
CÓDIGO INEP
52030776

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 10/06/2024 APARECIDA DE GOIÂNIA

CRE

CRE-APARECIDA

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL ALTO
PARAISO, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA CABO FRIO QD25 LT.19 S/N JD ALTO PARAISO , ALTO PARAISO , CEP:74948-115

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 450 dias.
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 416.152,84                     507.914,54                     11,36                               

2. 141.949,08                     173.248,85                     3,88                                 

3. 98.386,37                        120.080,56                     2,69                                 

4. 180.738,59                     220.591,45                     4,94                                 

5. 60.965,09                        74.407,89                        1,66                                 

6. 136.720,38                     166.867,22                     3,73                                 

7. 90.504,45                        110.460,68                     2,47                                 

8. 176.008,34                     214.818,18                     4,81                                 

9. 255.067,46                     311.309,83                     6,96                                 

10. 76.651,27                        93.552,88                        2,09                                 

11. 9.920,26                          12.107,68                        0,27                                 

12. 130.209,70                     158.920,94                     3,56                                 

13. 50.761,99                        61.955,01                        1,39                                 

14. 134.016,36                     163.566,97                     3,66                                 

15. 94.981,78                        115.925,26                     2,59                                 

16. 97.529,71                        119.035,01                     2,66                                 

17. 41.259,91                        50.357,72                        1,13                                 

18. 2.510,19                          3.063,69                          0,07                                 

19. 140.393,07                     171.349,74                     3,83                                 

20. 406.857,35                     496.569,40                     11,11                               

21. 398.277,16                     486.097,27                     10,88                               

22. 81.741,07                        99.764,98                        2,23                                 

23. 12.047,95                        14.704,52                        0,33                                 

24. 8.806,52                          10.748,36                        0,24                                 

25. 116.064,87                     141.657,17                     3,17                                 

26. 183.520,18                     223.986,38                     5,01                                 

27. 75.745,07                        92.446,86                        2,07                                 

28. 33.126,29                        40.430,64                        0,90                                 

29. 11.236,70                        13.714,40                        0,31                                 

3.662.150,00 4.469.654,08 100,00

4ª ETAPA - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO DOS BLOCO 01, BLOCO 02 E ESTACIONAMENTO

1ª ETAPA - BLOCO 02 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC

1ª ETAPA - BLOCO ADMINISTRATIVO MOD.02 - PADRÃO SEDUC

1ª ETAPA - SUBESTAÇÃO 150KVA

1ª ETAPA - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2ª ETAPA - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2ª ETAPA - PROJETO ESTRUTURAL

3ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO DO BLOCO 03 E BLOCO 07

3ª ETAPA - BLOCO 03 SALAS C/ SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC

1ª ETAPA - PROJETO ESTRUTURAL

2ª ETAPA - SALAS DE GESSO

2ª ETAPA - REFORMA DO BLOCO 04 E IMPLANTAÇÃO DO BLOCO 05 E DO BLOCO 06

2ª ETAPA - BLOCO 01 SALA DE AULA - PADRÃO SEDUC

3ª ETAPA - BLOCO REFEITÓRIO COM COZINHA MOD.04 - PADRÃO SEDUC

3ª ETAPA - RAMPA 05, RAMPA 06, RAMPA 07, RAMPA 08, RAMPA 09, ESCADA 04, PASSARELA 02, PASSARELA 04, PASSARELA 05 E CALÇADA EXTERNA

3ª ETAPA - CENTRAL DE GÁS

3ª ETAPA - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

3ª ETAPA - PROJETO ESTRUTURAL

4ª ETAPA - GERAL

4ª ETAPA - PAISAGISMO

4ª ETAPA - ACESSIBILIDADE

CÓDIGO INEP

52030776

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

CRE

CRE-APARECIDA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA CABO FRIO QD25 LT.19 S/N JD ALTO PARAISO , ALTO PARAISO , CEP:74948-115

DATA

10/06/2024

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

1702,99

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS

1ª ETAPA - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, MUROS, PAREDE DE CONTENÇÃO E CALÇADA EXTERNA

2ª ETAPA - BLOCO SANITÁRIO REDUZIDO - PADRÃO SEDUC
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ENDEREÇO

 RUA CABO FRIO QD25 LT.19 S/N JD ALTO PARAISO , ALTO PARAISO , CEP:74948-115  FEV/2024 ABR/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1104,18

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. GOINFRA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1,00 416.152,84
1.1. GOINFRA ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 208.819,84
1.1.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 825,00 0,00 95,02 95,02 78.391,50
1.1.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2.887,00 0,00 24,82 24,82 71.655,34
1.1.0.0.3. GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 3.300,00 0,00 17,81 17,81 58.773,00
1.2. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 207.333,00
1.2.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 6.300,00 3,41 0,00 3,41 21.483,00
1.2.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 6.300,00 20,90 0,00 20,90 131.670,00
1.2.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 12.600,00 4,30 0,00 4,30 54.180,00
2. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 0,00 0,00 141.949,08
2.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 4.365,90
2.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 110,00 0,00 35,79 35,79 3.936,90
2.1.0.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 110,00 0,52 3,38 3,90 429,00
2.2. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 137.583,18
2.2.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 3.177,95
2.2.1.1. SINAPI PIA E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.788,69
2.2.1.1.1. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL UN 3,00 160,01 7,54 167,55 502,65
2.2.1.1.2. GOINFRA 80671 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC UN 3,00 17,07 13,59 30,66 91,98
2.2.1.1.3. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 3,00 62,06 8,30 70,36 211,08
2.2.1.1.4. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 3,00 260,72 14,72 275,44 826,32
2.2.1.1.5. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 3,00 42,79 9,43 52,22 156,66
2.2.1.2. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 1.389,26
2.2.1.2.1. GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 3,00 61,92 20,39 82,31 246,93

2.2.1.2.2. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 92,65 7,89 100,54 301,62

2.2.1.2.3. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 254,83 43,43 298,26 298,26
2.2.1.2.4. GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN 1,00 364,59 43,43 408,02 408,02
2.2.1.2.5. GOINFRA 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" UN 1,00 102,34 32,09 134,43 134,43
2.2.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 12.262,78
2.2.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 8.746,50
2.2.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 180,00 4,23 4,52 8,75 1.575,00

2.2.2.1.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 30,00 10,19 0,83 11,02 330,60

2.2.2.1.3. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 126,00 17,47 1,19 18,66 2.351,16

2.2.2.1.4. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 24,00 28,52 1,41 29,93 718,32

2.2.2.1.5. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 36,00 47,02 1,75 48,77 1.755,72

2.2.2.1.6. SINAPI 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 30,00 65,23 1,96 67,19 2.015,70

2.2.2.2. SINAPI 89452 ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL M 65,23 1,96 863,34

2.2.2.2.1. GOINFRA 81042 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" UN 1,00 18,56 3,39 21,95 21,95

2.2.2.2.2. GOINFRA 81043 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2 UN 1,00 43,03 5,28 48,31 48,31

2.2.2.2.3. SINAPI 94713
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 230,42 9,73 240,15 240,15

2.2.2.2.4. COMPOSIÇÃO COMP 028_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3"  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 322,43 3,40 325,83 325,83

2.2.2.2.5. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 8,00 1,11 3,39 4,50 36,00
2.2.2.2.6. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 6,00 2,41 3,39 5,80 34,80

2.2.2.2.7. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 7,68 2,62 10,30 20,60

2.2.2.2.8. GOINFRA 81071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" UN 2,00 23,54 6,98 30,52 61,04
2.2.2.2.9. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" UN 2,00 30,35 6,98 37,33 74,66
2.2.2.3. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 62,23
2.2.2.3.1. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 4,00 4,58 5,28 9,86 39,44
2.2.2.3.2. GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm UN 1,00 15,81 6,98 22,79 22,79
2.2.2.4. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 1.425,57

2.2.2.4.1. SINAPI 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 6,87 3,07 9,94 19,88

2.2.2.4.2. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 2,71 2,52 5,23 104,60

2.2.2.4.3. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 9,00 2,52 6,79 9,31 83,79

2.2.2.4.4. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 9,56 4,54 14,10 56,40

2.2.2.4.5. GOINFRA 81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 4,00 103,30 13,96 117,26 469,04
2.2.2.4.6. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 4,00 129,14 13,96 143,10 572,40
2.2.2.4.7. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 11,00 6,56 4,30 10,86 119,46
2.2.2.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 366,44

2.2.2.5.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 4,02 3,38 7,40 74,00

2.2.2.5.2. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 1,00 4,70 7,17 11,87 11,87
2.2.2.5.3. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 5,00 12,05 11,32 23,37 116,85

2.2.2.5.4. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 15,21 4,70 19,91 59,73

2.2.2.5.5. GOINFRA 81428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM UN 1,00 87,00 16,99 103,99 103,99
2.2.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 798,70
2.2.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 7,00 59,99 0,00 59,99 419,93
2.2.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 7,00 54,11 0,00 54,11 378,77

1702,99

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

1165,63

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO

DATA

10/06/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

566,82

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52030776

CÓDIGO INEP

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO

 RUA CABO FRIO QD25 LT.19 S/N JD ALTO PARAISO , ALTO PARAISO , CEP:74948-115  FEV/2024 ABR/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1104,18

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1702,99

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

1165,63

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO

DATA

10/06/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

566,82

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52030776

CÓDIGO INEP

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

2.2.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 18.384,58
2.2.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 233,76
2.2.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 1,00 38,69 8,30 46,99 46,99
2.2.3.1.2. GOINFRA 81662 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 UN 2,00 21,62 8,30 29,92 59,84
2.2.3.1.3. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 1,00 59,86 3,01 62,87 62,87
2.2.3.1.4. GOINFRA 81751 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM UN 2,00 29,02 3,01 32,03 64,06
2.2.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 119,43
2.2.3.2.1. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 4,94 9,43 14,37 71,85
2.2.3.2.2. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 3,00 5,29 10,57 15,86 47,58
2.2.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 417,86
2.2.3.3.1. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 3,00 3,33 10,57 13,90 41,70

2.2.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 4,00 9,01 1,20 10,21 40,84

2.2.3.3.3. SINAPI 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 2,00 16,33 4,49 20,82 41,64

2.2.3.3.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 17,00 3,49 10,57 14,06 239,02
2.2.3.3.5. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 10,34 16,99 27,33 54,66
2.2.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 27,00
2.2.3.4.1. GOINFRA 81971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 13,04 13,96 27,00 27,00
2.2.3.5. SINAPI LUVAS - 0,00 0,00 527,75

2.2.3.5.1. SINAPI 95693
LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 38,04 8,58 46,62 279,72

2.2.3.5.2. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 17,00 5,91 8,68 14,59 248,03
2.2.3.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 161,82
2.2.3.6.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 9,00 4,55 10,94 15,49 139,41
2.2.3.6.2. GOINFRA 82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 8,45 13,96 22,41 22,41
2.2.3.7. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 16.896,96
2.2.3.7.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 12,00 6,71 9,05 15,76 189,12

2.2.3.7.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 30,00 10,75 1,46 12,21 366,30

2.2.3.7.3. SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 18,00 15,30 5,45 20,75 373,50

2.2.3.7.4. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 234,00 17,51 9,42 26,93 6.301,62

2.2.3.7.5. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 186,00 40,84 11,13 51,97 9.666,42

2.2.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 103.757,87

2.2.4.0.1. SINAPI 95644
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 MM 
(1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024

UN 1,00 162,45 60,94 223,39 223,39

2.2.4.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 229_SEE CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 125,41 108,54 233,95 233,95
2.2.4.0.3. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 6,00 173,97 274,90 448,87 2.693,22

2.2.4.0.4. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 6,00 60,24 15,39 75,63 453,78

2.2.4.0.5. GOINFRA 81828
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

UN 8,00 369,70 286,93 656,63 5.253,04

2.2.4.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.170,82 1.170,82 1.170,82

2.2.4.0.7. GOINFRA 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

UN 10,00 24,74 37,29 62,03 620,30

2.2.4.0.8. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 10,00 55,49 7,54 63,03 630,30
2.2.4.0.9. GOINFRA 81869 FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO UN 1,00 7.555,90 6.402,84 13.958,74 13.958,74
2.2.4.0.10. GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M UN 2,00 852,41 2.170,44 3.022,85 6.045,70

2.2.4.0.11. SINAPI 99273
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 
TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 2,00 1.034,94 541,70 1.576,64 3.153,28

2.2.4.0.12. GOINFRA 81841 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-60 SIMPLES PARA TRÁFEGO LEVE  UN 2,00 417,28 54,26 471,54 943,08

2.2.4.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 1,00 0,00 39.914,57 39.914,57 39.914,57

2.2.4.0.14. GOINFRA 81882
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 26.086,96 1.665,86 27.752,82 27.752,82

2.2.4.0.15. GOINFRA 230801 CORRENTE GALVANIZADA 4 MM PARA CADEADO M 48,00 14,81 0,00 14,81 710,88
3. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 98.386,37
3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 50,45

3.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,30 0,00 168,19 168,19 50,45

3.2. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.143,26
3.2.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 54,00 0,00 35,79 35,79 1.932,66
3.2.0.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 54,00 0,52 3,38 3,90 210,60
3.3. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 95.772,06
3.3.1. SINAPI PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 0,00 0,00 94.854,76
3.3.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE BOMBA DE INCENDIO ELÉTRICA THSi-18 7,5CV VZ=19,22 HM=48,64 UN 1,00 3.792,67 302,16 4.094,83 4.094,83

3.3.1.0.2. GOINFRA 81881
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 20.789,57 1.253,45 22.043,02 22.043,02

3.3.1.0.3. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 128,01 12,83 140,84 140,84
3.3.1.0.4. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 254,83 43,43 298,26 298,26
3.3.1.0.5. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 228,00 105,66 31,34 137,00 31.236,00
3.3.1.0.6. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 6,00 205,88 16,27 222,15 1.332,90
3.3.1.0.7. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 191,62 16,27 207,89 415,78
3.3.1.0.8. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 5,00 117,45 5,66 123,11 615,55
3.3.1.0.9. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 234,58 24,54 259,12 259,12
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3.3.1.0.10. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 90,45 24,54 114,99 114,99
3.3.1.0.11. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,08 24,54 196,62 196,62
3.3.1.0.12. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 493,41 43,43 536,84 1.073,68
3.3.1.0.13. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 441,15 43,43 484,58 484,58
3.3.1.0.14. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 254,83 43,43 298,26 596,52
3.3.1.0.15. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 10,00 109,27 35,12 144,39 1.443,90
3.3.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 28,00 102,21 34,75 136,96 3.834,88
3.3.1.0.17. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 4,00 48,09 15,10 63,19 252,76

3.3.1.0.18. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 70,40 26,32 96,72 483,60

3.3.1.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 290,12 15,11 305,23 1.526,15

3.3.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 224,99 5,29 230,28 230,28

3.3.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 46,54 2,65 49,19 49,19
3.3.1.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 681_SEE ADAPTADOR STORZ 2.1/2" (SINAPI) UN 5,00 267,63 5,25 272,88 1.364,40

3.3.1.0.23. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 4,00 453,91 189,58 643,49 2.573,96

3.3.1.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 29,09 3,33 32,42 129,68

3.3.1.0.25. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 4,00 165,50 3,14 168,64 674,56
3.3.1.0.26. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 8,00 434,00 7,54 441,54 3.532,32

3.3.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE 
RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 218,17 6,05 224,22 896,88

3.3.1.0.28. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 5,00 231,01 18,88 249,89 1.249,45
3.3.1.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 243,87 3,33 247,20 247,20

3.3.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 130,15 37,77 167,92 335,84

3.3.1.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 55,18 30,21 85,39 426,95

3.3.1.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 612,49 302,16 914,65 914,65

3.3.1.0.33. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 21,00 15,21 5,06 20,27 425,67

3.3.1.0.34. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 2,00 1.580,00 22,65 1.602,65 3.205,30
3.3.1.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 24,18 1,26 25,44 203,52
3.3.1.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 20,00 24,18 1,26 25,44 508,80

3.3.1.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 24,18 1,26 25,44 25,44

3.3.1.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 24,18 1,26 25,44 25,44

3.3.1.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 29,51 1,26 30,77 61,54

3.3.1.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 0,00 7.167,49 7.167,49 7.167,49

3.3.1.0.41. GOINFRA 85083 CHAVE DE FLUXO 1" UN 1,00 141,83 20,39 162,22 162,22
3.3.2. SINAPI AGUA FRIA - 0,00 0,00 917,30
3.3.2.0.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 90,00 4,23 4,52 8,75 787,50

3.3.2.0.2. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 2,71 2,52 5,23 31,38

3.3.2.0.3. SINAPI 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 3,53 2,52 6,05 12,10

3.3.2.0.4. GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 1,00 41,17 20,39 61,56 61,56
3.3.2.0.5. GOINFRA 81055 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" UN 1,00 12,37 3,39 15,76 15,76
3.3.2.0.6. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 2,00 1,11 3,39 4,50 9,00
3.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 420,60

3.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 4,00 82,88 22,27 105,15 420,60

4. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 180.738,59
4.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 6.747,30
4.1.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 6.747,30
4.1.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 170,00 0,00 35,79 35,79 6.084,30
4.1.1.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 170,00 0,52 3,38 3,90 663,00
4.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 173.991,29
4.2.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 44.911,14

4.2.1.0.1. SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 650,00 5,25 1,41 6,66 4.329,00

4.2.1.0.2. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 460,00 9,34 0,31 9,65 4.439,00

4.2.1.0.3. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 550,00 6,05 2,45 8,50 4.675,00
4.2.1.0.4. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 350,00 26,03 3,20 29,23 10.230,50

4.2.1.0.5. SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 410,00 14,83 0,45 15,28 6.264,80

4.2.1.0.6. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 3,00 2,14 3,01 5,15 15,45
4.2.1.0.7. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 2,00 8,76 12,83 21,59 43,18
4.2.1.0.8. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 7,00 0,25 1,12 1,37 9,59
4.2.1.0.9. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 2,00 4,28 1,12 5,40 10,80

4.2.1.0.10. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 3,00 73,15 79,57 152,72 458,16

4.2.1.0.11. SINAPI 97887
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 4,00 154,85 113,99 268,84 1.075,36

4.2.1.0.12. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 9,00 31,35 26,43 57,78 520,02
4.2.1.0.13. GOINFRA 70647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 3,00 55,29 56,65 111,94 335,82
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4.2.1.0.14. GOINFRA 70715 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 2,00 155,78 242,38 398,16 796,32

4.2.1.0.15. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 2,00 60,24 15,39 75,63 151,26

4.2.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,26 90,15 35,37 125,52 32,13

4.2.1.0.17. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 5,98 10,78 16,76 16,76

4.2.1.0.18. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 3,00 4,73 4,90 9,63 28,89

4.2.1.0.19. SINAPI 93020
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

UN 27,00 10,81 14,17 24,98 674,46

4.2.1.0.20. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 15,00 7,56 11,32 18,88 283,20

4.2.1.0.21. GOINFRA 71198 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM M 50,00 5,19 18,88 24,07 1.203,50

4.2.1.0.22. SINAPI 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 310,00 18,95 4,70 23,65 7.331,50

4.2.1.0.23. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 20,00 6,08 3,77 9,85 197,00

4.2.1.0.24. SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 58,83 5,20 64,03 64,03

4.2.1.0.25. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 60,41 7,25 67,66 135,32

4.2.1.0.26. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 62,13 9,96 72,09 72,09

4.2.1.0.27. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 64,36 14,81 79,17 79,17

4.2.1.0.28. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,50 20,73 88,23 88,23

4.2.1.0.29. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 300,64 33,98 334,62 669,24

4.2.1.0.30. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 9,79 2,41 12,20 36,60

4.2.1.0.31. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 3,00 157,45 37,77 195,22 585,66
4.2.1.0.32. GOINFRA 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 6,00 7,59 2,26 9,85 59,10
4.2.2. GOINFRA DETECÇÃO E ALARME - 0,00 0,00 10.253,79
4.2.2.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 34,00 0,20 0,59 0,79 26,86
4.2.2.0.2. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 400,00 8,56 5,13 13,69 5.476,00

4.2.2.0.3. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 9,71 20,24 29,95 59,90

4.2.2.0.4. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 3,00 73,15 79,57 152,72 458,16

4.2.2.0.5. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 5,98 10,78 16,76 16,76

4.2.2.0.6. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 28,00 2,14 3,01 5,15 144,20
4.2.2.0.7. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 17,00 8,76 12,83 21,59 367,03
4.2.2.0.8. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 57,00 0,25 1,12 1,37 78,09
4.2.2.0.9. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 17,00 4,28 1,12 5,40 91,80
4.2.2.0.10. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 15,00 4,73 4,90 9,63 144,45
4.2.2.0.11. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 150,00 7,56 11,32 18,88 2.832,00

4.2.2.0.12. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 40,00 3,50 7,54 11,04 441,60

4.2.2.0.13. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 30,00 1,82 1,50 3,32 99,60
4.2.2.0.14. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 34,00 0,14 0,37 0,51 17,34
4.2.3. GOINFRA QUADRO DE COMANDO DE MOTORES, INCÊNDIO 6CV - 0,00 0,00 2.187,27
4.2.3.0.1. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 213,05 75,54 288,59 288,59
4.2.3.0.2. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 4,00 4,18 1,50 5,68 22,72
4.2.3.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 75,54 284,84 284,84
4.2.3.0.4. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 2,00 38,74 18,88 57,62 115,24

4.2.3.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 1,00 28,70 15,11 43,81 43,81

4.2.3.0.6. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 62,13 9,96 72,09 144,18

4.2.3.0.7. SINAPI 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 60,41 7,25 67,66 202,98

4.2.3.0.8. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 70,81 37,77 108,58 325,74
4.2.3.0.9. GOINFRA 71064 CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 1,00 170,79 90,64 261,43 261,43
4.2.3.0.10. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 20,00 8,56 5,13 13,69 273,80
4.2.3.0.11. GOINFRA 70288 BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 UN 6,00 9,07 8,80 17,87 107,22

4.2.3.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 765_SEE SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 33,60 14,47 48,07 96,14

4.2.3.0.13. GOINFRA 70270 BARRA DE COBRE 3/4"X1/8" (0,5214 KG/M) M 0,20 77,61 25,30 102,91 20,58
4.2.4. GOINFRA SPDA - 0,00 0,00 116.639,09
4.2.4.0.1. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 1.100,00 33,05 6,03 39,08 42.988,00
4.2.4.0.2. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 580,00 41,45 6,41 47,86 27.758,80

4.2.4.0.3. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 55,00 41,54 5,73 47,27 2.599,85

4.2.4.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 55,00 159,45 14,75 174,20 9.581,00

4.2.4.0.5. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 55,00 111,62 15,10 126,72 6.969,60

4.2.4.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO 
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 116,00 5,36 22,66 28,02 3.250,32

4.2.4.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 522,00 1,79 3,14 4,93 2.573,46

4.2.4.0.8. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 360,00 0,14 0,37 0,51 183,60
4.2.4.0.9. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 162,00 0,20 0,59 0,79 127,98
4.2.4.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 639_SEE PARAFUSO AUTOPERFURANTE  (GOINFRA) UN 230,00 0,47 0,38 0,85 195,50
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4.2.4.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 153,33 0,54 0,00 0,54 82,80

4.2.4.0.12. SINAPI 96984
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 300,00 26,36 27,26 53,62 16.086,00

4.2.4.0.13. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 200,00 1,44 0,37 1,81 362,00
4.2.4.0.14. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 200,00 0,28 0,68 0,96 192,00
4.2.4.0.15. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 200,00 0,25 0,59 0,84 168,00
4.2.4.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 423_SEE CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM (COT) UND 8,00 0,00 9,38 9,38 75,04
4.2.4.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 435_SEE GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM² UN 8,00 0,00 19,39 19,39 155,12
4.2.4.0.18. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 8,00 6,23 15,10 21,33 170,64
4.2.4.0.19. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 8,00 8,69 15,10 23,79 190,32
4.2.4.0.20. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 60,00 17,55 9,43 26,98 1.618,80
4.2.4.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,02 56,66 61,68 61,68

4.2.4.0.22. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 2,00 138,64 4,90 143,54 287,08

4.2.4.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO 
C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 2,00 424,09 56,66 480,75 961,50

5. GOINFRA 1ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 60.965,09
5.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 46.897,26

5.1.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 233,60 66,90 300,50 15.271,41

5.1.0.0.2. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 7,50 284,70 28,30 313,00 2.347,50

5.1.0.0.3. GOINFRA 20600
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO 
GOINFRA

M2 395,60 56,24 17,77 74,01 29.278,35

5.2. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 7.443,20
5.2.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 80,00 93,04 0,00 93,04 7.443,20
5.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 6.624,63
5.3.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 1.702,99 1,80 2,09 3,89 6.624,63

6. GOINFRA
1ª ETAPA - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, MUROS, PAREDE DE CONTENÇÃO E CALÇADA 
EXTERNA

1,00 0,00 0,00 136.720,38

6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.365,77

6.1.0.0.1. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 4,00 0,00 551,77 551,77 2.207,08

6.1.0.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 16,00 0,00 168,19 168,19 2.691,04

6.1.0.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 11,57 0,00 40,42 40,42 467,65

6.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.816,26
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 39,57 35,86 10,04 45,90 1.816,26
6.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 26.744,03
6.3.1. GOINFRA BOTA FORA - PLATÔ 01 - 0,00 0,00 2.998,01
6.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 99,01 2,09 0,00 2,09 206,93
6.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 99,01 1,59 0,00 1,59 157,42
6.3.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 990,10 2,66 0,00 2,66 2.633,66
6.3.2. GOINFRA BOTA FORA - PLATÔ 02 - 0,00 0,00 350,93
6.3.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 11,59 2,09 0,00 2,09 24,22
6.3.2.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 11,59 1,59 0,00 1,59 18,42
6.3.2.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 115,90 2,66 0,00 2,66 308,29
6.3.3. GOINFRA BOTA FORA PLATÔ 03 - 0,00 0,00 3.160,61
6.3.3.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 104,38 2,09 0,00 2,09 218,15
6.3.3.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 104,38 1,59 0,00 1,59 165,96
6.3.3.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 1.043,80 2,66 0,00 2,66 2.776,50
6.3.4. GOINFRA CORTE E ATERRO - PLATÔ 01, PLATÔ 02 E PLATÔ 03 - 0,00 0,00 20.234,48
6.3.4.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 15,21 2,09 0,00 2,09 31,78
6.3.4.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 15,21 1,59 0,00 1,59 24,18
6.3.4.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 349,63 19,57 0,00 19,57 6.842,25
6.3.4.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 4.370,37 2,66 0,00 2,66 11.625,18
6.3.4.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 364,84 4,69 0,00 4,69 1.711,09
6.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 32.532,90
6.4.1. GOINFRA PLATÔ 02 E 03 - 0,00 0,00 7.849,51

6.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 200_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA COM DUAS 
BARRAS DE AÇO 50-A 8,0 MM (5/16"), IMPERMEABILIZADA, REBOCADA E PINTADA (1 FACE) - 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M (GOINFRA)

M2 27,78 282,56 0,00 282,56 7.849,51

6.4.2. GOINFRA PLATÔ 01 E 03 - 0,00 0,00 24.683,39

6.4.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 690_SEE
MURO ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 2,60M) - 
INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

M2 53,15 307,72 156,69 464,41 24.683,39

6.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 7.124,64
6.5.1. GOINFRA MURO RECUADO FACHADA FRONTAL - 0,00 0,00 7.124,64

6.5.1.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 135,63 24,14 28,39 52,53 7.124,64

6.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 995,49
6.6.1. GOINFRA MURO DE ARRIMO - 0,00 0,00 995,49

6.6.1.0.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 53,15 16,09 2,64 18,73 995,49

6.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 18.901,80
6.7.1. GOINFRA PORTÕES - 0,00 0,00 7.721,02
6.7.1.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,10 522,21 47,04 569,25 4.610,92
6.7.1.0.2. GOINFRA 180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS M2 7,50 370,16 44,52 414,68 3.110,10
6.7.2. GOINFRA GRADES - 0,00 0,00 11.180,78
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6.7.2.0.1. GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 53,79 179,48 28,38 207,86 11.180,78
6.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 7.552,24
6.8.1. GOINFRA MURO DE ARRIMO - 0,00 0,00 1.237,32
6.8.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 53,15 3,79 1,23 5,02 266,81
6.8.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 53,15 2,93 15,33 18,26 970,51
6.8.2. GOINFRA MURO RECUADO FACHADA FRONTAL - 0,00 0,00 6.314,92
6.8.2.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 271,26 3,79 1,23 5,02 1.361,72
6.8.2.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 271,26 2,93 15,33 18,26 4.953,20
6.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 19.349,93
6.9.1. GOINFRA CALÇADA EXTERNA - 0,00 0,00 19.349,93
6.9.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 9,61 185,03 26,36 211,39 2.031,45

6.9.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 320,12 10,95 1,13 12,08 3.867,04

6.9.1.0.3. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 320,12 31,88 10,14 42,02 13.451,44
6.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 12.581,79
6.10.1. GOINFRA MURO DE ARRIMO - 0,00 0,00 681,38
6.10.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 53,15 4,84 7,98 12,82 681,38
6.10.2. GOINFRA MURO RECUADO FACHADA FRONTAL - 0,00 0,00 3.477,55
6.10.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 271,26 4,84 7,98 12,82 3.477,55
6.10.3. GOINFRA MURO RECUADO FACHADA FRONTAL - PINGADEIRA - 0,00 0,00 92,30
6.10.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 7,20 4,84 7,98 12,82 92,30
6.10.4. GOINFRA DETALHE DO MURO - 0,00 0,00 192,00
6.10.4.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 12,50 6,40 8,96 15,36 192,00
6.10.5. GOINFRA LETREIRO DO MURO - 0,00 0,00 970,77
6.10.5.0.1. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,07 132,76 134,83 970,77
6.10.6. GOINFRA PORTÕES - 0,00 0,00 1.122,34

6.10.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 44,10 10,49 14,96 25,45 1.122,34

6.10.7. GOINFRA GRADES - 0,00 0,00 2.053,56

6.10.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 80,69 10,49 14,96 25,45 2.053,56

6.10.8. GOINFRA PISO - CALÇADA EXTERNA - 0,00 0,00 3.991,89
6.10.8.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 320,12 3,51 8,96 12,47 3.991,89
6.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.755,53
6.11.1. GOINFRA MURO RECUADO FACHADA FRONTAL - 0,00 0,00 329,52

6.11.1.0.1. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 4,80 21,21 47,44 68,65 329,52

6.11.2. GOINFRA CALÇADA EXTERNA - 0,00 0,00 3.426,01

6.11.2.0.1. GOINFRA 271713
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 89,08 20,63 17,83 38,46 3.426,01

7. GOINFRA 1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO DOS BLOCO 01, BLOCO 02 E ESTACIONAMENTO 1,00 0,00 0,00 90.504,45
7.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 796,61
7.1.1. GOINFRA ATERRO - RAMPA 01 E RAMPA 02 - 0,00 0,00 725,28
7.1.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 12,20 19,57 0,00 19,57 238,75
7.1.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 152,50 2,66 0,00 2,66 405,65

7.1.1.0.3. GOINFRA 41013
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO 
MECÂNICO)

M3 12,20 1,87 4,76 6,63 80,88

7.1.2. GOINFRA ATERRO - ESCADA 01 - 0,00 0,00 71,33
7.1.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1,20 19,57 0,00 19,57 23,48
7.1.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 15,00 2,66 0,00 2,66 39,90

7.1.2.0.3. GOINFRA 41013
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO 
MECÂNICO)

M3 1,20 1,87 4,76 6,63 7,95

7.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 5.249,96
7.2.1. GOINFRA RAMPA 01, RAMPA 02 E ESCADA 01 - 0,00 0,00 5.249,96

7.2.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 200_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA COM DUAS 
BARRAS DE AÇO 50-A 8,0 MM (5/16"), IMPERMEABILIZADA, REBOCADA E PINTADA (1 FACE) - 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M (GOINFRA)

M2 18,58 282,56 0,00 282,56 5.249,96

7.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.124,24
7.3.1. GOINFRA GUIA DE BALIZAMENTO - 0,00 0,00 284,62
7.3.1.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 3,05 52,13 41,19 93,32 284,62
7.3.2. SINAPI 101161 ELEMENTO VAZADO - MODELO TRIANGULAR M2 166,37 59,49 3.839,62

7.3.2.0.1. SINAPI 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 17,00 166,37 59,49 225,86 3.839,62

7.4. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 3.290,37
7.4.1. GOINFRA COBERTURA ADICIONAL - 0,00 0,00 3.007,63
7.4.1.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 44,16 41,40 4,10 45,50 2.009,28
7.4.1.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 4,50 20,00 19,81 39,81 179,14
7.4.1.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 9,00 0,47 13,52 13,99 125,91
7.4.1.0.4. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 5,60 24,56 34,95 59,51 333,25
7.4.1.0.5. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 9,80 18,66 18,08 36,74 360,05
7.4.2. GOINFRA PASSARELA 01 - 0,00 0,00 282,74

7.4.2.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 3,15 83,72 6,04 89,76 282,74

7.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 28.392,39
7.5.1. GOINFRA DRENAGEM - 0,00 0,00 11.036,87

7.5.1.0.1. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 21,46 444,78 69,52 514,30 11.036,87

7.5.2. GOINFRA GUARDA-CORPO E CORRIMÃO - 0,00 0,00 17.355,52
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7.5.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 5,90 298,52 41,54 340,06 2.006,35

7.5.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 34,25 326,48 41,54 368,02 12.604,68

7.5.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 14,40 152,82 37,77 190,59 2.744,49
7.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 142,00
7.6.1. GOINFRA GUIA DE BALIZAMENTO - 0,00 0,00 142,00
7.6.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 6,10 3,79 1,23 5,02 30,62
7.6.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 6,10 2,93 15,33 18,26 111,38
7.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 36.613,09
7.7.1. GOINFRA ESTACIONAMENTO E RAMPA 10 - 0,00 0,00 28.990,47
7.7.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 11,78 185,03 26,36 211,39 2.490,17

7.7.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 392,83 10,95 1,13 12,08 4.745,38

7.7.1.0.3. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 392,83 43,64 11,74 55,38 21.754,92
7.7.2. GOINFRA RAMPA 01, RAMPA 02 E PASSARELA 01 - 0,00 0,00 7.075,40

7.7.2.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 49,52 26,41 11,32 37,73 1.868,38

7.7.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 49,52 82,88 22,27 105,15 5.207,02

7.7.3. GOINFRA ESCADA 01 - 0,00 0,00 547,22

7.7.3.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 3,83 26,41 11,32 37,73 144,50

7.7.3.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 3,83 82,88 22,27 105,15 402,72

7.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 8.037,47
7.8.1. GOINFRA COBERTURA ADICIONAL - ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 552,00
7.8.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 44,16 8,54 3,96 12,50 552,00
7.8.2. GOINFRA ELEMENTO VAZADO - MODELO TRIANGULAR - 0,00 0,00 522,24
7.8.2.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 34,00 6,40 8,96 15,36 522,24
7.8.3. GOINFRA DRENAGEM - GRELHAS - 0,00 0,00 819,23

7.8.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 32,19 10,49 14,96 25,45 819,23

7.8.4. GOINFRA ESTACIONAMENTO E RAMPA 10 - PISO - 0,00 0,00 6.026,43
7.8.4.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 392,83 3,51 8,96 12,47 4.898,59
7.8.4.0.2. GOINFRA 261700 DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA M 106,00 0,65 9,99 10,64 1.127,84
7.8.5. GOINFRA GUIA DE BALIZAMENTO - 0,00 0,00 78,20
7.8.5.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 6,10 4,84 7,98 12,82 78,20
7.8.6. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - PASSARELA 01 - 0,00 0,00 39,37
7.8.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 3,15 8,54 3,96 12,50 39,37
7.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.858,32
7.9.1. GOINFRA DRENAGEM - 0,00 0,00 3.129,91
7.9.1.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 56,65 18,41 36,84 55,25 3.129,91
7.9.2. GOINFRA ESTACIONAMENTO E RAMPA 10 - 0,00 0,00 728,41

7.9.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 479_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - IDOSOS", 
INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE)

UN 2,00 225,98 0,00 225,98 451,96

7.9.2.0.2. SINAPI 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA 
E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2 5,78 21,47 26,36 47,83 276,45

8. GOINFRA 1ª ETAPA - BLOCO 02 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 176.008,34
8.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 643,93

8.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 127,26 3,43 1,63 5,06 643,93

8.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 408,51
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,90 35,86 10,04 45,90 408,51
8.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.194,96
8.3.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO  DO TERRENO - 0,00 0,00 1.194,96

8.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 127,26 0,00 2,76 2,76 351,23

8.3.1.0.2. GOINFRA 41013
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO 
MECÂNICO)

M3 127,26 1,87 4,76 6,63 843,73

8.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 15.045,40
8.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 10.365,59
8.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 87,00 31,85 38,82 70,67 6.148,29
8.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 291,00 9,08 0,93 10,01 2.912,91
8.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 97,27 10,78 2,63 13,41 1.304,39
8.4.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 4.589,81
8.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 4,79 0,00 45,32 45,32 217,08
8.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 8,46 0,00 5,58 5,58 47,20

8.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,42 567,98 247,22 815,20 342,38

8.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,58 574,87 0,00 574,87 2.632,90

8.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 4,58 0,10 41,31 41,41 189,65

8.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 30,20 7,89 3,01 10,90 329,18
8.4.2.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 62,00 10,78 2,63 13,41 831,42
8.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
8.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
8.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 39.326,51
8.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 4.299,17
8.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,67 0,00 35,79 35,79 131,34
8.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 12,23 0,00 5,58 5,58 68,24
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8.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,35 567,98 247,22 815,20 285,32

8.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 30,57 22,83 11,50 34,33 1.049,46
8.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,14 574,87 0,00 574,87 1.230,22

8.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,14 0,10 52,00 52,10 111,49

8.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 1,53 0,52 3,38 3,90 5,96
8.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 85,60 7,89 3,01 10,90 933,04
8.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,10 10,78 2,63 13,41 484,10
8.5.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 7.163,20
8.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 48,41 28,26 23,87 52,13 2.523,61
8.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,51 574,87 0,00 574,87 1.442,92

8.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,51 0,10 52,00 52,10 130,77

8.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 202,20 7,57 3,01 10,58 2.139,27
8.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 69,10 10,78 2,63 13,41 926,63
8.5.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 8.485,46
8.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 62,48 28,26 23,87 52,13 3.257,08
8.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,33 574,87 0,00 574,87 2.489,18

8.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,33 0,10 52,00 52,10 225,59

8.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 27,10 7,90 3,01 10,91 295,66
8.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 130,30 7,89 3,01 10,90 1.420,27
8.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 10,50 7,57 3,01 10,58 111,09
8.5.3.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,20 10,78 2,63 13,41 686,59
8.5.4. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 17.453,14
8.5.4.1. GOINFRA LAJE PRÉ-MOLDADA - 0,00 0,00 17.453,14

8.5.4.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 104,31 125,43 41,89 167,32 17.453,14

8.5.5. GOINFRA VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 1.655,54
8.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,62 1.911,17 759,06 2.670,23 1.655,54
8.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
8.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
8.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 9.894,38

8.6.0.0.1. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 16,00 6,64 8,16 14,80 236,80

8.6.0.0.2. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 9,71 20,24 29,95 119,80

8.6.0.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 4,15 6,15 10,30 61,80

8.6.0.0.4. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 5,98 10,78 16,76 50,28

8.6.0.0.5. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 20,00 2,14 3,01 5,15 103,00
8.6.0.0.6. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 10,00 8,76 12,83 21,59 215,90
8.6.0.0.7. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 30,00 0,25 1,12 1,37 41,10
8.6.0.0.8. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 1,00 4,73 4,90 9,63 9,63
8.6.0.0.9. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 28,00 7,56 11,32 18,88 528,64
8.6.0.0.10. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 18,67 1,34 0,37 1,71 31,92
8.6.0.0.11. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 78,67 0,20 0,59 0,79 62,14
8.6.0.0.12. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 78,67 0,14 0,37 0,51 40,12

8.6.0.0.13. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 55,00 4,11 4,91 9,02 496,10

8.6.0.0.14. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 55,00 4,71 2,59 7,30 401,50

8.6.0.0.15. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00 8,34 3,12 11,46 229,20

8.6.0.0.16. SINAPI 91850
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00 4,88 3,78 8,66 173,20

8.6.0.0.17. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 450,00 2,99 1,05 4,04 1.818,00

8.6.0.0.18. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 100,00 3,63 2,26 5,89 589,00
8.6.0.0.19. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 9,84 7,92 17,76 17,76
8.6.0.0.20. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 14,15 13,96 28,11 56,22

8.6.0.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 20,00 91,28 14,60 105,88 2.117,60

8.6.0.0.22. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 40,00 17,02 6,99 24,01 960,40

8.6.0.0.23. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 9,33 1,82 1,50 3,32 30,98

8.6.0.0.24. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 506,86 21,72 528,58 528,58

8.6.0.0.25. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,43 10,94 20,37 40,74
8.6.0.0.26. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,43 10,94 20,37 122,22
8.6.0.0.27. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,43 10,94 20,37 40,74

8.6.0.0.28. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 9,26 1,73 10,99 32,97

8.6.0.0.29. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 119,17 22,65 141,82 283,64

8.6.0.0.30. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 9,79 2,41 12,20 61,00
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8.6.0.0.31. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 60,41 7,25 67,66 67,66

8.6.0.0.32. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 70,81 37,77 108,58 325,74
8.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 7.110,80

8.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 123,96 24,14 28,39 52,53 6.511,61

8.7.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 50,10 4,54 7,42 11,96 599,19

8.8. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.320,63
8.8.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 1.320,63
8.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 37,70 12,97 22,06 35,03 1.320,63
8.9. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 32.524,31

8.9.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2.429,00 12,59 0,80 13,39 32.524,31

8.10. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 8.912,36
8.10.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 162,19 41,40 4,10 45,50 7.379,64
8.10.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 16,55 20,00 19,81 39,81 658,85
8.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 10,01 10,95 20,96 410,81
8.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 33,10 0,47 13,52 13,99 463,06
8.11. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 7.086,53
8.11.1. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 2.198,41
8.11.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,36 607,93 46,36 654,29 2.198,41
8.11.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 4.888,12
8.11.2.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 19,20 205,03 49,56 254,59 4.888,12
8.12. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 3.502,84
8.12.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 19,20 182,44 0,00 182,44 3.502,84
8.13. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 6.120,76
8.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 262,92 3,79 1,23 5,02 1.319,85
8.13.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 262,92 2,93 15,33 18,26 4.800,91
8.14. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 3.430,12
8.14.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 83,78 6,66 14,03 20,69 1.733,40
8.14.0.0.2. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 26,40 51,15 13,12 64,27 1.696,72
8.15. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 21.525,49
8.15.1. GOINFRA LASTRO IMPERMEABILIZADO  - 0,00 0,00 4.524,58

8.15.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 119,92 26,41 11,32 37,73 4.524,58

8.15.2. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 14.122,15

8.15.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 119,92 82,88 22,27 105,15 12.609,58

8.15.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 67,92 21,91 0,36 22,27 1.512,57
8.15.3. GOINFRA PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 2.878,76

8.15.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 29,70 46,76 40,44 87,20 2.589,84

8.15.3.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 28,95 1,51 8,47 9,98 288,92
8.16. GOINFRA MARCENARIA - 0,00 0,00 1.763,47
8.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 40,68 27,46 15,89 43,35 1.763,47
8.17. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 11.315,71
8.17.1. GOINFRA PINTURA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 2.339,66
8.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 85,11 2,37 9,76 12,13 1.032,38
8.17.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 85,11 6,40 8,96 15,36 1.307,28
8.17.2. GOINFRA PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 2.007,58
8.17.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 84,07 2,37 9,76 12,13 1.019,76
8.17.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 84,07 3,82 7,93 11,75 987,82
8.17.3. GOINFRA PINTURA  FORRO - 0,00 0,00 2.272,12
8.17.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 104,90 2,37 9,76 12,13 1.272,43
8.17.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 104,90 3,82 5,71 9,53 999,69
8.17.4. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 1.064,82
8.17.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 83,06 4,84 7,98 12,82 1.064,82
8.17.5. GOINFRA PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 370,35
8.17.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 29,70 3,51 8,96 12,47 370,35
8.17.6. GOINFRA PINTURA PORTAS - 0,00 0,00 256,53

8.17.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 10,08 10,49 14,96 25,45 256,53

8.17.7. GOINFRA PINTURA JANELAS - 0,00 0,00 977,28

8.17.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 38,40 10,49 14,96 25,45 977,28

8.17.8. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 2.027,37
8.17.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 162,19 8,54 3,96 12,50 2.027,37
8.18. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.881,63
8.18.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 4.513,05

8.18.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 2,00 1.048,11 892,96 1.941,07 3.882,14

8.18.1.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 162,19 1,80 2,09 3,89 630,91
8.18.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 368,58

8.18.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 68,78 14,40 83,18 166,36
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8.18.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 101,11 0,00 101,11 202,22

9. GOINFRA 1ª ETAPA - BLOCO ADMINISTRATIVO MOD.02 - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 255.067,46
9.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 767,14

9.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 151,61 3,43 1,63 5,06 767,14

9.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 486,99
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 10,61 35,86 10,04 45,90 486,99
9.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.568,47
9.3.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 1.423,61

9.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 151,61 0,00 2,76 2,76 418,44

9.3.1.0.2. GOINFRA 41013
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO 
MECÂNICO)

M3 151,61 1,87 4,76 6,63 1.005,17

9.3.2. GOINFRA RASGO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 144,86
9.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,65 0,00 35,79 35,79 130,63
9.3.2.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 3,65 0,52 3,38 3,90 14,23
9.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 19.608,40
9.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 14.745,80
9.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 156,00 31,85 38,82 70,67 11.024,52
9.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 266,54 9,08 0,93 10,01 2.668,06
9.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 78,54 10,78 2,63 13,41 1.053,22
9.4.2. SINAPI BLOCOS E ARRANQUES - 0,00 0,00 4.772,60
9.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 4,18 0,00 45,32 45,32 189,43
9.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 7,60 0,00 5,58 5,58 42,40

9.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,38 567,98 247,22 815,20 309,77

9.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,18 574,87 0,00 574,87 2.402,95

9.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 4,18 0,10 41,31 41,41 173,09

9.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,60 10,78 2,63 13,41 182,37
9.4.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 135,10 7,89 3,01 10,90 1.472,59
9.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
9.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
9.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 44.431,49
9.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAME - 0,00 0,00 5.457,93
9.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,56 0,00 35,79 35,79 234,78
9.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,00 0,00 5,58 5,58 50,22

9.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,45 567,98 247,22 815,20 366,84

9.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 38,57 22,83 11,50 34,33 1.324,10
9.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,70 574,87 0,00 574,87 1.552,14

9.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,70 0,10 52,00 52,10 140,67

9.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 3,85 0,52 3,38 3,90 15,01
9.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 103,10 7,89 3,01 10,90 1.123,79
9.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 48,50 10,78 2,63 13,41 650,38
9.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 7.953,54
9.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 56,64 28,26 23,87 52,13 2.952,64
9.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,90 574,87 0,00 574,87 1.667,12

9.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,90 0,10 52,00 52,10 151,09

9.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 215,90 7,57 3,01 10,58 2.284,22
9.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 67,00 10,78 2,63 13,41 898,47
9.5.3. GOINFRA VIGAS DA COBERTURA - 0,00 0,00 10.630,48
9.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 75,72 28,26 23,87 52,13 3.947,28
9.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,97 574,87 0,00 574,87 2.857,10

9.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,97 0,10 52,00 52,10 258,93

9.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 27,30 7,90 3,01 10,91 297,84
9.5.3.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 230,30 7,57 3,01 10,58 2.436,57
9.5.3.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 62,10 10,78 2,63 13,41 832,76
9.5.4. SINAPI LAJE PRÉ MOLDADA - 0,00 0,00 18.624,22

9.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 125,02 112,96 36,01 148,97 18.624,22

9.5.5. SINAPI VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 1.495,32
9.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,56 1.911,17 759,06 2.670,23 1.495,32
9.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
9.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
9.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 20.473,86

9.6.0.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.500,00 2,99 1,05 4,04 6.060,00

9.6.0.0.2. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 16,00 5,62 5,66 11,28 180,48

9.6.0.0.3. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 9,71 20,24 29,95 239,60

9.6.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 26,00 28,70 15,11 43,81 1.139,06

9.6.0.0.5. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18,00 5,98 10,78 16,76 301,68
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9.6.0.0.6. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 26,00 1,27 3,01 4,28 111,28
9.6.0.0.7. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 13,00 7,85 12,83 20,68 268,84
9.6.0.0.8. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  UN 39,00 0,71 1,12 1,83 71,37

9.6.0.0.9. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 5,79 10,80 16,59 99,54

9.6.0.0.10. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,50 20,73 88,23 88,23

9.6.0.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 14,00 9,26 1,73 10,99 153,86

9.6.0.0.12. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 9,79 2,41 12,20 24,40

9.6.0.0.13. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 70,81 37,77 108,58 325,74
9.6.0.0.14. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 8,00 119,17 22,65 141,82 1.134,56

9.6.0.0.15. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120,00 5,29 4,90 10,19 1.222,80

9.6.0.0.16. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 150,00 4,71 2,59 7,30 1.095,00

9.6.0.0.17. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 12,00 5,78 6,41 12,19 146,28

9.6.0.0.18. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 65,00 5,60 3,44 9,04 587,60

9.6.0.0.19. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 11,00 9,84 7,92 17,76 195,36
9.6.0.0.20. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 14,15 13,96 28,11 28,11

9.6.0.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 19,00 91,28 14,60 105,88 2.011,72

9.6.0.0.22. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 38,00 17,02 6,99 24,01 912,38

9.6.0.0.23. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 15,00 1,45 1,12 2,57 38,55

9.6.0.0.24. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 3,00 32,59 12,18 44,77 134,31

9.6.0.0.25. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.839,74 226,62 2.066,36 2.066,36
9.6.0.0.26. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 13,00 4,15 1,12 5,27 68,51
9.6.0.0.27. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 5,00 13,80 10,94 24,74 123,70

9.6.0.0.28. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26,00 25,13 20,07 45,20 1.175,20

9.6.0.0.29. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 3,00 9,43 10,94 20,37 61,11
9.6.0.0.30. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,43 10,94 20,37 81,48

9.6.0.0.31. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 27,30 25,60 52,90 105,80

9.6.0.0.32. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 51,33 1,34 0,37 1,71 87,78
9.6.0.0.33. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 95,33 0,14 0,37 0,51 48,62
9.6.0.0.34. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 95,33 0,20 0,59 0,79 75,31
9.6.0.0.35. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 1,94 0,37 2,31 9,24
9.7. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 7.120,89
9.7.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 4.214,62
9.7.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 2.630,68
9.7.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 2,00 271,07 71,38 342,45 684,90
9.7.1.1.2. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 2,00 13,21 5,66 18,87 37,74
9.7.1.1.3. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 2,00 41,99 5,28 47,27 94,54
9.7.1.1.4. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 2,00 10,04 12,08 22,12 44,24

9.7.1.1.5. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 2,00 347,19 61,48 408,67 817,34

9.7.1.1.6. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 2,00 7,84 7,54 15,38 30,76

9.7.1.1.7. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 119,79 7,56 127,35 254,70

9.7.1.1.8. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 2,00 177,72 5,66 183,38 366,76

9.7.1.1.9. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 23,48 8,25 31,73 63,46

9.7.1.1.10. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 2,00 62,57 6,56 69,13 138,26

9.7.1.1.11. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 2,00 42,37 6,62 48,99 97,98
9.7.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.127,34
9.7.1.2.1. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 3,00 4,46 9,43 13,89 41,67

9.7.1.2.2. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 8,87 2,19 11,06 33,18

9.7.1.2.3. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 3,00 138,96 7,54 146,50 439,50

9.7.1.2.4. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 3,00 73,45 5,66 79,11 237,33
9.7.1.2.5. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 3,00 89,49 14,72 104,21 312,63
9.7.1.2.6. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 55,49 7,54 63,03 63,03
9.7.1.3. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 456,60

9.7.1.3.1. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 92,65 7,89 100,54 100,54

9.7.1.3.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 164,66 13,37 178,03 356,06

9.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 1.287,72
9.7.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 486,63
9.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 7,00 4,23 4,52 8,75 61,25

9.7.2.1.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,00 10,19 0,83 11,02 22,04

9.7.2.1.3. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 7,00 17,47 1,19 18,66 130,62

9.7.2.1.4. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 7,00 27,75 11,21 38,96 272,72
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9.7.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 70,80
9.7.2.2.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 2,00 1,11 3,39 4,50 9,00

9.7.2.2.2. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 7,68 2,62 10,30 61,80

9.7.2.3. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 80,39
9.7.2.3.1. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 2,00 6,41 6,79 13,20 26,40
9.7.2.3.2. GOINFRA 81184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm UN 2,00 14,12 5,28 19,40 38,80
9.7.2.3.3. GOINFRA 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 1,00 9,91 5,28 15,19 15,19
9.7.2.4. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 258,97

9.7.2.4.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 2,71 2,52 5,23 31,38

9.7.2.4.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 9,56 4,54 14,10 84,60

9.7.2.4.3. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 2,00 28,54 10,57 39,11 78,22

9.7.2.4.4. SINAPI 103974
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 7,67 2,80 10,47 10,47

9.7.2.4.5. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 5,00 6,56 4,30 10,86 54,30
9.7.2.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 162,73

9.7.2.5.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 4,02 3,38 7,40 14,80

9.7.2.5.2. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 2,00 12,05 11,32 23,37 46,74
9.7.2.5.3. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 2,00 32,28 11,32 43,60 87,20
9.7.2.5.4. GOINFRA 81442 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 3/4" UN 1,00 6,45 7,54 13,99 13,99
9.7.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 228,20
9.7.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 59,99 0,00 59,99 119,98
9.7.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 54,11 0,00 54,11 108,22
9.7.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 1.061,02
9.7.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 355,59
9.7.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 3,00 38,69 8,30 46,99 140,97
9.7.3.1.2. GOINFRA 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 3,00 40,51 21,14 61,65 184,95
9.7.3.1.3. GOINFRA 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM UN 3,00 6,88 3,01 9,89 29,67
9.7.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 47,58
9.7.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 3,00 5,29 10,57 15,86 47,58
9.7.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 172,60

9.7.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00 5,45 4,55 10,00 20,00

9.7.3.3.2. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 3,00 3,33 10,57 13,90 41,70
9.7.3.3.3. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 3,49 10,57 14,06 56,24
9.7.3.3.4. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 10,34 16,99 27,33 54,66
9.7.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 14,21

9.7.3.4.1. SINAPI 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 8,15 6,06 14,21 14,21

9.7.3.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 46,47
9.7.3.5.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 4,55 10,94 15,49 46,47
9.7.3.6. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 424,57
9.7.3.6.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 6,00 6,71 9,05 15,76 94,56

9.7.3.6.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 16,00 10,75 1,46 12,21 195,36

9.7.3.6.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 5,00 17,51 9,42 26,93 134,65

9.7.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 557,53
9.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 1,00 173,97 274,90 448,87 448,87

9.7.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 1,00 60,24 15,39 75,63 75,63

9.7.4.0.3. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 8,38 2,63 11,01 33,03
9.8. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 19.647,92

9.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 123,38 24,14 28,39 52,53 6.481,15

9.8.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 56,50 4,54 7,42 11,96 675,74

9.8.0.0.3. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 27,14 24,14 28,39 52,53 1.425,66

9.8.0.0.4. SINAPI 96359
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 55,25 84,19 11,88 96,07 5.307,86

9.8.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 629_SEE TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO (SINAPI) M² 55,25 27,18 1,81 28,99 1.601,69

9.8.0.0.6. SINAPI 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 18,40 166,37 59,49 225,86 4.155,82

9.9. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 2.278,13
9.9.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 1.668,82
9.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 47,64 12,97 22,06 35,03 1.668,82
9.9.2. GOINFRA ALVENARIAS ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 418,74
9.9.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 16,37 12,09 13,49 25,58 418,74
9.9.3. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 190,57
9.9.3.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 7,45 12,09 13,49 25,58 190,57
9.10. SINAPI ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 41.200,09

14 de 68 ART Nº 1020240163049



ENDEREÇO

 RUA CABO FRIO QD25 LT.19 S/N JD ALTO PARAISO , ALTO PARAISO , CEP:74948-115  FEV/2024 ABR/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1104,18

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1702,99

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

1165,63

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO

DATA

10/06/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

566,82

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52030776

CÓDIGO INEP

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

9.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 3.076,93 12,59 0,80 13,39 41.200,09

9.11. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 10.402,07
9.11.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 190,61 41,40 4,10 45,50 8.672,75
9.11.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 19,45 20,00 19,81 39,81 774,30
9.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 10,01 10,95 20,96 410,81
9.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 38,90 0,47 13,52 13,99 544,21
9.12. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 2.420,43
9.12.1. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 2.420,43
9.12.1.0.1. GOINFRA 170110 PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS UN 3,00 652,76 154,05 806,81 2.420,43
9.13. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 13.616,68
9.13.1. GOINFRA 180501 PORTAS M2 607,93 46,36 7.588,48
9.13.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,67 607,93 46,36 654,29 3.709,82
9.13.1.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 2,94 607,93 46,36 654,29 1.923,61
9.13.1.0.3. GOINFRA 180515 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS M2 4,20 419,13 46,36 465,49 1.955,05
9.13.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 6.028,20
9.13.2.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 19,20 205,03 49,56 254,59 4.888,12
9.13.2.0.2. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,50 662,50 49,56 712,06 356,03
9.13.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² 2,16 293,46 69,53 362,99 784,05
9.14. SINAPI VIDROS - 0,00 0,00 5.641,48
9.14.1. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 3.988,13
9.14.1.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 21,86 182,44 0,00 182,44 3.988,13
9.14.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 1.653,35

9.14.2.0.1. SINAPI 102176 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 2,10 733,93 53,38 787,31 1.653,35

9.15. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 11.215,77
9.15.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 351,84 3,79 1,23 5,02 1.766,23
9.15.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 304,36 2,93 15,33 18,26 5.557,61
9.15.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 47,48 9,42 14,11 23,53 1.117,20

9.15.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 47,48 38,57 19,87 58,44 2.774,73

9.16. SINAPI FORROS - 0,00 0,00 2.415,97
9.16.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 116,77 6,66 14,03 20,69 2.415,97
9.17. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 26.224,95
9.17.1. SINAPI LASTRO IMPERMEABILIZADO - 0,00 0,00 5.429,34

9.17.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 143,90 26,41 11,32 37,73 5.429,34

9.17.2. SINAPI GRANITINA - 0,00 0,00 17.264,76

9.17.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 143,90 82,88 22,27 105,15 15.131,08

9.17.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 95,81 21,91 0,36 22,27 2.133,68
9.17.3. GOINFRA PAREDES DRYWALL - 0,00 0,00 319,70
9.17.3.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 39,47 2,76 5,34 8,10 319,70
9.17.4. SINAPI PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 3.211,15

9.17.4.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 33,18 46,76 40,44 87,20 2.893,29

9.17.4.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 31,85 1,51 8,47 9,98 317,86
9.18. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 485,94
9.18.1. GOINFRA PORTA DE MADEIRA - 0,00 0,00 485,94
9.18.1.0.1. GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA UN 9,00 7,82 9,43 17,25 155,25
9.18.1.0.2. GOINFRA 230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. UN 3,00 88,00 22,23 110,23 330,69
9.19. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 18.213,87
9.19.1. SINAPI PINTURA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 4.817,34
9.19.1.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 175,24 6,40 8,96 15,36 2.691,68
9.19.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 175,24 2,37 9,76 12,13 2.125,66
9.19.2. GOINFRA PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 4.081,31
9.19.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 163,58 2,37 9,76 12,13 1.984,22
9.19.2.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 163,58 4,84 7,98 12,82 2.097,09
9.19.3. GOINFRA COBOGÓS - 0,00 0,00 565,24
9.19.3.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 36,80 6,40 8,96 15,36 565,24
9.19.4. GOINFRA PINTURA FORRO - 0,00 0,00 2.529,23
9.19.4.1. GOINFRA ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 2.529,23
9.19.4.1.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 116,77 2,37 9,76 12,13 1.416,42
9.19.4.1.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 116,77 3,82 5,71 9,53 1.112,81
9.19.5. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 970,34
9.19.5.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 75,69 4,84 7,98 12,82 970,34
9.19.6. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 413,75
9.19.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 33,18 3,51 8,96 12,47 413,75
9.19.7. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 1.341,37

9.19.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 38,43 10,49 14,96 25,45 978,04

9.19.7.0.2. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2 17,01 6,40 14,96 21,36 363,33
9.19.8. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 1.112,67

9.19.8.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 43,72 10,49 14,96 25,45 1.112,67

9.19.9. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA   - 0,00 0,00 2.382,62
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9.19.9.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 190,61 8,54 3,96 12,50 2.382,62
9.20. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 6.846,92
9.20.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 5.004,02
9.20.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,97 433,88 52,08 485,96 1.443,30

9.20.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 2,64 403,58 60,18 463,76 1.224,32

9.20.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 1,00 1.718,31 28,33 1.746,64 1.746,64

9.20.1.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 151,61 1,80 2,09 3,89 589,76
9.20.2. GOINFRA SINALIZAÇÕES - 0,00 0,00 1.842,90

9.20.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 68,78 14,40 83,18 831,80

9.20.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 101,11 0,00 101,11 1.011,10

10. GOINFRA 1ª ETAPA - SUBESTAÇÃO 150KVA 1,00 0,00 0,00 76.651,27
10.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 303,62
10.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,65 0,00 35,79 35,79 273,79
10.1.0.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 7,65 0,52 3,38 3,90 29,83
10.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 66.779,54

10.2.0.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,70 0,00 47,27 47,27 33,27

10.2.0.0.2. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 47,27 47,27 1,27

10.2.0.0.3. SINAPI 100613
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 1.118,15 505,04 1.623,19 1.623,19

10.2.0.0.4. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
10.2.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 1.659,25 0,00 1.659,25 1.659,25

10.2.0.0.6. SINAPI 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM 
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 23.619,85 353,59 23.973,44 23.973,44

10.2.0.0.7. GOINFRA 71180 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A UN 1,00 899,73 33,98 933,71 933,71

10.2.0.0.8. SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 216,00 86,74 4,48 91,22 19.703,52

10.2.0.0.9. SINAPI 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 54,00 48,01 3,01 51,02 2.755,08

10.2.0.0.10. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 54,00 68,67 52,87 121,54 6.563,16
10.2.0.0.11. GOINFRA 71726 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 12,00 9,37 9,43 18,80 225,60
10.2.0.0.12. GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 21,93 9,43 31,36 31,36
10.2.0.0.13. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 3,00 27,06 25,30 52,36 157,08
10.2.0.0.14. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 11,17 7,54 18,71 37,42
10.2.0.0.15. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 16,44 30,21 46,65 46,65
10.2.0.0.16. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 7,00 15,95 13,96 29,91 209,37
10.2.0.0.17. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 1,00 4,25 3,39 7,64 7,64
10.2.0.0.18. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 7,04 14,56 21,60 21,60
10.2.0.0.19. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 827,32 49,56 876,88 2.630,64
10.2.0.0.20. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 15,10 34,84 104,52
10.2.0.0.21. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 89,77 7,54 97,31 291,93
10.2.0.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,96 9,45 27,41 82,23
10.2.0.0.23. GOINFRA 70386 BRAÇO C AÇO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 UN 1,00 192,90 7,54 200,44 200,44
10.2.0.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,26 18,26 54,78

10.2.0.0.25. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 213,73 56,65 270,38 811,14

10.2.0.0.26. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 215,86 16,19 232,05 464,10

10.2.0.0.27. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 25,00 41,45 6,41 47,86 1.196,50
10.2.0.0.28. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 15,61 3,01 18,62 37,24
10.2.0.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,02 56,66 61,68 61,68
10.2.0.0.30. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,72 1,53 2,25 6,75
10.2.0.0.31. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 111,62 15,10 126,72 633,60

10.2.0.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 36,64 15,11 51,75 155,25

10.2.0.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 12,19 15,11 27,30 136,50

10.2.0.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 
A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 73,11 15,11 88,22 264,66

10.2.0.0.35. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 41,54 5,73 47,27 47,27

10.2.0.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 159,45 14,75 174,20 174,20

10.2.0.0.37. SINAPI 97893
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00 304,47 221,15 525,62 525,62

10.2.0.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 90,15 35,37 125,52 80,33
10.2.0.0.39. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,61 15,10 18,71 18,71
10.2.0.0.40. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,14 0,24 0,38 3,80
10.2.0.0.41. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,10 0,00 0,10 1,00
10.2.0.0.42. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,30 0,24 0,54 5,40
10.2.0.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,54 0,00 0,54 8,64
10.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.277,00
10.3.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 4,00 522,21 47,04 569,25 2.277,00
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 RUA CABO FRIO QD25 LT.19 S/N JD ALTO PARAISO , ALTO PARAISO , CEP:74948-115  FEV/2024 ABR/24
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1104,18

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1702,99
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CRE-APARECIDA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO
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10/06/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

566,82

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52030776

CÓDIGO INEP

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

10.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 931,20
10.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 40,00 3,79 1,23 5,02 200,80
10.4.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 40,00 2,93 15,33 18,26 730,40
10.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 264,82
10.5.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 7,50 22,18 13,13 35,31 264,82
10.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 716,40
10.6.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 40,00 4,84 7,98 12,82 512,80

10.6.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 8,00 10,49 14,96 25,45 203,60

10.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.378,69

10.7.0.0.1. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 21,21 47,44 68,65 208,69

10.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 40,00 81,90 47,35 129,25 5.170,00

11. GOINFRA 1ª ETAPA - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 9.920,26
11.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 9.920,26
11.1.1. GOINFRA ADICIONAL - QD. BLOCO 02 SALAS - PADRÃO SEDUC - 0,00 0,00 3.480,42

11.1.1.0.1. GOINFRA 70709 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA UN 7,00 24,02 37,29 61,31 429,17

11.1.1.0.2. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,28 74,42 19,00 93,42 26,15

11.1.1.0.3. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 9,71 20,24 29,95 59,90

11.1.1.0.4. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 5,00 2,14 3,01 5,15 25,75
11.1.1.0.5. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 3,00 8,76 12,83 21,59 64,77
11.1.1.0.6. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 10,00 0,25 1,12 1,37 13,70
11.1.1.0.7. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 3,00 4,28 1,12 5,40 16,20

11.1.1.0.8. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 220,00 2,99 1,05 4,04 888,80

11.1.1.0.9. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 3,00 4,73 4,90 9,63 28,89
11.1.1.0.10. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 3,00 3,22 3,77 6,99 20,97

11.1.1.0.11. SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 7,05 12,03 19,08 38,16

11.1.1.0.12. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 9,26 1,73 10,99 10,99

11.1.1.0.13. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 9,00 11,07 15,10 26,17 235,53
11.1.1.0.14. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 12,00 7,56 11,32 18,88 226,56

11.1.1.0.15. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 60,00 3,50 7,54 11,04 662,40

11.1.1.0.16. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10,00 5,60 3,44 9,04 90,40

11.1.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 1,00 101,10 15,78 116,88 116,88

11.1.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 794_SEE
LUMINÁRIA ESPETO DE JARDIM LED 5W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ SBC)

UN 6,00 34,13 36,97 71,10 426,60

11.1.1.0.19. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 2,00 1,82 1,50 3,32 6,64
11.1.1.0.20. GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 2,00 2,30 2,26 4,56 9,12
11.1.1.0.21. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 4,00 1,45 1,12 2,57 10,28

11.1.1.0.22. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1,00 28,25 0,58 28,83 28,83

11.1.1.0.23. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,43 10,94 20,37 40,74
11.1.1.0.24. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 1,00 2,62 0,37 2,99 2,99
11.1.2. GOINFRA ADICIONAL - QD. BLOCO ADMINISTRATIVO MOD.02 - PADRÃO SEDUC - 0,00 0,00 6.439,84

11.1.2.0.1. GOINFRA 70709 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA UN 3,00 24,02 37,29 61,31 183,93

11.1.2.0.2. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,12 74,42 19,00 93,42 11,21

11.1.2.0.3. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 9,71 20,24 29,95 59,90

11.1.2.0.4. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 3,00 2,53 5,66 8,19 24,57
11.1.2.0.5. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 39,00 2,14 3,01 5,15 200,85
11.1.2.0.6. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 19,00 8,76 12,83 21,59 410,21
11.1.2.0.7. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 56,00 0,25 1,12 1,37 76,72
11.1.2.0.8. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 19,00 4,28 1,12 5,40 102,60

11.1.2.0.9. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 350,00 2,99 1,05 4,04 1.414,00

11.1.2.0.10. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 3,00 4,73 4,90 9,63 28,89
11.1.2.0.11. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 6,00 3,22 3,77 6,99 41,94

11.1.2.0.12. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 9,26 1,73 10,99 10,99

11.1.2.0.13. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 75,00 7,56 11,32 18,88 1.416,00

11.1.2.0.14. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 30,00 3,50 7,54 11,04 331,20

11.1.2.0.15. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 20,00 5,78 6,41 12,19 243,80

11.1.2.0.16. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00 5,60 3,44 9,04 180,80

11.1.2.0.17. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 9,84 7,92 17,76 17,76
11.1.2.0.18. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 20,48 20,01 40,49 40,49

11.1.2.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 794_SEE
LUMINÁRIA ESPETO DE JARDIM LED 5W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ SBC)

UN 2,00 34,13 36,97 71,10 142,20

11.1.2.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 6,00 91,28 14,60 105,88 635,28

11.1.2.0.21. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 12,00 17,02 6,99 24,01 288,12

11.1.2.0.22. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 4,00 1,82 1,50 3,32 13,28
11.1.2.0.23. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 10,00 1,45 1,12 2,57 25,70
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)
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CÓDIGO INEP

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

11.1.2.0.24. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1,00 28,25 0,58 28,83 28,83

11.1.2.0.25. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,43 10,94 20,37 40,74

11.1.2.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 4,00 101,10 15,78 116,88 467,52

11.1.2.0.27. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 1,00 1,94 0,37 2,31 2,31
12. GOINFRA 1ª ETAPA - PROJETO ESTRUTURAL 1,00 0,00 0,00 130.209,70
12.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 25.761,52
12.1.1. GOINFRA ESTACAS - FACHADA - 0,00 0,00 17.404,01
12.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 146,00 31,85 38,82 70,67 10.317,82
12.1.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 515,00 9,08 0,93 10,01 5.155,15
12.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 144,00 10,78 2,63 13,41 1.931,04
12.1.2. GOINFRA ESTACAS - PASSARELA 01 - 0,00 0,00 966,33
12.1.2.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 31,85 38,82 70,67 565,36
12.1.2.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 28,00 9,08 0,93 10,01 280,28
12.1.2.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 10,78 2,63 13,41 120,69
12.1.3. GOINFRA BLOCOS - FACHADA - 0,00 0,00 7.391,18
12.1.3.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 6,81 0,00 45,32 45,32 308,62
12.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,71 0,00 5,58 5,58 65,34

12.1.3.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,35 567,98 247,22 815,20 285,32

12.1.3.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,45 574,87 0,00 574,87 3.707,91

12.1.3.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 6,45 0,10 41,31 41,41 267,09

12.1.3.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 223,40 7,89 3,01 10,90 2.435,06
12.1.3.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 24,00 10,78 2,63 13,41 321,84
12.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 50.971,70
12.2.1. GOINFRA VIGAS BALDRAME - FACHADA - 0,00 0,00 2.963,06
12.2.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,39 0,00 35,79 35,79 85,53
12.2.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 6,83 0,00 5,58 5,58 38,11

12.2.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,12 567,98 247,22 815,20 97,82

12.2.1.0.4. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,47 574,87 0,00 574,87 845,05

12.2.1.0.5. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,47 0,10 52,00 52,10 76,58

12.2.1.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 45,10 7,89 3,01 10,90 491,59
12.2.1.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,60 10,78 2,63 13,41 303,06
12.2.1.0.8. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 19,60 28,26 23,87 52,13 1.021,74
12.2.1.0.9. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 0,92 0,52 3,38 3,90 3,58
12.2.2. GOINFRA VIGAS DA COBERTURA - FACHADA - 0,00 0,00 11.348,18
12.2.2.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,59 574,87 0,00 574,87 3.213,52

12.2.2.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,59 0,10 52,00 52,10 291,23

12.2.2.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 33,00 7,98 0,70 8,68 286,44

12.2.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 105,10 7,57 3,01 10,58 1.111,95
12.2.2.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 49,80 7,89 3,01 10,90 542,82
12.2.2.0.6. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 50,90 7,90 3,01 10,91 555,31
12.2.2.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 62,70 10,78 2,63 13,41 840,80
12.2.2.0.8. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 86,44 28,26 23,87 52,13 4.506,11
12.2.3. GOINFRA VIGAS PLATIBANDA - FACHADA - 0,00 0,00 2.958,96
12.2.3.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,47 574,87 0,00 574,87 845,05

12.2.3.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,47 0,10 52,00 52,10 76,58

12.2.3.0.3. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 44,90 7,89 3,01 10,90 489,41
12.2.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,60 10,78 2,63 13,41 303,06
12.2.3.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 23,88 28,26 23,87 52,13 1.244,86
12.2.4. GOINFRA PILARES - FACHADA - 0,00 0,00 33.701,50
12.2.4.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 13,62 574,87 0,00 574,87 7.829,72

12.2.4.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 13,62 0,10 52,00 52,10 709,60

12.2.4.0.3. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.389,40 7,86 0,50 8,36 11.615,38

12.2.4.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 111,50 7,57 3,01 10,58 1.179,67
12.2.4.0.5. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 155,50 7,90 3,01 10,91 1.696,50
12.2.4.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 130,20 10,78 2,63 13,41 1.745,98
12.2.4.0.7. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 171,20 28,26 23,87 52,13 8.924,65
12.3. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 833,71
12.3.1. GOINFRA VIGAS BALDRAME - 0,00 0,00 833,71
12.3.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 23,80 12,97 22,06 35,03 833,71
12.4. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 52.642,77
12.4.1. GOINFRA BLOCO 01 - 0,00 0,00 51.098,91

12.4.1.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 3.816,20 12,59 0,80 13,39 51.098,91

12.4.2. GOINFRA PASSARELA 01 - 0,00 0,00 1.543,86

12.4.2.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 115,30 12,59 0,80 13,39 1.543,86
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ENDEREÇO

 RUA CABO FRIO QD25 LT.19 S/N JD ALTO PARAISO , ALTO PARAISO , CEP:74948-115  FEV/2024 ABR/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1104,18

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1702,99

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

1165,63

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO

DATA

10/06/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

566,82

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52030776

CÓDIGO INEP

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

13. GOINFRA 2ª ETAPA - SALAS DE GESSO 1,00 0,00 0,00 50.761,99
13.1. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 670,72
13.1.1. GOINFRA DRENAGEM AR-CONDICIONADO - 0,00 0,00 670,72

13.1.1.0.1. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 6,00 17,51 9,42 26,93 161,58

13.1.1.0.2. GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 6,00 11,02 4,52 15,54 93,24
13.1.1.0.3. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 1,00 59,99 0,00 59,99 59,99
13.1.1.0.4. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 1,00 54,11 0,00 54,11 54,11

13.1.1.0.5. SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 62,98 3,96 66,94 200,82

13.1.1.0.6. GOINFRA 70378 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4" UN 6,00 7,40 9,43 16,83 100,98
13.2. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 15.058,96

13.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 153,71 83,41 14,56 97,97 15.058,96

13.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.134,98
13.3.1. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 2.843,67

13.3.1.0.1. SINAPI 91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 724,02 223,87 947,89 2.843,67

13.3.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 2.291,31
13.3.2.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 9,00 205,03 49,56 254,59 2.291,31
13.4. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 1.641,96
13.4.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 9,00 182,44 0,00 182,44 1.641,96
13.5. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 9.844,96
13.5.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 131,25 51,15 13,12 64,27 8.435,43
13.5.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 79,50 17,73 0,00 17,73 1.409,53
13.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.051,38
13.6.0.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 129,80 2,76 5,34 8,10 1.051,38
13.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 11.535,82
13.7.1. GOINFRA PINTURA DAS PORTAS - 0,00 0,00 358,04
13.7.1.0.1. GOINFRA 260901 PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS M2 15,12 17,00 6,68 23,68 358,04
13.7.2. GOINFRA PINTURA DAS JANELAS - 0,00 0,00 458,10

13.7.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 18,00 10,49 14,96 25,45 458,10

13.7.3. GOINFRA PINTURA DO TETO - 0,00 0,00 2.842,87
13.7.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 131,25 2,37 9,76 12,13 1.592,06
13.7.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 131,25 3,82 5,71 9,53 1.250,81
13.7.4. GOINFRA PINTURA DAS PAREDES - 0,00 0,00 7.876,81
13.7.4.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 302,42 2,37 9,76 12,13 3.668,35
13.7.4.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 120,97 3,82 7,93 11,75 1.421,39
13.7.4.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 181,45 6,40 8,96 15,36 2.787,07
13.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.823,21

13.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 1.048,11 892,96 1.941,07 5.823,21

14. GOINFRA 2ª ETAPA - REFORMA DO BLOCO 04 E IMPLANTAÇÃO DO BLOCO 05 E DO BLOCO 06 1,00 0,00 0,00 134.016,36

14.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 6.112,27

14.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 232_SEE
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA - SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA + SINAPI)

M2 301,73 8,23 5,36 13,59 4.100,51

14.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 20,46 0,00 40,42 40,42 826,99

14.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 27,45 0,00 6,46 6,46 177,32

14.1.0.0.4. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 5,99 0,00 168,19 168,19 1.007,45

14.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 3.354,37
14.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 73,08 35,86 10,04 45,90 3.354,37
14.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.471,80
14.3.1. GOINFRA BOTA FORA - PLATÔ 04 - 0,00 0,00 1.056,77
14.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 34,90 2,09 0,00 2,09 72,94
14.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 34,90 1,59 0,00 1,59 55,49
14.3.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 349,00 2,66 0,00 2,66 928,34
14.3.2. GOINFRA BOTA FORA - PLATÔ 05 - 0,00 0,00 467,82
14.3.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 15,45 2,09 0,00 2,09 32,29
14.3.2.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 15,45 1,59 0,00 1,59 24,56
14.3.2.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 154,50 2,66 0,00 2,66 410,97
14.3.3. GOINFRA CORTE E ATERRO - PLATÔ 04 E PLATÔ 05 - 0,00 0,00 1.850,91
14.3.3.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 77,81 2,09 0,00 2,09 162,62
14.3.3.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 22,11 1,59 0,00 1,59 35,15
14.3.3.0.3. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 55,70 1,59 0,00 1,59 88,56
14.3.3.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 557,00 2,66 0,00 2,66 1.481,62
14.3.3.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 17,69 4,69 0,00 4,69 82,96
14.3.4. GOINFRA ATERRO - ESCADA 05 - 0,00 0,00 96,30
14.3.4.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1,62 19,57 0,00 19,57 31,70
14.3.4.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 20,25 2,66 0,00 2,66 53,86

14.3.4.0.3. GOINFRA 41013
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO 
MECÂNICO)

M3 1,62 1,87 4,76 6,63 10,74

14.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 15.540,79
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1104,18

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1702,99
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ONERADA

CRE
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566,82
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OBRA

52030776

CÓDIGO INEP

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

14.4.1. GOINFRA PLATÔ 04 E PLATÔ 05 - 0,00 0,00 15.229,98

14.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 200_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA COM DUAS 
BARRAS DE AÇO 50-A 8,0 MM (5/16"), IMPERMEABILIZADA, REBOCADA E PINTADA (1 FACE) - 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M (GOINFRA)

M2 53,90 282,56 0,00 282,56 15.229,98

14.4.2. GOINFRA ESCADA 05 - 0,00 0,00 310,81

14.4.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 200_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA COM DUAS 
BARRAS DE AÇO 50-A 8,0 MM (5/16"), IMPERMEABILIZADA, REBOCADA E PINTADA (1 FACE) - 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M (GOINFRA)

M2 1,10 282,56 0,00 282,56 310,81

14.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.368,35
14.5.1. GOINFRA BASE PARA BANCADAS - 0,00 0,00 1.045,18
14.5.1.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 11,20 52,13 41,19 93,32 1.045,18
14.5.2. GOINFRA LABORATÓRIO CIÊNCIAS - 0,00 0,00 323,17
14.5.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 77,13 0,00 4,19 4,19 323,17
14.6. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 1.242,21
14.6.1. GOINFRA PASSARELA 03 - 0,00 0,00 260,30

14.6.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 2,90 83,72 6,04 89,76 260,30

14.6.2. GOINFRA BLOCO 04 - 0,00 0,00 981,91
14.6.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 16,50 24,56 34,95 59,51 981,91
14.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 42.039,43
14.7.1. GOINFRA DRENAGEM - 0,00 0,00 15.819,86

14.7.1.0.1. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 30,76 444,78 69,52 514,30 15.819,86

14.7.2. GOINFRA GUARDA-CORPO E CORRIMÃO - 0,00 0,00 16.996,03
14.7.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 46,30 298,52 41,54 340,06 15.744,77

14.7.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 3,40 326,48 41,54 368,02 1.251,26

14.7.3. GOINFRA BLOCO 04 - 0,00 0,00 9.223,54
14.7.3.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 7,56 607,93 46,36 654,29 4.946,43
14.7.3.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 16,80 205,03 49,56 254,59 4.277,11
14.8. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 2.145,49
14.8.1. GOINFRA JANELAS - BLOCO 04 - 0,00 0,00 2.145,49
14.8.1.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 11,76 182,44 0,00 182,44 2.145,49
14.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 11.259,27
14.9.1. GOINFRA BASE PARA BANCADAS - 0,00 0,00 2.244,33
14.9.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 25,80 3,79 1,23 5,02 129,51
14.9.1.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 25,80 9,42 14,11 23,53 607,07

14.9.1.0.3. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 25,80 38,57 19,87 58,44 1.507,75

14.9.2. SINAPI 87273 LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS M2 38,57 19,87 9.014,94

14.9.2.0.1. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 77,13 38,57 19,87 58,44 4.507,47

14.9.2.0.2. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 77,13 38,57 19,87 58,44 4.507,47

14.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.949,56
14.10.1. GOINFRA PASSARELA 03 - 0,00 0,00 378,62

14.10.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 2,65 26,41 11,32 37,73 99,98

14.10.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 2,65 82,88 22,27 105,15 278,64

14.10.2. GOINFRA PÁTIO DESCOBERTO - 0,00 0,00 2.393,90
14.10.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,19 185,03 26,36 211,39 251,55

14.10.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 39,60 10,95 1,13 12,08 478,36

14.10.2.0.3. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 39,60 31,88 10,14 42,02 1.663,99
14.10.3. GOINFRA ESCADA 05 - 0,00 0,00 177,04
14.10.3.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,11 185,03 26,36 211,39 23,25
14.10.3.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 3,66 31,88 10,14 42,02 153,79
14.11. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 23.391,48
14.11.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - PASSARELA 03 - 0,00 0,00 36,25
14.11.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 2,90 8,54 3,96 12,50 36,25
14.11.2. GOINFRA PISO - PÁTIO DESCOBERTO - 0,00 0,00 493,81
14.11.2.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 39,60 3,51 8,96 12,47 493,81
14.11.3. GOINFRA PISO - ESCADA 05 - 0,00 0,00 45,64
14.11.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 3,66 3,51 8,96 12,47 45,64
14.11.4. GOINFRA DRENAGEM - GRELHAS - 0,00 0,00 1.174,26

14.11.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 46,14 10,49 14,96 25,45 1.174,26

14.11.5. GOINFRA PORTAS E JANELAS NOVAS - BLOCO 04 - 0,00 0,00 1.432,32

14.11.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 56,28 10,49 14,96 25,45 1.432,32

14.11.6. GOINFRA ESQUADRIAS EXISTENTES - BLOCO 04 - 0,00 0,00 818,40
14.11.6.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 24,00 1,68 6,97 8,65 207,60

14.11.6.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 10,49 14,96 25,45 610,80

14.11.7. GOINFRA PAREDES E LAJE - BLOCO 04 - 0,00 0,00 19.390,80
14.11.7.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 702,06 0,00 5,58 5,58 3.917,49
14.11.7.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 565,49 2,37 9,76 12,13 6.859,39
14.11.7.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 184,44 3,82 5,71 9,53 1.757,71
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14.11.7.0.4. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 190,53 6,40 8,96 15,36 2.926,54
14.11.7.0.5. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 190,53 3,82 7,93 11,75 2.238,72
14.11.7.0.6. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 131,90 4,84 7,98 12,82 1.690,95
14.12. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 21.141,34
14.12.1. GOINFRA PÁTIO DESCOBERTO - 0,00 0,00 3.528,72

14.12.1.0.1. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 12,00 180,88 113,18 294,06 3.528,72

14.12.2. GOINFRA DRENAGEM - 0,00 0,00 4.248,72
14.12.2.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 76,90 18,41 36,84 55,25 4.248,72
14.12.3. GOINFRA BLOCO 04 - 0,00 0,00 13.363,90
14.12.3.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 27,50 433,88 52,08 485,96 13.363,90
15. GOINFRA 2ª ETAPA - BLOCO 01 SALA DE AULA - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 94.981,78
15.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 325,15

15.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 64,26 3,43 1,63 5,06 325,15

15.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 206,09
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,49 35,86 10,04 45,90 206,09
15.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 535,92
15.3.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO  DO TERRENO - 0,00 0,00 535,92

15.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 64,26 0,00 2,76 2,76 177,35

15.3.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 64,26 0,00 5,58 5,58 358,57
15.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 7.843,54
15.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 5.041,05
15.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 42,00 31,85 38,82 70,67 2.968,14
15.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 144,00 9,08 0,93 10,01 1.441,44
15.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 47,09 10,78 2,63 13,41 631,47
15.4.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 2.712,49
15.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,93 0,00 45,32 45,32 132,78
15.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,04 0,00 5,58 5,58 28,12

15.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,25 567,98 247,22 815,20 203,80

15.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,73 574,87 0,00 574,87 1.569,39

15.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 2,73 0,10 41,31 41,41 113,04

15.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 6,60 7,89 3,01 10,90 71,94
15.4.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 9,70 7,57 3,01 10,58 102,62
15.4.2.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,60 10,78 2,63 13,41 490,80
15.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
15.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
15.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 21.461,22
15.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 2.436,28
15.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,09 0,00 35,79 35,79 74,80
15.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,97 0,00 5,58 5,58 38,89

15.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,20 567,98 247,22 815,20 163,04

15.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 17,42 22,83 11,50 34,33 598,02
15.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,22 574,87 0,00 574,87 701,34

15.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,22 0,10 52,00 52,10 63,56

15.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 0,87 0,52 3,38 3,90 3,39
15.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 47,80 7,89 3,01 10,90 521,02
15.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 20,30 10,78 2,63 13,41 272,22
15.5.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 3.943,83
15.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 29,57 28,26 23,87 52,13 1.541,48
15.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,51 574,87 0,00 574,87 868,05

15.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,51 0,10 52,00 52,10 78,67

15.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 89,80 7,57 3,01 10,58 950,08
15.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 37,70 10,78 2,63 13,41 505,55
15.5.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 5.015,41
15.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 38,62 28,26 23,87 52,13 2.013,26
15.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,65 574,87 0,00 574,87 1.523,40

15.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,65 0,10 52,00 52,10 138,06

15.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 13,60 7,90 3,01 10,91 148,37
15.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 46,70 7,89 3,01 10,90 509,03
15.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 9,80 7,57 3,01 10,58 103,68

15.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,60 7,98 0,70 8,68 213,52

15.5.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 27,30 10,78 2,63 13,41 366,09
15.5.4. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 8.807,72
15.5.4.1. GOINFRA LAJE PRÉ-MOLDADA - 0,00 0,00 8.807,72

15.5.4.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 52,64 125,43 41,89 167,32 8.807,72

15.5.5. GOINFRA VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 987,98
15.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,37 1.911,17 759,06 2.670,23 987,98
15.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
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15.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
15.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 5.640,92
15.6.0.0.1. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 15,00 7,56 11,32 18,88 283,20
15.6.0.0.2. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 3,00 4,73 4,90 9,63 28,89
15.6.0.0.3. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 10,00 0,73 0,37 1,10 11,00
15.6.0.0.4. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 20,00 0,20 0,59 0,79 15,80
15.6.0.0.5. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 20,00 0,14 0,37 0,51 10,20
15.6.0.0.6. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 11,00 3,17 1,50 4,67 51,37
15.6.0.0.7. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 3,00 1,94 0,37 2,31 6,93

15.6.0.0.8. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 4,71 2,59 7,30 292,00

15.6.0.0.9. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25,00 4,11 4,91 9,02 225,50

15.6.0.0.10. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 40,00 0,73 0,37 1,10 44,00
15.6.0.0.11. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 80,00 0,14 0,37 0,51 40,80
15.6.0.0.12. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 80,00 0,20 0,59 0,79 63,20
15.6.0.0.13. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 6,00 8,76 12,83 21,59 129,54
15.6.0.0.14. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 12,00 2,14 3,01 5,15 61,80
15.6.0.0.15. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 18,00 0,25 1,12 1,37 24,66

15.6.0.0.16. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 8,00 6,64 8,16 14,80 118,40

15.6.0.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 91,28 14,60 105,88 1.058,80

15.6.0.0.18. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 20,00 17,02 6,99 24,01 480,20

15.6.0.0.19. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 9,84 7,92 17,76 17,76

15.6.0.0.20. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 5,98 10,78 16,76 16,76

15.6.0.0.21. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 14,15 13,96 28,11 28,11

15.6.0.0.22. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 5,98 10,78 16,76 16,76

15.6.0.0.23. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 25,13 20,07 45,20 90,40

15.6.0.0.24. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 4,15 6,15 10,30 20,60

15.6.0.0.25. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,43 10,94 20,37 40,74

15.6.0.0.26. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 9,71 20,24 29,95 59,90

15.6.0.0.27. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 250,00 2,99 1,05 4,04 1.010,00

15.6.0.0.28. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 20,00 8,56 5,13 13,69 273,80

15.6.0.0.29. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 482,50 21,52 504,02 504,02

15.6.0.0.30. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 60,41 7,25 67,66 67,66

15.6.0.0.31. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 70,81 37,77 108,58 325,74

15.6.0.0.32. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 9,79 2,41 12,20 36,60

15.6.0.0.33. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 9,26 1,73 10,99 43,96

15.6.0.0.34. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 119,17 22,65 141,82 141,82
15.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 3.970,15

15.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 69,09 24,14 28,39 52,53 3.629,29

15.7.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 28,50 4,54 7,42 11,96 340,86

15.8. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 753,14
15.8.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 753,14
15.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 21,50 12,97 22,06 35,03 753,14
15.9. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 17.929,21

15.9.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.339,00 12,59 0,80 13,39 17.929,21

15.10. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 5.059,69
15.10.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 88,69 41,40 4,10 45,50 4.035,39
15.10.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 9,05 20,00 19,81 39,81 360,28
15.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 10,01 10,95 20,96 410,81
15.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 18,10 0,47 13,52 13,99 253,21
15.11. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.543,26
15.11.1. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 1.099,20
15.11.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 607,93 46,36 654,29 1.099,20
15.11.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 2.444,06
15.11.2.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 9,60 205,03 49,56 254,59 2.444,06
15.12. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 1.751,42
15.12.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 9,60 182,44 0,00 182,44 1.751,42
15.13. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 3.642,61
15.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 156,47 3,79 1,23 5,02 785,47
15.13.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 156,47 2,93 15,33 18,26 2.857,14
15.14. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 1.614,70
15.14.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 41,92 6,66 14,03 20,69 867,32
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15.14.0.0.2. SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS M2 13,20 26,50 30,12 56,62 747,38

15.15. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 11.382,02
15.15.1. GOINFRA LASTRO IMPERMEABILIZADO  - 0,00 0,00 2.266,44

15.15.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 60,07 26,41 11,32 37,73 2.266,44

15.15.2. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 7.096,47

15.15.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 60,07 82,88 22,27 105,15 6.316,36

15.15.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 35,03 21,91 0,36 22,27 780,11
15.15.3. GOINFRA PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 2.019,11

15.15.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 20,70 46,76 40,44 87,20 1.805,04

15.15.3.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 21,45 1,51 8,47 9,98 214,07
15.16. GOINFRA MARCENARIA - 0,00 0,00 893,44
15.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 20,61 27,46 15,89 43,35 893,44
15.17. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 6.054,25
15.17.1. GOINFRA PINTURA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 1.161,72
15.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 42,26 2,37 9,76 12,13 512,61
15.17.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 42,26 6,40 8,96 15,36 649,11
15.17.2. GOINFRA PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 872,57
15.17.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 36,54 2,37 9,76 12,13 443,23
15.17.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 36,54 3,82 7,93 11,75 429,34
15.17.3. GOINFRA PINTURA  FORRO - 0,00 0,00 1.193,67
15.17.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 55,11 2,37 9,76 12,13 668,48
15.17.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 55,11 3,82 5,71 9,53 525,19
15.17.4. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 842,65
15.17.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 65,73 4,84 7,98 12,82 842,65
15.17.5. GOINFRA PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 258,12
15.17.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 20,70 3,51 8,96 12,47 258,12
15.17.6. GOINFRA PINTURA PORTAS - 0,00 0,00 128,26

15.17.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,04 10,49 14,96 25,45 128,26

15.17.7. GOINFRA PINTURA JANELAS - 0,00 0,00 488,64

15.17.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 19,20 10,49 14,96 25,45 488,64

15.17.8. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 1.108,62
15.17.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 88,69 8,54 3,96 12,50 1.108,62
15.18. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.375,05
15.18.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 2.190,76

15.18.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 1.048,11 892,96 1.941,07 1.941,07

15.18.1.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 64,19 1,80 2,09 3,89 249,69
15.18.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 184,29

15.18.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 68,78 14,40 83,18 83,18

15.18.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 101,11 0,00 101,11 101,11

16. GOINFRA 2ª ETAPA - BLOCO SANITÁRIO REDUZIDO - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 97.529,71
16.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 168,04

16.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 33,21 3,43 1,63 5,06 168,04

16.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 106,48
16.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,32 35,86 10,04 45,90 106,48
16.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 351,52
16.3.1. SINAPI GERAL - 0,00 0,00 311,83

16.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 33,21 0,00 2,76 2,76 91,65

16.3.1.0.2. GOINFRA 41013
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO 
MECÂNICO)

M3 33,21 1,87 4,76 6,63 220,18

16.3.2. SINAPI INST. ELÉTRICAS - 0,00 0,00 39,69
16.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,00 0,00 35,79 35,79 35,79
16.3.2.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 1,00 0,52 3,38 3,90 3,90
16.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 7.152,68
16.4.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 4.610,32
16.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 39,00 31,85 38,82 70,67 2.756,13
16.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 130,55 9,08 0,93 10,01 1.306,80
16.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 40,82 10,78 2,63 13,41 547,39
16.4.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 2.542,36
16.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,72 0,00 45,32 45,32 123,27
16.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,68 0,00 5,58 5,58 26,11

16.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,23 567,98 247,22 815,20 187,49

16.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,72 574,87 0,00 574,87 1.563,64

16.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 2,72 0,10 41,31 41,41 112,63

16.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 6,60 7,89 3,01 10,90 71,94
16.4.2.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 34,10 10,78 2,63 13,41 457,28
16.5. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 15.427,69
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16.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 3.116,21
16.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,66 0,00 35,79 35,79 130,99
16.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,23 0,00 5,58 5,58 29,18

16.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,26 567,98 247,22 815,20 211,95

16.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 20,93 22,83 11,50 34,33 718,52
16.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,57 574,87 0,00 574,87 902,54

16.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,57 0,10 52,00 52,10 81,79

16.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 2,09 0,52 3,38 3,90 8,15
16.5.1.0.8. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 62,30 7,89 3,01 10,90 679,07
16.5.1.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 26,40 10,78 2,63 13,41 354,02
16.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 4.935,06
16.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 37,06 28,26 23,87 52,13 1.931,93
16.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,81 574,87 0,00 574,87 1.040,51

16.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,81 0,10 52,00 52,10 94,30

16.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 119,30 7,57 3,01 10,58 1.262,19
16.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 45,20 10,78 2,63 13,41 606,13
16.5.3. SINAPI VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 3.465,94
16.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 26,44 28,26 23,87 52,13 1.378,31
16.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,45 574,87 0,00 574,87 833,56

16.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,45 0,10 52,00 52,10 75,54

16.5.3.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 69,00 7,89 3,01 10,90 752,10
16.5.3.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 31,80 10,78 2,63 13,41 426,43
16.5.4. SINAPI LAJE - 0,00 0,00 3.563,36

16.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 23,92 112,96 36,01 148,97 3.563,36

16.5.5. SINAPI OUTROS - 0,00 0,00 347,12
16.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,13 1.911,17 759,06 2.670,23 347,12
16.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 2.948,45

16.6.0.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 150,00 2,99 1,05 4,04 606,00

16.6.0.0.2. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00 3,49 1,04 4,53 90,60

16.6.0.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 9,00 5,62 5,66 11,28 101,52

16.6.0.0.4. GOINFRA 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

UN 1,00 24,74 37,29 62,03 62,03

16.6.0.0.5. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 482,50 21,52 504,02 504,02

16.6.0.0.6. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 9,26 1,73 10,99 32,97

16.6.0.0.7. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 119,17 22,65 141,82 141,82
16.6.0.0.8. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 50,00 2,63 6,41 9,04 452,00
16.6.0.0.9. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 4,00 1,34 0,37 1,71 6,84
16.6.0.0.10. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 1,94 0,37 2,31 9,24

16.6.0.0.11. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00 5,60 3,44 9,04 54,24

16.6.0.0.12. SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 2,62 5,03 7,65 61,20

16.6.0.0.13. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 4,00 3,22 3,77 6,99 27,96
16.6.0.0.14. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 2,00 8,59 15,10 23,69 47,38
16.6.0.0.15. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 25,36 7,54 32,90 32,90
16.6.0.0.16. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 9,84 7,92 17,76 35,52
16.6.0.0.17. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 14,15 13,96 28,11 56,22

16.6.0.0.18. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 7,00 32,59 12,18 44,77 313,39

16.6.0.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 91,28 14,60 105,88 105,88

16.6.0.0.20. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 2,00 17,02 6,99 24,01 48,02

16.6.0.0.21. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 27,30 25,60 52,90 158,70

16.7. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 17.595,21
16.7.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 10.191,67
16.7.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 6.945,49

16.7.1.1.1. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 662,41 32,76 695,17 695,17

16.7.1.1.2. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 4,00 271,07 71,38 342,45 1.369,80

16.7.1.1.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 4,00 347,19 61,48 408,67 1.634,68

16.7.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 1,00 426,72 61,48 488,20 488,20

16.7.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 5,00 7,84 7,54 15,38 76,90
16.7.1.1.6. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 5,00 10,04 12,08 22,12 110,60
16.7.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 5,00 41,99 5,28 47,27 236,35
16.7.1.1.8. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 5,00 13,21 5,66 18,87 94,35

16.7.1.1.9. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 5,00 177,72 5,66 183,38 916,90
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16.7.1.1.10. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 5,00 62,57 6,56 69,13 345,65

16.7.1.1.11. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 119,79 7,56 127,35 636,75

16.7.1.1.12. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 5,00 42,37 6,62 48,99 244,95

16.7.1.1.13. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 23,48 8,25 31,73 95,19

16.7.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 2.511,01
16.7.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 1,00 94,21 61,93 156,14 156,14
16.7.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 5,00 6,75 5,66 12,41 62,05
16.7.1.2.3. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 5,00 4,46 9,43 13,89 69,45

16.7.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00 8,87 2,19 11,06 55,30

16.7.1.2.5. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 1,00 762,14 7,54 769,68 769,68

16.7.1.2.6. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 4,00 138,96 7,54 146,50 586,00

16.7.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 5,00 73,45 5,66 79,11 395,55
16.7.1.2.8. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 4,00 89,49 14,72 104,21 416,84
16.7.1.3. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 735,17

16.7.1.3.1. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 164,66 13,37 178,03 534,09

16.7.1.3.2. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 92,65 7,89 100,54 201,08

16.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 4.054,39
16.7.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 1.535,70

16.7.2.1.1. GOINFRA 81003
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 24,00 4,23 4,52 8,75 210,00

16.7.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 24,00 17,47 1,19 18,66 447,84

16.7.2.1.3. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,00 47,02 1,75 48,77 877,86

16.7.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 177,00
16.7.2.2.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 5,00 1,11 3,39 4,50 22,50

16.7.2.2.2. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,00 7,68 2,62 10,30 154,50

16.7.2.3. SINAPI LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 283,75
16.7.2.3.1. GOINFRA 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 5,00 1,05 3,39 4,44 22,20

16.7.2.3.2. SINAPI 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 7,16 2,48 9,64 48,20

16.7.2.3.3. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 5,81 5,28 11,09 55,45
16.7.2.3.4. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 5,00 24,60 6,98 31,58 157,90
16.7.2.4. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 147,52

16.7.2.4.1. SINAPI 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 9,26 2,34 11,60 46,40

16.7.2.4.2. GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM UN 4,00 18,30 6,98 25,28 101,12
16.7.2.5. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 404,50

16.7.2.5.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 2,71 2,52 5,23 52,30

16.7.2.5.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 9,56 4,54 14,10 141,00

16.7.2.5.3. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 10,00 12,82 8,30 21,12 211,20
16.7.2.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 619,60
16.7.2.6.1. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 10,00 12,05 11,32 23,37 233,70

16.7.2.6.2. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 15,21 4,70 19,91 99,55

16.7.2.6.3. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 3,00 56,34 16,99 73,33 219,99

16.7.2.6.4. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 4,00 9,42 7,17 16,59 66,36

16.7.2.7. SINAPI UNIÃO - 0,00 0,00 544,02
16.7.2.7.1. GOINFRA 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 4,00 8,95 3,39 12,34 49,36
16.7.2.7.2. GOINFRA 81465 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 4,00 29,01 5,28 34,29 137,16
16.7.2.7.3. GOINFRA 81467 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 2,00 171,58 7,17 178,75 357,50
16.7.2.8. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 342,30
16.7.2.8.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3,00 59,99 0,00 59,99 179,97
16.7.2.8.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 54,11 0,00 54,11 162,33
16.7.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 2.300,15
16.7.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 140,97
16.7.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 3,00 38,69 8,30 46,99 140,97
16.7.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 79,30
16.7.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 5,29 10,57 15,86 79,30
16.7.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 403,67

16.7.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 6,00 5,45 4,55 10,00 60,00

16.7.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 5,00 9,01 1,20 10,21 51,05

16.7.3.3.3. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,09 16,99 26,08 52,16

16.7.3.3.4. SINAPI 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 8,00 8,36 1,20 9,56 76,48

16.7.3.3.5. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 6,00 10,34 16,99 27,33 163,98
16.7.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 398,80
16.7.3.4.1. GOINFRA 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM UN 5,00 3,77 10,57 14,34 71,70
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16.7.3.4.2. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 15,79 17,36 33,15 99,45
16.7.3.4.3. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 28,17 17,36 45,53 227,65
16.7.3.5. SINAPI LUVAS - 0,00 0,00 88,29
16.7.3.5.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 3,00 1,72 5,28 7,00 21,00
16.7.3.5.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 3,00 2,56 5,28 7,84 23,52
16.7.3.5.3. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 3,00 5,91 8,68 14,59 43,77
16.7.3.6. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 65,70
16.7.3.6.1. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 6,80 15,10 21,90 65,70
16.7.3.7. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 61,96
16.7.3.7.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,55 10,94 15,49 61,96
16.7.3.8. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 1.061,46
16.7.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 18,00 6,71 9,05 15,76 283,68

16.7.3.8.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 24,00 10,75 1,46 12,21 293,04

16.7.3.8.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 18,00 17,51 9,42 26,93 484,74

16.7.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 1.049,00
16.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 2,00 173,97 274,90 448,87 897,74

16.7.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 2,00 60,24 15,39 75,63 151,26

16.8. AGETOP ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 5.635,18

16.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 101,06 24,14 28,39 52,53 5.308,68

16.8.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 27,30 4,54 7,42 11,96 326,50

16.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 2.542,28
16.9.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 27,68 12,97 22,06 35,03 969,63
16.9.0.0.2. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 61,48 12,09 13,49 25,58 1.572,65
16.10. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 8.931,13

16.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 667,00 12,59 0,80 13,39 8.931,13

16.11. COBERTURAS - 0,00 0,00 4.676,04
16.11.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 48,51 74,40 6,16 80,56 3.907,96
16.11.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 7,35 19,07 19,81 38,88 285,76
16.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 13,20 10,01 10,95 20,96 276,67
16.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 14,70 0,47 13,52 13,99 205,65
16.12. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 6.268,06
16.12.0.0.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,36 662,50 49,56 712,06 256,34
16.12.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 1,80 379,94 49,56 429,50 773,10
16.12.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,25 607,93 46,36 654,29 3.435,02

16.12.0.0.4. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 4,32 371,14 46,36 417,50 1.803,60

16.13. VIDROS - 0,00 0,00 429,45
16.13.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 2,16 198,82 0,00 198,82 429,45
16.14. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 11.288,83
16.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 187,63 3,79 1,23 5,02 941,90
16.14.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 79,00 2,93 15,33 18,26 1.442,54
16.14.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 108,63 9,42 14,11 23,53 2.556,06

16.14.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 108,63 38,57 19,87 58,44 6.348,33

16.15. FORROS - 0,00 0,00 2.090,05

16.15.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 19,88 61,78 13,12 74,90 1.489,01

16.15.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 33,90 17,73 0,00 17,73 601,04
16.16. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 5.366,18

16.16.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 29,10 26,41 11,32 37,73 1.097,94

16.16.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 29,10 82,88 22,27 105,15 3.059,86

16.16.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 5,12 21,91 0,36 22,27 114,02

16.16.0.0.4. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 12,55 46,76 40,44 87,20 1.094,36

16.17. SINAPI FERRAGENS - 0,00 0,00 707,25
16.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 3,00 83,81 13,21 97,02 291,06
16.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 3,00 125,52 13,21 138,73 416,19
16.18. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 3.194,65
16.18.1. SINAPI PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE - 0,00 0,00 150,36
16.18.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 5,47 2,37 9,76 12,13 66,35
16.18.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 5,47 6,40 8,96 15,36 84,01
16.18.2. SINAPI PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA - 0,00 0,00 483,80
16.18.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 20,26 2,37 9,76 12,13 245,75
16.18.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 20,26 3,82 7,93 11,75 238,05
16.18.3. SINAPI PINTURA DO TETO - TINTA PVA - 0,00 0,00 430,59
16.18.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 19,88 2,37 9,76 12,13 241,14
16.18.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 19,88 3,82 5,71 9,53 189,45
16.18.4. SINAPI PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 682,92
16.18.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 53,27 4,84 7,98 12,82 682,92
16.18.5. SINAPI ESQUADRIAS - 0,00 0,00 840,61
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16.18.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 33,03 10,49 14,96 25,45 840,61

16.18.6. SINAPI ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA - 0,00 0,00 606,37
16.18.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 48,51 8,54 3,96 12,50 606,37
16.19. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 2.650,54
16.19.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,44 433,88 52,08 485,96 1.185,74

16.19.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 2,88 403,58 60,18 463,76 1.335,62

16.19.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 33,21 1,80 2,09 3,89 129,18
17. GOINFRA 2ª ETAPA - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 41.259,91
17.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 41.259,91
17.1.1. GOINFRA ADICIONAL - QD. BLOCO SANITÁRIO REDUZIDO MOD.01 - PADRÃO SEDUC - 0,00 0,00 939,40
17.1.1.0.1. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 1,00 2,14 3,01 5,15 5,15
17.1.1.0.2. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 1,00 8,76 12,83 21,59 21,59
17.1.1.0.3. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 4,00 0,25 1,12 1,37 5,48
17.1.1.0.4. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 1,00 4,28 1,12 5,40 5,40

17.1.1.0.5. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 45,00 2,99 1,05 4,04 181,80

17.1.1.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 1,00 282,35 18,89 301,24 301,24

17.1.1.0.7. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 9,71 20,24 29,95 59,90

17.1.1.0.8. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 4,15 6,15 10,30 10,30

17.1.1.0.9. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 5,00 3,22 3,77 6,99 34,95

17.1.1.0.10. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,00 5,60 3,44 9,04 135,60

17.1.1.0.11. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,43 10,94 20,37 40,74
17.1.1.0.12. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 9,43 10,94 20,37 20,37

17.1.1.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 1,00 101,10 15,78 116,88 116,88

17.1.2. GOINFRA ADICIONAL - QD. BLOCO 01 SALA - PADRÃO SEDUC - 0,00 0,00 3.904,04

17.1.2.0.1. GOINFRA 70709 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA UN 9,00 24,02 37,29 61,31 551,79

17.1.2.0.2. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,36 74,42 19,00 93,42 33,63

17.1.2.0.3. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 9,71 20,24 29,95 29,95

17.1.2.0.4. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 2,00 2,14 3,01 5,15 10,30
17.1.2.0.5. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 2,00 8,76 12,83 21,59 43,18
17.1.2.0.6. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 8,00 0,25 1,12 1,37 10,96
17.1.2.0.7. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 2,00 4,28 1,12 5,40 10,80

17.1.2.0.8. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 250,00 2,99 1,05 4,04 1.010,00

17.1.2.0.9. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 5,79 10,80 16,59 66,36

17.1.2.0.10. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 9,26 1,73 10,99 10,99

17.1.2.0.11. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 15,00 5,78 6,41 12,19 182,85

17.1.2.0.12. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00 5,60 3,44 9,04 54,24

17.1.2.0.13. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 100,00 3,50 7,54 11,04 1.104,00

17.1.2.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 31,27 11,96 43,23 86,46
17.1.2.0.15. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 2,00 1,45 1,12 2,57 5,14

17.1.2.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 794_SEE
LUMINÁRIA ESPETO DE JARDIM LED 5W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ SBC)

UN 9,00 34,13 36,97 71,10 639,90

17.1.2.0.17. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 9,43 10,94 20,37 20,37

17.1.2.0.18. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1,00 28,25 0,58 28,83 28,83

17.1.2.0.19. GOINFRA 70423 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4" PR 1,00 3,17 1,12 4,29 4,29
17.1.3. GOINFRA QD. LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - 0,00 0,00 24.547,05

17.1.3.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.400,00 2,99 1,05 4,04 5.656,00

17.1.3.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 230,00 3,63 2,26 5,89 1.354,70
17.1.3.0.3. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 57,00 2,14 3,01 5,15 293,55
17.1.3.0.4. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 30,00 8,76 12,83 21,59 647,70
17.1.3.0.5. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 93,00 0,25 1,12 1,37 127,41
17.1.3.0.6. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 30,00 4,28 1,12 5,40 162,00

17.1.3.0.7. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 3,00 73,15 79,57 152,72 458,16

17.1.3.0.8. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 22,00 5,62 5,66 11,28 248,16

17.1.3.0.9. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 9,71 20,24 29,95 299,50

17.1.3.0.10. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 4,15 6,15 10,30 103,00

17.1.3.0.11. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30,00 5,98 10,78 16,76 502,80

17.1.3.0.12. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 5,79 10,80 16,59 331,80

17.1.3.0.13. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 3,00 3,94 4,90 8,84 26,52
17.1.3.0.14. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 6,00 4,73 4,90 9,63 57,78
17.1.3.0.15. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 69,79 33,98 103,77 103,77

17.1.3.0.16. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11,00 9,26 1,73 10,99 120,89
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17.1.3.0.17. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 9,79 2,41 12,20 48,80

17.1.3.0.18. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 70,81 37,77 108,58 325,74
17.1.3.0.19. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 7,00 119,17 22,65 141,82 992,74

17.1.3.0.20. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50,00 5,29 4,90 10,19 509,50

17.1.3.0.21. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 70,00 2,63 6,41 9,04 632,80

17.1.3.0.22. SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00 5,92 5,46 11,38 227,60

17.1.3.0.23. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 90,00 7,56 11,32 18,88 1.699,20

17.1.3.0.24. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100,00 5,60 3,44 9,04 904,00

17.1.3.0.25. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 60,00 5,78 6,41 12,19 731,40
17.1.3.0.26. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 6,00 8,86 7,54 16,40 98,40

17.1.3.0.27. SINAPI 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25,00 8,27 4,17 12,44 311,00

17.1.3.0.28. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 9,84 7,92 17,76 71,04
17.1.3.0.29. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 14,15 13,96 28,11 28,11
17.1.3.0.30. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 20,48 20,01 40,49 40,49

17.1.3.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 31,00 91,28 14,60 105,88 3.282,28

17.1.3.0.32. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 62,00 17,02 6,99 24,01 1.488,62

17.1.3.0.33. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 40,00 1,45 1,12 2,57 102,80
17.1.3.0.34. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 5,00 2,04 1,88 3,92 19,60
17.1.3.0.35. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 10,00 3,17 1,50 4,67 46,70

17.1.3.0.36. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 583,14 26,07 609,21 609,21

17.1.3.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 31,27 11,96 43,23 129,69
17.1.3.0.38. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 13,80 10,94 24,74 98,96

17.1.3.0.39. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 25,13 20,07 45,20 271,20

17.1.3.0.40. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,43 10,94 20,37 81,48
17.1.3.0.41. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,43 10,94 20,37 122,22
17.1.3.0.42. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 25,00 9,43 10,94 20,37 509,25
17.1.3.0.43. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 187,33 1,34 0,37 1,71 320,34
17.1.3.0.44. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 255,33 0,14 0,37 0,51 130,22
17.1.3.0.45. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 255,33 0,20 0,59 0,79 201,71
17.1.3.0.46. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00 2,62 0,37 2,99 8,97
17.1.3.0.47. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 1,94 0,37 2,31 9,24
17.1.4. GOINFRA SALAS DE GESSO - 0,00 0,00 11.869,42

17.1.4.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.150,00 2,99 1,05 4,04 4.646,00

17.1.4.0.2. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 10,00 6,05 2,45 8,50 85,00
17.1.4.0.3. GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 36,00 4,72 5,66 10,38 373,68
17.1.4.0.4. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 31,35 26,43 57,78 57,78

17.1.4.0.5. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00 9,71 20,24 29,95 269,55

17.1.4.0.6. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 5,98 10,78 16,76 50,28

17.1.4.0.7. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 4,15 6,15 10,30 61,80

17.1.4.0.8. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 6,00 5,28 5,28 10,56 63,36

17.1.4.0.9. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 5,79 10,80 16,59 165,90

17.1.4.0.10. SINAPI 91920
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 7,88 13,38 21,26 85,04

17.1.4.0.11. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 62,13 9,96 72,09 72,09

17.1.4.0.12. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 9,26 1,73 10,99 87,92

17.1.4.0.13. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 119,17 22,65 141,82 141,82
17.1.4.0.14. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 70,81 37,77 108,58 325,74
17.1.4.0.15. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 45,00 11,07 15,10 26,17 1.177,65

17.1.4.0.16. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 45,00 5,29 4,90 10,19 458,55

17.1.4.0.17. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 115,00 2,63 6,41 9,04 1.039,60
17.1.4.0.18. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 15,00 5,78 6,41 12,19 182,85

17.1.4.0.19. SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00 11,93 8,01 19,94 119,64

17.1.4.0.20. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 9,00 5,60 3,44 9,04 81,36

17.1.4.0.21. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 9,84 7,92 17,76 53,28
17.1.4.0.22. GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 6,00 2,30 2,26 4,56 27,36
17.1.4.0.23. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 10,00 1,45 1,12 2,57 25,70

17.1.4.0.24. SINAPI 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 4,93 8,96 13,89 27,78

17.1.4.0.25. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 36,00 32,59 12,18 44,77 1.611,72
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17.1.4.0.26. GOINFRA 72171 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A UN 1,00 148,84 113,31 262,15 262,15
17.1.4.0.27. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 9,00 9,43 10,94 20,37 183,33
17.1.4.0.28. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,43 10,94 20,37 122,22
17.1.4.0.29. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 2,00 2,62 0,37 2,99 5,98
17.1.4.0.30. GOINFRA 70423 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4" PR 1,00 3,17 1,12 4,29 4,29
18. GOINFRA 2ª ETAPA - PROJETO ESTRUTURAL 1,00 0,00 0,00 2.510,19
18.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 966,33
18.1.1. GOINFRA ESTACAS - PASSARELA 03 - 0,00 0,00 966,33
18.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 31,85 38,82 70,67 565,36
18.1.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 28,00 9,08 0,93 10,01 280,28
18.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 10,78 2,63 13,41 120,69
18.2. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.543,86
18.2.1. GOINFRA PASSARELA 03 - 0,00 0,00 1.543,86

18.2.1.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 115,30 12,59 0,80 13,39 1.543,86

19. GOINFRA 3ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO DO BLOCO 03 E BLOCO 07 1,00 0,00 0,00 140.393,07
19.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 9.597,13
19.1.1. GOINFRA RETIRADA DE ÁRVORES - 0,00 0,00 1.655,31

19.1.1.0.1. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 3,00 0,00 551,77 551,77 1.655,31

19.1.2. GOINFRA RETIRADA RESERVATÓRIO METÁLICO - 0,00 0,00 913,28
19.1.2.0.1. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
19.1.2.0.2. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 6,52 21,80 28,32 113,28
19.1.3. GOINFRA DEMOLIÇÃO EDIFICAÇÃO - 0,00 0,00 6.100,14

19.1.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 232_SEE
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA - SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA + SINAPI)

M2 448,87 8,23 5,36 13,59 6.100,14

19.1.4. GOINFRA DEMOLIÇÃO RAMPAS E CALÇADAS - 0,00 0,00 928,40

19.1.4.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 5,52 0,00 168,19 168,19 928,40

19.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 9.518,28
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 207,37 35,86 10,04 45,90 9.518,28
19.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 22.529,89
19.3.1. GOINFRA BOTA FORA - PLATÔ 06 - 0,00 0,00 3.738,06
19.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 123,45 2,09 0,00 2,09 258,01
19.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 123,45 1,59 0,00 1,59 196,28
19.3.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 1.234,50 2,66 0,00 2,66 3.283,77
19.3.2. GOINFRA BOTA FORA - PLATÔ 07 - 0,00 0,00 2.912,02
19.3.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 96,17 2,09 0,00 2,09 200,99
19.3.2.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 96,17 1,59 0,00 1,59 152,91
19.3.2.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 961,70 2,66 0,00 2,66 2.558,12
19.3.3. GOINFRA BOTA FORA PLATÔ 08 - 0,00 0,00 633,74
19.3.3.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 20,93 2,09 0,00 2,09 43,74
19.3.3.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 20,93 1,59 0,00 1,59 33,27
19.3.3.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 209,30 2,66 0,00 2,66 556,73
19.3.4. GOINFRA CORTE E ATERRO - PLATÔ 06, PLATÔ 07 E PLATÔ 08 - 0,00 0,00 12.818,15
19.3.4.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 155,60 2,09 0,00 2,09 325,20
19.3.4.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 155,60 1,59 0,00 1,59 247,40
19.3.4.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 200,24 19,57 0,00 19,57 3.918,69
19.3.4.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 2.503,00 2,66 0,00 2,66 6.657,98
19.3.4.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 355,84 4,69 0,00 4,69 1.668,88
19.3.5. GOINFRA ATERRO ESCADA 02, ESCADA 03, RAPA 03 E RAMPA 04 - 0,00 0,00 2.427,92
19.3.5.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 40,84 19,57 0,00 19,57 799,23
19.3.5.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 510,50 2,66 0,00 2,66 1.357,93

19.3.5.0.3. GOINFRA 41013
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO 
MECÂNICO)

M3 40,84 1,87 4,76 6,63 270,76

19.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 32.019,69
19.4.1. GOINFRA PLATÔ 06, PLATÔ 07 E PLATÔ 08 - 0,00 0,00 13.274,66

19.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 200_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA COM DUAS 
BARRAS DE AÇO 50-A 8,0 MM (5/16"), IMPERMEABILIZADA, REBOCADA E PINTADA (1 FACE) - 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M (GOINFRA)

M2 46,98 282,56 0,00 282,56 13.274,66

19.4.2. GOINFRA ESCADA 02, ESCADA 03, RAMPA 03 E RAMPA 04 - 0,00 0,00 18.745,03

19.4.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 200_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA COM DUAS 
BARRAS DE AÇO 50-A 8,0 MM (5/16"), IMPERMEABILIZADA, REBOCADA E PINTADA (1 FACE) - 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M (GOINFRA)

M2 66,34 282,56 0,00 282,56 18.745,03

19.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 306,08
19.5.1. GOINFRA GUIA DE BALIZAENTO - 0,00 0,00 306,08
19.5.1.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 3,28 52,13 41,19 93,32 306,08
19.6. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 5.915,17
19.6.1. GOINFRA COBERTURA ADICIONAL - 0,00 0,00 5.035,53
19.6.1.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 89,20 41,40 4,10 45,50 4.058,60
19.6.1.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 9,10 20,00 19,81 39,81 362,27
19.6.1.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 18,20 0,47 13,52 13,99 254,61
19.6.1.0.4. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 9,80 18,66 18,08 36,74 360,05
19.6.2. GOINFRA RAMPA 04 - 0,00 0,00 879,64

19.6.2.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 9,80 83,72 6,04 89,76 879,64

19.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 38.800,50
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19.7.1. GOINFRA DRENAGEM - 0,00 0,00 15.480,43

19.7.1.0.1. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 30,10 444,78 69,52 514,30 15.480,43

19.7.2. GOINFRA GUARDA-CORPO E CORRIMÃO - 0,00 0,00 23.320,07

19.7.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 57,10 326,48 41,54 368,02 21.013,94

19.7.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 12,10 152,82 37,77 190,59 2.306,13
19.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 76,35
19.8.1. GOINFRA GUIA DE BALIZAMENTO - 0,00 0,00 76,35
19.8.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 3,28 3,79 1,23 5,02 16,46
19.8.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 3,28 2,93 15,33 18,26 59,89
19.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 13.942,22
19.9.1. GOINFRA HALL / BICICLETÁRIO - 0,00 0,00 5.300,84

19.9.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 37,10 26,41 11,32 37,73 1.399,78

19.9.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 37,10 82,88 22,27 105,15 3.901,06

19.9.2. GOINFRA ESCADA 02, ESCADA 03, RAMPA 03 E RAMPA 04 - 0,00 0,00 8.641,38

19.9.2.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 60,48 26,41 11,32 37,73 2.281,91

19.9.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 60,48 82,88 22,27 105,15 6.359,47

19.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.428,60
19.10.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA ADICIONAL - 0,00 0,00 1.115,00
19.10.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 89,20 8,54 3,96 12,50 1.115,00
19.10.2. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - RAMPA 04 - 0,00 0,00 122,50
19.10.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 9,80 8,54 3,96 12,50 122,50
19.10.3. GOINFRA GRELHAS - DRENAGEM - 0,00 0,00 1.149,06

19.10.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 45,15 10,49 14,96 25,45 1.149,06

19.10.4. GOINFRA GUIA DE BALIZAMENTO - 0,00 0,00 42,04
19.10.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 3,28 4,84 7,98 12,82 42,04
19.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.259,16
19.11.1. GOINFRA DRENAGEM - 0,00 0,00 4.157,56
19.11.1.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 75,25 18,41 36,84 55,25 4.157,56
19.11.2. GOINFRA BICICLETÁRIO - 0,00 0,00 1.101,60
19.11.2.0.1. GOINFRA 180318 GUARDA BICICLETAS M 5,00 215,51 4,81 220,32 1.101,60
20. GOINFRA 3ª ETAPA - BLOCO 03 SALAS C/ SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 406.857,35
20.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.287,87

20.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 254,52 3,43 1,63 5,06 1.287,87

20.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 817,47
20.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17,81 35,86 10,04 45,90 817,47
20.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.483,19
20.3.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 2.389,93

20.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 254,52 0,00 2,76 2,76 702,47

20.3.1.0.2. GOINFRA 41013
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO 
MECÂNICO)

M3 254,52 1,87 4,76 6,63 1.687,46

20.3.2. GOINFRA RASGO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 93,26
20.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,35 0,00 35,79 35,79 84,10
20.3.2.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 2,35 0,52 3,38 3,90 9,16
20.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 36.699,88
20.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 25.246,84
20.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 200,00 31,85 38,82 70,67 14.134,00
20.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 810,09 9,08 0,93 10,01 8.109,00
20.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 224,00 10,78 2,63 13,41 3.003,84
20.4.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 11.363,04
20.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 11,24 0,00 45,32 45,32 509,39
20.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 18,00 0,00 5,58 5,58 100,44

20.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,90 567,98 247,22 815,20 733,68

20.4.2.0.4. GOINFRA 51032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) M3 11,24 555,69 35,98 591,67 6.650,37

20.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 11,24 0,10 41,31 41,41 465,44

20.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 147,20 10,78 2,63 13,41 1.973,95
20.4.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 85,30 7,89 3,01 10,90 929,77
20.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
20.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
20.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 76.904,06
20.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAME - 0,00 0,00 11.968,58
20.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,28 0,00 35,79 35,79 511,08
20.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 19,60 0,00 5,58 5,58 109,36

20.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,98 567,98 247,22 815,20 798,89

20.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 84,00 22,83 11,50 34,33 2.883,72
20.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,88 574,87 0,00 574,87 3.380,23

20.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,88 0,10 52,00 52,10 306,34

20.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 8,40 0,52 3,38 3,90 32,76
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20.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 231,00 7,89 3,01 10,90 2.517,90
20.5.1.0.9. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 9,90 7,57 3,01 10,58 104,74
20.5.1.0.10. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,70 10,78 2,63 13,41 1.323,56
20.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 15.553,63
20.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 111,98 28,26 23,87 52,13 5.837,51
20.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,78 574,87 0,00 574,87 3.322,74

20.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,78 0,10 52,00 52,10 301,13

20.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 389,00 7,57 3,01 10,58 4.115,62
20.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 147,40 10,78 2,63 13,41 1.976,63
20.5.3. GOINFRA VIGAS DA COBERTURA - 0,00 0,00 20.862,13
20.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 158,01 28,26 23,87 52,13 8.237,06
20.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 10,24 574,87 0,00 574,87 5.886,66

20.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 10,24 0,10 52,00 52,10 533,50

20.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 54,80 7,90 3,01 10,91 597,86
20.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 256,00 7,89 3,01 10,90 2.790,40
20.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 69,70 7,57 3,01 10,58 737,42

20.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,00 7,98 0,70 8,68 156,24

20.5.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 143,40 10,78 2,63 13,41 1.922,99
20.5.4. SINAPI LAJE PRÉ MOLDADA - 0,00 0,00 25.526,09

20.5.4.0.1. GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

M2 208,70 101,84 20,47 122,31 25.526,09

20.5.5. SINAPI VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 2.723,63
20.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,02 1.911,17 759,06 2.670,23 2.723,63
20.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
20.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
20.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 17.120,88
20.6.0.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 70,00 0,20 0,59 0,79 55,30

20.6.0.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 900,00 2,99 1,05 4,04 3.636,00

20.6.0.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 125,00 3,63 2,26 5,89 736,25

20.6.0.0.4. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 36,00 6,64 8,16 14,80 532,80

20.6.0.0.5. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 9,71 20,24 29,95 209,65

20.6.0.0.6. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 4,15 6,15 10,30 82,40

20.6.0.0.7. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 5,98 10,78 16,76 201,12

20.6.0.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 40,00 2,14 3,01 5,15 206,00
20.6.0.0.9. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 20,00 8,76 12,83 21,59 431,80
20.6.0.0.10. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 60,00 0,25 1,12 1,37 82,20
20.6.0.0.11. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 70,81 37,77 108,58 325,74

20.6.0.0.12. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 9,26 1,73 10,99 65,94

20.6.0.0.13. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 9,79 2,41 12,20 36,60

20.6.0.0.14. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 62,13 9,96 72,09 72,09

20.6.0.0.15. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 42,00 7,56 11,32 18,88 792,96

20.6.0.0.16. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 150,00 4,71 2,59 7,30 1.095,00

20.6.0.0.17. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 75,00 4,11 4,91 9,02 676,50

20.6.0.0.18. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 119,17 22,65 141,82 425,46
20.6.0.0.19. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 7,00 9,84 7,92 17,76 124,32
20.6.0.0.20. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 14,15 13,96 28,11 84,33

20.6.0.0.21. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 66,00 17,02 6,99 24,01 1.584,66

20.6.0.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 33,00 91,28 14,60 105,88 3.494,04

20.6.0.0.23. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 12,00 32,59 12,18 44,77 537,24

20.6.0.0.24. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 14,00 1,82 1,50 3,32 46,48
20.6.0.0.25. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 70,00 0,14 0,37 0,51 35,70

20.6.0.0.26. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 506,86 21,72 528,58 528,58

20.6.0.0.27. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 20,00 4,28 1,12 5,40 108,00
20.6.0.0.28. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 7,00 9,43 10,94 20,37 142,59
20.6.0.0.29. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 13,80 10,94 24,74 74,22
20.6.0.0.30. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 9,43 10,94 20,37 203,70
20.6.0.0.31. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,43 10,94 20,37 40,74

20.6.0.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 477_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 1,00 414,70 37,77 452,47 452,47

20.7. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 30.877,91
20.7.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 19.773,30
20.7.1.1. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 913,20

20.7.1.1.1. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 92,65 7,89 100,54 201,08
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20.7.1.1.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 164,66 13,37 178,03 712,12

20.7.1.2. SINAPI LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 4.844,88
20.7.1.2.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 8,00 99,92 14,72 114,64 917,12
20.7.1.2.2. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 2,00 94,21 61,93 156,14 312,28

20.7.1.2.3. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 8,00 138,96 7,54 146,50 1.172,00

20.7.1.2.4. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 762,14 7,54 769,68 1.539,36

20.7.1.2.5. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00 8,87 2,19 11,06 110,60

20.7.1.2.6. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 10,00 4,46 9,43 13,89 138,90

20.7.1.2.7. SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 58,46 4,52 62,98 629,80

20.7.1.2.8. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 6,75 5,66 12,41 24,82
20.7.1.3. SINAPI VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 13.210,70
20.7.1.3.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 8,00 271,07 71,38 342,45 2.739,60

20.7.1.3.2. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 662,41 32,76 695,17 1.390,34

20.7.1.3.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 8,00 347,19 61,48 408,67 3.269,36

20.7.1.3.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 426,72 61,48 488,20 976,40

20.7.1.3.5. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 10,00 10,04 12,08 22,12 221,20
20.7.1.3.6. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 10,00 41,99 5,28 47,27 472,70
20.7.1.3.7. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 10,00 13,21 5,66 18,87 188,70
20.7.1.3.8. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 10,00 7,84 7,54 15,38 153,80

20.7.1.3.9. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 10,00 177,72 5,66 183,38 1.833,80

20.7.1.3.10. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 10,00 62,57 6,56 69,13 691,30

20.7.1.3.11. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 10,00 119,79 7,56 127,35 1.273,50

20.7.1.4. GOINFRA OUTROS - 0,00 0,00 804,52
20.7.1.4.1. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 8,00 42,37 6,62 48,99 391,92

20.7.1.4.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 93,70 9,45 103,15 412,60

20.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 4.368,00
20.7.2.1. SINAPI TUBOS PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 1.812,12
20.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 30,00 4,23 4,52 8,75 262,50

20.7.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 36,00 17,47 1,19 18,66 671,76

20.7.2.1.3. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,00 47,02 1,75 48,77 877,86

20.7.2.2. SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO - 0,00 0,00 39,44
20.7.2.2.1. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 4,00 4,58 5,28 9,86 39,44
20.7.2.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 557,49

20.7.2.3.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,00 2,71 2,52 5,23 78,45

20.7.2.3.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 9,56 4,54 14,10 225,60

20.7.2.3.3. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 12,00 12,82 8,30 21,12 253,44
20.7.2.4. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 1.075,09
20.7.2.4.1. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 7,00 12,05 11,32 23,37 163,59
20.7.2.4.2. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 3,00 61,58 16,99 78,57 235,71

20.7.2.4.3. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 15,21 4,70 19,91 238,92

20.7.2.4.4. SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 53,42 7,41 60,83 304,15

20.7.2.4.5. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 8,00 9,42 7,17 16,59 132,72

20.7.2.5. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 212,40
20.7.2.5.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 6,00 1,11 3,39 4,50 27,00

20.7.2.5.2. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18,00 7,68 2,62 10,30 185,40

20.7.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 456,40
20.7.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 4,00 59,99 0,00 59,99 239,96
20.7.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 4,00 54,11 0,00 54,11 216,44
20.7.2.7. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 215,06
20.7.2.7.1. GOINFRA 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 5,00 1,05 3,39 4,44 22,20
20.7.2.7.2. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 5,81 5,28 11,09 66,54
20.7.2.7.3. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 4,00 24,60 6,98 31,58 126,32
20.7.3. GOINFRA UNIÃO - 0,00 0,00 647,75
20.7.3.0.1. GOINFRA 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 4,00 8,95 3,39 12,34 49,36
20.7.3.0.2. GOINFRA 81464 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm UN 3,00 27,04 5,28 32,32 96,96
20.7.3.0.3. GOINFRA 81465 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 29,01 5,28 34,29 171,45

20.7.3.0.4. SINAPI 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 160,63 4,36 164,99 329,98

20.7.4. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 3.366,42
20.7.4.1. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 465,07

20.7.4.1.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 5,00 5,45 4,55 10,00 50,00
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20.7.4.1.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 7,00 9,01 1,20 10,21 71,47

20.7.4.1.3. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 3,49 10,57 14,06 70,30
20.7.4.1.4. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 10,00 10,34 16,99 27,33 273,30
20.7.4.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 158,60
20.7.4.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 10,00 5,29 10,57 15,86 158,60
20.7.4.3. SINAPI JUNÇÃO - 0,00 0,00 400,30
20.7.4.3.1. GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 3,70 10,94 14,64 73,20
20.7.4.3.2. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 15,79 17,36 33,15 99,45
20.7.4.3.3. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 28,17 17,36 45,53 227,65
20.7.4.4. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 175,85
20.7.4.4.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 1,72 5,28 7,00 35,00
20.7.4.4.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 4,00 2,56 5,28 7,84 31,36
20.7.4.4.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 3,00 5,39 6,79 12,18 36,54
20.7.4.4.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 5,00 5,91 8,68 14,59 72,95
20.7.4.5. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 98,85
20.7.4.5.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 8,38 2,63 11,01 55,05
20.7.4.5.2. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 6,80 15,10 21,90 43,80
20.7.4.6. GOINFRA TÊ SANITÁRIO - 0,00 0,00 77,45
20.7.4.6.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 4,55 10,94 15,49 77,45
20.7.4.7. SINAPI TUBOS  - 0,00 0,00 1.802,34
20.7.4.7.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 24,00 6,71 9,05 15,76 378,24

20.7.4.7.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 24,00 10,75 1,46 12,21 293,04

20.7.4.7.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 42,00 17,51 9,42 26,93 1.131,06

20.7.4.8. GOINFRA CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 187,96
20.7.4.8.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 4,00 38,69 8,30 46,99 187,96
20.7.5. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 2.722,44
20.7.5.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 173,97 274,90 448,87 1.795,48
20.7.5.0.2. GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE UN 4,00 207,00 24,74 231,74 926,96
20.8. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 19.259,78

20.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 340,62 24,14 28,39 52,53 17.892,76

20.8.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 114,30 4,54 7,42 11,96 1.367,02

20.9. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 6.150,63
20.9.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 3.630,50
20.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 103,64 12,97 22,06 35,03 3.630,50
20.9.2. GOINFRA ALVENARIAS ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 1.597,72
20.9.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 62,46 12,09 13,49 25,58 1.597,72
20.9.3. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 922,41
20.9.3.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 36,06 12,09 13,49 25,58 922,41
20.10. SINAPI ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 57.202,08

20.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 4.272,00 12,59 0,80 13,39 57.202,08

20.11. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 16.694,77
20.11.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 310,66 41,40 4,10 45,50 14.135,03
20.11.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 31,70 20,00 19,81 39,81 1.261,97
20.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 10,01 10,95 20,96 410,81
20.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 63,40 0,47 13,52 13,99 886,96
20.12. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 22.430,34
20.12.1. GOINFRA 180501 PORTAS M2 607,93 46,36 12.778,85
20.12.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 12,18 607,93 46,36 654,29 7.969,25

20.12.1.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 11,52 371,14 46,36 417,50 4.809,60

20.12.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 9.651,49
20.12.2.0.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 5,40 379,94 49,56 429,50 2.319,30
20.12.2.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 28,80 205,03 49,56 254,59 7.332,19
20.13. SINAPI VIDROS - 0,00 0,00 6.239,44
20.13.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 34,20 182,44 0,00 182,44 6.239,44
20.14. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 23.310,42
20.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 574,33 3,79 1,23 5,02 2.883,13
20.14.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 156,02 9,42 14,11 23,53 3.671,15
20.14.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 418,31 2,93 15,33 18,26 7.638,34

20.14.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 156,02 38,57 19,87 58,44 9.117,80

20.15. SINAPI FORROS - 0,00 0,00 9.238,07
20.15.1. GOINFRA ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 4.394,57

20.15.1.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 45,80 61,78 13,12 74,90 3.430,42

20.15.1.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 54,38 17,73 0,00 17,73 964,15
20.15.2. GOINFRA ÁREA COMUM - 0,00 0,00 4.843,50
20.15.2.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 125,73 6,66 14,03 20,69 2.601,35

20.15.2.0.2. SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS M2 39,60 26,50 30,12 56,62 2.242,15
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20.16. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 39.141,92
20.16.1. SINAPI LASTRO IMPERMEABILIZADO - 0,00 0,00 8.928,42

20.16.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 236,64 26,41 11,32 37,73 8.928,42

20.16.2. SINAPI GRANITINA - 0,00 0,00 25.598,26

20.16.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 236,64 82,88 22,27 105,15 24.882,69

20.16.2.0.2. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 32,90 21,75 0,00 21,75 715,57
20.16.3. SINAPI PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 4.615,24

20.16.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 47,88 46,76 40,44 87,20 4.175,13

20.16.3.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 44,10 1,51 8,47 9,98 440,11
20.17. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 2.246,88
20.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 83,81 13,21 97,02 582,12
20.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 12,00 125,52 13,21 138,73 1.664,76
20.18. GOINFRA MARCENARIA - 0,00 0,00 2.645,21
20.18.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 27,46 15,89 43,35 2.645,21
20.19. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 22.706,22
20.19.1. SINAPI PINTURA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 4.321,96
20.19.1.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 157,22 6,40 8,96 15,36 2.414,89
20.19.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 157,22 2,37 9,76 12,13 1.907,07
20.19.2. GOINFRA PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 3.402,18
20.19.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 142,47 2,37 9,76 12,13 1.728,16
20.19.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 142,47 3,82 7,93 11,75 1.674,02
20.19.3. GOINFRA PINTURA FORRO - 0,00 0,00 5.430,80
20.19.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 250,73 2,37 9,76 12,13 3.041,35
20.19.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 250,73 3,82 5,71 9,53 2.389,45
20.19.4. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 1.520,70
20.19.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 118,62 4,84 7,98 12,82 1.520,70
20.19.5. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 597,06
20.19.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 47,88 3,51 8,96 12,47 597,06
20.19.6. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 1.809,49

20.19.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 71,10 10,49 14,96 25,45 1.809,49

20.19.7. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 1.740,78

20.19.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 68,40 10,49 14,96 25,45 1.740,78

20.19.8. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA   - 0,00 0,00 3.883,25
20.19.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 310,66 8,54 3,96 12,50 3.883,25
20.20. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 13.400,33
20.20.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 12.110,30
20.20.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 5,02 433,88 52,08 485,96 2.439,51

20.20.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 5,76 403,58 60,18 463,76 2.671,25

20.20.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 1.048,11 892,96 1.941,07 5.823,21

20.20.1.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 302,40 1,80 2,09 3,89 1.176,33
20.20.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.290,03

20.20.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 7,00 68,78 14,40 83,18 582,26

20.20.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 7,00 101,11 0,00 101,11 707,77

21. GOINFRA 3ª ETAPA - BLOCO REFEITÓRIO COM COZINHA MOD.04 - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 398.277,16
21.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.543,45

21.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 305,03 3,43 1,63 5,06 1.543,45

21.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 979,96
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 21,35 35,86 10,04 45,90 979,96
21.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.572,68
21.3.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 2.864,22

21.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 305,03 0,00 2,76 2,76 841,88

21.3.1.0.2. GOINFRA 41013
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO 
MECÂNICO)

M3 305,03 1,87 4,76 6,63 2.022,34

21.3.2. GOINFRA INST. ELÉTRICAS - 0,00 0,00 708,46
21.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 17,85 0,00 35,79 35,79 638,85
21.3.2.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 17,85 0,52 3,38 3,90 69,61
21.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 21.271,64
21.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 12.361,01
21.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 154,00 31,85 38,82 70,67 10.883,18
21.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 33,90 9,08 0,93 10,01 339,33
21.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 84,90 10,78 2,63 13,41 1.138,50
21.4.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 8.820,63
21.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 8,66 0,00 45,32 45,32 392,47
21.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 13,32 0,00 5,58 5,58 74,32

21.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,58 567,98 247,22 815,20 472,81

21.4.2.0.4. GOINFRA 51035 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.) M3 8,08 558,14 0,00 558,14 4.509,77
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21.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 8,08 0,10 41,31 41,41 334,59

21.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 38,90 10,78 2,63 13,41 521,64
21.4.2.0.7. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 32,60 7,90 3,01 10,91 355,66
21.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 204,10 7,57 3,01 10,58 2.159,37
21.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
21.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
21.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 64.918,17
21.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 12.641,44
21.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 16,24 0,00 35,79 35,79 581,22
21.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 16,72 0,00 5,58 5,58 93,29

21.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,84 567,98 247,22 815,20 684,76

21.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 95,65 22,83 11,50 34,33 3.283,66
21.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,69 574,87 0,00 574,87 3.845,88

21.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 6,69 0,10 52,00 52,10 348,54

21.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 9,56 0,52 3,38 3,90 37,28
21.5.1.0.8. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 5,60 7,90 3,01 10,91 61,09
21.5.1.0.9. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 157,60 7,89 3,01 10,90 1.717,84
21.5.1.0.10. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 67,10 7,57 3,01 10,58 709,91
21.5.1.0.11. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 95,30 10,78 2,63 13,41 1.277,97
21.5.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 16.868,14

21.5.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 93,40 34,80 46,83 81,63 7.624,24

21.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,23 574,87 0,00 574,87 3.006,57

21.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,23 0,10 52,00 52,10 272,48

21.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 380,00 7,57 3,01 10,58 4.020,40
21.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 145,00 10,78 2,63 13,41 1.944,45
21.5.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 20.056,87

21.5.3.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 120,50 34,80 46,83 81,63 9.836,41

21.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 8,96 574,87 0,00 574,87 5.150,83

21.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 8,96 0,10 52,00 52,10 466,81

21.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 22,90 7,90 3,01 10,91 249,83
21.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 64,00 7,89 3,01 10,90 697,60
21.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 196,40 7,57 3,01 10,58 2.077,91

21.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 25,70 7,98 0,70 8,68 223,07

21.5.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 101,00 10,78 2,63 13,41 1.354,41
21.5.4. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 13.613,10

21.5.4.0.1. GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

M2 111,30 101,84 20,47 122,31 13.613,10

21.5.5. GOINFRA VERGA E CONTRAVERGA - 0,00 0,00 1.468,62
21.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,55 1.911,17 759,06 2.670,23 1.468,62
21.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
21.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
21.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 20.176,93

21.6.0.0.1. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,05 0,00 47,27 47,27 2,55

21.6.0.0.2. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,29 0,00 47,27 47,27 13,61

21.6.0.0.3. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00 9,71 20,24 29,95 269,55

21.6.0.0.4. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22,00 5,98 10,78 16,76 368,72

21.6.0.0.5. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 4,15 6,15 10,30 10,30

21.6.0.0.6. GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 33,00 4,72 5,66 10,38 342,54
21.6.0.0.7. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 3,00 31,35 26,43 57,78 173,34
21.6.0.0.8. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 12,00 7,85 12,83 20,68 248,16
21.6.0.0.9. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 36,00 1,54 3,01 4,55 163,80
21.6.0.0.10. GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"  UN 36,00 0,72 1,12 1,84 66,24
21.6.0.0.11. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 12,00 4,15 1,12 5,27 63,24
21.6.0.0.12. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 326,00 0,20 0,59 0,79 257,54
21.6.0.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 326,00 0,54 0,00 0,54 176,04

21.6.0.0.14. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.065,00 2,99 1,05 4,04 4.302,60

21.6.0.0.15. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 25,00 3,63 2,26 5,89 147,25
21.6.0.0.16. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 66,00 4,84 2,45 7,29 481,14

21.6.0.0.17. SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 66,00 12,77 2,77 15,54 1.025,64

21.6.0.0.18. SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 5,00 14,83 0,45 15,28 76,40

21.6.0.0.19. SINAPI 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 20,00 23,29 2,20 25,49 509,80

21.6.0.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 632_SEE INTERRUPTOR P/ VENTILADOR (FORNECIMENTO E INSTALÇÃO) - (GOINFRA + COT) UN 5,00 23,81 13,98 37,79 188,95

21.6.0.0.21. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 9,00 9,84 7,92 17,76 159,84
21.6.0.0.22. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,43 10,94 20,37 122,22
21.6.0.0.23. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 1,00 13,80 10,94 24,74 24,74
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21.6.0.0.24. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 13,00 9,43 10,94 20,37 264,81
21.6.0.0.25. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 1,00 13,80 10,94 24,74 24,74

21.6.0.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 
(GOINFRA+ORSE)

UN 3,00 34,70 18,89 53,59 160,77

21.6.0.0.27. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 59,39 33,98 93,37 93,37
21.6.0.0.28. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 300,64 33,98 334,62 334,62

21.6.0.0.29. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 9,26 1,73 10,99 76,93

21.6.0.0.30. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 9,79 2,41 12,20 12,20

21.6.0.0.31. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,35 3,32 13,67 13,67

21.6.0.0.32. SINAPI 93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 15,86 6,92 22,78 45,56

21.6.0.0.33. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 70,81 37,77 108,58 434,32
21.6.0.0.34. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 180,44 37,77 218,21 218,21
21.6.0.0.35. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 56,00 1,34 0,37 1,71 95,76
21.6.0.0.36. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 28,00 1,94 0,37 2,31 64,68

21.6.0.0.37. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 83,00 5,60 3,44 9,04 750,32

21.6.0.0.38. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 28,00 1,45 1,12 2,57 71,96

21.6.0.0.39. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,00 5,79 10,80 16,59 248,85

21.6.0.0.40. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 91,00 5,78 6,41 12,19 1.109,29
21.6.0.0.41. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 31,00 1,45 1,12 2,57 79,67

21.6.0.0.42. SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 7,05 12,03 19,08 38,16

21.6.0.0.43. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 5,00 8,86 7,54 16,40 82,00
21.6.0.0.44. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 3,00 2,04 1,88 3,92 11,76
21.6.0.0.45. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 8,00 8,60 14,34 22,94 183,52

21.6.0.0.46. SINAPI 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 14,00 18,95 4,70 23,65 331,10

21.6.0.0.47. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 5,00 6,08 3,77 9,85 49,25

21.6.0.0.48. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 5,00 15,21 5,06 20,27 101,35

21.6.0.0.49. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 7,00 122,40 12,47 134,87 944,09

21.6.0.0.50. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 8,00 17,56 13,52 31,08 248,64

21.6.0.0.51. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 16,00 91,28 14,60 105,88 1.694,08

21.6.0.0.52. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 32,00 17,02 6,99 24,01 768,32

21.6.0.0.53. GOINFRA 71613
LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE ( GRANDE ) - BASE E-
27

UN 2,00 153,41 12,18 165,59 331,18

21.6.0.0.54. GOINFRA 71538 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA UN 2,00 13,58 3,01 16,59 33,18

21.6.0.0.55. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.839,74 226,62 2.066,36 2.066,36
21.7. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 14.136,90
21.7.1. GOINFRA SPDA - 0,00 0,00 8.019,05

21.7.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO 
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 12,00 5,36 22,66 28,02 336,24

21.7.1.0.2. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 25,36 7,54 32,90 65,80

21.7.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 71,00 1,79 3,14 4,93 350,03

21.7.1.0.4. SINAPI 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 8,00 15,42 9,96 25,38 203,04

21.7.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 8,00 46,50 5,42 51,92 415,36

21.7.1.0.6. GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 8,00 11,40 11,32 22,72 181,76
21.7.1.0.7. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 131,57 33,05 6,03 39,08 5.141,81

21.7.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 713_SEE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 
3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLUSIVE CLIPS (GOINFRA + ORSE)

UN 11,00 47,00 30,91 77,91 857,01

21.7.1.0.9. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 24,00 5,78 6,41 12,19 292,56
21.7.1.0.10. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 16,00 1,34 0,37 1,71 27,36
21.7.1.0.11. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 16,00 0,28 0,68 0,96 15,36
21.7.1.0.12. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 16,00 0,25 0,59 0,84 13,44
21.7.1.0.13. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 71,00 0,14 0,37 0,51 36,21
21.7.1.0.14. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 71,00 0,20 0,59 0,79 56,09
21.7.1.0.15. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 1,00 17,55 9,43 26,98 26,98
21.7.2. GOINFRA ATERRAMENTO - 0,00 0,00 6.117,85
21.7.2.0.1. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 8,00 111,62 15,10 126,72 1.013,76

21.7.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 46,50 5,42 51,92 103,84

21.7.2.0.3. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00 41,54 5,73 47,27 94,54

21.7.2.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 2,00 159,45 14,75 174,20 348,40

21.7.2.0.5. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 5,00 17,55 9,43 26,98 134,90
21.7.2.0.6. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 91,11 41,45 6,41 47,86 4.360,73
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21.7.2.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,02 56,66 61,68 61,68
21.8. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 635,04
21.8.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 16,00 0,00 35,79 35,79 572,64
21.8.0.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 16,00 0,52 3,38 3,90 62,40
21.9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 23.988,41
21.9.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 11.741,49
21.9.1.1. VASO SANITÁRIO - 0,00 0,00 1.107,27
21.9.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 1,00 271,07 71,38 342,45 342,45

21.9.1.1.2. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 1,00 347,19 61,48 408,67 408,67

21.9.1.1.3. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 1,00 10,04 12,08 22,12 22,12
21.9.1.1.4. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 1,00 7,84 7,54 15,38 15,38
21.9.1.1.5. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 1,00 13,21 5,66 18,87 18,87
21.9.1.1.6. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 1,00 41,99 5,28 47,27 47,27

21.9.1.1.7. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 1,00 177,72 5,66 183,38 183,38

21.9.1.1.8. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 1,00 62,57 6,56 69,13 69,13

21.9.1.2. GOINFRA LAVATÓRIO - 0,00 0,00 2.106,30
21.9.1.2.1. GOINFRA 80541 LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA UN 2,00 182,50 65,71 248,21 496,42
21.9.1.2.2. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 2,00 99,92 14,72 114,64 229,28

21.9.1.2.3. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 4,00 138,96 7,54 146,50 586,00

21.9.1.2.4. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 4,00 73,45 5,66 79,11 316,44
21.9.1.2.5. GOINFRA 80563 SIFAO PARA LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" UN 4,00 43,07 13,59 56,66 226,64
21.9.1.2.6. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 4,00 4,46 9,43 13,89 55,56
21.9.1.2.7. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 4,00 42,37 6,62 48,99 195,96
21.9.1.3. GOINFRA PIA - 0,00 0,00 7.581,50
21.9.1.3.1. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 3,00 260,72 14,72 275,44 826,32
21.9.1.3.2. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 2,00 2.300,00 18,88 2.318,88 4.637,76
21.9.1.3.3. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 5,00 62,06 8,30 70,36 351,80
21.9.1.3.4. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 2,00 157,99 7,54 165,53 331,06
21.9.1.3.5. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL UN 3,00 160,01 7,54 167,55 502,65
21.9.1.3.6. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 3,00 42,79 9,43 52,22 156,66
21.9.1.3.7. GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 3,00 198,81 13,59 212,40 637,20
21.9.1.3.8. GOINFRA 80672 SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO UN 2,00 36,86 13,59 50,45 100,90
21.9.1.3.9. GOINFRA 81085 ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 40 MM UN 5,00 2,15 5,28 7,43 37,15
21.9.1.4. GOINFRA TANQUE - 0,00 0,00 799,12
21.9.1.4.1. GOINFRA 80804 TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO UN 1,00 600,92 72,28 673,20 673,20

21.9.1.4.2. SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 62,98 3,96 66,94 66,94

21.9.1.4.3. GOINFRA 80830 VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO UN 1,00 25,89 5,66 31,55 31,55
21.9.1.4.4. GOINFRA 80820 SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC UN 1,00 13,84 13,59 27,43 27,43
21.9.1.5. GOINFRA CHUVEIRO - 0,00 0,00 147,30
21.9.1.5.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 1,00 97,21 18,88 116,09 116,09

21.9.1.5.2. SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 22,96 8,25 31,21 31,21

21.9.2. GOINFRA AGUA FRIA - 0,00 0,00 3.033,79
21.9.2.1. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 1.048,62

21.9.2.1.1. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,00 28,52 1,41 29,93 359,16

21.9.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6,00 17,47 1,19 18,66 111,96

21.9.2.1.3. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 66,00 4,23 4,52 8,75 577,50
21.9.2.2. GOINFRA JOELHOS - 0,00 0,00 97,40
21.9.2.2.1. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 7,00 6,56 4,30 10,86 76,02
21.9.2.2.2. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 1,00 13,08 8,30 21,38 21,38
21.9.2.3. GOINFRA CURVAS - 0,00 0,00 481,98
21.9.2.3.1. GOINFRA 81541 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM UN 2,00 41,49 10,57 52,06 104,12
21.9.2.3.2. GOINFRA 81540 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 5,00 16,69 10,57 27,26 136,30
21.9.2.3.3. GOINFRA 81537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 22,00 4,19 6,79 10,98 241,56
21.9.2.4. GOINFRA BUCHA DE REDUÇÃO - 0,00 0,00 42,30
21.9.2.4.1. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 3,00 8,82 5,28 14,10 42,30
21.9.2.5. GOINFRA REGISTRO - 0,00 0,00 960,48

21.9.2.5.1. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 7,68 2,62 10,30 10,30

21.9.2.5.2. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 9,00 1,11 3,39 4,50 40,50
21.9.2.5.3. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 1,00 82,33 23,03 105,36 105,36

21.9.2.5.4. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8,00 92,65 7,89 100,54 804,32

21.9.2.6. GOINFRA TE - 0,00 0,00 403,01
21.9.2.6.1. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 5,00 1,55 7,17 8,72 43,60

21.9.2.6.2. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 15,21 4,70 19,91 19,91

21.9.2.6.3. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 7,00 9,42 7,17 16,59 116,13

21.9.2.6.4. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 3,00 32,28 11,32 43,60 130,80
21.9.2.6.5. COMPOSIÇÃO COMP 089_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 1,00 61,98 13,22 75,20 75,20

21.9.2.6.6. GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" UN 1,00 10,20 7,17 17,37 17,37
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21.9.3. GOINFRA ESGOTO - 0,00 0,00 5.305,22
21.9.3.1. GOINFRA CAIXA SIFONADA - 0,00 0,00 439,44
21.9.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 4,00 38,69 8,30 46,99 187,96
21.9.3.1.2. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 4,00 59,86 3,01 62,87 251,48
21.9.3.2. GOINFRA CURVAS - 0,00 0,00 811,37
21.9.3.2.1. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 32,68 12,45 45,13 90,26
21.9.3.2.2. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 10,00 13,22 10,57 23,79 237,90
21.9.3.2.3. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 7,00 4,94 9,43 14,37 100,59
21.9.3.2.4. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 30,01 16,99 47,00 47,00
21.9.3.2.5. GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 12,00 10,79 10,57 21,36 256,32
21.9.3.2.6. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 5,29 10,57 15,86 79,30
21.9.3.3. GOINFRA JOELHO - 0,00 0,00 321,26

21.9.3.3.1. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 7,00 9,01 1,20 10,21 71,47

21.9.3.3.2. SINAPI 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 16,00 8,36 1,20 9,56 152,96

21.9.3.3.3. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 5,00 3,33 10,57 13,90 69,50
21.9.3.3.4. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 10,34 16,99 27,33 27,33
21.9.3.4. GOINFRA JUNÇÃO SIMPLES - 0,00 0,00 126,88
21.9.3.4.1. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 8,49 10,94 19,43 19,43

21.9.3.4.2. SINAPI 104353
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 32,17 7,44 39,61 39,61

21.9.3.4.3. GOINFRA 81965 JUNCAO INVERTIDA DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 12,99 6,41 19,40 19,40
21.9.3.4.4. GOINFRA 81972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) UN 1,00 15,03 13,96 28,99 28,99
21.9.3.4.5. GOINFRA 82101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 5,86 13,59 19,45 19,45
21.9.3.5. GOINFRA TE SANITARIO - 0,00 0,00 463,57
21.9.3.5.1. GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 14,00 10,22 17,36 27,58 386,12
21.9.3.5.2. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 4,55 10,94 15,49 77,45
21.9.3.6. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 88,40
21.9.3.6.1. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 6,00 2,56 5,28 7,84 47,04
21.9.3.6.2. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 2,00 5,91 8,68 14,59 29,18
21.9.3.6.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 1,00 5,39 6,79 12,18 12,18
21.9.3.7. GOINFRA BUCHA DE REDUÇÃO - 0,00 0,00 38,10
21.9.3.7.1. GOINFRA 81602 BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 2,34 5,28 7,62 38,10
21.9.3.8. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 3.016,20
21.9.3.8.1. GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 60,00 10,60 11,32 21,92 1.315,20
21.9.3.8.2. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 24,00 6,71 9,05 15,76 378,24

21.9.3.8.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 42,00 17,51 9,42 26,93 1.131,06

21.9.3.8.4. SINAPI 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6,00 18,32 13,63 31,95 191,70

21.9.4. GOINFRA ACESSORIOS - 0,00 0,00 3.907,91

21.9.4.0.1. SINAPI 98106
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO 
PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

UN 1,00 642,32 444,06 1.086,38 1.086,38

21.9.4.0.2. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 173,97 274,90 448,87 1.795,48
21.9.4.0.3. GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE UN 4,00 207,00 24,74 231,74 926,96
21.9.4.0.4. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 9,00 8,38 2,63 11,01 99,09
21.10. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 27.324,62
21.10.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 11,90 52,13 41,19 93,32 1.110,50

21.10.0.0.2. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 186,50 24,14 28,39 52,53 9.796,84

21.10.0.0.3. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 67,00 4,54 7,42 11,96 801,32

21.10.0.0.4. SINAPI 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 69,14 166,37 59,49 225,86 15.615,96

21.11. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 5.718,57
21.11.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 3.933,86
21.11.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 112,30 12,97 22,06 35,03 3.933,86
21.11.2. GOINFRA ALVENARIAS ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 1.784,71
21.11.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 69,77 12,09 13,49 25,58 1.784,71
21.12. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 74.984,00

21.12.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 5.600,00 12,59 0,80 13,39 74.984,00

21.13. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 17.837,71
21.13.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 341,70 41,40 4,10 45,50 15.547,35
21.13.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 25,50 20,00 19,81 39,81 1.015,15
21.13.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 26,80 10,01 10,95 20,96 561,72
21.13.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 51,00 0,47 13,52 13,99 713,49
21.14. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 18.266,05
21.14.1. GOINFRA 180501 PORTAS M2 607,93 46,36 14.029,15
21.14.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 15,97 607,93 46,36 654,29 10.449,01
21.14.1.0.2. GOINFRA 180505 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS M2 2,34 477,02 46,36 523,38 1.224,70
21.14.1.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,60 607,93 46,36 654,29 2.355,44
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21.14.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 2.515,27
21.14.2.0.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,72 662,50 49,56 712,06 512,68
21.14.2.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 2,40 205,03 49,56 254,59 611,01
21.14.2.0.3. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 3,24 379,94 49,56 429,50 1.391,58
21.14.3. SINAPI PORTA DE ENROLAR - 0,00 0,00 1.721,63
21.14.3.0.1. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 4,75 303,18 59,27 362,45 1.721,63
21.15. SINAPI VIDROS - 0,00 0,00 1.264,49
21.15.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 6,36 198,82 0,00 198,82 1.264,49
21.16. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 24.424,05
21.16.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 332,68 3,79 1,23 5,02 1.670,05
21.16.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 261,80 9,42 14,11 23,53 6.160,15
21.16.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 70,88 2,93 15,33 18,26 1.294,26

21.16.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 261,80 38,57 19,87 58,44 15.299,59

21.17. SINAPI FORROS - 0,00 0,00 7.426,70

21.17.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 76,79 61,78 13,12 74,90 5.751,57

21.17.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 94,48 17,73 0,00 17,73 1.675,13
21.18. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 43.928,20
21.18.1. SINAPI LASTRO IMPERMEABILIZADO - 0,00 0,00 10.115,41

21.18.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 268,10 26,41 11,32 37,73 10.115,41

21.18.2. SINAPI GRANITINA - 0,00 0,00 28.682,65

21.18.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 268,10 82,88 22,27 105,15 28.190,71

21.18.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 22,09 21,91 0,36 22,27 491,94
21.18.3. SINAPI CONCRETO DESEMPENADO - 0,00 0,00 774,34
21.18.3.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 21,93 22,18 13,13 35,31 774,34
21.18.4. SINAPI PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 4.355,80

21.18.4.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 46,61 46,76 40,44 87,20 4.064,39

21.18.4.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 29,20 1,51 8,47 9,98 291,41
21.19. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 14.763,55
21.19.1. SINAPI ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 1.183,71
21.19.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 43,06 2,37 9,76 12,13 522,31
21.19.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 43,06 6,40 8,96 15,36 661,40
21.19.2. GOINFRA LÁTEX ACRÍLICA - 0,00 0,00 2.378,44
21.19.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 99,60 2,37 9,76 12,13 1.208,14
21.19.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 99,60 3,82 7,93 11,75 1.170,30
21.19.3. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 1.663,26
21.19.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 76,79 2,37 9,76 12,13 931,46
21.19.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 76,79 3,82 5,71 9,53 731,80
21.19.4. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 2.052,99
21.19.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 160,14 4,84 7,98 12,82 2.052,99
21.19.5. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 854,69
21.19.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 68,54 3,51 8,96 12,47 854,69
21.19.6. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 2.035,49

21.19.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 79,98 10,49 14,96 25,45 2.035,49

21.19.7. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 323,72

21.19.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,72 10,49 14,96 25,45 323,72

21.19.8. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA   - 0,00 0,00 4.271,25
21.19.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 341,70 8,54 3,96 12,50 4.271,25
21.20. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 11.116,04
21.20.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 10.194,62
21.20.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 13,92 433,88 52,08 485,96 6.764,56

21.20.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 93,70 9,45 103,15 412,60

21.20.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 5,00 42,37 6,62 48,99 244,95

21.20.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 0,93 403,58 60,18 463,76 431,29

21.20.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

M2 4,92 86,65 12,87 99,52 489,63

21.20.1.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 576_SEE MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 110 CM (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 233,10 8,76 241,86 483,72

21.20.1.0.7. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 351,64 1,80 2,09 3,89 1.367,87
21.20.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 921,42

21.20.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 11,00 44,04 12,15 56,19 618,09

21.20.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 101,11 0,00 101,11 303,33

22. GOINFRA
3ª ETAPA - RAMPA 05, RAMPA 06, RAMPA 07, RAMPA 08, RAMPA 09, ESCADA 04, 
PASSARELA 02, PASSARELA 04, PASSARELA 05 E CALÇADA EXTERNA

1,00 0,00 0,00 81.741,07

22.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.027,20
22.1.1. GOINFRA ATERRO DA RAMPA 05, RAMPA 06 E RAMPA 07 - 0,00 0,00 382,24
22.1.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 6,43 19,57 0,00 19,57 125,83
22.1.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 80,37 2,66 0,00 2,66 213,78

22.1.1.0.3. GOINFRA 41013
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO 
MECÂNICO)

M3 6,43 1,87 4,76 6,63 42,63
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22.1.2. GOINFRA ATERRO DA RAMPA 08, RAMPA 09, ESCADA 04 - 0,00 0,00 1.527,27
22.1.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 25,69 19,57 0,00 19,57 502,75
22.1.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 321,13 2,66 0,00 2,66 854,20

22.1.2.0.3. GOINFRA 41013
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO 
MECÂNICO)

M3 25,69 1,87 4,76 6,63 170,32

22.1.3. GOINFRA ATERRO DA PASSARELA 05 - 0,00 0,00 117,69
22.1.3.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1,98 19,57 0,00 19,57 38,74
22.1.3.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 24,75 2,66 0,00 2,66 65,83

22.1.3.0.3. GOINFRA 41013
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO 
MECÂNICO)

M3 1,98 1,87 4,76 6,63 13,12

22.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 8.465,49
22.2.1. GOINFRA RAMPA 05, RAMPA 06 E RAMPA 07 - 0,00 0,00 2.528,91

22.2.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 200_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA COM DUAS 
BARRAS DE AÇO 50-A 8,0 MM (5/16"), IMPERMEABILIZADA, REBOCADA E PINTADA (1 FACE) - 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M (GOINFRA)

M2 8,95 282,56 0,00 282,56 2.528,91

22.2.2. GOINFRA RAMPA 08, RAMPA 09 E ESCADA 04 - 0,00 0,00 5.936,58

22.2.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 200_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA COM DUAS 
BARRAS DE AÇO 50-A 8,0 MM (5/16"), IMPERMEABILIZADA, REBOCADA E PINTADA (1 FACE) - 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M (GOINFRA)

M2 21,01 282,56 0,00 282,56 5.936,58

22.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 470,33
22.3.1. GOINFRA GUIA DE BALIZAMENTO - 0,00 0,00 160,51
22.3.1.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 1,72 52,13 41,19 93,32 160,51
22.3.2. GOINFRA GUIA DE BALIZAMENTO - 0,00 0,00 309,82
22.3.2.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 3,32 52,13 41,19 93,32 309,82
22.4. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 5.719,50
22.4.1. GOINFRA RAMPA 05, RAMPA 06 E RAMPA 07 - 0,00 0,00 3.376,77

22.4.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 37,62 83,72 6,04 89,76 3.376,77

22.4.2. GOINFRA PASSARELA 02 E PASSARELA 04 - 0,00 0,00 2.342,73

22.4.2.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 26,10 83,72 6,04 89,76 2.342,73

22.5. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 47.057,24
22.5.1. GOINFRA GUARDA-CORPO E CORRIMÃO - 0,00 0,00 47.057,24
22.5.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 32,70 298,52 41,54 340,06 11.119,96

22.5.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 88,95 326,48 41,54 368,02 32.735,37

22.5.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 16,80 152,82 37,77 190,59 3.201,91
22.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 117,31
22.6.1. GOINFRA GUIA DE BALIZAMENTO - 0,00 0,00 40,03
22.6.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1,72 3,79 1,23 5,02 8,63
22.6.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1,72 2,93 15,33 18,26 31,40
22.6.2. GOINFRA GUIA DE BALIZAMENTO - 0,00 0,00 77,28
22.6.2.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 3,32 3,79 1,23 5,02 16,66
22.6.2.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 3,32 2,93 15,33 18,26 60,62
22.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 14.651,79
22.7.1. GOINFRA RAMPA 05, RAMPA 06 E RAMPA 07 - 0,00 0,00 3.985,04

22.7.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 28,62 26,41 11,32 37,73 1.079,83

22.7.1.0.2. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 28,62 82,87 18,64 101,51 2.905,21

22.7.2. GOINFRA RAMPA 08, RAMPA 09 E ESCADA 04 - 0,00 0,00 3.518,54
22.7.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,75 185,03 26,36 211,39 369,93

22.7.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 58,20 10,95 1,13 12,08 703,05

22.7.2.0.3. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 58,20 31,88 10,14 42,02 2.445,56
22.7.3. GOINFRA PASSARELA 02 E PASSARELA 04 - 0,00 0,00 2.819,60

22.7.3.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 20,25 26,41 11,32 37,73 764,03

22.7.3.0.2. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 20,25 82,87 18,64 101,51 2.055,57

22.7.4. GOINFRA PASSARELA 05 - 0,00 0,00 1.194,81
22.7.4.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,59 185,03 26,36 211,39 124,72

22.7.4.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 19,78 10,95 1,13 12,08 238,94

22.7.4.0.3. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 19,78 31,88 10,14 42,02 831,15
22.7.5. GOINFRA CALÇADA EXTERNA - 0,00 0,00 3.133,80
22.7.5.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,55 185,03 26,36 211,39 327,65

22.7.5.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 51,87 10,95 1,13 12,08 626,58

22.7.5.0.3. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 51,87 31,88 10,14 42,02 2.179,57
22.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.480,32
22.8.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - RAMPA 05, RAMPA 06 E RAMPA 07 - 0,00 0,00 470,25
22.8.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 37,62 8,54 3,96 12,50 470,25
22.8.2. GOINFRA GUIA DE BALIZA,MENTO - 0,00 0,00 22,05
22.8.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1,72 4,84 7,98 12,82 22,05
22.8.3. GOINFRA GUIA DE BALIZAMENTO - 0,00 0,00 42,56
22.8.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 3,32 4,84 7,98 12,82 42,56
22.8.4. GOINFRA PISO - RAMPA 08, RAMPA 09 E ESCADA 04 - 0,00 0,00 725,75
22.8.4.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 58,20 3,51 8,96 12,47 725,75
22.8.5. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - PASSARELA 02 E PASSARELA 04 - 0,00 0,00 326,25
22.8.5.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 26,10 8,54 3,96 12,50 326,25
22.8.6. GOINFRA PISO - PASSARELA 05 - 0,00 0,00 246,65
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 RUA CABO FRIO QD25 LT.19 S/N JD ALTO PARAISO , ALTO PARAISO , CEP:74948-115  FEV/2024 ABR/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1104,18

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1702,99

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

1165,63

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO

DATA

10/06/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

566,82

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52030776

CÓDIGO INEP

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

22.8.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 19,78 3,51 8,96 12,47 246,65
22.8.7. GOINFRA PISO - CALÇADA EXTERNA - 0,00 0,00 646,81
22.8.7.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 51,87 3,51 8,96 12,47 646,81
22.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 751,89
22.9.1. GOINFRA CALÇADA EXTERNA - 0,00 0,00 751,89

22.9.1.0.1. GOINFRA 271713
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 19,55 20,63 17,83 38,46 751,89

23. GOINFRA 3ª ETAPA - CENTRAL DE GÁS 1,00 0,00 0,00 12.047,95
23.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 15,77
23.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,40 0,00 35,79 35,79 14,22
23.1.0.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 0,40 0,52 3,38 3,90 1,55
23.2. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 12.032,18
23.2.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS - 0,00 0,00 12.032,18

23.2.1.0.1. GOINFRA 91007
CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES 
MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

UN 1,00 4.823,22 2.813,66 7.636,88 7.636,88

23.2.1.0.2. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA 
NPT - NBR 6925

UN 3,00 78,55 6,03 84,58 253,74

23.2.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 17,86 22,89 40,75 40,75

23.2.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 6,90 6,05 12,95 38,85

23.2.1.0.5. GOINFRA 91021
LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - 
NBR 6925

UN 2,00 8,01 6,03 14,04 28,08

23.2.1.0.6. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 8,74 6,18 14,92 89,52

23.2.1.0.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 7,62 6,03 13,65 81,90

23.2.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,69 6,05 13,74 54,96
23.2.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 10,02 6,05 16,07 64,28

23.2.1.0.10. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 12,00 29,55 10,62 40,17 482,04

23.2.1.0.11. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 17,64 15,93 33,57 100,71

23.2.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 8,00 7,60 7,56 15,16 121,28

23.2.1.0.13. GOINFRA 91025
VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA 
ASME B16.34

UN 3,00 141,97 16,31 158,28 474,84

23.2.1.0.14. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 1,00 16,43 13,89 30,32 30,32
23.2.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 49,24 16,31 65,55 65,55
23.2.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,55 16,31 45,86 45,86
23.2.1.0.17. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 21,34 6,03 27,37 27,37

23.2.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 400,18 43,43 443,61 443,61

23.2.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 191,62 16,27 207,89 207,89

23.2.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 24,18 1,26 25,44 50,88

23.2.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 24,18 1,26 25,44 50,88

23.2.1.0.22. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 4,00 1,34 0,37 1,71 6,84
23.2.1.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 8,00 0,58 1,05 1,63 13,04
23.2.1.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 8,00 0,47 0,75 1,22 9,76

23.2.1.0.25. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 
500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 27,02 10,57 37,59 75,18

23.2.1.0.26. GOINFRA 91045
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, 
BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 1,00 7,07 9,78 16,85 16,85

23.2.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.520,32 1.520,32 1.520,32
24. GOINFRA 3ª ETAPA - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 8.806,52
24.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 8.806,52
24.1.1. GOINFRA ADICIONAL - QD. BLOCO REFEITÓRIO C/ COZINHA MOD.04 - PADRÃO SEDUC - 0,00 0,00 2.870,40

24.1.1.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120,00 2,99 1,05 4,04 484,80

24.1.1.0.2. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 9,00 2,14 3,01 5,15 46,35
24.1.1.0.3. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 7,00 8,76 12,83 21,59 151,13
24.1.1.0.4. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 23,00 0,25 1,12 1,37 31,51
24.1.1.0.5. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 7,00 4,28 1,12 5,40 37,80

24.1.1.0.6. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 9,71 20,24 29,95 89,85

24.1.1.0.7. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 2,00 4,73 4,90 9,63 19,26

24.1.1.0.8. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 5,79 10,80 16,59 132,72

24.1.1.0.9. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 20,00 7,56 11,32 18,88 377,60

24.1.1.0.10. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00 5,60 3,44 9,04 271,20

24.1.1.0.11. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 2,00 1,82 1,50 3,32 6,64
24.1.1.0.12. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 6,00 1,45 1,12 2,57 15,42

24.1.1.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 731_SEE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W INCLUSO CORTE NO FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 112,00 15,87 127,87 511,48

24.1.1.0.14. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 8,00 17,02 6,99 24,01 192,08
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1104,18

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1702,99
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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ÁREA A DEMOLIR (M²)
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REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52030776

CÓDIGO INEP

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

24.1.1.0.15. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,43 10,94 20,37 81,48
24.1.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 31,27 11,96 43,23 86,46
24.1.1.0.17. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 300,64 33,98 334,62 334,62
24.1.2. GOINFRA ADICIONAL - BLOCO 03 SALAS C/ SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC - 0,00 0,00 5.936,12

24.1.2.0.1. GOINFRA 70709 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA UN 4,00 24,02 37,29 61,31 245,24

24.1.2.0.2. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,16 74,42 19,00 93,42 14,94

24.1.2.0.3. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 9,71 20,24 29,95 89,85

24.1.2.0.4. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 5,98 10,78 16,76 16,76

24.1.2.0.5. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 31,00 2,14 3,01 5,15 159,65
24.1.2.0.6. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 15,00 8,76 12,83 21,59 323,85
24.1.2.0.7. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 44,00 0,25 1,12 1,37 60,28
24.1.2.0.8. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 15,00 4,28 1,12 5,40 81,00

24.1.2.0.9. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 270,00 2,99 1,05 4,04 1.090,80

24.1.2.0.10. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 10,00 4,73 4,90 9,63 96,30
24.1.2.0.11. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 60,00 7,56 11,32 18,88 1.132,80

24.1.2.0.12. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 70,00 3,50 7,54 11,04 772,80

24.1.2.0.13. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 9,84 7,92 17,76 17,76
24.1.2.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 31,27 11,96 43,23 43,23

24.1.2.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 1,00 101,10 15,78 116,88 116,88

24.1.2.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 794_SEE
LUMINÁRIA ESPETO DE JARDIM LED 5W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ SBC)

UN 4,00 34,13 36,97 71,10 284,40

24.1.2.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 731_SEE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W INCLUSO CORTE NO FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 7,00 112,00 15,87 127,87 895,09

24.1.2.0.18. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 14,00 17,02 6,99 24,01 336,14

24.1.2.0.19. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 15,00 1,82 1,50 3,32 49,80
24.1.2.0.20. GOINFRA 71723 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" UN 2,00 4,15 3,01 7,16 14,32

24.1.2.0.21. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1,00 28,25 0,58 28,83 28,83

24.1.2.0.22. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 3,00 9,43 10,94 20,37 61,11
24.1.2.0.23. GOINFRA 70423 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4" PR 1,00 3,17 1,12 4,29 4,29
25. GOINFRA 3ª ETAPA - PROJETO ESTRUTURAL 1,00 0,00 0,00 116.064,87
25.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 10.696,30
25.1.1. GOINFRA ESTACAS - COBERTURA DA RAMPA 04 - 0,00 0,00 1.452,80
25.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 31,85 38,82 70,67 848,04
25.1.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 43,00 9,08 0,93 10,01 430,43
25.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,00 10,78 2,63 13,41 174,33
25.1.2. GOINFRA ESTACAS - COBERTURA DA RAMPA 05 E DA RAMPA 06 - 0,00 0,00 3.895,35
25.1.2.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 32,00 31,85 38,82 70,67 2.261,44
25.1.2.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 115,00 9,08 0,93 10,01 1.151,15
25.1.2.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,00 10,78 2,63 13,41 482,76
25.1.3. GOINFRA ESTACAS - COBERTURA DA RAMPA 07 E DA PASSARELA 02 - 0,00 0,00 3.895,35
25.1.3.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 32,00 31,85 38,82 70,67 2.261,44
25.1.3.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 115,00 9,08 0,93 10,01 1.151,15
25.1.3.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,00 10,78 2,63 13,41 482,76
25.1.4. GOINFRA ESTACAS - PASSARELA 04 - 0,00 0,00 1.452,80
25.1.4.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 31,85 38,82 70,67 848,04
25.1.4.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 43,00 9,08 0,93 10,01 430,43
25.1.4.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,00 10,78 2,63 13,41 174,33
25.2. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 105.368,57
25.2.1. GOINFRA BLOCO 03 - 0,00 0,00 86.571,70

25.2.1.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 6.465,40 12,59 0,80 13,39 86.571,70

25.2.2. GOINFRA COBERTURA DA RAMPA 04 - 0,00 0,00 2.600,33

25.2.2.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 194,20 12,59 0,80 13,39 2.600,33

25.2.3. GOINFRA COBERTURA DA RAMPA 05 E DA RAMPA 06 - 0,00 0,00 6.546,37

25.2.3.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 488,90 12,59 0,80 13,39 6.546,37

25.2.4. GOINFRA COBERTURA DA RAMPA 07 E DA PASSARELA 02 - 0,00 0,00 6.798,10

25.2.4.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 507,70 12,59 0,80 13,39 6.798,10

25.2.5. GOINFRA PASSARELA 04 - 0,00 0,00 2.852,07

25.2.5.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 213,00 12,59 0,80 13,39 2.852,07

26. GOINFRA 4ª ETAPA - GERAL 1,00 0,00 0,00 183.520,18
26.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.738,42
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26.1.1. GOINFRA DEMOLIÇÃO DAS SALAS DE GESSO - 0,00 0,00 1.953,70

26.1.1.0.1. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 131,25 0,00 2,42 2,42 317,62

26.1.1.0.2. SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 153,71 2,52 5,33 7,85 1.206,62

26.1.1.0.3. SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 129,80 0,78 1,83 2,61 338,77

26.1.1.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 14,04 0,00 6,46 6,46 90,69

26.1.2. GOINFRA DEMOLIÇÃO DAS CALÇADAS INTERNAS E EXTERNAS - 0,00 0,00 1.547,34

26.1.2.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 9,20 0,00 168,19 168,19 1.547,34

26.1.3. GOINFRA DEMOLIÇÃO DE MURO - 0,00 0,00 131,36

26.1.3.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,25 0,00 40,42 40,42 131,36

26.1.4. GOINFRA DEMOLIÇÃO DE PORTÕES - 0,00 0,00 77,52

26.1.4.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 12,00 0,00 6,46 6,46 77,52

26.1.5. GOINFRA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - 0,00 0,00 28,50

26.1.5.0.1. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 6,00 0,00 4,75 4,75 28,50

26.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.005,83
26.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 43,70 35,86 10,04 45,90 2.005,83
26.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 9.155,38
26.3.1. GOINFRA BOTA FORA - PLATÔ 09 - 0,00 0,00 2.184,69
26.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 72,15 2,09 0,00 2,09 150,79
26.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 72,15 1,59 0,00 1,59 114,71
26.3.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 721,50 2,66 0,00 2,66 1.919,19
26.3.2. GOINFRA BOTA FORA - PLATÔ 10 - 0,00 0,00 959,56
26.3.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 31,69 2,09 0,00 2,09 66,23
26.3.2.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 31,69 1,59 0,00 1,59 50,38
26.3.2.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 316,90 2,66 0,00 2,66 842,95
26.3.3. GOINFRA CORTE E ATERRO - PLATÔ 09 E PLATÔ 10 - 0,00 0,00 6.011,13
26.3.3.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 13,63 2,09 0,00 2,09 28,48
26.3.3.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 13,63 1,59 0,00 1,59 21,67
26.3.3.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 102,54 19,57 0,00 19,57 2.006,70
26.3.3.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 1.281,75 2,66 0,00 2,66 3.409,45
26.3.3.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 116,17 4,69 0,00 4,69 544,83
26.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 1.610,59
26.4.1. GOINFRA PLATÔ 09 - 0,00 0,00 1.610,59

26.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 200_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA COM DUAS 
BARRAS DE AÇO 50-A 8,0 MM (5/16"), IMPERMEABILIZADA, REBOCADA E PINTADA (1 FACE) - 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M (GOINFRA)

M2 5,70 282,56 0,00 282,56 1.610,59

26.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 8.745,73
26.5.1. GOINFRA PORTÕES - 0,00 0,00 3.628,45
26.5.1.0.1. GOINFRA 180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS M2 8,75 370,16 44,52 414,68 3.628,45
26.5.2. GOINFRA DRENAGEM - 0,00 0,00 5.117,28

26.5.2.0.1. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 9,95 444,78 69,52 514,30 5.117,28

26.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 12.400,08
26.6.1. GOINFRA MURO (EXCETO FRENTE) - 0,00 0,00 12.400,08
26.6.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 532,65 3,79 1,23 5,02 2.673,90
26.6.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 532,65 2,93 15,33 18,26 9.726,18
26.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 38.055,17
26.7.1. GOINFRA CARGA / DESCARGA E RAMPA 11 - 0,00 0,00 20.900,03
26.7.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 8,49 185,03 26,36 211,39 1.794,70

26.7.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 283,21 10,95 1,13 12,08 3.421,17

26.7.1.0.3. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 283,21 43,64 11,74 55,38 15.684,16
26.7.2. GOINFRA CALÇADA EXTERNA - 0,00 0,00 6.983,15
26.7.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 3,47 185,03 26,36 211,39 733,52

26.7.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 115,52 10,95 1,13 12,08 1.395,48

26.7.2.0.3. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 115,52 31,88 10,14 42,02 4.854,15
26.7.3. GOINFRA ENTORNO QUADRA - 0,00 0,00 10.171,99
26.7.3.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 5,05 185,03 26,36 211,39 1.067,51

26.7.3.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 168,29 10,95 1,13 12,08 2.032,94

26.7.3.0.3. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 168,29 31,88 10,14 42,02 7.071,54
26.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 67.370,86
26.8.1. GOINFRA PISO - CARGA / DESCARGA E RAMPA 11 - 0,00 0,00 3.531,62
26.8.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 283,21 3,51 8,96 12,47 3.531,62
26.8.2. GOINFRA PORTÕES - 0,00 0,00 668,06

26.8.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 26,25 10,49 14,96 25,45 668,06

26.8.3. GOINFRA MURO INTERNO E EXTERNO - 0,00 0,00 15.916,67
26.8.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.241,55 4,84 7,98 12,82 15.916,67
26.8.4. GOINFRA PINGADEIRA - MURO - 0,00 0,00 246,78
26.8.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 19,25 4,84 7,98 12,82 246,78
26.8.5. GOINFRA PISO - CALÇADA EXTERNA - 0,00 0,00 1.440,53
26.8.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 115,52 3,51 8,96 12,47 1.440,53
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26.8.6. GOINFRA ENTORNO QUADRA - 0,00 0,00 2.098,57
26.8.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 168,29 3,51 8,96 12,47 2.098,57
26.8.7. GOINFRA DRENAGEM -GRELHAS - 0,00 0,00 379,96

26.8.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 14,93 10,49 14,96 25,45 379,96

26.8.8. GOINFRA QUADRA - 0,00 0,00 43.088,67
26.8.8.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 577,81 0,00 5,58 5,58 3.224,17
26.8.8.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 584,17 1,68 6,97 8,65 5.053,07
26.8.8.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 271,44 4,84 7,98 12,82 3.479,86

26.8.8.0.4. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 189,42 10,49 14,96 25,45 4.820,73

26.8.8.0.5. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 394,75 8,54 3,96 12,50 4.934,37

26.8.8.0.6. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 306,37 60,25 7,53 67,78 20.765,75

26.8.8.0.7. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 72,00 4,68 6,58 11,26 810,72

26.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 40.438,12
26.9.1. GOINFRA MURO (EXCETO FRENTE) - 0,00 0,00 2.430,87

26.9.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 6,75 81,90 47,35 129,25 872,43

26.9.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 196_SEE
COMPL. DE MURO DE ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. PEDRISCO - H=0,50 M COM 
PILARETES E CINTA DE CONCRETO (GOINFRA)

M 32,08 28,03 20,55 48,58 1.558,44

26.9.2. GOINFRA PINGADEIRA - MURO - 0,00 0,00 880,77

26.9.2.0.1. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 12,83 21,21 47,44 68,65 880,77

26.9.3. GOINFRA CALÇADA EXTERNA - 0,00 0,00 2.238,05

26.9.3.0.1. GOINFRA 271713
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 24,70 20,63 17,83 38,46 949,96

26.9.3.0.2. SINAPI 103310
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. 
AF_11/2021

UN 1,00 1.259,28 28,81 1.288,09 1.288,09

26.9.4. GOINFRA ENTORNO QUADRA - 0,00 0,00 33.514,37

26.9.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 495_SEE
PERGOLADO METÁLICO MOD-2 SEDUC (GRANDE) COM PINTURA E SEM PISO, DIMENSÃO 3,88 
m x 15,51 m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN 1,00 28.809,41 0,00 28.809,41 28.809,41

26.9.4.0.2. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 16,00 180,88 113,18 294,06 4.704,96

26.9.5. GOINFRA DRENAGEM - 0,00 0,00 1.374,06
26.9.5.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 24,87 18,41 36,84 55,25 1.374,06
27. GOINFRA 4ª ETAPA - PAISAGISMO 1,00 0,00 0,00 75.745,07
27.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 6.551,67
27.1.1. GOINFRA ÁREAS PERMEÁVEIS - 0,00 0,00 6.551,67

27.1.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 2.047,40 0,00 2,76 2,76 5.650,82

27.1.1.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 2.047,40 0,10 0,34 0,44 900,85
27.2. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 69.193,40
27.2.1. GOINFRA ÁREAS PERMEÁVEIS - 0,00 0,00 69.193,40

27.2.1.0.1. SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 2.047,40 14,64 2,89 17,53 35.890,92

27.2.1.0.2. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 36,00 140,29 19,29 159,58 5.744,88

27.2.1.0.3. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 
AF_05/2018

UN 308,00 70,26 13,49 83,75 25.795,00

27.2.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 570_SEE SEIXO ROLADO (GOINFRA) M2 51,75 10,80 23,26 34,06 1.762,60
28. GOINFRA 4ª ETAPA - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 33.126,29
28.1. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 33.126,29

28.1.0.0.1. GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO 
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

M2 69,01 224,19 25,05 249,24 17.200,05

28.1.0.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 53,26 134,48 25,43 159,91 8.516,80

28.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 1,00 1.718,31 28,33 1.746,64 1.746,64

28.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 36,00 44,04 12,15 56,19 2.022,84

28.1.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 36,00 101,11 0,00 101,11 3.639,96

29. GOINFRA 4ª ETAPA - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 11.236,70
29.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 11.236,70
29.1.1. GOINFRA ADICIONAL - QD. QUADRA - 0,00 0,00 11.236,70

29.1.1.0.1. SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00 73,86 15,56 89,42 357,68

29.1.1.0.2. GOINFRA 70709 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA UN 2,00 24,02 37,29 61,31 122,62

29.1.1.0.3. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 13,00 73,15 79,57 152,72 1.985,36

29.1.1.0.4. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 500,00 2,99 1,05 4,04 2.020,00

29.1.1.0.5. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 4,00 2,14 3,01 5,15 20,60
29.1.1.0.6. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 4,00 8,76 12,83 21,59 86,36
29.1.1.0.7. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 16,00 0,25 1,12 1,37 21,92
29.1.1.0.8. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 4,00 4,28 1,12 5,40 21,60
29.1.1.0.9. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 8,00 4,73 4,90 9,63 77,04
29.1.1.0.10. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 8,00 4,73 4,90 9,63 77,04
29.1.1.0.11. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 69,79 33,98 103,77 103,77

29.1.1.0.12. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 9,26 1,73 10,99 10,99
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ENDEREÇO

 RUA CABO FRIO QD25 LT.19 S/N JD ALTO PARAISO , ALTO PARAISO , CEP:74948-115  FEV/2024 ABR/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1104,18

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1702,99

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

1165,63

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO

DATA

10/06/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

566,82

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52030776

CÓDIGO INEP

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

29.1.1.0.13. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 9,79 2,41 12,20 36,60

29.1.1.0.14. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 70,81 37,77 108,58 325,74
29.1.1.0.15. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 50,00 7,56 11,32 18,88 944,00

29.1.1.0.16. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 130,00 3,50 7,54 11,04 1.435,20

29.1.1.0.17. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 20,00 1,82 1,50 3,32 66,40
29.1.1.0.18. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 2,00 1,45 1,12 2,57 5,14

29.1.1.0.19. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 482,50 21,52 504,02 504,02

29.1.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 10,00 101,10 15,78 116,88 1.168,80

29.1.1.0.21. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1,00 28,25 0,58 28,83 28,83

29.1.1.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO 
(GOINFRA+SINAPI)

UN 10,00 80,91 11,33 92,24 922,40

29.1.1.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 794_SEE
LUMINÁRIA ESPETO DE JARDIM LED 5W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ SBC)

UN 12,00 34,13 36,97 71,10 853,20

29.1.1.0.24. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 40,00 0,24 0,24 0,48 19,20
29.1.1.0.25. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 40,00 0,14 0,24 0,38 15,20
29.1.1.0.26. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 40,00 0,10 0,00 0,10 4,00
29.1.1.0.27. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 1,00 2,62 0,37 2,99 2,99

3.662.150,00

807.504,08

4.469.654,08

71,08% 2.603.343,61

28,92% 1.058.806,39

2.624,59

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 
RESPECTIVOS PROJETOS.

VALOR TOTAL

VALOR BDI (22,05%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI
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DATA

10/06/2024

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 76.496,88                    93.364,44                      2,09                       

b. TRANSPORTES 19.700,24                    24.044,14                      0,54                       

c. SERVIÇO EM TERRA 95.194,21                    116.184,53                    2,60                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 152.488,89                  186.112,69                    4,16                       

e. ESTRUTURA 408.860,26                  499.013,95                    11,16                     

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 402.386,54                  491.112,77                    10,99                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 217.836,32                  265.869,23                    5,95                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 107.804,24                  131.575,07                    2,94                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 111.401,05                  135.964,98                    3,04                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 20.592,58                    25.133,24                      0,56                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 439.383,26                  536.267,27                    12,00                     

o. COBERTURAS 79.749,89                    97.334,74                      2,18                       

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.420,43                      2.954,13                        0,07                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 215.502,75                  263.021,11                    5,88                       

r. VIDROS 22.616,57                    27.603,52                      0,62                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 112.480,89                  137.282,93                    3,07                       

t. FORROS 36.060,57                    44.011,93                      0,98                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 274.867,32                  335.475,56                    7,51                       

v. FERRAGENS 3.440,07                      4.198,61                        0,09                       

w. MARCENARIA 5.302,12                      6.471,24                        0,14                       

x. ADMINISTRAÇÃO 208.819,84                  254.864,61                    5,70                       

y. PINTURA 204.790,99                  249.947,40                    5,59                       

z. DIVERSOS 443.954,09                  541.845,99                    12,14                     

3.662.150,00               4.469.654,08                 100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO 52030776

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO APARECIDA DE GOIÂNIA

ENDEREÇO CRE

 RUA CABO FRIO QD25 LT.19 S/N JD ALTO PARAISO , ALTO PARAISO , CEP:74948-115 CRE-APARECIDA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 1702,99

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO 15

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 450 dias corridos

LOCAL DATA

APARECIDA DE GOIÂNIA 10/06/2024

VALOR Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8

4.469.654,08R$       Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240

SERVIÇOS PRELIMINARES 93.364,44R$             % Período 70,21% 0,02% 8,63% 16,25%

$ 65.551,17R$            18,67R$                   -R$                       -R$                       8.057,35R$              -R$                       -R$                       15.171,72R$            

TRANSPORTES 24.044,14R$             % Período 3,58% 3,58% 3,58% 3,03% 6,89% 5,58% 6,14% 9,76%

$ 860,78R$                 860,78R$                 860,78R$                 728,54R$                 1.656,64R$              1.341,66R$              1.476,31R$              2.346,71R$              

SERVIÇO EM TERRA 116.184,53R$           % Período 37,72% 5,01% 1,95% 4,58% 12,48%

$ 43.824,80R$            5.820,84R$              2.265,60R$              -R$                       5.321,25R$              -R$                       -R$                       14.499,83R$            

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 186.112,69R$           % Período 44,50% 10,47% 11,26%

$ 82.820,15R$            -R$                       -R$                       -R$                       19.486,00R$            -R$                       -R$                       20.956,29R$            

ESTRUTURA 499.013,95R$           % Período 16,88% 25,32% 6,92% 5,90%

$ 84.233,55R$            126.350,33R$          -R$                       -R$                       34.531,77R$            29.441,82R$            -R$                       -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO491.112,77R$           % Período 19,96% 8,81% 6,49% 10,21% 15,16% 6,49% 6,49%

$ -R$                       98.026,11R$            43.267,04R$            31.873,22R$            50.142,61R$            74.452,70R$            31.873,22R$            31.873,22R$            

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 265.869,23R$           % Período 2,45% 3,98% 9,47% 11,99% 15,34% 9,47% 9,47%

$ -R$                       6.513,80R$              10.581,60R$            25.177,82R$            31.877,72R$            40.784,34R$            25.177,82R$            25.177,82R$            

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 131.575,07R$           % Período 44,42% 44,42%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       58.445,65R$            58.445,65R$            -R$                       

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 135.964,98R$           % Período 21,49% 12,62% 7,01% 16,36%

$ -R$                       29.218,87R$            17.158,78R$            -R$                       9.531,15R$              22.243,87R$            -R$                       -R$                       

IMPERMEABILIZAÇÃO 25.133,24R$             % Período 9,23% 9,23% 7,91% 13,60% 2,40%

$ 2.319,80R$              2.319,80R$              1.988,04R$              -R$                       3.418,12R$              603,20R$                 -R$                       -R$                       

ESTRUTURA METÁLICA 536.267,27R$           % Período 10,07% 18,69% 3,75% 2,72%

$ -R$                       54.002,11R$            100.228,35R$          -R$                       -R$                       20.110,02R$            14.586,47R$            -R$                       

COBERTURAS 97.334,74R$             % Período 15,59% 12,76% 13,77%

$ -R$                       -R$                       15.174,49R$            12.419,91R$            -R$                       -R$                       13.402,99R$            -R$                       

ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.954,13R$               % Período 55,00% 45,00%

$ -R$                       -R$                       1.624,77R$              1.329,36R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESQUADRIAS METÁLICAS 263.021,11R$           % Período 17,94% 14,67% 11,90% 14,54%

$ -R$                       -R$                       47.185,99R$            38.585,20R$            -R$                       31.299,51R$            38.243,27R$            -R$                       

VIDROS 27.603,52R$             % Período 40,43% 26,39%

$ -R$                       -R$                       -R$                       11.160,10R$            -R$                       -R$                       7.284,57R$              -R$                       

REVESTIMENTO DE PAREDE 137.282,93R$           % Período 23,08% 9,31% 13,97%

$ -R$                       -R$                       31.684,90R$            -R$                       -R$                       12.781,04R$            19.178,43R$            -R$                       

FORROS 44.011,93R$             % Período 6,48% 9,73% 15,03% 22,55%

$ -R$                       -R$                       2.851,97R$              4.282,36R$              -R$                       6.614,99R$              9.924,69R$              -R$                       

REVESTIMENTO DE PISO 335.475,56R$           % Período 15,13% 22,72% 0,02% 3,04% 4,56% 0,03%

$ -R$                       -R$                       50.757,45R$            76.220,05R$            67,10R$                   10.198,46R$            15.297,69R$            100,64R$                 

FERRAGENS 4.198,61R$               % Período 14,13% 20,56%

$ -R$                       -R$                       -R$                       593,26R$                 -R$                       -R$                       863,23R$                 -R$                       

MARCENARIA 6.471,24R$               % Período 33,26% 16,85%

$ -R$                       -R$                       -R$                       2.152,33R$              -R$                       -R$                       1.090,40R$              -R$                       

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 254.864,61R$           % Período 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%

$ 16.999,47R$            16.999,47R$            16.999,47R$            16.999,47R$            16.999,47R$            16.999,47R$            16.999,47R$            16.999,47R$            

PINTURA 249.947,40R$           % Período 8,94% 15,90% 21,57%

$ -R$                       -R$                       22.345,30R$            39.741,64R$            -R$                       -R$                       53.913,65R$            -R$                       

DIVERSOS 541.845,99R$           % Período 4,88% 4,88% 4,88% 4,88% 3,11% 3,11% 10,32% 4,21%

$ 26.442,08R$            26.442,08R$            26.442,08R$            26.442,08R$            16.851,41R$            16.851,41R$            55.918,51R$            22.811,72R$            

4.469.654,08R$       % PERÍODO 7,23% 8,20% 8,76% 6,44% 4,43% 7,66% 8,14% 3,35%

VALOR PERÍODO 323.051,81R$          366.572,88R$          391.416,60R$          287.705,34R$          197.940,58R$          342.168,14R$          363.676,36R$          149.937,41R$          

% ACUMULADO 7,23% 15,43% 24,19% 30,63% 35,06% 42,72% 50,86% 54,21%

VALOR ACUMULADO 323.051,81R$         689.624,69R$         1.081.041,29R$      1.368.746,63R$      1.566.687,21R$      1.908.855,35R$      2.272.531,71R$      2.422.469,12R$      

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

LOCAL

APARECIDA DE GOIÂNIA

VALOR Parcelas:

4.469.654,08R$       Dias:

SERVIÇOS PRELIMINARES 93.364,44R$             % Período

$

TRANSPORTES 24.044,14R$             % Período

$

SERVIÇO EM TERRA 116.184,53R$           % Período

$

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 186.112,69R$           % Período

$

ESTRUTURA 499.013,95R$           % Período

$

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO491.112,77R$           % Período

$

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 265.869,23R$           % Período

$

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 131.575,07R$           % Período

$

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 135.964,98R$           % Período

$

IMPERMEABILIZAÇÃO 25.133,24R$             % Período

$

ESTRUTURA METÁLICA 536.267,27R$           % Período

$

COBERTURAS 97.334,74R$             % Período

$

ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.954,13R$               % Período

$

ESQUADRIAS METÁLICAS 263.021,11R$           % Período

$

VIDROS 27.603,52R$             % Período

$

REVESTIMENTO DE PAREDE 137.282,93R$           % Período

$

FORROS 44.011,93R$             % Período

$

REVESTIMENTO DE PISO 335.475,56R$           % Período

$

FERRAGENS 4.198,61R$               % Período

$

MARCENARIA 6.471,24R$               % Período

$

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 254.864,61R$           % Período

$

PINTURA 249.947,40R$           % Período

$

DIVERSOS 541.845,99R$           % Período

$

4.469.654,08R$       % PERÍODO

VALOR PERÍODO

% ACUMULADO

VALOR ACUMULADO

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 9 10 11 12 13 14 15
270 300 330 360 390 420 450

4,89%

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       4.565,52R$              -R$                           

9,19% 9,76% 9,76% 9,19% 9,76% 4,89% 5,31%

2.209,66R$              2.346,71R$              2.346,71R$              2.209,66R$              2.346,71R$              1.175,76R$              1.276,74R$                  

20,36% 1,40% 16,50%

23.655,17R$            -R$                       -R$                       1.626,58R$              -R$                       19.170,45R$            -R$                           

33,77%

62.850,26R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                           

24,52% 20,07% 0,19% 0,20%

122.358,22R$          100.152,10R$          -R$                       -R$                       -R$                       948,13R$                 998,03R$                     

1,87% 1,50% 3,74% 3,74% 4,12% 7,61% 3,81%

9.183,81R$              7.366,69R$              18.367,62R$            18.367,62R$            20.233,85R$            37.373,68R$            18.711,40R$                

2,52% 3,53% 6,30% 6,30% 6,55% 9,47% 3,16%

6.699,90R$              9.385,18R$              16.749,76R$            16.749,76R$            17.414,43R$            25.177,82R$            8.401,47R$                  

11,16%

-R$                       -R$                       -R$                       14.683,78R$            -R$                       -R$                       -R$                           

21,26% 12,75% 8,51%

-R$                       28.906,15R$            17.335,53R$            11.570,62R$            -R$                       -R$                       -R$                           

37,46% 20,17%

9.414,91R$              -R$                       5.069,37R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                           

19,43% 45,34%

-R$                       104.196,73R$          243.143,58R$          -R$                       -R$                       -R$                       -R$                           

20,25% 37,63%

-R$                       -R$                       19.710,28R$            36.627,06R$            -R$                       -R$                       -R$                           

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                           

14,76% 22,13% 1,99% 2,07%

-R$                       -R$                       -R$                       38.821,92R$            58.206,57R$            5.234,12R$              5.444,54R$                  

33,18%

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       9.158,85R$              -R$                       -R$                           

42,61% 3,53% 7,50%

-R$                       -R$                       58.496,26R$            -R$                       -R$                       4.846,09R$              10.296,22R$                

46,21%

-R$                       -R$                       20.337,91R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                           

0,03% 6,11% 14,22% 20,31% 6,78% 7,05%

100,64R$                 20.497,56R$            -R$                       47.704,62R$            68.135,09R$            22.745,24R$            23.651,03R$                

65,31%

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       2.742,11R$              -R$                       -R$                           

49,89%

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       3.228,50R$              -R$                       -R$                           

6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,65% 6,64%

16.999,47R$            16.999,47R$            16.999,47R$            16.999,47R$            16.999,47R$            16.948,50R$            16.923,01R$                

6,42% 14,28% 32,89%

-R$                       -R$                       -R$                       16.046,62R$            35.692,49R$            -R$                       82.207,70R$                

4,28% 4,28% 4,21% 4,28% 4,28% 17,90% 20,50%

23.191,01R$            23.191,01R$            22.811,72R$            23.191,01R$            23.191,01R$            96.990,43R$            111.078,43R$              

6,19% 7,00% 9,87% 5,47% 5,76% 5,26% 6,24%

276.663,05R$          313.041,60R$          441.368,22R$          244.598,72R$          257.349,07R$          235.175,73R$          278.988,57R$              

60,40% 67,40% 77,27% 82,74% 88,50% 93,76% 100,00%

2.699.132,17R$      3.012.173,77R$      3.453.541,99R$      3.698.140,71R$      3.955.489,78R$      4.190.665,51R$      4.469.654,08R$          
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,90% 0,90%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%

22,05%

Notas:

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO

OBRA

APARECIDA DE GOIÂNIA

CRE

CRE-APARECIDA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA CABO FRIO QD25 LT.19 S/N JD ALTO PARAISO , ALTO PARAISO , CEP:74948-115

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 93.364,44                       2,09

b. TRANSPORTES 24.044,14                       0,54

c. SERVIÇO EM TERRA 116.184,53                     2,60

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 186.112,69                     4,16

e. ESTRUTURA 499.013,95                     11,16

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 491.112,77                     10,99

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 265.869,23                     5,95

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 131.575,07                     2,94

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 135.964,98                     3,04

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 25.133,24                       0,56

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 536.267,27                     12,00

o. COBERTURAS 97.334,74                       2,18

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.954,13                         0,07

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 263.021,11                     5,88

r. VIDROS 27.603,52                       0,62

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 137.282,93                     3,07

t. FORROS 44.011,93                       0,98

u. REVESTIMENTO DE PISO 335.475,56                     7,51

v. FERRAGENS 4.198,61                         0,09

w. MARCENARIA 6.471,24                         0,14

x. ADMINISTRAÇÃO 254.864,61                     5,70

y. PINTURA 249.947,40                     5,59

z. DIVERSOS 541.845,99                     12,14

4.469.654,08                  100,00                            

DATA

 RUA CABO FRIO QD25 LT.19 S/N JD ALTO PARAISO , ALTO PARAISO , CEP:74948-115

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-APARECIDA

10/06/2024

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 150 KVA) KVA 150,00 150,00

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA M2 1227,21 613,61

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 1453,08 726,54

y. PINTURA PINTURA EPÓXI M2 306,37 153,19

REFORMA E AMPLIAÇÃO APARECIDA DE GOIÂNIA

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 e inciso VI do § 1º do Art. 67 da Lei Federal 14.133/2021, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções 
apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO 52030776

OBRA CIDADE

CRE-APARECIDA 1702,99
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 FEV/2024

ABR/24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 11,92 12,08

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 12,06 13,95 0,49 0,57

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 19,22 22,23 0,48 0,56

0,97 1,13

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 
15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    1,0300 10,37 10,37 10,68 10,68

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 18,20 18,20 0,27 0,27

10,95 10,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² - - - 353,57 362,99

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 2,5000 19,22 22,23 48,05 55,58

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 12,06 13,95 12,06 13,95

60,11 69,53

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0097 174,16 174,16 1,69 1,69

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 0,97 0,97 0,71 0,71

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,65 0,65 1,74 1,74

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 7,19 7,19 25,51 25,51

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,02 7,02 55,73 55,73

GOINFRA_I 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 13,3206 9,07 9,07 120,82 120,82

SINAPI_I 11552
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70  MM (1/2 POL), 
ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M     1,3060 7,21 7,21 9,42 9,42

GOINFRA_I 2898 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 65,02 65,02 65,02 65,02

GOINFRA_I 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 6,41 6,41 12,82 12,82

293,46 293,46

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 96,63 97,97

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5449 19,50 21,52 10,63 11,73

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 19,03 20,81 2,59 2,83

13,22 14,56

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0243 50,44 50,44 1,23 1,23

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060 25,24 25,24 53,16 53,16

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,7604 6,79 6,79 5,16 5,16

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     1,9910 7,70 7,70 15,33 15,33

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027 0,30 0,30 0,75 0,75

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7407 2,65 2,65 1,96 1,96

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    1,0327 3,31 3,31 3,42 3,42

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,8076 0,25 0,25 0,20 0,20

83,41 83,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 223,40 224,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,43 15,54 2,15 2,49

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 19,22 22,23 3,08 3,56

5,23 6,05

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1,0000 218,17 218,17 218,17 218,17

218,17 218,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 31,97 32,42

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 19,22 22,23 2,88 3,33

2,88 3,33

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 29,09 29,09 29,09 29,09

29,09 29,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 25,27 25,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,06 13,95 1,09 1,26

1,09 1,26

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

009 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

007 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

CRE-APARECIDA  RUA CABO FRIO QD25 LT.19 S/N JD ALTO PARAISO , ALTO PARAISO , CEP:74948-115

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/06/2024 1702,99

CÓDIGO INEP

52030776

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA
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ABR/24

CRE-APARECIDA  RUA CABO FRIO QD25 LT.19 S/N JD ALTO PARAISO , ALTO PARAISO , CEP:74948-115

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/06/2024 1702,99

CÓDIGO INEP

52030776

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,14 0,14 0,28 0,28

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 23,50 23,50 23,50 23,50

24,18 24,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 25,27 25,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,06 13,95 1,09 1,26

1,09 1,26

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,14 0,14 0,28 0,28

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 23,50 23,50 23,50 23,50

24,18 24,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 028_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3"  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 325,37 325,83

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0900 13,43 15,54 1,21 1,40

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0900 19,22 22,23 1,73 2,00

2,94 3,40

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 4,5000 0,42 0,42 1,89 1,89

SINAPI_I 0074
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA 
D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 320,54 320,54 320,54 320,54

322,43 322,43

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 132,25 136,96

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 13,43 15,54 12,36 14,30

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 19,22 22,23 17,68 20,45

30,04 34,75

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 101,37 101,37 101,37 101,37

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,42 0,42 0,84 0,84

102,21 102,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 
D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,51 4,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 13,43 15,54 1,12 1,29

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 19,22 22,23 1,60 1,85

2,72 3,14

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 
16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 1,79 1,79 1,79 1,79

1,79 1,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, 
HM= 46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 4.053,87 4.094,83

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,43 15,54 107,44 124,32

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 8,0000 19,22 22,23 153,76 177,84

261,20 302,16

COTAÇÃO COT 008_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 
46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV

UN 1,0000 3.792,67 3.792,67 3.792,67 3.792,67

3.792,67 3.792,67

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E 
ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

UN 6.782,06 7.167,49

GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    3,0000 4,84 5,06 14,52 15,18

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,2100 43,42 45,90 9,12 9,64

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,8200 30,94 35,79 25,37 29,35

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,4800 20,50 23,71 9,84 11,38

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    4,9000 4,82 5,58 23,62 27,34

GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m3    1,4700 24,12 27,90 35,46 41,01

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    1,0000 39,18 45,32 39,18 45,32

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,3600 20,50 23,71 7,38 8,54

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,6400 512,25 523,43 327,84 335,00

GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,6400 42,86 49,57 27,43 31,72

GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    11,2000 10,50 10,91 117,60 122,19

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    20,0000 10,17 10,58 203,40 211,60

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    6,6000 13,06 13,41 86,20 88,51

GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    5,9800 32,77 34,33 195,96 205,29

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

041 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

040 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

028 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL
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CRE-APARECIDA  RUA CABO FRIO QD25 LT.19 S/N JD ALTO PARAISO , ALTO PARAISO , CEP:74948-115

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/06/2024 1702,99

CÓDIGO INEP

52030776

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2    12,3200 48,89 52,13 602,32 642,24

GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,9800 512,25 523,43 502,01 512,96

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,9800 42,86 49,57 42,00 48,58

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    23,9000 10,49 10,90 250,71 260,51

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    43,4000 10,17 10,58 441,38 459,17

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    22,6000 13,06 13,41 295,16 303,07

GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m2    4,0200 119,54 122,31 480,55 491,69

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2    14,7600 48,68 52,53 718,52 775,34

GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    5,9000 32,05 35,03 189,10 206,68

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,0200 29,15 31,12 117,18 125,10

GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    1,0200 583,35 589,63 595,02 601,42

GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    29,5200 4,85 5,02 143,17 148,19

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    29,5200 16,18 18,26 477,63 539,04

GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

m2    3,1000 81,72 87,20 253,33 270,32

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    3,0500 23,42 25,45 71,43 77,62

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    38,8800 11,74 12,82 456,45 498,44

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    6,4400 3,60 3,89 23,18 25,05

6.782,06 7.167,49

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO 
TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 473,07 480,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 13,43 15,54 20,15 23,31

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 19,22 22,23 28,83 33,35

48,98 56,66

SINAPI_I 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     6,0000 54,33 54,33 325,98 325,98

SINAPI_I 11270
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 
24 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    2,0000 2,74 2,74 5,48 5,48

SINAPI_I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,0000 27,92 27,92 27,92 27,92

SINAPI_I 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 15,97 15,97 15,97 15,97

SINAPI_I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,0000 48,74 48,74 48,74 48,74

424,09 424,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1.313,12 1.520,32

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     16,0000 82,07 95,02 1.313,12 1.520,32

1.313,12 1.520,32

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,09 18,26

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 13,43 15,54 0,45 0,52

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 19,22 22,23 0,64 0,74

1,09 1,26

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 4,30 4,30

0,00 0,00

VALE TRANSPORTE 1,0000 4,30 4,30 4,30 4,30

4,30 4,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 303,18 305,23

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,43 15,54 5,37 6,22

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 19,22 22,23 7,69 8,89

13,06 15,11

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,4000 0,42 0,42 1,01 1,01

SINAPI_I 12427 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 289,11 289,11 289,11 289,11

290,12 290,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 184,57 190,59

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 19,22 22,23 19,22 22,23

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,43 15,54 13,43 15,54

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

083 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

077 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

060 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

042 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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CRE-APARECIDA  RUA CABO FRIO QD25 LT.19 S/N JD ALTO PARAISO , ALTO PARAISO , CEP:74948-115

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/06/2024 1702,99

CÓDIGO INEP

52030776

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

32,65 37,77

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,2198 10,75 10,75 88,36 88,36

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,64 8,64 9,50 9,50

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,10 35,10 7,16 7,16

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,18 29,18 3,34 3,34

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 3,08 3,08 0,39 0,39

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,46 14,46 0,36 0,36

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 9,90 9,90 1,85 1,85

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 13,89 13,89 13,89 13,89

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,08 8,08 3,52 3,52

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 8,28 8,28 9,64 9,64

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 7,49 7,49 3,61 3,61

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,4400 23,42 25,45 10,30 11,20

151,92 152,82

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 360,81 368,02

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 19,22 22,23 21,14 24,45

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,43 15,54 14,77 17,09

35,91 41,54

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,75 10,75 83,61 83,61

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,64 8,64 40,02 40,02

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,02 11,02 69,89 69,89

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 9,76 9,76 14,51 14,51

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,10 35,10 7,16 7,16

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,18 29,18 3,34 3,34

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,08 3,08 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,46 14,46 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 9,90 9,90 3,69 3,69

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 67,41 67,41 67,41 67,41

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,08 8,08 3,52 3,52

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,28 8,28 9,09 9,09

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 7,49 7,49 2,86 2,86

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 23,42 25,45 18,27 19,85

324,90 326,48

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 333,13 340,06

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 19,22 22,23 21,14 24,45

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,43 15,54 14,77 17,09

35,91 41,54

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,75 10,75 83,61 83,61

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,64 8,64 40,02 40,02

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,02 11,02 69,89 69,89

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,10 35,10 7,16 7,16

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,18 29,18 3,34 3,34

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,08 3,08 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,46 14,46 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 9,90 9,90 2,31 2,31

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 67,41 67,41 67,41 67,41

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 8,08 8,08 2,74 2,74

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,28 8,28 2,87 2,87

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 7,49 7,49 1,35 1,35

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 23,42 25,45 14,99 16,29

297,22 298,52

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 089_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 73,41 75,20

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3500 13,43 15,54 4,70 5,44

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,3500 19,22 22,23 6,73 7,78

11,43 13,22

COTAÇÃO COT 018_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM UN 1,0000 61,98 61,98 61,98 61,98

61,98 61,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1.659,25 1.659,25

0,00 0,00

SINAPI_I 41204
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 1.659,25 1.659,25 1.659,25 1.659,25

1.659,25 1.659,25

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI)

PÇ 133,17 134,87

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 13,43 15,54 2,52 2,92

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

117 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

089 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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 FEV/2024

ABR/24

CRE-APARECIDA  RUA CABO FRIO QD25 LT.19 S/N JD ALTO PARAISO , ALTO PARAISO , CEP:74948-115

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/06/2024 1702,99

CÓDIGO INEP

52030776

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 19,22 22,23 8,25 9,55

10,77 12,47

COTAÇÃO COT 604_SEE
(13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,0000 10,22 10,22 20,44 20,44

122,40 122,40

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 54,00 61,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 13,43 15,54 20,15 23,31

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 19,22 22,23 28,83 33,35

48,98 56,66

COTAÇÃO COT 356_SEE
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200x200x90 MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

UN 1,0000 5,02 5,02 5,02 5,02

5,02 5,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2 458,17 463,76

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,03 20,81 7,61 8,32

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 23,49 25,93 46,98 51,86

54,59 60,18

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 372,66 372,66 372,66 372,66

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,0000 7,73 7,73 30,92 30,92

403,58 403,58

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 246,75 247,20

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 19,22 22,23 2,88 3,33

2,88 3,33

SINAPI_I 21071
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 
X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 243,87 243,87 243,87 243,87

243,87 243,87

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 162,80 167,92

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,43 15,54 13,43 15,54

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 19,22 22,23 19,22 22,23

32,65 37,77

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 130,15 130,15 130,15 130,15

130,15 130,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 81,30 85,39

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 13,43 15,54 10,74 12,43

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 19,22 22,23 15,38 17,78

26,12 30,21

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

UN 1,0000 55,18 55,18 55,18 55,18

55,18 55,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 873,69 914,65

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,43 15,54 107,44 124,32

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 19,22 22,23 153,76 177,84

261,20 302,16

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

UN 1,0000 445,45 445,45 445,45 445,45

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

612,49 612,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 196_SEE
COMPL. DE MURO DE ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. PEDRISCO - H=0,50 
M COM PILARETES E CINTA DE CONCRETO (GOINFRA)

M 45,29 48,58

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,6190 12,06 13,95 7,47 8,64

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5358 19,22 22,23 10,30 11,91

17,77 20,55

GOINFRA 60192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2    0,1000 26,26 27,82 2,63 2,78

GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    0,2500 10,50 10,91 2,63 2,73

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    0,3000 10,49 10,90 3,15 3,27

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    0,1500 13,06 13,41 1,96 2,01

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

196 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

129 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

126 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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ABR/24

CRE-APARECIDA  RUA CABO FRIO QD25 LT.19 S/N JD ALTO PARAISO , ALTO PARAISO , CEP:74948-115

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/06/2024 1702,99

CÓDIGO INEP

52030776

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA 60505
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - 
(O.C.)

m3    0,0050 524,63 535,81 2,62 2,68

GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

m3    0,0050 45,05 52,10 0,23 0,26

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 13,5000 0,72 0,72 9,72 9,72

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1,4250 0,65 0,65 0,93 0,93

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0090 174,16 174,16 1,57 1,57

GOINFRA_I 2388 PEDRISCO (DIAM. BRITA 0) m3 0,0070 158,85 158,85 1,11 1,11

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,0015 0,97 0,97 0,97 0,97

27,52 28,03

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 200_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA 
COM DUAS BARRAS DE AÇO 50-A 8,0 MM (5/16"), IMPERMEABILIZADA, REBOCADA 
E PINTADA (1 FACE) - ALTURA MÁXIMA DE 1 M (GOINFRA)

M2 272,78 282,56

0,00 0,00

GOINFRA 110106
CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO 
(0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO

m2    1,0000 126,45 129,98 126,45 129,98

GOINFRA 51032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m3    0,0568 586,79 591,67 33,33 33,61

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,0568 35,81 41,41 2,03 2,35

GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    3,9500 10,49 10,90 41,44 43,06

GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m2    2,0000 18,38 18,73 36,76 37,46

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2    1,0000 4,85 5,02 4,85 5,02

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    1,0000 16,18 18,26 16,18 18,26

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    1,0000 11,74 12,82 11,74 12,82

272,78 282,56

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 101,87 103,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,43 15,54 3,36 3,89

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 19,22 22,23 4,81 5,56

8,17 9,45

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 90,46 90,46 90,46 90,46

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,81 0,81 3,24 3,24

93,70 93,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 437,72 443,61

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 13,43 15,54 15,44 17,87

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 19,22 22,23 22,10 25,56

37,54 43,43

COTAÇÃO COT 101_SEE
(07975/ORSE) Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com 
manômetro)

UN 1,0000 399,00 399,00 399,00 399,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,42 0,42 1,18 1,18

400,18 400,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 12,92 13,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,43 15,54 2,15 2,49

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 19,22 22,23 3,08 3,56

5,23 6,05

SINAPI_I 4186 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 7,69 7,69 7,69 7,69

7,69 7,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 15,25 16,07

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,43 15,54 2,15 2,49

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 19,22 22,23 3,08 3,56

5,23 6,05

SINAPI_I 4187 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 10,02 10,02 10,02 10,02

10,02 10,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 
220/240 (GOINFRA+ORSE)

UN 51,03 53,59

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 19,22 22,23 9,61 11,12

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,43 15,54 6,72 7,77

16,33 18,89

COTAÇÃO COT 596_SEE (9761/ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 32A, 220/240 V UN 1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

34,70 34,70

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

217 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

200 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL
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ABR/24

CRE-APARECIDA  RUA CABO FRIO QD25 LT.19 S/N JD ALTO PARAISO , ALTO PARAISO , CEP:74948-115

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/06/2024 1702,99

CÓDIGO INEP

52030776

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,54 0,54

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,54 0,54 0,54 0,54

0,54 0,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO 
RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 114,74 116,88

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 13,43 15,54 4,03 4,66

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 19,22 22,23 9,61 11,12

13,64 15,78

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 2,0000 0,47 0,47 0,94 0,94

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 2,0000 0,58 0,58 1,16 1,16

COTAÇÃO COT 475_SEE
(13791/ORSE) Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 
ou similar

PÇ 1,0000 99,00 99,00 99,00 99,00

101,10 101,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 229_SEE CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO (GOINFRA + SINAPI) UN 219,25 233,95

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 3,0000 12,06 13,95 36,18 41,85

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 3,0000 19,22 22,23 57,66 66,69

93,84 108,54

SINAPI_I 11882
CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X 
C X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    1,0000 125,41 125,41 125,41 125,41

125,41 125,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 232_SEE
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA - SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA + SINAPI)

M2 12,69 13,59

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0287 19,22 22,23 0,55 0,64

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0287 19,22 22,23 0,55 0,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0287 19,22 22,23 0,55 0,64

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0287 19,22 22,23 0,55 0,64

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2008 12,06 13,95 2,42 2,80

4,62 5,36

SINAPI 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0287 199,62 202,44 5,73 5,81

SINAPI 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0287 81,48 84,30 2,34 2,42

8,07 8,23

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 25,27 25,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,06 13,95 1,09 1,26

1,09 1,26

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,14 0,14 0,28 0,28

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 23,50 23,50 23,50 23,50

24,18 24,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 25,27 25,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,06 13,95 1,09 1,26

1,09 1,26

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,14 0,14 0,28 0,28

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 23,50 23,50 23,50 23,50

24,18 24,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 14,13 15,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,43 15,54 2,69 3,11

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 19,22 22,23 3,84 4,45

6,53 7,56

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     1,0000 7,60 7,60 7,60 7,60

7,60 7,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.
COEFIC.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
272 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

232 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

229 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

226 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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ABR/24

CRE-APARECIDA  RUA CABO FRIO QD25 LT.19 S/N JD ALTO PARAISO , ALTO PARAISO , CEP:74948-115

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/06/2024 1702,99

CÓDIGO INEP

52030776

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 122,84 129,25

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 19,22 22,23 2,42 2,79

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3974 13,43 15,54 5,34 6,18

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2663 19,22 22,23 5,12 5,92

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5722 19,22 22,23 11,00 12,72

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 14,12 16,34 1,27 1,47

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,3094 12,06 13,95 15,79 18,27

40,94 47,35

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0557 174,16 174,16 9,70 9,70

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0204 148,52 148,52 3,03 3,03

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0204 149,54 149,54 3,05 3,05

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 18,20 18,20 1,26 1,26

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0063 16,14 16,14 0,10 0,10

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 9,48 9,48 10,94 10,94

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,85 6,85 13,64 13,64

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 6,86 6,86 4,53 4,53

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 0,97 0,97 1,69 1,69

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,65 0,65 10,65 10,65

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 22,68 22,68 0,65 0,65

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 8,27 8,27 1,88 1,88

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,72 0,72 15,50 15,50

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4103 12,86 12,86 5,28 5,28

81,90 81,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

m2 97,78 99,52

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3558 19,22 22,23 6,84 7,91

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3558 12,06 13,95 4,29 4,96

11,13 12,87

SINAPI_I 7170
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM 
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M2    1,1000 2,18 2,18 2,40 2,40

SINAPI_I 7583
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    4,0000 0,46 0,46 1,84 1,84

SINAPI_I 36888
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM 
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 
FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     2,9140 28,28 28,28 82,41 82,41

86,65 86,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 3,62 4,19

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3000 12,06 13,95 3,62 4,19

3,62 4,19

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D' AGUA (GOINFRA + SINAPI)

UN 229,56 230,28

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1400 19,22 22,23 2,69 3,11

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1400 13,43 15,54 1,88 2,18

4,57 5,29

SINAPI_I 0083
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2  1/2", PARA CAIXA 
D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    1,0000 224,20 224,20 224,20 224,20

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0,42 0,42 0,79 0,79

224,99 224,99

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 41,61 43,23

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 19,22 22,23 8,01 9,26

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 13,43 15,54 2,33 2,70

10,34 11,96

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 31,27 31,27 31,27 31,27

31,27 31,27

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 37,65 40,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,43 15,54 8,06 9,32

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6105 19,22 22,23 11,73 13,57

19,79 22,89

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,1208 3,90 3,90 0,47 0,47

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 17,39 17,39 17,39 17,39

17,86 17,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 12,13 12,95

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,43 15,54 2,15 2,49

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 19,22 22,23 3,08 3,56

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

347 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

298 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

276 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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CRE-APARECIDA  RUA CABO FRIO QD25 LT.19 S/N JD ALTO PARAISO , ALTO PARAISO , CEP:74948-115

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/06/2024 1702,99

CÓDIGO INEP

52030776

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

5,23 6,05

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,42 0,42 0,50 0,50

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 6,40 6,40 6,40 6,40

6,90 6,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 86,17 88,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,43 15,54 5,37 6,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 19,22 22,23 7,69 8,89

13,06 15,11

SINAPI_I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 73,11 73,11 73,11 73,11

73,11 73,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 120,73 125,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 12,06 13,95 9,65 11,16

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 19,22 22,23 5,77 6,67

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 13,43 15,54 4,97 5,75

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 19,22 22,23 8,84 10,23

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 19,22 22,23 1,35 1,56

30,58 35,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 159,21 159,21 5,25 5,25

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,12 33,12 13,25 13,25

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 9,48 9,48 49,96 49,96

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 18,20 18,20 1,64 1,64

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 149,54 149,54 5,98 5,98

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,86 12,86 3,26 3,26

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 22,68 22,68 0,28 0,28

90,15 90,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 30,60 30,77

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,06 13,95 1,09 1,26

1,09 1,26

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,14 0,14 0,28 0,28

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 28,83 28,83 28,83 28,83

29,51 29,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 423_SEE CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM (COT) UND 9,38 9,38

COTAÇÃO COT 453_SEE CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM UND 1,0000 9,38 9,38 9,38 9,38

9,38 9,38

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 39.914,57 39.914,57

COTAÇÃO COT 208_SEE

Poço Artesiano com profundidade estimada entre 80 (oitenta) e 100 (cem) metros. Diâmetro de 
Perfuração de 8” (polegadas) na parte superior do solo, o poço será revestido com tubos e filtros em 
PVC geomecânico no diâmetro de 6” até a rocha de sustentação, ou total em PVC geomecânico de 
4’’. O espaço anelar formado entre o tubo de revestimento e a perfuração será cimentado 10 (dez) 
metros (a contar solo) com uma pasta de cimento e areia (traço 3x1). Uma vez concluídos os serviços 
do poço, deverá ser construída uma laje de concreto (traço 3x1), com 1,00 x 1,00 x 0,30 cm de lado 
envolvendo a boca de revestimento. A laje terá declividade de 2%, do poço para a borda e ter um 
ressalto periférico de 50 (cinquenta) centímetros sobre a superfície do terreno.
Pré-filtro: Pré-filtro com granulometria de 1 a 3 mm, de Quartzo (lavado, calcinado e embalado), por 
ser um material filtrante de mineralogia comprovada, proporcionando ao cliente excelente resultado 
na filtragem e vazão da água.
Moto – bomba: O poço deverá ser entregue com a moto – bomba tubular submersa mínima de 4’,’ de 
no mínimo 1 hp, com o mínimo de instalação bifásica 220 v, tubo edutor de PVC rígido de 1 ¼ , 
quadro de comando para proteção e acionamento da moto bomba, selo sanitário anelar em concreto, 
tubo alimentador de pré-filtro.

UN 1,0000 39.914,57 39.914,57 39.914,57 39.914,57

39.914,57 39.914,57

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 126,32 127,35

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 19,22 22,23 3,84 4,45

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,43 15,54 2,69 3,11

6,53 7,56

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

426 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

423 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

399 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/06/2024 1702,99

CÓDIGO INEP

52030776

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 119,79 119,79 119,79 119,79

119,79 119,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 435_SEE GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM² (COT) UN 19,39 19,39

COTAÇÃO COT 454_SEE GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM² UND 1,0000 19,39 19,39 19,39 19,39

19,39 19,39

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,11 101,11

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,11 101,11 101,11 101,11

101,11 101,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.742,80 1.746,64

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 13,43 15,54 10,07 11,66

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 19,22 22,23 14,42 16,67

24,49 28,33

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.718,31 1.718,31 1.718,31 1.718,31

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,47 0,47 1,88 1,88

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,58 0,58 2,32 2,32

1.718,31 1.718,31

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 477_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 447,35 452,47

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA 1,25 1,0000 19,22 22,23 19,22 22,23

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE 1,25 1,0000 13,43 15,54 13,43 15,54

32,65 37,77

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 2,0000 132,35 132,35 264,70 264,70

414,70 414,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 479_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - 
IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(ORSE)

UN 225,98 225,98

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 506_SEE
(13329/ORSE) Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - 
Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação

UN 1,0000 225,98 225,98 225,98 225,98

225,98 225,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 495_SEE
PERGOLADO METÁLICO MOD-2 SEDUC (GRANDE) COM PINTURA E SEM PISO, 
DIMENSÃO 3,88 m x 15,51 m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN 28.708,87 28.809,41

0,00 0,00

GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M     12,0000 65,40 70,67 784,80 848,04

GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    8,0000 10,49 10,90 83,92 87,20

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    6,0000 13,06 13,41 78,36 80,46

GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 
FUNDO ANTICORROSIVO

Kg    1628,0000 16,61 16,61 27.041,08 27.041,08

GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2    60,2100 11,97 12,50 720,71 752,63

28.708,87 28.809,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), 
FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 24,95 28,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,43 15,54 8,06 9,32

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 19,22 22,23 11,53 13,34

19,59 22,66

COTAÇÃO COT 507_SEE
(08496/ORSE) Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com 
bandeirinha

UN 1,0000 5,36 5,36 5,36 5,36

5,36 5,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, 
TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 54,55 56,19

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2924 13,43 15,54 3,93 4,54

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1368 19,22 22,23 2,63 3,04

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1157 19,22 22,23 2,22 2,57

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

498 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

497 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

495 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

479 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

477 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

435 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/06/2024 1702,99

CÓDIGO INEP

52030776

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 19,22 22,23 1,73 2,00

10,51 12,15

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 1,6720 15,10 15,10 25,25 25,25

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,0800 153,38 153,38 12,27 12,27

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,47 0,47 1,88 1,88

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0309 42,85 42,85 1,32 1,32

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,25 0,25 1,00 1,00

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,28 0,28 1,12 1,12

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0262 29,62 29,62 0,78 0,78

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0172 16,84 16,84 0,29 0,29

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0432 3,08 3,08 0,13 0,13

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0013 2,50 2,50 0,00 0,00

44,04 44,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 81,24 83,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 13,43 15,54 4,48 5,18

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 19,22 22,23 3,62 4,18

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 19,22 22,23 2,63 3,04

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 19,22 22,23 1,73 2,00

12,46 14,40

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 15,10 15,10 39,20 39,20

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 153,38 153,38 21,47 21,47

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 42,85 42,85 2,15 2,15

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,47 0,47 1,88 1,88

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 29,62 29,62 1,26 1,26

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,25 0,25 1,00 1,00

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,28 0,28 1,12 1,12

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 16,84 16,84 0,47 0,47

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 3,08 3,08 0,22 0,22

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,50 2,50 0,01 0,01

68,78 68,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 144,09 148,97

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,8800 12,06 13,95 22,67 26,23

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 19,22 22,23 8,46 9,78

31,13 36,01

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 12,86 12,86 7,20 7,20

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,74 6,74 6,54 6,54

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 27,31 27,31 0,82 0,82

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,39 3,39 5,80 5,80

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,85 6,85 17,13 17,13

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 563,60 563,60 28,18 28,18

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0468 2,26 2,26 0,11 0,11

112,96 112,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 25,25 27,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,43 15,54 5,37 6,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 19,22 22,23 7,69 8,89

13,06 15,11

SINAPI_I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 12,19 12,19 12,19 12,19

12,19 12,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 49,70 51,75

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 19,22 22,23 7,69 8,89

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,43 15,54 5,37 6,22

13,06 15,11

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 36,64 36,64 36,64 36,64

36,64 36,64

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

500 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/06/2024 1702,99

CÓDIGO INEP

52030776

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 63,34 65,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 13,43 15,54 5,80 6,71

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 19,22 22,23 8,30 9,60

14,10 16,31

COTAÇÃO COT 281_SEE (10479/ORSE) Válvula UGV-1 3/4" UN 1,0000 49,24 49,24 49,24 49,24

49,24 49,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 43,65 45,86

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 13,43 15,54 5,80 6,71

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 19,22 22,23 8,30 9,60

14,10 16,31

COTAÇÃO COT 282_SEE (10480/ORSE) Válvula UGV-1 1/2" UN 1,0000 29,55 29,55 29,55 29,55

29,55 29,55

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 274,60 284,84

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 19,22 22,23 38,44 44,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 13,43 15,54 26,86 31,08

65,30 75,54

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 48,83 49,19

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 13,43 15,54 0,94 1,09

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0700 19,22 22,23 1,35 1,56

2,29 2,65

SINAPI_I 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,0000 46,54 46,54 46,54 46,54

46,54 46,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN - - - 1.108,75 1.170,82

GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un    1,0000 228,37 231,74 228,37 231,74

GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 25,02 27,33 25,02 27,33

GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 27,02 29,37 27,02 29,37

GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m     3,0000 32,71 35,37 98,13 106,11

GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) m2    8,0000 87,74 93,32 701,92 746,56

GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2    1,0000 28,29 29,71 28,29 29,71

1.108,75 1.170,82

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 172,20 174,20

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 13,43 15,54 12,75 14,75

12,75 14,75

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 159,45 159,45 159,45 159,45

159,45 159,45

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 570_SEE SEIXO ROLADO (GOINFRA) M2 - - - 30,91 34,06

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,6677 12,06 13,95 20,11 23,26

20,11 23,26

GOINFRA_I 1974 SEIXO ROLADO (SOBRA DE DRAGA) m3 0,0192 562,26 562,26 10,80 10,80

10,80 10,80

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 576_SEE
MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 110 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 240,68 241,86

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 12,06 13,95 1,81 2,09

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 0,3000 19,22 22,23 5,77 6,67

7,58 8,76

SINAPI_I 11561
MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, 
COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    1,0000 233,10 233,10 233,10 233,10

233,10 233,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.
COEFIC.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

576 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

570 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

554 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

546 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CRE-APARECIDA  RUA CABO FRIO QD25 LT.19 S/N JD ALTO PARAISO , ALTO PARAISO , CEP:74948-115

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/06/2024 1702,99

CÓDIGO INEP

52030776

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.820,13 1.941,07

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 12,06 13,95 263,66 304,98

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 19,22 22,23 141,94 164,17

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 19,22 22,23 8,11 9,39

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 19,22 22,23 358,31 414,42

772,02 892,96

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 55,11 55,11 286,57 286,57

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 39,84 39,84 178,21 178,21

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,23 1,23 4,74 4,74

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    1,0000 71,79 71,79 71,79 71,79

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 98,98 98,98 240,57 240,57

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 10,44 10,44 13,68 13,68

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 4.297,05 4.297,05 108,72 108,72

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,81 0,81 60,75 60,75

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,41 18,41 57,99 57,99

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 16,84 16,84 1,56 1,56

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 16,84 16,84 6,72 6,72

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 24,29 24,29 16,81 16,81

1.048,11 1.048,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 48,09 48,99

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 12,06 13,95 3,81 4,41

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 19,22 22,23 1,91 2,21

5,72 6,62

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 40,93 40,93 40,93 40,93

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 6,35 6,35 1,44 1,44

42,37 42,37

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL 
HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN - - - 68,24 69,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 12,06 13,95 3,81 4,41

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0966 19,22 22,23 1,86 2,15

5,67 6,56

GOINFRA_I 2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 1,0000 49,57 49,57 49,57 49,57

GOINFRA_I 2854 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL 1,0000 13,00 13,00 13,00 13,00

62,57 62,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 629_SEE TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO (SINAPI) m² - - - 28,83 28,99

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680 19,50 21,52 1,33 1,46

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0170 19,03 20,81 0,32 0,35

1,65 1,81

SINAPI_I 3412 PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M2    1,0000 27,18 27,18 27,18 27,18

27,18 27,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 632_SEE
INTERRUPTOR P/ VENTILADOR (FORNECIMENTO E INSTALÇÃO) - (GOINFRA + 
COT)

UN - - - 35,89 37,79

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3700 19,22 22,23 7,11 8,23

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 13,43 15,54 4,97 5,75

12,08 13,98

COTAÇÃO COT 442_SEE INTERRUPTOR P/ VENTILADOR UN 1,0000 23,81 23,81 23,81 23,81

23,81 23,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 298,68 301,24

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 19,22 22,23 9,61 11,12

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,43 15,54 6,72 7,77

16,33 18,89

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 132,35 132,35 132,35 132,35

282,35 282,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 639_SEE PARAFUSO AUTOPERFURANTE  (GOINFRA) UN - - - 0,79 0,85

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0100 19,22 22,23 0,19 0,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0100 13,43 15,54 0,13 0,16

0,32 0,38

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 1,0000 0,47 0,47 0,47 0,47

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

639 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

632 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

629 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

586 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/06/2024 1702,99

CÓDIGO INEP

52030776

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

0,47 0,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,13 27,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,43 15,54 3,36 3,89

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 19,22 22,23 4,81 5,56

8,17 9,45

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 17,96 17,96 17,96 17,96

17,96 17,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 681_SEE ADAPTADOR STORZ 2.1/2" (SINAPI) UN - - - 272,21 272,88

SINAPI_I 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                H     0,1500 18,58 21,36 2,79 3,20

SINAPI_I 0246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    H     0,1500 11,91 13,69 1,79 2,05

4,58 5,25

SINAPI_I 20974
UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE 
RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    1,0000 267,63 267,63 267,63 267,63

267,63 267,63

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 690_SEE
MURO ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA 
ATÉ 2,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

M2 - - - 443,08 464,41

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3549 19,22 22,23 6,82 7,89

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,8418 13,43 15,54 24,74 28,62

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 1,4714 19,22 22,23 28,28 32,71

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,3379 19,22 22,23 25,71 29,74

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2612 14,12 16,34 3,69 4,27

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 3,6428 12,06 13,95 43,93 50,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1188 19,22 22,23 2,28 2,64

135,45 156,69

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1381 149,54 149,54 20,65 20,65

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0264 148,52 148,52 3,92 3,92

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 77,7345 0,65 0,65 50,53 50,53

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0660 22,68 22,68 1,50 1,50

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,3530 12,86 12,86 17,40 17,40

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0290 16,14 16,14 0,47 0,47

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,4018 18,20 18,20 7,31 7,31

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,3357 9,48 9,48 12,66 12,66

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,7285 6,86 6,86 11,86 11,86

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,6285 6,85 6,85 4,31 4,31

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 8,2107 6,56 6,56 53,86 53,86

GOINFRA_I 2440 AÇO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg 6,7965 6,40 6,40 43,50 43,50

SINAPI_I 34548
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     0,2970 5,09 5,09 1,51 1,51

SINAPI_I 34555
BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM  (CLASSE C - NBR 
6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    9,6166 4,94 4,94 47,51 47,51

SINAPI_I 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CENTO 0,0071 43,37 43,37 0,31 0,31

SINAPI 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0091 608,66 616,09 5,54 5,61

SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0041 404,86 410,81 1,66 1,68

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1453 159,21 159,21 23,13 23,13

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0139 174,16 174,16 2,42 2,42

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,5758 0,97 0,97 1,53 1,53

307,63 307,72

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 103,90 105,88

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 13,43 15,54 5,19 6,01

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 19,22 22,23 7,43 8,59

12,62 14,60

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 91,28 91,28 91,28 91,28

91,28 91,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN - - - 51,19 51,92

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 19,22 22,23 2,88 3,33

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 12,06 13,95 1,81 2,09

4,69 5,42

COTAÇÃO COT 517_SEE
(09329/ORSE) CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE 
COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)

UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50

46,50 46,50

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

713 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

712 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

690 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

681 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MATERIAL (C) - TOTAL
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CRE-APARECIDA  RUA CABO FRIO QD25 LT.19 S/N JD ALTO PARAISO , ALTO PARAISO , CEP:74948-115

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/06/2024 1702,99

CÓDIGO INEP

52030776

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 713_SEE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A 
FOGO 3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLUSIVE CLIPS (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 73,72 77,91

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,7000 19,22 22,23 13,45 15,56

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,1000 12,06 13,95 13,27 15,35

26,72 30,91

COTAÇÃO COT 518_SEE
(07863/ORSE) HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8" X 3,45M (RE-BAR) 
TEL-760

UN 1,0000 47,00 47,00 47,00 47,00

47,00 47,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ 
INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

UN - - - 90,71 92,24

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 19,22 22,23 5,77 6,67

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 13,43 15,54 4,03 4,66

9,80 11,33

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 35,10 35,10 1,05 1,05

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0300 3,08 3,08 0,09 0,09

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 14,46 14,46 0,10 0,10

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 29,18 29,18 0,29 0,29

GOINFRA_I 1120 AÇO CA-25 Kg 0,1500 7,15 7,15 1,07 1,07

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 9,48 9,48 3,79 3,79

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 9,90 9,90 0,89 0,89

SINAPI_I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     3,4000 10,80 10,80 36,72 36,72

GOINFRA_I 2941 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 36,91 36,91 36,91 36,91

80,91 80,91

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 - - - 161,64 167,32

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,1900 12,06 13,95 26,41 30,55

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,5100 19,22 22,23 9,80 11,34

36,21 41,89

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,6500 12,86 12,86 8,36 8,36

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,74 6,74 6,54 6,54

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 27,31 27,31 0,82 0,82

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,39 3,39 5,80 5,80

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,85 6,85 17,13 17,13

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 563,60 563,60 39,45 39,45

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0655 2,26 2,26 0,15 0,15

125,43 125,43

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 731_SEE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W INCLUSO CORTE NO FORRO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 125,71 127,87

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4200 13,43 15,54 5,64 6,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4200 19,22 22,23 8,07 9,34

13,71 15,87

COTAÇÃO COT 528_SEE
(06844/ORSE) Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. 
TBS020232CI00, da Philips, exclusive reator e lâmpada

UN 1,0000 112,00 112,00 112,00 112,00

112,00 112,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 102,13 105,15

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 19,22 22,23 10,70 12,38

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 12,06 13,95 8,55 9,89

19,25 22,27

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 67,13 67,13 67,13 67,13

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,52 11,52

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 174,16 174,16 4,23 4,23

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 40,47 40,47 1,62 1,62

82,88 82,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 22,22 22,27

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 19,22 22,23 0,19 0,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 12,06 13,95 0,12 0,14

0,31 0,36

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 21,75 21,75 21,75 21,75

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 40,47 40,47 0,16 0,16

21,91 21,91

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

765 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

731 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

727 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

725 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

713 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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CRE-APARECIDA  RUA CABO FRIO QD25 LT.19 S/N JD ALTO PARAISO , ALTO PARAISO , CEP:74948-115

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ALTO PARAISO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/06/2024 1702,99

CÓDIGO INEP

52030776

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 765_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 46,11 48,07

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 19,22 22,23 7,69 8,89

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 12,06 13,95 4,82 5,58

12,51 14,47

COTAÇÃO COT 550_SEE (12405/ORSE) SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V UN 1,0000 33,60 33,60 33,60 33,60

33,60 33,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 794_SEE
LUMINÁRIA ESPETO DE JARDIM LED 5W BIVOLT - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN - - - 66,10 71,10

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9790 13,43 15,54 13,15 15,21

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,9790 19,22 22,23 18,82 21,76

31,97 36,97

COTAÇÃO COT 572_SEE
(004616/SBC) LUMINARIA - ESPETO DE JARDIM LED 5W LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT 
EMPALUX

UN 1,0000 34,13 34,13 34,13 34,13

34,13 34,13

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE
CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SBC)

UN - - - 41,76 43,81

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 19,22 22,23 7,69 8,89

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,43 15,54 5,37 6,22

13,06 15,11

COTAÇÃO COT 608_SEE (05093/SBC) BOTOEIRA (CHAVE SELETORA) DE DUAS POSICOES COM PLACA UN 1,0000 28,70 28,70 28,70 28,70

28,70 28,70

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

860 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

794 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

765 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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