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03   Calçada:
- Demolir piso de concreto de toda calçada;
- Executar apiloamento e regularização do

terreno;
- Executar piso de concreto desempenado

5cm;
- Executar piso tátil de concreto (direcional e

alerta) como especificado em projeto;
- Executar rebaixos no piso da calçada

como representado;
- Executar pintura do piso;

04   Cozinha:
- demolir piso de granitina com lastro;
- demolir piso de ardósia da distribuição com lastro;
- demolir revestimento cerâmico;
- demolir bancada;
- demolir cubas com torneiras;
- executar bancada de granito andorinha;
- executar cubas com torneira;
- executar projeto hidráulico;
- executar piso cerâmico na cozinha e distribuição com lastro;
- executar revestimento em porcelanato na cozinha até o teto;
- demolir forro de pvc;
- executar forro de gesso com tabica;
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05   Quadra Coberta:
- Demolir piso de concreto da Quadra;
- Executar piso de concreto laminado 7cm;
- Executar pintura do piso;
- Executar pintura de demarcação de acordo

com o detalhes representados em projeto;
- Executar pintura das muretas e calçada de

proteção;
- Executar pintura da estrutura metálica

(pilares e cobertura);
- Instalar conjunto de traves de vôlei;

06   Passarelas entrada:
- Demolir piso de concreto existente;
- Executar Passarelas Padrão Séc. XXI Rev.

2015 - Modelos M1 e M2;
- Executar passarelas com a inclinação

especificada em projeto;
- executar regularização e apiloamento do

terreno para implantação das Passarelas;

07   Passarelas ligação Blocos:
- Demolir piso de concreto existente;
- Executar Passarela Padrão Séc. XXI Rev.

2015 - Modelo M2;
- Executar regularização e apiloamento do

terreno para implantação da Passarela;

08   Central de Gás:
- Executar Central de Gás Padrão GOINFRA

no local indicado;
- Executar ligação da Central de Gás com a

Cozinha existente (ver projeto específico);

09   Bloco 01:
- Demolir piso de ardósia de todos os

ambientes;
- Demolir lastro de concreto;
- Executar lastro de concreto;
- Executar piso granitina
- Executar rodapé de granitina;
- Executar raspagem e aplicação de resina

no piso granitina;
- Executar pintura das paredes internas e

externas;
- Executar pintura da laje;
- Executar pintura das esquadrias;

10   Bloco 02:
- Demolir piso de ardósia de todos os

ambientes;
- Demolir lastro de concreto;
- Executar lastro de concreto
- Executar piso granitina
- Executar rodapé de granitina;
- Executar raspagem e aplicação de resina

no piso granitina;
- Executar pintura das paredes internas e

externas;
- Executar pintura da laje;
- Executar pintura das esquadrias;

11   Bloco 03:
- Demolir Forro PVC;
- Executar Forro de Gesso com tabica;
- Executar pintura das paredes internas e

externas do Bloco;
- Executar emassamento e pintura do forro

de gesso;
- Executar pintura das esquadrias;

12   Reservatório de Água:
- Instalar Reservatório Tipo taça de 20m³

no local indicado;
- Executar ligação das instalações do

reservatório com a rede existente (ver
projeto hidrossanitário);

16   Passarela existente:
- Demolir piso de ardósia;
- Demolir lastro de concreto;
- Executar piso granitina com rodapé;
- Executar raspagem e aplicação de resina

no piso granitina;
- Executar pintura dos pilares;
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17   Acessibilidade interna:
- Instalar piso tátil emborrachado (direcional

e alerta) na parte interna da edificação,
seguindo a paginação realizada no projeto;

- Instalar placa de sinalização em braille nas
portas dos ambientes comuns;
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      27   REFORMA GERAL AUDITÓRIO
- demolir cobertura com estrutura e telha fibrocimento;
- demolir calha e rufo;
- demolir forro de gesso com estrutura;
- executar cobertura de estrutura metélica com telha isotérmica;
- executar calha e rufo;
- executar pingadeira de concreto na platibanda;
- exeutar forro de gesso com estrutura e tabica 5cm;
- executar raspagem e emassamento das paredes;
- executar pintura interna com barrado;
- executar reboco e pintura externa;
- executar remoção de pintura das esquadrias;
- executar pintura das esquadrias;
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      28  Reforma bloco almoxarifado:
- demolir telha metálica com estrutura;
- demolir forro de pvc com estrutura;
- executar telha isotérmica;
- executar cobertura com estrutura metálica;
- executar raspagem da pintura;
- executar forro de gesso com estrutura e

tabica 5cm;
- executar rufo e calha;
- executar pintura interna com barrado;
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     18    LABORATÓRIOS E BIBLIOTECA:
-

     13 SANITÁRIO BLOCO 03:

     14  Sanitários bloco 02

      29   REFORMA SALA DE AULA
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     18    LABORATÓRIOS E BIBLIOTECA:
-
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- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.
- Favor conferir medidas no local.

OBSEVAÇÕES:

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.
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