
FOSSA

BANCA BANCA

BANCA
BANCA

3

A.:433,80m²
CALÇADA EXTERNA

4 1 4

A.:46,17m²
P.:27,60m

SALA DE AULA 6

-0,20 (N.A.)

P.D.:2,90m

4 1 4

A.:49,20m²
P.:28,30m

SALA DE AULA 5

-0,20 (N.A.)

P.D.:2,90m
4 1 4

A.:49,20m²
P.:28,30m

SALA DE AULA 4

-0,20 (N.A.)

P.D.:2,90m
4 1 4

A.:49,20m²
P.:28,30m

SALA DE AULA 3

-0,20 (N.A.)

P.D.:2,90m
4 1 1

A.:41,82m²
P.:21,90m

SALA DE AULA 2

+0,06 (N.A.)

P.D.:2,90m
4 1 1

A.:41,82m²
P.:21,90m

SALA DE AULA 1

+0,06 (N.A.)

P.D.:2,90m

A.:44,46m²
P.:49,50m

CIRCULAÇÃO

P.D.:2,90m

4 1 4
-0,20 (N.A.)

4 1 3

A.:21,60m²
P.:23,62m

PASSARELA
EXISTENTE

P.D.:2,90m

A.:23,16m²
P.:27,60m

CIRCULAÇÃO

P.D.:2,90m

4 1 1
+0,06 (N.A.)A.:6,08m²

P.:10,14m

RAMPA:
i=8,33%

4 1 4

S

POSTE

A.:58,78m²
P.:50,60m

CIRCULAÇÃO

P.D.:3,07m
4 1 1

-0,01 (N.A.)

4 1 1

A.:28,90m²
P.:21,70m

COORDENAÇÃO

-0,01 (N.A.)

P.D.:3,07m
4 1 1

A.:29,21m²
P.:21,80m

SALA DOS PROFESSORES

P.D.:3,07m

-0,01 (N.A.)

4 3 1A.:4,14m²
P.:8,20m

WC. MASC.

-0,01 (N.A.)
P.D.:3,07m

4 3 1A.:4,14m²
P.:8,20m

WC. FEMIN.

-0,01 (N.A.)
P.D.:3,07m

4 1 1

A.:32,25m²
P.:23,50m

SECRETARIA

-0,01 (N.A.)

P.D.:3,07m

4 1 1A.:5,40m²
P.:9,40m

ARQUIVO

-0,01 (N.A.)

P.D.:3,07m

4 1 1

A.:26,10m²
P.:20,70m

DIREÇÃO

-0,01 (N.A.)

P.D.:3,07m

POSTE

4 3 1 A.:19,68m²
P.:18,70m

WC. MASC.

-0,01 (N.A.)

P.D.:3,07m

A.:19,68m²
P.:18,70m

WC. FEMIN.

P.D.:3,07m

4 3 1
-0,01 (N.A.)

S

COBOGÓCOBOGÓ

A.:3,80m²
P.:7,80m

PATAMAR

4 1
-0,01 (N.A.)

C
AL

Ç
AD

A 
D

E 
PR

O
TE

Ç
ÃO

 
-0

,8
8 

(N
.A

.)
3

A.:21,02m²
P.:25,02m

CIRCULAÇÃO

P.D.:3,00m
4 1 1

-0,78 (N.A.)

2 2 1 A.:29,95m²
P.:27,02m

WC. MASC.

-0,78 (N.A.)
P.D.:3,00m

A.:29,95m²
P.:27,02m

WC. FEMI.

P.D.:3,00m2 2 1 -0,78 (N.A.)

A.:4,86m²
P.:8,94m

WC. PCR.

P.D.:3,00m
4 2 1

-0,78 (N.A.)

A.:4,86m²
P.:8,94m

WC. PCR.

P.D.:3,00m
4 2 1

-0,78 (N.A.)

A.:41,28m²
P.:79,09m

CALÇADA

3
-0,37 (N.A.)

A.:148,97m²
P.:104,70m

PÁTIO ABERTO 1

3
-0,30 (N.A.)

A.:460,25m²
P.:225,02m

PÁTIO ABERTO 2

3

PROJ. COBERTURA

PROJ. COBERTURA

PROJ. COBERTURA

PROJ. COBERTURA

PROJ. COBERTURA

MURO H=2,50m

MURO H=2,50m

MURO H=2,50m

MURO H=2,50m

ACESSO
PRINCIPAL

PT1

PT2

H
=2

,0
0m

H
=2

,0
0m

H
=2

,0
0m

H
=2

,0
0m

H
=2

,0
0m

H
=2

,0
0m

- EXEC. PISO
Á: 1,20m²

P1 P1 P1 P1 P1

P1P1P1

P1P1P1

P1 P1 P1 P1

P5 P5 P5

P4

P3

P3

P4

P4P4P4P4P4P4P4

P4

P6

P6

P6

P6

P6

J1

J1

J1

J1

J2

J2

J2

J2

J3

J3

J4 J4

J4 J4 J4

J7

J7

J8 J8 J8 J8 J8 J8 J8 J8 J8 J8 J8

J8

J8

J8

J8

J8

J8J8J8

A.:403,12m²
P.:225,02m

CANTEIRO 4

-1,35 (N.A.)

LV. DE LOUÇA

DISTRIBUIÇÃO

AP
O

IO
 P

AR
A 

G
U

AR
N

.PR
. D

E 
C

AR
N

.
PR

. D
E 

VE
R

D
.

ÁR
M

. P
/ P

AN
EL

Õ
ES

ÁR
M

. D
E 

U
TE

N
S.

RECOLHIMENTO
HIG. DAS MÃOS

H
IG

. D
AS

 M
ÃO

S

ÁRM. P/ PANELÕES

Fo
gã

o 
e 

C
oi

fa

PR
AT

EL
EI

R
AS

PRATEL.

P6

P2

P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5

4
3

1

A.
:3

,5
2m

²
P.

:7
,7

0m

W
C

. P
C

R
.

P.
D

.:3
,0

7m

-0
,0

1 
(N

.A
.)

P7

P7

4 1 1

A.:5,94m²
P.:9,80m

CAF

-0,01 (N.A.)

P.D.:3,07m

BEBEDOUROS

G
U

IC
H

Ê

J5

3SA.:1,36m²
P.:5,30m

RAMPA:
i=10,00%

4 1 1

4 1 3

A.:45,03m²
P.:31,56m

CIRCULAÇÃO

P.D.:3,00m
4 1 3

-0,68 (N.A.)

A.:40,22m²
P.:25,53m

LAB. MOLHADO

P.D.:2,90m

4 2 4
-0,68 (N.A.)

A.:40,22m²
P.:25,53m

LAB. SECO

P.D.:2,90m

4 2 4
-0,68 (N.A.)

J8

J8

P6

P6

A.:4,24m²
P.:6,40m

RAMPA:
i=8,33%

4 1 3

S

4 1 1

A.:48,51m²
P.:27,90m

MIDIATECA

-0,20 (N.A.)

P.D.:2,90m

A.:44,46m²
P.:49,50m

CIRCULAÇÃO

P.D.:2,90m

4 1 1
-0,20 (N.A.)

4 1 1

A.:48,51m²
P.:27,90m

SALA AEE

-0,20 (N.A.)

P.D.:2,90m
4 1 1

A.:48,51m²
P.:27,90m

SALA PROJETO DE VIDA

-0,20 (N.A.)

P.D.:2,90m

J10 J10

J10 J10

J10 J10

J10 J10

J10 J10

J10 J10

CALÇADA DE PROTEÇÃO -0,30 (N.A.)3

C
AL

Ç
AD

A 
D

E 
PR

O
TE

Ç
ÃO

 
-0

,3
0 

(N
.A

.)
3

C
AL

Ç
AD

A 
D

E 
PR

O
TE

Ç
ÃO

 
-0

,3
0 

(N
.A

.)
3

BEBED.

A.:44,46m²
P.:49,50m

COZINHA

P.D.:3,15m
4 2 4

-1,00 (N.A.)

A.:21,60m²
P.:20,40m

LV. UTENSÍLIOS

P.D.:3,15m
4 2 4

-1,00 (N.A.)

A.:10,60m²
P.:19,50m

A. SERVIÇOS

P.D.:3,15m
4 2 4

-1,00 (N.A.)

A.:7,02m²
P.:10,60m

DESPENSA

P.D.:3,15m
4 2 4

-1,00 (N.A.)

A.:7,02m²
P.:10,60m

TRIAGEM/LAV.

P.D.:3,15m
4 2 4

-1,02 (N.A.)

4 2 4

A.:3,23m²
P.:7,58m

WC.

-1,02 (N.A.)

P.D.:3,15m

2 1 4

A.:1,21m²
P.:4,45m

WC.

-1,02 (N.A.)

P.D.:3,15m
4 2 4

A.:1,87m²
P.:5,49m

DML

-1,02 (N.A.)

P.D.:3,15m

A.:44,46m²
P.:49,50m

Á. SERVIÇO

P.D.:2,90m

2 1
-1,02 (N.A.)

A.:129,74m²
P.:45,59m

REFEITÓRIO

P.D.:3,15m
4 1 3

-1,00 (N.A.)

BE
BE

D
O

U
R

O
S

CALÇADA DE PROTEÇÃO -1,03 (N.A.)3

C
AL

Ç
AD

A 
D

E 
PR

O
TE

Ç
ÃO

 
-1

,0
3 

(N
.A

.)
3

C
AL

Ç
AD

A 
D

E 
PR

O
TE

Ç
ÃO

 
-1

,0
3 

(N
.A

.)
3

CALÇADA DE PROTEÇÃO -1,03 (N.A.)3

A.:65,41m²
P.:69,40m

PASSARELA NOVA 1

P.D.:2,50m
4 1 3

S RAMPA
I=1,13%

PATAMAR
-1,00 (N.A.)

M
U

R
ET

A 
- H

=1
,5

0m
M

U
R

ET
A 

- H
=1

,5
0m

A.:38,51m²
P.:66,59m

CALÇADA 3
-1,30 (N.A.)

C
AL

Ç
AD

A 
D

E 
PR

O
TE

Ç
ÃO

 
-1

,3
0 

(N
.A

.)
3

CALÇADA DE PROTEÇÃO -1,30 (N.A.)3

A.:23,72m²
P.:20,39m

CANTEIRO 5

-1,35 (N.A.)

A.:420,07m²
P.:91,46m

QUADRA

P.D.:15,00m
4 1 3

-1,26 (N.A.)

P7

J10
4 1 1

A.:14,00m²
P.:15,00m

DEPÓSITO

-0,78 (N.A.)

P.D.:2,90m

CALÇADA DE PROTEÇÃO -0,88 (N.A.)3

A.:4,60m²
P.:8,60m

PASSARELA NOVA 3

P.D.:2,50m
4 1
-0,78 (N.A.)

3

A.:11,52m²
P.:15,52m

PASSARELA NOVA 2

P.D.:2,50m
4 1 3

RAMPA:
i=8,33%

C
AL

Ç
AD

A 
D

E 
PR

O
TE

Ç
ÃO

 
-1

,3
0 

(N
.A

.)
3

J11

J12

J13

J13

J13

J14

J14

J15

J16

P8

P8

P8

P8

P8

P8

P7

P4

P9P9

P10

-0,73 (N.A.)

4,
20

2,
90

11
,0

2
6,

17

2,76

19
,2

5
1,

20
0,

60

11,790,60 0,61 1,40 30,70

2,76 3,12 11,58 0,70 1,95

11,60

3,
50

1,
42

2,
85

2,501,28

0,60

15,976,000,680,602,43

0,
61

6,
60

P7 P7 P7

2,
82

1,
38

8,
10

2,
70

11
,0

1
0,

60
4,

50
2,

55
1,

80

3,
97

0,
60

7,35 7,35 7,35

5,70 8,00 8,00 8,00 6,80 6,80 4,70 4,75

1,
95

1,
95

6,
15

1,
80

1,
95

6,
15

2,
85

1,
45

3,
01

1,
19

0,89 0,90 0,89 0,89 0,83 0,83

1,
19

1,
35

1,25 1,25

0,89 0,89 0,90 0,89

1,
19

3,
011,

65

3,753,75

1,
65

2,703,15

2,
20

0,
15

2,
00

2,70

4,75

7,
00

6,
15

5,25

2,45

3,
75

0,
85

1,
80

1,
20

5,
07

5,70 0,80 0,60

5,
67

4,20 0,80 0,60

0,
60

0,
60

1,50

5,
67

0,804,20 0,601,50

5,70 0,80 0,60

1,87

1,
17

2,
40

1,
17

1,
17

2,
40

1,
17

1,87

2,
75

1,21 2,60

1,
38

1,
38

2,02

2,02

2,
28

2,
28

2,
60

2,
60

0,
40

3,20

1,95

1,
59

6,
16

2,
00

1,
20

0,
88

1,35 0,60 2,00

4,
06

1,
20

2,
00

4,
26

2,
30

2,00

4,661,10

5,
03

1,
10

11,775,43 7,13

0,
70

0,
40

15
,7

0
0,

70
0,

40

8,
97

1,
10

2,
69

1,101,705,4311,775,431,701,10

1,16 1,10 1,70
2,

00
9,

00

5,65 3,00

5,65

2,75 2,75 3,00 1,10

7,
20

1,10 1,30

2,
50

1,
85

1,
45

0,
95

11,50

1,30

A.:18,51m²
P.:24,74m

CANTEIRO 1

-1,27 (N.A.)

10,63 3,28 10,63 3,28 10,63 3,32

2,
70

1,
74

A.:18,51m²
P.:24,74m

CANTEIRO 2

-1,27 (N.A.)

A.:18,51m²
P.:24,74m

CANTEIRO 3

-1,27 (N.A.)

VISTA
A

VISTA
B

S

AC
ES

SO
SE

C
U

N
D

ÁR
IO

1,
11

8,
00

1,
60

9,
31

M
AP

A 
TÁ

TI
L

60
C

M
X4

0C
M

LV

MAPA

PROJ. COBERTURA
PROJ. COBERTURA

PROJ. COBERTURA

PROJ. COBERTURA

PROJ. COBERTURA

S

i=1,92%

BLOCO PASSARELA EXISTENTE:
-INST. DE COBERTURA
FIBROCIMENTO;
-PINTURA 100% DE PILARES;
-CONSTR. DE  RAMPA EM PISO
GRANITINA 5CM;
-CONSTR. DE MURETA H=1,50m

- INST. DE PORTÃO
- A.: 3,00X2,20m²;

- INST. DE PORTÃO
- A.: 1,50X2,20m²;

- EXECUÇÃO DE APLICAÇÃO DE
SELADOR, PINRTURA E INSTALAÇÃO
DE RUFO: A.: 1.015,54m²

F1

- FECH. EM BLOCO
ESTRUTURAL - A.: 7,25m²;

47,91

- EXECUÇÃO DE LASTRO DE
CONCRETO 5CM E PINTURA
DO PISO - A.: 111,72m²;

- EXECUÇÃO DE LASTRO DE
CONCRETO 5CM E PINTURA
DO PISO - A.: 38,51m²;

2,71

22,65 0,
60

0,
60

0,
60

0,60 0,68 - CONST. DE L. DE
CONC. 5CM E PINTURA
A.: 1,13m²;

- EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO
E PISO GRANITINA 5CM - A.: 13,59m²;

14
,1

8

2,11

7,
37

- FECH. EM ALV. 1
VEZ. CHAP. REBOCO
E PINTURA;
- LANÇAM. DE REG.
DE SOLO 2CM;
- INST. DE BANCO
DE CONCRETO;
- APL. DE GRAMA
ESME. E VEGET.

- FECH. EM ALV. 1
VEZ. CHAP. REBOCO
E PINTURA;
- LANÇAM. DE REG.
DE SOLO 2CM;
- INST. DE BANCO
DE CONCRETO;
- APL. DE GRAMA
ESME. E VEGET.

- E
XE

C
U

Ç
ÃO

 D
E 

G
R

AM
A

ES
M

ER
AL

D
A 

- A
.: 

15
,5

5m
²;

- E
XE

C
U

Ç
ÃO

 D
E 

G
R

AM
A

ES
M

ER
AL

D
A 

- A
.: 

16
,4

4m
²;

BLOCO 6 SALAS DE AULA:
-INST. DE COBERTURA;
- PINTURA 100% PAREDES
INTERN. E EXTERNAS;
-PINTURA 100% DE FORRO DE
GESSO E LAJES;
-CONST. DE  PISO GRAN. 5CM;
-CONST.. DE RAMPA;
-INST. DE ESQUADRIAS;

1,
15

1,
60 - FECH. EM ALV.

- A.: 16,95X3,07m;J9
- FECH. EM ALV.
- A.: 7,85X3,07m; 0,60

- FECH. EM ALV.
- A.: 1,50m²;

0,55 1,50

F2

- FECH. EM ALV.
- A.: 6,32m;

1,
34

1,
34

0,24 0,24

BLOCO ADMINISTRATIVO:
-RETIRADA DE COBERTURA;
-RET. DE PINTURA 50% PAREDES
INTERN. E EXTERNAS;
-RET. DE PINTURA 50% DE
LAJES;
-DEM. DE  PISO ARDÓSIA E
CERÂMICO 5CM;
-DEMOL. DE REV. DE PAREDES
WCS - H=3,07m
-DEM. DE ALVENARIAS;
-DEMOL. E RETIRADA DE
ESQUADRIAS;
-RET. DE BANCADAS, PIAS,
CHUVEIROS E BEBEDOUROS

5,
67

- FECH. EM ALV.
- A.: 34,66X3,50m;

BLOCO VESTIÁRIO E LABORAT.:
- INST. DE COBERTURA;
- PINTURA 100% PAREDES
EXTERNAS;
- PINTURA 100% DE LAJES;
- CONST. DE  PISO LAST. DE
CONCRETO E PISO GRANITINA;
- CONSTR. DE ALVENARIA;
- INST. DE REV. DE PAREDES
WCS  H=3,00m
- INST. DE ESQUADRIAS;
- PINTURA DE ESQUADRIAS
EXISTENTES;
- INST. SOLEIRAS;
- INST. LAVATÓRIOS,
CHUVEIROS E SANITÁRIOS;
- INST. BANCADA EM GRANITO;
- INST. BANCADAS E QUADROS
EM LABS.

C
EN

TR
AL

 D
O

 G
LP

0,80

-CONST. BLOCO 3 S. C/
LAJE:  A.: 219,95m²

-CONST. BLOCO
DEPÓSITO:  A.: 16,34m²

-CONST. BLOCO
QUADRA:  A.: 497,35m²

-CONST. BLOCO
REFEIT.:  A.: 241,10m²

-CONST. PASSAR. 1:
 A.: 65,41m²

-CONST. PASSAR. 2:
 A.: 11,52m²

-CONST. PASSAR. 3:
 A.: 4,60m²

-CONST. GLP:
 A.: 2,57m²

1,
20

1,28

62,29

49
,7

9

25
,6

8

2,
81

0,65
3,72 3,05

3,12 12,2823,10

6,
45

2,35

4,
35

16,45

2,
65

7,30

4,
35

2,
70

5,00 5,00

0,240,240,24 0,24 0,24 0,24

6,
25

21,50

17
,5

0

9,90

6,
45

2,15

62,60

50
,0

8

4,
36

7,10

10
,6

3 11
,6

3

7,40

5,08

5,
02

5,
03

5,08

2,
75

0,
60

0,
60

0,
60

0,
60

CAIXA D'ÁGUA

- EXEC. PISO
Á: 1,20m²

P1

3,14

3,14

1,
80

2,
25

0,80

0,80

2,
25

2,85

2,85

1,
45

1,
45I: 20%

- CONST. DE RAMPA EM L. DE
CONCRETO 5CM - A.: 3,12m²;

G
U

IA
 R

EB
AI

XA
D

A
G

U
IA

 M
EI

O
-F

IO

GUIA MEIO-FIO

MASTRO PARA
BANDEIRA

BI
C

IC
LE

TÁ
R

IO
BI

C
IC

LE
TÁ

R
IO

BI
C

IC
LE

TÁ
R

IO

26
,7

6
0,

75
3,

00
0,

75
22

,3
3

4,
50

0,75 1,45

0,98

8,58 57,67

3,79

25,57
2,20

30,77

0,
65

0,
65

2,00

10
,5

1

1,
32

1,
32

0,
40

0,20

0,15

1,850,
15

3,
28

0,
15

3,
35

0,
15

3,
28

0,
15

9,40

10
,2

1
11

,4
8

-1,22 (N.A.)

0,00 (N.A.)

+ 0,62 (N.A.)

- 0,60 (N.A.)

- 0,90 (N.A.)

- 0,80 (N.A.)

- 2,77 (N.A.)

- 0,15 (N.A.)

2,30

1,
80

1,
80

F3F4

- ATERRO 8CM
Á.: 28,33m²

10,30

0,
91

8,
40

0,
15

3,62 2,96

0,15

0,
15

38,50

3,25 3,32

0,15

3,32 3,32 0,15 3,32

0,15

3,55

0,30

2,59

0,15

2,66 2,66

0,15

2,59 0,15

0,
15

44,50
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FECHAMENTO
CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

F1 2,90 2,50 - 01 FECHAMENTO DE VÃO EM ALVENARIA EM MURO

PEIT.

F2 1,10 01

ÁREA

7,25

1,50 1,00 1,50 FECHAMENTO DE VÃO EM ALVENARIA EM PAREDE

PISO

QUADRO DE ACABAMENTO

PISO CERÂMICO

CÓDIGO DESCRIÇÃO

2

PISO EM CONCRETO3

PAREDE
ALVENARIA COM PINTURA LATEX1
REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ O FORRO/LAJE2
REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ 2,10m3

TETO

FORRO PVC
1 LAJE COM PINTURA

2

ESTRUTURA APARENTE3

FORRO DE GESSO4

JANELAS

QUADRO DE ESQUADRIAS

CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

J1 0,50 0,60 2,10 04

PEIT.

J2 2,30 0,60 04

J3 0,70 0,60 2,10 02

PORTAS
CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

P1     0,80 1,70 16

P2 0,90 01

P3 0,80 04

P5 10

P6 0,90 06

2,10

2,10

2,10

PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

PORTA DE METÁLICA C/ BARRA DE APOIO P.C.R COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

1,700,80

PORTÕES
CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

PT1 1,45

PT2 3,00 012,20

PORTÃO DE FERRO COM 02 FOLHAS DO TIPO ABRIR.

PORTÃO DE FERRO COM 02 FOLHAS DO TIPO ABRIR.

012,20

JANELA METÁLICA BASCULANTE COM VIDRO

2,10

PORTA DE METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

JANELA METÁLICA BASCULANTE COM VIDRO

P4 0,80 112,10 PORTA DE METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

JANELA METÁLICA BASCULANTE COM VIDRO

J4 2,50 0,60 2,10 05 JANELA METÁLICA BASCULANTE COM VIDRO

J5 1,80 1,20 0,80 01 JANELA GUICHÊ PADRÃO SEDUC - ALUMINIO E VIDRO

J6 1,50 1,00 1,10 01 JANELA METÁLICA COM VIDRO FIXO

J7 1,20 1,00 1,10 02 JANELA METÁLICA BASCULANTE COM VIDRO

J8 2,00 1,00 1,10 21 JANELA METÁLICA BASCULANTE COM VIDRO

PISO EM GRANITINA4

J9 0,80 0,60 2,10 01 JANELA METÁLICA BASCULANTE COM VIDRO

P7 0,80 072,10 PORTA DE METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

J10 2,00 1,20 1,10 13 JANELA METÁLICA BASCULANTE COM VIDRO

J11 2,00 1,20 1,00 13 JANELA METÁLICA DE CORRER COM VIDRO 2 FOLHAS

J12 1,80 0,60 1,80 01

J13 1,20 0,60 1,80 03 JANELA METÁLICA BASCULANTE COM VIDRO

J14 0,60 0,60 1,80 02 JANELA METÁLICA BASCULANTE COM VIDRO

J15 1,50 1,90 0,88 01 JANELA METÁLICA ENROLAR

JANELA METÁLICA BASCULANTE COM VIDRO

J16 1,00 1,90 0,88 01 JANELA METÁLICA ENROLAR

P8 1,00 062,10 PORTA DE METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

P9 0,90 021,80 PORTA DE METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

P10 0,80 012,10 PORTA DE METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

F3 2,10 010,70 0,60 0,42 FECHAMENTO DE VÃO EM ALVENARIA EM PAREDE

F4 - 010,60 2,10 1,26 FECHAMENTO DE VÃO EM ALVENARIA EM PAREDE

PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

PORTA DE METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

237,74

57,33

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

PINTURA

PISO

TETO

LASTRO DE CONCRETO REG. IMPERMEALIZADO 5CM 237,74

163,57m²EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS

m²PINTURA DE LAJES

m²

PISO GRANITINA 8MM m²

mRODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM

m² 246,53RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS 

237,74

125,60

33,14m²EMASSAMENTO ACRÍLICO PAREDE EXTERNA

PINTURA ESMALTE ANTI-CORROSIVA EM PORTAS - 3 LADOS

ELEMENTOS
A SEREM 

CONSTRUÍDOS

m²

QUANTITATIVO DE MATERIAL: REFORMA DE BLOCO ADMINISTRATIVO

DIVERSOS

SERVIÇOS EM
TERRA

APILOAMENTO 223,19m²

ESQUADRIAS
PORTAS

JANELAS

PORTA METÁLICA, 1 FOLHA, TIPO ABRIR - P3 m² 3,36

m²

m³ 0,05

77,95

m³ 0,16VERGAS

PAREDES

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ
CONTRAVERGAS

m² 6,72PORTA METÁLICA, 1 FOLHA, TIPO ABRIR- P4

m² 1,89PORTA MET. C/ BARRA DE APOIO P.C.R - P2

ESPELHO CRISTAL m² 5,20

118,87m²EMASSAMENTO DE LAJES

m² 3,78PORTA METÁLICA, 1 FOLHA, TIPO ABRIR- P6

PORTA ALUM. VENEZIANA, 1 FOLHA, TIPO ABRIR- P5 m² 13,60

(PISO E RODAPÉ)

REVESTI- 
MENTOS

155,90m²CHAPISCO
73,49EMBOÇO m²

127,98REBOCO m²
182,20REVESTIMENTO COM CERÂMICA m²

44,60PINTURA ESMALTE ANTI-CORROSIVA EM JANELAS - 3 LADOS m²

COBERTURA

CUMEEIRA AMERICANA m 61,52

TELHAS AMERICANA m² 284,66

EMBOCAMENTO LATERAL m 81,80

145,49m²PINTURA BARRADO PAREDES INTERNAS
217,28m²PINTURA ACRILICA ACIMA DO BARRADO PAREDES INTERNAS
248,19m²PINTURA ACRILICA C/SELADOR PAREDES EXTERNAS

m² 3,36PORTA METÁLICA, 1 FOLHA, TIPO ABRIR- P7
m² 0,84JANELAS  VID. TEMP. 8MM, TIPO BASCULANTE - J3
m² 1,98JANELA GUICHÊ PADRÃO SEDUC - ALUM/VIDRO - J5
m² 3,30JANELAS VID. TEMP. 8MM, TIPO BASCULANTE - J9

53,40

30,24

DESCRIÇÃO
MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

PINTURA

PISO

TETO

LASTRO DE CONCRETO REG. IMPERMEALIZADO 5CM 370,59

136,60m²EMASSAMENTO ACRÍLICO PAREDES INTERNAS

m²EMASSAMENTO ACRÍLICO DE FORRO DE GESSO

m²

PISO GRANITINA 8MM m²

mRODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM
m² 385,38RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS 

370,59

211,28

273,19m²PINTURA BARRADO PAREDES INTERNAS

PINTURA ESMALTE ANTI-CORROSIVA EM PORTAS - 3 LADOS

ELEMENTOS
A SEREM 

CONSTRUÍDOS

m²

QUANTITATIVO DE MATERIAL: REFORMA DE BLOCO 6 SALAS DE AULA

ESQUADRIAS

PORTAS

JANELAS

m² 10,08PORTA METÁLICA, 1 FOLHA, TIPO ABRIR- P4

122,16m²EMASSAMENTO DE LAJES

(PISO E RODAPÉ)
REVESTI- 
MENTOS

0,41m²CHAPISCO
0,41REBOCO m²

57,80PINTURA ESMALTE ANTI-CORROSIVA EM JANELAS - 3 LADOS m²

COBERTURA

CUMEEIRA AMERICANA m 36,10

TELHAS AMERICANA m² 439,18

EMBOCAMENTO LATERAL m 110,62

270,66m²PINTURA ACRILICA ACIMA DO BARRADO PAREDES INTERNAS
243,78m²PINTURA ACRILICA C/SELADOR PAREDES EXTERNAS

m² 4,50JANELAS  VID. TEMP. 8MM, TIPO BASCULANTE - J4
m² 2,40

m² 22,00

244,31m²PINTURA ACRÍLICA EM LAJES
106,80m²PINTURA PVA EM FORRO DE GESSO

0,08VERGAS m³

JANELAS  VID. TEMP. 8MM, TIPO BASCULANTE - J7

JANELAS  VID. TEMP. 8MM, TIPO BASCULANTE - J8

CUMEEIRA ESPIGÃO m 27,16

TELHA METÁLICA - EXTENÇÃO m² 18,33

CONTRA-RUFO METÁLICA - EXTENÇÃO m 9,40

DIVERSOS
INSTALAÇÃO DE QUADROS 3,08X1,25m und 6,00

m 151,50BATE CARTEIRA

CARGA MECANIZADA m³

ESCAVAÇÃO MECÂNICA 0,76

TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO m³km 45,80

m³

m³

m³ 9,02

SERVIÇOS EM
TERRA

REGULARIZAÇÃO DE PISO 321,87m²

0

9,16FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO

TRANSPORTE COM LÂMINA ATÉ 100M - (OBRAS CIVIS) m³ 0,76

COMPACTAÇÃO MECANIZADA SEM CONTROLE LABORATÓRIO

m³

23,62m³FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO

COMPACTAÇÃO MECANIZADA SEM CONTROLE LABORATÓRIO 21,47

118,10m³kmTRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO

90,64

34,02

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

PINTURA

PISO

TETO

EMASSAMENTO ACRÍLICO FORRO DE GESSO 80,44m²

LASTRO DE CONCRETO REG. IMPERMEALIZADO 5CM 141,83

232,41m²EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS

m²PINTURA DE LAJES

m²

PISO GRANITINA 8MM m²

mRODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM

m² 142,67RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS 

141,83

12,03

292,32m²PINTURA ACRÍLICA C/ SELADOR DE PAREDES EXTERNAS

PINTURA ESMALTE ANTI-CORROSIVA EM PORTAS - 3 LADOS

80,44m²FORRO EM GESSO ACARTONADO
ELEMENTOS

A SEREM 
CONSTRUÍDOS

PINTURA PVA FORRO DE GESSO

m²

QUANTITATIVO DE MATERIAL: REFORMA DE BLOCO VESTIÁRIOS E LABORATÓRIOS

DIVERSOS

30,55BANCADA DE GRANITO  INSTALADA SOB ALVENARIA

51,06mACABAMENTO P/ FORRO EM GESSO

SERVIÇOS EM
TERRA

ESQUADRIAS

PORTAS

JANELAS

PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA - P1 m² 21,76

m²

m³ 0,05

171,45

0,18m²

m³ 0,08

CHAPISCO
0,18REBOCO m²

VERGAS

PAREDES

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ
CONTRAVERGAS

m² 3,78PORTA DE FERRO - P6

m² 4,00JANELAS EM VID. TEMP. 8MM, TIPO BASCULANTE

RODABANCA DE GRANITO

ESPELHO CRISTAL

m 23,40

m² 4,80

m²

2,00INSTALAÇÃO DE QUADROS 3,08X1,25m 

45,32m²EMASSAMENTO DE LAJES

und

SOLEIRA EM GRANITINA m² 1,92

(PISO E RODAPÉ)

m² 81,40APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA E POLIMENTO DUAS DEMÃOS
(PISO E RODAPÉ)

REVESTI- 
MENTOS

342,90m²CHAPISCO

7,78EMBOÇO m²

172,50REBOCO m²
463,82REVESTIMENTO COM CERÂMICA m²

20,59APICOAMENTO 2CM m²

80,44m²

21,44PINTURA ESMALTE ANTI-CORROSIVA EM JANELAS - 3 LADOS m²

COBERTURA

CUMEEIRA AMERICANA m 11,60

CUMEEIRA (RINCÃO) m 284,70

EMBOCAMENTO LATERAL m 49,23

2,00BARRA DE APOIO P/ PORTA P.C.R COMP: 40CM und

102,83m³km

m³

m³

0,84m³

CARGA MECANIZADA

ESCAVAÇÃO MECÂNICA

TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO

COMPACTAÇÃO MECANIZADA SEM LABORATÓRIO

2,00CHAPA EM AÇO P/ PORTA P.C.R und

m³FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO 

19,46

REGULARIZAÇÃO DE PISO 12,12m²

CUMEEIRA (ESPIGÃO) m 35,97

CUMEEIRA AMERICANA m 5,13

0

20,566

m³TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100M 0,84

EXECUÇÃO DE PISO EM GRANILITE

EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO

LEGENDA CONSTRUÇÃO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA

BANCO DE CONCRETO

EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO

QUANTITATIVO DE MATERIAL:BLOCO PASSARELA EXISTENTE

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

ELEMENTOS
A SEREM 

CONSTRUÍDOS

m²

PAISAGÍSMO

 QUANTITATIVO DE MATERIAL: CANTEIROS

PLANTIO GRAMA ESMERALDA

PLANTIO DE ARBUSTO 42,00

111,24

undPLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL 9,00

und

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

PISO

LASTRO DE CONCRETO LAMINADO 5 cm - CALÇADA INTERNA 151,36m²

LASTRO DE BRITA ESP. 3CM m²

m² 439,80LASTRO DE CONCRETO LAMINADO ARMADO 7 cm 

591,16

ELEMENTOS
A SEREM 

CONSTRUÍDOS

QUANTITATIVO DE MATERIAL: REFORMA DE CALÇADAS INTERNAS E EXTERNAS

DIVERSOS

18,00BANCO EM CONCRETO DIM.: 2,00x0,40m

SERVIÇOS EM
TERRA

1.200,38m²PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA CALÇADA
111,26GUIA MEIO-FIO TRECHO RETO m

LETREIRO 

BICICLETÁRIO

m² 7,20

54,00

CALÇADA EXTERNA

1,00MASTRO P/ BANDEIRAS und

8,58GUIA MEIO-FIO TRECHO CURVO m

29,96CAIAÇÃO m²

m

und

TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO 202,73m³km

m³COMPACTAÇÃO MECANIZADA SEM CONTROLE LABORATÓRIO 36,86

40,55m³FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO

36,09

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

PINTURA

PISO

COBERTURA INSTALAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO m²

32,16m²EMASSAMENTO ACRÍLICO PAREDE EXTERNA

21,60m²PISO GRANITINA 8MM

m²RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS 22,16

32,16m²

CHAPISCO 25,20

REBOCO 25,20m²
m²

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 12,00m²

ALVENARIAELEMENTOS
A SEREM 

CONSTRUÍDOS

PINTURA ACRILICA C/SELADOR PAREDES EXTERNAS

mRODAPÉ EM GRANITINA 7CM 8,40

21,60m²REGULARIZAÇÃO DE PISO

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

QUANTITATIVO DE MATERIAL  :

33,12

MURO

PORTÕES

PINTURA 

m²

PORTÃO DE FERRO, 2 FOLHAS, TIPO ABRIR - PT1 m² 3,30
ELEMENTOS

A SEREM 
CONSTRUÍDOS ALVENARIA EM BLOCO ESTRUTURAL

CHAPISCO

REBOCO

OU REFORMADOS

PINGADEIRA L=20CM

ALVENARIA
66,24m²

66,24m²

45,98m²

MUROS E PORTÕES

m² 6,60

PINTURA ANTI-CORROSIVA DE PORTÕES 3 LADOS m² 29,70

PORTÃO DE FERRO, 2 FOLHAS, TIPO ABRIR - PT2

m² 850,88PINTURA  100% ACRÍLICA COM SELADOR - MUROS

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

QUANTITATIVO DE MATERIAL: ATERRO BLOCOS PADRÃO

SERVIÇOS EM
TERRA m³

41,09m³FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO

COMPACTAÇÃO MECANIZADA SEM CONTROLE LABORATÓRIO 37,36

205,48m³kmTRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO
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