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PASSARELA EXISTENTE:
- CONSTR. DE COBERT. FIBROC.
FIXADA EM EST. METÁLICA
 - A.: 36,09m²

EXTENSÃO BL. SALAS DE AULA:
- CONSTR. DE COBERT. FIBROC.
FIXADA EM ES. METÁLICA
 - A.: 18,33m²

BLOCO 3 SALAS DE AULA:
- CONSTR. DE COBERT.
CERÂMICA FIXADA EM EST.
METÁLICA  - A.: 235,54m²

BLOCO 6 SALAS DE AULA:
- CONSTR. DE COBERT.
AMERICANA EM EST. METÁLICA
 - A.: 433,41m²

BLOCO ADMINISTRATIVO:
- CONSTR. DE COBERT. AMERICANA
FIXADA EM EST. METÁLICA
 - A.: 284,66m²

BLOCO REFEITÓRIO:
- CONSTR. DE COBERT.
CERÂMICA FIXADA EM EST.
METÁLICA  - A.: 269,19m²

BLOCO DEPÓSITO:
- CONSTR. DE COBERT.
AMERICANA FIXADA EM EST.
METÁLICA  - A.: 29,49m²

BLOCO 6 SALAS DE AULA:
- CONSTR. DE COBERT. METAL.
FIXADA EM EST. METÁLICA
 - A.: 496,65m²

PASSARELA NOVA 2:
- CONSTR. DE COBERT. METAL.
FIXADA EM EST. METÁLICA
 - A.: 16,12m²

PASSARELA NOVA 3:
- CONSTR. DE COBERT. METAL.
FIXADA EM EST. METÁLICA
 - A.: 6,44m²

PASSARELA NOVA 1:
- CONSTR. DE COBERT. METAL.
FIXADA EM EST. METÁLICA
 - A.: 89,30m²

BLOCO LABORATÓRIOS E VESTIÁRIOS:
- CONSTR. DE COBERT. TELHA
AMERICANA
. FIXADA EM EST. METÁLICA
 - A.: 284,70m²
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LEGENDA

ÁREA A CONSTRUIR

ÁREA A REFORMAR

ÁREA EXISTENTE

PINTURA
32,16m²EMASSAMENTO ACRÍLICO PAREDE EXTERNA
32,16m²

CHAPISCO 25,20

REBOCO 25,20m²
m²

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 12,00m²

ALVENARIAELEMENTOS
A SEREM 

CONSTRUÍDOS

PINTURA ACRILICA C/SELADOR PAREDES EXTERNAS

237,74

57,33

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

PINTURA

PISO

TETO

LASTRO DE CONCRETO REG. IMPERMEALIZADO 5CM 237,74

163,57m²EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS

m²PINTURA DE LAJES

m²

PISO GRANITINA 8MM m²

mRODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM

m² 246,53RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS 

237,74

125,60

33,14m²EMASSAMENTO ACRÍLICO PAREDE EXTERNA

PINTURA ESMALTE ANTI-CORROSIVA EM PORTAS - 3 LADOS

ELEMENTOS
A SEREM 

CONSTRUÍDOS

m²

QUANTITATIVO DE MATERIAL: REFORMA DE BLOCO ADMINISTRATIVO

DIVERSOS

SERVIÇOS EM
TERRA

APILOAMENTO 223,19m²

ESQUADRIAS
PORTAS

JANELAS

PORTA METÁLICA, 1 FOLHA, TIPO ABRIR - P3 m² 3,36

m²

m³ 0,05

77,95

m³ 0,16VERGAS

PAREDES

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ
CONTRAVERGAS

m² 6,72PORTA METÁLICA, 1 FOLHA, TIPO ABRIR- P4

m² 1,89PORTA MET. C/ BARRA DE APOIO P.C.R - P2

ESPELHO CRISTAL m² 5,20

118,87m²EMASSAMENTO DE LAJES

m² 3,78PORTA METÁLICA, 1 FOLHA, TIPO ABRIR- P6

PORTA ALUM. VENEZIANA, 1 FOLHA, TIPO ABRIR- P5 m² 13,60

(PISO E RODAPÉ)

REVESTI- 
MENTOS

155,90m²CHAPISCO
73,49EMBOÇO m²

127,98REBOCO m²
182,20REVESTIMENTO COM CERÂMICA m²

44,60PINTURA ESMALTE ANTI-CORROSIVA EM JANELAS - 3 LADOS m²

COBERTURA

CUMEEIRA AMERICANA m 61,52

TELHAS AMERICANA m² 284,66

EMBOCAMENTO LATERAL m 81,80

145,49m²PINTURA BARRADO PAREDES INTERNAS
217,28m²PINTURA ACRILICA ACIMA DO BARRADO PAREDES INTERNAS
248,19m²PINTURA ACRILICA C/SELADOR PAREDES EXTERNAS

m² 3,36PORTA METÁLICA, 1 FOLHA, TIPO ABRIR- P7
m² 0,84JANELAS  VID. TEMP. 8MM, TIPO BASCULANTE - J3
m² 1,98JANELA GUICHÊ PADRÃO SEDUC - ALUM/VIDRO - J5
m² 3,30JANELAS VID. TEMP. 8MM, TIPO BASCULANTE - J9

53,40

30,24

DESCRIÇÃO
MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

PINTURA

PISO

TETO

LASTRO DE CONCRETO REG. IMPERMEALIZADO 5CM 370,59

136,60m²EMASSAMENTO ACRÍLICO PAREDES INTERNAS

m²EMASSAMENTO ACRÍLICO DE FORRO DE GESSO

m²

PISO GRANITINA 8MM m²

mRODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM
m² 385,38RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS 

370,59

211,28

273,19m²PINTURA BARRADO PAREDES INTERNAS

PINTURA ESMALTE ANTI-CORROSIVA EM PORTAS - 3 LADOS

ELEMENTOS
A SEREM 

CONSTRUÍDOS

m²

QUANTITATIVO DE MATERIAL: REFORMA DE BLOCO 6 SALAS DE AULA

ESQUADRIAS

PORTAS

JANELAS

m² 10,08PORTA METÁLICA, 1 FOLHA, TIPO ABRIR- P4

122,16m²EMASSAMENTO DE LAJES

(PISO E RODAPÉ)
REVESTI- 
MENTOS

0,41m²CHAPISCO
0,41REBOCO m²

57,80PINTURA ESMALTE ANTI-CORROSIVA EM JANELAS - 3 LADOS m²

COBERTURA

CUMEEIRA AMERICANA m 36,10

TELHAS AMERICANA m² 439,18

EMBOCAMENTO LATERAL m 110,62

270,66m²PINTURA ACRILICA ACIMA DO BARRADO PAREDES INTERNAS
243,78m²PINTURA ACRILICA C/SELADOR PAREDES EXTERNAS

m² 4,50JANELAS  VID. TEMP. 8MM, TIPO BASCULANTE - J4
m² 2,40

m² 22,00

244,31m²PINTURA ACRÍLICA EM LAJES
106,80m²PINTURA PVA EM FORRO DE GESSO

0,08VERGAS m³

JANELAS  VID. TEMP. 8MM, TIPO BASCULANTE - J7

JANELAS  VID. TEMP. 8MM, TIPO BASCULANTE - J8

CUMEEIRA ESPIGÃO m 27,16

TELHA METÁLICA - EXTENÇÃO m² 18,33

CONTRA-RUFO METÁLICA - EXTENÇÃO m 9,40

DIVERSOS
INSTALAÇÃO DE QUADROS 3,08X1,25m und 6,00

m 151,50BATE CARTEIRA

CARGA MECANIZADA m³

ESCAVAÇÃO MECÂNICA 0,76

TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO m³km 45,80

m³

m³

m³ 9,02

SERVIÇOS EM
TERRA

REGULARIZAÇÃO DE PISO 321,87m²

0

9,16FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO

TRANSPORTE COM LÂMINA ATÉ 100M - (OBRAS CIVIS) m³ 0,76

COMPACTAÇÃO MECANIZADA SEM CONTROLE LABORATÓRIO

m³

23,62m³FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO

COMPACTAÇÃO MECANIZADA SEM CONTROLE LABORATÓRIO 21,47

118,10m³kmTRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO

90,64

34,02

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

PINTURA

PISO

TETO

EMASSAMENTO ACRÍLICO FORRO DE GESSO 80,44m²

LASTRO DE CONCRETO REG. IMPERMEALIZADO 5CM 141,83

232,41m²EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS

m²PINTURA DE LAJES

m²

PISO GRANITINA 8MM m²

mRODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM

m² 142,67RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS 

141,83

12,03

292,32m²PINTURA ACRÍLICA C/ SELADOR DE PAREDES EXTERNAS

PINTURA ESMALTE ANTI-CORROSIVA EM PORTAS - 3 LADOS

80,44m²FORRO EM GESSO ACARTONADO
ELEMENTOS

A SEREM 
CONSTRUÍDOS

PINTURA PVA FORRO DE GESSO

m²

QUANTITATIVO DE MATERIAL: REFORMA DE BLOCO VESTIÁRIOS E LABORATÓRIOS

DIVERSOS

30,55BANCADA DE GRANITO  INSTALADA SOB ALVENARIA

51,06mACABAMENTO P/ FORRO EM GESSO

SERVIÇOS EM
TERRA

ESQUADRIAS

PORTAS

JANELAS

PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA - P1 m² 21,76

m²

m³ 0,05

171,45

0,18m²

m³ 0,08

CHAPISCO
0,18REBOCO m²

VERGAS

PAREDES

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ
CONTRAVERGAS

m² 3,78PORTA DE FERRO - P6

m² 4,00JANELAS EM VID. TEMP. 8MM, TIPO BASCULANTE

RODABANCA DE GRANITO

ESPELHO CRISTAL

m 23,40

m² 4,80

m²

2,00INSTALAÇÃO DE QUADROS 3,08X1,25m 

45,32m²EMASSAMENTO DE LAJES

und

SOLEIRA EM GRANITINA m² 1,92

(PISO E RODAPÉ)

m² 81,40APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA E POLIMENTO DUAS DEMÃOS
(PISO E RODAPÉ)

REVESTI- 
MENTOS

342,90m²CHAPISCO

7,78EMBOÇO m²

172,50REBOCO m²
463,82REVESTIMENTO COM CERÂMICA m²

20,59APICOAMENTO 2CM m²

80,44m²

21,44PINTURA ESMALTE ANTI-CORROSIVA EM JANELAS - 3 LADOS m²

COBERTURA

CUMEEIRA AMERICANA m 11,60

CUMEEIRA (RINCÃO) m 284,70

EMBOCAMENTO LATERAL m 49,23

2,00BARRA DE APOIO P/ PORTA P.C.R COMP: 40CM und

102,83m³km

m³

m³

0,84m³

CARGA MECANIZADA

ESCAVAÇÃO MECÂNICA

TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO

COMPACTAÇÃO MECANIZADA SEM LABORATÓRIO

2,00CHAPA EM AÇO P/ PORTA P.C.R und

m³FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO 

19,46

REGULARIZAÇÃO DE PISO 12,12m²

CUMEEIRA (ESPIGÃO) m 35,97

CUMEEIRA AMERICANA m 5,13

0

20,566

m³TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100M 0,84

---------------------------------------- VIDE ARQ. 01-------------------- -------------------- --------------------

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

RT DA OBRA:

C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS

AMPLIAÇÃO E REFORMA

AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, Nº 119 - CENTRO
INDIARA/GO

INDICADA 002

ARQUITETURA
PREPOSTO: SABRINA SILVA VEIRA VALENTE SILVA                   CPF: 041.530.091-64

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

ÁREA DO TERRENO ÁREA TOTALÁREA  EXISTENTE ÁREA DE REFORMA
ÁREA A CONSTRUIR
DAS PASSARELAS

ÁREA TOTAL Á
CONSTRUIR

7/16

ESCALA: 1:

PLANTA DE COBERTURA: CONSTRUÇÕES
100
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