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ENDERECO CRE

AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720, SETOR NORTE , CEP:75640-000

CRE-PIRACANJUBA

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de CONCLUSAO DE OBRA da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM
PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE, foram elaboradas planilhas or¢amentarias estimadas com as

tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da

Educacao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, € o prazo da
intervengdo estabelecido pelo cronograma fisico financeiro ¢ de 360 dias.

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
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Secretaria de Estado
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G OVERNOLDE

SEDUC

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000

CRE-PIRACANJUBA

REFERENCIA
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

DATA
30/09/2024

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2477,53

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985

OBRA CIDADE

CONCLUSAO DE OBRA PIRACANJUBA

ENDERECO CRE |

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
L. ADMINISTRATIVO 81.743,04 103.323,20 4,88
2. CANTEIRO DE OBRAS 23.407,84 29.587,51 1,40
3. SUBESTAGAO DE 150kVA - A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA 95.977,55 121.315,62 5,72
4. 1° ETAPA - ALAMBRADO 80.505,32 101.758,72 4,80
5. 1° ETAPA - ALAMBRADO FACHADA PRINCIPAL 51.968,13 65.687,72 3,10
6. 1° ETAPA - PASSARELA ENTRADA 881,52 1.114,24 0,05
7. 1° ETAPA - PASSARELA PADRAO SEC. XXI - REV. 2015 - MOD. M1 9.352,85 11.822,00 0,56
8. 1° ETAPA - PASSARELA PADRAO SEC. XXI - REV. 2015 - MOD. M2 (1) 13.870,14 17.531,86 0,83
9. 1° ETAPA - PASSARELA PADRAO SEC. XXI - REV. 2015 - MOD. M2 (2) 13.870,14 17.531,86 0,83
10. 1° ETAPA - PASSARELA LIGAGAO DOS BLOCOS 300,97 380,43 0,02
11. 1° ETAPA - PASSARELA PADRAO SEC. XXI - REV. 2015 - MOD. M2 (3) 13.870,14 17.531,86 0,83
12. 1° ETAPA - BLOCO 01 90.200,17 114.013,01 5,38
13. 1° ETAPA - SANITARIO BLOCO 02 21.170,97 26.760,11 1,26
14. 1° ETAPA - ADMINISTRACAO ESCOLAR 8.057,51 10.184,69 0,48
15. 1° ETAPA - PASSARELA EXISTENTE 4.554,76 5.757,22 0,27
16. 1° ETAPA - COBERTURA BLOCO 01 51.163,54 64.670,71 3,05
17. 1° ETAPA - REFORMA GERAL AUDITORIO 156.917,10 198.343,21 9,36
18. 1° ETAPA - REFORMA COBERTURA SECRETARIA 17.289,81 21.854,32 1,03
19. 2° ETAPA - QUADRA COBERTA 98.846,96 124.942,56 5,90
20. 2° ETAPA - BLOCO 02 48.491,89 61.293,75 2,89
21. 2° ETAPA - COBERTURA BLOCO 02 46.273,21 58.489,34 2,76
22. 3° ETAPA - BLOCO 03 84.049,80 106.238,95 5,01
23. 3° ETAPA - SANITARIOS BLOCO 03 27.792,51 35.129,73 1,66
24, 3° ETAPA - LABORATORIOS E BIBLIOTECA 60.855,84 76.921,78 3,63
25. 3° ETAPA - REFORMA SALA DE AULA 8.717,28 11.018,64 0,52
26. 4° ETAPA - CALCADA 60.539,94 76.522,48 3,61
27. 4° ETAPA - COZINHA E AREA DE SERVICO 41.391,87 52.319,32 247
28. 4° ETAPA - ACESSIBILIDADE INTERNA 19.460,49 24.598,06 1,16
29. 4° ETAPA - COBERTURA COZINHA E A. SERVICO 6.289,07 7.949,38 0,38
30. INST. HIDROSSANITARIAS 109.860,35 138.863,48 6,55
31 INST. INCENDIO 3.861,95 4.881,50 0,23
32. VIGAS BALDRAMES - SANITARIOS 8.212,01 10.379,98 0,49
33. INST. ELETRICAS 206.221,41 260.663,86 12,30
34, SPDA 110.734,58 139.968,53 6,59
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 1.676.700,66 2.119.349,63 100,00
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720, SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR/24 DESONERADA JUL24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
240545 72,08 0.00 2477.53
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1.1 ADMINISTRACAO 81.743,04
1.1.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 432,00 0,00 82,07 82,07 35.454,24
0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2.160,00 21,43 21,43 46.288,80
2.1. SERVICOS PRELIMINARES 17.643,13
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS PASSARELAS E MOVEIS),
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM
2.1.0.0.1. B il . . M2 50,82 232,51 58,08 290,59
GOINFRA 20212 ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM i ' : ; 14.767,78
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
2.1.00.2. p : M2 7,50 380,61 2,77 383,38 .
GOINFRA 21301 DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA 2.875.35
2.2. TRANSPORTES 640,00
MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
2.2.0.0.1. N UN 1,00 171,87 148,13 320,00
GOINFRA 014 IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) ; ; . . 320,00
22002, p— — DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA N 100 171,87 148,13 32000 320.00
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) ’
23. DIVERSOS 5.124,71
23.00.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 846,53 191 1.80 3,71 3.140,62
23.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.979,.29 4,80 1.984,09 1.984,09
3.1. SERVICOS PRELIMINARES 403,87
311 IMPLANTACAO 278,05
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
3.110.1 M3 1,50 63,72 121,65 185,37
S e REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ” . ) - 278,05
3.1.2. SUBESTACAO 150kVA 125,82
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
3.1.2.0.1. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA M3 3,60 0,00 34,95 34,95 125,82
3.2. TRANSPORTES 223,83
3.2.1. IMPLANTACAO 65,83
32.1.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,50 3521 8,68 43,89 65,83
3.2.2. SUBESTACAO 150kVA 158,00
3220.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 3521 8,68 43,89 158,00
33. SERVICO EM TERRA 797,32
3.3.1 IMPLANTACAO 587,20
GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 L15 0,00 40,87 40,87 47,08
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 10,50 0,00 30,94 3094 324,87
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 10,50 0,00 20,50 20,50 215,25
SUBESTACAO 150kVA 210,12
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 325 0,00 30,94 3094 100,55
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 325 0,00 20,50 20,50 66,62
GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 40,87 40,87 41,85
33204, GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPECAO - ESCAVAGAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 40,87 40.87 1,10
3.4. INSTALACOES ELETRICAS 82.494,39
3.4.1. RAMAL - IMPLANTACAO 33.709,11
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA REDE
3.4.10.1. SINAPI 92988 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 65,00 56,10 2,75 58,85 3.825,25
AF_1212021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA REDE
34102 SINAPI 92992 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 260,00 101.46 4,09 105,55 27.443,00
AF_1212021
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
34.103. : p M 50,00 9.87 5,05 14,92
SINAPL 97669 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 : ' . i 746,00
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
34104 SINSEL 228 FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 UN 3400 30567 20223 30790 1.523,70
34.1.05. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 1,92 72,67 16,48 89,15 171,16
3.4.2. 0ODG - IMPLANTACAO 4.463,05
3.4.2.0.1. GOINFRA 70696 CAIXA METALICA PARA PROTECAO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 1,00 830,13 42,84 872,97 872,97
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO
34202 R : UN 1,00 903,91 4421 948,12
SINAPL 101897 EINSTALACAO, AF 10/2020 K X 5 5 948,12
34203 GOINFRA 70265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) M 2,00 208,13 21,98 230,11 460,22
34204, GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,14 9.84 17,98 179,80
34205 GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 11,54 9,84 21,38 513,12
3.42.06. GOINFRA 72538 TERMINAL DE PRESSAO 95 MM2 UN 6,00 792 14,76 22,68 136,08
3.420.7. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 2,00 9,15 13,12 2227 44,54
34208 GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3.00 10,64 9,84 20,48 61,44
3.4.2.09. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 2536 6,56 3192 31,92
3.4.2.0.10. COMPOSICAO COMP 718 SEE |CANALETA PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 40,00 328 43,28 259,68
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
3420.11. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 4,00 9,89 1,58 1147 45,88
3420.12. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 161,38 32,82 194,20 776,80
N CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.4.2.0.13. M2 0,60 194,55 2625 220,80
COMPOSICAO COMP 719 SEE | 0\ eRA + ORSE) X X » X 132,48
3.4.3. SUBESTACAO 150kVA 44.322,23
3430.1. GOINFRA 70204 ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,54 8,20 1174 35,22
34302 GOINFRA 70218 ARAME DE ACO GALVANIZADO N° 12 BWG M 3,00 0,69 133 2,02 6,06
34303, GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" 10,00 0,10 0,00 0.10 1,00
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR24 DESONERADA JUL24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
240545 72,08 0.00 247753
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
343.04. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 121 0,00 121 48,40
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA
34305, SINAPI 100613 NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 UN 1,00 1.180,61 462,25 1.642.86 1.642,86
M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
3.43.06. GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 2027 8,20 2847 28,47
34307, GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 841 3,60 12,01 12,01
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA REDE
343.08. SINAPI 92992 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 36,00 101,46 4,09 105,55 3.799.,80
AF_1212021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA REDE
3.43.09. SINAPI 92988 ENTERRADA DE DISTRIBUIAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 12,00 56,10 2,75 58,85 706,20
AF_12/2021
3.43.0.10. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 25,00 38,80 557 4437 1.109,25
343011 GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 16,09 2,61 18,70 37,40
3.43.0.12. COMPOSICAO COMP 126 SEE |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM ACO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,02 49,23 5425 54,25
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
43.0.13. . : UN 1,00 4344 524 48,68
343013 SINAPI o8t INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 48,68
343.0.14. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 285,88 383,63 66951 669,51
343.0.15. GOINFRA 70696 CAIXA METALICA PARA PROTECAO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 830,13 42,84 872,97 2.618,91
3.43.0.16. COMPOSICAO COMP 047 SEE |CAPUZ DE PROTEGAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,09 1923 57,69
343017, COMPOSICAO COMP 046 SEE | CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,09 18,09 54,27
3.43.0.18. COMPOSICAO COMP 535 SEE |CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM? (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 35,92 13,12 49,04 147,12
3.43.0.19. COMPOSICAO COMP 501_SEE |CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 11,95 13,12 25,07 125,35
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
:4.3.0.20. . : UN 2,00 284,00 13,12 297,12
3.4.3.0.20. COMPOSICAO COMP 842_SEE (GOINFRA + ORSE) 594,24
343.021. GOINFRA 71126 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 2.12" UN 1,00 59,60 32,82 92,42 92,42
343022 GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 15,62 2625 41,87 41,87
343.023. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 7,04 12,68 19,72 19,72
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO
4.3.0.24. R : UN 1,00 903,91 4421 948,12
3.43.0.24 SINAPI 101897 E INSTALACAO, AF 1012020 948,12
3.43.025. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2 1/2" - PESADO M 9,00 68,67 4594 114,61 1.031,49
343.0.26. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 3.00 24,78 21,98 46,76 140,28
3.43.027. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 16,31 12,14 2845 170,70
343.028. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 5,70 1,64 7,34 36,70
3.43.029. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 6,00 6,56 12,56 25,12
3.43.030. COMPOSICAO COMP 663_SEE | GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17.96 8,20 26,16 78,48
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10
y 86,07 13,12 99,19
343031 COMESECAT COMP 399 SEE |’} 50 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINERA + SINAPI) UN 3400 297,57
343.032. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 121,16 13,12 134,28 671,40
3.43.033. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV UN 3,00 90,07 6,56 96,63 289,89
343.034. GOINFRA 71726 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 2.1/2" UN 5,00 936 820 17.56 87,80
3.43.035. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.112" UN 2,00 11,72 6,56 1828 36,56
343.0.36. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.112" UN 3.00 4,60 294 7.54 22,62
3.43.037. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AGO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 13,12 32,86 98,58
343.038. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 1851 9.84 2835 85,05
3.43.039. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 030 020 0,50 5,00
3.4.3.0.40. COMPOSICAO COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 16,00 0,54 0,00 0,54 8,64
343041 COMPOSICAO COMP 664 SEE |PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 35,13 020 35,33 353,30
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/
43,042, p UN 3,00 203,78 49.23 253,01
343042 GOINFRA 71833 DESLIGAMENTO AUTOMATICO 15KV, 10KA 759,03
343.043. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
3.4.3.044. COMPOSICAO COMP 117 SEE |POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAGAO (SINAPI) UN 1,00 1.659,25 0,00 1.659.25 1.659,25
343.045. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,14 0,20 034 3,40
3.4.3.0.46. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 136 020 1,56 62,40
343.047. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AGO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,61 13,12 16,73 16,73
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E
4.3.0.48. ! UN 2,00 215,85 14,81 230,66
3.43.048 SINAPI 102110 INSTALACAO, AF 12/2020 461,32
N TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
4.3.0.49. UN 1,00 152,86 1291 165,77
3.43.0.49. COMPOSICAO COMP 567_SEE (GOINFRA + SINAPI) 165,77
3.43.0.50. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 88,18 30,61 118,79 76,02
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 150 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM
343051 SINAPI 102106 OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E UN 1,00 23.657,08 32323 23.980,31 23.980,31
INSTALACAO. AF_12/2020
35. ALVENARIAS E DIVISORIAS 3.739,20
3.5.1. SUBESTACAO 150kVA 3.739,20
N MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAGAO - SEM
..... N M2 30,00 82,66 41,98 124,64 .
35.1.0.1 COMPOSICAO COMP 273 SEE |0k GTIMENTOS (PADRAG GOINFRA) - (GOINFRA) 66 3.739,20
3.6. ESQUADRIAS METALICAS 4.532,48
3.6.1. SUBESTACAO 150kVA 4.532,48
3.6.1.0.1. GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 525,89 40,67 566,56 4.532,48
3.7. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.451,10
3.7.1. SUBESTACAO 150kVA 1.451,10
3.7.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 3,80 1,06 4,86 291,60
3.7.102. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 60,00 292 1325 16,17 970,20
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
..... M2 3,04 2126 41,01 6227
37103 GOINFRA 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) 189,30
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR24 DESONERADA JUL24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
240545 72,08 247753
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
3.8. REVESTIMENTO DE PISO 1.067,44
3.8.1. IMPLANTACAO 712,32
38.10.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 045 185,49 22,79 208,28 93,72
38.102. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 15,00 3247 8,77 4124 618,60
3.8.2. SUBESTACAO 150kVA 355,12
3.820.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 022 185,49 22,79 20828 45,82
3.82.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 7.50 32,47 8,77 4124 309,30
39. PINTURA 1.267,92
3.9.1. SUBESTAGCAO 150kVA 1.267,92
3.9.10.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 4,95 691 11,86 711,60
39.1.02. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 1021 12,97 23,18 556,32
4.1 ALVENARIAS E DIVISORIAS 50.701,66
MURO DE ALVENARIA THOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAGAO - SEM
..... y y M2 412,88 81,82 40,98 122,80 .
4.1.0.0.1 COMPOSICAO COMP 272 SEE | b o T IMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) 50.701,66
4.2. REVESTIMENTO DE PAREDE 19.422,49
4.2.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 825,76 3,80 1,06 4.86 4.013,19
4.2.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 825,76 2,92 13,25 16,17 13.352,53
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
..... M2 33,03 2126 41,01 6227
42003 GOINFRA 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2.5CM) ° " 2.056,77
43. PINTURA 10.381,17
4.3.1. MURO 9.793,51
43.10.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 825,76 4,95 691 11,86 9.793,51
4.3.2. PINGADEIRA 587,66
432.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 49,55 4,95 691 11,86 587,66
5.1 SERVICOS PRELIMINARES 722,45
DEMOLIGAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM
..... M 43,08 0,00 16,77 16,77
51001 GOINFRA 20130 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 722,45
5.2. TRANSPORTES 207,59
52.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 473 3521 8,68 43,89 207,59
5.3. ESTRUTURA 7.889,44
53.00.1. COMPOSICAO COMP 244 _SEE  |PILARES DA GRADE DE ENTRADA, REBOCADO E PINTADO - SEC XXI 2015 (GOINFRA) UND 13,00 606,88 0,00 606,88 7.889,44
54. ALVENARIAS E DIVISORIAS 420,68
$400.1. e — SE;ETARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 8,64 2415 24,54 48,69 420,68
5.5. ESQUADRIAS METALICAS 37.274,01
551 GRADE 37.274,01
5.5.1.0.1. COMPOSICAO COMP 240_SEE | GRADIL PRE-FABRICADO, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (GOINFRA) M2 90,68 370,86 40,19 411,05 37.274,01
5.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 454,24
5.6.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 21,60 3,80 1,06 4,86 104,97
5.6.00.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 21,60 292 13,25 16,17 34927
5.7. PINTURA 4.999,72
5.7.1. BASE FRONTAL 256,17
5.7.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 21,60 495 6,91 11,86 256,17
57.2. PILARES 539,63
5.7.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 45,50 495 6,91 11,86 539,63
57.3. GRADE 4.203,92
5.7.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 181,36 1021 12,97 23,18 4.203,92
6.1 SERVICOS PRELIMINARES 460,91
6.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 3,17 0,00 145,40 145,40 460,91
6.2. TRANSPORTES 139,13
62.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,17 3521 8,68 43,89 139,13
6.3. SERVICO EM TERRA 281,48
63.00.1. A - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 5081 0,00 239 239 12143
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
A 1,08 2,07 3,15
63002 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 3081 160,05
7.1 SERVICOS PRELIMINARES 43,37
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
..... y o M2 9,15 333 141 474
71001 GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA 43,37
7.2. TRANSPORTES 28,08
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,64 3521 8,68 43,89 28,08
73. SERVICO EM TERRA 65,96
1300.1. e v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 015 000 239 239 21,86
ESCAVADA
7.3.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 9,15 0,00 482 482 44,10
74. FUNDACOES E SONDAGENS 2.736,12
7.4.1. ESTACAS 1.289,61
7.4.10.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 3137 33,57 6494 779,28
74.1.02. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 10,43 229 12,72 114,48
7.4.1.03. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 39,00 7,54 2,61 10,15 395,85
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CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR24 DESONERADA JUL24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
240545 72,08 247753
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
7.4.2. BLOCOS 1.098,60
7.420.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0387 0,00 39,18 39,18 34,08
74202, GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 144 0,00 4,82 4,82 6,94
74203 GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 144 26,40 9,79 36,19 52,11
7.42.04. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 7,54 2,61 10,15 456,75
74205, GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 087 594,91 0,00 594,91 517,57
74206, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 087 0,10 3571 35,81 3115
FUNDACAO
7.4.3. ARRANQUES 347,91
7.43.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,29 28,89 20,63 49,52 63,88
743.02. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 10,43 229 12,72 63,60
7.4.3.03. GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 14,00 7,51 328 10,79 151,06
7.43.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,11 594,91 0,00 594,91 65,44
14305, e — LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 011 0.10 3571 35,81 3,93
FUNDACAO
75. IMPERMEABILIZACAO 46,26
7.5.00.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 144 13,05 19,08 32,13 46,26
7.6. ESTRUTURAS METALICAS 3.362,92
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
7.6.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 263,14 1235 043 12,78 3.362,92
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
7.7. COBERTURAS 1.352,83
7.7.1. METALICA 1.154,08
7.7.10.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 12,96 83.81 524 89,05 1.154,08
7.7.2. CALHA E RUFO 198,75
7.72.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 3,60 24,85 30,36 5521 198,75
7.8. REVESTIMENTO DE PISO 1.512,91
7.8.1. GRANITINA 1.512,91
7.8.10.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 9,72 26,40 9,79 36,19 351,76
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... . M2 9,72 88,72 19.25 107,97 K
7.8.1.02 COMPOSICAO COMP 754 SEE | o4 ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 1.049,46
7.8.103. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 22,96 031 2327 111,69
7.9. PINTURA 167,01
BASE EM CONCRETO 11,62
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 098 4,95 691 11,86 11,62
ESTRUTURA METALICA 155,39
GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 12,96 8,55 344 11,99 155,39
DIVERSOS 37,39
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,08 191 1.80 3,71 37,39
8.1. SERVICOS PRELIMINARES 95,41
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 5
o 2 20,13 333 141 474
81001 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M 95.41
8.2. TRANSPORTES 61,44
82.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,40 3521 8,68 43,89 61,44
8.3. SERVICO EM TERRA 145,13
$3.00.1. A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 20,13 0,00 239 239 48,11
ESCAVADA
83.002. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 20,13 0,00 4.82 482 97,02
8.4. FUNDACOES E SONDAGENS 2.725,92
8.4.1. ESTACAS 1.279,41
8.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 31,37 33,57 64,94 779,28
8.4.102. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 772 2,61 1033 92,97
8.4.1.03. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 39,00 7.83 2,61 10,44 407,16
84.2. BLOCOS 1.098,60
84.20.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 087 0,00 39,18 39,18 34,08
84.2.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 144 0,00 482 482 6,94
84203, GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 144 26,40 9,79 36,19 52,11
84204 GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 7,54 2,61 10,15 456,75
84205 GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0387 594,91 0,00 594,91 517,57
42,06, e — LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 087 0.10 3571 35,81 3115
FUNDACAO
8.4.3. ARRANQUES 347,91
8.43.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 129 28,89 20,63 49,52 63,88
8.4.3.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 1043 229 12,72 63,60
843.03. GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (12") - (OBRAS CIVIS) KG 14,00 751 328 10,79 151,06
843.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,11 594,91 0,00 594,91 65,44
§43.05. p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 o1 0,10 3571 35,81 393
FUNDACAO
8.5. IMPERMEABILIZACAO 46,26
8.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,44 13,05 19.08 32,13 46,26
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR24 DESONERADA JUL24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
240545 72,08 247753
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
8.6. ESTRUTURAS METALICAS 4.727,06
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
8.6.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 369,88 1235 043 12,78 4.727,06
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
8.7. COBERTURAS 2.705,68
8.7.1. METALICA 2.308,17
8.7.10.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 2592 83,81 524 89,05 2.308,17
87.2. CALHA E RUFO 397,51
8.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7.20 24,85 30,36 5521 397,51
8.8. REVESTIMENTO DE PISO 2.966,05
8.8.1. GRANITINA 2.966,05
8.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 19,80 26,40 9.79 36,19 716,56
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... . M2 19.80 88,72 19.25 107,97 .
8.8.1.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | b o\ a ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 2.137,80
COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 22,96 031 2327 111,69
PINTURA 322,40
BASE EM CONCRETO 11,62
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 098 4,95 691 11.86 11,62
ESTRUTURA METALICA 310,78
GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 2592 8,55 344 11,99 310,78
DIVERSOS 74,79
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 191 1.80 3,71 74,79
9.1. SERVICOS PRELIMINARES 95,41
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 5
o 2 20,13 333 141 474
91001 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M 95.41
9.2, TRANSPORTES 61,44
92.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,40 3521 8,68 43,89 61,44
9.3. SERVICO EM TERRA 145,13
93.00.1. — - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 20,13 0,00 239 239 48,11
ESCAVADA
9.3.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 20,13 0,00 4.82 4.82 97,02
9.4. FUNDACOES E SONDAGENS 2.725,92
9.4.1. ESTACAS 1.279,41
9.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 31,37 33,57 64,94 779,28
9.4.1.02. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 772 2,61 10,33 92,97
9.4.1.03. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 39,00 7.83 2,61 10,44 407,16
9.4.2. BLOCOS 1.098,60
9.4.20.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,87 0,00 39,18 39,18 34,08
9.42.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 144 0,00 482 482 6,94
9.4.203. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 144 26,40 9,79 36,19 52,11
9.42.04. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 7,54 2,61 10,15 456,75
9.4.2.05. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0387 594,91 0,00 594,91 517,57
04206, e J— LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 087 0.10 3571 35,81 31,15
FUNDACAO
9.4.3. ARRANQUES 347,91
9.43.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 129 28,89 20,63 49,52 63,88
9.43.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 1043 229 12,72 63,60
9.43.03. GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 14,00 7,51 328 10,79 151,06
9.43.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,11 594,91 0,00 594,91 65,44
943,05, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 o1 0,10 3571 35,81 393
FUNDACAO
9.5. IMPERMEABILIZACAO 46,26
9.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1.44 13,05 19,08 32,13 46,26
9.6. ESTRUTURAS METALICAS 4.727,06
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
9.6.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 369.88 1235 043 12,78 4.727,06
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
9.7. COBERTURAS 2.705,68
9.7.1. METALICA 2.308,17
9.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 25,92 83,81 524 89,05 2.308,17
9.7.2. CALHA E RUFO 397,51
9.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,20 24,85 30,36 5521 397,51
9.8. REVESTIMENTO DE PISO 2.966,05
9.8.1. GRANITINA 2.966,05
9.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 19.80 26,40 9,79 36,19 716,56
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... ¥ j . M2 19.80 88,72 19.25 107,97 .
9.8.1.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | g b\ A ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 2.137,80
9.8.1.0.3. COMPOSICAO COMP 757_SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 22,96 031 23,27 111,69
9.9. PINTURA 322,40
9.9.1. BASE EM CONCRETO 11,62
9.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 098 4,95 691 11,86 11,62
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR24 DESONERADA JUL24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
240545 72,08 0.00 247753
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ESTRUTURA METALICA 310,78
GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,92 8,55 344 11,99 310,78
DIVERSOS 74,79
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 191 1,80 3,71 74,79
10.1. SERVICOS PRELIMINARES 145,40
10.1.00.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 1,00 0,00 145,40 145,40 145,40
10.2. TRANSPORTES 43,89
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,00 3521 8,68 43,89 43,89
10.3. SERVICO EM TERRA 111,68
103.00.1. A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 20,16 0,00 239 239 48,18
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
fo 1,08 2,07 3,15
103002 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 2016 63,50
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 95,41
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
..... y o M2 20,13 333 141 474
t100l GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA 9341
11.2. TRANSPORTES 61,44
11200.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,40 3521 8,68 43,89 61,44
113, SERVICO EM TERRA 145,13
113,001, e - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 20,13 000 239 239 48,11
ESCAVADA
11.3.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 20,13 0,00 4,82 4,82 97,02
FUNDACOES E SONDAGENS 2.725,92
ESTACAS 1.279,41
GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO 12,00 3137 33,57 6494 779,28
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 772 2,61 1033 92,97
GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 39,00 7.83 2,61 10,44 407,16
11.4.2. BLOCOS 1.098,60
11.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 087 0,00 39,18 39,18 34,08
114202 GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 144 0,00 4,82 4,82 6,94
11.4.2.0.3. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 144 26,40 9,79 36,19 52,11
11.4.2.04. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 7,54 2,61 10,15 456,75
114205. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 087 594,91 0,00 594,91 517,57
114206, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 087 0,10 3571 35,81 3115
FUNDACAO
ARRANQUES 347,91
GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 129 28,89 20,63 49,52 63,88
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 10,43 229 12,72 63,60
GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (12") - (OBRAS CIVIS) KG 14,00 7,51 328 10,79 151,06
11.43.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,11 594,91 0,00 594,91 65,44
114305, e — LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 011 0.10 3571 35,81 3,93
FUNDACAO
115. IMPERMEABILIZACAO 46,26
11.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 144 13,05 19,08 32,13 46,26
1L.6. ESTRUTURAS METALICAS 4.727,06
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
11.60.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 369,88 1235 043 12,78 4.727,06
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
117 COBERTURAS 2.705,68
11.7.1. METALICA 2.308,17
11.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 25,92 83,81 524 89,05 2.308,17
11.7.2. CALHA E RUFO 397,51
11.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7.20 24,85 30,36 5521 397,51
11.8. REVESTIMENTO DE PISO 2.966,05
11.8.1. GRANITINA 2.966,05
11.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 19.80 26,40 9,79 36,19 716,56
N GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... . M2 19.80 88,72 19.25 107,97 .
11.8.1.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | /1A ACRILICA (GOINFRA + SINAPT) 2.137,80
11.8.1.0.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 22,96 031 2327 111,69
11.9. PINTURA 322,40
11.9.1. BASE EM CONCRETO 11,62
119.10.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 495 691 11,86 11,62
11.9.2. ESTRUTURA METALICA 310,78
11920.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 2592 8,55 344 11,99 310,78
11.10. DIVERSOS 74,79
11.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 191 1.80 3,71 74,79
12.1. SERVICOS PRELIMINARES 6.629,73
12.11. PISO DE GRANITINA 3.572,47
12.1.10.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 24,57 0,00 145,40 145,40 3.572,47
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CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR24 DESONERADA JUL24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
240545 72,08 2477.53
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
12.1.2. TEXTURA 743,62
12.120.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 154,28 0,00 4.82 4.82 743,62
12.1.3. PAREDES INTERNAS 959,61
12.13.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 199,09 0,00 4,82 4.82 959,61
12.14. TETO 344,87
12.140.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 71,55 0,00 4,82 4.82 344,87
1215 ESQUADRIAS 1.009,16
12.150.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 130,89 1,68 6,03 7,71 1.009,16
12.2. TRANSPORTES 1.321,96
122.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 30,12 3521 8,68 43,89 1.321,96
12.3. REVESTIMENTO DE PISO 56.521,01
123.00.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 351,01 26,40 9,79 36,19 12.703,05
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E

12.3.0.0.2. : M2 351,01 88,72 19.25 107,97 .

COMPOSICAO COMP 754 SEE | g ESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 37.898,54
123.003. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 25438 22,96 031 2327 5.919,42
12.4. PINTURA 25.727,47
124.1. PAREDES INTERNAS 15.729,05
124.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 552,46 241 848 10,89 6.016,28
124102 GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 398,18 6,50 7,76 14,26 5.678,04
12.4.1.03. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 374,28 391 6.87 10,78 4.034,73
124.2. PAREDES EXTERNAS 4.087,90
12.4.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 344,68 495 6,91 11,86 4.087,90
12.4.3. TETO 3.927,54
1243.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 71,55 241 848 10,89 779,17
124302, GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 357,77 3,85 4,95 8,80 3.148,37
12.44. ESQUADRIAS 1.982,98
12.440.1. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 130.89 398 11,17 15,15 1.982,98
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13.1. SERVICOS PRELIMINARES 978,63
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
13.1.0.0.1. M3 141 0,00 34,95 34,95
GOINFRA 2018 ATE CACAMBA E CARGA 49,27
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
13.1.0.0.2. ; M2 41,40 0,00 7.82 7.82
GOINFRA 20111 ATE CACAMBA E CARGA 323,74
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
13.1.0.0.3. M2 131,28 0,00 349 349
GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 458,16
13.1.0.04. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 1,78 0.00 349 349 6,21
13.1.005. SINAPI 97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 5.00 3.80 8.05 1185 59,25
REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
13.1.0.06. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 20,00 0,00 4,10 4,10 82,00
CARGA
13.2. TRANSPORTES 232,17
132.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 529 3521 8,68 43,89 232,17
13.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.113,54
133.00.1, — . ébb\g]mkm DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 287 2415 2454 148,69 1.113.54
134. ESQUADRIAS METALICAS 2.170,86
13.4.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1.89 619,82 40,08 659,90 1.247,21
13.400.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 1,80 373.09 40,08 413,17 743,70
13.4003. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 042 385,62 42,85 42847 179,95
13.5. VIDROS 85,62
13.5.00.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 042 203,86 0,00 203,86 85,62
13.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 9.861,48
13.6.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 45,74 3,80 1,06 4.86 222,29
GOINFRA 200201 EMBOGO (ICI:4 ARML) M2 34,36 9,40 12,20 21,60 742,17
GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 11,38 292 1325 16,17 184,01
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
..... M2 149,94 39,94 18,17 58,11 .
136004 SINAPL 87273 DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 8.713,01
13.7. REVESTIMENTO DE PISO 2.983,25
137,001, e HED PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (ICL3ARML) E ARGAMASSA M2 a2 0,67 2488 72,55 208325
COLANTE
13.8. FERRAGENS 726,93
13.8.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 3,00 78,26 11,48 89,74 269,22
13.8.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 3,00 141,09 1148 152,57 457,71
13.9. PINTURA 772,97
13.9.1. ACIMA DOS REVESTIMENTOS 134,96
13.9.10.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1138 4,95 691 11,86 134,96
13.9.2. ESQUADRIAS 276,07
13.920.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 11,91 1021 1297 23,18 276,07
TETO 361,94
GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 41,13 3.85 495 8.80 361,94
13.10. DIVERSOS 2.245,52
13.10.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 3,90 454,15 45,02 499,17 1.946,76
13.100.02. COMPOSIGAD CoMPp 635 seg | SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E N 100 28235 1641 208,76 29876
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CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
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AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
240545 72,08 0.00 2477.53
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14.1. SERVICOS PRELIMINARES 78,79
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 0,62 0,00 3495 3495
14.1.0.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 21,66
14.1.00.2. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 432 0.00 5,58 5,58 24,10
14.1.0.03. GOINFRA 20137 REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 1,00 0.00 349 349 3,49
14.1.0.04. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 037 0.00 349 349 1,29
14.1005. SINAPI 97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 1,00 3,80 8,05 11,85 11,85
REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO
14.1.0.0.6. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 4,00 0,00 4,10 4,10 16,40
ARGA
14.2. TRANSPORTES 42,57
142.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,97 3521 8,68 43,89 42,57
14.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 502,48
143,001, e — SL}‘\//I];Z;\IARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 1032 2415 24,54 48,69 502,48
14.4. ESQUADRIAS METALICAS 2.078,68
14.400.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,15 619,82 40,08 659,90 2.078,68
14.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 3.681,68
14.5.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI1:30 ARML) M2 20,65 3,80 1,06 4.86 100,35
145002 GOINFRA 200201 EMBOGO (ICI:4 ARML) M2 63,57 9,40 12,20 21,60 1.373,11
14.5.0.03. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 30,19 292 1325 16,17 488,17
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
M2 29,60 3994 18,17 58,11 k
1435004 SINAPL 87273 DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE ’ : 1.720,05
14.6. REVESTIMENTO DE PISO 490,43
146001, e HED PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (ICL3ARML) E ARGAMASSA M2 676 0,67 2488 72,55 490,43
COLANTE
14.7. PINTURA 703,68
14.7.00.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 9,45 1021 12,07 23,18 219,05
14.7.00.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 20,65 241 848 10,89 224,87
147.003. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 10,68 6,50 7,76 14,26 152,29
14.7.0.04. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 9,97 391 6,87 10,78 107,47
14.8. DIVERSOS 479,20
14.800.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 096 454,15 45,02 499,17 479,20
15.1. SERVICOS PRELIMINARES 188,13
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... g M3 182 66,68 36,69 103,37
131001 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 188,13
TRANSPORTES 79,87
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,82 3521 8.6 43,89 79,87
REVESTIMENTO DE PISO 4.121,67
153.00.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 22,78 26,40 9,79 36,19 824,40
R GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... : M2 22,78 88,72 1925 107,97 :
153.0.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | /v 1A ACRILICA (GOINFRA + SINAPT) 2.459,55
153.0.03. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 36,00 22,96 031 2327 837,72
15.4. PINTURA 165,09
15.4.00.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 13,92 4,95 691 11,86 165,09
16.1. SERVICOS PRELIMINARES 8.366,20
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
..... M2 421,72 0,00 5,03 5,03 .
16.1.0.0.1 GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA 2.151,43
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
. M2 421,72 0,00 14,53 14,53 .
16.1 GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 6.214,77
16.2. TRANSPORTES 1.501,47
162.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3421 3521 8,68 43,89 1.501,47
16.3. COBERTURAS 36.167,51
163.00.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 21,72 72,30 532 77,62 33.199,62
16.3.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 60,72 19.25 1712 36,37 2.208,38
163.0.03. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 62,46 047 11,60 12,16 759,51
16.4. PINTURA 5.128,36
16.4.00.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 421,72 8,55 344 11,99 5.128,36
17.1. SERVICOS PRELIMINARES 4.238,03
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
..... M2 357,32 0,00 2,79 2,79
17.1.0.0.1 GOINFRA 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA 996,92
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
..... N M2 287,46 0,00 4,04 4,04 .
17.1.002 GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 116133
171005, e p— gli]]\{/l((})[l;ICAO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E M2 04,86 000 420 420 398,41
17.1.0.0.4. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 170,34 0,00 4,82 4,82 821,03
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATE
..... M2 102,78 0,00 453 453
17.1.0.0.5. GOINFRA 20117 CACAMBA E CARGA 465,59
17.1.0.0.6. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 51,20 1,68 6,03 7,71 394,75
17.2. TRANSPORTES 794,84
17.2.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 18,11 3521 8.6 43,89 794,84
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OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR24 DESONERADA JUL24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
240545 72,08 0.00 247753
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
17.3. ESTRUTURAS METALICAS 53.102,17
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
KG 3.197,00 16,61 0,00 16,61 .
17.3.0.0.1. GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 3 . .6 6 53.102,17
174. COBERTURAS 56.698,20
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS
..... : § M2 386,39 128,31 1.86 130,17 .
174001 SINAPI 94216 INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 50.296,38
17.4.0.0.2. GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 3440 47,20 2,61 49,81 1.713,46
17.4.0.0.3. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 68.80 24,85 3036 5521 3.798,44
17.4.0.0.4. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 25,78 18,88 15,64 34,52 889,92
175, REVESTIMENTO DE PAREDE 1.132,69
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
..... M2 18,19 2126 41,01 6227 .
173001 GOINFRA 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2.5CM) 1.132,69
FORROS 18.045,85
GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 287,46 49,89 11,34 61,23 17.601,17
17.6.0.0.2. SINAPL 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 159,96 1,64 1,14 2,78 444,68
17.7. PINTURA 22.905,32
17.7.1. EST. METALICA 4.632,81
17.7.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 386,39 8,55 344 11,99 4.632,81
17.7.2. TETO 5.660,07
17.7.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 287,46 241 8,48 10,89 3.130,43
17.7.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 287,46 3,85 495 8.80 2.529,64
17.7.3. INTERNA 6.870,59
17.7.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 170,34 241 848 10,89 1.855,00
17.7.3.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 17034 6,50 7,76 1426 2.429,04
17.7.3.03. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 239,94 3,91 6.87 10,78 2.586,55
17.74. EXTERNA 4.063,23
17.7.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 342,60 495 6,91 11,86 4.063,23
17.7.5. ESQUADRIAS 1.678,62
17.7.5.0.1. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 110,80 3,98 11,17 15,15 1.678,62
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18.1. SERVICOS PRELIMINARES 798,11
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE

..... M2 38,57 0,00 14,53 14,53
18.1.0.0.1 GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 560,42
18.1.002. e . Ig[lill\{/l((:')ll;ICAO MANUAL - COBERTURA TELHA METALICA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E M2 3857 000 214 114 121,10

DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM

..... ) N M2 28.86 0,00 4,04 4,04
18.1.003 GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 116,59
18.2. TRANSPORTES 156,24
18.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,56 3521 8,68 43,89 156,24
18.3. FUNDACOES E SONDAGENS 1.070,77
18.3. FIADA COM CANALETAS 1.070,77

CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO

..... M2 3,10 104,45 2251 126,96
183101 GOINFRA 110106 (0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO 393,57
183.102. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 043 594,91 0,00 594,91 255,81
183103, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 043 0,10 3571 35,81 1539

FUNDACAO
18.3.1.0.4. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 40,00 7,54 2,61 10,15 406,00
18.4. ESTRUTURAS METALICAS 6.192,20

ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO

KG 372,80 16,61 0,00 16,61 X

18.4.0.0.1. GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 3 , .6 6 6.192,20
18.5. COBERTURAS 6.208,77

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS

..... : § M2 38,57 128,31 1.86 130,17 .
183001 SINAPI 94216 INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 5.020,65
18.5.0.0.2. GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 10,14 47,20 2,61 49,81 505,07
18.5.0.0.3. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 10,14 24,85 3036 5521 559,82
18.5.0.0.4. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 3,57 18,88 15,64 34,52 123,23
18.6. FORROS 1.833,03
18.6.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 28,86 49,89 11,34 6123 1.767,09
18.6.0.0.2. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 23,72 1,64 1,14 2,78 65,94
18.7. PINTURA 1.030,69
18.7.1. EST. METALICA 462,45
18.7.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 38,57 8,55 344 11,99 462,45
18.7.2. TETO 568,24
18.7.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 28,86 241 848 10,89 314,28
18.7.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 28,86 3,85 495 8,80 253,96
19.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.014,26

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

..... : M3 29,16 66,68 36,69 103,37 .
191001 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 3.014,26
19.2. TRANSPORTES 1.279,83
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 29,16 3521 8,68 43,89 1.279,83
19.3. REVESTIMENTO DE PISO 42.980,99
19.3.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 17,49 185,49 22,79 20828 3.642,81

ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM

..... y M2 583,22 11,75 097 12,72 .
19.3.0.0.2 COMPOSICAO COMP 002_SEE (GOINFRA + SINAPI) 7.418,55
19.3.0.03. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 58322 44,58 10,15 5473 31.919,63
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR24 DESONERADA JUL24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
240545 72,08 0.00 247753
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
19.4. PINTURA 50.067,68
19.4.1. PISO 38.399,99
194101, — T PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 58322 53,94 689 60,83 35.477,27
EPOXI. AF_05/2021
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI E = 5 CM,

..... M 278,62 448 6,01 10,49 .
19:4.1.0.2 SINAPI 102506 APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 2922,72
19.4.2. MURETA 2.233,23
19.4.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 188,30 4,95 691 11,86 2.233,23
19.4.3. CALGADA 1.168,56
19.4.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 104,15 3,46 7,76 1122 1.168,56

EST. METALICA 8.265,90

GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 689,40 8,55 344 11,99 8.265,90

DIVERSOS 1.504,20

19.5.0.0.1. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) e} 1,00 1.449,83 5437 1.504,20 1.504,20

20.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.385,29
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

..... M3 13,67 66,68 36,69 10337 E
201001 SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 i § 1.413,06
20.1.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 126,10 1,68 6,03 7,71 972,23
20.2. TRANSPORTES 655,27
20.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 14,93 3521 8,68 43,89 655,27
203. REVESTIMENTO DE PISO 28.025,41
20.3.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 170,93 26,40 9,79 36,19 6.185,95

N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E

..... . M2 170,93 88,72 19.25 107,97 :
20.3.0.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | o s ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 18.455,31
20.3.0.0.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 145,43 22,96 031 2327 3.384,15
20.4. PINTURA 17.425,92
20.4.1. INTERNA 7.696,64
20.4.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 218,14 241 848 10,89 2.375,54
204.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 218,14 6,50 7,76 1426 3.110,67
20.4.1.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 205,05 391 6.87 10,78 2.210,43
20.4.2. EXTERNA 2.868,22
20.4.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 241,84 495 6.91 11,86 2.868,22
20.4.3. TETO 4.950,65
20.4.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 251,43 241 848 10,89 2.738,07
204.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 251,43 3,85 495 8,80 2.212,58
20.4.4. ESQUADRIAS 1.910,41
20.4.4.0.1. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 126,10 398 1,17 15,15 1.910,41
211 SERVICOS PRELIMINARES 7.210,03

DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
M2 386,39 0,00 5,03 5,03 R
GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA 1.943,54
COMPOSICAO COMP 430_SEE | DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA (GOINFRA) M2 386,39 0,49 13,14 13,63 5.266,49
TRANSPORTES 1.186,78
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 27,04 3521 8,68 43,89 1.186,78
213. COBERTURAS 33.243,59
21.3.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 386,39 7230 532 77,62 29.991,59
21.3.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 56,91 19,25 17,12 3637 2.069,81
21.3.0.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 97,22 047 11,60 12,16 1.182,19
214, PINTURA 4.632,81
21.4.1 EST. METALICA 4.632,81
21.4.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 386,39 8,55 344 11,99 4.632,81
22.1. SERVICOS PRELIMINARES 5.559,27
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
N M2 676,85 0,00 4,04 4,04 .
GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 273447
GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 283,90 0,00 482 482 1.368,39
GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 188,90 1,68 6,03 7,71 1.456,41
TRANSPORTES 593,83
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,53 3521 8,68 43,89 593,83
REVESTIMENTO DE PAREDE 918,13
GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 56,78 2,92 13,25 16,17 918,13
FORROS 42.570,14
GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 676,85 49,89 11,34 6123 41.443,52
SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 405,26 1,64 1,14 2,78 1.126,62
PINTURA 34.408,43
INTERNA 13.387,67
GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 283,90 241 848 10,89 3.091,67
GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 425,85 6,50 7,76 1426 6.072,62
GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 391,78 391 6,87 10,78 4.223,38
EXTERNA 4.831,76
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 407,40 495 6,91 11,86 4.831,76
TETO 13.327,17
GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 676,85 241 848 10,89 7.370,89
GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 676,85 3,85 495 8,80 5.956,28
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR/24 DESONERADA JUL24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
240545 72,08 2477.53
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
22.54. ESQUADRIAS 2.861,83
22.5.40.1. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 188,90 398 1,17 15,15 2.861,83
23.1. SERVICOS PRELIMINARES 927,42
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE

..... M3 6,39 0,00 3495 3495
23.1.0.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 223,33
23.1.0.02. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 12,72 0,00 5,58 5,58 70,97

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE

..... ¥ M2 41,40 0,00 7.82 7.82

23.1.0.0.3 GOINFRA 20111 ATE CACAMBA E CARGA 323,74
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE

.1.0.04. M2 75,60 0,00 349 349
23.1.0.04 GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 263,84
23.1.0.05. GOINFRA 20137 REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 349 349 20,94

REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO
23.1.0.0.6. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 6,00 0,00 4,10 4,10 24,60
CARGA
23.2. TRANSPORTES 423,97
232.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 9,66 3521 8,68 43,89 423,97
233. ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.201,27
233.00.1. A . SII;K/IIEFARIA DE TIOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 4521 2415 2454 148,69 220127
234. ESQUADRIAS METALICAS 6.086,46
23.4.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,58 619,82 40,08 659,90 2.362,44
23.4.0.02. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/15/16/18 C/FERRAGENS M2 036 385,62 42,85 428,47 154,24
234003, GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AGO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 8,64 373,09 40,08 413,17 3.569,78
23.5. VIDROS 73,38
23.5.00.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 036 203,86 0,00 203,86 73,38
23.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 10.651,58
23.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI1:30 ARML) M2 90,42 3,80 1,06 4.86 439,44
23.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 8,90 292 1325 16,17 143,91
23.6.0.03. GOINFRA 200201 EMBOCO (1CL:4 ARML) M2 81,52 9,40 1220 21,60 1.760,83
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
. M2 142,96 3994 18,17 58,11 .
236004 SINAPL 87273 DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 8.307,40
23.7. REVESTIMENTO DE PISO 2.957,86
e HED PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (ICL3ARML) E ARGAMASSA M2 2077 0,67 2488 7,55 2.957,86
COLANTE
23.8. FERRAGENS 726,93
23.8.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 3,00 78,26 11,48 89,74 269,22
23.8.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 3.00 41,00 11.48 152,57 457,71
PINTURA 1.787,64
INTERNA 921,18
GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 42,51 241 8.48 10,89 462,93
GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 42,51 391 6,87 10,78 458,25
ESQUADRIAS 866,46
23.920.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 3738 1021 12,97 23,18 866,46
23.10. DIVERSOS 1.956,00
23.10.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 332 454,15 45,02 499,17 1.657,24
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E

110.0.0.2. ) A UN 1,00 28235 16,41 298,76
23.10.0.0.2. COMPOSICAO COMP 635_SEE INSTALACAO (GOINFRA -+ CPOS) 298,76
24.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.872,09

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM

..... . M2 14,00 2,51 4.8 7,39
1001 SINAPI 97638 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 103.46
241.002. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 2,10 0.00 5,58 5,58 11,71

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

..... g M3 10,16 66,68 36,69 103,37 .
241003 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 1.050,23
241.0.04. COMPOSICAO COMP 298 SEE | APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 195,76 0,00 3,61 3,61 706,69
24.2. TRANSPORTES 511,75
242.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 11,66 3521 8,68 43,89 511,75
24.3. SERVICO EM TERRA 704,02
243.00.1. e - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 127,08 000 239 239 303,72

ESCAVADA

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

. M2 127,08 1,08 2,07 3,15

243002 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 ; 400,30
24.4. ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.068,65
244.00.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI: 2CH : ARML) M2 22,70 55,52 35,61 91,13 2.068,65
245, REVESTIMENTO DE PAREDE 14.968,55
245.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4540 3,80 1,06 4,86 220,64
24.5.0.02. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 4540 292 1325 16,17 734,11

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE

3. M2 241,16 3994 18,17 58,11 X

245003 SINAPL 87273 DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 14.013,80
24.6. REVESTIMENTO DE PISO 18.319,84
24.6.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 127,08 26,40 9,79 36,19 4.599,02

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E

..... ) j M2 127,08 88,72 19.25 107,97 .
24.6.0.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE |4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 13.720,82
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CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR24 DESONERADA JUL24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
240545 72,08 247753
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
24.7. PINTURA 1.281,08
24.7.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 48,14 4,95 691 11,86 570,94
247002, GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 49,80 6,50 7,76 14,26 710,14
24.8. DIVERSOS 21.129,86
24.8.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 42,33 454,15 45,02 499,17 21.129,86
25.1. SERVICOS PRELIMINARES 395,98
25.1.0.0.1. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 2,87 0,00 349 349 10,01
25.1.0.0.2. SINAPI 97663 REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 3,00 3,80 8,05 11,85 35,55
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
25.1.0.0.3. SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 002025 M3 339 66,68 36,69 103,37 350,42
25.2. TRANSPORTES 154,93
252.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,53 3521 8,68 43,89 154,93
25.3. SERVICO EM TERRA 234,89
53.00.1, e - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 42,40 000 239 239 10133
ESCAVADA ’
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
253002 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 B 108 207 1 133,56
25.4. REVESTIMENTO DE PISO 6.112,37
25.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 42,40 26,40 9,79 36,19 1.534,45
) GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
25.4.002. COMPOSICAO COMP 754 SEE | o 1\ n ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M2 42,40 88,72 19.25 107,97 4.577,92
25.5. DIVERSOS 1.819,11
. QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
COMPOSICAO COMP 582 SEE |00 e oM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1.25M) (GOINERA + SINAPI) UN 1,00 1.046,91 772,20 1.819,11 1.819,11
26.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.545,59
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

..... : : b X X 3 .
26.1.0.0.1 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 3430 66,68 36,69 103,37 3.545,59
26.2. TRANSPORTES 1.505,42
26.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 34,30 3521 8,68 43,89 1.505,42
26.3. SERVICO EM TERRA 3.801,48

A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 686,19 0,00 239 239 1.639.99
ESCAVADA ’
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
263.002. SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 686,19 108 207 1 2.161,49
26.4. REVESTIMENTO DE PISO 43.988,40
26.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 20,58 185,49 22,79 20828 4.286,40
26.4.00.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 686,19 3247 8,77 41,24 28.298,47
264003, p— — il:gﬁg LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 .88 134,48 21,99 156,47 11.403,53
26.5. PINTURA 7.699,05
26.5.1. PISO 7.699,05
26.5.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 686,19 3,46 7,76 1122 7.699,05
27.1. SERVICOS PRELIMINARES 804,85
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE

..... : : i X X 3

27.1.0.0.1 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 436 66,68 36,69 103,37 450,69
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE

27.1.0.0.2. GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA M2 28,06 0,00 349 349 97,92
DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM

27.1.0.0.3. M2 43,75 0,00 4,04 4,04

GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 176,75

27.1.0.04. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 5.80 0.00 349 349 20,24

27.10 SINAPI 97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 5,00 3,80 8,05 11,85 59,25

27.2. TRANSPORTES 191,36

27.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 436 3521 8,68 43,89 191,36

273. FUNDACOES E SONDAGENS 3.004,49
CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO

27.3.0.0.1. M2 528 104,45 2251 126,96

ComERA IS (0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO N i i -0 670,34

27.3.0.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 138,00 7,54 2,61 10,15 1.400,70

273.003. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 148 594,91 0,00 594,91 880,46

173,004, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 148 0,10 3571 35,81 52.99
FUNDACAO >

274. ESTRUTURAS METALICAS 14.811,13
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO

27.4.0.0.1. GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO KG 891,70 16,61 0,00 16,61 14.811,13

27.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 9.634,09
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE

27:5.00.1- SINSEL lecll DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 138,66 50,26 1922 6948 9.634,09

27.6. FORROS 3.209,51

27.6.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 50,17 49,89 1134 61,23 3.071,90

27.6.0.0.2. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 49,50 1,64 114 2,78 137,61

27.7. REVESTIMENTO DE PISO 5.938,28

27.7.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 54,61 26,40 9,79 36,19 1.976,33

277002, e FHED ZI(S)S;I\I‘V.:-EERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (ICL:3ARML) E ARGAMASSA M2 461 .67 2488 72,55 3.961,05
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR24 DESONERADA JUL24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
240545 72,08 0.00 247753
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
PINTURA 987,84
TETO 987,84
GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 50,17 241 848 10,89 546,35
GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 50,17 3,85 4,95 8,80 441,49
DIVERSOS 2.810,32
GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 5,63 454,15 45,02 499,17 2.810,32
28.1. REVESTIMENTO DE PISO 12.622,41
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO
M2 55,25 206,77 21,69 22846 .
GOINFRA 21120 CONTRAPISO (ICI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO 12.622.41
28.2. DIVERSOS 6.838,08
282,001, COMPOSIGAD COMPATOISEE iaglr;/; ];l)‘ATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA N 1,00 171831 2461 174292 1.742.92
N PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
28.2.0.0.2. - UN 28,00 101,11 0,00 101,11
COMPOSICAO COMP4SLSEE | ) R NECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) ’ ’ . ’ 2.831,08
PLACA DE COMUNICAGAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30
282.0.03. COMPOSICAO COMP 499 SEE | X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 28,00 6838 248 80,86 2.264,08
(GOINFRA + ORSE)
29.1. SERVICOS PRELIMINARES 323,05
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
..... 3 X .03 .03
29.1.0.0.1 GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA M2 55,13 0,00 5,0. 5.0 277,30
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
29.1.0.0.2. GOINFRA 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 16,40 0,00 2,79 2,79 45,75
29.2. TRANSPORTES 93,92
29.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,14 3521 8,68 43,89 93,92
29.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 443,61
203,001, A . éb&E?ARIA DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 739 2415 2454 148,69 359,81
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA
M 739 455 679 11,34
S 2 COM BISNAGA. AF 03/2024 ” " y ” 83,80
COBERTURAS 3.465,20
GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 72,69 38,16 3,55 4171 3.031,89
GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 11,22 21,50 17,12 38,62 433,31
REVESTIMENTO DE PAREDE 1.788,00
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 14,78 3,80 1,06 4.86 71,83
GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 14,78 2,92 13,25 16,17 238,99
GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 13,10 10,04 9,46 19,50 255,45
GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 22,40 0,47 11,69 12,16 272,38
GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 13,10 24,85 3036 55,21 723,25
29.5.0.0.6. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 6,55 18,88 15,64 34,52 226,10
29.6. PINTURA 175,29
29.6.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 14,78 4,95 6,91 11,86 175,29
30.1. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 105.575,68
30.1.1. PECAS E ACESSORIOS 40.023,37
30.1.1.1. VASO SANITARIO E ACESSORIOS 20.162,12
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA
S0LLLL SINSEL 2L BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 200 6695 29 69934 1.399,08
301112, GOINFRA 80519 VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 455,70 5343 509,13 1.018,26
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
GOINFRA 80517 ANTIVANDALISMO UN 16,00 370,76 5343 424,19 6.787,04
GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) c 18,00 836 6,56 14,92 268,56
GOINFRA 80502 VASO SANITARIO CONVENCIONAL (1* LINHA) UN 16,00 272,75 62,02 334,77 5.356,32
GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 18,00 9,66 0,50 20,16 362,88
GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 18,00 40,87 4,59 4546 818,28
GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 18,00 12,84 492 17,76 319,68
p— — ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO N 1800 176,54 192 181,46 3.266.28
SANITARIO >
30.11LL10. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 18,00 23,89 7,54 31,43 565,74
30.1.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS 9.468,42
301121, GOINFRA 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 2,00 9421 53,82 148,03 296,06
30.1.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 7,19 4,92 12,11 24,22
30.1.1.23. GOINFRA 80556 LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 23,00 429 820 12,49 287,27
30.1.1.2.4. SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 23,00 8,88 2,01 10,89 250,47
TORNEIRA DE MESA PARA PeD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
30.1.1.2.5. . . UN 2,00 693,80 6,56 700,36
Comns Ehers LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" . i " ) 1.400,72
301126, p— — TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO N 21,00 144,56 656 151,12 3.173.52
DIAMETRO DE 1/2" ’
30.1.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 23,00 75,07 4,92 79,99 1.839,77
30.1.1.2.8. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR REDONDA UN 21,00 91,80 2,79 104,59 2.196,39
30.1.1.3. PIA E ACESSORIOS 1.290,93
301131, GOINFRA 80687 CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AGO 304 (CUBA N° 3) UN 3,00 133,33 2,79 146,12 438,36
301132, p— — TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO N 3,00 144,56 656 151,12 453.36
DIAMETRO DE 1/2" ’
30.1.133. GOINFRA 80555 LIGACAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 3,00 44,88 8,20 53,08 159,24
301134, GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 3,00 75,07 4,92 79.99 239,97
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OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720, SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR/24 DESONERADA JUL24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
240545 72,08 0.00 247753
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
30.1.1.4. PIA E ACESSORIOS COZINHA 3.858,25
30.1.1.4.1. ‘GOINFRA 80687 CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N° 3) UN 3,00 133,33 12,79 146,12 438’36
30.1.1.4.2. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 1,00 2.300,00 6,41 231641 2.316,41
301145, —— — TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 12" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, N 400 153,35 276 156,11 624.44
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 >
30.1.1.4.4. ‘GOINFRA 80555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM. 1/2"(ENGATE) UN 4,00 44,88 8,20 53,08 21 2’32
301145, GOINFRA 80564 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO UN 4,00 3142 11.80 4322 172,88
VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA
30.1.1.4.6. SINAPI 86880 PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 012020 UN 4,00 20,54 2,92 23,46 93,84
TANQUE AREA DE SERVICO 918,14
‘GOINFRA 80803 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO / 1 BATEDOR UN 2,00 261,28 26,25 287,53 575’06
GOINFRA 80810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 3,00 76,12 6,56 82,68 248,04
‘GOINFRA 81085 ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO E TANQUE 40 MM UN 3,00 2,11 4,59 6,70 20’ 10
30.1.1.54. GOINFRA 80820 SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC UN 3,00 13,18 11.80 24,98 74,94
30.1.1.6. CHUVEIRO 802,80
30.1.16.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELETRICO EM PYC COM BRAGO METALICO UN 4,00 100,92 641 117,33 469,32
301162, —— — REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA N 400 76,16 721 83,37 333.48
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 ’
30.1.1.7. REGISTROS 3.522,71
30.1.1.7.1. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 9,00 80,84 20,01 100,85 907,65
30.1.1.7.2. ‘GOINFRA 80927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" UN 1,00 111,04 20,01 131,05 13 1’05
30.1.1.73. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.112" UN 6,00 16547 31,17 196,64 1.179,84
30.1.1.7.4. ‘GOINFRA 80906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" UN 3,00 198,66 27,89 226,55 679’65
30.1.1.7.5. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.112" UN 2,00 274,52 37,74 312,26 624,52
30.1.2. AGUA FRIA 11.642,45
30.1.2.1. TUBOS DE PVC SOLDAVEL 6.001,96
30.1.2.1.1. ‘GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 110,00 393 393 7.86 864’60
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
30.1.2.1.2. o N ) 42,00 9,46 197 1143
SINAPI 94649 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 480,06
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
30.12.13. SINAPI 89449 INSTALACAO. AF 06/2022 M 38,00 15,40 1.09 6,49 626,62
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
30.12.14. SINAPI 89450 INSTALACAO. AF 06/2022 M 68,00 25,11 129 26,40 1.795,20
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
30.12.15. SINAPI 89451 INSTALACAO. AF 062032 M 52,00 41,40 1.59 42,99 2.235,48
30.1.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 1.034,28
30.1.2.2.1. ‘GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 18,00 1,13 2,94 4,07 73’26
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1",
30.1.2.2.2. SINAPI 94658 INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 3,05 1,64 4,69 9’38
AF_04/2024
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X |
301223, SINAPI 94662 12", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 30,00 6,74 3.05 9.79 293,70
AF_04/2024
30.1 GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 4,00 12,00 4,59 16,59 66,36
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2
301225, SINAPI 94666 12", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 23,14 6.04 29,18 116,72
AF_04/2024
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2",
30.1.2.2.6. SINAPI 94707 INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 4595 497 50,92 50’92
AF_04/2024
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM
301.227. SINAPL 94713 RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 N 200 203,08 889 2197 423’94
30.1.2.3. LUVAS DE PVC 441,71
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
30.1.2.3.1. y N N ’ UN 15,00 234 1,55 3.89
BT GE INSTALACAO. AF 06/2022 B " i i 58,35
30.12.3.2. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 15,00 5,65 4,59 1024 153,60
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
30.1.2.3.3. SINAPI 89611 INSTALACAO. AF 062022 UN 8,00 2473 3,99 28,72 229,76
30.1.2.4. BUCHAS 381,88
01241, o — LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE N 2,00 839 214 1053 21.06
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ’
30.1.2.4.2. ‘GOINFRA 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM UN 2,00 1,05 294 3,99 7’98
301243, GOINFRA 81184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm UN 7.00 14,01 4,59 18,60 130,20
30.1.2.44. ‘GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM UN 7,00 18,26 6,06 2432 170’24
30.1.245. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 3.00 8,07 4,59 12,66 37,98
30.1.2.4.6. ‘GOINFRA 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 1,00 9.83 4,59 14,42 14’42
30.1.2.5. JOELHO 1.127,17
01251, o — JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 46,00 258 230 488 224.48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 >
30.1.2.5.2. ‘GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 6,00 2,52 5,89 8.41 50’46
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
30.1.2.53. SO N : UN 20,00 8,82 4,15 12,97
SINAPI 89301 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 25940
301254, GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 10,00 2744 9,18 36,62 366,20
301255, —— — JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE N 100 87,50 9,05 96,55 96.55
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 >
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO
301.2:56. SINAPL 94672 EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2024 N 2800 354 1,88 42 130’08
30.1.2.6. TE 1.192,09
01261, o — TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - N 1000 359 251 610 61.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 ’
301262, —— — TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - N 100 681 327 1008 10.08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 ’
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR24 DESONERADA JUL24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
240545 72,08 0.00 247753
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
30.1.2.6.3. e y . UN 12,00 4,96 554 20,50
SINAPI 89623 INSTALAGAO. AF_06/2022 246,00
30.12.6.4. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 2,00 32,28 9.84 42,12 84,24
30.1.2.6.5. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 5,00 56,27 14,76 71,03 355,15
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
30.1.2.6.6. e N : UN 5,00 3,80 430 18,10
SINAPI 89627 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 90,50
30.1.2.6.7. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 2,00 56,40 4,76 71,16 142,32
30.1.2.6.8. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 13,00 937 623 15,60 202,80
UNIAO 585,29
GOINFRA 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 4,00 9,05 294 11,99 47,96
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
30.1.2.7.2. Py . UN 3,00 26,51 224 28,75
BT BB INSTALACAO. AF 06/2022 i i " i 86,25
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
30.1.2.73. Py . UN 5,00 29,17 275 31,92
BT BB INSTALACAO. AF 06/2022 i i i i 159,60
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 7SMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
30.1.2.7.4. Py . UN 2,00 141,76 398 145,74
BT EBB INSTALACAO. AF 06/2022 i -0 N N 291,48
30.1.2.8. ADESIVOS 567,30
30.1.2.8.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 57,37 0,00 5737 286,85
30.1.2.82. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 56,09 0,00 56,09 280,45
30.1.2.9. CURVAS 310,77
01201, —— — CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 3,00 3684 491 41,75 125.25
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ’
301292, —— — CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 7SMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 3,00 552 602 6184 185.52
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ’
30.1.3. ESGOTO SANITARIO 9.365,56
30.1.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 1.037,17
30.13.11 GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 13,00 37,78 721 44,99 584,87
301312, GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 2,00 9.92 721 17,13 34,26
30.13.13. GOINFRA 81786 GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 150 MM UN 12,00 27,25 2,61 29,86 358,32
30.13.14. GOINFRA 81785 GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 100 MM UN 2,00 27,25 2,61 29,86 59,72
30.1.3.2. CURVAS 360,00
30.13.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 25,00 522 9.18 14,40 360,00
30.1.3.3. JOELHOS 1.261,24
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
30.1 SINAPI 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 9,00 522 4,16 9,38 84,42
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
30.133.2. SINAPL 89802 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. UN 12,00 8,50 1,10 9,60 115,20
AF_08/2022
301333, GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 7,00 922 14,76 23,98 167,86
30.13.3.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 18,00 337 9,18 12,55 225,90
GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 12,00 9,72 14,76 24,48 293,76
GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 30,00 329 9,18 1247 374,10
JUNCOES 253,93
GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 3,00 3,61 9,51 13,12 39,36
30.13.4.2. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 8,58 9,51 18,09 90,45
30.13.43. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 15,94 15,09 31,03 124,12
30.1.3.5. LUVAS 197,40
30.135.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 174 4,59 633 31,65
30.13.5.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 5,00 2,66 4,59 725 36,25
30.13.53. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 10,00 541 7,54 12,95 129,50
30.1.3.6. REDUGOES 76,51
30.13.6.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 8,64 229 10,93 76,51
30.1.3.7. TE 298,30
30.13.7.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 10,00 4,60 9,51 14,11 141,10
30.13.7.2. GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 6,00 1111 5,00 26,20 157,20
30.1.3.8. TUBOS 35.881,01
30.1.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 46,00 647 7,87 14,34 659,64
—— — TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 81,00 995 134 1129 914.49
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 ’
—— — TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 172,00 1644 8,60 25,04 4.306.88
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 >
30.1.4. EXTRAS 43.355,82
301401, — — TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 100 9,96 021 So.17 56.17
AF_08/2021 >
30.14.02. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 15,00 182,31 237,69 420,00 6.300,00
30.1.4.0.3. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 15,00 58,84 13,36 72,20 1.083,00
RESERVATORIO METALICO TIPO TACA EM AGO PATINAVEL - V=20M3-COLUNA SECA
30.1.4.0.4. . UN 1,00 33.994,32 192233 35.916,65
GOINFRA 81883 H6M+FUNDACAO+LOGOTIPO K 5 , 6. 35.916,65
30.1.5. AGUA PLUVIAL AUDITORIO 1.188,48
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
30.1.5.0.1. . ! Byt " M 24,00 16,44 8,60 25,04
SINAPI 89800 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 600,96
GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 24,00 9.72 14,76 24,48 587,52
SERVICO EM TERRA 1.800,40
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 35,00 0,00 30,94 30,94 1.082,90
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 35,00 0,00 20,50 20,50 717,50
303. COBERTURAS 2.484,27
303.0.0.1. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 27,00 4141 50,60 92,01 2.484,27
)
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311 INSTALACOES ESPECIAIS 3.861,95

31.1.0.0.1. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 9,00 212,58 14,06 226,64 2.039,76

31.1.0.0.2. SINAPI 97599 ;gyiﬁé;ﬂléﬁfoﬁrﬁ:{siiiiléxgoﬁ332];2)}‘2/10PADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN 34,00 14,39 4,63 19,02 646’68

31.1.0.0.3. COMPOSICAO COMP 024 _SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 9,00 30,63 1,08 3171 285’39

311004, COMPOSICAO COMP 025_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 22,00 30,63 1,08 3171 697,62

31.1.0.0.5. COMPOSICAO COMP 412_SEE  |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 3742 1,08 38,50 192’50

FUNDACOES E SONDAGENS 8.212,01

ESTACAS 4.032,77

COMPOSICAO COMP 425 SEE |ESTACA A TRADO COM SOLO CIMENTO 1:12 DIAM.20 CM SEM FERRO (GOINFRA) M 48,00 4,70 2331 28,01 1.344,48

‘GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 41,30 1043 2,29 12,72 525’33

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 213,10 7,54 2,61 10,15 2.162,96

VIGAS BALDRAMES 4.179,24

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1.84 0,00 3094 3094 56,92

‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 33,54 28,89 20,63 49,52 1660’90

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 29,50 10,43 229 12,72 375,24

‘GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 80,10 7,72 2,61 10,33 827’43

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 8,40 7,54 2,61 10,15 85,26

GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 1,84 594,91 0,00 594,91 1.094,63

GOINFRA 51055 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 1,84 0,00 42,86 42,86 78,86

SERVICO EM TERRA 1.566,34

0DG 1.566,34

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3045 0,00 3094 3094 942,12

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 30,45 0,00 20,50 20,50 624,22

INSTALACOES ELETRICAS 204.655,07

33.2.1 0DG 56.136,77

33.2.1.0.1. GOINFRA 70585 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 628,00 15,50 2,61 18,11 11.373,08

33.2.1.0.2. ‘GOINFRA 70582 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 4 MM2 M 615,00 6,02 1,96 7,98 4907’70

33.2.1.0.3. GOINFRA 70583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 339,00 6,17 2,12 8,29 2.810,31

33.2.1.0.4. GOINFRA 70584 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 10 MM2 M 257,00 9,02 229 1131 2.906,67

33.2.1.0.5. GOINFRA 70586 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2 M 303,00 23,73 2,78 26,51 8.032,53

33.2.1.0.6. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 5,00 61,39 29,53 90,92 454,60

332.1.0.7. GOINFRA 71172 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A UN 2,00 14,40 9.84 2424 48,48

33.2.1.0.8. ‘GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 289,77 29,53 319,30 3 ]9’30

33211 GOINFRA 71180 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A UN 1,00 863,64 29,53 893,17 893,17

33.2.1.0.10. ‘GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 161,38 32,82 194,20 776’80

332.1.0.11. SINAPI 93655 &'zﬂ&%‘; g‘ﬁ’\”ﬁfﬁz’b‘;ﬁ TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 204 - FORNECIMENTO E UN 4,00 10,42 220 12,62 50,48

332.1.0.12. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 18,00 0,15 032 047 8,46

33.2.1.0.13. COMPOSICAO COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 85,00 0,54 0,00 0,54 45’90

332.1.0.14. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 56,00 0,58 092 1,50 84,00

33.2.1.0.15. ‘GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 40,00 0,13 032 0.45 1 8’00

332.1.0.16. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 98,00 0,14 0.20 034 33,32

33.2.1.0.17. ‘GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON 8-5 UN 10,00 0,12 0,51 0,63 6’30

332.1.0.18. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 95,00 0,19 0,51 0,70 66,50

33.2.1.0.19. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 40,00 0,45 0,65 1,10 44,00

GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 165,00 0,10 0,00 0,10 16,50

33.2.1.0.21. ‘GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 17,00 0,16 0,00 0,16 2’72

3321.022. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 10,00 155 0,97 2,52 25,20

33.2.1.0.23. ‘GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 5,00 2,13 1,64 3,77 18,85

332.1.024. GOINFRA 71743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" UN 11,00 329 229 5,58 61,38

33.2.1.0.25. ‘GOINFRA 72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 27,00 4,65 7.87 12,52 338’04

33.2.1.0.26. COMPOSICAO COMP 166_SEE | ELETROCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + SBC) M 35,70 3732 13,12 50,44 1.800,70

332.1.027. GOINFRA 71764 MAO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM UN 40,00 5,55 524 10,79 431,60

33.2.1.0.28. COMPOSICAO COMP 738 SEE | SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 150X100MM (GOINFRA + ORSE) UN 27,00 722 6,25 13.47 363’69

332.1.029. COMPOSICAO COMP 179_SEE | TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 35,70 5,50 8,20 13,70 489,09

33.2.1.0.30. ‘GOINFRA 70355 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" UN 56,00 1,88 1,96 3,84 21 5’04

GOINFRA 70356 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2" UN 5,00 2,13 393 6,06 30,30

33.2.1.0.32. ‘GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 24,00 0,87 032 1,19 28’56

332.1.0.33. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 10,00 073 032 1,05 10,50

33.2.1.0.34. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 12,00 531 557 10,88 130’56

332.1.0.35. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 25,70 8,49 6,56 15,05 386,78

33.2.1.0.36. ‘GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 8,20 2478 21,98 46,76 383’43

332.1.037. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 268,50 16,38 1641 32,79 8.804,11

33.2.1.0.38. GOINFRA 71204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 55,00 11,58 13,78 2536 1.394,80

332.1.0.39. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 6,40 88,18 30,61 118,79 760,25
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,

33.2.1.0.40. SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 846,01 23,96 869,97 869,97

INSTALACAO. AF_10/2020
332.1.041. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 10,00 285,88 383,63 669,51 6.695,10
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|0BRA DATA |ClDADE |
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720, SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR/24 DESONERADA JUL24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
240545 72,08 0.00 2477.53
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
33.2.2. 0oDo1 37.450,65
332201, T — CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 3600 573 746 13.19 47484
AF 03/2023
33.2.2.0.2. ‘GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 70,00 7.86 11,15 19,01 1,330’70
w2203 swa sioun | CAARETANCULAR 4 X' MEDIA (1.0 M DO PISO) PVC, INSTALADA EM PAREDE - o 400 o8 87 155 63,80
332204, GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 208,00 1.55 0,97 2,52 524,16
33.2.2.05. ‘GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 8,00 2,13 1,64 3,77 30, 16
3322.06. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 4,00 0,10 0,00 0.10 0,40
33.2.2.0.7. ‘GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON 8-5 UN 348,00 0,12 0,51 0,63 21 9’24
332208 GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 36,00 0,19 0,51 0,70 25,20
33.2.2.09. ‘GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 378,00 0,13 032 0.45 170’10
3322.0.10. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 36,00 0,15 032 047 16,92
33.2.2.0.11. ‘GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 12,00 5,65 0,97 6,62 79’44
33220.12. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 24,00 5,03 0,97 6,00 144,00
‘GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E | TOMADA UN 34,00 541 0,97 6,38 2]6’92
GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 20,00 11,58 9,51 21,09 421,80
33.2.2.0.15. ‘GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 8.00 18,56 9.51 28,07 224,56
3322.0.16. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 29,00 14,81 10,50 2531 733,99
33.2.2.0.17. GOINFRA 70563 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 1.985,90 2,26 1,79 4,05 8.042,89
33220.18. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 1.682,00 3,70 1.96 5,66 9.520,12
33.2.2.0.19. ‘GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEGAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 12,00 7,63 6,88 14,51 174’ 12
3322.0.20. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 16,66 12,14 28,80 144,00
33.2.2.0.21. ‘GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 161,38 32,82 194,20 776’80
3322022, GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A S0A UN 1,00 71,32 29,53 100.85 100,85
33.2.2.0.23. ‘GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 28,00 11,17 9,84 21,01 588,28
3322024 GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 109,78 19,69 129.47 129,47
33.2.2.0.25. ‘GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 212,20 221 557 7,78 1,650’9]
33.2.2.0.26. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 64,10 2,63 5,57 8,20 525,62
33.2.2.0.27. ‘GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 208,00 0,73 032 1,05 21 8’40
3322.0.28. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 32,00 0.87 032 1,19 38,08
33.2.2.0.29. ‘GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 32,08 2297 55,05 1 ]O’ 10
33.2.2.0.30. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 198,40 531 5,57 10,88 2.158,59
33.2.2.031. ‘GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 40,60 8,49 6,56 15,05 61 1’03
- AO
3322032 COMPOSICAO | COMP 693_SEE f&“&ﬁ:ﬁlfg:;?“” OR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAC: UN 37,00 91,28 12,68 103,96 3.846,52
3322.0.33. SINAPI 100903 ;’;ﬁgggﬁg}f““ LED DE 18120 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 74,00 16,56 639 2295 1.698,30
3322034, COMPOSICAO COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 2933 035 39,68 198,40
33.2.2.0.35. ‘GOINFRA 71688 LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA UN 3,00 61,32 10,58 71,90 21 5’70
3322.0.36. GOINFRA 71539 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 3.00 2095 2,61 23,56 70,68
33.2.2.037. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB44E - 150A UN 1,00 1.758,64 96,92 1.955,56 1.955,56
33.2.3. D02 19.613,72
3323011 SINAPI 91937 i]/;\l:)(;z(o)gTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 24,00 573 7,46 13.19 3 16,56
3323.02. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 35,00 7.86 11,15 19,01 665,35
33.23.03. SINAPI 91940 Egg’;?ﬁgﬁfgéﬁ;ﬁi&?ﬁ(3'33/ [2) ;‘;3])0 PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 4,00 6,08 9,87 15,95 63,80
33.2.3.04. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 86,00 1,55 0,97 2,52 2]6’72
3323.05. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 1,00 2,13 1,64 3,77 3,77
33.2.3.0.6. ‘GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 4,00 0,10 0,00 0,10 0’40
3323.0.7. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON §-5 UN 156,00 0,12 0,51 063 98,28
‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 13,00 0,19 0,51 0,70 9’ 10
GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 156,00 0,13 032 045 70,20
33.2.3.0.10. ‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 13,00 0,15 032 0.47 6’ 11
3323011 GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 7.00 5,65 0,97 6.62 46,34
33.2.3.0.12. ‘GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 16,00 5,03 0,97 6,00 96’00
3323.0.13. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 12,00 541 097 638 76,56
33.2.3.0.14. ‘GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 16,00 11,58 9,51 21,09 337’44
33.23.0.15. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 18,56 9.51 28,07 112,28
33.2.3.0.16. ‘GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 14,81 10,50 2531 202’48
33.2.3.0.17. GOINFRA 70563 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 1.148,30 2,26 1,79 4,05 4.650,61
33.23.0.18. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 251,70 3,70 1,96 5,66 1.424,62
GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 7,00 7,63 6,88 14,51 101,57
33.2.3.0.20. ‘GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEGOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 16,66 12,14 28,80 11 5’20
3323021 GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 161,38 32,82 194,20 776,80
33.2.3.0.22. ‘GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 71,32 29,53 100,85 100’85
3323023 GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 16,00 11,17 9.84 21,01 336,16
33.2.3.0.24. ‘GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 109,78 19,69 129,47 258’94
33.23.0.25. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 203,00 221 5,57 7,78 1.579,34
33.2.3.0.26. ‘GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25SMM M 6,20 2,63 557 8,20 50’84
3323027 GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 86,00 073 032 1,05 90,30
33.2.3.0.28. ‘GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 9,00 0,87 032 1,19 10’7]
3323.0.29. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 32,08 22,97 55,05 110,10
‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 98,20 531 557 10,88 1,068’4]
GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 18,50 8,49 6,56 15,05 278,42
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA DATA CIDADE
|CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 |P1RACANJUBA |
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720, SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR/24 DESONERADA JUL24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
240545 72,08 0.00 2477.53
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
- [ENTO E INSTALACAO
3323032 COMPOSICAO | COMP 693_SEE f&“ﬂ:ﬁ:ﬁlfg:;?“” OR COMALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIM ¢ UN 24,00 91,28 12,68 103,96 2.495,04
3323.0.33. SINAPI 100903 ;’;ﬁgggﬁg}f““ LED DE 18120 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 48,00 16,56 639 2295 1.101,60
3323.034. COMPOSICAO COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 2933 10,35 39,68 119,04
33.2.3.0.35. ‘GOINFRA 71688 LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA UN 7,00 61,32 10,58 71,90 503’30
3323.0.36. GOINFRA 71539 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 7.00 2095 2,61 23,56 164,92
3323037 GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.758,64 196,92 1.955,56 1.955,56
33.24. 0D03 14.438,39
3324011 SINAPI 91937 i?j:)(;z(o)gTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 14,00 573 7,46 13.19 184,66
332402 GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 22,00 7.86 11,15 19,01 418,22
33.2.4.03. SINAPI 91940 Egg’;?ﬁgﬁfgéﬁ;ﬁi&?ﬁ(3'33/ [2) ;‘;3])0 PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 2,00 6,08 9.87 15,95 31,90
33.2.4.04. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 157,00 1,55 0,97 2,52 395’64
GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 3,00 213 1,64 3,77 11,31
‘GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 85,00 0,10 0,00 0,10 8’50
GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON §-5 UN 201,00 0,12 0.51 0.63 126,63
GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 20,00 0,19 051 0,70 14,00
GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 201,00 0,13 032 045 90,45
33.2.4.0.10. ‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 20,00 0,15 032 0.47 9’40
3324011 GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 2,00 5,65 0,97 6.62 13,24
33.2.4.0.12. ‘GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA | TOMADA UN 13,00 5,03 0,97 6,00 78’00
3324.0.13. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 7.00 541 0,97 6.38 44,66
33.24.0.14. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 13,00 11,58 9,51 21,09 274,17
33.2.4.0.15. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 2,00 18,56 9.51 28,07 56,14
33.2.4.0.16. ‘GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 5,00 14,81 10,50 2531 126’55
3324017 GOINFRA 70563 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 674,50 226 1.79 405 2.731,72
‘GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 87,30 4,92 2,12 7,04 6]4’59
3324.0.19. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 2,00 7,63 6,88 14,51 29,02
33.2.4.0.20. ‘GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEGOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 2,00 16,66 12,14 28,80 57’60
3324021 GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 161,38 32,82 194,20 776,80
33.2.4.0.22. ‘GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 71,32 29,53 100,85 100’85
3324023 GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 13,00 11,17 9.84 21,01 273,13
33.2.4.0.24. ‘GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 6,00 109,78 19,69 129,47 776’82
3324.0.25. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 33,10 221 557 7.78 257,51
33.2.4.0.26. ‘GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 40MM M 6,60 3,50 6,56 10,06 66’39
3324027 GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 157,00 0.73 032 1,05 164,85
33.24.0.28. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 16,00 0,87 0,32 1,19 19,04
33.2.4.0.29. ‘GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 32,08 2297 55,05 1 ]O’ 10
33.24.0.30. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 162,60 531 557 10.88 1.769,08
33.2.4.031. ‘GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 24,90 8,49 6,56 15,05 374’74
3324032 COMPOSICAO | COMP 693_SEE f&“&ﬁﬁlfg:si?mw OR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 16,00 91,28 2,68 103,96 1.663,36
33.2.4.033. SINAPI 100903 ;.;i\g;’g]l;)zAO:I;USBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 32,00 16,56 639 22,95 734’40
33.2.4.0.34. COMPOSICAO COMP 375 SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE S0W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 2933 1035 39,68 79,36
33.2.4.0.35. ‘GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.758,64 196,92 1.955,56 1955’56
33.2.5. 0D04 17.603,16
332501, T — EFA%;&CSTOGONAL 3"X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 1600 573 746 13.19 211,04
33.2.5.0.2. ‘GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 31,00 7.86 11,15 19,01 589’3]
332503, SINAPI 91940 gg]‘{’;’;gﬂgﬁfggﬁ; AXL[Z\ C"A'IED}:‘E[‘);/Z ;;13[)0 PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 3,00 608 9,87 15,95 47,85
332504 GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 84,00 1,55 0,97 2,52 211,68
33.25.05. ‘GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 1,00 2,13 1,64 3,77 3,77
3325.06. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 112,00 0,10 0,00 0.10 11,20
33.25.0.7. ‘GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON 8-5 UN 146,00 0,12 0,51 0,63 91 ’98
332508 GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON -6 UN 12,00 0,19 0,51 070 8,40
33.2.5.09. ‘GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 146,00 0,13 032 0.45 65’70
3325.0.10. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 12,00 0,15 032 047 5,64
33.2.5.0.11. ‘GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 5,00 5,65 0,97 6,62 33’ 10
3325.0.12. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 10,00 503 0,97 6.00 60,00
33.2.5.0.13. ‘GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E | TOMADA UN 12,00 541 0,97 6,38 76’56
332.5.0.14. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 10,00 11,58 9.51 21,09 210,90
33.2.5.0.15. ‘GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3.00 18,56 9.51 28,07 84,21
33.2.5.0.16. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 14,81 10,50 2531 253,10
33.25.0.17. GOINFRA 70563 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 726,50 2,26 1,79 4,05 2.942,32
3325.0.18. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 185,50 3,70 1.96 5,66 1.049,93
33.2.5.0.19. ‘GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 175,50 4,92 2,12 7,04 1235’52
3325.0.20. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 7,63 6,88 14,51 72,55
33.2.5.0.21. ‘GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 2,00 16,66 12,14 28,80 57’60
3325022, GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 161,38 32,82 194,20 776,80
33.2.5.0.23. ‘GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 289,77 29,53 319,30 3 ]9’30
3325024 GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 18,00 11,17 9.84 21,01 378,18
‘GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 6,00 109,78 19,69 129,47 776’82
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OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720, SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR/24 DESONERADA JUL24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
240545 72,08 0.00 2477.53
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
3325.0.26. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 105,30 221 557 7.78 819,23
33.2.5.0.27. ‘GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25SMM M 42,90 2,63 557 8,20 35 1’78
3325.0.28. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM M 59,30 3.50 6.56 10,06 596,55
3325.0.29. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 84,00 073 032 1,05 88,20
33.2.5.0.30. ‘GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 32,08 2297 55,05 1 ]O’ 10
3325031 GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 95,80 531 5,57 10,88 1.042,30
R LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
.2.5.0.32. UN 16,00 91,28 12,68 103,96 R
3325032 COMPOSICAO COMP 693 SEE | -1\ kA + ORSE) 1.663,36
3325033, —— — LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 32,00 1656 639 2,95 734.40
AF 02/2020 PS
33.2.5.0.34. ‘GOINFRA 71688 LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA UN 7,00 61,32 10,58 71,90 503’30
3325.0.35. GOINFRA 71539 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 7,00 2095 2,61 23,56 164,92
33.2.5.0.36. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB44E - 150A UN 1,00 1.758,64 96,92 1.955,56 1.955,56
33.2.6. 0D0s 24.623,91
33.2.60.1. SINAPI 91937 i]/?l:)(}/?z(o)gTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 22,00 573 7,46 13.19 290’ 18
33.2.6.02. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 62,00 7.86 11,15 19,01 1.178,62
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... < UN 3,00 6,08 9.87 15,95
332603 SINAPL 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 47’85
33.2.6.04. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 166,00 1,55 0,97 2,52 41 8’32
33.2.6.0.5. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 4,00 2,13 1,64 3,77 15,08
33.2.6.0.6. ‘GOINFRA 71743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" UN 11,00 3,29 229 5,58 61’38
332.60.7. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 112,00 0,10 0,00 0.10 11,20
33.2.6.0.8. ‘GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON 8-5 UN 290,00 0,12 0,51 0,63 182’70
332.6.09. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 64,00 0,19 0,51 0,70 44,80
33.2.6.0.10. ‘GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 290,00 0,13 032 0.45 130’50
33.2.6.0.11. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 64,00 0,15 032 047 30,08
‘GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 1,00 5,65 0,97 6,62 6’62
GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 14,00 5,03 0,97 6,00 84,00
33.2.6.0.14. ‘GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 47,00 541 0,97 6,38 299’86
33.2.6.0.15. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 11,00 11,58 9.51 21,09 231,99
33.2.6.0.16. ‘GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 6,00 18,56 9,51 28,07 168,42
332.6.0.17. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 44,00 14,81 0,50 2531 1.113,64
33.2.6.0.18. GOINFRA 70563 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 1.270,90 2,26 1,79 4,05 5.147,14
33.2.6.0.19. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 322,00 3,70 1,96 5,66 1.822,52
33.2.6.0.20. ‘GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 7,63 6,88 14,51 ]4’5]
3326021 GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3,00 16,66 2,14 28,80 86,40
33.2.6.0.22. ‘GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 161,38 32,82 194,20 776’80
332.6.0.23. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A S0A UN 1,00 71,32 29,53 100.85 100,85
33.2.6.0.24. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 23,00 11,17 9,84 21,01 483,23
332.6.0.25. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 5,00 109,78 9,69 129.47 647,35
33.2.6.0.26. ‘GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 133,90 221 557 7,78 1,041’74
332.6.027. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 38,40 2,63 5,57 8,20 314,88
33.2.6.0.28. ‘GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 40MM M 59,30 3,50 6,56 10,06 596’55
33.2.6.0.29. ‘GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 166,00 0,73 032 1,05 174’30
33.2.6.0.30. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 16,00 0.87 032 1,19 19,04
33.2.6.0.31. ‘GOINFRA 70353 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" UN 44,00 0,98 0,97 1,95 85’80
3326032, GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 3.00 32,08 22,97 55,05 165,15
33.2.6.0.33. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 172,00 531 557 10,88 1.87 1’36
33.2.6.0.34. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 35,80 8,49 6,56 15,05 538,79
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
‘ 11,66 7.33 18,99 .
3326035, SINAPL O1873 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M @D 1 169’78
LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2.6.0.36. UN 22,00 91,28 12,68 103,96 .
33.2.6.0.36. COMPOSICAO COMP 693_SEE (GOINFRA + ORSE) 2.287,12
33.2.6.0.37. SINAPI 100903 LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 44,00 16,56 639 22,95 1.009,80
AF 0212020 PS
332.6.0.38. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.758,64 196,92 1.955,56 1.955,56
33.2.7. 0D06 12.550,01
3327011 SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 10,00 573 7,46 13.19 13 1’90
AF_03/2023
3327.02. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 6,00 7.86 11,15 19,01 114,06
33.2.7.03. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 8,00 1,55 0,97 2,52 20’ 16
332704, GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 3.00 2,13 1,64 3,77 11,31
33.2.7.0.5. ‘GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 112,00 0,10 0,00 0,10 1 1’20
332.7.0.6. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON §-5 UN 20,00 0,12 0,51 0,63 12,60
33.2.7.0.7. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 54,00 0,19 0,51 0,70 37’80
332708, GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 20,00 0,13 032 045 9,00
33.2.7.0.9. ‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 54,00 0,15 032 0.47 25’38
33.2.7.0.10. GOINFRA 70563 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 544,30 2,26 1,79 4,05 2.204,41
33.2.7.0.11. ‘GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 6,00 5,03 0,97 6,00 36’00
332.7.0.12. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 6,00 11,58 9.51 21,09 126,54
33.2.7.0.13. ‘GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 6,00 11,17 9,84 21,01 126,06
3327.0.14. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 61,39 29,53 90,92 90,92
33.2.7.0.15. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 68,41 32,82 101,23 404,92
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OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720, SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR/24 DESONERADA JUL24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
240545 72,08 0.00 2477.53
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
33.2.7.0.16. GOINFRA 71199 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 75MM M 52,00 8,13 26,25 34,38 1.787,76
332.7.0.17. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 150,00 531 5,57 10,88 1.632,00
‘GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 23,60 8,49 6,56 15,05 355’ 18
GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 14,00 1.39 032 1,71 23,94
33.2.7.0.20. ‘GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 8,00 1,32 032 1,64 ]3’ 12
332.7.021. GOINFRA 71698 LUMINARIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 10,00 384,11 0,58 394,69 3.946,90
R GAIOLA DE PROTEGAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALACAO
.2.7.0.22. UN 10,00 82,54 9,84 92,38
33.2.7.022 COMPOSICAO COMP 725 SEE | 20\ FR A+ SINAPI) 923,80
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,
3327023 SINAPI 101878 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 454,17 50,88 505,05 505,05
INSTALACAO. AF_10/2020
33.2.8. 0D07 22.238,46
132801, T — CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 600 573 746 13.19 79.14
AF 03/2023
33.2.8.0.2. ‘GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 43,00 7.86 11,15 19,01 8]7’43
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... . UN 1,00 6,08 9.87 15,95
33.2803 SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 15.95
332804, GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 152,00 1.55 0,97 2,52 383,04
33.2.8.0.5. ‘GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 4,00 0,10 0,00 0,10 0’40
33.28.0.6. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON §-5 UN 238,00 0,12 0,51 063 149,94
33.2.8.0.7. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 4,00 0,19 0,51 0,70 2’80
GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA $-5 UN 238,00 0,13 0,32 0.45 107,10
‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,15 032 0.47 1’88
GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 8,00 5,65 0,97 6,62 52,96
33.2.8.0.11. ‘GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 12,00 5,03 0,97 6,00 72’00
332.80.12. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E | TOMADA UN 21,00 541 0,97 638 133,98
R TAMPA PARA CONDULETE PVC, MODULAR, COM 3 POSTOS PARA TOMADAS -
.2.8.0.13. g g UN 1,00 3,66 0,97 4,63
3328013 COMPOSICAO COMP 776 SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + COT) 4’63
33.2.8.0.14. ‘GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 12,00 11,58 9,51 21,09 253’08
33.2.8.0.15. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 2,00 18,56 9.51 28,07 56,14
33.2.8.0.16. ‘GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 20,00 14,81 10,50 2531 506’20
33.2.8.0.17. GOINFRA 70563 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 578,00 2,26 1,79 4,05 2.340,90
33.2.8.0.18. ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 796,40 3,70 1,96 5,66 4507’62
3328.0.19. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 8,00 7,63 6,88 14,51 116,08
GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 16,66 12,14 28,80 28,80
3328021 GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 19,51 738 36,89 36,89
33.2.8.0.22. ‘GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 161,38 32,82 194,20 776’80
3328023 GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 61,39 29,53 90,92 90,92
33.2.8.0.24. ‘GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 13,00 11,17 9,84 21,01 273’ 13
332.80.25. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 133,40 221 5,57 7,78 1.037,85
33.2.8.0.26. ‘GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25SMM M 30,70 2,63 557 8,20 25 1’74
3328027 GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM M 93,00 3.50 6.56 10,06 935,58
332.8.0.28. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 152,00 073 032 1,05 159,60
33.2.8.0.29. ‘GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 10,00 32,08 2297 55,05 550’50
33.2.8.0.30. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 159,00 531 5,57 10,88 1.729,92
33.2.8.0.31. ‘GOINFRA 71688 LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA UN 8,00 61,32 10,58 71,90 575’20
3328032, GOINFRA 71539 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 8,00 2095 2,61 23,56 188,48
LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2.8.033. UN 27,00 91,28 2,68 103,96 .
33.2.8.0.33. COMPOSICAO COMP 693_SEE (GOINFRA + ORSE) 2.806,92
33.2.8.0.34. SINAPI 100903 LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 54,00 16,56 639 22,95 1239’30
AF 0212020 PS
33.2.8.0.35. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.758,64 196,92 1.955,56 1.955,56
34.1. DIVERSOS 615,52
34.1.1. LAUDO 615,52
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE
..... UN 1,00 0,00 615,52 615,52
34.1.1.0.1 COMPOSICAO COMP 841 SEE | S RAMENTO. (GOINFRA) 615,52
SERVICO EM TERRA 3.470,75
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 67,00 0,00 30,94 30,94 2.072,98
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 67,00 0,00 20,50 20,50 1.373,50
342.0.0.3. ‘GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPECAO - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,59 0,00 40,87 40,87 24’27
34.3. INSTALACOES ELETRICAS 106.648,31
34.3.1. CAPTAGAO E DESCIDAS 60.220,56
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXACAO
v 19,69 25,05 .
343101 COMPOSICAO COMP 497_SEE HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N EEID 536 1 377’75
343.1.02. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 14,00 25,36 6,56 3192 446,88
PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXAGCAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA
3431 COMPOSICAO COMP 036_SEE | CABOS 16MM? A 25MM?, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 989,00 179 2,73 452 4.470,28
(GOINFRA + ORSE)
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
..... - § UN 60,00 15,94 9,11 25,05 .
343.1.04 SINAPL 93778 (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 1.503,00
CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM? REF.TEL-
: > 46,50 4,68 5118 .
343.1.05. COMPOSICAO COMP 712 SEE |/ (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 60,00 3.070,80
343.1.0.6. GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 60,00 11,58 9,84 21,42 1.285,20
343.1.0.7. ‘GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 8,00 6,65 13,12 19.77 158’ 16
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR24 DESONERADA JUL24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
240545 72,08 0.00 247753
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
343.1.08. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 1.087,00 32,68 5,24 37.92 41.219,04
343.1.0.9. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 180,00 531 557 10,88 1.958,40
34.3.1.0.10. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 120,00 1,32 0,32 1,64 196,80
343.1.0.11. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 120,00 030 0,58 0.8 105,60
343.1.0.12. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON -8 UN 120,00 023 0,51 074 88,80
343.1.0.13. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 989,00 0,15 032 047 464,83
34.3.1.0.14. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 989,00 0,19 0,51 0,70 692,30
343.1.0.15. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G UN 20,00 17,55 8,20 25,75 515,00
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI PAMASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO
343.1.0.16. y UN 4,00 43742 49.23 486,65 .
COTISEL® COMP 042 SEE | FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI) 1.946,60
343.1.0.17. GOINFRA 71831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS UN 4,00 131,05 49,23 180,28 721,12
34.3.2. ATERRAMENTO 46.427,75
34320.1. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 60,00 121,16 13,12 134,28 8.056,80
) CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM? REF.TEL-
343202, COMPOSICAO COMP 712 SEE |/ pi b s RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 20,00 46,50 4,68 5118 1.023,60
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
343.2.03. SINAPI 98111 INTERNO = 0.3 M. AF 122020 UN 20,00 4344 524 48,68 973,60
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
343.2.04. y UN 20,00 152,86 1291 165,77 .
COMPOSICAO COMP 567_SEE (GOINFRA + SINAPI) 3.315,40
343205 GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G UN 110,00 17,55 8,20 25,75 2.832,50
343.2.06. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 680,00 38,80 557 4437 30.171,60
343207, COMPOSICAO COMP 126_SEE | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM ACO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,02 49,23 54,25 54,25
VALOR TOTAL 1.676.700,66
VALOR BDI (26,40%) 442.648,97
OBS: 0S QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS,
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS TOTAL ORCAMENTO 2.119.349,63
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO PORM2* 85543
MATERIAL S/ BDI 1% RS 1.183.005,99
MAO DE OBRA S/ BDI 29% RS 493.694,67
(1) Conforme previsto pelo DECRETO N°7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os pregos los sdo aqueles dos si: de referéncia indicados. Justifica-se o uso
dos pregos destas composigoes de custos unitdrios devido ao seu valor ser menor a medi de seus corr 1 na tabela SINAPI;
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(2) Optou-se pelo uso das composi¢ées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estao inclusos nas esquadrias e jd foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissao do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado
na drea de piso;

(5) O custo unitario aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea total de construgao.

(s
[

ELDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA MANCINI
ENGENHEIRO CIVIL

ART N° 1020240281792

CREA 18.503/D-GO



SEDUC

Secretaria de
da Ed

Estado
ucacio

GOVERNO’DE

ZGOIA
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA PIRACANJUBA
ENDERECO CRE
AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 CRE-PIRACANJUBA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 30/09/2024 2477,53
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |[DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()Rssl;:M BDI PREC?R(;?M BDL | pArTIC. (%)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 67.020,81 84.714,30 4,00
b. |TRANSPORTES 12.193,02 15.411,98 0,73
c. |SERVICO EM TERRA 13.269,71 16.772,91 0,79
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 23.201,15 29.326,25 1,38
e. |ESTRUTURA 7.889,44 9.972,25 0,47
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 393.797,77 497.760,38 23,49
g. [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 105.575,68 133.447,66 6,30
h  |INSTALACOES ESPECIAIS 3.861,95 4.881,50 0,23
i.  |ALVENARIAS E DIVISORIAS 61.191,09 77.345,54 3,65
k. |IMPERMEABILIZACAO 185,04 233,89 0,01
n. |ESTRUTURAS METALICAS 91.649,60 115.845,09 5,47
0. |COBERTURAS 147.737,41 186.740,09 8,81
q. [ESQUADRIAS METALICAS 52.142,49 65.908,11 3,11
r. |VIDROS 159,00 200,98 0,01
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE 73.964,03 93.490,53 441
t. |FORROS 65.658,53 82.992,38 3,92
u. |REVESTIMENTO DE PISO 236.540,42 298.987,09 14,11
v. |FERRAGENS 1.453,86 1.837,68 0,09
X. |ADMINISTRACAO 81.743,04 103.323,20 4,88
y. |PINTURA 192.682,34 243.550,48 11,49
z.  |DIVERSOS 44.784.,28 56.607,34 2,65
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 1.676.700,66 2.119.349,63 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 12
OBRA PRAZO
CONCLUSAO DE OBRA 360 dias corridos
LOCAL DATA
PIRACANJUBA 30/09/2024
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
. VALOR Etapas: ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04
DESCRICAO DOS SERVICOS Parcelas: 1 T 2 T 3 T 4 T 5 3 T 7 T 3 9 T 10 [ T 12
RS 2.119.349,63 Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
SERVICOS PRELIMINARES RS 84.714,30 | % Periodo
TRANSPORTES RS 1541198 |% Perfodo
SERVICO EM TERRA RS 16.772.91 |% Periodo
FUNDACOES E SONDAGENS RS 29.326,25 % Periodo
RS 751632 | RS 9.34334 | RS 873,92 | RS 873,92 | RS 873,92 | RS 873,92 [ RS 873,92 | RS 873,92 [ RS 873,92 | RS 873,92 [ RS 4.601.29 | RS 873,92
ESTRUTURA RS 9.972.25 |% Periodo
RS IS 9.972.05 | RS S S S S S S S S S
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E| RS 497.760.38 |% Periodo
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS RS 133.447.66 |% Periodo
INSTALAGOES ESPECIAIS RS 4.881,50 |% Periodo
RS 406,63 | RS 406,63 | RS 408,58 | RS 406,63 | RS 406,63 | RS 406,63 | RS 406,63 | RS 406,63 | RS 406,63 RS 406,63 | RS 406,63
ALVENARIA E DIVISORIAS RS 77.345,54 |% Periodo ]
RS S I ES RS I e I e IS 5.476.06 | RS IS 36 | RS
IMPERMEABILIZAGAO RS 233,89 |% Periodo
RS IS 201,15 | RS 3274 | RS I e I e I e S S
ESTRUTURA METALICA RS 115.84509 |% Periodo
RS S S - RS 9714769 [ RS S S S S S I ES 6.545.25
COBERTURAS RS 186.740,09 |% Periodo
RS 280,11 | RS 280,11 | RS 280,11 | RS 137.067,23 | RS 280,11 280,11 4246470 [ RS 280,11 RS 280,11 | RS 4.687.18
ESQUADRIAS METALICAS RS 65.908,11 % Periodo
RS e I - | RS 2037879 [ RS 37.84444 RS 3.921,53 | RS e
VIDROS RS 200,98 [% Periodo
RS e I S RS 92,75 | RS S
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 93.490,53 % Periodo
RS I I N 46.259,11 RS
FORROS RS 82.992,38 % Periodo
REVESTIMENTO DE PISO RS 298.987.09 |% Periodo
RS e I - | rs 3821055 RS 57.315.83 | RS - s 5.848.55 | RS 53.757.88 | Rs 17.012,37 | RS 17.72093 | RS 38.778.63 | RS 40.363.26
FERRAGENS RS 1.837.68 |% Periodo
RS S S S I ES 918,84 RS 918,84 | RS S
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS RS 103.32320 |% Periodo
RS 8.606,82 | RS 8.606,82 | RS 8.606,82 | RS 8.648,15 5 8.606,82 | RS 8.606,82
PINTURA RS 243.55048 [% Periodo ] ]
DIVERSOS RS 56.607.34 |% Periodo
RS 142084 | RS 1.420,84 | RS 1.420.84 | RS 138122 [ RS 1.268.00 | RS 62834 | RS 628,34 | RS 2.502,04 | RS 15.046.23 | RS 17.570,92 | RS 6.175.86 | RS 7.143.85
TOTAL RS  2.119.349,63 % PERIODO 4,66% 5.53% 9,16% 20,88% 1091% 3.54% 4,46% 11.57% 6.38% 9.91% 6,12% 6.38%
VALOR PERIODO[ RS 98.669.59 | RS 11715185 [ RS 194.03240 | RS 44246253 [ RS 23124281 | RS 7499962 [ RS 94.477.36 | RS 24530419 [ RS 13516836 | RS 209.947.36 | RS  129.63531 [ R$ 14625825
% ACUMULADO 4,66% 10.19% 19,35% 40.23% 51,14% 54.68% 59,14% 70.71% 77.09% 87.00% 93,12% 100,00%
VALORACUMULADO| R$  98.669,59 | RS 21582144 | RS 409.853,84 [ RS 85231637 | RS  1.083.559,18 [ RS  1.158.558,80 | RS  1.253.036,16 [ RS 149834035 | RS  1.633.508,71 [ RS  1.843.456,07 | RS  1.973.09138 [ RS  2.119.349.63
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE

OBRA
CONCLUSAO DE OBRA

ENDERECO
AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000

CIDADE
PIRACANJUBA

CRE
CRE-PIRACANJUBA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administragdo Central 100,00% 3,16% 3,16%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,88% 0,88%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,39% 7,39%
BDI - FINAL 26,40%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribuig@o previdenciéria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° ¢ 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acorddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

pu Onde:
TAXA SELIC\ 22z nee: _ ;
DF=|1+—— DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
100 R
DU = Dias iiteis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acoérddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgdo ¢
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengio coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composi¢do do calculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acordao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( ““ ex
ante ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracéo central
f [ N7 S =taxa de seguros
BDI_[1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L]_ pre—
- (1 o, [) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucrofremuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragao central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE PIRACANJUBA

OBRA CRE

CONCLUSAO DE OBRA CRE-PIRACANJUBA

ENDERECO DATA

AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 30/09/2024

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 84.714,30 4,00
b. TRANSPORTES 15.411,98 0,73
c. SERVICO EM TERRA 16.772,91 0,79
d. FUNDACOES E SONDAGENS 29.326,25 1,38
€. ESTRUTURA 9.972,25 0,47
f. INSTALACOES ELETRICAS 497.760,38 23,49
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 133.447,66 6,30
h INSTALACOES ESPECIAIS 4.881,50 0,23
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 77.345,54 3,65
k. IMPERMEABILIZAGCAO 233,89 0,01
n. ESTRUTURAS METALICAS 115.845,09 5,47
0. COBERTURAS 186.740,09 8,81
q. ESQUADRIAS METALICAS 65.908,11 3,11
r. VIDROS 200,98 0,01
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 93.490,53 4,41
t. FORROS 82.992,38 3,92
u. REVESTIMENTO DE PISO 298.987,09 14,11
V. FERRAGENS 1.837,68 0,09
X. ADMINISTRACAO 103.323,20 4,88
y. PINTURA 243.550,48 11,49
Z. DIVERSOS 56.607,34 2,65
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 2.119.349,63 100,00
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CcODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA PIRACANJUBA
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-PIRACANJUBA 2477,53
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
X _ PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (100%)
f. INSTALAGOES ELETRICAS SUBESTAGAO (01 TRANSFORMADOR DE 150 KVA) KVA 150,00 150,00
X _ PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (50%)
0. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA M2 814,11 407,06
0. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA TERMOACUSTICA M2 424,96 212,48
t. FORROS FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 1043,34 521,67
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 783,32 391,66

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 e inciso VIdo § 1° do Art. 67 da Lei Federal 14.133/2021, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes

apresentadas
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-PIRACANJUBA ABR/24 DESONERADA

AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720, SETOR NORTE , CEP:75640-000

REFERENCIA SINAPI
JUL24 DESONERADA

DATA
30/09/2024

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
247753

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

N ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA
COMPOSICAO | COMP 002 SEE [0 gM T smfpn OSzEY M2 - - - 1354 13,70
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0410 12,64 14,62 0,51 0,59
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,23 2341 0,50 0,58
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,01 1,17
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
SINAPL I 21141 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X M2 1,0300 11,97 11,97 12,32 12,32
15CM
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,28 14,28 021 0,21
MATERIAL (C) - TOTAL| 12,53 12,53

COMPOSICAO COMP 024_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 25,37 25,55
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,13 1,31
GOINFRA _I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 0,34
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 23,50 23,50 23,50 23,50

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 24,24 24,24

COMPOSICAO | COMP 025_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 2537 2555

GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 131

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,13 1,31

GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 034
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,

SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 23,50 23,50 23,50 23,50

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 24,24 24,24

PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO

COMPOSICAO | COMP 036_SEE [D=5MM, PARA CABOS 16MM? A 25MM2, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - UN 462 507
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)

GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,0833 13,86 16,04 1,15 133
GOINFRA 0012 ELETRICISTA h 0,0833 2023 2341 1,68 1,95
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 2,83 328

. T1896/ORSE) Presilha de latao, L-20mm, para fixagao de cabos de cobre, furo d=Smm, para cabos
COTACAO | COT 004_SEE |(1 PRI 5mr)n2, O TEL 743 o il (SI',’D " ¥ P UN | 1,0000 | 1,79 | 1,79 1,79 1,79
MATERIAL (C) - TOTAL 1,79 1,79

- MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO

COMPOSICAO | COMP 042 SEE |1,p() C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPT) UN 2y SR
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 13.86 16,04 20,79 24,06
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 1,5000 2023 2341 3034 35,11
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 51,13 59.17
SINAPL [ 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M 6,0000 5481 5481 328.86 328.86

TN — ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X N 2 74 274 sas sas

= 24 MM

SINAPL I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 1,0000 3698 36,98 3698 3698
SINAPL [ 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 1,0000 21,16 21,16 21,16 21,16
SINAPL I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO UN 1,0000 49,17 49,17 49,17 49,17
MATERIAL (C) - TOTAL 441,65 441,65

COMPOSICAO | COMP 046 SEE |CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,13 18,30
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0333 13,86 16,04 0,46 0,53
GOINFRA 0012 ELETRICISTA b 0,0333 20,23 23,41 0,67 0,77

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,13 130
COTACAO | COT010_SEE__|CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS [ un T 10000 | 17,00 | 17,00 17,00 17,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 17,00 17,00

COMPOSICAO | COMP 047_SEE |CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,27 19,44
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0333 13,86 16,04 0,46 0,53
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,23 23,41 0,67 0,77

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,13 130
COTACAO | COTOI1 SEE__|CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 [ 18,15 18,14 18,14
MATERIAL (C) - TOTAL] 18,14 18,14
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA PIRACANJUBA
CRE ENDERECO

CRE-PIRACANJUBA ABR/24 DESONERADA

AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720, SETOR NORTE , CEP:75640-000

REFERENCIA SINAPI
JUL24 DESONERADA

DATA
30/09/2024

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

REFERENCIA GOINFRA |
2477.53 |

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 117_SEE |POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDACAO (SINAPI) UN 1.659,25 1.659,25
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M,
SINAPL I | 41204 RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1,0000 | 1.659,25 | 1.659,25 1.659,25 1.659,25
MATERIAL (C) - TOTAL| 1.659,25 1.639,25 ]
126
COMPOSICAO | COMP 126 SEE |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM ACO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 56,15 64,19
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,5000 13,86 16,04 20,79 24,06
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,23 2341 30,34 35,11
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 51,13 59,17
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AGO 200x200x90 MM, PARA
S COT 356 SEE | p\IBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR N 10000 R R R R
MATERIAL (C) - TOTAL| 5,02 5,02
166
COMPOSICAO | COMP 166 SEE Eléigtocum CH.A® PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA ~ P 09
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 2341 8,09 9,36
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,63 15,77
COTACAO | COT 597 SEE__|(000216/SBC) ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 [ v T o000 | 37,32 | 37,32 37,32 37,32
MATERIAL (C) - TOTAL| 37,32 37,32
179
COMPOSICAO | COMP 179_SEE |TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 14,01 15,36
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,23 2341 5,05 5,85
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,86 16,04 3,46 4,01
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 8,51 9.86
COTACAO | COT 081 SEE__|TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM M 1,0000 5,51 | 5,51 5,50 5,50
MATERIAL (C) - TOTAL| 5,50 5,50
COMPOSICAO | COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 0,54 0,54
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
COTAGAO | COT 465_SEE |(O9708/0RSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AGO INOX DIAM 4,2x32mm? | UND | 1,0000 | 0,54 | 0,54 0,54 0,54
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,54 0,54
COMPOSICAO | COMP 240_SEE |GRADIL PRE-FABRICADO, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (GOINFRA) M2 402,16 408,79
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,4570 12,64 14,62 1841 21,30
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 1,1772 20,23 2341 23,81 27,55
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 42,22 48,85
GOINFRA I H690 TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 2,4000 54,48 5448 130,75 130,75
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0684 10,53 10,53 0,72 0,72
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0595 14,03 14,03 0,83 0,83
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,2976 3,04 3,04 0,90 0,90
GOINFRA I 1393 FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO) Kg 12,6900 9,33 9,33 118,39 118,39
GOINFRA I 2375 FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" Kg 2,7767 8,31 8,31 23,07 23,07
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,1185 29,55 29,55 3,50 3,50
GOINFRA I 2899 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 66,84 66,84 66,84 66,84
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2381 33,27 33,27 792 7,92
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,4250 0,65 0,65 2,87 2,87
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0133 172,18 172,18 2,28 2,28
GOINFRA I 2386 BRITAN® | m3 0,0125 149,95 149,95 1,87 1,87
MATERIAL (C) - TOTAL] 359,94 359,94

PILARES DA GRADE DE ENTRADA, REBOCADO E PINTADO - SEC XXI 2015

A 1
COMPOSICAO COMP 244_SEE (GOINFRA) UND 616,33 656,03
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
GOINFRA 50301 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 3,5000 46,30 50,14 162,05 175,49
GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,5578 10,88 11,42 16,94 17,78
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 0,9733 12,35 12,72 12,02 12,38
GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,0611 512,44 524,19 31,31 32,03
GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) m3 0,0611 37,59 43.47 2,29 2,65
GOINFRA 51009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 0,5667 72,51 79,49 41,08 45,04
GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 7,5622 10,32 10,76 78,04 81,36
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 3,6956 12,35 12,72 45,64 47,00
;
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-PIRACANJUBA ABR/24 DESONERADA

AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M) REFERENCIA SINAPI
30/09/2024 2477,53 JUL24 DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,1922 512,44 524,19 98,50 100,76
GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 0,1922 44,98 52,04 8,64 10,00
GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) m2 0,2033 90,47 96,45 18,39 19,61
GOINFRA 210102 'CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2 3,0000 4,79 4,96 14,37 14,88
GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 3,0000 16,85 19,04 50,55 57,12
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 3,0000 12,17 13,31 36,51 39,93
MATERIAL (C) - TOTAL] 616,33 656,03
m
COMPOSICAO COMP 272_SEE ﬁa%:&:‘;ﬁ%ﬁﬁ:ﬁ)&lgzzfﬁm? {1(/;20\;].3:.;:: ZSUMICOMIEUNDECAY) m2 124,70 131,44
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 20,23 23,41 2,54 2,94
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3974 13,86 16,04 5,50 6,37
GOINFRA 1 0006 ARMADOR h 0,2663 20,23 23,41 5,38 6,23
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,5722 20,23 23,41 11,57 13,39
GOINFRA 1 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 15,18 17,56 1,36 1,57
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,3094 12,64 14,62 16,55 19,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 42,90 49,64
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0557 172,18 172,18 9,59 9,59
GOINFRA 1 2497 BRITAN° 2 m3 0,0204 148,98 148,98 3,03 3,03
GOINFRA I 2386 BRITAN® | m3 0,0204 149,95 149,95 3,05 3,05
GOINFRA 1 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 14,28 14,28 0,98 0,98
GOINFRA I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0063 15,94 15,94 0,10 0,10
GOINFRA 1 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 8,81 8,81 10,16 10,16
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,86 6,86 13,66 13,66
GOINFRA 1 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 6,92 6,92 4,56 4,56
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 0,99 0,99 1,72 1,72
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,65 0,65 10,65 10,65
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 21,99 21,99 0,62 0,62
GOINFRA 1 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 8,21 8,21 1,86 1,86
GOINFRA I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,77 0,77 16,57 16,57
GOINFRA 1 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4103 12,80 12,80 525 525
MATERIAL (C) - TOTAL| 81,80 81,80
273
COMPOSICAO | COMP 273_SEE R”;&:f&:;‘;%‘:ﬁﬁ%ggz%fﬁm? :égﬁiéﬁ 3,00M) COMEUNDACROL SEM [[E 126,88 133,78
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,2241 12,64 14,62 15,47 17,89
GOINFRA 1 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,18 17,56 1,30 1,51
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,5788 20,23 23,41 11,70 13,54
GOINFRA 1 0006  ARMADOR h 0,2798 20,23 23,41 5,66 6,55
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4580 13,86 16,04 6,34 7,34
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,23 23,41 3,45 3,99
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 43,92 50,82
GOINFRA 1 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,80 12,80 7,43 7,43
GOINFRA I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,77 0,77 17,17 17,17
GOINFRA 1 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,21 8,21 1,88 1,88
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,99 21,99 0,81 0,81
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,99 0,99 1,78 1,78
GOINFRA 1 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,92 6,92 2,53 2,53
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,86 6,86 2,01 2,01
GOINFRA 1 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,67 6,67 18,61 18,61
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,81 8,81 3,98 3,98
GOINFRA 1 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0100 15,94 15,94 0,15 0,15
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 14,28 14,28 1,01 1,01
GOINFRA 1 2386 BRITAN® | m3 0,0196 149,95 149,95 2,93 2,93
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0196 148,98 148,98 2,92 2,92
GOINFRA | 0104 AREIA MEDIA m3 0,0544 172,18 172,18 9,36 9,36
MATERIAL (C) - TOTAL| 82,96 82,96
COMPOSICAO COMP 298_SEE [APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 3,79 4,38
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,3000 12,64 14,62 3,79 4,38
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 3,79 4,38
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,00 0,00
375
COMPOSICAO COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 40,15 41,86
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 20,23 23,41 8,42 9,75
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,1735 13,86 16,04 2,40 2,78
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 10,82 12,53
SINAPIL I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1,0000 29,33 I 29,33 29,33 29,33
MATERIAL (C) - TOTAL| 29,33 29,33
,
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-PIRACANJUBA ABR/24 DESONERADA

AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720, SETOR NORTE , CEP:75640-000

REFERENCIA SINAPI
JUL24 DESONERADA

DATA
30/09/2024

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
247753

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR
COMPOSICAO | COMP 399 SEE |PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA UN 94,54 96,68
+ SINAPD)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 2341 8,09 9,36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,63 15,77
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL
SINAPLI | 11837 |DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 N | L0000 | i | 8091 8091 i
MATERIAL (C) - TOTAL| 80,91 80,91

COMPOSICAO | COMP 400_SEE |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 118,39 123,42
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,8000 12,64 14,62 10,11 11,69
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,23 2341 6,06 7,02
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3700 13,86 16,04 5,12 593
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,23 2341 9,30 10,76
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,23 2341 1,41 1,63

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 32,00 37,03

GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 152,69 152,69 5,03 5,03
GOINFRA I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 34,09 34,09 13,63 13,63
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,81 8,31 46,42 46,42
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,28 14,28 1,28 1,28
GOINFRA I 2386 BRITA N’ | m3 0,0400 149,95 149,95 5,99 5,99
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,80 12,80 324 324
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,99 21,99 0,27 0,27
MATERIAL (C) - TOTAL| 86,39 86,39

PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SA{DA"

COMPOSICAO COMP 412_SEE (GOINFRA + SINAPT) UN 30,70 30,88
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,13 1,31
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 0,34
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI_I 37559 RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 28,83 28,83 28,83 28,83
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 29,57 29,57

COMPOSICAO | COMP 425 SEE [ESTACA A TRADO COM SOLO CIMENTO 1:12 DIAM.20 CM SEM FERRO (GOINFRA) M 2027 3341
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 1,5149 12,64 14,62 19,14 22,14
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,1964 20,23 2341 3,97 4,59
GOINFRA 1 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0900 15,18 17,56 1,36 1,58

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 2447 2831
GOINFRA | 41160 [SOLO CIMENTO 1:12 [ m3 [ o034 | 153,07 | 162,66 4,80 5,10
MATERIAL (C) - TOTAL] 4,80 5,10

COMPOSICAO | COMP 430_SEE |DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA (GOINFRA) M2 14,12 16,26
GOINFRA I 0021 SERRALHEIRO h 0,3300 20,23 2341 6,67 7,72
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,86 16,04 6,93 8,02

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,60 15,74
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0500 10,53 | 10,53 0,52 0,52
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,52 0,52

PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -

COMPOSICAO COMP 451_SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) Ll U U
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
COTAGAO COT 382 SEE (}3294/O‘RSE) Placa mdlcauvz? em acrll}co e:2rf1m, em braille, com esferas em inox e texto em alto UN 1,0000 o611 101,11 o111 101,11
rélevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalagdo
MATERIAL (C) - TOTAL| 101,11 101,11
476
% MAPA TATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO COMP 476_SEE INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 1.743,87 1.747,89
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,7500 13,86 16,04 10,39 12,03
GOINFRA 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,23 23,41 15,17 17,55
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 25,56 29,58
COTACAO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Titil em acrilico 70 x 50cm UN 1,0000 1.718,31 1.718,31 1.718,31 1.718,31
GOINFRA _I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,47 0,47 1,88 1,88
GOINFRA 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,59 0,59 2,36 2,36
MATERIAL (C) - TOTAL| 1.718,31 1.718,31
7
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720, SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR/24 DESONERADA

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
30/09/2024 247753 JUL24 DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
497
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA),
COMPOSICAO | COMP 497_SEE |FIXACAO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 25,80 29,02
(GOINFRA + ORSE)
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,86 16,04 831 9.62
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,23 2341 12,13 14,04
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 20,44 23,66
COTAGAO COT 507 spr|(VB490/ORSE) Terminal aéreo cm ago galvanizado a fogo h=3Sem x 3/8", fixagio horizontal ¢ com N 46T 536 536 536 536
bandeirinha
MATERIAL (C) - TOTAL 5,36 5,36

PLACA DE COMUNICAGAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE,
COMPOSICAO | COMP 499 SEE |TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - UN 82,84 84,88
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3335 13,86 16,04 4,62 5,34
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 20,23 2341 3,80 4,40
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,1368 20,23 2341 2,76 3,20
GOINFRA I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,23 2341 1,82 2,10
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 13,00 15,04
GOINFRA 1 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAGAO (FABRICACAO E MONTAGEM) Keg 2,5960 15,61 15,61 40,52 40,52
COTAGAO COT 509 SEE  [(11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicagdo) m2 0,1400 153,38 153,38 21,47 21,47
GOINFRA I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO 1 0,0502 41,57 41,57 2,08 2,08
GOINFRA 1 J— gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X " P 038 038 15 152
GOINFRA I 2055 TINTA ESMALTE 1 0,0425 31,08 31,08 132 132
GOINFRA I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96
GOINFRA I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 032 032 1,28 1,28
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0279 17,53 17,53 048 0,48
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0702 3,04 3,04 021 021
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E
GOINFRA 1 2788 MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO un 0,0021 2,50 2,50 0,00 0,00
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
MATERIAL (C) - TOTAL| 69,84 69,84
COMPOSICAO | COMP 501_SEE |CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 26,71 2885
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 2341 8,09 9,36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,63 15,77
SINAPLT | — |§A¢i41\12£(T0R METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 | N | 46T | 1308 | 13.08 1308 1308
MATERIAL (C) - TOTAL| 13,08 13,08

N CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM? (GOINFRA +
COMPOSICAO | COMP 535 SEE |0 ¢ UN 52,95 55,09

GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 2341 8,09 9,36

GOINFRA I 0008 JAJUDANTE h 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,63 15,77

SINAPLT | — |§A¢i41\12£(T0R METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 | N | 46T | 3032 | 3932 3932 3032
MATERIAL (C) - TOTAL| 39,32 39,32

N TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE
COMPOSICAO | COMPS67SEE | 1w oo 70 (GOINFRA + SINAPD) UN - - - 166,01 168,08
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,9494 13,86 16,04 13,15 15,22
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,15 15,22
'TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300

SINAPL I | 11315 |x 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 1,0000 | 152,86 | 152,86 152,86 152,86
MATERIAL (C) - TOTAL] 152,86 152,86

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE

COMPOSICAO | COMP 582 SEE |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) UN - - - 1.867,23 1.994,61
(GOINFRA + SINAPD)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 21,8625 12,64 14,62 276,34 319,62
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,23 2341 149,40 172,88
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,4222 20,23 2341 8,54 9,88
GOINFRA I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,23 2341 377,13 436,41
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 811,41 938,79
CIRTRAT - ;g{nf;ﬂiﬁg 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU o e — 5850 58.50 30420 30420
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) 1 44732 39,70 39,70 177,58 177,58
GOINFRA I 1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 3,8536 116 1,16 447 447
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS,
SINAPL I 1338 ESPESSURA - 0.8 MILIMETROS M2 1,0000 71,92 71,92 71,92 71,92
GOINFRA I 2381 CORTICA 60X90CMX6MM un 2,4305 96,90 96,90 235,51 235,51
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-PIRACANJUBA ABR/24 DESONERADA

AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720, SETOR NORTE , CEP:75640-000

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
30/09/2024 247753 JUL24 DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 1 2303 FELTRO m2 1,3100 10,44 10,44 13,67 13,67
GOINFRA 1 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.946,70 3.946,70 99.85 99,85
GOINFRA 1 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,84 0,84 63,00 63,00
GOINFRA 1 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59.81 59.81
GOINFRA 1 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0929 17,53 17,53 1,62 1,62
GOINFRA 1 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 03988 17,53 17,53 6.99 6,99
GOINFRA 1 2237 VERNIZ ACRILICO 1 0,6920 24,86 24,86 17,20 17,20
MATERIAL (C) - TOTAL 1.055,82 1.055,82

SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA -

COMPOSICAO | COMP 635 SEE | HRNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) UN _ _ _ god Sy
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 2023 2341 10,11 11,70
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,5000 13,86 16,04 6,93 8,02

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 17,04 19,72

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

e ot 508 spr | 7+13-000:042289/CPOS) Botosira comando lga-desliga sem sinalizador,ref 35806 01-7BG N A 13235 13235 13235 13235
Siemens ou equivalente

MATERIAL (C) - TOTAL 282,35 282,35

COMPOSICAO COMP 663_SEE |GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN = = = 25,89 27,24
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,86 16,04 3,46 4,01
GOINFRA _I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,23 23,41 5,05 5,85

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 8,51 9,86
SINAPI_I | 0402 |GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 2IMM | UN | 1,0000 | 17,38 | 17,38 17,38 17,38
MATERIAL (C) - TOTAL| 17,38 17,38

COMPOSICAO | COMP 664 SEE [PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 35,35 35,38
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,0066 13,86 16,04 0,09 0,10
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,0066 20,23 2341 0,13 0,15

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,22 0.25
COTACAO | COT 478 SEE__[(01697/0RSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm [ un T 10000 ] 35,13 [ 35,13 35,13 35,13
MATERIAL (C) - TOTAL] 35,13 35,13

N LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E
A - - o 1044 1
COMPOSICAO | COMP 693 SEE || (o0 1" 0" O INFRA + ORSE) UN 04,45 06,53
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3866 13,86 16,04 5,35 6,20
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,23 2341 7,82 9,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,17 1525
R (07294/ORSE) LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01,
COTAGAO | COT 496_SEE | ABALUX OU SIMILAR UN 1,0000 91,28 91,28 91,28 91,28
MATERIAL (C) - TOTAL] 91,28 91,28
712
CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
COMPOSICAO | COMP 712_SEE |70MM: REF.TEL-560 (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN - - - 51,42 52,20
ORSE)
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,23 2341 3,03 3,51
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,1500 12,64 14,62 1,89 2,19
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 4,92 5,70
(09329/0RSE) CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE
COTAGAO | COTSITSEE |\ bt |6 70ME REF.TEL-560 (PARARAIO) UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50
MATERIAL (C) - TOTAL| 46,50 46,50

COMPOSICAO | COMP 718 SEE Sg:;\';ETA PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA - ) ) ) e v
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 2023 2341 2,02 2,34
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,1000 13,86 16,04 1,38 1,60

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 3,40 3,94
COTACAO | COT520 SEE__|(11731/ORSE) Canaleta pléstica 50 x 80mm | M [ 10000 | 40,00 | 40,00 40,00 40,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 40,00 40,00

|

- CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
COMPOSICRO | COMP 719 SEE [[cer B oRA 4 ORSE) m2 - - - 221,63 22592
GOINFRA 0012 ELETRICISTA I 0,3000 2023 2341 16,18 18,72
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,3000 13,86 16,04 11,08 12,83
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 27,26 31,55
COTACAO COT 521_SEE__[(09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 192,09 192,09 192,09 192,09
— o gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X - — o o 2o o
MATERIAL (C) - TOTAL 194,37 194,37
i o
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CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR
| CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR/24 DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
30/09/2024 247753 JUL24 DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

N GAIOLA DE PROTECAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/

COMPOSICAO COMP 725_SEE INSTALACAO (GOII‘(J;FRA(‘*SINAPI] ) UN = = = 93,83 95,45
GOINFRA 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02
GOINFRA _I 0008 AJUDANTE h 0,3000 13,86 16,04 4,15 4,81

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 10,21 11,83

GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 33,27 33,27 0,99 0,99
GOINFRA 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0300 3,04 3,04 0,09 0,09
GOINFRA _I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 14,03 14,03 0,09 0,09
GOINFRA 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 29,55 29,55 0,29 0,29
GOINFRA I 1120 ACO CA-25 Kg 0,1500 7,60 7,60 1,14 1,14
GOINFRA 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 8,81 8,81 3,52 3,52
GOINFRA _I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 10,53 10,53 0,94 0,94
SINAPL I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 3,4000 11,50 11,50 39,10 39,10
GOINFRA _I 2941 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 37,46 37,46 37,46 37,46
MATERIAL (C) - TOTAL| 83,62 83,62

COMPOSICAO | COMP 738 SEE [SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 150X100MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 13,78 14,82
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA b 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,2000 12,64 14,62 252 2,92

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,56 7.60
COTAGEO | COT 531, SEE S‘]::é i;ORSE) Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixagao de eletrocalha metilica (ref.: mopa ou 0N | 4D | a2 | 12 12 12
MATERIAL (C) - TOTAL] 722 7,22
754
. GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA
1 - - - 114 114

COMPOSICAO | COMP7S4.SEE |py ASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPT) Mz 2 G
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,23 23,41 1126 13,03
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,7091 12,64 14,62 8,96 10,36

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 20,22 23,39

PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUGAO COM JUNTA 27 MM,
GOINFRA_L 223 GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICACAO DE CERA) m2 UL 532 532 52 52
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 1151 1151
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0243 172,18 172,18 4,18 4,18
SINAPL I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 40,82 40,82 1,63 1,63
MATERIAL (C) - TOTAL] 91,21 91,21

757

COMPOSICAO | COMP 757_SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 23,66 23,71
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,23 2341 0,20 0,23
GOINFRA 1 0005 SERVENTE b 0,0100 12,64 14,62 0,12 0,14

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,32 0,37
GOINFRA I _ | 2224 [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM [ m [ oo | 23,18 | 23,18 23,18 23,18
SINAPLI | 7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS [t ] o000 | 40,82 | 40.82 0,16 0,16
MATERIAL (C) - TOTAL] 23,34 2334
. TAMPA PARA CONDULETE PVC, MODULAR, COM 3 POSTOS PARA TOMADAS -
ol - - - 4 4

COMPOSICAO | COMPT76SEE | pORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + COT) N il i
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,0300 13,86 16,04 0,41 0.48
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,0300 20,23 2341 0,60 0,70

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,01 118

COTACAO | COT 557_SEE |TAMPA PARA CONDULETE PVC, MODULAR, COM 3 POSTOS PARA TOMADAS (COT) | UN | 1,0000 | 3,66 3.66 3.66 3.66

MATERIAL (C) - TOTAL] 3,66 3,66

. LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE CONTINUIDADE OU
- - - 2 2

COMPOSICAO | COMP841LSEE | ppSISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA) N iy 2o
GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 7,5000 83,60 96,79 627,00 725,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 627,00 725,92

MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E

COMPOSICAO COMP 842_SEE INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN - - - 297,63 299,77
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41
GOINFRA _I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 13,63 15,77
COTACAO | COT 589_SEE |(7l4/ORSE) CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM UN 1,0000 284,00 | 284,00 284,00 284,00
MATERIAL (C) - TOTAL| 284,00 284,00
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