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CRE-PIRACANJUBA

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de CONCLUSAO DE OBRA da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM
PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE, foram elaboradas planilhas or¢amentarias estimadas com as

tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da

Educacao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, € o prazo da
intervengdo estabelecido pelo cronograma fisico financeiro ¢ de 360 dias.

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
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SEDUC

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000

CRE-PIRACANJUBA

REFERENCIA
GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DATA
30/09/2024

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2477,53

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985

OBRA CIDADE

CONCLUSAO DE OBRA PIRACANJUBA

ENDERECO CRE |

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)

L. ADMINISTRATIVO 94.659,84 113.913,65 5,39
2. CANTEIRO DE OBRAS 24.183,02 29.101,85 1,38
3. SUBESTAGAO DE 150kVA - A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA 97.636,30 117.495,52 5,56
4. 1° ETAPA - ALAMBRADO 86.184,59 103.714,54 491
5. 1° ETAPA - ALAMBRADO FACHADA PRINCIPAL 53.680,35 64.598,93 3,06
6. 1° ETAPA - PASSARELA ENTRADA 996,21 1.198,84 0,06
7. 1° ETAPA - PASSARELA PADRAO SEC. XXI - REV. 2015 - MOD. M1 9.601,26 11.554,16 0,55
8. 1° ETAPA - PASSARELA PADRAO SEC. XXI - REV. 2015 - MOD. M2 (1) 14.226,98 17.120,75 0,81
9. 1° ETAPA - PASSARELA PADRAO SEC. XXI - REV. 2015 - MOD. M2 (2) 14.226,98 17.120,75 0,81
10. 1° ETAPA - PASSARELA LIGAGAO DOS BLOCOS 339,96 409,11 0,02
11. 1° ETAPA - PASSARELA PADRAO SEC. XXI - REV. 2015 - MOD. M2 (3) 14.226,98 17.120,75 0,81
12. 1° ETAPA - BLOCO 01 95.489,39 114.911,93 544
13. 1° ETAPA - SANITARIO BLOCO 02 22.222,66 26.742,75 127
14. 1° ETAPA - ADMINISTRACAO ESCOLAR 8.502,88 10.232,37 0,48
15. 1° ETAPA - PASSARELA EXISTENTE 4.689,85 5.643,77 0,27
16. 1° ETAPA - COBERTURA BLOCO 01 53.429,72 64.297,33 3,04
17. 1° ETAPA - REFORMA GERAL AUDITORIO 160.857,32 193.575,70 9,16
18. 1° ETAPA - REFORMA COBERTURA SECRETARIA 17.662,62 21.255,20 1,01
19. 2° ETAPA - QUADRA COBERTA 101.891,82 122.616,62 5,80
20. 2° ETAPA - BLOCO 02 51.296,27 61.729,93 2,92
21. 2° ETAPA - COBERTURA BLOCO 02 48.302,09 58.126,74 2,75
22. 3° ETAPA - BLOCO 03 89.815,22 108.083,64 5,12
23. 3° ETAPA - SANITARIOS BLOCO 03 29.167,34 35.099,98 1,66
24, 3° ETAPA - LABORATORIOS E BIBLIOTECA 63.027,47 75.847,26 3,59
25. 3° ETAPA - REFORMA SALA DE AULA 9.093,27 10.942,84 0,52
26. 4° ETAPA - CALCADA 63.575,18 76.506,37 3,62
27. 4° ETAPA - COZINHA E AREA DE SERVICO 42.502,42 51.147,41 242
28. 4° ETAPA - ACESSIBILIDADE INTERNA 19.707,08 23.715,50 1,12
29. 4° ETAPA - COBERTURA COZINHA E A. SERVICO 6.639,57 7.990,06 0,38
30. INST. HIDROSSANITARIAS 112.902,01 135.866,28 6,43
31 INST. INCENDIO 391142 4.707,00 0,22
32. VIGAS BALDRAMES - SANITARIOS 8.680,69 10.446,34 0,49
33. INST. ELETRICAS 217.491,17 261.728,87 12,39
34, SPDA 114.455,11 137.735,24 6,54
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 1.755.275,04 2.112.297,98 100,00
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720, SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR/24 ONERADA JUL24 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
240545 72,08 0.00 2477.53
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1.1 ADMINISTRACAO 94.659,84
1.1.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 432,00 0,00 95,02 95,02 41.048,64
0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2.160,00 24,82 24,82 53.611,20
2.1. SERVICOS PRELIMINARES 18.108,30
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS PASSARELAS E MOVEIS),
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM
2.1.0.0.1. B il . . M2 50,82 232,51 67,17 299,68
GOINFRA 20212 ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM i ’ : ’ 15.229,73
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
2.1.00.2. p : M2 7,50 380,61 320 383,81 .
GOINFRA 21301 DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA 2.878,57
2.2. TRANSPORTES 703,76
22001, A - MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA N 1,00 180,53 171,35 35188 351.88
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) ’
22002, p— — DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA N 100 180,53 171,35 35188 351.88
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) ’
23. DIVERSOS 5.370,96
23.00.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 846,53 191 2,09 4,00 3.386,12
23.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.979,.29 5,55 1.984,84 1.984,84
3.1. SERVICOS PRELIMINARES 450,97
3.L1 IMPLANTACAO 305,46
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
3.110.1 M3 1,50 63,72 139,92 203,64
S 104789 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ” . . ) 305,46
3.1.2. SUBESTACAO 150kVA 145,51
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
3.1.2.0.1. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA M3 3,60 0,00 40,42 40,42 145,51
3.2. TRANSPORTES 236,53
3.2.1. IMPLANTACAO 69,57
32.1.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,50 3634 10,04 46,38 69,57
3.2.2. SUBESTACAO 150kVA 166,96
3220.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 36,34 10,04 46,38 166,96
3.3. SERVICO EM TERRA 922,22
3.3.1 IMPLANTACAO 679,19
GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 L15 0,00 4727 4127 54,45
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 10,50 0,00 35,79 35,79 375,79
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 10,50 0,00 23,71 23,71 248,95
SUBESTACAO 150kVA 243,03
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 325 0,00 35,79 35,79 116,31
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 325 0,00 23,71 23,71 77,05
GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 4121 4127 48,40
33204, GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPECAO - ESCAVAGAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 4727 4127 1,27
3.4. INSTALACOES ELETRICAS 83.411,97
3.4.1. RAMAL - IMPLANTACAO 34.030,78
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA REDE
3.4.10.1. SINAPI 92988 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 65,00 56,10 3,17 59,27 3.852,55
AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA REDE
34102 SINAPI 92992 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 260,00 101.47 4,70 106,17 27.604,20
AF_1212021
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
34.103. : p M 50,00 9.87 5,80 15,67
SINAPL 97669 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 : ’ ’ ’ 783,50
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
34104 SINSEL 228 FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 UN 3400 30563 23230 S3I3 1.614,39
34.1.05. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 192 72,67 19,07 91,74 176,14
3.4.2. 0ODG - IMPLANTACAO 4.585,87
34201 GOINFRA 70696 CAIXA METALICA PARA PROTEGAO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 1,00 830,13 49,56 879,69 879,69
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO
34202 R : UN 1,00 903,91 50,82 954,73
SINAPL 101897 EINSTALACAO, AF 10/2020 K X X X 954,73
34203 GOINFRA 70265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) M 2,00 208,13 25,42 233,55 467,10
34204, GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,14 1137 1951 195,10
34205 GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 11,54 11,37 2291 549,84
34.2.06. GOINFRA 72538 TERMINAL DE PRESSAO 95 MM2 UN 6,00 7.92 17,07 2499 149,94
3.420.7. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 2,00 9,15 15,18 2433 48,66
34208 GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3.00 10,64 1137 22,01 66,03
3.4.2.09. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 2536 7,58 3294 32,94
3.4.2.0.10. COMPOSICAO COMP 718 SEE |CANALETA PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 40,00 3,79 43,79 262,74
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
342,011, SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 4,00 9,88 1,82 11,70 46,80
342012 GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 161,38 37,96 199,34 797,36
N CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.4.2.0.13. M2 0,60 194,55 3036 22491
COMPOSICAO COMP 719 SEE | 0\ eRA + ORSE) X X ;) X 134,94
3.4.3. SUBESTACAO 150kVA 44.795,32
3430.1. GOINFRA 70204 ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO CA/CAA 4 AWG UN 3.00 3,54 9.48 13,02 39,06
34302 GOINFRA 70218 ARAME DE ACO GALVANIZADO N° 12 BWG M 3,00 0,69 154 223 6,69
34303, GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" 10,00 0,10 0,00 0.10 1,00
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR/24 ONERADA JUL24 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
240545 72,08 0.00 2477.53
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
343.04. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 121 0,00 121 48,40
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA
34305, SINAPI 100613 NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 UN 1,00 1.180,60 531,23 171183 1.711,83
M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
3.4.3.0.6. GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 2027 9.48 29,75 29,75
34307, GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 841 417 12,58 12,58
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTL-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA REDE
34308 SINAPI 92992 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 36,00 101.47 4,70 106,17 3.822,12
AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA REDE
3.4.3.009. SINAPI 92988 ENTERRADA DE DISTRIBUIAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 12,00 56,10 3,17 59,27 711,24
AF_12/2021
3.4.3.0.10. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 25,00 38,80 644 4524 1.131,00
343011 GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 16,09 3,02 19,11 38,22
343.0.12. COMPOSICAO COMP 126 SEE | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AGO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,02 56,93 6195 61,95
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
43.0.13. : . UN 1,00 4343 6,03 49,46
343013 SINAPI o8t INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 49.46
343.0.14. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 285,88 443,73 729.61 729,61
343.0.15. GOINFRA 70696 CAIXA METALICA PARA PROTECAO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 830,13 49,56 879,69 2.639,07
3.4.3.0.16. COMPOSICAO COMP 047 SEE | CAPUZ DE PROTEGAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 126 19,40 58,20
343017, COMPOSICAO COMP 046 SEE | CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 126 18,26 54,78
34.3.0.18. COMPOSICAO COMP 535_SEE | CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM? (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 35,92 15,18 51,10 153,30
3.4.3.0.19. COMPOSICAO COMP 501_SEE | CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 11,95 15,18 27,13 135,65
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO
14.3.0.20. g . UN 2,00 284,00 15,18 299,18
3.4.3.0.20. COMPOSICAO COMP 842_SEE (GOINFRA + ORSE) 598,36
343.021. GOINFRA 71126 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 2.12" UN 1,00 59,60 37,96 9756 97,56
34.3.022. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 15,62 3036 45,98 45,98
343.023. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 7,04 14,67 21,71 21,71
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO
4.3.0.24. R : UN 1,00 903,91 50,82 954,73
3.43.0.24 SINAPI 101897 E INSTALACAO, AF 1012020 954,73
3.4.3.0.25. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2 1/2" - PESADO M 9,00 68,67 53,14 121,81 1.096,29
343.0.26. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 3.00 24,78 25,42 50,20 150,60
34.3.027. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 16,31 14,04 3033 182,10
343.028. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 5,70 1.89 7,59 37,95
3.4.3.0.29. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 6,00 7,58 13,58 27,16
3.43.030. COMPOSICAO COMP 663_SEE | GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17.96 9,48 2744 82,32
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10
y 86,07 15,18 101,25
343031 COMESECAT COMP 399 SEE |’} 50 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINERA + SINAPI) UN 3400 303,75
3.43.0.32. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 121,16 15,18 136,34 681,70
3.4.3.0.33. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV UN 3,00 90,07 7,58 97,65 292,95
343.034. GOINFRA 71726 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 2.1/2" UN 5,00 936 9.48 18,84 94,20
3.4.3.0.35. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.112" UN 2,00 11,72 7,58 19,30 38,60
343.0.36. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.112" UN 3.00 4,60 341 8.01 24,03
34.3.037. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AGO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 15,18 3492 104,76
343.038. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 1851 1137 29,88 89,64
3.4.3.0.39. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 030 024 0,54 5,40
3.4.3.0.40. COMPOSICAO COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 16,00 0,54 0,00 0,54 8,64
34.3.041. COMPOSICAO COMP 664 SEE | PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 35,13 024 3537 353,70
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/
43,042, p UN 3,00 203,78 5693 260,71
343042 GOINFRA 71833 DESLIGAMENTO AUTOMATICO 15KV, 10KA 782,13
343.043. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
3.4.3.0.44. COMPOSICAO COMP 117 SEE | POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAGAO (SINAPI) UN 1,00 1.659,25 0,00 1.659.25 1.659,25
343.045. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,14 024 038 3,80
3.4.3.0.46. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 136 024 1,60 64,00
343.047. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AGO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,61 15,18 18,79 18,79
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E
4.3.0.48. N UN 2,00 21585 17,03 232,88
3.43.048 SINAPI 102110 INSTALACAO, AF 12/2020 465,76
R TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
4.3.0.49. UN 1,00 152,86 14,93 167,79
3.4.3.0.49 COMPOSICAO COMP 567 SEE | 1\ kRa + SINAPY) 167,79
3.4.3.0.50. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 88,18 3541 123,59 79,09
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 150 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM
34.3.051. SINAPI 102106 OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E UN 1,00 23.657,09 371,58 24.028,67 24.028,67
INSTALACAO. AF_12/2020
35. ALVENARIAS E DIVISORIAS 3.936,30
3.5.1. SUBESTACAO 150kVA 3.936,30
R MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAGAO - SEM
..... - M2 30,00 82,66 4855 131,21 K
35.1.0.1 COMPOSICAO COMP 273 SEE |0k GTIMENTOS (PADRAG GOINFRA) - (GOINFRA) 66 3.936,30
3.6. ESQUADRIAS METALICAS 4.583,44
3.6.1. SUBESTACAO 150kVA 4.583,44
3.6.1.0.1. GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 525,89 47,04 572,93 4.583,44
3.7. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.605,64
3.7.1. SUBESTACAO 150kVA 1.605,64
3.7.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 3,80 123 5,03 301,80
3.7.1.02. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 60,00 292 1533 1825 1.095,00
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA|
..... M2 3,04 21,26 4744 68,70
37103 GOINFRA 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) 208,84
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR24 ONERADA JUL24 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
240545 72,08 0.00 247753
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
3.8. REVESTIMENTO DE PISO 1.106,95
3.8.1. IMPLANTACAO 738,68
38.10.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 045 185,49 26,36 211,85 95,33
38.102. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 15,00 32,75 10,14 42,89 643,35
3.8.2. SUBESTACAO 150kVA 368,27
3.820.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 022 185,49 26,36 211,85 46,60
3.82.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 7.50 32,75 10,14 42,89 321,67
39. PINTURA 1.382,28
3.9.1. SUBESTAGCAO 150kVA 1.382,28
3.9.10.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 4,95 8,00 12,95 777,00
39.1.02. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 1021 15,01 2522 605,28
4.1 ALVENARIAS E DIVISORIAS 53.356,48
MURO DE ALVENARIA THOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAGAO - SEM
..... y y M2 412,88 81,82 4741 129,23 .
4.1.0.0.1 COMPOSICAO COMP 272 SEE | b o T IMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) 53.356,48
4.2. REVESTIMENTO DE PAREDE 21.492,85
4.2.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 825,76 3,80 123 5,03 4.153,57
4.2.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 825,76 2,92 1533 18,25 15.070,12
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
..... M2 33,03 2126 4744 6870 §
42003 GOINFRA 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2.5CM) ° ’ 2269,16
43. PINTURA 11.335,26
4.3.1. MURO 10.693,59
43.10.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 825,76 4,95 8,00 12,95 10.693,59
4.3.2. PINGADEIRA 641,67
432.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 49,55 4,95 8,00 12,95 641,67
5.1. SERVICOS PRELIMINARES 835,75
DEMOLIGAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM
..... M 43,08 0,00 19.40 19.40
51001 GOINFRA 20130 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 835,75
5.2. TRANSPORTES 219,37
52.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 473 36,34 10,04 46,38 219,37
5.3. ESTRUTURA 8.381,23
53.00.1. COMPOSICAO COMP 244 _SEE  |PILARES DA GRADE DE ENTRADA, REBOCADO E PINTADO - SEC XXI 2015 (GOINFRA) UND 13,00 644,71 0,00 644,71 8.381,23
54. ALVENARIAS E DIVISORIAS 453,94
$400.1. e — ébbxlfl];:)mkm DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 8,64 2415 2839 52,54 453,04
5.5. ESQUADRIAS METALICAS 37.844,39
5.5.1. GRADE 37.844,39
5.5.1.0.1. COMPOSICAO COMP 240_SEE | GRADIL PRE-FABRICADO, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (GOINFRA) M2 90,68 370,86 46,48 41734 37.844,39
5.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 502,84
5.6.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 21,60 3,80 123 5,03 108,64
5.6.00.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 21,60 292 15,33 1825 394,20
5.7. PINTURA 5.442,83
5.7.1. BASE FRONTAL 279,72
5.7.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 21,60 495 8,00 12,95 279,72
5.7.2. PILARES 589,22
5.7.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 45,50 495 8,00 12,95 589,22
5.7.3. GRADE 4.573,89
5.7.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 181,36 1021 15,01 2522 4.573,89
6.1 SERVICOS PRELIMINARES 533,16
6.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 3,17 0,00 168,19 168,19 533,16
6.2. TRANSPORTES 147,02
62.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,17 36,34 10,04 46,38 147,02
6.3. SERVICO EM TERRA 316,03
63.00.1. A - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 5081 0,00 276 276 140.23
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
fo 1,08 238 3,46
63002 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 3081 175,80
7.1 SERVICOS PRELIMINARES 45,38
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
..... y o M2 9,15 333 1,63 4,96
71001 GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA § 0 45,38
7.2. TRANSPORTES 29,68
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,64 3634 10,04 46,38 29,68
73. SERVICO EM TERRA 76,30
1300.1. e v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 015 000 276 276 2525
ESCAVADA
7.3.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 9,15 0,00 5,58 5,58 51,05
74. FUNDACOES E SONDAGENS 2.864,43
7.4.1. ESTACAS 1.372,20
7.4.10.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 3137 38,85 70,22 842,64
74.1.02. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 10,43 2,65 13,08 117,72
7.4.1.03. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) . KG 39,00 7,54 3,02 10,56 411,84
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR24 ONERADA JUL24 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
240545 72,08 247753
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
7.4.2. BLOCOS 1.130,58
7.420.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0387 0,00 4532 4532 39,42
74202, GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 144 0,00 5,58 5,58 8,03
74203 GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 144 26,40 11,34 37,74 54,34
7.42.04. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 7,54 3,02 10,56 475,20
74205, GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 087 594,91 0,00 594,91 517,57
74206, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 087 0,10 4131 4141 36,02
FUNDACAO
7.4.3. ARRANQUES 361,65
7.43.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,29 28,89 2387 52,76 68,06
743.02. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 10,43 2,65 13,08 65,40
7.4.3.03. GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 14,00 7,51 3,79 11,30 158,20
7.43.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,11 594,91 0,00 594,91 65,44
14305, e J— LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 011 0.10 4131 4141 455
FUNDACAO
75. IMPERMEABILIZACAO 50,55
7.5.00.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 144 13,05 22,06 35,11 50,55
7.6. ESTRUTURAS METALICAS 3.381,34
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
7.6.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 263,14 12,35 0,50 12,85 3.381,34
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
7.7. COBERTURAS 1.380,76
7.7.1. METALICA 1.164,84
7.7.10.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 12,96 83.81 6,07 89,88 1.164,84
7.7.2. CALHA E RUFO 215,92
7.72.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 3,60 24,85 35,13 59,98 215,92
7.8. REVESTIMENTO DE PISO 1.557,43
7.8.1. GRANITINA 1.557,43
7.8.10.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 9,72 26,40 11,34 37,74 366,83
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... . M2 9,72 88,72 2226 110,98 K
7.8.1.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | b o\ a ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 6 1.078,72
7.8.103. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 22,96 035 2331 111,88
7.9. PINTURA 175,07
BASE EM CONCRETO 12,69
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 098 4,95 8,00 12,95 12,69
ESTRUTURA METALICA 162,38
GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 12,96 8,55 3,98 12,53 162,38
DIVERSOS 40,32
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,08 191 2,09 4,00 40,32
8.1. SERVICOS PRELIMINARES 99,84
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 5
o 2 20,13 333 163 4,96
81001 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M 99,84
8.2. TRANSPORTES 64,93
82.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,40 36,34 10,04 46,38 64,93
8.3. SERVICO EM TERRA 167,87
$3.00.1. J— - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 20,13 0,00 276 276 55,55
ESCAVADA
83.002. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 20,13 0,00 5,58 5,58 112,32
8.4. FUNDACOES E SONDAGENS 2.854,68
84.1 ESTACAS 1.362,45
84.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 31,37 38.85 70,22 842,64
8.4.102. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 772 3,02 10,74 96,66
8.4.1.03. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 39,00 7.83 3,02 10.85 423,15
84.2. BLOCOS 1.130,58
8.420.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 087 0,00 45,32 45,32 39,42
84.2.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 144 0,00 558 558 8,03
84203, GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 1,44 26,40 11,34 37,74 54,34
84204, GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 7,54 3,02 10,56 475,20
84205 GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0387 594,91 0,00 594,91 517,57
42,06, p— J— LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 087 0.10 4131 4141 36,02
FUNDACAO
8.4.3. ARRANQUES 361,65
8.43.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 129 28,89 23,87 52,76 68,06
8.4.3.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 1043 2,65 13,08 65,40
843.03. GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (12") - (OBRAS CIVIS) KG 14,00 751 3,79 11,30 158,20
843.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,11 594,91 0,00 594,91 65,44
§43.05. p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 o1 0,10 4131 4141 455
FUNDACAO
8.5. IMPERMEABILIZACAO 50,55
8.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 144 13,05 22,06 35,11 50,55
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR24 ONERADA JUL24 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
240545 72,08 247753
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
8.6. ESTRUTURAS METALICAS 4.752,95
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
8.6.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 369,88 1235 0,50 12,85 4.752,95
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
8.7. COBERTURAS 2.761,53
8.7.1. METALICA 2.329,68
8.7.10.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 2592 83,81 607 89,88 2.329,68
87.2. CALHA E RUFO 431,85
8.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7.20 24,85 35,13 59,98 431,85
8.8. REVESTIMENTO DE PISO 3.056,53
8.8.1. GRANITINA 3.056,53
8.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 19,80 26,40 11,34 37,74 747,25
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... . M2 19.80 88,72 2226 110,98 .
8.8.1.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | o 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 6 2.197,40
COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 22,96 035 2331 111,88
PINTURA 337,46
BASE EM CONCRETO 12,69
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 098 4,95 8,00 12,95 12,69
ESTRUTURA METALICA 324,77
GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 2592 8,55 3,98 12,53 324,77
DIVERSOS 80,64
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 191 2,09 4,00 80,64
9.1. SERVICOS PRELIMINARES 99,84
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 5
o 2 20,13 333 163 4,96
91001 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M 99,84
9.2, TRANSPORTES 64,93
92.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,40 36,34 10,04 46,38 64,93
9.3. SERVICO EM TERRA 167,87
93.00.1. — - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 20,13 0,00 276 276 55,55
ESCAVADA
9.3.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 20,13 0,00 5,58 5,58 112,32
9.4. FUNDACOES E SONDAGENS 2.854,68
9.4.1. ESTACAS 1.362,45
9.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 31,37 38.85 70,22 842,64
9.4.1.02. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 772 3,02 10,74 96,66
9.4.1.03. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 39,00 7.83 3,02 10.85 423,15
9.4.2. BLOCOS 1.130,58
9.4.20.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,87 0,00 4532 45,32 39,42
9.42.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 144 0,00 558 5,58 8,03
9.4203. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 144 26,40 11,34 37,74 54,34
9.42.04. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 7,54 3,02 10,56 475,20
9.4205. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0387 594,91 0,00 594,91 517,57
04206, e J— LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 087 0.10 4131 4141 36,02
FUNDACAO
9.4.3. ARRANQUES 361,65
9.43.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 129 28,89 23,87 52,76 68,06
9.43.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 1043 2,65 13,08 65,40
9.43.03. GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 14,00 7,51 3,79 11,30 158,20
9.43.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,11 594,91 0,00 594,91 65,44
943,05, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 o1 0,10 4131 4141 455
FUNDACAO
9.5. IMPERMEABILIZACAO 50,55
9.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 144 13,05 22,06 35,11 50,55
9.6. ESTRUTURAS METALICAS 4.752,95
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
9.6.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 369.88 1235 0.50 12,85 4.752,95
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
9.7. COBERTURAS 2.761,53
9.7.1. METALICA 2.329,68
9.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 25,92 83,81 6,07 89,88 2.329,68
9.7.2. CALHA E RUFO 431,85
9.72.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,20 24,85 35,13 59,98 431,85
9.8. REVESTIMENTO DE PISO 3.056,53
9.8.1. GRANITINA 3.056,53
9.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 19,80 26,40 11,34 37,74 747,25
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... ¥ j . M2 19.80 88,72 2226 110,98 .
9.8.1.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | g b\ A ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 2.197,40
9.8.1.0.3. COMPOSICAO COMP 757_SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 22,96 035 2331 111,88
9.9. PINTURA 337,46
9.9.1. BASE EM CONCRETO 12,69
9.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 098 4,95 8,00 12,95 12,69
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR24 ONERADA JUL24 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
240545 72,08 0.00 247753
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ESTRUTURA METALICA 324,77
GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,92 8,55 398 12,53 324,77
DIVERSOS 80,64
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 191 2,09 4,00 80,64
10.1. SERVICOS PRELIMINARES 168,19
10.1.00.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 1,00 0.00 168,19 168,19 168,19
10.2. TRANSPORTES 46,38
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,00 36,34 10,04 46,38 46,38
10.3. SERVICO EM TERRA 125,39
103.00.1. A - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 20,16 0,00 276 276 55.64
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
fo 1,08 238 3,46
103002 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 2016 69,75
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 99,84
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
..... y o M2 20,13 333 1,63 4,96
t100l GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA § 0 99,84
11.2. TRANSPORTES 64,93
11200.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,40 3634 10,04 46,38 64,93
113, SERVICO EM TERRA 167,87
113,001, e v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 20,13 000 276 276 55,55
ESCAVADA
11.3.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 20,13 0,00 5.58 5.58 112,32
FUNDACOES E SONDAGENS 2.854,68
ESTACAS 1.362,45
GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO 12,00 3137 38,85 70,22 842,64
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 772 3,02 10,74 96,66
GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 39,00 7.83 3,02 10,85 423,15
11.4.2. BLOCOS 1.130,58
11.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 087 0,00 4532 4532 39,42
114202 GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 144 0,00 5,58 5,58 8,03
11.4.2.0.3. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 144 26,40 11,34 37,74 54,34
11.4.2.04. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 7,54 3,02 10,56 475,20
11.42.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 087 594,91 0,00 594,91 517,57
114206, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 087 0,10 4131 4141 36,02
FUNDACAO
ARRANQUES 361,65
GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 129 28,89 23,87 52,76 68,06
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 10,43 2,6 13,08 65,40
GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (12") - (OBRAS CIVIS) KG 14,00 7,51 3,79 1130 158,20
11.43.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,11 594,91 0,00 594,91 65,44
114305, e J— LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 011 0.10 4131 4141 455
FUNDACAO
115. IMPERMEABILIZACAO 50,55
11.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 144 13,05 22,06 35,11 50,55
1L.6. ESTRUTURAS METALICAS 4.752,95
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
11.60.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 369,88 12,35 0,50 12,85 4.752,95
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
117 COBERTURAS 2.761,53
11.7.1. METALICA 2.329,68
11.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 25,92 83,81 6,07 89,88 2.329,68
11.7.2. CALHA E RUFO 431,85
11.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7.20 24,85 35,13 59,98 431,85
11.8. REVESTIMENTO DE PISO 3.056,53
11.8.1. GRANITINA 3.056,53
11.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 19.80 26,40 11,34 37,74 747,25
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... . M2 19.80 88,72 2226 110,98 .
118102 COMPOSICAO COMP 754 SEE | g ESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) i 2.197,40
11.8.1.0.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 22,96 035 2331 111,88
11.9. PINTURA 337,46
11.9.1. BASE EM CONCRETO 12,69
119.10.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 495 8,00 12,95 12,69
11.9.2. ESTRUTURA METALICA 324,77
11920.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,92 8,55 3,98 12,53 324,77
11.10. DIVERSOS 80,64
11.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 191 2,00 4,00 80,64
12.1. SERVICOS PRELIMINARES 7.635,65
12.11. PISO DE GRANITINA 4.132,42
12.1.10.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 24,57 0,00 168,19 168,19 4.132,42
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CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR24 ONERADA JUL24 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
240545 72,08 2477.53
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
12.1.2. TEXTURA 860,88
12.120.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 154,28 0,00 5,58 5,58 860,88
12.1.3. PAREDES INTERNAS 1.110,92
12.13.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 199,09 0,00 5,58 5,58 1.110,92
12.14. TETO 399,24
12.140.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 71,55 0,00 5,58 5,58 399,24
1215 ESQUADRIAS 1.132,19
12.150.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 130,89 1,68 697 8,65 1.132,19
12.2. TRANSPORTES 1.396,96
122.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 30,12 36,34 10,04 46,38 1.396,96
12.3. REVESTIMENTO DE PISO 58.131,78
123.00.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 351,01 26,40 11,34 37,74 13.247,11
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
3.0.0.2. : M2 351,01 88,72 2226 11098 1955,
12.3.0.0. COMPOSICAO COMP 754 SEE | o4 ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 38.955,08
12.3.0.0.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 25438 22,96 035 2331 5.929,59
12.4. PINTURA 28.325,00
124.1. PAREDES INTERNAS 17.348,31
124.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 552,46 241 9.80 1221 6.745,53
124102 GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 398,18 6,50 8,98 1548 6.163,82
12.4.1.03. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 374,28 391 7.95 11,86 4.438,96
124.2. PAREDES EXTERNAS 4.463,60
12.4.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 344,68 495 8,00 12,95 4.463,60
12.4.3. TETO 4.301,05
124.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 71,55 241 9.80 1221 873,62
124302, GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 357,77 3,85 573 9,58 3.427,43
12.44. ESQUADRIAS 2.212,04
12.440.1. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 130.89 398 12,92 16,90 2.212,04
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13.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.128,13
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 141 0,00 4042 4042 X
13.1.0.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 56,99
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
..... ; M2 41,40 0,00 9,05 9,05 X
13.1.0.0.2. GOINFRA 20111 ATE CACAMBA E CARGA 374,67
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
..... M2 131,28 0,00 4,03 4,03 X
13.1.0.0.3. GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 529,05
13.1.0.04. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 1,78 0.00 403 4,03 7,17
13.1.0.0.5. SINAPI 97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 5.00 3.80 9.25 13,05 65,25
REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
13.1.0.06. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 20,00 0,00 475 475 95,00
CARGA
13.2. TRANSPORTES 245,35
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 529 36,34 10,04 46,38 245,35
13.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.201,58
133.00.1, — . ébrtg?“m DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 287 2415 2839 5254 1.201,58
134. ESQUADRIAS METALICAS 2.196,86
13.4.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,89 619,82 46,36 666,18 1.259,08
13.4.0.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 1,80 373.09 46,36 419,45 755,01
13.4.0.0.3. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 042 385,62 49,56 435,18 182,77
13.5. VIDROS 85,62
13.5.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 042 203,86 0,00 203,86 85,62
13.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 10.366,40
13.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 45,74 3,80 123 5,03 230,07
GOINFRA 200201 EMBOCO (1CI:4 ARML) M2 34,36 9,40 14,11 23,51 807,80
GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 11,38 2,92 1533 18,25 207,68
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
M2 149,94 39,94 20,89 60,83 X
136004, SINAPL 87273 DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE ’ 9.120.85
13.7. REVESTIMENTO DE PISO 3.143,62
137,001, e — PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (ICL3ARML) E ARGAMASSA M2 a2 0,67 2878 7645 3.143,62
COLANTE
13.8. FERRAGENS 737,73
13.8.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 3,00 78,26 13,28 91,54 274,62
13.8.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 3,00 141,09 1328 154,37 463,11
139. PINTURA 841,76
13.9.1. ACIMA DOS REVESTIMENTOS 147,37
13.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1138 4,95 8,00 12,95 147,37
13.9.2. ESQUADRIAS 300,37
13.9.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 11,91 1021 15,01 2522 300,37
TETO 394,02
GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 41,13 3,85 5,73 9,58 394,02
13.10. DIVERSOS 2.275,61
13.10.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 3,90 454,15 52,08 506,23 1.974,29
13.100.02. COMPOSIGAD CoMPp 635 seg | SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E N 100 28235 1897 30132 301,32
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240545 72,08 0.00 2477.53
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14.1. SERVICOS PRELIMINARES 90,53
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 0,62 0,00 4042 40,42
14.1.0.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 25,06
14.1.00.2. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 432 0.00 6.46 6.46 27,90
14.1.0.03. GOINFRA 20137 REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 1,00 0.00 403 403 4,03
14.1.0.04. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 037 0.00 403 403 1,49
14.1005. SINAPI 97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 1,00 3,80 9.25 13,05 13,05
REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO
14.1.0.0.6. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 4,00 0,00 475 475 19,00
ARGA
14.2. TRANSPORTES 44,98
142.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,97 3634 10,04 46,38 44,98
14.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 542,21
143,001, e — SII;}‘\//I];;\IARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 1032 2415 2839 52,54 542,21
14.4. ESQUADRIAS METALICAS 2.098,46
14.400.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,15 619,82 46,36 666,18 2.098,46
14.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 3.949,91
14.5.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI1:30 ARML) M2 20,65 3,80 123 5,03 103,86
145002 GOINFRA 200201 EMBOGO (ICI:4 ARML) M2 63,57 9,40 14,11 2351 1.494,53
14.5.0.03. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 30,19 292 1533 1825 550,96
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
M2 29,60 3994 20,89 60,83 .
1435004 SINAPL 87273 DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE ’ : 1.800,56
14.6. REVESTIMENTO DE PISO 516,80
146001, e HED PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (ICL3ARML) E ARGAMASSA M2 676 0,67 2878 7645 516,80
COLANTE
14.7. PINTURA 774,01
14.7.00.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 9,45 1021 15,01 2522 238,32
14.7.00.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 20,65 241 9.80 1221 252,13
147.003. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 10,68 6,50 8,98 1548 165,32
14.7.0.04. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 9,97 391 7.95 11,86 118,24
14.8. DIVERSOS 485,98
14.800.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 096 454,15 52,08 506,23 485,98
15.1. SERVICOS PRELIMINARES 198,19
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... g M3 182 66,69 4221 108,90
131001 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 198.19
TRANSPORTES 84,41
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,82 36,34 10,04 46,38 84,41
REVESTIMENTO DE PISO 4.226,99
153.00.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 22,78 26,40 1134 37,74 859,71
R GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... : M2 22,78 88,72 22,26 110,98 .
133002 COMPOSICAD COMP 754 SEE | g ESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) i 2528,12
153.0.03. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 36,00 22,96 035 2331 839,16
15.4. PINTURA 180,26
15.4.00.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 13,92 4,95 8,00 12,95 180,26
16.1. SERVICOS PRELIMINARES 9.679,30
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
..... M2 421,72 0,00 582 582 .
16.1.0.0.1 GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA 2.489,33
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
. M2 421,72 0,00 16,81 16.81 .
16.1 GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 7.189,97
16.2. TRANSPORTES 1.586,65
162.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3421 36,34 10,04 46,38 1.586,65
16.3. COBERTURAS 36.804,44
163.00.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 21,72 72,30 6,16 78,46 33.558,91
16.3.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 60,72 19.25 19.81 39,06 2.371,72
163.0.03. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 62,46 047 13,52 13,99 873,81
16.4. PINTURA 5.359,33
16.4.00.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 421,72 8,55 3,98 12,53 5.359,33
17.1. SERVICOS PRELIMINARES 4.892,48
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
..... M2 357,32 0,00 323 323 .
17.1.0.0.1 GOINFRA 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA 1.154,14
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
..... N M2 287,46 0,00 4,68 4,68 .
17.1.002 GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 1.345,31
171005, e p— 22\{4((});1%0 MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E M2 04,86 000 485 485 460,07
17.10.04. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 170,34 0,00 5,58 5,58 950,49
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATE
..... M2 102,78 0,00 525 525
17.1.0.0.5. GOINFRA 20117 CACAMBA E CARGA 539,59
17.1.0.0.6. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 51,20 1,68 6,97 8,65 442 88
17.2. TRANSPORTES 839,94
17.2.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 18,11 36,34 10,04 46,38 839,94
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17.3. ESTRUTURAS METALICAS 53.102,17
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
KG 3.197,00 16,61 0,00 16,61 .
173.0.0.1. GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 3 4 .6 6 53.102,17
17.4. COBERTURAS 57.211,57
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS
..... : § M2 386,39 128,29 2,16 130,45 .
174001 SINAPI 94216 INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 50.404,57
17.4.0.0.2. GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 34,40 47,20 3,02 50,22 1.727,56
17.4.0.0.3. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 68.80 24,85 35,13 59,98 4.126,62
17.4.0.0.4. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 25,78 18,88 18,08 36,96 952,82
17.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.249,65
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
..... M2 18,19 2126 4744 68,70 .
173001 GOINFRA 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2.5CM) 1.249,65
FORROS 18.584,73
GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 287,46 49,89 13,12 63,01 18.112,85
17.6.0.0.2. SINAPL 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 159,96 1,63 132 2,95 471,88
17.7. PINTURA 24.976,78
17.7.1. EST. METALICA 4.841,46
17.7.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 386,39 8,55 398 12,53 4.841,46
17.7.2. TETO 6.263,74
17.7.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 287,46 241 9,80 1221 3.509,88
17.7.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 287,46 3,85 5,73 9,58 2.753,86
17.7.3. INTERNA 7.562,39
17.7.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 170,34 241 9,80 12,21 2.079,85
17.7.3.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 17034 6,50 8,98 1548 2.636,86
17.7.3.03. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 239,94 3,91 7.95 11,86 2.845,68
17.74. EXTERNA 4.436,67
17.7.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 342,60 495 8,00 12,95 4.436,67
17.7.5. ESQUADRIAS 1.872,52
17.7.5.0.1. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 110,80 3,98 12,92 16,90 1.872,52
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18.1. SERVICOS PRELIMINARES 923,42
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE

..... M2 38,57 0,00 16.81 16.81
18.1.0.0.1 GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 648,36
18.1.002. e . Ig[lil]\{/l((}):chO MANUAL - COBERTURA TELHA METALICA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E M2 3857 000 163 163 140,00

DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM

..... ) N M2 28.86 0,00 4,68 4,68
18.1.003 GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 135,06
18.2. TRANSPORTES 165,11
18.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,56 36,34 10,04 46,38 165,11
18.3. FUNDACOES E SONDAGENS 1.100,52
18.3. FIADA COM CANALETAS 1.100,52

CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO

..... M2 3,10 104,45 26,04 130,49
183101 GOINFRA 110106 (0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO 404,51
183.102. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 043 594,91 0,00 594,91 255,81
183103, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 043 0,10 4131 4141 17.80

FUNDACAO
18.3.1.0.4. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 40,00 7,54 3,02 10,56 422,40
18.4. ESTRUTURAS METALICAS 6.192,20

ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO

KG 372,80 16,61 0,00 16,61 X

18.4.0.0.1. GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 3 , .6 6 6.192,20
18.5. COBERTURAS 6.280,81

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS

..... : § M2 38,57 128,29 2,16 130,45 .
183001 SINAPI 94216 INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 5.031.45
185002, GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 10,14 47,20 3,02 5022 509,23
18.5.0.03. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 10,14 24,85 35,13 59,98 608,19
18.5.0.0.4. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 3,57 18,88 18,08 36,96 131,94
18.6. FORROS 1.888,43
18.6.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 28,86 49,89 13,12 63,01 1.818,46
18.6.0.0.2. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 23,72 1,63 132 295 69,97
18.7. PINTURA 1.112,13
18.7.1. EST. METALICA 483,28
18.7.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 38,57 8,55 3,98 12,53 483,28
18.7.2. TETO 628,85
18.7.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 28,86 241 9.80 1221 352,38
18.7.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 28,86 3,85 573 9,58 276,47
19.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.175,52

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

..... : M3 29,16 66,69 221 108,90 .
191001 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 3.175,52
19.2. TRANSPORTES 1.352,44
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 29,16 36,34 10,04 46,38 1.352,44
19.3. REVESTIMENTO DE PISO 44.221,54
19.3.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 17,49 185,49 26,36 211,85 3.705,25

ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM

..... y M2 583,22 11,75 L12 12,87 .
19.3.0.0.2 COMPOSICAO COMP 002_SEE (GOINFRA + SINAPI) 7.506,04
19.3.0.03. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 58322 44,86 11,74 56,60 33.010,25
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19.4. PINTURA 51.629,58
194.1. PISO 39.257,30
194101, — T PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 58322 53,95 292 6187 36.083,82

EPOXI. AF_05/2021

PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI E = 5 CM,

..... M 278,62 447 692 11,39 .
19:4.1.0.2 SINAPI 102506 APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 3.173.48
19.4.2. MURETA 2.438,48
19.4.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 188,30 4,95 8,00 12,95 2.438,48
19.4.3. CALGADA 1.295,62
19.4.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 104,15 3,46 8,98 12,44 1.295,62

EST. METALICA 8.638,18

GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 689,40 8,55 3,98 12,53 8.638,18

DIVERSOS 1.512,74

19.5.0.0.1. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) e} 1,00 1.449,83 6291 1512,74 1.512,74

20.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.579,42
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

..... M3 13,67 66,69 221 108,90 E
201001 SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 § 1.488,66
20.1.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 126,10 1,68 6,97 8,65 1.090,76
20.2. TRANSPORTES 692,45
20.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 14,93 36,34 10,04 46,38 692,45
203. REVESTIMENTO DE PISO 28.810,67
20.3.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 170,93 26,40 1134 37,74 6.450,89

N GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E

..... . M2 170,93 88,72 2226 11098 i
203002 COMPOSICAO COMP 754 SEE | g ESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) i 18.969,81
20.3.0.0.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 145,43 22,96 035 2331 3.389,97
20.4. PINTURA 19.213,73
20.4.1. INTERNA 8.472,17
20.4.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 218,14 241 9.80 1221 2.663,48
204.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 218,14 6,50 8,98 1548 3.376,80
20.4.1.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 205,05 391 7.95 11,86 2.431,89
20.4.2. EXTERNA 3.131,82
20.4.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 241,84 495 8,00 12,95 3.131,82
20.4.3. TETO 5.478,65
20.4.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 251,43 241 9.80 1221 3.069,96
204.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 251,43 3,85 5,73 9,58 2.408,69
20.4.4. ESQUADRIAS 2.131,09
20.4.4.0.1. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 126,10 398 12,92 16,90 2.131,09
211 SERVICOS PRELIMINARES 8.307,37

DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
M2 386,39 0,00 582 582 §
GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA 2.248,78
COMPOSICAO COMP 430_SEE | DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA (GOINFRA) M2 386,39 0,49 15,19 15,68 6.058,59
TRANSPORTES 1.254,11
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 27,04 36,34 10,04 46,38 1.254,11
213. COBERTURAS 33.899,15
21.3.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 386,39 7230 6,16 78,46 30.316,15
21.3.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 56,91 19,25 19,81 39,06 2.222,90
21.3.0.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 97,22 047 13,52 13,99 1.360,10
214, PINTURA 4.841,46
21.4.1 EST. METALICA 4.841,46
21.4.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 386,39 8,55 3,98 12,53 4.841,46
22.1. SERVICOS PRELIMINARES 6.385,79
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
> M2 676,85 0,00 4,68 4,68 .
GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA i i 3.167.65
GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 283,90 0,00 5,58 5,58 1.584,16
GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 188,90 1,68 6,97 8.65 1.633,98
TRANSPORTES 627,52
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,53 36,34 10,04 46,38 627,52
REVESTIMENTO DE PAREDE 1.036,23
GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 56,78 2,92 1533 18,25 1.036,23
FORROS 43.843,82
GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 676,85 49,89 13,12 63,01 42.648,31
SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF _08/2023 M 405,26 1,63 132 295 1.195,51
PINTURA 37.921,86
INTERNA 14.705,07
GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 283,90 241 9.80 1221 3.466,41
GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 425,85 6,50 8,98 1548 6.592,15
GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 391,78 391 7.95 11,86 4.646,51
EXTERNA 5.275,83
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 407,40 495 8,00 12,95 5.275,83
TETO 14.748,55
GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 676,85 241 9.80 1221 8.264,33
GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 676,85 3,85 5,73 9,58 6.484,22
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22.54. ESQUADRIAS 3.192,41
22.5.4.0.1. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 188,90 398 12,92 16,90 3.192,41
23.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.072,46
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE

..... M3 639 0,00 4042 4042
23.1.0.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 258,28
23.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 12,72 0,00 6.46 6.46 82,17

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE

..... ; M2 41,40 0,00 9,05 9,05

23.1.0.0.3 GOINFRA 20111 ATE CACAMBA E CARGA 374,67
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJIO COM TRANSPORTE ATE

.1.0.0.4. M2 75,60 0,00 4,03 4,03
23.1.0.04 GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 304,66
23.1.0.0.5. GOINFRA 20137 REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 4,03 4,03 24,18

REMOGCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
23.1.0.0.6. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 6,00 0,00 475 475 28,50
CARGA
23.2. TRANSPORTES 448,03
23.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 9,66 36,34 10,04 46,38 448,03
233. ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.375,33
233.00.1. A . ébml;TIARIA DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 4521 2415 2839 52,54 237533
234. ESQUADRIAS METALICAS 6.165,62
23.4.00.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,58 619,82 46,36 666,18 2.384,92
234.00.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 036 385,62 49,56 435,18 156,66
23.4.0.0.3. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 8,64 373,09 46,36 419,45 3.624,04
23.5. VIDROS 73,38
23.5.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 036 203,86 0,00 203,86 73,38
23.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 11.230,01
23.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI1:30 ARML) M2 90,42 3,80 123 5,03 45481
23.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 8,90 292 15,33 1825 162,42
23.6.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOCO (1CL:4 ARML) M2 81,52 9,40 14,11 2351 1.916,53
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
. M2 142,96 39,94 20,89 60,83 X
236004 SINAPL 87273 DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 8.696,25
23.7. REVESTIMENTO DE PISO 3.116,86
e HED PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (ICI3ARML) E ARGAMASSA M2 2077 0,67 2878 7645 3.116,86
COLANTE
23.8. FERRAGENS 737,73
23.8.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 3,00 78,26 13,28 91,54 274,62
23.8.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 3,00 41,09 1328 154,37 463,11
PINTURA 1.965,92
INTERNA 1.023,20
GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 42,51 241 9.80 1221 519,04
GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 42,51 391 7,95 11,86 504,16
ESQUADRIAS 942,72
23.920.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 37,38 1021 15,01 2522 942,72
23.10. DIVERSOS 1.982,00
23.10.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 332 454,15 52,08 506,23 1.680,68
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E

110.0.0.2. y n UN 1,00 282,35 1897 301,32
23.10.0.0.2. COMPOSICAO COMP 635_SEE INSTALACAO (GOINFRA -+ CPOS) 301,32
24.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.051,93

REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM

..... . M2 14,00 2,51 5,61 8,12
1001 SINAPI 97638 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 113,68
241.002. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 2,10 0.00 6.46 6.46 13,56

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

..... : M3 10,16 66,69 4221 108,90 .
241003 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 1.106,42
241.0.04. COMPOSICAO COMP 298 SEE | APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 195,76 0,00 4,18 4,18 818,27
24.2. TRANSPORTES 540,79
242.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 11,66 3634 10,04 46,38 540,79
24.3. SERVICO EM TERRA 790,43
243.00.1. e - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 127,08 000 276 276 350,74

ESCAVADA

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

po M2 127,08 1,08 238 3,46

243002 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 ; ’ 0 439,69
24.4. ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.195,31
244.00.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI: 2CH : ARML) M2 22,70 55,52 41,19 96,71 2.195,31
245, REVESTIMENTO DE PAREDE 15.726,67
245.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4540 3,80 123 5,03 228,36
24.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 4540 292 1533 1825 828,55

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE

3. M2 241,16 39,94 20,89 60,83 X

245003 SINAPL 87273 DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 14.669,76
24.6. REVESTIMENTO DE PISO 18.899,32
24.6.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 127,08 26,40 11,34 37,74 4.795,99

GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E

..... ) j M2 127,08 88,72 2226 110,98 .
24.6.0.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE |4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 14.103,33
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR24 ONERADA JUL24 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
240545 72,08 0.00 247753
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
24.7. PINTURA 1.394,31
24.7.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 48,14 4,95 8,00 12,95 623,41
247002, GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 49,80 6,50 8,98 1548 770,90
24.38. DIVERSOS 21.428,71
24.8.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 42,33 454,15 52,08 506,23 21.428,71
25.1. SERVICOS PRELIMINARES 419,88
25.1.0.0.1. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 2,87 0,00 4,03 4,03 11,56
25.1.0.0.2. SINAPI 97663 REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 3,00 3,80 9,25 13,05 39,15
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
25.1.0.0.3. M3 339 66,69 221 108,90
S ety SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ” - " ) 369,17
25.2. TRANSPORTES 163,72
252.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,53 3634 10,04 46,38 163,72
25.3. SERVICO EM TERRA 263,72
53.00.1, e v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 42,40 000 276 276 117.02
ESCAVADA ’
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
253002 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 B 108 238 346 146,70
25.4. REVESTIMENTO DE PISO 6.305,72
25.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 42,40 26,40 11,34 37,74 1.600,17
) GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
25.4.002. COMPOSICAO COMP 754 SEE | o 1\ n ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M2 42,40 88,72 2226 110,98 4.705,55
25.5. DIVERSOS 1.940,23
) QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
COMPOSICAO COMP 582 SEE |00 e oM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1.25M) (GOINERA + SINAPI) UN 1,00 1.046,91 893,32 1.940,23 1.940,23
26.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.735,27
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
26.1.0.0.1. SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 3430 66,69 4221 108,90 3.735,27
26.2. TRANSPORTES 1.590,83
26.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 34,30 36,34 10,04 46,38 1.590,83
26.3. SERVICO EM TERRA 4.268,09
A - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 686,19 0,00 276 276 1.893.88
ESCAVADA ’
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
..... o 3
263002 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 686,19 108 238 346 237421
26.4. REVESTIMENTO DE PISO 45.444,79
26.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 20,58 185,49 26,36 211,85 4.359,87
26.4.00.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 686,19 32,75 10,14 42,89 29.430,68
264003, p— — EI:;)Tig LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 .88 134,48 2543 15991 11.654.24
26.5. PINTURA 8.536,20
26.5.1. PISO 8.536,20
26.5.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 686,19 3,46 8,98 12,44 8.536,20
27.1. SERVICOS PRELIMINARES 881,25
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
27.1.0.0.1. SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 436 66,69 221 108,90 474,80
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
..... X X .03 .03
27.1.0.0.2. GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA M2 28,06 0,00 4,0: 4,0: 113,08
DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
27.1.0.0.3. M2 43,75 0,00 4,68 4,68
GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 204,75
27.1.0.04. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 5.80 0.00 403 403 23,37
27.10 SINAPI 97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 5,00 3,80 9.25 13,05 65,25
27.2. TRANSPORTES 202,21
27.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 436 36,34 10,04 46,38 202,21
273. FUNDACOES E SONDAGENS 3.088,00
CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO
27.3.0.0.1. M2 528 104,45 26,04 130,49
ComERA IS (0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO N i i y 688,98
27.3.0.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 138,00 7,54 3,02 10,56 1.457,28
27.3.0.0.3. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 148 594,91 0,00 594,91 880,46
173,004, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 148 0,10 4131 4141 61.28
FUNDACAO ’
274. ESTRUTURAS METALICAS 14.811,13
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO
27.4.0.0.1. GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO KG 891,70 16,61 0,00 16,61 14.811,13
27.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 10.033,43
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
..... - 3
275001 SINSEL lecll DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 138,66 0.2 209 7236 10.033,43
27.6. FORROS 3.307,23
27.6.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 50,17 49,89 13,12 63,01 3.161,21
27.6.0.0.2. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 49,50 1,63 132 2,95 146,02
27.7. REVESTIMENTO DE PISO 6.235,91
27.7.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 54,61 26,40 11,34 37,74 2.060,98
217002, p— — ?(S)S ;}1‘\/; [(;ERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (ICL:3ARML) E ARGAMASSA M2 o .67 2878 7645 417493
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720, SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR/24 ONERADA JUL24 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
240545 72,08 0.00 247753
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
PINTURA 1.093,19
TETO 1.093,19
GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 50,17 241 9.80 1221 612,57
‘GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 50,17 3.85 573 9,58 480’62
DIVERSOS 2.850,07
‘GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 5,63 454,15 52,08 506,23 2850’07
28.1. REVESTIMENTO DE PISO 12.809,71
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO
M2 55,25 206,77 25,08 231,85 .
GOINFRA 21120 CONTRAPISO (ICI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO 12.809,71
28.2. DIVERSOS 6.897,37
282,001, COMPOSIGAD COMPATOISEE iaglr;/; ];l)‘ATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA N 1,00 171831 28,46 174677 1.746,77
N PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
28.2.0.0.2. . UN 28,00 101,11 0,00 101,11
COMPOSICAO COMP 451 SEE | 0 NECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) . B X B 2.831,08
PLACA DE COMUNICAGAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30
282.0.03. COMPOSICAO COMP 499 SEE | X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 28,00 68,38 446 82,84 2.319,52
(GOINFRA + ORSE)
29.1. SERVICOS PRELIMINARES 373,82
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
29.1.0.0.1. GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA M2 55,13 0,00 5.82 5,82 320,85
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
..... 3 3
29.1.0.0.2 GOINFRA 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 16,40 0,00 32! 32 52,97
29.2. TRANSPORTES 99,25
29.2.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2.14 36,34 10,04 46,38 99’25
29.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 479,53
203,001, A . éllzltllllii\lARIA DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 739 2415 2839 52,54 38827
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA
M 739 4,54 7.81 12,35
S 2 COM BISNAGA. AF 03/2024 ” " ; " 91,26
COBERTURAS 3.535,36
GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 72,69 38,16 4,10 42,26 3.071,87
‘GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 11,22 21,50 19.81 41,31 463’49
REVESTIMENTO DE PAREDE 1.960,21
‘GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 14,78 3.80 1,23 5,03 74’34
GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 14,78 2,92 1533 18,25 269,73
‘GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 13,10 10,04 10,95 20,99 274’96
GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 22,40 0,47 13,52 13,99 313,37
‘GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 13,10 24,85 3513 59,98 785’73
29.5.0.0.6. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 6,55 18,88 18,08 36,96 242,08
29.6. PINTURA 191,40
29.6.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 14,78 4,95 8,00 12,95 191,40
30.1. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 108.120,32
30.1.1. PECAS E ACESSORIOS 40.743,35
30.1.1.1. VASO SANITARIO E ACESSORIOS 20.585,32
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA
30LLLL SINAPL 93471 BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 N 200 669,57 3447 704,04 1408’08
30.1.1.1.2. GOINFRA 80519 VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 455,70 61,79 517,49 1.034,98
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
GOINFRA 80517 ANTIVANDALISMO UN 16,00 370,76 61,79 432,55 6.920,80
GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) c 18,00 836 7,58 15,94 286,92
‘GOINFRA 80502 'VASO SANITARIO CONVENCIONAL (1* LINHA) UN 16,00 272,75 71,73 344,48 5.51 1’68
GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") UN 18,00 9,66 2,14 21,80 392,40
‘GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 18,00 40,87 531 46,18 83 1’24
GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 18,00 12,84 5,68 18,52 333,36
p— — ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO N 1800 176,54 568 18222 3.279.96
SANITARIO ’
30.1.1.1.10. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 18,00 23,87 8,68 32,55 585’90
30.1.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS 9.606,29
30.1.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 2,00 94,21 62,24 156,45 312,90
30.1.1.2.2. ‘GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 7,19 5,68 12,87 25’74
30.1.1.23. GOINFRA 80556 LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 23,00 429 9.48 13.77 316,71
30.1.1.2.4. SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 23,00 8,89 231 11,20 257’60
TORNEIRA DE MESA PARA PeD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
30.1.1.25. . N UN 2,00 693,80 7.58 701,38
ComERA EIER) LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" i i 7 7 1.402,76
301126, p— — TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO N 21,00 144,56 758 152,14 3.194.94
DIAMETRO DE 1/2" >
30.1.1.2.7. ‘GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 23,00 75,07 5,68 80,75 1857’25
30.1.1.2.8. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR REDONDA UN 21,00 91,80 4,79 106,59 2.238,39
30.1.1.3. PIA E ACESSORIOS 1.306,11
301131, GOINFRA 80687 CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AGO 304 (CUBA N° 3) UN 3,00 133,33 4,79 148,12 444,36
301132, p— — TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO N 3,00 144,56 758 152,14 456.42
DIAMETRO DE 1/2" >
30.1.1.33. ‘GOINFRA 80555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM. 1/2"(ENGATE) UN 3,00 44,88 9.48 5436 163,08
301134, GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 3,00 75,07 5,68 80,75 242,25
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OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720, SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR/24 ONERADA JUL24 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
240545 72,08 0.00 2477.53
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
30.1.14. PIA E ACESSORIOS COZINHA 3.882,81
30.1.1.4.1. ‘GOINFRA 80687 CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N° 3) UN 3,00 133,33 14,79 148,12 444’36
301142, GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 1,00 2.300,00 18,97 231897 2.318,97
301145, —— — TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 34", PARA PIA DE COZINHA, N 400 153,35 318 156,53 626.12
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 i
30.1.1.4.4. ‘GOINFRA 80555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM. 1/2"(ENGATE) UN 4,00 44,88 9.48 5436 21 7’44
301145, GOINFRA 80564 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO UN 4,00 3142 3,66 45,08 180,32
VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA
30.1.1.4.6. SINAPI 86880 PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 012020 UN 4,00 20,53 337 23,90 95,60
TANQUE AREA DE SERVICO 937,16
‘GOINFRA 80803 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO / 1 BATEDOR UN 2,00 261,28 30,36 291,64 583’28
GOINFRA 80810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 3,00 76,12 7,58 83,70 251,10
‘GOINFRA 81085 ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO E TANQUE 40 MM UN 3,00 2,11 531 7.42 22’26
30.1.1.54. GOINFRA 80820 SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC UN 3,00 13,18 13,66 26,84 80,52
30.1.1.6. CHUVEIRO 817,36
30.1.16.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELETRICO EM PYC COM BRAGO METALICO UN 4,00 100,92 18,97 119.89 479,56
301162, —— — REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA N 400 76,15 8,30 sa4s 337.80
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 °
30.1.1.7. REGISTROS 3.608,30
30.1.1.7.1. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 9,00 80,84 23,15 103,99 935,91
30.1.1.7.2. ‘GOINFRA 80927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" UN 1,00 111,04 23,15 134,19 134’ 19
30.1.1.7.3. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.112" UN 6,00 16547 36,05 01,52 1.209,12
30.1.1.7.4. ‘GOINFRA 80906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" UN 3,00 198,66 32,26 230,92 692’76
30.1.1.7.5. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.112" UN 2,00 274,52 43,64 318,16 636,32
30.1.2. AGUA FRIA 11.939,71
30.1.2.1. TUBOS DE PVC SOLDAVEL 6.113,52
30.1.2.1.1. ‘GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 110,00 393 4,54 8.47 93 1’70
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
301.2.1.2. - y ) 42,00 947 226 11,73
SINAPI 94649 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 492,66
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
30.1.2.1.3. SINAPI 89449 INSTALACAO. AF 06/2022 M 38,00 15,41 125 16,66 633,08
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
30.1.2.1.4. SINAPI 89450 INSTALACAO. AF 06/2022 M 68,00 25,11 148 26,59 1.808,12
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... - " g X 3 ‘ ¥ .
30.1.2.1.5. SINAPI 89451 INSTALACAO. AF 062032 M 52,00 4139 1.84 4323 2.247,96
30.1.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 1.066,99
30.1.2.2.1. ‘GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 18,00 1,13 341 4,54 8 1’72
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1",
30.1.2.2.2. SINAPI 94658 INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 3,06 1,88 4,94 9’88
AF_04/2024
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X |
301223, SINAPI 94662 12", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 30,00 6.73 3,52 10.25 307,50
AF_04/2024
301 GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 4,00 12,00 531 17.31 69,24
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2
301225, SINAPI 94666 12", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 23,14 6.95 30,09 120,36
AF_04/2024
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2",
30.1.2.2.6. SINAPI 94707 INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 45,96 571 51,67 5 1’67
AF_04/2024
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM
301.227. SINAPL 94713 RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 UN 20 203,08 1023 233 426,62
30.1.2.3. LUVAS DE PVC 460,76
01251, o - LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E N 1500 234 178 a2 61.80
INSTALACAO. AF 06/2022 ’
30.1.2.3.2. ‘GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 15,00 5,65 531 10,96 164’40
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
30.1.2.33. SINAPI 89611 INSTALACAO. AF 06/2032 UN 8,00 24,73 459 29,32 234,56
30.1.2.4. BUCHAS 398,12
01241, o — LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE N 2,00 839 247 1086 2172
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 >
30.1.2.4.2. ‘GOINFRA 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM UN 2,00 1,05 341 446 8’92
301243, GOINFRA 81184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm UN 7.00 14,01 531 1932 135,24
30.1.2.44. ‘GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM UN 7,00 18,26 7,02 2528 176’96
30.1.245. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 3.00 8,07 531 1338 40,14
30.1.2.4.6. ‘GOINFRA 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 1,00 9.83 531 15,14 1 5’ 14
30.1.2.5. JOELHO 1.184,45
01251, o - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 46,00 257 267 524 241.04
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ’
30.1.2.5.2. ‘GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 6,00 2,52 6,83 9.35 56’ 10
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
30.1.2.53. e g g UN 20,00 8,83 477 13,60
SINAPI 89301 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 272,00
301254, GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 10,00 2744 10,62 38,06 380,60
301255, —— - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE N 100 8749 1042 9791 9791
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 ’
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO
301.2:56. SINAPL 94672 EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2024 N 2800 354 216 570 136’80
30.1.2.6. TE 1.241,44
01261, o - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - N 1000 359 289 648 64.80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 ’
301262, —— — TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - N 100 682 376 1058 10.58
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 >
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CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR24 ONERADA JUL24 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
240545 72,08 0.00 247753
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
30.1.2.6.3. e y . UN 12,00 497 636 2133
SINAPI 89623 INSTALAGAO. AF_06/2022 255,96
30.1.2.64. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 2,00 32,28 1137 43,65 87,30
30.1.2.6.5. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 5,00 56,27 17,07 7334 366,70
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
30.1.2.6.6. e N : UN 5,00 3,80 4,95 18,75
SINAPI 89627 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 93,75
30.1.2.6.7. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 2,00 56,40 7.07 7347 146,94
30.1.2.6.8. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 13,00 937 7,20 16,57 215,41
UNIAO 591,44
GOINFRA 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 4,00 9,05 341 12,46 49,84
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
30.1.2.7.2. Py . UN 3,00 26,49 2,60 29,09
BT BB INSTALACAO. AF 06/2022 i i 0 ’ 87,27
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
30.1.2.73. Py . UN 5,00 29,17 3,16 3233
BT BB INSTALACAO. AF 06/2022 i i o " 161,65
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 7SMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
30.1.2.7.4. Py . UN 2,00 141,76 4,58 146,34
BT EBB INSTALACAO. AF 06/2022 i -0 " " 292,68
30.1.2.8. ADESIVOS 567,30
30.1.2.8.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 57,37 0,00 5737 286,85
30.1.2.82. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 56,09 0,00 56,09 280,45
30.1.2.9. CURVAS 315,69
01201, —— — CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 3,00 3684 564 048 127.44
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ’
301292, —— — CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 7SMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 3,00 ss.81 694 6275 188.25
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 >
30.1.3. ESGOTO SANITARIO 9.914,16
30.13.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 1.060,01
30.13.11 GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 13,00 37,78 835 46,13 599,69
301312, GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 2,00 9.92 835 1827 36,54
30.13.13. GOINFRA 81786 GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 150 MM UN 12,00 27,25 3,02 3027 363,24
30.13.14. GOINFRA 81785 GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 100 MM UN 2,00 27,25 3,02 30,27 60,54
30.1.3.2. CURVAS 396,00
30.13.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 25,00 522 10,62 15,84 396,00
30.1.3.3. JOELHOS 1.381,87
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
30.1 SINAPI 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 9.00 522 478 10,00 90,00
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
30.133.2. SINAPL 89802 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. UN 12,00 8,50 127 9,77 117,24
AF_08/2022
30.1.3.3.3. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 7,00 922 17,07 26,29 184,03
30.13.3.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 18,00 337 10,62 13,99 251,82
GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 12,00 9,72 17,07 26,79 321,48
GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 30,00 329 10,62 13,91 417,30
JUNCOES 275,29
GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 3,00 3,61 11,00 14,61 43,83
30.1342. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 8,58 11,00 19,58 97,90
30.13.43. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 15,94 17,45 33,39 133,56
30.1.3.5. LUVAS 216,40
30.135.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 174 531 7,05 35,25
30.13.5.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 5,00 2,66 531 797 39,85
30.13.53. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 10,00 541 8,72 14,13 141,30
30.1.3.6. REDUGOES 79,03
30.13.6.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 8,64 2,65 11,29 79,03
30.1.3.7. TE 327,36
30.13.7.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 10,00 4,60 11,00 15,60 156,00
30.13.7.2. GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 6,00 1111 17.45 28,56 171,36
30.1.3.8. TUBOS 6.178,20
30.1.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 46,00 6,47 9,10 15,57 716,22
—— — TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 81,00 9,96 154 1150 931.50
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 ’
—— — TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 172,00 1645 989 2634 4.530.48
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 ’
30.1.4. EXTRAS 44.247,98
301401, — — TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 100 9,96 15 S 5711
AF_08/2021 ’
30.14.02. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 15,00 182,31 274,93 457,24 6.858,60
30.1.4.0.3. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 15,00 58,84 1545 7429 1.114,35
RESERVATORIO METALICO TIPO TACA EM AGO PATINAVEL - V=20M3-COLUNA SECA
30.1.4.0.4. . UN 1,00 33.994,32 2223,60 36.217,92
GOINFRA 81883 H6M+FUNDACAO+LOGOTIPO K 5 6 6.217, 36.217,92
30.1.5. AGUA PLUVIAL AUDITORIO 1.275,12
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
30.1.5.0.1. . ! Byt " M 24,00 16,45 9,89 26,34
SINAPI 89800 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 632,16
GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 24,00 9.72 17,07 26,79 642,96
SERVICO EM TERRA 2.082,50
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 35,00 0,00 35,79 35,79 1.252,65
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 35,00 0,00 23,71 23,71 829,85
303. COBERTURAS 2.699,19
30.3.0.0.1. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 27,00 4141 58,56 99.97 2.699,19
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AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
240545 72,08 0.00 2477.53
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICIXO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
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311 INSTALACOES ESPECIAIS 3.911,42

31.1.0.0.1. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 9,00 212,58 16,27 228,85 2.059,65

31.1.0.0.2. SINAPI 97599 ;gmﬁé;ﬁﬁf;ﬁaﬁﬁii?&goﬁ3321;2)}‘240“0“ LED DE 2 W, SEM REATOR - UN 34,00 14,39 532 19.71 670’ 14

31.1.0.0.3. COMPOSICAO COMP 024 _SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 9,00 30,63 1,25 31,88 286’92

311004, COMPOSICAO COMP 025_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 22,00 30,63 125 31,88 701,36

31.1.0.0.5. COMPOSICAO COMP 412_SEE  |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 3742 1,25 38,67 193’35

FUNDACOES E SONDAGENS 8.680,69

ESTACAS 4.324,61

COMPOSICAO COMP 425 SEE |ESTACA A TRADO COM SOLO CIMENTO 1:12 DIAM.20 CM SEM FERRO (GOINFRA) M 48,00 4,99 26,97 31,96 1.534,08

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 41,30 10,43 2,65 13,08 540,20

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 213,10 7,54 3,02 10,56 2.250,33

VIGAS BALDRAMES 4.356,08

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1.84 0,00 35,79 35,79 65,85

‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 33,54 28,89 23.87 52,76 1769’57

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 29,50 10,43 2,65 13,08 385,86

‘GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 80,10 7,72 3,02 10,74 860’27

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 8,40 7,54 3.02 10,56 88,70

GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 1,84 594,91 0,00 594,91 1.094,63

GOINFRA 51055 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 1,84 0,00 49,57 49,57 91,20

SERVICO EM TERRA 1.811,76

DG 1.811,76

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3045 0,00 35,79 35,79 1.089,80

‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 30,45 0,00 2371 2371 72 1’96

INSTALACOES ELETRICAS 215.679,41

33.2.1 0DG 58.754,77

33.2.1.0.1. GOINFRA 70585 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 628,00 15,50 3,02 18,52 11.630,56

33.2.1.0.2. ‘GOINFRA 70582 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 4 MM2 M 615,00 6,02 227 8,29 5098’35

332.1.03. GOINFRA 70583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 339,00 6,17 2,46 8,63 2.925,57

33.2.1.04. ‘GOINFRA 70584 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 10 MM2 M 257,00 9,02 2,65 11,67 2999’ 19

33.2.1.0.5. GOINFRA 70586 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2 M 303,00 23,73 321 26,94 8.162,82

33.2.1.0.6. ‘GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 5,00 61,39 34,15 95,54 477’70

332.1.0.7. GOINFRA 71172 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A UN 2,00 14,40 1137 25,77 51,54

33.2.1.0.8. ‘GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 289,77 34,15 323,92 323’92

3321 GOINFRA 71180 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A UN 1,00 863,64 34,15 897,79 897,79

33.2.1.0.10. ‘GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 161,38 37.96 199,34 797,36

332.1.0.11. SINAPI 93655 &'zﬂ&%‘; g"_g’\”ﬁfﬁ;‘;ﬁ TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 204 - FORNECIMENTO E UN 4,00 10,40 2,55 12,95 51,80

332.1.0.12. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 18,00 0,15 037 0,52 9,36

33.2.1.0.13. COMPOSICAO COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 85,00 0,54 0,00 0,54 45’90

332.1.0.14. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 56,00 0,58 1,06 1,64 91,84

33.2.1.0.15. ‘GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 40,00 0,13 037 0,50 20’00

332.1.0.16. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 98,00 0,14 024 038 37,24

33.2.1.0.17. ‘GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON 8-5 UN 10,00 0,12 0,60 0,72 7’20

332.1.0.18. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 95,00 0,19 0,60 0,79 75,05

33.2.1.0.19. ‘GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 40,00 045 0,75 1,20 48’00

GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 165,00 0,10 0,00 0,10 16,50

33.2.1.0.21. ‘GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 17,00 0,16 0,00 0,16 2’72

3321.022. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 10,00 155 113 2,68 26,80

33.2.1.0.23. ‘GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 5,00 2,13 1,89 4,02 20’ 10

332.1.024. GOINFRA 71743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" UN 11,00 329 2,65 594 65,34

33.2.1.0.25. ‘GOINFRA 72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 27,00 4,65 9,10 13,75 371 ,25

33.2.1.0.26. COMPOSICAO COMP 166_SEE | ELETROCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + SBC) M 35,70 3732 15,18 52,50 1.874,25

332.1.027. GOINFRA 71764 MAO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM UN 40,00 5,55 6,06 11,61 464,40

33.2.1.0.28. COMPOSICAO COMP 738 SEE | SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 150X100MM (GOINFRA + ORSE) UN 27,00 722 723 14,45 390’ 15

332.1.029. COMPOSICAO COMP 179_SEE | TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 35,70 5,50 9,48 1498 534,78

33.2.1.0.30. ‘GOINFRA 70355 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" UN 56,00 1,88 227 4,15 232’40

GOINFRA 70356 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2" UN 5,00 2,13 4,54 6,67 33,35

33.2.1.0.32. ‘GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 24,00 0,87 037 1,24 29’76

332.1.0.33. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 10,00 073 037 1,10 11,00

33.2.1.0.34. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 12,00 531 6,44 11,75 141’00

332.1.0.35. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 25,70 8,49 7,58 16,07 412,99

33.2.1.0.36. ‘GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 8,20 2478 2542 50,20 41 1’64

332.1.037. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 268,50 16,38 18,97 3535 9.491,47

33.2.1.0.38. ‘GOINFRA 71204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 55,00 11,58 15,93 27,51 1.5 ]3’05

332.1.0.39. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 6,40 88,18 3541 123,59 790,97
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,

33.2.1.0.40. SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 846,01 27,55 873,56 873,56

INSTALACAO. AF_10/2020
332.1.041. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 10,00 28588 443,73 729.61 7.296,10
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|0BRA DATA |ClDADE |
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720, SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR/24 ONERADA JUL24 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
240545 72,08 0.00 2477.53
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
33.2.2. 0oDo1 39.664,67
332201, T — CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 3600 573 8,58 1431 515,16
AF 03/2023
33.2.2.0.2. ‘GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 70,00 7.86 12,89 20,75 1,452’50
332203, SINAPI 91940 gg]‘{’;’;gﬂgﬁfggﬁ; AXL[Z\ C"A'IED}:‘E[‘);/Z ;;13[)0 PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 4,00 608 11,33 1741 69,64
332204, GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 208,00 155 113 2,68 557,44
33.2.2.05. ‘GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 8,00 2,13 1,89 4,02 32’ 16
3322.06. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 4,00 0,10 0,00 0.10 0,40
33.2.2.0.7. ‘GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON 8-5 UN 348,00 0,12 0,60 0,72 250’56
332208 GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 36,00 0,19 0.60 0,79 28,44
33.2.2.09. ‘GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 378,00 0,13 037 0,50 189’00
3322.0.10. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 36,00 0,15 037 052 18,72
33.2.2.0.11. ‘GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 12,00 5,65 1,13 6,78 8 1’36
33220.12. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 24,00 503 113 6,16 147,84
‘GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E | TOMADA UN 34,00 541 1,13 6,54 222’36
GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 20,00 11,58 1,00 22,58 451,60
33.2.2.0.15. ‘GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 8,00 18,56 11,00 29,56 236’48
3322.0.16. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 29,00 14,81 2,14 26,95 781,55
33.2.2.0.17. ‘GOINFRA 70563 CABO FLEXIVEL, PVC (70°C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 1.985,90 2,26 2,08 434 8.61 8’80
33.2.2.0.18. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 1.682,00 3,70 227 597 10.041,54
33.2.2.0.19. ‘GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEGAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 12,00 7,63 7,96 15,59 187’08
3322.0.20. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 16,66 4,04 30,70 153,50
33.2.2.0.21. ‘GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 161,38 37.96 199,34 797’36
332.2.022. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 71,32 34,15 105,47 105,47
33.2.2.0.23. ‘GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 28,00 11,17 11,37 22,54 63 1, 12
3322024 GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 109,78 22,76 132,54 132,54
33.2.2.0.25. ‘GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 212,20 221 6,44 8,65 1,835’53
33.2.2.0.26. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 64,10 2,63 6,44 9,07 581,38
33.2.2.0.27. ‘GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 208,00 0,73 037 1,10 228’80
3322.0.28. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 32,00 0.87 037 124 39,68
33.2.2.0.29. ‘GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 32,08 26,57 58,65 1 ]7’30
33.2.2.0.30. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 198,40 531 6,44 11,75 2.331,20
33.2.2.031. ‘GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 40,60 8,49 7.58 16,07 652’44
3322032 COMPOSICAO COMP 693 SEE z_,(l}JOMHLb;:ilfg:Si?BREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 37,00 91,28 4,67 105.95 3.920’ 15
33.2.2.033. SINAPI 100903 klsi\gggll;)gfrUSBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 74,00 16,56 736 23.92 1.770,08
3322034, COMPOSICAO COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 2933 11,97 41,30 206,50
33.2.2.0.35. ‘GOINFRA 71688 LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA UN 3,00 61,32 12,24 73,56 220’68
3322.0.36. GOINFRA 71539 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 3.00 2095 3.02 2397 71,91
3322037 GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.758,64 227,76 1.986,40 1.986,40
33.2.3. 0D02 20.718,29
3323011 SINAPI 91937 i]/;\l:)(;z(o)gTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 24,00 573 8,58 1431 343’44
332302 GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 35,00 7.86 2,89 20,75 726,25
33.23.03. SINAPI 91940 Egg’;?ﬁgﬁfgéﬁ;ﬁi&?ﬁ(3'33/ [2) ;‘;3])0 PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 4,00 6,08 11,33 1741 69,64
33.2.3.04. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 86,00 1,55 1,13 2,68 230’48
3323.05. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 1,00 2,13 1.89 4,02 4,02
33.2.3.0.6. ‘GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 4,00 0,10 0,00 0,10 0’40
332.3.0.7. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 156,00 0,12 0,60 0,72 112,32
‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 13,00 0,19 0,60 0,79 10’27
GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 156,00 0,13 037 0,50 78,00
33.2.3.0.10. ‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 13,00 0,15 037 0,52 6’76
3323011 GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 7.00 5,65 113 6,78 47,46
33.2.3.0.12. ‘GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 16,00 5,03 1,13 6,16 98’56
3323.0.13. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 12,00 541 113 6,54 78,48
33.2.3.0.14. ‘GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 16,00 11,58 11,00 22,58 361 ’28
33.23.0.15. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 18,56 1,00 29,56 118,24
33.2.3.0.16. ‘GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 14,81 12,14 26,95 21 5’60
3323.0.17. GOINFRA 70563 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 114830 226 2,08 434 4.983,62
33.2.3.0.18. ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 251,70 3,70 227 597 1,502’64
GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 7,00 7,63 7,96 15,59 109,13
33.2.3.0.20. ‘GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEGOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 16,66 14,04 30,70 122’80
3323021 GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 161,38 37,96 199,34 797,36
33.2.3.0.22. ‘GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 71,32 34,15 105,47 105’47
3323023 GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 16,00 11,17 1137 22,54 360,64
33.2.3.0.24. ‘GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 109,78 22,76 132,54 265’08
3323.0.25. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 203,00 221 6,44 8.65 1.755,95
33.2.3.0.26. ‘GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25SMM M 6,20 2,63 6,44 9,07 56’23
3323027 GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 86,00 073 037 1,10 94,60
33.2.3.0.28. ‘GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 9,00 0,87 037 1,24 1 1’ 16
3323.0.29. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 32,08 26,57 58,65 117,30
‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 98,20 531 6,44 11,75 1. 153’85
GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 18,50 8,49 7.58 16,07 297,29
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
|0BRA DATA |ClDADE |
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720, SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR/24 ONERADA JUL24 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
240545 72,08 0.00 2477.53
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
3323032 COMPOSICAO | COMP 693_SEE f&“&ﬁ:ﬁlfg:;?“” OR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 24,00 91,28 14.67 105,95 2.542,80
3323.0.33. SINAPI 100903 ;’;ﬁgggﬁg}f““ LED DE 18120 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 48,00 16,56 736 23,92 1.148,16
3323.034. COMPOSICAO COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 2933 11,97 41,30 123,90
33.2.3.0.35. ‘GOINFRA 71688 LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA UN 7,00 61,32 12,24 73,56 5 ]4’92
3323.0.36. GOINFRA 71539 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 7.00 2095 3,02 2397 167,79
3323037 GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.758,64 227,76 1.986,40 1.986,40
33.2.4. 0D03 15.196,10
3324011 SINAPI 91937 i?l:)(;?z(o)gTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 14,00 573 8,58 1431 200’34
332402 GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 22,00 7.86 2,89 20,75 456,50
33.2.4.03. SINAPI 91940 Egg’;?ﬁgﬁfgéﬁgﬁig?ﬁ(3'33/ [2) ;‘;3])0 PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 2,00 6,08 1133 1741 34,82
33.2.4.04. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 157,00 1,55 1,13 2,68 420’76
GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 3,00 2,13 1,89 4,02 12,06
‘GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 85,00 0,10 0,00 0,10 8’50
GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON §-5 UN 201,00 0,12 0,60 0,72 144,72
GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 20,00 0,19 0,60 0,79 15,80
GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 201,00 0,13 037 0,50 100,50
33.2.4.0.10. ‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 20,00 0,15 037 0,52 10’40
3324011 GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 2,00 5,65 113 6,78 13,56
33.2.4.0.12. ‘GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA | TOMADA UN 13,00 5,03 1,13 6,16 80’08
3324.0.13. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 7.00 541 113 6.54 45,78
33.2.4.0.14. ‘GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 13,00 11,58 11,00 22,58 293’54
33.2.4.0.15. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 2,00 18,56 00 29,56 59,12
33.2.4.0.16. ‘GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 5,00 14,81 12,14 26,95 134’75
3324017 GOINFRA 70563 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 674,50 226 2,08 434 2.927,33
‘GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 87,30 4,92 2,46 7.38 644’27
3324.0.19. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 2,00 7,63 7,96 15,59 31,18
33.2.4.0.20. ‘GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEGOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 2,00 16,66 14,04 30,70 61 ’40
3324021 GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 161,38 37,96 199,34 797,36
33.2.4.0.22. ‘GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 71,32 34,15 105,47 105’47
3324023 GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 13,00 11,17 1137 22,54 293,02
33.2.4.0.24. ‘GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 6,00 109,78 22,76 132,54 795’24
332.4.025. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 33,10 221 6,44 8,65 286,31
33.2.4.0.26. ‘GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 40MM M 6,60 3,50 7.58 11,08 73’ 12
3324027 GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 157,00 0,73 037 1,10 172,70
33.24.0.28. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 16,00 0,87 037 1,24 19,84
33.2.4.0.29. ‘GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 32,08 26,57 58,65 1 ]7’30
33.24.0.30. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 162,60 531 6,44 11,75 1.910,55
33.2.4.031. ‘GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 24,90 8,49 7.58 16,07 400’ 14
3324032 COMPOSICAO | COMP 693_SEE f&“&ﬁﬁlfg:si?mw OR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 16,00 91,28 467 105,95 1.695,20
33.2.4.033. SINAPI 100903 klsi\g;g]l;)onifrUsBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 32,00 16,56 736 23.92 765,44
33.2.4.0.34. COMPOSICAO COMP 375 SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE S0W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 2933 11,97 41,30 82,60
33.2.4.0.35. ‘GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.758,64 227,76 1.986.40 1986’40
33.2.5. 0D04 18.555,88
332501, T — EFA%;&CSTOGONAL 3"X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 1600 573 8,58 1431 228.96
33.2.5.0.2. ‘GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 31,00 7.86 12,89 20,75 643’25
2503 swa sioun | CAARETANCULAR 4 X MEDIA (1.0 M DO PISO) PVC, INSTALADA EM PAREDE - o 200 o8 s 4 52.23
332504 GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 84,00 1,55 113 2,68 225,12
33.25.05. ‘GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 1,00 2,13 1,89 4,02 4’02
3325.06. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 112,00 0,10 0,00 0.10 11,20
33.25.0.7. ‘GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON 8-5 UN 146,00 0,12 0,60 0,72 105’ 12
332508 GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON -6 UN 12,00 0,19 0,60 0,79 9,48
33.2.5.09. ‘GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 146,00 0,13 037 0,50 73’00
3325.0.10. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 12,00 0,15 037 052 6,24
33.2.5.0.11. ‘GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 5,00 5,65 1,13 6,78 33’90
3325.0.12. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 10,00 503 113 6.16 61,60
33.2.5.0.13. ‘GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E | TOMADA UN 12,00 541 1,13 6,54 78’48
332.5.0.14. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 10,00 11,58 1,00 22,58 225,80
33.2.5.0.15. ‘GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3,00 18,56 11,00 29,56 88’68
33.2.5.0.16. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 14,81 2,14 26,95 269,50
33.2.5.0.17. ‘GOINFRA 70563 CABO FLEXIVEL, PVC (70°C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 726,50 2,26 2,08 434 3. 153,0]
33.2.5.0.18. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 185,50 3,70 227 597 1.107,43
33.2.5.0.19. ‘GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 175,50 4,92 2,46 7.38 1295’ 19
3325.0.20. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 7,63 7,96 15,59 77,95
33.2.5.0.21. ‘GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 2,00 16,66 14,04 30,70 61 ’40
3325022, GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 161,38 37,96 199,34 797,36
33.2.5.0.23. ‘GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 289,77 34,15 323,92 323’92
3325024, GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 18,00 11,17 1137 22,54 405,72
‘GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 6,00 109,78 22,76 132,54 795’24
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OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720, SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR/24 ONERADA JUL24 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
240545 72,08 0.00 2477.53
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
3325.0.26. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 105,30 221 644 8,65 910,84
33.2.5.0.27. ‘GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25SMM M 42,90 2,63 6,44 9,07 389’ 10
3325.0.28. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM M 59,30 3.50 7.58 11,08 657,04
3325.0.29. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 84,00 073 037 1,10 92,40
33.2.5.0.30. ‘GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 32,08 26,57 58,65 1 ]7’30
3325031 GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 95,80 531 6,44 11,75 1.125,65
R LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
.2.5.0.32. UN 16,00 91,28 14,67 105,95 R
3325032 COMPOSICAO COMP 693 SEE | -1\ kA + ORSE) 1.695,20
3325033, —— — LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 32,00 1656 736 2,92 765.44
AF 02/2020 PS
33.2.5.0.34. ‘GOINFRA 71688 LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA UN 7,00 61,32 12,24 73,56 5 ]4’92
3325.0.35. GOINFRA 71539 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 7,00 2095 3,02 2397 167,79
33.2.5.0.36. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.758,64 227,76 1.986,40 1.986,40
33.2.6. 0D0s 26.108,71
33.2.60.1. SINAPI 91937 i]/?l:)(}/?z(o)gTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 22,00 573 8,58 1431 3 14,82
33.2.6.02. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 62,00 7.86 2,89 20,75 1.286,50
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... s UN 3,00 6,08 11,33 17,41
332603 SINAPL 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 52’23
33.2.6.0.4. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 166,00 1,55 113 2,68 444,88
33.2.6.0.5. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 4,00 2,13 1.89 4,02 16,08
33.2.6.0.6. ‘GOINFRA 71743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" UN 11,00 3,29 2,65 5,94 65’34
332.60.7. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 112,00 0,10 0,00 0.10 11,20
33.2.6.0.8. ‘GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON 8-5 UN 290,00 0,12 0,60 0,72 208’80
332.6.09. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 64,00 0,19 0.60 0,79 50,56
33.2.6.0.10. ‘GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 290,00 0,13 037 0,50 145’00
33.2.6.0.11. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 64,00 0,15 037 0,52 33,28
‘GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 1,00 5,65 1,13 6,78 6’78
GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 14,00 5,03 113 6,16 86,24
33.2.6.0.14. ‘GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 47,00 541 1,13 6,54 307’38
33.2.6.0.15. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 11,00 11,58 1,00 22,58 248,38
33.2.6.0.16. ‘GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 6,00 18,56 11,00 29,56 177’36
332.6.0.17. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 44,00 14,81 2,14 26,95 1.185,80
33.2.6.0.18. ‘GOINFRA 70563 CABO FLEXIVEL, PVC (70°C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 1.270,90 2,26 2,08 434 5.51 5’70
33.2.6.0.19. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 322,00 3,70 227 597 1.922,34
33.2.6.0.20. ‘GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 7,63 7,96 15,59 ]5’59
3326021 GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3,00 16,66 4,04 30,70 92,10
33.2.6.0.22. ‘GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 161,38 37.96 199,34 797’36
33.2.6.0.23. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 71,32 34,15 105,47 105,47
33.2.6.0.24. ‘GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 23,00 11,17 11,37 22,54 51 8’42
33.2.6.0.25. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 5,00 109,78 22,76 132,54 662,70
33.2.6.0.26. ‘GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 133,90 221 6,44 8,65 1. 158’23
332.6.027. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 38,40 2,63 6,44 9,07 348,28
33.2.6.0.28. ‘GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 40MM M 59,30 3,50 7.58 11,08 657’04
33.2.6.0.29. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 166,00 0,73 0,37 1,10 182,60
33.2.6.0.30. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 16,00 0.87 037 1,24 19,84
33.2.6.0.31. ‘GOINFRA 70353 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" UN 44,00 0,98 1,13 2,11 92’84
3326032, GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 3.00 32,08 26,57 58,65 175,95
33.2.6.0.33. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 172,00 531 6,44 11,75 2.02 1’00
332.6.0.34. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 35,80 8,49 7,58 16,07 575,30
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
‘ 11,66 843 20,09 .
3326035, SINAPL O1873 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M @D 1 237’54
LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2.6.0.36. UN 22,00 91,28 14,67 105,95 .
33.2.6.0.36. COMPOSICAO COMP 693_SEE (GOINFRA + ORSE) 2.330,90
33.2.6.0.37. SINAPI 100903 LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 44,00 16,56 736 23.92 1.052,48
AF 0212020 PS
33.2.6.0.38. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.758,64 227,76 1.986,40 1.986,40
33.2.7. 0D06 13.195,05
3327011 SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 10,00 573 8,58 1431 143’ 10
AF_03/2023
3327.02. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 6,00 7.86 2,89 20,75 124,50
33.2.7.03. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 8,00 1,55 1,13 2,68 2 1’44
332704, GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 3.00 2,13 1.89 4,02 12,06
33.2.7.0.5. ‘GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 112,00 0,10 0,00 0,10 1 1’20
332.7.0.6. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON §-5 UN 20,00 0,12 0.60 0,72 14,40
33.2.7.0.7. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 54,00 0,19 0,60 0,79 42’66
332.7.08. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 20,00 0,13 037 0,50 10,00
33.2.7.0.9. ‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 54,00 0,15 037 0,52 28’08
33.2.7.0.10. GOINFRA 70563 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 544,30 2,26 2,08 434 2.362,26
33.2.7.0.11. ‘GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 6,00 5,03 1,13 6,16 36’96
332.7.0.12. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 6,00 11,58 11,00 22,58 135,48
33.2.7.0.13. ‘GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 6,00 11,17 11,37 22,54 135,24
3327.0.14. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 61,39 34,15 95,54 95,54
33.2.7.0.15. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 68,41 37,96 106,37 425,48
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OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720, SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR/24 ONERADA JUL24 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
240545 72,08 0.00 2477.53
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
3327.0.16. GOINFRA 71199 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 75MM M 52,00 8,13 3036 38,49 2.001,48
332.7.0.17. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 150,00 531 6,44 11,75 1.762,50
‘GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 23,60 8,49 7.58 16,07 379’25
GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 14,00 1.39 037 1.76 24,64
33.2.7.0.20. ‘GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 8,00 1,32 037 1,69 ]3’52
332.7.021. GOINFRA 71698 LUMINARIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 10,00 384,11 1224 396,35 3.963,50
R GAIOLA DE PROTEGAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALACAO
.2.7.0.22. UN 10,00 82,54 1137 93,91
33.2.7.022 COMPOSICAO COMP 725 SEE | 20\ FR A+ SINAPI) 939,10
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,
3327023 SINAPI 101878 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 454,16 58,50 512,66 512,66
INSTALACAO. AF_10/2020
33.2.8. 0D07 23.485,94
132801, T — CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 600 573 8,58 1431 85.86
AF 03/2023
33.2.8.0.2. ‘GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 43,00 7.86 12,89 20,75 892’25
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... . UN 1,00 6,08 1133 1741
33.2803 SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 17.41
332804, GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 152,00 1.55 113 2,68 407,36
33.2.8.0.5. ‘GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 4,00 0,10 0,00 0,10 0’40
33.28.0.6. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON §-5 UN 238,00 0,12 0,60 0,72 171,36
33.2.8.0.7. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 4,00 0,19 0,60 0,79 3’ 16
GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA $-5 UN 238,00 0,13 037 0,50 119,00
‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,15 037 0,52 2’08
GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 8,00 5,65 113 6,78 54,24
33.2.8.0.11. ‘GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 12,00 5,03 1,13 6,16 73’92
33280.12. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 21,00 541 113 6.54 137,34
R TAMPA PARA CONDULETE PVC, MODULAR, COM 3 POSTOS PARA TOMADAS -
.2.8.0.13. g g UN 1,00 3,66 1,13 4,79
3328013 COMPOSICAO COMP 776 SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + COT) 4’79
33.2.8.0.14. ‘GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 12,00 11,58 11,00 22,58 270’96
33.2.8.0.15. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 2,00 18,56 11,00 29,56 59,12
33.2.8.0.16. ‘GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 20,00 14,81 12,14 26,95 539’00
33.2.8.0.17. GOINFRA 70563 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 578,00 2,26 2,08 434 2.508,52
33.2.8.0.18. ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 796,40 3,70 227 597 4754’50
3328.0.19. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 8,00 7,63 7,96 15,59 124,72
‘GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEGOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 16,66 14,04 30,70 30’70
3328021 GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 19,51 20,11 39,62 39,62
33.2.8.0.22. ‘GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 161,38 37.96 199,34 797’36
3328023 GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 61,39 34,15 95,54 95,54
33.2.8.0.24. ‘GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 13,00 11,17 11,37 22,54 293’02
332.80.25. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 133,40 221 6,44 8,65 1.153,91
33.2.8.0.26. ‘GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25SMM M 30,70 2,63 6,44 9,07 278’44
3328027 GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM M 93,00 3.50 7.58 11,08 1.030,44
332.8.0.28. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 152,00 073 037 1,10 167,20
33.2.8.0.29. ‘GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 10,00 32,08 26,57 58,65 586’50
33.2.8.0.30. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 159,00 531 6,44 11,75 1.868,25
33.2.8.0.31. ‘GOINFRA 71688 LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA UN 8,00 61,32 12,24 73,56 588’48
3328032, GOINFRA 71539 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 8,00 2095 3,02 2397 191,76
LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2.8.033. UN 27,00 91,28 14,67 105,95 .
33.2.8.0.33. COMPOSICAO COMP 693_SEE (GOINFRA + ORSE) 2.860,65
33.2.8.0.34. SINAPI 100903 LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 54,00 16,56 736 23.92 1291,68
AF 0212020 PS
33.2.8.0.35. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.758,64 227,76 1.986,40 1.986,40
34.1. DIVERSOS 712,65
34.1.1. LAUDO 712,65
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE
..... UN 1,00 0,00 712,65 712,65
34.1.1.0.1 COMPOSICAO COMP 841 SEE | S RAMENTO. (GOINFRA) 712,65
SERVICO EM TERRA 4.014,57
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 67,00 0,00 35,79 35,79 2.397,93
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 67,00 0,00 23,71 23,71 1.588,57
342.0.0.3. ‘GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPECAO - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,59 0,00 4727 4727 28’07
34.3. INSTALACOES ELETRICAS 109.727,89
34.3.1. CAPTAGAO E DESCIDAS 62.365,64
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXACAO
v 22,76 28,12 .
343101 COMPOSICAO COMP 497_SEE HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N EEID 536 1 546’60
343.1.02. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 14,00 25,36 7,58 3294 461,16
PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXAGCAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA
3431 COMPOSICAO COMP 036_SEE | CABOS 16MM? A 25MM?, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 989,00 1.79 3,16 4,95 4.895,55
(GOINFRA + ORSE)
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
..... o . UN 60,00 15,94 10,47 26,41 .
343.1.04 SINAPL 93778 (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 1.584,60
CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM? REF.TEL-
: > 46,50 542 51,92 .
343.1.05. COMPOSICAO COMP 712 SEE |/ (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 60,00 3.115,20
34.3.1.06. GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 60,00 11,58 1137 22,95 1.377,00
343.1.0.7. ‘GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 8,00 6,65 15,18 21.83 174’64
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA 30/09/2024 PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR24 ONERADA JUL24 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
240545 72,08 0.00 247753
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
343.1.08. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 1.087,00 32,68 6,06 38,74 42.110,38
34.3.1.09. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" 180,00 531 6,44 11,75 2.115,00
34.3.1.0.10. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 120,00 1,32 037 1,69 202,80
343.1.0.11. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 120,00 030 0,68 0,98 117,60
343.1.0.12. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON -8 UN 120,00 023 0,60 0,83 99,60
343.1.0.13. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 989,00 0,15 037 0,52 514,28
34.3.1.0.14. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 989,00 0,19 0.60 0,79 781,31
343.1.0.15. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G UN 20,00 17,55 9.48 27,03 540,60
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI PAMASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO
343.1.0.16. y UN 4,00 43742 56,93 49435 .
COTISEL® COMP 042 SEE | FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI) 1.977,40
34.3.1.0.17. GOINFRA 71831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS UN 4,00 131,05 56,93 187,98 751,92
34.3.2. ATERRAMENTO 47.362,25
34320.1. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 60,00 121,16 15,18 136,34 8.180,40
) CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM? REF.TEL-
343202, COMPOSICAO COMP 712 SEE |/ pi b s RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 20,00 46,50 542 51,9 1.038,40
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
343.2.03. SINAPI 98111 INTERNO = 0.3 M. AF 122020 UN 20,00 4343 6,03 49,46 989,20
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
343.2.04. y UN 20,00 152,86 14,93 167,79 .
COMPOSICAO COMP 567_SEE (GOINFRA + SINAPI) 3.355,80
343205 GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G UN 110,00 17,55 9.48 27,03 2.973,30
343.2.06. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 680,00 38,80 6,44 4524 30.763,20
343207, COMPOSICAO COMP 126_SEE | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM ACO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,02 56,93 6195 61,95
VALOR TOTAL 1.755.275,04
VALOR BDI (20,34%) 357.022,94
OBS: 0S QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS,
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS TOTAL ORCAMENTO 2.112.297,98
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO PORM2* 852,58
MATERIAL S/ BDI 67% RS 1.184.183,53
MAO DE OBRA S/ BDI 33% RS 571.091,51
(1) Conforme previsto pelo DECRETO N°7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os pregos los sdo aqueles de referéncia ij dos. Justifica-se o uso
dos pregos destas composigoes de custos unitdrios devido ao seu valor ser menor a de seus corr 1 na tabela SINAPI;
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(2) Optou-se pelo uso das composi¢ées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissao do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado

na drea de piso;

(5) O custo unitario aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea total de construgao.
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O ESTADO QUE DA CERTO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA PIRACANJUBA
ENDERECO CRE
AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720, SETOR NORTE , CEP:75640-000 CRE-PIRACANJUBA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 30/09/2024 2477,53
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM (DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()RS;;:M Bol PREC(:RCS;?M BPL 1 pARTIC. (%)
a.  [SERVICOS PRELIMINARES 73.971,68 89.017,52 421
b. |TRANSPORTES 12.912,28 15.538,64 0,74
c. [SERVICO EM TERRA 15.174,62 18.261,14 0,86
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 24.297,68 29.239,83 1,38
e. |ESTRUTURA 8.381,23 10.085,97 0,48
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 408.819,27 491.973,11 23,29
g.  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 108.120,32 130.111,99 6,16
h  |INSTALACOES ESPECIAIS 3.911,42 4.707,00 0,22
i.  |ALVENARIAS E DIVISORIAS 64.540,68 77.668,25 3,68
k. |IMPERMEABILIZACAO 202,20 243,33 0,01
n. [ESTRUTURAS METALICAS 91.745,69 110.406,76 5,23
0. |COBERTURAS 150.095,87 180.625,37 8,55
q. |ESQUADRIAS METALICAS 52.888,77 63.646,35 3,01
r. |VIDROS 159,00 191,34 0,01
. |REVESTIMENTO DE PAREDE 79.153,84 95.253,73 451
t. |FORROS 67.624,21 81.378,97 3,85
u. [REVESTIMENTO DE PISO 243.697,68 293.265,79 13,88
v. |FERRAGENS 1.475,46 1.775,57 0,08
X. |ADMINISTRACAO 94.659,84 113.913,65 5,39
y. |PINTURA 207.704,74 249.951,88 11,83
z. |DIVERSOS 45.738,56 55.041,79 2,63
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO 1.755.275,04 2.112.297,98 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 12
OBRA PRAZO
CONCLUSAO DE OBRA 360 dias corridos
LOCAL DATA
PIRACANJUBA 30/09/2024
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
. VALOR Etapas: ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04
DESCRICAO DOS SERVICOS Parcelas: 1 T 2 T 3 T 4 T 5 3 T 7 T 3 9 T 10 [ T 12
RS 2.112.297,98 Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
SERVICOS PRELIMINARES RS 89.017,52 [% Periodo
TRANSPORTES RS 15.538,64 |% Periodo
SERVICO EM TERRA RS 18.261,14 |% Periodo
FUNDAGOES E SONDAGENS RS 29.239,83 |% Periodo
RS 7.494,17 | RS 931581 | RS 871,35 | RS 871,35 | RS 871,35 | RS 871,35 | RS 871,35 | RS 871,35 | RS 871,35 | RS 871,35 | RS 4.587.73 | RS 871,35
ESTRUTURA RS 10.085,97 |% Periodo
RS | 10.085.97 | RS I I I I I I I I I
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E[ RS~ 491.973,11 % Periodo
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 130.11199 [% Periodo
INSTALAGOES ESPECIAIS RS 4.707,00 |% Periodo
RS 392,00 | RS 392,00 [ RS 393,98 | RS 392,00 [ RS 392,00 | RS 392,00 [ RS 392,09 | RS 392,00 [ RS 392,00 | RS 392,00 RS 392,00
ALVENARIA E DIVISORIAS RS 77.668,25 |% Periodo ]
RS I - [ rs 7150459 | Rs I i I i e 549891 | R$ e RS
IMPERMEABILIZAGCAO RS 243,33 |% Periodo
RS e 20926 | RS 3407 [ rs I i I i I i I I
ESTRUTURA METALICA RS 110.406,76 [% Periodo
RS N I - [ rs 9258711 ]Rs I I I I I | 6.237.98 | RS
COBERTURAS RS 180.62537 [% Periodo
RS 270,94 | RS 270,94 | RS 27094 | RS 132579,02 | RS 270,94 4107421 | RS 27094 | RS 27094 | RS 270,94 | RS 4.533.70
ESQUADRIAS METALICAS RS 63.646,35 |% Periodo
RS i I e 19.679.45 RS 3.786,96 | RS i
VIDROS RS 191,34 |% Periodo
RS i I I RS 88,30 | RS I
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 95.253.73 |% Periodo
FORROS RS 81378,97 [% Periodo
RS I I N 9.854,99 | RS 14.778,42
REVESTIMENTO DE PISO RS 293.265,79 [% Periodo
RS i I - | R$ 3747937 RS 5621905 | RS - : ST RS 5272919 | Rs 16.686,82 | RS 1739066 | RS 38.036.57 | RS 39.590.88
FERRAGENS RS 177557 |% Periodo
RS N I I | 887,79 RS 887,79 | RS I
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS RS 113.913,65 [% Periodo
RS 9.489.01 | RS 9.489.01 | RS 9.489.01 | RS 953457 | RS 9.489.01 | RS 9.489.01 | Rs 9.489.01
PINTURA RS 249.951,88 [% Periodo ] ]
DIVERSOS RS 55.041,79 [% Periodo
RS RS 1.381,55 | RS 1.381,55 | RS 1.343,02 [ RS 2 RS 61096 | RS 61096 | RS 2.43 RS 14.630,11 | RS 17.08497 [ Rs 6.005.06 | RS 6.946.27
TOTAL RS  2.112.297,98 % PERIODO 471% 5,55% 9,18% 20,54% 10,91% 3.61% 446% 11,62% 6.41% 9.95% 6,13% 6.87%
VALOR PERIODO[ RS~ 100.683.20 | R$ 11715852 [ RS 193.913,65 | RS~ 43389052 [ RS 23043594 | RS 7615954 [ RS 94.131.06 | RS 24551563 | RS 13530538 | RS 21021060 | RS  129.538,54 | R$ 14535540
% ACUMULADO 477% 10.32% 19,50% 40,04% 50.95% 54,56% 59.02% 70,64% 77.05% 87.00% 93,13% 100,00%
VALOR ACUMULADO| R$  100.683,20 | RS  217.841,72 | RS 411.75537 [ RS 845.64589 | RS  1.076.081,83 [ RS 115224137 | RS 124637243 [ RS  1491.888,06 | RS  1.627.193.44 [ RS  1.837.404,04 | RS  1.966.942,58 [ RS  2.112.297.98

Howaiv
ELDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA MANCINI

25 de 35 / ng;::‘f;‘;g;;‘g ART N° 1020240281792



GO\/ER‘NO’DE

SEDUC W
Secretaria de Estado ﬁ IA
da Educacao =

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE

OBRA
CONCLUSAO DE OBRA

ENDERECO
AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000

CIDADE
PIRACANJUBA

CRE
CRE-PIRACANJUBA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 3,16% 3,16%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,88% 0,88%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,39% 7,39%
BDI - FINAL 20,34%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribuig@o previdenciéria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° ¢ 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acorddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

pu Onde:
TAXA SELIC\ 22z nee: _ ;
DF=|1+—— DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
100 R
DU = Dias iiteis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acoérddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgdo ¢
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengio coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composi¢do do calculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acordao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( ““ ex
ante ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracéo central
f [ N7 S =taxa de seguros
BDI_[1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L]_ pre—
- (1 o, [) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucrofremuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragao central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE PIRACANJUBA

OBRA CRE

CONCLUSAO DE OBRA CRE-PIRACANJUBA

ENDERECO DATA

AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 30/09/2024

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 89.017,52 421
b. TRANSPORTES 15.538,64 0,74
c. SERVICO EM TERRA 18.261,14 0,86
d. FUNDACOES E SONDAGENS 29.239,83 1,38
€. ESTRUTURA 10.085,97 0,48
f. INSTALACOES ELETRICAS 491.973,11 23,29
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 130.111,99 6,16
h INSTALACOES ESPECIAIS 4.707,00 0,22
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 77.668,25 3,68
k. IMPERMEABILIZAGCAO 243,33 0,01
n. ESTRUTURAS METALICAS 110.406,76 523
0. COBERTURAS 180.625,37 8,55
q. ESQUADRIAS METALICAS 63.646,35 3,01
r. VIDROS 191,34 0,01
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 95.253,73 4,51
t. FORROS 81.378,97 3,85
u. REVESTIMENTO DE PISO 293.265,79 13,88
V. FERRAGENS 1.775,57 0,08
X. ADMINISTRACAO 113.913,65 5,39
y. PINTURA 249.951,88 11,83
Z. DIVERSOS 55.041,79 2,63
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 2.112.297,98 100,00
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CcODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA PIRACANJUBA
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-PIRACANJUBA 2477,53
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
X _ PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (100%)
f. INSTALAGOES ELETRICAS SUBESTAGAO (01 TRANSFORMADOR DE 150 KVA) KVA 150,00 150,00
X _ PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (50%)
0. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA M2 814,11 407,06
0. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA TERMOACUSTICA M2 424,96 212,48
t. FORROS FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 1043,34 521,67
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 783,32 391,66

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 e inciso VIdo § 1° do Art. 67 da Lei Federal 14.133/2021, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes

apresentadas
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-PIRACANJUBA ABR/24 ONERADA

AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720, SETOR NORTE , CEP:75640-000

REFERENCIA SINAPI
JUL24 ONERADA

DATA
30/09/2024

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
247753

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

N ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA
COMPOSICAO | COMP 002 SEE [0 gM T smfpn OSzEY M2 - - - 1354 13,70
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0410 12,64 14,62 0,51 0,59
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,23 2341 0,50 0,58
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,01 1,17
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
SINAPL I 21141 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X M2 1,0300 11,97 11,97 12,32 12,32
15CM
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,28 14,28 021 0,21
MATERIAL (C) - TOTAL| 12,53 12,53

COMPOSICAO COMP 024_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 25,37 25,55
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,13 1,31
GOINFRA _I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 0,34
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 23,50 23,50 23,50 23,50

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 24,24 24,24

COMPOSICAO | COMP 025_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 2537 2555

GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 131

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,13 1,31

GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 034
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,

SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 23,50 23,50 23,50 23,50

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 24,24 24,24

PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO

COMPOSICAO | COMP 036_SEE [D=5MM, PARA CABOS 16MM? A 25MM2, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - UN 462 507
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)

GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,0833 13,86 16,04 1,15 133
GOINFRA 0012 ELETRICISTA h 0,0833 2023 2341 1,68 1,95
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 2,83 328

. T1896/ORSE) Presilha de latao, L-20mm, para fixagao de cabos de cobre, furo d=Smm, para cabos
COTACAO | COT 004_SEE |(1 PRI 5mr)n2, O TEL 743 o il (SI',’D " ¥ P UN | 1,0000 | 1,79 | 1,79 1,79 1,79
MATERIAL (C) - TOTAL 1,79 1,79

- MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO

COMPOSICAO | COMP 042 SEE |1,p() C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPT) UN 2y SR
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 13.86 16,04 20,79 24,06
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 1,5000 2023 2341 3034 35,11
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 51,13 59.17
SINAPL [ 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M 6,0000 5481 5481 328.86 328.86

TN — ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X N 2 74 274 sas sas

= 24 MM

SINAPL I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 1,0000 3698 36,98 3698 3698
SINAPL [ 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 1,0000 21,16 21,16 21,16 21,16
SINAPL I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO UN 1,0000 49,17 49,17 49,17 49,17
MATERIAL (C) - TOTAL 441,65 441,65

COMPOSICAO | COMP 046 SEE |CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,13 18,30
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0333 13,86 16,04 0,46 0,53
GOINFRA 0012 ELETRICISTA b 0,0333 20,23 23,41 0,67 0,77

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,13 130
COTACAO | COT010_SEE__|CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS [ un T 10000 | 17,00 | 17,00 17,00 17,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 17,00 17,00

COMPOSICAO | COMP 047_SEE |CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,27 19,44
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0333 13,86 16,04 0,46 0,53
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,23 23,41 0,67 0,77

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,13 130
COTACAO | COTOI1 SEE__|CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 [ 18,15 18,14 18,14
MATERIAL (C) - TOTAL] 18,14 18,14
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

| CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR/24 ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
30/09/2024 247753 JUL24 ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 117_SEE |POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDACAO (SINAPI) UN 1.659,25 1.659,25
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M,
SINAPL I | 41204 RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1,0000 | 1.659,25 1.659,25 1.659,25 1.659,25
MATERIAL (C) - TOTAL| 1.659,25 1.639,25 ]
126
COMPOSICAO | COMP 126 SEE |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM ACO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 56,15 64,19
GOINFRA I 0008 AJUDANTE 1,5000 13,86 16,04 20,79 24,06
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 1,5000 20,23 2341 30,34 35,11
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 51,13 59,17
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AGO 200x200x90 MM, PARA
S COT 356 SEE | p\IBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR N 10000 R R R R
MATERIAL (C) - TOTAL| 5,02 5,02
166
COMPOSICAO | COMP 166 SEE Eléigtocum CH.A® PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA ~ P 09
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 2341 8,09 9,36
GOINFRA I 0008 AJUDANTE 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,63 15,77
COTACAO | COT 597 SEE__|(000216/SBC) ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 [ v T o000 | 37,32 | 37,32 37,32 37,32
MATERIAL (C) - TOTAL| 37,32 37,32
179
COMPOSICAO | COMP 179_SEE |TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 14,01 15,36
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,23 2341 5,05 5,85
GOINFRA I 0008 AJUDANTE 0,2500 13,86 16,04 3,46 4,01
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 8,51 9.86
COTACAO | COT 081 SEE__|TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM M 1,0000 5,51 | 5,51 5,50 5,50
MATERIAL (C) - TOTAL| 5,50 5,50
COMPOSICAO | COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 0,54 0,54
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
COTAGAO | COT 465_SEE |(O9708/0RSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AGO INOX DIAM 4,2x32mm? | UND | 1,0000 | 0,54 0,54 0,54 0,54
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,54 0,54
COMPOSICAO | COMP 240_SEE |GRADIL PRE-FABRICADO, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (GOINFRA) M2 402,16 408,79
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,4570 12,64 14,62 1841 21,30
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 1,1772 20,23 2341 23,81 27,55
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 42,22 48,85
GOINFRA I H690 TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 2,4000 54,48 5448 130,75 130,75
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0684 10,53 10,53 0,72 0,72
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0595 14,03 14,03 0,83 0,83
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,2976 3,04 3,04 0,90 0,90
GOINFRA I 1393 FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO) Kg 12,6900 9,33 9,33 118,39 118,39
GOINFRA I 2375 FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" Kg 2,7767 8,31 8,31 23,07 23,07
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,1185 29,55 29,55 3,50 3,50
GOINFRA I 2899 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 66,84 66,84 66,84 66,84
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2381 33,27 33,27 792 7,92
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,4250 0,65 0,65 2,87 2,87
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0133 172,18 172,18 2,28 2,28
GOINFRA I 2386 BRITAN® | m3 0,0125 149,95 149,95 1,87 1,87
MATERIAL (C) - TOTAL] 359,94 359,94

PILARES DA GRADE DE ENTRADA, REBOCADO E PINTADO - SEC XXI 2015

A 1

COMPOSICAO COMP 244_SEE (GOINFRA) UND 616,33 656,03

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 0,00 0,00
GOINFRA 50301 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 3,5000 46,30 50,14 162,05 175,49
GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,5578 10,88 11,42 16,94 17,78
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 0,9733 12,35 12,72 12,02 12,38
GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,0611 512,44 524,19 31,31 32,03

GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) m3 0,0611 37,59 43,47 2,29 2,65
GOINFRA 51009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 0,5667 72,51 79,49 41,08 45,04
GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 7,5622 10,32 10,76 78,04 81,36
GOINFRA 60314 'ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 3,6956 12,35 12,72 45,64 47,00
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-PIRACANJUBA ABR/24 ONERADA

AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M) REFERENCIA SINAPI
30/09/2024 2477,53 JUL24 ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,1922 512,44 524,19 98,50 100,76
GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 0,1922 44,98 52,04 8,64 10,00
GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) m2 0,2033 90,47 96,45 18,39 19,61
GOINFRA 210102 'CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2 3,0000 4,79 4,96 14,37 14,88
GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 3,0000 16,85 19,04 50,55 57,12
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 3,0000 12,17 13,31 36,51 39,93
MATERIAL (C) - TOTAL] 616,33 656,03
m
COMPOSICAO COMP 272_SEE ﬁa%:&:‘;ﬁ%ﬁﬁ:ﬁ)&lgzzfﬁm? {1(/;20\;].3:.;:: ZSUMICOMIEUNDECAY) m2 124,70 131,44
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 20,23 23,41 2,54 2,94
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3974 13,86 16,04 5,50 6,37
GOINFRA 1 0006 ARMADOR h 0,2663 20,23 23,41 5,38 6,23
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,5722 20,23 23,41 11,57 13,39
GOINFRA 1 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 15,18 17,56 1,36 1,57
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,3094 12,64 14,62 16,55 19,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 42,90 49,64
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0557 172,18 172,18 9,59 9,59
GOINFRA 1 2497 BRITAN° 2 m3 0,0204 148,98 148,98 3,03 3,03
GOINFRA I 2386 BRITAN® | m3 0,0204 149,95 149,95 3,05 3,05
GOINFRA 1 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 14,28 14,28 0,98 0,98
GOINFRA I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0063 15,94 15,94 0,10 0,10
GOINFRA 1 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 8,81 8,81 10,16 10,16
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,86 6,86 13,66 13,66
GOINFRA 1 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 6,92 6,92 4,56 4,56
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 0,99 0,99 1,72 1,72
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,65 0,65 10,65 10,65
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 21,99 21,99 0,62 0,62
GOINFRA 1 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 8,21 8,21 1,86 1,86
GOINFRA I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,77 0,77 16,57 16,57
GOINFRA 1 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4103 12,80 12,80 525 525
MATERIAL (C) - TOTAL| 81,80 81,80
273
COMPOSICAO | COMP 273_SEE R”;&:f&:;‘;%‘:ﬁﬁ%ggz%fﬁm? :égﬁiéﬁ 3,00M) COMEUNDACROL SEM [[E 126,88 133,78
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,2241 12,64 14,62 15,47 17,89
GOINFRA 1 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,18 17,56 1,30 1,51
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,5788 20,23 23,41 11,70 13,54
GOINFRA 1 0006  ARMADOR h 0,2798 20,23 23,41 5,66 6,55
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4580 13,86 16,04 6,34 7,34
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,23 23,41 3,45 3,99
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 43,92 50,82
GOINFRA 1 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,80 12,80 7,43 7,43
GOINFRA I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,77 0,77 17,17 17,17
GOINFRA 1 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,21 8,21 1,88 1,88
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,99 21,99 0,81 0,81
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,99 0,99 1,78 1,78
GOINFRA 1 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,92 6,92 2,53 2,53
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,86 6,86 2,01 2,01
GOINFRA 1 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,67 6,67 18,61 18,61
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,81 8,81 3,98 3,98
GOINFRA 1 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0100 15,94 15,94 0,15 0,15
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 14,28 14,28 1,01 1,01
GOINFRA 1 2386 BRITAN® | m3 0,0196 149,95 149,95 2,93 2,93
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0196 148,98 148,98 2,92 2,92
GOINFRA | 0104 AREIA MEDIA m3 0,0544 172,18 172,18 9,36 9,36
MATERIAL (C) - TOTAL| 82,96 82,96
COMPOSICAO COMP 298_SEE [APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 3,79 4,38
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,3000 12,64 14,62 3,79 4,38
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 3,79 4,38
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,00 0,00
375
COMPOSICAO COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 40,15 41,86
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 20,23 23,41 8,42 9,75
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,1735 13,86 16,04 2,40 2,78
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 10,82 12,53
SINAPIL I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1,0000 29,33 I 29,33 29,33 29,33
MATERIAL (C) - TOTAL| 29,33 29,33
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-PIRACANJUBA ABR/24 ONERADA

AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720, SETOR NORTE , CEP:75640-000

REFERENCIA SINAPI
JUL24 ONERADA

DATA
30/09/2024

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
247753

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR
COMPOSICAO | COMP 399 SEE |PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA UN 94,54 96,68
+ SINAPD)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 2341 8,09 9,36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,63 15,77
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL
SINAPLI | 11837 |DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 N | L0000 | i | 8091 8091 i
MATERIAL (C) - TOTAL| 80,91 80,91

COMPOSICAO | COMP 400_SEE |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 118,39 123,42
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,8000 12,64 14,62 10,11 11,69
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,23 2341 6,06 7,02
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3700 13,86 16,04 5,12 593
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,23 2341 9,30 10,76
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,23 2341 1,41 1,63

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 32,00 37,03

GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 152,69 152,69 5,03 5,03
GOINFRA I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 34,09 34,09 13,63 13,63
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,81 8,31 46,42 46,42
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,28 14,28 1,28 1,28
GOINFRA I 2386 BRITA N’ | m3 0,0400 149,95 149,95 5,99 5,99
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,80 12,80 324 324
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,99 21,99 0,27 0,27
MATERIAL (C) - TOTAL| 86,39 86,39

PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SA{DA"

COMPOSICAO COMP 412_SEE (GOINFRA + SINAPT) UN 30,70 30,88
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,13 1,31
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 0,34
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI_I 37559 RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 28,83 28,83 28,83 28,83
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 29,57 29,57

COMPOSICAO | COMP 425 SEE [ESTACA A TRADO COM SOLO CIMENTO 1:12 DIAM.20 CM SEM FERRO (GOINFRA) M 2027 3341
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 1,5149 12,64 14,62 19,14 22,14
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,1964 20,23 2341 3,97 4,59
GOINFRA 1 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0900 15,18 17,56 1,36 1,58

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 2447 2831
GOINFRA | 41160 [SOLO CIMENTO 1:12 [ m3 [ o034 | 153,07 | 162,66 4,80 5,10
MATERIAL (C) - TOTAL] 4,80 5,10

COMPOSICAO | COMP 430_SEE |DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA (GOINFRA) M2 14,12 16,26
GOINFRA I 0021 SERRALHEIRO h 0,3300 20,23 2341 6,67 7,72
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,86 16,04 6,93 8,02

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,60 15,74
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0500 10,53 | 10,53 0,52 0,52
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,52 0,52

PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -

COMPOSICAO COMP 451_SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) Ll U U
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
COTAGAO COT 382 SEE (}3294/O‘RSE) Placa mdlcauvz? em acrll}co e:2rf1m, em braille, com esferas em inox e texto em alto UN 1,0000 o611 101,11 o111 101,11
rélevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalagdo
MATERIAL (C) - TOTAL| 101,11 101,11
476
% MAPA TATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO COMP 476_SEE INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 1.743,87 1.747,89
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,7500 13,86 16,04 10,39 12,03
GOINFRA 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,23 23,41 15,17 17,55
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 25,56 29,58
COTACAO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Titil em acrilico 70 x 50cm UN 1,0000 1.718,31 1.718,31 1.718,31 1.718,31
GOINFRA _I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,47 0,47 1,88 1,88
GOINFRA 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,59 0,59 2,36 2,36
MATERIAL (C) - TOTAL| 1.718,31 1.718,31
(in. i
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
| CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR/24 ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
30/09/2024 247753 JUL24 ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
497
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA),
COMPOSICAO | COMP 497_SEE |FIXACAO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 25,80 29,02
(GOINFRA + ORSE)
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE 0,6000 13,86 16,04 831 9.62
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA 0,6000 20,23 2341 12,13 14,04
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 20,44 23,66
COTAGAO COT 507 spr|(VB490/ORSE) Terminal aéreo cm ago galvanizado a fogo h=3Sem x 3/8", fixagio horizontal ¢ com N 46T 536 536 536 536
bandeirinha
MATERIAL (C) - TOTAL 5,36 5,36

PLACA DE COMUNICAGAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE,
COMPOSICAO | COMP 499 SEE |TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - UN 82,84 84,88
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3335 13,86 16,04 4,62 5,34
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 20,23 2341 3,80 4,40
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,1368 20,23 2341 2,76 3,20
GOINFRA I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,23 2341 1,82 2,10
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 13,00 15,04
GOINFRA 1 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAGAO (FABRICACAO E MONTAGEM) Keg 2,5960 15,61 15,61 40,52 40,52
COTAGAO COT 509 SEE  [(11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicagdo) m2 0,1400 153,38 153,38 21,47 21,47
GOINFRA I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO 1 0,0502 41,57 41,57 2,08 2,08
GOINFRA 1 J— gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X " P 038 038 15 152
GOINFRA I 2055 TINTA ESMALTE 1 0,0425 31,08 31,08 132 132
GOINFRA I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96
GOINFRA I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 032 032 1,28 1,28
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0279 17,53 17,53 048 0,48
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0702 3,04 3,04 021 021
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E
GOINFRA 1 2788 MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO un 0,0021 2,50 2,50 0,00 0,00
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
MATERIAL (C) - TOTAL| 69,84 69,84
COMPOSICAO | COMP 501_SEE |CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 26,71 2885
GOINFRA I 0008 AJUDANTE 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 0,4000 20,23 2341 8,09 9,36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,63 15,77
SINAPLT | — |§A¢i41\12£(T0R METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 | N | 46T | 1308 13.08 1308 1308
MATERIAL (C) - TOTAL| 13,08 13,08

N CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM? (GOINFRA +
COMPOSICAO | COMP 535 SEE |0 ¢ UN 52,95 55,09

GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 0,4000 20,23 2341 8,09 9,36

GOINFRA I 0008 JAJUDANTE 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,63 15,77

SINAPLT | — |§A¢i41\12£(T0R METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 | N | 46T | 3032 3932 3932 3032
MATERIAL (C) - TOTAL| 39,32 39,32

N TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE
COMPOSICAO | COMPS67SEE | 1w oo 70 (GOINFRA + SINAPD) UN - - - 166,01 168,08
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,9494 13,86 16,04 13,15 15,22
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,15 15,22
'TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300

SINAPL I | 11315 |x 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 1,0000 | 152,86 152,86 152,86 152,86
MATERIAL (C) - TOTAL] 152,86 152,86

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
COMPOSICAO | COMP 582 SEE |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) UN - - - 1.867,23 1.994,61
(GOINFRA + SINAPD)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 21,8625 12,64 14,62 276,34 319,62
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,23 2341 149,40 172,88
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,4222 20,23 2341 8,54 9,88
GOINFRA I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,23 2341 377,13 436,41
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 811,41 938,79
CIRTRAT - ;g{nf;ﬂiﬁg 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU o e — 5850 58.50 30420 30420
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) 1 44732 39,70 39,70 177,58 177,58
GOINFRA I 1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 3,8536 116 1,16 447 447
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS,
SINAPL I 1338 ESPESSURA - 0.8 MILIMETROS M2 1,0000 71,92 71,92 71,92 71,92
GOINFRA I 2381 CORTICA 60X90CMX6MM un 2,4305 96,90 96,90 235,51 235,51

( /'(U,U& v
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
| CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985

OBRA CIDADE

CONCLUSAO DE OBRA PIRACANJUBA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR/24 ONERADA

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

30/09/2024 247753 JUL24 ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 1 2303 FELTRO m2 1,3100 10,44 10,44 13,67 13,67
GOINFRA 1 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.946,70 3.946,70 99.85 99,85
GOINFRA 1 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,84 0,84 63,00 63,00
GOINFRA 1 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59.81 59.81
GOINFRA 1 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0929 17,53 17,53 1,62 1,62
GOINFRA 1 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 03988 17,53 17,53 6.99 6,99
GOINFRA 1 2237 VERNIZ ACRILICO 1 0,6920 24,86 24,86 17,20 17,20
MATERIAL (C) - TOTAL 1.055,82 1.055,82

SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA -

COMPOSICAO | COMP 635 SEE | HRNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) UN _ _ _ god Sy
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 2023 2341 10,11 11,70
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,5000 13,86 16,04 6,93 8,02

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 17,04 19,72

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

e ot 508 spr | 7+13-000:042289/CPOS) Botosira comando lga-desliga sem sinalizador,ref 35806 01-7BG N A 13235 13235 13235 13235
Siemens ou equivalente

MATERIAL (C) - TOTAL 282,35 282,35

COMPOSICAO COMP 663_SEE |GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN = = = 25,89 27,24
GOINFRA 0008 AJUDANTE 0,2500 13,86 16,04 3,46 4,01
GOINFRA _I 0012 ELETRICISTA 0,2500 20,23 23,41 5,05 5,85

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 8,51 9,86
SINAPI_I | 0402 |GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 2IMM | UN | 1,0000 | 17,38 17,38 17,38 17,38
MATERIAL (C) - TOTAL| 17,38 17,38

COMPOSICAO | COMP 664 SEE [PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 35,35 35,38
GOINFRA | 0008 AJUDANTE 0,0066 13,86 16,04 0,09 0,10
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA 0,0066 20,23 2341 0,13 0,15

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,22 0.25
COTACAO | COT 478 SEE__[(01697/0RSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm [ un T 10000 ] 35,13 [ 35,13 35,13 35,13
MATERIAL (C) - TOTAL] 35,13 35,13

N LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E
A - - o 1044 1
COMPOSICAO | COMP 693 SEE || (o0 1" 0" O INFRA + ORSE) UN 04,45 06,53
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3866 13,86 16,04 5,35 6,20
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,23 2341 7,82 9,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,17 1525
R (07294/ORSE) LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01,
COTAGAO | COT 496_SEE | ABALUX OU SIMILAR UN 1,0000 91,28 91,28 91,28 91,28
MATERIAL (C) - TOTAL] 91,28 91,28
712
CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
COMPOSICAO | COMP 712_SEE |70MM: REF.TEL-560 (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN - - - 51,42 52,20
ORSE)
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,23 2341 3,03 3,51
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,1500 12,64 14,62 1,89 2,19
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 4,92 5,70
(09329/0RSE) CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE
COTAGAO | COTSITSEE |\ bt |6 70ME REF.TEL-560 (PARARAIO) UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50
MATERIAL (C) - TOTAL| 46,50 46,50

COMPOSICAO | COMP 718 SEE Sg:;\';ETA PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA - ) ) ) e v
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 2023 2341 2,02 2,34
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,1000 13,86 16,04 1,38 1,60

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 3,40 3,94
COTACAO | COT520 SEE__|(11731/ORSE) Canaleta pléstica 50 x 80mm | M [ 10000 | 40,00 | 40,00 40,00 40,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 40,00 40,00

|

N CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO | COMPTI9_SEE |\t /0’ O NFRA + ORSE) M2 - - - 221,63 22592
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,23 2341 16,18 18,72
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,8000 13,86 16,04 11,08 12,83
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 27,26 31,55
COTACAO COT 521_SEE | (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 192,09 192,09 192,09 192,09
Con p— gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X " 0 038 038 228 228
MATERIAL (C) - TOTAL] 194,37 194,37
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O ESTADO QUE DA CERTO

CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR

| CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LEO LYNCE 52060985
OBRA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA PIRACANJUBA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-PIRACANJUBA AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES 720 , SETOR NORTE , CEP:75640-000 ABR/24 ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
30/09/2024 247753 JUL24 ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

N GAIOLA DE PROTECAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/

COMPOSICAO COMP 725_SEE INSTALACAO (GOII‘(J;FRA(‘*SINAPI] ) UN = = = 93,83 95,45
GOINFRA 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02
GOINFRA _I 0008 AJUDANTE h 0,3000 13,86 16,04 4,15 4,81

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 10,21 11,83

GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 33,27 33,27 0,99 0,99
GOINFRA 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0300 3,04 3,04 0,09 0,09
GOINFRA _I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 14,03 14,03 0,09 0,09
GOINFRA 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 29,55 29,55 0,29 0,29
GOINFRA I 1120 ACO CA-25 Kg 0,1500 7,60 7,60 1,14 1,14
GOINFRA 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 8,81 8,81 3,52 3,52
GOINFRA _I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 10,53 10,53 0,94 0,94
SINAPL I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 3,4000 11,50 11,50 39,10 39,10
GOINFRA _I 2941 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 37,46 37,46 37,46 37,46
MATERIAL (C) - TOTAL| 83,62 83,62

COMPOSICAO | COMP 738 SEE [SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 150X100MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 13,78 14,82
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA b 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,2000 12,64 14,62 252 2,92

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,56 7.60
COTAGEO | COT 531, SEE S‘]::é i;ORSE) Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixagao de eletrocalha metilica (ref.: mopa ou 0N | 4D | a2 | 12 12 12
MATERIAL (C) - TOTAL] 722 7,22
754
. GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA
1 - - - 114 114

COMPOSICAO | COMP7S4.SEE |py ASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPT) Mz 2 G
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,23 23,41 1126 13,03
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,7091 12,64 14,62 8,96 10,36

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 20,22 23,39

PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUGAO COM JUNTA 27 MM,
GOINFRA_L 223 GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICACAO DE CERA) m2 UL 532 532 52 52
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 1151 1151
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0243 172,18 172,18 4,18 4,18
SINAPL I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 40,82 40,82 1,63 1,63
MATERIAL (C) - TOTAL] 91,21 91,21

757

COMPOSICAO | COMP 757_SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 23,66 23,71
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,23 2341 0,20 0,23
GOINFRA 1 0005 SERVENTE b 0,0100 12,64 14,62 0,12 0,14

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,32 0,37
GOINFRA I _ | 2224 [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM [ m [ oo | 23,18 | 23,18 23,18 23,18
SINAPLI | 7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS [t ] o000 | 40,82 | 40.82 0,16 0,16
MATERIAL (C) - TOTAL] 23,34 2334
. TAMPA PARA CONDULETE PVC, MODULAR, COM 3 POSTOS PARA TOMADAS -
ol - - - 4 4

COMPOSICAO | COMPT76SEE | pORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + COT) N il i
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,0300 13,86 16,04 0,41 0.48
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,0300 20,23 2341 0,60 0,70

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,01 118

COTACAO | COT 557_SEE |TAMPA PARA CONDULETE PVC, MODULAR, COM 3 POSTOS PARA TOMADAS (COT) | UN | 1,0000 | 3,66 3.66 3.66 3.66

MATERIAL (C) - TOTAL] 3,66 3,66

. LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE CONTINUIDADE OU
- - - 2 2

COMPOSICAO | COMP841LSEE | ppSISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA) N iy 2o
GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 7,5000 83,60 96,79 627,00 725,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 627,00 725,92

MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E

A = - - - 2 2
COMPOSICAO COMP 842_SEE INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 97,63 99,77
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41
GOINFRA _I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 13,63 15,77
COTACAO | COT 589_SEE |(7l4/ORSE) CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM UN 1,0000 284,00 | 284,00 284,00 284,00
MATERIAL (C) - TOTAL| 284,00 284,00
(o
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