GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

CRE: JUSSARA
OBRA:  REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. DOM BOSCO

END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO

LOCAL: JUSSARA - GOIAS

AREA:  REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m?

= PARC.MAIOR PARC.MAIOR
ITEM SERVICOS DESCRICAO UND| QUANT. RELEV. (50%) RELEV. (100%)
1.0 ESTRUTURA CONCRETO FCK 25MPA m? | 33,88 16,94 -
2.0 REVESTIMENTO DE PISO PISO GRANITINA m? | 682,26 341,13 -
3.0 |COBERTURA TELHA EM FIBROCIMENTO m? [2.752,18 1.376,09 -
4.0 |ALIMENTACAO SUBESTACAQ 225KVA kva | 225,00 - 225,00

(*) Para os fins do inciso | dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as
execucoes apresentadas

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO DIAS CARLOS ALBERTO DIAS

JUNIOR:28030866895 JUNIOR:28030866895



_ GOVERNO DE GOIAs
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

PLANILHA RESUMO

CRE: JUSSARA

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. DOM BOSCO

END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO

LOCAL:  JUSSARA - GOIAS

AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m?

BDI: 20,99%
ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVICOS TOTAIERS:)M 8Dl TOTAL COM BDI (RS) PART. (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES E SALAS PROVISORIAS RS 203.194,65 | RS 245.845,20 4,74%
2 ADMINISTRATIVO E CONTROLE RS 462.857,41 | RS 560.011,18 10,80%
3 REFORMA RS 1.530.288,70 | RS 1.851.496,29 35,69%
4 BLOCO DE SANITARIO REDUZIDO MOD 01 - PADRAO SEDUC RS 280.850,65 | RS 339.801,20 6,55%
5 PASSARELAS RS 67.358,28 | RS 81.496,78 1.57%)
[ ACESSIBILIDADE RS 60.222,66 | RS 72.863,40 1,40%)
7 INSTALACOES HIDROSSANITARIA RS 505.078,35 | RS 611.094,30 11,78%
8 INSTALACOES ELETRICAS RS 718.977,40 | RS 869.890,76 16,77%
9 SISTEMAS PARA PREVENCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO RS 298.581,09 | RS 361.253,26 6.97%
10 ESTRUTURAL RS 148.920,81 | RS 180.179,29 3.47%
11 DIVERSOS RS 11.073,07 | RS 13.397,31 0.26%
CUSTO TOTAL| RS  4.287.403,07| RS 5.187.328,97 100,00%

CARLOS ALBERTO DIAS Assinado de forma digital

JUNIOR:28030866895

por CARLOS ALBERTO DIAS
JUNIOR:28030866895




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias ,1
AREA: REFORMA: 3.576,80m2| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? I“
ZRLE_QMNEIIITLA:I:

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

. . Quant. Valor Unit Total
Item Cédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
9 ¢ parcial | © M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES E SALAS PROVISORIAS 203.194,65 474%
11 SERVICOS PRELIMINARES 2.927,40 0,07 %
AGETOP |PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM ; .
111 21301 CIVIL _|CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA | ™ 7.50 7,50 3.16 387,16 390,32 23,70 2:903,70 292740 0,07 %
12 FUNDACOES E SONDAGENS 2.791,20 0,07 %
121 50101 A(éIE\;‘LDP SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) m 30,00 30,00 0,00 93,04 93,04 0,00 2.791,20 2.791,20 0,07 %
13 IMPLANTAGCAO BARRACAO 33.765,16 0,79%
131 20202 A(éIE\;‘LDP RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m2 | 60,06 60,06 2,79 0,00 2,79 167,56 0,00 167,56 0,00 %
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE X -
132 41140 TR eraivesisbedisviv m 60,06 60,06 2,76 0,00 2,76 165,76 0,00 165,76 0,00 %
133 41002 A(éIE\;‘LDP APILOAMENTO m2 | 60,06 60,06 5,58 0,00 5,58 335,13 0,00 335,13 0,01%
AGETOp | BARRACAG DE OBRAS PADRAO GOINFRA (
134 20212 ST [BLOCOS COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E m2 | 50,82 50,82 66,90 233,60 300,50 3.399,85 1187156 | 1527141 0,36 %
LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR
AGETOP |TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E X -
135 20600 R et ey A i m2 | 240,85 240,85 17,77 56,24 74,01 4.279,90 1354540 | 17.825,30 0,42 %
14 SALAS PROVISORIAS 163.057,43 3,80 %
141 ALVENARIAS E DIVISORIAS 60.147,08 1,40 %)
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM , ,
1411 96369 SINAPL | 2 1AS DUPLAS PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGOAL A6 | ™ |  327:92 327,92 18,94 164,48 183,42 6.210,80 5393628 | 60.147,08 1,40 %
M2, COM VAOS. AF_07/2023 PS
142 REVESTIMENTO DE PISOS 2.179.67 0,05%
1421 220111 A?:IE\LSP RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M | 27280 272,80 5,34 2,65 7,99 1.456,75 722,92 2.179,67 0,05 %
143 FORROS 21.874,02 051%
1431 210498 A‘élE\;fP Egg;ﬁ DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE m2 | 294,00 294,00 13,12 51,15 64,27 3.857,28 15.038,10 18.895,38 0,44 %
1432 210506 A%FJIE’P TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m | 168,00 168,00 0,00 17,73 17,73 0,00 2.978,64 2.978,64 0,07 %
144 PINTURAS 24.045,29 0,56 %
1441 TETO 6.368,04 0,15 %
14411 261300 A((;:F\;SP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 294,00 294,00 9,76 2,37 12,13 2.869,44 696,78 3.566,22 0,08 %
14412 261307 A%F\;E’P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 | 294,00 294,00 571 3,82 9,53 1.678,74 1.123,08 2.801,82 0,07 %
14.4.2 PAREDES 16.961,17 0,40%
14421 ACIMA DO BARRADO 6.009,16 0,14 %
144211 | 261300 A(éIE\;fP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 251,64 251,64 9,76 2,37 12,13 2.456,00 596,39 3.052,39 0,07 %
144212 | 261001 A%'IE\;SP PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS me | 251,64 251,64 7,03 3,82 11,75 1.995,50 961,27 2.956,77 0,07 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias

END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ

LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias ,:

AREA: REFORMA: 3.576,80m2| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m2 I“ el

ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

. . Quant. Valor Unit Total
Item Cédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
Y ¢ parcial | @ M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
14422 BARRADO 10.952,01 0,26 %
144221 | 261300 A(éIE\;fP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 398,40 398,40 9,76 2,37 12,13 3.888,38 944,21 4.832,59 011%
144222 | 261550 | ACETOP [PINTURATINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 | 398,40 398,40 8,96 6,40 15,36 3.560,66 254976 6.119,42 0,14 %
CIVIL _|C/SELADOR
14.4.3 ESQUADRIAS 716,08 0,02%
14431 260901 A‘éIE\;‘EP PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS m2 | 30,24 30,24 6,68 17,00 23,68 202,00 514,08 716,08 0,02 %
145 ESQUADRIAS 8.575,14 0,20%
1451 ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.151,84 0,05%
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
14511 90822 SINAPI  |80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - UN 6,00 6,00 42,21 316,43 358,64 253,26 1.898,58 2.151,84 0,05 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
1452 ESQUADRIAS METALICAS 6.423,30 0,15 %
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E R’ ,
14521 94570 SINAPT [ B e LS 2 IAR E o Ao e € m 18,00 18,00 14,90 341,95 356,85 268,20 6.155,10 6.423,30 0,15 %
INSTALACAO. AF_12/2019
146 DIVERSOS 13.476,54 031L%
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20xL,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
1461 COMP75 | Préprio  |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) | UN 6,00 6,00 892,93 | 135316 | 224609 | 5.357,58 8.118,96 13.476,54 031%
(GOINERA + SINAPI)
1.4.7 INSTALACOES ELETRICAS 25.159,36 0,59 %
1471 70691 | ACETOP |CAixA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" un | 3000 30,00 5,66 2,53 8,19 169,80 75,90 245,70 0,01%
CIVIL
1472 CO/Q"; 295'(; Proprio | CAIXA PVC OCTOGONAL 3X3" (SINAPI + SBC) UN | 5400 54,00 10,12 8,67 18,79 546,48 468,18 1.014,66 0,02 %
AGETOP
1473 70391 S [BUCHA DE NYLON 56 un | 2500 25,00 0,59 0,20 0,79 1475 5,00 1975 0,00 %
1474 C%’gf’ﬁ?'g Préprio (PSF'??EF)USO FENDA CABECA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE | ;\5 | 2500 25,00 0,36 0,69 1,05 9,00 17,25 26,25 0,00 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 4507750 V,
1475 91926 SINAPI  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | 85380 853,80 1,05 2,99 4,04 896,49 2.552,86 3.449,35 0,08 %
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
' ' > J 9
1476 91928 SINAPL |/ IT0S TERMINAIS - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AR 1212015 M | 103380 1.033,80 1,41 4,82 6,23 1.457,65 4.982,92 6.440,57 0,15 %
AGETOP
1477 71440 ST [INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 6,00 6,00 7,02 9,84 17,76 47,52 59,04 106,56 0,00 %
1478 72578 A(éIE\;CL)P TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V un | 12,00 12,00 10,94 9,43 20,37 131,28 113,16 244,44 0,01 %
147.9 72585 A%F\;E’P TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V un | 1200 12,00 10,94 13,80 24,74 131,28 165,60 296,88 0,01 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - -
1.4.7.10 93654 SINAPL [ L VENTO £ NS ALAGRD. AE 1or2080 UN | 400 4,00 1,73 9,26 10,99 6,92 37,04 43,96 0,00 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICROS3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias A
AREA: REFORMA: 3.576,80m2| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
. . Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
9 ¢ parcial | © M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total o)
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - o
1.4.7.11 93656 SINAPI | - NECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 12,00 12,00 2,40 9,80 12,20 28,80 117,60 146,40 0,00 %
1.4.7.12 71457 A(éfli\;rl(l_)P INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA Un 1,00 1,00 37,77 180,44 218,21 37,77 180,44 218,21 0,01 %
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
1.4.7.13 91835 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 205,05 205,05 8,58 8,91 17,49 1.759,32 1.827,00 3.586,32 0,08 %

INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
1.4.7.14 91837 SINAPI  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 39,90 39,90 9,09 12,50 21,59 362,69 498,75 861,44 0,02 %
INSTALACAO. AF_03/2023

AGETOP |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA -

0
14715 71196 i velimd M 8,20 8,20 7,54 3,50 11,04 61,82 28,70 90,52 0,00 %
14.7.16 71203 AC(;:IIEJI(I?P ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 9,60 9,60 13,96 15,95 20,91 134,01 153,12 287,13 0,01 %
1.4.7.17 71205 A‘éIE\;‘EP ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 9,85 9,85 18,88 17,33 36,21 185,96 170,70 356,66 0,01 %
14.7.18 71742 AC(;:IIEJI(I?P LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1* Un 1,00 1,00 1,88 2,04 3,92 1,88 2,04 3,92 0,00 %
147.19 71744 A‘éIE\;‘LDP LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" Un 3,00 3,00 3,39 425 7,64 10,17 12,75 22,92 0,00 %
1.4.7.20 70374 A%FJIE’P BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" un | 1000 10,00 1,50 217 3,67 15,00 21,70 36,70 0,00 %
14721 70375 A(éIE\;‘LDP BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" un | 11,00 11,00 2,26 251 477 24,86 27,61 52,47 0,00 %
14.7.22 71688 A%FJIE’P LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA un | 54,00 54,00 12,18 65,51 77,60 657,72 3.537,54 419526 0,10 %
L4723 1538 | AGETOP |[AMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, | sa00 54,00 201 1258 1650 16250 T332 595,80 0.02%

cviL  |Luz BRANCA

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - -
14.7.24 93673 SINAPL | N ECIMENTO B INSTALAGAD. AF. 10/2020 UN 1,00 1,00 20,74 67,49 88,23 20,74 67,49 88,23 0,00 %
14725 71186 A(éIE\;‘EP DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 4,00 4,00 37,77 157,45 195,22 151,08 629,80 780,88 0,02 %
14.7.26 72190 A%FJIE’P QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR METALICO CB-24E - 150A Un 1,00 1,00 11331 | 153333 | 1.646,64 113,31 1.533,33 1.646,64 0,04 %
1.4.7.27 12538 ORSE Arruela de presséo 1/4" un 4,00 4,00 0,31 0,11 0,42 1,24 0,44 1,68 0,00 %
1.4.8 DRENAGEM AR-CONDICIONADO 1.872,46 0,04%
1481 102705 | siNapj | TYBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA M 18,00 18,00 0,30 54,93 55,23 5,40 988,74 994,14 0,02 %

DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
1.4.8.2 104357 SINAPI  [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE UN 24,00 24,00 3,30 14,74 18,04 79,20 353,76 432,96 0,01 %
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TORNEIRA PLASTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

1483 86916 SINAPI AF 01/2020 UN 12,00 12,00 3,97 16,78 20,75 47,64 201,36 249,00 0,01 %
FI)(A(;AO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM
1484 91175 SINAPI  |COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO M 18,00 18,00 4,80 4,29 9,09 86,40 77,22 163,62 0,00 %

EM ALVENARIA. AF_05/2015




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias

END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ

LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias ,I

AREA: REFORMA: 3.576,80m2| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m2 I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

. . Quant. Valor Unit Total
Item Cédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
Y ¢ parcial | @ M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
1485 81502 A%IE\;‘LDP ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G Un 1,00 1,00 0,00 8,63 8,63 0,00 8,63 8,63 0,00 %
1486 81503 A%E\;fp SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 Un 1,00 1,00 0,00 24,11 24,11 0,00 24,11 24,11 0,00 %
149 DEMOLICOES E RETIRADAS 5.727.87 013%
12.9.1 ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.751,09 0.04.%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE DIVISORIA/PAINEL PRE-FABRICADO COM ; .
14911 20149 T e m2 | 327,92 327,92 5,34 0,00 5,34 1.751,00 0,00 1.751,00 0,04 %
1492 FORROS 711.48 0.02%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATE ; .
14921 20134 v |CRCAMBA B CARGA m2 | 294,00 294,00 2,42 0,00 2,42 711,48 0,00 711,48 0,02 %
1493 ESQUADRIAS ; 181,39 0.00%
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ; )
14931 20106 vl |CACAMBAE CARGA m 28,08 28,08 6,46 0,00 6,46 181,39 0,00 181,39 0,00 %
1494 DIVERSOS 1.085.,38 0.03%
14941 | COMP158 | Proprio  |REMOCAO DE QUADRO ESCOLAR m? | 3150 31,50 20,36 9,99 30,35 641,34 314,68 956,02 0,02 %
COMPOSIC —— |DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E ]
14.9.4.2 op PISprio | O oA (SOINERA) h 4,00 4,00 16,17 0,00 16,17 64,68 0,00 64,68 0,00 %
COMPOSIC — |DEMOLICAO DAS INSTALACOES DE DRENAGEM DO AR CONDICIONADO E -
14.9.43 Aose | PTOPIO | aEe & TRANSP. ATE Ca e CARGA (GOINERA H 4,00 4,00 16,17 0,00 16,17 64,68 0,00 64,68 0,00 %
1495 TRANSPORTES 1.998,53 0,05%
14951 30101 A‘élE\;fP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | ms | 44,63 44,63 10,04 34,74 44,78 448,08 1.550,45 1.998,53 0,05 %
15 TRANSPORTES 653,46 0,02%
AGETOP |MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA \
15.1 30114 VI |E A HORAIMPRODUTIVA DO CAMINHAG - ( EXGLUSO O TRANSPORTE ) un 1,00 1,00 171,35 155,38 326,73 171,35 155,38 326,73 0,01%
AGETop | DESMOBILIZAGAG DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E
152 30116 DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O un 1,00 1,00 171,35 155,38 326,73 171,35 155,38 326,73 0,01%
CIvVIL
TRANSPORTE )
2 ADMINISTRATIVO E CONTROLE 462.857,41 10,80 %
21 SERVICOS PRELIMINARES 99.151.21 2.31%
AGETOP |FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA ; .
211 20200 CIVIL _|PERMANENTE DA OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS me | 179135 1.791,35 0.00 718 718 0,00 1286189 | 1286189 0,30%
AGETOP |EPIPGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS ; -
212 21602 D el S me | 1.791,35 1.791,35 0,00 48,17 48,17 0,00 86.28032 | 86.289,32 2,01 %
22 ADMINISTRACAO 203.392,20 474%
221 250101 A%F\;E’P ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H | 66000 660,00 95,02 0,00 95,02 62.713,20 0,00 62.713,20 1,46 %
222 250103 A(éIE\;fP ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H | 3.300,00 3.300,00 24,82 0,00 24,82 81.906,00 0,00 81.906,00 1,91 %
223 250105 A%F\;E’P ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H | 330000 3.300,00 17,81 0,00 17,81 58.773,00 0,00 58.773,00 1,37 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lH
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias ,1
AREA: REFORMA: 3.576,80m2| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? I“
ZRLE_QMNEIIITLA:I:

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

. . Quant. Valor Unit Total
Item Codigo Banco |Descrigéo Und : uant. Total Peso (%
9 ¢ Parcial | © M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total ¢6)
23 DIVERSOS 160.314,00 3.74%
231 271500 | ASETOP |CAFE DA MANHA RE | 660000 | 6.600,00 0,00 3,39 3,39 0,00 2237400 | 22.374,00 0,52 %
232 271502 | A3ETOF |CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE | 660000 | 6.600,00 0,00 20,90 20,90 0,00 137.94000 | 137.940,00 3,22%
3 REFORMA 1.530.288,70 | 35.69%
31 DEMOLICOES E RETIRADAS 86.329,95 2,01 %
311 CALCADAS INTER. E EXTERNAS, REFORMA DE MURO, DIVERSOS 8.609,59 0.20%
3111 REVESTIMENTO DE PISOS 1.250.74 0.03%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE ; ,
31111 20121 L. |CACANBA £ CARGA m 7,49 7,49 168,19 0,00 168,19 1.259,74 0,00 1.259,74 0,03 %
3112 ESQUADRIAS METALICAS 438,89 0.01%
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE , ,
31121 20106 L |CACANEA E CARGA me | 1192 11,92 6,46 0,00 6,46 77,00 0,00 77,00 0,00 %
31122 | COMP106 | Propric |REMOCAO DE PORTAS/ JANELAS COM OU SEM REAPROVEITAMENTO me | 3054 3054 7.95 3.90 1185 242.79 119.10 361,89 0.01%
3113 ALVENARIAS E DIVISORIAS 593,76 0,01 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM | )
31131 20118 v | TRANSPORTE ATE CACAMBA £ CARGA m | 1469 14,69 40,42 0,00 40,42 593,76 0,00 593,76 0,01%
3114 PINTURAS 5.450.26 0.13%
31141 260104 | AETOF REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX me | 97675 976,75 5,58 0,00 5,58 5.450,26 0,00 5.450,26 0,13%
3115 TRANSPORTES 866,94 0.02%
31151 sor01 | ASEIOP | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 | 19,36 19,36 10,04 34,74 44,78 194,37 672,57 866,94 0,02 %
312 QUADRA 13.910,08 032%
3121 REVESTIMENTO DE PISOS 6.317,21 0.15%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE ; ,
31211 20121 SVl |CACAMBA E CARGA me | 37,56 37,56 168,19 0,00 168,19 6.317,21 0,00 6.317,21 0,15 %
3122 COBERTURAS 275154 0,06 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE , ,
31221 20102 R rmivenpievit bl il itV me | 85187 851,87 3,23 0,00 3,23 2.751,54 0,00 2.751,54 0,06 %
3123 PINTURAS 115952 0.03%
31231 260104 | AETOP |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX me | 207,80 207,80 5,58 0,00 5,58 1.159,52 0,00 1.159,52 0,03 %
3124 TRANSPORTES 368181 0,09 %
31241 sot01 | ASTIOP | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | ms | 82,22 82,22 10,04 34,74 44,78 825,48 2.856,33 3.681,81 0,09 %
313 VESTIARIO DA QUADRA 3.368.41 0,08 %
3131 REVESTIMENTO DE PISOS 190,18 0,00%
31311 102433 | sinapi |PREPARG DOPISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO B LIMPEZA | | 51,54 51,54 2,64 1,05 3,60 136,06 54,12 190,18 0,00 %
3132 COBERTURAS 690,79 0.02%
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM ) )
31321 20101 v | RANSPORTE ATE CACAMBAE CARGA me | 7725 77,25 5,82 0,00 5,82 449,59 0,00 449,59 0,01 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE ; .
31322 20147 SVl |SUSTENIACAG COM TRANSPORTE ATE GAGAMBA £ CARGA me | 5154 51,54 4,68 0,00 4,68 241,20 0,00 241,20 0,01%
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CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias ,1
AREA: REFORMA: 3.576,80m2| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? I“
ZRLE_QMNEIIITLA:I:

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

. . Quant. Valor Unit Total
Item Cédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
9 ¢ parcial | © M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
3.1.3.3 PINTURAS 375,98 0,01%
31331 260104 AGuE\;SP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 67,38 67,38 5,58 0,00 5,58 375,98 0,00 375,98 0,01 %
3134 PAREDES 114261 0,03%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM X ;
31341 20117 L | TRANSPORTE ATE CAGAMBA & CARGA me | 217,64 217,64 5,25 0,00 5,25 1.142,61 0,00 1.142,61 0,03 %
3435 ESQUADRIAS 180,62 0,00%
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE X ;
3135.1 20106 oL |CACANEA E CARGA m 24,24 24,24 6,46 0,00 6,46 156,59 0,00 156,59 0,00 %
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ; -
31352 20106 vl |CACAMBAE CARGA m 3,72 372 6,46 0,00 6,46 24,03 0,00 24,03 0,00 %
3.1.36 LOUCAS 164,00 0,00 %
3.1.36.1 97663 SINAPI iE"ﬁg’;gDE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |\ | 1509 12,00 8,76 3,86 12,62 105,12 46,32 151,44 0,00 %
REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM -
31362 97664 SINAPT [ O ooy e UN 8,00 8,00 1,09 0,48 1,57 8,72 3,84 12,56 0,00 %
3437 TRANSPORTES 624,23 0,01%
313.7.1 30101 A%IIEJI‘EP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGAMANUAL | m® | 13,94 13,04 10,04 34,74 44,78 139,05 484,28 624,23 0,01 %
314 BLOCO ADMINISTRATIVO 7.047.88 0,16 %
3041 REVESTIMENTO DE PISOS 1.398,87 0,03%
31411 102488 | SINAPI ZEEOPS’;;&DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. |, | 493 37 113,37 2,64 1,05 3,69 299,29 119,04 418,33 0,01 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE : -
31412 20121 SV, |CACAMBA E CARGA m 5,83 5,83 168,19 0,00 168,19 980,54 0,00 980,54 0,02 %
3042 COBERTURAS 1.028.78 0,02%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE ; ;
31421 20102 R rmivenpievit il lptVive m2 | 31851 318,51 3,23 0,00 3,23 1.028,78 0,00 1.028,78 0,02 %
3143 PINTURAS 2.882,40 0,07 %
31431 260104 A%IIEJIE’P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 516,56 516,56 5,58 0,00 5,58 2.882,40 0,00 2.882,40 0,07 %
3044 PAREDES 322,66 0,01%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM ; ;
31441 20117 SV | TRANSPORTE ATE CAGAMBA £ CARGA m 45,29 45,29 5,25 0,00 5,25 237,77 0,00 237,77 0,01%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM | -
31442 20118 v | RANSPORTE ATE CACAMBA £ CARGA m 2,10 2,10 40,42 0,00 40,42 84,88 0,00 84,88 0,00 %
3.1.45 ESQUADRIAS METALICAS 349,99 0,01%
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE 3 )
31451 20106 Sl |CACANBAE CARGA m 16,80 16,80 6,46 0,00 6,46 108,52 0,00 108,52 0,00 %
31452 | COMP106 | Préprioc|REMOCAO DE PORTAS/ JANELAS COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m | 1134 1134 7.05 3,00 1185 90,15 2422 134,37 0,00%
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE 3 .
31453 20106 Sl |CACANBAE CARGA m 16,58 16,58 6,46 0,00 6,46 107,10 0,00 107,10 0,00 %
3.1.4.6 LOUCAS 50,48 0,00%
3.1.46.1 97663 SINAPI EE'\B%%DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 4,00 4,00 8,76 3,86 12,62 35,04 15,44 50,48 0,00 %
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CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goiés 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGCAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ
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AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? I“
ZRLE_QMNEIIITLA:I:
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. . Quant. Valor Unit Total
Item Cédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
Y ¢ parcial | @ M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
3.1.4.7 TRANSPORTES 1.014,71 0,02%
31471 30101 AGCIE\LSP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGAMANUAL | ms | 22,66 22,66 10,04 34,74 44,78 227,50 787,21 1.014,71 0,02 %
3.15 PATIO COBERTO COM COZINHA 12.104,70 0,28 %
3.1.5.1 REVESTIMENTO DE PISOS 2.432,02 0,06 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE N .
31511 20121 S |CACANBA E CARGA m 14,46 14,46 168,19 0,00 168,19 2.432,02 0,00 2.432,02 0,06 %
3152 COBERTURAS 6.700,30 0,16 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE X .
31521 20102 T o e e ol TaAas, ATE co b CAbn m 331,70 331,70 3,23 0,00 3,23 1.071,39 0,00 1.071,39 0,02 %
31522 COMP003 | Proprio  |DeSmontagem de Estrutura Metalica com retirada de solda e corte de pegas por | 1, | 554 7 331,70 7,06 345 10,51 2.341,80 114436 3.486,16 0,08 %
meio de lixadeira (ORSE - 8344)
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE LAJE EM CONCRETO ARMADO COM N .
31523 20127 OV | TRANSPORTE ATE CACAMBA £ CARGA m 8,89 8,89 241,03 0,00 241,03 2.142,75 0,00 2.142,75 0,05 %
3153 PINTURAS 23341 0,01 %
31531 260104 A‘éIE\;‘EP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 41,83 41,83 5,58 0,00 5,58 233,41 0,00 233,41 0,01 %
3154 PAREDES 305,12 0,01 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM | ;
31541 20118 O | TRANSPORTE ATE CACAMBA £ CARGA m 7,45 7,45 40,42 0,00 40,42 301,12 0,00 301,12 0,01 %
3155 ESQUADRIAS METALICAS 132,16 0,00 %
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE X .
3.155.1 20106 oL | CACAMBAE CARGA m 5,56 5,56 6,46 0,00 6,46 35,91 0,00 35,91 0,00 %
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE X .
3.155.2 20106 I |CACANIBAE CARGA m 14,90 14,90 6,46 0,00 6,46 96,25 0,00 96,25 0,00 %
3.1.56 DIVERSOS } 69,38 0,00 %
3.1.56.1 20139 A%F\;SP gi'\R"gk'CAo MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBAE |, 4,69 4,69 4,03 0,00 4,03 18,90 0,00 18,90 0,00 %
3.156.2 97663 SINAPI EE"’;‘;‘;’;%DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 4,00 4,00 8,76 3,86 12,62 35,04 15,44 50,48 0,00 %
3157 TRANSPORTES 2.236,31 0,05 %
31571 30101 A(éIE\;fP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | ms | 49,94 49,94 10,04 34,74 44,78 501,39 1.734,92 2.236,31 0,05 %
3.6 COZINHA FUNCIONARIOS 3.151,46 0,07 %
Biien COBERTURAS 1.909,70 0,04 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE X .
3.1.6.1.1 20102 o o Ror S AR e ) TrANe, ANE e b CAGA m 65,21 65,21 3,23 0,00 3,23 210,62 0,00 210,62 0,00 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM X -
3.1.6.1.2 20103 VL | TRANSPORTE ATE CAGAMBA E GARGA m 65,21 65,21 16,81 0,00 16,81 1.096,18 0,00 1.096,18 0,03 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE X .
3.1.6.1.3 20147 CVIL . |SUSTENTAGA® COM TRANSPORTE ATE CACAMBA £ CARGA m 46,17 46,17 4,68 0,00 4,68 216,07 0,00 216,07 0,01 %
3.1.6.14 PISOS 386,83 0,01%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE N .
3.1.6.14.1 20121 I |CACANIBA E CARGA m 2,30 2,30 168,19 0,00 168,19 386,83 0,00 386,83 0,01 %
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CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goiés 20,99% Onerado
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BilE2 PINTURAS 246,73 0,01 %
31621 260104 AGCIE\LSP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 80,06 80,06 5,58 0,00 5,58 446,73 0,00 446,73 0,01 %
EicE PAREDES 310,46 0,01%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM X .
3.1.63.1 20117 O | TRANSPORTE ATE CAGAMBA £ CARGA m 26,10 26,10 5,25 0,00 5,25 137,02 0,00 137,02 0,00 %
3.1.632 | COMP154 | Proprio  |APICOAMENTO DE PAREDES m? | 5559 55,59 2.05 107 3.12 113,95 59,49 173.42 0,00 %
3.1.6.4 ESQUADRIAS METALICAS 26,63 0,00 %
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE X .
3.1.6.4.1 20106 S |CACANBAE CARGA m 4,62 4,62 6,46 0,00 6,46 29,84 0,00 29,84 0,00 %
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE X .
3.1.6.4.2 20106 oL | CACAVBAE CARGA m 2,60 2,60 6,46 0,00 6,46 16,79 0,00 16,79 0,00 %
3.1.65 TRANSPORTES 437,94 0,01%
3.1.65.1 30101 ACéIIE\II(I?P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m? 9,78 9,78 10,04 34,74 44,78 98,19 339,75 437,94 0,01 %
By PASSARELAS 822,27 0,02%
3.0.7.1 REVESTIMENTO DE PISOS 538,58 0,01 %
3.1.7.11 102488 | SINAPI /F;EEOF;’;ZFE&DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. | 1, | 75 39 75,39 2,64 1,05 3,69 199,02 79,16 278,18 0,01 %
34702 COBERTURAS 260,40 0,01 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE X .
317121 20102 U vmivenp it cpilali ol m 80,62 80,62 3,23 0,00 3,23 260,40 0,00 260,40 0,01 %
372 PINTURAS 64,72 0,00 %
31721 260104 A‘élE\;fP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 11,60 11,60 5,58 0,00 5,58 64,72 0,00 64,72 0,00 %
3173 TRANSPORTES 218,97 0,01 %
31731 30101 A(éIE\;fP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m? 4,89 4,89 10,04 34,74 44,78 49,09 169,88 218,97 0,01 %
3.18 SALAS DE AULA E LABORATORIOS 8.805,41 0,21 %
3.1.8.1 REVESTIMENTO DE PISOS 1.746,43 0,04 %
31811 102488 SINAPI ZEEOP;/\ZFSCZ’PO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. |\, | 36079 360,71 2,64 1,05 3,60 952,27 378,74 1.331,01 0,03 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE N -
3.1.8.12 20121 S |CACANBA E CARGA m 2,47 2,47 168,19 0,00 168,19 415,42 0,00 415,42 0,01 %
3182 COBERTURAS 1.359,24 0,03 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE X )
31821 20102 U vvmivenpia it cpilali otV m2 | 420,82 420,82 3,23 0,00 3,23 1.359,24 0,00 1.359,24 0,03 %
3.1.83 PINTURAS 3.079,37 0,07 %
3.1.83.1 260104 A(éIE\;fP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 551,86 551,86 5,58 0,00 5,58 3.079,37 0,00 3.079,37 0,07 %
3.1.84 PAREDES 265,54 0,01 %
3.1.841 | COMP154 | Proprio  |APICOAMENTO DE PAREDES m? | 92,00 92,00 2,05 1,07 312 188,60 98,44 287,04 0,01 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM N .
3.1.84.2 20117 VI | TRANSPORTE ATE CACAMBA £ CARGA m 34,00 34,00 5,25 0,00 5,25 178,50 0,00 178,50 0,00 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICROS3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias A
AREA: REFORMA: 3.576,80m2| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? I“
ZRLE_QMNEIIITLA:I:
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
. . Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
9 ¢ parcial | © M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
3.1.85 ESQUADRIAS METALICAS 476,93 0,01 %
AGETOP |[REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE 5 o
3.1.85.1 20106 CIVIL CACAMBA E CARGA m 10,08 10,08 6,46 0,00 6,46 65,11 0,00 65,11 0,00 %
AGETOP [REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE , 0
3.1.8.5.2 20106 CIVIL  |CACAMBA E CARGA m 63,75 63,75 6,46 0,00 6,46 411,82 0,00 411,82 0,01 %
3.1.86 TRANSPORTES 1.677,90 0,04 %
3.1.8.6.1 30101 A%F\;SP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 37,47 37,47 10,04 34,74 44,78 376,19 1.301,71 1.677,90 0,04 %
3.1.9 BLOCO 7 SALAS DE AULA 7.517,70 0,18 %
3.1.9.1 REVESTIMENTO DE PISOS 1.512,90 0,04 %
3.1.9.11 102488 SINAPI :EEOPS?Z?EIDO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. m?2 410,00 410,00 2,64 1,05 3,69 1.082,40 430,50 1.512,90 0,04 %
3.1.9.2 COBERTURAS 1.376,27 0,03 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE 5 o
3.1.9.21 20102 CIVIL VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m 426,09 426,09 3,23 0,00 3,23 1.376,27 0,00 1.376,27 0,03 %
3.1.9.3 PINTURAS 3.137,74 0,07 %
3.1.9.31 260104 AC(;:IIEJISP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m?2 562,32 562,32 5,58 0,00 5,58 3.137,74 0,00 3.137,74 0,07 %
3.1.94 ESQUADRIAS METALICAS 501,16 0,01 %
AGETOP [REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE 5 o
3.1.94.1 20106 CIVIL CACAMBA E CARGA m 10,08 10,08 6,46 0,00 6,46 65,11 0,00 65,11 0,00 %
AGETOP [REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE , .
3.1.9.4.2 20106 CIVIL CAGAMBA E CARGA m 67,50 67,50 6,46 0,00 6,46 436,05 0,00 436,05 0,01 %
3.1.9.5 TRANSPORTES 989,63 0,02 %
3.1.9.5.1 30101 A(éllz\;fp TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 22,10 22,10 10,04 34,74 44,78 221,88 767,75 989,63 0,02 %
3.1.10 BLOCO 5 SALAS DE AULA 7.445,69 0,17 %)
3.1.10.1 REVESTIMENTO DE PISOS 1.303,08 0,03 %
3.1.10.1.1 102488 SINAPI ZEEO';?ZT)CZ)lDO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. m?2 353,14 353,14 2,64 1,05 3,69 932,28 370,80 1.303,08 0,03 %
3.1.10.2 COEERTURAS 1.168,45 0,03 %
AGETOP [(DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE 5 o
3.1.10.2.1 20102 CIVIL VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m 361,75 361,75 3,23 0,00 3,23 1.168,45 0,00 1.168,45 0,03 %
3.1.10.3 PINTURAS 3.537,10 0,08 %
3.1.10.3.1 260104 AC(B:IIE\;E)P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m?2 633,89 633,89 5,58 0,00 5,58 3.537,10 0,00 3.537,10 0,08 %
3.1.10.4 ESQUADRIAS METALICAS 501,16 0,01 %
AGETOP [REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ) 0
3.1.104.1 20106 CIVIL CACAMBA E CARGA m 10,08 10,08 6,46 0,00 6,46 65,11 0,00 65,11 0,00 %
AGETOP [REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE , .
3.1.10.4.2 20106 CIVIL CACAMBA E CARGA m 67,50 67,50 6,46 0,00 6,46 436,05 0,00 436,05 0,01 %
3.1.10.5 TRANSPORTE 935,90 0,02 %
3.1.105.1 30101 A(éIE\;fP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGAMANUAL | m® | 20,90 20,90 10,04 34,74 44,78 209,83 726,07 935,90 0,02 %
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3.1.11 TEATRO ESCOLA 13.546,76 0,32 %
3.1.11.1 REVESTIMENTO DE PISOS 3.035,66 0,07 %
3.1.11.1.1 4915654 SICRO3 [Lixamento mecanizado em superficie de concreto m?2 209,36 209,36 2,27 8,99 11,26 475,24 1.882,15 2.357,39 0,05 %
AGETOP [DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 5 o
3.1.11.1.2 20109 CIVIL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 9,41 9,41 14,71 0,00 14,71 138,42 0,00 138,42 0,00 %
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO| o
3.1.11.1.3 20109 CIVIL  |COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 36,70 36,70 14,71 0,00 14,71 539,85 0,00 539,85 0,01 %
3.1.11.2 COBERTURAS 4.876,73 0.11 %
AGETOP [DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE R o
3.1.11.2.1 20102 VL |VIDROISIMILARES G/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m 243,35 243,35 3,23 0,00 3,23 786,02 0,00 786,02 0,02 %
AGETOP [DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM 5 o
3.1.11.2.2 20103 CIVIL TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 243,35 243,35 16,81 0,00 16,81 4.090,71 0,00 4.090,71 0,10 %
3.1.11.3 PINTURAS 2.570,31 0,06 %
3.1.11.3.1 260104 AC(;:IIEJISP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m?2 460,63 460,63 5,58 0,00 5,58 2.570,31 0,00 2.570,31 0,06 %
3.1.11.4 PAREDES 576,50 0,01 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM 5 o
3.1.114.1 20117 CIVIL TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 109,81 109,81 5,25 0,00 5,25 576,50 0,00 576,50 0,01 %
3.1.11.5 ESQUADRIAS METALICAS 382,46 0,01 %
3.1.115.1 COMP106 Préprio REMOCAO DE PORTAS/ JANELAS COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m?2 6,72 6,72 7,95 3,90 11,85 53,42 26,21 79,63 0,00 %
AGETOP [REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE R 0
3.1.11.5.2 20106 CIVIL CAGAMBA E CARGA m 24,08 24,08 6,46 0,00 6,46 155,55 0,00 155,55 0,00 %
AGETOP [REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE 5 o
3.1.115.3 20106 CIVIL CACAMBA E CARGA m 22,80 22,80 6,46 0,00 6,46 147,28 0,00 147,28 0,00 %
3.1.11.6 TRANSPORTES 2.105,10 0,05 %
3.1.116.1 30101 A%IIEJISP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 47,01 47,01 10,04 34,74 44,78 471,98 1.633,12 2.105,10 0,05 %
3.2 CONSTRUCAO 1.443.958,75 33,68 %
3.2.1 MUROS E PORTOES 79.080,77 1,84 %
3.2.1.1 ALVENARIAS E DIVISORIAS 4.263,33 0,10 %
AGETOP [ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. 5 o
32111 100160 CIVIL (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m 81,16 81,16 28,39 24,14 52,53 2.304,13 1.959,20 4.263,33 0,10 %
3.2.1.2 COBERTURAS 19.806,90 0,46 %
3.2121 160602 A%IIEJISP RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 539,11 539,11 18,08 18,66 36,74 9.747,10 10.059,80 19.806,90 0,46 %
3.2.1.3 ESQUADRIAS METALICAS 15.523,16 0,36 %
3.2.1.3.1 180309 A(éllz\;—fp PORTAO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS m2 32,18 32,18 44,52 370,16 414,68 1.432,65 11.911,75 13.344,40 0,31 %
3.2.1.3.2 180281 A%F\ZSP PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS m2 4,76 4,76 44,52 395,82 440,34 211,91 1.884,10 2.096,01 0,05 %
3.2.1.3.3 COMP107 Préprio  |RECOLOCACAO DE PORTAS/PORTOES DE FORMA MANUAL und 5,00 5,00 11,56 4,99 16,55 57,80 24,95 82,75 0,00 %
3.2.1.4 REVESTIMENTO DE PAREDE 3.778,80 0,09 %
32141 200150 A%'IE\;SP CHAPISCO ROLADO - (1COLA me | 162,32 162,32 1,23 3,79 5,02 199,65 615,19 814,84 0,02 %
3.2.1.4.2 200403 A%IIE\LCL)P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m?2 162,32 162,32 15,33 2,93 18,26 2.488,36 475,60 2.963,96 0,07 %
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32.15 PINTURA 35.708,58 0,83%
3.2.15.1 261000 A(éIE\;fP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 2.552,52 2.552,52 7,98 4,84 12,82 2036910 | 1235420 | 32.723.30 0,76 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO ; .
3.2.152 261602 A OV S m2 | 117,30 117,30 14,96 10,49 25,45 1.754,80 1.230,48 2.985,28 0,07 %
322 RAMPAS EXTERNAS 686,16 0,02%
32.2.0 SERVICO EM TERRA 198,12 0,00%
32211 41002 Acé'IEJI‘L)P APILOAMENTO me | 15,74 15,74 5,58 0,00 5,58 87,82 0,00 87,82 0,00 %
22212 21146 | AGETOP |FORNECIVENTO DE SOLO PARA ATERRG - EXCLUSO TRANSPORTE PARA | 200 250 000 1057 1057 0,00 50,8 50,8 0.00%
cviL  |oBRrA
AGETOP mak
32213 41006 ST [ TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM 3 12,98 12,98 0,00 2,64 2,64 0,00 34,26 34,26 0,00 %
32214 41009 A‘éIE\;‘LDP COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO me 2,36 2,36 0,00 2,02 2,02 0,00 476 476 0,00 %
32215 40101 Acé'IEJI‘L)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ms 0,57 0557 35,79 0,00 35,79 20,40 0,00 20,40 0,00 %
222 FUNDACOES E SONDAGENS 427,45 0,01%
32221 50201 ACé'IEJI‘L)P EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM ms 0,57 0557 280,94 450,98 749,92 165,26 262,19 427,45 0,01%
3023 PINTURA 60,59 0,00%
32231 260204 A%FJIE’P CAIACAO 2 DEMAOS EM POSTE! VIGAS E MEIO FIO(OC) me | 15,74 15,74 3,26 0,59 3,85 51,31 9,28 60,59 0,00 %
323 CALCADAS - ESCADAS - RAMPAS INTERNAS E PT. COBERTO 171.529,31 2,00%
3.2.3.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO CALCADAS 117.786,27 2,75 %)
32300 SERVICO EM TERRA 17.746,76 0,41%
323111 | 41002 A%FJIE’P APILOAMENTO m2 | 1.496,80 1.496,80 5,58 0,00 5,58 8.352,14 0,00 8.352,14 019 %
323112 41146 A‘élE\;fP gcéF;xEc'MENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA |13 | 546 97 246,97 0,00 19,57 19,57 0,00 4.833,20 4.833,20 0,11 %
AGETOP mak
323113 | 41006 ST [ TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM S| 123486 1.234,86 0,00 2,64 2,64 0,00 3.260,03 3.260,03 0,08 %
323114 | 41009 A‘élE\;fP COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ms | 224,52 224,52 0,00 2,02 2,02 0,00 453,53 453,53 0,01 %
323115 | 40101 A%F\;SP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ms | 23,69 23,69 35,79 0,00 35,79 847,86 0,00 847,86 0,02 %
32342 FUNDACOES E SONDAGENS 17.765,60 041%
323121 50201 A%F\;E’P EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM ms | 23,69 23,69 289,94 450,98 749,92 6.868,67 10.896,93 17.765,60 0,41 %
32313 ESOUADRIAS METALICAS 9.004,40 021%
323131 | 180330 A%F\;E’P GUARDA CORPO / TUBO INDUSTRIAL GCS-1 me | 2443 24,43 18,88 349,70 368,58 461,23 8.543,17 9.004,40 021 %
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32314 REVESTIMENTO DE PAREDE 819,68 0.02%
323141 | 200150 AGCIE\LSP CHAPISCO ROLADO - (1COLA me | 3521 35,21 1,23 3,79 5,02 43,30 13345 176,75 0,00 %
323142 | 200403 A‘é'f\;fp REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) me | 3521 35,21 1533 2,93 18,26 539,76 103,17 642,93 0,01 %
32315 REVESTIMENTO DE PISO 52.852,00 1.23%
323151 | 220102 A‘é'f\;fp PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 m? | 1.496,80 1.496,80 1313 22,18 35,31 1065298 | 3319902 | 52.852,00 1,23%
32316 PINTURA 19597,83 046 %
3B PINTURA DE PISOS 18.665,00 0.44 %
32316.11| 261703 A%FJI‘L)P PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) m2 | 1.496,80 1.496,80 8,96 351 12,47 13.411,32 5.253,77 18.665,00 0,44 %
BREIES PINTURA DE ESQUADRIAS 932,74 0.02%
3231621 261602 A%FJI‘L)P :mgg@;g\‘;COESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO me | 3665 36,65 14,96 10,49 2545 548,28 384,46 932,74 0,02 %
aED ALVENARIA DE EMBASAMENTO RAMPAS 18.462,40 043 %
32321 SERVICO EM TERRA 434,66 0.01%
323211 | 41002 A‘é'f\;fp APILOAMENTO me | 3388 33,88 5,58 0,00 5,58 189,05 0,00 189,05 0,00 %
323212 | 41146 A%FVTISP gg';ﬁEc'MENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA |5 5,05 5,05 0,00 1057 1057 0,00 98,82 98,82 0,00 %
323213 | 41006 A‘élE\;fP TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM mn::‘k 25,25 25,25 0,00 2,64 2,64 0,00 66,66 66,66 0,00 %
323214 | 41009 A%FVTISP COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO me | 450 4,59 0,00 2,02 2,02 0,00 9,27 9,27 0,00 %
323215 40101 A‘élE\;fP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ms 1,98 1,08 35,79 0,00 35,79 70,86 0,00 70,86 0,00 %
32322 FUNDACOES E SONDAGENS 148484 0.03%
323221 | 50201 A‘élE\;fP EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM ms 1,98 1,08 280,04 450,98 749,92 574,08 910,76 1.484,84 0,03 %
32323 DIVERSOS 13.427.36 031%
323231 | 180330 A‘élE\;fP GUARDA CORPO / TUBO INDUSTRIAL GCS-1 m2 | 3643 36,43 18,88 349,70 368,58 687,79 1273957 | 13.427,36 031%
32324 REVESTIMENTO DE PAREDE 105,92 0.00%
323241 | 200150 A‘élE\;fP CHAPISCO ROLADO - (1COLA m? 4,55 455 1,23 3,79 5,02 5,59 17,25 22,84 0,00 %
323242 | 200403 A%F\;E’P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) me 455 455 15,33 2,93 18,26 69,75 13,33 83,08 0,00 %
37825 REVESTIMENTO DE PISO 1.196.30 0.03%
323251 | 220102 A%F\;E’P PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 me | 3388 33,88 1313 22,18 35,31 444,84 751,46 1.196,30 0,03%
32826 PINTURA 181332 0.04%
3.2.3.2.6.1 PINTURA DE PISOS 42248 0.01%
3232611| 261703 A(éIE\;fP PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) m2 | 3388 33,88 8,96 351 12,47 303,56 118,92 422,48 0,01 %
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e PINTURA DE ESQUADRIAS 1.390,84 0,03%
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO X ;
3232621| 261602 i e baboliols m 54,65 54,65 14,96 10,49 25,45 817,56 573,28 1.390,84 0,03 %
325 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE ESCADAS 2.179,20 0,10%
32331 SERVICO EM TERRA 67.73 0,00 %
323311 | 41002 A‘;’:IE\;SP APILOAMENTO m2 435 435 5,58 0,00 5,58 24,27 0,00 24,27 0,00 %
323312 | 41146 A%IIEJI‘EP g‘;';ﬂEC'MENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA | 5 0,72 072 0,00 19,57 19,57 0,00 14,09 14,09 0,00 %
AGETOP mak
323313 | 41006 S IOF | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM 3 3,58 3,58 0,00 2,64 2,64 0,00 9,45 9,45 0,00 %
323314 | 41009 A%IIEJI‘EP COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ms 0,65 0,65 0,00 2,02 2,02 0,00 1,31 1,31 0,00 %
323315 | 40101 A‘;’:IE\;SP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me 0,52 052 35,79 0,00 35,79 18,61 0,00 18,61 0,00 %
32332 FUNDACOES E SONDAGENS 389.95 0.01%
323321 | 50201 A‘;’:IE\;SP EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM me 0,52 052 289,94 450,98 749,92 150,76 239,19 389,95 0,01%
32333 REVESTIMENTO DE PAREDE 23.74 0,00 %
323331 | 200150 A‘élE\;fP CHAPISCO ROLADO - (1COLA m? 1,02 1,02 1,23 3,79 5,02 1,25 3,87 5,12 0,00 %
323332 | 200403 A%IIEJIE’P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) m2 1,02 1,02 15,33 2,03 18,26 15,63 2,99 18,62 0,00 %
PR REVESTIMENTO DE PISO 153,50 0,00%
323341 | 200102 A%IIEJIE’P PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 m2 435 4,35 13,13 22,18 35,31 57,11 96,48 153,59 0,00 %
32885 ESOUADRIAS METALICAS 316241 0,07 %
323351 | 180330 A%IIEJIE’P GUARDA CORPO / TUBO INDUSTRIAL GCS-1 m2 8,58 8,58 18,88 349,70 368,58 161,09 3.000,42 3.162,41 0,07 %
32386 PINTURA 38L78 0,01%
3.2.3.3.6.1 PINTURA DE PISOS 54,24 0,00 %
32336.11| 261703 A‘élE\;fP PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) m? 435 435 8,96 3,51 12,47 38,97 15,27 54,24 0,00 %
323362 PINTURA DE ESOUADRIAS METALICAS 327,54 0,01%
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO X .
3233621 261602 N OV S m 12,87 12,87 14,96 10,49 25,45 192,53 135,01 327,54 0,01 %
3234 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE ACESSOS 1.384,20 0,03%
32341 SERVICO EM TERRA 89,58 0,00%
323411 41002 A%F\;E’P APILOAMENTO m2 6,48 6,48 5,58 0,00 5,58 36,15 0,00 36,15 0,00 %
229012 | a11z6 A((B:IIE\;FI?P g(éF;xECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA | . s 0,00 057 057 0,00 20,98 20,98 0.00%
AGETOP mak
323413 | 41006 ST [ TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM 3 5,34 5,34 0,00 2,64 2,64 0,00 14,00 14,00 0,00 %
323414 | 41009 A(éIE\;fP COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ms 0,97 0,97 0,00 2,02 2,02 0,00 1,05 1,05 0,00 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias

END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ

LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias ,I

AREA: REFORMA: 3.576,80m2| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m2 I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

. . Quant. Valor Unit Total
Item Cédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
9 ¢ parcial | © M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
323415 | 40101 A%IE\;‘LDP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ms 0,46 0,46 35,79 0,00 35,79 16,46 0,00 16,46 0,00 %
32342 FUNDACOES E SONDAGENS 344,96 0.01%
323421 | 50201 A‘éIE\;‘LDP EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM me 0,46 0,46 289,94 450,98 749,92 133,37 211,50 344,96 0,01 %
32343 REVESTIMENTO DE PAREDE 13.50 0,00 %
323431 | 200150 A‘éIE\;‘LDP CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 0,58 0,58 1,23 3,79 5,02 071 2,20 2,91 0,00 %
323432 | 200403 A%FJI‘L)P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) m2 0,58 0,58 15,33 2,93 18,26 8,89 1,70 10,59 0,00 %
32344 REVESTIMENTO DE PISO 936,16 0,02%
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 X ;
323441 | 220101 oL |ESpeaon (BASE) m 6,48 6,48 11,32 26,41 37,73 73,35 171,14 244,49 0,01 %
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA ; -
323442 |“GFS PIoprio | o sy £ RESINA ACRILIGA (GONERA « SINARY m 6,48 6,48 22,26 84,48 106,74 144,24 547,43 691,67 0,02 %
3235 PATIO COBERTO 2071704 0,69%
323510 COBERTURAS 20.717,24 0,60%
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM X ;
323511 | 94216 SINAPL | NS, INCLUSO ICAMENTO. AF 0712016 m2 | 205,72 205,72 2,06 138,72 140,78 423,78 28.537,48 | 28.961,26 0,68 %
323512 | 160965 A‘élE\;fP CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM m 17,01 17,91 3,01 39,20 42,21 53,90 702,08 755,08 0,02 %
324 CANTEIROS 135.357,53 316 %
3.2.4.1 SERVICO EM TERRA 37.260,58 0,87 %
32411 41002 A%FJISP APILOAMENTO m2 | 3.300,32 3.300,32 5,58 0,00 5,58 18.415,78 0,00 18.415,78 043 %
32412 41146 A‘élE\;fP ggF;xEC'MENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA |3 | 54455 544,55 0,00 19,57 19,57 0,00 10.656,84 10.656,84 0,25 %
AGETOP mak
32413 41006 S [ TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM S| 272272 2.722,72 0,00 2,64 2,64 0,00 7.187,98 7.187,98 017 %
3.24.14 41009 A‘élE\;fP COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m® | 495,04 495,04 0,00 2,02 2,02 0,00 999,98 999,98 0,02 %
3242 DIVERSOS 98.096,95 2,29%)
AGETOP |PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA ; )
32421 270210 CIVIL  |VEGETAL (O.C.) A<1L. 000,00M2 m? | 3.300,32 3.300,32 5,90 15,57 21,47 1047188 | 5138599 | 70.857,87 1,65 %
AGEToP | ABERTURA DE CAVA 80XB0X80CM CJ ADUBAGAO E PLANTIO DE ARBUSTO,
32422 270212 SoI" |ARVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE wn | 11,00 11,00 30,83 10,82 41,65 339,13 119,02 458,15 0,01 %
AQUISICAO DA MUDA
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU -
32423 98510 SINAPL | 2 00 M AP 0512016 uN | 11,00 11,00 13,49 70,26 83,75 148,39 772,86 921,25 0,02 %
AGETOP |BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E .
32424 271303 U (ol ey m 88,00 88,00 113,18 180,68 203,86 9.950,84 15.899,84 | 25.850,68 0,60 %
3.25 QUADRA 190.945,59 2,45 %
3251 REVESTIMENTO DE PISO 73.282,08 1,71 %)
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1.3:6 ; ;
32511 220101 e |Espsom @ase) m2 | 851,87 851,87 11,32 26,41 37,73 9.643,16 22497,80 | 32.141,05 075%




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias A
AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? I“
ZRLQQMNE;ITLAEI:
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
. . Quant. Valor Unit Total
Item Cédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
Y ¢ parcial | @ M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
— |ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, AGO-60, 42 mm, | -
32512 compas | Proprio [ e (GOINERA  SINAPY m2 | e51,87 851,87 1,12 10,95 12,07 954,00 9.327,98 10.282,07 0,24 %
32513 220061 A(éIE\;(L)P PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM m? | 501,69 501,60 11,74 43,36 55,10 5.880,84 2175327 | 27.64311 0,64 %
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA -
3.25.14 102506 | SINAPL | D O e CAD MANUAL AE. 05/2001 M | 28568 285,68 6,56 470 11,26 1.874,06 1.342,60 3.216,75 0,08 %
3252 COBERTURAS 40.212.24 0.94%
32521 160501 A‘éIE\;‘LDP COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO me | 851,72 851,72 7,95 37,41 45,36 6.771,17 31.862,84 | 38.634,01 0,90 %
32522 160965 A%IIEJI‘L)P CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM m 37,39 37,39 3,01 39,20 42,21 112,54 1.465,60 1.578,23 0,04 %
PR PINTURA 32.725,67 0,76 %
3.253.1 261300 A%IIEJI‘L)P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 144,88 144,88 9,76 2,37 12,13 1.414,02 343,37 1.757,39 0,04 %
32532 261000 A‘éIE\;‘LDP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR me | 144,88 144,88 7,98 4,84 12,82 1.156,14 701,22 1.857,36 0,04 %
32533 261001 A%IIEJI‘L)P PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 140,00 140,00 7,03 3,82 11,75 1.110,20 534,80 1.645,00 0,04 %
3.253.4 261609 A‘éIE\;‘LDP PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 | 851,72 851,72 3,96 8,54 12,50 3.372,81 7.273,69 10.646,50 0,25 %
32535 261002 A%IIEVTIE’P PINTURA EPOXI 3 DEMAOS me | 25853 258,53 14,37 23,97 38,34 3.715,07 6.196,97 9.912,04 023 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO X .
32536 261602 U OV me | 27141 271,41 14,96 10,49 25,45 4.060,29 2.847,00 6.907,38 0,16 %
3254 ARQUIBANCADA 3.094.11 0,00%
3.2.5.4.1 PINTURA 1.421.14 0,03%
325411 | 261300 A%IIEVTIE’P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? | 56,96 56,96 9,76 2,37 12,13 555,92 135,00 690,92 0,02 %
325412 | 261000 A(éIE\;fP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 56,96 56,96 7,98 4,84 12,82 454,54 275,68 730,22 0,02 %
32542 REVESTIMENTO DE PISO 2572,97 0,06 %
325421 | 221104 A(éIE\;fP RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 | 61,88 61,88 0,00 41,58 41,58 0,00 2.572,97 2.572,97 0,06 %
3255 DIVERSOS i 40.730,50 095 %
32551 zruor | AGETOP | TRAVES PERRO GALVANIZADO PARAFUTEBOL DE SALRO PINTADAS - 3001 5 | 1,00 1,00 14003 | 462593 | 476596 140,03 4.625,93 4.765,96 011%
32552 271103 | AGETOP |CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COMPINTURA (2 | ¢, 1,00 1,00 62,79 148558 | 154837 62,79 1.485,58 1.548,37 0,04 %
CIVIL _ |SUPORTES)
AGETOP |TABELA PARA BASQUETE ESTRUT. METALICA E MADEIRA DE LEI -
32553 271008 et Favermaliaharcpuis it aionsial c 1,00 1,00 196,69 | 352597 | 3.722,66 196,69 3.525,97 3.722,66 0,09 %
AGETOP |SUPORTE EM TUBO INDUSTRIAL REMOVIVEL PARA TABELA DE BASQUETE -
3.2554 270891 oL |2 UNID (ASSENT PINTADOS) cI 1,00 1,00 641,94 | 448665 | 512859 641,94 4.486,65 5.128,59 012 %
AGETOP |ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 22,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 3 -
32555 270621 eI |(OUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PIRTURA m2 | 180,94 180,94 4,88 136,41 141,29 882,98 24.682,03 | 2556501 0,60 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias

END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ

LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias ,I

AREA: REFORMA: 3.576,80m2| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m2 I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

. . Quant. Valor Unit Total

Item Cédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
Y ¢ parcial | @ M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
326 VESTIARIO DA QUADRA 57.501,39 134%)
3.26.1 COBERTURAS 3.783.98 0,09 %
32611 160100 A‘éIE\;‘BP COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA me | 77,25 77,25 410 41,40 45,50 316,72 3.198,15 3.514,87 0,08 %
32612 160101 A%FVTI‘EP CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 6,76 6,76 19,81 20,00 39,81 133,01 135,20 269,11 0,01 %
Eo68 ESQUADRIAS METALICAS 17.265,02 0,40%
3.26.2.1 180501 A%FVTI‘EP PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | me | 24,24 24,24 46,36 607,93 654,29 112376 1473622 | 15.859,98 037 %
3.26.2.2 180404 A‘;’:IE\;SP JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 & J19 C/FERRAGENS m2 3,72 372 49,56 328,14 377,70 184,36 1.220,68 1.405,04 0,03 %
3263 VIDROS 678.67 0.02%
3.26.3.1 190102 A‘;’:IE\;SP VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 3,72 3,72 0,00 182,44 182,44 0,00 678,67 678,67 0,02 %
3264 REVESTIMENTO DE PAREDE 24.965.47 058 %
3.26.4.1 200150 A‘;’:IE\;SP CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 217,64 217,64 1,23 3,79 5,02 267,60 824,86 1.092,55 0,03 %
3.2.6.4.2 200201 A%FVTI‘EP EMBOCO (1Cl:4 ARML) me | 217,64 217,64 14,11 9,42 23,53 3.070,90 2.050,16 5.121,06 012 %
3.2.6.4.3 201302 A‘élE\;fP REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 | 217,64 217,64 26,14 60,02 86,16 5.689,10 13.062,76 18.751,86 0,44 %
3265 FORRO 3.602,14 0,09%

AGETOP |FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ; .
3.265.1 210462 v |EPe MASTC DUPLA FUNGAD m 51,54 51,54 10,28 53,44 63,72 520,83 2.754,29 3.284,12 0,08 %

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E -
3.2.65.2 96121 SINAPL | ooy, AR 08/2017 M 40,64 40,64 3,27 6,77 10,04 132,89 275,13 408,02 0,01%
325616 REVESTIMENTO DE PISO 2.143.03 0,05%
3.2.6.6.1 221104 A%IIEJIE’P RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 | 51,54 51,54 0,00 41,58 41,58 0,00 2.143,03 2.143,03 0,05 %
3067 DIVERSOS 388,08 0,01%
3.26.7.1 230174 A%IIEJIE’P BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 4,00 4,00 1321 83,81 97,02 52,84 335,24 388,08 0,01%
3268 PINTURA 2.585,00 011%
32681 261300 A%IIEJIE’P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 67,38 67,38 9,76 2,37 12,13 657,62 159,69 817,31 0,02 %
3.26.8.2 261000 A(éIE\;cL)P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR me | 134,76 134,76 7,98 4,84 12,82 1.075:38 652,24 1.727,62 0,04 %

AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO ; -
3.26.83 261602 S e babbiels m 80,16 80,16 14,96 10,49 25,45 1.199,19 840,88 2.040,07 0,05%
327 ADMINISTRATIVO 97.620,60 228 %)
3.2.7.1 ALVENARIAS E DIVISORIAS 499,26 0,01%
32711 100102 A(éIE\;fP ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1Cl : 2CH : 8ARML) | m? 5,35 5,35 41,19 52,13 93,32 220,36 278,90 499,26 0,01 %
2202 COBERTURAS 10.431,13 0,45 %
32721 160965 A(éIE\;cL)P CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM m 27,71 27,71 3,01 39,20 42,21 83,40 1.086,23 1.160,63 0,03%




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goids 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goids
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goids A
AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? I“
ZRLQQMNE;ITLAEI:
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
. . Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
Y ¢ parcial | @ M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
32722 160602 A(éIE\;‘LJP RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 80,42 80,42 18,08 18,66 36,74 1.453,99 1.500,64 2.954,63 0,07 %
32723 160501 A(éIE\;(L)P COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO mz | 318,50 318,50 7,95 37,41 45,36 2532,07 1191500 | 14.447.16 0,34 %
32.7.24 | COMP214 | _Propric|CONTRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 23.40 23.40 18,08 18,66 36,74 423,07 436,64 859,71 0,02%
3.2.7.3 ESOQUADRIAS METALICAS 24.719.82 058 %
32731 180501 A(éIE\;‘LDP PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m? | 20,37 20,37 46,36 607,93 654,29 944,35 1238353 | 13.327,88 0,31%
AGETOP |PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE X -
32732 180507 L | AMETADE MOVEL) CIBASCULA SUPERIOR PP y/Pr8 O FERRAGENS m 6,72 6,72 46,36 209,12 345,48 311,53 2.010,09 232162 0,05 %
32733 180404 A(éIE\;‘LDP JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS me | 1658 16,58 49,56 328,14 377,70 821,70 5.440,56 6.262,26 0,15 %
32.73.4 | COMP524 | _Proprio|JANELA EM VIDRO DO TIPO GUICHE me 2.16 2.16 1166 187.75 199,41 25.18 20554 73072 0.0L%
3.27.35 180330 A(éIE\;‘LDP GUARDA CORPO / TUBO INDUSTRIAL GCS-1 m? 6,45 6,45 18,88 349,70 368,58 121,77 2.255,57 2.377,34 0,06 %
32.7.4 VIDROS 3.024.85 0,07 %
32741 190102 A(éIE\;‘LDP VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO me | 1658 16,58 0,00 182,44 182,44 0,00 3.024,85 3.024,85 0,07 %
3275 REVESTIMENTO DE PAREDE 5.444,52 0.13%
32751 200150 | AP |cHAPISCO ROLADO - (1COLA me | 1071 10,71 123 3,79 5,02 1317 40,559 53,76 0,00 %
32752 200403 A%IIEJIE’P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) me | 1071 10,71 1533 2,03 18.26 164,18 31,38 195,56 0,00 %
32753 200150 A(éIE\;fP CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 45,29 45,29 1,23 3,79 5,02 55,70 171,65 227,35 0,01 %
3.2.75.4 200201 A%IIEJIE’P EMBOGO (1Cl:4 ARML) me | 4529 45,29 1411 9,42 2353 639,04 426,63 1.065,67 0,02 %
32755 201302 | A3ETOF |REVESTIMENTO COM CERAMICA me | 4529 45,29 26,14 60,02 86,16 1.183,88 2.718,30 3.902,18 0,09 %
32.76 REVESTIMENTO DE PISO 22.595,90 053%
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ; .
32761 220101 v |ESsom mase) me | 117,24 117,24 11,32 26,41 37,73 1.327,15 3.096,31 4.423,46 0,10 %
COMPOSIC — [GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (LCI:3ARML) E=2CM, JUNTA ; -
3.276.2 10 Proprio |1 S iCh 27MM £ RESINA ACRILICA (GOINERA « SINARY me | 117,24 117,24 22,26 84,48 106,74 2.609,76 9.904,43 12.514,19 0,29 %
52763 |COMPOSIG| o "™ [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + " " J 08 rror 2226 1674 Low17 Losa0r 0.02%
AO-12 SINAPI)
3.2.7.6.4 221104 A%'IE\;E’P RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS me | 11047 110,47 0,00 41,58 41,58 0,00 459334 459334 0,11 %
30077 PINTURA 20.855,54 049 %
3.2.7.7.1 PINTURA DE PAREDES 17.394,10 041 %
327711 | 261300 A(éIE\;cL)P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 10,71 10,71 9,76 2,37 12,13 104,52 25,39 129,01 0,00 %
327712 | 261300 A%'IE\;E’P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS mz | 401,56 401,56 9,76 2,37 12,13 3.910.22 951,70 4.870,92 0,11 %
327713 | 261001 A(éIE\;cL)P PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 400,75 400,75 7,93 3,82 11,75 3.177,94 1.530,87 4.708,81 0,11 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias

END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ

LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias ,I

AREA: REFORMA: 3.576,80m2| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m2 I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

. . Quant. Valor Unit Total
Item Cédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
Y ¢ parcial | @ M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
327714 | 261550 | ACGETOP [PINTURATINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 | 131,57 131,57 8,96 6,40 15,36 1.178,86 842,05 2.020,91 0,05 %
CIVIL _|C/SELADOR
327715 | 261000 A%E\;fp PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 270,80 270,80 7,98 4,84 12,82 2.160,98 1.310,67 3.471,65 0,08 %
327716 | 261307 A‘éIE\;‘LDP PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 | 230,00 230,00 571 3,82 9,53 1.313,30 878,60 2.191,90 0,05 %
32.9.7.2 PINTURA DE ESQUADRIAS 3.461.44 0,08 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO X .
327721 | 261602 e b m 11875 11875 14,96 10,49 25,45 1.776,50 1.245,68 3.022,18 0,07 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO X .
327722 | 261602 o ImcoRRoSG m 17,26 17,26 14,96 10,49 25,45 258,20 181,06 439,26 0,01 %
3278 DIVERSOS 1.049.67 0,02%
32,781 271608 ACé'IEVTI‘L)P BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m? 2,16 2,16 52,08 433,88 485,96 112,49 937,18 1.049,67 0,02 %
3.2.8 PATIO COBERTO COM COZINHA 197.788,91 261%
3.2.8.1 RAMPA 15.982.75 037 %
3.2.8.1.1 SERVICO EM TERRA 238,20 0,01 %
328111 41002 ACé'IEVTI‘L)P APILOAMENTO me | 12,11 12,11 5,58 0,00 5,58 67,57 0,00 67,57 0,00 %
32,8112 41146 A‘élE\;fP ggF;xEC'MENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA | 5 4,26 426 0,00 19,57 19,57 0,00 83,36 83,36 0,00 %
AGETOP mak
328113 41006 oL [TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM i 21,29 21,29 0,00 2,64 2,64 0,00 56,20 56,20 0,00 %
328114 41009 A‘élE\;fP COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ms 3,87 3,87 0,00 2,02 2,02 0,00 7,81 7,81 0,00 %
3.2.8.115 40101 A(é'IEVTIE’P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me 0,65 0,65 35,79 0,00 35,79 23,26 0,00 23,26 0,00 %
32802 FUNDACOES E SONDAGENS 487,44 0,01%
328121 50201 A(é'IEVTIE’P EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM me 0,65 0,65 289,94 450,98 749,92 188,46 298,98 487,44 0,01 %
32813 DIVERSOS 12.185,25 0,28 %
328131 | 180330 A(é'IEVTIE’P GUARDA CORPO / TUBO INDUSTRIAL GCS-1 m2 | 3306 33,06 18,88 349,70 368,58 624,17 11.561,08 12.185,25 0,28 %
3.28.14 REVESTIMENTO DE PAREDE 60,52 0,00 %
328141 | 200150 A%FJIE’P CHAPISCO ROLADO - (1COLA m? 2,60 2,60 1,23 3,79 5,02 3,19 9,86 13,05 0,00 %
328142 | 200403 A(é'lz\;fp REBOCO (L CALH:4 ARFC+100kgCIl/M3) m? 2,60 2,60 15,33 2,93 18,26 39,85 7,62 47,47 0,00 %
3.28.15 REVESTIMENTO DE PISO 1.74953 0,04 %
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1.:3:6 X )
328151 | 220101 oL |ESpeson (BASE) m 12,11 12,11 11,32 26,41 37,73 137,08 319,83 456,91 0,01 %
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA X .
328152 |“GT PIOPiO | T (A 27MM £ RESINA ACRILIOA (GOINERA + SINAPY m 12,11 12,11 22,26 84,48 106,74 269,56 1.023,06 1.292,62 0,03 %
3.28.16 PINTURA 126181 0,03%
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO X .
328161 | 261602 P POV hs m 49,58 49,58 14,96 10,49 25,45 741,71 520,10 1.261,81 0,03 %
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3282 ALVENARIAS E DIVISORIAS 15.539,64 0,36 %
32821 100102 A(éIE\;fP ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1Cl : 2CH : 8ARML) | m? | 166,52 166,52 41,19 52,13 93,32 6.858,95 8.680,69 15.539,64 0,36 %
3.283 COBERTURAS 47.959,22 112%
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM X .
3.2.83.1 94216 SINAPL | e A CUAS, INGLUSO ICAMENTO. AR 0712019 m2 | 331,70 331,70 2,06 138,72 140,78 683,30 46.013,42 46.696,72 1,09 %
3.2.83.2 160965 A‘éIE\;‘LDP CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM m 29,91 29,91 3,01 39,20 42,21 90,02 117248 1.262,50 0,03 %
3284 ESQUADRIAS METALICAS 11.911,93 0,28 %
3.2.84.1 180501 A‘éIE\;‘LDP PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m? | 12,39 12,39 46,36 607,93 654,29 574,40 7.532,25 8.106,65 0,19 %
3.2.84.2 180401 A%FJI‘L)P JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m? 8,28 8,28 49,56 205,03 254,59 410,35 1.697,65 2.108,00 0,05 %
3.2.84.3 180405 A‘éIE\;‘LDP JANELA METALICA / PRE-MOLDADO JPM-1 / JPM-2 C/FERRAGENS m? 3,00 3,00 39,04 337,87 376,91 117,12 1.013,61 1.130,73 0,03 %
3.2.8.4.4 180404 A%FJI‘L)P JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m? 1,50 1,50 49,56 328,14 377,70 74,34 492,21 566,55 0,01 %
3.285 VIDROS 1.784.26 0,04 %
3.2.85.1 190102 A%IIEJI‘L)P VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m? 9,78 9,78 0,00 182,44 182,44 0,00 1.784,26 1.784,26 0,04 %
3.286 REVESTIMENTO DE PAREDE 2022732 0,94 %
3.2.86.1 PAREDE EXTERNA 3.850,50 0,00%
328611 | 200150 A‘élE\;fP CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 165,40 165,40 1,23 3,79 5,02 203,44 626,86 830,30 0,02 %
328612 | 200403 A%IIEVTIE’P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) m2 | 165,40 165,40 15,33 2,93 18,26 2.535,58 484,62 3.020,20 0,07 %
SRR PAREDE INTERNA 36.376,82 0,85 %
328621 | 200150 A%IIEVTIE’P CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 31712 317,12 1,23 3,79 5,02 390,05 1.201,89 1.591,94 0,04 %
328622 | 200201 A‘élE\;fP EMBOCO (1Cl:4 ARML) me | 317,12 317,12 14,11 9,42 23,53 4.474,56 2.987,27 7.461,83 0,17 %
328623 | 201302 A%IIEVTIE’P REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 | 31712 317,12 26,14 60,02 86,16 8.289,51 19.033,54 27.323,05 0,64 %
3287 FORRO } 5.433,60 0,13%
3.2.87.1 210498 A%IIEJIE’P E?;&S DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE m2 | 72,16 72,16 13,12 51,15 64,27 946,73 3.690,99 4.637,72 0,11 %
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E .
3.2.87.2 96121 SINAPL |50 oy, Ar 02017 M 79,28 79,28 3,27 6,77 10,04 250,24 536,73 795,97 0,02 %
3.288 REVESTIMENTO DE PISO 4229856 0,99 %
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1.:3:6 X )
3.2.88.1 220101 oL |ESpeson (BASE) m2 | 27916 279,16 11,32 26,41 37,73 3.160,09 7.372,61 10.532,70 0,25 %
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA X .
3.2.88.2 %0 10 PIOPiO | T (A 27MM £ RESINA ACRILIOA (GOINERA + SINAPY m 279,16 279,16 22,26 84,48 106,74 6.214,10 23.583,43 29.797,53 0,70 %
22683 co/g/nop_cl)zsm Proprio EIONDNADIBE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + " 50,88 50,58 035 pro1 2226 1780 111478 15258 0.03%
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3.2.8.8.4 221104 A%IE\;‘LJP RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 | 20,10 20,10 0,00 41,58 41,58 0,00 835,75 835,75 0,02 %
3289 PINTURA 11.412,90 027 %
3.2.89.1 261300 A‘éIE\;‘LDP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 33080 330,80 9,76 2,37 12,13 3.228,60 784,00 4.012,60 0,09 %
3.2.8.9.2 261000 A%IIEJI‘L)P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 330,80 330,80 7,98 4,84 12,82 2.639,78 1.601,07 4.240,85 0,10 %
3.2.8.9.3 261300 A‘éIE\;‘LDP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m | 72,16 72,16 9,76 2,37 12,13 704,28 171,02 875,30 0,02 %
3.2.8.9.4 261307 A%IIEJI‘L)P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 | 72,16 72,16 571 3,82 9,53 412,03 275,65 687,68 0,02 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO X .
3.2.8.95 261602 e b m 62,73 62,73 14,96 10,49 25,45 938,44 658,03 1.596,47 0,04 %
3.28.10 DIVERSOS 5.238.64 0.12%
3.2.8.10.1 271608 A‘éIE\;‘LDP BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 | 1078 10,78 52,08 433,88 485,96 561,42 4677,22 5.238,64 0,12 %
3.29 COZINHA FUNCIONARIOS 32.644,42 0,76 %
3.2.01 COBERTURAS 9.618,82 0,22%
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM X .
3.2.9.1.1 94216 SINAPL | ) AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AP 0712010 m 65,21 65,21 2,06 138,72 140,78 134,33 9.045,93 9.180,26 0,21 %
3.2.9.1.2 160965 A‘élE\;fP CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM m 10,39 10,39 3,01 39,20 42,21 31,27 407,29 438,56 0,01 %
3292 ESQUADRIAS METALICAS 2.004,83 0,00%
32921 180501 A‘élE\;fP PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m? 4,62 4,62 46,36 607,93 654,29 214,18 2.808,63 3.022,81 0,07 %
3.2.9.2.2 180404 A%IIEVTIE’P JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m? 2,60 2,60 49,56 328,14 377,70 128,85 853,17 982,02 0,02 %
3293 VIDROS 474,34 0,01%
3.2.93.1 190102 A%IIEVTIE’P VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m? 2,60 2,60 0,00 182,44 182,44 0,00 474,34 474,34 0,01 %
3.2.94 REVESTIMENTO DE PAREDE 6.196,63 0,14 %
3.2.9.4.1 200150 A%IIEVTIE’P CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 54,02 54,02 1,23 3,79 5,02 66,44 204,74 271,18 0,01 %
3.2.9.4.2 200201 A‘élE\;fP EMBOCO (1Cl:4 ARML) m2 | 54,02 54,02 14,11 9,42 23,53 762,22 508,87 1.271,00 0,03 %
3.2.9.43 201302 A%F\;E’P REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 | 54,02 54,02 26,14 60,02 86,16 1.412,08 3.242,28 4.654,36 011 %
3295 FORRO 3.358,00 0,08 %
AGETOP |FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA X .
3.2.95.1 210462 CIL . |EPOXI MASTIC DUPLA FUNGAO m 46,17 46,17 10,28 53,44 63,72 474,62 2.467,33 2.941,95 0,07 %
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E .
3.2.95.2 96121 SINAPL |50 oy, Ar 02017 M 41,44 41,44 3,27 6,77 10,04 135,50 280,55 416,05 0,01 %
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3.2.96 REVESTIMENTO DE PISO 6.670,17 0,16 %
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 X ;
3.2.9.6.1 220101 oL |ESpeaon (BASE) m 46,17 46,17 11,32 26,41 37,73 522,64 1.219,35 1.741,99 0,04 %
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA ; -
3.2.9.6.2 o PIoprio | o sy £ RESINA ACRILIGA (GONERA « SINAPY m 46,17 46,17 22,26 84,48 106,74 1.027,74 3.900,44 4.928,18 011 %
3297 PINTURA 232163 0.05%
3.2.9.7.1 261001 A‘é'f\;fp PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 57,65 57,65 7,03 3,82 11,75 457,16 220,22 677,38 0,02 %
3.2.9.7.2 261000 A%FJI‘L)P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR me | 9042 90,42 7,98 4,84 12,82 721,56 437,63 1.150,18 0,03 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO ; .
3.2.9.7.3 261602 U OV S m 19,06 19,06 14,96 10,49 25,45 285,13 199,04 485,07 0,01 %
32.10 PASSARELAS EXISTENTES 6.977.53 0.16 %
3.2.10.1 COBERTURAS 3.604,11 0,00%
3.2.10.1.1 160501 A%FJI‘L)P COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO me | 8144 81,44 7,95 37,41 45,36 647,44 3.046,67 3.604,11 0,09 %
32102 REVESTIMENTO DE PISO 313471 0,07 %
3.2.10.2.1 221104 A%FJI‘L)P RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS me | 75,39 75,39 0,00 41,58 41,58 0,00 3.134,71 3.134,71 0,07 %
32103 PINTURA 148,71 0,00%
3.2.10.3.1 261000 A%FVTISP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR me | 11,60 11,60 7,98 4,84 12,82 92,56 56,15 148,71 0,00 %
3211 SALA DE AULA E LABORATORIOS 167.201,40 3.67%
32111 COBERTURAS 26.632,74 0,62%
321111 160501 A‘élE\;fP COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO m2 | 42082 420,82 795 37,41 45,36 3.34551 15.742,88 19.088,39 0,45 %
321112 160502 A%FVTISP CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO m 51,97 51,97 433 41,54 45,87 225,03 2.158,83 2.383,86 0,06 %
321113 160602 A‘élE\;fP RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m | 12330 123,30 18,08 18,66 36,74 2.229,26 2.300,78 4.530,04 0,11 %
32.11.14 | COMP214 | Propric |CONTRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 17.16 17.16 18,08 18,66 36,74 310,25 320,20 630,45 0,01%
32112 ESQUADRIAS METALICAS 30.673,61 0,72%
3.2.11.2.1 180501 A%FVTISP PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | me | 10,08 10,08 46,36 607,93 654,29 467,30 6.127,94 6.595,24 015 %
321122 180404 A‘élE\;fP JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m | 6375 63,75 49,56 328,14 377,70 3.159,45 20.918,92 24.078,37 0,56 %
3.2.113 VIDROS 11.630,55 027 %
3.2.11.3.1 190102 A(éIE\;fP VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m | 6375 63,75 0,00 182,44 182,44 0,00 11.630,55 11.630,55 027 %
3.2.114 REVESTIMENTO DE PAREDE 27.143,64 0,63%
3.2.11.4.1 200150 A(éIE\;fP CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 20088 200,88 1,23 3,79 5,02 247,08 761,33 1.008,41 0,02 %
3.2.11.4.2 200201 A%'IE\;SP EMBOCO (1Cl:4 ARML) m2 | 200,88 200,88 14,11 9,42 23,53 2.834,41 1.892,20 4.726,70 011%
3.2.11.43 201302 A(éIE\;fP REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 | 20088 200,88 26,14 60,02 86,16 5.251,00 12.056,82 17.307,82 0,40 %
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32.11.44 | COMPI54 | Proprioc |APICOAMENTO DE PAREDES m? | 200,88 200,88 2,05 1,07 312 211,80 214,94 626,74 0,01 %
321145 | 201302 A(éIE\;fP REVESTIMENTO COM CERAMICA me | 40,32 40,32 26,14 60,02 86,16 1.053,96 2.420,01 3.473,97 0,08 %
32115 REVESTIMENTO DE PISO 22.686,00 053%

AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 X ;
3.2.115.1 220101 L |ESpeaon (BASE) m 49,41 49,41 11,32 26,41 37,73 550,32 1.304,91 1.864,23 0,04 %
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA ; -
3.2.1152 o PIoprio | o 27 £ RESINA ACRILIGA (GONERA « SINARY m 49,41 49,41 22,26 84,48 106,74 1.099,86 417416 5.274,02 012 %
321153 |COMPOSIC] [ oo™ IRODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + " 28.40 28.40 035 ool 2226 000 622,20 ca2.18 0.0L%
RO-12 SINAPI
321154 | 221104 A(éIE\;‘LDP RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 | 35872 358,72 0,00 41,58 41,58 0,00 1491557 | 14.91557 0,35 %
32116 DIVERSOS 15.659.05 037 %
3.2.11.6.0 LAB. MATJFIS, 11.540,91 027 %
3.2.116.011 ALVENARIAS E DIVISORIAS 212,47 0,01%
3.2.11.6.L.1. AGETOP
: 100102 S IOF |ALVENARIA DE TISOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | m2 442 442 41,19 52,13 93,32 182,05 230,42 412,47 0,01 %
3211612 REVESTIMENTO DE PAREDES 24140 0.01%
2.2.11.6.1.2. 200150 A‘éIE\;‘EP CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 1037 10,37 1,23 3,79 5,02 12,75 39,30 52,05 0,00 %
3'2'11'6'1'2' 200403 A%FJIE’P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) me | 10,37 10,37 15,33 2,03 18,26 158,97 30,38 189,35 0,00 %
32603 PINTURAS 247,62 0,01%
3.2.11.6.1.3 AGETOP
S 261300 S” [EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 10,37 10,37 9,76 2,37 12,13 101,21 24,57 125,78 0,00 %
2'2‘11'6'1'3' 261001 A?:IE\LSP PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 10,37 10,37 7,03 3,82 11,75 82,23 39,61 121,84 0,00 %
3211614 DIVERSOS 10.639,42 025 %
i'z‘ll'e'l"" 271608 A‘élE\;fP BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 | 16,66 16,66 52,08 433,88 485,96 867,65 7.228,44 8.096,00 0,19 %
3'2'11'6'1'4' 271605 A%FJIE’P SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T* 1/8" X 1 1/4" un | 1200 12,00 9,03 15,74 24,77 108,36 188,88 297,24 0,01%
s211014 QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20xL,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
S#ILOLA comP7s | Preprio  |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIGA 6MM (1,05X1.25M) | UN 1,00 1,00 892,03 | 135316 | 2.246,00 892,93 1.353,16 2.246,00 0,05 %
(GOINERA + SINAPI)

321162 LAB. BIO./QUIM. 211814 0.10%
3.2.11.6.2.1 REVESTIMENTO DE PAREDES 1.872,05 0,04%
1'2'11'6'2'1' 200150 A(éIE\;fP CHAPISCO ROLADO - (1COLA m | 16,32 16,32 1,23 3,79 5,02 20,07 61,85 81,92 0,00 %
2'2'11'6'2'1' 200201 A%F\;E’P EMBOCO (1Cl:4 ARML) me | 1632 16,32 1411 9,42 23,53 230,27 15373 384,00 0,01 %
2'2'11'6'2'1' 201302 A(éIE\;fP REVESTIMENTO COM CERAMICA m | 16,32 16,32 26,14 60,02 86,16 426,60 979,53 1.406,13 0,03%
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3211622 DIVERSOS 2.246,00 0,05%
211622 QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20xL,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
32118221 comp7s | Proprio |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIGA 6MM (1,05XL25M) | UN 1,00 1,00 892,93 | 135316 | 2.246,00 892,93 1.353,16 2.246,09 0,05 %

(GOINFRA + SINAPI)
32117 PINTURA 22.775.81 053%
321171 261300 A‘éIE\;‘LDP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 397,64 397,64 9,76 2,37 12,13 3.880,96 942,41 4.823,37 011 %
3.2.11.7.2 261001 Acé'IEJI‘L)P PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS me | 147,57 147,57 7,03 3,82 11,75 1.170,23 563,71 1.733,94 0,04 %
3.2.11.7.3 261550 | AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 | 182,20 182,20 8,96 6,40 15,36 1.632,51 1.166,08 2.798,59 0,07 %
CVIL _ |C/SELADOR
321174 | 261000 Acé'IEJI‘L)P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 465,52 465,52 7,98 4,84 12,82 3.714,84 2.253,12 5.967,96 0,14 %
321175 | 261307 A‘éIE\;‘LDP PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 | 360,70 360,70 571 3,82 9,53 2.059,59 1.377,88 3.437,47 0,08 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO X -
3.2.11.7.6 261602 R bbbl me | 157,74 157,74 14,96 10,49 25,45 2.359,79 1.654,60 4.014,48 0,09 %
32.12 6 SALAS DE AULA 113.646,87 2,65 %)
32121 COBERTURAS 26.649.65 0.62%
321211 160501 A‘éIE\;fP COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO m2 | 426,00 426,09 7,95 37,41 45,36 3.387,41 1504003 | 19.327.44 0,45 %
3.2.12.1.2 160502 A%FJIE’P CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO m 52,75 52,75 433 41,54 45,87 228,40 2.101,24 2.419,64 0,06 %
3.2.12.13 160602 A‘éIE\;fP RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m | 124,86 124,86 18,08 18,66 36,74 2.257,46 2.320,89 4587,35 0,11 %
32.12..4 | COMP214 | Propric |CONTRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 858 858 18,08 18,66 36,74 15512 160,10 315,22 0,01%
32122 ESQUADRIAS METALICAS 32.089,99 0,75%
3.2.12.2.1 180501 A%FJIE’P PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | me | 10,08 10,08 46,36 607,93 654,29 467,30 6.127,94 6.595,24 015 %
32,1222 180404 A‘élE\;fP JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 | 67,50 67,50 49,56 328,14 377,70 3.345:30 22.149,45 25.494,75 0,59 %
32123 VIDROS 12314.70 029%
321231 190102 A‘éIE\;fP VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 | 67,50 67,50 0,00 182,44 182,44 0,00 1231470 | 1231470 0,29 %
32124 REVESTIMENTO DE PISO 17.047,80 0,40%
321241 221104 A(éIE\;fP RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 | 410,00 410,00 0,00 41,58 41,58 0,00 17.047,80 | 17.047,80 0,40 %
3.2.125 PINTURA 25.544,73 0,60%
321251 261300 A(éIE\;fP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 457,32 457,32 9,76 2,37 12,13 4.463,44 1.083,85 5.547,29 0,13 %
3.2.12.52 261550 | AGETOP [PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 | 182,16 182,16 8,96 6,40 15,36 1.632,15 1.165,82 2.797,97 0,07 %
CIVIL _ |C/SELADOR

3.2.1253 261001 A(éIE\;fP PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 28383 283,83 7,93 3,82 11,75 2.250,77 1.084,23 3.335,00 0,08 %
3.2.12.5.4 261000 A%'IE\;SP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 448,66 448,66 7,98 4,84 12,82 3.580,30 2171,52 5.751,82 013 %
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321255 | 261307 A%IE\;‘LDP PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 | 410,00 410,00 5,71 3,82 9,53 2.341,10 1.566,20 3.907,30 0,09 %

AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO X -
3.2.12.5.6 261602 R bbbl m2 | 165,24 165,24 14,96 10,49 25,45 2.471,99 1.733,36 4.205,35 0,10 %
3213 5 SALAS DE AULA 112.647,18 2.63%)
3.2.13.1 COBERTURAS 23.068,32 0.54%
3.2.13.1.1 160501 A‘éIE\;‘LDP COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO m2 | 361,75 361,75 7,95 37,41 45,36 2.875,91 1353307 | 16.408,98 0,38 %
3.2.13.1.2 160502 A%FJI‘L)P CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO m 44,25 44,25 433 41,54 45,87 191,60 1.838,14 2.029,74 0,05 %
3.2.13.13 160602 A‘éIE\;‘LDP RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m | 10805 108,05 18,08 18,66 36,74 1.953,54 2.016,21 3.969,75 0,09 %
3.2.13..4 | COMP214 | Propric |CONTRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 17,96 17,96 18,08 18,66 36,74 32471 335,14 659,85 0,02%
32132 ESQUADRIAS METALICAS 32.089,99 0,75%
3.2.13.2.1 180501 A%FJI‘L)P PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | me | 10,08 10,08 46,36 607,93 654,29 467,30 6.127,94 6.595,24 0,15 %
3.2.13.2.2 180404 A‘éIE\;‘LDP JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 | 67,50 67,50 49,56 328,14 377,70 3.345,30 2214945 | 25.494,75 0,59 %
32133 VIDROS 12314.70 029%
3.2.133.1 190102 A‘éIE\;fP VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 | 67,50 67,50 0,00 182,44 182,44 0,00 1231470 | 12.314,70 0,29 %
32134 REVESTIMENTO DE PISO 14.683,56 0.34%
3.2.13.4.1 221104 A‘élE\;fP RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m> | 35314 353,14 0,00 41,58 41,58 0,00 14.683,56 14.683,56 034 %
32135 PINTURA 30.390,61 0.71%
3.2.135.1 261300 A‘éIE\;fP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 914,64 914,64 9,76 2,37 12,13 8.926,88 2.167,70 11.094,58 0,26 %
3.2.135.2 261550 | AGETOP [PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 | 138,00 138,00 8,96 6,40 15,36 1.236,48 883,20 2.119,68 0,05 %
CIVIL _ |C/SELADOR
3.2.1353 261001 A‘élE\;fP PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 327,98 327,98 7,93 3,82 11,75 2.600,88 1.252,88 3.853,76 0,09 %
321354 | 261000 A%FJIE’P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR me | 448,66 448,66 7,98 4,84 12,82 3.580,30 2171,52 5.751,82 013%
3.2.1355 261307 A‘élE\;fP PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m> | 35314 353,14 571 3,82 9,53 2.016,42 1.349,00 3.365,42 0,08 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ; -

3.2.13.5.6 261602 S e habbiels m2 | 165,24 165,24 14,96 10,49 25,45 2.471,99 1.733,36 4.205,35 0,10 %
3214 TEATRO ESCOLA 90.431,00 211 %)
3.2.14.1 ALVENARIAS E DIVISORIAS 513,26 0,01%
321411 100102 A(éIE\;fP ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1C1 : 2CH : 8ARML) | m2 5,50 5,50 41,19 52,13 93,32 226,54 286,72 513,26 0,01 %
3.2.14.2 COBERTURAS 17.485,32 041%
3.2.14.2.1 160501 A(éIE\;fP COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO m2 | 24335 243,35 795 37,41 45,36 1.934,63 9.103,72 11.038,35 0,26 %
3.2.14.2.2 160502 A%'IE\;SP CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO m 24,61 24,61 433 41,54 45,87 106,56 1.022,30 1.128,86 0,03 %
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3.2.14.2.3 160602 A%IE\;‘LDP RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 91,02 91,02 18,08 18,66 36,74 1.645,64 1.698,43 3.344,07 0,08 %
3.2.14.2.4 | COMP214 | Proprioc |CONTRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 53.73 53,73 18,08 18,66 36,74 971,43 1.002,61 1.974,04 0,05%
3.2.14.3 ESQUADRIAS METALICAS 23.620,97 0,55 %
3.2.143.1 180501 A%FVTI‘L)P PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | me | 22,94 22,94 46,36 607,93 654,29 1.063,49 1394592 | 15.009,41 0,35 %
3.2.14.32 180404 A(éIE\;‘LDP JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 & J19 C/FERRAGENS m2 | 22,80 22,80 49,56 328,14 377,70 1.129,96 7.481,60 8.611,56 0,20 %
32144 VIDROS 2.159.63 0.10%
3.2.14.4.1 190102 A(éIE\;‘LDP VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 | 22,80 22,80 0,00 182,44 182,44 0,00 4.159,63 4.159,63 0,10 %
32145 REVESTIMENTO DE PAREDE 256,08 0.01%
3.2.145.1 200150 A(éIE\;‘LDP CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 11,00 11,00 1,23 3,79 5,02 13,53 41,69 55,22 0,00 %
3.2.14.52 200403 A%FVTI‘L)P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) m2 | 11,00 11,00 15,33 2,03 18,26 168,63 32,23 200,86 0,00 %
3.2.14.6 REVESTIMENTO DE PAREDE 11.565,05 027 %
3.2.14.6.1 200150 A%FVTI‘L)P CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 100,82 100,82 1,23 3,79 5,02 124,00 382,11 506,11 0,01 %
3.2.14.62 200201 A?:IE\LSP EMBOCO (1CI:4 ARML) m2 | 100,82 100,82 14,11 9,42 23,53 1.422,57 949,72 2.372,29 0,06 %
3.2.14.63 201302 A%FJIE’P REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 | 100,82 100,82 26,14 60,02 86,16 2.635,43 6.051,22 8.686,65 0,20 %
32147 REVESTIMENTO DE PISO 11.316,25 026 %
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ; ;
3.2.14.7.1 220101 e |Espsom Bast) m 16,68 16,68 11,32 26,41 37,73 188,81 440,52 629,33 0,01%
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA ; -
3.2.147.2 o PISprio | o 27 £ RESINA ACRILIGA (GONERA « SINARY m 16,68 16,68 22,26 84,48 106,74 371,29 1.409,13 1.780,42 0,04 %
3.2.14.7.3 221104 A%FJIE’P RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 | 200,36 209,36 0,00 41,58 41,58 0,00 8.705,18 8.705,18 0,20 %
— [ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4.2 mm, | _, .
321474 | compaa | Preprio | e oA m 16,68 16,68 1,12 10,95 12,07 18,68 182,64 201,32 0,00 %
32148 PINTURA 2151444 050%
3.2.14.8.1 261300 A‘élE\;fP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 11,00 11,00 9,76 2,37 12,13 107,36 26,07 133,43 0,00 %
3.2.14.82 261300 A%F\;E’P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 577,33 577,33 9,76 2,37 12,13 5.634,74 1.368,27 7.003,01 0,16 %
3.2.14.83 261550 | AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 | 14783 147,83 8,96 6,40 15,36 1.324,55 946,11 2.270,66 0,05 %
CVIL _ |C/SELADOR

3.2.14.8.4 261001 A%F\;E’P PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 300,15 300,15 7,03 3,82 11,75 2.380,18 1.146,58 3.526,76 0,08 %
321485 | 261000 A(éIE\;fP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 250,27 250,27 7,98 4,84 12,82 2.068,97 1.254,87 3.323,84 0,08 %
3.2.14.8.6 261307 A%'IE\;SP PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR me | 246,04 246,04 571 3,82 9,53 1.404,88 939,88 2.344,76 0,05 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias

END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ

LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias ,I

AREA: REFORMA: 3.576,80m2| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m2 I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

. . Quant. Valor Unit Total
Item Cédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
Y ¢ parcial | @ M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO ; -
3.2.1487 261602 o e T me | 114,42 114,42 14,96 10,49 25,45 171172 1.200,26 2.911,98 0,07 %
Z BLOCO DE SANITARIO REDUZIDO MOD 01_- PADRAO SEDUC 3.00 3.00 280.850,65 6.55 %)
41 SERVICOS PRELIMINARES 504,12 0,01%
AGETop |LOCACAO DA OBRA, EXECUGAG DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 5215 300 =
411 20701 INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM me | 3321 21x300= | ) 63 343 5,06 162,39 341,73 504,12 0,01 %
CIVIL 99.63
TESTEMUNHA
22 TRANSPORTES 311,66 0.01%
AGETOP - 2,32 x 3,00 =
42.1 30101 S nOF | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | me 2,32 o 10,04 34,74 44,78 69,87 241,79 311,66 0,01 %
23 SERVICO EM TERRA 1.209.01 0.03%
AGETOP |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ; 33,21x3,00 = .
431 41140 U raivetav Sl v m 33,21 P 2,76 0,00 2,76 274,97 0,00 274,97 0,01 %
432 41002 ACé'IEJI‘L)P APILOAMENTO me | 3321 33'2;9)‘:3'00 | 558 0,00 5,58 555,93 0,00 555,93 0,01 %
naa 21146 | AGETOP |FORNECIVENTO DE SOLO PARA ATERRG - EXCLUSO TRANSPORTE PARA | a8 365 x3,00= 000 1057 1057 0,00 21429 21429 0.00%
civVIL__|OBRA 10.95
434 41006 ACé'IEJI‘L)P TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM mr:k 18,26 18'22 :73;00 =1 o000 2,64 2,64 0,00 144,61 144,61 0,00 %
435 41009 A‘élE\;fP COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ms 3,32 3'32;§’é0° = 0,00 2,02 2,02 0,00 20,11 20,11 0,00 %
44 FUNDACOES E SONDAGENS 30.460,68 0.71%
241 ESTACAS 14.054,22 033%
4411 50302 A(é'IEJIE’P ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 39,00 39'021)(73600 | 3882 31,85 70,67 4.541,94 3.726,45 8.268,39 019 %
4412 52014 A‘élE\;fP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) kg | 4082 40'81222 i'go | 263 10,78 1341 322,06 1.32012 1.642,18 0,04 %
4413 52005 A(é'IEJIE’P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 130,55 130’321"63&_;00 Bl Y 7,57 10,58 1.178,86 2.964,79 4.143,65 0,10 %
442 BLOCOS 7.41524 017 %
AGETOP 2,72 X 3,00 =
4421 50901 " [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) ms 2,72 o 45,32 0,00 45,32 369,81 0,00 369,81 0,01%
4422 50002 A‘élE\;fP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m? 4,68 4'6812 3,50 = 5,58 0,00 5,58 78,34 0,00 78,34 0,00 %
4423 60470 A%FJIE’P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ms 023 0'23(;‘ :éoo =1 2790 185,03 212,93 19,25 127,67 146,92 0,00 %
AGETOP |CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE : 2,72 x 3,00 = -
44.2.4 51032 i T m 2,72 B 35,98 555,69 591,67 293,59 4534,43 4.828,02 0,11 %
AGETOP " 272X 3,00 =
4425 51055 ST |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C)| m? 2,72 o 49,57 0,00 49,57 404,49 0,00 404,49 0,01 %
4426 52014 A(éIE\;fP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 34,10 34'120233'00 = 263 10,78 13,41 269,04 1.102,80 1.371,84 0,03 %
4427 52004 A%'IE\;SP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 6,60 6,60{(938,;00 = 3,01 7,89 10,90 59,59 156,23 215,82 0,01%
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4.4.3 VIGAS BALDRAMES 8.991,22 0,21 %
AGETOP 3,66 x 3,00 =
4431 40101 CIVIL  |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 3,66 10.98 35,79 0,00 35,79 392,97 0,00 392,97 0,01 %
4432 50002 A‘éIE\;‘EP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m? 5,23 5'231; 2’50 = 5,58 0,00 5,58 87,55 0,00 87,55 0,00 %
4433 60470 A%FJI‘EP LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3 0,26 0’26(;‘%00 = 27,90 185,03 212,93 21,76 144,32 166,08 0,00 %
4.43.4 60191 A(é'lz\;fp FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 20,93 20'92;%00 = 11,50 22,83 34,33 722,08 1.433,50 2.155,58 0,05 %
4435 60524 A%FJI‘EP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m3 1,57 157 :731'00 = 0,00 574,87 574,87 0,00 2.707,63 2.707,63 0,06 %
AGETOP ~ 1,57 x 3,00 =
4436 51055 CivIL | FANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C))| m? 1,57 a7l 49,57 0,00 49,57 233,47 0,00 233,47 0,01 %
4437 40902 A%FJI‘EP REATERRO COM APILOAMENTO m3 2,09 2,095237,00 = 23,71 0,00 23,71 148,66 0,00 148,66 0,00 %
4438 60314 A(é'lz\;fp ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 26,40 26'407; g,oo = 2,63 10,78 13,41 208,29 853,78 1.062,07 0,02 %
4439 60304 A%FJI‘EP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 62,30 62'3(1);639'00 = 3,01 7,89 10,90 562,56 1.474,65 2.037,21 0,05 %
45 ESTRUTURA 40.616,43 0,95 %
451 PILARES 18.071,29 0,42 %
AGETOP [FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - , 37,06 x 3,00 = 0
4511 60209 CVIL  |(OBRAS CIVIS) m 37,06 111.18 46,83 34,80 81,63 5.206,55 3.869,07 9.075,62 0,21 %
4512 60524 A%'IEJISP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m3 1,81 1'815‘5’3'00 = 0,00 574,87 574,87 0,00 3.121,54 3.121,54 0,07 %
AGETOP [LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 3 1,81x 3,00 = 0
4513 60801 CVIL  |(OBRAS GVIS) m 1,81 43 49,57 0,00 49,57 269,16 0,00 269,16 0,01 %
45.1.4 60314 A%'IEJISP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 45,20 45‘22;53600 = 2,63 10,78 13,41 356,62 1.461,77 1.818,39 0,04 %
4515 60305 A((B:'IE\;SP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 119,30 119’3:?5)7( g,oo = 3,01 7,57 10,58 1.077,27 2.709,31 3.786,58 0,09 %
45.2 VIGAS DA COBERTURA 12.726,80 0,30 %
AGETOP [FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - , 26,44 x 3,00 = 0
4521 60209 CVIL  |(OBRAS CIVIS) m 26,44 7933 46,83 34,80 81,63 3.714,55 2.760,34 6.474,89 0,15 %
4522 60524 A%IIE\;SP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m3 1,45 1,45 :;’5'00 = 0,00 574,87 574,87 0,00 2.500,68 2.500,68 0,06 %
AGETOP [LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - . 1,45 x 3,00 = o
4523 60801 CVIL  |(OBRAS GIVIS) m 1,45 g 49,57 0,00 49,57 215,62 0,00 215,62 0,01 %
4524 60314 A%F\;E’P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 3180 31'809)5( i,oo = 263 10,78 1341 250,90 1.028,41 1.279,31 0,03 %
4525 60304 A(é'lz\;fp ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 69,00 69'02(;‘73600 = 3,01 7,89 10,90 623,07 1.633,23 2.256,30 0,05 %
4.5.3 LAJE PRE MOLDADA 8.776,96 0,20 %
AGETOP [FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE , 23,92 x 3,00 = o
4531 61101 CVIL | DISTRIBUICAG! ESCORAMENTO E FORMA/DESEORMA m 23,92 76 20,47 101,84 122,31 1.468,92 7.308,04 8.776,96 0,20 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias

END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ

LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias ,I

AREA: REFORMA: 3.576,80m2| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m2 I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

. . Quant. Valor Unit Total
Item Cédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
Y ¢ parcial | @ M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
454 OUTROS 1.041,38 0,02%
AGETOP 0,13x3,00 =
4541 60010 S |VERGAICONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA ms 013 o 750,06 | 1911,17 | 2.670,23 296,03 745,35 1.041,38 0,02 %
46 ALVENARIAS E DIVISORIAS 16.503,43 038 %
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X8 - 6 FUROS - ARG. X 101,06 x 3,00 = ;
461 100160 L | (1Ca AR A L0OKG DE Cai) m2 | 101,06 P 28,39 24,14 52,53 8.607,28 7.318,76 15.926,04 037 %
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAG COM 27,30 X 3,00 = -
462 93201 SINAPT [ A o o or M 27,30 S 3,88 3,17 7,05 317,77 250,62 577,39 0,01 %
a7 IMPERMEABILIZACAO 10.358.94 0.24%
IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 27 68300 =
471 98562 SINAPI  |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E | m? |  27.68 B8x300= | 550 24,12 49,94 2.144,09 2.002,92 4.147,01 0,10 %
83.04
=2 CM. AF_06/2018
472 120208 A‘;’:IE\;‘LDP IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL m2 | 61,48 61'41882 i’fo | 1349 20,19 33,68 2.488,09 3.723,84 6.211,3 0,14 %
28 ESTRUTURAS METALICAS 26.793,39 0.62%
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE 667,00 X 3,00 = .
481 100775 | SINAPL | G PORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO B INSTALAGAG, | KC |  667:00 o 0,81 12,58 13,39 1.620,81 2517258 | 26.793,39 0,62 %
AF 01/2020 P
79 COBERTURAS 8.946.38 021%
AGETOP 28,51 x 3,00 =
491 160100 S P |COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m2 | 4851 e 410 41,40 45,50 596,67 6.024,94 6.621,61 0,15 %
492 160101 A%FJIE’P CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 7,35 7'352’2‘ 3':0 = 1981 20,00 39,81 436,81 441,00 877,81 0,02 %
49.3 160404 A‘élE\;fP EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 14,70 14'704: ‘2'00 | 1351 0,48 13,99 595,79 21,16 616,95 0,01 %
4.9.4 160403 A%FJIE’P EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 13,20 13'2033 2’00 =1 1095 10,01 20,96 433,62 396,39 830,01 0,02 %
2.10 ESOUADRIAS METALICAS 18.804,18 0.44%
AGETOP 0,36 X 3,00 =
4101 180380 SoNT [JANELA MAXIM AR CHAPAIVIDRO J4 CIFERRAGENS m2 0,36 o 49,56 662,50 712,06 53,52 715,50 769,02 0,02 %
4.10.2 180381 A‘élE\;fP JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m? 1,80 |1,80x300=54| 4956 379,04 429,50 267,62 2.051,68 2.319,30 0,05 %
AGETOP p 5,25 3,00 =
4103 180501 SoI" [PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m? 5,25 s 46,36 607,93 654,29 730,17 9.574,89 10.305,06 024 %
AGETOP |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 | _, 432x3,00= -
4.10.4 180509 P et S m 432 PN 46,36 371,14 417,50 600,82 4.809,98 5.410,80 0,13 %
211 VIDROS 1.288,35 0,03%
4111 190105 A(éIE\;fP VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m? 2,16 2'166X féoo = 0,00 198,82 198,82 0,00 1.288,35 1.288,35 0,03 %
212 REVESTIMENTO DE PAREDE 42.900,19 1,00%)
4121 200150 A(éIE\;fP CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 187,63 187'222X:éoo =l 123 3,79 5,02 692,35 2.133,35 2.825,70 0,07 %
4122 200403 A%'IE\;SP REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) m2 | 79,00 79'025(73600 | 1533 2,93 18,26 363321 694,41 4.327,62 0,10 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias

END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ

LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias ,I

AREA: REFORMA: 3.576,80m2| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m2 I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

. . Quant. Valor Unit Total
Item Cédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
Y ¢ parcial | @ M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
4123 200201 A%F\;SP EMBOCO (1Cl:4 ARML) m2 | 108,63 108*235"83500 = a1 9,42 23,53 4.598,30 3.069,89 7.668,19 0,18 %
4.12.4 201302 A(éIE\;fP REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 | 108,63 10823;839'00 = 2614 60,02 86,16 8.518,76 19.559,92 28.078,68 0,65 %
2.13 FORRO , 6.270,17 0,15 %
4131 210409 | AGETOP |FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA | = | jogg | 1988X300= | o, 6178 72.90 T62.47 2.684.56 446703 0.10%
cvVIL_ |DE 12,5 MM 59.64
4132 210506 A(é'lz\;fp TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 33,90 33'925137'00 = 0,00 17,73 17,73 0,00 1.803,14 1.803,14 0,04 %
214 REVESTIMENTO DE PISO 15.753.78 0,37 %
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 X 29,10 X 3,00 = )
4141 220101 oL |ESpesow (BASE) m 29,10 e 11,32 26,41 37,73 988,23 2.305,59 3.203,82 0,08 %
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA X 29,10 x 3,00 = .
4.14.2 010 PIOPIO | oA TICA 27MM E RESINA ACRILIOA (GOINERA + SINARY) m 29,10 e 22,26 84,48 106,74 1.943,29 7.375,11 9.318,40 0,22 %
COMPOSIC —— [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + 512 x 3,00 = .
4143 P Proprio |50 M 512 b 035 21,91 22,26 5,37 336,54 341,91 0,01 %
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM 1255 3,00 =
4.14.4 94992 SINAPI  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m2 | 12,55 PSR 1278 61,58 74,36 481,16 2.318,49 2.799,65 0,07 %
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 :
215 PINTURA 9.584,03 0,22 %
2.15.1 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 451,10 0,01 %
4.15.1.1 261300 A(é'fvaP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? 5,47 5'4712 i,fo = 9,76 2,37 12,13 160,16 38,89 199,05 0,00 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS i 547 x 3,00 = .
415.1.2 261550 o |estLanon m 5,47 o 8,96 6,40 15,36 147,03 105,02 252,05 0,01 %
2152 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA 145142 0,03%
AGETOP 20,26 x 3,00 =
41521 261300 oL [EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 2026 ol 9,76 237 12,13 593,21 144,05 737,26 0,02 %
4.15.2.2 261001 A(é'fvaP PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 20,26 20'22(;‘%00 = 7,93 3,82 11,75 481,98 232,18 714,16 0,02 %
2.153 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 1.291,79 0,03%
AGETOP 19,88 x 3,00 =
4.153.1 261300 oL |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 19,88 o) 9,76 2,37 12,13 582,08 141,35 723,43 0,02 %
41532 261307 A‘élE\;fP PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 | 19,88 1932; :400 = 571 3,82 9,53 340,54 227,82 568,36 0,01 %
2.154 PINTURA EXTERNA 2.048,76 0,05 %
415.4.1 261000 A(é'lz\;fp PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m | 5327 53'2175; 2'100 = 7,98 4,84 12,82 1.275,28 773,48 2.048,76 0,05 %
2.155 PINTURA ESQUADRIAS 2.521.,84 0,06 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO X 33,03x 3,00 = .
41551 261602 oL ImicoRROSNG m 33,03 o000 14,96 10,49 25,45 1.482,38 1.039,46 2.521,84 0,06 %
2.156 PINTURA ESTRUT. METALICA DA COBERTURA 181912 0,04 %
41561 261609 A(é'lz\;fp PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 | 4851 48'5114; gé)o = 3,96 8,54 12,50 576,29 1.242,83 1.819,12 0,04 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias A
AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? I“
ZRLQQMNE;ITLAEI:
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
. . Quant. Valor Unit Total
Item Cédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
Y ¢ parcial | @ M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
2.16 DIVERSOS 7.564,10 0,18 %
4161 271608 A(éIE\;(L)P BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 2,44 2'447*332’00 = | 5208 433,88 485,96 381,22 3.176,00 3.557,22 0,08 %
— [ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM | _, 2,88 x 3,00 = -
4162 comp77 | proprio [E2TEH (T Sy m 2,88 o 42,92 420,84 463,76 370,82 3.636,06 4.006,88 0,09 %
217 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - BANHEIRO REDUZIDO 42.980,91 1.00%)
2171 INSTALACOES HIDROSSANITARIA 42.980,91 1,00 %)
4.17.1.1 INSTALACOES AGUA FRIA 8.205,80 0,19 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 6,46 x 3,00 = .
417111 89356 SINAPL [ RNECIMENTO £ INSTALACRO.AF 0610005 M 6,46 PN 13,57 0,74 23,31 262,98 188,76 451,74 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 12.24x3,00= -
417112 89357 SINAPL | ORNECIMENTO £ INSTALAGRO.AF 0619025 M 12,24 — 16,18 16,03 32,21 594,12 588,63 1.182,75 0,03 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 24,56 x 3,00 = -
417113 89449 SINAPL [T ENTO £ INSTALAGAG, AF. 062022 M 24,56 o 1,21 17,45 18,66 89,15 1.285,71 1.374,86 0,03 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU - -
417114 89364 SINAPL |G AL DE AGUA - FORNECIMENTO B INSTALACAG. A& 069022 UN 1,00 |1,00x300=30| 543 6,20 11,63 16,29 18,60 34,89 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 5,00 X 3,00 = .
417115 89369 SINAPL [ e At OE AGUA - FORNECIMENTO & INSTALAGAO. AF 06817072 UN 5,00 B 6,48 10,61 17,09 97,20 159,15 256,35 0,01 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 8,00 x3,00= -
417116 89503 SINAPL | A FORNECIMENTO £ INSTALAGAO, AF. 06/2072 UN 8,00 S 4,54 18,01 22,55 108,96 432,24 541,20 0,01 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO _ .
417117 89443 SINAPL | S RNECIMENTO & INSTALACAD. AE 06/2072 UN 1,00 |1,00x300=30 772 8,97 16,60 23,16 26,91 50,07 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 4.00x3,00= -
417118 89625 SINAPL | MENTO £ INSTALACAO AF 0812022 UN | 400 B 6,05 16,34 22,39 72,60 196,08 268,68 0,01 %
417.1.1.9 81425 A(éIE\;fP TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un 1,00 |1,00x300=30 11,32 18,00 20,41 33,96 54,27 88,23 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM - -
4171110 | 89627 SINAPL | ADA DE AGUA - FORNECIMENTO & INSTALAGAO. AE. 062092 UN 1,00 |1,00x300=30 471 15,20 19,91 14,13 45,60 59,73 0,00 %
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 00300
4171111 | 89400 SINAPI  |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN | 400 00X 0= 7,94 11,86 19,80 95,28 142,32 237,60 0,01 %
AF_06/2022 :
AGETOP - ; 6,00 X 3,00 =
4171112 | 81360 A IOF |J0ELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un 6,00 o 430 6,56 10,86 77,40 118,08 195,48 0,00 %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
4171113 | 89366 SINAPI  |3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E | UN 200 [200x300=60| 505 11,26 16,31 30,30 67,56 97,86 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022
— [JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM - -
417.1.114 | compos | Preprio | ZoniEl M N Y o UN 300 [300x300=00| 536 8,51 13,87 48,24 76,59 124,83 0,00 %
4171115 | 81180 A(éIE\;fP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 1,00 |1,00x300=30| 5,28 5,80 11,17 15,84 17,67 33,51 0,00 %
4171116 | 80926 A%F\;E’P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1,00 |1,00x300=30 2303 85,65 108,68 69,09 256,95 326,04 0,01 %
4171117 | 80927 A(éIE\;fP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1° Un 2,00 |2,00x300=60 2303 117,66 140,69 138,18 705,96 844,14 0,02 %
4171118 | 80929 | ACETOP |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 200 |200x300=60 3587 175,32 211,19 215,22 1.051,92 1.267,14 0,03 %

CIVIL




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICROS3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias A
AREA: REFORMA: 3.576,80m2| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? I“
L
ZRLQQMNE;ITAEI:
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
. . Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
9 ¢ parcial | © M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total o)
4.17.1.1.19 81066 A((;:'IE\;‘I‘:’P Q‘EQF;LADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO uUn 2,00 2,00 x 3,00 = 6.0 3,39 1,11 4,50 20,34 6,66 27,00 0,00 %
4.17.1.1.20 81067 A(éi;(fp QIZDXA]_'TTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 4,00 4,00{(230,00 = 3.39 241 580 40,68 28,92 69,60 0,00 %
AGETOP |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 9,00 x 3,00 = 0
417.1.1.21 81069 oI |soMMXL.1/2" un 9,00 270 5,28 5,72 11,00 142,56 154,44 297,00 0,01 %
4.17.1.1.22 COMP602 Proprio a?lll;SA DE LIGAGAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40 Un 5,00 5’005(530’00 = 10,57 4,34 14,91 158,55 65,10 223,65 0,01 %
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E 5,00 x 3,00 = o
4.17.1.1.23 86884 SINAPI INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 5,00 15.0 3,97 6,26 10,23 59,55 93,90 153,45 0,00 %
4.17.1.2 INSTALACOES DE ESGOTO 6.321,89 0.15 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 6.59 x 3.00 =
4.17.1.2.1 89711 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 6,59 ! 19 7’7 B 10,47 9,98 20,45 206,99 197,30 404,29 0,01 %
AF 08/2022 )
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 14.04%3.00 =
4.17.1.2.2 89712 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 14,04 ! 22 12’ B 11,37 14,33 25,70 478,90 603,58 1.082,48 0,03 %
AF 08/2022 |
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 641 x 3.00 =
4.17.1.2.3 89714 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 6,41 ! 19 2’3 B 15,88 19,91 35,79 305,37 382,87 688,24 0,02 %
AF_08/2022 )
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 5.00 X 3.00 =
4.17.1.24 89728 SINAPI MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 5,00 ! 15 d B 4,53 7,87 12,40 67,95 118,05 186,00 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 )
L CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E 6,00 x 3,00 = 0
4.17.1.2.5 COMP16 Proprio INSTALAGAQ). SINAPI UN 6,00 180 11,80 16,48 28,28 212,40 296,64 509,04 0,01 %
4.17.1.2.6 81702 A%IIEJISP CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 1,00 x 3,00 = 3.0 12,45 32,68 45,13 37,35 98,04 135,39 0,00 %
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

4.17.1.2.7 89726 SINAPI  [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 2,00 2,00 x 3,00 =6.0 4,53 5,47 10,00 27,18 32,82 60,00 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

4.17.1.2.8 89731 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| UN 3,00 3,00 x 3,00 =9.0 4,92 9,69 14,61 44,28 87,21 131,49 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 5.00 X 3.00 =

4.17.1.2.9 89744 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| UN 5,00 ! 15 (') B 6,88 19,76 26,64 103,20 296,40 399,60 0,01 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 )

. JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - 5,00 x 3,00 = 0

4.17.1.2.10 COMP15 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 5,00 150 11,80 9,89 21,69 177,00 148,35 325,35 0,01 %
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100

4.17.1.2.11 89797 SINAPI  [MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 3,00 3,00 x 3,00 =9.0 9,17 39,57 48,74 82,53 356,13 438,66 0,01 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

4171212 | COMP14 | Préprio fﬁg&ﬁig%mzs PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E | ), 300 [300x300=90| 11,80 2876 40,56 106,20 258,84 365,04 0,01 %
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA

4.17.1.2.13 89784 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 3,00 3,00 x 3,00 = 9.0 6,56 16,85 23,41 59,04 151,65 210,69 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICROS3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias A
AREA: REFORMA: 3.576,80m2| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? I“
L
ZRLQQMNE;ITAEI:
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
. . Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
9 ¢ parcial | © M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total o)
4.17.1.2.14 | COMP17 Préprio  |TERMINAL DE VENTILAGAO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). UN 3,00 3,00 x 3,00 =9.0 8,94 13,86 22,80 80,46 124,74 205,20 0,00 %
4.17.1.2.15 COMP18 Préprio  |CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECAO DO TERMINAL DE VENTILAGAO. UN 3,00 3,00 x 3,00 =9.0 0,69 8,51 9,20 6,21 76,59 82,80 0,00 %
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
4.17.1.2.16 COMP19 Préprio FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 3,00 3,00 x 3,00 =9.0 8,94 54,15 63,09 80,46 487,35 567,81 0,01 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI
AGETOP CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO 0.72 X 3.00 =
4.17.1.2.17 81831 CIVIL INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADICAO DE m?2 0,72 ! 2 lé B 87,81 64,06 151,87 189,66 138,37 328,03 0,01 %
IMPERMEABILIZANTE) i
AGETOP % _ 0,72 x 3,00 =
4.17.1.2.18 81829 CIVIL CAIXA DE INSPEGAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m2 0,72 216 19,00 74,42 93,42 41,04 160,74 201,78 0,00 %
4.17.1.3 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 27.622,32 0.64 %
o PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO 5,00 x 3,00 = o
4.17.1.3.1 COMP24 Préprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). UN 5,00 150 17,38 96,54 113,92 260,70 1.448,10 1.708,80 0,04 %
P PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA _ o
4.17.1.3.2 COMP25 Proprio INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALACAO). UN 3,00 3,00 x 3,00 =9.0 17,38 96,54 113,92 156,42 868,86 1.025,28 0,02 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, _ o
4.17.1.3.3 100866 SINAPL | 0 DA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 2,00 2,00x3,00=6.0 24,76 299,93 324,69 148,56 1.799,58 1.948,14 0,05 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, _ o
4.17.1.34 100868 SINAPI FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 3,00 3,00 x 3,00 =9.0 24,76 334,15 358,91 222,84 3.007,35 3.230,19 0,08 %
LAVATORIO DE CANTO LOUGA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO
4.17.1.35 COMP26 Préprio POPULAR, SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4°X 1.1/2, VALVULA UN 1,00 1,00 x 3,00 = 3.0 24,31 301,61 325,92 72,93 904,83 977,76 0,02 %

EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
LADRAO E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO.
(FORNECIMENTO E INSTALACAOQ). - SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU

417136 86937 SINAPI  |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO un | 400 4'00523600 = | 287 184,96 213,72 345,12 221952 2.564,64 0,06 %
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 :
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/4 PARA LAVATORIO, PADRAO 400x3,00= .
417137 86906 SINAPL [ ANECIMENTO & INSTALAGAD, AL 012090 UN | 400 B 2,50 89,42 01,02 30,00 1.073,04 1.103,04 0,03 %
417138 80811 A(é'IEVTIE’P ;E?NE'RA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2°E 200 |200x300=60| 7,54 55,49 63,03 45,24 332,94 378,18 0,01 %
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - 500X 3,00 = .
417.1.39 95469 SINAPL [ VIO & INSTALACAG, AF 0112020 un | 500 o 15,62 257,59 273,21 234,30 3.863,85 4.098,15 0,10 %
AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO 5,00 x 3,00 = -
4171310 | 80517 [ D DS CARGA D, Un 5,00 > 61,48 347,19 408,67 922,20 5.207,85 6.130,05 0,14 %
AGETOP 5,00 x 3,00 =
4171311 | 80520 S IOF | CONIJUNTO DE FIXACAO PIVASO SANITARIO (PAR) cI 5,00 o 7,54 7,84 1538 113,10 117,60 230,70 0,01 %
AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE 5,00 x 3,00 = -
4171312 | 80526 A (VRN it Un 5,00 > 5,66 177,72 183,38 84,90 2.665,80 2.750,70 0,06 %
AGETOP p ; 5,00 x 3,00 =
4171313 | 80513 ST IOF | TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") Un 5,00 B 12,08 10,04 22,12 181,20 150,60 331,80 0,01 %
4171314 | 80514 A(é'lz\;fp TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 5,00 5'001)(53600 = 528 41,99 47,27 79,20 629,85 709,05 0,02 %
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CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goiés 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGCAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias A
AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? I“
ZRLEQMNE;ITLA:l:
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
. L. Quant. Valor Unit Total
Item Cédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
Y ¢ parcial | @ M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
— |DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 112", - .
4171315 | compzs | Proprio | 2ootE e R Ao, UN 1,00 |1,00x300=30| 1788 127,40 145,28 53,64 382,20 435,84 0,01 %
21714 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 830,90 0.02%
417.1.4.1 93358 sinapl  |ESCAVAGAC MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A | 270 |2,70x300=81| 54,27 28,05 82,32 439,58 227,21 666,79 0,02 %
1,30 M. AF_02/2021
417.1.4.2 104737 | SINAPI |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 me 2,61 2'617)‘;’3'00 = 122 8,74 20,96 95,68 68,43 164,11 0,00 %
5 PASSARELAS 67.358,28 157%
51 SERVICOS PRELIMINARES 637.10 0,01 %
AGETOp | FOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
5.1.1 20701 INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM m2 | 12591 125,91 1,63 3,43 5,06 205,23 431,87 637,10 0,01 %
cIvIL
TESTEMUNHA
52 SERVICO EM TERRA 5.640,55 0,13%
5.2.1 41002 A%F\;(EP APILOAMENTO m2 | 12591 125,91 5,58 0,00 5,58 702,57 0,00 702,57 0,02 %
522 41146 A‘éIE\;‘EP g‘;ﬁxEc'MENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA | 15 | 56 77 20,77 0,00 19,57 19,57 0,00 406,46 406,46 0,01 %
AGETOP mak
5.2.3 41006 o [TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | 10384 103,84 0,00 2,64 2,64 0,00 274,13 274,13 0,01 %
524 41009 A(éIE\;fP COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ms | 1888 18,88 0,00 2,02 2,02 0,00 38,13 38,13 0,00 %
5.2.5 40101 A%FJIE’P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me 5,37 5,37 35,79 0,00 35,79 192,19 0,00 192,19 0,00 %
5.2.6 50201 A(éIE\;fP EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM ms 5,37 5,37 280,04 450,98 749,92 1.556,97 2.470,10 4.027,07 0,09 %
53 COBERTURAS 57.076,19 133 %)
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE .
53.1 100775 | SINAPL | NSPORTE COM GUINDASTE . FORNEGIVENTO E INSTALAGRD. | KC | 172812 1.728,12 081 12,58 13,39 1.399,77 21.739,75 23.139,52 0,54 %
AF_01/2020 P
5.3.2 261609 A%FJIE’P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 | 151,84 151,84 3,96 8,54 12,50 601,28 1.296,72 1.898,00 0,04 %
533 52006 A?:IE\;E)P ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 2311 23,11 3,77 7,58 11,35 87,12 175,17 262,29 0,01 %
AGETOP |COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM X .
5.3.4 160966 VI poseseMiion m2 | 158,94 158,94 6,04 70,53 76,57 950,99 11.210,04 12.170,03 0,28 %
535 160965 A(éIE\;fP CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM m 33,55 33,55 3,01 39,20 42,21 100,98 1.315,16 1.416,14 0,03 %
5.3.6 PISO 18.190,21 0,42 %
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1.:3:6 X )
5.3.6.1 220101 oL |ESpeson (BASE) m2 | 125,91 125,91 11,32 26,41 37,73 1.425,30 3.325,28 4.750,58 0,11 %
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA X .
5.3.6.2 %0 10 PIOPiO | T (A 27MM £ RESINA ACRILIOA (GOINERA + SINAPY m2 | 12591 125,91 22,26 84,48 106,74 2.802,75 10.636,88 13.439,63 0,31 %
54 INFRAESTRUTURA - PASSARELAS 2.004.44 0,00 %
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM N .
5.4.1 96522 SINAPI | 2 AVACAG PARA COLOGAGAO DE FORMAS). AF 062017 m 0,59 0,59 97,75 43,61 141,36 57,67 25,73 83,40 0,00 %
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CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias A
AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? I“
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Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
. . Quant. Valor Unit Total
Item Cédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
Y ¢ parcial | @ M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
5.4.2 50902 A((;:IE\;‘BP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m? 1,98 1,08 5,58 0,00 5,58 11,04 0,00 11,04 0,00 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE ; -
5.4.3 96616 SINAPL | D oA A2 pEo01s m 0,10 0,10 245,10 570,10 815,20 24,51 57,01 81,52 0,00 %
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
5.4.4 94965 SINAPI | AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ms 0,59 0,59 50,21 453,50 503,71 29,62 267,56 297,18 0,01 %
AF 05/2021
oas 21026 A(éIIE\J'I(EP I(_gl\é(;)AMENTO/APLICA(;AO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- | 059 059 il 010 ol g 0.06 2013 0.00%
5.4.6 52014 A(é'IEVTI‘EP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 21,70 21,70 2,63 10,78 13,41 57,07 233,92 290,99 0,01 %
a7 0205 A(éIIE\J'I(EP Eﬁ/?s'\,A)A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS . o 702 2586 2627 o218 165,97 22589 112,86 0.01%
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO
5.4.8 101174 | SINAPI |MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 33,00 33,00 34,07 50,87 84,94 1.124,31 1.678,71 2.803,02 0,07 %
AF 05/2020
6 ACESSIBILIDADE 60.222,66 1.40%)
6.1 COMP7L | _Proprio|MAPA TATIL COM PRANCHA EM ACRILICO (60X40Cm) UN 1,00 1,00 3,43 242101 | 242444 3,43 2.421,01 2.424,44 0,06 %
AGETOP |PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) | .
6.2 221120 VL |INCLUSO CONTRAPISO (1CI3ARML) C7 E~20M E NATA DE GIMENTO m 95,62 95,62 25,05 224,19 249,24 2.395,28 21.437,04 23.832,32 0,56 %
AGETOP |PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU ; -
6.3 221126 S |DIRECIONAL SEM LASTRO ’ me | 14873 148,73 25,43 134,48 150,01 3.782,20 20.001,21 23.783,41 0,55 %
6.4 COMP617 |  Préprio (Ps']ﬁliﬁi g"éggA'LE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS C/ INSTALAGAO UN | 4400 44,00 2,05 101,11 103,16 90,20 4.448,84 4.539,04 0,11 %
65 COMP132 | Proprio|BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 UN 9,00 9,00 2.13 248,63 470,76 199,17 2.037,67 4.236,84 0.10%
6.6 85042 A(éIE\;‘EP SIRENE AUDIOVISUAL un 9,00 9,00 6,29 150,00 156,29 56,61 1.350,00 1.406,61 0,03 %
7 INSTALACOES HIDROSSANITARIA 505.078,35 11,78 %
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - BEBEDOURO PCD E BEBEDOURO X
7.1 INDUSTAAL 6.038,81 0,14 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL .
711 89356 SINAPL | A ORNECIVENTO £ INSTALAGRO. AF. 06/2002 M 3,88 3,88 13,57 9,74 23,31 52,65 37,79 90,44 0,00 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL -
7.1.2 89357 SINAPL | ORNECIMENTO £ INSTALAGRO. AF 0612025 M 3,77 3,77 16,18 16,03 32,21 60,99 60,44 121,43 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU -
713 89364 SINAPL |G e AMAL DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF 06817022 UN 1,00 1,00 543 6,20 11,63 5,43 6,20 11,63 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU .
714 89369 SINAPL | VAL DE AGUA - FORNECIMENTO B INSTALACAO. AE 062025 UN 1,00 1,00 6,48 10,61 17,00 6,48 10,61 17,00 0,00 %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
7.15 89366 SINAPI  |3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E | UN 1,00 1,00 5,05 11,26 16,31 5,05 11,26 16,31 0,00 %
INSTALACAO. AF_06/2022
7.16 81360 A(é'lz\;fp JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2 | Un 2,00 2,00 430 6,56 10,86 8,60 13,12 21,72 0,00 %
717 81340 A(éIE\;fP JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 1,00 1,00 6,79 5,15 11,94 6,79 5,15 11,94 0,00 %
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CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICROS3 - 01/2024 - Goias
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9 ¢ parcial | © M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total o)
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE o
7.1.8 89395 SINAPL | 4 C A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 2,00 2,00 7,24 5,54 12,78 14,48 11,08 25,56 0,00 %
7.1.9 80927 A(éfli\;rl(l_)P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 1,00 1,00 23,03 117,66 140,69 23,03 117,66 140,69 0,00 %
7.1.10 COMP34 Proprio |BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX -COM 6 TORNEIRAS. UN 1,00 1,00 35,52 3.365,64 3.401,16 35,52 3.365,64 3.401,16 0,08 %
7.1.11 COMP109 Préprio BEBEDOURO/ PURIFICADER SUSPENSO DE PRESSAO ECD INOX - 127V UND 1,00 1,00 35,52 1.603,61 1.639,13 35,52 1.603,61 1.639,13 0,04 %
7112 80811 A((“J:IIE\J'ISP ;’/(Z"RNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E Un 1,00 1,00 7.54 55,49 63,03 7.54 55,49 63,03 0,00 %
71.13 81067 AC(—‘,-;IIE\;I'I(EP :IZDXA;:TADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 2,00 2.00 3.39 241 580 6.78 482 11,60 0,00 %
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E o
7.1.14 86884 SINAPI INSTALACAO. AF 01/2020 UN 2,00 2,00 3,97 6,26 10,23 7,94 12,52 20,46 0,00 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
7.1.15 89711 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | M 2,74 2,74 10,47 9,98 20,45 28,68 27,35 56,03 0,00 %
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
7.1.16 89712 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | M 6,40 6,40 11,37 14,33 25,70 72,76 91,72 164,48 0,00 %
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
7.1.17 89726 SINAPI  [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 1,00 1,00 4,53 5,47 10,00 4,53 5,47 10,00 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
7.1.18 COMP15 Préprio JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - UN 2,00 2,00 11,80 9,89 21,69 23,60 19,78 43,38 0,00 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
7.1.19 89728 SINAPI |MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 2,00 4,53 7,87 12,40 9,06 15,74 24,80 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E

A 1 ™ 0,
7.1.20 compis | Proprio [ AR un | 3,00 3,00 11,80 16,48 28,28 35,40 49,44 84,84 0,00 %
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
7121 COMP19 | Préprio |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 1,00 1,00 8,94 54,15 63,09 8,94 54,15 63,09 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI
72 INSTALACOES HIDROSSANITARIOS - WC PCD 2.00 2.00 14.932,18 0,35 %
721 INSTALACOES DE AGUA FRIA 2.478,69 0,06 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 12.27x2,00 = .
7211 89356 SINAPL | o ANECIENTO £ INSTAL ACRO. AR 0612025 M 12,27 S 1357 9,74 2331 333,00 239,02 572,02 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 17,66 x 2,00 = -
7.2.1.2 89449 SINAPL [T eNT0 £ INSTALACAG, AE. obr2022 M 17,66 g 1,21 17,45 18,66 42,73 616,34 659,07 0,02 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU N -
7.213 89364 SINAPL | A DEAGUA - FORNECIVENTO. & INSTALACRO. AE 089099 UN | 400 [400x200=80| 543 6,20 11,63 43,44 49,60 93,04 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 7.00 X 2,00 = .
7.2.1.4 89503 SINAPL [ ORNECIMENTO £ INGTALAGAD, AF 00/2072 N | 7,00 o 454 18,01 22,55 63,56 252,14 315,70 0,01 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE N -
7.215 89395 SINAPL |1 T S NECIMENTO £ INSTAL AR AR 0610092 UN 1,00  |100x200=20| 7,24 5,54 12,78 14,48 11,08 25,56 0,00 %
7216 89625 siNAp |TE PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 300 [300x200=60| 605 16,34 22,39 36,30 98,04 134,34 0,00 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
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CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICROS3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias A
AREA: REFORMA: 3.576,80m2| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
. . Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
9 ¢ parcial | © M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total o)
7.2.1.7 81179 A((B:F\;SP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 2,00 2,00 x 2,00 = 4.0 5,28 4,58 9,86 21,12 18,32 39,44 0,00 %
7.2.1.8 81360 A(éfli\;rl(l_)P JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Un 3,00 3,00 x 2,00 = 6.0 4,30 6,56 10,86 25,80 39,36 65,16 0,00 %
7.2.1.9 80926 A(;’:'IE\;SP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" un 2,00 2,00x2,00=4.0 23,03 85,65 108,68 92,12 342,60 434,72 0,01 %
72110 81066 AGETOP |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 4,00 4,00 X 2,00 = 8.0 3.39 111 450 27.12 8.88 36,00 0,00 %

CIVIL 25X3/4"

7.21.11 81069 A(éIIE\J'ISP gg@&;ﬁ?&? SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 2,00 2,00 x 2,00 = 4.0 5,28 5,72 11,00 21,12 22,88 44,00 0,00 %

BOLSA DE LIGAGAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40

7.2.1.12 COMP602 Proprio MM) Un 2,00 2,00x2,00=4.0 10,57 4,34 14,91 42,28 17,36 59,64 0,00 %

7.2.2 INSTALACOES DE ESGOTO 2.292,27 0,05 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 204200 =

7221 89711 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | M 2,94 ! 5 Sé 10,47 9,98 20,45 61,56 58,68 120,24 0,00 %
AF_08/2022 i
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 794 %200 =

7222 89712 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | M 7,94 ! 15 8’8 11,37 14,33 25,70 180,55 227,56 408,11 0,01 %
AF_08/2022 )
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

7223 89714 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | M 3,10 3,10x 2,00 =6.2 15,88 19,91 35,79 98,45 123,44 221,89 0,01 %
AF_08/2022

7224 81973 AGCIIEJIE)P JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 2,00x2,00=4.0 17,36 15,79 33,15 69,44 63,16 132,60 0,00 %
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50

7225 89785 SINAPI  |MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 1,00x2,00=2.0 6,56 18,95 25,51 13,12 37,90 51,02 0,00 %

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
7.2.2.6 89784 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 2,00 2,00x2,00=4.0 6,56 16,85 23,41 26,24 67,40 93,64 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
7227 89732 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU | UN 2,00 2,00x2,00=4.0 4,92 10,34 15,26 19,68 41,36 61,04 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
7228 89731 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU | UN 2,00 2,00x2,00=4.0 4,92 9,69 14,61 19,68 38,76 58,44 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" -

7229 COMPILS | Proprio | roRNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI

UN 2,00 2,00x2,00=4.0 11,80 9,89 21,69 47,20 39,56 86,76 0,00 %

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
7.2.2.10 89728 SINAPI (MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 2,00 x 2,00 = 4.0 4,53 7,87 12,40 18,12 31,48 49,60 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
7.2.211 89748 SINAPI (MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 2,00 x 2,00 = 4.0 6,88 33,19 40,07 27,52 132,76 160,28 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E

7.2.2.12 COMP16 Proprio INSTALACAO). SINAPI

UN 3,00 3,00 x 2,00 =6.0 11,80 16,48 28,28 70,80 98,88 169,68 0,00 %
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CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias A
AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
. . Quant. Valor Unit Total
Item Cédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
Y ¢ parcial | @ M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
72213 81885 A%F\;‘LJP TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 |1,00x200=20 2,63 8,38 11,01 5,26 16,76 22,02 0,00 %
7.2.2.14 COMP18 | Préprio |CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECAO DO TERMINAL DE VENTILAGAO. | UN 1,00 |1,00x2,00=20 0,69 8,51 9,20 1,38 17,02 18,40 0,00 %
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
7.2.2.15 COMP19 | Préprio |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 200 [200x200=40| 894 54,15 63,00 35,76 216,60 252,36 0,01 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
7.2.2.16 89495 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. UN 1,00  |1,00x2,00=20| 399 12,50 16,49 7,98 25,00 32,98 0,00 %
AF 06/2022
GETop | CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIVENTO 072200
72217 81831 o [INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADICAO DE m2 0,72 T2XE0T g1 64,06 151,87 126,44 92,25 218,60 0,01 %
IMPERMEABILIZANTE) :
AGETOP " 072X 2,00 =
72218 81829 SF |CAIXA DE INSPEGAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m? 0,72 a 19,00 74,42 93,42 27,36 107,16 134,52 0,00 %
723 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 9.021.14 0.23%
| PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - .
7.23.1 compza | Proprio [t T ALAGAG). UN 2,00 |2,00x200=40 17,38 96,54 113,02 69,52 386,16 455,68 0,01 %
—— |PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - -
7.23.2 compzs | Proprio [ e ORNECIMENTO £ INSTALAGAD). UN 200 |200x200=40 1738 96,54 113,92 69,52 386,16 455,68 0,01 %
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM - -
7233 95547 SINAPL |28 AT ORIO 500 A 1600 M. INCLUSO FIXAGAG, AF 0112020 UN 2,00 [200x200=40| 825 89,66 97,91 33,00 358,64 391,64 0,01 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, - -
7.2.3.4 100866 | SINAPL |2 Ln e AREDE - FORNEGIVENTO E INSTALAGAG AF 0112020 UN 200 |200x200=40 2476 209,93 324,69 99,04 1.199,72 1.298,76 0,03 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, _ .
7.2.35 100868 | SINAPL |2 e . FORNEGIVENTO & INSTALAGAG, AP 01/2070 UN 300 [300x200=60 2476 334,15 358,91 148,56 2.004,90 2.153,46 0,05 %
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E _ .
7.2.36 86942 SINAPL | L EXIVEL 30CM EM PLASTICO £ TORNEIRA CROMADA DE MesA, | UN 200 |200x200=40 2422 244,59 268,81 96,88 978,36 1.075,24 0,03 %
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
—— [DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 ", - .
7237 compzs | Proprio |2t T STALAGAO, UN 1,00 |1,00x200=20| 17,88 127,40 145,28 35,76 254,80 290,56 0,01 %
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - - -
7.2.3.8 95460 SINAPL | EOIMENTO E INSTALAGAG AF 01/2020 UN 200 |200x200=40 1562 257,59 273,21 62,48 1.030,36 1.092,84 0,03 %
AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO _ .
7.2.3.9 80517 R Kyt iyt Un 200 |200x200=40| 61,48 347,19 408,67 245,92 1.388,76 1.634,68 0,04 %
7.2.3.10 80520 A%'IE\;E’P CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cI 200 |200x200=40| 754 7,84 15,38 30,16 31,36 61,52 0,00 %
AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE - -
7.2.3.11 80526 Y iyedivtie v ey Un 200 [200x200=40| 566 177,72 183,38 22,64 710,88 733,52 0,02 %
7.2.3.12 80513 A%'IE\;E’P TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 200 |200x200=40 12,08 10,04 22,12 48,32 40,16 88,48 0,00 %
7.2.3.13 80514 A(é'lz\;fp TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 200 [200x200=40] 528 41,99 47,27 21,12 167,96 189,08 0,00 %
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CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ
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Y ¢ parcial | @ M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
724 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 240,08 0,01%
S pan 3358 APl | ESCAVACAC MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA | 14 114x200= | g, 28,05 o232 12373 63,05 167,68 0.00%
1,30 M. AF_02/2021 2.28
7.2.4.2 104737 | SINAPI |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 me 125 |1,25x200=25| 12,22 8,74 20,96 30,55 21,85 52,40 0,00 %
73 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - COZINHA 13.150,88 031%
731 INSTALACOES DE AGUA FRIA 3.026,72 0,08%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ;
7.3.1.1 89356 SINAPL | ORNECIMENTO £ INSTALAGRO.AF 0619025 M 22,38 22,38 13,57 9,74 23,31 303,60 217,98 521,67 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL -
7.3.1.2 89357 SINAPL [ RNECIMENTO £ INSTALACRO.AF 0610008 M 24,76 24,76 16,18 16,03 32,21 400,61 396,90 797,51 0,02 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - -
7.3.1.3 89449 SINAPL [ Lo 0 & INSTALAGAD. AF. 062092 M 16,13 16,13 1,21 17,45 18,66 19,51 281,47 300,98 0,01 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE -
7.3.1.4 89395 SINAPL |1 NECIVENTO £ INSTAL ACRD. AF. 0619022 UN 3,00 3,00 7,24 5,54 12,78 21,72 16,62 38,34 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE -
7.3.15 89398 SINAPL | D POIENTO £ INSTALAGRD. AF. 0812022 UN 2,00 2,00 8,63 9,33 17,96 17,26 18,66 35,92 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - -
7.3.16 89625 SINAPL [T T £ INSTAACRO. AE Oa/2025 UN 2,00 2,00 6,05 16,34 2239 12,10 32,68 44,78 0,00 %
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
7.3.17 89400 SINAPI |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00 3,00 7,94 11,86 19,80 23,82 35,58 59,40 0,00 %
AF 06/2022
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU -
7.3.1.8 89364 SINAPL | FeAMAL DE AGUA - FORNEIMENTO £ INSTALAGAO. AF 0617022 UN 6,00 6,00 543 6,20 11,63 32,58 37,20 69,78 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU .
7.3.1.9 89369 SINAPL [ At OE AGUA - FORNECIMENTO & INSTALAGAO. A 0817072 UN 5,00 5,00 6,48 10,61 17,00 32,40 53,05 85,45 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA -
7.3.1.10 89503 SINAPL | A FORNECIMENTO £ INSTALAGAO, AF 06/2072 UN 7,00 7,00 4,54 18,01 22,55 31,78 126,07 157,85 0,00 %
7.3.1.11 81162 A(éIE\;‘EP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Un 1,00 1,00 3,39 1,07 4,46 3,39 1,07 4,46 0,00 %
7.3.1.12 81180 A%FJIE’P BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 2,00 2,00 5,28 5,89 11,17 10,56 11,78 22,34 0,00 %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
7.3.1.13 89366 SINAPI  |3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E | UN 3,00 3,00 5,05 11,26 16,31 15,15 33,78 48,93 0,00 %
INSTALACAO. AF_06/2022
7.3.1.14 81360 A(éIE\;fP JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un 6,00 6,00 430 6,56 10,86 25,80 39,36 65,16 0,00 %
7.3.1.15 81340 A%F\;E’P JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 2,00 2,00 6,79 515 11,94 13,58 10,30 23,88 0,00 %
7.3.1.16 80926 A(éIE\;fP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 6,00 6,00 23,03 85,65 108,68 138,18 513,90 652,08 0,02 %
7.3.1.17 80929 A(é'lz\;fp REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 1,00 1,00 35,87 175,32 211,19 35,87 175,32 211,19 0,00 %
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7.3.1.18 81066 A%F\;SP )ZA;(A?’F;IADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 12,00 12,00 3,39 1,11 4,50 40,68 13,32 54,00 0,00 %

AGETOP |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO

7.3.1.19 81069 CIVIL 50MMX1.1/2" Un 3,00 3,00 5,28 5,72 11,00 15,84 17,16 33,00 0,00 %

7.3.2 INSTALACOES DE ESGOTO 2.659,15 0,06 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

7321 89711 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | M 2,94 2,94 10,47 9,98 20,45 30,78 29,34 60,12 0,00 %
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

7322 89712 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | M 26,99 26,99 11,37 14,33 25,70 306,87 386,77 693,64 0,02 %
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

7.3.23 89714 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | M 2,72 2,72 15,88 19,91 35,79 43,19 54,15 97,34 0,00 %
AF_08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50

7324 89785 SINAPI (MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 4,00 4,00 6,56 18,95 25,51 26,24 75,80 102,04 0,00 %

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
7.3.25 89731 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| UN 12,00 12,00 4,92 9,69 14,61 59,04 116,28 175,32 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" -

7326 COMPIS | Proprio | -pNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI

UN 3,00 3,00 11,80 9,89 21,69 35,40 29,67 65,07 0,00 %

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
7.3.2.7 89728 SINAPI |MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 3,00 3,00 4,53 7,87 12,40 13,59 23,61 37,20 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E

2 . N 0,

7328 compis | Proprio [ AR UN | 400 4,00 11,80 16,48 28,28 47,20 65,92 113,12 0,00 %
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM

7.3.2.9 98105 SINAPI  |ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS =| UN | 2,00 2,00 269,96 387,69 657,65 539,92 775,38 1.315:30 0,03 %
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

733 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 6.734,54 0,16 %

7331 80693 A(éIE\;‘EP TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Un 2,00 2,00 18,88 2.300,00 | 2.318,88 37,76 4.600,00 4.637,76 0,11 %
CUBA ACO INOXIDAVEL (AISI304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE 56

7.33.2 COMP21 | Préprio  |X 33 X 12 CM, COM SIFAQ DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - UN | 400 4,00 14,67 197,46 212,13 58,68 789,84 848,52 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. - SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2°0U 3/4] PARA PIA DE -

7.333 86909 SINAPL | oRAO ALTO . FORNECIMENTO £ INGTALACAG, AL G1/2000, uN | 400 4,00 435 155,29 159,64 17,40 621,16 638,56 0,01 %
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2°0U 3/47 PARA PIA DE .

7.334 86910 SINAPL |0 A, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAG. AF 012020 | UN | 200 2,00 3,03 154,37 157,40 6,06 308,74 314,80 0,01 %

AGETOP . N
7335 80820 SEIOF |SIFAC PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC un 5,00 5,00 13,59 13,84 27,43 67,95 69,20 137,15 0,00 %
7.336 80830 | "CETOP |yA VULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO un 5,00 5,00 5,66 25,89 31,55 28,30 129,45 157,75 0,00 %

CIVIL
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CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
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Y ¢ parcial | @ M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
7.3.4 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 539,47 0,01 %)
7.3.4.1 93358 SINAPI Eig’:llvi?gz/"ggg'f“‘ DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUAL A | 5 5,26 5,26 54,27 28,05 82,32 285,46 147,54 433,00 0,01 %)
7.3.4.2 104737 SINAPI __|REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m3 5,08 5,08 12,22 8,74 20,96 62,07 44,40 106,47 0,00 %
7.4 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - LAVATORIOS 1.451,78 0,03 %
7.4.1 INSTALACOES DE AGUA FRIA 342,34 0,01 %)
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 0
7.4.1.1 89356 SINAPL |2 A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 M 2,03 2,03 13,57 9,74 23,31 27,54 19,77 47,31 0,00 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL )
7.4.1.2 89357 SINAPI | e A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 2,33 2,33 16,18 16,03 32,21 37,69 37,35 75,04 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 0
7.4.1.3 89364 SINAPI | e P AMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 2,00 2,00 5,43 6,20 11,63 10,86 12,40 23,26 0,00 %
7.4.1.4 81340 A(é'lz\;fp JOELHO DE REDUGAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM un 1,00 1,00 6,79 5,15 11,94 6,79 5,15 11,94 0,00 %
7.4.15 81360 A%FJISP JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" un 1,00 1,00 4,30 6,56 10,86 4,30 6,56 10,86 0,00 %
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
7.4.1.6 89400 SINAPI  [RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 1,00 7,94 11,86 19,80 7,94 11,86 19,80 0,00 %
AF_06/2022
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
7.41.7 89618 SINAPI  |X 1/2 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 1,00 2,85 13,14 15,99 2,85 13,14 15,99 0,00 %
INSTALACAO. AF_12/2014
7.4.1.8 80926 A(éIE\;‘EP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1,00 1,00 23,03 85,65 108,68 23,03 85,65 108,68 0,00 %
7419 51066 ACéIIEJIE)P ;;;(A;IADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 2,00 2,00 339 111 450 6.78 2,22 9,00 0,00 %
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E 0
7.4.1.10 86884 SINAPI INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 2,00 2,00 3,97 6,26 10,23 7,94 12,52 20,46 0,00 %
7.4.2 INSTALACOES DE ESGOTO 248,13 0,01 %)
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
7421 89711 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | M 2,07 2,07 10,47 9,98 20,45 21,67 20,66 42,33 0,00 %
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
7422 89712 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | M 2,90 2,90 11,37 14,33 25,70 32,97 41,56 74,53 0,00 %
AF_08/2022
L JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - .
7.4.2.3 COMP15 PIoprio |- oRNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 2,00 2,00 11,80 9,89 21,69 23,60 19,78 43,38 0,00 %
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
7.4.2.4 89728 SINAPI  [MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 2,00 4,53 7,87 12,40 9,06 15,74 24,80 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
7.4.25 COMP19 Proprio  |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 1,00 1,00 8,94 54,15 63,09 8,94 54,15 63,09 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI
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7.4.3 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 823,11 0,02 %
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU
7.4.3.1 86937 SINAPI  |[EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO UN 2,00 2,00 28,76 184,96 213,72 57,52 369,92 427,44 0,01 %
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4} PARA LAVATORIO, PADRAO o
7432 86906 SINAPI POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 2,00 2,00 2,50 89,42 91,92 5,00 178,84 183,84 0,00 %
. PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 0
7.4.3.3 COMP25 Préprio |\ TERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALACAO). UN 1,00 1,00 17,38 96,54 113,92 17,38 96,54 113,92 0,00 %
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM o
7434 95547 SINAPI RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 UN 1,00 1,00 8,25 89,66 97,91 8,25 89,66 97,91 0,00 %
7.4.4 ESCAVACL&O DE VALA PARA PASSAGEM E TUBULACAQO 38,20 0,00 %
7441 93358 SINAPI Ezgfwvi?:Agz/’\gg;lfAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m?3 0,37 0,37 54,27 28,05 82,32 20,07 10,38 30,45 0,00 %
7.4.4.2 104737 SINAPI __[REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m3 0,37 0,37 12,22 8,74 20,96 4,52 3,23 7,75 0,00 %)
7.5 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - WC COZINHA 3.650,52 0,09 %
7.5.1 INSTALACOES DE AGUA FRIA 1.264,21 0,03 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL o
7511 89356 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 6,44 6,44 13,57 9,74 23,31 87,39 62,72 150,11 0,00 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL .
7.5.1.2 89357 SINAPL |2 A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 6,27 6,27 16,18 16,03 32,21 101,44 100,51 201,95 0,00 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o
7.5.13 89449 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 7,16 7,16 1,21 17,45 18,66 8,66 124,94 133,60 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 0
7514 89398 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 1,00 1,00 8,63 9,33 17,96 8,63 9,33 17,96 0,00 %
7.5.15 81340 A%IIEJISP JOELHO DE REDUGAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 2,00 2,00 6,79 5,15 11,94 13,58 10,30 23,88 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU o
7.5.1.6 89364 SINAPI SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 2,00 2,00 5,43 6,20 11,63 10,86 12,40 23,26 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU o
7.5.1.7 89369 SINAPI SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 1,00 1,00 6,48 10,61 17,09 6,48 10,61 17,09 0,00 %
7.5.1.8 89503 sinapy |CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA |, 3,00 3,00 454 18,01 2255 13,62 54,03 67,65 0,00 %

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
75.1.9 89366 SINAPI  [3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 1,00 5,05 11,26 16,31 5,05 11,26 16,31 0,00 %
INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 ,

7.5.1.10 89385 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 1,00 3,36 3,77 7,13 3,36 3,77 7,13 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

75111 81360 A%F\;E’P JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2 | Un 1,00 1,00 4,30 6,56 10,86 4,30 6,56 10,86 0,00 %

75.1.12 80926 A(éIE\;fP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 2,00 2,00 23,03 85,65 108,68 46,06 171,30 217,36 0,01 %

7.5.1.13 goo20 | ACETOP |oEGISTRO DE GAVETA CICANOPLA DIAMETRO 1.1/2" un 1,00 1,00 35,87 175,32 211,19 35,87 175,32 211,19 0,00 %

CIVIL
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REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
7.5.1.14 89985 SINAPI  [ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 1,00 7,91 87,54 95,45 7,91 87,54 95,45 0,00 %
AF 08/2021 ’
75.1.15 81066 AGETOP [ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 5,00 5,00 3,39 111 4,50 16,95 5,55 2250 0,00 %

CIVIL 25X3/4"

7.5.1.16 81069 ACéIIEJISP :3\2\3;??%? SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 3,00 3,00 5,28 5,72 11,00 15,84 17,16 33,00 0,00 %

BOLSA DE LIGAGAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40

75117 compeoz | Preprio |0 Un 1,00 1,00 10,57 434 14,91 10,57 4,34 14,91 0,00 %

752 INSTALACOES DE ESGOTO 684,13 0.02%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

7.52.1 go711 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | M 2,89 2,89 10,47 9,98 20,45 30,25 28,85 59,10 0,00 %
AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

7522 80712 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | M 6,86 6,86 11,37 1433 25,70 77,99 98,31 176,30 0,00 %
AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

7523 80714 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | M 2,23 2,23 15,88 19,01 35,79 35,41 44,40 79,81 0,00 %
AF 08/2022
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50

7.5.2.4 89785 SINAPI MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 1,00 6,56 18,95 25,51 6,56 1895 25,51 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

7525 81973 A(éIE\;‘EP JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 1,00 17,36 15,79 33,15 17,36 15,79 33,15 0,00 %
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA

75.2.6 89784 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 1,00 1,00 6,56 16,85 2341 6,56 16,85 2341 0,00 %

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
7527 89726 SINAPI  [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 1,00 1,00 4,53 5,47 10,00 4,53 5,47 10,00 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
75.2.8 89732 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| UN 2,00 2,00 4,92 10,34 15,26 9,84 20,68 30,52 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
75.2.9 89731 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| UN 1,00 1,00 4,92 9,69 14,61 4,92 9,69 14,61 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" -

75210 COMPIS | Proprio | -opNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI

UN 1,00 1,00 11,80 9,89 21,69 11,80 9,89 21,69 0,00 %

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
7.5.2.11 89728 SINAPI  |MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 1,00 4,53 7,87 12,40 4,53 7,87 12,40 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
7.5.2.12 89811 SINAPI  |MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 1,00 1,00 7,76 33,52 41,28 7,76 33,52 41,28 0,00 %
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E

7.5.2.13 COMP16 Préprio INSTALACAQ). SINAPI

UN 2,00 2,00 11,80 16,48 28,28 23,60 32,96 56,56 0,00 %
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7.5.2.14 81885 A((;;F\;SP TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) uUn 1,00 1,00 2,63 8,38 11,01 2,63 8,38 11,01 0,00 %
7.5.2.15 COMP18 Préprio  |CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECAO DO TERMINAL DE VENTILACAO. UN 1,00 1,00 0,69 8,51 9,20 0,69 8,51 9,20 0,00 %
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
7.5.2.16 COMP19 Préprio FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 1,00 1,00 8,94 54,15 63,09 8,94 54,15 63,09 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
7.5.2.17 89495 SINAPI INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. UN 1,00 1,00 3,99 12,50 16,49 3,99 12,50 16,49 0,00 %
AF 06/2022
7.5.3 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 1.648,21 0,04 %
P PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO o
7531 COMP24 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). UN 1,00 1,00 17,38 96,54 113,92 17,38 96,54 113,92 0,00 %
. PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 0
7.5.3.2 COMP25 Préprio |\ TERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALACAO). UN 1,00 1,00 17,38 96,54 113,92 17,38 96,54 113,92 0,00 %
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM o
7.5.3.3 95547 SINAPI RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 UN 1,00 1,00 8,25 89,66 97,91 8,25 89,66 97,91 0,00 %
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E o
7534 86942 SINAPI ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, UN 1,00 1,00 24,22 244,59 268,81 24,22 244,59 268,81 0,01 %
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - o
7.5.35 95469 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 1,00 1,00 15,62 257,59 273,21 15,62 257,59 273,21 0,01 %
AGETOP [VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO o
7.5.3.6 80517 CIVIL CROMADO ANTIVANDALISMO Un 1,00 1,00 61,48 347,19 408,67 61,48 347,19 408,67 0,01 %
7.5.3.7 80520 A%IIEJIE)P CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cJ 1,00 1,00 7,54 7,84 15,38 7,54 7,84 15,38 0,00 %
AGETOP [ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE 0
7.5.3.8 80526 CIVIL PARA VASO SANITARIO Un 1,00 1,00 5,66 177,72 183,38 5,66 177,72 183,38 0,00 %
7.5.39 80513 A%IIEJIE)P TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") Un 1,00 1,00 12,08 10,04 22,12 12,08 10,04 22,12 0,00 %
7.5.3.10 80514 A%'IE\;SP TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) un 1,00 1,00 5,28 41,99 47,27 5,28 41,99 47,27 0,00 %
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA — o
7.5.3.11 100860 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 1,00 1,00 11,66 91,96 103,62 11,66 91,96 103,62 0,00 %
7.5.4 ESCAVAC:&O DE VALA PARA PASSAGEM E TUBULACAO 53,97 0,00 %
7.5.4.1 93358 SINAPI fig’:ﬂv’:\%Agzg’gg‘fA" DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A | s 0,48 048 54,27 28,05 82,32 26,04 13,47 39,51 0,00 %
7.5.4.2 104737 SINAPI__|REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m? 0,69 0,69 12,22 8,74 20,96 8,43 6,03 14,46 0,00 %
7.6 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - DESPENSA/DML COZINHA 1.632,28 0,04 %
7.6.1 INSTALACOES DE AGUA FRIA 1.057,02 0,02 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 0
7.6.1.1 89356 SINAPL | e GUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 M 3,54 3,54 13,57 9,74 23,31 48,03 34,48 82,51 0,00 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL .
7.6.1.2 89357 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 4,20 4,20 16,18 16,03 32,21 67,95 67,33 135,28 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 0
7.6.1.3 89364 SINAPI SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 2,00 2,00 5,43 6,20 11,63 10,86 12,40 23,26 0,00 %
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CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICROS3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias A
AREA: REFORMA: 3.576,80m2| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
. . Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
9 ¢ parcial | © M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total o)
7.6.1.4 89369 sinap | SURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU UN 1,00 1,00 6,48 10,61 17,09 6,48 10,61 17,09 0,00 %

SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
7.6.1.5 89366 SINAPI  [3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00 2,00 5,05 11,26 16,31 10,10 22,52 32,62 0,00 %
INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

" ~ 0,
7.6.1.6 89395 SINAPL (1 D OENTO £ INSTALACRD AF. Oblo00 UN 1,00 1,00 7,24 5,54 12,78 7,24 5,54 12,78 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
7.6.17 89400 SINAPI  |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 1,00 7,94 11,86 19,80 7,94 11,86 19,80 0,00 %
AF 06/2022
76.1.8 80926 A‘éIE\;‘EP REGISTRO DE GAVETA C/ICANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1,00 1,00 23,03 85,65 108,68 23,03 85,65 108,68 0,00 %
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - -
7.6.1.9 86876 SINAP! | ORNEGIMENTO £ INSTALAGRO. AF 0112620 un | 200 2,00 19,84 288,16 308,00 30,68 576,32 616,00 0,01 %
7.6.1.10 81066 A‘éIE\;‘BP ’ZAEQF/’I,ADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 2,00 2,00 3,39 111 450 6,78 2,22 9,00 0,00 %
762 INSTALACOES DE ESGOTO 524.66 0.01%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
7.62.1 go711 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | M 213 2,13 10,47 9,98 20,45 2230 21,25 43,55 0,00 %
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
7.62.2 80712 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | M 7.62 7,62 11,37 1433 25,70 86,63 109,20 195,83 0,00 %
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
7.62.3 89731 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| UN | 3,00 3,00 492 9,69 1461 1476 20,07 43,83 0,00 %

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
7.6.24 89726 SINAPI  |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 1,00 1,00 4,53 5,47 10,00 4,53 5,47 10,00 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" -

7.625 COMPILS | Proprio | roRNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI

UN 2,00 2,00 11,80 9,89 21,69 23,60 19,78 43,38 0,00 %

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
7.6.2.6 89728 SINAPI (MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 2,00 4,53 7,87 12,40 9,06 15,74 24,80 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E

z . N 0,

7.6.2.7 compis | Preprio | e L O A UN | 2,00 2,00 11,80 16,48 28,28 23,60 32,96 56,56 0,00 %
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA

7.6.2.8 89784 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN | 1,00 1,00 6,56 16,85 2341 6,56 16,85 2341 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

7.6.2.9 81885 A(éIE\;fP TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 1,00 2,63 8,38 11,01 2,63 8,38 11,01 0,00 %

7.6.2.10 COMPI8 | Proprio|CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECAO DO TERMINAL DE VENTILAGAO. | UN | __ 1,00 7,00 0,69 851 9,20 0,69 851 9,20 0,00%
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

7.6.2.11 COMP19 | Préprio |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN | 1,00 1,00 8,94 54,15 63,09 8,94 54,15 63,09 0,00 %

ESGOTO SANITARIO. - SINAPI
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CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICROS3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias A
AREA: REFORMA: 3.576,80m2| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? I“
ZRLQQMNE;ITLAEI:
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
. . Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
9 ¢ parcial | © M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
7.6.3 ESCAVAC/E\O DE VALA PARA PASSAGEM E TUBULACAO 50,60 0,00 %
7.6.3.1 93358 SINAPI Ezg%vi?:A(?z/’\gg;\lfAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m3 0,49 0,49 54,27 28,05 82,32 26,59 13,74 40,33 0,00 %
7.6.3.2 104737 SINAPI__|REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m3 0,49 0,49 12,22 8,74 20,96 5,98 4,29 10,27 0,00 %
7.7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - REFORMA VESTIARIOS 18.259,20 0.43 %
7.7.1 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 18.259,20 0,43 %
P PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO o
7.7.11 COMP24 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). UN 10,00 10,00 17,38 96,54 113,92 173,80 965,40 1.139,20 0,03 %
o PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA o
7.7.1.2 COMP25 Préprio INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). UN 2,00 2,00 17,38 96,54 113,92 34,76 193,08 227,84 0,01 %
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM o
7.7.13 95547 SINAPI RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 ~ UN 2,00 2,00 8,25 89,66 97,91 16,50 179,32 195,82 0,00 %
7.7.1.4 95545 SINAPI iﬁB(i’;‘;Z?RA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. UN 8,00 8,00 8,25 22,96 31,21 66,00 183,68 249,68 0,01 %
7.7.15 COMP20 Préprio CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 8,00 8,00 17,38 19,79 37,17 139,04 158,32 297,36 0,01 %

(FORNECIMENTO E INSTALACAO).

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
7.7.1.6 86937 SINAPI  |[EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO UN 4,00 4,00 28,76 184,96 213,72 115,04 739,84 854,88 0,02 %
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO

~ 0,

7.7.17 86906 SINAPL [ ANECIMENTO & INSTALAGAD, AL 012090 UN | 400 4,00 2,50 89,42 01,02 10,00 357,68 367,68 0,01 %
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - -

7.7.18 95469 SINAPL [ S VNI E INSTALAGRO, AR 01/2020 un | 1000 10,00 15,62 257,59 273,21 156,20 2.575,90 2.732,10 0,06 %
AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO .

7.7.1.9 80517 e o D un | 1000 10,00 61,48 347,19 408,67 614,80 3.471,90 4.086,70 0,10 %

7.7.1.10 80520 A%F\;SP CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) c1| 1000 10,00 7,54 7,84 1538 75,40 78,40 153,80 0,00 %
AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENG COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE -

7.7.111 80526 A (RN R un | 1000 10,00 5,66 177,72 183,38 56,60 1.777,20 1.833,80 0,04 %

7.7.1.12 80513 A%F\;SP TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) un | 1000 10,00 12,08 10,04 2212 120,80 100,40 221,20 0,01 %

7.7.113 80514 A(éIE\;fP TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) un | 1000 10,00 5,28 41,99 47,27 52,80 419,90 472,70 0,01 %
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA — -

7.7.1.14 100860 | SINAPI | T AL ACAG AF. O1L/2050 un | 800 8,00 11,66 91,96 103,62 93,28 735,68 828,96 0,02 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, -

7.7.1.15 100868 | SINAPL |2 e - FORNEGIENTO £ INSTALAGAG AF 012050 UN | 12,00 12,00 24,76 334,15 358,01 207,12 4.009,80 4.306,92 0,10 %
—— |DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 112 ", -

7.7.1.16 compzs | preprio |t L AGAG, uN | 200 2,00 17,88 127,40 145,28 35,76 254,80 290,56 0,01 %

78 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - REFORMA WC'S COORDENACAO 3.080.18 007 %

7.8.1 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 3.089,18 0,07%
— |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO .

7.8.1.1 compza | proprio [t T A ARG, UN | 200 2,00 17,38 96,54 113,92 34,76 193,08 227,84 0,01 %

7.8.1.2 comP2s | proprio  |FORTAPAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN 2,00 2,00 17,38 96,54 113,92 34,76 193,08 227,84 0,01 %

INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALACAO).
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CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goiés 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGCAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias A
AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? I“
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ZRLEQMNE;ITAEI:
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
. . Quant. Valor Unit Total
Item Cédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
Y ¢ parcial | @ M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM .
7813 95547 SINAPL |28 ATORIO 500 A 1600 M. INCLUSO FIXAGAD, AF 0112020 UN 2,00 2,00 8,25 89,66 97,91 16,50 179,32 195,82 0,00 %
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E .
7.8.1.4 86942 SINAPL | L EXIVEL 30CM EM PLASTICO £ TORNEIRA CROMADA DE MesA, | UN 2,00 2,00 24,22 244,59 268,81 48,44 489,18 537,62 0,01 %
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - -
7.8.L5 95460 SINAPL {1 S VENTO £ INSTALAGAG AE 01/2070 UN 2,00 2,00 15,62 257,59 273,21 31,24 515,18 546,42 0,01 %
AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO .
7.8.1.6 80517 Y Pyt vartriyviapl Un 2,00 2,00 61,48 347,19 408,67 122,96 694,38 817,34 0,02 %
7817 80520 A‘éIE\;‘EP CONJUNTO DE FIXACAO PIVASO SANITARIO (PAR) cI 2,00 2,00 7,54 7,84 15,38 15,08 15,68 30,76 0,00 %
AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE .
7.8.1.8 80526 o e me VARG SANIT AR Un 2,00 2,00 5,66 177,72 183,38 11,32 355,44 366,76 0,01 %
7.8.1.9 80513 A‘éIE\;‘EP TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") Un 2,00 2,00 12,08 10,04 22,12 24,16 20,08 44,24 0,00 %
7.8.1.10 80514 A%F\II‘EP TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 2,00 2,00 5,28 41,99 47,27 10,56 83,98 94,54 0,00 %
7.9 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - REFORMA WC CAMARIM 2,00 2,00 3.162,84 0,07 %
7.01 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 3.162,84 0,07 %
— |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - ;
7.9.1.1 compas | Preprio |t T T AACROY UN 1,00 |1,00x200=20| 17,38 96,54 113,02 34,76 193,08 227,84 0,01 %
—— |PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - .
7.9.1.2 comp2s | Proprio |1 e ORNECIMENTO E INSTALAGAO) UN 1,00 |1,00x2,00=20| 1738 96,54 113,92 34,76 193,08 227,84 0,01 %
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM - -
7.9.13 95547 SINAPL | 28D AT ORIO 500 A 1600 M. INCLUSO FIXAGAG, AF 0112020 UN 1,00 |1,00x200=20| 825 89,66 97,91 16,50 179,32 195,82 0,00 %
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
7.9.1.4 86937 SINAPI  |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO UN 1,00 |1,00x200=20 2876 184,96 21372 57,52 369,92 427,44 0,01 %
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2'0U 3/4 PARA LAVATORIO, PADRAO - .
7.9.15 86906 SINAPL |00 AR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. A 012020 UN 1,00  |1,00x2,00=20| 2,50 89,42 91,92 5,00 178,84 183,84 0,00 %
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - - -
7.9.1.6 95469 SINAPL |1 S VENTO £ INSTALAGAG AE 01/2070 UN 1,00 |1,00x200=20| 1562 257,59 273,21 31,24 515,18 546,42 0,01 %
AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO - .
7.9.17 80517 Y Pivrppeiavareriyeiapt Un 1,00 |1,00x2,00=20| 6148 347,19 408,67 122,96 694,38 817,34 0,02 %
7.9.1.8 80520 A(éIE\;fP CONJUNTO DE FIXACAO PIVASO SANITARIO (PAR) c 1,00 |1,00x200=20| 7,54 7,84 15,38 15,08 15,68 30,76 0,00 %
AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE - .
7.9.1.9 80526 o eV ARe SANIT AR Un 1,00 |1,00x2,00=20| 5,66 177,72 183,38 11,32 355,44 366,76 0,01 %
7.9.1.10 80513 A(éIE\;cL’P TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 1,00 |1,00x2,00=20 12,08 10,04 22,12 24,16 20,08 44,24 0,00 %
7.9.1.11 80514 A(é'lz\;fp TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 1,00 |1,00x2,00=20| 5,28 41,99 47,27 10,56 83,98 94,54 0,00 %
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CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
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7.10 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS EXTERNAS 187.451,02 237 %
7101 INSTALACOES DE AGUA FRIA 10.141,51 0,45 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL )
71011 89356 SINAPL | RNECIMENTO £ INSTALAGRO. AF 0610008 M 470 470 13,57 9,74 23,31 63,77 45,78 109,55 0,00 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL -
7.101.2 89357 SINAPL | ORNECIMENTO £ INSTALAGRO.AF 0619025 M 30,40 30,40 16,18 16,03 32,21 491,87 487,31 979,18 0,02 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - -
71013 89449 SINAPL | ENTO £ INSTALAGAG. AF. 062022 M 37,77 37,77 1,21 17,45 18,66 45,70 659,08 704,78 0,02 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - -
7.10.1.4 89451 SINAPL [ Lo 0 & INSTALAGRD. AF. 062092 M | 29084 290,84 1,75 47,02 48,77 508,97 13.675,20 14.184,26 033%
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU .
71015 89364 SINAPL |1 AL DE AGUA - FORNECIMENTO B INSTALACRO. AE 062025 UN 2,00 2,00 5,43 6,20 11,63 10,86 12,40 23,26 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU -
7.10.1.6 89369 SINAPL | S VAL DE AGUA - FORNECIMENTO B INSTALACAG. Ak 069022 UN 3,00 3,00 6,48 10,61 17,00 19,44 31,83 51,27 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA -
71017 89503 SINAPL [ FORNECIMENTO £ INSTALAGA, AF 06/2072 UN 7,00 7,00 4,54 18,01 22,55 31,78 126,07 157,85 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA -
7.10.1.8 89517 SINAPL | e AN CIMENTO E INSTALAGAO. AF 0512032 UN | 1400 14,00 6,60 62,68 60,28 92,40 877,52 969,92 0,02 %
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA -
7.10.1.9 89519 SINAPL | RNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0812092 UN 3,00 3,00 6,60 40,22 46,82 19,80 120,66 140,46 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - -
7.10.1.10 89625 SINAPL | MENTO £ INSTALACAO AF. 0812022 UN 4,00 4,00 6,05 16,34 22,39 24,20 65,36 89,56 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
710111 89629 SINAPL [T T £ INSTAACRO. AE. O8/2025 UN 2,00 2,00 8,79 71,46 80,25 17,58 142,92 160,50 0,00 %
710112 81425 A%IIEJIE’P TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un 1,00 1,00 11,32 18,00 20,41 11,32 18,09 29,41 0,00 %
7.10.1.13 81427 A(éIE\;‘EP TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM Un 5,00 5,00 16,99 56,34 73,33 84,95 281,70 366,65 0,01 %
7.10.1.14 80926 A%IIEJIE’P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1,00 1,00 23,03 85,65 108,68 23,03 85,65 108,68 0,00 %
7.10.1.15 80910 A(éIE\;‘EP REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 3,00 3,00 4343 254,83 298,26 130,29 764,49 894,78 0,02 %
7.10.1.16 81179 A%IIEJIE’P BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 2,00 2,00 5,28 4,58 9,86 10,56 9,16 19,72 0,00 %
7.10.1.17 81185 A‘éIE\;‘EP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 6,00 6,00 6,98 18,30 25,28 41,88 109,80 151,68 0,00 %
7.10.2 INSTALACOES DE ESGOTO 162.100,33 3.78%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
7.102.1 89712 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | M 22,50 22,50 11,37 14,33 25,70 255,82 322,43 578,25 0,01 %
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
7.102.2 89714 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | M | 144,16 144,16 15,88 19,91 35,79 2.289,26 2.870,22 5.150,48 012 %
AF 08/2022
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
71023 97902 SINAPI | TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN | 2300 23,00 228,74 352,15 580,89 5.261,02 8.099,45 13.360,47 031 %
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
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CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICROS3 - 01/2024 - Goias
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AGETOP [TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE 0
7.10.2.4 81826 VL |PASSAGEM GoxB0CM uUn 23,00 23,00 15,39 60,24 75,63 353,97 1.385,52 1.739,49 0,04 %
AGETOP [RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM AGO PATINAVEL - V=20M3- o
7.10.2.5 81883 CIVIL COLUNA SECA H=6M+ FUNDACAO+LOGOTIPO un 1,00 1,00 2.219,41 35.498,85 37.718,26 2.219,41 35.498,85 37.718,26 0,88 %
7.10.2.6 81869 A%F\;SP FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAGAO un 3,00 3,00 6.402,84 7.555,90 | 13.958,74 19.208,52 22.667,70 41.876,22 0,98 %)
7.10.2.7 COMP002 Préprio  |[SUMIDOURO COM DIAMETRO=2,50M E PROFUNDIDADE=4,50 UND 8,00 8,00 163,71 7.544,81 7.708,52 1.309,68 60.358,48 61.668,16 1,44 %
7.10.3 ESCAVACL&O DE VALA PARA PASSAGEM E TUBULACAQO 6.209,18 0,14 %
7.10.3.1 93358 SINAPI Ezgfwvi?:Ac?z/’\gg;lfAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m?3 60,12 60,12 54,27 28,05 82,32 3.262,71 1.686,36 4.949,07 0,12 %
7.10.3.2 104737 SINAPI __[REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m3 60,12 60,12 12,22 8,74 20,96 734,66 525,45 1.260,11 0,03 %)
7.11 INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL 252.250,66 5.88 %
FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM
7.111 91175 SINAPI COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO M 367,02 367,02 4,80 4,29 9,09 1.761,69 1.574,52 3.336,21 0,08 %
EM ALVENARIA. AF 05/2015
L CONDUTOR VERTICAL RETANGULAR, DESENVOLVIMENTO 33 CM EM )
7.11.2 COMP22 Préprio | X1\ pA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26 m 434,77 434,77 41,38 55,21 96,59 17.990,78 24.003,65 41.994,43 0,98 %
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
7.11.3 94228 SINAPI  [DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 538,69 538,69 11,36 66,73 78,09 6.119,51 35.946,79 42.066,30 0,98 %)
AF 07/2019
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
7.11.4 94229 SINAPI  [DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 150,51 150,51 20,55 130,25 150,80 3.092,98 19.603,92 22.696,90 0,53 %
AF 07/2019
CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO
. SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= 0
7.11.5 COMP23 Proprio *15% MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.(INCLUSIVE PINTURA m 160,92 160,92 72,40 493,75 566,15 11.650,60 79.454,25 91.104,85 2,12 %
DA GRELHA)
AGETOP [CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA .
7.11.6 81828 CIVIL FERRO CHATO PADRAO GOINFRA Un 25,00 25,00 286,93 369,70 656,63 7.173,25 9.242,50 16.415,75 0,38 %
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
’ ' ’ Pud v
7.11.7 89578 SINAPI INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 M 126,50 126,50 2,70 27,06 29,76 341,55 3.423,09 3.764,64 0,09 %
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
’ ' ’ Pud v
7.11.8 89580 SINAPI INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 M 356,80 356,80 4,67 56,76 61,43 1.666,25 20.251,97 21.918,22 0,51 %
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
7.11.9 89529 SINAPI  [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 100,00 100,00 4,59 30,04 34,63 459,00 3.004,00 3.463,00 0,08 %
AF_06/2022
7.11.10 ESCAVAC@O DE VALA PARA PASSAGEM E TUBULACAO 5.490,36 0,13 %
7.11.10.1 93358 SINAPI Essg'?AVi?:Agzl’\gg;\'fAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUAL A | 5 53,16 53,16 54,27 28,05 82,32 2.884,99 1.491,14 4.376,13 0,10 %)
7.11.10.2 104737 SINAPI  |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m3 53,16 53,16 12,22 8,74 20,96 649,61 464,62 1.114,23 0,03 %
8 INSTALACOES ELETRICAS 718.977,40 16,77 %
8.1 ESCAVACAO E REATERRO 8.013,49 0,19 %
8.1 aor01 | ASEIOP |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me | 60,00 60,00 35,79 0,00 35,79 2.147,40 0,00 2.147,40 0,05 %
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8.1.2 40902 A((B:F\ZSP REATERRO COM APILOAMENTO m3 54,00 54,00 23,71 0,00 23,71 1.280,34 0,00 1.280,34 0,03 %
8.1.3 70713 AGETOP |CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA Un 25,00 25,00 112,16 71,27 183,43 2.804,00 178175 4.585,75 0.11 %
CIVIL SEM TAMPA

8.2 ILUMIN/-\CAO 86.799,89 2,02 %
8.2.1 COMPO1 Préprio LUMINARIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE AGO UN 43,00 43,00 28,84 340,25 369,09 1.240,12 14.630,75 15.870,87 0,37 %

FOSFATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE AGO
8.2.2 COMPO02 Proprio  |FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABOLICO E ALETAS EM UN 350,00 350,00 27,24 140,24 167,48 9.534,00 49.084,00 58.618,00 1,37 %
ALUMINIO ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI + ORSE

LUMINARIA CALHA SOBREPOR HERMETICA 2X18W LED, CORPO EM CHAPA

8.2.3 COMPO3 | Préprio  |DE ACO FOSFATIZADO, FECHADA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO - UN | 1300 13,00 27,24 207,70 234,94 354,12 2.700,10 3.054,22 0,07 %
SINAPI
824 COMPO4 | _Préprio|LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 3000 30,00 73.08 60,07 13315 2.192,40 1.802,10 3.994,50 0,09%
8.25 180708 A(é'IEVTI‘EP GAIOLA PADRAO EM ACO CA-50 8.0 MM PARA PROTECAO DAS LUMINARIAS| un | 30,00 30,00 18,88 156,53 175,41 566,40 4.695,90 5.262,30 012 %
83 CAIXA PVC 11.445.28 027 %
8.3.1 70691 A(é'IEVTI‘EP CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" un | 466,00 466,00 5,66 2,53 8,19 2.637,56 1.178,98 3.816,54 0,09 %
8.3.2 CO/Q"; 295'(; Proprio | CAIXA PVC OCTOGONAL 3X3" (SINAPI + SBC) UN | 406,00 406,00 10,12 8,67 18,79 4.108,72 3.520,02 7.628,74 0,18 %
84 TOMADAS E INTERRUPTORES 8.812.22 021%
8.4.1 72578 A(éIE\;‘EP TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V un | 337,00 337,00 10,94 9,43 20,37 3.686,78 3.177,91 6.864,69 0,16 %
8.4.2 71440 A(é'IEJIE’P INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) un | 4000 40,00 7,92 9,84 17,76 316,80 393,60 710,40 0,02 %
8.4.3 71441 A(éIE\;‘EP INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 8,00 8,00 13,96 1415 2811 111,68 113,20 224,88 0,01 %
8.4.4 71442 A(é'IEJIE’P INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) un | 2500 25,00 20,01 20,48 40,49 500,25 512,00 1.012,25 0,02 %
85 CONDUTORES 207.097,18 283%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 4507750 V,
8.5.1 91926 SINAPI  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | 983759 9.837,59 1,05 2,99 4,04 1032946 | 29.41440 | 39.74386 0,93 %
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
' ' M J 9
8.5.2 91928 SINAPL |/ IT0S TERMINAIS - FORNEGIMENTO £ INSTALAGAO. AR 1212015 M | 194927 1.949,27 1,41 4,82 6,23 274847 9.395,48 12.143,95 0,28 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA
' ' M J 9
853 91930 SINAPL |/ T0S TERMINAIS - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AR 1212015 M | 20064 200,64 1,85 6,86 8,71 371,18 1.376,39 1.747,57 0,04 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MV?, ANTI-CHAMA 4507750 V,
8.5.4 91932 SINAPI  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 70,00 70,00 2,77 12,77 15,54 193,90 893,90 1.087,80 0,03 %
AF 03/2023
i 2 -
8.5.5 92980 SiNAp| | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M | 721,90 721,90 0,32 9,33 9,65 231,00 6.735,33 6.966,33 0,16 %

PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MV?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, -
8.5.6 92082 SINAPL [ TRIBUICAG . EORNECIMENTO £ INGTALAGED, A 112008 M | 123016 1.230,16 0,46 14,82 15,28 565,87 1823097 | 18.796,84 0,44 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
8.5.7 92084 SINAPI  |PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M | 240184 2.491,84 221 23,28 25,49 5.506,96 5801004 | 63517,00 1,48 %)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
8.5.8 92092 SINAPI  |PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 94,15 94,15 4,48 86,74 91,22 421,79 8.166,57 8.588,36 0,20 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
8.5.9 92996 SINAPI  |PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M | 38020 380,20 6,25 137,11 143,36 2.376,25 5212022 | 5450547 1,27 %)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
86 PROTECAO DE EQUIPAMENTOS 14.163.11 033%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - )
8.6.1 93654 SINAPL | VENTO £ INSTALAGRO. AE 10/2000 UN | 22,00 22,00 1,73 9,26 10,99 38,06 203,72 241,78 0,01 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - -
8.6.2 93655 SINAPL | ECMENTO £ INSTALAGAO. AR 10/2050 UN | 4400 44,00 2,40 9,80 12,20 105,60 431,20 536,80 0,01 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - -
8.6.3 93656 SINAPL | VENTO £ NS ALAGRO. AE 10/2000 UN | 3400 34,00 2,40 9,80 12,20 81,60 333,20 414,80 0,01 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - -
8.6.4 93657 SINAPL | N ECIMENTO £ INSTALAGAO. AF 1012020 UN | 1300 13,00 3,31 10,36 13,67 43,03 134,68 177,71 0,00 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - .
8.6.5 93658 SINAPL | CIMENTO £ INSTALAGAO. AR 10/2050 UN 8,00 8,00 4,93 14,83 19,76 39,44 118,64 158,08 0,00 %
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - -
8.6.6 93673 SINAPL | N ECIMENTO B INSTALAGAD. AF. 1012020 UN 6,00 6,00 20,74 67,49 88,23 124,44 404,94 520,38 0,01 %
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A .
8.6.7 101896 | SINAPL [0 T o INSTALAGAO, AF 107200 UN 2,00 2,00 4834 511,14 550,48 96,68 1.022,28 1.118,96 0,03 %
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - -
8.6.8 101804 | SINAPL |2 B INSTALACAO. AR 10/2020 UN | 2000 20,00 28,60 112,01 141,51 572,00 2.258,20 2.830,20 0,07 %
8.6.9 71181 A(éIE\;‘EP DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A Un 2,00 2,00 33,98 1.022,55 | 1.056,53 67,96 2.045,10 2.113,06 0,05 %
8.6.10 71186 A(é'IEJIE’P DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 4,00 4,00 37,77 157,45 195,22 151,08 629,80 780,88 0,02 %
8.6.11 71450 A(éIE\;‘EP INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 9,00 9,00 22,65 119,17 141,82 203,85 1.072,53 1.276,38 0,03 %
8.6.12 71451 A(é'IEJIE’P INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA un | 11,00 11,00 22,65 147,88 170,53 249,15 1.626,68 1.875,83 0,04 %
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E -
8.6.13 96985 SINAPL | X Ao, AF 212017 UN | 2500 25,00 9,07 75,30 84,37 226,75 1.882,50 2.100,25 0,05 %
8.7 ELETRODUTOS E TUBOS 220.493,87 514%
8.7.1 71201 A(éIE\;fP ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M | 292511 292511 6,41 578 12,19 18.749,95 16.907,14 35.657,00 0,83 %
8.7.2 71205 A%'IE\;E’P ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M | ess7s 888,78 18,88 17,33 36,21 16.780,16 15.402,56 32.182,72 0,75 %
8.7.3 71208 A(éIE\;fP ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" M 95,05 95,05 37,77 48,40 86,17 3.500,03 4.600,42 8.100,45 0,19 %
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Item Cédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
Y ¢ parcial | @ M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
8.7.4 200103 A((;:IE\;‘LJP RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M | 3.90894 3.908,94 15,45 018 15,63 60.393,12 703,61 61.096,73 1,43 %)
. 1790 | AGETOP |ELETROCALHA PRE-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM " 2558 - 1208 23,00 5,08 2520 65794 00258 002%
CIVIL _|SEM TAMPA
8.7.6 72376 A‘éIE\;‘LDP TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 28,58 28,58 7,54 6,28 13,82 215,49 179,48 394,97 0,01 %
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 .
8.7.7 91186 SINAPL | IENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAGADEIRA METALIGA M | 292511 2.925,11 18,14 9,31 27,45 53.061,49 | 27.23277 | 80.294,26 1,87 %)
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE ,
8.7.8 96563 SINAPL | ADO EM LATE. POR METRO D ELETROCALHA ERADA. M 28,58 28,58 19,20 39,41 58,61 548,73 1.126,34 1.675,07 0,04 %
AF_09/2023
8.8 QUADROS i 9.550.82 022%
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
8.8.1 101879 | SINAPI |GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 UN | 1400 14,00 21,73 506,85 528,58 304,22 7.095,90 7.400,12 017 %
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
8.8.2 CO/Q"; gf"g Proprio | QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO 820 X 750 X 266 MM (SINAPI + GOINFRA)| UND | 1,00 1,00 36540 | 178530 | 2.150,70 365,40 1.785,30 2.150,70 0,05 %
8.9 LIGACAO DA BOMBA DO HIDRANTE 28.184,27 0,66 %
8.9.1 93358 SINAPI Ezgﬁﬂv’ﬁ’*&gﬁg‘f“ DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUAL A | s | 39 o9 30,00 54,27 28,05 82,32 1.628,10 841,50 2.469,60 0,06 %
8.9.2 93382 SINAPI iEA&'f;OFiS MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. ms | 27,00 27,00 13,97 9,89 23,86 377,19 267,03 644,22 0,02 %
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - -
8.9.3 101804 | SINAPL | B INSTALAGAO, A 1012020 UN 2,00 2,00 28,60 112,01 141,51 57,20 225,82 283,02 0,01 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
8.9.4 91925 SINAPI |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | 500,00 500,00 0,83 2,53 3,36 415,00 1.265,00 1.680,00 0,04 %
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 M2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
8.9.5 91935 SINAPI |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | 800,00 800,00 415 19,35 23,50 3.320,00 1548000 | 18.800,00 0,44 %
AF 12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (L 1/2"), PARA REDE
8.9.6 93008 SINAPI |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO | M | 200,00 200,00 4,09 12,07 16,16 818,00 2.414,00 3.232,00 0,08 %
E INSTALACAO. AF_12/2021
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E -
897 96985 SINAPL | A AGAO. AF  1o/3017 UN 3,00 3,00 9,07 75,30 84,37 27,21 225,90 253,11 0,01 %
8.9.8 70648 A(éIE\;fP CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM Un 4,00 4,00 75,54 130,04 205,58 302,16 520,16 822,32 0,02 %
8.10 ALIMENTACAO 117.334,56 2,74.%)
— |ESTRUTURA TIPO N3 COM TRANSFORMADOR 225 KVA - 30 - 12,6 - )
8.10.1 COMPS99 | Proprio | =000 T oY (SINAPI £ GOINERA UND| 1,00 1,00 436535 | 106.324,99 | 110.690,34 | 4.36535 | 106.32499 | 110.690,34 2,58 %)
8.102 COMPO7_|_Préprio|ESTRUTURA TIPO N3-N3 COM CHAVE FUSIVEL UN 7,00 100 170,54 | 494268 | 664422 | 170154 2.942,68 6.644.22 015 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias

END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ

LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias ,I

AREA: REFORMA: 3.576,80m2| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m2 I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

. . Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
Y ¢ parcial | @ M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
8.11 ABRIGO DA SUBESTACAO 7.082,71 0,17 %
8.11.1 ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.582,80 0,06 %
o MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,50M) COM FUNDAGAO - 0
8.11.1.1 COMP004 PIoprio | oo\ REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) m 20,00 20,00 47,31 81,83 129,14 946,20 1.636,60 2.582,80 0,06 %
8.11.2 ESQUADRIAS METALICAS 2.277,00 0,05 %
8.11.2.1 180302 A(;J:F\;(BP PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS m2 4,00 4,00 47,04 522,21 569,25 188,16 2.088,84 2.277,00 0,05 %
8.11.3 REVESTIMENTO DE PAREDES 1.139,89 0,03 %
8.11.3.1 200150 A(;J:F\;(BP CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 40,00 40,00 1,23 3,79 5,02 49,20 151,60 200,80 0,00 %
8.11.3.2 200403 ACéIIEJI(EP REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m?2 40,00 40,00 15,33 2,93 18,26 613,20 117,20 730,40 0,02 %
AGETOP MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA
8.11.3.3 201410 CIVIL TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE m?2 3,04 3,04 47,44 21,21 68,65 144,21 64,48 208,69 0,00 %
2,5CM)
8.11.4 REVESTIMENTO DE PISOS 264,82 0,01 %
8.11.4.1 220102 ACéIIEJI(EP PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5CM 1:2,5:3,5 m?2 7,50 7,50 13,13 22,18 35,31 98,47 166,35 264,82 0,01 %
8.11.5 PINTURAS 818,20 0,02 %
8.115.1 261000 A((B:IIEJIE)P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m?2 40,00 40,00 7,98 4,84 12,82 319,20 193,60 512,80 0,01 %
AGETOP [PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO R o
8.11.5.2 261602 CIVIL | ANTICORROSIVO m 12,00 12,00 14,96 10,49 25,45 179,52 125,88 305,40 0,01 %
9 SISTEMAS PARA PREVENCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO 298.581,09 6,96 %
9.1 SINALIZACAO E EXTINTORES 7.535,57 0,18 %
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE o
9.1.1 101909 SINAPI BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 P UN 2,00 2,00 16,35 242,31 258,66 32,70 484,62 517,32 0,01 %
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE o
9.1.2 101907 SINAPL | EORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 P UN 1,00 1,00 16,35 712,31 728,66 16,35 712,31 728,66 0,02 %
9.1.3 85006 A((B:IIEJIE)P S())(;Cl:NTOR MULTIUSO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A un 14,00 14,00 16,27 205,88 222,15 227,78 2.882,32 3.110,10 0,07 %
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM 0
9.14 97599 SINAPI REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 UN 35,00 35,00 5,05 15,22 20,27 176,75 532,70 709,45 0,02 %
9.1.5 COMP37 Préprio ILUMJNA(;AO DE EMERGENCIA LED 2200 LUMENS 2 FAROIS (BLOCO UN 3,00 3,00 5,05 148,64 153,69 15,15 445,92 461,07 0,01 %
AUTONOMO)
9.1.6 CO'\SAEEZA'— Préprio  |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) | UN 17,00 17,00 1,25 24,18 25,43 21,25 411,06 432,31 0,01 %
9.1.7 CO!EEZS— Préprio  |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) | UN 60,00 60,00 1,25 24,18 25,43 75,00 1.450,80 1.525,80 0,04 %
COMP235_ . PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR o
9.1.8 SEE Proprio (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 1,00 1,25 24,18 25,43 1,25 24,18 25,43 0,00 %
COMP236_ . PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL 0
9.1.9 SEE Proprio (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 1,00 1,25 24,18 25,43 1,25 24,18 25,43 0,00 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICROS3 - 01/2024 - Goias

END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ

LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias A

AREA: REFORMA: 3.576,80m2| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? I“

L
ZRLQQMNE;ITAEI:
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
. . Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
9 ¢ parcial | © M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
9.2 GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13.960,42 0,33 %
9.2.1 MOVIMENTO DE TERRA / TUBO 318,54 0,01 %
9.2.1.1 93358 SINAPI ESBS?AVQ?:ASZZSQBAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUAL A | 5 3,00 3,00 54,27 28,05 82,32 162,81 84,15 246,96 0,01 %
9.2.1.2 93382 SINAPI iEA(;ﬁ;O?.S MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. m?3 3,00 3,00 13,97 9,89 23,86 41,91 29,67 71,58 0,00 %
9.2.2 CENTRAL DE GLP - 4 CILINDROS 7.636,88 0,18 %
AGETOP [CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS o

9.2.21 91007 CIVIL INSTALACOES MECANICAS (1+1 CILINDRO P-45) Un 1,00 1,00 2.813,66 4.823,22 7.636,88 2.813,66 4.823,22 7.636,88 0,18 %
9.2.3 REDE DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 6.005,00 0,14 %

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
9.2.3.1 92687 SINAPI  [ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -| M 30,00 30,00 6,18 22,56 28,74 185,40 676,80 862,20 0,02 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
9.2.3.2 CO;EA(;?QSIC Préprio REGULADOR DE 2° ESTAGIO 5KG/H (GOINFRA + ORSE) UND 2,00 2,00 43,43 442,27 485,70 86,86 884,54 971,40 0,02 %

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN
9.2.33 92699 SINAPI 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO | UN 5,00 5,00 9,25 11,31 20,56 46,25 56,55 102,80 0,00 %

E INSTALACAO. AF 10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
9.2.34 92704 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 2,00 2,00 12,37 15,33 27,70 24,74 30,66 55,40 0,00 %
INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXAO
9.2.35 92928 SINAPI  |ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - UN 6,00 6,00 20,81 35,28 56,09 124,86 211,68 336,54 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

AGETOP [LUVA REDUGAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE

0,
9.2.3.6 91021 oL 150, ROSCA NPT - NBR 6975 Un 2,00 2,00 6,03 8,01 14,04 12,06 16,02 28,08 0,00 %
| TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X .
9.2.37 comP1se | Proprio |10 S e ar UND| 400 4,00 22,88 17,85 40,73 91,52 71,40 162,92 0,00 %
9.2.3.8 91034 A(éIE\;‘LDP NIPLE DE REDUCAO DE LATAO MACHO/MACHO ROSCA NPT DE 1/2" X 1/4" | un 4,00 4,00 6,03 16,19 22,22 24,12 64,76 88,88 0,00 %
9.2.3.9 10887 ORsE  |Fornecimento e assentamento de niple redugdo latdo 3/4" npt x 1/2" npt, un 4,00 4,00 6,37 25,34 31,71 25,48 101,36 126,84 0,00 %
p/instalacdo de gas
AGETOP |NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 .
9.2.3.10 91031 T IR eSaA NPT NS G Un 6,00 6,00 6,03 7,62 13,65 36,18 45,72 81,90 0,00 %
9.2.3.11 71863 A%FJIE’P PARAFUSO P/BUCHA S-10 un | 1000 10,00 1,05 0,58 1,63 10,50 5,80 16,30 0,00 %
92312 COMP136 | _Proprio|FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) UND| 1000 10,00 754 7,60 15,14 75,40 76,00 151,40 0,00%
UNIRO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (127,
9.2.3.13 92904 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 5,00 5,00 6,18 20,55 35,73 30,90 147,75 178,65 0,00 %

INSTALACAO. AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
9.2.3.14 92692 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 6,00 6,00 6,18 8,74 14,92 37,08 52,44 89,52 0,00 %
INSTALACAO. AF_10/2020

AGETOP CHICOTE "PIGTAIL" FLEXIVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRILICA COM
9.2.3.15 91041 CIVIL COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXOES DE 7/8" R.E. X Un 2,00 2,00 10,57 27,02 37,59 21,14 54,04 75,18 0,00 %
7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419
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CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goiés 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGCAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias A
AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
. . Quant. Valor Unit Total
Item Cédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
Y ¢ parcial | @ M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
9.2.3.16 70392 A%IE\;‘BP BUCHA DE NYLON S-8 un | 2000 20,00 0,59 025 0,84 11,80 5,00 16,80 0,00 %
9.2.3.17 91029 A(éIE\;(L)P VALVULA DE RETENGAO EM LATAO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) Un 4,00 4,00 6,03 21,34 27,37 24,12 85,36 109,48 0,00 %
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2 - FORNECIMENTO .
9.2.3.18 95248 SINAPL | A, AR OB/2071 UN 3,00 3,00 2,56 53,25 55,81 7,68 159,75 167,43 0,00 %
9.2.3.19 COMP497 | _Proprio|[VALVULA UGV 1/2" (S) LATAO (GOINFRA+ORSE) UN 2,00 2,00 16,31 2981 26,12 32,62 59.62 92,24 0,00 %
9.2.3.20 COMP498 | _Proprio|VALVULA UGV 3/4" (S) LATAO (GOINFRA+ORSE) UN 2,00 2,00 16,31 49,67 65,98 32,62 99,34 131,96 0,00 %
9.2.3.21 COMP137 | _Proprio|LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UND| 1,00 1,00 1.520,32 0,00 1.520,32 1.520,32 0,00 1.520,32 0,04 %
9.2.3.22 COMP69_|_Proprio|CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 12" UN 2,00 2,00 9,25 9,52 18,77 18,50 19,04 37,54 0,00 %
 |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, .
9.2.3.23 COMPT0 | Préprio [ e D FXACAG UN 7,00 7,00 6,35 3,24 9,59 44,45 22,68 67,13 0,00 %
9.2.3.24 85041 A‘éIE\;‘EP MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 Un 1,00 1,00 24,54 172,08 196,62 24,54 172,08 196,62 0,00 %
~GETop | REGULADOR DE PRESSAO PRIMEIRO ESTAGIO, 8 KG/H, REGULAVEL COM
9.2.3.25 91011 o |MANOMETRO, PRESSAO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSAO DE SAIDA | Un 1,00 1,00 16,31 321,16 337,47 16,31 321,16 337,47 0,01 %
0,5 A 2 BAR, CONEXOES DE ENTRADA E SAIDA 1/4" NPT
9.3 SPDA ___ 99.999.30 233 %)
9.3.1 93358 SINAPI figﬁﬂ?&gﬁ?ﬁ“ DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUAL A | s | 15 o6 102,96 54,27 28,05 82,32 5.587,63 2.888,03 8.475,66 0,20 %
9.3.2 93382 SINAPI /TEA&;O?? MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. ms | 80,00 80,00 13,97 9,89 23,86 1.117,60 791,20 1.908,80 0,04 %
— |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, -
9.3.3 compar | Proprio [ e At UN | 11800 118,00 0,82 1,58 2,40 96,76 186,44 283,20 0,01 %
—— [TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - .
9.34 compaz | Proprio | Lo o B INSTALAGAO UN 6,00 6,00 10,96 10,25 21,21 65,76 61,50 127,26 0,00 %
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 35 MM2 - .
9.35 104752 | SINAPL | O b INSTALAGAO, AR 062025 UN | 32,00 32,00 6,79 11,38 18,17 217,28 364,16 581,44 0,01 %
9.3.6 COMP44 |  Préprio g';'?;:;m' EM FORMA DE "U", FABRICADA EM LATAO, DOTADADE 1 FURO |, | 330 g0 330,00 4,37 4,18 8,55 1.442,10 1.379,40 2.821,50 0,07 %
937 70543 A(éIE\;‘EP CABO DE COBRE NU 35 MM2 M | 52000 520,00 6,03 33,05 39,08 3.135,60 17.186,00 20.321,60 0,47 %
9.38 70544 A%FJIE’P CABO DE COBRE NU 50 MM2 M | 421,00 421,00 6,41 41,45 47,86 2.698,61 17.450,45 20.149,06 0,47 %
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
9.3.9 91871 SINAPI  [TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M | 178,00 178,00 6,46 6,78 13,24 1.149,88 1.206,84 2.356,72 0,05 %
AF_12/2015
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO .
9.3.10 95778 SINAPL | 2N 7 ADO DN 20 MM (44 UN | 32,00 32,00 9,96 15,42 25,38 318,72 493,44 812,16 0,02 %
9.3.11 COMP47 | _Proprio|CONECTOR DE MEDICAO BRZ 4 PARAFUSOS, 16 - 70 MM2 UN | 32,00 32,00 10,96 50,82 61,78 350,72 162624 1.976,96 0,05 %
= A 2
9.3.12 coMP48 |  Préprio gg'gg;XOTERM'CA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (S5MM?) EHASTE | )\ | 6409 64,00 0,00 173,41 173,41 0,00 11.00824 | 11.008,24 0,26 %
= A 2
9.3.13 comP49 | Préprio ggfgg?(OTERM'CA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (SOMM?) EHASTE |\ | g4 9 64,00 0,00 214,09 214,09 0,00 13.701,76 13.701,76 0,32 %
9.3.14 COMP50 |  Préprio Egﬁgig)"ANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA UN | 2500 25,00 1,42 1,88 3,30 35,50 47,00 82,50 0,00 %
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CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICROS3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias A
AREA: REFORMA: 3.576,80m2| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
. . Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
Y ¢ parcial | @ M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total o)
9.3.15 10423 ORSE gs:;zgisgt‘(‘;pme”c'a"zagao 40x40x15, com barramento para neutro - un 1,00 1,00 0,00 775,90 775,90 0,00 775,90 775,90 0,02 %
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E o
9.3.16 96985 SINAPI INSTALACAO. AF 12/2017 UN 30,00 30,00 9,07 75,30 84,37 272,10 2.259,00 2.531,10 0,06 %
P BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO o
9.3.17 COMP52 Proprio ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 490,00 490,00 12,54 5,16 17,70 6.144,60 2.528,40 8.673,00 0,20 %
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, o
9.3.18 98111 SINAPI | 4 METRO INTERNO = 0.3 M. AF 12/2020 UN 43,00 43,00 5,75 41,52 47,27 247,25 1.785,36 2.032,61 0,05 %
BASE METALICA PARA MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E o
9.3.19 96987 SINAPI INSTALACAO. AF 12/2017 i UN 1,00 1,00 43,15 81,00 124,15 43,15 81,00 124,15 0,00 %
9.3.20 96989 SINAPI ,ilépsz(/jzRoEPo FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 1,00 4,91 138,63 143,54 4,91 138,63 143,54 0,00 %
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT + ABRAC C/3 ESTAI PIMASTRO
9.3.21 COMP165 Préprio  |1.1/2+SINALEIRO TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO UND 1,00 1,00 56,65 965,49 1.022,14 56,65 965,49 1.022,14 0,02 %
(GOINFRA + SINAPI)
9.4 HIDRANTE 172.342,56 4,02 %
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
9.4.1 92342 SINAPI 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - M 436,29 436,29 18,59 106,72 125,31 8.110,63 46.560,86 54.671,49 1,28 %,

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"),
9.4.2 92343 SINAPI  |CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E M 8,84 8,84 20,10 141,80 161,90 177,68 1.253,51 1.431,19 0,03 %
INSTALACAOQ. AF_10/2020

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE

0,
9.4.3 94473 SINAPL | A Rt RVATORIO DE FBRAISEOCIMENTO FORNECIMENTO B UN | 32,00 32,00 19,62 109,28 128,90 627,84 3.496,96 4.124,80 0,10 %
INSTALACAO. AF_06/2016
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 80 (3}, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE .
9.4.4 94475 SINAPL | T RV ATORID De FIDRABROCIVENTO FORNECIMENTO & UN 2,00 2,00 23,15 152,31 175,46 46,30 304,62 350,92 0,01 %
INSTALACAO. AF_06/2016
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR
_ |4s°2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2" PARA 1.1/2", DUAS MANGUEIRAS DE .
9.45 COMPS7 | Proprio |1 DE 15,00 M £ ESGUIGHO. 1.1/2" - FORNECIMENTO £ UN 8,00 8,00 108,62 | 2.819.44 | 2.928,06 868,96 22.555,52 23.424,48 0,55 %
INSTALACAO.
9.4.6 COMP60 |  Préprio ?B%?gé%?\? MANUAL DE SISTEMA DE HIDRANTE, TIPO LIGA-DESLIGA. UN 8,00 8,00 12,51 133,01 146,42 100,08 1.071,28 1.171,36 0,03 %
9.4.7 13001 Orsg | Motobomba Cento Monoestagio P/ incéndio 12,5 CV - 3,0/ 220/380 v. Modelo BPI -| - | 1,00 1,00 45,51 13.201,79 | 13.247,30 45,51 13.201,79 13.247,30 0,31 %
22 R, Trifasica Schneider ou similar
9.4.8 COMP152 | _Proprio|BOMBA DE PRESSURIZAGAO JOCKEY 3,0 CV UND| 1,00 1,00 302,16 | 7.49637 | 7.79853 302,16 7.496,37 779853 0,18 %
AGETOP |RESERVATORIO METALICO TIPO TACA EM ACO PATINAVEL - V=20M3- .
9.4.9 81883 VL |COLUNA SECA Hobis FUNDACAOALOGOTIPG un 1,00 1,00 221941 | 3549885 | 37.71826 | 221941 35.498,85 37.718,26 0,88 %
9.4.10 85047 A%F\ZE’P NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" un | 17,00 17,00 15,10 48,09 63,19 256,70 817,53 1.074,23 0,03 %
9.4.11 85056 | “CETOP |1¢ DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2" un 11,00 11,00 35,12 109,27 144,39 386,32 1.201,97 1.588,29 0,04 %

CIVIL




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias A
AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? I“
L
ZRLEQMNE;ITAEI:
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
. . Quant. Valor Unit Total
Item Cédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
Y ¢ parcial | @ M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
9.4.12 COZ}ESL Préprio g:\"\l':;)FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + UN | 400 4,00 15,10 200,11 305,21 60,40 1.160,44 1.220,84 0,03 %
9.4.13 85071 A(éIE\;(L)P BUCHA FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2" Un 1,00 1,00 15,10 47,88 62,98 15,10 47,88 62,98 0,00 %
9.4.14 C‘%’gf’;ﬁ'g Préprio | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 21/2° | UN 1,00 1,00 9,25 59,29 68,54 9,25 59,29 68,54 0,00 %
9.4.15 85027 A(é'IEJI‘L)P ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" un | 1000 10,00 5,66 53,30 58,96 56,60 533,00 589,60 0,01 %
COMPO18_ —— [CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 -
9.4.16 e Proprio |0 L (GOINERA + SINAP) UN 8,00 8,00 3,33 29,09 32,42 26,64 232,72 250,36 0,01 %
9.4.17 85025 A(é'IEJI‘L)P ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2" Un 8,00 8,00 3,14 165,50 168,64 25,12 1.324,00 1.349,12 0,03 %
9.4.18 85017 A(é'lz\;fp MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M c1| 1600 16,00 7,54 434,00 441,54 120,64 6.944,00 7.064,64 0,16 %
COMPOL7_ — |REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A -
9.4.19 SEE PIopIio | REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL cOMBATEA | N 8,00 8,00 6,03 218,17 224,20 48,24 1.745,36 1.793,60 0.04%
9.4.20 compPe619 | Proprio (RGES:\?FTSS DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2.1/2 UND| 1,00 1,00 4343 254,83 298,26 43,43 254,83 298,26 0,01 %
9.4.21 85031 A(é'IEJI‘L)P REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" Un 8,00 8,00 18,88 231,01 249,89 151,04 1.848,08 1.999,12 0,05 %
9.4.22 85035 A%F\;‘LDP TAMPAO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" Un 1,00 1,00 5,66 117,45 12311 5,66 117,45 12311 0,00 %
9.4.23 COMP150 | Préprio|TAMPAO CEGO COM CORRENTE L 172" (GOINFRA + SINAPI) UND| 8,00 8,00 622 11927 125.49 29,76 954.16 1.003,92 0,02%
9.4.24 COMP151 | _Proprio|TAMPAO FOFO 40X40CM C/INSCRICAO (GOINFRA + SINAPI) UND| __ 1.00 1,00 3,33 243,87 247,20 333 243,87 247,20 0.,01%
9.4.25 80910 A(é'IEJISP REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 4,00 4,00 4343 254,83 208,26 173,72 1.019,32 1.193,04 0,03 %
9.4.26 85077 A(éIE\;‘EP VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 2.1/2" Un 2,00 2,00 4343 493,41 536,84 86,86 986,82 1.073,68 0,03 %
—|CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALACOES ELETRICAS, -
9.4.27 COMPL60 | Proprio | e e ESPECIALS (COIERA + SINADY UN 1,00 1,00 284300 | 432407 | 716716 | 284300 4.324,07 7.167,16 017 %
CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FEMEA, CONEXAO
9.4.28 105199 | SINAPI |ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE| UN 1,00 1,00 19,62 207,92 227,54 19,62 207,92 227,54 0,01 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
95 SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO 4.743.24 0.11%
— |CENTRAL DE ALARME PARA INCENDIO, MODELO IPA 12.24 - 12 .
9.5.1 CoMPs2 | Préprio  [Co Nt T RIA SELADA INGLUSA UN 1,00 1,00 117,43 | 142051 | 1.537,94 117,43 1.420,51 1.537,94 0,04 %
9.5.2 72338 A%F\;E’P SIRENE METALICA ALCANCE 500 M Un 2,00 2,00 22,65 1580,00 | 1.602,65 45,30 3.160,00 3.205,30 0,07 %
10 ESTRUTURAL 148.920,81 347 %
10.1 CONCRETO 48.634,52 1,13 %)
10.1.1 FUNDACOES E SONDAGENS 25.193,10 0,50 %
10.1.1.1 FUNDAGAO - SAPATAS / BLOCOS + ARRANQUE 10.081,98 0,45 %
10.1.1.1.1 50901 A(éIE\;fP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) ms | 31,06 31,06 45,32 0,00 45,32 1.407,63 0,00 1.407,63 0,03 %




Obra

CRE: JUSSARA

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. DOM BOSCO

END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO
LOCAL: JUSSARA - GOIAS

AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m?

B.D.I.
20,99%

Bancos

SINAPI - 04/2024 - Goias
SICRO3 - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Encaraos Sociais

Onerado

-
ln
I,
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

. . Quant. Valor Unit Total
Item Cédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
9 ¢ parcial | © M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
10.1.1.1.2 40902 A(éIE\;‘LJP REATERRO COM APILOAMENTO me | 22,32 22,32 23,71 0,00 23,71 520,20 0,00 520,20 0,01 %
10.1.1.1.3 50902 A(éIE\;(L)P APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) me | 2345 23,45 5,58 0,00 5,58 130,85 0,00 130,85 0,00 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE : -
10.1.1.1.4 96616 SINAPT | D o nas o pE m 1,18 118 245,10 570,10 815,20 289,21 672,72 961,93 0,02 %
10.11.15 51000 ACéIIE\II(I?P FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) me | 5384 53,84 49,09 28,36 77,45 2.643,00 1.526,90 4.169,90 0,10 %
10.1.1.16 52014 A‘éIE\;‘LDP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 54,20 54,20 2,63 10,78 13,41 142,54 584,28 726,82 0,02 %
10.1.1.1.7 52004 ACéIIE\II(I?P ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 355,40 355,40 3,01 7,89 10,90 1.069,75 2.804,11 3.873,86 0,09 %
10.1.1.1.8 52005 A(éIE\;fP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 82,00 82,00 3,01 7,57 10,58 246,82 620,74 867,56 0,02 %
10.1.1.1.9 52006 ACéIIE\II(I?P ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 69,40 69,40 3,77 7,58 11,35 261,63 526,06 787,60 0,02 %
1011110 | o102 | AGETOP |CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE | 672 072 .08 555,60 s9167 31440 285673 617119 012 %
cvVIL  |MANUAL (0.C)
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM : -
1011111 | 60802 e |ESTRUTURA- (0.6 m 8,74 8,74 52,00 0,10 52,10 454,48 0,87 455,35 0,01 %
10112 VIGAS BALDRAMES 61112 0.14%
10.1.1.2.1 40101 A(é'IEJIE’P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ms 4,02 4,02 35,79 0,00 35,79 143,87 0,00 143,87 0,00 %
10.1.1.2.2 40902 A(éIE\;‘EP REATERRO COM APILOAMENTO ms 1,95 1,05 23,71 0,00 23,71 46,23 0,00 46,23 0,00 %
AGETOP
10.1.1.2.3 41002 S |aPiLoamenTo me | 13,39 13,39 5,58 0,00 5,58 74,71 0,00 74,71 0,00 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE : -
10.1.1.2.4 96616 SINAPT | D o nas o e m 0,66 0,66 245,10 570,10 815,20 161,76 376,27 538,03 0,01 %
10.11.25 60191 A(é'IEJIE’P FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES me | 34,39 34,39 11,50 22,83 34,33 395,48 785,12 1.180,60 0,03 %
10.1.1.2.6 60314 A(éIE\;‘EP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) kg | 3750 37,50 2,63 10,78 1341 98,62 404,25 502,87 0,01 %
10.1.1.2.7 60304 A(é'IEJIE’P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 5550 56,50 3,01 7,89 10,90 167,05 437,90 604,95 0,01 %
10.1.1.2.8 60305 A(éIE\;cL)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) kg | 4890 48,90 3,01 7,57 10,58 147,18 370,18 517,36 0,01 %
10.1.1.2.9 60524 A%'IE\;E’P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) ms 2,07 2,07 0,00 574,87 574,87 0,00 1.189,98 1.189,98 0,03 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM : .
1011210 | 60802 v |ESTROTORA (0.6 ) m 2,07 2,07 52,00 0,10 52,10 107,64 0,20 107,84 0,00 %
1011211 | 120902 A%'IE\;E’P IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM me | 34,39 34,39 22,06 12,97 35,03 758,64 446,04 1.204,68 0,03 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goiés 20,99% Onerado

OBRA: REFORMA E AMPLIAGCAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias

END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ

LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias A

AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? I“

PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
. . Quant. Valor Unit Total
Item Cédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
Y ¢ parcial | @ M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
10.1.2 ESTRUTURA 23.441,42 0,55 %
10121 PILARES 13.386.06 0,31 %
101211 60204 A(éIE\;‘BP (F:%Ffs"”')A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS m2 | 7554 75,54 41,96 51,10 93,06 3.169,65 3.860,10 7.029,75 0,16 %
10.12.1.2 60314 Acé'fle‘EP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 77.50 77,50 2,63 10,78 13,41 203,82 835,45 1.039,27 0,02 %
10.1.2.1.3 60305 A(é'lz\;fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 116,40 116,40 3,01 7,57 10,58 350,36 881,15 1.231,51 0,03 %
10.12.1.4 60306 Acé'fle‘EP ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 127.40 127,40 3,77 7,58 11,35 480,29 965,70 1.445,99 0,03 %
101215 60524 A(é'lz\;fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) ms 421 421 0,00 574,87 574,87 0,00 2.420,20 2.420,20 0,06 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM 3 .
10.12.1.6 60802 ol |ESTRUTURA - (0.0) m 421 421 52,00 0,10 52,10 218,92 0,42 219,34 0,01 %
10122 VIGAS SUPERIORES 9.120,78 0.21%
10.12.2.1 60204 Acé'fle‘EP Eﬁﬁg’)’* CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS m2 | 52,81 52,81 41,96 51,10 93,06 2.215,90 2.698,59 4.914,49 0,11 %
10.1.2.2.2 60314 A(é'lz\;fp ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 57,60 57,60 2,63 10,78 13,41 151,48 620,93 772,41 0,02 %
10.12.2.3 60304 A(é'fvaP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 119,40 119,40 3,01 7,89 10,90 359,39 942,07 1.301,46 0,03 %
10.1.2.2.4 60305 A(éIE\;(LDP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 13,70 13,70 3,01 7,57 10,58 41,23 103,71 144,94 0,00 %
101225 60524 A(é'fvaP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 3,17 3,17 0,00 574,87 574,87 0,00 1.822,33 1.822,33 0,04 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM N -

101226 60802 CIVIL  |ESTRUTURA - (0.C.) m 3,17 3,17 52,00 0,10 52,10 164,84 031 165,15 0,00 %
10123 VERGA E CONTRA VERGA 934,58 0,02 %
10.1.2.3.1 60010 A(éIE\;‘EP VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA ms 0,35 0,35 750,06 | 1.911,17 | 2.670,23 265,67 668,01 934,58 0,02 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICROS3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe lﬂ
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias A
AREA: REFORMA: 3.576,80m2| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
. . Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricdo Und ) uant. Total Peso (%,
9 ¢ parcial | © M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
10.2 ESTRUTURAS METALICAS 100.286,29 2,34 %
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE o
10.2.1 100775 SINAPI OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. KG | 6.724,49 6.724,49 0,81 12,58 13,39 5.446,83 84.594,09 90.040,92 2,10 %
AF_01/2020 P
10.2.2 261609 A(;’:'IE\;SP PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 819,63 819,63 3,96 8,54 12,50 3.245,73 6.999,64 10.245,37 0,24 %
11 DIVERSOS 11.073,07 0,26 %
111 270501 A(;’:'IE\;SP LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 1.791,35 1.791,35 2,09 1,80 3,89 3.743,92 3.224,43 6.968,35 0,16 %
AGETOP [MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO o
11.2 270802 CIVIL (ASSENTADOS/PINTADOS) - 3 UNIDADES cJ 1,00 1,00 103,43 2.024,31 2.127,74 103,43 2.024,31 2.127,74 0,05 %
11.3 270804 A(;’:'IE\;SP PLACA DE INAUGURAGAO AGO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 1,00 5,55 1.971,43 1.976,98 5,55 1.971,43 1.976,98 0,05 %
Totais ->[ 1.231.223,62 | 3.056.179,45 | 4.287.403,07
Total sem BDI 4.287.403,07
Total do BDI 899.925,90
Total Geral 5.187.328,97




1.4.6.1

Composicéo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Codigo

COMP75

0005
0004
0018
0024
2249
1243
1674
00001338
2381
2303
1704
2221
1708
1970
2237

1970

Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
CRE: JUSSARA

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. DOM BOSCO

END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO

LOCAL: JUSSARA - GOIAS

AREA: REFORMA: 3.576,80m? CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m?

Composic¢des Analiticas com Prego Unit

Composic¢des Principais

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE

Banco Descricédo
Préprio
(GOINFRA + SINAPI)
A%IIE\}—ISP SERVENTE
AGCIIEJIE)P PEDREIRO
A%IIE\}—ISP PINTOR
AGCIIEJIE)P MARCENEIRO

(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M)

AGETOP COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU

CIVIL  EQUIVALENTE
AGETOP : _
oivIL  COLA FORMICA (1L = 0,83KG)
AGETOP
CIVIL

SINAPI

AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL

LIXA PARA PAREDE N° 100
MM
CORTICA 60X90CMX6MM

FELTRO

PARAFUSO COM BUCHA S-8
MASSA A OLEO

DILUENTE AGUARRAS
VERNIZ ACRILICO

DILUENTE AGUARRAS

CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E=0,8

MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99%
SICROS3 - 01/2024 - Goias
ORSE - 03/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
ario
Tipo Und
FOMA - FORNECIMENTO DE UN
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Mé&o de Obra h
Méo de Obra h
Mé&o de Obra h
Méo de Obra h
Material m?2
Material |
Material un
Material m?
Material un
Material m?
Material m?3
Material un
Material Kg
Material |
Material |
Material |
MO sem LS => 892,93 LS =>

Quant.

1,0000000

21,8630000
7,3850000
0,4220000

18,6420000
5,2000000
4,4732000
3,8536000
5,2500000
2,4305000
1,3100000
0,0253000

75,0000000
3,1500000
0,3988000
0,6920000
0,0929000

0,00

Encargos Sociais
Onerado

C)
|n
I/
PLANILHA
ORCAMENTARIA

Valor Unit

2.246,09

13,95
22,23
22,23
22,23
55,11
39,84
1,23
71,79
98,98
10,44
4.297,05
0,81
18,41
16,84
24,29
16,84

MO com LS =>

Total

2.246,09

304,98
164,16
9,38
414,41
286,57
178,21
473
376,89
240,57
13,67
108,71
60,75
57,99
6,71
16,80
1,56

892,93




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe ln
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias ,.‘
AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m?2 I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
1.4.7.2 Coddigo Banco Descricéao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
INEL - INSTALACAO
Composicao COMPOSICAO-  Préprio  CAIXA PVC OCTOGONAL 3X3" (SINAPI + SBC) ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 18,79 18,79
49 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3190000 29,47 9,40
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2120000 21,47 4,55
Insumo 006953 SBC CAIXA OCTOGONAL PVC 3"x3" Material UN 1,0000000 4,84 4,84
MO sem LS => 10,12 LS => 0,00 MO com LS => 10,12
1.4.7.4 Codigo Banco  Descricédo Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
INEL - INSTALACAO
Composigéo COMPOSIGAO:  Proprio  PARAFUSO FENDA CABEGA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE (ORSE) ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UND 1,0000000 1,05 1,05
147 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0100000 29,47 0,29
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0100000 21,47 0,21
Insumo 6903 ORSE Parafuso fenda cabeca panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante un Material un 1,0000000 0,55 0,55]
MO sem LS => 0,36 LS => 0,00 MO com LS => 0,36
1.4.9.4.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP158 Préprio  REMOCAO DE QUADRO ESCOLAR DEM m?2 1,0000000 30,35 30,35
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2800000 20,81 26,63
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1280000 29,09 3,72
MO sem LS => 20,36 LS => 0,00 MO com LS => 20,36
1.4.9.4.2 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMPOSICAO.  Préprio  DEMOLIGAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E SEDI - SERVICOS DIVERSOS h 1,0000000 16,17 16,17
5 CARGA (GOINFRA)
Insumo 0025 A%IIE\;SP OFICIAL "B" Méao de Obra h 0,1000000 22,23 2,22
Insumo 0005 A(élE\;(L)P SERVENTE Mao de Obra h 1,0000000 13,95 13,95
MO sem LS => 16,17 LS => 0,00 MO com LS => 16,17




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICROS - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe ln
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias ,.‘
AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m? I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
1.4.9.4.3 Coddigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. ~ J— DEMOLICAO DAS INSTALAQOES DE DRENAGEM DO AR CONDICIONADO E AFINS R
Composicao COMPS:I(}AO- Préprio C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (GOINFRA) SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 16,17 16,17
Insumo 0025 A(éllz\}-fp OFICIAL "B" Méo de Obra h 0,1000000 22,23 2,22
Insumo 0005 A%'IE\;E’P SERVENTE Méo de Obra h 1,0000000 13,95 13,95
MO sem LS => 16,17 LS => 0,00 MO com LS => 16,17
3.1.1.2.2 Coédigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP106 Proéprio REMOCAO DE PORTAS/ JANELAS COM OU SEM REAPROVEITAMENTO ESQV - m?2 1,0000000 11,85 11,85
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0500000 29,09 1,45
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 20,81 10,40
MO sem LS => 7,95 LS => 0,00 MO com LS => 7,95
3.1.5.2.2 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
- - Desmontagem de Estrutura Metdlica com retirada de solda e corte de pegas por meio de 5
Composicédo COMP003 Proprio lixadeira (ORSE - 8344) 71 m 1,0000000 10,51 10,51
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 20,81 4,16
Composicao Auxiliar 88317 SINAPI  SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 29,81 5,96
DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X q
Insumo 00044533 SINAPI 1/4 X 7/8" (28,6 X 6,4 X 22.2 MM) Material UN 0,0200000 19,77 0,39
MO sem LS => 7,06 LS => 0,00 MO com LS => 7,06
3.1.6.3.2 Cadigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP154 Proprio  APICOAMENTO DE PAREDES PARE - PAREDES/PAINEIS m?2 1,0000000 3,12 3,12
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 20,81 3,12
MO sem LS => 2,05 LS => 0,00 MO com LS => 2,05
3.21.33 Codigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP107 Proéprio RECOLOCACAO DE PORTAS/PORTOES DE FORMA MANUAL ESQV - und 1,0000000 16,55 16,55
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2400000 29,09 6,98
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4600000 20,81 9,57
MO sem LS => 11,56 LS => 0,00 MO com LS => 11,56




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias

END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe ln

LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias ,.‘

AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m? I“

PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
3.2.3.4.4.2 Coddigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. ~ J— GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA R 5
Composicao COMP%SI(}AO- Préprio PLASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 106,74 106,74
Insumo 0004 A(éIIE\}'I(LDP PEDREIRO Mé&o de Obra h 0,5569000 22,23 12,37
Insumo 0005 A?:Ilz\;fp SERVENTE Mo de Obra h 0,7091000 13,95 9,89
TEVEE 2293 AGETOP PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM(COM JUNTA 27 MM /GRANA /CERA/MAO Material m2 1,0000000 67.13 67.13
CIVIL OBRA)
AGETOP .
Insumo 1215 CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 17,7200000 0,65 11,51
Insumo 0104 A(éIIE\}'I(LDP AREIA MEDIA Material m3 0,0243000 174,16 4,23
Insumo 00007350 SINAPI  TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS Material L 0,0400000 40,47 1,61
MO sem LS => 22,26 LS => 0,00 MO com LS => 22,26
3.25.1.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . ARMA(}AO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, _ 5
Composicao COMP94 Préprio MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) PISO - PISOS m 1,0000000 12,07 12,07
Insumo 0005 A%IIEJIE’P SERVENTE Mao de Obra h 0,0410000 13,95 0,57
Insumo 0006 A‘é'f\;fp ARMADOR Méo de Obra h 0,0250000 22,23 0,55
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO
Insumo 00021141 SINAPI FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA Material m?2 1,0300000 10,37 10,68
MALHA =15 X 15 CM
AGETOP .
Insumo 0102 CIVIL ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0150000 18,20 0,27
MO sem LS => 1,12 LS => 0,00 MO com LS => 1,12

3.2.7.24 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP214 Proprio CONTRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1,0000000 36,74 36,74
Insumo 0005 A%IIE\}-ISP SERVENTE Méao de Obra h 0,5000000 13,95 6,97
Insumo 0004 AeErr PEDREIRO Méao de Obra h 0,5000000 22,23 11,11

CIVIL




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe ln
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias ,.‘
AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m?2 I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
AGETOP .
Insumo 2379 CIVIL CHAPA GALVANIZADA 40 CM (N° 26) Material m 1,1000000 16,61 18,27
Insumo 1862 A%IE\ZSP PREGO 19x27 Material Kg 0,0145000 27,31 039
MO sem LS => 18,08 LS => 0,00 MO com LS => 18,08
3.2.7.3.4 Coédigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP524 Proprio  JANELA EM VIDRO DO TIPO GUICHE ESQV - m2 1,0000000 199,41 199,41
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3600000 20,81 7,49
Composicao Auxiliar 88325 SINAPI  VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3600000 25,93 9,33
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,4240000 21,29 9,02
Insumo 00010505 SINAPI  VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO Material m? 0,9000000 153,30 137,97|
Insumo 00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO Material KG 0,9640000 36,93 35,60
MO sem LS => 11,66 LS => 0,00 MO com LS => 11,66
3.2.7.6.3 Cédigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado COMPOSI(}AO- Préprio  RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI)  PISO - PISOS M 1,0000000 22,26 22,26
12
Insumo 0004 A%IIEJIE’P PEDREIRO Mao de Obra h 0,0100000 22,23 0,22
Insumo 0005 A‘é'f\;fp SERVENTE Méo de Obra h 0,0100000 13,95 013
AGETOP .
Insumo 2224 CIVIL RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM Material m 1,0000000 21,75 21,75
Insumo 00007350 SINAPI  TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS Material L 0,0040000 40,47 0,16
MO sem LS => 0,35 LS => 0,00 MO com LS => 0,35
4.16.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. — ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAQAO, SEM FOMA - FORNECIMENTO DE )
Composicéo COMP77 Préprio MOLDURA (SINAPI) MATERIAIS E EQUIPAMENTOS m 1,0000000 463,76 463,76
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 20,81 8,32
Composicao Auxiliar 88325 SINAPI  VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 25,93 51,86
Insumo 00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E =4 MM Material m?2 1,0000000 372,66 372,66
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, q
Insumo 00000442 SINAPI DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA Material UN 4,0000000 7,73 30,92
MO sem LS => 42,92 LS => 0,00 MO com LS => 42,92




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICROS - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe ln
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias HH
AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m? I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
4,17.1.1.14 Coddigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . JOELHO REDUQAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM INHI - INSTALAGCOES HIDROS
Composicao COMPOQ9 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. SANITARIAS UN 1,0000000 13,87 13,87
- - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,1500000 20,49 3,07
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,1500000 28,32 4,24
Insumo 00003538 SINAPI 'J:ga";gE%El ARLEDUCAO’ PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA jateiq UN 1,0000000 5,44 5,44
Insumo 00000122 SINAPI  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0070000 63,71 0,44
Insumo 00038383 SINAPI  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0500000 2,28 0,11
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0080000 72,18 0,57
MO sem LS => 5,36 LS => 0,00 MO com LS => 5,36
4.17.1.1.22 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP 602 Préprio BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40 MM) 8 un 1,0000000 14,91 14,91
Insumo 0008 A(éIIE\}'I(LDP AJUDANTE Mao de Obra h 0,2800000 15,54 4,35
Insumo 0011 A(éllz\;—fp ENCANADOR Mao de Obra h 0,2800000 22,23 6,22
Insumo 00006140 SINAPI BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") Material UN 1,0000000 4,34 4,34
MO sem LS => 10,57 LS => 0,00 MO com LS => 10,57
4.17.1.2.5 Cédigo Banco Descricao Tipo _ uUnd Quant. Valor Unit Total
. - CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP16 Proprio INSTALACAO). SINAPI SANITARIAS UN 1,0000000 28,28 28,28
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 20,49 6,76
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 28,32 9,34
Insumo 00000296 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 1,92 1,92
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, q
Insumo 00020078 SINAPI " £\ipA| AGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material UN 0,0200000 26,29 0,52
Insumo 00001930 SINAPI  SRVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA ™ Material UN 1,0000000 9,74 9,74
MO sem LS => 11,80 LS => 0,00 MO com LS => 11,80




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe ln
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiés vl
AREA: REFORMA: 3.576,80m? CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
4,17.1.2.10 Coddigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. | JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - INHI - INSTALACOES HIDROS
Composi¢do COMP15 PIOPIo - ORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI SANITARIAS UN 1,0000000 21,69 21,69
- » AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3300000 20,49 6,76
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 0,3300000 28,32 9,34
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, :
Insumo 00010835 SINAPI L oA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 5,07 5,07
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, !
Insumo 00020078 SINAPI £\ 1B Al AGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material UN 0,0200000 26,29 0,52
MO sem LS => 11,80 LS => 0,00 MO com LS => 11,80
4,17.1.2.12 Cédigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS
Composico COMP14 PIOPIiO N STALAGAO., SANITARIAS UN 1,0000000 40,56 40,56
- » AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 20,49 6,76
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3300000 28,32 9,34
Insumo 00000301 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,40 3,40
Insumo 00000296 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 1,92 1,92
Insumo 00003659  SINAPI ;lé'\églAAoLS'MPLES' PUE, (B L0228 B0 L1, SIERIE MR [FRA 550 Material UN 1,0000000 16,73 16,73
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, )
Insumo 00020078 SINAPI £\ B Al AGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material UN 0,0920000 26,29 241
MO sem LS => 11,80 LS => 0,00 MO com LS => 11,80
4.17.1.2.14 Cddigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o COMP17 Préprioc  TERMINAL DE VENTILACAO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO). INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 22,80 22,80
. » AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composic&o Auxiliar 88248 SINAPL o liPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 20,49 5,12
Composic&o Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 28,32 7,08
Insumo 00039319 SINAPI  TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 8,16 8,16
Insumo 00000296 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 1,92 1,92
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, )
Insumo 00020078 SDBED e R s A0 (R (S0 Y P, £, FOLIE 1 LD E G o) Material UN 0,0200000 26,29 0,52
MO sem LS => 8,94 LS => 0,00 MO com LS => 8,94




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe ln
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias ,.‘
AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m? I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
4,17.1.2.15 Coddigo Banco Descricéao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP18 Préprio  CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECAO DO TERMINAL DE VENTILACAO. INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 9,20 9,20
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigdo Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0194000 20,49 0,39
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0194000 28,32 0,54
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA :
Insumo 00000142 SINAPI JUNTAS DIVERSAS Material 310ML 0,0080000 32,23 0,25
Insumo 00005061 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0012000 21,50 0,02
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) Material KG 0,0002000 60,21 0,01
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0089000 128,96 1,14
Insumo 00040782 SINAPI  CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM Material M 0,1575000 34,58 5,44
Insumo 00042528 SINAPI MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E =*2* MM Material m?2 0,1500000 9,41 1,41
MO sem LS => 0,69 LS => 0,00 MO com LS => 0,69
4,17.1.2.16 Cédigo Banco Descricéao ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o o CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNEC]DA E INHI - INSTALAQOES HIDROS
Composicao COMP19 Préprio INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. - SANITARIAS UN 1,0000000 63,09 63,09
SINAPI
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 20,49 5,12
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 28,32 7,08
Insumo 00011717 SINAPI  CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA Material UN 1,0000000 45,75 45,75
Insumo 00000122 SINAPI  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0148000 63,71 0,94
Insumo 00000296 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 1,92 1,92
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0640000 2,28 0,14
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, q
LG AT SINAPL - EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material . ALY Ao 0
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0225000 72,18 1,62
MO sem LS => 8,94 LS => 0,00 MO com LS => 8,94
4.17.1.3.1 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
e . PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO INHI - INSTALAQC)ES HIDROS
Composicao COMP24 Préprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS ) UN 1,0000000 113,92 113,92
. - FIXAQAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE INHI - INSTALACOES HIDROS
Composigao Auxiliar 95541 SINAPI OBRA. AF 10/2016 SANITARIAS UN 1,0000000 23,46 23,46
Insumo 00037400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO Material UN 1,0000000 90,46 90,46
MO sem LS => 17,38 LS => 0,00 MO com LS => 17,38




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGCAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goiés
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe ln
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias F
AREA: REFORMA: 3.576,80m? CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m? I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
4,17.1.3.2 Coddigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- L PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP25 Préprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS UN 1,0000000 113,92 113,92
. - FIXAGAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE INHI - INSTALAGOES HIDROS
Composicao Auxiliar 95541 SINAPI OBRA. AF 10/2016 SANITARIAS UN 1,0000000 23,46 23,46
Insumo 00037401 SINAPI  TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  Material UN 1,0000000 90,46 90,46
MO sem LS => 17,38 LS => 0,00 MO com LS => 17,38
4.17.1.35 Cédigo Banco Descric’éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO
- L POPULAR, SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, VALVULA EM | INHI - INSTALAGOES HIDROS
Composi¢do COMP26 PIOPMiO b ASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO E SANITARIAS UN 1,0000000 325,92 325,92
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO. (FORNECIMENTO E
INSTALACAO). - SINAPI
Composic&o Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3900000 28,32 11,04
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1900000 20,81 3,95
- . VALVULA EM PLASTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM INHI - INSTALACOES HIDROS
R FRS e AURIEG see SINAPI | ADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 9.10 9,10
. - SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2™- FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao Auxiliar 86882 SINAPI INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 20,26 20,26
- . ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS
Composigao Auxiliar 86884 SINAPI INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 10,23 10,23
. - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4? PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao Auxiliar 86906 SINAPI - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 91,92 91,92
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), )
Insumo 00036521 SN T e s e LXC) Material UN 1,0000000 139,19 139,19
Insumo 00037329 SINAPI  REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0507000 97,70 4,95
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA )
LR 00004351 SINAPI  o)\\ITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO -8 Materal A ZULLLLY e <748
MO sem LS => 24,31 LS => 0,00 MO com LS => 24,31
4.17.1.3.15 Caédigo Banco Descricao Tipo . uUnd Quant. Valor Unit Total
. L DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 ", FORNECIMENTO  INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicéo COMP28 Préprio E INSTALACAO. SANITARIAS UN 1,0000000 145,28 145,28
Composicao Auxiliar 88248 ShaE) Ao AHAR RIS NS TAREIR O etely B8] wols (1Dl AP e ElelIaig-ireer SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 20,49 10,24

COMPLEMENTARES




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe ln
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias ,.‘
AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m? I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 28,32 14,16
Insumo 00001370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " Material UN 1,0000000 119,79 119,79
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,2800000 3,90 1,09
MO sem LS => 17,88 LS => 0,00 MO com LS => 17,88
6.1 Codigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP71 Préprio  MAPA TATIL COM PRANCHA EM ACRILICO (60X40Cm) FOMA - FORNECIMENTO DE UN 1,0000000 2.424,44 2.424,44
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 20,81 5,20
Insumo 11260 ORSE Mapa Téatil em ferro fundido 60 x 50cm un Material un 1,0000000 2.419,24 2.419,24
MO sem LS => 3,43 LS => 0,00 MO com LS => 3,43
6.4 Codigo Banco  Descricédo . . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP 617 | Préprio g@i@i CEJ'\F:'SBSA”‘E PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS C/ INSTALAGAO SEES - SERVICOS ESPECIAIS UN 1,0000000 103,16 103,16
Insumo 00000247 SINAPI  AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,1500000 13,69 2,05
S 13294 ORSE PJaca |nQ|cat|va em acrilico e=l2mm, em bralll(f, com esferas em inox e texto em alto Material Un 1,0000000 101,11 101,11
rélevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instacdo
MO sem LS => 2,05 LS => 0,00 MO com LS => 2,05
6.5 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP132 Proprio  BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 62 UN 1,0000000 470,76 470,76
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6060000 29,47 17,85
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6060000 21,47 13,01
TEVGEE 203037 SBC ﬁgEgOSSIIgILIDADE - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIOVISUAL PNE/PCD Material UN 1,0000000 439.90 439,90
MO sem LS => 22,13 LS => 0,00 MO com LS => 22,13
7.1.10 Cddigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP34 Proprio  BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX -COM 6 TORNEIRAS. INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 3.401,16 3.401,16
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 28,32 28,32
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,81 20,81
BEBEDOURO EM ACO INOXIDAVEL, MODELO PRESSAO, COM 4 TORNEIRAS, Equipamento para Aquisicdo
Insumo 14723 EMOP  \DULTO, COM CAPACIDADE DE 200L/HORA Permanente I HLEILEY R SRS
MO sem LS => 35,52 LS => 0,00 MO com LS => 35,52




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe ln
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias ,.‘
AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m?2 I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
7.1.11 Coddigo Banco Descricéao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP109 Préprio  BEBEDOURO/ PURIFICADER SUSPENSO DE PRESSAO PCD INOX - 127V INES - INSTALACOES ESPECIAIS UND 1,0000000 1.639,13 1.639,13
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 28,32 28,32
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,81 20,81
TEE 004195 SBC ggiﬁiEILIDADE - BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO INOX COM Material UN 1,0000000 1.590,00 1.590,00
MO sem LS => 35,52 LS => 0,00 MO com LS => 35,52
7.3.3.2 Coédigo Banco  Descricdo . . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. o CUBA ACO INOXJDAVEL (AISI304) PE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE 56 X 33 X INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP21 Proprio 12 CM, COM SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2" -FORNECIMENTO E SANITARIAS UN 1,0000000 212,13 212,13
INSTALACAO. - SINAPI
Composicao Auxiliar 88274 SINAPI  MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4800000 28,93 13,88
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 20,81 3,12
. - SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA(;/?\O. INHI - INSTALACOES HIDROS
Composigdo Auxiliar 86883 SINAPI AF 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 11,06 11,06
" "
Insumo 00001747  SINAPI T;BCAMACO IOV AlE) E020) D12 EMEILTIR CRol ALY ULA BIE S 2T, PIEREE R B ey UN 1,0000000 171,54 171,54
Insumo 00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,2974000 42,14 12,53
MO sem LS => 14,67 LS => 0,00 MO com LS => 14,67,
7.7.15 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. P CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP20 Préprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS UN 1,0000000 37,17 37,17
. - FIXA(;AO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE INHI - INSTALA(;CES HIDROS
Composicao Auxiliar 95541 SINAPI OBRA. AE 10/2016 SANITARIAS UN 1,0000000 23,46 23,46
Insumo 00037399 SINAPI  CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO Material UN 1,0000000 13,71 13,71
MO sem LS => 17,38 LS => 0,00 MO com LS => 17,38,
7.10.2.7 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP002 Préprio  SUMIDOURO COM DIAMETRO=2,50M E PROFUNDIDADE=4,50 SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 7.708,52 7.708,52
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, .
. - POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
CONMERS 0 AWATE 5678 SINAPL AP, 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Chis 0725 Lo gEEs
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, )
Composicao Auxiliar 5679 SINAPI POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,4790000 57.37 84,85

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe ln
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias ,.‘
AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m?2 I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,7470000 29,09 50,82
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3726000 20,81 28,56
L - PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, FUES - FUNDACOES E g
Composicéo Auwxiliar 97738 SINAPT TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M:. AF 01/2018 PS ~ ESTRUTURAS m 0,0154000 4.069,24 62,51
. - TE, EM ACO, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - INHI - INSTALACOES HIDROS
Composigao Auxiliar 97440 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 SANITARIAS UN 0,3771000 151,51 57,13
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM
Composigao Auxiliar 100475 SINAPI ADI(;AO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0184000 705,63 12,98
AF 08/2019
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA15ME
Composicao Auxiliar 101624 SINAPI  MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m3 0,5641000 207,26 116,91
AF 08/2020
ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E .
Insumo 00043447 SINAPI o\, \ibOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M Vaterial UN 10,0000000 719,61 7:196,10
MO sem LS => 163,71 LS => 0,00 MO com LS => 163,71
7.11.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. P CONDUTOR VERTICAL RETANGULAR, DESENVOLVIMENTO 33 CM EM CHAPA DE  INHI - INSTALACOES HIDROS
Composi¢do COMP22 Préprio ACO GALVANIZADO NUMERO 26 SANITARIAS m 1,0000000 96,59 96,59
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4900000 20,81 31,00
Composicao Auxiliar 88323 SINAPI  TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9800000 28,44 27,87
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA :
Insumo 00000142 SINAPI JUNTAS DIVERSAS Material 310ML 0,0530000 32,23 1,70
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0080000 21,50 0,17
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) Material KG 0,0016000 60,21 0,09
Insumo 00013388 SINAPI  SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0590000 128,96 7,60
Insumo 00001109 SINAPI  CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM Material M 1,0500000 26,82 28,16
MO sem LS => 41,38 LS => 0,00 MO com LS => 41,38
7.115 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES ~
Composicédo COMP23 Proprio COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA g\lAH’\I“TIA\l:I;ASLAQOES HIDROS m 1,0000000 566,15 566,15
ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.(INCLUSIVE PINTURA DA GRELHA)
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4200000 29,09 12,21
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4200000 20,81 8,74
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
Composigao Auxiliar 103323 SINAPI  9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PARE - PAREDES/PAINEIS m2 1,2000000 62,99 75,58

PREPARO MANUAL. AF 12/2021




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe ln
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiés h
AREA; REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REVE - REVESTIMENTO E
Composi&o Auxiliar 87878 SINAPI  INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM TRATAMENTO DE SUPERFICIES m? 1,5000000 4,98 7,47
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Composigao Auxiliar 93358 sINAp]  ESCAVACHS MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUAL A 130 MovT - MOVIMENTO DE TERRA ms 0,4200000 82,32 3457
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL
Composi&o Auxiliar 100754 SINAPI  SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02  PINT - PINTURAS m2 0,4500000 31,32 14,09
DEMAOS). AF_01/2020
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000 .
LA 00011245 SINAPI v "F— %15+ MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO Material UN 1,0000000 408,02 408,02
nsumo 00000367 SINAp| AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material - 0.0260000 151.96 3,05
TRANSPORTE)
Insumo 00004718  SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material ms 0,0140000 108,92 1,52
MO sem LS => 72,40 LS => 0,00 MO com LS => 72,40
8.2.1 Codigo Banco  Descricdo Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
. _ LUMINARIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO INEL - INSTALACAO
Composicao COMPOL PIOPIO £ oSEATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 369,09 369,09
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2883000 21,47 6,18
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6920000 29,47 20,39
o LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INEL - INSTALAGAO
(COERE 0 AT AIET 97610 SINAPL - A 02/2020 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E U UL ez 20
Insumo 00021127  SINAPI  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M Material UN 0,2500000 3,23 0,80
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METALICO,
AGETOP POTENCIA MINIMA DE 30W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 2000 .
Insumo 4070 CIVIL  LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA UTIL MIN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS  V2erial un ZULLLLY L SR
DE 40X40 CM
MO sem LS => 28,84 LS => 0,00 MO com LS => 28,84
8.2.2 Caédigo Banco Descricao Tipo _ uUnd Quant. Valor Unit Total
LUMINARIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO INEL - INSTALAGAO
Composic&o COMP02 Préprio  FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABOLICO E ALETAS EM ALUMINIO  ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 167,48 167,48
ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI + ORSE ILUMINACAO EXTERNA
Composico Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1963000 21,47 4,21
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4710000 29,47 13,88
ComposkanAlbler 100903 sinap|  AMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAGAO N 2,0000000 2401 18,07

INSTALAGAO. AF 02/2020 PS

ELETRICA/ELETRIFICAGAO E




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
CRE: JUSSARA

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. DOM BOSCO

END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO
LOCAL: JUSSARA - GOIAS
AREA: REFORMA: 3.576,80m? CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m?

Bancos

SINAPI - 04/2024 - Goias
SICROS3 - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

B.D.I.
20,99%

Encargos Sociais
Onerado

C)
n

PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M Material UN 0,2500000 3,23 0,80
1 1 * %
. 00003811/SIN ORSE Luminaria de sobrepor em chapa de aco para 2 lampadas fluorescentes de *18* w, Material - 1,0000000 100,57 100,57
API aletada, completa (lampadas e reator inclusos)

MO sem LS => 27,24 LS => 0,00 MO com LS => 27,24

8.2.3 Codigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. J— LUMINARIA CALHA SOBREPOR HERMETICA 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE INEL - INSTALAGAO
Composi¢do COMPO3 PGP0 A0 FOSFATIZADO, FECHADA, FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 234,94 234,94
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1963000 21,47 4,21
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4710000 29,47 13,88
. - LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO
Composigao Auxiliar 100903 SINAPI INSTALACAO. AF 02/2020 PS ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 2,0000000 24,01 48,02
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M Material UN 0,2500000 3,23 0,80
LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO q

Insumo 00038786 SINAPI INCLUI REATOR E LAMPADAS) Material UN 1,0000000 168,03 168,03

MO sem LS => 27,24 LS => 0,00 MO com LS => 27,24
8.2.4 Cédigo Banco Descricao Tipo ~ uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMPO0O4 Préprio  LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 133,15 133,15
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 21,47 42,94
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 29,47 58,94
Insumo 00039391 SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W Material UN 1,0000000 31,27 31,27

MO sem LS => 73,08 LS => 0,00 MO com LS => 73,08
8.8.2 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composigao COMPOSICAO- Proprio QUADRO GERAL DE DISTRIBUI(;AO 820 X 750 X 266 MM (SINAPI + GOINFRA) INES - INSTALACOES ESPECIAIS UND 1,0000000 2.150,70 2.150,70

84
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 10,0000000 29,47 294,70
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 10,0000000 21,47 214,70
TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM .

Insumo 00011580 SINAPI ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM Material 2,0000000 8,29 16,58
Insumo 3343 (SelEel ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) Material un 10,0000000 11,54 115,40

CIVIL




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe ln
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias ,.‘
AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m?2 I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Insumo 00012329 SINAPI  COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA Material KG 5,0000000 117,14 585,70
Insumo 00001325 SINAPI  CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) Material KG 2,0000000 9,70 19,40
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = A
Insumo 00000430 SINAPI 16 MM, ROSCA MAQUINA CABECA QUADRADA Material UN 10,0000000 11,70 117,00
Insumo 3844 A%IIE\}—ISP CAIXA METALICA PARA PROTECAO GERAL 750X820X266MM DE 250A A 350A Material un 1,0000000 787,22 787,22
MO sem LS => 365,40 0,00 MO com LS => 365,40
8.10.1 Codigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
X J— ESTRUTURA TIPO N3 COM TRANSFORMADOR 225 kVA - 30 - 12,6 - 13,8/0,220 - R
Composicao COMP 699 Préprio 0.380KV (SINAPI + GOINFRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 110.690,34 110.690,34
Insumo 00002436 SINAPI  ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 72,0000000 21,36 1.537,92
Insumo 00000247 SINAPI  AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mé&o de Obra H 72,0000000 13,69 985,68
Insumo 00002438 SINAPI  ELETROTECNICO (HORISTA) Méo de Obra H 72,0000000 25,58 1.841,76)
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA .
Insumo 00011272 SINAPI CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) Material UN 3,0000000 8,57 25,71
Insumo 2426 A(éIIE\}'I(L)P ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Material Kg 1,0000000 16,14 16,14
Insumo 2804 A(éIIE\;E)P AREIA GROSSA Material m3 1,0000000 159,21 159,21
Insumo 3709 ACE:IIEJIE’P ARRUELA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 3X38X38 MM FURO 18 Material un 24,0000000 1,21 29,04
Insumo 3090 A‘é'f\;fp CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" Material un 1,0000000 58,46 58,46
AGETOP .
Insumo 3778 CIVIL CABO DE COBRE NU 50 MM2 Material m 50,0000000 40,64 2.032,00
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, q
Insumo 00000990 SINAPI 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2 Material M 30,0000000 147,49 4.424,70
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, :
Insumo 00034643 SINAPI DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM Material UN 1,0000000 36,90 36,90
Insumo 3838 A(éIIE\;E)P CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO ENEL 500X380X166MM Material un 1,0000000 263,52 263,52
Insumo 3208 A%IIEJISP CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2 Material un 3,0000000 13,58 40,74
Insumo 00034519 SINAPI CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM Material UN 6,0000000 81,20 487,20
Insumo 3253 A‘éIE\;(LDP CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2" Material un 1,0000000 110,40 110,40
Insumo 3278 A%IIEJISP ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 4" - PESADO Material m 6,0000000 133,21 799,26
Insumo 00000402 SINAPI  GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM Material UN 3,0000000 17,96 53,88
Insumo 00001564 SINAPI  GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS Material UN 9,0000000 13,96 125,64




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: JUSSARA

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. DOM BOSCO

END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO
LOCAL: JUSSARA - GOIAS

AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m?

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99%
SICROS3 - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

Encargos Sociais
Onerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO q
Insumo 00003405 SINAPI DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV Material UN 3,0000000 102,48 307,44
Insumo 3377 A%IE\ZSP LUVA EM ACO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 4 Material un 4,0000000 16,62 66,48
Insumo 00000421 SINAPI  PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM Material UN 3,0000000 22,78 68,34
Insumo 3705 A(éIIEJIE)P PARAFUSO CABECA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM Material un 9,0000000 9,57 86,13
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = A
Insumo 00000428 SINAPI 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA Material UN 12,0000000 37,71 452,52
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL :
Insumo 00004276 SINAPI DE DESCARGA 5 KA Material UN 3,0000000 205,80 617,40
Insumo 00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV Material UN 3,0000000 31837 94,11
AGETOP .
Insumo 3693 CIVIL ISOLADOR, PINO 15 KV ROSCA 25 MM Material un 3,0000000 30,84 92,52
AGETOP .
Insumo 3657 CIVIL POSTE DE CONCRETO SC 11/600 Material un 1,0000000 3.277,39 3.277,39
Insumo 3716 A(éIIE\}'I(L)P TRANSFORMADOR TRIFASICO, 225 KVA, 13,8 KV - A OLEO Material un 2,0000000 45.672,40 91.344,80
Insumo 3607 A‘é'f\;fp CHAVE FUSIVEL 15 KV, 100A (CHAVE MATHEUS) Material un 3,0000000 418,35 1.255,05
MO sem LS => 4.365,36 LS => 0,00 MO com LS => 4.365,36
8.10.2 Cédigo Banco Descricao Tipo ~ uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicao COMPO7 Préprio ESTRUTURA TIPO N3-N3 COM CHAVE FUSIVEL INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 6.644,22 6.644,22
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 27,0000000 29,47 795,69
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 27,0000000 21,47 579,69
Composicao Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 27,0000000 33,68 909,36
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA .
Insumo 00011272 SINAPI CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) Material UN 6,0000000 8,57 51,42
TS 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 1,0000000 151,96 151,96
TRANSPORTE)
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA q
Insumo 00000379 SINAPI = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM Material UN 22,0000000 55 34,10
Insumo 00000857 SINAPI  CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO Material M 12,0000000 16,20 194,40
FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO q
Insumo 00003298 SINAPI DE 120 KA TENSAO NOMIMNAL DE 500 V Material UN 3,0000000 52,73 158,19
Insumo 00001564 SINAPI  GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS Material UN 6,0000000 13,96 83,76
Insumo 00034519 SINAPI CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM Material UN 4,0000000 81,20 324,80
TG 00003298 SINAPI FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO Material UN 3,0000000 5273 158,19

DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: JUSSARA

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. DOM BOSCO

END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO
LOCAL: JUSSARA - GOIAS

AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m?

Bancos
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Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Insumo 00000402 SINAPI GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM Material UN 6,0000000 17,96 107,76
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR .
Insumo 00011837 SINAPI 5 iNCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 Material UN 3,0000000 7311 219,33
ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO q
Insumo 00003405 SINAPI DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15¢ KV Material UN 6,0000000 102,48 614,88
Insumo 00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV Material UN 3,0000000 31,37 94,11
TEE 00007581 SINAPI S/ABFATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE Material UN 6,0000000 510 30,60
Insumo 00000421 SINAPI PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM Material UN 3,0000000 22,78 68,34
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = :
Insumo 00000428 SINAPI 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA Material UN 8,0000000 37,71 301,68
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, q
Insumo 00000444 SINAPI DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM Material UN 3,0000000 35,57 106,71
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, :
Insumo 00041204 SINAPI RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B Material UN 1,0000000 1.659,25 1.659,25|
MO sem LS => 1.701,54 LS => 0,00 MO com LS => 1.701,54
8.11.1.1 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,50M) COM FUNDAQAO - SEM R 5
Composi¢do COMP004 Préprio REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 129,14 129,14
Insumo 0010 A%IIEJIE’P CARPINTEIRO Mao de Obra h 0,1257000 22,23 2,79
Insumo 0008 A‘é'f\;fp AJUDANTE Méo de Obra h 0,3974000 15,54 6,17
Insumo 0006 A%IIEJIE’P ARMADOR Méo de Obra h 0,2663000 22,23 5,91
Insumo 0004 A(éIIE\;EJP PEDREIRO Mao de Obra h 0,5722000 22,23 12,72
AGETOP =
Insumo 0032 CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra h 0,0897000 16,34 1,46
Insumo 0005 A‘é'f\;fp SERVENTE Méo de Obra h 1,3094000 13,95 18,26
Insumo 0104 A%IIE\}-ISP AREIA MEDIA Material m3 0,0557000 174,16 9,70
Insumo 2497 A‘éIE\;(LDP BRITA N° 2 Material ms 0,0204000 148,52 3,02
Insumo 2386 A%IIE\}-ISP BRITA N° 1 Material m3 0,0204000 149,54 3,05]
Insumo 0102 AeErer ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0691000 18,20 1,25

CIVIL




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe ln
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias ,.‘
AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m?2 I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
AGETOP .
Insumo 2426 CIVIL ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Material Kg 0,0063000 16,14 0,10
Insumo 2448 A%IIE\}—ISP ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,1543000 9,48 10,94
Insumo 2438 A(éIIE\}'I(LDP ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 1,9914000 6,85 13,64
Insumo 2437 A%'IE\;SP ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 0,6600000 6,86 4,52
Insumo 1221 A(éIIE\}'I(LDP CAL HIDRATADA Material Kg 1,7377000 0,97 1,68
AGETOP .
Insumo 1215 CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 16,3854000 0,65 10,65
Insumo 1861 A(éIIE\}'I(LDP PREGO 18x24 Material Kg 0,0286000 22,68 0,64
Insumo 1858 A%IIE\}—ISP PONTALETE 3x3" Material m 0,2277000 8,27 1,88
AGETOP .
Insumo 2034 CIVIL TIJOLO FURADO 9x19x19 CM Material un 21,5227000 0,72 15,49
Insumo 2023 A‘é'f\;fp TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,4103000 12,86 527
MO sem LS => 47,31 LS => 0,00 MO com LS => 47,31
9.1.5 Cédigo Banco Descricao Tipo ~ uUnd Quant. Valor Unit Total
C ica COMP37 Propri ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED 2200 LUMENS 2 FAROIS (BLOCO AUTONOMO INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 153,69 153,69
0mposi¢ao roprio G ( ) ELETRICA/ELETRIFICACAO E ' ' *
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0748000 21,47 1,60,
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1795000 29,47 5,28
Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo bloco autbnomo, com autonomia de 1h, q
Insumo 12700 ORSE modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si un Material un 1,0000000 146,81 146,81
MO sem LS => 5,05 LS => 0,00 MO com LS => 5,05
9.1.6 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
. COMP . ASTU - ASSENTAMENTO DE
Composicao 024 SEE Proprio  SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) TUBOS E PECAS UN 1,0000000 25,43 25,43
Insumo 0005 A‘éIE\;(LDP SERVENTE Méo de Obra h 0,0900000 13,95 1,25
Insumo 3070 A%IIEJISP BUCHA DE NYLON S-6 Material un 2,0000000 0,20 0,40,
Insumo 3393 aciSlelE PARAFUSO P/BUCHA S-6 Material un 2,0000000 0,14 0,28

CIVIL




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos

Encargos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe ln
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias ,.‘
AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m?2 I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037556 SINAPI FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS  Material UN 1,0000000 23,50 23,50
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MO sem LS => 1,25 LS => 0,00 MO com LS => 1,25
9.1.7 Cédigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. COMP . - ASTU - ASSENTAMENTO DE
Composicao 025 SEE Proprio  SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) TUBOS E PECAS UN 1,0000000 25,43 25,43
Insumo 0005 A(éIIE\}'I(LDP SERVENTE Mé&o de Obra h 0,0900000 13,95 1,25
Insumo 3070 A%'IE\;E’P BUCHA DE NYLON S-6 Material un 2,0000000 0,20 0,40
Insumo 3393 A(éIIE\}'I(LDP PARAFUSO P/BUCHA S-6 Material un 2,0000000 0,14 0,28
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037556 SINAPI FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS  Material UN 1,0000000 23,50 23,50
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MO sem LS => 1,25 LS => 0,00 MO com LS => 1,25
9.1.8 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
. COMP o PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA ASTU - ASSENTAMENTO DE
Composicao 235 SEE Proprio + SINAPI) TUBOS E PECAS UN 1,0000000 25,43 25,43
Insumo 0005 A‘é'f\;fp SERVENTE Méo de Obra h 0,0900000 13,95 1,25
Insumo 3070 A%IIEJIE’P BUCHA DE NYLON S-6 Material un 2,0000000 0,20 0,40
Insumo 3393 A(éllz\}—fp PARAFUSO P/BUCHA S-6 Material un 2,0000000 0,14 0,28
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037556 SINAPI FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS  Material UN 1,0000000 23,50 23,50
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MO sem LS => 1,25 LS => 0,00 MO com LS => 1,25
9.19 Caédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
. COMP P PLACA DE SINALIZAQAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL ASTU - ASSENTAMENTO DE
Composicéo 236 SEE Préprio (GOINFRA + SINAPI) TUBOS E PECAS UN 1,0000000 25,43 25,43
Insumo 0005 ACC-‘:IIEJISP SERVENTE Méao de Obra h 0,0900000 13,95 1,25
Insumo 3070 AGETOP  gcHA DE NYLON S-6 Material un 2,0000000 0,20 0,40

CIVIL




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: JUSSARA

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. DOM BOSCO

END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO
LOCAL: JUSSARA - GOIAS

AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m?

Bancos

SINAPI - 04/2024 - Goias
SICROS3 - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

B.D.I.
20,99%

Encargos Sociais
Onerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
AGETOP .
Insumo 3393 CIVIL PARAFUSO P/BUCHA S-6 Material un 2,0000000 0,14 0,28
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037556 SINAPI FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS  Material UN 1,0000000 23,50 23,50
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MO sem LS => 1,25 LS => 0,00 MO com LS => 1,25
9.23.2 Codigo Banco  Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMPOSICAO:  Préprio REGULADOR DE 2° ESTAGIO 5KG/H (GOINFRA + ORSE) SEES - SERVICOS ESPECIAIS UND 1,0000000 485,70 485,70
19
Insumo 0011 A(éIIE\}'I(L)P ENCANADOR Mé&o de Obra h 1,1500000 22,23 25,56
Insumo 0008 A%'IE\;E’P AJUDANTE Méo de Obra h 1,1500000 15,54 17,87
Insumo H689 A(éIIE\}'I(L)P FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 2,8200000 0,42 1,18
Insumo 7543 ORSE Caixa com regulador 2° estagio (instalacdo gas) Material un 1,0000000 441,09 441,09
MO sem LS => 43,43 LS => 0,00 MO com LS => 43,43
9.2.3.7 Cédigo Banco Descricao B Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP139  Préprio | = DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2 SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 40,73 40,73
(GOINFRA + SINAPI)
Insumo 0008 A%IIEJIE’P AJUDANTE Mao de Obra h 0,6000000 15,54 9,32
Insumo 0011 A‘é'f\;fp ENCANADOR Méo de Obra h 0,6100000 22,23 1356
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,1200000 3,90 0,46
Insumo 00006302 SINAPI  TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" Material UN 1,0000000 17,39 17,39
MO sem LS => 22,88 LS => 0,00 MO com LS => 22,88
9.2.3.12 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP136 Proprio  FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 15,14 15,14
Insumo 0008 (SelEel AJUDANTE Méao de Obra h 0,2000000 15,54 3,10

CIVIL




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe ln
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias ,.‘
AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m?2 I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Insumo 0012 A(éIIE\;(LDP ELETRICISTA Mé&o de Obra h 0,2000000 22,23 4,44
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA .
Insumo 00039634 SINAPI PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM Material M 1,0000000 7,60 7,60
MO sem LS => 7,54 LS => 0,00 MO com LS => 7,54
9.2.3.19 Codigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP 497 Préprio  VALVULA UGV 1/2" (S) LATAO (GOINFRA+ORSE) ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 46,12 46,12
Insumo 0008 A(éIIE\}'I(LDP AJUDANTE Mé&o de Obra h 0,4320000 15,54 6,71
Insumo 0011 A%'IE\;E’P ENCANADOR Méo de Obra h 0,4320000 22,23 9,60
Insumo 10480 ORSE Vélvula UGV-1 1/2" Material un 1,0000000 29,81 29,81
MO sem LS => 16,31 LS => 0,00 MO com LS => 16,31
9.2.3.20 Codigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP 498 Préprio  VALVULA UGV 3/4" (S) LATAO (GOINFRA+ORSE) ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 65,98 65,98
Insumo 0008 A%IIEJIE’P AJUDANTE Mao de Obra h 0,4320000 15,54 6,71
Insumo 0011 A‘é'f\;fp ENCANADOR Méo de Obra h 0,4320000 22,23 9,60
Insumo 10479 ORSE  Valvula UGV-1 3/4" Material un 1,0000000 49,67 49,67
MO sem LS => 16,31 LS => 0,00 MO com LS => 16,31
9.2.3.21 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicdo COMP137 Préprio  LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 1.520,32 1.520,32,
Composicao Auxiliar 250101 A%IIEJISP ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 25 H 16,0000000 95,02 1.520,32,
MO sem LS => 1.520,32 LS => 0,00 MO com LS => 1.520,32,
9.2.3.22 Caédigo Banco Descricao Tipo . uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP69 Proprio  CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 18,77 18,77
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI égﬁ;’f;&iﬁg@gmm O SONEEIROFERALILEE GOt ENEARCOE SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2590000 20,49 5,30
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2590000 28,32 7,33




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe ln
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias ,.‘
AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m?2 I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Insumo 00001162 SINAPI CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" Material UN 1,0000000 6,03 6,03
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0080000 14,38 0,11
MO sem LS => 9,25 LS => 0,00 MO com LS => 9,25
9.2.3.23 Codigo Banco  Descricédo Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
. P ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicédo COMP70 Proprio E PARAEUSO DE EIXACAO SANITARIAS UN 1,0000000 9,59 9,59
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0370000 20,49 0,75]
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2680000 28,32 7,58
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" :
Insumo 00000392 SINAPI E PARAEUSO DE EIXACAO Material UN 1,0000000 1,26 1,26
MO sem LS => 6,35 LS => 0,00 MO com LS => 6,35
9.3.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" INEL - INSTALAGAO
Composicdo COMPA1 PIOprio = b ARAFUSO DE FIXACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 240 2,40
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0050000 20,49 0,10
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0350000 28,32 0,99
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" q
Insumo 00000400 SINAPI E PARAEUSO DE EIXACAO Material UN 1,0000000 1,31 1,31
MO sem LS => 0,82 LS => 0,00 MO com LS => 0,82
9.34 Cadigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. o TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO  INEL - INSTALAGAO
Composicédo COMP42 Proprio E INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 21,21 21,21
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 21,47 6,44
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 29,47 8,84
TG 00001587 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE Material UN 1,0000000 593 593
FIXACAO
MO sem LS => 10,96 LS => 0,00 MO com LS => 10,96
9.3.6 Codigo Banco  Descricédo Tipo ~ Und Quant. Valor Unit Total
e . PRESILHA, EM FORMA DE "U", FABRICADA EM LATAO, DOTADA DE 1 FURO DE @ INEL - INSTALAGAO
Composicao COMP44 Préprio SMM. ELETRICAIELETRIFICAQAO E UN 1,0000000 8,55 8,55
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 29,09 5,81



Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe ln
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias ,.‘
AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m?2 I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
G 00011270 SINAPI ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X Material UN 1,0000000 274 274
24 X 24 MM
MO sem LS => 4,37 LS => 0,00 MO com LS => 4,37
9.3.11 Codigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP47 Préprio CONECTOR DE MEDICAO BRZ 4 PARAFUSOS, 16 - 70 MM?2 INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 61,78 61,78
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 21,47 6,44
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 29,47 8,84
ica - 2 -
TS 9329 ORSE anectqr de medicéo em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm? ref. TEL-560 Material - 1,0000000 46,50 46,50
(péra-raio) un
MO sem LS => 10,96 LS => 0,00 MO com LS => 10,96
9.3.12 Cédigo Banco Descricdo Tipo B Und Quant. Valor Unit Total
. o SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (35MM2) E HASTE DE @ INEL - INSTALACAO
Composicédo COMP48 Proprio 5/8" ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 173,41 173,41
Insumo 10338 ORSE Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mmz2 un Material un 1,0000000 173,41 173,41
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
9.3.13 Codigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
. . SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAOQ, CABO DE COBRE (50MM?2) E HASTE DE @ INEL - INSTALACAO
Composicéo COMP49 Proprio 5/8" ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 214,09 214,09
Insumo 10339 ORSE Molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo cobre nu 50 mmz2 un Material un 1,0000000 214,09 214,09
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
9.3.14 Codigo Banco  Descricédo Tipo ~ Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP50 Proprio  FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 3,30 3,30
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 21,47 2,14
Insumo 00000404 SINAPI FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) Material M 1,0000000 1,16 1,16
MO sem LS => 1,42 LS => 0,00 MO com LS => 1,42
9.3.17 Codigo Banco  Descricédo Tipo ~ Und Quant. Valor Unit Total
. . BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO INEL - INSTALACAO
Composicao COMPS2 PIOPMiO 7INCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 17,70 17,79
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3434000 21,47 7,37



Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
CRE: JUSSARA
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. DOM BOSCO

END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO

LOCAL: JUSSARA - GOIAS

AREA: REFORMA: 3.576,80m? CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m?

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99%
SICROS3 - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario

Composic¢des Principais

Encargos Sociais
Onerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3434000 29,47 10,11
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO .

Insumo 00011950 SINAPI 7 |\CADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material UN 1,0000000 0,22 0,22

MO sem LS => 12,54 LS => 0,00 MO com LS => 12,54
9.3.21 Cédigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
e L. MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT + ABRAC C/3 ESTAI PIMASTRO 1.1/2+SINALEIRO

Composicao COMP165 Préprio TOPO C/IFOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI) SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 1.022,14 1.022,14

Insumo 0008 A(éIIE\}'I(LDP AJUDANTE Mé&o de Obra h 1,5000000 15,54 23,31

Insumo 0012 A%'IE\;E’P ELETRICISTA Mao de Obra h 1,5000000 22,23 33,34

TEVEE 00011270 SINAPI ?fiéiAMlelElRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X Material UN 2,0000000 274 548

Insumo 00002510 SINAPI SE,'\'AEB'ZOSTEOELETR'CO NS RNE) S 2SI EWRIET A0EO, DEEONZEWOI, ey UN 1,0000000 27,92 27,92

Insumo 00039380 SINAPI BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO Material UN 1,0000000 15,97 15,97,
SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE .

Insumo 00038061 SINAPI FOTOELETRICO Material UN 1,0000000 48,74 48,74

Insumo 00041380 SINAPI MASTRO TELESCOPICO DE 4 METROS (3M XDN=2"+1 M X DN=1 1/2") Material UN 2,0000000 433,69 867,38

MO sem LS => 56,65 LS => 0,00 MO com LS => 56,65

9.45 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° INHI - INSTALAQOES HIDROS

Composicao COMP57 Préprio 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2" PARA 1.1/2", DUAS MANGUEIRAS DE INCENDIO SANITARIAS UN 1,0000000 2.928,06 2.928,06
DE 15,00 M E ESGUICHO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 3,0370000 28,32 86,00

. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0370000 20,49 62,22
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM

Insumo 00037527 SINAPI FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES Material UN 2,0000000 444,05 888,10
ENGATE RAPIDO
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM

Insumo 00010904 SINAPI INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM Material UN 1,0000000 305,45 305,45
VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

TG 00012435 SINAPI ;J/l;l.IIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 Material UN 1,0000000 322,38 322,38

Insumo 00004208 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" Material UN 1,0000000 60,06 60,06

e 00010899 SINAPI ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", Material UN 1,0000000 133,81 133,81

PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: JUSSARA

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. DOM BOSCO

END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO
LOCAL: JUSSARA - GOIAS

AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m?

Bancos

SINAPI - 04/2024 - Goias
SICROS3 - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

B.D.I.
20,99%

Encargos Sociais
Onerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA .
Insumo 00020964 SINAPI INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 119,27 119,27
UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, .
Insumo 00020973 SINAPI - £\ GATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL  Materia! UN 1,0000000 187,06 187,06
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA .
Insumo 00037554 SINAPI COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 358,71 358,71
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", q
Insumo 00020971 SINAPI EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 29,09 29,09
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90
X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A q
Insumo 00010885 SINAPI |\ SCRICAO “INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, Material UN 1,0000000 375,91 87591
PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
MO sem LS => 108,62 LS => 0,00 MO com LS => 108,62,
9.4.6 Cédigo Banco Descricdo Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
e J— ACIONADOR MANUAL DE SISTEMA DE HIDRANTE, TIPO LIGA-DESLIGA. INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicédo COMP60 Proprio (BOTOEIRA) SANITARIAS UN 1,0000000 146,42 146,42,
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3500000 20,49 7,17
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3500000 28,32 9,91
Insumo 7611 ORSE  Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio un Material un 1,0000000 129,34 129,34
MO sem LS => 12,51 LS => 0,00 MO com LS => 12,51
9.4.8 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP152 Préprio  BOMBA DE PRESSURIZACAO JOCKEY 3,0 CV SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 7.798,53 7.798,53
Insumo 0008 A%IIEJIE’P AJUDANTE Mao de Obra h 8,0000000 15,54 124,32
Insumo 0012 A‘é'f\;fp ELETRICISTA Méo de Obra h 8,0000000 22,23 177,84
- 7616 ORSE B_omba_Schnelder mod BPI, 5cv, c/motor elétrico, sucgao e recalque d=2 1/2" x 2 1/2 Material Un 1,0000000 7.496,37 7.496.37
(incendio) Un
MO sem LS => 302,16 LS => 0,00 MO com LS => 302,16
9.4.12 Caédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
. COMP P . ASTU - ASSENTAMENTO DE
Composicéo 077 SEE Préprio UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) TUBOS E PECAS UN 1,0000000 305,21 305,21
Insumo 0008 ACC-‘:IIE\}-ISP AJUDANTE Mao de Obra h 0,4000000 15,54 6,21
Insumo 0011 AGETOP £\ cANADOR Méo de Obra h 0,4000000 22,23 8,89

CIVIL




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: JUSSARA

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. DOM BOSCO

END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO
LOCAL: JUSSARA - GOIAS

AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m?

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99%
SICROS3 - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

Encargos Sociais
Onerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
AGETOP .
Insumo H689 CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 2,4000000 0,42 1,00,
Insumo 00012427 SINAPI UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" Material UN 1,0000000 289,11 289,11
MO sem LS => 15,10 LS => 0,00 MO com LS => 15,10
9.4.14 Cédigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. ~ J— INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicédo COMPOSICAO-  Proprio CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" SANITARIAS ¢ UN 1,0000000 68,54 68,54
156
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2590000 28,32 7,33
- - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2590000 20,49 5,30
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0080000 14,38 0,11
Insumo 00001169 SINAPI CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" Material UN 1,0000000 55,80 55,80
MO sem LS => 9,25 LS => 0,00 MO com LS => 9,25
9.4.16 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. COMP . CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X2 ASTU - ASSENTAMENTO DE
Composicdo 018 SEE PIOPIo 1 15+ (GOINFRA + SINAPI) TUBOS E PECAS UN 1,0000000 32,42 32,42
Insumo 0011 A%IIEJIE’P ENCANADOR Mao de Obra h 0,1500000 22,23 3,33
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", q
Insumo 00020971 SINAPI EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 29,09 29,09
MO sem LS => 3,33 LS => 0,00 MO com LS => 3,33
9.4.19 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
. COMP o REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A ASTU - ASSENTAMENTO DE
Composicao 017 SEE PIOPMiO REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A TUBOS E PECAS UN 1,0000000 224,20 224,20
Insumo 0008 A‘é'f\;fp AJUDANTE Méo de Obra h 0,1600000 15,54 2,48
Insumo 0011 A%IIE\}-ISP ENCANADOR Mao de Obra h 0,1600000 22,23 3,55]
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA q
Insumo 00020972 SINAPI INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL Material UN 1,0000000 218,17 218,17
MO sem LS => 6,03 LS => 0,00 MO com LS => 6,03




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I.

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99%
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICROS3 - 01/2024 - Goias

END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe

LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

AREA: REFORMA: 3.576,80m? CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m?

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario

Composicdes Principais

Encargos Sociais
Onerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

9.4.20 Coddigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP 619 Préprio REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2.1/2" (GOINFRA) SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 298,26 298,26
Insumo 0008 A(éIIE\}'I(LDP AJUDANTE Mé&o de Obra h 1,1500000 15,54 17,87
Insumo 0011 A%'IE\;SP ENCANADOR Méo de Obra h 1,1500000 22,23 25,56
Insumo H689 ACHICH FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 2,8200000 0,42 1,18
CIVIL
Insumo H207 A%'IE\;SP REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Material un 1,0000000 253,65 253,65
MO sem LS => 43,43 LS => 0,00 MO com LS => 43,43
9.4.23 Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP150 Préprio  TAMPAO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GOINFRA + SINAPI) SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 125,49 125,49
Insumo 0011 A(éllz\}-fp ENCANADOR Mao de Obra h 0,2800000 22,23 6,22
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA .
Insumo 00020964 SINAPI INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 119,27 119,27
MO sem LS => 6,22 LS => 0,00 MO com LS => 6,22
9.4.24 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP151 Préprio  TAMPAO FOFO 40X40CM C/INSCRICAO (GOINFRA + SINAPI) SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 247,20 247,20
Insumo 0011 A%IIEJIE’P ENCANADOR Mao de Obra h 0,1500000 22,23 3,33
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 q
Insumo 00021071 SINAPI MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) Material UN 1,0000000 243,87 243,87
MO sem LS => 3,33 LS => 0,00 MO com LS => 3,33
9.4.27 Cédigo Banco Descricao Tipo ~ uUnd Quant. Valor Unit Total
e . CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALA(;OES ELETRICAS, HIDROSANITARIAS E  INEL - INSTALAGAO
Composicao COMP160 | Proprio  copecials (GOINFRA + SINAPI) ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 7.167,16 7.167,16
AGETOP LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
Composicao Auxiliar 020701 INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM 2 m? 3,0000000 5,06 15,18|
CIVIL
TESTEMUNHA
Composicao Auxiliar 030101 A%IIE\}—IE)P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL 3 m?3 0,2100000 44,78 9,40
Composigao Auxiliar 040101 Elarels ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 4 m3 0,8200000 35,79 29,34

CIVIL




Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composigao Auxiliar

Composicao Auxiliar

040902

041002

041003

050901

040902

051030

051055

052003

052005

052014

060191

060205

060517

060801

060304

060305

060314

061101

100160

120902

98555

Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I.
CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99%
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. DOM BOSCO SICROS3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
AREA: REFORMA: 3.576,80m2| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m?
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
A%IIE\ZSP REATERRO COM APILOAMENTO 4 m3
AGETOP 5
CIVIL APILOAMENTO 4 m
AGETOP ~
CIVIL ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MAO 4 m3
A(éIIE\;SP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) 5 m3
A%IIEJI(L)P REATERRO COM APILOAMENTO 4 m3
AGETOP PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 5 g
m
CIVIL MPA
AGETOP ~
CIVIL LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) 5 m3
A(éllz\}'fP ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 5 Kg
A%IIEJI(L)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 5 Kg
A%IIEJISP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 5 Kg
A%IIEJISP FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES 6 m2
AGETOP _
CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) 6 m2
AGETOP PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 6 me
CIVIL MPA
AGETOP LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 6 g
m
CIVIL CIVIS)
A%IIEJISP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 6 Kg
A%IIEJISP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 6 Kg
A%IIEJISP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 6 Kg
AGETOP FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 6 m2
CIVIL DISTRIBUICAO/ ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
AGETOP ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. 10 mz
CIVIL (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
AGETOP _
CIVIL IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM 12 m2
SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E m2

MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 06/2018 PROTEGOES DIVERSAS

0,4800000
4,9000000
1,4700000
1,0000000
0,3600000
0,6400000
0,6400000
11,2000000
20,0000000
6,6000000
5,9800000
12,3200000
0,9800000
0,9800000
23,9000000
43,4000000
22,6000000
4,0200000
14,7600000
5,9000000

4,0200000

Encargos Sociais
Onerado

CJ
n

PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

23,71
5,58
27,90
45,32
23,71
523,43 3
49,57
10,91 1
10,58 2
13,41
34,33 2l
52,13 6:
523,43 5
49,57
10,90 2
10,58 4
13,41 3
122,31 4
52,53 7
35,03 2|
31,12 1

11,38
27,34
41,01
45,32

8,53
34,99
31,72
22,19
11,60
88,50
05,29
42,24
12,96
48,57
60,51
59,17
03,06
91,68
75,34
06,67,

25,10




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos B.D.I.

Encargos Sociais

CRE: JUSSARA SINAPI - 04/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goias
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe ln
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias HH
AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m? I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Composigao Auxiliar 180504 A((S:IIE\}'ISP PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS 18 m2 1,0200000 589,63 601,42
Composigao Auxiliar 210102 A%IIEJIE)P CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) 21 m? 29,5200000 5,02 148,19
Composicao Auxiliar 200403 AGCIIEJISP REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) 20 m2 29,5200000 18,26 539,03
. - AGETOP PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO 5
Composigdo Auxiliar 220100 CIVIL  DE 30CM/ ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 22 m 3,1000000 87,20 270,32
. - AGETOP PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 5
Composicao Auxiliar 261602 CIVIL ANTICORROSIVO 26 m 3,0500000 25,45 77,62
Composigao Auxiliar 261000 A(é'f\;fp PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 26 m? 38,8800000 12,82 498,44
Composicao Auxiliar 270501 A%IIEJISP LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 27 m2 6,4400000 3,89 25,05
MO sem LS => 2.843,09 LS => 0,00 MO com LS => 2.843,09
95.1 Cédigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . CENTRAL DE ALARME PARA INCENDIO, MODELO IPA 12.24 - 12 ENDERECOS, C/ INEL - INSTALACAO
Composicao COMP62 Préprio BATERIA SELADA INCLUSA ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 1.537,94 1.537,94
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3000000 29,47 67,78
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3000000 21,47 49,38
Composicao Auxiliar 88279 SINAPI  MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3000000 21,72 49,95
- 8534 ORSE Enentral de alarme de incendio, 24V (até 80 setores) ¢/ 2 baterias - vr-80I- Verin ou similar Material - 1,0000000 1.370,83 1.370,83
MO sem LS => 117,43 LS => 0,00 MO com LS => 117,43

Assinado de forma digital
CARLOS ALBERTO DIAS por CARLOS ALBERTO DIAS

JUNIOR:28030866895

JUNIOR:28030866895




CRE:
OBRA:
END.:
LOCAL:
AREA:

GOVERNO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

JUSSARA
REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. DOM BOSCO

RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO

JUSSARA - GOIAS

REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m?

= VALOR PRAZO DE EXECUCAO
DISCRIMINACAO R$ 5.187.328,97| 30DIAS 40 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES RS 124.885,67 100,00%
124.885,67
SERVICO EM TERRA RS 31.004,31 100,00%
31.004,31
SALAS PROVISORIAS RS 197.283,19 95,00%
187.419,03
IMPLANTACAO BARRACAO RS 40.852,47 100,00%
40.852,47
TRANSPORTES RS 1.167,70 100,00%
1.167,70
ADMINISTRACAO RS 246.084,22 7.79% 4.41% 3,12% 3,11% 4,09% 4,09% 4,14% 3,23% 9,77%
19.169,96 10.852,31 7.677,83 7.653,22 10.064,84 10.064,84 10.187,89 7.948,52 24.042,43
DEMOLICOES E RETIRADAS RS 104.450,61 100,00%
104.450,61
FUNDACOES E SONDAGENS RS 95.999,78 100,00%
95.999,78
ESTRUTURA RS 77.503,59 100,00%
77.503,59
ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 45152,16 100,00%
45.152,16
IMPERMEABILIZACAO RS 12.533,28 100,00%
12.533,28
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 197.819,93 50,00% 50,00%
98.909,97 98.909,97
REVESTIMENTO DE PISO RS 352.169,57 50,00%
176.084,79
ESQUADRIAS METALICAS RS 269.650,79
VIDROS RS 57.675,99
FORRO RS 22.690,46
ESTRUTURAS METALICAS RS 153.753,70 100,00%
153.753,70
COBERTURAS RS 404.206,10 50,00% 50,00%
202.103,05 | 202.103,05




CRE:
OBRA:
END.:
LOCAL:
AREA:

GOVERNO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

JUSSARA

REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. DOM BOSCO

RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO

JUSSARA - GOIAS

REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m?

= VALOR PRAZO DE EXECUCAO
DISCRIMINACAO RS  5.187.328,97| 30DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS
PINTURA RS 292.921,77
INFRAESTRUTURA - PASSARELAS RS 4.844,97 100,00%
484497
CANTEIROS RS 163.769,08
ACESSIBILIDADE RS 72.863,40
INSTALACOES HIDROSSANITARIA RS 663.096,90 5,00% 20,00%
33.154,85 132.619,38
INSTALACOES ELETRICAS RS 869.890,76 5,00% 20,00%
43.494,54 173.978,15
SPDA RS 120.989,15 50,00% 50,00%
60.494,58 | 60.494,58
SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO RS 5.738,85
SINALIZACAO E EXTINTORES RS 9.117,29
GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) RS 16.890,71
HIDRANTE RS 208.517,26
DIVERSOS RS 323.805,31
VALOR TOTAL
Percentual parcial 7.79% 40% 312% 311% 4,09% 4,09% 414% 3,23% 9.77%
Valor parcial com BDI 40449914 | 228.680,95 | 161.830,80 | 161.40692 | 212.167.89 | 212.167,89 | 214.74459 | 167.353,06 | 506./24,75
Percentual acumulado 7,79% 12,20% 15,32% 18,43% 22,52% 26,61% 30,75% 33,98% 43,75%
Valor acumulado com BDI 404.499.14 | 633.180,09 | 795.010,89 | 956.417,81 | 1.168.585,70 | 1.380.753,59 | 1.595.498,18 | 1.762.851,24 | 2.269.575,99

CARLOS ALBERTO DIAS Assinado de forma digital

JUNIOR:28030866895 por CARLOS ALBERTO DIAS

JUNIOR:28030866895




N

GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRE: JUSSARA FONTES : SINAPI - 04/2024 - Goids
OBRA:  REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goids
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO $/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe
LOCAL:  JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goids
AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? BDI: 20,99%
= VALOR
DISCRIMINACAC RS 5.187.328,97 | 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES RS 124.885,67
SERVICO EM TERRA RS 31.004,31
SALAS PROVISORIAS RS 197.283,19 5,00%
9.864,16
IMPLANTACAO BARRACAO RS 40.852,47
TRANSPORTES RS 1.167,70
ADMINISTRACAO RS 246.084,22 9.77% 8,93% 8,94% 8,42% 9,95% 10,24%
24.042,43 21.975,32 21.999.93 20.720,29 24.485,38 25.199,02
DEMOLICOES E RETIRADAS RS 104.450,61
FUNDACOES E SONDAGENS RS 95.999.78
ESTRUTURA RS 77.503,59
ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 45.152,16
IMPERMEABILIZACAO RS 12.533,28
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 197.819,93
REVESTIMENTO DE PISO RS 352.169,57 50,00%
176.084,79
ESQUADRIAS METALICAS RS 269.650,79 50,00% 50,00%
134.825,40 134.825,40
VIDROS RS 57.675,99 100,00%
57.675,99
FORRO RS 22.690,46 100,00%
22.690,46
ESTRUTURAS METALICAS RS 153.753,70
COBERTURAS RS 404.206,10




&

Al and

GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRE: JUSSARA FONTES : SINAPI - 04/2024 - Goids
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.. DOM BOSCO SICRO3 - 01/2024 - Goids
END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO ORSE - 03/2024 - Sergipe
LOCAL: JUSSARA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goids
AREA: REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m? | TOTAL: 3.804,91m? BDI: 20,99%
= VALOR
DISCRIMINAGAO RS 5.187.328,97| 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS
PINTURA RS 292.921,77 100,00%
292.921,77
INFRAESTRUTURA - PASSARELAS RS 4.844,97
CANTEIROS RS 163.769,08 50,00% 50,00%
81.884,54 81.884,54
ACESSIBILIDADE RS 72.863,40 50,00% 50,00%
36.431,70 36.431,70
INSTALACOES HIDROSSANITARIA RS 663.096,90 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%
132.619,38 132.619,38 132.619,38 99.464,54
INSTALACOES ELETRICAS RS 869.890,76 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%
173.978,15 173.978,15 173.978,15 130.483,61
SPDA RS 120.989,15
SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO RS 5.738,85 100,00%
5.738,85
SINALIZACAO E EXTINTORES RS 9.117,29 100,00%
9.117.,29
GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) RS 16.890,71 100,00%
16.890,71
HIDRANTE RS 208.517,26 50,00% 50,00%
104.258,63 104.258,63
DIVERSOS RS 323.805,31 50,00% 50,00%
161.902,66 161.902,66
VALOR TOTAL
Percentual parcial 9.77% 8,93% 8,94% 8,42% 9.95% 10,24%
Valor parcial com BDI 506.724,75 | 463.398,25 463.422,86 | 436.811,61 516.084,22 531.311,29
Percentual acumulado 53,52% 62,45% 71,39% 79.81% 89,76% 100,00%
Valor acumulado com BDI 2.776.300,74 | 3.239.698,99 | 3.703.121,85 | 4.139.933,46 | 4.656.017,68 | 5.187.328,97
CARLOS ALBERTO

DIAS

Assinado de forma digital
por CARLOS ALBERTO DIAS

JUNIOR:28030866895 JUNIOR:28030866895




GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI (ONERADO)

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. DOM BOSCO

END.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/N - BAIRRO SAO FRANCISCO

LOCAL: JUSSARA - GOIAS

AREA : REFORMA: 3.576,80m?| CONSTRUIR: 228,11m2 | TOTAL: 3.804,91m?

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construcdo de Edificios 20,34 22,12 25,00

= VALORES DE REFERENCIA - %

DESCRICAO 1° QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL el Sl bR

Administracdo Cenfral 3.00 4,00 5,50 4,00
Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco 0,97 1,27 1.27 0,97
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59
Lucro 6,16 7.40 8,96 6,16
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) 5,65 6,65 8,65 6,65
COFINS 3,00 3.00 3,00 3,00
PIS 0.65 0.65 0.65 0.65
ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 3.00
TOTAL 20,99

Fonte da composicdo, valores de referéncia e formula do BDI: Acdrddo 2622/2013 - TCU - Plendrio

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:
(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1L) 1

BEDI = a-n

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITACAO E NO CONTRATO DE EXECUCAO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE 1SS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLACAO MUNICIPAL.

(***) - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSTITUIDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALARIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONOMICAS DA
CONSTRUGAO CIVIL PODERA IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORACAO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO DIAS CARLOS ALBERTO DIAS

JUNIOR:28030866895  jyNioR:28030866895
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