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26 DEMOLIÇÃO DA COZINHA:
- Aterrar  fossa e desativar

caixa de esgoto;
- Executar demolição de rampa

e de parte da calçada de
proteção;

03 DEMOLIÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
DESCOBERTA:

- Executar demolição de mureta;
- Executar demolição de piso em concreto;
- Executar demolição de postes de concreto;

04 DEMOLIÇÃO DO DEPÓSITO:
- Executar demolição da estrutura de

madeira da cobertura e da cobertura de
telha cerâmica;

- Executar demolição de instalações
elétricas;

27 DEMOLIÇÕES EXTERNAS:
- Demolir árvore;
- Demolir piso em concreto;

02 DEMOLIÇÕES EXTERNAS:
- Demolir portão;

27 DEMOLIÇÕES EXTERNAS:
- Demolir portão;

15 DEMOLIÇÕES
EXTERNAS:

- Demolir árvore;
- Demolir canaleta;
- Demolir piso

cerâmico;

27 DEMOLIÇÕES EXTERNAS:
- Demolir central de gás;

15 DEMOLIÇÕES
EXTERNAS:

- Demolir piso em
concreto;

- Demolir canaleta;
- Demolir piso

cerâmico;

02 DEMOLIÇÕES
EXTERNAS:

- Demolir piso em
concreto;

BLOCO C

25 DEMOLIÇÕES NO BLOCO A:
- Executar demolição da rampa de concreto

na entrada do bloco;
- Executar demolição da estrutura de

madeira da cobertura e da cobertura de
telha cerâmica;

- Executar demolição das instalações
elétricas;

14 DEMOLIÇÕES NO BLOCO B:
- Executar demolição da estrutura de

madeira da cobertura e da cobertura de
telha cerâmica;

15 REALOCAÇÃO DOS 
BRINQUEDOS:

- Executar realocação de
brinquedos;

15 REALOCAÇÃO DOS 
BRINQUEDOS:

- Executar realocação de
brinquedos;

27 DEMOLIÇÕES EXTERNAS:
- Demolir parte do muro para

instalar novo portão;

MURO:
- Demolir muro de placa;

MURO:
- Demolir muro de placa;

03 DEMOLIÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
DESCOBERTA:

- Executar demolição de mureta;
- Executar demolição de piso em concreto;
- Executar demolição de postes de concreto;

02 DEMOLIÇÕES EXTERNAS:
- Demolir reservatório de

água;

NIVEL 0.00
TOPOGRAFIA

- Demolir meio-fio;
- Demolir parte da calçada;

CALÇADA:28

- Executar corte de terra
para execução de calçada;

- Demolir árvores;

CALÇADA:28

- Executar corte de terra
para execução de calçada;

- Demolir árvores;

CALÇADA:28

- Demolir meio-fio;
- Demolir parte da calçada;

CALÇADA:28
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02 DEMOLIÇÕES EXTERNAS:
- Demolir caixa de esgoto;
- Demolir árvore;
- Aterrar fossa;

15 DEMOLIÇÕES EXTERNAS:
- Demolir mesa de concreto;
- Demolir piso de concreto;

05

 8.1

18.1

15 DEMOLIÇÕES EXTERNAS:
- Demolir parte do muro para

instalar novo portão;
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26 DEMOLIÇÃO DA COZINHA:
- Executar demolição da alvenária;
- Executar demolição de portas e janelas;
- Executar demolição de piso e forro PVC;
- Executar demolição de bancadas, pias e

tanque;
- Executar demolição da estrutura de

madeira da cobertura e da cobertura de
telha cerâmica;

- Executar demolição de instalações
elétricas e hidráulicas;

- Aterrar  fossa e desativar caixa de esgoto;
- Executar demolição de rampa e de parte

da calçada de proteção;

03 DEMOLIÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
DESCOBERTA:

- Executar demolição de mureta;
- Executar demolição de piso em concreto;
- Executar demolição de postes de concreto;

04 DEMOLIÇÃO DO DEPÓSITO:
- Executar demolição da alvenária;
- Executar demolição de porta;
- Executar demolição de piso em concreto;
- Executar demolição da estrutura de

madeira da cobertura e da cobertura de
telha cerâmica;

- Executar demolição de instalações
elétricas;

27 DEMOLIÇÕES EXTERNAS:
- Demolir árvore;
- Demolir piso em concreto;

02 DEMOLIÇÕES EXTERNAS:
- Demolir portão;

27 DEMOLIÇÕES EXTERNAS:
- Demolir portão;

15 DEMOLIÇÕES
EXTERNAS:

- Demolir árvore;
- Demolir canaleta;
- Demolir piso

cerâmico;

02 DEMOLIÇÕES EXTERNAS:
- Demolir piso em concreto;

15 DEMOLIÇÕES
EXTERNAS:

- Demolir piso em
concreto;

- Demolir canaleta;
- Demolir piso

cerâmico;

02 DEMOLIÇÕES
EXTERNAS:

- Demolir piso em
concreto;

BLOCO A

BLOCO B

BLOCO C

25 DEMOLIÇÕES NO BLOCO A:
- Executar demolição das alvenárias

indicadas;
- Executar demolição das portas e da janela

indicada;
- Executar demolição de piso de granitina e

do forro PVC;
- Executar demolição de rampas de

granitina na circulação e da rampa de
concreto na entrada do bloco;

- Executar demolição da estrutura de
madeira da cobertura e da cobertura de
telha cerâmica;

- Executar demolição das instalações
elétricas;

14 DEMOLIÇÕES NO BLOCO B:
- Executar demolição de salas em placas

cimentícias;
- Executar demolição das alvenárias

indicadas;
- Executar demolição das portas e da

janelas indicadas;
- Executar demolição de piso em cimento

queimado e do forro PVC;
- Demolir a calçada de proteção indicada;
- Executar demolição de rampa na entrada

das salas do atual administrativo;
- Executar demolição da estrutura de

madeira da cobertura e da cobertura de
telha cerâmica;

- Executar demolição das instalações
elétricas;

14 DEMOLIÇÕES NO BLOCO B:
- Executar demolição das alvenárias

indicadas;
- Executar demolição das portas e da

janelas indicadas;
- Executar demolição de piso em cimento

queimado e do forro PVC;
- Executar demolição de vasos sanitários,

bancadas com cubas;
- Executar demolição da estrutura de

madeira da cobertura e da cobertura de
telha cerâmica;

- Executar demolição das instalações
elétricas e hidráulicas;

- Demolir antigo bebedor e antiga escada;
- Demolir calçada de proteção;

02 DEMOLIÇÕES EXTERNAS:
- Demolir caixa de esgoto;
- Demolir árvore;
- Aterrar fossa;

16 DEMOLIÇÃO PASSARELA:
- Demolir estrutura;
- Demolir piso granitina;
- Demolir telha fibrocimento;

05 DEMOLIÇÕES NO BLOCO C:
- Demolição do forro PVC;
- Executar demolição das instalações

elétricas;

15 REALOCAÇÃO DOS 
BRINQUEDOS:

- Executar realocação de
brinquedos;

15 REALOCAÇÃO DOS 
BRINQUEDOS:

- Executar realocação de
brinquedos;

27 DEMOLIÇÕES EXTERNAS:
- Demolir parte do muro para

instalar novo portão;

     MURO:
- Demolir muro de placa;

     MURO:
- Demolir muro de placa;

03 DEMOLIÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
DESCOBERTA:

- Executar demolição de mureta;
- Executar demolição de piso em concreto;
- Executar demolição de postes de concreto;

02 DEMOLIÇÕES EXTERNAS:
- Demolir reservatório de

água;

NIVEL 0.00
TOPOGRAFIA

- Demolir meio-fio;
- Demolir parte da calçada;

CALÇADA:28

- Executar corte de terra
para execução de calçada;

- Demolir árvores;

CALÇADA:28

- Executar corte de terra
para execução de calçada;

- Demolir árvores;

CALÇADA:28
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- Demolir meio-fio;
- Demolir parte da calçada;

CALÇADA:28
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15 DEMOLIÇÕES EXTERNAS:
- Demolir mesa de concreto;
- Demolir piso de concreto;
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15 DEMOLIÇÕES EXTERNAS:
- Demolir parte do muro para

instalar novo portão;
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- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.
- Favor conferir medidas no local.

OBSERVAÇÕES:

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO ÁREA  EXISTENTE
ÁREA TOTALÁREA PERMEAB. ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  CONSTRUÇÃO

COLÉGIO ESTADUAL VILA SÃO JOSÉ

AUTOR: LETÍCIA LUZ PAIVA - ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A155345-3

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

2.509,69 m² 619,16 m² 503,24 m² 1.009,44 m²

OUTUBRO/2023 INDICADA 000

1/5

ARQUITETURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
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GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
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539,15 m²

REFORMA E AMPLIAÇÃO

PLANTA BAIXAS - DEMOLIR
PLANTA BAIXA COBERTURA- DEMOLIR
DETALHES
PLANTA BAIXA -  PLATÔ

Planta Baixa - Demolir
Escala 1:100

13622475

RUA SANTA CRUZ, VILA SÃO JOSÉ, ITAPURANGA - GOIÁS

Planta Baixa - Demolir
Escala 1:150

32,95 m²

Planta Baixa - Platô
Escala 1:175

Demolições/ construção das paredes da cozinha
Escala 1:50

Demolições/ construção das paredes da cozinha
Escala 1:50
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