GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

CRE: PALMEIRAS

OBRA:  REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO
LOCAL: INDIARA - GOIAS

AREA:  1.888,76m?
= PARC.MAIOR | PARC.MAIOR
ITEM SERVICOS DESCRICAO UND|QUANT.| o o (50%) | RELEV. (100%)
1.0 |ALMENTACAO SUBESTACAO 150kva kva| 150,00 - 150,00
2.0 |[COBERTURA TELHAS AMERICANAS m? | 1258,51 629,26 -
3.0 |REVESTIMENTO DE PISO PISO EM CONCRETO LAMINADO m?2 | 988,51 494,26 -
4.0 [REVESTIMENTO DE PISO PISO EM GRANITINA m? | 1252,94 626,47 -

(*) Para os fins do inciso | dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as
execucoes apresentadas




_ GOVERNO DE GOIAs
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

PLANILHA RESUMO

CRE: PALMEIRAS

OBRA:  REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.Il. VALERIANO DE BARROS

END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO

LOCAL: INDIARA - GOIAS

AREA:  1.888,76m?

BDI: 28,82%
ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVICOS TOTA'E::)M BDI | 1orAL cCOM BDI (RS)| PART. (%)
1 CANTEIRO DE OBRAS RS 212.271,02 | RS 273.447,52 6,29%)
2 ADMINISTRATIVO RS 363.877.44 | RS 468.746,92 10,78%
3 [TERRAPLANAGEM RS 14.283,76 | RS 18.400,34 0,42%)
4 REFORMA RS  710.832,32 | RS 915.694,19 21,06%
5 INSTALACOES ELETRICAS RS 273.891,95 | RS 352.827,61 8,11%)
3 ESTRUTURAL AMPLIACAQ RS 7.253,46 | RS 9.343,91 0,22%)
7 INSTALACOES HIDROSSANITARIA R$ _ 250.025,03 | RS 322.082,24 7.41%
8 INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL RS 39.587,32 | RS 50.996,39 1,17%
9 ESTRUTURAL CONCRETO RS 44.269,87 | RS 57.028,45 1,31%
10 |ESTRUTURAL METALICO RS 277.067.47 | RS 356.918,31 8,21%)
11 [SISTENAS PARA PREVENCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO RS 340.614,54 | RS 438.779,65 10,09%
12 [BLOCO REFETORIO COM COZINHA - MOD 02 RS 272.442,70 | RS 350.960,69 8,07%)
13 |QUADRA EM ARCO MOD 02 - PADRAO SEDUC RS  329.776,51 | RS 424.818,10 9.77%
14 |BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRAO SEDUC RS  233.873,91 | RS 301.276,37 6,93%)
15 |DIVERSOS RS 5.443,89 | RS 7.012,82 0,16%)
CUSTO TOTAL| RS 3.375.511,19] RS 4.348.333,51 100,00%




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIA(;AO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total
item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. O. MAT. Total M. 0. MAT. Total Peso (%)
1 CANTEIRO DE OBRAS 212.271,02 6,29 %
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 33.152,78 0,98 %)

BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (

AGETOP BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOYEIS), SEM ALOJAMENTO E

111 20212 CIVIL LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM m?2 50,82 50,82 57,79 238,11 295,90 2.936,88 12.100,75 15.037,63 0,45 %
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E

HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).

AGETOP [TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E

~ 2 0,
112 20600 [ e A m2 | 209,44 209,44 15,21 56,63 71,84 | 318558 | 11.860,58 | 15.046,16 0,45 %
113 20202 Acé'f\;(fp RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO mz | 60,06 60,06 2,34 0,00 2,34 140,54 0,00 140,54 0,00 %
114 21301 | AGETOP |PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM m2 7,50 7,50 2,73 387,73 390,46 20,47 2.907,98 | 2.92845 0,09 %

CIVIL CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA

1.2 TRANSPORTES 607,50 0,02 %)

AGETOP [MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

~ 0,
121 30114 VI |E A HORA MPRODUTIVA DO GAMINGAG - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | " 1,00 1,00 143,95 159,80 30375 | 143,95 159,80 303,75 0,01%
~GETop | DESMOBILIZACAG DO CANTEIRG DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E
122 30116 DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O un 1,00 1,00 143,95 159,80 30375 | 143,95 159,80 303,75 0,01 %
cvIL
TRANSPORTE )
13 SERVICO EM TERRA 222,82 0,01 %
131 41002 A?:'IE\;(L)P APILOAMENTO mz | 60,06 60,06 4,68 0,00 4,68 281,08 0,00 281,08 0,01%
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ) -
132 41140 U erraiveriieisihe m 60,06 60,06 2,36 0,00 2,36 141,74 0,00 141,74 0,00 %
14 FUNDACOES E SONDAGENS 11.168,40 033 %)
141 50101 A?:'IE\;(L)P SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) m | 120,00 120,00 0,00 93,07 93,07 0,00 1116840 | 11.168,40 0,33 %
15 DIVERSOS 1.889,47 0,06 %
15.1 270804 A%'IE\;SP PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 1,00 481 1.884,66 | 1.88947 481 1.884,66 | 1.889,47 0,06 %
16 SALAS PROVISORIAS 14911522 242 %
161 CONSTRUCAO - SALAS PROVISORIAS 145.192,97 230 %)
1611 ALVENARIA 50.268,26 1,76 %
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
16111 96369 siNapy  |NTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM me | 327,02 327,92 16,47 164,27 18074 | 5.40084 | 5386742 | 59.268,26 1,76 %

GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAOS. AF_07/2023 PS




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82% Desonerado

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goiés

END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Gois ln

LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ri

AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“

PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total Peso (%)
1.6.1.2 REVESTIMENTO DE PISO 18.689,52 0,55 %
1.6.1.2.1 98688 SINAPI |RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 272,80 272,80 2,58 65,93 68,51 703,82 | 17.98570 | 18.689,52 0,55 %
1.6.1.3 FORROS 21.162,54 0,63 %
1.6.1.3.1 210498 A%IE\;(L)P Eg;&ﬁ DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE mz | 294,00 294,00 11,24 50,89 62,13 3.304,56 | 14.961,66 | 18.266,22 0,54 %
1.6.1.3.2 210506 Acé'lz\;(fp TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 168,00 168,00 0,00 17,24 17,24 0,00 2.896,32 2.896,32 0,09 %
1.6.1.4 PINTURAS 22.679,43 0,67 %
1.6.1.4.1 PINTURA PAREDE 6.635,58 0,20 %
161411 | 261300 A%IE\;(L)P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 294,00 294,00 8,45 2,22 10,67 | 248430 | 652,68 3.136,98 0,09 %
1.6.1.4.1.2 261000 Acé'lz\;(fp PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR mz | 294,00 294,00 6,91 4,99 11,90 203154 | 1.467,06 3.498,60 0,10 %
1.6.1.4.2 PINTURA ACIMA DO BARRADO 5.405,21 0,16 %
1.6.1.4.2.1 261001 A%IE\;(L)P PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 251,64 251,64 6,87 3,94 10,81 1.728,76 991,46 2.720,22 0,08 %
1.6.1.42.2 261300 AC(;:'IE\;SP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 251,64 251,64 8,45 2,22 10,67 2.126,35 558,64 2.684,99 0,08 %
1.6.1.4.3 PINTURA BARRADO 9.987,88 0,30 %
1.6.1.4.3.1 261550 | AGETOP PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS mz | 398,40 398,40 7,76 6,64 14,40 3.001,58 | 2.645,38 5.736,96 0,17 %
CIVIL _ |C/SELADOR

1.6.1.43.2 261300 A((;f\;(gp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS mz | 398,40 398,40 8,45 2,22 10,67 3.366,48 884,44 4.250,92 0,13 %
1.6.1.4.4 PINTURA ESQUADRIAS 650,76 0,02 %
1.6.1.4.4.1 260901 A%'IE\;SP PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS m2 30,24 30,24 5,78 15,74 21,52 174,78 475,98 650,76 0,02 %
1.6.1.5 ESQUADRIAS 10.428,24 0,31 %
1.6.1.5.1 PORTAS 4.552,32 0,13 %
1.6.1.5.1.1 170103 A((;f\;(gp PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un 6,00 6,00 132,31 626,41 758,72 793,86 3.758,46 455232 0,13 %
1.6.15.2 JANELAS 5.875,92 0,17 %

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E , .
1.6.1.5.2.1 94570 SINAPL | e S, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E m 18,00 18,00 12,95 313,49 326,44 233,10 5.642,82 5.875,92 0,17 %

INSTALACAO. AF 12/2019
1.6.1.6 DIVERSOS 12.964,98 0,38 %

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
1.6.1.6.1 COMP75 | Proprio  [(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIGA 6MM UN 6,00 6,00 765,89 1.39494 | 216083 | 459534 | 8369,64 | 12.964,98 0,38 %

(1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICROS3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe A
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo Banco  |Descrigdo und | o rcial Total M. O. MAT. Total M. 0. MAT. Total Peso (%)
1.6.2 DEMOLICAO - SALAS PROVISORIAS 3.922,25 0,12 %
1.6.2.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA 1.49531 0,04 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE DIVISORIA/PAINEL PRE-FABRICADO COM
1.6.2.1.1 20149 oIl |REAPROVEITAMENTO mz | 327,92 327,92 456 0,00 456 1.495,31 0,00 1.495,31 0,04 %
1.6.2.2 REMOCAO DE FORRO 506,82 0,02 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATE
1.6.2.2.1 20134 CVIL  |CACAMBA E CARGA mz | 294,00 294,00 2,03 0,00 2,03 596,82 0,00 596,82 0,02 %
1.6.2.3 RETIRADA DE ESQUADRIAS 153,03 0,00 %
1.6.2.3.1 PORTAS 54,93 0,00 %
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE
1.6.2.3.1.1 20106 CVIL | CACAMBA E CARGA m2 10,08 10,08 5,45 0,00 5,45 54,93 0,00 54,93 0,00 %
1.6.2.3.2 JANELAS 98,10 0,00 %
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE
1.6.2.3.2.1 20106 CVIL  |CACAMBA E CARGA m2 18,00 18,00 5,45 0,00 5,45 08,10 0,00 98,10 0,00 %
1.6.2.4 DIVERSOS 1.524,85 0,05 %
1.6.2.4.1 COMP158 | Préprio|REMOCAO DE QUADRO ESCOLAR m2 31,50 31,50 17,71 9.99 27.70 557,86 314,69 872,55 0,03 %
GRAUTE FGK=15 MPA; TRACO 1.0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE
1.6.2.4.2 90278 SINAPI  [CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM m? 1,26 1,26 4301 47379 517,70 55,32 596,98 652,30 0,02 %
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
1.6.25 DEMOLICAO INSTALACOES ELETRICAS 76,12 0,00 %
1.6.2.5.1 38316 SINAPI__|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 4,00 11,94 7,09 19,03 47,76 28,36 76,12 0,00 %
1.6.2.6 DEMOLICAO DO DRENO DO AR CONDICIONADO 76,12 0,00 %
1.6.2.6.1 38316 SINAPI__|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 4,00 11,94 7,09 19,03 47,76 28,36 76,12 0,00 %
1.7 INSTALACOES ELETRICAS - SALAS PROVISORIAS 14.837,79 0,44 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.7.1 91931 SINAPI  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 20,00 20,00 1,61 7,26 8,87 32,20 145,20 177,40 0,01 %
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.7.2 91926 SINAPI  [PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 815,00 815,00 0,92 2,88 3,80 749,80 2.347,20 3.097,00 0,09 %
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.7.3 91928 SINAPI  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 610,00 610,00 1,23 4,65 5,88 750,30 2.836,50 3.586,80 0,11 %
AF_03/2023
1.7.4 70645 A%'IE\;SP CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM Un 1,00 1,00 22,83 30,88 53,71 22,83 30,88 53,71 0,00 %
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
1.7.5 91939 SINAP | OE - FORNECIVENTO & INSTALACAO. AF 03/5023 UN 9,00 9,00 17,57 9,84 27,41 158,13 88,56 246,69 0,01 %
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
1.7.6 91941 SINAPI |5 DE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0372023 UN 6,00 6,00 5,29 4,28 9,57 31,74 25,68 57,42 0,00 %
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
1.7.7 91940 SINAP | DF - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 3,00 3,00 9,33 6,11 15,44 27,99 18,33 46,32 0,00 %
17.8 70925 A%'IE\;SP CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" un | 78,00 78,00 2,60 1,27 3,87 202,80 99,06 301,86 0,01 %




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICROS3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. 0. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%)
179 70924 A(éIE\;E’P CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS un | 36,00 36,00 11,09 7,21 18,30 399,24 250,56 658,80 0,02 %
1.7.10 70927 AGC'IE\;SP CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 3/4" un 102,00 102,00 0,97 0,78 1,75 08,94 79,56 178,50 0,01 %
17.11 72395 AC(":IE\;(L)P TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO un | 3600 36,00 0,97 4,60 5,57 34,92 165,60 200,52 0,01 %
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1),
1.7.12 91917 SINAPI  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO | UN 6,00 6,00 10,42 7,20 17,62 62,52 43,20 105,72 0,00 %

E INSTALACAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
1.7.13 91914 SINAPI  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO UN 30,00 30,00 9,37 5,88 15,25 281,10 176,40 457,50 0,01 %
E INSTALACAO. AF_03/2023

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

~ 9
1.7.14 93671 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 1,00 1,00 8,68 63,44 72,12 8,68 63,44 72,12 0,00 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - o
1.7.15 93654 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 2,00 2,00 1,51 9,44 10,95 3,02 18,88 21,90 0,00 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
= ' 9
1.7.16 93655 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 6,00 6,00 2,10 9,99 12,09 12,60 59,94 72,54 0,00 %
1.7.17 71184 A%IIEJIE)P DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 3,00 3,00 32,64 74,75 107,39 97,92 224,25 322,17 0,01 %
1.7.18 71450 A(éIIEJ”(_)P INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1,00 1,00 19,58 126,42 146,00 19,58 126,42 146,00 0,00 %
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
1.7.19 91871 SINAPI  |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 35,00 35,00 5,61 6,84 12,45 196,35 239,40 435,75 0,01 %
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
1.7.20 91867 SINAPI  |TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 115,00 115,00 2,98 5,67 8,65 342,70 652,05 994,75 0,03 %
AF 03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.7.21 91834 SINAPI  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 12,00 12,00 7,47 7,54 15,01 89,64 90,48 180,12 0,01 %

INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.7.22 91854 SINAPI  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 32,00 32,00 4,25 4,17 8,42 136,00 133,44 269,44 0,01 %
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

1.7.23 91872 SINAPI  |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 6,00 6,00 6,25 9,52 15,77 37,50 57,12 94,62 0,00 %
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

1.7.24 91864 SINAPI  |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 55,00 55,00 4,41 8,68 13,09 242,55 477,40 719,95 0,02 %
AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

1.7.25 91953 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN 3,00 3,00 11,42 14,87 26,29 34,26 44,61 78,87 0,00 %




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICROS3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
P L ANI L_ H A
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo Banco |Descrigdo und | o rcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%)
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA
1.7.26 91885 SINAPI |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN | 10,00 10,00 6,95 414 11,09 69,50 41,40 110,90 0,00 %
INSTALACAO. AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.7.27 91884 SINAPI  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN | 3000 30,00 6,25 3,55 9,80 187,50 106,50 294,00 0,01 %
INSTALACAO. AF 03/2023
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 .
1.7.28 103782 | SINARL | T O & INSTALAGAO. AE 0312092 UN | 36,00 36,00 11,75 17,94 29,69 423,00 645,84 1.068,84 0,03 %
1.7.29 72171 A(éf\;(sp QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A un 1,00 1,00 97,92 152,78 250,70 97,92 152,78 250,70 0,01 %
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE -
1.7.30 91992 SINAPL | A - FORNECIMENTO & INSTALAGKG, AR 0312093 UN 9,00 9,00 20,28 19,70 39,98 182,52 177,30 350,82 0,01 %
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO .
1731 92000 SINAPL | e L AGA - FORNECIMENTO & o TALACAG. AF. 0312023 UN 6,00 6,00 11,73 15,82 27,55 70,38 94,92 165,30 0,00 %
17.32 70422 A%IE\;(L)P BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR | 400 4,00 032 2,62 2,94 1,28 10,48 11,76 0,00 %
18 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO - SALAS PROVISORIAS 107,04 0,03%
Lo1 0811 ACCE:IIE\;I'ISP ;’/(Z"RNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 12 € | - 6,00 6,00 652 52.33 58,95 2.1 213,98 353.10 0.01%
— | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, .
182 COMP70 | Preprio [0 e b FACaG UN | 1200 12,00 5,52 3,18 8,70 66,24 38,16 104,40 0,00 %
CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA
,PVC, , , , , .
183 104178 | SINAPL [ e INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINUAMENTO. AF 062022 | UN | 1200 12,00 2,01 17,82 19,83 24,12 213,84 237,96 0,01 %
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
184 89578 SINAPI  |INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 9,00 9,00 2,35 27,06 29,41 21,15 243,54 264,69 0,01 %
AF_06/2022
AGETOP
185 81501 S” |ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 1,00 1,00 0,00 59,24 59,24 0,00 59,24 59,24 0,00 %
186 81504 A‘éﬁ;‘fp SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 1,00 1,00 0,00 57,65 57,65 0,00 57,65 57,65 0,00 %
2 ADMINISTRATIVO 36387744 10,78 %
2.1 SERVICOS PRELIMINARES 87.623,00 2.60 %
AGETOP |FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 3 \
211 20200 T I A A AG B A 2 oAS m2 | 157704 | 1.577,94 0,00 7,22 7,22 0,00 11.392,72 | 11.392,72 0,34 %
AGETOP |EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS ) .
212 21602 SN (e aa bty me | 1.577,94 | 1.577,94 0,00 48,31 48,31 0,00 76.230,28 | 76.230,28 2,26 %
22 ADMINISTRACAO 163.018.24 283 %
221 250101 A%IE\;E’P ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H | 616,00 616,00 80,29 0,00 80,20 | 49.45864 0,00 49.458,64 147 %
222 250103 A%'IE\;SP ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H | 308000 | 308000 | 2146 0,00 21,46 | 66.096,80 0,00 66.096,80 1,96 %
223 250105 A‘;’:IE\;E’P ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H | 308000 | 3.08000 15,41 0,00 1541 | 47.462,80 0,00 47.462,80 1,41%
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23 DIVERSOS 113.236,20 3.35%
231 271500 A%IE\;SP CAFE DA MANHA RE | 462000 | 4.620,00 0,00 361 361 0,00 16.67820 | 16.678.20 0,49 %
232 271502 Acé'lz\;(fp CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE | 462000 | 4.620,00 0,00 20,90 20,90 0,00 96.558,00 | 96.558,00 2,86 %
3 TERRAPLANAGEM 14.283,76 0,42%
31 41004 A%IE\;(L)P ESCAVACAO MECANICA me 4,03 4,03 0,00 2,07 2,07 0,00 8,34 8,34 0,00 %
3.2 41146 Acé'lz\;(fp g%';ﬁEC'MENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA| 15 | 456 91 406,91 0,00 19,78 19,78 0,00 8.048,67 | 8.048,67 0,24 %
AGETOP mak
33 41006 " [ TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM 1 203454 | 203454 0,00 2,67 2,67 0,00 543222 | 5432,22 0,16 %
3.4 41009 Acé'lz\;(fp COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO me | 373,58 373,58 0,00 211 211 0,00 788,25 788,25 0,02 %
35 41010 A%IE\;(L)P TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) me 4,03 4,03 0,00 1,56 1,56 0,00 6,28 6,28 0,00 %
Z REFORMA 710.832,32 21,06 %
21 DEMOLICOES 72.956,20 2.16 %
211 CALCADAS / MURO! DIVERSOS 19.192,49 0,57 %
2111 DEMOLICAO DE PISO 6.054,30 0,18 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE ; \
41111 20121 SV |OACAMBA E CARGA m 20,11 20,11 141,92 0,00 141,92 | 2.854,01 0,00 2.854,01 0,08 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE : -
41112 20121 vl |CACAMEA & CARGA m 22,55 22,55 141,92 0,00 141,92 | 3.200,29 0,00 3.200,29 0,09 %
T112 REMOCAO DE ESQUADRIAS 318,78 0,00%
2.11.21 PORTOES 318,78 0,01%
411211 | 88315 SINAPI_|SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 4,00 18,82 721 26,03 75,28 28,84 104,12 0,00 %
411212 | 88243 SINAPI_|AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.00 4.00 12.42 7.09 19,51 49.68 28.36 78,04 0,00 %
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ) )
411213 | 20106 SV |CACAMBAE CARGA m 8,70 8,70 5,45 0,00 5,45 47,41 0,00 47,41 0,00 %
AGETOP |REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ) -
411214 | 20106 vl |CACAEA E CARGA m 429 429 5,45 0,00 5,45 23,38 0,00 23,38 0,00 %
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ) .
411215 | 20106 SV |CACAMBAE CARGA m 12,08 12,08 5,45 0,00 5,45 65,83 0,00 65,83 0,00 %
113 DEMOLICAO DE ALVENARIA 109,83 0,00 %
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM| .
41131 20118 Vil | RANSPORTE ATE CACAVBA £ CARGA m 3,22 3,22 34,11 0,00 34,11 109,83 0,00 109,83 0,00 %
1114 REMOCAO DE PINTURA 255635 0,08%
21141 MUROS 2.556,35 0,08 %
411411 | 260104 A?:IE\;E’P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 546,23 546,23 4,68 0,00 4,68 2.556,35 0,00 2.556,35 0,08 %
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4115 DIVERSOS 6.046,55 0,18 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM )
41151 20143 CVIL | TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 119,69 119,69 5,45 0,00 5,45 652,31 0,00 652,31 0,02 %
41152 20202 AC(E:IIEJIEP RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO mz | 39597 395,97 2,34 0,00 2,34 926,56 0,00 926,56 0,03 %
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO 0
41153 98530 SINAPI | 71 OR OU IGUAL A 0.40 M E MENOR OUE 0.60 MAF. 05/2018 UN 7,00 7,00 88,95 46,50 135,45 622,65 325,50 948,15 0,03 %
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU
0,
41154 98534 SINAPI ||~ /AL A 0.40 M E MENOR OUE 0.60 MAF 05/2018 UN 7,00 7,00 119,89 187,76 307,65 839,23 1.314,32 2.153,55 0,06 %
REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM B
41155 98527 SINAPI | 0 A VETRO MAIOR OU IGUAL A 0.40 M E MENOR OUE 0.60 M.AF 05/2018 UN 7,00 7,00 83,89 111,25 195,14 587,23 778,75 1.365,98 0,04 %
41.1.6 TRANSPORTES 4.106,68 0,12 %)
41.16.1 30101 AC(E:IIEJIEP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 93,44 93,44 8,43 35,52 43,95 787,69 3.318,99 4.106,68 0,12 %
4.1.2 DEMOLICAO DE BLOCOS 10.704,98 0,32 %
4.1.2.1 DEMOLICAO DE PISO 4.564,14 0,14 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE s )
41.21.1 20121 CVIL  |CACAMBA E CARGA m 30,82 30,82 141,92 0,00 141,92 4.373,97 0,00 4.373,97 0,13 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE . )
41.21.2 20121 CVIL  |CAGAMBA E CARGA m 1,34 1,34 141,92 0,00 141,92 190,17 0,00 190,17 0,01 %
4.1.2.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA 995,67 0,03 %]
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM| )
41221 20118 CVIL | TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 29,19 29,19 34,11 0,00 34,11 995,67 0,00 995,67 0,03 %
41.2.3 REMOCAO DE ESQUADRIAS 29,81 0,00 %)
41.2.3.1 PORTAS 8,01 0,00 %)
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ) )
41.23.1.1 20106 CIVIL  |CACAMBA E CARGA m 1,47 1,47 5,45 0,00 5,45 8,01 0,00 8,01 0,00 %
4.1.2.32 JANELAS 21,80 0,00 %
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ) )
412321 20106 CVIL  |CACAMBA E CARGA m 4,00 4,00 5,45 0,00 5,45 21,80 0,00 21,80 0,00 %
41.2.4 REMOCAO DE COBERTURA 1.796,04 0,05 %]
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE ) )
41.2.4.1 20147 CVIL | SUSTENTAGAO COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA m 19,19 19,19 3,94 0,00 3,94 75,60 0,00 75,60 0,00 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM ) .
4.1.2.4.2 20103 CVIL | TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 98,82 98,82 14,18 0,00 14,18 1.401,26 0,00 1.401,26 0,04 %
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE 2 )
41.2.4.3 97647 SINAPI | £ o MA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 0912023 m 89,79 89,79 2,12 1,11 3,23 190,35 99,67 290,02 0,01 %
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE ) .
41.2.4.4 97647 SINAPL | A MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023 m 9,03 9,03 2,12 1,11 3,23 19,14 10,02 29,16 0,00 %
4125 DIVERSOS 136,47 0,00 %)
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE . .
41251 20121 CVIL  |CACAMBA E CARGA m 0,80 0,80 141,92 0,00 141,92 113,53 0,00 113,53 0,00 %
41252 97663 SINAPI EE“@%’S&DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |, 2,00 2,00 7,63 3,84 11,47 15,26 7,68 22,94 0,00 %
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1126 TRANSPORTES 3.182,85 0,00%
41261 30101 A%IE\;E’P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m® | 72,42 72,42 8,43 35,52 43,95 61050 | 257235 | 3.182,85 0,09 %
713 BLOCO PASSARELA EXISTENTE 269,03 0,00%
2131 DEMOLICAO DE PISO 183,07 0,01%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE ; \
41311 20121 SV |CACAMEA E CARGA m 1,29 1,29 141,92 0,00 141,92 183,07 0,00 183,07 0,01 %
1132 REMOCAO DE COBERTURA 116,66 0,00%
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE ) )
41321 97647 SINAPL | RUAL SEM REAPROVEITAMENTO. A 092025 m 36,12 36,12 212 111 3,23 76,57 40,09 116,66 0,00 %
7133 REMOCAO DE PINTURA 61,63 0,00%
41331 260104 Acé'lz\;(fp REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX me | 1317 1317 4,68 0,00 4,68 61,63 0,00 61,63 0,00 %
1134 TRANSPORTES 107,67 0,00%
41341 30101 A%IE\;(LDP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m? 2,45 2,45 8,43 35,52 43,95 20,65 87,02 107,67 0,00 %
714 BLOCO 6 SALAS DE AULA 17.238.41 0,51%
2141 DEMOLICAO DE PISO 3.638,81 0,11 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE ; \
41411 20121 SV |OACAMEA E CARGA m 24,42 24,42 141,92 0,00 141,92 | 3.46568 0,00 3.465,68 0,10 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE : -
41412 20121 vl |CACAMEA & CARGA m 0,51 0,51 141,92 0,00 141,92 72,37 0,00 72,37 0,00 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE ; .
41413 20121 SV |OACAMBA E CARGA m 071 071 141,92 0,00 141,92 100,76 0,00 100,76 0,00 %
1142 REMOCAO DA COBERTURA 7.638,10 023 %
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE ) )
41421 97647 SINAPL | RUAL SEM REAPBOVEITAMENTO. A 092025 mz | 438,72 438,72 2,12 111 3,23 930,08 486,98 1.417,06 0,04 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM ) .
41422 20103 CVIL | TRANSPORTE ATE CACAMBA £ CARGA me | 438,72 438,72 14,18 0,00 1418 | 6.221,04 0,00 6.221,04 0,18 %
1143 REMOCAO DA PINTURA 2.081,88 0,06 %
21431 PAREDES/ FORRO 2.081,88 0,06 %
414311 | 260104 A%'IE\;(LDP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX me | 146,71 146,71 4,68 0,00 4,68 686,60 0,00 686,60 0,02 %
414312 | 260104 A‘;’:IE\;E’P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 121,89 121,89 4,68 0,00 4,68 570,44 0,00 570,44 0,02 %
414313 | 260104 A%'IE\;SP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX me | 5713 57,13 4,68 0,00 4,68 267,36 0,00 267,36 0,01 %
414314 | 260104 A‘;’:IE\;E’P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 119,12 119,12 4,68 0,00 4,68 557,48 0,00 557,48 0,02 %
4144 REMOCAO DE ESQUADRIAS 205,56 0,01%
21441 PORTAS 48,06 0,00 %
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ) .
414411 | 20106 vl | A B E CARGA m 8,82 8,82 5,45 0,00 5,45 48,06 0,00 48,06 0,00 %
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1442 JANELAS 157,50 0,00 %
AGETOP |REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE 3 )
414421 | 20106 L onC AN CARGA m 28,90 28,90 5,45 0,00 5,45 157,50 0,00 157,50 0,00 %
Z145 DEMOLICAO DE ALVENARIA 1023 0,00%
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM| \
41451 20118 CVIL | TRANSPORTE ATE CACAMBA & CARGA m 0,30 0,30 34,11 0,00 34,11 10,23 0,00 10,23 0,00 %
2146 DIVERSOS 598,32 0,02%
41461 | COMP158 | Proprio |REMOCAO DE QUADRO ESCOLAR m? | 2160 21,60 17,71 9,09 27,70 382,53 215,79 598,32 0,02 %
2.1.4.7 TRANSPORTES 3.065,51 0,09%
41471 30101 A%IE\;(LDP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGAMANUAL | m? | 69,75 69,75 8,43 35,52 43,95 587,00 | 247752 | 3.06551 0,09 %
715 BLOCO ADMINISTRATIVO 15.814,72 0,47 %
2151 DEMOLICAO DE PISO 2.209,00 0,07 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE ; \
41511 20121 SV |CACAMEA E CARGA m 13,38 13,38 141,92 0,00 141,92 | 1.808:88 0,00 1.898,88 0,06 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE : -
41512 20121 e | CACAMBA B CARGA m 2,82 2,82 141,92 0,00 141,92 400,21 0,00 400,21 0,01 %
7152 REVESTIMENTO DE PAREDE 656,06 0,00%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM ) \
41521 20117 CVIL | TRANSPORTE ATE CACAMBA £ CARGA me | 14843 148,43 4,42 0,00 4,42 656,06 0,00 656,06 0,02 %
7153 DEMOLICAO DE ALVENARIA 504,48 0,00%
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM| .
41531 20118 SV | TRANSPORTE ATE CACAMBA £ CARGA m 14,79 14,79 34,11 0,00 34,11 504,48 0,00 504,48 0,01 %
1154 REMOCAO DE COBERTURA 4.955,92 0,15 %
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE ) \
41541 97647 SINAPL | RUAL SEM REAPROVEITAMENTO. A 092025 m2 | 284,66 284,66 2,12 111 3,23 603,47 315,98 919,45 0,03 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM ) -
41542 20103 SV | TRANSPORTE ATE CACAMBA £ GARCA me | 284,66 284,66 14,18 0,00 1418 | 4.036,47 0,00 4.036,47 0,12 %
7155 REMOCAO DE PINTURA 2.204,96 0,07 %
2.15.51 PAREDES/ FORROS 2.204,96 0,07 %
415511 | 260104 A?:'IE\;(L)P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX me | o782 97,82 4,68 0,00 4,68 457,79 0,00 457,79 0,01 %
415512 | 260104 | “SCTOP |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX me | 25989 | 259,89 4,68 0,00 468 | 121628 0,00 1.216,28 0,04 %
415513 | 260104 A‘;’:IE\;E’P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX me | 113,44 113,44 4,68 0,00 4,68 530,89 0,00 530,89 0,02 %
4156 REMOCAO DE ESQUADRIAS 263,50 0,01%
2.15.6.1 PORTAS 141,10 0,00 %
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE 5 .
415611 | 20106 SV |CACANBA E CARGA m 25,89 25,89 5,45 0,00 5,45 141,10 0,00 141,10 0,00 %
71562 JANELAS 122,40 0,00%
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE 3 ,
415621 | 20106 SVl |CACAMBAE CARGA m 22,46 22,46 5,45 0,00 5,45 122,40 0,00 122,40 0,00 %
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4.1.5.7 DIVERSOS 1.332,09 0,04 %
41571 20139 A%IE\;SP gi'\R"gk'QAo MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBAE |, 3,59 3,59 3,41 0,00 3,41 12,24 0,00 12,24 0,00 %
41572 20139 Acé'lz\;fp giggk'%o MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBAE |, 5,03 5,03 3,41 0,00 3,41 17,15 0,00 17,15 0,00 %
41573 38316 SINAPI__|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 8,00 11,94 7.09 19,03 95,52 56,72 152,24 0,00 %
41574 97663 SINAPI EEN(I)(;/%%DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |, 9,00 9,00 7,63 3,84 11,47 68,67 34,56 103,23 0,00 %
41575 88316 SINAPI__|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 8,00 11,94 7.09 19,03 95,52 56,72 152,24 0,00 %
REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM .
41576 97666 SINAPL | OROVEITAMENTO. AR 09/2023 UN 11,00 11,00 5,56 2,81 8,37 61,16 30,01 92,07 0,00 %
REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM .
41577 97664 SINAPL | R OVEITAMENTO. AF 00/2023 UN 9,00 9,00 0,95 0,48 1,43 8,55 432 12,87 0,00 %
REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM .
41578 97664 SINAPL | OROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 11,00 11,00 0,95 0,48 1,43 10,45 5,28 15,73 0,00 %
REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM .
41579 97666 SINAPI | A DROVEITAMENTO, AF 00/2023 UN 32,00 32,00 5,56 2,81 8,37 177,92 89,92 267,84 0,01 %
4.15.7.10 | COMP124 | Proprio |REMOCAO DE GRADE DE FERRO m? 19,70 19,70 17,16 8,55 25,71 338,05 168,43 506,48 0,02 %
4158 TRANSPORTES 3.598,62 0,11 %
41581 30101 A(é'lz\;fp TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m? 81,88 81,88 8,43 35,52 43,95 690,24 2.908,38 3.598,62 0,11 %
4.1.6 BLOCO VESTIARIO E PATIO 9.536,57 0,28 %
4.1.6.1 DEMOLICAO DE PISO 846,46 0,03 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE . )
41611 20121 OV |CACAMBA E CARGA m 3,33 3,33 141,92 0,00 141,92 472,59 0,00 472,59 0,01 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE R .
41612 20121 CVIL | CACAMBA E CARGA m 0,73 0,73 141,92 0,00 141,92 103,60 0,00 103,60 0,00 %
41613 102488 | SINAPI iEE(?s?;og 1DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. |, | g5 gp 80,92 2,29 1,05 3,34 185,30 84,97 270,27 0,01 %
4.1.6.2 REVESTIMENTO DE PAREDE, 1.266,41 0,04 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM R .
41621 20117 CVIL | TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 286,52 286,52 4,42 0,00 4,42 1.266,41 0,00 1.266,41 0,04 %
4.1.6.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA 250,36 0,01 %
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM| .
4.16.3.1 20118 OVIL | TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 7,34 7,34 34,11 0,00 34,11 250,36 0,00 250,36 0,01 %
4.1.6.4 REMOCAO DE COBERTURA 3.711,07 0,11 %
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE R .
4.16.4.1 97647 SINAPI |0 X MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 06/2023 m 133,21 133,21 2,12 1,11 3,23 282,40 147,86 430,26 0,01 %
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE R )
41642 97647 SINAPI | C oA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AR 09/2023 m 80,00 80,00 2,12 1,11 3,23 169,60 88,80 258,40 0,01 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM R .
4.16.4.3 20103 CVIL | TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 213,21 213,21 14,18 0,00 14,18 3.023,31 0,00 3.023,31 0,09 %
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7165 REMOCAO DE PINTURA 255,30 0,01 %
2.1.6.5.1 PAREDES/ FORRO 455,30 0,01 %
416511 | 260104 A%IE\;E’P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX me | 51,97 51,97 4,68 0,00 4,68 243,21 0,00 243,21 0,01 %
416512 | 260104 Acé'lz\;(l_jp REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 4532 45,32 4,68 0,00 4,68 212,09 0,00 212,09 0,01 %
4166 REMOCAO DE ESQUADRIAS 83,71 0,00 %
2.1.6.6.1 PORTAS 83,71 0,00 %
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE , )
416611 | 20106 el | CACANBAE CARGA m 15,36 15,36 5,45 0,00 5,45 83,71 0,00 83,71 0,00 %
4167 DIVERSOS 749,48 0,02%
416.7.1 97663 SINAPI EE“@%@%DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |, 8,00 8,00 7,63 3,84 11,47 61,04 30,72 91,76 0,00 %
41672 88316 SINAPI_|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES A 8,00 8,00 11,94 7,09 19,03 95,52 56,72 152,24 0,00 %
41673 97663 SINAPI EE“@%?SDE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |, 8,00 8,00 7,63 3,84 11,47 61,04 30,72 91,76 0,00 %
REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM .
4.16.7.4 97664 SINAPL | AN o AF 062023 UN 8,00 8,00 0,95 0,48 1,43 7,60 3,84 11,44 0,00 %
REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM .
41675 97666 SINAPL [ o EATGs ar baryos UN | 10,00 10,00 5,56 2,81 8,37 55,60 28,10 83,70 0,00 %
11676 0139 A(éIIE\)'I(L)P giggklng MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBAE | 260 260 a4l 0.00 a4l 6.85 0.00 6.85 0.00%
4.167.7 | COMP627 | Prépric_ |DEMOLICAO DE BANCO DE CONCRETO me 2,40 2,40 1382 3,63 17,45 33,16 8,72 41,88 0,00 %
REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM .
416.7.8 97666 SINAPL [ o eATGs A baryos UN | 32,00 32,00 5,56 2,81 8,37 177,92 89,92 267,84 0,01 %
7168 TRANSPORTES 2.172,88 0,06 %
41681 30101 A(é'lz\;(fp TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGAMANUAL | m® | 49,44 49,44 8,43 35,52 43,95 416,77 | 175611 | 2.172.88 0,06 %
72 CONSTRUCAO 637.876,12 18,90 %
221 ATERRO BLOCOS PADROES 1.440,21 0,04 %
2211 SERVICO EM TERRA 1.440,21 0,04 %
42111 41146 A%'IE\;SP ';‘;EQEC'MENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA| 115 | 41 g 41,09 0,00 19,78 19,78 0,00 812,76 812,76 0,02 %
AGETOP m3k
42112 41006 o [TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM S| 205,48 205,48 0,00 2,67 2,67 0,00 548,63 548,63 0,02 %
42113 41009 A%'IE\;SP COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ms | 37,36 37,36 0,00 211 211 0,00 78,82 78,82 0,00 %
122 CALCADAS INTERNAS E EXTERNAS 86.485,39 2,56 %
2221 SERVICOS PRELIMINARES 4.161,74 0,12 %
42211 41002 A?:IE\;E’P APILOAMENTO m2 | 151,36 151,36 4,68 0,00 4,68 708,36 0,00 708,36 0,02 %
AGETOP
42212 41002 ool |APiLoAMENTO m2 | 439,80 439,80 4,68 0,00 4,68 2.058,26 0,00 2.058,26 0,06 %
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AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 3 -
42213 41140 i Wveorraiverityeisivin m2 | 151,36 151,36 2,36 0,00 2,36 357,20 0,00 357,20 0,01 %
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ) .
42214 41140 il Wreerraiverindyeiisivivi m? | 439,80 439,80 2,36 0,00 2,36 1.037,92 0,00 1.037,92 0,03 %
1222 SERVICO EM TERRA 142112 0,04%
42221 41146 A%IE\;(L)P EEEQEC'MENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA| 115 | 4555 40,55 0,00 19,78 19,78 0,00 802,07 802,07 0,02 %
42222 41009 Acé'lz\;(fp COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m | 36,86 36,86 0,00 211 211 0,00 77,77 77,77 0,00 %
AGETOP mak
42223 41006 o [TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM B 202,73 202,73 0,00 2,67 2,67 0,00 541,28 541,28 0,02 %
1223 REVESTIMENTO DE PISO 38.315,77 114%
42231 220059 Acé'lz\;(fp PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM me | 151,36 151,36 8,68 31,56 4024 | 131380 | 477692 | 6.090,72 0,18 %
42232 60470 A%IE\;(L)P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m | 17,73 17,73 23,44 178,28 201,72 41559 | 3.160,90 | 3.576,49 0,11 %
— |ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 42mm.| _, .
42234 compaa | Proprio (o G OINER A+ SINARY m? | 439,80 439,80 0,96 10,96 11,92 42220 | 482021 | 524241 0,16 %
42234 220061 A%'IE\;SP PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM me | 439,80 439,80 10,02 43,20 5322 | 440679 | 18.999,36 | 23.406,15 0,69 %
1224 PINTURA 13.75048 0,41%
22241 PINTURA PISO 13.750,48 0,41%
422411 | 261703 A?:'IE\;(L)P PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) m? | 1.200,38 | 1.200,38 7,76 3,61 11,37 | 931494 | 433338 | 1364832 0,40 %
422412 | 260204 A%'IE\;SP CAIACAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) me | 29,96 29,96 2,82 0,59 341 84,48 17,68 102,16 0,00 %
1225 DIVERSOS 28.836,28 0,85 %
AGETOP |BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E
~ 0,
42251 271303 et vl et m 36,00 36,00 96,61 180,69 27730 | 347796 | 650484 | 9.982:80 0,30 %
42252 261620 A%'IE\;(LDP LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL me 7,20 7,20 115,08 2,14 117,22 828,57 15,41 843,98 0,03 %
42253 180318 A?:'IE\;(L)P GUARDA BICICLETAS M 54,00 54,00 412 211,79 215,91 22248 | 1143666 | 11.659,14 0,35 %
AGETOP |MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO -
42254 270802 CVIL [(ASSENTADOSPINTADOS - 5 UNIDADES cl 1,00 1,00 89,02 205856 | 214758 | 89,02 205856 | 2.147,58 0,06 %
AGETOP [MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO
0,
42255 271715 L (O 2XN1000M), ECoB2OMPA COM ARGAM (0 m | 11984 110,84 15,18 19,89 3507 | 181917 | 238361 | 420278 0,12 %
423 MUROS E PORTOES 23.959,01 0.71%
2.2.31 ESQUADRIAS METALICAS 4.012,17 0,12 %
22311 PORTOES 4.012,17 0,12%
AGETOP |PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PTL/PT2 , .
423111 | 180280 o R e m 3,30 3,30 40,23 365,04 405,27 13275 | 120464 | 1.337,39 0,04 %
AGETOP |PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PTL/PT2 3 .
423112 | 180280 o R e m 6,60 6,60 40,23 365,04 405,27 26551 | 240027 | 2.674,78 0,08 %
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4.2.32 ALVENARIAS E DIVISORIAS 4.929,58 0,15 %
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM
42321 89480 SINAPI  [(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. | m2 33,12 33,12 35,78 113,06 148,84 | 1.18503 | 3.744,55 4.929,58 0,15 %
AF_10/2022
4.2.33 REVESTIMENTO DE PAREDE, 1.375,13 0,04 %
42331 200150 Acé'lz\;(fp CHAPISCO ROLADO - (LCOLA:10CI:30 ARML) m2 66,24 66,24 1,06 3,67 4,73 70,21 243,10 313,31 0,01 %
42332 200403 A%IE\;(L)P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) m2 66,24 66,24 13,12 2,91 16,03 869,06 192,76 1.061,82 0,03 %
4.2.34 DIVERSOS 2.821,79 0,08 %
AGETOP |MOLDURATIPO "U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE
42341 201410 CIvIL | ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE m2 45,98 45,98 40,64 20,73 61,37 1.868,62 953,17 2.821,79 0,08 %
VERTICAL DESCE 2,5CM)
4.2.35 PINTURA 10.821,24 0,32 %
42351 261000 A%IE\;(L)P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 850,88 850,88 6,91 4,99 11,00 | 587958 | 424580 | 10.12547 0,30 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ) .
42352 261602 oviL |anTicorRROSIVO m 29,37 29,37 12,93 10,76 23,69 379,75 316,02 695,77 0,02 %
4.2.4 CALCADAS E CANTEIROS 8.077,70 0,24 %
4.2.4.1 PAISAGISMO 8.077,70 0,24 %
AGETOP |PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA ) .
42411 270210 OV |VEGETAL (0.C) A<11.000,00M2 m 111,24 111,24 4,99 15,49 20,48 555,08 1.723,11 2.278,19 0,07 %
42412 98509 SINAPI__|PLANTIO DE ARBUSTO OU_CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 42,00 42,00 1,63 54,35 55,98 68,46 2.282,70 2.351,16 0,07 %
42413 98516 SINAPI ;Li’\;ﬂcg lgglgALME'RA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 | 9,00 9,00 106,66 276,49 383,15 959,94 2.488,41 3.448,35 0,10 %
4.25 BLOCO PASSARELA EXISTENTE 6.597,69 0,20 %
4.2.5.1 REVESTIMENTO DE PISO 3.164,54 0,09 %
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ) .
42511 41140 oIl |MANUAL DA TERRA ESCAVADA m 21,60 21,60 2,36 0,00 2,36 50,97 0,00 50,97 0,00 %
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA | .
42512 50-10 PIOprio | A STICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINERA + SINAPD m 21,60 21,60 19,04 80,85 99,89 411,26 1.746,36 2.157,62 0,06 %
42513 COZ'Q"; ?28'9 Préprio zl?\&ﬁ';'z FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + M 8,40 8,40 0,30 20,83 21,13 2,52 174,97 177,49 0,01 %
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ) .
42514 220101 CVIL  |ESP=5CM (BASE) m 21,60 21,60 9,65 26,39 36,04 208,44 570,02 778,46 0,02 %
14252 COBERTURAS 1.609,97 0,05 %
42521 160501 A%'IE\;SP COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO m | 36,09 36,09 6,80 37,81 44,61 24541 | 136456 | 1.609,97 0,05 %
4.253 ALVENARIAS E DIVISORIAS 574,20 0,02%
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. R .
42531 100160 CVIL | (LCALH:4ARML +100KG DE CI/M3) m 12,00 12,00 24,29 23,56 47,85 291,48 282,72 574,20 0,02 %
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4254 REVESTIMENTO DE PISO 523,14 0,02%
42541 200150 A%IE\;SP CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2 | 2520 25,20 1,06 3,67 473 26,71 92,48 119,19 0,00 %
42542 200403 Acé'lz\;(l_jp REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) m2 | 2520 25,20 13,12 2,01 16,03 330,62 73,33 403,95 0,01 %
4255 PINTURA 725,84 0,02%
42551 261300 A%IE\;(L)P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 32,16 32,16 8,45 2,22 10,67 271,75 71,39 343,14 0,01 %
42552 261000 Acé'lz\;(l_jp PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 32,16 32,16 6,91 4,99 11,90 222,22 160,48 382,70 0,01 %
726 REFORMA DE BLOCO 6 SALAS DE AULA 146.810,60 235%
2.2.6.1 SERVICO EM TERRA 325,27 0,01 %
426.1.1 41004 A%IE\;(L)P ESCAVACAO MECANICA me 0,76 0,76 0,00 2,07 2,07 0,00 1,57 1,57 0,00 %
42612 41146 Acé'lz\;(l_jp gg';ﬁEC'MENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA |, 9,16 9,16 0,00 19,78 19,78 0,00 181,18 181,18 0,01 %
AGETOP mak

426.1.3 41006 o [TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM o 45,81 45,81 0,00 2,67 2,67 0,00 122,31 122,31 0,00 %
42614 41010 A(é'lz\;(fp TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) ms 076 076 0,00 1,56 1,56 0,00 1,18 1,18 0,00 %
42615 41009 A%'IE\;SP COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ms 9,02 9,02 0,00 2,11 2,11 0,00 19,03 19,03 0,00 %
4263 REVESTIMENTO DE PISO 55.508,24 1,65 %
1631 41140 | AGETOP [REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE | = | o0 o 22187 236 0.00 236 750,61 0.00 750,61 0.02%

CIVIL MANUAL DA TERRA ESCAVADA

AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 5 o
4.2.6.3.2 220101 CIVIL ESP=5CM (BASE) m 370,59 370,59 9,65 26,39 36,04 3.576,19 9.779,87 13.356,06 0,40 %

COMPOSIC| . |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI-3ARML) E=2CM, JUNTA | _, :
42633 e 2 PIGPIIO | 1A 290 £ RESIA ACKILICA (GOINERA + SIAD) mz | 37059 370,59 19,04 80,85 99,89 | 7.056,03 | 20.962,20 | 37.01823 1,10 %
42634 COZ'Q"; ?28'9 Préprio g?\&ﬁ';'z FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + M | 211,28 211,28 030 20,83 2113 63,38 440096 | 4.464,34 013 %
1264 REVESTIMENTO DE PAREDE 8,50 0,00 %
42641 200150 A%'IE\;(L)P CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2 0,41 0,41 1,06 3,67 473 043 1,50 1,03 0,00 %
42642 200403 A%'f\;fp REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 041 041 13,12 2,01 16,03 5,37 1,20 6,57 0,00 %
1265 PINTURA 18.207,20 0,54 %
42651 PINTURA PAREDE 4.358,50 0.13%
426511 | 261300 A%IE\;E’P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 136,60 136,60 8,45 2,22 10,67 | 115427 | 303,25 1.457,52 0,04 %
426512 | 261000 | ACETOP IoNTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR mz | 243,78 243,78 6,91 4,99 11,90 | 1.68451 | 121647 | 2.900,98 0,09 %

CIVIL
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12652 PINTURA BARRADO 3.933,93 012 %
426521 | 261550 | ACGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 | 27319 273,19 7,76 6,64 1440 | 211095 | 181398 | 3.93393 0,12 %
CIVIL  |c/SELADOR
72653 PINTURA ACIMA DO BARRADO 2.025.83 0,00%
426531 | 261001 Acé'lz\;(fp PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m? | 270,66 270,66 6,87 3,94 1081 | 1.859.43 | 106640 | 2.92583 0,09 %
12654 PINTURA TETO 4.903,28 0,15 %
426541 | 261300 A%IE\;(L)P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 122,16 122,16 8,45 2,22 1067 | 103225 | 271,19 1.303,44 0,04 %
426542 | 261300 Acé'lz\;(fp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? | 5340 53,40 8,45 2,22 10,67 451,23 118,54 569,77 0,02 %
426543 | 261307 A%IE\;(L)P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR me | 244,31 244,31 4,94 3,69 8,63 1.206,89 | 901,50 2.108,39 0,06 %
426544 | 261307 Acé'lz\;(fp PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m? | 106,80 106,80 4,94 3,60 8,63 527,59 394,09 921,68 0,03 %
12655 PINTURA ESQUADRIAS 2.085,66 0,06 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO , .
426551 | 261602 e Aot m 30,24 30,24 12,93 10,76 23,69 391,00 325,38 716,38 0,02 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO ) .
426552 | 261602 et PehiaiEvS m 57,80 57,80 12,93 10,76 23,69 747,35 621,93 1.369,28 0,04 %
1266 ESOUADRIAS METALICAS 25.774.24 0,76 %
1.2.6.6.1 PORTAS 6.451,70 0,19%
426611 | 180501 A%'IE\;(LDP PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m2 | 10,08 10,08 39,73 600,32 640,05 40047 | 6.051,23 | 6.451,70 0,19 %
12662 JANELAS 19.322,54 0,57 %
426621 | 180404 A%'IE\;(L)P JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS me 4,50 4,50 42,46 316,14 358,60 191,07 | 142263 | 1.613,70 0,05 %
426622 | 180404 A%'IE\;SP JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS me 2,40 2,40 42,46 316,14 358,60 101,90 758,74 860,64 0,03 %
426623 | 180404 A%'IE\;(L)P JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS me | 22,00 22,00 42,46 316,14 358,60 93412 | 695508 | 7.889,20 0,23 %
426624 | 10373 ORSE__|Vidro liso incolor 8mm - Rev 01 _10/2021 m? | 28,00 28,90 0,00 310,00 310,00 0,00 8.059,00 | 8.959,00 0,27 %
1.2.6.7 COBERTURAS 27.349,20 0,81%
42671 160101 A%'IE\;SP CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 36,10 36,10 16,96 19,98 36,94 612,25 721,28 1.333,53 0,04 %
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM
42672 94219 SINAPI |ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS M 27,16 27,16 10,59 24,14 34,73 287,62 655,64 943,26 0,03 %
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
42673 160100 A%'IE\;SP COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m2 | 439,18 439,18 3,49 41,04 4453 | 1532,73 | 18.023.95 | 19.556,68 0,58 %
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM 3 .
42674 94216 SINAPL | SRS, INCLUSO ICAMENTO. AF 0712019 m 18,33 18,33 1,79 164,72 166,51 32,81 301931 | 3.052,12 0,09 %
42675 160602 A%'IE\;SP RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 9,40 9,40 15,49 18,65 34,14 145,60 175,31 320,91 0,01 %
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42676 160403 A%IE\;SP EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m | 110,62 110,62 9,38 9,99 1937 | 108761 | 110500 | 214270 0,06 %
4268 DIVERSOS 19.547,95 0,58 %
42.68.1 60010 A((B:IIE\;I'ISP VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA ms 0,08 0,08 65400 | 1.92528 | 257937 | 5232 154,02 206,34 0,01%
42.6.82 240106 AGCIE\;(LDP BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M | 15150 151,50 13,72 28,37 4209 | 207858 | 420805 | 6.376,63 0,19 %
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
42.6.83 COMP75 | Proprio  |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM UN | 600 6,00 76580 | 1.39494 | 2.160,83 | 459534 | 836964 | 12.964,98 0,38 %
(1,05x1.25M) (GOINFRA + SINAPI)
227 REFORMA DE BLOCO ADMINISTRAGAO 117.881.28 3.49%)
2271 SERVICO EM TERRA 1.872,32 0,06 %
42711 41146 AGCIE\;(LDP EEEQEC'MENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA| 15 | 5367 23,62 0,00 19,78 19,78 0,00 467,20 467,20 0,01 %
AGETOP m3k
42712 41006 S [TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM 31 118,00 118,09 0,00 2,67 2,67 0,00 315,30 315,30 0,01 %
42713 41009 AGCIE\;(LDP COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO me | 21,47 21,47 0,00 2,11 2,11 0,00 45,30 45,30 0,00 %
AGETOP
42714 41002 S |aPiLoamENTO me | 22319 223,19 4,68 0,00 4,68 1.044,52 0,00 1.044,52 0,03%
1272 REVESTIMENTO DE PISO 34.969,90 1.04%
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1.3:6 ) .
42721 220101 v |ESpson @AsE) me | 237,74 237,74 9,65 26,39 36,04 | 229419 | 627395 | 856814 0,25 %
COMPOSIC| . . |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI-3ARML) E=2CM, JUNTA | .
42722 IO PISPro | S TION 27MM £ RESINA AGRILIOA (GOINERA + SIARY me | 237,74 237,74 19,04 80,85 99,80 | 452656 | 19.221,28 | 23.747,84 0,70 %
42723 COZ'Q"OP_?ZS'Q Préprio SI%%EE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + M | 12560 125,60 030 20,83 21,13 37,68 261624 | 2.653,92 0,08 %
4273 ALVENARIAS E DIVISORIAS 3.729,90 011%
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. ) \
42.7.3.1 100160 CVIL. (1CALFAARML+100KE DE W) m 77,95 77,95 24,29 23,56 4785 | 189340 | 183650 | 3.729,90 011%
1274 REVESTIMENTO DE PAREDE 18.986,69 0,56 %
42741 200150 A‘éﬁ;‘fp CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) mz | 155,90 155,90 1,06 3,67 473 165,25 572,15 737,40 0,02 %
42742 200201 A%IE\;E’P EMBOCO (1CI:4 ARML) me | 7349 73,49 12,06 9,19 21,25 886,28 675,38 1.561,66 0,05 %
42743 200403 A%'IE\;SP REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) me | 12798 127,98 13,12 2,91 16,03 | 167909 | 372,42 2.051,51 0,06 %
42744 201302 A%IE\;E’P REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 | 182,20 182,20 22,31 58,02 80,33 | 406488 | 1057124 | 1463612 0,43 %
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4275 PINTURA 15.230,93 0,45 %
42751 PINTURA PAREDE 5.052,35 0,15 %
427511 261300 A%IE\;SP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 16357 163,57 8,45 2,22 10,67 1.382,16 363,13 1.745,29 0,05 %
427512 261300 A(é'lz\;(fp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 33,14 33,14 8,45 2,22 10,67 280,03 73,57 353,60 0,01 %
427513 261000 A%IE\;(L)P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR mz | 24819 248,19 6,91 4,99 11,90 171499 | 1.238.47 2.953,46 0,09 %
42752 PINTURA BARRADO 2.095,05 0,06 %
427521 261550 | ACETOP |PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS mz | 14549 145,49 7,76 6,64 14,40 1.129,00 966,05 2.095,05 0,06 %
CIVIL _ |C/SELADOR
42753 PINTURA ACIMA DO BARRADO 2.348,79 0,07 %
427531 261001 A%IE\;(L)P PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS mz | 217,28 217,28 6,87 3,94 10,81 1.492,71 856,08 2.348,79 0,07 %
42754 PINTURA LAJES 3.320,03 0,10 %
427541 261300 A(é'lz\;(fp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS mz | 11887 118,87 8,45 2,22 10,67 1.004,45 263,89 1.268,34 0,04 %
427542 261307 A%IE\;(L)P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 | 237,74 237,74 4,94 3,69 8,63 1.174,43 877,26 2.051,69 0,06 %
42755 PINTURA ESQUADRIAS 2.414.71 0,07 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ) .
427551 261602 ovil |anTicorRROSVO m 57,33 57,33 12,93 10,76 23,69 741,27 616,87 1.358,14 0,04 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ) )
427552 261602 oviL |anTicorRROSVO m 44,60 44,60 12,93 10,76 23,69 576,67 479,90 1.056,57 0,03 %
4276 ESQUADRIAS METALICAS 23.721,87 0,70 %
42761 PORTAS 19.947,40 0,59 %
427611 180501 A(é'lz\;fp PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m2 3,36 3,36 39,73 600,32 640,05 133,49 2.017,07 2.150,56 0,06 %
427612 180501 A%'IE\;SP PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m2 6,72 6,72 39,73 600,32 640,05 266,98 4.034,15 4.301,13 0,13 %
427613 180504 A(é'lz\;fp PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2 13,60 13,60 39,73 527,89 567,62 540,32 7.179,31 7.719,63 0,23 %
427614 180501 A%'IE\;SP PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m2 3,78 3,78 39,73 600,32 640,05 150,17 2.269,21 2.419,38 0,07 %
427615 180501 A%IE\;E’P PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m2 3,36 3,36 39,73 600,32 640,05 133,49 2.017,07 2.150,56 0,06 %
42.76.1.6_| COMP695 | Préprio|PORTA DE ALUMINIO PCD, 1 FOLHA m2 1,89 1,89 39,73 598,44 638,17 75,08 1.131,06 1.206,14 0,04 %
42.7.62 JANELAS 3.774,47 0,11 %
427621 | 180404 A%'IE\;SP JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS me 0,84 0,84 42,46 316,14 358,60 35,66 266,56 301,22 0,01 %
427622 | COMP524 | _Proprio|JANELA EM VIDRO DO TIPO GUICHE m2 1,98 1,98 10,15 188,17 198,32 20,09 372,58 392,67 0,01 %
427623 180404 A‘;’:IE\;E’P JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 3,30 3,30 42,46 316,14 358,60 140,11 1.043,27 1.183,38 0,04 %
127624 10373 ORSE__|Vidro liso incolor 8mm - Rev 01_10/2021 m2 6,12 6,12 0,00 310,00 310,00 0,00 1.897,20 1.897,20 0,06 %
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4207 COBERTURAS 16.532,90 0,49 %
42771 160101 A‘éIE\;E’P CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 61,52 61,52 16,96 19,98 36,94 | 1.04337 | 122017 | 227254 0,07 %
42772 160100 Acé'lz\;(l_jp COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA me | 284,66 284,66 3,49 41,04 44,53 99346 | 11.68244 | 12.675,90 0,38 %
42773 160403 A%IE\;(L)P EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 81,80 81,80 9,38 9,99 19,37 767,28 817,18 1.584,46 0,05 %
2278 DIVERSOS 2.836,77 0,08 %
42781 COMP77 | Proprio |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM | - ), 5,20 5,20 37,33 404,04 441,37 19411 | 210101 | 2.29512 0,07 %
MOLDURA (SINAPI)
42782 60010 AC("ZIE\;(L)P VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA ms 0,16 0,16 654,09 | 1.92528 | 257937 | 104,65 308,04 412,69 0,01 %
42783 60010 Acé'lz\;(l_jp VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA me 0,05 0,05 65400 | 1.92528 | 257937 | 32,70 96,26 128,96 0,00 %
428 BLOCO VESTIARIOS E LABORATORIOS 144.275.21 427 %
2.2.81 SERVICO EM TERRA 1.332,56 0,04 %
42811 41004 A%IE\;(L)P ESCAVACAO MECANICA me 0,84 0,84 0,00 2,07 2,07 0,00 1,73 1,73 0,00 %
42812 41146 A(é'lz\;fp g(é';ﬁEC'MENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA | s | 5057 20,57 0,00 19,78 19,78 0,00 406,87 406,87 0,01 %
AGETOP mak
42813 41006 o [TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM Sl 10283 102,83 0,00 2,67 2,67 0,00 274,55 274,55 0,01 %
42814 41010 A(é'lz\;fp TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) me 0,84 0,84 0,00 1,56 1,56 0,00 1,31 1,31 0,00 %
42815 41009 A%'IE\;SP COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO me | 19,46 19,46 0,00 2,11 2,11 0,00 41,06 41,06 0,00 %
AGETOP
42816 41002 o |APiLoAMENTO me | 120,71 129,71 4,68 0,00 4,68 607,04 0,00 607,04 0,02 %
1282 ALVENARIAS E DIVISORIAS 8.776,72 0,26 %
42821 50201 A%'IE\;SP EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM ms 0,83 0,83 247,75 442,42 690,17 205,63 367,21 572,84 0,02 %
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. 3 .
42822 100160 e | (1AL HAARML+ 100KG DE CIV3) me | 171,45 171,45 24,29 2356 47,85 | 416452 | 403936 | 8.203:88 0,24 %
2.2.83 REVESTIMENTO DE PISO 22.860,87 0,68 %
AGETOP |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ; )
42831 41140 T e e aniye skl m 12,12 12,12 2,36 0,00 2,36 28,60 0,00 28,60 0,00 %
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 3 .
42832 220101 el |ESPesoM (BASE) me | 141,83 141,83 9,65 26,39 36,04 | 1.368,65 | 3.742,90 | 511155 0,15 %
COMPOSIC —— |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA | _, :
42833 .10 PIOPIIO |01 'ASTICA 27MM £ RESINA ACRILICA (GOINERA + SINARD m2 | 141,83 141,83 19,04 80,85 99,80 | 270044 | 11.46695 | 14.167,39 0,42 %
42834 |COMPOSIC| ™ - ™" TRODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + " 1208 1208 0.30 2083 113 5,60 250,59 25019 0.01%
RO-12 SINAPI
42835 221104 A%'IE\;SP RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS me | 8140 81,40 0,00 40,53 40,53 0,00 320014 | 3.299,14 0,10 %
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1284 REVESTIMENTO DE PAREDE AL.971,47 124%
42841 200150 A%IE\;SP CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2 018 018 1,06 3,67 473 0.19 0,66 085 0,00 %
42842 200403 A(éf\;fp REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) me 018 018 13,12 2,01 16,03 2,36 0,52 2,88 0,00 %
AGETOP ,
42843 200201 207 [EMBOCO (1014 ARML) me 7,78 7,78 12,06 9,19 21,25 93,82 71,50 165,32 0,00 %
42844 200403 A(éf\;fp REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) me | 172,50 172,50 13,12 2,01 1603 | 226320 | 501,97 2.765,17 0,08 %
42845 201302 A%IE\;(L)P REVESTIMENTO COM CERAMICA me | 463,82 463,82 22,31 58,02 80,33 | 10.347,82 | 26.910,84 | 37.258,66 1,10%
42846 200150 A(éf\;fp CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) me | 342,90 342,90 1,06 3,67 473 36347 | 125844 | 162191 0,05 %
42847 84084 SINAPI _|APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO m? | 2059 20,59 477 284 761 98,21 58,47 156,68 0,00 %
2.2.85 PINTURA 10.090,51 0,30 %
4.2.851 PINTURA PAREDE 5.958,41 0,18 %
428511 | 261300 A%IE\;(L)P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 232,41 232,41 8,45 2,22 10,67 | 1.963.86 | 515,95 2.479,81 0,07 %
428512 | 261000 A(é'lz\;fp PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR me | 292,32 292,32 6,91 4,99 11,00 | 201993 | 145867 | 3.478,60 0,10 %
12852 PINTURA LAJE 1.065,78 0,04%
428521 | 261300 A‘éﬁ;‘fp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 45,32 45,32 8,45 2,22 10,67 382,95 100,61 483,56 0,01 %
428522 | 261307 A(é'lz\;fp PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m? | 90,64 90,64 4,94 3,60 8,63 447,76 334,46 782,22 0,02 %
12853 PINTURA TETO 155248 0,05 %
428531 | 261300 A‘éﬁ;‘fp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 8044 80,44 8,45 2,22 10,67 679,71 178,58 858,29 0,03 %
428532 | 261307 A(é'lz\;fp PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR me | 8044 80,44 4,94 3,60 8,63 397,37 296,82 694,19 0,02 %
12854 PINTURA ESQUADRIAS 131384 0,04%
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO , .
428541 | 261602 o o e m 34,02 34,02 12,93 10,76 23,69 430,87 366,06 805,93 0,02 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO 3 .
428542 | 261602 et PethialEvisS m 21,44 21,44 12,93 10,76 23,69 277,21 230,70 507,91 0,02 %
4286 COBERTURAS 13.337,62 0,40 %
42.86.1 160101 A%'IE\;SP CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 11,60 11,60 16,96 19,98 36,94 196,73 231,77 428,50 0,01 %
42862 160403 A%IE\;E’P EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 49,23 49,23 9,38 9,09 19,37 461,77 491,81 953,58 0,03 %
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM
42863 94219 SINAPI  |[ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS M 35,97 35,97 10,59 24,14 34,73 380,92 868,31 1.249,23 0,04 %
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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42.86.4 160101 A‘éIE\;SP CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 5,13 5,13 16,96 19,98 36,94 87,00 102,50 189,50 0,01 %
4.2.86.5 160101 AGC'IE\;SP CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 284,70 284,70 16,96 19,98 36,94 482851 | 568830 | 10.51681 0,31 %
4.2.8.7 FORRO 5.878,00 0,17 %
42871 210498 A%IE\;(LDP Eg;ﬁa DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE m2 80,44 80,44 11,24 50,89 62,13 904,14 4.093,59 4.997,73 0,15 %
42872 210506 A(é'lz\;(fp TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 51,06 51,06 0,00 17,24 17,24 0,00 880,27 880,27 0,03 %
4.2.8.8 ESQUADRIAS METALICAS 16.205,19 0,48 %
4.2.8.8.1 PORTAS 14.770,79 0,44 %
42.881.1 180504 A%IE\;(LDP PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2 21,76 21,76 39,73 527,89 567,62 86452 | 11.486,89 | 12.351,41 0,37 %
428812 180501 A(é'lz\;(fp PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m2 3,78 3,78 39,73 600,32 640,05 150,17 2.260,21 2.419,38 0,07 %
4.2.8.8.2 JANELAS 1.434,40 0,04 %
428821 180404 A%IE\;(LDP JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 4,00 4,00 42,46 316,14 358,60 169,84 1.264,56 1.434,40 0,04 %
4.2.8.9 DIVERSOS 23.822,27 0,71%
42891 60010 A%'IE\;SP VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 0,08 0,08 654,09 1.92528 | 2.579,37 52,32 154,02 206,34 0,01 %
42892 60010 A‘éﬁ;‘fp VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA me 0,05 0,05 654,00 | 1.92528 | 257937 | 32,70 96,26 128,96 0,00 %
4.2.8.9.3 271608 A%'IE\;SP BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 30,55 30,55 44,67 43378 47845 | 1.364,66 | 13.251,98 | 14.616,64 0,43 %
— |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM | )
4.2.8.9.4 COMP77 | Proprio |1l (SINAPY m 4,80 4,80 37,33 404,04 441,37 179,18 1.939,39 2.118,57 0,06 %
4.2.8.95 COMP71L | _Préprio|RODAPIA DE GRANITO M 23,40 23,40 9,62 27.16 36,78 225,10 635,55 860,65 0,03 %
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
~ ' 0,
4.2.8.9.6 100874 SINAPL ||\ L AGAO. AF 0175020 UN 2,00 2,00 21,54 301,78 323,32 43,08 603,56 646,64 0,02 %
42897 COZ'Q"(; 278'9 Préprio  |CHAPA DE ACO GALVANIZADO N26 (SINAPI) m2 2,00 2,00 17,76 44,01 61,77 35,52 88,02 123,54 0,00 %
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
4.2.8.9.8 COMP75 | Préprio  [(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM UN 2,00 2,00 765,89 1.394,94 | 2.160,83 | 1.531,78 | 2.789,88 4.321,66 0,13 %
(1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)
42.89.9 220920 | AGETOP |SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO me 1,92 1,92 23,89 392,40 416,29 45,86 753,41 799,27 0,02 %
CIVIL _ |(1CI:3ARML)
4.2.9 ACESSIBILIDADE 55.018,93 1,66 %
4.2.91 AREA INTERNA 20.550,96 0,61 %
AGETOP |P'SO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU
42911 221120 GIVIL |DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE m2 26,31 26,31 21,47 208,46 229,93 564,87 5.484,58 6.049,45 0,18 %
CIMENTO
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AGETOP |P1SO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU
42912 221120 oVIL |DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE m2 33,00 33,00 21,47 208,46 229,93 708,51 6.879,18 7.587,69 0,22 %
CIMENTO
4.2.9.1.3 COMP485 | _Proprio|MAPA TATIL ACRILICO (70X50)CM C/ INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 1,00 21,67 171832 | 1.739,99 21,67 1.718.32 1.739,99 0,05 %
42914 10334 ORSE f;";':a‘?ao para deficientes - placa em braille - em aluminio fundido, dim: 23x | - | 31,00 31,00 3,64 100,74 104,38 112,84 3.122,94 3.235,78 0,10 %
4.2.9.15 10446 ORSE Avisador sonoro tipo sirene para incéndio - Fornecimento un 3,00 3,00 0,00 320,55 320,55 0,00 961,65 961,65 0,03 %
4.2.9.1.6 COMP188 | _Préprio |ACIONADOR MANUAL DE ALARME (GOINFRA + SBC) UN 3,00 3,00 26,10 9595 122,05 208,80 767,60 976,40 0,03 %
4.2.9.2 AREA EXTERNA 28.431,39 0,84 %
AGETOP |PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU 5 )
42921 221126 oIl |DIRECIONAL) SEM LASTRO m 0,38 0,38 21,73 134,53 156,26 8,25 51,12 59,37 0,00 %
AGETOP |PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU 2 .
42922 221126 oIl |DIRECIONAL) SEM LASTRO m 30,94 30,94 21,73 134,53 156,26 672,32 4.162,36 4.834,68 0,14 %
42923 180330 AC("ZIE\;(L)P GUARDA CORPO / TUBO INDUSTRIAL GCS-1 m? 3,77 3,77 16,31 344,00 360,40 61,48 1.297,22 1.358,70 0,04 %
42924 180328 Acé'lz\;(fp GUARDA CORPO COM CORRIMAOS/TUBO INDUSTRIAL GCR m2 21,66 21,66 17,35 329,47 346,82 375,80 7.136,32 7.512,12 0,22 %
42925 12189 orsg  |Corimao duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores | - 33,77 33,77 42,93 360,28 40321 | 1.449,74 | 12.166,66 | 13.616,40 0,40 %
para fixag&o no piso
4.2.9.2.6 7317 ORSE i;";"éa@ao para deficientes - placa metalica para corrimdo em braille, dim 90x | - | 36,00 36,00 3,64 25,53 29,17 131,04 919,08 1.050,12 0,03 %
4293 PINTURA 2.007,72 0,06 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO S )
42931 261602 ol |ANTICORROSIVG m 84,75 84,75 12,93 10,76 23,69 1.095,81 911,91 2.007,72 0,06 %
4.2.94 DIVERSOS 4.928,86 0,15 %
ComMPoSIC GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATE 15cm
4.2.9.4.1 AO.15 Préprio  |COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRILICAE| M 21,98 21,98 78,65 136,92 21557 | 172872 | 3.009,50 4.738,22 0,14 %
TOPO EM CHAPIM EM PMC (SINAPI)
42942 230174 A%'IE\;SP BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 2,00 2,00 11,41 83,01 95,32 22,82 167,82 190,64 0,01 %
4.2.10 PASSARELAS 31.100,34 0,92 %
4.2.10.1 SERVICO EM TERRA 1.392,17 0,04 %
AGETOP |-OCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM
421011 20701 oVIL |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO m2 81,53 81,53 1,39 3,50 4,89 113,32 285,36 398,68 0,01 %
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 2 .
421012 41140 ol | MANUAL DA TERRA ESCAVADA m 81,53 81,53 2,36 0,00 2,36 192,41 0,00 192,41 0,01 %
421013 41002 A%IE\;E’P APILOAMENTO m | 8153 81,53 4,68 0,00 4,68 381,56 0,00 381,56 0,01 %
AGETOP
421014 41004 oIl |ESCAVACAO MECANICA ms 3,34 3,34 0,00 2,07 2,07 0,00 6,91 6,91 0,00 %
421015 41146 A‘;’:IE\;E’P E%EQEC'MENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA| s | 14 44 11,44 0,00 19,78 19,78 0,00 226,28 226,28 0,01 %
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421016 41006 A%IE\;SP TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM mn‘:'k 57,22 57,22 0,00 2,67 2,67 0,00 152,77 152,77 0,00 %
4.2.10.1.7 41010 AGC'IE\;(LDP TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m? 3,34 3,34 0,00 1,56 1,56 0,00 5,21 5,21 0,00 %
4210.1.8 41009 AC(":IE\;(L)P COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m? 13,44 13,44 0,00 2,11 2,11 0,00 28,35 28,35 0,00 %
4.2.10.3 REVESTIMENTO DE PISO 11.082,37 0,33 %
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ) .
4.2.10.3.1 220101 CVIL  |ESP=5CM (BASE) m 81,53 81,53 9,65 26,39 36,04 786,76 2.151,58 2.938,34 0,09 %
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA ) .
4.2.10.3.2 50.10 PIODIo | ASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINERA + SINAPD m 81,53 81,53 19,04 80,85 99,89 1.552,33 | 6.591,70 8.144,03 0,24 %
4.2.10.4 COBERTURAS 18.625,80 0,55 %
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ) .
4.2.10.4.1 94216 SINAPI |\ e AGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 m 111,86 111,86 1,79 164,72 166,51 200,22 18.425,58 | 18.625,80 0,55 %
4.2.11 DEPOSITO 15.328,86 0,45 %
4.211.1 SERVICO EM TERRA 222,96 0,01 %
AGETOP |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ) )
421111 41140 oIl |MANUAL DA TERRA ESCAVADA m 16,34 16,34 2,36 0,00 2,36 38,56 0,00 38,56 0,00 %
421112 41002 A(é'lz\;fp APILOAMENTO m2 16,34 16,34 4,68 0,00 4,68 76,47 0,00 76,47 0,00 %
421113 1146 AGETOP |[FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA | 2.08 2.08 0.00 1078 1078 0.00 60.02 60.02 0.00%
CivIL __ [oBRA
4.2.11.1.4 41009 A(é'lz\;fp COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m? 2,80 2,80 0,00 2,11 2,11 0,00 5,90 5,90 0,00 %
AGETOP m3k
421115 41006 CVIL |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM i 15,40 15,40 0,00 2,67 2,67 0,00 41,11 41,11 0,00 %
42112 ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.587,40 0,08 %
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. ) .
421121 100160 CVIL | (LCALH-4ARML+100KG DE CIM3) m 51,84 51,84 24,29 23,56 47,85 1.259,19 | 1.221,35 2.480,54 0,07 %
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM )
4211.2.2 93201 SINAPL |5 IASSA APLICADA COM COLHER. AR 03/2016 M 16,34 16,34 3,37 3,17 6,54 55,06 51,80 106,86 0,00 %
42113 REVESTIMENTO DE PISO 3.017,74 0,09 %
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 R .
421131 220101 CVIL  |ESP=5CM (BASE) m 14,00 14,00 9,65 26,39 36,04 135,10 369,46 504,56 0,01 %
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA R .
421132 50.10 Proprio |51 STICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINERA + SINAPY) m 14,00 14,00 19,04 80,85 99,89 266,56 1.131,90 1.398,46 0,04 %
421133 COAM(; i’zs'g Préprio ER&’;EE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + M 14,20 14,20 0,30 20,83 2113 426 295,78 300,04 0,01 %
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
4.2.11.35 94992 SINAPI  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m2 11,16 11,16 11,11 61,89 73,00 123,98 690,70 814,68 0,02 %
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
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Z2114 PINTURA 2.466,58 0,07 %
221141 PINTURA PAREDES 957,63 0,03%
4211411 | 261300 A%IE\;SP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 4243 42,43 8,45 2,22 10,67 358,53 94,19 452,72 0,01 %
4211412 | 261000 AC(B:IIE\;I'ISP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR me | 4243 42,43 6,91 4,99 11,90 293,19 211,72 504,91 0,01 %
121142 PINTURA ACIMA DO BARRAO 131564 0,04%
4211421 | 261300 A%IE\;(LDP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 61,25 61,25 8,45 2,22 10,67 517,56 135,97 653,53 0,02 %
4211422 | 261001 AC(B:IIE\;I'ISP PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m | 61,25 61,25 6,87 3,94 10,81 420,78 241,33 662,11 0,02 %
121143 PINTURA ESOUADRIAS 193,31 0,00%
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ) .
4211431 | 261602 o o o m 8,16 8,16 12,93 10,76 23,69 105,50 87,81 193,31 0,01 %
72115 FORRO 891,30 0,03%
AGETOP |FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ) \
421152 | 210462 S |EPOXI MASTIC DUPLA FUNGAO m 14,00 14,00 8,90 51,85 60,75 124,60 725,90 850,50 0,03 %
421153 96120 SINAPI_|ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 15,00 15,00 .08 164 2.72 16,20 24,60 40,80 0,00%
22116 REVESTIMENTO DE PAREDE 2.152,39 0,06 %
421161 | 200150 A%'IE\;SP CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2 | 103,68 103,68 1,06 3,67 473 109,90 380,50 490,40 0,01 %
421162 | 200403 A%'IE\;SP REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) m? | 103,68 103,68 13,12 2,01 1603 | 1.36028 | 301,71 1.661,99 0,05 %
Z2117 ESOUADRIAS METALICAS 2.000,19 0,06 %
2.2.11.7.1 PORTAS 1.075,28 0,03%
4211712 | 180501 A%'IE\;SP PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m2 1,68 1,68 39,73 600,32 640,05 66,74 1.00854 | 1.075,28 0,03 %
121172 JANELAS 574,63 0,00%
4211721 | 180401 A%'IE\;SP JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/12/J13 C/FERRAGENS me 2,40 2,40 42,46 196,97 239,43 101,90 472,73 574,63 0,02 %
121173 VIDROS 350,28 0,00%
4211731 | 190102 A%'IE\;SP VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO mz 1,02 1,02 0,00 182,44 182,44 0,00 350,28 350,28 0,01 %
72118 COBERTURAS 1629,19 0,05%
421181 | 160100 A%IE\;E’P COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m2 | 2964 29,64 3,49 41,04 44,53 10344 | 121642 | 131986 0,04 %
421182 160101 A%'IE\;SP CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 5,70 5,70 16,96 19,98 36,94 96,67 113,88 210,55 0,01 %
421183 160403 A%IE\;E’P EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 5,10 5,10 9,38 9,09 19,37 47,83 50,95 98,78 0,00 %
42119 DIVERSOS 361,11 0.01%
421191 60010 A‘é'f\;fp VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA me 0,14 0,14 65400 | 1.92528 | 257937 | 9157 269,54 361,11 0,01 %
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5} INSTALACOES ELETRICAS 273.891,95 8,11 %
5.1 ESCAVACAO E REATERRO 5.480,28 0,16 %
511 93358 SINAPI Ezg%y’;%Agz')AZg;‘fAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m3 30,00 30,00 47,23 28,05 75,28 1.416,90 841,50 2.258,40 0,07 %
512 93382 SINAPI EEQEEZE%OMQII\ZIU@SL/;E;ALAS’ COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m3 27,00 27,00 12,16 9,88 22,04 328,32 266,76 595,08 0,02 %
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
513 97882 SINAPI MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. UN 12,00 12,00 24,19 194,71 218,90 290,28 2.336,52 2.626,80 0,08 %
AF 12/2020
5.2 ILUMINACAO 46.501,07 1.38%
521 COMPO1 Préprio LUMINARIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE AGO UN 27,00 27,00 25,08 361,77 386,85 677,16 9.767,79 10.444,95 0,31 %

FOSFATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO
5.2.2 COMPO02 Préprio  |FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABOLICO E ALETAS EM UN 183,00 183,00 23,68 116,61 140,29 4.333,44 21.339,63 25.673,07 0,76 %
ALUMINIO ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI

LUMINARIA CALHA SOBREPOR HERMETICA 2X18W LED, CORPO EM

523 COMP03 | Proprio  |CHAPA DE ACO FOSFATIZADO, FECHADA, FORNECIMENTO E UN | 1500 15,00 160,10 40,52 200,62 | 2.401,50 | 607,80 3.009,30 0,09 %
INSTALACAO - SINAPI

524 COMPO4 | Propric|LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA. 50 W UN | 25.00 25.00 63.58 61.01 12450 | 158950 | 152525 | 341475 0,09%

525 180708 | AGETOP |GAIOLA PADRAO EM AGO CA-50 8.0 MM PARA PROTECAQ DAS un 25,00 25,00 16,31 154,05 170,36 407,75 | 3.851,25 | 4.259,00 0,13 %

CVIL  [LUMINARIAS

53 CAIXA PVC 5.450,40 0,16 %

531 70691 A?:'IE\;(L)P CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" un | 343,00 343,00 4,89 2,66 7,55 167727 | 912,38 2.589,65 0,08 %

532 70682 A%'IE\;‘LDP CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" un | 225,00 225,00 4,89 5,62 1051 | 110025 | 126450 | 2.364,75 0,07 %
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO

533 91945 SINAPI  |PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN | 40,00 40,00 5,04 6,46 12,40 237,60 258,40 496,00 0,01 %
AF 03/2023

54 TOMADAS E INTERRUPTORES 580111 017 %

541 72578 A%'IE\;‘LDP TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V un | 262,00 262,00 9,45 8,67 1812 | 247590 | 227154 | 474744 0,14 %

5.4.2 71440 A%'IE\;(L)P INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) un | 17,00 17,00 6,84 8,99 15,83 116,28 152,83 260,11 0,01 %

543 71441 A%'IE\;SP INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 8,00 8,00 12,06 13,15 25,21 96,48 105,20 201,68 0,01 %

5.4.4 71442 A%IE\;E’P INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) un | 16,00 16,00 17,29 19,14 36,43 276,64 306,24 582,88 0,02 %

55 CONDUTORES 85.664,52 254%

551 70563 A%'i;fp CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m | 628086 | 6.280.86 1,78 2,26 404 | 1117993 | 1419474 | 2537467 0,75 %

55.2 70564 | ACETOP | pBo FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m | 90640 906,40 1,05 3,68 5,63 176748 | 3.33555 | 5.103,03 0,15 %

CIVIL
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553 70565 A(éIE\;SP CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m | 347,79 347,79 211 492 7,03 73383 | 171113 | 244496 0,07 %
55.4 70570 AGC'IE\;EP CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 72,78 72,78 2,27 8,45 10,72 165,21 614,99 780,20 0,02 %
555 70509 A%IE\;(LDP CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 M | 148970 | 1.489,70 2,27 9,53 11,80 | 3.38L61 | 14.196,85 | 17.57846 0,52 %
556 70510 Acé'lz\;(l_jp CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M | 40886 408,86 2,60 15,43 1803 | 106303 | 630871 | 7.371,74 0,22 %
55.7 70511 A%IE\;(L)P CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M | 38424 384,24 2,76 27,17 2993 | 1.060,50 | 10.439,80 | 11.500,30 0,34 %
558 70515 Acé'lz\;(l_jp CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2 M 20,63 20,63 5,86 92,83 98,69 12089 | 191508 | 2.03597 0,06 %
55.9 70517 A%IE\;(LDP CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 150 MM2 M 86,12 86,12 9,30 147,17 156,47 | 800,91 | 1267428 | 13.47519 0,40 %
56 PROTECAO DE EQUIPAMENTO 11.336,32 034 %
56.1 71171 Acé'lz\;(l_jp DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un | 7800 78,00 9,79 10,87 20,66 763,62 847,86 1611,48 0,05 %
5.6.2 71172 A‘éIE\;(LDP DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A Un 9,00 9,00 9,79 14,79 24,58 88,11 133,11 221,22 0,01 %
56.3 71174 A(é'lz\;fp DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A un | 1800 18,00 29,37 73,17 10254 | 52866 | 131706 | 1.84572 0,05 %
56.4 71180 A%'IE\;SP DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A Un 2,00 2,00 29,37 935,82 965,19 58,74 187164 | 1.930,38 0,06 %
56.5 71450 A(é'lz\;fp INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 8,00 8,00 19,58 126,42 146,00 156,64 | 101136 | 1.168,00 0,03 %
56.6 71451 A%'IE\;SP INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA un | 13,00 13,00 19,58 160,66 180,24 | 25454 | 208858 | 234312 0,07 %
56.7 71452 A(é'lz\;fp INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA Un 4,00 4,00 19,58 184,80 204,38 78,32 739,20 817,52 0,02 %
56.8 71184 A%'IE\;SP DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un 4,00 4,00 32,64 74,75 107,39 130,56 299,00 429,56 0,01 %

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -

» DY ’ 9
56.9 96985 SINAPL |2 M ENTO & INSTALAGAD. AF 082073 UN | 11,00 11,00 7,89 80,23 88,12 86,79 882,53 969,32 0,03 %
5.7 ELETRODUTOS E TUBOS 45.731,82 1.35%
57.1 71201 A%'IE\;SP ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M | 186455 | 186455 5,54 5,98 11,52 | 1032960 | 11.150,01 | 21.479,61 0,64 %
57.2 71205 A%IE\;E’P ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M | 34829 348,29 16,31 16,68 3209 | 568060 | 5.809,48 | 11.490,08 0,34 %
57.3 71208 A%'IE\;SP ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" M | 141,83 141,83 32,64 48,40 81,04 | 462933 | 6.86457 | 11.493,.90 0,34 %
ca 1190 | AGETOP |ELETROCALHA PRE-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C' COM ABAS 50X50 MM " 2738 2738 1043 . 33,20 285,57 c23.00 909,01 0.03%
CVIL  |SEM TAMPA

575 72376 A%'IE\;SP TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 27,38 27,38 6,52 6,60 13,12 178,51 180,71 350,22 0,01 %




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82% Desonerado

OBRA: REFORMA E AMPLIA(;AO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goias ln

LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,‘

AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“

PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total

Item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total Peso (%)
5.8 QUADROS 5.963,62 0,18 %

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
5.8.1 101879 SINAPI GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 UN 9,00 9,00 18,91 506,88 525,79 170,19 4.561,92 4.732,11 0,14 %

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
5.8.2 101882 SINAPI  |GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 UN 1,00 1,00 22,75 1.208,76 1.231,51 22,75 1.208,76 1.231,51 0,04 %

DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
5.9 ALIMENTACAO 59.432,76 1,76 %
591 COMP220 Proprio 5?;2%2%%2;&1%'\‘3 COM TRANSFORMADOR 150 kVA - 30 - 12,6- UND 1,00 1,00 3.947,04 40.121,39 | 44.068,43 3.947,04 40.121,39 44.068,43 1,31 %
5.9.2 COMPO7 Proprio  |[ESTRUTURA TIPO N3-N3 COM CHAVE FUSIVEL UN 1,00 1,00 1.480,13 4.931,58 6.411,71 1.480,13 4.931,58 6.411,71 0,19 %
5.9.3 Cogﬂ(;(;e’SIQ Préprio Kiﬁg&%}%DDihASLlJJRBgSE_K\‘ggOALACAO DE RECUO COM PORTAO PARA UND 1,00 1,00 3.741,67 5.210,95 8.952,62 3.741,67 5.210,95 8.952,62 0,27 %
5.10 LIGACAO DA BOMBA DO HIDRANTE 2.530,05 0,07 %
5.10.1 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m3 1,50 1,50 47,23 28,05 75,28 70,84 42,08 112,92 0,00 %

1,30 M. AF_02/2021

AGETOP

5.10.2 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 1,35 1,35 19,92 0,00 19,92 26,89 0,00 26,89 0,00 %

CIVIL
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -

~ 0,

5103 101804 | SINAPL | NS TALACAD. AF 102020 UN | 200 2,00 24,88 115,17 140,05 49,76 230,34 280,10 0,01 %

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
5.10.4 91925 SINAPI  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | 5000 50,00 0,72 2,45 317 36,00 122,50 158,50 0,00 %

AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
5105 91935 SINAPI  [PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | 6000 60,00 3,61 18,62 22,23 21660 | 111720 | 1.333,80 0,04 %

AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (L 1/2"), PARA REDE
5.10.6 93008 SINAPI  |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO | M | 10,00 10,00 3,56 12,20 1576 35,60 122,00 157,60 0,00 %

E INSTALACAO. AF_12/2021

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - .
5.10.7 96985 SINAPL | OVENTO & INSTALACAD AR 0872053 UN | 300 3,00 7,89 80,23 88,12 23,67 240,69 264,36 0,01 %
5.10.8 70648 A?:'IE\;(L)P CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM un | 1,00 1,00 65,28 130,60 195,88 65,28 130,60 195,88 0,01 %
6 ESTRUTURAL AMPLIACAO 7.253.46 021%
6.1 FUNDACOES E SONDAGENS 7.253,46 0.21%
6.11 ESTACAS 556,90 0.02%
6.1.1.1 s0302 | ASETOP |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 450 450 32,82 31,56 64,38 147,69 142,02 289,71 0,01 %
6112 52014 A%IE\;E’P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 375 375 2,27 10,85 13,12 8,51 40,69 49,20 0,00 %
6.1.13 52005 | ACETOP 1Aco CA50A- 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) kg | 2133 21,33 2,60 7,62 10,22 55,45 162,54 217,99 0,01 %

CIVIL




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICROS3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
P L ANI L_ H A
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total Peso (%)
612 VIGAS BALDRAMES 3.030,43 0,00%
6.1.2.1 40101 A%IE\;SP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me 2,33 2,33 30,07 0,00 30,07 70,06 0,00 70,06 0,00 %
6.1.2.2 40902 Acé'lz\;(fp REATERRO COM APILOAMENTO me 1,33 1,33 19,92 0,00 19,92 26,49 0,00 26,49 0,00 %
6.1.2.3 50002 A%IE\;(L)P APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) me 2,85 2,85 4,68 0,00 4,68 13,33 0,00 13,33 0,00 %
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ) .
6.1.2.4 220101 Sl |ESpescu (BASE) m 2,85 2,85 9,65 26,39 36,04 27,50 75,21 102,71 0,00 %
6.1.25 so101 | ASTTOP |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES me | 1922 19,22 9,93 23,16 3309 | 19085 | 44513 635,98 0,02 %
6.1.2.6 52014 Acé'lz\;(fp ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 2050 20,50 2,27 10,85 13,12 46,53 222,43 268,96 0,01 %
6.1.2.7 52004 A%IE\;(LDP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 39,00 39,00 2,60 7,95 10,55 101,40 310,05 411,45 0,01 %
6.1.2.8 52005 Acé'lz\;(fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 3290 32,90 2,60 7,62 10,22 85,54 250,69 336,23 0,01 %
6.1.2.9 60524 A‘éIE\;(L)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) ms 1,15 1,15 0,00 574,87 574,87 0,00 661,10 661,10 0,02 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; .
6.1.2.10 60800 SVl | BOMAEADO B ESTRUTURA . (0.0) m 115 115 44,83 0,12 44,95 51,55 0,14 51,69 0,00 %
6.1.2.11 120902 A%'IE\;SP IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM me | 1425 14,25 18,93 12,82 31,75 269,75 182,68 452,43 0,01 %
613 PILARES 97013 0,08%
6.1.3.1 60205 A%'IE\;(L)P E%TSM)A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7V - (OBRAS |, 7,73 7,73 20,44 29,55 49,99 158,00 228,42 386,42 0,01 %
6.1.3.2 60314 A‘éﬁ;‘f" ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 9,10 9,10 2,27 10,85 13,12 20,65 98,74 119,39 0,00 %
6.1.3.3 60305 A%'IE\;(L)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 2360 23,60 2,60 7,62 10,22 61,36 179,83 241,19 0,01 %
6.1.3.4 60524 A‘éﬁ;‘f" CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) ms 036 036 0,00 574,87 574,87 0,00 206,95 206,95 0,01 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; .
6.1.35 60800 SVl | BOMAEADO B ESTRUTURA . (0.0) m 0,36 0,36 44,83 0,12 44,95 16,13 0,05 16,18 0,00 %
6.1.4 VIGAS SUPERIORES 2.448.95 0.07%
a1 0205 A%IIE\;FIE)P E%TSA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V- (OBRAS | . | 10, 1022 2040 2055 49,99 292,85 56795 960,80 0,03 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
6.14.15 60800 Sl | BOMAEADO B ESTRUTURA . (0.0) m 115 115 44,83 012 44,95 51,55 014 51,69 0,00 %
6.1.4.2 60314 A%'IE\;SP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 2050 20,50 2,27 10,85 13,12 46,53 222,43 268,96 0,01 %
6.1.43 60304 A‘;’:IE\;E’P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 4800 48,00 2,60 7,95 10,55 124,80 381,60 506,40 0,02 %
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6.1.4.4 60524 A%IE\;SP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 115 115 0,00 574,87 574,87 0,00 661,10 661,10 0,02 %
615 VERGA E CONTRA-VERGAS E ANCORAGEM DA VIGA 247,05 0,01%
6.1.5.1 60010 Acé'lz\;(fp VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA me 0,06 0,06 654,00 | 1.92528 | 257937 | 39,24 115,52 154,76 0,00 %
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ) .
6.1.5.2 83736 SINAPL | AL A BASE DE EPONI. £ M m 045 045 31,45 173,66 205,11 14,15 78,14 92,29 0,00 %
7 INSTALACOES HIDROSSANITARIA 250.025,03 741%
71 INSTALACOES DE AGUA FRIA 73.246,65 217 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
>~ ' ' ' o 9
711 89356 SINAPL | ORNBOIMENTO & INSTALACRO.AF. 06/2002 M | 17577 175,77 11,81 9,01 21,72 | 207584 | 174188 | 381772 0,11 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - -
7.1.2 89449 SINAPL | TG & NGt ALAGRO. AL 0612092 M | 10314 103,14 1,05 18,12 19,17 10829 | 186890 | 1.977,19 0,06 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
' , : oMM, 9
713 89451 SINAPL | Lo ENTO & INGTALAGRO. AE. 06/2022 M | 23852 238,52 153 48,82 50,35 364,93 | 1164455 | 12.009,48 0,36 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE -
7.14 89395 SINAPL |1 D B OIMENTO £ INSTAL ACRDY. AP D6/202 UN | 3200 32,00 6,30 5,58 11,88 201,60 178,56 380,16 0,01 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
' ' ' Vi 9
7.15 89625 SINAPL | oNTO £ INSTALACRO, AF. 081209 UN | 200 2,00 5,26 16,69 21,95 10,52 33,38 43,90 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - -
7.16 89629 SINAPL | VENTO £ INSTALAGAO, AR 08/2022 UN | 800 8,00 7,64 73,74 81,38 61,12 589,92 651,04 0,02 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM .
7.7 89627 SINAPL | e AGUA - FORNECIVIENTO & INGTALACAG. AE. D6/2092 UN | 2400 24,00 4,09 15,58 19,67 98,16 373,92 472,08 0,01 %
718 81427 A‘éﬁ;‘f" TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM un | 1800 18,00 14,68 59,42 74,10 264,24 | 1.06956 | 1.333,80 0,04 %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
7.1.9 89366 SINAPI  |3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E | UN | 33,00 33,00 4,40 11,58 15,98 145,20 382,14 527,34 0,02 %
INSTALACAO. AF_06/2022
7.1.10 81360 A‘éﬁ;‘f" JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2* | Un | 39,00 39,00 3,71 6,88 10,59 144,69 268,32 413,01 0,01 %
AGETOP |RESERVATORIO METALICO TIPO TACA EM ACO PATINAVEL - V=20M3- .
7111 81883 CVIL. . |COLUNA SECA HobMA FUNDACAO L GBOTPG un 1,00 1,00 1.800,85 | 35.491,21 | 37.382,06 | 1.800,85 | 3549121 | 37.382,06 111%
7112 81179 A%'IE\;SP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm un | 12,00 12,00 4,56 4,67 9,23 54,72 56,04 110,76 0,00 %
7.1.13 81185 A%IE\;E’P BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un | 12,00 12,00 6,03 18,13 24,16 72,36 217,56 289,92 0,01 %
7.1.14 81105 A%'IE\;SP LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 6,00 6,00 4,56 6,16 10,72 27,36 36,96 64,32 0,00 %
7.1.15 81321 A%IE\;E’P JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un | 80,00 80,00 5,86 0,93 6,79 468,80 74,40 543,20 0,02 %
7.1.16 81324 A%'IE\;SP JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) un | 3000 30,00 9,13 6,08 15,21 273,90 182,40 456,30 0,01 %
7117 81326 A‘;’:IE\;E’P JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm un | 3400 34,00 12,06 108,70 120,76 41004 | 369580 | 410584 0,12 %
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CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
> ' ' ' : p [
7118 89410 | SINAPI I5|STRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 | YN | 100 100 422 6.11 10.33 422 6.11 10.33 0.00%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
7.1.19 89985 SINAPI  |[ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | UN 13,00 13,00 6,87 78,48 85,35 89,31 1.020,24 1.109,55 0,03 %
AF_08/2021
AGETOP .
7.1.20 80902 oVIL  |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4 Un 9,00 9,00 17,61 41,20 58,81 158,49 370,80 529,29 0,02 %
7.1.21 80910 A(é'lz\;(fp REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 8,00 8,00 37,53 273,82 311,35 300,24 2.190,56 2.490,80 0,07 %
7.1.22 80929 AC(":IE\;(L)P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 6,00 6,00 31,00 175,38 206,38 186,00 | 105228 | 1.238,28 0,04 %
7.1.23 80926 A(é'lz\;(fp REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 13,00 13,00 19,90 84,84 104,74 258,70 1.102,92 1.361,62 0,04 %
7.1.24 80976 AC(":IE\;(L)P REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" Un 1,00 1,00 17,61 48,69 66,30 17,61 48,69 66,30 0,00 %
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" -
’ o ’ ' [+
7.1.25 103042 SINAPI |0 N ECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/3021 UN 1,00 1,00 3,41 12,57 15,98 3,41 12,57 15,98 0,00 %
AGETOP

7.1.26 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 1,00 1,00 6,03 25,45 31,48 6,03 25,45 31,48 0,00 %

CIVIL

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20
MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

7.1.27 94783 SINAPI UN 1,00 1,00 4,22 15,87 20,09 4,22 15,87 20,09 0,00 %

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2 ,
INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

7.1.28 94713 SINAPI UN 2,00 2,00 9,57 244,73 254,30 19,14 489,46 508,60 0,02 %

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 75 MM X
21/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

7.1.29 94789 SINAPI UN 1,00 1,00 9,57 233,41 242,98 9,57 233,41 242,98 0,01 %

7.1.30 81066 A%IIEJIE)P ?ISDQTIADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 46,00 46,00 2,93 1,11 4,04 134,78 51,06 185,84 0,01 %

7.1.32 81071 A%IE\;E’P ?EQPL';POR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA B ROSCA PARAREGISTRO |, | 1699 16,00 6,03 23,37 29,40 96,48 373,92 470,40 0,01 %

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4",

- g 0,
7.1.33 104031 | SINAPL [ eI DE AGUA AE 0612055 UN | 1,00 1,00 4,05 11,62 15,67 405 11,62 15,67 0,00 %
i g1000 | AGETOP |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARAREGISTRO | (/| 5 00 22,00 . 6,06 1062 14592 10302 230,80 0.01%
CVIL  [soMMx2.172
7.1.35 g1107 | ACETOP || LUA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 1,00 1,00 6,03 25,45 31,48 6,03 25,45 3148 0,00 %

CIVIL
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7.2 INSTALACOES DE ESGOTO 90.270,76 2,67 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
7.2.1 89711 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 46,95 46,95 9,10 9,99 19,09 427,24 469,03 896,27 0,03 %

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
7.2.2 89712 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 93,25 93,25 9,89 14,33 24,22 922,24 1.336,27 2.258,51 0,07 %
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
7.2.3 89713 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 29,32 29,32 11,85 18,33 30,18 347,44 537,43 884,87 0,03 %
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
7.2.4 89714 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 136,35 136,35 13,81 19,91 33,72 1.882,99 2.714,73 4.597,72 0,14 %
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

7.2.5 89798 SINAPI  |INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. M 16,78 16,78 1,28 10,73 12,01 21,47 180,05 201,52 0,01 %
AF_08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

7.2.6 89728 SINAPI  |MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 32,00 32,00 3,94 7,85 11,79 126,08 251,20 377,28 0,01 %

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
7.2.7 89746 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 19,00 19,00 5,99 20,47 26,46 113,81 388,93 502,74 0,01 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
7.2.8 89726 SINAPI  |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 18,00 18,00 3,94 5,45 9,39 70,92 98,10 169,02 0,01 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
7.2.9 89732 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 24,00 24,00 4,28 10,33 14,61 102,72 247,92 350,64 0,01 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
7.2.10 89739 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 6,00 6,00 5,13 16,83 21,96 30,78 100,98 131,76 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
7.2.11 89744 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 5,00 5,00 5,99 19,72 25,71 29,95 98,60 128,55 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
7.2.12 89748 SINAPI  |100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 22,00 22,00 5,99 33,15 39,14 131,78 729,30 861,08 0,03 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
7.2.13 89731 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 22,00 22,00 4,28 9,68 13,96 94,16 212,96 307,12 0,01 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

7214 coMpis | Proprio  [JOELHO PVC C/ BOLSA B ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - | )\ | 35 g9 32,00 10,25 9,90 20,15 328,00 316,80 644,80 0,02 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI
AGETOP

7.2.15 81973 CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 5,00 15,00 14,97 29,97 75,00 74,85 149,85 0,00 %
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7.2.16 81975 A(éIE\;E’P JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) un | 1300 13,00 15,00 27,31 42,31 195,00 355,03 550,03 0,02 %

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
7217 89783 SINAPI  |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN | 13,00 13,00 5,25 8,15 13,40 68,25 105,95 174,20 0,01 %

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
7.2.18 81970 AC(":IE\;(L)P JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) un | 17,00 17,00 9,45 8,11 17,56 160,65 137,87 298,52 0,01 %
7.2.19 81971 Acé'lz\;(fp JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 7,00 7,00 12,06 12,41 24,47 84,42 86,87 171,29 0,01 %
7.2.20 82101 AC(":IE\;(L)P REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 2,00 11,74 5,91 17,65 23,48 11,82 35,30 0,00 %
7221 81735 Acé'lz\;(fp CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 2,00 9,13 12,90 22,03 18,26 25,80 44,06 0,00 %
7.2.22 82230 AC(":IE\;(L)P TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 6,00 6,00 9,45 430 13,75 56,70 25,80 82,50 0,00 %
7.2.23 81885 Acé'lz\;(fp TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 5,00 2,27 8,82 11,09 11,35 44,10 55,45 0,00 %

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
7.2.24 97902 SINAPI  |TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X06 M | UN | 10,00 10,00 198,98 353,45 552,43 | 1.989,80 | 3.53450 | 5524,30 0,16 %

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

AGETOP [TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE
9
7.2.25 81826 CIVIL PASSAGEM 60X60CM Un 10,00 10,00 13,20 60,41 73,61 132,00 604,10 736,10 0,02 %

AGETOP [CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRAO GOINFRA o
7.2.26 81854 CIVIL IMPERMEABILIZADA un 1,00 1,00 825,95 1.414,89 2.240,84 825,95 1.414,89 2.240,84 0,07 %

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
7.2.27 COMP19 Proprio  |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 36,00 36,00 7,77 51,78 59,55 279,72 1.864,08 2.143,80 0,06 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,

7.2.28 89708 SINAPI  |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMALDE | UN | 1,00 1,00 14,85 73,04 87,89 14,85 73,04 87,89 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
7.2.29 81869 A%'i;fp FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZACAO un | 2,00 2,00 546145 | 7.509,60 | 13.061,05 | 10.922,90 | 15.199,20 | 26.122,10 0,77 %
7.2.30 COMP002 |_Préprio | SUMIDOURO COM DIAMETRO=2,50M E PROFUNDIDADE=4,50 UND|__ 5,00 5.00 14238 | 754700 | 7.689.30 | 711.00 | 37.735.05 | 3844695 T14%
7.2.31 COMP445 | _Proprio_|ANEL DE BORRACHA DN1OOMM UND|__ 72,00 72,00 0,00 548 548 0,00 394,56 394,56 0.01%
7.2.32 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm un 144,00 144,00 1,82 2,56 4,38 262,08 368,64 630,72 0,02 %
7.2.33 CO/Q"C?_ (2355'9 Préprio | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO 75 MM (ORSE + SINAPI) | UN | 14,00 14,00 1,85 3,18 5,03 25,90 44,52 70,42 0,00 %
7.3 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 66.478,66 1.97%
731 95545 SINAPI iéB(i’?onnglRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. UN | 1300 13,00 717 25,37 32,54 93,21 320,81 423,02 0,01 %
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO -
7.3.2 95547 SINAPL | ERVATORID 800 A 1500 ML INGLUSO FIXACAO. A OLR0%0 UN | 1400 14,00 717 87,36 94,53 10038 | 122304 | 132342 0,04 %
733 comp2s | Proprio  |PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN | 1400 14,00 15,11 94,15 10026 | 211,54 | 131810 | 152964 0,05 %

INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALACAO).
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- PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
- 0,
734 COMP24 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 22,00 22,00 15,11 94,15 109,26 332,42 2.071,30 2.403,72 0,07 %
- CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO
~ 0,
7.3.5 COMP20 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). UN 13,00 13,00 15,11 21,43 36,54 196,43 278,59 475,02 0,01 %
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E o
7.3.6 86942 SINAPI ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, UN 2,00 2,00 21,08 257,29 278,37 42,16 514,58 556,74 0,02 %
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO
7.3.7 COMP26 Préprio POPULAR, SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.14°X 1.1/2, UN 3,00 3,00 21,15 317,61 338,76 63,45 952,83 1.016,28 0,03 %

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU
SEM LADRAO E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO.
(FORNECIMENTO E INSTALACAO). - SINAPI

CUBA AGO INOXIDAVEL (AISI304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE 56
7.3.8 COMP21 Proprio  |X 33 X 12 CM, COM SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - UN 4,00 4,00 12,76 203,34 216,10 51,04 813,36 864,40 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. - SINAPI

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2"0U 3/4; PARA PIA DE

739 86910 SINAPI COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN 6,00 6,00 2,63 165,63 168,26 15,78 993,78 1.009,56 0,03 %

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
7.3.10 86937 SINAPI  |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO UN 14,00 14,00 25,00 194,91 219,91 350,00 2.728,74 3.078,74 0,09 %
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO

~ 0,
7.3.11 86906 SINAPI POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 14,00 14,00 2,18 95,91 98,09 30,52 1.342,74 1.373,26 0,04 %
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA
= ' o 9
7.3.12 86927 SINAPI DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. UN 1,00 1,00 26,57 380,04 406,61 26,57 380,04 406,61 0,01 %
AF 01/2020
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA — o
7.3.13 100860 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 13,00 13,00 10,13 88,10 98,23 131,69 1.145,30 1.276,99 0,04 %
7.3.14 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - UN 20,00 20,00 13,58 269,08 282,66 271,60 5.381,60 5.653,20 0,17 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
7.3.15 86932 SINAPI  |PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X[ UN 2,00 2,00 23,46 492,32 515,78 46,92 984,64 1.031,56 0,03 %
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

AGETOP [VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO

0,
7.3.16 80517 T [ O s R oo un | 2000 20,00 53,13 347,25 40038 | 1.062,60 | 6.94500 | 8.007,60 0,24 %
7.3.17 80520 A%'IE\;SP CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) ci | 2000 20,00 6,52 7,30 13,82 130,40 146,00 276,40 0,01 %
AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE
- 0,
7.3.18 80526 P (RN e e un | 22,00 22,00 4,89 163,60 168,49 | 10758 | 359920 | 3.706,78 011%
7.3.19 80513 | ACETOP I1B0 PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") un | 2000 20,00 10,43 10,29 20,72 208,60 205,80 414,40 0,01 %

CIVIL
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7.3.20 80514 A(éIE\;SP TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) un | 2000 20,00 4,56 47,20 51,76 91,20 944,00 1.035,20 0,03 %
7.3.21 80693 AGC'IE\;(BP TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Un 2,00 2,00 16,31 2.300,00 | 2.316,31 32,62 4.600,00 4.632,62 0,14 %
7.3.22 COMP34_|__Préprio_|BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX -COM 6 TORNEIRAS. UN 3,00 3,00 30,90 2.94813 | 2.979.03 92,70 8.844,39 8.937,09 0,26 %
7.3.23 COMP489 | _Préprio|BEBEDOURO DE PRESSAO SUSPENSO INOX PARA PCD (GOINFRA+SBC) | UN 3,00 3,00 32,64 2.523,70 | 2.556,34 97,92 7.571,10 7.669,02 0,23 %
7324 80811 A(éIIE\'/rI(LDP ;’/CL)FI‘?NEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 112'E | 1100 1100 652 5233 58,65 1172 575,63 647.35 0.02%
— |DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "
~ ! 0,
7.3.25 COMP28 | Proprio  |Coo e ento B INSTALAGAO. UN 3,00 3,00 15,55 122,17 137,72 46,65 366,51 413,16 0,01 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, )
7.3.26 100866 SINAPI |10 DA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 6,00 6,00 21,54 301,78 323,32 129,24 1.810,68 1.939,92 0,06 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM
' » ' [+
7.3.27 100868 SINAPI | ADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 12,00 12,00 21,54 336,00 357,54 258,48 4.032,00 4.290,48 0,13 %
— |BANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM ACO INOX POLIDO, 70* )
7.3.28 COMP30 | Proprio | 1e 1 (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). UN 2,00 2,00 61,94 981,30 1.043,24 | 123,88 1.962,60 2.086,48 0,06 %
74 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 3.811,89 0,11 %
7.4.1 93358 siNap)  |FSCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A |5 40,88 40,88 47,23 28,05 75,28 1.930,76 | 1.146,68 3.077,44 0,09 %
1,30 M. AF_02/2021
AGETOP

7.4.2 40902 REATERRO COM APILOAMENTO ms3 36,87 36,87 19,92 0,00 19,92 734,45 0,00 734,45 0,02 %

CIVIL
RASGO E FECHAMENTO DE ALVENARIA E CONTRAPISO PARA

s PASSAGEM DE TUBULACAO

16.217,07 0,48 %)

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE
75.1 91222 SINAPI  |INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E M 106,58 106,58 5,83 2,18 8,01 621,36 232,34 853,70 0,03 %
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE

752 90443 SINAPI  |INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 79,70 79,70 5,25 1,96 7,21 418,42 156,21 574,63 0,02 %
AF 09/2023
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/

7.5.3 90445 SINAPI  |DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES M 376,84 376,84 9,58 4,69 14,27 3.610,12 1.767,38 5.377,50 0,16 %

QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 PS

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/
754 90446 SINAPI  |DISTRIBUIGAO DE INSTALAGCOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES M 139,01 139,01 12,71 6,24 18,95 1.766,81 867,42 2.634,23 0,08 %
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF _09/2023 PS

ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
755 87367 SINAPI  |UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE| m? 4,19 4,19 134,08 585,35 719,43 561,79 2.452,62 3.014,41 0,09 %
VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

756 95241 SINAPI SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016

m?2 103,17 103,17 8,66 27,81 36,47 893,45 2.869,15 3.762,60 0,11 %
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3 INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL 30.587,32 1,17 %
8.1 SERVICO EM TERRA 499,90 0,01 %
8.1.1 40101 A%IE\;SP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ms | 10,00 10,00 30,07 0,00 30,07 300,70 0,00 300,70 0,01 %
8.1.2 40902 Acé'lz\;(l_jp REATERRO COM APILOAMENTO m3 10,00 10,00 19,92 0,00 19,92 199,20 0,00 199,20 0,01 %
8.2 PECAS E ACESSORIOS 7.61162 0,23 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
8.2.1 89800 SINAPI  [INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. M 190,00 190,00 8,18 17,52 25,70 1.554,20 | 3.328,80 4.883,00 0,14 %
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
8.2.2 89849 SINAPI  |INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. M 54,00 54,00 0,68 40,85 50,53 522,72 2.205,90 2.728,62 0,08 %
AF_08/2022
8.3 EXTRAS 31.475,80 0,93 %
AGETOP |CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA .
8.3.1 81828 oIl |COM GRELLA METALICA FERRO CHATO PADRAG GOINERA Un 4,00 4,00 245,27 368,89 614,16 981,08 1.475,56 2.456,64 0,07 %
AGETOP |CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA .
8.3.2 81824 oL |COM GRELHA METALICA FERRO CHATO PADRAG GOINFRA un 16,00 16,00 170,01 221,88 391,89 | 272016 | 3.550,08 6.270,24 0,19 %
8.3.3 271417 A‘éﬁ;‘fp gﬁm;‘ETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA m 54,06 54,06 31,31 18,31 4962 | 1.692,61 | 989,84 2.682,45 0,08 %
AGETOP |GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( R .
8.3.4 180324 OVIL | ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) m 15,85 15,85 59,89 424,19 484,08 949,25 6.723,41 7.672,66 0,23 %
8.3.5 180323 | AGETOP |GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO m2 3,08 3,08 59,89 456,41 516,30 184,46 1.405,74 1.590,20 0,05 %

CIVIL (ESPACAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
8.3.6 89744 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 48,00 48,00 5,99 19,72 25,71 287,52 946,56 1.234,08 0,04 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

8.3.7 89810 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO | UN | 3,00 3,00 6,74 20,81 27,55 20,22 62,43 82,65 0,00 %
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
8.38 160600 A?:'IE\;(L)P CALHA DE CHAPA GALVANIZADA mz | 104,00 104,00 50,29 40,93 01,22 | 523016 | 425672 | 9.486:88 0,28 %
9 ESTRUTURAL CONCRETO 44.260.87 T31%
9.1 FUNDACOES E SONDAGENS 23.175,86 0,69 %
9.0.1 ESTACAS 9.817,27 0,29 %)
9.0.11 DEPOSITO 2.017,65 0,06 %
9.1.1.1.1 50302 A%'IE\;SP ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 18,50 18,50 32,82 31,56 64,38 607,17 583,86 1.191,03 0,04 %
9.11.1.2 52005 A%IE\;E’P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 6060 60,60 2,60 7,62 10,22 157,56 461,77 619,33 0,02 %
91113 52014 | ACETOP 1Aco CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 15,80 15,80 2,27 10,85 13,12 35,86 171,43 207,29 0,01 %

CIVIL
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9112 LABORATORIOS 7.799,62 023%
9.1.1.2.1 50302 A%IE\;SP ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 75,00 75,00 32,82 31,56 6438 | 246150 | 2.367,00 | 4.828550 0,14 %
9.1.1.2.2 52005 Acé'lz\;(fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 21780 217,80 2,60 7,62 10,22 566,28 | 165963 | 2.22591 0,07 %
9.1.1.2.3 52014 A%IE\;(LDP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 5680 56,80 2,27 10,85 13,12 128,93 616,28 745,21 0,02 %
9.1.2 BLOCOS 413083 0.12%
9.1.2.1 DEPOSITO 970,60 0,03%
9.1.2.1.1 50901 Acé'lz\;(fp ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) ms 1,23 1,23 38,07 0,00 38,07 46,82 0,00 46,82 0,00 %
91212 s0002 | ASETOP | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m | 175 1,75 4,68 0,00 4,68 8,19 0,00 8,19 0,00 %
91213 60470 Acé'lz\;(fp LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m | 009 0,09 23,44 178,28 201,72 2,10 16,05 18,15 0,00 %
91214 51036 A%IE\;(L)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) ms 0,89 0,89 0,00 574,87 574,87 0,00 511,63 511,63 0,02 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; .
9.1.2.15 51060 CVIL. | BOMAEADO EM FUNDAGAD m 0,89 0,89 35,00 012 35,21 31,23 0,10 31,33 0,00 %
9.1.2.1.6 52004 A‘éﬁ;‘fp ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 3360 33,60 2,60 7,95 10,55 87,36 267,12 354,48 0,01 %
91.22 LABORATORIOS 3.160,23 0,09%
9.1.22.1 50901 A(é'lz\;fp ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m | 3,60 3,69 38,07 0,00 38,07 140,47 0,00 140,47 0,00 %
9.1.222 50002 | ASETOP | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m | 575 575 4,68 0,00 4,68 26,91 0,00 26,91 0,00 %
9.1.22.3 60470 A(é'lz\;fp LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m | 029 0,29 23,44 178,28 201,72 6,79 51,70 58,49 0,00 %
9.1.224 51036 | “SCTOF |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m | 276 2,76 0,00 57487 | 574,87 0,00 1586,64 | 1.586,64 0,05 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; .
9.1.2.25 51060 CVIL. . |BOMAEADO EM FUNDAGAD m 2,76 2,76 35,00 012 35,21 96,84 033 97,17 0,00 %
9.1.2.2.6 52004 A%'IE\;SP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 110,70 110,70 2,60 7,95 10,55 287,82 880,06 1.167,88 0,03 %
91227 52005 A%IE\;E’P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 8,09 8,09 2,60 7,62 10,22 21,03 61,64 82,67 0,00 %
913 VIGAS BALDRAMES 7.177,04 021%
9.1.3.1 DEPOSITO 1.429,24 0,04 %
9.1.3.1.1 40101 A%'IE\;SP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me 1,92 1,92 30,07 0,00 30,07 57,73 0,00 57,73 0,00 %
9.1.3.1.2 50902 A‘;’:IE\;E’P APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) me 2,26 2,26 4,68 0,00 4,68 10,57 0,00 10,57 0,00 %
9.1.3.1.3 60470 A%'IE\;SP LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m | 011 011 23,44 178,28 201,72 2,57 19,61 22,18 0,00 %
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91314 60191 A‘éIE\;fP FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m | 11,29 11,29 9,03 2316 33,09 112,10 261,48 373,58 0,01 %
9.1.3.15 60524 AGC'IE\;SP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 0,79 0,79 0,00 574,87 574,87 0,00 454,14 454,14 0,01 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
9.1.3.1.6 60800 oL |BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.0) m 0,79 0,79 44,83 012 44,95 35,41 0,10 35,51 0,00 %
9.1.3.17 40902 Acé'f\;(fp REATERRO COM APILOAMENTO me 113 113 19,92 0,00 19,92 22,50 0,00 22,50 0,00 %
9.1.3.1.8 52004 A%IE\;(LDP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 26,90 26,90 2,60 7,95 10,55 69,94 213,85 283,79 0,01 %
9.1.3.1.9 52014 Acé'f\;(fp ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 12,90 12,90 2,27 10,85 13,12 29,28 139,96 169,24 0,01 %
9132 LABORATORIOS 5.747,80 0,17 %
91321 40101 A%IE\;(L)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ms 7,38 7,38 30,07 0,00 30,07 221,01 0,00 221,91 0,01 %
91322 50902 Acé'f\;(fp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m | 1013 10,13 4,68 0,00 4,68 47,40 0,00 47,40 0,00 %
91323 60470 A%IE\;(L)P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) me 0,51 0,51 23,44 178,28 201,72 11,95 90,92 102,87 0,00 %
91324 60101 A%'IE\;(L)P FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES me | 4343 43,43 9,03 23,16 33,09 431,25 | 100584 | 1.437,09 0,04 %
9.1.325 60524 A%'IE\;(LDP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 3,04 3,04 0,00 574,87 574,87 0,00 174760 | 1.747,60 0,05 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; .
9.1.3.2.6 60800 SVl |BOMAEADO B ESTRUTURA . (0.0) m 3,04 3,04 44,83 0,12 44,95 136,28 0,36 136,64 0,00 %
91327 40902 A‘éﬁ;‘f" REATERRO COM APILOAMENTO me 4,34 4,34 19,92 0,00 19,92 86,45 0,00 86,45 0,00 %
91328 52004 A%'IE\;(L)P ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 102,90 102,90 2,60 7,95 10,55 267,54 818,05 1.085,59 0,03 %
9.1.3.2.9 52005 A%'IE\;(LDP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 1020 10,20 2,60 7,62 10,22 26,52 77,72 104,24 0,00 %
9.1.3.2.10 52014 A%'IE\;(L)P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 5930 59,30 2,27 10,85 13,12 134,61 643,40 778,01 0,02 %
9.4 OUTROS 2.050,72 0,06 %
9.L.41 DEPOSITO 430,84 0,01%
9.1.4.1.1 120902 A%'IE\;SP IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM me | 1357 13,57 18,93 12,82 31,75 256,88 173,96 430,84 0,01 %
9142 LABORATORIOS 161988 0,05%
91421 120902 A%IE\;E’P IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m? | 51,02 51,02 18,93 12,82 31,75 965,80 654,08 1.619,88 0,05 %
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92 ESTRUTURA 21.094,01 0,62%
9.2.1 PILARES 12.024,24 0,36 %)
9.2.1.1 DEPOSITO 2.885,95 0,09 %
9.2.1.1.1 60205 A%IE\;(LDP E%TQA)A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V- (OBRAS |, | 9319 23,10 20,44 29,55 49,99 472,16 682,60 1.154,76 0,03 %
92112 60524 Acé'lz\;(fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 1,10 1,10 0,00 574,87 574,87 0,00 632,35 632,35 0,02 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
9.21.1.3 60800 oL |BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.0) m 1,10 1,10 44,83 012 44,95 49,31 013 49,44 0,00 %
92114 60305 Acé'lz\;(fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 72,00 72,00 2,60 7,62 10,22 187,20 548,64 735,84 0,02 %
92115 60314 A%IE\;(L)P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 2390 23,90 2,27 10,85 13,12 54,25 259,31 313,56 0,01 %
9212 LABORATORIOS 9.138,20 027 %
92121 60205 Acé'lz\;(fp E%TQA)A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7V - (OBRAS |, | 7356 73,26 20,44 29,55 49,99 | 149743 | 216483 | 3.662,26 0,11 %
92122 60524 A%IE\;(L)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 3,50 3,50 0,00 574,87 574,87 0,00 2012,04 | 2.012,04 0,06 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; .
92123 60800 SVl | BOMAEADO B ESTRUTURA . (0.0) m 3,50 3,50 44,83 0,12 44,95 156,90 0,42 157,32 0,00 %
92124 60305 A‘éﬁ;‘fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 224,70 224,70 2,60 7,62 10,22 58422 | 171221 | 229643 0,07 %
92125 60314 A%'IE\;(L)P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 77,00 77,00 2,27 10,85 13,12 174,79 835,45 1.010,24 0,03 %
922 VIGAS DE COBERTURA 7.381,30 022 %
9.2.0.1 DEPOSITO 1.624,21 0,05 %
02211 0205 A((E-:IIE\;FI(LDP EﬁﬁgA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V- (OBRAS | . | oo 1257 2040 2055 49,99 J—— 400,99 678,36 0.02.%
92212 60524 A%'IE\;(L)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 0,79 0,79 0,00 574,87 574,87 0,00 454,14 454,14 0,01 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
92213 60800 SV |BOMBEADO EM ESTRUTURA . (0.0) m 0,79 0,79 44,83 012 44,95 35,41 0,10 35,51 0,00 %
92214 60304 A%'IE\;(L)P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 2720 27,20 2,60 7,95 10,55 70,72 216,24 286,96 0,01 %
92215 60314 A%'IE\;SP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 12,90 12,90 2,27 10,85 13,12 29,28 139,96 169,24 0,01 %
9222 LABORATORIOS 5.757,00 017 %
92221 60205 A%IE\;E’P (lec\’/'fs'\")A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7V - (OBRAS | 1, | 4759 47,50 20,44 29,55 49,99 970,00 | 140362 | 237452 0,07 %
9.2.22.2 60524 A%'IE\;SP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) me 2,70 2,70 0,00 574,87 574,87 0,00 155214 | 1.552,14 0,05 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
92223 60800 Sl | BOMBEADO B ESTRUTURA . (0.0) m 2,70 2,70 44,83 012 44,95 121,04 032 121,36 0,00 %
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92224 60304 A%IE\;SP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 103,30 103,30 2,60 7,95 10,55 268,58 821,23 1.089,81 0,03 %
0.2.2.25 60314 AGC'IE\;(BP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 47,20 47,20 2,27 10,85 13,12 107,14 512,12 619,26 0,02 %
923 LAJE 1.688,47 0,05 %
9.2.3.1 DEPOSITO 1.688,47 0,05 %
AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE ) )
9.23.1.1 61101 OVIL | DISTRIBUICAG/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA m 14,10 14,10 17,47 102,28 119,75 246,32 1.442,15 1.688,47 0,05 %
10 ESTRUTURAL METALICO 277.067,47 821 %
10.1 FUNDACOES E SONDAGENS 8.819,99 0,26 %
10.1.1 ESTACAS 8.819,99 0,26 %
10.1.1.1 PASSARELA NOVA 1 6.954,60 0,21 %
10.1.1.1.1 50302 A(é'lz\;(fp ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 60,00 60,00 32,82 31,56 64,38 1.969,20 | 1.893,60 3.862,80 0,11 %
10.1.1.1.2 52005 A%IE\;(L)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 216,00 216,00 2,60 7,62 10,22 561,60 1.645,92 2.207,52 0,07 %
10.1.1.1.3 52014 A(é'lz\;(fp ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 67,40 67,40 2,27 10,85 13,12 152,99 731,29 884,28 0,03 %
10.1.1.2 PASSARELA NOVA 2 1.391,18 0,04 %
10.1.1.2.1 50302 A%'IE\;SP ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 12,00 32,82 31,56 64,38 393,84 378,72 772,56 0,02 %
10.1.1.2.2 52005 A(é'lz\;fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 43,20 43,20 2,60 7,62 10,22 112,32 329,18 441,50 0,01 %
10.1.1.2.3 52014 A%'IE\;SP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 13,50 13,50 2,27 10,85 13,12 30,64 146,48 177,12 0,01 %
10.1.1.3 PASSARELA NOVA 3 47421 0,01 %
10.1.1.3.1 50302 A(é'lz\;fp ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 4,00 4,00 32,82 31,56 64,38 131,28 126,24 257,52 0,01 %
10.1.1.3.2 52005 A%'IE\;SP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 14,40 14,40 2,60 7,62 10,22 37,44 109,72 147,16 0,00 %
10.1.1.3.3 52014 A(é'lz\;fp ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 5,30 5,30 2,27 10,85 13,12 12,03 57,50 69,53 0,00 %
10.2 ESTRUTURA 268.247,48 7.95 %
10.2.1 ESTRUTURA METALICA 268.247,48 7,95 %
10.2.1.1 BLOCO VESTIARIO E LABORATORIOS 78.180,03 2,32 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE .
10.2.1.1.1 100775 SINAPL | e TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNEGIMENTO E KG | 5.909,30 | 5.909,30 0,69 12,54 13,23 407741 | 74.102,62 | 78.180,03 2,32%
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
10.2.1.2 BLOCO 6 SALAS 80.854,19 2,66 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
] y 3 0,
10.2.1.2.1 100775 SINAPL | e TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNEGIMENTO E KG | 6.791,70 | 6.791,70 0,69 12,54 13,23 4.686,27 | 85.167,92 | 89.854,19 2,66 %
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
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10.2.1.3 BLOCO ADMINISTRATIVO 71.328,22 2,11 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAQOE§
10.2.1.3.1 100775 SINAPI SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE KG 5.391,40 5.391,40 0,69 12,54 13,23 3.720,06 67.608,16 71.328,22 2,11 %

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA

10.2.1.4 DEPOSITO 5.625,39 0,17 %

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA

10.2.1.4.1 100775 SINAPI KG 425,20 425,20 0,69 12,54 13,23 293,38 5.332,01 5.625,39 0,17 %

10.2.1.5 PASSARELA NOVA 1 15.449,99 0,46 %

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA

10.2.1.5.1 100775 SINAPI KG 1.167,80 1.167,80 0,69 12,54 13,23 805,78 14.644,21 15.449,99 0,46 %

10.2.1.6 PASSARELA NOVA 2 3.029,67 0,09 %

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA

10.2.1.6.1 100775 SINAPI KG 229,00 229,00 0,69 12,54 13,23 158,01 2.871,66 3.029,67 0,09 %

10.2.1.7 PASSARELA NOVA 3 1.471,17 0,04 %

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA

10.2.1.7.1 100775 SINAPI KG 111,20 111,20 0,69 12,54 13,23 76,72 1.394,45 1.471,17 0,04 %

10.2.1.8 PASSARELA EXISTENTE 3.308,82 0,10 %

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE

0,
102181 | 100775 | SINAPI [0S O B e N oA P o b o KG | 250,10 | 25010 0,69 12,54 13,23 172,56 | 313626 | 3.308,82 0,10 %
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
11 SISTENAS PARA PREVENCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO 340.614,54 10,09 %
111 SINALIZACAO E EXTINTORES 17.206,27 0.51%
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, .
1111 101909 | SINAPL [ O N CIENTO £ INSTALAGAO AR 10/2990 PE UN | 2,00 2,00 1422 22732 | 241,54 28,44 454,64 483,08 0,01 %
11.1.2 85006 A%IE\;E’P ES(Q'CNTOR MULTIUSO EM PO AB C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA A |, 7,00 7,00 13,94 197,73 211,67 97,58 138411 | 1.481,69 0,04 %
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM :
1113 97599 SINAPT [ ORNEGIENTO £ INSTALACAD, AP 02/7620 UN | 39,00 39,00 4,39 15,62 20,01 171,21 609,18 780,39 0,02 %
11.1.4 compP37 | Praprio 'ALLLJ’TMC')':%%A‘; DE EMERGENCIA LED 2200 LUMENS 2 FAROIS (BLOCO UN | 300 3,00 4,39 148,64 153,03 13,17 445,92 459,09 0,01%
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
1115 COMP38 | Proprio |FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- | UN | 37,00 37,00 477 24,04 28,81 176,49 889,48 1.065,97 0,03 %

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
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PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
11.1.6 COMP39 Préprio FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 4,00 4,00 4,77 41,60 46,37 19,08 166,40 185,48 0,01 %

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
11.1.7 COMP40 Préprio  |FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 33,00 33,00 4,77 27,22 31,99 157,41 898,26 1.055,67 0,03 %
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2; EM AGO

0,
11.18 99855 SINAPT | S, e e M 21,00 21,00 27,22 75,86 103,08 571,62 | 159306 | 2.164,68 0,06 %
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA ,
11.1.9 99839 SINAPL | R e 2 GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS M FerRo DE | M 21,00 21,00 166,03 287,79 45382 | 348663 | 604359 | 953022 0,28 %
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 PS
11.2 GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 12.093,62 0,36 %
11.21 MOVIMENTO DE TERRA 124,56 0,00 %
11.2.1.1 93358 SINAPI fssgﬁnv’;?gz'/"'z’gglu“ DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A |, 1,28 1,28 47,23 28,05 75,28 60,45 35,90 96,35 0,00 %
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE ; .
11212 93382 SINAPL [ T e ahi20s3 m 1,28 1,28 12,16 9,88 22,04 15,56 12,65 28,21 0,00 %
1122 CENTRAL DE GLP - 4 CILINDROS 9.838,04 0,29%
AGETOP |CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS .
11221 91009 SV |INSTAL ACOES MECANICAS (02 CILINDRO Poa%) Un 1,00 1,00 3.230,30 | 6.607,74 | 9.838,04 | 3.230,30 | 6.607,74 | 9.838,04 0,29 %
1123 REDE DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 213102 0,06 %
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
11231 92687 SINAPI |ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS | M 19,15 19,15 5,38 21,04 27,32 103,02 420,15 523,17 0,02 %

- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
11.2.3.2 92699 SINAPI  |DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - UN 6,00 6,00 8,05 11,30 19,35 48,30 67,80 116,10 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
11.2.3.3 92704 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 6,00 6,00 10,76 15,33 26,09 64,56 91,98 156,54 0,00 %
INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXAO
11.2.3.4 92928 SINAPI  |ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - | UN 1,00 1,00 18,10 35,26 53,36 18,10 35,26 53,36 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
11.2.35 92904 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 2,00 2,00 5,38 29,54 34,92 10,76 59,08 69,84 0,00 %
INSTALACAO. AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
11.2.3.6 92692 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 10,00 10,00 5,38 8,73 14,11 53,80 87,30 141,10 0,00 %
INSTALACAO. AF_10/2020

AGETOP CHICOTE "PIGTAIL" FLEXIVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRILICA COM
11.2.3.7 91041 CIVIL COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXOES DE 7/8" R.E. X Un 4,00 4,00 9,13 26,35 35,48 36,52 105,40 141,92 0,00 %
7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419
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11238 70392 A%IE\;SP BUCHA DE NYLON S-8 un | 4000 40,00 0,51 025 0,76 20,40 10,00 30,40 0,00 %
11.23.9 91029 AGC'IE\;SP VALVULA DE RETENCAO EM LATAO 7/16" NS () X 1/2" NPT (E) Un 4,00 4,00 5,21 20,80 26,01 20,84 83,20 104,04 0,00 %
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO .
11.2.3.10 95248 SINAPL | AG AF o8Im0 UN 2,00 2,00 2,23 47,66 49,89 4,46 95,32 99,78 0,00 %
11.2311 | COMP69 | Proprio|CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 12" UN 1,00 1,00 8.05 9,51 17,56 8.05 9,51 17,56 0,00 %
— |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D
, , 9
112312 | COMP70 | Proprio |0 e A et UN | 2000 20,00 5,52 318 8,70 110,40 63,60 174,00 0,01 %
11.2.3.13 85041 A%IE\;(L)P MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 Un 1,00 1,00 21,21 172,00 193,30 21,21 172,00 193,30 0,01 %
AGETop | REGULADOR DE PRESSAG PRIMEIRG ESTAGIO, 8 KG/H, REGULAVEL COM
11.2.3.14 91011 o [MANOMETRO PRESSAO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSAO DE SAIDA | Un 1,00 1,00 14,09 295,82 309,91 14,09 295,82 309,91 0,01 %
0,5 A 2 BAR, CONEXOES DE ENTRADA E SAIDA 1/4" NPT
113 SPDA 129.446,50 383 %
1131 93358 SINAPI Ezg?ﬂv’;%Agzy'z’gglL’AL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR QU IGUAL A |5 | g5 14 85,14 47,23 28,05 7528 | 4.021,16 | 238817 | 6.409,33 0,19 %
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE ; .
11.32 93382 SINAPL [ T e aio0s3 m 85,14 85,14 12,16 9,88 2204 | 103530 | 841,18 1.876,48 0,06 %
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ,
1133 98463 SINAPI |V ENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 082023 | UN |  25:00 25,00 9,86 14,29 24,15 246,50 357,25 603,75 0,02 %
— |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D
, ' 9
11.34 comPat | Prprio [ e e A UN | 200,00 200,00 0,72 1,49 2,21 144,00 298,00 442,00 0,01 %
— |TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - -
1135 compaz | Proprio | Lot INSTALAGAO UN | 2000 20,00 9,53 10,39 19,92 190,60 207,80 398,40 0,01 %
—— [CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA .
11.36 compaz | Proprio  [CONESTORMERA UN | 120,00 120,00 9,53 13,23 22,76 | 114360 | 1587,60 | 273120 0,08 %
11.3.7 COMP44 | Proprio EE%S'E';‘J,\AA’ EM FORMA DE "U", FABRICADA EM LATAO, DOTADADE 1 FURO| ;| 550,09 550,00 3,80 423 8,03 2.090,00 | 232650 | 4.416,50 0,13 %
1138 COMP45 | _Préprio|CABO DE COBRE NU 35MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m | 1.14000 | 1.140,00 6,66 36,30 22,06 | 7.59240 | 41.382,00 | 48.974.40 145%
11.3.9 COMP46 | _Préprio|CABO DE COBRE NU 50MM? - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m | 383,00 383,00 9.85 51.85 61,70 | 3.772.55 | 10.858.55 | 23.631.10 0,70 %
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
11.3.10 91871 SINAPI |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M | 150,00 150,00 5,61 6,84 12,45 84150 | 102600 | 1.867,50 0,06 %
AF 03/2023
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO
11.3.11 95778 SINAPI |GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN | 5000 50,00 8,66 15,76 24,42 433,00 788,00 1.221,00 0,04 %
INSTALACAO. AF_10/2022
1312 COMP47 | _Proprio|CONECTOR DE MEDICAO BRZ 4 PARAFUSOS, 16 - 70 MM? UN | 5000 50,00 953 50.82 60,35 47650 | 254100 | 3.017.50 0,09 %
= A 2)
11.3.13 comp4g | Proprio SCE’L;QS?(OTERM'CA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (35MM?) E HASTE |\ | 5499 50,00 0,00 170,93 170,93 0,00 854650 | 8.546,50 0,25 %
= A 2
11.3.14 COMP49 |  Proprio SEL(;?I?(OTERM'CA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (S0MM?) E HASTE |\ | 5099 50,00 0,00 214,09 214,09 0,00 10.70450 | 10.704,50 0,32 %
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11.3.15 comMP50 | Préprio _Frgﬁs'ig;ANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA UN | 5500 55,00 1,24 1,88 312 68,20 103,40 171,60 0,01 %
— |CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZAGAO PARA ATERRAMENTO, FORMATO .
11.3.16 COMPSL | Proprio |51\ 0 A0, Din 40X40X15CM. UN 1,00 1,00 63,58 723,26 786,84 63,58 723,26 786,84 0,02 %
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - 0
11.3.17 96985 SINAPI | O ECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 08/2053 UN 50,00 50,00 7,89 80,23 88,12 394,50 4.011,50 4.406,00 0,13 %
_ |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
. , 0
11.3.18 COMP52 | Préprio |-\ 0 OM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN | 550,00 550,00 10,91 5,16 16,07 6.000,50 | 2.838,00 8.838,50 0,26 %
11.3.19 COMP53 | Proprio_|PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN UN 1,00 1,00 4768 355,81 403,49 47,68 355,81 403,49 0,01 %
11.4 HIDRANTE 169.699,57 5,03 %
1141 93358 SINAPI fssgﬁnv’;?gz'/"'z’gglu“ DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A |5 3,72 3,72 47,23 28,05 75,28 175,69 104,35 280,04 0,01 %
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE R .
11.4.2 93382 SINAPL | DD USSAO. AF 08/2023 m 3,72 3,72 12,16 9,88 22,04 45,23 36,75 81,98 0,00 %
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - .
11.4.3 94499 SINAPI |0 N ECIMENTO E INSTALACA®. AF 08/2021 UN 4,00 4,00 14,12 263,66 277,78 56,48 1.054,64 1.111,12 0,03 %
11.4.4 COMP741 | _Proprio|VALVULA DE RETENCAO VERTICAL E HORIZONTAL UND 2,00 2,00 8,17 156,92 165,09 16,34 313,84 330,18 0,01 %
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
11.45 92342 SINAPI  [1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - M 59,50 59,50 16,16 103,74 119,90 961,52 6.172,53 7.134,05 0,21 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, .
11.4.6 92347 SINAPI (| iGTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 1012030 | UN 4,00 4,00 21,82 81,42 103,24 87,28 325,68 412,96 0,01 %
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2}, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE .
11.4.7 94473 SINAPI |1 P CAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO — | N 14,00 14,00 16,23 108,70 124,93 227,22 1.521,80 1.749,02 0,05 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2),
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA 0
11.4.8 94478 SINAPL | o o ATORIO DE FIBRAEIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 1,00 1,00 21,61 150,41 172,02 21,61 150,41 172,02 0,01 %
INSTALACAO. AF_06/2016
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, .
11.4.9 92346 SINAPI || < TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 10/2020 | UN 8,00 8,00 21,82 69,95 91,77 174,56 550,60 734,16 0,02 %
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, .
11.4.10 92890 SINAPI | \\STALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 1072020 | UN 4,00 4,00 21,82 198,01 219,83 87,28 792,04 879,32 0,03 %
11.4.11 COMP56 | Préprio |FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2.1/2”. | UN 1,00 1,00 12,35 115,58 127,93 12,35 115,58 127,93 0,00 %
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
. |ANGULAR 45°2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2" PARA 1.1/2", DUAS 0
11.4.12 COMPS7 | Proprio |\ 0 EIRAS DE INGENDIO DE 15,00 M E ESGUICHO 1.1/2" - UN 3,00 3,00 94,47 2.817,77 | 291224 | 28341 8.453,31 8.736,72 0,26 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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11.4.13 COMP58_| _Proprio|QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE HIDRANTE UN 1,00 1,00 111,26 1.185,14 | 1.296,40 | 111,26 1.185,14 1.296,40 0,04 %
11.4.14 COMP59 | Préprio ZEES)T RO DE RECALQUE, TIPO "COLUNA", INCLINACAO 45°, & 65 MM UN 1,00 1,00 154,94 1.122,77 | 127771 | 154,94 1.122,77 1.277,71 0,04 %
11.4.15 COMP60 | Préprio fég?g’é?&? MANUAL DE SISTEMA DE HIDRANTE, TIPO LIGA-DESLIGA. UN 2,00 2,00 10,88 134,71 145,59 21,76 269,42 291,18 0,01 %
11.4.16 7731 ORsg  |Conlunto reservatorio padrdo, superior (12.000 litros) / inferior (18.000 fitros) em | - 1,00 1,00 | 32.609,05 | 104.343,14 | 136.952,19 | 32.609,05 | 104.343,14 | 136.952,19 4,06 %
concreto armado fck=25Mpa - Rev - 04
11.4.17 COMP102 | _Préprio|BOMBA MULTIESTAGIO THSI-18, 5-CV. UN 1,00 1,00 274,14 7.61509 | 7.889,23 | 274,14 7.615,09 7.889,23 0,23 %
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
11.4.18 100725 SINAPI  [SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS m2 2,80 2,80 9,94 14,78 24,72 27,83 41,38 69,21 0,00 %
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE
11.4.19 85027 A%IE\;(L)P ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" Un 3,00 3,00 4,89 53,16 58,05 14,67 159,48 174,15 0,01 %
11.5 LIGACAO DA BOMBA DO HIDRANTE 6.757,16 0,20 %
— |CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALACOES ELETRICAS, .
11.5.1 COMP160 | Proprio | 1150 o T ARIAS E ESPEGIAIS (GOINERA 1 SINAPI) UN 1,00 1,00 243587 | 4.321,29 | 6.757,16 | 243587 | 4.321,29 6.757,16 0,20 %
11.6 SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO 5.411,33 0,16 %
— |CENTRAL DE ALARME PARA INCENDIO, MODELO IPA 12.24 - 12 )
11.6.1 COMP62 | Proprio | Eune e e oo BATERIA SELADA INGLUSA UN 1,00 1,00 102,15 142906 | 153121 | 10215 1.429,06 1.531,21 0,05 %
—_ |ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO (QUEBRA-VIDRO) .
11.6.2 COMP63 | Proprio [ SO\ io)er GINAPI + ORSE) UN 3,00 3,00 10,88 134,71 145,59 32,64 404,13 436,77 0,01 %
— |AVISADOR SONORO E VISUAL COM CAPACIDADE DE EMISSAO SONORA .
11.6.3 COMP64 | Proprio | e (el DA DE DE 100 DB, (SINAPI + SBQ) UN 3,00 3,00 15,30 83,58 98,88 45,90 250,74 296,64 0,01 %
— |CABO FLEXIVEL, PARA USO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS, FORMACAO 2 .
11.6.4 COMPES5 | Proprio | S0 TORES DE SECAG 1.5 M. m 95,30 95,30 0,62 3,94 4,56 59,08 375,48 434,56 0,01 %
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
11.65 95745 SINAPI  |APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 95,30 95,30 8,30 14,22 22,52 790,99 1.355,16 2.146,15 0,06 %
AF_11/2016 P
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE -
» Vi i [+
11.6.6 92865 SINAPI | C0CNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 8,00 8,00 7,05 6,30 13,35 56,40 50,40 106,80 0,00 %
— |COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP )
11.6.7 COMPE6 | Proprio |y " et a DE a/a” UN 14,00 14,00 13,98 18,82 32,80 195,72 263,48 459,20 0,01 %
12 BLOCO REFEITORIO COM COZINHA - MOD 02 272.442,70 8,07 %
12.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.180,00 0,03 %
AGETOP |-OCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM
12.1.1 20701 eVl |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO mz | 241,31 241,31 1,39 3,50 4,89 335,42 844,58 1.180,00 0,03 %
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
12.2 TRANSPORTES 742,31 0,02 %
1221 30101 A%'IE\;SP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m® | 16,89 16,89 843 35,52 43,95 142,38 599,93 742,31 0,02 %
12.3 SERVICO EM TERRA 1.305,48 0,04 %
12.3.1 GERAL 1.305,48 0,04 %
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ) .
12.3.1.1 41140 oVIL |MANUAL DA TERRA ESCAVADA m 241,31 241,31 2,36 0,00 2,36 569,49 0,00 569,49 0,02 %
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COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO
12312 97083 SINAPI | DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A| m2 | 241,31 241,31 1,01 1,14 3,05 460,90 275,09 735,99 0,02 %

PERCUSSAO. AF_09/2021
4 FUNDACOES E SONDAGENS 19.587,06 0,58 %
1241 ESTACAS 12.306,45 0,36 %
12411 50302 Acé'lz\;(l_jp ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M | 132,00 132,00 32,82 31,56 6438 | 433224 | 416592 | 8.498,16 0,25 %
12412 52005 A%IE\;SP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 28110 281,10 2,60 7,62 10,22 73086 | 214198 | 287284 0,09 %
12413 52014 Acé'lz\;(l_jp ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 7130 71,30 2,27 10,85 13,12 161,85 773,60 935,45 0,03 %
242 BLOCOS 7.190,61 021%
12421 50001 A%IE\;(L)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) me 7,25 7,25 38,07 0,00 38,07 276,00 0,00 276,00 0,01 %
12422 50902 Acé'lz\;(l_jp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m | 11,16 11,16 4,68 0,00 4,68 52,22 0,00 52,22 0,00 %
12.423 60470 A%IE\;SP LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) me 0,56 0,56 23,44 178,28 201,72 13,12 99,84 112,96 0,00 %
12424 60524 A?:'IE\;SP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 6,78 6,78 0,00 574,87 574,87 0,00 380761 | 3.897,61 0,12 %

AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .

12.425 51060 SVl |BOMBEADO EM FUNDACRO m 6,78 6,78 35,09 012 35,21 237,91 0,81 238,72 0,01 %
12426 52014 A?:'IE\;SP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 3500 35,00 2,27 10,85 13,12 79,45 379,75 459,20 0,01 %
12427 52003 A%'IE\;‘LDP ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg | 22,00 22,00 2,60 7,97 10,57 57,20 175,34 232,54 0,01 %
12428 52005 A?:'IE\;SP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 188,00 188,00 2,60 7,62 10,22 48880 | 143256 | 1.921,36 0,06 %
243 CONTROLE TECNOLOGICO 90,00 0,00 %
12431 50251 A‘éﬁ;‘fp CORPO DE PROVA Un 6,00 6,00 0,00 15,00 15,00 0,00 90,00 90,00 0,00 %
5 ESTRUTURA 50.324,30 149%)
12.51 VIGAS BALDRAMES 11.027,11 0,33 %
12511 40101 A%E\;E’P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me | 14,89 14,89 30,07 0,00 30,07 447,74 0,00 447,74 0,01 %
125.1.2 50002 A%'IE\;SP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) me | 15,32 15,32 4,68 0,00 4,68 71,69 0,00 71,69 0,00 %
12513 60470 A%IE\;E’P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) me 0,77 0,77 23,44 178,28 201,72 18,04 137,28 155,32 0,00 %
125.1.4 60191 A%'IE\;SP FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES me | 87,61 87,61 9,03 23,16 33,09 860,96 | 202905 | 2.899,01 0,09 %
12515 60524 A‘;’:IE\;E’P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 6,13 6,13 0,00 574,87 574,87 0,00 352305 | 3.523,95 0,10 %
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AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; .
125.1.6 60800 e |BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.0) m 6,13 6,13 44,83 012 44,95 274,80 074 275,54 0,01 %
125.1.7 40902 AGC'IE\;(BP REATERRO COM APILOAMENTO me 8,76 8,76 19,92 0,00 19,92 174,49 0,00 174,49 0,01 %
125.1.8 52003 A%IE\;(L)P ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg | 1000 10,00 2,60 7,97 10,57 26,00 79,70 105,70 0,00 %
125.1.9 52004 Acé'lz\;(fp ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 141,00 141,00 2,60 7,95 10,55 366,60 | 112095 | 1.487,55 0,04 %
12.5.1.10 52005 A%IE\;(L)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 78,00 78,00 2,60 7,62 10,22 202,80 594,36 797,16 0,02 %
12.5.1.11 52014 Acé'lz\;(fp ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 83,00 83,00 2,27 10,85 13,12 188,41 900,55 1.088,96 0,03 %
1252 PILARES 1151612 034 %
12521 60205 A%IE\;(L)P E%TQA)A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V- (OBRAS |, | g g9 80,80 20,44 29,55 49,99 | 1.651,55 | 2.387,64 | 4.039,19 0,12 %
125.2.2 60524 Acé'lz\;(fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 435 435 0,00 574,87 574,87 0,00 2500,68 | 2.500,68 0,07 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
12523 60800 SV |BOMBEADO EM ESTRUTURA . (0.0) m 4,35 4,35 44,83 012 44,95 195,01 0,52 195,53 0,01 %
12.5.2.4 60305 A%'IE\;SP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 324,00 324,00 2,60 7,62 10,22 842,40 | 246888 | 3.311,28 0,10 %
12525 60314 A‘éﬁ;‘fp ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 112,00 112,00 2,27 10,85 13,12 25424 | 121520 | 1.469,44 0,04 %
1253 VIGAS DE COBERTURA E MURETA 13.100,31 0,39 %
12531 60205 A%'IE\;SP E%TQA)A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V- (OBRAS |, | g734 97,34 20,44 29,55 49,99 | 1.989,62 | 2.87640 | 4.866,02 0,14 %
12532 60524 A‘éﬁ;‘fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 7,04 7,04 0,00 574,87 574,87 0,00 4.047,08 | 4.047,08 0,12 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; .
12533 60800 oL |BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.0) m 7,04 7,04 44,83 0,12 44,95 315,60 0,84 316,44 0,01 %
12.5.3.4 60303 A%'IE\;SP ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 9,00 9,00 2,60 7,97 10,57 23,40 71,73 95,13 0,00 %
12535 60304 A%'IE\;SP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 68,00 68,00 2,60 7,95 10,55 176,80 540,60 717,40 0,02 %
12536 60305 A%'IE\;SP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 176,00 176,00 2,60 7,62 10,22 457,60 | 134112 | 1.798,72 0,05 %
12537 60314 A%IE\;E’P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 96,00 96,00 2,27 10,85 13,12 217,92 | 104160 | 1.259,52 0,04 %
1254 LAJE 12.992,11 0,38 %
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM,
. |ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICAE| ,
12.5.4.1 COMPO09 | Proprio | e S o e AL 25 TIPA - ORI O B m 58,66 58,66 30,50 113,52 14402 | 178913 | 6.659,08 | 844821 0,25 %
INSTALACAO. (GOINFRA + ORSE)
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LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=16CM,
COMPOSIC _ |ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIGAE| ,
12542 T | Proprio | e AR ot ot oA - O e & m 26,97 26,97 30,50 137,98 168,48 82258 | 372132 | 454390 0,13 %
INSTALACAO. (GOINFRA + ORSE)
255 VERGA E CONTRAVERGA 141865 0,04%
12551 60010 Acé'lz\;(fp VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA me 0,55 0,55 654,00 | 1.92528 | 257937 | 359,74 | 105891 | 141865 0,04 %
1256 CONTROLE TECNOLOGICO 270,00 0,00%
125.6.1 60487 A%IE\;(L)P CORPO DE PROVA un | 1800 18,00 0,00 15,00 15,00 0,00 270,00 270,00 0,01 %
6 ALVENARIAS E DIVISORIAS 17.611,36 0,52%
12.6.1 100102 Acé'lz\;(fp ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (LCl me | 1248 12,48 35,26 50,18 85,44 440,04 626,25 1.066,29 0,03 %
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. ) -
12.6.2 100160 e | (AL HAARML+100KG DE CIV3) m2 | 186,50 186,50 24,29 23,56 47,85 | 453008 | 439394 | 8.924,02 0,26 %
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM .
12,63 93201 SINAPT [ A AL IeADA Comt et AR e M 67,00 67,00 3,37 317 6,54 225,79 212,39 438,18 0,01 %
12.6.4 100501 A%IE\;(L)P ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) me | 40,54 40,54 46,65 130,53 17718 | 180119 | 520168 | 7.182,87 021 %
7 IMPERMEABILIZACAO 6.850,35 0,20%
12.71 VIGAS BALDRAMES 4.816,56 0,14 %
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ) \
12711 98562 SINAPL | ADITIO IMPERMEABILIZANTE. £ - 1. 50M. AF_00/2073 m2 | 102,94 102,94 22,46 24,33 46,79 | 2.312,03 | 250453 | 4.816,56 0,14 %
272 ALVENARIAS AREAS MOLHADAS 2.033,79 0,06 %
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / , .
12.7.2.1 98555 SINAPL | ACRILICA. 3 DEMAGS, AF 092075 m 69,77 69,77 13,18 15,97 29,15 919,56 | 111423 | 2.033,79 0,06 %
o8 ESTRUTURAS METALICAS 57.299.13 170%
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
' ’ , 9
1281 100775 | SINAPL |3 e o Con GUNDAaTE o KG | 4.331,00 | 4.331,00 0,60 12,54 1323 | 2988390 | 5431074 | 57.299,13 1,70%
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
2.9 COBERTURAS 1383727 0,41 %
1291 160100 A%'IE\;SP COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA me | 269,34 269,34 3,49 41,04 44,53 930,09 | 11.053,72 | 11.993,71 0,36 %
12,92 160101 A?:IE\;E’P CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 20,10 20,10 16,96 19,98 36,94 340,89 401,60 742,49 0,02 %
12.9.3 160403 A%'IE\;SP EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 40,20 40,20 9,38 9,99 19,37 377,07 401,60 778,67 0,02 %
1294 160404 A%IE\;E’P EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 26,80 26,80 11,57 0,46 12,03 310,07 12,33 322,40 0,01 %
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12.10 ESQUADRIAS METALICAS 16.358,67 0,48 %
12.10.1 PORTAS 11.393,98 0,34 %
12.10.1.1 180501 A%IIE\;E)P PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS m? 15,96 15,96 39,73 600,32 640,05 634,09 9.581,10 10.215,19 0,30 %
12.10.1.2 180505 ACéIIEJISP PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS m? 2,34 2,34 39,73 464,03 503,76 92,96 1.085,83 1.178,79 0,03 %
12.10.2 PORTAS DE ENROLAR 1.604,02 0,05 %
12.10.2.1 180303 A(éllz\-/rfp PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS m? 4,75 4,75 50,75 286,94 337,69 241,06 1.362,96 1.604,02 0,05 %
12.10.3 JANELAS 3.360,67 0,10 %
12.10.3.1 180380 ACéIIEJISP JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/[FERRAGENS m? 0,72 0,72 42,46 634,59 677,05 30,57 456,90 487,47 0,01 %

JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM
12.10.3.2 94562 SINAPI  |BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, | m? 2,40 2,40 53,27 594,84 648,11 127,84 1.427,62 1.555,46 0,05 %
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

12.10.3.3 180381 Acé'f\;(fp JANELA MAXIM AR CHAPAVIDRO J3/J5/36/J8 C/FERRAGENS m2 3,24 3,24 42,46 364,25 40671 | 13757 | 118017 | 131774 0,04 %
211 VIDROS T184.23 0,04%
12111 190105 A%'IE\;SP VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO mz 6,36 6,36 0,00 186,20 186,20 0,00 118423 | 1.184,23 0,04 %
212 REVESTIMENTO DE PAREDE 2030841 087 %
12121 200150 A?:'IE\;(L)P CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) mz | 332,68 332,68 1,06 3,67 473 352,64 | 122003 | 157357 0,05%
12122 200201 A%'IE\;SP EMBOCO (1Cl:4 ARML) m2 | 261,80 261,80 12,06 9,19 2125 | 315730 | 240595 | 556325 0,16 %
12123 200403 A?:'IE\;(L)P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) mz | 7088 70,88 13,12 2,01 16,03 920,94 206,26 1.136,20 0,03 %
12124 201302 A%'IE\;SP REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 | 261,80 261,80 22,31 58,02 80,33 | 5.840,75 | 15.189,64 | 21.030,39 0,62 %
1213 FORRO 7.172.30 021%
12131 210499 | AGETOP |FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, BSPESSURA | 1, | 76 79 76,79 11,24 60,95 72,19 86311 | 468036 | 554347 0,16 %
cviL  [DE 125 MM
12.13.2 210506 A%'IE\;SP TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 94,48 94,48 0,00 17,24 17,24 0,00 162883 | 1.628,83 0,05 %
1214 REVESTIMENTO DE PISO 32.790,02 0,07 %
12141 LASTRO IMPERMEABILIZADO 7.419,55 0.22%
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 13:6 3 )
12.14.1.1 220101 o |eenraon @ase) mz | 20587 205,87 9,65 26,39 3604 | 198664 | 543201 | 7.41955 022 %
2142 GRANITINA 20.895,87 0.62%
COMPOSIC| . |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA | .
121421 s PIOPIIO | 1 2MM £ RESINA ACKILIGA (GOINERA + SIAR me | 20587 205,87 19,04 80,85 99,89 | 391976 | 16.64459 | 2056435 0,61 %
12.14.2.2 COAM(;?ZS'Q Préprio ER&’;EE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + M 15,69 15,69 0,30 20,83 2113 470 326,82 331,52 0,01 %
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12.14.3 CONCRETO DESEMPENADO 977,88 0,03 %
12.14.3.2 220102 A%IE\;E)P PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5CM 1 m2 29,41 29,41 11,17 22,08 33,25 328,50 649,38 977,88 0,03 %
12.14.4 PASSEIO (CALCADA) 3.496,72 0,10 %
AGETOP |PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO
12.14.4.2 220100 eIl |ESPELHO DE 30CM/ESCAVAGAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO m2 40,14 40,14 34,35 46,74 81,09 1.378,80 | 1.876,15 3.254,95 0,10 %
INTERNO)
AGETOP
12.14.4.3 220902 oIl |RoDAPE DE MAssA (CI m 27,60 27,60 7,27 1,49 8,76 200,65 41,12 241,77 0,01 %
12.15 PINTURA 9.510,54 0,28 %
12.15.1 PINTURA PAREDES 1.998,23 0,06 %
12.15.1.1 261300 ACé'IE\;EP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 81,57 81,57 8,45 2,22 10,67 689,26 181,09 870,35 0,03 %
12.15.1.2 261000 A%IE\;(LDP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 94,78 94,78 6,91 4,99 11,90 654,92 472,96 1.127,88 0,03 %
12.15.2 PINTURA BARRADO 175,24 0,01 %
121521 261550 | AGETOP [PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS 2 1217 1217 276 6.64 14.40 04.43 80,81 175.24 0.01%
CIVIL _ |C/SELADOR
12.15.3 TETO 1.482,03 0,04 %
12.15.3.1 261300 A%'IE\;(LDP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 76,79 76,79 8,45 2,22 10,67 648,87 170,47 819,34 0,02 %
12.15.3.2 261307 A?:'IE\;SP PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 76,79 76,79 4,94 3,69 8,63 379,34 283,35 662,69 0,02 %
12.15.4 PINTURA ACIMA DO BARRADO 750,21 0,02 %
12.15.4.1 261001 A%'IE\;(LDP PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 69,40 69,40 6,87 3,94 10,81 476,77 273,44 750,21 0,02 %
12.15.5 PINTURA ESQUADRIAS 1.826,97 0,05 %
12.15.5.1 PORTAS 1.300,58 0,04 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO R .
12.155.1.1 | 261602 ovil |anTicorRROSVO m 54,90 54,90 12,93 10,76 23,69 709,85 590,73 1.300,58 0,04 %
12.155.2 JANELAS 526,39 0,02 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ) )
12.1552.1 | 261602 oviL |anTicorRROSVO m 22,22 22,22 12,93 10,76 23,69 287,30 239,09 526,39 0,02 %
12.15.8 ESTRUTURA METALICA 3.277,86 0,10 %
12.15.8.1 261609 A‘;’:IE\;E’P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 | 269,34 269,34 3,43 8,74 12,17 923,83 2.354,03 3.277,86 0,10 %
12.16 DIVERSOS 7.386,27 0,22 %
12.16.1 GERAL 7.386,27 0,22 %
12.16.1.1 271608 A%'IE\;SP BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO me | 1458 14,58 44,67 433,78 478,45 651,28 | 632452 | 6.975,80 021 %
121612 | comp77 | Preprio '\EA%FL%'IJH&?SRI'NSEE’ ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM |, 0,93 0,93 37,33 404,04 441,37 34,71 375,76 410,47 0,01 %
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& QUADRA EM ARCO MOD 02 - PADRAO SEDUC 329.776,51 977 %
131 SERVICOS PRELIMINARES 2.116,24 0,06 %)
GETop |LOCACAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM
1311 20701 S [REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO m2 | 432,77 432,77 1,39 3,50 4,89 601,55 | 151469 | 211624 0,06 %
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
32 TRANSPORTES 133104 0,04%
1321 30101 Acé'lz\;(l_jp TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m® | 30,29 30,29 8,43 35,52 43,95 25534 | 107590 | 1.331,24 0,04 %
3 SERVICO EM TERRA 174557 0.05%
13.3.1 ARQUIBANCADA 337,79 0,01%
15313 21146 A(éIIE\'/rI(L)P g(;ngCIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA| 0.6 0.6 0,00 1078 1078 0.00 19067 190,67 0.01%
AGETOP mak
133.1.4 41006 S [TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM Nall IEPTET 48,18 0,00 2,67 2,67 0,00 128,64 128,64 0,00 %
133.15 41009 A‘éIE\;(LDP COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO me 8,76 8,76 0,00 2,11 2,11 0,00 18,48 18,48 0,00 %
32 OUTROS 107,78 0,04%
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ) \
13321 41140 il Wveerraiverindyelisiivin m2 | 513,79 513,79 2,36 0,00 2,36 121254 0,00 1.212,54 0,04 %
13.3.2.2 40905 A%'IE\;SP APILOAMENTO MECANICO me | 513,79 513,79 0,28 0,10 0,38 143,86 51,38 195,24 0,01 %
134 FUNDACOES E SONDAGENS 29.581,16 0,88 %
1341 ESTACAS 13.356,73 0,40 %
13411 50302 A?:'IE\;SP ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M | 109,00 109,00 32,82 31,56 6438 | 3577,38 | 3.44004 | 7.017.42 0,21 %
13.4.1.2 52005 A%'IE\;SP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 46273 462,73 2,60 7,62 1022 | 1.20300 | 352601 | 4.729,10 0,14 %
134.13 52014 A?:'IE\;SP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 122,73 122,73 2,27 10,85 13,12 27859 | 133162 | 1.610,21 0,05 %
342 BLOCOS 16.134.43 048 %)
13.4.2.1 50901 A%'IE\;SP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) ms | 13,03 13,03 38,07 0,00 38,07 496,05 0,00 496,05 0,01 %
13422 50902 A%'IE\;SP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) me | 1512 15,12 4,68 0,00 4,68 70,76 0,00 70,76 0,00 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE : -
13.4.2.3 96616 SINAPL | R B O O oas . o o m 0,76 0,76 213,20 572,84 786,04 | 162,03 435,36 597,39 0,02 %
13424 60524 A%IE\;E’P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me | 13,03 13,03 0,00 574,87 574,87 0,00 7.49055 | 7.490,55 0,22 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
13.4.25 51060 v |BOMBEADO EM FUNDACRO m 13,03 13,03 35,09 012 35,21 457,22 1,56 458,78 0,01%
13426 52014 A‘;’:IE\;E’P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 134,30 134,30 2,27 10,85 13,12 30486 | 145715 | 1.762,01 0,05 %
13.4.2.7 52004 A%'IE\;SP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 24,00 24,00 2,60 7,95 10,55 62,40 190,80 253,20 0,01 %
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13428 52005 A%IE\;SP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 4770 47,70 2,60 7,62 10,22 124,02 363,47 487,49 0,01 %
134.2.9 51009 AGC'IE\;EP FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m | 63,36 63,36 42,43 28,88 71,31 | 268836 | 1.820.84 | 451820 0,13 %
13.4.3 CONTROLE TECNOLOGICO 90,00 0,00 %
13.4.3.1 50251 A%IE\;(L)P CORPO DE PROVA Un 6,00 6,00 0,00 15,00 15,00 0,00 90,00 90,00 0,00 %
5 ESTRUTURA 45.980,41 136 %
1351 VIGAS BALDRAMES 10.527,88 0,31%
13511 40101 Acé'lz\;(l_jp ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me 6,38 6,38 30,07 0,00 30,07 191,84 0,00 191,84 0,01 %
135.1.2 s0002 | ASETOP | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) me | 1595 15,95 4,68 0,00 4,68 74,64 0,00 74,64 0,00 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE ; .
13513 96616 SINAPT | e onas, 2. o1hoas m 0,80 0,80 213,20 572,84 786,04 | 170,56 458,27 628,83 0,02 %
135.1.4 60191 A%IE\;(L)P FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES me | 85,06 85,06 9,03 23,16 33,09 44,64 | 196999 | 2.814,63 0,08 %
135.15 60524 AC(;:'IE\;EP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 6,38 6,38 0,00 574,87 574,87 0,00 3.667,67 | 3.667,67 0,11 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
135.1.6 60800 SV |BOMBEADO EM ESTRUTURA . (0.0) m 6,38 6,38 44,83 012 44,95 286,01 0,77 286,78 0,01 %
135.1.7 40902 A?:'IE\;SP REATERRO COM APILOAMENTO me 8,51 8,51 19,92 0,00 19,92 169,51 0,00 169,51 0,01 %
135.1.8 52004 A%'IE\;SP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 154,00 154,00 2,60 7,95 10,55 40040 | 122430 | 1.624,70 0,05%
135.1.9 52014 A?:'IE\;SP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 8150 81,50 2,27 10,85 13,12 185,00 884,28 1.069,28 0,03 %
352 PILARES 20.083,18 0,59 %
135.2.1 60205 A%'IE\;SP E%'TgA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V- (OBRAS |, | 135 19 132,18 20,44 29,55 49,99 | 2.701,75 | 390592 | 6.607,67 0,20 %
13522 60524 A?:'IE\;SP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 8,98 8,98 0,00 574,87 574,87 0,00 516233 | 5.162,33 0,15 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
13523 60800 SV |BOMBEADO EM ESTRUTURA . (0.0) m 8,98 8,98 44,83 012 44,95 402,57 1,08 403,65 0,01 %
13524 60305 A%IE\;E’P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 501,90 501,90 2,60 7,62 1022 | 130494 | 382447 | 512041 0,15 %
13525 60314 A‘f:'lz\;fp ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 211,90 211,90 2,27 10,85 13,12 481,01 | 220011 | 278012 0,08 %
1353 CONSOLO PILARES 140381 0,04%
13531 60205 A?:IE\;E’P (lec\’/'fg")A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7V - (OBRAS |, 5,10 5,10 20,44 29,55 49,99 104,24 150,70 254,94 0,01 %
13532 s0s24 | ASETOP | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m | 050 0,50 0,00 57487 | 574,87 0,00 287,43 287,43 0,01%
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AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : -
13533 60800 L | BOMAEADO o ESTRUTORA . (©.0) m 0,50 0,50 44,83 012 44,95 22,41 0,06 22,47 0,00 %
135.3.4 60305 AGC'IE\;SP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 6073 60,73 2,60 7,62 10,22 157,89 462,77 620,66 0,02 %
13535 60314 A%IE\;SP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 16,64 16,64 2,27 10,85 13,12 37,77 180,54 218,31 0,01 %
1354 VIGAS DE COBERTURA 13.695,54 0,41%
135.4.1 60205 Acé'lz\;(fp E%TQA)A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V- (OBRAS |, | gg39 98,39 20,44 29,55 49,99 | 2.011,00 | 290742 | 491851 0,15 %
13.5.4.2 60524 A%IE\;(L)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 5,92 5,92 0,00 574,87 574,87 0,00 340323 | 3.403,23 0,10 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; .
135.4.3 60800 SVl | BOMAEADO EM ESTRUTURA . (0.0) m 5,92 5,92 44,83 012 44,95 265,39 071 266,10 0,01 %
13.5.4.4 60304 A%IE\;SP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 152,00 152,00 2,60 7,95 10,55 39520 | 120840 | 1.603,60 0,05 %
13545 60305 Acé'lz\;(fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 4360 43,60 2,60 7,62 10,22 113,36 332,23 445,59 0,01 %
135.4.6 60306 A%IE\;SP ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 155,80 155,80 3,25 7,64 10,89 506,35 | 119031 | 1.696,66 0,05 %
135.4.7 60314 A(é'lz\;fp ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 103,80 103,80 2,27 10,85 13,12 23562 | 112623 | 1.361,85 0,04 %
355 CONTROLE TECNOLOGICO 270,00 0,00%
13551 60487 A%'IE\;SP CORPO DE PROVA un | 1800 18,00 0,00 15,00 15,00 0,00 270,00 270,00 0,01 %
6 ALVENARIAS E DIVISORIAS 18.998,71 0,56 %
13.6.1 FECHAMENTO QUADRA 15.205,25 0,45 %
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. ) \
136.1.1 100160 SV (oA AARML+100KE DE W) m 32,80 32,80 24,29 23,56 47,85 796,71 772,77 1.569,48 0,05 %
13.6.1.2 100501 A%'IE\;SP ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m2 | 76,96 76,96 26,65 130,53 177,18 | 359018 | 10.04559 | 13.63577 0,40 %
1362 ARQUIBANCADA 211378 0,06 %
13621 100102 A(é'lz\;fp ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (LCl me | 24,74 24,74 35,26 50,18 85,44 872,33 | 124145 | 211378 0,06 %
=68 MURETA 1.679,68 0,05 %
—— |MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE T1J. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E .
13.6.3.1 coMPo0 | Proprio | M (GOERAY m 32,00 32,00 16,40 36,09 52,49 52480 | 115488 | 1.679,68 0,05 %
37 IMPERMEABILIZACAO 014,47 0,38 %
13.71 VIGAS BALDRAMES 4.729,06 0,14 %
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 3 )
137.11 98562 SINAPL | ADITO IMPERMEABILIZANTE. £ - 1. 5CM. AF 0072073 m2 | 101,07 101,07 22,46 24,33 46,79 | 2.270,03 | 245003 | 4.729,06 0,14 %
1372 PISO 8.18541 0.24%
13721 120101 A%'IE\;SP REGULARIZAGAO (1 me | 397,35 397,35 8,72 11,88 2060 | 346489 | 472052 | 818541 0,24 %
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13.8 ESTRUTURAS METALICAS 52.655,40 1,56 %)
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
. ) ) 0
13.8.2 100775 SINAPL | Do e E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG | 3.980,00 | 3.980,00 0,69 12,54 13,23 2.746,20 | 49.909,20 | 52.655,40 1,56 %
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
13.9 COBERTURAS 39.355,30 1,17 %
13.9.1 160066 | ACGETOP |COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM me | 497,35 497,35 5,22 73,91 79,13 2.596,16 | 36.759,14 | 39.35530 1,17 %
CIVIL _ [ACESSORIOS
13.11 REVESTIMENTO DE PAREDE 5.738,28 0,17 %
13.11.1 200150 A%IE\;(LDP CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) me | 234,56 234,56 1,06 3,67 473 248,63 860,83 1.109,46 0,03 %
13.11.2 200403 Acé'lz\;(l_jp REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) mz | 28876 288,76 13,12 2,91 16,03 3.788,53 840,29 4.628,82 0,14 %
13.12 REVESTIMENTO DE PISO 28.543,25 0,85 %
13.12.1 LAMINADO 21.146,96 0,63 %
13.12.1.1 220061 A%IE\;SP PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM m2 | 397,35 397,35 10,02 43,20 53,22 3.981,44 | 17.16552 | 21.146,96 0,63 %
13.12.2 ASSENTO ARQUIBANCADA 831,25 0,02 %
13.12.2.1 220102 A(é'lz\;fp PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1 m2 25,00 25,00 11,17 22,08 33,25 279,25 552,00 831,25 0,02 %
13.12.3 PASSEIO (CALCADA) 6.565,04 0,19 %
AGETOP |PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO
13.12.3.1 220100 GIVIL  |ESPELHO DE 30CM/ESCAVAGAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO m2 80,96 80,96 34,35 46,74 81,09 2.780,97 | 3.784,07 6.565,04 0,19 %
INTERNO)
13.13 PINTURA 42.301,15 1,25 %
13.13.1 PINTURA ALVENARIAS, MURETAS EXTERNAS, PILARES E VIGAS 4.551,86 0,13 %
13.13.1.1 261000 A(é'lz\;fp PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR mz | 38251 382,51 6,91 4,99 11,90 264314 | 1.908,72 4.551,86 0,13 %
13.13.2 PINTURA CALCADA DE PROTECAO 920,51 0,03 %
13.13.2.1 261703 A%'IE\;(LDP PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) m2 80,96 80,96 7,76 3,61 11,37 628,24 292,27 920,51 0,03 %
13.13.3 PINTURA ALAMBRADO 519521 0,15 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO R .
13.13.3.2 261602 ovil |anTicorrROSIVO m 219,30 219,30 12,93 10,76 23,69 283554 | 2.359,67 5.19521 0,15 %
13.13.4 PINTURA DA ESTRUTURA METALICA 6.052,74 0,18 %
13.13.4.1 261609 A%'IE\;SP PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 | 497,35 497,35 3,43 8,74 12,17 1.70591 | 4.346,83 6.052,74 0,18 %
13.135 PINTURA DO PISO DA QUADRA 25.580,83 0,76 %
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, R .
13.135.1 102494 SINAPL ||\~ USO PRIMER EPOXL. AF 05/2001 m 397,35 397,35 6,56 55,96 62,52 2.606,61 | 2223571 | 24.84232 0,74 %
PINTURA DE DEMARCAGCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA .
13.135.2 102506 SINAP! | o) E = 5 M. APLICACAO MANUAL. AR 05/2021 M 71,70 71,70 5,70 4,60 10,30 408,69 329,82 738,51 0,02 %
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314 DIVERSOS 48.515,33 T44%
13.14.1 PISO DA QUADRA 4.736,41 0,14%)
—— |ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 42 mm,| _, ;
131411 | compea | prepio [SREI0 T T e S AP me | 397,35 397,35 0,96 10,96 11,92 381,45 | 435496 | 4.73641 0,14 %
13142 ALAMBRADO 24.628,36 0,73%
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
13.14.2.1 102363 | SINAPI |TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %j, COM TELA DE ARAME me | 143,08 143,08 30,25 141,88 17213 | 432817 | 2030019 | 24.62836 0,73 %
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021
13143 ACESSORIOS 15.335,54 0,45 %
13.14.3.1 271103 AC(E:IIE\;I'ISP ggyg:’#g%PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA 2| 1,00 1,00 5406 | 152072 | 157478 | 54,06 152072 | 157478 0,05 %
13.14.3.2 271101 | AGETOP |TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - cl 1,00 1,00 12120 | 474605 | 486725 | 121,20 | 474605 | 4.867.25 0,14 %
CIVIL _ [3,00 x 2,00M - 2 UNID.
AGETOP |SUPORTE PADRAO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. .
13.14.3.3 270889 Sl | (ASSENTADOIPINTADOS) cl 1,00 1,00 87558 | 6.156,11 | 7.031,69 | 87558 | 6.156,11 | 7.031,69 021 %
AGETOP |TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA MADEIRA DE LEI -
13.14.3.4 271102 Vil ASOENT IPINTAOAD) ARG METALICO .2 UNID. cl 1,00 1,00 17020 | 169162 | 186182 | 17020 | 169162 | 1.861.82 0,06 %
13144 GUARDA CORPO 3.815,02 041%
13.14.4.1 180328 A(é'lz\;fp GUARDA CORPO COM CORRIMAOS/TUBO INDUSTRIAL GCR me | 11,00 11,00 17,35 320,47 346,82 19085 | 362417 | 3.81502 0,11 %
1 BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRAO SEDUC 233.873,91 6,93%
141 SERVICOS PRELIMINARES 930,37 0,03%
AoETop |LOCACAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM
1411 20701 S [REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO me | 19026 190,26 1,39 3,50 4,89 264,46 665,91 930,37 0,03 %
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
142 TRANSPORTES 584,97 0,00%
1421 30101 A(é'lz\;fp TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m® | 1331 13,31 8,43 35,52 43,95 112,20 472,77 584,97 0,02 %
3 SERVICO EM TERRA 133942 0,04%
1431 REGULARIZACAO DO TERRENO 1.339,42 0,04 %
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ) .
14311 41140 [ A B e me | 19026 190,26 2,36 0,00 2,36 449,01 0,00 449,01 0,01 %
14312 41002 A‘;’:IE\;E’P APILOAMENTO m2 | 190,26 190,26 4,68 0,00 4,68 890,41 0,00 890,41 0,03 %
144 FUNDACOES E SONDAGENS 21.204.42 0,63 %
14.4.1 ESTACAS 13.692,57 0,41 %
14411 50302 A%'IE\;SP ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M | 113,00 113,00 32,82 31,56 64,38 | 370866 | 3.566,28 | 7.274,94 022 %
14412 52005 A‘;’:IE\;E’P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 46445 464,45 2,60 7,62 1022 | 120757 | 353910 | 4.746,67 0,14 %
14.4.13 52014 A%'IE\;SP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 127,36 127,36 2,27 10,85 13,12 289,10 | 1.381,86 | 1.670,96 0,05 %
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1442 BLOCOS 7.421,85 022%
14.4.2.1 50901 A%IE\;SP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) me 7,74 7,74 38,07 0,00 38,07 294,66 0,00 294,66 0,01 %
14.42.2 50902 Acé'lz\;fp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) me | 11,52 11,52 4,68 0,00 4,68 53,01 0,00 53,91 0,00 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE : -
14.423 96616 SINAPL | D O O oaas, 2. oo m 0,58 0,58 213,20 572,84 786,04 | 123,65 332,25 455,90 0,01 %
14.4.2.4 60524 Acé'lz\;fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) ms 7,74 7,74 0,00 574,87 574,87 0,00 444949 | 4.449,49 013%
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
14.4.2.5 51060 L | BOMACADD B FUNDACAD m 7,74 7,74 35,00 012 35,21 271,59 0,93 272,52 0,01 %
14.4.2.6 52004 Acé'lz\;fp ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 4970 49,70 2,60 7,95 10,55 129,22 395,11 524,33 0,02 %
14.42.7 52014 A%IE\;(LDP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 10450 104,50 2,27 10,85 13,12 23721 | 113383 | 1.371,04 0,04 %
14.4.3 CONTROLE TECNOLOGICO 90,00 0,00%
14.43.1 50251 Acé'lz\;fp CORPO DE PROVA Un 6,00 6,00 0,00 15,00 15,00 0,00 90,00 90,00 0,00 %
5 ESTRUTURA 50.281,80 T49%
1451 VIGAS BALDRAMES 6.153,84 0,18%)
14511 40101 A‘éﬁ;‘f" ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me 7,46 7,46 30,07 0,00 30,07 224,32 0,00 224,32 0,01 %
14512 50902 A%'IE\;(L)P APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) me | 10,23 10,23 4,68 0,00 4,68 47,87 0,00 47,87 0,00 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE : -
14513 96616 SINAPL | B O O oaas. e oo m 051 051 213,20 572,84 786,04 | 108,73 292,15 400,88 0,01 %
14.5.1.4 60191 A%'IE\;(L)P FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES me | 4385 43,85 9,93 23,16 33,00 43543 | 101556 | 1.450,99 0,04 %
145.15 60524 A‘éﬁ;‘f" CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 3,07 3,07 0,00 574,87 574,87 0,00 176485 | 1.764,85 0,05 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; .
14516 60800 SVl |BOMAEADO B ESTRUTURA . (0.0) m 3,07 3,07 44,83 012 44,95 137,62 0,37 137,99 0,00 %
14517 40002 | ASEIOP IREATERRO COM APILOAMENTO m | 439 4,39 19,92 0,00 19,92 87,44 0,00 87,44 0,00 %
14518 52004 A%IE\;E’P ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 128,90 128,90 2,60 7,95 10,55 33514 | 102475 | 1.359,89 0,04 %
145.1.9 52014 A%'IE\;SP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 51,80 51,80 2,27 10,85 13,12 117,58 562,03 679,61 0,02 %
1452 PILARES 9.828,38 0.29%
145.2.1 60205 A%IE\;E’P (lec\’/'fg")A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V- (OBRAS | 1, | 4745 67,42 20,44 29,55 49,99 | 137806 | 199226 | 3.370,32 0,10 %
14522 60524 A%'IE\;SP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 3,52 3,52 0,00 574,87 574,87 0,00 202354 | 2.02354 0,06 %
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AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO R .
145.2.3 60800 CVIL  |BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.0) m 3,52 3,52 44,83 0,12 44,95 157,80 0,42 158,22 0,00 %
145.2.4 60305 AGC'IE\;(LDP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 247,40 247,40 2,60 7,62 10,22 643,24 1.885,18 2.528,42 0,07 %
14525 60306 A%IE\;(LDP ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 53,40 53,40 3,25 7,64 10,89 173,55 407,97 581,52 0,02 %
14.5.2.6 60314 Acé'lz\;(fp ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 88,90 88,90 2,27 10,85 13,12 201,80 964,56 1.166,36 0,03 %
1453 VIGAS DE COBERTURA 12.537,16 0,37 %
14531 60205 A%IE\;(L)P Eﬁ/ﬁ{g"\ CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS m2 94,61 94,61 20,44 29,55 49,99 1.93382 | 279573 472955 0,14 %
14.5.3.2 60524 Acé'lz\;(fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m? 6,59 6,59 0,00 574,87 574,87 0,00 3.788,39 3.788,39 0,11 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO R )
145.3.3 60800 CVIL | BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.6) m 6,59 6,59 44,83 0,12 44,95 295,42 0,80 296,22 0,01 %
145.3.4 60303 Acé'lz\;(fp ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 54,80 54,80 2,60 7,97 10,57 142,48 436,75 579,23 0,02 %
14535 60304 A(éIE\;(LDP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 168,10 168,10 2,60 7,95 10,55 437,06 1.336,39 1.773,45 0,05 %
14.5.3.6 60305 A(é'lz\;fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 19,70 19,70 2,60 7,62 10,22 51,22 150,11 201,33 0,01 %
14.53.7 60314 A%'IE\;SP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 89,10 89,10 2,27 10,85 13,12 202,25 966,74 1.168,99 0,03 %
14.5.4 LAJE 18.681,00 0,55 %
145.4.1 LAJE PRE-MOLDADA 18.681,00 0,55 %
AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE R .
14.5.4.1.1 61101 OVIL | DISTRIBUICAG/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA m 156,00 156,00 17,47 102,28 119,75 | 2.725,32 | 15.95568 | 18.681,00 0,55 %
1455 VERGAS E CONTRA VERGAS 2.81151 0,08 %
14551 60010 A%'IE\;SP VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m? 1,09 1,09 654,09 1.92528 | 257937 | 71295 2.098,56 2.811,51 0,08 %
1456 CONTROLE TECNOLOGICO 270,00 0,01 %
14.5.6.1 60487 A(é'lz\;fp CORPO DE PROVA Un 18,00 18,00 0,00 15,00 15,00 0,00 270,00 270,00 0,01 %
14.6 ALVENARIAS E DIVISORIAS 8.459,38 0,25 %
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. s .
14.6.1 100160 OVIL  |(1CALHAARML+100KG DE CIM3) m 166,99 166,99 24,29 23,56 47,85 4.056,18 | 3.934,29 7.990,47 0,24 %
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM .
14.6.2 93201 SINAPL | 3 IASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016 M 71,70 71,70 3,37 3,17 6,54 241,62 227,29 468,91 0,01 %
14.7 IMPERMEABILIZACAO 2.531,33 0,07 %
1471 VIGAS BALDRAMES 2.531,33 0,07 %
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ) )
14.7.1.1 98562 SINAPI | eI, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 1 5CM. AF 08/2023 m 54,10 54,10 22,46 24,33 46,79 1.21508 | 1.316,25 2.531,33 0,07 %
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END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICROS3 - 01/2024 - Goiés ln

LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,‘

AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“

PLANI L_ H A
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total o

Item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total Peso (%)
148 ESTRUTURAS METALICAS 20.141,14 119%

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE

, , , .

1481 100775 | SINAPT |3 e o o CUINDASTE  rORNE N o B KG | 3.03410 | 3.034,10 0,69 12,54 1323 | 200352 | 3804762 | 40.141,14 1,19%

INSTALACAO. AF 01/2020 PSA
149 COBERTURAS 12.341.96 037 %
1491 160100 Acé'lz\;(fp COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m? | 235,69 235,69 3,49 41,04 44,53 822,55 | 967272 | 10.49527 0,31 %
14.9.2 160101 A%IE\;(L)P CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 24,05 24,05 16,96 19,98 36,94 407,88 480,52 888,40 0,03 %
1493 160403 Acé'lz\;(fp EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 19,60 19,60 9,38 9,09 19,37 183,84 195,81 379,65 0,01 %
14.9.4 160404 A%IE\;(L)P EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 48,10 48,10 11,57 0,46 12,03 556,51 22,13 578,64 0,02 %
14.10 ESOUADRIAS METALICAS 21.891.41 0,65 %
14.10.1 PORTA 3.205.85 0,10 %
141011 180501 Acé'lz\;(fp PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m? 5,04 5,04 39,73 600,32 640,05 200,23 | 302562 | 3.22585 0,10 %
14.102 JANELAS 18.665,56 0,55 %

JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM
141021 94562 SINAPI  |BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, | m2 | 28,80 28,80 53,27 594,84 648,11 | 153417 | 17.131,39 | 18.665,56 0,55 %

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
1211 VIDROS 5.054,.07 0,16 %
14111 190102 A?:'IE\;SP VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO me | 28,80 28,80 0,00 182,44 182,44 0,00 525427 | 5.254,27 0,16 %
212 REVESTIMENTO DE PAREDE 7.504,41 022%
14.12.1 200150 A‘éﬁ;‘fp CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2 | 365,82 365,82 1,06 3,67 473 387,76 | 134256 | 1.730,32 0,05 %
14.12.2 200403 A?:'IE\;SP REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) me | 365,82 365,82 13,12 2,01 1603 | 479955 | 106454 | 5.864,09 0,17 %
213 FORRO 7.097,76 021%

APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM
14.13.1 87414 SINAPI  |TETO DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 1,0CM. | m? | 121,80 121,80 7,57 16,41 23,98 922,02 | 199874 | 292076 0,09 %

AF 03/2023
14132 99054 SINAPI QEA(%?%EETSSS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADANA OBRA). | 1, | 7959 79,20 26,16 26,58 5274 | 207187 | 210513 | 4.177,00 0,12 %




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICROS3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe A
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total Peso (%)
14.14 REVESTIMENTO DE PISO 30.037,12 0,89 %
14.14.1 LASTRO IMPERMEABILIZADO 6.479,27 0,19 %
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6
2 0,
14.14.1.1 220101 CVIL  |ESP=5CM (BASE) m 179,78 179,78 9,65 26,39 36,04 1.734,87 | 4.744,40 6.479,27 0,19 %
14.14.2 GRANITINA 20.100,37 0,60 %
COMPOSIC . |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA | .
14.14.2.1 50.10 PIOprio |57 STICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINERA + SINAPY m 179,78 179,78 19,04 80,85 99,89 3.42301 | 1453521 | 17.958,22 0,53 %
14.14.2.2 COZQ"(;?ZS'Q Préprio EI?\I%EE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + M 101,38 101,38 0,30 20,83 21,13 30,41 2.111,74 2.142,15 0,06 %
14.14.3 PASSEIO (CALCADA) 3.457,48 0,10 %
AGETOP |PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO
14.14.3.1 220100 oIVIL |ESPELHO DE 30CM/ESCAVAGAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO m2 38,70 38,70 34,35 46,74 81,09 1.329,34 | 1.808,84 3.138,18 0,09 %
INTERNO)
AGETOP
14.14.3.2 220902 oIl |RODAPE DE MAssA (CI m 36,45 36,45 7,27 1,49 8,76 264,99 54,31 319,30 0,01 %
14.15 MARCENARIA 2.568,33 0,08 %
14.15.1 240106 Acé'lz\;(l_jp BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 61,02 13,72 28,37 42,09 837,19 1.731,14 2.568,33 0,08 %
14.16 PINTURA 15.133,24 0,45 %
14.16.1 PINTURA BARRADO - INTERNO 3.214,22 0,10 %
14.16.1.1 261300 A%'IE\;SP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS mz | 12821 128,21 8,45 2,22 10,67 1.083,37 284,63 1.368,00 0,04 %
14.16.1.2 261550 | AGETOP |PINTURATINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS mz | 12821 128,21 7,76 6,64 14,40 994,90 851,32 1.846,22 0,05 %
CIVIL _ |C/SELADOR
14.16.2 PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO 2.739,12 0,08 %
14.16.2.1 261300 A%'IE\;SP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS mz | 12752 127,52 8,45 2,22 10,67 1.077,54 283,09 1.360,63 0,04 %
14.16.2.2 261001 A(é'lz\;(fp PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS mz | 12752 127,52 6,87 3,94 10,81 876,06 502,43 1.378,49 0,04 %
14.16.3 PINTURA_FORRO 2.962,16 0,09 %
14.16.3.1 261300 A%'IE\;SP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 15348 153,48 8,45 2,22 10,67 | 1.20690 | 340,73 1.637,63 0,05 %
14.16.3.2 261307 A%'IE\;(L)P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR mz | 15348 153,48 4,94 3,69 8,63 758,19 566,34 1.324,53 0,04 %
14.16.4 PINTURA EXTERNA 1.186,66 0,04 %
14.16.4.1 261000 A%'IE\;SP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR me | 99,72 99,72 6,91 4,99 11,90 689,06 497,60 1.186,66 0,04 %
14.16.5 PINTURA CALCADA DE PROTECAO 440,01 0,01 %
14.16.5.1 261703 A%IE\;E’P PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) m2 38,70 38,70 7,76 3,61 11,37 300,31 139,70 440,01 0,01 %
14.16.6 PINTURA PORTAS 358,19 0,01 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ) )
14.16.6.1 261602 oviL |anTicorRROSIVO m 15,12 15,12 12,93 10,76 23,69 195,50 162,69 358,19 0,01 %




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goias lm
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ]
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
P L NILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total Peso (%)
14.16.7 PINTURA JANELAS 1.364,54 0,04 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 5 o
14.16.7.1 261602 CIVIL ANTICORROSIVO m 57,60 57,60 12,93 10,76 23,69 744,76 619,78 1.364,54 0,04 %
14.16.8 PINTURA ESTRUTURA METALICA 2.868,34 0,08 %
14.16.8.1 261609 AC(;:IIE\;SP PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 235,69 235,69 3,43 8,74 12,17 808,41 2.059,93 2.868,34 0,08 %
14.17 DIVERSOS _ 6.482,49 0,19 %
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
14.17.1 COMP75 Proprio (3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM UN 3,00 3,00 765,89 1.394,94 2.160,83 2.297,67 4.184,82 6.482,49 0,19 %
(1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)
15 DIVERSOS 5.443,89 0,16 %
15.1 270501 AC(;:IIE\;SP LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 1.577,94 1.577,94 1,75 1,70 3,45 2.761,39 2.682,50 5.443,89 0,16 %
Totais ->| 851.700,07 | 2.523.811,12 | 3.375.511,19
Total sem BDI 3.375.511,19
Total do BDI 972.822,32
Total Geral 4.348.333,51




1.6.1.6.1

Composicéao

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Codigo

COMP75

0005
0004
0018
0024
2249
1243
1674
00001338
2381
2303
1704
2221
1708
1970
2237

1970

Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
CRE: PALMEIRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO

LOCAL: INDIARA - GOIAS
AREA: 1.888,76m?

Composic¢des Analiticas com Prego Unit

Composic¢des Principais

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE

Banco Descricédo
Préprio
(GOINFRA + SINAPI)
A%IIE\}—ISP SERVENTE
AGCIIEJIE)P PEDREIRO
A%IIE\}—ISP PINTOR
AGCIIEJIE)P MARCENEIRO

(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M)

AGETOP COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU

CIVIL  EQUIVALENTE
AGETOP : _
oivIL  COLA FORMICA (1L = 0,83KG)
AGETOP
CIVIL

SINAPI

AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL

LIXA PARA PAREDE N° 100

CORTICA 60X90CMX6MM

FELTRO

PARAFUSO COM BUCHA S-8
MASSA A OLEO

DILUENTE AGUARRAS
VERNIZ ACRILICO

DILUENTE AGUARRAS

CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS,
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS

MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)

Bancos B.D.I.
SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82%
SBC - 05/2024 - Goias
SICRO3 - 01/2024 - Goias
ORSE - 02/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias
ario
Tipo Und
FOMA - FORNECIMENTO DE UN
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Méo de Obra h
Mé&o de Obra h
Méo de Obra h
Mé&o de Obra h
Material m?2
Material |
Material un
Material m?2
Material un
Material m?2
Material m3
Material un
Material Kg
Material |
Material |
Material |
MO sem LS => 765,89 LS =>

Quant.

1,0000000

21,8630000
7,3850000
0,4220000

18,6420000
5,2000000
4,4732000
3,8536000
5,2500000
2,4305000
1,3100000
0,0253000

75,0000000
3,1500000
0,3988000
0,6920000
0,0929000

0,00

Encargos Sociais
Desonerado

C)
|n
I/
PLANILHA
ORCAMENTARIA

Valor Unit

2.160,83

11,72
19,27
19,27
19,27
55,24
39,06

1,21
77,70
103,27
10,44
4.449,13
0,81
17,87
18,32
24,78
18,32

MO com LS =>

Total

2.160,83

256,23
142,30
8,13
359,23
287,24
174,72
4,66
407,92
250,99
13,67,
112,56
60,75
56,29
7,30
17,14
1,70

765,89




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,.‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
1.6.2.4.1 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP158 Préprio REMOCAO DE QUADRO ESCOLAR DEM m?2 1,0000000 27,70 27,70
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2800000 19,03 24,35
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1280000 26,24 3,35
MO sem LS => 17,71 LS => 0,00 MO com LS => 17,71
1.8.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" INHI - INSTALAGOES HIDROS
Composicao COMP70 Proprio E PARAFUSO DE FIXACAO SANITARIAS UN 1,0000000 8,70 8,70
- - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0370000 18,67 0,69
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2680000 25,48 6,82
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" q
Insumo 00000392 SINAPI E PARAFUSO DE FIXACAO Material UN 1,0000000 1,19 1,19
MO sem LS => 5,562 LS => 0,00 MO com LS => 5,52
4.1.5.7.10 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicdo COMP124 Proprio REMOCAO DE GRADE DE FERRO SEDOP m?2 1,0000000 25,71 25,71
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 26,24 10,49
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8000000 19,03 15,22
MO sem LS => 17,16 LS => 0,00 MO com LS => 17,16
4.1.6.7.7 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicdo COMP 627 Proprio DEMOLICAO DE BANCO DE CONCRETO 45 m?2 1,0000000 17,45 17,45
Composicao Auxiliar 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,6600000 3,72 2,45
Composicao Auxiliar 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,3300000 3,59 1,18
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,3300000 18,58 6,13
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,6600000 11,66 7,69
MO sem LS => 13,82 LS => 0,00 MO com LS => 13,82
4.2.2.3.4 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
. . ARMA(;AO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, PISO - PISOS "
Composicéo COMP94 Préprio MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) m 1,0000000 11,92 11,92
Insumo 0005 A(éIIE\}'I(L)P SERVENTE Méao de Obra h 0,0410000 11,72 0,48
Insumo 0006 REETer ARMADOR Méao de Obra h 0,0250000 19,27 0,48

CIVIL




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,.‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO
Insumo 00021141 SINAPI FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA Material m?2 1,0300000 10,37 10,68|
MALHA =15 X 15 CM
AGETOP .
Insumo 0102 CIVIL ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0150000 19,11 0,28
MO sem LS => 0,96 LS => 0,00 MO com LS => 0,96
42512 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. = L GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA R 5
Composicédo COMP]%SIQAO- Préprio PLASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 99,89 99,89
Insumo 0004 A%'IE\;E’P PEDREIRO Méo de Obra h 0,5569000 19,27 10,73
Insumo 0005 A(éIIE\}'I(L)P SERVENTE Mé&o de Obra h 0,7091000 11,72 8,31
AGETOP PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUQAO COM JUNTA 27 MM, q .
Insumo 2223 CIVIL  GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICACAO DE CERA) Material m 1,0000000 63,69 63,69
Insumo 1215 ACE:IIE\}-ISP CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 17,7200000 0,65 11,51
Insumo 0104 A(éIIEJISP AREIA MEDIA Material m3 0,0243000 165,23 4,01
Insumo 00007350 SINAPI TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS Material L 0,0400000 41,22 1,64
MO sem LS => 19,04 LS => 0,00 MO com LS => 19,04
42513 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado COMPOSI(;AO- Préprio RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI)  PISO - PISOS M 1,0000000 21,13 21,13
12
Insumo 0004 A‘é'f\;fp PEDREIRO Méo de Obra h 0,0100000 19,27 0,19
Insumo 0005 ACC-‘:IIE\}-ISP SERVENTE Mao de Obra h 0,0100000 11,72 0,11
AGETOP .
Insumo 2224 CIVIL RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM Material m 1,0000000 20,67 20,67
Insumo 00007350 SINAPI TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS Material L 0,0040000 41,22 0,16
MO sem LS => 0,30 LS => 0,00 MO com LS => 0,30




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82% Desonerado

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln

LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,.‘

AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“

PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
4.2.7.6.1.6 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP 695 Préprio PORTA DE ALUMINIO PCD, 1 FOLHA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 638,17 638,17
Insumo 0005 A%IIE\;—ISP SERVENTE Méo de Obra h 1,2223000 11,72 14,32
Insumo 0004 A(éIIE\}'I(LDP PEDREIRO Mé&o de Obra h 1,3187000 19,27 25,41
AGETOP x .
Insumo 2934 CIVIL FABRICACAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 98,44 98,44
Insumo 2802 A(éIIEJIEJP CHAPA LISA N° 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) Material Kg 1,4725000 9,38 13,81
Insumo 2803 A%IIE\;—ISP CHAPA VINCADA N° 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) Material Kg 8,4913000 9,02 76,59
Insumo 0104 A(éIIE\}'I(LDP AREIA MEDIA Material m3 0,0143000 165,23 2,36
Insumo 1215 A%'IE\;E’P CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 5,0000000 0,65 3,25
Insumo 2372 A(é'lz\;fp CHAPA PERFILADA N° 18 Material Kg 12,1349000 8,61 104,48
Insumo 1334 A‘é'f\;fp DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0846000 9,90 083
Insumo 1264 ACE:IIEJIE’P DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0595000 15,59 0,92
Insumo 2809 A(éllz\;—fp FECHADURA TIPO ALAVANCA 2230 LAFONTE /8749-E16 IMAB OU EQUIVALENTE  Material un 1,0000000 90,55 90,55
Insumo 1265 ACE:IIEJIE’P DOBRADICA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO Material un 3,0000000 9,13 27,39
Insumo 2246 A‘é'f\;fp ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,0952000 28,34 2,60
Insumo 1672 ACEIT Lixa PARA FERRO N° 100 Material un 0,2976000 3,00 0,89
Insumo 2417 A(éllz\;—fp MASSA PLASTICA Material Kg 0,2381000 35,37 8,42
TEVEHE H705 AGETOP BARR@ DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA Material w 2,0000000 83,01 167,82
CIVIL FIXACAO
MO sem LS => 39,73 LS => 0,00 MO com LS => 39,73

4.2.7.6.2.2 Caédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP524 Proprio JANELA EM VIDRO DO TIPO GUICHE ESQV - m?2 1,0000000 198,32 198,32
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3600000 19,03 6,85
Composicéo Auxiliar 88325 SINAPI  VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3600000 23,49 8,45]
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Composic¢des Principais
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,4240000 21,29 9,02
Insumo 00010505 SINAPI  VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO Material m? 0,9000000 153,57 138,21
Insumo 00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO Material KG 0,9640000 37,13 35,79
MO sem LS => 10,15 LS => 0,00 MO com LS => 10,15
4.2.7.8.1 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. J— ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM FOMA - FORNECIMENTO DE
Composicao COMP77 Proprio MOLDURA (SINAP) MATERIAIS E EQUIPAMENTOS m2 1,0000000 441,37 441,37
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 19,03 7,61
Composicao Auxiliar 88325 SINAPI  VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 23,49 46,98
Insumo 00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E =4 MM Material m?2 1,0000000 355,46 355,46
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, :
Insumo 00000442 SINAPI DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA Material UN 4,0000000 7,83 31832
MO sem LS => 37,33 LS => 0,00 MO com LS => 37,33
4.2.8.9.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP 711 Préprio  RODAPIA DE GRANITO SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1,0000000 36,78 36,78
Insumo 0005 A(éllz\;—fp SERVENTE Mao de Obra h 0,2360000 11,72 2,76
Insumo 0028 A%IIEJISP AZULEJISTA Méo de Obra h 0,3560000 19,27 6,86
Insumo 0104 A‘é'f\;fp AREIA MEDIA Material ms 0,0018000 165,23 0,29
AGETOP .
Insumo 2690 CIVIL ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Kg 0,0208000 7,78 0,16
Insumo 1215 A(éllz\;—fp CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 0,6721000 0,65 0,43
AGETOP .
Insumo 1421 CIVIL GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM Material m?2 0,0735000 357,60 26,28
MO sem LS => 9,62 LS => 0,00 MO com LS => 9,62
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4.2.89.7 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMPOSI(}AO- Préprio CHAPA DE ACO GALVANIZADO N26 (SINAPI) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 61,77 61,77
37
Composicao Auxiliar 88243 SINAPI  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6860000 19,51 13,38
Composicao Auxiliar 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6860000 19,50 13,37
Insumo 00001328 SINAPI CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) Material KG 3,6000000 9,73 35,02
MO sem LS => 17,76 LS => 0,00 MO com LS => 17,76
429.13 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP 485 Préprio MAPA TATIL ACRILICO (70X50)CM C/ INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) FOMA - FORNECIMENTO DE UN 1,0000000 1.739,99 1.739,99
Insumo 0025 A(éIIE\}'I(LDP OFICIAL "B" Mé&o de Obra h 0,7000000 19,27 13,48
Insumo 0005 A%'IE\;E’P SERVENTE Méo de Obra h 0,7000000 11,72 8,20
Insumo 9092 ORSE Mapa Tétil em acrilico 70 x 50cm un Material un 1,0000000 1.718,31 1.718,31]
MO sem LS => 21,68 LS => 0,00 MO com LS => 21,68
429.1.6 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP 188 Proprio  ACIONADOR MANUAL DE ALARME (GOINFRA + SBC) ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 122,05 122,05
Insumo 0008 A%IIEJIE’P AJUDANTE Mao de Obra h 0,8000000 13,37 10,69
Insumo 0012 A‘é'f\;fp ELETRICISTA Méo de Obra h 0,8000000 19,27 15,41
Insumo 006121 SBC ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO AMF-C 10 A 28VCC ILUMAC Material UN 1,0000000 95,95 95,95
MO sem LS => 26,10 LS => 0,00 MO com LS => 26,10
4.29.4.1 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATE 15cm
Composicédo COMPOSI(;AO- Préprio COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRILICA E TOPO SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1,0000000 215,57 215,57
15 EM CHAPIM EM PMC (SINAPI)
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,2784000 19,03 62,38
Composicéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5300000 26,24 40,14
Composicao Auxiliar 100301 SINAPI  AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1200000 20,96 2,51
Composicao Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1800000 27,74 4,99
Composicao Auxiliar 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1600000 26,03 4,16
Composicéo Auxiliar 88261 SINAPI  CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1400000 24,85 3,47
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Insumo 00004722 SINAPI  PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material me 0,0062000 98,69 0,61
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE ) i
Insumo 00001346 SINAPI o) ASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM Material m ELINOLY S RS
Insumo 00043132 SINAPI ;BR(QMKEG'/?;)COZ'DO U (B, (075 LSS 1 (HOLLS [eei) O D e, D= 2D I iy KG 0,0040000 22,45 0,08
Insumo 00007260 SINAPI  TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) Material UN 3,7500000 1,86 6,97
Insumo 00000367 siNapl  AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM - - BT e 50
TRANSPORTE)
Insumo 4258 ORSE Série de brocas S-12 D=22mm un Material un 0,0001000 5.727,95 0,57]
Insumo 00005065 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0040000 41,60 0,16
Insumo 00034449 SINAPI  ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO Material KG 0,4500000 8,53 3,83
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, )
Insumo 00034546 SINAPI USO INTERNO E EXTERNO Material KG 0,1860000 7,01 1,30
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO ) i
Insumo 00004720 SINAPI PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m 0,0206000 120,62 2,48
Insumo 00006085 SINAPI  SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1140000 11,53 1,31
Insumo 00001379 SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 28,8212000 0,72 20,75
Insumo 00000370 sinapl  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM - s ) 0 -
TRANSPORTE)
Insumo 00007258 SINAPI  TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 47,7000000 0,75 35,77
Insumo 00011161 SINAPI  CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 3,7632000 2,05 7,71
Insumo 4966 ORSE Betoneiro h Mao de Obra h 0,0040000 17,43 0,06
MO sem LS => 78,65 LS => 0,00 MO com LS => 78,65
521 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. _ LUMINARIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO INEL - INSTALACAO
Composicao COMPO1 PIOPIO L SEATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 386,85 386,85
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2883000 19,62 5,65
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6920000 26,57 18,38
" » LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INEL - INSTALAGAO
Composigao Auxiliar 97610 SINAPI AE 02/2020 ELETRICAIELETRIFICA(;/?\O E UN 2,0000000 13,43 26,86
Insumo 00021127 SINAPI  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M Material UN 0,2500000 3,23 0,80
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METALICO,
AGETOP POTENCIA MINIMA DE 30W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 2000 '
Ly e CIVIL  LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA UTIL MIN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS  Material un CLLLLLLY e (G B
DE 40X40 CM
MO sem LS => 25,08 LS => 0,00 MO com LS => 25,08
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5.2.2 Coddigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
LUMINARIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO INEL - INSTALACAO B
Composicéo COMPO02 Préprio FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABOLICO E ALETAS EM ALUMINIO ELETRICA{ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 140,29 140,29
ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1963000 19,62 3,85]
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4710000 26,57 12,51
- - LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INEL - INSTALA(;AO
Composigao Auxiliar 100903 SINAPI INSTALAGAO. AF 02/2020 PS ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 2,0000000 23,52 47,04
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS
Insumo 00003811 SINAPI FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR Material UN 1,0000000 76,09 76,09
INCLUSOS)
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M Material UN 0,2500000 3,23 0,80
MO sem LS => 23,69 LS => 0,00 MO com LS => 23,69
5.2.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . LUMINARIA CALHA SOBREPOR HERMETICA 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE INEL - INSTALACAO
Composicao COMPO3 PIOPrio Ao FOSFATIZADO, FECHADA, FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 200,62 200,62
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1963000 19,62 3,85
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4710000 26,57 12,51
. - LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAQAO
Composigao Auxiliar 100903 SINAPI INSTALAGAO. AF 02/2020 PS ELETRICAIELETRIFICA(;/?\O E UN 2,0000000 23,52 47,04
LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO &
Insumo 00038785 SINAPI INCLUI REATOR E LAMPADAS) Mao de Obra UN 1,0000000 136,42 136,42,
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M Material UN 0,2500000 3,23 0,80
MO sem LS => 160,11 LS => 0,00 MO com LS => 160,11
524 Cddigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMPO0O4 Proprio LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 124,59 124,59
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 19,62 39,24
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 26,57 53,14
Insumo 00039391 SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W Material UN 1,0000000 32,21 32,21
MO sem LS => 63,58 LS => 0,00 MO com LS => 63,58
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5.9.1
Composicédo

Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Coddigo
COMP220

88264
88247
88266

00011272
00043130
00000367

00000379

00001051

00000867
00000990

00034643
3838

00011862
00034519
00001821

3278
00000402
00001564

3380
00003405

00002641
00000421

Banco Descricéao Tipo Und
Préprio giggltJJURA TIPO N3 COM TRANSFORMADOR 150 kVA - 30 - 12,6-13,8/0,220- SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND
SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H
SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H
SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA

Material
SINAPI - ONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) atena UN
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 .
Material
SINAPI MM (0,026 KG/M) aterial KG
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM . ,
SINAPI TRANSPORTE) Material m
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA .
SINAPL _ 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM Material s
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO,
SINAPI  EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR Material UN
ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4"
SINAPI  CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO Material M
Sinap)  CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-8, /. "
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, .
SINAPL 5| AMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM Material UN
A(é'lz\;fp CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO ENEL 500X380X166MM  Material un
sinap|  CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS o0 ON
ATE 50 MM2
SINAPI  CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM Material UN
Sinap)  CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, 1o ON
DE 2 1/2"
AGETOP - i )
oL ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 4" - PESADO Material m
SINAPI  GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM  Material UN
SINAPI  GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS  Material UN
A%'IE\;SP LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" Material un
ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO .
SINAPL e 152 MM, PARA TENSAO DE *15% KV Material I
sinap|  LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 0o ON
DE 100 MM (4")
SINAPI  PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM Material UN

Quant.
1,0000000

72,0000000
72,0000000
72,0000000

3,0000000
1,0000000
1,0000000

24,0000000

1,0000000

50,0000000
30,0000000

1,0000000
1,0000000

3,0000000
6,0000000
1,0000000

6,0000000
3,0000000
9,0000000

8,0000000
3,0000000

4,0000000
3,0000000

Valor Unit
44.068,43

26,57
19,62
30,23

8,36
22,45
151,96

1,57

54,79

46,47
141,44

35,00
262,66

12,49
80,41
233,93

137,94
17,53
14,92

2,83
104,02

21,09
23,07

Total
44.068,43

1.913,04
1.412,64
2.176,56

25,08]
22,45
151,96

37,68

54,79

2.323,50
4.243,20

35,00
262,66

37,47
482,46
233,93

827,64
52,59
134,28

22,64
312,06

84,36
69,21
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Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = A
Insumo 00000428 SINAPT 15\, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA Material UN 12,0000000 38,20 458,40
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, .
Insumo 00000436 SINAPI DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA Material UN 9,0000000 13,25 119,25
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL :
Insumo 00004276 SINAPI DE DESCARGA 5 KA Material UN 3,0000000 195,72 587,16
Insumo 00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV Material UN 3,0000000 31,84 95,52
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, :
Insumo 00000444 SINAPI DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM Material UN 3,0000000 34,72 104,16
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, q
Insumo 00041180 SINAPI RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 Material UN 1,0000000 3.663,87 3.663,87
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA,
Insumo 00007614 SINAPI TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO Material UN 1,0000000 22.869,82 22.869,82
ISOLANTE TIPO MINERAL
Insumo 3607 A%'IE\;E’P CHAVE FUSIVEL 15 KV, 100A (CHAVE MATHEUS) Material un 3,0000000 418,35 1.255,05
MO sem LS => 3.947,04 LS => 0,00 MO com LS => 3.947,04
5.9.2 Cédigo Banco Descricao Tipo ~ uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicdo COMPOQ7 Préprio ESTRUTURA TIPO N3-N3 COM CHAVE FUSIVEL INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 6.411,71 6.411,71
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 27,0000000 26,57 717,39
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 27,0000000 19,62 529,74
Composicao Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 27,0000000 30,23 816,21
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA .
Insumo 00011272 SINAPI CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) Material UN 6,0000000 8,36 50,16
Insumo 00000367  SINAPI ?53@;23?2? - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material me 1,0000000 151,96 151,96
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA :
Insumo 00000379 SINAPI = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM Material UN 22,0000000 1,57 34,54
Insumo 00000857 SINAPI  CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO Material M 12,0000000 15,54 186,48
FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO q
Insumo 00003298 SINAPI DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 VV Material UN 3,0000000 50,46 151,38
Insumo 00001564 SINAPI  GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS Material UN 6,0000000 14,92 89,52
Insumo 00034519 SINAPI CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM Material UN 4,0000000 80,41 321,64
FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO q
Insumo 00003298 SINAPI DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 VV Material UN 3,0000000 50,46 151,38
Insumo 00000402 SINAPI  GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM Material UN 6,0000000 17,53 105,18
TEVHE 00011837 SINAPI GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR Material UN 3,0000000 78.14 234.42

PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
CRE: PALMEIRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO

LOCAL: INDIARA - GOIAS
AREA: 1.888,76m?

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Goias

SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 02/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado
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n

PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO .
Insumo 00003405 SINAPI DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV Material UN 6,0000000 104,02 624,12
Insumo 00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV Material UN 3,0000000 31,84 95,52
TEE 00007581 SINAPI E;’;I?ATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE Material UN 6,0000000 4,98 29,88
Insumo 00000421 SINAPI PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM Material UN 3,0000000 23,07 69,21
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = A
Insumo 00000428 SINAPI 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA Material UN 8,0000000 38,20 305,60
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, :
Insumo 00000444 SINAPI DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM Material UN 3,0000000 34,72 104,16
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, q
Insumo 00041204 SINAPI RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B Material UN 1,0000000 1.643,22 1.643,22
MO sem LS => 1.480,14 LS => 0,00 MO com LS => 1.480,14
5.9.3 Coédigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. x P DEMOLICAO DE MURO E INSTALACAO DE RECUO COM PORTAO PARA R
Composicao COMP;I)SSI(;AO- Préprio INSTALAQAO DA SUBESTAQAO SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 8.952,62 8.952,62]
e - AGETOP DEMOLI(;/:\O MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM g
Composicao Auxiliar 020118 CIVIL TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 2 m 1,2000000 34,11 40,93
Composigao Auxiliar 040101 A%IIEJI(L)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 4 m3 7,3000000 30,07 219,51
Composicao Auxiliar 040902 A%'IE\;SP REATERRO COM APILOAMENTO 4 me 7,3000000 19,92 145,41
L - A MURO EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ H = 2,00M C/ FUNDA(;AO B ASTU - ASSENTAMENTO DE "
Composigao Auxiliar COMP 0014 Proprio SEM REVESTIMENTO - PADRAO SEDUC TUBOS E PECAS m 20,0000000 127,19 2.543,80
Composicao Auxiliar 180302 A%IIEJISP PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS 1803 m?2 4,0000000 574,32 2.297,28
Composigao Auxiliar 200150 AEIETO> CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) 20 m2 40,0000000 4,73 189,20

CIVIL




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,.‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goids I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Composico Auxiliar 200403 A(é'lz\;fp REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) 20 m? 40,0000000 16,03 641,20
o AGETOP MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO :
COIE G AWIIED 201410 CIVIL  PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) 20 m 30,4000000 61,37 1.865,64
Composigo Auxiliar 220102 A%'IE\;(L)P PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1 2201 m? 7,5000000 33,25 249,37
Composicao Auxiliar 261000 A(é'f\;fp PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 26 me 40,0000000 11,90 476,00
L AGETOP PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO .
Composigéo Auxiliar 261602 eIvIL. |ANTICORROSIVO 26 m 12,0000000 23,69 284,28
MO sem LS => 3.741,67 LS => 0,00 MO com LS => 3.741,67
7.2.14 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicdo COMP15 PIOPIo - RNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI SANITARIAS UN 1,0000000 20,15 20,15
L AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigo Auxiliar 88248 SINAPI ot o EMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 18,67 6,16
Composico Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 0,3300000 25,48 8,40
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, .
Insumo 00010835 SINAPI oo AL Material UN 1,0000000 5,07 5,07
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, .
Insumo 00020078 SINAPI £\ 1B Al AGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material UN 0,0200000 26,04 0,52
MO sem LS => 10,25 LS => 0,00 MO com LS => 10,25
7.2.27 Cédigo Banco Descricao i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
N ~ CAIXASIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDAE |\ |NSTALACOES HIDROS
Composigao COMP19 Proprio  INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. = ¢\ ITARIAS UN 1,0000000 59,55 59,55
SINAPI
L AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 18,67 4,66
Composico Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2500000 25,48 6,37
Insumo 00011717  SINAPI  CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA  Material UN 1,0000000 43,40 43,40
Insumo 00000122  SINAPI  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0148000 63,09 0,93
Insumo 00000296  SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 1,92 1,92
Insumo 00038383  SINAPI  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0640000 2,37 0,15
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, .
Lty Lt SINAP - EMBALAGEM DE *400% GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material I ALY At O
Insumo 00020083  SINAPI  SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0225000 71,48 1,60
MO sem LS => 777 LS => 0,00 MO com LS => 7,77




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: PALMEIRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS
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7.2.30 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP002  Préprio  SUMIDOURO COM DIAMETRO=2,50M E PROFUNDIDADE=4,50 SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 7.689,39 7.689,39
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 44, )
o POTENCIA LIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Composigdo Auxiliar o678 SINAPL CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Chis 02T =28 SIERIE
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 44, )
o POTENCIA LIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Composigdo Auxiliar o679 SINAPL CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS el LATRIDIIE 2= B2l
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composicao Ausiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,7470000 26,24 45,84
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3726000 19,03 26,12
o PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, ~ FUES - FUNDAGOES E ,
Composigao Auxlliar 97738 SINAPL " TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M?. AF 01/2018 PS ~ ESTRUTURAS m D A= o
L TE, EM AGO, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - INHI - INSTALAGOES HIDROS
Composicao Ausiliar 97440 SINAPL N CIVENTO E INSTALAGAO, AP 1012020 SANITARIAS UN 0,3771000 156,23 58,91
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM
Composigao Auxiliar 100475 SINAPI  ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. SEDI - SERVIGOS DIVERSOS ms 0,0184000 709,13 13,04
AF_08/2019
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E
Composicao Auxiliar 101624 SINAPI  MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO. MOVT - MOVIMENTO DE TERRA me 0,5641000 198,26 111,83
AF 08/2020
ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E .
Insumo 00043447 SINAPI g\, \iDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M Vaterial UN 10,0000000 719,61 7:196,10
MO sem LS => 142,38 Ls=> 0,00 MO com LS => 142,38
7.2.31 Cadigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP445 | Proprio  ANEL DE BORRACHA DNLOOMM SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 5,48 548
nsumo 00000298 | SINAPI SgEElB:ERRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material N 1,0000000 3,99 3,99
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, .
Insumo 00020078 SINAPI £\ iBAL AGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material UN 0,0575000 26,04 1:49
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
7.2.33 Codigo Banco  Descricédo Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
LIPR - LIGAGOES PREDIAIS
Composicao COMPOSICAO.  Proprio  ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO 75 MM (ORSE + SINAPI) AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF UN 1,0000000 5,03 5,03
25 ONE
Composicao Auxiliar 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,1000000 3,65 0,36



Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,.‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Insumo 00000297 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,82 2,82
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra H 0,1000000 18,58 1,85
MO sem LS => 1,85 LS => 0,00 MO com LS => 1,85
7.3.3 Codigo Banco Descricdo Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
. J— PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP25 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS UN 1,0000000 109,26 109,26
FIXA(;AO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 MM OU 4", COM INHI - INSTALAQOES HIDROS
Composigao Auxiliar 95541 SINAPI  ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE SANITARIAS UN 1,0000000 21,19 21,19
MAO DE OBRA. AF 09/2023
Insumo 00037401 SINAPI  TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  Material UN 1,0000000 88,07 88,07
MO sem LS => 15,11 LS => 0,00 MO com LS => 15,11
7.3.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP24 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS UN 1,0000000 109,26 109,26
FIXA(;AO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 MM OU 4", COM INHI - INSTALAQOES HIDROS
Composigao Auxiliar 95541 SINAPI  ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE SANITARIAS UN 1,0000000 21,19 21,19
MAO DE OBRA. AF_09/2023
Insumo 00037400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO Material UN 1,0000000 88,07 88,07
MO sem LS => 15,11 LS => 0,00 MO com LS => 15,11
7.3.5 Cédigo Banco Descricao Tipo _ uUnd Quant. Valor Unit Total
. o CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP20 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS UN 1,0000000 36,54 36,54
FIXA(;AO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 MM OU 4", COM INHI - INSTALAQOES HIDROS
Composigao Auxiliar 95541 SINAPI  ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE SANITARIAS UN 1,0000000 21,19 21,19
MAO DE OBRA. AF_09/2023
Insumo 00037399 SINAPI  CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO Material UN 1,0000000 15,35 15,35
MO sem LS => 15,11 LS => 0,00 MO com LS => 15,11




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
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7.3.7 Coddigo Banco Descricléo Tipo Und Quant. Valor Unit
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO
-  POPULAR, SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, VALVULAEM  INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicdo COMP26 PIOPMiO b ASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO E SANITARIAS UN 1,0000000 338,76 338,76
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO. (FORNECIMENTO E
INSTALACAO). - SINAPI
Composic&o Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3900000 25,48
Composic&o Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1900000 19,03
o VALVULA EM PLASTICO 1'PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM INHI - INSTALACOES HIDROS
Composigdo Auxiliar Slet) SINAPI | ADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS U LLUoany SHEY
o SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INHI - INSTALAGOES HIDROS
Composic&o Auxiliar 86882 SINAPL 1 A LAGAO, AR 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 20,15
o ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INHI - INSTALAGOES HIDROS
Composicao Auxiliar 86884 SINAPI INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 9,82
o TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4” PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR INHI - INSTALACOES HIDROS
Composic&o Auxiliar 86906 SINAPL | ECIMENTO £ INSTALAGRO. AF. 012020 SANITARIAS UN 1,0000000 98,09
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), .
Insumo 00036521 SINAPI it 0 X 30 M (L X O) Material UN 1,0000000 147,45 147,45
Insumo 00037329  SINAPI  REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0507000 98,93
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA .
Insumo 00004351 SINAPI o)\\ITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO -8 Materal A ZULLLLY e
MO sem LS => 21,15 LS => 0,00 MO com LS =>
7.3.8 Cédigo Banco Descricao ] i Tipo Und Quant. Valor Unit
N ~ CUBAAGO INOXIDAVEL (AISI304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 112", DE 56 X33 X |\ | |NSTALACOES HIDROS
Composic&o COMP21 Préprio |12 CM, COM SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2" -FORNECIMENTO E SANITARIAS UN 1,0000000 216,10 216,10
INSTALACAO. - SINAPI
Composicao Auxiliar 88274 SINAPI  MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4800000 26,10
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 19,03
o SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  INHI - INSTALAGOES HIDROS
Composigao Auxiliar 86883 SINAPI AE 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 10,96
" *
Insumo 00001747  SINAPI S;BCAMACO ISR (A €0 (D12 EAEUNTR SR AEYULA PIE S 02T, BIERE0SERDE v UN 1,0000000 176,71 176,71
Insumo 00004823  SINAPI  MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,2974000 43,93
MO sem LS => 12,76 LS => 0,00 MO com LS =>




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: PALMEIRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO

LOCAL: INDIARA - GOIAS
AREA: 1.888,76m?

Bancos B.D.I.
SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82%
SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 02/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

Encargos Sociais
Desonerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
7.3.22 Cédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP34 Proéprio BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX -COM 6 TORNEIRAS. INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 2.979,03 2.979,03
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,48 25,48
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 19,03 19,03
BEBEDOURO ACO INOXIDAVEL,MODELO INDUSTRIAL,4 .
Insumo 14723 EMOP 1 ORNEIRAS,RESERVATORIO 200L,V.MINIMA 30L/H,ABNT NBR 16236 Material UN 1,0000000 2.934,52 2.934,52
MO sem LS => 30,90 LS => 0,00 MO com LS => 30,90
7.3.23 Cédigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP 489 Préprio BEBEDOURO DE PRESSAO SUSPENSO INOX PARA PCD (GOINFRA+SBC) FOMA - FORNECIMENTO DE UN 1,0000000 2.556,34 2.556,34
Insumo 0011 A(éIIE\}'I(LDP ENCANADOR Mé&o de Obra h 1,0000000 19,27 19,27
Insumo 0008 A%'IE\;E’P AJUDANTE Méo de Obra h 1,0000000 13,37 13,37
TEE 004195 SBC ggiﬁjEILIDADE - BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO INOX COM Material UN 1,0000000 2.523.70 2.523,70
MO sem LS => 32,64 LS => 0,00 MO com LS => 32,64
7.3.25 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 ", FORNECIMENTO INHI - INSTALAGOES HIDROS
Composicéao COMP28 Proprio E INSTALACAO. SANITARIAS UN 1,0000000 137,72 137,72
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigado Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 18,67 9,33
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 25,48 12,74
Insumo 00001370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " Material UN 1,0000000 114,52 114,52
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,2800000 4,05 1,13
MO sem LS => 15,55 LS => 0,00 MO com LS => 15,55
7.3.28 Coédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
. P BANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicéao COMP30 Proprio 45* CM, (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). SANITARIAS UN 1,0000000 1.043,24 1.043,24
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 26,24 52,48
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 19,03 38,06
Insumo 00036215 SINAPI BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM Material UN 1,0000000 952,70 952,70
MO sem LS => 61,94 LS => 0,00 MO com LS => 61,94




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,.‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
11.1.4 Coddigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
C ica COMP37 Prépri ILUMINACAO DE EMERGENCIA LED 2200 LUMENS 2 FAROIS (BLOCO AUTONOMO INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 153,03 153,03
0mposi¢ao roprio ¢ ( ) ELETRICA/ELETRIFICACAO E ' ' :
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0748000 19,62 1,46
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1795000 26,57 4,76
Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo bloco autbnomo, com autonomia de 1h, f
Insumo 12700 ORSE modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si un Material un 1,0000000 146,81 146,81
MO sem LS => 4,39 LS => 0,00 MO com LS => 4,39
11.1.5 Cédigo Banco Descricao Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INEL - INSTALACAO B
Composicéo COMP38 Préprio FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- ELETRICA{ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 28,81 28,81
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 19,03 7,61
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037539 SINAPI FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- Material UN 1,0000000 20,32 20,32
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO .
Insumo 00011950 SINAPI 7 |\CADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material UN 4,0000000 022 0.88
MO sem LS => 4,77 LS => 0,00 MO com LS => 4,77
11.1.6 Cédigo Banco  Descricédo Tipo - uUnd Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INEL - INSTALACAO B
Composicado COMP39 Préprio FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- ELETRICA{ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 46,37 46,37
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 19,03 7,61
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037558 SINAPI FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- Material UN 1,0000000 37,88 37,88
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO q
! ! Material
Insumo 00011950 SINAPI 7\ cADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ateria UN 40000000 022 0.88
MO sem LS => 4,77 LS => 0,00 MO com LS => 4,77
11.1.7 Coédigo Banco Descricao Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INEL - INSTALACAO B
Composigao COMP40 Préprio FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS ELETRICA{ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 31,99 31,99
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 19,03 7,61]




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,.‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO .
Insumo 00011950 SINAPI 7 |\CADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material UN 4,0000000 0,22 0,88
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037556 SINAPI FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS  Material UN 1,0000000 23,50 23,50
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MO sem LS => 4,77 LS => 0,00 MO com LS => 4,77
11.2.3.11 Coédigo Banco Descricao Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP69 Proéprio CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 17,56 17,56
- - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2590000 18,67 4,83
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2590000 25,48 6,59
Insumo 00001162 SINAPI CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" Material UN 1,0000000 6,03 6,03
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0080000 14,93 0,11
MO sem LS => 8,05 LS => 0,00 MO com LS => 8,05
11.3.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
e . ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" INEL - INSTALAGAO
Composicao COMPA1 PIoprio = 5 ARAFUSO DE FIXACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 221 2,21
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0050000 18,67 0,09
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0350000 25,48 0,89
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" q
Insumo 00000400 SINAPI E PARAFUSO DE FIXACAO Material UN 1,0000000 1,23 1,23
MO sem LS => 0,72 LS => 0,00 MO com LS => 0,72
11.35 Cédigo Banco  Descricédo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
. . TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO  INEL - INSTALAGAO
Composicao COMP42 Proprio E INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 19,92 19,92
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 19,62 5,88
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 26,57 7,97
e 00001587 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE Material UN 1,0000000 6,07 6,07
FIXACAO
MO sem LS => 9,53 LS => 0,00 MO com LS => 9,53




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,.‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
11.3.6 Cédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
. . CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS INEL - INSTALACAO
Composicédo COMP43 Préprio ATE 35 MM2 ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 22,76 22,76
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 19,62 5,88
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 26,57 7,97
TS 00011854 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS Material UN 1,0000000 8.01 801
ATE 35 MM2
MO sem LS => 9,53 LS => 0,00 MO com LS => 9,53
11.3.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o« . PRESILHA, EM FORMA DE "U", FABRICADA EM LATAO, DOTADA DE 1 FURO DE @ INEL - INSTALAGAO
Composicao COMP44 Préprio aMM. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 8,03 8,03
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 26,24 5,24
A 00011270 SINAPI ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X Material UN 1,0000000 279 279
24 X 24 MM
MO sem LS => 3,80 LS => 0,00 MO com LS => 3,80
11.3.8 Cédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP45 Préprio CABO DE COBRE NU 35MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INEL - INSTALACAO m 1,0000000 42,96 42,96
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2100000 19,62 4,12
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2100000 26,57 5,57
Insumo 00000863 SINAPI  CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 1,0200000 32,62 33,27
MO sem LS => 6,66 LS => 0,00 MO com LS => 6,66
11.3.9 Cédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP46 Préprio CABO DE COBRE NU 50MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INEL - INSTALACAO m 1,0000000 61,70 61,70
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3100000 19,62 6,08
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3100000 26,57 8,23
Insumo 00000867 SINAPI  CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO Material M 1,0200000 46,47 47,39
MO sem LS => 9,85 LS => 0,00 MO com LS => 9,85




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,.‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
11.3.12 Coddigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP47 Préprio CONECTOR DE MEDICAO BRZ 4 PARAFUSOS, 16 - 70 MM?2 INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 60,35 60,35]
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 19,62 5,88
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 26,57 7,97
ica - 2 -
GG 9329 ORSE anectqr de medicéo em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm? ref. TEL-560 Material - 1,0000000 46,50 46,50
(péra-raio) un
MO sem LS => 9,53 LS => 0,00 MO com LS => 9,53
11.3.13 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. P SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (35MM?) E HASTE DE @ INEL - INSTALACAO
Composicéo COMP48 Proprio 5/8" ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 170,93 170,93
Insumo 10338 ORSE Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mmz2 un Material un 1,0000000 170,93 170,93
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
11.3.14 Cédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
- . SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAOQ, CABO DE COBRE (50MM?2) E HASTE DE @ INEL - INSTALACAO
Composicéao COMP49 Proprio 5/8" ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 214,09 214,09
Insumo 10339 ORSE Molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo cobre nu 50 mmz2 un Material un 1,0000000 214,09 214,09
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
11.3.15 Cadigo Banco  Descricédo Tipo ~ Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo COMP50 Proprio  FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 3,12 3,12
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 19,62 1,96
Insumo 00000404 SINAPI FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) Material M 1,0000000 1,16 1,16
MO sem LS => 1,24 LS => 0,00 MO com LS => 1,24
11.3.16 Codigo Banco  Descricédo Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
. . CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZACAO PARA ATERRAMENTO, FORMATO INEL - INSTALACAO
Composicdo COMPS1 PIOPIo | /ADRADO, DIM 40X40X15CM. ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 786,84 786,84
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 26,57 53,14
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 19,62 39,24
Insumo 00039209 SINAPI  ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 4,0000000 0,51 2,04
Insumo 00039175 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 4,0000000 0,98 3,92
Insumo 440 ORSE Caixa de equipotencializacédo 40x40x15, com barramento para neutro un Material un 1,0000000 688,50 688,50
MO sem LS => 63,58 LS => 0,00 MO com LS => 63,58




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: PALMEIRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO

LOCAL: INDIARA - GOIAS

AREA: 1.888,76m?

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Goias

SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 02/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
11.3.18 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
-  BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO INEL - INSTALACAO

Composicao COMPS2 Proprio 7 |\CADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 16,07 16,07
Composico Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3434000 19,62 6,73
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3434000 26,57 9,12

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO .
Insumo 00011950 SINAPI )\ cADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material UN 1,0000000 022 022
MO sem LS => 10,91 LS => 0,00 MO com LS => 10,01
11.3.19 Cédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o COMP53 Proprio  PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 403,49 403,49
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5000000 26,57 39,85
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5000000 19,62 2943

PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, .
Insumo 00004274 SINAPI 52 A PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Material s LI S e
Insumo 00041387  SINAPI MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" Material M 1,0000000 51,67 51,67
Insumo 00038060  SINAPI  BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" Material UN 1,0000000 52,46 52,46
Insumo 00002510  SINAPI gEkAEB';%TEOELETR'CO NTERNG (5 BXIERNO ENEILT A0 W, RIECONIETOR, | (e UN 2,0000000 27,92 55,84

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" .
Insumo 00000400 SINAPI e A Material UN 18,0000000 1,23 22,14
nsumo 00004343 | SINAPI EAAR;{ARFLEJESSFRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2', COMPRIMENTO 4, COM PORCA . UN e - o
Insumo 00002674  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 0,5000000 4,21 2,10
MO sem LS => 47,68 LS => 0,00 MO com LS => 47,68
11.4.4 Cédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o COMP741  Proprio  VALVULA DE RETENCAO VERTICAL E HORIZONTAL INES - INSTALACOES ESPECIAIS UND 1,0000000 165,09 165,09
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2630000 25,48 6,70

o AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

Composicao Auxiliar 88248 SINAPI ol EMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2630000 18,67 4,91
Insumo 2399 ORSE Valvula retencao universal (horizontal ou vertical), bronze, d=25mm (1") un Material un 1,0000000 153,48 153,48
MO sem LS => 8,17 LS => 0,00 MO com LS => 8,17




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goiés
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,.‘
AREA: 1.888,76m?2 AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiés I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
11.4.11 Cédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo COMP56 Préprio  FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2.1/2". INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 127,93 127,93
Composic&o Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,4000000 25,48 10,19
Composico Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 19,03 7,61
Insumo 00003267 SINAPI  FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" Material UN 1,0000000 110,13 110,13
MO sem LS => 12,35 LS => 0,00 MO com LS => 12,35
11.4.12 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° |\ NG Ta| ACGES HIDROS
Composico COMP57 Préprio  2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2" PARA 1.1/2", DUAS MANGUEIRAS DE INCENDIO ¢\ TARIAS UN 1,0000000 2.912,24 2.912,24
DE 15,00 M E ESGUICHO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Composic&o Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 3,0370000 25,48 77,38
" » AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composig&o Auxiliar 88248 SINAPI 05! EMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 3,0370000 18,67 56,70
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM
Insumo 00037527 SINAPI  FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES  Material UN 2,0000000 444,05 888,10
ENGATE RAPIDO
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM
Insumo 00010904 SINAPI  INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM Material UN 1,0000000 305,00 305,00
VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
Insumo 00012435 SINAP! iJ/l;lvllAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 UN TR e o
Insumo 00004208 SINAPI  NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" Material UN 1,0000000 60,06 60,06
ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", )
Insumo 00010899 SINAPI PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 133,61 133,61
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA )
Insumo 00020964 SINAPI ¥ T AL ACAG PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 119,09 119,09
UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, )
Insumo 00020973 SINAPI  E\GATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL  Matera UN 1,0000000 186,79 186,79
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA )
Insumo 00037554 SINAPL e E A INCENDIO Material UN 1,0000000 358,18 358,18
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", :
Insumo 00020971 SRR S i e NETALACAD PRESIAL GO BATE A NSNS Material UN 1,0000000 29,04 29,04
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90
X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A )
Insumo 00010885 SINAPI |\ SCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, Material I HLEROEEY L STl
PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
MO sem LS => 94,47 LS => 0,00 MO com LS => 94,47




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: PALMEIRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO

LOCAL: INDIARA - GOIAS

AREA: 1.888,76m?

Bancos B.D.I.
SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82%
SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 02/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

Encargos Sociais
Desonerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
11.4.13 Cédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP58 Préprio QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE HIDRANTE INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 1.296,40 1.296,40,
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,5000000 26,57 92,99
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,5000000 19,62 68,67
Insumo 00012329 SINAPI COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA Material KG 2,0000000 112,33 224,66
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, q
Insumo 00001620 SINAPI CATEGORIA AC-2 E AC-3 Material UN 1,0000000 259,69 259,69
Insumo 00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 -50 A Material UN 1,0000000 55,42 55,42
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = :
Insumo 00000430 SINAPI 16 MM, ROSCA MAQUINA CABECA QUADRADA Material UN 12,0000000 11,85 142,20
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM q
Insumo 00013393 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN. 100 A Material UN 1,0000000 333,23 333,23
RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380V, :
Insumo 00012359 SINAPI POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A Material UN 1,0000000 102,34 102,34
TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM .
Insumo 00011580 SINAPI ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM Material M 2,0000000 8,60 17,20
MO sem LS => 111,26 LS => 0,00 MO com LS => 111,26
11.4.14 Coddigo Banco Descricao Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo COMP59 Proprio REGISTRO DE RECALQUE, TIPO "COLUNA", INCLINACAO 45°, @ 65 MM (2.1/2"). INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 1.277,71 1.277,71
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1500000 18,67 21,47
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1500000 25,48 29,30
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 26,24 78,72
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,2000000 19,03 98,95
ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", q
Insumo 00010899 SINAPI 5\ A INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 133,61 13361
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM
Insumo 00010904 SINAPI INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM Material UN 1,0000000 305,00 305,00
VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA .
Insumo 00010905 SINAPI INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 159,76 159,76
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 1,0000000 14,93 14,93
Insumo 00004208 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" Material UN 1,0000000 60,06 60,06
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90
X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A q
TsIie LO0IeSES SR INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, S X LTy SR TR
PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
MO sem LS => 154,94 LS => 0,00 MO com LS => 154,94




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: PALMEIRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO

LOCAL: INDIARA - GOIAS

AREA: 1.888,76m?

Bancos B.D.I.
SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82%
SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 02/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

Encargos Sociais
Desonerado

CJ
ln
I
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais

11.4.15 Codigo Banco Descricao Tipo und Quant. Valor Unit Total

. . ACIONADOR MANUAL DE SISTEMA DE HIDRANTE, TIPO LIGA-DESLIGA. INHI - INSTALAGCOES HIDROS
Composicao COMP60 Proprio (BOTOEIRA) SANITARIAS UN 1,0000000 145,59 145,59

L - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3500000 18,67 6,53
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS 0,3500000 25,48 8,91
Insumo 7611 ORSE Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio un Material un 1,0000000 130,15 130,15

MO sem LS => 10,88 LS => 0,00 MO com LS => 10,88
11.4.17 Codigo Banco Descricao Tipo . und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP102 Préprio  BOMBA MULTIESTAGIO THSI-18, 5-CV. . INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 7.889,23 7.889,23
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI égﬁ;’f;&iﬂgﬁgwm O SISO BRI TR GO EMEARERE SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 18,67 149,36
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 25,48 203,84
Composicao Auxiliar 88279 SINAPI  MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 19,83 39,66
S 7616 ORSE Somba_Schnelder mod BPI, 5cv, c/motor elétrico, sucgao e recalque d=2 1/2" x 2 1/2 Material Un 1,0000000 7.496,37 7.496.37
(incendio) Un
MO sem LS => 274,14 LS => 0,00 MO com LS => 274,14

115.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

. P CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALA(;C)ES ELETRICAS, HIDROSANITARIAS E  INEL - INSTALACAO
Composi¢ao COMP160  Proprio  cqpEcials (GOINFRA + SINAPI) ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 6.757.16 6.757.16

AGETOP LOCACAO DA OBRA, EXECUQAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
Composicao Auxiliar 020701 INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM 2 m?2 3,0000000 4,89 14,67
CIVIL
TESTEMUNHA

Composicao Auxiliar 030101 A%IIEJISP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL 3 m3 0,2100000 43,95 9,22
Composigao Auxiliar 040101 ACE:IIEJISP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 4 m3 0,8200000 30,07 24,65
Composicao Auxiliar 040902 A%IIEJISP REATERRO COM APILOAMENTO 4 m3 0,4800000 19,92 9,56
Composigao Auxiliar 041002 A%IIE\;E)P APILOAMENTO 4 m? 4,9000000 4,68 22,93
Composigao Auxiliar 041003 A((;zIIE\J'I(L)P ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MAO 4 m3 1,4700000 23,44 34,45
Composigao Auxiliar 050901 A%IIE\;E)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) 5 m3 1,0000000 38,07 38,07
Composicao Auxiliar 040902 Elarels REATERRO COM APILOAMENTO 4 m3 0,3600000 19,92 7,17

CIVIL




Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composicao Auxiliar

Composigao Auxiliar

051030

051055

052003

052005

052014

060191

060205

060517

060801

060304

060305

060314

061101

100160

120902

98555

180504

210102

200403

220100

261602

Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: PALMEIRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO

LOCAL: INDIARA - GOIAS

AREA: 1.888,76m?

Composic¢des Analiticas com Prego Unit

Composic¢des Principais
AGETOP PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25

CIVIL  MPA
AGETOP X
" LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C)
ACEIT  ACO CA50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)
ACEIOF ACO CA50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)
A" ACO CA60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS)
ACE TP FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES
AGETOP
S, FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)

AGETOP PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25

CIVIL MPA

AGETOP LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS

CIVIL CIVIS)

ACE Y ACO CA50 A-8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)
AL T ACO CA50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)
A%'IE\;SP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

AGETOP FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE

CIVIL DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
AGETOP ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.
CIVIL (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

A%IIEJISP IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM

SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

ACC-‘:IIE\}-ISP PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS

A((B:IIEJI(L)P CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM)

A%IIE\}-ISP REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)

AGETOP PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO
CIVIL DE 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

AGETOP PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO
CIVIL ANTICORROSIVO

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Goias

SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 02/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

ario

10

12

IMPE - IMPERMEABILIZACOES E
PROTEGOES DIVERSAS

18
21
20
22

26

B.D.I.
28,82%

m3
m3
Kg
Kg
Kg
m2
m2
m3
m3
Kg
Kg
Kg
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2

Encargos Sociais
Desonerado

CJ
ln
I
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

0,6400000 506,48
0,6400000 42,11
11,2000000 10,57
20,0000000 10,22
6,6000000 13,12
5,9800000 33,09
12,3200000 49,99
0,9800000 506,48
0,9800000 42,11
23,9000000 10,55
43,4000000 10,22
22,6000000 13,12
4,0200000 119,75
14,7600000 47,85
5,9000000 31,75
4,0200000 29,15
1,0200000 567,62
29,5200000 4,73
29,5200000 16,03
3,1000000 81,09
3,0500000 23,69

324,14

26,95
118,38
204,40

86,59
197,87
615,87
496,35

41,26
252,14
443,54
296,51
481,39
706,26
187,32
117,18
578,97
139,62
473,20
251,37

72,25




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,.‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Composigdo Auxiliar 261000 A%IIE\ZSP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 26 m2 38,8800000 11,90 462,67
Composigao Auxiliar 270501 A%IIEJIE)P LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 27 m?2 6,4400000 3,45 22,21
MO sem LS => 2.435,87 LS => 0,00 MO com LS => 2.435,87
11.6.1 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. o CENTRAL DE ALARME PARA INCENDIO, MODELO IPA 12.24 - 12 ENDERECOS, C/  INEL - INSTALACAO
Composicao COMP62 Proprio BATERIA SELADA INCLUSA ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 1.531,21 1.531,21]
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3000000 26,57 61,11
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3000000 19,62 45,12,
Composicao Auxiliar 88279 SINAPI  MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3000000 19,83 45,60,
GG 8534 ORSE Esntral de alarme de incendio, 24V (até 80 setores) c/ 2 baterias - vr-80I- Verin ou similar Material - 1,0000000 1.379.38 1.379.38
MO sem LS => 102,15 LS => 0,00 MO com LS => 102,15
11.6.2 Cadigo Banco  Descricédo Tipo ~ Und Quant. Valor Unit Total
. o ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO (QUEBRA-VIDRO) COMPLETO INEL - INSTALACAO
Composicao COMP63 Proprio (SINAPI + ORSE) ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 145,59 145,59
e - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3500000 18,67 6,53
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 25,48 8,91
Insumo 7611 ORSE  Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio un Material un 1,0000000 130,15 130,15
MO sem LS => 10,88 LS => 0,00 MO com LS => 10,88|
11.6.3 Cédigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. o AVISADOR SONORO E VISUAL COM CAPACIDADE DE EMISSAO SONORA DE INEL - INSTALACAO
Composicdo COMP64 PIoprio \\ TENSIDADE DE 100 DB. (SINAPI + SBC) ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 98,88 98,88
e - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3500000 18,67 6,53
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 25,48 8,91
Composicao Auxiliar 88279 SINAPI  MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 19,83 6,94
Insumo 003313 SBC SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC Material UN 1,0000000 76,50 76,50
MO sem LS => 15,30 LS => 0,00 MO com LS => 15,30




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,.‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
11.6.4 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. P CABO FLEXIVEL, PARA USO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS, FORMAQAO 2 INEL - INSTALAGCAO
Composicao COMPE5 PIOPMio - ONDUTORES DE SECAO 1,5 M. ELETRICA/ELETRIFICACAO E m 1,0000000 4,56 4,56
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0200000 26,57 0,53
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0200000 19,62 0,39
Insumo 00034602 SINAPI  CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 Material M 1,0000000 3,64 3,64
MO sem LS => 0,62 LS => 0,00 MO com LS => 0,62
11.6.7 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. P COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP INEL - INSTALACAO
Composicao COMP66 Proprio MACHO/FEMEA, DE 3/4" ELETRICAIELETRIFICACAO E UN 1,0000000 32,80 32,80
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4500000 18,67 8,40
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,4500000 25,48 11,46
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP :
Insumo 00003451 SINAPI MACHO/FEMEA, DE 3/4" Material UN 1,0000000 12,94 12,94
MO sem LS => 13,99 LS => 0,00 MO com LS => 13,99
12.5.4.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO
. . EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM R 5
Composicao COMPO009 Préprio CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (GOINFRA + SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 144,02 144,02
ORSE)
Insumo 0005 A‘é'f\;fp SERVENTE Méo de Obra h 1,8800000 11,72 22,03
Insumo 0025 A%IIEJIE’P OFICIAL "B" Mao de Obra h 0,4400000 19,27 8,47
Insumo 1286 ORSE Eigg pr:igi?nrlcada trelicada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco Material mz 1,0000000 47,18 47,18
AGETOP .
Insumo 2023 CIVIL TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,5600000 13,29 7,44
Insumo 1968 A‘éIE\;(LDP SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,9700000 6,90 6,69
Insumo 1862 A‘éIE\;fP PREGO 19x27 Material Kg 0,0300000 26,30 0,78
AGETOP .
Insumo 2380 CIVIL ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1,7100000 3,46 5,91
Insumo 2438 (SelEel ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 2,5000000 6,89 17,22

CIVIL




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAQAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,.‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
AGETOP P A
Insumo 2666 CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA Material m3 0,0500000 563,60 28,18
AGETOP VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
Insumo 2149 CIVIL DEPRECIA(}AO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO  Material un 0,0468000 2,63 0,12
POR 1.000
MO sem LS => 30,50 LS => 0,00 MO com LS => 30,50
12.5.4.2 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO
. iO. P EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM R 5
Composicao COMPl(;ngl(;AO Préprio CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (GOINFRA + SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 168,48 168,48
ORSE)
Insumo 0005 A%IIEJIEP SERVENTE Mé&o de Obra h 1,8800000 11,72 22,03
Insumo 0025 A%IIE\}—ISP OFICIAL "B" Mao de Obra h 0,4400000 19,27 8,47
S 7534 ORSE Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, h=16cm, el. enchimento em bloco Material mz 1,0000000 71.64 71,64
EPS, h=12cm
AGETOP .
Insumo 2023 CIVIL TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,5600000 13,29 7,44
Insumo 1968 A%IIEJIE’P SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,9700000 6,90 6,69
Insumo 1862 A‘é'f\;fp PREGO 19x27 Material Kg 0,0300000 26,30 0,78
AGETOP .
Insumo 2380 CIVIL ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1,7100000 3,46 5,91
Insumo 2438 A‘é'f\;fp ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 2,5000000 6,89 17,22
Insumo 2666 A%IIEJIE)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA Material m3 0,0500000 563,60 28,18
AGETOP VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
Insumo 2149 CIVIL DEPRECIA(}AO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO Material un 0,0468000 2,63 0,12
POR 1.000
MO sem LS => 30,50 LS => 0,00 MO com LS => 30,50




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: PALMEIRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO

LOCAL: INDIARA - GOIAS

AREA: 1.888,76m?

Composic¢des Analiticas com Prego Unit

Composicdes Principais

Bancos B.D.I.
SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82%
SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 02/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

ario

Encargos Sociais
Desonerado

C)
n

PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

13.6.3.1

Composicédo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Coddigo
COMP90

0005
0004
0032
0008
0006
0010
0104
0102
2426
2448
2437
2438
2386
2497
1221

1215

Banco
Préprio
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL

Descricéao

MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E
PEDRISCO - H=0,80 M (GOINFRA)
SERVENTE

PEDREIRO
OPERADOR DE BETONEIRA
AJUDANTE

ARMADOR

CARPINTEIRO

AREIA MEDIA

ARAME RECOZIDO 18 BWG
ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG
AGO CA-60 B - 5,0 MM

ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")

AGO CA-50 - 8,0 MM (5/16")
BRITA N° 1

BRITA N° 2

CAL HIDRATADA

CIMENTO PORTLAND CPII-32

Tipo Und
PARE - PAREDES/PAINEIS m
Méo de Obra h
Mé&o de Obra h
Méo de Obra h
Mao de Obra h
Méo de Obra h
Mao de Obra h
Material m?3
Material Kg
Material Kg
Material Kg
Material Kg
Material Kg
Material m?3
Material m?3
Material Kg
Material Kg

Quant.
1,0000000

0,5085000
0,2278000
0,0365000
0,1727000
0,1145000
0,0555000
0,0224000
0,0298000
0,0026000
0,5047000
0,3300000
0,8046000
0,0167000
0,0167000
0,6758000

6,6746000

Valor Unit

52,49
11,72
19,27
14,07
13,37
19,27
19,27
165,23
19,11
16,14
9,52
6,90
6,89
143,17
143,03
0,97

0,65

Total
52,49

5,95
4,38
0,51
2,30
2,20
1,06
3,70
0,56
0,04
4,80
2,27
5,54
2,39
2,38
0,65

4,33




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: PALMEIRAS
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO

LOCAL: INDIARA - GOIAS
AREA: 1.888,76m?

Bancos B.D.I.
SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82%
SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 02/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

Encargos Sociais
Desonerado

»
|n
7
PLANILHA
ORCAMENTARIA

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais

AGETOP .
Insumo 2034 CIVIL TIJOLO FURADO 9x19x19 CM Material un 8,3699000 0,70 5,85
Insumo 2023 A%IIEJISP TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,1774000 13,29 2,35
Insumo 1861 A%IIEJIEP PREGO 18x24 Material Kg 0,0128000 22,68 0,29
Insumo 1858 A%IIE\}—ISP PONTALETE 3x3" Material m 0,1138000 8,29 0,94
MO sem LS => 16,40 LS => 0,00 MO com LS => 16,40

ComposigBes Auxiliares
Codigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o J— MURO EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ H = 2,00M C/ FUNDACAO E ASTU - ASSENTAMENTO DE )
Composicao COMP 0014 Proprio SEM REVESTIMENTO - PADRAO SEDUC TUBOS E PECAS m 1,0000000 127,19 127,19
Insumo 0005 A%IIE\}—ISP SERVENTE Méo de Obra h 1,2712000 11,72 14,89
AGETOP x

Insumo 0032 CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra h 0,0914000 14,07 1,28
Insumo 0004 A‘é'f\;fp PEDREIRO Méo de Obra h 0,5697000 19,27 10,97
Insumo 0006 A%IIEJIE’P ARMADOR Mao de Obra h 0,2864000 19,27 5,51
Insumo 0010 A‘é'f\;fp CARPINTEIRO Méo de Obra h 0,4318000 19,27 8,32
Insumo 0008 A%IIEJIE’P AJUDANTE Mé&o de Obra h 0,1389000 13,37 1,85

AGETOP .
Insumo 2023 CIVIL TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,4436000 13,29 5,89

AGETOP .
Insumo 2034 CIVIL TIJOLO FURADO 9x19x19 CM Material un 20,9248000 0,70 14,64
Insumo 1858 A‘é'f\;fp PONTALETE 3x3" Material m 0,2846000 8,29 2,35
Insumo 1861 AGETOP  boeGo 18x04 Material Kg 0,0321000 22,68 0,72

CIVIL




Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

1215

1221

2437

2438

2448

2426

0102

2386

2497

0104

Composic6es Analiticas com Prego Unitario
CRE: PALMEIRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAQAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO

LOCAL: INDIARA - GOIAS
AREA: 1.888,76m?

AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32
CAL HIDRATADA

AGO CA-50 - 6,3 MM (1/4")

ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")

AGO CA-60 B - 5,0 MM

ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG
ARAME RECOZIDO 18 BWG
BRITA N° 1

BRITA N° 2

AREIA MEDIA

Composic¢des Analiticas com Prego Unit

Composic¢des Principais

Bancos B.D.I.
SINAPI - 03/2024 - Goias 28,82%
SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 02/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

ario

Material Kg
Material Kg
Material Kg
Material Kg
Material Kg
Material Kg
Material Kg
Material m?3
Material m?3
Material m?3

MO sem LS => 42,82

LS =>

16,6864000
1,6896000
0,8250000
2,0114000
1,2618000
0,0064000
0,0746000
0,0209000
0,0209000
0,0561000

0,00

Encargos Sociais

Desonerado

|5 |
I
ORCA

0,65
0,97
6,90
6,89
9,52
16,14
19,11
143,17
143,03
165,23

MO com LS =>

10,84
1,63
5,69

13,85

12,01
0,10
1,42
2,99
2,98
9,26

42,82
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A 1 A
AMENTARIA

GOVERNO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRE: PALMEIRAS FONTES : SINAPI - 03/2024 - Goidis
OBRA:  REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goids
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goids
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe
AREA: 1.888,76m? BDI: 28,82%
DISCRIMINACAO VALOR PRAZO DE EXECUCAO
RS 4.348.333,51| 30DIAS | 40DIAS | 90DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES RS 53.513,28 | 100,00%
53.513,28
CONSTRUCAO - SALAS PROVISORIAS RS 187.037,58 | 50,00% 50,00%
93.518,79 | 93.518,79
DEMOLICAO - SALAS PROVISORIAS RS 5.052,64 100,00%
5.052,64
INSTALACGES ELETRICAS - SALAS RS 1911404 10000%
. 19.114,04
INSTALACOES DE AR CONDICIONADO -
SALAS PROVISORIAS £ DSt 100,00%
1.387,44
SERVICO EM TERRA RS 16.514,59 | 100,00%
16.514,59
TERRAPLANAGEM RS 18.400,33 | 100,00%
18.400,33
TRANSPORTES RS 4.207,29 | 100,00%
4.207,29
ADMINISTRATIVO RS 468.746,92 | 5,95% 6,10% 4,01% 7,24% 7,24% 8,07% 5,89% 5,62% 7.81% 9,54% 5,15% 7,09% 13,18% 9.11%
27.890,44 | 28.593,56 | 18.796,75 | 33.937,28 | 33.937,28 28.452,94 27.609,19 26.343,58 36.609,13 44.718,46 24.140,47 33.234,16 61.780,84 42.702,84
DEMOLICOES RS 93.982,18 100,00%
93.982,18
FUNDACOES E SONDAGENS RS 155.602,13 100,00%
155.602,13
ESTRUTURA RS 561.562,57 50,00% 50,00%
280.781,29 | 280.781,29
ALVENARIAS E DIVISORIAS RS  84.592,55 50,00% 50,00%
42.296,28 42.296,28
IMPERMEABILIZACAO RS 28.721,90 100,00%
28.721,90
REVESTIMENTO DE PAREDE R$  138.005,23 100,00%
138.005,23
REVESTIMENTO DE PISO RS  336.095,19 50,00% 50,00%
168.047,60 | 168.047,60
ESQUADRIAS METALICAS RS 141.655,29 100,00%
141.655,29
VIDROS RS 8.294,08 100,00%
8.294,08
MARCENARIA RS 3.308,52 100,00%
3.308,52
FORRO R$  27.102,90 100,00%
27.102,90
ESTRUTURAS METALICAS RS 193.353,24 100,00%
193.353,24
COBERTURAS RS 186.298,47 100,00%
186.298,47
PINTURA RS 178.077,82 50,00% 50,00%
89.038,91 89.038,91
CALCADAS E CANTEIROS RS 10.405,69 50,00% 50,00%
5.202,85 5.202,85




I
I“ PLANILHA
ORCAMENTARIA

GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRE: PALMEIRAS FONTES : SINAPI - 03/2024 - Goids
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goids
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goids
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe
AREA: 1.888,76m? BDI: 28,82%
DISCRIMINACAO VALOR PRAZO DE EXECUCAO
RS 4.348.333,51| 30DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS
ACESSIBILIDADE RS 72.034,77 50,00% 50,00%
36.017.39 36.017.39
INSTALACOES HIDROSSANITARIA RS 322.082,24 5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%
16.104,11 64.416,45 64.416,45 64.416,45 64.416,45 48.312,34
INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL RS 50.996,39 5,00% 50,00% 45,00%
2.549,82 25.498,20 22.948,38
INSTALACOES ELETRICAS RS 352.827,61 5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%
17.641,38 70.565,52 70.565,52 70.565,52 70.565,52 52.924,14
SPDA RS 166.753,10 5,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00%
8.337.66 41.688,28 41.688,28 41.688,28 33.350,62
SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO RS 6.970,88 100,00%
6.970,88
SINALIZACAO E EXTINTORES RS 22.165,12 100,00%
22.165,12
GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) RS 15.579,00 100,00%
15.579.,00
HIDRANTE RS 218.606,99 50,00% 50,00%
109.303.,50 109.303.50
LIGACAO DA BOMBA DO HIDRANTE RS 8.704,57 100,00%
8.704,57
DIVERSOS RS 190.580,97 100,00%
190.580.,97
VALOR TOTAL
Percentual parcial 5,95% 6,10% 4,01% 7.24% 7,24% 6,07% 5,89% 5,62% 7.81% 9,54% 5,15% 7,09% 13,18% 9.11%
Valor parcial com BDI 258.677,69 | 265.317,91|174.398,88| 314.718,56 | 314.718,56 264.102,46 256.203,94 244.344,25 339.638,70 414.934,49 223.759,09 308.306,63 573.031,67 396.180,68
Percentual acumulado 5,95% 12,05% 16,06% 23,30% 30,54% 36,61% 42,50% 48,12% 55,93% 65,47% 70,62% 77.71% 90,89% 100,00%
Valor acumulado com BDI 258.677,69 | 523.995,60 | 698.394,48| 1.013.113,04| 1.327.831,60 [ 1.591.934,06 | 1.848.138,00 | 2.092.482,25 | 2.432.120,95 | 2.847.055,44 | 3.070.814,53 | 3.379.121,16 | 3.952.152,83 | 4.348.333,51




GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI (DESONERADO)

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO

LOCAL: INDIARA - GOIAS

AREA : 1.888,76m?>

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construcdo de Edificios 20,34 22,12 25,00

. VALORES DE REFERENCIA - %

DESCRICAO 1° QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL el Sl bR

Administracdo Cenfral 3.00 4,00 5,50 3,00
Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco 0,97 1,27 1.27 0,97
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59
Lucro 6,16 7.40 8,96 6,16
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 4,5% INSS 10,15 1115 13,15 13.15
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0.65 0,65 0.65
ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 5,00
CPRB [*¥¥) 4,50 4,50 4,50 4,50
TOTAL 28,82

Fonte da composicdo, valores de referéncia e formula do BDI: Acdrddo 2622/2013 - TCU - Plendrio

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:
(1+ AC+S5+R+G)1+DF)(1+1) 1
1-0n

BDI =

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITACAO E NO CONTRATO DE EXECUCAO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE 1SS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLACAO MUNICIPAL.

(***) - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSTITUIDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALARIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONOMICAS DA
CONSTRUCAO CIVIL PODERA IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORACAO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%
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