GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

CRE: PALMEIRAS

OBRA:  REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO
LOCAL: INDIARA - GOIAS

AREA:  1.888,76m?
= PARC.MAIOR | PARC.MAIOR
ITEM SERVICOS DESCRICAO UND|QUANT.| o o (50%) | RELEV. (100%)
1.0 |ALMENTACAO SUBESTACAO 150kva kva| 150,00 - 150,00
2.0 |[COBERTURA TELHAS AMERICANAS m? | 1258,51 629,26 -
3.0 |REVESTIMENTO DE PISO PISO EM CONCRETO LAMINADO m?2 | 988,51 494,26 -
4.0 [REVESTIMENTO DE PISO PISO EM GRANITINA m? | 1252,94 626,47 -

(*) Para os fins do inciso | dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as
execucoes apresentadas




_ GOVERNO DE GOIAs
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

PLANILHA RESUMO

CRE: PALMEIRAS

OBRA:  REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.Il. VALERIANO DE BARROS

END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO

LOCAL: INDIARA - GOIAS

AREA:  1.888,76m?

BDI: 22,47%
ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVICOS TOTA'E::)M BDI | 1orAL cCOM BDI (RS)| PART. (%)
1 CANTEIRO DE OBRAS R$  219.317.83 | RS 268.598,54 6,25%)
2 ADMINISTRATIVO RS  389.681,68 | RS 477.243,15 11,12%
3 [TERRAPLANAGEM RS 14.283,76 | RS 17.493,32 0,40%)
4 REFORMA RS 744.799.60 | RS 912.156,07 21,26%
5 INSTALACOES ELETRICAS RS  284.698,20 | RS 348.669.88 8,13%
3 ESTRUTURAL AMPLIACAQ RS 7.571,91 | RS 9.273,32 0,22%)
7 INSTALACOES HIDROSSANITARIA RS  256.662,58 | RS 314.334,66 7.33%
8 INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL RS 41.868,70 | RS 51.276,60 1,19%
9 ESTRUTURAL CONCRETO RS 46.309,31 | RS 56.715,01 1,32%
10 |ESTRUTURAL METALICO RS 279.833,26 | RS 342.711,79 7.99%
11 [SISTENAS PARA PREVENCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO RS 347.793,04 | RS 425.942,14 9.93%
12 [BLOCO REFETORIO COM COZINHA - MOD 02 RS 281.978,81 | RS 345.339,45 8,05%)
13 |QUADRA EM ARCO MOD 02 - PADRAO SEDUC RS 340.361,41 | RS 416.840,62 9.71%
14 |BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRAO SEDUC RS 242.786,45 | RS 297.340,57 6,93%)
15 |DIVERSOS RS 5.885,71 | RS 7.208,23 0,17%)
CUSTO TOTAL| RS 3.503.832,25| RS 4.291.143,35 100,00%




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIA(;AO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total
item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. O. MAT. Total M. 0. MAT. Total Peso (%)
1 CANTEIRO DE OBRAS 219.317,83 6,26 %
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 34.142,27 0,97 %

BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (

AGETOP BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOYEIS), SEM ALOJAMENTO E

111 20212 CIVIL LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM m?2 50,82 50,82 66,91 238,11 305,02 3.400,36 12.100,75 15.501,11 0,44 %
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E

HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).

AGETOP [TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E

~ 2 0,
112 20600 [ e A m2 | 209,44 209,44 17,61 56,62 7423 | 368823 | 11.85850 | 1554673 0,44 %
113 20202 Acé'f\;(fp RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO mz | 60,06 60,06 2,71 0,00 2,71 162,76 0,00 162,76 0,00 %
114 21301 | AGETOP |PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM m2 7,50 7,50 3,16 387,73 390,89 23,70 2.907,97 | 2.931,67 0,08 %

CIVIL CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA

1.2 TRANSPORTES 652,72 0,02 %)

AGETOP [MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

~ 0,
121 30114 VI |E A HORA MPRODUTIVA DO GAMINGAG - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | " 1,00 1,00 166,56 159,80 32636 | 166,56 159,80 326,36 0,01%
~GETop | DESMOBILIZACAG DO CANTEIRG DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E
122 30116 DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O un 1,00 1,00 166,56 159,80 32636 | 166,56 159,80 326,36 0,01 %
CIVIL
TRANSPORTE )
13 SERVICO EM TERRA 289,48 0,01 %
131 41002 A?:'IE\;(L)P APILOAMENTO mz | 60,06 60,06 5,42 0,00 5,42 325,52 0,00 325,52 0,01%
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ) -
132 41140 U erraiveriieisihe m 60,06 60,06 2,73 0,00 2,73 163,96 0,00 163,96 0,00 %
14 FUNDACOES E SONDAGENS 11.168,40 032 %
141 50101 A?:'IE\;(L)P SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) m | 120,00 120,00 0,00 93,07 93,07 0,00 1116840 | 11.168,40 0,32 %
15 DIVERSOS 1.890,23 0,05%
15.1 270804 A%'IE\;SP PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 1,00 5,57 1.884,66 | 1.890,23 5,57 188466 | 1.890,23 0,05 %
16 SALAS PROVISORIAS 154.265,73 2,40 %)
161 CONSTRUCAO - SALAS PROVISORIAS 149.880,24 228 %)
1611 ALVENARIA 60.081,50 1,71 %
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
16111 96369 siNapy  |NTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM me | 327,02 327,92 18,94 164,28 18322 | 621080 | 53.870,70 | 60.081,50 1,71%

GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAOS. AF_07/2023 PS




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goiés 22,47% Onerado

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Gois ln

LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ¥

AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“

PLANI L_ H A
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total Peso (%)
1612 REVESTIMENTO DE PISO 18.795,92 0,54 %
16121 98688 SINAPI_|RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M | 272,80 272,80 2,96 65,94 68,90 807,48 | 17.988,44 | 18.795,92 0,54 %
16.1.3 FORROS 21.679,98 0,62%
16.13.1 210498 A%IE\;(L)P Eg;m DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURADE |, | 594 g9 294,00 13,00 50,89 63,89 | 3.822,00 | 14.961,66 | 18.783,66 0,54 %
16.13.2 210506 Acé'lz\;(fp TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m | 168,00 168,00 0,00 17,24 17,24 0,00 289632 | 2.896,32 0,08 %
1614 PINTURAS 25.047,62 0,71 %
16141 PINTURA PAREDE 7.347,06 021 %
161411 | 261300 A%IE\;(L)P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 294,00 294,00 9,78 2,22 12,00 | 287532 | 652,68 3.528,00 0,10 %
161412 | 261000 Acé'lz\;(fp PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 294,00 294,00 8,00 4,99 1209 | 235200 | 146706 | 3.819,06 0,11 %
16142 PINTURA ACIMA DO BARRADO 6.014,19 017 %
161421 | 261001 A%IE\;(L)P PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS me | 251,64 251,64 7,96 3,94 11,00 | 200305 | 991,46 2.994,51 0,09 %
161422 | 261300 AC(;:'IE\;SP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 251,64 251,64 9,78 2,22 12,00 | 246103 | 55865 3.019,68 0,09 %
16143 PINTURA BARRADO 11.007,79 031%
161431 | 261550 | AGETOP |PINTURATINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS me | 398,40 398,40 8,99 6,64 1563 | 358161 | 264538 | 6.226,99 0,18 %
cIvVIL _|c/SELADOR

161432 | 261300 A(é'lz\;fp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 398,40 398,40 9,78 2,22 12,00 | 380635 | 884,45 4.780,80 0,14 %
16144 PINTURA ESQUADRIAS 678,58 0,02%
161441 | 260901 A%'IE\;(LDP PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS me | 30,24 30,24 6,70 15,74 22,44 202,60 475,98 678,58 0,02 %
1615 ESQUADRIAS 10.588,02 0,30 %
16151 PORTAS 4.677,18 0,13 %
161511 | 170103 A(é'lz\;fp PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un 6,00 6,00 153,13 626,40 77953 | o1878 | 375840 | 467718 0,13 %
1.6.1.52 JANELAS 5.910,84 0.7 %

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E , ,
161521 | 94570 SINAPL [ B S 2L AR & GRS, FomeeENTo e | ™ 18,00 18,00 14,90 313,48 32838 | 26820 | 564264 | 591084 0,17 %

INSTALACAO. AF_12/2019
1616 DIVERSOS 13.687,20 0,39 %

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
16.16.1 COMP75 | Proprio |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM UN 6,00 6,00 886,26 | 1.394,94 | 228120 | 5317,56 | 8.369,64 | 13.687,20 0,39 %

(1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goiés 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ¥
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANI L_ H A
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Codigo Banco  |Descrigdo und | o rcial Total M. O. MAT. Total M. 0. MAT. Total Peso (%)
162 DEMOLICAO - SALAS PROVISORIAS 4.385,49 0,13 %
1621 DEMOLICAO DE ALVENARIA 173141 0,05 %
16211 20149 A%IE\;SP QEXISI;(I)C\?ECI)TXQ’;E?(_)DE DIVISORIA/PAINEL PRE-FABRICADO COM me | 327,92 327,92 5,28 0,00 5,28 1.731,41 0,00 1.731,41 0,05 %
1622 REMOCAO DE FORRO 693,84 0,00%
16221 20134 Acé'lz\;(fp gig&gﬁg ('\:/':FL\‘(;J:L DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATE m2 | 294,00 294,00 2,36 0,00 2,36 693,84 0,00 693,84 0,02 %
1623 RETIRADA DE ESQUADRIAS 7718 0,01 %
16231 PORTAS 63,60 0,00 %
162311 | 20106 A%IE\;(L)P giggﬁggé\”éggék DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE me | 10,08 10,08 6,31 0,00 6,31 63,60 0,00 63,60 0,00 %
16232 JANELAS 113,58 0,00%
162321 | 20106 Acé'lz\;(fp Eigfﬁggé"éz‘:ék DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE m? | 18,00 18,00 6,31 0,00 6,31 113,58 0,00 113,58 0,00 %
1624 DIVERSOS 161658 0,05 %
16241 | COMP158 | Proprio |REMOCAO DE QUADRO ESCOLAR m? | 3150 31,50 20,36 9,09 30,35 641,34 314,68 956,02 0,03 %
GRAUTE FGK=15 MPA; TRACO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE
16242 90278 SINAPI  |CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM ms 1,26 1,26 50,47 473,79 524,26 63,59 596,97 660,56 0,02 %
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
1625 DEMOLICAO INSTALACOES ELETRICAS 8324 0,00%
16.251 88316 SINAPI_|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 4,00 13,72 7,00 20,81 54,88 28,36 83,24 0,00 %
16.26 DEMOLICAO DO DRENO DO AR CONDICIONADO 83,24 0,00%
16.2.6.1 88316 SINAPI_|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 4,00 13,72 7,00 20,81 54,88 28,36 83,24 0,00 %
17 INSTALACOES ELETRICAS - SALAS PROVISORIAS 15.609,07 0,45 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
171 91931 SINAPI |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 20,00 20,00 1,85 7,26 9,11 37,00 145,20 182,20 0,01 %
AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
172 91926 SINAPI |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M | 81500 815,00 1,05 2,89 3,94 855,75 | 235535 | 3.211,10 0,09 %
AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
173 91928 SINAPI |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M | 610,00 610,00 1,41 4,65 6,06 860,10 | 2.83650 | 3.696,60 0,11 %
AF 03/2023
1.7.4 70645 A%'IE\;SP CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM Un 1,00 1,00 26,44 30,88 57,32 26,44 30,88 57,32 0,00 %
CAIXA RETANGULAR 4" X 2 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
175 91939 SINAPL | RNECIMENTG & INSTALACAG. AE. 0919023 UN 9,00 9,00 20,18 9,84 30,02 181,62 88,56 270,18 0,01 %
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
176 91941 SINAPL [ FORNECIMENTO & INSTALACAO. AF 09023 UN 6,00 6,00 6,09 4,28 10,37 36,54 25,68 62,22 0,00 %
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
177 91940 SINAPL | RNECIMENTG & INSTALAGAD. AF 0312023 UN | 300 3,00 10,73 6,10 16,83 32,19 18,30 50,49 0,00 %
17.8 70925 A%'IE\;SP CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" un | 78,00 78,00 3,01 1,27 4,28 234,78 99,06 333,84 0,01 %




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICROS3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,‘
AREA: 1.888,76m?2 AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiés I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. 0. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%)
179 70924 A(éIE\;E’P CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS un | 36,00 36,00 12,84 7,21 20,05 462,24 250,56 721,80 0,02 %
1.7.10 70927 AGC'IE\;SP CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 3/4" un 102,00 102,00 1,12 0,78 1,90 114,24 79,56 193,80 0,01 %
17.11 72395 AC(":IE\;(L)P TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO un | 3600 36,00 112 4,60 5,72 40,32 165,60 205,92 0,01 %
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1),
1.7.12 91917 SINAPI  [PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO | UN 6,00 6,00 11,98 7,20 19,18 71,88 43,20 115,08 0,00 %

E INSTALACAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
1.7.13 91914 SINAPI  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO UN 30,00 30,00 10,76 5,90 16,66 322,80 177,00 499,80 0,01 %
E INSTALACAO. AF_03/2023

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

~ 9
1.7.14 93671 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 1,00 1,00 9,98 63,43 73,41 9,98 63,43 73,41 0,00 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - o
1.7.15 93654 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 2,00 2,00 1,73 9,45 11,18 3,46 18,90 22,36 0,00 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
= ' 9
1.7.16 93655 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 6,00 6,00 2,40 10,00 12,40 14,40 60,00 74,40 0,00 %
1.7.17 71184 A%IIEJIE)P DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 3,00 3,00 37,78 74,75 112,53 113,34 224,25 337,59 0,01 %
1.7.18 71450 A((B:IIE\'/I'”(_)P INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1,00 1,00 22,65 126,43 149,08 22,65 126,43 149,08 0,00 %
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
1.7.19 91871 SINAPI  |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 35,00 35,00 6,46 6,83 13,29 226,10 239,05 465,15 0,01 %
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
1.7.20 91867 SINAPI  |TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 115,00 115,00 3,43 5,67 9,10 394,45 652,05 1.046,50 0,03 %
AF 03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.7.21 91834 SINAPI  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 12,00 12,00 8,58 7,56 16,14 102,96 90,72 193,68 0,01 %

INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.7.22 91854 SINAPI  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 32,00 32,00 4,89 4,16 9,05 156,48 133,12 289,60 0,01 %
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

1.7.23 91872 SINAPI  |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 6,00 6,00 7,19 9,51 16,70 43,14 57,06 100,20 0,00 %
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

1.7.24 91864 SINAPI  |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 55,00 55,00 5,07 8,68 13,75 278,85 477,40 756,25 0,02 %
AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

1.7.25 91953 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN 3,00 3,00 13,14 14,85 27,99 39,42 44,55 83,97 0,00 %




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goiés 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICROS3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
P L ANI L_ H A
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo Banco |Descrigdo und | o rcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%)
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA
1.7.26 91885 SINAPI |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN | 10,00 10,00 7,99 415 12,14 79,90 41,50 121,40 0,00 %
INSTALACAO. AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.7.27 91884 SINAPI  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN | 3000 30,00 7,19 3,54 10,73 215,70 106,20 321,90 0,01 %
INSTALACAO. AF 03/2023
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 .
1.7.28 103782 | SINARL | T O & INSTALAGAO. AE 0312092 UN | 36,00 36,00 13,50 17,95 31,45 486,00 646,20 1.132,20 0,03 %
1.7.29 72171 Acé'lz\;(fp QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A un 1,00 1,00 113,34 152,78 266,12 113,34 152,78 266,12 0,01 %
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE -
1.7.30 91992 SINAPL | A - FORNECIMENTO & INSTALAGKG, AR 0312093 UN 9,00 9,00 23,33 19,68 43,01 200,97 177,12 387,09 0,01 %
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO .
1731 92000 SINAPL | e L AGA - FORNECIMENTO & o TALACAG. AF. 0312023 UN 6,00 6,00 13,50 15,81 29,31 81,00 94,86 175,86 0,01 %
17.32 70422 A%IE\;(L)P BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR | 400 4,00 0,37 2,62 2,99 1,48 10,48 11,96 0,00 %
18 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO - SALAS PROVISORIAS 1.009,03 0,03%
Lo1 0811 ACCE:IIE\)'ISP ;’/(Z"RNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 12 € | - 6,00 6,00 - 52.33 59,98 45,30 213,98 250,28 0.01%
— | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, -
1.82 COMP70 | Preprio [0 e b FACaG UN | 1200 12,00 6,35 3,17 9,52 76,20 38,04 114,24 0,00 %
CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA
,PVC, , , , , .
183 104178 | SINAPL [ e INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINUAMENTO. AF 062022 | UN | 1200 12,00 2,31 17,83 20,14 27,72 213,96 241,68 0,01 %
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
184 89578 SINAPI  [INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 9,00 9,00 2,70 27,06 29,76 24,30 243,54 267,84 0,01 %
AF_06/2022
AGETOP
185 81501 S” |ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 1,00 1,00 0,00 59,24 59,24 0,00 59,24 59,24 0,00 %
186 81504 A%'IE\;SP SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 1,00 1,00 0,00 57,65 57,65 0,00 57,65 57,65 0,00 %
2 ADMINISTRATIVO 380.681,68 12 %
2.1 SERVICOS PRELIMINARES 87.623,00 2,50 %
AGETOP |FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 3 \
211 20200 T I A A AG B A 2 oAS m2 | 157704 | 1.577,94 0,00 7,22 7,22 0,00 11.392,72 | 11.392,72 0,33 %
AGETOP |EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS ) .
212 21602 SN (e aa bty me | 1.577,94 | 1.577,94 0,00 48,31 48,31 0,00 76.230,28 | 76.230,28 2,18 %
22 ADMINISTRACAO 188.802.48 5.39%
221 250101 A%IE\;E’P ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H | 616,00 616,00 92,98 0,00 92,98 | 57.275,68 0,00 57.275,68 1,63%
222 250103 A%'IE\;SP ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H | 308000 | 308000 | 2486 0,00 24,86 | 76.568,80 0,00 76.568,80 2,19 %
223 250105 A‘;’:IE\;E’P ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H | 308000 | 3.08000 17,85 0,00 17,85 | 54.978,00 0,00 54.978,00 157 %




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goiés 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICROS3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ¥
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANI L_ H A
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo Banco  |Descrigdo und | o rcial Total M. O. MAT. Total M. 0. MAT. Total Peso (%)
23 DIVERSOS 113.236,20 3.23%
231 271500 A%IE\;SP CAFE DA MANHA RE | 462000 | 4.620,00 0,00 361 361 0,00 16.67820 | 16.678.20 0,48 %
232 271502 AC(E:IIE\;I'ISP CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE | 462000 | 4.620,00 0,00 20,90 20,90 0,00 96.558,00 | 96.558,00 2,76 %
3 TERRAPLANAGEM 12.283.76 041 %
31 41004 A%IE\;(L)P ESCAVACAO MECANICA me 4,03 4,03 0,00 2,07 2,07 0,00 8,34 8,34 0,00 %
3.2 41146 AC(E:IIE\;I'ISP g%';ﬁEC'MENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA| 15 | 456 91 406,91 0,00 19,78 19,78 0,00 8.048,67 | 8.048,67 023 %
AGETOP mak
33 41006 " [ TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM 1 203454 | 203454 0,00 2,67 2,67 0,00 543222 | 5432,22 0,16 %
3.4 41009 AC(E:IIE\;I'ISP COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO me | 373,58 373,58 0,00 211 211 0,00 788,25 788,25 0,02 %
35 41010 A%IE\;(L)P TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) me 4,03 4,03 0,00 1,56 1,56 0,00 6,28 6,28 0,00 %
Z REFORMA 742.799,60 21,26 %)
21 DEMOLICOES 81.504,48 2.33%
211 CALCADAS / MURO! DIVERSOS 21.285.47 0,61%
2111 DEMOLICAO DE PISO 7.005,19 0,20 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE ; \
41111 20121 SV |OACAMBA E CARGA m 20,11 20,11 164,21 0,00 16421 | 3.302,26 0,00 3.302,26 0,09 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE : -
41112 20121 vl |CACAMEA & CARGA m 22,55 22,55 164,21 0,00 16421 | 3.702,93 0,00 3.702,03 0,11 %
T112 REMOCAO DE ESQUADRIAS 350,01 0,00%
2.11.21 PORTOES 350,01 0,01%
411211 | 88315 SINAPI_|SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 4,00 2164 721 28,85 86,56 28,84 115,40 0,00 %
411212 | 88243 SINAPI_|AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.00 4.00 14.07 7.09 21.36 57,08 28.36 85,44 0,00 %
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ) )
411213 | 20106 SV |CACAMBAE CARGA m 8,70 8,70 6,31 0,00 6,31 54,89 0,00 54,89 0,00 %
AGETOP |REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ) -
411214 | 20106 vl |CACAEA E CARGA m 429 429 6,31 0,00 6,31 27,06 0,00 27,06 0,00 %
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ) .
411215 | 20106 SV |CACAMBAE CARGA m 12,08 12,08 6,31 0,00 6,31 76,22 0,00 76,22 0,00 %
113 DEMOLICAO DE ALVENARIA 127,00 0,00 %
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM| .
41131 20118 Vil | RANSPORTE ATE CACAVBA £ CARGA m 3,22 3,22 39,47 0,00 39,47 127,09 0,00 127,09 0,00 %
1114 REMOCAO DE PINTURA 2.060,56 0,08%
21141 MUROS 2.060,56 0,08 %
411411 | 260104 A?:IE\;E’P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 546,23 546,23 5,42 0,00 5,42 2.960,56 0,00 2.960,56 0,08 %




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Gois ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe H
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total Peso (%)
4.1.1.5 DIVERSOS 6.602,66 0,19 %
AGETOP [DEMOLICAO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM 0
41151 20143 CVIL | TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 119,69 119,69 6,31 0,00 6,31 755,24 0,00 755,24 0,02 %
41152 20202 AC(E:IIE\;I'ISP RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m?2 395,97 395,97 2,71 0,00 2,71 1.073,07 0,00 1.073,07 0,03 %
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO o
41153 98530 SINAPL [ OR OU IGUAL A 0.40 M E MENOR OUE 0.60 MAF 05/2018 UN 7,00 7,00 102,26 46,50 148,76 715,82 325,50 1.041,32 0,03 %
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU
0,
41154 98534 SINAPI || ~UAl A 0.40 M E MENOR QUE 0.60 MAF 05/2018 UN 7,00 7,00 137,85 187,75 325,60 964,95 1.314,25 2.279,20 0,07 %
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM o
41155 98527 SINAPI S 2 METRO MAIOR OU IGUAL A 0.40 M E MENOR OUE 0,60 MAF_05/2018 UN 7,00 7,00 96,45 111,24 207,69 675,15 778,68 1.453,83 0,04 %
4.1.1.6 TRANSPORTES 4.230,96 0,12 %
41.1.6.1 30101 AC(E:IIE\;I'ISP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 93,44 93,44 9,76 35,52 45,28 911,97 3.318,99 4.230,96 0,12 %
4.1.2 DEMOLICAO DE BLOCOS 11.963,51 0,34 %
4.1.2.1 DEMOLICAO DE PISO 5.280,99 0,15 %
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE s 0
41211 20121 CVIL  |CACAMBA E CARGA m 30,82 30,82 164,21 0,00 164,21 5.060,95 0,00 5.060,95 0,14 %
AGETOP [DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE 5 o
41.2.1.2 20121 CVIL  |CACAMBA E CARGA m 1,34 1,34 164,21 0,00 164,21 220,04 0,00 220,04 0,01 %
4.1.2.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA 1.152,12 0,03 %
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM| 0
41.2.2.1 20118 CIVIL | TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 29,19 29,19 39,47 0,00 39,47 1.152,12 0,00 1.152,12 0,03 %
4.1.2.3 REMOCAO DE ESQUADRIAS 34,51 0,00 %)
4.1.2.3.1 PORTAS 9,27 0,00 %
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ) 0
41.23.1.1 20106 CVIL  |CACAMBA E CARGA m 1,47 1,47 6,31 0,00 6,31 9,27 0,00 9,27 0,00 %
4.1.2.3.2 JANELAS 25,24 0,00 %
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ) 0
41.2.3.2.1 20106 CIVIL  |CACAMBA E CARGA m 4,00 4,00 6,31 0,00 6,31 25,24 0,00 25,24 0,00 %
4.1.2.4 REMOCAO DE COBERTURA 2.060,12 0,06 %)
AGETOP [DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE ) 0
41.2.4.1 20147 CVIL  |SUSTENTACAO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 19,19 19,19 4,57 0,00 4,57 87,69 0,00 87,69 0,00 %
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM ) 0
4.1.2.4.2 20103 CIVIL | TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 98,82 98,82 16,41 0,00 16,41 1.621,63 0,00 1.621,63 0,05 %
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE ) o
4.1.2.43 97647 SINAPI | CoEMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 m 89,79 89,79 2,45 1,10 3,55 219,98 98,77 318,75 0,01 %
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE ) 0
41244 97647 SINAPL (2o a MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 m 9,03 9,03 2,45 1,10 3,55 22,12 9,93 32,05 0,00 %
4.1.2.5 DIVERSOS 156,60 0,00 %)
AGETOP [DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE 5 o
41251 20121 CVIL  |CACAMBA E CARGA m 0,80 0,80 164,21 0,00 164,21 131,36 0,00 131,36 0,00 %
41.2.5.2 97663 SINAPI 25'\’(')2/%"3?3% LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |, 2,00 2,00 8,76 3,86 12,62 17,52 7,72 25,24 0,00 %




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goiés 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICROS3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ¥
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANI L_ H A
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total Peso (%)
1126 TRANSPORTES 3.279,17 0,00%
41261 30101 A%IE\;E’P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m® | 72,42 72,42 9,76 35,52 45,28 70681 | 257236 | 3.27917 0,09 %
713 BLOCO PASSARELA EXISTENTE 522,36 0,00%
2131 DEMOLICAO DE PISO 211,83 0,01%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE ; \
41311 20121 SV |CACAMEA E CARGA m 1,29 1,29 164,21 0,00 16421 | 211,83 0,00 211,83 0,01 %
1132 REMOCAO DE COBERTURA 128,22 0,00%
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE ) )
41321 97647 SINAPL | RUAL SEM REAPROVEITAMENTO. A 092025 m 36,12 36,12 2,45 1,10 3,55 88,49 39,73 128,22 0,00 %
7133 REMOCAO DE PINTURA 7138 0,00%
41331 260104 Acé'lz\;(fp REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX me | 1317 1317 5,42 0,00 5,42 71,38 0,00 71,38 0,00 %
1134 TRANSPORTES 110,93 0,00%
41341 30101 A%IE\;(LDP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m? 2,45 2,45 9,76 35,52 45,28 23,91 87,02 110,93 0,00 %
714 BLOCO 6 SALAS DE AULA 19.441.01 0,55 %
2141 DEMOLICAO DE PISO 4.210,32 0,12 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE ; \
41411 20121 SV |OACAMEA E CARGA m 24,42 24,42 164,21 0,00 16421 | 4.010,00 0,00 4.010,00 0,11 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE : -
41412 20121 vl |CACAMEA & CARGA m 0,51 0,51 164,21 0,00 164,21 83,74 0,00 83,74 0,00 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE ; .
41413 20121 SV |OACAMBA E CARGA m 071 071 164,21 0,00 164,21 116,58 0,00 116,58 0,00 %
1142 REMOCAO DA COBERTURA 8.756,84 0,25 %
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE ) )
41421 97647 SINAPL | RUAL SEM REAPBOVEITAMENTO. A 092025 me | 43872 438,72 2,45 1,10 3,55 107486 | 482,59 1.557,45 0,04 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM ) .
41422 20103 CVIL | TRANSPORTE ATE CACAMBA £ CARGA me | 438,72 438,72 16,41 0,00 1641 | 7.199:39 0,00 7.199,39 0,21 %
1143 REMOCAO DA PINTURA 2.411,07 0,07 %
21431 PAREDES/ FORRO 2.411,07 0,07 %
414311 | 260104 A%'IE\;(LDP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX me | 146,71 146,71 5,42 0,00 5,42 795,16 0,00 795,16 0,02 %
414312 | 260104 A‘;’:IE\;E’P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 121,89 121,89 5,42 0,00 5,42 660,64 0,00 660,64 0,02 %
414313 | 260104 A%'IE\;SP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX me | 5713 57,13 5,42 0,00 5,42 309,64 0,00 309,64 0,01 %
414314 | 260104 A‘;’:IE\;E’P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 119,12 119,12 5,42 0,00 5,42 645,63 0,00 645,63 0,02 %
4144 REMOCAO DE ESQUADRIAS 238,00 0,01%
21441 PORTAS 55,65 0,00 %
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ) )
414411 | 20106 vl | A B E CARGA m 8,82 8,82 6,31 0,00 6,31 55,65 0,00 55,65 0,00 %




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goids 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Gois ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe A
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goids I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. 0. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%)
4.1.4.4.2 JANELAS 182,35 0,01 %
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE R .,
41.4.421 20106 OVIL  |CACAMBA E CARGA m 28,90 28,90 6,31 0,00 6,31 182,35 0,00 182,35 0,01 %
4.1.45 DEMOLICAO DE ALVENARIA 11,84 0,00 %
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM| .
41451 20118 OVIL | TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 0,30 0,30 39,47 0,00 39,47 11,84 0,00 11,84 0,00 %
1146 DIVERSOS 655,56 0,02 %
41461 COMP158 | Préprio |REMOCAO DE QUADRO ESCOLAR m2 21,60 21,60 20,36 9,99 30,35 439,77 215,79 655,56 0,02 %
4.1.4.7 TRANSPORTES 3.158,28 0,09 %
41.4.7.1 30101 A%IE\;(LDP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m? 69,75 69,75 9,76 35,52 45,28 680,76 2.477,52 3.158,28 0,09 %
415 BLOCO ADMINISTRATIVO 17.716,34 0,51 %
4.15.1 DEMOLICAO DE PISO 2.660,19 0,08 %
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE R .
41511 20121 CVIL  |CACAMBA E CARGA m 13,38 13,38 164,21 0,00 164,21 | 2.197,12 0,00 2.197,12 0,06 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE s .
41512 20121 CVIL | CACAMBA E CARGA m 2,82 2,82 164,21 0,00 164,21 463,07 0,00 463,07 0,01 %
4152 REVESTIMENTO DE PAREDE 759,96 0,02 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM R .
41521 20117 CVIL | TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 148,43 148,43 5,12 0,00 5,12 759,96 0,00 759,96 0,02 %
4.153 DEMOLICAO DE ALVENARIA 583,76 0,02 %
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM| .
41531 20118 CVIL | TRANSPORTE ATE CACAMBA £ CARGA m 14,79 14,79 39,47 0,00 39,47 583,76 0,00 583,76 0,02 %
4154 REMOCAO DE COBERTURA 5.681,81 0,16 %
REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE R )
41541 97647 SINAP | £ X MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AR 06/2023 m 284,66 284,66 2,45 1,10 3,55 697,41 313,13 1.010,54 0,03 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM 5 .
41542 20103 CVIL | TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA m 284,66 284,66 16,41 0,00 16,41 4.671,27 0,00 4.671,27 0,13 %
4155 REMOCAO DE PINTURA 2.553,62 0,07 %
41551 PAREDES/ FORROS 2.553,62 0,07 %
415511 | 260104 A(é'lz\;fp REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 97,82 97,82 5,42 0,00 5,42 530,18 0,00 530,18 0,02 %
415512 | 260104 | “SCTOP |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX me | 25989 | 259,89 5,42 0,00 542 | 1.408,60 0,00 1.408,60 0,04 %
415513 | 260104 | "%CTOP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX me | 11344 | 11344 5,42 0,00 5,42 614,84 0,00 614,84 0,02 %
4156 REMOCAO DE ESQUADRIAS 305,08 0,01 %
41561 PORTAS 163,36 0,00 %
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE 5 .
415611 20106 OV |CACAMBA E CARGA m 25,89 25,89 6,31 0,00 6,31 163,36 0,00 163,36 0,00 %
41562 JANELAS 141,72 0,00 %
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE R )
415621 20106 CVIL  |CACAMBA E CARGA m 22,46 22,46 6,31 0,00 6,31 141,72 0,00 141,72 0,00 %




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goiés 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICROS3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,‘
AREA: 1.888,76m?2 AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiés I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total Peso (%)
4.1.5.7 DIVERSOS 1.464,40 0,04 %
41571 20139 A%IE\;SP gi'\R"gk'QAo MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBAE |, 3,59 3,59 3,94 0,00 3,94 14,14 0,00 14,14 0,00 %
41572 20139 Acé'lz\;(fp gigg/';'%o MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBAE |, 5,03 5,03 3,94 0,00 3,94 19,81 0,00 19,81 0,00 %
41573 38316 SINAPI__|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 8,00 13,72 7.09 20,81 109,76 56,72 166,48 0,00 %
41574 97663 SINAPI EEN(I)(;/%%DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |, 9,00 9,00 8,76 3,86 12,62 78,84 34,74 113,58 0,00 %
41575 88316 SINAPI__|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 8,00 13,72 7.09 20,81 109,76 56,72 166,48 0,00 %
REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM .
41576 97666 SINAPL | OROVEITAMENTO. AR 09/2023 UN 11,00 11,00 6,39 2,81 9,20 70,29 30,01 101,20 0,00 %
REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM .
41577 97664 SINAPL | R OVEITAMENTO. AF 00/2023 UN 9,00 9,00 1,09 0,48 1,57 9,81 432 14,13 0,00 %
REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM .
41578 97664 SINAPL | OROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 11,00 11,00 1,09 0,48 1,57 11,99 5,28 17,27 0,00 %
REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM .
41579 97666 SINAPL | R OVEITAMENTO. AE 09/2023 UN 32,00 32,00 6,39 2,81 9,20 204,48 89,92 294,40 0,01 %
4.15.7.10 | COMP124 | Proprio |REMOCAO DE GRADE DE FERRO m? 19,70 19,70 19,72 8,55 28,27 388,48 168,43 556,01 0,02 %
4158 TRANSPORTES 3.707,52 0,11 %
41581 30101 A(é'f\;fp TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m? 81,88 81,88 9,76 35,52 45,28 799,14 2.908,38 3.707,52 0,11 %
4.1.6 BLOCO VESTIARIO E PATIO 10.664,89 0,30 %
4.1.6.1 DEMOLICAO DE PISO 965,27 0,03 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE . .
41611 20121 OV |CACAMBA E CARGA m 3,33 3,33 164,21 0,00 164,21 546,81 0,00 546,81 0,02 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE R .
41612 20121 CVIL | CACAMBA E CARGA m 0,73 0,73 164,21 0,00 164,21 119,87 0,00 119,87 0,00 %
41613 102488 | SINAPI iEE(?s?;og 1DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. |, | g5 gp 80,92 2,64 1,05 3,69 213,62 84,97 298,59 0,01 %
4.1.6.2 REVESTIMENTO DE PAREDE, 1.466,98 0,04 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM R .
41621 20117 CVIL | TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 286,52 286,52 5,12 0,00 5,12 1.466,98 0,00 1.466,98 0,04 %
4.1.6.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA 289,70 0,01 %
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM| .
4.16.3.1 20118 OVIL | TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 7,34 7,34 39,47 0,00 39,47 289,70 0,00 289,70 0,01 %
4.1.6.4 REMOCAO DE COBERTURA 4.255,66 0,12 %
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE R .
4.16.4.1 97647 SINAPI |0 X MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 06/2023 m 133,21 133,21 2,45 1,10 3,55 326,36 146,53 472,89 0,01 %
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE R )
41642 97647 SINAPI | C oA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AR 09/2023 m 80,00 80,00 2,45 1,10 3,55 196,00 88,00 284,00 0,01 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM R .
4.16.4.3 20103 CVIL | TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 213,21 213,21 16,41 0,00 16,41 3.498,77 0,00 3.498,77 0,10 %
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7165 REMOCAO DE PINTURA 527,30 0,02%
2.1.6.51 PAREDES/ FORRO 527,30 0,02%
416511 | 260104 A%IE\;SP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX me | 51,97 51,97 5,42 0,00 5,42 281,67 0,00 281,67 0,01 %
416512 | 260104 Acé'lz\;(fp REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX me | 4532 45,32 5,42 0,00 5,42 245,63 0,00 245,63 0,01%
7166 REMOCAO DE ESQUADRIAS 96,92 0,00 %
2.1.6.6.1 PORTAS 96,92 0,00 %
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ) )
416611 | 20106 el | CACANBAE CARGA m 15,36 15,36 6,31 0,00 6,31 96,92 0,00 96,92 0,00 %
4.1.6.7 DIVERSOS 824,42 0,02%
416.7.1 97663 SINAPI EE'\’ES/%%DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |, | g o9 8,00 8,76 3,86 12,62 70,08 30,88 100,96 0,00 %
41672 88316 SINAPI_|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES A 8,00 8,00 13,72 7.09 20,81 109,76 56,72 166,48 0,00 %
41673 97663 SINAPI EE“@%?SDE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |,y | g gg 8,00 8,76 3,86 12,62 70,08 30,88 100,96 0,00 %
REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM .
41674 97664 SINAPL | o Atnre AE om0 UN | 800 8,00 1,09 0,48 1,57 8,72 3,84 12,56 0,00 %
REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM -
41675 97666 SINAPL [ o EATGs ar baryos UN | 1000 10,00 6,39 2,81 9,20 63,90 28,10 92,00 0,00 %
416.7.6 20139 A%'IE\;(L)P gi’;"g/';'%o MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBAE |, 2,60 2,60 3,94 0,00 3,94 10,24 0,00 10,24 0,00 %
4.167.7 | COMP627 | Prépric_ |DEMOLICAO DE BANCO DE CONCRETO me 2,40 2,40 15,88 363 1951 38,11 871 46,82 0,00 %
REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM .
416.7.8 97666 SINAPL [ o eATGs A baryos UN | 3200 32,00 6,39 2,81 9,20 204,48 89,92 294,40 0,01 %
4168 TRANSPORTES 2.238.64 0,06 %
41681 30101 A%'IE\;(L)P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m® | 49,44 49,44 9,76 35,52 45,28 48253 | 175611 | 2.238,64 0,06 %
72 CONSTRUCAO 663.205,12 18.93%
221 ATERRO BLOCOS PADROES 1.440,21 0,04 %
2211 SERVICO EM TERRA 1.440,21 0,04 %
42.1.1.1 41146 A%'IE\;(LDP ';‘;EQEC'MENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA| 115 | 41 g 41,09 0,00 19,78 19,78 0,00 812,76 812,76 0,02 %
AGETOP m3k
42112 41006 S [TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM 3¢ 205,48 205,48 0,00 2,67 2,67 0,00 548,63 548,63 0,02 %
42113 41009 A%'IE\;SP COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ms | 37,36 37,36 0,00 211 211 0,00 78,82 78,82 0,00 %
422 CALCADAS INTERNAS E EXTERNAS 90.672,92 2.59%
4.2.2.1 SERVICOS PRELIMINARES 4.817,94 0,14 %)
42211 41002 A?:IE\;E’P APILOAMENTO me | 151,36 151,36 5,42 0,00 5,42 820,37 0,00 820,37 0,02 %
AGETOP
42212 41002 S7 |aPiLoamENTO me | 439,80 439,80 5,42 0,00 5,42 2.383,71 0,00 2.383,71 0,07 %
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AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 3 -
42213 41140 i Wveorraiverityeisivin m2 | 151,36 151,36 2,73 0,00 2,73 413,21 0,00 413,21 0,01 %
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ) .
42214 41140 il Wreerraiverindyeiisivivi m? | 439,80 439,80 2,73 0,00 2,73 1.200,65 0,00 1.200,65 0,03 %
1222 SERVICO EM TERRA Ta2L,12 0,04%
42221 41146 A%IE\;(L)P EEEQEC'MENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA| 115 | 4555 40,55 0,00 19,78 19,78 0,00 802,07 802,07 0,02 %
42222 41009 Acé'lz\;(fp COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m | 36,86 36,86 0,00 211 211 0,00 77,77 77,77 0,00 %
AGETOP mak
42223 41006 " [ TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM Sl 20273 202,73 0,00 2,67 2,67 0,00 541,28 541,28 0,02 %
1223 REVESTIMENTO DE PISO 39.344,84 T12%
42231 220059 Acé'lz\;(fp PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM me | 151,36 151,36 10,05 31,56 4161 | 152116 | 477692 | 6.208,08 0,18 %
42232 60470 A%IE\;(L)P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) me | 17,73 17,73 27,12 178,28 20540 | 480,83 | 316091 | 3.641,74 0,10 %
— |ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 42mm.| _, .
42234 compaa | Proprio (o G OINER A+ SINARY m? | 439,80 439,80 1,10 10,96 12,06 48378 | 482020 | 5.303,98 0,15 %
42234 220061 A%'IE\;SP PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM me | 439,80 439,80 11,60 43,20 54,80 | 5.101,68 | 18.999,36 | 24.101,04 0,69 %
1224 PINTURA 15.240,42 0,43 %
22241 PINTURA PISO 15.240,42 0,43 %
422411 | 261703 A(é'lz\;fp PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) m? | 1.200,38 | 1.200,38 8,99 3,61 12,60 | 1079141 | 433337 | 15.124,78 0,43 %
422412 | 260204 A%'IE\;SP CAIACAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) me | 29,96 29,96 3,27 0,59 3,86 97,96 17,68 115,64 0,00 %
1225 DIVERSOS 29.848,60 0,85 %
AGETOP |BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E
~ 0,
42251 271303 et vl et m 36,00 36,00 111,79 180,69 292,48 | 402444 | 650484 | 10.529,28 0,30 %
42252 261620 A%'IE\;SP LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL me 7,20 7,20 133,18 2,14 13532 | 958,89 15,41 974,30 0,03 %
42253 180318 A(é'lz\;fp GUARDA BICICLETAS M 54,00 54,00 477 211,79 216,56 | 257,58 | 11.436,66 | 11.694,24 0,33 %
AGETOP |MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO -
42254 270802 CVIL [(ASSENTADOSPINTADOS - 5 UNIDADES cl 1,00 1,00 103,02 | 205856 | 216158 | 10302 | 205856 | 2.161,58 0,06 %
AGETOP [MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO
0,
42255 271715 L (O 2XN1000M), ECoB2OMPA COM ARGAM (0 m | 11984 110,84 17,56 19,90 3746 | 210439 | 238481 | 4.48920 0,13 %
423 MUROS E PORTOES 25.629,34 0,73 %
2.2.31 ESQUADRIAS METALICAS 4.074,84 0,12 %
22311 PORTOES 4.074,84 0,12%
AGETOP |PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo L.1/2" PTL/PT2 ) )
423111 | 180280 o R e m 3,30 3,30 46,56 365,04 411,60 15364 | 120464 | 1.35828 0,04 %
AGETOP |PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PTL/PT2 3 .
423112 | 180280 o R e m 6,60 6,60 46,56 365,04 411,60 | 30729 | 240027 | 271656 0,08 %
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4232 ALVENARIAS E DIVISORIAS 5.106,77 0,15 %
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM
42321 89480 SINAPI  |(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. | m? 33,12 33,12 41,13 113,06 154,19 | 1.362,22 | 3.744,55 5.106,77 0,15 %
AF 10/2022
4.2.33 REVESTIMENTO DE PAREDE 1.523,51 0,04 %
42331 200150 Acé'lz\;(l_jp CHAPISCO ROLADO - (LCOLA:10CI:30 ARML) m2 66,24 66,24 1,23 3,67 4,90 81,47 243,10 324,57 0,01 %
42332 200403 A%IE\;(L)P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m? 66,24 66,24 15,19 2,01 18,10 1.006,18 192,76 1.198,94 0,03 %
4.2.34 DIVERSOS 3.115,60 0,09 %
AGETOP |MOLDURA TIPG "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE
4.2.3.4.1 201410 oVIL |ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE m2 45,98 45,98 47,03 20,73 67,76 2.162,43 953,17 3.115,60 0,09 %
VERTICAL DESCE 2,5CM)
4235 PINTURA 11.808,62 0,34 %
42351 261000 A%IE\;(L)P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 850,88 850,88 8,00 4,99 12,99 | 6.807,04 | 424580 | 11.052,93 0,32 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 2 .
4.2.35.2 261602 oVt |lanTIcORROSIVO m 29,37 29,37 14,98 10,75 25,73 439,96 315,73 755,69 0,02 %
404 CALCADAS E CANTEIROS 8.319,21 0,24 %
4.2.4.1 PAISAGISMO 8.319,21 0,24 %
AGETOP |PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA S .
42411 270210 OVIL |VEGETAL (0.C.) A<11.000,00M2 m 111,24 111,24 578 15,49 21,27 642,96 172311 2.366,07 0,07 %
4.2.4.12 98509 SINAPI__|[PLANTIO DE ARBUSTO OU_CERCA VIVA. AF_05/2018 UN | 42,00 42,00 188 54,34 56,22 78,96 2.282,28 2.361,24 0,07 %
42413 98516 SINAPI ;Li’\gg lgglgALME'RA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 | 9,00 9,00 122,62 276,48 399,10 | 1.10358 | 2.488,32 3.591,90 0,10 %
425 BLOCO PASSARELA EXISTENTE 6.922,41 0,20 %
4251 REVESTIMENTO DE PISO 3.270,15 0,09 %
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE S .
42511 41140 ol | MANUAL DA TERRA ESCAVADA m 21,60 21,60 2,73 0,00 2,73 58,96 0,00 58,96 0,00 %
COMPOSIC —_ |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA | .
42512 50.10 PIOPIiO | A STICA 27MM E RESINA AGRILICA (GOINFRA + SINAP) m 21,60 21,60 22,01 80,86 102,87 475,41 1.746,58 2.221,99 0,06 %
42513 COZ'Q"; ?23'9 Préprio zl?\l%';'z FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + M 8,40 8,40 0,35 20,83 21,18 2,94 174,97 177,91 0,01 %
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 2 .
42514 220101 oVl |ESP=50M (BASE) m 21,60 21,60 11,17 26,39 37,56 241,27 570,02 811,29 0,02 %
4252 COBERTURAS 1.648,95 0,05 %
42521 160501 A%'IE\;SP COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO m | 36,09 36,09 7,88 37,81 45,69 28438 | 136457 | 1.64895 0,05 %
4.253 ALVENARIAS E DIVISORIAS 620,04 0,02%
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. R )
42531 100160 oML |(LCALH-4ARML+100KG DE CIM3) m 12,00 12,00 28,11 23,56 51,67 337,32 282,72 620,04 0,02 %
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1254 REVESTIMENTO DE PISO 579,60 0,02%
42541 200150 A%IE\;SP CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2 | 2520 25,20 1,23 3,67 4,90 30,99 92,49 123,48 0,00 %
42542 200403 Acé'lz\;(fp REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) me | 2520 25,20 15,19 2,01 18,10 382,78 73,34 456,12 0,01 %
2255 PINTURA 803,67 0,02%
42551 261300 A%IE\;(L)P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 32,16 32,16 9,78 2,22 12,00 314,52 71,40 385,92 0,01 %
42552 261000 Acé'lz\;(fp PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m | 3216 32,16 8,00 4,99 12,99 257,28 160,47 417,75 0,01 %
226 REFORMA DE BLOCO 6 SALAS DE AULA 152.266,01 435 %
2.2.6.1 SERVICO EM TERRA 325,27 0,01%
42611 41004 A%IE\;(L)P ESCAVACAO MECANICA me 0,76 0,76 0,00 2,07 2,07 0,00 1,57 1,57 0,00 %
42612 41146 Acé'lz\;(fp g‘;’;ﬁEC'MENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA |, 9,16 9,16 0,00 19,78 19,78 0,00 181,18 181,18 0,01 %
AGETOP mak

42613 41006 o [TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM o 45,81 45,81 0,00 2,67 2,67 0,00 122,31 122,31 0,00 %
42614 41010 A?:'IE\;(L)P TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) me 0,76 0,76 0,00 1,56 1,56 0,00 1,18 1,18 0,00 %
42615 41009 A%'IE\;SP COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ms 9,02 9,02 0,00 2,11 2,11 0,00 19,03 19,03 0,00 %
1263 REVESTIMENTO DE PISO 57.395,56 164%
42631 41140 | AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE | . | 551 g - )73 0,00 )73 478.70 0,00 478.70 0,03 %

CIVIL MANUAL DA TERRA ESCAVADA

AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 5 o
4.2.6.3.2 220101 CIVIL ESP=5CM (BASE) m 370,59 370,59 11,17 26,39 37,56 4.139,49 9.779,87 13.919,36 0,40 %

COMPOSIC| . |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI-3ARML) E=2CM, JUNTA | _, :
42633 e 2 PIGPIIO | 1A 290 £ RESIA ACKILICA (GOINERA + SIAD) mz | 37059 370,59 22,01 80,86 102,87 | 815668 | 29.96591 | 38.122,59 1,09 %
42,634 COZ'Q"; ?28'9 Préprio g?\&ﬁ';'z FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + M | 211,28 211,28 035 20,83 21,18 73,94 440097 | 447491 013 %
1264 REVESTIMENTO DE PAREDE 942 0,00 %
42641 200150 A%'IE\;(L)P CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2 0,41 0,41 1,23 3,67 4,90 0,50 1,50 2,00 0,00 %
42642 200403 A%'f\;fp REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) me 0,41 0,41 15,19 2,91 18,10 6,22 1,20 7,42 0,00 %
1265 PINTURA 10.976.13 057 %
42651 PINTURA PAREDE 4.805,90 0.14%)
426511 | 261300 A%IE\;E’P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 136,60 136,60 9,78 2,22 1200 | 133594 | 303,26 1.639,20 0,05 %
426512 | 261000 | ASETOP |piNTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR me | 24378 | 243,78 8,00 4,99 1299 | 195024 | 121646 | 3.166,70 0,09 %

CIVIL
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12652 PINTURA BARRADO 4.269,95 012 %
426521 | 261550 | ACGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 | 27319 273,19 8,99 6,64 1563 | 245597 | 181398 | 4.269,95 0,12 %
CIVIL  |c/SELADOR
72653 PINTURA ACIMA DO BARRADO 3.220.85 0,00%
426531 | 261001 Acé'lz\;(fp PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m? | 270,66 270,66 7,96 3,94 11,00 | 215445 | 106640 | 3.220,85 0,09 %
12654 PINTURA TETO 541417 0,15 %
426541 | 261300 A%IE\;(L)P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 122,16 122,16 9,78 2,22 12,00 | 110472 | 271,20 1.465,92 0,04 %
426542 | 261300 Acé'lz\;(fp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? | 5340 53,40 9,78 2,22 12,00 522,25 118,55 640,80 0,02 %
426543 | 261307 A%IE\;(L)P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR me | 244,31 244,31 5,73 3,69 9,42 1.399,89 | 901,51 2.301,40 0,07 %
426544 | 261307 Acé'lz\;(fp PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m? | 106,80 106,80 5,73 3,60 9,42 611,96 394,09 1.006,05 0,03 %
22655 PINTURA ESQUADRIAS 2.265.26 0,06 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO , .
426551 | 261602 e Aot m 30,24 30,24 14,98 10,75 25,73 452,99 325,08 778,07 0,02 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO ) .
426552 | 261602 et PehiaiEvS m 57,80 57,80 14,98 10,75 25,73 865,84 621,35 1.487,19 0,04 %
1266 ESQUADRIAS METALICAS 26.030,19 0,74 %
2.2.6.6.1 PORTAS 6.514,60 0,19%
426611 | 180501 A%'IE\;SP PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m2 | 10,08 10,08 45,97 600,32 646,29 46337 | 6.051,23 | 6.514,60 0,19 %
12662 JANELAS 19,515,509 0,56 %
426621 | 180404 A%'IE\;(L)P JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS me 4,50 4,50 49,14 316,14 365,28 22113 | 142263 | 164376 0,05 %
426622 | 180404 A%'IE\;(LDP JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS me 2,40 2,40 49,14 316,14 365,28 117,93 758,74 876,67 0,03 %
426623 | 180404 A%'IE\;(L)P JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS me | 22,00 22,00 49,14 316,14 365,28 | 1.081,08 | 6.95508 | 8.036,16 0,23 %
426624 | 10373 ORSE__|Vidro liso incolor 8mm - Rev 01 _10/2021 m? | 28,00 28,90 0,00 310,00 310,00 0,00 8.059,00 | 8.959,00 0,26 %
2.2.6.7 COBERTURAS 27.924,69 0,80 %
42671 160101 A%'IE\;SP CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 36,10 36,10 19,62 19,98 39,60 708,28 721,28 1.429,56 0,04 %
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM
42672 94219 SINAPI |ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS M 27,16 27,16 12,20 24,10 36,30 331,35 654,55 985,90 0,03 %
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
42673 160100 A%'IE\;SP COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA me | 439,18 439,18 4,05 41,04 4500 | 1.778,67 | 18.023.95 | 19.802,62 0,57 %
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM 3 .
42674 94216 SINAPL | SRS, INCLUSO ICAMENTO. AF 0712019 m 18,33 18,33 2,06 164,74 166,80 37,75 3.019,60 | 3.057,44 0,09 %
42675 160602 A%'IE\;SP RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 9,40 9,40 17,93 18,65 36,58 168,54 175,31 343,85 0,01 %




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goiés 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICROS3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANI L_ H A
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. 0. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%)
42676 160403 A%IE\;SP EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m | 110,62 110,62 10,85 9,99 2084 | 120022 | 110510 | 230532 0,07 %
1268 DIVERSOS 20.605,65 0,59 %
42681 60010 Acé'lz\;(l_jp VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA me 0,08 0,08 757,04 | 192528 | 268232 | 60,56 154,02 214,58 0,01 %
42.6.82 240106 A%IE\;SP BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M | 15150 151,50 15,89 28,36 4425 | 240733 | 420654 | 6.70387 0,19 %
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
42683 COMP75 | Proprio  |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM UN 6,00 6,00 886,26 | 1.394,94 | 2.281,20 | 5317,56 | 8.369,64 | 13.687,20 0,39 %
(1,05x1.25M) (GOINFRA + SINAPI)
127 REFORMA DE BLOCO ADMINISTRAGAO 122.719.67 350%
22741 SERVICO EM TERRA 2.037,48 0,06 %
42711 41146 A%IE\;SP EEEQEC'MENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA| 15 | 5367 23,62 0,00 19,78 19,78 0,00 467,20 467,20 0,01 %
AGETOP mak
42712 41006 S [TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM 31 118,00 118,09 0,00 2,67 2,67 0,00 315,30 315,30 0,01 %
42713 41009 A%IE\;SP COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO me | 21,47 21,47 0,00 2,11 2,11 0,00 45,30 45,30 0,00 %
AGETOP
42714 41002 S |aPiLoamENTO me | 223,19 223,19 5,42 0,00 5,42 1.209,68 0,00 1.209,68 0,03 %
1272 REVESTIMENTO DE PISO 36.046,02 103%
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1.3:6 ) .
42721 220101 v |ESpson @AsE) me | 237,74 237,74 11,17 26,39 37,56 | 2.65555 | 6.273.96 | 892051 0,25 %
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI-3ARML) E=2CM, JUNTA | _, .
42722 IO PISPro | S TION 27MM £ RESINA AGRILIOA (GOINERA + SIARY me | 237,74 237,74 22,01 80,86 102,87 | 523265 | 19.22366 | 24.456,31 0,70 %
42723 COZ'Q"OP_?ZS'Q Préprio SI%%EE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + M | 12560 125,60 035 20,83 21,18 43,96 261624 | 2.660,20 0,08 %
1273 ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.007,67 041%
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. ) \
42731 100160 CVIL. (1CALFAARML+100KE DE W) m 77,95 77,95 28,11 23,56 51,67 | 2.191,17 | 1.83650 | 4.027.67 0,11 %
1274 REVESTIMENTO DE PAREDE 20.055,45 0,57 %
42741 200150 A‘éﬁ;‘fp CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) mz | 155,90 155,90 1,23 3,67 4,90 191,75 572,16 763,91 0,02 %
42742 200201 A%IE\;E’P EMBOCO (1CI:4 ARML) me | 7349 73,49 13,96 9,19 2315 | 1.02592 | 67537 1.701,29 0,05 %
42743 200403 A‘f:'lz\;fp REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) me | 12798 127,98 15,19 2,91 1810 | 1.94401 | 372,42 2.316,43 0,07 %
42744 201302 A%IE\;E’P REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 | 182,20 182,20 25,81 58,02 8383 | 470258 | 1057124 | 1527382 0,44 %
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1275 PINTURA 16.732,73 0,48 %
22751 PINTURA PAREDE 5.584,50 0,16 %
427511 | 261300 A%IE\;SP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 163,57 163,57 9,78 2,22 12,00 | 150971 | 363,13 1.962,84 0,06 %
427512 | 261300 Acé'lz\;(fp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 3314 33,14 9,78 2,22 12,00 324,10 73,58 397,68 0,01 %
427513 | 261000 A%IE\;(L)P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR me | 248,19 248,19 8,00 4,99 12,09 | 198552 | 123846 | 3.22398 0,09 %
12752 PINTURA BARRADO 2.274,00 0,06 %
427521 | 261550 | ACGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m? | 14549 145,49 8,99 6,64 1563 | 1.307,95 | 966,05 2.274,00 0,06 %
CIVIL _|c/SELADOR
12753 PINTURA ACIMA DO BARRADO 2.585,63 0,07 %
427531 | 261001 A%IE\;(L)P PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS me | 217,28 217,28 7,96 3,94 11,00 | 172954 | 856,00 2.585,63 0,07 %
12754 PINTURA LAJES 3.665,95 0,10 %
427541 | 261300 Acé'lz\;(fp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 118,87 118,87 9,78 2,22 12,00 | 116254 | 263,90 1.426,44 0,04 %
427542 | 261307 A%IE\;(LDP PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR me | 237,74 237,74 5,73 3,69 9,42 136225 | 877,26 2.239,51 0,06 %
12755 PINTURA ESQUADRIAS 2.622,65 0,07 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO ) \
427551 | 261602 et Pl m 57,33 57,33 14,98 10,75 25,73 858,80 616,30 1.475,10 0,04 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ) .
427552 | 261602 Y Aot m 44,60 44,60 14,98 10,75 25,73 668,10 479,45 1.147,55 0,03 %
1276 ESQUADRIAS METALICAS 23.956,64 0,68 %
2.2.7.6.1 PORTAS 20.151,51 0,58 %
427611 | 180501 A(é'lz\;fp PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m2 3,36 3,36 45,97 600,32 646,29 15445 | 201708 | 217153 0,06 %
427612 | 180501 A%'IE\;SP PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m2 6,72 6,72 45,97 600,32 646,29 | 30891 | 4.03415 | 4.343,06 0,12 %
427613 | 180504 A(é'lz\;fp PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS me | 13,60 13,60 45,97 527,89 57386 | 62519 | 717930 | 7.804,49 0,22 %
427614 | 180501 A%'IE\;SP PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m2 3,78 3,78 45,97 600,32 646,29 17376 | 226921 | 2.442,97 0,07 %
427615 | 180501 A%E\;E’P PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m2 3,36 3,36 45,97 600,32 646,29 15445 | 201708 | 217153 0,06 %
4.2.7.6..6 | COMP695 | _Préprioc_|PORTA DE ALUMINIO PCD, 1 FOLHA me 189 189 2597 598,44 644,41 86,88 113105 | 1.217,93 0,03 %
4.2.7.6.2 JANELAS 3.805,13 0,11%
427621 | 180404 A%'IE\;SP JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS me 0,84 0,84 49,14 316,14 365,28 41,27 266,56 306,83 0,01 %
427622 | COMP524 | Préprioc |JANELA EM VIDRO DO TIPO GUICHE me 18 18 11,66 188,18 19984 23,08 372.60 395,68 0,01 %
427623 | 180404 A‘;’:IE\;E’P JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS me 3,30 3,30 49,14 316,14 365,28 162,16 | 104326 | 1.20542 0,03 %
427624 | 10373 ORSE__|Vidro liso incolor 8mm - Rev 01 10/2021 me 612 612 0,00 310,00 310,00 0,00 189720 | 1.897,20 0,05 %
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1277 COBERTURAS 16.976,21 0,48 %
42.7.7.1 160101 A%IE\;E’P CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m | 6152 61,52 19,62 19,98 30,60 | 1.207,02 | 1.22017 | 2.436.19 0,07 %
42772 160100 Acé'lz\;(fp COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA me | 284,66 284,66 4,05 41,04 4509 | 115287 | 11.682,44 | 12.83531 0,37 %
42773 160403 A%IE\;(L)P EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 81,80 81,80 10,85 9,99 20,84 887,53 817,18 1.704,71 0,05 %
4278 DIVERSOS 2.887.47 0,08 %
42.7.8.1 COMP77 | Proprio |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM | - ), 5,20 5,20 42,92 404,04 44696 | 22318 | 210100 | 232419 0,07 %
MOLDURA (SINAPI)
42782 60010 A%IE\;(L)P VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA me 0,16 0,16 757,04 | 192528 | 2.682,32 | 121,12 308,05 420,17 0,01 %
42.7.83 60010 Acé'lz\;(fp VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA ms 0,05 0,05 757,04 | 192528 | 268232 | 3785 96,26 134,11 0,00 %
4.2.8 BLOCO VESTIARIOS E LABORATORIOS 150.621,39 4,30 %
2281 SERVICO EM TERRA 1.428,54 0,04 %
42811 41004 A%IE\;(L)P ESCAVACAO MECANICA me 0,84 0,84 0,00 2,07 2,07 0,00 1,73 1,73 0,00 %
42812 41146 A%'IE\;(L)P g(é';ﬁEC'MENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA | s | 5057 20,57 0,00 19,78 19,78 0,00 406,87 406,87 0,01%
AGETOP mak
42813 41006 o [TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM S 102,83 102,83 0,00 2,67 2,67 0,00 274,55 274,55 0,01 %
42814 41010 A%'IE\;(L)P TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) ms 0,84 0,84 0,00 1,56 1,56 0,00 1,31 1,31 0,00 %
42815 41009 A(é'lz\;(l_jp COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ms | 1946 19,46 0,00 211 211 0,00 41,06 41,06 0,00 %
AGETOP
42816 41002 S |aPiLoamENTO me | 12071 129,71 5,42 0,00 5,42 703,02 0,00 703,02 0,02 %
1282 ALVENARIAS E DIVISORIAS 9.463,07 027 %
42821 50201 A‘éﬁ;‘fp EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM me 0,83 0,83 286,68 442,42 72010 | 237,94 367,21 605,15 0,02 %
AGETOP |ALVENARIA DE TIIOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. ) .
42822 100160 SV (1CALFAARML+100KE DE M) me | 17145 171,45 28,11 23,56 51,67 | 481945 | 403937 | 885882 0,25 %
7283 REVESTIMENTO DE PISO 23.504,19 0,67 %
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 5 .
42831 41140 R A D e m 12,12 12,12 2,73 0,00 2,73 33,08 0,00 33,08 0,00 %
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 5 .
42832 220101 v |ESpeacm (BASE) me | 141,83 141,83 11,17 26,39 37,56 | 158424 | 3.742,89 | 5.327.13 0,15 %
COMPOSIC| . |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI-3ARML) E=2CM, JUNTA | -
42833 10 PIOPro | S TION 27MM £ RESINA AGRILIOA (GOINERA + SINARY me | 141,83 141,83 22,01 80,86 102,87 | 312167 | 1146838 | 14.590,05 0,42 %
42834 |COMPOSICI o o ™ TRODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + " 1208 1208 035 2083 - o 250,58 25479 0.01%
AO-12 SINAPI)
42835 221104 A%'IE\;SP RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS me | 8140 81,40 0,00 40,53 40,53 0,00 320014 | 3.299,14 0,09 %
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1284 REVESTIMENTO DE PAREDE 44.040,02 1.26%
42841 200150 A%IE\;SP CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2 018 018 1,23 3,67 4,90 022 0,66 088 0,00 %
42.8.4.2 200403 Acé'lz\;(fp REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) m2 018 018 15,19 2,91 18,10 2,73 052 3,25 0,00 %
AGETOP ,
42843 200201 207 [EMBOCO (1014 ARML) me 7,78 7,78 13,96 9,19 23,15 108,60 71,50 180,10 0,01%
42844 200403 Acé'lz\;(fp REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) me | 172,50 172,50 15,19 2,91 1810 | 2.62027 | 501,98 3.122,25 0,09 %
42845 201302 A%IE\;(L)P REVESTIMENTO COM CERAMICA me | 463,82 463,82 25,81 58,02 8383 | 11.971,19 | 26.910,84 | 3888203 111%
42.8.4.6 200150 Acé'lz\;(fp CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) me | 342,90 342,90 1,23 3,67 490 42176 | 125845 | 1.680,21 0,05 %
42847 84084 SINAPI _|APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO m? | 20,50 20,59 548 284 8.32 112,83 58,47 171,30 0,00 %
2.2.85 PINTURA 11.133,81 0,32%
4.2.851 PINTURA PAREDE 6.586,15 0.19%
428511 | 261300 AGCIE\;(LDP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 23241 232,41 9,78 2,22 12,00 | 227296 | 515,96 2.788,92 0,08 %
428512 | 261000 Acé'i;fp PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR me | 20232 292,32 8,00 4,99 12,99 | 233856 | 145867 | 3.797,23 011%
12852 PINTURA LAJE 1.397,66 0.04%
428521 | 261300 A%'IE\;‘LDP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 45,32 45,32 9,78 2,22 12,00 443,22 100,62 543,84 0,02 %
428522 | 261307 Acé'i;fp PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR me | 90,64 90,64 5,73 3,69 9,42 519,36 334,46 853,82 0,02 %
12853 PINTURA TETO 1.723,02 0,05 %
428531 | 261300 | A%ETOF |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 8044 80,44 9,78 2,22 1200 | 78670 | 17858 965,28 0,03 %
428532 | 261307 Acé'i;fp PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR me | 80,44 80,44 5,73 3,69 9,42 460,92 296,82 757,74 0,02 %
12854 PINTURA ESQUADRIAS 1.426,08 0,04%
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO ) .
428541 | 261602 o o e m 34,02 34,02 14,98 10,75 25,73 500,61 365,72 875,33 0,02%
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 3 .
428542 | 261602 et PethialEvisS m 21,44 21,44 14,98 10,75 25,73 321,17 230,48 551,65 0,02 %
7286 COBERTURAS 14.268.28 041 %
42.86.1 160101 A%'IE\;SP CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 11,60 11,60 19,62 19,98 39,60 227,59 231,77 459,36 0,01%
42.8.6.2 160403 A%IE\;E’P EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m | 4923 49,23 10,85 9,99 20,84 534,14 491,81 1.025,95 0,03 %
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM
42863 94219 SINAPI  |[ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS M | 3507 35,97 12,20 24,10 36,30 438,83 866,88 1.305,71 0,04 %
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goiés 22,47% Onerado

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICROS3 - 01/2024 - Goiés ln

LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,‘

AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“

PLANI L_ H A
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total o

Item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. 0. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%)
42864 160101 A%IE\;E’P CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 513 513 19,62 19,98 39,60 100,65 102,49 203,14 0,01 %
42865 160101 AGC'IE\;(BP CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m | 284,70 284,70 19,62 19,98 39,60 | 558581 | 568831 | 11.27412 0,32 %
1287 FORRO 6.019,58 0,17 %
42871 210498 A%IE\;(L)P Eg;m DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURADE |\, | go 44 80,44 13,00 50,89 6389 | 1.04572 | 4.00359 | 513931 0,15 %
42872 210506 AC(E:IIE\;I'ISP TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 51,06 51,06 0,00 17,24 17,24 0,00 880,27 880,27 0,03 %
7288 ESOUADRIAS METALICAS 16.391,28 047 %
4.2.88.1 PORTAS 14.930,16 0,43%
428811 | 180504 AGCIE\;(LDP PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS me | 21,76 21,76 45,97 527,89 573,86 | 1.00030 | 11.486,89 | 12.487,19 0,36 %
428812 | 180501 AC(E:IIE\;I'ISP PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m? 3,78 3,78 45,97 600,32 646,29 17376 | 226921 | 244297 0,07 %
72882 JANELAS Ta6L,12 0,04%
428821 | 180404 AGCIE\;(LDP JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS me 4,00 4,00 49,14 316,14 365,28 196,56 | 126456 | 1.461,12 0,04 %
1289 DIVERSOS 2437172 0,70%
42891 60010 A(é'lz\;f_)P VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA me 0,08 0,08 757,04 | 192528 | 268232 | 60,56 154,02 214,58 0,01 %
42892 60010 A%'IE\;‘LDP VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA me 0,05 0,05 757,04 | 192528 | 268232 | 37.85 96,26 134,11 0,00 %
42893 271608 A(é'lz\;f_)P BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m? | 3055 30,55 51,68 433,78 48546 | 157882 | 13.251,98 | 14.830,80 0,42 %
42894 comp77 | Proprio II\E/IS(;)TIEDIIJHIS’-\?SRIII\SJZQII; ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM |, 4,80 4,80 42,92 404,04 446,96 | 206,01 | 1.93930 | 214540 0,06 %
42895 | COMP711 | Préprioc |RODAPIA DE GRANITO M 23.40 23.40 1113 2716 3829 260,44 635,54 895,98 0,03 %

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E

~ ! 0,

42896 100874 | SINAPL |10 e 0172020 UN 2,00 2,00 24,76 301,79 326,55 49,52 603,58 653,10 0,02 %
42.89.7 COZ'Q"(; 273'9 Proprio  |CHAPA DE ACO GALVANIZADO N26 (SINAPI) me 2,00 2,00 20,40 44,03 64,43 40,80 88,06 128,86 0,00 %

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
42898 COMP75 | Proprio  |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM UN 2,00 2,00 886,26 | 1.39494 | 228120 | 177252 | 278988 | 456240 0,13 %

(1.05x1.25M) (GOINFRA + SINAPI)
42899 220920 | AGETOP |SOLEIRAEM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO mz 1,02 1,02 27,65 392,40 420,05 53,08 753,41 806,49 0,02 %

cviL  |@acr3army)
729 ACESSIBILIDADE 56.766,20 T62%
2.2.01 AREA INTERNA 20.787.81 0,59 %
AGETOP_|PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU

42911 221120 S [DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CE3ARML) C/ E=2CM E NATADE | m? | 2631 26,31 24,85 208,46 23331 | 65380 | 548458 | 6.13838 0,18 %

CIMENTO
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CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goids 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICROS3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goids I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. 0. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%)
AGETOP |P1SO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU
42912 221120 oVIL |DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE m2 33,00 33,00 24,85 208,46 233,31 820,05 6.879,18 7.699,23 0,22 %
CIMENTO
4.2.9.1.3 COMP485 | _Proprio|MAPA TATIL ACRILICO (70X50)CM C/ INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 1,00 25,10 171831 | 174341 25,10 171831 1.743.41 0,05 %
42914 10334 ORSE f;";':a‘?ao para deficientes - placa em braille - em aluminio fundido, dim: 23x | - | 31,00 31,00 3,64 100,74 104,38 112,84 3.122,94 3.235,78 0,09 %
4.2.9.15 10446 ORSE Avisador sonoro tipo sirene para incéndio - Fornecimento un 3,00 3,00 0,00 320,55 320,55 0,00 961,65 961,65 0,03 %
4.2.9.1.6 COMP188 | _Préprio |ACIONADOR MANUAL DE ALARME (GOINFRA + SBC) UN 3,00 3,00 30,22 95,95 126,17 241,76 767,60 1.009,36 0,03 %
4.2.9.2 AREA EXTERNA 28.606,83 0,82 %
AGETOP |PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU 5 )
42921 221126 oIl |DIRECIONAL) SEM LASTRO m 0,38 0,38 25,14 134,53 159,67 9,55 51,12 60,67 0,00 %
AGETOP |PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU 2 .
42922 221126 oIl |DIRECIONAL) SEM LASTRO m 30,94 30,94 25,14 134,53 159,67 777,83 4.162,35 4.940,18 0,14 %
42923 180330 A%IE\;(LDP GUARDA CORPO / TUBO INDUSTRIAL GCS-1 m? 3,77 3,77 18,89 344,00 362,98 71,21 1.297,22 1.368,43 0,04 %
42924 180328 Acé'lz\;(fp GUARDA CORPO COM CORRIMAOS/TUBO INDUSTRIAL GCR m2 21,66 21,66 20,07 329,47 349,54 434,71 7.136,32 7.571,03 0,22 %
42925 12189 orsg  |Corimao duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores | - 33,77 33,77 42,93 360,28 40321 | 1.449,74 | 12.166,66 | 13.616,40 0,39 %
para fixag&o no piso
4.2.9.2.6 7317 ORSE i;";"éa@ao para deficientes - placa metalica para corrimdo em braille, dim 90x | - | 36,00 36,00 3,64 25,53 29,17 131,04 919,08 1.050,12 0,03 %
4293 PINTURA 2.180,61 0,06 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO S )
42931 261602 ol |ANTICORROSIVG m 84,75 84,75 14,98 10,75 25,73 1.269,55 911,06 2.180,61 0,06 %
4.2.94 DIVERSOS 5.190,95 0,15 %
ComMPoSIC GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATE 15cm
4.2.9.4.1 AO.15 Préprio  |COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRILICAE| M 21,98 21,98 90,39 136,94 227,33 | 1.986,77 | 3.009,94 4.996,71 0,14 %
TOPO EM CHAPIM EM PMC (SINAPI)
42942 230174 A%'IE\;(LDP BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 2,00 2,00 13,21 83,91 97,12 26,42 167,82 194,24 0,01 %
4.2.10 PASSARELAS 31.608,90 0,90 %
4.2.10.1 SERVICO EM TERRA 1.501,41 0,04 %
AGETOP |-OCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM
421011 20701 oVIL |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO m2 81,53 81,53 1,62 3,50 5,12 132,07 285,36 417,43 0,01 %
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 2 .
421012 41140 ol | MANUAL DA TERRA ESCAVADA m 81,53 81,53 2,73 0,00 2,73 222,57 0,00 222,57 0,01 %
421013 41002 A%IE\;E’P APILOAMENTO m | 8153 81,53 5,42 0,00 5,42 441,89 0,00 441,89 0,01 %
AGETOP
421014 41004 oIl |ESCAVACAO MECANICA ms 3,34 3,34 0,00 2,07 2,07 0,00 6,91 6,91 0,00 %
421015 41146 A‘;’:IE\;E’P E%EQEC'MENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA| s | 14 44 11,44 0,00 19,78 19,78 0,00 226,28 226,28 0,01 %
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CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goiés 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICROS3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,‘
AREA: 1.888,76m?2 AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiés I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. 0. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%)
421016 41006 A%IE\;SP TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM mn‘:'k 57,22 57,22 0,00 2,67 2,67 0,00 152,77 152,77 0,00 %
4.2.10.1.7 41010 AGC'IE\;SP TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m? 3,34 3,34 0,00 1,56 1,56 0,00 5,21 5,21 0,00 %
4210.1.8 41009 A%IE\;(L)P COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m? 13,44 13,44 0,00 2,11 2,11 0,00 28,35 28,35 0,00 %
4.2.10.3 REVESTIMENTO DE PISO 11.449,25 0,33 %
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ) .
4.2.10.3.1 220101 CVIL  |ESP=5CM (BASE) m 81,53 81,53 11,17 26,39 37,56 910,69 2.151,57 3.062,26 0,09 %
COMPOSIC —_— |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (LCI:3ARML) E=2CM, JUNTA | .
4.2.10.3.2 50.10 PIODIo | ASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINERA + SINAPD m 81,53 81,53 22,01 80,86 102,87 | 1.79447 | 6.592,52 8.386,99 0,24 %
4.2.10.4 COBERTURAS 18.658,24 0,53 %
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ) .
4.2.10.4.1 94216 SINAPI |\ e AGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 m 111,86 111,86 2,06 164,74 166,80 230,43 | 18.427,81 | 18.658,24 0,53 %
4.2.11 DEPOSITO 16.237,96 0,46 %
4.211.1 SERVICO EM TERRA 241,09 0,01 %
AGETOP |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ) .
421111 41140 oIl |MANUAL DA TERRA ESCAVADA m 16,34 16,34 2,73 0,00 2,73 44,60 0,00 44,60 0,00 %
421112 41002 A(é'f\;fp APILOAMENTO m2 16,34 16,34 5,42 0,00 5,42 88,56 0,00 88,56 0,00 %
421113 1146 AGETOP |[FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA | 2.08 2.08 0.00 1078 1078 0.00 60.02 60.02 0.00%
CivIL __ [oBRA
4.2.11.1.4 41009 A(é'f\;fp COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m? 2,80 2,80 0,00 2,11 2,11 0,00 5,90 5,90 0,00 %
AGETOP m3k
421115 41006 CVIL |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM i 15,40 15,40 0,00 2,67 2,67 0,00 41,11 41,11 0,00 %
42112 ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.793,76 0,08 %
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. ) .
421121 100160 CVIL | (LCALH-4ARML+100KG DE CIM3) m 51,84 51,84 28,11 23,56 51,67 1.457,22 | 1.221,35 2.678,57 0,08 %
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM )
4211.2.2 93201 SINAPL |5 IASSA APLICADA COM COLHER. AR 03/2016 M 16,34 16,34 3,88 3,17 7,05 63,39 51,80 115,19 0,00 %
42113 REVESTIMENTO DE PISO 3.100,08 0,09 %
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 R .
421131 220101 CVIL  |ESP=5CM (BASE) m 14,00 14,00 11,17 26,39 37,56 156,38 369,46 525,84 0,02 %
COMPOSIC _— |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA | .
421132 50.10 Proprio |51 STICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINERA + SINAPY) m 14,00 14,00 22,01 80,86 102,87 308,14 1.132,04 1.440,18 0,04 %
421133 COAM(;?ZS'Q Préprio ER&’;EE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + M 14,20 14,20 035 20,83 21,18 4,97 295,78 300,75 0,01 %
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
4.2.11.35 94992 SINAPI  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m2 11,16 11,16 12,78 61,89 74,67 142,62 690,69 833,31 0,02 %
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
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OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
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Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total Peso (%)
Z2114 PINTURA 273412 0,08%
221141 PINTURA PAREDES 1.060,32 0,03%
4211411 | 261300 A%IE\;SP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 4243 42,43 9,78 2,22 12,00 414,96 94,20 509,16 0,01 %
4211412 | 261000 AC(E:IIE\;I'ISP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR me | 4243 42,43 8,00 4,99 12,99 339,44 211,72 551,16 0,02 %
121142 PINTURA ACIMA DO BARRAO 1.463,87 0,04%
4211421 | 261300 A%IE\;(L)P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 61,25 61,25 9,78 2,22 12,00 599,02 135,98 735,00 0,02 %
4211422 | 261001 AC(E:IIE\;I'ISP PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m | 61,25 61,25 7,96 3,94 11,90 487,55 241,32 728,87 0,02 %
121143 PINTURA ESOUADRIAS 200,95 0,00%
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ) .
4211431 | 261602 o o o m 8,16 8,16 14,98 10,75 25,73 122,23 87,72 209,95 0,01 %
72115 FORRO 913,58 0,03%
AGETOP |FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ) \
421152 | 210462 S |EPOXI MASTIC DUPLA FUNGAO m 14,00 14,00 10,31 51,86 62,17 144,34 726,04 870,38 0,02 %
421153 96120 SINAPI_|ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 15,00 15,00 123 165 288 18,45 24,75 43,20 0,00 %
22116 REVESTIMENTO DE PAREDE 2.384,63 0,07%
421161 | 200150 A%'IE\;SP CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2 | 103,68 103,68 1,23 3,67 4,90 127,52 380,51 508,03 0,01 %
421162 | 200403 A%'IE\;SP REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) m? | 103,68 103,68 15,19 2,01 1810 | 157480 | 301,71 1.876,60 0,05 %
Z2117 ESOUADRIAS METALICAS 2.026,70 0,06 %
2.2.11.7.1 PORTAS 1.085,76 0,03%
4211712 | 180501 A%'IE\;(LDP PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m2 1,68 1,68 45,97 600,32 646,29 77,22 1.00854 | 1.08576 0,03 %
121172 JANELAS 590,66 0,00%
4211721 | 180401 A%'IE\;SP JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/12/J13 C/FERRAGENS me 2,40 2,40 49,14 196,97 246,11 117,93 472,73 590,66 0,02 %
121173 VIDROS 350,28 0,00%
4211731 | 190102 A%'IE\;SP VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO mz 1,02 1,92 0,00 182,44 182,44 0,00 350,28 350,28 0,01 %
72118 COBERTURAS 1668,46 0,05%
421181 | 160100 A%IE\;E’P COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m2 | 2964 29,64 4,05 41,04 45,09 12004 | 121642 | 1.33646 0,04 %
421182 | 160101 A‘é'f\;fp CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 5,70 5,70 19,62 19,98 39,60 111,83 113,89 225,72 0,01 %
421183 | 160403 A%IE\;E’P EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 5,10 5,10 10,85 9,09 20,84 55,33 50,95 106,28 0,00 %
42119 DIVERSOS 375,52 0.01%
421191 60010 A‘é'f\;fp VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA me 0,14 0,14 757,04 | 192528 | 268232 | 10598 260,54 375,52 0,01 %




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIA(;AO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total Peso (%)
5} INSTALACOES ELETRICAS 284.698,20 8,13 %
5.1 ESCAVACAO E REATERRO 5.783,91 0,17 %
511 93358 SINAPI fzg%y’;%Agz')AZg;‘fAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m3 30,00 30,00 54,27 28,05 82,32 1.628,10 841,50 2.469,60 0,07 %
512 93382 SINAPI EEQEEZE?OMQI\:‘USSL/;E;ALAS’ COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m3 27,00 27,00 13,97 9,88 23,85 377,19 266,76 643,95 0,02 %
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
513 97882 SINAPI MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. UN 12,00 12,00 27,82 194,71 222,53 333,84 2.336,52 2.670,36 0,08 %
AF 12/2020
5.2 ILUMINACAO 47.607,49 1,36 %
521 COMPO1 Préprio LUMINARIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE AGO UN 27,00 27,00 28,84 361,77 390,61 778,68 9.767,79 10.546,47 0,30 %

FOSFATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO
5.2.2 COMPO02 Préprio  |FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABOLICO E ALETAS EM UN 183,00 183,00 27,24 116,60 143,84 4.984,92 21.337,80 26.322,72 0,75 %
ALUMINIO ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI

LUMINARIA CALHA SOBREPOR HERMETICA 2X18W LED, CORPO EM

523 COMP03 | Proprio  |CHAPA DE ACO FOSFATIZADO, FECHADA, FORNECIMENTO E UN | 1500 15,00 163,66 40,51 20417 | 245490 | 607,65 3.062,55 0,09 %
INSTALACAO - SINAPI

524 COMPO4 | Propric|LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA. 50 W UN | 25.00 25.00 73.08 61.01 134,00 | 1.827,00 | 152525 | 3.35225 0.10%

525 180708 | AGETOP |GAIOLA PADRAO EM AGO CA-50 8.0 MM PARA PROTECAQ DAS un 25,00 25,00 18,89 154,05 172,94 47225 | 3.851,25 | 4.32350 0,12 %

CVIL  [LUMINARIAS

53 CAIXA PVC 5.023,76 0,17 %

531 70691 A?:'IE\;(L)P CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" un | 343,00 343,00 5,66 2,66 8,32 1904138 | 912,38 2.853,76 0,08 %

53.2 70682 A‘éﬁ;‘fp CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" un | 22500 225,00 5,66 5,62 11,28 | 127350 | 1.26450 | 2.538,00 0,07 %
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO

533 91945 SINAPI  |PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN | 40,00 40,00 6,82 6,48 13,30 272,80 250,20 532,00 0,02 %
AF 03/2023

54 TOMADAS E INTERRUPTORES 6.268,82 018 %

541 72578 A%'IE\;‘LDP TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V un | 262,00 262,00 10,94 8,67 1961 | 286628 | 227154 | 5137.82 0,15 %

5.4.2 71440 A%'IE\;(L)P INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) un | 17,00 17,00 7,03 8,99 16,92 134,81 152,83 287,64 0,01 %

543 71441 A%'IE\;SP INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 8,00 8,00 13,97 13,15 27,12 111,76 105,20 216,96 0,01 %

5.4.4 71442 A%IE\;E’P INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) un | 16,00 16,00 20,00 19,15 39,15 320,00 306,40 626,40 0,02 %

55 CONDUTORES 88.932,39 254%

551 70563 A%'i;fp CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m | 628086 | 6.280.86 2,07 2,26 433 | 13.001,38 | 1419474 | 27.196.12 0,78 %

55.2 70564 | ACETOP | pBo FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m | 90640 906,40 2,25 3,68 5,03 2.039,40 | 333555 | 5.374,95 0,15 %

CIVIL
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553 70565 A(éIE\;SP CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m | 347,79 347,79 2,44 492 7,36 84860 | 171113 | 2.559,73 0,07 %
55.4 70570 AGC'IE\;SP CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 72,78 72,78 2,64 8,45 11,09 192,13 615,00 807,13 0,02 %
555 70509 A%IE\;(LDP CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 M | 148970 | 1.489,70 2,64 9,53 1217 | 393280 | 14.196,84 | 18.129,64 0,52 %
556 70510 Acé'lz\;(l_jp CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M | 40886 408,86 3,01 15,43 1844 | 123066 | 630871 | 7.539,37 0,22 %
55.7 70511 A%IE\;(L)P CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M | 38424 384,24 3,20 27,17 3037 | 122956 | 10.439,80 | 11.669,36 0,33 %
558 70515 Acé'lz\;(l_jp CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2 M 20,63 20,63 6,79 92,83 99,62 14007 | 191500 | 2.055,16 0,06 %
559 70517 A%IE\;(L)P CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 150 MM2 M 86,12 86,12 10,76 147,17 157,93 926,65 | 1267428 | 13.600,93 0,39 %
56 PROTECAO DE EQUIPAMENTO 11.673,55 033 %
56.1 71171 Acé'lz\;(l_jp DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un | 7800 78,00 11,33 10,87 22,20 883,74 847,86 1.731,60 0,05 %
56.2 71172 A‘éIE\;(L)P DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A Un 9,00 9,00 11,33 14,79 26,12 101,97 133,11 235,08 0,01 %
56.3 71174 A(é'f\;fp DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A un | 1800 18,00 34,00 73,17 10717 | 61200 | 131706 | 1.929,06 0,06 %
56.4 71180 A%'IE\;SP DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A Un 2,00 2,00 34,00 935,82 969,82 68,00 187164 | 1.939,64 0,06 %
56.5 71450 A(é'f\;fp INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 8,00 8,00 22,65 126,43 149,08 181,20 | 101144 | 1.192,64 0,03 %
56.6 71451 A‘é'lz\;fp INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA un | 13,00 13,00 22,65 160,67 18332 | 29445 | 208871 | 238316 0,07 %
56.7 71452 A(é'f\;fp INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA Un 4,00 4,00 22,65 184,81 207,46 90,60 739,24 820,84 0,02 %
5.6.8 71184 A‘é'lz\;fp DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un 4,00 4,00 37,78 74,75 112,53 151,12 299,00 450,12 0,01%

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -

» DY ’ 9
56.9 96985 SINAPL |2 M ENTO & INSTALAGAD. AF 082073 UN | 11,00 11,00 9,07 80,24 89,31 99,77 882,64 982,41 0,03 %
5.7 ELETRODUTOS E TUBOS 49.073,60 1,40 %
57.1 71201 A%'i;fp ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M | 186455 | 186455 6,42 5,98 12,40 | 11.970,41 | 11.150,01 | 23.12042 0,66 %
57.2 71205 A%IE\;E’P ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M | 34829 348,29 18,89 16,68 3557 | 657919 | 580948 | 1238867 0,35 %
57.3 71208 A%'IE\;SP ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" M | 141,83 141,83 37,78 48,40 86,18 | 535833 | 6.86457 | 12.222,90 0,35 %
ca 1190 | AGETOP |ELETROCALHA PRE-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C' COM ABAS 50X50 MM " 2738 2738 1208 . . 220,75 c23.00 9541 0.03%
CVIL  |SEM TAMPA

575 72376 A%'i;fp TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 27,38 27,38 7,55 6,60 14,15 206,71 180,71 387,42 0,01 %
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5.8 QUADROS 5.992,48 0,17 %

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
5.8.1 101879 SINAPI  |GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 UN 9,00 9,00 21,73 506,89 528,62 195,57 4.562,01 4.757,58 0,14 %

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
5.8.2 101882 SINAPI  |GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 UN 1,00 1,00 26,15 1.208,75 1.234,90 26,15 1.208,75 1.234,90 0,04 %

DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020
5.9 ALIMENTACAO 60.833,48 1,74 %
59.1 COMP220 Préprio igﬁ;fz%?g;&%m COM TRANSFORMADOR 150 kVA - 30 - 12,6- UND 1,00 1,00 4.537,44 | 40.121,39 | 44.658,83 | 4.537,44 | 40.121,39 | 44.658,83 1,27 %
5.9.2 COMPO7 Préprio  |[ESTRUTURA TIPO N3-N3 COM CHAVE FUSIVEL UN 1,00 1,00 1.701,54 | 4.931,57 6.633,11 | 1.701,54 4.931,57 6.633,11 0,19 %
5.9.3 Coﬁ'\\"(; (233SIQ Préprio :?E\ﬁ(;&%&%DDiMSLLJJFégSETK\‘CSATgLACAO DE RECUO COM PORTAO PARA UND 1,00 1,00 4.330,59 5.210,95 9.541,54 | 4.330,59 5.210,95 9.541,54 0,27 %
5.10 LIGACAO DA BOMBA DO HIDRANTE 2.608,72 0,07 %
510.1 93358 siNap)  [ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A |- 5 1,50 1,50 54,27 28,05 82,32 81,40 42,08 123,48 0,00 %

1,30 M. AF_02/2021

AGETOP

5.10.2 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 1,35 1,35 23,05 0,00 23,05 31,11 0,00 31,11 0,00 %

CIVIL
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -

~ 0,

5.10.3 101804 | SINAPL | NS TALACAD. AF 102020 UN | 200 2,00 2860 | 11517 | 14377 | 57,20 230,34 287,54 0,01 %

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
5.10.4 91925 | SINAPI |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | 50,00 50,00 0,83 2,44 3,27 41,50 122,00 163,50 0,00 %

AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
5.10.5 91935 | SINAPI |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | 6000 60,00 4,15 18,62 2277 | 24000 | 111720 | 136620 0,04 %

AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2'), PARA REDE
5.10.6 93008 | SINAPI |ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO | M | 10,00 10,00 4,09 12,19 16,28 40,90 121,90 162,80 0,00 %

E INSTALAGRO. AF 1212021

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - ,
5.10.7 96985 | SINAPL | e INSTALACAD AF 082053 UN | 300 3,00 9,07 80,24 89,31 27,1 240,72 267,93 0,01 %
5.10.8 70648 | ACEIOF | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM un | 100 1,00 7556 | 13060 | 20616 | 7556 130,60 206,16 0,01 %
6 ESTRUTURAL AMPLIAGAO 757191 0,22%
6.1 FUNDACOES E SONDAGENS 757191 0,22%
6.1 ESTACAS 590,19 0,02 %
6.1.11 s0302 | ASETOP |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M| 450 4,50 37,97 31,56 6953 | 17086 | 142,02 312,88 0,01 %
6.1.1.2 sa014 | ACEIOF 1ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 375 3,75 2,64 10,85 13,49 9,90 40,68 50,58 0,00 %
6.1.1.3 52005 | ACETOP 1aco cA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ke | 21,33 21,33 3,01 7,62 10,63 64,20 162,53 226,73 0,01 %

CIVIL
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6.1.2 VIGAS BALDRAMES 3.169,85 0,00%
6.1.2.1 40101 A%IE\;SP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me 2,33 2,33 34,79 0,00 34,79 81,06 0,00 81,06 0,00 %
6.1.2.2 40902 Acé'lz\;(l_jp REATERRO COM APILOAMENTO ms 1,33 1,33 23,05 0,00 23,05 30,65 0,00 30,65 0,00 %
6.1.2.3 50002 A%IE\;(L)P APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) me 2,85 2,85 5,42 0,00 5,42 15,44 0,00 15,44 0,00 %
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ) .
6.1.2.4 220101 Sl |ESpescu (BASE) m 2,85 2,85 11,17 26,39 37,56 31,83 75,21 107,04 0,00 %
6.1.2.5 60191 A%IE\;SP FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES me | 19,22 19,22 11,50 23,16 34,66 221,03 44513 666,16 0,02 %
6.1.2.6 52014 Acé'lz\;(l_jp ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 2050 20,50 2,64 10,85 13,49 54,12 222,42 276,54 0,01 %
6.1.2.7 52004 A%IE\;(L)P ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 39,00 39,00 3,01 7,95 10,96 117,39 310,05 427,44 0,01 %
6.1.2.8 52005 Acé'lz\;(l_jp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 32,90 32,90 3,01 7,62 10,63 99,02 250,70 349,72 0,01 %
6.1.2.9 s0s24 | ASETOP | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m | 115 1,15 0,00 57487 | 574,87 0,00 661,10 661,10 0,02 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; .
6.1.2.10 60800 SVl | BOMAEADO B ESTRUTURA . (0.0) m 1,15 1,15 51,88 012 52,00 59,66 0,14 59,80 0,00 %
6.1.2.11 120902 A%'IE\;‘LDP IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM me | 1425 14,25 21,91 12,82 34,73 312,21 182,69 494,90 0,01 %
6.1.3 PILARES 1.010,51 0,03%
6.1.3.1 60205 A%'IE\;SP E%TS“’A)A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V- (OBRAS |, 7,73 7,73 23,65 29,55 53,20 182,81 228,42 411,23 0,01%
6.1.3.2 60314 A%'IE\;SP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 9,10 9,10 2,64 10,85 13,49 24,02 98,73 122,75 0,00 %
6.1.3.3 60305 A%'IE\;SP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 2360 23,60 3,01 7,62 10,63 71,03 179,83 250,86 0,01%
6.1.3.4 60524 A‘éﬁ;‘f" CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) ms 036 036 0,00 574,87 574,87 0,00 206,95 206,95 0,01 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; .
6.1.35 60800 SVl | BOMAEADO B ESTRUTURA . (0.0) m 0,36 0,36 51,88 012 52,00 18,67 0,05 18,72 0,00 %
6.4 VIGAS SUPERIORES 2.546,02 0.07%
a1 0205 A%IIE\;FIE)P Eﬁ/?gA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V- (OBRAS | . | 10, 1022 2265 2055 53.20 45455 567,95 1072.50 0,03 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
6.1.4.1.5 60800 Sl | BOMAEADO B ESTRUTURA . (0.0) m 1,15 1,15 51,88 012 52,00 50,66 0,14 59,80 0,00 %
6.1.4.2 60314 A%'IE\;SP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 2050 20,50 2,64 10,85 13,49 54,12 222,42 276,54 0,01%
6.1.43 60304 A‘;’:IE\;E’P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 4800 48,00 3,01 7,95 10,96 144,48 381,60 526,08 0,02 %
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6.1.4.4 60524 A%IE\;SP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 115 115 0,00 574,87 574,87 0,00 661,10 661,10 0,02 %
615 VERGA E CONTRA-VERGAS E ANCORAGEM DA VIGA 255,34 0,01%
6.1.5.1 60010 Acé'lz\;fp VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA me 0,06 0,06 757,04 | 192528 | 2.682,32 | 4542 115,51 160,93 0,00 %
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ) .
6.1.5.2 83736 SINAPL | AL A BASE DE EPONI. £ M m 045 045 36,15 173,66 200,81 16,26 78,15 94,41 0,00 %
7 INSTALACOES HIDROSSANITARIA 256.662,58 733 %
71 INSTALACOES DE AGUA FRIA 74.502,29 2.13%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
>~ ' ' ' o 9
711 89356 SINAPL | ORNBOIMENTO & INSTALACRO.AF. 06/2002 M | 17577 175,77 13,57 9,02 2349 | 238519 | 174364 | 412883 0,12 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - -
712 89449 SINAPL | TG & NGt ALAGRO. AL 0612092 M | 10314 103,14 121 18,12 19,33 12479 | 186890 | 1.993,69 0,06 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
' , : oMM, 9
713 89451 SINAPL | Lo ENTO & INGTALAGRO. AE. 06/2022 M | 23852 238,52 1,75 48,83 50,58 417,41 | 1164693 | 12.064,34 0,34 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE -
7.14 89395 SINAPL |1 D B OIMENTO £ INSTAL ACRDY. AP D6/202 UN | 3200 32,00 7,24 5,58 12,82 231,68 178,56 410,24 0,01 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
' ' ' Vi 9
7.15 89625 SINAPL | oNTO £ INSTALACRO, AF. 081209 UN 2,00 2,00 6,05 16,69 22,74 12,10 33,38 45,48 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - -
7.16 89629 SINAPL | VENTO £ INSTALAGAO, AR 08/2022 UN | 800 8,00 8,79 73,73 82,52 70,32 580,84 660,16 0,02 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM .
7.7 89627 SINAPL | e AGUA - FORNECIVIENTO & INGTALACAG. AE. D6/2092 UN | 2400 24,00 471 15,58 20,29 113,04 373,92 486,96 0,01 %
718 81427 A‘éﬁ;‘f" TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM un | 1800 18,00 16,99 59,42 76,41 30582 | 1.06956 | 1.375,38 0,04 %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
7.1.9 89366 SINAPI  |3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E | UN | 33,00 33,00 5,05 11,60 16,65 166,65 382,80 549,45 0,02 %
INSTALACAO. AF 06/2022
7.1.10 81360 A‘éﬁ;‘f" JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2* | Un | 39,00 39,00 430 6,88 11,18 167,70 268,32 436,02 0,01 %
AGETOP |RESERVATORIO METALICO TIPO TACA EM ACO PATINAVEL - V=20M3- .
7111 81883 CVIL. . |COLUNA SECA HobMA FUNDACAO L GBOTPG un 1,00 1,00 2188,04 | 35.49120 | 37.679,24 | 218804 | 3549120 | 37.679,24 1,08 %
7112 81179 A%'IE\;SP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm un | 12,00 12,00 5,28 4,67 9,95 63,36 56,04 119,40 0,00 %
7.1.13 81185 A%IE\;E’P BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un | 12,00 12,00 6,98 18,13 2511 83,76 217,56 301,32 0,01 %
7.1.14 81105 A%'IE\;SP LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 6,00 6,00 5,28 6,16 11,44 31,68 36,96 68,64 0,00 %
7.1.15 81321 A%IE\;E’P JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un | 80,00 80,00 6,79 0,93 7,72 543,20 74,40 617,60 0,02 %
7.1.16 81324 A%'IE\;SP JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) un | 30,00 30,00 10,57 6,08 16,65 317,10 182,40 499,50 0,01 %
7117 81326 A‘;’:IE\;E’P JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm un | 3400 34,00 13,97 108,70 122,67 47498 | 369580 | 417078 0,12 %
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CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
> ' ' ' : p [
7118 89410 | SINAPI I5|STRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 | YN | 100 100 485 6.11 10.96 485 6.11 10.96 0.00%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
7.1.19 89985 SINAPI  |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | UN 13,00 13,00 7,91 78,48 86,39 102,83 1.020,24 1.123,07 0,03 %
AF_08/2021
AGETOP .
7.1.20 80902 GVl |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4 Un 9,00 9,00 20,39 41,20 61,59 183,51 370,80 554,31 0,02 %
7.1.21 80910 Acé'lz\;(l_jp REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 8,00 8,00 43,44 273,82 317,26 347,52 2.190,56 2.538,08 0,07 %
7.1.22 80929 ACC"ZIE\;SP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 6,00 6,00 35,88 175,38 211,26 215,28 1.052,28 1.267,56 0,04 %
7.1.23 80926 Acé'lz\;(l_jp REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 13,00 13,00 23,04 84,84 107,88 299,52 1.102,92 1.402,44 0,04 %
7.1.24 80976 AC(":IE\;(L)P REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" Un 1,00 1,00 20,39 48,69 69,08 20,39 48,69 69,08 0,00 %
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" -
’ o ’ ' [+
7.1.25 103042 SINAPI | ECIMENTO E INSTALAGAO. AR 08/2021 UN 1,00 1,00 3,93 12,57 16,50 3,93 12,57 16,50 0,00 %
AGETOP

7.1.26 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 1,00 1,00 6,98 25,45 32,43 6,98 25,45 32,43 0,00 %

CIVIL

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20
MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

7.1.27 94783 SINAPI UN 1,00 1,00 4,85 15,88 20,73 4,85 15,88 20,73 0,00 %

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2 ,
INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

7.1.28 94713 SINAPI UN 2,00 2,00 11,01 244,73 255,74 22,02 489,46 511,48 0,01 %

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 75 MM X
21/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

7.1.29 94789 SINAPI UN 1,00 1,00 11,01 233,41 244,42 11,01 233,41 244,42 0,01 %

7.1.30 81066 A%IIEJIE)P ?ISDQTIADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 46,00 46,00 3,39 1,11 4,50 155,94 51,06 207,00 0,01 %

7.1.32 81071 A%IE\;E’P ?EQPL';POR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA B ROSCA PARAREGISTRO |, | 1699 16,00 6,98 23,37 30,35 111,68 373,92 485,60 0,01 %

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4",

- g 0,
7.1.33 104031 | SINAPL [ eI DE AGUA AE 0612055 N | 1,00 1,00 4,66 11,63 16,29 4,66 11,63 16,29 0,00 %
i g1000 | AGETOP |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARAREGISTRO | (/| 5 00 22,00 528 6,06 s 16895 10302 262,68 0.01%
CVIL  [soMMx2.172
7.1.35 g1107 | ACETOP || LUA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 1,00 1,00 6,98 25,45 3243 6,98 25,45 3243 0,00 %

CIVIL
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7.2 INSTALACOES DE ESGOTO 93.393,45 2,67 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
7.21 89711 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 46,95 46,95 10,47 9,98 20,45 491,56 468,56 960,12 0,03 %

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
7.2.2 89712 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 93,25 93,25 11,37 14,33 25,70 1.060,25 1.336,27 2.396,52 0,07 %
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
7.2.3 89713 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 29,32 29,32 13,63 18,33 31,96 399,63 537,43 937,06 0,03 %
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
7.2.4 89714 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 136,35 136,35 15,88 19,91 35,79 2.165,23 2.714,73 4.879,96 0,14 %
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

7.2.5 89798 SINAPI  |INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. M 16,78 16,78 1,47 10,74 12,21 24,66 180,22 204,88 0,01 %
AF_08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

7.2.6 89728 SINAPI  |MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 32,00 32,00 4,53 7,85 12,38 144,96 251,20 396,16 0,01 %

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
7.2.7 89746 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 19,00 19,00 6,88 20,48 27,36 130,72 389,12 519,84 0,01 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
7.2.8 89726 SINAPI  |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 18,00 18,00 4,53 5,45 9,98 81,54 98,10 179,64 0,01 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
7.2.9 89732 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 24,00 24,00 4,92 10,33 15,25 118,08 247,92 366,00 0,01 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
7.2.10 89739 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 6,00 6,00 5,90 16,83 22,73 35,40 100,98 136,38 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
7.2.11 89744 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 5,00 5,00 6,88 19,73 26,61 34,40 98,65 133,05 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
7.2.12 89748 SINAPI  |100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 22,00 22,00 6,88 33,16 40,04 151,36 729,52 880,88 0,03 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
7.2.13 89731 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 22,00 22,00 4,92 9,68 14,60 108,24 212,96 321,20 0,01 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

7214 coMpis | Proprio  [JOELHO PVC C/ BOLSA B ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - | )\ | 35 g9 32,00 11,80 9,89 21,69 377,60 316,48 694,08 0,02 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI
AGETOP

7.2.15 81973 CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 5,00 17,37 14,96 32,33 86,85 74,80 161,65 0,00 %




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47% Onerado

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICROS3 - 01/2024 - Goiés ln

LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,‘

AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“

PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total o

Item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. 0. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%)
7.2.16 81975 A(éIE\;E’P JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) un | 1300 13,00 17,37 27,30 44,67 225,81 354,90 580,71 0,02 %

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
7217 89783 SINAPI  |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN | 13,00 13,00 6,05 813 14,18 78,65 105,69 184,34 0,01 %

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
7.2.18 81970 AC(":IE\;(L)P JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) un | 17,00 17,00 10,94 8,11 19,05 185,98 137,87 323,85 0,01 %
7.2.19 81971 A(é'lz\;(fp JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 7,00 7,00 13,97 12,41 26,38 97,79 86,87 184,66 0,01 %
7.2.20 82101 AC(":IE\;(L)P REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 2,00 13,59 5,91 19,50 27,18 11,82 39,00 0,00 %
7221 81735 A(é'lz\;(fp CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 2,00 10,57 12,90 23,47 21,14 25,80 46,94 0,00 %
7.2.22 82230 AC(":IE\;(L)P TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 6,00 6,00 10,94 430 15,24 65,64 25,80 91,44 0,00 %
7.2.23 81885 A(é'lz\;(fp TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 5,00 2,64 8,82 11,46 13,20 44,10 57,30 0,00 %

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
7.2.24 97902 SINAPI  [TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M | UN | 10,00 10,00 228,74 353,49 582,23 | 2.287,40 | 353490 | 582230 0,17 %

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

AGETOP [TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE
9
7.2.25 81826 CIVIL PASSAGEM 60X60CM Un 10,00 10,00 15,28 60,41 75,69 152,80 604,10 756,90 0,02 %

AGETOP [CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRAO GOINFRA o
7.2.26 81854 CIVIL IMPERMEABILIZADA un 1,00 1,00 955,78 1.414,89 2.370,67 955,78 1.414,89 2.370,67 0,07 %

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
7.2.27 COMP19 Proprio  |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 36,00 36,00 8,94 51,78 60,72 321,84 1.864,08 2.185,92 0,06 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,

7.2.28 89708 SINAPI  |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMALDE | UN | 1,00 1,00 17,08 73,03 90,11 17,08 73,03 90,11 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
7.2.29 81869 A%'i;fp FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZACAO un | 2,00 2,00 6.319,72 | 759959 | 13.919,31 | 12.639,44 | 15.199,18 | 27.838,62 0,79 %
7.2.30 COMP002 |_Préprio | SUMIDOURO COM DIAMETRO=2,50M E PROFUNDIDADE=4,50 UND|__ 5,00 5.00 163,71 | 754702 | 7.71073 | 81855 | 37.735.10 | 3855365 T10%
7.2.31 COMP445 | _Proprio_|ANEL DE BORRACHA DN1OOMM UND|__ 72,00 72,00 0,00 548 548 0,00 394,56 394,56 0.01%
7.2.32 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm un 144,00 144,00 1,82 2,56 4,38 262,08 368,64 630,72 0,02 %
7.2.33 CO/Q"C?_ (2355'9 Préprio | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO 75 MM (ORSE + SINAPI) | UN | 14,00 14,00 213 3,18 5,31 29,82 44,52 74,34 0,00 %
7.3 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 67.155,00 1.92%
731 95545 SINAPI iéB(i’?onnglRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. UN | 1300 13,00 8,25 25,37 33,62 107,25 320,81 437,06 0,01 %
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO -
7.3.2 95547 SINAPL | ERVATORID 800 A 1500 ML INGLUSO FIXACAO. A OLR0%0 UN | 1400 14,00 8,25 87,36 95,61 11550 | 122304 | 133854 0,04 %
733 comp2s | Proprio  |PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN | 1400 14,00 17,38 94,15 11153 | 24332 | 131810 | 156142 0,04 %

INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALACAO).
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- PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
- 0,
734 COMP24 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 22,00 22,00 17,38 94,15 111,53 382,36 2.071,30 2.453,66 0,07 %
- CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO
~ 0,
7.3.5 COMP20 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). UN 13,00 13,00 17,38 21,43 38,81 225,94 278,59 504,53 0,01 %
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E o
7.3.6 86942 SINAPI ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, UN 2,00 2,00 24,22 257,31 281,53 48,44 514,62 563,06 0,02 %
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO
7.3.7 COMP26 Préprio POPULAR, SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.14°X 1.1/2, UN 3,00 3,00 24,31 317,63 341,94 72,93 952,89 1.025,82 0,03 %

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU
SEM LADRAO E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO.
(FORNECIMENTO E INSTALACAO). - SINAPI

CUBA AGO INOXIDAVEL (AISI304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE 56
7.3.8 COMP21 Proprio  |X 33 X 12 CM, COM SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - UN 4,00 4,00 14,67 203,35 218,02 58,68 813,40 872,08 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. - SINAPI

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2"0U 3/4; PARA PIA DE

739 86910 SINAPI COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN 6,00 6,00 3,03 165,63 168,66 18,18 993,78 1.011,96 0,03 %

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
7.3.10 86937 SINAPI  |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO UN 14,00 14,00 28,76 194,89 223,65 402,64 2.728,46 3.131,10 0,09 %
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO

~ 0,
7.3.11 86906 SINAPI POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 14,00 14,00 2,50 95,92 98,42 35,00 1.342,88 1.377,88 0,04 %
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA
= ' o 9
7.3.12 86927 SINAPI DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. UN 1,00 1,00 30,55 380,04 410,59 30,55 380,04 410,59 0,01 %
AF 01/2020
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA — o
7.3.13 100860 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 13,00 13,00 11,66 88,09 99,75 151,58 1.145,17 1.296,75 0,04 %
7.3.14 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - UN 20,00 20,00 15,62 269,07 284,69 312,40 5.381,40 5.693,80 0,16 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
7.3.15 86932 SINAPI  |PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X[ UN 2,00 2,00 26,96 492,33 519,29 53,92 984,66 1.038,58 0,03 %
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

AGETOP [VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO

0,
7.3.16 80517 T [ O s R oo un | 2000 20,00 61,50 347,25 40875 | 1.23000 | 6.94500 | 817500 023 %
7.3.17 80520 A%'IE\;SP CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) ci | 2000 20,00 7,55 7,30 14,85 151,00 146,00 297,00 0,01 %
AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE
- 0,
7.3.18 80526 P (RN e e un | 22,00 22,00 5,66 163,60 16926 | 12452 | 359920 | 3.72372 011%
7.3.19 80513 | ACETOP I1B0 PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") un | 2000 20,00 12,08 10,29 22,37 241,60 205,80 447,40 0,01 %

CIVIL
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7.3.20 80514 A(éIE\;SP TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) un | 2000 20,00 5,28 47,20 52,48 105,60 944,00 1.049,60 0,03 %
7.3.21 80693 AGC'IE\;(LDP TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Un 2,00 2,00 18,89 2.300,00 | 2.318,89 37,78 4.600,00 4.637,78 0,13 %
7.3.22 COMP34_|__Préprio_|BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX -COM 6 TORNEIRAS. UN 3,00 3,00 3552 2.94813 | 2.983,65 106,56 8.844,39 8.950,95 0,26 %
7.3.23 COMP489 | _Préprio|BEBEDOURO DE PRESSAO SUSPENSO INOX PARA PCD (GOINFRA+SBC) | UN 3,00 3,00 37,78 2.523,70 | 2.561,48 113,34 7.571,10 7.684,44 0,22 %
7324 80811 A%IE\;SP ;’/C‘)‘!‘?NEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 112'E | 1100 1100 755 5233 5088 83.05 575,63 658,68 0.02%
— |DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "
~ ! 0,
7.3.25 COMP28 | Proprio  |Coo e ento B INSTALAGAO. UN 3,00 3,00 17,88 122,17 140,05 53,64 366,51 420,15 0,01 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, .
7.3.26 100866 SINAPI | DA NA PAREDE - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 6,00 6,00 24,76 301,79 326,55 148,56 1.810,74 1.959,30 0,06 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM
' » ' [+
7.3.27 100868 SINAPI | ADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 12,00 12,00 24,76 336,01 360,77 297,12 4.032,12 4.329,24 0,12 %
— |BANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM ACO INOX POLIDO, 70* )
7.3.28 COMP30 | Proprio | 1e 1 (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). UN 2,00 2,00 71,20 981,30 1.052,50 142,40 1.962,60 2.105,00 0,06 %
74 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 4.215,09 0,12 %
7.4.1 93358 siNap)  |FSCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A |5 40,88 40,88 54,27 28,05 82,32 2.218,55 | 1.146,69 3.365,24 0,10 %
1,30 M. AF_02/2021
AGETOP

7.4.2 40902 REATERRO COM APILOAMENTO ms3 36,87 36,87 23,05 0,00 23,05 849,85 0,00 849,85 0,02 %

CIVIL
RASGO E FECHAMENTO DE ALVENARIA E CONTRAPISO PARA

s PASSAGEM DE TUBULACAO

17.396,66 0,50 %)

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE
75.1 91222 SINAPI  |INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E M 106,58 106,58 6,70 2,18 8,88 714,08 232,35 946,43 0,03 %
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE

752 90443 SINAPI  |INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 79,70 79,70 6,03 1,96 7,99 480,59 156,21 636,80 0,02 %
AF 09/2023
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/

753 90445 SINAPI  |DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES M 376,84 376,84 11,00 4,70 15,70 4.145,24 1.771,14 5.916,38 0,17 %

QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 PS

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/
754 90446 SINAPI  |DISTRIBUIGAO DE INSTALAGCOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES M 139,01 139,01 14,61 6,26 20,87 2.030,93 870,20 2.901,13 0,08 %
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF _09/2023 PS

ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
755 87367 SINAPI  |UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE| m? 4,19 4,19 154,07 585,35 739,42 645,55 2.452,61 3.098,16 0,09 %
VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

756 95241 SINAPI SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016

m?2 103,17 103,17 9,97 27,81 37,78 1.028,60 2.869,16 3.897,76 0,11 %




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goiés
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICROS3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANI L_ H A
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo Banco  |Descrigdo und | o rcial Total M. O. MAT. Total M. 0. MAT. Total Peso (%)
8 INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL 21.868,70 1,19 %
8.1 SERVICO EM TERRA 578,40 0,02%
8.1.1 40101 A%IE\;SP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ms | 10,00 10,00 34,79 0,00 34,79 347,90 0,00 347,90 0,01 %
8.1.2 40902 Acé'lz\;(l_jp REATERRO COM APILOAMENTO m* | 10,00 10,00 23,05 0,00 23,05 230,50 0,00 230,50 0,01 %
8.2 PECAS E ACESSORIOS 7.923,62 0,23 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
8.2.1 89800 SINAPI  [INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. M | 190,00 190,00 9,40 17,53 2693 | 178600 | 3.33070 | 5.116,70 0,15 %
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
8.2.2 89849 SINAPI  |INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. M 54,00 54,00 11,13 40,85 51,08 601,02 | 220590 | 2.806,92 0,08 %
AF_08/2022
83 EXTRAS 33.366,68 0,95 %
AGETOP |CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA .
8.3.1 81828 oL O CRELhA METAL oA PERRO CHATS DAL COINERA Un 4,00 4,00 283,81 368,89 652,70 | 1.13524 | 147556 | 2.610,80 0,07 %
AGETOP |CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA .
8.3.2 81824 o | e WA oA PERO CHAe PALRAG cOmNERA un 16,00 16,00 196,75 221,87 418,62 | 314800 | 354992 | 6.697,92 0,19 %
8.3.3 271417 A‘éﬁ;‘fp gﬁm;‘ETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA m 54,06 54,06 36,23 18,31 5454 | 1.95859 | 989,84 2.948,43 0,08 %
AGETOP |GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( 3 .
8.3.4 180324 e |ESPACAMENTO ENTRE EOS - 2 M) m 15,85 15,85 69,31 424,19 49350 | 1.09856 | 672341 | 7.821,97 0,22 %
8.3.5 180323 | AGETOP |GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO m? 3,08 3,08 69,31 456,41 525,72 21347 | 140574 | 1.619,21 0,05 %

CIVIL (ESPACAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
8.3.6 89744 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 48,00 48,00 6,88 19,73 26,61 330,24 947,04 1.277,28 0,04 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

8.3.7 89810 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO | UN | 3,00 3,00 7,76 20,81 28,57 23,28 62,43 85,71 0,00 %
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
8.3.8 160600 A?:'IE\;(L)P CALHA DE CHAPA GALVANIZADA me | 104,00 104,00 58,16 40,93 99,09 | 6.04864 | 425672 | 10.30536 0,29 %
9 ESTRUTURAL CONCRETO 46.300,31 T32%
91 FUNDACOES E SONDAGENS 24.379,37 0,70 %
9.1.1 ESTACAS 10.439,80 0,30 %
9.1.11 DEPOSITO 2.143,61 0,06 %
9.1.1.1.1 50302 A%'IE\;SP ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 18,50 18,50 37,97 31,56 69,53 702,44 583,86 1.286,30 0,04 %
9.11.1.2 52005 A%IE\;E’P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 6060 60,60 3,01 7,62 10,63 182,40 461,77 644,17 0,02 %
9.1.1.1.3 52014 | ACETOP |Aco CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 15.80 15,80 2,64 10,85 13,49 41,71 171,43 213,14 0,01 %

CIVIL
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9112 LABORATORIOS 8.296,19 0.24%
91121 50302 A%IE\;SP ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 75,00 75,00 37,97 31,56 69,53 | 2.847.75 | 236700 | 521475 0,15 %
9.1.1.2.2 52005 Acé'lz\;(l_jp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 21780 217,80 3,01 7,62 10,63 65557 | 165964 | 2.31521 0,07 %
91123 52014 A%IE\;(L)P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 56,80 56,80 2,64 10,85 13,49 149,95 616,28 766,23 0,02 %
9.1.2 BLOCOS 4.249,80 0.12%
9.1.2.1 DEPOSITO 998,26 0,03%
9.1.2.1.1 50901 Acé'lz\;(l_jp ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) ms 1,23 1,23 44,05 0,00 44,05 54,18 0,00 54,18 0,00 %
91212 s0002 | ASETOP | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m | 175 1,75 5,42 0,00 5,42 9,48 0,00 9,48 0,00 %
91213 60470 Acé'lz\;(l_jp LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ms 0,09 0,09 27,12 178,28 205,40 2,44 16,04 18,48 0,00 %
91214 51036 A%IE\;(L)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) ms 0,89 0,89 0,00 574,87 574,87 0,00 511,63 511,63 0,01 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; .
9.1.2.15 51060 CVIL. | BOMAEADO EM FUNDAGAD m 0,89 0,89 40,60 012 40,72 36,13 011 36,24 0,00 %
9.1.2.1.6 52004 A(é'lz\;(l_jp ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 3360 33,60 3,01 7,95 10,96 101,13 267,12 368,25 0,01 %
91.22 LABORATORIOS 3.251,54 0,09%
9.1.22.1 50901 A(é'lz\;fp ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) ms 3,69 3,69 44,05 0,00 44,05 162,54 0,00 162,54 0,00 %
9.1.222 50002 | ASETOP | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m | 575 575 5,42 0,00 5,42 31,16 0,00 31,16 0,00 %
9.1.22.3 60470 A(é'lz\;fp LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ms 0,29 0,29 27,12 178,28 205,40 7,86 51,70 59,56 0,00 %
9.1.2.2.4 51036 A‘éﬁ;‘fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 2,76 2,76 0,00 574,87 574,87 0,00 158664 | 1.586,64 0,05 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; .
9.1.2.25 51060 CVIL. . |BOMAEADO EM FUNDAGAD m 2,76 2,76 40,60 012 40,72 112,05 033 112,38 0,00 %
9.1.2.2.6 52004 A%'IE\;SP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 110,70 110,70 3,01 7,95 10,96 333,20 880,07 1.213,27 0,03 %
91227 52005 A%IE\;E’P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 8,09 8,09 3,01 7,62 10,63 24,35 61,64 85,99 0,00 %
913 VIGAS BALDRAMES 7.446,57 021%
9.1.3.1 DEPOSITO 1.483,03 0,04 %
91311 40101 A%'IE\;SP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me 1,02 1,02 34,79 0,00 34,79 66,79 0,00 66,79 0,00 %
9.1.3.1.2 50902 A‘;’:IE\;E’P APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) me 2,26 2,26 5,42 0,00 5,42 12,24 0,00 12,24 0,00 %
9.1.3.1.3 60470 A%'IE\;SP LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) me 011 011 27,12 178,28 205,40 2,98 19,61 22,59 0,00 %
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9.13.1.4 60191 A‘éIE\;fP FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES me | 11,20 11,20 11,50 23,16 34,66 129,83 261,48 391,31 0,01 %
9.1.3.15 60524 AGC'IE\;(LDP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) ms 0,79 0,79 0,00 574,87 574,87 0,00 454,14 454,14 0,01%
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
9.1.3.1.6 60800 oL |BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.0) m 0,79 0,79 51,88 012 52,00 40,98 0,10 41,08 0,00 %
91317 40902 Acé'lz\;(fp REATERRO COM APILOAMENTO ms 1,13 1,13 23,05 0,00 23,05 26,04 0,00 26,04 0,00 %
9.1.3.1.8 52004 AC(":IE\;(LDP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 26,90 26,90 3,01 7,95 10,96 80,96 213,86 294,82 0,01 %
9.1.3.1.9 52014 Acé'lz\;(fp ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 12,90 12,90 2,64 10,85 13,49 34,05 139,97 174,02 0,00 %
9.1.3.2 LABORATORIOS 5.963,54 0,17 %
9.1.32.1 40101 A%IE\;(L)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me 7,38 7,38 34,79 0,00 34,79 256,75 0,00 256,75 0,01 %
9.1.3.2.2 50902 Acé'lz\;(fp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) me | 1013 10,13 5,42 0,00 5,42 54,90 0,00 54,90 0,00 %
9.1.32.3 60470 A‘éIE\;(L)P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) me 0,51 0,51 27,12 178,28 205,40 13,83 90,92 104,75 0,00 %
9.1.3.2.4 60191 A%'IE\;(L)P FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES me | 4343 4343 11,50 23,16 34,66 49944 | 100584 | 150528 0,04 %
9.1.325 60524 A‘éﬁ;‘fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 3,04 3,04 0,00 574,87 574,87 0,00 174760 | 1.747,60 0,05 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; .
9.1.3.2.6 60800 SVl |BOMAEADO B ESTRUTURA . (0.0) m 3,04 3,04 51,88 012 52,00 157,71 0,37 158,08 0,00 %
9.1.32.7 40902 A‘éﬁ;‘f" REATERRO COM APILOAMENTO me 4,34 4,34 23,05 0,00 23,05 100,03 0,00 100,03 0,00 %
9.1.3.2.8 52004 A%'IE\;(L)P ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 102,90 102,90 3,01 7,95 10,96 300,72 818,06 1.127,78 0,03 %
9.1.3.2.9 52005 A‘éﬁ;‘fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 1020 10,20 3,01 7,62 10,63 30,70 77,72 108,42 0,00 %
9.1.3.2.10 52014 A%'IE\;(L)P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 5930 59,30 2,64 10,85 13,49 156,55 643,40 799,95 0,02 %
9.14 OUTROS 2.243,20 0,06 %
9.1.4.1 DEPOSITO 471,28 0,01%
9.1.4.1.1 120902 A%'IE\;SP IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM me | 1357 13,57 21,01 12,82 34,73 297,31 173,97 471,28 0,01 %
9.1.4.2 LABORATORIOS 1.771,92 0,05%
9.1.4.2.1 120902 A?:IE\;E’P IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM me | 51,02 51,02 21,91 12,82 3473 | 1.117.84 | 654,08 1.771,92 0,05 %
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92 ESTRUTURA 21.929,94 0,63%
9.2.1 PILARES 12.525,00 0,36 %
9.2.1.1 DEPOSITO 3.006,24 0,09 %
9.2.1.1.1 60205 A%IE\;(LDP E%TQA)A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V- (OBRAS |, | 9319 23,10 23,65 29,55 53,20 546,31 682,61 1.228,92 0,04 %
9.2.1.1.2 60524 Acé'lz\;(fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) ms 1,10 1,10 0,00 574,87 574,87 0,00 632,35 632,35 0,02 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
9.21.1.3 60800 oL |BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.0) m 1,10 1,10 51,88 012 52,00 57,06 0,14 57,20 0,00 %
9.2.1.1.4 60305 Acé'lz\;(fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 72,00 72,00 3,01 7,62 10,63 216,72 548,64 765,36 0,02 %
92115 60314 A%IE\;(L)P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 2390 23,90 2,64 10,85 13,49 63,09 259,32 322,41 0,01 %
92.1.2 LABORATORIOS 9.518,76 027%
9.2.1.2.1 60205 Acé'lz\;(fp E%TQA)A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V- (OBRAS |, | 7396 73,26 23,65 29,55 5320 | 173250 | 2.164,84 | 3.897.43 011%
92122 60524 A%IE\;(L)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 3,50 3,50 0,00 574,87 574,87 0,00 2012,04 | 2.012,04 0,06 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; .
9.2.1.2.3 60800 SVl | BOMAEADO B ESTRUTURA . (0.0) m 3,50 3,50 51,88 012 52,00 181,58 042 182,00 0,01%
92124 60305 A‘éﬁ;‘fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 224,70 224,70 3,01 7,62 10,63 676,34 | 171222 | 2.388,56 0,07 %
9.2.1.2.5 60314 A%'IE\;(L)P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 77,00 77,00 2,64 10,85 13,49 203,28 835,45 1.038,73 0,03%
922 VIGAS DE COBERTURA 7.677,69 022 %
9.2.2.1 DEPOSITO 1.689,27 0,05 %
9.2.2.1.1 60205 A%'IE\;(LDP E%'TgA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V- (OBRAS |, | 1357 13,57 23,65 29,55 53,20 320,93 400,99 721,02 0,02%
9.2.2.1.2 60524 A%'IE\;(L)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) ms 0,79 0,79 0,00 574,87 574,87 0,00 454,14 454,14 0,01%
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
92213 60800 SV |BOMBEADO EM ESTRUTURA . (0.0) m 0,79 0,79 51,88 012 52,00 40,98 0,10 41,08 0,00 %
9.2.2.1.4 60304 A%'IE\;(L)P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 27,20 27,20 3,01 7,95 10,96 81,87 216,24 298,11 0,01%
9.2.2.15 60314 A%'IE\;SP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 1290 12,90 2,64 10,85 13,49 34,05 139,97 174,02 0,00 %
9222 LABORATORIOS 5.988,42 017 %
9.2.22.1 60205 A%IE\;E’P (lec\’/'fs'\")A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V- (OBRAS | 1, | 47 59 47,50 23,65 29,55 5320 | 112337 | 1.403,63 | 2527,00 0,07 %
9.2.22.2 60524 A%'IE\;SP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) me 2,70 2,70 0,00 574,87 574,87 0,00 155214 | 1.552,14 0,04 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
9.2.22.3 60800 Sl | BOMBEADO B ESTRUTURA . (0.0) m 2,70 2,70 51,88 012 52,00 140,07 033 140,40 0,00 %
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CRE: PALMEIRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAQ C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS
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Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Encargos Sociais
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ln
I
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

L . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. 0. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%)
92224 60304 A%IE\;SP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 103,30 103,30 3,01 7,95 10,96 310,93 821,23 1.132,16 0,03 %
9.2.225 60314 AGC'IE\;(LDP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 47,20 47,20 2,64 10,85 13,49 124,60 512,12 636,72 0,02 %
923 LAJE T727.25 0.05%
9.2.3.1 DEPOSITO 1.727,25 0,05 %
AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE | )
9.23.1.1 61101 L DT RBOICAG ESCORAMENTO E FORMAIDESEORNIA m 14,10 14,10 20,22 102,28 12250 | 28510 | 144215 | 1.727,25 0,05 %
10 ESTRUTURAL METALICO 279.833,26 7.99%
10.1 FUNDACOES E SONDAGENS 9.355,46 0,27 %
10.1.1 ESTACAS 9.355,46 0,27 %
10.1.1.1 PASSARELA NOVA 1 7.377,10 0,21%
10.1.1.1.1 50302 Acé'lz\;(fp ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M | 6000 60,00 37,97 31,56 69,53 | 2.27820 | 1.893,60 | 4.171,80 012 %
10.1.1.1.2 52005 A%IE\;(LDP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 216,00 216,00 3,01 7,62 10,63 650,16 | 164592 | 2.296,08 0,07 %
10.1.1.1.3 52014 Acé'lz\;(fp ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 6740 67,40 2,64 10,85 13,49 177,93 731,29 909,22 0,03 %
0112 PASSARELA NOVA 2 147568 0,04%
10.1.1.2.1 50302 A%'IE\;SP ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 12,00 37,97 31,56 69,53 455,64 378,72 834,36 0,02 %
10.1.1.2.2 52005 A(é'lz\;fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 4320 43,20 3,01 7,62 10,63 130,03 320,18 459,21 0,01%
10.1.1.2.3 52014 A%'IE\;(LDP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 1350 13,50 2,64 10,85 13,49 35,64 146,47 182,11 0,01 %
10.1.1.3 PASSARELA NOVA 3 502,68 0,01%
10.1.1.3.1 50302 A(é'lz\;fp ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 4,00 4,00 37,97 31,56 69,53 151,88 126,24 278,12 0,01%
10.1.1.3.2 52005 A%'IE\;SP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 1440 14,40 3,01 7,62 10,63 43,34 109,73 153,07 0,00 %
10.1.1.3.3 52014 A(é'lz\;fp ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 5,30 5,30 2,64 10,85 13,49 13,99 57,50 71,49 0,00 %
02 ESTRUTURA 270.477,80 7729
10.2.1 ESTRUTURA METALICA 270.477,80 772%
10.2.1.1 BLOCO VESTIARIO E LABORATORIOS 78.830,06 2,25 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE \
102111 | 100775 | SINAPL |30 O B e o e o KG | 590930 | 5.909,30 0,81 12,53 1334 | 478653 | 74.04353 | 78.830,06 2,25 %
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
10212 BLOCO 6 SALAS 90.601,27 2.59%
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
] y 3 0,
102121 | 100775 | SINARL |30 S s oA rom e o KG | 6.791,70 | 6.791,70 0,81 12,53 1334 | 550127 | 85.100,00 | 90.601,27 2,59 %
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
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OBRA: REFORMA E AMPLIA(;AO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
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Item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total Peso (%)
10.2.1.3 BLOCO ADMINISTRATIVO 71.921,27 2,05 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAQOE§
10.2.1.3.1 100775 SINAPI SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE KG 5.391,40 5.391,40 0,81 12,53 13,34 4.367,03 67.554,24 71.921,27 2,05 %

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA

10.2.1.4 DEPOSITO 5.672,16 0,16 %

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA

10.2.1.4.1 100775 SINAPI KG 425,20 425,20 0,81 12,53 13,34 344,41 5.327,75 5.672,16 0,16 %

10.2.1.5 PASSARELA NOVA 1 15.578,45 0,44 %

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA

10.2.1.5.1 100775 SINAPI KG 1.167,80 1.167,80 0,81 12,53 13,34 945,91 14.632,54 15.578,45 0,44 %

10.2.1.6 PASSARELA NOVA 2 3.054,86 0,09 %

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA

10.2.1.6.1 100775 SINAPI KG 229,00 229,00 0,81 12,53 13,34 185,49 2.869,37 3.054,86 0,09 %

10.2.1.7 PASSARELA NOVA 3 1.483,40 0,04 %

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA

10.2.1.7.1 100775 SINAPI KG 111,20 111,20 0,81 12,53 13,34 90,07 1.393,33 1.483,40 0,04 %

10.2.1.8 PASSARELA EXISTENTE 3.336,33 0,10 %

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE

0,
102181 | 100775 | SINAPI [0S O B e N oA P o b o K | 250,10 250,10 0,81 12,53 13,34 20258 | 313375 | 3.336,33 0,10 %
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
] SISTENAS PARA PREVENCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO 347.793,04 9,03 %
111 SINALIZACAO E EXTINTORES 17.914,51 0,51%
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, .
11.1.1 101909 | SINAPL [ O N CIENTO £ INSTALAGAO AR 10/2990 PE UN | 200 2,00 16,35 227,33 243,68 32,70 454,66 487,36 0,01 %
1112 85006 A%IE\;E’P ES(Q'CNTOR MULTIUSO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA A | | 7,00 7,00 16,13 197,73 213,86 11291 | 138411 | 1.497,02 0,04 %
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM :
11.1.3 97599 SINAPT [ ORNEGIENTO £ INSTALACAD, AP 02/7620 UN | 39,00 39,00 5,05 15,62 20,67 196,95 609,18 806,13 0,02 %
1114 comp37 | Proprio 'ALLLJ’TMC')':%%A‘; DE EMERGENCIA LED 2200 LUMENS 2 FAROIS (BLOCO UN | 300 3,00 5,05 148,64 153,69 15,15 445,92 461,07 0,01 %
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
11.15 COMP38 | Proprio |FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- | UN | 37,00 37,00 5,48 24,04 29,52 202,76 889,48 1.092,24 0,03 %

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
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PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
11.1.6 COMP39 Préprio [FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 4,00 4,00 5,48 41,60 47,08 21,92 166,40 188,32 0,01 %

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
11.1.7 COMP40 Préprio  |FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 33,00 33,00 5,48 27,22 32,70 180,84 898,26 1.079,10 0,03 %
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2; EM AGO

0,
11.18 99855 SINAPL | N oA, Ae oaa1s Pa M 21,00 21,00 31,30 75,86 107,16 657,30 | 159306 | 2.250,36 0,06 %
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA ,
11.1.9 99839 SINAPL | R e 2 GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS M FerRo DE | M 21,00 21,00 190,91 287,80 478,71 | 400911 | 6.04380 | 10.052,91 0,29 %
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 PS
11.2 GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 12.693,72 0,36 %
11.21 MOVIMENTO DE TERRA 135,88 0,00 %
11.2.1.1 93358 SINAPI fssgﬁnv’;?gz'/"'z’gglu“ DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A |, 1,28 1,28 54,27 28,05 82,32 69,46 35,90 105,36 0,00 %
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE ; .
11212 93382 SINAPL [ T e ahi20s3 m 1,28 1,28 13,97 9,88 23,85 17,88 12,64 30,52 0,00 %
1122 CENTRAL DE GLP - 4 CILINDROS 10.345,88 0,30%
AGETOP |CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS .
11221 91009 SVl IS TAACOES MECANIGAS (222 GILINDRO bty Un 1,00 1,00 373814 | 6.607,74 | 1034588 | 3.738.14 | 6.607,74 | 10.345,88 0,30 %
1123 REDE DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 2.211,06 0,06 %
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
11231 92687 SINAPI |ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS | M 19,15 19,15 6,18 21,95 28,13 118,34 420,34 538,68 0,02 %

- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
11.2.3.2 92699 SINAPI  |DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - UN 6,00 6,00 9,25 11,31 20,56 55,50 67,86 123,36 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
11.2.3.3 92704 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 6,00 6,00 12,37 15,33 27,70 74,22 91,98 166,20 0,00 %
INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXAO
11.2.3.4 92928 SINAPI  |ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - | UN 1,00 1,00 20,81 35,27 56,08 20,81 35,27 56,08 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
11.2.35 92904 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 2,00 2,00 6,18 29,55 35,73 12,36 59,10 71,46 0,00 %
INSTALACAO. AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
11.2.3.6 92692 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 10,00 10,00 6,18 8,74 14,92 61,80 87,40 149,20 0,00 %
INSTALACAO. AF_10/2020

AGETOP CHICOTE "PIGTAIL" FLEXIVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRILICA COM
11.2.3.7 91041 CIVIL COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXOES DE 7/8" R.E. X Un 4,00 4,00 10,57 26,35 36,92 42,28 105,40 147,68 0,00 %
7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419
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11238 70392 A%IE\;SP BUCHA DE NYLON S-8 un | 4000 40,00 0,59 025 0,84 23,60 10,00 33,60 0,00 %
11.23.9 91029 AGC'IE\;SP VALVULA DE RETENCAO EM LATAO 7/16" NS () X 1/2" NPT (E) Un 4,00 4,00 6,03 20,80 26,83 24,12 83,20 107,32 0,00 %
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO .
11.2.3.10 95248 SINAPL | AG AF o8Im0 UN 2,00 2,00 2,56 47,66 50,22 5,12 95,32 100,44 0,00 %
11.2311 | COMP69 | Proprio|CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 12" UN 1,00 1,00 9.25 952 18,77 9.25 952 18,77 0,00 %
— |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D
, , 9
112312 | COMP70 | Proprio |0 e A et UN | 2000 20,00 6,35 317 9,52 127,00 63,40 190,40 0,01 %
11.2.3.13 85041 AGCIE\;(LDP MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 Un 1,00 1,00 24,55 172,09 196,64 24,55 172,00 196,64 0,01 %
AGETop | REGULADOR DE PRESSAG PRIMEIRG ESTAGIO, 8 KG/H, REGULAVEL COM
11.2.3.14 91011 o [MANOMETRO PRESSAO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSAO DE SAIDA | Un 1,00 1,00 16,31 295,82 312,13 16,31 295,82 312,13 0,01 %
0,5 A 2 BAR, CONEXOES DE ENTRADA E SAIDA 1/4" NPT
113 SPDA ___ 133.708,66 3.82%
1131 93358 SINAPI 5538’;\”;?82'/"'2’3?1““ DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR QU IGUAL A |5 | g5 14 85,14 54,27 28,05 82,32 | 462054 | 238818 | 7.00872 0,20 %
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE ; .
11.32 93382 SINAPL [ T e aio0s3 m 85,14 85,14 13,97 9,88 2385 | 118040 | 841,18 2.030,58 0,06 %
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ,
1133 98463 SINAPL |1V ENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAG A 082023 | UN | 25:00 25,00 11,34 14,28 25,62 283,50 357,00 640,50 0,02 %
— |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D
, ' 9
11.34 comPat | Prprio [ e e A UN | 200,00 200,00 0,82 1,50 2,32 164,00 300,00 464,00 0,01 %
— |TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - -
1135 compaz | Proprio | Lot o NS TAAGAO UN | 2000 20,00 10,96 10,39 21,35 219,20 207,80 427,00 0,01 %
—— [CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA .
11.36 compaz | Proprio  [CONESTORMERA UN | 120,00 120,00 10,96 13,23 2419 | 131520 | 158760 | 2.902,80 0,08 %
11.3.7 COMP44 | Proprio EE%S'E';‘J,\AA’ EM FORMA DE "U", FABRICADA EM LATAO, DOTADADE 1 FURO| ;| 550,09 550,00 4,37 423 8,60 240350 | 232650 | 4.730,00 0,13 %
1138 COMP45 | _Préprio|CABO DE COBRE NU 35MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m | 1.14000 | 1.140,00 7.66 36,29 23,05 | 8.73240 | 41.37060 | 50.103,00 143%
11.3.9 COMP46 | _Préprio|CABO DE COBRE NU 50MM? - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m | 383,00 383,00 11,32 51.85 63,17 | 4.33556 | 10.858.55 | 24.194.11 0,69 %
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
11.3.10 91871 SINAPI |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M | 150,00 150,00 6,46 6,83 13,29 960,00 | 1.02450 | 1.993,50 0,06 %
AF 03/2023
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO
11.3.11 95778 SINAPI |GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN | 5000 50,00 9,96 15,75 25,71 498,00 787,50 1.285,50 0,04 %
INSTALACAO. AF_10/2022
1312 COMP47 | _Proprio|CONECTOR DE MEDICAO BRZ 4 PARAFUSOS, 16 - 70 MM? UN | 5000 50,00 10,96 50.82 61.78 54800 | 254100 | 3.089,00 0,09 %
= A 2)
11.3.13 comp4g | Proprio SCE’L;QS?(OTERM'CA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (35MM?) E HASTE |\ | 5499 50,00 0,00 170,93 170,93 0,00 854650 | 8.546,50 0,24 %
= A 2
11.3.14 COMP49 |  Proprio SEL(;?I?(OTERM'CA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (S0MM?) E HASTE |\ | 5099 50,00 0,00 214,09 214,09 0,00 10.70450 | 10.704,50 0,31 %
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11.3.15 comMP50 | Préprio _Frgﬁs'ig;ANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA UN | 5500 55,00 1,42 1,88 330 78,10 103,40 181,50 0,01 %
— |CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZAGAO PARA ATERRAMENTO, FORMATO .
11.3.16 COMPSL | Proprio |51\ 0 A0, Din 40X40X15CM. UN 1,00 1,00 73,08 723,26 796,34 73,08 723,26 796,34 0,02 %
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - 0
11.3.17 96985 SINAPI | L0 ECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 0872023 UN 50,00 50,00 9,07 80,24 89,31 453,50 4.012,00 4.465,50 0,13 %
_ |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
. , 0
11.3.18 COMP52 | Préprio |-\ 0 OM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN | 550,00 550,00 12,54 5,16 17,70 6.897,00 | 2.838,00 9.735,00 0,28 %
11.3.19 COMP53 | Proprio_|PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN UN 1,00 1,00 54,80 355,81 410,61 54,80 355,81 410,61 0,01 %
11.4 HIDRANTE 170.733,30 487 %
1141 93358 SINAPI fssgﬁnv’;?gz'/"'z’gglu“ DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A |5 3,72 3,72 54,27 28,05 82,32 201,88 104,35 306,23 0,01 %
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE R .
11.4.2 93382 SINAPL | DD USSAO. AF 08/2023 m 3,72 3,72 13,97 9,88 23,85 51,96 36,76 88,72 0,00 %
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - .
11.4.3 94499 SINAPI |0 N ECIMENTO E INSTALACA®. AF 08/2021 UN 4,00 4,00 16,26 263,64 279,90 65,04 1.054,56 1.119,60 0,03 %
11.4.4 COMP741 | _Préprio_|VALVULA DE RETENCAO VERTICAL E HORIZONTAL UND 2,00 2,00 9,40 156,90 166,30 18,80 313,80 332,60 0,01 %
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
11.45 92342 SINAPI  [1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - M 59,50 59,50 18,59 103,74 122,33 1.106,10 | 6.172,53 7.278,63 0,21 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, .
11.4.6 92347 SINAPI (| iGTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 1012030 | UN 4,00 4,00 25,10 81,42 106,52 100,40 325,68 426,08 0,01 %
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2}, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE .
11.4.7 94473 SINAPI |1 P CAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO — | N 14,00 14,00 18,66 108,70 127,36 261,24 1.521,80 1.783,04 0,05 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2),
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA .
11.4.8 94478 SINAPL | o o ATORIO DE FIBRAEIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 1,00 1,00 24,84 150,43 175,27 24,84 150,43 175,27 0,01 %
INSTALACAO. AF_06/2016
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, .
11.4.9 92346 SINAPI || < TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 10/2020 | UN 8,00 8,00 25,10 69,95 95,05 200,80 550,60 760,40 0,02 %
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, .
11.4.10 92890 SINAPI || T Al ADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AR, 1012020 | UN 4,00 4,00 25,10 198,01 223,11 100,40 792,04 892,44 0,03 %
11.4.11 COMP56 | Préprio |FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2.1/2”. | UN 1,00 1,00 14,20 115,57 129,77 14,20 115,57 129,77 0,00 %
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
. |ANGULAR 45°2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2" PARA 1.1/2", DUAS .
11.4.12 COMPS7 | Proprio |\ 0 EIRAS DE INGENDIO DE 15,00 M E ESGUICHO 1.1/2" - UN 3,00 3,00 108,62 2.817,76 | 2.926,38 | 325,86 8.453,28 8.779,14 0,25 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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11.4.13 COMP58 | _Proprio|QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE HIDRANTE UN 1,00 1,00 127,88 | 118514 | 1.313,02 | 127,88 1.185,14 1.313,02 0,04 %
11.4.14 comps9 | Proprio (RZEES)T RO DE RECALQUE, TIPO "COLUNA", INCLINACAO 45°, & 65 MM UN 1,00 1,00 17811 | 112276 | 130087 | 17811 | 112276 | 1.300,87 0,04 %
11.4.15 COMP60 | Proprio fég?gé?&? MANUAL DE SISTEMA DE HIDRANTE, TIPO LIGA-DESLIGA. UN 2,00 2,00 12,51 134,72 147,23 25,02 269,44 294,46 0,01 %
11.4.16 7731 ORsg  |Conlunto reservatorio padrdo, superior (12.000 litros) / inferior (18.000 fitros) em | - 1,00 1,00 33.229,76 | 104.343,14 | 137.572,90 | 33.229,76 | 104.343,14 | 137.572,90 3,93 %
concreto armado fck=25Mpa - Rev - 04
11.4.17 COMP102 | _Proprio|BOMBA MULTIESTAGIO THSI-18, 5-CV. UN 1,00 1,00 31520 | 7.615,09 | 7.93029 | 31520 7.615,00 7.930,29 0,23 %
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
11.4.18 100725 SINAPI  |SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS m? 2,80 2,80 11,43 14,78 26,21 32,00 41,38 73,38 0,00 %
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE
11.4.19 85027 A%IE\;(L)P ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" Un 3,00 3,00 5,66 53,16 58,82 16,98 159,48 176,46 0,01 %
115 LIGACAO DA BOMBA DO HIDRANTE 7.140,74 0,20 %
— |CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALACOES ELETRICAS, )
115.1 COMP160 | Proprio | /iohd AN TARIAS £ ESPECIAIS (GOINERA + SINAP) UN 1,00 1,00 2.819,40 | 4.321,34 | 7.140,74 | 2.819,40 | 4.321,34 7.140,74 0,20 %
116 SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO 5.602,11 0,16 %
— |CENTRAL DE ALARME PARA INCENDIO, MODELO IPA 12.24 - 12 .
116.1 compPe2 | Préprio | Eunene oo o BATERIA SELADA INGLUSA UN 1,00 1,00 117,43 | 142906 | 1.546,49 | 117,43 1.429,06 1.546,49 0,04 %
—— |ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO (QUEBRA-VIDRO) .
1162 COMPE3 | Préprio | o e S NAPL + ORSE) UN 3,00 3,00 12,51 134,72 147,23 37,53 404,16 441,69 0,01 %
— |AVISADOR SONORO E VISUAL COM CAPACIDADE DE EMISSAO SONORA .
1163 compea | Proprio | e e e DF DE 100 DB, (SINAPI + SBQ) UN 3,00 3,00 17,59 83,59 101,18 52,77 250,77 303,54 0,01 %
— |CABO FLEXIVEL, PARA USO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS, FORMAGAO 2 .
11.6.4 COMPE5 | Préprio | {0NP - hbe DE SECAO 1.5 M. m 95,30 95,30 0,72 3,92 4,64 68,61 373,58 442,19 0,01 %
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
1165 95745 SINAPI |APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 95,30 95,30 9,55 14,21 23,76 910,11 1.354,21 2.264,32 0,06 %
AF_11/2016 P
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE -
VT ’ 9
11.6.6 92865 SINAP! | LN ECIMENTO E INSTALAGRO. AF 03/2023 UN 8,00 8,00 8,10 6,31 14,41 64,80 50,48 115,28 0,00 %
— |COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP .
1167 COMPE6 | Proprio |- ~io e DE grar UN 14,00 14,00 16,09 18,81 34,90 225,26 263,34 488,60 0,01 %
12 BLOCO REFEITORIO COM COZINHA - MOD 02 281.978,81 8,05 %
121 SERVICOS PRELIMINARES 1.235,50 0,04 %
AGETOP |LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM
12.1.1 20701 oIl |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO m2 | 241,31 241,31 1,62 3,50 5,12 390,92 844,58 1.235,50 0,04 %
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
122 TRANSPORTES 764,77 0,02 %
1221 30101 A%'IE\;SP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m® | 16,89 16,89 9,76 35,52 45,28 164,84 599,93 764,77 0,02 %
123 SERVICO EM TERRA 1.462,33 0,04 %
12.3.0 GERAL 1.462,33 0,04 %
12311 41140 | AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE | o | 5,1 5 24131 273 0.00 273 658,77 0.00 658,77 0.02%

CIVIL

MANUAL DA TERRA ESCAVADA
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COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO
12312 97083 SINAPI | DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A| m2 | 241,31 241,31 2,20 113 333 530,88 272,68 803,56 0,02 %

PERCUSSAO. AF_09/2021
4 FUNDACOES E SONDAGENS 20.598,58 0,59%
1241 ESTACAS 13.127,88 0,37 %
12411 50302 Acé'lz\;(fp ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M | 132,00 132,00 37,97 31,56 69,53 | 5012,04 | 416592 | 9.177.96 0,26 %
12412 52005 A%IE\;(LDP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 28110 281,10 3,01 7,62 10,63 846,11 | 214108 | 2.988,09 0,09 %
12413 52014 Acé'lz\;(fp ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 7130 71,30 2,64 10,85 13,49 188,23 773,60 961,83 0,03 %
242 BLOCOS 7.380,70 021%
12421 50901 A%IE\;(L)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) ms 7,25 7,25 44,05 0,00 44,05 319,36 0,00 319,36 0,01 %
12422 50902 Acé'lz\;(fp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m | 11,16 11,16 5,42 0,00 5,42 60,48 0,00 60,48 0,00 %
12423 60470 A%IE\;(L)P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) me 0,56 0,56 27,12 178,28 205,40 15,18 99,84 115,02 0,00 %
12424 60524 A(é'lz\;fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 6,78 6,78 0,00 574,87 574,87 0,00 380761 | 3.897,61 0,11 %

AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .

12.425 51060 SVl |BOMBEADO EM FUNDACRO m 6,78 6,78 40,60 012 40,72 275,26 0,82 276,08 0,01 %
12426 52014 A(é'lz\;fp ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 3500 35,00 2,64 10,85 13,49 92,40 379,75 472,15 0,01 %
12427 52003 A%'IE\;‘LDP ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg | 22,00 22,00 3,01 7,97 10,98 66,22 175,34 241,56 0,01 %
12428 52005 A(é'lz\;fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 188,00 188,00 3,01 7,62 10,63 565,88 | 143256 | 199844 0,06 %
243 CONTROLE TECNOLOGICO 90,00 0,00 %
12431 50251 A‘éﬁ;‘fp CORPO DE PROVA Un 6,00 6,00 0,00 15,00 15,00 0,00 90,00 90,00 0,00 %
5 ESTRUTURA 52.174,86 149%)
12.51 VIGAS BALDRAMES 11.444.35 0,33 %
12511 40101 A%IE\;E’P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me | 14,89 14,89 34,79 0,00 34,79 518,02 0,00 518,02 0,01 %
125.1.2 50002 A%'IE\;SP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) me | 15,32 15,32 5,42 0,00 5,42 83,03 0,00 83,03 0,00 %
12513 60470 A%IE\;E’P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) me 0,77 0,77 27,12 178,28 205,40 20,88 137,27 158,15 0,00 %
125.1.4 60191 A%'IE\;SP FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES me | 87,61 87,61 11,50 23,16 34,66 | 1.007,51 | 202905 | 3.03656 0,09 %
12515 60524 A‘;’:IE\;E’P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 6,13 6,13 0,00 574,87 574,87 0,00 352305 | 3.523,95 0,10 %
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AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : -
12516 60800 L | BOMAEADO o ESTRUTORA . (©.0) m 6,13 6,13 51,88 012 52,00 318,02 0,74 318,76 0,01 %
12517 40902 AGC'IE\;SP REATERRO COM APILOAMENTO ms 8,76 8,76 23,05 0,00 23,05 201,01 0,00 201,01 0,01%
125.1.8 52003 A%IE\;(L)P ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg | 1000 10,00 3,01 7,97 10,98 30,10 79,70 109,80 0,00 %
12.5.1.9 52004 Acé'lz\;(fp ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 141,00 141,00 3,01 7,95 10,96 42441 | 112095 | 154536 0,04 %
12.5.1.10 52005 A%IE\;(L)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 78,00 78,00 3,01 7,62 10,63 234,78 594,36 829,14 0,02 %
125111 52014 Acé'lz\;(fp ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 8300 83,00 2,64 10,85 13,49 219,12 900,55 1.119,67 0,03%
252 PILARES 11.980,44 034 %
12521 60205 A%IE\;(L)P E%TQA)A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V- (OBRAS |, | g g9 80,80 23,65 29,55 5320 | 1.91092 | 2.387,64 | 4.298,56 012 %
125.2.2 60524 Acé'lz\;(fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) ms 435 435 0,00 574,87 574,87 0,00 2500,68 | 2.500,68 0,07 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
12523 60800 SV |BOMBEADO EM ESTRUTURA . (0.0) m 4,35 4,35 51,88 012 52,00 225,67 0,53 226,20 0,01 %
12.5.2.4 60305 A%'IE\;SP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 324,00 324,00 3,01 7,62 10,63 97524 | 246888 | 3.444,12 0,10 %
12525 60314 A‘éﬁ;‘f" ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 112,00 112,00 2,64 10,85 13,49 20568 | 121520 | 1.510,88 0,04 %
1253 VIGAS DE COBERTURA E MURETA 13.601,66 0,39%
1253.1 60205 A%'IE\;SP E%TS“’A)A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V- (OBRAS |, | g734 97,34 23,65 29,55 5320 | 230209 | 287639 | 5.178.48 0,15 %
12532 60524 A%'IE\;(LDP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) me 7,04 7,04 0,00 574,87 574,87 0,00 4.047,08 | 4.047,08 0,12 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; .
12,533 60800 SVl | BOMAEADO B ESTRUTURA . (0.0) m 7,04 7,04 51,88 012 52,00 365,23 085 366,08 0,01%
12.5.3.4 60303 A(é'f\;(fp ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 9,00 9,00 3,01 7,97 10,98 27,09 71,73 98,82 0,00 %
12535 60304 A%'IE\;SP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 6800 68,00 3,01 7,95 10,96 204,68 540,60 745,28 0,02 %
12536 60305 A%'IE\;SP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 176,00 176,00 3,01 7,62 10,63 52076 | 134112 | 1.870,88 0,05 %
12537 60314 A%IE\;E’P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 96,00 96,00 2,64 10,85 13,49 25344 | 104160 | 1.29504 0,04 %
1254 LAJE 13.403,14 0,38 %
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM,
. |ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIGAE| ,
125.4.1 COMPO09 | Proprio | e S o e AL 25 TIPA - ORI O B m 58,66 58,66 35,30 113,52 14882 | 207060 | 6.659,00 | 8.729,78 0,25 %
INSTALACAO. (GOINFRA + ORSE)
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LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=16CM,
COMPOSIC _ |ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIGAE| ,
12542 T | Proprio | e AR ot ot oA - O e & m 26,97 26,97 35,30 137,98 17328 | 95204 | 372132 | 467336 0,13 %
INSTALACAO. (GOINFRA + ORSE)
255 VERGA E CONTRAVERGA 147527 0,04%
12551 60010 Acé'lz\;(fp VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA me 0,55 0,55 757,04 | 192528 | 268232 | 41637 | 105890 | 147527 0,04 %
256 CONTROLE TECNOLOGICO 270,00 0,00%
12.5.6.1 60487 A%IE\;(L)P CORPO DE PROVA un | 1800 18,00 0,00 15,00 15,00 0,00 270,00 270,00 0,01 %
6 ALVENARIAS E DIVISORIAS 18.724.26 0,53 %
12.6.1 100102 Acé'lz\;(fp ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (LCl me | 1248 12,48 40,80 50,18 90,98 509,18 626,25 1.135,43 0,03 %
AGETOP |ALVENARIA DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. ) -
12.6.2 100160 L o AT A00KS DE clv) me | 18650 186,50 28,11 23,56 51,67 | 524251 | 439394 | 963645 0,28 %
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM .
12,63 93201 SINAPT [ A AL IeADA Comt et AR e M 67,00 67,00 3,88 317 7,05 250,96 212,39 472,35 0,01 %
12.6.4 100501 A%IE\;(L)P ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) me | 40,54 40,54 53,98 130,53 18451 | 218834 | 520169 | 7.480,03 021 %
7 IMPERMEABILIZACAO 7.335,73 021%
12.71 VIGAS BALDRAMES 5.164,49 0,15 %
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ) \
12711 98562 SINAPL | ADITIO IMPERMEABILIZANTE. £ - 1. 50M. AF_00/2073 m2 | 102,94 102,94 25,82 24,35 50,17 | 2.657,91 | 250658 | 5.164,49 0,15 %
272 ALVENARIAS AREAS MOLHADAS 217104 0,06 %
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / , .
12.7.2.1 98555 SINAPL | e RGO 8 DEMAGS. AL 052075 m 69,77 69,77 15,15 15,97 31,12 | 105701 | 111423 | 2.171,24 0,06 %
o8 ESTRUTURAS METALICAS 57.775,54 165%
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
' ’ , 9
1281 100775 | SINAPL |3 e o Con GUNDAaTE o KG | 4.331,00 | 4.331,00 0,81 12,53 1334 | 350811 | 5426743 | 57.77554 1,65%
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
29 COBERTURAS 12.149,70 0,40 %
12.9.1 160100 A%'IE\;SP COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA me | 269,34 269,34 4,05 41,04 4509 | 1.09082 | 11.05372 | 12.14454 0,35 %
12,92 160101 A%E\;E’P CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 20,10 20,10 19,62 19,98 39,60 394,36 401,60 795,96 0,02 %
12.9.3 160403 A%'IE\;SP EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 40,20 40,20 10,85 9,99 20,84 436,17 401,59 837,76 0,02 %
1294 160404 A%IE\;E’P EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 26,80 26,80 13,40 0,46 13,86 350,12 12,32 371,44 0,01 %
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12.10 ESQUADRIAS METALICAS 16.556,33 0,47 %
12.10.1 PORTAS 11.508,18 0,33 %
12.10.1.1 180501 A%IIE\;SP PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS m? 15,96 15,96 45,97 600,32 646,29 733,68 9.581,10 10.314,78 0,29 %
12.10.1.2 180505 AC(E:IIE\;I'ISP PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS m? 2,34 2,34 45,97 464,03 510,00 107,56 1.085,84 1.193,40 0,03 %
12.10.2 PORTAS DE ENROLAR 1.641,93 0,05 %
12.10.2.1 180303 A(éllz\-/rfp PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS m? 4,75 4,75 58,73 286,94 345,67 278,96 1.362,97 1.641,93 0,05 %
12.10.3 JANELAS 3.406,22 0,10 %
12.10.3.1 180380 AC(E:IIE\;I'ISP JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/[FERRAGENS m? 0,72 0,72 49,14 634,59 683,73 35,38 456,90 492,28 0,01 %

JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM
12.10.3.2 94562 SINAPI  |BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, | m? 2,40 2,40 61,24 594,83 656,07 146,97 1.427,59 1.574,56 0,04 %
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

12.10.3.3 180381 Acé'f\;(fp JANELA MAXIM AR CHAPAVIDRO J3/J5/36/J8 C/FERRAGENS m2 3,24 3,24 49,14 364,25 41339 | 15921 | 118017 | 1.33938 0,04 %
211 VIDROS T184.23 0,03%
12111 190105 A%'IE\;SP VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO mz 6,36 6,36 0,00 186,20 186,20 0,00 118423 | 1.184,23 0,03 %
212 REVESTIMENTO DE PAREDE 30.920,41 0,88 %
12121 200150 A?:'IE\;(L)P CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) mz | 332,68 332,68 1,23 3,67 4,90 40919 | 122004 | 163013 0,05%
12122 200201 A%'IE\;SP EMBOCO (1Cl:4 ARML) m2 | 261,80 261,80 13,96 9,19 2315 | 3.65472 | 240595 | 6.060,67 0,17 %
12123 200403 A?:'IE\;(L)P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) mz | 7088 70,88 15,19 2,01 1810 | 1.076,66 | 206,26 1.282,92 0,04 %
12124 201302 A%'IE\;SP REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 | 261,80 261,80 25,81 58,02 8383 | 6.757,05 | 15.189,64 | 21.946,69 0,63 %
1213 FORRO 7.307.45 021%
12131 210499 | AGETOP |FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, BSPESSURA | 1, | 76 79 76,79 13,00 60,95 73,95 99827 | 468035 | 567862 0,16 %
cviL  [DE 125 MM
12.13.2 210506 A%'IE\;SP TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 94,48 94,48 0,00 17,24 17,24 0,00 162883 | 1.628,83 0,05 %
1214 REVESTIMENTO DE PISO 34.016,91 0,07 %
12141 LASTRO IMPERMEABILIZADO 7.732,47 0.22%
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 13:6 3 )
12.14.1.1 220101 o |eenraon @ase) mz | 20587 205,87 11,17 26,39 3756 | 229956 | 543201 | 7.732.47 022 %
2142 GRANITINA 21.510.15 0.61%
COMPOSIC| . |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA | .
121421 s PIOPIIO | 1 2MM £ RESINA ACKILIGA (GOINERA + SIAR mz | 205,87 205,87 22,01 80,86 102,87 | 453119 | 16.646,65 | 21.177.84 0,60 %
12.14.2.2 COAM(;?ZS'Q Préprio ER&’;EE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + M 15,69 15,69 035 20,83 21,18 5,49 326,82 332,31 0,01 %
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2143 CONCRETO DESEMPENADO 1.029,35 0,03%
12.14.3.2 220102 A%IE\;E’P PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1 m2 | 2941 29,41 12,92 22,08 35,00 379,97 649,38 1.029,35 0,03 %
144 PASSEIO (CALGADA) 3.744.94 0.41%
AGETOP |PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 12,535 (INCLUSO
12.14.4.2 220100 e [ESPELHO DE 30CM/ESCAVAGAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO me | 4014 40,14 39,76 46,73 86,49 | 159596 | 1.87574 | 3.471,70 0,10 %
INTERNO)
AGETOP
12.14.4.3 220902 ST |RODAPE DE MASSA (ICI m 27,60 27,60 841 1,49 9,90 232,11 41,13 273,24 0,01 %
.15 PINTURA 10.278,54 0,29%
12.151 PINTURA PAREDES 2.210,03 0,06 %
121511 261300 Acé'lz\;(fp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 8157 81,57 9,78 2,22 12,00 797,75 181,09 978,84 0,03 %
12.15.1.2 261000 A%IE\;SP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR me | 94,78 94,78 8,00 4,99 12,99 758,24 472,95 1.231,19 0,04 %
2152 PINTURA BARRADO 190,21 0,00%
121521 261550 | AGETOP [PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS | 1217 217 0,99 6,00 1563 109.40 20,81 190,21 0.01%
CIVIL _|c/SELADOR
2153 TETO L.644,84 0,05 %
12.15.3.1 261300 A%'IE\;(LDP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 76,79 76,79 9,78 2,22 12,00 751,00 170,48 921,48 0,03 %
12.15.3.2 261307 A(é'lz\;fp PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR me | 76,79 76,79 5,73 3,60 9,42 440,00 283,36 723,36 0,02 %
12154 PINTURA ACIMA DO BARRADO 825,86 0,02%
12.15.4.1 261001 A%'IE\;(LDP PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS me | 69,40 69,40 7,96 3,94 11,90 552,42 273,44 825,86 0,02 %
12155 PINTURA ESQUADRIAS 1.084,29 0,06 %
12.1551 PORTAS 1.412,57 0,04 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO ) \
1215511 | 261602 et Pl m 54,90 54,90 14,98 10,75 25,73 822,40 590,17 1.412,57 0,04 %
21552 JANELAS 571,72 0,02%
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO , .
1215521 | 261602 G bl REV S m 22,22 22,22 14,98 10,75 25,73 332,85 238,87 571,72 0,02 %
158 ESTRUTURA METALICA 342331 0,10 %
12.15.8.1 261609 A‘;’:IE\;E’P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 | 269,34 260,34 3,97 8,74 1271 | 106927 | 235404 | 342331 0,10 %
12.16 DIVERSOS 7.493,67 0.21%
12.16.1 GERAL 7.493,67 0.21%
12.16.1.1 271608 A%'IE\;SP BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO me | 1458 14,58 51,68 433,78 485,46 75349 | 632451 | 7.078,00 0,20 %
121612 | comp77 | Preprio '\EA%FL%'IJH&?SRI'NSEE’ ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM |, 0,93 0,93 42,92 404,04 446,96 39,01 375,76 415,67 0,01 %
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& QUADRA EM ARCO MOD 02 - PADRAO SEDUC 340.36L,41 971 %
131 SERVICOS PRELIMINARES 2.215,78 0,06 %
GETop |LOCACAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM
1311 20701 S [REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO m2 | 432,77 432,77 1,62 3,50 5,12 701,08 | 151470 | 221578 0,06 %
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
32 TRANSPORTES 137153 0,04%
1321 30101 Acé'lz\;(l_jp TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m® | 30,29 30,29 9,76 35,52 45,28 29563 | 107590 | 1.371,53 0,04 %
3 SERVICO EM TERRA 1.061,35 0,06 %
13.3.1 ARQUIBANCADA 337,79 0,01%
15313 21146 A(éIIE\'/rI(LDP g(;gﬁEClMENTo DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA| 0.6 0.6 0,00 1078 1078 0.00 19067 190,67 0.01%
AGETOP mak
133.1.4 41006 S [TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM Nall IEPTET 48,18 0,00 2,67 2,67 0,00 128,64 128,64 0,00 %
133.15 41009 A%IE\;SP COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO me 8,76 8,76 0,00 2,11 2,11 0,00 18,48 18,48 0,00 %
32 OUTROS 162356 0,05%
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ) \
13321 41140 il Wveerraiverindyelisiivin m2 | 513,79 513,79 2,73 0,00 2,73 1.402,64 0,00 1.402,64 0,04 %
13.3.2.2 40905 A%'IE\;SP APILOAMENTO MECANICO me | 513,79 513,79 033 0,10 043 169,55 51,37 220,92 0,01 %
134 FUNDACOES E SONDAGENS 31.065,11 0,80%
1341 ESTACAS 14.153,20 0,40 %
13411 50302 A(é'lz\;fp ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M | 109,00 109,00 37,97 31,56 69,53 | 413873 | 3.44004 | 757877 0,22 %
13.4.1.2 52005 A%'IE\;SP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 46273 462,73 3,01 7,62 1063 | 1.30281 | 352600 | 491881 0,14 %
134.13 52014 A(é'lz\;fp ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 122,73 122,73 2,64 10,85 13,49 32400 | 133162 | 1.65562 0,05 %
342 BLOCOS 16,821,901 048 %)
13.4.2.1 50901 A%'IE\;SP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) ms | 13,03 13,03 24,05 0,00 44,05 573,97 0,00 573,97 0,02 %
13422 50902 A%'IE\;SP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) me | 1512 15,12 5,42 0,00 5,42 81,95 0,00 81,95 0,00 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE : -
13.4.2.3 96616 SINAPL | R B O O oas . o o m 0,76 0,76 245,10 572,84 817,94 | 186,27 435,36 621,63 0,02 %
13424 60524 A%IE\;E’P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me | 13,03 13,03 0,00 574,87 574,87 0,00 7.49055 | 7.490,55 0,21 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
13.4.25 51060 v |BOMBEADO EM FUNDACRO m 13,03 13,03 40,60 012 40,72 520,01 1,57 530,58 0,02 %
13426 52014 A‘;’:IE\;E’P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 134,30 134,30 2,64 10,85 13,49 35455 | 145715 | 1.811,70 0,05 %
13.4.2.7 52004 A%'IE\;SP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 24,00 24,00 3,01 7,95 10,96 72,24 190,80 263,04 0,01 %
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13428 52005 A%IE\;SP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 4770 47,70 3,01 7,62 10,63 143,57 363,48 507,05 0,01 %
134.2.9 51009 AGC'IE\;SP FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m | 63,36 63,36 49,11 28,88 77,09 | 3.111,60 | 1.82084 | 4.94144 0,14 %
13.4.3 CONTROLE TECNOLOGICO 90,00 0,00 %
13.4.3.1 50251 A%IE\;(L)P CORPO DE PROVA Un 6,00 6,00 0,00 15,00 15,00 0,00 90,00 90,00 0,00 %
5 ESTRUTURA 47.726,04 136 %
1351 VIGAS BALDRAMES 10.893,77 0,31%
13511 40101 Acé'lz\;(fp ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me 6,38 6,38 34,79 0,00 34,79 221,96 0,00 221,96 0,01 %
135.1.2 s0002 | ASETOP | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) me | 1595 15,95 5,42 0,00 5,42 86,44 0,00 86,44 0,00 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE ; .
13513 96616 SINAPT | e onas, 2. o1hoas m 0,80 0,80 245,10 572,84 817,94 | 196,08 458,27 654,35 0,02 %
135.1.4 60191 A%IE\;(L)P FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES me | 85,06 85,06 11,50 23,16 34,66 978,19 | 196998 | 2.94817 0,08 %
135.15 60524 AC(;:'IE\;SP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 6,38 6,38 0,00 574,87 574,87 0,00 3.667,67 | 3.667,67 0,10 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : -
135.1.6 60800 SV |BOMBEADO EM ESTRUTURA . (0.0) m 6,38 6,38 51,88 012 52,00 330,99 0,77 331,76 0,01 %
135.1.7 40902 A(é'lz\;fp REATERRO COM APILOAMENTO me 8,51 8,51 23,05 0,00 23,05 196,15 0,00 196,15 0,01 %
135.1.8 52004 A‘éﬁ;‘fp ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 154,00 154,00 3,01 7,95 10,96 46354 | 122430 | 1.687,84 0,05%
135.1.9 52014 A(é'lz\;fp ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 8150 81,50 2,64 10,85 13,49 215,16 884,27 1.099,43 0,03 %
1352 PILARES 20.854,98 0,60 %
135.2.1 60205 A‘éﬁ;‘fp E%'TgA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V- (OBRAS |, | 135 19 132,18 23,65 29,55 5320 | 3.126,05 | 3.90592 | 7.031,97 0,20 %
13522 60524 A(é'lz\;fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 8,98 8,98 0,00 574,87 574,87 0,00 516233 | 5.162,33 0,15 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
13523 60800 SV |BOMBEADO EM ESTRUTURA . (0.0) m 8,98 8,98 51,88 012 52,00 465,88 1,08 466,96 0,01 %
13524 60305 A%IE\;E’P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 501,90 501,90 3,01 7,62 1063 | 151071 | 382448 | 533519 0,15 %
13525 60314 A%'IE\;SP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 211,90 211,90 2,64 10,85 13,49 550,41 | 220912 | 2.85853 0,08 %
1353 CONSOLO PILARES Ta54.77 0,04%
13531 60205 A?:IE\;E’P (lec\’/'fg")A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7V - (OBRAS |, 5,10 5,10 23,65 29,55 53,20 120,61 150,71 271,32 0,01 %
13532 s0s24 | ASETOP | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m | 050 0,50 0,00 57487 | 574,87 0,00 287,43 287,43 0,01%
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AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : -
13533 60800 L | BOMAEADO o ESTRUTORA . (©.0) m 0,50 0,50 51,88 012 52,00 25,94 0,06 26,00 0,00 %
135.3.4 60305 AGC'IE\;(BP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 6073 60,73 3,01 7,62 10,63 182,79 462,76 645,55 0,02 %
13535 60314 A%IE\;(L)P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 16,64 16,64 2,64 10,85 13,49 43,92 180,55 224,47 0,01 %
1354 VIGAS DE COBERTURA 1425272 0,41%
135.4.1 60205 A((B:IIE\;I'ISP E%TS“‘A)A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V- (OBRAS |, | gg39 98,39 23,65 29,55 5320 | 232692 | 290742 | 523434 0,15 %
13.5.4.2 60524 A%IE\;(L)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 5,92 5,92 0,00 574,87 574,87 0,00 340323 | 3.403,23 0,10 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; .
135.4.3 60800 SVl | BOMAEADO EM ESTRUTURA . (0.0) m 5,92 5,92 51,88 012 52,00 307,12 072 307,84 0,01 %
135.4.4 60304 A%IE\;(L)P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 152,00 152,00 3,01 7,95 10,96 45752 | 120840 | 1.665,92 0,05 %
13545 60305 A((B:IIE\;I'ISP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 4360 43,60 3,01 7,62 10,63 131,23 332,23 463,46 0,01 %
135.4.6 60306 A%IE\;(L)P ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 15580 155,80 3,77 7,64 11,41 587,36 | 119031 | 1.777.67 0,05 %
135.4.7 60314 A?:'IE\;SP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 103,80 103,80 2,64 10,85 13,49 27403 | 112623 | 1.400,26 0,04 %
355 CONTROLE TECNOLOGICO 270,00 0,00%
13551 60487 A%'IE\;SP CORPO DE PROVA un | 1800 18,00 0,00 15,00 15,00 0,00 270,00 270,00 0,01 %
6 ALVENARIAS E DIVISORIAS 19.908,37 0,57 %
13.6.1 FECHAMENTO QUADRA 15.894,65 0,45 %
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. ) \
136.1.1 100160 SV (oA AARML+100KE DE W) m 32,80 32,80 28,11 23,56 51,67 922,00 772,77 1.694,77 0,05 %
13.6.1.2 100501 A%'IE\;SP ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m2 | 76,96 76,96 53,08 130,53 18451 | 415430 | 10.04558 | 14.199.88 0,41 %
1362 ARQUIBANCADA 2.050,84 0,06 %
13621 100102 A?:'IE\;SP ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (LCl me | 24,74 24,74 40,80 50,18 90,08 | 1.009,39 | 1.241,45 | 225084 0,06 %
=68 MURETA 1.762,88 0,05 %
—— |MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE T1J. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E .
13.6.3.1 coMPo0 | Proprio | M (GOERAY m 32,00 32,00 19,00 36,09 55,09 608,00 | 115488 | 1.762,88 0,05 %
37 IMPERMEABILIZACAO 13.800.45 0,39%
13.71 VIGAS BALDRAMES 5.070,68 0,14 %
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 3 )
137.11 98562 SINAPL | ADITO IMPERMEABILIZANTE. £ - 1. 5CM. AF 0072073 m2 | 101,07 101,07 25,82 24,35 5017 | 2.609,62 | 2.461,06 | 5.070,68 0,14 %
1372 PISO 8.729.77 0,25 %
13721 120101 A%'IE\;SP REGULARIZAGAO (1 me | 397,35 397,35 10,09 11,88 21,97 | 400926 | 472051 | 872977 0,25 %




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goiés 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
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LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe r
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PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total Peso (%)
138 ESTRUTURAS METALICAS 53.093,20 152%
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
, , : .
13.8.2 100775 | SINAPI | e T Con GUNDASTE - FORNECIMENT G £ KG | 3.980,00 | 3.980,00 081 12,53 1334 | 322380 | 49.869,40 | 53.093,20 1,52 %
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
13.9 COBERTURAS 39.763,13 L13%
13.9.1 160066 | ACGETOP |COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM me | 497,35 497,35 6,04 73,01 79,95 | 3.003,99 | 36.759,14 | 39.76313 113%
CVIL _ |ACESSORIOS
1311 REVESTIMENTO DE PAREDE 6.375,89 0.18%
13.11.1 200150 A%IE\;(LDP CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) me | 234,56 234,56 1,23 3,67 4,90 288,50 860,84 1.149,34 0,03 %
13.11.2 200403 Acé'lz\;(fp REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) me | 288,76 288,76 15,19 2,01 18,10 | 4.386,26 | 840,29 5.226,55 0,15 %
312 REVESTIMENTO DE PISO 29.652,01 0,85 %
13.12.1 LAMINADO 21.774,78 0,62%
13.12.1.1 220061 A%IE\;(LDP PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM m2 | 397,35 397,35 11,60 43,20 54,80 | 4.609,26 | 17.16552 | 21.774,78 0,62 %
13122 ASSENTO ARQUIBANCADA 875,00 0,02%
13.12.2.1 220102 A?:'IE\;(L)P PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1 me | 2500 25,00 12,92 22,08 35,00 323,00 552,00 875,00 0,02 %
13123 PASSEIO (CALCADA) 7.002,23 0,20 %
AGETOp |PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN 5 CM 1:2,53,5 (INCLUSO
13.12.3.1 220100 enIL. |ESPELHO DE 30CM/ESCAVAGAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO m2 | 80,96 80,96 39,76 46,73 86,49 | 3.21896 | 3.78327 | 7.002,23 0,20 %
INTERNO)
13.13 PINTURA 43.988,64 1,26 %
13.13.1 PINTURA ALVENARIAS, MURETAS EXTERNAS, PILARES E VIGAS 4.968,80 0,14 %
13.13.1.1 261000 A?:'IE\;(L)P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR me | 382,51 382,51 8,00 4,99 12,09 | 3.06008 | 1.90872 | 4.968,80 0,14 %
13132 PINTURA CALCADA DE PROTECAO 1.020,09 0,03%
13.13.2.1 261703 A%'IE\;(LDP PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) me | 80,96 80,96 8,99 3,61 12,60 727,83 292,26 1.020,09 0,03 %
13.13.3 PINTURA ALAMBRADO 5.642,58 0,16 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C _FUNDO 5 .
13.13.3.2 261602 o ITcoRROSG me | 219,30 219,30 14,98 10,75 2573 | 3.285,11 | 2.357,47 | 5.642,58 0,16 %
13.134 PINTURA DA ESTRUTURA METALICA 6.321,31 0,18 %
13.13.4.1 261609 A%'IE\;SP PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS me | 497,35 497,35 3,97 8,74 12,71 | 197447 | 434684 | 632131 0,18 %
13135 PINTURA DO PISO DA QUADRA 26.035,86 0,74 %
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, ) .
13.135.1 102494 | SINAPE | D e L AR Ocrol m2 | 397,35 397,35 7,54 55,97 6351 | 2.996,01 | 22.239,68 | 2523569 0,72 %
PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA .
13.135.2 102506 | SINAPL |20 " 2 Ol APLICAGAO MANUAL AF 08/2021 M 71,70 71,70 6,56 4,60 11,16 470,35 320,82 800,17 0,02 %
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Item Codigo Banco  |Descrigdo und | o rcial Total M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total Peso (%)
314 DIVERSOS 49.439,71 T41%
13.14.1 PISO DA QUADRA 4.792,04 0,14%
—— |ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 42 mm,| _, ;
131411 | compea | prepio [SREI0 T T e S AP me | 397,35 397,35 1,10 10,96 12,06 437,08 | 435496 | 4.792,04 0,14 %
13142 ALAMBRADO 25.275,08 0.72%
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
13.14.2.1 102363 | SINAPI |TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %j, COM TELA DE ARAME me | 143,08 143,08 34,77 141,88 176,65 | 4.974.80 | 2030019 | 25.27508 0,72 %
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021
13143 ACESSORIOS 15.527.65 0,44 %
13.14.3.1 271103 Acé'lz\;(l_jp gSgg:’#g%PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA 2| 1,00 1,00 6257 | 152072 | 158329 | 62,57 152072 | 1.583,29 0,05 %
13.14.3.2 271101 | AGETOP |TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - cl 1,00 1,00 14027 | 474605 | 488632 | 14027 | 474605 | 4.88632 0,14 %
CIVIL _ [3,00 x 2,00M - 2 UNID.
AGETOP |SUPORTE PADRAO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. .
13.14.3.3 270889 Sl | (ASSENTADOIPINTADOS) cl 1,00 1,00 101332 | 615611 | 716943 | 101332 | 615611 | 7.169,43 0,20 %
AGETOP |TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA MADEIRA DE LEI -
13.14.3.4 271102 Vil ASOENT IPINTAOAD) ARG METALICO .2 UNID. cl 1,00 1,00 197,00 | 160161 | 1.88861 | 197,00 | 169161 | 1.888:61 0,05 %
13144 GUARDA CORPO 3.844,94 041%
13.14.4.1 180328 A(é'lz\;fp GUARDA CORPO COM CORRIMAOS/TUBO INDUSTRIAL GCR me | 11,00 11,00 20,07 320,47 34954 | 22077 | 362417 | 3.844,94 0,11 %
1 BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRAO SEDUC 242.786,45 6,03 %
141 SERVICOS PRELIMINARES 974,13 0,03%
AoETop |LOCACAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM
1411 20701 S [REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO me | 19026 190,26 1,62 3,50 5,12 308,22 665,91 974,13 0,03 %
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
142 TRANSPORTES 602,67 0,00%
1421 30101 A(é'lz\;fp TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m® | 1331 13,31 9,76 35,52 45,28 129,90 472,77 602,67 0,02 %
3 SERVICO EM TERRA 1.550,60 0,04%
1431 REGULARIZACAO DO TERRENO 1.550,60 0,04 %
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ) .
14311 41140 [ A B e me | 19026 190,26 2,73 0,00 2,73 519,40 0,00 519,40 0,01 %
14312 41002 A‘;’:IE\;E’P APILOAMENTO m2 | 190,26 190,26 5,42 0,00 5,42 1.031,20 0,00 1.031,20 0,03 %
144 FUNDACOES E SONDAGENS 22.198,01 0.63%
14.4.1 ESTACAS 14.512,07 0,41 %
14411 50302 A%'IE\;SP ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M | 113,00 113,00 37,97 31,56 69,53 | 4.290,61 | 3.566,28 | 7.856,89 022 %
14412 52005 A‘;’:IE\;E’P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 46445 464,45 3,01 7,62 1063 | 130799 | 353911 | 4.937,10 0,14 %
14.4.13 52014 A%'IE\;SP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 127,36 127,36 2,64 10,85 13,49 336,23 | 138185 | 1.718,08 0,05 %
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1442 BLOCOS 7.596,84 022%
14.4.2.1 50901 A%?\;SP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) me 7,74 7,74 44,05 0,00 44,05 340,94 0,00 340,94 0,01 %
14.42.2 50902 Acé'lz\;(fp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) me | 11,52 11,52 5,42 0,00 5,42 62,43 0,00 62,43 0,00 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE : -
14.423 96616 SINAPL | D O O oaas, 2. oo m 0,58 0,58 245,10 572,84 817,94 | 142,15 332,25 474,40 0,01 %
14.4.2.4 60524 Acé'lz\;(fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) ms 7,74 7,74 0,00 574,87 574,87 0,00 444949 | 4.449,49 013%
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : -
14.4.2.5 51060 L | BOMACADD B FUNDACAD m 7,74 7,74 40,60 012 40,72 314,24 0,93 315,17 0,01 %
14.4.2.6 52004 Acé'lz\;(fp ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 4970 49,70 3,01 7,95 10,96 149,59 395,12 544,71 0,02 %
14.42.7 52014 A%IE\;(L)P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 10450 104,50 2,64 10,85 13,49 27588 | 113382 | 1.409,70 0,04 %
14.4.3 CONTROLE TECNOLOGICO 90,00 0,00%
14.43.1 50251 Acé'lz\;(fp CORPO DE PROVA un | 600 6,00 0,00 15,00 15,00 0,00 90,00 90,00 0,00 %
5 ESTRUTURA 51.044.34 148%
1451 VIGAS BALDRAMES 6.389,14 0.18%
14511 40101 A‘éﬁ;‘f" ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ms 7,46 7,46 34,79 0,00 34,79 259,53 0,00 259,53 0,01 %
14512 50902 A%'IE\;(L)P APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) me | 10,23 10,23 5,42 0,00 5,42 55,44 0,00 55,44 0,00 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE : -
14513 96616 SINAPL | B O O oaas. e oo m 051 051 245,10 572,84 817,94 | 125,00 292,14 417,14 0,01 %
14.5.1.4 60191 A%'IE\;(L)P FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES me | 4385 43,85 11,50 23,16 34,66 50427 | 101557 | 151984 0,04 %
145.15 60524 A‘éﬁ;‘f" CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 3,07 3,07 0,00 574,87 574,87 0,00 176485 | 1.764,85 0,05 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; .
14516 60800 SVl |BOMAEADO B ESTRUTURA . (0.0) m 3,07 3,07 51,88 012 52,00 159,27 0,37 159,64 0,00 %
14517 40002 | ASEIOP IREATERRO COM APILOAMENTO m | 439 4,39 23,05 0,00 2305 | 101,18 0,00 101,18 0,00 %
14518 52004 A%IE\;E’P ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 128,90 128,90 3,01 7,95 10,96 387,98 | 102476 | 141274 0,04 %
14519 s2014 | ASETOP 1ACO CA60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 5180 51,80 2,64 10,85 1349 | 13675 | 562,03 698,78 0,02%
1452 PILARES 10.23L,73 0.29%
145.2.1 60205 A%IE\;E’P (lec\’/'fg")A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V- (OBRAS | 1, | 4745 67,42 23,65 29,55 5320 | 150448 | 1.992,26 | 3.586,74 0,10 %
14522 60524 A%'IE\;SP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 3,52 3,52 0,00 574,87 574,87 0,00 202354 | 2.02354 0,06 %
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AGETOP LAN(;AMENTO/APLICA(;AO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 3 o
14.5.2.3 60800 CIVIL BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) m 3,52 3,52 51,88 0,12 52,00 182,61 0,43 183,04 0,01 %
145.2.4 60305 AC(;:IIE\;(BP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 247,40 247,40 3,01 7,62 10,63 744,67 1.885,19 2.629,86 0,08 %
14.5.2.5 60306 A%IIE\;(L)P ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 53,40 53,40 3,77 7,64 11,41 201,31 407,98 609,29 0,02 %
14.5.2.6 60314 AC(E:IIE\;I'ISP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 88,90 88,90 2,64 10,85 13,49 234,69 964,57 1.199,26 0,03 %
14.5.3 VIGAS DE COBERTURA 13.019,75 0,37 %
145.3.1 60205 A(éllz\-/rfp E(R/II?SM)A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS m? 94,61 94,61 23,65 29,55 53,20 2.237,52 2.795,73 5.033,25 0,14 %
14.5.3.2 60524 AC(E:IIE\;I'ISP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m3 6,59 6,59 0,00 574,87 574,87 0,00 3.788,39 3.788,39 0,11 %
AGETOP LANQAMENTO/APLICA(;AO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 3 o
14.5.3.3 60800 CIVIL BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) m 6,59 6,59 51,88 0,12 52,00 341,88 0,80 342,68 0,01 %
14.5.3.4 60303 AC(E:IIE\;I'ISP ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 54,80 54,80 3,01 7,97 10,98 164,94 436,76 601,70 0,02 %
14.5.3.5 60304 A%IIE\;(L)P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 168,10 168,10 3,01 7,95 10,96 505,98 1.336,39 1.842,37 0,05 %
14.5.3.6 60305 A(éIIE\;I'I(L)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 19,70 19,70 3,01 7,62 10,63 59,29 150,12 209,41 0,01 %
14.5.3.7 60314 A%IIE\;(LDP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 89,10 89,10 2,64 10,85 13,49 235,22 966,73 1.201,95 0,03 %
14.54 LAJE 19.110,00 0,55 %
14.54.1 LAJE PRE-MOLDADA 19.110,00 0,55 %
AGETOP [FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 2 o
1454.1.1 61101 CIVIL DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA m 156,00 156,00 20,22 102,28 122,50 3.154,32 15.955,68 19.110,00 0,55 %
14.5.5 VERGAS E CONTRA VERGAS 2.923,72 0,08 %
145.5.1 60010 A%IIE\;E)P VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 1,09 1,09 757,04 1.925,28 2.682,32 825,17 2.098,55 2.923,72 0,08 %
14.5.6 CONTROLE TECNOLOGICO 270,00 0,01 %
14.5.6.1 60487 A(éIIE\;I'I(L)P CORPO DE PROVA uUn 18,00 18,00 0,00 15,00 15,00 0,00 270,00 270,00 0,01 %
14.6 ALVENARIAS E DIVISORIAS 9.133,85 0,26 %
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. 2 o
14.6.1 100160 CIVIL (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m 166,99 166,99 28,11 23,56 51,67 4.694,08 3.934,29 8.628,37 0,25 %
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM 0
14.6.2 93201 SINAPI ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016 M 71,70 71,70 3,88 3,17 7,05 278,19 227,29 505,48 0,01 %
14.7 IMPERMEABILIZACAO 2.714,19 0,08 %
14.7.1 VIGAS BALDRAMES 2.714,19 0,08 %
IMPERMEABILIZA(;/:\O DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 2 o
14.7.1.1 98562 SINAPI AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 m 54,10 54,10 25,82 24,35 50,17 1.396,86 1.317,33 2.714,19 0,08 %
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14.8 ESTRUTURAS METALICAS 40.474,89 1,16 %

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE

, , , 0

14.8.1 100775 SINAPL | e T RANSPORTE COM GUINDASTE - FORNEGIMENTO E KG | 3.034,10 | 3.034,10 0,81 12,53 13,34 245762 | 38.017,27 | 40.474,89 1,16 %

INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
14.9 COBERTURAS 12.654,76 0,36 %
14.9.1 160100 Acé'lz\;(l_jp COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA mz | 23569 235,69 4,05 41,04 45,00 954,54 0.672,72 | 10.627,26 0,30 %
14.9.2 160101 AC("ZIE\;(L)P CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 24,05 24,05 19,62 19,98 39,60 471,86 480,52 952,38 0,03 %
14.9.3 160403 Acé'lz\;(l_jp EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 19,60 19,60 10,85 9,99 20,84 212,66 195,80 408,46 0,01 %
14.9.4 160404 AC("ZIE\;(L)P EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 48,10 48,10 13,40 0,46 13,86 644,54 22,12 666,66 0,02 %
14.10 ESQUADRIAS METALICAS 22.152,11 0,63 %
14.10.1 PORTA 3.257,30 0,09 %
14.10.1.1 180501 Acé'lz\;(l_jp PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m2 5,04 5,04 45,97 600,32 646,29 231,68 3.025,62 3.257,30 0,09 %
14.10.2 JANELAS 18.894,81 0,54 %

JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM
14.10.2.1 94562 SINAPI  |BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, | m2 28,80 28,80 61,24 594,83 656,07 | 1.763,71 | 17.131,10 | 18.894,81 0,54 %

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
1411 VIDROS 5.254,27 0,15 %
14.11.1 190102 A(é'lz\;fp VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 28,80 28,80 0,00 182,44 182,44 0,00 5.254,27 5.254,27 0,15 %
14.12 REVESTIMENTO DE PAREDE 8.413,85 0,24 %
14.12.1 200150 A‘éﬁ;‘fp CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) me | 365,82 365,82 1,23 3,67 4,90 449,95 | 134256 | 1.792,51 0,05 %
14.12.2 200403 A(é'lz\;fp REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) mz | 365,82 365,82 15,19 2,91 18,10 5.556,80 | 1.064,54 6.621,34 0,19 %
14.13 FORRO 7.545,07 0,22 %

APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM
14.13.1 87414 SINAPI  |TETO DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 1,0CM. | m2 | 121,80 121,80 8,70 16,41 2511 1.059,66 | 1.998,73 3.058,39 0,09 %

AF_03/2023
14132 99054 SINAPI QEA(%?%EETSSS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADANA OBRA). | 1, | 7959 79,20 30,07 26,58 56,65 | 2.381,54 | 210514 | 4.486,68 0,13 %




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goiés 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goiés
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Gois ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ri
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total Peso (%)
14.14 REVESTIMENTO DE PISO 31.101,72 0,89 %
14.14.1 LASTRO IMPERMEABILIZADO 6.752,53 0,19 %
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6
2 0,
14.14.1.1 220101 CVIL  |ESP=5CM (BASE) m 179,78 179,78 11,17 26,39 37,56 2.008,14 | 4.744,39 6.752,53 0,19 %
14.14.2 GRANITINA 20.641,18 0,59 %
COMPOSIC . |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA | .
14.14.2.1 50-10 PIoprio |2 A STICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINERA. + SINAPD m 179,78 179,78 22,01 80,86 102,87 | 3.956,95 | 14.537,01 | 18.493,96 0,53 %
14.14.2.2 COZ'Q";?ZS'Q Proprio g?\&:';E FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + M 101,38 101,38 0,35 20,83 21,18 35,48 2.111,74 2.147,22 0,06 %
14.14.3 PASSEIO (CALCADA) 3.708,01 0,11 %
AGETOP |PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO
141431 220100 oL |ESPELHO DE 30CM/ESCAVAGAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO m2 38,70 38,70 39,76 46,73 86,49 1.538,71 | 1.808,45 3.347,16 0,10 %
INTERNO)
AGETOP
141432 220902 oIl |RODAPE DE MAssA (CI m 36,45 36,45 8,41 1,49 9,90 306,54 54,31 360,85 0,01 %
14.15 MARCENARIA 2.700,13 0,08 %
14.15.1 240106 Acé'lz\;(l_jp BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 61,02 15,89 28,36 44,25 969,60 1.730,53 2.700,13 0,08 %
14.16 PINTURA 16.527,36 0,47 %
14.16.1 PINTURA BARRADO - INTERNO 3.542,44 0,10 %
14.16.1.1 261300 A%'IE\;SP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS mz | 12821 128,21 9,78 2,22 12,00 1.253,89 284,63 1.538,52 0,04 %
14.16.1.2 261550 | ACETOP PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS me | 12821 128,21 8,99 6,64 15,63 1.152,60 851,32 2.003,92 0,06 %
CIVIL _ |C/SELADOR
14.16.2 PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO 3.047,72 0,09 %
14.16.2.1 261300 A%'IE\;SP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS mz | 12752 127,52 9,78 2,22 12,00 1.247,14 283,10 1.530,24 0,04 %
14.16.2.2 261001 A(é'lz\;(sp PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS me | 12752 127,52 7,96 3,94 11,90 1.015,05 502,43 1.517,48 0,04 %
14.16.3 PINTURA FORRO 3.287,54 0,09 %
14.16.3.1 261300 A%'IE\;SP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS mz | 15348 153,48 9,78 2,22 12,00 1.501,03 340,73 1.841,76 0,05 %
14.16.3.2 261307 A%'IE\;(L)P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR mz | 15348 153,48 5,73 3,69 9,42 879,44 566,34 1.445,78 0,04 %
14.16.4 PINTURA EXTERNA 1.295,36 0,04 %
141641 | 261000 | “%TTOP IPINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS CISELADOR me | 9972 99,72 8,00 4,99 1299 | 797,76 | 497,60 1.295,36 0,04 %
14.16.5 PINTURA CALCADA DE PROTECAO 487,62 0,01 %
14.16.5.1 261703 A%IE\;E’P PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) m2 38,70 38,70 8,99 3,61 12,60 347,91 139,71 487,62 0,01 %
14.16.6 PINTURA PORTAS 389,03 0,01 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ) )
14.16.6.1 261602 oviL |anTicorRROSIVO m 15,12 15,12 14,98 10,75 25,73 226,49 162,54 389,03 0,01 %




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goias lm
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ]
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
P L NILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgcamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
L . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo Banco  |Descricdo und | parcial Total M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total Peso (%)
14.16.7 PINTURA JANELAS 1.482,04 0,04 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 5 o
14.16.7.1 261602 CIVIL ANTICORROSIVO m 57,60 57,60 14,98 10,75 25,73 862,84 619,20 1.482,04 0,04 %
14.16.8 PINTURA ESTRUTURA METALICA 2.995,61 0,09 %
14.16.8.1 261609 AC(;:IIE\;(BP PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 235,69 235,69 3,97 8,74 12,71 935,68 2.059,93 2.995,61 0,09 %
14.17 DIVERSOS _ 6.843,60 0,20 %
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
14.17.1 COMP75 Proprio (3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM UN 3,00 3,00 886,26 1.394,94 2.281,20 2.658,78 4.184,82 6.843,60 0,20 %
(1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)
15 DIVERSOS 5.885,71 0,17 %
15.1 270501 AC(;:IIE\;(BP LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 1.577,94 1.577,94 2,03 1,70 3,73 3.203,21 2.682,50 5.885,71 0,17 %
Totais ->| 980.327,68 | 2.523.504,57 | 3.503.832,25
Total sem BDI 3.503.832,25
Total do BDI 787.311,10
Total Geral 4.291.143,35




1.6.1.6.1

Composicéao

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Codigo

COMP75

0005
0004
0018
0024
2249
1243
1674
00001338
2381
2303
1704
2221
1708
1970
2237

1970

Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
CRE: PALMEIRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO

LOCAL: INDIARA - GOIAS
AREA: 1.888,76m?

Composic¢des Analiticas com Prego Unit

Composic¢des Principais

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE

Banco Descricédo
Préprio
(GOINFRA + SINAPI)
A%IIE\}—ISP SERVENTE
AGCIIEJIE)P PEDREIRO
A%IIE\}—ISP PINTOR
AGCIIEJIE)P MARCENEIRO

(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M)

AGETOP COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU

CIVIL  EQUIVALENTE
AGETOP : _
oivIL  COLA FORMICA (1L = 0,83KG)
AGETOP
CIVIL

SINAPI

AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL

LIXA PARA PAREDE N° 100

CORTICA 60X90CMX6MM

FELTRO

PARAFUSO COM BUCHA S-8
MASSA A OLEO

DILUENTE AGUARRAS
VERNIZ ACRILICO

DILUENTE AGUARRAS

CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS,
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS

MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)

Bancos B.D.I.
SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47%
SBC - 05/2024 - Goias
SICRO3 - 01/2024 - Goias
ORSE - 02/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias
ario
Tipo Und
FOMA - FORNECIMENTO DE UN
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Méo de Obra h
Mé&o de Obra h
Méo de Obra h
Mé&o de Obra h
Material m?2
Material |
Material un
Material m?2
Material un
Material m?2
Material m3
Material un
Material Kg
Material |
Material |
Material |
MO sem LS => 886,26 LS =>

Quant.

1,0000000

21,8630000
7,3850000
0,4220000

18,6420000
5,2000000
4,4732000
3,8536000
5,2500000
2,4305000
1,3100000
0,0253000

75,0000000
3,1500000
0,3988000
0,6920000
0,0929000

0,00

Encargos Sociais
Onerado

C)
|n
I/
PLANILHA
ORCAMENTARIA

Valor Unit

2.281,20

13,56
22,30
22,30
22,30
55,24
39,06
1,21
77,70
103,27
10,44
4.449,13
0,81
17,87
18,32
24,78
18,32

MO com LS =>

Total

2.281,20

296,46
164,68
9,41
415,71
287,24
174,72
4,66
407,92
250,99
13,67
112,56
60,75]
56,29
7,30
17,14
1,70

886,26




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,.‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
1.6.2.4.1 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP158 Préprio REMOCAO DE QUADRO ESCOLAR DEM m?2 1,0000000 30,35 30,35
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2800000 20,81 26,63
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1280000 29,09 3,72
MO sem LS => 20,36 LS => 0,00 MO com LS => 20,36
1.8.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
e . ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" INHI - INSTALAGOES HIDROS
Composicao COMP70 Proprio E PARAFUSO DE FIXACAO SANITARIAS UN 1,0000000 9,52 9,52
- - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0370000 20,49 0,75
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2680000 28,32 7,58
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" q
Insumo 00000392 SINAPI E PARAFUSO DE FIXACAO Material UN 1,0000000 1,19 1,19
MO sem LS => 6,35 LS => 0,00 MO com LS => 6,35
4.1.5.7.10 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicdo COMP124 Proprio REMOCAO DE GRADE DE FERRO SEDOP m?2 1,0000000 28,27 28,27
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 29,09 11,63
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8000000 20,81 16,64
MO sem LS => 19,72 LS => 0,00 MO com LS => 19,72
4.1.6.7.7 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicdo COMP 627 Proprio DEMOLICAO DE BANCO DE CONCRETO 45 m?2 1,0000000 19,51 19,51
Composicao Auxiliar 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,6600000 3,72 2,45
Composicao Auxiliar 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,3300000 3,59 1,18
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,3300000 21,36 7,04
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,6600000 13,40 8,84
MO sem LS => 15,88 LS => 0,00 MO com LS => 15,88|
4.2.2.3.4 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
i . ARMA(;AO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, PISO - PISOS "
Composicéo COMP94 Préprio MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) m 1,0000000 12,06 12,06
Insumo 0005 A‘éIE\;(LDP SERVENTE Méo de Obra h 0,0410000 13,56 055
Insumo 0006 REETer ARMADOR Mao de Obra h 0,0250000 22,30 0,55]

CIVIL




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,.‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO
Insumo 00021141 SINAPI FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA Material m?2 1,0300000 10,37 10,68|
MALHA =15 X 15 CM
AGETOP .
Insumo 0102 CIVIL ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0150000 19,11 0,28
MO sem LS => 1,10 LS => 0,00 MO com LS => 1,10
42512 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. = L GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA R 5
Composicédo COMP]%SIQAO- Préprio PLASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 102,87 102,87
Insumo 0004 A%'IE\;E’P PEDREIRO Méo de Obra h 0,5569000 22,30 12,41
Insumo 0005 A(éIIE\}'I(L)P SERVENTE Mé&o de Obra h 0,7091000 13,56 9,61
AGETOP PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUQAO COM JUNTA 27 MM, q .
Insumo 2223 CIVIL  GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICACAO DE CERA) Material m 1,0000000 63,69 63,69
Insumo 1215 ACE:IIE\}-ISP CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 17,7200000 0,65 11,51
Insumo 0104 A(éIIEJISP AREIA MEDIA Material m3 0,0243000 165,23 4,01
Insumo 00007350 SINAPI TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS Material L 0,0400000 41,22 1,64
MO sem LS => 22,02 LS => 0,00 MO com LS => 22,02
42513 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado COMPOSI(;AO- Préprio RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI)  PISO - PISOS M 1,0000000 21,18 21,18
12
Insumo 0004 A‘é'f\;fp PEDREIRO Méo de Obra h 0,0100000 22,30 022
Insumo 0005 ACC-‘:IIE\}-ISP SERVENTE Mao de Obra h 0,0100000 13,56 0,13
AGETOP .
Insumo 2224 CIVIL RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM Material m 1,0000000 20,67 20,67
Insumo 00007350 SINAPI TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS Material L 0,0040000 41,22 0,16
MO sem LS => 0,35 LS => 0,00 MO com LS => 0,35




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47% Onerado

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goias ln

LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,.‘

AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“

PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
4.2.7.6.1.6 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP 695 Préprio PORTA DE ALUMINIO PCD, 1 FOLHA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 644,41 644,41
Insumo 0005 A%'IE\;E’P SERVENTE Méo de Obra h 1,2223000 13,56 16,57
Insumo 0004 A(éIIE\}'I(LDP PEDREIRO Mé&o de Obra h 1,3187000 22,30 29,40
AGETOP x .
Insumo 2934 CIVIL FABRICACAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 98,44 98,44
Insumo 2802 A(éIIEJIE)P CHAPA LISA N° 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) Material Kg 1,4725000 9,38 13,81
Insumo 2803 A%IIE\}—ISP CHAPA VINCADA N° 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) Material Kg 8,4913000 9,02 76,59
Insumo 0104 A(éIIE\}'I(LDP AREIA MEDIA Material m3 0,0143000 165,23 2,36
Insumo 1215 A%'IE\;E’P CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 5,0000000 0,65 3,25
Insumo 2372 A(é'lz\;fp CHAPA PERFILADA N° 18 Material Kg 12,1349000 8,61 104,48
Insumo 1334 A‘é'f\;fp DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0846000 9,90 0,83
Insumo 1264 ACE:IIEJISP DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0595000 15,59 0,92
Insumo 2809 A(éllz\}—fp FECHADURA TIPO ALAVANCA 2230 LAFONTE /8749-E16 IMAB OU EQUIVALENTE  Material un 1,0000000 90,55 90,55
Insumo 1265 ACE:IIEJISP DOBRADICA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO Material un 3,0000000 9,13 27,39
Insumo 2246 A‘é'f\;fp ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,0952000 28,34 2,60
Insumo 1672 ACEIT Lixa PARA FERRO N° 100 Material un 0,2976000 3,00 0,89
Insumo 2417 A(éllz\}—fp MASSA PLASTICA Material Kg 0,2381000 35,37 8,42
TEVEHE H705 AGETOP BARR@ DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA Material w 2,0000000 83,01 167,82
CIVIL FIXACAO
MO sem LS => 45,97 LS => 0,00 MO com LS => 45,97

4.2.7.6.2.2 Caédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP524 Proprio JANELA EM VIDRO DO TIPO GUICHE ESQV - m?2 1,0000000 199,84 199,84
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3600000 20,81 7,49
Composicéo Auxiliar 88325 SINAPI  VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3600000 25,93 9,33
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PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,4240000 21,29 9,02
Insumo 00010505 SINAPI  VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO Material m? 0,9000000 153,57 138,21
Insumo 00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO Material KG 0,9640000 37,13 35,79
MO sem LS => 11,66 LS => 0,00 MO com LS => 11,66
4.2.7.8.1 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. J— ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM FOMA - FORNECIMENTO DE
Composicao COMP77 Proprio MOLDURA (SINAP) MATERIAIS E EQUIPAMENTOS m2 1,0000000 446,96 446,96
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 20,81 8,32
Composicao Auxiliar 88325 SINAPI  VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 25,93 51,86
Insumo 00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E =4 MM Material m?2 1,0000000 355,46 355,46
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, :
Insumo 00000442 SINAPI DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA Material UN 4,0000000 7,83 31832
MO sem LS => 42,92 LS => 0,00 MO com LS => 42,92
4.2.8.9.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP 711 Proprio  RODAPIA DE GRANITO SEDI - SERVIGOS DIVERSOS M 1,0000000 38,29 38,29
Insumo 0005 A‘é'f\;fp SERVENTE Méo de Obra h 0,2360000 13,56 3.20
Insumo 0028 A%IIEJIE)P AZULEJISTA Méo de Obra h 0,3560000 22,30 7,93
Insumo 0104 A‘é'f\;fp AREIA MEDIA Material ms 0,0018000 165,23 0,29
AGETOP .
Insumo 2690 CIVIL ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Kg 0,0208000 7,78 0,16
Insumo 1215 A(éIIEJIE)P CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 0,6721000 0,65 0,43
AGETOP .
Insumo 1421 CIVIL GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM Material m?2 0,0735000 357,60 26,28
MO sem LS => 11,13 LS => 0,00 MO com LS => 11,13
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4.2.89.7 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMPOSI(}AO- Préprio CHAPA DE ACO GALVANIZADO N26 (SINAPI) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 64,43 64,43
37
Composicao Auxiliar 88243 SINAPI  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6860000 21,36 14,65
Composicao Auxiliar 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6860000 21,52 14,76
Insumo 00001328 SINAPI CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) Material KG 3,6000000 9,73 35,02
MO sem LS => 20,41 LS => 0,00 MO com LS => 20,41
4.29.13 Codigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP 485 Préprio MAPA TATIL ACRILICO (70X50)CM C/ INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) FOMA - FORNECIMENTO DE UN 1,0000000 1.743,41 1.743,41
Insumo 0025 A(éllz\}-fp OFICIAL "B" Mao de Obra h 0,7000000 22,30 15,61
Insumo 0005 A%'IE\;E’P SERVENTE Méo de Obra h 0,7000000 13,56 9,49
Insumo 9092 ORSE Mapa Tétil em acrilico 70 x 50cm un Material un 1,0000000 1.718,31 1.718,31]
MO sem LS => 25,10 LS => 0,00 MO com LS => 25,10
429.1.6 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP 188 Proprio  ACIONADOR MANUAL DE ALARME (GOINFRA + SBC) ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 126,17 126,17
Insumo 0008 A%IIEJIE’P AJUDANTE Mao de Obra h 0,8000000 15,48 12,38|
Insumo 0012 A‘é'f\;fp ELETRICISTA Méo de Obra h 0,8000000 22,30 17,84
Insumo 006121 SBC ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO AMF-C 10 A 28VCC ILUMAC Material UN 1,0000000 95,95 95,95
MO sem LS => 30,22 LS => 0,00 MO com LS => 30,22
42941 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATE 15cm
Composicédo COMPOSI(;AO- Préprio COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRILICA E TOPO SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1,0000000 227,33 227,33
15 EM CHAPIM EM PMC (SINAPI)
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,2784000 20,81 68,22
Composicéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5300000 29,09 44,50
Composicao Auxiliar 100301 SINAPI  AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1200000 22,77 2,73
Composicao Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1800000 30,57 5,50
Composicao Auxiliar 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1600000 28,85 4,61
Composicéo Auxiliar 88261 SINAPI  CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1400000 27,52 3,85]
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Insumo 00004722 SINAPI  PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material me 0,0062000 98,69 0,61
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE ) i
Insumo 00001346 SINAPI o) ASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM Material m ELINOLY S RS
Insumo 00043132 SINAPI ;BR(QMKEG'/?;)COZ'DO U (B, (075 LSS 1 (HOLLS [eei) O D e, D= 2D I iy KG 0,0040000 22,45 0,08
Insumo 00007260 SINAPI  TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) Material UN 3,7500000 1,86 6,97
Insumo 00000367 siNapl  AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM - - BT e 50
TRANSPORTE)
Insumo 4258 ORSE Série de brocas S-12 D=22mm un Material un 0,0001000 5.727,95 0,57]
Insumo 00005065 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0040000 41,60 0,16
Insumo 00034449 SINAPI  ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO Material KG 0,4500000 8,53 3,83
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, )
Insumo 00034546 SINAPI USO INTERNO E EXTERNO Material KG 0,1860000 7,01 1,30
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO ) i
Insumo 00004720 SINAPI PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m 0,0206000 120,62 2,48
Insumo 00006085 SINAPI  SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1140000 11,53 1,31
Insumo 00001379 SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 28,8212000 0,72 20,75
Insumo 00000370 sinapl  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM - s ) 0 -
TRANSPORTE)
Insumo 00007258 SINAPI  TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 47,7000000 0,75 35,77
Insumo 00011161 SINAPI  CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 3,7632000 2,05 7,71
Insumo 4966 ORSE Betoneiro h Mao de Obra h 0,0040000 17,43 0,06
MO sem LS => 90,39 LS => 0,00 MO com LS => 90,39
521 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. _ LUMINARIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO INEL - INSTALACAO
Composicao COMPO1 PIOPIO L SEATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 390,61 390,61
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2883000 21,47 6,18
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6920000 29,47 20,39
" » LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INEL - INSTALAGAO
Composigao Auxiliar 97610 SINAPI AE 02/2020 ELETRICAIELETRIFICA(;/?\O E UN 2,0000000 14,04 28,08
Insumo 00021127 SINAPI  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M Material UN 0,2500000 3,23 0,80
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METALICO,
AGETOP POTENCIA MINIMA DE 30W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 2000 '
Ly e CIVIL  LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA UTIL MIN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS  Material un CLLLLLLY e (G B
DE 40X40 CM
MO sem LS => 28,84 LS => 0,00 MO com LS => 28,84
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5.2.2 Coddigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
LUMINARIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO INEL - INSTALACAO B
Composicéo COMPO02 Préprio FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABOLICO E ALETAS EM ALUMINIO ELETRICA{ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 143,84 143,84
ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1963000 21,47 4,21
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4710000 29,47 13,88
- - LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INEL - INSTALA(;AO
Composigao Auxiliar 100903 SINAPI INSTALAGAO. AF 02/2020 PS ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 2,0000000 24,43 48,86
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS
Insumo 00003811 SINAPI FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR Material UN 1,0000000 76,09 76,09
INCLUSOS)
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M Material UN 0,2500000 3,23 0,80
MO sem LS => 27,24 LS => 0,00 MO com LS => 27,24
5.2.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . LUMINARIA CALHA SOBREPOR HERMETICA 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE INEL - INSTALACAO
Composicao COMPO3 PIOPrio Ao FOSFATIZADO, FECHADA, FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 204,17 204,17
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1963000 21,47 4,21
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4710000 29,47 13,88
. - LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAQAO
Composigao Auxiliar 100903 SINAPI INSTALAGAO. AF 02/2020 PS ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 2,0000000 24,43 48,86
LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO &
Insumo 00038785 SINAPI INCLUI REATOR E LAMPADAS) Mao de Obra UN 1,0000000 136,42 136,42,
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M Material UN 0,2500000 3,23 0,80
MO sem LS => 163,66 LS => 0,00 MO com LS => 163,66
524 Cddigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMPO0O4 Proprio LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 134,09 134,09
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 21,47 42,94
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 29,47 58,94
Insumo 00039391 SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W Material UN 1,0000000 32,21 32,21
MO sem LS => 73,08 LS => 0,00 MO com LS => 73,08
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5.9.1
Composicédo

Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Coddigo
COMP220

88264
88247
88266

00011272
00043130
00000367

00000379

00001051

00000867
00000990

00034643
3838

00011862
00034519
00001821

3278
00000402
00001564

3380
00003405

00002641
00000421

Banco Descricéao Tipo Und
Préprio giggltJJURA TIPO N3 COM TRANSFORMADOR 150 kVA - 30 - 12,6-13,8/0,220- SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND
SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H
SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H
SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA

Material
SINAPI - ONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) atena UN
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 .
Material
SINAPI MM (0,026 KG/M) aterial KG
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM . ,
SINAPI TRANSPORTE) Material m
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA .
SINAPL _ 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM Material s
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO,
SINAPI  EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR Material UN
ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4"
SINAPI  CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO Material M
Sinap)  CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-8, /. "
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, .
SINAPL 5| AMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM Material UN
A(é'lz\;fp CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO ENEL 500X380X166MM  Material un
sinap|  CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS o0 ON
ATE 50 MM2
SINAPI  CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM Material UN
Sinap)  CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, 1o ON
DE 2 1/2"
AGETOP - i )
oL ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 4" - PESADO Material m
SINAPI  GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM  Material UN
SINAPI  GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS  Material UN
A%'IE\;SP LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" Material un
ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO .
SINAPL e 152 MM, PARA TENSAO DE *15% KV Material I
sinap|  LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 0o ON
DE 100 MM (4")
SINAPI  PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM Material UN

Quant.
1,0000000

72,0000000
72,0000000
72,0000000

3,0000000
1,0000000
1,0000000

24,0000000

1,0000000

50,0000000
30,0000000

1,0000000
1,0000000

3,0000000
6,0000000
1,0000000

6,0000000
3,0000000
9,0000000

8,0000000
3,0000000

4,0000000
3,0000000

Valor Unit
44.658,83

29,47
21,47
33,68

8,36
22,45
151,96

1,57

54,79

46,47
141,44

35,00
262,66

12,49
80,41
233,93

137,94
17,53
14,92

2,83
104,02

21,09
23,07

Total
44.658,83

2.121,84
1.545,84
2.424,96

25,08]
22,45
151,96

37,68

54,79

2.323,50
4.243,20

35,00
262,66

37,47
482,46
233,93

827,64
52,59
134,28

22,64
312,06

84,36
69,21
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Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = A
Insumo 00000428 SINAPT 15\, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA Material UN 12,0000000 38,20 458,40
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, .
Insumo 00000436 SINAPI DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA Material UN 9,0000000 13,25 119,25
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL :
Insumo 00004276 SINAPI DE DESCARGA 5 KA Material UN 3,0000000 195,72 587,16
Insumo 00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV Material UN 3,0000000 31,84 95,52
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, :
Insumo 00000444 SINAPI DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM Material UN 3,0000000 34,72 104,16
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, q
Insumo 00041180 SINAPI RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 Material UN 1,0000000 3.663,87 3.663,87
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA,
Insumo 00007614 SINAPI TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO Material UN 1,0000000 22.869,82 22.869,82
ISOLANTE TIPO MINERAL
Insumo 3607 A%'IE\;E’P CHAVE FUSIVEL 15 KV, 100A (CHAVE MATHEUS) Material un 3,0000000 418,35 1.255,05
MO sem LS => 4.537,44 LS => 0,00 MO com LS => 4.537,44
5.9.2 Cédigo Banco Descricao Tipo ~ uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicdo COMPOQ7 Préprio ESTRUTURA TIPO N3-N3 COM CHAVE FUSIVEL INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 6.633,11 6.633,11
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 27,0000000 29,47 795,69
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 27,0000000 21,47 579,69
Composicao Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 27,0000000 33,68 909,36
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA .
Insumo 00011272 SINAPI CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) Material UN 6,0000000 8,36 50,16
TEVGEE 00000367 SINAPI ?SE:\IAS(;ggig)A - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 1,0000000 151,96 151,96
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA :
Insumo 00000379 SINAPI = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM Material UN 22,0000000 1,57 34,54
Insumo 00000857 SINAPI  CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO Material M 12,0000000 15,54 186,48
FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO q
Insumo 00003298 SINAPI DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 VV Material UN 3,0000000 50,46 151,38
Insumo 00001564 SINAPI  GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS Material UN 6,0000000 14,92 89,52
Insumo 00034519 SINAPI CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM Material UN 4,0000000 80,41 321,64
FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO q
Insumo 00003298 SINAPI DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 VV Material UN 3,0000000 50,46 151,38
Insumo 00000402 SINAPI  GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM Material UN 6,0000000 17,53 105,18
TEVHE 00011837 SINAPI GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR Material UN 3,0000000 78.14 234.42

PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
CRE: PALMEIRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO

LOCAL: INDIARA - GOIAS
AREA: 1.888,76m?

Bancos
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AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias
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PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO q
Insumo 00003405 SINAPI DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV Material UN 6,0000000 104,02 624,12
Insumo 00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV Material UN 3,0000000 31,84 95,52
TEE 00007581 SINAPI EIQFATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE Material UN 6,0000000 4,98 29,88
Insumo 00000421 SINAPI PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM Material UN 3,0000000 23,07 69,21
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = A
Insumo 00000428 SINAPI 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA Material UN 8,0000000 38,20 305,60
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, :
Insumo 00000444 SINAPI DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM Material UN 3,0000000 34,72 104,16
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, q
Insumo 00041204 SINAPI RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B Material UN 1,0000000 1.643,22 1.643,22
MO sem LS => 1.701,54 LS => 0,00 MO com LS => 1.701,54
5.9.3 Coédigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. = P DEMOLICAO DE MURO E INSTALACAO DE RECUO COM PORTAO PARA R
Composicao COMP;I)SSI(;AO- Préprio INSTALAQAO DA SUBESTAQAO SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 9.541,54 9.541,54
e - AGETOP DEMOLI(;/:\O MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM g
Composicao Auxiliar 020118 CIVIL TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 2 m 1,2000000 39,47 47,36
Composigao Auxiliar 040101 A%IIE\}-I(LJP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 4 m3 7,3000000 34,79 253,96
Composicao Auxiliar 040902 A%'IE\;SP REATERRO COM APILOAMENTO 4 me 7,3000000 23,05 168,26
L - A MURO EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ H = 2,00M C/ FUNDA(;AO B ASTU - ASSENTAMENTO DE "
Composigao Auxiliar COMP 0014 Proprio SEM REVESTIMENTO - PADRAO SEDUC TUBOS E PECAS m 20,0000000 133,93 2.678,60
Composicao Auxiliar 180302 A%IIEJISP PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS 1803 m?2 4,0000000 580,65 2.322,60
Composigao Auxiliar 200150 ACHIC CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) 20 m2 40,0000000 4,90 196,00

CIVIL




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,.‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goids I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Composico Auxiliar 200403 A%'IE\;SP REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) 20 m? 40,0000000 18,10 724,00
o AGETOP MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO :
COIE G AWIIED 201410 CIVIL  PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) 20 m 30,4000000 67.76 2:059,90
Composigo Auxiliar 220102 A%'IE\;(L)P PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1 2201 m? 7,5000000 35,00 262,50
Composicao Auxiliar 261000 A(é'f\;fp PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 26 me 40,0000000 12,99 519,60
L AGETOP PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO X
Composigo Auxiliar 261602 el |ANTICORROSNG 26 m 12,0000000 25,73 308,76
MO sem LS => 4.330,59 LS => 0,00 MO com LS => 4.330,59
7.2.14 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP15 PIOPIo - RNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI SANITARIAS UN 1,0000000 21,69 21,69
L AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigo Auxiliar 88248 SINAPI ot o EMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 20,49 6,76
Composico Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 0,3300000 28,32 9,34
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, .
Insumo 00010835 SINAPI oo AL Material UN 1,0000000 5,07 5,07
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, .
Insumo 00020078 SINAPI £\ 1B Al AGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material UN 0,0200000 26,04 0,52
MO sem LS => 11,80 LS => 0,00 MO com LS => 11,80
7.2.27 Cédigo Banco Descricao i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
N ~ CAIXASIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDAE |\ |NSTALACOES HIDROS
Composigao COMP19 Proprio  INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. = ¢\ ITARIAS UN 1,0000000 60,72 60,72
SINAPI
L AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 20,49 5,12
Composico Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2500000 28,32 7,08
Insumo 00011717  SINAPI  CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA  Material UN 1,0000000 43,40 43,40
Insumo 00000122  SINAPI  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0148000 63,09 0,93
Insumo 00000296  SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 1,92 1,92
Insumo 00038383  SINAPI  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0640000 2,37 0,15
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, .
Lty Lt SINAP - EMBALAGEM DE *400% GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material I ALY At O
Insumo 00020083  SINAPI  SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0225000 71,48 1,60
MO sem LS => 8,94 LS => 0,00 MO com LS => 8,94




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: PALMEIRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO
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7.2.30 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP002  Préprio  SUMIDOURO COM DIAMETRO=2,50M E PROFUNDIDADE=4,50 SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 7.710,73 7.710,73
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 44, )
o POTENCIA LIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Composigdo Auxiliar o678 SINAPL CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Chis 02T Legfos o e
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 44, )
o POTENCIA LIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Composigdo Auxiliar o679 SINAPL CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS el LATRIDIIE 22 el
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composicao Ausiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,7470000 29,09 50,82
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3726000 20,81 28,56
o PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, ~ FUES - FUNDAGOES E ,
Composigao Auxlliar 97738 SINAPL " TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M?. AF 01/2018 PS ~ ESTRUTURAS m D e e
L TE, EM AGO, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - INHI - INSTALAGOES HIDROS
Composicao Ausiliar 97440 SINAPL N CIVENTO E INSTALAGAO, AP 1012020 SANITARIAS UN 0,3771000 160,07 60,36
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM
Composigao Auxiliar 100475 SINAPI  ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. SEDI - SERVIGOS DIVERSOS ms 0,0184000 715,32 13,16
AF_08/2019
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E
Composicao Auxiliar 101624 SINAPI  MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO. MOVT - MOVIMENTO DE TERRA ms 0,5641000 202,89 114,45
AF 08/2020
ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E .
Insumo 00043447 SINAPI g\, \iDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M Vaterial UN 10,0000000 719,61 7:196,10
MO sem LS => 163,71 Ls=> 0,00 MO com LS => 163,71
7.2.31 Cadigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP445 | Proprio  ANEL DE BORRACHA DNLOOMM SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 5,48 548
nsumo 00000298 | SINAPI SgEElB:ERRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material N 1,0000000 3,99 3,99
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, .
Insumo 00020078 SINAPI £\ iBAL AGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material UN 0,0575000 26,04 1:49
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
7.2.33 Codigo Banco  Descricédo Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
LIPR - LIGAGOES PREDIAIS
Composicao COMPOSICAO.  Proprio  ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO 75 MM (ORSE + SINAPI) AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF UN 1,0000000 5,31 531
25 ONE
Composicao Auxiliar 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,1000000 3,65 0,36



Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,.‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Insumo 00000297 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,82 2,82
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra H 0,1000000 21,36 2,13
MO sem LS => 2,13 LS => 0,00 MO com LS => 2,13
7.3.3 Codigo Banco Descricdo Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
. J— PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP25 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS UN 1,0000000 111,53 111,53
FIXA(;AO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 MM OU 4", COM INHI - INSTALAQOES HIDROS
Composigao Auxiliar 95541 SINAPI  ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE SANITARIAS UN 1,0000000 23,46 23,46
MAO DE OBRA. AF 09/2023
Insumo 00037401 SINAPI  TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  Material UN 1,0000000 88,07 88,07
MO sem LS => 17,38 LS => 0,00 MO com LS => 17,38
7.3.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP24 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS UN 1,0000000 111,53 111,53
FIXA(;AO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 MM OU 4", COM INHI - INSTALAQOES HIDROS
Composigao Auxiliar 95541 SINAPI  ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE SANITARIAS UN 1,0000000 23,46 23,46
MAO DE OBRA. AF_09/2023
Insumo 00037400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO Material UN 1,0000000 88,07 88,07
MO sem LS => 17,38 LS => 0,00 MO com LS => 17,38|
7.3.5 Cédigo Banco Descricao Tipo _ uUnd Quant. Valor Unit Total
. o CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP20 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS UN 1,0000000 38,81 38,81
FIXA(;AO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 MM OU 4", COM INHI - INSTALAQOES HIDROS
Composigao Auxiliar 95541 SINAPI  ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE SANITARIAS UN 1,0000000 23,46 23,46
MAO DE OBRA. AF_09/2023
Insumo 00037399 SINAPI  CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO Material UN 1,0000000 15,35 15,35
MO sem LS => 17,38 LS => 0,00 MO com LS => 17,38




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: PALMEIRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS
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7.3.7 Coddigo Banco Descricléo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO
-  POPULAR, SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, VALVULAEM  INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicdo COMP26 PIOPMiO b ASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO E SANITARIAS UN 1,0000000 341,94 341,94
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO. (FORNECIMENTO E
INSTALACAO). - SINAPI
Composic&o Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3900000 28,32 11,04
Composic&o Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1900000 20,81 3,95
o VALVULA EM PLASTICO 1'PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM INHI - INSTALACOES HIDROS
Composigdo Auxiliar Slet) SINAPI | ADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS U LLUoany 2z 2z
o SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INHI - INSTALAGOES HIDROS
Composic&o Auxiliar 86882 SINAPI T ALAGRO, AF 0112020 SANITARIAS UN 1,0000000 20,61 20,61
o ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INHI - INSTALAGOES HIDROS
Composicao Auxiliar 86884 SINAPI INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 10,34 10,34
o TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4” PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR INHI - INSTALACOES HIDROS
Composic&o Auxiliar 86906 SINAPI | ENEGIVENTO E INSTALAGRO. AF 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 98,42 98,42
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), .
Insumo 00036521 SINAPI it 0 X 30 M (L X O) Material UN 1,0000000 147,45 147,45
Insumo 00037329  SINAPI  REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0507000 98,93 5,01
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA .
Insumo 00004351 SINAPI o)\\ITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO -8 Materal A ZULLLLY e =
MO sem LS => 24,31 LS => 0,00 MO com LS => 24,31
7.3.8 Cddigo Banco Descricao ] i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
N ~ CUBAAGO INOXIDAVEL (AISI304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 112", DE 56 X33 X |\ | |NSTALACOES HIDROS
Composic&o COMP21 Préprio |12 CM, COM SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2" -FORNECIMENTO E SANITARIAS UN 1,0000000 218,02 218,02
INSTALACAO. - SINAPI
Composicao Auxiliar 88274 SINAPI  MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4800000 28,93 13,88
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 20,81 3.12
o SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  INHI - INSTALAGOES HIDROS
Composigao Auxiliar 86883 SINAPI AE 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 11,25 11,25
" *
Insumo 00001747  SINAPI S;BCAMACO ISR (A €0 (D12 EAEUNTR SR AEYULA PIE S 02T, BIERE0SERDE v UN 1,0000000 176,71 176,71
Insumo 00004823  SINAPI  MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,2974000 43,93 13,06
MO sem LS => 14,67 LS => 0,00 MO com LS => 14,67




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: PALMEIRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO

LOCAL: INDIARA - GOIAS
AREA: 1.888,76m?

Bancos B.D.I.
SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47%
SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 02/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

Encargos Sociais
Onerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
7.3.22 Cédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP34 Proéprio BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX -COM 6 TORNEIRAS. INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 2.983,65 2.983,65
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 28,32 28,32
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,81 20,81
BEBEDOURO ACO INOXIDAVEL,MODELO INDUSTRIAL,4 .

Insumo 14723 EMOP 1 ORNEIRAS,RESERVATORIO 200L,V.MINIMA 30L/H,ABNT NBR 16236 Material UN 1,0000000 2.934,52 2.934,52

MO sem LS => 35,52 LS => 0,00 MO com LS => 35,52
7.3.23 Cédigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP 489 Préprio BEBEDOURO DE PRESSAO SUSPENSO INOX PARA PCD (GOINFRA+SBC) FOMA - FORNECIMENTO DE UN 1,0000000 2.561,48 2.561,48
Insumo 0011 A(éllz\}—lfp ENCANADOR Méo de Obra h 1,0000000 22,30 22,30
Insumo 0008 A%'IE\;E’P AJUDANTE Méo de Obra h 1,0000000 15,48 15,48
TEE 004195 SBC ggiﬁjEILIDADE - BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO INOX COM Material UN 1,0000000 2.523.70 2.523,70

MO sem LS => 37,78 LS => 0,00 MO com LS => 37,78
7.3.25 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

. . DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 ", FORNECIMENTO INHI - INSTALAGOES HIDROS

Composicéao COMP28 Proprio E INSTALACAO. SANITARIAS UN 1,0000000 140,05 140,05
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI ég)h(/ll:jf;MDEIlE\rEEgEAgADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 20,49 10.24
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 28,32 14,16
Insumo 00001370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " Material UN 1,0000000 114,52 114,52
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,2800000 4,05 1,13

MO sem LS => 17,88 LS => 0,00 MO com LS => 17,88
7.3.28 Coédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total

e P BANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X INHI - INSTALACOES HIDROS

Composicao COMP30 Préprio 45¢ CM. (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS UN 1,0000000 1.052,50 1.052,50
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 29,09 58,18
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 20,81 41,62
Insumo 00036215 SINAPI BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM Material UN 1,0000000 952,70 952,70

MO sem LS => 71,20 LS => 0,00 MO com LS => 71,20




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,.‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
11.1.4 Cédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
C ica COMP37 Prépri ILUMINACAO DE EMERGENCIA LED 2200 LUMENS 2 FAROIS (BLOCO AUTONOMO INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 153,69 153,69
0mposi¢ao roprio ¢ ( ) ELETRICA/ELETRIFICACAO E ' ' :
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0748000 21,47 1,60
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1795000 29,47 5,28
Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo bloco autbnomo, com autonomia de 1h, f
Insumo 12700 ORSE modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si un Material un 1,0000000 146,81 146,81
MO sem LS => 5,05 LS => 0,00 MO com LS => 5,05
11.1.5 Cédigo Banco Descricao Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INEL - INSTALACAO B
Composicéo COMP38 Préprio FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- ELETRICA{ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 29,52 29,52
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 20,81 8,32
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037539 SINAPI FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- Material UN 1,0000000 20,32 20,32
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO .
Insumo 00011850 SINAPI 7\ cADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material UN 4,0000000 022 0.88
MO sem LS => 5,48 LS => 0,00 MO com LS => 5,48
11.1.6 Coddigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INEL - INSTALACAO B
Composicado COMP39 Préprio FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- ELETRICA{ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 47,08 47,08
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 20,81 8,32
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037558 SINAPI FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- Material UN 1,0000000 37,88 37,88
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO q
! J Material
Insumo 00011950 SINAPI 7\ cADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ateria UN 40000000 022 0.88
MO sem LS => 5,48 LS => 0,00 MO com LS => 5,48
11.1.7 Coédigo Banco Descricao Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INEL - INSTALACAO B
Composigao COMP40 Préprio FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS ELETRICA{ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 32,70 32,70
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 20,81 8,32




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,.‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO .
Insumo 00011950 SINAPI 7 |\CADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material UN 4,0000000 0,22 0,88
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037556 SINAPI FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS  Material UN 1,0000000 23,50 23,50
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MO sem LS => 5,48 LS => 0,00 MO com LS => 5,48
11.2.3.11 Coédigo Banco Descricao Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP69 Proéprio CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 18,77 18,77
- - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2590000 20,49 5,30
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2590000 28,32 7,33
Insumo 00001162 SINAPI CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" Material UN 1,0000000 6,03 6,03
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0080000 14,93 0,11
MO sem LS => 9,25 LS => 0,00 MO com LS => 9,25
11.3.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
e . ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" INEL - INSTALAGAO
Composi¢ao COMP4L PIOPrio. £ b ARAFUSO DE FIXACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 232 232
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0050000 20,49 0,10
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0350000 28,32 0,99
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" q
Insumo 00000400 SINAPI E PARAFUSO DE FIXACAO Material UN 1,0000000 1,23 1,23
MO sem LS => 0,82 LS => 0,00 MO com LS => 0,82
11.3.5 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO  INEL - INSTALAGAO
Composicao COMP42 Proprio E INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 21,35 21,35
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 21,47 6,44
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 29,47 8,84
e 00001587 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE Material UN 1,0000000 6,07 6,07
FIXACAO
MO sem LS => 10,96 LS => 0,00 MO com LS => 10,96




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,.‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
11.3.6 Cédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
. . CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS INEL - INSTALACAO
Composicédo COMP43 Préprio ATE 35 MM2 ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 24,19 24,19
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 21,47 6,44
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 29,47 8,84
TEE 00011854 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS Material UN 1,0000000 8.01 8.91
ATE 35 MM2
MO sem LS => 10,96 LS => 0,00 MO com LS => 10,96
11.3.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
X . PRESILHA, EM FORMA DE "U", FABRICADA EM LATAO, DOTADA DE 1 FURO DE @ INEL - INSTALAGAO
Composicao COMP44 Préprio aMM. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 8,60 8,60
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 29,09 5,81
TEE 00011270 SINAPI ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X Material UN 1,0000000 279 2.79
24 X 24 MM
MO sem LS => 4,37 LS => 0,00 MO com LS => 4,37
11.3.8 Cédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP45 Préprio CABO DE COBRE NU 35MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INEL - INSTALACAO m 1,0000000 43,95 43,95
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2100000 21,47 4,50
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2100000 29,47 6,18
Insumo 00000863 SINAPI  CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 1,0200000 32,62 33,27
MO sem LS => 7,66 LS => 0,00 MO com LS => 7,66
11.3.9 Cédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP46 Préprio CABO DE COBRE NU 50MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INEL - INSTALACAO m 1,0000000 63,17 63,17
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3100000 21,47 6,65
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3100000 29,47 9,13
Insumo 00000867 SINAPI  CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO Material M 1,0200000 46,47 47,39
MO sem LS => 11,32 LS => 0,00 MO com LS => 11,32




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,.‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
11.3.12 Coddigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP47 Proéprio CONECTOR DE MEDICAO BRZ 4 PARAFUSOS, 16 - 70 MM?2 INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 61,78 61,78
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 21,47 6,44
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 29,47 8,84
ica - 2 -
GG 9329 ORSE anectqr de medicéo em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm? ref. TEL-560 Material - 1,0000000 46,50 46,50
(para-raio) un
MO sem LS => 10,96 LS => 0,00 MO com LS => 10,96
11.3.13 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. J— SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (35MM?) E HASTE DE @ INEL - INSTALACAO
Composicéo COMP48 Proprio 5/8" ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 170,93 170,93
Insumo 10338 ORSE Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mmz2 un Material un 1,0000000 170,93 170,93
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
11.3.14 Cédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
- . SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (50MM?2) E HASTE DE @ INEL - INSTALACAO
Composicao COMP49 Préprio 5/8" ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 214,09 214,09
Insumo 10339 ORSE Molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo cobre nu 50 mm?2 un Material un 1,0000000 214,09 214,09
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
11.3.15 Cédigo Banco Descricao Tipo ~ uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicdo COMP50 Proprio FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 3,30 3,30
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 21,47 2,14
Insumo 00000404 SINAPI FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) Material M 1,0000000 1,16 1,16
MO sem LS => 1,42 LS => 0,00 MO com LS => 1,42
11.3.16 Coddigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
. . CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZACAO PARA ATERRAMENTO, FORMATO INEL - INSTALACAO
Composicao COMPSL PIOPMiO HUADRADO, DIM 40X40X15CM. ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 796,34 796,34
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 29,47 58,94
Composicéo Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 21,47 42,94
Insumo 00039209 SINAPI  ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 4,0000000 0,51 2,04
Insumo 00039175 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 4,0000000 0,98 3,92
Insumo 440 ORSE Caixa de equipotencializacédo 40x40x15, com barramento para neutro un Material un 1,0000000 688,50 688,50
MO sem LS => 73,08 LS => 0,00 MO com LS => 73,08




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: PALMEIRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO

LOCAL: INDIARA - GOIAS

AREA: 1.888,76m?

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Goias

SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 02/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

B.D.l
22,47%

Encargos Sociais
Onerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
11.3.18 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
-  BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO INEL - INSTALACAO

Composicao COMPS2 Proprio 7 |\CADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 17,70 17,70
Composico Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3434000 21,47 7,37
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3434000 29,47 10,11/

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO .
Insumo 00011950 SINAPI )\ cADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material UN 1,0000000 022 022
MO sem LS => 12,54 LS => 0,00 MO com LS => 12,54
11.3.19 Cédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o COMP53 Proprio  PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 410,61 410,61
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5000000 29,47 44,20
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5000000 21,47 32,20

PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, .
Insumo 00004274 SINAPI 52 A PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Material s LI S e
Insumo 00041387  SINAPI MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" Material M 1,0000000 51,67 51,67
Insumo 00038060  SINAPI  BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" Material UN 1,0000000 52,46 52,46
Insumo 00002510  SINAPI gEkAEB';%TEOELETR'CO NTERNG (5 BXIERNO ENEILT A0 W, RIECONIETOR, | (e UN 2,0000000 27,92 55,84

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" .
Insumo 00000400 SINAPI e A Material UN 18,0000000 1,23 22,14
nsumo 00004343 | SINAPI EAAR;{ARFLEJESSFRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2', COMPRIMENTO 4, COM PORCA . UN e - o
Insumo 00002674  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 0,5000000 4,21 2,10
MO sem LS => 54,80 LS => 0,00 MO com LS => 54,80
11.4.4 Cédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o COMP741  Proprio  VALVULA DE RETENCAO VERTICAL E HORIZONTAL INES - INSTALACOES ESPECIAIS UND 1,0000000 166,30 166,30
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2630000 28,32 7,44

o AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

Composicao Auxiliar 88248 SINAPI ol EMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2630000 20,49 5,38
Insumo 2399 ORSE Valvula retencao universal (horizontal ou vertical), bronze, d=25mm (1") un Material un 1,0000000 153,48 153,48
MO sem LS => 9,40 LS => 0,00 MO com LS => 9,40




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goiés
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,.‘
AREA: 1.888,76m?2 AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiés I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
11.4.11 Cédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo COMP56 Préprio  FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2.1/2". INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 129,77 129,77
Composic&o Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,4000000 28,32 11,32
Composico Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 20,81 8,32
Insumo 00003267 SINAPI  FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" Material UN 1,0000000 110,13 110,13
MO sem LS => 14,20 LS => 0,00 MO com LS => 14,20
11.4.12 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° |\ NG Ta| ACGES HIDROS
Composico COMP57 Préprio  2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2" PARA 1.1/2", DUAS MANGUEIRAS DE INCENDIO ¢\ TARIAS UN 1,0000000 2.926,38 2.926,38
DE 15,00 M E ESGUICHO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Composic&o Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 3,0370000 28,32 86,00
" » AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composig&o Auxiliar 88248 SINAPI 05! EMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 3,0370000 20,49 62,22
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM
Insumo 00037527 SINAPI  FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES  Material UN 2,0000000 444,05 888,10,
ENGATE RAPIDO
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM
Insumo 00010904 SINAPI  INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM Material UN 1,0000000 305,00 305,00,
VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
Insumo 00012435 SINAP! iJ/I;IVIIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 UN TR e o
Insumo 00004208 SINAPI  NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" Material UN 1,0000000 60,06 60,06
ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", )
Insumo 00010899 SINAPI PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 133,61 133,61
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA )
Insumo 00020964 SINAPI ¥ T AL ACAG PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 119,09 119,09
UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, )
Insumo 00020973 SINAPI  E\GATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL  Matera UN 1,0000000 186,79 186,79
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA )
Insumo 00037554 SINAPL e E A INCENDIO Material UN 1,0000000 358,18 358,18
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", )
Insumo 00020971 SRR S i e NETALACAD PRESIAL GO BATE A NSNS Material UN 1,0000000 29,04 29,04
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90
X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A )
U it SINAPI | NSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, Material I HLEROEEY L STl
PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
MO sem LS => 108,62 LS => 0,00 MO com LS => 108,62




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: PALMEIRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO

LOCAL: INDIARA - GOIAS

AREA: 1.888,76m?

Bancos B.D.I.
SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47%
SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 02/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

Encargos Sociais
Onerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
11.4.13 Cédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP58 Préprio QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE HIDRANTE INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 1.313,02 1.313,02
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,5000000 29,47 103,14
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,5000000 21,47 75,14
Insumo 00012329 SINAPI COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA Material KG 2,0000000 112,33 224,66
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, q
Insumo 00001620 SINAPI CATEGORIA AC-2 E AC-3 Material UN 1,0000000 259,69 259,69
Insumo 00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 -50 A Material UN 1,0000000 55,42 55,42
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = q
’ ’ Material
Insumo 00000430 SINAPI 16 MM, ROSCA MAQUINA CABECA QUADRADA aterial UN 12,0000000 11,85 142,20
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM q
Insumo 00013393 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN. 100 A Material UN 1,0000000 333,23 333,23
RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380V, :
Insumo 00012359 SINAPI POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A Material UN 1,0000000 102,34 102,34
TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM .
Insumo 00011580 SINAPI ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM Material M 2,0000000 8,60 17,20
MO sem LS => 127,88 LS => 0,00 MO com LS => 127,88
11.4.14 Coddigo Banco Descricao Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo COMP59 Proprio REGISTRO DE RECALQUE, TIPO "COLUNA", INCLINACAO 45°, @ 65 MM (2.1/2"). INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 1.300,87 1.300,87
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1500000 20,49 23,56
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1500000 28,32 32,56
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 29,09 87,27
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,2000000 20,81 108,21
ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", q
Insumo 00010899 SINAPI 5\ A INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 133,61 13361
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM
Insumo 00010904 SINAPI INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM Material UN 1,0000000 305,00 305,00
VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA .
Insumo 00010905 SINAPI INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 159,76 159,76
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 1,0000000 14,93 14,93
Insumo 00004208 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" Material UN 1,0000000 60,06 60,06
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90
X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A q
TsIie LO0IeSES SR INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, S X LTy SR TR
PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
MO sem LS => 178,11 LS => 0,00 MO com LS => 178,11




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: PALMEIRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO

LOCAL: INDIARA - GOIAS

AREA: 1.888,76m?

Bancos B.D.I.
SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47%
SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 02/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

Encargos Sociais
Onerado

CJ
ln
I
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais

11.4.15 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

. . ACIONADOR MANUAL DE SISTEMA DE HIDRANTE, TIPO LIGA-DESLIGA. INHI - INSTALAGCOES HIDROS
Composicédo COMP60 Préprio (BOTOEIRA) SANITARIAS UN 1,0000000 147,23 147,23

L - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3500000 20,49 7,17
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS 0,3500000 28,32 9,91
Insumo 7611 ORSE Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio un Material un 1,0000000 130,15 130,15

MO sem LS => 12,51 LS => 0,00 MO com LS => 12,51

11.4.17 Cédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP102 Préprio  BOMBA MULTIESTAGIO THSI-18, 5-CV. INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 7.930,29 7.930,29

. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 20,49 163,92
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 28,32 226,56
Composicao Auxiliar 88279 SINAPI  MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 21,72 43,44
S 7616 ORSE Somba_Schnelder mod BPI, 5cv, c/motor elétrico, sucgao e recalque d=2 1/2" x 2 1/2 Material Un 1,0000000 7.496,37 7.496.37

(incendio) Un
MO sem LS => 315,20 LS => 0,00 MO com LS => 315,20

115.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

. P CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALA(;C)ES ELETRICAS, HIDROSANITARIAS E  INEL - INSTALACAO
Composi¢ao COMP160  Proprio  cqpEcials (GOINFRA + SINAPI) ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 7.140,74 7.140.74

AGETOP LOCACAO DA OBRA, EXECU(;AO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
Composicao Auxiliar 020701 INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM 2 m?2 3,0000000 5,12 15,36
CIVIL
TESTEMUNHA

Composicao Auxiliar 030101 A%IIEJISP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL 3 m3 0,2100000 45,28 9,50
Composigao Auxiliar 040101 A%IIEJISP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 4 m3 0,8200000 34,79 28,52
Composicao Auxiliar 040902 A%IIEJISP REATERRO COM APILOAMENTO 4 m3 0,4800000 23,05 11,06
Composigao Auxiliar 041002 A%IIE\}—IE)P APILOAMENTO 4 m? 4,9000000 5,42 26,55
Composicao Auxiliar 041003 A(éIIE\J'I(L)P ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MAO 4 m3 1,4700000 27,12 39,86
Composigao Auxiliar 050901 A%IIE\}—IE)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) 5 m3 1,0000000 44,05 44,05
Composicao Auxiliar 040902 Elarels REATERRO COM APILOAMENTO 4 m3 0,3600000 23,05 8,29

CIVIL




Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composicao Auxiliar

Composigao Auxiliar

051030

051055

052003

052005

052014

060191

060205

060517

060801

060304

060305

060314

061101

100160

120902

98555

180504

210102

200403

220100

261602

Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: PALMEIRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO

LOCAL: INDIARA - GOIAS

AREA: 1.888,76m?

Composic¢des Analiticas com Prego Unit

Composic¢des Principais
AGETOP PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25

CIVIL  MPA
AGETOP X
" LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C)
ACEIT  ACO CA50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)
ACEIOF ACO CA50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)
A" ACO CA60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS)
ACE TP FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES
AGETOP
S, FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)

AGETOP PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25

CIVIL MPA

AGETOP LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS

CIVIL CIVIS)

ACE Y ACO CA50 A-8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)
AL T ACO CA50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)
A%'IE\;SP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

AGETOP FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE

CIVIL DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
AGETOP ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.
CIVIL (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

A%IIEJISP IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM

SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

ACC-‘:IIE\}-ISP PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS

A((B:IIEJI(L)P CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM)

A%IIE\}-ISP REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)

AGETOP PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO
CIVIL DE 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

AGETOP PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO
CIVIL ANTICORROSIVO

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Goias

SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 02/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

ario

10

12

IMPE - IMPERMEABILIZACOES E
PROTEGOES DIVERSAS

18
21
20
22

26

B.D.l
22,47%

m3
m3
Kg
Kg
Kg
m2
m2
m3
m3
Kg
Kg
Kg
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2

Encargos Sociais
Onerado

CJ
ln
I
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

0,6400000 517,40
0,6400000 48,72
11,2000000 10,98
20,0000000 10,63
6,6000000 13,49
5,9800000 34,66
12,3200000 53,20
0,9800000 517,40
0,9800000 48,72
23,9000000 10,96
43,4000000 10,63
22,6000000 13,49
4,0200000 122,50
14,7600000 51,67
5,9000000 34,73
4,0200000 31,12
1,0200000 573,86
29,5200000 4,90
29,5200000 18,10
3,1000000 86,49
3,0500000 25,73

331,13

31,18
122,97
212,60

89,03
207,26
655,42
507,05,

47,74
261,94
461,34
304,87
492,45
762,64
204,90
125,10
585,33
144,64
534,31
268,11

78,47




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,.‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Composigdo Auxiliar 261000 A%IIE\ZSP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 26 m2 38,8800000 12,99 505,05
Composigao Auxiliar 270501 A%IIEJIE)P LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 27 m?2 6,4400000 3,73 24,02
MO sem LS => 2.819,40 LS => 0,00 MO com LS => 2.819,40
11.6.1 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. o CENTRAL DE ALARME PARA INCENDIO, MODELO IPA 12.24 - 12 ENDERECOS, C/  INEL - INSTALACAO
Composicao COMP62 Proprio BATERIA SELADA INCLUSA ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 1.546,49 1.546,49
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3000000 29,47 67,78
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3000000 21,47 49,38
Composicao Auxiliar 88279 SINAPI  MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3000000 21,72 49,95
GG 8534 ORSE Esntral de alarme de incendio, 24V (até 80 setores) c/ 2 baterias - vr-80I- Verin ou similar Material - 1,0000000 1.379.38 1.379.38
MO sem LS => 117,43 LS => 0,00 MO com LS => 117,43
11.6.2 Cadigo Banco  Descricédo Tipo ~ Und Quant. Valor Unit Total
. o ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO (QUEBRA-VIDRO) COMPLETO INEL - INSTALACAO
Composicao COMP63 Proprio (SINAPI + ORSE) ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 147,23 147,23
e - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3500000 20,49 7,17
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 28,32 9,91
Insumo 7611 ORSE  Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio un Material un 1,0000000 130,15 130,15
MO sem LS => 12,51 LS => 0,00 MO com LS => 12,51
11.6.3 Cédigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. o AVISADOR SONORO E VISUAL COM CAPACIDADE DE EMISSAO SONORA DE INEL - INSTALACAO
Composicdo COMP64 PIoprio \\ TENSIDADE DE 100 DB. (SINAPI + SBC) ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 101,18 101,18
e - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3500000 20,49 7,17
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 28,32 9,91
Composicao Auxiliar 88279 SINAPI  MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 21,72 7,60
Insumo 003313 SBC SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC Material UN 1,0000000 76,50 76,50
MO sem LS => 17,59 LS => 0,00 MO com LS => 17,59




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,.‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
11.6.4 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. P CABO FLEXIVEL, PARA USO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS, FORMAQAO 2 INEL - INSTALAGCAO
Composicao COMPE5 PIOPMio - ONDUTORES DE SECAO 1,5 M. ELETRICA/ELETRIFICACAO E m 1,0000000 4,64 4,64
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0200000 29,47 0,58|
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0200000 21,47 0,42,
Insumo 00034602 SINAPI  CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 Material M 1,0000000 3,64 3,64
MO sem LS => 0,72 LS => 0,00 MO com LS => 0,72
11.6.7 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. P COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP INEL - INSTALACAO
Composicao COMP66 Proprio MACHO/FEMEA, DE 3/4" ELETRICAIELETRIFICACAO E UN 1,0000000 34,90 34,90
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4500000 20,49 9,22
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,4500000 28,32 12,74
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP :
Insumo 00003451 SINAPI MACHO/FEMEA, DE 3/4" Material UN 1,0000000 12,94 12,94
MO sem LS => 16,09 LS => 0,00 MO com LS => 16,09
12.5.4.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO
. . EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM R 5
Composicao COMPO009 Préprio CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (GOINFRA + SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 148,82 148,82
ORSE)
Insumo 0005 A‘é'f\;fp SERVENTE Méo de Obra h 1,8800000 13,56 25,49
Insumo 0025 A%IIEJIE’P OFICIAL "B" Mao de Obra h 0,4400000 22,30 9,81
Insumo 1286 ORSE Eigg pr:igi?nrlcada trelicada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco Material mz 1,0000000 47,18 47,18
AGETOP .
Insumo 2023 CIVIL TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,5600000 13,29 7,44
Insumo 1968 A‘éIE\;(LDP SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,9700000 6,90 6,69
Insumo 1862 A‘éIE\;fP PREGO 19x27 Material Kg 0,0300000 26,30 0,78
AGETOP .
Insumo 2380 CIVIL ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1,7100000 3,46 5,91
Insumo 2438 (SelEel ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 2,5000000 6,89 17,22

CIVIL




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: PALMEIRAS SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAQAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe ,.‘
AREA: 1.888,76m? AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
AGETOP ) )
Insumo 2666 CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA Material m3 0,0500000 563,60 28,18
AGETOP VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
Insumo 2149 CIVIL DEPRECIA(}AO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO  Material un 0,0468000 2,63 0,12
POR 1.000
MO sem LS => 35,30 LS => 0,00 MO com LS => 35,30
12.5.4.2 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO
. iO. . EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM R 5
Composicao COMPl(;ngl(;AO Préprio CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (GOINFRA + SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 173,28 173,28
ORSE)
Insumo 0005 A%IIEJIEP SERVENTE Mé&o de Obra h 1,8800000 13,56 25,49
Insumo 0025 A%'IE\;SP OFICIAL "B" Méo de Obra h 0,4400000 22,30 9,81
S 7534 ORSE Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, h=16cm, el. enchimento em bloco Material mz 1,0000000 71.64 71,64
EPS, h=12cm
AGETOP .
Insumo 2023 CIVIL TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,5600000 13,29 7,44
Insumo 1968 A%IIEJIE’P SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,9700000 6,90 6,69
Insumo 1862 A‘é'f\;fp PREGO 19x27 Material Kg 0,0300000 26,30 0,78
AGETOP .
Insumo 2380 CIVIL ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1,7100000 3,46 5,91
Insumo 2438 A‘é'f\;fp ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 2,5000000 6,89 17,22
Insumo 2666 AGCIIEJIE’P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA Material m3 0,0500000 563,60 28,18|
AGETOP VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
Insumo 2149 CIVIL DEPRECIA(}AO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO Material un 0,0468000 2,63 0,12
POR 1.000
MO sem LS => 35,30 LS => 0,00 MO com LS => 35,30




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: PALMEIRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO

LOCAL: INDIARA - GOIAS

AREA: 1.888,76m?

Composic¢des Analiticas com Prego Unit

Composicdes Principais

Bancos B.D.I.
SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47%
SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 02/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

ario

Encargos Sociais
Onerado

C)
n

PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

13.6.3.1

Composicédo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Coddigo
COMP90

0005
0004
0032
0008
0006
0010
0104
0102
2426
2448
2437
2438
2386
2497
1221

1215

Banco
Préprio
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL

Descricéao

MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E
PEDRISCO - H=0,80 M (GOINFRA)
SERVENTE

PEDREIRO
OPERADOR DE BETONEIRA
AJUDANTE

ARMADOR

CARPINTEIRO

AREIA MEDIA

ARAME RECOZIDO 18 BWG
ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG
AGO CA-60 B - 5,0 MM

ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")

AGO CA-50 - 8,0 MM (5/16")
BRITA N° 1

BRITA N° 2

CAL HIDRATADA

CIMENTO PORTLAND CPII-32

Tipo Und
PARE - PAREDES/PAINEIS m
Méo de Obra h
Mé&o de Obra h
Méo de Obra h
Mao de Obra h
Méo de Obra h
Mao de Obra h
Material m?3
Material Kg
Material Kg
Material Kg
Material Kg
Material Kg
Material m?3
Material m?3
Material Kg
Material Kg

Quant.
1,0000000

0,5085000
0,2278000
0,0365000
0,1727000
0,1145000
0,0555000
0,0224000
0,0298000
0,0026000
0,5047000
0,3300000
0,8046000
0,0167000
0,0167000
0,6758000

6,6746000

Valor Unit

55,09
13,56
22,30
16,28
15,48
22,30
22,30
165,23
19,11
16,14
9,52
6,90
6,89
143,17
143,03
0,97

0,65

Total
55,09

6,89
5,07
0,59
2,67
2,55
1,23
3,70
0,56
0,04
4,80
2,27
5,54
2,39
2,38
0,65

4,33




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: PALMEIRAS
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO

LOCAL: INDIARA - GOIAS
AREA: 1.888,76m?

Bancos B.D.I.
SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47%
SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 02/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

Encargos Sociais
Onerado

»
|n
7
PLANILHA
ORCAMENTARIA

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais

AGETOP .
Insumo 2034 CIVIL TIJOLO FURADO 9x19x19 CM Material un 8,3699000 0,70 5,85
Insumo 2023 A%IIEJISP TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,1774000 13,29 2,35
Insumo 1861 A%IIEJIEP PREGO 18x24 Material Kg 0,0128000 22,68 0,29
Insumo 1858 A%IIE\}—ISP PONTALETE 3x3" Material m 0,1138000 8,29 0,94
MO sem LS => 19,00 LS => 0,00 MO com LS => 19,00

ComposigBes Auxiliares
Codigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o J— MURO EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ H = 2,00M C/ FUNDACAO E ASTU - ASSENTAMENTO DE )
Composicao COMP 0014 Proprio SEM REVESTIMENTO - PADRAO SEDUC TUBOS E PECAS m 1,0000000 133,93 133,93
Insumo 0005 A%IIE\}—ISP SERVENTE Méo de Obra h 1,2712000 13,56 17,23
AGETOP x

Insumo 0032 CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra h 0,0914000 16,28 1,48
Insumo 0004 A‘é'f\;fp PEDREIRO Méo de Obra h 0,5697000 22,30 12,70
Insumo 0006 A%IIEJISP ARMADOR Méo de Obra h 0,2864000 22,30 6,38
Insumo 0010 A‘é'f\;fp CARPINTEIRO Méo de Obra h 0,4318000 22,30 9,62
Insumo 0008 A%IIEJIE’P AJUDANTE Mao de Obra h 0,1389000 15,48 2,15

AGETOP .
Insumo 2023 CIVIL TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,4436000 13,29 5,89

AGETOP .
Insumo 2034 CIVIL TIJOLO FURADO 9x19x19 CM Material un 20,9248000 0,70 14,64
Insumo 1858 A‘é'f\;fp PONTALETE 3x3" Material m 0,2846000 8,29 2,35
Insumo 1861 (SelEel PREGO 18x24 Material Kg 0,0321000 22,68 0,72

CIVIL




Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

1215

1221

2437

2438

2448

2426

0102

2386

2497

0104

Composic6es Analiticas com Prego Unitario
CRE: PALMEIRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAQAO C.E.P.l. VALERIANO DE BARROS
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO

LOCAL: INDIARA - GOIAS
AREA: 1.888,76m?

AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32
CAL HIDRATADA

AGO CA-50 - 6,3 MM (1/4")

ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")

AGO CA-60 B - 5,0 MM

ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG
ARAME RECOZIDO 18 BWG
BRITA N° 1

BRITA N° 2

AREIA MEDIA

Composic¢des Analiticas com Prego Unit

Composic¢des Principais

Bancos B.D.I.
SINAPI - 03/2024 - Goias 22,47%
SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 02/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

ario

Material Kg
Material Kg
Material Kg
Material Kg
Material Kg
Material Kg
Material Kg
Material m?3
Material m?3
Material m?3

MO sem LS => 49,56

LS =>

16,6864000
1,6896000
0,8250000
2,0114000
1,2618000
0,0064000
0,0746000
0,0209000
0,0209000
0,0561000

0,00

Encargos Sociais

Onerado

|5 |
I
ORCA

0,65
0,97
6,90
6,89
9,52
16,14
19,11
143,17
143,03
165,23

MO com LS =>

10,84
1,63
5,69

13,85

12,01
0,10
1,42
2,99
2,98
9,26

49,56




]
I“ PLANILHA
ORCAMENTARIA

GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRE: PALMEIRAS FONTES : SINAPI - 03/2024 - Goidis
OBRA:  REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.Il. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goids
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goids
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe
AREA: 1.888,76m? BDI: 22,47%
DISCRIMINACAO VALOR PRAZO DE EXECUCAO
RS 4.291.143,35| 30DIAS | 40DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES RS 53.134,36 | 100,00%
53.134,36
CONSTRUCAO - SALAS PROVISORIAS RS 183.558,33 | 50,00% | 50,00%
91.779,17 | 91.779.17
DEMOLICAO - SALAS PROVISORIAS RS 5.370,91 100,00%
5.370,91
INSTALACTES ELETRICAS - SALAS RS 1901643 10000%
- 19.116,43
INSTALACOES DE AR CONDICIONADO -
SALAS PROVISORIAS £ LS 100,00%
1.347,08
SERVICO EM TERRA RS 16.972,97 | 100,00%
16.972.97
TERRAPLANAGEM RS 17.493,32 | 100,00%
17.493,32
TRANSPORTES RS 4.153,80 | 100,00%
4.153,80
ADMINISTRATIVO RS 477.24315| 5.96% 6,33% 4,06% 7,13% 7,13% 5,98% 5,86% 571% 7,80% 9,55% 5,16% 7,01% 13,12% 9,20%
28.443,69 | 30.209,49 | 19.376,07 | 34.027,44 | 34.027,44 28.539,14 27.966,45 27.250,58 37.224,97 45.576,72 24.625,75 33.454,74 62.614,30 43.906,37
DEMOLICOES RS 99.928,76 100,00%
99.928,.76
FUNDACOES E SONDAGENS RS  154.725,83 100,00%
154.725,83
ESTRUTURA RS  544.076,87 50,00% 50,00%
272.038,44 | 272.038,44
ALVENARIAS E DIVISORIAS R$  85.457,96 50,00% 50,00%
42.728,.98 42.728,98
IMPERMEABILIZACAO RS 29.209,55 100,00%
29.209,55
REVESTIMENTO DE PAREDE RS  139.276,78 100,00%
139.276,78
REVESTIMENTO DE PISO R$  330.008,07 50,00% 50,00%
165.004,04 | 165.004,04
ESQUADRIAS METALICAS RS  136.172,05 100,00%
136.172,05
VIDROS RS 7.885,23 100,00%
7.885,23
MARCENARIA RS 3.306,85 100,00%
3.306,85
FORRO RS  26.680,92 100,00%
26.680,92
ESTRUTURAS METALICAS RS  185.350,54 100,00%
185.350,54
COBERTURAS RS 180.903,40 100,00%
180.903,40
PINTURA RS 182.754,71 50,00% 50,00%
91.377.36 91.377.36
CALCADAS E CANTEIROS RS  10.188,54 50,00% 50,00%
5.094,27 5.094,27




]
I“ PLANILHA
ORCAMENTARIA

GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRE: PALMEIRAS FONTES : SINAPI - 03/2024 - Goids
OBRA:  REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS SBC - 05/2024 - Goids
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO SICRO3 - 01/2024 - Goids
LOCAL: INDIARA - GOIAS ORSE - 02/2024 - Sergipe
AREA: 1.888,76m? BDI: 22,47%
DISCRIMINACAO VALOR PRAZO DE EXECUCAO
RS 4.291.143,35( 30DIAS | 40 DIAS | 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS
ACESSIBILIDADE RS  69.521,57 50,00% 50,00%
34.760,79 34.760,79
INSTALACOES HIDROSSANITARIA RS 314.33466 | 500% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%
15.716,73 62.866,93 62.866,93 62.866,93 62.866,93 47.150,20
INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL RS 51.276,60 | 5.00% 50,00% 45,00%
2.563,83 25.638,30 23.074,47
INSTALACOES ELETRICAS RS 348.669.89 | 500% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%
17.433,49 69.733,98 69.733,98 69.733,98 69.733,98 52.300,48
SPDA RS 163.75300 | 500% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00%
8.187,65 40.938,25 40.938,25 40.938,25 32.750,60
SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO RS 6.860,90 100,00%
6.860,90
SINALIZACAO E EXTINTORES RS 21.939.90 100,00%
21.939,90
GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) RS 15.546,00 100,00%
15.546,00
HIDRANTE RS 209.097,07 50,00% 50,00%
104.548,54 104.548,54
LIGACAO DA BOMBA DO HIDRANTE RS 8.745,26 100,00%
8.74526
DIVERSOS RS 187.082,09 100,00%
187.082,09
VALOR TOTAL
Percentual parcial 5,96% 6,33% 4,06% 7,13% 713% 5,98% 5,86% 571% 7,80% 9.55% 516% 7,01% 13,12% 9,20%
Valor parcial com BDI 255.879,01[271.590,47]174.101,90] 306.065,87 [ 306.06587 | 256.618,66 251.598,83 | 244.940,30 [ 334.829.91 409.758,22 | 221.239,38 [ 300.919,98 | 562.862,29 394.672,66
Percentual acumulado 5,96% 12,29% 16,35% 23,48% 30,61% 36,59% 42,45% 48,16% 55,96% 65,51% 70,67% 77,68% 90,80% 100,00%
Valor acumulado com BDI 255.879,01]527.469,48|701.571,38) 1.007.637,25[ 1.313.703,12 | 1.570.321,78 | 1.821.920,61 | 2.066.860,91 | 2.401.690,82 | 2.811.449,04 | 3.032.688,42 | 3.333.608,40 | 3.896.470,69 | 4.291.143,35




GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI (ONERADO)

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS
END.: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 119 - CENTRO

LOCAL: INDIARA - GOIAS

AREA : 1.888,76m?

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construcdo de Edificios 20,34 22,12 25,00

= VALORES DE REFERENCIA - %

DESCRICAO 1° QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL el Sl bR

Administracdo Cenfral 3.00 4,00 5,50 3,00
Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco 0,97 1,27 1.27 0,97
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59
Lucro 6,16 7.40 8,96 6,16
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) 5,65 6,65 8,65 8,65
COFINS 3,00 3.00 3,00 3,00
PIS 0,65 0.65 0.65 0.65
ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 5,00
TOTAL 22,47

Fonte da composicdo, valores de referéncia e formula do BDI: Acdrddo 2622/2013 - TCU - Plendrio

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:
(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1L) 1

BEDI = a-n

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITACAO E NO CONTRATO DE EXECUCAO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE 1SS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLACAO MUNICIPAL.

(***) - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSTITUIDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALARIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONOMICAS DA
CONSTRUGAO CIVIL PODERA IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORACAO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

Assinado de forma
SILAS PIRES DE S3l
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