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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
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OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
ENDERECO CRE

RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 CRE-ITAPURANGA

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL VILA
SAO JOSE, foram elaboradas planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educacao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, € o prazo da
intervengdo estabelecido pelo cronograma fisico financeiro ¢ de 360 dias.

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
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RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

CRE-ITAPURANGA

REFERENCIA
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

DATA
27/05/2025

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1009,44

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO ITAPURANGA

ENDERECO CRE |

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

ITEM DESCRIC;\O DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1. ADMINISTRAGCAO DA OBRA 240.293,83 303.731,40 11,77
2. PROJETO DE INSTALACC)ES ELETRICAS 114.931,68 145.273,64 5,63
3. PROJETO DE lNSTALAC()ES HIDROSSANITARIAS 162.980,57 206.007,44 7,98
4. PROJETO DE INSTALACC)ES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 3.633,99 4.593,36 0,18
5. CENTRAL DE GAS 11.810,70 14.928,72 0,58
6. ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS 31.723,88 40.098,98 1,55
7. ETAPA 01 - DEMOLICOES EXTERNAS 4.580,87 5.790,22 0,22
8. ETAPA 01 - DEMOLICAO DA QUADRA DE ESPORTES DESCOBERTA 4.856,51 6.138,63 0,24
9. ETAPA 01 - DEMOLICAO DE DEPOSITO 904,71 1.143,55 0,04
10. ETAPA 01 - DEMOLICC)ES DO BLOCO C 485,31 613,43 0,02
11. ETAPA 01 - IMPLANTAGCAO QUADRO COBERTA EM ARCO MOD.01 - PADRAO SEDUC 12.406,22 15.681,46 0,61
12. ETAPA 01 - QUADRA EM ARCO MOD 01 - PADRAO SEDUC 330.177,90 417.344,87 16,17
13. ETAPA 01 - SANITARIOS 65.567,68 82.877,55 321
14. ETAPA 01 - MURO 51.320,56 64.869,19 2,51
15. ETAPA 01 - C[RCULACOES / ACESSIBILIDADE EXTERNA 27.457,17 34.705,86 1,34
16. ETAPA 01 - REFORMA DO BLOCO C 21.410,76 27.063,20 1,05
17. ETAPA 01 - ACESSIBILIDADE 5.909,54 7.469,66 0,29
18. ETAPA 01 - TOPOGRAFIA 6.124,35 7.741,18 0,30
19. ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRAS 10.047,71 12.700,31 0,49
20. ETAPA 02 - 02 SALAS DE GESSO ACARTONADO 42.226,92 53.374,83 2,07
21. ETAPA 02 - DEMOLICOES DO BLOCO B 13.519,90 17.089,15 0,66
22. ETAPA 02 - DEMOLICC)ES EXTERNAS 1.921,75 2.429,09 0,09
23. ETAPA 02 - DEMOLIGAO PASSARELA 177,05 223,79 0,01
24. ETAPA 02 - CIRCULACC)ES / ACESSIBILIDADE EXTERNA 20.761,50 26.242,54 1,02
25. ETAPA 02 - MURO 38.992,04 49.285,94 1,91
26. ETAPA 02 - AMPLIACC)ES NO BLOCO B 202.349,25 255.769,45 9,91
27. ETAPA 02 - AREAS DE CONVIVIO 57.708,06 72.942,99 2,83
28. ETAPA 02 - ACESSIBILIDADE 14.275,49 18.044,22 0,70
29. ETAPA 02 - TOPOGRAFIA 1.429,95 1.807,46 0,07
30. ETAPA 02 - PROJETO ESTRUTURAL 199.184,21 251.768,84 9,76
31. ETAPA 03 - CANTEIRO DE OBRAS 4.206,95 5.317,58 0,21
32. ETAPA 03 - DEMOLICC)ES DO BLOCO A 8.191,15 10.353,61 0,40
33. ETAPA 03 - DEMOLIGOES DA COZINHA 2.450,24 3.097,10 0,12
34. ETAPA 03 - DEMOLICC)ES EXTERNAS 2.149,09 2.716,45 0,11
35. ETAPA 03 - DEMOLICOES CALCADA 3.117,07 3.939,98 0,15
36. ETAPA 03 - ENTRADA DA UNIDADE 28.658,28 36.224,07 1,40
37. ETAPA 03 - REFORMA DO BLOCO A 87.409,91 110.486,13 4,28
38. ETAPA 03 - CIRCULACC)ES / ACESSIBILIDADE EXTERNA 20.761,41 26.242,42 1,02
39. ETAPA 03 - CALCADA 12.093,16 15.285,75 0,59
40. ETAPA 03 - AREAS DE CONVIVIO 21.269,78 26.885,00 1,04
41. ETAPA 03 - ACESSIBILIDADE 14.257,49 18.021,47 0,70
@
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42. ETAPA 03 - DEMOLICAO DAS 02 SALAS DE GESSO ACARTONADO 3.184,52 4.025,23 0,16

43. ETAPA 03 - PROJETO ESTRUTURAL 134.705,72 170.268,05 6,61

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 2.041.624,83 2.580.613,79 100,00
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 3295 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 55.266,83
FERRAMENTAS [MANUAIS/ELETR[CAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -
1101, GOINFRA 20200 AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS M2 1.009,44 6,85 0,00 6,85 6.914,66
EPIPGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS
1.1.0.2. GOINFRA 21602 EDIFICADAS/COBERTAS FECHADAS M2 1.009.44 47,90 0,00 47,90 48.352,17
12, ADMINISTRACAO 119.135,00
‘GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 450,00 0,00 89,10 89,10 40095’00
GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.800,00 0,00 23,39 23,39 42.102,00
‘GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 2.200,00 0,00 16,79 16,79 36938,00
DIVERSOS 65.892,00
‘GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 2.550,00 3,34 0,00 3,34 8.5 ]7’00
GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 2.550,00 22,50 0,00 22,50 57.375,00
2.1. SERVICO EM TERRA 1.463,58
IMPLANTACAO 1.463,58
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 38,75 0,00 33,97 33,97 1.316,33
‘GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 38,75 0,59 321 3.80 147’25
2.2. INSTALACOES ELETRICAS 113.468,10
2.2.1. IMPLANTACAO 17.632,60
22.1.1. GOINFRA 70583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 678,00 539 232 7,71 5.227,38
22.1.2. ‘GOINFRA 70584 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 110,00 9,61 2,50 12,11 1332’ 10
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
22.1.3. " = M 32,00 6,85 3,16 10,01
SINAPL 97668 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 : ’ . . 320,32
22.14. ‘GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" M 51,00 12,30 1433 26,63 1 358’ 13
22.15. GOINFRA 70372 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 34,00 124 034 1,58 53,72
22.1.6. ‘GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 6,00 2,74 0,34 3,08 1 8’48
22.1.7. GOINFRA 71721 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 28,00 2,57 2,14 4,71 131,88
22.1.8. ‘GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 14,00 553 5,01 10,54 147’56
22.19. GOINFRA 71254 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" M 12,00 18,01 25,09 43,10 517,20
2.2.1.10. ‘GOINFRA 70374 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" 8,00 1,91 1,42 333 26’64
22,111 GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 4,00 448 142 5,90 23,60
22.1.12. ‘GOINFRA 71724 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" UN 4,00 321 393 7,14 28’56
22.1.13. GOINFRA 71124 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 1.112" UN 1,00 15,08 12,54 27,62 27,62
22.1.14. ‘GOINFRA 70713 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 6,00 73,82 106,11 179,93 1079’58
2.2.1.15. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0.96 83,76 3348 117,24 1 ]2’55
2.2.1.16. GOINFRA 70512 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 95,00 33,18 3,76 36,94 3.509,30
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
22117, SINAPL 97668 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 2200 685 316 1001 220’22
2.2.1.18. GOINFRA 71824 PADRAO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS UN 1,00 3.004,88 8232 3.087,20 3.087,20
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
2.2.1.19. - N ’ UN 3,00 72,72 8,28 81,00
SINAPL 96985 INSTALAGAO, AF 082023 X A . K 243,00
22120, —— - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO N 100 50,69 523 5592 5502
INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020 >
R TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
22.1.21. UN 1,00 97,51 14,13 111,64
COMPOSICAO COMP 567 SEE | 0\ FRA + SINAPY) K ;| 3 K 111,64
2.2.2. QUADRO DE DISTRIBUICAO 11.101,45
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
222.1. SINAPL 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 20,00 10,33 1,58 1191 238,20
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
2222. SINAPI 93655 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 5,00 10,92 220 13,12 65,60
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
2223. SINAPL 93656 INSTALACAO. AF 102020 UN 12,00 10,92 2,20 13,12 157,44
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
2224, SINAPL 93657 INSTALACAO. AF 102020 UN 1,00 11,54 3,03 14,57 14,57
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
2225, SINAPL 93671 INSTALACAO. AF 102020 UN 6,00 69,11 9,11 78,22 469,32
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
2226. SINAPL 93672 INSTALACAO. AF 102020 UN 4,00 71,42 13,55 84,97 339,88
2227. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 322,00 3227 354,27 708,54
2228, ‘GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 17,00 108,41 21,51 129,92 2208’64
2229. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 156,92 21,51 178,43 178,43
2.2.2.10. ‘GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 16,00 173,51 35,86 209.37 3349’92
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
222.11. SINAPI 101880 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E UN 3,00 551,18 23.85 575,03 1725’09
INSTALACAO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
22212, SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 2,00 798,95 23,96 82291 1.645,82
INSTALACAO. AF_10/2020
2.23. DISTRIBUICAO ELETRICA 79.198,62
2231, o — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 392000 35 096 148 17.561.60
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
2232, ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 500,00 4,05 2,14 6,19 3095,00
2233, GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 15,00 536 232 7,68 115,20
2234, ‘GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 860,00 751 10,75 18,26 ]5703’60
2235, GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 580,00 120 0,34 1,54 893,20
22.3.6. ‘GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 20,00 2,02 0,34 2,36 47’20
223.7. GOINFRA 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 536,00 1,85 142 327 1.752,72
2238, ‘GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 270,00 338 3,57 6,95 1876’50
2239. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" M 53,00 12,30 1433 26,63 1.411,39
2.2.3.10. ‘GOINFRA 70372 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 36,00 1,24 0,34 1,58 56’88
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 32,95 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
22311 GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 6.00 2,74 034 3.08 18,48
223.12. GOINFRA 71721 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 26,00 2,57 2,14 471 122,46
223.13. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 13,00 5,53 5,01 10,54 137,02
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
22314 SIE AL DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 125,00 685 316 1001 1.251.25
223.15. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 616,00 0,19 0.36 0,55 338,80
2.23.16. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON §-6 UN 616,00 0,19 0,56 0,75 462,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM
2.23.17. UN 25,00 16,49 9,11 25,60
SINAPL 93778 (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 . ’ : i 640,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
22318 SIE Ltk (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 UN 3400 1357 770 a7 63.81
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM
2.23.19. UN 9,00 15,12 10,54 25,66
SINAPL 95787 (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 ’ i i 230,94
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
2.2.320. SINAPI 95795 (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2023 UN 18,00 17.29 11,98 29,27 526,86
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
22321, UN 39,00 25,79 18,35 44,14 .
SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 1.721,46
22322, GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 16,00 1233 1039 2,72 363,52
2.23.23. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 12,00 9,02 10,39 1941 232,92
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
22324, UN 9,00 27,96 23,40 5136
SINAPI 92004 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 462,24
22325. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 36,00 8,00 7,52 15,52 558,72
2.23.26. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 6,00 13,99 13,25 27,24 163,44
22327 GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 118,00 2,86 537 823 971,14
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
2.23.8. " UN 10,00 35,79 0,53 36,32
SINAPL 101632 EINSTALACAO. AF 08/2020 X A . . 363,20
N LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2.23.29. UN 98,00 128,00 13,85 141,85
COMPOSICAO COMP 693 SEE | -/ \FRA + ORSE) . X X K 13.901,30
2.2.3.30. COMPOSICAO COMP 119 SEE | LUMINARIA HERMETICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LAMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PC 4,00 12030 11,79 132,09 528,36
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
22331 - UN 196,00 17,49 9,79 27,28
SINAPL 100903 INSTALAGAO, AF 09/2024 BS X g A § 5.346,88
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
2.23.32. N y . UN 12,00 15,65 11,82 2747
SINAPI 103782 FINSTALACAO, AF 08/2024 . X K g 329,64
2.23.33. COMPOSICAO COMP 375 SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 2833 1131 39,64 198,20
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W.
22334 v y : UN 2,00 90,44 14,09 104,53
SINAPI 97607 SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 209,06
22335. SINAPI 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 UN 2,00 8,59 3,98 12,57 25,14
LUMINARIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE
22336, ; UN 9,00 577,10 101,21 678,31 X
GOINFRA e CONCRETO PADRAO GOINFRA E FIXAGAO 6.104,79
22337, COMPOSICAO COMP 794_SEE l;léll;/[(ljl;lARl.A ESPETO DE JARDIM LED 5W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA N 2,00 65,63 35,09 10072 705,04
22338. SINAPI 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 UN 18,00 8,59 3,98 12,57 226,26
223.39. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 15,00 8,00 1433 22,33 334,95
2.2.3.40. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 5,00 22,33 7,16 2949 147,45
2.24. QUADRO RESERVATORIO 5.53543
2.24.1. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 217,07 71,72 288,79 288,79
2242. COMPOSICAO COMP 544 SEE |RELE DE NiVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 71,72 281,02 281,02
2.243. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAGAO EM PORTA DE QUADRO UN 3,00 39,18 17,92 57,10 171,30
2244 GOINFRA 70776 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO C/RELE FALTA DE FASE 5CV UN 2,00 537,06 130,32 667,38 1.334,76
2.2.4.5. GOINFRA 70837 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO C/RELE FALTA DE FASE 1 CV UN 1,00 509,24 130,32 639,56 639,56
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
224.6. SINAPI 93672 INSTALACAO. AF 102020 UN 1,00 71,42 13,55 84,97 84,97
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
224.7. SINAPI 93670 INSTALACAO. AF 102020 UN 2,00 67,25 6,62 73,87 147,74
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
2248 SINAPI 93669 INSTALACAO, AF 1072020 UN 1,00 67,25 6,62 73.87 73,87
2249. GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 4,00 546 7,16 12,62 50,48
2.2.4.10. GOINFRA 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 UN 8,00 8,49 7,16 15,65 125,20
22411 GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 4,00 7.88 7,16 15,04 60,16
224.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35.86 97,49 389,96
224.13. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 15A/250V UN 1,00 49.25 28,68 77,93 77,93
2.2.4.14. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 253,63 103,99 357,62 357,62
224.15. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 15A/250V UN 2,00 4925 28,68 77.93 155,86
2.2.4.16. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 30,00 9,74 4,87 14,61 438,30
224.17. GOINFRA 71064 CONTATOR TRIPOLAR - 32, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 3,00 199,92 86,05 285,97 857,91
3.1. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 162.980,57
3.11. VASOS SANITARIOS E AC ) 11.598,09
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA
3.LLL UN 1,00 698,14 29,99 728,13
SINAPL 93471 BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ; i i : 728,13
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
3112 . UN 9,00 271,55 1427 285,82
SINAPI 95469 INSTALAGAO, AF 01/2020 X E 5 X 2.572,38
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
3.1.13. UN 9,00 337,79 58,37 396,16
GOINFRA 80517 ANTIVANDALISMO X A ;) 3 3.565,44
3.1.14. GOINFRA 80519 VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 1,00 42733 58,37 485,70 485,70
3115, GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) a 10,00 11,05 7,16 1821 182,10
3.1.16. GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") UN 10,00 1024 1147 21,71 217,10
3117, GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 10,00 37,04 501 42,05 420,50
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3118 GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 10,00 12,87 537 18,24 182,40
3119, COMPOSICAO COMP 427 SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 9,00 104,85 7.16 112,01 1.008,09
3.1.1.10. ‘GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 9,00 36,49 12,54 49,03 441’27
31011 GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO UN 10,00 160,38 537 165.75 1657,50
SANITARIO
31102 SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 4,00 26,83 7.54 3437 137,48
3.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS 3.790,62
3.1.2.1. ‘GOINFRA 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 1,00 99.49 58,80 158,29 158’29
3122 GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 1,00 10.26 537 15,63 15,63
3.1.23. ‘GOINFRA 80555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM. 1/2"(ENGATE) UN 7,00 42,51 8,96 5147 360’29
3124, SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 7.00 971 2,01 11,72 82,04
3125, GOINFRA 80572 TOBNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO UN 6,00 154,81 7,16 161.97 97 1,82
DIAMETRO DE 112"
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
.1.2.6. . e UN 1,00 579,79 7,16 586,95
3126 GOINFRA 80573 LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" 586,95
3127, GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 7.00 79,72 537 85,00 595,63
3.1.28. ‘GOINFRA 80587 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA UN 9,00 99.36 13,97 113,33 1.01 9’97
3.13. PIA E ACESSORIOS 5.518,07
3.13.1 GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 5,00 143,32 7,16 150,48 752,40
3.132. GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 5,00 215,95 12,90 228,85 1.14425
3.133. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 5,00 57,43 7.88 65,31 326,55
3134, GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AGO 304 (CUBA N°2) UN 5,00 212,92 13.97 226,89 1.134,45
3.135. ‘GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 1,00 2.142,50 17,92 2.160,42 2. 160’42
3.14. TANQUE E ACESSORIOS 955,93
3.14.1. ‘GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 6,00 36,05 1,67 37,72 226’32
3142 GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 5,00 65,67 7,16 72,83 364,15
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO
3527 6091
3143 GOINFRA 80845 IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM N 00 2564 365’46
REGISTROS 2.173,67
‘GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 1,00 59.42 19.36 78,78 78’78
GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN 2,00 410,65 4123 451,88 903,76
‘GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 3,00 88,56 21,87 110,43 33 1’29
GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.112" UN 4,00 180,90 34,06 214,96 859,84
AGUA FRIA - TUBOS 11.843,94
GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 204,00 3,98 429 8,27 1.687,08
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
. N N 18,00 9,21 0,74 9,95
SINAPL 89447 INSTALACAO. AF 06/2022 179’ 10
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
.1.6.3. VR . M 36,00 15,75 1.09 16,84
3.163 SINAPI 89449 INSTALACAO, AF 06/2032 606,24
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
.1.6.4. . N N M 48,00 42,35 1,59 43,94 .
3.1.6.4. SINAPI 89451 INSTALACAO, AF 06/2032 2.109,12
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
.1.6.5. VR . M 120,00 58,72 1.80 60,52 5
3.16.5 SINAPI 89452 INSTALACAO, AF 06/2032 7.262,40
3.1.7. AGUA FRIA - CONEXOES E AC 5.292,29
31701 GOINFRA 81041 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" UN 2,00 3,52 322 16,74 33,48
3172 GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 10,00 1,15 322 437 43,70
3.1.7.3. ‘GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 2,00 249 322 571 1 1’42
3.1.74. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO SOMMX1.1/2" UN 17,00 5,63 5,01 10,64 180,88
3.1.75. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" UN 4,00 31,26 6,62 37.88 151,52
3.176. COMPOSIGAO | COMP 028_SEE ;ﬂ‘:’; ;ADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3" (GOINFRA + UN 2,00 289,82 32 203,04 586,08
3.1.7.7. ‘GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm UN 2,00 6,47 6,45 12,92 25’84
3.1.78. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 8,00 490 5,01 9,91 79,28
3.1.7.9. ‘GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM UN 8,00 19,82 6,62 26,44 21 1’52
3.1.7.10. GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm UN 2,00 16,44 6,62 23,06 46,12
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
AWAIH g g - g g UN 50,00 2,69 230 499
37 SINAPL 89481 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 249’50
3.1.7.12. ‘GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 5,00 2,60 6,45 9,05 45’25
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
L1713, e g g UN 15,00 9,17 4,15 1332
31713 SINAPI 89301 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 199,80
3.1.7.14. GOINFRA 81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 2,00 107,01 325 120.26 240,52
3.1.7.15. ‘GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 2,00 28.35 10,03 38,38 76’76
3.1.7.16. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 6,00 3344 325 146,69 880,14
3.1.7.17. ‘GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 20,00 12,71 7.88 20,59 41 1’80
31718, GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 15,00 4,08 7.88 21,96 329,40
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
.1.7.19. . e . UN 12,00 3,98 3,10 7.08
3.1.7.19. SINAPI 89617 INSTALACAO, AF 06/2022 84,96
3.1.7.20. ‘GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 10,00 13,39 10,75 24,14 241’40
31721 GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 2,00 63,66 6,13 79.79 159,58
3.1.7.22. ‘GOINFRA 81408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM UN 2,00 109,30 16,13 12543 250’86
3.1.7.23. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 6.00 1043 075 21,18 127,08
3.1.7.24. ‘GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" UN 5,00 10,18 6,80 16,98 84’90
3.1.7.25. ‘GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5.00 57.42 0,00 57,42 287, 10
3.1.7.26. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 50,68 0,00 50,68 253,40
3.1.8. [ESGOTO - CONEXOES E ACESSORIOS 11.602,95
3181 GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 4,00 35,61 7,88 43,49 173,96
M ; )
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3182 GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 8,00 532 10,03 15,35 122,80
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
3183, SINAPI 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 10,00 5,80 4,16 9,96 99,60
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
3.1.84. SINAPI 89802 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. UN 8,00 9.03 1,10 10,13 8 1’04
AF_08/2022
3.1.85. ‘GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 9.25 16,13 2538 126’90
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
186 SINAPL 89853 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN L 9639 178 108,17 432,68
3.1.8.7. ‘GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 15,00 338 10,03 13.41 201’ 15
3188, GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 12,00 9,76 16,13 25,89 310,68
3.1.89. COMPOSICAO COMP 384 SEE |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 150 MM (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 60,71 16,13 76,84 153’68
3.18.10. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 8,00 330 10,03 13,33 106,64
3.1.8.11. ‘GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 2,00 3,76 10,39 14,15 28’30
31812, GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,05 10,39 19.44 38,88
3.1.8.13. ‘GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 16,81 16.48 33,29 66’58
3.1.8.14. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 27,50 16,48 4398 87,96
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA,
31815 SINAPL 104176 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 N 200 2230 11,32 13,62 487’24
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1816 SINAPL 89681 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 UN 1H0 7 809 86.66 86,66
3.1.8.17. ‘GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,88 10,39 15,27 61’08
3.1.8.18. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 12,00 6,78 8,60 15,38 184,56
31810, —— — TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 30,00 12,00 134 13,34 400.20
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 >
31820, —— — TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M . 1928 459 287 434772
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 ’
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
3.1.821. N . M R ’ ’ M 72,00 4545 10,17 55,62
SINAPL 89849 SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 N N N N 4004’64
3.1.9. EXTRAS 110.205,01
3.19.1. GOINFRA 81811 HIDROMETRO DIAM.RAMAL =25 MM VAZAO =1,5 A3 M3 UN 1,00 106,76 17,92 124,68 124,68
3.1.9.2. ‘GOINFRA 81815 KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA UN 1,00 237,72 124,26 361,98 361 ’98
3.1.93. GOINFRA 81827 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 3,00 173,14 237,07 41021 1.230,63
3.1.94. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 13,00 179,77 260,17 439,94 5.719,22
3.1.9.5. ‘GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 13,00 56,29 14,62 70,91 92 1’83
3.1.9.6. ‘GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 3,00 61,96 16,09 78,05 234’ 15
3.1.9.7. GOINFRA 81852 CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 354,48 264,90 61938 619,38
3.1.9.8. COMPOSICAO COMP 426_SEE |POCO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 1,00 0,00 39.914,56 39.914,56 39.914,56
3.1.99. GOINFRA 81868 FOSSA SEPTICA 4500 LITROS COM IMPERMEABILIZACAO UN 2,00 475196 3.874,56 8.626,52 17.253,04
3.1.9.10. GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M UN 2,00 874,02 2.050,71 292473 5.849,46
RESERVATORIO METALICO TIPO TACA EM ACO PATINAVEL - V=20M3-COLUNA SECA
3.1.9.11 UN 1,00 3533521 2107,13 37.44234 R
GOINFRA 81883 H=6M+FUNDACAO+LOGOTIPO 37.442.34
3.1.9.12. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 2,00 136,72 12,18 148,90 297,80
3.1.9.13. ‘GOINFRA 81890 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM UN 1,00 221,61 14,33 235,94 235’94
4.1. INSTALACOES ESPECIAIS 3.633,99
4.10.1. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 207,64 1538 223,02 223,02
4.1.0.2. ‘GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 6,00 207.98 15,38 22336 1 340’ 16
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
4.1.03. 2 . UN 15,00 13,81 430 18,11
SINAPI 97599 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 09/2024 271,65
4.1.04. COMPOSICAO COMP 410_SEE | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS | 2 FAROIS (GOINFRA + COT) UN 4,00 215,98 21,51 23749 949,96
4.1.0.5. COMPOSICAO COMP 024 _SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 7,00 18,11 1,19 19.30 135’ 10
4.10.6. COMPOSICAO COMP 025_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 35,00 18,11 119 19,30 675,50
4.1.0.7. COMPOSICAO COMP 235_SEE  |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,19 19.30 ]9’30
4105, COMPOSIGAD COMP 2361SEE is’lr}\/l\:P/;DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + N A 1811 119 19,30 19.30
5.1. SERVICO EM TERRA 21,73
5.1.0.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 039 0,00 33,97 33,97 ]3’07
5.1.02. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 039 0,00 22,50 22,50 8,66
5.2. INSTALACOES ESPECIAIS 11.788,97
CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALACOES
520.1. N . UN 1,00 4.856,54 2.665,69 752223 .
GOINFRA 91007 MECANICAS (1+1 CILINDRO P-45) 7.522,23
52002 GOINFRA 91024 'UNIAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA UN 3,00 79,75 573 8548 256.44
NPT - NBR 6925 §
52.03. COMPOSICAO COMP 382 SEE ;'l]i\l]zl;[l)lEDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + UN 1,00 17,88 21,73 39.61 39,61
52.04. COMPOSICAO COMP 383_SEE gll]{lCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + UN 3,00 6,83 573 12.56 37,68
52.05. GOINFRA 91021 LUVA REDUCAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - UN 2,00 7,67 573 13.40 26.80
NBR 6925 >
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM
5.2.0.6. A UN 6,00 8,75 5,66 14,41
SINAPL 92692 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 - g ’ ’ 86,46
52.0.7. ‘GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 7,96 573 13,69 82’ 14
52.0.8. COMPOSICAO COMP 212 _SEE |NIPLE DE REDUGAO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,69 573 13.42 53’68
52.009. COMPOSICAO COMP 213 SEE | NIPLE DE REDUGAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 10,02 5,73 15,75 63,00
? ; . )
gusto Oliveira Vaiente
Eng? Civil
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 3295 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN
5.2.0.10. SINAPI 92688 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 12,00 28.80 9,70 38,50 462’00
AF_10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
52011 SINAPL 92701 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 N 200 17.66 4,56 22 64’44
5.2.0.12. COMPOSICAO COMP 237 SEE |FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 8,00 8,06 7,16 15,22 121,76
52015, p— — VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA N 20 154,07 1548 169,55 508.65
ASME B16.34 ’
5.2.0.14. ‘GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 2,00 16,11 13,18 29,29 58’58
52.0.15. COMPOSICAO COMP 542 SEE | VALVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 49,88 548 65,36 65,36
5.2.0.16. COMPOSICAO COMP 543_SEE |VALVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,94 15,48 4542 45,42
520.17. GOINFRA 91029 VALVULA DE RETENGAO EM LATAO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 18,07 573 23,80 23,80
5.2.0.18. COMPOSICAO COMP 210_SEE | REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 400,01 4123 44124 441,24
5.2.0.19. ‘GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 207.64 15,38 223,02 223’02
52.0.20. COMPOSICAO COMP 235 SEE | PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 18,11 1,19 19,30 38,60
52.021. COMPOSICAO COMP 236_SEE :II}\IAACP/:.)DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + UN 2,00 18,11 1,19 19.30 38,60
52022, GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 2,00 120 034 1,54 3,08
5.2.0.23. ‘GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 4,00 0,54 1,01 1,55 6’20
52024 GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON §-10 UN 4,00 046 0,70 1,16 4,64
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXIVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRILICA COM COMPRIMENTO DE
32025, GOINFRA 1041 500 MM E ROSCA DAS CONEXOES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419 N 200 26,30 0,03 3633 72’66
SUPORTE "L", EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE ACO
5.2.0.26. ‘GOINFRA 91045 GALVANIZADO 3/4" - INCLUSO ABRACADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, UN 1,00 7,98 9,30 17.28 ]7’28
BEM COMO A FIXAGAO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.
52027, COMPOSICAO COMP 045 SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GAS (GLP) OU REDE FRIGORIGENA, INCLUSO ART UN 1.00 0.00 1.425.60 1.425.60 1.425.60

(GOINFRA)

6.1. SERVICOS PRELIMINARES 27.269,44
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS),
6101 TN ST SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM M2 08 232 344 295,66 15.025.44
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM 4
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
6.1.02. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 11327 61,87 21,75 83,62 9.471,63
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
6.1.03. . ; M2 7,50 366,63 3,02 369,65
GOINFRA 21301 DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA ' i . - 2.772.37
6.2. TRANSPORTES 704,04
MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
6.2.0.1. UN 1,00 189,40 162,62 352,02
GOINFRA S0t IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 352,02
DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
62.02. UN 1,00 189,40 162,62 352,02
GOINFRA 30116 IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 352,02
6.3. FUNDACOES E SONDAGENS 3.750,40
6.3.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 40,00 93,76 0,00 93,76 3.750,40
7.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.083,03
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE GRANDE PORTE
7.1.0.1. GOINFRA 20107 (H=8 A 10 M/ DIAMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE UN 1,00 0,00 52232 52232 522,32
CACAMBA E CARGA|
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
7.1.02. M3 15,89 67,56 36,68 104,24
SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 i ” -’ i 1.656,37
7.1.03. GOINFRA 20106 REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 7,03 0,00 6,12 6,12 43,02
1104, COMPOSIGAD COMP O7aJSEE DEMOLICAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA " A0 000 1533 1533 6132
(GOINFRA)
GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
TRANSPORTES 1.194,60
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2524 37,80 9,53 47,33 1.194,60
SERVICO EM TERRA 303,24
ATERRO - CAIXA DE ESGOTO E FOSSA SEPTICA 303,24
GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 5,85 14,10 0,00 14,10 82,48
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 70,13 271 0,00 2,71 190,05
GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 5,85 525 0,00 525 30,71

8.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.350,00
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
8.1.0.1. M3 10,39 0,00 3834 3834
GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA ) X . . 398,35
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
8.1.02. M3 20,07 67,56 36,68 104,24
SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 . " ) ” 2.092,09
N DEMOLIGAO POSTE DE CONCRETO/METALICA ENTRE 10 E 15 METROS C/
8.1.03. UN 4,00 200,00 14,89 214,89
COMPOSICAD COMP 385 SEE | g APROVEITAMENTO C/ TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA (GOINFRA) i . ’ : 859,56
8.2. TRANSPORTES 1.506,51
820.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 31,83 37,80 9,53 47,33 1.506,51
9.1. SERVICOS PRELIMINARES 357,11
N DEMOLICAO MECANICA DE CONSTRUCOES EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA
9.10.1. . M2 26,69 833 5,05 13,38
COMPOSICAD COMP 232 SEE | ipRAULICA - SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA + SINAPI) . ’ . . 357,11
9.2. TRANSPORTES 547,60
9.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 11,57 37,80 9,53 47,33 547,60
10.1. SERVICOS PRELIMINARES 367,46
DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
10.1.0.1 > M2 82,95 0,00 443 443
GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA ’ ’ } ’ 367,46
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
539.15 32,95 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
TRANSPORTES 117,85
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 249 37,80 9.53 47,33 117,85
1.1 SERVICO EM TERRA 30,10
ILLIL ESCADA DE ACESSO A QUADRA - ATERRO 20,72
1LLLL GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 039 14,10 0,00 14,10 5,49
11112, GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 487 2,71 0,00 2,71 13,19
11113, GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 039 525 0,00 525 2,04
11.1.2. [ESCADA DE ACESSO A QUADRA - REGULARIZACAO 9,38
ol N - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 163 0,00 261 261 425
ESCAVADA
122 ST SR COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU M2 163 108 207 215 5.13
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
11.2. ESTRUTURA 10.315,71
N PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
201 ! M2 29,06 24491 110,07 354,98 .
11201 COMPOSICAD COMP 872 SEE |1 XIMA DE | M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) 1031571
11.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 109,79
1L3.1. ESCADA DE ACESSO A QUADRA 109,79
11311 GOINFRA 100102 ALVENARIA DE THOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (ICI: 2CH : SARML) M2 118 54,09 38,96 93,05 109,79
11.4. ESQUADRIAS METALICAS 1.781,00
11.4.1. ESCADA DE ACESSO A QUADRA 1.781,00
11411, COMPOSICAO COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 4,76 334,73 39,43 374,16 1.781,00
115. REVESTIMENTO DE PAREDE 78,44
1L.5.1. ESCADA DE ACESSO A QUADRA 78,44
115,11 GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 236 3,90 116 5,06 11,94
115.1.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 236 9,73 18,45 28,18 66,50
11.6. REVESTIMENTO DE PISO 56,69
11.6.1. ESCADA DE ACESSO A QUADRA 56,69
116.1.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 M2 163 22,30 12,48 3478 56,69
117 PINTURA 34,49
11.7.1. [ESCADA DE ACESSO A QUADRA - ALVENARIA 15,03
11.7.11. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 118 5,19 7,55 12,74 15,03
1L.7.2. ESCADA DE ACESSO A QUADRA - PISO 19,46
11.7.2.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1,63 3,46 8,48 11,94 19,46
12.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.696,31
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
. o M2 337,24 348 155 5,03 X
GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA 1.696,31
12.2. TRANSPORTES 1.116,98
12.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 23,60 37,80 9,53 4733 1.116,98
123 SERVICO EM TERRA 2.797,55
12.3.1. INT. ELETRICAS 294,60
12311 GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,80 0,00 33,97 3397 264,96
12.3.1.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 7.80 0,59 321 3.80 29,64
12.3.2. ARQUIBANCADA 560,46
1232.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 10,53 14,10 0,00 14,10 148,47
12322, GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 131,63 271 0,00 2,71 356,71
12323, GOINFRA 41008 COMPACTAGCAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 10,53 525 0,00 525 55,28
12.3.3. OUTROS 1.942,49
. e — v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 33724 000 261 261 880,19
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
po M2 337,24 1,08 2,07 3,15 K
SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 ’ 1.062,30
12.4. FUNDACOES E SONDAGENS 29.811,89
12.4.1. ESTACAS 14.071,57
124.1.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 112,00 32,04 36,86 68,90 7.716,80
124.12. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 47520 9,42 0,84 10,26 4.875,55
124.13. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 124,20 9.41 2,50 1191 1.479,22
12.4.2. BLOCOS 15.650,32
1242.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 18,24 0,00 43,01 43,01 784,50
12422. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 13,96 0,00 529 529 73,84
12425, —— — 1:;5(’)1‘1172) ;I:‘ CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 085 579,55 22642 505,97 685.07
12.4.24. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 17,03 599,76 0,00 599,76 10.213,91
e J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1703 0.10 .12 1922 667,91
FUNDACAO
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 156,20 941 2,50 11,91 1.860,34
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 102,70 7,74 2,86 10,60 1.088,62
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 26,10 7,72 2,86 10,58 276,13
CONTROLE TECNOLOGICO 90,00
GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 5,00 0,00 15,00 90,00
ESTRUTURA 44.503,27
VIGAS BALDRAME 10.178,04
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 13,70 0,00 33,97 3397 465,38
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 14,67 0,00 529 529 77,60
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 3295 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
12.5.13. SINAPI 96616 ;?S;SZ)ZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 073 579,55 22642 805,07 591 R 17
12.5.14. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 78,27 22,69 10,92 33,61 2.630,65
125.1.5. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C) M3 587 599,76 0,00 599,76 3520’59
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
125.16. M3 5,87 0,10 49,10 4920
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 288,30
125.1.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 783 0,00 22,50 22,50 176,17
125.1.8. ‘GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,60 7,76 2,86 10,62 6’37
125.19. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 150,00 7,74 2,86 10,60 1.590,00
12.5.1.10. ‘GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 69,80 9.41 2,50 1191 83 1’3]
12.5.2. PILARES 21.430,53
125.2.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 143,13 28.46 22,57 51,03 7303’92
12.522. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 9,52 599,76 0,00 599,76 5.709,71
12525, p— — LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 952 0,10 9,10 1920 468.38
ESTRUTURA - (0.C.) >
12524, ‘GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 507,90 7,72 2,86 10,58 5373’58
12.5.2.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 216,20 941 2,50 1191 2.574,94
12.5.3. CONSOLO PILARES 1.429,91
1253.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 5,10 28,46 22,57 51,03 260,25
1253.2. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 0,50 599,76 0,00 599,76 299’88
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
12533. M3 0,50 0,10 49,10 4920
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 24,60
12534, GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 62,46 772 2,86 10,58 660,82
12535, ‘GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,48 9.41 2,50 1191 184’36
12.5.4. VIGAS DE COBERTURA 11.194,79
1254.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 86,32 28.46 22,57 51,03 4404’90
12542 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 5,19 599,76 0,00 599,76 3.112,75
12545, p— — LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 519 0,10 9,10 1920 25534
ESTRUTURA - (0.C.) >
12544, ‘GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 158,10 7,74 2,86 10,60 1675’86
12545. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 69,00 772 2,86 10,58 730,02
12.5.4.6. ‘GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 85,30 9.41 2,50 1191 1.01 5’92
12.5.5. CONTROLE TECNOLOGICO 270,00
1255.1. ‘GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270’00
12.6. INSTALACOES ELETRICAS 15.087,56
12.6.0.1. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 30,00 0,19 0,56 0,75 22’50
12.60.2. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 2,02 034 236 9,44
12.6.0.3. ‘GOINFRA 70351 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 70,00 0,70 0,34 1,04 72,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
12604. SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M G 352 096 48 3.001,60
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
12.60.5. UN 1,00 6,09 9.87 15,96
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 15,96
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
12.6.06. UN 8,00 427 5,61 9,88
SINAPI o141 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 79,04
12.60.7. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 27,00 9,50 12,18 21,68 585,36
12.6.0.8. ‘GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SA{DA 3/4" UN 54,00 237 2.86 523 282’42
12.6.0.9. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 81,00 0,25 1,06 131 106,11
12.6.0.10. ‘GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 3,00 8,44 4,65 13,09 39’27
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
1260.11. SINAPI 93671 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22
12.60.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3.00 61,63 35,86 97.49 292,47
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
12.6.0.13. < ’ UN 3,00 10,92 220 13,12
6. SINAPI 93655 INSTALACAO, AF 10/2020 X X ! 5 39,36
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
12.6.0.14. < ’ UN 5,00 10,33 1,58 1191
6. SINAPI 93654 INSTALACAO, AF 10/2020 X . E K 59,55
12.6.0.15. ‘GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO M 105,00 30,01 10,75 40,76 4279’80
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
12.6.0.16. M 60,00 5,19 448 9,67
R SINAPL 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ; ; ’ ’ 580,20
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1260.17. SINAPL 91854 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M TAD 404 450 854 145’ 18
12.60.18. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,81 19,00 40,81 40,81
12.6.0.19. ‘GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 21,51 129,92 259’84
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
12.6.0.20. COMPOSICAO COMP 226_SEE  |CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + UN 20,00 68,70 14,94 83,64 1672’80
ORSE)
12.6.0.21. ‘GOINFRA 71701 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" UN 37,00 3,77 1,42 5,19 192’03
12.6.0.22. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 30,00 0.19 0.36 0,55 16,50
12.6.0.23. ‘GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 194,00 030 0,22 0,52 100’88
12.6.0.24. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 194,00 0,16 022 038 73,72
12.6.0.25. ‘GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 194,00 0,09 0,00 0,09 ]7’46
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
12.6.0.26. SINAPI 101883 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 455,93 19,68 475,61 475’6]
INSTALACAO. AF_10/2020
126027, —— — TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - N 8,00 25,79 1835 4414 353.12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
12.6.0.28. ‘GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 27,00 428 1,06 534 144’ 18
12.6.0.29. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 8,00 14,33 233 22,33
R GAIOLA DE PROTEGAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALACAO
12.6.0.30. UN 20,00 87,06 10,75 97.81
6. COMPOSICAO COMP 725 SEE | 20\ FR A+ SINAPI) X K 5 g 1.956,20
12.6.0.31. ‘GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABECA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 80,00 0,22 0,22 0.44 35’20
12.6.032. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 80,00 0,16 022 038 30,40
12.6.0.33. ‘GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 80,00 0,09 0,00 0,09 7’20
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REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 3295 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
12.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 21.137,77
12.7.1. FECHAMENTO QUADRA 17.391,37
L e — — éb;//l;:)NARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 34,56 2725 2685 54,10 1.869,69
12.7.1.2. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 66,42 182,27 51,42 233,69 15.521,68
127.2. ARQUIBANCADA 2.119,67
1272.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (ICI : 2CH : SARML) M2 22,78 54,09 38,96 93,05 2.119,67
12.7.3. MURETA 1.554,56
7 CEEET® ComPp 031 sg | MURETA P/QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0.§0 M M 2800 - 1820 $552 1.554,56
- (GOINFRA)
12.7.4. COMPLEMENTO DA MURETA 72,17
12741 COMPOSICAO ComPp 031 s |MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0.80 M M o 513 1820 5552 72,17
(GOINFRA)
12.8. IMPERMEABILIZACAO 3.178,15
12.8.1. VIGAS BALDRAMES 3.178,15
12.8.1.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 93,01 13,31 20,86 34,17 3.178,15
12.9. ESTRUTURAS METALICAS 66.568,26
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
29.0.1. KG 3.839,00 17,34 0,00 17,34 .
12.9.0.1 GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 3 66.568,26
12.10. COBERTURAS 29.306,24
12.10.0.1. GOINFRA 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 394,75 68,51 5,73 74,24 29.306,24
12.11. ESQUADRIAS METALICAS 3.741,60
12.1L1. ACESSIBILIDADE 3.741,60
12,1111 COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 10,00 334,73 39,43 374,16 3.741,60
12.12. REVESTIMENTO DE PAREDE 6.749,82
12.12.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 163,32 3,90 116 5,06 826,39
12.12.02. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 210,20 9,73 18,45 28,18 5.923,43
12.13. REVESTIMENTO DE PISO 26.176,82
1213.1. LAMINADO 19.249,10
12.13.1.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 9,19 192,66 25,02 217,68 2.000,47
12.13.12. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 306,37 4520 11,10 56,30 17.248,63
12132, ASSENTO ARQUIBANCADA 782,25
12.132.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 18,38 32,97 9,59 42,56 782,25
12133 PASSEIO (CALCADA) 6.145,47
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 122,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
2133.1. N o M2 72,13 46,84 38,36 85.20 X
121331 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) " i 6.145,47
12.14. PINTURA 36.553,10
12.14.1. PINTURA ALVENARIAS, MURETAS EXTERNAS, PILARES E VIGAS 2.460,09
12.14.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 193,10 5,19 7,55 12,74 2.460,09
12.14.2. PINTURA MURETAS INTERNAS E ARQUIBANCADAS 5.243,11
2141, — — PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 80,17 s8.51 689 65,40 5.243.11
EPOXL AF 05/2021
12.14.3. PINTURA ALAMBRADO 2.329,86
12.14.3.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 189,42 8,54 3,76 12,30 2.329,86
12.14.4. PINTURA DA ESTRUTURA METALICA 4.855,42
12.144.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 394,75 8,54 3,76 12,30 4.855,42
12.14.5. PINTURA DO PISO DA QUADRA 20.803,39
1451 — — PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 30637 s8.51 689 65,40 20.036,59
EPOXI. AF_05/2021
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXL E =5 CM,
11452, M 72,00 4,64 6,01 10,65
1214 SINAPI 102506 APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 766,80
12.14.6. PINTURA CALCADA DE PROTECAO 861,23
12.14.6.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 72,13 3,46 8,48 11,94 861,23
12.15. DIVERSOS 41.752,58
12.15.1. PISO DA QUADRA 3.848,00
A - - 5x15
SLL CEEET® CoMP 002 sgg | ARMAGAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA Q-92, AGO-60, 4.2 mm, MALHA 15x15 CM M2 20637 1150 106 1256 3.848,00
- (GOINERA + SINAPI)
12.15.2. ALAMBRADO 21.970,19
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1
15.2.1. . . M2 126,28 142,19 31,79 173,98 .
121521 SINAPE 102363 ¥"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 21.970,19
(EXCETO MURETA). AF_03/2021
12.15.3. ACESSORIOS 14.337,85
12.153.1. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) cl 1,00 1.355.51 59.49 1.415,00 1.415,00
12,1532, GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. cl 1,00 4.105,46 132,53 4.237,99 4.237,99
SUPORTE PADRAO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. .
11533, (@] 1,00 5.999,59 962,61 6.962,20 .
12.15.3. GOINFRA 270889 (ASSENTADOS/PINTADOS) 6.962,20
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) .
.15.3.4. . (@] 1,00 1.536,48 186,18 1.722,66 .
12.15.3.4 GOINFRA 271102 ARO METALICO . 2 UNID. 1.722,66
12.15.4. OUTROS 1.596,54
12.15.4.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 40937 1,92 1,98 3,90 1.596,54
13.1. SERVICO EM TERRA 846,08
I3.LL REGULARIZAGCAO 846,08
L — - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 146,69 0,00 261 261 38338
ESCAVADA
ST SR COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU M2 146,89 108 207 215 462.70
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 4
13.2. ESTRUTURA 774,87
N\ ,
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AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
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13.2.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,30 1.862,27 720,65 2.582,92 774,87
133. ALVENARIAS E DIVISORIAS 8.437,49
. e — ébh\//ll;\lARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 149,85 2725 2685 54,10 8.106,88
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA
3.0.2 M 28,90 4,66 6,78 11,44
1330 SINAPI 93200 COM BISNAGA. AF_03/2024 330,61
13.4. IMPERMEABILIZACAO 1.028,00
13.4.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 40,81 12,44 12,75 25,19 1.028,00
13.5. COBERTURAS 3.613,85
13.50.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 65,33 41,52 3,88 4540 2.965,98
13.502. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 6.80 2023 18,73 38,96 264,92
13.5.03. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 13,60 048 12,79 13,27 180,47
13.5.04. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 9,61 10,72 10,35 21,07 202,48
13.6. ESQUADRIAS METALICAS 9.326,74
13.6.0.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 1,50 386,40 46,86 433,26 649,89
13.60.2. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 025 673,35 46,86 72021 180,05
13.6.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,67 661,25 4383 705,08 3.997,80
13.6.0.4. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 10,08 402,50 43,83 446,33 4.499,00
VIDROS 323,66
GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 1,75 184,95 0,00 184,95 323,66
REVESTIMENTO DE PAREDE 22.111,30
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI:30 ARML) M2 299,70 3,90 116 5,06 1.516,48
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgC/M3) M2 174,10 9,73 18,45 28,18 4.906,13
GOINFRA 200201 EMBOGO (1Cl:4 ARML) M2 125,60 9,65 1334 22,99 2.887,54
N REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
s M2 125,60 77,18 2474 101,92 .
COMPOSICAO COMP 884 SEE | ¢ RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) i 12.801,15
13.9. FORROS 2.701,46
13.9.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 27,30 60,79 12,40 73,19 1.998,08
13.9.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 37,02 19,00 0,00 19,00 703,38
13.10. REVESTIMENTO DE PISO 8.196,67
13.10.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 44,46 26,95 10,77 37,72 1.677,03
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
11002, y j . M2 44,46 97,26 21,05 118,31 .
13.10.0. COMPOSICAO COMP 754 SEE | b4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 5.260,06
13.10.03. COMPOSICAO COMP 757_SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 8,77 27,65 0,33 27,98 245,38
13.10.0.4. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 23,83 32,97 9,59 42,56 1.014,20
1311 FERRAGENS 1.378,44
13.11.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 6,00 7143 12,54 83,97 503,82
13.11.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 6,00 133,23 12,54 145,77 874,62
13.12. PINTURA 4.831,27
13.12.1. PISO CONCRETO DESEMPENADO 284,53
13.12.1.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 23,83 3,46 8,48 11,94 284,53
13.12.2. PORTAS 1.203,93
13.122.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 4125 11,30 14,18 2548 1.203,93
13.12.3. JANELAS 89,18
13.123.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 3,50 1130 14,18 25,48 89,18
13.12.4. INTERNO - BARRADO 358,84
13.124.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 13,14 2,57 9,26 11,83 155,44
13.12.4.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 13,14 7,00 8.48 15,48 203,40
13.12.5. INTERNO - ACIMA DO BARRADO 703,29
13.125.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 30,03 2,57 9.26 11,83 355,25
13.12.52. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 30,03 4,08 751 11,59 348,04
13.12.6. EXTERNA 817,39
13.126.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 64,16 5,19 7,55 12,74 817,39
13.12.7. [FORRO DE GESSO 570,56
13.12.7.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 27,30 2,57 9,26 11,83 322,95
13.12.7.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 27,30 3,66 541 9,07 247,61
13.12.8. ESTRUTURA METALICA 803,55
13.12.8.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 6533 8,54 3,76 12,30 803,55
13.13. DIVERSOS 1.997,85
13.13.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,65 435,17 4923 484,40 799,26
13.15.02. COMPOSIGAD COMP 128, SEE ::SSI};II:AI;)I?)O CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA M2 27 84,14 s6.52 14066 1.198.59
14.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.166,09
DEMOLIGAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA COM TRANSPORTE ATE.
101 M2 181,07 0,00 6,44 644 .
14.1.0.1 GOINFRA 20155 CACAMBA E CARGA 6. 6. 1.166,09
14.2. TRANSPORTES 257,00
14.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 543 37,80 9,53 4733 257,00
14.3. ESTRUTURA 17.066,12
MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATE
43.0.1. y e " M2 50,70 225,51 111,10 336,61 .
143.0.1 COMPOSICAO COMP 927_SEE 1,60M) - INCLUSO FUNDACAO (GOINFRA) 17.066,12
14.4. ALVENARIAS E DIVISORIAS 380,32
14.4.1. MURO EXISTENTE 380,32
AL e — — ébh\//ll;\lARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 203 2725 2685 54,10 380,32
14.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 14.190,13
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXIS 'E (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 32,95 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14.5.1. MURO DE ARRIMO 1.685,26
14.5.1.1 GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 50,70 3,90 116 5,06 256,54
14.5.1.2 GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 50,70 9,73 1845 28,18 1.428,72
14.5.2. MURO 12.037,52
14.5.2.1 GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 362,14 3,90 116 5,06 1.832,42
145222, GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 362,14 9,73 18,45 28,18 10.205,10
14.53. MURO EXISTENTE 467,35
14.53.1 GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI1:30 ARML) M2 14,06 3,90 116 5,06 71,14
14.5.3.2 GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 14,06 9,73 18,45 28,18 396,21
14.6. DIVERSOS 18.260,90
14.6.1. MURO 18.260,90
N MURO DE ALVENARIA DE TOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) SEM FUNDAGAO E SEM VIGA
N M2 181,07 62,15 38,70 100,85 §
COMPOSICAO COMP 686 SEE || DRAME - SEM REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) ° 18.260,90
SERVICO EM TERRA 1.057,28
ATERRO - RAMPAS S E 6 217,66
GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 4,09 14,10 0,00 14,10 57,66
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 51,12 271 0,00 2,71 138,53
GOINFRA 008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 4,09 525 0,00 525 21,47
ATERRO - PAVIMENTACAO SEM PLATO 345,95
GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 6,50 14,10 0,00 14,10 91,65
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 81,25 271 0,00 2,71 220,18
GOINFRA 008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 6,50 525 0,00 525 34,12
REGULARIZACAO - RAMPAS 5 E 6 118,82
15131 p— v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 2063 000 261 261 5384
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
L13.2. po M2 20,63 1,08 2,07 3,15
15132 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 ’ 64,98
15.14. REGULARIZACAO - PAVIMENTACAO 374,85
15141 p— v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 65,08 000 261 261 169,85
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
po M2 65,08 1,08 2,07 3,15
SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 o ’ ’ : 205,00
15.2. ALVENARIAS E DIVISORIAS 318,10
15.2.1. RAMPAS S E 6 318,10
15201, — — ébxg?m{m DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 5,88 2725 2685 5410 318,10
153. ESQUADRIAS METALICAS 18.007,41
15.3.1. RAMPAS S E 6 10.652,33
COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 2847 334,73 39,43 374,16 10.652,33
15.3.2. CANALETAS 7.355,08
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO (ESPACAMENTO ENTRE FACES =
M2 14,63 437,08 65,66 502,74 .
GOINFRA 180323 1.5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) 7.355,08
REVESTIMENTO DE PAREDE 390,89
RAMPAS SE 6 390,89
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI:30 ARML) M2 11,76 3,90 116 5,06 59,50
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgC/M3) M2 11,76 9,73 18,45 28,18 331,39
REVESTIMENTO DE PISO 4.072,28
RAMPAS SE 6 878,01
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 20,63 32,97 9.59 42,56 878,01
PAVIMENTACAO SEM PLATO 3.194,27
GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 195 192,66 25,02 217,68 424,47
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 65,08 32,97 9,59 42,56 2.769,80
PINTURA 1.657,31
RAMPASSE 6 321,23
GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 20,63 3,46 848 11,94 246,32
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 5,88 5,19 7,55 12,74 74,91
PAVIMENTACAO SEM PLATO 777,05
GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 65,08 3,46 8,48 11,94 777,05
GRELHA DAS CANALETAS 559,03
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 21,94 11,30 14,18 2548 559,03
DIVERSOS 1.953,90
GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) 36,59 18,51 34,89 1.953,90
16.1. SERVICOS PRELIMINARES 227,06
DEMOLIGAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
16.1.0.1. M2 4121 0,00 551 551
GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA 227,06
16.2. TRANSPORTES 97,97
162.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,07 37.80 9.53 4733 97,97
16.3. COBERTURAS 1.963,00
16.3.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 4121 41,52 3.88 4540 1.870,93
16.3.0.2. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 437 10,72 10,35 21,07 92,07
16.4. FORROS 6.177,00
164.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 82,95 50,22 12,40 62,62 5.194,32
16.4.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 51,72 19,00 0,00 19,00 982,68
16.5. REVESTIMENTO DE PISO 5.813,66
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OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 3295 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
16.5.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 104,60 55,58 0,00 55,58 5.813,66
16.6. PINTURA 7.132,07
16.6.1. GERAL 1.716,11
16.6.1.1. ‘GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 105,25 0,00 529 529 556’77
16.6.1.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 98,00 2,57 9,26 11,83 1.159,34
16.6.2. FORRO 1.733,64
16.62.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 82,95 2,57 9,26 11,83 981,29
16.6.2.2. ‘GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 82,95 3,66 541 9,07 752’35
16.63. INTERNO - BARRADO 1.517,04
16.6.3.1. ‘GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 98,00 7,00 8,48 15.48 1.5 ]7’04
16.6.4. INTERNO - ACIMA DO BARADO 1.241,25
16.6.4.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 97,43 5,19 755 12,74 1,241’25
16.6.5. EXTERNO 924,03
16.6.5.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 72,53 12,74 924 03
17.1. ESQUADRIAS METALICAS 2.216,84
17.10.1. COMPOSICAO COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 6,44 304,80 39,43 34423 2.216,84
17.2. REVESTIMENTO DE PISO 2.123,31
17.20.1. GOINFRA 21126 il:grig LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 5,06 145,28 24,06 169,34 856,86
17.202. COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 6.48 189,35 6,09 195,44 1.266,45
17.3. DIVERSOS 1.569,39
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO
1730.1. COMPOSICAO COMP 498 SEE 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E UN 4,00 45,12 1151 56,63 226,52
INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
3.02. UN 4,00 101,96 0,00 101,96
17302 COTISEL® COMP 451 SEE | ;G RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 407.84
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2
17.3.0.3. COMPOSICAO COMP 190 SEE |BATERIAS, 8 LACOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E UN 1,00 614,34 286,88 901,22 901’22
INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
173,04, COMPOSIGAD COMP 641LSEE SINALIZAGAO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00 316 167 483 3381

(GOINFRA + ORSE)

SERVICO EM TERRA 6.124,35

PLATO 01 - BOTA FORA 3.170,46
GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 83,03 241 0,00 241 200,10
‘GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 103,78 1,52 0,00 1,52 157’74
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 1.037,87 2,71 0,00 2,71 2.812,62

PLATO 01 - CORTE E ATERRO 1.692,50
GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 101,95 241 0,00 241 245,69
‘GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 16,43 1,52 0,00 1,52 24’97
GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 47,27 1,52 0,00 152 71,85
‘GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 472,70 2,71 0,00 271 1.28 1,0]
GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 13,14 525 0,00 525 68,98

PLATO 02 - BOTA FORA 1.148,98
GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 30,09 241 0,00 241 72,51
‘GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 37,61 1,52 0,00 1,52 57’ 16
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 376,13 2,71 0,00 2,71 1.019,31

PLATO 02 - CORTE E ATERRO 1]2,4]
GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 3,04 241 0,00 241 7,32
GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 18,37 1,52 0,00 1.52 27,92
GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) 14,70 525 0,00 525 77,17

19.1. SERVICOS PRELIMINARES 10.047,71
19.1.0.1. COMPOSICAO COMP 931_SEE |REMOCAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 113,27 0,00 10,75 10,75 12]7’65
19.1.0.2. COMPOSICAO COMP 932 SEE | REINSTALAGAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 113,27 7,75 22,73 3048 3.452,46
19.1.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 64,31 61,87 21,75 83,62 5.377,60
20.1 ALVENARIAS E DIVISORIAS 18.195,24
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
20.1.0.1. COMPOSICAO COMP 008 SEE |PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 115,64 94,62 15,76 110,38 12.764,34
SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)
RODAPE DE POLIESTIRENO 10CM - MODERNA 457 SANTA LUZIA OU SIMILAR -
.1.0.2. M 95,80 47,92 8,77 56,69 .
20102 COTISEL® COMP 874 SEE | :0RNECIMENTO E INSTALACAO (SBC + GOINFRA + SINAPT) 5.430,50
20.2. ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.027,38
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
s i > N UN 2,00 812,91 200,78 1.013,69 .
20201 SINAPE 90843 INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E 202738
INSTALACAO. AF_12/2019
203. ESQUADRIAS METALICAS 3.229,20
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM COM FERRAGENS,
3.0.1. M2 6,00 412,70 125,50 538,20 .
20301 COTISEL® COMP 881 SEE | :0RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SEDOP) 3.229,20
20.4. FORROS 6.770,12
20.4.0.1. ‘GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 98,00 50,22 12.40 62,62 6. 136’76
20402 GOINFRA 210505 MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM M 56,00 1131 0,00 1131 633,36
20.5. PINTURA 8.287,12
20.5.1. FORRO 2.048,20
20.5.1.1. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 98,00 2,57 9,26 11.83 1. 159’34
20.5.1.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 98,00 3,66 541 9,07 888,86
Augusto Oiiveira Vaiente
Eng? Civi l
14 de 45 CREA 18538/D-GO ART N° 1020250152248




SEDUC

Secretaria de Estado

da Educacéo

GOVERNOD

ZGOIAS

©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
PAREDES 6.238,92
GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 237,90 2,57 9,26 11,83 2.814,35
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 94,20 5,19 7.55 12,74 1.200,10
‘GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 143,70 7,00 8,48 15.48 2'224’47
DIVERSOS 3.717,86
20601 TS Comp s s |QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO N 269 101484 84409 185893 3.717.86

VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

211 SERVICOS PRELIMINARES 9.276,77
DEMOLICAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA COM TRANSPORTE ATE
21101 GOINFRA 20155 CACAMBA E CARGA M2 112,01 0,00 644 644 721,34
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA THOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
21102 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA M3 11,19 0,00 3834 3834 429,02
21.1.0.3. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 29,61 0.00 6,12 6,12 181,21
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
21.1.04. SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 15,67 67,56 36,68 104,24 1.633,44
DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
05, 3
21.1.0.5. GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 139,04 0,00 443 44 615,94
21.1.0.6. GOINFRA 20105 DEMOLIGAO MANUAL FORRO PAULISTA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 18,82 0.00 3,67 3,67 69,06
21.1.0.7. GOINFRA 20137 REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 4,00 0.00 3.83 3.83 15,32
21.1.0.8. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 1,10 0.00 3,83 3,83 421
DEMOLIGAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
21.1.0.9. GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA M2 261,41 0,00 15,94 15,94 4.166,37
DEMOLIGAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
21.1.0.10. GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA M2 261,41 0,00 5.51 5.51 1.440,36
21.2. TRANSPORTES 4.243,13
21.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 89,65 37,80 9,53 47,33 4.243,13
22.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.261,97
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE GRANDE PORTE
22.1.0.1. GOINFRA 20107 (H=8 A 10 M/ DIAMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE UN 1,00 0,00 522,32 52232 522,32
CAGAMBA E CARGA
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
22.1.0.2. M3 4,19 67,56 36,68 104,24
S ety SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 : =0 ) ” 436,76
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
22.1.0.3. M3 075 0,00 3834 3834
GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA A X . . 28,75
22.1.0.4. SINAPI 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.00 6,02 12,65 18,67 112,02
22.1.0.5. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 721 19.81 27,02 162,12
22.2. TRANSPORTES 659,78
2220.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,94 37,80 9,53 47,33 659,78
23.1. SERVICOS PRELIMINARES 128,31
101 e — DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM M3 035 5345 11008 163,53 5723
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 ’
23102 —— — DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, M3 044 67,56 16,68 104,24 45.86
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 ’
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
23.1.0.3 g M2 827 0,00 3,05 3,05
ComERA 2 TRANSP. ATE CB. E CARGA N N ’ : 25,22
23.2. TRANSPORTES 48,74
2320.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,03 37,80 9,53 47,33 48,74
24.1. SERVICO EM TERRA 998,39
24.1.1 ATERRO - RAMPAS 3 450,78
24.1.1.1 GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 847 14,10 0,00 14,10 119,42
24.1.1.2 GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 105,87 271 0,00 2,71 286,90
24.1.13 GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 847 525 0,00 525 44,46
24.1.2. REGULARIZACAO - RAMPA 3 222,50
121 e — v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1845 000 261 261 48.15
ESCAVADA >
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
24122 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 E:D 108 207 1 174,35
24.1.3. ATERRO - ESCADA 3 199,05
24131 GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 3,74 14,10 0,00 14,10 52,73
24.13.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 46,75 271 0,00 2,71 126,69
24.1.3.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 3,74 525 0,00 525 19,63
24.1.4. REGULARIZACAO - ESCADA 3 53,45
1AL, e — v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 928 000 261 261 24.22
ESCAVADA >
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
24142 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 R 108 207 1 29,23
24.1.5. ATERRO - ESCADA 4 59,61
24151 GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 112 14,10 0,00 14,10 15,79
24.1.5.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 14,00 271 0,00 2,71 37,94
24.1.5.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 1,12 525 0,00 525 5,88
24.1.6. REGULARIZACAO - ESCADA 4 13,00
L6, P — v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 226 000 261 261 589
ESCAVADA ’
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
24162 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 22 108 207 1 7.1
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 32,95 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
242, ALVENARIAS E DIVISORIAS 920,23
24.2.1. RAMPA 3 489,06
a2t e — — 2;7;//11;21\IARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 0,04 2725 2685 54,10 489,06
24.2.2. ESCADA 3 299,17
a2l — — ébb\//glmkm DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 553 2725 2685 5410 299,17
ESCADA 4 132,00
e — — 2;7;//11;21\IARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 244 2725 2685 54,10 132,00
243. ESQUADRIAS METALICAS 15.860,63
24.3.1. RAMPA 3 9.511,14
243.1.1 COMPOSICAO COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 2542 334,73 39,43 374,16 9.511,14
24.3.2. ESCADA 3 5.051,16
2432.1 COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 13,50 334,73 3943 374,16 5.051,16
24.3.3. ESCADA 4 1.298,33
2433.1 COMPOSICAO COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 347 334,73 39,43 374,16 1.298,33
REVESTIMENTO DE PAREDE 1.131,13
RAMPA 3 600,97
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 18,08 3,90 116 5,06 91,48
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 18,08 9,73 18,45 28,18 509,49
ESCADA 3 367,96
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 11,07 3,90 116 5,06 56,01
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 11,07 9.73 18,45 28,18 311,95
ESCADA 4 162,20
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI:30 ARML) M2 4,88 3,90 116 5,06 24,69
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 4,88 9,73 18,45 28,18 137,51
REVESTIMENTO DE PISO 1.276,36
RAMPA 3 785,23
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 18,45 32,97 9.59 42,56 785,23
ESCADA 3 394,95
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 9,28 32,97 9,59 42,56 394,95
ESCADA 4 96,18
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 2,26 32,97 9,59 42,56 96,18
PINTURA 574,76
RAMPA 3 335,45
GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1845 3,46 8,48 11,94 220,29
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 9,04 5,19 7.55 12,74 115,16
ESCADA 3 181,25
GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 9,28 3,46 848 11,94 110,80
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 5,53 5,19 7,55 12,74 70,45
ESCADA 4 58,06
GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 226 3,46 8,48 11,94 26,98
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2,44 5,19 755 12,74 31,08
25.1. SERVICOS PRELIMINARES 415,78
25.1.1. MURO EXISTENTE 415,78
DEMOLICAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA COM TRANSPORTE ATE
5111 55 M2 61,05 0,00 6,44 644
25.1.1.1 GOINFRA 20155 CACAMBA E CARGA 393,16
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA THOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
5.1.12. M3 0,59 0,00 3834 3834
25.1.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 22,62
25.2. TRANSPORTES 115,01
MURO EXISTENTE 115,01
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 243 37,80 9,53 4733 115,01
25.3. ESTRUTURA 6.577,35
MURO DE ARRIMO 6.577,35
N MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATE
253.11 N M2 19,54 225,51 111,10 336,61 .
5.3.1.1 COMPOSICAO COMP 927_SEE 1,60M) - INCLUSO FUNDACAO (GOINFRA) 6.6 6.577,35
25.4. ESQUADRIAS METALICAS 2.682,95
25.4.0.1. GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 5,00 492,10 44,49 536,59 2.682,95
25.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 5.059,10
25.5.1. MURO DE ARRIMO 649,50
255.1.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 19,54 3,90 116 5,06 98,87
25.5.1.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 19,54 9,73 18,45 28,18 550,63
25.5.2. MURO 4.409,60
25.5.2.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 132,66 3,90 116 5,06 671,25
25.5.2.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 132,66 9,73 18,45 28,18 3.738,35
25.6. PINTURA 14.606,82
25.6.1. MURO EXISTENTE 770,96
25.6.1.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 145,74 0,00 5.29 5.29 770,96
25.6.2. MURO GERAL 11.761,18
25.6.2.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 923,17 5,19 7.55 12,74 11.761,18
25.6.3. LETREIRO 917,64
25.63.1. GOINFRA 261620 LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,22 125,23 127,45 917,64
25.64. PORTAO 382,20
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
539.15 32,95 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
25.6.4.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,00 11,30 14,18 25,48 382,20
25.6.5. PINGADEIRA 774,84
25.6.5.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,82 5,19 755 12,74 774’84
25.7. DIVERSOS 9.535,03
25.7.1. MURO 9.535,03
., MURO DE ALVENARIA DE TJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) SEM FUNDAGAO E SEM VIGA
M2 61,05 62,15 38,70 100,85 .
EONFOSIED CORNPEIA TS BALDRAME - SEM REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) 6 156’89
., MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAGAO - SEM
M2 528 83,92 44,86 128,78
EONFOSIED CORPARLTS REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) 679’95
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
M2 40,55 21,69 4485 66,54 .
IR 2oL EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) 2 698’ 19
26.1. SERVICO EM TERRA 2.293,55
26.1.1. ATERRO - AMBIENTES EXISTENTES 783,47
26.1.1.1. ‘GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 14,72 14,10 0,00 14,10 207’55
26.1.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 184,00 2,71 0,00 2,71 498,64
26.1.1.3. ‘GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 14,72 525 0,00 525 77’28
26.1.2. REGULARIZAGAO - AMBIENTES A SUBSTITUIR 832,31
26.12.1. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 144,50 0,00 2,61 2,61 377.14
ESCAVADA ’
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
2 2
26122 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 KD 1,08 207 315 455’ 17
REGULARIZACAO - AMBIENTES EXISTENTES 677,77
GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 117,67 0,00 2,61 2,61 307.11
ESCAVADA ’
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
2 2
26132 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 LiZey 1,08 207 315 370’66
26.2. ESTRUTURA 15.690,14
26.2.1. AMBIENTES A SUBSTITUIR 12.693,96
PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
262.1.1. ) p g . M2 2892 24491 110,07 354,98 .
CONFOSIEAD CORPERLTS MAXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) 10 266’02
262.1.2. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,94 1.862,27 720,65 2.582,92 2.427,94
26.2.2. AMBIENETES EXISTENTES 2.996,18
26.2.2.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 1,16 1.862,27 720,65 2.582,92 2.996,18
26.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 12.288,41
26.3.1. AMBIENTES A SUBSTITUIR 6.758,96
GOINFRA 100160 Stb\;l;T‘ARlA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 116,73 2725 26,85 54,10 6.31 5’09
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ARGAMASSA APLICADA
SINAPI 93200 COM BISNAGA. AF 03/2024 M 38,80 4,66 6,78 11,44 443,87
26.3.2. AMBIENTES EXISTENTES 2.169,41
263.2.1. GOINFRA 100160 ébb\//ll;i\lARlA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 40,10 2725 26,85 54,10 2. 169,41
26.3.3. LABORATORIO / MIDIATECA 3.067,90
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
COMPOSICAO COMP 009_SEE |PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 1524 86,20 13,67 99,87 1.522,01
SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI)
26332 GOINFRA 100160 ébb\//ll;i\lARlA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 26,64 2725 26,85 54,10 1441’22
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA
26333 SINAPI 93200 COM BISNAGA. AF 03/2024 M 9,15 4,66 6,78 11,44 104,67
26.3.4. COZINHA 292,14
GOINFRA 100160 Stb\;l;T‘ARlA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 5,40 2725 26,85 54,10 292’ 14
COBERTURAS 18.580,60
GERAL 18.580,60
‘GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 339,53 41,52 3.88 45,40 15.41 4’66
GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 37,85 20,23 18,73 38,96 1.474,63
GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 75,70 048 12,79 13,27 1.004,53
GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 895 10,72 10,35 21,07 188,57
‘GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 8.45 26,34 32,62 58,96 498’21
ESQUADRIAS METALICAS 15.565,64
AMBIENTES A SUBSTITUIR 5.911,97
GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/15/J6/J8 C/FERRAGENS M2 3,00 386,40 46,86 43326 1.299,78
‘GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/17/115 C/FERRAGENS M2 9,60 186,80 46,86 233,66 2243’ 13
GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3.36 661,25 43,83 705,08 2.369,06
AMBIENTES EXISTENTES 9.653,67
GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 525 386,40 46,86 43326 2.274,61
‘GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/17/115 C/FERRAGENS M2 4.80 186,80 46,86 233,66 1.12 1’56
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA
26.5.2.3. , y ’ M2 2,00 621,06 43,15 664,21
GOINFRA 180120 ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.0.FABINC.MAT.) ’ ” ’ o 1.328,42
26.5.2.4. ‘GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,36 661,25 43.83 705,08 2369’06
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM COM FERRAGENS,
26.5.2.5. ¥ § M2 2,10 412,70 125,50 538,20 .
EONFOSIED s FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SEDOP) 1 130’22
265.2.6. COMPOSICAO COMP 026_SEE | PORTA DE CORRER/FIXA CHAPA 16 (GOINFRA) M2 4,20 296,60 43,83 340,43 1.429,80
26.6. VIDROS 4.559,01
26.6.1. AMBIENTES A SUBSTITUIR 2.330,37
26.6.1.1. ‘GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 12,60 184,95 0,00 184,95 2330’37
26.6.2. AMBIENTES EXISTENTES 2.228,64
26.6.2.1. ‘GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 12,05 184,95 0,00 184,95 2228’64
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REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 32,95 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
26.7. REVESTIMENTO DE PAREDE 30.768,69
26.7.1. AMBIENTES A SUBSTITUIR 7.760,20
26.7.1.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 233,46 3,90 116 5,06 1.181,30
26.7.1.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 233,46 9,73 18,45 28,18 6.578,90
26.7.2. AMBIENTES A SUBSTITUIR - PAREDE DE CONTENCAO 961,29
26.7.2.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 28,92 3,90 116 5,06 146,33
26.7.2.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 28,92 9,73 18,45 28,18 814,96
26.7.3. AMBIENTES EXISTENTES 405,81
26.7.3.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 80,20 3,90 116 5,06 405,81
26.7.4. COZINHA 17.065,20
26.74.1. GOINFRA 200201 EMBOCO (1CI:4 ARML) M2 136,62 9,65 13,34 22,99 3.140,89
N REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
26.7.4.2. s M2 136,62 77,18 2474 101,92 R
6742 COMPOSICAD COMP 884 SEE |1 RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) i 1392431
26.7.5. LABORATORIO / MIDIATECA 4.576,19
26.7.5.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 53,28 3,90 116 5,06 269,59
26.7.5.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 2428 9,73 1845 28,18 684,21
26.7.5.3. GOINFRA 200201 EMBOGO (1CL:4 ARML) M2 29,00 9,65 13,34 22,99 666,71
N REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
26.7.54. s M2 29,00 77,18 2474 101,92 R
6734 COMPOSICAD COMP 884 SEE | RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 2.955,68
26.8. FORROS 13.142,16
26.8.1. AMBIENTES A SUBSTITUIR 5.478,42
268.1.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 72,68 50,22 12,40 62,62 4.551,22
GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 48.80 19,00 0,00 19,00 927,20
AMBIENTES A SUBSTITUIR 7.663,74
GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 101,17 50,22 12,40 62,62 6.335,26
GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 69,92 19,00 0,00 19,00 1.328,48
REVESTIMENTO DE PISO 51.873,96
AMBIENTES A SUBSTITUIR 12.699,00
26.9.1.1 GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 72,96 26,95 10,77 37,72 2.752,05
GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
9.1.2. y j . M2 72,96 97,26 21,05 118,31 .
26.9.1 COMPOSICAO COMP 754 SEE |2 b\ A ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 8.631,89
26.9.1.3. COMPOSICAO COMP 757_SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 47,00 27,65 033 27,98 1.315,06
26.9.2. NOVA CIRCULACAO 17.923,41
26.9.2.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 105,38 26,95 10,77 37,72 3.974,93
GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
9.2.2. y j . M2 105,38 97,26 21,05 118,31 .
2692 COMPOSICAO COMP 754 SEE | g b\ A ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 12.467,50
269.2.3. COMPOSICAO COMP 757_SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 52,93 27,65 033 27,98 1.480,98
26.9.3. AMBIENTES EXISTENTES 19.938,67
GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 117,67 26,95 10,77 31,72 4.438,51
GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
19.3.2. y j . M2 117,67 97,26 21,05 118,31 .
2693 COMPOSICAO COMP 754 SEE |2 b\ A ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 13.921,53
26933 COMPOSICAO COMP 757_SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 56,42 27,65 033 27,98 1.578,63
26.9.4. LABORATORIO / MIDIATECA 606,58
RODAPE DE POLIESTIRENO 10CM - MODERNA 457 SANTA LUZIA OU SIMILAR -
9.4.1. ¥ M 10,70 47,92 8,77 56,69
26941 COTISELD COMP 874 SEE | :ORNECIMENTO E INSTALACAO (SBC + GOINFRA + SINAPI) 606,58
26.9.5. GERAL - CALCADA DE PROTECAO 706,30
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 122,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
26.9.5.1. N o M2 829 46,84 38,36 85.20
6931 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) " ° 706,30
26.10. PINTURA 25.597,11
26.10.1. AMBIENTES A SUBSTITUIR - PORTAS 256,83
26.10.1.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 10,08 11,30 14,18 2548 256,83
26.10.2. AMBIENTES A SUBSTITUIR - JANELAS 642,09
26.102.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 25,20 1130 14,18 25,48 642,09
26.10.3. AMBIENTES A SUBSTITUIR - PAREDES 1.578,35
26.10.3.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 133,42 2,57 9,26 11,83 1.578,35
26.10.4. AMBIENTES A SUBSTITUIR - FORRO 1.519,00
26.10.4.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 72,68 2,57 9,26 11,83 859,80
26.10.4.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 72,68 3,66 541 9,07 659,20
26.10.5. AMBIENTES A SUBSTITUIR - INTERNO BARRADO 1.080,34
26.10.5.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 69,79 7,00 8.48 15,48 1.080,34
26.10.6. AMBIENTES A SUBSTITUIR - INTERNO ACIMA DO BARRADO 810,64
26.10.6.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 63,63 5,19 7.55 12,74 810,64
26.10.7. NOVA CIRCULACAO - PAREDES 2.694,08
26.10.7.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 73,00 0,00 529 5.29 386,17
26.10.7.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 195,09 2,57 9,26 11,83 2.307,91
26.10.8. NOVA CIRCULAGAO - INTERNO BARRADO 1.365,95
26.10.8.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 88,24 7,00 8,48 1548 1.365,95
26.10.9. NOVA CIRCULAGAO - INTERNO ACIMA DO BARRADO 1.361,26
26.10.9.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 106,85 5,19 7,55 12,74 1.361,26
26.10.10. AMBIENTES EXISTENTES - PAREDES 1.901,92
26.10.10.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 59.20 0,00 529 529 313,16
26.10.10.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 134,30 2,57 9,26 11,83 1.588,76
26.10.11. AMBIENTES EXISTENTES - FORRO 2.114,45
26.10.11.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 101,17 2,57 9,26 11,83 1.196,84
26.10.112. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 101,17 3,66 541 9,07 917,61
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COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
539.15 32,95 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
26.10.12. AMBIENTES EXISTENTES - INTERNO BARRADO 1.534,84
26.10.12.1. ‘GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 99,15 7,00 8,48 15.48 1534’84
26.10.13. AMBIENTES EXISTENTES - INTERNO ACIMA DO BARRADO 1.175,26
26.10.13.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 92,25 5,19 755 12,74 1. 175’26
26.10.14. GERAL - EXTERNO 1.764,49
26.10.14.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 138,50 5,19 755 12,74 1764’49
26.10.15. AMBIENTES EXISTENTES - JANELAS 738,41
26.10.15.1. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 28,98 1130 14,18 25.48 738’41
26.10.16. AMBIENTES EXISTENTES - PORTAS 784,01
26.10.16.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 30,77 11,30 14,18 25,48 784,01
26.10.17. GERAL - ESTRUTURA METALICA 4.176,21
26.10.17.1. ‘GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 339,53 8,54 3,76 12,30 4. 176’21
26.10.18. GERAL - CALCADA DE PROTECAO 98,98
26.10.18.1. ‘GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 8,29 3,46 8,48 11,94 98’98
26.11. DIVERSOS 11.989,98
26.11.1. AMBIENTES A SUBSTITUIR 5.121,20
% QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
NIREN UN 2,00 1.014,84 844,09 1.858,93 .
261111 COMPOSICAO COMP 582 SEE VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI) 371 7’86
26.11.1.2. ‘GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 36,46 2341 15,08 38,49 1403’34
26.11.2. LABORATORIO / MIDIATECA 2.625,44
26.11.2.1. ‘GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 542 435,17 49,23 484,40 2625’44
26.11.3. COZINHA 4.243,34
26.11.3.1. ‘GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 8,76 435,17 49,23 484,40 4243’34
27.1. SERVICO EM TERRA 3.183,03
27.1.1. ATERRO 1.446,12
27.1.1.1. ‘GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 27,17 14,10 0,00 14,10 383’09
27.1.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 339,63 2,71 0,00 2,71 920,39
27.1.1.3. ‘GOINFRA 41008 COMPACTAGCAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 27,17 525 0,00 525 142’64
27.1.2. REGULARIZAGCAO 1.251,98
27121, GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 21736 0,00 2,61 2,61 567,30
ESCAVADA
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
o 217,36 1,08 2,07 3,15
27122 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 684’68
27.13. ATERRO - BRINQUEDOS 484,93
27.1.3.1. ‘GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 10,44 14,10 0,00 14,10 147’20
27.1.3.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 104,40 2,71 0,00 2,71 282,92
27.1.3.3. ‘GOINFRA 41008 COMPACTAGCAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 10,44 525 0,00 525 54’81
272 ESQUADRIAS METALICAS 2.350,45
27.2.1 GRELHA METALICA 2.076,31
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO (ESPACAMENTO ENTRE FACES =
2.1 M2 413 437,08 65,66 502,74 .
27211 IR EIEPE 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) 2 076’31
27.2.2. BRINQUEDOS 274,14
27.2.2.1. SINAPI 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 6,02 12,65 18,67 1 12’02
27.2.22. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 721 19.81 27,02 162,12
27.3. REVESTIMENTO DE PISO 10.672,29
27.3.1. PISO CONCRETO DESEMPENADO 10.672,29
273.1.1. ‘GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 6,53 192,66 25,02 217,68 1.42 1’45
27.3.1.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 217,36 3297 9,59 42,56 9.250,84
274. PINTURA 2.752,99
PISO CONCRETO DESEMPENADO 2.595,27
‘GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 217.36 3,46 8,48 11,94 2595’27
GRELHA METALICA 157,72
274.2.1. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 6,19 1130 14,18 25.48 157’72
27.5. DIVERSOS 38.749,30
27.5.0.1. GOINFRA 271303 (ngll\]l\l(i(l){i)}i CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO M 12,00 177,16 107,34 284.50 3414’00
PERGOLADO METALICO MOD-1 SEDUC (PEQUENO) COM PINTURA E SEM PISO, DIMENSAO
502 y UN 1,00 21.709.86 0,00 21.709.86 .
27.5.0.2 COMPOSICAO COMP 333_SEE 5,17 mx 10,28 m, FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA) 21.709,86
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA
27.5.0.3. ‘GOINFRA 271713 COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO M 40,00 20,80 16,97 37,77 1.5 10’80
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO
27.5.04. GOINFRA 270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (0.C.) M2 45691 1548 5,60 21,08 9.63 1,66
A<11.000,00M2
SINAPI 98510 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . UN 2,00 72,81 16.98 £9.79 179,58
AF_07/2024
27.5.0.6. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 32,00 5391 0.85 54,76 1.752,32
27.5.0.7. ‘GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) M 10,32 18,51 34,89 53.40 55 1’08
28.1. ESQUADRIAS METALICAS 9.547,11
28.1.0.1. COMPOSICAO COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 19.80 304,80 39,43 34423 6.815,75
28.1.0.2. COMPOSICAO COMP 084_SEE  |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 7.30 334,73 39.43 374,16 2.73 1’36
28.2. REVESTIMENTO DE PISO 3.361,42
282.0.1. GOINFRA 21126 if:lig LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 330 145,28 24,06 169,34 558,82
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OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 32,95 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
28202 COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 1434 189,35 6,09 195,44 2.802,60
28.3. DIVERSOS 1.366,96
N PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
28.3.0.1. . UN 7,00 101,96 0,00 101,96
ORI COMP4SISEE | - RNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) ’ ’ . ’ 713,72
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO
283.02. COMPOSICAO COMP 498 SEE 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E UN 10,00 45,12 1151 56,63 566,30
INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE)
SINALIZAGAO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
283.0.3. UN 18,00 3,16 1,67 4,83
COMPOSICAO COMP 641_SEE (GOINFRA + ORSE) 86,94
29.1. SERVICO EM TERRA 1.429,95
29.1.1. PLATO 03 - BOTA FORA 1.006,14
29.1.1.1. ‘GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 26,35 241 0,00 241 63’50
29.1.1.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 32,93 1,52 0,00 1,52 50,05
29.1.1.3. ‘GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 329,37 2,71 0,00 271 892’59
29.1.2. PLATO 03 - ATERRO 258,38
29.1.2.1. ‘GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 45,17 1,52 0,00 1,52 68’65
29122 GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 36,14 525 0,00 525 189,73
29.1.3. PLATO 04 - BOTA FORA 142,65
29131 GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 3,74 241 0,00 241 9,01
29.1.3.2. ‘GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 4,67 1,52 0,00 1,52 7’09
29.1.3.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 46,70 2,71 0,00 2,71 126,55
29.14. PLATO 04 - ATERRO 22,78
29141 GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 398 1,52 0,00 1.52 6,04
20.1.4.2. ‘GOINFRA 41008 COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 3,19 525 0,00 525 ]6’74
30.1. FUNDACOES E SONDAGENS 41.046,95
30.1.1. [ESTACAS - BLOCO B 30.410,52
30.1.1.1. ‘GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 280,00 32,04 36.86 68,90 ]9292’00
30.1.1.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 792,30 9,42 0,84 10,26 8.128,99
30.1.1.3. ‘GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 281,50 7,76 2,86 10,62 2989’53
30.1.2. BLOCOS - BLOCO B 10.636,43
30.1.2.1. ‘GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 15,87 0,00 43,01 43,01 682’56
30122 GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 26,32 0,00 529 529 139,23
30.1.23. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 10,58 599,76 0,00 599,76 6.345,46
30.1.2.4. GOINFRA 51060 ;GEEQ?;STO/APUCACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 10,58 0,10 39,12 3922 414’94
30.1.2.5. SINAPI 96616 ;?S;SZ)ZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 132 579,55 226,42 805,97 1063,88
30.1.2.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 135,60 941 2,50 1191 1.614,99
30.1.2.7. ‘GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19,50 7,74 2,86 10,60 206’70
30.1.28. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 7,50 772 2,86 10,58 79,35
30.1.2.9. ‘GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 3,97 0,00 22,50 22,50 89’32
30.2. ESTRUTURA 64.323,35
30.2.1. VIGAS BALDRAME - BLOCO B 16.064,42
30.2.1.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 15,13 0,00 3397 3397 513,96
30.2.1.2. ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 43,22 0,00 529 529 228’63
302.13. SINAPI 96616 ;?S;SZ)ZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 2,16 579,55 226,42 805,97 1740,89
30.2.1.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 117,07 22,69 10,92 33,61 3.934,72
30.2.1.5. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 7,78 599,76 0,00 599,76 4666’ 13
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
30.2.1.6. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 7,78 0,10 49,10 49,20 382,77
30.2.1.7. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 5,19 0,00 22,50 22,50 116,77
30218, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 9,00 830 064 8,94 80.46
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
30.2.1.9. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 17,90 7,72 2,86 10,58 189,38
302.1.10. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 267.80 7,74 2,86 10,60 2.838,68
30.2.1.11. ‘GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 115,20 9.41 2,50 1191 1372’03
30.2.2. PILARES - BLOCO B 26.126,48
30.2.2.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 183,77 28.46 22,57 51,03 9377’78
30222 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 10,68 599,76 0,00 599,76 6.405,43
30223, p— — LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1068 0,10 9,10 1920 525.45
ESTRUTURA - (0.C.) >
30224, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 9,30 820 044 8,64 80.35
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
30225, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 97,60 830 064 8,94 872.54
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
30.2.2.6. ‘GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 586,30 7,72 2,86 10,58 6203’05
30227 GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 223,50 941 2,50 11,91 2.661,88
30.2.3. VIGAS DE COBERTURA - BLOCO B 22.132,45
30231 GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 159,80 28,46 22,57 51,03 8.154,59
302.3.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 10,81 599,76 0,00 599,76 6.483,40
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
30.2.3.3. M3 10.81 0,10 49,10 49.20
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 531,85
30.2.3.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 165,20 9.41 2,50 1191 1.967,53
30.2.3.5. ‘GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,40 7,76 2,86 10,62 4’24
30.2.3.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 108,30 7,74 2,86 10,60 1.147,98
30.2.3.7. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 338,80 7,72 2,86 10,58 3.584,50
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
30.238. SINAPE 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2ED 830 064 894 258,36
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REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 32,95 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
30.3. mP ABILIZACAO 4_430,82
30.3.1. BLOCO B 4.430,82
30.3.1.1 GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 129,67 1331 20,86 34,17 4.430,82
30.4. ESTRUTURAS METALICAS 89.383,09
30.4.1 COBERTURA - BLOCO B 89.383,09
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
304.1.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 6.961,30 1241 043 12,84 89.383,09

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA

311 SERVICOS PRELIMINARES 2.275,04
3L10.1. COMPOSICAO COMP 931 SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 177,58 0,00 10,75 10,75 1.908,98
31102, COMPOSICAO COMP 932 SEE | REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 12,01 7,75 22,73 3048 366,06
312, DIVERSOS 1.931,91
3120.1. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 524 1.931,91 1.931,91
32.1. SERVICOS PRELIMINARES 5.495,55
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
10,1 M3 524 0,00 3834 3834
32.1.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 200,90
32102, GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 7.05 0.00 6,12 6,12 43,14
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
1103, g M3 9,53 67,56 36,68 104,24
32103 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 993,40
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
11,04, N M2 99,47 0,00 443 443
32104 GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 440,65
32.1.05. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 2191 0.00 6,12 6,12 134,08
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
.1.0.6. M2 171,72 0,00 15,94 15,94 .
32.1.0.6. GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 2.737,21
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
107, M2 171,72 0,00 5,51 5,51
32.1.0.7. GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA 946,17
32.2. TRANSPORTES 2.128,43
32201 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 44,97 37,80 9,53 47,33 2.128,43
323. SERVICO EM TERRA 567,17
323.0.1 GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 8,36 0,00 3397 3397 283,98
32.3.02. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 104,50 2,71 0,00 2,71 283,19
33.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.433,01
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
LL0.1. M3 6,20 0,00 3834 3834
33.1.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 237,70
33.1.0.2. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 2,94 0,00 6,12 6,12 17,99
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
1103, M3 293 67,56 36,68 104,24
33103 SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 i 305,42
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
.1.04. > M2 14,66 0,00 443 443
3104 GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 64,94
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
105, M2 37,17 0,00 15,94 15,94
33.1.0.5 GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 592,48
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
.1.0.6. M2 37,17 0,00 5,51 5,51
33.1.0.6. GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA 204,80
33.10.7. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 2,53 0,00 383 383 9,68
33.2. TRANSPORTES 729,82
33201 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1542 37,80 9,53 47,33 729,82
33.3. SERVICO EM TERRA 287,41
33.3.1 ATERRO 287,41
33311 GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 5,40 14,10 0,00 14,10 76,14
333.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 67,50 2,71 0,00 2,71 182,92
333.13. GOINFRA 41008 COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 5,40 525 0,00 525 28,35
34.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.317,51
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE GRANDE PORTE
34.10.1. GOINFRA 20107 (H=8 A 10 M/DIAMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE UN 1,00 0,00 52232 52232 522,32
CACAMBA E CARGA|
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
1102, M3 6,15 67,56 36,68 104,24
4102 SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 § 641,07
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
1103, M3 1,89 0,00 3834 3834
34.1.03 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 72,46
34.1.04. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 595 0,00 6,12 6,12 36,41
34.1.05. GOINFRA 20125 DEMOLICAO MANUAL DE LAJE PRE-MOLDADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 022 0,00 205,71 205,71 45,25
34.2. TRANSPORTES 831,58
3420.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17,57 37,80 9,53 47,33 831,58
35.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.361,75
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE GRANDE PORTE
35101 GOINFRA 20107 (H=8 A 10 M/DIAMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE UN 2,00 0,00 522,32 522,32 1.044,64
CACAMBA E CARGA
DEMOLICAO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE
1.0 M 41,73 0,00 6,12 6,12
35.1.02 GOINFRA 20143 CACAMBA E CARGA 292,10
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
1.0 g M3 024 67,56 36,68 104,24
35103 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 25,01
35.2. TRANSPORTES 965,05
352.0.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 20,39 37,80 9,53 47,33 965,05
353. SERVICO EM TERRA 790,27
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CORTE 790,27
GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 21,78 241 0,00 241 52,48
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 272,25 2,71 0,00 2,71 737,719
36.1. SERVICO EM TERRA 1.710,38
36.1.1. ATERRO - RAMPA 01 793,04
36111 GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 14,90 14,10 0,00 14,10 210,09
36.1.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 186,25 271 0,00 2,71 504,73
36.1.1.3. GOINFRA 008 COMPACTAGCAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 14,90 525 0,00 525 78,22
36.1.2. REGULARIZACAO - RAMPA 01 229,75
611 p— v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1901 000 261 261 49,61
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
o M2 57,19 1,08 2,07 3,15
36122 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 : 180,14
36.1.3. ATERRO - ESCADA 01 E CIRCULACAO DA PASSARELA 299,11
36.13.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 5,62 14,10 0,00 14,10 79,24
36.1.3.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 70,25 271 0,00 2,71 190,37
36.1.3.3. GOINFRA 008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 5,62 525 0,00 525 29,50
36.1.4. REGULARIZACAO - ESCADA 01 E CIRCULACAO DA PASSARELA 107,19
o141 p— v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1861 000 261 261 48,57
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
po M2 18,61 1,08 2,07 3,15
36142 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 ’ 58,62
ATERRO - RAMPA E ESCADA PORTAO NOVO 197,99
36.1.5.1 GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 3,72 14,10 0,00 14,10 52,45
36.15.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 46,50 271 0,00 2,71 126,01
36.1.5.3 GOINFRA 008 COMPACTAGCAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 372 525 0,00 525 19,53
36.1.6. REGULARIZACAO - RAMPA E ESCADA PORTAO NOVO 83,30
36161 p— v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 035 000 261 261 24,40
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
po M2 18,70 1,08 2,07 3,15
36162 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 : 58,90
36.2. ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.175,04
36.2.1. RAMPA 01 596,18
36211 J— — ébl\\//[l;?ARIA DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 1102 2725 26,85 5410 596,18
ESCADA 01 E CIRCULAGCAQ DA PASSARELA 311,07
36221, p— — ébn\:l];TARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 575 2725 26,85 5410 311,07
RAMPA E ESCADA PORTAO NOVO 267,79
36231 J— — ébm]mkm DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 495 2725 26,85 5410 267,79
36.3. COBERTURAS 2.909,64
36.3.1. RAMPA 01 1.826,85
36311 GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSORIOS M2 23,64 52,05 573 57,78 1.365,91
363.1.2. GOINFRA 160963 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 574 36,05 2,86 3891 223,34
36.3.1.3. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 4,03 26,34 32,62 58,96 237,60
36.3.2. [ESCADA 01 E CIRCULACAO DA PASSARELA 1.082,79
36.3.2.1. GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSORIOS M2 18,74 52,05 573 57,78 1.082,79
36.4. ESQUADRIAS METALICAS 17.329,02
36.4.1. RAMPA 01 9.548,56
COMPOSICAO COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 25,52 334,73 39,43 374,16 9.548,56
36.4.2. ESCADA 01 E CIRCULACAQ DA PASSARELA 2.824,90
36.4.2.1 COMPOSICAO COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 755 33473 39.43 374,16 2.824,90
36.4.3. RAMPA E ESCADA PORTAO NOVO 3.719,15
COMPOSICAO COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 9,94 334,73 39,43 374,16 3.719,15
MURO 1.236,41
GOINFRA 180304 PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS M2 2,70 415,84 42,09 457,93 1.236,41
REVESTIMENTO DE PAREDE 1.676,61
RAMPA 01 732,60
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 22,04 3,90 116 5,06 111,52
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgC/M3) M2 22,04 9,73 18,45 28,18 621,08
[ESCADA 01 E CIRCULACAO DA PASSARELA 382,26
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 11,50 3,90 116 5,06 58,19
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 11,50 9,73 18,45 28,18 324,07
RAMPA E ESCADA PORTAO NOVO 329,07
36.5.3.1 GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 9,90 3,90 116 5,06 50,09
36.5.3.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 9,90 9,73 18,45 28,18 278,98
36.5.4. MURO 232,68
36.5.4.1 GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 7,00 3,90 116 5,06 35,42
36.5.4.2 GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 7,00 9,73 18,45 28,18 197,26
36.6. REVESTIMENTO DE PISO 2.037,34
36.6.1. RAMPA 01 809,06
36.6.1.1 GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 19,01 32,97 9,59 42,56 809,06
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36.6.2. ESCADA 01 E CIRCULACAQ DA PASSARELA 792,04
36.6.2.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 18,61 32,97 9,59 42,56 792,04
36.6.3. RAMPA E ESCADA PORTAO NOVO 436,24
36.6.3.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 10,25 32,97 9,59 42,56 436,24
36.7. PINTURA 1.369,52
36.7.1. RAMPA 01 - ALVENARIA 140,39
36.7.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 11,02 5,19 7.55 12,74 140,39
36.7.2. RAMPA 01 - PISO 226,97
36.7.2.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 19.01 3,46 8,48 11,94 226,97
36.7.3. 'RAMPA 01 - ESTRUTURA METALICA 290,77
36.7.3.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 23,64 8,54 3,76 12,30 290,77
36.7.4. [ESCADA 01 E CIRCULACAO DA PASSARELA - ALVENARIA 73,25
36.7.4.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 5,75 5,19 7,55 12,74 73,25
36.7.5. ESCADA 01 E CIRCULACAO DA PASSARELA - PISO 222,20
36.7.5.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 18,61 346 8,48 11,94 222,20
36.7.6. ESCADA 01 E CIRCULACAQ DA PASSARELA - ESTRUTURA METALICA 230,50
36.7.6.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 18,74 8,54 3,76 12,30 230,50
36.7.7. RAMPA E ESCADA PORTAO NOVO - ALVENARIA 63,06
36.7.7.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 4,95 5,19 7,55 12,74 63,06
36.7.8. RAMPA E ESCADA PORTAO NOVO - PISO 122,38
36.7.8.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 10,25 346 8,48 11,94 122,38
36.8. DIVERSOS 450,73
36. MURO 450,73
N MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAGAO - SEM
811 N M2 3,50 83,92 44,86 128,78
36811 COMPOSICAO COMP 272 SEE |y ESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) ° 430,73
37.1. SERVICO EM TERRA 1.563,22
37.1.1. ATERRO - BLOCO A 769,10
37111 GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 14,45 14,10 0,00 14,10 203,74
37.11.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 180,63 271 0,00 2,71 489,50
37.1.1.3. GOINFRA 008 COMPACTAGCAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 1445 525 0,00 525 75,86
37.1.2. REGULARIZACAO - BLOCO A 770,10
1l p— v REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 133,70 000 261 261 348,95
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
po M2 133,70 1,08 2,07 3,15
122 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 : 421,15
ATERRO - ESCADA 05 15,96
GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 030 14,10 0,00 14,10 423
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 3,75 271 0,00 2,71 10,16
GOINFRA 008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 030 525 0,00 525 1,57
REGULARIZACAO - ESCADA 05 8,06
14l p— v REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 140 000 261 261 3,65
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
po M2 1,40 1,08 2,07 3,15
142 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 ’ 441
37.2. FUNDACOES E SONDAGENS 285,71
37.2.0.1. GOINFRA 50201 EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM M3 0,38 477,60 274,29 751,89 285,71
37.3. ESTRUTURA 981,50
37.3.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,38 1.862,27 720,65 2.582,92 981,50
374. ALVENARIAS E DIVISORIAS 7.434,28
37.4.1. BLOCO A 6.821,07
ALl J— — ébx{z?/«km DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 3415 2725 2685 5410 1.847.51
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA
M 10,60 4,66 678 11,44
37.4.1.2. SINAPL 93200 COM BISNAGA. AF 03/2024 X .66 6. 121,26
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
374.13. COMPOSICAO COMP 008 SEE |PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 43,96 94,62 15,76 110,38 4.852,30
SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)
37.4.2. [ESCADA 05 113,61
37421 J— — ébx{z?/«km DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 210 2725 2685 5410 113.61
37.4.3. GUICHE 71,41
11431 p— — 2;7»\:1];TIARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 132 2725 2685 5410 7141
37.4.4. SANITARIOS 428,19
31441 J— — ébx{z?/«km DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 716 2725 2685 5410 387.35
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA
M 3,57 4,66 678 11,44
S 93200 COM BISNAGA. AF 03/2024 ” . ’ 40,84
IMPERMEABILIZACAO 498,70
SANITARIOS 498,70
GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL M2 14,06 2,72 12,75 3547 498,70
COBERTURAS 9.552,11
BLOCO A 9.552,11
GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 177,09 41,52 3,88 4540 8.039,88
GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 1594 2023 18,73 38,96 621,02
GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 22,22 10,72 10,35 21,07 468,17
GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 31,88 048 12,79 13,27 423,04
37.7. ESQUADRIAS DE MADEIRA 4.054,76
ingo Avgusto Oiiveira Vaiente
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COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 3295 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E

7.0.1. o > UN 4,00 812,91 200,78 1.013,69 X

37701 SINAPL 90843 INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E g 4.054,76

INSTALACAO. AF 12/2019
37.8. ESQUADRIAS METALICAS 5.697,34
37.8.1. BLOCO A 2.710,33
37.8.1.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 1,50 386,40 46,86 433,26 649,89
37.8.1.2. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 2,40 186,80 46,86 233,66 560,78
GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 336 402,50 43,83 446,33 1.499,66
37.8.2. [ESCADA 05 1.294,59
37.8.2.1. COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 346 334,73 39.43 374,16 1.294,59
37.8.3. GUICHE 1.692,42

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE

SINAPI 100674 ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAGAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E M2 2,16 764,05 19,48 783,53 1.692,42

INSTALACAO. AF 11/2024
37.9. VIDROS 721,30
37.9.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 3,90 184,95 0,00 184,95 721,30
37.10. REVESTIMENTO DE PAREDE 6.695,64
37.10.1. PAREDES 1.538,34
37.10.11. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 46,28 3,90 116 5,06 234,17
37.10.1.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 46,28 9,73 1845 28,18 1.304,17
37.10.2. EMBASAMENTO 169,51
37.102.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 5,10 3,90 116 5,06 25,80
37.10.2.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 5,10 9,73 18,45 28,18 143,71
37.10.3. [ESCADA 05 69,79
37.103.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 2,10 3,90 116 5,06 10,62
37.103.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 2,10 9,73 1845 28,18 59,17
37.10.4. GUICHE 87,74
37.104.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI:30 ARML) M2 2,64 3,90 116 5,06 13,35
37.104.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 2,64 9,73 18,45 28,18 74,39
37.10.5. SANITARIOS 4.830,26
37.105.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 14,32 3,90 116 5,06 72,45
37.10.5.2. GOINFRA 200201 EMBOCO (1CI:4 ARML) M2 38,09 9,65 13,34 22,99 875,68

N REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -

11053, s M2 38,09 77,18 2474 101,92 .
371053 COMPOSICAD COMP 884 SEE | RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 3.882,13
37.11. FORROS 7.593,49
37.11.1. BLOCO A 7.593,49
370011 GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 97,90 50,22 12,40 62,62 6.130,49
37.11. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 77,00 19,00 0,00 19,00 1.463,00
37.12. REVESTIMENTO DE PISO 25.445,81
37.12.1. BLOCO A 25.386,23
370211 GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=CM (BASE) M2 133,70 26,95 10,77 37,72 5.043,16

N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E

11212, . M2 133,70 97,26 21,05 11831 .
37.12.1.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | o A ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 6 15.818,04
37.12.13. COMPOSICAO COMP 757 SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 76,58 27,65 033 27,98 2.142,70

PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 122,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE

1214, Y N M2 820 46,84 38,36 85.20

3T1214 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVAGCAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 698,64
RODAPE DE POLIESTIRENO 10CM - MODERNA 457 SANTA LUZIA OU SIMILAR -
12,15, ¥ M 29,70 47,92 8,77 56,69 .
i COTISELD COMP 874 SEE | :ORNECIMENTO E INSTALACAO (SBC + GOINFRA + SINAPI) 1.683,69
37.12.2. [ESCADA 05 59,58
37.12.2.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 1,40 32,97 9,59 42,56 59,58
37.13. PINTURA 15.452,80
37.13.1. JANELAS 376,08
371301 GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 14,76 1130 14,18 25,48 376,08
37.13.2. PORTAS METALICAS 256,83
37.13.2.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 10,08 11,30 14,18 2548 256,83
37.13.3. 'PORTAS DE MADEIRA 426,38
37.133.1. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA M2 20,16 697 14,18 21,15 426,38
37.13.4. PASSEIO DE PROTECAO 97,90
37.134.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 8,20 3,46 8,48 11,94 97,90
37.13.5. GUICHE 110,07
371351 GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 432 1130 14,18 25,48 110,07
37.13.6. ESTRUTURA METALICA 2.178,20
37.13.6.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 177,09 8,54 3,76 12,30 2.178,20
37.13.7. ALVENARIA - GERAL 4.172,18
371370 GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 163,38 0,00 529 529 864,28
37.1 GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 279,62 2,57 9,26 11,83 3.307,90
37.13.8. ALVENARIA - BARRADO 2.350,79
37.13.8.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 151,86 7,00 8.48 15,48 2.350,79
37.13.9. ALVENARIA - ACIMA DO BARRADO 2.091,90
37.13.9.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 164,20 5,19 7.55 12,74 2.091,90
37.13.10. ALVENARIA - EXTERNA 1.316,29
37.13.10.1 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 103,32 5,19 7.55 12,74 1.316,29
37.13.11. FORRO 2.046,10
3713111, GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 97,90 2,57 9,26 11,83 1.158,15
e i
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXIS 'E (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 32,95 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
37.13.11.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 97,90 3,66 541 9,07 887,95
37.13.12. [ESCADA 05 - PISO 16,71
37.13.12.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1,40 346 8,48 11,94 16,71
37.13.13. [ESCADA 05 - ALVENARIA 13,37
3713131 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1,05 5,19 7,55 12,74 13,37
37.14. DIVERSOS 1.433,25
37.14.1. GUICHE 566,74
37.14.1.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,17 435,17 49,23 484,40 566,74
37.14.2. SANITARIOS 866,51
37.14.2.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 0,77 435,17 49,23 484,40 372,98
37.1422 COMPOSICAO | COMP 128 SEE (ESSII; 'jtf]‘)o CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 112 384,14 56,52 440,66 493,53
38.1. SERVICO EM TERRA 1.288,38
38.1.1. ATERRO - RAMPA 02 763,75
38111 GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1435 14,10 0,00 14,10 202,33
38.1.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 179,37 2,71 0,00 2,71 486,09
38.1.13. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 1435 525 0,00 525 75,33
38.1.2. REGULARIZAGAO - RAMPA 02 253,37
. — - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 21,01 0,00 261 261 54,83
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
2. o 2 .03 1,08 2,07 3,15
3812 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M €3 198,54
38.1.3. ATERRO - ESCADA 02 E CIRCULACOES DA PASSARELA 211,30
38.13.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 3,97 14,10 0,00 14,10 55,97
38.1.3.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 49,63 2,71 0,00 2,71 134,49
38.1.3.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 397 525 0,00 525 20,84
38.1.4. REGULARIZACAO - ESCADA 02 E CIRCULACOES DA PASSARELA 59,96
1Al — - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1041 0,00 261 261 27.17
ESCAVADA
ST SR COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU M2 1041 108 207 215 32.79
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 4
38.2. ALVENARIAS E DIVISORIAS 866,67
38.2.1. RAMPA 02 642,16
- e — — éb;lfllimkm DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 1187 2725 2685 54,10 642,16
38.2.2. ESCADA 02 E CIRCULACOES DA PASSARELA 224,51
— — émgmkm DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 415 2725 2685 5410 22451
38.3. COBERTURAS 2.515,44
38.3.1. RAMPA 02 2.515,44
38311 GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSORIOS M2 36,72 52,05 573 57,78 2.121,68
383.1.2. GOINFRA 160963 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 10,12 36,05 2,86 38,91 393,76
38.4. ESQUADRIAS METALICAS 12.657,83
38.4.1. RAMPA 02 12.657,83
38411 COMPOSICAO COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 33.83 334,73 39,43 374,16 12.657,83
REVESTIMENTO DE PAREDE 1.064,99
RAMPA 02 789,11
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 23,74 3,90 116 5,06 120,12
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgC/M3) M2 23,74 9,73 18,45 28,18 668,99
[ESCADA 02 E CIRCULACOES DA PASSARELA 275,88
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 830 3,90 116 5,06 41,99
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 8,30 9,73 18,45 28,18 233,89
REVESTIMENTO DE PISO 1.337,22
RAMPA 02 894,18
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 21,01 32,97 9,59 42,56 894,18
[ESCADA 02 E CIRCULACOES DA PASSARELA 443,04
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 1041 32,97 9,59 42,56 443,04
PINTURA 1.030,88
RAMPA 02 - ALVENARIA 151,22
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 11,87 5,19 7,55 12,74 151,22
RAMPA 02 - PISO 250,85
GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 21,01 3,46 8,48 11,94 250,85
RAMPA 02 - ESTRUTURA METALICA 451,65
GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 36,72 8,54 3,76 12,30 451,65
[ESCADA 02 E CIRCULACOES DA PASSARELA - ALVENARIA 52,87
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 4,15 5,19 7,55 12,74 52,87
ESCADA 02 E CIRCULACOES DA PASSARELA - PISO 124,29
GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1041 3,46 8,48 11,94 124,29
39.1. SERVICO EM TERRA 1.121,42
39.1.1. ATERRO 698,82
39111 GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 13,13 14,10 0,00 14,10 185,13
39.1.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 164,12 271 0,00 2,71 444,76
39.1.1.3. GOINFRA 008 COMPACTAGCAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 13,13 525 0,00 525 68,93
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CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
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503.24 539.15 3295 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
39.1.2. REGULARIZACAO 422,60
o1 N o REGULARIZAGCAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 73,37 0,00 261 261 191,49
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
- 2,07 3,15
9122 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 B 1,08 23 1’ 1
39.2. REVESTIMENTO DE PISO 3.601,51
39.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 220 192,66 25,02 217,68 478,89
39.2.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 7337 3297 9,59 42,56 3.122,62
39.3. PINTURA 3.528,27
39.3.1. PISO 3.528,27
393.1.1. ‘GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 295,50 3,46 8,48 11,94 3528’27
39.4. DIVERSOS 3.841,96
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9vI2X30X100CM), FC28=30MPA
39.4.0.1. GOINFRA 271713 COM ARGAM.(ICI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO M 101,72 20,80 16,97 37,77 3.841,96
ESCAV /APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO
40.1. SERVICO EM TERRA 767,49
40.1.1. ATERRO 767,49
40.1.1.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 14,42 14,10 0,00 14,10 203,32
40.1.1.2. ‘GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 180,25 2,71 0,00 271 488’47
40.1.13. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 1442 525 0,00 525 75,70
40.2. ESQUADRIAS METALICAS 5.747,37
40.2.1. PORTAO/ GRADE 5.747,37
40.2.1.1. ‘GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 6,00 492,10 44,49 536,59 32]9’54
40.2.12. GOINFRA 180312 GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-1 M2 11,40 194,87 26,87 221,74 2.527,83
40.3. REVESTIMENTO DE PISO 5.665,91
403.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 347 192,66 25,02 217,68 755,34
40.3.0.2. ‘GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 115,38 32,97 9,59 42,56 49]0,57
40.4. PINTURA 1.683,39
40.4.1. PISO 1.377,63
404.1.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 11538 3,46 8,48 11,94 1.377,63
40.4.2. PORTAO/ GRADE 305,76
40.42.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,00 1130 14,18 25,48 305,76
40.5. DIVERSOS 7.405,62
10501, A —— BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO M 600 177,16 107,34 284,50 1.707.00
GOINFRA
40.5.0.2. SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 194,19 15,18 221 17.39 3376’96
40.5.0.3. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 26,00 5391 0,85 54,76 1423’76
40.5.0.4. SINAPI 98510 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . UN 10,00 72,81 16.98 89.79 897,90
AF 07/2024
411 ESQUADRIAS METALICAS 3.872,58
41.1.0.1 COMPOSICAO COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 11,25 304,80 39,43 34423 3.872,58
41.2. REVESTIMENTO DE PISO 7.604,49
412.0.1 GOINFRA 21126 il:grig LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 29,88 145,28 24,06 169,34 5059,87
41202 COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 13,02 189,35 6,09 195,44 2.544,62
413. DIVERSOS 2.780,42
301, COMPOSIGAD COMPATOISEE idg;/; ];I;ATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA N 1,00 173274 26,88 175962 1.759.62
R PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
3.02. - UN 5,00 101,96 0,00 101,96
413.02. COMPOSICAO COMP 451_SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) ° 509’80
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO
41303 COMPOSICAO COMP 498 SEE 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E UN 8,00 45,12 1151 56,63 453,04
INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE)
., SINALIZAGAO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.04. UN 12,00 3,16 167 483
41.3.0.4. COMPOSICAO COMP 641_SEE (GOINFRA + ORSE) 57,96
42.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.136,27
REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
10,1 . M2 115,64 2,51 4.8 7,39
42101 SINAPI 97638 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 854,57
42.102. GOINFRA 20134 DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 98,00 0.00 229 229 224,42
42.103. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 9.36 0.00 6,12 6,12 57,28
42.2. TRANSPORTES 982,09
42.2.0.1 ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 20,75 37.80 9.53 4733 982’09
423. REVESTIMENTO DE PISO 1.066,16
42.3.0.1 SINAPI 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 306,37 0,98 2,50 348 1066’ 16
43.1. FUNDACOES E SONDAGENS 29.965,95
43.1.1 ESTACAS - BLOCO A E PASSARELA 01 13.913,17
43.1.1.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 117,50 32,04 36,86 68,90 8.095,75
43.1.1.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 419,50 9,42 0,84 10,26 4304,07
43.1.13. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 142,50 7,76 2,86 10,62 1.513,35
43.1.2. ESTACAS - PASSARELA 02 6.203,26
43.1.2.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 50,00 32,04 36,86 68,90 3.445,00
43.1.2.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 199,90 9,42 0,84 10,26 2050,97
Augusto Oiiveira Vaiente
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 32,95 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 66,60 7,76 2,86 10,62 707,29
BLOCOS - BLOCO A E PASSARELA 01 6.298,07
GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 9,78 0,00 43,01 43,01 420,63
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 16,17 0,00 529 529 85,53
GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 635 599,76 0,00 599,76 3.808,47
p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 635 0,10 3012 392 249,04
FUNDACAO ’
51as. —— — :F\sg'lk/g) ;JAE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 081 579,55 22642 805,97 652.83
43.1.3.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 79.20 9.41 2,50 11,91 94327
43.137. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 7,50 772 2,86 10,58 79,35
43.1.3.8. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 2,62 0,00 22,50 22,50 58,95
43.1.4. BLOCOS - PASSARELA 02 3.551,45
43.1.4.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 559 0,00 43,01 43,01 240,42
43.142. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 931 0,00 529 529 49,24
43.1.4.3. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 3,63 599,76 0,00 599,76 2.177,12
P e — LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 263 0.10 .12 1922 142,36
FUNDACAO >
145, o — ;?sorlrg)o ZIZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 047 579,55 22642 50597 378,80
43.1.4.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 44,50 941 2,50 1191 529,99
43.1.4.7. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 149 0,00 22,50 22,50 33,52
43.2. ESTRUTURA 41.764,14
43.2.1. VIGAS BALDRAME - BLOCO A E PASSARELA 01 8.117,13
43.2.1.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,95 0,00 3397 3397 270,06
43.2.1.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,72 0,00 529 529 120,18
213 o — ;?sorlrg)o ZIZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 ™ 579,55 22642 505,97 918,30
43.2.14. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 54,53 22,69 10,92 33,61 1.832,75
43.2.15. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 4,09 599,76 0,00 599,76 2.453,01
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
.2.1.6. X , , 9,
43.2.1.6. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 4,09 0,10 49,10 49,20 201,22
432.17. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 2,73 0,00 22,50 22,50 61,42
43.2.1.8. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 147,00 7,74 2,86 10,60 1.558,20
43.2.1.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 58,90 941 2,50 1191 701,49
43.2.2. VIGAS BALDRAME - PASSARELA 02 3.236,03
432.2.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,19 0,00 3397 3397 108,36
43.2.2.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,11 0,00 529 529 48,19
3223, o — ;?sorlrg)o ZIZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 046 579,55 22642 50597 370,74
43224, GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 21,87 22,69 10,92 33,61 735,05
43.2.25. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 1,64 599,76 0,00 599,76 983,60
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
.2.2.6. K , , 9,
43.2.2.6. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 1,64 0,10 49,10 49,20 80,68
43227. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 1,09 0,00 22,50 22,50 24,52
43.2.2.8. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 58,20 7,74 2,86 10,60 616,92
432.2.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,50 941 2,50 1191 267,97
43.2.3. PILARES - BLOCO A E PASSARELA 01 9.159,51
43.2.3.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 67,40 28,46 22,57 51,03 3.439,42
43.2.3.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 3,79 599,76 0,00 599,76 2.273,09
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
1233, b , , 9,
43233 GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 3,79 0,10 49,10 49,20 186,46
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
KG 98,10 830 0,64 894
SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 877.01
GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 147,50 772 2,86 10,58 1.560,55
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 69,10 9.41 2,50 1191 822,98
PILARES - PASSARELA 02 2.792,86
GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 21,55 28,46 22,57 51,03 1.099,69
GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 1,08 599,76 0,00 599,76 647,74
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
M3 1,08 0,10 49,10 49,20
GOINFRA 60800 ESTRUTURA.- (0.C) K A 3 . 53,13
43.2.44 GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 68.80 772 2,86 10,58 727,90
43.2.4.5 GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,20 9,41 2,50 11,91 264,40
43.2.5. VIGAS DE COBERTURA - BLOCO A E PASSARELA 01 7.273,20
43.2.5.1 GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 55,52 28,46 22,57 51,03 2.833,18
43.2.5.2 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 398 599,76 0,00 599,76 2.387,04
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
2.5, I , , 9,
43253 GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 3,98 0,10 49,10 49,20 195,81
43.2.5.4 GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 58,30 9,41 2,50 11,91 694,35
43.2.5.5 GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 109,70 7,74 2,86 10,60 1.162,82
43.2.6. CONTENGOES - BLOCO A E PASSARELA 01 6.343,49
N PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
43.2.6.1 ! M2 17,87 24491 110,07 354,98
COMPOSICAO COMP 872 SEE | \1XIMA DE | M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) ’ . . . 6.343,49
43.2.7. CONTENGOES - PASSARELA 02 4.841,92
PAREDE DE CONTENGCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
432.7.1. ¥ p g . M2 13,64 24491 110,07 354,98 .
COTISEL® COMP 872 SEE || AXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) 4.841,92
433. IMPERMEABILIZACAO 3.263,22
43.3.1. VIGAS BALDRAME - BLOCO A E PASSARELA 01 2.329,36
433.11. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 68,17 1331 20,86 34,17 2.329,36
43.3.2. VIGAS BALDRAME - PASSARELA 02 933,86
4332.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 2733 1331 20,86 3417 933,86
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VILA SAQ JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N $/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA

AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

539.15 3295 1009.44

PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

43.4. ESTRUTURAS METALICAS 59.712,41
43.4.1. COBERTURA - BLOCO A E PASSARELA 01 51.736,21

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
43.4.1.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 4.029,30 12,41 043 12,84 51.736,21
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA

43.4.2. COBERTURA - PASSARELA 02 7.976,20

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
434.2.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 621,20 12,41 043 12,84 7.976,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA

VALOR TOTAL 2.041.624,83
VALOR BDI (26,40%) 538.988,96
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, TOTAL ORCAMENTO 2.580.613,79
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS
RESPECTIVOS PROJETOS.

CUSTO POR M2° 2.556,48
MATERIAL S/ BDI 1% RS 1.445.398,37
MAO DE OBRA S/ BDI 29% RS 596.226,46

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual n°9.900, de 7 de julho de 2021, os pregos adotados sdo aqueles dos sistemas de referéncia indicados. Justifica-se o uso

dos pregos destas composic¢oes de custos unitarios devido ao seu valor ser menor a mediana de seus correspond. na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composi¢ées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissdo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado
na drea de piso;
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO ITAPURANGA
ENDERECO CRE

RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

CRE-ITAPURANGA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 27/05/2025 1009,44
SOMATORIO DE SERVICOS

ITEM |[DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()Rssl;:M BDI PREC?R(;?M BDL | pArTIC. (%)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 126.933,00 160.443,31 6,22
b. |TRANSPORTES 16.246,18 20.535,17 0,80
c. |SERVICO EM TERRA 28.644,57 36.206,74 1,40
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 104.860,90 132.544,18 5,14
e. |ESTRUTURA 201.996.,45 255.323,51 9,89
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 128.555,66 162.494,35 6,30
g. [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 162.980,57 206.007,44 7,98
h  |INSTALACOES ESPECIAIS 15.422,96 19.494,62 0,76

i.  |ALVENARIAS E DIVISORIAS 71.263,34 90.076,86 3,49
k. |IMPERMEABILIZACAO 12.398,89 15.672,20 0,61
n. |ESTRUTURAS METALICAS 215.663,76 272.598,99 10,56
0. |COBERTURAS 68.440,88 86.509,27 3,35
p. |ESQUADRIAS DE MADEIRA 6.082,14 7.687,82 0,30
q. |ESQUADRIAS METALICAS 129.613,71 163.831,73 6,35
r. |VIDROS 5.603,97 7.083,42 0,27
S. |REVESTIMENTO DE PAREDE 89.916,74 113.654,76 4,40

t. |FORROS 36.384,23 45.989,67 1,78
u. |REVESTIMENTO DE PISO 160.381,90 202.722,72 7,86
v. |FERRAGENS 1.378,44 1.742,35 0,07
X. |ADMINISTRACAO 119.135,00 150.586,64 5,84
y. [PINTURA 125.091,90 158.116,16 6,13
7. |DIVERSOS 214.629,64 271.291,88 10,50
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 2.041.624,83 2.580.613,79 100,00

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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REVESTIMENTO DE PISO 202.722,72 |% Periodo

50.883,40

FERRAGENS 1.742,35 |% Periodo

ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 150.586,64 |% Periodo

UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 12
OBRA PRAZO
REFORMA E AMPLIACAO 360 dias corridos
LOCAL DATA
ITAPURANGA 27/05/2025
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
. VALOR Etapas: ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03
DESCRICAO DOS SERVICOS Parcelas: 1 T 2 T 3 T 4 5 T 3 7 8 9 10 T 11 2
RS 2.580.613,79 Dias: 210 330 360
SERVICOS PRELIMINARES RS 160.44331 [% Periodo ]
TRANSPORTES RS 20.535,17 |% Periodo
SERVICO EM TERRA RS 36.206,74 |% Periodo
7.907,55 | RS 2.099,99 RS s -
FUNDACOES E SONDAGENS RS 132.544,18 [% Periodo
2294340 | RS 29.212,74
ESTRUTURA RS 25532351 |% Periodo
36.766,59 | RS 29.157.94
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E| R$ 162.494,35 [% Periodo
28.696,50 | RS RS - RS - RS - RS - RS -
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 206.007,44 |% Periodo
20.600,74 RS 20.600,74 | RS - RS - RS - RS - RS -
INSTALACOES ESPECIAIS RS 19.494,62 [% Periodo
N RS
ALVENARIA E DIVISORIAS RS 90.076,86 |% Periodo
- RS
IMPERMEABILIZACAO RS 15.672,20 [% Periodo
ESTRUTURA METALICA RS 272.59899 |% Periodo
- R$ 113.183,10
COBERTURAS RS 86.509,27 |% Periodo
RS - RS - RS 24.144,74 | RS 19.758,72 | RS - RS - RS - RS 23.625,68
ESQUADRIAS DE MADEIRA RS 7.687,82 [% Periodo
RS i N N N N N - 897,17 RS
ESQUADRIAS METALICAS RS 163.831,73 [% Periodo
RS - RS - 19.921,94 | RS - RS - 21.806,00
VIDROS RS 7.083,42 (% Periodo
RS - RS - 409,42 | RS - RS -
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 113.654,76 [% Periodo
RS - RS - 55.179,39 RS - RS -
FORROS RS 45.989,67 |% Periodo
RS - RS - 4.483,99 RS - RS - 4.598,97
RS
RS
RS
RS
RS

12.272,81
PINTURA 158.116,16 |% Periodo
22.405,06 | RS 39.829,46 29.551,91
DIVERSOS 27129188 [% Periodo
RS 27.753,16 | RS 27.753,16 | RS 27.753,16 | RS 27.753,16 | RS 24.307,75 | RS 24.307,75 | RS 24.307,75 | RS 23.466,75 | RS 20.970,86 | RS 6.836,56 | RS 6.809,43 | RS 29.272,39
TOTAL RS  2.580.613,79 % PERIODO 9,99% 9,74% 12,55% 8,05% 6,59% 10,33% 6,23% 10,04% 741% 4,84% 6,18% 8,05%
VALOR PERIODO| RS 257.687,71 | RS 251.399,64 | R$ 323.856,58 | R$ 207.656,48 | R$ 170.087,10 | RS 266.483,02 | R$ 160.866,36 | R$ 259.219,99 | RS 191.135,79 | RS 124.831,93 | RS 159.374,84 | RS 208.014,35
% ACUMULADO 9,99% 19,73% 32,28% 40,33% 46,92% 57,25% 63,48% 73,52% 80,93% 85,77% 91,95% 100,00%
VALOR ACUMULADO| RS 257.687,71 | RS 509.087,35 | RS 832.943,93 | RS  1.040.600,41 | RS 1.210.687,51 | RS 1.477.170,53 | RS  1.638.036,89 | RS 1.897.256,88 | RS 2.088.392,67 | RS  2.213.224,60 | RS  2.372.599,44 | RS  2.580.613,79
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UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE

SEDUC

Secretaria de Estado

da Educacao

GOVERNO’D

ZGOIA

E

O ESTADO QUE DA CERTO

OBRA

REFORMA E AMPLIACAO

ENDERECO

RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

CIDADE
ITAPURANGA

CRE
CRE-ITAPURANGA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administragdo Central 100,00% 4,00% 4,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,32% 6,32%
BDI - FINAL 26,40%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuig@o previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

DF=(1
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. TAXA SELIC )_

100

Onde:

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
DU = Dias (iteis.
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(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagao da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgao (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgio e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composic¢do do céalculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagao da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracao central
f [ N . S = taxa de seguros
_(L4ACHS+R+G)(L4DE(1+L) o
- (1 - I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.
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UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE ITAPURANGA

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIACAO CRE-ITAPURANGA

ENDERECO DATA

RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 27/05/2025

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 160.443,31 6,22
b. TRANSPORTES 20.535,17 0,80
c. SERVICO EM TERRA 36.206,74 1,40
d. FUNDACOES E SONDAGENS 132.544,18 5,14
€. ESTRUTURA 255.323,51 9,89
f. INSTALACOES ELETRICAS 162.494,35 6,30
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 206.007,44 7,98
h INSTALACOES ESPECIAIS 19.494,62 0,76
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 90.076,86 3,49
k. IMPERMEABILIZAGCAO 15.672,20 0,61
n. ESTRUTURAS METALICAS 272.598,99 10,56
o. COBERTURAS 86.509,27 3,35
p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 7.687,82 0,30
q. ESQUADRIAS METALICAS 163.831,73 6,35
r. VIDROS 7.083,42 0,27
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 113.654,76 4,40
t. FORROS 45.989,67 1,78
u. REVESTIMENTO DE PISO 202.722,72 7,86
V. FERRAGENS 1.742,35 0,07
X. ADMINISTRACAO 150.586,64 5,84
y. PINTURA 158.116,16 6,13
Z. DIVERSOS 271.291,88 10,50
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 2.580.613,79 100,00
& ,
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO ITAPURANGA
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-ITAPURANGA 1009,44
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
X - PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (50%)
0. COBERTURAS TELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA M2 623,16 311,58
S. REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO PORCELANATO M2 329,31 164,66
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 474,17 237,09

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivagao circunstanciada das condi¢des do edital, tais como justificativa de exigéncias de
qualificag@o técnica, mediante indicagdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificagdo econdmico-financeira, justificativa
dos critérios de pontuagéo e julgamento das propostas técnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor técnica ou técnica e prego, e justificativa das regras
pertinentes a participagdo de empresas em consorcio.
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|coLEGIO ESTADUAL VILA A0 JOSE 52017737

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-ITAPURANGA DEZ/2024 DESONERADA

RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

REFERENCIA SINAPI
DEZ/2024 DESONERADA

DATA
27/05/2025

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

ITAPURANGA |
1009.44 |

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

N ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA
. - o 12 12,
COMPOSICAO | COMP 002 SEE |00 o - A s SINAPD M2 .56 .68
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0410 1324 14,78 0,54 0,60
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,97 2341 0,52 0,58
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,06 1,18
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
SINAPL I 21141 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X M2 1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29
15CM
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,26 14,26 021 0,21
MATERIAL (C) - TOTAL| 11,50 11,50
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A
COMPOSICAO | COMP 008_SEE |UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRU M2 - - 110.38 112,02
METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 2235 12,69 14,03
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 2148 3,07 337
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 15,76 17,40
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE
SINAPL I 37586 - +27% MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0290 51,50 51,50 1,49 1,49
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,
SINAPL I 39417 F— 12.5 MV 1200 X 2400 MM (L X ©) M2 2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E|
SINAPL I 39419 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X ©) M 0,9093 6,79 6,79 6,17 6,17
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
SINAPL I 39422 DRYWALL E = 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X O M 2,8999 7,71 7,71 22,35 22,35
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE
SINAPL I 39431 CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5027 031 031 0,77 0,77
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
SINAPL I 39432 CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 0,7925 2,77 2,77 2,19 2,19
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,
Sl ERED PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 032y 347 347 358 358
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA|
SINAPL I 39435 (TA). COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077 0,11 0,11 220 2,20
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
SINAPL I 39443 LARGURA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,9149 026 0,26 0,23 0,23
MATERIAL (C) - TOTAL] 94,62 94,62

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A
COMPOSICAO COMP 009_SEE |UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA M2 - = 99,87 101,29
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI)

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,549 20,22 2235 11,01 12,17
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 19,60 21,48 2,66 2,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,67 15,09

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE

SINAPL I 37586  27% MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0243 51,50 51,50 125 125
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,

SINAPL I 39417 F— 12,5 MWL, 1200 X 2400 MM (L X C) M2 2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E|

SINAPL [ 39419 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X ©) M 0,7604 6,79 6,79 5,16 5,16
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE

SINAPL I 39422 DRYWALL, E - 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X ©) M 1,910 7,71 7,71 1535 1535

L — FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE M e 031 031 07 07

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
SINAPI I 39432 CHAPA DE GESSO P, DRYWALL M 0,7407 2,77 2,77 2,05 2,05

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,

SINAPLI 39434 PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 10327 347 S e b
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA|
SINAPL I 39435 (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
SINAPL I 39443 GURA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,8076 026 0,26 0,20 0,20
MATERIAL (C) - TOTAL| 86,20 86,20

N DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO
COMPOSICAO | COMP 010_SEE | OINFRi) M2 - - 6,12 6,84
P — REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E o AGi o1 684 612 684
CARGA
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 6,12 6,84
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

COMPOSICAO | COMP 024_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44
GOINFRA 0005 SERVENTE h 0,0900 1324 14,78 119 133
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,19 133
GOINFRA_I | 3070 [BUCHA DE NYLON s-6 [ wn [ 20000 ] 0,19 | 0,19 0,38 0,38
GOINFRA 1 | 3393 [PARAFUSO P/BUCHA S-6 [ wn ] 20000 ] 0.19 | 0,19 0,38 038
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO ITAPURANGA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-ITAPURANGA DEZ/2024 DESONERADA

RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

REFERENCIA SINAPI
DEZ/2024 DESONERADA

DATA
27/05/2025

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1009.44

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17.35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

COMPOSICAO COMP 025_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,19 1,33
GOINFRA _I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI_I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

COMPOSICAO | COMP 026_SEE |PORTA DE CORRER/FIXA CHAPA 16 (GOINFRA) M2 340,43 34553
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 13187 20,97 2341 27,65 30,87
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,2223 13,24 14,78 16,18 18,06

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 43,83 48,93
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0143 183,31 183,31 2,62 2,62
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 5,0000 0,65 0,65 325 325
GOINFRA I 2515 CHAPA PERFILADA N° 16 Kg 21,1470 8,73 8,73 184,61 184,61
GOINFRA I 2897 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 106,12 106,12 106,12 106,12
MATERIAL (C) - TOTAL| 296,60 296,60

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3"

COMPOSICAO | COMPO028_SEE [ oo e =0 AP UN 293,04 293,41
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0900 14,89 16,62 134 149
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,0900 20,97 2341 1,88 2,10

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 3,22 3,59
GOINFRA I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 4,5000 0,36 0,36 1,62 1,62
TN — ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA N AGED 28520 28820 28820 28820
= DAGUA
MATERIAL (C) - TOTAL] 289,82 289,82

031

MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE T1J. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO -

COMPOSICAO | COMP031_SEE ||/ Z0o o0 ooy M 55,52 57,64
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,5085 1324 14,78 6,73 7,51
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,2278 20,97 2341 477 5,33
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0365 15,88 17,73 0,57 0,64
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1727 14,89 16,62 2,57 2,87
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,1145 20,97 2341 2,40 2,68
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,0555 20,97 2341 1,16 1,29

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 18,20 20,32

GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0224 183,31 183,31 4,11 4,11
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0298 14,26 14,26 042 0,42
GOINFRA I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0026 16,53 16,53 0,04 0,04
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,5047 8,30 8,30 4,18 4,18
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3300 6,80 6,80 2,24 2,24
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,3046 6,79 6,79 5,46 5,46
GOINFRA I 2386 BRITAN® | m3 0,0167 156,74 156,74 2,62 2,62
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0167 150,62 150,62 2,51 2,51
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,6758 0,97 097 0,65 0,65
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,6746 0,65 0,65 433 433
GOINFRA I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 8,3699 0,87 0,87 7,28 7,28
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,1774 12,78 12,78 2,26 226
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0128 21,92 21,92 0,28 0,28
GOINFRA I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,1138 8,26 8,26 0,94 0,94
MATERIAL (C) - TOTAL| 37,32 37,32

LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GAS (GLP) OU REDE FRIGORIGENA, INCLUSO

COMPOSICAO | COMP 045 SEE | b oo oo UN 1.425,60 1.592,16
GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 16,0000 89,10 99,51 1.425,60 1.592,16
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1.425,60 1.592,16

MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

N DEMOLICAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB.
COMPOSICAO | COMP 073 SEE |"\ 0 - AC T ¢ H 1533 17,12
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,97 2341 2,09 2,34
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,0000 1324 14,78 1324 14,78
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 15,33 17,12

MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO ITAPURANGA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-ITAPURANGA DEZ/2024 DESONERADA

RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
27/05/2025 1009.44 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
COMPOSICAO | COMP 064 SEE i{gl;l;:f}onro COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC ~ T 260104
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 2341 23,06 25,75
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,80 16,62 16,37 18,28
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 39,43 44,03
GOINFRA I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15
GOINFRA I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91
GOINFRA I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,93 10,93 16,24 16,24
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,251 3,11 3,11 0,79 0,79
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40
GOINFRA I 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60
GOINFRA I 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 342
GOINFRA I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86
GOINFRA I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,16 8,16 3,11 3,11
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,7800 2548 27,12 19.87 21,15
MATERIAL (C) - TOTAL] 334,73 336,01

COMPOSICAO | COMP 085_SEE |GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 34423 349,88
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 2341 23,06 25,75
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 39,43 44,03
GOINFRA I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15
GOINFRA I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 11,80 11,80 2,75 2,75
GOINFRA I 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60
GOINFRA I 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 7,87 7,87 2,66 2,66
GOINFRA I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,07 8,07 2,79 2,79
GOINFRA I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,16 8,16 147 147
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,6400 2548 27,12 16,30 17,35
MATERIAL (C) - TOTAL] 304,80 305,85
119
N LUMINARIA HERMETICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LAMPADAS DE LED
132, 1

COMPOSICAO | COMP 119 SEE | =i 0 o on PC 32,09 33,46
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1877 14,89 16,62 2,79 3,11
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,97 2341 9,00 10,05

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 11,79 13,16
R (13515/0RSE) LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR, PARA LAMPADA TUBULAR
coracs COT 604 SEE 1 ¥ 18w, IP63, 65CM, REF.: LMIP63 2518 - TSC, DA G-LIGHT OU SIMILAR UN 1,0000 101,78 101,78 101,78 101,78
SINAPL [ 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,0000 9,26 9,26 18,52 18,52
MATERIAL (C) - TOTAL| 120,30 120,30
128
N ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
COMPOSICAO | COMP 128 SEE |\ i oo o M2 440,66 446,55
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 2148 7,84 8,59
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 56,52 62,41
SINAPL [ 11186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM,
SINAPL I 0442 DIAMETRO — 16 MM, CABECA ABAULADA UN 4,0000 717 717 28,68 28,68
MATERIAL (C) - TOTAL] 384,14 384,14
190
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA,
COMPOSICAO | COMP 190_SEE |CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LACOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - UN 901,22 934,58
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,97 2341 167,76 187,28
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 286,38 32024
T COT 92 sEE  |(07627/ORSE) Central de alarme ¢ detecsdo de incendio, capacidade: 2 baterias, § lagos, com 2 0N AGETD 44730 44730 44730 44730
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar
COTACAO COT 503 SEE__|(00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04
MATERIAL (C) - TOTAL] 614,34 614,34

- REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO
RA 441,24 4
COMPOSICAO COMP 210_SEE (GOINFRA + ORSE) UN ¥ 146,04
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OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO ITAPURANGA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-ITAPURANGA DEZ/2024 DESONERADA

RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPT
27/05/2025 1009.44 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA I _ | 0008 JAJUDANTE | h [ nisoo | 14,89 | 16,62 17,12 19,11
GOINFRA I | 0011 |ENCANADOR | v [ wnisoo | 2097 | 23,41 24,11 2692
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 41,23 46,03
T COT 101_sEE | (07275/ORSE) Regulador de I” estigio dotado de O.P.S.0. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com N Ay 399,00 399.00 399,00 399,00
GOINFRA 1 H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0.36 036 1,01 1,01
MATERIAL (C) - TOTAL 400,01 400,01

COMPOSICAO | COMP 212_SEE |NIPLE DE REDUCAO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 13,42 14,08
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 2341 335 3,74

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,73 639
SINAPL [ | 4186 |N]]’LE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | 1,0000 | 7,69 | 7,69 7,69 7,69
MATERIAL (C) - TOTAL| 7,69 7,69

COMPOSICAO | COMP 213_SEE |NIPLE DE REDUCAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 15,75 16,41
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 2341 335 3,74

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,73 639
SINAPL [ | 4187 |N]]’LE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 1,0000 | 10,02 | 10,02 10,02 10,02
MATERIAL (C) - TOTAL| 10,02 10,02

REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO
COMPOSICAO | COMP 226 SEE |RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E UN 83,64 8538
INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 2341 10,48 11,70
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,94 16,68
GOINFRA I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 2,0000 0,46 0,46 092 092
GOINFRA I 3390 PARAFUSO P/BUCHA $-10 un 2,0000 0,54 0,54 1,08 1,08
T oIy (D:l 3:34(:{1155) Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light Pc Ay 66,70 6670 56,70 56,70
MATERIAL (C) - TOTAL] 68,70 68,70

DEMOLICAO MECANICA DE CONSTRUCOES EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA

COMPOSICAO | COMP 232 SEE 111 )RAULICA - SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA + SINAPI) M2 13,38 14
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,0287 20,97 2341 0,60 0,67
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,0287 20,97 2341 0,60 0,67
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,0287 20,97 2341 0,60 0,67
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,0287 20,97 2341 0,60 0,67
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,2008 13,24 14,78 2,65 2,96

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 5,05 5,64
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
SR T 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHp o2y 206,34 20931 31 600
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
s 3632 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 cHl O i it e i
MATERIAL (C) - TOTAL| 8,33 8,50 ]

PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA

COMPOSICAO COMP 235_SEE + SINAPD) UN 19,30 19,44
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,19 1,33
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI_I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL
COMPOSICAO | COMP 236 SEE | oo i ton UN 19,30 1944
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 133
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,19 1,33
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 038
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17.35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

237
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OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N SN, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024____DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M) REFERENCIA SINAPI
27/05/2025 1009.44 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
COMPOSICAO | COMP 237 SEE |FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 1522 16,06
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,2000 14,89 16,62 2,97 332
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,2000 20,97 2341 4,19 4,68
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 7,16 8,00
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO
SINAPL I | 39634 | IUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X Oy, E- 025+ MM | M | 1,0000 | 8,06 | 8,06 8,06 8,06
MATERIAL (C) - TOTAL] 8,06 8.06
. MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDACAO
. 12 134,02
COMPOSICAO | COMP272SEE |REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) m2 g =
GOINFRA | 0010 CARPINTEIRO I 0,1257 20,97 2341 2,63 2,04
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,3974 14,89 16,62 591 6,60
GOINFRA | 0006 ARMADOR W 0,2663 2097 2341 558 6,23
GOINFRA | 0004 PEDREIRO I 0,5722 20,97 2341 11,99 13,39
GOINFRA | 0032 OPERADOR DE BETONEIRA b 0,0897 15,88 17,73 1,42 1,50
GOINFRA 0005 SERVENTE I 1,3094 13,24 14,78 17,33 1935
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 44,86 50,10
GOINFRA | 0104 AREIA MEDIA m3 0,0557 183,31 183,31 1021 1021
GOINFRA | 2497 BRITA N2 m3 0,0204 150,62 150,62 3,07 3,07
GOINFRA | 2386 BRITAN® | m3 0,0204 156,74 156,74 3,19 3,19
GOINFRA | 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Ke 0,0691 14,26 14,26 0,98 0,98
GOINFRA | 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0063 16,53 16,53 0,10 0,10
GOINFRA | 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Ke 1,1543 830 8,30 9,58 9,58
GOINFRA | 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 19914 6,79 6,79 13,52 13,52
GOINFRA | 2437 ACO CA-50- 6,3 MM (1/4") Ke 0,6600 6,30 6,80 4,48 4,48
GOINFRA | 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 0,97 0,97 1,68 1,68
GOINFRA | 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Ke 16,3854 0,65 0,65 10,65 10,65
GOINFRA | 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 21,92 21,92 0,62 0,62
GOINFRA | 1858 PONTALETE 3x3" m 02277 8.26 8,26 1,88 1,88
GOINFRA | 2034 TUOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,87 0,87 18,72 18,72
GOINFRA | 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 04103 12,78 12,78 524 524
MATERIAL (C) - TOTAL] 83,92 83,92
. PERGOLADO METALICO MOD-1 SEDUC (PEQUENO) COM PINTURA E SEM PISO,
4 ! 21 21774,
COMPOSICAO | COMP 333 SEE |1, \[ENSAO 5,17 m x 10,28 m, FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA) UN 709,36 7499
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 9,0000 68,90 73,19 620,10 658,71
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ke 6,0000 10,60 1093 63,60 65,58
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 4,0000 11,91 12,20 47,64 48,80
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
GOINFRA 150204 FUNDO ANTICORROSIVO Ke 1172,1400 17,34 17,34 20.324,90 20.324,90
GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 53,1400 12,30 12,74 653,62 677,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 21.709,86 21.774,99
375
COMPOSICAO | COMP 375 SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,64 40,96
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,4165 20,97 2341 873 9,75
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,1735 14,89 16,62 2,58 2,88
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 11,31 12,63
SINAPLL | 39391 JLUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W [ un T 10000 ] 28,33 [ 28,33 28,33 28,33
MATERIAL (C) - TOTAL] 28,33 28,33

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"

composicio | compas SEE [ oo 0 UN 39,61 42,14
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97
GOINFRA | 0011 ENCANADOR I 0,6105 20,97 2341 12,80 14,20

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 21,73 24,26

SINAPLL | 3146 [FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) [ un T or208 ] 4,14 | 4,14 0,49 0,49
SINAPLL | 6302 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 112" | on_ [ oo | 17,39 | 17,39 17,39 17,39
MATERIAL (C) - TOTAL] 17,88 17,88

N BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"
COMPOSICAO | COMP383 SEE | -0 oo "o on UN 12,56 13,22
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 2341 335 3,74
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,73 639
GOINFRA I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,36 0,36 0,43 043
SINAPL I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" UN 1,0000 6,40 6,40 6,40 6,40
MATERIAL (C) - TOTAL] 6,83 6,83

COMPOSIC,&O COMP 384_SEE [JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 150 MM (GOINFRA + SINAPI) UN 76,84 78,71
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,4500 14,89 16,62 6,70 7,47
gusto Oliveira Vaiente
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OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ /N $/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 __DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
27/05/2025 1009.44 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA I | 0011 [ENCANADOR | h [ 04500 | 20,97 | 2341 9,43 10,53
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 16,13 18,00
SINAPL I | 37950 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1,0000 | 60,71 60.71 60,71 60,71
MATERIAL (C) - TOTAL| 60,71 60,71

. DEMOLICAO POSTE DE CONCRETO/METALICA ENTRE 10 E 15 METROS C/
COMPOSICAO | COMP 385 SEE | pp \PROVEITAMENTO C/ TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA (GOINFRA) UN 214,489 216,62
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 14,89 16,62
GOINFRA | 72080 [POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA) [ v ] o0 | 200,00 | 200,00 200,00 200,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 200,00 200,00

COMPOSICAO | COMP 400 SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) m2 17,24 121,13
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,8000 1324 14,78 10,59 1182
GOINFRA 1 0025 OFICIAL 'B' b 0,3000 2097 23,41 6,29 7,02
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,89 16,62 5,50 6,14
GOINFRA 1 0006 ARMADOR b 0,4600 2097 23,41 9,64 10,76
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 2097 2341 1,46 1,63
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 3348 37,37

GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,00 158,00 501 501
GOINFRA 1 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0.4000 33,11 33,11 1324 1324
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53
GOINFRA 1 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,30 8,30 43,74 43,74
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,26 14,26 1,28 1,28
GOINFRA 1 2386 BRITA N | m3 0,0400 156,74 156,74 6,26 6,26
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,78 12,78 3.3 3.3
GOINFRA 1 1861 PREGO 18x24 Kg 00124 21,92 21,92 0,27 027
MATERIAL (C) - TOTAL] 83,76 83,76

COMPOSICAO | COMP 410_SEE |LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS | 2 FAROIS (GOINFRA + COT) UN 237,49 239,99
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9.97
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA b 0,6000 2097 23,41 12,58 14,04

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 21,51 24,01
COTACAO | COT207 SEE_|LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS | 2 FAROIS [ un T 10000 | 215,98 | 215,98 215,98 215,98
MATERIAL (C) - TOTAL] 215,98 215,98

COMPOSICAO COMP 426_SEE

POCO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN

39.914,56 39.914,56

COTAGAO COT 208_SEE

Pogo Artesiano com profundidade estimada entre 80 (oitenta) ¢ 100 (cem) metros. Didmetro de
Perfuragdo de 8” (polegadas) na parte superior do solo, 0 pogo serd revestido com tubos e filtros em
PVC geomecéinico no didmetro de 6” até a rocha de ou total em PVC anico de
47, O espago anelar formado entre o tubo de revestimento ¢ a perfuragdo serd cimentado 10 (dez)
metros (a contar solo) com uma pasta de cimento ¢ areia (trago 3x1). Uma vez concluidos os servicos
do pogo, deverd ser construida uma laje de concreto (trago 3x1), com 1,00 x 1,00 x 0,30 cm de lado
A laje terd declividade de 2%, do pogo para a borda e ter um
ressalto periférico de 50 (cinquenta) centimetros sobre a superficie do terreno.
Pré-filltro: Pré-filtro com granulometria de 1a 3 mm, de Quartzo (lavado, calcinado ¢ embalado), por
i i a0 cliente excelente resultado

aboca de
1,0000

ser um material filtrante de
na filtragem ¢ vazio da dgua.

Moto — bomba: O pogo deverd ser entregue com a moto — bomba tubular submersa minima de 4°,” de
no minimo 1 hp, com o minimo de instalagdo bifisica 220 v, tubo edutor de PVC rigido de 1 ¥,
quadro de comando para protegdo ¢ acionamento da moto bomba, selo sanitério anelar em concreto,
tubo alimentador de pré-filtro.

39.914,57 39.914,57 39.914,56 39.914,56

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 39.914,56 39.914,56

MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

COMPOSICEO | coMP 427 SEE gllllvil:,; HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + — S e
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,97 2341 4,19 4,68
GOINFRA I 0008 JAJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 332

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 7,16 8,00
SINAPL [ 1370 [DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 12" UN 1,0000 104,85 | 104,85 104,85 104,85
MATERIAL (C) - TOTAL| 104,85 104,85

PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -

COMPOSICAO COMP 451_SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) Wl TS TS
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 0,00 0,00
COTAGAO COT 382 SEE ({3294/O‘RSE) Placa mdlcauva? em ﬂCrll}CO e:2rf1m, em braille, com esferas em inox e texto em alto UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96
rélevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalagdo
MATERIAL (C) - TOTAL| 101,96 101,96
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gusto Oliveira Vaiente
Eng? Civil
40 de 45 CREA 18538/D-GO ART N° 1020250152248



G OVERNOLDE

SEDUC W
Secretaria de Estado
da Educacao

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO ITAPURANGA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-ITAPURANGA DEZ/2024 DESONERADA

RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
27/05/2025 1009.44 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
476
. MAPA TATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E
b 1.759,62 1762,
COMPOSICAO | COMP 476 SEE | [ o/ 200\ hR A + ORSE) UN 759,6 762,75
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,7500 14,89 16,62 11,16 12,46
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 2097 2341 15,72 17,55
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 26,88 30,01
COTACAO COT 408 SEE__|(09092/ORSE) Mapa Tétil em acrilico 70 x 50cm UN 1,0000 173274 1.732,74 173274 173274
GOINFRA 1 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,46 0.46 1,84 1,84
GOINFRA I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,54 0,54 216 216
MATERIAL (C) - TOTAL| 1.732,74 1.732,74
498
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA,
COMPOSICAO | COMP 498 SEE |TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - UN 56,63 57,97
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2024 14,89 16,62 4,35 4,85
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,1368 2097 23,41 2,86 3.20
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,1157 2097 2341 242 2,70
GOINFRA 1 0021 SERRALHEIRO b 0,0900 2097 23,41 1,88 2,10
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 11,51 12,85
GOINFRA 1 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTACAO (FABRICACAO E MONTAGEM) Kg 1,6720 15,77 15,77 26,36 26,36
COTACAO COT 509 SEE  |(11392/0RSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicagéio) m2 0,0800 154,67 154,67 1237 1237
ST 2077 gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X " T 032 032 128 128
GOINFRA I 212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO 1 0,0309 45,15 45,15 1,39 1,39
GOINFRA 1 3071 BUCHA DE NYLON $-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96
GOINFRA I 3394 PARAFUSO P/BUCHA $-8 un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44
GOINFRA 1 2055 TINTA ESMALTE | 0,0262 32,11 32,11 0,84 0,84
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS | 0,0172 2035 20,35 0,35 0.35
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0432 3,11 311 0,13 0,13
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E
GOINFRA I 2788 MANGUEIRA (MANUTENCAO E DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO un 0,0013 2,75 275 0,00 0,00
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
MATERIAL (C) - TOTAL] 45,12 45,12 ]
COMPOSICAO | COMP 542 SEE |VALVULA UGV-13/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 6536 67,16
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,4320 2097 2341 9,05 10,11
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1548 17,28
COTAGAO | COT 281 SEE _ [(10479/0RSE) Vilvula UGV-1 3/4" [ un T 10000 ] 49,88 [ 49,88 49,88 49,88
MATERIAL (C) - TOTAL] 49,88 49,88

COMPOSICAO | COMP 543 SEE |VALVULA UGV-11/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 45,42 122
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17
GOINFRA | 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 2341 9,05 10,11

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1548 17,28
COTAGAO | COT 282 SEE__ [(10480/0RSE) Vilvula UGV-1 1/2" [ un T 10000 ] 2094 [ 29,94 20,94 2094
MATERIAL (C) - TOTAL] 29,94 29,94

COMPOSICAO | COMP 544 SEE |RELE DE NIVEL (GOINFRA + ORSE) UN 281,02 289,36
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 2097 23,41 41,94 46,82
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 14,89 16,62 20,78 33,24

MAO DE OBRA (B) - TOTAL]| 71,72 80,06
COTACAO | COT 285 SEE__[(13818/ORSE) RELE DE NiVEL [ on T 10000 ] 209,30 [ 209,30 209,30 209,30
MATERIAL (C) - TOTAL 209,30 209,30

567

~ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE
- o s 111 113,2
COMPOSICAO | COMP 567 SEE |\ rpppamENTO (GOINFRA + SINAPI) ULl 64 22
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,9494 14,89 16,62 14,13 15,77
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,13 15,77
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300

SINAPLI | 11315 |x 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | N | L0000 | o731 | o731 o731 o731
MATERIAL (C) - TOTAL 97,51 97,51

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
COMPOSICAO | COMP 582 SEE |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) UN - - - 1.858,93 1.957,13
(GOINFRA + SINAP)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 21,8625 1324 14,78 289.45 323,12
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,97 2341 154,86 172,88
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,4222 20,97 2341 8,85 9,88
GOINFRA I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,97 2341 390,93 436,41
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 844,09 942,29
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SEDUC W
Secretaria de Estado ’.—'Go IAS
da Educacao -
O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

|COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO ITAPURANGA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 DESONERADA

DATA
27/05/2025

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1009.44

REFERENCIA SINAPI
DEZ/2024 DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

CIRNTRAT P ;g{gﬂiﬁ% 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU " e — 5498 408 28580 285,80
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) 1 44732 44,57 44,57 199,37 199,37
GOINFRA I 1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 3,8536 1,16 1,16 447 447

CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS,

SINAPL I 1338 ESPESSURA - 0.8 MILIMETROS . s i . M2 1,0000 3741 3741 3741 3741
GOINFRA I 2381 CORTICA 60X90CMX6MM un 2,430 98,20 98,20 238,67 238,67
GOINFRA I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,98 9,98 13,07 13,07
GOINFRA I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.636,98 3.636,98 92,01 92,01
GOINFRA I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,74 0,74 55,50 55,50
GOINFRA I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0929 20,35 2035 1,89 1,89
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,3988 20,35 20,35 8,11 8,11
GOINFRA I 2237 VERNIZ ACRILICO 1 0,6920 26,94 26,94 18,64 18,64

MATERIAL (C) - TOTAL] 1.014,84 1.014,84
COMPOSICAO | COMP 641_SEE f;]::k:z;cs?(gg &];%U(S) II:SOI;OLUMI SCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E — ) ) ) 4 s
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,0800 20,97 2341 1,67 1,87
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,67 1,87
COTACAO | COT 452 SEE__ [(12515/ORSE) FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 5,0CM X 9M [ v T o070 | 44,57 | 44,57 3,16 3,16
MATERIAL (C) - TOTAL| 3,16 3,16
courosicio | cowransse [t b oo s renscion |, |l -
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,1275 20,97 2341 2,67 2,98
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3499 14,89 16,62 521 581
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,2168 20,97 2341 4,54 5,07
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,6764 20,97 2341 14,18 15,83
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0097 15,88 17,73 0,15 0,17
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,9029 13,24 14,78 11,95 13,34
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,0117 20,97 2341 0,24 0,27
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 38,70 43,47
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0121 183,31 183,31 221 221
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0094 150,62 150,62 1,41 141
GOINFRA I 2386 BRITA N | m3 0,0031 156,74 156,74 048 0,48
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0557 14,26 14,26 0,79 0,79
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,6353 8,30 8,30 527 527
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,2750 6,80 6,80 1,87 1,87
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,1505 6,79 6,79 14,60 14,60
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8027 0,97 097 1,74 1,74
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 5,3960 0,65 0,65 3,83 3,83
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0237 21,92 21,92 0,51 051
GOINFRA I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0105 16,53 16,53 0,17 0,17
GOINFRA I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 24,3000 0,87 0,87 21,14 21,14
GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0122 158,00 158,00 1,92 1,92
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4861 12,78 12,78 6,21 6,21
MATERIAL (C) - TOTAL] 62,15 62,15
COMPOSICAO | COMP 693_SEE f:xﬂi‘:}?{?fcso‘iﬁﬁi ‘1“0?:;:: SLERAS 2 XU I8 20 I ORNECDENIO R UN - - - 141,85 143,47
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3866 14,89 16,62 5,75 6,42
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,97 2341 8,10 9,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,85 1547
COTAGAO | COT 496_SEE gg&kg?sﬁ&{xm e e e | UN | 1,0000 | 128,00 | 128,00 128,00 128,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 128,00 128,00
COMPOSICAO | COMP 725_SEE &‘?:’ALIAA ?,E gl({g;::ﬁ:&(f;ﬁ::ﬁscm PARGREFTETORES DELEDCS UN - - - 97.81 99,06
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 2341 6,29 7,02
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 10,75 12,00
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 32,70 32,70 0,98 0,98
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0300 3,11 3,11 0,09 0,09
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 14,64 14,64 0,10 0,10
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,0100 25,90 25,90 025 0,25
GOINFRA I 1120 ACO CA-25 Kg 0,1500 7,77 7,77 1,16 1,16
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 8,30 8,30 332 332
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 11,80 11,80 1,06 1,06

SINAPL I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 3,4000 12,56 12,56 42,70 42,70

GOINFRA I 2041 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 37,40 3740 37.40 37,40
MATERIAL (C) - TOTAL] 87,06 87,06
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OVERNOLDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacdo

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|coLEGIo ESTADUAL viLA $A0 JOSE 52017737
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N SN, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 ___DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
27/05/2025 1009.44 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
- GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA
A p - - - 118,31 12
COMPOSICAO | COMP7S4.SEE |p1 ASTICA 27MIM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPD) Mz i il
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO 0,5569 2097 23,41 11,67 13,03
GOINFRA I 0005 SERVENTE 0,7091 1324 14,78 9,38 1048
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 21,05 23,51
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUGAO COM JUNTA 27 MM,
GOINFRA_L 223 GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICACAO DE CERA) m2 UL 81.30 8130 81,30 81,30
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 1151 1151
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0243 18331 183,31 4,45 445
SINAPL I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55
MATERIAL (C) - TOTAL] 97,26 97,26
757
COMPOSICAO | COMP 757_SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 27,98 28,02
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,0100 2097 2341 0.20 0,23
GOINFRA 1 0005 SERVENTE 0,0100 1324 14,78 0,13 0,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,33 0,37
GOINFRA I _ | 2224 [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM [ m [ 10000 | 27.50 [ 27.50 27.50 27.50
SINAPLI | 7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS [t ] o000 | 3894 | 38,94 0,15 0,15
MATERIAL (C) - TOTAL] 27,65 27,65
. LUMINARIA ESPETO DE JARDIM LED 5W BIVOLT - FORNECIMENTO E
A A - - - 100,72 104,81
COMPOSICAO | COMP 794 SEE [/ 0o s+ SBO) UN 00,7 048
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE 0,9790 14,89 16,62 14,57 1627
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 0,9790 2097 2341 20,52 2291
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 35,09 39,18
e cots7 spr | (P616/SBC) LUMINARIA - ESPETO DE JARDIM LED SW LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT N A 563 6563 563 563
EMPALUX
MATERIAL (C) - TOTAL] 65,63 65,63

conroncro | conmsm e |1 pmcoxmcio concatrae corcurto wxmconanans|y, [EHEES -
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,1592 13,24 14,78 55,06 61,47
GOINFRA I 0004 PEDREIRO b 0,9017 2097 23,41 18,90 21,10
GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5071 2097 2341 12,52 13,07
GOINFRA I 0008 AJUDANTE b 0,7002 14,89 16,62 1042 11,63
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 2097 2341 843 9.41
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA| I 0,2006 15,88 17,73 3,18 3,55
GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 2097 2341 1,56 1,75
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 110,07 122,88
GOINFRA I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 572 572 60,85 60,85
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,65 0,65 38,76 38,76
GOINFRA_I 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,77 6,77 27,40 27,40
GOINFRA I 2386 BRITA N | m3 0,1683 156,74 156,74 2637 2637
GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1244 158,00 158,00 19,65 19,65
GOINFRA I 2448 ACO CA60 B - 5,0 MM Kg 17270 $30 8,30 1433 1433
GOINFRA_I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,890 6,30 6,30 14,88 14,88
GOINFRA I 2387 BRITA N° 0 m3 0,0660 16437 164,37 10,84 10,84
GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5114 12,78 12,78 6,53 6,53
GOINFRA I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 66,38 66,38 4,38 4,38
GOINFRA_I 2497 BRITA N2 m3 0,0311 150,62 150,62 4,68 4,68
GOINFRA I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4661 826 826 384 384
GOINFRA_I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0.4620 6,79 6,79 3,13 3,13
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 14,26 14,26 2,18 218
GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 21,92 21,92 234 234
GOINFRA I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 6,63 663 1,52 1,52
GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,94 3,94 1,44 1,44
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0071 18331 183,31 129 129
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
GOINFRA I 2149 DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0009 2,8 228 0,00 0,00
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 244,91 244,91
" RODAPE DE POLIESTIRENO 10CM - MODERNA 457 SANTA LUZIA OU
COMPOSICAO | COMP 874 SEE | ¢ ORNECIMENTO E INSTALACAO (SBC + GOINFRA + SINAPI) M _ _ _ 366 12
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,2450 2097 23,41 5,13 573
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2450 14,89 16,62 3,64 407
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 8,77 9,80
SINAPL I 3410 ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS KG 0,2500 3935 39,35 9,83 9,83
COTAGAO COT617_SEE  |(007190/SBC) RODAPE 10cm EM POLIESTIRENO MODERNA 457 BRANCO SANTA LUZIA M 1,0000 3745 3745 3745 3745
SINAPL I 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,0300 21,63 21,63 0,64 0,64
MATERIAL (C) - TOTAL] 47,92 47,92

COMPOSICAO

COMP 881_SEE

ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE $MM COM
FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SEDOP)

538,20 552,80
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CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-ITAPURANGA DEZ/2024 DESONERADA

RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL
27/05/2025 1009.44 DEZ/2024 ___ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA I _ | 0021 [SERRALHEIRO | h [ 35000 | 20,97 | 2341 73,39 81,93
GOINFRA I | 0008 |AJUDANTE | v ] 35000 | 14,89 | 16,62 52,11 58,17
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 125,50 140,10
COTACAO | COT 621_SEE__[(D00473/SEDOP) FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE CORRER [ o T 10000 ] 182,39 | 182,39 182,39 182,39
SINAPLI | 10506 JVIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | w2 | 1o0s00 | 219,35 | 219,35 230,31 230,31
MATERIAL (C) - TOTAL] 412,70 412,70
OBS.: Composigo adaptada com base na SEDOP 091512 (07/24)
. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO
COMPOSICAO | COMP 884 SEE {40+ (oM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (GOINFRA + ORSE) D2 - . - L2 D
GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 2097 2341 12,17 13,59
GOINFRA_I 0005 SERVENTE I 0,0494 13,04 14,78 12,57 14,03
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 24,74 27,62
(9924/ORSE) CERAMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTARTIDA
COTAGAO COT G2 SEE [ COD.2609 M2 1,0000 65,90 65.90 65,90 65,90
GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,40 7.40 1,08 1,08
GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,36 1,36 10,20 10,20
MATERIAL (C) - TOTAL] 77,18 77,18
- PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL
COMPOSICAO | COMP 912_SEE M2 - - - 195,44 196,14
(GOINFRA)
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 14,89 16,62 2,53 2,82
GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" I 0,1700 2097 2341 3,56 3,97
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 6,09 6,79
GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12
GOINFRA_I 1243 COLA FORMICA (IL = 0,83KG) | 0,1400 44,57 44,57 6,23 6,23
MATERIAL (C) - TOTAL 189,35 189,35
. MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM
)\ 5 2 = = a 1 4
COMPOSICAO | COMP927.SEE | \1.TURA ATE 1.60M) - INCLUSO FUNDACAO (GOINFRA) M2 366 34954
GOINFRA_I 0005 SERVENTE I 42627 13,04 14,78 56,43 63,00
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9907 2097 2341 20,77 23,19
GOINFRA_I 0006 ARMADOR I 0,5248 2097 2341 11,00 12,08
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6216 14,89 16,62 9,25 10,33
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO I 0,4228 2097 2341 8,86 9,89
GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA| h 02120 15,88 17,73 3,36 3,75
GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" I 0,0683 2097 2341 1,43 1,59
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 111,10 124,03
GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 11,8300 5,72 5,72 67,66 67,66
GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 58,7609 0,65 0,65 38,19 38,19
GOINFRA_I 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 3,3880 6,77 6,77 22,93 22,93
GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1272 158,00 158,00 20,10 20,10
GOINFRA_I 2386 BRITA N | m3 0,1052 156,74 156,74 16,49 16,49
GOINFRA_I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,4080 8,30 8,30 11,68 11,68
GOINFRA_I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,4960 6,80 6,80 10,17 10,17
GOINFRA_I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000 6,79 6,79 7,46 7,46
GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5212 12,78 12,78 6,66 6,66
GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0800 66,38 66,38 531 531
GOINFRA_I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0352 150,62 150,62 529 529
GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 04378 8,26 8,26 3,61 3,61
GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1122 21,92 21,92 2,45 2,45
GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1344 14,26 14,26 191 191
GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2500 6,63 6,63 1,65 1,65
GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 0,4000 3,94 3,94 1,57 1,57
GOINFRA_I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0076 183,31 183,31 1,40 1,40
GOINFRA_I 2387 BRITA N° 0 m3 0,0060 164,37 164,37 0,98 0,98
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENGAO E
GOINFRA_I 2149 DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0005 228 28 0,00 0,00
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL] 225,51 225,51
931
COMPOSICAO | COMP 931_SEE |REMOCAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,75 12,00
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 498
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO I 0,3000 2097 2341 6,29 7,02
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 10,75 12,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
. REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA
! - - o 4 21
COMPOSICAO | COMP932 SEE |0/ oo w000 L M2 30,48 33,
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,4920 14,89 16,62 7,32 8,17
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 2097 2341 15,41 17,20
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 22,73 25,37
— | — (P(l){l(ijl’)ARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - | 3 | 63 | $33.53 | s42,68 325 331
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CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
27/05/2025 1009.44 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) m3 0,0061 39,22 43,78 023 026
SINAPI I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1227 10,25 10,25 125 125
GOINFRA 1 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,99 22,99 1,56 1,56
SINAPI I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000 732 732 146 146
MATERIAL (C) - TOTAL 7,75 7,84
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