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‘@ /‘ PINTURA:
« Execugéo de pintura interna e externa;

* Execucéo de pintura barrado;
* Execugéo de pintura acima barrado;
¢ Execugdo de pintura de piso;
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QUADRO DE EXECUGAO DE SERVICOS - ETAPA 01

SERVICOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:
01 . ADM - CONCLUSAO:
Demoligéo de alvenaria;
Execugéo de limpeza, regularizagéo e compactagéo;
Execugéo de piso 7 cm;
Execugéo de lastro de brita 3 cm;
Execugéo de malha de ago;
Execugéo de pintura do piso de concreto e meio fio.
Execugéo de demarcagéo de vaga;
Execugéo de grama esmeralda;
Execugéo de meio fio;
Execugéo de grelha canaleta;

02 ACESSIBILIDADE:

Demoligéo de piso de concreto;

Execugéo de limpeza, regularizagéo e apiloamento com compactagao;
Execugéo de piso de concreto 5 cm;

Execugéo de lastro de brita 3 m;

Execugéo de meio fio;

Execugéo de piso tatil;

Execugéo de Barracao de Obras Padrao Goinfra;

Execugéo de tapume de madeirite com altura de 2,20m;

e e 0000 00

03 . ACESSO SECRETARIA:
e Execucdo de Passarela Especifica 2;
* Execugéo de piso granitina;
e Execugéo de guarda corpo;
e Execugéo de porta - PT;
e Execucéo de arvore médio porte;

VER QUANTITATIVO DE MATERIAL NO QUADRO AO LADO

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAGAO DE PREDIOS

PROJETO DE REFORMA

REFORMA E AMPLIACAO
Bgsfrv?é%\%E BESS%FQSQ%S MATERIAL UNIDADE| QTDADE
ADM DEMOLICAO | ALVENARIA M2 17.70
LIMPEZA, REGULARIZACAO E APILOAMENTO C/ COMPAT. | M2 125,33
AQUISICAO DE TERRA M3 12,53
GESSO CORRIDO EM LAJE PRE MOLDADA M2 99,99
COBERTURA EM TELHA PLAN M2 165,83
CUMEEIRA M2 16,75
EMBOCAMENTO LATERAL M2 20,70
EMBOCAMENTO BEIRAL M2 33,50
VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO M2 19,56
VIDRO FANATASIA - COLOCADO M2 0,96
CHAPISCO FINO SOBRE EMBOCO M2 61,20
EMBOGO M2 77,58
CHAPISCO FINO USADO SOBRE EMBOCO M2 62,10
REVESTIMENTO EM CERAMICA M2 16,38
CHAPISCO EM FORRO M2 68,14
REBOCO PAULISTA EM FORRO M2 68,14
i CONCRETO - PASSEIO DE PROTECAO M2 38,08
EXECUGAO || ASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERM. M2 118,96
GRANITINA COM CONTRAPISO E_RASPAGEM E RESINA M2 118,96
RODA PE COM RASPAGEM E RESINA M 98,85
QUADRO AVISO TP-01 (1,20X1,20 M) UN 01
PRATELEIRA MONTANTES EM ALVENARIA C/ PINTURA M2 22,19
PINTURA A BASE DE SILICONE M2 29,52
EMASSAMENTO M2 280,41
PINTURA LATEX 2 DEMAOS COM SELADOR M2 280,41
PINTURA LATEX 3 DEMAOS COM SELADOR M2 112,68
EMASSAMENTO ACRILICO M2 28,35
PINTURA ESMALTE SINT. PAREDES C/ SELADOR M2 28,35
PINTURA ESMALTE ESQUAD. FERRO C/ FUNDO ANTIC. M2 108,99
PINTURA CERAMICA P/ BEIRAL M2 14,19
PINTURA ALQUIDICA BRILHANTE DUPLA FUNCAO M2 70,39
LETREIRO PEQ. PORTE A PINCEL M2 0,64
BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,20
SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO M2 2,00

ELETRICO PROJ. ESPECIFICO
HIDRAULICO PROJ. ESPECIFICO
ACESSIBILIDADE | DEMOLICAO | PISO DE CONCRETO M2 3,15
LIMPEZA, REGULARIZACAO E APILOAMENTO C/ COMPAT. M2 3,15
PISO DE CONCRETO DESEMPENADO 5 CM M2 87,33
. LASTRO DE BRITA 3 CM UN 87,33
EXECUGAO  [pINTURA DE PISO UN 87,33
MEIO FIO M 32,00
PINTURA MEIO FIO M2 4,80
PISO TATIL LADRILHO M2 9,44
PISO TATIL EMBORRACHADO M2 9,13
LIMPEZA, REGULARIZAGAO E APILOAMENTO C/ COMPAT. M2 50,82
BARRACAO DE OBRA - PD. GOINFRA UN 01
TAPUME DE MADEIRITE H=2,20 M M2 178,20
ACESSO DEMOLIGAO | ALVENARIA M2 3,15
SECRETARIA PASSARELA ESPECIFICA 2
LIMPEZA, REGULARIZAGAO, APILOAMENTO C/ COMPAT, M2 15,22
AQUISICAO DE TERRA M3 2,13
TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA M2 19,57
ESTRUTURA METALICA PROJ. ESPECIFICO
PINTURA ESTRUTURA METALICA M2 19,57
N PISO GRANITINA C/ RASPAGEM E RESINA M2 15,22
EXECUCAO LASTRO M2 15,22
RODA PE - GRANITINA C/ RASPAGEM E RESINA M 5,60
GUARDA CORPO CORRIMAO M 10,94
PORTA 1,50X2,10 M - PT M2 3,15
PINTURA PORTA - PT M2 9,45
VERGA M3 0,03
CHAPISCO E REBOCO M2 0,50
ARVORE MEDIO PORTE UN 05
GRAMA ESMERALDA M2 257,71
QUADRO DE EXECUGAO DE SERVICOS - ETAPA 03
SERVICOS PROPOSTOS NESTE PROJETO!
02 ACESSIBILIDADE:
« Demoli¢do de piso de concreto;
* Execucéo de limpeza, regularizagéo e apiloamento com compactagao;
e Execucéo de piso de concreto 5 cm;
e Execugéo de lastro de brita 3 m;
e Execucéo de piso tatil;
04 BANHEIROS:
« Demolicdo de alvenaria;
* Demoligdo de porta;
* Demoligao de bancada;
« Demoli¢do de cuba;
* Demoligao de torneira;
e Demolicdo de bacia sanitaria;
* Demoligao de valvula de descarga;
« Demoli¢do de piso ceramico;
« Demolicdo de revestimento ceramico;
e Execugéo de piso ceramico ;
e Execucéo de revestimento ceramico;
e Execugdo de pintura laje;
e Execugéo de alvenaria;
e Execucéo de chapisco e reboco;
e Execugéo de porta PF-10 - 80x210 CM;
* Execugéo de pintura;
e Execucéo de bancada;
e Execugéo de cuba;
e Execugdo de torneira;
e Execucéo de bacia sanitaria;
* Execugéo de valvula de descarga antivandalismo;
e Execucéo de ducha higiénica;
e Execugéo de barra de apoio;
e Execucgdo de acionador audio visual;
e Execugdo de torneira acessivel;
e Execucdo de valvula de descarga acessivel;
* Execugéo de kit higiénico - papeleira, porta sabao, porta papel higiénico, espelho;
05 AEE:
* Demoligao de alvenaria;
« Demolicédo de porta;
* Demoligao de granitina;
« Demoli¢do de piso ceramico;
* Demoligao de revestimento ceramico;
* Demoligao de bacia sanitaria;
e Demolicdo de valvula de descarga;
* Demoligao de lavatério com coluna;
e Execucéo de piso granitina;
* Execugéo de reboco;
e Execucgdo de emassamento;
06 PINTURA:
e Execucdo de pintura interna e externa;
* Execugéo de pintura barrado;
e Execugéo de pintura acima barrado;
e Execugéo de pintura de piso;
07 LABORATORIO:
e Executar emboco em sala indicada para laboratério seco;
e Executar revestimento em sala indicada para laboratério seco;
* Executar alvenaria chapiscada, embocada e revestida para base de bancada central de granito;
e Executar bancadas de granito conforme projeto;
VER QUANTITATIVO DE MATERIAL NO QUADRO AO LADO
QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DE PREDIOS
PROJETO DE REFORMA
DESCRICAO DESCRICAO
DO AMBIENTE | DE SERVICOS MATERIAL UNIDADE| QTDADE
ACESSIBILIDADE | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO M2 744,73
LIMPEZA, REGULARIZACAO E APILOAMENTO C/ COMPAT. M2 744,73
PISO DE CONCRETO DESEMPENADO 5 CM M2 744,73
. LASTRO DE BRITA3 CM M2 744,73
EXECUGAO [ pINTURA DE PISO M2 744,73
MEIO FIO M 254,26
PINTURA MEIO FIO M2 25,43
PISO TATIL LADRILHO M2 71,75
PISO TATIL EMBORRACHADO M2 57,94
BANHEIROS ALVENARIA M2 84,36
PORTA 0,60x1,80 M M2 7,56
PORTA 0,60x2,10 M M2 11,76
JANELAS M2 1,17
BANCADA M2 4,00
DEMOLICAO | CUBA UN 04
TORNEIRA UN 04
BACIA SANITARIA UN 08
VALVULA DE DESCARGA UN 08
REVESTIMENTO CERAMICO M2 168,72
PISO CERAMICO M2 27,19
PISO CERAMICO M2 44,10
REVESTIMENTO CERAMICO M2 190,59
PINTURA LAJE M2 44,10
ALVENARIA M2 18,99
CHAPISCO E REBOCO M2 37,98
PORTA PF-04 - 80X180 CM M2 11,52
PORTA PF-10 - 90X210 CM M2 5,67
PINTURA PORTA PF-10 M2 51,57
BANCADA M2 4,06
- CUBA UN 08
EXECUCAO [ TORNEIRA UN 08
BACIA SANITARIA UN 09
VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO UN 08
DUCHA HIGIENICA UN 09
BARRA DE APOIO 40 CM UN 03
BARRA DE APOIO 80 CM UN 03
ACIONADOR AUDIO VISUAL UN 01
TORNEIRA ACESSIVEL UN 01
VALVULA DE DESCARGA ACESSIVEL UN 01
KIT- PAPELEIRA, PORTA SABAO, PAPEL HIGIE., ESPELHO UN 03
AEE ALVENARIA M2 10,20
PORTA M2 1,26
PISO GRANITINA M2 25,39
BEMOLICAO PISO CERAMICO M2 1,50
¢ REVESTIMENTO CERAMICO M2 18,60
BACIA SANITARIA UN 01
VALVULA DE DESCARGA UN 01
LAVATORIO COM COLUNA UN 01
PISO GRANITINA M2 21,10
EXECUGAO | CHAPISCO E REBOCO M2 10,20
EMASSAMENTO M2 10,20
PINTURA DEMOLICAO PINTURA ESQUADRIAS ANTIGAS M2 340,36
PINTURA EXTERNA M2 454,26
PINTURA BARRADO M2 550,53
PINTURA ACIMA BARRADO M2 550,53
EXECUGAO PINTURA EXTERNA M2 908,52
PINTURA LAJE M2 766,11
PINTURA GRADE M2 94,19
PINTURA ESQUADRIAS ANTIGAS M2 340,36
PINTURA PISO M2 744,73
LABORATORIO EMBOCO M2 74,50
- REVESTIMENTO CERAMICO M2 74,50
EXECUGAO | ALVENARIA (BASE BANCADAS) M2 2,97
CHAPISCO E REBOCO M2 6,00
BANCADA M2 18,71
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QUADRO DE EXECUGAO DE SERVIGOS - ETAPA 02
SERVIGOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

02 ACESSIBILIDADE:
* Execugéo de guarda corpo corrimao;

08 . QUADRA COBERTA:
Execugéo de pintura estrutura metélica;
Execugéo de pintura quadra;

Execugéo de guarda corpo;

Execugéo de grelha canaleta;

09 . PASSARELA ESP.:

Execucéo de Passarela Especifica 1;

Execugéo de rufo;

Execugéo de calha;

Execugéo de limpeza, regularizagéo e apiloamento com compactagéo;
Execugéo de grama esmeralda;

Demoligao de telha fibrocimento;
Demolicédo de estrutura de madeira;
Demoligdo de estrutura de concreto;
Demoligédo de alvenaria (bancadas);
Demoligdo de materiais hidro;

1 O . AREA DE SERVIGO:
.
.
.
.
.
« Demoli¢do de piso de concreto;

VER QUANTITATIVO DE MATERIAL NO QUADRO AO LADO

ETAPAS DE OBRA -2

Escala; 1/250

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DE PREDIOS
PROJETO DE REFORMA
REFORMA E AMPLIACAO
DO AMBIENTE | DE SERVIGOS |  MATERIAL UNIDADE|  QTDADE
ACESSIBILIDADE - GUARDA CORPO CORRIMAO M 116,60
EXECUGAO
PINTURA GUARDA CORPO M2 128,26
QUADRA COB. PINTURA ESTRUTURA METALICA M2 786,18
PINTURA QUADRA M2 192,29
PINTURA DEMARCAGAO QUADRA M 349,83
PINTURA PISO QUADRA M2 505,00
EXECUGAO | CONJUNTO DE BASQUETE UN 01
CONJUNTO DE VOLEI UN 01
CONJUNTO DE FUTEBOL UN 01
PINTURA TELA DE PROTEGAO - H=3,00 M M2 285,63
CANALETA DE CONCRETO M 55,76
GRELHA M2 22,30
PINTURA GRELHA M2 33,45
PASSARELA ESP. PASSARELA ESPECIFICA 1
LIMPEZA, REGULARIZAGAO, APILOAMENTO G/ COMPAT| M2 71,67
AQUISICAO DE TERRA M3 35,38
TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA M2 103,40
ESTRUTURA METALICA PROJ. ESPECIFICO
PINTURA ESTRUTURA METALICA M2 103,40
) PISO GRANITINA C/ RASPAGEM E RESINA M2 81,44
EXECUGAO LASTRO M2 81,44
RODA PE - GRANITINA C/ RASPAGEM E RESINA M 22,40
GUARDA CORPO CORRIMAO M 56,85
PINTURA GUARDA CORPO M2 62,52
RUFO M2 10,80
CALHA M 29,00
LIMPEZA, REGULARIZAGAO E APILOAMENTO G/ COMPAT. | M2 170,87
GRAMA ESMERALDA M2 170,87
AREA DE SERV. TELHA FIBROCIMENTO M2 2112
ESTRUTURA DE MADEIRA M2 2112
ESTRUTURA DE CONCRETO M2 2,00
DEMOLICAO | ALVENARIA M2 12,20
MATERIAIS HIDRO HRS 04
PISO DE CONCRETO M2 18,60

ETAPAS DA OBRA

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra, um
Caderno de Encargos da GOINFRA (antiga AGETOP) para acompanhamento dos
servicos.

As etapas da construcdo deverdo estar de acordo com o referido Caderno de
Encargos naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo com os projetos
técnicos apresentados, atendendo as orientagdes contidas nos seguintes capitulos:

Apods estudo dos profissionais envolvidos na elaboragao dos projetos, foi estabelecido
que a obra devera ser realizada nas seguintes etapas:

Etapa 01:

- Para os servicos a ser executado conforme demarcado em planta, n&o sera
necessario a alternacao da funcionalidade da unidade escolar, ja que os acessos
serdo executados pelos portdes laterais a ser aberto, assim n&o atrapalhando o
periodo de aulas.

Etapa 02:

- Para os servigos a ser executado conforme demarcado em planta, sera necessario a
alternacdo da funcionalidade da entrada da unidade escolar, mas nao afetara a
ministracdo das aulas, assim nao atrapalhando o periodo de aulas.

Etapa 03:

- Para os servicos a ser executado conforme demarcado em planta, n&o sera
necessario a alternacdo das salas de aula, somente os banheiros que sera preciso
utilizar os disponibilizados no vestiarios da quadra, juntamento com a execugédo da
calcada externa e sua acessibilidade, mas nao atrapalhando o periodo de aulas. Pois
alguns servicos podem e devem ser executados apds o horario de ministragao das
aulas e aos finais de semana.

Os demais servigos como reforma de muro, acessibilidade; poderao ser feitos em
qualquer uma das etapas, conforme analise e gestao do colégio com fiscal.

No projeto de arquitetura estdo representadas as etapas em desenho, para melhor
compreensao do Plano de Execucdo, bem como com a indicacido dos tapumes que
auxiliardo no isolamento da obra e protecao dos servidores e alunos.

O Plano de Execugédo podera sofrer alteragdo durante a obra, caso o fiscal juntamente
com o gestor da unidade, identifiquem opgbes de execugdo que melhor atendam a
realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execugao s6 podera ser alterado com
autorizacao do fiscal responsavel pela obra.

OBSEVACOES:

- Favor conferir medidas no local.

- Onde né&o tiver especificagdo de acabamento, seguir projeto especifico.

- Qualquer duvida consultar o autor do projeto ou a Geréncia de Projetos e Infraestrutura.

ESTADO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO S/

TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVACAO

CEPI PRESIDENTE CASTELO BRANCO

AMPLIACAO/ REFORMA

ENDERECO

AV. PASTOR ZETIL N°85, VILA APARECIDA. QUIRINOPOLIS - GO.

. . . . . AREA TOTAL
AREA DO TERRENO AREA PERMEAB. AREA EXISTENTE AREA A DEMOLIR AREA A CONSTRUIR CONSTRUCAO
5.198,50M2 _— 1.868,96M2 —_— 86,89M2 1.955,85M2
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PLANTA DE ETAPAS DE OBRA
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