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A: 1,52 m², V: 3,19 m³

- DEMOLIÇÃO DE RAMPA 100%,
A: 7,20m², V: 1,05m³

- DEMOLIÇÃO  CAIXA D´ÁGUA,
 V: 5.000 l
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- DEMOLIÇÃO CALÇADA E BLOQUETE,
A: 423,88 m², V: 29,67m³
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- LIXAMENTO DO BANCO DE MADEIRA,
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COBERTURA EM TELHA METÁLICA
 ESTRUTURA METÁLICA INC.: 30%
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PLANTA DEMOLIÇÃO DE COBERTURA
200

COBERTURA EM TELHA METÁLICA
 ESTRUTURA METÁLICA INC.: 30%

RESERVATÓRIO
D'ÁGUA A SER

RETIRADO

- DEMOLIÇÃO CALÇADA E BLOQUETE,
A: 423,88 m², V: 29,67m³

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

REMOÇÃO DE PINTURA PORTAS METÁLICAS - 50%

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO DE BANHEIROS

m²

m²

m²

BLOCO A

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

DEMOLIÇÃO E
RETIRADA

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 

REMOÇÃO DE PIA  

REMOÇÃO DE TORNEIRA 

REMOÇÃO DE SIFÃO 
REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

REMOÇÃO DE PINTURA JANELAS METÁLICA/VIDRO  - 50%

m³

m²

m²
un

un
un

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

SALA 1

REMOÇÃO DE PINTURA - 50%
m²

m²
DEMOLIÇÃO E

RETIRADA
m²

2,18

1,13
3,00

3,00
2,00

0,168

0,034

15,96

1,68

4,20

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO 
 CARGA MANUAL

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO 
 CARGA MANUAL

m³ 3,93

m³ 0,54

9,25

44,64

REMOÇÃO DE BANCADA  

un 3,00

REMOÇÃO DE BARRAS un 2,00

ÁREA EXTERNA -ACESSO PRINCIPAL

0,66DEMOLIÇÃO DO LASTRO DE CONCRETO 5CM

DESCRIÇÃO
MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

m³

REMOÇÃO DE PORTÕES (PT1 E PT2) - 100% m²
DEMOLIÇÃO E

RETIRADA 11,65

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO 
 CARGA MANUAL

m³ 48,23

DEMOLIÇÃO DE RAMPA 3,07m³

m²DEMOLIÇÃO DE PISO - CIMENTO QUEIMADO 13,47

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

SALA 2

REMOÇÃO DE PINTURA - 50%
m²

m²
DEMOLIÇÃO E

RETIRADA
m²

34,61

1,68

8,40

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO 
 CARGA MANUAL

m³ 1,60

m²DEMOLIÇÃO DE PISO - CIMENTO QUEIMADO 45,53

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

SALAS 3,4,5,6

REMOÇÃO DE PINTURA - 50%
m²

m²
DEMOLIÇÃO E

RETIRADA
m²

135,19

8,04

25,20

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO 
 CARGA MANUAL

m³ 6,37

m²DEMOLIÇÃO DE PISO - CIMENTO QUEIMADO 180,88

COZINHA
DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADE
DE SERVIÇOS

15,40m²DEMOLIÇÃO DE PISO - CIMENTO QUEIMADO

m²

REMOÇÃO DE PINTURA PORTAS METÁLICA - 50%

REMOÇÃO DE PINTURA JANELAS METÁLICA/VIDRO -50% 

m²DEMOLIÇÃO E
RETIRADA

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

m²

56,03

1,68

0,75

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO 
 CARGA MANUAL 2,73m³

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

CIRCULAÇÃO E PINTURA EXTERNA

REMOÇÃO DE PINTURA -50%

m²

m²

DEMOLIÇÃO DE PISO - CIMENTO QUEIMADO

DEMOLIÇÃO E
RETIRADA

63,18

136,29

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO 
 CARGA MANUAL

m³ 2,16

REMOÇÃO DE PINTURA PORTAS METÁLICA - 50%

REMOÇÃO DE PINTURA JANELAS METÁLICA/VIDRO -50% 

REMOÇÃO DE PINTURA PORTAS METÁLICA - 50%

REMOÇÃO DE PINTURA JANELAS METÁLICA/VIDRO -50% 

REMOÇÃO DE PINTURA PORTAS METÁLICA - 50%

REMOÇÃO DE PINTURA JANELAS METÁLICA/VIDRO -50% 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 41,76m³

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

CASA DE GÁS

REMOÇÃO DE PORTÃO (PT3) -100%

m²

m²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

DEMOLIÇÃO E
RETIRADA

1,52

2,56

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO 
 CARGA MANUAL

m³ 0,35

REMOVER P1 E REINSTALAR NO LOCAL INDICADO

REMOVER QD E REINSTALAR EM LOCAL INDICADO 

m²

un 2,00

1,68

ÁREA EXTERNA

DEMOLIÇÃO E
RETIRADA

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

unPODA DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE 1
(árvore do banco de madeira)

RETIRADA DE TENDA un 1

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO 
 CARGA MANUAL

m³ 10,99

DESCRIÇÃO
MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO CALÇADA EXTERNA E BLOQUETE

DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO 7CM 

REMOÇÃO DE PORTÕES -100% m²

m³

m²

55,048

REV. DE
PISO

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO MURO E PORTÕES

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO 
 CARGA MANUAL

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA COBERTURA

DEMOLIÇÃO E
RETIRADA

5,95

m³ TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO 
 CARGA MANUAL

REMOÇÃO DO FORRO DE PVC - 100% m²

7,26

QUANTIDADEUNIDADE

m³ 29,67423,88

JANELAS

QUADRO DE ESQUADRIAS

CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

J1

PEIT.

J2

J3

J4

J5

PORTAS
CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

P1 0,80 2,10 08 PORTA METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

P2 0,90 01

P3 0,80 01

P4 0,60 01

1,80

2,10

2,10

2,80 1,50 1,10 01 JANELA EM VIDRO E METAL, BASCULANTE

10

1,50 0,50 1,40 01

0,40 0,40 1,80 02

0,60 0,60 1,80 01

2,80 1,50 1,15 JANELA EM VIDRO E METAL, BASCULANTE

JANELA EM VIDRO E METAL, BASCULANTE

JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8mm 1 FOLHA, BASCULANTE

JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8mm 1 FOLHA, BASCULANTE

PORTA DE VIDRO COM 01 FOLHA DE CORRER

PORTA DE VIDRO COM 01 FOLHA DE CORRER

PORTA DE VIDRO COM 01 FOLHA DE CORRER

PORTÕES
CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT.

PT1 1,55 2,10 01

PT2 4,00 01

PT3 1,60 01

2,10

1,60

PORTA DE METAL LISA COM 01 FOLHA, TIPO ABRIR

PORTA DE METAL LISA COM 01 FOLHA, TIPO CORRER

PORTA DE METAL LISA COM 02 FOLHAS, TIPO ABRIR

363,00

DEMOLIÇÃO PARCIAL DO MURO m² 365,00

m³DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO 
 CARGA MANUAL m³xkm 31,99

m 155,00 2,32

PISO

QUADRO DE ACABAMENTO

PISO CERÂMICO

1

CÓDIGO DESCRIÇÃO

2

PISO EM CONCRETO LISO3

PAREDE
ALVENARIA COM PINTURA LATEX1
REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ O FORRO2
REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ 2,90m3

TETO
FORRO PVC1

ESTRUTURA APARENTE2

FORRO DE GESSO3

PISO EM GRANTINA

PISO CIMENTO QUEIMADO4
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