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Barracéo de Obra modelo B (Goinfra) OhaUA
Execugdo de Tapume T

POSTE

Barracao de Obra modelo B (Goinfra)

PLANTA BAIXA LOCACAO DE TAPUME E PLANEJAMENTO

ESCALA: 1:200

PLANTA BAIXA LOCACAO DE TAPUME E PLANEJAMENTO

ESCALA: 1:200

QUADRO DE SERVICOS

REFORMA ELETRICA

Reforma geral;
Seguir projeto elétrico especifico;

PINTURA

Remogéo da pintura
Execugdo do emassamento
Pintura acima do barrado e do barrado

- Remogao de pintura das esquadrias
- Executar pintura das esquadrias.
COBERTURA

ACESSO Demoligéo da estrutura e telhas;

PRINCIPAL - Demoligéo do forro pvc;
Executar complemento de alvenéria, para subir o pé direito;

Chapiscol rebocol emassamento e pintura da nova alvenaria;
Executar estrutura metélica;
Pintura da estrutura metalica;
Execugao da cobertura;
Execugao do forro de gesso;
Execugao de tabica;
Executar emassamento e pintura do forro de gesso;
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8.33%

POSTE

POSTE

2,88
298

: PATAMAR \‘i;gﬂ/‘ i
53%%, g vozomA) o 49

sosE
sose

PISO
- Demoligéo do piso de cimento queimado de todo o bloco;
Demiligéo do lastro de concreto;
Executar regularizagao e apiloamento, conforme nives;
Executar lastros de concreto impermeabilizado;
Executar piso e rodapé de granitina em todos os ambientes do bloco 01;
Executar aplicagao de resina
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o PADRAO DE ENERGIA

o va
T MUROH=250M & |7 M5+ 0.30 (NA, E & +035 (AT
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5.30 3,50

/ / / MURO H =250 M 7

ﬂ 0,16(N.A.

T
Ky 94

CANTEIRO DE MADEIRA
H=050M

RESERVATORIO DE AGUA

Demoligéo de antigo reservatorio de agua;

315

EXECUTAR CORRIAG .05 GUAROA GORFO 1.1 104 SXECUTAR CofNAO H-0.21E GUAKDA.CORPO K 10k CONSTRUGAO DE FOSSA
Ramé 1=5.47% PATAMAR Rampa 1=8,33% by R

ﬁuo 59 (N.A.

Placa

Instalagéo de novo reservatdrio de agua;

DEPOSITO
- Demoligao de paredes;

Demoligao de alvenaria interna existente;
Demoligao do revestimento ceramico;
Demolir pegas sanitrias;
Executar reboco e emassamento;
Trocar piso por granitina;
Trocar forro apos a troca da estrutura do telhado;
- Pintura necessaria apds a reforma.
CALGADA
- Demolir calcada;
Executar remogéo das arvores existentes na calgada: na frente e lateral esquerda;
Executar regularizagao e compactagao do terreno;
Executar nova calgada;
Executar meio fio;
Executar rebaixos acessiveis - conforme trecho de intervencéo indicado;
Executar calada de acesso entre o estacionamento e bloco 0:
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T

EXECUTAR CORRIVAD H.0.920 £ GUARD
CALGADA DE PROTEGAO

ADEQUAGOES ACESSIBILIDADE

GERAL
Executar piso tatilladrilho hidraulico - calgadas extemnas;
Executar piso tatilladrilho hidraulico - calgadas internas;
Executar placa de sinalizagéo em braille nos ambientes;
Executar pintura vaga estacionamento e demarcagao sinalizagao;
Executar guarda-corpo, guarda-corpo com corrimao nas rampa de acesso principal;
Execugéo do mapa tatil;

[PLACA DX

VAGA 13

WAF
41,04 (N
4

1,053

ﬁ\+102 NA.

6,30

P.D.:2,85m

P.D.:2,85m

RAMPAS
Executar pintura de rampa, guarda-corpo e corriméo de acesso ao Bloco 01;
Executar rampa do estacionamento para Bloco 02 de acordo com as dimensoes
indicadas e a norma NBR 9050;

80

ﬁwzw NA,

] VAGA 03
N

ﬂ+104NA

Executar regularizagéo e compactagao da area;
Executar alvenarias;

Executar chapisco e reboco;

Executar lastro de concreto e piso de granitina;
Executar raspagem e aplicagéo de resina;
Executar piso de concreto desempenado 5 om;
Executar pintura de piso

Executar pintura do corrimao e guarda-corpo;

TERRENO INCLINADO
4,00

LS

VAGA 15 CIRCULAGAO

63,18m*

A
q  + 1,04 (NA. 1,_‘_1_11 04 (NA. P.: 68,70m

P.D:220m

2,50
2,50

MURO:
Demolir muros da frente e lateral esquerda;
Demolir portao da entrada PTOT;
Demolir portdo da lateral PTO3;
Muro lateral direita remover pintura e executar reboco, emassamento e pintura;
Executar muro padréo goinra altura 2,50m (muro da frente );
Executar muro padrao goinfra altura 1,25 m (muro lateral esquerda);
Executar chapisco, reboco, emassamento e pintura dos muros da frente e lateral
esquerda;
Execugdo de grades (altura 1,25m) e pintura de grade para o muro esquerdo;
Executar pingadeira em toda extens&o do muro;
Executar pintura das esquadrias (portoes);
Demoligdo de arvore na parte de atrés;
Construgao de muro da parte de atras conforme reposicionamento.
Executar pintura do letreiro;

TERRENO INCLINADO

4100 : 3,87 184 049 093 0, ¥ 60, 0,75

A 09T NA) 13,30 01
I 41.30 CALGADA DE PROT,
CULACAO RAMPA 4
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TIXERA
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3,20)

RAMPA 3 COM PASSARELA COBERTA]
GOM TELHA METALICA E
ESTRUTURA METALICA
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413
Rampa I
Rampa I

[o%1]

VAGA 06

1,65

1,23

GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO /S

FOSSA
- Demolir fossas existentes na calgada: executar aterro;
Refazer toda a parte de esgoto;
Fossas reposicionadas dentro do muro, conforme indicado no desenho;

PROJEGAQ DA COBERTURA_

1 CALCADA DE PROTEGAO ‘ £ 080 (NA,

@ ESTACIONAMENTO
- Demoligao de arvore existente
Executar limpeza do terreno;
Regularizagao e compactagao do terreno;
Execugéo de novo piso com concreto armado de 07 cm
Executar pintura do estacionamento
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@ IMPLANTAGAO DO BLOCO DE 03 SALAS COM SANITARIO ADAPTADO
- Executar impeza do terreno, compactago e regularizagéo;
Executar implantagéo de Bloco de 03 salas de aula com sanitarios, PADRAO SEDUC
ADAPTADO, conforme nivel indicado;
Executar bancada de granito na cozinha;
Executar instalagao de pia e tomeira;
Executar embogo e revestimento ceramico, na parede da bancada;
Executar instalagdes hidrossanitarias;
Executar instalages elétricas;

PASSARELA
- Execugdo de passarela entre bloco existente € 0 novo;
Compactagao do solo;
Execugdo de lastro, gratinina, aplicagéo de resina;
Execugo de estrutura metalica;
Execugdo de telha metalica;
Pintura da estrutura metalica,

ﬁ +0,61 (NA.

TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVACAO

COZINHA
A 4851 m?
P.: 27,90m
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690
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VAGA 17 o

@ e

g
stz o
2,70 4080430 130
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+60 |
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CENTRAL DE GAS
Executar central de gas;
Executar tubulagao para ligag&o;

®

VAGA 09

=X~
5130 ops 3.26

]
= ()

PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
Executar projeto de prevengao e combate a incéndio;
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RRENO JNCLINADO

~PROJEGA DA GOBERTURA

TERRENO INCLINADO

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
Executar instalagdes hidrossanitarias conforme projeto especifico;

® ®

L
o | L

ENO INCLINADO ﬁ\ +0,93 (NA.
EXECUTAR CAA
DAGUA

SPDA

®

Executar instalagoes de SPDA, conforme projeto especifico;

POSTE

Barracéo de Obra modelo B (Goinfra)

PLANTA BAIXA LOCAGAO DE TAPUME E PLANEJAMENTO
CRE SANTA HELENA

REFORMA E AMPLIACAO

~ ENDERECO

IMPLANTACAO DE BARRACAO MODELO B (GOINFRA e e S

AREA A CONSTRUIR AREA TOTAL A AREA TOTAL

AREA DO TERRENO | AREA EXISTENTE AREA DE REFORMA DAS PASSARELAS CONSTRUIR

VER ARQ. 01 VER ARQ. 01 VER ARQ. 01 VER ARQ. 01 VER ARQ. 01 VER ARQ. 01

Ripto Simpls de 15cm Ripto Sandiche de 15em Rioko Simpls de 15cm Ripto Simpls de 15cm Ripso do 150m
!

3

~ity]
L]
-

- SILAS PIRES DE Assinado de forma
. OLIVEIRA digital por SILAS PIRES

_ DE OLIVEIRA
FILHO:71128433249 () 1071128433249

Ripio Sarafos Cantomando 02
Pllves poa Pxagho do madacte.

2.20

Pontaets -

pLMOX./ DEPOSITO S

ETAPAS DA OBRA
saN. FEMJISAN. mas SCRITORI] CIMENTO s

1° ETAPA e e el e e e - AUTOR: SILAS PIRES DE OLIVEIRA FILHO| CAU: 00A1346253

- EXECUTAR CONCLUSAO DO MURO A CONSTRUIR;

QUADRO DE QUANTITATIVO - EXECUTAR SERVICOS NECESSARIOS PARA IMPLANTAGAO DO BLOCO 02, Corte BB Corte A%

RESERVATORIO DE AGUA E CENTRAL DE GAS; esc: 1/100 esc: 1/1
TAPUME ( REAPROVEITAMENTO 3 VEZES) M2 352,52 - EXECUTAR IMPLANTACAO BLOCO 02, RESERVATORIO DE AGUA E CENTRAL

UND 1,00 DE GAS ; RT DA OBRA.
2° ETAPA

- EXECUTAR CONCLUSAO DAS SALAS PROVISORIAS NO BLOCO 02 PARA
REMANEJAMENTO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA;
- REMANEJAR ADMINISTRATIVO DO BLOCO 01 PARA AS SALAS PROVISORIAS

BARRACAO PADRAO GOINFRA, MODELO B

Nota: Devido a limitagado de espaco fisico, deve ser i T 7 ~
instalado o Barracéo Padréo Goinfra, Modelo B, no local FINALIZADAS NO BLOCO 02; . - L 2 12.10 L — PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAQAO CNPJ: 01.409.705.0001-20
do Estacionamento. Por essa razdo, na ultima etapa - EXECUTAR SERVICOS NECESSARIOS PARA IMPLANTACAO DA PASSARELA j 110, 110 , 11qQ , 110 , 110 , 110 |, 110 |, 110 |, 110 |, 110 | 110 7 i PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64
devera ser realizada a pintura do estacionamento. COBERTA; 5 1 1 () 1 1 ©) 1 1 | ®@ | | | ® | ! K — | ) . .
- EXECUTAR IMPLANTACAO DA PASSARELA COBERTA E REFORMA DO BLOCO [ ¥ 5 ] 5 o 5 g T
3° ETAPA 4 —eegd 25 i i
S< < —B> CeALCADA D PROTECRD SOMA FREHT O b O LARGURA
REFEITORIO ALMOX. / ESCRITORIO DEPOSITO CIMENTO °8
- REMANEJAR EQUIPE ADMINISTRATIVA PARA O BLOCO 01 PRONTO; A=1089m® A=1089m® A=1080m* —o
- REMOVER SALAS PROVISORIAS NO BLOCO 02; - o A A - N —— l \ I { Q U I I E I U I t l \
- EXECUTAR LIMPEZA, PINTURA DAS PAREDES DAS SALAS E EXECUTAR ) P o e —
POLIMENTO E APLICACAO DE RESINA NO PISO GRANITINA DO BLOCO 02 Q) CIRCULAGAO
APOS DEMOLIGAO DAS SALAS PROVISORIAS; a pl—— s 2 . R e .- TIPO DE PROJETO
- EXECUTAR SERVICOS QUE FALTAM COMO CALCADAS, MUROS E ETC..; @ * [©) r e e =
Caigada de Protegao 7,26m* i

35 PLANTA BAIXA PLANTA DE TAPUME - Esc.: 1/200
esc: 1/100 QUADRO DE QUANTITATIVO TAPUME

L -ASSUNTO:

— DATA: ESCALA; — REVISAO: N° RRT/ART:
MARCO/2024 INDICADA 000

REV. | DATA DESCRICAO VISTO 1 O /1 O

FOLHA:
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