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QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS A SEREM
EXECUTADOS:

ETAPA 01:

01 - Bloco 03 (Salas de Aulas) - Reforma:
- Demolir as telhas cerâmicas existentes e instalar novas telhas cerâmica do tipo plan, com cumeeira,
embocamento de beiral e lateral;
- Demolir o ripamento de argamassa existente e executar novo ripamento de argamassa;
- Executar a impermeabilização da laje sob as telhas;
- Executar a raspagem e aplicação de resina no piso e rodapé de granitina;
- Executar a pintura das paredes internas com barrado esmalte até 150cm e acima disto até o teto em tinta
acrílica, paredes externas em tinta acrílica, pintura do teto e esquadrias metálicas (portas e janelas);
- Executar canaleta de concreto com grelha e pintura (padrão Goinfra), no local indicado em projeto;

02 - Bloco 04 (Refeitório com Cozinha) - Ampliação e Reforma:
- Executar a locação da obra (ver projeto estrutural em anexo);
- Executar o serviço de aquisição de terra para nivelar o terreno com o piso existente, executar regularização
e apiloamento desta área;
- Executar o projeto de fundação (ver projeto em anexo);
- Executar o projeto de estrutura (ver projeto em anexo);
- Executar o projeto elétrico (ver projeto em anexo);
- Executar reparos nas instalações hidrossanitárias com a instalação de válvula de descarga e tanque com
torneira;
- Demolir o elemento vazado e executar novo elemento vazado em todo o perímetro da área de serviço;
- Executar o serviço de impermeabilização (ver projeto estrutural em anexo);
- Retirar com reaproveitamento das telhas cerâmica existentes e instalar novas telhas cerâmica tipo plan,
com cumeeira e embocamento de beiral;
- Demolir a estrutura metálica e executar nova estrutura metálica com pintura (ver projeto em anexo);
- Executar o encunhamento entre as paredes e a estrutura metálica;
- Executar calha em chapa galvanizada no encontro com os blocos 02 e 03;
- Executar revestimento cerâmico na válvula de descarga do banheiro e nos tanques da área de serviço
(h=210cm);
- Na área a ser ampliada, executar piso de granitina com contrapiso, lastro impermeabilizado e resina e
executar rodapé em granitina com resina;
- Executar calçada de proteção com pintura;
- No piso de granitina existente, executar a raspagem com aplicação de resina;
- Executar a pintura das paredes internas com barrado esmalte até 150cm e acima disto até o teto em tinta
acrílica, paredes externas em tinta acrílica, pintura do teto e esquadrias metálicas (portas e janelas);

03 - Bloco 06 (Vestiários com Sanitários) - Construção:
- Demolir edificação existente;
- Executar bloco padrão Seduc Modelo Vestiários com Sanitários 2022 - revisão 2023;
- Executar o serviço de aquisição de terra para nivelar o terreno com a cota exigida em projeto, executar
regularização e apiloamento desta área;
- Executar canaleta com grelha padrão Goinfra, nos locais indicados em projeto;
- Executar calha na cobertura;
- Executar piso de granitina com contrapiso, lastro de concreto impermeabilizado e resina;
- Executar o plantio de grama esmeralda no talude;

04 - Passarela 04 - Reforma:
- Executar telha metálica e cumeeira;
- Executar rufo na cobertura;
- Demolir piso cimentado e executar regularização, apiloamento, piso granitina com contrapiso, lastro
impermeabilizado e resina;

05 - Cobertura 01 - Construção:
- Executar a locação da obra (ver projeto estrutural em anexo);
- Executar o serviço de aquisição de terra para nivelar o terreno com a cota exigida em projeto, executar
regularização e apiloamento desta área;
- Executar o projeto de fundação (ver projeto em anexo);
- Executar o projeto de estrutura (ver projeto em anexo);
- Executar o projeto elétrico (ver projeto em anexo);
- Executar canaleta com grelha padrão Goinfra, nos locais indicados em projeto;
- Executar calha na cobertura;
- Executar o serviço de impermeabilização (ver projeto estrutural em anexo);
- Executar estrutura metálica com pintura (ver projeto em anexo);
- Executar telha translúcida com cumeeira;
- Demolir piso cimentado e executar piso granitina com contrapiso, lastro impermeabilizado e resina;

06 - Estacionamento - Construção:
- Executar canaleta com grelha padrão Goinfra, nos locais indicados em projeto;
- Retirar e reinstalar portão, com nova pintura;
- Executar regularização, apiloamento, piso laminado com concreto usinado (semi polido) e=7cm, lastro de
brita e=3cm, tela de aço nervurada, pintura poliesportiva e demarcação de vagas;

07 - Carga e descarga - Construção:
- Executar rampa de acesso com alvenaria (chapiscada, rebocada e pintada) e guarda corpo com corrimão -
padrão Goinfra;
- Retirar e reinstalar portão, com nova pintura;
- Executar regularização, apiloamento, piso laminado com concreto usinado (semi polido) e=7cm, lastro de
brita e=3cm, tela de aço nervurada e pintura poliesportiva;

08 - Executar a instalação de reservatório metálico tipo taça - V=10m³ - H=6m;

09 - Executar casa de bombas - padrão Seduc;

10 - Executar regularização, apiloamento e piso laminado com concreto usinado (semi polido) e=5cm com
pintura;

11 - Executar bancos de concreto polido em alvenaria rebocada e pintada;

12 - Executar mesa de ping pong - padrão Goinfra;

ETAPA 02:
13 - Bloco 01 (Administração - Banheiros) - Reforma:
- Executar o projeto elétrico (ver projeto em anexo);
- Executar instalações hidrossanitárias, com a instalação de vasos sanitários PCD, válvula de descarga para
PCD, lavatório médio sem coluna, torneira de mesa para PCD e tanque com uma cuba e um batedor;
- Executar alvenaria de tijolo laminado nos locais onde as portas e/ou janelas serão retiradas, e nas áreas
molhadas executar chapisco, reboco e pintura;
- Demolir as telhas cerâmicas existentes e instalar novas telhas cerâmica do tipo plan, com cumeeira,
embocamento de beiral e lateral;
- Demolir o ripamento de argamassa existente e executar novo ripamento de argamassa;
- Executar a impermeabilização da laje sob as telhas;
- Demolir portas e janelas nos locais indicados em projeto e executar portas nos locais indicados em projeto;
- Demolir piso cerâmico com contrapiso e lastro da cozinha e banheiros e executar piso granitina com
contrapiso, lastro impermeabilizado e sem resina;
- Demolir bancos de concreto da sala dos professores e executar piso granitina com contrapiso, lastro de
concreto impermeabilizado e resina;
- Executar a raspagem e aplicação de resina no piso e rodapé de granitina;
- Executar barras de apoio nas portas, lavatórios e vasos sanitários dos banheiros PCD, ver detalhe;
- Executar a pintura das paredes internas com barrado esmalte até 150cm e acima disto até o teto em tinta
acrílica, paredes externas em tinta acrílica, pintura do teto e esquadrias metálicas (portas e janelas);
- Executar, na sala dos professores, bancada de granito com espelho;
- Demolir balcão da cozinha;

14 - Bloco 02 (Salas de Aulas) - Reforma:
- Demolir as telhas cerâmicas existentes e instalar novas telhas cerâmica do tipo plan, com cumeeira,
embocamento de beiral e lateral;
- Demolir o ripamento de argamassa existente e executar novo ripamento de argamassa;
- Executar a impermeabilização da laje sob as telhas;
- Demolir piso granitina, no local indicado em projeto e executar novo piso granitina com contrapiso, lastro de
concreto impermeabilizado, aquisição de terra para correção do piso, apiloamento e regularização;
- Executar a raspagem e aplicação de resina no piso e rodapé de granitina;
- Executar a pintura das paredes internas com barrado esmalte até 150cm e acima disto até o teto em tinta
acrílica, paredes externas em tinta acrílica, pintura do teto e esquadrias metálicas (portas e janelas);
- Executar canaleta de concreto com grelha e pintura (padrão Goinfra), no local indicado em projeto;
- Executar, no laboratório, bancada de granito sobre alvenaria de tijolo laminado aparente com prateleiras;

15 - Passarela 01 - Construção:
- Retirar árvore de grande porte;
- Demolir os bancos de alvenaria;
- Demolir o piso cimentado e executar piso de granitina com contrapiso, lastro impermeabilizado e resina,
calçada de proteção com pintura;
- Demolir portão e executar muro de alvenaria padrão Goinfra;
- Demolir muro de alvenaria para acesso a unidade escolar;
- Executar canaleta com grelha;
- Executar estrutura metálica com pintura (ver projeto);
- Executar cobertura com telha cerâmica tipo plan, com cumeeira, embocamento de beiral e lateral;
- Executar rufo;
- Executar grade padrão Goinfra modelo GF2;
- Executar portão de correr, seguir o modelo da grade GF2;

16 - Passarela 02 - Reforma:
- Executar a impermeabilização da laje;
- Executar a pintura dos pilares, vigas e laje;
- Executar a raspagem e aplicação de resina no piso de granitina;
- Executar a instalação de calha em chapa galvanizada;

17 - Passarela 03 - Reforma:
- Executar a impermeabilização da laje;
- Executar a pintura dos pilares, vigas e laje;
- Executar a raspagem e aplicação de resina no piso de granitina;

18 -Executar pintura do muro e portão;

19 - Executar pintura da grade e portão;

20 - Executar grade e portão padrão Goinfra modelo GF2, com pintura;

21 - Executar piso modelo tátil (alerta e direcional);

22 - Executar limpeza e pintura poliesportiva do piso de concreto existente;

23 - Executar a instalação de mapa tátil;

24 - Executar a instalação de placas de sinalização nos ambientes, incluso a de braille, nos locais indicados
em projeto (ver projeto);

25 - Executar o plantio de grama esmeralda;

26 - Executar o plantio de planta ornamentais (ver legenda de paisagismo);

27 - Calçada / muro:
- Executar remoção da pintura existente no muro e executar nova pintura, letreiro com o nome da unidade
escolar e detalhe no muro do portão de entrada;
- Executar pingadeiras de concreto, com pintura, nos locais onde elas encontram-se quebradas e/ou
ausentes;
- Na calçada demolir parcialmente o piso de concreto para adequação quanto a acessibilidade. Nos portões
de entrada dos veículos o piso da calçada deverá ser continuo sem a interrupção de rampa de acesso dos
carros, conforme projeto. Para a entrada principal da unidade escolar, após a finalização da reforma, a faixa
de pedestre deverá ser executada no alinhamento o novo rebaixo do meio fio, conforme projeto. Deverá ser
utilizado piso laminado com concreto usinado (semi polido) e=5cm, com pintura. Executar reparos no meio fio
e pintura. Executar a instalação de piso modelo tátil (alerta e direcional);
- Executar pintura dos portões;

QUADRO DE ÁREAS
BLOCOS ÁREA CONSTRUÍDA (M2) SITUAÇÃO PADRÃO
BLOCO 01 337,99 CONSTRUÍDO LAJE INCLINADA
BLOCO 02 582,40 CONSTRUÍDO LAJE INCLINADA
BLOCO 03 250,90 CONSTRUÍDO LAJE INCLINADA
BLOCO 04 207,74 CONSTRUÍDO A SER AMPLIADO REFEITÓRIO COM COZINHA - SEDUC
BLOCO 05 886,38 CONSTRUÍDO ---
BLOCO 06 100,82 A SER CONSTRUÍDO SEDUC - VESTIÁRIOS COM SANITÁRIOS 2022 (REV. 2023)
PASSARELA 01 29,77 A SER CONSTRUÍDO PROJETO ESPECÍFICO
PASSARELA 02 10,84 CONSTRUÍDO LAJE INCLINADA
PASSARELA 03 11,63 CONSTRUÍDO LAJE INCLINADA
PASSARELA 04 12,65 CONSTRUÍDO FNDE SÉC. XXI 2015
COBERTURA 01 26,29 A SER CONSTRUÍDO PROJETO ESPECÍFICO
CENTRAL DE GÁS 1,52 CONSTRUÍDO GOINFRA
CASA DE BOMBA 4,14 A SER CONSTRUÍDO SEDUC
ÁREA DO TERRENO 5.504,79
ÁREA CONSTRUÍDA ATUAL 2.258,69
ÁREA A CONSTRUIR 203,38
ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO 2.436,78
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QUADRO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS
AMPLIAÇÃO E REFORMA

ETAPAS DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE

E
T
A
P
A
0
1

BLOCO 03 (SALAS DE
AULA) - REFORMA

DEMOLIÇÃO

TELHA CERÂMICA M2 299,97
RIPAMENTO DE ARGAMASSA M2 299,97
PINTURA

ALVENARIAS / TETO
PVA M2 291,29
ESMALTE M2 198,15
ACRÍLICA M2 406,65

ESQUADRIAS METÁLICAS
PORTAS M2 22,68
JANELAS M2 83,84

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS H 4,00

EXECUÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VER PROJETO
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS VER PROJETO

CANALETA DE CONCRETO - PADRÃO GOINFRA M 25,92
GRELHA DE FERRO M2 9,05

PINTURA M2 13,57
COBERTURA

TELHA CERÂMICA TIPO PLAN M2 299,97
CUMEEIRA M 30,30
EMBOCAMENTO LATERAL M 19,80
EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 60,60
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE M2 299,97
RIPAMENTO DE ARGAMASSA M2 299,97

REVESTIMENTO DE PISO
RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA NO PISO GRANITINA M2 241,16
RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA NO RODAPÉ DE GRANITINA M2 9,28

PINTURA
ESMALTE DO BARRADO M2 198,15

EMASSAMENTO M2 198,15
ACRÍLICA ACIMA DO BARRADO M2 264,20

EMASSAMENTO M2 264,20
PVA DO TETO M2 291,29

EMASSAMENTO M2 291,29
ACRÍLICA EXTERNA M2 142,45
ESQUADRIAS METÁLICAS

PORTAS M2 22,68
JANELAS M2 83,84

BLOCO 04 (REFEITÓRIO
COM COZINHA) -

AMPLIAÇÃO E
REFORMA

DEMOLIÇÃO

ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ) M3 2,36
ESTRUTURA METÁLICA M2 179,98
PINTURA

ALVENARIAS / TETO
PVA M2 52,43
ESMALTE M2 8,79
ACRÍLICA M2 134,76

ESQUADRIAS METÁLICAS M2 77,88

EXECUÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES
LOCAÇÃO DA OBRA M2 42,36

SERVIÇO DE TERRA
AQUISIÇÃO DE TERRA (SEM EMPOLAMENTO) M3 12,37

APILOAMENTO M2 61,85
REGULARIZAÇÃO M2 61,85

FUNDAÇÃO VER PROJETO
ESTRUTURA VER PROJETO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VER PROJETO
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO ANTIVANDALISMO UN 1,00
TANQUE DE LOUÇA UN 1,00
TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE UN 1,00

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ) M2 29,41
ENCUNHAMENTO M 12,50

IMPERMEABILIZAÇÃO VER PROJETO
ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO

PINTURA M2 234,32
COBERTURA

TELHA CERÂMICA TIPO PLAN M2 72,33
CUMEEIRA M 42,11
EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 66,,34
MÃO DE OBRA PARA TELHA PLAN M2 341,96

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA M 20,40
REVESTIMENTO DE PAREDE

CERÂMICA M2 10,00
REVESTIMENTO DE PISO

GRANITINA COM CONTRAPISO E COM RESINA M2 55,10
LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO M2 55,10

RODAPÉ DE GRANITINA COM RESINA H=7CM M 2,00
RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA NO PISO GRANITINA M2 86,72
RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA NO RODAPÉ DE GRANITINA M2 0,60
PASSEIO DE PROTEÇÃO M2 6,74

PINTURA M2 6,74
PINTURA

ESMALTE DO BARRADO M2 8,79
EMASSAMENTO M2 8,79

ACRÍLICA ACIMA DO BARRADO M2 42,82
EMASSAMENTO M2 42,82

PVA DO TETO M2 52,43
EMASSAMENTO M2 52,43

ACRÍLICA EXTERNA M2 91,94
ESQUADRIAS METÁLICAS

PORTAS E JANELAS M2 77,88

BLOCO 06 (VESTIÁRIOS
COM SANITÁRIOS) -

CONSTRUÇÃO

DEMOLIÇÃO DEMOLIÇÃO MECÂNICA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE M2 70,13

EXECUÇÃO

BLOCO VESTIÁRIOS COM SANITÁRIOS PADRÃO SEDUC 2022 (REV. 2023) UN 1,00
SERVIÇO DE TERRA

AQUISIÇÃO DE TERRA (SEM EMPOLAMENTO) M3 99,84
APILOAMENTO M2 124,80
REGULARIZAÇÃO M2 124,80

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS VER PROJETO
CANALETA DE CONCRETO - PADRÃO GOINFRA M 11,65

GRELHA DE FERRO M2 4,06
PINTURA M2 6,09

COBERTURA
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA M 12,05

REVESTIMENTO DE PISO
GRANITINA COM CONTRAPISO E COM RESINA M2 8,17

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO M2 8,07
DIVERSOS

GRAMA ESMERALDA M2 45,40

PASSARELA 04 -
REFORMA

DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO M2 12,65

EXECUÇÃO

COBERTURA
TELHA METÁLICA M2 15,66

CUMEEIRA M 4,47
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA M 7,10

REVESTIMENTO DE PISO
GRANITINA COM CONTRAPISO E COM RESINA M2 12,65

APILOAMENTO M2 12,65
REGULARIZAÇÃO M2 12,65
LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO M2 12,65

COBERTURA 01 -
CONSTRUÇÃO

DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO M2 46,86

EXECUÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES
LOCAÇÃO DA OBRA M2 46,86

SERVIÇO DE TERRA
APILOAMENTO M2 46,86
REGULARIZAÇÃO M2 46,86

FUNDAÇÃO VER PROJETO
ESTRUTURA VER PROJETO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VER PROJETO
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

CANALETA DE CONCRETO - PADRÃO GOINFRA M 5,58
GRELHA DE FERRO M2 1,93

PINTURA M2 2,89
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA M 27,70

IMPERMEABILIZAÇÃO
ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO

PINTURA M2 26,29
COBERTURA

TELHA TRANSLÚCIDA M2 26,29
CUMEEIRA M 11,55

REVESTIMENTO DE PISO
GRANITINA COM CONTRAPISO E COM RESINA M2 46,86

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO M2 46,86

ESTACIONAMENTO -
CONSTRUÇÃO

DEMOLIÇÃO PINTURA DE PORTÃO M2 24,75

EXECUÇÃO

SERVIÇO DE TERRA
APILOAMENTO M2 310,07
REGULARIZAÇÃO M2 310,07

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
CANALETA DE CONCRETO - PADRÃO GOINFRA M 31,80

GRELHA DE FERRO M2 9,48
GRELHA ACESSÍVEL DE FERRO M2 1,53

PINTURA M2 16,51
ESQUADRIA METÁLICA

RETIRAR E REINSTALAR PORTÃO (330X250CM) M2 8,25
PINTURA M2 24,75

REVESTIMENTO DE PISO
PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO (SEMI POLIDO) E=7CM M2 310,07

LASTRO DE BRITA E=3CM M2 310,07
TELA DE AÇO NERVURADA M2 310,07
PINTURA POLIESPORTIVA M2 310,07
DEMARCAÇÃO DE VAGAS M 52,50

CARGA E DESCARGA -
CONSTRUÇÃO

DEMOLIÇÃO PINTURA DE PORTÃO M2 24,75

EXECUÇÃO

SERVIÇO DE TERRA
APILOAMENTO M2 185,53
REGULARIZAÇÃO M2 185,53

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
TIJOLO MACIÇO M2 2,36

CHAPISCO M2 2,36
REBOCO M2 2,36
PINTURA M2 2,36

ESQUADRIA METÁLICA
GUARDA CORPO COM CORRIMÃO - PADRÃO SEDUC M 11,60
RETIRAR E REINSTALAR PORTÃO (330X250CM) M2 8,25

PINTURA M2 24,75
REVESTIMENTO DE PISO

PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO (SEMI POLIDO) E=7CM M2 185,53
LASTRO DE BRITA E=3CM M2 185,53
TELA DE AÇO NERVURADA M2 185,53
PINTURA POLIESPORTIVA M2 185,53

DIVERSOS
BANCO DE CONCRETO POLIDO EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA M 18,00

IMPLANTAÇÃO EXECUÇÃO

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS VER PROJETO
RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA - V=10M³ - H=6M UN 1,00
CASA DE BOMBAS UN 1,00

REVESTIMENTO DE PISO
PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO (SEMI POLIDO) E=5CM M2 361,92

REGULARIZAÇÃO M2 361,92
APILOAMENTO M2 361,92
PINTURA M2 361,92

DIVERSOS
BANCO DE CONCRETO POLIDO EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA M 18,00
MESA DE PING PONG - PADRÃO GOINFRA UN 3,00
BARRACÃO DE OBRA UN 1,00
TAPUME EM CHAPA METÁLICA H=200CM M2 166,46

QUADRO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS
AMPLIAÇÃO E REFORMA

ETAPAS DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE

E
T
A
P
A
0
2

BLOCO 01
(ADMINISTRAÇÃO -

BANHEIROS) -
REFORMA

DEMOLIÇÃO

TELHA CERÂMICA M2 407,57
RIPAMENTO DE ARGAMASSA M2 407,57
PISO CERÂMICO COM CONTRAPISO E LASTRO M2 74,52
PINTURA

ALVENARIAS / TETO
PVA M2 382,96
ESMALTE M2 280,50
ACRÍLICA M2 649,45

ESQUADRIAS METÁLICAS
PORTAS M2 94,77
JANELAS M2 59,52

ESQUADRIAS METÁLICAS
PORTAS M2 17,62
JANELAS M2 13,05

ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO M3 0,56
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM M3 4,25
BALCÃO DE CONCRETO M3 0,20
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS H 4,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS H 4,00

VASO SANITÁRIO PARA PCD (SEM ABERTURA FRONTAL) UN 2,00
VÁLVULA DE DESCARGA PARA PCD COM ACABAMENTO ANTIVANDALISMO UN 2,00
LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA UN 2,00
TANQUE COM UMA CUBA E UM BATEDOR UN 1,00

EXECUÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VER PROJETO
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS VER PROJETO

VASO SANITÁRIO PARA PCD (SEM ABERTURA FRONTAL) UN 2,00
VÁLVULA DE DESCARGA PARA PCD COM ACABAMENTO ANTIVANDALISMO UN 2,00
LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA UN 2,00
TORNEIRA DE MESA PARA PCD UN 2,00
TANQUE COM UMA CUBA E UM BATEDOR UN 1,00
TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE UN 3,00

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ M2 13,61

CHAPISCO M2 12,27
EMBOÇO M2 12,27
REVESTIMENTO CERÂMICO M2 12,27

COBERTURA
TELHA CERÂMICA TIPO PLAN M2 407,57

CUMEEIRA M 24,70
EMBOCAMENTO LATERAL M 35,70
EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 49,40
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE M2 407,57
RIPAMENTO DE ARGAMASSA M2 407,57

ESQUADRIAS METÁLICAS
PORTA

MODELO PF1 - 90X210 - 03 UNIDADES M2 5,67
PINTURA M2 17,01
VERGA M3 0,01

MODELO PF9 - 255X210 - 01 UNIDADE M2 5,35
PINTURA M2 16,05
VIDRO M2 5,35
VERGA M3 0,03

REVESTIMENTO DE PAREDE
CERÂMICO M2 26,11

REVESTIMENTO DE PISO
GRANITINA COM CONTRAPISO E SEM RESINA M2 74,52
GRANITINA COM CONTRAPISO E COM RESINA M2 7,08

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO M2 81,60
RODAPÉ DE GRANITINA COM RESINA H=7CM M 11,75
RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA NO PISO GRANITINA M2 239,50
RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA NO RODAPÉ DE GRANITINA M2 11,55

FERRAGENS
BARRA DE APOIO - 40CM UN 6,00
BARRA DE APOIO - 80CM UN 6,00

PINTURA
ESMALTE DO BARRADO M2 280,50

EMASSAMENTO M2 280,50
ACRÍLICA ACIMA DO BARRADO M2 374,00

EMASSAMENTO M2 374,00
PVA DO TETO M2 382,96

EMASSAMENTO M2 382,96
ACRÍLICA EXTERNA M2 275,45
ESQUADRIAS METÁLICAS

PORTAS M2 94,77
JANELAS M2 59,52

DIVERSOS
BANCADA DE GRANITO COM ESPELHO M2 8,22

SUPORTE PARA BANCADA DE FERRO UN 12,00

BLOCO 02 (SALAS DE
AULAS) - REFORMA

DEMOLIÇÃO

TELHA CERÂMICA M2 710,48
RIPAMENTO DE ARGAMASSA M2 710,48
PINTURA

ALVENARIAS / TETO
PVA M2 689,89
ESMALTE M2 470,85
ACRÍLICA M2 901,50

ESQUADRIAS METÁLICAS
PORTAS M2 51,03
JANELAS M2 197,28

PISO GRANITINA COM CONTRAPISO E LASTRO M2 48,80
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO M2 16,00

PORTA DE DIVISÓRIA M2 1,68
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS H 4,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS H 4,00

EXECUÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VER PROJETO
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS VER PROJETO

CANALETA DE CONCRETO - PADRÃO GOINFRA M 41,65
GRELHA DE FERRO M2 18,67

PINTURA M2 28,00
COBERTURA

TELHA CERÂMICA TIPO PLAN M2 710,48
CUMEEIRA M 66,40
EMBOCAMENTO LATERAL M 21,40
EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 132,80
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE M2 710,48
RIPAMENTO DE ARGAMASSA M2 710,48

REVESTIMENTO DE PISO
GRANITINA COM CONTRAPISO E COM RESINA M2 48,80

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO M2 48,80
AQUISIÇÃO DE TERRA (SEM EMPOLAMENTO) M3 4,88
REGULARIZAÇÃO M2 48,80
APILOAMENTO M2 48,80

RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA NO PISO GRANITINA M2 563,81
RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA NO RODAPÉ DE GRANITINA M2 22,10

PINTURA
ESMALTE DO BARRADO M2 470,85

EMASSAMENTO M2 470,85
ACRÍLICA ACIMA DO BARRADO M2 627,80

EMASSAMENTO M2 627,80
PVA DO TETO M2 689,89

EMASSAMENTO M2 689,89
ACRÍLICA EXTERNA M2 273,70
ESQUADRIAS METÁLICAS

PORTAS M2 51,03
JANELAS M2 197,28

DIVERSOS
BANCADA DE GRANITO COM ESPELHO M2 9,25

PRATELERIA EM ALVENARIA M2 9,25

PASSARELA 01

DEMOLIÇÃO

ÁRVORE DE GRANDE PORTE UN 1,00

BANCO DE ALVENARIA M3 1,00

PISO CIMENTADO M2 58,16

MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM M3 2,90

PORTÃO M2 7,50

EXECUÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA M2 29,78

SERVIÇO DE TERRA

REGULARIZAÇÃO M2 29,78

APILOAMENTO M2 29,78

FUNDAÇÃO VER PROJETO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VER PROJETO

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS VER PROJETO

CANALETA DE CONCRETO - PADRÃO GOINFRA M 18,34

GRELHA DE FERRO M2 5,32

GRELHA ACESSÍVEL DE FERRO M2 1,03

PINTURA M2 9,52

ALVENARIA

MURO DE ALVENARIA PADRÃO GOINFRA H=250CM M2 7,50

CHAPISCO M2 15,00

REBOCO M2 15,00

PINTURA M2 15,00

IMPERMEABILIZAÇÃO VER PROJETO

ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO

PINTURA M2 43,49

COBERTURA

TELHA CERÂMICA TIPO PLAN M2 43,49

CUMEEIRA M 9,93

EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 19,86

EMBOCAMENTO LATERAL M 3,00

RUFO EM CHAPA GALVANIZADA M 3,00

ESQUADRIAS METÁLICAS

GRADE PADRÃO GOINFRA MODELO GF2 M2 18,21

PINTURA M2 27,31

PORTÃO REF. PT6 - SEGUIR PADRÃO GOINFRA MODELO GF2 (600X230CM) M2 6,90

PINTURA M2 20,70

REVESTIMENTO DE PISO

GRANITINA COM CONTRAPISO E COM RESINA M2 29,78

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO M2 29,78

CALÇADA DE PROTEÇÃO M2 8,18

PINTURA M2 8,18

PASSARELA 02

DEMOLIÇÃO
PINTURA

PILARES / VIGAS / LAJE

ACRÍLICA M2 10,20

EXECUÇÃO

COBERTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE M2 9,66

REVESTIMENTO DE PISO

RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA NO PISO GRANITINA M2 9,66

PINTURA

ACRÍLICA - PILARES / VIGAS / LAJE M2 10,20

EMASSAMENTO M2 10,20

DEMOLIÇÃO
PINTURA

PILARES / VIGAS / LAJE
11,33

PASSARELA 03

DEMOLIÇÃO
ACRÍLICA M2 11,33

EXECUÇÃO

COBERTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE M2 10,79

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA M 4,50

REVESTIMENTO DE PISO

RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA NO PISO GRANITINA M2 10,79

PINTURA

ACRÍLICA - PILARES / VIGAS / LAJE M2 11,33

EMASSAMENTO M2 11,33

IMPLANTAÇÃO

DEMOLIÇÃO
PINTURA DO MURO M2 41,75

PINTURA DOS PORTÕES E GRADE M2 70,56

EXECUÇÃO

ESQUADRIA METÁLICA
GRADE PADRÃO GOINFRA MODELO GF2 (450X230CM) M2 10,35

PINTURA M2 15,52

PORTÃO REF. PT6 PADRÃO GOINFRA - UTILIZAR MODELO GF2 (220X230CM) M2 5,06

PINTURA M2 7,59

REVESTIMENTO DE PISO

PISO MODELO TÁTIL EMBORRACHADO
ALERTA M2 22,56

DIRECIONAL M2 50,00

PINTURA

PISO TINTA POLIESPORTIVA M2 656,09

LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA M2 656,09

MURO M2 41,75

PORTÕES E GRADE M2 70,56

SINALIZAÇÃO

MAPA TÁTIL UN 1,00

PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS AMBIENTES UN 32,00

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM BRAILLE DOS AMBIENTES UN 24,00

PAISAGISMO

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL > 2,00M UN 8,00

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL < 2,00M UN 73,00

GRAMA ESMERALDA M2 1.073,60

DIVERSOS

DEMOLIÇÃO DE TAPUME EM CHAPA METÁLICA H=200CM M2 166,46

CALÇADA / MURO

DEMOLIÇÃO

PINTURA DO MURO M2 1.205,00
PINTURA DOS PORTÕES M2 18,60
PINTURA DA PINGADEIRA M2 36,21
PISO CIMENTADO M2 426,07

EXECUÇÃO

MURO
REBOCO M2 149,12
PINTURA DO MURO EXISTENTE M2 1.205,00
PINTURA DO LETREIRO COM O NOME DA UNIDADE ESCOLAR M2 7,20
PINTURA DO DETALHE NO MURO DO PORTÃO DE ENTRADA M2 12,50
PINGADEIRA DE CONCRETO M2 24,14

PINTURA M2 72,42
CALÇADA

PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO (SEMI LAMINADO) E=5CM M2 426,07
PINTURA M2 890,89

MEIO FIO M 25,98
PINTURA M2 77,94

PISO MODELO TÁTIL LADRILHO HIDRÁULICO
ALERTA M2 4,32
DIRECIONAL M2 64,25

PINTURA
PORTÕES M2 18,60
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ETAPA 01:
- EXECUÇÃO DO BARRACÃO DE OBRA;
- EXECUÇÃO DE TAPUME;
- EXECUÇÃO DA REFORMA DO BLOCO 03 (SALAS DE AULA);
- EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BLOCO 04 (REFEITÓRIO COM COZINHA);
- EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO 06 (VESTIÁRIOS COM SANITÁRIOS);
- EXECUÇÃO DA REFORMA DA PASSARELA 04;
- EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA 01;
- EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO;
- EXECUÇÃO DA CARGA E DESCARGA;
- EXECUÇÃO DOS ITENS DE IMPLANTAÇÃO;
* DURANTE A REFORMA DO BLOCO 03, OS ALUNOS SERÃO LOCADOS NAS SALAS DE
AULA DO BLOCO 02;

ETAPA 02:
- EXECUÇÃO DE TAPUME;
- EXECUÇÃO DA REFORMA DO BLOCO 01 (ADMINISTRAÇÃO / BANHEIROS);
- EXECUÇÃO DA REFORMA DO BLOCO 02 (SALAS DE AULA);
- EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PASSARELA 01;
- EXECUÇÃO DA REFORMA DA PASSARELA 02;
- EXECUÇÃO DA REFORMA DA PASSARELA 03;
- EXECUÇÃO DOS ITENS DE IMPLANTAÇÃO;
- EXECUÇÃO DA REFORMA DA CALÇADA E MURO;
* DURANTE A REFORMA DO BLOCO 02, OS ALUNOS SERÃO LOCADOS NO BLOCO 03 E
NO PRÓPRIO BLOCO A SER REFORMADO, OS SERVIÇOS DE TROCA DA COBERTURA,
PINTURA E REFORMA DO PISO OCORRERÃO EM PARALELO AS ATIVIDADES
EDUCACIONAIS, INTERCALANDO AS SALAS DE AULAS E OS HORÁRIOS DURANTE
ESTES SERVIÇOS.
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 DADOS 
OBRA: CEPI JOÃO XAVIER FERREIRA 

LOCAL: 
 

RUA 13 – S/N – VILA NOVA - CEP: 76.510-000 – CRIXÁS / GOIÁS  

ASSUNTO: AMPLIAÇÃO E REFORMA 

C.R.E.: ITAPACI 

 
 

 
MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

AMPLIAÇÃO E REFORMA 
 
 
1.0 -   DESCRIÇÃO: 

 
Este memorial tem por objetivo, descrever de forma clara os serviços a serem 

executados na Ampliação e Reforma do CEPI João Xavier Ferreira, Crixás / Goiás. 
 

1.1 -  AMPLIAÇÃO 
 
Para ampliação da escola serão implantados os seguintes blocos: 
 

BLOCO ÁREA PADRÃO 

Bloco 04 – Ampliação 207,74m2 Seduc 

Bloco 06 - Construção 100,82m2 Seduc 

Passarela 01 29,77 Projeto Específico 

Cobertura 01 26,29m2 Projeto Específico 

Casa de Bomba 4,14m2 Seduc 

 
1.2 -  ACESSIBILIDADE 
 
Serão propostas no contexto geral da Escola, adequações necessárias para atender 
aos requisitos de acessibilidade, como: 
 
▪ Calçada; 
▪ Banheiros; 
▪ Rampas e escadas; 
▪ Sinalização; 
▪ Mapa tátil 
▪ Piso tátil (alerta e direcional); 
 
1.3 -  OUTROS SERVIÇOS 
 
Para suprir as necessidades e deficiências da escola também serão executados ou 
instalados os seguintes elementos indicados em projeto: 
 
ETAPA 01: 
 
01 - Bloco 03 (Salas de Aulas) - Reforma: 
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- Demolir as telhas cerâmicas existentes e instalar novas telhas cerâmica do tipo plan, 
com cumeeira, embocamento de beiral e lateral; 
- Demolir o ripamento de argamassa existente e executar novo ripamento de 
argamassa; 
- Executar a impermeabilização da laje sob as telhas; 
- Executar a raspagem e aplicação de resina no piso e rodapé de granitina; 
- Executar a pintura das paredes internas com barrado esmalte até 150cm e acima 
disto até o teto em tinta acrílica, paredes externas em tinta acrílica, pintura do teto e 
esquadrias metálicas (portas e janelas); 
- Executar canaleta de concreto com grelha e pintura (padrão Goinfra), no local 
indicado em projeto; 
 
02 - Bloco 04 (Refeitório com Cozinha) - Ampliação e Reforma: 
- Executar a locação da obra (ver projeto estrutural em anexo); 
- Executar o serviço de aquisição de terra para nivelar o terreno com o piso existente, 
executar regularização e apiloamento desta área; 
- Executar o projeto de fundação (ver projeto em anexo); 
- Executar o projeto de estrutura (ver projeto em anexo); 
- Executar o projeto elétrico (ver projeto em anexo); 
- Executar reparos nas instalações hidrossanitárias com a instalação de válvula de 
descarga e tanque com torneira; 
- Demolir o elemento vazado e executar novo elemento vazado em todo o perímetro 
da área de serviço; 
- Executar o serviço de impermeabilização (ver projeto estrutural em anexo); 
- Retirar com reaproveitamento das telhas cerâmica existentes e instalar novas telhas 
cerâmica tipo plan, com cumeeira e embocamento de beiral;  
- Demolir a estrutura metálica e executar nova estrutura metálica com pintura (ver 
projeto em anexo);   
- Executar o encunhamento entre as paredes e a estrutura metálica; 
- Executar calha em chapa galvanizada no encontro com os blocos 02 e 03; 
- Executar revestimento cerâmico na válvula de descarga do banheiro e nos tanques 
da área de serviço (h=210cm); 
- Na área a ser ampliada, executar piso de granitina com contrapiso, lastro 
impermeabilizado e resina e executar rodapé em granitina com resina; 
- Executar calçada de proteção com pintura; 
- No piso de granitina existente, executar a raspagem com aplicação de resina; 
- Executar a pintura das paredes internas com barrado esmalte até 150cm e acima 
disto até o teto em tinta acrílica, paredes externas em tinta acrílica, pintura do teto e 
esquadrias metálicas (portas e janelas); 
 
03 - Bloco 06 (Vestiários com Sanitários) - Construção: 
- Demolir edificação existente; 
- Executar bloco padrão Seduc Modelo Vestiários com Sanitários 2022 - revisão 2023; 
- Executar o serviço de aquisição de terra para nivelar o terreno com a cota exigida em 
projeto, executar regularização e apiloamento desta área; 
- Executar canaleta com grelha padrão Goinfra, nos locais indicados em projeto; 
- Executar calha na cobertura; 
- Executar piso de granitina com contrapiso, lastro de concreto impermeabilizado e 
resina; 
- Executar o plantio de grama esmeralda no talude; 
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04 - Passarela 04 - Reforma: 
- Executar telha metálica e cumeeira; 
- Executar rufo na cobertura; 
- Demolir piso cimentado e executar regularização, apiloamento, piso granitina com 
contrapiso, lastro impermeabilizado e resina; 
 
05 - Cobertura 01 - Construção: 
- Executar a locação da obra (ver projeto estrutural em anexo);  
- Executar o serviço de aquisição de terra para nivelar o terreno com a cota exigida em 
projeto, executar regularização e apiloamento desta área; 
- Executar o projeto de fundação (ver projeto em anexo); 
- Executar o projeto de estrutura (ver projeto em anexo); 
- Executar o projeto elétrico (ver projeto em anexo); 
- Executar canaleta com grelha padrão Goinfra, nos locais indicados em projeto; 
- Executar calha na cobertura; 
- Executar o serviço de impermeabilização (ver projeto estrutural em anexo); 
- Executar estrutura metálica com pintura (ver projeto em anexo); 
- Executar telha translúcida com cumeeira; 
- Demolir piso cimentado e executar piso granitina com contrapiso, lastro 
impermeabilizado e resina; 
 
06 - Estacionamento - Construção: 
- Executar canaleta com grelha padrão Goinfra, nos locais indicados em projeto; 
- Retirar e reinstalar portão, com nova pintura; 
- Executar regularização, apiloamento, piso laminado com concreto usinado (semi 
polido) e=7cm, lastro de brita e=3cm, tela de aço nervurada, pintura poliesportiva e 
demarcação de vagas; 
 
07 - Carga e descarga - Construção: 
- Executar rampa de acesso com alvenaria (chapiscada, rebocada e pintada) e guarda 
corpo com corrimão - padrão Goinfra; 
- Retirar e reinstalar portão, com nova pintura; 
- Executar regularização, apiloamento, piso laminado com concreto usinado (semi 
polido) e=7cm, lastro de brita e=3cm, tela de aço nervurada e pintura poliesportiva; 
 
08 - Executar a instalação de reservatório metálico tipo taça - V=10m³ - H=6m; 
 
09 - Executar casa de bombas - padrão Seduc; 
 
10 - Executar regularização, apiloamento e piso laminado com concreto usinado (semi 
polido) e=5cm com pintura;  
 
11 - Executar bancos de concreto polido em alvenaria rebocada e pintada; 
 
12 - Executar mesa de ping pong - padrão Goinfra; 
 
 
ETAPA 02: 
 
13 - Bloco 01 (Administração - Banheiros) - Reforma: 
- Executar o projeto elétrico (ver projeto em anexo); 
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- Executar instalações hidrossanitárias, com a instalação de vasos sanitários PCD, 
válvula de descarga para PCD, lavatório médio sem coluna, torneira de mesa para 
PCD e tanque com uma cuba e um batedor;  
- Executar alvenaria de tijolo laminado nos locais onde as portas e/ou janelas serão 
retiradas, e nas áreas molhadas executar chapisco, reboco e pintura; 
- Demolir as telhas cerâmicas existentes e instalar novas telhas cerâmica do tipo plan, 
com cumeeira, embocamento de beiral e lateral; 
- Demolir o ripamento de argamassa existente e executar novo ripamento de 
argamassa; 
- Executar a impermeabilização da laje sob as telhas; 
- Demolir portas e janelas nos locais indicados em projeto e executar portas nos locais 
indicados em projeto; 
- Demolir piso cerâmico com contrapiso e lastro da cozinha e banheiros e executar 
piso granitina com contrapiso, lastro impermeabilizado e sem resina; 
- Demolir bancos de concreto da sala dos professores e executar piso granitina com 
contrapiso, lastro de concreto impermeabilizado e resina; 
- Executar a raspagem e aplicação de resina no piso e rodapé de granitina; 
- Executar barras de apoio nas portas, lavatórios e vasos sanitários dos banheiros 
PCD, ver detalhe; 
- Executar a pintura das paredes internas com barrado esmalte até 150cm e acima 
disto até o teto em tinta acrílica, paredes externas em tinta acrílica, pintura do teto e 
esquadrias metálicas (portas e janelas); 
- Executar, na sala dos professores, bancada de granito com espelho; 
- Demolir balcão da cozinha; 
 
14 - Bloco 02 (Salas de Aulas) - Reforma: 
- Demolir as telhas cerâmicas existentes e instalar novas telhas cerâmica do tipo plan, 
com cumeeira, embocamento de beiral e lateral; 
- Demolir o ripamento de argamassa existente e executar novo ripamento de 
argamassa; 
- Executar a impermeabilização da laje sob as telhas; 
- Demolir piso granitina, no local indicado em projeto e executar novo piso granitina 
com contrapiso, lastro de concreto impermeabilizado, aquisição de terra para correção 
do piso, apiloamento e regularização; 
- Executar a raspagem e aplicação de resina no piso e rodapé de granitina; 
- Executar a pintura das paredes internas com barrado esmalte até 150cm e acima 
disto até o teto em tinta acrílica, paredes externas em tinta acrílica, pintura do teto e 
esquadrias metálicas (portas e janelas); 
- Executar canaleta de concreto com grelha e pintura (padrão Goinfra), no local 
indicado em projeto; 
- Executar, no laboratório, bancada de granito sobre alvenaria de tijolo laminado 
aparente com prateleiras; 
 
15 - Passarela 01 - Construção: 
- Retirar árvore de grande porte; 
- Demolir os bancos de alvenaria; 
- Demolir o piso cimentado e executar piso de granitina com contrapiso, lastro 
impermeabilizado e resina, calçada de proteção com pintura;  
- Demolir portão e executar muro de alvenaria padrão Goinfra; 
- Demolir muro de alvenaria para acesso a unidade escolar; 
- Executar canaleta com grelha; 
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- Executar estrutura metálica com pintura (ver projeto); 
- Executar cobertura com telha cerâmica tipo plan, com cumeeira, embocamento de 
beiral e lateral; 
- Executar rufo; 
- Executar grade padrão Goinfra modelo GF2; 
- Executar portão de correr, seguir o modelo da grade GF2; 
 
16 - Passarela 02 - Reforma: 
- Executar a impermeabilização da laje; 
- Executar a pintura dos pilares, vigas e laje; 
- Executar a raspagem e aplicação de resina no piso de granitina; 
- Executar a instalação de calha em chapa galvanizada; 
 
17 - Passarela 03 - Reforma: 
- Executar a impermeabilização da laje; 
- Executar a pintura dos pilares, vigas e laje; 
- Executar a raspagem e aplicação de resina no piso de granitina; 
 
18 -Executar pintura do muro e portão; 
 
19 - Executar pintura da grade e portão; 
 
20- Executar grade e portão padrão Goinfra modelo GF2, com pintura; 
 
21 - Executar piso modelo tátil (alerta e direcional); 
 
22 - Executar limpeza e pintura poliesportiva do piso de concreto existente; 
 
23 - Executar a instalação de mapa tátil; 
 
24 - Executar a instalação de placas de sinalização nos ambientes, incluso a de braille, 
nos locais indicados em projeto (ver projeto); 
 
25 - Executar o plantio de grama esmeralda; 
 
26 - Executar o plantio de planta ornamentais (ver legenda de paisagismo);   
 
27 - Calçada / muro: 
- Executar remoção da pintura existente no muro e executar nova pintura, letreiro com 
o nome da unidade escolar e detalhe no muro do portão de entrada; 
- Executar pingadeiras de concreto, com pintura, nos locais onde elas encontram-se 
quebradas e/ou ausentes; 
- Na calçada demolir parcialmente o piso de concreto para adequação quanto a 
acessibilidade. Nos portões de entrada dos veículos o piso da calçada deverá ser 
continuo sem a interrupção de rampa de acesso dos carros, conforme projeto. Para a 
entrada principal da unidade escolar, após a finalização da reforma, a faixa de 
pedestre deverá ser executada no alinhamento o novo rebaixo do meio fio, conforme 
projeto. Deverá ser utilizado piso laminado com concreto usinado (semi polido) e=5cm, 
com pintura. Executar reparos no meio fio e pintura. Executar a instalação de piso 
modelo tátil (alerta e direcional); 
- Executar pintura dos portões; 
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1.4 -  GENERALIDADES 
 

Qualquer dúvida na especificação caso algum material tenha saído de linha 
durante a obra, ou ainda caso se faça opção pelo uso de algum material equivalente, 
consultar o Engenheiro fiscal da obra ou profissionais da Superintendência de 
Infraestrutura da Seduc, para que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em 
todos os níveis da edificação. 

Será de inteira responsabilidade da contratada a concordância entre os projetos, 
o local de construção (topografia local) e as concessionárias (redes públicas). 

A empreiteira deverá seguir rigorosamente o Cronograma de Barras da obra. 
Este deverá ser mantido no barracão de obras para a orientação do empreiteiro e da 
fiscalização. 

Não poderá a firma empreiteira, em hipótese alguma, alegar desconhecimento 
das cláusulas e condições estabelecidas nestas especificações, bem como de 
detalhes e exigências constantes dos projetos, que fazem parte integrante do contrato. 

A empreiteira será responsável pelas soluções técnicas necessárias para 
execução dos projetos.          

A mesma deverá fazer uma revisão geral da obra, verificação do funcionamento, 
da segurança e do acabamento de todos os itens, tanto os executados por ela como 
os executados por terceiros. 

Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizações, 
seguros e demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal 
da mesma, serão de total e exclusiva responsabilidade da empreiteira. 
 
 
2.0 -   CADERNO DE ENCARGOS 

 
A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra, 

um Caderno de Encargos da GOINFRA para acompanhamento dos serviços. 
As etapas da construção deverão estar de acordo com o referido Caderno de 

Encargos naquilo que for aplicável ao caso e rigorosamente de acordo com os projetos 
técnicos apresentados, atendendo as orientações contidas nos seguintes capítulos: 
 

Capítulo I - Serviços Preliminares 

Capítulo II - Materiais Básicos 

Capítulo III - Projeto 

Capítulo IV - Instalação da Obra 

Capítulo V - Movimento de Terras 

Capítulo VI - Fundação 

Capítulo VII - Estrutura de Concreto Armado 

Capítulo VIII - Estrutura Metálica 

Capítulo IX - Alvenaria, observando-se as normas e dimensões da Cobracom e 
ABNT 

Capítulo X - Cobertura 

Capítulo XI - Instalações Elétricas 

Capítulo XII - Instalações Hidro-sanitárias 

Capítulo XIV - Serralheria 

Capítulo XV - Revestimento 
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Capítulo XVI - Pavimentação 

Capítulo XXI - Pintura 

Capítulo XXIII - Serviços Complementares 

Capítulo XXIV - Entrega e Recebimento da Obra 

 
3.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos 

no Caderno de Encargos, a Empreiteira se obriga, sob as responsabilidades legais 
vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária para imprimir 
andamento conveniente aos trabalhos, inclusive apresentar laudos de ensaios quando 
solicitado pela fiscalização. 

Demolições: As demolições deverão ser executadas com o devido cuidado para 
não danificar as partes a serem preservadas. Todos os materiais oriundos de 
demolições, julgados pelo Engenheiro Fiscal, como reutilizáveis, serão de propriedade 
da SEDUC. 

O destino dado a todos os materiais classificados como “entulho” da obra será de 
responsabilidade da empreiteira, que deverá dispô-los em local indicado, em 
conformidade com as leis e necessidades do Município. 

Providenciar a legalização da obra, fixação da respectiva placa e proceder aos 
seguintes aspectos: 
a)  Anotação e execução de obra no CREA - GO /CAU - GO 
b)  Placa de obra: 

Padrão SEDUC, sendo de 1,00m x 1,50m para Fiscalização para informações da 
obra, pintada com dados da obra e colocada em vigotas de madeira. O projeto 
básico da placa com tamanho e tipo de letra e cores será fornecido pela 
Fiscalização no momento oportuno. 

c)  Placa do CREA/CAU: 
 Padrão SEDUC, sendo 2,00m x 3,00m, pintada com dados dos nomes dos 

profissionais Responsáveis Técnicos pela obra e projetos e seus respectivos 
números do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo – CAU. O projeto básico da placa com tamanho e tipo 
de letra e cores será fornecido pela Fiscalização no momento oportuno. 

d)  Limpeza do terreno. 
e)  Locação da obra no local indicado em projeto que segue em anexo. 
f)  De forma alguma os serviços poderão ser iniciados sem abertura de “DIÁRIO DE 

OBRA” (conforme lei 8666/93 – art.67º § 1). O mesmo deverá permanecer na 
obra durante todo o tempo de sua execução e apresentado preenchido 
quando solicitado pelos técnicos da SEDUC - GO. 

 
 

4.0 -  MATERIAIS BÁSICOS: 
 
Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços 

deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, 
devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras.  

Caberá à Fiscalização a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, 
decidindo sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que 
correrão por conta da empreiteira. 
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5.0 -  PROJETO 
 

Toda execução da obra deverá seguir rigorosamente os projetos apresentados. 
Os projetos serão fornecidos pela Seduc. Qualquer dúvida, entrar em contato com o 
fiscal de obra ou com o departamento responsável pela execução dos projetos a 
Superintendência de Infraestrutura. 

 
 

6.0 -  INSTALAÇAO DA OBRA 
 

Para execução das obras, a Empreiteira construíra um barracão de obras 
adequado para guarda de materiais e ferramentas em concordância com a Direção/ 
Coordenação da Escola. 

Competirá à Empreiteira fornecer todo o ferramental, maquinaria e 
aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados, bem 
como os equipamentos de proteção individual (EPI), proteção coletiva (EPC), PPRA, 
PCMAT e PCMSO. 

A fiscalização fornecerá o padrão de instalações provisórias baseado na 
característica de cada obra. 
 
 
7.0 -  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
 

 A contratada será responsável pelo movimento de terra necessário para atender 
as cotas do projeto.  

 Para o aterro geral ou corte, se necessário, deverá ser feito um controle 
tecnológico a ser definido pelo Engenheiro Fiscal e um ensaio de Proctor Normal 95% 
com intervalo de aceitação de 2%. 

 Os aterros deverão ser feitos em camadas adequadamente compactadas de no 
máximo 20cm. No caso de aterros com altura acima de 1m deverá ser observado o 
tipo de terreno e a fiscalização exigirá o controle tecnológico da compactação dos 
mesmos. 

 Deverão ser utilizados para os aterros solo ou cascalho livres de impurezas 
como matéria orgânica. Não será permitida a utilização do entulho da obra para a 
execução de qualquer aterramento. 
 
 
8.0 -  FUNDAÇÃO 

 
Para fundação seguir conforme especificação do item 1.1 deste Memorial. Para 

detalhes de fundação do muro, seguir projeto em anexo. 
O Projeto de Fundação que será fornecido pela Seduc deverá ser seguido 

rigorosamente. Caso seja necessário outro tipo de fundação (diferente do projeto 
fornecido pela Seduc) em função do tipo de solo, o caso deverá ser levado a 
conhecimento do Engº Fiscal que deverá buscar junto aos departamentos 
competentes da Seduc a melhor solução para o problema. 

 
 

9.0 -  ESTRUTURA 
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9.1 - Concreto Armado 
O Projeto Estrutural de Concreto Armado deverá ser executado obedecendo 

todas as recomendações da Norma atual para estrutura de concreto armado – NBR 
6118. 

As estruturas que ficarão aparentes devem ser executadas com formas de 
madeira compensada 12mm de espessura, plastificada, com todos os cuidados 
necessários para garantir a perfeição da peça moldada.  

Deverá ser dada atenção especial à execução do projeto conferindo as ferragens 
e espaçamentos. A espessura dos cobrimentos deverá ser assegurada pelo uso de 
espaçadores apropriados. Também será exigida a dosagem laboratorial do concreto a 
ser aplicado e a moldagem dos corpos-de-prova para ensaios de verificação da 
resistência à compressão. 

 
9.2 - Metálica 

A Estrutura Metálica a ser utilizada na sustentação da cobertura dos blocos e 
passarelas será em aço tipo MR-250 / ASTM A36 com fundo anticorrosivo. 

Os parafusos de fixação e o aço empregado terão a qualidade comprovada por 
ensaios técnicos emitidos pelos fabricantes, que acompanharão as notas fiscais. Tais 
notas fiscais deverão ser entregues ao Engenheiro Fiscal para serem anexadas na 
pasta de obra. 

A estrutura tão logo seja executada, ainda na indústria ou no canteiro, deverá 
receber a pintura Alquídica Dupla Função, conforme especificado no item Pintura.  

 

 
10.0 -  ALVENARIA 
 
10.1 - Tijolos Comuns 

Os tijolos serão de barro especial, bem cozido, leves, duros e sonoros, com 
dimensões de 5,5x9x19cm, e não vitrificados. 

 
10.2 - Tijolos furados 

Os tijolos serão de barro especial, bem cozido, leves, duros e sonoros, com 08 
(oito) furos, com dimensões de 9x19x19cm e não vitrificados. 
 
Obs.: À Fiscalização caberá a decisão de aceitar os tijolos ou se julgar necessário 

exigir testes que comprovem a sua qualidade. 
 
 
11.0 -  COBERTURA 
 
11.1 - Telha Cerâmicas Tipo Plan: Deverão ter inclinação conforme projeto. Dar 

acabamento com argamassa forte 1:3 (cimento e areia média lavada) nos beirais, 
cumeeiras e cordões. As telhas do beiral deverão ter no mínimo 10 cm, além do 
mesmo, para impedir o retorno de água pluvial. 

Obs.: Será exigido o teste de absorção e resistência à flexão das telhas. Elas também 
serão avaliadas quanto ao empenamento, aspecto visual e sonorização. 

 Para telhas apoiadas diretamente na laje: Obs.: As Telhas serão apoiadas 
diretamente sobre a laje inclinada devidamente preparada com argamassa mista de 
cimento e areia, no traço 1:4, formando ripas de argamassa com 2,0cm de espessura 
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e 5,0cm de largura, niveladas e galgadas em toda a superfície da laje, onde se 
apoiarão as telhas, deixando a cada 2,0m uma abertura de 2,0cm. 

 
11.2 - Telha cerâmica tipo Americana: Para o bloco 06, a ser construído, ver 
memorial específico. 

 
11.3 - Cobertura em Telha Translúcida: O local indicado no Projeto de Arquitetura 
será coberto com telhas translúcida trapezoidal, apoiadas em perfis estruturais, 
conforme projeto, pintando com tinta automotiva os perfis galvanizados. Vedação com 
borracha a base de Neoprene e todos os acessórios necessários à perfeita fixação e 
vedação. 
 
11.4 - Calhas: Serão em Chapa Galvanizada nº 26 (0,50mm), nos locais indicados no 
Projeto de Arquitetura e na medida necessária indicada no Projeto de Águas Pluviais. 
 
11.5 - Rufos: Serão em Chapa Galvanizada nº 26 (0,50mm), na dimensão mínima de 
40cm de largura e conforme projeto de cobertura. 
 

 
12.0 -  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

Para esta ampliação e reforma possui um projeto elétrico específico. Seguir 
normas técnicas construtivas conforme Caderno de Encargos da GOINFRA. 

Serão empregados materiais de boa qualidade, aprovados pela FISCALIZAÇÃO, 
de maneira que as instalações obedeçam ao que prescrevem as Normas Brasileiras. 
 
 
13.0 -  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 

Para o abastecimento de água e soluções para a rede de esgoto, serão 
instalados: reservatórios Tipo Taça (10.000L) para a reserva técnica de incêndio, o 
esgoto da cozinha e vestiários serão lançados na fossa séptica e sumidouros a serem 
executados. 

Seguir normas técnicas construtivas conforme Caderno de Encargos da 
GOINFRA. Serão empregados materiais de boa qualidade, aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO, de maneira que as instalações obedeçam ao que prescrevem as 
Normas Brasileiras. 
 

 
14.0 -  SERRALHERIA 
 

Deverão ser executadas devendo utilizar somente materiais de qualidade, 1º uso e 
isentos de ferrugem. 

 
14.1 - Portas Metálicas: 
     Chapa lisa, com portal de chapa dobrada, seguindo Padrão PF1 e PF9 do 
Caderno de Detalhes da GOINFRA. 
 
14.2 – Grades Metálicas: 
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A grade será GF2 conforme Padrão e Caderno de Detalhes da GOINFRA. Deverá, 
portanto seguir todos os dados e materiais específicos do mesmo. 

 
14.3 - Grelhas Metálicas: 
 Removíveis em ferro cantoneira de abas iguais de 3/4” x 1/8” e ferros chatos de 
1/8” espaçados de 2,0 em 2,0cm e com altura de 5/8”, com porta grelha em ferro 
cantoneira de abas iguais com 7/8” de largura e 1/8” de espessura. 
 
14.4 - Barras de Apoio 

As barras de apoio p/ banheiros de acessibilidade, deverão seguir rigorosamente 
os detalhes e material especificado no projeto de arquitetura, nenhuma bitola, 
dimensão ou material deverá ser substituído sem a autorização do fiscal de obras ou 
do gerente responsável da Superintendência de Infraestrutura da Seduc. 

 

• Instalação de lavatório e barras de apoio: 
 

Os lavatórios, suas fixações e ancoragens devem atender no mínimo aos 
esforços previstos nas ABNT NBR 15097-1 e ABNT NBR 15097-2. 

 
14.5 – Proteções e Corrimãos 

Deverão ser implantados corrimão e proteção, conforme projeto de arquitetura e 
NBR 9050. 
 

• Fornecimento e instalação de corrimão fixado ao piso:  
Os corrimãos serão instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das 

escadas fixas e das rampas. Os corrimãos terão seção circular de 4 cm (1½").  Para 
degraus isolados e escadas, a altura dos corrimãos será de 0,92m do piso, medidas 
de sua geratriz superior. 

Para rampas e, opcionalmente, para escadas, os corrimãos laterais serão duplos, 
instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidas da geratriz superior. 

Os corrimãos laterais serão contínuos, sem interrupção nos patamares das 
escadas ou das rampas. Os corrimãos devem ser instalados em ambos os lados das 
rampas e escadas. Serão executados em tubo industrial com diâmetro de 4 cm (1 ½”). 

Fixação no piso com apoios verticais metálicos:  
Os apoios serão em tubo industrial com 4 cm (1 ½”) e = 2,25 mm, que serão 

soldados às sapatas de 10x10 cm tudo industrial e = 1/4" fixado ao piso através de 
parafusos de 10 mm com chumbador do tipo Parabolt. 

Os corrimãos serão soldados em barra chata de 1½", e = 1/4" de aço. O conjunto 
corrimão e barra chata será parafusado em chapa de 1½", e = 1/8" de aço soldado no 
apoio vertical metálico. 

 

•  Fornecimento e instalação de corrimão fixado na parede:  
Os corrimãos serão instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das 

escadas fixas e das rampas. Quando embutidos na parede, os corrimãos devem estar 
afastados 4,0 cm da parede de fundo e 15,0 cm da face superior da reentrância. Os 
corrimãos terão seção circular de 4 cm (1½").  

Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimãos será de 0,92 m do piso, 
medidas de sua geratriz superior. 

Para rampas e, opcionalmente, para escadas, os corrimãos laterais serão duplos, 
instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidas da geratriz superior. 
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Os corrimãos laterais serão contínuos, sem interrupção nos patamares das 
escadas ou das rampas. Os corrimãos devem ser instalados em ambos os lados das 
rampas e escadas. Serão executados em tubo industrial com Ø 1½"; espessura da 
parede do tubo e = 2,25 mm. 

Fixação em alvenarias: 
O corrimão será fixado através de solda em barra chata de 1½", e = 1/4" de aço. 

O conjunto corrimão e barra chata será soldado em chapa de 290x70x30 mm de aço, 
que será parafusada na alvenaria através de parafusos de 10 mm com chumbador do 
tipo Parabolt. 

 

•  Fornecimento e instalação de guarda-corpo:  
Os locais que possuírem escada ou rampa sem paredes em suas laterais terão 

corrimão associado ao guarda-corpo. 
Os guarda-corpos serão em tubo industrial com diâmetro de 4 cm (1 ½”).O 

fechamento do guarda-corpo será em vidro temperado 8 mm incolor ou barras 
circulares verticais Ø ½" em aço inox escovado, fixadas ao guarda-corpo por solda. 

A fixação do guarda-corpo ao piso da rampa ou escada será através de solda às 
sapatas de 10x10 cm aço tipo industrial, e = 1/4" fixado ao piso através de parafusos 
de 10 mm com chumbador do tipo Parabolt. 
 
 
15.0 -  REVESTIMENTO 
 

Com relação ao reboco e revestimento de paredes a ser utilizado, seguir indicação 
do projeto e especificações deste memorial. 
 
15.1 – Cerâmica 30x40cm:  
 
Cerâmica 30x40cm: Os revestimentos que serão trocados nos ambientes receberão 
cerâmica de 1a qualidade, da marca ELIANE, IASA, CEUSA, CECRISA ou similar, 
atendendo aos requisitos: porcelanato retificado acetinado cor branco ou off White, 
assentada em junta prumo sobre emboço, traço 1:4 (cimento e areia média lavada), 
com argamassa de cimento/cola. 
O rejunte será da marca FORTALEZA, ELIANE, QUARTZOLIT ou similar, na cor 
platina, aplicado manualmente e o excesso limpo por meio de espuma. Deverá ser 
moldado por superfície arredondada como fio, mangueira, etc. 
 
Obs.:  
1- Qualquer elemento cerâmico deverá ser assentado sobre o emboço curado 

(sempre que o cronograma permitir o tempo de cura será de no mínimo 7 dias). A 
parede deverá estar livre de infiltrações ou qualquer outro tipo de umidade. 

2- O tamanho da cerâmica pode ser alterado no orçamento e/ou na compra do 
produto, caso haja dificuldade na aquisição da mesma, mas sempre respeitando as 
especificações deste memorial e acordo com o fiscal da obra.  
 

 
16.0 -  PAVIMENTAÇÃO/ PISO  
 

Todo o material a ser utilizado na pavimentação deverá, antes de sua execução 
ou assentamento, passar por um rigoroso controle de qualidade, assim como a 
regularização e compactação de todo o terreno a ser pavimentado. 
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16.1 - Camada Impermeabilizadora 

 Será aplicada sob todos os pisos (área interna) em contato com o solo uma 
camada de concreto, traço 1:3:6, com 5,0cm de espessura, adicionando um aditivo 
impermeabilizante líquido, como Sika 1 da SIKA, Vedacit da OTTO BAUMGART, 
Vedax 1 da FOSROC, RHEOMIX 304 da MBT ou equivalente, em quantidade 
suficiente indicada pelo fabricante.      
                                   
16.2 - Concreto Desempenado:                               

Os passeios de proteção especificados no projeto, serão em concreto 
desempenado, no traço 1:2,5:3,5, com 5,0cm de espessura, executados em placas 
alternadas, sendo que a dilatação será em junta seca tomando-se o cuidado de aplicar 
solução asfáltica (NEUTROL ou equivalente), sendo as placas para piso dilatados a 
cada 2,0m de extensão. O espelho do passeio também será em concreto 
desempenado, com largura mínima de 10,0cm (usar forma de madeira), concretado 
simultaneamente com o piso até atingir 20cm abaixo do nível do terreno, para garantir 
a estabilidade do passeio. 

 
16.3 - Concreto Semi Polido Laminado:  

O piso dos pátios indicados será de 5,0cm de espessura, devendo ser usado na 
sua confecção brita 01 isenta de pó (lavar se for preciso) e areia grossa (de 
preferência artificial). O traço do concreto deverá ser definido em função da qualidade 
dos materiais disponíveis na região, de modo a obter uma resistência mínima de 
20Mpa aos 28 dias (resistência conferida por ensaios de corpos de prova). 

Deverá ser feita toda a área do piso, polido mecanicamente com acabadora, de 
forma que apresente um resultado final uniforme (textura e coloração) e sem 
saliências e trincas, dando caimento de 5,0cm do eixo longitudinal para cada lado da 
quadra. Após 8 horas do final da execução do piso deverá ser feito o seu corte com 
serra para concreto (disco diamantado seco) na altura de 1/4 da altura do piso, nos 
dois sentidos. 
Obs.: 1 - As juntas deverão ser seladas com poliuretano, na cor concreto.  

2 - É de responsabilidade da executora do piso atingir a plasticidade do concreto 
necessária para o polimento com a acabadora (bambolê). 

3 - Executar armação em tela de aço soldada nervurada Q-92 – aço 60, 4,2mm 
para evitar possíveis danos no piso semi polido.  
 
16.4 - Granitina 
 Os ambientes identificados em projeto para este revestimento, serão 
pavimentados com granitina com 8mm de espessura (piso acabado), com juntas de 
dilatação plástica de 3x27mm, formando quadrado de 1,0 x 1,0m. A granitina deverá 
ser executada por pessoal técnico com capacidade comprovada, sendo que a 
Fiscalização deverá rejeitar todo e qualquer piso ou partes dele que não apresentarem 
uniformidade de cor, polimento, compactação, etc. Após o polimento e limpeza de toda 
a poeira e manchas o piso deverá ser encerado com cera incolor a base de silicone, 
da Brilhotok, Cera Durol (fabricante Briosol), Hidrorepell Oleofugante (fabricante 
Manchester) ou equivalente, antes da liberação do tráfego para evitar que a sujeira 
impregne no piso. Na área de serviço descoberta e na passarela o piso de granitina 
deverá ser semi-polido, a fim de se obter uma superfície antiderrapante.  
Obs.: Em função da dificuldade de aquisição e/ou execução da granitina em alguns 
ambientes que foram especificadas neste projeto, cabe ao fiscal da obra, fazer a 
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substituição desta granitina por cerâmica 30x30cm ou equivalente, com as mesmas 
especificações ditadas neste memorial. 
 
16.5 – Piso Podotátil 
 

Ladrilho Hidráulico - Sinalização tátil de alerta:  
A forma do piso tátil de alerta se constitui em troncos–cônicos compostos na 

superfície plana. O significado deste revestimento cabe em avisar o usuário de perigos 
e informar a necessidade de atenção redobrada sobre o próximo passo. Este produto 
deve ser aplicado para sinalizar obstáculos e elementos disposto no percurso, 
travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e horizontais. 

A sinalização tátil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de 
deslocamento, cor azul royal ou equivalente, nas seguintes situações: 

a) obstáculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que 
tenham o volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com 
piso tátil de alerta. A superfície a ser sinalizada deve exceder em 0,60 m a projeção do 
obstáculo, em toda a superfície ou somente no perímetro desta; 

b) nos rebaixamentos de calçadas, em cor contrastante com a do piso; 
c) no início e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor 

contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no 
máximo do ponto onde ocorre a mudança do plano. 
 

Ladrilho Hidráulico - Sinalização tátil direcional:  
A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um único sentido na 

superfície plana. O significado deste revestimento corresponde à superfície de trajeto 
ou de orientação funcionando no sentido do curso de pedestres. 
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Fornecimento e colocação de piso tátil em concreto (alerta ou direcional):  
O piso tátil em concreto a ser instalado é composto por placas de concreto 

250x250 mm, espessura total de 20mm (placa+relevo), antiderrapante, com peso 
máximo por m² = 76 kg, com coeficiente de atrito dinâmico a seco = 0,89/molhado = 
0,73, com absorção máximo de água = 6%, com resistência a flexão (tração) = 5Mpa, 
com desgaste por abrasão em mm por 1.000 ml = 3,00 ml, apresentando resistência a 
flexão (tração) = 5M pa, resistência à compressão por punção = 35M pa, fabricante 
Andaluz, Tecnogran ou equivalente, cor azul royal ou equivalente. 

A aplicação deverá ser feita sobre lastro de concreto, ou base compactada, 
protegido com camada de pó de brita conforme condições locais existentes, com 
argamassa de cimento e areia 1:3. Deverão ser previstas juntas de 1 a 2 cm entre as 
placas. Antes da aplicação, o piso existente deverá ser removido, nas dimensões 
(largura e comprimento) da trilha, executando um rebaixo de 6 cm. 

 
Recorte de piso com maquita:  
Deverão ser removidos parcialmente o piso e o contrapiso, abertas as valas para 

permitir a realização das novas instalações. Posteriormente deverá haver a 
complementação do piso nestes locais, mantendo-se as mesmas características do 
piso original para evitar contrastes no acabamento final. Considerando-se a 
necessidade de utilização de água para a realização dos serviços, a CONTRATADA 
deverá ter cuidados especiais para evitar o acúmulo, reduzindo os riscos de acidentes 
e protegendo as áreas remanescentes. 

 
Fechamento e recomposição de rasgos em piso:  
Após a conclusão das alterações deverá ser recomposta a base/enchimento e/ou 

reaterro, de forma a permitir a reconstituição do contrapiso. O contrapiso deverá ser 
reconstituído com material equivalente ao existente devendo ser executado com 
espessura de no mínimo 5 cm. Deverá estar preparado para instalação do 
revestimento definitivo. 

A sinalização tátil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de 
deslocamento nas seguintes situações: 

a) obstáculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que 
tenham o volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com 
piso tátil de alerta. A superfície a ser sinalizada deve exceder em 0,60 m a projeção do 
obstáculo, em toda a superfície ou somente no perímetro desta; 

b) nos rebaixamentos de calçadas, em cor contrastante com a do piso; 
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c) no início e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor 
contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no 
máximo do ponto onde ocorre a mudança do plano. 
 
 
17.0 -  PINTURA 
 

Naquilo que for aplicável ao caso e rigorosamente de acordo com as 
especificações técnicas de preparação, limpeza e aplicação indicadas pelo fabricante, 
seguindo os seguintes critérios: 

• Todo o material a ser utilizado, tintas, massas, seladoras, etc. serão de primeira 
linha, da marca CORAL, RENNER, SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS, SUMARÉ ou 
similar. 

• Seladores: Todas as paredes internas, externas, platibandas, blocos de concreto 
que serão pintadas, deverão ser seladas antes da pintura ou emassamento.  

• Não será permitida a coloração da tinta pelo uso de pigmento em bisnaga. 

• Será exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o número de demãos 
aplicadas de massa ou tinta definida no orçamento se referem a 1ª linha de uma 
das marcas especificadas. 

• As tintas só poderão ser diluídas conforme indicação do fabricante expressa na 
embalagem do produto. 

• Portões, proteções, corrimãos, serão em ferro galvanizado e todos 
receberão pintura conforme tabela abaixo. Se a pintura for apenas de 
algumas peças, exemplo: algumas proteções, apenas um portão; seguir as 
cores padrões constantes neste memorial. 

• Esquadrias existentes: receberão pintura esmalte sintético, conforme a 
tabela abaixo.  
Se a pintura for apenas de algumas esquadrias, seguir as cores padrões 
constantes neste memorial. 

• Pintura interna: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns 
ambientes, seguir as cores padrões constantes neste memorial. 

• Pintura externa: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns blocos, 
seguir as cores padrões constantes neste memorial. 

• Pintura tetos: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns ambientes, 
seguir as cores padrões constantes neste memorial. 

• Pintura muros e muretas: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns 
trechos, seguir as cores padrões constantes neste memorial. 

 

PADRONIZAÇÃO DE CORES PARA PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS E EDIFÍCIOS 
ADMINISTRATIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE GOIÁS - 2020 (REF.: 02) 

1 - EDIFÍCIOS COM PADRÃO CONSTRUTIVO EM ALVENARIA REBOCADA E PADRÃO PRÉ-MOLDADA EM 
PLACA LISA OU COM REBOCO 
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ITEM LOCAL ESPECIFICAÇÃO 

01 
PAREDES EXTERNAS E 

CAIXA D'ÁGUA DE 
ALVENARIA 

TIPO: 
TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO OU TEXTURA (CASO O REBOCO ESTEJA COM 

IMPERFEIÇÕES) 

COR: BRANCO GELO - 101 

02 
ESTRUTURAS 

METÁLICAS (INCLUSIVE 
DE QUADRAS) 

TIPO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

COR: CINZA ESCURO - 504 

03 

ESQUADRIAS 
METÁLICAS (JANELAS, 
PORTAS E PORTAIS), 

BRISES E SUAS 
ESTRUTURAS DE 

FIXAÇÃO, CORRIMÃOS E 
GUARDA-CORPOS; 

TIPO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

COR: CINZA ESCURO - 504 

04 
CAIXA D'ÁGUA 

METÁLICA 

TIPO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

COR: BRANCO NEVE - 500 

05 TETO 

TIPO: TINTA LÁTEX PVA  

COR: BRANCO NEVE - 100 

06 PAREDES INTERNAS 

TIPO: 
BARRADO = TINTA ESMALTE BRILHANTE / ACIMA DO BARRADO = TINTA ACRÍLICA 

SEMI-BRILHO 

COR: BARRADO = PLATINA - 502 / ACIMA DO BARRADO = BRANCO GELO - 101 

07 

ESTRUTURAS EM 
CONCRETO APARENTE 

(VIGAS E PILARES) E 
ELEMENTOS VAZADOS 

TIPO: TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 

COR: BRANCO GELO - 101 
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08 
PORTÕES DE ENTRADA 

DE PESSOAS E VEÍCULOS 

TIPO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

COR: AZUL FRANÇA - 519 

09 MUROS EXTERNOS 

TIPO: TINTA ACRÍLICA FOSCA 

COR: BRANCO GELO - 101 (VER DETALHAMENTO DO MURO DE ENTRADA) 

10 
DETALHAMENTO MURO 

DO PORTÃO DE 
ENTRADA DE PESSOAS 

TIPO: TINTA ACRÍLICA FOSCA 

COR: 
AMARELO / VERDE FOLHA / AZUL FRANÇA (VER DETALHAMENTO DO MURO DE 

ENTRADA) 

11 MURETAS DE QUADRAS 

TIPO: TINTA ACRÍLICA FOSCA 

COR: BRISTOL - 241 

12 

LETREIROS: FAIXA 
EXTERNA REBOCADA 

(1,00M DE ALTURA OU 
1,40M DE ALTURA - 

DEPENDE DO MURO - 
VER DETALHAMENTO 

DO MURO DE ENTRADA) 
AO LADO DO PORTÃO 

PRINCIPAL 

TIPO: TINTA ACRÍLICA FOSCA 

COR: BRANCO GELO - 101 (VER DETALHAMENTO DO MURO DE ENTRADA) 

13 LETREIROS: ESCRITO 

TIPO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

COR: VERDE FOLHA (VER DETALHAMENTO DO MURO DE ENTRADA) 

14 
LETREIRO MURO: 

BANDEIRA DO ESTADO 
DE GOIÁS 

TIPO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

COR: 
AMARELO / AZUL FRANÇA / VERDE FOLHA / BRANCO GELO (ESTRELAS) - VER 

DETALHAMENTO DO MURO DE ENTRADA 

15 PISOS CIMENTADOS TIPO: TINTA PARA PISO, CASO OS PISOS JÁ SEJAM PINTADOS 
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COR: CINZA CHUMBO - 304 

16 PAREDES CIRCULAÇÕES 

TIPO: 
BARRADO = TINTA ESMALTE BRILHANTE / ACIMA DO BARRADO = TINTA ACRÍLICA 

SEMI-BRILHO 

COR: BARRADO = PLATINA - 502 / ACIMA DO BARRADO = BRANCO GELO - 101 

OBSERVAÇÕES: 

1 - A TIPOGRAFIA (NOS LETREIROS) A SER UTILIZADA PARA TODOS OS EDIFÍCIOS SERÁ A 'BW MITGA'; 

2 - DETALHES DE FACHADA: UTILIZAR A MESMA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 1 (PAREDES EXTERNAS); 

3 - ESCOLAS PADRÕES 2000, SÉC. XXI E 6 SALAS RURAL: CASO SEJA OBRA EM ANDAMENTO, NOVA OU 
PARALISADA COM CONVÊNIO FEDERAL, PERMANECER COM AS CORES ESPECIFICADAS NO PROJETO 
ORIGINAL. CASO NÃO SEJA, UTILIZAR AS CORES PADRÕES DESCRITAS NESTE DOCUMENTO; 

4 - UTILIZADA REFERÊNCIA DE CORES DO CATÁLOGO DE TINTAS DA MARCA LEINERTEX EM 08/01/2019; 

5 - É FACULTADO NA EXECUÇÃO, MEDIANTE APROVAÇÃO DA GERÊNCIA DE PROJETOS E 
INFRAESTRUTURA, A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL E A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, A UTILIZAÇÃO DE MARCAS SIMILARES, DESDE QUE TENHA QUALIDADE 
IGUAL OU SUPERIOR À ESPECIFICADA COMO REFERÊNCIA. 
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17.1 - Pintura de Grelhas 
As grelhas receberão pintura esmalte sintético brilhante, na cor padrão SEDUC, 

sendo que antes desta pintura deverão ser previamente bem limpas, calafetadas com 
massa rápida e aplicada uma demão de fundo anticorrosivo (cromato de zinco). A 
espessura final da cobertura da pintura será de 120microns (medida em película 
seca). 
 
17.2 - Pintura da Estrutura Metálica                               

Receberá pintura com resina Alquídica Dupla Função – DF (fundo anticorrosivo 
e acabamento) da marca SUMARÉ, RECOMAR FBR 610 da RENNER, CORAL 
INDUSTRIAL, SUVINIL INDUSTRIAL (GLASSURIT) ou equivalente, na cor padrão 
sendo que antes desta pintura as peças deverão ser previamente bem limpas, 
calafetadas com massa rápida ANJO ou equivalente. A aplicação deverá ser feita em 
camada de 50 microns (medidas na película seca), usando diluentes indicados pelo 
fabricante correspondente da resina utilizada, da RENNER, (referência NR410) na 
proporção máxima de 20%. A pintura deverá ser feita no canteiro antes da montagem 
e após retoques localizados nos furos, soldas e arranhões. 

 
17.3 - Pintura Piso Quadra de Esportes 

O piso da Quadra deverá ser pintado com pintura epóxi (02 demãos) incluso 
primer epóxi antiderrapante na cor Cinza Chumbo. 

 
 

18.0 -  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 
18.1 – Paisagismo 
 

• Execução: 
A empreiteira deverá apresentar uma cópia da análise do solo e a recomendação de 
adubação, assinada por um técnico da área, com registro no CREA, sempre que o 
Engenheiro Fiscal da SEDUC o exigir. 
A espessura das camadas de terra adubadas obedecerá ao seguinte limite mínimo: 

a)  Áreas Gramadas – 20 cm; 
b)  Áreas de coberturas vegetais e conjuntos de arbustos – 20 cm. 

O terreno deverá ser nivelado e acertado de acordo com o projeto de terraplanagem 
da Implantação. Deverá também estar livre de detritos de obra, lixos e restos de 
construção. Em seguida deverá cavoucar e revolver o solo, abrir covas e prepará-las, 
conforme as especificações de adubação. 

• Adubação: 
a)  Orgânica - aplicação de 30 l/m² de esterco de gado ou 3 l/m² de esterco de 
galinha. 
b)  Química - de acordo com o laudo técnico. 

• Irrigação: 
Toda a área gramada e arborizada será objeto de regas copiosas e constantes até que 
todo gramado e mudas apresentem-se em perfeitas condições e com o aspecto de 
adaptação completa ao novo ambiente. 

• Conservação: 
Será da responsabilidade da firma empreiteira a substituição das mudas de grama e 
de espécies vegetais que vierem a perecer no prazo de 90 dias, a contar do término 
do plantio. 
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Na hipótese do prazo referido no item anterior conflitar com o estabelecido entre o 
Recebimento Provisório e o Recebimento Definitivo, caberá exclusivamente a 
Fiscalização dirimir a pendência, adotando solução que não acarrete nenhum prejuízo 
à SEDUC. 
No prazo citado ficará o Empreiteiro encarregado também da manutenção da área 
gramada, o que implica na realização dos seguintes serviços: 

a)  Combate às pragas, se for o caso; 
b)  Limpeza e poda da grama de maneira a conservá-la numa altura máxima de 

5cm ; 
c)  Adubação de cobertura aos 60 dias após o plantio com aplicação de uréia, na 

proporção anteriormente citada. 

• Cobertura Vegetal: 
a)  Plantas Diversas: 

Obedecerá rigorosamente ao Projeto de Paisagismo e às Normas Técnicas Brasileiras 
para o plantio.  
As espécies vegetais selecionadas, conforme relação no Projeto de Arquitetura, 
deverão estar em perfeito estado de sanidade e vigor, ou seja, livre de pragas e 
doenças. Mudas fora do padrão de qualidade deverão ser rejeitadas. Consideramos 
mudas não aceitáveis aquelas que apresentam: 

1- Ramo bifurcado, pois quebra-se com a ação dos ventos. 
2- Ramo fino e flexível, que ocorre quando a muda cresce com pouca luz. 
3- Ramo principal morto, resta um toco seco – caminho aberto para doenças. 
4- Caule muito retorcido, que impede o bom desenvolvimento. 
5- Tamanho do torrão muito desproporcional à altura da muda. 

As mudas serão protegidas com uma régua de madeira servindo como apoio até que 
ela brote e serão consideradas entregues depois de totalmente pegas. 

a)  Plantio de Grama: 
Será plantada grama na área definida no projeto de paisagismo. 
O tipo de grama será a esmeralda, plantada em placas, de modo que não haja vazios. 
A área a receber grama será limpa e revolvida em toda a camada vegetal, nivelada de 
acordo com os dados planialtimétricos determinados no projeto. Antes do plantio será 
adequadamente adubada e nivelada, com observância do escoamento das águas 
pluviais. 
A firma empreiteira se obriga a entregar a grama pega sem ervas daninhas 
principalmente livre de tiririca com uma camada de terra vegetal e aplicação de uréia 
na proporção de 10 gramas m². 
 
18.2 – Rebaixamento de calçada para travessia de pedestres 
 

A calçada deve ser rebaixada junto à travessia de pedestres sinalizadas com ou 
sem faixa, com ou sem semáforo, e sempre que houver foco de pedestres. Não deve 
haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável. 

Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo de 
pedestres. A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (1:12). 

Onde a largura do passeio não for suficiente para acomodar o rebaixamento e a 
faixa livre, deve ser feito o rebaixamento total da largura da calçada, com largura 
mínima de 1,50 m e com rampas laterais com inclinação máxima de 8,33%, conforme 
figura abaixo. 

Para a regularização de piso (cimentado simples) o piso cimentado será obtido 
por sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do próprio concreto, quando 
este ainda estiver no estado plástico. Nos locais onde o refluxo da argamassa de 
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concreto for insuficiente, será permitida a adição de argamassa de cimento e areia, 
traço 1:3, com o concreto ainda fresco. A superfície do concreto deverá ser 
cuidadosamente curada por 7 dias (conservando em permanente umidade). O 
cimentado deverá ter espessura de 25 mm. 
 
18.3 – Placa de inauguração 
 

Em aço inoxidável escovado, deverá ser fornecida pela empreiteira, antes da 
inauguração da obra, com os dizeres e dimensões fornecidos oportunamente pela 
Gerência de Projetos de Infraestrutura da Superintendência de Infraestrutura da 
Secretaria de Estado da Educação. 
 
18.4 - Limpeza Final 
 

• Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, 
assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas 
e acessórios; 

• Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a 
completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como 
cuidadosamente varridos os seus acessos; 

• A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras 
partes ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem 
as superfícies a serem limpas; 

• Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou 
salpicos de argamassa endurecida das superfícies; 

• Deverão ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de 
todas as partes e componentes da edificação, dando-se especial atenção à limpeza 
dos vidros, ferragens, esquadrias, luminárias e peças e metais sanitários. 

 
À empreiteira caberá a responsabilidade de entregar a obra limpa, de acordo com o 
Caderno de Encargos da GOINFRA. 
 
 
19.0 -  ENTREGA / RECEBIMENTO DA OBRA 
 
De acordo com o Capítulo XXIV do Caderno de Encargos da GOINFRA. 
 
 
20.0 -  TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO 
 
PROJETO DE ARQUITETURA DE AMPLIAÇÃO COM ESPECIFICAÇÃO: 
 
 

 
______________________________________ 

Arq. Thales Gondim Zorzetti Aires 
CAU A48660-4 

 
 

Goiânia, 16 de dezembro de 2024. 
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: THALES GONDIM ZORZETTI AIRES CPF: 001.XXX.XXX-25
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 000A486604

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: Secretaria de Estado da Educação CNPJ: 01.XXX.XXX/0001-20
Período de Responsabilidade Técnica: 13/04/2009 - 31/12/2030 Nº Registro: PJ178527

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI15085723I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 16/12/2024 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 27/01/2025 Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$125,40 Boleto nº 21553949 Pago em: 27/01/2025

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 01.XXX.XXX/0001-20
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público Data de Início: 16/12/2024
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00 Data de Previsão de Término: 31/12/2026

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil CEP: 76510000
Tipo Logradouro: RUA Nº: S/N
Logradouro: 13 Complemento: CEPI JOÃO XAVIER

FERREIRA
Bairro: VILA NOVA Cidade/UF: CRIXÁS/GO

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO Quantidade: 2.259,69
Atividade: 1.1.1 - Levantamento arquitetônico Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 2.259,69
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 203,38
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Educacional



A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 20/03/2025 às 11:46:36 por: siccau, ip 10.244.1.7.
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3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO, PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E PROJETO ARQUITETÔNICO
DO CEPI JOÃO XAVIER FERREIRA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRIXÁS / GOIÁS.

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI15085723I00CT001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO INICIAL 16/12/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista THALES GONDIM ZORZETTI AIRES,
registro CAU nº 000A486604, na data  e hora: 2024-12-16 16:33:55, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural (LGPD).
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