
R A S C U N H O   D A   A R T N° 1020250114661
Rascunho

CARLOS HENRIQUE GUIOTTI GARCIA - Engenheiro Civil,
Empresa contratada: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P

2. Dados do Contrato
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida Anhanguera, Nº 3228 Bairro: Setor Leste Vila Nova CEP: 74643-010
Quadra: 71 Lote: 0 Complemento: Cidade: Goiania-GO
E-Mail: Fone: (62)3201-3148
Contrato: 0 Celebrado em: 23/04/2025 Valor Obra/Serviço R$: 0,01

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
3. Dados da Obra/Serviço
Rua Alfredo Nasser, esq. c/ Av. 10, Nº 0 Bairro: Vila Leonor CEP: 76630-000
Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: Cidade: Itaberaí-GO
Data de Inicio: 23/04/2025 Previsão término: 23/04/2026 Coordenadas Geográficas: -16.020053021,-49.801969828
Finalidade: Escolar
Proprietário(a): CE PRÉ-VESTIBULAR DE ITABERAÍ CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
E-Mail: Fone: (00) 00000000 Tipo de proprietário(a): Pessoa

Jurídica de Direito Público
4. Atividade Técnica
ATUACAO Quantidade Unidade
    ORCAMENTO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 1.135,92 METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do
documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As
informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter

seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO, NO COLÉGIO ESTADUAL PRÉ-VESTIBULAR DE ITABERAÍ, no
município de ITABERAÍ-GO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.135,92 M2. DECLARO SER FUNCIONÁRIO PÚBLICO
ESTADUAL COM SALÁRIO FIXO. ART registrada conforme Termo de Cooperação nº 019/2024 celebrado entre CREA-GO e a
SEDUC/GO.
6. Declarações
Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de
2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.



CÓDIGO INEP
52069060

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 23/04/2025 ITABERAÍ

CRE

CRE-ITABERAI

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 270 dias.

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL PRÉ
VESTIBULAR DE ITABERAÍ, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA ALFREDO NASSER ESQ COM AV 10 S/N , VILA LEONOR , CEP:76630-000
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 80.687,35                        103.772,00                     5,34                                 

2. 24.797,05                        31.891,49                        1,64                                 

3. 44.566,48                        57.316,95                        2,95                                 

4. 114.236,60                     146.919,69                     7,56                                 

5. 54.632,89                        70.263,36                        3,61                                 

6. 1.189,07                          1.529,26                          0,08                                 

7. 452.333,02                     581.745,50                     29,92                               

8. 26.259,76                        33.772,68                        1,74                                 

9. 29.738,42                        38.246,58                        1,97                                 

10. 1.401,82                          1.802,88                          0,09                                 

11. 67.835,05                        87.242,66                        4,49                                 

12. 7.963,53                          10.241,90                        0,53                                 

13. 6.270,40                          8.064,36                          0,41                                 

14. 88.690,07                        114.064,30                     5,87                                 

15. 235.761,13                     303.212,39                     15,59                               

16. 12.271,34                        15.782,17                        0,81                                 

17. 7.952,80                          10.228,10                        0,53                                 

18. 715,75                             920,53                             0,05                                 

19. 38.345,22                        49.315,79                        2,54                                 

20. 26.900,94                        34.597,30                        1,78                                 

21. 20.773,32                        26.716,57                        1,37                                 

22. 122.080,07                     157.007,18                     8,07                                 

23. 43.522,98                        55.974,90                        2,88                                 

24. 3.031,17                          3.898,37                          0,18                                 

1.511.956,23 1.944.526,91 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 75 KVA

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA ALFREDO NASSER ESQ COM AV 10 S/N , VILA LEONOR , CEP:76630-000

DATA

23/04/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

1135,92

ETAPA 01 - SERVIÇOS GERAIS

ETAPA 01 - QUADRA (SALAS PROVISÓRIAS)

ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 03 - CENTRAL DE GÁS

CÓDIGO INEP

52069060

CIDADE

ITABERAÍ

CRE

CRE-ITABERAI

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

ETAPA 02 - SERVIÇOS GERAIS

ETAPA 02 - SANITÁRIOS

ETAPA 02 - ENTRADA PAIS

ETAPA 03 - CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 03 - SERVIÇOS GERAIS

ETAPA 03 - PASSARELA M1 - SEC. XXI - REV. 2015

ETAPA 04 - CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 04 - SERVIÇOS GERAIS

ETAPA 04 - QUADRA (SALAS PROVISÓRIAS)

ETAPA 03 - SALAS

ETAPA 03 - IMPLANTAÇÃO REFEITÓRIO C/ COZINHA

ETAPA 03 - PROJETO ESTRUTURAL ESPECÍFICO DO REFEITÓRIO

ETAPA 03 - BLOCO REFEITÓRIO COM COZINHA MOD-1

ETAPA 04 - PASSARELA 02

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
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ENDEREÇO

 RUA ALFREDO NASSER ESQ COM AV 10 S/N , VILA LEONOR , CEP:76630-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

265,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 80.687,35
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.772,37

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 366,63 3,02 369,65 2.772,37

1.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 73.977,30
1.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 405,00 0,00 89,10 89,10 36.085,50
1.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.620,00 0,00 23,39 23,39 37.891,80
1.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 3.937,68
1.3.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 514,30 1,92 1,98 3,90 2.005,77
1.3.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 5,24 1.931,91 1.931,91
2. ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 24.797,05
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 21.280,21

2.1.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 232,22 63,44 295,66 15.025,44

2.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 74,80 61,87 21,75 83,62 6.254,77
2.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 704,04

2.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 189,40 162,62 352,02 352,02

2.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 189,40 162,62 352,02 352,02

2.3. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.812,80
2.3.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 93,76 0,00 93,76 2.812,80
3. GOINFRA ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 75 KVA 1,00 0,00 0,00 44.566,48
3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 138,02

3.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,60 0,00 38,34 38,34 138,02

3.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 170,38
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 37,80 9,53 47,33 170,38
3.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 379,94
3.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,30 0,00 33,97 33,97 214,01
3.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 6,30 0,00 22,50 22,50 141,75

3.3.0.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,51 0,00 44,87 44,87 22,97

3.3.0.0.4. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 44,87 44,87 1,21

3.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 32.703,52
3.4.1. GOINFRA POSTE - 0,00 0,00 4.145,29

3.4.1.0.1. SINAPI 100613
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 1.206,61 462,35 1.668,96 1.668,96

3.4.1.0.2. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
3.4.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 1.676,33 0,00 1.676,33 1.676,33
3.4.2. GOINFRA TRANSFORMADOR - 0,00 0,00 16.134,14

3.4.2.0.1. SINAPI 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM 
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 15.824,79 309,35 16.134,14 16.134,14

3.4.3. GOINFRA SUBESTAÇÃO 75 KVA - 0,00 0,00 12.424,09
3.4.3.0.1. GOINFRA 71176 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A UN 1,00 322,95 32,27 355,22 355,22
3.4.3.0.2. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 15,00 22,79 3,04 25,83 387,45
3.4.3.0.3. GOINFRA 70512 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 45,00 33,18 3,76 36,94 1.662,30
3.4.3.0.4. GOINFRA 71215 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO M 12,00 54,62 28,68 83,30 999,60
3.4.3.0.5. GOINFRA 71705 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2" UN 4,00 17,96 4,65 22,61 90,44
3.4.3.0.6. GOINFRA 70504 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" UN 1,00 13,58 4,65 18,23 18,23
3.4.3.0.7. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 5,00 18,43 17,92 36,35 181,75
3.4.3.0.8. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 2,00 7,52 3,57 11,09 22,18
3.4.3.0.9. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 1,00 9,41 13,61 23,02 23,02
3.4.3.0.10. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 7,00 18,35 13,25 31,60 221,20
3.4.3.0.11. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 1,00 5,10 3,22 8,32 8,32
3.4.3.0.12. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 6,97 13,87 20,84 20,84
3.4.3.0.13. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 8,17 3,93 12,10 12,10
3.4.3.0.14. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 828,90 46,85 875,75 2.627,25
3.4.3.0.15. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 14,33 34,07 102,21
3.4.3.0.16. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 88,33 7,16 95,49 286,47
3.4.3.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 8,96 26,89 80,67
3.4.3.0.18. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 17,59 10,75 28,34 85,02
3.4.3.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,18 18,18 54,54
3.4.3.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 4,00 18,14 1,18 19,32 77,28

3.4.3.0.21. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 210,62 53,78 264,40 793,20

3.4.3.0.22. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 215,47 14,81 230,28 460,56

3.4.3.0.23. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 25,00 40,32 6,09 46,41 1.160,25
3.4.3.0.24. GOINFRA 70542 CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M/KG) M 2,00 24,15 3,04 27,19 54,38
3.4.3.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 53,78 58,89 58,89
3.4.3.0.26. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,74 1,45 2,19 6,57
3.4.3.0.27. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 130,51 14,33 144,84 724,20

3.4.3.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 45,53 14,33 59,86 179,58

3.4.3.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 15,15 14,33 29,48 147,40

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

DATA

23/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52069060

CÓDIGO INEP

CIDADE

ITABERAÍ

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ITABERAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

870,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1135,92

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA
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ENDEREÇO

 RUA ALFREDO NASSER ESQ COM AV 10 S/N , VILA LEONOR , CEP:76630-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

265,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

DATA

23/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52069060

CÓDIGO INEP

CIDADE

ITABERAÍ

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ITABERAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

870,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1135,92

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

3.4.3.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 
A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 70,47 14,33 84,80 254,40

3.4.3.0.31. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 50,69 5,23 55,92 55,92

3.4.3.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 97,51 14,13 111,64 111,64

3.4.3.0.33. SINAPI 97893
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00 312,28 202,25 514,53 514,53

3.4.3.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 83,76 33,48 117,24 75,03
3.4.3.0.35. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,83 14,33 18,16 18,16
3.4.3.0.36. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,16 0,22 0,38 3,80
3.4.3.0.37. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,30 0,22 0,52 5,20
3.4.3.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 10,00 0,24 0,13 0,37 3,70
3.4.3.0.39. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 10,00 1,45 0,00 1,45 14,50

3.4.3.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 409_SEE
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, 
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (GOINFRA + SINAPI)

UN 10,00 11,94 0,31 12,25 122,50

3.4.3.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,53 0,00 0,53 8,48
3.4.3.0.42. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,30 8,96 12,26 36,78

3.4.3.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 284,00 14,33 298,33 298,33

3.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 3.955,50

3.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 85,92 45,93 131,85 3.955,50

3.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.292,72
3.6.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 492,10 44,49 536,59 4.292,72
3.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.550,48
3.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 3,90 1,16 5,06 303,60
3.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 60,00 2,92 14,49 17,41 1.044,60

3.7.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 21,69 44,85 66,54 202,28

3.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.375,92
3.8.1. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 764,40
3.8.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 5,19 7,55 12,74 764,40
3.8.2. GOINFRA PORTÃO - 0,00 0,00 611,52

3.8.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 11,30 14,18 25,48 611,52

4. ETAPA 01 - SERVIÇOS GERAIS 1,00 0,00 0,00 114.236,60
4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.726,76

4.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 205,67 0,00 5,51 5,51 1.133,24

4.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 205,67 0,59 14,36 14,95 3.074,76

4.1.0.0.3. SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 123,81 0,56 1,16 1,72 212,95

4.1.0.0.4. SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 123,81 0,83 1,64 2,47 305,81

4.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.753,10
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 37,04 37,80 9,53 47,33 1.753,10
4.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 24.452,49
4.3.1. GOINFRA BLOCO 02 - 0,00 0,00 24.452,49

4.3.1.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.904,40 12,41 0,43 12,84 24.452,49

4.4. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 48.572,96

4.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO 
COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E 
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 205,67 202,56 2,12 204,68 42.096,53

4.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 21,65 166,10 2,86 168,96 3.657,98

4.4.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 43,30 21,50 4,29 25,79 1.116,70

4.4.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)

M 19,00 29,68 4,29 33,97 645,43

4.4.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM 
KM/1000 (COT)

M2.KM/1000 164,54 6,42 0,00 6,42 1.056,32

4.5. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 9.644,10
4.5.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 154,01 50,22 12,40 62,62 9.644,10
4.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 9.497,66
4.6.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 8.569,32
4.6.1.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 154,18 55,58 0,00 55,58 8.569,32
4.6.2. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 928,34

4.6.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 4,75 189,35 6,09 195,44 928,34

4.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 15.589,53
4.7.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 2.529,74
4.7.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 205,67 8,54 3,76 12,30 2.529,74
4.7.2. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 3.218,80
4.7.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 154,01 2,57 9,26 11,83 1.821,93
4.7.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 154,01 3,66 5,41 9,07 1.396,87
4.7.3. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 5.251,58
4.7.3.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 146,04 2,03 6,62 8,65 1.263,24
4.7.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 146,04 2,57 9,26 11,83 1.727,65
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4.7.3.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 146,04 7,00 8,48 15,48 2.260,69
4.7.4. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 1.579,71
4.7.4.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 136,30 4,08 7,51 11,59 1.579,71
4.7.5. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 3.009,70
4.7.5.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 83,39 0,00 5,29 5,29 441,13
4.7.5.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 221,62 4,08 7,51 11,59 2.568,57
5. GOINFRA ETAPA 01 - QUADRA (SALAS PROVISÓRIAS) 1,00 0,00 0,00 54.632,89
5.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 18.097,90

5.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 163,96 94,62 15,76 110,38 18.097,90

5.2. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 2.518,08

5.2.0.0.1. SINAPI 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 638,32 201,04 839,36 2.518,08

5.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.240,99

5.3.0.0.1. SINAPI 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 9,00 351,90 8,21 360,11 3.240,99

5.4. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 12.354,93

5.4.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 147,00 60,79 12,40 73,19 10.758,93

5.4.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 84,00 19,00 0,00 19,00 1.596,00
5.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.065,28
5.5.0.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 136,40 2,77 5,04 7,81 1.065,28
5.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 11.778,92
5.6.1. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 5.440,14
5.6.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 199,20 2,57 9,26 11,83 2.356,53
5.6.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 199,20 7,00 8,48 15,48 3.083,61
5.6.2. GOINFRA ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 2.946,70
5.6.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 125,82 2,57 9,26 11,83 1.488,45
5.6.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 125,82 4,08 7,51 11,59 1.458,25
5.6.3. SINAPI TETO - 0,00 0,00 3.072,30
5.6.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 147,00 2,57 9,26 11,83 1.739,01
5.6.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,00 3,66 5,41 9,07 1.333,29
5.6.4. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 319,78
5.6.4.0.1. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2 15,12 6,97 14,18 21,15 319,78
5.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.576,79

5.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 1.014,84 844,09 1.858,93 5.576,79

6. GOINFRA ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 1.189,07
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.189,07
6.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 28,84 0,00 10,75 10,75 310,03

6.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 28,84 7,75 22,73 30,48 879,04

7. GOINFRA ETAPA 02 - SERVIÇOS GERAIS 1,00 0,00 0,00 452.333,02
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 17.745,59

7.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 676,82 0,00 5,51 5,51 3.729,27

7.1.0.0.2. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 676,82 0,00 15,94 15,94 10.788,51

7.1.0.0.3. SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 354,45 0,56 1,16 1,72 609,65

7.1.0.0.4. SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 354,45 0,83 1,64 2,47 875,49

7.1.0.0.5. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 10,75 67,56 36,68 104,24 1.120,58

7.1.0.0.6. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 140,81 0,00 2,64 2,64 371,73

7.1.0.0.7. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 6,53 0,00 38,34 38,34 250,36

7.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 6.561,35
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 138,63 37,80 9,53 47,33 6.561,35
7.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 811,06

7.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 140,81 0,00 2,61 2,61 367,51

7.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 140,81 1,08 2,07 3,15 443,55

7.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 961,84
7.4.1. GOINFRA ESTACAS - BLOCO 01 - 0,00 0,00 620,85
7.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 5,00 32,04 36,86 68,90 344,50
7.4.1.0.2. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 6,70 7,76 2,86 10,62 71,15
7.4.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 20,00 9,42 0,84 10,26 205,20
7.4.2. GOINFRA BLOCOS DE COROAMENTO - BLOCO 01 - 0,00 0,00 340,99
7.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,59 0,00 43,01 43,01 25,37
7.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,98 0,00 5,29 5,29 5,18
7.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,05 192,66 26,48 219,14 10,95
7.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,38 599,76 0,00 599,76 227,90

7.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,38 0,10 39,12 39,22 14,90

7.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 4,70 9,41 2,50 11,91 55,97
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7.4.2.0.7. GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,19 0,59 3,21 3,80 0,72
7.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 1.730,93
7.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - BLOCO 01 - 0,00 0,00 452,01
7.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,49 0,00 33,97 33,97 16,64
7.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,39 0,00 5,29 5,29 7,35
7.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 192,66 26,48 219,14 15,33
7.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 3,33 22,69 10,92 33,61 111,92
7.5.1.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,25 599,76 0,00 599,76 149,94

7.5.1.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,25 0,10 39,12 39,22 9,80

7.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,17 0,00 22,50 22,50 3,82
7.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 8,90 7,74 2,86 10,60 94,34
7.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 3,60 9,41 2,50 11,91 42,87
7.5.2. GOINFRA PILARES - BLOCO 01 - 0,00 0,00 768,72
7.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 5,85 28,46 22,57 51,03 298,52
7.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,30 599,76 0,00 599,76 179,92

7.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,30 0,10 49,10 49,20 14,76

7.5.2.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 6,70 9,41 2,50 11,91 79,79
7.5.2.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 18,50 7,72 2,86 10,58 195,73
7.5.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - BLOCO 01 - 0,00 0,00 510,20
7.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 4,13 28,46 22,57 51,03 210,75
7.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,25 599,76 0,00 599,76 149,94

7.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,25 0,10 49,10 49,20 12,30

7.5.3.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 8,90 7,74 2,86 10,60 94,34
7.5.3.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 3,60 9,41 2,50 11,91 42,87
7.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 142,48
7.6.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 4,17 13,31 20,86 34,17 142,48
7.7. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 135.539,04
7.7.1. GOINFRA BLOCO 01 - 0,00 0,00 135.539,04

7.7.1.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 10.556,00 12,41 0,43 12,84 135.539,04

7.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 171.958,67

7.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO 
COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E 
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 767,12 202,56 2,12 204,68 157.014,12

7.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 44,60 166,10 2,86 168,96 7.535,61

7.8.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 89,20 21,50 4,29 25,79 2.300,46

7.8.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)

M 34,40 29,68 4,29 33,97 1.168,56

7.8.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM 
KM/1000 (COT)

M2.KM/1000 613,70 6,42 0,00 6,42 3.939,92

7.9. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 27.584,16
7.9.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 365,85 50,22 12,40 62,62 22.909,52

7.9.0.0.2. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 63,87 60,79 12,40 73,19 4.674,64

7.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 52.744,71
7.10.1. GOINFRA GRANITINA NOVA - 0,00 0,00 35.225,32

7.10.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 225,76 26,95 10,77 37,72 8.515,66

7.10.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 225,76 97,26 21,05 118,31 26.709,66

7.10.2. GOINFRA GRANITINA EXISTENTE - 0,00 0,00 8.920,03
7.10.2.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 160,49 55,58 0,00 55,58 8.920,03
7.10.3. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 8.599,36

7.10.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 44,00 189,35 6,09 195,44 8.599,36

7.11. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 36.553,19
7.11.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 9.435,57
7.11.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 767,12 8,54 3,76 12,30 9.435,57
7.11.2. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 8.981,14
7.11.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 429,72 2,57 9,26 11,83 5.083,58
7.11.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 429,72 3,66 5,41 9,07 3.897,56
7.11.3. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 15.017,96
7.11.3.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 417,63 2,03 6,62 8,65 3.612,49
7.11.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 417,63 2,57 9,26 11,83 4.940,56
7.11.3.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 417,63 7,00 8,48 15,48 6.464,91
7.11.4. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICO - 0,00 0,00 3.118,52
7.11.4.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 269,07 4,08 7,51 11,59 3.118,52
8. GOINFRA ETAPA 02 - SANITÁRIOS 1,00 0,00 0,00 26.259,76
8.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 864,26

8.1.0.0.1. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 33,00 0,00 8,58 8,58 283,14

8.1.0.0.2. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 78,33 0,00 3,83 3,83 300,00

8.1.0.0.3. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,87 0,00 3,83 3,83 7,16
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8.1.0.0.4. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 5,10 5,10 30,60

8.1.0.0.5. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 6,00 0,00 4,50 4,50 27,00

8.1.0.0.6. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 8,00 0,00 3,83 3,83 30,64

8.1.0.0.7. GOINFRA 20146 REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 3,00 0,00 5,10 5,10 15,30

8.1.0.0.8. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 2,07 0,00 38,34 38,34 79,36

8.1.0.0.9. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 14,88 0,00 6,12 6,12 91,06

8.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 300,07
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,34 37,80 9,53 47,33 300,07
8.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.073,88

8.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 19,85 27,25 26,85 54,10 1.073,88

8.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 7.755,70
8.4.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 6,48 661,25 43,83 705,08 4.568,91

8.4.0.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 7,14 402,50 43,83 446,33 3.186,79

8.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 11.234,59
8.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 39,70 3,90 1,16 5,06 200,88
8.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 39,70 2,92 14,49 17,41 691,17
8.5.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 82,80 9,65 13,34 22,99 1.903,57

8.5.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 82,80 77,18 24,74 101,92 8.438,97

8.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.691,35

8.6.0.0.1. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 15,85 94,01 12,70 106,71 1.691,35

8.7. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 1.378,44
8.7.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 71,43 12,54 83,97 503,82
8.7.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 133,23 12,54 145,77 874,62
8.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.041,11
8.8.1. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 1.041,11

8.8.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 40,86 11,30 14,18 25,48 1.041,11

8.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 920,36
8.9.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,90 435,17 49,23 484,40 920,36
9. GOINFRA ETAPA 02 - ENTRADA PAIS 1,00 0,00 0,00 29.738,42
9.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 643,92

9.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 5,55 0,00 38,34 38,34 212,78

9.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,89 0,00 6,12 6,12 11,56

9.1.0.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,56 67,56 36,68 104,24 162,61

9.1.0.0.4. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 97,34 0,00 2,64 2,64 256,97
9.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 409,87
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,66 37,80 9,53 47,33 409,87
9.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 560,67

9.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 97,34 0,00 2,61 2,61 254,05

9.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 97,34 1,08 2,07 3,15 306,62

9.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 7.747,12

9.4.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 143,20 27,25 26,85 54,10 7.747,12

9.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 10.263,49
9.5.0.0.1. GOINFRA 180402 JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11/J16 C/FERRAGENS M2 5,40 622,68 46,86 669,54 3.615,51
9.5.0.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,67 661,25 43,83 705,08 3.997,80
9.5.0.0.3. GOINFRA 180515 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS M2 4,20 412,09 43,83 455,92 1.914,86
9.5.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² 2,03 296,57 65,66 362,23 735,32
9.6. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 976,53
9.6.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 5,40 180,84 0,00 180,84 976,53
9.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 6.435,40
9.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 286,40 3,90 1,16 5,06 1.449,18
9.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 286,40 2,92 14,49 17,41 4.986,22
9.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.344,63
9.8.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,82 192,66 25,02 217,68 178,49
9.8.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 27,40 32,97 9,59 42,56 1.166,14
9.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.356,79
9.9.1. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 275,18

9.9.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 10,80 11,30 14,18 25,48 275,18

9.9.2. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 754,46

9.9.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 29,61 11,30 14,18 25,48 754,46

9.9.3. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 327,15
9.9.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 27,40 3,46 8,48 11,94 327,15
10. GOINFRA ETAPA 03 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 1.401,82
10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.401,82
10.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 34,00 0,00 10,75 10,75 365,50

7 de 35 ART Nº 1020250114661



ENDEREÇO

 RUA ALFREDO NASSER ESQ COM AV 10 S/N , VILA LEONOR , CEP:76630-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

265,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

DATA

23/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52069060

CÓDIGO INEP

CIDADE

ITABERAÍ

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ITABERAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

870,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1135,92

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

10.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 34,00 7,75 22,73 30,48 1.036,32

11. GOINFRA ETAPA 03 - SERVIÇOS GERAIS 1,00 0,00 0,00 67.835,05
11.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.892,24

11.1.0.0.1. SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 65,02 0,56 1,16 1,72 111,83

11.1.0.0.2. SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 65,02 0,83 1,64 2,47 160,59

11.1.0.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 16,19 67,56 36,68 104,24 1.687,64

11.1.0.0.4. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 333,63 0,00 2,64 2,64 880,78

11.1.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 8,40 0,00 6,12 6,12 51,40

11.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.176,62
11.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 24,86 37,80 9,53 47,33 1.176,62
11.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.921,69
11.3.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 807,95

11.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 140,27 0,00 2,61 2,61 366,10

11.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 140,27 1,08 2,07 3,15 441,85

11.3.2. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 1.113,74

11.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 193,36 0,00 2,61 2,61 504,66

11.3.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 193,36 1,08 2,07 3,15 609,08

11.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 7.132,56

11.4.0.0.1. GOINFRA 180308 PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS M2 8,40 612,82 44,49 657,31 5.521,40

11.4.0.0.2. GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 7,98 175,03 26,87 201,90 1.611,16
11.5. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 6.473,02
11.5.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 103,37 50,22 12,40 62,62 6.473,02
11.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 39.645,20
11.6.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 23.178,25

11.6.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 148,55 26,95 10,77 37,72 5.603,30

11.6.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 148,55 97,26 21,05 118,31 17.574,95

11.6.2. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 9.491,94
11.6.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 5,80 192,66 25,02 217,68 1.262,54
11.6.2.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 193,36 32,97 9,59 42,56 8.229,40
11.6.3. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 6.975,01

11.6.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 17,06 189,35 6,09 195,44 3.334,20

11.6.3.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 21,50 145,28 24,06 169,34 3.640,81

11.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 8.593,72
11.7.1. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 2.160,42
11.7.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 103,37 2,57 9,26 11,83 1.222,86
11.7.1.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 103,37 3,66 5,41 9,07 937,56
11.7.2. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 4.412,28
11.7.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 122,70 2,03 6,62 8,65 1.061,35
11.7.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 122,70 2,57 9,26 11,83 1.451,54
11.7.2.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 122,70 7,00 8,48 15,48 1.899,39
11.7.3. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 948,06
11.7.3.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 81,80 4,08 7,51 11,59 948,06
11.7.4. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 458,01
11.7.4.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 38,36 3,46 8,48 11,94 458,01
11.7.5. GOINFRA PORTÃO - 0,00 0,00 309,96
11.7.5.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,20 8,54 3,76 12,30 309,96
11.7.6. GOINFRA GRADE - 0,00 0,00 304,99

11.7.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 11,97 11,30 14,18 25,48 304,99

12. GOINFRA ETAPA 03 - SALAS 1,00 0,00 0,00 7.963,53
12.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 949,80

12.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 10,43 0,00 38,34 38,34 399,88

12.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 15,32 0,00 6,12 6,12 93,75

12.1.0.0.3. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 7,34 0,00 8,58 8,58 62,97

12.1.0.0.4. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 87,20 0,00 3,83 3,83 333,97

12.1.0.0.5. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 3,44 0,00 3,83 3,83 13,17

12.1.0.0.6. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 4,00 0,00 5,10 5,10 20,40

12.1.0.0.7. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 4,00 0,00 4,50 4,50 18,00

12.1.0.0.8. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 3,83 3,83 7,66

12.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 680,13
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 14,37 37,80 9,53 47,33 680,13
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12.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.845,89

12.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 34,12 27,25 26,85 54,10 1.845,89

12.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.665,20
12.4.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,78 661,25 43,83 705,08 2.665,20
12.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.533,57
12.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 68,25 3,90 1,16 5,06 345,34
12.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 68,25 2,92 14,49 17,41 1.188,23
12.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 288,94
12.6.1. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 288,94

12.6.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 11,34 11,30 14,18 25,48 288,94

13. GOINFRA ETAPA 03 - IMPLANTAÇÃO REFEITÓRIO C/ COZINHA 1,00 0,00 0,00 6.270,40
13.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 540,98
13.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 204,92 0,00 2,64 2,64 540,98
13.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 145,30
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,07 37,80 9,53 47,33 145,30
13.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.180,33

13.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 204,92 0,00 2,61 2,61 534,84

13.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 204,92 1,08 2,07 3,15 645,49

13.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.524,95

13.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 9,93 244,91 110,07 354,98 3.524,95

13.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 446,02
13.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 19,85 3,90 1,16 5,06 100,44
13.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 19,85 2,92 14,49 17,41 345,58
13.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 432,82
13.6.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,26 192,66 25,02 217,68 56,59
13.6.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 8,84 32,97 9,59 42,56 376,23
14. GOINFRA ETAPA 03 - PROJETO ESTRUTURAL ESPECÍFICO DO REFEITÓRIO 1,00 0,00 0,00 88.690,07
14.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 17.918,51
14.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 12.791,91
14.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 112,50 32,04 36,86 68,90 7.751,25
14.1.1.0.2. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 125,20 7,76 2,86 10,62 1.329,62
14.1.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 361,70 9,42 0,84 10,26 3.711,04
14.1.2. SINAPI BLOCOS DE COROAMENTO - 0,00 0,00 5.036,60
14.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 8,40 0,00 43,01 43,01 361,28
14.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 14,00 0,00 5,29 5,29 74,06
14.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,70 192,66 26,48 219,14 153,39
14.1.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,54 599,76 0,00 599,76 3.322,67

14.1.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 5,54 0,10 39,12 39,22 217,27

14.1.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 69,60 9,41 2,50 11,91 828,93
14.1.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 6,50 7,74 2,86 10,60 68,90
14.1.2.0.8. GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 2,66 0,59 3,21 3,80 10,10
14.1.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
14.1.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
14.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 36.253,37
14.2.1. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 6.561,88
14.2.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,67 0,00 33,97 33,97 226,57
14.2.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 19,03 0,00 5,29 5,29 100,66
14.2.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,95 192,66 26,48 219,14 208,18
14.2.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 47,57 22,69 10,92 33,61 1.598,82
14.2.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,33 599,76 0,00 599,76 1.997,20

14.2.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,33 0,10 49,10 49,20 163,83

14.2.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,38 0,00 22,50 22,50 53,55
14.2.1.0.8. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,20 7,76 2,86 10,62 2,12
14.2.1.0.9. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 81,30 7,74 2,86 10,60 861,78
14.2.1.0.10. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 72,70 7,72 2,86 10,58 769,16
14.2.1.0.11. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 48,70 9,41 2,50 11,91 580,01
14.2.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 12.838,57
14.2.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 93,34 28,46 22,57 51,03 4.763,14
14.2.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,90 599,76 0,00 599,76 2.938,82

14.2.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,90 0,10 49,10 49,20 241,08

14.2.2.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 110,90 9,41 2,50 11,91 1.320,81
14.2.2.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 214,00 7,72 2,86 10,58 2.264,12

14.2.2.0.6. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 146,60 8,30 0,64 8,94 1.310,60

14.2.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 8.512,68
14.2.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 67,11 28,46 22,57 51,03 3.424,62
14.2.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,79 599,76 0,00 599,76 2.273,09

14.2.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,79 0,10 49,10 49,20 186,46

14.2.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,20 7,76 2,86 10,62 2,12
14.2.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 108,80 7,74 2,86 10,60 1.153,28
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14.2.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 54,60 7,72 2,86 10,58 577,66

14.2.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,90 8,30 0,64 8,94 151,08

14.2.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 62,50 9,41 2,50 11,91 744,37
14.2.4. GOINFRA LAJES - 0,00 0,00 8.070,24

14.2.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 54,21 114,76 34,11 148,87 8.070,24

14.2.5. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
14.2.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
14.3. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 2.004,75
14.3.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 58,67 13,31 20,86 34,17 2.004,75
14.4. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 32.513,44

14.4.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2.532,20 12,41 0,43 12,84 32.513,44

15. GOINFRA ETAPA 03 - BLOCO REFEITÓRIO COM COZINHA MOD-1 1,00 0,00 0,00 235.761,13
15.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 831,40

15.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 165,29 3,48 1,55 5,03 831,40

15.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 547,60
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 11,57 37,80 9,53 47,33 547,60
15.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.696,70
15.3.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 952,06

15.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 165,29 0,00 2,61 2,61 431,40

15.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 165,29 1,08 2,07 3,15 520,66

15.3.2. GOINFRA RASGO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 647,52
15.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 12,00 0,00 33,97 33,97 407,64
15.3.2.0.2. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 12,00 8,78 11,21 19,99 239,88
15.3.3. GOINFRA RASGO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 97,12
15.3.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,80 0,00 33,97 33,97 61,14
15.3.3.0.2. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 1,80 8,78 11,21 19,99 35,98
15.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 904,02
15.4.1. SINAPI VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 904,02
15.4.1.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,35 1.862,27 720,65 2.582,92 904,02
15.5. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 16.419,88
15.5.0.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 180,00 0,19 0,56 0,75 135,00

15.5.0.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 778,43 3,52 0,96 4,48 3.487,36

15.5.0.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 69,94 4,05 2,14 6,19 432,92
15.5.0.0.4. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 39,46 5,36 2,32 7,68 303,05

15.5.0.0.5. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 50,00 11,16 0,28 11,44 572,00

15.5.0.0.6. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 24,00 2,86 5,37 8,23 197,52
15.5.0.0.7. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 27,00 5,88 5,37 11,25 303,75
15.5.0.0.8. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 8,00 8,31 12,18 20,49 163,92
15.5.0.0.9. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 24,00 1,20 2,86 4,06 97,44

15.5.0.0.10. SINAPI 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 121,49 17,80 139,29 139,29

15.5.0.0.11. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 68,00 3,38 3,57 6,95 472,60
15.5.0.0.12. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 2,00 3,89 4,65 8,54 17,08

15.5.0.0.13. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 10,33 1,58 11,91 95,28

15.5.0.0.14. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,92 2,20 13,12 26,24

15.5.0.0.15. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 11,54 3,03 14,57 14,57

15.5.0.0.16. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22

15.5.0.0.17. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 32,27 354,27 354,27
15.5.0.0.18. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96

15.5.0.0.19. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 131,44 5,48 3,14 8,62 1.133,01

15.5.0.0.20. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 72,00 5,97 6,09 12,06 868,32

15.5.0.0.21. SINAPI 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10,00 8,08 3,81 11,89 118,90

15.5.0.0.22. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,00 9,21 6,60 15,81 47,43

15.5.0.0.23. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,00 6,85 3,16 10,01 100,10

15.5.0.0.24. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 4,00 108,41 21,51 129,92 519,68
15.5.0.0.25. GOINFRA 71452 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 159,41 21,51 180,92 180,92
15.5.0.0.26. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 8,00 7,52 15,52 46,56

15.5.0.0.27. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 25,89 20,52 46,41 185,64

15.5.0.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 15,00 128,00 13,85 141,85 2.127,75

15.5.0.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 11,00 120,30 11,79 132,09 1.452,99
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15.5.0.0.30. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 30,00 17,49 9,79 27,28 818,40

15.5.0.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 180,00 0,53 0,00 0,53 95,40

15.5.0.0.32. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,95 23,96 822,91 822,91

15.5.0.0.33. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,00 15,65 11,82 27,47 27,47

15.5.0.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 28,33 11,31 39,64 79,28
15.5.0.0.35. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 5,00 9,02 10,39 19,41 97,05

15.5.0.0.36. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 27,96 23,40 51,36 102,72

15.5.0.0.37. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 9,02 10,39 19,41 194,10
15.5.0.0.38. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 12,33 10,39 22,72 68,16

15.5.0.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 
(GOINFRA+ORSE)

UN 1,00 34,70 17,92 52,62 52,62

15.6. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 22.864,88
15.6.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 11.995,51
15.6.1.1. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 630,48

15.6.1.1.1. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 82,96 7,21 90,17 360,68

15.6.1.1.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 147,41 12,22 159,63 159,63

15.6.1.1.3. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 1,00 88,30 21,87 110,17 110,17
15.6.1.2. SINAPI LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 2.581,66
15.6.1.2.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 2,00 106,95 13,97 120,92 241,84
15.6.1.2.2. GOINFRA 80541 LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA UN 3,00 208,13 62,38 270,51 811,53

15.6.1.2.3. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 5,00 154,81 7,16 161,97 809,85

15.6.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00 9,71 2,01 11,72 58,60

15.6.1.2.5. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 5,00 42,51 8,96 51,47 257,35

15.6.1.2.6. SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 66,99 4,13 71,12 355,60

15.6.1.2.7. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 3,00 10,26 5,37 15,63 46,89
15.6.1.3. SINAPI PIAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 5.856,52
15.6.1.3.1. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 5,00 212,92 13,97 226,89 1.134,45
15.6.1.3.2. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 1,00 2.142,50 17,92 2.160,42 2.160,42

15.6.1.3.3. SINAPI 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 6,00 209,98 6,51 216,49 1.298,94

15.6.1.3.4. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 6,00 57,43 7,88 65,31 391,86

15.6.1.3.5. SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 91,49 2,76 94,25 94,25

15.6.1.3.6. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL UN 5,00 148,16 7,16 155,32 776,60
15.6.1.4. SINAPI TANQUES E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 873,78

15.6.1.4.1. SINAPI 86922
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 838,79 34,99 873,78 873,78

15.6.1.5. SINAPI VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.150,63
15.6.1.5.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 1,00 274,36 67,77 342,13 342,13

15.6.1.5.2. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 1,00 337,79 58,37 396,16 396,16

15.6.1.5.3. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 1,00 10,24 11,47 21,71 21,71
15.6.1.5.4. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 1,00 37,04 5,01 42,05 42,05
15.6.1.5.5. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 1,00 12,87 5,37 18,24 18,24
15.6.1.5.6. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 1,00 11,05 7,16 18,21 18,21

15.6.1.5.7. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 1,00 160,38 5,37 165,75 165,75

15.6.1.5.8. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 26,83 7,54 34,37 34,37

15.6.1.5.9. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 104,85 7,16 112,01 112,01

15.6.1.6. SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 117,79
15.6.1.6.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 1,00 99,87 17,92 117,79 117,79
15.6.1.7. GOINFRA OUTROS - 0,00 0,00 784,65
15.6.1.7.1. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 5,00 41,85 6,26 48,11 240,55

15.6.1.7.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 5,00 99,86 8,96 108,82 544,10

15.6.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 2.845,60
15.6.2.1. SINAPI TUBOS PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 1.005,00
15.6.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 36,00 3,98 4,29 8,27 297,72

15.6.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 42,00 15,75 1,09 16,84 707,28

15.6.2.2. GOINFRA BUCHAS DE REDUÇÃO - 0,00 0,00 43,32

15.6.2.2.1. SINAPI 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 8,69 2,14 10,83 43,32

15.6.2.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 392,47

15.6.2.3.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 2,69 2,30 4,99 99,80

15.6.2.3.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 9,17 4,15 13,32 79,92

15.6.2.3.3. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 5,00 12,71 7,88 20,59 102,95
15.6.2.3.4. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 5,00 14,08 7,88 21,96 109,80
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15.6.2.4. GOINFRA LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 171,71

15.6.2.4.1. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 2,45 1,55 4,00 20,00

15.6.2.4.2. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 5,46 5,01 10,47 62,82

15.6.2.4.3. SINAPI 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 25,64 3,99 29,63 88,89

15.6.2.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 372,60

15.6.2.5.1. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 6,00 8,58 6,80 15,38 92,28

15.6.2.5.2. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 14,27 4,30 18,57 111,42

15.6.2.5.3. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 3,98 3,10 7,08 42,48

15.6.2.5.4. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 15,53 5,54 21,07 126,42

15.6.2.6. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 92,20
15.6.2.6.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 10,00 1,15 3,22 4,37 43,70

15.6.2.6.2. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 7,32 2,38 9,70 48,50

15.6.2.7. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 540,50
15.6.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 57,42 0,00 57,42 287,10
15.6.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 50,68 0,00 50,68 253,40
15.6.2.8. GOINFRA UNIÃO - 0,00 0,00 227,80
15.6.2.8.1. GOINFRA 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 5,00 9,58 3,22 12,80 64,00

15.6.2.8.2. SINAPI 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 30,01 2,75 32,76 163,80

15.6.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 3.186,40
15.6.3.1. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 419,45

15.6.3.1.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 7,00 5,80 4,16 9,96 69,72

15.6.3.1.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 7,00 9,03 1,10 10,13 70,91

15.6.3.1.3. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 15,00 3,38 10,03 13,41 201,15
15.6.3.1.4. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 3,00 9,76 16,13 25,89 77,67
15.6.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 76,75
15.6.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 5,32 10,03 15,35 76,75
15.6.3.3. SINAPI JUNÇÃO - 0,00 0,00 38,32

15.6.3.3.1. SINAPI 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 2,00 17,68 1,48 19,16 38,32

15.6.3.4. SINAPI TÊ SANITÁRIO - 0,00 0,00 76,35
15.6.3.4.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 4,88 10,39 15,27 76,35
15.6.3.5. SINAPI TUBOS  - 0,00 0,00 2.087,70
15.6.3.5.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 18,00 6,78 8,60 15,38 276,84

15.6.3.5.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 48,00 12,00 1,34 13,34 640,32

15.6.3.5.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 42,00 19,28 8,59 27,87 1.170,54

15.6.3.6. SINAPI CAIXA SIFONADA - 0,00 0,00 236,45
15.6.3.6.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 5,00 35,61 7,88 43,49 217,45
15.6.3.6.2. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 1,00 11,12 7,88 19,00 19,00
15.6.3.7. GOINFRA LUVAS  - 0,00 0,00 206,10
15.6.3.7.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 6,00 1,79 5,01 6,80 40,80
15.6.3.7.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 6,00 2,74 5,01 7,75 46,50
15.6.3.7.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 3,00 5,51 6,45 11,96 35,88
15.6.3.7.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 6,00 5,58 8,24 13,82 82,92
15.6.3.8. GOINFRA REDUÇÕES - 0,00 0,00 45,28
15.6.3.8.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 8,82 2,50 11,32 45,28
15.6.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 4.837,37
15.6.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 5,00 179,77 260,17 439,94 2.199,70

15.6.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 5,00 56,29 14,62 70,91 354,55

15.6.4.0.3. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.368,13 914,99 2.283,12 2.283,12
15.7. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 17.576,85
15.7.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 6,17 54,09 38,96 93,05 574,11

15.7.0.0.2. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 150,55 27,25 26,85 54,10 8.144,75

15.7.0.0.3. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 56,48 4,66 6,78 11,44 646,13

15.7.0.0.4. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 35,14 182,27 51,42 233,69 8.211,86
15.8. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 4.007,84
15.8.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 2.107,26
15.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 61,67 13,31 20,86 34,17 2.107,26
15.8.2. GOINFRA ALVENARIAS ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 1.900,58
15.8.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 75,45 12,44 12,75 25,19 1.900,58
15.9. SINAPI ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 40.333,00

15.9.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 3.141,20 12,41 0,43 12,84 40.333,00
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15.10. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 42.358,67

15.10.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO 
COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E 
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 180,03 202,56 2,12 204,68 36.848,54

15.10.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 17,65 166,10 2,86 168,96 2.982,14

15.10.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 35,30 21,50 4,29 25,79 910,38

15.10.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)

M 20,40 29,68 4,29 33,97 692,98

15.10.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM 
KM/1000 (COT)

M2.KM/1000 144,02 6,42 0,00 6,42 924,63

15.11. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 16.884,31
15.11.1. GOINFRA 180501 PORTAS M2 661,25 43,83 12.461,86
15.11.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 13,32 661,25 43,83 705,08 9.391,66
15.11.1.0.2. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 1,68 542,32 43,83 586,15 984,73
15.11.1.0.3. GOINFRA 180505 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS M2 2,34 468,30 43,83 512,13 1.198,38

15.11.1.0.4. SINAPI 100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

M2 1,89 461,96 7,40 469,36 887,09

15.11.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 2.400,43
15.11.2.0.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,30 673,35 46,86 720,21 216,06
15.11.2.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 2,40 201,45 46,86 248,31 595,94
15.11.2.0.3. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 2,52 386,40 46,86 433,26 1.091,81
15.11.2.0.4. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 2,00 201,45 46,86 248,31 496,62
15.11.3. SINAPI PORTA DE ENROLAR - 0,00 0,00 2.022,02
15.11.3.0.1. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 5,71 298,07 56,05 354,12 2.022,02
15.12. SINAPI VIDROS - 0,00 0,00 1.335,33
15.12.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 7,22 184,95 0,00 184,95 1.335,33
15.13. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 20.553,26
15.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 336,38 3,90 1,16 5,06 1.702,08

15.13.0.0.2. SINAPI 87553
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE 
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 192,83 14,39 8,43 22,82 4.400,38

15.13.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 143,55 2,92 14,49 17,41 2.499,20

15.13.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 192,83 43,81 18,17 61,98 11.951,60

15.14. SINAPI FORROS - 0,00 0,00 5.270,90

15.14.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 52,43 60,79 12,40 73,19 3.837,35

15.14.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 75,45 19,00 0,00 19,00 1.433,55
15.15. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 25.733,93
15.15.1. SINAPI GRANITINA - 0,00 0,00 22.224,69

15.15.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 140,45 26,95 10,77 37,72 5.297,77

15.15.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 140,45 97,26 21,05 118,31 16.616,63

15.15.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 11,09 27,65 0,33 27,98 310,29
15.15.2. SINAPI PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 790,12
15.15.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,48 192,66 25,02 217,68 104,48
15.15.2.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 16,11 32,97 9,59 42,56 685,64
15.15.3. SINAPI PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 2.719,12

15.15.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 29,47 46,84 38,36 85,20 2.510,84

15.15.3.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 21,81 1,53 8,02 9,55 208,28
15.16. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 8.397,40
15.16.1. SINAPI ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 240,04
15.16.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 8,79 2,57 9,26 11,83 103,98
15.16.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 8,79 7,00 8,48 15,48 136,06
15.16.2. GOINFRA LÁTEX ACRÍLICA - 0,00 0,00 1.002,84
15.16.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 42,82 2,57 9,26 11,83 506,56
15.16.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 42,82 4,08 7,51 11,59 496,28
15.16.3. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 1.095,78
15.16.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 52,43 2,57 9,26 11,83 620,24
15.16.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 52,43 3,66 5,41 9,07 475,54
15.16.4. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 1.171,31
15.16.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 91,94 5,19 7,55 12,74 1.171,31
15.16.5. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 544,22
15.16.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 45,58 3,46 8,48 11,94 544,22
15.16.6. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 1.469,94

15.16.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 57,69 11,30 14,18 25,48 1.469,94

15.16.7. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 658,91

15.16.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 25,86 11,30 14,18 25,48 658,91

15.16.8. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA   - 0,00 0,00 2.214,36
15.16.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 180,03 8,54 3,76 12,30 2.214,36
15.17. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 10.045,16
15.17.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 9.172,98
15.17.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 16,76 435,17 49,23 484,40 8.118,54

15.17.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 0,93 384,14 56,52 440,66 409,81
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15.17.1.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 165,29 1,92 1,98 3,90 644,63
15.17.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 872,18

15.17.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 45,12 11,51 56,63 566,30

15.17.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 101,96 0,00 101,96 305,88

16. GOINFRA ETAPA 03 - CENTRAL DE GÁS 1,00 0,00 0,00 12.271,34
16.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 40,08
16.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,71 0,00 33,97 33,97 24,11
16.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,71 0,00 22,50 22,50 15,97
16.2. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 12.231,26
16.2.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS - 0,00 0,00 12.231,26

16.2.1.0.1. GOINFRA 91007
CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES 
MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

UN 1,00 4.856,54 2.665,69 7.522,23 7.522,23

16.2.1.0.2. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA 
NPT - NBR 6925

UN 3,00 79,75 5,73 85,48 256,44

16.2.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 17,88 21,73 39,61 39,61

16.2.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 6,83 5,73 12,56 37,68

16.2.1.0.5. GOINFRA 91021
LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - 
NBR 6925

UN 2,00 7,67 5,73 13,40 26,80

16.2.1.0.6. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 8,75 5,66 14,41 86,46

16.2.1.0.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 7,96 5,73 13,69 82,14

16.2.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,69 5,73 13,42 53,68
16.2.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 10,02 5,73 15,75 63,00

16.2.1.0.10. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 18,00 28,80 9,70 38,50 693,00

16.2.1.0.11. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 17,66 14,56 32,22 128,88

16.2.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,00 8,06 7,16 15,22 228,30

16.2.1.0.13. GOINFRA 91025
VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA 
ASME B16.34

UN 3,00 154,07 15,48 169,55 508,65

16.2.1.0.14. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 1,00 16,11 13,18 29,29 29,29
16.2.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 49,88 15,48 65,36 65,36
16.2.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,94 15,48 45,42 45,42
16.2.1.0.17. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 18,07 5,73 23,80 23,80

16.2.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 400,01 41,23 441,24 441,24

16.2.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 207,64 15,38 223,02 223,02

16.2.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 18,11 1,19 19,30 38,60

16.2.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 18,11 1,19 19,30 38,60

16.2.1.0.22. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 12,00 1,20 0,34 1,54 18,48
16.2.1.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 24,00 0,54 1,01 1,55 37,20
16.2.1.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 24,00 0,46 0,70 1,16 27,84

16.2.1.0.25. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 
500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 26,30 10,03 36,33 72,66

16.2.1.0.26. GOINFRA 91045
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, 
BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 1,00 7,98 9,30 17,28 17,28

16.2.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE
LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO ART 
(GOINFRA)

UN 1,00 0,00 1.425,60 1.425,60 1.425,60

17. GOINFRA ETAPA 03 - PASSARELA M1 - SEC. XXI - REV. 2015 1,00 0,00 0,00 7.952,80
17.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 50,70

17.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 10,08 3,48 1,55 5,03 50,70

17.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 33,13
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,70 37,80 9,53 47,33 33,13
17.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 58,05

17.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 10,08 0,00 2,61 2,61 26,30

17.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 10,08 1,08 2,07 3,15 31,75

17.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.211,95
17.4.1. ESTACAS E BLOCOS - 0,00 0,00 1.211,95
17.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 32,04 36,86 68,90 551,20
17.4.1.0.2. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 7,27 7,74 2,86 10,60 77,06
17.4.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 24,54 7,76 2,86 10,62 260,61
17.4.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,45 9,41 2,50 11,91 64,90
17.4.1.0.5. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,36 0,00 43,01 43,01 15,48
17.4.1.0.6. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 0,00 5,29 5,29 3,38

17.4.1.0.7. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,03 579,55 226,42 805,97 24,17

17.4.1.0.8. GOINFRA 51020 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA  - (O.C.) M3 0,36 558,45 0,00 558,45 201,04

17.4.1.0.9. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,36 0,10 39,12 39,22 14,11
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17.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 45,10
17.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 13,31 20,86 34,17 45,10
17.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.378,71

17.6.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 263,14 12,41 0,43 12,84 3.378,71

17.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 1.313,07
17.7.1. METÁLICA - 0,00 0,00 1.100,82

17.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 12,96 79,21 5,73 84,94 1.100,82

17.7.2. CALHA E RUFO - 0,00 0,00 212,25
17.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 3,60 26,34 32,62 58,96 212,25
17.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.650,90
17.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 1.650,90

17.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 9,72 26,95 10,77 37,72 366,63

17.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 9,72 97,26 21,05 118,31 1.149,97

17.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 27,65 0,33 27,98 134,30
17.9. PINTURA - 0,00 0,00 171,88
17.9.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 12,48
17.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 5,19 7,55 12,74 12,48
17.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 159,40
17.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 12,96 8,54 3,76 12,30 159,40
17.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 39,31
17.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,08 1,92 1,98 3,90 39,31
18. GOINFRA ETAPA 04 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 715,75
18.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 715,75
18.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 17,36 0,00 10,75 10,75 186,62

18.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 17,36 7,75 22,73 30,48 529,13

19. GOINFRA ETAPA 04 - SERVIÇOS GERAIS 1,00 0,00 0,00 38.345,22
19.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 735,73

19.1.0.0.1. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 30,20 0,00 2,29 2,29 69,15

19.1.0.0.2. GOINFRA 20135
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA EM METALON PARA FORRO DE GESSO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 30,20 0,23 2,95 3,18 96,03

19.1.0.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,63 67,56 36,68 104,24 378,39

19.1.0.0.4. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 72,79 0,00 2,64 2,64 192,16
19.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 223,39
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,72 37,80 9,53 47,33 223,39
19.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 419,24
19.3.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 222,67

19.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 38,66 0,00 2,61 2,61 100,90

19.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 38,66 1,08 2,07 3,15 121,77

19.3.2. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 196,57

19.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 34,13 0,00 2,61 2,61 89,07

19.3.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 34,13 1,08 2,07 3,15 107,50

19.4. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 1.891,12
19.4.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 30,20 50,22 12,40 62,62 1.891,12
19.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 8.989,95
19.5.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 6.373,82

19.5.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 40,85 26,95 10,77 37,72 1.540,86

19.5.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 40,85 97,26 21,05 118,31 4.832,96

19.5.2. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 1.674,60
19.5.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,02 192,66 25,02 217,68 222,03
19.5.2.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 34,13 32,97 9,59 42,56 1.452,57
19.5.3. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 941,53

19.5.3.0.1. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 5,56 145,28 24,06 169,34 941,53

19.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 26.085,79
19.6.1. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 631,17
19.6.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 30,20 2,57 9,26 11,83 357,26
19.6.1.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 30,20 3,66 5,41 9,07 273,91
19.6.2. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 6.913,65
19.6.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 242,84 0,00 5,29 5,29 1.284,62
19.6.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 485,68 4,08 7,51 11,59 5.629,03
19.6.3. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 5.910,64
19.6.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 207,61 0,00 5,29 5,29 1.098,25
19.6.3.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 415,22 4,08 7,51 11,59 4.812,39
19.6.4. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 7.232,65
19.6.4.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 605,75 3,46 8,48 11,94 7.232,65

15 de 35 ART Nº 1020250114661



ENDEREÇO

 RUA ALFREDO NASSER ESQ COM AV 10 S/N , VILA LEONOR , CEP:76630-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

265,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

DATA

23/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52069060

CÓDIGO INEP

CIDADE

ITABERAÍ

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ITABERAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

870,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1135,92

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

19.6.5. GOINFRA GRADE - 0,00 0,00 5.397,68

19.6.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 211,84 11,30 14,18 25,48 5.397,68

20. GOINFRA ETAPA 04 - QUADRA (SALAS PROVISÓRIAS) 1,00 0,00 0,00 26.900,94
20.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.404,26

20.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,36 67,56 36,68 104,24 37,52

20.1.0.0.2. SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 163,96 2,51 4,88 7,39 1.211,66

20.1.0.0.3. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 147,00 0,00 2,29 2,29 336,63

20.1.0.0.4. GOINFRA 20135
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA EM METALON PARA FORRO DE GESSO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 147,00 0,23 2,95 3,18 467,46

20.1.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 14,04 0,00 6,12 6,12 85,92

20.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 15,75 0,00 16,83 16,83 265,07
20.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.211,17
20.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 25,59 37,80 9,53 47,33 1.211,17
20.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 462,58

20.3.0.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 0,98 406,37 65,66 472,03 462,58

20.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 22.692,10
20.4.1. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 37,45

20.4.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 1,47 11,30 14,18 25,48 37,45

20.4.2. GOINFRA PISO DA QUADRA - 0,00 0,00 17.990,34

20.4.2.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 251,16 58,51 6,89 65,40 16.425,86

20.4.2.0.2. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 146,90 4,64 6,01 10,65 1.564,48

20.4.3. GOINFRA MURETA - 0,00 0,00 635,82
20.4.3.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 54,86 4,08 7,51 11,59 635,82
20.4.4. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 4.028,49
20.4.4.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 327,52 8,54 3,76 12,30 4.028,49
20.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 130,83
20.5.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 2,45 18,51 34,89 53,40 130,83
21. GOINFRA ETAPA 04 - PASSARELA 02 1,00 0,00 0,00 20.773,32
21.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 664,89

21.1.0.0.1. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 1,00 0,00 522,32 522,32 522,32

21.1.0.0.2. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 18,59 0,00 2,64 2,64 49,07

21.1.0.0.3. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 18,59 3,48 1,55 5,03 93,50

21.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 358,76
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,58 37,80 9,53 47,33 358,76
21.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 107,06

21.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 18,59 0,00 2,61 2,61 48,51

21.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 18,59 1,08 2,07 3,15 58,55

21.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 4.785,03
21.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 2.223,70
21.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 16,50 32,04 36,86 68,90 1.136,85
21.4.1.0.2. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 23,70 7,76 2,86 10,62 251,69
21.4.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 81,40 9,42 0,84 10,26 835,16
21.4.2. SINAPI BLOCOS E ARRANQUES - 0,00 0,00 2.561,33
21.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,23 0,00 43,01 43,01 138,92
21.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,39 0,00 5,29 5,29 28,51
21.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,27 192,66 26,48 219,14 59,16
21.4.2.0.4. GOINFRA 51035 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.) M3 2,09 584,02 0,00 584,02 1.220,60
21.4.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,55 599,76 0,00 599,76 329,86

21.4.2.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 2,64 0,10 39,12 39,22 103,54

21.4.2.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,30 9,41 2,50 11,91 432,33
21.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 23,10 7,72 2,86 10,58 244,39
21.4.2.0.9. GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 1,06 0,59 3,21 3,80 4,02
21.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 6.864,90

21.5.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 534,65 12,41 0,43 12,84 6.864,90

21.6. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 1.325,47

21.6.0.0.1. GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS M2 22,94 52,05 5,73 57,78 1.325,47

21.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.947,79

21.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 9,34 334,73 39,43 374,16 3.494,65

21.7.0.0.2. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 0,96 406,37 65,66 472,03 453,14

21.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.199,38

21.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 18,59 97,26 21,05 118,31 2.199,38
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21.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 318,85
21.9.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 282,16
21.9.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 22,94 8,54 3,76 12,30 282,16
21.9.2. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 36,69

21.9.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 1,44 11,30 14,18 25,48 36,69

21.10. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 201,19
21.10.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 2,41 18,51 34,89 53,40 128,69
21.10.0.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 18,59 1,92 1,98 3,90 72,50
22. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 122.080,07
22.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 367,92

22.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 24,00 0,00 15,33 15,33 367,92

22.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.388,37

22.2.0.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 3,19 0,00 44,87 44,87 143,22

22.2.0.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 22,05 0,00 33,97 33,97 749,03
22.2.0.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 22,05 0,00 22,50 22,50 496,12
22.3. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 120.323,78
22.3.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 24.524,77
22.3.1.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 32,00 0,19 0,56 0,75 24,00
22.3.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 32,00 0,53 0,00 0,53 16,96
22.3.1.0.3. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 674,00 5,39 2,32 7,71 5.196,54
22.3.1.0.4. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 203,00 14,58 2,86 17,44 3.540,32
22.3.1.0.5. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 41,00 22,79 3,04 25,83 1.059,03
22.3.1.0.6. GOINFRA 70512 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 121,00 33,18 3,76 36,94 4.469,74

22.3.1.0.7. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 69,11 9,11 78,22 156,44

22.3.1.0.8. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 32,27 354,27 354,27
22.3.1.0.9. GOINFRA 71176 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A UN 1,00 322,95 32,27 355,22 355,22
22.3.1.0.10. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 35,86 209,37 837,48

22.3.1.0.11. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 89,00 4,79 2,23 7,02 624,78

22.3.1.0.12. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 7,00 6,85 3,16 10,01 70,07

22.3.1.0.13. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 35,00 9,87 5,05 14,92 522,20

22.3.1.0.14. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 10,00 18,35 13,25 31,60 316,00
22.3.1.0.15. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 10,00 18,43 17,92 36,35 363,50
22.3.1.0.16. GOINFRA 71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M 10,00 36,08 28,68 64,76 647,60
22.3.1.0.17. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 4,00 5,10 3,22 8,32 33,28
22.3.1.0.18. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 4,00 7,52 3,57 11,09 44,36
22.3.1.0.19. GOINFRA 71747 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" UN 4,00 16,47 13,61 30,08 120,32
22.3.1.0.20. GOINFRA 70374 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" UN 8,00 1,91 1,42 3,33 26,64
22.3.1.0.21. GOINFRA 70375 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" UN 8,00 2,39 2,14 4,53 36,24
22.3.1.0.22. GOINFRA 70377 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3" UN 8,00 3,86 6,45 10,31 82,48
22.3.1.0.23. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 4,00 4,48 1,42 5,90 23,60
22.3.1.0.24. GOINFRA 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 4,00 7,73 2,14 9,87 39,48
22.3.1.0.25. GOINFRA 70427 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3" PR 4,00 13,67 6,45 20,12 80,48
22.3.1.0.26. GOINFRA 72205 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A UN 1,00 1.426,21 215,16 1.641,37 1.641,37

22.3.1.0.27. SINAPI 97893
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 3,00 312,28 202,25 514,53 1.543,59

22.3.1.0.28. SINAPI 97892
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 5,00 226,83 145,70 372,53 1.862,65

22.3.1.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 3,72 83,76 33,48 117,24 436,13
22.3.2. GOINFRA QD02 - 0,00 0,00 72.011,12

22.3.2.0.1. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34,00 4,27 5,61 9,88 335,92

22.3.2.0.2. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 27,00 9,83 18,52 28,35 765,45

22.3.2.0.3. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 32,00 6,09 9,87 15,96 510,72

22.3.2.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 79,00 5,73 7,46 13,19 1.042,01

22.3.2.0.5. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 13,00 34,00 25,09 59,09 768,17
22.3.2.0.6. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 634,00 0,19 0,56 0,75 475,50
22.3.2.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 634,00 0,53 0,00 0,53 336,02

22.3.2.0.8. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4.576,00 3,52 0,96 4,48 20.500,48

22.3.2.0.9. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 1.224,00 4,05 2,14 6,19 7.576,56
22.3.2.0.10. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 19,00 8,00 7,52 15,52 294,88

22.3.2.0.11. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 25,89 20,52 46,41 46,41

22.3.2.0.12. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 27,00 12,33 10,39 22,72 613,44
22.3.2.0.13. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 12,00 9,02 10,39 19,41 232,92

22.3.2.0.14. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34,00 25,79 18,35 44,14 1.500,76

22.3.2.0.15. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 19,00 10,33 1,58 11,91 226,29
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22.3.2.0.16. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11,00 10,92 2,20 13,12 144,32

22.3.2.0.17. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 32,27 354,27 354,27
22.3.2.0.18. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
22.3.2.0.19. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 199,05 35,86 234,91 234,91
22.3.2.0.20. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 652,00 5,97 6,09 12,06 7.863,12

22.3.2.0.21. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12,00 9,21 6,60 15,81 189,72

22.3.2.0.22. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 12,00 18,43 17,92 36,35 436,20
22.3.2.0.23. GOINFRA 71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M 106,00 36,08 28,68 64,76 6.864,56
22.3.2.0.24. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 218,00 1,90 1,06 2,96 645,28
22.3.2.0.25. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 4,00 2,32 1,78 4,10 16,40
22.3.2.0.26. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 4,00 7,52 3,57 11,09 44,36
22.3.2.0.27. GOINFRA 71747 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" UN 36,00 16,47 13,61 30,08 1.082,88

22.3.2.0.28. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 8,00 15,65 11,82 27,47 219,76

22.3.2.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 71,00 128,00 13,85 141,85 10.071,35

22.3.2.0.30. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 142,00 17,49 9,79 27,28 3.873,76

22.3.2.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 12,00 28,33 11,31 39,64 475,68

22.3.2.0.32. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 12,00 84,27 15,35 99,62 1.195,44

22.3.2.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 2,00 280,81 17,92 298,73 597,46

22.3.2.0.34. GOINFRA 72206 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-70E - 225A UN 1,00 1.871,00 215,16 2.086,16 2.086,16
22.3.3. GOINFRA QD03 - 0,00 0,00 12.740,72

22.3.3.0.1. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 4,27 5,61 9,88 59,28

22.3.3.0.2. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 9,83 18,52 28,35 170,10

22.3.3.0.3. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 22,00 5,73 7,46 13,19 290,18

22.3.3.0.4. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 136,00 0,19 0,56 0,75 102,00
22.3.3.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 136,00 0,53 0,00 0,53 72,08

22.3.3.0.6. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 475,00 3,52 0,96 4,48 2.128,00

22.3.3.0.7. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 177,00 4,05 2,14 6,19 1.095,63
22.3.3.0.8. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 8,00 7,52 15,52 62,08
22.3.3.0.9. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 12,33 10,39 22,72 136,32

22.3.3.0.10. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 25,79 18,35 44,14 264,84

22.3.3.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,33 1,58 11,91 47,64

22.3.3.0.12. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,92 2,20 13,12 39,36

22.3.3.0.13. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22

22.3.3.0.14. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
22.3.3.0.15. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 199,05 35,86 234,91 234,91
22.3.3.0.16. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 135,00 5,97 6,09 12,06 1.628,10

22.3.3.0.17. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,00 9,21 6,60 15,81 79,05

22.3.3.0.18. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 45,00 1,90 1,06 2,96 133,20
22.3.3.0.19. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 2,00 2,32 1,78 4,10 8,20

22.3.3.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 22,00 128,00 13,85 141,85 3.120,70

22.3.3.0.21. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 44,00 17,49 9,79 27,28 1.200,32

22.3.3.0.22. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 1.257,11 143,44 1.400,55 1.400,55
22.3.4. GOINFRA QD05 - 0,00 0,00 11.047,17
22.3.4.0.1. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 20,00 8,31 12,18 20,49 409,80
22.3.4.0.2. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 40,00 1,50 2,86 4,36 174,40
22.3.4.0.3. GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"  UN 60,00 0,54 1,06 1,60 96,00
22.3.4.0.4. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 96,00 0,19 0,56 0,75 72,00
22.3.4.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 96,00 0,53 0,00 0,53 50,88

22.3.4.0.6. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 558,00 3,52 0,96 4,48 2.499,84

22.3.4.0.7. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,33 1,58 11,91 35,73

22.3.4.0.8. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22

22.3.4.0.9. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
22.3.4.0.10. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 199,05 35,86 234,91 234,91
22.3.4.0.11. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 139,00 9,55 7,16 16,71 2.322,69
22.3.4.0.12. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 47,00 2,32 1,78 4,10 192,70
22.3.4.0.13. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 47,00 2,74 0,34 3,08 144,76
22.3.4.0.14. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 93,00 1,24 0,34 1,58 146,94
22.3.4.0.15. GOINFRA 71698 LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 8,00 355,40 11,56 366,96 2.935,68

22.3.4.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO 
(GOINFRA+SINAPI)

UN 8,00 87,06 10,75 97,81 782,48

22.3.4.0.17. SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 429,30 50,88 480,18 480,18
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23. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 0,00 0,00 43.522,98
23.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.355,28
23.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 24,00 0,00 33,97 33,97 815,28
23.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 24,00 0,00 22,50 22,50 540,00
23.2. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 42.167,70
23.2.1. GOINFRA PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 13.563,04
23.2.1.1. GOINFRA VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 8.871,24

23.2.1.1.1. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 271,55 14,27 285,82 1.714,92

23.2.1.1.2. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 6,00 337,79 58,37 396,16 2.376,96

23.2.1.1.3. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 698,14 29,99 728,13 1.456,26

23.2.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 427,33 58,37 485,70 971,40

23.2.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 8,00 11,05 7,16 18,21 145,68

23.2.1.1.6. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 8,00 160,38 5,37 165,75 1.326,00

23.2.1.1.7. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 8,00 10,24 11,47 21,71 173,68
23.2.1.1.8. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 8,00 12,87 5,37 18,24 145,92
23.2.1.1.9. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 8,00 37,04 5,01 42,05 336,40

23.2.1.1.10. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 104,85 7,16 112,01 224,02

23.2.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 4.691,80
23.2.1.2.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 6,00 106,95 13,97 120,92 725,52
23.2.1.2.2. GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA UN 2,00 216,85 58,80 275,65 551,30
23.2.1.2.3. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 8,00 3,45 8,96 12,41 99,28
23.2.1.2.4. GOINFRA 80563 SIFAO PARA LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" UN 8,00 44,35 12,90 57,25 458,00

23.2.1.2.5. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 6,00 154,81 7,16 161,97 971,82

23.2.1.2.6. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 579,79 7,16 586,95 1.173,90

23.2.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 8,00 79,72 5,37 85,09 680,72
23.2.1.2.8. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 10,26 5,37 15,63 31,26
23.2.2. GOINFRA AGUA FRIA - 0,00 0,00 3.900,10
23.2.2.1. GOINFRA REGISTRO/ADAPTADOR - 0,00 0,00 1.574,96
23.2.2.1.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 6,00 1,15 3,22 4,37 26,22

23.2.2.1.2. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 18,00 5,63 5,01 10,64 191,52

23.2.2.1.3. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 2,00 88,56 21,87 110,43 220,86
23.2.2.1.4. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 4,00 180,90 34,06 214,96 859,84
23.2.2.1.5. GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 1,00 59,42 19,36 78,78 78,78
23.2.2.1.6. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 2,00 2,49 3,22 5,71 11,42
23.2.2.1.7. GOINFRA 81056 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" UN 1,00 21,81 3,22 25,03 25,03

23.2.2.1.8. GOINFRA 81058 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2" UN 1,00 27,78 5,01 32,79 32,79

23.2.2.1.9. GOINFRA 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" UN 1,00 98,03 30,47 128,50 128,50
23.2.2.2. GOINFRA CURVAS - 0,00 0,00 366,32
23.2.2.2.1. GOINFRA 81537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 8,00 3,81 6,45 10,26 82,08
23.2.2.2.2. GOINFRA 81540 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 8,00 14,82 10,03 24,85 198,80
23.2.2.2.3. GOINFRA 81538 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 6,00 7,79 6,45 14,24 85,44
23.2.2.3. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 1.461,90
23.2.2.3.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 24,00 3,98 4,29 8,27 198,48
23.2.2.3.2. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 48,00 13,46 7,99 21,45 1.029,60
23.2.2.3.3. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 18,00 8,37 4,62 12,99 233,82
23.2.2.4. GOINFRA TÊ - 0,00 0,00 331,50

23.2.2.4.1. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 4,00 8,58 6,80 15,38 61,52

23.2.2.4.2. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 2,00 4,92 6,80 11,72 23,44
23.2.2.4.3. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 4,00 1,60 6,80 8,40 33,60
23.2.2.4.4. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 8,00 13,39 10,75 24,14 193,12
23.2.2.4.5. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 2,00 4,90 5,01 9,91 19,82
23.2.2.5. GOINFRA JOELHO - 0,00 0,00 123,54
23.2.2.5.1. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 6,00 12,71 7,88 20,59 123,54
23.2.2.6. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 41,88
23.2.2.6.1. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 4,00 5,46 5,01 10,47 41,88
23.2.3. GOINFRA ESGOTO - 0,00 0,00 6.129,00
23.2.3.1. GOINFRA CAIXA SIFONADA - 0,00 0,00 331,20
23.2.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 4,00 35,61 7,88 43,49 173,96
23.2.3.1.2. GOINFRA 81761 GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES DIAM.150 MM UN 4,00 36,45 2,86 39,31 157,24
23.2.3.2. GOINFRA CURVA - 0,00 0,00 920,30
23.2.3.2.1. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 29,66 11,83 41,49 165,96
23.2.3.2.2. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 7,00 12,43 10,03 22,46 157,22
23.2.3.2.3. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 8,00 4,50 8,96 13,46 107,68
23.2.3.2.4. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 8,00 29,70 16,13 45,83 366,64
23.2.3.2.5. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 8,00 5,32 10,03 15,35 122,80
23.2.3.3. GOINFRA JOELHO - 0,00 0,00 325,84
23.2.3.3.1. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 8,00 3,30 10,03 13,33 106,64
23.2.3.3.2. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 3,38 10,03 13,41 107,28
23.2.3.3.3. GOINFRA 81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 3,96 10,03 13,99 111,92
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23.2.3.4. GOINFRA JUNÇÃO - 0,00 0,00 278,34

23.2.3.4.1. SINAPI 104353
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 33,48 6,81 40,29 80,58

23.2.3.4.2. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 27,50 16,48 43,98 175,92
23.2.3.4.3. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 7,51 14,33 21,84 21,84
23.2.3.5. GOINFRA TÊ - 0,00 0,00 61,08
23.2.3.5.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,88 10,39 15,27 61,08
23.2.3.6. GOINFRA TUBO - 0,00 0,00 4.212,24
23.2.3.6.1. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 96,00 16,44 18,64 35,08 3.367,68
23.2.3.6.2. GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 30,00 11,25 10,75 22,00 660,00
23.2.3.6.3. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 12,00 6,78 8,60 15,38 184,56
23.2.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 18.575,56
23.2.4.0.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 8,82 2,50 11,32 45,28

23.2.4.0.2. SINAPI 97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 4,00 350,26 209,85 560,11 2.240,44

23.2.4.0.3. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 56,29 14,62 70,91 283,64

23.2.4.0.4. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3,00 57,42 0,00 57,42 172,26
23.2.4.0.5. GOINFRA 81503 SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 UN 3,00 18,63 0,00 18,63 55,89

23.2.4.0.6. GOINFRA 81880
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 13.981,08 1.333,33 15.314,41 15.314,41

23.2.4.0.7. GOINFRA 81890 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM UN 1,00 221,61 14,33 235,94 235,94
23.2.4.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 229_SEE CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 125,07 102,63 227,70 227,70
24. GOINFRA PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 3.031,17
24.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 3.031,17
24.1.0.0.1. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 6,00 207,98 15,38 223,36 1.340,16
24.1.0.0.2. GOINFRA 85001 EXTINTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC UN 1,00 621,48 15,38 636,86 636,86

24.1.0.0.3. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 29,00 13,81 4,30 18,11 525,19

24.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 7,00 18,11 1,19 19,30 135,10
24.1.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 18,00 18,11 1,19 19,30 347,40

24.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 22,04 1,19 23,23 46,46

1.511.956,23

432.570,68

1.944.526,91

1.711,85

76% 1.141.956,86R$                     

24% 369.999,37R$                        

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (28,61%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
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DATA

23/04/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 60.915,69                    78.343,67                      4,03                       

b. TRANSPORTES 14.274,91                    18.358,96                      0,94                       

c. SERVIÇO EM TERRA 9.918,47                      12.756,14                      0,66                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 27.690,13                    35.612,28                      1,83                       

e. ESTRUTURA 42.413,27                    54.547,71                      2,81                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 169.447,18                  217.926,02                    11,21                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 65.032,58                    83.638,40                      4,30                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 15.262,43                    19.629,01                      1,01                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 50.297,14                    64.687,15                      3,33                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 6.200,17                      7.974,04                        0,41                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 236.216,68                  303.798,27                    15,62                     

o. COBERTURAS 265.528,84                  341.496,64                    17,56                     

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.518,08                      3.238,50                        0,17                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 63.510,24                    81.680,52                      4,20                       

r. VIDROS 2.311,86                      2.973,28                        0,15                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 41.753,32                    53.698,94                      2,76                       

t. FORROS 63.218,23                    81.304,97                      4,18                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 144.995,81                  186.479,11                    9,59                       

v. FERRAGENS 1.378,44                      1.772,81                        0,09                       

x. ADMINISTRAÇÃO 73.977,30                    95.142,21                      4,89                       

y. PINTURA 134.244,14                  172.651,39                    8,88                       

z. DIVERSOS 20.851,32                    26.816,89                      1,38                       

1.511.956,23               1.944.526,91                 100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 RUA ALFREDO NASSER ESQ COM AV 10 S/N , VILA LEONOR , CEP:76630-000 CRE-ITABERAI

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 1135,92

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ 52069060

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO ITABERAÍ

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ 9

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 270 dias corridos

LOCAL DATA

ITABERAÍ 23/04/2025

Etapas: ETAPA 04

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.944.526,91R$        Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270

SERVIÇOS PRELIMINARES 78.343,67R$             % Período 42,30% 0,54% 35,25% 0,54% 0,54% 11,60% 0,54% 0,54% 8,15%

$ 33.139,37R$             423,06R$                  27.616,14R$             423,06R$                  423,06R$                  9.087,87R$               423,06R$                  423,06R$                  6.385,01R$               

TRANSPORTES 18.358,96R$             % Período 8,98% 9,73% 18,78% 15,22% 16,75% 6,67% 5,41% 5,95% 12,51%

$ 1.648,63R$               1.786,33R$               3.447,81R$               2.794,23R$               3.075,13R$               1.224,54R$               993,22R$                  1.092,36R$               2.296,71R$               

SERVIÇO EM TERRA 12.756,14R$             % Período 6,95% 3,09% 16,88% 3,09% 3,09% 52,31% 3,09% 3,09% 8,41%

$ 886,55R$                  394,16R$                  2.153,24R$               394,16R$                  394,16R$                  6.672,74R$               394,16R$                  394,16R$                  1.072,79R$               

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 35.612,28R$             % Período 9,84% 3,48% 69,45% 17,23%

$ 3.504,25R$               -R$                        1.239,31R$               -R$                        -R$                        24.732,73R$             -R$                        -R$                        6.136,00R$               

ESTRUTURA 54.547,71R$             % Período 2,21% 1,88% 51,79% 44,12%

$ -R$                        -R$                        1.205,50R$               1.025,50R$               -R$                        28.250,26R$             24.066,45R$             -R$                        -R$                        

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO217.926,02R$           % Período 15,50% 19,29% 7,93% 7,93% 7,93% 10,84% 14,73% 7,93% 7,92%

$ 33.778,53R$             42.037,93R$             17.281,53R$             17.281,53R$             17.281,53R$             23.623,18R$             32.100,50R$             17.281,53R$             17.259,74R$             

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 83.638,40R$             % Período 7,20% 7,20% 7,20% 7,20% 7,20% 17,77% 31,86% 7,20% 7,17%

$ 6.021,96R$               6.021,96R$               6.021,96R$               6.021,96R$               6.021,96R$               14.862,54R$             26.647,19R$             6.021,96R$               5.996,87R$               

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 19.629,01R$             % Período 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 26,35% 58,63% 2,15% 2,12%

$ 422,02R$                  422,02R$                  422,02R$                  422,02R$                  422,02R$                  5.172,24R$               11.508,49R$             422,02R$                  416,14R$                  

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 64.687,15R$             % Período 43,15% 5,37% 12,53% 11,68% 27,27%

$ 27.912,51R$             -R$                        3.473,70R$               8.105,30R$               -R$                        7.555,46R$               17.640,19R$             -R$                        -R$                        

IMPERMEABILIZAÇÃO 7.974,04R$               % Período 1,96% 0,35% 83,04% 14,65%

$ -R$                        -R$                        156,29R$                  27,91R$                    -R$                        6.621,64R$               1.168,20R$               -R$                        -R$                        

ESTRUTURA METÁLICA 303.798,27R$           % Período 3,62% 6,73% 33,28% 24,10% 18,72% 13,55%

$ 10.997,50R$             20.445,62R$             -R$                        101.104,06R$          73.215,38R$             -R$                        56.871,04R$             41.164,67R$             -R$                        

COBERTURAS 341.496,64R$           % Período 18,29% 64,75% 16,46% 0,50%

$ -R$                        62.459,74R$             -R$                        -R$                        221.119,07R$          -R$                        -R$                        56.210,35R$             1.707,48R$               

ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.238,50R$               % Período 54,00% 46,00%

$ 1.748,79R$               1.489,71R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

ESQUADRIAS METÁLICAS 81.680,52R$             % Período 5,80% 6,04% 12,77% 15,60% 18,91% 23,12% 17,76%

$ 4.737,47R$               4.933,50R$               -R$                        10.430,60R$             12.742,16R$             -R$                        15.445,79R$             18.884,54R$             14.506,46R$             

VIDROS 2.973,28R$               % Período 42,24% 57,76%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.255,91R$               -R$                        -R$                        1.717,37R$               -R$                        

REVESTIMENTO DE PAREDE 53.698,94R$             % Período 1,22% 2,59% 16,92% 25,38% 21,56% 32,33%

$ 655,13R$                  1.390,80R$               -R$                        9.085,86R$               13.628,79R$             -R$                        11.577,49R$             17.360,87R$             -R$                        

FORROS 81.304,97R$             % Período 8,34% 26,42% 17,48% 26,22% 7,42% 11,13% 2,99%

$ 6.780,83R$               21.480,77R$             -R$                        14.212,11R$             21.318,16R$             -R$                        6.032,83R$               9.049,24R$               2.431,02R$               

REVESTIMENTO DE PISO 186.479,11R$           % Período 3,53% 3,68% 15,34% 23,00% 18,69% 28,03% 7,73%

$ 6.582,71R$               6.862,43R$               -R$                        28.605,90R$             42.890,20R$             -R$                        34.852,95R$             52.270,09R$             14.414,84R$             

FERRAGENS 1.772,81R$               % Período 100,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.772,81R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 95.142,21R$             % Período 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,12%

$ 10.570,30R$             10.570,30R$             10.570,30R$             10.570,30R$             10.570,30R$             10.570,30R$             10.570,30R$             10.570,30R$             10.579,81R$             

PINTURA 172.651,39R$           % Período 21,62% 29,11% 13,07% 36,20%

$ -R$                        37.327,23R$             -R$                        -R$                        50.258,82R$             -R$                        -R$                        22.565,54R$             62.499,80R$             

DIVERSOS 26.816,89R$             % Período 14,69% 16,88% 2,10% 2,10% 6,44% 2,10% 2,10% 49,83% 3,76%

$ 3.939,40R$               4.526,69R$               563,15R$                  563,15R$                  1.727,01R$               563,15R$                  563,15R$                  13.362,86R$             1.008,32R$               

1.944.526,91R$        % PERÍODO 7,89% 11,45% 3,81% 10,85% 24,59% 7,15% 12,90% 13,82% 7,54%

VALOR PERÍODO 153.325,97R$          222.572,27R$          74.150,97R$             211.067,67R$          478.116,49R$          138.936,66R$          250.855,00R$          268.790,91R$          146.710,97R$          

% ACUMULADO 7,89% 19,34% 23,15% 34,00% 58,59% 65,74% 78,64% 92,46% 100,00%

VALOR ACUMULADO 153.325,97R$          375.898,24R$          450.049,21R$          661.116,88R$          1.139.233,37R$       1.278.170,03R$       1.529.025,03R$       1.797.815,94R$       1.944.526,91R$       

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%

28,61%

Notas:

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

OBRA

ITABERAÍ

CRE

CRE-ITABERAI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA ALFREDO NASSER ESQ COM AV 10 S/N , VILA LEONOR , CEP:76630-000
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 78.343,67                       4,03

b. TRANSPORTES 18.358,96                       0,94

c. SERVIÇO EM TERRA 12.756,14                       0,66

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 35.612,28                       1,83

e. ESTRUTURA 54.547,71                       2,81

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 217.926,02                     11,21

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 83.638,40                       4,30

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 19.629,01                       1,01

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 64.687,15                       3,33

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 7.974,04                         0,41

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 303.798,27                     15,62

o. COBERTURAS 341.496,64                     17,56

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.238,50                         0,17

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 81.680,52                       4,20

r. VIDROS 2.973,28                         0,15

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 53.698,94                       2,76

t. FORROS 81.304,97                       4,18

u. REVESTIMENTO DE PISO 186.479,11                     9,59

v. FERRAGENS 1.772,81                         0,09

x. ADMINISTRAÇÃO 95.142,21                       4,89

y. PINTURA 172.651,39                     8,88

z. DIVERSOS 26.816,89                       1,38

1.944.526,91                  100,00                            

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-ITABERAI

23/04/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ ITABERAÍ

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA

 RUA ALFREDO NASSER ESQ COM AV 10 S/N , VILA LEONOR , CEP:76630-000
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 75 KVA) KVA 75,00 75,00

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOISOLANTE M2 1152,82 576,41

t. FORROS FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 916,73 458,37

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 583,92 291,96

REFORMA E AMPLIAÇÃO ITABERAÍ

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ 52069060

OBRA CIDADE

CRE-ITABERAI 1135,92
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 DEZ/2024

DEZ/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 - - 16,83 18,63

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 6,12 6,84 6,12 6,84

SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 1,0000 10,71 11,79 10,71 11,79

16,83 18,63

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² - - - 362,23 369,87

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 2,5000 20,97 23,41 52,42 58,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78

65,66 73,30

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0097 183,31 183,31 1,77 1,77

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 0,97 0,97 0,70 0,70

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,65 0,65 1,73 1,73

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 7,19 7,19 25,50 25,50

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,02 7,02 55,73 55,73

GOINFRA_I 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 13,3206 8,84 8,84 117,75 117,75

SINAPI_I 11552
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), 
ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     1,3060 8,25 8,25 10,77 10,77

GOINFRA_I 2898 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 66,64 66,64 66,64 66,64

GOINFRA_I 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 7,99 7,99 15,98 15,98

296,57 296,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 110,38 112,02

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 22,35 12,69 14,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 21,48 3,07 3,37

15,76 17,40

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0290 51,50 51,50 1,49 1,49

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,9093 6,79 6,79 6,17 6,17

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     2,8999 7,71 7,71 22,35 22,35

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027 0,31 0,31 0,77 0,77

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7925 2,77 2,77 2,19 2,19

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    1,0327 3,47 3,47 3,58 3,58

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,9149 0,26 0,26 0,23 0,23

94,62 94,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

008 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

004 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL

007 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

23/04/2025 1135,92

CÓDIGO INEP

52069060

CIDADE

ITABERAÍ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ITABERAI  RUA ALFREDO NASSER ESQ COM AV 10 S/N , VILA LEONOR , CEP:76630-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ
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REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE
LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO 
ART (GOINFRA)

UN 1.425,60 1.592,16

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     16,0000 89,10 99,51 1.425,60 1.592,16

1.425,60 1.592,16

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,18 18,32

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,18 1,32

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,32 19,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,18 1,32

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,14 18,14

18,14 18,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 0,37 0,38

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0090 14,89 16,62 0,13 0,14

0,13 0,14

SINAPI_I 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,0000 0,24 0,24 0,24 0,24

0,24 0,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA (GOINFRA)

H 15,33 17,12

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78

15,33 17,12

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 374,16 380,04

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,93 10,93 16,24 16,24

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,16 8,16 3,11 3,11

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 25,48 27,12 19,87 21,15

334,73 336,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1.676,33 1.676,33

0,00 0,00

SINAPI_I 41204
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 1.676,33 1.676,33 1.676,33 1.676,33

1.676,33 1.676,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI)

PÇ 132,09 133,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 14,89 16,62 2,79 3,11

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,97 23,41 9,00 10,05

11,79 13,16

COTAÇÃO COT 604_SEE
(13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 101,78 101,78 101,78 101,78

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

117 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

049 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

072 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

27 de 35 ART Nº 1020250114661



 DEZ/2024

DEZ/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

23/04/2025 1135,92

CÓDIGO INEP
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ITABERAÍ

OBRA

DESONERADA
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,0000 9,26 9,26 18,52 18,52

120,30 120,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 58,89 65,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 14,89 16,62 22,33 24,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,97 23,41 31,45 35,11

53,78 60,04

COTAÇÃO COT 356_SEE
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200x200x90 MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

UN 1,0000 5,11 5,11 5,11 5,11

5,11 5,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2 440,66 446,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,0000 7,17 7,17 28,68 28,68

384,14 384,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 108,82 109,86

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,74 0,74 2,96 2,96

99,86 99,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 441,24 446,04

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,97 23,41 24,11 26,92

41,23 46,03

COTAÇÃO COT 101_SEE
(07975/ORSE) Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com 
manômetro)

UN 1,0000 399,00 399,00 399,00 399,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01

400,01 400,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 13,42 14,08

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 4186 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 7,69 7,69 7,69 7,69

7,69 7,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 15,75 16,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 4187 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 10,02 10,02 10,02 10,02

10,02 10,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 
220/240 (GOINFRA+ORSE)

UN 52,62 54,71

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

17,92 20,01

COTAÇÃO COT 596_SEE (9761/ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 32A, 220/240 V UN 1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

34,70 34,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,53 0,53

0,00 0,00

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

217 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

126 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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CIDADE

ITABERAÍ

OBRA

DESONERADA
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CRE-ITABERAI  RUA ALFREDO NASSER ESQ COM AV 10 S/N , VILA LEONOR , CEP:76630-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,53 0,53 0,53 0,53

0,53 0,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 229_SEE CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO (GOINFRA + SINAPI) UN 227,70 239,64

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 3,0000 13,24 14,78 39,72 44,34

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 3,0000 20,97 23,41 62,91 70,23

102,63 114,57

SINAPI_I 11882
CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X 
C X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    1,0000 125,07 125,07 125,07 125,07

125,07 125,07

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,22 16,06

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

7,16 8,00

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     1,0000 8,06 8,06 8,06 8,06

8,06 8,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 131,85 137,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 13,24 14,78 16,20 18,09

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,88 17,73 1,36 1,52

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 20,97 23,41 12,13 13,54

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 20,97 23,41 5,86 6,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 14,89 16,62 6,81 7,61

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,97 23,41 3,57 3,99

45,93 51,30

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,78 12,78 7,42 7,42

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,87 0,87 19,40 19,40

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,26 8,26 1,89 1,89

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,92 21,92 0,80 0,80

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,97 0,97 1,74 1,74

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,80 6,80 2,49 2,49

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,79 6,79 1,99 1,99

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,77 6,77 18,89 18,89

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,30 8,30 3,75 3,75

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 16,53 16,53 0,16 0,16

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 14,26 14,26 1,01 1,01

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 156,74 156,74 3,07 3,07

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 150,62 150,62 2,95 2,95

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 183,31 183,31 9,97 9,97

85,92 85,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,64 40,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 20,97 23,41 8,73 9,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 14,89 16,62 2,58 2,88

11,31 12,63

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 28,33 28,33 28,33 28,33

28,33 28,33

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

229 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 39,61 42,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6105 20,97 23,41 12,80 14,29

21,73 24,26

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,1208 4,14 4,14 0,49 0,49

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 17,39 17,39 17,39 17,39

17,88 17,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 12,56 13,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,36 0,36 0,43 0,43

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 6,40 6,40 6,40 6,40

6,83 6,83

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 84,80 86,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 70,47 70,47 70,47 70,47

70,47 70,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 117,24 121,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 13,24 14,78 10,59 11,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,89 16,62 5,50 6,14

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,97 23,41 9,64 10,76

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

33,48 37,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,00 158,00 5,21 5,21

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,11 33,11 13,24 13,24

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,30 8,30 43,74 43,74

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,26 14,26 1,28 1,28

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 156,74 156,74 6,26 6,26

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,78 12,78 3,23 3,23

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,92 21,92 0,27 0,27

83,76 83,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 409_SEE
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 
16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (GOINFRA + SINAPI)

UN 12,25 12,29

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0090 14,89 16,62 0,13 0,14

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0090 20,97 23,41 0,18 0,21

0,31 0,35

SINAPI_I 0441
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    1,0000 11,94 11,94 11,94 11,94

11,94 11,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,23 23,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 112,01 112,85

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

409 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

399 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL
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SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 104,85 104,85 104,85 104,85

104,85 104,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 14,95 16,62

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3300 20,97 23,41 6,92 7,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

14,36 16,03

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0500 11,80 11,80 0,59 0,59

0,59 0,59

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,96 101,96

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

101,96 101,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, 
TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 56,63 57,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2924 14,89 16,62 4,35 4,85

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1368 20,97 23,41 2,86 3,20

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1157 20,97 23,41 2,42 2,70

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

11,51 12,85

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 1,6720 15,77 15,77 26,36 26,36

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,0800 154,67 154,67 12,37 12,37

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,32 0,32 1,28 1,28

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0309 45,15 45,15 1,39 1,39

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0262 32,11 32,11 0,84 0,84

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0172 20,35 20,35 0,35 0,35

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0432 3,11 3,11 0,13 0,13

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0013 2,75 2,75 0,00 0,00

45,12 45,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 148,87 152,84

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,8800 13,24 14,78 24,89 27,78

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 20,97 23,41 9,22 10,30

34,11 38,08

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 12,78 12,78 7,15 7,15

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,63 6,63 6,43 6,43

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,76 26,76 0,80 0,80

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,94 3,94 6,73 6,73

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,79 6,79 16,97 16,97

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 588,00 588,00 29,40 29,40

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0468 2,28 2,28 0,10 0,10

114,76 114,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 29,48 31,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 15,15 15,15 15,15 15,15

15,15 15,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 59,86 61,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

500 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

498 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

430 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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CÓDIGO INEP

52069060

CIDADE

ITABERAÍ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ITABERAI  RUA ALFREDO NASSER ESQ COM AV 10 S/N , VILA LEONOR , CEP:76630-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 45,53 45,53 45,53 45,53

45,53 45,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 65,36 67,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 23,41 9,05 10,11

15,48 17,28

COTAÇÃO COT 281_SEE (10479/ORSE) Válvula UGV-1 3/4" UN 1,0000 49,88 49,88 49,88 49,88

49,88 49,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 45,42 47,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 23,41 9,05 10,11

15,48 17,28

COTAÇÃO COT 282_SEE (10480/ORSE) Válvula UGV-1 1/2" UN 1,0000 29,94 29,94 29,94 29,94

29,94 29,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 111,64 113,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 14,89 16,62 14,13 15,77

14,13 15,77

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 97,51 97,51 97,51 97,51

97,51 97,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.858,93 1.957,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 13,24 14,78 289,45 323,12

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,97 23,41 154,86 172,88

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 20,97 23,41 8,85 9,88

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,97 23,41 390,93 436,41

844,09 942,29

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 54,98 54,98 285,89 285,89

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 44,57 44,57 199,37 199,37

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,16 1,16 4,47 4,47

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    1,0000 37,41 37,41 37,41 37,41

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 98,20 98,20 238,67 238,67

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,98 9,98 13,07 13,07

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.636,98 3.636,98 92,01 92,01

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,74 0,74 55,50 55,50

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 20,35 20,35 1,89 1,89

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 20,35 20,35 8,11 8,11

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 26,94 26,94 18,64 18,64

1.014,84 1.014,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 48,11 48,85

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 13,24 14,78 4,18 4,67

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 20,97 23,41 2,08 2,33

6,26 7,00

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 40,60 40,60 40,60 40,60

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,50 5,50 1,25 1,25

41,85 41,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 298,73 300,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

17,92 20,01

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 130,81 130,81 130,81 130,81

280,81 280,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,89 27,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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CÓDIGO INEP

52069060

CIDADE

ITABERAÍ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ITABERAI  RUA ALFREDO NASSER ESQ COM AV 10 S/N , VILA LEONOR , CEP:76630-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 17,93 17,93 17,93 17,93

17,93 17,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 141,85 143,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 14,89 16,62 5,75 6,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,97 23,41 8,10 9,05

13,85 15,47

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 128,00 128,00 128,00 128,00

128,00 128,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ 
INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

UN - - - 97,81 99,06

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

10,75 12,00

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 32,70 32,70 0,98 0,98

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0300 3,11 3,11 0,09 0,09

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 14,64 14,64 0,10 0,10

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 25,90 25,90 0,25 0,25

GOINFRA_I 1120 AÇO CA-25 Kg 0,1500 7,77 7,77 1,16 1,16

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 8,30 8,30 3,32 3,32

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 11,80 11,80 1,06 1,06

SINAPI_I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     3,4000 12,56 12,56 42,70 42,70

GOINFRA_I 2941 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 37,40 37,40 37,40 37,40

87,06 87,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 118,31 120,77

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,97 23,41 11,67 13,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 13,24 14,78 9,38 10,48

21,05 23,51

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 81,30 81,30 81,30 81,30

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 183,31 183,31 4,45 4,45

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55

97,26 97,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 27,98 28,02

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 13,24 14,78 0,13 0,14

0,33 0,37

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 27,50 27,50 27,50 27,50

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 38,94 38,94 0,15 0,15

27,65 27,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 298,33 300,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

COTAÇÃO COT 589_SEE (714/ORSE) CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM UN 1,0000 284,00 284,00 284,00 284,00

284,00 284,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 - - - 354,98 367,79

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,1592 13,24 14,78 55,06 61,47

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9017 20,97 23,41 18,90 21,10

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5971 20,97 23,41 12,52 13,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7002 14,89 16,62 10,42 11,63

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 20,97 23,41 8,43 9,41

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 15,88 17,73 3,18 3,55

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 20,97 23,41 1,56 1,75

110,07 122,88

GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 5,72 5,72 60,85 60,85

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,65 0,65 38,76 38,76

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,77 6,77 27,40 27,40

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1683 156,74 156,74 26,37 26,37

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

872 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

842 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

725 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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CÓDIGO INEP
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CIDADE

ITABERAÍ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1244 158,00 158,00 19,65 19,65

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 8,30 8,30 14,33 14,33

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 6,80 6,80 14,88 14,88

GOINFRA_I 2387 BRITA Nº 0 m3 0,0660 164,37 164,37 10,84 10,84

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5114 12,78 12,78 6,53 6,53

GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 66,38 66,38 4,88 4,88

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0311 150,62 150,62 4,68 4,68

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4661 8,26 8,26 3,84 3,84

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6,79 6,79 3,13 3,13

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 14,26 14,26 2,18 2,18

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 21,92 21,92 2,34 2,34

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 6,63 6,63 1,52 1,52

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,94 3,94 1,44 1,44

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0071 183,31 183,31 1,29 1,29

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0009 2,28 2,28 0,00 0,00

244,91 244,91

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 101,92 104,80

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,97 23,41 12,17 13,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 13,24 14,78 12,57 14,03

24,74 27,62

COTAÇÃO COT 623_SEE
(9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA 
OU SIMILAR COD.26090

M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,40 7,40 1,08 1,08

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,36 1,36 10,20 10,20

77,18 77,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2 - - - 195,44 196,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 14,89 16,62 2,53 2,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,97 23,41 3,56 3,97

6,09 6,79

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 44,57 44,57 6,23 6,23

189,35 189,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,75 12,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

10,75 12,00

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 30,48 33,21

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4920 14,89 16,62 7,32 8,17

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,97 23,41 15,41 17,20

22,73 25,37

GOINFRA 51015
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO FCK=15 MPA - 
(O.C.)

m3    0,0061 533,53 542,68 3,25 3,31

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,0061 39,22 43,78 0,23 0,26

SINAPI_I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     0,1227 10,25 10,25 1,25 1,25

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,99 22,99 1,56 1,56

SINAPI_I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     0,2000 7,32 7,32 1,46 1,46

7,75 7,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  
ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, 
INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 - - - 204,68 204,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0620 14,89 16,62 0,92 1,03

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0560 20,97 23,41 1,17 1,31

SINAPI 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009 18,26 19,86 0,01 0,01

SINAPI 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012 17,15 18,75 0,02 0,02

2,12 2,37

COTAÇÃO COT 709_SEE
ISOTELHA COLONIAL 0,43 MM, PIR 40 MM, NA COR TERRACOTA, COM ACABAMENTO 
EM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR

M2 1,1460 170,64 170,64 195,55 195,55

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

1000 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

932 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

931 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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 DEZ/2024

DEZ/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

23/04/2025 1135,92

CÓDIGO INEP

52069060

CIDADE

ITABERAÍ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ITABERAI  RUA ALFREDO NASSER ESQ COM AV 10 S/N , VILA LEONOR , CEP:76630-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

SINAPI_I 11029
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM 
PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CJ    4,1500 1,69 1,69 7,01 7,01

202,56 202,56

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M - - - 168,96 169,29

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0800 14,89 16,62 1,19 1,32

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0800 20,97 23,41 1,67 1,87

2,86 3,19

COTAÇÃO COT 711_SEE CUMEEIRA COLONIAL DENTADA PARA ISOTELHA 0,43MM, COR TERRACOTA M 1,0800 153,80 153,80 166,10 166,10

166,10 166,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M - - - 25,79 26,29

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1200 14,89 16,62 1,78 1,99

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1200 20,97 23,41 2,51 2,80

4,29 4,79

COTAÇÃO COT 712_SEE ACABAMENTO FRONTAL PARA ISOTELHA COLONIAL 0,43MM, COR TERRACOTA M 1,0500 20,08 20,08 21,08 21,08

SINAPI_I 5104
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO 
(1KG = 1025 UNIDADES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

KG    0,0059 71,89 71,89 0,42 0,42

21,50 21,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)

M - - - 33,97 34,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1200 14,89 16,62 1,78 1,99

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1200 20,97 23,41 2,51 2,80

4,29 4,79

COTAÇÃO COT 713_SEE ACABAMENTO LATERAL PARA ISOTELHA COLONIAL 0,43MM, COR TERRACOTA M 1,0500 25,49 25,49 26,76 26,76

COTAÇÃO COT 628_SEE
(10380/ORSE) FIXAÇÃO E COSTURA (PARAFUSO E CONJUNTO VEDAÇÃO) PARA TELHAS 
DE AÇO

UN 2,5000 1,17 1,17 2,92 2,92

29,68 29,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 
(COT)

M2.KM/100
0

- - - 6,42 6,42

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 714_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR 
DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTANCIA 
EM KM/1000

M2.KM/1000 1,0000 6,42 6,42 6,42 6,42

6,42 6,42

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

1005 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

1004 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 160963 (12/2024)

1003 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SINAPI 94216 (08/2024)

1002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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CÓDIGO INEP
52069060

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 23/04/2025 ITABERAÍ

CRE

CRE-ITABERAI

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 270 dias.

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL PRÉ
VESTIBULAR DE ITABERAÍ, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA ALFREDO NASSER ESQ COM AV 10 S/N , VILA LEONOR , CEP:76630-000
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 89.447,59                        109.376,51                     5,75                                 

2. 25.502,94                        31.185,00                        1,64                                 

3. 45.415,77                        55.534,40                        2,92                                 

4. 116.421,19                     142.359,83                     7,48                                 

5. 56.537,19                        69.133,68                        3,63                                 

6. 1.303,85                          1.594,35                          0,08                                 

7. 459.761,78                     562.196,70                     29,53                               

8. 27.069,88                        33.101,05                        1,74                                 

9. 31.077,94                        38.002,11                        2,00                                 

10. 1.537,14                          1.879,61                          0,10                                 

11. 70.098,88                        85.716,91                        4,50                                 

12. 8.371,81                          10.237,05                        0,54                                 

13. 6.641,30                          8.120,98                          0,43                                 

14. 90.725,21                        110.938,79                     5,83                                 

15. 241.167,81                     294.900,00                     15,49                               

16. 12.849,59                        15.712,48                        0,83                                 

17. 8.102,66                          9.907,93                          0,52                                 

18. 784,84                             959,70                             0,05                                 

19. 40.775,94                        49.860,82                        2,62                                 

20. 27.808,05                        34.003,68                        1,79                                 

21. 21.198,48                        25.921,50                        1,36                                 

22. 126.592,34                     154.797,11                     8,13                                 

23. 44.656,72                        54.606,24                        2,87                                 

24. 3.066,11                          3.749,24                          0,17                                 

1.556.915,01 1.903.795,67 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 75 KVA

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA ALFREDO NASSER ESQ COM AV 10 S/N , VILA LEONOR , CEP:76630-000

DATA

23/04/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

1135,92

ETAPA 01 - SERVIÇOS GERAIS

ETAPA 01 - QUADRA (SALAS PROVISÓRIAS)

ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 03 - CENTRAL DE GÁS

CÓDIGO INEP

52069060

CIDADE

ITABERAÍ

CRE

CRE-ITABERAI

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

ETAPA 02 - SERVIÇOS GERAIS

ETAPA 02 - SANITÁRIOS

ETAPA 02 - ENTRADA PAIS

ETAPA 03 - CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 03 - SERVIÇOS GERAIS

ETAPA 03 - PASSARELA M1 - SEC. XXI - REV. 2015

ETAPA 04 - CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 04 - SERVIÇOS GERAIS

ETAPA 04 - QUADRA (SALAS PROVISÓRIAS)

ETAPA 03 - SALAS

ETAPA 03 - IMPLANTAÇÃO REFEITÓRIO C/ COZINHA

ETAPA 03 - PROJETO ESTRUTURAL ESPECÍFICO DO REFEITÓRIO

ETAPA 03 - BLOCO REFEITÓRIO COM COZINHA MOD-1

ETAPA 04 - PASSARELA 02

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
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ENDEREÇO

 RUA ALFREDO NASSER ESQ COM AV 10 S/N , VILA LEONOR , CEP:76630-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

265,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 89.447,59
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.775,07

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 366,63 3,38 370,01 2.775,07

1.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 82.615,95
1.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 405,00 0,00 99,51 99,51 40.301,55
1.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.620,00 0,00 26,12 26,12 42.314,40
1.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 4.056,57
1.3.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 514,30 1,92 2,21 4,13 2.124,05
1.3.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 5,85 1.932,52 1.932,52
2. ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 25.502,94
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 21.899,62

2.1.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 232,22 70,83 303,05 15.401,00

2.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 74,80 61,87 25,01 86,88 6.498,62
2.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 790,52

2.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 213,72 181,54 395,26 395,26

2.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 213,72 181,54 395,26 395,26

2.3. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.812,80
2.3.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 93,76 0,00 93,76 2.812,80
3. GOINFRA ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 75 KVA 1,00 0,00 0,00 45.415,77
3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 154,08

3.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,60 0,00 42,80 42,80 154,08

3.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 177,73
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 38,73 10,64 49,37 177,73
3.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 424,13
3.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,30 0,00 37,92 37,92 238,89
3.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 6,30 0,00 25,12 25,12 158,25

3.3.0.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,51 0,00 50,08 50,08 25,64

3.3.0.0.4. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 50,08 50,08 1,35

3.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 33.065,41
3.4.1. GOINFRA POSTE - 0,00 0,00 4.214,28

3.4.1.0.1. SINAPI 100613
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 1.206,60 531,35 1.737,95 1.737,95

3.4.1.0.2. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
3.4.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 1.676,33 0,00 1.676,33 1.676,33
3.4.2. GOINFRA TRANSFORMADOR - 0,00 0,00 16.180,44

3.4.2.0.1. SINAPI 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM 
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 15.824,81 355,63 16.180,44 16.180,44

3.4.3. GOINFRA SUBESTAÇÃO 75 KVA - 0,00 0,00 12.670,69
3.4.3.0.1. GOINFRA 71176 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A UN 1,00 322,95 36,01 358,96 358,96
3.4.3.0.2. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 15,00 22,79 3,39 26,18 392,70
3.4.3.0.3. GOINFRA 70512 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 45,00 33,18 4,19 37,37 1.681,65
3.4.3.0.4. GOINFRA 71215 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO M 12,00 54,62 32,01 86,63 1.039,56
3.4.3.0.5. GOINFRA 71705 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2" UN 4,00 17,96 5,20 23,16 92,64
3.4.3.0.6. GOINFRA 70504 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" UN 1,00 13,58 5,20 18,78 18,78
3.4.3.0.7. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 5,00 18,43 20,01 38,44 192,20
3.4.3.0.8. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 2,00 7,52 4,00 11,52 23,04
3.4.3.0.9. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 1,00 9,41 15,20 24,61 24,61
3.4.3.0.10. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 7,00 18,35 14,80 33,15 232,05
3.4.3.0.11. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 1,00 5,10 3,59 8,69 8,69
3.4.3.0.12. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 6,97 15,48 22,45 22,45
3.4.3.0.13. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 8,17 4,39 12,56 12,56
3.4.3.0.14. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 828,90 52,31 881,21 2.643,63
3.4.3.0.15. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 16,00 35,74 107,22
3.4.3.0.16. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 88,33 8,00 96,33 288,99
3.4.3.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 10,00 27,93 83,79
3.4.3.0.18. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 17,59 12,00 29,59 88,77
3.4.3.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,32 18,32 54,96
3.4.3.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 4,00 18,14 1,32 19,46 77,84

3.4.3.0.21. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 210,62 60,04 270,66 811,98

3.4.3.0.22. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 215,47 17,03 232,50 465,00

3.4.3.0.23. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 25,00 40,32 6,79 47,11 1.177,75
3.4.3.0.24. GOINFRA 70542 CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M/KG) M 2,00 24,15 3,39 27,54 55,08
3.4.3.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 60,04 65,15 65,15
3.4.3.0.26. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,74 1,62 2,36 7,08
3.4.3.0.27. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 130,51 16,00 146,51 732,55

3.4.3.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 45,53 16,00 61,53 184,59

3.4.3.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 15,15 16,00 31,15 155,75

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

DATA

23/04/2025
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CÓDIGO INEP
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REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ITABERAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

870,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1135,92

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA
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3.4.3.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 
A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 70,47 16,00 86,47 259,41

3.4.3.0.31. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 50,67 6,03 56,70 56,70

3.4.3.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 97,51 15,77 113,28 113,28

3.4.3.0.33. SINAPI 97893
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00 312,23 232,52 544,75 544,75

3.4.3.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 83,76 37,37 121,13 77,52
3.4.3.0.35. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,83 16,00 19,83 19,83
3.4.3.0.36. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,16 0,25 0,41 4,10
3.4.3.0.37. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,30 0,25 0,55 5,50
3.4.3.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 10,00 0,24 0,14 0,38 3,80
3.4.3.0.39. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 10,00 1,45 0,00 1,45 14,50

3.4.3.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 409_SEE
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, 
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (GOINFRA + SINAPI)

UN 10,00 11,94 0,35 12,29 122,90

3.4.3.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,53 0,00 0,53 8,48
3.4.3.0.42. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,30 10,00 13,30 39,90

3.4.3.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 284,00 16,00 300,00 300,00

3.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.116,60

3.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 85,92 51,30 137,22 4.116,60

3.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.334,16
3.6.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 492,10 49,67 541,77 4.334,16
3.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.675,58
3.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 3,90 1,29 5,19 311,40
3.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 60,00 2,92 16,18 19,10 1.146,00

3.7.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 21,69 50,08 71,77 218,18

3.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.468,08
3.8.1. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 817,20
3.8.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 5,19 8,43 13,62 817,20
3.8.2. GOINFRA PORTÃO - 0,00 0,00 650,88

3.8.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 11,30 15,82 27,12 650,88

4. ETAPA 01 - SERVIÇOS GERAIS 1,00 0,00 0,00 116.421,19
4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.255,91

4.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 205,67 0,00 6,16 6,16 1.266,92

4.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 205,67 0,59 16,03 16,62 3.418,23

4.1.0.0.3. SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 123,81 0,56 1,33 1,89 234,00

4.1.0.0.4. SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 123,81 0,82 1,90 2,72 336,76

4.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.828,66
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 37,04 38,73 10,64 49,37 1.828,66
4.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 24.585,80
4.3.1. GOINFRA BLOCO 02 - 0,00 0,00 24.585,80

4.3.1.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.904,40 12,41 0,50 12,91 24.585,80

4.4. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 48.662,67

4.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO 
COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E 
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 205,67 202,56 2,37 204,93 42.147,95

4.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 21,65 166,10 3,19 169,29 3.665,12

4.4.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 43,30 21,50 4,79 26,29 1.138,35

4.4.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)

M 19,00 29,68 4,79 34,47 654,93

4.4.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM 
KM/1000 (COT)

M2.KM/1000 164,54 6,42 0,00 6,42 1.056,32

4.5. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 9.867,42
4.5.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 154,01 50,22 13,85 64,07 9.867,42
4.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 9.500,98
4.6.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 8.569,32
4.6.1.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 154,18 55,58 0,00 55,58 8.569,32
4.6.2. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 931,66

4.6.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 4,75 189,35 6,79 196,14 931,66

4.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 16.719,75
4.7.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 2.620,23
4.7.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 205,67 8,54 4,20 12,74 2.620,23
4.7.2. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 3.482,15
4.7.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 154,01 2,57 10,34 12,91 1.988,26
4.7.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 154,01 3,66 6,04 9,70 1.493,89
4.7.3. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 5.664,87
4.7.3.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 146,04 2,03 7,39 9,42 1.375,69
4.7.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 146,04 2,57 10,34 12,91 1.885,37
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4.7.3.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 146,04 7,00 9,46 16,46 2.403,81
4.7.4. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 1.698,29
4.7.4.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 136,30 4,08 8,38 12,46 1.698,29
4.7.5. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 3.254,21
4.7.5.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 83,39 0,00 5,91 5,91 492,83
4.7.5.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 221,62 4,08 8,38 12,46 2.761,38
5. GOINFRA ETAPA 01 - QUADRA (SALAS PROVISÓRIAS) 1,00 0,00 0,00 56.537,19
5.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 18.366,79

5.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 163,96 94,62 17,40 112,02 18.366,79

5.2. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 2.608,59

5.2.0.0.1. SINAPI 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 638,37 231,16 869,53 2.608,59

5.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.252,15

5.3.0.0.1. SINAPI 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 9,00 351,92 9,43 361,35 3.252,15

5.4. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 12.568,08

5.4.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 147,00 60,79 13,85 74,64 10.972,08

5.4.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 84,00 19,00 0,00 19,00 1.596,00
5.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.159,40
5.5.0.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 136,40 2,86 5,64 8,50 1.159,40
5.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 12.710,79
5.6.1. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 5.850,50
5.6.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 199,20 2,57 10,34 12,91 2.571,67
5.6.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 199,20 7,00 9,46 16,46 3.278,83
5.6.2. GOINFRA ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 3.192,04
5.6.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 125,82 2,57 10,34 12,91 1.624,33
5.6.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 125,82 4,08 8,38 12,46 1.567,71
5.6.3. SINAPI TETO - 0,00 0,00 3.323,67
5.6.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 147,00 2,57 10,34 12,91 1.897,77
5.6.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,00 3,66 6,04 9,70 1.425,90
5.6.4. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 344,58
5.6.4.0.1. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2 15,12 6,97 15,82 22,79 344,58
5.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.871,39

5.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 1.014,84 942,29 1.957,13 5.871,39

6. GOINFRA ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 1.303,85
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.303,85
6.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 28,84 0,00 12,00 12,00 346,08

6.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 28,84 7,84 25,37 33,21 957,77

7. GOINFRA ETAPA 02 - SERVIÇOS GERAIS 1,00 0,00 0,00 459.761,78
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 19.725,39

7.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 676,82 0,00 6,16 6,16 4.169,21

7.1.0.0.2. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 676,82 0,00 17,80 17,80 12.047,39

7.1.0.0.3. SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 354,45 0,56 1,33 1,89 669,91

7.1.0.0.4. SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 354,45 0,82 1,90 2,72 964,10

7.1.0.0.5. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 10,75 67,56 42,20 109,76 1.179,92

7.1.0.0.6. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 140,81 0,00 2,95 2,95 415,38

7.1.0.0.7. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 6,53 0,00 42,80 42,80 279,48

7.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 6.844,16
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 138,63 38,73 10,64 49,37 6.844,16
7.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 896,95

7.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 140,81 0,00 2,91 2,91 409,75

7.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 140,81 1,08 2,38 3,46 487,20

7.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 995,20
7.4.1. GOINFRA ESTACAS - BLOCO 01 - 0,00 0,00 647,31
7.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 5,00 32,04 41,15 73,19 365,95
7.4.1.0.2. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 6,70 7,76 3,19 10,95 73,36
7.4.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 20,00 9,42 0,98 10,40 208,00
7.4.2. GOINFRA BLOCOS DE COROAMENTO - BLOCO 01 - 0,00 0,00 347,89
7.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,59 0,00 48,02 48,02 28,33
7.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,98 0,00 5,91 5,91 5,79
7.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,05 192,66 29,56 222,22 11,11
7.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,38 599,76 0,00 599,76 227,90

7.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,38 0,10 43,68 43,78 16,63

7.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 4,70 9,41 2,79 12,20 57,34
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7.4.2.0.7. GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,19 0,59 3,58 4,17 0,79
7.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 1.782,94
7.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - BLOCO 01 - 0,00 0,00 464,83
7.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,49 0,00 37,92 37,92 18,58
7.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,39 0,00 5,91 5,91 8,21
7.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 192,66 29,56 222,22 15,55
7.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 3,33 22,69 12,19 34,88 116,15
7.5.1.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,25 599,76 0,00 599,76 149,94

7.5.1.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,25 0,10 43,68 43,78 10,94

7.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,17 0,00 25,12 25,12 4,27
7.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 8,90 7,74 3,19 10,93 97,27
7.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 3,60 9,41 2,79 12,20 43,92
7.5.2. GOINFRA PILARES - BLOCO 01 - 0,00 0,00 791,65
7.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 5,85 28,46 25,20 53,66 313,91
7.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,30 599,76 0,00 599,76 179,92

7.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,30 0,10 54,81 54,91 16,47

7.5.2.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 6,70 9,41 2,79 12,20 81,74

7.5.2.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,50 9,60 1,19 10,79 199,61

7.5.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - BLOCO 01 - 0,00 0,00 526,46
7.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 4,13 28,46 25,20 53,66 221,61
7.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,25 599,76 0,00 599,76 149,94

7.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,25 0,10 54,81 54,91 13,72

7.5.3.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 8,90 7,74 3,19 10,93 97,27
7.5.3.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 3,60 9,41 2,79 12,20 43,92
7.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 152,62
7.6.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 4,17 13,31 23,29 36,60 152,62
7.7. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 136.277,96
7.7.1. GOINFRA BLOCO 01 - 0,00 0,00 136.277,96

7.7.1.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 10.556,00 12,41 0,50 12,91 136.277,96

7.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 172.226,97

7.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO 
COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E 
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 767,12 202,56 2,37 204,93 157.205,90

7.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 44,60 166,10 3,19 169,29 7.550,33

7.8.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 89,20 21,50 4,79 26,29 2.345,06

7.8.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)

M 34,40 29,68 4,79 34,47 1.185,76

7.8.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM 
KM/1000 (COT)

M2.KM/1000 613,70 6,42 0,00 6,42 3.939,92

7.9. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 28.207,25
7.9.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 365,85 50,22 13,85 64,07 23.440,00

7.9.0.0.2. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 63,87 60,79 13,85 74,64 4.767,25

7.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 53.610,82
7.10.1. GOINFRA GRANITINA NOVA - 0,00 0,00 36.060,63

7.10.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 225,76 26,95 12,01 38,96 8.795,60

7.10.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 225,76 97,26 23,51 120,77 27.265,03

7.10.2. GOINFRA GRANITINA EXISTENTE - 0,00 0,00 8.920,03
7.10.2.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 160,49 55,58 0,00 55,58 8.920,03
7.10.3. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 8.630,16

7.10.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 44,00 189,35 6,79 196,14 8.630,16

7.11. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 39.041,52
7.11.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 9.773,10
7.11.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 767,12 8,54 4,20 12,74 9.773,10
7.11.2. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 9.715,96
7.11.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 429,72 2,57 10,34 12,91 5.547,68
7.11.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 429,72 3,66 6,04 9,70 4.168,28
7.11.3. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 16.199,85
7.11.3.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 417,63 2,03 7,39 9,42 3.934,07
7.11.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 417,63 2,57 10,34 12,91 5.391,60
7.11.3.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 417,63 7,00 9,46 16,46 6.874,18
7.11.4. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICO - 0,00 0,00 3.352,61
7.11.4.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 269,07 4,08 8,38 12,46 3.352,61
8. GOINFRA ETAPA 02 - SANITÁRIOS 1,00 0,00 0,00 27.069,88
8.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 964,43

8.1.0.0.1. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 33,00 0,00 9,58 9,58 316,14

8.1.0.0.2. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 78,33 0,00 4,27 4,27 334,46

8.1.0.0.3. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,87 0,00 4,27 4,27 7,98

6 de 35 ART Nº 1020250114661



ENDEREÇO

 RUA ALFREDO NASSER ESQ COM AV 10 S/N , VILA LEONOR , CEP:76630-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

265,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

DATA

23/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52069060

CÓDIGO INEP

CIDADE

ITABERAÍ

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ITABERAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

870,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1135,92

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

8.1.0.0.4. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 5,69 5,69 34,14

8.1.0.0.5. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 6,00 0,00 5,02 5,02 30,12

8.1.0.0.6. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 8,00 0,00 4,27 4,27 34,16

8.1.0.0.7. GOINFRA 20146 REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 3,00 0,00 5,69 5,69 17,07

8.1.0.0.8. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 2,07 0,00 42,80 42,80 88,59

8.1.0.0.9. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 14,88 0,00 6,84 6,84 101,77

8.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 313,00
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,34 38,73 10,64 49,37 313,00
8.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.136,01

8.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 19,85 27,25 29,98 57,23 1.136,01

8.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 7.825,17
8.4.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 6,48 661,25 48,93 710,18 4.601,96

8.4.0.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 7,14 402,50 48,93 451,43 3.223,21

8.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 11.674,49
8.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 39,70 3,90 1,29 5,19 206,04
8.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 39,70 2,92 16,18 19,10 758,27
8.5.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 82,80 9,65 14,90 24,55 2.032,74

8.5.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 82,80 77,18 27,62 104,80 8.677,44

8.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.721,46

8.6.0.0.1. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 15,85 93,99 14,62 108,61 1.721,46

8.7. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 1.395,96
8.7.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 71,43 14,00 85,43 512,58
8.7.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 133,23 14,00 147,23 883,38
8.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.108,12
8.8.1. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 1.108,12

8.8.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 40,86 11,30 15,82 27,12 1.108,12

8.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 931,24
8.9.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,90 435,17 54,96 490,13 931,24
9. GOINFRA ETAPA 02 - ENTRADA PAIS 1,00 0,00 0,00 31.077,94
9.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 708,83

9.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 5,55 0,00 42,80 42,80 237,54

9.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,89 0,00 6,84 6,84 12,92

9.1.0.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,56 67,56 42,20 109,76 171,22

9.1.0.0.4. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 97,34 0,00 2,95 2,95 287,15
9.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 427,54
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,66 38,73 10,64 49,37 427,54
9.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 620,04

9.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 97,34 0,00 2,91 2,91 283,25

9.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 97,34 1,08 2,38 3,46 336,79

9.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 8.195,33

9.4.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 143,20 27,25 29,98 57,23 8.195,33

9.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 10.358,83
9.5.0.0.1. GOINFRA 180402 JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11/J16 C/FERRAGENS M2 5,40 622,68 52,32 675,00 3.645,00
9.5.0.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,67 661,25 48,93 710,18 4.026,72
9.5.0.0.3. GOINFRA 180515 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS M2 4,20 412,09 48,93 461,02 1.936,28
9.5.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² 2,03 296,57 73,30 369,87 750,83
9.6. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 976,53
9.6.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 5,40 180,84 0,00 180,84 976,53
9.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 6.956,65
9.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 286,40 3,90 1,29 5,19 1.486,41
9.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 286,40 2,92 16,18 19,10 5.470,24
9.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.384,28
9.8.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,82 192,66 27,93 220,59 180,88
9.8.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 27,40 33,21 10,71 43,92 1.203,40
9.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.449,91
9.9.1. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 292,89

9.9.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 10,80 11,30 15,82 27,12 292,89

9.9.2. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 803,02

9.9.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 29,61 11,30 15,82 27,12 803,02

9.9.3. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 354,00
9.9.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 27,40 3,46 9,46 12,92 354,00
10. GOINFRA ETAPA 03 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 1.537,14
10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.537,14
10.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 34,00 0,00 12,00 12,00 408,00
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10.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 34,00 7,84 25,37 33,21 1.129,14

11. GOINFRA ETAPA 03 - SERVIÇOS GERAIS 1,00 0,00 0,00 70.098,88
11.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.118,39

11.1.0.0.1. SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 65,02 0,56 1,33 1,89 122,88

11.1.0.0.2. SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 65,02 0,82 1,90 2,72 176,85

11.1.0.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 16,19 67,56 42,20 109,76 1.777,01

11.1.0.0.4. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 333,63 0,00 2,95 2,95 984,20

11.1.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 8,40 0,00 6,84 6,84 57,45

11.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.227,33
11.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 24,86 38,73 10,64 49,37 1.227,33
11.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.125,20
11.3.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 893,51

11.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 140,27 0,00 2,91 2,91 408,18

11.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 140,27 1,08 2,38 3,46 485,33

11.3.2. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 1.231,69

11.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 193,36 0,00 2,91 2,91 562,67

11.3.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 193,36 1,08 2,38 3,46 669,02

11.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 7.201,04

11.4.0.0.1. GOINFRA 180308 PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS M2 8,40 612,82 49,67 662,49 5.564,91

11.4.0.0.2. GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 7,98 175,03 30,00 205,03 1.636,13
11.5. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 6.622,91
11.5.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 103,37 50,22 13,85 64,07 6.622,91
11.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 40.546,82
11.6.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 23.727,88

11.6.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 148,55 26,95 12,01 38,96 5.787,50

11.6.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 148,55 97,26 23,51 120,77 17.940,38

11.6.2. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 9.771,79
11.6.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 5,80 192,66 27,93 220,59 1.279,42
11.6.2.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 193,36 33,21 10,71 43,92 8.492,37
11.6.3. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 7.047,15

11.6.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 17,06 189,35 6,79 196,14 3.346,14

11.6.3.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 21,50 145,28 26,86 172,14 3.701,01

11.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 9.257,19
11.7.1. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 2.337,18
11.7.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 103,37 2,57 10,34 12,91 1.334,50
11.7.1.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 103,37 3,66 6,04 9,70 1.002,68
11.7.2. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 4.759,52
11.7.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 122,70 2,03 7,39 9,42 1.155,83
11.7.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 122,70 2,57 10,34 12,91 1.584,05
11.7.2.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 122,70 7,00 9,46 16,46 2.019,64
11.7.3. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 1.019,22
11.7.3.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 81,80 4,08 8,38 12,46 1.019,22
11.7.4. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 495,61
11.7.4.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 38,36 3,46 9,46 12,92 495,61
11.7.5. GOINFRA PORTÃO - 0,00 0,00 321,04
11.7.5.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,20 8,54 4,20 12,74 321,04
11.7.6. GOINFRA GRADE - 0,00 0,00 324,62

11.7.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 11,97 11,30 15,82 27,12 324,62

12. GOINFRA ETAPA 03 - SALAS 1,00 0,00 0,00 8.371,81
12.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.059,89

12.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 10,43 0,00 42,80 42,80 446,40

12.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 15,32 0,00 6,84 6,84 104,78

12.1.0.0.3. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 7,34 0,00 9,58 9,58 70,31

12.1.0.0.4. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 87,20 0,00 4,27 4,27 372,34

12.1.0.0.5. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 3,44 0,00 4,27 4,27 14,68

12.1.0.0.6. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 4,00 0,00 5,69 5,69 22,76

12.1.0.0.7. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 4,00 0,00 5,02 5,02 20,08

12.1.0.0.8. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 4,27 4,27 8,54

12.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 709,44
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 14,37 38,73 10,64 49,37 709,44
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12.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.952,68

12.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 34,12 27,25 29,98 57,23 1.952,68

12.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.684,48
12.4.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,78 661,25 48,93 710,18 2.684,48
12.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.657,78
12.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 68,25 3,90 1,29 5,19 354,21
12.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 68,25 2,92 16,18 19,10 1.303,57
12.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 307,54
12.6.1. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 307,54

12.6.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 11,34 11,30 15,82 27,12 307,54

13. GOINFRA ETAPA 03 - IMPLANTAÇÃO REFEITÓRIO C/ COZINHA 1,00 0,00 0,00 6.641,30
13.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 604,51
13.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 204,92 0,00 2,95 2,95 604,51
13.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 151,56
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,07 38,73 10,64 49,37 151,56
13.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.305,33

13.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 204,92 0,00 2,91 2,91 596,31

13.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 204,92 1,08 2,38 3,46 709,02

13.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.652,15

13.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 9,93 244,91 122,88 367,79 3.652,15

13.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 482,15
13.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 19,85 3,90 1,29 5,19 103,02
13.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 19,85 2,92 16,18 19,10 379,13
13.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 445,60
13.6.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,26 192,66 27,93 220,59 57,35
13.6.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 8,84 33,21 10,71 43,92 388,25
14. GOINFRA ETAPA 03 - PROJETO ESTRUTURAL ESPECÍFICO DO REFEITÓRIO 1,00 0,00 0,00 90.725,21
14.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 18.594,60
14.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 13.366,49
14.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 112,50 32,04 41,15 73,19 8.233,87
14.1.1.0.2. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 125,20 7,76 3,19 10,95 1.370,94
14.1.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 361,70 9,42 0,98 10,40 3.761,68
14.1.2. SINAPI BLOCOS DE COROAMENTO - 0,00 0,00 5.138,11
14.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 8,40 0,00 48,02 48,02 403,36
14.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 14,00 0,00 5,91 5,91 82,74
14.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,70 192,66 29,56 222,22 155,55
14.1.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,54 599,76 0,00 599,76 3.322,67

14.1.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 5,54 0,10 43,68 43,78 242,54

14.1.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 69,60 9,41 2,79 12,20 849,12
14.1.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 6,50 7,74 3,19 10,93 71,04
14.1.2.0.8. GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 2,66 0,59 3,58 4,17 11,09
14.1.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
14.1.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
14.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 37.292,59
14.2.1. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 6.753,63
14.2.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,67 0,00 37,92 37,92 252,92
14.2.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 19,03 0,00 5,91 5,91 112,46
14.2.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,95 192,66 29,56 222,22 211,10
14.2.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 47,57 22,69 12,19 34,88 1.659,24
14.2.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,33 599,76 0,00 599,76 1.997,20

14.2.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,33 0,10 54,81 54,91 182,85

14.2.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,38 0,00 25,12 25,12 59,78
14.2.1.0.8. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,20 7,76 3,19 10,95 2,19
14.2.1.0.9. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 81,30 7,74 3,19 10,93 888,60
14.2.1.0.10. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 72,70 7,72 3,19 10,91 793,15
14.2.1.0.11. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 48,70 9,41 2,79 12,20 594,14
14.2.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 13.205,26
14.2.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 93,34 28,46 25,20 53,66 5.008,62
14.2.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,90 599,76 0,00 599,76 2.938,82

14.2.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,90 0,10 54,81 54,91 269,05

14.2.2.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 110,90 9,41 2,79 12,20 1.352,98

14.2.2.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 214,00 9,60 1,19 10,79 2.309,06

14.2.2.0.6. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 146,60 8,31 0,74 9,05 1.326,73

14.2.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 8.778,25
14.2.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 67,11 28,46 25,20 53,66 3.601,12
14.2.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,79 599,76 0,00 599,76 2.273,09

14.2.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,79 0,10 54,81 54,91 208,10

14.2.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,20 7,76 3,19 10,95 2,19
14.2.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 108,80 7,74 3,19 10,93 1.189,18
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14.2.3.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 54,60 9,60 1,19 10,79 589,13

14.2.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,90 8,31 0,74 9,05 152,94

14.2.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 62,50 9,41 2,79 12,20 762,50
14.2.4. GOINFRA LAJES - 0,00 0,00 8.285,45

14.2.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 54,21 114,76 38,08 152,84 8.285,45

14.2.5. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
14.2.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
14.3. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 2.147,32
14.3.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 58,67 13,31 23,29 36,60 2.147,32
14.4. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 32.690,70

14.4.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2.532,20 12,41 0,50 12,91 32.690,70

15. GOINFRA ETAPA 03 - BLOCO REFEITÓRIO COM COZINHA MOD-1 1,00 0,00 0,00 241.167,81
15.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 861,16

15.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 165,29 3,48 1,73 5,21 861,16

15.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 571,21
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 11,57 38,73 10,64 49,37 571,21
15.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.875,22
15.3.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 1.052,89

15.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 165,29 0,00 2,91 2,91 480,99

15.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 165,29 1,08 2,38 3,46 571,90

15.3.2. GOINFRA RASGO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 715,08
15.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 12,00 0,00 37,92 37,92 455,04
15.3.2.0.2. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 12,00 8,78 12,89 21,67 260,04
15.3.3. GOINFRA RASGO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 107,25
15.3.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,80 0,00 37,92 37,92 68,25
15.3.3.0.2. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 1,80 8,78 12,89 21,67 39,00
15.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 933,35
15.4.1. SINAPI VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 933,35
15.4.1.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,35 1.862,27 804,47 2.666,74 933,35
15.5. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 16.956,28
15.5.0.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 180,00 0,19 0,63 0,82 147,60

15.5.0.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 778,43 3,52 1,10 4,62 3.596,34

15.5.0.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 69,94 4,05 2,39 6,44 450,41
15.5.0.0.4. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 39,46 5,36 2,60 7,96 314,10

15.5.0.0.5. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 50,00 11,16 0,32 11,48 574,00

15.5.0.0.6. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 24,00 2,86 6,00 8,86 212,64
15.5.0.0.7. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 27,00 5,88 6,00 11,88 320,76
15.5.0.0.8. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 8,00 8,31 13,60 21,91 175,28
15.5.0.0.9. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 24,00 1,20 3,19 4,39 105,36

15.5.0.0.10. SINAPI 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 121,48 20,49 141,97 141,97

15.5.0.0.11. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 68,00 3,38 4,00 7,38 501,84
15.5.0.0.12. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 2,00 3,89 5,20 9,09 18,18

15.5.0.0.13. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 10,32 1,82 12,14 97,12

15.5.0.0.14. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,90 2,55 13,45 26,90

15.5.0.0.15. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 11,53 3,49 15,02 15,02

15.5.0.0.16. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

15.5.0.0.17. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 36,01 358,01 358,01
15.5.0.0.18. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64

15.5.0.0.19. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 131,44 5,47 3,62 9,09 1.194,78

15.5.0.0.20. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 72,00 5,97 6,79 12,76 918,72

15.5.0.0.21. SINAPI 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10,00 8,09 4,37 12,46 124,60

15.5.0.0.22. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,00 9,21 7,58 16,79 50,37

15.5.0.0.23. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,00 6,85 3,63 10,48 104,80

15.5.0.0.24. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 4,00 108,41 24,01 132,42 529,68
15.5.0.0.25. GOINFRA 71452 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 159,41 24,01 183,42 183,42
15.5.0.0.26. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 8,00 8,40 16,40 49,20

15.5.0.0.27. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 25,88 23,60 49,48 197,92

15.5.0.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 15,00 128,00 15,47 143,47 2.152,05
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15.5.0.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 11,00 120,30 13,16 133,46 1.468,06

15.5.0.0.30. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 30,00 17,50 11,25 28,75 862,50

15.5.0.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 180,00 0,53 0,00 0,53 95,40

15.5.0.0.32. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,96 27,55 826,51 826,51

15.5.0.0.33. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,00 15,63 13,60 29,23 29,23

15.5.0.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 28,33 12,63 40,96 81,92
15.5.0.0.35. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 5,00 9,02 11,59 20,61 103,05

15.5.0.0.36. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 27,97 26,90 54,87 109,74

15.5.0.0.37. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 9,02 11,59 20,61 206,10
15.5.0.0.38. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 12,33 11,59 23,92 71,76

15.5.0.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 
(GOINFRA+ORSE)

UN 1,00 34,70 20,01 54,71 54,71

15.6. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 23.468,06
15.6.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 12.108,41
15.6.1.1. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 639,18

15.6.1.1.1. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 82,95 8,30 91,25 365,00

15.6.1.1.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 147,42 14,05 161,47 161,47

15.6.1.1.3. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 1,00 88,30 24,41 112,71 112,71
15.6.1.2. SINAPI LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 2.622,64
15.6.1.2.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 2,00 106,95 15,60 122,55 245,10
15.6.1.2.2. GOINFRA 80541 LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA UN 3,00 208,13 69,64 277,77 833,31

15.6.1.2.3. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 5,00 154,81 8,00 162,81 814,05

15.6.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00 9,72 2,31 12,03 60,15

15.6.1.2.5. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 5,00 42,51 10,00 52,51 262,55

15.6.1.2.6. SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 66,98 4,76 71,74 358,70

15.6.1.2.7. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 3,00 10,26 6,00 16,26 48,78
15.6.1.3. SINAPI PIAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 5.882,84
15.6.1.3.1. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 5,00 212,92 15,60 228,52 1.142,60
15.6.1.3.2. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 1,00 2.142,50 20,01 2.162,51 2.162,51

15.6.1.3.3. SINAPI 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 6,00 209,99 7,49 217,48 1.304,88

15.6.1.3.4. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 6,00 57,43 8,80 66,23 397,38

15.6.1.3.5. SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 91,49 3,18 94,67 94,67

15.6.1.3.6. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL UN 5,00 148,16 8,00 156,16 780,80
15.6.1.4. SINAPI TANQUES E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 879,05

15.6.1.4.1. SINAPI 86922
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 838,80 40,25 879,05 879,05

15.6.1.5. SINAPI VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.171,27
15.6.1.5.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 1,00 274,36 75,65 350,01 350,01

15.6.1.5.2. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 1,00 337,79 65,16 402,95 402,95

15.6.1.5.3. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 1,00 10,24 12,80 23,04 23,04
15.6.1.5.4. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 1,00 37,04 5,59 42,63 42,63
15.6.1.5.5. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 1,00 12,87 6,00 18,87 18,87
15.6.1.5.6. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 1,00 11,05 8,00 19,05 19,05

15.6.1.5.7. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 1,00 160,38 6,00 166,38 166,38

15.6.1.5.8. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 26,81 8,68 35,49 35,49

15.6.1.5.9. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 104,85 8,00 112,85 112,85

15.6.1.6. SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 119,88
15.6.1.6.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 1,00 99,87 20,01 119,88 119,88
15.6.1.7. GOINFRA OUTROS - 0,00 0,00 793,55
15.6.1.7.1. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 5,00 41,85 7,00 48,85 244,25

15.6.1.7.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 5,00 99,86 10,00 109,86 549,30

15.6.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 2.924,45
15.6.2.1. SINAPI TUBOS PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 1.030,14
15.6.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 36,00 3,98 4,79 8,77 315,72

15.6.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 42,00 15,76 1,25 17,01 714,42

15.6.2.2. GOINFRA BUCHAS DE REDUÇÃO - 0,00 0,00 44,64

15.6.2.2.1. SINAPI 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 8,69 2,47 11,16 44,64

15.6.2.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 412,65

15.6.2.3.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 2,69 2,66 5,35 107,00

15.6.2.3.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 9,18 4,77 13,95 83,70

15.6.2.3.3. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 5,00 12,71 8,80 21,51 107,55
15.6.2.3.4. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 5,00 14,08 8,80 22,88 114,40
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15.6.2.4. GOINFRA LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 178,14

15.6.2.4.1. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 2,45 1,78 4,23 21,15

15.6.2.4.2. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 5,46 5,59 11,05 66,30

15.6.2.4.3. SINAPI 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 25,64 4,59 30,23 90,69

15.6.2.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 388,98

15.6.2.5.1. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 6,00 8,58 7,59 16,17 97,02

15.6.2.5.2. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 14,27 4,95 19,22 115,32

15.6.2.5.3. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 3,98 3,56 7,54 45,24

15.6.2.5.4. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 15,54 6,36 21,90 131,40

15.6.2.6. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 97,70
15.6.2.6.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 10,00 1,15 3,59 4,74 47,40

15.6.2.6.2. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 7,30 2,76 10,06 50,30

15.6.2.7. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 540,50
15.6.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 57,42 0,00 57,42 287,10
15.6.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 50,68 0,00 50,68 253,40
15.6.2.8. GOINFRA UNIÃO - 0,00 0,00 231,70
15.6.2.8.1. GOINFRA 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 5,00 9,58 3,59 13,17 65,85

15.6.2.8.2. SINAPI 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 30,01 3,16 33,17 165,85

15.6.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 3.331,51
15.6.3.1. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 448,14

15.6.3.1.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 7,00 5,80 4,78 10,58 74,06

15.6.3.1.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 7,00 9,03 1,27 10,30 72,10

15.6.3.1.3. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 15,00 3,38 11,20 14,58 218,70
15.6.3.1.4. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 3,00 9,76 18,00 27,76 83,28
15.6.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 82,60
15.6.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 5,32 11,20 16,52 82,60
15.6.3.3. SINAPI JUNÇÃO - 0,00 0,00 38,74

15.6.3.3.1. SINAPI 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 2,00 17,67 1,70 19,37 38,74

15.6.3.4. SINAPI TÊ SANITÁRIO - 0,00 0,00 82,35
15.6.3.4.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 4,88 11,59 16,47 82,35
15.6.3.5. SINAPI TUBOS  - 0,00 0,00 2.170,20
15.6.3.5.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 18,00 6,78 9,59 16,37 294,66

15.6.3.5.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 48,00 12,01 1,54 13,55 650,40

15.6.3.5.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 42,00 19,28 9,89 29,17 1.225,14

15.6.3.6. SINAPI CAIXA SIFONADA - 0,00 0,00 241,97
15.6.3.6.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 5,00 35,61 8,80 44,41 222,05
15.6.3.6.2. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 1,00 11,12 8,80 19,92 19,92
15.6.3.7. GOINFRA LUVAS  - 0,00 0,00 221,07
15.6.3.7.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 6,00 1,79 5,59 7,38 44,28
15.6.3.7.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 6,00 2,74 5,59 8,33 49,98
15.6.3.7.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 3,00 5,51 7,20 12,71 38,13
15.6.3.7.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 6,00 5,58 9,20 14,78 88,68
15.6.3.8. GOINFRA REDUÇÕES - 0,00 0,00 46,44
15.6.3.8.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 8,82 2,79 11,61 46,44
15.6.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 5.103,69
15.6.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 5,00 179,77 290,44 470,21 2.351,05

15.6.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 5,00 56,29 16,32 72,61 363,05

15.6.4.0.3. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.368,13 1.021,46 2.389,59 2.389,59
15.7. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 18.343,20
15.7.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 6,17 54,09 43,49 97,58 602,06

15.7.0.0.2. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 150,55 27,25 29,98 57,23 8.615,97

15.7.0.0.3. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 56,48 4,65 7,80 12,45 703,17

15.7.0.0.4. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 35,14 182,27 57,40 239,67 8.422,00
15.8. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 4.270,12
15.8.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 2.257,12
15.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 61,67 13,31 23,29 36,60 2.257,12
15.8.2. GOINFRA ALVENARIAS ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 2.013,00
15.8.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 75,45 12,44 14,24 26,68 2.013,00
15.9. SINAPI ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 40.552,89

15.9.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 3.141,20 12,41 0,50 12,91 40.552,89
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15.10. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 42.437,34

15.10.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO 
COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E 
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 180,03 202,56 2,37 204,93 36.893,54

15.10.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 17,65 166,10 3,19 169,29 2.987,96

15.10.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 35,30 21,50 4,79 26,29 928,03

15.10.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)

M 20,40 29,68 4,79 34,47 703,18

15.10.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM 
KM/1000 (COT)

M2.KM/1000 144,02 6,42 0,00 6,42 924,63

15.11. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 17.051,46
15.11.1. GOINFRA 180501 PORTAS M2 661,25 48,93 12.552,36
15.11.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 13,32 661,25 48,93 710,18 9.459,59
15.11.1.0.2. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 1,68 542,32 48,93 591,25 993,30
15.11.1.0.3. GOINFRA 180505 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS M2 2,34 468,30 48,93 517,23 1.210,31

15.11.1.0.4. SINAPI 100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

M2 1,89 461,95 8,51 470,46 889,16

15.11.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 2.439,85
15.11.2.0.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,30 673,35 52,32 725,67 217,70
15.11.2.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 2,40 201,45 52,32 253,77 609,04
15.11.2.0.3. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 2,52 386,40 52,32 438,72 1.105,57
15.11.2.0.4. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 2,00 201,45 52,32 253,77 507,54
15.11.3. SINAPI PORTA DE ENROLAR - 0,00 0,00 2.059,25
15.11.3.0.1. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 5,71 298,07 62,57 360,64 2.059,25
15.12. SINAPI VIDROS - 0,00 0,00 1.335,33
15.12.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 7,22 184,95 0,00 184,95 1.335,33
15.13. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 21.607,05
15.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 336,38 3,90 1,29 5,19 1.745,81

15.13.0.0.2. SINAPI 87553
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE 
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 192,83 14,39 9,69 24,08 4.643,34

15.13.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 143,55 2,92 16,18 19,10 2.741,80

15.13.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 192,83 43,81 20,89 64,70 12.476,10

15.14. SINAPI FORROS - 0,00 0,00 5.346,92

15.14.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 52,43 60,79 13,85 74,64 3.913,37

15.14.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 75,45 19,00 0,00 19,00 1.433,55
15.15. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 26.429,66
15.15.1. SINAPI GRANITINA - 0,00 0,00 22.744,81

15.15.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 140,45 26,95 12,01 38,96 5.471,93

15.15.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 140,45 97,26 23,51 120,77 16.962,14

15.15.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 11,09 27,65 0,37 28,02 310,74
15.15.2. SINAPI PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 813,43
15.15.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,48 192,66 27,93 220,59 105,88
15.15.2.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 16,11 33,21 10,71 43,92 707,55
15.15.3. SINAPI PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 2.871,42

15.15.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 29,47 46,84 42,84 89,68 2.642,86

15.15.3.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 21,81 1,53 8,95 10,48 228,56
15.16. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 8.930,48
15.16.1. SINAPI ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 258,15
15.16.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 8,79 2,57 10,34 12,91 113,47
15.16.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 8,79 7,00 9,46 16,46 144,68
15.16.2. GOINFRA LÁTEX ACRÍLICA - 0,00 0,00 1.086,33
15.16.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 42,82 2,57 10,34 12,91 552,80
15.16.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 42,82 4,08 8,38 12,46 533,53
15.16.3. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 1.185,44
15.16.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 52,43 2,57 10,34 12,91 676,87
15.16.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 52,43 3,66 6,04 9,70 508,57
15.16.4. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 1.252,22
15.16.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 91,94 5,19 8,43 13,62 1.252,22
15.16.5. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 588,89
15.16.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 45,58 3,46 9,46 12,92 588,89
15.16.6. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 1.564,55

15.16.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 57,69 11,30 15,82 27,12 1.564,55

15.16.7. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 701,32

15.16.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 25,86 11,30 15,82 27,12 701,32

15.16.8. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA   - 0,00 0,00 2.293,58
15.16.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 180,03 8,54 4,20 12,74 2.293,58
15.17. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 10.198,08
15.17.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 9.312,50
15.17.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 16,76 435,17 54,96 490,13 8.214,57

15.17.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 0,93 384,14 62,41 446,55 415,29
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15.17.1.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 165,29 1,92 2,21 4,13 682,64
15.17.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 885,58

15.17.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 45,12 12,85 57,97 579,70

15.17.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 101,96 0,00 101,96 305,88

16. GOINFRA ETAPA 03 - CENTRAL DE GÁS 1,00 0,00 0,00 12.849,59
16.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 44,75
16.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,71 0,00 37,92 37,92 26,92
16.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,71 0,00 25,12 25,12 17,83
16.2. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 12.804,84
16.2.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS - 0,00 0,00 12.804,84

16.2.1.0.1. GOINFRA 91007
CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES 
MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

UN 1,00 4.856,54 2.975,78 7.832,32 7.832,32

16.2.1.0.2. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA 
NPT - NBR 6925

UN 3,00 79,75 6,39 86,14 258,42

16.2.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 17,88 24,26 42,14 42,14

16.2.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 6,83 6,39 13,22 39,66

16.2.1.0.5. GOINFRA 91021
LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - 
NBR 6925

UN 2,00 7,67 6,39 14,06 28,12

16.2.1.0.6. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 8,74 6,51 15,25 91,50

16.2.1.0.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 7,96 6,39 14,35 86,10

16.2.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,69 6,39 14,08 56,32
16.2.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 10,02 6,39 16,41 65,64

16.2.1.0.10. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 18,00 28,80 11,15 39,95 719,10

16.2.1.0.11. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 17,66 16,74 34,40 137,60

16.2.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,00 8,06 8,00 16,06 240,90

16.2.1.0.13. GOINFRA 91025
VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA 
ASME B16.34

UN 3,00 154,07 17,28 171,35 514,05

16.2.1.0.14. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 1,00 16,11 14,72 30,83 30,83
16.2.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 49,88 17,28 67,16 67,16
16.2.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,94 17,28 47,22 47,22
16.2.1.0.17. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 18,07 6,39 24,46 24,46

16.2.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 400,01 46,03 446,04 446,04

16.2.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 207,64 17,18 224,82 224,82

16.2.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 18,11 1,33 19,44 38,88

16.2.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 18,11 1,33 19,44 38,88

16.2.1.0.22. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 12,00 1,20 0,39 1,59 19,08
16.2.1.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 24,00 0,54 1,13 1,67 40,08
16.2.1.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 24,00 0,46 0,79 1,25 30,00

16.2.1.0.25. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 
500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 26,30 11,20 37,50 75,00

16.2.1.0.26. GOINFRA 91045
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, 
BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 1,00 7,98 10,38 18,36 18,36

16.2.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE
LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO ART 
(GOINFRA)

UN 1,00 0,00 1.592,16 1.592,16 1.592,16

17. GOINFRA ETAPA 03 - PASSARELA M1 - SEC. XXI - REV. 2015 1,00 0,00 0,00 8.102,66
17.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 52,51

17.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 10,08 3,48 1,73 5,21 52,51

17.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 34,55
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,70 38,73 10,64 49,37 34,55
17.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 64,20

17.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 10,08 0,00 2,91 2,91 29,33

17.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 10,08 1,08 2,38 3,46 34,87

17.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.263,22
17.4.1. ESTACAS E BLOCOS - 0,00 0,00 1.263,22
17.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 32,04 41,15 73,19 585,52
17.4.1.0.2. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 7,27 7,74 3,19 10,93 79,46
17.4.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 24,54 7,76 3,19 10,95 268,71
17.4.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,45 9,41 2,79 12,20 66,49
17.4.1.0.5. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,36 0,00 48,02 48,02 17,28
17.4.1.0.6. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 0,00 5,91 5,91 3,78

17.4.1.0.7. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,03 579,55 260,03 839,58 25,18

17.4.1.0.8. GOINFRA 51020 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA  - (O.C.) M3 0,36 558,45 0,00 558,45 201,04

17.4.1.0.9. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,36 0,10 43,68 43,78 15,76
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17.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 48,31
17.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 13,31 23,29 36,60 48,31
17.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.397,13

17.6.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 263,14 12,41 0,50 12,91 3.397,13

17.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 1.335,60
17.7.1. METÁLICA - 0,00 0,00 1.109,63

17.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 12,96 79,21 6,41 85,62 1.109,63

17.7.2. CALHA E RUFO - 0,00 0,00 225,97
17.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 3,60 26,34 36,43 62,77 225,97
17.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.687,06
17.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 1.687,06

17.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 9,72 26,95 12,01 38,96 378,69

17.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 9,72 97,26 23,51 120,77 1.173,88

17.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 27,65 0,37 28,02 134,49
17.9. PINTURA - 0,00 0,00 178,45
17.9.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 13,34
17.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 5,19 8,43 13,62 13,34
17.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 165,11
17.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 12,96 8,54 4,20 12,74 165,11
17.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 41,63
17.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,08 1,92 2,21 4,13 41,63
18. GOINFRA ETAPA 04 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 784,84
18.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 784,84
18.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 17,36 0,00 12,00 12,00 208,32

18.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 17,36 7,84 25,37 33,21 576,52

19. GOINFRA ETAPA 04 - SERVIÇOS GERAIS 1,00 0,00 0,00 40.775,94
19.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 796,76

19.1.0.0.1. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 30,20 0,00 2,56 2,56 77,31

19.1.0.0.2. GOINFRA 20135
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA EM METALON PARA FORRO DE GESSO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 30,20 0,23 3,29 3,52 106,30

19.1.0.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,63 67,56 42,20 109,76 398,42

19.1.0.0.4. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 72,79 0,00 2,95 2,95 214,73
19.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 233,02
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,72 38,73 10,64 49,37 233,02
19.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 463,65
19.3.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 246,26

19.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 38,66 0,00 2,91 2,91 112,50

19.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 38,66 1,08 2,38 3,46 133,76

19.3.2. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 217,39

19.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 34,13 0,00 2,91 2,91 99,31

19.3.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 34,13 1,08 2,38 3,46 118,08

19.4. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 1.934,91
19.4.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 30,20 50,22 13,85 64,07 1.934,91
19.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 9.206,03
19.5.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 6.524,96

19.5.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 40,85 26,95 12,01 38,96 1.591,51

19.5.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 40,85 97,26 23,51 120,77 4.933,45

19.5.2. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 1.723,98
19.5.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,02 192,66 27,93 220,59 225,00
19.5.2.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 34,13 33,21 10,71 43,92 1.498,98
19.5.3. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 957,09

19.5.3.0.1. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 5,56 145,28 26,86 172,14 957,09

19.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 28.141,57
19.6.1. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 682,82
19.6.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 30,20 2,57 10,34 12,91 389,88
19.6.1.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 30,20 3,66 6,04 9,70 292,94
19.6.2. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 7.486,75
19.6.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 242,84 0,00 5,91 5,91 1.435,18
19.6.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 485,68 4,08 8,38 12,46 6.051,57
19.6.3. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 6.400,61
19.6.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 207,61 0,00 5,91 5,91 1.226,97
19.6.3.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 415,22 4,08 8,38 12,46 5.173,64
19.6.4. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 7.826,29
19.6.4.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 605,75 3,46 9,46 12,92 7.826,29
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19.6.5. GOINFRA GRADE - 0,00 0,00 5.745,10

19.6.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 211,84 11,30 15,82 27,12 5.745,10

20. GOINFRA ETAPA 04 - QUADRA (SALAS PROVISÓRIAS) 1,00 0,00 0,00 27.808,05
20.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.654,07

20.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,36 67,56 42,20 109,76 39,51

20.1.0.0.2. SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 163,96 2,51 5,61 8,12 1.331,35

20.1.0.0.3. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 147,00 0,00 2,56 2,56 376,32

20.1.0.0.4. GOINFRA 20135
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA EM METALON PARA FORRO DE GESSO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 147,00 0,23 3,29 3,52 517,44

20.1.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 14,04 0,00 6,84 6,84 96,03

20.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 15,75 0,00 18,63 18,63 293,42
20.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.263,37
20.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 25,59 38,73 10,64 49,37 1.263,37
20.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 470,07

20.3.0.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 0,98 406,37 73,30 479,67 470,07

20.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 23.279,77
20.4.1. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 39,86

20.4.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 1,47 11,30 15,82 27,12 39,86

20.4.2. GOINFRA PISO DA QUADRA - 0,00 0,00 18.383,76

20.4.2.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 251,16 58,52 7,92 66,44 16.687,07

20.4.2.0.2. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 146,90 4,63 6,92 11,55 1.696,69

20.4.3. GOINFRA MURETA - 0,00 0,00 683,55
20.4.3.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 54,86 4,08 8,38 12,46 683,55
20.4.4. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 4.172,60
20.4.4.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 327,52 8,54 4,20 12,74 4.172,60
20.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 140,77
20.5.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 2,45 18,51 38,95 57,46 140,77
21. GOINFRA ETAPA 04 - PASSARELA 02 1,00 0,00 0,00 21.198,48
21.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 734,78

21.1.0.0.1. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 1,00 0,00 583,09 583,09 583,09

21.1.0.0.2. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 18,59 0,00 2,95 2,95 54,84

21.1.0.0.3. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 18,59 3,48 1,73 5,21 96,85

21.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 374,22
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,58 38,73 10,64 49,37 374,22
21.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 118,41

21.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 18,59 0,00 2,91 2,91 54,09

21.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 18,59 1,08 2,38 3,46 64,32

21.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 4.925,97
21.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 2.313,70
21.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 16,50 32,04 41,15 73,19 1.207,63
21.4.1.0.2. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 23,70 7,76 3,19 10,95 259,51
21.4.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 81,40 9,42 0,98 10,40 846,56
21.4.2. SINAPI BLOCOS E ARRANQUES - 0,00 0,00 2.612,27
21.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,23 0,00 48,02 48,02 155,10
21.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,39 0,00 5,91 5,91 31,85
21.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,27 192,66 29,56 222,22 59,99
21.4.2.0.4. GOINFRA 51035 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.) M3 2,09 584,02 0,00 584,02 1.220,60
21.4.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,55 599,76 0,00 599,76 329,86

21.4.2.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 2,64 0,10 43,68 43,78 115,57

21.4.2.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,30 9,41 2,79 12,20 442,86
21.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 23,10 7,72 3,19 10,91 252,02
21.4.2.0.9. GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 1,06 0,59 3,58 4,17 4,42
21.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 6.902,33

21.5.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 534,65 12,41 0,50 12,91 6.902,33

21.6. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 1.341,07

21.6.0.0.1. GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS M2 22,94 52,05 6,41 58,46 1.341,07

21.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.010,05

21.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 9,34 336,01 44,03 380,04 3.549,57

21.7.0.0.2. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 0,96 406,37 73,30 479,67 460,48

21.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.245,11

21.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 18,59 97,26 23,51 120,77 2.245,11
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21.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 331,30
21.9.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 292,25
21.9.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 22,94 8,54 4,20 12,74 292,25
21.9.2. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 39,05

21.9.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 1,44 11,30 15,82 27,12 39,05

21.10. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 215,24
21.10.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 2,41 18,51 38,95 57,46 138,47
21.10.0.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 18,59 1,92 2,21 4,13 76,77
22. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 126.592,34
22.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 410,88

22.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 24,00 0,00 17,12 17,12 410,88

22.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.549,87

22.2.0.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 3,19 0,00 50,08 50,08 159,85

22.2.0.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 22,05 0,00 37,92 37,92 836,13
22.2.0.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 22,05 0,00 25,12 25,12 553,89
22.3. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 124.631,59
22.3.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 25.267,11
22.3.1.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 32,00 0,19 0,63 0,82 26,24
22.3.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 32,00 0,53 0,00 0,53 16,96
22.3.1.0.3. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 674,00 5,39 2,60 7,99 5.385,26
22.3.1.0.4. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 203,00 14,58 3,19 17,77 3.607,31
22.3.1.0.5. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 41,00 22,79 3,39 26,18 1.073,38
22.3.1.0.6. GOINFRA 70512 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 121,00 33,18 4,19 37,37 4.521,77

22.3.1.0.7. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 69,11 10,48 79,59 159,18

22.3.1.0.8. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 36,01 358,01 358,01
22.3.1.0.9. GOINFRA 71176 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A UN 1,00 322,95 36,01 358,96 358,96
22.3.1.0.10. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16

22.3.1.0.11. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 89,00 4,78 2,57 7,35 654,15

22.3.1.0.12. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 7,00 6,85 3,63 10,48 73,36

22.3.1.0.13. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 35,00 9,87 5,80 15,67 548,45

22.3.1.0.14. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 10,00 18,35 14,80 33,15 331,50
22.3.1.0.15. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 10,00 18,43 20,01 38,44 384,40
22.3.1.0.16. GOINFRA 71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M 10,00 36,08 32,01 68,09 680,90
22.3.1.0.17. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 4,00 5,10 3,59 8,69 34,76
22.3.1.0.18. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 4,00 7,52 4,00 11,52 46,08
22.3.1.0.19. GOINFRA 71747 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" UN 4,00 16,47 15,20 31,67 126,68
22.3.1.0.20. GOINFRA 70374 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" UN 8,00 1,91 1,59 3,50 28,00
22.3.1.0.21. GOINFRA 70375 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" UN 8,00 2,39 2,39 4,78 38,24
22.3.1.0.22. GOINFRA 70377 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3" UN 8,00 3,86 7,20 11,06 88,48
22.3.1.0.23. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 4,00 4,48 1,59 6,07 24,28
22.3.1.0.24. GOINFRA 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 4,00 7,73 2,39 10,12 40,48
22.3.1.0.25. GOINFRA 70427 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3" PR 4,00 13,67 7,20 20,87 83,48
22.3.1.0.26. GOINFRA 72205 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A UN 1,00 1.426,21 240,18 1.666,39 1.666,39

22.3.1.0.27. SINAPI 97893
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 3,00 312,23 232,52 544,75 1.634,25

22.3.1.0.28. SINAPI 97892
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 5,00 226,81 167,47 394,28 1.971,40

22.3.1.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 3,72 83,76 37,37 121,13 450,60
22.3.2. GOINFRA QD02 - 0,00 0,00 74.816,38

22.3.2.0.1. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34,00 4,26 6,46 10,72 364,48

22.3.2.0.2. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 27,00 9,83 21,28 31,11 839,97

22.3.2.0.3. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 32,00 6,10 11,33 17,43 557,76

22.3.2.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 79,00 5,73 8,58 14,31 1.130,49

22.3.2.0.5. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 13,00 34,00 28,01 62,01 806,13
22.3.2.0.6. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 634,00 0,19 0,63 0,82 519,88
22.3.2.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 634,00 0,53 0,00 0,53 336,02

22.3.2.0.8. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4.576,00 3,52 1,10 4,62 21.141,12

22.3.2.0.9. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 1.224,00 4,05 2,39 6,44 7.882,56
22.3.2.0.10. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 19,00 8,00 8,40 16,40 311,60

22.3.2.0.11. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 25,88 23,60 49,48 49,48

22.3.2.0.12. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 27,00 12,33 11,59 23,92 645,84
22.3.2.0.13. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 12,00 9,02 11,59 20,61 247,32

22.3.2.0.14. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34,00 25,79 21,10 46,89 1.594,26

22.3.2.0.15. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 19,00 10,32 1,82 12,14 230,66
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22.3.2.0.16. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11,00 10,90 2,55 13,45 147,95

22.3.2.0.17. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 36,01 358,01 358,01
22.3.2.0.18. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
22.3.2.0.19. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 199,05 40,03 239,08 239,08
22.3.2.0.20. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 652,00 5,97 6,79 12,76 8.319,52

22.3.2.0.21. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12,00 9,21 7,58 16,79 201,48

22.3.2.0.22. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 12,00 18,43 20,01 38,44 461,28
22.3.2.0.23. GOINFRA 71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M 106,00 36,08 32,01 68,09 7.217,54
22.3.2.0.24. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 218,00 1,90 1,19 3,09 673,62
22.3.2.0.25. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 4,00 2,32 2,00 4,32 17,28
22.3.2.0.26. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 4,00 7,52 4,00 11,52 46,08
22.3.2.0.27. GOINFRA 71747 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" UN 36,00 16,47 15,20 31,67 1.140,12

22.3.2.0.28. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 8,00 15,63 13,60 29,23 233,84

22.3.2.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 71,00 128,00 15,47 143,47 10.186,37

22.3.2.0.30. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 142,00 17,50 11,25 28,75 4.082,50

22.3.2.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 12,00 28,33 12,63 40,96 491,52

22.3.2.0.32. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 12,00 84,28 17,65 101,93 1.223,16

22.3.2.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 2,00 280,81 20,01 300,82 601,64

22.3.2.0.34. GOINFRA 72206 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-70E - 225A UN 1,00 1.871,00 240,18 2.111,18 2.111,18
22.3.3. GOINFRA QD03 - 0,00 0,00 13.181,27

22.3.3.0.1. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 4,26 6,46 10,72 64,32

22.3.3.0.2. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 9,83 21,28 31,11 186,66

22.3.3.0.3. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 22,00 5,73 8,58 14,31 314,82

22.3.3.0.4. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 136,00 0,19 0,63 0,82 111,52
22.3.3.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 136,00 0,53 0,00 0,53 72,08

22.3.3.0.6. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 475,00 3,52 1,10 4,62 2.194,50

22.3.3.0.7. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 177,00 4,05 2,39 6,44 1.139,88
22.3.3.0.8. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 8,00 8,40 16,40 65,60
22.3.3.0.9. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 12,33 11,59 23,92 143,52

22.3.3.0.10. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 25,79 21,10 46,89 281,34

22.3.3.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,32 1,82 12,14 48,56

22.3.3.0.12. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35

22.3.3.0.13. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

22.3.3.0.14. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
22.3.3.0.15. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 199,05 40,03 239,08 239,08
22.3.3.0.16. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 135,00 5,97 6,79 12,76 1.722,60

22.3.3.0.17. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,00 9,21 7,58 16,79 83,95

22.3.3.0.18. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 45,00 1,90 1,19 3,09 139,05
22.3.3.0.19. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 2,00 2,32 2,00 4,32 8,64

22.3.3.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 22,00 128,00 15,47 143,47 3.156,34

22.3.3.0.21. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 44,00 17,50 11,25 28,75 1.265,00

22.3.3.0.22. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 1.257,11 160,12 1.417,23 1.417,23
22.3.4. GOINFRA QD05 - 0,00 0,00 11.366,83
22.3.4.0.1. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 20,00 8,31 13,60 21,91 438,20
22.3.4.0.2. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 40,00 1,50 3,19 4,69 187,60
22.3.4.0.3. GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"  UN 60,00 0,54 1,19 1,73 103,80
22.3.4.0.4. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 96,00 0,19 0,63 0,82 78,72
22.3.4.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 96,00 0,53 0,00 0,53 50,88

22.3.4.0.6. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 558,00 3,52 1,10 4,62 2.577,96

22.3.4.0.7. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,32 1,82 12,14 36,42

22.3.4.0.8. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

22.3.4.0.9. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
22.3.4.0.10. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 199,05 40,03 239,08 239,08
22.3.4.0.11. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 139,00 9,55 8,00 17,55 2.439,45
22.3.4.0.12. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 47,00 2,32 2,00 4,32 203,04
22.3.4.0.13. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 47,00 2,74 0,39 3,13 147,11
22.3.4.0.14. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 93,00 1,24 0,39 1,63 151,59
22.3.4.0.15. GOINFRA 71698 LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 8,00 355,40 12,91 368,31 2.946,48

22.3.4.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO 
(GOINFRA+SINAPI)

UN 8,00 87,06 12,00 99,06 792,48

22.3.4.0.17. SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 429,29 58,50 487,79 487,79
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23. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 0,00 0,00 44.656,72
23.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.512,96
23.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 24,00 0,00 37,92 37,92 910,08
23.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 24,00 0,00 25,12 25,12 602,88
23.2. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 43.143,76
23.2.1. GOINFRA PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 13.729,76
23.2.1.1. GOINFRA VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 8.981,16

23.2.1.1.1. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 271,55 16,41 287,96 1.727,76

23.2.1.1.2. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 6,00 337,79 65,16 402,95 2.417,70

23.2.1.1.3. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 698,16 34,47 732,63 1.465,26

23.2.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 427,33 65,16 492,49 984,98

23.2.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 8,00 11,05 8,00 19,05 152,40

23.2.1.1.6. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 8,00 160,38 6,00 166,38 1.331,04

23.2.1.1.7. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 8,00 10,24 12,80 23,04 184,32
23.2.1.1.8. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 8,00 12,87 6,00 18,87 150,96
23.2.1.1.9. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 8,00 37,04 5,59 42,63 341,04

23.2.1.1.10. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 104,85 8,00 112,85 225,70

23.2.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 4.748,60
23.2.1.2.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 6,00 106,95 15,60 122,55 735,30
23.2.1.2.2. GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA UN 2,00 216,85 65,64 282,49 564,98
23.2.1.2.3. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 8,00 3,45 10,00 13,45 107,60
23.2.1.2.4. GOINFRA 80563 SIFAO PARA LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" UN 8,00 44,35 14,40 58,75 470,00

23.2.1.2.5. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 6,00 154,81 8,00 162,81 976,86

23.2.1.2.6. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 579,79 8,00 587,79 1.175,58

23.2.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 8,00 79,72 6,00 85,72 685,76
23.2.1.2.8. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 10,26 6,00 16,26 32,52
23.2.2. GOINFRA AGUA FRIA - 0,00 0,00 4.054,06
23.2.2.1. GOINFRA REGISTRO/ADAPTADOR - 0,00 0,00 1.615,98
23.2.2.1.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 6,00 1,15 3,59 4,74 28,44

23.2.2.1.2. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 18,00 5,63 5,59 11,22 201,96

23.2.2.1.3. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 2,00 88,56 24,41 112,97 225,94
23.2.2.1.4. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 4,00 180,90 38,01 218,91 875,64
23.2.2.1.5. GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 1,00 59,42 21,61 81,03 81,03
23.2.2.1.6. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 2,00 2,49 3,59 6,08 12,16
23.2.2.1.7. GOINFRA 81056 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" UN 1,00 21,81 3,59 25,40 25,40

23.2.2.1.8. GOINFRA 81058 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2" UN 1,00 27,78 5,59 33,37 33,37

23.2.2.1.9. GOINFRA 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" UN 1,00 98,03 34,01 132,04 132,04
23.2.2.2. GOINFRA CURVAS - 0,00 0,00 386,18
23.2.2.2.1. GOINFRA 81537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 8,00 3,81 7,20 11,01 88,08
23.2.2.2.2. GOINFRA 81540 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 8,00 14,82 11,20 26,02 208,16
23.2.2.2.3. GOINFRA 81538 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 6,00 7,79 7,20 14,99 89,94
23.2.2.3. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 1.528,08
23.2.2.3.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 24,00 3,98 4,79 8,77 210,48
23.2.2.3.2. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 48,00 13,46 8,92 22,38 1.074,24
23.2.2.3.3. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 18,00 8,37 5,15 13,52 243,36
23.2.2.4. GOINFRA TÊ - 0,00 0,00 350,56

23.2.2.4.1. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 4,00 8,58 7,59 16,17 64,68

23.2.2.4.2. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 2,00 4,92 7,59 12,51 25,02
23.2.2.4.3. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 4,00 1,60 7,59 9,19 36,76
23.2.2.4.4. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 8,00 13,39 12,00 25,39 203,12
23.2.2.4.5. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 2,00 4,90 5,59 10,49 20,98
23.2.2.5. GOINFRA JOELHO - 0,00 0,00 129,06
23.2.2.5.1. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 6,00 12,71 8,80 21,51 129,06
23.2.2.6. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 44,20
23.2.2.6.1. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 4,00 5,46 5,59 11,05 44,20
23.2.3. GOINFRA ESGOTO - 0,00 0,00 6.482,26
23.2.3.1. GOINFRA CAIXA SIFONADA - 0,00 0,00 336,20
23.2.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 4,00 35,61 8,80 44,41 177,64
23.2.3.1.2. GOINFRA 81761 GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES DIAM.150 MM UN 4,00 36,45 3,19 39,64 158,56
23.2.3.2. GOINFRA CURVA - 0,00 0,00 966,61
23.2.3.2.1. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 29,66 13,20 42,86 171,44
23.2.3.2.2. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 7,00 12,43 11,20 23,63 165,41
23.2.3.2.3. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 8,00 4,50 10,00 14,50 116,00
23.2.3.2.4. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 8,00 29,70 18,00 47,70 381,60
23.2.3.2.5. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 8,00 5,32 11,20 16,52 132,16
23.2.3.3. GOINFRA JOELHO - 0,00 0,00 353,92
23.2.3.3.1. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 8,00 3,30 11,20 14,50 116,00
23.2.3.3.2. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 3,38 11,20 14,58 116,64
23.2.3.3.3. GOINFRA 81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 3,96 11,20 15,16 121,28
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ENDEREÇO

 RUA ALFREDO NASSER ESQ COM AV 10 S/N , VILA LEONOR , CEP:76630-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

265,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

DATA

23/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52069060

CÓDIGO INEP

CIDADE

ITABERAÍ

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ITABERAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

870,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1135,92

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

23.2.3.4. GOINFRA JUNÇÃO - 0,00 0,00 289,71

23.2.3.4.1. SINAPI 104353
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 33,48 7,82 41,30 82,60

23.2.3.4.2. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 27,50 18,40 45,90 183,60
23.2.3.4.3. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 7,51 16,00 23,51 23,51
23.2.3.5. GOINFRA TÊ - 0,00 0,00 65,88
23.2.3.5.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,88 11,59 16,47 65,88
23.2.3.6. GOINFRA TUBO - 0,00 0,00 4.469,94
23.2.3.6.1. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 96,00 16,44 20,81 37,25 3.576,00
23.2.3.6.2. GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 30,00 11,25 12,00 23,25 697,50
23.2.3.6.3. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 12,00 6,78 9,59 16,37 196,44
23.2.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 18.877,68
23.2.4.0.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 8,82 2,79 11,61 46,44

23.2.4.0.2. SINAPI 97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 4,00 350,22 241,25 591,47 2.365,88

23.2.4.0.3. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 56,29 16,32 72,61 290,44

23.2.4.0.4. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3,00 57,42 0,00 57,42 172,26
23.2.4.0.5. GOINFRA 81503 SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 UN 3,00 18,63 0,00 18,63 55,89

23.2.4.0.6. GOINFRA 81880
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 13.981,08 1.488,44 15.469,52 15.469,52

23.2.4.0.7. GOINFRA 81890 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM UN 1,00 221,61 16,00 237,61 237,61
23.2.4.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 229_SEE CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 125,07 114,57 239,64 239,64
24. GOINFRA PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 3.066,11
24.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 3.066,11
24.1.0.0.1. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 6,00 207,98 17,18 225,16 1.350,96
24.1.0.0.2. GOINFRA 85001 EXTINTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC UN 1,00 621,48 17,18 638,66 638,66

24.1.0.0.3. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 29,00 13,80 4,95 18,75 543,75

24.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 7,00 18,11 1,33 19,44 136,08
24.1.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 18,00 18,11 1,33 19,44 349,92

24.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 22,04 1,33 23,37 46,74

1.556.915,01

346.880,66

1.903.795,67

1.675,99

73% 1.142.906,53R$                     

27% 414.008,48R$                        

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (22,28%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
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DATA

23/04/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 65.402,11                    79.973,70                      4,20                       

b. TRANSPORTES 14.946,31                    18.276,35                      0,96                       

c. SERVIÇO EM TERRA 11.000,71                    13.451,67                      0,71                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 28.591,79                    34.962,04                      1,84                       

e. ESTRUTURA 43.661,03                    53.388,71                      2,80                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 174.653,28                  213.566,03                    11,22                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 66.611,82                    81.452,93                      4,28                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 15.870,95                    19.407,00                      1,02                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 52.110,61                    63.720,85                      3,35                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 6.618,37                      8.092,94                        0,43                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 237.504,48                  290.420,48                    15,25                     

o. COBERTURAS 266.003,65                  325.269,26                    17,09                     

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.608,59                      3.189,78                        0,17                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 64.089,74                    78.368,93                      4,12                       

r. VIDROS 2.311,86                      2.826,94                        0,15                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 44.053,70                    53.868,86                      2,83                       

t. FORROS 64.547,49                    78.928,67                      4,15                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 147.937,22                  180.897,63                    9,50                       

v. FERRAGENS 1.395,96                      1.706,98                        0,09                       

x. ADMINISTRAÇÃO 82.615,95                    101.022,78                    5,31                       

y. PINTURA 142.924,47                  174.768,04                    9,18                       

z. DIVERSOS 21.454,92                    26.235,10                      1,35                       

1.556.915,01               1.903.795,67                 100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 RUA ALFREDO NASSER ESQ COM AV 10 S/N , VILA LEONOR , CEP:76630-000 CRE-ITABERAI

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 1135,92

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ 52069060

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO ITABERAÍ

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ 9

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 270 dias corridos

LOCAL DATA

ITABERAÍ 23/04/2025

Etapas: ETAPA 04

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.903.795,67R$        Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270

SERVIÇOS PRELIMINARES 79.973,70R$             % Período 42,30% 0,54% 35,25% 0,54% 0,54% 11,60% 0,54% 0,54% 8,15%

$ 33.828,88R$             431,86R$                  28.190,73R$             431,86R$                  431,86R$                  9.276,95R$               431,86R$                  431,86R$                  6.517,86R$               

TRANSPORTES 18.276,35R$             % Período 8,98% 9,73% 18,78% 15,22% 16,75% 6,67% 5,41% 5,95% 12,51%

$ 1.641,22R$               1.778,29R$               3.432,30R$               2.781,66R$               3.061,29R$               1.219,03R$               988,75R$                  1.087,44R$               2.286,37R$               

SERVIÇO EM TERRA 13.451,67R$             % Período 6,95% 3,09% 16,88% 3,09% 3,09% 52,31% 3,09% 3,09% 8,41%

$ 934,89R$                  415,66R$                  2.270,64R$               415,66R$                  415,66R$                  7.036,57R$               415,66R$                  415,66R$                  1.131,29R$               

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 34.962,04R$             % Período 9,84% 3,48% 69,45% 17,23%

$ 3.440,26R$               -R$                        1.216,68R$               -R$                        -R$                        24.281,14R$             -R$                        -R$                        6.023,96R$               

ESTRUTURA 53.388,71R$             % Período 2,21% 1,88% 51,79% 44,12%

$ -R$                        -R$                        1.179,89R$               1.003,71R$               -R$                        27.650,01R$             23.555,10R$             -R$                        -R$                        

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO213.566,03R$           % Período 15,50% 19,29% 7,93% 7,93% 7,93% 10,84% 14,73% 7,93% 7,92%

$ 33.102,73R$             41.196,89R$             16.935,79R$             16.935,79R$             16.935,79R$             23.150,56R$             31.458,28R$             16.935,79R$             16.914,43R$             

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 81.452,93R$             % Período 7,20% 7,20% 7,20% 7,20% 7,20% 17,77% 31,86% 7,20% 7,17%

$ 5.864,61R$               5.864,61R$               5.864,61R$               5.864,61R$               5.864,61R$               14.474,19R$             25.950,90R$             5.864,61R$               5.840,18R$               

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 19.407,00R$             % Período 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 26,35% 58,63% 2,15% 2,12%

$ 417,25R$                  417,25R$                  417,25R$                  417,25R$                  417,25R$                  5.113,74R$               11.378,32R$             417,25R$                  411,43R$                  

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 63.720,85R$             % Período 43,15% 5,37% 12,53% 11,68% 27,27%

$ 27.495,55R$             -R$                        3.421,81R$               7.984,22R$               -R$                        7.442,60R$               17.376,68R$             -R$                        -R$                        

IMPERMEABILIZAÇÃO 8.092,94R$               % Período 1,96% 0,35% 83,04% 14,65%

$ -R$                        -R$                        158,62R$                  28,33R$                    -R$                        6.720,38R$               1.185,62R$               -R$                        -R$                        

ESTRUTURA METÁLICA 290.420,48R$           % Período 3,62% 6,73% 33,28% 24,10% 18,72% 13,55%

$ 10.513,22R$             19.545,30R$             -R$                        96.651,94R$             69.991,34R$             -R$                        54.366,71R$             39.351,98R$             -R$                        

COBERTURAS 325.269,26R$           % Período 18,29% 64,75% 16,46% 0,50%

$ -R$                        59.491,75R$             -R$                        -R$                        210.611,85R$          -R$                        -R$                        53.539,32R$             1.626,35R$               

ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.189,78R$               % Período 54,00% 46,00%

$ 1.722,48R$               1.467,30R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

ESQUADRIAS METÁLICAS 78.368,93R$             % Período 5,80% 6,04% 12,77% 15,60% 18,91% 23,12% 17,76%

$ 4.545,40R$               4.733,48R$               -R$                        10.007,71R$             12.225,55R$             -R$                        14.819,56R$             18.118,90R$             13.918,32R$             

VIDROS 2.826,94R$               % Período 42,24% 57,76%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.194,10R$               -R$                        -R$                        1.632,84R$               -R$                        

REVESTIMENTO DE PAREDE 53.868,86R$             % Período 1,22% 2,59% 16,92% 25,38% 21,56% 32,33%

$ 657,20R$                  1.395,20R$               -R$                        9.114,61R$               13.671,92R$             -R$                        11.614,13R$             17.415,80R$             -R$                        

FORROS 78.928,67R$             % Período 8,34% 26,42% 17,48% 26,22% 7,42% 11,13% 2,99%

$ 6.582,65R$               20.852,95R$             -R$                        13.796,73R$             20.695,10R$             -R$                        5.856,51R$               8.784,76R$               2.359,97R$               

REVESTIMENTO DE PISO 180.897,63R$           % Período 3,53% 3,68% 15,34% 23,00% 18,69% 28,03% 7,73%

$ 6.385,69R$               6.657,03R$               -R$                        27.749,70R$             41.606,45R$             -R$                        33.809,77R$             50.705,61R$             13.983,39R$             

FERRAGENS 1.706,98R$               % Período 100,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.706,98R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 101.022,78R$           % Período 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,12%

$ 11.223,63R$             11.223,63R$             11.223,63R$             11.223,63R$             11.223,63R$             11.223,63R$             11.223,63R$             11.223,63R$             11.233,73R$             

PINTURA 174.768,04R$           % Período 21,62% 29,11% 13,07% 36,20%

$ -R$                        37.784,85R$             -R$                        -R$                        50.874,98R$             -R$                        -R$                        22.842,18R$             63.266,03R$             

DIVERSOS 26.235,10R$             % Período 14,69% 16,88% 2,10% 2,10% 6,44% 2,10% 2,10% 49,83% 3,76%

$ 3.853,94R$               4.428,48R$               550,94R$                  550,94R$                  1.689,54R$               550,94R$                  550,94R$                  13.072,95R$             986,44R$                  

1.903.795,67R$        % PERÍODO 8,00% 11,43% 3,93% 10,77% 24,30% 7,26% 12,87% 13,75% 7,69%

VALOR PERÍODO 152.209,60R$          217.684,54R$          74.862,89R$             204.958,33R$          462.617,88R$          138.139,73R$          244.982,41R$          261.840,57R$          146.499,72R$          

% ACUMULADO 8,00% 19,43% 23,36% 34,13% 58,43% 65,69% 78,56% 92,31% 100,00%

VALOR ACUMULADO 152.209,60R$          369.894,14R$          444.757,03R$          649.715,36R$          1.112.333,24R$       1.250.472,97R$       1.495.455,38R$       1.757.295,95R$       1.903.795,67R$       

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%

22,28%

Notas:

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

OBRA

ITABERAÍ

CRE

CRE-ITABERAI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 79.973,70                       4,20

b. TRANSPORTES 18.276,35                       0,96

c. SERVIÇO EM TERRA 13.451,67                       0,71

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 34.962,04                       1,84

e. ESTRUTURA 53.388,71                       2,80

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 213.566,03                     11,22

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 81.452,93                       4,28

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 19.407,00                       1,02

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 63.720,85                       3,35

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 8.092,94                         0,43

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 290.420,48                     15,25

o. COBERTURAS 325.269,26                     17,09

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.189,78                         0,17

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 78.368,93                       4,12

r. VIDROS 2.826,94                         0,15

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 53.868,86                       2,83

t. FORROS 78.928,67                       4,15

u. REVESTIMENTO DE PISO 180.897,63                     9,50

v. FERRAGENS 1.706,98                         0,09

x. ADMINISTRAÇÃO 101.022,78                     5,31

y. PINTURA 174.768,04                     9,18

z. DIVERSOS 26.235,10                       1,35

1.903.795,67                  100,00                            

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-ITABERAI

23/04/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ ITABERAÍ

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 75 KVA) KVA 75,00 75,00

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOISOLANTE M2 1152,82 576,41

t. FORROS FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 916,73 458,37

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 583,92 291,96

REFORMA E AMPLIAÇÃO ITABERAÍ

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ 52069060

OBRA CIDADE

CRE-ITABERAI 1135,92
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DEZ/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 - - 16,83 18,63

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 6,12 6,84 6,12 6,84

SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 1,0000 10,71 11,79 10,71 11,79

16,83 18,63

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² - - - 362,23 369,87

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 2,5000 20,97 23,41 52,42 58,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78

65,66 73,30

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0097 183,31 183,31 1,77 1,77

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 0,97 0,97 0,70 0,70

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,65 0,65 1,73 1,73

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 7,19 7,19 25,50 25,50

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,02 7,02 55,73 55,73

GOINFRA_I 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 13,3206 8,84 8,84 117,75 117,75

SINAPI_I 11552
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), 
ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     1,3060 8,25 8,25 10,77 10,77

GOINFRA_I 2898 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 66,64 66,64 66,64 66,64

GOINFRA_I 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 7,99 7,99 15,98 15,98

296,57 296,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 110,38 112,02

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 22,35 12,69 14,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 21,48 3,07 3,37

15,76 17,40

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0290 51,50 51,50 1,49 1,49

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,9093 6,79 6,79 6,17 6,17

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     2,8999 7,71 7,71 22,35 22,35

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027 0,31 0,31 0,77 0,77

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7925 2,77 2,77 2,19 2,19

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    1,0327 3,47 3,47 3,58 3,58

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,9149 0,26 0,26 0,23 0,23

94,62 94,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

008 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

004 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL

007 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

23/04/2025 1135,92

CÓDIGO INEP

52069060

CIDADE

ITABERAÍ

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ITABERAI  RUA ALFREDO NASSER ESQ COM AV 10 S/N , VILA LEONOR , CEP:76630-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ
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 DEZ/2024

DEZ/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

23/04/2025 1135,92

CÓDIGO INEP

52069060

CIDADE

ITABERAÍ

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ITABERAI  RUA ALFREDO NASSER ESQ COM AV 10 S/N , VILA LEONOR , CEP:76630-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE
LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO 
ART (GOINFRA)

UN 1.425,60 1.592,16

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     16,0000 89,10 99,51 1.425,60 1.592,16

1.425,60 1.592,16

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,18 18,32

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,18 1,32

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,32 19,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,18 1,32

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,14 18,14

18,14 18,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 0,37 0,38

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0090 14,89 16,62 0,13 0,14

0,13 0,14

SINAPI_I 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,0000 0,24 0,24 0,24 0,24

0,24 0,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA (GOINFRA)

H 15,33 17,12

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78

15,33 17,12

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 374,16 380,04

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,93 10,93 16,24 16,24

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,16 8,16 3,11 3,11

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 25,48 27,12 19,87 21,15

334,73 336,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1.676,33 1.676,33

0,00 0,00

SINAPI_I 41204
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 1.676,33 1.676,33 1.676,33 1.676,33

1.676,33 1.676,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI)

PÇ 132,09 133,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 14,89 16,62 2,79 3,11

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,97 23,41 9,00 10,05

11,79 13,16

COTAÇÃO COT 604_SEE
(13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 101,78 101,78 101,78 101,78

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

117 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

049 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

072 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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CÓDIGO INEP

52069060

CIDADE

ITABERAÍ

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ITABERAI  RUA ALFREDO NASSER ESQ COM AV 10 S/N , VILA LEONOR , CEP:76630-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,0000 9,26 9,26 18,52 18,52

120,30 120,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 58,89 65,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 14,89 16,62 22,33 24,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,97 23,41 31,45 35,11

53,78 60,04

COTAÇÃO COT 356_SEE
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200x200x90 MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

UN 1,0000 5,11 5,11 5,11 5,11

5,11 5,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2 440,66 446,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,0000 7,17 7,17 28,68 28,68

384,14 384,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 108,82 109,86

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,74 0,74 2,96 2,96

99,86 99,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 441,24 446,04

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,97 23,41 24,11 26,92

41,23 46,03

COTAÇÃO COT 101_SEE
(07975/ORSE) Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com 
manômetro)

UN 1,0000 399,00 399,00 399,00 399,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01

400,01 400,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 13,42 14,08

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 4186 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 7,69 7,69 7,69 7,69

7,69 7,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 15,75 16,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 4187 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 10,02 10,02 10,02 10,02

10,02 10,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 
220/240 (GOINFRA+ORSE)

UN 52,62 54,71

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

17,92 20,01

COTAÇÃO COT 596_SEE (9761/ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 32A, 220/240 V UN 1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

34,70 34,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,53 0,53

0,00 0,00

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

217 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

126 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

28 de 35 ART Nº 1020250114661



 DEZ/2024

DEZ/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

23/04/2025 1135,92

CÓDIGO INEP
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REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,53 0,53 0,53 0,53

0,53 0,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 229_SEE CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO (GOINFRA + SINAPI) UN 227,70 239,64

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 3,0000 13,24 14,78 39,72 44,34

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 3,0000 20,97 23,41 62,91 70,23

102,63 114,57

SINAPI_I 11882
CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X 
C X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    1,0000 125,07 125,07 125,07 125,07

125,07 125,07

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,22 16,06

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

7,16 8,00

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     1,0000 8,06 8,06 8,06 8,06

8,06 8,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 131,85 137,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 13,24 14,78 16,20 18,09

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,88 17,73 1,36 1,52

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 20,97 23,41 12,13 13,54

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 20,97 23,41 5,86 6,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 14,89 16,62 6,81 7,61

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,97 23,41 3,57 3,99

45,93 51,30

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,78 12,78 7,42 7,42

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,87 0,87 19,40 19,40

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,26 8,26 1,89 1,89

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,92 21,92 0,80 0,80

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,97 0,97 1,74 1,74

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,80 6,80 2,49 2,49

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,79 6,79 1,99 1,99

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,77 6,77 18,89 18,89

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,30 8,30 3,75 3,75

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 16,53 16,53 0,16 0,16

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 14,26 14,26 1,01 1,01

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 156,74 156,74 3,07 3,07

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 150,62 150,62 2,95 2,95

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 183,31 183,31 9,97 9,97

85,92 85,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,64 40,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 20,97 23,41 8,73 9,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 14,89 16,62 2,58 2,88

11,31 12,63

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 28,33 28,33 28,33 28,33

28,33 28,33

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

229 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 39,61 42,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6105 20,97 23,41 12,80 14,29

21,73 24,26

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,1208 4,14 4,14 0,49 0,49

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 17,39 17,39 17,39 17,39

17,88 17,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 12,56 13,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,36 0,36 0,43 0,43

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 6,40 6,40 6,40 6,40

6,83 6,83

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 84,80 86,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 70,47 70,47 70,47 70,47

70,47 70,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 117,24 121,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 13,24 14,78 10,59 11,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,89 16,62 5,50 6,14

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,97 23,41 9,64 10,76

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

33,48 37,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,00 158,00 5,21 5,21

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,11 33,11 13,24 13,24

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,30 8,30 43,74 43,74

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,26 14,26 1,28 1,28

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 156,74 156,74 6,26 6,26

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,78 12,78 3,23 3,23

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,92 21,92 0,27 0,27

83,76 83,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 409_SEE
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 
16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (GOINFRA + SINAPI)

UN 12,25 12,29

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0090 14,89 16,62 0,13 0,14

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0090 20,97 23,41 0,18 0,21

0,31 0,35

SINAPI_I 0441
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    1,0000 11,94 11,94 11,94 11,94

11,94 11,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,23 23,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 112,01 112,85

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

409 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

399 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL
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CÓDIGO INEP
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CIDADE

ITABERAÍ

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ITABERAI  RUA ALFREDO NASSER ESQ COM AV 10 S/N , VILA LEONOR , CEP:76630-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 104,85 104,85 104,85 104,85

104,85 104,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 14,95 16,62

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3300 20,97 23,41 6,92 7,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

14,36 16,03

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0500 11,80 11,80 0,59 0,59

0,59 0,59

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,96 101,96

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

101,96 101,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, 
TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 56,63 57,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2924 14,89 16,62 4,35 4,85

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1368 20,97 23,41 2,86 3,20

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1157 20,97 23,41 2,42 2,70

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

11,51 12,85

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 1,6720 15,77 15,77 26,36 26,36

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,0800 154,67 154,67 12,37 12,37

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,32 0,32 1,28 1,28

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0309 45,15 45,15 1,39 1,39

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0262 32,11 32,11 0,84 0,84

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0172 20,35 20,35 0,35 0,35

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0432 3,11 3,11 0,13 0,13

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0013 2,75 2,75 0,00 0,00

45,12 45,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 148,87 152,84

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,8800 13,24 14,78 24,89 27,78

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 20,97 23,41 9,22 10,30

34,11 38,08

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 12,78 12,78 7,15 7,15

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,63 6,63 6,43 6,43

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,76 26,76 0,80 0,80

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,94 3,94 6,73 6,73

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,79 6,79 16,97 16,97

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 588,00 588,00 29,40 29,40

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0468 2,28 2,28 0,10 0,10

114,76 114,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 29,48 31,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 15,15 15,15 15,15 15,15

15,15 15,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 59,86 61,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

500 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

498 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

430 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA
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SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 45,53 45,53 45,53 45,53

45,53 45,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 65,36 67,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 23,41 9,05 10,11

15,48 17,28

COTAÇÃO COT 281_SEE (10479/ORSE) Válvula UGV-1 3/4" UN 1,0000 49,88 49,88 49,88 49,88

49,88 49,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 45,42 47,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 23,41 9,05 10,11

15,48 17,28

COTAÇÃO COT 282_SEE (10480/ORSE) Válvula UGV-1 1/2" UN 1,0000 29,94 29,94 29,94 29,94

29,94 29,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 111,64 113,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 14,89 16,62 14,13 15,77

14,13 15,77

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 97,51 97,51 97,51 97,51

97,51 97,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.858,93 1.957,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 13,24 14,78 289,45 323,12

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,97 23,41 154,86 172,88

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 20,97 23,41 8,85 9,88

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,97 23,41 390,93 436,41

844,09 942,29

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 54,98 54,98 285,89 285,89

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 44,57 44,57 199,37 199,37

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,16 1,16 4,47 4,47

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    1,0000 37,41 37,41 37,41 37,41

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 98,20 98,20 238,67 238,67

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,98 9,98 13,07 13,07

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.636,98 3.636,98 92,01 92,01

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,74 0,74 55,50 55,50

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 20,35 20,35 1,89 1,89

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 20,35 20,35 8,11 8,11

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 26,94 26,94 18,64 18,64

1.014,84 1.014,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 48,11 48,85

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 13,24 14,78 4,18 4,67

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 20,97 23,41 2,08 2,33

6,26 7,00

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 40,60 40,60 40,60 40,60

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,50 5,50 1,25 1,25

41,85 41,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 298,73 300,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

17,92 20,01

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 130,81 130,81 130,81 130,81

280,81 280,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,89 27,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 17,93 17,93 17,93 17,93

17,93 17,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 141,85 143,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 14,89 16,62 5,75 6,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,97 23,41 8,10 9,05

13,85 15,47

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 128,00 128,00 128,00 128,00

128,00 128,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ 
INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

UN - - - 97,81 99,06

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

10,75 12,00

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 32,70 32,70 0,98 0,98

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0300 3,11 3,11 0,09 0,09

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 14,64 14,64 0,10 0,10

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 25,90 25,90 0,25 0,25

GOINFRA_I 1120 AÇO CA-25 Kg 0,1500 7,77 7,77 1,16 1,16

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 8,30 8,30 3,32 3,32

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 11,80 11,80 1,06 1,06

SINAPI_I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     3,4000 12,56 12,56 42,70 42,70

GOINFRA_I 2941 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 37,40 37,40 37,40 37,40

87,06 87,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 118,31 120,77

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,97 23,41 11,67 13,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 13,24 14,78 9,38 10,48

21,05 23,51

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 81,30 81,30 81,30 81,30

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 183,31 183,31 4,45 4,45

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55

97,26 97,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 27,98 28,02

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 13,24 14,78 0,13 0,14

0,33 0,37

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 27,50 27,50 27,50 27,50

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 38,94 38,94 0,15 0,15

27,65 27,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 298,33 300,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

COTAÇÃO COT 589_SEE (714/ORSE) CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM UN 1,0000 284,00 284,00 284,00 284,00

284,00 284,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 - - - 354,98 367,79

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,1592 13,24 14,78 55,06 61,47

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9017 20,97 23,41 18,90 21,10

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5971 20,97 23,41 12,52 13,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7002 14,89 16,62 10,42 11,63

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 20,97 23,41 8,43 9,41

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 15,88 17,73 3,18 3,55

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 20,97 23,41 1,56 1,75

110,07 122,88

GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 5,72 5,72 60,85 60,85

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,65 0,65 38,76 38,76

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,77 6,77 27,40 27,40

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1683 156,74 156,74 26,37 26,37

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

872 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

842 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

725 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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CÓDIGO INEP
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ITABERAÍ
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1244 158,00 158,00 19,65 19,65

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 8,30 8,30 14,33 14,33

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 6,80 6,80 14,88 14,88

GOINFRA_I 2387 BRITA Nº 0 m3 0,0660 164,37 164,37 10,84 10,84

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5114 12,78 12,78 6,53 6,53

GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 66,38 66,38 4,88 4,88

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0311 150,62 150,62 4,68 4,68

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4661 8,26 8,26 3,84 3,84

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6,79 6,79 3,13 3,13

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 14,26 14,26 2,18 2,18

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 21,92 21,92 2,34 2,34

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 6,63 6,63 1,52 1,52

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,94 3,94 1,44 1,44

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0071 183,31 183,31 1,29 1,29

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0009 2,28 2,28 0,00 0,00

244,91 244,91

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 101,92 104,80

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,97 23,41 12,17 13,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 13,24 14,78 12,57 14,03

24,74 27,62

COTAÇÃO COT 623_SEE
(9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA 
OU SIMILAR COD.26090

M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,40 7,40 1,08 1,08

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,36 1,36 10,20 10,20

77,18 77,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2 - - - 195,44 196,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 14,89 16,62 2,53 2,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,97 23,41 3,56 3,97

6,09 6,79

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 44,57 44,57 6,23 6,23

189,35 189,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,75 12,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

10,75 12,00

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 30,48 33,21

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4920 14,89 16,62 7,32 8,17

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,97 23,41 15,41 17,20

22,73 25,37

GOINFRA 51015
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO FCK=15 MPA - 
(O.C.)

m3    0,0061 533,53 542,68 3,25 3,31

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,0061 39,22 43,78 0,23 0,26

SINAPI_I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     0,1227 10,25 10,25 1,25 1,25

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,99 22,99 1,56 1,56

SINAPI_I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     0,2000 7,32 7,32 1,46 1,46

7,75 7,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  
ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, 
INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 - - - 204,68 204,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0620 14,89 16,62 0,92 1,03

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0560 20,97 23,41 1,17 1,31

SINAPI 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009 18,26 19,86 0,01 0,01

SINAPI 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012 17,15 18,75 0,02 0,02

2,12 2,37

COTAÇÃO COT 709_SEE
ISOTELHA COLONIAL 0,43 MM, PIR 40 MM, NA COR TERRACOTA, COM ACABAMENTO 
EM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR

M2 1,1460 170,64 170,64 195,55 195,55

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

1000 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

932 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

931 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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CÓDIGO INEP
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CIDADE

ITABERAÍ
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ONERADA
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRÉ VESTIBULAR DE ITABERAÍ

SINAPI_I 11029
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM 
PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CJ    4,1500 1,69 1,69 7,01 7,01

202,56 202,56

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M - - - 168,96 169,29

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0800 14,89 16,62 1,19 1,32

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0800 20,97 23,41 1,67 1,87

2,86 3,19

COTAÇÃO COT 711_SEE CUMEEIRA COLONIAL DENTADA PARA ISOTELHA 0,43MM, COR TERRACOTA M 1,0800 153,80 153,80 166,10 166,10

166,10 166,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M - - - 25,79 26,29

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1200 14,89 16,62 1,78 1,99

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1200 20,97 23,41 2,51 2,80

4,29 4,79

COTAÇÃO COT 712_SEE ACABAMENTO FRONTAL PARA ISOTELHA COLONIAL 0,43MM, COR TERRACOTA M 1,0500 20,08 20,08 21,08 21,08

SINAPI_I 5104
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO 
(1KG = 1025 UNIDADES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

KG    0,0059 71,89 71,89 0,42 0,42

21,50 21,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)

M - - - 33,97 34,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1200 14,89 16,62 1,78 1,99

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1200 20,97 23,41 2,51 2,80

4,29 4,79

COTAÇÃO COT 713_SEE ACABAMENTO LATERAL PARA ISOTELHA COLONIAL 0,43MM, COR TERRACOTA M 1,0500 25,49 25,49 26,76 26,76

COTAÇÃO COT 628_SEE
(10380/ORSE) FIXAÇÃO E COSTURA (PARAFUSO E CONJUNTO VEDAÇÃO) PARA TELHAS 
DE AÇO

UN 2,5000 1,17 1,17 2,92 2,92

29,68 29,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 
(COT)

M2.KM/100
0

- - - 6,42 6,42

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 714_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR 
DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTANCIA 
EM KM/1000

M2.KM/1000 1,0000 6,42 6,42 6,42 6,42

6,42 6,42

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

1005 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

1004 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 160963 (12/2024)

1003 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SINAPI 94216 (08/2024)

1002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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