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Planta  Implantação - CONSTRUIR
Esc.:1/150

- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.
- Favor conferir medidas no local.

OBSERVAÇÕES:

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.

ALVENARIA A CONSTRUIR

ALVENARIA A DEMOLIR

CONCRETO DESEMPENADO 

GRAMA ESMERALDA (PLACAS) 

PAISAGISMO

A SER EXECUTADO

QUARESMEIRA

L

VERIFICAR O LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO PROJETISTA ESTRUTURAL, O QUAL
RECOMENDOU A DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DA QUADRA.

NOTA

QUADRO DE MATERIAIS

ETAPA DA OBRA DESCRIÇÃO DO
AMBIENTE/ ITEM

SERVIÇO MATERIAL UNIDADE VALOR

ETAPA ÚNICA

01. DEMOLIR
COBERTURA DE QUADRA DEMOLIR

COBERTURA - ESRUTURA METÁLICA M2 501,20

TELHA METÁLICA M2 501,20

PILAR METÁLICO M3 2,74

VIGA BALDRAME M3 3,83

02. IMPLANTAR QUADRA
MOD. 02 PADRÃO SEDUC EXECUTAR

LIMPEZA DO TERRENO M2 513,78

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - CORTE M3   19,05

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ATERRO M3   24,25

COMPACTAÇÃO M2 513,78

QUADRA MOD. 02 PADRÃO SEDUC UNID 01

CANALETA M 50,20

GRELHA PADRÃO GOINFRA M2 20,08

PINTURA DA GRELHA M2 30,12

03. MURO H=2,50m
PADRÃO GOINFRA

EXECUTAR

MURO H=2,50 PADRÃO GOINFRA M2 342,225

CHAPISCO M2 684,45

REBOCO M2 684,45

PINTURA M2 684,45

PINGADEIRA DE CONCRETO M 136,89

4. IMPLANTAR
PASSARELA ESPECÍFICA

DEMOLIR
CALÇADA DE PROTEÇÃO M2 2,61

PORTÃO M2 M2

EXECUTAR

LIMPEZA DO TERRENO M2 57,85

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ATERRO M3   25,85

LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E GRAMA ESMERALDA M2 653,43

COMPACTAÇÃO M2 57,85

LASTRO M2 57,85

PISO DE GRANITINA COM RASPAGEM E RESINA M2 57,85

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO M 34,96

PILAR METÁLICO VER PROJETO

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL M2 72,09

COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO

PINTURA DA ESTRTURA METÁLICA M2 72,09

CALHA M 22,05

PORTÃO PT-4 GOINFRA (1,00x1,80) - 1 UNIDADE M2 1,80

PINTURA PORTÃO M2 5,40

5. CANTEIRO DE OBRAS EXECUTAR

BARRACÃO DE OBRAS UNID 01

LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 50,82

TAPUME DE MADEIRITE H=2,20m M2 309,80

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO ÁREA  EXISTENTE
ÁREA TOTALÁREA PERMEAB. ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  CONSTRUÇÃO

CEPI BARTOLOMEU BUENO DA SILVA

CONCLUSÃO DE QUADRA

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO - CONSTRUIR

AUTOR: ARQTª KÁCIA HENDERSON BARBOSA - ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A 113791-3

QUADRO DE EXECUÇÃO E QUANTITATIVOS
PLANTA BAIXA DE DEMOLIR E FINAL DA QUADRA

DETALHE DA PASSARELA

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

RUA 06 COM 04 E 09, CENTRO, PARANAIGUARA, GOIÁS

_______
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ARQUITETURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE                CPF: 041.530.091-64

4.233,60 m² 1551,66m²1555,53m² 501,20m² 497,35m²

PD. VIGA = 7,45m
PD. TELHA = 8,08m

PD. VIGA = 5,38m
PD. TELHA = 5,60m

PD. VIGA = 5,38m
PD. TELHA = 5,60m
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  01  DEMOLIR COBERTURA DE
QUADRA

Planta baixa quadra - demolir
Esc.:1/150
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Planta baixa quadra - final
Esc.:1/150

SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

01   DEMOLIR COBERTURA DE QUADRA

- DEMOLIR COBERTURA DE QUADRA COM ESTRUTURA METÁLICA E TELHA
METÁLICA;

- DEMOLIR PILAR METÁLICO;
- DEMOLIR VIGA BALDRAME;

02   IMPLANTAR QUADRA MOD. 02 PADRÃO SEDUC
- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E

COMPACTAÇÃO;
- IMPLANTAR BLOCO DE QUADRA MOD. 02 PADRÃO SEDUC.
- EXECUTAR CANALETA COM GRELHA PADRÃO GOINFRA;

03   EXECUTAR MURO H=2,50 PADRÃO GOINFRA
- EXECUTAR MURO H=2,50 PADRÃO GOINFRA;
- EXECUTAR CHAPISCO, REBOCO E PINTURA;
- EXECUTAR PINGADEIRA DE CONCRETO;

04   IMPLANTAR PASSARELA ESPECÍFICA
- DEMOLIR CALÇADA DE PROTEÇÃO;
- DEMOLIR PORTÃO;
- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E

COMPACTAÇÃO;
- EXECUTAR GRAMA ESMERALDA P/ TALUDE;
- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO E PISO DE GRANITINA;
- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO;
- EXECUTAR PILAR METÁLICO, VER PROJETO;
- EXECUTAR COBERTURA METÁLICA; VER PROJETO;
- EXECUTAR TELHA METÁLICA;
- EXECUTAR CALHA;
- EXECUTAR PORTÃO PADRÃO PT-4 GOINFRA (1,00x1,80)

05 CANTEIRO DE OBRAS
- IMPLANTAR BARRACÃO DE OBRAS;
- EXECUTAR TAPUME DE MADEIRITE;

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
AMPLIAÇÃO
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 02  IMPLANTAR QUADRA MOD. 02
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Planta baixa - passarela
Esc.:1/75
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TELHA METÁLICA
I=10%

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA COR
TERRACOTA

Planta de cobertura - passarela
Esc.:1/75
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CORTE PASSARELA
Esc.:1/75
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