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QUADRO DE SERVIÇOS

REFORMA DO MURO
- Demolição de alvenarias;
- Remoção de pintura 50%;
- Execução de alvenarias indicadas;
- Execução de chapisco, reboco e emassamento;
- Execução de rufo metálico;
- Execução de pintura;

18

19

20

23

RESERVATÓRIO TIPO TAÇA A SER IMPLANTADO;

15

EXECUTAR PROJETO HIDROSSANITÁRIO DE ACORDO COM PROJETO ESPECÍFICO.

EXECUTAR PROJETO ELÉTRICO DE ACORDO COM PROJETO ESPECÍFICO.

EXECUTAR PROJETO DE INCÊNDIO DE ACORDO COM PROJETO ESPECÍFICO.

EXECUTAR CENTRAL DE GÁS (2+2) CILINDROS - PADRÃO SEDUC;

CALÇADAS INTERNAS:
- Demolição de piso em concreto liso(calçada 2);
- Execução de piso em concreto desempenado 5cm;
- Executar pintura do piso em concreto desempenado 5cm;
- Executar banco de concreto(calçada 2);
- Executar vegetação (calçada 2).
- Execução de piso em bloco intertravado (estacionamento);
- Execução de pintura de piso em bloco intertravado;
- Execução de rampas acessiveis.

ACESSIBILIDADE INTERNA:
- Executar pisos táteis de alerta e direcional emborrachados por toda a escola
de acordo com projeto;
- Executar placa de sinalização dos ambientes;
- Executar placa de sinalização em braille dos ambientes;
- Executar mapa tátil;
- Executar acionador audio visual com botoeira no Sanitário P.C.D.;
- Executar corrimão e guarda corpo conforme projeto.;

ACESSIBILIDADE EXTERNA:
- Executar piso tátil de alerta em placas pré-moldadas embutido nas calçadas
externas de acordo com projeto;
- Executar rampas de acesso;

EXECUÇÃO DE GRAMA

IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS EM ESTRUTURA METÁLICA

02

03

REFORMA BLOCO 2 - SALAS DE AULA
- Remoção de pintura 50%;
- Remoção de pintura do teto 50%;
- Substituição de esquadrias;
- Pintura de esquadrias;
- Execução de chapisco, reboco e emassamento;
- Pintura interna e externa;
- Substituição de cobertura;
- Pintura no teto;
- Lixamento e aplicação de resina em piso granitina 100%;
- Instalação de quadros mistos.

REFORMA BLOCO 3 - COZINHA
- Remoção de pintura 50%;
- Remoção de pintura do teto 50%;
- Remoção de revestimento cerâmico;
- Demolição de alvenarias;
- Remoção de esquadrias;
- Instalação de esquadrias;
- Execução de alvenarias;
- Execução de chapisco, reboco;
- Execução de revestimento cerâmico;
- Pintura externa;
- Pintura no teto;
- Execução de forro de gesso;
- Lixamento e aplicação de resina em piso granitina 100%;
- Execução de piso em granitina;

09 REFORMA DAS PASSARELAS
- Demolição de piso granitina;
- Execução de piso granitina;
- Execução de corrimão e guarda-corpo;
- Substituição de cobertura;
- Lixamento e aplicação de resina em piso granitina 100%;
- Execução de mureta.

10

INSTALAÇÃO DE MASTROS.22

EXECUTAR PROJETO DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS DE ACORDO COM PROJETO
ESPECIFICO.21

04

EXECUÇÃO DO BLOCO 6 - BLOCO DE PÁTIO MULTIUSO OP 03 SEDUC

05

EXECUÇÃO DO BLOCO 7 - BLOCO DE VESTIÁRIOS COM SANITÁRIOS SEDUC

06

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA:
- Demolição de piso em concreto desempenado;
- Implantação de cobertura arco mod 03 - padrão seduc;
- Execução e pintura das muretas e arquibancada;
- Execução de piso laminado;
- Instalação de alambrado;
- Instalação de conjunto de basquete e trave de gol;
- Demarcação de piso da quadra;

07

REFORMA BLOCO 4 - SALAS DE AULA
- Remoção de pintura 50%;
- Pintura de esquadrias;
- Substituição de forro pvc por gesso;
- Pintura interna e externa;
- Lixamento e aplicação de resina em piso granitina 100%;

08

EXECUÇÃO DO BLOCO 5 - BLOCO DE 4 SALAS DE AULA - PADRÃO GOINFRA:
MODIFICADO PARA: LABORATÓRIO SECO, LAB. MOLHADO, SALAD DE PROJETO DE
VIDA E SALA AEE

14 CALÇADAS EXTERNAS:
- Executar concreto desempenado 5cm;
- Executar regularização e apiloamento manual;
- Executar pintura do piso em concreto desempenado 5cm;
- Execução de rampas acessíveis.

REFORMA BLOCO 1 - ADMINISTRATIVO, SALAS DE AULA, MIDIATECA E BANHEIROS
- Remoção de pintura 50%;
- Remoção de pintura do teto 50%;
- Demolição de piso em cimento queimado;
- Demolição de alvenaria;
- Substituição e instalação de esquadrias;
- Pintura de esquadrias;
- Execução de alvenarias;
- Execução de chapisco, reboco e emassamento;
- Pintura interna e externa;
- Substituição de cobertura;
- Pintura no teto;
- Lixamento e aplicação de resina em piso granitina 100%;
- Execução de piso em granitina;
- Reforma banheiros: remoção de revestimento cerâmico, substituição de

equipamentos sanitários, demolição de alvenarias, instalação de divisórias em
granito;

- Instalação de quadros mistos.
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MATERIAL UNIDADE
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A SEREM 

CONSTRUÍDOS

36,88

42,13

66,75

QUANTITATIVO DE MATERIAL: ACESSIBILIDADE

UND 37,00

UND 3,00

UND 5,00

1,00UND

3,38

MAPA TÁTIL COM PRANCHA EM ACRÍLICO (60X40Ccm)
PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS DE BORRACHA
COLORIDO 25X25cm COLADO - INTERNOS QNT: 475
PISO TÁTIL DE DIRECIONAL EM PLACAS DE BORRACHA
COLORIDO 25X25cm COLADO -  INTERNOS QNT: 692
PISO TÁTIL DE ALERTA  EM LADRILHO HIDRÁULICO
AMARELO EMBUTIDO - EXTERNOS QNT: 170
PISO TÁTIL DE DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRÁULICO
AMARELO 25X25cm EMBUTIDO - EXTERNOS QNT.:1.071
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA, COM CÓDIGO BRAILLE,
SINALIZAÇÃO CADEIRANTE

ALARME DE EMERGÊNCIA

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

M²

M²

QUANTIDADE

M²

M²

M 29,52INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOS H.:0,92m

UND

INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO H.:1,10m

80,00

M²PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 205,29

M 99,73

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO METÁLICA PARA CORRIMÃO E GUARDA-CORPO

LEGENDA

 SÍMBOLO QUANT. DESCRIÇÃO

03 UND. BEBEDOURO INDUSTRIAL

03 UND. BEBEDOURO PCD

37 UND.
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS
E  PASSAGENS

03 UND. AVISADOR SONORO

01 UND. MAPA TÁTILMAPA TÁTIL
60CMX40CM

PISO TÁTIL ALERTA

PISO TÁTIL DIRECIONAL

SIMBOLO DESCRIÇÃO

LEGENDA PISO TÁTIL

NOTA: DIFERENCIAÇÃO DE CORES ENTRE PISO TÁTIL DIRECIONAL
E PISO TÁTIL DE ALERTA APENAS PARA REPRESENTAÇÃO EM
PROJETO. AMBOS SERÃO EXECUTADOS EM COR AZUL PARA
CONTRASTE DE LUMINÂNCIA COM O PISO DO ENTORNO,
CONFORME ITEM 5.6.2 DA ABNT NBR 16.537/2016

0,25

0,
25

0,25

0,
25

0.25

0.
25

0.25

SIMBOLO DESCRIÇÃO

LEGENDA PISO TÁTIL

0.
25

QUANTIDADE

PISO TÁTIL ALERTA EMBUTIDO 54,00

1068,00PISO TÁTIL DIRECIONAL EMBUTIDO

NOTA: DIFERENCIAÇÃO DE CORES ENTRE PISO TÁTIL DIRECIONAL E PISO TÁTIL
DE ALERTA APENAS PARA REPRESENTAÇÃO EM PROJETO. AMBOS SERÃO
EXECUTADOS EM COR AZUL PARA CONTRASTE DE LUMINÂNCIA COM O PISO DO
ENTORNO, CONFORME ITEM 5.6.2 DA ABNT NBR 16.537/2016

0.25
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25

PISO TÁTIL ALERTA COLADO 590,00

0.25

0.
25

674,00PISO TÁTIL DIRECIONAL COLADO

PISO TÁTIL ALERTA EMBUTIDO 6,00
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0.
40
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