
PROJETO: CEPI PRESIDENTE COSTA E SILVA 

LOCAL: SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS - GO
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(m) (m) (m) - - - (m2) (m3) (KM) %

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Equipe da administração

GOINFRA 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H     
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos"  
220,00      16,00    3.520,00        

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
55,00        16,00    880,00           

GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H     
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos"  
220,00      16,00    3.520,00        

DIVERSOS

GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE 

DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m2    

 Conforme documento: "Diretrizes para

elaboração de orçamentos". (Valores sem 

BDI) 

1.094,76        

Total do orçamento 4.545.081,40    

Total administração 491.490,45       

Limpeza Final 15.889,63         

Área total construída 3.688,20           

GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m2    

 Conforme documento: "Diretrizes para

elaboração de orçamentos". (Valores sem 

BDI) 

1.094,76        

GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE    
 Conforme diretriz, foi considerado a 

presença de 15 funcionários ao longo da 

execução da obra 

15,00                    16,00    4.800,00        

GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE    
 Conforme diretriz, foi considerado a 

presença de 15 funcionários ao longo da 

execução da obra 

15,00                    16,00    4.800,00        

COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 
 Conforme diretriz, foi considerado a 

presença de 15 funcionários ao longo da 

execução da obra - (trajeto ida e volta) 

15,00                    16,00    9.600,00        

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  CONFORME REVIT (ETAPAS) 1,00                      146,24     2,20      321,73                 321,73           

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 1,00                      146,24     2,20      321,73                 321,73           

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 425,19                 42,52          42,52             

 LABORATÓRIO E VESTIÁRIOS PORCELANATO 102,30                 10,23          

 DEPOSITO E PISO EXTERNO CONCRETO 261,49                 26,15          

 LABORATÓRIO E VESTIÁRIOS GRANILITE 52,90                   5,29            

 PISO RAMPADO GRANILITE 8,50                     0,85            

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 10,00                    16,89                   0,25            16,89             

 DEPOSITO, LABORATÓRIO E 

VESTIÁRIOS 
10,00                    16,89                   0,25            

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA 

E CARGA
m2    21,00                    19,42                   0,29            19,42             

 LABORATÓRIO E VESTIÁRIOS 21,00                    19,42                   0,29            

SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 156,55                 3,13            156,55           

SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 57,85                   7,79            7,79               
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PLANILHA DE LEVANTAMENTOS - ETAPA 1

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO UNID.
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PLANILHA DE LEVANTAMENTOS - ETAPA 1

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO UNID.

57,85                   7,79            

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 

(GOINFRA)
M2  LABORATÓRIO E VESTIÁRIOS 11,45       1,10      12,60                   0,63            12,60             

GOINFRA 20151
DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA/CONCRETO COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2     VESTIÁRIOS 1,63                     0,05            1,63               

SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2  REMOÇÃO DE GRAMA 404,80                 161,93        404,80           

GOINFRA 20107

CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE 

GRANDE PORTE (H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 

13M ) C/ TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA 

Un    4,00                      3,39            4,00               

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2    996,55                 4,98            996,55           

 LABORATÓRIOS, DEPOSITO, 

VESTIARIOS, MUROS 
EXTERNO 718,36                 3,59            

 LABORATÓRIOS, DEPOSITO INTERNO 278,19                 1,39            

GOINFRA 20140

REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 

(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA

Un    2 0,50         0,10      0,10         -                       0,00            2,00               

 VESTIÁRIOS BARRA DE APOIO 2 0,80         0,05      0,05         0,00            

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-052
DEMOLICAO DE BASE PARA RESERVATÓRIO EM ESTRUTURA METÁLICA, 

EXCLUSIVE ANDAIME - BASEADO EM EMOP (05.002.0075-A)
T 0,00            0,03               

Considerado o comprimento 

disponibilizado no REVIT = 5m*5,81Kg/m = 

29,05Kg

1 5,00         0,02      0,02         0,00            0,03               

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-615
REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO ATÉ 5000 LITROS - BASEADO EM CPOS/CDHU 

(04.30.100)
UM 1 3,13            1,00               

1 2,59         1,10      1,10         3,13            

GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2    0 103,29                 5,16            103,29           

 LABORATÓRIO E VESTIÁRIOS 103,29                 5,16            

SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN 2 0,21                     0,10            2,00               

 LABORATÓRIO E VESTIÁRIOS MICTORIO 2 0,54         0,32      0,62         0,35                     0,21            

 LABORATÓRIO E VESTIÁRIOS LAVATÓRIO 2 0,43         0,92      0,42         0,79                     0,33            

 LABORATÓRIO E VESTIÁRIOS VASO SANITARIO 2 0,26         0,40      0,46         0,21                     0,10            

GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2     LABORATORIO 2,88                     0,29            2,88               

GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE 

VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA
m2     LABORATORIO 74,85                   7,49            74,85             

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2  LABORATORIO 77,73                   7,77            77,73             

BOTA FORA

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    248,90        1,25          311,13           

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2    269,13                 269,13           

 COZINHA 269,13                 

SHAFT EM DRYWALL

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 

UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2  VESTIARIO 7,04                     7,04               

ENCUNHAMENTO

SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M 57,92       57,92             

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  INTERNO 
 Considerado 1 mês de uso - maior 

fachada interna 
1,00                      6,32         6,32               

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  EXTERNO 
 Considerado 1 mês de uso - 1/4 da maior 

fachada externa 
1,00                      2,96         3,00      8,87                     8,87               

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  EXTERNO  Para remoção da base e do reservatório 1,00                      6,00         3,00      18,00                   18,00             

2. COBERTURAS

TELHA ISOTELHA

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  

ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, 

INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(GOINFRA + SINAPI + COT)

M2
 COZINHA, LABORATORIO, 

ACESSO QUADRA E AO 

VESTIARIO 

501,96                 501,96           
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PLANILHA DE LEVANTAMENTOS - ETAPA 1

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO UNID.

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)
M

 COZINHA, LABORATORIO, 

ACESSO QUADRA E AO 

VESTIARIO 

70,37       70,37             

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE

TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - 

CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)

M2.KM/1000
 COZINHA, LABORATORIO, 

ACESSO QUADRA E AO 

VESTIARIO 

 FRETE DE VÁRZEA GRANDE (MT) A 

SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS (GO) 
782,20                  392,63           

GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m     
 COZINHA, LABORATORIO, 

ACESSO QUADRA E AO 

VESTIARIO 

6,44         6,44               

2. ESQUADRIAS METÁLICAS

JANELAS

GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2    15,50                   15,50             

12,00                    0,75         0,60      9,00                  5,40                     

3,00                      1,45         1,50      4,35                  6,53                     

2,00                      1,15         0,30      2,30                  0,69                     

2,00                      0,60         0,60      1,20                  0,72                     

3,00                      1,20         0,60      3,60                  2,16                     

GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2    8,96                     8,96               

2,00                      2,00         0,60      4,00                  2,40                     

3,00                      -                    6,56                     

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ESQ-001 JANELA DE ENROLAR C/FERRAGENS - BASEADO EM AGETOP CIVIL (180303) m² 3,00                     3,00               

1,00                      1,00         1,20      1,00                  1,20                     

1,00                      1,50         1,20      1,50                  1,80                     

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2    

 2X - CONFORME DIRETRIZES

CONSIDERADO 20% DA A´REA DAS 

JANELAS 
15,78                   15,78             

PORTAS METÁLICAS

GOINFRA 180491 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS m2    22,25                   22,25             

 VESTIARIO P01 8,00                      0,80         2,00      12,80                   

 COZINHA 4,00                      0,80         2,10      6,72                     

 P12 1,00                      1,30         2,10      2,73                     

GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    26,06                   26,06             

 P14 PORTINHOLA 1,00                      1,20         1,20      1,44                     

 COZINHA E LABORATORIOS 8,00                      15,96                   

 COZINHA E LABORATORIOS 5,00                      8,66                     

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     3X - CONFORME DIRETRIZES 144,93                 144,93           

2. VIDROS

VIDROS DAS JANELAS

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2    19,56                   19,56             

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA (SINAPI)
M2 6,00                      0,40         0,90      2,16                     2,16               

2. REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2    538,26                 538,26           

538,26                 

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    220,63                 220,63           

220,63                 

GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2    317,63                 317,63           

317,63                 

REVESTIMENTO EM PORCELANATO

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
M2 317,63                 317,63           

 COZINHA PAREDE DA BANCADA 6,72                     
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PLANILHA DE LEVANTAMENTOS - ETAPA 1

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO UNID.

 COZINHA E LABORATORIOS 220,31                 

 VESTIARIO E LABORATORIO 90,60                   

2. FORROS

FORRO EM GESSO

GOINFRA 210499
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 

12,5 MM
m2    121,46                 121,46           

2. REVESTIMENTO DE PISO

PISO TÁTIL

GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 

INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO
m2    9,31                     9,31               

PISO EM GRANITINA

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2    

 COZINHA, LABORATORIOS, 

VESTIARIOS E DEPOSITO 
463,67                 463,67           

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    
 COZINHA, LABORATORIOS, 

VESTIARIOS E DEPOSITO 
463,67                 463,67           

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2

 COZINHA, LABORATORIOS, 

VESTIARIOS E DEPOSITO 
463,67                 463,67           

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
m2    

 COZINHA, LABORATORIOS, 

VESTIARIOS E DEPOSITO 
463,67                 463,67           

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2

 COZINHA, LABORATORIOS, 

VESTIARIOS E DEPOSITO 
463,67                 463,67           

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M
 COZINHA, LABORATORIOS, 

VESTIARIOS E DEPOSITO 
41,13       41,13             

PISO EM CONCRETO CAMURÇADO

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     ENTORNOS QUADRA E COZINHA 402,61                 402,61           

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     ENTORNOS QUADRA E COZINHA 402,61                 402,61           

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     ENTORNOS QUADRA E COZINHA 402,61                 12,08          12,08             

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  ENTORNOS QUADRA E COZINHA 402,61                 402,61           

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2     ENTORNOS QUADRA E COZINHA 402,61                 402,61           

ESCADAS

SINAPI 102073

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 

LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA. AF_11/2020_PA

M3 0,10         0,84                     0,27            0,27               

 ACESSO AO VESTIARIO 0,10         0,84                     0,08            

0,19            

2. FERRAGENS

FERRAGENS

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un    37,00                    37,00             

2. PINTURA

EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2    716,55                 716,55           

PAREDE NOVA 325,96                 

TETO NOVO 121,46                 

PAREDE NOVA 269,13                 

PAREDES

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2    361,19                 361,19           
 DEPOSITO, LABORARATORIOS E 

VESTIARIO 
REPINTURA - PAREDES EXTERNAS 170,99                 

 DEPOSITO, LABORARATORIOS E 

VESTIARIO 
REPINTURA - PAREDES EXTERNAS 190,20                 

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2    325,96                 325,96           

 LABORATÓRIO REPINTURA - PAREDES INTERNAS 115,27                 

 LABORATÓRIO REPINTURA - PAREDES INTERNAS 40,71                   

 DEPOSITO REPINTURA - PAREDES INTERNAS 65,49                   

 DEPOSITO REPINTURA - PAREDES INTERNAS 65,49                   

 LABORATÓRIO REPINTURA - PAREDES INTERNAS 39,00                   

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    185,14                 185,14           

 COZINHA PAREDES NOVAS - EXTERNAS 128,03                 

 MURETA ACESSO COZINHA PAREDES NOVAS - EXTERNAS 9,58                     
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PLANILHA DE LEVANTAMENTOS - ETAPA 1

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO UNID.

 COZINHA PAREDES NOVAS - EXTERNAS 47,53                   

TETOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2    175,83                 175,83           

 COZINHA E VESTIARIO FORRO GESSO 121,46                 

 LABORATORIO LAJE 54,37                   

PISO EM CONCRETO POLIDO

GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m2    0,84                     0,84               

ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2    160,71                 160,71           

 JANELAS 15,78                   

 PORTAS 144,93                 

2. DIVERSOS

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 

(GOINFRA)
M 44,48       44,48             

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 35,81       35,81             

GOINFRA 180341
GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS 

DE 1" (SEM CORRIMÃO)
m2    9,97         1,30      12,96                   12,96             

GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2    12,96                   12,96             

BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS

BANCADAS

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2     RODOBANCA INCLUSO 26,20                   26,20             

BALCÃO 1,00                      1,50         0,54         0,81                     

BALCÃO 1,00                      1,00         0,42         0,42                     

BANCADA 1,00                      1,00         0,85         0,85                     

BANCADA 1,00                      1,10         0,85         0,94                     

BANCADA 1,00                      0,90         0,65         0,59                     

BANCADA 1,00                      1,49         0,65         0,97                     

BANCADA 1,00                      2,72         0,65         1,77                     

BANCADA 1,00                      4,18         0,85         3,55                     

BANCADA 1,00                      5,40         0,85         4,59                     

BANCADA 2,00                      3,05         0,85         5,19                     

BANCADA 2,00                      2,00         0,62         2,48                     

BANCADA 1,00                      0,70         0,55         0,39                     

BANCADA 1,00                      0,70         0,62         0,43                     

PRATELEIRA 1,00                      4,04         0,80         3,23                     

-                 

DIVISÓRIAS

GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2     VESTIÁRIO 21,02                   21,02             

PEITORIL

SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 30,00       30,00             

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

METAIS

GOINFRA 80515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO Un    2,00                      2,00            2,00               

GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Un    2,00                      2,00            2,00               

GOINFRA 80688 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1) Un    6,00                      6,00            6,00               

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-012
TORNEIRA CROMADA MONOCOMANDO BICA ALTA PARA COZINHA - BASEADO 

EM ORSE (13683)
UM 3,00                      3,00            3,00               

SINAPI 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00                      7,00            7,00               

GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Un    7,00                      7,00            7,00               

GOINFRA 80810
TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 

3/4"
Un    1,00                      1,00            1,00               

LOUÇAS

SINAPI 86876
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                      1,00            1,00               

GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) Un    2,00                      2,00            2,00               
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PLANILHA DE LEVANTAMENTOS - ETAPA 1

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO UNID.

SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 2,00                      2,00            2,00               

GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un    2,00                      2,00            2,00               

GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ    2,00                      2,00            2,00               

GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un    7,00                      7,00            7,00               

DISPENSERS E ACESSÓRIOS

SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00                      4,00               

GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO Un    7,00                      7,00               

PAISAGISMO

VEGETAÇÃO

SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
M2 158,89                 158,89           

SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M 

E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN 8,00                      8,00               

EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-415
BANCO CONCRETO PRE-MOLDADO 2,00x0,40m IN LOCO+ESCAV+REATERRO - 

BASEADO DA SBC (200018)
UN 11,00                    11,00             

IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UND 5,00                      5,00               

COMPOSIÇÃO COMP 267_SEE PLACA DE SALA ADM. S7 (COT) UND 5,00                      5,00               

SERVIÇOS FINAIS DE ETAPA

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     CONSIDERADA A AREA DE PISO 866,28                 866,28           
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CONTRATANTE: SEDUC BDI: 21,35%

CONTRATADA: REV_00

PROJETO: 11/08/2023

15

QNT ALT ÁREA QNT. TOTAL

U = 4,00 und. 3,00 m 0,28 m² = 4,00 und.

NOME DO PROJETO SOMA = 4,00 und.

VOLUME EMP. = 3,39 m³

TOTAL 4,00 und.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

CORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 0,40m A 0,60m
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2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  CONFORME REVIT (ETAPAS) 1,00                      76,87       2,20      169,11                 169,11           

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 1,00                      76,87       2,20      169,11                 169,11           

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 501,12                 50,11          50,11             

 TRECHOS CALÇADA CONCRETO 103,08                 10,31          

 ADMINISTRAÇÃO GRANILITE 4.544.562,17    303,53                 30,35          

 ACESSO CONCRETO 491.382,59       88,07                   8,81            

 RAMPA GRANILITE 6,44                     0,64            

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 20,00                    56,29                   0,84            56,29             

 ADMINISTRAÇÃO E ACESSO[ 20,00                    56,29                   0,84            

GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA m2    18,00                    73,05                   1,10            73,05             
 ADMINISTRAÇÃO 18,00                    73,05                   1,10            

SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2  ADMINISTRAÇÃO  BANHEIROS 54,55                   1,09            54,55             

SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M  ADMINISTRAÇÃO 76,23       0,07      5,34                     0,08            76,23             

SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 84,21                   11,97          11,97             

 ACESSOS ADMINISTRAÇÃO COBOGÓ 38,32                   5,75            

 ADMINISTRAÇÃO 45,89                   6,22            

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 

(GOINFRA)
M2 17,69                   0,88            17,69             

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2    2.725,50              11,68          2.725,50        

 MUROS E ADMINISTRAÇÃO EXTERNO 1.859,91              9,45            

TETO 418,81                 4,19            

 ADMINISTRAÇÃO INTERNO 446,78                 2,23            

 LABORATÓRIO E VESTIÁRIOS 

SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN 5 1,36                     0,43            5,00               

LAVATORIOS 2 0,39         0,74      0,32         0,58                     0,18            

VASOS SANITARIOS 3 0,42         0,62      0,32         0,78                     0,25            

GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE 

VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA
m2     ADMINISTRAÇÃO 445,57                 15,59          445,57           

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2  ADMINISTRAÇÃO 445,57                 44,56          445,57           

BOTA FORA

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    138,34        1,25          172,92           

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2    18,24                   18,24             

 ADMINISTRAÇÃO 18,24                   

SHAFT EM DRYWALL

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 

UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2  BANHEIRO ADM 2,11                     2,11               

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  INTERNO 
 Considerado 1 mês de uso - maior 

fachada interna 
1,00                      7,75         7,75               

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  EXTERNO 
 Considerado 1 mês de uso - 1/4 da maior 

fachada externa 
1,00                      8,06         3,00      24,19                   24,19             

TELHA ISOTELHA

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  

ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, 

INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(GOINFRA + SINAPI + COT)

M2
 ADMINISTRAÇÃO E ACESSO VIA 

RUA RIO CLARO 
498,21                 498,21           

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)
M

 ADMINISTRAÇÃO E ACESSO VIA 

RUA RIO CLARO 
76,18       76,18             

PLANILHA DE LEVANTAMENTOS - ETAPA 2
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COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE

TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - 

CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)

M2.KM/1000
 ADMINISTRAÇÃO E ACESSO VIA 

RUA RIO CLARO 

 FRETE DE VÁRZEA GRANDE (MT) A 

SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS (GO) 
782,20                  389,70           

2. ESQUADRIAS METÁLICAS

JANELAS

GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2    72,75                   72,75             

1,00                      1,60         0,50      0,80                     

1,00                      2,80         0,50      1,40                     

2,00                      2,60         0,50      2,60                     

10,00                    3,85         1,50      57,75                   

1,00                      5,85         0,50      2,93                     

1,00                      5,60         0,50      2,80                     

1,00                      6,95         0,50      3,48                     

1,00                      2,00         0,50      1,00                     

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M²                        1,00 1,80         1,25      2,25                     2,25               

1,00                      1,80         1,25      2,25                     

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2    

 2X - CONFORME DIRETRIZES

CONSIDERADO 20% DA A´REA DAS 

JANELAS 

29,10                   29,10             

PORTAS METÁLICAS

GOINFRA 180491 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS m2    12,00                    31,46                   31,46             

6,00                      0,90         2,10      11,34                   

5,00                      9,62                     

1,00                      3,00         2,10      6,30                     

1,00                      2,00         2,10      4,20                     

GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS m2    1,00                      5,99                     5,99               

1,00                      2,56         2,34      5,99                     

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     3X - CONFORME DIRETRIZES 112,35                 112,35           

PORTAS DE MADEIRA

GOINFRA 170110 PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS un    3,78                     3,78               

2 0,90         2,10      3,78                     

GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2     3X - CONFORME DIRETRIZES 11,34                   11,34             

2. VIDROS

VIDROS DAS JANELAS

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2    60,45                   60,45             

 ADMINISTRAÇÃO GUICHÊ 1,00                      1,80         1,25      2,25                     

 ADMINISTRAÇÃO NOVAS JANELAS 58,20                   

2. REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2    36,48                   36,48             

36,48                   

GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2    42,94                   42,94             

42,94                   

REVESTIMENTO EM PORCELANATO

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
M2 42,94                   42,94             

 BANHEIROS ADM 42,94                   

2. REVESTIMENTO DE PISO

PISO TÁTIL

GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 

INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO
m2    19,13                   19,13             

PISO EM GRANITINA

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2    

 ADMINISTRAÇÃO E PISO 

EXTERNO 
309,82                 309,82           
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GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    
 ADMINISTRAÇÃO E PISO 

EXTERNO 
309,82                 309,82           

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2

 ADMINISTRAÇÃO E PISO 

EXTERNO 
309,82                 309,82           

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
m2    

 ADMINISTRAÇÃO E PISO 

EXTERNO 
309,82                 309,82           

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2

 ADMINISTRAÇÃO E PISO 

EXTERNO 
309,82                 309,82           

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M
 ADMINISTRAÇÃO E PISO 

EXTERNO 
-                 

PISO EM CONCRETO CAMURÇADO

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2    121,82                 121,82           

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2    121,82                 121,82           

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3    121,82                 3,65            3,65               

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 121,82                 121,82           

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2    
 ACESSO VIA RUA RIO CLARO E 

TRECHOS DA CALÇADA 

 DESCONTADOS DO PISO DE ACESSO 

VIA RUA RIO CLARO 32,50M2 

(CONTEMPLADOS NO ESTRUTUTAL) 

121,82                 121,82           

2. FERRAGENS

FERRAGENS

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un    2,00                      2,00               

SINAPI 91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 2,00               

GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA  UN 6 6,00               

SINAPI 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2 2,00               

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-200
Bate-macas de aluminio para protecao das portas, constituido em chapas de aluminio, 

fixada por meio de rebites. - BASEADA EM SCO (ES 15.99.0050)
m2 4 0,90         0,40      1,44                     1,44               

2. PINTURA

EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2    18,24                         18,24             

 ADMINISTRAÇÃO PAREDES NOVAS 18,24                   

PAREDES

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2    1.570,84              1.570,84        

 MURO REPINTURA - PAREDES EXTERNAS 7,69                     

 MURO REPINTURA - PAREDES EXTERNAS 1.389,75              

 ADMINISTRAÇÃO REPINTURA - PAREDES EXTERNAS 95,01                   

 ADMINISTRAÇÃO REPINTURA - PAREDES EXTERNAS 78,39                   

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2    395,78                 395,78           

 ADMINISTRAÇÃO REPINTURA - PAREDES INTERNAS 227,70                 

 ADMINISTRAÇÃO REPINTURA - PAREDES INTERNAS 163,45                 

 ADMINISTRAÇÃO REPINTURA - PAREDES INTERNAS 4,63                     

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    96,39                   96,39             

 RECUOS MUROS PAREDES NOVAS - EXTERNAS 96,39                   

TETOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2    418,81                 418,81           

 ADMINISTRAÇÃO LAJE 418,81                 

LETREIRO

GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m2    13,00                   13,00             

52,00                    0,50         0,50      13,00                   

ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2    141,45                 141,45           

 JANELAS 29,10                   

 PORTAS 112,35                 

2. DIVERSOS

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 44,31       44,31             
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BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS

BANCADAS

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2    0,83                     0,83               

 SALA DOS PROFESSORES 1,00                      1,50         0,55         0,83                     

PEITORIL

SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 68,30       68,30             

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

METAIS

SINAPI 100871
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                      2,00            2,00               

GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00                      6,00            6,00               

GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 4,00                      4,00            4,00               

GOINFRA 80515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO Un    2,00                      2,00            2,00               

GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Un    1,00                      1,00            1,00               

GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO 

TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"
un    2,00                      2,00            2,00               

LOUÇAS

SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  ADMIKNISTRAÇÃO  BANHEIRO 2,00                      2,00            2,00               

GOINFRA 80503 VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA) un     ADMIKNISTRAÇÃO  BANHEIRO 2,00                      2,00            2,00               

SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN  ADMIKNISTRAÇÃO  BANHEIRO 2,00                      2,00            2,00               

GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un     ADMIKNISTRAÇÃO  BANHEIRO 2,00                      2,00            2,00               

GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ     ADMIKNISTRAÇÃO  BANHEIRO 2,00                      2,00            2,00               

GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un     ADMIKNISTRAÇÃO  SALA DOS PROFESSORES 1,00                      1,00            1,00               

DISPENSERS E ACESSÓRIOS

SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                      2,00               

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  

(GOINFRA + SINAPI)
UN 2,00                      2,00               

ALAMBRADO

SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 

COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E 

MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2  ADMINISTRAÇÃO  BASE PARA PORTÃO GRADEADO 10,48                   10,48             

PAISAGISMO

VEGETAÇÃO

SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
M2 32,41                   32,41             

EQUIPAMENTOS

GOINFRA 180318 GUARDA BICICLETAS M     14,40       14,40             

IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UND 9,00                      9,00               

COMPOSIÇÃO COMP 267_SEE PLACA DE SALA ADM. S7 (COT) UND 9,00                      9,00               

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UN 1,00                      1,00               

SERVIÇOS FINAIS DE ETAPA

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     CONSIDERADA A AREA DE PISO 431,64                 431,64           
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2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

DRYWALL

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE 

A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2
 ALVENARIAS E 

DIVISÓRIAS 
 DRYWALL 259,87                259,87          

COMPOSIÇÃO COMP 564_SEE RODAPÉ DE PVC 7 CM POLIESTIRENO BRANCO (GOINFRA + SBC) M
 ALVENARIAS E 

DIVISÓRIAS 
 RODAPÉ 150,80     150,80          

2. ESQUADRIAS METÁLICAS

JANELAS

GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS 4,00              1,50         1,00      ####### 6,00                    6,00              

#######

PORTAS 

GOINFRA 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS  3,00              0,80         2,10      1,68                    3,00              

2. VIDROS

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS  4,00              1,50         1,00      6,00                    4,80              

2. FORROS

GOINFRA 210498
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 

12,5MM
m2     FORROS  FORROS 98,25                  98,25            

2. FERRAGENS

SINAPI 91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN  FERRAGENS 2,00              2,00              

GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA  UN 6,00              6,00              

2. PINTURA

EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA 
 EMASSAMENTO - 

PAREDES E TETOS 
358,12                358,12          

PAREDES

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 

C/SELADOR
m2     PINTURA  PAREDES  DRYWALL (EXTERNO) 59,58                  59,58            

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  PAREDES  DRYWALL (EXTERNO) 57,72                  57,72            

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 

C/SELADOR
m2     PINTURA  PAREDES  DRYWALL (INTERNO) 78,83                  78,83            

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  DRYWALL (INTERNO) 67,94                  67,94            

TETOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  TETOS 98,25                  98,25            

ESQUADRIAS METÁLICAS

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     PINTURA 

 ESQUADRIAS 

METÁLICAS 
2,40                    2,40              

ESQUADRIAS DE MADEIRA

GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2     PINTURA 
 ESQUADRIAS DE 

MADEIRA 
10,08                  10,08            

SERVIÇOS FINAIS DE ETAPA

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     DIVERSOS 
 SERVIÇOS FINAIS DE 

ETAPA 
98,25                  98,25            
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FECHAMENTO DE OBRA

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  CONFORME REVIT (ETAPAS) 1,00                      95,90       2,20      210,98                 210,98           

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 1,00                      95,90       2,20      210,98                 210,98           

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 -                        11,40                   0,17            11,40             

11,40                   0,17            

GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ m2    18,00                    60,40                   0,91            60,40             
 SALAS DE AULA 09 A 12 18,00                    4.544.562,17    60,40                   0,91            

SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 491.382,59       8,08                     1,09            1,09               

8,08                     1,09            

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2    718,29                 5,14            718,29           

 SALAS DE AULA 09 A 12 EXTERNO 177,24                 0,89            

 SALAS DE AULA 09 A 12 INTERNO 232,29                 1,16            

 SALAS DE AULA 09 A 12 TETO 308,76                 3,09            

GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE 

VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA
m2     SALAS DE AULA 09 A 12 451,97                 15,82          451,97           

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2  SALAS DE AULA 09 A 12 451,97                 45,20          451,97           

BOTA FORA

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    68,32          1,25          85,41             

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2    4,53                     4,53               

4,53                     

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  INTERNO 
 Considerado 1 mês de uso - maior 

fachada interna 
1,00                      8,85         8,85               

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  EXTERNO 
 Considerado 1 mês de uso - 1/4 da maior 

fachada externa 
1,00                      8,85         3,00      26,55                   26,55             

2. COBERTURAS

TELHA ISOTELHA

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  

ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU 

SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 446,37                 446,37           

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)
M 63,16       63,16             

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE

TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - 

CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)

M2.KM/1000
 FRETE DE VÁRZEA GRANDE (MT) A 

SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS (GO) 
782,20                  349,15           

2. ESQUADRIAS METÁLICAS

JANELAS

GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2    60,40                   60,40             

8,00                      3,90         1,50      46,80                   

4,00                      6,80         0,50      13,60                   

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2    

 2X - CONFORME DIRETRIZES

CONSIDERADO 20% DA A´REA DAS 

JANELAS 

24,16                   24,16             

PORTAS METÁLICAS

GOINFRA 180491 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS m2    7,91                     7,91               

4,00                      0,92         2,15      7,91                     

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     3X - CONFORME DIRETRIZES 23,74                   23,74             

2. VIDROS
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PLANILHA DE LEVANTAMENTOS - ETAPA 3

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO UNID.
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eta CEPI PRESIDENTE COSTA E SILVA 

LOCAL: SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS - GO
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PLANILHA DE LEVANTAMENTOS - ETAPA 3

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO UNID.

VIDROS DAS JANELAS

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2    48,32                   48,32             

2. REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2    9,06                     9,06               

9,06                     

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    9,06                     9,06               

9,06                     

2. REVESTIMENTO DE PISO

PISO TÁTIL

GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 

INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO
m2    9,88                     9,88               

PISO EM GRANITINA

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2    3,15                     3,15               

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    3,15                     3,15               

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 3,15                     3,15               

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
m2    3,15                     3,15               

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2 3,15                     3,15               

2. PINTURA

EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2    4,53                     4,53               

PAREDE NOVA 4,53                     

PAREDES

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2    257,17                 257,17           

 SALAS DE AULA 09 A 12 REPINTURA - PAREDES EXTERNAS 111,33                 

 SALAS DE AULA 09 A 12 REPINTURA - PAREDES EXTERNAS 95,87                   

 SALAS DE AULA 09 A 12 REPINTURA - PAREDES EXTERNAS 9,45                     

 SALAS DE AULA 09 A 12 REPINTURA - PAREDES EXTERNAS 40,52                   

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2    232,10                 232,10           

 SALAS DE AULA 09 A 12 REPINTURA - PAREDES INTERNAS 232,10                 

TETO

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2    310,09                 310,09           

TETO 310,09                 

ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2    47,90                   47,90             

 JANELAS 24,16                   

 PORTAS 23,74                   

PEITORIL

SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 58,40       58,40             

IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UND 4,00                      4,00               

COMPOSIÇÃO COMP 267_SEE PLACA DE SALA ADM. S7 (COT) UND 4,00                      4,00               

SERVIÇOS FINAIS DE ETAPA

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     CONSIDERADA A AREA DE TETO 310,09                 310,09           

ETAPA 3 14 de 28 PRJ-123776-MMC-ORC-0104-REV00-ARQUITETURA
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2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  CONFORME REVIT (ETAPAS) 1,00                      103,80     2,20      228,36                 228,36           

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 1,00                      103,80     2,20      228,36                 228,36           

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 11,56                   1,16            1,16               

 SALAS 05 A 08 GRANILITE 11,56                   1,16            

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 -                        4.544.562,17    9,72                     0,15            9,72               

 SALAS 05 A 08 491.382,59       9,72                     0,15            

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA 

E CARGA
m2    -                        60,40                   0,91            60,40             

 SALAS DE AULA 05 A 08 60,40                   0,91            

SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 22,48                   3,31            3,31               

COBOGÓ 15,99                   2,40            

6,49                     0,91            

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2    654,83                 1,73            654,83           

 SALAS DE AULA 05 A 08 EXTERNO 113,50                 0,57            

 SALAS DE AULA 05 A 08 TETO 308,34                 3,08            

 SALAS DE AULA 05 A 08 INTERNO 232,99                 1,16            

GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE 

VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA
m2    450,88                 15,78          450,88           

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 450,88                 45,09          450,88           

BOTA FORA

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    68,11          1,25          85,14             

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2    5,30                     5,30               

 SALAS DE AULA 05 A 08 5,30                     

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  INTERNO 
 Considerado 1 mês de uso - maior 

fachada interna 
1,00                      8,85         8,85               

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  EXTERNO 
 Considerado 1 mês de uso - 1/4 da maior 

fachada externa 
1,00                      8,85         3,00      26,55                   26,55             

TELHA ISOTELHA

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  

ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, 

INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(GOINFRA + SINAPI + COT)

M2  SALAS DE AULA 05 A 08 445,40                 445,40           

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)
M  SALAS DE AULA 05 A 08 63,06       63,06             

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE

TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - 

CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)

M2.KM/1000  SALAS DE AULA 05 A 08 
 FRETE DE VÁRZEA GRANDE (MT) A 

SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS (GO) 
782,20                  348,39           

2. ESQUADRIAS METÁLICAS

JANELAS

GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2    60,40                   60,40             

8,00                      3,90         1,50      46,80                   

4,00                      6,80         0,50      13,60                   

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2    

 2X - CONFORME DIRETRIZES

CONSIDERADO 20% DA A´REA DAS 

JANELAS 

24,16                   24,16             

PORTAS METÁLICAS

GOINFRA 180491 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS m2    4,00                      6,72                     6,72               

 SALAS DE AULA 05 A 08 4,00                      0,80         2,10      6,72                     

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     3X - CONFORME DIRETRIZES 20,16                   20,16             

2. VIDROS
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BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO UNID.

ETAPA 4 15 de 28 PRJ-123776-MMC-ORC-0104-REV00-ARQUITETURA



PROJETO: CEPI PRESIDENTE COSTA E SILVA 

LOCAL: SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS - GO
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PLANILHA DE LEVANTAMENTOS - ETAPA 4

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO UNID.

VIDROS DAS JANELAS

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2    48,32                   48,32             

48,32                   

2. REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2    10,60                   10,60             

10,60                   

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    10,60                   10,60             

10,60                   

2. REVESTIMENTO DE PISO

PISO TÁTIL

GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 

INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO
m2    8,69                     8,69               

PISO EM GRANITINA

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2    14,32                   14,32             

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    14,32                   14,32             

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 14,32                   14,32             

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
m2    14,32                   14,32             

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2 14,32                   14,32             

2. PINTURA

EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2    5,30                     5,30               

PAREDES NOVAS 5,30                     

PAREDES

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2    260,24                 260,24           

REPINTURA - PAREDES EXTERNAS 260,24                 

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2    233,44                 233,44           

REPINTURA - PAREDES INTERNAS 233,44                 

TETOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2    308,43                 308,43           

LAJE 308,43                 

ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2    44,32                   44,32             

 JANELAS 24,16                   

 PORTAS 20,16                   

2. DIVERSOS

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 

(GOINFRA)
M 5,86         5,86               

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 5,86         5,86               

PEITORIL

SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 58,40       58,40             

PAISAGISMO

VEGETAÇÃO

SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M 

E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN 5,00                      5,00               

IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UND 4,00                      4,00               

COMPOSIÇÃO COMP 267_SEE PLACA DE SALA ADM. S7 (COT) UND 4,00                      4,00               

SERVIÇOS FINAIS DE ETAPA
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PROJETO: CEPI PRESIDENTE COSTA E SILVA 

LOCAL: SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS - GO

 C
O

M
P

R
IM

E
N

T
O

 /
 

P
E

R
ÍM

E
T

R
O

 

 L
A

R
G

U
R

A
 /

A
L

T
U

R
A

 

 P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

E
 /

E
S

P
E

S
S

U
R

A
 

 V
A

L
O

R
 

 H
O

R
A

S
 

 M
Ê

S
 

 Á
R

E
A

 

 V
O

L
U

M
E

 

 D
M

T
 

 P
E

R
C

E
N

T
U

A
L
 /

E
M

P
O

L
A

M
E

N
T

O
 

(m) (m) (m) - - - (m2) (m3) (KM) %

 L
O

C
A

L
 

 O
B

S
E

R
V

A
Ç

Õ
E

S
 

 Q
U

A
N

T
. 

 T
O

T
A

L
 G

E
R

A
L

  

PLANILHA DE LEVANTAMENTOS - ETAPA 4

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO UNID.

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     CONSIDERADA A AREA DE PISO 308,43                 308,43           
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PROJETO: CEPI PRESIDENTE COSTA E SILVA 

LOCAL: SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS - GO
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2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  CONFORME REVIT (ETAPAS) 1,00                      71,99       2,20      158,38                 158,38           

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 1,00                      71,99       2,20      158,38                 158,38           

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 384,08                 38,41          38,41             

 CASA DE GÁS LAJE 2,14                     0,21            

 ANEXO À SALA AEE PORCELANATO 4.544.562,17    32,03                   3,20            

 SALA AEE CONCRETO 491.382,59       10,97                   1,10            

 DEPOSITO/ ALMOXARIFADO CONCRETO 32,44                   3,24            

 VESTIARIO, SALA AEE, 

CORREDOR 
GRANILITE 306,50                 30,65          

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 18,00                    34,25                   0,51            34,25             

18,00                    34,25                   0,51            

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
m2    -                        16,04                   0,24            16,04             

 VESTIARIOS E SALA AEE 16,04                   0,24            

SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 183,46                 3,67            183,46           

GOINFRA 20139
DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA
m2    16,36                   0,87            16,36             

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2    547,79                 4,54            547,79           

 VESTIARIOS, MURO EXTERNO 257,83                 1,29            

 VESTIARIOS TETO 232,29                 2,32            

 VESTIARIOS, SALA AEE INTERNO 57,67                   0,93            

SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 128,95                 17,95          17,95             

128,95                 17,95          

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 

(GOINFRA)
M2  GUARDA CORPO 1,85                     0,09            1,85               

GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE 

VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA
m2     ANEXO À SALA AEE 38,25                   0,73            38,25             

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2  ANEXO À SALA AEE 38,25                   3,83            38,25             

GOINFRA 20140

REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 

(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA

Un    15 0,01            15,00             

 VESTIÁRIOS BARRA DE APOIO 4 0,80         0,05      0,05         0,01            

 VESTIÁRIOS E SALA AEE TORNEIRA 11 0,20         0,05      0,05         0,01            

SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN 1 3,28                     1,28            3,28               

 VESTIARIOS E SALA AEE CUBA 4 0,54         0,32      0,20         0,69                     0,14            

 VESTIARIOS E SALA AEE LAVATÓRIO 3 0,43         0,92      0,42         1,19                     0,50            

 VESTIARIOS VASO SANITARIO 10 0,26         0,40      0,46         1,04                     0,48            

 SALA AEE CUBA AÇO 2 0,53         0,13      0,33         0,14                     0,05            

 SALA AEE TANQUE 1 0,59         0,19      0,55         0,11                     0,06            

 SALA AEE TANQUE 1 0,59         0,19      0,55         0,11                     0,06            

BOTA FORA

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    72,14          1,25          90,17             

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2    59,68                   59,68             

59,68                   

SHAFT EM DRYWALL

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 

UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2  VESTIARIO 12,59                   12,59             

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  INTERNO 
 Considerado 1 mês de uso - maior fachada 

interna 
1,00                      3,37         3,37               

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  EXTERNO 
 Considerado 1 mês de uso - 1/4 da maior 

fachada externa 
1,00                      15,54       3,00      46,63                   46,63             

2. ESQUADRIAS METÁLICAS

JANELAS

GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2    4,68                     4,68               

PLANILHA DE LEVANTAMENTOS - ETAPA 5

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO UNID.

 L
O

C
A

L
 

 O
B

S
E

R
V

A
Ç

Õ
E

S
 

 Q
U

A
N

T
. 

 T
O

T
A

L
 G

E
R

A
L

  

ETAPA 5 18 de 28 PRJ-123776-MMC-ORC-0104-REV00-ARQUITETURA



PROJETO: CEPI PRESIDENTE COSTA E SILVA 

LOCAL: SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS - GO

 C
O

M
P

R
IM

E
N

T
O

 /
 

P
E

R
ÍM

E
T

R
O

 

 L
A

R
G

U
R

A
 /

A
L

T
U

R
A

 

 P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

E
 /

E
S

P
E

S
S

U
R

A
 

 V
A

L
O

R
 

 H
O

R
A

S
 

 M
Ê

S
 

 Á
R

E
A

 

 V
O

L
U

M
E

 

 D
M

T
 

 P
E

R
C

E
N

T
U

A
L
 /

E
M

P
O

L
A

M
E

N
T

O
 

(m) (m) (m) - - - (m2) (m3) (KM) %

PLANILHA DE LEVANTAMENTOS - ETAPA 5

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO UNID.

 L
O

C
A

L
 

 O
B

S
E

R
V

A
Ç

Õ
E

S
 

 Q
U

A
N

T
. 

 T
O

T
A

L
 G

E
R

A
L

  

1,00                      1,50         0,50      0,75                     

1,00                      2,00         0,50      1,00                     

1,00                      3,85         0,50      1,93                     

2,00                      1,00         0,50      1,00                     

GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2    4,20                     4,20               

1,00                      3,50         1,20      4,20                     

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2    

 2X - CONFORME DIRETRIZES

CONSIDERADO 20% DA A´REA DAS 

JANELAS 

3,55                     3,55               

PORTAS METÁLICAS

GOINFRA 180491 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS m2    30,81                   30,81             

12,00                    0,80         2,00      19,20                   

6,00                      0,90         2,15      11,61                   

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     3X - CONFORME DIRETRIZES 92,43                   92,43             

PORTAS DE MADEIRA

GOINFRA 170110 PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS un    2,00                      3,78                     2,00               

2,00                      0,90         2,10      3,78                     

GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2     3X - CONFORME DIRETRIZES 11,34                   11,34             

2. VIDROS

VIDROS DAS JANELAS

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2    7,10                     7,10               

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA (SINAPI)
M2 8,00                      0,40         0,90      2,88                     2,88               

2. REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2    132,31                 132,31           

132,31                 

GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2    132,31                 132,31           

REVESTIMENTO EM PORCELANATO

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
M2 132,31                 132,31           

 VESTIARIO 132,31                 

2. REVESTIMENTO DE PISO

PISO TÁTIL

GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 

INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO
m2    16,50                   16,50             

PISO EM GRANITINA

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2    

 VESTIARIO, DEPOSITO. 

CORREDOR 
216,29                 216,29           

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    
 VESTIARIO, DEPOSITO. 

CORREDOR 
216,29                 216,29           

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2

 VESTIARIO, DEPOSITO. 

CORREDOR 
216,29                 216,29           

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
m2    

 VESTIARIO, DEPOSITO. 

CORREDOR 
216,29                 216,29           

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2

 VESTIARIO, DEPOSITO. 

CORREDOR 
216,29                 216,29           

PISO EM CONCRETO CAMURÇADO

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     ACESSO AO DEPOSITO 1,31                     1,31               

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     ACESSO AO DEPOSITO 1,31                     1,31               

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     ACESSO AO DEPOSITO 1,31                     0,04            0,04               

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  ACESSO AO DEPOSITO 1,31                     1,31               

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2     ACESSO AO DEPOSITO 1,31                     1,31               
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ESCADAS (QUADRA E ACESSO À COZINHA)

SINAPI 102073

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 

LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA. AF_11/2020_PA

M3 5,36                     0,54            0,54               

2. FERRAGENS

FERRAGENS

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un    7,00                      7,00               

SINAPI 91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00                      2,00               

GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA  UN 6,00                      6,00               

SINAPI 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00                      2,00               

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-200
Bate-macas de aluminio para protecao das portas, constituido em chapas de 

aluminio, fixada por meio de rebites. - BASEADA EM SCO (ES 15.99.0050)
m2 4,00                      0,90         0,40      1,44                     1,44               

2. PINTURA

PAREDES

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2    159,84                 159,84           

 VESTIARIO E SALA AEE REPINTURA - PAREDES EXTERNAS 26,21                   

 VESTIARIO E SALA AEE REPINTURA - PAREDES EXTERNAS 38,21                   

 VESTIARIO E SALA AEE REPINTURA - PAREDES EXTERNAS 58,52                   

 VESTIARIO E SALA AEE REPINTURA - PAREDES EXTERNAS 36,90                   

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2    124,77                 124,77           

 VESTIARIO E SALA AEE REPINTURA - PAREDES INTERNAS 59,48                   

 VESTIARIO E SALA AEE REPINTURA - PAREDES INTERNAS 50,17                   

 VESTIARIO E SALA AEE PINTURA NOVA - PAREDES INTERNAS 11,64                   

 VESTIARIO E SALA AEE REPINTURA - PAREDES INTERNAS 3,48                     

GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR m2    9,81                     9,81               

 VESTIARIO E SALA AEE BARRADO - PAREDES INTERNAS 9,81                     

TETOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2    231,03                 231,03           

LAJE 231,03                 

PISO EM CONCRETO POLIDO

GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m2    5,36                     5,36               

ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2    95,98                   95,98             

 JANELAS 3,55                     

 PORTAS 92,43                   

2. DIVERSOS

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 21,55       21,55             

BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS

BANCADAS

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2    3,60                     3,60               

 VESTIARIO 2,00                      3,00         0,60         3,60                     

DIVISÓRIAS

GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2     VESTIARIO 29,69                   29,69             

PEITORIL

SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 12,85       12,85             

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

METAIS

GOINFRA 80515
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO 

CROMADO 
Un    12,00                    12,00          12,00             

GOINFRA 80519
VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO 

ANTIVANDALISMO 
un    2,00                      2,00            2,00               
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SINAPI 100871
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  VESTIARIO 4,00                      4,00            4,00               

GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN  VESTIARIO 6,00                      6,00            6,00               

GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN  VESTIARIO 4,00                      4,00            4,00               

SINAPI 100863
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN  VESTIARIO 2,00                      2,00            2,00               

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-005

CHUVEIRO COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL,CROMADO,PARA PESSOAS C 

OM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO - BASEADO DA EMOP 

(18.007.0090-0) E CPOS (44.03.931)

UN 2,00                      2,00            2,00               

SINAPI 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                      2,00            2,00               

GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Un    8,00                      8,00            8,00               

GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO 

TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"
un    2,00                      2,00            2,00               

SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  VESTIARIO 2,00                      2,00            2,00               

LOUÇAS

GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un     VESTIARIO 2,00                      2,00            2,00               

SINAPI 86876
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  VESTIARIO 1,00                      1,00            1,00               

GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) Un     VESTIARIO 12,00                    12,00          12,00             

GOINFRA 80503 VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA) un     VESTIARIO 2,00                      2,00            2,00               

SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN  VESTIARIO 14,00                    14,00          14,00             

GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un     VESTIARIO 14,00                    14,00          14,00             

GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ     VESTIARIO 14,00                    14,00          14,00             

GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un     VESTIARIO 8,00                      8,00            8,00               

DISPENSERS E ACESSÓRIOS

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO  (GOINFRA + SINAPI)
UN  VESTIARIO 4,00                      4,00               

SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN  VESTIARIO 8,00                      8,00               

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-005

CHUVEIRO COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL,CROMADO,PARA PESSOAS C 

OM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO - BASEADO DA EMOP 

(18.007.0090-0)

UN  VESTIARIO 8,00                      2,00               

PAISAGISMO

VEGETAÇÃO

SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
M2 36,26                   36,26             

IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UND 3,00                      3,00               

COMPOSIÇÃO COMP 267_SEE PLACA DE SALA ADM. S7 (COT) UND 3,00                      3,00               

SERVIÇOS FINAIS DE ETAPA

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     CONSIDERADA A AREA DE PISO 217,60                 217,60           
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2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  CONFORME REVIT (ETAPAS) 1,00                      131,37     2,20      289,01                 289,01           

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 1,00                      131,37     2,20      289,01                 289,01           

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 1,05                     0,11            0,11               

 MIDIATECA 1,05                     0,11            

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 #REF! 4.544.562,17    12,15                   0,18            12,15             

491.382,59       12,15                   0,18            

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
m2    -                        69,65                   1,04            69,65             

 SALAS DE AULA 01A 04 E 

MIDIATECA 
69,65                   1,04            

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2    1.145,51              7,84            1.145,51        

 SALAS DE AULA 01A 04 E 

MIDIATECA 
EXTERNO 174,65                 0,87            

 SALAS DE AULA 01A 04 E 

MIDIATECA 
TETO 423,42                 4,23            

 SALAS DE AULA 01A 04 E 

MIDIATECA 
INTERNO 547,44                 2,74            

SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 40,70                   4,75            4,75               

40,70                   4,75            

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 

(GOINFRA)
M2 1,05                     0,05            1,05               

GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE 

VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA
m2    

 SALAS DE AULA 01A 04 E 

MIDIATECA 
450,91                 15,78          450,91           

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2
 SALAS DE AULA 01A 04 E 

MIDIATECA 
450,91                 45,09          450,91           

BOTA FORA

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    74,85          1,25          93,56             

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2    8,37                     8,37               

8,37                     

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  INTERNO 
 Considerado 1 mês de uso - maior fachada 

interna 
1,00                      8,46         8,46               

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  EXTERNO 
 Considerado 1 mês de uso - 1/4 da maior 

fachada externa 
1,00                      8,16         3,00      24,47                   24,47             

2. COBERTURAS

TELHA ISOTELHA

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  

ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU 

SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2
 SALAS DE AULA 01A 04 E 

MIDIATECA 
444,35                 444,35           

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)
M

 SALAS DE AULA 01A 04 E 

MIDIATECA 
62,98       62,98             

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE

TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - 

CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)

M2.KM/1000
 SALAS DE AULA 01A 04 E 

MIDIATECA 

 FRETE DE VÁRZEA GRANDE (MT) A SÃO 

LUÍS DOS MONTES BELOS (GO) 
782,20                  347,57           

2. ESQUADRIAS METÁLICAS

JANELAS

GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2    75,50                   75,50             

 SALAS DE AULA 01A 04 E 

MIDIATECA 
10,00                    3,90         1,50      58,50                   

 SALAS DE AULA 01A 04 E 

MIDIATECA 
5,00                      6,80         0,50      17,00                   

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2    

 2X - CONFORME DIRETRIZES

CONSIDERADO 20% DA A´REA DAS 

JANELAS 
30,20                   30,20             

PLANILHA DE LEVANTAMENTOS - ETAPA 6
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PORTAS METÁLICAS

GOINFRA 180491 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS m2    11,22                   11,22             

1,00                      1,20         2,10      2,52                     

4,00                      0,80         2,10      6,72                     

1,00                      0,92         2,15      1,98                     

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     3X - CONFORME DIRETRIZES 33,65                   33,65             

2. VIDROS

VIDROS DAS JANELAS

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2    60,40                   60,40             

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA (SINAPI)
M2 8,00                      0,40         0,90      -                 

2. REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2    16,74                   16,74             

16,74                   

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    16,74                   16,74             

16,74                   

2. REVESTIMENTO DE PISO

PISO TÁTIL

GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 

INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO
m2    21,00                   21,00             

PISO EM GRANITINA

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     PÁTIO 52,97                   52,97             

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2     PÁTIO 52,97                   52,97             

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  PÁTIO 52,97                   52,97             

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
m2     PÁTIO 52,97                   52,97             

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  PÁTIO 52,97                   52,97             

PISO EM CONCRETO CAMURÇADO

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     ACESSO AV. CIDADE DE GOIÁS 10,84                   10,84             

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     ACESSO AV. CIDADE DE GOIÁS 10,84                   10,84             

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     ACESSO AV. CIDADE DE GOIÁS 10,84                   0,33            0,33               

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  ACESSO AV. CIDADE DE GOIÁS 10,84                   10,84             

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2     ACESSO AV. CIDADE DE GOIÁS 10,84                   10,84             

ESCADAS (QUADRA E ACESSO À COZINHA)

SINAPI 102073

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 

LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA. AF_11/2020_PA

M3 3,72                     0,59            0,59               

2. FERRAGENS

FERRAGENS

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un    12,00                    12,00             

2. PINTURA

EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2    52,97                   52,97             

PAREDES NOVAS 52,97                   

PAREDES

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2    320,10                 320,10           
 SALAS DE AULA 01 A 04 E 

MIDIATECA 
REPINTURA - PAREDES EXTERNAS 159,83                 

ETAPA 6 23 de 28 PRJ-123776-MMC-ORC-0104-REV00-ARQUITETURA



PROJETO: CEPI PRESIDENTE COSTA E SILVA 

LOCAL: SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS - GO

 C
O

M
P

R
IM

E
N

T
O

 /
 

P
E

R
ÍM

E
T

R
O

 

 L
A

R
G

U
R

A
 /

A
L

T
U

R
A

 

 P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

E
 /

E
S

P
E

S
S

U
R

A
 

 V
A

L
O

R
 

 H
O

R
A

S
 

 M
Ê

S
 

 Á
R

E
A

 

 V
O

L
U

M
E

 

 D
M

T
 

 P
E

R
C

E
N

T
U

A
L
 /

E
M

P
O

L
A

M
E

N
T

O
 

(m) (m) (m) - - - (m2) (m3) (KM) %

PLANILHA DE LEVANTAMENTOS - ETAPA 6

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO UNID.

 L
O

C
A

L
 

 O
B

S
E

R
V

A
Ç

Õ
E

S
 

 Q
U

A
N

T
. 

 T
O

T
A

L
 G

E
R

A
L

  

 SALAS DE AULA 01 A 04 E 

MIDIATECA 
REPINTURA - PAREDES EXTERNAS 126,20                 

 SALAS DE AULA 01 A 04 E 

MIDIATECA 
REPINTURA - PAREDES EXTERNAS 18,90                   

 SALAS DE AULA 01 A 04 E 

MIDIATECA 
REPINTURA - PAREDES EXTERNAS 15,17                   

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2    294,36                 294,36           
 SALAS DE AULA 01 A 04 E 

MIDIATECA 
REPINTURA - PAREDES INTERNAS 101,16                 

 SALAS DE AULA 01 A 04 E 

MIDIATECA 
REPINTURA - PAREDES INTERNAS 193,20                 

TETOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2    423,42                 423,42           
 SALAS DE AULA 01 A 04 E 

MIDIATECA 
LAJE 423,42                 

PISO EM CONCRETO POLIDO

GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m2    3,72                     3,72               

ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2    63,85                   63,85             

 JANELAS 30,20                   

 PORTAS 33,65                   

2. DIVERSOS

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 

(GOINFRA)
M 6,72         6,72               

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 8,37         8,37               

BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS

BANCADAS

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2    7,22                     7,22               

 MIDIATECA PRATELEIRA 1,00                      11,11       0,65         7,22                     

PAISAGISMO

VEGETAÇÃO

SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 

M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN 5,00                      5,00               

IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UND 5,00                      5,00               

COMPOSIÇÃO COMP 267_SEE PLACA DE SALA ADM. S7 (COT) UND 5,00                      5,00               

SERVIÇOS FINAIS DE ETAPA

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     CONSIDERADA A AREA DE TETO 423,42                 423,42           
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(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
136,62                6,83           136,62      

SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
95,11       0,14           95,11        

GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
98,25                  4,91           98,25        

GOINFRA 20135
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA EM METALON PARA FORRO DE GESSO COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
98,25                  4,91           98,25        

GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 JANELAS 6,00                   0,90           6,00          

SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 PORTAS DE MADEIRA 4,00              0,80         2,10      1,68                   0,05           1,68          

BOTA FORA

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BOTA FORA ####### 17,75         22,19        

#######

SERVIÇOS FINAIS DE ETAPA

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     DIVERSOS 
 SERVIÇOS FINAIS DE 

ETAPA 
 CONSIDERADA A AREA DE PISO 98,25                  98,25        
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2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  CONFORME REVIT (ETAPAS) 1,00                     115,08     2,20      253,18                253,18          

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 1,00                     115,08     2,20      253,18                253,18          

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 1.085,88             108,59       108,59          

 ENTORNOS DA QUADRA E RAMPA 421,02                42,10         

 ENTORNOS DA QUADRA E RAMPA 4.544.562,17    566,12                56,61         

 ARQUIBANCADA 491.382,59       98,74                  9,87           

SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 212,98                20,56         20,56            

212,98                20,56         

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2    391,19                1,96           391,19          

 ENTORNOS QUADRA E CONTENÇÃO DA 

ARQUIBANCADA 
EXTERNO 391,19                1,96           

COMPOSIÇÃO COMP 012_SEE DEMOLIÇÃO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO (GOINFRA) CJ 1 2,16           1,00              

BOTA FORA

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    133,27       1,25          166,58          

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2    152,97                152,97          

 MURETA, DEPOSITO DE MATERIAIS 

ESPORTIVOS, MURO ACESSO VIA RUA 

SÃO DOMINGOS, MURETA DA RAMPA DE 

ACESSO VIA RUA SÃO DOMINGOS 

152,97                

CHAPIM DE MURO

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-625  CHAPIM DE CONCRETO - BASEADO EM SBC (121215) M 28,49       28,49            

28,49       

ENCUNHAMENTO

SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M  DEPÓSITO DE MATERIAIS ESPORTIVOS 15,66       15,66            

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  INTERNO 
 Considerado 1 mês de uso - maior fachada 

interna 
1,00                     5,00         5,00              

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  EXTERNO 
 Considerado 1 mês de uso - 1/4 da maior 

fachada externa 
1,00                     5,00         3,00      15,00                  15,00            

2. COBERTURAS

TELHA METÁLICA ONDULADA

GOINFRA 160966
COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM 

ACESSÓRIOS
m2     ARQUIBANCADA 204,66                204,66          

2. ESQUADRIAS METÁLICAS

PORTAS METÁLICAS

GOINFRA 180491 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS m2    6,59                    6,59              

 DEPÓSITO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - 

QUADRA 
1,00                     0,82         2,15      1,76                    

 PORTA ACESSO - QUADRA X SALAS 1,00                     1,10         2,10      2,31                    

ACESSO VIA RUA SÃO DOMINGOS 1,00                     1,20         2,10      2,52                    

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     3X - CONFORME DIRETRIZES 19,78                  19,78            

2. REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2    305,95                305,95          

305,95                

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    305,95                305,95          

305,95                

2. REVESTIMENTO DE PISO

PISO TÁTIL

GOINFRA 67010
ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE 

PROFUNDIDADE
m3     CALÇADA 0,26      86,88                  0,68           0,68              

GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU 

DIRECIONAL) SEM LASTRO
m2     CALÇADA 86,88                  86,88            
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PISO EM CONCRETO NÍVEL ZERO

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     QUADRA 566,12                566,12          

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     QUADRA 566,12                566,12          

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     QUADRA 566,12                16,98         16,98            

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  QUADRA 566,12                566,12          

GOINFRA 220060 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM m2     QUADRA 566,12                566,12          

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, 

MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)
M2  QUADRA 566,12                566,12          

PISO CAMURÇADO

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     ENTORNO QUADRA E RAMPA 527,29                527,29          

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     ENTORNO QUADRA E RAMPA 527,29                527,29          

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     ENTORNO QUADRA E RAMPA 527,29                15,82         15,82            

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  ENTORNO QUADRA E RAMPA 527,29                527,29          

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2     ENTORNO QUADRA E RAMPA 527,29                527,29          

RAMPA EM CONCRETO

SINAPI 105005

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, 

COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

M2  ACESSO VIA RUA SÃO DOMINGOS 24,13                  24,13            

ESCADAS (QUADRA E ACESSO À COZINHA)

SINAPI 102073

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 

LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA. AF_11/2020_PA

M3 2,23           0,78              

 DEGRAUS DA ARQUIBANCADA 1,45           

 ACESSO VIA RUA SÃO DOMINGOS 0,78           

2. PINTURA

EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2    38,08                  38,08            

 DEPÓSITO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PAREDES NOVAS 38,08                  

PAREDES

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2    903,04                903,04          

 CONTENÇÃO DA ARQUIBANCADA REPINTURA - PAREDES EXTERNAS 121,31                

 MURO - AMARELO REPINTURA - PAREDES EXTERNAS 20,21                  

 MURO REPINTURA - PAREDES EXTERNAS 601,91                

 MURETA DA QUADRA REPINTURA - PAREDES EXTERNAS 159,61                

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2    38,08                  38,08            

 DEPÓSITO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PINTURA NOVA - PAREDES INTERNAS 38,08                  

TETOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2    13,06                  13,06            

13,06                  

LETREIRO

GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m2    13,00                  13,00            

INSCRIÇÃO DA ESCOLA 52,00                   0,50         0,50      13,00                  

DEMARCAÇÃO PCD

GOINFRA 261704
PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA 

PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)
un     QUADRA 5,00                     5,00              

PINTURA DE PISO DA QUADRA

SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 549,19                549,19          

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DO PISO DA QUADRA

SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, 

E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 461,69                461,69          

PINTURA DA ARQUIBANCADA

GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m2    44,34                  44,34            
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ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2    19,78                  19,78            

2. DIVERSOS

ALAMBRADO

SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 62,98       176,33                176,33          

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 60,42       60,42            

EQUIPAMENTOS

GOINFRA 271101
TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 

2,00M - 2 UNID.
CJ 1,00                     1,00              

SERVIÇOS FINAIS DE ETAPA

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     CONSIDERADA A AREA DE PISO 1.093,41             1.093,41       
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