
INFORMAÇÕES

LOCALIDADE: SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS - GO

OBRA: CEPI PRESIDENTE COSTA E SILVA

LEVANTAMENTO: ESTRUTURA METÁLICA - ETAPA 1

TOTAL COBERTURA 06 COBERTURA 07 COBERTURA 08 COBERTURA 09

6378,15 kg 3436,04 2384,06 299,36 258,69

172,00 kg 48,00 104,00 20,00

0,00 kg

0,00 kg

51,00 kg 51,00

0,00 kg

283,00 kg 283,00

961,00 kg 480,00 301,00 28,00 152,00

0,00 kg

0,00 kg

CHUMBADOR 5/8 X 89MM

PORCA SEXT. Ø3/8" 

CHUMBADOR 3/8 X 63MM

PARAF. SEXT. Ø3/8" x 1.1/4"

PARAF. FIX. PB 1/4 - 14x7/8TCP 01

PARAF. FIX. PB 12 - 1/4 14 X 3 1/4" TCP 04

COBERTURA 09 - LABORATÓRIO EXISTENTE

CHUMBADOR 1/2 X 76MM

COBERTURA 08 - VESTIÁRIOS PCD

ESTRUTURA METÁLICA - ETAPA 1

DESCRIÇÃO

QUANTITATIVOS: PROJETO ESTRUTURA METÁLICA -

ESTRUTURA METÁLICA (ASTM A 36)

CHUMBADOR 1/4 X 50MM

ARRUELA Ø3/8" 

COBERTURA 06 - COZINHA E REFEITÓRIO

COBERTURA 07 - ACESSOS À QUADRA, VESTIÁRIOS PCD E LABORATÓRIO



INFORMAÇÕES

LOCALIDADE: SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS - GO

OBRA: CEPI PRESIDENTE COSTA E SILVA

LEVANTAMENTO: ESTRUTURA METÁLICA - ETAPA 2

TOTAL COBERTURA 01 COBERTURA 02

2833,34 kg 967,52 1865,82

148,00 und. 36,00 112,00

0,00 und.

0,00 und.

0,00 und.

520,00 und. 159,00 361,00

0,00 und.

0,00 und.

  

QUANTITATIVOS: PROJETO ESTRUTURA METÁLICA - ESTRUTURA METÁLICA - ETAPA 2

DESCRIÇÃO

ESTRUTURA METÁLICA (ASTM A 36): 

COBERTURA 01 - ACESSO VIA RUA RIO CLARO

CHUMBADOR 1/4 X 50MM

CHUMBADOR 5/8 X 89MM

PARAF. SEXT. Ø3/8" x 1.1/4"

PARAF. FIX. PB 1/4 - 14x7/8TCP 01

PARAF. FIX. PB 12 - 1/4 14 X 3 1/4" TCP 04

PORCA SEXT. Ø3/8" 

ARRUELA Ø3/8" 

COBERTURA 02 - ADMINISTRAÇÃO



INFORMAÇÕES

LOCALIDADE: SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS - GO

OBRA: CEPI PRESIDENTE COSTA E SILVA

LEVANTAMENTO: ESTRUTURA METÁLICA - ETAPA 3

TOTAL COBERTURA 03

1865,82 kg 1865,82

112,00 und. 112,00

0,00 und.

0,00 und.

0,00 und.

361,00 und. 361,00

0,00 und.

0,00 und.

QUANTITATIVOS: PROJETO ESTRUTURA METÁLICA - ESTRUTURA METÁLICA - ETAPA 3

DESCRIÇÃO

ESTRUTURA METÁLICA (ASTM A 36): 

CHUMBADOR 1/4 X 50MM

CHUMBADOR 5/8 X 89MM

PARAF. SEXT. Ø3/8" x 63 MM

PARAF. FIX. PB 1/4 - 14x7/8TCP 01

PARAF. FIX. PB 12 - 1/4 14 X 3 1/4" TCP 04

PORCA SEXT. Ø3/8" 

ARRUELA Ø3/8" 

COBERTURA 03 - SALAS DE AULA 09 A 12



INFORMAÇÕES

LOCALIDADE: SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS - GO

OBRA: CEPI PRESIDENTE COSTA E SILVA

LEVANTAMENTO: ESTRUTURA METÁLICA - ETAPA 4

TOTAL COBERTURA 04

1861,46 kg 1861,46

112,00 und. 112,00

0,00 und.

0,00 und.

0,00 und.

0,00 und.

0,00 und.

359,00 und. 359,00

0,00 und.

0,00 und.

QUANTITATIVOS: PROJETO ESTRUTURA METÁLICA - ESTRUTURA METÁLICA - ETAPA 4

DESCRIÇÃO

ESTRUTURA METÁLICA (ASTM A 36)

CHUMBADOR 1/4 X 50MM

CHUMBADOR 1/4 X 76MM

CHUMBADOR 5/16 X 3.1/4

COBERTURA 04 - SALAS DE AULA 05 A 08

PARAF. SEXT. Ø3/8" x 63 MM

PARAF. FIX. PB 1/4 - 14x7/8TCP 01

PARAF. FIX. PB 12 - 1/4 14 X 3 1/4" TCP 04

PORCA SEXT. Ø3/8" 

ARRUELA Ø3/8" 

CHUMBADOR 5/8 X 89MM



INFORMAÇÕES

LOCALIDADE: SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS - GO

OBRA: CEPI PRESIDENTE COSTA E SILVA

LEVANTAMENTO: ESTRUTURA METÁLICA - ETAPA 6

TOTAL COBERTURA 05

1861,46 kg 1861,46

112,00 und. 112,00

0,00 und.

0,00 und.

0,00 und.

0,00 und.

0,00 und.

359,00 und. 359,00

0,00 und.

0,00 und.ARRUELA Ø3/8" 

COBERTURA 05 - SALAS DE AULA 01 A 04 E MIDIATECA

CHUMBADOR 5/8 X 89MM

CHUMBADOR 5/16 X 3.1/4

PARAF. SEXT. Ø3/8" x 63 MM

PARAF. FIX. PB 1/4 - 14x7/8TCP 01

PARAF. FIX. PB 12 - 1/4 14 X 3 1/4" TCP 04

PORCA SEXT. Ø3/8" 

CHUMBADOR 1/4 X 76MM

QUANTITATIVOS: PROJETO ESTRUTURA METÁLICA - ESTRUTURA METÁLICA - ETAPA 6

DESCRIÇÃO

ESTRUTURA METÁLICA (ASTM A 36)

CHUMBADOR 1/4 X 50MM



INFORMAÇÕES

LOCALIDADE: SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS - GO

OBRA: CEPI PRESIDENTE COSTA E SILVA

LEVANTAMENTO: ESTRUTURA METÁLICA - ETAPA 7

TOTAL COBERTURA 10

1748,87 kg 1748,87

0,00 und.

0,00 und.

0,00 und.

0,00 und.

0,00 und.

0,00 und.

301,00 und. 301,00

0,00 und.

0,00 und.ARRUELA Ø3/8" 

COBERTURA 10 - ARQUIBANCADA

PORCA SEXT. Ø3/8" 

QUANTITATIVOS: PROJETO ESTRUTURA METÁLICA - ESTRUTURA METÁLICA - ETAPA 7

DESCRIÇÃO

ESTRUTURA METÁLICA (ASTM A 36)

CHUMBADOR 1/4 X 50MM

CHUMBADOR 1/4 X 76MM

CHUMBADOR 5/8 X 89MM

CHUMBADOR 5/16 X 3.1/4

PARAF. SEXT. Ø3/8" x 63 MM

PARAF. FIX. PB 1/4 - 14x7/8TCP 01

PARAF. FIX. PB 12 - 1/4 14 X 3 1/4" TCP 04
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