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QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS A SEREM  EXECUTADOS:

ETAPA ÚNICA:

01 - Calçada / Muro:
- Demolir piso de concreto existente;
- Executar piso de concreto usinado semi laminado e=5cm, com inclinação máxima de 3% e pintura;
- Executar piso tátil de ladrilho hidráulico (alerta e direcional);
- Demolir o meio fio nos locais onde serão executados os rebaixos do meio fio e nos locais onde eles estão danificados e executar meio fio, com pintura;
- Executar rebaixo do meio fio;
- Executar a pintura externa do muro;
- Executar pingadeira de concreto com pintura;
- Executar o plantio de grama esmeralda;
- Executar pintura do letreiro como o nome da unidade escolar.
- Executar pintura do detalhe no muro do portão de entrada;

02 - Bloco Administrativo:
Secretaria: - Demolir janela, bancada de granito e alvenaria existente, para a instalação de guichê acessível (180x120 - ver detalhe);
Diretoria: - Demolir porta existente e executar fechamento com alvenaria;
- Instalar porta padrão Goinfra, modelo PF1 (90x210cm);
Banheiros: - Instalar barras de apoio na porta, lavatório e vaso sanitário, conforme norma - ver detalhe;

03 - Bloco Biblioteca:
- Demolir, na sala dos professores e auditório, piso de granitina com contrapiso e lastro e executar a aquisição terra, apiloamento, regularização, lastro
impermeabilizado, piso granitina com resina;
- Demolir, na sala dos professores e auditório, rodapé de granitina e executar rodapé de granitina com resina h=7cm;
- Demolir porta pt8 e executar nova porta pt8 - conforme detalhe;

04 - Bloco Cozinha:
- Executar na central de gás portão padrão Goinfra modelo PT1 - 280x150cm;
- Executar a instalação de um tanque com batedor com torneira de parede;

05 - Bloco E1 - Banheiros:
- Demolir revestimento em argamassa para encontrar o vazamento e executar chapisco com reboco e pintura;
- Executar a instalação de 03 mictórios e 02 lavatórios de canto sem coluna;
- Executar a recomposição de revestimento cerâmico nos locais que estão ausentes;
- Instalar barras de apoio na porta, lavatório e vaso sanitário, conforme norma - ver detalhe;

06 - Bloco E2 - Banheiros:
- Demolir revestimento em argamassa para encontrar o vazamento e executar chapisco com reboco e pintura;
- Executar a instalação de 06 torneiras de parede para pia e 02 lavatórios de canto sem coluna;
- Executar divisória de granito com cantoneiras de alumínio, os mictórios - ver detalhe;
- Instalar barras de apoio na porta, lavatório e vaso sanitário, conforme norma - ver detalhe;

07 - Bloco Vestiários:
- Executar a retirada e reinstalação de portas 90x180 - 2 unidades;
- Executar a instalação de 02 lavatórios de canto sem coluna;
- Executar a instalação de barras de apoio na porta, lavatório e vaso sanitário, conforme norma - ver detalhe;
- Executar a instalação de 02 bancos de inox para PCD;
- Executar o aumento da platibanda em alvenaria de tijolo maciço com chapisco, reboco e pintura;
- Executar a instalação de rufo em chapa galvanizada;

08 - Quadra:
- Demolir a mureta para o acesso a arquibancada com a instalação do piso tátil;
- Demolir e executar canaleta padrão Goinfra, com grelha (utilizar grelha acessível nos locais indicados em projeto);
- Executar o reparo da granitina na área da mureta demolida;
- Executar piso rampado de acesso a quadra;
- Executar a recomposição do piso da arquibancada, no local indicado em projeto;
- Executar guarda corpo e/ou corrimão padrão Seduc, nas arquibancadas, conforme indicado em projeto - ver detalhe;
- Instalar tabela de basquete com pintura;
- Instalar conjunto de voleibol, prever furo no piso;
- Instalar rede de nylon nos gols;

09 - Rampa de acesso a quadra:
- Executar guarda corpo e/ou corrimão - padrão Seduc, conforme indicado em projeto;

10 - Executar canaleta de concreto padrão Goinfra com grelha;

11 - Executar canaleta de concreto padrão Goinfra com grelha acessível;

12 - Executar mapa tátil;

13 - Executar corrimão fixado no piso, padrão Seduc - ver detalhe;

14 -Executar piso tátil emborrachado e/ou concreto (alerta e direcional);

15 - Executar placas de sinalização dos ambientes e em braille, nos locais indicados em projeto;

16 - Executar barracão de obras;

17 - Executar as instalações hidrossanitárias - ver projeto;

18 - Executar as instalações elétricas - ver projeto;
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