
CÓDIGO INEP
52107078

OBRA DATA CIDADE
REFORMA 29/11/2024 GOIANIRA

CRE

CRE-INHUMAS

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA
LUÍZA DOS SANTOS SILVA, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUÍZA DOS SANTOS SILVA

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

RUA TUCUNARÉ S/N, RESIDENCIAL SÃO PEDRO, CEP:75361-885

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 120 dias.
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 34.437,51                        44.200,54                        6,38                                 

2. 15.549,81                        19.958,18                        2,88                                 

3. 112.462,09                     144.345,09                     20,84                               

4. 5.352,11                          6.869,43                          0,99                                 

5. 24.403,43                        31.321,80                        4,52                                 

6. 1.805,92                          2.317,90                          0,33                                 

7. 1.906,20                          2.446,61                          0,35                                 

8. 1.883,10                          2.416,96                          0,35                                 

9. 4.636,93                          5.951,50                          0,86                                 

10. 45.833,71                        58.827,57                        8,49                                 

11. 12.332,59                        15.828,88                        2,29                                 

12. 39.560,92                        50.776,44                        7,33                                 

13. 62.245,74                        79.892,41                        11,54                               

14. 133.546,91                     171.407,46                     24,75                               

15. 43.607,65                        55.970,42                        8,10                                 

539.564,62 692.531,19 100,00

BLOCO E1 - BANHEIROS

BLOCO E2 - BANHEIROS

BLOCO VESTIÁRIOS

BLOCO QUADRA

RAMPA DE ACESSO A QUADRA

DIVERSOS / GERAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - GERAL

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - GERAL

INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO - GERAL

CÓDIGO INEP

52107078

CIDADE

GOIANIRA

CRE

CRE-INHUMAS

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

CANTEIRO DE OBRAS

CALÇADA / MURO

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUÍZA DOS SANTOS SILVA

OBRA

REFORMA

ENDEREÇO

RUA TUCUNARÉ S/N, RESIDENCIAL SÃO PEDRO, CEP:75361-885

DATA

29/11/2024

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

2971,17

BLOCO ADMINISTRATIVO

BLOCO BIBLIOTECA

BLOCO COZINHA
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ENDEREÇO

RUA TUCUNARÉ S/N, RESIDENCIAL SÃO PEDRO, CEP:75361-885  AGO/2024 OUT/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

0,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 34.437,51
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.877,22

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 380,78 2,85 383,63 2.877,22

1.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 28.310,40
1.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 144,00 0,00 83,80 83,80 12.067,20
1.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 720,00 0,00 22,56 22,56 16.243,20
1.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 3.249,89
1.3.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 323,00 1,89 1,89 3,78 1.220,94
1.3.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.023,90 5,05 2.028,95 2.028,95
2. CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 15.549,81
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 14.924,81

2.1.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 233,00 60,68 293,68 14.924,81

2.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 625,00

2.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 157,25 155,25 312,50 312,50

2.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 157,25 155,25 312,50 312,50

3. CALÇADA / MURO 1,00 0,00 0,00 112.462,09
3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 412,81

3.1.0.0.1. GOINFRA 20143
DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M 23,39 0,00 5,85 5,85 136,83

3.1.0.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,81 0,00 152,48 152,48 275,98

3.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 83,86
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,95 33,91 9,10 43,01 83,86
3.3. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 5.640,86

3.3.0.0.1. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 87,70 21,22 43,10 64,32 5.640,86

3.4. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 52.847,23
3.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 20,72 193,37 23,88 217,25 4.501,42
3.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 690,77 32,57 9,21 41,78 28.860,37

3.4.0.0.3. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 120,81 138,20 23,09 161,29 19.485,44

3.5. PINTURA - 0,00 0,00 27.563,92
3.5.1. MURO EXISTENTE - 0,00 0,00 18.629,72
3.5.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 1.096,35 0,00 5,05 5,05 5.536,56
3.5.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 1.108,85 3,81 7,20 11,01 12.208,43
3.5.1.0.3. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,07 120,81 122,88 884,73
3.5.2. CALÇADA - 0,00 0,00 8.434,59
3.5.2.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 727,12 3,46 8,14 11,60 8.434,59
3.5.3. MEIO FIO - 0,00 0,00 499,61
3.5.3.0.1. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 140,34 0,60 2,96 3,56 499,61
3.6. DIVERSOS - 0,00 0,00 25.913,41

3.6.0.0.1. GOINFRA 271712
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA ( 
13X10v12CM)FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 233,90 25,21 19,15 44,36 10.375,80

3.6.0.0.2. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 747,36 15,46 5,33 20,79 15.537,61

4. BLOCO ADMINISTRATIVO 1,00 0,00 0,00 5.352,11
4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 37,90
4.1.1. SECRETARIA - 0,00 0,00 16,23

4.1.1.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,26 0,00 5,85 5,85 7,37

4.1.1.0.2. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,02 0,00 3,66 3,66 3,73

4.1.1.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,14 0,00 36,65 36,65 5,13

4.1.2. DIRETORIA - 0,00 0,00 21,67

4.1.2.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,89 0,00 5,85 5,85 11,05

4.1.2.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,29 0,00 36,65 36,65 10,62

4.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 27,09
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,63 33,91 9,10 43,01 27,09
4.3. ESTRUTURA - 0,00 0,00 51,05
4.3.1. DIRETORIA - 0,00 0,00 51,05
4.3.1.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,02 1.864,73 688,11 2.552,84 51,05
4.4. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 633,68
4.4.1. SECRETARIA - 0,00 0,00 132,57
4.4.1.0.1. GOINFRA 100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) M2 0,50 212,39 52,75 265,14 132,57
4.4.2. DIRETORIA - 0,00 0,00 501,11
4.4.2.0.1. GOINFRA 100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) M2 1,89 212,39 52,75 265,14 501,11
4.5. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.079,37
4.5.1. SECRETARIA - 0,00 0,00 777,68
4.5.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² 2,16 296,83 63,21 360,04 777,68
4.5.2. DIRETORIA - 0,00 0,00 1.301,69
4.5.2.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,89 646,62 42,11 688,73 1.301,69

2971,17

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-INHUMAS

ÁREA EXISTENTE (M²)

2971,17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUÍZA DOS SANTOS SILVA

DATA

29/11/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

REFORMA

OBRA

52107078

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIANIRA

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO

RUA TUCUNARÉ S/N, RESIDENCIAL SÃO PEDRO, CEP:75361-885  AGO/2024 OUT/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

0,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2971,17

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-INHUMAS

ÁREA EXISTENTE (M²)

2971,17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUÍZA DOS SANTOS SILVA

DATA

29/11/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

REFORMA

OBRA

52107078

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIANIRA

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

4.6. VIDROS - 0,00 0,00 860,43
4.6.1. SECRETARIA - 0,00 0,00 860,43

4.6.1.0.1. SINAPI 102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 2,16 356,85 41,50 398,35 860,43

4.7. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 10,81
4.7.1. SECRETARIA - 0,00 0,00 10,81
4.7.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,50 3,71 1,12 4,83 2,41
4.7.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 0,50 2,88 13,92 16,80 8,40
4.8. FERRAGENS - 0,00 0,00 1.035,88
4.8.1. BANHEIROS - 0,00 0,00 1.035,88
4.8.1.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 66,99 11,97 78,96 473,76
4.8.1.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 4,00 128,56 11,97 140,53 562,12
4.9. PINTURA - 0,00 0,00 150,99
4.9.1. SECRETARIA - 0,00 0,00 6,07
4.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,50 4,89 7,25 12,14 6,07
4.9.2. DIRETORIA - 0,00 0,00 144,92
4.9.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,50 4,89 7,25 12,14 6,07

4.9.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,67 10,92 13,57 24,49 138,85

4.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 464,91
4.10.1. SECRETARIA - 0,00 0,00 464,91
4.10.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 415_SEE PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA VARIÁVEL E PINGADEIRA (GOINFRA) M2 1,17 371,97 25,39 397,36 464,91
5. BLOCO BIBLIOTECA 1,00 0,00 0,00 24.403,43
5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 989,27

5.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 5,97 0,00 152,48 152,48 910,30

5.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 13,50 0,00 5,85 5,85 78,97

5.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 285,58
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,64 33,91 9,10 43,01 285,58
5.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 941,99
5.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 8,44 17,21 0,00 17,21 145,25
5.3.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 105,50 2,64 0,00 2,64 278,52
5.3.0.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 8,44 4,77 0,00 4,77 40,25

5.3.0.0.4. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 84,45 0,00 2,51 2,51 211,96

5.3.0.0.5. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 84,45 1,08 2,07 3,15 266,01

5.4. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.670,19
5.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 026_SEE PORTA DE CORRER/FIXA CHAPA 16 (GOINFRA) M2 13,50 303,83 42,11 345,94 4.670,19
5.5. VIDROS - 0,00 0,00 2.524,50
5.5.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 13,50 187,00 0,00 187,00 2.524,50
5.6. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 14.000,06

5.6.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 84,45 26,79 10,31 37,10 3.133,09

5.6.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 84,45 95,56 20,22 115,78 9.777,62

5.6.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 42,77 25,15 0,32 25,47 1.089,35
5.7. PINTURA - 0,00 0,00 991,84

5.7.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 40,50 10,92 13,57 24,49 991,84

6. BLOCO COZINHA 1,00 0,00 0,00 1.805,92
6.1. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.512,04
6.1.0.0.1. GOINFRA 180280 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 4,00 335,28 42,73 378,01 1.512,04
6.2. PINTURA - 0,00 0,00 293,88

6.2.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,00 10,92 13,57 24,49 293,88

7. BLOCO E1 - BANHEIROS 1,00 0,00 0,00 1.906,20
7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 19,95

7.1.0.0.1. GOINFRA 20117
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 4,20 0,00 4,75 4,75 19,95

7.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 3,44
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,08 33,91 9,10 43,01 3,44
7.3. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 514,89
7.3.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,20 3,71 1,12 4,83 20,28
7.3.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 4,20 2,88 13,92 16,80 70,56
7.3.0.0.3. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 5,00 61,07 23,74 84,81 424,05
7.4. FERRAGENS - 0,00 0,00 1.316,94
7.4.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 66,99 11,97 78,96 473,76
7.4.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 128,56 11,97 140,53 843,18
7.5. PINTURA - 0,00 0,00 50,98
7.5.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 4,20 4,89 7,25 12,14 50,98
8. BLOCO E2 - BANHEIROS 1,00 0,00 0,00 1.883,10
8.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 7,12

8.1.0.0.1. GOINFRA 20117
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 1,50 0,00 4,75 4,75 7,12

8.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 1,29
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,03 33,91 9,10 43,01 1,29
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ENDEREÇO

RUA TUCUNARÉ S/N, RESIDENCIAL SÃO PEDRO, CEP:75361-885  AGO/2024 OUT/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

0,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2971,17

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-INHUMAS

ÁREA EXISTENTE (M²)

2971,17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUÍZA DOS SANTOS SILVA
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8.3. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 32,44
8.3.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1,50 3,71 1,12 4,83 7,24
8.3.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1,50 2,88 13,92 16,80 25,20
8.4. FERRAGENS - 0,00 0,00 1.316,94
8.4.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 66,99 11,97 78,96 473,76
8.4.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 128,56 11,97 140,53 843,18
8.5. PINTURA - 0,00 0,00 18,21
8.5.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1,50 4,89 7,25 12,14 18,21
8.6. DIVERSOS - 0,00 0,00 507,10

8.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 851_SEE
CANTONEIRA ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS 50,80MM (2"), ESPESSURA 3,17MM (1/8") PARA 
TRAVAMENTO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO, INCLUSO ACESSÓRIOS. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 15,55 5,18 20,73 82,92

8.6.0.0.2. GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO M2 0,96 387,26 54,60 441,86 424,18
9. BLOCO VESTIÁRIOS 1,00 0,00 0,00 4.636,93
9.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 28,44

9.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 822_SEE
REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL (SINAPI)

M2 3,24 0,00 8,78 8,78 28,44

9.2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 858,18
9.2.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 9,32 54,66 37,42 92,08 858,18
9.3. COBERTURAS - 0,00 0,00 1.142,44
9.3.0.0.1. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 31,07 20,34 16,43 36,77 1.142,44
9.4. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 133,03

9.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 829_SEE
RECOLOCAÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL (SINAPI)

M2 3,24 0,83 40,23 41,06 133,03

9.5. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 201,58
9.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 9,32 3,71 1,12 4,83 45,01
9.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 9,32 2,88 13,92 16,80 156,57
9.6. FERRAGENS - 0,00 0,00 2.160,12
9.6.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 66,99 11,97 78,96 473,76
9.6.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 12,00 128,56 11,97 140,53 1.686,36
9.7. PINTURA - 0,00 0,00 113,14
9.7.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 9,32 4,89 7,25 12,14 113,14
10. BLOCO QUADRA 1,00 0,00 0,00 45.833,71
10.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.325,45

10.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,37 0,00 36,65 36,65 13,56

10.1.0.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 8,10 0,00 152,48 152,48 1.235,08

10.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 13,13 0,00 5,85 5,85 76,81

10.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 375,47
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,73 33,91 9,10 43,01 375,47
10.3. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 3.561,44
10.3.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 68,90 18,26 33,43 51,69 3.561,44
10.4. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 29.165,34

10.4.0.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 9,02 415,31 63,21 478,52 4.316,25

10.4.0.0.2. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 5,59 447,22 63,21 510,43 2.853,30

10.4.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 51,49 295,02 37,63 332,65 17.128,14

10.4.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 13,47 323,74 37,63 361,37 4.867,65

10.5. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 5.653,06

10.5.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 20,51 26,79 10,31 37,10 760,92

10.5.0.0.2. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 20,51 95,56 16,93 112,49 2.307,16

10.5.0.0.3. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,91 193,37 23,88 217,25 414,94
10.5.0.0.4. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 63,90 22,01 11,95 33,96 2.170,04
10.6. PINTURA - 0,00 0,00 536,82

10.6.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 21,92 10,92 13,57 24,49 536,82

10.7. DIVERSOS - 0,00 0,00 5.216,13

10.7.0.0.1. GOINFRA 271102
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) 
ARO METÁLICO - 2 UNID.

CJ 2,00 1.571,08 178,57 1.749,65 3.499,30

10.7.0.0.2. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1.366,67 57,09 1.423,76 1.423,76

10.7.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 762_SEE REDE DE NYLON PARA TRAVE DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) PAR 1,00 293,07 0,00 293,07 293,07

11. RAMPA DE ACESSO A QUADRA 1,00 0,00 0,00 12.332,59
11.1. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 12.332,59
11.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 8,55 295,02 37,63 332,65 2.844,15
11.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 51,40 150,38 34,22 184,60 9.488,44
12. DIVERSOS / GERAL 1,00 0,00 0,00 39.560,92
12.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 50,31

12.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,33 0,00 152,48 152,48 50,31

12.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 14,19
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,33 33,91 9,10 43,01 14,19
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12.3. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 967,63
12.3.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 18,72 18,26 33,43 51,69 967,63
12.4. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 9.872,21

12.4.0.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 3,65 415,31 63,21 478,52 1.746,59

12.4.0.0.2. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 2,82 447,22 63,21 510,43 1.439,41

12.4.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 36,22 150,38 34,22 184,60 6.686,21
12.5. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 20.217,61

12.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 88,00 189,03 5,80 194,83 17.145,04

12.5.0.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 19,05 138,20 23,09 161,29 3.072,57

12.6. PINTURA - 0,00 0,00 237,79

12.6.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 9,71 10,92 13,57 24,49 237,79

12.7. DIVERSOS - 0,00 0,00 8.201,18

12.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 1,00 1.718,31 25,66 1.743,97 1.743,97

12.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 40,00 70,03 13,04 83,07 3.322,80

12.7.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 31,00 101,11 0,00 101,11 3.134,41

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - GERAL 1,00 0,00 0,00 62.245,74
13.1. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 891,14
13.1.1. GERAL - 0,00 0,00 501,81
13.1.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 13,92 0,00 32,43 32,43 451,42
13.1.1.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 13,92 0,56 3,06 3,62 50,39
13.1.2. SPDA - 0,00 0,00 389,33
13.1.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 10,80 0,00 32,43 32,43 350,24
13.1.2.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 10,80 0,56 3,06 3,62 39,09
13.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 61.354,60
13.2.1. GERAL - 0,00 0,00 37.731,45

13.2.1.0.1. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.080,00 3,99 0,96 4,95 5.346,00

13.2.1.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 70,00 3,92 2,04 5,96 417,20
13.2.1.0.3. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 680,00 5,79 2,21 8,00 5.440,00
13.2.1.0.4. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 240,00 23,26 2,89 26,15 6.276,00
13.2.1.0.5. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 267,00 7,07 10,25 17,32 4.624,44
13.2.1.0.6. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 135,00 1,92 1,35 3,27 441,45
13.2.1.0.7. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 69,00 4,17 4,43 8,60 593,40
13.2.1.0.8. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 178,00 1,32 0,33 1,65 293,70
13.2.1.0.9. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 27,00 12,30 13,68 25,98 701,46
13.2.1.0.10. GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 16,00 2,49 2,04 4,53 72,48
13.2.1.0.11. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 8,00 5,50 4,78 10,28 82,24
13.2.1.0.12. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 18,00 1,34 0,33 1,67 30,06
13.2.1.0.13. GOINFRA 71253 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" M 4,20 15,21 22,23 37,44 157,24
13.2.1.0.14. GOINFRA 71723 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" UN 2,00 3,36 2,72 6,08 12,16
13.2.1.0.15. GOINFRA 71123 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" UN 1,00 11,34 10,25 21,59 21,59
13.2.1.0.16. GOINFRA 70373 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4" UN 3,00 1,95 1,01 2,96 8,88

13.2.1.0.17. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 77,00 6,85 3,16 10,01 770,77

13.2.1.0.18. GOINFRA 71190 ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA M 44,00 24,00 10,94 34,94 1.537,36

13.2.1.0.19. GOINFRA 72328 SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=1" UN 2,00 3,53 4,09 7,62 15,24
13.2.1.0.20. GOINFRA 71277 EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM) UN 15,00 3,17 5,12 8,29 124,35
13.2.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 526_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 8,12 5,12 13,24 26,48
13.2.1.0.22. GOINFRA 71115 CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 1,00 19,20 5,46 24,66 24,66
13.2.1.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 528_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM (GOINFRA + ORSE) UN 30,00 2,82 6,83 9,65 289,50

13.2.1.0.24. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 7,00 72,76 72,25 145,01 1.015,07

13.2.1.0.25. GOINFRA 70709 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA UN 1,00 25,00 33,87 58,87 58,87

13.2.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,04 82,01 32,05 114,06 4,56
13.2.1.0.27. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 9,44 7,17 16,61 33,22

13.2.1.0.28. GOINFRA 71612
LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE ( MÉDIA ) - BASE E-
27

UN 2,00 87,01 11,03 98,04 196,08

13.2.1.0.29. GOINFRA 71540 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 2,00 26,09 2,72 28,81 57,62

13.2.1.0.30. SINAPI 91994
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 11,35 10,60 21,95 43,90

13.2.1.0.31. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 26,00 9,41 9,91 19,32 502,32

13.2.1.0.32. SINAPI 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 31,00 9,75 18,52 28,27 876,37

13.2.1.0.33. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 4,00 2,72 5,12 7,84 31,36
13.2.1.0.34. GOINFRA 70692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" UN 1,00 5,45 5,12 10,57 10,57

13.2.1.0.35. SINAPI 95789
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 2,00 22,17 13,04 35,21 70,42

13.2.1.0.36. SINAPI 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3,00 26,07 15,31 41,38 124,14
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13.2.1.0.37. SINAPI 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1,00 26,24 17,56 43,80 43,80

13.2.1.0.38. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 6,00 4,28 1,01 5,29 31,74
13.2.1.0.39. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 5,00 8,44 13,68 22,12 110,60
13.2.1.0.40. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 23,09 6,83 29,92 59,84
13.2.1.0.41. GOINFRA 180708 GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS UN 21,00 158,46 17,10 175,56 3.686,76

13.2.1.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 
(GOINFRA+ORSE)

UN 2,00 34,70 17,10 51,80 103,60

13.2.1.0.43. GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S UN 1,00 747,87 5,70 753,57 753,57
13.2.1.0.44. GOINFRA 71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U UN 2,00 28,22 5,12 33,34 66,68

13.2.1.0.45. SINAPI 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 2,00 999,84 207,21 1.207,05 2.414,10

13.2.1.0.46. SINAPI 90456
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). 
AF_09/2023

UN 1,00 1,38 3,79 5,17 5,17

13.2.1.0.47. GOINFRA 72400 TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4"X4" UN 1,00 8,76 1,01 9,77 9,77
13.2.1.0.48. GOINFRA 72420 TAMPA CEGA PLASTICA REDONDA 4"X4" UN 18,00 5,36 1,01 6,37 114,66
13.2.2. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - 0,00 0,00 2.572,46

13.2.2.0.1. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 10,28 1,58 11,86 106,74

13.2.2.0.2. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 11,50 3,03 14,53 14,53

13.2.2.0.3. SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 65,19 4,75 69,94 209,82

13.2.2.0.4. SINAPI 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 66,95 6,62 73,57 73,57

13.2.2.0.5. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 68,84 9,11 77,95 311,80

13.2.2.0.6. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 310,41 30,79 341,20 682,40
13.2.2.0.7. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 6,00 161,38 34,22 195,60 1.173,60
13.2.3. QD-RESERVATÓRIO - 0,00 0,00 5.437,04
13.2.3.0.1. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 229,34 68,44 297,78 297,78
13.2.3.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 68,44 277,74 277,74
13.2.3.0.3. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 3,00 38,19 17,10 55,29 165,87
13.2.3.0.4. GOINFRA 70776 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 5CV UN 2,00 526,88 124,36 651,24 1.302,48
13.2.3.0.5. GOINFRA 70837 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 1 CV UN 1,00 495,42 124,36 619,78 619,78

13.2.3.0.6. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 71,12 13,55 84,67 84,67

13.2.3.0.7. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 66,95 6,62 73,57 147,14

13.2.3.0.8. SINAPI 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 66,95 6,62 73,57 73,57

13.2.3.0.9. GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 4,00 5,63 6,83 12,46 49,84
13.2.3.0.10. GOINFRA 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 UN 8,00 8,04 6,83 14,87 118,96
13.2.3.0.11. GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 4,00 7,51 6,83 14,34 57,36
13.2.3.0.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 34,22 96,72 386,88
13.2.3.0.13. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 1,00 50,68 27,37 78,05 78,05
13.2.3.0.14. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 299,33 99,23 398,56 398,56
13.2.3.0.15. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 2,00 50,68 27,37 78,05 156,10
13.2.3.0.16. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 30,00 8,93 4,65 13,58 407,40
13.2.3.0.17. GOINFRA 71064 CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 3,00 189,50 82,12 271,62 814,86
13.2.4. QD-INCÊNDIO - 0,00 0,00 3.004,49
13.2.4.0.1. GOINFRA 70705 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM UN 1,00 468,71 68,44 537,15 537,15

13.2.4.0.2. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 74,44 18,96 93,40 93,40

13.2.4.0.3. SINAPI 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 64,66 3,50 68,16 68,16

13.2.4.0.4. SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 65,19 4,75 69,94 69,94

13.2.4.0.5. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,13 1,14 11,27 11,27

13.2.4.0.6. GOINFRA 71060 CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V,  CATEGORIA AC-3 UN 1,00 79,95 68,44 148,39 148,39

13.2.4.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 856_SEE
CONTATOR TRIPOLAR - 18A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN 1,00 143,55 75,27 218,82 218,82

13.2.4.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 857_SEE RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 4 - 6,3A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + EMBASA) UN 1,00 175,85 75,27 251,12 251,12

13.2.4.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 858_SEE RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 10 - 15A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + EMBASA) UN 1,00 195,50 75,27 270,77 270,77

13.2.4.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 859_SEE
CONTATOR AUXILIAR  - 10A - 220VCC - 2NA + 2NF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ SBC)

UN 1,00 183,00 75,27 258,27 258,27

13.2.4.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 2,00 66,13 13,68 79,81 159,62

13.2.4.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 861_SEE
BOTÃO PULSADOR VERMELHO 22MM - 1 NF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SBC)

UN 2,00 34,19 17,10 51,29 102,58

13.2.4.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 862_SEE BOTÃO PULSADOR VERDE 22MM - 1NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 2,00 34,19 17,10 51,29 102,58

13.2.4.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 863_SEE SINALEIRO MONOBLOCO 220V VERDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 17,90 13,68 31,58 63,16

13.2.4.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 864_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V AMARELO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 2,00 17,90 13,68 31,58 63,16

13.2.4.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 865_SEE SINALEIRO MONOBLOCO 220V BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 17,90 13,68 31,58 31,58

13.2.4.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 866_SEE
BOTÃO EMERGÊNCIA COGUMELO COM TRAVA 22MM - 1NF - COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN 1,00 24,63 17,10 41,73 41,73

13.2.4.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 68,44 277,74 277,74
13.2.4.0.19. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,40 10,25 20,65 20,65
13.2.4.0.20. GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 8,00 5,63 6,83 12,46 99,68
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13.2.4.0.21. GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 8,00 7,51 6,83 14,34 114,72
13.2.5. SPDA - 0,00 0,00 12.609,16
13.2.5.0.1. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 10,80 32,68 5,46 38,14 411,91
13.2.5.0.2. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 10,80 38,80 5,80 44,60 481,68

13.2.5.0.3. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 65,00 44,85 5,23 50,08 3.255,20

13.2.5.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 20,00 142,45 13,28 155,73 3.114,60

13.2.5.0.5. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 4,00 134,42 13,68 148,10 592,40

13.2.5.0.6. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 4,00 140,72 4,49 145,21 580,84

13.2.5.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 1,79 2,84 4,63 18,52

13.2.5.0.8. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 2,00 0,30 0,22 0,52 1,04

13.2.5.0.9. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 24,00 9,21 6,60 15,81 379,44

13.2.5.0.10. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 24,00 1,34 0,33 1,67 40,08
13.2.5.0.11. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 15,00 0,25 0,54 0,79 11,85
13.2.5.0.12. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 10,00 0,34 0,61 0,95 9,50
13.2.5.0.13. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 10,00 6,65 13,68 20,33 203,30
13.2.5.0.14. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 10,00 9,15 13,68 22,83 228,30
13.2.5.0.15. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 7,20 20,40 27,60 138,00

13.2.5.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE 
DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN 5,00 0,00 628,50 628,50 3.142,50

14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - GERAL 1,00 0,00 0,00 133.546,91
14.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 1,00 0,00 0,00 1.524,80

14.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 10,00 0,00 152,48 152,48 1.524,80

14.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 430,10
14.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 10,00 33,91 9,10 43,01 430,10
14.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.234,60
14.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 60,00 0,00 32,43 32,43 1.945,80
14.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 60,00 0,00 21,48 21,48 1.288,80
14.4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 121.565,41
14.4.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 23.849,77
14.4.1.1. LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 14.899,48
14.4.1.1.1. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 38,00 3,98 8,54 12,52 475,76

14.4.1.1.2. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 38,00 9,38 2,01 11,39 432,82

14.4.1.1.3. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 6,00 640,61 6,83 647,44 3.884,64

14.4.1.1.4. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 32,00 138,10 6,83 144,93 4.637,76

14.4.1.1.5. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 38,00 77,34 5,12 82,46 3.133,48
14.4.1.1.6. GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA UN 6,00 192,56 56,11 248,67 1.492,02

14.4.1.1.7. SINAPI 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 137,74 2,76 140,50 843,00

14.4.1.2. PIA E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 4.502,50
14.4.1.2.1. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 10,00 142,52 6,83 149,35 1.493,50
14.4.1.2.2. GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 10,00 225,02 12,31 237,33 2.373,30
14.4.1.2.3. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 10,00 56,05 7,52 63,57 635,70
14.4.1.3. TANQUES / TORNEIRAS - 0,00 0,00 677,64
14.4.1.3.1. GOINFRA 80803 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO  / 1 BATEDOR UN 1,00 265,95 27,37 293,32 293,32
14.4.1.3.2. GOINFRA 80810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 77,60 6,83 84,43 84,43
14.4.1.3.3. GOINFRA 80819 SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2" UN 1,00 180,15 12,31 192,46 192,46
14.4.1.3.4. GOINFRA 80820 SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC UN 1,00 12,66 12,31 24,97 24,97
14.4.1.3.5. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 1,00 77,34 5,12 82,46 82,46
14.4.1.4. MICTÓRIO - 0,00 0,00 2.801,16
14.4.1.4.1. GOINFRA 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO UN 3,00 349,90 59,88 409,78 1.229,34

14.4.1.4.2. GOINFRA 80621
VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO 
TEMPORIZADO

UN 3,00 327,38 20,87 348,25 1.044,75

14.4.1.4.3. GOINFRA 80610 KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) UN 3,00 144,90 30,79 175,69 527,07

14.4.1.5. REGISTROS - 0,00 0,00 968,99
14.4.1.5.1. GOINFRA 80977 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" UN 2,00 57,61 18,47 76,08 152,16
14.4.1.5.2. GOINFRA 80976 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" UN 1,00 45,67 18,47 64,14 64,14
14.4.1.5.3. GOINFRA 80927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" UN 1,00 109,73 20,87 130,60 130,60

14.4.1.5.4. SINAPI 103042
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 14,06 3,59 17,65 17,65

14.4.1.5.5. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 6,00 79,87 20,87 100,74 604,44
14.4.2. ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 6.339,84
14.4.2.1. TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 3.407,58
14.4.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 90,00 3,85 4,09 7,94 714,60

14.4.2.1.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 42,00 9,12 0,74 9,86 414,12

14.4.2.1.3. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,00 25,43 1,29 26,72 480,96

14.4.2.1.4. SINAPI 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 30,00 58,13 1,80 59,93 1.797,90
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14.4.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 520,34

14.4.2.2.1. GOINFRA 81041 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" UN 6,00 13,07 3,07 16,14 96,84

14.4.2.2.2. GOINFRA 81042 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" UN 3,00 18,52 3,07 21,59 64,77

14.4.2.2.3. COMPOSIÇÃO COMP 028_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3"  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 286,96 3,07 290,03 290,03

14.4.2.2.4. SINAPI 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 3,52 1,71 5,23 10,46

14.4.2.2.5. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 14,00 1,09 3,07 4,16 58,24
14.4.2.3. LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 370,20
14.4.2.3.1. GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 5,00 14,52 4,78 19,30 96,50
14.4.2.3.2. GOINFRA 81108 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 5,00 38,85 6,32 45,17 225,85
14.4.2.3.3. GOINFRA 81103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm UN 5,00 2,46 3,07 5,53 27,65
14.4.2.3.4. GOINFRA 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 5,00 0,97 3,07 4,04 20,20
14.4.2.4. BUCHAS - 0,00 0,00 92,54
14.4.2.4.1. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 4,00 8,34 4,78 13,12 52,48
14.4.2.4.2. COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 33,74 6,32 40,06 40,06
14.4.2.5. JOELHO - 0,00 0,00 1.092,19

14.4.2.5.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25,00 2,59 2,30 4,89 122,25

14.4.2.5.2. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 14,00 2,63 6,15 8,78 122,92
14.4.2.5.3. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 4,00 134,86 12,65 147,51 590,04

14.4.2.5.4. SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 7,15 11,01 18,16 36,32

14.4.2.5.5. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 11,00 12,54 7,52 20,06 220,66
14.4.2.6. TÊ - 0,00 0,00 408,75

14.4.2.6.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 3,83 3,10 6,93 27,72

14.4.2.6.2. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 4,00 4,49 6,49 10,98 43,92

14.4.2.6.3. SINAPI 89631
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 86,18 9,02 95,20 190,40

14.4.2.6.4. SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 36,67 6,54 43,21 129,63

14.4.2.6.5. GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" UN 1,00 10,59 6,49 17,08 17,08

14.4.2.7. ADESIVOS - 0,00 0,00 448,24
14.4.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 4,00 56,14 0,00 56,14 224,56
14.4.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 4,00 55,92 0,00 55,92 223,68
14.4.3. ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 27.535,39
14.4.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 87,76
14.4.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 2,00 36,36 7,52 43,88 87,76
14.4.3.2. CURVAS - 0,00 0,00 669,78

14.4.3.2.1. SINAPI 104065
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR 
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 4,00 128,86 3,67 132,53 530,12

14.4.3.2.2. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 2,00 5,26 9,57 14,83 29,66
14.4.3.2.3. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 5,00 12,43 9,57 22,00 110,00
14.4.3.3. JOELHOS - 0,00 0,00 243,89

14.4.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 5,41 4,16 9,57 9,57

14.4.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 7,00 8,54 1,10 9,64 67,48

14.4.3.3.3. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 12,00 3,27 9,57 12,84 154,08
14.4.3.3.4. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 1,00 3,19 9,57 12,76 12,76
14.4.3.4. JUNÇÕES - 0,00 0,00 106,11
14.4.3.4.1. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 8,64 9,91 18,55 55,65
14.4.3.4.2. GOINFRA 81971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 12,58 12,65 25,23 50,46
14.4.3.5. REDUÇÕES - 0,00 0,00 17,29

14.4.3.5.1. SINAPI 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00 15,62 1,67 17,29 17,29

14.4.3.6. TUBOS - 0,00 0,00 26.410,56
14.4.3.6.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 12,00 6,34 8,20 14,54 174,48

14.4.3.6.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 60,00 10,85 1,34 12,19 731,40

14.4.3.6.3. SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 12,00 15,47 4,98 20,45 245,40

14.4.3.6.4. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 72,00 17,70 8,59 26,29 1.892,88

14.4.3.6.5. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 210,00 41,31 10,17 51,48 10.810,80

14.4.3.6.6. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 120,00 84,11 20,52 104,63 12.555,60
14.4.4. EXTRAS - 0,00 0,00 63.840,41

14.4.4.0.1. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 1.100,59 30,20 1.130,79 2.261,58

14.4.4.0.2. GOINFRA 81827 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 10,00 174,05 227,56 401,61 4.016,10

14.4.4.0.3. GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 10,00 60,67 15,36 76,03 760,30
14.4.4.0.4. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 1,00 180,77 249,68 430,45 430,45

14.4.4.0.5. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 1,00 55,13 13,95 69,08 69,08
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RUA TUCUNARÉ S/N, RESIDENCIAL SÃO PEDRO, CEP:75361-885  AGO/2024 OUT/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

0,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2971,17
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CRE
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COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUÍZA DOS SANTOS SILVA
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ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

REFORMA

OBRA

52107078

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIANIRA

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

14.4.4.0.6. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.331,99 877,26 2.209,25 2.209,25

14.4.4.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 329_SEE
CAIXA DE RETENÇÃO / INFILTRAÇÃO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 2.326,66 587,28 2.913,94 5.827,88

14.4.4.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 1,00 0,00 39.914,56 39.914,56 39.914,56

14.4.4.0.9. SINAPI 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 3,00 52,60 21,16 73,76 221,28

14.4.4.0.10. GOINFRA 85061 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 1" UN 3,00 15,84 13,68 29,52 88,56
14.4.4.0.11. GOINFRA 85080 VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1" UN 4,00 80,47 18,47 98,94 395,76
14.4.4.0.12. GOINFRA 85076 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1" UN 1,00 118,56 18,47 137,03 137,03
14.4.4.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 331_SEE VALVULA PÉ DE CRIVO 1.1/4" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 95,84 18,81 114,65 229,30
14.4.4.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 095_SEE ADAPTADOR PARA MANGOTE 1" (GOINFRA + COT) UN 4,00 17,17 8,54 25,71 102,84
14.4.4.0.15. GOINFRA 82376 TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/4" M 15,00 46,40 17,10 63,50 952,50
14.4.4.0.16. GOINFRA 82375 TUBO FERRO GALVANIZADO 1" M 12,00 34,40 11,28 45,68 548,16

14.4.4.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 090_SEE
CONJUNTO MOTO BOMBA VAZÃO 5 M³/H, HM=20 M, REC. 1", SUCÇÃO 1.1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 2.384,40 273,76 2.658,16 5.316,32

14.4.4.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 094_SEE
MANGUEIRA DE BORRACHA PARA ALTA PRESSÃO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M 2,00 18,73 13,68 32,41 64,82

14.4.4.0.19. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 2,00 135,70 11,62 147,32 294,64
14.5. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 6.792,00
14.5.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 200,00 22,01 11,95 33,96 6.792,00
15. INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO - GERAL 1,00 0,00 0,00 43.607,65
15.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 152,48

15.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,00 0,00 152,48 152,48 152,48

15.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 387,09
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 9,00 33,91 9,10 43,01 387,09
15.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 485,19
15.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 9,00 0,00 32,43 32,43 291,87
15.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 9,00 0,00 21,48 21,48 193,32
15.4. INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 41.971,61
15.4.1. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 0,00 0,00 41.971,61

15.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 46,24 
M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 1,00 3.792,66 273,76 4.066,42 4.066,42

15.4.1.0.2. GOINFRA 85082 CHAVE DE FLUXO 3/4" UN 1,00 175,65 18,47 194,12 194,12
15.4.1.0.3. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 13,78 8,55 3,59 12,14 167,28
15.4.1.0.4. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 3,00 242,98 39,34 282,32 846,96
15.4.1.0.5. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 84,00 103,78 28,40 132,18 11.103,12
15.4.1.0.6. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 195,66 14,78 210,44 420,88
15.4.1.0.7. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 9,00 223,70 14,78 238,48 2.146,32
15.4.1.0.8. GOINFRA 85001 EXTINTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC UN 1,00 606,35 14,78 621,13 621,13
15.4.1.0.9. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 10,00 434,00 6,83 440,83 4.408,30
15.4.1.0.10. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 5,00 154,35 2,84 157,19 785,95
15.4.1.0.11. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 6,00 55,50 5,12 60,62 363,72
15.4.1.0.12. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 5,00 216,12 17,10 233,22 1.166,10
15.4.1.0.13. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 1,00 120,01 5,12 125,13 125,13
15.4.1.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 078_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 129,14 5,66 134,80 674,00
15.4.1.0.15. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 229,07 22,23 251,30 251,30
15.4.1.0.16. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 96,55 22,23 118,78 118,78
15.4.1.0.17. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,07 22,23 194,30 194,30
15.4.1.0.18. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 12,00 44,36 13,68 58,04 696,48
15.4.1.0.19. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 493,37 39,34 532,71 1.065,42

15.4.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE 
RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 5,00 236,24 5,46 241,70 1.208,50

15.4.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 5,00 31,49 3,03 34,52 172,60

15.4.1.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) UN 1,00 232,73 39,34 272,07 272,07

15.4.1.0.23. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 8,00 114,33 31,82 146,15 1.169,20
15.4.1.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 20,00 102,13 31,48 133,61 2.672,20
15.4.1.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 290,02 13,68 303,70 1.214,80
15.4.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 217,87 3,03 220,90 220,90
15.4.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 46,54 2,38 48,92 48,92

15.4.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 130,22 34,22 164,44 328,88

15.4.1.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 55,21 27,37 82,58 412,90

15.4.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 612,74 273,76 886,50 886,50

15.4.1.0.31. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 25,00 13,63 4,30 17,93 448,25

15.4.1.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 410_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS (GOINFRA + COT) UN 4,00 215,98 20,52 236,50 946,00
15.4.1.0.33. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1.294,44 20,52 1.314,96 1.314,96
15.4.1.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 12,00 18,11 1,13 19,24 230,88
15.4.1.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 48,00 18,11 1,13 19,24 923,52

15.4.1.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,13 19,24 19,24

15.4.1.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 18,11 1,13 19,24 19,24

15.4.1.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 22,04 1,13 23,17 46,34
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ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2971,17

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-INHUMAS

ÁREA EXISTENTE (M²)

2971,17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUÍZA DOS SANTOS SILVA

DATA

29/11/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

REFORMA

OBRA

52107078

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIANIRA

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

15.5. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 611,28
15.5.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 18,00 22,01 11,95 33,96 611,28

539.564,62

152.966,57

692.531,19

233,08

66% 353.619,24R$                        

34% 185.945,38R$                        

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (28,35%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.
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DATA

29/11/2024

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 22.350,56                    28.686,94                      4,14                       

b. TRANSPORTES 2.233,11                      2.866,20                        0,41                       

c. SERVIÇO EM TERRA 5.552,92                      7.127,17                        1,03                       

e. ESTRUTURA 51,05                           65,52                             0,01                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 61.354,60                    78.748,63                      11,37                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 126.094,48                  161.842,27                    23,37                     

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 41.971,61                    53.870,56                      7,78                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 1.491,86                      1.914,80                        0,28                       

o. COBERTURAS 1.142,44                      1.466,32                        0,21                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 59.764,77                    76.708,08                      11,08                     

r. VIDROS 3.384,93                      4.344,56                        0,63                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 6.400,58                      8.215,14                        1,19                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 100.121,24                  128.505,61                    18,56                     

v. FERRAGENS 5.829,88                      7.482,65                        1,08                       

x. ADMINISTRAÇÃO 28.310,40                    36.336,40                      5,25                       

y. PINTURA 29.957,57                    38.450,54                      5,55                       

z. DIVERSOS 43.552,62                    55.899,80                      8,06                       

539.564,62                  692.531,19                    100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUÍZA DOS SANTOS SILVA 52107078

OBRA CIDADE

REFORMA GOIANIRA

ENDEREÇO CRE

RUA TUCUNARÉ S/N, RESIDENCIAL SÃO PEDRO, CEP:75361-885 CRE-INHUMAS

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 2971,17

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

12 de 26 ART Nº  1020240344591



UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUÍZA DOS SANTOS SILVA 4

OBRA PRAZO

REFORMA 120 dias corridos

LOCAL DATA

GOIANIRA 29/11/2024

Parcelas: 1 2 3 4

692.531,19R$          Dias: 30 60 90 120

SERVIÇOS PRELIMINARES 28.686,94R$            % Período 100,00%

$ 28.686,94R$            -R$                      -R$                      -R$                      

TRANSPORTES 2.866,20R$              % Período 26,00% 26,00% 26,00% 22,00%

$ 745,21R$                 745,21R$                 745,21R$                 630,56R$                 

SERVIÇO EM TERRA 7.127,17R$              % Período 100,00%

$ 7.127,17R$              -R$                      -R$                      -R$                      

ESTRUTURA 65,52R$                   % Período 40,00% 60,00%

$ 26,21R$                   39,31R$                   -R$                      -R$                      

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO78.748,63R$            % Período 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

$ 19.687,16R$            19.687,16R$            19.687,16R$            19.687,16R$            

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 161.842,27R$          % Período 25,00% 50,00% 25,00%

$ 40.460,57R$            80.921,14R$            40.460,57R$            -R$                      

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 53.870,56R$            % Período 25,00% 38,00% 37,00%

$ 13.467,64R$            20.470,81R$            19.932,11R$            -R$                      

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 1.914,80R$              % Período 63,00% 37,00%

$ 1.206,32R$              708,48R$                 -R$                      -R$                      

COBERTURAS 1.466,32R$              % Período 55,00% 45,00%

$ 806,48R$                 659,84R$                 -R$                      -R$                      

ESQUADRIAS METÁLICAS 76.708,08R$            % Período 55,00% 45,00%

$ 42.189,44R$            34.518,64R$            -R$                      -R$                      

VIDROS 4.344,56R$              % Período 100,00%

$ -R$                      -R$                      -R$                      4.344,56R$              

REVESTIMENTO DE PAREDE 8.215,14R$              % Período 100,00%

$ -R$                      -R$                      8.215,14R$              -R$                      

REVESTIMENTO DE PISO 128.505,61R$          % Período 40,00% 60,00%

$ -R$                      -R$                      51.402,24R$            77.103,37R$            

FERRAGENS 7.482,65R$              % Período 100,00%

$ -R$                      -R$                      -R$                      7.482,65R$              

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 36.336,40R$            % Período 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

$ 9.084,10R$              9.084,10R$              9.084,10R$              9.084,10R$              

PINTURA 38.450,54R$            % Período 36,00% 64,00%

$ -R$                      -R$                      13.842,19R$            24.608,35R$            

DIVERSOS 55.899,80R$            % Período 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

$ 13.974,95R$            13.974,95R$            13.974,95R$            13.974,95R$            

692.531,19R$          % PERÍODO 25,63% 26,11% 25,61% 22,65%

VALOR PERÍODO 177.462,19R$          180.809,64R$          177.343,67R$          156.915,69R$          

% ACUMULADO 25,63% 51,74% 77,35% 100,00%

VALOR ACUMULADO 177.462,19R$         358.271,83R$         535.615,50R$         692.531,19R$         

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,88% 0,88%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%

28,35%

Notas:

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUÍZA DOS SANTOS SILVA

OBRA

GOIANIRA

CRE

CRE-INHUMAS

REFORMA

ENDEREÇO

RUA TUCUNARÉ S/N, RESIDENCIAL SÃO PEDRO, CEP:75361-885

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

14 de 26 ART Nº  1020240344591



CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 28.686,94                       4,14

b. TRANSPORTES 2.866,20                         0,41

c. SERVIÇO EM TERRA 7.127,17                         1,03

e. ESTRUTURA 65,52                              0,01

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 78.748,63                       11,37

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 161.842,27                     23,37

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 53.870,56                       7,78

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 1.914,80                         0,28

o. COBERTURAS 1.466,32                         0,21

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 76.708,08                       11,08

r. VIDROS 4.344,56                         0,63

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 8.215,14                         1,19

u. REVESTIMENTO DE PISO 128.505,61                     18,56

v. FERRAGENS 7.482,65                         1,08

x. ADMINISTRAÇÃO 36.336,40                       5,25

y. PINTURA 38.450,54                       5,55

z. DIVERSOS 55.899,80                       8,06

692.531,19                     100,00                            

DATA

RUA TUCUNARÉ S/N, RESIDENCIAL SÃO PEDRO, CEP:75361-885

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-INHUMAS

29/11/2024

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUÍZA DOS SANTOS SILVA GOIANIRA

OBRA CRE

REFORMA

ENDEREÇO
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 690,77 345,39

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 e inciso VI do § 1º do Art. 67 da Lei Federal 14.133/2021, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções 
apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUÍZA DOS SANTOS SILVA 52107078

OBRA CIDADE

CRE-INHUMAS 2971,17

REFORMA GOIANIRA
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 AGO/2024

OUT/24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² - - - 360,04 369,97

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 2,5000 20,23 23,41 50,57 58,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 12,64 14,62 12,64 14,62

63,21 73,14

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0097 166,89 166,89 1,61 1,61

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 1,02 1,02 0,74 0,74

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,65 0,65 1,73 1,73

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 7,19 7,19 25,50 25,50

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,02 7,02 55,73 55,73

GOINFRA_I 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 13,3206 9,18 9,18 122,28 122,28

SINAPI_I 11552
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), 
ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     1,3060 7,67 7,67 10,01 10,01

GOINFRA_I 2898 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 64,11 64,11 64,11 64,11

GOINFRA_I 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 7,56 7,56 15,12 15,12

296,83 296,83

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 5,85 6,77

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 5,85 6,77 5,85 6,77

5,85 6,77

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 241,70 242,57

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,99 16,19 2,23 2,59

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 23,41 3,23 3,74

5,46 6,33

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1,0000 236,24 236,24 236,24 236,24

236,24 236,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 34,52 35,00

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51

3,03 3,51

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 31,49 31,49 31,49 31,49

31,49 31,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,24 19,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,24 19,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 026_SEE PORTA DE CORRER/FIXA CHAPA 16 (GOINFRA) M2 345,94 352,57

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,3187 20,23 23,41 26,67 30,87

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2223 12,64 14,62 15,44 17,87

42,11 48,74

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0143 166,89 166,89 2,38 2,38

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 5,0000 0,65 0,65 3,25 3,25

GOINFRA_I 2515 CHAPA PERFILADA Nº 16 Kg 21,1470 9,07 9,07 191,80 191,80

GOINFRA_I 2897 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 106,40 106,40 106,40 106,40

303,83 303,83

CRE-INHUMAS RUA TUCUNARÉ S/N, RESIDENCIAL SÃO PEDRO, CEP:75361-885

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUÍZA DOS SANTOS SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

29/11/2024 2971,17

CÓDIGO INEP

52107078

CIDADE

GOIANIRA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

007 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

026 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

17 de 26 ART Nº  1020240344591



 AGO/2024

OUT/24

CRE-INHUMAS RUA TUCUNARÉ S/N, RESIDENCIAL SÃO PEDRO, CEP:75361-885

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUÍZA DOS SANTOS SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

29/11/2024 2971,17

CÓDIGO INEP

52107078

CIDADE

GOIANIRA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 028_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3"  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 290,03 290,51

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0900 13,99 16,19 1,25 1,45

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0900 20,23 23,41 1,82 2,10

3,07 3,55

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 4,5000 0,38 0,38 1,71 1,71

SINAPI_I 0074
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA 
D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 285,25 285,25 285,25 285,25

286,96 286,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 133,61 138,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 13,99 16,19 12,87 14,89

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,23 23,41 18,61 21,53

31,48 36,42

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 101,37 101,37 101,37 101,37

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,38 0,38 0,76 0,76

102,13 102,13

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 
D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,63 5,08

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 13,99 16,19 1,16 1,34

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,23 23,41 1,68 1,95

2,84 3,29

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 
16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 1,79 1,79 1,79 1,79

1,79 1,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, 
HM= 46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 4.066,42 4.109,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,99 16,19 111,92 129,52

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 8,0000 20,23 23,41 161,84 187,28

273,76 316,80

COTAÇÃO COT 008_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 
46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV

UN 1,0000 3.792,67 3.792,67 3.792,66 3.792,66

3.792,66 3.792,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 40,06 41,06

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1850 13,99 16,19 2,58 2,99

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1850 20,23 23,41 3,74 4,33

6,32 7,32

GOINFRA_I H125 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM un 1,0000 17,79 17,79 17,79 17,79

GOINFRA_I H126 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM un 1,0000 15,95 15,95 15,95 15,95

33,74 33,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 303,70 305,85

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,99 16,19 5,59 6,47

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,68 15,83

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,4000 0,38 0,38 0,91 0,91

SINAPI_I 12427 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 289,11 289,11 289,11 289,11

290,02 290,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 078_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 134,80 135,69

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2800 20,23 23,41 5,66 6,55

5,66 6,55

SINAPI_I 20964
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO 
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    1,0000 129,14 129,14 129,14 129,14

129,14 129,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 184,60 190,92

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 20,23 23,41 20,23 23,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,99 16,19 13,99 16,19

34,22 39,60

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,2198 10,49 10,49 86,22 86,22

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

028 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

040 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

057 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

077 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

078 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

083 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

18 de 26 ART Nº  1020240344591



 AGO/2024

OUT/24

CRE-INHUMAS RUA TUCUNARÉ S/N, RESIDENCIAL SÃO PEDRO, CEP:75361-885

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUÍZA DOS SANTOS SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

29/11/2024 2971,17

CÓDIGO INEP

52107078

CIDADE

GOIANIRA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,42 8,42 9,26 9,26

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,51 29,51 3,38 3,38

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 3,13 3,13 0,39 0,39

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,69 14,69 0,36 0,36

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 10,74 10,74 2,00 2,00

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 14,34 14,34 14,34 14,34

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3,55

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 8,38 8,38 9,75 9,75

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 7,92 7,92 3,81 3,81

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,4400 24,49 26,62 10,77 11,71

150,38 151,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 361,37 368,95

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,23 23,41 22,25 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,99 16,19 15,38 17,80

37,63 43,55

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,49 10,49 81,58 81,58

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,42 8,42 39,00 39,00

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,95 10,95 69,44 69,44

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,18 10,18 15,12 15,12

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,51 29,51 3,38 3,38

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,13 3,13 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,69 14,69 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 10,74 10,74 4,00 4,00

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 68,28 68,28 68,28 68,28

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3,55

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,38 8,38 9,20 9,20

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 7,92 7,92 3,01 3,01

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 24,49 26,62 19,10 20,76

323,74 325,40

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 332,65 339,93

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,23 23,41 22,25 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,99 16,19 15,38 17,80

37,63 43,55

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,49 10,49 81,58 81,58

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,42 8,42 39,00 39,00

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,95 10,95 69,44 69,44

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,51 29,51 3,38 3,38

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,13 3,13 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,69 14,69 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 10,74 10,74 2,50 2,50

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 68,28 68,28 68,28 68,28

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 8,17 8,17 2,77 2,77

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,38 8,38 2,90 2,90

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 7,92 7,92 1,42 1,42

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 24,49 26,62 15,67 17,03

295,02 296,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + 
COT)

UN 272,07 278,26

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 13,99 16,19 16,08 18,61

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,23 23,41 23,26 26,92

39,34 45,53

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,38 0,38 1,07 1,07

COTAÇÃO COT 017_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" UN 1,0000 231,67 231,67 231,66 231,66

232,73 232,73

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 090_SEE
CONJUNTO MOTO BOMBA VAZÃO 5 M³/H, HM=20 M, REC. 1", SUCÇÃO 1.1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 2.658,16 2.701,20

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,99 16,19 111,92 129,52

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 8,0000 20,23 23,41 161,84 187,28

273,76 316,80

SINAPI_I 0735
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X 
ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, 
HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 2.384,40 2.384,40 2.384,40 2.384,40

2.384,40 2.384,40

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

087 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

090 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

19 de 26 ART Nº  1020240344591



 AGO/2024

OUT/24

CRE-INHUMAS RUA TUCUNARÉ S/N, RESIDENCIAL SÃO PEDRO, CEP:75361-885

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUÍZA DOS SANTOS SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

29/11/2024 2971,17

CÓDIGO INEP

52107078

CIDADE

GOIANIRA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 094_SEE
MANGUEIRA DE BORRACHA PARA ALTA PRESSÃO 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M 32,41 34,56

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,99 16,19 5,59 6,47

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,68 15,83

COTAÇÃO COT 022_SEE (01581/ORSE) MANGUEIRA DE BORRACHA PARA ALTA PRESSÃO 1" - 300 PSI M 1,0000 18,73 18,73 18,73 18,73

18,73 18,73

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 095_SEE ADAPTADOR PARA MANGOTE 1" (GOINFRA + COT) UN 25,71 27,06

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,99 16,19 3,49 4,04

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2500 20,23 23,41 5,05 5,85

8,54 9,89

COTAÇÃO COT 023_SEE ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1" UN 1,0000 17,17 17,17 17,17 17,17

17,17 17,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 220,90 221,38

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51

3,03 3,51

SINAPI_I 21071
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 
X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 217,87 217,87 217,87 217,87

217,87 217,87

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 164,44 169,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,99 16,19 13,99 16,19

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,23 23,41 20,23 23,41

34,22 39,60

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 130,22 130,22 130,22 130,22

130,22 130,22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 82,58 86,88

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 13,99 16,19 11,19 12,95

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,23 23,41 16,18 18,72

27,37 31,67

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

UN 1,0000 55,21 55,21 55,21 55,21

55,21 55,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 886,50 929,54

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,99 16,19 111,92 129,52

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,23 23,41 161,84 187,28

273,76 316,80

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

UN 1,0000 445,70 445,70 445,70 445,70

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

612,74 612,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 
220/240 (GOINFRA+ORSE)

UN 51,80 54,49

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09

17,10 19,79

COTAÇÃO COT 596_SEE (9761/ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 32A, 220/240 V UN 1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

34,70 34,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 19,24 19,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

094 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

095 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

129 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

217 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 AGO/2024

OUT/24

CRE-INHUMAS RUA TUCUNARÉ S/N, RESIDENCIAL SÃO PEDRO, CEP:75361-885

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUÍZA DOS SANTOS SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

29/11/2024 2971,17

CÓDIGO INEP

52107078

CIDADE

GOIANIRA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 19,24 19,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 329_SEE
CAIXA DE RETENÇÃO / INFILTRAÇÃO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 2.913,94 3.006,22

GOINFRA_I 0013 POCEIRO h 25,6625 20,23 23,41 519,15 600,75

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,1080 20,23 23,41 22,41 25,93

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,9581 12,64 14,62 24,75 28,62

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,1656 20,23 23,41 3,35 3,87

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,8712 20,23 23,41 17,62 20,39

587,28 679,56

SINAPI_I 4019
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, 
RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M2    6,3000 9,63 9,63 60,66 60,66

SINAPI_I 7758
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE 
PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M     2,0000 1.029,31 1.029,31 2.058,62 2.058,62

GOINFRA_I 2777 BRITA 3 e 4 m3 0,5887 144,79 144,79 85,24 85,24

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0144 156,63 156,63 2,25 2,25

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0143 14,69 14,69 0,20 0,20

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0584 10,74 10,74 0,62 0,62

GOINFRA_I 2217 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM) Kg 5,8360 7,79 7,79 45,46 45,46

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,7088 0,65 0,65 3,06 3,06

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0023 166,89 166,89 0,38 0,38

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0078 147,92 147,92 1,15 1,15

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2880 6,63 6,63 1,90 1,90

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,0960 34,39 34,39 3,30 3,30

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0216 12,93 12,93 0,27 0,27

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,2648 7,97 7,97 10,08 10,08

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0570 32,14 32,14 1,83 1,83

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0714 3,13 3,13 0,22 0,22

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0455 29,51 29,51 1,34 1,34

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 1,8019 7,02 7,02 12,64 12,64

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 1,9001 7,19 7,19 13,66 13,66

GOINFRA_I 2883 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 23,78 23,78 23,78 23,78

2.326,66 2.326,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 331_SEE VALVULA PÉ DE CRIVO 1.1/4" (GOINFRA + SINAPI) UN 114,65 117,61

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5500 13,99 16,19 7,69 8,90

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,5500 20,23 23,41 11,12 12,87

18,81 21,77

SINAPI_I 0118
PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE AGUA, 
GAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    0,0240 53,71 53,71 1,28 1,28

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,3000 0,38 0,38 0,49 0,49

SINAPI_I 10233
VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, 
DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    1,0000 94,07 94,07 94,07 94,07

95,84 95,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 114,06 119,10

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 12,64 14,62 10,11 11,69

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 13,99 16,19 5,17 5,99

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,23 23,41 9,30 10,76

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,23 23,41 1,41 1,63

32,05 37,09

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 147,92 147,92 4,88 4,88

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 34,39 34,39 13,75 13,75

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 7,97 7,97 42,00 42,00

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 12,93 12,93 1,16 1,16

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 156,63 156,63 6,26 6,26

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,50 12,50 3,16 3,16

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,91 21,91 0,27 0,27

82,01 82,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 410_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS (GOINFRA + COT) UN 236,50 239,73

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,99 16,19 8,39 9,71

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

329 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

331 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

410 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 AGO/2024

OUT/24

CRE-INHUMAS RUA TUCUNARÉ S/N, RESIDENCIAL SÃO PEDRO, CEP:75361-885

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUÍZA DOS SANTOS SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

29/11/2024 2971,17

CÓDIGO INEP

52107078

CIDADE

GOIANIRA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,23 23,41 12,13 14,04

20,52 23,75

COTAÇÃO COT 207_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS UN 1,0000 215,98 215,98 215,98 215,98

215,98 215,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,17 23,35

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 415_SEE PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA VARIÁVEL E PINGADEIRA (GOINFRA) M2 397,36 401,35

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,6691 20,23 23,41 13,53 15,66

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9388 12,64 14,62 11,86 13,72

25,39 29,38

GOINFRA_I 1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m2 1,0000 358,60 358,60 358,60 358,60

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 10,3400 0,65 0,65 6,72 6,72

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,3200 7,68 7,68 2,45 2,45

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0252 166,89 166,89 4,20 4,20

371,97 371,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 39.914,56 39.914,56

COTAÇÃO COT 208_SEE

Poço Artesiano com profundidade estimada entre 80 (oitenta) e 100 (cem) metros. Diâmetro de 
Perfuração de 8” (polegadas) na parte superior do solo, o poço será revestido com tubos e filtros em 
PVC geomecânico no diâmetro de 6” até a rocha de sustentação, ou total em PVC geomecânico de 
4’’. O espaço anelar formado entre o tubo de revestimento e a perfuração será cimentado 10 (dez) 
metros (a contar solo) com uma pasta de cimento e areia (traço 3x1). Uma vez concluídos os serviços 
do poço, deverá ser construída uma laje de concreto (traço 3x1), com 1,00 x 1,00 x 0,30 cm de lado 
envolvendo a boca de revestimento. A laje terá declividade de 2%, do poço para a borda e ter um 
ressalto periférico de 50 (cinquenta) centímetros sobre a superfície do terreno.
Pré-filtro: Pré-filtro com granulometria de 1 a 3 mm, de Quartzo (lavado, calcinado e embalado), por 
ser um material filtrante de mineralogia comprovada, proporcionando ao cliente excelente resultado 
na filtragem e vazão da água.
Moto – bomba: O poço deverá ser entregue com a moto – bomba tubular submersa mínima de 4’,’ de 
no mínimo 1 hp, com o mínimo de instalação bifásica 220 v, tubo edutor de PVC rígido de 1 ¼ , 
quadro de comando para proteção e acionamento da moto bomba, selo sanitário anelar em concreto, 
tubo alimentador de pré-filtro.

UN 1,0000 39.914,57 39.914,57 39.914,56 39.914,56

39.914,56 39.914,56

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,11 101,11

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,11 101,11 101,11 101,11

101,11 101,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.743,97 1.748,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 13,99 16,19 10,49 12,14

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,23 23,41 15,17 17,55

25,66 29,69

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.718,31 1.718,31 1.718,31 1.718,31

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,48 0,48 1,92 1,92

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,59 0,59 2,36 2,36

1.718,31 1.718,31

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 83,07 85,12

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 13,99 16,19 4,66 5,39

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 20,23 23,41 3,80 4,40

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 20,23 23,41 2,76 3,20

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,23 23,41 1,82 2,10

13,04 15,09

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 15,61 15,61 40,52 40,52

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

415 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

426 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 AGO/2024

OUT/24

CRE-INHUMAS RUA TUCUNARÉ S/N, RESIDENCIAL SÃO PEDRO, CEP:75361-885

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUÍZA DOS SANTOS SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

29/11/2024 2971,17

CÓDIGO INEP

52107078

CIDADE

GOIANIRA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 153,38 153,38 21,47 21,47

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 43,43 43,43 2,17 2,17

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 31,30 31,30 1,33 1,33

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,25 0,25 1,00 1,00

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,34 0,34 1,36 1,36

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 19,16 19,16 0,53 0,53

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 3,13 3,13 0,21 0,21

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00

70,03 70,03

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 526_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 13,24 14,05

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1500 13,99 16,19 2,09 2,42

5,12 5,93

COTAÇÃO COT 266_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM UN 1,0000 8,12 8,12 8,12 8,12

8,12 8,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 528_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM (GOINFRA + ORSE) UN 9,65 10,73

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,99 16,19 2,79 3,23

6,83 7,91

COTAÇÃO COT 268_SEE (04112/ORSE) SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM UN 1,0000 2,82 2,82 2,82 2,82

2,82 2,82

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 277,74 288,50

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,23 23,41 40,46 46,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 13,99 16,19 27,98 32,38

68,44 79,20

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 48,92 49,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 13,99 16,19 0,97 1,13

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0700 20,23 23,41 1,41 1,63

2,38 2,76

SINAPI_I 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,0000 46,54 46,54 46,54 46,54

46,54 46,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 155,73 157,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 13,99 16,19 13,28 15,37

13,28 15,37

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 142,45 142,45 142,45 142,45

142,45 142,45

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 115,78 118,95

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,23 23,41 11,26 13,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 12,64 14,62 8,96 10,36

20,22 23,39

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 80,00 80,00 80,00 80,00

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 166,89 166,89 4,05 4,05

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 39,26 39,26 1,57 1,57

95,56 95,56

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 25,47 25,52

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,23 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 12,64 14,62 0,12 0,14

0,32 0,37

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 25,00 25,00 25,00 25,00

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

526 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

528 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

546 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUÍZA DOS SANTOS SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

29/11/2024 2971,17

CÓDIGO INEP

52107078

CIDADE

GOIANIRA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 39,26 39,26 0,15 0,15

25,15 25,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 762_SEE
REDE DE NYLON PARA TRAVE DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(ORSE)

PAR - - - 293,07 293,07

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 548_SEE
(1931/ORSE) REDE P/ TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL), NYLON, FIO 2,5 MM, 
MALHA 10CM, MED: 3,20 X 2,10M (COD.2071)

PAR 1,0000 293,07 293,07 293,07 293,07

293,07 293,07

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 822_SEE

REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU 
METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL (SINAPI)

M2 - - - 8,78 9,64

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0396 25,79 28,59 1,02 1,13

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3963 19,60 21,48 7,76 8,51

8,78 9,64

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 829_SEE
RECOLOCAÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL (SINAPI)

M2 - - - 41,06 45,27

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8878 25,79 28,59 22,89 25,38

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1317 27,24 30,24 3,58 3,98

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7021 19,60 21,48 13,76 15,08

40,23 44,44

SINAPI_I 11055
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 
")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    10,4761 0,08 0,08 0,83 0,83

0,83 0,83

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU 
RESISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN - - - 628,50 727,65

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     7,5000 83,80 97,02 628,50 727,65

628,50 727,65

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 851_SEE
CANTONEIRA ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS 50,80MM (2"), ESPESSURA 3,17MM (1/8") 
PARA TRAVAMENTO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO, INCLUSO 
ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 20,73 21,55

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,1160 20,23 23,41 2,34 2,71

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 13,99 16,19 1,16 1,34

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0833 20,23 23,41 1,68 1,95

5,18 6,00

SINAPI_I 0584
CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2"), ESPESSURA DE 
3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M     0,1150 36,35 36,35 4,18 4,18

GOINFRA_I 3075 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1/2" PR 1,0000 1,85 1,85 1,85 1,85

SINAPI_I 4343
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E 
ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    2,0000 4,76 4,76 9,52 9,52

15,55 15,55

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 856_SEE
CONTATOR TRIPOLAR - 18A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN - - - 218,82 230,66

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 20,23 23,41 44,50 51,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,2000 13,99 16,19 30,77 35,61

75,27 87,11

GOINFRA_I 3215 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. un 1,0000 143,55 143,55 143,55 143,55

143,55 143,55

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 857_SEE
RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 4 - 6,3A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + EMBASA)

UN - - - 251,12 262,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 20,23 23,41 44,50 51,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,2000 13,99 16,19 30,77 35,61

75,27 87,11

COTAÇÃO COT 605_SEE (M103900290/EMBASA) RELE DE SOBRECARGA TERMICO, 4-6,3A UN 1,0000 175,85 175,85 175,85 175,85

175,85 175,85

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

762 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

822 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

829 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

841 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

851 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

856 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)

857 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)
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OUT/24
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUÍZA DOS SANTOS SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

29/11/2024 2971,17

CÓDIGO INEP

52107078

CIDADE

GOIANIRA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 858_SEE
RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 10 - 15A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + EMBASA)

UN - - - 270,77 282,61

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 20,23 23,41 44,50 51,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,2000 13,99 16,19 30,77 35,61

75,27 87,11

COTAÇÃO COT 606_SEE (M103900320/EMBASA) RELE DE SOBRECARGA TERMICO, 10 - 16A UN 1,0000 195,50 195,50 195,50 195,50

195,50 195,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 859_SEE
CONTATOR AUXILIAR  - 10A - 220VCC - 2NA + 2NF. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN - - - 258,27 270,11

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 20,23 23,41 44,50 51,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,2000 13,99 16,19 30,77 35,61

75,27 87,11

COTAÇÃO COT 607_SEE (036497/SBC) CONTATOR AUXILIAR 2NA + 2NF, 6A 3RH1122-1AN10 SIEMENS UN 1,0000 183,00 183,00 183,00 183,00

183,00 183,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE
CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SBC)

UN - - - 79,81 81,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,99 16,19 5,59 6,47

13,68 15,83

COTAÇÃO COT 608_SEE (05093/SBC) BOTOEIRA (CHAVE SELETORA) DE DUAS POSICOES COM PLACA UN 1,0000 66,13 66,13 66,13 66,13

66,13 66,13

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 861_SEE
BOTÃO PULSADOR VERMELHO 22MM - 1 NF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SBC)

UN - - - 51,29 53,98

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09

17,10 19,79

COTAÇÃO COT 609_SEE
(06119/SBC) BOTAO 22mm COMANDO 1NA PRETO 3SB61300AB10 SIEMENS PARA 
ALARME

UN 1,0000 34,19 34,19 34,19 34,19

34,19 34,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 862_SEE
BOTÃO PULSADOR VERDE 22MM - 1NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SBC)

UN - - - 51,29 53,98

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09

17,10 19,79

COTAÇÃO COT 609_SEE
(06119/SBC) BOTAO 22mm COMANDO 1NA PRETO 3SB61300AB10 SIEMENS PARA 
ALARME

UN 1,0000 34,19 34,19 34,19 34,19

34,19 34,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 863_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V VERDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 31,58 33,73

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,99 16,19 5,59 6,47

13,68 15,83

COTAÇÃO COT 610_SEE
(12379/ORSE) SINALEIRO 22MM COM LÂMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO 
AO CORPO, MODELO L2-DR1-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO)

UN 1,0000 17,90 17,90 17,90 17,90

17,90 17,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 864_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V AMARELO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 31,58 33,73

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,99 16,19 5,59 6,47

13,68 15,83

COTAÇÃO COT 610_SEE
(12379/ORSE) SINALEIRO 22MM COM LÂMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO 
AO CORPO, MODELO L2-DR1-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO)

UN 1,0000 17,90 17,90 17,90 17,90

17,90 17,90

858 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)

859 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)

860 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na CPOS - 40.12.210 (05/23)

861 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 70305 (02/24)

862 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 70305 (02/24)

863 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)

864 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)
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 AGO/2024

OUT/24

CRE-INHUMAS RUA TUCUNARÉ S/N, RESIDENCIAL SÃO PEDRO, CEP:75361-885

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUÍZA DOS SANTOS SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

29/11/2024 2971,17

CÓDIGO INEP

52107078

CIDADE

GOIANIRA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 865_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 31,58 33,73

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,99 16,19 5,59 6,47

13,68 15,83

COTAÇÃO COT 610_SEE
(12379/ORSE) SINALEIRO 22MM COM LÂMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO 
AO CORPO, MODELO L2-DR1-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO)

UN 1,0000 17,90 17,90 17,90 17,90

17,90 17,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 866_SEE
BOTÃO EMERGÊNCIA COGUMELO COM TRAVA 22MM - 1NF - COM PLACA DE 
IDENTIFICAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN - - - 41,73 44,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09

17,10 19,79

COTAÇÃO COT 611_SEE
(06120/SBC) BOTAO ALARME (EMERGENCIA) COM TRAVA 1NF P20AKR-R-1B - 
METALTEX

UN 1,0000 20,35 20,35 20,35 20,35

COTAÇÃO COT 612_SEE (0055/SBC) ETIQUETA INDICACAO/SETA AUTOADESIVA EXTINTOR/HIDRANTE 15x15cm UN 1,0000 4,28 4,28 4,28 4,28

24,63 24,63

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2 - - - 194,83 195,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 13,99 16,19 2,37 2,75

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,23 23,41 3,43 3,97

5,80 6,72

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 42,23 42,23 5,91 5,91

189,03 189,03

865 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)

866 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 70305 (06/23)

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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