
CÓDIGO INEP
52063887

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 07/01/2025 SILVÂNIA

CRE

CRE-SILVÂNIA

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar CRE SILVANIA, foram elaboradas
planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
CRE SILVANIA

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

RUA SANTO ANTÔNIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 120 dias.
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 33.839,36                        40.722,29                        7,54                                 

2. 17.485,94                        21.042,58                        3,90                                 

3. 71.932,80                        86.563,93                        16,02                               

4. 20.496,12                        24.665,03                        4,57                                 

5. 130.026,58                     156.473,99                     28,97                               

6. 13.412,65                        16.140,78                        2,99                                 

7. 63.306,90                        76.183,52                        14,10                               

8. 64.776,78                        77.952,38                        14,43                               

9. 31.583,16                        38.007,17                        7,04                                 

10. 2.047,41                          2.463,86                          0,44                                 

448.907,70 540.215,53 100,00

INST. ELÉTRICAS

ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS

INST. HIDROSSANITÁRIAS

INST. DE INCÊNDIO

CÓDIGO INEP

52063887

CIDADE

SILVÂNIA

CRE

CRE-SILVÂNIA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 01 - CONCLUSÃO DO BLOCO 03

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

CRE SILVANIA

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

RUA SANTO ANTÔNIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000

DATA

07/01/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

395,74

ETAPA 01 - REFORMA DO BLOCO 02

ETAPA 02 - REFORMA DO BLOCO 01 E FACHADA PRINCIPAL

ETAPA 02 - PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE
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ENDEREÇO

RUA SANTO ANTÔNIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000  AGO/2024 NOV/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

70,27

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 33.839,36
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.880,60

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 380,78 3,30 384,08 2.880,60

1.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 27.314,40
1.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 120,00 0,00 97,02 97,02 11.642,40
1.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 600,00 0,00 26,12 26,12 15.672,00
1.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 3.644,36
1.3.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 395,74 1,89 2,19 4,08 1.614,61
1.3.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.023,90 5,85 2.029,75 2.029,75
2. CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 17.485,94
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 16.794,40

2.1.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 233,00 70,22 303,22 15.409,64

2.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 8,60 62,38 25,01 87,39 751,55

2.1.0.0.3. GOINFRA 20600
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO 
GOINFRA

M2 8,60 54,96 18,67 73,63 633,21

2.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 691,54

2.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 166,19 179,58 345,77 345,77

2.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 166,19 179,58 345,77 345,77

3. ETAPA 01 - CONCLUSÃO DO BLOCO 03 1,00 0,00 0,00 71.932,80
3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 192,80

3.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,40 67,35 42,20 109,55 153,37

3.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,93 0,00 42,40 42,40 39,43

3.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 106,22
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,33 35,07 10,52 45,59 106,22
3.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 81,80
3.3.1. SANITÁRIOS - 0,00 0,00 81,80

3.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 9,36 0,00 2,90 2,90 27,14

3.3.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 9,36 0,00 5,84 5,84 54,66
3.4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 250,53
3.4.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 4,40 18,26 38,68 56,94 250,53
3.5. COBERTURAS - 0,00 0,00 22.498,08

3.5.0.0.1. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 127,80 156,48 2,16 158,64 20.274,19

3.5.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 15,20 26,84 35,98 62,82 954,86
3.5.0.0.3. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 32,25 20,34 19,01 39,35 1.269,03
3.6. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 7.454,33

3.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 881_SEE
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM COM FERRAGENS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SEDOP)

M2 4,00 414,19 138,59 552,78 2.211,12

3.6.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 440_SEE ESQUADRIA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COT) M2 1,00 452,42 0,00 452,42 452,42

3.6.0.0.3. GOINFRA 180515 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS M2 3,36 425,88 48,74 474,62 1.594,72
3.6.0.0.4. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,36 646,62 48,74 695,36 2.336,40

3.6.0.0.5. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 1,76 415,31 73,14 488,45 859,67

3.7. VIDROS - 0,00 0,00 1.286,82

3.7.0.0.1. SINAPI 102176 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 1,68 709,87 56,10 765,97 1.286,82

3.8. FORROS - 0,00 0,00 2.529,19
3.8.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 121,13 6,12 14,76 20,88 2.529,19
3.9. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 6.962,36

3.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 66,60 77,07 27,47 104,54 6.962,36

3.10. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 17.084,09

3.10.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 9,36 26,79 11,93 38,72 362,41

3.10.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 121,13 95,56 23,39 118,95 14.408,41

3.10.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 90,61 25,16 0,37 25,53 2.313,27
3.11. PINTURA - 0,00 0,00 12.253,84
3.11.1. ESTRUTURA DA COBERTURA - 0,00 0,00 1.625,61
3.11.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 127,80 8,55 4,17 12,72 1.625,61
3.11.2. PINTURA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 536,65

3.11.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 20,16 10,92 15,70 26,62 536,65

3.11.3. PAREDES INTERNAS - 0,00 0,00 7.331,37
3.11.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 236,40 2,49 10,25 12,74 3.011,73
3.11.3.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 66,84 4,89 8,40 13,29 888,30
3.11.3.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 98,50 6,80 9,43 16,23 1.598,65
3.11.3.0.4. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 137,90 4,89 8,40 13,29 1.832,69
3.11.4. TETO - 0,00 0,00 2.726,63
3.11.4.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 121,13 2,49 10,25 12,74 1.543,19
3.11.4.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 121,13 3,76 6,01 9,77 1.183,44

395,74

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-SILVÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

382,93

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CRE SILVANIA

DATA

07/01/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

57,46

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52063887

CÓDIGO INEP

CIDADE

SILVÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO

RUA SANTO ANTÔNIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000  AGO/2024 NOV/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

70,27

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

395,74

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-SILVÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

382,93

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CRE SILVANIA

DATA

07/01/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

57,46

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52063887

CÓDIGO INEP

CIDADE

SILVÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

3.11.5. GRELHAS - 0,00 0,00 33,58
3.11.5.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 2,64 8,55 4,17 12,72 33,58
3.12. DIVERSOS - 0,00 0,00 1.232,74
3.12.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,35 435,00 54,75 489,75 661,16

3.12.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 1,28 384,14 62,41 446,55 571,58

4. ETAPA 01 - REFORMA DO BLOCO 02 1,00 0,00 0,00 20.496,12
4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 238,68

4.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,76 0,00 6,77 6,77 11,91

4.1.0.0.2. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 46,28 0,00 4,90 4,90 226,77

4.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 46,04
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,01 35,07 10,52 45,59 46,04
4.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 41,52

4.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 6,53 0,00 2,90 2,90 18,93

4.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 6,53 1,07 2,39 3,46 22,59

4.4. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 172,39
4.4.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 1,76 54,66 43,29 97,95 172,39
4.5. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 156,11
4.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 059_SEE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE JANELAS OU PORTAS (GOINFRA) M2 2,42 5,63 58,88 64,51 156,11
4.6. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.264,66
4.6.1. ALVENARIA - 0,00 0,00 84,44
4.6.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 3,52 3,71 1,29 5,00 17,60
4.6.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 3,52 2,88 16,11 18,99 66,84
4.6.2. PAREDES EXTERNAS - 0,00 0,00 1.180,22
4.6.2.0.1. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 62,15 2,88 16,11 18,99 1.180,22
4.7. FORROS - 0,00 0,00 3.185,56
4.7.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 46,28 50,44 13,79 64,23 2.972,56
4.7.0.0.2. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 70,30 1,71 1,32 3,03 213,00
4.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 326,30
4.8.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,19 193,37 27,63 221,00 41,99
4.8.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 6,53 32,88 10,66 43,54 284,31
4.9. PINTURA - 0,00 0,00 15.064,86
4.9.1. TETO - 0,00 0,00 1.041,75
4.9.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 46,28 2,49 10,25 12,74 589,60
4.9.1.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 46,28 3,76 6,01 9,77 452,15
4.9.2. PAREDES INTERNAS - 0,00 0,00 12.733,19
4.9.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 438,55 0,00 5,84 5,84 2.561,13
4.9.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 318,34 2,49 10,25 12,74 4.055,65
4.9.2.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 159,17 6,80 9,43 16,23 2.583,32
4.9.2.0.4. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 159,17 3,81 8,35 12,16 1.935,50
4.9.2.0.5. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 120,21 4,89 8,40 13,29 1.597,59
4.9.3. PISOS - 0,00 0,00 414,80
4.9.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 32,18 3,46 9,43 12,89 414,80
4.9.4. PORTAS - 0,00 0,00 875,12
4.9.4.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 32,46 1,91 7,31 9,22 299,28

4.9.4.0.2. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 32,46 4,19 13,55 17,74 575,84

5. ETAPA 02 - REFORMA DO BLOCO 01 E FACHADA PRINCIPAL 1,00 0,00 0,00 130.026,58
5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.473,20
5.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 2,40 0,00 11,87 11,87 28,48

5.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 2,40 7,79 25,16 32,95 79,08

5.1.0.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 6,52 67,35 42,20 109,55 714,26

5.1.0.0.4. SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 9,01 1,97 4,89 6,86 61,80

5.1.0.0.5. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 46,00 0,00 4,23 4,23 194,58

5.1.0.0.6. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 12,18 0,00 6,77 6,77 82,45

5.1.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 059_SEE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE JANELAS OU PORTAS (GOINFRA) M2 3,15 5,63 58,88 64,51 203,20

5.1.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 876_SEE
RETIRADA DE GRADE DE FERRO/CORRIMÃO/GUARDA-CORPO C/ REAPROVEITAMENTO - 
(GOINFRA)

M2 27,02 0,00 13,94 13,94 376,65

5.1.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 73,15 0,53 15,81 16,34 1.195,27

5.1.0.0.10. GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 57,45 0,00 3,80 3,80 218,31

5.1.0.0.11. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 45,66 0,00 6,10 6,10 278,52

5.1.0.0.12. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 29,96 0,00 17,63 17,63 528,19

5.1.0.0.13. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 4,66 0,00 42,40 42,40 197,58

5.1.0.0.14. GOINFRA 20143
DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M 15,72 0,00 6,77 6,77 106,42

5.1.0.0.15. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,16 53,44 126,23 179,67 208,41
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5.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 982,00
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 21,54 35,07 10,52 45,59 982,00
5.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.919,22
5.3.1. SANITÁRIOS / CIRCULAÇÃO - 0,00 0,00 71,92

5.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 11,31 0,00 2,90 2,90 32,79

5.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 11,31 1,07 2,39 3,46 39,13

5.3.2. HALL / GARAGEM / ESCADA - 0,00 0,00 1.847,30
5.3.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 33,30 17,21 0,00 17,21 573,09
5.3.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 416,25 2,67 0,00 2,67 1.111,38
5.3.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 33,30 4,89 0,00 4,89 162,83
5.4. ESTRUTURA - 0,00 0,00 9.725,97

5.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 690_SEE
MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 
2,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

M2 20,17 317,72 164,48 482,20 9.725,97

5.5. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 13.455,13

5.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 196_SEE
COMPL. DE MURO DE ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. PEDRISCO - H=0,50 M COM 
PILARETES E CINTA DE CONCRETO (GOINFRA)

M 31,14 28,78 21,58 50,36 1.568,21

5.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 26,55 80,99 49,70 130,69 3.469,81

5.5.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 23,48 236,60 121,88 358,48 8.417,11

5.6. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 380,60

5.6.0.0.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 20,17 16,09 2,78 18,87 380,60

5.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 20.339,20

5.7.0.0.1. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 88,90 156,48 2,16 158,64 14.103,09

5.7.0.0.2. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 19,92 44,73 59,98 104,71 2.085,82
5.7.0.0.3. GOINFRA 160603 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M2 41,35 50,88 49,49 100,37 4.150,29
5.8. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 23.875,78
5.8.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,78 646,62 48,74 695,36 2.628,46
5.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 6,10 296,38 43,55 339,93 2.073,57

5.8.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 15,80 325,40 43,55 368,95 5.829,41

5.8.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 14,25 151,32 39,60 190,92 2.720,61
5.8.0.0.5. GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 26,45 178,34 29,84 208,18 5.506,36
5.8.0.0.6. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 9,43 493,23 49,44 542,67 5.117,37
5.9. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 8.360,78
5.9.1. SANITÁRIOS PCD - 0,00 0,00 4.808,84

5.9.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 46,00 77,07 27,47 104,54 4.808,84

5.9.2. COMPLEMENTO DE MURO - 0,00 0,00 747,04
5.9.2.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 31,14 3,71 1,29 5,00 155,70
5.9.2.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 31,14 2,88 16,11 18,99 591,34
5.9.3. MURO DE ARRIMO - 0,00 0,00 2.241,62
5.9.3.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 93,44 3,71 1,29 5,00 467,20
5.9.3.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 93,44 2,88 16,11 18,99 1.774,42
5.9.4. PAREDE DE CONTENÇÃO - 0,00 0,00 563,28
5.9.4.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 23,48 3,71 1,29 5,00 117,40
5.9.4.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 23,48 2,88 16,11 18,99 445,88
5.10. FORROS - 0,00 0,00 5.824,51
5.10.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 88,90 50,44 13,79 64,23 5.710,04
5.10.0.0.2. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 37,78 1,71 1,32 3,03 114,47
5.11. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 16.760,90
5.11.1. SANITÁRIOS / CIRCULAÇÃO - 0,00 0,00 2.328,05

5.11.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 11,31 26,79 11,93 38,72 437,92

5.11.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 11,31 95,56 23,39 118,95 1.345,32

5.11.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 21,34 25,16 0,37 25,53 544,81
5.11.2. HALL / GARAGEM / ESCADA - 0,00 0,00 10.637,34
5.11.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,69 193,37 27,63 221,00 373,49

5.11.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 56,38 11,48 1,17 12,65 713,20

5.11.2.0.3. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 56,38 26,79 11,93 38,72 2.183,03

5.11.2.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 56,38 95,56 23,39 118,95 6.706,40

5.11.2.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 25,90 25,16 0,37 25,53 661,22
5.11.3. RAMPA VEÍCULOS - 0,00 0,00 1.342,88
5.11.3.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,52 193,37 27,63 221,00 114,92

5.11.3.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 17,55 11,48 1,17 12,65 222,00

5.11.3.0.3. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 17,55 44,99 12,33 57,32 1.005,96
5.11.4. CALÇADAS E RAMPA EXTERNA - 0,00 0,00 2.452,63
5.11.4.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,46 193,37 27,63 221,00 322,66
5.11.4.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 48,92 32,88 10,66 43,54 2.129,97
5.12. FERRAGENS - 0,00 0,00 1.339,50
5.12.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 66,99 13,85 80,84 485,04
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5.12.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 128,56 13,85 142,41 854,46
5.13. PINTURA - 0,00 0,00 17.328,92
5.13.1. PORTAS E PORTÕES - 0,00 0,00 1.188,54
5.13.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 14,49 1,91 7,31 9,22 133,59

5.13.1.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 39,63 10,92 15,70 26,62 1.054,95

5.13.2. ESTRUTURA DA COBERTURA - 0,00 0,00 1.202,80
5.13.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 94,56 8,55 4,17 12,72 1.202,80
5.13.3. TETO - 0,00 0,00 2.831,28
5.13.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 88,90 2,49 10,25 12,74 1.132,58
5.13.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 173,87 3,76 6,01 9,77 1.698,70
5.13.4. PAREDES - 0,00 0,00 10.091,58
5.13.4.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 394,62 0,00 5,84 5,84 2.304,58
5.13.4.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 137,55 4,89 8,40 13,29 1.828,03
5.13.4.0.3. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 257,07 2,49 10,25 12,74 3.275,07
5.13.4.0.4. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 86,05 6,80 9,43 16,23 1.396,59
5.13.4.0.5. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 86,05 3,81 8,35 12,16 1.046,36

5.13.4.0.6. SINAPI 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA 
E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2 4,86 21,84 27,74 49,58 240,95

5.13.5. CONTENÇÃO - 0,00 0,00 312,04
5.13.5.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 23,48 4,89 8,40 13,29 312,04
5.13.6. MEIO FIO - 0,00 0,00 15,83
5.13.6.0.1. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 3,93 0,60 3,43 4,03 15,83
5.13.7. PISO - 0,00 0,00 630,57
5.13.7.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 48,92 3,46 9,43 12,89 630,57
5.13.8. GRADE - 0,00 0,00 1.056,28

5.13.8.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 39,68 10,92 15,70 26,62 1.056,28

5.14. DIVERSOS - 0,00 0,00 5.260,87

5.14.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 0,64 384,14 62,41 446,55 285,79

5.14.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 606_SEE
CHAPA DE ACM BRANCO FOSCO INSTALADA (NÃO INCLUSO A ESTRUTURA EM METALON) 
(COT)

M2 29,75 142,21 0,00 142,21 4.230,74

5.14.0.0.3. GOINFRA 271712
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA ( 
13X10v12CM)FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 15,72 25,21 22,14 47,35 744,34

6. ETAPA 02 - PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 13.412,65
6.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 79,07
6.1.0.0.1. GOINFRA 20203 CAPINA - (OBRAS CIVIS) M2 41,40 0,00 1,91 1,91 79,07
6.2. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 120,06

6.2.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 41,40 0,00 2,90 2,90 120,06

6.3. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 4.499,25

6.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 17,07 189,03 6,72 195,75 3.341,45

6.3.0.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 7,02 138,20 26,73 164,93 1.157,80

6.4. DIVERSOS - 0,00 0,00 8.714,27

6.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 14,00 70,21 15,09 85,30 1.194,20

6.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 14,00 101,96 0,00 101,96 1.427,44

6.4.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 1,00 1.732,74 29,69 1.762,43 1.762,43

6.4.0.0.4. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 34,20 15,46 6,16 21,62 739,40

6.4.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 800_SEE CASCA DE PINUS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (GOINFRA + ORSE) M2 7,20 36,26 1,31 37,57 270,50

6.4.0.0.6. SINAPI 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 1,00 240,86 88,79 329,65 329,65

6.4.0.0.7. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 11,00 53,91 0,98 54,89 603,79
6.4.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 921_SEE PLANTA - MORÉIA - "DIETES BICOLOR" (GOINFRA + ORSE) UN 24,00 40,92 2,62 43,54 1.044,96
6.4.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 923_SEE PLANTA - ABACAXI ROXO - "TRADESCANTIA SPATHACEA" (GOINFRA + ORSE) UN 70,00 16,55 2,62 19,17 1.341,90
7. INST. ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 63.306,90
7.1. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 149,79
7.1.1. IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA - 0,00 0,00 149,79
7.1.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,60 0,00 37,51 37,51 135,03
7.1.1.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 3,60 0,56 3,54 4,10 14,76
7.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 63.157,11
7.2.1. IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA - 0,00 0,00 14.483,11
7.2.1.0.1. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 150,00 5,79 2,57 8,36 1.254,00
7.2.1.0.2. GOINFRA 70512 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2 M 170,00 33,46 4,14 37,60 6.392,00

7.2.1.0.3. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 12,00 6,85 3,63 10,48 125,76

7.2.1.0.4. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 84,00 12,30 15,83 28,13 2.362,92
7.2.1.0.5. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 21,30 1,34 0,39 1,73 36,84
7.2.1.0.6. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 2,00 2,82 0,39 3,21 6,42
7.2.1.0.7. GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 4,00 2,49 2,37 4,86 19,44
7.2.1.0.8. GOINFRA 71152 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1" UN 2,00 9,81 5,53 15,34 30,68
7.2.1.0.9. GOINFRA 71255 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" M 48,90 20,52 31,67 52,19 2.552,09
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7.2.1.0.10. GOINFRA 70375 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" UN 74,00 2,35 2,37 4,72 349,28
7.2.1.0.11. GOINFRA 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 10,00 7,96 2,37 10,33 103,30
7.2.1.0.12. GOINFRA 71125 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" UN 5,00 27,22 18,60 45,82 229,10
7.2.1.0.13. GOINFRA 71725 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" UN 27,00 6,97 5,14 12,11 326,97

7.2.1.0.14. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 72,76 83,59 156,35 156,35

7.2.1.0.15. GOINFRA 70713 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 2,00 74,20 117,85 192,05 384,10

7.2.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,16 82,01 37,09 119,10 19,05
7.2.1.0.17. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 3,00 8,44 15,83 24,27 72,81
7.2.1.0.18. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 23,09 7,91 31,00 62,00
7.2.2. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - 0,00 0,00 8.032,75

7.2.2.0.1. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13,00 10,11 1,82 11,93 155,09

7.2.2.0.2. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 10,69 2,55 13,24 119,16

7.2.2.0.3. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 10,69 2,55 13,24 105,92

7.2.2.0.4. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 11,32 3,49 14,81 29,62

7.2.2.0.5. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 70,02 15,57 85,59 171,18

7.2.2.0.6. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 310,41 35,63 346,04 346,04
7.2.2.0.7. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 21,00 113,26 23,75 137,01 2.877,21
7.2.2.0.8. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 2,00 163,94 23,75 187,69 375,38
7.2.2.0.9. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 3,00 161,38 39,60 200,98 602,94
7.2.2.0.10. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 3,00 163,94 23,75 187,69 563,07
7.2.2.0.11. GOINFRA 72206 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-70E - 225A UN 1,00 1.871,00 237,60 2.108,60 2.108,60

7.2.2.0.12. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 551,13 27,41 578,54 578,54

7.2.3. DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - 0,00 0,00 35.276,46

7.2.3.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.340,00 3,38 1,10 4,48 6.003,20

7.2.3.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 98,00 3,92 2,37 6,29 616,42
7.2.3.0.3. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 112,00 5,30 2,57 7,87 881,44

7.2.3.0.4. SINAPI 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 198,00 12,39 9,60 21,99 4.354,02

7.2.3.0.5. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 132,00 12,30 15,83 28,13 3.713,16
7.2.3.0.6. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 88,00 1,34 0,39 1,73 152,24
7.2.3.0.7. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 12,00 2,82 0,39 3,21 38,52
7.2.3.0.8. GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 76,00 2,49 2,37 4,86 369,36
7.2.3.0.9. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 38,00 5,50 5,53 11,03 419,14

7.2.3.0.10. SINAPI 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 330,00 8,89 9,07 17,96 5.926,80

7.2.3.0.11. SINAPI 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 10,00 12,39 9,60 21,99 219,90

7.2.3.0.12. SINAPI 91840
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 7,00 9,13 10,30 19,43 136,01

7.2.3.0.13. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 90,00 0,18 0,39 0,57 51,30
7.2.3.0.14. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 90,00 0,20 0,62 0,82 73,80

7.2.3.0.15. SINAPI 95787
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3,00 14,97 12,13 27,10 81,30

7.2.3.0.16. SINAPI 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 9,00 17,11 13,77 30,88 277,92

7.2.3.0.17. SINAPI 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3,00 16,32 10,47 26,79 80,37

7.2.3.0.18. SINAPI 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 4,00 13,42 8,86 22,28 89,12

7.2.3.0.19. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 1,00 8,76 13,45 22,21 22,21

7.2.3.0.20. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 26,33 21,10 47,43 758,88

7.2.3.0.21. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 9,00 9,41 11,47 20,88 187,92
7.2.3.0.22. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 14,17 11,47 25,64 76,92
7.2.3.0.23. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 9,41 11,47 20,88 167,04
7.2.3.0.24. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 15,00 9,44 8,30 17,74 266,10
7.2.3.0.25. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 14,97 14,65 29,62 59,24
7.2.3.0.26. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 53,00 2,72 5,93 8,65 458,45

7.2.3.0.27. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 5,00 35,77 0,63 36,40 182,00

7.2.3.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 36,00 128,00 15,30 143,30 5.158,80

7.2.3.0.29. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 72,00 17,09 11,25 28,34 2.040,48

7.2.3.0.30. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 9,00 15,15 13,60 28,75 258,75

7.2.3.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 27,10 12,55 39,65 79,30

7.2.3.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 794_SEE
LUMINÁRIA ESPETO DE JARDIM LED 5W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ SBC)

UN 11,00 65,63 38,76 104,39 1.148,29
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7.2.3.0.33. GOINFRA 70709 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA UN 10,00 25,00 39,18 64,18 641,80

7.2.3.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,40 82,01 37,09 119,10 47,64
7.2.3.0.35. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 6,00 8,44 15,83 24,27 145,62
7.2.3.0.36. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 3,00 23,09 7,91 31,00 93,00
7.2.4. PADRÃO T4 - 0,00 0,00 5.364,79
7.2.4.0.1. GOINFRA 71255 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" M 5,00 20,52 31,67 52,19 260,95
7.2.4.0.2. GOINFRA 71725 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" UN 2,00 6,97 5,14 12,11 24,22
7.2.4.0.3. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 5,00 12,30 15,83 28,13 140,65
7.2.4.0.4. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 2,00 5,50 5,53 11,03 22,06
7.2.4.0.5. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 1,00 6,01 1,97 7,98 7,98

7.2.4.0.6. GOINFRA 70720
CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 
500X380X166MM

UN 1,00 290,22 30,30 320,52 320,52

7.2.4.0.7. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 310,41 35,63 346,04 346,04
7.2.4.0.8. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 3,00 134,42 15,83 150,25 450,75
7.2.4.0.9. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 12,00 16,09 3,16 19,25 231,00
7.2.4.0.10. GOINFRA 72523 TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2 UN 4,00 6,32 15,83 22,15 88,60

7.2.4.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 037_SEE
CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 300X250MM COM TAMPA PARA INSPEÇÃO EM FERRO FUNDIDO 
d=300MM (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 241,99 34,84 276,83 276,83

7.2.4.0.12. GOINFRA 71824 PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS UN 1,00 3.104,27 90,92 3.195,19 3.195,19
8. ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS 1,00 0,00 0,00 64.776,78
8.1. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 4.320,53
8.1.1. GARAGEM - ESTACAS - 0,00 0,00 2.970,25
8.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 24,00 31,55 40,78 72,33 1.735,92
8.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 86,40 7,53 3,16 10,69 923,61
8.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 26,40 9,01 2,76 11,77 310,72
8.1.2. GARAGEM - BLOCOS - 0,00 0,00 1.350,28
8.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,58 0,00 47,50 47,50 75,05
8.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,88 0,00 5,84 5,84 16,81
8.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,14 193,37 29,24 222,61 32,05
8.1.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,58 594,91 0,00 594,91 939,95

8.1.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 1,58 0,10 43,37 43,47 68,68

8.1.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 18,50 9,01 2,76 11,77 217,74
8.2. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 60.456,25
8.2.1. GARAGEM - 0,00 0,00 30.021,91

8.2.1.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 1.748,51 17,17 0,00 17,17 30.021,91

8.2.2. SALA MULTIUSO - 0,00 0,00 30.434,34

8.2.2.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 1.772,53 17,17 0,00 17,17 30.434,34

9. INST. HIDROSSANITÁRIAS 1,00 0,00 0,00 31.583,16
9.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 698,46

9.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 3,96 0,00 176,38 176,38 698,46

9.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 180,53
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,96 35,07 10,52 45,59 180,53
9.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.173,86
9.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 23,76 0,00 37,51 37,51 891,23
9.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 23,76 0,00 24,85 24,85 590,43

9.3.0.0.3. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 79,20 0,00 2,90 2,90 229,68

9.3.0.0.4. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 79,20 0,00 5,84 5,84 462,52
9.4. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 25.168,02
9.4.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 11.028,32
9.4.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 6.054,90

9.4.1.1.1. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 661,45 34,47 695,92 1.391,84

9.4.1.1.2. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 256,65 16,41 273,06 546,12

9.4.1.1.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 2,00 348,50 64,46 412,96 825,92

9.4.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 430,69 64,46 495,15 990,30

9.4.1.1.5. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 4,00 9,21 12,67 21,88 87,52
9.4.1.1.6. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 4,00 37,59 5,53 43,12 172,48

9.4.1.1.7. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 4,00 160,46 5,93 166,39 665,56

9.4.1.1.8. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 108,80 7,91 116,71 466,84

9.4.1.1.9. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 4,00 62,88 6,88 69,76 279,04

9.4.1.1.10. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 100,30 9,89 110,19 440,76

9.4.1.1.11. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 4,00 40,18 6,95 47,13 188,52
9.4.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 3.087,52
9.4.1.2.1. GOINFRA 80541 LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA UN 2,00 191,53 68,90 260,43 520,86
9.4.1.2.2. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 2,00 95,58 64,94 160,52 321,04
9.4.1.2.3. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 4,00 7,55 5,93 13,48 53,92
9.4.1.2.4. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 4,00 46,09 9,89 55,98 223,92
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ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

395,74

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-SILVÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

382,93

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CRE SILVANIA

DATA

07/01/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

57,46

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52063887

CÓDIGO INEP

CIDADE

SILVÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

9.4.1.2.5. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 9,10 2,31 11,41 45,64

9.4.1.2.6. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 640,61 7,91 648,52 1.297,04

9.4.1.2.7. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 138,10 7,91 146,01 292,02

9.4.1.2.8. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 4,00 77,34 5,93 83,27 333,08
9.4.1.3. SINAPI FILTRO E CHUVEIROS - 0,00 0,00 442,46
9.4.1.3.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 2,00 100,80 19,79 120,59 241,18
9.4.1.3.2. GOINFRA 80732 PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 2,00 44,10 13,85 57,95 115,90
9.4.1.3.3. GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 2,00 32,80 9,89 42,69 85,38
9.4.1.4. SINAPI TANQUES / TORNEIRAS - 0,00 0,00 480,32
9.4.1.4.1. GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 2,00 37,10 1,87 38,97 77,94

9.4.1.4.2. GOINFRA 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

UN 2,00 25,77 39,18 64,95 129,90

9.4.1.4.3. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 4,00 60,21 7,91 68,12 272,48
9.4.1.5. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 963,12
9.4.1.5.1. GOINFRA 80979 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1.1/2" UN 1,00 112,67 33,65 146,32 146,32
9.4.1.5.2. GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 1,00 59,44 21,38 80,82 80,82
9.4.1.5.3. GOINFRA 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" UN 4,00 98,07 33,65 131,72 526,88
9.4.1.5.4. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 2,00 80,40 24,15 104,55 209,10
9.4.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 3.354,20
9.4.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 1.326,06
9.4.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 18,00 3,85 4,74 8,59 154,62

9.4.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,00 15,61 1,25 16,86 202,32

9.4.2.1.3. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 36,00 25,44 1,48 26,92 969,12

9.4.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 294,20

9.4.2.2.1. GOINFRA 81041 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" UN 1,00 13,07 3,55 16,62 16,62

9.4.2.2.2. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 2,00 1,09 3,55 4,64 9,28
9.4.2.2.3. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 2,00 2,36 3,55 5,91 11,82

9.4.2.2.4. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 14,00 5,33 5,53 10,86 152,04

9.4.2.2.5. SINAPI 94707
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 46,51 5,71 52,22 104,44

9.4.2.3. SINAPI LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 100,25
9.4.2.3.1. GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 5,00 14,52 5,53 20,05 100,25
9.4.2.4. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 53,56
9.4.2.4.1. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 4,00 6,27 7,12 13,39 53,56
9.4.2.5. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 812,50

9.4.2.5.1. GOINFRA 81302
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,00 1,87 7,12 8,99 134,85

9.4.2.5.2. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,00 2,58 2,67 5,25 78,75

9.4.2.5.3. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 5,00 2,63 7,12 9,75 48,75

9.4.2.5.4. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 8,90 4,77 13,67 82,02

9.4.2.5.5. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 6,00 28,65 11,08 39,73 238,38
9.4.2.5.6. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 5,00 11,74 8,71 20,45 102,25
9.4.2.5.7. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 6,00 12,54 8,71 21,25 127,50
9.4.2.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 431,45

9.4.2.6.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 3,83 3,56 7,39 51,73

9.4.2.6.2. SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 36,68 7,51 44,19 44,19

9.4.2.6.3. COMPOSIÇÃO COMP 089_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 61,98 13,85 75,83 151,66
9.4.2.6.4. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 5,00 11,32 11,87 23,19 115,95

9.4.2.6.5. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 4,00 9,47 7,51 16,98 67,92

9.4.2.7. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 336,18
9.4.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3,00 56,14 0,00 56,14 168,42
9.4.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 55,92 0,00 55,92 167,76
9.4.2.8. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 0,00
9.4.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 8.348,75
9.4.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 263,71
9.4.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 5,00 36,36 8,71 45,07 225,35
9.4.3.1.2. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 2,00 10,47 8,71 19,18 38,36
9.4.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 794,68
9.4.3.2.1. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 8,00 29,75 13,06 42,81 342,48

9.4.3.2.2. SINAPI 104065
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR 
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 2,00 140,18 4,22 144,40 288,80

9.4.3.2.3. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 10,00 5,26 11,08 16,34 163,40
9.4.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 737,35

9.4.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 10,00 5,62 4,78 10,40 104,00
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ENDEREÇO

RUA SANTO ANTÔNIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000  AGO/2024 NOV/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

70,27

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

395,74

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-SILVÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

382,93

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CRE SILVANIA

DATA

07/01/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

57,46

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52063887

CÓDIGO INEP

CIDADE

SILVÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

9.4.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 5,00 8,88 1,27 10,15 50,75

9.4.3.3.3. GOINFRA 81924
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 2,00 9,00 17,81 26,81 53,62

9.4.3.3.4. GOINFRA 81938
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,00 9,45 17,81 27,26 299,86

9.4.3.3.5. GOINFRA 81936
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 10,00 3,27 11,08 14,35 143,50

9.4.3.3.6. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 6,00 3,19 11,08 14,27 85,62
9.4.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 737,03
9.4.3.4.1. GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 4,00 3,47 11,47 14,94 59,76

9.4.3.4.2. SINAPI 104174
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00 171,06 11,93 182,99 365,98

9.4.3.4.3. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 7,00 26,27 18,20 44,47 311,29
9.4.3.5. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 69,54
9.4.3.5.1. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 7,35 15,83 23,18 69,54
9.4.3.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 64,44

9.4.3.6.1. GOINFRA 82230
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00 4,64 11,47 16,11 64,44

9.4.3.7. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 5.682,00
9.4.3.7.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 18,00 6,34 9,49 15,83 284,94

9.4.3.7.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 42,00 11,89 1,54 13,43 564,06

9.4.3.7.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 108,00 19,11 9,89 29,00 3.132,00

9.4.3.7.4. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 30,00 44,99 11,71 56,70 1.701,00

9.4.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 2.436,75

9.4.4.0.1. GOINFRA 81827 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 174,05 263,26 437,31 437,31

9.4.4.0.2. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 3,00 180,77 288,86 469,63 1.408,89

9.4.4.0.3. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 3,00 55,13 16,14 71,27 213,81

9.4.4.0.4. GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 1,00 60,67 17,77 78,44 78,44
9.4.4.0.5. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 2,00 135,70 13,45 149,15 298,30
9.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.362,29
9.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 2,37 193,37 27,63 221,00 523,77
9.5.0.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 79,20 22,01 13,83 35,84 2.838,52
10. INST. DE INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 2.047,41
10.1. INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 2.047,41
10.1.1. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 0,00 0,00 2.047,41
10.1.1.0.1. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 195,66 17,10 212,76 212,76
10.1.1.0.2. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 3,00 223,70 17,10 240,80 722,40

10.1.1.0.3. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 10,00 13,27 4,95 18,22 182,20

10.1.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 410_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS (GOINFRA + COT) UN 2,00 215,98 23,75 239,73 479,46
10.1.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 18,11 1,31 19,42 77,68
10.1.1.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 16,00 18,11 1,31 19,42 310,72

10.1.1.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,31 19,42 19,42

10.1.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 18,11 1,31 19,42 19,42

10.1.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 22,04 1,31 23,35 23,35

448.907,70

91.307,83

540.215,53

1.365,08

69% 311.690,14R$                        

31% 137.217,56R$                        

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.
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DATA

07/01/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 25.357,21                    30.514,87                      5,65                       

b. TRANSPORTES 2.006,33                      2.414,42                        0,45                       

c. SERVIÇO EM TERRA 4.486,25                      5.398,75                        1,00                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 4.320,53                      5.199,33                        0,96                       

e. ESTRUTURA 9.725,97                      11.704,23                      2,17                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 63.157,11                    76.003,27                      14,07                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 25.418,55                    30.588,68                      5,66                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 2.047,41                      2.463,85                        0,46                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 13.627,52                    16.399,36                      3,04                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 380,60                         458,01                           0,08                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 60.456,25                    72.753,05                      13,47                     

o. COBERTURAS 42.837,28                    51.550,38                      9,54                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 31.486,22                    37.890,52                      7,01                       

r. VIDROS 1.286,82                      1.548,56                        0,29                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 16.587,80                    19.961,76                      3,70                       

t. FORROS 11.539,26                    13.886,35                      2,57                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 42.032,83                    50.582,31                      9,36                       

v. FERRAGENS 1.339,50                      1.611,95                        0,30                       

x. ADMINISTRAÇÃO 27.314,40                    32.870,15                      6,08                       

y. PINTURA 44.647,62                    53.728,95                      9,95                       

z. DIVERSOS 18.852,24                    22.686,78                      4,19                       

448.907,70                  540.215,53                    100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

CRE SILVANIA 52063887

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO SILVÂNIA

ENDEREÇO CRE

RUA SANTO ANTÔNIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000 CRE-SILVÂNIA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 395,74

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

CRE SILVANIA 4

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 120 dias corridos

LOCAL DATA

SILVÂNIA 07/01/2025

Etapas:

Parcelas: 1 2 3 4

540.215,53R$           Dias: 30 60 90 120

SERVIÇOS PRELIMINARES 30.514,87R$             % Período 21,79% 20,09% 38,03% 20,09%

$ 6.649,19R$               6.130,44R$               11.604,81R$             6.130,44R$               

TRANSPORTES 2.414,42R$                % Período 14,51% 14,82% 34,36% 36,31%

$ 350,33R$                  357,82R$                  829,59R$                  876,68R$                  

SERVIÇO EM TERRA 5.398,75R$                % Período 15,70% 12,95% 58,40% 12,95%

$ 847,60R$                  699,14R$                  3.152,87R$               699,14R$                  

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 5.199,33R$                % Período 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

$ 1.299,83R$               1.299,83R$               1.299,83R$               1.299,83R$               

ESTRUTURA 11.704,23R$             % Período 49,00% 51,00%

$ -R$                        -R$                        5.735,07R$               5.969,16R$               

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO76.003,27R$             % Período 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

$ 19.000,82R$             19.000,82R$             19.000,82R$             19.000,82R$             

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 30.588,68R$             % Período 25,22% 25,28% 24,75% 24,75%

$ 7.714,47R$               7.732,82R$               7.570,70R$               7.570,70R$               

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 2.463,85R$                % Período 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

$ 615,96R$                  615,96R$                  615,96R$                  615,96R$                  

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 16.399,36R$             % Período 1,26% 98,74%

$ 206,63R$                  -R$                        16.192,73R$             -R$                        

IMPERMEABILIZAÇÃO 458,01R$                   % Período 100,00%

$ -R$                        -R$                        458,01R$                  -R$                        

ESTRUTURA METÁLICA 72.753,05R$             % Período 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

$ 18.188,26R$             18.188,26R$             18.188,26R$             18.188,26R$             

COBERTURAS 51.550,38R$             % Período 52,52% 47,48%

$ -R$                        27.074,26R$             -R$                        24.476,12R$             

ESQUADRIAS METÁLICAS 37.890,52R$             % Período 11,84% 12,33% 37,16% 38,67%

$ 4.486,24R$               4.671,90R$               14.080,12R$             14.652,26R$             

VIDROS 1.548,56R$                % Período 100,00%

$ -R$                        1.548,56R$               -R$                        -R$                        

REVESTIMENTO DE PAREDE 19.961,76R$             % Período 15,87% 33,73% 16,13% 34,27%

$ 3.167,93R$               6.733,10R$               3.219,83R$               6.840,90R$               

FORROS 13.886,35R$             % Período 11,89% 37,64% 12,11% 38,36%

$ 1.651,09R$               5.226,82R$               1.681,64R$               5.326,80R$               

REVESTIMENTO DE PISO 50.582,31R$             % Período 22,30% 23,12% 26,78% 27,80%

$ 11.279,86R$             11.694,63R$             13.545,94R$             14.061,88R$             

FERRAGENS 1.611,95R$                % Período 100,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        1.611,95R$               

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 32.870,15R$             % Período 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

$ 8.217,54R$               8.217,54R$               8.217,54R$               8.217,54R$               

PINTURA 53.728,95R$             % Período 61,19% 38,81%

$ -R$                        32.876,74R$             -R$                        20.852,21R$             

DIVERSOS 22.686,78R$             % Período 7,84% 8,36% 38,93% 44,87%

$ 1.778,64R$               1.896,61R$               8.831,96R$               10.179,56R$             

540.215,53R$           % PERÍODO 15,82% 28,50% 24,85% 30,83%

VALOR PERÍODO 85.454,39R$             153.965,26R$           134.225,68R$           166.570,20R$           

% ACUMULADO 15,82% 44,32% 69,17% 100,00%

VALOR ACUMULADO 85.454,39R$            239.419,65R$          373.645,33R$          540.215,53R$          

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR

ETAPA 01 ETAPA 02

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,16% 3,16%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,88% 0,88%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,39% 7,39%

20,34%

Notas:

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

CRE SILVANIA

OBRA

SILVÂNIA

CRE

CRE-SILVÂNIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

RUA SANTO ANTÔNIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 30.514,87                       5,65

b. TRANSPORTES 2.414,42                         0,45

c. SERVIÇO EM TERRA 5.398,75                         1,00

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 5.199,33                         0,96

e. ESTRUTURA 11.704,23                       2,17

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 76.003,27                       14,07

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 30.588,68                       5,66

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 2.463,85                         0,46

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 16.399,36                       3,04

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 458,01                            0,08

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 72.753,05                       13,47

o. COBERTURAS 51.550,38                       9,54

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 37.890,52                       7,01

r. VIDROS 1.548,56                         0,29

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 19.961,76                       3,70

t. FORROS 13.886,35                       2,57

u. REVESTIMENTO DE PISO 50.582,31                       9,36

v. FERRAGENS 1.611,95                         0,30

x. ADMINISTRAÇÃO 32.870,15                       6,08

y. PINTURA 53.728,95                       9,95

z. DIVERSOS 22.686,78                       4,19

540.215,53                     100,00                            TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-SILVÂNIA

07/01/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CRE SILVANIA SILVÂNIA

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA

RUA SANTO ANTÔNIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000

RELATÓRIO CENTRAL
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA M2 216,70 108,35

s. REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO EM PAREDES COM PLACA TIPO PORCELANATO M2 112,60 56,30

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 188,82 94,41

SILVÂNIA

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
CRE SILVANIA 52063887

OBRA CIDADE

CRE-SILVÂNIA 395,74

REFORMA E AMPLIAÇÃO
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 AGO/2024

NOV/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 12,49 12,65

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 12,64 14,62 0,51 0,59

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,23 23,41 0,50 0,58

1,01 1,17

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 
15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2    1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 12,93 12,93 0,19 0,19

11,48 11,48

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,24 19,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,24 19,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 037_SEE
CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 300X250MM COM TAMPA PARA INSPEÇÃO EM FERRO 
FUNDIDO d=300MM (GOINFRA + ORSE)

UN 272,10 276,83

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8800 13,99 16,19 12,31 14,24

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8800 20,23 23,41 17,80 20,60

30,11 34,84

SINAPI_I 41475
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 
MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 64,28 64,28 64,28 64,28

COTAÇÃO COT 006_SEE
(09723/ORSE) Tampa reforçada em ferro fundido d=300mm, c/escotilha quadrada e articulada, 
p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 177,71 177,71 177,71 177,71

241,99 241,99

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 059_SEE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE JANELAS OU PORTAS (GOINFRA) M2 56,52 64,51

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,7336 12,64 14,62 21,91 25,34

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,4330 20,23 23,41 28,98 33,54

50,89 58,88

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0143 166,89 166,89 2,38 2,38

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 5,0000 0,65 0,65 3,25 3,25

5,63 5,63

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 184,60 190,92

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 20,23 23,41 20,23 23,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,99 16,19 13,99 16,19

34,22 39,60

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,2198 10,49 10,49 86,22 86,22

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,42 8,42 9,26 9,26

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,51 29,51 3,38 3,38

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 3,13 3,13 0,39 0,39

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,69 14,69 0,36 0,36

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 10,74 10,74 2,00 2,00

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 14,34 14,34 14,34 14,34

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3,55

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 8,38 8,38 9,75 9,75

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 7,92 7,92 3,81 3,81

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,4400 24,49 26,62 10,77 11,71

150,38 151,32

CRE-SILVÂNIA RUA SANTO ANTÔNIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CRE SILVANIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

07/01/2025 395,74

CÓDIGO INEP

52063887

CIDADE

SILVÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

037 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

059 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

083 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 AGO/2024

NOV/2024

CRE-SILVÂNIA RUA SANTO ANTÔNIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CRE SILVANIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

07/01/2025 395,74

CÓDIGO INEP

52063887

CIDADE

SILVÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 361,37 368,95

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,23 23,41 22,25 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,99 16,19 15,38 17,80

37,63 43,55

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,49 10,49 81,58 81,58

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,42 8,42 39,00 39,00

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,95 10,95 69,44 69,44

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,18 10,18 15,12 15,12

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,51 29,51 3,38 3,38

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,13 3,13 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,69 14,69 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 10,74 10,74 4,00 4,00

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 68,28 68,28 68,28 68,28

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3,55

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,38 8,38 9,20 9,20

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 7,92 7,92 3,01 3,01

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 24,49 26,62 19,10 20,76

323,74 325,40

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 332,65 339,93

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,23 23,41 22,25 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,99 16,19 15,38 17,80

37,63 43,55

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,49 10,49 81,58 81,58

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,42 8,42 39,00 39,00

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,95 10,95 69,44 69,44

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,51 29,51 3,38 3,38

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,13 3,13 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,69 14,69 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 10,74 10,74 2,50 2,50

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 68,28 68,28 68,28 68,28

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 8,17 8,17 2,77 2,77

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,38 8,38 2,90 2,90

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 7,92 7,92 1,42 1,42

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 24,49 26,62 15,67 17,03

295,02 296,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 089_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 73,95 75,83

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3500 13,99 16,19 4,89 5,66

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,3500 20,23 23,41 7,08 8,19

11,97 13,85

COTAÇÃO COT 018_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM UN 1,0000 61,98 61,98 61,98 61,98

61,98 61,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2 440,66 446,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,0000 7,17 7,17 28,68 28,68

384,14 384,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 196_SEE
COMPL. DE MURO DE ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. PEDRISCO - H=0,50 
M COM PILARETES E CINTA DE CONCRETO (GOINFRA)

M 46,85 50,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,6190 12,64 14,62 7,82 9,04

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5358 20,23 23,41 10,83 12,54

18,65 21,58

GOINFRA 60192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2    0,1000 26,27 27,90 2,62 2,79

GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    0,2500 10,69 11,13 2,67 2,78

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    0,3000 10,43 10,87 3,12 3,26

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    0,1500 11,39 11,77 1,70 1,76

GOINFRA 60505
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - 
(O.C.)

m3    0,0050 523,69 535,44 2,61 2,67

GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

m3    0,0050 47,38 54,81 0,23 0,27

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 13,5000 0,79 0,79 10,66 10,66

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

089 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

196 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CRE SILVANIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

07/01/2025 395,74

CÓDIGO INEP

52063887

CIDADE

SILVÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1,4250 0,65 0,65 0,92 0,92

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0090 166,89 166,89 1,50 1,50

GOINFRA_I 2388 PEDRISCO (DIAM. BRITA 0) m3 0,0070 165,68 165,68 1,15 1,15

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,0015 1,02 1,02 1,02 1,02

28,20 28,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 108,84 110,19

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,99 16,19 3,49 4,04

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,23 23,41 5,05 5,85

8,54 9,89

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,85 0,85 3,40 3,40

100,30 100,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 19,24 19,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 19,24 19,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 123,94 130,69

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 20,23 23,41 2,54 2,94

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3974 13,99 16,19 5,55 6,43

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2663 20,23 23,41 5,38 6,23

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5722 20,23 23,41 11,57 13,39

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 15,18 17,56 1,36 1,57

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,3094 12,64 14,62 16,55 19,14

42,95 49,70

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0557 166,89 166,89 9,29 9,29

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0204 155,43 155,43 3,17 3,17

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0204 156,63 156,63 3,19 3,19

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 12,93 12,93 0,89 0,89

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0063 15,44 15,44 0,09 0,09

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 7,97 7,97 9,19 9,19

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,79 6,79 13,52 13,52

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 7,02 7,02 4,63 4,63

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 1,02 1,02 1,77 1,77

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,65 0,65 10,65 10,65

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 21,91 21,91 0,62 0,62

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 8,19 8,19 1,86 1,86

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,79 0,79 17,00 17,00

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4103 12,50 12,50 5,12 5,12

80,99 80,99

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 37,94 39,65

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 20,23 23,41 8,42 9,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 13,99 16,19 2,42 2,80

10,84 12,55

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 27,10 27,10 27,10 27,10

27,10 27,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 114,06 119,10

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 12,64 14,62 10,11 11,69

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

272 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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NOV/2024

CRE-SILVÂNIA RUA SANTO ANTÔNIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CRE SILVANIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

07/01/2025 395,74

CÓDIGO INEP

52063887

CIDADE

SILVÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 13,99 16,19 5,17 5,99

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,23 23,41 9,30 10,76

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,23 23,41 1,41 1,63

32,05 37,09

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 147,92 147,92 4,88 4,88

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 34,39 34,39 13,75 13,75

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 7,97 7,97 42,00 42,00

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 12,93 12,93 1,16 1,16

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 156,63 156,63 6,26 6,26

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,50 12,50 3,16 3,16

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,91 21,91 0,27 0,27

82,01 82,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 410_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS (GOINFRA + COT) UN 236,50 239,73

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,99 16,19 8,39 9,71

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,23 23,41 12,13 14,04

20,52 23,75

COTAÇÃO COT 207_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS UN 1,0000 215,98 215,98 215,98 215,98

215,98 215,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,17 23,35

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 115,63 116,71

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,99 16,19 2,79 3,23

6,83 7,91

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 108,80 108,80 108,80 108,80

108,80 108,80

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 14,19 16,34

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3300 20,23 23,41 6,67 7,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09

13,66 15,81

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0500 10,74 10,74 0,53 0,53

0,53 0,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 440_SEE
ESQUADRIA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (COT)

M2 452,42 452,42

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 367_SEE ESQUADRIA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM INSTALADO M² 1,0000 452,42 452,42 452,42 452,42

452,42 452,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,96 101,96

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

101,96 101,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.758,40 1.762,43

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 13,99 16,19 10,49 12,14

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,23 23,41 15,17 17,55

25,66 29,69

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.732,74 1.732,74 1.732,74 1.732,74

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,48 0,48 1,92 1,92

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,59 0,59 2,36 2,36

1.732,74 1.732,74

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

410 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

430 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

440 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 AGO/2024

NOV/2024

CRE-SILVÂNIA RUA SANTO ANTÔNIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CRE SILVANIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

07/01/2025 395,74

CÓDIGO INEP

52063887

CIDADE

SILVÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 83,25 85,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 13,99 16,19 4,66 5,39

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 20,23 23,41 3,80 4,40

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 20,23 23,41 2,76 3,20

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,23 23,41 1,82 2,10

13,04 15,09

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 15,61 15,61 40,52 40,52

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 154,67 154,67 21,65 21,65

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 43,43 43,43 2,17 2,17

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 31,30 31,30 1,33 1,33

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,25 0,25 1,00 1,00

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,34 0,34 1,36 1,36

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 19,16 19,16 0,53 0,53

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 3,13 3,13 0,21 0,21

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00

70,21 70,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 46,18 47,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 12,64 14,62 3,99 4,62

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 20,23 23,41 2,01 2,33

6,00 6,95

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 38,83 38,83 38,83 38,83

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,96 5,96 1,35 1,35

40,18 40,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL 
HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN - - - 68,82 69,76

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 12,64 14,62 3,99 4,62

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0966 20,23 23,41 1,95 2,26

5,94 6,88

GOINFRA_I 2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 1,0000 48,90 48,90 48,90 48,90

GOINFRA_I 2854 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL 1,0000 13,98 13,98 13,98 13,98

62,88 62,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 606_SEE
CHAPA DE ACM BRANCO FOSCO INSTALADA (NÃO INCLUSO A ESTRUTURA EM 
METALON) (COT)

M2 - - - 142,21 142,21

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 415_SEE CHAPA DE ACM BRANCO FOSCO M2 1,0000 142,21 142,21 142,21 142,21

142,21 142,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 690_SEE
MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM 
ALTURA ATÉ 2,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

M2 - - - 459,78 482,20

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3549 20,23 23,41 7,17 8,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,8418 13,99 16,19 25,76 29,81

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 1,4714 20,23 23,41 29,76 34,44

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,3379 20,23 23,41 27,06 31,32

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2612 15,18 17,56 3,96 4,58

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 3,6428 12,64 14,62 46,04 53,25

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1188 20,23 23,41 2,40 2,78

142,15 164,48

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1381 156,63 156,63 21,63 21,63

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0264 155,43 155,43 4,10 4,10

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 77,7345 0,65 0,65 50,52 50,52

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0660 21,91 21,91 1,44 1,44

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,3530 12,50 12,50 16,91 16,91

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0290 15,44 15,44 0,44 0,44

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,4018 12,93 12,93 5,19 5,19

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,3357 7,97 7,97 10,64 10,64

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,7285 7,02 7,02 12,13 12,13

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,6285 6,79 6,79 4,26 4,26

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 8,2107 6,62 6,62 54,35 54,35

GOINFRA_I 2440 AÇO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg 6,7965 6,60 6,60 44,85 44,85

SINAPI_I 34548
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M     0,2970 5,39 5,39 1,60 1,60

SINAPI_I 34580 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    9,6166 6,27 6,27 60,29 60,29

SINAPI_I 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CENTO 0,0071 44,07 44,07 0,31 0,31

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

586 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

606 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

690 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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 AGO/2024

NOV/2024

CRE-SILVÂNIA RUA SANTO ANTÔNIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CRE SILVANIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

07/01/2025 395,74

CÓDIGO INEP

52063887

CIDADE

SILVÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

SINAPI 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0091 633,22 641,05 5,76 5,83

SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0041 419,94 426,21 1,72 1,74

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1453 147,92 147,92 21,49 21,49

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0139 166,89 166,89 2,31 2,31

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,5758 1,02 1,02 1,60 1,60

317,63 317,72

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 141,22 143,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 13,99 16,19 5,40 6,25

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,23 23,41 7,82 9,05

13,22 15,30

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 128,00 128,00 128,00 128,00

128,00 128,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 115,78 118,95

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,23 23,41 11,26 13,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 12,64 14,62 8,96 10,36

20,22 23,39

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 80,00 80,00 80,00 80,00

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 166,89 166,89 4,05 4,05

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 42,28 42,28 1,69 1,69

95,56 95,56

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 25,48 25,53

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,23 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 12,64 14,62 0,12 0,14

0,32 0,37

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 25,00 25,00 25,00 25,00

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 42,28 42,28 0,16 0,16

25,16 25,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 794_SEE
LUMINÁRIA ESPETO DE JARDIM LED 5W BIVOLT - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN - - - 99,12 104,39

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9790 13,99 16,19 13,69 15,85

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,9790 20,23 23,41 19,80 22,91

33,49 38,76

COTAÇÃO COT 572_SEE
(004616/SBC) LUMINARIA - ESPETO DE JARDIM LED 5W LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT 
EMPALUX

UN 1,0000 65,63 65,63 65,63 65,63

65,63 65,63

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 800_SEE CASCA DE PINUS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (GOINFRA + ORSE) M2 - - - 37,39 37,57

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 12,62 14,60 1,13 1,31

1,13 1,31

COTAÇÃO COT 578_SEE (09062/ORSE) CASCA DE PINUS KG 7,0000 5,18 5,18 36,26 36,26

36,26 36,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 - - - 341,95 358,48

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,1592 12,64 14,62 52,57 60,80

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9017 20,23 23,41 18,24 21,10

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5971 20,23 23,41 12,07 13,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7002 13,99 16,19 9,79 11,33

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 20,23 23,41 8,13 9,41

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 15,18 17,56 3,04 3,52

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 20,23 23,41 1,51 1,75

105,35 121,88

GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 5,16 5,16 54,90 54,90

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,65 0,65 38,76 38,76

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,62 6,62 26,79 26,79

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1683 156,63 156,63 26,35 26,35

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1244 147,92 147,92 18,39 18,39

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 7,97 7,97 13,76 13,76

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

794 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

800 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

872 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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 AGO/2024

NOV/2024

CRE-SILVÂNIA RUA SANTO ANTÔNIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CRE SILVANIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

07/01/2025 395,74

CÓDIGO INEP

52063887

CIDADE

SILVÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 7,02 7,02 15,36 15,36

GOINFRA_I 2387 BRITA Nº 0 m3 0,0660 165,68 165,68 10,93 10,93

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5114 12,50 12,50 6,39 6,39

GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 66,38 66,38 4,88 4,88

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0311 155,43 155,43 4,83 4,83

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4661 8,19 8,19 3,81 3,81

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6,79 6,79 3,13 3,13

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 12,93 12,93 1,98 1,98

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 21,91 21,91 2,34 2,34

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 6,63 6,63 1,52 1,52

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,58 3,58 1,31 1,31

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0071 166,89 166,89 1,17 1,17

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0009 2,19 2,19 0,00 0,00

236,60 236,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 876_SEE
RETIRADA DE GRADE DE FERRO/CORRIMÃO/GUARDA-CORPO C/ 
REAPROVEITAMENTO - (GOINFRA)

M2 - - - 12,04 13,94

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,23 23,41 5,05 5,85

12,04 13,94

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 881_SEE
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM COM 
FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SEDOP)

M2 - - - 533,95 552,78

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 3,5000 20,23 23,41 70,80 81,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 3,5000 13,99 16,19 48,96 56,66

119,76 138,59

COTAÇÃO COT 621_SEE (D00473/SEDOP) FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE CORRER CJ 1,0000 182,39 182,39 182,39 182,39

SINAPI_I 10506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M2    1,0500 220,77 220,77 231,80 231,80

414,19 414,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 100,81 104,54

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,23 23,41 11,74 13,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 12,64 14,62 12,00 13,88

23,74 27,47

COTAÇÃO COT 623_SEE
(9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA 
OU SIMILAR COD.26090

M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,68 7,68 1,12 1,12

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,34 1,34 10,05 10,05

77,07 77,07

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2 - - - 194,83 195,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 13,99 16,19 2,37 2,75

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,23 23,41 3,43 3,97

5,80 6,72

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 42,23 42,23 5,91 5,91

189,03 189,03

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 921_SEE PLANTA - MORÉIA - "DIETES BICOLOR" (GOINFRA + ORSE) UN - - - 43,18 43,54

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 12,62 14,60 1,13 1,31

2,26 2,62

COTAÇÃO COT 654_SEE (07426/ORSE) PLANTA - MORÉIA (DIETES BICOLOR) UN 1,0000 39,72 39,72 39,72 39,72

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 27,75 27,75 0,88 0,88

GOINFRA_I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 4,43 4,43 0,32 0,32

40,92 40,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 923_SEE PLANTA - ABACAXI ROXO - "TRADESCANTIA SPATHACEA" (GOINFRA + ORSE) UN - - - 18,81 19,17

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 12,62 14,60 1,13 1,31

2,26 2,62

COTAÇÃO COT 656_SEE (11974/ORSE) PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) UN 1,0000 15,35 15,35 15,35 15,35

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 27,75 27,75 0,88 0,88

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

876 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

881 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

OBS.: Composição adaptada com base na SEDOP 091512 (07/24)

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

921 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 07774 (10/2024)

923 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

22 de 23 ART Nº 1020250004206



 AGO/2024

NOV/2024

CRE-SILVÂNIA RUA SANTO ANTÔNIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CRE SILVANIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

07/01/2025 395,74

CÓDIGO INEP

52063887

CIDADE

SILVÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 4,43 4,43 0,32 0,32

16,55 16,55

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,25 11,87

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 13,99 16,19 4,19 4,85

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

10,25 11,87

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 29,42 32,95

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4920 13,99 16,19 6,88 7,96

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,23 23,41 14,86 17,20

21,74 25,16

GOINFRA 51015
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO FCK=15 MPA - 
(O.C.)

m3    0,0061 523,69 535,44 3,19 3,26

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,0061 37,59 43,47 0,22 0,26

SINAPI_I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     0,1227 10,25 10,25 1,25 1,25

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,98 22,98 1,56 1,56

SINAPI_I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     0,2000 7,32 7,32 1,46 1,46

7,68 7,79

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 11117 (10/2024)

931 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

932 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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