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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CRE SILVANIA 52063887
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 07/01/2025 SILVANIA
ENDERECO CRE

RUA SANTO ANTONIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000 CRE-SILVANIA

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar CRE SILVANIA, foram elaboradas

planilhas or¢amentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da

Educacao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, € o prazo da
intervengdo estabelecido pelo cronograma fisico financeiro ¢ de 120 dias.

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
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O ESTADO QUE DA CERTO

RUA SANTO ANTONIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000

CRE-SILVANIA

REFERENCIA
GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DATA
07/01/2025

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
395,74

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

CRE SILVANIA 52063887

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO SILVANIA

ENDERECO CRE |

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)

1. ADMINISTRATIVO 33.839,36 40.722,29 7,54
2. CANTEIRO DE OBRAS 17.485.94 21.042,58 3,90
3. ETAPA 01 - CONCLUSAO DO BLOCO 03 71.932,80 86.563,93 16,02
4 ETAPA 01 - REFORMA DO BLOCO 02 20.496,12 24.665,03 457
5. ETAPA 02 - REFORMA DO BLOCO 01 E FACHADA PRINCIPAL 130.026,58 156.473,99 28,97
6. ETAPA 02 - PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE 13.412,65 16.140,78 2,99
7. INST. ELETRICAS 63.306,90 76.183,52 14,10
8. ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICAS 64.776,78 7795238 1443
9. INST. HIDROSSANITARIAS 31.583,16 38.007,17 7,04
10. INST. DE INCENDIO 2.047.41 246386 0,44

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 448.907,70 540.215,53 100,00
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CRE SILVANIA
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 07/01/2025 SILVANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-SILVANIA RUA SANTO ANTONIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000 AGO/2024 ONERADA NOV/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
382,93 7027 57.46 395,74
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3de 23

[ty
ELDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA MANCINI
/ENGENHEVRO CIVIL
CREA 18.503/D-GO

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 2.880,60
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
..... p : M2 7,50 380,78 330 384,08 .
- GOINFRA 21301 DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA 2.880,60
12, ADMINISTRACAO 27.314,40
1.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 120,00 0,00 97,02 97,02 11.642,40
12002, GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 600,00 0,00 26,12 26,12 15.672,00
13. DIVERSOS 3.644,36
13.00.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 395,74 1.89 2,19 4,08 1.614,61
1.3.0.0.2. ‘GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.023,90 585 2.029.75 2029’75
2.1. SERVICOS PRELIMINARES 16.794,40
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS),
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM
..... Ehe P h g M2 50,82 233,00 70,22 303.22 R
21.00.1 GOINFRA 20212 ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM 15 409’64
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
2.1.0.02. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 8.60 62,38 25,01 87,39 751,55
21003, p— J— TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO M2 8,60 5496 1867 73,63 63321
GOINFRA
2.2 TRANSPORTES 691,54
MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
..... UN 1,00 166,19 179,58 345,77
22001 GOINFRA S0t IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 345,77
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
..... UN 1,00 166,19 179,58 345,77
22002 GOINFRA 30116 IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 343,77
3.1. SERVICOS PRELIMINARES 192,80
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... g M3 1,40 67,35 4220 109,55
31001 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 153,37
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 093 0,00 42,40 42,40
3.1.0.0.2 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 39,43
3.2. TRANSPORTES 106,22
3.2.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 233 35,07 10,52 45,59 106’22
3.3. SERVICO EM TERRA 81,80
3.3.1. SANITARIOS 81,80
33.1.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 936 0,00 2,90 2,90 27’ 14
ESCAVADA
3.3.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 9.36 0,00 5.84 5.84 54,66
3.4. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 250,53
34.00.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) M 440 18.26 38,68 56,94 250,53
35. COBERTURAS 22.498,08
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS,
..... g g M2 127,80 156,48 2,16 158,64 .
33001 SINAPI 94216 INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 20.274,19
3.5.0.02. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 15,20 26,84 35,98 62,82 954,86
3.5.0.0.3. ‘GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 32,25 20,34 19.01 39.35 1 269’03
3.6. ESQUADRIAS METALICAS 7.454,33
R ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM COM FERRAGENS,
..... < M2 4,00 414,19 138,59 552,78 .
36001 COMPOSICAO COMP 881_SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SEDOP) 221 1’ 12
3.6.0.0.2. COMPOSICAO COMP 440_SEE |ESQUADRIA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM FORNECIMENTO E INSTALAGAO (COT) M2 1,00 452,42 0,00 452,42 452’42
3.6.0.0.3. ‘GOINFRA 180515 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS M2 3,36 425,88 48,74 474,62 1594’72
3.6.0.04. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 336 646,62 48,74 69536 2.336,40
36005, p— — gléﬂ_)HA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = M2 176 41531 3,14 488,45 859.67
3.7 VIDROS 1.286,82
3.7.00.1. SINAPI 102176 INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 1,68 709,87 56,10 765,97 1.286,82
3.8. FORROS 2.529,19
3.8.0.0.1. ‘GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 121,13 6,12 14,76 20,88 2529’ 19
3.9. REVESTIMENTO DE PAREDE 6.962,36
R REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
..... < M2 66,60 77.07 27.47 104,54 A
3.9.0.0.1 COMPOSICAO COMP 884 SEE |1\ ¥ IMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 6.962,36
3.10. REVESTIMENTO DE PISO 17.084,09
3.10.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 9,36 26,79 11,93 38,72 362,41
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CL:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
110.0.0.2. ) ; M2 121,13 95,56 23,39 118,95 .
3.10.0.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE |t 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 14.408,41
3.10.0.0.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 90,61 25,16 0,37 25,53 2.313,27
3.11. PINTURA 12.253,84
3.11.1. [ESTRUTURA DA COBERTURA 1.625,61
3.11.1.0.1. ‘GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 127,80 8,55 4,17 12,72 1625’61
3.11.2. PINTURA ESQUADRIAS 536,65
3.11.2.0.1. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 20,16 10,92 15,70 26,62 536’65
3.11.3. PAREDES INTERNAS 7.331,37
3.113.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 236,40 2,49 1025 12,74 3.011,73
3.11.3.0.2. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 66,84 4,89 8,40 13.29 888’30
3.113.03. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 98,50 6,80 9,43 16,23 1.598,65
3.11.3.04. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 137,90 4,89 8,40 13.29 1832’69
3.11.4. TETO 2.726,63
3.11.4.0.1. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 121,13 2,49 10.25 12,74 1543’ 19
311402, GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 121,13 3,76 6,01 9,77 1.183,44
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3.11.5. GRELHAS 33,58
3.1150.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 2,64 8,55 4,17 12,72 33,58
3.12. DIVERSOS 1.232,74
3.12.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 135 435,00 54,75 489,75 661,16
3.12.002. COMPOSICAO | COMP 128 SEE (ESSII;&,’;)O CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 128 384,14 6241 446,55 571,58
4.1. SERVICOS PRELIMINARES 238,68
4.1.00.1. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 176 0.00 6,77 6,77 11,91
DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
..... N M2 46,28 0,00 4,90 4,90
41002 GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 226,77
4.2, TRANSPORTES 46,04
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,01 35,07 10,52 45,59 46,04
4.3. SERVICO EM TERRA 41,52
13,001, A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 653 0,00 290 290 18.93
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
fo 1,07 239 3,46
43002 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 63 22,59
4.4. ALVENARIAS E DIVISORIAS 172,39
4.4.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE THOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (ICI: 2CH : SARML) M2 176 54,66 4329 97,95 172,39
4.5. ESQUADRIAS METALICAS 156,11
4.5.0.0.1. COMPOSICAO COMP 059 SEE |RETIRADA E RECOLOCACAO DE JANELAS OU PORTAS (GOINFRA) M2 2,42 5,63 58,88 64,51 156,11
4.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.264,66
4.6.1. ALVENARIA 84,44
4.6.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 3,52 3,71 129 5,00 17,60
4.6.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 352 2,88 16,11 18,99 66,84
4.6.2. PAREDES EXTERNAS 1.180,22
4.6.2.0.1. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 62,15 2,88 16,11 18,99 1.180,22
4.7. FORROS 3.185,56
4.7.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 46,28 50,44 13,79 64,23 2.972,56
47002 SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 70,30 171 132 3,03 213,00
4.8. REVESTIMENTO DE PISO 326,30
48.00.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,19 19337 27,63 221,00 41,99
4.8.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 6,53 32,88 10,66 43,54 284,31
4.9. PINTURA 15.064,86
4.9.1. TETO 1.041,75
4.9.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 46,28 2,49 1025 12,74 589,60
4.9.1.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 46,28 3,76 6,01 9,77 452,15
4.9.2. PAREDES INTERNAS 12.733,19
4.9.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 438,55 0,00 5,84 5,84 2.561,13
4.9.202. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 318,34 2,49 1025 12,74 4.055,65
4.9.2.03. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 159,17 6,80 9.43 1623 2.583,32
4.9.2.04. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 159,17 3,81 8.35 12,16 1.935,50
4.9.2.0.5. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 12021 4,89 8,40 1329 1.597,59
4.9.3. PISOS 414,80
4.93.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 32,18 3,46 9.43 12,89 414,80
4.9.4. PORTAS 875,12
4.9.4.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 32,46 191 731 9,22 299,28
49402 GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 3246 419 13,55 17,74 575,84
5.1. SERVICOS PRELIMINARES 4.473,20
5.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 931 SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 2,40 0,00 11.87 11.87 28,48
5.1.002. COMPOSICAO COMP 932 SEE |REINSTALAGAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 240 7,79 25,16 3295 79,08
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... M3 652 6735 42,20 109,55
31003 SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 714,26
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... M2 9,01 1,97 4,89 6,86
51004 SINAPL 97634 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 i 61,80
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJIO COM TRANSPORTE ATE
..... M2 46,00 0,00 423 423
5.1.0.0.5 GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 194,58
5.1.006. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 12,18 0,00 6,77 6,77 82,45
5.1.00.7. COMPOSICAO COMP 059_SEE |RETIRADA E RECOLOCACAO DE JANELAS OU PORTAS (GOINFRA) M2 3,15 5,63 58,88 64,51 203,20
$1008. CEEET® COMP 76, SEE gﬁ:& DE GRADE DE FERRO/CORRIMAO/GUARDA-CORPO C/ REAPROVEITAMENTO - M2 70 000 1394 1394 376,65
5.1.0.0.9. COMPOSICAO COMP 430_SEE | DEMOLIGAO DE ESTRUTURA METALICA (GOINFRA) M2 73,15 0,53 15.81 16,34 1.195,27
51.00.10. p— — gi;agj\_mo MANUAL - COBERTURA TELHA METALICA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E M2 5745 0,00 380 380 21831
DEMOLIGAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
L1.0.0.11. M2 45,66 0,00 6,10 6,10
5.1.0.0.11 GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA 278,52
DEMOLIGAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
.1.0.0.12. M2 29,96 0,00 17,63 17,63
5.1.0.0.12. GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 6. 6. 528,19
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
L1.0.0.13. M3 4,66 0,00 42,40 42,40
5.1.0.0.13. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 197,58
DEMOLIGAO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE
.1.0.0.14. M 15,72 0,00 677 677
5.1.0.0.14. GOINFRA 20143 CACAMBA E CARGA 106,42
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
.1.0.0.15. M3 116 5344 126,23 179,67
310015 SINAPL 97627 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 0 208,41

4 de 23

P

/7
Uy

ELDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA MANCINI

’/ENGENHEIRO CIVIL

CREA 18.503/D-GO

ART N° 1020250004206



SEDUC
Secretaria de Estado
da Educagao

GOVERNOSDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CRE SILVANIA
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 07/01/2025 SILVANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-SILVANIA RUA SANTO ANTONIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000 AGO/2024 ONERADA NOV/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
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5.2. TRANSPORTES 982,00
52.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 21,54 35,07 10,52 45,59 982,00
53. SERVICO EM TERRA 1.919,22
53.1. SANITARIOS / CIRCULACAO 71,92
S0 p— v REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1131 000 2,90 290 32,79
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
po M2 11,31 1,07 239 3,46
33102 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 ; 0 39,13
53.2. HALL / GARAGEM / ESCADA 1.847,30
532.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 33,30 17.21 0,00 17,21 573,09
53202. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 41625 2,67 0,00 2,67 1.111,38
53203 GOINFRA 008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 33,30 4,89 0,00 4,89 162,83
54. ESTRUTURA 9.725,97
MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATE
..... y o : M2 20,17 317,72 164,48 482,20 .
>4001 COTISEL® COMP 690 SEE |, §oM) - INCLUSO FUNDACAO (GOINFRA+SINAPI) 9.725.97
55. ALVENARIAS E DIVISORIAS 13.455,13
N COMPL. DE MURO DE ALV. DE TlI. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. PEDRISCO - H=0,50 M COM
..... M 31,14 28,78 21,58 50,36 .
33001 COMPOSICAO COMP 196 SEE | py ARETES E CINTA DE CONCRETO (GOINFRA) § 1.568,21
N MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAGAO - SEM
..... N M2 26,55 80,99 49,70 130,69 E
33002 COMPOSICAO COMP 272 SEE | g VESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) 3 § 3469.81
N PAREDE DE CONTENGAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
..... ! M2 2348 236,60 121,88 358,48 :
33003 COMPOSICAD COMP 872 SEE |1 XIMA DE | M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) - 8.417.11
5.6. IMPERMEABILIZACAO 380,60
5.6.0.0.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAGAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA M2 20,17 16,09 2,78 18,87 380,60
5.7 COBERTURAS 20.339,20
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS,
..... M2 88,90 156,48 2,16 158,64 .
37001 SINAPL o416 INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 ” i " 14.103,09
57002 GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 19,92 44,73 59,98 104,71 2.085,82
5.7.0.0.3. GOINFRA 160603 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M2 41,35 50,88 49,49 100,37 4.150,29
5.8. ESQUADRIAS METALICAS 23.875,78
5.8.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,78 646,62 48,74 695,36 2.628,46
58.002. COMPOSICAO COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 6,10 296,38 43,55 339,93 2.073,57
5.8.0.0.3. COMPOSICAO COMP 084 SEE |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 15,80 325,40 43,55 368,95 5.829,41
5.8.0.04. COMPOSICAO COMP 083_SEE | CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 14,25 151,32 39,60 190,92 2.720,61
58005 GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE ACO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 2645 178,34 29.84 208,18 5.506,36
5.8.0.0.6. GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 9,43 493,23 49,44 542,67 5.117,37
59. REVESTIMENTO DE PAREDE 8.360,78
5.9.1. SANITARIOS PCD 4.808,84
N REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
..... s M2 46,00 77,07 2747 104,54 :
39101 COMPOSICAD COMP 884 SEE | ¢ RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) § 4.808,84
59.2. COMPLEMENTO DE MURO 747,04
5920.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 31,14 3,71 129 5,00 155,70
59.202. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 31,14 2,88 16,11 18,99 591,34
5.9.3. MURO DE ARRIMO 2.241,62
593.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 93,44 3,71 129 5,00 467,20
5.9.3.02. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 9344 2,88 16,11 18,99 1.774,42
5.9.4. PAREDE DE CONTENCAO 563,28
594.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI:30 ARML) M2 2348 3,71 129 5,00 117,40
59.4.02. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 23,48 2,88 16,11 18,99 44588
5.10. FORROS 5.824,51
5.10.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 88,90 50,44 13,79 64,23 5.710,04
5.10.0.0.2. SINAPL 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 37,78 1,71 132 3,03 114,47
5.1, REVESTIMENTO DE PISO 16.760,90
SALI. SANITARIOS / CIRCULACAO 2.328,05
511101 GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 1131 26,79 11,93 38,72 437,92
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
11102, . M2 11,31 95.56 23,39 118,95 .
5.11.1.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | o 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 6 1.345,32
5.11.1.03. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 21,34 25,16 037 25,53 544,81
5.11.2. HALL / GARAGEM / ESCADA 10.637,34
5.1120.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,69 19337 27,63 221,00 373,49
ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM
111202, y M2 56,38 11.48 117 12,65
5.11.2.0.2 COMPOSICAO COMP 002_SEE (GOINFRA + SINAPI) 713,20
5.11.2.03. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 56,38 26,79 11,93 38,72 2.183,03
GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
111204, y j . M2 56,38 95.56 2339 118,95 .
5.11.2.0. COMPOSICAO COMP 754 SEE |4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 6.706,40
5.112.05. COMPOSICAO COMP 757_SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 25,90 25,16 037 25,53 661,22
5.11.3. RAMPA VEICULOS 1.342,88
5.113.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,52 19337 27,63 221,00 114,92
N ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM
11302, M2 17,55 1148 L17 12,65
5.11.3.0.2 COMPOSICAO COMP 002_SEE (GOINFRA + SINAPI) 6: 222,00
5.113.03. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 17,55 44,99 12,33 57,32 1.005,96
5.114. CALGADAS E RAMPA EXTERNA 2.452,63
5.11.40.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 146 19337 27,63 221,00 322,66
5.11.4.02. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 48,92 32,88 10,66 43,54 2.129,97
5.12. FERRAGENS 1.339,50
5.12.00.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 6,00 66,99 13.85 80,84 485,04

5de 23

chid

ELDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA MANCINI
/

/ ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.503/D-GO

ART N° 1020250004206



SEDUC
Secretaria de Estado
da Educagao

GOVERNOSDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CRE SILVANIA
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 07/01/2025 SILVANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-SILVANIA RUA SANTO ANTONIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000 AGO/2024 ONERADA NOV/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
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512002, GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 6,00 128,56 13.85 142,41 854,46
5.13. PINTURA 17.328,92
5131 PORTAS E PORTOES 1.188,54
5.13.1.0.1. ‘GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 14,49 1,91 731 9,22 133’59
5.13.1.02. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 39,63 10,92 15,70 26,62 1.054,95
5.13.2. ESTRUTURA DA COBERTURA 1.202,80
5.13.2.0.1. ‘GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 94,56 8,55 4,17 12,72 1202’80
5.13.3. TETO 2.831,28
5.13.3.0.1. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 88,90 2,49 1025 12,74 1. 132’58
5.133.02. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 173,87 3,76 6,01 9,77 1.698,70
5134 PAREDES 10.091,58
5.134.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 394,62 0,00 5.84 5.84 2.304,58
5.13.4.0.2. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 137,55 4,89 8,40 13.29 1,828’03
5.13.4.03. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 257,07 2,49 1025 12,74 3.275,07
‘GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 86,05 6,80 9.43 16.23 1,396’59
GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 86,05 381 8,35 12,16 1.046,36
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCACAO COM FITA ADESIVA
.13.4.0.6. = M2 4,86 21,84 27,74 49,58
313406 SINAPL 102513 E APLICACAO COM ROLO. AF 05/2021 240’95
5.13.5. CONTENCA0 312,04
5.13.5.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2348 4,89 8,40 13,29 312,04
5.13.6. MEIO FIO 15,83
5.13.6.0.1. GOINFRA 260204 CAIACAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 3,93 0,60 343 4,03 15,83
5.13.7. PISO 630,57
5.13.7.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 48,92 3,46 943 12,89 630,57
5.13.8. GRADE 1.056,28
5.138.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 39,68 10,92 15,70 26,62 1.056,28
5.14. DIVERSOS 5.260,87
5.14.0.0.1. COMPOSICAO COMP 128 SEE (ESSIPEAI;)I?)O CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 0,64 384,14 62,41 446,55 285’79
514002, COMPOSIGAD COMP 606 SEE (ccl-(l)AszA DE ACM BRANCO FOSCO INSTALADA (NAO INCLUSO A ESTRUTURA EM METALON) M2 2975 1221 000 1221 423074
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9vI2X25X100CM), C/ SARJETA (
514003, GOINFRA 271712 13X10v12CM)FC28=30MPA COM ARGAM.(ICL3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO M 15,72 2521 2,14 4735 744,34

ESCAV /APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

6.1. SERVICOS PRELIMINARES 79,07
6.1.0.0.1. ‘GOINFRA 20203 CAPINA - (OBRAS CIVIS) M2 41,40 0,00 1,91 1,91 79’07
6.2. SERVICO EM TERRA 120,06
62.00.1. A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 41,40 0,00 290 290 120,06
ESCAVADA
6.3. REVESTIMENTO DE PISO 4.499,25
63.0.0.1. COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 17,07 189,03 6,72 195,75 3.341,45
63.0.0.2. GOINFRA 21126 il:grﬁg LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 7,02 138,20 26,73 164,93 1. 157,80
6.4. DIVERSOS 8.714,27
PLACA DE COMUNICAGAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30
6.4.00.1. COMPOSICAO COMP 499 SEE | X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 7021 15,09 8530 1.194,20
(GOINFRA + ORSE)
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
..... ) UN 14,00 101,96 0,00 101,96 .
6.4.0.0.2 COMPOSICAO COMP4S1_SEE |0 N CIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 1.427,44
6.4.0.03. COMPOSICAO COMP 476_SEE ’l"g;‘;ET)ATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA UN 1,00 1.732,74 29,69 176243 1.762,43
6.4.0.04. GOINFRA 270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (0.C.) M2 3420 15,46 6,16 21,62 739’40
A<11.000,00M2
6.4.0.0.5. COMPOSICAO COMP 800_SEE | CASCA DE PINUS. FORNECIMENTO E COLOCACAO (GOINFRA + ORSE) M2 7,20 36,26 131 37,57 270,50
6.4.0.0.6. SINAPI 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 1,00 240,86 88,79 329,65 329’65
6.4.0.0.7. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 11,00 5391 0,98 54,89 603’79
6.4.0.0.8. COMPOSICAO COMP 921_SEE |PLANTA - MOREIA - "DIETES BICOLOR" (GOINFRA + ORSE) UN 24,00 40,92 2,62 43,54 1.044,96
COMPOSICAO COMP 923 SEE |PLANTA - ABACAXIROXO - "TRADESCANTIA SPATHACEA" (GOINFRA + ORSE) UN 70,00 16,55 2,62 19.17 1341’90
7.1. SERVICO EM TERRA 149,79
711 IMPLANTAGAO ELETRICA 149,79
7.1.1.0.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,60 0,00 37.51 37.51 135’03
7.1.1.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 3.60 0,56 3,54 4,10 14,76
7.2. INSTALACOES ELETRICAS 63.157,11
7.2.1 IMPLANTAGAO ELETRICA 14.483,11
7.2.1.0.1. GOINFRA 70583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 6 MM2 M 150,00 5,79 2,57 836 1.254,00
7.2.1.0.2. GOINFRA 70512 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2 M 170,00 33,46 4,14 37,60 6.392,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
N - . g - - 3,63 10,48
72.1.03. SINAPL 97668 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 1200 685 125’76
7.2.1.04. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" M 84,00 12,30 15,83 28,13 2.362,92
7.2.1.0.5. ‘GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 21,30 1,34 039 1,73 36’84
7.2.1.0.6. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 2,00 2,82 039 321 6,42
7.2.1.0.7. ‘GOINFRA 71721 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 4,00 249 237 4,86 19’44
7.2.1.08. GOINFRA 71152 CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM.1" UN 2,00 9.81 5,53 1534 30,68
7.2.1.0.9. ‘GOINFRA 71255 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 2" M 48,90 20,52 31,67 52,19 2552’09
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7.2.1.0.10. GOINFRA 70375 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" UN 74,00 235 237 472 349,28
7.2.10.11. GOINFRA 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 10,00 7,96 237 1033 103,30
7.2.1.0.12. GOINFRA 71125 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 2" UN 5,00 27,22 18,60 45.82 229,10
7.2.1.0.13. GOINFRA 71725 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 2" UN 27,00 6,97 5,14 12,11 326,97
7.2.1.0.14. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 72,76 83,59 156,35 156,35
72.1.0.15. GOINFRA 70713 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 2,00 7420 117,85 192,05 384,10
7.2.1.0.16. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,16 82,01 37,09 119,10 19,05
72.1.0.17. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M 3,00 844 1583 2427 72,81
7.2.1.0.18. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 23,09 791 31,00 62,00
7.2.2. QUADROS DE DISTRIBUICAO 8.032,75
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
7.220.1. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 13,00 10,11 1.82 11,93 155,09
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
7.22.02. SINAPI 93655 INSTALACAO. AF 102020 UN 9,00 10,69 2,55 13,24 119,16
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
7.22.03. SINAPI 93656 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 8,00 10,69 2,55 1324 105,92
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E
7.22.04. SINAPI 93657 INSTALACAO. AF 102020 UN 2,00 11,32 349 14,81 29,62
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
7.22.05. SINAPI 93672 INSTALACAO. AF 102020 UN 2,00 70,02 15,57 85,59 171,18
7.2.2.0.6. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 31041 35,63 346,04 346,04
7220.7. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 21,00 113,26 23,75 137,01 2.877,21
72.2.08. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 2,00 163,94 2375 187,69 375,38
7.22.09. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 3,00 161,38 39,60 200,98 602,94
7.2.2.0.10. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 3,00 163,94 23,75 187,69 563,07
7.220.11. GOINFRA 72206 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-70E - 225A UN 1,00 1.871,00 237,60 2.108,60 2.108,60
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
7.220.12. SINAPI 101880 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJTUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E UN 1,00 551,13 2741 578,54 578,54
INSTALAGAO. AF_10/2020
7.2.3. DISTRIBUICAO ELETRICA 35.276,46
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANT-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
7.23.0.1. SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 1.340,00 338 110 448 6.003,20
7.2.3.02. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 98,00 3,92 237 6,29 616,42
723.03. GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 112,00 530 2,57 7.87 881,44
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
723.04. M 198,00 12,39 9,60 21,99
SINAPL 91837 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA ’ ' : i 4.354,02
723.05. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 1" M 132,00 12,30 15,83 28,13 3.713,16
72.3.0.6. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 88,00 134 0.39 1,73 152,24
723.0.7. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 12,00 2,82 039 321 38,52
7.23.08. GOINFRA 71721 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 76,00 249 237 4.86 369,36
7.23.09. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 38,00 5,50 553 11,03 419,14
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
7.23.0.10. M 330,00 8,89 9,07 17,96
SINAPL 91835 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA ; ’ : ’ 5.926,80
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
723011 SINSEL Ll TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA M 10,00 1239 9,60 299 219,90
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
7.23.0.12. M 7,00 9,13 10,30 19,43
SINAPL o1840 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA ; : ; ’ 136,01
7.23.0.13. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 90,00 0,18 039 0,57 51,30
7.23.0.14. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 90,00 0.20 0,62 0,82 73,80
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM
723015 SINSEL LT (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 UN 3400 197 12,13 o 81,30
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
7.23.0.16. UN 9,00 17,11 13,77 30,88
SINAPL 95795 (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 ; ’ : ’ 277,92
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM
723017 SINSEL Ll (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 UN 3400 1632 1047 %7 80,37
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
7.23.0.18. UN 4,00 13,42 8,86 2228
SINAPL 9779 (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 . ’ i ' 89,12
7.23.0.19. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 1,00 8,76 13,45 2221 22,21
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
7.23.0.20. UN 16,00 26,33 21,10 4743
SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 758,88
7.23.021. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 9,00 941 1147 20,88 187,92
723.0.22. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 14,17 1147 25,64 76,92
7.23.0.23. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 9,41 1147 20,88 167,04
7.23.0.24. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 15,00 9,44 830 17,74 266,10
7.23.0.25. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 1497 4,65 29,62 59,24
7.23.0.26. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 53,00 272 593 8,65 458,45
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
7.23.027. UN 5,00 3577 0,63 36,40
SINAPI 101632 E INSTALAGAO. AF_08/2020 182,00
LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
7.23.0.28. UN 36,00 128,00 530 143,30 .
COMPOSICAO COMP 693_SEE (GOINFRA + ORSE) 5.158,80
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
7.2.3.0.29. SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS UN 72,00 17,09 11,25 2834 2.040,48
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
7.23.030. : g UN 9,00 15,15 13,60 28,75
SINAPI 103782 E INSTALAGAO. AF_09/2024 258,75
723031 COMPOSICAO COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 27,10 12,55 39,65 79,30
123032, COMPOSIGAD COMP 794_SEE kl;};[(lzl;lARlA ESPETO DE JARDIM LED 5W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA N 1100 65,63 3876 104,39 1.148.29
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REFORMA E AMPLIACAO 07/01/2025 SILVANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-SILVANIA RUA SANTO ANTONIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000 AGO/2024 ONERADA NOV/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
382,93 7027 57.46 395,74
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
7.23.033. GOINFRA 70709 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA UN 10,00 25,00 39,18 64,18 641,80
7.23.0.34. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,40 82,01 37,09 119,10 47,64
7.2.3.0.35. ‘GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M 6,00 8,44 15,83 2427 145’62
7.2.3.0.36. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM 3.00 23,00 791 31,00 93,00
7.24. PADRAO T4 5.364,79
724.0.1. GOINFRA 71255 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 2" M 5,00 20,52 31,67 52,19 260,95
72.4.0.2. ‘GOINFRA 71725 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 2" UN 2,00 6,97 5,14 12,11 24’22
7.2.4.03. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" M 500 1230 15,83 28,13 140,65
72.4.04. ‘GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 2,00 5,50 553 11,03 22,06
72405, GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 1,00 6,01 197 7.98 7,98
12406, p— - CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL N 100 20022 3030 32052 320.52
500X380X166MM >
7.2.4.0.7. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 310,41 35,63 346,04 346,04
724.08. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 3,00 134,42 5.83 150,25 450,75
7.2.4.09. ‘GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 12,00 16,09 3,16 19.25 23 1’00
7.2.4.0.10. GOINFRA 72523 TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2 UN 4,00 6,32 5,83 22,15 88,60
R CAIXA DE INSPECAO PVC 300X250MM COM TAMPA PARA INSPECAO EM FERRO FUNDIDO
7.2.4.0.11. UN 1,00 241,99 34,84 276,83
COMPOSICAO COMP 037 SEE | 120011\ (GOINERA + ORSE) K K X X 276,83
7.2.4.0.12. ‘GOINFRA 71824 PADRAO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS UN 1,00 3.104,27 90,92 3.195,19 3. 195’ 19
8.1. FUNDACOES E SONDAGENS 4.320,53
8.L1. GARAGEM - ESTACAS 2.970,25
8.1.1.0.1. ‘GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 24,00 3155 40,78 7233 1 735’92
8.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 86,40 7,53 3,16 10,69 923,61
8.1.1.0.3. ‘GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 26,40 9,01 2,76 11,77 3 ]()372
8.1.2. GARAGEM - BLOCOS 1.350,28
‘GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,58 0,00 47,50 47,50 75’05
8.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,88 0,00 5,84 5,84 16,81
8.1.2.0.3. ‘GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,14 193,37 29.24 222,61 32’05
8.1.2.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 158 594,91 0,00 594,91 939,95
1205, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 158 0,10 1537 547 68.68
FUNDACAO >
8.1.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 18,50 9.01 2,76 11,77 217,74
8.2. ESTRUTURAS METALICAS 60.456,25
8.2.1. GARAGEM 30.021,91
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
8.2.1.0.1. GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO KG 1.748,51 17,17 0,00 17,17 30.021,91
8.2.2. SALA MULTIUSO 30.434,34
§220.1. N ) ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO G 177253 a7 000 1717 30.434.34
ANTICORROSIVO >
9.1. SERVICOS PRELIMINARES 698,46
9.1.0.0.1. ‘GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 3,96 0,00 176,38 176,38 698’46
9.2. TRANSPORTES 180,53
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,96 35,07 10,52 45,59 180,53
9.3. SERVICO EM TERRA 2.173,86
9.3.00.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 23,76 0,00 37,51 37,51 891,23
9.3.0.0.2. ‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 23,76 0,00 24,85 24,85 590’43
93.0.03. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 79.20 0,00 2,90 2,90 229.68
ESCAVADA ’
GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 79,20 0,00 5,84 5.84 462,52
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 25.168,02
PECAS E ACESSORIOS 11.028,32
VASO SANITARIO E ACESSORIOS 6.054,90
'VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA
9.4.1.1.1. UN 2,00 661,45 3447 695,92
SINAPL 93471 BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 i ! ’ : 1.391,84
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
9.4.1.1.2. = UN 2,00 256,65 16,41 273,06
SINAPL 95469 INSTALAGAO, AF 01/2020 . X X X 546,12
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
9.4.1.1.3. UN 2,00 348,50 64,46 412,96
GOINFRA 80517 ANTIVANDALISMO X . X L 825,92
9.4.1.14. ‘GOINFRA 80519 VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 430,69 64,46 495,15 990’30
9.4.1.15. ‘GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4") UN 4,00 9,21 12,67 21,88 87’52
9.4.1.1.6. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 4,00 37,59 5,53 43,12 172,48
04117, p— — ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO N 400 160,46 593 16,39 665.56
SANITARIO >
9.4.1.18. COMPOSICAO COMP 427_SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 108,80 791 116,71 466,84
R SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIENICO
9.4.1.1.9. UN 4,00 62,88 6,88 69.76
COMPOSICAO COMP 586 SEE ||\ 1\l CTRIAL 500M INCLUSO (GOINERA) X , . 5 279,04
941110, COMPOSIGAD COMP 209)SEE ‘;&;:l;)l;l]ﬁlko PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + N 400 100,30 9,69 110,19 44076
94.1.1.11. COMPOSICAO COMP 584 SEE |SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LIQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 4,00 40,18 6,95 47,13 188’52
9.4.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS 3.087,52
9.4.12.1. ‘GOINFRA 80541 LAVATORIO MEDIO COM COLUNA UN 2,00 191,53 68,90 260,43 520’86
9.4.1.22. GOINFRA 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 2,00 95,58 64,94 160,52 321,04
9.4.123. ‘GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 4,00 755 593 13.48 53’92
9.4.1.24. GOINFRA 80555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 4,00 46,09 9.89 55,98 223,92
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AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CRE SILVANIA

OBRA DATA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO 07/01/2025 SILVANIA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI

CRE-SILVANIA RUA SANTO ANTONIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000 AGO/2024 ONERADA NOV/2024 ONERADA

|AREA EXISTENTE (M?)

382,93 7027 57.46 395,74
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
94125, SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,00 9.10 231 1141 45,64
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
..... . e UN 2,00 640,61 791 648,52 .
94126 GOINFRA 80573 LAVATORIO DIAMETRO DE 112" 1.297,04
04127, e . TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO N 200 138,10 201 L4601 292,02
DIAMETRO DE 112"
9.4.1.28. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 4,00 77,34 593 8327 333,08
9.4.1.3. FILTRO E CHUVEIROS 442,46
9.4.13.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELETRICO EM PYC COM BRAGO METALICO UN 2,00 100,80 19.79 120,59 241,18
9.4.1.3.2. GOINFRA 80732 PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 2,00 44,10 13,85 5795 115,90
9.4.133. GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 2,00 32,80 9.89 42,69 85,38
9.4.14. TANQUES / TORNEIRAS. 480,32
9.4.1.4.1. GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 2,00 37,10 1.87 3897 77,94
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO 5
S 39,18 64,95
94142 SOLVRS Sees IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM UN 200 B 129,90
GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 4,00 60.21 791 68,12 272,48
REGISTROS. 963,12
GOINFRA 80979 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1.1/2" UN 1,00 112,67 33,65 146,32 146,32
GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 1,00 59,44 2138 80,82 80,82
GOINFRA 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" UN 4,00 98,07 33,65 131,72 526,88
GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 2,00 80,40 24,15 104,55 209,10
AGUA FRIA 3.354,20
TUBOS DE PVC SOLDAVEL 1.326,06
GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 18,00 3,85 4,74 8,59 154,62
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
e " 12,00 15,61 125 16,86
SINAPL 89449 INSTALACAO. AF 06/2022 i § 202,32
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... i " M 36,00 25,44 1,48 26,92
9.42.13 SINAPI 89450 INSTALACAO, AF 06/2032 969,12
9.4.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 294,20
94.22.1. GOINFRA 81041 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" UN 1,00 13,07 3,55 16,62 16,62
9.4222. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 2,00 1,09 3,55 4,64 9,28
9.4.223. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 2,00 236 3,55 591 11,82
94224, GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO SOMMX1.1/2" UN 14,00 533 553 10.86 152,04
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2,
9.4.225. SINAPI 94707 INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 2,00 46,51 5,71 52,22 104,44
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
9.4.2.3. LUVAS DE PVC 100,25
9.4.23.1. GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 5,00 14,52 5,53 20,05 100,25
9.4.24. BUCHAS 33,56
9.4.24.1. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm UN 4,00 627 7,12 13,39 53,56
9.4.2.5. JOELHO 812,50
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
..... A iy > UN 15,00 187 7,12 8,99
4251 GOINFRA 81302 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 134,85
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
..... sV SOLDAVEL, g UN 15,00 2,58 2,67 525
94252 SINAPL 80481 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 i 78,75
9.4.2.53. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 5,00 2,63 7,12 9,75 48,75
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
..... s g g UN 6,00 8,90 477 13,67
94234 SINAPI 89301 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 82,02
94255, GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 6.00 28,65 11,08 3973 238,38
9.4.2.5.6. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 12" UN 5,00 11,74 8,71 2045 102,25
9.4.2.5.7. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 6,00 12,54 8,71 21,25 127,50
9.4.2.6. TE 431,45
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... i y . UN 7,00 3,83 3,56 7,39
94261 SINAPI 89617 INSTALACAO. AF_06/2022 5173
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... i y . UN 1,00 36,68 7.51 44,19
94262 SINAPI 89628 INSTALACAO. AF_06/2022 44,19
9.4.2.6.3. COMPOSICAO COMP 089_SEE | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 98 13.85 75.83 151,66
9.4.2.6.4. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 5,00 11,32 11,87 23,19 115,95
9.4.26.5. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 4,00 947 7,51 16,98 67,92
9427 ADESIVOS 336,18
9.4.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3,00 56,14 0,00 56,14 168,42
9.42.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 55,92 0,00 55,92 167,76
9.4.2.8. CURVAS 0,00
9.4.3. [ESGOTO SANITARIO 8.348,75
9.4.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 263,71
9.43.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 5,00 36,36 8,71 45,07 225,35
9.4.3.1.2. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 2,00 10,47 8,71 19,18 38,36
9.4.3.2. CURVAS 794,68
9.4.3.2.1. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 8,00 29,75 13,06 42,81 342,48
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR
..... y . g . . UN 2,00 140,18 422 144,40
94322 SINAPI 104065 PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022 288,80
94323, GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 10,00 526 11,08 16,34 163,40
9.4.3.3. JOELHOS 737,35
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
9.4.33.1. SINAPI 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 10,00 5,62 478 10,40 104,00
AF_08/2022

ELDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA MANCINI

7
9 d e 2 3 E(I_\'RGEE}:‘ITE;E?/ [():-‘GV([)L ART N° 1020250004206



GOVERNOSDE

SEDUC W
Secretaria de Estado /Go IAs
da Educacio /:

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CRE SILVANIA
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 07/01/2025 SILVANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPT
CRE-SILVANIA RUA SANTO ANTONIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000 AGO/2024 ONERADA NOV/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
382,93 70,27 57,46 395,74
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
9.433.2. SINAPI 89802 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 5.00 8,88 127 10,15 50,75
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
9.4.333. GOINFRA 81924 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. UN 2,00 9,00 17,81 26,81 53,62
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
9.4334. S . . " N UN 11,00 9.45 17.81 27,26
GOINFRA LR FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’ ’ ’ =0 299,86
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
9.4.33.5. GOINFRA 81936 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 10,00 327 11,08 14,35 143,50
AF_08/2022
9.4.3.3.6. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 6,00 319 11,08 14,27 85,62
9.4.34. JUNCOES 737,03
9.4.3.4.1. GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 4,00 347 11,47 14,94 59,76
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
94342 SINSEL 1G22 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN 200 171.06 193 182,99 365,98
9.4.3.4.3. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 7,00 26,27 18,20 44,47 311,29
9.4.35. REDUCOES 69,54
9.4.3.5.1. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 7,35 15,83 23,18 69,54
9.4.3.6. TE 64,44
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
4361 GOINFRA S22 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 UN L 404 147 ten 64,44
9.4.3.7. TUBOS 35.682,00
9.43.7.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 18,00 634 9,49 15,83 284,94
94372 SINAPI 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, EsGOTO PREDIAL, DN_SO MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 42,00 11,89 1,54 1343 564.06
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF 08/2022 ’
9.43.73. SINAPI 89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, EsGOTO PREDIAL, DN_ 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 108,00 19,11 9,89 29,00 3.132.00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF 08/2022 >
9.43.74. SINAPI 89849 TUBO PVC, SERI[:: NORMAL, ESGOTO PREPIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 30,00 44,99 1,71 56,70 1.701.00
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 ’
9.4.4. EXTRAS 2.436,75
9.44.0.1. GOINFRA 81827 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 174,05 263,26 437,31 437,31
9.4.4.0.2. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 3,00 180,77 288,86 469,63 1.408,89
9.4.4.03. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 3,00 55,13 16,14 71,27 213,81
9.44.04. GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 1,00 60,67 17,77 7844 78,44
9.44.0.5. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 2,00 135,70 13,45 149,15 298,30
9.5. REVESTIMENTO DE PISO 3.362,29
9.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 2,37 193,37 27,63 221,00 523,77
9.5.0.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1 M2 79,20 22,01 13,83 35,84 2.838,52
10.1. INSTALACOES ESPECIAIS 2.047,41
10.11. PREVENCAOQ E COMBATE A INCENDIO 2.047,41
10.1.10.1. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 195,66 17,10 212,76 212,76
10.1.1.0.2. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 3,00 223,70 17,10 240,80 722,40
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
10.1.1.0.3. " . UN 10,00 1327 495 1822
SINAPL 97599 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 ) ” ) ” 182,20
10.1.1.04. COMPOSICAO COMP 410_SEE | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS | 2 FAROIS (GOINFRA + COT) UN 2,00 215,98 23,75 239,73 479,46
10.1.1.0.5. COMPOSICAO COMP 024_SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 18,11 1,31 19,42 77,68
10.1.1.0.6. COMPOSICAO COMP 025_SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 16,00 18,11 131 1942 310,72
10.1.1.0.7. COMPOSICAO COMP 235 SEE | PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,31 19,42 19,42
101108, COMPOSICAO COMP 236 SEE I;LINA:P/;DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + N 100 1811 131 1942 19,42
10.1.1.09. COMPOSICAO COMP 411 SEE I;LINA:P/;DE SINALIZACAO EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGENCIA (GOINFRA + N 100 204 131 2335 2335
VALOR TOTAL 448.907,70
VALOR BDI (20,34%) 91.307,83
OBS: 0S QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, TOTAL ORCAMENTO 540.215,53
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO PORM2* 1.365,08
MATERIAL S/ BDI 69% RS 311.690,14
MAO DE OBRA S/ BDI 31% RS 137.217,56
(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual n®9.900, de 7 de julho de 2021, os precos adotados sdo aqueles dos si: de referéncia indicados. Justifica-se o uso
dos pregos destas composigoes de custos unitdrios devido ao seu valor ser menor a medi de seus corr 1 na tabela SINAPI;
(2) Optou-se pelo uso das composicées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
(4) Nos casos em que houver execu¢do de granitina e omissdo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado
na drea de piso;
(5) O custo unitario aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea total de construgao.
/7 1y
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Secretaria de Estado
da Educacdo

SEDUC

GOVERNO’DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CRE SILVANIA 52063887
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO SILVANIA
ENDERECO CRE
RUA SANTO ANTONIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000 CRE-SILVANIA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 07/01/2025 395,74
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |[DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()Rssl;:M BDI PREC?R(;?M BDL | pArTIC. (%)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 25.357.21 30.514,87 5,65
b. |TRANSPORTES 2.006,33 241442 0,45
c. |SERVICO EM TERRA 4.486,25 5.398,75 1,00
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 4.320,53 5.199,33 0,96
e. |ESTRUTURA 9.725,97 11.704,23 2,17
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 63.157,11 76.003,27 14,07
g. [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 25.418,55 30.588,68 5,66
h  |INSTALACOES ESPECIAIS 2.047,41 2.463,85 0,46
i.  |ALVENARIAS E DIVISORIAS 13.627,52 16.399,36 3,04
k. |IMPERMEABILIZACAO 380,60 458,01 0,08
n. |ESTRUTURAS METALICAS 60.456,25 72.753,05 13,47
0. |COBERTURAS 42.837,28 51.550,38 9,54
q. [ESQUADRIAS METALICAS 31.486,22 37.890,52 7,01
r. |VIDROS 1.286,82 1.548,56 0,29
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE 16.587.,80 19.961,76 3,70
t. |FORROS 11.539,26 13.886,35 2,57
u. |REVESTIMENTO DE PISO 42.032,83 50.582,31 9,36
v. |FERRAGENS 1.339,50 1.611,95 0,30
X. |ADMINISTRACAO 27.314,40 32.870,15 6,08
y. |PINTURA 44.647,62 53.728,95 9,95
z.  |DIVERSOS 18.852,24 22.686,78 4,19
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 448.907,70 540.215,53 100,00

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
CRE SILVANIA 4
OBRA PRAZO
REFORMA E AMPLIACAO 120 dias corridos
LOCAL DATA
SILVANIA 07/01/2025
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
. VALOR Etapas: ETAPA 01 ETAPA 02
DESCRICAO DOS SERVICOS Parcelas: 1 3 3 1
RS 54021553 Dias: 30 60 90 120
SERVICOS PRELIMINARES RS 30.514,87 [% Periodo
6.649,19 RS 6.130,44
TRANSPORTES RS 2.414,42 [% Periodo
RS 5782 RS 876,68
SERVICO EM TERRA RS 5.398,75 |% Periodo
RS 699,14
FUNDACOES E SONDAGENS RS 5.199,33 |% Periodo
RS 1.299,83 | RS 129,83
ESTRUTURA RS 11.704,23 |% Periodo
RS 07
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E| RS 76.003,27 [% Periodo
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 30.588,68 [% Periodo
RS 757070
INSTALACOES ESPECIAIS RS 2.463,85 [% Periodo
RS 615,96 615,96
ALVENARIA E DIVISORIAS RS 16.399,36 |% Periodo
206,63 RS 16.192,73
IMPERMEABILIZACAO RS 458,01 |% Periodo
RS 458,01
ESTRUTURA METALICA RS 72.753,05 [% Periodo
RS 18188726
COBERTURAS RS 51.550,38 (% Periodo ]
S 27.074,26 RS 24.476,12
ESQUADRIAS METALICAS RS 37.890.52 [% Periodo
RS 4.486,24 RS 14.080,12 | RS 14.652,26
VIDROS RS 1.548,56 |% Periodo
RS 1548,56 | R$
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 19.961,76 |% Periodo
RS ____6.840.90
FORROS RS 13.886,35 |% Periodo
RS 522682
REVESTIMENTO DE PISO RS 50.582,31 [% Periodo
R$ 11.279,86 | RS 11.694,63 | R$ 13.545,94
FERRAGENS RS 1.611,95 |% Periodo
RS RS 1.611,95
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS RS 32.870,15 [% Periodo
RS 821754
PINTURA RS 53.728,95 (% Periodo ]
RS 2085
DIVERSOS RS 22.686,78 [% Periodo
RS 1.778,64 | RS 1.896,61 | R$ 8.831,96 | RS 10.179,56
TOTAL R$ 540.215,53 % PERIODO 15,82% 28,50% 24,85% 30,83%
VALOR PERIODO| R$ 8545439 [ RS 15396526 | RS 134.22568 | RS  166.570,20
% ACUMULADO 15,82% 44,32% 69,17% 100,00%
VALORACUMULADO| R$ 8545439 | R$  239.419,65 | R$  373.64533 | R§ 54021553
Houdiv
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GO\/ER‘NO’DE

SEDUC W
Secretaria de Estado ﬁ IA
da Educacao =

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR
CRE SILVANIA

OBRA
REFORMA E AMPLIACAO

ENDERECO
RUA SANTO ANTONIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000

CIDADE
SILVANIA

CRE
CRE-SILVANIA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 3,16% 3,16%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,88% 0,88%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,39% 7,39%
BDI - FINAL 20,34%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribuig@o previdenciéria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° ¢ 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acorddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o célculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

pu Onde:
TAXA SELIC\ 22z nee: _ ;
DF=|1+—— DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
100 R
DU = Dias iiteis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acoérddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgdo ¢
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengio coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composi¢do do calculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acordao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( ““ ex
ante ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracéo central
f [ N7 S =taxa de seguros
BDI_[1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L]_ pre—
- (1 o, [) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucrofremuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragao central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

/7
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GOVERNO’DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

SEDUC
Secretaria de Estado
da Educagao

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CRE SILVANIA SILVANIA

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIACAO CRE-SILVANIA

ENDERECO DATA

RUA SANTO ANTONIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000 07/01/2025

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 30.514,87 5,65
b. TRANSPORTES 2.414,42 0,45
c. SERVICO EM TERRA 5.398,75 1,00
d. FUNDACOES E SONDAGENS 5.199,33 0,96
e. ESTRUTURA 11.704,23 2,17
f. INSTALACOES ELETRICAS 76.003,27 14,07
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 30.588,68 5,66
h INSTALACOES ESPECIAIS 2.463,85 0,46
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 16.399,36 3,04
k. IMPERMEABILIZAGCAO 458,01 0,08
n. ESTRUTURAS METALICAS 72.753,05 13,47
0. COBERTURAS 51.550,38 9,54
q. ESQUADRIAS METALICAS 37.890,52 7,01
r. VIDROS 1.548,56 0,29
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 19.961,76 3,70
t. FORROS 13.886,35 2,57
u. REVESTIMENTO DE PISO 50.582,31 9,36
V. FERRAGENS 1.611,95 0,30
X. ADMINISTRACAO 32.870,15 6,08
y. PINTURA 53.728,95 9,95
Z. DIVERSOS 22.686,78 4,19
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 540.215,53 100,00
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SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacao

GOVERNO'DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CRE SILVANIA 52063887
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO SILVANIA
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-SILVANIA 395,74
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
X _ PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID UANT
9 < Q RELEV (50%)
0. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA M2 216,70 108,35
s. REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO EM PAREDES COM PLACA TIPO PORCELANATO M2 112,60 56,30
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 188,82 94,41

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivagao circunstanciada das condi¢des do edital, tais como justificativa de exigéncias de
qualificag@o técnica, mediante indicagdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificagdo econdmico-financeira, justificativa
dos critérios de pontuagéo e julgamento das propostas técnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor técnica ou técnica e prego, e justificativa das regras
pertinentes a participagdo de empresas em consorcio.

15 de 23

P
"/"{L e
ELDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA MANCINT
/ ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 503/D-GO

ART N° 1020250004206



G OVERNOLDE

SEDUC g
Secretaria de Estado /Go IAs
da Educacdo /:

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

|crE sivaNIA 52063887
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO SILVANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-SILVANIA RUA SANTO ANTONIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000 AG0/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
07/01/2025 395,74 NOV/2024 _ ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

N ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA
COMPOSICAO | COMP 002 SEE [0 gM T smfpn OSzEY M2 - - - 12,49 12,65
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0410 12,64 14,62 0,51 0,59
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,23 2341 0,50 0,58
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,01 1,17
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
SINAPL I 21141 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X M2 1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29
15CM
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 12,93 12,93 0,19 0,19
MATERIAL (C) - TOTAL| 11,48 11,48

COMPOSICAO COMP 024_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,24 19,42
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,13 1,31
GOINFRA _I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

COMPOSICAO | COMP 025_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 1924 19,42
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 131
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,13 1,31
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 036
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17.35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11
N CAIXA DE INSPECAO PVC 300X250MM COM TAMPA PARA INSPECAO EM FERRO
COMPOSICAO | COMP 037 SEE |1 o (GOINFRA + ORSE) UN 272,10 276,83
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,8800 13,99 16,19 12,31 14,24
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,8800 20,23 2341 17,80 20,60
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 30,11 34,84
v o mﬂum DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 0N AGETD 428 6428 428 428
R (09723/ORSE) Tampa reforsada em ferro fundido d=300mm, c/escotilha quadrada ¢ articulada,
COTAGAO COTO06 SEE | " rramento, rekTEL-536 o similar (SPDA) UN 1,0000 177,71 177,71 177,71 177,71
MATERIAL (C) - TOTAL] 241,99 241,99

COMPOSICAO | COMP 059 SEE |RETIRADA E RECOLOCACAO DE JANELAS OU PORTAS (GOINFRA) M2 56,52 64,51
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 1,7336 12,64 14,62 21,91 25,34
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 1,4330 20,23 2341 28,98 33,54

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 50,89 58,88

GOINFRA_I | 0104 [AREIA MEDIA [ w3 [ o043 | 166,89 | 166,89 2,38 2,38
GOINFRA I _ | 1215 |CIMENTO PORTLAND CPII-32 | ke | 50000 | 0,65 | 0,65 325 325
MATERIAL (C) - TOTAL] 5,63 5,63

COMPOSICAO | COMP 083_SEE |CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 184,60 190,92
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 20,23 2341 20,23 2341
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,99 16,19 13,99 16,19

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 34,22 39,60

GOINFRA I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 38,2198 10,49 10,49 86,22 86,22
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,42 8,42 9,26 9,26
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,1146 2951 2951 3,38 3,38
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,1250 3,13 3,13 0,39 0,39
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,69 14,69 0,36 0,36
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 10,74 10,74 2,00 2,00
GOINFRA I 2904 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 14,34 14,34 14,34 14,34
GOINFRA I 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3,55
GOINFRA I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,164 8,38 8,38 9,75 9,75
GOINFRA I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 7,92 792 3381 3381
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,4400 24,49 26,62 10,77 1,71

MATERIAL (C) - TOTAL] 150,38 151,32

” /
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

|crE sivaNIA 52063887
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO SILVANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-SILVANIA RUA SANTO ANTONIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000 AG0/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL
07/01/2025 395,74 NOV/2024 _ ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

08:

!

COMPOSICAO | COMP 084 s |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC M P P
(GOINFRA)
GOINFRA 1 0025 OFICIAL 'B' h 1,1000 20,23 23,41 22,25 25,75
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,99 16,19 1538 17,80
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 37,63 4355
GOINFRA I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7.7778 10,49 10,49 81,58 81,58
GOINFRA 1 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 842 8.42 39,00 39,00
GOINFRA I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,95 1095 69,44 69,44
GOINFRA 1 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,18 10,18 15,12 15,12
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0.2041 32,14 32,14 6,55 6,55
GOINFRA 1 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 20,51 29,51 3,38 3,38
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0.2551 3,13 3,13 0.79 0.79
GOINFRA 1 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7) un 0,0510 14,69 14,69 0,74 0.74
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 10,74 10,74 4,00 4,00
GOINFRA 1 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 68,28 68,28 68,28 68,28
GOINFRA I 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 04352 8,17 8,17 3,55 3,55
GOINFRA 1 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 838 8,38 9.20 9.20
GOINFRA I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0.3813 7,92 7.92 3,01 3,01
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,7800 24,49 26,62 19,10 20,76
MATERIAL (C) - TOTAL] 323,74 325,40
COMPOSICAO | COMP 085 SEE |GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 332,65 339,93
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,23 23,41 22,25 25,75
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE b 1,1000 13,09 16,19 15,38 17,80
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 37,63 4355
GOINFRA 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 77778 10,49 10,49 81,58 81,58
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,42 8.42 39,00 39,00
GOINFRA 1 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,95 1095 69,44 69,44
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0.2041 32,14 32,14 6,55 6,55
GOINFRA 1 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 20,51 29,51 3,38 3,38
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0.2551 3,13 3,13 0.79 0.79
GOINFRA 1 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,69 14,69 0,74 0.74
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 10,74 10,74 2,50 2,50
GOINFRA 1 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 68,28 68,28 68,28 68,28
GOINFRA I 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 8,17 8,17 277 277
GOINFRA 1 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,38 8,38 2,90 2,90
GOINFRA I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 7,92 7.92 142 142
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,6400 24,49 26,62 15,67 17,03
MATERIAL (C) - TOTAL] 295,02 296,38
COMPOSICAO | COMP 089_SEE |TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 73,95 75,83
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3500 13,99 16,19 4,89 5,66
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR b 0,3500 20,23 23,41 7,08 8,19
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 11,97 13,85
COTACAO | COTO0I8 SEE | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM [ un T 10000 | 61,08 | 61,98 61,08 61,8
MATERIAL (C) - TOTAL] 61,98 61,98
128
- ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
COMPOSICAO | COMP 128_SEE | nomein o0 o M2 440,66 446,55
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, H 0,4000 19,60 21,48 7.84 8,59
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, H 2,0000 24,34 2691 48,68 53.82
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 56,52 62,41
SINAPL I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM,
SINAPL I 0442 DIAMETRO - 16 MM, CABECA ABAULADA UN 4,0000 717 717 28,68 28,68
MATERIAL (C) - TOTAL] 384,14 384,14
196
. COMPL. DE MURO DE ALYV. DE TIJ. FURADO - 12 VEZ - C/ CHP. PEDRISCO - H=0,50
COMPOSICAO | COMP 196 SEE |\; cOM PILARETES E CINTA DE CONCRETO (GOINFRA) M BB £
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,6190 12,64 14,62 7.82 9,04
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO b 0,5358 20,23 23,41 10,83 12,54
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 18,65 21,58
GOINFRA 60192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2 0,1000 26,27 27,90 2.62 2,79
GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 0,2500 10,69 11,13 2,67 278
GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 0,3000 1043 10,87 3,12 3.26
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 0,1500 1139 11,77 1,70 1,76
GOINFRA 0505 :’(l){léP)ARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK~15 MPA - " A0 523,69 s34 2ol 67
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) m3 0,0050 47,38 54,81 0.23 027
GOINFRA 1 2034 TUOLO FURADO 9x19x19 CM un 13,5000 0,79 0,79 10,66 10,66
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ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

CRE SILVANIA 52063887

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO SILVANIA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-SILVANIA RUA SANTO ANTONIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000 AG0/2024 _ ONERADA

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

07/01/2025 395,74 NOV/2024 _ ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1,4250 0,65 0,65 0,92 0,92
GOINFRA 1 0104 AREIA MEDIA m3 0,0090 166,89 166,89 1,50 1,50
GOINFRA 1 2388 PEDRISCO (DIAM. BRITA 0) m3 0,0070 165,68 165,68 1,15 1,15
GOINFRA 1 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,0015 1,02 1,02 1,02 1,02
MATERIAL (C) - TOTAL 28,20 28,78

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

A 1 110,1
COMPOSICAO | COMP 209 SEE | -0 Cen 0 UN 08,84 0,19
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,99 16,19 3,49 4,04
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,23 2341 5,05 5,85

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 8,54 9.89
SINAPL I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90
GOINFRA I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,85 0,35 3,40 3,40
MATERIAL (C) - TOTAL| 100,30 100,30

PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA

COMPOSICAO COMP 235_SEE + SINAPD) UN 19,24 19,42
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,13 1,31
GOINFRA _I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI_I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL

COMPOSICAO | COMP 236 SEE | i con 7 i ton UN 1924 19,42
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 131
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,13 1,31
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 036
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL [ 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17.35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11
272
COMPOSIGAO | Cop272_ser. [VLURO DEALVENARIA THOLO FURADO I/2VEE (12,08 COM FUNDAGAO e 2394 1509
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 20,23 2341 2,54 2,94
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3974 13,99 16,19 5,55 6,43
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,2663 20,23 2341 5,38 6,23
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,5722 20,23 2341 11,57 13,39
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 15,18 17,56 136 1,57
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,3094 12,64 14,62 16,55 19,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 42,95 49,70
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0557 166,39 166,89 9,29 9,29
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0204 155,43 155,43 3,17 3,17
GOINFRA I 2386 BRITA N’ | m3 0,0204 156,63 156,63 3,19 3,19
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 12,93 12,93 0,89 0,89
GOINFRA I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0063 1544 15,44 0,09 0,09
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 797 797 9,19 9,19
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,79 6,79 13,52 13,52
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 7,02 7,02 4,63 4,63
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 1,02 1,02 1,77 1,77
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,65 0,65 10,65 10,65
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 21,91 21,91 0,62 0,62
GOINFRA I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 8,19 8,19 1,86 1,86
GOINFRA I 2034 TIOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,79 0,79 17,00 17,00
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 04103 12,50 12,50 5,12 5,12
MATERIAL (C) - TOTAL] 80,99 80,99
375
COMPOSICAO | COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 37.94 39,65
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 04165 20,23 2341 8,42 9,75
GOINFRA I 0008 AJUDANTE 0,1735 13,99 16,19 2,42 2,80
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 10,84 12,55
SINAPLL | 39391 JLUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN_ [ 10000 ] 27,10 [ 27,10 27,10 27,10
MATERIAL (C) - TOTAL] 27,10 27,10

COMPOSICAO

COMP 400_SEE

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM (GOINFRA)

114,06

119,10

GOINFRA I

0005

SERVENTE

0,8000

12,64 14,62

10,11

11,69
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SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacao

G OVERNOLDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP |
CRE SILVANIA 52063887
OBRA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO SILVANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA |
CRE-SILVANIA RUA SANTO ANTONIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000 AG0/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI |
07/01/2025 395,74 NOV/2024 _ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,3700 13,99 16,19 5.17 5,99
GOINFRA 1 0006 ARMADOR h 0,4600 20,23 23,41 9,30 10,76
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,23 2341 1,41 1,63
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 32,05 37,09
GOINFRA 1 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 147,92 147,92 4.88 4.88
GOINFRA 1 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 34,39 34,39 13,75 13,75
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53
GOINFRA 1 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 7,97 7,97 42,00 42,00
GOINFRA 1 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 12,93 12,93 1,16 116
GOINFRA 1 2386 BRITAN® | m3 0,0400 156,63 156,63 6,26 6,26
GOINFRA 1 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 02533 12,50 12,50 3.16 3.16
GOINFRA 1 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,91 21,91 0,27 0,27
MATERIAL (C) - TOTAL 82,01 82,01

COMPOSICAO | COMP 410_SEE |LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS | 2 FAROIS (GOINFRA + COT) 236,50 239,73
GOINFRA I 0008 AJUDANTE 0,6000 13,99 16,19 8,39 9.71
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA 0,6000 20,23 23,41 12,13 14,04

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 20,52 23,75
COTAGAO | COT 207 SEE__[LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS | 2 FAROIS [ un_ T 10000 ] 215,98 [ 215,98 215,98 215,98
MATERIAL (C) - TOTAL] 215,98 215,98

PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGENCIA
COMPOSICAO COMP 411_SEE (GOINFRA + SINAPT) ¢ ¢ ) 23,17 23,35
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,13 1,31
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI_I 37559 RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 22,04 22,04

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "' (GOINFRA +

COMPOSICAO | cOMP427 SEE |00 UN 115,63 116,71
GOINFRA | 0011 ENCANADOR 0,2000 2023 2341 4,04 4,68
GOINFRA | 0008 |AJUDANTE I 0,2000 13,99 16,19 2,79 323

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 6,83 7.91
SINAPLL | 1370 [DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" [ un T 10000 ] 108,80 [ 108,80 108,80 108,80
MATERIAL (C) - TOTAL] 108,80 108,80

COMPOSICAO | COMP 430_SEE |DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA (GOINFRA) 14,19
GOINFRA | 0021 SERRALHEIRO I 0,3300 2023 2341 6,67 7,72
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,66 1581
GOINFRA | 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8'- 10" un 0,0500 10,74 [ 10,74 0,53 0,53
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,53 0.53

ESQUADRIA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM FORNECIMENTO E

COMPOSICAO COMP 440_SEE INSTALACAO (COT) M2 452,42 452,42
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 0,00 0,00

COTACAO | COT 367_SEE |ESQUADRIA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM INSTALADO M2 1,0000 452,42 | 452,42 452,42 452,42

MATERIAL (C) - TOTAL| 452,42 452,42

PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -

A B 101, 101,
COMPOSICAO | COMP4SISEE |4 ORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N gED L
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
T COT 32 sEE | |3294/ORSE) Placa indicativa em acrilico e=2mm, em braile, com esferas em nox ¢ exto em alto N AGED 10196 101,96 1019 101,96
rélevo, dim.: 8 x 28 cm, ¢ instalagio
MATERIAL (C) - TOTAL] 101,96 101,96

MAPA TATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E

COMPOSICAO COMP 476_SEE INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 1.758,40 1.762,43
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,7500 13,99 16,19 10,49 12,14
GOINFRA _I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,23 23,41 15,17 17,55
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 25,66 29,69

COTACAO COT 408_SEE (09092/0ORSE) Mapa Ttil em acrilico 70 x 50cm UN 1,0000 1.732,74 1.732,74 1.732,74 1.732,74
GOINFRA 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,48 0,48 1,92 1,92
GOINFRA _I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,59 0,59 2,36 2,36

MATERIAL (C) - TOTAL| 1.732,74 1.732,74
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

|crE sivaNIA 52063887
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO SILVANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-SILVANIA RUA SANTO ANTONIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000 AG0/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL
07/01/2025 395,74 NOV/2024 _ ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE,
COMPOSICAO | COMP 499 SEE |TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - UN 83,25 85,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,3335 13,99 16,19 4,66 5,39
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 20,23 2341 3.80 440
GOINFRA 1 0018 PINTOR b 0,1368 20,23 23,41 2,76 3,20
GOINFRA I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,23 2341 1,82 2,10
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,04 15,09
GOINFRA I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTACAO (FABRICACAO E MONTAGEM) Kg 2,5960 15,61 15,61 40,52 40,52
COTAGAO COT 509 SEE  |(11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicagéio) m2 0,1400 154,67 154,67 21,65 21,65
GOINFRA I 212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO 1 0,0502 4343 4343 217 217
SO 2077 gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X " T 036 036 L L
GOINFRA I 2055 TINTA ESMALTE 1 0,0425 31,30 31,30 1,33 1,33
GOINFRA 1 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,25 0,25 1,00 1,00
GOINFRA I 3394 PARAFUSO P/BUCHA $-8 un 4,0000 0,34 0,34 1,36 1,36
GOINFRA 1 1970 DILUENTE AGUARRAS | 0,0279 19,16 19,16 0,53 0,53
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0702 3,13 3,13 0.21 021
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E
GOINFRA 1 2788 MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
MATERIAL (C) - TOTAL] 70,21 70,21
COMPOSICAO | COMP 584 SEE [SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LiQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 46,18 47,13
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 03162 12,64 14,62 3,99 4,62
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR b 0,0996 20,23 23,41 2,01 233
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 6,00 6,95
GOINFRA I _ | 2860 [SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL [ wn [ 10000 | 38,83 | 38,83 38,83 38,83
GOINFRA_I | 2862 |SABONETE LiQUIDO (D= 1,00) | ke [ 02075 | 5,96 | 5,96 1,35 1,35
MATERIAL (C) - TOTAL] 40,18 40,18

. SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL
COMPOSICAO | COMPS86.SEE |4iGIENICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA) N . - - el GaD
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 03162 12,64 14,62 3,99 4,62
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,0966 20,23 2341 1,95 2.26
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,94 6.88
GOINFRA_I | 2853 [SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS [ wn [ 10000 ] 48,90 | 48,90 48,90 48,90
GOINFRA I _ | 2854 [ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M | re | 10000 | 13,98 | 13,98 13,98 13,98
MATERIAL (C) - TOTAL] 62,88 62,88

CHAPA DE ACM BRANCO FOSCO INSTALADA (NAO INCLUSO A ESTRUTURA EM

COMPOSICAO | COMP 606_SEE |\ oo oo M2 - - - 14221 142,21
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00

COTACAO | COT 415 SEE_|CHAPA DE ACM BRANCO FOSCO [ M2 T 10000 ] 142,21 [ 142,21 142,21 142,21

MATERIAL (C) - TOTAL] 142,21 142,21

COMPOSICRO | COMP&0_SEE |31 ii " TE's oty INCLUSO PUNDACAO (GOINFRACSINAPDY we : : : o8 w220
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,3549 20,23 23,41 7,17 8,30
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,8418 13,99 16,19 25,76 29,81
GOINFRA I 0006  ARMADOR h 1,4714 20,23 23,41 29,76 34,44
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 1,3379 20,23 23,41 27,06 31,32
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2612 15,18 17,56 3,96 4,58
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 3,6428 12,64 14,62 46,04 53,25
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,1188 20,23 23,41 2,40 2,78

MAO DE OBRA (B) - TOTAL|| 142,15 164,48
GOINFRA I 2386 BRITAN® | m3 0,1381 156,63 156,63 21,63 21,63
GOINFRA 1 2497 BRITAN° 2 m3 0,0264 155,43 155,43 4,10 4,10
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 77,7345 0,65 0,65 50,52 50,52
GOINFRA 1 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0660 21,91 21,91 1,44 1,44
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,3530 12,50 12,50 16,91 16,91
GOINFRA 1 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0290 15,44 15,44 0,44 0,44
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,4018 12,93 12,93 5,19 5,19
GOINFRA 1 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,3357 7,97 7,97 10,64 10,64
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,7285 7,02 7,02 12,13 12,13
GOINFRA 1 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,6285 6,79 6,79 426 426
GOINFRA I 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 8,2107 6,62 6,62 54,35 54,35
GOINFRA 1 2440 ACO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg 6,7965 6,60 6,60 44,85 44,85
'TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A
SINAPI I 34548 1700 ML MALILA 15 X 15 MM, (© X L) 50X 17.9% CAL 1A, M 0,2970 539 539 1,60 1,60
SINAPL I 34580 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) UN 9,6166 6,27 6,27 60,29 60,29
SINAPI_I 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE =27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0071 44,07 44,07 0,31 0,31
-
( e
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

CRE SILVANIA 52063887

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO SILVANIA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-SILVANIA RUA SANTO ANTONIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000 AG0/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
07/01/2025 395,74 NOV/2024 _ ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

'ARGAMASSA TRACO 12:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)

SINAPI 87292 PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, M3 0,0091 633,22 641,05 5,76 5,83
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

SEs SRR AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0.0041 41994 42621 172 1,74
GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1453 147,92 147,92 21,49 21,49
GOINFRA_I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0139 166,89 166,89 2,31 2,31
GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,5758 1,02 1,02 1,60 1,60

MATERIAL (C) - TOTAL] 317,63 317,72
- LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO | COMP 693 SEE | cr 1"l 0% o0 NFRA + ORSE) UN - - - 141,22 143,30
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 13,99 16,19 5,40 6,25
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA I 0,3866 2023 2341 7,82 9,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 13,22 15,30
(07294/0RSE) LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: AO1,
COTAGAO | COT 496_SEE | ABALUX OU SIM1 UN 1,0000 128,00 128,00 128,00 128,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 128,00 128,00
754
- GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA
COMPOSICAO | COMP7S4SEE |py ASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPT) Mz _ _ _ HESE HEE
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 2023 2341 11,26 13,03
GOINFRA_I 0005 SERVENTE I 0,7091 12,64 14,62 8,96 10,36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 20,22 23,39
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUCAO COM JUNTA 27 MM,
GOINFRA_I 223 GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICACAO DE CERA) m2 10000 80,00 e 80,00 80,00
GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51
GOINFRA_I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0243 166,39 166,89 4,05 4,05
SINAPL [ 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 42,28 4228 1,69 1,69
MATERIAL (C) - TOTAL 95,56 95,56
757
COMPOSICAO | COMP 757_SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 2548 2553
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO I 0,0100 2023 2341 0,20 023
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 12,64 14,62 0,12 0,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,32 0,37
GOINFRA_I | 2224 [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM. [ m T 10000 ] 25,00 | 25,00 25,00 25,00
SINAPLI | 7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS | L | 00040 | 42,28 | 4228 0,16 0,16
MATERIAL (C) - TOTAL] 25,16 25,16
794
- LUMINARIA ESPETO DE JARDIM LED 5W BIVOLT - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO | COMP 794 SEE | ccr o™l " O INFRA 4 SBC) UN - - - 99,12 104,39
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9790 13,99 16,19 13,69 15,85
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA I 0,9790 2023 2341 19,80 2291
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 33,49 38,76
e CoTs72. s |(Q0#616/SBC) LUMINARIA - ESPETO DE JARDIM LED SW LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT . AGT 6563 6563 6563 6563
EMPALUX
MATERIAL (C) - TOTAL] 65,63 65,63
COMPOSICAO | COMP 800_SEE |CASCA DE PINUS. FORNECIMENTO E COLOCACAO (GOINFRA + ORSE) M2 - - - 37,39 37,57
GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 12,62 14,60 1,13 131
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,13 131
COTAGAO | COT 578 SEE__[(09062/0RSE) CASCA DE PINUS [ kG [ 70000 ] 5,18 [ 5,18 36,26 36,26
MATERIAL (C) - TOTAL 36,26 36,26

. PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA,

COMPOSICAO | COMP 872 SEE |\, 7 1/p A MAXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) Sz . . . SLes SO
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 4,1592 12,64 14,62 52,57 60,80
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 0,9017 20,23 23,41 18,24 21,10
GOINFRA I 0006  ARMADOR h 0,5971 20,23 23,41 12,07 13,97
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,7002 13,99 16,19 9,79 11,33
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 20,23 23,41 8,13 9,41
GOINFRA 1 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 15,18 17,56 3,04 3,52
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 20,23 23,41 1,51 1,75

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 105,35 121,88

GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 5,16 5,16 54,90 54,90
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,65 0,65 38,76 38,76
GOINFRA I 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,62 6,62 26,79 26,79
GOINFRA 1 2386 BRITAN® | m3 0,1683 156,63 156,63 26,35 26,35
GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1244 147,92 147,92 18,39 18,39
GOINFRA 1 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 7,97 7,97 13,76 13,76
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP |
CRE SILVANIA 52063887
OBRA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO SILVANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA |
CRE-SILVANIA RUA SANTO ANTONIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000 AG0/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL |
07/01/2025 395,74 NOV/2024 _ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 1 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 7,02 7,02 15,36 15,36
GOINFRA 1 2387 BRITA N° 0 m3 0,0660 165,68 165,68 10,93 10,93
GOINFRA 1 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 05114 12,50 12,50 6,39 6,39
GOINFRA 1 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 00736 66,38 66,38 4.88 4.88
GOINFRA 1 2497 BRITAN° 2 m3 0,031 155,43 155,43 4,83 4.83
GOINFRA 1 1858 PONTALETE 3x3" m 04661 8,19 8,19 3,81 3,81
GOINFRA 1 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6.79 6,79 3,13 3,13
GOINFRA 1 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 12,93 12,93 1,98 1,98
GOINFRA 1 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 21,91 21,91 234 234
GOINFRA 1 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 02300 6,63 6,63 1,52 1,52
GOINFRA 1 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,58 3,58 131 1,31
GOINFRA 1 0104 AREIA MEDIA m3 0,0071 166,89 166,89 1,17 1,17
'VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENGAO E
GOINFRA 1 2149 DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0009 2,19 2,19 0,00 0,00
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 236,60 236,60
COMPOSICAO | comp s76_se | REIRADA DE GRADE DE FERROICORRIMAO/GUARDA-CORFO ¢ wo | - : : 04 )
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,99 16,19 6.99 8,09
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,23 2341 5,05 5,85
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 12,04 13,94
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00 0,00

881

conroscho | conramses [OUORLDE OB Yoo Ncoiot R bo b con |, | -
GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO I 3,5000 2023 2341 70,80 81,93
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 3,5000 13,99 16,19 48,96 56,66
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 119,76 138,59

COTACAO | COT621_SEE__[(D00473/SEDOP) FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE CORRER [ o T 10000 ] 182,39 | 182,39 182,39 182,39
SINAPLI | 10506 JVIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | w2 | 10s00 | 220,77 | 220,77 231,80 231,80
MATERIAL (C) - TOTAL] 414,19 414,19

OBS.: Composigao adaptada com base na SEDOP 091512 (07/24)

884

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO

COMPOSICAO | COMP 884 SEE {40+ (M - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (GOINFRA + ORSE) D2 - . - L2t e
GOINFRA I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,23 2341 11,74 13,59
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0494 12,64 14,62 12,00 13,88

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 23,74 27,47

(9924/0ORSE) CERAMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTARTIDA
COTAGAO COT 623 SEE | v AR COD.26090 M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90
GOINFRA I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,68 7,68 1,12 1,12
GOINFRA I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACIl Kg 7,5000 134 134 10,05 10,05
MATERIAL (C) - TOTAL| 77,07 77,07

PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL

COMPOSICAO | COMP912SEE | o oo M2 - - - 194,83 195,75
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1700 13,99 16,19 2,37 2,75
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,23 2341 343 397

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,80 6,72
GOINFRA 1 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) 1 0,1400 42,23 42,23 591 591
MATERIAL (C) - TOTAL] 189,03 189,03

COMPOSICAO | COMP 921_SEE |PLANTA - MOREIA - "DIETES BICOLOR" (GOINFRA + ORSE) UN - - - 43,18 4354
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 131
GOINFRA I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 12,62 14,60 1,13 131

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 2,26 2,62

COTACAO COT 654_SEE__|(07426/ORSE) PLANTA - MOREIA (DIETES BICOLOR) UN 1,0000 39,72 39,72 39,72 39,72
GOINFRA I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 27,75 27,75 0,38 0,88
GOINFRA I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 443 443 0,32 0,32
MATERIAL (C) - TOTAL] 40,92 40,92

OBS.: Composigio adaptada com base na ORSE 07774 (10/2024)

COMPOSICAO | COMP 923 SEE |PLANTA - ABACAXI ROXO - "TRADESCANTIA SPATHACEA" (GOINFRA + ORSE) UN - - - 18,81 19,17
GOINFRA | 0005 SERVENTE I 0,0900 12,64 14,62 1,13 131
GOINFRA | 0019 JARDINEIRO I 0,0900 12,62 14,60 1,13 131

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 2,26 2,62
COTAGAO | COT 656 SEE__|(11974/ORSE) PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) [ un_ [ oo | 15,35 [ 15,35 15,35 15,35
GOINFRA_I | 2057 | TERRA VEGETAL | w3 [ 00320 | 21,75 | 27,75 0,88 0,88
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O ESTADO QUE DA CERTO

CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR
|crE sivaNIA 52063887
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO SILVANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-SILVANIA RUA SANTO ANTONIO, 195, CENTRO. CEP: 75.180-000 AG0/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
07/01/2025 395,74 NOV/2024 _ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 [ ke [ o070 | 443 | 443 | 0,32 | 0,32
MATERIAL (C) - TOTAL| 16,55 | 16,55
OBS.: Composicao adaptada com base na ORSE 11117 (10/2024)
COMPOSICAO | COMP 931 SEE |REMOCAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,25 11,87
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE 0,3000 13,99 16,19 4,19 4.85
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO 0,3000 20,23 2341 6,06 7,02
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 10,25 11,87
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00 0,00
- REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA
COMPOSICAO | COMP 932 SEE [ -orore "0 on M2 - - - 29.42 32,95
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE 0,4920 13,99 16,19 6.88 7.96
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO 0,7350 20,23 2341 14,86 17,20
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 21,74 25.16
A — :’Cl)(léP)ARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - o G 2369 3544 219 226
GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) m3 0,0061 37,59 4347 022 026
SINAPL I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1227 10,25 10,25 125 125
GOINFRA 1 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,98 22,98 1,56 1,56
SINAPL I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000 7.32 732 1,46 1,46
MATERIAL (C) - TOTAL 7,68 7,79
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