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ARQUITETURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
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REFORMA E AMPLIAÇÃO

ÁREA CONSTRUÍDA

739,988.084,51 m² 

ASSUNTO

93,04 m²

PLANTA DE SINALIZAÇÕES;
DETALHAMENTOS;

LEGENDA;

- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.
- Favor conferir medidas no local;

OBSERVAÇÕES:
- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico;
- Onder houver piso em concreto, utilizar pisos táteis 25cm x 25cm em concreto (nivelado);
- Onder houver piso em granitina, utilizar pisos táteis 25cm x 25cm em borracha;

PLANTA DE SINALIZAÇÕES
ESCALA: 1/100

624,86 m²

QUADRO DE QUANTITATIVO DE MATERIAIS.

646,94 m² 1.271,80 m²

BASE DO MAPA TÁTIL EM AÇO
ESCOVADO, DIMENSÕES

CONFORME NECESSIDADE DO
PROJETO, NÃO EXISTEM

DIMENSÕES MÍNIMAS

FIXAÇÃO DA
BASE NO PISO

SUPORTE DO MAPA TÁTIL
EM CHAPA DE AÇO
ESCOVADO

MAPA TÁTIL
SUPORTE DO MAPA TÁTIL
EM CHAPA DE AÇO
ESCOVADO
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INSTALAR PORTA DE
ABRIR METÁLICA
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FAIXA DE ALCANCE ACESSÍVEL PARA
INFORMAÇÕES

VISUAIS E TÁTEIS EM PLANO VERTICAIS

A SINALIZAÇÃO, QUANDO INSTALADA NAS PORTAS, DEVE SER
CENTRALIZADA, E NÃO PODE CONTER INFORMAÇÕES TÁTEIS.
PARA COMPLEMENTAR A INFORMAÇÃO INSTALADA NA PORTA,

DEVE EXISTIR INFORMAÇÃO TÁTIL OU SONORA, NA PAREDE
ADJACENTE A ELA OU NO BATENTE

FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA COM MAÇANETA TIPO
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QUADRO DE MUDANÇAS DE DIREÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO PISO TÁTIL (DIRECIONAL E ALERTA)

Mudança
de direção –
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Mudança de direção

150° < X ≤ 180°

90° ≤ X ≤ 150°

150° < X ≤ 180°
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FEMININO
A=17,40m²

MASCULINO
A=17,40m²

SALA DE AULA
A=43,20m²

SALA DE AULA
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SALA DE AULA
A=43,20m²

SALA DE AULA
A=43,20m²

CIRCULAÇÃO EXTERNA

A=93,00m²

CIRCULAÇÃO
A=57,60m²

A=29,96m²
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QUADRA 
Area de fechamento: 432,77m²
Area de cobertura: 497,35m²

SAN. FEM.
A: 8,03²

SAN. PCD
A: 3,82m²

SAN. MASC.
A: 8,03m²

CIRCULAÇÃO
A: 9,22m²

HIDRÔMETRO

BLOCO III

BLOCO IV

RAMPA - DESCE

A= 12,25m² / i= 8,00%

PASSARELA COBERTA
A=28,07m²

RAMPA - DESCE

A= 31,50m² / i= 5,40%

175º

PÁTIO DESCOBERTO
A=117,90m²

14117321

SALA AEE

ALMOXARIFADO

DEPÓSITO

SALA PROF.
A=17,30m²

DEPÓSITO
A=6,70m²

COORD. /

BICICLETÁRIO
A=24,48m²

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES

LEGENDA
SEM ESCALA

EM BRAILE

MAPA TÁTIL

PISO TÁTIL DIRECIONAL
CONCRETO (COLORIDO)

PISO TÁTIL DE ALERTA
CONCRETO (COLORIDO)

PISO TÁTIL DE ALERTA
BORRACHA (COLORIDA)

PISO TÁTIL DIRECIONAL
BORRACHA (COLORIDA)

DETALHAMENTOS
SEM ESCALA

BARRA DE APOIO - SANITÁRIO MAPA TÁTIL PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES

QUANTITATIVO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS 

DESCRIÇÃO
MATERIAL QUANT.UND.SERVIÇOS

EXECUÇÃO 

EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO
DO AMBIENTE

QUADRA COBERTA

BANCOS EM CONCRETO (3 UNIDADES)

UND

MURETA LATERAL - BLOCO II

M3

PISO EM CONCRETO - PASSARELA DESCOBERTA 01

M3

PASSARELA MODELO M1 - PADRÃO FNDE 2015 UND

PASSARELA MODELO M2 - PADRÃO FNDE 2015 UND

LASTRO  DE BRITA 3cm - COMPLEMENTO CALÇADAS QUADRA M2

PISO CONCRETO DESEMP. 5cm - COMP. CALÇADAS QUADRA M2

PISO INCLINADO CONCRETO DESEMP. 5cm - ACESSO CALÇ. M2

M2

PASSARELA COBERTA
E RAMPA 02

PISO CONCRETO DESEMPENADO COM REVESTIMENTO M2

CAIXAS D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO 1,20m X 1,70m UND

PISO CONCRETO DESEMPENADO - CALÇADAS EXTERNAS M2

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DAS ÁREAS M2

MEIO-FIO M

DEMOLIÇÃO

LASTRO DE BRITA 3cm - CALÇADA EXTERNA M2

PINTURA COM TINTA POLIESPORTIVA - CALÇADA EXTERNA M2

MURO H= 2,50m M2

CHAPISCO MURO M2

EXECUÇÃO 

PLACA DE OBRA

BARRACÃO DE OBRAS - PADRÃO B

TAPUMES H= 2,00m

ÁRVORES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (ATERRO COM COMPACTAÇÃO)

PODA DE ÁRVORES

BLOCO SANITÁRIO REDUZIDO MOD. 01 - PADRÃO SEDUC

PINTURA CALÇADAS - TINTA POLIESPORTIVA

BANCOS MOD. BA1 - PADRÃO FNDE 2015

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VER PROJ. ESPECÍFICO
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - VER PROJ. ESPECÍFICO

PISO EM CONCRETO DESEMPENADO COM GRANITINA

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA ÁREA

PASSARELA MOD. M1 - PADRÃO FNDE 2015

PASSARELA MOD. M2 - PADRÃO FNDE 2015

LASTRO DE BRITA 3cm - RAMPA 02

PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 5cm - RAMPA 02

PINTURA COM TINTA POLIESPORTIVA - RAMPA 02

PORTÃO METÁLICO - ACESSO PRINCIPAL

TRECHO DO MURO - ACESSO PRINCIPAL

TELHAS FIBROCIMENTO - PASSARELA EXISTENTE
ESTRUTURA CONCRETO - PILARES E VIGAS

REBOCO MURO

PINGADEIRA - MURO

PINTURA PORTÃO P1 - ESMALTE SINTÉTICO C/ ANTICORROS.

PASSARELA MOD. M1 - PADRÃO FNDE 2015

PASSARELA MOD. M2 - PADRÃO FNDE 2015

LASTRO DE BRITA 3cm - PASS. DESCOBERTA E BICICLETÁRIO

PISO EM CONCRETO DESEMP. 5cm - PASS. DESC. E BICICLET.

GUARDA BICICLETAS

UND

UND

M2

UND

M3

UND

UND

M2
M3

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

CORRIMÃO DE PISO PADRÃO SEDUC - RAMPA 02 M

ÁRVORES

PLACA METÁLICA COM POSTE METÁLICO

UND

UND

PISO CONCRETO DESEMPENADO 5cm - CALÇADA EXTERNA M2

M

M2

UND

M2

UND

M2

M2

M

PINTURA C/ TINTA POLIESPORTIVA - PASS. DESC. E BICICLET. M2

PINTURA INT. E EXT. MURO M2

RUFO - ENTRE MURO E PASSARELA

PORTÃO P1 1,60m X 2,20m - PADRÃO PT-5 SEDUC

M

M2
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138,92
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44,95

347,46

259,62

3,00

138,89

268,82
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18,50

8,65

3,45

3,52

10,56

49,41

49,41

1,00

49,41

5,60

130,90
4,55

93,05

31,50

31,50

31,50

38,30

851,63

119,81

1,00

M2

M2

PINTURA INT. E EXT. ALVENARIA E LAJE - BLOCO I

PINTURA INT. E EXT. ALVENARIA, LAJE E PILARES - BLOCO II

1.286,77

226,80DEMOLIÇÃO

REFORMA GERAL

PODA DE ÁRVORES UND 5,00

BLOCO QUADRA COBERTA ARCO MOD. 02 - PADRÃO SEDUC UND 1,00

GUARDA CORPO COM CORRIMÃO - PADRÃO SEDUC M 10,00

BANCOS MOD. BA3 - PADRÃO FNDE 2015 UND 8,00

ETAPA DE OBRA 01:

B
A
N

C
O

 B
A
1

B
A
N

C
O

 B
A
1

B
A
N

C
O

 B
A
1

7

7

7
7

7

CA
NA

LE
TA

QDG

BARRACÃO E TAPUME

E SANITÁRIOS

DEMOLIÇÃO 

VER ORÇAMENTO

VER ORÇAMENTO

VER ORÇAMENTO

UND 1,00

UND 4,00

EXECUÇÃO

QUANTITATIVO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS 
ETAPA DE OBRA 02:

DEMOLIÇÃO 

ACESSO PRINCIPAL
E CAIXA D'ÁGUA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VER PROJ. ESPECÍFICO
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - VER PROJ. ESPECÍFICO

VER ORÇAMENTO

VER ORÇAMENTO

PINTURA ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) - BLOCO I

M2 745,15

M2

M2REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DA ÁREA (CALÇ. PROT.)

106,02

60,70

CALÇADA DE PROTEÇÃO - BLOCOS I E II M2 60,70

M2PINTURA COM TINTA POLIESPORTIVA - CALÇADA DE PROT. 60,70

M2PINTURA MURO INTERNA E EXTERNA - TINTA ACRÍLICA 888,63

DETALHE NO MURO - TINTA ACRÍLICA M2 10,00

M

M2

LETREIRO NO MURO - TINTA ACRÍLICA

EMASSAMENTO E PINTURA TINTA PVA - LAJE BLOCO I

7,20

355,39

EXECUÇÃO 

PINTURA ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) - BLOCO II

M2PINTURA INTERNA BARRADO H=1,50m ESMALTE - BLOCO I 406,53

M2PINTURA INTERNA ACIMA DO BARRADO ACRÍLICA - BLOCO I 406,53

M2PINTURA EXTERNA ACRÍLICA - BLOCO I 118,32

M2PINTURA ESQUADRIAS (ESMALTE SINTÉTICO) - BLOCO I 226,80

158,36

234,45

234,45

117,89

106,02

M2RASPAGEM E APLIC. DE RESINA GRANITINA - BLOCOS I E II 684,23

M2PISOS TÁTEIS DIRECIONAIS EM CONCRETO - COLORIDOS 15,20

M2PISOS TÁTEIS DIRECIONAIS EM BORRACHA - COLORIDOS 32,50

M2PISOS TÁTEIS DE ALERTA EM CONCRETO - COLORIDOS 4,70

M2PISOS TÁTEIS DE ALERTA EM BORRACHA - COLORIDOS 15,95

UNDPLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES CONVENCIONAIS 21,00

UNDPLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM BRAILE 21,00

UNDMAPA TÁTIL 1,00

M2REGULARIZAÇÃO DO SOLO (JARDINS) 2.221,09

M2PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA C/ TRATAMENTO DO SOLO 2.221,09

UNDPLANTIO ARBUSTO (ÁRVORE PEQ. PORTE) - MORÉIAS 107,00

6,00

6,00

17,00

M2EMASSAMENTO E PINTURA TINTA PVA - LAJE BLOCO II

M2PINTURA INTERNA BARRADO H=1,50m ESMALTE - BLOCO II

M2PINTURA INTERNA ACIMA DO BARRADO ACRÍLICA - BLOCO II

M2PINTURA EXTERNA ACRÍLICA - BLOCO II

M2PINTURA ESQUADRIAS (ESMALTE SINTÉTICO) - BLOCO II

ACESSIBILIDADE

EXECUÇÃO 

E PAISAGISMO

UNDPLANTIO ARBUSTO (ÁRVORE PEQ. PORTE) - BUXINHO

UNDPLANTIO ARBUSTO (ÁRVORE PEQ. PORTE) - PODOCARPUS

UNDPLANTIO ARBUSTO (ÁRVORE GRANDE PORTE) - OITI

468,90M2EMASSAMENTO PAREDES - BLOCO II

M2EMASSAMENTO PAREDES - BLOCO I 813,06

AutoCAD SHX Text
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

AutoCAD SHX Text
BEBEDOURO

AutoCAD SHX Text
BEBEDOURO


	Sheets and Views
	Model


