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RESUMO:

Este arquivo contém o Memorial Descritivo e Lista de Desenhos do projeto Hidrossanitario (Agua Fria,
Esgoto Sanitério) referente ao projeto CEPI Presidente Vargas, situada no Municipio de Formosa —
GO, a fim de descrever os critérios e normas utilizados na elaboracdo dos desenhos. Vale ressaltar a

importancia da leitura desse material juntamente com o Memorial de Calculo.
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1 APRESENTACAO
1.1 EQUIPETECNICA

O Consércio Diamante Engenharia apresenta, a seguir, a equipe técnica envolvida no
presente trabalho:

Quadro 1.1 — Equipe Técnica

Juliana Gongcalves Oliveira (Engenheira Civil)
Mariane de Paula Fernandes (Engenheira Civil)
EQUIPE Lucas Barbosa Moraes (Engenheiro Civil)
TECNICA: | Jean Fonseca Oliveira (Engenheiro Civil)

Leandro Beneventes (Engenheiro Civil)

Flavio Goncalves de Oliveira (Engenheiro Civil)
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2 LISTA DE DESENHOS
Quadro 2.1 — Lista de Desenhos
N° DESENHO TITULO
01/13 ETAPAS DE PROJETO — REDE DE ESGOTO
02/13 ETAPAS DE PROJETO — REDE DE AGUA FRIA
03/13 PLANTA BAIXA REDE DE ESGOTO SANITARIO - TERREO
DETALHE CONSTRUTIVO
04/13 DETALHES SANITARIOS
05/13 DETALHES SANITARIOS
DETALHE CONSTRUTIVO
PLANTA BAIXA REDE DE AGUA FRIA - TERREO (PARTE 01)
06/13 PLANTA BAIXA REDE DE AGUA FRIA - TERREO (PARTE 02)
DETALHE CONSTRUTIVO
07/13 ISOMETRICOS/VISTAS HIDRAULICAS
08/13 ISOMETRICOS/VISTAS HIDRAULICAS
09/13 ISOMETRICOS/VISTAS HIDRAULICAS
10/13 ISOMETRICOS/VISTAS HIDRAULICAS
1113 ISOMETRICOS/VISTAS HIDRAULICAS
1213 ISOMETRICOS/VISTAS HIDRAULICAS
13/13 DETALHES CONSTRUTIVOS/GERAIS

;fnnsorsiu Diamante Engenharia
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3 OBJETIVO

O presente memorial tem como objetivo descrever as solucdes adotadas em projeto para
as instalagbes de Agua Fria e Esgotamento Sanitario da CEPI Presidente Vargas, situada no

Municipio de Formosa — GO, assim como especificar os materiais e boas praticas de execugdo

em obra.

4 INTRODUCAO

O projeto hidrossanitario foi elaborado com base no projeto arquitetdnico desenvolvido
e em demais projetos complementares que necessitem de compatibilizacdo direta com o

hidrossanitario, como os projetos estrutural, elétrico, exaustao, climatizacdo e SPCI quando for

0 Caso.

A reforma e ampliacdo do CEPI Presidente Vargas sera realizada em cinco etapas,

organizadas da seguinte maneira:
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Etapas de execugdo da Reforma e Ampliacdo do CEPI Petr6nio Portella
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O sistema hidrossanitario serd apenas nas etapas 02, 03, 04 e 05. E contara com a
implantacdo de um novo sistema de esgoto para a escola. O sistema de abastecimento de agua
sera parcialmente mantido, com a criacdo de novos pontos devido a reforma e ampliacédo

planejadas.

5 NORMAS APLICAVEIS
O presente projeto atende as normas vigentes da ABNT para edificacGes, Leis/Decretos
Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deverdo ser atendidos pelo seu executor, que
também devera atender ao que estd explicitamente indicado nos projetos, devendo o servico
obedecer as especificacdes do presente Caderno de Especificacdes.
e NBR 5688/18 - Tubos e conexdes de PVC para Sistemas Prediais de Agua Pluvial,
Esgoto Sanitario e Ventilacdo - Requisitos.
e NBR 5626/20 — Sistemas prediais de agua fria e &gua quente — Projeto, execucao,
operacao e manutencao.
e NBR 8160/99 - Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucao.
e NBR 15575-6/13 — Edifica¢6es habitacionais — Desempenho Parte 6: Requisitos para

0s sistemas hidrossanitarios.

6 CONSIDERACOES GERAIS

A contratada ndo deve prevalecer-se de qualquer erro involuntario ou de qualquer
omissdo eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades.

A executora obriga-se a satisfazer todos os requisitos constantes nos desenhos e nas
especificacbes. As cotas que constam nos desenhos deverdo predominar caso haja divergéncias
entre as escalas e as dimensoes.

O engenheiro residente devera efetuar todas as correcdes e interpretacdes que forem
necessarias para o término da obra de maneira satisfatoria.

Todos os adornos, melhoramentos etc., indicados nos desenhos, detalhes parcialmente
desenhados para qualquer area ou local particular, deverao ser considerados para areas ou locais
semelhantes, a ndo ser que haja indicacéo ou anotacdo em contrario. Quaisquer outros detalhes
e esclarecimentos necessarios serdo julgados e decididos de comum acordo entre executora,
proprietério e projetista. As tubulacGes de piso e parede devem permanecer tamponadas durante

a obra para evitar entrada de detritos e sujeira.

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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7 ALTERACOES DE PROJETO

O projeto podera ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a critério exclusivo
do proprietério, que de comum acordo com o empreiteiro, fixard as implicacGes e acertos

decorrentes visando a boa continuidade da obra.

8 PROJETO DE AGUA FRIA

O projeto de instalacdes de agua fria foi elaborado de modo a garantir o fornecimento
de &gua de forma continua em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressdes e
velocidades adequadas ao perfeito funcionamento do sistema de tubulagdes, incluindo as

limitacGes dos niveis de ruido.

8.1 SISTEMA DE ALIMENTACAO

O fornecimento de agua potavel se daré pela rede da concessionéria local.

A alimentagdo vem a partir do hidrémetro pelo terreno, de forma subterranea, até chegar
a um reservatorio tipo taca conforme consta em projeto. Dessa forma, o reservatério tipo taca
posteriormente distribui para cada coluna e ramal de alimentacdo que distribuira para os

cdmodos com demanda de abastecimento de agua.

8.2 SISTEMA DE DISTRIBUIQAO

A saida do reservatdrio serd provida de registro de esfera e formara o barrilete. Do
barrilete derivara um ramal de alimentacdo por gravidade para todos 0s ambientes que constam
0s pontos de utilizacéo.

O diametro inicial da coluna e suas reducdes progressivas foram calculadas levando-se
em consideracgdo as perdas de carga, vazao de cada aparelho e a possibilidade de uso simultaneo
na hora de maior consumo. Toda tubulacéo de agua fria de consumo, sera executada em PVC

marrom soldavel.

8.3 CRITERIO DE DIMENSIONAMENTO

O sistema de agua fria foi dimensionado seguindo 0 método dos pesos previsto na NBR
5626/2020. As perdas de cargas foi o utilizado o método de perda de carga universal para tubos
de PVC e cobre. Os diametros foram calculados de acordo com a vazéo de cada aparelho e

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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levando em consideragdo o uso simultaneo na hora de maior consumo. Para mais detalhes

consultar o Memorial de Calculo.

8.4 LIGACAO DOS APARELHOS
As torneiras dos lavatorios e pias serdo conectados as respectivas esperas, com ligacoes

flexiveis cromadas (Bucha de Latdo) com seus respectivos didmetros.

8.5 RESERVATORIOS

8.5.1 ESPECIFICACAO
Para as instalacdes do CEPI Presidente Vargas foi considerado um reservatorio tipo taca

(TCS 504) situado ao lado da edificacdo. O volume considera do reservatério foi de 5000L.

TCS 504 Altura total 1 750

5000 LITROS Coluna I 480 @ 0,64 Selacionar
. o para
COLUNA SECA reamento
Taca f240  (@re0 ¢
o Video ¥ Projeto Cone 1 030 @ 0,30

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
onsorcio Diamante Engenharia Arquivo: MMD-109395-EXE-HDS-0101-REV01 9



Secretaria de
Estado da
Educagio

@ Secretaria do Estado da Educacéo - GO

PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITARIO

et

\
< ‘ ’
h
a /
N i
|
J
(LA
LIAL
A
N
L~
] /
i i
i
T
rza,:ww\ ~<‘.

..' CONTND
RGIY

=G
"Gz

B oo
HORCMETRD

G511
YRMI U

8
)
YRH 114

~ VAL PAIA REDE
PLUWAL

Reservatorio tipo taca com coluna seca — 5.000 litros

8.5.2 INSTALACAO
O reservatorio deve ser instalado visando sua efetiva operacéo e manutencéo, de forma

mais simples e econémica possivel.
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O espago em torno do reservatério deve ser suficiente para permitir as atividades de
manutencdo, bem como a movimentagdo de uma pessoa encarregada. E recomendado uma
distancia minima de 60 cm (essa distancia pode ser reduzida em 45 cm em caso de reservatorios
de até 1000 litros).

9 ESGOTAMENTO SANITARIO

O projeto das instalacdes de esgotos sanitarios foi desenvolvido de modo a atender as
exigéncias técnicas minimas quanto a higiene, seguranca, economia e conforto dos usuérios,
incluindo-se a limitacdo nos niveis de ruido, permitindo rapido escoamento dos esgotos
sanitarios e faceis desobstrucdes, vedar a passagem de gases e animais das tubulacdes para o
interior das edificacdes, impedir a formacdo de depdsitos na rede interna e ndo poluir a agua
potavel.

Foi previsto um sistema de ventilacdo para os trechos de esgoto priméario proveniente
de desconectores e despejos de vasos sanitarios, a fim de evitar a ruptura dos fechos hidricos
por aspiracdo ou compressdo e também para que os gases emanados dos coletores sejam

encaminhados para a atmosfera.

9.1 CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

Para o calculo das tubulacdes primarias, secundarias e coletores principais observou-se
o0 descrito na NBR-8160/93 da ABNT. O dimensionamento foi baseado num fator probabilistico
numerico que representa a frequéncia habitual de utilizacdo, associada a vazdo tipica de cada
uma das diferentes pecas e aparelhos sanitarios em funcionamento simultdneo na hora de

contribuicdo maxima.

9.2 RAMAIS DE DESCARGA

Os vasos sanitérios serdo escoados por tubos PVC @ 100 mm, ligados a rede existente.
Os lavatorios serdo ligados as respectivas caixas sifonadas por tubos PVC @ 40 mm, e as pias
poderao ser ligadas com tubulacdo de PVC Serie Reforcada @ 50 mm. As caixas sifonadas dos
banheiros serdo ligadas aos respectivos ramais primarios por tubos PVC @50mm ou @75mm,

verificar especificages conforme projeto .

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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9.3 DESTINO FINAL

O esgoto segue para ligacdo na rede publica.

10 ESPECIFICACOES DE MATERIAIS

Segue abaixo as especificacOes para tubos, conexdes e caixas de passagem. Tais
especificacOes de materiais deverdo ser rigorosamente seguidas. A utilizacdo de materiais de
outros fornecedores somente serd permitida com autorizagdo por escrito do proprietario,
gerenciador ou projetista.

O fato de uma fébrica ter sido comprada por um fabricante especificado ndo habilita o
produto a ser utilizado.

Vale ressaltar que a especificacdo das loucas, dos metais e seus respectivos acabamentos
é de responsabilidade do projeto arquiteténico cabendo ao hidraulico somente a especificacdo
e detalhamento da alimentacédo e esgotamento das pecas contidas nos layouts.

10.1 TUBOS DE AGUA FRIA E ESGOTO SANITARIO
e Os tubos de &gua fria serdo em PVC rigido marrom soldavel com diametros
conforme especificados em projetos (ref: tigre, amanco ou equivalente).
e Os tubos de esgoto sanitario serdo em PVC branco série Normal. Os tubos
deverdo ser com junta elatica, ponta e bolsa conforme NBR 5688. (ref: tigre,
amanco ou equivalente).

e Para 0 esgoto de gordura foram utilizadis PVC série reforcada.

10.2 CONEXOES
As conexdes de agua fria serdo em PVC marrom soldavel.

As conexdes de esgoto serdo em PVC Branco Serie Normal e PVC Série Reforgada.

10.3 SUPORTE
Todos os tubos quando ndo aparentes deverdo ser fixados com bracadeiras, cintas ou
tirantes metalicos em paredes, lajes ou vigas. A distancia entre apoios devera respeitar as

recomendacdes dos fabricantes.

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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10.4 VALVULAS E REGISTROS
Os registros deverdo ser em metal descrever, com os didmetros conforme especificados

em projeto. (Ref.: Tigre, Amanco ou equivalente).

10.5 PECAS SANITARIAS
As pecas sanitarias deverdo seguir o padrdo de acabamento conforme especificacdo do

projeto executivo de arquitetura juntamente com as ligagdes dos aparelhos hidraulicos.

10.6 CAIXAS SIFONADAS
As caixas sifonadas dos banheiros serdo em PVC @ 150 mm ou PVC @ 100 mm, com

grelha de PVVC e saida @ 50 mm e @ 75 mm, conforma especifica¢éo no projeto.

10.7 COLUNAS DE VENTILACAO

As colunas de ventilagdo (CV) e os ramais de ventilagdo serdo em PVC @50mm ou
@75mm, conforme especificado no projeto. Os tubos de ventilagdo serdo embutidos e
prolongados até 30cm acima da cobertura. As colunas quando ndo embutidas nos shafts deverao
ser desviadas da estrutura até chegar no pavimento cobertura.

O sistema de ventilagdo contém ainda a valvula de admissdo de ar, com diametro de
@50mm (Ref.: Astra ou equivalente). A mesma devera receber manutencdo conforme manual

do fabricante.

10.8 CAIXAS DE INSPEQAO DE ESGOTO

Deveré&o ser executadas no local, com fundo de concreto magro e alvenaria de blocos e
impermeabilizada internamente. Possui tampa removivel de concreto armado apresentando
vedacdo perfeita e dimensbes conforme detalhamento em projeto. Em caso de utilizacdo de
caixas pré-fabricadas, o projetista devera ser consultado antes da aquisi¢do das mesmas, a fim
de averiguar se 0 modelo previsto atende as normas técnicas e critérios de dimensionamento.

(Ref.: Artefacil ou equivalente).

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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10.9 CAIXA DE GORDURA ESPECIAL
As caixas de gordura deverdo ser moldadas in loco, com volumes de 272L. Devera ser

executada conforme detalhe no projeto.

11 ESPECIFICACAO DE SERVICOS E MONTAGENS

11.1 METODO DE EXECUGAO DAS INSTALAGOES

E vedada a concretagem de tubulag@es dentro de pilares, vigas, lajes e demais elementos
de concreto nos quais fiquem solidarios e sujeitas as deformac6es proprias dessas estruturas.
Somente serd permitido furos em elementos estruturais, caso os mesmos tenham sido
considerados no projeto estrutural.

Quando da instalacdo e durante a realizacdo dos trabalhos de construgéo, os tubos
deverdo ser vedados com bujdes ou tampdes nas extremidades correspondentes aos aparelhos
e pontos de consumo, sendo vedado o uso de buchas de papel, pano ou madeira.

Todas as aberturas no terreno para instalagdo de canalizagdes s6 poderdo ser aterradas

apos o proprietario constatar o estado dos tubos, das juntas, das protecGes e caimentos das
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tubulacdes, e seu preenchimento devera ser feito em camadas sucessivas de 10 cm, bem
apiloadas e molhadas, e isentas de entulhos, pedras, etc.

Vale ressaltar que é necessario especial atencdo por parte da executora da obra durante
a concretagem das estruturas, uma vez que € necessario respeitar as posi¢des/locacbes das
tubulacBes apresentadas no projeto hidrossanitario, sendo dever da executora implantar
previamente a concretagem, todas as esperas necessarias para receber tais tubulaces. Ainda
conforme as boas préaticas de execugdo, recomenda-se que, para aquelas tubulacdes que passar
no interior das estruturas, as mesmas sejam inseridas em uma camisa com diametro comercial
imediatamente superior, visando a livre movimentacéo da tubulacdo que passa por seu interior.

A responsavel pela execugdo da obra devera, conforme Item 6.3.3 da NBR 5626,
promover o ensaio para verificacdo da estanqueidade durante o processo de montagem das
tubulaces de agua.

Os caimentos das canalizag¢6es deverdo obedecer as indica¢des contidas em plantas para
cada caso e quando estas ndo existirem, obedecerdo as normas usuais em vigor.

Deve-se atentar também as praticas:

e Os servigos deverao ser executados por operarios especializados;

e Deverdo ser empregadas nos servicos somente ferramentas apropriadas a cada tipo de
trabalho;

e Quando conveniente, as tubulacdes embutidas deverdo ser montadas antes do
assentamento de alvenaria;

e AsinterligacOes entre materiais diferentes deverdo ser feitas usando-se somente pecas
especiais para este fim;

e N&o serdo aceitas curvas forgadas nas tubulac6es sendo que nas mudancas de diregdes
serdo usadas somente pecas apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir angulos
perfeitos;

e Durante a construcdo, as extremidades livres das canalizag¢Oes serdo vedadas evitando-
se futuras obstrucdes;

e Para facilitar em qualquer tempo as desmontagens das tubulacdes, deverdo ser
colocadas, onde necessario, unides ou flanges;

e Nao sera permitido amassar ou cortar canoplas. Caso seja necessaria uma ajustagem,

a mesma deverd ser feita com pecas apropriadas;
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e A colocacdo dos aparelhos sanitarios devera ser feita com o méaximo de esmero,
garantindo uma vedacao perfeita nas ligagdes de agua e nas de esgoto. O acabamento deve ser
de primeira qualidade;

e O espacamento entre suportes, ancoragens ou apoios deve garantir niveis de
deformacéo compativeis com os materiais empregados. Devem ser consultados os documentos
especificos de aplicagcdo destes componentes;

e Durante a instalacdo das tubulacdes e componentes do sistema predial de agua fria,
devem ser observados seu alinhamento, prumo e posicionamento em relacdo ao previsto em
projeto;

e Deve ser atendida a legislacao vigente sobre riscos a salde e a seguranca, relacionadas
aos servicos de execucdo do sistema predial de agua fria;

e Para cada material e tipo de tubulacdo a ser instalada devem ser observadas as
correspondentes normas de aplicagdo e as recomendagdes do fabricante relativas a sua

instalacéo;

12 OPERACAO, USO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES
HIDRAULICAS PREDIAIS

12.1 CONSIDERACOES GERAIS

e Os componentes e materiais empregados na execucdo dos SPAFAQ devem ser
verificados e submetidos a inspecao visual antes de sua instalacéo;

e As verificagOes dos materiais e componentes devem ser registradas;

e Os componentes devem ser armazenados, transportados e manuseados de forma a ndo
comprometer sua integridade, atendendo as respectivas normas, quando existentes. Na auséncia
destas ou complementarmente a estas, devem ser atendidas as recomendacgdes dos respectivos
fabricantes;

e O sistema deve ser submetido a ensaios para verificacdo da sua estanqueidade
conforme metodologia de ensaio prevista em norma. Em caso de ndo aprovacao, o ensaio devera
ser novamente realizado depois da adocdo de medidas corretivas;

e As tubulagdes devem ser submetidas ao ensaio de suporte conforme a ABNT NBR
15575-6;
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e Os servigos de manutencdo devem ser executados por diferentes categorias de
profissionais, conforme ABNT NBR 5674, dependendo da complexidade, do grau de risco
envolvido na atividade em questéo e das solicitagfes impostas aos componentes;

e Os componentes do SPAFAQ devem ser periodicamente verificados com frequéncias
definidas, considerando que a frequéncia de verificacdo sistemética depende do tamanho, tipo
e complexidade da instalagdo e das condigcdes de exposicdo. A Tabela a seguir apresenta
periodicidades méaximas para diversas atividades. Os valores de periodicidade podem ser
reduzidos depois do inicio da operagdo da edificagdo, em funcdo da complexidade e

caracteristicas do sistema, e conforme as necessidades e condi¢des encontradas em campo;

Tabela 2 - Periodicidades maximas para atividades de manutencgao (continua)

Atividade Componentes Periodicidade | Profissional
Verificagdo do funcionamento das valvulas if
redutoras de press&o semestral qualificado
Verificagdo do funcionamento das valvulas ekl habilitado
de alivio e valvulas de seguranca a pressao

Niveis de Verificagdo do funcionamento dos vasos de seimioaksl ualificado

pressao expansao térmica q
:;ir;fijc::zg c;?ef:srg:(;onamento de vasos e semestral capacitado
:)/fé;f;an?zéa% g:aefsunmonamento de bombas e semestial qualificado
Limpeza dos reservatérios e do sistema de 3
distribuicao semestral capacitado
Verificagdo do funcionamento de dispositivos ;
de protegao contra refluxo Gl qualiicads
Preservacdo | Verificacdo da simultaneidade da operagédo
da qualidade | das valvulas redutoras de pressdao montadas semestral capacitado
da agua em estacdes redutoras de pressao
Verificacdo da capacidade filtrante de iy ualificado
dispositivos e elementos filtrantes q
Xs:\fgz‘(;eé:t :sa deterioracéo e oxidac@o dos sorostral capacitado
Verificac@o da estanqueidade de reservatoério semestral capacitado
:jlglr?gswcéé% da estanqueidade do sistema de i capacitado
Estanqueidade

do sistema Verificagdo da capacidade de bloqueio semestral capacitado
(estanqueidade) dos registros de fechamento
L/;e”::"::;g:o da estanqueidade das pecas de Sk capacitado
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Tabela 2 (conclusao)

Atividade Componentes Periodicidade | Profissional

Verificagdo do funcionamento adequado de

pecas de utilizagio semestral capacitado

Manutencdo | Verificacdo do estado dos espacgos
geral de destinados a tubulagbes nao embutidas e semestral capacitado
componentes | ndo enterradas

Limpeza de crivos de chuveiros, arejadores e

pecas de utilizacdo (aspectos ndo estéticos) semestral Sl
Funcionamento das valvulas termostaticas anual qualificado
Funcionamento das liras e juntas de .
anual capacitado
expansao
Niveis de Funcionamento dos dispositivos limitadores anual qualificado
de temperatura
temperatura
Verificacdo da temperatura das fontes de .
. anual capacitado
aquecimento
Verificacdo da integridade do material .
anual capacitado

isolante dos tubos e componentes do sistema

e A potabilidade da agua deve ser monitorada periodicamente. Atencdo especial deve
ser dada aos reservatorios de agua fria;

e Todas as partes acessiveis dos componentes que tém contato com a dgua devem ser
limpas periodicamente;

e Sendo constatada eventual contaminagdo da agua do sistema, deve-se determinar e
eliminar a sua causa. Neste caso, 0 sistema predial de agua fria deve ser submetido a um
procedimento que restaure as condi¢des de preservacdo da potabilidade da agua;

e Os filtros integrantes do sistema predial de agua fria, devem ser periodicamente
verificados e limpos de acordo com as especificacbes do fabricante, sempre que os reservatérios
de agua forem submetidos a procedimentos de manutencéo, limpeza ou desinfeccgéo;

e Deve-se fazer uma verificacdo periddica para se assegurar que as tampas dos
reservatorios estdo posicionadas e fixadas nos locais corretos e impedem o ingresso de corpos
estranhos ou agua de outras fontes no reservatorio;

e O sistema predial e agua fria deve ser verificado periodicamente para assegurar a sua
estanqueidade. VVazamentos encontrados devem ser eliminados e 0s possiveis danos causados
devem ser reparados;

e Deve ser feito um controle sistematico do volume de agua consumido por meio de

leituras periddicas do(s) medidor(es) de agua;
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e Os reservatorios devem ser verificados periodicamente para assegurar que as
tubulacBes de extravasdo e de aviso de extravasdo estdo desobstruidas e que ndo hé ocorréncia
de vazamentos ou sinais de deterioracéao;

e Reservatorios com vazamento devem ser reparados ou substituidos. Se o vazamento
for reparado com revestimento interno, este deve ser de material que ndo contamine a &gua;

e Os registros de fechamento devem ser operados periodicamente para assegurar a sua
capacidade de blogueio e a sua estanqueidade. Em caso de vazamento com valor superior ao
estabelecido na respectiva norma de produto, o registro deve ser reparado ou substituido;

e Acoplamentos com vazamento devem ser corrigidos ou refeitos. Onde necessario, a
tubulacédo deve ser substituida de modo a eliminar o vazamento;

e Os procedimentos de manutencdo geral devem observar se o funcionamento do
sistema e todas as suas partes apresentam funcionamento pleno. No caso de perda parcial ou
completa da funcionalidade do sistema ou do componente, deve-se dar inicio a acBes especificas
de manutencéo;

e Os espacos destinados a tubulagbes ndo embutidas e ndo enterradas devem ser
mantidos acessiveis, isentos de materiais estranhos e livres de insetos e outros animais.
VerificacBes regulares devem ser feitas para detectar sinais ou a presenca destes e determinar
possiveis medidas de desinfestacao;

e Caso a verificagdo aponte a possibilidade de existéncia de corrosdo, seja pela
observacdo visual de sinais de corrosdo na dgua ou pela constatacdo da diminuicdo gradativa
da vazdo, as causas devem ser investigadas e as acOes corretivas necessarias devem ser
implementadas;

e Tubulacdes de materiais plasticos ndo podem suportar solicitacdes mecanicas além
das especificadas pelo fabricante; em locais passiveis de impactos, as tubulagdes devem ser
dotadas de protecdo adequada;

e As tubulagdes devem ser instaladas tendo em vista as particularidades de cada tipo de
material selecionado, observadas as respectivas normas de produto e de aplicacéo;

e Nenhuma tubulagéo pode ficar enterrada em solos contaminados. Na impossibilidade

de atendimento, medidas de protecdo devem ser adotadas para minimizar o risco;

12.2 PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO RESERVATORIO

e Interromper o abastecimento de agua para o reservatorio;

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
onsorcio Diamante Engenharia Arquivo: MMD-109395-EXE-HDS-0101-REV01 19



Secretaria do Estado da Educacgéo - GO

5“&‘;‘:22232 \g’} ]
s PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITARIO

e Bloquear a saida do reservatorio ou barrilete quando for atingido o nivel minimo
operacional, de modo a evitar a descida de sujidades e residuos para a rede de distribuicdo
predial,

e Escoar a gua do reservatdrio, inclusive a dgua da reserva técnica de incéndio, caso
exista, até que o nivel de fundo do reservatorio seja atingido;

e Esfregar as paredes do reservatério para remover mecanicamente as sujidades e
eventual biofilme. Ndo utilizar sab&o, detergente e produtos quimicos semelhantes;

e Remover a agua da pre-limpeza, retirando todo liquido e sujidades do reservatorio.
Esta agua ndo pode ser esgotada pelo sistema de distribuicdo predial, para evitar a contaminacéao
deste;

e Manter a saida do reservatorio ou do barrilete bloqueada e reabastecer novamente o
reservatorio com agua potavel;

e Adicionar solugéo de substancia que proporcione uma concentracao de cloro livre de
1,0 mg/L; é necessario que todo e qualquer produto quimico utilizado atenda a legislacéo vigente e a
ABNT NBR 15784;

e Agitar a solugdo para homogeneizar a mistura;

e Umedecer as paredes e teto do reservatorio com a solugdo. Repetir a operacédo trés
vezes, em intervalos de 30 min;

e Esvaziar o reservatorio;

e Abrir o registro de bloqueio da alimentacdo do reservatério, permitindo o
abastecimento de agua;

e Escoar o restante da agua do reservatorio;

e Limpar a parte interna da(s) tampa(s) do reservatorio;

e Abrir o registro do sistema de distribuig&o;

e Coletar amostras da agua para constatacdo da sua potabilidade;

e Caso necessario, o procedimento deve ser repetido;

12.3 PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE DISTRIBUI(;AO PREDIAL
e Escoar a 4gua presente no sistema até que o fluxo da agua efluente atraves de todas as
pecas de utilizacdo tenha aparéncia cristalina quando observada a olho nu e ndo apresente

residuos sélidos de nenhum tipo;
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e Com o sistema preenchido com agua potével, adicionar uma solucédo de cloro livre de
forma a se obter uma concentragcdo minima de 1 mg/L no sistema;

e Permitir o escoamento da &gua com a concentracdo de cloro livre descrita em cada
trecho da tubulacgéo;

e Coletar amostras da dgua do reservatorio e do sistema de distribuicéo predial nas pecas
de utilizagdo linearmente mais a jusante da fonte de abastecimento, para a verificagdo da
concentracdo do cloro livre no sistema;

e Manter o sistema em repouso por no minimo 2 h;

e Escoar toda a agua com a solucéo de cloro do sistema e abastecé-lo novamente com
agua potavel;

e Coletar amostras da agua das pecas de utilizacdo linearmente mais a jusante da fonte
de abastecimento para a constatacdo da potabilidade da agua;

e Caso necessario, repetir o procedimento;

Belo Horizonte, dezembro de 2024.

JULIANA GONCALVES OLIVEIRA
CREA - 239787 /D
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