
PROJETO: CEPI PRESIDENTE VARGAS

LOCAL: FORMOSA - GO
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(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     
 ADMINISTRAÇÃO DA 

OBRA 
 ADMINISTRAÇÃO 

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" = A 1/2 de horas do 

encarregado  

* 953,33      

GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H     
 ADMINISTRAÇÃO DA 

OBRA 
 ADMINISTRAÇÃO 

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" = 220*12meses de 

obra 

* 2.860,00   

DIVERSOS

GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 

PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m2    

 ADMINISTRAÇÃO DA 

OBRA 
 DIVERSOS 

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" = TOTAL DA ÁREA 

VIRTUAL  

* 1.934,35   

GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m2    

 ADMINISTRAÇÃO DA 

OBRA 
 DIVERSOS 

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" = TOTAL DA ÁREA 

VIRTUAL  

* 1.934,35   

GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE    
 ADMINISTRAÇÃO DA 

OBRA 
 DIVERSOS 

 Conforme diretriz, foi considerado a presença 

de 15 funcionários ao longo da execução da 

obra 
* 3.900,00   

GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE    
 ADMINISTRAÇÃO DA 

OBRA 
 DIVERSOS 

 Conforme diretriz, foi considerado a presença 

de 15 funcionários ao longo da execução da 

obra 

* 3.900,00   

COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 
 ADMINISTRAÇÃO DA 

OBRA 
 DIVERSOS 

 De acordo com reportagens na internet foi 

identificado que em Formosa o transporte é 

gratuito 

* -            

SERVIÇOS PRELIMINARES

Identificação da obra

GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES 

DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
m2    

 SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
 Identificação da obra 

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
* 1,00               7,50                     7,50          

Canteiro de obra

GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( 

BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E 

LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL 

A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 

REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

m2    
 SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
 Canteiro de obra 

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
* 1,00               50,82                   50,82        

Mobilização e desmobilização

GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A 

HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
un    

 VALE TRANSPORTE 

(RMTC) 

 BARRACÃO DE OBRAS 

PADRÃO GOINFRA ( 

BLOCOS,COBERTURA

* 1,00               1,00          

GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 

DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O 
un    

 SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

 Mobilização e 

desmobilização 
* 1,00               1,00          

TAPUME 

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2
 Mobilização e 

desmobilização 
 TAPUME   Tapume temporário de obra * 1,00               63,00       2,20      138,60                 138,60      

Demolições e remoções

PISO

GOINFRA 20109
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA
m2    

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Piso estrutural * 4,12                     0,21            4,12          

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Piso simples de concreto * 0,10         374,90                 37,49          37,49        

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Demolição para instalação do piso podotátil * 0,10         9,44                     0,94            0,94          

PAREDE EXTERNA

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 PAREDE EXTERNA  SOMATORIO * 1,00               39,12                   39,12        

SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 MURO EXTERNO  Demolição da escada da quadra * 1,00               0,35            0,35          

BOTA-FORA

BOTA-FORA

GOINFRA 030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL M3
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BOTA-FORA  Bota-fora  Transporte de todo o volume de bota-fora * 1,00               38,99          38,99        

 Q
U

A
N

T
. 

 T
O

T
A

L
 G

E
R

A
L

  

PLANILHA DE LEVANTAMENTOS

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO  UNID. 

 G
R

U
P

O
 

 S
U

B
G

R
U

P
O

 

 L
O

C
A

L
 

 O
B

S
E

R
V

A
Ç

Õ
E

S
 

 P
A

V
IM

E
N

T
O

 

ETAPA 1 1 de 24 PRJ-109218-MMC-ORC-0104-REV03



PROJETO: CEPI PRESIDENTE VARGAS

LOCAL: FORMOSA - GO

 C
O

M
P

R
IM

E
N

T
O

 /
 

P
E

R
ÍM

E
T

R
O

 

 L
A

R
G

U
R

A
 /

A
L

T
U

R
A

 

 P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

E
 /

E
S

P
E

S
S

U
R

A
 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 V
Ã

O
S

P
O

R
T

A
S

 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 

J
A

N
E

L
A

S

E
 D

E
M

A
IS

 V
Ã

O
S

 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 D
A

S
 

Á
R

E
A

S
 D

E
 

R
E

V
E

S
T

IM
E

N
T

O
 

C
E

R
Â

M
IC

O
 

 Á
R

E
A

 

 V
O

L
U

M
E

 

(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)

 Q
U

A
N

T
. 

 T
O

T
A

L
 G

E
R

A
L

  

PLANILHA DE LEVANTAMENTOS

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO  UNID. 

 G
R

U
P

O
 

 S
U

B
G

R
U

P
O

 

 L
O

C
A

L
 

 O
B

S
E

R
V

A
Ç

Õ
E

S
 

 P
A

V
IM

E
N

T
O

 

REFORMA

ALVENARIA

ALVENARIA

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2     ALVENARIA  Alvenaria 

 Todas as alvenarias, independente da 

espessura, conforme diretrizes 
* 1,00               77,31                   77,31        

ANDAIMES

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ANDAIME INTERNO  ANDAIME EXTERNO 
 Vai ser considerado o comprimento da maior 

fachada da etapa /4 e um mês para a execução 
* 31,68       7,92          

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ANDAIME EXTERNO  ANDAIME EXTERNO 

 Foi considerada o maior comprimento de cada 

fachada de cada etapa, com uma altura 

estimada de 3 metros e um mês para a 

execução / 4 

* 1,00               31,68       3,00      95,04                   23,76        

ACABAMENTOS

Paredes - Revestimento em argamassa

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2     ACABAMENTOS  ACABAMENTOS 
 Chapisco (somente no quantitativo de núcleo de 

parede novo) 
* 2,00               77,31                   154,62      

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2     ACABAMENTOS  ACABAMENTOS 
 Reboco (parede existente que precisa de reparo 

novo e parede nova) PINTURA 
* 2,00               143,47                 286,94      

PINTURA

Paredes - Pintura

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE EXTERNA  Parede existente com pintura nova * 1,00               183,29                 183,29      

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE EXTERNA  Parede nova com pintura nova * 1,00               66,16                   66,16        

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE EXTERNA  PINTURA (do muro) * 2,00               77,46                   154,92      

Pisos - Pintura

SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2  PINTURA  Piso - Pintura  PAREDE EXTERNA  Pintura piso quadra * 1,00               360,18                 360,18      

SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E 

= 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M  PINTURA  Piso - Pintura  PAREDE EXTERNA  Pintura piso quadra * 1,00               52,85       0,20         10,57                   52,85        

Alambrado - Pintura

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     PINTURA  Pintura alambrado quadra * 2,00               292,00                 584,00      

PISOS

Pisos

SINAPI 102488
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 

AF_05/2021
M2

 POLIMENTO DE PISO 

GRANITINA/CONCRETO/A

SSOALHO ( COM 

POLITRIZ) (GOINFRA + 

SINAPI) - PAS 

 PISO QUADRA 
 Lixamento dopiso quadra + área lateral 

desempenado  
* 1,00               514,72                 514,72      

COMPOSIÇÃO COMP 791_SEE
POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO ( COM POLITRIZ) 

(GOINFRA + SINAPI) - PAS
M2

 POLIMENTO DE PISO 

GRANITINA/CONCRETO/A

SSOALHO ( COM 

POLITRIZ) (GOINFRA + 

SINAPI) - PAS 

 Polimento 
 Polimento piso quadra + área lateral 

desempenado  
* 1,00               514,72                 514,72      

GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 

INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO
m2    

 LIMPEZA FINAL DE OBRA - 

(OBRAS CIVIS) 
 Piso  Piso podotátil  * 9,44                     9,44          

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

Guarda corpo em tubos de aço galvanizado

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE 
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 

(GOINFRA)
M

 GUARDA CORPO E 

CORRIMÃO 
 Guarda-corpo com corrimão  * 5,54         5,54          

COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE
CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO

PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA)
M

 GUARDA CORPO E 

CORRIMÃO 
 Corrimão DUPLO * 3,89         3,89          

TELHAMENTOS E COBERTURA

Telhado metálico e acessórios

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  

ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU 

SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 

M2
 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Telha  * 79,44                   79,44        

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)
M2

 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Cumeeira  * 20,02       20,02        

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE

TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - 

CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)

M2.KM/1000
 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 

 De Varzea Grande MT até Neropolis dá 1149 

km 
* 1.149,00        79,44                   91,28        

SALAS PROVISÓRIAS

VEDAÇÕES EM DRYWALL 

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 

UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2                                           -                                       -    Alvenaria * 194,30                 194,30      

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2                                              -                                       -    PAREDE EXTERNA  Pintura latex  * 74,86                   74,86        

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2                                              -                                       -    PAREDE INTERNA  Pintura latex  * 101,90                 101,90      

GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR m2                                              -                                       -    PAREDE EXTERNA  Pintura esmalte * 78,36                   78,36        

GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR m2                                              -                                       -    PAREDE INTERNA  Pintura esmalte * 118,23                 118,23      

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2                                              -                                       -    PAREDE INTERNA  Emassamento drywall   * 220,13                 220,13      

SINAPI 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M                                           -                                       -    Rodapé em drywall  * 135,28     135,28      

FORRO EM GESSO
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GOINFRA 210498
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 

12,5MM
m2                                              -                                       -    Forro * 147,35                 147,35      

GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m                                               -                                       -    Tabica forro * 84,10       84,10        

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2                                              -                                       -    Emassamento forro  * 147,35                 147,35      

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2                                              -                                       -    Pintura forro * 147,35                 147,35      

ESQUADRIAS

GOINFRA 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un                                              -                                       -    PORTA DE MADEIRA * 3,00               3,00          

SINAPI 91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                                           -                                       -    FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA * 3,00               3,00          

GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2                                           -    Pintura porta de madeira * 3,00               5,04                     15,12        

GOINFRA 180111
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM 

FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
m2                                              -                                       -    Janela de correr * 9,00                     9,00          

REMOÇÃO TAPUME 

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA)
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 REMOÇÃO TAPUME   Remoção de tapume * 1,00               138,60                 138,60      

SERVIÇOS FINAIS

Limpeza de obra

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     SERVIÇOS FINAIS  Limpeza de obra  Área de piso novo * 524,16                 524,16      

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)

SERVIÇOS PRELIMINARES

TAPUME 

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  TAPUME 
 SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

 Tapume temporário de obra - o tapume que vai 

reaproveitar da etapa 01. NESSE CASO O 

QUANTITATIVO VAI FICAR ZERADO POIS NÃO É 

PRECISO ADQUIRIR MAIS QUANTIDADE DE 

TAPUME DO QUE FOI ADQUIRIDO NA PRIMEIRA 

ETAPA 138,60-61,56 

* 1,00              27,98       2,20      -                     -               

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 

(GOINFRA + SINAPI)
                                          -    TAPUME   Tapume reaproveitado  * 1,00              27,98       2,20      61,56                  61,56           

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Demolições e remoções

DEMOLIÇÃO DE PISO 

GOINFRA 20109
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA
m2    

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Piso estrutural * 310,40                15,52         310,40         

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Piso simples de concreto * 0,10      342,92                34,29         34,29           

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Demolição para instalação do piso podotátil * 0,10        6,50                   0,65           0,65             

PAREDE EXTERNA

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 PAREDE EXTERNA  SOMATORIO * 1,00              147,46                147,46         

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 

TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA
 M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 PAREDE EXTERNA  Alvenaria bloco cerâmico * 1,00              0,14        214,52                30,03         30,03           

PAREDE INTERNA

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 PAREDE INTERNA  SOMATORIO * 1,00              313,15                313,15         

SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 PAREDE INTERNA  SOMATORIO * 1,00              38,20                  3,82           38,20           

BANCADAS/PEDRAS/RODAPÉ

GOINFRA 20139
DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Demolição bancada * 1,00              8,88                   0,71           8,88             

COMPOSIÇÃO COMP 924_SEE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE CIMENTO/CONCRETO (GOINFRA) M
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Demolição rodapé * 1,00              43,97       0,22           43,97           

FORRO

GOINFRA 020147
 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Remoção forro PVC * 1,00              110,18                5,51           110,18         

COBERTURA

SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções 

 REMOÇÃO DE COBRETURA DE TELHA 

CERÂMICA E FIBROCIMENTO 
* 1,00              133,38                26,70         133,38         

SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções 

 REMOÇÃO DA TRAMA DA COBRETURA DE 

TELHA CERÂMICA E FIBROCIMENTO 
* 1,00              133,38                26,70         133,38         

ESQUADRIA

GOINFRA 020106
 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Remoção de janela DESCARTADA * 1,00              10,10                  8,08           10,10           

GOINFRA 020106
 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Remoção de porta DESCARTADA * 1,00              8,69                   6,95           8,69             

BOTA-FORA

BOTA-FORA

GOINFRA 030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL M3  BOTA-FORA  BOTA-FORA  Bota-fora  Transporte de todo o volume de bota-fora * 1,00              159,19       159,19         

REFORMA

ALVENARIA

ALVENARIA

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2     ALVENARIA  Alvenaria 

 Todas as alvenarias, independente da espessura, 

conforme diretrizes 
* 1,00              332,28                332,28         

GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m2     ALVENARIA  Alvenaria  Alvenaria nova cobogó * 1,00              3,44                   3,44             

Encunhamento

SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M  Encunhamento  Encunhamento * 1,00              128,46     128,46         

ANDAIMES

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ANDAIME INTERNO  ANDAIME EXTERNO 
 Vai ser considerado o comprimento da maior fachada 

da etapa /4 e um mês para a execução 
* 1,00              20,49       5,12             
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GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ANDAIME EXTERNO  ANDAIME EXTERNO 

 Foi considerada o maior comprimento de cada 

fachada de cada etapa, com uma altura estimada de 3 

metros e um mês para a execução / 4 

* 1,00              20,49       3,00      61,47                  15,37           

ACABAMENTOS

Paredes - Revestimento em argamassa

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2     ACABAMENTOS  ACABAMENTOS 
 Chapisco (somente no quantitativo de núcleo de 

parede novo) 
* 2,00              332,28                664,56         

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2     ACABAMENTOS  ACABAMENTOS 
 Reboco (parede existente que precisa de reparo novo 

e parede nova) PINTURA 
* 1,00              323,62                323,62         

GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2     ACABAMENTOS  ACABAMENTOS 
 Emboço (parede existente que precisa de reparo 

novo e parede nova) REVESTIMENTO CERÂMICO 
* 1,00              253,25                253,25         

PINTURA

Paredes - Pintura

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE EXTERNA  Parede NOVA com pintura nova * 1,00              261,85                261,85         

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE EXTERNA  Parede NOVA com pintura nova (MURO) * 1,00              56,88                  56,88           

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 

C/SELADOR
m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE EXTERNA  Parede NOVA com pintura nova * 1,00              4,89                   4,89             

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  Paredes - Pintura  DRYWALL  Parede nova em placas de drywall * 1,00              5,65                   5,65             

Paredes - Pintura

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 

ORSE)

M2  PINTURA  Paredes - Cerâmica  PAREDE INTERNA  Parede nova com porcelanato * 1,00              253,25                253,25         

PISOS

Pisos

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 

ESP=5CM (BASE)
m2     PISOS  Piso de granitina   Piso de granitina cozinha * 1,00              417,62                417,62         

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     PISOS  Piso de granitina   Piso de granitina cozinha * 1,00              417,62                417,62         

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     PISOS  Piso de granitina   Piso de granitina cozinha * 1,00              417,62                417,62         

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  PISOS  Piso de granitina   Piso de granitina cozinha * 1,00              417,62                417,62         

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  PISOS  Piso de granitina   Piso de granitina cozinha * 1,00              417,62                417,62         

GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 

INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO
m2     PISOS  Piso  Piso podotátil  * 6,50                   6,50             

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2     PISOS 
 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto desempenado * 420,63                420,63         

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     PISOS 
 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto desempenado * 0,10      420,63                42,06           

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  PISOS 

 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto desempenado * 1,00              420,63                420,63         

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     PISOS 

 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto desempenado * 420,63                420,63         

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     PISOS 
 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto desempenado * 420,63                420,63         

DRYWALL 

SHAFT 

SINAPI 96370

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2  DRYWALL   SHAFT   Shaft em drywall * 5,65                   5,65             

PEDRAS

Bancadas e prateleiras

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2                                              -    PEDRAS  Bancada + testeira + rodabanca * 23,03                  23,03           

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un     PEDRAS  Bancadas e prateleiras  A cada 1 de comprimento +1unidade * 65,00            64,93       65,00           

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

LOUÇAS E METAIS

GOINFRA 80689 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 Un     ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais  Cuba inox 50x40 * 1,00              1,00             

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-620 CUBA INOX 70X50X35CM - BASEADO EM AGETOP CIVIL (080686) UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais  Cuba inox 70x50 * 3,00              3,00             

GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un     ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais  Cuba oval * 3,00              3,00             

SINAPI 86872
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais  Tanque cerâmico * 1,00              1,00             

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA (SINAPI)
M2  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais * 2,00              0,90         0,40      0,72             

TELHAMENTOS E COBERTURA

Telhado metálico e acessórios

GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2
 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Telha cerâmica * 285,30                285,30         

GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2
 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Cumeeira  * 20,02       20,02           

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE

TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE 

OU SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - 

CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)

M2.KM/1000
 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 De Varzea Grande MT até Neropolis dá 1149 km * 1.149,00       285,30                327,81         

ESQUADRIAS

Janelas 
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GOINFRA 180406 JANELA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO  J-20 m2     Janelas   Janela veneziana * 5,04                   5,04             

GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m2     Janelas   Janela max-ar * 5,04                   5,04             

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     Janelas   Vidro para Janela max-ar * 5,04                   5,04             

GOINFRA 180383 JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS m2     Janelas   Janela correr * 2,40                   2,40             

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     Janelas   Vidro para Janela max-ar * 2,40                   2,40             

GOINFRA 180710
ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, 

C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)
m2     Janelas   Alçapão * 1,00                   1,00             

GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS m2     Janelas   Janela de enrolar * 5,93                   5,93             

SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2  Janelas  
 Pintura janela metálica

* 2,00              14,37                  28,74           

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
M2  Janelas  

 Pintura janela metálica
* 2,00              14,37                  28,74           

PORTAS

GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS m2     ESQUADRIAS  Portas  Portas metálicas  * 1,00              18,30                  18,30           

GOINFRA 180114
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, 

COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
m2     ESQUADRIAS  Portas  Porta aluminio veneziana * 1,00              2,40                   2,40             

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
M2  ESQUADRIAS 

 PINTURA DE PORTA/PORTÃO METÁLICO 

(Considerando a dimensão x3) 
* 3,00              18,30                  54,90           
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Vergas e contravergas

GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3     Vergas e contravergas  Vergas e contravergas  Considerando portas e janelas * 1,00              129,60     0,20      0,10        2,59             

FORRO

Forro em PVC

GOINFRA 210462
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI 

MASTIC DUPLA FUNÇÃO
m2     FORRO  Forro em PVC  Forro em PVC * 80,58                  80,58           

DIVERSOS

COMPOSIÇÃO SDC-CIA-024
CONJUNTO DE CONCRETO PRÉ FABRICADO DE MESA PARA JOGOS E 2 

BANCOS - BASEADO EM SUDECAP (18.10.54)
CJ  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios  Mesa e banco de concreto * 2,00              2,00             

VEGETAÇÃO

SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN  GRAMA  GRAMA  Vegetação * 8,00              8,00             

GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA 

VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2
m2     GRAMA  GRAMA  Vegetação * 48,37                  48,37           

REMOÇÃO TAPUME 

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA)
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 REMOÇÃO TAPUME   Remoção de tapume * 1,00              61,56                  61,56           

SERVIÇOS FINAIS

Limpeza de obra

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     SERVIÇOS FINAIS  Limpeza de obra  Área de piso novo * 844,75                844,75         

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)

SERVIÇOS PRELIMINARES

TAPUME 

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  TAPUME  TAPUME  

 Tapume temporário de obra - o tapume que vai 

reaproveitar da etapa 01. NESSE CASO O 

QUANTITATIVO VAI FICAR ZERADO POIS NÃO 

É PRECISO ADQUIRIR MAIS QUANTIDADE DE 

TAPUME DO QUE FOI ADQUIRIDO NA 

PRIMEIRA ETAPA 138,60-25,83 

* 1,00              11,74       2,20      -                     -               

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 

(GOINFRA + SINAPI)
                                          -    TAPUME   Tapume reaproveitado  * 1,00              11,74       2,20      25,83                  25,83           

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Demolições e remoções

DEMOLIÇÃO DE PISO 

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Piso simples de concreto * 0,10        44,79                  4,48           4,48             

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções 

 Demolição do piso existente para fixação do piso 

podotátil  
* 1,00              0,10        4,69                   0,47           0,47             

ALVENARIA

SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 MURO EXTERNO  Demolição de Alvenaira * 1,00              156,42                31,28         31,28           

SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 MURO EXTERNO  Demolição de cobogó * 1,00              10,08                  2,02           2,02             

PAREDE EXTERNA

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2 #REF!  PAREDE EXTERNA  SOMATORIO * 1,00              233,96                233,96         

PAREDE INTERNA

SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 PAREDE INTERNA  SOMATORIO * 1,00              127,99                12,80         127,99         

TETO

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2 #REF!  TETO  SOMATORIO * 1,00              31,05                  31,05           

BANCADAS/PEDRAS/RODAPÉ

GOINFRA 20139
DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Demolição bancada/divisória/ peitoril * 1,00              13,26                  1,06           13,26           

ACESSORIOS

SINAPI 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Remoção de torneiras e fidão * 5,00              3,20           5,00             

GOINFRA 20138
REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA
 UN

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Remoção de lavatório * 3,00              3,24           3,00             

GOINFRA 20137
REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA 

E CARGA
 UN

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Remoção de vaso sanitário * 1,00              0,90           1,00             

COBERTURA

SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 COBERTURA 

 REMOÇÃO DE COBRETURA DE TELHA 

CERÂMICA E FIBROCIMENTO 
* 1,00              187,33                38,24         187,33         

SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções 

 REMOÇÃO DA TRAMA DA COBRETURA DE 

TELHA CERÂMICA E FIBROCIMENTO 
* 1,00              187,33                38,24         187,33         

ESQUADRIA

GOINFRA 020106
 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 ESQUADRIA  Remoção de porta/portão DESCARTADO * 1,00              24,40                  19,52         24,40           

BOTA-FORA

BOTA-FORA

GOINFRA 030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL M3  BOTA-FORA  BOTA-FORA  Bota-fora  Transporte de todo o volume de bota-fora * 1,00              155,45       155,45         

REFORMA

ALVENARIA

ALVENARIA

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2    

 TRANSPORTE DE 

ENTULHO EM CAMINHÃO 

INCLUSO A CARGA 

MANUAL 

 Alvenaria 
 Todas as alvenarias, independente da 

espessura, conforme diretrizes 
* 1,00              380,64                380,64         

Encunhamento

SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M  Encunhamento  Encunhamento * 1,00              174,07     174,07         

ANDAIMES

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ANDAIME INTERNO  ANDAIME EXTERNO 
 Vai ser considerado o comprimento da maior 

fachada da etapa /4 e um mês para a execução 
* 1,00              28,54       7,14             
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GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ANDAIME EXTERNO  ANDAIME EXTERNO 

 Foi considerada o maior comprimento de cada 

fachada de cada etapa, com uma altura estimada 

de 3 metros e um mês para a execução / 4 

* 1,00              28,54       3,00      85,62                  21,41           

ACABAMENTOS

Paredes - Revestimento em argamassa

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2     ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 

 Chapisco (do muro reconstruído após a máquina 

passar) 
* 2,00              380,64                761,28         

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2     ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 

 Reboco (parede existente que precisa de reparo 

novo e parede nova) PINTURA 
* 1,00              173,41                173,41         

GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2     ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 

 Emboço (parede existente que precisa de reparo 

novo e parede nova) REVESTIMENTO 

CERÂMICO 

* 1,00              87,47                  87,47           

GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2     ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Emassamento de paredes novas internas * 1,00              109,52                109,52         

SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2  FORRO GESSO  PINTURA  Emassamento forro de gesso * 158,58                158,58         

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA  Emassamento  Shaft * 1,11                   1,11             

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA  Paredes - Pintura  forro de gesso  Emassamento em forro de gesso * 1,00              158,58                158,58         

PINTURA

Paredes - Pintura

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE EXTERNA  Parede existente com pintura nova * 1,00              128,19                128,19         

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE INTERNA  Parede nova com pintura nova * 1,00              63,89                  63,89           

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE INTERNA  Parede EXISTENTE com pintura nova * 1,00              0,28                   0,28             

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 

C/SELADOR
m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE INTERNA  Parede NOVA com pintura nova * 1,00              109,52                109,52         

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  Paredes - Pintura  DRYWALL  Parede nova em placas de drywall * 1,00              1,11                   1,11             

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  forro de gesso  Pintura nova em forro de gesso * 1,00              158,58                158,58         

Paredes - REVESTIMENTO

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 

ORSE)

M2  PINTURA  Paredes - Cerâmica  PAREDE INTERNA  Parede nova com porcelanato * 1,00              87,47                  87,47           

PISOS

Pisos

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 

ESP=5CM (BASE)
m2     PISOS 

 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em granilite * 210,02                210,02         

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     PISOS 

 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em granilite * 210,02                210,02         

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     PISOS 
 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em granilite * 210,02                210,02         

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  PISOS  Piso de granitina   Piso em granilite * 1,00              210,02                210,02         

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  PISOS  Piso de granitina   Piso de granitina  * 1,00              210,02                210,02         

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2     PISOS  Piso  
 Laje de transição para COORDENAÇÃO e 

COZINHA 
* 69,38                  69,38           

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     PISOS 
 Piso concreto 

desempenado 

 Laje de transição para COORDENAÇÃO e 

COZINHA 
* 0,10      69,38                  6,94             

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  PISOS  Piso de granitina  

 Laje de transição para COORDENAÇÃO e 

COZINHA 
* 1,00              69,38                  69,38           

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     PISOS 

 Piso concreto 

desempenado 

 Laje de transição para COORDENAÇÃO e 

COZINHA 
* 69,38                  69,38           

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     PISOS 
 Piso concreto 

desempenado 

 Laje de transição para COORDENAÇÃO e 

COZINHA 
* 69,38                  69,38           

GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 

INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO
m2     PISOS  Piso  Piso podotátil  * 4,69                   4,69             

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-470

SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 

12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO EM REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, ESP. 

20MM, COM APLICAÇÃO MANUAL - BASEADO EM SETOP (ED-50621)

M2  PISOS  SÓCULOS  Sóculo * 4,96                   4,96             

DRYWALL 

SHAFT 

SINAPI 96370

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2  DRYWALL   SHAFT   Shaft em drywall * 1,11                   1,11             

FORRO DE GESSO

GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m      FORRO DE GESSO  FORRO DE GESSO  Tabica forro gesso * 88,49       -                     88,49           

GOINFRA 210498
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 

12,5MM
m2     FORRO DE GESSO  FORRO DE GESSO  Forro de gesso * 158,58                158,58         

PEDRAS

Bancadas e prateleiras

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2     PEDRAS  PEDRAS  Bancada + testeira + rodabanca * 23,06                  23,06           

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un     PEDRAS  Bancadas e prateleiras  A cada 1 de comprimento +1unidade * 33,00            32,25       33,00           

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

LOUÇAS E METAIS
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COMPOSIÇÃO SDC-ESC-620 CUBA INOX 70X50X35CM - BASEADO EM AGETOP CIVIL (080686) UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais  Lavatório Inox * 5,00              5,00             

TELHAMENTOS E COBERTURA

Telhado metálico e acessórios

GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2
 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Telha cerâmica * 249,19                249,19         

GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2
 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Cumeeira  * 31,53       31,53           
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Vergas e contravergas

GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3     Vergas e contravergas  Vergas e contravergas  Contra vergas * 1,00              6,00         0,20      0,10        0,12           0,12             

Portas

GOINFRA 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un     Portas                                   -    PORTA DE MADEIRA * 2,00              2,00             

SINAPI 91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN  Portas                                   -    FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA * 3,00              3,00             

GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2  Portas  Pintura porta de madeira * 3,00              3,36                   10,08           

Janelas 

GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2     Janelas   Janela CORRER * 24,00                  24,00           

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     Janelas   Vidro para Janela CORRER * 24,00                  24,00           

SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2  Janelas  
 Pintura janela metálica

* 2,00              24,00                  48,00           

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
M2  Janelas  

 Pintura janela metálica
* 2,00              24,00                  48,00           

VEGETAÇÃO

SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN  GRAMA  GRAMA  Vegetação * 9,00              9,00             

GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA 

VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2
m2     GRAMA  GRAMA  Vegetação * 42,41                  42,41           

REMOÇÃO TAPUME 

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA)
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 REMOÇÃO TAPUME   Remoção de tapume * 1,00              25,83                  25,83           

SERVIÇOS FINAIS

Limpeza de obra

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     SERVIÇOS FINAIS  Limpeza de obra  Área de piso novo * 289,05                289,05         

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)

SERVIÇOS PRELIMINARES

TAPUME 

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  TAPUME  TAPUME  

 Tapume temporário de obra - o tapume que vai 

reaproveitar da etapa 01. NESSE CASO O 

QUANTITATIVO VAI FICAR ZERADO POIS 

NÃO É PRECISO ADQUIRIR MAIS 

QUANTIDADE DE TAPUME DO QUE FOI 

ADQUIRIDO NA PRIMEIRA ETAPA 138,60-

55,99 

* 1,00               37,19       2,20      -                       -                

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 

(GOINFRA + SINAPI)
                                            -    TAPUME   Tapume reaproveitado  * 1,00               37,19       2,20      81,82                   81,82            

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Demolições e remoções

DEMOLIÇÃO DE PISO 

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolição do piso existente de concreto * 0,10      53,14                   5,31            5,31              

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções 

 Demolição do piso existente para fixação do 

piso podotátil  
* 1,00               0,10         19,13                   1,91            1,91              

PAREDE EXTERNA

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2  PAREDE EXTERNA  PAREDE EXTERNA  SOMATORIO * 1,00               445,57                 445,57          

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 

TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA
 M3  PAREDE EXTERNA  PAREDE EXTERNA  Alvenaria bloco cerâmico * 1,00               0,14         47,50                   6,65            6,65              

PAREDE INTERNA

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 PAREDE INTERNA  SOMATORIO * 1,00               427,90                 427,90          

FORRO

GOINFRA 020147
 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Remoção forro PVC * 1,00               205,43                 5,51            205,43          

RODAPÉ

COMPOSIÇÃO COMP 924_SEE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE CIMENTO/CONCRETO (GOINFRA) M
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Remoção de rodapé * 1,00               6,97         0,70            6,97              

COBERTURA

SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 COBERTURA  REMOÇÃO DE TELHA CANALETE * 1,00               422,05                 38,24          422,05          

SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 COBERTURA 

 REMOÇÃO DE ESTRUTURA TELHA 

CANALETE 
* 1,00               422,05                 38,24          422,05          

ESQUADRIA

GOINFRA 020106
 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 ESQUADRIA  Remoção de porta/portão DESCARTADO * 1,00               7,68                     6,14            7,68              

BOTA-FORA

BOTA-FORA

GOINFRA 030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL M3  BOTA-FORA  BOTA-FORA  Bota-fora  Transporte de todo o volume de bota-fora * 1,00               102,71        102,71          

REFORMA

ALVENARIA

ALVENARIA

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2    

 TRANSPORTE DE 

ENTULHO EM CAMINHÃO 

INCLUSO A CARGA 

MANUAL 

 Alvenaria 
 Todas as alvenarias, independente da 

espessura, conforme diretrizes 
* 1,00               127,39                 127,39          

Encunhamento

SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M  Encunhamento  Encunhamento * 1,00               107,42     107,42          

ANDAIMES

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ANDAIME INTERNO  ANDAIME EXTERNO 
 Vai ser considerado o comprimento da maior 

fachada da etapa /4 e um mês para a execução 
* 1,00               34,00       8,50              

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ANDAIME EXTERNO  ANDAIME EXTERNO 

 Foi considerada o maior comprimento de cada 

fachada de cada etapa, com uma altura 

estimada de 3 metros e um mês para a 

execução / 4 

* 1,00               34,00       3,00      102,00                 25,50            

ACABAMENTOS

Paredes - Revestimento em argamassa

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2     ACABAMENTOS  ACABAMENTOS 
 Chapisco (parede existente que precisa de 

reparo novo e parede nova) 
* 2,00               127,39                 254,78          

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2     ACABAMENTOS  ACABAMENTOS 
 Reboco (parede existente que precisa de reparo 

novo e parede nova) PINTURA 
* 1,00               247,71                 247,71          

GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2     ACABAMENTOS  ACABAMENTOS 

 Emboço (parede existente que precisa de 

reparo novo e parede nova) REVESTIMENTO 

CERÂMICO 
* 1,00               120,68                 120,68          

GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2     FORRO GESSO  PINTURA  Emassamento forro de gesso * 153,71                 153,71          

PINTURA
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Paredes e Forro - Emassamento

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2    
 EMASSAMENTO ACRILICO 

2 DEMAOS 

 EMASSAMENTO 

ACRILICO 2 DEMAOS 
 Shaft * 9,19                     9,19              

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA  PINTURA  Emassamento no forro de gesso * 153,71                 153,71          

Paredes - Pintura

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE EXTERNA  Parede NOVA com pintura nova * 1,00               12,02                   12,02            

GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE EXTERNA  Parede existente com pintura nova * 1,00               263,84                 263,84          

GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE EXTERNA  Parede NOVA com pintura nova * 1,00               5,64                     5,64              

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE INTERNA  Parede EXISTENTE com pintura nova * 1,00               230,05                 230,05          

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE INTERNA  Parede EXISTENTE com pintura nova * 1,00               223,01                 223,01          

GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE INTERNA  Parede NOVA com pintura nova * 1,00               230,05                 230,05          

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  Paredes - Pintura  DRYWALL  Parede nova em placas de drywall * 1,00               9,19                     9,19              

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  forro de gesso  Pintura nova em forro de gesso * 1,00               153,71                 153,71          

Paredes - Pintura

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
M2  PINTURA  Paredes - Cerâmica  PAREDE INTERNA  Parede nova com porcelanato * 1,00               120,68                 120,68          

PISOS

Pisos

GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 

INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO
m2     PISOS  Piso  Piso podotátil  * 19,13                   19,13            

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  PISOS  Piso de granitina   Piso em granilite * 1,00               51,58                   51,58            

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
m2     PISOS 

 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em granilite * 51,58                   51,58            

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  PISOS  Piso de granitina   Piso em granilite * 1,00               51,58                   51,58            

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     PISOS 

 Piso concreto 

desempenado 
 Piso de granitina  * 51,58                   51,58            

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     PISOS 
 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em granilite * 51,58                   51,58            

DRYWALL 

SHAFT 

SINAPI 96370

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2  DRYWALL   SHAFT   Shaft em drywall * 9,19                     9,19              

FORRO DE GESSO

GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m      FORRO DE GESSO  FORRO DE GESSO  Tabica forro gesso * 86,39       -                       86,39            

GOINFRA 210498
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 

12,5MM
m2     FORRO DE GESSO  FORRO DE GESSO  Forro de gesso * 153,71                 153,71          

FORRO PVC

GOINFRA 210462
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI 

MASTIC DUPLA FUNÇÃO
m2     FORRO PVC  FORRO PVC  Forro pvc * 137,02                 137,02          

PEDRAS

Bancadas e prateleiras

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2                                                -    PEDRAS  Bancada + testeira + rodabanca+Peitoril * 3,60                     3,60              

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un                                                -    PEDRAS  A cada 1 de comprimento +1unidade * 6,00               6,00         6,00              

GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2     PEDRAS  PEDRAS  Divisória de granito * -                 15,26                   15,26            

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

LOUÇAS E METAIS

GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un     ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais  Cuba oval * 6,00               6,00              

GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un     ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais  Lavatório de canto PCD * 2,00               2,00              

TELHAMENTOS E COBERTURA

Telhado metálico e acessórios

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  

ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU 

SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 

M2
 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Telha  * 383,73                 383,73          

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)
M2

 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Cumeeira  * 33,46       33,46            

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE

TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - 

CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)

M2.KM/1000
 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 

 De Varzea Grande MT até Neropolis dá 1149 

km 
* 1.149,00        383,73                 440,91          
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Vergas e contravergas

GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3     Vergas e contravergas  Vergas e contravergas  Contra vergas * 1,00               24,40       0,20      0,10         0,49            0,49              

ESQUADRIAS

Janelas

GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m2     JANELAS  Janela max-ar * 2,88                     2,88              

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     JANELAS  Vidro para Janela max-ar * 2,88                     2,88              

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     JANELAS  PINTURA DE JANELA NOVA 3,00               2,88                     8,64              

Janelas REVITALIZAÇÃO

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2  JANELAS 
 LIXAMENTO DE JANELA JE02 PARA 

REVITALIZAÇÃO 
9,00               2,00         1,00      18,00                   18,00            

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 

ANTICORROSIVO)
m2     JANELAS 

 PINTURA DE JANELA JE02 PARA 

REVITALIZAÇÃO - CONSIDERANDO 3X A 

DIMENSÃO, PARA PINTURA 

27,00             2,00         1,00      54,00                   54,00            

Portas

GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS m2     PORTAS  Portas  Portas metálicas  * 1,00               19,08                   19,08            

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
M2  PORTAS 

 PINTURA DE PORTA/PORTÃO METÁLICO 

(Considerando a dimensão x3) 
* 3,00               19,08                   57,24            
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PLANILHA DE LEVANTAMENTOS

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO  UNID. 
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U
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Dispensers e acessórios

AGETOP 230174  BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios  Barra apoio 40cm * 4,00               4,00              

SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios  Barra apoio 70cm * 2,00               2,00              

AGETOP 230176  BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios  Barra apoio 80cm * 4,00               4,00              

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL 

HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)
UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios 

 Não consta em projeto. Quantitativo estimado 

para 4 cabines em caDa banheiro e BANHEIRO 

pcd 
* 2,00               2,00              

GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO Un     ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios 

 Não consta em projeto. Quantitativo estimado 

para 4 cabines em caDa banheiro e BANHEIRO 

pcd 

* 4,00               4,00              

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO  (GOINFRA + SINAPI)
UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios 

 Não consta em projeto. Quantitativo estimado 

para 4 cabines em caDa banheiro e BANHEIRO 

pcd 

* 4,00               4,00              

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA (SINAPI)
M2  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios 

 Não consta em projeto. Quantitativo estimado 

para 4 cabines em caDa banheiro e BANHEIRO 

pcd 

* 6,00               0,40         0,90      0,36                     2,16              

REMOÇÃO TAPUME 

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA)
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 REMOÇÃO TAPUME   Remoção de tapume * 1,00               55,99                   55,99            

SERVIÇOS FINAIS

Limpeza de obra

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     SERVIÇOS FINAIS  Limpeza de obra  Área de piso novo * 70,71                   70,71            

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)

SERVIÇOS PRELIMINARES

TAPUME 

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  TAPUME  TAPUME  

 Tapume temporário de obra - o tapume que vai 

reaproveitar da etapa 01. NESSE CASO O 

QUANTITATIVO VAI FICAR ZERADO POIS 

NÃO É PRECISO ADQUIRIR MAIS 

QUANTIDADE DE TAPUME DO QUE FOI 

ADQUIRIDO NA PRIMEIRA ETAPA 138,60-

117,83 

* 1,00               53,56       2,20      -                       -                

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 

(GOINFRA + SINAPI)
                                            -    TAPUME   Tapume reaproveitado  * 1,00               53,56       2,20      117,83                 117,83          

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Demolições e remoções

DEMOLIÇÃO DE PISO 

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolição do piso existente de concreto * 0,10      389,47                 38,95          38,95            

GOINFRA 20127
DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE 

ATE CAÇAMBA E CARGA
m3    

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolição de laje * 0,10      58,26                   5,83            58,26            

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções 

 Demolição do piso existente para fixação do 

piso podotátil  
* 1,00               0,10         17,63                   1,76            1,76              

PAREDE EXTERNA

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 PAREDE EXTERNA  SOMATORIO * 1,00               492,63                 492,63          

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 

TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA
 M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 PAREDE EXTERNA  Alvenaria bloco cerâmico * 1,00               0,14         296,38                 41,49          41,49            

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 

TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA
 M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 PAREDE EXTERNA  Alvenaria de cobogó * 1,00               0,14         6,06                     0,85            0,85              

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 PAREDE INTERNA  SOMATORIO * 1,00               251,69                 251,69          

SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 PAREDE INTERNA  Remoção de revestimento cerâmico * 1,00               197,39                 9,87            197,39          

TETO

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Remoção de tinta da laje  * 110,39                 110,39          

FORRO

GOINFRA 020147
 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Remoção forro PVC * 1,00               29,13                   1,46            29,13            

RODAPÉ

COMPOSIÇÃO COMP 924_SEE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE CIMENTO/CONCRETO (GOINFRA) M
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Remoção de rodapé * 1,00               87,25       8,73            87,25            

ACESSORIOS

SINAPI 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções 

 Remoção de torneiras e sifão, toalheiro, 

saboneiteira, porta papel 
* 30,00             19,20          30,00            

GOINFRA 20138
REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA
 UN

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Remoção de lavatório * 9,00               9,72            9,00              

SINAPI 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Remoção de metais sanitários * 10,00             9,00            10,00            

GOINFRA 20137
REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA
 UN

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Remoção de vaso sanitário * 8,00               7,20            8,00              

SINAPI 102191
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 

ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Remoção espelhos 6,00               0,40         0,90      2,16            2,16              

COBERTURA

SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 COBERTURA  REMOÇÃO DE TELHA CANALETE * 1,00               379,36                 38,24          379,36          

SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 COBERTURA 

 REMOÇÃO DE ESTRUTURA TELHA 

CANALETE 
* 1,00               379,36                 38,24          379,36          

BANCADAS/PEDRAS/RODAPÉ

GOINFRA 20139
DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Demolição bancada/divisória/ peitoril * 1,00               2,73                     0,22            2,73              

DEMOLIÇÃO DE RESERVATÓRIO

SINAPI 92717
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023
CHI

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções 

 Demolição de reservatório. 16 horas de 

produtivas e 32 horas improdutivas 
* 32,00             32,00            

SINAPI 92716
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções 

 Demolição de reservatório. 16 horas de 

produtivas e 32 horas improdutivas 
* 16,00             16,00            

SINAPI 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
M

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções 

 Altura considerada de 9 metros  e 8 torres para 

cercar o reservatório 
* 8,00               9,00      72,00            

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) MXMES
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções 

 Altura considerada de 9 metros  e 8 torres para 

cercar o reservatório 
* 8,00               9,00      72,00            

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções 

 Soldador para fazer o corte. BASEANDO NA 

COMPOSIÇÃO 020100 AGETOP  
* 32,00             32,00            

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções 

 Servente para auxílio e agrupamento de 

entulhos  BASEANDO NA COMPOSIÇÃO 

020100 AGETOP  

* 32,00             32,00            

 Q
U

A
N

T
. 

 T
O

T
A

L
 G

E
R

A
L

  

PLANILHA DE LEVANTAMENTOS

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO  UNID. 

 G
R

U
P

O
 

 S
U

B
G

R
U

P
O

 

 L
O

C
A

L
 

 O
B

S
E

R
V

A
Ç

Õ
E

S
 

 P
A

V
IM

E
N

T
O

 

ETAPA 05 16 de 24 PRJ-109218-MMC-ORC-0104-REV03



PROJETO: CEPI PRESIDENTE VARGAS

LOCAL: FORMOSA - GO

 C
O

M
P

R
IM

E
N

T
O

 /
 

P
E

R
ÍM

E
T

R
O

 

 L
A

R
G

U
R

A
 /

A
L

T
U

R
A

 

 P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

E
 /

E
S

P
E

S
S

U
R

A
 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 V
Ã

O
S

P
O

R
T

A
S

 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 

J
A

N
E

L
A

S

E
 D

E
M

A
IS

 V
Ã

O
S

 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 D
A

S
 

Á
R

E
A

S
 D

E
 

R
E

V
E

S
T

IM
E

N
T

O
 

C
E

R
Â

M
IC

O
 

 Á
R

E
A

 

 V
O

L
U

M
E

 

(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)

 Q
U

A
N

T
. 

 T
O

T
A

L
 G

E
R

A
L

  

PLANILHA DE LEVANTAMENTOS

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO  UNID. 

 G
R

U
P

O
 

 S
U

B
G

R
U

P
O

 

 L
O

C
A

L
 

 O
B

S
E

R
V

A
Ç

Õ
E

S
 

 P
A

V
IM

E
N

T
O

 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções 

 Pedreiro para auxílio e agrupamento de 

entulhos  BASEANDO NA COMPOSIÇÃO 

020100 AGETOP  

* 32,00             32,00            

DEMOLIÇÃO DE GUARDA-CORPO

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 

(GOINFRA)
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Demolição de guarda-corpo * 1,00               16,41       0,90      14,77                   1,48            14,77            

REMOÇÃO DE GRAMA

GOINFRA 020203  CAPINA - (OBRAS CIVIS) M2
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 REMOÇÃO DE GRAMA  Remoção de grama * 1,00               61,36                   49,09          61,36            

ESQUADRIA

GOINFRA 020106
 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 ESQUADRIA 

 Remoção de janela/porta/portão 

DESCARTADO 
* 1,00               45,27                   36,22          45,27            

BOTA-FORA

BOTA-FORA

GOINFRA 030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL M3  BOTA-FORA  BOTA-FORA  Bota-fora 
 Transporte de todo o volume de bota-fora + 

RESERVATÓRIO 
* 1,00               290,74        290,74          

REFORMA

ALVENARIA

ALVENARIA

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2    

 TRANSPORTE DE 

ENTULHO EM CAMINHÃO 

INCLUSO A CARGA 

MANUAL 

 Alvenaria 
 Todas as alvenarias, independente da 

espessura, conforme diretrizes 
* 1,00               209,80                 209,80          

Encunhamento

SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M  Encunhamento  Encunhamento * 1,00               115,87     115,87          

ANDAIMES

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ANDAIME INTERNO  ANDAIME EXTERNO 
 Vai ser considerado o comprimento da maior 

fachada da etapa /4 e um mês para a execução 
* 1,00               32,62       8,16              

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ANDAIME EXTERNO  ANDAIME EXTERNO 

 Foi considerada o maior comprimento de cada 

fachada de cada etapa, com uma altura 

estimada de 3 metros e um mês para a 

execução / 4 

* 1,00               32,62       3,00      97,86                   24,47            

ACABAMENTOS

Paredes - Revestimento em argamassa

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2     ACABAMENTOS  ACABAMENTOS 
 Chapisco (parede existente que precisa de 

reparo novo e parede nova) 
* 2,00               209,80                 419,60          

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2     ACABAMENTOS  ACABAMENTOS 
 Reboco (parede existente que precisa de reparo 

novo e parede nova) PINTURA 
* 1,00               368,59                 368,59          

GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2     ACABAMENTOS  ACABAMENTOS 

 Emboço (parede existente que precisa de 

reparo novo e parede nova) REVESTIMENTO 

CERÂMICO 
* 1,00               102,74                 102,74          

GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2     FORRO GESSO  PINTURA  Emassamento forro de gesso * 114,71                 114,71          

PINTURA

Paredes e Forro - Emassamento

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA 
 Paredes e Forro - 

Emassamento 
 Emassamento LAJE * 102,74                 102,74          

Paredes - Pintura

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE EXTERNA  Parede existente com pintura nova * 1,00               114,63                 114,63          

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE EXTERNA  Parede NOVA com pintura nova * 1,00               66,11                   66,11            

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE EXTERNA  Parede NOVA com pintura nova MURO * 1,00               187,77                 187,77          

GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE EXTERNA  Parede existente com pintura nova * 1,00               5,15                     5,15              

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE INTERNA  Parede EXISTENTE com pintura nova * 1,00               211,19                 211,19          

GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE INTERNA  Parede EXISTENTE com pintura nova * 1,00               64,47                   64,47            

GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE INTERNA  Parede NOVA com pintura nova * 1,00               114,71                 114,71          

Teto - Pintura

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  LAJE  Parede nova em LAJE * 1,00               172,55                 172,55          

Paredes - Pintura

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
M2  PINTURA  Paredes - Cerâmica  PAREDE INTERNA  Parede nova com porcelanato * 1,00               102,74                 102,74          

PISOS

Pisos

GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 

INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO
m2     PISOS  Piso  Piso podotátil  * 17,63                   17,63            

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2     PISOS 
 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto desempenado + nivel zero * 333,05                 333,05          

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     PISOS 
 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto desempenado + nivel zero * 0,10      333,05                 33,30            

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  PISOS  Piso de granitina   Piso em concreto desempenado + nivel zero * 1,00               333,05                 333,05          
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GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     PISOS 

 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto desempenado + nivel zero * 333,05                 333,05          

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     PISOS 
 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto desempenado + nivel zero * 333,05                 333,05          

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
m2     PISOS  Piso de granitina   Piso de granitina refeitório e banheiros * 1,00               182,51                 182,51          

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     PISOS  Piso de granitina   Piso de granitina refeitório e banheiros * 1,00               182,51                 182,51          

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     PISOS  Piso de granitina   Piso de granitina refeitório e banheiros * 1,00               182,51                 182,51          

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  PISOS  Piso de granitina   Piso de granitina refeitório e banheiros * 1,00               182,51                 182,51          

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  PISOS  Piso de granitina   Piso de granitina refeitório e banheiros * 1,00               182,51                 182,51          

COMPOSIÇÃO COMP 791_SEE
POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO ( COM POLITRIZ) 

(GOINFRA + SINAPI) - PAS
M2  PISOS  Polimento 

 Polimento piso estrutural + polimento piso nivel 

zero 
* 1,00               150,54                 150,54          

RODAPÉ

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + 

SINAPI)
M  PISOS  Piso de granitina   Rodapé * 1,00               79,75       79,75            

PEDRAS

Bancadas e prateleiras

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2     PEDRAS  PEDRAS  Bancada + testeira + rodabanca+Peitoril * 3,26                     3,26              

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un     PEDRAS  PEDRAS  A cada 1 de comprimento +1unidade * 6,00               5,67         6,00              

DIVERSOS

Placas identificação

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UND  DIVERSOS  Placas identificação  Placas de identificação * 1,00               1,00              

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

LOUÇAS E METAIS

GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un     ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais  Cuba oval * 3,00               3,00              

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-620 CUBA INOX 70X50X35CM - BASEADO EM AGETOP CIVIL (080686) UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais  Lavatório Inox * 1,00               1,00              

TELHAMENTOS E COBERTURA

Telhado metálico e acessórios

GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2
 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Telha cerâmica * 349,66                 349,66          

GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2
 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Cumeeira  * 32,62       32,62            
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Vergas e contravergas

GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3     Vergas e contravergas  Vergas e contravergas  Contra vergas * 1,00               30,40       0,20      0,10         0,61            0,61              

ESQUADRIAS

JANELAS

SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2
 CUMEEIRA PARA TELHA 

AMERICANA RESINADA 

COR VERMELHA 

 JANELAS  Janela basculante * 1,00               12,48                   12,48            

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2    
 CUMEEIRA PARA TELHA 

AMERICANA RESINADA 

COR VERMELHA 

 JANELAS  Janela basculante * 1,00               12,48                   12,48            

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     JANELAS  PINTURA DE JANELA NOVA 3,00               12,48                   37,44            

Janelas REVITALIZAÇÃO

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2  JANELAS 
 LIXAMENTO DE JANELA JE03 / JE04 / JE01/ 

JE03 PARA REVITALIZAÇÃO  
21,44                   21,44            

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 

ANTICORROSIVO)
m2     JANELAS 

 PINTURA DE JANELA JE02 PARA 

REVITALIZAÇÃO - CONSIDERANDO 3X A 

DIMENSÃO, PARA PINTURA 

3,00               21,44                   21,44            

Vedações em vidro

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M2  ESQUADRIAS  Vedações em vidro  Guiche Blindex * 1,00               2,70                     2,70              

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     ESQUADRIAS  Vedações em vidro  Guiche Blindex * 1,00               2,70                     2,70              

Portas

GOINFRA 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un     ESQUADRIAS 

 PINTURA TINTA 

ESMALTE PARA 

ESQUADRIAS DE 

FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO 

 PORTA DE MADEIRA * 5,00               5,00              

SINAPI 91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN  ESQUADRIAS 

 PINTURA TINTA 

ESMALTE PARA 

ESQUADRIAS DE 

FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO 

 FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA * 3,00               3,00              

GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2  ESQUADRIAS  Pintura porta de madeira * 3,00               8,40                     25,20            

GOINFRA 180308
PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 

C/FERRAGENS
m2     ESQUADRIAS  Portas  Portão metálico  * 1,00               11,70                   11,70            

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
M2  ESQUADRIAS 

 PINTURA DE PORTA/PORTÃO METÁLICO 

(Considerando a dimensão x3) 
* 3,00               11,70                   35,10            
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Dispensers e acessórios

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL 

HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)
UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios  Não consta em projeto. Quantitativo estimado * 2,00               2,00              

GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO Un     ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios  Não consta em projeto. Quantitativo estimado * 2,00               2,00              

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO  (GOINFRA + SINAPI)
UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios  Não consta em projeto. Quantitativo estimado * 2,00               2,00              

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA (SINAPI)
M2  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios  Espelho * 1,00               0,40         0,90      0,36                     0,36              

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

Guarda corpo em tubos de aço galvanizado

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE 
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 

(GOINFRA)
M

 GUARDA CORPO E 

CORRIMÃO 
 Guarda-corpo com corrimão  * 11,08       11,08            

VEGETAÇÃO

SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN  GRAMA  GRAMA  Vegetação * 2,00               2,00              

GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL 

(O.C.) A<11.000,00M2
m2     GRAMA  GRAMA  Vegetação * 65,64                   65,64            

REMOÇÃO TAPUME 

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA)
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 REMOÇÃO TAPUME   Remoção de tapume * 1,00               117,83                 117,83          

SERVIÇOS FINAIS

Limpeza de obra

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     SERVIÇOS FINAIS  Limpeza de obra  Área de piso novo * 533,19                 533,19          

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 

ETAPA 05 20 de 24 PRJ-109218-MMC-ORC-0104-REV03



PROJETO: CEPI PRESIDENTE VARGAS

LOCAL: FORMOSA - GO

 C
O

M
P

R
IM

E
N

T
O

 /
 

P
E

R
ÍM

E
T

R
O

 

 L
A

R
G

U
R

A
 /

A
L

T
U

R
A

 

 P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

E
 /

E
S

P
E

S
S

U
R

A
 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 V
Ã

O
S

P
O

R
T

A
S

 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 

J
A

N
E

L
A

S

E
 D

E
M

A
IS

 V
Ã

O
S

 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 D
A

S
 

Á
R

E
A

S
 D

E
 

R
E

V
E

S
T

IM
E

N
T

O
 

C
E

R
Â

M
IC

O
 

 Á
R

E
A

 

 V
O

L
U

M
E

 

(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)

SERVIÇOS PRELIMINARES

TAPUME 

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  TAPUME  TAPUME  

 Tapume temporário de obra - o tapume que vai 

reaproveitar da etapa 01. NESSE CASO O 

QUANTITATIVO VAI FICAR ZERADO POIS 

NÃO É PRECISO ADQUIRIR MAIS 

QUANTIDADE DE TAPUME DO QUE FOI 

ADQUIRIDO NA PRIMEIRA ETAPA 138,60-

100,19 

* 1,00               57,28       2,20      -                       -                

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 

(GOINFRA + SINAPI)
                                            -    TAPUME   Tapume reaproveitado  * 1,00               57,28       2,20      126,02                 126,02          

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Demolições e remoções

DEMOLIÇÃO DE PISO 

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções 

 Demolição do piso existente para fixação do 

piso podotátil  
* 1,00               0,10         10,38                   1,04            1,04              

PAREDE EXTERNA

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 PAREDE EXTERNA  SOMATORIO * 1,00               9,16                     9,16              

SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 PAREDE INTERNA  Remoção de revestimento cerâmico * 1,00               176,65                 8,83            176,65          

PAREDE INTERNA

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 PAREDE INTERNA  SOMATORIO * 1,00               201,73                 201,73          

TETO

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Remoção de tinta da laje  * 150,27                 150,27          

COBERTURA

SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 COBERTURA  REMOÇÃO DE TELHA CANALETE * 1,00               255,81                 12,79          255,81          

BOTA-FORA

BOTA-FORA

GOINFRA 030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL M3  BOTA-FORA  BOTA-FORA  Bota-fora  Transporte de todo o volume de bota-fora * 1,00               22,66          22,66            

REFORMA

ALVENARIA

ALVENARIA

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2    

 TRANSPORTE DE 

ENTULHO EM CAMINHÃO 

INCLUSO A CARGA 

MANUAL 

 Alvenaria 
 Todas as alvenarias, independente da 

espessura, conforme diretrizes 
* 1,00               1,71                     1,71              

Encunhamento

SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M  Encunhamento  Encunhamento * 1,00               5,20         5,20              

ANDAIMES

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ANDAIME INTERNO  ANDAIME EXTERNO 
 Vai ser considerado o comprimento da maior 

fachada da etapa /4 e um mês para a execução 
* 1,00               23,94       5,99              

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ANDAIME EXTERNO  ANDAIME EXTERNO 

 Foi considerada o maior comprimento de cada 

fachada de cada etapa, com uma altura 

estimada de 3 metros e um mês para a 

execução / 4 

* 1,00               23,94       3,00      71,82                   17,96            

ACABAMENTOS

Paredes - Revestimento em argamassa

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2     ACABAMENTOS  ACABAMENTOS 
 Chapisco (parede existente que precisa de 

reparo novo e parede nova) 
* 2,00               1,71                     3,42              

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2     ACABAMENTOS  ACABAMENTOS 
 Reboco (parede existente que precisa de reparo 

novo e parede nova) PINTURA 
* 1,00               138,07                 138,07          

PINTURA

Paredes e Forro - Emassamento

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA 
 Paredes e Forro - 

Emassamento 
 Emassamento LAJE * 150,27                 150,27          

Paredes - Pintura

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE EXTERNA  Parede existente com pintura nova * 1,00               472,51                 472,51          

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE EXTERNA  Parede NOVA com pintura nova * 1,00               114,99                 114,99          

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE EXTERNA  Parede NOVA com pintura nova MURO * 1,00               23,08                   23,08            

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE INTERNA  Parede EXISTENTE com pintura nova * 1,00               129,59                 129,59          

GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE INTERNA  Parede EXISTENTE com pintura nova * 1,00               126,75                 126,75          

GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m2     PINTURA  Paredes - Pintura  LETREIRO 

 Não consta em projeto. Foi considerado que 

cada letra menor tem 0,45m de altura x 0,35m 

de largura e tem 31 unidades para formar a 

palavra. E a letra grande tem H=0,8m e L=0,65m 

e tem 16 letras. 

* 13,20                   13,20            

PISOS

Pisos

GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 

INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO
m2     PISOS  Piso  Piso podotátil  * 10,38                   10,38            
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GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2     PISOS 
 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto desempenado + nivel zero  * 35,17                   35,17            

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     PISOS 
 Piso concreto 

desempenado 

 Piso em concreto desempenado + nivel zero + 

piso em granitina 
0,10      35,17                   3,52              

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  PISOS 

 Piso concreto 

desempenado 

 Piso em concreto desempenado + nivel zero + 

piso em granitina 
* 1,00               35,17                   35,17            

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     PISOS 

 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto desempenado + nivel zero * 35,17                   35,17            

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     PISOS 
 Piso concreto 

desempenado 

 Piso em concreto desempenado + nivel zero + 

piso em granitina 
* 35,17                   35,17            

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
m2     PISOS  Piso de granitina   Piso de granitina refeitório e banheiros * 1,00               27,63                   27,63            

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     PISOS  Piso de granitina   Piso de granitina refeitório e banheiros * 1,00               27,63                   27,63            

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     PISOS  Piso de granitina   Piso de granitina refeitório e banheiros * 1,00               27,63                   27,63            

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  PISOS  Piso de granitina   Piso de granitina refeitório e banheiros * 1,00               27,63                   27,63            

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  PISOS  Piso de granitina   Piso de granitina refeitório e banheiros * 1,00               27,63                   27,63            

COMPOSIÇÃO COMP 791_SEE
POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO ( COM POLITRIZ) 

(GOINFRA + SINAPI) - PAS
M2  PISOS  Polimento 

 Polimento piso estrutural + polimento piso nivel 

zero 
* 1,00               7,54                     7,54              

Janelas REVITALIZAÇÃO

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2  JANELAS 
 LIXAMENTO DE JANELA JE03 PARA 

REVITALIZAÇÃO  
17,00             1,20         2,00      40,80                   40,80            

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 

ANTICORROSIVO)
m2     JANELAS 

 PINTURA DE JANELA JE03 PARA 

REVITALIZAÇÃO - CONSIDERANDO 3X A 

DIMENSÃO, PARA PINTURA 

3,00               40,80                   40,80            

TELHAMENTOS E COBERTURA

Telhado metálico e acessórios

GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA m2    
 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Telha ceramica * 313,47                 313,47          

GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m     
 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 
 Cumeeira * 36,66       36,66            

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

Guarda corpo em tubos de aço galvanizado

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE 
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 

(GOINFRA)
M

 GUARDA CORPO E 

CORRIMÃO 
 Guarda-corpo com corrimão  * 9,51         -                       9,51              

PLACA DE INAUGURAÇÃO

PLACA DE INAUGURAÇÃO

GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un    
 GUARDA CORPO E 

CORRIMÃO 
 PLACA DE INAUGURAÇÃO * 1,00               1,00              

DEMOLIÇÃO DAS SALAS PROVISÓRIAS

VEDAÇÕES EM DRYWALL 

SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 

 REMOÇÃO MANUAL 

DE JANELA OU 

PORTAL COM 

TRANSPORTE ATÉ 

 Remoção de alvenaria em drywall * 194,30                 9,72            194,30          

SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 

 REMOÇÃO MANUAL 

DE JANELA OU 

PORTAL COM 

TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA 

 Demolição de Rodapé em drywall  * 135,28     0,68            135,28          

FORRO EM GESSO

GOINFRA 20134
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA
m2    

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 FORRO EM GESSO  Forro * 147,35                 7,37            147,35          

GOINFRA 20135
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA EM METALON PARA FORRO DE GESSO 

COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2    

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 FORRO EM GESSO  Forro * 147,35                 4,42            147,35          

ESQUADRIAS

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
m2    

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
                                    -    Demolição de janelas e portas * 14,04                   1,40            14,04            

BOTA-FORA

BOTA-FORA

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-061
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE 

MÃO, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA - BASEADO EM SETOP (ED-51134)
M3  bota-fora  BOTA-FORA  Bota-fora  (Tudo que não é goinfra) * 1,00               13,19          13,19            

GOINFRA 30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA M3  BOTA-FORA  BOTA-FORA  Bota-fora  Caçamba para todo o volume de bota-fora * 1,00               23,58          23,58            

REMOÇÃO TAPUME 

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA)
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 REMOÇÃO TAPUME   Remoção de tapume * 1,00               100,19                 100,19          

SERVIÇOS FINAIS

Limpeza de obra

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     SERVIÇOS FINAIS  Limpeza de obra  Área de piso novo * 73,18                   73,18            

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 

ETAPA 06 22 de 24 PRJ-109218-MMC-ORC-0104-REV03



PROJETO: CEPI PRESIDENTE VARGAS

LOCAL: FORMOSA - GO

 C
O

M
P

R
IM

E
N

T
O

 /
 

P
E

R
ÍM

E
T

R
O

 

 L
A

R
G

U
R

A
 /

A
L

T
U

R
A

 

 P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

E
 /

E
S

P
E

S
S

U
R

A
 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 V
Ã

O
S

P
O

R
T

A
S

 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 J
A

N
E

L
A

S

E
 D

E
M

A
IS

 V
Ã

O
S

 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 D
A

S
 

Á
R

E
A

S
 D

E
 

R
E

V
E

S
T

IM
E

N
T

O
 

C
E

R
Â

M
IC

O
 

 Á
R

E
A

 

 V
O

L
U

M
E

 

(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES REFERENTE A ETAPA 01

Demolições e remoções

DEMOLIÇÃO DE PISO 

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções 

 DEMOLIÇÃO PISO PARA PASSAGEM DE 

TUBULAÇÃO ENTERRADA DA ETAPA 01 

(NÃO TEVE INTERFERÊNCIA NESSE PISO 

NA ARQUITETURA) 

* 1,00              166,00     0,30      0,10        49,80                  4,98           4,98             

BOTA-FORA

BOTA-FORA

GOINFRA 030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL M3  BOTA-FORA  BOTA-FORA  Transporte de todo o volume de bota-fora * 1,00              4,98           4,98             

REFORMA

PISOS

Pisos

GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2     PISOS 
 Piso concreto 

desempenado 

 RECOMPOSIÇÃO DE  PISO PARA 

PASSAGEM DE TUBULAÇÃO ENTERRADA 

DA ETAPA 01 (NÃO TEVE INTERFERÊNCIA 

NESSE PISO NA ARQUITETURA) 

CONSIDERANDO 30 CM DE ÁREA DE 

TRABALHO 

* 49,80                  49,80           

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     PISOS 
 Piso concreto 

desempenado 

 RECOMPOSIÇÃO DE  PISO PARA 

PASSAGEM DE TUBULAÇÃO ENTERRADA 

DA ETAPA 01 (NÃO TEVE INTERFERÊNCIA 

NESSE PISO NA ARQUITETURA) 

CONSIDERANDO 30 CM DE ÁREA DE 

TRABALHO 

* 0,10      49,80                  4,98             

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  PISOS 

 Piso concreto 

desempenado 

 RECOMPOSIÇÃO DE  PISO PARA 

PASSAGEM DE TUBULAÇÃO ENTERRADA 

DA ETAPA 01 (NÃO TEVE INTERFERÊNCIA 

NESSE PISO NA ARQUITETURA) 

CONSIDERANDO 30 CM DE ÁREA DE 

TRABALHO 

* 1,00              49,80                  49,80           

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     PISOS 

 Piso concreto 

desempenado 

 RECOMPOSIÇÃO DE  PISO PARA 

PASSAGEM DE TUBULAÇÃO ENTERRADA 

DA ETAPA 01 (NÃO TEVE INTERFERÊNCIA 

NESSE PISO NA ARQUITETURA) 

CONSIDERANDO 30 CM DE ÁREA DE 

TRABALHO 

* 49,80                  49,80           

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     PISOS 
 Piso concreto 

desempenado 

 RECOMPOSIÇÃO DE  PISO PARA 

PASSAGEM DE TUBULAÇÃO ENTERRADA 

DA ETAPA 01 (NÃO TEVE INTERFERÊNCIA 

NESSE PISO NA ARQUITETURA) 

CONSIDERANDO 30 CM DE ÁREA DE 

TRABALHO 

* 49,80                  49,80           

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  PISOS  Piso de granitina  

 RECOMPOSIÇÃO DE  PISO PARA 

PASSAGEM DE TUBULAÇÃO ENTERRADA 

DA ETAPA 01 (NÃO TEVE INTERFERÊNCIA 

NESSE PISO NA ARQUITETURA) 

CONSIDERANDO 30 CM DE ÁREA DE 

TRABALHO 

* 49,80                  49,80           

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES REFERENTE A ETAPA 06

Demolições e remoções

DEMOLIÇÃO DE PISO 

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções 

 DEMOLIÇÃO PISO PARA PASSAGEM DE 

TUBULAÇÃO ENTERRADA DA ETAPA 06 

(NÃO TEVE INTERFERÊNCIA NESSE PISO 

NA ARQUITETURA) 

* 1,00              8,50         0,30      0,10        2,55                    0,26           0,26             

BOTA-FORA

BOTA-FORA

GOINFRA 30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA M3  BOTA-FORA  BOTA-FORA  Caçamba para todo o volume de bota-fora * 1,00              0,26           0,26             

REFORMA

PISOS

Pisos

GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2     PISOS 
 Piso concreto 

desempenado 

 RECOMPOSIÇÃO DE  PISO PARA 

PASSAGEM DE TUBULAÇÃO ENTERRADA 

DA ETAPA 01 (NÃO TEVE INTERFERÊNCIA 

NESSE PISO NA ARQUITETURA) 

CONSIDERANDO 30 CM DE ÁREA DE 

TRABALHO 

* 27,63                  27,63           

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     PISOS 
 Piso concreto 

desempenado 

 RECOMPOSIÇÃO DE  PISO PARA 

PASSAGEM DE TUBULAÇÃO ENTERRADA 

DA ETAPA06 (NÃO TEVE INTERFERÊNCIA 

NESSE PISO NA ARQUITETURA) 

CONSIDERANDO 30 CM DE ÁREA DE 

TRABALHO 

* 0,10      27,63                  2,76             

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     PISOS 

 Piso concreto 

desempenado 

 RECOMPOSIÇÃO DE  PISO PARA 

PASSAGEM DE TUBULAÇÃO ENTERRADA 

DA ETAPA06 (NÃO TEVE INTERFERÊNCIA 

NESSE PISO NA ARQUITETURA) 

CONSIDERANDO 30 CM DE ÁREA DE 

TRABALHO 

* 27,63                  27,63           

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO  UNID. 
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GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     PISOS 
 Piso concreto 

desempenado 

 RECOMPOSIÇÃO DE  PISO PARA 

PASSAGEM DE TUBULAÇÃO ENTERRADA 

DA ETAPA06 (NÃO TEVE INTERFERÊNCIA 

NESSE PISO NA ARQUITETURA) 

CONSIDERANDO 30 CM DE ÁREA DE 

TRABALHO 

* 27,63                  27,63           

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  PISOS 

 Piso concreto 

desempenado 

 RECOMPOSIÇÃO DE  PISO PARA 

PASSAGEM DE TUBULAÇÃO ENTERRADA 

DA ETAPA06 (NÃO TEVE INTERFERÊNCIA 

NESSE PISO NA ARQUITETURA) 

CONSIDERANDO 30 CM DE ÁREA DE 

TRABALHO 

* 1,00              27,63                  27,63           

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  PISOS  Piso de granitina  

 RECOMPOSIÇÃO DE  PISO PARA 

PASSAGEM DE TUBULAÇÃO ENTERRADA 

DA ETAPA06 (NÃO TEVE INTERFERÊNCIA 

NESSE PISO NA ARQUITETURA) 

CONSIDERANDO 30 CM DE ÁREA DE 

TRABALHO 

* 27,63                  27,63           

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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