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PLANILHA
ORCAMENTARIA

GOVERNO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

CRE: RIO VERDE

OBRA:  CEPI CUNHA BASTOS

END..  RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO

LOCAL: RIO VERDE - GOIAS

AREA:  REFORMA: 870,74m?| CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m>

T PARC.MAIOR

ITEM SERVICOS DESCRICAO UND|QUANT.| po o cor)
1.0 |ESTRUTURA CONCRETO FCK 25MPA | m® | 73,64 36,82
2.0 |REVESTIMENTO DE PISO PISO GRANITINA m? | 489,76 244,88
3.0 |COBERTURA TELHAS TERMOACUSTICA| m? | 501,60 250,80

(*) Para os fins do inciso | dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia

técnica as execucodes apresentadas

Assinado de forma digital
CARLOS ALBERTO DIAS por CARLOS ALBERTO DIAS
JUNIOR:28030866895  jNi0R:28030866895




_ GOVERNO DE GOIAs
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

PLANILHA RESUMO

CRE: RIO VERDE
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO

LOC.AL: RIO VERDE - GOIAS
AREA:  REFORMA: 870,74m?| CONSTRUIR: 342,72m?2 | TOTAL: 1.213,46m2

BDI: 26,41%
ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVICOS TOTAIERS:)M 8Dl TOTAL COM BDI (RS) PART. (%)

1 CANTEIRO DE OBRAS RS 35.673,22 | RS 45.094,51 2,61%
2 ADMINISTRATIVO RS 153.811,23 | RS 194.432,77 11,27%
3 REFORMA RS 549.670,07 | RS 694.837,94 40,26%
4 INSTALACOES HIDROSSANITARIA RS 39.029,26 | RS 49.336,89 2,86%
5 INSTALACOES ELETRICAS RS 56.320,66 | RS 71.194,95 4,13%
[ INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL RS 58.697,26 | RS 74.199.21 4,30%
7 ESTRUTURAS METALICAS RS 75.363,39 | RS 95.266,86 5,52%
8 ESTRUTURA PASSARELAS RS 9.545,12 | RS 12.065,99 0,70%
9 ESTRUTURAL - AMPLIACAO RS 8.016,29 | RS 10.133,39 0,59%
10 ESTRUTURAL - REFEITORIO RS 25.568,02 | RS 32.320,53 1.87%)
11 ESTRUTURAL - SALAS RS 266.121,92 | RS 336.404,72 19.49%
12 SISTEMAS PARA PREVENCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO RS 85.116,55 | RS 107.595,83 6.24%
13 DIVERSOS RS 2.200,37 | RS 2.781,49 0.16%

CUSTO TOTAL| RS 1.365.133,36] RS 1.725.665,08 100,00%

Assinado de forma digital
CARLOS ALBERTO DIA por CARLOS ALBERTO DIAS

JUNIOR:28030866895 |\ NIOR:28030866895



Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: CEP| CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goias
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiés i
AREA: REFORMA: 870,74m? CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m? I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- L ox Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Caédigo Banco |Descricao Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total )
1 CANTEIRO DE OBRAS 35.673,22 2,61 %
11 SERVICOS PRELIMINARES 27.169,23 1,99 %
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (
AGETOP |BLOCOS,COBERTURAS PASSARELAS E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E
111 20212 Sl |LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM mz | 5082 50,82 57,79 238,11 29500 | 293688 | 12.100,75 | 15.037,63 1,10%
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
AGETOP |PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM ; .
112 21301 CIVIL _|CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA | ™ 7,50 7,50 2,73 387,73 390,46 2047 2.907,98 2.928.45 0.21%
113 20202 A(é|E\/T|E)P RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m2 | 60,06 60,06 2,34 0,00 2,34 140,54 0,00 140,54 0,01 %
AGETOP |TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E ; -
114 20600 oL | ERRAGENS . PADRAG COMERA mz | 12615 126,15 15,21 56,63 71,84 191874 | 7.143.87 9.062,61 0,66 %
12 TRANSPORTES 607,50 0,04 %
AGETop |MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E
121 30114 DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O un 1,00 1,00 143,95 159,80 303,75 143,95 150,80 303,75 0,02 %
CIVIL
TRANSPORTE )
AGETop |DESMOBILIZACAG DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E
122 30116 DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O un 1,00 1,00 143,95 159,80 303,75 143,95 150,80 303,75 0,02 %
CIVIL
TRANSPORTE )
03 SERVICO EM TERRA 422,82 0,03 %
13.1 41002 A((BZIE\)—IE)P APILOAMENTO m2 | 60,06 60,06 4,68 0,00 4,68 281,08 0,00 281,08 0,02 %
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ) -
132 41140 A WAL v edisiive m 60,06 60,06 2,36 0,00 2,36 141,74 0,00 141,74 0,01 %
14 FUNDACOES E SONDAGENS 5.584,20 0,41 %
141 50101 AGC'IE\;SP SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) m 60,00 60,00 0,00 93,07 93,07 0,00 5.584,20 5.584,20 0,41 %
15 DIVERSOS 1.889,47 0,14 %
15.1 270804 AGC'IE\;SP PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 1,00 481 1.884,66 | 1.880,47 481 1.884,66 1.889,47 0,14 %
2 ADMINISTRATIVO 153.811,23 1127 %
2 SERVICOS PRELIMINARES 35.416,47 2,59 %
AGETOP |FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA ; ;
211 20200 CIVIL __|PERMANENTE DA OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS me | esn7e 637,79 0.00 7,22 7,22 0.00 4.604.84 4.604.84 0,34 %
AGETOP |EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS ) .
212 21602 oL EmmC A A b A LT IADAS m?2 | 637,79 637,79 0,00 48,31 48,31 0,00 3081163 | 30.811,63 2,26 %
22 ADMINISTRACAO 69.864,96 512 %
221 250101 AGC'IE\;(L)P ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H | 264,00 264,00 80,29 0,00 80,20 | 21.19656 0,00 21.196,56 1,55 %
222 250103 A(éIEVTI‘LDP ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H | 132000 | 1.320,00 21,46 0,00 2146 | 28.327,20 0,00 28.327,20 2,08 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goiés
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Gois M
AREA: REFORMA: 870,74m? CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m? I“
PLANILMHA
ORE_AMENTAR[A
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- L ox Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricédo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
223 250105 A%IEVTISP ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H | 132000 | 1.320,00 15,41 0,00 1541 | 20.341,20 0,00 20.341,20 1,49 %
23 DIVERSOS 48.529,80 3,55 %
231 271500 AGCIE\;I—IE)P CAFE DA MANHA RE | 1.980,00 | 1.980,00 0,00 3,61 3,61 0,00 7.147,80 7.147,80 0,52 %
232 271502 A‘éIEVTfP CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE | 1.980,00 | 1.980,00 0,00 20,90 20,90 0,00 41.382,00 | 41.382,00 3,03 %
3 REFORMA 549.670,07 40,26 %
3.1 DEMOLICOES E RETIRADAS 23.745,24 1,74%
3.0.1 CALCADAS, PASSARELAS, MURO E CANTEIROS 3.370,15 0,25 %
3014 DEMOLICAO DE PISO 712,09 0,05 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE ; )
31111 20121 L |CAC A £ CARGA m 3,22 3,22 141,92 0,00 141,92 456,98 0,00 456,98 0,03 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE : -
31112 20121 S |CACAMEA £ CARGA m 0,40 0,40 141,92 0,00 141,92 56,76 0,00 56,76 0,00 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE ; .
31113 20121 L |ChC A £ CARGA m 051 051 141,92 0,00 141,92 72,37 0,00 72,37 0,01 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO COM 3 -
311.14 20110 L | TRANSPORTE ATE CACAMBAE CARGA m 2,87 2,87 7,63 0,00 7,63 21,89 0,00 21,89 0,00 %
31115 20190 A((BZIE\)—IE)P LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m2 | 3961 39,61 0,00 0,23 023 0,00 9,11 9,11 0,00 %
311.16 102488 | SINAPI /':EE;’?;%DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. |, | 5 44 28,44 2,29 1,05 3,34 65,12 29,86 94,98 0,01 %
3.01.2 RETIRADA DE ESQUADRIAS 62,34 0,00 %
3.1.1.2.1 PORTOES 62,34 0,00 %
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ; )
311211 | 20106 oL | CACANBA E CARGA m 3,04 3,04 5,45 0,00 5,45 16,56 0,00 16,56 0,00 %
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE 3 .
311212 | 20106 L |CACAMBA L CARGA m 8,40 8,40 5,45 0,00 5,45 45,78 0,00 45,78 0,00 %
3413 DEMOLICAO DE ALVENARIA 47,75 0,00%
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM| )
31131 20118 L | TRANSPORTE ATE CACAMBA E GARGA m 1,40 1,40 34,11 0,00 34,11 47,75 0,00 47,75 0,00 %
3114 REMOCAO DE PINTURA 1.093,77 0,15 %
3.L14.1 PINTURA MURO 1.993,77 0,15 %
311411 | 260104 A%'IEVTI‘LDP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 426,02 426,02 4,68 0,00 4,68 1.993,77 0,00 1.993,77 0,15 %
315 DIVERSOS 69,44 0,01 %
31151 | COMP122 | Proprio|REMOCAO DE CORRIMAO OU GUARDA-CORPO M 6,40 6,40 7.42 3,43 10,85 47,48 21,96 69,44 0,01 %
3.L16 TRANSPORTES 484,76 0,04 %
31161 30101 A(éIEVTI‘LDP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m? | 11,03 11,03 8,43 35,52 43,95 92,98 391,78 484,76 0,04 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goiés
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Gois M
AREA: REFORMA: 870,74m? CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m? I“
PLANILMHA
ORE_AMENTAR[A
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- L ox Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricédo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
302 BLOCO QUADRA POLIESPORTIVA 1.050,15 0,08 %
3.1.21 DEMOLICAO DE PISO 801,84 0,06 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE ; ;
31211 20121 L |CACAMBA £ CARGA m 5,65 5,65 141,92 0,00 141,92 801,84 0,00 801,84 0,06 %
3122 TRANSPORTES 248,31 0,02%
31221 30101 AGCIE\)—IE)P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m? 5,65 5,65 8,43 35,52 43,95 47,62 200,69 248,31 0,02 %
313 BLOCO SANITARIOS COM RECREIO 1.216,89 0,09%
3.L.31 DEMOLICAO DE PISO 292,58 0,02%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE ; )
31311 20121 S |CACAMEA £ CARGA m 0,90 0,90 141,92 0,00 141,92 127,72 0,00 127,72 0,01 %
31312 102488 | SINAPI /F;EEOF;’/*;&DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. |, | 4q 56 49,36 2,29 1,05 3,34 113,03 51,83 164,86 0,01%
3132 DEMOLICAC DE ALVENARIA 66,51 0,00 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM| )
31321 20118 L | TRANSPORTE ATE CACAMBA £ GARGA m 1,95 1,95 34,11 0,00 34,11 66,51 0,00 66,51 0,00 %
3133 RETIRADA DE ESQUADRIAS 83,71 0,01%
3.0.33.1 PORTAS 83,71 0,01 %
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE 3 )
313311 | 20106 S |CACAMBA L CARGA m 15,36 15,36 5,45 0,00 5,45 83,71 0,00 83,71 0,01 %
3134 REMOCAO DE PINTURA 267,58 0,03%
3.1.3.4.1 PAREDES/FORRO 369,15 0,03%
313411 | 260104 A((BZIE\)—IE)P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 5880 58,80 4,68 0,00 4,68 275,18 0,00 275,18 0,02 %
313412 | 260104 AGC'IE\;‘BP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 20,08 20,08 4,68 0,00 4,68 93,97 0,00 93,97 0,01 %
31342 METALICAIESQUADRIAS 9843 0,01%
313421 | 260105 AGC'IE\;‘BP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2 | 12:80 12,80 5,86 1,83 7,69 75,00 2343 98,43 0,01 %
3135 DIVERSOS 51,60 0,00%
31351 97663 SINAPI ZE"’('J(;/%’S%DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | )\ | 4 g9 4,00 7,63 3,84 11,47 30,52 15,36 45,88 0,00 %
REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM .
31352 97664 SINAPL | TTAMEN T AF 081202 UN | 400 4,00 0,95 0,48 1,43 3,80 1,02 5,72 0,00 %
3136 TRANSPORTES 254,91 0,02%
3.1.36.1 30101 A%'IEVTI‘LDP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m? 5,80 5,80 8,43 35,52 43,95 48,89 206,02 254,91 0,02 %
3.4 BLOCO ADMINISTRATIVO COM COZINHA 2.712.12 0,20 %
3.0.41 DEMOLICAO DE PISO 432,09 0,03 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE . )
31411 20121 L |CACAMEA £ CARGA m 1,51 151 141,92 0,00 141,92 214,29 0,00 214,29 0,02 %
31412 102488 | SINAPI iEE(;’?;g lDO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. |, | g5 48 65,48 2,29 1,05 3,34 149,94 68,76 218,70 0,02 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goiés
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Gois M
AREA: REFORMA: 870,74m? CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m? I“
PLANILMHA
ORE_AMENTAR[A
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- L ox Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricédo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
3142 REMOCAO DE PINTURA 1.009,94 0,14 %
30421 PAREDES/FORRO 1.177,10 0,09%
314211 | 260104 AGCIEVTISP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 104,40 104,40 4,68 0,00 4,68 488,59 0,00 488,59 0,04 %
314212 | 260104 A‘éIEVTfP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m | 96,72 96,72 468 0,00 468 452,64 0,00 452,64 0,03 %
314213 | 260104 AGCIE\)—IE)P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m? | 50,40 50,40 4,68 0,00 4,68 235,87 0,00 235,87 0,02 %
31422 METALICA/ESQUADRIAS 732,84 0,05%
314221 | 260105 A(é|E\/T|E)P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m? | 45,36 45,36 5,86 1,83 7,69 265,80 83,01 348,81 0,03 %
314222 | 260105 A‘éIEVTfP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2 | 49,94 49,94 5,86 1,83 7,69 292,64 91,39 384,03 0,03 %
3.0.43 RETIRADA DE ESOUADRIAS 19,45 0,00%
3.0.431 PORTAS 19,45 0,00 %)
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ; )
314311 | 20106 oL |CACAMBA L CARGA m 1,68 1,68 5,45 0,00 5,45 9,15 0,00 9,15 0,00 %
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE 3 .
314312 | 20106 S |CACAMBA L CARGA m 1,89 1,89 5,45 0,00 5,45 10,30 0,00 10,30 0,00 %
3144 DEMOLICAO DE ALVENARIA 42,97 0,00%
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM| )
31441 20118 S | TRANSPORTE ATE CACAMBA E GARGA m 1,26 1,26 34,11 0,00 34,11 42,97 0,00 42,97 0,00 %
3045 TRANSPORTES 306,77 0,02%
31451 30101 AGC'IE\;‘BP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m? 6,98 6,98 8,43 35,52 43,95 58,84 247,93 306,77 0,02 %
315 BLOCO DE 4 SALAS DE AULA 11.018,83 0.81%
3.051 DEMOLICAO DE PISO 863,10 0,06 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE ; )
31511 20121 SVl |CACAMBA & CARGA m 0,09 0,09 141,92 0,00 141,92 12,77 0,00 12,77 0,00 %
3.15.1.2 102488 | SINAPI /':EE(;’?;)‘; lDo PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. |, | 554 59 254,59 2,29 1,05 3,34 583,01 267,32 850,33 0,06 %
3052 RETIRADA DE ESQUADRIAS 9,15 0,00%
31521 PORTAS 9,15 0,00 %
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ; )
315211 | 20106 oL | CACANBA E CARGA m 1,68 1,68 545 0,00 545 9,15 0,00 9,15 0,00 %
ERIEE] DEMOLICAO DE ALVENARIA 9,20 0,00 %
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM| )
31531 20118 L | TRANSPORTE ATE CACAMBA £ CARGA m 027 027 34,11 0,00 34,11 9,20 0,00 9,20 0,00 %
3.154 REMOCAO DE PINTURA 2.808,60 021%)
3.054.1 PAREDES/FORRO 1.850,74 0,14 %
315411 | 260104 AGC'IE\;(L)P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 27510 275,10 4,68 0,00 4,68 1.287,46 0,00 1.287,46 0,09 %
315412 | 260104 A(éIEVTI‘LDP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 12036 120,36 4,68 0,00 4,68 563,28 0,00 563,28 0,04 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goiés
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Gois M
AREA: REFORMA: 870,74m? CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m? I“
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ORE_AMENTAR[A
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- L ox Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricédo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
31542 METALICAS/ESQUADRIAS 957.86 0,07 %
315421 | 260105 A(é'l’:le‘EP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m | 15,12 15,12 5,86 1,83 7,69 88,60 27,67 116,27 0,01%
315422 | 260105 A‘éIEVTIE’P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2 | 109,44 109,44 5,86 1,83 7,69 641,31 200,28 841,59 0,06 %
3155 DEMOLICAO DE COBERTURA 3.508,96 0,26 %
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE ) 0
31551 97647 SINAPL | RUAL SEM REAPOVETAMENTO. AE 092025 m2 | 343,68 343,68 2,12 111 3,23 728,60 381,48 1.110,08 0,08 %
REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 3 .
31552 97650 SINAPL | M REAPROVEITAMENTO. Ar. 0012023 m2 | 34368 343,68 4,59 2,39 6,98 1577,49 821,39 2.398,88 0,18 %
3156 DIVERSOS 687,95 0,05%
3.156.1 20203 A‘éIEVTfP CAPINA - (OBRAS CIVIS) mz | 3547 35,47 1,53 0,00 1,53 54,26 0,00 54,26 0,00 %
31562 | COMP123 | Proprio |REMOCAO DE GRELHAS DE FERRO FUNDIDO M 4253 22,53 9,34 556 14,90 397.23 236,46 633,69 0,05 %
3.15.7 TRANSPORTES 3.131,87 0,23%
31571 30101 A‘éIEVTIE’P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m® | 71,26 71,26 8,43 35,52 43,95 600,72 2.531,15 3.131,87 0,23 %
BLOCO DE 1 SALA DE AULA, SALA DE INF., PROFESSORES, AEE
' ’ ' ! 9
316 CEPGSITO 4.377,10 0,32 %
3.0.6.0 DEMOLICAO DE PISO 1.009,97 0,07 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE ; )
3.16.11 20121 S |CACAMEA £ CARGA m 4,91 491 141,92 0,00 141,92 696,82 0,00 696,82 0,05 %
3.16.1.2 102488 | SINAPI ZEE:;’?ZR(&DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. |, | g3 76 93,76 2,29 1,05 3,34 214,71 98,44 313,15 0,02 %
3162 DEMOLICAC DE ALVENARIA 138,14 0,01%
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM| )
31621 20118 O | TRANSPORTE ATE CACAMBA £ GARGA m 4,05 4,05 34,11 0,00 34,11 138,14 0,00 138,14 0,01 %
3163 REVESTIMENTO DE PAREDE 238,54 0,02%
3.1.6.3.1 | COMP154 | Proprio |APICOAMENTO DE PAREDES m? | 83,70 83,70 1,79 1,06 2,85 149,82 88,72 238,54 0,02 %
3.1.64 REMOCAO DE ESOUADRIAS 18,31 0,00 %
3.0.6.4.1 PORTAS 18,31 0,00 %
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE 3 )
316411 | 20106 L |CACAMBA L CARGA m 3,36 3,36 5,45 0,00 5,45 18,31 0,00 18,31 0,00 %
3165 REMOCAO DE PINTURA 222851 0,16 %
3.1.65.1 PAREDES/FORRO 1.477,98 0,11 %
316511 | 260104 A%'IEVTI‘LDP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 12555 125,55 4,68 0,00 4,68 587,57 0,00 587,57 0,04 %
316512 | 260104 AGC'IE\;(L)P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 9555 95,55 4,68 0,00 4,68 447,17 0,00 447,17 0,03 %
316513 | 260104 A(éIEVTI‘LDP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX me | 9471 94,71 4,68 0,00 4,68 443,24 0,00 443,24 0,03 %
3652 METALICAS/ESQUADRIAS 750,53 0,05 %
316521 | 260105 A(éIEVTI‘LDP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2 | 1552 15,52 5,86 1,83 7,69 90,94 28,40 119,34 0,01 %
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316522 | 260105 A%IEVTISP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2 | 82,08 82,08 5,86 1,83 7,69 480,98 150,21 631,19 0,05 %
3.1.66 TRANSPORTES 743,63 0,05 %
31661 30101 A‘éIEVTIE’P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGAMANUAL | m? | 16,92 16,92 843 35,52 43,95 142,63 601,00 743,63 0,05 %
30 CONSTRUCAO 525.924,83 38,53 %
320 BLOCO SANITARIOS COM RECREIO 27.990,05 2,05 %
3211 REVESTIMENTO DE PISO 24.083,35 0,30 %
32111 220101 A‘éIEVTIE’P LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 me | 1911 19,11 9,65 26,39 36,04 184,41 504,31 688,72 0,05 %
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI3ARML) E=2CM, JUNTA | _, -
32112 PR PIOPIo | eI 27MM £ RESINA AGRILIGA (GOINERA + SINADY m 0,55 0,55 19,04 80,85 99,89 10,47 44,46 54,93 0,00 %
32113 220311 | AGETOP |CERAMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA m | 1854 18,54 24,46 47,77 72,23 453,48 885,66 1.339,14 0,10 %
cviL_ |Piso (ic
32114 221104 A‘éIEVTfP RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 | 49,36 49,36 0,00 40,53 40,53 0,00 2.000,56 2.000,56 015 %
3212 ESQUADRIAS METALICAS 10.099,97 0,74 %
32121 PORTAS 10.099,97 0,74 %
321211 | 180501 A(éIEVTIE’P PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m? 8,64 8,64 39,73 600,32 640,05 343,26 5.186,77 5.530,03 0,41 %
321212 | 180501 AGC'IE\;SP PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m? 3,36 3,36 39,73 600,32 640,05 133,49 2.017,07 2.150,56 0,16 %
321213 | 180501 A(éIEVTIE’P PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m? 3,78 3,78 39,73 600,32 640,05 150,17 2.269,21 2.419,38 0,18 %
3213 ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.590,53 0,12%
32131 100160 A((BZIE\)—IE)P aL(;’EL'\:'AR'A DE THOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X3 - 6 FUROS - ARG. m2 | 3324 33,24 24,29 23,56 47,85 807,39 783,14 1.590,53 0,12 %
3214 REVESTIMENTO DE PAREDE 820171 0,61%
32141 200150 A((BZIE\)—IE)P CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 66,48 66,48 1,06 3,67 473 70,46 243,99 314,45 0,02 %
AGETOP

32142 200201 oL |Emeoco ac m2 | 6648 66,48 12,06 9,19 21,25 801,74 610,96 1.412,70 0,10 %
32143 201302 A((BZIE\;I—IE)P REVESTIMENTO COM CERAMICA me | 81,72 81,72 22,31 58,02 80,33 182317 | 474139 6.564,56 0,48 %
3215 PINTURA 3.249,40 0,24 %
32151 PINTURA PAREDES 1.398,72 0,10 %
321511 | 261000 AGC'IE\;(L)P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 11754 117,54 6,91 4,99 11,90 812,20 586,52 1.398,72 0,10 %
32152 PINTURA LAJE 22507 0,03%
321521 | 261307 AGC'IE\;(L)P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 | 4936 49,36 4,94 3,60 8,63 243,83 182,14 425,97 0,03 %
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32153 PINTURA ESQUADRIAS 1.424.71 0.10%
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ; ;
321531 | 261602 oL LanTicoRROSG m 47,34 47,34 12,03 10,76 23,60 612,10 509,38 1.121,48 0,08 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ; -
321532 | 261602 oL |ANTICORROSNG m 12,80 12,80 12,03 10,76 23,60 165,50 137,73 303,23 0,02%
32.16 DIVERSOS 675,00 0,05%
32.16.1 60010 AGCIE\)—IE)P VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 0,04 0,04 654,00 | 1.92528 | 2.579,37 26,16 77,01 103,17 0,01%
3.2.162 230174 A‘éIEVTfP BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 6,00 6,00 11,41 83,91 95,32 68,46 503,46 571,92 0,04 %
322 PASSARELA EXISTENTE E MURO 25.704,95 1,88 %
32.2.1 REVESTIMENTO DE PISO 3.142,56 0,23%
32211 220101 A‘éIEVTIE’P LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 me | 1141 11,41 9,65 26,39 36,04 110,10 301,11 411,21 0,03%
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA | .
32212 AO.10 PIOPIIO | oA STICA 27MM £ RESINA ACRILIGA (GOINERA + SINAP) m 11,41 11,41 19,04 80,85 99,89 217,24 922,50 1.139,74 0,08 %
32213 221104 A‘éIEVTIE’P RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 | 39,27 39,27 0,00 40,53 40,53 0,00 1.501,61 1.591,61 0,12 %
3222 ESQUADRIAS METALICAS 3.038,01 0,22 %
32221 PORTOES 3.038,01 0,22 %
322211 | 180281 AGC'IE\;‘BP PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS | m? 3,04 3,04 38,11 400,91 439,02 115,85 1.218,77 1.334,62 0,10 %
322212 | 180281 A((B:|EVT|E)P PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS | m2 3,88 3,88 38,11 400,91 439,02 147,86 1.555,53 1.703,39 0,12 %
3223 ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.172,86 0,09%
—— |MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,50M) COM ] .
32231 | COMPO04 | Proprio | Eier e EVESTIMENTOS (PADRAG GOINERA) m 9,65 9,65 40,48 81,06 121,54 390,63 782,23 1.172,86 0,09 %
3224 REVESTIMENTO DE PAREDE 200,65 0,03%
32241 200150 A((BZIE\)—IE)P CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 19,30 19,30 1,06 3,67 473 20,45 70,83 91,28 0,01%
AGETOP
32242 200403 oL |Resoco @ caLn m2 | 19,30 19,30 13,12 2,01 16,03 253,21 56,16 309,37 0,02 %
3225 PINTURA 12.881,59 0,94 %
32251 PINTURA PAREDES 10.139,27 0,74 %
322511 | 261000 A%'IEVTI‘LDP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 852,04 852,04 6,01 4,99 11,90 588750 | 4.251,68 | 10.139,27 074 %
32252 PINTURA ESQUADRIAS 696,94 0,05 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ; ;
322521 | 261602 L |ANTCORROSNG m 9,13 9,13 12,03 10,76 23,69 118,05 98,23 216,28 0,02 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO i .
322522 | 261602 I AL oSS m 11,65 11,65 12,93 10,76 23,60 150,63 125,35 275,98 0,02 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ; -
322523 | 261602 L |ANTCORROSNG m 8,64 8,64 12,93 10,76 23,69 111,71 92,97 204,68 0,01%
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32253 PINTURA GUARDA CORPO 2.045,.38 0,15 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO ; )
322531 | 261602 R P m 13,39 13,39 12,93 10,76 23,69 173,13 144,07 317,20 0,02 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO ; .
322532 | 261602 N LMol m 72,95 72,95 12,93 10,76 23,69 943,24 784,94 1.728,18 0,13 %
3226 DIVERSOS 5.069,28 037%
AGETOp |MOLDURA TIPO *U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE
32261 201410 oL |ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE m2 | 3016 30,16 40,64 20,73 61,37 122570 625,21 1.850,01 0,14 %
VERTICAL DESCE 2,5CM)
32262 180330 AGCIE\)—IE)P GUARDA CORPO / TUBO INDUSTRIAL GCS-1 m2 8,93 8,03 16,31 344,09 360,40 145,64 3.072,73 3.218,37 0,24 %
323 BLOCO REFEITORIO 31.391,56 2,30 %
3231 REVESTIMENTO DE PISO 11.110,42 0,81%)
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ; )
32311 41140 R Ty eiahlu m 80,84 80,84 2,36 0,00 2,36 190,78 0,00 190,78 0,01 %
32312 220101 A%IEVTIE’P LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m2 | 80,84 80,84 9,65 26,39 36,04 780,10 2.133,37 2.913,47 0,21 %
COMPOSIC —_— |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI-3ARML) E=2CM, JUNTA | -
32313 PR PIOPIo | IO 27MM £ RESINA AGRILIGA (GOINERA + SINADY m 80,24 80,24 19,04 80,85 99,89 152776 | 6.48741 8.015,17 0,59 %
3232 PINTURA 222946 0,16 %
323120 PINTURA PAREDES 2.229,46 0,16 %
323211 | 261300 A((BZIE\)—IE)P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 9878 98,78 8,45 2,22 10,67 834,69 219,29 1.053,98 0,08 %
323212 | 261000 AGC'IE\;‘BP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 9878 98,78 6,91 4,99 11,90 682,56 492,92 117548 0,09 %
3233 COBERTURAS 18.042,68 132%
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ; ;
32331 94216 SINAPL | RS, INCLUSO IGAMENTO. AF 0712019 m2 | 105,05 105,05 1,79 164,72 166,51 188,03 | 17.303.84 | 17.491.87 1,28 %
32332 160965 A((;:|EVT|E)P CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM m 12,78 12,78 2,60 40,50 43,10 33,22 517,59 550,81 0,04 %
324 BLOCO DE 8 SALAS DE AULA 322.629,33 23.63%
3.2.4.1 SERVICO EM TERRA 241,05 0,02%)
32411 41004 AGC'IE\;‘BP ESCAVACAO MECANICA ms | 34,83 34,83 0,00 2,07 2,07 0,00 72,09 72,00 0,01%
AGETOP
32412 41005 o |cARGA MECANIZADA ms 4,18 4,18 0,00 1,56 1,56 0,00 6,52 6,52 0,00 %
AGETOP m3k
32413 41006 SL" | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM 3 20,92 20,92 0,00 2,67 2,67 0,00 55,85 55,85 0,00 %
3.2.4.1.4 41010 A%'IEVTI‘LDP TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m* | 3065 30,65 0,00 1,56 1,56 0,00 47,81 47,81 0,00 %
32415 41009 A(é'f\;fp COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ms | 27,86 27,86 0,00 2,11 2,11 0,00 58,78 58,78 0,00 %
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3242 REVESTIMENTO DE PISO 38.335,39 2.81%
32421 220101 A(é'l’:le‘L)P LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 me 5,99 5,99 9,65 26,39 36,04 57,80 158,07 215,87 0,02 %
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CF-3ARML) E=2CM, JUNTA | _, :
32422 o0 PIOPIO | 29WV £ RESINA AGRILICA (GOINERA + SADY m 5,99 5,99 19,04 80,85 99,89 114,04 484,30 598,34 0,04 %
32425 |COMPOSIC[ o= TRODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + | 208 205 030 2083 1 L0 76,08 12 0.0L%
£0-12 SINAPI)
32424 220101 A(é|E\/T|E)P LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m2 | 248,62 248,62 9,65 26,39 36,04 239918 | 6.561,08 8.960,26 0,66 %
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI3ARML) E=2CM, JUNTA | _, .
32425 o, PIopio | oM £ RESINA ACKILIOA (GOINERA + SIAPY m2 | 248,62 248,62 19,04 80,85 99,89 473372 | 2010093 | 24.83465 1,82%
32420 co/gaoF’-cl)25|¢ proprio gﬁ\l%\,ﬁe FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA+ | ' | 17,20 7270 030 2083 i1 s1o1 — 261915 027 %
3243 PINTURA 44.582,00 327 %
32431 PINTURA PAREDES 18.026,52 132%)
324311 | 261300 A‘éIEVTfP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 275,10 275,10 8,45 2,22 10,67 2.324,59 610,72 2.935,31 022 %
324312 | 261000 A(éIEVTIE’P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 24072 240,72 6,91 4,99 11,90 166337 | 1.201,19 2.864,56 021%
324313 | 261000 AGC'IE\;‘BP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 42230 422,30 6,91 4,99 11,90 291809 | 210728 5.025,37 037 %
324314 | 261300 A((BZIE\)—IE)P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 674,91 674,91 8,45 2,22 10,67 570298 | 1.498.30 7.201,28 053 %
32432 PINTURA BARRADO 8.820,72 0,65%
324321 | 261550 | AGETOP |PINTURATINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 | 275,10 275,10 7,76 6,64 14,40 213477 | 182667 3.961,44 029 %
CIVIL _|C/SELADOR
324322 | 261550 | AGETOP |PINTURATINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 | 33745 337,45 7,76 6,64 14,40 261861 | 224067 4.859,28 0,36 %
CIVIL _ |C/SELADOR
32433 PINTURA ACIMA DO BARRADO 6.621.66 0.49%)
324331 | 261001 AGC'IE\;‘BP PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 27510 275,10 6,87 3,04 10,81 188993 | 108390 2.973,83 022 %
324332 | 261001 A((BZIE\)—IE)P PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 33745 337,45 6,87 3,94 10,81 231828 | 1.32955 3.647,83 027 %
32434 PINTURA LAJE 217320 0,16 %
324341 | 261307 AC(;:IEVTI‘LDP PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 | 251,82 251,82 4,94 3,69 8,63 1.243,99 929,21 2.173,20 0,16 %
32435 PINTURA ESQUADRIAS 3.189,61 023%)
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO ; )
324351 | 261602 e e m 20,16 20,16 12,93 10,76 23,69 260,66 216,93 477,59 0,03 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 3 .
324352 | 261602 o e m2 | 10944 109,44 12,93 10,76 23,69 141505 | 117758 2.592,63 019 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO ; :
324353 | 261602 e e e m 5,04 5,04 12,93 10,76 23,69 65,16 54,23 119,39 0,01%
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32437 PINTURA GUARDA CORPO 785,56 0,06 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ; )
324371 | 261602 R P m 33,16 33,16 12,93 10,76 23,69 428,75 356,81 785,56 0,06 %
32438 PINTURA FORRO 2.964,73 036 %
324381 | 261300 A‘éIEVTfP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 257,24 257,24 8,45 2,22 10,67 217367 571,08 2.744,75 0,20 %
324382 | 261307 AGCIE\)—IE)P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 | 257,24 257,24 4,94 3,69 8,63 1.270,76 949,22 2.219,98 0,16 %
3244 ALVENARIAS E DIVISORIAS 20.204,50 148 %
3.2.4.4.1 100160 AGCIE\)—IE)P é%’/fL':'AR'A DE THOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X39 - 6 FUROS - ARG. m2 | 376,56 376,56 24,29 23,56 47,85 9.146,64 | 887175 | 1801839 132%
3.2.4.42 50201 A‘éIEVTfP EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM me 1,65 1,65 247,75 442,42 690,17 408,78 730,00 1.138,78 0,08 %
3.2.443 40101 AGCIE\)—IE)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ms | 34,83 34,83 30,07 0,00 30,07 1.047,33 0,00 1.047,33 0,08 %
3245 REVESTIMENTO DE PAREDE 15.634,76 T15%
3.2.45.1 200150 AGCIE\)—IE)P CHAPISCO ROLADO - (1COLA me | 753,12 753,12 1,06 3,67 473 798,30 2.763,95 3.562,25 026 %
32452 200403 AGC'IE\;‘BP REBOCO (1 CALH m2 | 75312 753,12 13,12 2,01 16,03 9.880,93 | 219158 | 1207251 0,88 %
32456 ESQUADRIAS METALICAS 24.999,00 183%
3.2.4.6.1 PORTAS 5.376,41 0,39%)
324611 | 180501 A((B:|EVT|E)P PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m? 1,68 1,68 39,73 600,32 640,05 66,74 1.008,54 1.075,28 0,08 %
324612 | 180501 AGC'IE\;‘BP PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m? 6,72 6,72 39,73 600,32 640,05 266,98 4.034,15 4.301,13 0,32 %
32462 JANELAS 19.622,59 144%
324621 | 180404 AGC'IE\;‘BP JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 | 5472 54,72 42,46 316,14 358,60 | 232341 | 17.29918 | 19.622,59 1,44 %
3247 COBERTURAS 64.602,43 273%
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM 3 )
32471 94216 SINAPL | RS, INCLUSO IGAMENTO. AF 0712019 m2 | 358,48 358,48 1,79 164,72 166,51 641,67 | 59.048,83 | 59.69050 437 %
32472 160965 A((B:|EVT|E)P CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM m | 4102 41,02 2,60 40,50 43,10 106,65 1.661,31 1.767,96 013 %
32473 160601 AGC'IE\;(L)P CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 20,40 20,40 30,17 24,56 54,73 615,46 501,03 1.116,49 0,08 %
32474 160602 A%'IEVTI‘LDP RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 16,50 16,50 15,49 18,65 34,14 255,58 307,73 563,31 0,04 %
32475 160403 AGC'IE\;(L)P EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m | 5674 56,74 9,38 9,99 19,37 532,22 566,83 1.099,05 0,08 %
3.2.47.6 160403 A%'IEVTI‘LDP EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 18,85 18,85 9,38 9,99 19,37 176,81 188,31 365,12 0,03 %
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3248 ESCADA 2.410,00 0,18 %)
3.2.4.81 REVESTIMENTO DE PISO 2.410,00 0,18%)
324811 | 220101 AGC|EVT|?P LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m? | 12,60 12,60 9,65 26,39 36,04 121,59 332,51 454,10 0,03 %
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI3ARML) E=2CM, JUNTA | _, -
324812 |“RTO PIOPIo | IO 27MM £ RESINA AGRILIGA (GOINERA + SINADY m 12,60 12,60 19,04 80,85 99,89 239,90 1.018,71 1.258,61 0,09 %
324813 co/gaop-cl)zsm proprio 2%%\,35 FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA+ | 33,00 33,00 030 2083 11 0,90 68739 697,29 0.05%
3249 DIVERSOS 98.515,31 722.%
3.2.49.1 60010 AGCIE\)—IE)P VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA me 0,62 0,62 65400 | 192528 | 257937 | 40553 119367 1.599,20 012 %
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
32492 | COMP75 | Proprio |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM UN | 400 4,00 76589 | 1.39455 | 2.160.44 | 3.06356 | 5.578,20 8.641,76 0,63 %
(1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)
32493 240106 A‘éIEVTfP BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M | 21680 216,80 13,72 28,37 42,09 297449 | 6.15062 9.125,11 0,67 %
— |ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE .
32494 | compra | Proprio | P ADE 280K (INSTAL ADOY (GARY UN 1,00 1,00 789,20 | 70.391,60 | 71.180,80 | 789,20 | 70.391,60 | 71.180,80 521 %
32495 180330 AGC'IE\;‘BP GUARDA CORPO / TUBO INDUSTRIAL GCS-1 me | 2211 22,11 16,31 344,09 360,40 360,61 7.607,83 7.968,44 0,58 %
324.10 FORRO 13.104,89 0,96 %
324101 | 210501 AGC'IE\;‘BP FORRO DE GESSO COMUM m2 | 25724 257,24 15,85 22,50 38,35 407725 | 5787,90 9.865,15 072 %
324102 | 210506 A((BZIE\)—IE)P TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m | 18792 187,92 0,00 17,24 17,24 0,00 3.239,74 3.239,74 024 %
225 gi_oco MIDIATECA E PROJ. DE VIDA, LABORATORIOS E SALA DE AULA 45.133,24 331 %
3251 REVESTIMENTO DE PISO 18.129,03 133%
32511 220101 AGC'IE\;‘BP LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 me | 97,02 97,02 9,65 26,39 36,04 936,24 2.560,36 3.496,60 0,26 %
COMPOSIC —— |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI3ARML) E=2CM, JUNTA | _, .
32512 a0 Proprio | MM £ RESINA ACKILIA (GOINERA + SIAPY m 97,02 97,02 19,04 80,85 99,89 184726 | 7.844,06 9.691,32 071%
32513 |COMPOSIC| i  [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA+ |, 54,00 54,00 0,30 20,83 21,13 16,20 1.124,82 1.141,02 0,08 %
AO-12 SINAPI)
32514 221104 A%'IEVTI‘LDP RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 | 9376 93,76 0,00 40,53 40,53 0,00 3.800,09 3.800,09 0,28 %
3252 ALVENARIAS E DIVISORIAS 126,32 0.01%
32521 100160 ACéIEVTI‘LDP '(“lLCVAEL":'AR'A DE THOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. me 2,64 2,64 24,29 23,56 47,85 64,12 62,20 126,32 0,01%
3258 REVESTIMENTO DE PAREDE 6.833,22 0,50 %)
32531 200150 A%'IEVTI‘LDP CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 5,28 5,28 1,06 3,67 473 5,59 19,38 24,97 0,00 %
AGETOP
32532 200403 oL |Resoco (1 catm m2 5,28 5,28 13,12 2,01 16,03 69,27 15,36 84,63 0,01 %
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32533 201302 A%IEVTISP REVESTIMENTO COM CERAMICA mz | 8370 83,70 2231 58,02 80,33 186734 | 485628 6.723,62 0,49 %
3254 PINTURA 8.063,21 0,59 %
32541 PINTURA PAREDES 4.140,01 0,30 %)
325411 | 261300 A‘éIEVTfP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? 5,28 5,28 8,45 2,22 10,67 44,61 11,72 56,33 0,00 %
325412 | 261001 A(éIEVTIE’P PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 167,40 167,40 6,87 3,94 10,81 1.150,03 659,56 1.809,59 013%
325413 | 261000 A‘éIEVTfP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 191,10 191,10 6,91 4,99 11,90 1.320,50 953,50 2.274,09 017 %
32542 PINTURA DE LAJE 162054 012%
325421 | 261307 A‘éIEVTfP PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 | 187,78 187,78 4,94 3,69 8,63 927,63 692,91 1.620,54 012 %
32543 PINTURA ESOUADRIAS 2.302.66 017 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO 3 ,
325431 | 261602 o e m 15,12 15,12 12,93 10,76 23,69 195,50 162,69 358,19 0,03 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ; :
325432 | 261602 S e e m 82,08 82,08 12,93 10,76 23,69 1.061,29 883,18 1.944,47 014 %
3255 LABORATORIO MOLHADO 240027 0,18 %
3.2551 ALVENARIAS E DIVISORIAS 459,36 0.03%)
325511 | 100160 AGC'IE\;‘BP a"e’/fL':'AR'A DE THOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. m? 9,60 9,60 24,29 23,56 47,85 233,18 226,18 450,36 0,03 %
32552 REVESTIMENTO DE PAREDE 104001 0.14%)
325521 | 200150 AGC'IE\;‘BP CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 19,20 19,20 1,06 367 473 20,35 70,46 90,81 0,01%
325522 | 200403 A((BZIE\)—IE)P REBOCO (L CALH m2 | 19,20 19,20 13,12 201 16,03 251,90 55,87 307,77 0,02 %
325523 | 201302 AGC'IE\;‘BP REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 | 19,20 19,20 2231 58,02 80,33 428,35 111398 1542,33 011%
3256 DIVERSOS 9.581.19 0.70%)
3.256.1 271608 AGC'IE\;‘BP BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 | 1551 15,51 44,67 433,78 478,45 692,83 6.727,92 7.420,75 054 %
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
32562 | COMP75 | Proprio |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM UN 1,00 1,00 76580 | 130455 | 216044 | 76589 1.394,55 2.160,44 016 %
(1,05x1.25M) (GOINFRA + SINAPI)
326 BLOCO ADMINISTRATIVO COM COZINHA 36.737,00 2.69%)
3261 SERVICO EM TERRA 52,94 0,00 %)
32611 41004 A%'IEVTI‘LDP ESCAVACAO MECANICA ms 0,88 0,88 0,00 2,07 2,07 0,00 1,82 1,82 0,00 %
32012 21146 | AGETOP |FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA| . a7 000 1078 1078 000 700 2700 0.00%
cviL  |oBra
AGETOP mak
32613 41006 o7 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM 3 6,87 6.87 0,00 2,67 2,67 0,00 18,34 18,34 0,00 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goiés 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goids
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Gois i
AREA: REFORMA: 870,74m? CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m? I“
PLANILMHA
OR’;AMENTAR[A
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- L ox Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricédo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
32614 41010 A%IEVTISP TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) me 0,88 0,88 0,00 1,56 1,56 0,00 137 1,37 0,00 %
32615 41009 A‘éIEVTfP COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO me 2,05 2,05 0,00 211 211 0,00 432 432 0,00 %
3262 REVESTIMENTO DE PISO 5.364.78 0.39%)
32621 220101 A‘éIEVTfP LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m? 8,10 8,10 9,65 26,39 36,04 78,16 213,76 291,92 0,02 %
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CF-3ARML) E=2CM, JUNTA | _, :
32622 o0 PIOPIO | i 29WM £ RESINA AGRILICA (GOINERA  SMADY m 8,10 8,10 19,04 80,85 99,89 154,22 654,88 809,10 0,06 %
32623 |COMPOSIG| oo |RODAPEFUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA+ | 98,50 98,50 0,30 20,83 21,13 29,55 2.051,75 2.081,30 0.15 %
£0-12 SINAPI)
32624 220101 A(élEvaP LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m2 | 13,69 13,69 9,65 26,39 36,04 132,10 361,28 493,38 0,04 %
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI3ARML) E=2CM, JUNTA | _, .
32625 o, PIopio | oM £ RESINA ACKILIA (GOINERA + SIAPY m 13,69 13,69 19,04 80,85 99,89 260,65 1.106,84 1.367,49 0,10 %
32620 co/gﬂop-cl)zsm proprio gl(’)\l%\,ﬁe FUNDIDG DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + | - 1522 1522 030 2083 i1 256 217,08 2150 0.02%
3263 ESQUADRIAS METALICAS 6.477.18 047 %
32631 PORTAS 5.645.23 0.41%)
326311 | 180501 AGC'IE\;‘LJP PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m? 6,72 6,72 39,73 600,32 640,05 266,98 4.034,15 4301,13 032 %
326312 | 180501 A((B:|EVT|E)P PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m? 2,10 2,10 39,73 600,32 640,05 83,43 1.260,67 1.344,10 0,10 %
32632 JANELAS 831,95 0,06 %
326321 | 180404 A((BZIE\)—IE)P JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m? 232 2,32 42,46 316,14 358,60 98,50 733,45 831,95 0,06 %
3264 ALVENARIAS E DIVISORIAS 320142 023%
326.4.1 100160 A((BZIE\)—IE)P aL(;’AEL'\:'AR'A DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. m2 | 2030 20,30 24,29 23,56 47,85 493,08 478,27 971,35 0,07 %
3.2.6.42 100160 | AGETOP |ALVENARIADE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. m2 | 3336 33,36 24,29 23,56 47,85 810,31 785,96 1596,27 012 %
cvIL  |(1cALH
32643 50201 A((BZIE\)—IE)P EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM ms 0,88 0,88 247,75 442,42 690,17 218,02 389,32 607,34 0,04 %
32644 40101 AGC'IE\;‘LJP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me 0,88 0,88 30,07 0,00 30,07 26,46 0,00 26,46 0,00 %
3265 REVESTIMENTO DE PAREDE 257622 0,19%)
32651 200150 A(é'f\;fp CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 40,60 40,60 1,06 367 473 43,03 149,00 192,03 0,01%
32652 200403 A%'IEVTI‘LDP REBOCO (L CALH m2 | 40,60 40,60 13,12 2,91 16,03 532,67 118,14 650,81 0,05 %
32653 200150 A(é'f\;fp CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 66,72 66,72 1,06 3,67 473 70,72 244,86 315,58 0,02 %
AGETOP
3.2.65.4 200201 ST |Emeoco ac m | 66,72 66,72 12,06 9,19 21,25 804,64 613,16 1.417,80 0,10 %
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3266 PINTURA 13.973,45 1.02%
32661 PINTURA PAREDES 5.594.40 0,41 %
326611 | 261300 AGC|EVT|?P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 40,60 40,60 8,45 2,22 10,67 343,07 90,13 433,20 0,03 %
326612 | 261300 A‘éIEVTfP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 125,08 125,08 8,45 2,22 10,67 1.056,92 277,68 1.334,60 0,10 %
326613 | 261000 AGCIE\)—IE)P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR mz | 187,44 187,44 6,91 4,99 11,90 1.295,21 935,32 2.230,53 0,16 %
326614 | 261300 A‘éIEVTfP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m | 66,72 66,72 8,45 2,22 10,67 563,78 148,12 711,90 0,05 %
326615 | 261000 AGCIE\)—IE)P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR me | 3336 33,36 6,91 4,99 11,90 230,51 166,47 396,98 0,03 %
326616 | 261300 A‘éIEVTfP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 45,66 45,66 8,45 2,22 10,67 385,82 101,37 487,19 0,04 %
32662 PINTURA BARRADO 2.129.90 016 %
326621 | 261550 | AGETOP |PINTURATINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 | 125,08 125,08 7,76 6,64 14,40 970,62 830,53 1.801,15 013 %
CIVIL  |C/SELADOR
326622 | 261550 | AGETOP |PINTURATINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS mz | 2283 22,83 7,76 6,64 14,40 177,16 151,50 328,75 0,02 %
CIVIL _ |C/SELADOR
32663 PINTURA ACIMA DO BARRADO 1.598,90 012%
326631 | 261001 A((B:lEvaP PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS me | 12508 125,08 6,87 3,94 10,81 859,29 492,82 1.352,11 0,10 %
326632 | 261001 AGC'IE\;‘BP PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 22,83 22,83 6,87 3,04 10,81 156,84 89,95 246,79 0,02 %
32664 PINTURA TETO 2.069,00 015 %)
326641 | 261300 AGC'IE\;‘BP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 107,65 107,65 8,45 2,22 10,67 909,64 238,98 1.148,62 0,08 %
326642 | 261307 A((BZIE\)—IE)P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 | 106,65 106,65 4,94 3,69 8,63 526,85 393,53 920,38 0,07 %
32665 PINTURA ESOUADRIAS 258125 0,19%
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO ; )
326651 | 261602 S e e m 56,70 56,70 12,93 10,76 23,69 733,13 610,09 134322 0,10 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 3 .
326652 | 261602 o e m 52,26 52,26 12,93 10,76 23,69 675,72 562,31 1.238,03 0,09 %
3267 COBERTURAS 200142 029%)
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM 3 .
32671 94216 SINAPL [ RS, L USO IAMENTO. AF. Groon m 2276 22,76 1,79 16472 166,51 40,74 3.749,02 3.789,76 028 %
326.7.2 160602 A%'IEVTI‘LDP RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 6,20 6,20 15,49 18,65 34,14 96,03 115,63 211,66 0,02 %
3268 FORRO 831,66 0,06 %
AGETOP |FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ) )
32681 210462 v |EoOn MAGTIC DUPLA FUNCAS m 13,69 13,69 8,90 51,85 60,75 121,84 709,82 831,66 0,06 %
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3269 DIVERSOS 257,93 0,02%
3.2.69.1 60010 A(é'l’:le‘L)P VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA me 0,10 0,10 65400 | 1.92528 | 257937 65,40 192,53 257,93 0,02 %
327 ACESSIBILIDADE 23.062,62 160%
3274 AREA INTERNA 10.344,37 142%)
32.7.11 | COMP7L | Proprio|MAPA TATIL COM PRANCHA EM ACRILICO (60X40Cm) UN 2,00 2,00 2,08 242101 | 2.423,99 596 4.842,02 4.847,98 0,36 %
AGETOP |PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU ; .
32.7.1.2 221120 oL |DIRECIOMAL) INCLUSO CONTRAPISO (10 m 21,66 21,66 21,47 208,46 229,93 465,04 451524 4.980,28 0,36 %
AGETOP |PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU ; .
32713 221120 oL | DIRECOIAL) MELLSO CONTRAPISE 10 m 23,82 23,82 21,47 208,46 220,93 511,41 4.965,52 5.476,93 0,40 %
32714 10334 ORSE fr'r';'a"za@ao para deficientes - placa em braille - em aluminio fundido, dim: 23 x15 | | 54 g9 24,00 3,64 100,74 104,38 87,36 2.417,76 2.505,12 018 %
3.2.7.1.5 10446 ORSE Avisador sonoro tipo sirene para incéndio - Fornecimento un 2,00 2,00 0,00 320,55 320,55 0,00 641,10 641,10 0,05 %
3.2.7.1.6 | COMP132 | Proprio |BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 UN 2.00 2,00 19,25 427,23 446,48 38,50 854,46 892,96 0,07 %
3272 AREA EXTERNA 3.718,25 027 %
AGETOP |PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL (ALERTAOU | _, )
32721 221126 oL |DIRECIONAL) SEM LASTRO m 4,08 4,08 21,73 134,53 156,26 88,65 548,89 637,54 0,05 %
AGETOP |PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL (ALERTAOU | _, .
32722 221126 oL |BIRECIONAL) SEM L ASTRO m 18,68 18,68 21,73 134,53 156,26 405,91 2513,02 2.918,93 021%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE : .
32723 20121 S |CACAMEA £ CARGA m 1,14 1,14 141,92 0,00 141,92 161,78 0,00 161,78 0,01 %
328 PASSARELAS 8.661,33 0,63%
3281 SERVICOS PRELIMINARES 83,66 0,01 %
AGETOP |LOCACAC DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM
32811 20701 o |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO me | 11,54 11,54 1,39 3,50 4,89 16,04 40,39 56,43 0,00 %
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ; .
32812 41140 I A N m 11,54 11,54 2,36 0,00 2,36 27,23 0,00 27,23 0,00 %
3282 SERVICO EM TERRA 21,39 0,00 %
32821 a100a | ASEIOP lEscavAcAO MECANICA m | 310 3,10 0,00 2,07 2,07 0,00 6,41 6.41 0,00 %
AGETOP
32822 41005 o |cArRGA MECANIZADA ms 0,37 0,37 0,00 1,56 1,56 0,00 0557 0,57 0,00 %
32823 41006 A((BZIE\)—IE)P TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM mnfk 1,85 1,85 0,00 2,67 2,67 0,00 4,93 4,93 0,00 %
32824 41010 A(é'f\;fp TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) ms 2,73 2,73 0,00 1,56 1,56 0,00 4,25 4,25 0,00 %
32825 41009 A%'IEVTI‘LDP COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ms 2,48 2,48 0,00 2,11 2,11 0,00 523 5,23 0,00 %
3283 ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.196,23 031%
32831 50201 | ASE1OP |EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM me | 608 6,08 24775 | 44242 | 69017 | 150632 | 268991 | 4.19623 031 %
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3284 REVESTIMENTO DE PISO 1.568,63 011%
32841 220101 A(é'l’:le‘EP LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 me | 11,54 11,54 9,65 26,39 36,04 111,36 304,54 415,90 0,03 %
COMPOSIC —— |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI3ARML) E=2CM, JUNTA | _, .
32842 o0 PIOPIO | 29WV £ RESINA AGRILICA (GOINERA + SADY m 11,54 11,54 19,04 80,85 99,89 219,72 933,01 1.152,73 0,08 %
3285 REVESTIMENTO DE PAREDE 55,84 0,00 %
32851 200150 AGCIE\)—IE)P CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 2,69 2,69 1,06 3,67 473 2,85 9,87 12,72 0,00 %
AGETOP
32852 200403 o |Resoco (1 caLH m2 2,69 2,69 13,12 2,91 16,03 35,29 7,83 4312 0,00 %
3286 COBERTURAS 2.549,26 0,19%
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM 3 )
3.2.86.1 94216 SINAPL |1 A UAS, INGLUSO IGAVENTO, AR 0712019 m 15,31 15,31 1,79 164,72 166,51 27,40 2521,86 2.549,26 0,19 %
3287 PINTURA 186,32 0,01%
3.2.8.7.0 PINTURA METALICA 186,32 0,01 %
328711 | 261609 A(élEvaP PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS me | 1531 15,31 343 8,74 12,17 52,51 133,81 186,32 0,01%
329 CANTEIROS L7 0,01%
3.2.91 SERVICOS PRELIMINARES 19,60 0,00 %)
32911 41002 AGC'IE\;SP APILOAMENTO m2 419 419 468 0,00 468 19,60 0,00 19,60 0,00 %
3292 SERVICO EM TERRA 15,76 0,00 %
32021 41146 | AGETOP |FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA| 0.5 0.5 0,00 1078 1078 0,00 8,90 5,90 0.00%
civiL _ |oBrA
AGETOP m3k
32922 41006 SN IL" | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM 3 2,25 2,25 0,00 2,67 2,67 0,00 6,00 6,00 0,00 %
32923 41009 AGC'IE\;SP COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO me 041 041 0,00 2,11 2,11 0,00 0,86 0,86 0,00 %
3293 DIVERSOS 85,81 0,01%
AGETOP |PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA 3 )
32931 270210 CIVIL  |VEGETAL (0.C.) A<11.000,00M2 m 419 419 4,99 15,49 20,48 20,90 64,91 85,81 0,01 %
3.2.10 CALCADAS INTERNAS 920,93 0,07 %
3.2.10.1 SERVICOS PRELIMINARES 65,60 0,00 %)
321011 | 41002 A((BZIE\)—IE)P APILOAMENTO m2 9,32 9,32 4,68 0,00 4,68 43,61 0,00 43,61 0,00 %
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 3 -
321012 | 41140 T I A R e nas m 9,32 9,32 2,36 0,00 2,36 21,99 0,00 21,99 0,00 %
32.102 SERVICO EM TERRA 41,80 0,00 %
321021 | 41004 AGC'IE\;(L)P ESCAVACAO MECANICA me 0,40 0,40 0,00 2,07 2,07 0,00 0,82 0,82 0,00 %
321022 | a1146 | ASTIOP [FORNECIVENTODE SOLO PARAATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA| ms | 113 113 0,00 19,78 19,78 0,00 22,35 22335 0,00 %
AGETOP mak
321023 | 41006 S | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM 3 5,65 5,65 0,00 2,67 2,67 0,00 15,08 15,08 0,00 %
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321024 | 41010 A%IEVTISP TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) me 0,40 0,40 0,00 1,56 1,56 0,00 0,62 0,62 0,00 %
321025 | 41009 A‘éIEVTfP COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO me 1,39 1,39 0,00 211 211 0,00 2,03 2,03 0,00 %
32403 ALVENARIAS E DIVISORIAS 276,06 0.02%)
321031 | 50201 A‘éIEVTfP EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM me 0,40 0,40 247,75 442,42 690,17 99,10 176,96 276,06 0,02 %
32.104 REVESTIMENTO DE PISO 23151 0.03%
321041 | 220059 A‘éIEVTfP PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m? 9,32 9,32 8,68 31,56 40,24 80,89 294,14 375,03 0,03 %
321042 | 60470 A‘éIEVTIE’P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) me 0,28 0,28 23,44 178,28 201,72 6,56 49,92 56,48 0,00 %
32105 PINTURA 105,96 0,01%
321051 | 261703 A‘éIEVTIE’P PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) m2 9,32 9,32 7,76 3,61 11,37 72,32 33,64 105,96 0,01%
3241 CALCADAS EXTERNAS 3.572,65 0,26 %
32401 SERVICOS PRELIMINARES 16,16 0,00 %)
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 3 )
321111 | 41140 R A e ain m 6,85 6,85 2,36 0,00 2,36 16,16 0,00 16,16 0,00 %
32112 REVESTIMENTO DE PISO 348,03 0.03%
321121 | 220059 AGC'IE\;‘BP PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m? 6,85 6,85 8,68 31,56 40,24 59,45 216,19 275,64 0,02 %
321122 | 60470 A((BZIE\)—IE)P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ms 0,20 0,20 23,44 178,28 201,72 4,68 35,66 40,34 0,00 %
AGETOP
321123 | 41002 SOF |APILOAMENTO m? 6,85 6,85 468 0,00 468 32,05 0,00 32,05 0,00 %
32113 PINTURA 3.04048 022%)
321131 PINTURA PISO 3.038,06 0,22%)
32113.11| 261703 A((B:|EVT|E)P PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) me | 267,20 267,20 7,76 3,61 11,37 207347 964,59 3.038,06 022 %
321132 PINTURA MEIO FIO 242 0,00%
3211321| 260204 A((B:|EVT|E)P CAIACAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) m2 0,71 071 2,82 059 341 2,00 042 2,42 0,00 %
32114 DIVERSOS 167,98 0,01%
AGETOP |MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO )
321141 | 271715 v |l iaoKa0nenn, EerberONoA Com ARGAM (G m 479 479 15,18 19,89 35,07 72,71 95,27 167,98 0,01%
Z INSTALACOES HIDROSSANITARIA 39.029.26 2.86 %)
a1 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - LAVATORIO INDIVIDUAL 1.016,78 0.07%)
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL )
411 89356 SINAPL [ R OIENIO £ INSTAL ACRO_AF D61900s M 1,26 1,26 1181 9,01 21,72 1488 12,48 27,36 0,00 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL :
412 89357 SINAPL | S e IMENTO £ INSTAL ACKO e Ob/o0o M 1,15 115 14,08 16,42 30,50 16,19 18,88 35,07 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU .
413 89364 SINAPL [ o Dt AGUA - FORNECIENTO B INSTAACAO. ot 089007 uUN | 100 1,00 472 6,33 11,05 472 6,33 11,05 0,00 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais
CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goias
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias i
\gadaidg AREA: REFORMA: 870,74m? CONSTRUIR: 342,72m?2 | TOTAL: 1.213,46m? I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- L ox Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Caédigo Banco |Descricao Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 0
414 89369 SINAPI | CE B AMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 06/2022 UN 2,00 2,00 5,63 10,86 16,49 11,26 21,72 32,98 0,00 %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
415 89366 SINAPI  |3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E | UN 1,00 1,00 4,40 11,58 15,98 4,40 11,58 15,98 0,00 %
INSTALACAO. AF_06/2022
. JOELHO REDUGAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 1/2" .
4.1.6 COMPO08 Préprio |0 RNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 1,00 4,66 7,19 11,85 4,66 7,19 11,85 0,00 %
417 81162 AGCIEVTISP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM un 1,00 1,00 2,93 1,08 4,01 2,93 1,08 4,01 0,00 %
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
4.1.8 89400 SINAPI  |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 1,00 6,90 12,11 19,01 6,90 12,11 19,01 0,00 %
AF_06/2022
419 80927 A%IEVTI(LJP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 1,00 1,00 19,90 117,70 137,60 19,90 117,70 137,60 0,01%
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E 0
4.1.10 86942 SINAPI | o o TE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, UN 1,00 1,00 21,08 257,29 278,37 21,08 257,29 278,37 0,02 %
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2020
. PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 0
4.1.11 COMP25 Préprio |\ TERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). UN 1,00 1,00 15,11 94,15 109,26 15,11 94,15 109,26 0,01 %
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 0
4.1.12 95547 SINAPL | 2 S RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 1,00 7,17 87,36 94,53 7,17 87,36 94,53 0,01 %
4113 80811 AGCIIEJISP ;ZIII?NEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 172" E | | 1,00 1,00 6.52 5233 58,85 6.52 5233 58,85 0,00 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
4.1.14 89711 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 1,13 1,13 9,10 9,99 19,09 10,28 11,29 21,57 0,00 %
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
4.1.15 89712 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 1,40 1,40 9,89 14,33 24,22 13,84 20,06 33,90 0,00 %
SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
4.1.16 89726 SINAPI  [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN 1,00 1,00 3,94 5,45 9,39 3,94 5,45 9,39 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
. JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - 0
4117 COMP15 Préprio |00t ESIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 1,00 1,00 10,25 9,90 20,15 10,25 9,90 20,15 0,00 %
L CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E .
4.1.18 COMP16 Préprio INSTALAGAO). SINAPI UN 1,00 1,00 10,25 20,63 30,88 10,25 20,63 30,88 0,00 %
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
4.1.19 COMP19 Préprio |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 1,00 1,00 7,77 51,78 59,55 7,77 51,78 59,55 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI
4.1.20 81067 A<(3:IEVTI(L)P QEQﬁTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 1,00 1,00 293 249 5.42 2.03 2.49 5.42 0,00 %
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INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - BEBEDOURO PCD E BEBEDOURO 0
4.2 INDUSTRIAL 6.581,30 0,48 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 0
421 89356 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 3,88 3,88 11,81 9,91 21,72 45,82 38,45 84,27 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 0
422 89357 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 3,77 3,77 14,08 16,42 30,50 53,08 61,90 114,98 0,01 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 0
4.2.3 89369 SINAPI SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 1,00 1,00 5,63 10,86 16,49 5,63 10,86 16,49 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 0
4.2.4 89364 SINAPI | B RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 06/2022 UN 1,00 1,00 4,72 6,33 11,05 4,72 6,33 11,05 0,00 %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
425 89366 SINAPI  |3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E | UN 1,00 1,00 4,40 11,58 15,98 4,40 11,58 15,98 0,00 %
INSTALACAO. AF_06/2022
426 81360 A%IEVTISP JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25XL/2" | Un 2,00 2,00 3,71 6,88 10,59 7,42 13,76 21,18 0,00 %
427 81340 AGCIEVTISP JOELHO DE REDUGAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 1,00 1,00 5,86 4,97 10,83 5,86 4,97 10,83 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 0
4.2.8 89395 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 2,00 2,00 6,30 5,58 11,88 12,60 11,16 23,76 0,00 %
429 80927 A((B:IEVTIE)P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" un 1,00 1,00 19,90 117,70 137,60 19,90 117,70 137,60 0,01 %
4.2.10 COMP34 Préprio  |BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX -COM 6 TORNEIRAS. UN 1,00 1,00 30,90 3.259,49 3.290,39 30,90 3.259,49 3.290,39 0,24 %
4.2.11 COMP109 Préprio  |BEBEDOURO/ PURIFICADER SUSPENSO DE PRESSAQ PCD INOX - 127V UND 1,00 1,00 30,90 2.537,31 2.568,21 30,90 2.537,31 2.568,21 0,19 %
4212 80811 AGCIIEJISP ;/?FII?NEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2"E | | 1,00 1,00 6.52 52.33 58,85 6.52 52.33 5885 0,00 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
4213 89711 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 2,74 2,74 9,10 9,99 19,09 24,93 27,37 52,30 0,00 %
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
4214 89712 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 0,50 0,50 9,89 14,33 24,22 4,94 7,17 12,11 0,00 %
SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
4215 89726 SINAPI  [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN 1,00 1,00 3,94 5,45 9,39 3,94 5,45 9,39 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
s JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - 0
4.2.16 COMP15 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 2,00 2,00 10,25 9,90 20,15 20,50 19,80 40,30 0,00 %
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
4217 89728 SINAPI MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 2,00 3,94 7,85 11,79 7,88 15,70 23,58 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
4218 COMP19 Préprio |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 1,00 1,00 7,77 51,78 59,55 7,77 51,78 59,55 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO 0
4.2.19 86884 SINAPI |2 INSTALACAO. AF 01/2020 UN 2,00 2,00 3,46 6,36 9,82 6,92 12,72 19,64 0,00 %
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4290 81067 A%il—:VTI?P ,;2D>,<A1F:TADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 2,00 2,00 2,03 2,49 5,42 5,86 4,98 1084 0,00 %
4.3 INTALACOES HIDROSSANITARIAS - BEBEDOUROS INDUSTRIAIS E PCD 10.024,54 0,73 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 0
431 89356 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 5,55 5,55 11,81 9,91 21,72 65,54 55,00 120,54 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 0
4.3.2 89357 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 3,77 3,77 14,08 16,42 30,50 53,08 61,90 114,98 0,01 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 0
433 89364 SINAPI SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 1,00 1,00 4,72 6,33 11,05 4,72 6,33 11,05 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 0
434 89369 SINAPI SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 1,00 1,00 5,63 10,86 16,49 5,63 10,86 16,49 0,00 %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
435 89366 SINAPI  [3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E | UN 1,00 1,00 4,40 11,58 15,98 4,40 11,58 15,98 0,00 %
INSTALACAO. AF_06/2022
436 81360 AGCIEVTISP JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un 3,00 3,00 3,71 6,88 10,59 11,13 20,64 31,77 0,00 %
437 81340 A%IEVTISP JOELHO DE REDUGAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 1,00 1,00 5,86 497 10,83 5,86 497 10,83 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 0
438 89395 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 3,00 3,00 6,30 5,58 11,88 18,90 16,74 35,64 0,00 %
439 80927 AGCIIEJISP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" un 1,00 1,00 19,90 117,70 137,60 19,90 117,70 137,60 0,01 %
4.3.10 COMP34 Préprio  |BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX -COM 6 TORNEIRAS. UN 2,00 2,00 30,90 3.259,49 3.290,39 61,80 6.518,98 6.580,78 0,48 %
4.3.11 COMP109 Préprio  |BEBEDOURO/ PURIFICADER SUSPENSO DE PRESSAO PCD INOX - 127V UND 1,00 1,00 30,90 2.537,31 2.568,21 30,90 2.537,31 2.568,21 0,19 %
4312 80811 A((B:IEVTIE)P ;/C‘)FII?NEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2"E | | 1,00 1,00 6,52 5233 58.85 6,52 52.33 58.85 0,00 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
4313 89711 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 4,78 4,78 9,10 9,99 19,09 43,49 47,76 91,25 0,01 %
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
4.3.14 89712 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 0,50 0,50 9,89 14,33 24,22 4,94 7,17 12,11 0,00 %
SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
4.3.15 89726 SINAPI  |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN 1,00 1,00 3,94 5,45 9,39 3,94 5,45 9,39 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
o JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - .
4.3.16 COMP15 Préprio |0 ECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 3,00 3,00 10,25 9,90 20,15 30,75 29,70 60,45 0,00 %
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
4317 89728 SINAPI  |MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 3,00 3,00 3,94 7,85 11,79 11,82 23,55 35,37 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
43.18 89783 SINAPI  |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN 1,00 1,00 5,25 8,15 13,40 5,25 8,15 13,40 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
4.3.19 COMP19 Préprio  |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 1,00 1,00 7,77 51,78 59,55 7,77 51,78 59,55 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO )
4.3.20 86884 SINAPI | £ S TALACAO. AF 01/2020 UN 3,00 3,00 3,46 6,36 9,82 10,38 19,08 29,46 0,00 %
4321 81067 A(éII-Z\J'IE)P QZD;(AlF:TADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 2,00 2,00 2.93 2.49 5.42 5.86 4,98 1084 0,00 %
4.4 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - WC'S PCD 9.749,36 0,71%
4.4.1 INSTALACOES DE AGUA FRIA 1.400,92 0,10 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL .
4411 89356 SINAP! | e 4 SUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 M 10,88 10,88 11,81 9,91 21,72 128,49 107,82 236,31 0,02 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL .
4412 89357 SINAPI | =42 UA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 M 6,27 6,27 14,08 16,42 30,50 88,28 102,95 191,23 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - )
4413 89449 SINAP! |0 NECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 14,06 14,06 1,05 18,12 19,17 14,76 254,77 269,53 0,02 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU .
4414 89364 SINAPI | S0 R AMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 5,00 5,00 4,72 6,33 11,05 23,60 31,65 55,25 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU )
4415 89369 SINAPI | SE R AMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 1,00 1,00 5,63 10,86 16,49 5,63 10,86 16,49 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA )
4416 89503 SINAPI | SE'A GUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 6,00 6,00 3,94 18,54 22,48 23,64 111,24 134,88 0,01 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE )
4417 89395 SINAPL |4 in - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 1,00 1,00 6,30 5,58 11,88 6,30 5,58 11,88 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
4418 89625 SINAPI | Lo R NEGIMENTO E INSTALACAO. AF. 06/2022 UN 1,00 1,00 5,26 16,69 21,95 5,26 16,69 21,95 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM )
4419 89627 SINAPI | o UMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 2,00 2,00 4,09 15,58 19,67 8,18 31,16 39,34 0,00 %
4.4.1.10 81360 AGC'IE\;SP JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un 4,00 4,00 3,71 6,88 10,59 14,84 27,52 42,36 0,00 %
44111 81340 A((BZIE\)—IE)P JOELHO DE REDUGAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 1,00 1,00 5,86 4,97 10,83 5,86 4,97 10,83 0,00 %
4.4.1.12 80927 AGC'IE\;SP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 1,00 1,00 19,90 117,70 137,60 19,90 117,70 137,60 0,01 %
44113 80929 A((BZIE\)—IE)P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 1,00 1,00 31,00 175,38 206,38 31,00 175,38 206,38 0,02 %
4.4.1.14 81425 AGC'IE\;(L)P TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un 1,00 1,00 9,79 17,10 26,89 9,79 17,10 26,89 0,00 %
4.4.2 INSTALACOES DE ESGOTO 1.199,96 0,09 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
4421 89711 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 1,59 1,59 9,10 9,99 19,09 14,46 15,89 30,35 0,00 %
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
4422 89712 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 11,64 11,64 9,89 14,33 24,22 115,11 166,81 281,92 0,02 %
SANITARIO. AF_08/2022
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

4423 89714 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 8,25 8,25 13,81 19,91 33,72 113,93 164,26 278,19 0,02 %
SANITARIO. AF_08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100

4424 89797 SINAPI  [MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 1,00 7,98 39,52 47,50 7,98 39,52 47,50 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

4425 81973 A(EIEVTI(L)P JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 2,00 15,00 14,97 29,97 30,00 29,94 59,94 0,00 %
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA

4426 89784 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 2,00 2,00 5,71 16,83 22,54 11,42 33,66 45,08 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

4427 89732 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 2,00 2,00 4,28 10,33 14,61 8,56 20,66 29,22 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

44238 89731 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 2,00 2,00 4,28 9,68 13,96 8,56 19,36 27,92 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

4429 89744 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 2,00 2,00 5,99 19,72 25,71 11,98 39,44 51,42 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

o JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" -

4.4.2.10 COMP15 Préprio |0 N ECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 2,00 2,00 10,25 9,90 20,15 20,50 19,80 40,30 0,00 %
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

44211 89728 SINAPI  [MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 2,00 3,94 7,85 11,79 7,88 15,70 23,58 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

44212 89732 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 2,00 2,00 4,28 10,33 14,61 8,56 20,66 29,22 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

44213 81702 A((B:IEVTIE)P CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 1,00 10,76 31,96 42,72 10,76 31,96 42,72 0,00 %

4.4.2.14 81885 AGCFJISP TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) un 2,00 2,00 2,27 8,82 11,09 4,54 17,64 22,18 0,00 %

4.4.2.15 COMP18 Proprio  |CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECAO DO TERMINAL DE VENTILACAO. | UN 2,00 2,00 0,59 8,41 9,00 1,18 16,82 18,00 0,00 %
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

4.4.2.16 COMP19 Préprio  |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 2,00 2,00 7,77 51,78 59,55 15,54 103,56 119,10 0,01 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI

44217 81067 A(éllz\;r“(_)P ,?'-’\IZZ\;(AﬁTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 2.00 2.00 2.03 2.49 5.42 5.86 498 10.84 0.00 %

44218 81069 A((BZIE\)—I(L)P 25@;;’;22’3 SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCAPARAREGISTRO | ;1 | 409 4,00 456 6,06 10,62 18,24 24,24 42,48 0,00 %
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4.4.3 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 6.893,24 0,50 %
. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
~ 0,
4.4.3.1 COMP24 Préprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). UN 2,00 2,00 15,11 94,15 109,26 30,22 188,30 218,52 0,02 %
. PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 0
4432 COMP25 Préprio |\ TERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). UN 2,00 2,00 15,11 94,15 109,26 30,22 188,30 218,52 0,02 %
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 0
4433 95547 SINAPL | 2 S RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 2,00 2,00 7,17 87,36 94,53 14,34 174,72 189,06 0,01 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 0
4434 100866 SINAPI |1 DA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 4,00 4,00 21,54 301,78 323,32 86,16 1.207,12 1.293,28 0,09 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 0
4435 100868 SINAPL | 2 DA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 6,00 6,00 21,54 336,00 357,54 129,24 2.016,00 2.145,24 0,16 %
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO
. POPULAR, SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2
A ’ A 5 Y 0,
4.4.36 COMP26 PIoprio 1,41 VULA EM PLASTICO 1° PARA PIA. TANQUE OU LAVATORIO, COM OU UN 2,00 2,00 21,15 317,61 338,76 42,30 635,22 677,52 0,05 %
SEM LADRAO E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO.
(FORNECIMENTO E INSTALACAO). - SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - 0
4437 95469 SINAPI | £ O NECIMENTO E INSTALAGAO. AF_ 01/2020 UN 2,00 2,00 13,58 269,08 282,66 27,16 538,16 565,32 0,04 %
AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO 0
4438 80517 CVIL | CROMADO ANTIVANDALISMO un 2,00 2,00 53,13 347,25 400,38 106,26 694,50 800,76 0,06 %
4439 80520 A(éIEVTIE)P CONJUNTO DE FIXACAO PIVASO SANITARIO (PAR) cJ 2,00 2,00 6,52 7,30 13,82 13,04 14,60 27,64 0,00 %
AGETOP |[ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE .
4.4.3.10 80526 CVIL  |PARA VASO SANITARIO un 2,00 2,00 4,89 163,60 168,49 9,78 327,20 336,98 0,02 %
44311 80513 A((B:lElefp TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") Un 2,00 2,00 10,43 10,29 20,72 20,86 20,58 41,44 0,00 %
44312 80514 AGC'IE\;SP TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) un 2,00 2,00 4,56 47,20 51,76 9,12 94,40 103,52 0,01 %
. DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 ", 0
44313 COMP28 PIoprio | - RNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 2,00 15,55 122,17 137,72 31,10 244,34 275,44 0,02 %
4.4.4 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 255,24 0,02 %
44.4.1 93358 siNap| | ESCAVAGAC MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A| s 2,70 2,70 47,23 28,05 75,28 127,52 75,73 203,25 0,01 %
1,30 M. AF_02/2021
4442 40902 A(éi;fp REATERRO COM APILOAMENTO m3 2,61 2,61 19,92 0,00 19,92 51,99 0,00 51,99 0,00 %
4.5 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - LAB. CIENCIAS 2.032,04 0,15 %
4.5.1 INSTALACOES DE AGUA FRIA 668,13 0,05 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 0
4511 89357 SINAPL | 4 2 UA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 M 10,18 10,18 14,08 16,42 30,50 143,33 167,16 310,49 0,02 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 0
451.2 89369 SINAPI | SE R AMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 2,00 2,00 5,63 10,86 16,49 11,26 21,72 32,98 0,00 %
4513 81340 A(s:lEle(L)P JOELHO DE REDUGAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 2,00 2,00 5,86 4,97 10,83 11,72 9,94 21,66 0,00 %
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- L ox Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Caédigo Banco |Descricao Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE :
4514 89398 SINAPL |10 EORNECIMENTO £ INSTALAGRD. AF 06/2022 UN 1,00 1,00 751 9,45 16,96 751 9,45 16,96 0,00 %
4515 80927 A%IEVTISP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 2,00 2,00 19,90 117,70 137,60 39,80 235,40 275,20 0,02 %
4516 81067 AGCIEVTIE)P g\g?ll'jTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO o 2,00 2,00 293 229 542 5,86 205 1084 0.00%
452 INSTALACOES DE ESGOTO 263,30 0,03%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
4521 89712 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 12,33 12,33 9,89 14,33 24,22 121,94 176,69 298,63 0,02%
SANITARIO. AF_08/2022
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
4522 89785 SINAPI MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 2,00 571 18,93 24,64 11,42 37,86 49,28 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
4523 89731 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN 4,00 4,00 4,28 9,68 13,96 17,12 38,72 55,84 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
4524 COMP19 | Préprio |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE | UN 1,00 1,00 777 51,78 59,55 777 51,78 59,55 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI
453 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 772,90 0,06 %
CUBA ACO INOXIDAVEL (AISI304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE 56
4531 COMP21 | Préprio |X 33X 12 CM, COM SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - UN 2,00 2,00 12,76 203,34 216,10 25,52 406,68 432,20 0,03%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. - SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2°0U 3/4; PARA PIA DE .
4532 86909 SINAPL | C0 A, PADRAO ALTO . FORNEGIMENTO & INSTALACAG. AE 012070 | UN 2,00 2,00 378 166,57 170,35 756 333,14 340,70 0,02 %
454 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 27,71 0,01%
4541 93358 siNap)  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A | - . 1,35 1,35 47,23 28,05 75,28 63,76 37,86 101,62 0,01 %
1,30 M. AF_02/2021
4542 40002 | ASEIOP IREATERRO COM APILOAMENTO m | 131 131 19,92 0,00 19,92 26,09 0,00 26,09 0,00 %
76 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS EXTERNAS 9.62524 0.71%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL .
461 89357 SINAPL | 4 UA - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF._ 062022 M 29,60 29,60 14,08 16,42 30,50 416,76 486,04 902,80 0,07 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
462 89449 SINAPL | N ECIVENTO £ INSTALAGAO. AR 06/2022 M 8,75 8,75 1,05 18,12 19,17 9,18 158,55 167,73 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - -
463 89451 SINAPL | e CIMENTO E INSTALAGRO. AF. 062022 M 26,60 26,60 1,53 48,82 50,35 40,69 1.208,62 1.339,31 0,10 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU .
464 89369 SINAPL | S8 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF 062092 UN 3,00 3,00 5,63 10,86 16,49 16,89 32,58 49,47 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA -
465 89503 SINAPL | A - FORNECIMENTO £ INSTALACAO, AF 06/2022 UN 1,00 1,00 3,04 18,54 22,48 3,04 18,54 22,48 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA -
46.6 89517 SINAPL |02 A C U - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF. 062022 UN 3,00 3,00 574 64,76 70,50 17,22 194,28 211,50 0,02 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goiés 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goids
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Gois i
AREA: REFORMA: 870,74m? CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m? I“
PLANILMHA
OR’;AMENTAR[A
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- L ox Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricédo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
467 81427 A%IEVTISP TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM Un 3,00 3,00 14,68 59,42 74,10 44,04 178,26 222,30 0,02 %
468 80910 A‘éIEVTfP REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 1,00 1,00 37,53 273,82 311,35 37,53 273,82 311,35 0,02 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - :
46.9 89629 SINAPL | TO £ INSTAACRO AF. Oaf2022 UN 1,00 1,00 7,64 73,74 81,38 7,64 73,74 81,38 0,01%
4.6.10 81180 A‘éIEVTfP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 2,00 2,00 456 6,03 10,59 9,12 12,06 21,18 0,00 %
4611 81185 AGCIE\)—IE)P BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 2,00 2,00 6,03 18,13 24,16 12,06 36,26 48,32 0,00 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
4.6.12 89712 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 18,90 18,90 9,89 14,33 24,22 186,92 270,83 457,75 0,03 %

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
4.6.13 89714 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 45,50 45,50 13,81 19,91 33,72 628,35 905,91 1.534,26 0,11 %
SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
4.6.14 89731 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 2,00 2,00 4,28 9,68 13,96 8,56 19,36 27,92 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
4.6.15 89732 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 2,00 2,00 4,28 10,33 14,61 8,56 20,66 29,22 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
4.6.16 97902 SINAPI  |TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 5,00 5,00 198,98 353,45 552,43 994,90 1.767,25 2.762,15 0,20 %
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

AGETOP [TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE o
4.6.17 81826 CIVIL PASSAGEM 60X60CM Un 5,00 5,00 13,20 60,41 73,61 66,00 302,05 368,05 0,03 %

Painel para shaft de 1,00 x 0,65 sem visita e com acessoérios - fornecimento e

- ; -

4618 CoMPS04 | Proprio  [an e e i m 1,05 1,05 12,32 139,27 151,59 12,93 146,23 159,16 0,01 %

1619 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 908,91 0,07%

46.19.1 93358 sinapl  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A| - 9,65 9,65 47,23 28,05 75,28 455,76 270,69 726,45 0,05 %
1,30 M. AF_02/2021

46.19.2 40902 AGC'IE\;SP REATERRO COM APILOAMENTO me 9,16 9,16 19,92 0,00 19,92 182,46 0,00 182,46 0,01%

5 INSTALACOES ELETRICAS 56.320,66 113%

5.1 ILUMINACAO 14.160,29 1,04%
LUMINARIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO

511 COMPO2 | Préprio  |FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABOLICO E ALETAS EM un | 101,00 101,00 23,68 116,61 14029 | 239168 | 11.777.61 | 14.169.29 1,04 %
ALUMINIO ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO - SINAPI

52 CAIXA PVC 351161 026 %)
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM )

521 91939 SINAPL [ ANECIENTO £ INST A ACAO. AF 0317603 UN | 3100 31,00 17,57 9,84 27.41 544,67 305,04 84971 0,06 %

522 91940 SINAp| | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADAEM | | 54 g9 24,00 933 6,11 15,44 223,92 146,64 370,56 0,03 %

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
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CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goias
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias ,I
AREA: REFORMA: 870,74m?| CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m? I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- L ox Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cédigo Banco |Descrigédo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total 8
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM o
5.2.3 91941 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 72,00 72,00 5,29 4,28 9,57 380,88 308,16 689,04 0,05 %
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E o
5.2.4 91936 SINAPI INSTALACAO. AF 03/2023 UN 101,00 101,00 7,05 6,85 13,90 712,05 691,85 1.403,90 0,10 %
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO
5.25 91945 SINAPI PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 16,00 16,00 5,94 6,46 12,40 95,04 103,36 198,40 0,01 %
AF 03/2023
5.3 TOMADAS E INTERRUPTORES 3.486,13 0,26 %
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE o
53.1 91992 SINAPI E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 15,00 15,00 20,28 19,70 39,98 304,20 295,50 599,70 0,04 %
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO o
532 91996 SINAPI SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 11,00 11,00 14,12 16,90 31,02 155,32 185,90 341,22 0,02 %
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO o
5.3.3 92000 SINAPI SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 72,00 72,00 11,73 15,82 27,55 844,56 1.139,04 1.983,60 0,15 %
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E o
534 91953 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 5,00 5,00 11,42 14,87 26,29 57,10 74,35 131,45 0,01 %
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E o
5.3.5 91967 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 8,00 8,00 22,22 31,55 53,77 177,76 252,40 430,16 0,03 %
5.4 CONDUTORES 15.165,55 1,11 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
541 91926 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 2.360,38 2.360,38 0,92 2,88 3,80 2.171,54 6.797,90 8.969,44 0,66 %
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.4.2 91928 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 659,14 659,14 1,23 4,65 5,88 810,74 3.065,00 3.875,74 0,28 %
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
543 91930 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 109,90 109,90 1,61 6,61 8,22 176,93 726,44 903,37 0,07 %
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
544 91933 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 100,00 100,00 2,40 11,77 14,17 240,00 1.177,00 1.417,00 0,10 %
AF_03/2023
515) PROTECAO DE EQUIPAMENTO 803,98 0,06 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - o
551 93655 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 14,00 14,00 2,10 9,99 12,09 29,40 139,86 169,26 0,01 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - o
552 93657 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 16,00 16,00 2,89 10,56 13,45 46,24 168,96 215,20 0,02 %
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - o
553 93671 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 1,00 1,00 8,68 63,44 72,12 8,68 63,44 72,12 0,01 %
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - o
554 93673 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 4,00 4,00 18,04 68,81 86,85 72,16 275,24 347,40 0,03 %
5.6 ELETRODUTOS E TUBOS 14.124,52 1,03 %
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
5.6.1 91834 SINAPI  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 772,72 772,72 7,47 7,54 15,01 5.772,21 5.826,31 11.598,52 0,85 %
INSTALACAO. AF_03/2023
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5.6.2

91854

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

M

300,00

300,00

4,25

4,17

8,42

1.275,00

1.251,00

2.526,00

0,19 %

5.7

QUADROS

1.051,58

0,08 %

57.1

101879

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

2,00

2,00

18,91

506,88

525,79

37,82

1.013,76

1.051,58

0,08 %

5.8

RASGOS

4.008,00

0,29 %

5.8.1

200103

AGETOP
CIVIL

RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA

300,00

300,00

13,18

0,18

13,36

3.954,00

54,00

4.008,00

0,29 %

INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL

58.697,26

4,30 %

6.1

91175

SINAPI

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM
E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO U PERFIL 47 FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

164,04

164,04

4,17

4,13

8,30

684,04

677,49

1.361,53

0,10 %

6.2

COMP22

Préprio

CONDUTOR VERTICAL RETANGULAR, DESENVOLVIMENTO 33 CM EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26

166,04

166,04

54,75

90,74

5.975,77

9.090,69

15.066,46

1,10 %

6.3

94228

SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF _07/2019

182,08

182,08

66,04

75,91

1.797,12

12.024,57

13.821,69

1,01 %

6.4

94229

SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF _07/2019

33,12

33,12

128,85

146,72

591,85

4.267,51

4.859,36

0,36 %

6.5

89578

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF _06/2022

97,14

97,14

27,06

29,41

228,27

2.628,61

2.856,88

0,21 %

6.6

89529

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF _06/2022

UN

35,00

35,00

30,01

34,01

140,00

1.050,35

1.190,35

0,09 %

6.7

89580

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF _06/2022

17,70

17,70

4,07

56,76

60,83

72,03

1.004,66

1.076,69

0,08 %

6.8

89584

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

7,00

7,00

8,48

31,89

40,37

59,36

223,23

282,59

0,02 %

6.9

89585

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

4,00

4,00

8,48

32,80

41,28

33,92

131,20

165,12

0,01 %

81828

AGETOP
CIvIL

CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA
COM GRELHA METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA

2,00

2,00

245,27

368,89

614,16

490,54

737,78

1.228,32

0,09 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goias
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias i
\gadaidg AREA: REFORMA: 870,74m? CONSTRUIR: 342,72m?2 | TOTAL: 1.213,46m? I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- L ox Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Caédigo Banco |Descricao Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO
. SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= N
6.11 COMP23 Préprio | MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO (INCLUSIVE PINTURA | ™ 29,27 29,27 62,99 480,11 543,10 1.843,71 14.052,82 15.896,53 1,16 %
DA GRELHA)
6.12 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 891,74 0,07 %
6.12.1 93358 SINAp|  |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A - s 6,57 6,57 47,23 28,05 75,28 310,30 184,28 494,58 0,04 %
1,30 M. AF_02/2021
6.12.2 40902 A‘éIEVTfP REATERRO COM APILOAMENTO me 6,24 6,24 19,92 0,00 19,92 124,30 0,00 124,30 0,01%
- Painel para shaft de 1,00 x 0,65 sem visita € com acessérios - fornecimento e 2 o
6.12.3 COMP504 Préprio instalacio (BASE ORSE (7755)) m 1,80 1,80 12,32 139,27 151,59 22,17 250,69 272,86 0,02 %
7 ESTRUTURAS METALICAS 75.363,39 5,52 %
7.1 BLOCOS 8 SALAS 58.152,57 4,26 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE 0
7.1.1 100775 SINAPI | e oA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG | 4.065,75 4.065,75 0,69 12,54 13,23 2.805,36 50.984,51 53.789,87 3,94 %
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
7.1.2 261609 A((B:lElefp PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 358,48 358,48 3,43 8,74 12,17 1.229,58 3.133,12 4.362,70 0,32 %
7.2 BLOCO DE ESCADA E ELEVADOR 6.109,73 0,45 %
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE o
7.21 100775 SINAPI | o E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG 425,64 425,64 0,69 12,54 13,23 293,69 5.337,52 5.631,21 0,41 %
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
7.2.2 261609 AGC'IE\;SP PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 39,32 39,32 3,43 8,74 12,17 134,86 343,66 478,52 0,04 %
7.3 PROJETO EST. METALICA - REFEITORIO 9.021,65 0,66 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE 0
731 100775 SINAPI | e E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG 612,33 612,33 0,69 12,54 13,23 422,50 7.678,62 8.101,12 0,59 %
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
7.3.2 261609 A((3:|EVT|E)P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 75,64 75,64 3,43 8,74 12,17 259,44 661,09 920,53 0,07 %
7.4 PROJETO EST. METALICA - ADM COM COZINHA 2.079,44 0,15 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE .
7.4.1 100775 SINAPI | JEn A E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG 141,65 141,65 0,69 12,54 13,23 97,73 1.776,29 1.874,02 0,14 %
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
7.4.2 261609 A(é?\;fp PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 16,88 16,88 3,43 8,74 12,17 57,89 147,53 205,42 0,02 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goiés 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goids
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Gois i
AREA: REFORMA: 870,74m? CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m? I“
PLANILMHA
ORQAMENTAR[A
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- L ox Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricédo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
8 ESTRUTURA PASSARELAS 954512 0,70 %)
8.1 FUNDACOES E SONDAGENS 2.563,53 0,19%
8.1.1 ESTACAS 1.460,82 0,11%)
8111 50302 A‘éIEVTfP ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 12,00 32,82 31,56 64,38 393,84 378,72 772,56 0,06 %
8.1.1.2 52014 AGCIE\)—IE)P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 13.20 13,20 2,27 10,85 13,12 29,96 143,22 173,18 0,01%
8113 52005 A‘éIEVTfP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 5040 50,40 2,60 7,62 10,22 131,04 384,04 515,08 0,04 %
812 BLOCOS T102.71 0.08%
8.1.2.1 50901 A‘éIEVTfP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) me 1,41 1,41 38,07 0,00 38,07 53,67 0,00 53,67 0,00 %
8.1.2.2 50902 AGCIE\)—IE)P APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 2,56 2,56 4,68 0,00 4,68 11,98 0,00 11,98 0,00 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE : :
8123 96616 SINAPL | D O O oaras o o foad m 0,07 0,07 213,20 572,84 786,04 15,35 41,24 56,59 0,00 %
8124 52014 AGCIE\)—IE)P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 9,30 9,30 2,27 10,85 13,12 21,11 100,90 122,01 0,01%
8125 60524 AGC'IE\;‘LJP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 0,79 0,79 0,00 574,87 574,87 0,00 454,14 454,14 0,03 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : :
8.1.2.6 51060 Sl |BOMBEADO EM FUNDACAD m 0,79 0,79 35,00 012 35,21 27,72 0,09 27,81 0,00 %
8127 51009 AGC'IE\;‘LJP FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 5,28 5,28 42,43 28,88 71,31 224,03 152,48 376,51 0,03 %
82 ESTRUTURAS METALICAS 6.081.59 051%
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE ,
8.2.1 100775 | SINAPL |3 L O B okt et o ! kG | 47088 470,88 0,69 12,54 13,23 324,90 5.904,84 6.229,74 0,46 %
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
822 261609 A(éIEVTIE’P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 | 54,24 54,24 343 8,74 12,17 186,04 474,06 660,10 0,05 %
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- .
823 96547 SINAPL | I MOTAGEN AF 0ar2017 ke | 924 9,24 1,62 8,31 9,03 14,96 76,79 91,75 0,01%
9 ESTRUTURAL - AMPLIACAO 8.016,29 0.59%)
91 FUNDACOES E SONDAGENS 4.419,55 0,32 %)
9.11 ESTACAS 654,74 0.05%)
9111 50302 AGC'IE\;(L)P ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 6,00 6,00 32,82 31,56 64,38 196,92 189,36 386,28 0,03 %
9.1.1.2 52014 A%'IEVTI‘LDP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 3,24 3,24 2,27 10,85 13,12 7,35 35,15 42,50 0,00 %
9113 52005 AGC'IE\;(L)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 2211 22,11 2,60 7,62 10,22 57,48 168,48 225,96 0,02 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais
CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goiés
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Gois M
gy AREA: REFORMA: 870,74m? CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m? I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- L ox Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricédo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
912 BLOCOS 615,10 0,05 %
9.1.2.1 50901 A(é'l’:vTI‘L)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) me 043 043 38,07 0,00 38,07 16,37 0,00 16,37 0,00 %
9122 50902 AGCIEVTIE)P APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m 0,58 0,58 4,68 0,00 4,68 271 0,00 271 0,00 %
[ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 3 .
9.1.2.3 96619 SINAPL |0 e MO DU SAPATAS. ESPESSURA DE § OV AP 01/2024 m 058 0,58 10,65 28,64 39,29 6,17 16,61 22,78 0,00 %
9124 51009 AGCIEVTIE)P FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 2,64 2,64 42,43 28,88 71,31 112,01 76,24 188,25 0,01%
9.1.25 60524 A‘éIEVTfP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 0,37 037 0,00 574,87 574,87 0,00 212,70 212,70 0,02 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; .
9.1.2.6 51060 L |BOMBEASD EM FUNDRCRD m 037 0,37 35,00 012 35,21 12,98 0,04 13,02 0,00 %
9127 52014 A‘éIEVTfP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 7,70 7,70 227 10,85 13,12 17,47 83,55 101,02 0,01 %
9.1.2.8 52005 A(é|E\/T|E)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 5,70 5,70 2,60 7,62 10,22 14,82 43,43 58,25 0,00 %
913 VIGAS BALDRAMES 3.049,71 023%
9131 40101 A(éIEVTIE)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ms 3,26 3,26 30,07 0,00 30,07 98,02 0,00 98,02 0,01%
9.1.32 40902 AGC'IE\;SP REATERRO COM APILOAMENTO ms 1,86 1,86 19,92 0,00 19,92 37,05 0,00 37,05 0,00 %
9133 50902 A(éIEVTIE)P APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 3,99 3,99 4,68 0,00 4,68 18,67 0,00 18,67 0,00 %
[ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 3 .
9134 96619 SINAPL |0 o e NTO DU SAPATAS, ESPESSURA DE § OM. AP 01/2024 m 3,99 3,99 10,65 28,64 39,29 42,49 114,27 156,76 0,01 %
9135 60191 A((BZIE\)—IE)P FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 | 2056 20,56 9,03 23,16 33,09 204,16 476,17 680,33 0,05 %
9.1.36 52014 AGC'IE\;SP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 2218 22,18 2,27 10,85 13,12 50,34 240,66 291,00 0,02 %
9137 52004 A((B:lEvaP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 46,00 46,00 2,60 7,95 10,55 119,60 365,70 485,30 0,04 %
9.1.3.8 52005 AGC'IE\;SP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 6,91 6,91 2,60 7,62 10,22 17,96 52,66 70,62 0,01 %
9.1.3.9 60524 A%'IEVTI(LDP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) ms 1,23 1,23 0,00 574,87 574,87 0,00 707,09 707,09 0,05 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : )
9.1.3.10 60800 L |BOMBEADD EM ESTRUTURA - 0 &) m 1,23 1,23 44,83 012 44,95 55,14 0,14 55,28 0,00 %
9.1.3.11 120902 ACéIEVTI‘LDP IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM me | 1731 17,31 18,93 12,82 31,75 327,67 221,92 549,59 0,04 %
92 ESTRUTURA 3.596,74 0,26 %)
921 PILARES 567,66 0,04 %
9211 60205 AGC'IE\;(L)P E%TSM)A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7V - (OBRAS |, 4,00 4,00 20,44 29,55 49,99 81,76 118,20 199,96 0,01 %




Obra

CRE: RIO VERDE

OBRA: CEPI CUNHA BASTOS

END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO

LOCAL: RIO VERDE - GOIAS

AREA: REFORMA: 870,74m?| CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m?

Bancos B.D.I.
SINAPI - 03/2024 - Goias 26,41%
SBC - 05/2024 - Goias

ORSE - 02/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Encaraos Sociais
Desonerado

CY
ln
I
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

- L ox Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricédo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
9212 60314 A%IEVTISP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 482 482 2,27 10,85 13,12 10,94 52,29 63,23 0,00 %
9213 60305 A‘éIEVTfP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 1827 18,27 2,60 7,62 10,22 47,50 139,21 186,71 0,01 %
9.2.1.4 60524 AGCIE\)—IE)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 0,19 019 0,00 574,87 574,87 0,00 109,22 109,22 0,01%
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
9.2.15 60800 L | BOMBEADO EM ESTRUTURA- (0. m 0,19 019 44,83 012 44,95 8,51 0,03 8,54 0,00 %
922 VIGAS SUPERIORES 2.624.90 0,19%)
9221 60205 A‘éIEVTfP E%TgA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7V - (OBRAS | 1, | 50 5g 20,56 20,44 29,55 49,99 420,24 607,55 1.027,79 0,08 %
9.2.22 60314 AGCIE\)—IE)P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 22,18 22,18 2,27 10,85 13,12 50,34 240,66 291,00 0,02 %
9223 60304 A‘éIEVTfP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 5154 51,54 2,60 7,95 10,55 134,00 409,74 543,74 0,04 %
9224 60524 AGCIE\)—IE)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 1,23 1,23 0,00 574,87 574,87 0,00 707,09 707,09 0,05 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
9225 60800 L | BOMBEADO EM ESTRUTURA- (.o m 1,23 1,23 44,83 012 44,95 55,14 0,14 55,28 0,00 %
923 VERGAS E CONTRA-VERGAS 386,90 0.03%
9231 60010 AGC'IE\;‘BP VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA me 012 012 65400 | 192528 | 257937 78,49 231,03 309,52 0,02 %
9232 60010 A((BZIE\)—IE)P VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA ms 0,03 0,03 65409 | 1.92528 | 2.579,37 19,62 57,76 77,38 0,01 %
924 ANCORAGEM DA VIGA 17.28 0,00%
9241 COMP649 | _Proprio | TELA GALVANIZADA - TIPO DEPLOYEE (GOINFRA + SINAPI) V2 126 126 774 598 13.72 9,75 753 17,28 0,00 %
10 ESTRUTURAL - REFEITORIO 25.568,02 1,87 %)
101 FUNDACOES E SONDAGENS 14.676,71 1.08%)
10.1.0 ESTACAS 4.561,87 0,33%)
10.1.1.1 50302 A((BZIE\)—IE)P ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 50,00 50,00 32,82 31,56 64,38 1641,00 | 1578,00 3.219,00 0,24 %
10.1.1.2 52014 AGC'IE\;‘BP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 16,20 16,20 227 10,85 13,12 36,77 175,77 212,54 0,02 %
10.1.1.3 52005 A((BZIE\)—IE)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 110,60 110,60 2,60 7,62 10,22 287,56 842,77 1.130,33 0,08 %
012 BLOCOS 3.508,89 0,26 %)
AGETOP |LOCACAG DA OBRA, EXECUCAG DE GABARITO SEM
10.1.2.1 20701 oL |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO me | 76,28 76,28 1,39 350 4,89 106,02 266,98 373,00 0,03 %
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
10.1.2.2 50901 A%'IEVTI‘LDP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) ms 2,16 2,16 38,07 0,00 38,07 82,23 0,00 82,23 0,01 %
10123 50902 AGC'IE\;(L)P APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 2,89 2,89 468 0,00 468 13,52 0,00 13,52 0,00 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais
CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goiés 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goids
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Gois i
i AREA: REFORMA: 870,74m? CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m? I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- L ox Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricédo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE ) -
10.1.2.4 96619 SINAPL [ e B To OU CAPATAS. BePESSURA DE S Chr ae 0312024 m 2,89 2,89 10,65 28,64 39,29 30,77 82,77 113,54 0,01%
10125 51009 A%IEVTISP FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) mz | 13.20 13,20 42,43 28,88 71,31 560,07 381,22 941,29 0,07 %
10.1.2.6 52014 AGCIEVTIE)P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 37.80 37,80 2,27 10,85 13,12 85,80 410,13 495,93 0,04 %
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- .
10127 96547 SINAPL | I MONTAGEN AF 0ar2017 ke | 3510 35,10 1,62 8,31 9,03 56,86 291,68 348,54 0,03 %
10.1.2.8 60524 AGCIEVTIE)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 1,87 1,87 0,00 574,87 574,87 0,00 1.075,00 1.075,00 0,08 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
10.1.2.9 51060 L | BOMBEADO EM FUNDRCAD m 1,87 187 35,09 012 35,21 65,61 0,23 65,84 0,00 %
013 VIGAS BALDRAMES 6.605.95 048 %)
10131 40101 A‘éIEVTfP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me 6,69 6,69 30,07 0,00 30,07 201,16 0,00 201,16 0,01 %
10.1.3.2 40902 AGCIEVTIE)P REATERRO COM APILOAMENTO ms 3,82 3,82 19,92 0,00 19,92 76,09 0,00 76,09 0,01 %
10.1.3.3 50902 A%E\;fp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) mz 6,97 6,97 4,68 0,00 4,68 32,61 0,00 32,61 0,00 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE ; :
10.1.3.4 96619 SINAPL [ e e NTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE & M. A 01/2024 m 6,97 6,97 10,65 28,64 39,29 74,23 199,62 273,85 0,02 %
10135 60191 AGC'IE\;‘LJP FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 | 4472 44,72 9,03 23,16 33,09 444,06 1.035,72 1.479,78 011%
10.1.36 52014 A(éIEVTIE)P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 3880 38,80 2,27 10,85 13,12 88,07 420,98 500,05 0,04 %
10137 52004 AGC'IE\;‘LJP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 62,60 62,60 2,60 7,95 10,55 162,76 497,67 660,43 0,05 %
10.1.3.8 52005 A(éIEVTIE)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 41,60 41,60 2,60 7,62 10,22 108,16 316,99 425,15 0,03 %
10.1.3.9 60524 AGC'IE\;‘LJP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 2,77 2,77 0,00 574,87 574,87 0,00 1592,38 1592,38 012 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : :
10.1.3.10 60800 el | BOMBEADO EM ESTRUTURA- (0.0) m 2,77 2,77 44,83 0,12 44,95 12417 0,34 12451 0,01%
101311 | 120902 AGC'IE\;‘LJP IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 | 3877 38,77 18,93 12,82 31,75 733,01 497,03 1.230,04 0,09 %
02 ESTRUTURA 10.891,31 0,.80%)
10.2.1 PILARES 5.472,94 0,40 %)
10.2.1.1 60205 A%'IEVTI(LDP E%TS"’")A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17TMM U=7V - (OBRAS | |1, | 4050 40,50 20,44 29,55 49,99 827,82 1.196,77 2.024,59 0,15 %
10212 60314 AGC'IE\;(L)P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 36,60 36,60 227 10,85 13,12 83,08 397,11 480,19 0,04 %
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- :
102.1.3 96547 SINARL [ e MONTAGENL AE bar2017 kG | 17220 172,20 1,62 831 9,93 278,96 1.430,98 1.709,94 013 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goiés
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Gois M
AREA: REFORMA: 870,74m? CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m? I“
PLANILMHA
OR’;AMENTAR[A
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- L ox Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricédo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
10.2.1.4 60524 A%IEVTISP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) ms 2,03 2,03 0,00 574,87 574,87 0,00 1.166,98 1.166,98 0,09 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : )
10.2.15 60800 L |BOMBEADD EM ESTRUTURA - 0 &) m 2,03 2,03 44,83 0,12 44,95 91,00 0,24 91,24 0,01 %
1022 VIGAS SUPERIORES 5.418.37 0,40 %
10221 so20s | ACEIOP E%TgA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MMU=7 V- (OBRAS | 1, | 44 77 44,72 20,44 20,55 49,99 91407 | 132148 | 223555 0,16 %
10.2.2.2 60314 AGCIE\)—IE)P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 3880 38,80 2,27 10,85 13,12 88,07 420,98 500,05 0,04 %
10.2.2.3 60304 A‘éIEVTfP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 9070 90,70 2,60 7,95 10,55 235,82 721,06 956,88 0,07 %
10.2.2.4 60524 AGCIE\)—IE)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 2,77 2,77 0,00 574,87 574,87 0,00 1.592,38 1592,38 012 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : )
10225 60800 Sl |BOMBEADD EM ESTRUTURA - 0 &) m 2,77 2,77 44,83 012 44,95 124,17 0,34 124,51 0,01 %
] ESTRUTURAL - SALAS 266.121,02 19.49%
111 FUNDACOES E SONDAGENS 41.155,01 3,01%
1111 ESTACAS 11.781,54 0,86 %
11111 50302 AGC'IE\;‘BP ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M | 18300 183,00 32,82 31,56 64,38 6.006,06 | 577548 | 1178154 0,86 %
12 BLOCOS + ARRANQUES 2073053 152%
11121 50901 AGC'IE\;‘BP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) ms 6,94 6,94 38,07 0,00 38,07 264,20 0,00 264,20 0,02 %
11122 40902 A((BZIE\)—IE)P REATERRO COM APILOAMENTO ms 021 021 19,92 0,00 19,92 4,18 0,00 418 0,00 %
11123 50902 AGC'IE\;‘BP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 8,08 8,08 4,68 0,00 4,68 37,81 0,00 37,81 0,00 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE ; .
11124 96619 SINAPL [ e MO OU SAPATAS. ESPESSURA DE & M. A 01/2024 m 8,08 8,08 10,65 28,64 39,29 86,05 231,41 317,46 0,02 %
11125 51009 AGC'IE\;‘BP FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) me | 4177 41,77 42,43 28,88 71,31 177230 | 1.206,31 2.978,61 0,22 %
11126 52014 A((B:|EVT|E)P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 182,24 182,24 2,27 10,85 13,12 413,68 1.977,30 2.390,98 018 %
11127 52003 AGC'IE\;‘BP ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg | 4330 43,30 2,60 7,97 10,57 112,58 345,10 457,68 0,03 %
11128 52004 A%'IEVTI‘LDP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 19,60 19,60 2,60 7,95 10,55 50,96 155,82 206,78 0,02 %
11129 52005 AGC'IE\;(L)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 56847 568,47 2,60 7,62 10,22 147802 | 433174 5.809,76 0,43 %
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- -
11.1.2.10 96547 SINAPL [ e MONTAGENL A bar2017 KG | 5460 54,60 1,62 8,31 9,03 88,45 453,72 542,17 0,04 %
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- -
111211 96548 SINAPI [ o o TAGE A ooy KG | 441,90 441,90 1,16 8,07 9,23 512,60 3.566,13 4.078,73 0,30 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais
CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goiés 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goids
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Gois i
i AREA: REFORMA: 870,74m? CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m? I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- L ox Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricédo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
11.1.2.12 60524 A%IEVTISP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 5,97 5,97 0,00 574,87 574,87 0,00 3.431,97 3.431,07 025 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
11.1.2.13 51060 L | BOMBEADO EM FUNDRCAD m 5,97 5,97 35,09 012 35,21 200,48 0,72 210,20 0,02 %
i3 VIGAS BALDRAMES 8.642,04 0.63%
11131 40101 A‘éIEVTfP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me 7,51 7,51 30,07 0,00 30,07 225,82 0,00 225,82 0,02 %
11132 40002 | ASEIOP |REATERRO COM APILOAMENTO me | 429 4,29 19,92 0,00 19,92 85,45 0,00 85,45 0,01 %
11.1.3.3 50902 A‘éIEVTfP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) mz 9,20 9,20 4,68 0,00 4,68 43,05 0,00 43,05 0,00 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE ; :
11134 96619 SINAPL | O DU SAPATAS, ESPESSURA DE 8 . AR D112024 m 9,20 9,20 10,65 28,64 39,29 97,98 263,48 361,46 0,03 %
11.135 so101 | ACEIOF IFORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES me | 5535 55,35 9,93 23,16 33,09 54962 | 128191 | 183153 0,13 %
11136 52014 AGCIE\;I—IE)P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 60,50 60,50 2,27 10,85 13,12 137,33 656,43 793,76 0,06 %
11.1.3.7 52004 A%E\;fp ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 137,50 137,50 2,60 7,95 10,55 357,50 1.003,12 1.450,62 011 %
11138 52005 A(éIEVTIE)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 1310 13,10 2,60 7,62 10,22 34,06 99,82 133,88 0,01%
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- .
11139 96547 SINAPL | I MOTAGEN AF 0ar2017 ke | 1440 14,40 1,62 8,31 9,03 23,32 110,67 142,99 0,01%
111310 | 60524 | ASHIOP |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C) m | 341 3,41 0,00 57487 | 57487 0,00 196030 | 196030 0,14 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
11.1.3.11 60800 L | BOMBEADO EM ESTRUTURA (O o) m 341 341 44,83 012 44,95 152,87 0,40 153,27 0,01%
111312 | 120002 A(éIEVTIE’P IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 | 46,01 46,01 18,93 12,82 31,75 870,96 589,85 1.460,81 011%
T2 ESTRUTURA 224.966,91 16,48 %
1121 PILARES - 1 PAVIMENTO 32.626,82 2.39%)
11211 60205 AGC'IE\;‘LJP Eﬁﬁs""')A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7V - (OBRAS |, | 13975 139,72 20,44 29,55 49,99 285587 | 412873 6.984,60 051 %
11212 60314 A((BZIE\)—IE)P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 207,90 207,90 2,27 10,85 13,12 471,93 2.255,71 2.727.64 0,20 %
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- -
11213 96547 SINAPL [ I MONTACEN AF Ber2017 KG | 22020 220,20 1,62 8,31 9,03 356,72 1.829,86 2.186,58 016 %
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- -
11214 96548 SINAPL [ O o SRR KG | 161180 | 1.611,80 1,16 8,07 9,23 186968 | 13.007,23 | 1487691 1,09 %
11215 60524 AGC'IE\;(L)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 9,44 9,44 0,00 574,87 574,87 0,00 5.426,77 5.426,77 0,40 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : :
11216 60800 oL | BOMBEADO EM ESTRUTURA- (O.0) m 9,44 9,44 44,83 012 44,95 423,19 113 424,32 0,03 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais
CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goiés 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goids
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Gois i
i AREA: REFORMA: 870,74m? CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m? I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- L ox Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricédo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
122 VIGAS SUPERIORES 51.886,39 3.80%,
11221 60205 A(é'l’:le(L)P (F:ﬁ/'fs'tA)A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS |, | 55519 222,10 20,44 29,55 49,99 453972 | 656305 | 1110277 0,81 %
11222 60314 A(élElefp ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 29540 295,40 2,27 10,85 13,12 670,55 3.205,09 3.875,64 028 %
11.2.2.3 60303 A%IEVTISP ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg | 25790 257,90 2,60 7,97 10,57 670,54 2.055,46 2.726,00 0,20 %
11224 60304 A(élElefp ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) kg | 275,10 275,10 2,60 7,95 10,55 71526 2.187,04 2.902,30 021 %
11.2.25 60305 A%IEVTISP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 24330 243,30 2,60 7,62 10,22 632,58 1.853,94 2.486,52 0,18 %
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- :
11226 96547 SINAPL [ o e AGEMLAF Bero0i7 kG | 54710 547,10 1,62 8,31 9,03 886,30 4.546,40 5.432,70 0,40 %
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- -
11227 96548 SINAPL | o iAo AR ke | 87510 875,10 1,16 8,07 9,23 101511 | 7.062,06 8.077,17 0,59 %
11228 60308 AGCIEVTISP ACO CA 50-A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS) Kg | 199,70 199,70 3,25 7,73 10,98 649,02 1.543,68 2.192,70 0,16 %
11.2.2.9 60524 A%E\;fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me | 2112 2112 0,00 574,87 574,87 0,00 1214125 | 12.141,25 0,89 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : :
11.2.2.10 60800 v |BOMAEAD M ESTAUTLR A D) m 21,12 21,12 44,83 012 44,95 946,80 2,54 949,34 0,07 %
1123 LAJE - 2 PAVIMENTO 83.501,27 6,12%
11.231 60205 A(éIEVTIE)P (F:%Ffs"")’* CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7V - (OBRAS | 1, | g4 47 94,47 20,44 29,55 49,99 193096 | 2.791,59 472255 0,35 %
11232 60205 AGC'IE\;‘BP Eﬁﬁs""')A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MMU=7V - (OBRAS |, | 509 76 209,76 20,44 29,55 49,99 428749 | 619841 | 1048590 077 %
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=14CM,
. |ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICAE| _, .
11233 | COMPOO7 | Proprio | o o e et e e o m2 | 304,23 304,23 35,48 126,03 16151 | 1079408 | 3834210 | 49.136,18 3,60 %
INSTALACAO. (GOINERA + ORSE
11234 60314 AGC'IE\;‘BP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 52,90 52,90 227 10,85 13,12 120,08 573,96 694,04 0,05 %
11235 60304 A((BZIE\)—IE)P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 490,70 490,70 2,60 7,95 10,55 127582 | 3.901,06 5.176,88 038 %
— |ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q 92, ACO60, 42 mm,| _, -
11236 | compaa | proprio [o e B T e Sanany m2 | 30423 304,23 0,96 10,96 11,92 292,06 3.334,36 3.626,42 027 %
11237 120902 A((3:|EVT|(L)P IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 | 304,23 304,23 18,93 12,82 31,75 5759,07 | 3.900,23 9.659,30 0,71 %
1124 PILARES - 2 PAVIMENTO 24.344.83 1.78%)
11.2.4.1 60205 A((BZIE\)—I(L)P E%TS"’")A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7V - (OBRAS | 1, | 11986 119,86 20,44 29,55 49,99 244993 | 3.541,87 5.991,80 0,44 %
11242 60314 AGC'IE\;(L)P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 168:80 168,80 227 10,85 13,12 383,17 183148 221465 016 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais
CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goiés 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goids
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Gois i
i AREA: REFORMA: 870,74m? CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m? I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- L ox Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricédo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
11243 60303 A%IEVTISP ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 5,70 5,70 2,60 7,97 10,57 14,82 45,42 60,24 0,00 %
11.2.4.4 60305 A%IEVTISP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 69,00 69,00 2,60 7,62 10,22 179,40 525,78 705,18 0,05 %
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- :
11.2.45 96547 SINARL | e MONTAGENL AE 0o/2017 kG | 132,70 132,70 1,62 8,31 9,03 214,97 1.102,74 1317,71 0,10 %
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- .
11246 96548 SINAPL e o iAo AR KG | 107420 | 1.074.20 1,16 8,07 9,23 124607 | 8.668,79 9.914,86 073%
11.2.4.7 60524 AGCIEVTIE)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 6,68 6,68 0,00 574,87 574,87 0,00 3.840,13 3.840,13 028 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : )
11248 60800 L | BOMBEADO EM ESTRUTURA- (0. m 6,68 6,68 44,83 012 44,95 299,46 0,80 300,26 0,02 %
1125 VIGAS DE COBERTURA 15.474,80 113 %
11251 60205 A‘éIEVTfP Ei/l?s’\,A)A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MMU=7V - (OBRAS |, | 14705 107,05 20,44 29,55 49,99 218810 | 3.163:32 5.351,42 0,39 %
11.25.2 60314 AGCIEVTIE)P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 101,10 101,10 2,27 10,85 13,12 229,49 1.096,94 132643 0,10 %
11.25.3 60303 A%E\;fp ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg | 1880 18,80 2,60 7,97 10,57 48,88 149,83 198,71 0,01 %
11.2.5.4 60304 A(éIEVTIE)P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 119,70 119,70 2,60 7,95 10,55 311,22 951,61 1.262,83 0,09 %
11255 60305 AGC'IE\;‘LJP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 57,00 57,00 2,60 7,62 10,22 148,20 434,34 582,54 0,04 %
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- :
11256 96547 SINAPL | e M MONTAGEN AF 06r2017 KG | 5520 55,20 1,62 8,31 9,93 89,42 458,71 548,13 0,04 %
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- .
11257 96548 SINAPL e o iAo AR KG | 104,00 104,00 116 8,07 9,23 120,64 839,28 950,92 0,07 %
11,258 60308 A(éIEVTIE)P ACO CA 50-A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS) Kg | 7970 79,70 3,25 7,73 10,98 250,02 616,08 875,10 0,06 %
11259 60524 AGC'IE\;‘LJP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 7,05 7,05 0,00 574,87 574,87 0,00 4.052,83 4.052,83 0,30 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : :
11.25.10 60800 el | BOMBEADO EM ESTRUTURA- (0.0) m 7,05 7,05 44,83 012 44,95 316,05 0,84 316,89 0,02 %
1126 ESCADA 5.027,80 037%
11261 0205 Ac(;:IEVTI(L)P (F:ﬂ/FlESI\,/I)A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V- (OBRAS | . | 541 2818 2044 2055 49,99 575,99 532,72 408,71 0,10 %
11262 60314 AGC'IE\;(L)P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 0,20 0,20 227 10,85 13,12 0,45 217 2,62 0,00 %
11263 60304 ACéIEVTI‘LDP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 79,60 79,60 2,60 7,95 10,55 206,96 632,82 839,78 0,06 %
11264 60305 AGC'IE\;(L)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 2890 28,90 2,60 7,62 10,22 75,14 22021 295,35 0,02 %
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- :
11.26.5 96547 SINARL [ e MONTAGENL AE bar2017 KG | 6450 64,50 1,62 831 9,93 104,49 535,99 640,48 0,05 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais
CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goiés 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goids
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Gois i
i AREA: REFORMA: 870,74m? CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m? I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- L ox Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricédo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
1126.6 60524 A%IEVTEP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 297 2,07 0,00 574,87 574,87 0,00 1.707,36 1.707,36 013 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
11267 60800 L | BOMBEADO EM ESTRUTURA- (0. m 2,97 2,97 44,83 012 44,95 133,14 0,36 133,50 0,01%
127 LAJE - ELEVADOR 104364 0.08%
11271 40101 A‘éIEVTfP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me 1,03 1,03 30,07 0,00 30,07 30,97 0,00 30,97 0,00 %
11.27.2 60205 A(EIEVTIE’P E%TS"A)A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7V - (OBRAS |, 4,05 4,05 20,44 29,55 49,99 82,78 119,67 202,45 0,01%
11.27.3 60304 A‘éIEVTfP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 1210 12,10 2,60 7,95 10,55 31,46 96,19 127,65 0,01 %
11.2.7.4 60305 AGCIE\;I—IE)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 16,80 16,80 2,60 7,62 10,22 43,68 128,01 171,69 0,01%
11.2.7.5 60524 A‘éIEVTfP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 041 041 0,00 574,87 574,87 0,00 235,69 235,69 0,02 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : :
11.2.7.6 60800 oL |BOMBEASD EM ESTRUTURA - D &) m 041 041 44,83 012 44,95 18,38 0,04 18,42 0,00 %
—— |ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q92, ACO-60, 42 mm,| _, -
11277 compaa | Preprio |1 e D L e SAD m 5,88 5,88 0,96 10,96 11,92 5,64 64,44 70,08 0,01%
11278 120902 A((BZIE\)—IE)P IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m? 5,88 5,88 18,93 12,82 31,75 111,30 75,39 186,69 0,01 %
1128 LAJE - COBERTURA 9.101,05 0,67%
11.2.81 60205 A(éIEVTIE)P (F:%Ffs"")’* CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7V - (OBRAS | 1, | 3534 35,36 20,44 29,55 49,99 722,75 1.044,89 1.767.64 013 %
11282 60314 AGC'IE\;‘BP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 42,00 42,00 227 10,85 13,12 95,34 455,70 551,04 0,04 %
11283 60304 A(éIEVTIE)P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 25370 253,70 2,60 7,95 10,55 659,62 2.016,91 2.676,53 0,20 %
11284 60305 AGC'IE\;‘BP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 40,40 40,40 2,60 7,62 10,22 105,04 307,84 412,88 0,03 %
11285 60524 A(éIEVTIE)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) ms 334 3,34 0,00 574,87 574,87 0,00 1.920,06 1.920,06 0,14 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
11286 60800 L | BOMBEADO EM ESTRUTURA- (O ) m 3,34 3,34 44,83 012 44,95 14973 0,40 150,13 0,01%
— |ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 42 mm.| _, -
11287 compaa | Preprio | e e e SINAPY m 37,16 37,16 0,96 10,96 11,92 35,67 407,27 442,94 0,03 %
11288 120902 AGC'IE\;(L)P IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 | 37,16 37,16 18,93 12,82 31,75 703,43 476,40 1179,83 0,09 %
1129 VERGA E CONTRA-VERGA 196031 0.14%)
11291 60010 AGC'IE\;(L)P VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA me 041 041 65400 | 192528 | 257937 | 26817 789,37 1.057,54 0,08 %
11.2.9.2 60010 A(s:lEle(L)P VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA ms 035 035 65409 | 1.92528 | 257937 | 22893 673,84 902,77 0,07 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goiés 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goias
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias M
AREA: REFORMA: 870,74m? CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m? I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- L ox Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Caédigo Banco |Descricao Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total )
2 SISTEMAS PARA PREVENCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO 85.116,55 6,24 %
12.1 SINALIZACAO E EXTINTORES 2.740,26 0,20 %
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ;
12.11 101909 | SINAPL | o N0 £ INSTALACAG, AE 109020 PE UN 1,00 1,00 14,22 227,32 241,54 14,22 227,32 241,54 0,02 %
1212 85006 A‘éIEVTfP Egg'CNTOR MULTI USO EMPO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA A | 7,00 7,00 13,94 197,73 211,67 97,58 138411 1.481,69 011%
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM 0
12.1.3 97599 SINAPL | T OR . FORNECIMENTO £ INSTALAGAD AF. 0217020 UN | 13,00 13,00 4,39 15,62 20,01 57,07 203,06 260,13 0,02 %
12.1.4 corxsnggm_ Proprio  |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) | UN | 8,00 8,00 1,05 24,18 25,23 8,40 193,44 201,84 0,01%
12.15 CO“S"EEZS— Préprio  |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI)| UN | 20,00 20,00 1,05 24,18 25,23 21,00 483,60 504,60 0,04 %
COMP235_ —— |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR -
12.16 it Proprio | s+ QAR UN 1,00 1,00 1,05 24,18 25,23 1,05 24,18 25,23 0,00 %
COMP236_ —— [PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL .
12.1.7 s Proprio |1+ AP UN 1,00 1,00 1,05 24,18 25,23 1,05 24,18 25,23 0,00 %
5 GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEOQ) 5.305,59 0,39 %
12.21 MOVIMENTO DE TERRA/TUBO 190,40 0,01%)
12211 93358 sinapr |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUAL A| -5 2,00 2,00 47,23 28,05 75,28 94,46 56,10 150,56 0,01%
1,30 M. AF_02/2021
122.1.2 40002 | ASEIOP IREATERRO COM APILOAMENTO me | 200 2,00 19,92 0,00 19,92 39,84 0,00 39,84 0,00 %
22 CENTRAL DE GLP -4 CILINDROS 5.115,19 037 %
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
12221 92687 SINAPI  |ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS | M 15,00 15,00 5,38 21,94 27,32 80,70 329,10 409,80 0,03 %
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
12222 |“QPOSIC] préprio [REGULADOR DE 2° ESTAGIO SKGIH (GOINFRA + ORSE) UND| 200 2,00 37,53 43855 | 476,08 75,06 877,10 952,16 007 %
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
12223 92699 SINAPI  |DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - UN | 800 8,00 8,05 11,30 19,35 64,40 90,40 154,80 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2%),
12224 92704 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN | 200 2,00 10,76 15,33 26,0 21,52 30,66 52,18 0,00 %
INSTALACAO. AF_10/2020
LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 172" X 1 174", CONEXAO
12225 92028 SINAPI  |ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - | UN | 5,00 5,00 18,10 35,26 53,36 90,50 176,30 266,80 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
AGETOP |LUVA REDUCAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE -
12226 91021 oL 150, ROSOA NPT NBR 6605 Un 2,00 2,00 5,21 7,67 12,88 10,42 15,34 25,76 0,00 %
12.2.2.7 81201 A%'IEVTI‘LDP NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1/2" Un 4,00 4,00 6,52 1,03 7,55 26,08 4,12 30,20 0,00 %
12228 10887 ORsg  |Fomecimento e assentamento de niple redugdo latéo 3/4” npt x 1/2" npt, un 4,00 4,00 6,37 25,34 31,71 25,48 101,36 126,84 0,01 %
pl/instalacdo de gas




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais
CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goiés 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Gois
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiés i
N AREA: REFORMA: 870,74m? CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m? I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- L ox Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricédo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
AGETOP |NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 :
12229 91031 o IRaScA NPT e aoos Un 6,00 6,00 521 7,23 12,44 31,26 43,38 74,64 0,01 %
12.22.10 71863 A%IEVTISP PARAFUSO P/BUCHA S-10 Un 7,00 7,00 0,91 058 1,49 6,37 4,06 10,43 0,00 %
122211 | COMP136 | Proprio |FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) UND| _ 7,00 7,00 6,52 7,89 14,41 4564 55,23 100,87 001%
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (172,
12.2.2.12 92904 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 5,00 5,00 5,38 29,54 34,92 26,90 147,70 174,60 0,01 %
INSTALACAO. AF 10/2020
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2),
12.2.2.13 92692 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 6,00 6,00 5,38 873 14,11 32,28 52,38 84,66 0,01 %
INSTALACAO. AF 10/2020
oeTop |CHICOTE "PIGTAIL" FLEXIVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRILICA COM
122.2.14 91041 oL |COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXOES DE 7/8" RE. X Un 2,00 2,00 9,13 26,35 35,48 18,26 52,70 70,96 0,01 %
7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419
122215 | 70392 | ASETOP IBUCHA DE NYLON S8 un | 14,00 14,00 0,51 0,25 0,76 7,14 3,50 10,64 0,00 %
12.2.2.16 91029 AGCIEVTIE)P VALVULA DE RETENCAO EM LATAO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) Un 5,00 5,00 521 20,80 26,01 26,05 104,00 130,05 0,01 %
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO .
122217 95248 SINAPL | AL ACAO AR 082021 UN 3,00 3,00 223 47,66 49,89 6,6 142,08 149,67 0,01 %
1222.18 8731 ORSE__|Valvula de retenco 1/2" x p - 13 UGV un 2,00 2,00 17,20 56,02 73,22 34,40 112,04 146,44 001%
12.2.2.19 | COMP498 | _Préprio |[VALVULA UGV 3/4" (S) LATAO (GOINFRATORSE) UN 2,00 2,00 14,09 29,24 63,33 28,18 98,48 126,66 0,01 %
12.2.2.20 | COMP137 | Proprio|LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UND| 1,00 1,00 1.084,64 0,00 1.084,64 | 1.284,64 0,00 1.084,64 0,09%
12.2.221 | COMP69 | _Proprio|CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 172" UN 2,00 2,00 8,05 9,51 17,56 16,10 19,02 35,12 0,00 %
— |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, .
122222 | COMPTO | Proprio |0 S R G UN 5,00 5,00 552 3,18 8,70 27,60 15,90 43,50 0,00 %
12.2.2.23 85041 AGC'IE\;‘BP MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 Un 1,00 1,00 21,21 172,09 193,30 21,21 172,09 193,30 0,01 %
AcETop |REGULADOR DE PRESSAO PRIMEIRO ESTAGIO, 8 KG/H, REGULAVEL COM
122224 91011 oML |MANOMETRO PRESSAO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSAO DE SAIDA | Un 1,00 1,00 14,09 295,82 309,91 14,09 295,82 309,91 0,02 %
0,5 A 2 BAR, CONEXOES DE ENTRADA E SAIDA 1/4" NPT
—— |TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X -
122225 | coMP13e | Proprio |1 SO UND| 4,00 4,00 19,77 17,87 37,64 79,08 71,48 150,56 0,01 %
3 SPDA 71.831,86 526 %
— |CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZACAO PARA ATERRAMENTO, FORMATO .
12.3.1 compst | Proprio | soxaOX 1aCM. UN 1,00 1,00 63,58 723,26 786,84 63,58 723,26 786,84 0,06 %
232 COMP53 | _Proprio|PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN UN 1,00 1,00 47,68 355,81 403,49 47,68 355,81 203,49 0,03 %
= A 2
12.33 compag | Préprio S(E);?Q/?OTERM'CA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (35MM?) EHASTE |\ | 3009 30,00 0,00 170,93 170,93 0,00 5.127,90 5.127,90 0,38 %
— [TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - -
12.3.4 compaz | Proprio | LoS o INSTALACAD UN 5,00 5,00 9,53 10,39 19,92 47,65 51,05 99,60 0,01 %
— |CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA -
12.35 CoMP43 | Préprio  [CONECTORNENE UN | 7200 72,00 9,53 13,23 22,76 686,16 952,56 1.638,72 0,12 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goiés 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Gois
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiés i
AREA: REFORMA: 870,74m? CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m? I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- L ox Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Caédigo Banco |Descricao Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
1236 COMP44 | Préprio EEE@SELI\;'Q EM FORMA DE "U", FABRICADA EM LATAO, DOTADADE 1 FURO| ;| 35009 350,00 3,80 4,23 8,03 1.330,00 | 1.480,50 2.810,50 021 %
1237 COMP45_| _Préprio|CABO DE COBRE NU 35MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m | 7555 755,75 6,66 36,30 42,96 5.033,20 | 27.433,73 | 32.467,02 2,38 %
1238 COMP46 | _Préprio|CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m | 250,00 250,00 9,85 51,85 61,70 2.462,50 | 12.962,50 | 15.425,00 113 %
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - )
1239 96985 SINAPL |2 CIMENTO E INSTALAGAO. AR 082023 UN | 30,00 30,00 7.89 80,23 88,12 236,70 2.406,90 2.643,60 0,19 %
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAGAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ,
12.3.10 98463 SINAPI |V ENARIA OU CONGRETO - FORNECIMENTO £ INSTALACA® AF. og/2023 | UN | 15:00 15,00 9,86 14,29 24,15 147,90 214,35 362,25 0,03 %
— |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, -
12.3.11 COMPAL | Proprio [0 e A AG UN | 134,00 134,00 0,72 1,49 2,21 96,48 199,66 296,14 0,02 %
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
12312 91871 SINAPI | TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | 120,00 120,00 5,61 6,84 12,45 673,20 820,80 1.494,00 0,11 %
AF_03/2023
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO
12313 95778 SINAPI  |GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN | 30,00 30,00 8,66 15,76 24,42 259,80 472,80 732,60 0,05 %
INSTALACAO. AF 10/2022
12.3.14 COMP47 | _Proprio|CONECTOR DE MEDICAO BRZ 4 PARAFUSOS, 16 - 70 MME UN | 30,00 30,00 953 50,82 60,35 285,90 1.524,60 1.810,50 0,13 %
12315 COMPS50 | Préprio _Fr'ET,ﬁsjig)LANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA UN | 3500 35,00 1,24 1,88 3,12 43,40 65,80 109,20 0,01%
__ |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
' J 9
12.3.16 COMPS2 | Proprio |0 ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN | 350,00 350,00 10,01 5,16 16,07 381850 | 1.806,00 5.624,50 0,41 %
04 SERVICO EM TERRA 5.238,84 0,38 %
12.41 93358 sINApl | ESCAVAGAC MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR QU IGUAL A s | g5 03 55,03 47,23 28,05 75,28 250906 | 154359 4.142,65 0,30 %
1,30 M. AF_02/2021
1242 40902 AGC'IE\;SP REATERRO COM APILOAMENTO ms | 5503 55,03 19,92 0,00 19,92 1.096,19 0,00 1.096,19 0,08 %
3 DIVERSOS 2.200,37 0,16 %
131 270501 AGC'IE\;SP LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 | 637,79 637,79 1,75 1,70 345 111613 | 1.084,24 2.200,37 0,16 %
Totais > | 364.948,67 | 1.000.184,69 | 1.365.133,36
Total sem BDI 1.365.133,36
Total do BDI 360.531,72
Total Geral 1.725.665,08




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
CRE: RIO VERDE

OBRA: CEPI CUNHA BASTOS

END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS

B.D.l
26,41%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Goias

SBC - 05/2024 - Goias

ORSE - 02/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

Encargos Sociais
Desonerado

AREA: REFORMA: 870,74m? CONSTRUIR: 342,72m2 | TOTAL: 1.213,46m?

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais

3.1.151 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP122 Préprio REMOCAO DE CORRIMAO OU GUARDA-CORPO SERP - SERVICOS M 1,0000000 10,85 10,85
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2400000 19,03 4,56
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2400000 26,24 6,29

MO sem LS => 7,42 LS => 0,00 MO com LS => 7,42
3.1.5.6.2 Coédigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP123 Proéprio REMOCAO DE GRELHAS DE FERRO FUNDIDO 22 M 1,0000000 14,90 14,90
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7830000 19,03 14,90

MO sem LS => 9,34 LS => 0,00 MO com LS => 9,34
3.1.6.3.1 Coédigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP154 Préprio  APICOAMENTO DE PAREDES PARE - PAREDES/PAINEIS m2 1,0000000 2,85 2,85]
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 19,03 2,85]

MO sem LS => 1,79 LS => 0,00 MO com LS => 1,79
3.2.1.1.2 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total

e ~ P GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA R 5
Composicao COMPlcz)SI(;AO Préprio PLASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINERA + SINAPI) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 99,89 99,89
Insumo 0004 A‘é'f\;fp PEDREIRO Méo de Obra H 0,5569000 19,27 10,73
Insumo 0005 A%IIEJIE’P SERVENTE Mao de Obra H 0,7091000 11,72 8,31
AGETOP PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUCAO COM JUNTA 27 MM, q 2

LG eee CIVIL  GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICACAO DE CERA) Material m LI el )
Insumo 1215 ACE:IIE\}-ISP CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 17,7200000 0,65 11,51
Insumo 0104 ACEIF AREIA MEDIA Material ma 0,0243000 165,23 4,01
Insumo 00007350 SINAPI TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS Material L 0,0400000 41,22 1,64

MO sem LS => 19,04 LS => 0,00 MO com LS => 19,04




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I.

CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goias 26,41%
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goias

END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe

LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

AREA: REFORMA: 870,74m? CONSTRUIR: 342,72m2 | TOTAL: 1.213,46m?

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario

Composicdes Principais

Encargos Sociais
Desonerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

32231

Composicéo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Coddigo
COMP004

0010
0008
0006
0004
0032
0005
0104
2497
2386
0102
2426
2448
2438
2437
1221
1215
1861
1858

2034

Banco Descricéao . Tipo Und

Proprio gg&gg?ﬁﬂél_’\l\{r%NsA;l:J;A%g(I;IL,J\IIT:IA?Ii)O 1/2 VEZ (H=2,50M) COM FUNDACAO - SEM SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2
A(éIIEJIE)P CARPINTEIRO Mé&o de Obra H
A%IIE\}—IEJP AJUDANTE Mé&o de Obra H
A(éIIE\}'I(L)P ARMADOR Méo de Obra H
A%IIE\}—IEJP PEDREIRO Mao de Obra H
A(éIIEJIE)P OPERADOR DE BETONEIRA Mé&o de Obra H
A%IIE\}—IEJP SERVENTE Mao de Obra H
A%'IE\;EP AREIA MEDIA Material m3
A(éIIE\;E)P BRITA N° 2 Material m3
A%IIEJIE’P BRITANC® 1 Material m?3
A(éIIEJISP ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg
ACE:IIEJISP ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Material Kg
A(éIIE\;E)P ACO CA-60B - 5,0 MM Material Kg
A%IIEJIE’P ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg
A(éIIE\LE)P ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg
ACC-‘:IIEJISP CAL HIDRATADA Material Kg
A(éIIEJI(L)P CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg
A%IIE\;SP PREGO 18x24 Material Kg
A(éIIEJI(L)P PONTALETE 3x3" Material m
(SelEel TIJOLO FURADO 9x19x19 CM Material un

CIVIL

Quant.
1,0000000

0,1257000
0,3974000
0,2663000
0,5722000
0,0897000
1,3094000
0,0557000
0,0204000
0,0204000
0,0691000
0,0063000
1,1543000
1,9914000
0,6600000
1,7377000
16,3854000
0,0286000
0,2277000

21,5227000

Valor Unit
121,54

19,27
13,37
19,27
19,27
14,07
11,72
165,23
143,03
143,17
19,11
16,14
9,52
6,89
6,90
0,97
0,65
22,68
8,29

0,70

Total
121,54

2,42
531
5,13
11,02
1,26
15,34
9,20
2,91
2,92
1,32
0,10
10,98
13,72
4,55
1,68
10,65
0,64
1,88

15,06




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goias
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias ,.‘
AREA: REFORMA: 870,74m?| CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m?2 I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
AGETOP .
Insumo 2023 CIVIL TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,4103000 13,29 5,45
MO sem LS => 40,48 LS => 0,00 MO com LS => 40,48
3.2.4.2.3 Cédigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMPOSICAO-  Préprio RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI)  PISO - PISOS M 1,0000000 21,13 21,13
12
Insumo 0004 A(éIIE\}'I(L)P PEDREIRO Mé&o de Obra H 0,0100000 19,27 0,19
Insumo 0005 A%IIE\}—ISP SERVENTE Mao de Obra H 0,0100000 11,72 0,11
AGETOP .
Insumo 2224 CIVIL RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM Material m 1,0000000 20,67 20,67
Insumo 00007350 SINAPI  TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS Material L 0,0040000 41,22 0,16
MO sem LS => 0,30 LS => 0,00 MO com LS => 0,30
3.2.49.2 Cddigo Banco Descricao ] Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. o QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE FOMA - FORNECIMENTO DE
Composicao COMP75 Proprio  (3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) UN 1,0000000 2.160,44 2.160,44
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
(GOINFRA + SINAPI)
AGETOP x
Insumo 0005 CIVIL SERVENTE Mao de Obra H 21,8630000 11,72 256,23
Insumo 0004 A‘é'f\;fp PEDREIRO Méo de Obra H 7,3850000 19,27 142,30
Insumo 0018 A%IIEJIE’P PINTOR Mao de Obra H 0,4220000 19,27 8,13
Insumo 0024 A‘é'f\;fp MARCENEIRO Méo de Obra H 18,6420000 19,27 350,23
AGETOP COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU : a
Insumo 2249 CIVIL EQUIVALENTE Material m 5,2000000 55,24 287,24
AGETOP . _ )
Insumo 1243 CIVIL COLA FORMICA (1L = 0,83KG) Material | 4,4732000 39,06 174,72
Insumo 1674 A%IIE\;SP LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 3,8536000 1,21 4,66
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS q
\ ) ) ) ) A
Insumo 00001338 SINAPI ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS Material m 5,2500000 77,70 407,92
Insumo 2381 A%IIEJISP CORTICA 60X90CMX6MM Material un 2,4305000 103,27 250,99
Insumo 2303 AGETOP ¢ 1Ro Material mz 1,3100000 10,44 13,67

CIVIL




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goias
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias ,.‘
AREA: REFORMA: 870,74m?| CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m?2 I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Insumo 1704 A(éIIE\'/FI(LDP MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) Material m3 0,0253000 4.449,13 112,56
AGETOP .
Insumo 2221 CIVIL PARAFUSO COM BUCHA S-8 Material un 75,0000000 0,81 60,75
Insumo 1708 A(éIIE\}'I(LDP MASSA A OLEO Material Kg 3,1500000 17,87 56,29
AGETOP 5 .
Insumo 1111 CIVIL AGUARRAS MINERAL OU EQUIVALENTE Material | 0,0929000 14,13 1,31
Insumo 1970 A(éIIE\}'I(LDP DILUENTE AGUARRAS Material | 0,3988000 18,32 7,30
Insumo 2237 A%IIE\}—ISP VERNIZ ACRILICO Material | 0,6920000 24,78 17,14
MO sem LS => 765,89 LS => 0,00 MO com LS => 765,89
3.24.9.4 Coédigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. P ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 FOMA - FORNECIMENTO DE
Composicdo COMP74 PIOPIO 5\ RADAS - CAPACIDADE 280KG (INSTALADO) (SINAPI) MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UN 1,0000000  71.180,80 71.180,80
Composigao Auxiliar 88275 SINAPI  MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 20,0000000 26,11 522,20
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 20,0000000 26,57 531,40
ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M,
Insumo 00036486 SINAPI  CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE Equipamento UN 1,0000000 70.127,20 70.127,20
EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA
MO sem LS => 789,20 LS => 0,00 MO com LS => 789,20
3.27.11 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP71 Préprio  MAPA TATIL COM PRANCHA EM ACRILICO (60X40Cm) FOMA - FORNECIMENTO DE UN 1,0000000 2.423,99 2.423,99
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 19,03 4,75
Insumo 11260 ORSE Mapa Tétil em ferro fundido 60 x 50cm Material un 1,0000000 2.419,24 2.419,24
MO sem LS => 2,98 LS => 0,00 MO com LS => 2,98
3.2.7.1.6 Caédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP132 Proprio  BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 62 UN 1,0000000 446,48 446,48
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6060000 26,57 16,10
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6060000 19,62 11,88
TG 203037 SBC QSEESA?LIDADE - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIOVISUAL PNE/PCD Material UN 1,0000000 41850 418,50
MO sem LS => 19,25 LS => 0,00 MO com LS => 19,25




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goias
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias ,.‘
AREA: REFORMA: 870,74m?| CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m?2 I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
4.1.6 Coddigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . JOELHO REDUQAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 1/2" INHI - INSTALAGCOES HIDROS
Composicao COMPO8 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. SANITARIAS UN 1,0000000 11,85 11,85
- - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,1500000 18,67 2,80
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,1500000 25,48 3,82
JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", COR MARROM, q
Insumo 00003531 SINAPI PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000 4,11 4,11
Insumo 00000122 SINAPI  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0070000 63,09 0,44
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0500000 2,37 0,11
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0080000 71,48 0,57
MO sem LS => 4,66 LS => 0,00 MO com LS => 4,66
4.1.11 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. o PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO INHI - INSTALAGOES HIDROS
Composicédo COMP25 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS UN 1,0000000 109,26 109,26
FIXA(;AO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 MM OU 4", COM INHI - INSTALAQOES HIDROS
Composicao Auxiliar 95541 SINAPI  ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE SANITARIAS UN 1,0000000 21,19 21,19
MAO DE OBRA. AF_09/2023
Insumo 00037401 SINAPI TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO Material UN 1,0000000 88,07 88,07
MO sem LS => 15,11 LS => 0,00 MO com LS => 15,11
4.1.17 Cédigo Banco  Descricédo Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
. - JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP15 PIOPIO - ORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI SANITARIAS UN 1,0000000 20,15 20,15
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3300000 18,67 6,16
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3300000 25,48 8,40,
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, .
Insumo 00010835 SINAPI PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 5,07 5,07
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, .
U Lt SINAPL £ MBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material I ALY At O
MO sem LS => 10,25 LS => 0,00 MO com LS => 10,25
4.1.18 Codigo Banco  Descricédo Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
. P CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP16 Préprio INSTALACAO). SINAPI ) SANITARIAS UN 1,0000000 30,88 30,88
Composicao Auxiliar 88248 SnE) AR SN elol O el AR Allpl B G LN RO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 18,67 6,16

COMPLEMENTARES




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
CRE: RIO VERDE
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS

END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO

LOCAL: RIO VERDE - GOIAS
AREA: REFORMA: 870,74m?| CONSTRUIR: 342,72m?2 | TOTAL: 1.213,46m?

Composic¢des Analiticas com Prego Unit

Composic¢des Principais

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Goias

SBC - 05/2024 - Goias

ORSE - 02/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

ario

B.D.l
26,41%

Encargos Sociais
Desonerado

C)
n

PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 25,48 8,40
Insumo 00010765  SINAPI CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 13,88 13,88
Insumo 00000296  SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 1,02 1,92
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, .
Insumo 00020078 SINAPI £\ 1B Al AGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material UN 0,0200000 26,04 0,52
MO sem LS => 10,25 LS => 0,00 MO com LS => 10,25
4.1.19 Cédigo Banco Descricéao ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
N ~ CAIXASIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDAE |\ INSTALACOES HIDROS
Composicio COMP19 Proprio  INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. - gxn Ta o xc UN 1,0000000 59,55 59,55
SINAPI
o AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 18,67 4,66
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2500000 25,48 6,37
Insumo 00011717  SINAPI  CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA  Material UN 1,0000000 43,40 43,40
Insumo 00000122  SINAPI  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0148000 63,09 0,93
Insumo 00000296  SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 1,02 1,92
Insumo 00038383  SINAPI  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0640000 2,37 0,15
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, .
LG AT SINAPL £ MBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material . ALY C 0
Insumo 00020083  SINAPI  SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0225000 71,48 1,60
MO sem LS => 7,77 LS => 0,00 MO com LS => 7,77
4.2.10 Cédigo Banco Descricao Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o COMP34 Préprio  BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX -COM 6 TORNEIRAS. INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 3.290,39 3.290,39
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,48 25,48
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 19,03 19,03
BEBEDOURO ACO INOXIDAVEL, MODELO INDUSTRI AL, 4 .
Insumo 14723 EMOP T ORNEIRAS,RESERVATORIO 200L,V.MINIM A 30L/H,ABNT NBR 16236 Material UN 1,0000000 3.245.88 3.245,88
MO sem LS => 30,90 LS => 0,00 MO com LS => 30,90
4211 Caédigo Banco Descricao Tipo ~ uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicio COMP109 = Proprio  BEBEDOURO/ PURIFICADER SUSPENSO DE PRESSAO PCD INOX - 127V INES - INSTALACOES ESPECIAIS UND 1,0000000 2.568,21 2.568,21
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,48 2548
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 19,03 19,03
Insumo 004195 SBC ggiﬁjEILIDADE - BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO INOX COM .0 UN 1,0000000 252370 252370
MO sem LS => 30,90 LS => 0,00 MO com LS => 30,90




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: RIO VERDE

OBRA: CEPI CUNHA BASTOS

END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO

LOCAL: RIO VERDE - GOIAS

AREA: REFORMA: 870,74m?| CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m?2

Bancos B.D.I.
SINAPI - 03/2024 - Goias 26,41%
SBC - 05/2024 - Goias

ORSE - 02/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario

Composicdes Principais

Encargos Sociais
Desonerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

4.4.2.15 Coddigo Banco Descricéao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP18 Proéprio CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECAO DO TERMINAL DE VENTILACAO. INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 9,00 9,00
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0194000 18,67 0,36
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0194000 25,48 0,49
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA q
Insumo 00000142 SINAPI JUNTAS DIVERSAS Material 310ML 0,0080000 32,23 0,25
Insumo 00005061 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0012000 21,50 0,02
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE .
Insumo 00005104 SINAPI COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) Material KG 0,0002000 60,54 0,01
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0089000 121,17 1,07
Insumo 00040782 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM Material M 0,1575000 34,58 5,44
Insumo 00042528 SINAPI MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E =*2* MM Material m?2 0,1500000 9,10 1,36
MO sem LS => 0,59 LS => 0,00 MO com LS => 0,59
4.43.1 Codigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO INHI - INSTALACCES HIDROS
Composicado COMP24 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS UN 1,0000000 109,26 109,26
FIXA(;AO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 MM OU 4", COM INHI - INSTALAQOES HIDROS
Composicao Auxiliar 95541 SINAPI  ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE SANITARIAS UN 1,0000000 21,19 21,19
MAO DE OBRA. AF_09/2023
Insumo 00037400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO Material UN 1,0000000 88,07 88,07
MO sem LS => 15,11 LS => 0,00 MO com LS => 15,11
4.4.3.6 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO
. o POPULAR, SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, VALVULA EM INHI - INSTALACCES HIDROS
Composicao COMP26 PIOPio b ASTICO 1° PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO E SANITARIAS UN 1,0000000 338,76 338,76
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO. (FORNECIMENTO E
INSTALACAO). - SINAPI
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3900000 25,48 9,93
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVI(;O§ DIVERSOS H 0,1900000 19,03 3,61
L - VALVULA EM PLASTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM INHI - INSTALACOES HIDROS
RS AR 86879 SINAPL | ADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 SANITARIAS U Loy S B
. - SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"™- FORNECIMENTO E INHI - INSTALAQOES HIDROS
Composigao Auxiliar 86882 SINAPI INSTALAGAO. AF 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 20,15 20,15
e - ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao Auxiliar 86884 SINAPI INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 9,82 9,82




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goias
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias ,.‘
AREA: REFORMA: 870,74m?| CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m?2 I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
L - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4? PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR INHI - INSTALAGCOES HIDROS
Composigao Auxiliar 86906 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 98,09 98,09
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), .
Insumo 00036521 SINAPI DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) Material UN 1,0000000 147,45 147,45
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0507000 98,93 5,01
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA q
Insumo 00004351 SINAPI o)\ \ITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO -8 Vateral UN 2,0000000 17,95 35.90
MO sem LS => 21,15 LS => 0,00 MO com LS => 21,15
4.4.3.13 Cédigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 ", FORNECIMENTO  INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP28 Préprio E INSTALAGAO. SANITARIAS UN 1,0000000 137,72 137,72
e - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 18,67 9,33
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,5000000 25,48 12,74
Insumo 00001370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " Material UN 1,0000000 114,52 114,52
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,2800000 4,05 1,13
MO sem LS => 15,55 LS => 0,00 MO com LS => 15,55
453.1 Cddigo Banco Descricao ) i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o o CUBA ACO INOX~IDAVEL (AISI304) !DE EMBUTIR COM VAI:VULA 31/2", DE 56 X 33 X INHI - INSTALAQOES HIDROS
Composicao COMP21 Proprio 12 CM, COM SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2" -FORNECIMENTO E SANITARIAS UN 1,0000000 216,10 216,10
INSTALACAO. - SINAPI
Composicao Auxiliar 88274 SINAPI  MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4800000 26,10 12,52
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 19,03 2,85]
. - SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. INHI - INSTALACCES HIDROS
Composicao Auxiliar 86883 SINAPI AE 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 10,96 10,96
Insumo 00001747  SINAPI f;B(fMACO IO (AL €02 (D2 ISAIEIUIR R AL YULA BIS & A2, BIEREEISERDE ity UN 1,0000000 176,71 176,71
Insumo 00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,2974000 43,93 13,06
MO sem LS => 12,76 LS => 0,00 MO com LS => 12,76
4.6.18 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
o . Painel para shaft de 1,00 x 0,65 sem visita e com acessorios - fornecimento e instalagéo 5
Composicao COMP504 Préprio (BASE ORSE (7755)) 168 m 1,0000000 151,59 151,59
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6500000 25,48 16,56
Insumo 7373 ORSE Painel para shaft de 1,00 x 0,65 sem visita e com acessorios Material un 0,6500000 207,74 135,03
MO sem LS => 12,32 LS => 0,00 MO com LS => 12,32,




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goias
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias ,.‘
AREA: REFORMA: 870,74m?| CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m? I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
51.1 Coddigo Banco Descricéao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
LUMINARIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO INEL - INSTALACAO B
Composicao COMPO02 Préprio  FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABOLICO E ALETAS EM ALUMINIO ELETRICA{ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 140,29 140,29
ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1963000 19,62 3,85
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4710000 26,57 12,51
- - LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO
Composicao Auxiliar 100903 SINAPI INSTALAGAO. AF 02/2020 PS ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 2,0000000 23,52 47,04
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS
Insumo 00003811 SINAPI  FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR Material UN 1,0000000 76,09 76,09
INCLUSOS)
Insumo 00021127 SINAPI  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M Material UN 0,2500000 3,23 0,80
MO sem LS => 23,69 LS => 0,00 MO com LS => 23,69
6.2 Cédigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o« . CONDUTOR VERTICAL RETANGULAR, DESENVOLVIMENTO 33 CM EM CHAPA DE  INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP22 Préprio ACO GALVANIZADO NUMERO 26 SANITARIAS m 1,0000000 90,74 90,74
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4900000 19,03 28,35
Composicao Auxiliar 88323 SINAPI  TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9800000 25,65 25,13]
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA A
Insumo 00000142 SINAPI JUNTAS DIVERSAS Material 310ML 0,0530000 32,23 1,70
Insumo 00005061 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0080000 21,50 0,17
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE .
Insumo 00005104 SINAPI COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) Material KG 0,0016000 60,54 0,09
Insumo 00013388 SINAPI  SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0590000 121,17 7,14
Insumo 00001109 SINAPI  CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM Material M 1,0500000 26,82 28,16
MO sem LS => 35,99 LS => 0,00 MO com LS => 35,99
6.11 Codigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o o CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP23 Préprio  COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA SANITARIAS m 1,0000000 543,10 543,10
ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.(INCLUSIVE PINTURA DA GRELHA)
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4200000 26,24 11,02
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4200000 19,03 7,99
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
Composicao Auxiliar 103323 SINAPI  9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PARE - PAREDES/PAINEIS m2 1,2000000 60,58 72,69

PREPARO MANUAL. AF_12/2021




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
CRE: RIO VERDE

OBRA: CEPI CUNHA BASTOS

END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Goias

SBC - 05/2024 - Goias

ORSE - 02/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

AREA: REFORMA: 870,74m? CONSTRUIR: 342,72m2 | TOTAL: 1.213,46m?

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario

Composic¢des Principais

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REVE - REVESTIMENTO E

B.D.l
26,41%

Encargos Sociais
Desonerado

C)
n

PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

Composicao Auxiliar 87878 SINAPI INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM 1t m?2 1,5000000 4,69 7,03
PREPARO~MANUAL. AF 10/2022 TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composigo Auxiliar 93358 SINAPI Ensié\/:z%g MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIIGUAL A 1,30 1y5v T - MOVIMENTO DE TERRA me 0,4200000 75,28 31,61
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL
Composigao Auxiliar 100754 SINAPI SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 PINT - PINTURAS m2 0,4500000 28,47 12,81
DEMAOS). AF_01/2020
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* q
Insumo 00011245 SINAPI MM, E= *15* MM. AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO Material UN 1,0000000 394,53 394,53
TEVEE 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,0260000 151,96 3.95
TRANSPORTE)
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m3 0,0140000 105,03 1,47
MO sem LS => 62,99 LS => 0,00 MO com LS => 62,99
9.2.4.1 Coédigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP 649 Proprio  TELA GALVANIZADA - TIPO DEPLOYEE (GOINFRA + SINAPI) SEDI - SERVICOS DIVERSOS M2 1,0000000 13,72 13,72
Insumo 0005 A%IIEJIE’P SERVENTE Mao de Obra H 0,2500000 11,72 2,93
Insumo 0004 A(éllz\}—fp PEDREIRO Mao de Obra H 0,2500000 19,27 4,81
Insumo 00007161 SINAPI TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) Material m?2 1,1000000 5,44 5,98
MO sem LS => 7,74 LS => 0,00 MO com LS => 7,74
11.2.3.3 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO
. . EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM R "
Composicao COMPO007 Préprio CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (GOINFRA + SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 161,51 161,51
ORSE
Insumo 0005 A%IIEJISP SERVENTE Mao de Obra H 2,1900000 11,72 25,66
Insumo 0025 A‘éIE\;(LDP OFICIAL "B" Méo de Obra H 0,5100000 19,27 9,82
Insumo 1286 ORSE Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco Material mz 1,0000000 4718 47,18
EPS, h=8cm
AGETOP .
Insumo 2023 CIVIL TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,6500000 13,29 8,63
Insumo 1968 REETer SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,9700000 6,90 6,69

CIVIL




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I.

Encargos Sociais

CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goias
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias ,.‘
AREA: REFORMA: 870,74m?| CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m?2 I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Insumo 1862 A(éIIE\;(LDP PREGO 19x27 Material Kg 0,0300000 26,30 0,78
AGETOP .
Insumo 2380 CIVIL ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1,7100000 3,46 5,91
Insumo 2438 A%IIE\;EP ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 2,5000000 6,89 17,22,
Insumo 2666 A%'IE\;E’P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA Material me 0,0700000 563,60 39,45
AGETOP VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENQAO E
Insumo 2149 CIVIL DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO  Material un 0,0655000 2,63 0,17
POR 1.000
MO sem LS => 35,48 LS => 0,00 MO com LS => 35,48
11.2.3.6 Cédigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . ARMA(}AO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, _ 5
Composicao COMP94 Préprio MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) PISO - PISOS m 1,0000000 11,92 11,92
Insumo 0005 A(éIIE\}'I(LDP SERVENTE Mao de Obra H 0,0410000 11,72 0,48
Insumo 0006 A‘é'f\;fp ARMADOR Méo de Obra H 0,0250000 19,27 0,48
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO
Insumo 00021141 SINAPI FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA Material m?2 1,0300000 10,37 10,68
MALHA =15 X 15 CM
AGETOP .
Insumo 0102 CIVIL ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0150000 19,11 0,28
MO sem LS => 0,96 LS => 0,00 MO com LS => 0,96
12.1.4 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
. COMP o ASTU - ASSENTAMENTO DE
Composicao 024 SEE Proprio  SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) TUBOS E PECAS UN 1,0000000 25,23 25,23
Insumo 0005 A‘é'f\;fp SERVENTE Méo de Obra H 0,0900000 11,72 1,05
Insumo 3070 A%IIEJISP BUCHA DE NYLON S-6 Material un 2,0000000 0,20 0,40,
Insumo 3393 A(éllz\)'l(l_)P PARAFUSO P/BUCHA S-6 Material un 2,0000000 0,14 0,28
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037556 SINAPI FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS  Material UN 1,0000000 23,50 23,50
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MO sem LS => 1,05 LS => 0,00 MO com LS => 1,05




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I.

CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goias 26,41%
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goias

END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe

LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

AREA: REFORMA: 870,74m? CONSTRUIR: 342,72m2 | TOTAL: 1.213,46m?

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario

Composicdes Principais

Encargos Sociais
Desonerado

»
|n
7
PLANILHA
ORCAMENTARIA

12.1.5 Coddigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. COMP . - ASTU - ASSENTAMENTO DE
Composicao 025 SEE Préprio SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) TUBOS E PECAS UN 1,0000000 25,23 25,23
AGETOP ~

Insumo 0005 CIVIL SERVENTE Mé&o de Obra H 0,0900000 11,72 1,05

Insumo 3070 A%'IE\;SP BUCHA DE NYLON S-6 Material un 2,0000000 0,20 0,40

Insumo 3393 A%IIEJIEP PARAFUSO P/BUCHA S-6 Material un 2,0000000 0,14 0,28
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

Insumo 00037556 SINAPI FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS  Material UN 1,0000000 23,50 23,50
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MO sem LS => 1,05 LS => 0,00 MO com LS => 1,05

12.1.6 Codigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

. COMP o PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA ASTU - ASSENTAMENTO DE

Composicado 235 SEE Proprio + SINAPI) TUBOS E PECAS UN 1,0000000 25,23 25,23

Insumo 0005 A‘é'f\;fp SERVENTE Méo de Obra H 0,0900000 11,72 1,05

Insumo 3070 A%IIEJIE’P BUCHA DE NYLON S-6 Material un 2,0000000 0,20 0,40

Insumo 3393 A(éIIE\;E)P PARAFUSO P/BUCHA S-6 Material un 2,0000000 0,14 0,28
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

Insumo 00037556 SINAPI FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS  Material UN 1,0000000 23,50 23,50
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MO sem LS => 1,05 LS => 0,00 MO com LS => 1,05




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I.

CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goias 26,41%
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goias

END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe

LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

AREA: REFORMA: 870,74m? CONSTRUIR: 342,72m2 | TOTAL: 1.213,46m?

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario

Composicdes Principais

Encargos Sociais
Desonerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

12.1.7 Coddigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. COMP . PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL ASTU - ASSENTAMENTO DE
Composicao 236 SEE Préprio (GOINFRA + SINAPI) TUBOS E PECAS UN 1,0000000 25,23 25,23
Insumo 0005 A(éIIE\}'I(LDP SERVENTE Mé&o de Obra H 0,0900000 11,72 1,05
Insumo 3070 A%'IE\;E’P BUCHA DE NYLON S-6 Material un 2,0000000 0,20 0,40
Insumo 3393 A(éIIE\}'I(LDP PARAFUSO P/BUCHA S-6 Material un 2,0000000 0,14 0,28
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037556 SINAPI FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS  Material UN 1,0000000 23,50 23,50
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MO sem LS => 1,05 LS => 0,00 MO com LS => 1,05
12.2.2.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do COMPOSICAO:  Préprio REGULADOR DE 2° ESTAGIO 5KG/H (GOINFRA + ORSE) SEES - SERVICOS ESPECIAIS UND 1,0000000 476,08 476,08
19
Insumo 0011 A‘é'f\;fp ENCANADOR Méo de Obra H 1,1500000 19,27 22,16
Insumo 0008 A%IIEJIE’P AJUDANTE Mao de Obra H 1,1500000 13,37 15,37
Insumo H689 A‘é'f\;fp FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 2,8200000 045 1,26
Insumo 7543 ORSE Caixa com regulador 2° estagio (instalacdo gas) Material un 1,0000000 437,29 437,29
MO sem LS => 37,53 LS => 0,00 MO com LS => 37,53
12.2.2.11 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP136 Préprio FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 14,41 14,41
Insumo 0008 A%IIE\}—ISP AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 13,37 2,67
Insumo 0012 A‘éIE\;(LDP ELETRICISTA Méo de Obra H 0,2000000 19,27 3,85
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA A
Insumo 00039634 SINAPI PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM Material M 1,0000000 7,89 7,89
MO sem LS => 6,52 LS => 0,00 MO com LS => 6,52




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goias
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias ,.‘
AREA: REFORMA: 870,74m?| CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m?2 I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
12.2.2.19 Coddigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP 498 Proprio  VALVULA UGV 3/4" (S) LATAO (GOINFRA+ORSE) ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 63,33 63,33
Insumo 0008 A%'IE\;E’P AJUDANTE Méo de Obra H 0,4320000 13,37 5,77
Insumo 0011 A(éIIE\}'I(LDP ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,4320000 19,27 8,32
Insumo 10479 ORSE Valvula UGV-1 3/4" Material un 1,0000000 49,24 49,24
MO sem LS => 14,09 LS => 0,00 MO com LS => 14,09
12.2.2.20 Cédigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP137 Proéprio LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 1.284,64 1.284,64
Composicao Auxiliar 250101 A(é'f\;fp ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 2501 H 16,0000000 80,29 1.084,64
MO sem LS => 1.284,64 LS => 0,00 MO com LS => 1.284,64
12.2.2.21 Cédigo Banco Descricao Tipo _ uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP69 Proprio CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 17,56 17,56
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2590000 18,67 4,83
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2590000 25,48 6,59
Insumo 00001162 SINAPI CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" Material UN 1,0000000 6,03 6,03
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0080000 14,93 0,11
MO sem LS => 8,05 LS => 0,00 MO com LS => 8,05
12.2.2.22 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" INHI - INSTALAGOES HIDROS
Composicao COMP70 Préprio E PARAFUSO DE FIXACAO SANITARIAS UN 1,0000000 8,70 8,70
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0370000 18,67 0,69
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,2680000 25,48 6,82,
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" q
Insumo 00000392 SINAPI E PARAFUSO DE FIXACAO Material UN 1,0000000 1,19 1,19
MO sem LS => 5,562 LS => 0,00 MO com LS => 5,562




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
CRE: RIO VERDE

OBRA: CEPI CUNHA BASTOS

END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS

B.D.l
26,41%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Goias

SBC - 05/2024 - Goias

ORSE - 02/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

AREA: REFORMA: 870,74m? CONSTRUIR: 342,72m2 | TOTAL: 1.213,46m?

Composic¢des Analiticas com Prego Unit

Composicdes Principais

ario

Encargos Sociais
Desonerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

12.2.2.25 Coddigo Banco Descricéao B Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP139  Préprio | = DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2 SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 37,64 37,64
(GOINFRA + SINAPI)
Insumo 0008 A(éIIE\}'I(LDP AJUDANTE Mao de Obra H 0,6000000 13,37 8,02,
Insumo 0011 A%'IE\;SP ENCANADOR Mo de Obra H 0,6100000 19,27 11,75
Insumo 00003146  SINAPI  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,1200000 4,05 0,48
Insumo 00006302  SINAPI  TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" Material UN 1,0000000 17,39 17,39
MO sem LS => 19,77 LS => 0,00 MO com LS => 19,77
12.3.1 Codigo Banco  Descricédo Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
-  CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZACAO PARA ATERRAMENTO, FORMATO INEL - INSTALACAO
Composicdo COMP51 PIOPIo | ADRADO, DIM 40X40X15CM. ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 786,84 786,84
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 26,57 53,14
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 19,62 39,24
Insumo 00039209  SINAPI  ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 4,0000000 0,51 2,04
Insumo 00039175  SINAPI  BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 4,0000000 0,98 3,92
Insumo 440 ORSE Caixa de equipotencializacdo 40x40x15, com barramento para neutro Material un 1,0000000 688,50 688,50
MO sem LS => 63,58 LS => 0,00 MO com LS => 63,58
12.3.2 Cddigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composicio COMP53 Préprio  PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 403,49 403,49
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5000000 26,57 39,85
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5000000 19,62 29,43
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, .
LG 00004274 SINAPI 152 A PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Material UN 1,0000000 130,00 130,00
Insumo 00041387  SINAPI MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" Material M 1,0000000 51,67 51,67
Insumo 00038060  SINAPI  BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" Material UN 1,0000000 52,46 52,46
nsumo 00002510 | SINAPI SEI'\_AEBIZ%'II'EOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, 0o UN B B e
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" .
Insumo 00000400 SINAPI B oae Material UN 18,0000000 1,23 2214
nsumo 00004343 | SINAPI EAAR;QARFSJESLOAFRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2', COMPRIMENTO 4", COM PORCA .. UN N - e
Insumo 00002674  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 0,5000000 4,21 2,10
MO sem LS => 47,68 LS => 0,00 MO com LS => 47,68




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goias
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias ,.‘
AREA: REFORMA: 870,74m?| CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m?2 I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
12.3.3 Coddigo Banco Descricéao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
. . SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (35MM?) E HASTE DE @ INEL - INSTALACAO
Composicao COMP48 Préprio 5/8" ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 170,93 170,93
Insumo 10338 ORSE Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm? Material un 1,0000000 170,93 170,93
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
12.3.4 Coédigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. o TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO  INEL - INSTALAGAO
Composicédo COMP42 Proprio E INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 19,92 19,92
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 19,62 5,88
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 26,57 7,97
TEE 00001587 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE Material UN 1,0000000 6,07 6,07
FIXACAO
MO sem LS => 9,53 LS => 0,00 MO com LS => 9,53
12.3.5 Cédigo Banco Descricao Tipo ~ uUnd Quant. Valor Unit Total
. P CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS INEL - INSTALACAO
Composicado COMP43 Proprio ATE 35 MM2 ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 22,76 22,76
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 19,62 5,88
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 26,57 7,97
TS 00011854 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS Material UN 1,0000000 8.01 8.1
ATE 35 MM2
MO sem LS => 9,53 LS => 0,00 MO com LS => 9,53
12.3.6 Cédigo Banco Descricao Tipo ~ uUnd Quant. Valor Unit Total
. P PRESILHA, EM FORMA DE "U", FABRICADA EM LATAO, DOTADA DE 1 FURO DE @ INEL - INSTALACAO
Composicado COMP44 Proprio aMM. ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 8,03 8,03
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 26,24 5,24
TG 00011270 SINAPI ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X Material UN 1,0000000 279 2.79
24 X 24 MM
MO sem LS => 3,80 LS => 0,00 MO com LS => 3,80




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: RIO VERDE SINAPI - 03/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goias
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe ln
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias ,.‘
AREA: REFORMA: 870,74m?| CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m?2 I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
12.3.7 Coddigo Banco Descricéao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP45 Proéprio CABO DE COBRE NU 35MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INEL - INSTALACAO m 1,0000000 42,96 42,96
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2100000 19,62 4,12
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2100000 26,57 5,97
Insumo 00000863 SINAPI  CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 1,0200000 32,62 33,27
MO sem LS => 6,66 LS => 0,00 MO com LS => 6,66
12.3.8 Cédigo Banco Descricéao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP46 Proéprio CABO DE COBRE NU 50MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INEL - INSTALACAO m 1,0000000 61,70 61,70
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3100000 19,62 6,08
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3100000 26,57 8,23
Insumo 00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO Material M 1,0200000 46,47 47,39
MO sem LS => 9,85 LS => 0,00 MO com LS => 9,85
12.3.11 Cédigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" INEL - INSTALAGAO
Composicdo COMPA1 PIOprio = b ARAFUSO DE FIXACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 221 2,21
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0050000 18,67 0,09
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0350000 25,48 0,89
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" q
Insumo 00000400 SINAPI E PARAFUSO DE FIXACAO Material UN 1,0000000 1,23 1,23
MO sem LS => 0,72 LS => 0,00 MO com LS => 0,72
12.3.14 Cédigo Banco Descricao Tipo ~ uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP47 Proprio CONECTOR DE MEDICAO BRZ 4 PARAFUSOS, 16 - 70 MM? INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 60,35 60,35
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 19,62 5,88
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 26,57 7,97
ica - 2 -
Insumo 9329 ORSE anecto_r de medic&o em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm? ref. TEL-560 Material un 1,0000000 46,50 46,50
(péara-raio)
MO sem LS => 9,53 LS => 0,00 MO com LS => 9,53




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: RIO VERDE

OBRA: CEPI CUNHA BASTOS

END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO

LOCAL: RIO VERDE - GOIAS

AREA: REFORMA: 870,74m?| CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m?2

Composic¢des Analiticas com Prego Unit

Composicdes Principais

Bancos B.D.I.
SINAPI - 03/2024 - Goias 26,41%
SBC - 05/2024 - Goias

ORSE - 02/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

ario

Encargos Sociais
Desonerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

12.3.15 Coddigo Banco Descricéao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o COMPS50 Préprio  FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)  INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 3,12 3,12
Composic&o Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 19,62 1,96
Insumo 00000404  SINAPI  FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)  Material M 1,0000000 1,16 1,16

MO sem LS => 1,24 LS => 0,00 MO com LS => 1,24
12.3.16 Cédigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

.  BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO INEL - INSTALACAO
Composicao COMPS2 Proprio 7 |\CADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 16,07 16,07
Composicdo Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3434000 19,62 6,73
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3434000 26,57 9.12
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO .

Insumo 00011950 SINAPI )\ cADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material UN 1,0000000 022 022

MO sem LS => 10,01 LS => 0,00 MO com LS => 10,91

CARLOS ALBERTO DIAS Assinado de forma digital por

JUNIOR:28030866895

CARLOS ALBERTO DIAS
JUNIOR:28030866895




]
I“ PLANILHA
ORCAMENTARIA

GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDI

UCAGAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRE: RIO VERDE FONTES : SINAPI - 03/2024 - Goids
OBRA:  CEPI CUNHA BASTOS SBC - 05/2024 - Goids
END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO ORSE - 02/2024 - Sergipe
LOCAL: RIO VERDE - GOIAS AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goids
AREA: REFORMA: 870,74m? | CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m? BDI: 26,41%
= VALOR PRAZO DE EXECUCAO
DISCRIMINACAO RS 1.725.665,08 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES RS 79.348,46 100,00%
79.348,46
SERVICO EM TERRA RS 7.628,33 100,00%
7.628,33
TRANSPORTES RS 767,94 100,00%
767,94
ADMINISTRACAO RS 88.316,30 13,35% 14,79% 14,73% 13,20% 23,18% 20,75%
11.790,23 13.061,98 13.008,99 11.657.75 20.471,72 18.325,63
DEMOLICOES E RETIRADAS RS 30.016,36 100,00%
30.016,36
FUNDACOES E SONDAGENS RS 86.463,18 100,00%
86.463,18
ESTRUTURA RS 302.695,01 80,00% 20,00%
242.156,01 60.539,00
ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 39.474,40 100,00%
39.474,40
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 45.170,48 100,00%
45.170,48
REVESTIMENTO DE PISO RS 107.363,43 100,00%
107.363,43
ESQUADRIAS METALICAS RS 56.396,76 100,00%
56.396,76
FORRO RS 17.617,19 100,00%
17.617,19
ESTRUTURAS METALICAS RS 104.092,29 100,00%
104.092,29
COBERTURAS RS 112.752,40 100,00%
112.752,40
PINTURA RS 111.635,03 100,00%
111.635,03
ACESSIBILIDADE RS 29.153,46 55,00% 45,00%
16.034,40 13.119,06
INSTALACOES HIDROSSANITARIA RS  49.336,89 5,00% 50,00% 45,00%
2.466,84 24.668,45 22.201,60
INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL RS 74.199,21 5,00% 50,00% 45,00%
3.709.96 37.099,61 33.389,64
INSTALACOES ELETRICAS RS 71.194,95 5,00% 50,00% 45,00%
3.559,75 35.597,48 32.037,73
SPDA RS  90.802,65 5,00% 50,00% 45,00%
4.540,13 45.401,33 40.861,19
SINALIZACAO E EXTINTORES RS 3.463,96 100,00%
3.463,96
GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) RS 6.706,80 100,00%
6.706,80
DIVERSOS RS 211.069,60 50,00% 50,00%
105.534,80 105.534,80
VALOR TOTAL
Percentual parcial 13,35% 14,79% 14,73% 13,20% 23,18% 20,75%
Valor parcial com BDI 230.291,18 | 25521798 | 254.21429 | 227.869,57 [ 399.941,90 358.130,16
Percentual acumulado 13,35% 28,14% 42,87% 56,07% 79,25% 100,00%
Valor acumulado com BDI 230.291,18 485.509,16 | 739.723,45 | 967.593,02 | 1.367.534,92 | 1.725.665,08




GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI (DESONERADO)

OBRA: CEPI CUNHA BASTOS

END.: RUA AVELINO DE FARIA, N° 488, CENTRO

LOCAL: RIO VERDE - GOIAS

AREA : REFORMA: 870,74m?| CONSTRUIR: 342,72m? | TOTAL: 1.213,46m?

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construcdo de Edificios 20,34 22,12 25,00

. VALORES DE REFERENCIA - %

DESCRICAO 1° QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL el Sl bR

Administracdo Cenfral 3.00 4,00 5,50 4,00
Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco 0,97 1,27 1.27 0,97
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59
Lucro 6,16 7.40 8,96 6,16
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 4,5% INSS 10,15 11,15 13,15 10,65
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0.65 0.65 0.65
ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 2,50
CPRB [*¥¥) 4,50 4,50 4,50 4,50
TOTAL 26,41

Fonte da composicdo, valores de referéncia e formula do BDI: Acdrddo 2622/2013 - TCU - Plendrio

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:
(1+ AC+S5+R+G)1+DF)(1+1) 1
1-0n

BDI =

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

OBS:

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITACAO E NO CONTRATO DE EXECUCAO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE 1SS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLACAO MUNICIPAL.

(***) - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSTITUIDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALARIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONOMICAS DA
CONSTRUCAO CIVIL PODERA IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORACAO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

Assinado de forma digital
CARLOS. ALBERTO DIAX por CARLOS ALBERTO DIAS
JUNIOR:28030866895 JUNIOR:28030866895
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