
PISO

QUADRO DE ACABAMENTO

PISO EM GRANITINA1

CÓDIGO DESCRIÇÃO

2 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO

PAREDE

TETO

2 ESTRUTURA METÁLICA APARENTE

PORTÕES

PO1 1,45 2,10 01

1 LAJE

JANELAS
CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

J1 1,20 1,90 0,80 50

PEIT.

PORTAS
CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

P1 PORTA DE METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

J3 1,20 0,80 01

J4 1,50 1,90 0,80 01

P2 2,10 210,80

P3 2,10 020,90

P4 2,10 020,70

J5

3 REVESTIMENTO EM CERÂMICA

1

2 PINTURA ACRÍLICA

REVESTIMENTO EM CERÂMICA

3 FORRO PVC

3 PAREDE REBOCADA E EMASSADA COM PINTURA

PORTÃO METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

1,80 080,60

PORTA DE METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTA DE METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

J2 1,00 0,80 1,90 01

1,20 1,00 0,90 01

J6 2,00 0,80 1,90 08 JANELA METÁLICA TIPO BASCULANTE

JANELA METÁLICA TIPO CORRER

JANELA METÁLICA TIPO BASCULANTE

JANELA METÁLICA TIPO BASCULANTE

PO2 4,00 2,10 01 PORTÃO METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO CORRER.

1,90

PORTA DE METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

JANELA METÁLICA TIPO BASCULANTE

JANELA METÁLICA TIPO BASCULANTE

PO3 1,60 1,80 01 PORTÃO METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO CORRER.

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

LEGENDA DEMOLIÇÕES

DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE

FAZER O LIXAMENTO E POLIMENTO DE TODO
OS PISOS DE GRANITINA QUE NÃO FOREM
DEMOLIR.

COBERTURA
RETIRADA DE TRAMA DE MADEIRA DE TELHADO 343,68m²

RETIRADA DE TELHA DE BARRO 343,68m²

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

QUANTITATIVO DE MATERIAL  : BLOCO DE QUADRA POLIESPORTIVA

DEM.E RETIRADA PISO DEMOLIÇÃO DE PISO GRANITINA 5CM 5,65m³

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

QUANTITATIVO DE MATERIAL  : DEM. DE CALÇADAS INTER. E EXTERNAS, REFORMA
DE PASSARELAS, MUROS E RETIRADA DE CANTEIROS

m³ 0,51

PASSARELAS 2,87

m²

CANTEIROS

m³ 3,22DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS 5CMDEMOLIÇÃO E
RETIRADA

7,04

m³ 0,40DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EXTERNAS 5CM

DEMOLIÇÃO DE PARTE DO MURO H=2,50m m³ 1,40MURO

PORTÕES
RETIRADA  DE PORTÃO - PO2 (1UN) m² 8,40

m² 426,02REMOÇÃO DE 
PINTURA 50% 

REFORMA
REMOÇÃO DE PINTURA 50% - MUROS

m² 28,44LIXAMENTO DE PISO GRANITINA

DEMOLIÇÃO DE CANTEIRO m² 39,61

DEMOLIÇÃO DE PISO GRANITINA 5CM - PASSARELA 03

DEMOLIÇÃO DE GUARDA CORPO H=1,10m - PASSARELA 04

DEMOLIÇÃO PISO TÁTIL m²

CALÇADAS

RETIRADA  DE PORTÃO - PO1 (1UN) m² 3,04

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

QUANTITATIVO DE MATERIAL  : BLOCO DE SANITÁRIOS COM RECREIO:

ESQUADRIAS
RETIRADA DE PORTAS - P1 (8UN) m² 8,64

PORTAS

DEMOLIÇÃO E
RETIRADA

m²

REMOÇÃO DE PINTURA DE LAJE 50%

PISO
DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO 0,90m³

49,36m²

RETIRADA DE PORTAS - P2 (4UN) m² 6,72

1,95

m² 15,36TOTAL

12,80m²
58,80

DEMOLIÇÃO DE PAREDE H3,00mPAREDE
LIXAMENTO  DE PISO GRANITINA

m³

REMOÇÃO DE PINTURA DE JANELA - J6 (4UN)

REMOÇÃO DE PINTURA DE PAREDE EXTERNA 50%
m² 20,08

REMOÇÃO DE 
PINTURA 50% 

REFORMA

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

QUANTITATIVO DE MATERIAL  : REFORMA DE BLOCO ADMINISTRATIVO COM
COZINHA

ESQUADRIAS
RETIRADA DE PORTAS - P2 (1UN) m² 1,68

PORTAS

DEMOLIÇÃO E
RETIRADA

m²

PISO
DEMOLIÇÃO DE PISO GRANITINA 5CM

50,40m²

m² 1,89

35,28m²

4,41

1,51m³
1,26DEMOLIÇÃO DE PAREDE H=3,00mPAREDE m³

m² 65,48LIXAMENTO DE PISO GRANITINA

REMOÇÃO DE 
PINTURA 50% 

REFORMA

REMOÇÃO DE PINTURA DE LAJE 50%

REMOÇÃO DE PINTURA DE PAREDE EXTERNA 50%

REMOÇÃO DE PINTURA DE PAREDE INTERNA 50%
96,72m²

104,40m²

REM. PINTURA DE PORTAS - P2 (7UN) 

REM. PINTURA DE PORTAS - P3 (1UN) 

REM. PINTURA DE PORTAS - P4 (1UN) 
PORTAS

m² 5,67

31,92m²REM. PINTURA DE JANELAS - J1 (7UN) 
1,60m²REM. PINTURA DE JANELAS - J2 (1UN) 
1,92m²REM. PINTURA DE JANELAS - J3 (1UN) 
5,70m²REM. PINTURA DE JANELAS - J4 (1UN) 
2,40m²REM. PINTURA DE JANELAS - J5 (1UN) 
6,40m²REM. PINTURA DE JANELAS - J6 (2UN) 

JANELAS

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

QUANTITATIVO DE MATERIAL  : REFORMA DE BLOCO DE 4 SALAS DE AULA

DEMOLIÇÃO E
RETIRADA

PISO
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO

12,76m²

15,12m²

0,09m³

m² 254,59LIXAMENTO  DE PISO GRANITINA

REMOÇÃO DE 
PINTURA 50% REFORMA

DEMOLIÇÃO DE GRELHA

REMOÇÃO DE PINTURA DE PAREDE EXTERNA 50%

REMOÇÃO DE PINTURA DE PAREDE INTERNA 50%
120,36m²

m²

REM. PINTURA DE PORTAS - P2 (3UN) PORTAS

109,44m²REM. PINTURA DE JANELAS - J1 (24UN) JANELAS

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

QUANTITATIVO DE MATERIAL  : REFORMA DE BLOCO DE 1 SALA DE AULA, SALA
DE INF; PROFESSORES, AEE, DEPÓSITO

ESQUADRIAS
RETIRADA DE PORTAS - P2 (2UN) m² 3,36

PORTAS

DEMOLIÇÃO E
RETIRADA

PISO
DEMOLIÇÃO DE PISO GRANITINA 5CM

94,71m²

m² 3,36TOTAL

15,52m²

4,91m³

4,05DEMOLIÇÃO DE PAREDE H=3,00m
PAREDE

m³

m² 93,76LIXAMENTO DE SUPERFICIE 

REMOÇÃO DE 
PINTURA 50% 

REFORMA
REMOÇÃO DE PINTURA DE LAJE 50%

REMOÇÃO DE PINTURA DE PAREDE EXTERNA 50%

REMOÇÃO DE PINTURA DE PAREDE INTERNA 50%
95,55m²

125,55m²

REM. PINTURA DE PORTAS - P2 (3UN) PORTAS
82,08m²REM. PINTURA DE JANELAS - J1 (18UN) JANELAS

m² 83,70APICOAMENTO DE PAREDE - SALA DE INFORMÁTICA

2,00RETIRADA DE SANITÁRIOS UNID.

2,00RETIRADA DE PIASDIVERSOS

4,00RETIRADA DE BARRAS

UNID.

UNID.

CARGA/ 
DESCARGA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10M³

m³ 11,03

CARGA/ 
DESCARGA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10M³

m³ 5,65

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10M³

m³ 5,80CARGA/ 
DESCARGA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10M³

m³ 6,98CARGA/ 
DESCARGA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10M³

m³ 71,26CARGA/ 
DESCARGA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10M³

m³ 16,92CARGA/ 
DESCARGA

PAREDE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA m³ 0,27

RETIRADA DE PORTAS - P3 (1UN) 

RETIRADA DE PORTA P2 (1UN) 1,68m²ESQUADRIAS

275,10

RETIRADA DE GRAMA 35,47m²DIVERSOS

RESERVATÓRIO D'ÁGUA

A.:48,51m²
SALA DE AULA 05

P.:27,90m

+0,34(N.A.)
1 2 1

A.:48,51m²
SALA DE INFORMÁTICA

P.:27,90m

+0,34(N.A.)
1 2 1

A.:31,84m²
SALA DOS PROFESSORES

P.:22,85m

+0,34(N.A.)
1 2 1

A.:8,61m²
SALA DE AEE

P.:12,00m

+0,34(N.A.)
1 2 1

A.:6,70m²
DEPÓSITO

P.:10,39m

+0,34(N.A.)
1 2 1
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P.D.:3,00m

P.D.:3,00m

P.D.:3,00m P.D.:3,00m

P.D.:3,00m

I=
7,

8%
R

AM
PA

A.:7,36m²
PASSARELA 03

P.:11,00m

1 2 2
P.D.:2,90m CALÇADA DE PROTEÇÃO

PR
O

J.
 D

A 
C

O
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R
TU

R
A

SALA DE AULA 01

+0,80(N.A.)
1 2 1

P.D.:3,00m

SALA DE AULA 02

+0,80(N.A.)
1 2 1

P.D.:3,00m

SALA DE AULA 03

+0,80(N.A.)
1 2 1

P.D.:3,00m

SALA DE AULA 04

+0,80(N.A.)
1 2 1

P.D.:3,00m

+0,30(N.A.) 2

CALÇADA DE PROTEÇÃO +0,30(N.A.) 2
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2

CIRCULAÇÃO

P.D.:3,00m
+0,75(N.A.)
1 2 1

I=
5,

4%
R

AM
PA

A.:49,36m²
RECREIO COBERTO

P.:33,80m

+0,34(N.A.)
1 2 2

P.D.:3,00m

A.:20,08m²
WC FEMIN.

P.:25,82m
P.D.:3,00m

A.:20,08m²
WC MASC.

P.:25,82m
P.D.:3,00m

+0,34(N.A.)
3 1 1

+0,34(N.A.)
3 1 1

A.:2,80m²
WC PNE FEMIN.

P.:6,80m

+0,34(N.A.)
3 1 1

P.D.:3,00m

A.:2,80m²
WC PNE MASC.

P.:6,80m

+0,34(N.A.)
3 1 1

P.D.:3,00m

A.:80,84m²
QUADRA DESCOBERTA

P.:37,05m

+0,27(N.A.)
1 2 --

P.D.:-----

MURETA H=1,00M

I=10%

RAMPA

A.:34,75m²
ESTACIONAMENTO

P.:37,05m

+0,25(N.A.)
2

A.:10,57m²
PASSARELA 02

P.:13,79m

1 2 2
P.D.:2,90m

A.:10,57m²
PASSARELA 01

P.:13,79m

1 2 2
P.D.:2,90mI=

5,
4%

R
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PA

CALÇADA DE PROTEÇÃO +0,30(N.A.) 2
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A.:105,55m²
PÁTIO ABERTO 02

P.:86,80m
+0,30(N.A.)

GRADE H=1,80M

A.:17,43m²
CANTEIRO 03

P.:19,27m
+0,30(N.A.)

CALÇADA DE PROTEÇÃO +0,60(N.A.) 2

CALÇADA DE PROTEÇÃO +0,60(N.A.) 2
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I=7,8%
RAMPA

A.:7,36m²
PASSARELA 04

P.:11,00m

1 2 2
P.D.:2,90m

A.:9,54m²
CAF

P.:12,40m

+0,25(N.A.)
1 2 1

P.D.:3,00m

A.:17,10m²
COORDENAÇÃO

P.:17,70m

+0,25(N.A.)
1 2 1

P.D.:3,00m

A.:1,80m²
LAVATÓRIO

P.:5,40m

+0,23(N.A.)
3 1 1

P.D.:3,00m
A.:7,12m²

SALA MULTIUSO

P.:10,70m

+0,25(N.A.)
1 2 1

P.D.:3,00m

A.:17,10m²
SECRETARIA

P.:17,70m

+0,25(N.A.)
1 2 1

P.D.:3,00m

A.:4,27m²
ARQUIVO

P.:8,70m

+0,23(N.A.)
3 1 1

P.D.:3,00m

A.:8,55m²
DIRETORIA

P.:11,70m

+0,25(N.A.)
1 2 1

P.D.:3,00m

A.:1,44m²
WC FUNC.

P.:4,80m

+0,23(N.A.)
3 1 1

P.D.:3,00m

A.:54,67m²
CIRCULAÇÃO

P.:57,37m
P.D.:3,00m

+0,20(N.A.)
1 2 1

A.:18,32m²
COZINHA

P.:18,30m

+0,20(N.A.)
3 1 1

P.D.:3,00m

A.:4,41m²
DESPENSA

P.:8,79m
P.D.:3,00m

+0,20(N.A.)
3 1 1

A.:8,10m²
Á. SERVIÇO

P.:13,19m
P.D.:3,00m

+0,20(N.A.)
1 2 1

A.:2,46m²
DML

P.:6,30m
P.D.:3,00m

+0,20(N.A.)
3 1 1

A.:2,03m²
BANHEIRO

P.:5,79m
P.D.:3,00m

+0,18(N.A.)
3 1 1 A.:47,87m²

PÁTIO ABERTO 01

P.:42,28m
+0,10(N.A.)

CALÇADA DE PROTEÇÃO +0,10(N.A.) 2

A.:18,29m²
CANTEIRO 01

P.:17,95m
+0,05(N.A.)

A.:22,35m²
HORTA

P.:23,97m
+0,05(N.A.)

C
EN

TR
AL

 G
LP

A.:150,42m²
CANTEIRO 04

P.:200,26m
+0,05(N.A.)

A.:267,20m²
CALÇADA

P.:166,60m
+0,10(N.A.)
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- DEMOLIÇÃO DE MURO
H= 2,50m;

- DEMOLIÇÃO DE CALÇADA

- RETIRADA DE GRAMA A.:21,32m²;

BLOCO DE 4 SALAS DE AULA:- DEMOLIÇÃO DE
PARTE DO PISO CIRCULAÇÃO
- LIXAMENTO DE PISO GRANITINA (SALAS E
CIRCULAÇÃO);
- RETIRADA DE ESTRUTURA E TELHAS DE
BARRO EM TELHADO;
- DEMOLIÇÃO DE LAJE
- REMOÇÃO DE PINTURA DE PAREDES
INTERNAS E EXTERNAS 50%;
- REMOÇÃO DE PINTURA ESQUADRIAS 50%;

BLOCO DE PASSARELAS:
- RETIRADA DE PINTURA 50% DE PILARES;
- DEMOLIÇÃO DE PISO GRANITINA 5CM;
- DEMOLIÇÃO DE PISO TÁTIL;

BLOCO DE 2 SALAS DE AULA, SALA DOS
PROFESSORES AEE, DEPÓSITO:
- DEMOLIÇÃO DE PISO GRANITINA 5CM;
- APICOAMENTO DE PAREDES SALA DE
INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE
REVESTIMENTO PARA LABORATÓRIOS
H=3,00m;
- DEMOLIÇÃO DE PAREDE H=3,00m;
- RETIRADA DE ESQUADRIAS;
- LIXAMENTO E POLIMENTO DE PISO
GRANITINA EM SALA DE AULA 05 E
CIRCULAÇÃO;
- REMOÇÃO DE PINTURA 50% DE LAJE;
- REMOÇÃO DE PINTURA DE PAREDES
INTERNAS E EXTERNAS 50%;
- REMOÇÃO DE PINTURA ESQUADRIAS 50%;

BLOCO DE PASSARELAS:
- LIXAMENTO E POLIMENTO DE PISO
GRANITINA;
- RETIRADA DE PINTURA 50% DE PILARES;
- DEMOLIÇÃO DE PISO TÁTIL;

BLOCO DE QUADRA:
- DEMOLIÇÃO DE PISO GRANITINA 5CM;

BLOCO DE SANITÁRIOS COM RECREIO:
-DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO
- DEMOLIÇÃO DE PAREDE H= 3,00m;
- LIXAMENTO E POLIMENTO DE PISO
GRANITINA;
- REMOÇÃO DE PINTURA 50% DE LAJE;
- REMOÇÃO DE PINTURA DE PAREDES
EXTERNAS 50%;
- REMOÇÃO DE PINTURA ESQUADRIAS 50%;

BLOCO DE PASSARELAS:
- LIXAMENTO E POLIMENTO DE PISO
GRANITINA;
- RETIRADA DE PINTURA 50% DE PILARES;
- DEMOLIÇÃO DE PISO TÁTIL;

- DEMOLIÇÃO DE CALÇADA
A.: 3,85m²;

- RETIRADA DE GRAMA
A.: 14,15m²;

- DEMOLIÇÃO DE MURO
H= 2,50m;

BLOCO DE PASSARELAS:
- LIXAMENTO E POLIMENTO DE PISO
GRANITINA;
- RETIRADA DE PINTURA 50% DE PILARES;
- DEMOLIÇÃO DE PISO TÁTIL;

BLOCO ADMINISTRATIVO COM COZINHA:
- DEM. DE PISO GRANITINA 5CM Á. SERVIÇO;
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- LIXAMENTO E POLIMENTO DE PISO
GRANITINA;
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EXTERNAS 50%;
- REMOÇÃO DE PINTURA ESQUADRIAS 50%;
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