
PISO
QUADRO DE ACABAMENTO

PISO EM GRANITINA1

CÓDIGO DESCRIÇÃO

2 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO

PAREDE

TETO

2 ESTRUTURA METÁLICA APARENTE

PORTÕES

PO1 1,45 2,10 01

1 LAJE

JANELAS
CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

J1 1,20 1,90 0,80 74

PEIT.

PORTAS
CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

P1 PORTA DE METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

J3 1,20 0,80 01

J4 1,50 1,90 0,80 01

P2 2,10 200,80

P3 2,10 010,90

P4 2,10 020,70

J5

3 REVESTIMENTO EM CERÂMICA

1

2 PINTURA ACRÍLICA

REVESTIMENTO EM CERÂMICA

3 FORRO PVC

3 PAREDE REBOCADA E EMASSADA COM PINTURA

PORTÃO METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

1,80 120,60

PORTA DE METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTA DE METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

J2 1,00 0,80 1,90 01

1,20 1,00 0,90 01

J6 2,00 0,80 1,90 08 JANELA METÁLICA TIPO BASCULANTE

JANELA METÁLICA TIPO CORRER

JANELA METÁLICA TIPO BASCULANTE

JANELA METÁLICA TIPO BASCULANTE

PO2 1,85 2,10 01 PORTÃO METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

1,90

PORTA DE METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

JANELA METÁLICA TIPO BASCULANTE

JANELA METÁLICA TIPO BASCULANTE

PO3 1,60 1,80 01 PORTÃO METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO CORRER.

J7 2,90 0,80 1,90 01 JANELA METÁLICA TIPO BASCULANTE

P5 2,10 011,00 PORTA DE METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

4 FORRO GESSO ACARTONADO

RESERVATÓRIO D'ÁGUA

A.:48,51m²
SALA DE AULA 01

P.:27,90m

+0,34(N.A.)
1 2 1

A.:48,51m²
LAB. SECO E MOLHADO

P.:27,90m

+0,34(N.A.)
1 1 1

A.:48,51m²
MIDIATECA E PROJETO DE VIDA

P.:27,90m

+0,34(N.A.)
1 2 1
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A.:10,77m²
PASSARELA 03

P.:14,74m

1 2 2
P.D.:2,90m CALÇADA DE PROTEÇÃO
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A.:48,51m²
SALA DE AULA 05

P.:27,90m

+0,75(N.A.)
1 2 1

P.D.:3,84m

A.:48,51m²
SALA DE AULA 04

P.:27,90m

+0,75(N.A.)
1 2 1

P.D.:3,84m

A.:48,51m²
SALA DE AULA 03

P.:27,90m

+0,75(N.A.)
1 2 1

P.D.:3,84m

A.:48,51m²
SALA DE AULA 02

P.:27,90m

+0,75(N.A.)
1 2 1

P.D.:3,84m

+0,30(N.A.) 2

CALÇADA DE PROTEÇÃO +0,30(N.A.) 2

C
AL

Ç
AD

A 
D

E 
PR

O
TE

Ç
ÃO

+0
,3

0(
N

.A
.)

2

C
AL

Ç
AD

A 
D

E 
PR

O
TE

Ç
ÃO

+0
,3

0(
N

.A
.)

2

CIRCULAÇÃO

P.D.:3,84m
+0,75(N.A.)
1 2 1
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A.:49,36m²
RECREIO COBERTO

P.:33,80m

+0,34(N.A.)
1 2 2

P.D.:3,00m

A.:15,41m²
WC FEMIN.

P.:18,94m
P.D.:3,00m

A.:15,41m²
WC MASC.

P.:18,94m
P.D.:3,00m

+0,34(N.A.)
3 1 1

+0,34(N.A.)
3 1 1

A.:3,67m²
WC PNE FEMIN.

P.:7,89m

+0,34(N.A.)
3 1 1

P.D.:3,00m

A.:3,67m²
WC PNE MASC.

P.:7,89m

+0,34(N.A.)
3 1 1

P.D.:3,00m

A.:80,84m²
REFEITÓRIO

P.:37,05m

+0,27(N.A.)
1 2 2

P.D.:4,50m

MURETA H=1,00M

A.:34,75m²
ESTACIONAMENTO

P.:37,05m

+0,25(N.A.)
2

A.:10,57m²
PASSARELA 02

P.:13,79m

1 2 2
P.D.:2,90m

A.:10,57m²
PASSARELA 01

P.:13,79m

1 2 2
P.D.:2,90mI=
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CALÇADA DE PROTEÇÃO +0,30(N.A.) 2
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A.:105,55m²
PÁTIO ABERTO 02

P.:86,80m
+0,30(N.A.)

GRADE H=1,80M

A.:17,43m²
CANTEIRO 03

P.:19,27m
+0,30(N.A.)

CALÇADA DE PROTEÇÃO +0,60(N.A.) 2

CALÇADA DE PROTEÇÃO +0,60(N.A.) 2
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I=7,8%
RAMPA

A.:7,36m²
PASSARELA 04

P.:11,00m

1 2 2
P.D.:2,90m

A.:9,54m²
CAF

P.:12,40m

+0,25(N.A.)
1 2 1

P.D.:3,00m

A.:17,10m²
COORDENAÇÃO

P.:17,70m

+0,25(N.A.)
1 2 1

P.D.:3,00m

A.:1,80m²
LAVATÓRIO

P.:5,40m

+0,23(N.A.)
3 1 1

P.D.:3,00m
A.:7,12m²

SALA MULTIUSO

P.:10,70m

+0,25(N.A.)
1 2 1

P.D.:3,00m

A.:17,10m²
SECRETARIA

P.:17,70m

+0,25(N.A.)
1 2 1

P.D.:3,00m

A.:4,27m²
ARQUIVO

P.:8,70m

+0,23(N.A.)
3 1 1

P.D.:3,00m

A.:8,55m²
DIRETORIA

P.:11,70m

+0,25(N.A.)
1 2 1

P.D.:3,00m

A.:1,44m²
WC FUNC.

P.:4,80m

+0,23(N.A.)
3 1 1

P.D.:3,00m

A.:54,67m²
CIRCULAÇÃO

P.:57,37m
P.D.:3,00m

+0,20(N.A.)
1 2 1

A.:18,32m²
COZINHA

P.:18,30m

+0,20(N.A.)
3 1 1

P.D.:3,00m

A.:4,41m²
DESPENSA

P.:8,79m
P.D.:3,00m

+0,20(N.A.)
3 1 1

A.:8,10m²
Á. SERVIÇO

P.:13,19m
P.D.:3,00m

+0,20(N.A.)
1 2 1

A.:2,46m²
BANHEIRO

P.:6,30m
P.D.:3,00m

+0,20(N.A.)
3 1 1

A.:2,03m²
DML

P.:5,79m
P.D.:3,00m

+0,18(N.A.)
3 1 1

A.:47,87m²
PÁTIO ABERTO 01

P.:42,28m
+0,10(N.A.)

CALÇADA DE PROTEÇÃO +0,10(N.A.) 2

A.:22,45m²
HORTA

P.:24,00m
+0,05(N.A.)

C
EN

TR
AL

 G
LP

A.:150,42m²
CANTEIRO 04

P.:200,26m
+0,05(N.A.)

A.:267,20m²
CALÇADA

P.:166,60m
+0,10(N.A.)
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P.D.:3,00m

5,00

0,
83

3,
06

3,
18

1,00

0,
90

1,
60

P5

- C
O

N
ST

R
U

Ç
ÃO

 D
E 

PI
SO

;

0,882,57 3,15

2,30

0,
25

2,30

0,
25

2,02

2,11

0,
85

0,
90

- CONSTRUÇÃO DE PISO;

BLOCO ADMINISTRATIVO COM COZINHA:
- CONST. DE PISO GRANITINA 5CM Á. SERVIÇO;
- CONSTRUÇÃO E FECHAMENTO DE PAREDE;
- APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA EM PISO
GRANITINA;
- PINTURA100% DE LAJE;
- PINTURA DE PAREDES EXTERNAS 100%;
- PINTURA ESQUADRIAS;
- CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO P/ DEPÓSITO;
- INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS;
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BLOCO DE REFEITÓRIO:
- CONSTRUÇÃO DE PISO GRANITINA 5CM;
- APL. DE RESINA ACRÍL. EM PISO GRANITINA;
- CONSTRUÇÃO DE PILARES E COBERTURA
EM TELHA METALICA;
- PINTURA DE MURETAS 100%;

BLOCO DE SANITÁRIOS COM RECREIO:
- CONST. DE PISO CERÂMICO E PISO
GRANITINA 5CM;
- CONSTRUÇÃO DE PAREDE H=3,00m;
- APL. DE RESINA ACRÍL. EM PISO GRANITINA;
- PINTURA 100% DE LAJE;
- PINTURA DE PAREDES EXTERNAS 100%;
- APLICAÇÃO DE REV. CERÂMICO EM PISOS E
PAREDES DOS WCS PCD H=3,00m;
- INSTALAÇÃO DE SANITÁRIOS, BARRAS DE
APOIO E PIAS EM WCS PCD;
- INSTALAÇÃO E PINTURA DE ESQUADRIAS;

BLOCO DE PASSARELAS:
- APL. DE RESINA ACRÍL. EM PISO GRANITINA;
- PINTURA 50% DE GUARDA CORPOS E
PILARES;

BLOCO DE PASSARELAS:
- APL. DE RESINA ACRÍL. EM PISO GRANITINA;
- PINTURA 50% DE GUARDA CORPOS E
PILARES;

- CONSTRUÇÃO DE PASSARELA;

BLOCO DE 8 SALAS DE AULA:
- CONSTRUÇÃO DE PISO GRANITINA 5CM;
- CONSTRUÇÃO DE PAREDE H=3,00m;
- APL. DE RESINA ACRÍL. EM PISO GRANITINA;
- CONSTRUÇÃO DE LAJE;
- PINTURA DE PAREDES INTERNAS E
EXTERNAS 50%;
- PINTURA DE ESQUADRIAS;
- CONSTRUÇÃO COMPLETA DE PAVIMENTO
SUPERIOR;
- CONSTRUÇÃO DE COBERTURA

BLOCO DE PASSARELAS:
- APL. DE RESINA ACRÍL. EM PISO GRANITINA;
- PINTURA 50% DE GUARDA CORPOS E
PILARES;

BLOCO DE LABORATÓRIOS, SALA DE AULA,
MIDIATECA E PROJETO DE VIDA:
- CONSTRUÇÃO DE PISO GRANITINA 5CM;
- CONSTRUÇÃO DE PAREDE H=2,10m;
- APL. DE RESINA ACRÍL. EM PISO GRANITINA;
- PINTURA 50% DE LAJE;
- PINTURA DE PAREDES INTERNAS E
EXTERNAS 50%;
- APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
EM PAREDES DE LABORATÓRIOS H=3,00m;
- INSTALAÇÃO DE BANCADAS E PIAS EM
LABORATÓRIOS;
- PINTURA DE ESQUADRIAS;

BLOCO DE PASSARELAS:
- CONSTRUÇÃO DE PISO GRANITINA 5CM;
- APL. DE RESINA ACRÍL. EM PISO GRANITINA;
- INSTALAÇÃO E PINTURA DE
GUARDA CORPOS;
- PINTURA DE PILARES 50%;

I=10%
RAMPA

LV

- CONST. DE CALÇADA EM
LASTRO DE CONCRETO
5CM - A.:6,16m²;

- CONST. PISO
GRANITINA 5CM -

- CONST. PISO
GRANITINA 5CM -
A.:11,41m²;

ELAB. DE ESCADA EM
LASTRO DE CONC.
E PISO GRANILITE:

INST. DE GUARDA
CORPO: H=1,10

- CONST. PAREDE  -
A.:8,88X2,10m;

5,20

4,
25

4,
25

4,
00

1,55

0,70 0,70

- CONST. PISO
GRANITINA 5CM -
A.:0,57m²;
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GUARDA CORPO H=1,10m
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- CONST. PAREDE  -
A.:0,90X2,10m;

- CONST. PISO
GRANITINA  - A.:8,10m²;

- CONST. PAREDE  -
A.:5,93X2,50m;
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A.
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8X
0,

50
m

;

- CONST. DE CALÇADA EM
LASTRO DE CONCRETO
5CM - A.:3,18m²;

- AMPLIAÇÃO PARA
DEPÓSITO - A.:13,69m²;

- CONST. PAREDE  -
A.:8,06X3,00m;

A.:9,90m²
ACESSO

P.:13,90m

+0,34(N.A.)
1 2 1

P.D.:3,00m
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- CONST. PISO CERÂMICO
- A.:18,54m²;

A.:5,60m²
ACESSO

P.:9,95m

+0,34(N.A.)
3 1 1

P.D.:3,00m

A.:5,60m²
ACESSO

P.:9,95m

+0,34(N.A.)
3 1 1

P.D.:3,00m

- CONST. PAREDE  -
A.:11,12m²;

- CONST. PISO GRANITINA
- A.:0,55m²;

- CONST. PISO
GRANITINA 5CM -
A.:0,57m²;

ALAMBRADO H=2,00M

- CONST. DE MURO
BLOCO ESTRUTURAL -
H=2,50m;

- CONST. DE CALÇADA EM
LASTRO DE CONCRETO
5CM - A.:2,88m²;

A.:11,54m²
PASSARELA NOVA

P.:15,54m

1 2 2
P.D.:2,90m

+0,75(N.A.)

MURETA H=1,50m

30,16 0,97

A.:57,78m²
P.:64,30m

P2

0,860,885,63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
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+0,75(N.A.)

A.:5,42m²
ACESSO

P.:12,02m

1 2 1
P.D.:3,00m

3,40

4,65 0,96
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DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

QUANTITATIVO DE MATERIAL  : REFORMA DE BLOCO ADMINISTRATIVO COM
COZINHA

ESQUADRIAS

INSTALAÇÃO DE PORTAS - P2 (4UN) m² 6,72
PORTAS

m²

106,65m²

m²
PINTURA DE LAJE 100%

PINTURA DE PAREDE EXTERNA 100% ACRÍLICA C/ SELADOR

EMASSAMENTO PAREDE INTERNA 50%

187,44m²

125,08m²

PORTAS

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

JANELAS

INSTALAÇÃO DE PORTAS - P5 (1UN) m² 2,10

JANELAS INSTALAÇÃO DE JANELAS - J7 (1UN) m² 2,32

CHAPISCO 40,60

REBOCO 40,60m²
m²

ALVENARIA 1/2 VEZ 20,30m²

ALVENARIA

40,60m²EMASSAMENTO 50%

PISO

RODAPÉ 10CM

APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA EM PISO GRANITINA

CONSTRUÇÃO DE PISO EM LASTRO DE CONCRETO 5CM m² 8,10

m² 8,10

m 98,50

PINTURA
m² 6,30PINTURA DE PORTAS - P5 (1UN) 

2,32m² PINTURA DE JANELAS - J7 (1UN) 

ELEMENTOS
A SEREM 

CONSTRUÍDOS
OU REFORMADOS

CHAPISCO 66,72

EMBOÇO 66,72m²
m²

ALVENARIA 1/2 VEZ 33,36m²

ALVENARIA

66,72m²EMASSAMENTO 100%

PISO

RODAPÉ 10CM

CONSTRUÇÃO DE PISO EM LASTRO DE CONCRETO 5CM m² 13,69

m² 15,22AMPLIAÇÃO

ELEMENTOS
A SEREM 

CONSTRUÍDOS

COBERTURA

m² 22,76

m² 13,69FORRO EM PVC

TELHA TERMOACUSTICA

m² 33,36PAREDE EXTERNA 100% ACRÍLICA COM SELADOR
PINTURA

m² 45,66

INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM TELHADO

ESCAVAÇÃO

SERVIÇOS 
EM TERRA

ESCAVAÇÃO MECANICA

ALVENARIA
EMBASAMENTO TIJOLO 8 FUROS 1 VEZ

CARGA MECANIZADA

0,88m²

0,00m³

0,88m³

0,88m³

INSTALAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA m 10,00

CONSTRUÇÃO DE PISO GRANITINA 5CM m² 8,10

EMASSAMENTO DE LAJE 100% m² 107,65

CONSTRUÇÃO DE PISO GRANITINA m² 13,69

m² 13,69APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA EM PISO GRANITINA

m 6,20CONTRA RUFO

PROJ. ESPECÍFICO

40,32

4,41

PINTURA DE PORTAS - P2 (9UN) 

PINTURA DE PORTAS - P3 (1UN) 

PINTURA DE PORTAS - P4 (1UN) 

5,67

31,92PINTURA DE JANELAS - J1 (7UN) 
1,60PINTURA DE JANELAS - J2 (1UN) 
1,92PINTURA DE JANELAS - J3 (1UN) 
5,70PINTURA DE JANELAS - J4 (1UN) 
2,40PINTURA DE JANELAS - J5 (1UN) 
6,40PINTURA DE JANELAS - J6 (2UN) 

PINTURA DE PAREDE INTERNA BARRADO H:1.50M

PINTURA DE PAREDE INTERNA ACIMA BARRADO H:1.50M

m² 22,83

m² 22,83

EMASSAMENTO PAREDE INTERNA 100%

PINTURA DE PAREDE INTERNA BARRADO H:1.50M

PINTURA DE PAREDE INTERNA ACIMA BARRADO H:1.50M

125,08m²

125,08m²

FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO 1.375m³

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO 6,875m³

TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100M 0,88m³

COMPACTAÇÃO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO 2,05m³

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

QUANTITATIVO DE MATERIAL  : REFORMA DE BLOCO DE 8 SALAS DE AULA

PISO

251,82m²

5,99

m² 248,62

PINTURA DE LAJE 50%

PINTURA DE PAREDE EXTERNA 50% ACRÍLICA COM SELADOR 240,72m²

275,10m²

RODAPÉ 10CM

APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA EM PISO GRANITINA

CONST. DE PISO EM L. DE CONCRETO 5CM ACESSO E CIRC. m²

m 3,65

PINTURA

ELEMENTOS
A SEREM 

CONSTRUÍDOS
OU REFORMADOS

EXISTENTE

248,62

m 172,70

CHAPISCO 753,12

REBOCO 753,12m²
m²

ALVENARIA 1/2 VEZ 376,56m²

ALVENARIA

PISO

RODAPÉ 7CM

CONSTRUÇÃO DE PISO EM LASTRO DE CONCRETO 5CM AMPL. m²

AMPLIAÇÃO

ELEMENTOS
A SEREM 

CONSTRUÍDOS

COBERTURA

m² 358,48TELHA TERMOACUSTICA

m² 422,30PINTURA PAREDE EXTERNA 100% ACRÍLICA COM SELADORPINTURA

ESCAVAÇÃO

SERVIÇOS 
EM TERRA

TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100M

ALVENARIA
EMBASAMENTO TIJOLO 8 FUROS 1 VEZ

COMPACTAÇÃO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO

30,65

27,86m³

34,83m³

1,65m³

m²PINTURA DO FORRO DE GESSO

m 41,02INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA

ESQUADRIAS

INSTALAÇÃO DE PORTAS - P2 (4UN) m²PORTAS

INSTALAÇÃO DE JANELAS - J1 (24UN) m²JANELAS

m²PINTURA DE JANELAS - J1 (24UN)

m²PINTURA DE PORTAS - P2 (4UN)

ESCADA
33,00

VER ORÇAMENTO

VER PROJETO ESTRUTURAL

FUNDAÇÃO VER PROJETO ESPECÍFICO
VER ORÇAMENTOESTRUTURA VER PROJETO ESPECÍFICO

VER ORÇAMENTOELÉTRICO VER PROJETO ESPECÍFICO

IMPERMEAB. VER ORÇAMENTO

m

33,16PINTURA DO GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO - H=1,10M

DIVERSOS

20,16QUADRO MISTO 420X120CM  - 4 UNIDADES m²

216,80BATE CARTEIRAS m

RODAPÉ 7CM

INSTALAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA m 61,60

5,99CONST. DE PISO GRANITINA 5CM ACESSO E CIRC. m²

CONSTRUÇÃO DE GRANITINA 5CM AMPLIAÇÃO m²

260,70m²AP. E RASP. DE RESINA ACRÍLICA EM PISO GRANITINA AMPL.

14,91m²

m²CONSTRUÇÃO DE PISO GRANITINA 5CM

12,60m²CONSTRUÇÃO DE PISO EM LASTRO DE CONCRETO 5CM

APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA EM PISO GRANITINA 

m²EMASSAMENTO FORRO DE GESSO

m²PINTURA ESTRUTURA METÁLICA

1,00ELEVADOR UNID.

20,10INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO - H=1,10M m

m²

INSTALAÇÃO DE PORTA P2 (1UN) 1,68m²ESQUADRIAS

EMASSAMENTO PAREDE INTERNA 100%

PINTURA DE PAREDE INTERNA BARRADO H:1.50M

PINTURA DE PAREDE INTERNA ACIMA BARRADO H:1.50M

m²

m²

275,10

275,10

6,72

54,72

248,62

20,16

109,44

674,91m²EMASSAMENTO PAREDE INTERNA 100%

PINTURA DE PAREDE INTERNA BARRADO H:1.50M

PINTURA DE PAREDE INTERNA ACIMA BARRADO H:1.50M

m²

m²

337,45

12,60

337,45

358,48

m 20,40INSTALAÇÃO DE CALHA METÁLICA
m 16,50INSTALAÇÃO DE RUFO METÁLICO
m 56,74INSTALAÇÃO DE EMBOCAMENTO LATERAL
m 18,85INSTALAÇÃO DE EMBOCAMENTO OITÃO

m 187,92ACABAMENTO DO FORRO DE GESSO - TABICA

m² 257,24FORRO DE GESSO

257,24

257,24

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO 20,92
FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO 0,00
CARGA MECANIZADA 4,18
ESCAVAÇÃO MECANICA 34,83m³

m³

m³

m³

m³

PASSARELAS

9,65

MURO

PORTÕES
INSTALAÇÃO  DE PORTÃO - PO2 (1UN) m² 3,88

m² 852,04

PINTURA 

PINTURA  100% ACRÍLICA COM SELADOR - MUROS

PINTURA DE PORTÃO - PO1 (1UN) m²

m²

INSTALAÇÃO DE PORTÃO - PO1 (1UN) m² 3,04

m² 11,41

m 8,12

m² 39,27

CONST. EM LASTRO DE CONCRETO 5CM - PASSARELA 03

APL. DE RESINA ACRÍL. EM PISO GRANITINA

INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO PASSARELA 03 - H=1,10M

PINTURA DE GUARDA CORPO DE PASSARELAS 72,95m²

EXISTENTE

ELEMENTOS
A SEREM 

CONSTRUÍDOS

MURO EM ALVENARIA H=2,5M

CHAPISCO

REBOCO
OU REFORMADOS

RUFO - PINGADEIRA

ALVENARIA
19,30m²

19,30m²

150,80m

PINTURA DE PORTÃO - PO2 (1UN) m²

PINTURA DE PORTÃO - PO3 (1UN) m² 8,64

11,65

9,13

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

PISO

REVEST. EMASSAMENTO 100% m² 98,78
MURETAS

PINT. ACRÍLICA COM SELADOR - MURETAS E PILARES 100% m² 98,78E PILARES

ELEMENTOS
A SEREM 

CONSTRUÍDOS
OU REFORMADOS

APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA EM PISO GRANITINA

CONSTRUÇÃO DE PISO GRANITINA 5CM m² 80,84

m² 80,84

QUANTITATIVO DE MATERIAL  : BLOCO DE REFEITÓRIO

m² 105,05TELHA METÁLICA
COBERTURA

VER ORÇAMENTOFUNDAÇÃO VER PROJETO ESPECÍFICO

ESTRUTURA

ELÉTRICO
HIDRÁULICO

IMPERMEAB.

ESTRUTURA
METÁLICA

VER ORÇAMENTOVER PROJETO ESPECÍFICO

VER ORÇAMENTOVER PROJETO ESPECÍFICO

VER ORÇAMENTOVER PROJETO ESPECÍFICO

VER ORÇAMENTOVER PROJETO ESPECÍFICO

VER ORÇAMENTOVER PROJETO ESPECÍFICO

m² 11,41CONST. DE PISO GRANITINA 5CM - PASSARELA 03

CONSTRUÇÃO DE PISO EM LASTRO DE CONCRETO 5CM m² 80,84

m 12,78CUMEEIRA

PINTURA DO GUARDA CORPO m² 13,39

m² 105,05PINTURA ESTRUTURA METÁLICA

REGULARIZAÇÃO DO PISO m² 80,84

SERVIÇOS 
EM TERRA

ESCAVAÇÃO MECANICA

CARGA MECANIZADA

3,10m²

0,37m³

FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO 0,00m³

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO 1,85m³

TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100M 2,728m³

COMPACTAÇÃO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO 2,48m³

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

QUANTITATIVO DE MATERIAL  : BLOCO DE SANITÁRIOS COM RECREIO:

ESQUADRIAS

INSTALAÇÃO DE PORTAS - P1 (8UN) m² 8,64

PORTAS

m²

PINTURA DE LAJE 100%

PISO

PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO (WC) E ACESSO 18,54m²

INSTALAÇÃO DE PORTAS - P2 (2UN) m² 3,36

m² 17,22TOTAL

12,80m²
117,54

PINTURA DE JANELA - J6 (4UN)

PAREDE EXTERNA 100% ACRÍLICA COM SELADOR
m² 49,36

PINTURA

INSTALAÇÃO DE PORTAS - P3 (2UN) m² 3,78

m² 47,34PINTURA DE PORTAS P1 (8UN), P2 (2UN) E P3 (2UN)

APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA EM PISO GRANITINA

CONSTRUÇÃO DE PISO EM LASTRO DE CONCRETO 5CM m² 19,11

m² 49,36

CHAPISCO 66,48

EMBOÇO 66,48m²
m²

ALVENARIA 1/2 VEZ 33,24m²

81,72m²APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM WCS PCD

ALVENARIA

ELEMENTOS
A SEREM 

CONSTRUÍDOS
OU REFORMADOS

DIVERSOS
UNID.INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO - 80CM 6,00

INSTALAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA m 4,20

CONSTRUÇÃO DE PISO GRANITINA 5CM m² 0,55

UNID.INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO - 40CM 6,00

EXECUÇÃO DE PISO EM GRANILITE

EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO

LEGENDA CONSTRUÇÃO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA

BANCO DE CONCRETO

EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO

1,
00

1,
80

0,
20

2,
00

VISTA FRONTAL

NOTA: As divisórias deverão possuir até 2,00m de altura, possuíndo um vão de 20cm de abertura entre o
piso e o final da porta.

ESCALA: 1:

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS
25

INSTALAR REVESTIMENTO ATÉ A LAJE

INSTALAR DIVISÓRIA COM 2M DE ALTURA

INSTALAR PORTA DE ABRIR

SOLO NATURAL

0,12

0,
20

Face: 0,33 m

ATERRO/REGULARIZAÇÃO
H.: 0,02 m

CANTEIRO

APLICAÇÃO DE CAIAÇÃO

ALVENARIA 1VEZ

ESCALA: 1:

DET. CANTEIRO
25

0,
10

ESCALA: 1:

DETALHE CORTE ESQUEMÁTICO - ESCADAS E ELEVADOR DE ACESSO
75

+ 4.78(N.A.)
CIRCULAÇÃO

TELHA TERMOACUSTICA

EST. METÁLICA

PLATIBANDA

3,
93

3,
10

0,
25 0,

85

7,
28

0,
85

+ 0,75(N.A.)
CIRCULAÇÃO

+ 0,75(N.A.)
PATAMAR

21

*ELEVADOR TITÃ MODELO HERA, COM
ENTRADA E SAÍDA PELO MESMO LADO.

193

6

BotoeiraMedida interna do fosso

folha da porta

po
rta

 d
e 

10
8

vã
o 

liv
re

 d
a 

po
rta

pa
vi

m
en

to

9714
9

botoeira

porta de
pavimento

pavimento inferior
rebaixo no

botoeira

porta de
pavimento

(ELEVADOR)

Alvenaria aparente

ALVENARIA ACENTADA COM
TRAÇO REFORÇADO

1,
00

2,
16

0,
25

1,
00

2,
16

VISTAFRONTAL

ESCALA: 1:

DETALHE ELEVADOR DE ACESSO
50

+ 0,75(N.A.)
CIRCULAÇÃO

+ 4.78(N.A.)
CIRCULAÇÃO

ESCALA: 1:

DETALHE ELEVADOR DE ACESSO
50

PLANTA BAIXA

1,550,16 0,16

0,
16

1,
25

0,
16

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

QUANTITATIVO DE MATERIAL  : REFORMA DE BLOCO DE MIDIATECA E PROJETO
DE VIDA, LABORATÓRIOS E SALA DE AULA 01

CHAPISCO 5,28

REBOCO 5,28m²
m²

ALVENARIA 1/2 VEZ 2,64m²

ALVENARIA

5,28m²EMASSAMENTO 100%

ELEMENTOS
A SEREM 

CONSTRUÍDOS

187,78

15,12

191,10

167,40

82,08

97,02

83,70

PISO

REVEST. CERÂMICO DE PAREDES - LABORATÓRIO

CONST. DE PISO EM L. DE CONCR. 5CM - PJ. DE VIDA E LAB. m²

m²

m²
PINTURA DE LAJE 50%

PINTURA DE PAREDE EXTERNA 100% ACRÍLICA COM SELADOR

PINTURA DE PAREDE INTERNA 100%
m²

m²

PINTURA DE PORTAS - P2 (3UN) PORTAS
m²PINTURA DE JANELAS - J1 (18UN) JANELAS

PINTURA

190,78m²

PAREDE m²

54,00mRODAPÉ 10CM - PROJETO DE VIDA

97,02m²CONST. DE PISO GRANITINA 5CM - PJ. DE VIDA E LAB.

APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA EM PISO GRANITINA AMPL.

DIVERSOS

15,51BANCADA GRANITO (LAB. SECO/MOLHADO) m²

LAB.

1,00QUADRO MISTO 420X120CM - PROJETO DE VIDA UNID.

MOLHADO

9,60

CHAPISCO 

EMBOÇO

ALVENARIA 1/2 VEZ m²

m²

m²

REVESTIMENTO CERÂMICO m²

19,20

19,20

19,20

-------------------------------------- VIDE ARQ. 01------------------- --------------------------------------

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

RT DA OBRA:

AMPLIAÇÃO E REFORMA

INDICADA 000

ARQUITETURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

ÁREA DO TERRENO ÁREA TOTALÁREA  EXISTENTE ÁREA DE REFORMA
ÁREA A CONSTRUIR
DAS PASSARELAS

ÁREA TOTAL Á
CONSTRUIR

04/13

- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto.
- Favor conferir medidas no local.

OBSERVAÇÕES:
- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.

C. E. P. I. CUNHA BASTOS

AV 7 DE SETEMBRO, Nº71, CAMPO FORMOSO - ORIZONA/GO

ESCALA: 1:

PLANTA BAIXA TÉRREO - REFORMA E CONSTRUÇÃO
100

PLANTA BAIXA TÉRREO - REFORMA E CONSTRUÇÃO - ESC.: 1/100
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