
/H
AN

D
EB

O
L8

A.:
P.:

P.D.:

SALA DE AULA 01
50,60m²
28,44m
3,10m

2 2 1

+0,34 (N.A.)P1

J1

J1

P1

J2

J2

A.:
P.:

P.D.:

SALA DE AULA 02
50,60m²
28,44m
3,10m

2 2 1

+0,34 (N.A.)P1

J1

J1

P1

J2

J2

A.:
P.:

P.D.:

SALA DE AULA 03
50,60m²
28,44m
3,10m

2 2 1

+0,34 (N.A.)P1

J1

J1

P1

J2

J2

A.:
P.:

P.D.:

SALA DE AULA 04
50,60m²
28,44m
3,10m

2 2 1

+0,34 (N.A.)P1

J1

J1

P1

J2

J2

J3 J3

J3 J3

J3 J3

J3 J3

A.:
P.:

P.D.:

PASSARELA 01
35,74m²
--
2,90m

2 3 3
+0,34 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

VESTIÁRIO MASC.
20,25m²
20,51m
2,40m

1 4 1

+0,34 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

VESTIÁRIO FEM.
20,25m²
20,51m
2,40m

1 4 1

+0,34 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

CIRCULAÇÃO
73,22m²
--
--

2 3 3

+0,34 (N.A.)

P7 P7

P4 P4

P4 P4

P4 P4

J19 J19

J20J20

J21 J21 J21 J21

+0,21 (N.A.)
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P5 P5

CONSTRUÇÃO DE PÁTIO
COBERTO AREA: 155,73m²

- CONSTRUÇÃO DE PASSARELA
COBERTA; AREA: 90,58m²

+0,34 (N.A.)

- CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA;
- INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS;
- INSTALAÇÃO DE EQUIP.
SANITÁRIOS;
- PINTURA INTERNA E EXTERNA;
- PINTURA NO TETO;
- PINTURA DE ESQUADRIAS;
- EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO
CERÂMICO;
- EXECUÇÃO DE PISO GRANITINA
E CONTRA PISO;

- PINTURA EXTERNA E INTERNA;
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE
RESINA EM PISO GRANITINA;
- PINTURA DOS EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS;
- PINTURA DAS MARCAÇÕES DE
PISO;
- PINTURA DAS MURETAS COM
TINTA EPOXI;

- CONSTRUÇÃO DE PASSARELA
COBERTA; AREA: 40,63m²

A.:
P.:

P.D.:

QUADRA POLIESPORTIVA
844,48m²
119,20m
--

2 3 3
+0,23 (N.A.)

FU
TE

BO
L 
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SA
LA

O
 

VO
LE

IB
O

L 

BA
SQ

U
ET

EB
O
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4,50 2,60 0,90

17
,9
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12
,1

5

0,
15

1,97 6,09

1,97

0,
61

ATERRO INTERNO H = 10cm ATERRO INTERNO H = 10cm

11,09

0,
40

1,69

2,
52

+0,23 (N.A.)
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0,78

0,64
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0m

17
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5
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,9

5
A.:
P.:

P.D.:

WC PCD MASC.
04,29m²
08,46
2,40m

1 4 1

A.:
P.:

P.D.:

WC PCD FEM.
04,27m²
08,43
2,40m

1 4 1

8,
33

%
SO

BE

8,
33

%
SO

BE

8,
33

%
SO

BE

-0,29 (N.A.) -0,29 (N.A.) -0,29 (N.A.)
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R
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R
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C
O

R
R
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ÃO +0,17 (N.A.)

+0,25 (N.A.)

+0,23 (N.A.)

+0,30 (N.A.)

- PINTURA INTERA E EXTERNA;
- EXECUÇÃO DE CHAPISCO INTERNO;
- EXECUÇÃO DE REBOCO INTERNO;
- PINTURA NO TETO;
- PINTURA DE ESQUADRIAS;
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA
EM PISO GRANITINA;

- PINTURA INTERA E EXTERNA;
- EXECUÇÃO DE CHAPISCO INTERNO;
- EXECUÇÃO DE REBOCO INTERNO;
- PINTURA NO TETO;
- PINTURA DE ESQUADRIAS;
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA
EM PISO GRANITINA;

- PINTURA INTERA E EXTERNA;
- EXECUÇÃO DE CHAPISCO INTERNO;
- EXECUÇÃO DE REBOCO INTERNO;
- PINTURA NO TETO;
- PINTURA DE ESQUADRIAS;
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA
EM PISO GRANITINA;

- PINTURA INTERA E EXTERNA;
- EXECUÇÃO DE CHAPISCO INTERNO;
- EXECUÇÃO DE REBOCO INTERNO;
- PINTURA NO TETO;
- PINTURA DE ESQUADRIAS;
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA
EM PISO GRANITINA;
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CONCRETO AREA: 139,74m²
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2

0,40

PISO

QUADRO DE ACABAMENTO

PISO CERÂMICO1

CÓDIGO DESCRIÇÃO

PISO EM GRANITINA COR NATURAL E TERRACOTA COM MOLDURA DE 15 CM E  RODAPÉ ABAULADO2

PISO EM CONCRETO LISO3

PAREDE
ALVENARIA COM PINTURA LATEX E RODAPÉ ABAULADO1
REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ 0,80m + TIJOLO À VISTA MAROMBADO 21 FUROS COM PINTURA2
TIJOLO À VISTA MAROMBADO 21 FUROS COM PINTURA3

TETO
FORRO LAJE1
FORRO EM GESSO2
ESTRUTURA APARENTE3

PORTAS
CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

P1 1,07 2,15 29 PORTA DE FERRO C/ VIDRO COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

P2 2,15 02 PORTA DE FERRO C/ VIDRO COM 2 FOLHAS, SENDO 01 FIXA E 01 CORRER

P3 0,80 07 PORTA DE MADEIRA LISA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

P4 0,60 24

P5 1,00 05

P7 0,90 02

2,70

2,10

1,60

2,10

2,10

JANELAS

QUADRO DE ESQUADRIAS

CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

J1 2,15 1,80 0,90 35

PEIT.

J2 2,15 1,10 1,60 33

J3 1,07 0,55 2,15 29 JANELA DE FERRO BASCULANTE C/ VIDRO

J4 02

J5 03

J6

REVESTIMENTO CERÂMICO H TOTAL4

2,10 1,10 1,60

2,10 1,80 0,90

J7 2,15 0,55 2,15 08

J8 1,00 0,60 1,80 06

J9 2,10 1,40 1,00 01

1,07 1,80 0,90 01

JANELA DE FERRO BASCULANTE C/ VIDRO

PORTA DE FERRO COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

PORTA DE MADEIRA LISA C/ BARRA, 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

PORTA DE MADEIRA LISA C/ BARRA, 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

P8 0,70 032,10 PORTA DE MADEIRA LISA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

P9 0,90 072,10 PORTA DE MADEIRA LISA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

JANELA DE FERRO BASCULANTE C/ VIDRO

JANELA DE FERRO 4 FOLHAS, SENDO 2 FIXAS E 2 DE CORRER.

J10 0,85 1,40 1,00 02 JANELA DE FERRO  DE CORRER.

J11 0,35 1,40 1,00 01 JANELA DE FERRO  BASCULANTE

J12 0,41 1,40 1,00 01 JANELA DE FERRO  BASCULANTE

J13 1,25 1,55 1,80 01 JANELA DE FERRO  DE ENROLAR

J14 2,85 0,60 1,80 01 JANELA DE FERRO  BASCULANTE

J15 2,48 0,60 1,80 01 JANELA DE FERRO  BASCULANTE

J16 0,95 1,00 1,40 10 JANELA DE FERRO  DE CORRER.

J17 3,25 1,00 1,40 01 JANELA DE FERRO  DE CORRER.

J18 0,90 1,40 1,00 01 GUICHÊ

P10 2,75 012,10 PORTA DE FERRO COM 02 FOLHAS DO TIPO ABRIR.

P11 2,05 012,10 PORTA DE FERRO COM 02 FOLHAS DO TIPO ABRIR.

J19 0,81 0,40 2,00 02 JANELA DE FERRO  BASCULANTE

J20 2,40 0,40 2,00 02 JANELA DE FERRO  BASCULANTE

J21 2,32 0,40 2,00 04 JANELA DE FERRO  BASCULANTE

JANELA DE FERRO BASCULANTE C/ VIDRO

JANELA DE FERRO BASCULANTE C/ VIDRO

JANELA DE FERRO BASCULANTE C/ VIDRO

JANELA DE FERRO BASCULANTE C/ VIDRO

JANELA DE FERRO BASCULANTE C/ VIDRO

P12 0,90 061,60 PORTA DE FERRO COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR COM BARRA.

P13 5,00 012,70 PORTA DE FERRO C/ VIDRO COM 4 FOLHAS, SENDO 02 FIXA E 02 CORRER

J22 1,60 0,55 2,15 04 JANELA DE FERRO BASCULANTE C/ VIDRO

P14 4,00 012,00 PORTA DE FERRO COM 02 FOLHAS DO TIPO ABRIR.

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

QUANTITATIVO DE MATERIAS REFORMA
BLOCO A - QUADRA POLIESPORTIVA

m2 254,06PINTURA ACRILICA - EXTERNA C/SELADOR

521,88

PINTURA EPOXI - MURETAS

m2 844,48

m2 90,04
PINTURA

PINTURA DAS DELIMIT. DOS ESPORTES (PISO) EPOXI m

RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO GRANITINA

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

QUANTITATIVO DE MATERIAS REFORMA
BLOCO B - PÁTIO COBERTO E RAMPA

LOCAÇÃO DA OBRA m2

M. DE TERRA

m2

m2

m2

m3

ALVENARIA DE 1 VEZ m3
ELÉTRICO VER PROJETO ESPECÍFICO

EST. METÁL. VER PROJETO ESPECÍFICO
DRENAGEM VER PROJETO ESPECÍFICO

COBERTURA
COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL m2 224,14

CUMEEIRA METÁLICA m 25,47

REVEST. PISO

PISO DE CONCRETO 5CM m2 295,47

PISO GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO m2

RASP. E APLIC. RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS (PISO) m2

155,73

155,73

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

QUANTITATIVO DE MATERIAS REFORMA
BLOCO E - VESTIÁRIO

PISO

LASTRO DE CONCRETO DESEMPENADO 5CM m2 49,06

REGULARIZAÇAO DE PISO m2 49,06

PISO GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO m2 49,06

RASP. E APLIC. RES. ACRÍLICA 02 DEMÃOS (PISO) m2 49,06

PAREDE
VERGA m3 0,04

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ m2 2,20

REVEST.
PAREDES

CHAPISCO COMUM m2 157,84

EMBOÇO m2 157,84

REVESTIMENTO COM CERÂMICA m2 157,84
PINTURA PINTURA ACRILICA - EXTERNA C/SELADOR 100% m2 82,34

TETO
m2 25,21

PINTURA PVA - TETO 100% m2 49,06

EMASSAMENTO ACRÍLICO 

ESQUADRIAS
m2 4,20

PINTURA ESMALTE m2 29,36

PORTA METÁLICA 1,00X2,10M C/ BARRA DE APOIO

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

QUANTITATIVO DE MATERIAS REFORMA
BLOCO F - PASSARELA COBERTA

m2 18,60PINTURA ACRILICA - EXTERNA C/SELADOR

m2 35,74

PINTURA

RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO GRANITINAPISO

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

QUANTITATIVO DE MATERIAS REFORMA
BLOCO G - PASSARELA COBERTA

M. DE TERRA

ELÉTRICO VER PROJETO ESPECÍFICO
EST. METÁL. VER PROJETO ESPECÍFICO
DRENAGEM VER PROJETO ESPECÍFICO

COBERTURA COBERTURA COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL m2 50,93

REVEST. PISO

PISO DE CONCRETO 5CM m2 40,63

PISO GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO m2

RASP. E APLIC. RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS (PISO) m2

40,63

40,63

295,47

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO

APILOAMENTO

LASTRO DE BRITA DE 03CM

ESCAVAÇÃO 5,08

4,76

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

m2 189,03

QUANTITATIVO DE MATERIAS REFORMA
BLOCO C - SALAS DE AULA

TETO

PINTURA ACRÍLICA (ACIMA BARRADO) INTERNA 100%

m2 200,69

145,99PINTURA ESMALTE PARA ESQUADRIAS METÁLICAS m2

m2RASP. E APLIC. RES. ACRÍLICA 02 DEM. (PISO E RODAPÉ) 285,15

m2 189,03

PISO

ESQUADRIAS

101,20EMASSAMENTO EM LAJE m2

PINTURA PVA EM LAJE 100% m2

PINTURA
EMASSAMENTO ACRÍLICO

PINTURA ACRILICA - EXTERNA C/SELADOR 100%

202,40

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

QUANTITATIVO DE MATERIAS REFORMA
BLOCO D - PASSARELA COBERTA

LOCAÇÃO DA OBRA m2 90,58

M. DE TERRA

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO m2

APILOAMENTO m2

ATERRO COMPACTADO m3 4,41

ESCAVAÇÃO m3 6,80

ALVENARIA DE 1 VEZ m3 4,54
ELÉTRICO VER PROJETO ESPECÍFICO

EST. METÁL. VER PROJETO ESPECÍFICO
DRENAGEM VER PROJETO ESPECÍFICO

COBERTURA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m 10,03

REVEST. PISO

PISO EM CONCRETO 5CM m2 90,58

PISO GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO m2

RASP. E APLIC. RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS (PISO) m2

90,58

90,58

90,58

90,58

LOCAÇÃO DA OBRA m2 40,63

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO m2

APILOAMENTO m2

ATERRO COMPACTADO m3 1,60

ESCAVAÇÃO m3 2,56

ALVENARIA DE 1 VEZ m3 2,42

40,63

40,63

295,47

295,47

295,47

LASTRO DE BRITA DE 3CM m2 90,58

LASTRO DE BRITA 03CM m2 40,63

04INSTALAÇÃO DE QUADRO MISTO EM SALA DE AULA UNDDIVERSOS

COBERTURA COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL m2 112,65

DIVERSOS
INSTALAÇÃO DE ESPELHO 80X100CM (LXH) UND 02

APLICAÇÃO DE VERNIZ OU RESINA EM TIJOLO APARENTE m2 246,40

PINTURA EPOXI PARA PISO m2 844,48

PINTURA ACRILICA PARA PISO (RAMPA) m2 139,74

INSTALAÇÃO DE ESPELHO 140X100CM (LXH) UND 02

m2 189,03REBOCO PAULISTA

m2 189,03CHAPISCO COMUM

m2 42,76TELHAS CERÂMICAS TIPO AMERICANA
COBERTURA

m2 19,20PINTURA ACRILICA - EXTERNA C/SELADOR 100%PINTURA

m2 85,52PINTURA ALIQUIDA PARA ESTRUTURA METÁLICA

m2 756,96TELHAS CERÂMICAS TIPO AMERICANA

COBERTURA
m2 85,52PINTURA ALIQUIDA PARA ESTRUTURA METÁLICA

m2 49,75TELHAS METÁLICAS TRAPEZOIDAL

COBERTURA
m2 99,50PINTURA ALIQUIDA PARA ESTRUTURA METÁLICA

DEMARCAÇÃO ESPAÇO PCR EM EPOXI m2 0,96
PINTURA EPOXI PARA PISO (ARQUIBABCADA) m2 83,58

m 30,40CUMEEIRA CERÂMICA

m 31,06CONTRA RUFO METÁLICO

m 11,56CUMEEIRA CERÂMICA

m 24,90EMBOCAMENTO DO OITÃO

m 7,40EMBOCAMENTO DO OITÃO

EXECUÇÃO DE PISO EM GRANITINA

EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO

LEGENDA CONSTRUÇÃO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA

PLANTAÇÃO DE ARVORE

5,00%
SOBE

5,00%
SOBEBLOCO A - QUADRA EXISTENTE

(A SER REFORMADO)

  BLOCO J (EXISTENTE) -
 BLOCO DE PÁTIO COBERTO

COM COZINHA A SER
REFORMADO E ADEQUADO -

CONFORME PROJ. SEDUC

  BLOCO H (EXISTENTE) -
 BLOCO DE 04 SALAS DE AULA

COM SANITÁRIOS A SEREM
REFORMADOS E ADEQUADOS -

CONFORME PROJ. SEDUC

  BLOCO P -
 BLOCO DE LABORATÓRIOS A

SER REFORMADO E ADEQUADO -
CONFORME PROJ. SEDUC

  BLOCO T -
 BLOCO DE SALAS DIVERSAS

(MIDIATECA, PROFESSORES) À
SER REFORMADO E ADEQUADO

- CONFORME PROJ. SEDUC

  BLOCO R -
 BLOCO ADMINISTRATIVO A

SER REFORMADO E
ADEQUADO - CONFORME

PROJ. SEDUC

  BLOCO E -
 VESTIÁRIO A SER

REFORMADO E ADEQUADO -
CONFORME PROJ. SEDUC

  BLOCO C (EXISTENTE) -
 BLOCO DE 4 SALAS DE AULA

A SEREM REFORMADOS -
CONFORME PROJ. SEDUC

  BLOCO B -
 BLOCO DE PÁTIO
COBERTO A SER

CONSTRUÍDO

  BLOCO D -
 BLOCO DE PASSARELA

COBERTA A SER CONSTRUÍDA

  BLOCO F (EXISTENTE) -
 BLOCO DE PASSARELA

COBERTA A SER REFORMADA

  BLOCO G -
 BLOCO DE PASSARELA

COBERTA A SER CONSTRUÍDA

GLP A SER
CONSTRUÍDO

  BLOCO I (EXISTENTE) -
 BLOCO DE PASSARELA

COBERTA A SER REFORMADA

  BLOCO K (EXISTENTE) -
 BLOCO DE PASSARELA

COBERTA A SER REFORMADA

  BLOCO L (EXISTENTE) -
 BLOCO DE 04 SALAS DE AULA

COM SANITÁRIOS A SEREM
REFORMADOS E ADEQUADOS -

CONFORME PROJ. SEDUC

  BLOCO M -
 BLOCO DE PASSARELA

COBERTA A SER REFORMADA

  BLOCO N -
 BLOCO DE PASSARELA

COBERTA A SER REFORMADA

  BLOCO O -
 BLOCO DE PASSARELA

COBERTA A SER REFORMADA

  BLOCO Q -
 BLOCO DE PASSARELA

COBERTA A SER REFORMADA

  BLOCO S -
 BLOCO DE PASSARELA

COBERTA A SER REFORMADA

  BLOCO U -
 BLOCO DE

PASSARELA
COBERTA A SER

REFORMADA

MURO EXISTENTE H:2,50m

MURO EXISTENTE H:2,50m

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO
- 0,10 (N.A.)

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

QUANTITATIVO DE MATERIAS REFORMA
BLOCOS H e L - SALAS DE AULA C/ BANHEIRO

M. DE TERRA
ESCAVAÇÃO (EMBASAMENTO ALVENARIAS NOVAS) m3 1,77

ALVENARIA DE 1 VEZ (EMBASAMENTO) m3 1,33

PISO
CONTRA PISO ESP.: 5CM m2 69,04

PISO GRANITINA 8MM m2 69,04

RASP. E APLIC. RES. ACRÍLICA 02 DEM. (PISO E RODAPÉ) m2 229,58

PAREDE
VERGA m3 0,04

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ m2 110,76

REVEST.
PAREDES

CHAPISCO COMUM m2 593,70

REBOCO PAULISTA m2 449,90

EMBOÇO m2 143,80

REVESTIMENTO COM CERÂMICA m2

PINTURA
EMASSAMENTO ACRÍLICO m2 449,90

PINTURA ACRILICA - EXTERNA C/SELADOR m2 228,10
PINTURA ACRÍLICA (ACIMA BARRADO) INTERNA m2 449,90

TETO
m2

PINTURA PVA - TETO 100% m2

EMASSAMENTO ACRÍLICO EM LAJE 50% 

ESQUADRIAS
m2 19,56

PINTURA ESMALTE (TODAS AS ESQUADRIAS DO BLOCO) m2 350,02

PORTA METÁLICA 1,00X2,10M C/ BARRA DE APOIO

143,80

236,62

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

QUANTITATIVO DE MATERIAS REFORMA BLOCOS
I, K, Q, M, O e S - PASSARELA COBERTA

m2 38,40PINTURA ACRILICA - EXTERNA C/SELADOR

m2 90,84

PINTURA

APLICAÇÃO E RASPAGEM DE RESINA EM PISO GRANITINAPISO

DIVERSOS

INSTALAÇÃO DE ESPELHO 80X100CM (LXH) UND 02

08INSTALAÇÃO DE QUADRO MISTO EM SALA DE AULA UND

473,24

INSTALAÇÃO DE ESPELHO 135X100CM (LXH) UND 04

m2 939,72TELHAS CERÂMICAS TIPO AMERICANA
COBERTURA

m2 1.879,44PINTURA ALIQUIDA PARA ESTRUTURA METÁLICA

m2 79,72TELHAS CERÂMICAS TIPO AMERICANA
COBERTURA

m2 159,44PINTURA ALIQUIDA PARA ESTRUTURA METÁLICA

m 75,48CUMEEIRA CERÂMICA

m 22,20CUMEEIRA CERÂMICA

m 49,80EMBOCAMENTO DO OITÃO

m 43,20EMBOCAMENTO DO OITÃO

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

QUANTITATIVO DE MATERIAS REFORMA
BLOCOS  J - PÁTIO COBERTO C/ COZINHA

PISO RASP. E APLIC. RES. ACRÍLICA 02 DEM. (PISO E RODAPÉ) m2 294,04

PINTURA
PINTURA ACRILICA - EXTERNA C/SELADOR m2 253,11

PINTURA ACRÍLICA INTERNA m2 99,48

TETO
m2 29,71

PINTURA PVA - TETO m2

EMASSAMENTO ACRÍLICO 50% NAS LAJES 

ESQUADRIAS
PINTURA ESMALTE m2 58,09

59,42

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

QUANTITATIVO DE MATERIAS REFORMA BLOCOS
BLOCO  N - PASSARELA COBERTA

m2 14,00PINTURA ACRILICA - EXTERNA C/SELADOR

m2 26,57

PINTURA

LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO GRANITINAPISO

TELA DE VEDAÇÃO ESQUADRIAS (JANELAS) m2 8,21

m2 362,32TELHAS CERÂMICAS TIPO AMERICANA
COBERTURA

m2 724,64PINTURA ALIQUIDA PARA ESTRUTURA METÁLICA

m2 31,15TELHAS CERÂMICAS TIPO AMERICANA
COBERTURA

62,30PINTURA ALIQUIDA PARA ESTRUTURA METÁLICA m2

m 25,75CUMEEIRA CERÂMICA

m 8,42CUMEEIRA CERÂMICA

EXECUÇÃO DE VEDAÇÃO EM TELA (PROT. PARA POMBOS) m2 13,16
m 28,14EMBOCAMENTO DO OITÃO

m 7,40EMBOCAMENTO DO OITÃO

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

QUANTITATIVO DE MATERIAS REFORMA
BLOCOS  J - PÁTIO COBERTO C/ COZINHA

PINTURA
PINTURA ACRILICA - EXTERNA C/SELADOR m2 16,78

PINTURA ACRÍLICA INTERNA m2 14,14
LAJE PINTURA ACRÍLICA EM LAJE m2

ESQUADRIAS PINTURA ESMALTE m2 3,78
8,30
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