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NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL
CORONEL VIRGILIO DO VALE, foram elaboradas planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas

ONERADA ¢ DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da

Educacao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, € o prazo da
intervengdo estabelecido pelo cronograma fisico financeiro ¢ de 150 dias.

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

AJMano Poangees de Oliveiva

Adriano Boarques de Oliveira
Engenheiro Civil
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GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DATA
15/05/2025

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1806,91

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CERES
ENDERECO CRE
AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 CRE-CERES

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)

1. ADMINISTRATIVO 59.163,08 72.344,61 6,41
2. CANTEIRO DE OBRAS 23.652,72 28.922,55 2,56
3. ETAPA 01 - DEMOLICOES 9.409,52 11.505,96 1,02
4. ETAPA 01 - MOVIMENTAGAO DE TERRA PARA RAMPA / ESCADA 1.655,12 2.023,88 0,18
5. ETAPA 01 - IMPLANTAGCAO COBERTURA DE QUADRA EM ARCO MOD 03 - PADRAO SEDUC 140.646,19 171.982,16 15,25
6. ETAPA 01 - COBERTURA QUADRA EM ARCO MOD 03 - PADRAO SEDUC 2020 272.936,35 333.746,57 29,59
7. ETAPA 01 - CANALETA E GRELHA / DRENAGEM 33.307,39 40.728,28 3,61
8. ETAPA 01 - PATIO DESCOBERTO E ARRIMO 102.936,85 125.871,18 11,16
9. ETAPA 01 - RAMPA E ESCADA DE ACESSO 127.273,97 155.630,61 13,80
10. ETAPA 01 - REFORMA BLOCO 04 9.253,53 1131522 1,00
11. ETAPA 02 - REFORMA BLOCO 03 29.783,08 36.418,75 3,23
12. ETAPA 03 - REFORMA BLOCO 01 35.465,58 4336731 3,85
13. ETAPA 03 - MURO 76.779,28 93.885,70 834

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 922.262,66 1.127.742,78 100,00

AJ riano Posngues de Oliveina
Adriano Boarques de Oliveira
Engenheiro Civil ART N° 1020250138485
2de 19 CREA 24.989/D-GO
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 15/05/2025 CERES
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1173.05 687.44 53,58 180691
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 2.775,07
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
Lo p : M2 7,50 366,63 338 370,01 .
ol GOINFRA 21301 DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA 277507
12, ADMINISTRACAO 53.361,00
1.2.0.1 ‘GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 300,00 0,00 99,51 99,51 29853’00
1.2.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 900,00 0,00 26,12 26,12 23.508,00
13. DIVERSOS 3.027,01
13.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 265,01 1.92 221 4,13 1.094,49
1.3.0.2. ‘GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 585 1.932,52 1932’52
2.1. SERVICOS PRELIMINARES 18.174,20
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS),
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM
1.0.1. Ehe P h g M2 50,82 232,22 70,83 303,05 R
2101 GOINFRA 20212 ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM 15 401’00
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
2.1.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 31,92 61,87 25,01 86,88 2.773,20
2.2. TRANSPORTES 790,52
MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
2.0.1. UN 1,00 213,72 181,54 39526
2201 GOINFRA S0t IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 395,26
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
2.02. UN 1,00 213,72 181,54 39526
2202 GOINFRA 30116 IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 393,26
2.3. FUNDACOES E SONDAGENS 4.688,00
23.0.1. ‘GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 50,00 93,76 0,00 93,76 4688’00
3.1. SERVICOS PRELIMINARES 7.746,74
3101, GOINFRA 20100 2}&1}\{4((});[(;1&0 MANUAL - COBERTURA TELHA METALICA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E M2 53,58 0,00 384 384 205’74
3.1.02. COMPOSICAO COMP 430_SEE | DEMOLIGAO DE ESTRUTURA METALICA (GOINFRA) M2 76,62 0,59 16,03 16,62 1.273,42
3.1.03. ‘GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 20,59 0,00 178,05 178,05 3 666’04
3104, p— — DEMOLICAO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA M3 710 0,00 242 242 243118
E CARGA
3.1.0.5. ‘GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 0.45 0,00 178,05 178,05 80, 12
3.1.0.6. COMPOSICAO COMP 010_SEE  |DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 9,19 0,00 6,84 6,84 62’85
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
.1.0.7. M3 0.64 0,00 42,80 42,80
3.1.0.7. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 27,39
3.2. TRANSPORTES 1.662,78
32.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 33,68 38,73 10,64 49,37 1.662,78
4.1. SERVICO EM TERRA 1.655,12
BOTA FORA 1.056,48
GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 2742 2,46 0,00 2,46 67,45
‘GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 3427 1,56 0,00 1,56 53’46
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 342,70 2,73 0,00 2,73 935,57
ATERRO > CORTE 598,64
GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 40,68 2,46 0,00 2,46 100,07
‘GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 50,85 1,56 0,00 1,56 79’32
GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 3,78 14,10 0,00 14,10 53,29
‘GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 47,25 2,73 0,00 273 128’99

GOINFRA

41008

COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)

M3 44,46 533

0,00

533

|

236,97
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5.1. SERVICOS PRELIMINARES 6.506,42
5.1.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M3 3525 0,00 178,05 178,05 6.276,26
5.1.02. COMPOSICAO COMP 012 SEE | DEMOLICAO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO (GOINFRA) a 1,00 0,00 3131 3131 31,31
5.1.03. COMPOSICAO COMP 100_SEE | DEMOLICAO DE CONJUNTO PARA VOLEIBOL SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) cl 1,00 0,00 3131 3131 31,31
5.1.04. COMPOSICAO COMP 001_SEE | RETIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATE CB. E CARGA (GOINFRA) UN 2,00 0.00 83,77 83,77 167,54
5.2. TRANSPORTES 1.839,03
5.20.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 37,25 38,73 10,64 49,37 1.839,03
5.3. SERVICO EM TERRA 4.442,62
S0 A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 503,70 0,00 291 291 1.465.76
ESCAVADA
53.02. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 503,70 0,00 591 591 2.976,86
54. REVESTIMENTO DE PISO 32.467,11
5.4.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 15,11 192,66 27,93 220,59 3.333,11
5.4.0.2. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 503,70 45,44 12,40 57,84 29.134,00
5.5. ESTRUTURA 6.386,91
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM
5.0.1. M2 503,70 11,50 L8 12,68 .
5.5.0.1 COMPOSICAO COMP 002_SEE (GOINFRA + SINAP) 6.386,91
5.6. ALVENARIAS E DIVISORIAS 242,12
5.6.0.1. COMPOSICAO COMP 063 SEE |MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO (GOINFRA) M2 336 46,66 25,40 72,06 242,12
5.7. REVESTIMENTO DE PAREDE 238,75
57.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 6,72 3,90 129 5,19 34,87
5.7.02. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 6,72 9,73 20,61 3034 203,88
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 15/05/2025 CERES
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES AVENIDA BRASIL 250 . NOVA VILA , CEP:76300-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1173.05 687.44 53.58 1806.91
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
5.8. DIVERSOS 12.857,94
5.8.0.1. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M -2 UNID. e} 1,00 4.105,46 147,95 425341 4.253,41
5.8.02. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) e} 1,00 135551 66,42 1.421,93 1.421,93
SUPORTE EM TUBO INDUSTRIAL REMOVIVEL PARA TABELA DE BASQUETE -2
5.8.03. a 1,00 4.758,89 679,39 5.438,28
GOINFRA 270891 UNID.(ASSENT./PINTADOS) K , . » 5.438,28
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS)
5.8.0.4. . a 1,00 1.536.48 207,84 1.744,32
GOINFRA 271102 ARO METALICO - 2 UNID. K 2 g . 1.744,32
5.9. ESQUADRIAS METALICAS 22.080,32
5.9.0.1. COMPOSICAO COMP 084 SEE |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 58,10 336,01 44,03 380,04 22.080,32
5.10. PINTURA 53.584,97
5.10.1. MURETA 91,52
51011 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 6,72 5,19 8,43 13,62 91,52
5.10.2. PISO 36.534,65
S1021. — — PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 503,70 s8.52 292 66,44 33.465.82
EPOXL. AF_05/2021 ;
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI E = 5 CM,
5.10.2.2. M 265,70 4,63 692 11,55 .
SINAPI 102506 APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 3.068,83
5.10.3. MURETA 9.992,57
S103.1. o — PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 15040 s8.52 792 66,44 9.992.57
EPOXL AF 05/2021 >
5.104. ARQUIBANCADA 6.966,23
1041, — — PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 104,85 s8.52 292 66,44 6.966.23
OXI. AF 0512021
6.1. SERVICOS PRELIMINARES 4.716,28
6.L1. LOCACAO 3.581,56
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
LI o 3
R SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 68744 348 17 > 3.581,56
6.1.2. INST. ELETRICAS 1.134,72
6.12.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 18,00 0,00 37,92 37,92 682,56
6.12.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 18,00 0,00 25,12 25,12 452,16
6.2. TRANSPORTES 2.375,68
6.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 48,12 38,73 10,64 4937 2.375,68
6.3. SERVICO EM TERRA 328,29
63.1. INST. ELETRICAS 328,29
63.11. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,80 0,00 37,92 37,92 295,77
6.3.1.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 7.80 0,59 3,58 4,17 32,52
6.4. FUNDACOES E SONDAGENS 21.918,40
64.1. ESTACAS 13.809,84
64.11. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 96,00 32,04 41,15 73,19 7.026,24
6.4.1.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 53332 9,42 0,98 10,40 5.546,52
6.4.13. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 101,40 9.41 2,79 12,20 1.237,08
64.2. BLOCOS 8.108,56
64.2.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,02 0,00 48,02 48,02 337,10
6422, GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,80 0,00 591 591 63,82
6423, —— — ;/F\sg'ﬁg) ;I:‘ CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 054 579,55 26003 839,58 45337
6424, —— — CONCRETO FCK = 2SMPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 202 165,46 1665 s 3.595.01
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 ’
64.25. GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) M3 7,02 0,10 43,68 43,78 307,33
6.4.2.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 186,73 7,74 3,19 10,93 2.040,95
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
64.2.7. . y KG 114,97 8,71 191 10,62 .
SINAPI 104920 ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 122058
6.4.2.8. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 5,00 0,00 15,00 90,00
6.5. ESTRUTURA 29.626,79
65.1. VIGAS BALDRAMES 6.470,85
65.11. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 5,83 0,00 37,92 37,92 221,07
65.12. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 14,58 0,00 591 591 86,16
65.13. —— — LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 043 579,55 26003 839,58 361.01
AF 0112024 ’
65.14. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 46,67 22,69 12,19 34,88 1.627,84
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
65.15. . M3 3,50 465,46 46,65 s12,11 .
SINAPI 497 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 179238
6.5.1.6. GOINFRA 60801 LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,50 0,00 5241 5241 183,43
6.5.1.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 2,33 0,59 3,58 4,17 9,71
65.18. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 42,00 9.41 2,79 12,20 512,40
65.19. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 145,45 772 3,19 10,91 1.586,85
6.5.1.10. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
65.2. PILARES 14.029,68
652.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 83,46 28,46 2520 53,66 4.478,46
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
6522, . M3 642 465,46 46,65 s12,11 .
SINAPI 497 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 3.287.74
6.5.2.3. GOINFRA 60801 LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 6,42 0,00 5241 5241 336,47
6524, GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 169,36 9,41 2,79 12,20 2.066,19
6525. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 345,63 772 3,19 10,91 3.770,82
6.5.2.6. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 15/05/2025 CERES
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1173.05 687.44 53.58 1806.91
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
65.3. CONSOLO PILARES 1.712,68
6.53.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 6,10 28.46 25.20 53,66 327’32
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
6:332. SINAPI 497 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 R 46346 4665 s 307.26
6533, GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0.60 0,00 5241 52,41 31,44
653.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 18,83 941 2,79 12,20 229,72
6.5.3.5. ‘GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 74,88 7,72 3,19 10,91 816’94
6.5.4. VIGAS DE COBERTURA 7.413,58
6.54.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 55,39 28.46 25.20 53,66 2972’22
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
6542, . M3 3,50 465,46 46,65 s12,11 .
SINAPI e BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 179238
6543, GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3.50 0,00 5241 52,41 183,43
6.544. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 42,00 941 2,79 12.20 512,40
6.54.5. ‘GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 71,54 7,72 3,19 10,91 780’50
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6:3:46 SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG gD 831 o 908 1.082,65
6.54.7. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 5,00 0,00 5,00 90,00
6.6. INSTALACOES ELETRICAS 31.698,50
6.6.1. QUADRA 20.994,72
6.6.1.1. ‘GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO M 180,00 30,01 12,00 42,01 7561’80
6.6.12. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 2,00 844 520 13,64 27,28
6.6.1.3. ‘GOINFRA 70351 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 120,00 0,70 039 1,09 130’80
6.6.1.4. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 240,00 0,19 0,63 0,82 196,80
6.6.1.5. ‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 240,00 0,19 039 0,58 139’20
6.6.1.6. GOINFRA 71701 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" UN 64,00 377 1,59 536 343,04
6.6.1.7. ‘GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 2,02 0,39 241 9’64
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
6.6.1.8. M 110,00 4,12 577 9.89
g SINAPL 91859 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 ; . : ’ 1.087,90
6.6.1.9. ‘GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 44,00 9,50 13,60 23,10 1.01 6’40
6.6.1.10. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 87,00 2,37 319 5.56 483,72
6.6.1.11. ‘GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 133,00 025 1,19 1,44 191 ’52
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
6.6.1.12. COMPOSICAO COMP 226_SEE  |CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + UN 36,00 68,70 16,68 8538 3073’68
ORSE)
6.6.1.13. ‘GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,81 21,20 43,01 43’01
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
6.6.1.14. UN 1,00 6,10 11.33 17.43
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 17.43
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
6.6.1.15 UN 10,00 25,79 21,10 46,89
SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 468,90
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
6.6.1.16. UN 10,00 426 6,46 10,72
SINAPI o141 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 107.20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
66117 SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M N0 32 H1o 62 4.620,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
6.6.1.18. SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 478,95 22,84 501,79 501’79
INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
6.6.1.19. < UN 2,00 69,11 10.48 79.59
6. SINAPI 93671 INSTALACAO, AF 10/2020 . A X . 159,18
6.6.1.20. ‘GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304’98
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
6.6.1.21. SINAPI 93655 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
6.6.1.22. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 5,00 10,32 1.82 12,14 60,70
6.6.123. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 24,01 132,42 264,84
6.6.1.24. COMPOSICAO COMP 033_SEE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED PORTATIL - 30 LEDS (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 12,13 24,01 36,14 144’56
6.6.2. IMPLANTACAO 10.703,78
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
6.6.2.1. < N N o M 550,00 11,16 0,32 1148
) S 2L FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 . e . ’ 6314,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
0622 SINAPL 97668 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 000 685 36 1048 524’00
6.6.2.3. GOINFRA 71253 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4" M 59,00 13,36 26,01 39,37 2.322,83
6.6.2.4. ‘GOINFRA 70373 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4" UN 44,00 1.85 1,19 3,04 133’76
6.6.2.5. GOINFRA 71123 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4" UN 3.00 11,40 2,00 23,40 70,20
6.6.2.6. ‘GOINFRA 71723 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4" UN 6,00 3,07 3,19 6,26 37’56
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 32 MM
6.6.2.7. o UN 7,00 3227 19,00 51,27
g SINAPL 95791 (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 ; ’ : ’ 358,89
6.6.2.8. ‘GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 6,00 73,04 84,05 157,09 942’54
6.7. IMPERMEABILIZACAO 2.028,00
6.7.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 5541 1331 23,29 36,60 2.028,00
6.8. ESTRUTURAS METALICAS 116.624,11
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS
6.8.0.1. SINAPI 100773 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 6.042,70 18,02 1,28 19.30 1 16624’ 11
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
6.9. COBERTURAS 51.503,00
6.9.0.1. ‘GOINFRA 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 687,44 68,51 6,41 74,92 51 503’00
6.10. PINTURA 10.697,74
6.10.1. ESTRUTURA METALICA 8.757,98
6.10.1.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 687,44 8,54 4,20 12,74 8.757,98
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REFORMA E AMPLIACAO 15/05/2025 CERES
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1173.05 687.44 53,58 180691
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
6.10.2. PILARES 1.939,76
6.10.2.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 142,42 5,19 843 13.62 1939’76
6.11. DIVERSOS 1.419,56
6.11.0.1. ‘GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 343,72 1,92 221 4,13 1419’56
7.1. SERVICO EM TERRA 504,32
7.10.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 8,00 0,00 37,92 3792 303,36
7.1.0.2. ‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 8,00 0,00 25,12 25,12 200’96
7.2. DIVERSOS 6.133,28
7.2.0.1. ‘GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) M 106,74 18,51 38,95 57.46 6. 133’28
7.3. ESQUADRIAS METALICAS 17.948,52
1301, A . gRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = M2 1628 40637 73,30 47967 17.402.42
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO (ESPACAMENTO ENTRE FACES =
3.0.2. M2 1,07 437,08 73.30 510,38
7302 GOINFRA 180323 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) 546’ 10
74. PINTURA 1.475,87
74.0.1 GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 5442 1130 15,82 27,12 1.475,87
7.5. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 7.245,40
7.5.1. TUBOS 4.726,60
7511 GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM 32,00 90,88 24,01 114,89 3.676,48
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
5.1.2. ot ~ 36,00 19.28 9.89 29,17 K
7312 SINAPL 89800 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 1 050’ 12
7.5.2. CAIXAS 2.518,80
7521 GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 3,00 281,24 468,68 749,92 2.249,76
7.522. GOINFRA 81829 CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM M2 3.00 69,51 20,17 89,68 269,04
8.1. SERVICO EM TERRA 5.816,96
S101 A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 659,52 0,00 291 291 1.919.20
ESCAVADA
8.1.0.2. ‘GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 659,52 0,00 591 591 3897’76
8.2. REVESTIMENTO DE PISO 33.329,38
8.2.0.1 ‘GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 19,78 192,66 27,93 220,59 4363’27
82.0.2 GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 659,52 3321 1071 43,92 28.966,11
8.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 239,07
GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI: 2CH : 8ARML) M2 245 54,09 4349 97,58 239,07
PINTURA 8.587,86
PISO 8.520,99
‘GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 659,52 3,46 9.46 12,92 8520’99
MEIO FIO DE TIJOLO 66,87
‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 491 5,19 843 13.62 66’87
8.5. DIVERSOS 29.339,41
$5.0.1. A . };1;1‘\:%(')1‘300 [gl;gMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (0.C.) M2 115,80 1548 626 2174 24.257.49
§5.02. —— — PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR N 2,00 141,36 03 163,68 32736
OU IGUAL A 4,00 M . AF 07/2024
£5.03. p— J— BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO M 1600 17733 119,83 207,16 47754,56
GOINFRA
8.6. ESTRUTURA 22.369,63
MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATE
6.0.1. ) X . M2 45,80 322,50 165,92 488,42 .
8.6.0.1 COMPOSICAO COMP 690_SEE 2.60M) - INCLUSO FUNDACAO (GOINFRA=SINAPY) 22.369,63
REVESTIMENTO DE PAREDE 3.254,54
‘GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 91,60 3,90 1,29 5,19 475’40
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 91,60 9,73 20,61 30,34 2.779,14
9.1. SERVICO EM TERRA 1.086,62
0101, A o REGULARIZAGCAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 123,20 0,00 291 291 358,51
ESCAVADA
9.1.0.2. ‘GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 123,20 0,00 591 591 728’ 11
9.2. FUNDACOES E SONDAGENS 20.674,10
9.2.1. ESTACAS 8.027,31
9.2.1.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 61,00 32,04 4115 73,19 4.464,59
9.2.1.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 262,80 9,42 0,98 10.40 2733’ 12
9.2.13. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 68,00 941 2,79 12.20 829,60
9.2.2. BLOCOS 3.936,17
9.22.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 4,50 0,00 48,02 48,02 216,09
9222, ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 8,64 0,00 591 591 5 1’06
9223 GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 043 192,66 29,56 22222 95,99
9.224. ‘GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 4,50 599,76 0,00 599,76 2698’92
9225, GOINFRA 51060 LANCAMENTO/APL[CACAO/ADENSAMENTD DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 450 0,10 43,68 43,78 197’01
FUNDAGAO
9.2.2.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 55,50 941 2,79 12.20 677,10
9.2.3. VIGAS BALDRAMES 8.710,62
923.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 10,71 0,00 37,92 3792 406,12
9232, ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 15,30 0,00 591 591 90’42
9233, GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,77 192,66 29,56 222,22 169,99
9234, GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 61,20 22,69 12,19 3488 2.134,65
9.235. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 4,59 599,76 0,00 599,76 2.752,89
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CRE-CERES AVENIDA BRASIL 250 . NOVA VILA , CEP:76300-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
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PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

9236, A — LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 459 0.10 43,68 4378 200,95

FUNDACAO
9.23.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 6,12 0,00 25,12 25,12 153,73
9.238. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 170,40 7,74 3,19 10,93 1.862,47
9.239. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 77,00 941 2,79 12.20 939,40
9.3. ESTRUTURA 38.988,14
9.3.1. PILARES 10.444,46
9.3.L1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 71,69 2846 2520 53,66 3.846,88
93.12. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 3,66 599,76 0,00 599,76 2.195,12

LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 166 .10 sas1 sa01
93.13. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) X , , . 200,97
9.3.14. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 27630 772 3,19 1091 3.014,43
9.3.15. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 97,30 941 2,79 12.20 1.187,06
9.3.2. VIGAS DE COBERTURA 16.604,65
93.2.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 130,50 28,46 25.20 53,66 7.002,63
9322. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 7.83 599,76 0,00 599,76 4.696,12

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM

3.2.3. M3 7.83 0,10 54,81 54,91

93.23 GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 429,94
93.2.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 020 7,76 3,19 10,95 2,19
93.25. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 255,50 7,74 3,19 10,93 2.792,61
9.3.2.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 137,80 941 2,79 12.20 1.681,16
9.3.3. ESCADA 6.274,69

FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM

M2 20,12 158,83 2539 184,22 .

9331 SINAPL 102087 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 : ’ 3.706,50
9332. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 48,60 7,76 3,19 10,95 532,17
9333. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 3,11 599,76 0,00 599,76 1.865,25

LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 . 0.10 sas1 sa01
9334, GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) b , , | 170,77
9.3.4. MURO DE ARRIMO 5.664,34
934.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAGAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA M2 37,74 15,52 2,78 18,30 690,64
9342, GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 4,53 599,76 0,00 599,76 2.716,91

LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 45 0.10 sas1 sa01
9343, GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) i , , . 248,74
9.3.4.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 31,20 7,74 3,19 10,93 341,01
9.34.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 152,80 772 3,19 10,91 1.667,04
9.4. REVESTIMENTO DE PAREDE 8.818,53
9.4.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 248,20 3,90 129 5,19 1.288,15
9.4.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 248,20 9,73 20,61 3034 7.530,38
9.5. PINTURA 3.380,48
9.5.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 248,20 5,19 843 13,62 3.380,48
9.6. REVESTIMENTO DE PISO 8.592,09
9.6.1. CONCRETO USINADO 6.224,91
9.6.1.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 3,69 192,66 27,93 220,59 813,97
9.6.1.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 123,20 3321 10,71 43,92 5.410,94
9.6.2. GRANITINA 2.367,18
9.62.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 1442 26,95 12,01 3896 561,80

N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
16.2.2. . M2 1442 97,26 2351 120,77 .

9.6.2.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | /e ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 6 1.741,50
9.6.2.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 228 27,65 037 28,02 63,88
9.7. ESQUADRIAS METALICAS 45.734,01
9.7.0.1. COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 12034 336,01 44,03 380,04 45.734,01
10.1. PINTURA 9.253,53
10.1.1. REMOCOES 1.897,93
10.1.1.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 41,85 2,03 7,39 9,42 394,22
10.1.1.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 159,63 2,03 7,39 9,42 1.503,71
10.1.2. BARRADO 3.812,49
10.1.2.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 159,63 2,57 1034 12,91 2.060,82
10.122. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 106,42 7,00 9,46 16,46 1.751,67
10.1.3. ACIMA DO BARRADO 1.325,99
10.1.3.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 106,42 4,08 8.38 12,46 1.325,99
10.1.4. EXTERNA 1.082,15
10.1.4.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 86,85 4,08 8.38 12,46 1.082,15
10.1.5. ESQUADRIAS 1.134,97
10.15.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 41,85 1130 15,82 27,12 1.134,97
111, PINTURA 29.783,08
ILLL REMOCOES 6.312,61
1111 GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 149,30 2,03 7,39 9,42 1.406,40
11,112, GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 520,83 2,03 7,39 9,42 4.906,21
1L1.2. BARRADO 12.093,49
11121 GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 520,83 2,57 1034 12,91 6.723,91
11122, GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 326,22 7,00 9.46 1646 5.369,58
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©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 15/05/2025 CERES
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1173.05 687.44 53,58 180691
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
11.13. ACIMA DO BARRADO 4.064,70
11.1.3.1. ‘GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 326,22 4,08 8,38 12,46 4064’70
11.14. EXTERNA 3.263,27
11.1.4.1. ‘GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 261,90 4,08 8,38 12,46 3263’27
1LLS. ESQUADRIAS 4.049,01
11.1.5.1. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 149,30 1130 15.82 27,12 4049,0]
12.1. PINTURA 35.465,58
12.1.1. REMOCOES 7.493,60
12,111, GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 261,20 2,03 7,39 9,42 2.460,50
12.1.1.2 ‘GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 534,30 2,03 739 9,42 5 033’ 10
12.1.2. BARRADO 12.761,58
12.1.2.1. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 53433 2,57 10,34 12,91 6898’20
12.122. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 356,22 7,00 9,46 16,46 5.863,38
12.1.3. ACIMA DO BARRADO 4.438,50
12.1.3.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 356,22 4,08 8.38 12,46 4.438,50
12.14. EXTERNA 3.688,16
12.1.4.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 296,00 4,08 8.38 12,46 3.688,16
12.1.5. ESQUADRIAS 7.083,74
12.15.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 261,20 1130 15,82 27,12 7.083,74
13.1. REVESTIMENTO DE PAREDE 55.339,09
13.1.0.1. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCIM3) M2 1.441,10 9.73 20,61 3034 43.722,97
13.1.0.2. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1.441,10 3,90 1,29 5,19 7.479,30
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
13.1.03. M2 57,64 21,69 50,08 7177 .
GOINFRA 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2.5CM) 4.136,82
13.2. PINTURA 21.440,19
13.2.0.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.441,10 5,19 843 13.62 ]9627’78
13202, GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 57,65 519 843 13,62 785,19
13.2.0.3. COMPOSICAO COMP 061_SEE |LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE - FEITO A PINCEL COM ESMALTE SINTETICO - (GOINFRA) M2 7,20 2,87 139,80 142,67 1027’22
VALOR TOTAL 922.262,66
VALOR BDI (22,28%) 205.480,12
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, TOTAL ORCAMENTO 1.127.742,78
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO PORM2* 624,13
MATERIAL S/ BDI 65% RS 598.255,06
MAO DE OBRA S/ BDI 35% RS 324.007,60
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(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual n®9.900, de 7 de julho de 2021, os pregos adotad:
dos pregos destas composi¢des de custos unitarios devido ao seu valor ser menor a

sdo aqueles

dos

(2) Optou-se pelo uso das composi¢ées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e jd foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissao do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado

na drea de piso;

de seus corr

(5) O custo unitario aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea total de construgdo.
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d na tabela SINAPI;

ART N° 1020250138485



SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacio

GOVEHNO’DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CERES
ENDERECO CRE
AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 CRE-CERES

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 15/05/2025 1806,91
SOMATORIO DE SERVICOS

ITEM |[DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()Rssl;:M BDI PREC?Ifs?M BDL | pArTIC. (%)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 39.918,71 48.812,60 433
b. |TRANSPORTES 6.668,01 8.153,64 0,72
c. |SERVICO EM TERRA 13.833,93 16.916,13 1,50
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 47.280,50 57.814,60 5,13
e. |ESTRUTURA 97.371,47 119.065,83 10,56
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 31.698,50 38.760,93 3,44
g. [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 7.245,40 8.859,68 0,79
i. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 481,19 588,40 0,05
k. |IMPERMEABILIZACAO 2.028,00 2.479,84 0,22
n. |ESTRUTURAS METALICAS 116.624,11 142.607,96 12,65
0. |COBERTURAS 51.503,00 62.977,87 5,58
q. |ESQUADRIAS METALICAS 85.762,85 104.870,81 9,30
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE 67.650,91 82.723,53 734
u. |REVESTIMENTO DE PISO 74.388,58 90.962,36 8,07
X. |ADMINISTRACAO 53.361,00 65.249,83 5,79
y. |PINTURA 173.669,30 212.362,82 18,83
z.  |DIVERSOS 52.777,20 64.535,95 5,70
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 922.262,66 1.127.742,78 100,00

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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SEDUC

Secretaria de Estado
da Educacdo

GOVERNO'DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE 5
OBRA PRAZO
REFORMA E AMPLIACAO 150 dias corridos
LOCAL DATA
CERES 15/05/2025
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
VALOR Etapas: ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03
DESCRICAO DOS SERVICOS Parcelne: n 2 3 7 3
R$  1.127.742,78 Dias: 30 60 90 120 150

SERVICOS PRELIMINARES R$ 48.812,60 |% Periodo 100,00%
TRANSPORTES R$ 8.153,64 |% Periodo 37,00% 30,00% 33,00%
SERVICO EM TERRA R$ 16.916,13 |% Periodo 100,00%
FUNDACOES E SONDAGENS R$ 57.814,60 |% Periodo 100,00%
ESTRUTURA R$ 119.065,83 |% Periodo 54,00% 46,00%
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO || R$ 38.760,93 |% Periodo 30,00% 70,00%
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 8.859,68 |% Periodo 30,00% 70,00%
ALVENARIA E DIVISORIAS R$ 588,40 |% Periodo 30,00% 70,00%
IMPERMEABILIZACAO R$ 2.479,84 |% Periodo 85,00% 15,00%
ESTRUTURA METALICA R$ 142.607,96 |% Periodo 58,00% 42,00%
COBERTURAS R$ 62.977,87 |% Periodo 100,00%
ESQUADRIAS METALICAS R$ 104.870,81 |% Periodo 35,00% 65,00%
REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 82.723,53 |% Periodo 7,00% 11,00% 82,00%
REVESTIMENTO DE PISO R$ 90.962,36 |% Periodo 40,00% 60,00%
ADMINISTRAGCAO - MENSALISTAS R$ 65.249,83 |% Periodo 23,00% 20,00% 20,00% 20,00% 17,00%
PINTURA R$ 212.362,82 |% Periodo 50,00% 17,00% 33,00%
DIVERSOS RS 64.535,95 |% Periodo 21,00% 21,00% 21,00% 20,00% 17,00%

TOTAL R$ 1.127.742,78 % PERIODO 20,93% 21,53% 28,55% 8,76% 20,23%

VALOR PERIODO| RS 235.986,30 | RS 24282538 | RS 322.024,84 | RS 98.763,62 | RS 228.142,64
% ACUMULADO 20,93% 42,46% 71,01% 79,77% 100,00%
VALOR ACUMULADO| R$ 235.986,30 | RS 478.811,68 | RS 800.836,52 | RS 899.600,14 [ RS  1.127.742,78
AJ riavo Poangees de Oliveira
Adriano Boarques de Oliveira
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UNIDADE ESCOLAR

GOVERNO’DE

SEDUC W
Secretaria de Estado % IA
da Educacao o=y

O ESTADO QUE DA CERTO

COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE

OBRA

REFORMA E AMPLIACAO

ENDERECO

AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000

CIDADE
CERES
CRE
CRE-CERES
DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI
COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 3,00% 3,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%
BDI - FINAL 22,28%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal.
(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuig@o previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

DF =
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. TAXA SELIC
100

pu

) 252

Onde:
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
DU = Dias (iteis.
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(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagao da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundag¢do, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgao (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgio e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composic¢ao do céalculo do B.D.IL.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagao da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracao central
{ [ N . S = taxa de seguros
_(L4ACHS+R+G)(L4DE(1+L) o
- (1 - I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

AJMano Poangees de Oliveiva
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GOVER‘NO’DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

SEDUC
Secretaria de Estado
da Educagao

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE CERES

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIACAO CRE-CERES

ENDERECO DATA

AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 15/05/2025

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 48.812,60 4,33
b. TRANSPORTES 8.153,64 0,72
c. SERVICO EM TERRA 16.916,13 1,50
d. FUNDACOES E SONDAGENS 57.814,60 5,13
e. ESTRUTURA 119.065,83 10,56
f. INSTALACOES ELETRICAS 38.760,93 3,44
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 8.859,68 0,79
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 588,40 0,05
k. IMPERMEABILIZAGCAO 2.479,84 0,22
n. ESTRUTURAS METALICAS 142.607,96 12,65
0. COBERTURAS 62.977,87 5,58
q. ESQUADRIAS METALICAS 104.870,81 9,30
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 82.723,53 7,34
u. REVESTIMENTO DE PISO 90.962,36 8,07
X. ADMINISTRACAO 65.249,83 5,79
y. PINTURA 212.362,82 18,83
Z. DIVERSOS 64.535,95 5,70
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 1.127.742,78 100,00
AJ riano Poznguec de Oliveina
Adriano Boarques de Oliveira
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SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacao

GOVERNO'DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CcODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIAGAO CERES
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-CERES 1806,91
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
X _ PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID UANT
9 < Q RELEV (50%)
0. COBERTURAS COBERTURA COM TELHA METALICA M2 687,44 343,72
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 1286,42 643,21
y. PINTURA PINTURA EPOXI M2 758,95 379,48

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivagao circunstanciada das condi¢des do edital, tais como justificativa de exigéncias de
qualificag@o técnica, mediante indicagdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificagdo econdmico-financeira, justificativa
dos critérios de pontuagéo e julgamento das propostas técnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor técnica ou técnica e prego, e justificativa das regras
pertinentes a participagdo de empresas em consorcio.
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G OVERNOLDE

SEDUC g
Secretaria de Estado /Go IAs
da Educacdo /:

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CERES
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 DEZ/2024 ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI |

15/05/2025 1806,91 DEZ/2024 ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

N ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA
= = = 12 12
COMPOSICAO | COMP 002 SEE |00 o o A s SINAPD M2 .56 .68
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0410 1324 14,78 0,54 0,60
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,97 2341 0,52 0,58
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,06 1,18
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
SINAPL I 21141 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X M2 1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29
15CM
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,26 14,26 021 0,21
MATERIAL (C) - TOTAL| 11,50 11,50
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A
COMPOSICAO | COMP 008_SEE |UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRU M2 - - 110.38 112,02
METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 2235 12,69 14,03
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 2148 3,07 337
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 15,76 17,40
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE
SINAPL I 37586 - +27% MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0290 51,50 51,50 1,49 1,49
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,
SINAPL I 39417 £~ 12.5 MWL 1200 X 2400 MM (L X C) M2 2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E|
SINAPL I 39419 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X ©) M 0,9093 6,79 6,79 6,17 6,17
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
SINAPL I 39422 DRYWALL E = 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X O M 2,8999 7,71 7,71 22,35 22,35
S — FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE M s 031 031 07 07

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
SINAPL [ 39432 CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 0,7925 2,77 2,77 2,19 2,19

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,

Sl ERED PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 032y 347 347 358 358
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA|
SINAPL I 39435 (TA). COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077 0,11 0,11 220 2,20
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
SINAPL I 39443 LARGURA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,9149 026 0,26 0,23 0,23
MATERIAL (C) - TOTAL] 94,62 94,62

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A
COMPOSICAO COMP 009_SEE |UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA M2 - = 99,87 101,29
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI)

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,549 20,22 2235 11,01 12,17
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 19,60 21,48 2,66 2,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,67 15,09

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE

SINAPL I 37586  27% MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0243 51,50 51,50 125 125
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,

SINAPL I 39417 F— 12,5 MWL, 1200 X 2400 MM (L X C) M2 2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E|

SINAPL I 39419 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X ©) M 0,7604 6,79 6,79 5,16 5,16
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE

SINAPL I 39422 DRYWALL, E - 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X ©) M 1,910 7,71 7,71 1535 1535

L — FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE M e 031 031 07 07

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
SINAPI I 39432 CHAPA DE GESSO P, DRYWALL M 0,7407 2,77 2,77 2,05 2,05

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,

SINAPLI 39434 PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 10327 347 S e b
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA|
SINAPL I 39435 (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
SINAPL I 39443 GURA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,8076 026 0,26 0,20 0,20
MATERIAL (C) - TOTAL| 86,20 86,20

COMPOSICAO | COMP 060_SEE |VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 430 430
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
| [VALE TRANSPORTE | [ 10000 | 430 | 430 4,30 430
MATERIAL (C) - TOTAL] 430 430

COMPOSICAO | COMP 082 SEE |CORRIMAO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 148,91 153,57
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 2097 23,41 2097 2341
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE b 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 35,86 40,03
GOINFRA I _ | 2376 [TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) [ ke [ 5508 | 10,93 | 10,93 60,38 60,38
GOINFRA I | 2504 |TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) | ke | 1niooo | 8,67 | 8.67 9.53 9.53
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CERES
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 DEZ/2024 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
15/05/2025 1806.91 DEZ/2024 __ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 1 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67
GOINFRA 1 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,1250 3,11 3,11 0,38 038
GOINFRA 1 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,64 14,64 036 036
GOINFRA 1 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 11,80 11,80 2,20 2,20
GOINFRA 1 2904 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 15,08 15,08 15,08 15,08
GOINFRA 1 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,7200 8,07 8,07 5,81 5,81
GOINFRA 1 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,2500 8,16 8,16 2,04 2,04
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,3000 2548 27,12 7,64 8,13
MATERIAL (C) - TOTAL 113,05 113,54
COMPOSICAO | COMP 083 SEE |CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 190,82 195,71
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 20,97 2341 20,97 2341
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 35,86 40,03
GOINFRA 1 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 82198 10,93 10,93 89,84 89,84
GOINFRA 1 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,67 8,67 9.53 9.53
GOINFRA 1 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67
GOINFRA 1 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,1250 3,11 3,11 0,38 038
GOINFRA 1 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,64 14,64 036 036
GOINFRA 1 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 11,80 11,80 2,20 2,20
GOINFRA 1 2904 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 15,08 15,08 15,08 15,08
GOINFRA 1 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7.87 7,87 3,42 3,42
GOINFRA 1 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,164 8,07 8,07 9.39 9.39
GOINFRA 1 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 8,16 8,16 3,92 3,92
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,400 2548 27,12 11,21 11,93
MATERIAL (C) - TOTAL 154,96 155,68
COMPOSICAO | COMP 084_sg | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC - 74,16 380,04
(GOINFRA)
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 39,43 44,03
GOINFRA 1 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01
GOINFRA 1 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15
GOINFRA 1 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91
GOINFRA 1 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,93 10,93 16,24 16,24
GOINFRA 1 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6.67 6.67
GOINFRA 1 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0.79
GOINFRA 1 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74
GOINFRA 1 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40
GOINFRA 1 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60
GOINFRA 1 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 04352 7.87 7.87 3.42 3.42
GOINFRA 1 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86
GOINFRA 1 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 03813 8,16 8,16 3,11 3,11
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,7800 2548 27,12 19,87 21,15
MATERIAL (C) - TOTAL 334,73 336,01
COMPOSICAO | COMP 085 SEE |GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 344,23 349,88
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 2341 23,06 25,75
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 39,43 44,03
GOINFRA 1 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01
GOINFRA 1 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15
GOINFRA 1 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91
GOINFRA 1 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6.67 6.67
GOINFRA 1 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,2551 3,11 3,11 0.79 0.79
GOINFRA 1 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74
GOINFRA 1 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 11,80 11,80 2,75 2,75
GOINFRA 1 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60
GOINFRA 1 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 7.87 7.87 2,66 2,66
GOINFRA 1 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,07 8,07 2,79 2,79
GOINFRA 1 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,16 8,16 147 147
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,6400 2548 27,12 16,30 17,35
MATERIAL (C) - TOTAL 304,80 305,85
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CERES
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 DEZ/2024 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
15/05/2025 1806.91 DEZ/2024 __ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
201
COMPOSICAO | COMP 201_SEE [ESTACA A TRADO DIAM.50 CM S/FERRO (GOINFRA) M 95,68 101,65
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 3,0208 13,24 14,78 40,11 44,78
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 0,3928 20,97 2341 823 9.19
GOINFRA 1 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,1800 15,88 17,73 2,85 3,19
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 51,19 57,16
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 27,6924 0,65 0,65 18,00 18,00
GOINFRA 1 2497 BRITA N° 2 m3 0,0410 150,62 150,62 6.17 6.17
GOINFRA 1 2386 BRITAN® | m3 0,0410 156,74 156,74 6,42 6,42
GOINFRA 1 2804 AREIA GROSSA m3 0,0880 158,00 158,00 13,90 13,90
MATERIAL (C) - TOTAL 44,49 44,49

REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO

A 441,24 4
composicio | compzio_sge [ HON DT UN K 46,04
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11
GOINFRA | 0011 ENCANADOR h 1,1500 2097 2341 24,11 26,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 41,23 46,03
. 07975/0RSE) Regulador de 1° estagio dotado de O.P.5.0. (shut-off) PE 400kpa (AP-40

COTACAO cor o1 sgg |77 ) Regulador de 1 estgio dotado de (shut-off) pa ( com UN 1,0000 399,00 399,00 399,00 399,00

GOINFRA H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01
MATERIAL (C) - TOTAL 400,01 400,01

COMPOSICAO | COMP 212_SEE |NIPLE DE REDUCAO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 13,42 14,08
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 2341 335 3,74

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,73 639
SINAPL I | 4186 |N]]’LE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | 1,0000 | 7,69 | 7,69 7,69 7,69
MATERIAL (C) - TOTAL| 7,69 7,69

COMPOSICAO | COMP 213_SEE |NIPLE DE REDUCAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 15,75 16,41
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 2341 335 3,74

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,73 639
SINAPL I | 4187 |N]]’LE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 1,0000 | 10,02 | 10,02 10,02 10,02
MATERIAL (C) - TOTAL| 10,02 10,02

COMPOSICAO COMP 235_SEE EIS‘:S:PII))E SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA UN 19,30 19,44
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,19 1,33
GOINFRA _I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPIL_I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL

A 1 19,44
COMPOSICAO | COMP 236 SEE | i con 7 i ton UN 9,30 9,
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 1324 14,78 1,19 133
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,19 1,33
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 038
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL [ 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17.35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11
237
COMPOSICAO | COMP 237_SEE |FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,22 16,06
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 332
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 2341 4,19 4,68
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 7,16 8,00
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO
SINAPL [ | 39634 |TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C). E= #0.25° MM | M | 1,0000 | 8,06 | 8,06 8,06 8,06
MATERIAL (C) - TOTAL| 8,06 8,06
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|COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CERES
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 DEZ/2024 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
15/05/2025 1806.91 DEZ/2024 __ ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

comrosicio | compast sk EGL TN b CONCRETO (GOINRY) | - L
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,0523 13,24 14,78 13,93 15,55
GOINFRA 0004 PEDREIRO h 0,9109 20,97 23,41 19,10 21,32

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 33,03 36,87
GOINFRA 60192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2 0,3900 27,12 28,39 10,57 11,07
GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 0,2273 10,62 10,95 2,41 2,48
GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 0,9091 10,60 10,93 9,63 9,93
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 0,4545 11,91 12,20 5,41 5,54
GOINFRA 60505 :’(I;EP)ARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - m3 0,0150 533,53 542,68 8,00 8,14
GOINFRA 60800 Eﬁg{%ﬂTf}(/ﬁ:I?;CACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m3 0.0150 4920 5491 073 0.82
GOINFRA 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 27,0000 0,87 0,87 23,49 23,49
GOINFRA _I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,8500 0,65 0,65 1,85 1,85
GOINFRA [ 0104 AREIA MEDIA m3 0,0180 183,31 183,31 329 329
GOINFRA _I 2388 PEDRISCO (DIAM. BRITA 0) m3 0,0140 164,37 164,37 2,30 2,30
GOINFRA [ 1221 CAL HIDRATADA Kg 2,0030 0,97 0,97 1,94 1,94
MATERIAL (C) - TOTAL| 69,62 70,85

272

COMPOSICAO | comp 272_ser |MURO DEALVENARIA TWOLO FURADO I/2 VEZ (H=3.0M) COM FUNDAGAO-SEM |, ax7s [
GOINFRA _I 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 20,97 23,41 2,63 2,94
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,3974 14,89 16,62 5,91 6,60
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,2663 20,97 23,41 5,58 6,23
GOINFRA 0004 PEDREIRO h 0,5722 20,97 23,41 11,99 13,39
GOINFRA _I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 15,88 17,73 1,42 1,59
GOINFRA 0005 SERVENTE h 1,3094 13,24 14,78 17,33 19,35

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 44,86 50,10

GOINFRA 0104 AREIA MEDIA m3 0,0557 183,31 183,31 10,21 10,21
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0204 150,62 150,62 3,07 3,07
GOINFRA 2386 BRITAN® 1 m3 0,0204 156,74 156,74 3,19 3,19
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 14,26 14,26 0,98 0,98
GOINFRA 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0063 16,53 16,53 0,10 0,10
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 8,30 8,30 9,58 9,58
GOINFRA 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,79 6,79 13,52 13,52
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 6,80 6,80 4,48 4,48
GOINFRA 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 0,97 0,97 1,68 1,68
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,65 0,65 10,65 10,65
GOINFRA 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 21,92 21,92 0,62 0,62
GOINFRA _I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 8,26 8,26 1,88 1,88
GOINFRA 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,87 0,87 18,72 18,72
GOINFRA _I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4103 12,78 12,78 5,24 5,24
MATERIAL (C) - TOTAL| 83,92 83,92

273

CoMPOSICEo | comp 27s_see |VIURO DE ALVENARIA THOLO FURADO 12 VEZ (H=3,00¥) COM FUNDAGRO-SEM |, o188 1522
GOINFRA 0005 SERVENTE h 1,2241 13,24 14,78 16,20 18,09
GOINFRA _I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,88 17,73 1,36 1,52
GOINFRA 0004 PEDREIRO h 0,5788 20,97 23,41 12,13 13,54
GOINFRA _I 0006 ARMADOR h 0,2798 20,97 23,41 5,86 6,55
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,4580 14,89 16,62 6,81 7,61
GOINFRA _I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,97 23,41 3,57 3,99

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 45,93 51,30

GOINFRA _I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,78 12,78 7,42 7,42
GOINFRA 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,87 0,87 19,40 19,40
GOINFRA _I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,26 8,26 1,89 1,89
GOINFRA 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,92 21,92 0,80 0,80
GOINFRA _I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39
GOINFRA 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,97 0,97 1,74 1,74
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,80 6,80 2,49 2,49
GOINFRA 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,79 6,79 1,99 1,99
GOINFRA _I 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,77 6,77 18,89 18,89
GOINFRA 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,30 8,30 3,75 3,75
GOINFRA I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0100 16,53 16,53 0,16 0,16
GOINFRA 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 14,26 14,26 1,01 1,01
GOINFRA _I 2386 BRITAN° | m3 0,0196 156,74 156,74 3,07 3,07
GOINFRA 2497 BRITA N° 2 m3 0,0196 150,62 150,62 2,95 2,95
GOINFRA _I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0544 183,31 183,31 9,97 9,97
MATERIAL (C) - TOTAL| 85,92 85,92

COMPOSICAO COMP 382_SEE gol:ﬁ;{;:gg:&gﬁ FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2 UN 39,61 42,14
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97
GOINFRA _I 0011 ENCANADOR h 0,6105 20,97 23,41 12,80 14,29

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 21,73 24,26
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CERES
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 DEZ/2024 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
15/05/2025 1806,91 DEZ/2024 ___ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
SINAPLI | 3146 [FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X ) [ un [ o108 | 4,14 | 4,14 0,49 0,49
SINAPLI | 6302 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 112" | un [ 10000 | 17,39 | 17,39 17,39 17,39
MATERIAL (C) - TOTAL 17,88 17.88

. BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"
b b 12 13,22
COMPOSICAO | COMP 383 SEE | oo’ "o o UN ,56 3,21
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,1600 14,89 16,62 238 2,65
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 2097 23,41 3,35 3,74
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 5,73 6,39
GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,36 0,36 043 043
SINAPL [ 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" UN 1,0000 6,40 6,40 6,40 6,40
MATERIAL (C) - TOTAL] 6,83 6,83
COMPOSICAO | COMP 542 SEE |VALVULA UGV-13/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 65,36 67,16
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 04320 14,89 16,62 6,43 7,17
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR I 0,4320 2097 2341 9,05 10,11
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 15,48 17,28
COTACAO | COT 281 SEE__|(10479/ORSE) Valvula UGV-1 3/4" [ un T o000 | 49,88 | 49,88 49,88 49,88
MATERIAL (C) - TOTAL] 49,88 49,88

COMPOSICAO | COMP 543_SEE |VALVULA UGV-11/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 4542 47,22
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 04320 14,89 16,62 6,43 7,17
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR I 0,4320 2097 2341 9,05 10,11

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 15,48 17,28
COTACAO | COT 282 SEE__|(10480/ORSE) Valvula UGV-1 1/2" [ un T o000 | 29,94 | 29,94 29,94 29,94
MATERIAL (C) - TOTAL] 29,94 29,94

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE

COMPOSICAO | COMP 582 SEE |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) UN - - - 1.858,93 1.957,13
(GOINFRA + SINAP)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 21,8625 1324 14,78 289.45 323,12
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,97 2341 154,86 172,88
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,4222 20,97 2341 8,85 9,88
GOINFRA I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,97 2341 390,93 436,41
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 844,09 942,29
ConEl p— Egy;};}ﬁﬁg 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU o - sa08 5498 285,89 285,89
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) | 44732 44,57 44,57 199,37 199,37
GOINFRA I 1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 3,8536 1,16 1,16 447 447
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS,

SINAPL I 1338 ESPESSURA 0.8 MILIMETROS M2 1,0000 37,41 3741 37,41 37,41
GOINFRA I 2381 CORTICA 60X90CMX6MM un 2,4305 98,20 98,20 238,67 238,67
GOINFRA I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,98 9,98 13,07 13,07
GOINFRA I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.636,98 3.636,98 92,01 92,01
GOINFRA I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,74 0,74 55,50 55,50
GOINFRA I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59.81 59.81
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0929 20,35 20,35 1,89 1,89
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,3988 20,35 2035 8,11 8,11
GOINFRA I 2237 VERNIZ ACRILICO 1 0,6920 26,94 26,94 18,64 18,64

MATERIAL (C) - TOTAL| 1.014,84 1.014,84

PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL

COMPOSICAO | COMP912SEE | o oo M2 - - - 195,44 196,14
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1700 14,89 16,62 2,53 2,82
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,97 2341 3,56 397

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,09 6,79
GOINFRA 1 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) 1 0,1400 44,57 44,57 6,23 6,23
MATERIAL (C) - TOTAL] 189,35 189,35

CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU

- T - o B 1 169,2!
COMPOSICAO | COMP 1002 SEE SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + COT) M S896 Naid
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,0800 14,89 16,62 1,19 1,32
GOINFRA _I 0025 |OFICIAL "B" h 0,0800 20,97 23,41 1,67 1,87
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 2,86 3,19
COTACAO COT 711_SEE CUMEEIRA COLONIAL DENTADA PARA ISOTELHA 0,43MM, COR TERRACOTA | M | 1,0800 | 153,80 | 153,80 166,10 166,10
MATERIAL (C) - TOTAL| 166,10 166,10

OBS.: Composicio adaptada com base na GOINFRA 160963 (12/2024)
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