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PALCO DE MADEIRA
H=60CM

P9

95x210

P8

BANCO DE CONCRETO BANCO DE CONCRETO

BANCO DE CONCRETO BANCO DE CONCRETO

BANCO DE CONCRETO BANCO DE CONCRETO

BANCO DE CONCRETO BANCO DE CONCRETO

BANCO DE CONCRETO BANCO DE CONCRETO

BANCO DE CONCRETOBANCO DE CONCRETO

BANCO DE CONCRETO BANCO DE CONCRETO

BANCO DE CONCRETOBANCO DE CONCRETO

BANCO DE CONCRETO

BANCO DE CONCRETO

CIRCULAÇÃO
A= 63,00m²

+ 0,65

70x210

70x210

70x210

PROJEÇÃO COBERTURA PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURAPROJEÇÃO COBERTURAPROJEÇÃO COBERTURA

BANCO DE CONCRETO

BANCO DE CONCRETO

BANCO DE CONCRETO

BANCO DE CONCRETO

quadro de
energia

quadro de
energia

bebedouro

bebedouro

bebedouro

cocho
pia

hidrante

hidrante

hidrante

hidrante

hidrante

PROJEÇÃO COBERTURA PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURAPROJEÇÃO COBERTURA

95x210

95x210

P8P7P7P7P7P7

P7 P7 P7 P7 P7 P7 P9 P7

P9P9

P8 P8 P8

P8P8

P9

P9

P9

P9 P9

P9

P9

P9

P9

P7

P9 P9

P2

P10

P10 P10 P10

P11

P10

P9

P9

P10

P8

P9

P10

P12

P12

P12

P12

P12

P12

P12 P12 P12 P12

P12 P12

P13

P13

P12

P12

P12

P12

P12

P12

J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1

J7 J1 J7 J1 J7 J1 J7 J1 J7 J7 J7 J7 J7 J1 J1 J1 J1J2 J2 J2 J2

J3 J3 J3 J3 J3 J3 J3

J3

J3J4 J4 J4 J4 J4 J4 J4 J4 J4 J4 J4J3

J4 J4 J4 J4 J4 J4 J4 J4 J4 J4 J4 J4 J4 J4 J4 J4 J4 J4 J4

J1

J6

J6

P2

J1

J7

J7

J2

J2

J2

J8

J1J7

J9

J10

P7

P10

P12

quadro de
energia

J1

P2 P2

R
AM

PA C
: 652cm

 L:127cm
 H

: 51cm
IN

C
LIN

AÇ
ÃO

 = 7,82%

R
AM

PA C
: 325cm

 L:587cm
 H

: 41cm
IN

C
LIN

AÇ
ÃO

 = 11,64%

P15

RUA C-121

R
U

A 
C

-1
17

B

A

muro h= 2,00m muro h= 2,00m muro h= 2,00m

m
ur

o 
h=

 2
,5

0m
m

ur
o 

h=
 2

,5
0m

m
ur

o 
h=

 2
,5

0m

m
ur

o 
h=

 2
,0

0m
m

ur
o 

h=
 2

,0
0m

m
ur

o 
h=

 2
,0

0m

muro h= 2,50m muro h= 2,50m

-0,50

-0,50

+0,00

+0,00

+0,50

+0,50

+1,00

+1,00

Projeção da C
obertura

Projeção da C
obertura

CIRCULAÇÃO
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CIRCULAÇÃO
A= 92,25m²

+ 0,70
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A= 94,50m²
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ÁREA PERMEÁVEL
A= 160,95m²
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A= 149,64m²
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ÁREA PERMEÁVEL
 + 0,42

PASSARELA 
A= 12,87m²

+ 0,70

PASSARELA 
A= 12,87m²

+ 0,70

ÁREA PERMEÁVEL
A= 30,03m²

PROJEÇÃO COBERTURA

CIRCULAÇÃO
A= 63,00m²

+ 0,70

PROJEÇÃO COBERTURA PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURAPROJEÇÃO COBERTURAPROJEÇÃO COBERTURA

ÁREA PERMEÁVEL
A= 22,28m²

bebedouro

bebedouro

bebedouro

cocho
pia

PROJEÇÃO COBERTURAPROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

CORREDOR CENTRAL

PASSARELA

RESERVATÓRIO
CAIXA D'ÁGUA
ESTRUTURA DE

CONCRETO

descanso professores e
coordenadores

copa professores e coordenadores

+ 0,70

ÁREA PERMEÁVEL
 + 0,42

P4P5

P5 P6

A

FAC
H

AD
A 02

BB

.15

FACHADA 01

3.60 3.60 3.60 3.60 3.60

3.80

.4
0

3.80

.4
0

3.80

.4
0

3.80

.4
0

3.80

.4
0

3.80

.4
0

13
.8

0

5.30 4.00 48.34 4.02 50.45

6.
52

1.30 5.87

3.
22

.4
0

3.80

.4
0

3.80

.4
0

3.80

.4
0

3.80

.4
0

3.80

.4
0

3.80

2.15 5.14 1.18 6.37 3.90 4.21 2.65 4.25 3.90 4.42 2.03 4.80 7.14 6.35 2.30 6.35 3.90 4.46 2.14 4.50 .15 .85

7.29 .05 3.76 .05 7.45 .15 5.48 .15 1.73

7.
40

7.
40

7.
40

7.
40

3.60 3.60 3.60 3.60

3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60

.80 .15 .75 .20 .75 .15 .75 .20 3.60 .12

3.
65

.2
0

3.
50

3.
70

.1
5

3.
50

2.15 5.14 1.18 6.38 3.90 4.21 2.65 4.24 3.90 4.43 2.03 4.80 7.14 6.35 2.30 6.35 3.90 4.46 2.14 4.50 .15 .85

3.60 3.60 3.60 3.60

7.
40

7.
40

7.
40

4.13 3.09 4.09 2.09 3.63 5.47 7.14 .15 3.47 2.05 3.59 2.27 3.09 1.59 2.54 .15 12.1023.47 .15

46.09 1.30 5.87 31.00

.0
5

1.
80

1.33 1.00 .15 3.47 2.05 3.59 2.27 3.09 1.59 4.10 1.71 .49 7.44 .49 5.03 3.59 2.27 3.09 1.59 2.54

14
.8

0

3.
60

.1
5

5.
47

.1
5

5.
43

.1
2

7.35 .12

7.35 .12

2.63 .15 1.50

.1
5

.4
5

3.
75

11
.6

2
3.

82
.4

5
.1

5

.8
0

1.90

.4
0

3.80

.4
0

3.80

.4
0

3.80

.4
0

3.80

3.
80

.40

3.
80

.40

3.
63

.1
0

3.
58

.1
5

7.
35

3.60 .15 7.35 .12

5.
50

.1
0

1.
75

.1
5

3.
60

.1
0

1.
75

.1
0

1.
75

.1
5

.2
5

.0
5

1.
80

.0
5

1.
80

1.
80

1.
00

2.
60

.1
5

2.
60

1.
00

.45 1.47 .75

.15 3.60 .15 3.60 .15 3.60 .15

1.33 1.00 .15 3.32 2.65 3.59 2.27 4.27 2.21 4.05 3.54 3.47 2.65 3.59 2.27 4.27 2.21 4.05

ÁREA PERMEÁVEL
A= 14,38m²

ÁREA PERMEÁVEL
A= 22,79m²

BIBLIOTECA
A= 53,96m²

+ 0,70

SALA MULTIDISCIPLINAR
A= 55,01m²

+ 0,70

SALA DE ROBÓTICA
A= 40,52m²

+ 0,70

DEPÓSITO
A= 12,76m²

+ 0,70

CIRCULAÇÃO
A= 56,94m²

+ 0,65

A= 12,87m²
+ 0,65

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
A= 82,15m²

+ 0,70

DEPÓSITO
A= 12,87m²

+ 0,70

LABORATÓRIO MOLHADO
A= 40,68m²

+ 0,70

SALA DOS COORDENADORES
A= 26,62m²

+ 0,70

SECRETARIA
A= 42,65m²

+ 0,70

ALMOXAR.
A= 10,29m²

+ 0,70

SALA DE AULA 01
A= 54,38m²

+ 0,70

SALA DE AULA 02
A= 54,39m²

+ 0,70

SALA DE AULA 03
A= 54,39m²

+ 0,70

SALA DE AULA 04
A= 54,39m²

+ 0,70

SALA DE AULA 05
A= 54,39m²

+ 0,70

CIRCULAÇÃO
A= 92,25m²

+ 0,65

CIRCULAÇÃO
A= 94,50m²

+ 0,65

SALA DE AULA 10
A= 54,38m²

+ 0,70

SALA DE AULA 09
A= 54,39m²

+ 0,70
A= 54,39m²

+ 0,70

SALA DE AULA 07
A= 54,39m²

+ 0,70

SALA DE AULA 06
A= 54,39m²

+ 0,70

A= 25,72m²
+ 0,70

COORDENAÇÃO DISCIPLINAR
A= 13,32m²

+ 0,70

WC MASC.
A= 5,94m²

+ 0,70

WC FEM.
A= 5,94m²

+ 0,70

PASSARELA 

SALA DE ESCUTA
A= 26,46m²

+ 0,70

PÁTIO COBERTO
A= 446,68m²

+ 0,65

COZINHA
A= 54,00m²

+ 0,70

DESCANSO FUNCIONÁRIOS
A= 13,05m²

+ 0,70

COPA FUNCIONÁRIOS
A= 13,05m²

+ 0,70

DEPÓSITO
A= 40,42m²

+ 0,70

DESPENSA COZINHA
A= 12,86m²

+ 0,70

DEPÓSITO
A= 13,14m²

+ 0,70

WC FUNC.
A= 6,30m²

+ 0,70

WC FEMININO
A= 40,20m²

+ 0,70

CORREDOR ENTRADA
A= 168,75m²

+ 0,65

COORDENAÇÃO/ALMOXARIFADO

SALA PROFESSORES
A= 54,36m²

+ 0,70

CIRCULAÇÃO
A= 63,00m²

+ 0,65

DEPÓSITO
A= 27,83m²

+ 0,70

DIRETORIA
A= 15,58m²

+ 0,70

CAF
A= 10,48m²

+ 0,70

WC MASCULINO
A= 39,91m²

+ 0,70
WC FUNC.

A= 6,30m²
+ 0,70

PASSARELA

SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - DEMOLIR

1. MURO EXTERNO E CALÇADA:
- Demolir trecho muro para abrir acesso dos veículos ao estacionamento;

2. ESTACIONAMENTO:
- Remover restante da vegetação existente para implantação do estacionamento.

3. ESQUADRIAS:
- Remover todas as esquadrias de portas e janelas;
- Remover todas as esqudrias de portões externos;
- Aumentar vão das janelas altas das salas de aula e laboratórios conforme quadro de

aberturas, rebaixando altura do peitoril para instalação de novas janelas mais amplas;
- Demolir trecho de parede dos acessos às salas e laboratórios para atender a NBR9050.

4. PISO:
- Remover todo o piso vinílico da unidade escolar, bem como lastro de 4cm de concreto abaixo

dos mesmos;
- Na compreensão dos sanitários e cozinhas, prever recorte do piso para passagem novas

tubulações;
- Remover revestimentos cerâmicos de parede existentes.

5. COBERTURA:
- Remover toda a telha cerâmica tipo plan da unidade escolar;
- Remover a estrutura em madeira da sustentação do telhado sob Blocos B,D,F e G,H,I.

6. CIRCULAÇÃO / EXTERNO:
- Remover grelhas de captação existente;
- Demolição do piso em concreto que compreende convivência entre a escola e a quadra de

esportes;
- Remover grama existente;

7. AMBIENTES:
- Demolição de alvenarias conforme Planta Baixa- Demolir;
- Demolição dos forros em PVC;
- Remoção das bancadas em granito.

8. CONVIVÊNCIA:
- Demolição dos bancos de concreto existentes;

9. COZINHA
- Demolição da alvenaria interna a cozinha atrás do guichê;
- Demolição de alvenarias para compreensão de novos ambientes;
- Demolição dos sanitários existentes por completo;
- Remoção das bancadas em granito;
- Remoção do forro em PVC bem como luminárias, acabamentos de tomadas, fiação;
- Remoção das louças e metais bem como tubulação de água e esgoto;
- Remoção do piso em granitina existente;
- Remoção dos revestimentos cerâmicos;
- Remoção das esquadrias de portas e janelas, exceto blindex do guichê.

12.SANITÁRIOS ALUNOS:
- Demolição dos sanitários existentes por completo;
- Remoção das bancadas em granito;
- Remoção do forro em PVC bem como luminárias, acabamentos de tomadas, fiação;
- Remoção das louças e metais bem como tubulação de água e esgoto;
- Remoção do piso em granitina existente;
- Remoção dos revestimentos cerâmicos;
- Remoção das esquadrias de portas e janelas, das divisórias em acartonado e portas dos

reservados.

13.HIDROSSANITÁRIO:
- Remoção das louças e metais;
- Remoção da tubulação de água e esgoto.

14.ELÉTRICO:
- Remoção dos acabamentos de tomadas, interruptores, luminárias e ventiladores;
- Remoção da fiação elétrica.

15. CENTRAL DE GÁS:
- Demolição da central de gás existente.

16. PÁTIO COBERTO:
- Remoção de toda a estrutura de madeira de sustentação do telhado, bem como acabamento

que faz o fechamento em madeira sobre os sanitários e a cozinha;
- Demolição dos bancos em concreto existentes;
- Demolição do palco existente.

17. PAISAGISMO:
- Remoção de algumas vegetações indicadas em Planta Baixa Demolir.

CROQUI SETORIZAÇÃO

PASSARELA 01 PASSARELA 01 PASSARELA 01PASSARELA 02

PASSARELA 03

QUADRA
COBERTA

BLOCO A
PEDAGÓGICO

BLOCO C
ADMINISTRATIVO

BLOCO E
LABORATÓRIOS 01

BLOCO B
PEDAGÓGICO

BLOCO D
COORDENAÇÃO
E APOIO

BLOCO F
LABORATÓRIOS 02

BLOCO G
SANITÁRIOS

BLOCO H
PÁTIO COBERTO

BLOCO I
REFEITÓRIO

CONVIVÊNCIA

ACESSO PRINCIPAL

ESTACIONAMENTO

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS
DESCRIÇÃO
DO AMBIENTE

DEMOLIÇÃO
DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC COM ESTRUTURA 271,95M2

DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO M2

69,67M2

271,95

 - SALA DE AULA 01
 - SALA DE AULA 02
 - SALA DE AULA 03
 - SALA DE AULA 04
 - SALA DE AULA 05

REMOÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO AMBIENTES INTERNOS  h= 4cm M2 271,95

REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

40UN
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

5UN
REMOÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO 420,31M2

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA AUMENTO DE VÃO DE JANELAS E
RELOCAÇÃO DE ACESSO 82,92M2

DEMOLIÇÃO DE BANCOS EM CONCRETO 3,80x0,45x0,45m UN 6

DEMOLIÇÃO
DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC COM ESTRUTURA 271,95M2

DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO M2

69,67M2

271,95

 - SALA DE AULA 06
 - SALA DE AULA 07
 - SALA DE AULA 08
 - SALA DE AULA 09
 - SALA DE AULA 10

REMOÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO AMBIENTES INTERNOS  h= 4cm M2 271,95

REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

40UN
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

5UN
REMOÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS E MADEIRAMENTO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 420,31M2

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA AUMENTO DE VÃO DE JANELAS E
RELOCAÇÃO DE ACESSO 63,00M2

DEMOLIÇÃO DE BANCOS EM CONCRETO 3,80x0,45x0,45m UN 6

BLOCO A
PEDAGÓGICO

BLOCO B
PEDAGÓGICO

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS
REFORMA

DEMOLIÇÃO

DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC COM ESTRUTURA 133,37M2

DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO M2

31,27M2

79,46

 - SECRETARIA
 - ALMOXARIFADO
 - CORREDOR ENTRADA
 - CAF
 - DIRETORIA

REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS/MADEIRA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO

12UN
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

9UN
REMOÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

BLOCO C
ADMINISTRATIVO

REMOÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO AMBIENTES INTERNOS  h= 4cm M2 79,46

REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO 78,11M2

DEMOLIÇÃO
DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC COM ESTRUTURA 161,80M2

DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO M2

42,90M2

117,02

 - COORDENAÇÃO
   PEDAGÓGICA

 - SANIT. FUN. FEM.
 - SANIT. FUN. MASC.
 - SALA PROFESSORES

REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS/MADEIRA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO

27UN
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

15UN
REMOÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

BLOCO D
COORDENAÇÃO
E APOIO

REMOÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO AMBIENTES INTERNOS  h= 4cm M2 198,00

REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS E MADEIRAMENTO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 285,04M2

 - COPA/DESCANSO

 - COORDENAÇÃO DE
ÁREA

- CORREDOR CENTRAL

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO M2 85,68

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DIVISÓRIAS E AUMENTO DE VÃO DE
JANELAS E RELOCAÇÃO DE ACESSO 65,25M2

DEMOLIÇÃO

DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC COM ESTRUTURA 190,08M2

DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO M2

48,48M2

190,08

 - MIDIATECA
 - LABORATÓRIO SECO
 - LABORATÓRIO MOL.
 - SALA ROBÓTICA

REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS/MADEIRA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO

24UN
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

24UN
REMOÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

BLOCO E
LABORATÓRIOS 01

REMOÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO AMBIENTES INTERNOS  h= 4cm M2 190,08

REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO 297,23M2

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DIVISÓRIAS E AUMENTO DE VÃO DE
JANELAS E RELOCAÇÃO DE ACESSO 112,50M2

DEMOLIÇÃO DE BANCOS EM CONCRETO 3,80x0,45x0,45m UN 3

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS
DESCRIÇÃO
DO AMBIENTE

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS
REFORMA

DEMOLIÇÃO

DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC COM ESTRUTURA 135,70M2

DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO M2

37,87M2

135,70

 - SALA AEE
 - PROJETO VIDA
 - SALA MULTIUSO

REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS/MADEIRA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO

22UN
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

53UN
REMOÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

BLOCO F
LABORATÓRIOS 02

REMOÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO AMBIENTES INTERNOS  h= 4cm M2 135,70

REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS E MADEIRAMENTO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 216,56M2

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DIVISÓRIAS E AUMENTO DE VÃO DE
JANELAS E RELOCAÇÃO DE ACESSO 83,70M2

DEMOLIÇÃO DE BANCOS EM CONCRETO 3,80x0,45x0,45m UN 3

DEMOLIÇÃO

DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC COM ESTRUTURA 106,57M2

DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO M2

11,80M2

26,46

 - SANITÁRIO FEM.
 - SANITÁRIO MASC.
 - SANITÁRIO PCD FEM.
 - SANITÁRIO PCD MASC.

REMOÇÃO DE LOUÇAS E METAIS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

6UN
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

3UN
REMOÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

BLOCO G
SANITÁRIOS

REMOÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO AMBIENTES INTERNOS  h= 4cm M2 106,57

REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS E MADEIRAMENTO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 166,12M2

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS 103,80M2

DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM ACARTONADO SANITÁRIOS 63

REMOÇÃO DE GRANITINA EXISTENTE M2 80,11

DEMOLIÇÃO DAS BANCADAS EM GRANITO 2,43

UN 42

DEMOLIÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO - -

REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS/MADEIRA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO

M2

M2

DEMOLIÇÃO

6UN

 - PÁTIO 12UN
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

2UN
REMOÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

BLOCO H
PÁTIO COBERTO

REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS E MADEIRAMENTO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 582,72M2

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E PALCO h=60cm 19,17M2

DEMOLIÇÃO DE BANCOS EM CONCRETO 3,80x0,45x0,45m

DEMOLIÇÃO

 - PASSARELA 01 

6UN
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

PASSARELAS

 - PASSARELA 02 
 - PASSARELA 03 

DEMOLIÇÃO

DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC COM ESTRUTURA 159,13M2

DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO M2

29,78M2

66,52

 - VESTIÁRIO FUNC. F.
 - VESTIÁRIO FUNC. M.
 - COZINHA
 - TRIAGEM

13UN
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

8UN
REMOÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

BLOCO I
COZINHA

REMOÇÃO DE GRANITINA EXISTENTE M2

REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS/MADEIRA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO

 - LAVANDERIA
 - HALL SERVIÇOS
 - DEP. UTENSÍLIOS
 - LAV. UTENSÍLIOS
 - DML
 - DEP. MERENDA
 - ESTOQUE REFRIGE.
 - DEPÓSITO

92,60

REMOÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO AMBIENTES INTERNOS  h= 4cm M2 159,13

REMOÇÃO DE LOUÇAS E METAIS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS E MADEIRAMENTO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 239,26M2

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS 132,30M2

DEMOLIÇÃO DAS BANCADAS EM GRANITO 3,96

UN 9

DEMOLIÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO - -

M2

 - ACESSO PRINCIPAL
 - ESTACIONAMENTO
 - CONVIVÊNCIA
 - POMAR

EXTERNO

 - QUADRA

10,34M2REMOÇÃO DOS PORTÕES DE ACESSO

1.229,99M2RETIRADA DA GRAMA EXISTENTE

27,00M2DEMOLIÇÃO DA RAMPA EXISTENTE  DE ACESSO À ESCOLA

1,52M2DEMOLIÇÃO DA CASA DE GÁS EXISTENTE

6,00M2REMOÇÃO DOS PORTÕES EXTERNOS

8,00M2DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA NOVO PORTÃO DE ACESSO

VER PROJETOINSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VER PROJETOINSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAL

VER PROJETOCOMBATE À INCÊNDIO
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DETALHAMENTO FIXAÇÃO
DIVISÓRIAS
- Prever instalação de cantoneira em

U 30X20 chumbadas com parafusos
na alvenaria e no piso para fixação
das divisórias em granito, coladas
com PU
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DETALHAMENTO FIXAÇÃO
PORTAS
- Os portais das portas em alumínio,

aonde estão a fechadura e
dobradiça serão chumbados com
parafusos nas divisórias em granito.
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PEÇAS HIDROSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS QNT

CÓD. DESCRIÇÃO REFERÊNCIA QNT

B1 BARRA DE APOIO 40 cm DECA BARRA DE APOIO CONFORTO OU
EQUIVALENTE

04

B3 BARRA DE APOIO 30 cm
PARA LAVATÓRIO

DECA BARRA DE APOIO CONFORTO OU
EQUIVALENTE

04

CB CUBA RETANGULAR DE AÇO INOX TRAMONTINA OU EQUIVALENTE 08
DH DUCHA HIGIÊNICA CROMADA DOCOL OU EQUIVALENTE 06
EP1 ESPELHO 300 X 80 VIDRO ESPELHO CRISTAL 4 mm 02
EP2 ESPELHO 50 X 100 VIDRO ESPELHO CRISTAL 4 mm 06
CB CUBA DE EMBUTIR OVAL DECA OU EQUIVALENTE 10
LV LAVATÓRIO COLUNA SUSPENSA DECA OU EQUIVALENTE 08
PA PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO JSN LINHA START OU EQUIVALENTE 22
SA SABONETEIRA EM PLÁSTICO JNS LINHA START OU EQUIVALENTE 10
SF SIFÃO PARA LAVATÓRIO DOCOL OU EQUIVALENTE 18
TR TORNEIRA DE PAREDE TRAMONTINA OU EQUIVALENTE 05
TQ1 TANQUE 30 L DECA OU EQUIVALENTE 02

TR TORNEIRA DE MESA FECHAMENTO AUTO. DECA PROAGUA OU EQUIVALENTE 20
TR2 TORNEIRA DE MESA ALTA DECA OU EQUIVALENTE 08

VD VÁLVULA DE DESCARAGA 1 1/2" HYDRA MAX OU EQUIVALENTE 22
VS BACIA CONVENCIONAL DECA RAVENA OU EQUIVALENTE 22
TO 08
MC MICTÓRIO MICTÓRIO COM VÁLVULA DECA OU EQUIVALENTE 05

B2 BARRA DE APOIO 80 cm DECA BARRA DE APOIO CONFORTO OU
EQUIVALENTE

18

EN ENGATE FLEXÍVEL MANGUEIRA TIGRE OU EQUIVALENTE 31

TOALHEIRO EM PLÁSTICO JNS LINHA START OU EQUIVALENTE

CH CHUVEIRO LORENZETTI OU EQUIVALENTE 08
RG REGISTRO DE PRESSÃO DECA OU EQUIVALENTE 08

TQ2 TANQUE PANELÃO ALUMÍNIO 03

- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.
- Favor conferir medidas no local.

OBSERVAÇÕES:

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.

PLANTA BAIXA - DEMOLIR - Escala 1/150
CROQUI DE SETORIZAÇÃO

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO ÁREA  EXISTENTE
ÁREA TOTALÁREA PERMEAB. ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  CONSTRUÇÃO

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

RUA C-121, ESQUINA COM RUA C-117, S/N, QD. 219, JARDIM AMÉRICA
GOIÂNIA - GO

8.741,52 m² _______ 3.406,52M2

AGOSTO/2024 INDICADA 000

ARQUITETURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

_______ _______ _______

CONSÓRCIO DIAMANTE ENGENHARIA

AUTOR: ARQ. AMANDA VENTO DUARTE - CAU: A150731-1

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - DEMOLIR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL
DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS
PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA

PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE                  CPF: 041.530.091-64

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS REFORMA

1/500 30/08/24 ENTREGA PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA

Planta Baixa - Demolir
Escala 1:150

Croqui Setorização
sem escala

DETALHAMENTO ÁREAS MOLHADAS - Escala 1/100
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