
EXECUÇÃO DE PISO EM GRANITINA

EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO

LEGENDA CONSTRUÇÃO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA

ACESSO
PRINCIPAL

GRELHA DE CONCRETO COM FUROS

GRELHA DE CONCRETO COM FUROS

PAREDE
H: 2,35m

EXECUTAR
ALAMBRADO

H.:2,00M

MURETA H:
0,60m
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,7
0m

GRAMADO EXISTENTE
 A= 105,00 m²

Bomba Poço artesia.
Rede de Água

MURETA H:
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Mureta - h = 0,85
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Mureta - h = 0,85
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Mureta - h = 0,40
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Banco - hxL = 0,50 X 1,90

Banco - h = 0,50

Mureta - h = 0,85

Mureta - h = 0,85

Mureta - h = 0,85

Banco - h = 0,50

Banco - h = 0,50

Banco - h = 0,50

Caixa séptica
2,00 x 1,00

12

GUARDA-CORPO H.:1,10M

GRADIL H.:0.90M

Mureta - h = 0,30
GRAMADO EXISTENTE

 A= 83,00 m²
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J13
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PT1

PT2

J15
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ESCALA: 1:

PLANTA BAIXA -CONSTRUIR
100

PT3

GRADE H.:90CM

A.:
P.:

P.D.:

VEST. FEM.
25,20m²
20,10m

2,47m
1 2 1

A.:
P.:

P.D.:

VEST. MASC.
25,20m²
20,10m

2,47m
1 2 1

A.:
P.:

P.D.:

QUADRA COBERTA
658,85m²
106,07m

8,09m
1 0 3

RAMPA 8%

A.:
P.:

P.D.:

PÁTIO MULTIUSO
216,76m²
63,73m

4,15m
1 1 3

A.:
P.:

P.D.:

COZINHA
48,09m²
40,30m

2,52m
1 2 1
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GRADE H.:1,54M GRADE H.:0,60M

PT5

PT5

MASTRO

A.:
P.:

P.D.:

PASSARELA
21,42m²
19,90m

2,90m
1 - 3

POSTE
POSTE

POSTE

POSTE

POSTE

POSTE

POSTE

POSTE

POSTE

J15J15

A.:
P.:

P.D.:

CIRCULAÇÃO 1
39,60m²
39,58m

2,80m
1 1 1

A.:
P.:

P.D.:

SALA DE AULA 5
42,00m²
26,00m

2,80m
1 1 1

A.:
P.:

P.D.:

SALA DE AULA 6
42,00m²
26,00m

2,80m
1 1 1

A.:
P.:

P.D.:

SALA DE AULA 3
42,00m²
26,00m

2,80m
1 1 1

A.:
P.:

P.D.:

SALA DE AULA 4
42,00m²
26,00m

2,80m
1 1 1

A.:
P.:

P.D.:

CIRC. 3
25,52m²
29,00m

2,80m
1 1 1

A.:
P.:

P.D.:

WC FEM
20,58m²
19,72m

2,80m
1 2 1

A.:
P.:

P.D.:

SALA DE AULA 8
42,00m²
26,00m

2,80m
1 1 1

A.:
P.:

P.D.:

WC MASC
15,30m²
16,20m

2,80m
1 3 1

A.:
P.:

P.D.:

SALA DE AULA 7
42,00m²
26,00m

2,80m
1 1 1

A.:
P.:

P.D.:

SALA DO AEE
42,00m²
26,00m

2,80m
1 1 1

A.:
P.:

P.D.:

SALA PROJETO DE VIDA
42,00m²
26,00m

2,80m
1 1 1

A.:
P.:

P.D.:

CIRC. 4
25,52m²
29,00m

2,80m
1 1 1

POSTE

A.:
P.:

P.D.:

CIRCULAÇÃO 2
83,21m²
96,09m

2,80m
1 1 1

A.:
P.:

P.D.:

MIDIATECA
51,57m²
28,89m

2,80m
1 1 4
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A.:
P.:

P.D.:

DISPENSA
8,26m²
11,50m

2,52m
1 3 1

A.:
P.:

P.D.:

CORREDOR
10,36m²
18,32m

2,52m
1 1 1

A.:
P.:

P.D.:

BANHO
2,26m²
6,24m

2,52m
1 2 1

A.:
P.:

P.D.:

DML
1,32m²
4,60m

2,52m
1 1 1

A.:
P.:

P.D.:

LIXO
1,14m²
4,57m

2,52m
1 1 1
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A.:
P.:

P.D.:

CIRCULAÇÃO
22,73m²
33,30m

-
1 2 3

J4
J4

J4
J4

J2
P1

P1
J2

J2

A.:
P.:

P.D.:

WC PCR
4,44m²
8,96m

2,80m
1 3 1

A.:
P.:

P.D.:

PASSARELA NOVA
45,35m²
42,22m

2,40m
1 2 1

RAMPA 8,33%

10%

10
%

GP

GP

GP

GP

A.:
P.:

P.D.:

PASSARELA NOVA
28,09m²
30,36m

2,80m
1 - 3

GP

GP

GP

GP

GP

Maquina
de Lavar

PR
ATELEIR

AS
Proj. base alvenaria h=10cm

A.:
P.:

P.D.:

TRIAGEM
8,89m²
11,92m

2,52m
1 3 1

TM

TM

TM

PRATELEIRAS

TM TM
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TM

TM TM

TM

TM

RAMPA 8,33%

RAMPA 6,40%
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+ 0,00 (N.A.)

DEPÓSITO
MATERIAIS
 A.:30,60m²
P.:23,03m
P.D.:2,90m
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27,00m

2,80m
1 3 1
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- PINTURA INTERA E EXTERNA
- PINTURA NO TETO
- PINTURA DE ESQUADRIAS E
INSTALAÇÃO DE NOVAS;
- APLICAÇÃO DE PISO GRANITINA
-EXECUÇÃO DE ALVENARIA;
-FECHAMENTO DE ALVENÁRIA

-EXUCUÇÃO DE ALVENÁRIA
- PINTURA NO TETO
- PINTURA DE ESQUADRIAS
- EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO;
- EXECUÇÃO DE PISO EM GRANITINA;
- APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO GRANITINA
INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
H:2,47
-INSTALAÇÃO DE NOVAS ESQUADRIAS
-INSTALAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIA

-EXUCUÇÃO DE ALVENÁRIA H:3.00
-EXECUÇÃO DE ALVENARIA H: 2.00
- PINTURA NO TETO
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EM
PISO GRANITINA
INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
-INSTALAÇÃO DE NOVAS ESQUADRIAS
-INSTALAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIA 8 uni
-PILARES

-INSTALAÇÃO DE PISO GRANITINA
- PINTURA NO TETO
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EM
PISO GRANITINA
-PILARES

6,68

- EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO
CERÂMICO
- PINTURA NO TETO
- PINTURA DE ESQUADRIAS
- EXECUÇÃO DE PISO GRANITINA
- INSTALAÇÃO DE BANCADAS

- PINTURA INTERNA E EXTERNA
- PINTURA NO TETO
- PINTURA DE ESQUADRIAS
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE
RESINA EM PISO GRANITINA
-INSTALAÇAO DE QUADRO MISTO
-INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA
- EXECUÇÃO DE CHAPISCO,
REBOCO E EMASSAMENTO;

- PINTURA INTERNA E EXTERNA
- PINTURA NO TETO
- PINTURA DE ESQUADRIAS
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA
EM PISO GRANITINA
-INSTALAÇÃO DE ALVENARIA
-INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS
-INSTALAÇÃO DE LOÇAS SANITÁRIA

- EXECUÇÃO DE LASTRO
CONCRETO E PISO GRANITINA
-INSTALAR CORRIMÃO

- EXECUÇÃO DE LASTRO
CONCRETO E PISO GRANITINA

- EXECUÇÃO DE LASTRO
CONCRETO E PISO GRANITINA
-INSTALAR CORRIMÃO

- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE
PINTA EPOXI
- RESTAURAÇÃO DOS PILARES
METÁLICOS
- FECHAMENTO DA LATERAL COM
TELHAS METÁLICAS;
- INSTALAÇÃO DE GRELHAS PARA
DRENAGEM;

- PINTURA INTERA E EXTERNA
- INSTALAÇÃO DE FORRO GESSO;
- PINTURA DE ESQUADRIAS
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE
RESINA EM PISO GRANITINA
-EXECUÇÃO DE PISO GRANITINA
-EXECUTAR GRADES DE PROTEÇÃO

-EXECUÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA;
-EXECUÇÃO DE PISO GRANITINA
-INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS
-EXECUÇÃO DE LAJE;
-PINTURA INTERNA E EXTERNA;
EXECUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA
METALICA E TELHA TRAPEIZODAL;
-EXECUÇÃO DE CALÇADA

-EXECUTAR PASSARELA NOVA
-INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM
ESTRUTURA METÁLICA E TELHA
TRAPEIZODAL
-EXECUÇÃO DE PISO GRANITINA
-INSTALAÇÃO DE PILAR
-INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO

 CONSTRUÇÃO AREA
NOVA:33,86m² -INSTALAÇÃO DE PISO GRANITINA

- PINTURA NO TETO
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EM
PISO GRANITINA
-PILARES

-INSTALAÇÃO DE PISO
GRANITINA
- LIXAMENTO E
APLICAÇÃO DE RESINA
EM PISO GRANITINA
-INSTALAÇÃO DE
CORRIMÃO

5,00

0,
81

Ø2,00
Ø2,00

  - PÁTIO:
- Demolição de lastro de concreto;
- Execução de piso granitina;
- Lixamento e polimento de piso

granitina com aplicação de resina
em piso (100%);

- Reforma no palco.

BLOCO I - BLOCO DE 02 SALAS SEDUC

  BLOCO-  SANITÁRIOS MOD 01 PADRÃO SEDUC

GRAMAGRAMA 

AV-01

AV-01

AV-02
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AV-04

H
.:2

,1
0M

sec.mão

sec.mão

sec.mão

sec.mão

1,20

1,
50
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20.000L
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1,
17

1,
75

H.:2,10M

0,80

6,70

0,
40

0,
40

46,25

12
,4
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EXECUTAR CALÇADA
A.:20,43M²

EXECUTAR RAMPA
A.:6,03M²

EXECUTAR RAMPA
A.:4,92M²

EXECUTAR CALÇADA
A.:34,18M²

15,02

0,
60

5,55

2,62

0,
97

2,62

0,
97

1,83

0,
55

2,
48

0,60

0,80 2,
25

2,
25

0,80

GRELHA DE CONCRETO COM FUROS

GRELHA DE CONCRETO COM FUROS

- PINTURA INTERNA E EXTERNA
- PINTURA NO TETO
- PINTURA DE ESQUADRIAS
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE
RESINA EM PISO GRANITINA
-INSTALAÇAO DE QUADRO MISTO
-INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA
- EXECUÇÃO DE CHAPISCO,
REBOCO E EMASSAMENTO;

- PINTURA INTERNA E EXTERNA
- PINTURA NO TETO
- PINTURA DE ESQUADRIAS
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE
RESINA EM PISO GRANITINA
-INSTALAÇAO DE QUADRO MISTO
-INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA
- EXECUÇÃO DE CHAPISCO,
REBOCO E EMASSAMENTO;

- PINTURA INTERNA E EXTERNA
- PINTURA NO TETO
- PINTURA DE ESQUADRIAS
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE
RESINA EM PISO GRANITINA
-INSTALAÇAO DE QUADRO MISTO
-INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA
- EXECUÇÃO DE CHAPISCO,
REBOCO E EMASSAMENTO;

- PINTURA INTERNA E EXTERNA
- PINTURA NO TETO
- PINTURA DE ESQUADRIAS
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE
RESINA EM PISO GRANITINA
-INSTALAÇAO DE QUADRO MISTO
-INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA
- EXECUÇÃO DE CHAPISCO,
REBOCO E EMASSAMENTO;

- PINTURA INTERNA E EXTERNA
- PINTURA NO TETO
- PINTURA DE ESQUADRIAS
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE
RESINA EM PISO GRANITINA
-INSTALAÇAO DE QUADRO MISTO
-INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA
- EXECUÇÃO DE CHAPISCO,
REBOCO E EMASSAMENTO;

- PINTURA INTERNA E EXTERNA
- PINTURA NO TETO
- PINTURA DE ESQUADRIAS
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE
RESINA EM PISO GRANITINA
-INSTALAÇAO DE QUADRO MISTO
-INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA
- EXECUÇÃO DE CHAPISCO,
REBOCO E EMASSAMENTO;

- PINTURA INTERNA E EXTERNA
- PINTURA NO TETO
- PINTURA DE ESQUADRIAS
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE
RESINA EM PISO GRANITINA
-INSTALAÇAO DE QUADRO MISTO
-INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA
- EXECUÇÃO DE CHAPISCO,
REBOCO E EMASSAMENTO;
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