
PROJETO: ESCOLA DEPUTADO JOSÉ ALVES DE ASSIS

LOCAL: GOIAINIA - GO
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(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Equipe da administração

GOINFRA 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  Equipe da administração * 1.760,00        1.760,00   

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  Equipe da administração * 352,00           352,00      

DIVERSOS

GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 

PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
 M2  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS * 3.504.145,44  1.028,66   1.028,66   

GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
 M2  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS * 3.504.145,44  1.028,66   1.028,66   

GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA  RE  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS * 4.410,00        4.410,00   

GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS)  RE  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS * 4.410,00        4.410,00   

COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS * 8.820,00        8.820,00   

SERVIÇOS PRELIMINARES

Identificação da obra

GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES 

DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
 M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  Identificação da obra * 1,00               7,50          7,50          

Canteiro de obra

GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( 

BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E 

LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL 

A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 

REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

 M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  Canteiro de obra * 1,00               50,82        50,82        

Mobilização e desmobilização

GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A 

HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
 UN  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 Mobilização e 

desmobilização 
* 1,00               1,00          

GOINFRA 30116

DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 

DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O 

TRANSPORTE )

 UN  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 Mobilização e 

desmobilização 
* 1,00               1,00          

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Demolições e remoções

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco A * 1,00               69,67        69,67        

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco B * 1,00               69,67        69,67        

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco C * 1,00               31,27        31,27        

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco D * 1,00               42,90        42,90        

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco E * 1,00               48,48        48,48        

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco F * 1,00               37,87        37,87        

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco G * 1,00               11,80        11,80        

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco I * 1,00               29,78        29,78        

SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco A * 40,00             40,00        

SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco B * 40,00             40,00        

SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco C * 12,00             12,00        

SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco D * 27,00             27,00        

SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco E * 24,00             24,00        
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SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco F * 22,00             22,00        

SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco G * 6,00               6,00          

SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco H * 12,00             12,00        

SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco I * 13,00             13,00        

SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Passarelas * 6,00               6,00          

SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco A * 5,00               5,00          

SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco B * 5,00               5,00          

SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco C * 9,00               9,00          

SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco D * 15,00             15,00        

SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco E * 24,00             24,00        

SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco F * 53,00             53,00        

SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco G * 3,00               3,00          

SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco H * 2,00               2,00          

SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco I * 8,00               8,00          

SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco A * 1,00               271,95      271,95      

SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco B * 1,00               271,95      271,95      

SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco C * 1,00               133,37      133,37      

SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco D * 1,00               161,80      161,80      

SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco E * 1,00               190,08      190,08      

SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco F * 1,00               135,70      135,70      

SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco G * 1,00               106,57      106,57      

SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco I * 1,00               159,13      159,13      

GOINFRA 20133
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E 

CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco A * 1,00               271,95      271,95      

GOINFRA 20133
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E 

CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco B * 1,00               271,95      271,95      

GOINFRA 20133
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E 

CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco C * 1,00               79,46        79,46        

GOINFRA 20133
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E 

CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco D * 1,00               117,02      117,02      

GOINFRA 20133
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E 

CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco E * 1,00               190,08      190,08      

GOINFRA 20133
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E 

CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco F * 1,00               135,70      135,70      

GOINFRA 20133
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E 

CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco G * 1,00               26,46        26,46        

GOINFRA 20133
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E 

CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco I * 1,00               66,52        66,52        

SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco A * 1,00               0,08         271,95      21,76          21,76        

SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco B * 1,00               0,08         271,95      21,76          21,76        

SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco C * 1,00               0,08         79,46        6,36            6,36          

SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco D * 1,00               0,08         198,00      15,84          15,84        
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SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco E * 1,00               0,08         190,08      15,21          15,21        

SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco F * 1,00               0,08         135,70      10,86          10,86        

SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco G * 1,00               0,08         106,57      8,53            8,53          

SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco I * 1,00               0,08         159,13      12,73          12,73        

GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco A * 1,00               420,31      420,31      

GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco B * 1,00               420,31      420,31      

GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco B * 1,00               420,31      420,31      

GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco C * 1,00               78,11        78,11        

GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco D * 1,00               285,04      285,04      

GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco D * 1,00               285,04      285,04      

GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco E * 1,00               297,33      297,33      

GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco F * 1,00               216,56      216,56      

GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco F * 1,00               216,56      216,56      

GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco G * 1,00               166,12      166,12      

GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco G * 1,00               166,12      166,12      

GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco H * 1,00               582,72      582,72      

GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco H * 1,00               582,72      582,72      

GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco I * 1,00               239,26      239,26      

GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco I * 1,00               239,26      239,26      

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 

TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA
 M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco A * 1,00               0,15      82,92        12,44          12,44        

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 

TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA
 M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco B * 1,00               0,15      63,00        9,45            9,45          

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 

TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA
 M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco D * 1,00               0,15      65,25        9,79            9,79          

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 

TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA
 M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco E * 1,00               0,15      112,50      16,88          16,88        

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 

TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA
 M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco F * 1,00               0,15      83,70        12,56          12,56        

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 

TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA
 M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco G * 1,00               0,15      103,80      15,57          15,57        

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 

TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA
 M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco H * 1,00               0,60      19,17        11,50          11,50        

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 

TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA
 M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco I * 1,00               0,15      132,30      19,85          19,85        

GOINFRA 20121
DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
 M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco A * 3,00               3,80         0,45      0,45         0,77            2,31          

GOINFRA 20121
DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
 M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco B * 3,00               3,80         0,45      0,45         0,77            2,31          

GOINFRA 20121
DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
 M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco E * 1,50               3,80         0,45      0,45         0,77            1,16          

GOINFRA 20121
DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
 M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco F * 1,50               3,80         0,45      0,45         0,77            1,16          

GOINFRA 20121
DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
 M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco H * 3,00               3,80         0,45      0,45         0,77            2,31          

GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco D * 1,00               85,68        85,68        

GOINFRA 20121
DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
 M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco G * 1,00               0,07         80,11        5,61            5,61          
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GOINFRA 20121
DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
 M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco I * 1,00               0,07         92,60        6,48            6,48          

SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco G * 1,00               63,00        63,00        

GOINFRA 20139
DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco G * 1,00               2,43          2,43          

GOINFRA 20139
DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco I * 1,00               3,96          3,96          

GOINFRA 20140

REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 

(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA

 UN
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco G * 42,00             42,00        

GOINFRA 20140

REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 

(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA

 UN
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Bloco I * 9,00               9,00          

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Externo * 1,00               10,34        10,34        

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
 M2

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Externo * 1,00               6,00          6,00          

GOINFRA 20203 CAPINA - (OBRAS CIVIS)  M2
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Externo * 1,00               1.229,99   1.229,99   

SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Externo * 1,00               0,07         27,00        1,89            1,89          

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 

TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA
 M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Externo * 1,00               0,20         1,52          0,30            0,30          

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 

TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA
 M3

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções  Externo * 1,00               0,20         8,00          1,60            1,60          

GOINFRA 20164
REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)
M

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções * 1,00               500,00     500,00      

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL  M3
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 Demolições e remoções * 1,00               514,66        514,66      

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Corte e aterro

GOINFRA 41146
FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA 

OBRA
 M3

 MOVIMENTAÇÃO DE 

TERRA 
 Corte e aterro  Externo * 1,00               0,30      213,91      64,17          64,17        

GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3.KM
 MOVIMENTAÇÃO DE 

TERRA 
 Corte e aterro  Externo * 1,00               802,13        802,13      

GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)  M3
 MOVIMENTAÇÃO DE 

TERRA 
 Corte e aterro  Externo * 1,00               64,17          64,17        

VEDAÇÕES

Alvenarias de tijolo cerâmico

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
 M2  VEDAÇÕES 

 Alvenarias de tijolo 

cerâmico 
 Bloco A * 1,00               62,80        62,80        

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
 M2  VEDAÇÕES 

 Alvenarias de tijolo 

cerâmico 
 Bloco B * 1,00               62,80        62,80        

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
 M2  VEDAÇÕES 

 Alvenarias de tijolo 

cerâmico 
 Bloco C * 1,00               4,32          4,32          

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
 M2  VEDAÇÕES 

 Alvenarias de tijolo 

cerâmico 
 Bloco D * 1,00               68,40        68,40        

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
 M2  VEDAÇÕES 

 Alvenarias de tijolo 

cerâmico 
 Bloco E * 1,00               116,77      116,77      

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
 M2  VEDAÇÕES 

 Alvenarias de tijolo 

cerâmico 
 Bloco F * 1,00               58,66        58,66        

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
 M2  VEDAÇÕES 

 Alvenarias de tijolo 

cerâmico 
 Bloco G * 1,00               69,29        69,29        

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
 M2  VEDAÇÕES 

 Alvenarias de tijolo 

cerâmico 
 Bloco I * 1,00               182,20      182,20      

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
 M2  VEDAÇÕES 

 Alvenarias de tijolo 

cerâmico 
 Externo * 1,00               8,60          8,60          

Vedações em vidro

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M2  VEDAÇÕES  Vedações em vidro  Bloco C * 1,00               8,89          8,89          

GOINFRA 190201 VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO  M2  VEDAÇÕES  Vedações em vidro  Bloco C * 1,00               8,89          8,89          

Chapim para muro

GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M  VEDAÇÕES  Chapim para muro  Externo * 1,00               369,96     369,96      

Grades

GOINFRA 180311 GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5  M2  VEDAÇÕES  Grades * 1,00               13,44       2,00      26,88        26,88        

Vergas e contravergas

GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA  M3  VEDAÇÕES  Vergas e contravergas  Contra vergas * 1,00               281,95     0,20      0,10         5,64            5,64          
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Andaime

COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-026
FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE ANDAIME INTERNO, TIPO CAVALETE, 

PARA ALVENARIAS - BASEADO EM SBC (012079)
UN  VEDAÇÕES  Andaime * 5,00               5,00          

Encunhamento

SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M  VEDAÇÕES  Encunhamento * 1,00               253,54     253,54      253,54        253,54      

ACABAMENTOS

Paredes - Revestimento em argamassa

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco A * 1,00               134,24      134,24      

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco A * 1,00               156,44      156,44      

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco B * 1,00               134,24      134,24      

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco B * 1,00               156,44      156,44      

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco C * 1,00               32,58        32,58        

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco C * 1,00               85,37        85,37        

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco D * 1,00               97,35        97,35        

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco D * 1,00               106,32      106,32      

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco E * 1,00               173,97      173,97      

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco E * 1,00               121,50      121,50      

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco F * 1,00               160,62      160,62      

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco F * 1,00               102,12      102,12      

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco G * 1,00               205,44      205,44      

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco G * 1,00               258,62      258,62      

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco I * 1,00               499,38      499,38      

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco I * 1,00               159,27      159,27      

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Externo * 1,00               739,92      739,92      

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco A * 1,00               134,24      134,24      

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco A * 1,00               156,44      156,44      

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco B * 1,00               134,24      134,24      

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco B * 1,00               156,44      156,44      

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco C * 1,00               32,58        32,58        

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco C * 1,00               85,37        85,37        

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco D * 1,00               97,35        97,35        

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco D * 1,00               106,32      106,32      

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco E * 1,00               173,97      173,97      

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco E * 1,00               121,50      121,50      

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco F * 1,00               160,62      160,62      

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco F * 1,00               102,12      102,12      

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco G * 1,00               205,44      205,44      

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco G * 1,00               258,62      258,62      

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco I * 1,00               499,38      499,38      

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Bloco I * 1,00               159,27      159,27      

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)  M2  ACABAMENTOS 
 Paredes - Revestimento 

em argamassa 
 Externo * 1,00               739,92      739,92      

Paredes - Revestimento em cerâmica

COMPOSIÇÃO COMP 644_SEE
REVESTIMENTO COM PORCELANATO FORMATO MENOR OU IGUAL A 45X45CM 

(GOINFRA + SINAPI)
M2  ACABAMENTOS 

 Paredes - Revestimento 

em cerâmica 
 Bloco D * 1,00               40,08        40,08        

COMPOSIÇÃO COMP 644_SEE
REVESTIMENTO COM PORCELANATO FORMATO MENOR OU IGUAL A 45X45CM 

(GOINFRA + SINAPI)
M2  ACABAMENTOS 

 Paredes - Revestimento 

em cerâmica 
 Bloco E * 1,00               8,88          8,88          

COMPOSIÇÃO COMP 644_SEE
REVESTIMENTO COM PORCELANATO FORMATO MENOR OU IGUAL A 45X45CM 

(GOINFRA + SINAPI)
M2  ACABAMENTOS 

 Paredes - Revestimento 

em cerâmica 
 Bloco G * 1,00               205,44      205,44      

COMPOSIÇÃO COMP 644_SEE
REVESTIMENTO COM PORCELANATO FORMATO MENOR OU IGUAL A 45X45CM 

(GOINFRA + SINAPI)
M2  ACABAMENTOS 

 Paredes - Revestimento 

em cerâmica 
 Bloco I * 1,00               439,08      439,08      

Pisos - Revestimento em argamassa
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GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2  ACABAMENTOS 
 Pisos - Revestimento em 

argamassa 
 Externo * 1,00               1.138,18   1.138,18   

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
 M2  ACABAMENTOS 

 Pisos - Revestimento em 

argamassa 
 Externo * 1,00               1.138,18   1.138,18   

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA
 M2  ACABAMENTOS 

 Pisos - Revestimento em 

argamassa 
 Externo * 1,00               1.138,18   1.138,18   

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO  M2  ACABAMENTOS 
 Pisos - Revestimento em 

argamassa 
 Externo * 1,00               1.138,18   1.138,18   

Pisos - Revestimento em ladrilho

GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU 

DIRECIONAL) SEM LASTRO
 M2  ACABAMENTOS 

 Pisos - Revestimento em 

ladrilho 
 Externo * 1,00               210,42     0,25      52,61        52,61        

Pisos - Revestimento especiais

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  ACABAMENTOS 

 Pisos - Revestimento em 

ladrilho 
 Bloco A * 1,00               370,04      370,04      

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  ACABAMENTOS 

 Pisos - Revestimento em 

ladrilho 
 Bloco B * 1,00               370,04      370,04      

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  ACABAMENTOS 

 Pisos - Revestimento em 

ladrilho 
 Bloco C * 1,00               182,46      182,46      

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  ACABAMENTOS 

 Pisos - Revestimento em 

ladrilho 
 Bloco D * 1,00               290,05      290,05      

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  ACABAMENTOS 

 Pisos - Revestimento em 

ladrilho 
 Bloco E * 1,00               251,67      251,67      

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  ACABAMENTOS 

 Pisos - Revestimento em 

ladrilho 
 Bloco F * 1,00               184,33      184,33      

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  ACABAMENTOS 

 Pisos - Revestimento em 

ladrilho 
 Bloco G * 1,00               148,16      148,16      

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  ACABAMENTOS 

 Pisos - Revestimento em 

ladrilho 
 Bloco H * 1,00               604,35      604,35      

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  ACABAMENTOS 

 Pisos - Revestimento em 

ladrilho 
 Bloco I * 1,00               215,84      215,84      

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  ACABAMENTOS 

 Pisos - Revestimento em 

ladrilho 
 Passarelas * 1,00               113,97      113,97      

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
 M2  ACABAMENTOS 

 Pisos - Revestimento em 

ladrilho 
 Em todo piso novo * 1,00               2.730,91   2.730,91   

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA
 M2  ACABAMENTOS 

 Pisos - Revestimento em 

ladrilho 
 Em todo piso novo * 1,00               2.730,91   2.730,91   

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO  M2  ACABAMENTOS 
 Pisos - Revestimento em 

ladrilho 
 Em todo piso novo * 1,00               2.730,91   2.730,91   

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + 

SINAPI)
M  ACABAMENTOS 

 Pisos - Revestimento em 

ladrilho 
* 1,00               1.279,91  1.279,91   

PINTURA

Paredes - Emassamento

GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS  M2  PINTURA  Paredes - Emassamento  Bloco A * 1,00               134,24      134,24      

GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS  M2  PINTURA  Paredes - Emassamento  Bloco B * 1,00               134,24      134,24      

GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS  M2  PINTURA  Paredes - Emassamento  Bloco C * 1,00               32,58        32,58        

GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS  M2  PINTURA  Paredes - Emassamento  Bloco D * 1,00               199,17      199,17      

GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS  M2  PINTURA  Paredes - Emassamento  Bloco E * 1,00               154,35      154,35      

GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS  M2  PINTURA  Paredes - Emassamento  Bloco F * 1,00               160,62      160,62      

Paredes - Pintura

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  M2  PINTURA  Paredes - Pintura  Bloco A * 1,00               356,24      356,24      

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  M2  PINTURA  Paredes - Pintura  Bloco A * 1,00               198,90      198,90      

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  M2  PINTURA  Paredes - Pintura  Bloco B * 1,00               356,24      356,24      

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  M2  PINTURA  Paredes - Pintura  Bloco B * 1,00               198,90      198,90      

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  M2  PINTURA  Paredes - Pintura  Bloco C * 1,00               165,78      165,78      

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  M2  PINTURA  Paredes - Pintura  Bloco C * 1,00               117,17      117,17      

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  M2  PINTURA  Paredes - Pintura  Bloco D * 1,00               199,17      199,17      

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  M2  PINTURA  Paredes - Pintura  Bloco D * 1,00               141,27      141,27      

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  M2  PINTURA  Paredes - Pintura  Bloco E * 1,00               249,48      249,48      

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  M2  PINTURA  Paredes - Pintura  Bloco E * 1,00               158,72      158,72      

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  M2  PINTURA  Paredes - Pintura  Bloco F * 1,00               201,56      201,56      

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  M2  PINTURA  Paredes - Pintura  Bloco F * 1,00               136,43      136,43      

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  M2  PINTURA  Paredes - Pintura  Bloco G * 1,00               258,62      258,62      

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  M2  PINTURA  Paredes - Pintura  Bloco H * 1,00               697,16      697,16      

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  M2  PINTURA  Paredes - Pintura  Bloco I * 1,00               159,27      159,27      

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  M2  PINTURA  Paredes - Pintura  Externo * 1,00               218,40      218,40      

SINAPI 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
M2  PINTURA  Paredes - Pintura  Externo * 1,00               739,92      739,92      
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GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  M2  PINTURA  Paredes - Pintura  Externo * 1,00               739,92      739,92      

Tetos - Emassamento

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS  M2  PINTURA  Tetos - Emassamento  Bloco A * 1,00               260,00      260,00      

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS  M2  PINTURA  Tetos - Emassamento  Bloco B * 1,00               260,00      260,00      

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS  M2  PINTURA  Tetos - Emassamento  Bloco C * 1,00               133,37      133,37      

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS  M2  PINTURA  Tetos - Emassamento  Bloco D * 1,00               185,87      185,87      

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS  M2  PINTURA  Tetos - Emassamento  Bloco E * 1,00               182,64      182,64      

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS  M2  PINTURA  Tetos - Emassamento  Bloco F * 1,00               128,24      128,24      

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS  M2  PINTURA  Tetos - Emassamento  Bloco G * 1,00               86,10        86,10        

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS  M2  PINTURA  Tetos - Emassamento  Bloco I * 1,00               156,70      156,70      

GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO  M2  PINTURA  Tetos - Emassamento  Passarelas * 1,00               113,97      113,97      

Tetos - Pintura

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  M2  PINTURA  Tetos - Pintura  Bloco A * 1,00               260,00      260,00      

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  M2  PINTURA  Tetos - Pintura  Bloco B * 1,00               260,00      260,00      

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  M2  PINTURA  Tetos - Pintura  Bloco C * 1,00               133,37      133,37      

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  M2  PINTURA  Tetos - Pintura  Bloco D * 1,00               185,87      185,87      

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  M2  PINTURA  Tetos - Pintura  Bloco E * 1,00               182,64      182,64      

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  M2  PINTURA  Tetos - Pintura  Bloco F * 1,00               128,24      128,24      

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  M2  PINTURA  Tetos - Pintura  Bloco G * 1,00               86,10        86,10        

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  M2  PINTURA  Tetos - Pintura  Bloco I * 1,00               156,70      156,70      

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  M2  PINTURA  Tetos - Pintura  Passarelas * 1,00               113,97      113,97      

Pisos - Pintura

SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2  PINTURA  Pisos - Pintura  Externo * 1,00               520,52      520,52      

SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E 

= 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M  PINTURA  Pisos - Pintura  Quadra * 1,00               323,10     323,10      

SINAPI 102507
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M  PINTURA  Pisos - Pintura  Estacionamento * 1,00               130,00     130,00      

COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-025
PINTURA DE PICTOGRAMA, PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, INCLUSIVE 

FAIXAS DEMARCATÓRIAS - BASEADO EM CPOS/CDHU (30.06.110)
UN  PINTURA  Pisos - Pintura  Estacionamento * 2,00               2,00          

Pintura especial

GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL  M2  PINTURA  Pintura especial * 1,00               10,00        10,00        

GOINFRA 261502 PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS  M2  PINTURA  Pintura especial * 1,00               6,13         0,481        0,48          

GOINFRA 261502 PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS  M2  PINTURA  Pintura especial * 1,00               0,58         0,07          0,07          

GOINFRA 261502 PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS  M2  PINTURA  Pintura especial * 1,00               0,49         0,08          0,08          

GOINFRA 261502 PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS  M2  PINTURA  Pintura especial * 1,00               215,28     43,96        43,96        

Esquadrias metálicas

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 

ANTICORROSIVO
 M2  PINTURA  Esquadrias metálicas  Portas * 3,00               29,68        89,04        

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 

ANTICORROSIVO
 M2  PINTURA  Esquadrias metálicas  Grades * 1,50               26,88        40,32        

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 

ANTICORROSIVO
 M2  PINTURA  Esquadrias metálicas  Guarda-corpo * 1,50               18,09        27,14        

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE  M2  PINTURA  Esquadrias metálicas  Externo * 1,00               130,04      130,04      

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 

ANTICORROSIVO
 M2  PINTURA  Esquadrias metálicas  Externo * 1,00               130,04      130,04      

GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS  M2  PINTURA  Esquadrias metálicas  Estrutura * 1,00               150,00      150,00      

FORRO

Forro em Gesso

GOINFRA 210498
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 

12,5MM
 M2  FORRO  Forro em Gesso  Bloco A * 1,00               260,00      260,00      

GOINFRA 210498
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 

12,5MM
 M2  FORRO  Forro em Gesso  Bloco B * 1,00               260,00      260,00      

GOINFRA 210498
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 

12,5MM
 M2  FORRO  Forro em Gesso  Bloco C * 1,00               133,37      133,37      

GOINFRA 210498
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 

12,5MM
 M2  FORRO  Forro em Gesso  Bloco D * 1,00               185,87      185,87      

GOINFRA 210498
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 

12,5MM
 M2  FORRO  Forro em Gesso  Bloco E * 1,00               182,64      182,64      

GOINFRA 210498
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 

12,5MM
 M2  FORRO  Forro em Gesso  Bloco F * 1,00               128,24      128,24      

GOINFRA 210499
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 

12,5 MM
 M2  FORRO  Forro em Gesso  Bloco G * 1,00               86,10        86,10        

GOINFRA 210499
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 

12,5 MM
 M2  FORRO  Forro em Gesso  Bloco I * 1,00               156,70      156,70      

GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M  FORRO  Forro em Gesso * 1,00               865,91     865,91      

ESQUADRIAS
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Janelas

GOINFRA 180120

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO 

EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS 

(M.O.FAB.INC.MAT.)

 M2  ESQUADRIAS  Janelas  J1A * 60,00             3,60         1,40      5,04          302,40      

GOINFRA 180120

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO 

EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS 

(M.O.FAB.INC.MAT.)

 M2  ESQUADRIAS  Janelas  J2A * 1,00               6,35         1,40      8,89          8,89          

GOINFRA 180122
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
 M2  ESQUADRIAS  Janelas  J3A * 6,00               1,00         0,40      0,40          2,40          

GOINFRA 180122
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
 M2  ESQUADRIAS  Janelas  J4A * 4,00               3,60         0,40      1,44          5,76          

GOINFRA 180122
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
 M2  ESQUADRIAS  Janelas  J5A * 4,00               1,20         0,40      0,48          1,92          

GOINFRA 180122
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
 M2  ESQUADRIAS  Janelas  J6A * 2,00               1,80         0,40      0,72          1,44          

GOINFRA 190201 VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO  M2  ESQUADRIAS  Janelas * 1,00               322,81      322,81      

Portas

GOINFRA 180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS  M2  ESQUADRIAS  Portas  P1A * 2,00               4,02         2,00      8,04          16,08        

GOINFRA 180123

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA COM VIDRO, ACABAMENTO EM 

PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS 

(M.O.FAB.INC.MAT.)

 M2  ESQUADRIAS  Portas  P2A * 20,00             1,00         2,10      2,10          42,00        

GOINFRA 180124

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM 

PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS 

(M.O.FAB.INC.MAT.)

 M2  ESQUADRIAS  Portas  P3A * 13,00             1,00         2,10      2,10          27,30        

GOINFRA 180124

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM 

PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS 

(M.O.FAB.INC.MAT.)

 M2  ESQUADRIAS  Portas  P4A * 4,00               1,00         2,10      2,10          8,40          

GOINFRA 180124

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM 

PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS 

(M.O.FAB.INC.MAT.)

 M2  ESQUADRIAS  Portas  P5A * 4,00               1,80         2,10      3,78          15,12        

GOINFRA 180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS  M2  ESQUADRIAS  Portas  P6A * 1,00               1,50         2,00      3,00          3,00          

GOINFRA 180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS  M2  ESQUADRIAS  Portas  P7A * 1,00               3,30         2,00      6,60          6,60          

GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS  M2  ESQUADRIAS  Portas  P8A * 1,00               2,00         2,00      4,00          4,00          

GOINFRA 180124

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM 

PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS 

(M.O.FAB.INC.MAT.)

 M2  ESQUADRIAS  Portas  P9A * 20,00             0,80         1,80      1,44          28,80        

GOINFRA 190201 VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO  M2  ESQUADRIAS  Portas  P2A * 20,00             0,74         0,89      0,66          13,20        

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

Guarda corpo em tubos de aço galvanizado

GOINFRA 180328 GUARDA CORPO COM CORRIMÃOS/TUBO INDUSTRIAL GCR  M2
 GUARDA CORPO E 

CORRIMÃO 

 Guarda corpo em tubos 

de aço galvanizado 
* 1,00               18,09        18,09        

INTERVENÇÕES DECORRENTES DAS INSTALAÇÕES 

Intervenções decorrentes das instalações 

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)  M3
 INTERVENÇÕES 

DECORRENTES DAS 

INSTALAÇÕES  

 Intervenções decorrentes 

das instalações  
* 0,10               487,80     0,45      0,40         87,80          8,78          

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)  M3
 INTERVENÇÕES 

DECORRENTES DAS 

INSTALAÇÕES  

 Intervenções decorrentes 

das instalações  
* 0,90               622,21     0,50      0,40         124,44        112,00      

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)  M3
 INTERVENÇÕES 

DECORRENTES DAS 

INSTALAÇÕES  

 Intervenções decorrentes 

das instalações  
* 0,90               793,68     0,55      0,40         174,61        157,15      

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)  M3
 INTERVENÇÕES 

DECORRENTES DAS 

INSTALAÇÕES  

 Intervenções decorrentes 

das instalações  
* 1,00               494,00     0,50      0,50         123,50        123,50      

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)  M3
 INTERVENÇÕES 

DECORRENTES DAS 

INSTALAÇÕES  

 Intervenções decorrentes 

das instalações  
* 1,00               510,00     0,41      0,50         104,55        104,55      

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA
 M2

 INTERVENÇÕES 

DECORRENTES DAS 

INSTALAÇÕES  

 Intervenções decorrentes 

das instalações  
* 1,00               1.150,92  1.150,92   1.150,92   

GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO  M3
 INTERVENÇÕES 

DECORRENTES DAS 

INSTALAÇÕES  

 Intervenções decorrentes 

das instalações  
* 0,10               487,80     0,45      0,30         65,85          6,59          

GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO  M3
 INTERVENÇÕES 

DECORRENTES DAS 

INSTALAÇÕES  

 Intervenções decorrentes 

das instalações  
* 0,90               622,21     0,50      0,30         93,33          84,00        

GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO  M3
 INTERVENÇÕES 

DECORRENTES DAS 

INSTALAÇÕES  

 Intervenções decorrentes 

das instalações  
* 0,90               793,68     0,55      0,30         130,96        117,86      

GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO  M3
 INTERVENÇÕES 

DECORRENTES DAS 

INSTALAÇÕES  

 Intervenções decorrentes 

das instalações  
* 1,00               494,00     0,50      0,40         98,80          98,80        

GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO  M3
 INTERVENÇÕES 

DECORRENTES DAS 

INSTALAÇÕES  

 Intervenções decorrentes 

das instalações  
* 1,00               510,00     0,41      0,40         83,64          83,64        
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GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL  M3
 INTERVENÇÕES 

DECORRENTES DAS 

INSTALAÇÕES  

 Intervenções decorrentes 

das instalações  
* 1,00               17,37          17,37        

GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3.KM
 INTERVENÇÕES 

DECORRENTES DAS 

INSTALAÇÕES  

 Intervenções decorrentes 

das instalações  
* 1,00               173,70        173,70      

PEDRAS

Soleiras

GOINFRA 220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)  M2  PEDRAS  Soleiras  Sanitário Professores * 1,00               1,00         0,15      0,15          0,15          

GOINFRA 220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)  M2  PEDRAS  Soleiras  Sanitário Professores * 1,00               1,00         0,15      0,15          0,15          

GOINFRA 220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)  M2  PEDRAS  Soleiras  Vestiário Funcionário Masculino * 1,00               1,00         0,15      0,15          0,15          

GOINFRA 220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)  M2  PEDRAS  Soleiras  Vestiário Funcionário Feminino * 1,00               1,00         0,15      0,15          0,15          

Bancadas e prateleiras

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO  M2  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Sanitário Feminino * 1,00               3,15         0,50      1,58          1,58          

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM  UN  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Sanitário Feminino * 6,00               6,00          

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO  M2  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Sanitário Masculino * 1,00               3,15         0,50      1,58          1,58          

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM  UN  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Sanitário Masculino * 6,00               6,00          

GOINFRA 240203 PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA  M2  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Depósito * 3,00               8,31         0,50      4,16          12,48        

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO  M2  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Lavagem de Utensílios * 1,00               0,60         2,60      1,56          1,56          

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM  UN  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Lavagem de Utensílios * 3,00               3,00          

GOINFRA 240203 PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA  M2  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Cozinha * 1,00               0,45         6,35      2,86          2,86          

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO  M2  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Cozinha * 1,00               2,40         1,00      2,40          2,40          

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM  UN  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Cozinha * 6,00               6,00          

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO  M2  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Cozinha * 1,00               7,45         0,60      4,47          4,47          

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM  UN  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Cozinha * 8,00               8,00          

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO  M2  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Triagem * 1,00               0,60         2,45      1,47          1,47          

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM  UN  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Triagem * 3,00               3,00          

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO  M2  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Midiateca * 1,00               0,60         5,20      3,12          3,12          

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM  UN  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Midiateca * 5,00               5,00          

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO  M2  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Labaratório Seco * 1,00               0,60         6,60      3,96          3,96          

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM  UN  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Labaratório Seco * 7,00               7,00          

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO  M2  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Laboratório Molhado * 1,00               0,60         5,80      3,48          3,48          

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM  UN  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Laboratório Molhado * 6,00               6,00          

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO  M2  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Laboratório Molhado * 2,00               4,20         1,00      4,20          8,40          

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM  UN  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Laboratório Molhado * 20,00             20,00        

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO  M2  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Sala Robótica * 1,00               3,60         0,60      2,16          2,16          

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM  UN  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Sala Robótica * 3,00               3,00          

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO  M2  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Copa/Descanso Funcionários * 1,00               0,60         2,00      1,20          1,20          

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM  UN  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Copa/Descanso Funcionários * 3,00               3,00          

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO  M2  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Sala dos Professores * 1,00               2,00         0,60      1,20          1,20          

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM  UN  PEDRAS  Bancadas e prateleiras  Sala dos Professores * 3,00               3,00          

Divisórias

GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO  M2  PEDRAS  Divisórias  Sanitário Feminino * 12,00             1,25         2,00      2,50          30,00        

GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO  M2  PEDRAS  Divisórias  Sanitário Masculino * 8,00               1,25         2,00      2,50          20,00        

GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO  M2  PEDRAS  Divisórias  Sanitário Masculino * 4,00               0,60         1,00      0,60          2,40          

GOINFRA 230207 CANTONEIRA GRANDE PARA DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO  UN  PEDRAS  Divisórias * 8,00               8,00          

GOINFRA 230207 CANTONEIRA GRANDE PARA DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO  UN  PEDRAS  Divisórias * 60,00             60,00        

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

Barras de acessibilidade

GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM  UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Barras de acessibilidade * 4,00               4,00          

GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM  UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Barras de acessibilidade * 18,00             18,00        

SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Barras de acessibilidade * 2,00               2,00          

GOINFRA 230178 BARRA DE APOIO LATERAL EM "U", EM AÇO INOX 1.1/4 - 30 CM  UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Barras de acessibilidade * 4,00               4,00          

GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM  UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Barras de acessibilidade  Portas * 24,00             24,00        

Metais

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 

SINAPI)
UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais * 6,00               6,00          

GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)  UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais * 8,00               8,00          

GOINFRA 80515
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO 

CROMADO
 UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais * 22,00             22,00        

GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 

LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"
 UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais * 20,00             20,00        

SINAPI 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais * 8,00               8,00          
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GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18  UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais * 3,00               3,00          

GOINFRA 80810
TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 

3/4"
 UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais * 5,00               5,00          

Louças

GOINFRA 80544 LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA - 45X35 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)  UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Louças * 8,00               8,00          

GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)  UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Louças * 22,00             22,00        

GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA  UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Louças * 10,00             10,00        

GOINFRA 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO  UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Louças * 5,00               5,00          

GOINFRA 80804 TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO  UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Louças * 3,00               3,00          

Dispensers e acessórios

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA (SINAPI)
M2  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios * 6,00               0,50         1,00      0,50          3,00          

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL 

HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)
UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios * 22,00             22,00        

GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO  UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios * 10,00             10,00        

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO  (GOINFRA + SINAPI)
UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios * 8,00               8,00          

GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO  UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios * 8,00               8,00          

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA (SINAPI)
M2  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios * 2,00               3,00         0,80      2,40          4,80          

TELHAMENTOS E COBERTURA

Telhado metálico e acessórios

GOINFRA 160971
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM 

EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)
 M2

 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Bloco A * 1,00               420,31      420,31      

GOINFRA 160971
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM 

EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)
 M2

 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Bloco B * 1,00               420,31      420,31      

GOINFRA 160971
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM 

EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)
 M2

 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Bloco C * 1,00               201,18      201,18      

GOINFRA 160971
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM 

EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)
 M2

 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Bloco D * 1,00               285,21      285,21      

GOINFRA 160971
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM 

EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)
 M2

 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Bloco E * 1,00               297,00      297,00      

GOINFRA 160971
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM 

EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)
 M2

 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Bloco F * 1,00               216,56      216,56      

GOINFRA 160971
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM 

EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)
 M2

 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Bloco G * 1,00               166,12      166,12      

GOINFRA 160971
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM 

EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)
 M2

 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Bloco H * 1,00               582,72      582,72      

GOINFRA 160971
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM 

EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)
 M2

 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Bloco I * 1,00               239,26      239,26      

GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M
 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
* 1,00               220,12     220,12      

COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-200
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA - 

BASEADO EM AGETOP CIVIL (160602)
M

 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Bloco A * 1,00               76,84       76,84        76,84          76,84        

COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-200
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA - 

BASEADO EM AGETOP CIVIL (160602)
M

 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Bloco B * 1,00               76,84       76,84        76,84          76,84        

COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-200
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA - 

BASEADO EM AGETOP CIVIL (160602)
M

 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Bloco C * 1,00               36,78       36,78        36,78          36,78        

COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-200
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA - 

BASEADO EM AGETOP CIVIL (160602)
M

 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Bloco D * 1,00               51,78       51,78        51,78          51,78        

COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-200
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA - 

BASEADO EM AGETOP CIVIL (160602)
M

 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Bloco E * 1,00               54,00       54,00        54,00          54,00        

COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-200
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA - 

BASEADO EM AGETOP CIVIL (160602)
M

 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Bloco F * 1,00               39,34       39,34        39,34          39,34        

COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-200
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA - 

BASEADO EM AGETOP CIVIL (160602)
M

 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Bloco G * 1,00               16,90       16,90        16,90          16,90        

COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-200
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA - 

BASEADO EM AGETOP CIVIL (160602)
M

 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Bloco H * 1,00               16,90       16,90        16,90          16,90        

COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-200
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA - 

BASEADO EM AGETOP CIVIL (160602)
M

 TELHAMENTOS E 

COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Bloco I * 1,00               24,34       24,34        24,34          24,34        

IMPERMEABILIZAÇÃO

Áreas frias

GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL  M2  IMPERMEABILIZAÇÃO  Áreas frias  Bloco G * 1,00               291,54      291,54      
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GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL  M2  IMPERMEABILIZAÇÃO  Áreas frias  Bloco I * 1,00               499,38      499,38      

Cobertura

GOINFRA 120205 MANTA ASFALTICA TIPO III - B (4MM)  M2  IMPERMEABILIZAÇÃO  Cobertura  Passarelas * 1,00               113,97      113,97      

GOINFRA 120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM  M2  IMPERMEABILIZAÇÃO  Cobertura  Passarelas * 1,00               113,97      113,97      

PAISAGISMO

Vegetação

GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL 

(O.C.) A<11.000,00M2
 M2  PAISAGISMO  Vegetação  Externo * 1,00               213,91      213,91      

COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-068
FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, COM 

ALTURA DE ATÉ 1,00 M - BASEADO EM SICRO (4413948)
UN  PAISAGISMO  Vegetação  Externo * 767,00           767,00      

COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-069
FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, COM 

ALTURA DE 2,00 A 3,00 M - BASEADO EM SICRO (4413946)
UN  PAISAGISMO  Vegetação  Externo * 3,00               3,00          

COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-070
FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE FRUTÍFERA, COM ALTURA 

DE 1,00 A 2,00 M - BASEADO EM SICRO (4413950)
UN  PAISAGISMO  Vegetação  Externo * 21,00             21,00        

Equipamentos e itens complementares

GOINFRA 270889
SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. 

(ASSENTADOS/PINTADOS)
 CJ  PAISAGISMO 

 Equipamentos e itens 

complementares 
* -                 -            

GOINFRA 271102
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI 

(ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID.
 CJ  PAISAGISMO 

 Equipamentos e itens 

complementares 
* -                 -            

GOINFRA 271101
TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 

2,00M - 2 UNID.
 CJ  PAISAGISMO 

 Equipamentos e itens 

complementares 
* -                 -            

GOINFRA 271103
CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 

SUPORTES)
 CJ  PAISAGISMO 

 Equipamentos e itens 

complementares 
* -                 -            

GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - 

PADRÃO GOINFRA
M  PAISAGISMO 

 Equipamentos e itens 

complementares 
* 1,00               67,63       67,63        

SERVIÇOS FINAIS

Limpeza de obra

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)  M2  SERVIÇOS FINAIS  Limpeza de obra * 1,00               1.028,66   1.028,66   

Placa de inauguração

GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM  UN  SERVIÇOS FINAIS  Placa de inauguração * 1,00               1,00          

 JULIANA 

 

 CREA 
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