
CÓDIGO INEP

52033384

OBRA DATA CIDADE

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS04/11/2024 GOIÂNIA

CRE

CRE-GOIÂNIA

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Para a obra de REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO

JOSÉ DE ASSIS da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS, foram

elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 R C 121 ESQ C/ C 117 S/N QD. 219 , JARDIM AMERICA , CEP:74255-460

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou

aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da

Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da

intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 420 dias.
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 428.324,40                     515.445,58                     10,56                               

2. 19.080,02                        22.960,90                        0,47                                 

3. 48.764,17                        58.682,80                        1,20                                 

4. 3.559.872,43                  4.283.950,48                  87,77                               

4.056.041,02 4.881.039,76 100,00

CÓDIGO INEP

52033384

CIDADE

GOIÂNIA

CRE

CRE-GOIÂNIA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

CANTEIRO DE OBRAS

SUBESTAÇÃO DE 112,5KVA - A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

OBRA

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

ENDEREÇO

 R C 121 ESQ C/ C 117 S/N QD. 219 , JARDIM AMERICA , CEP:74255-460

DATA

04/11/2024

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

3406,52

REFORMA E AMPLIAÇÃO
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ENDEREÇO

 R C 121 ESQ C/ C 117 S/N QD. 219 , JARDIM AMERICA , CEP:74255-460  JUN/24 AGO/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

0,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

- GOINFRA (sem código) - 0,00 0,00 0,00 0,00

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS - COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS- 4.056.041,02

1. ADMINISTRATIVO 1,00 428.324,40
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 56.720,30

1.1.0.0.1. GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 

ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
M2 1.028,66 7,39 0,00 7,39 7.601,79

1.1.0.0.2. GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
M2 1.028,66 47,75 0,00 47,75 49.118,51

1.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 219.811,90
1.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 770,00 0,00 96,79 96,79 74.528,30
1.2.0.0.2. GOINFRA 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 3.080,00 0,00 47,17 47,17 145.283,60
1.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 151.792,20
1.3.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 4.410,00 3,32 0,00 3,32 14.641,20
1.3.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 4.410,00 22,50 0,00 22,50 99.225,00
1.3.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 8.820,00 4,30 0,00 4,30 37.926,00
2. CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 19.080,02
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 18.357,96

2.1.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 

SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 

ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 

REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 234,15 70,01 304,16 15.457,41

2.1.0.0.2. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 

DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
M2 7,50 383,46 3,28 386,74 2.900,55

2.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 722,06

2.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 

IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
UN 1,00 181,45 179,58 361,03 361,03

2.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 

IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
UN 1,00 181,45 179,58 361,03 361,03

3. SUBESTAÇÃO DE 112,5KVA - A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA 1,00 0,00 0,00 48.764,17
3.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 48.764,17
3.1.1. SUBESTAÇÃO - 0,00 0,00 48.764,17

3.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 844_SEE
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 

600 DAN, TIPO B
UN 1,00 2.313,21 0,00 2.313,21 2.313,21

3.1.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(GOINFRA + ORSE)
UN 2,00 284,00 15,77 299,77 599,54

3.1.1.0.3. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-206
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PARAFUSO COM CABEÇA QUADRADA, DN 16 X 400 MM - 

BASEADO EM AGESUL (1201008172)
UN 3,00 19,70 5,27 24,97 74,91

3.1.1.0.4. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 20,00 0,71 1,60 2,31 46,20

3.1.1.0.5. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA
UN 3,00 197,73 59,17 256,90 770,70

3.1.1.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,38 9,86 27,24 81,72
3.1.1.0.7. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,43 9,86 13,29 39,87
3.1.1.0.8. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 18,51 11,83 30,34 91,02
3.1.1.0.9. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 15,77 35,51 106,53
3.1.1.0.10. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 2,00 1,31 0,00 1,31 2,62
3.1.1.0.11. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 2,00 1,27 0,25 1,52 3,04

3.1.1.0.12. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-207
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PARAFUSO COM CABEÇA QUADRADA, DN 16 X 125 MM - 

BASEADO EM AGESUL (1201008172)
UN 11,00 12,88 5,27 18,15 199,65

3.1.1.0.13. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 8,00 1,27 0,25 1,52 12,16
3.1.1.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 397_SEE CONECTOR CUNHA PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + COT) UN 3,00 6,40 15,77 22,17 66,51

3.1.1.0.15. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-210
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO, PARA TRANSFORMADORES DE ATÉ 

112,5 KVA, COM DIMENSÕES 150 X 70 X 20 CM - BASEADO EM ORSE (3188)
UN 1,00 2.706,00 1.373,32 4.079,32 4.079,32

3.1.1.0.16. GOINFRA 71728 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 4" UN 1,00 18,42 21,69 40,11 40,11
3.1.1.0.17. GOINFRA 71158 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4" UN 1,00 207,47 71,00 278,47 278,47
3.1.1.0.18. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 89,77 7,88 97,65 292,95
3.1.1.0.19. GOINFRA 72370 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR UN 1,00 232,75 59,17 291,92 291,92

3.1.1.0.20. GOINFRA 71761

MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E 

LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1:3 C/ 

IMPERMEABILIZANTE

M2 13,17 255,03 211,48 466,51 6.143,93

3.1.1.0.21. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 20,00 38,80 6,69 45,49 909,80
3.1.1.0.22. GOINFRA 71256 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" M 6,00 52,70 55,22 107,92 647,52
3.1.1.0.23. GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 19,24 9,86 29,10 29,10
3.1.1.0.24. GOINFRA 72611 TRANSFORMADOR TRIFASICO 112,5 KVA 13,8KV - A ÓLEO UN 1,00 26.000,00 157,80 26.157,80 26.157,80
3.1.1.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 13,08 15,77 28,85 86,55

3.1.1.0.26. GOINFRA 70635
CAIXA DE PASSAGEM -  ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO 

PAULISTA A-14 
M2 3,04 65,54 92,30 157,84 479,83

3.1.1.0.27. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,64 71,42 19,90 91,32 58,44

3.1.1.0.28. SINAPI 91884
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 3,46 7,61 11,07 44,28

3.1.1.0.29. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 5,80 11,36 17,16 34,32

3.1.1.0.30. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 8,00 8,97 7,88 16,85 134,80
3.1.1.0.31. GOINFRA 71380 HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 2,40 M C/CONECTOR UN 5,00 111,14 11,83 122,97 614,85

3.1.1.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 037_SEE
CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 300X250MM COM TAMPA PARA INSPEÇÃO EM FERRO FUNDIDO 

d=300MM (GOINFRA + ORSE)
UN 1,00 234,43 34,71 269,14 269,14

3.1.1.0.33. GOINFRA 70589 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 70 MM2 M 46,00 68,34 6,69 75,03 3.451,38
3.1.1.0.34. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 14,67 31,55 46,22 46,22
3.1.1.0.35. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 12,23 7,88 20,11 40,22
3.1.1.0.36. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 3,00 26,18 26,42 52,60 157,80
3.1.1.0.37. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 25,99 7,88 33,87 67,74
4. REFORMA E AMPLIAÇÃO 1,00 0,00 0,00 3.559.872,43
4.1. GOINFRA 30101 SERVIÇOS PRELIMINARES M3 36,72 10,52 122.061,68
4.1.1. GOINFRA 30114 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES UN 181,45 179,58 97.749,15
4.1.1.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 357,78 0,00 6,77 6,77 2.422,17
4.1.1.0.2. GOINFRA 20133 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA M2 1.159,14 0,00 5,08 5,08 5.888,43

4.1.1.0.3. SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 113,05 63,72 139,92 203,64 23.021,50

4.1.1.0.4. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
M2 2.705,76 0,00 6,10 6,10 16.505,13

4.1.1.0.5. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
M2 1.910,01 0,00 17,63 17,63 33.673,47

4.1.1.0.6. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 

ATE CAÇAMBA E CARGA
M3 109,94 0,00 42,40 42,40 4.661,45

4.1.1.0.7. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 21,33 0,00 176,38 176,38 3.762,18

3406,52

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

3406,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

DATA

04/11/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

OBRA

52033384

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO

 R C 121 ESQ C/ C 117 S/N QD. 219 , JARDIM AMERICA , CEP:74255-460  JUN/24 AGO/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

0,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3406,52

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

3406,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

DATA

04/11/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

OBRA

52033384

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

4.1.1.0.8. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA
M2 85,68 0,00 9,49 9,49 813,10

4.1.1.0.9. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 6,39 0,00 4,23 4,23 27,02

4.1.1.0.10. GOINFRA 20140

REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 

(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA

UN 51,00 0,00 4,98 4,98 253,98

4.1.1.0.11. GOINFRA 20164
REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA 

E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)
M 500,00 0,00 0,62 0,62 310,00

4.1.1.0.12. GOINFRA 20203 CAPINA - (OBRAS CIVIS) M2 1.229,99 0,00 1,91 1,91 2.349,28
4.1.1.0.13. SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 202,00 0,51 1,35 1,86 375,72

4.1.1.0.14. SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 124,00 0,16 0,53 0,69 85,56

4.1.1.0.15. SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 1.430,55 0,56 1,33 1,89 2.703,73

4.1.1.0.16. SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 63,00 2,51 5,61 8,12 511,56

4.1.1.0.17. SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 1,89 63,72 139,92 203,64 384,87

4.1.2. BOTA-FORA DE ENTULHO - 0,00 0,00 24.312,53
4.1.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 514,66 36,72 10,52 47,24 24.312,53
4.2. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 28.831,01
4.2.1. ESTACIONAMENTO - 0,00 0,00 3.644,22
4.2.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 64,17 18,96 0,00 18,96 1.216,66
4.2.1.0.2. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 64,17 4,83 0,00 4,83 309,94
4.2.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 802,13 2,64 0,00 2,64 2.117,62
4.2.2. INSTALAÇÕES - 0,00 0,00 25.186,79
4.2.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 505,98 0,00 37,51 37,51 18.979,12

4.2.2.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 

ESCAVADA 
M2 1.150,92 0,00 2,90 2,90 3.337,66

4.2.2.0.3. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 390,89 0,53 3,54 4,07 1.590,90
4.2.2.0.4. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17,37 36,72 10,52 47,24 820,55
4.2.2.0.5. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 173,70 2,64 0,00 2,64 458,56
4.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 423.384,78
4.3.1. CABOS - 0,00 0,00 132.906,42
4.3.1.0.1. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 11.200,00 2,36 2,16 4,52 50.624,00
4.3.1.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 4.200,00 3,78 2,36 6,14 25.788,00
4.3.1.0.3. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 260,00 5,14 2,56 7,70 2.002,00
4.3.1.0.4. GOINFRA 70582 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 1.290,00 5,74 2,36 8,10 10.449,00
4.3.1.0.5. GOINFRA 70584 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 520,00 8,83 2,75 11,58 6.021,60
4.3.1.0.6. GOINFRA 70585 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 722,00 15,36 3,15 18,51 13.364,22
4.3.1.0.7. GOINFRA 70586 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2 M 600,00 22,75 3,34 26,09 15.654,00
4.3.1.0.8. GOINFRA 70589 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 70 MM2 M 120,00 68,34 6,69 75,03 9.003,60
4.3.2. ELETRODUTOS - 0,00 0,00 22.232,58

4.3.2.0.1. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-093

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - BASEADO EM SINAPI 

(97670)

M 334,00 3,78 9,08 12,86 4.295,24

4.3.2.0.2. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-094

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - BASEADO EM SINAPI 

(97670)

M 130,00 5,43 9,08 14,51 1.886,30

4.3.2.0.3. SINAPI 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 30,00 13,06 6,62 19,68 590,40

4.3.2.0.4. GOINFRA 71212 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 40,00 30,74 15,77 46,51 1.860,40
4.3.2.0.5. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 900,00 2,47 6,69 9,16 8.244,00
4.3.2.0.6. GOINFRA 71152 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1" UN 10,00 9,38 5,51 14,89 148,90
4.3.2.0.7. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 16,00 74,53 83,57 158,10 2.529,60
4.3.2.0.8. GOINFRA 70714 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 6,00 140,97 224,82 365,79 2.194,74

4.3.2.0.9. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-096
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 50X50CM - 

BASEADO EM AGETOP CIVIL (081826)
UN 6,00 58,84 21,66 80,50 483,00

4.3.3. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - 0,00 0,00 26.329,17
4.3.3.1. QD-01 - 0,00 0,00 3.166,49
4.3.3.1.1. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.639,72 236,70 1.876,42 1.876,42
4.3.3.1.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 20,00 11,48 11,83 23,31 466,20
4.3.3.1.3. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 285,30 35,49 320,79 320,79
4.3.3.1.4. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 163,94 23,66 187,60 187,60
4.3.3.1.5. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 65,71 39,45 105,16 315,48
4.3.3.2. QD-02 - 0,00 0,00 3.189,80
4.3.3.2.1. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.639,72 236,70 1.876,42 1.876,42
4.3.3.2.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 21,00 11,48 11,83 23,31 489,51
4.3.3.2.3. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 285,30 35,49 320,79 320,79
4.3.3.2.4. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 163,94 23,66 187,60 187,60
4.3.3.2.5. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 65,71 39,45 105,16 315,48
4.3.3.3. QD-03 - 0,00 0,00 3.119,87
4.3.3.3.1. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.639,72 236,70 1.876,42 1.876,42
4.3.3.3.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 18,00 11,48 11,83 23,31 419,58
4.3.3.3.3. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 285,30 35,49 320,79 320,79
4.3.3.3.4. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 163,94 23,66 187,60 187,60
4.3.3.3.5. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 65,71 39,45 105,16 315,48
4.3.3.4. QD-04 - 0,00 0,00 3.096,56
4.3.3.4.1. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.639,72 236,70 1.876,42 1.876,42
4.3.3.4.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 17,00 11,48 11,83 23,31 396,27
4.3.3.4.3. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 285,30 35,49 320,79 320,79
4.3.3.4.4. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 163,94 23,66 187,60 187,60
4.3.3.4.5. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 65,71 39,45 105,16 315,48
4.3.3.5. QD-05 - 0,00 0,00 3.137,11
4.3.3.5.1. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.639,72 236,70 1.876,42 1.876,42
4.3.3.5.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 11,00 11,48 11,83 23,31 256,41
4.3.3.5.3. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 285,30 35,49 320,79 320,79
4.3.3.5.4. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 113,26 23,66 136,92 136,92
4.3.3.5.5. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 191,64 39,45 231,09 231,09
4.3.3.5.6. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 65,71 39,45 105,16 315,48

4 de 34 ART Nº 



ENDEREÇO

 R C 121 ESQ C/ C 117 S/N QD. 219 , JARDIM AMERICA , CEP:74255-460  JUN/24 AGO/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

0,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3406,52

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

3406,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

DATA

04/11/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

OBRA

52033384

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

4.3.3.6. QD-06 - 0,00 0,00 3.634,97
4.3.3.6.1. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.639,72 236,70 1.876,42 1.876,42
4.3.3.6.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 12,00 11,48 11,83 23,31 279,72
4.3.3.6.3. GOINFRA 71172 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A UN 2,00 14,80 11,83 26,63 53,26
4.3.3.6.4. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 285,30 35,49 320,79 320,79
4.3.3.6.5. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 113,26 23,66 136,92 136,92
4.3.3.6.6. GOINFRA 71452 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 166,54 23,66 190,20 190,20
4.3.3.6.7. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 2,00 191,64 39,45 231,09 462,18
4.3.3.6.8. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 65,71 39,45 105,16 315,48
4.3.3.7. QD-07 - 0,00 0,00 1.876,42
4.3.3.7.1. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.639,72 236,70 1.876,42 1.876,42
4.3.3.8. QD-GERAL - 0,00 0,00 5.107,95
4.3.3.8.1. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.639,72 236,70 1.876,42 1.876,42

4.3.3.8.2. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-092
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 60A - BASEADO EM AGETOP 

CIVIL (071172)
UN 1,00 15,18 15,84 31,02 31,02

4.3.3.8.3. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 60,44 35,49 95,93 95,93
4.3.3.8.4. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 6,00 285,30 35,49 320,79 1.924,74
4.3.3.8.5. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 2,00 396,69 35,49 432,18 864,36
4.3.3.8.6. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 65,71 39,45 105,16 315,48
4.3.4. ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 0,00 0,00 66.025,03
4.3.4.1. INTERRUPTORES E TOMADAS - 0,00 0,00 16.240,71
4.3.4.1.1. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 23,00 9,11 8,27 17,38 399,74
4.3.4.1.2. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 17,00 14,98 14,59 29,57 502,69
4.3.4.1.3. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 2,00 20,09 20,90 40,99 81,98

4.3.4.1.4. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-073
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES (6 SEÇÕES) - BASEADO EM 

AGETOP CIVIL (071440)
UN 1,00 39,02 66,54 105,56 105,56

4.3.4.1.5. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 165,00 9,01 11,43 20,44 3.372,60
4.3.4.1.6. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 65,00 14,15 12,62 26,77 1.740,05
4.3.4.1.7. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 13,73 11,43 25,16 150,96

4.3.4.1.8. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-075
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V, DUPLA - 

BASEADO EM AGETOP CIVIL (072585)
UN 5,00 27,24 30,62 57,86 289,30

4.3.4.1.9. SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 41,00 19,64 24,57 44,21 1.812,61

4.3.4.1.10. SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00 21,52 24,57 46,09 368,72

4.3.4.1.11. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 350,00 7,79 13,40 21,19 7.416,50
4.3.4.2. LUMINÁRIAS - 0,00 0,00 49.784,32
4.3.4.2.1. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 52,00 29,33 12,53 41,86 2.176,72

4.3.4.2.2. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-095

FORNECIMENTO E INSTALAÇAÕ DE POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, 

COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, H = 3 M, 

ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071991)

UN 12,00 489,15 31,41 520,56 6.246,72

4.3.4.2.3. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(GOINFRA + ORSE)
UN 248,00 91,28 15,25 106,53 26.419,44

4.3.4.2.4. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020_PS
UN 496,00 16,60 7,36 23,96 11.884,16

4.3.4.2.5. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 14,00 121,12 13,06 134,18 1.878,52

4.3.4.2.6. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 38,00 16,80 14,22 31,02 1.178,76

4.3.5. ELETROCALHAS E PERFILADOS - 0,00 0,00 60.721,04

4.3.5.0.1. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-076
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL, PARA ELETROCALHA, 100 X 100 

MM - BASEADO EM ORSE (8688)
UN 2,00 15,90 10,56 26,46 52,92

4.3.5.0.2. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-077
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA PARA ELETROCALHA, 100 X 100 MM - 

BASEADO EM ORSE (11830)
UN 1,00 83,27 11,61 94,88 94,88

4.3.5.0.3. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-078
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA PARA ELETROCALHA, 200 X 100 MM - 

BASEADO EM ORSE (12543)
UN 1,00 48,42 11,61 60,03 60,03

4.3.5.0.4. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-079
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA PARA ELETROCALHA, 300 X 100 MM - 

BASEADO EM ORSE (12543)
UN 2,00 66,23 11,61 77,84 155,68

4.3.5.0.5. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-080
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA, INCLUSIVE TAMPA, 100 X 

100 MM - BASEADO EM ORSE (8684)
M 170,00 32,58 10,56 43,14 7.333,80

4.3.5.0.6. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-081
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA, INCLUSIVE TAMPA, 200 X 

100 MM - BASEADO EM ORSE (763)
M 110,00 43,37 21,12 64,49 7.093,90

4.3.5.0.7. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-082
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA, INCLUSIVE TAMPA, 300 X 

100 MM - BASEADO EM ORSE (764)
M 10,00 56,67 31,69 88,36 883,60

4.3.5.0.8. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-083
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA, PARA ELETROCALHA, PERFURADA, 

100 X 100 MM - BASEADO EM ORSE (11848)
UN 110,00 3,70 10,56 14,26 1.568,60

4.3.5.0.9. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-084
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA, PARA ELETROCALHA, PERFURADA, 

200 X 100 MM - BASEADO EM ORSE (11295)
UN 90,00 4,95 10,56 15,51 1.395,90

4.3.5.0.10. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-085
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA, PARA ELETROCALHA, PERFURADA, 

300 X 100 MM - BASEADO EM ORSE (12803)
UN 20,00 15,99 10,56 26,55 531,00

4.3.5.0.11. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-086
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO, PERFURADO, 38 X 38 MM - BASEADO EM 

ORSE (13606)
M 630,00 11,27 26,40 37,67 23.732,10

4.3.5.0.12. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-087
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA, PARA ELETROCALHA 

PERFURADA, 300 X 100 MM - BASEADO EM ORSE (8783)
UN 6,00 69,00 7,91 76,91 461,46

4.3.5.0.13. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-088
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA, PARA ELETROCALHA 

PERFURADA, 200 X 100 MM - BASEADO EM ORSE (8353)
UN 7,00 33,00 7,91 40,91 286,37

4.3.5.0.14. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-089
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA PARA PERFILADO, 38 X 38 MM - BASEADO EM 

ORSE (12578)
UN 108,00 6,00 10,56 16,56 1.788,48

4.3.5.0.15. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-090
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ HORIZONTAL, PARA ELETROCALHA, PERFURADA, 200 

X 100 MM - BASEADO EM ORSE (11292)
UN 2,00 78,07 10,56 88,63 177,26

4.3.5.0.16. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-091
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ HORIZONTAL, PARA ELETROCALHA, PERFURADA, 300 

X 100 MM - BASEADO EM ORSE (8782)
UN 1,00 145,00 10,56 155,56 155,56

4.3.5.0.17. SINAPI 96562

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 

MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE 

ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023

M 290,00 31,32 20,23 51,55 14.949,50

4.3.6. INSTALAÇÕES DE CABEMEAMENTO ESTRUTURADO - 0,00 0,00 42.185,71
4.3.6.1. ACESSÓRIOS CABEAMENTO - 0,00 0,00 6.943,66
4.3.6.1.1. GOINFRA 71026 CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 UN 28,00 1,53 1,97 3,50 98,00
4.3.6.1.2. SINAPI 98593 PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 2,00 2.223,33 473,46 2.696,79 5.393,58
4.3.6.1.3. GOINFRA 71026 CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 UN 70,00 1,53 1,97 3,50 245,00
4.3.6.1.4. COMPOSIÇÃO COMP 287_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP (GOINFRA + COT) UN 2,00 507,30 96,24 603,54 1.207,08
4.3.6.2. RACK E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 2.235,62
4.3.6.2.1. GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S UN 1,00 735,00 6,57 741,57 741,57
4.3.6.2.2. COMPOSIÇÃO COMP 504_SEE KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK (COT) UND 2,00 216,57 0,00 216,57 433,14
4.3.6.2.3. GOINFRA 72291 REGUA COM 8 TOMADAS UN 1,00 78,05 3,94 81,99 81,99
4.3.6.2.4. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-300

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA RACK - BASEADO EM AGETOP 

(071796)
UN 5,00 158,38 7,91 166,29 831,45

4.3.6.2.5. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-301
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA ORGANIZADORA PARA RACK, 19", 2U - BASEADO 

EM AGETOP (071796)
UN 2,00 39,38 7,91 47,29 94,58
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4.3.6.2.6. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-302
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CEGA PARA RACK, 19", 1U - BASEADO EM AGETOP 

(071796)
UN 3,00 9,72 7,91 17,63 52,89

4.3.6.3. GOINFRA ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO - 0,00 0,00 668,57
4.3.6.3.1. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 27,00 7,79 13,40 21,19 572,13
4.3.6.3.2. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 8,00 2,70 5,91 8,61 68,88
4.3.6.3.3. GOINFRA 71702 LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" UN 4,00 4,53 2,36 6,89 27,56
4.3.6.4. GOINFRA ACESSÓRIOS GERAL - 0,00 0,00 4.851,04
4.3.6.4.1. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 1.558,00 0,10 0,00 0,10 155,80
4.3.6.4.2. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 220,00 0,17 0,00 0,17 37,40
4.3.6.4.3. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 220,00 0,47 0,78 1,25 275,00
4.3.6.4.4. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 75,00 0,20 0,62 0,82 61,50
4.3.6.4.5. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 75,00 0,17 0,39 0,56 42,00
4.3.6.4.6. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 220,00 0,59 1,11 1,70 374,00
4.3.6.4.7. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 760,00 0,23 0,25 0,48 364,80
4.3.6.4.8. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 1.006,00 0,14 0,25 0,39 392,34
4.3.6.4.9. GOINFRA 72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 220,00 4,86 9,45 14,31 3.148,20
4.3.6.5. GOINFRA CABEAMENTO - 0,00 0,00 7.759,71

4.3.6.5.1. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-303
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FTP, BLINDADO, 24AWG, 5E - BASEADO EM 

AGETOP (071796)
M 105,00 3,43 2,97 6,40 672,00

4.3.6.5.2. GOINFRA 70626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M 1.270,20 3,02 2,56 5,58 7.087,71
4.3.6.6. GOINFRA CAIXAS DE PASSAGEM - 0,00 0,00 316,20
4.3.6.6.1. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,00 74,53 83,57 158,10 316,20
4.3.6.7. GOINFRA DISPOSITIVOS ELÉTRICOS - 0,00 0,00 1.327,90
4.3.6.7.1. GOINFRA 72596 TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 6,00 29,51 14,59 44,10 264,60
4.3.6.7.2. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 2,00 4,28 1,18 5,46 10,92
4.3.6.7.3. GOINFRA 72556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UN 26,00 23,23 14,59 37,82 983,32

4.3.6.7.4. COMPOSIÇÃO COMP 592_SEE
TOMADA PARA 02 (DOIS) CONECTORES RJ-45, CATEGORIA 6,  PARA INSTALAÇÃO EM CX 4X2, 

COMPLETA". (GOINFRA + COT)
UN 1,00 14,59 54,47 69,06 69,06

4.3.6.8. GOINFRA ELETROCALHAS - 0,00 0,00 15.614,44
4.3.6.8.1. COMPOSIÇÃO COMP 311_SEE SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (GOINFRA + COT) UN 44,00 1,74 19,72 21,46 944,24
4.3.6.8.2. GOINFRA 71111 CRUZETA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 50X50 MM UN 2,00 22,63 7,88 30,51 61,02
4.3.6.8.3. COMPOSIÇÃO COMP 526_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 1,00 8,12 5,91 14,03 14,03
4.3.6.8.4. GOINFRA 71190 ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA M 287,70 24,00 12,62 36,62 10.535,57
4.3.6.8.5. COMPOSIÇÃO COMP 528_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 220,00 2,17 7,88 10,05 2.211,00
4.3.6.8.6. GOINFRA 72374 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 2,00 22,99 6,30 29,29 58,58
4.3.6.8.7. GOINFRA 71277 EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM) UN 190,00 3,17 5,91 9,08 1.725,20
4.3.6.8.8. GOINFRA 72560 TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 4,00 9,90 6,30 16,20 64,80
4.3.6.9. GOINFRA ELETRODUTOS - 0,00 0,00 2.468,57
4.3.6.9.1. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 24,80 2,47 6,69 9,16 227,16
4.3.6.9.2. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 47,47 2,07 6,69 8,76 415,83
4.3.6.9.3. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 58,00 1,32 0,39 1,71 99,18
4.3.6.9.4. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 13,00 1,32 0,39 1,71 22,23
4.3.6.9.5. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 53,05 12,30 15,77 28,07 1.489,11
4.3.6.9.6. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 11,60 6,71 11,83 18,54 215,06
4.3.7. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA - 0,00 0,00 72.984,83

4.3.7.0.1. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-051
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA METÁLICA, TIPO "D", DN 1" - BASEADO 

EM ORSE (12140)
UN 90,00 1,70 5,27 6,97 627,30

4.3.7.0.2. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,10 0,00 0,10 1,00
4.3.7.0.3. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 370,00 0,20 0,62 0,82 303,40
4.3.7.0.4. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 720,00 32,68 6,30 38,98 28.065,60
4.3.7.0.5. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 510,00 38,80 6,69 45,49 23.199,90

4.3.7.0.6. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-205
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA - BASEADO EM 

CPOS/CDHU (42.05.100)
UN 22,00 14,08 22,17 36,25 797,50

4.3.7.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 037_SEE
CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 300X250MM COM TAMPA PARA INSPEÇÃO EM FERRO FUNDIDO 

d=300MM (GOINFRA + ORSE)
UN 7,00 234,43 34,71 269,14 1.883,98

4.3.7.0.8. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 70,00 8,97 7,88 16,85 1.179,50
4.3.7.0.9. GOINFRA 71380 HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 2,40 M C/CONECTOR UN 74,00 111,14 11,83 122,97 9.099,78

4.3.7.0.10. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-054
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, EM AÇO INOX, DN 1/4" - 

BASEADO EM SUDECAP (11.92.21)
UN 10,00 0,88 2,63 3,51 35,10

4.3.7.0.11. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-053
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PARAFUSO FENDA, INOX, DN 4,2X32MM - BASEADO EM 

SUDECAP (11.92.23)
UN 370,00 0,38 2,63 3,01 1.113,70

4.3.7.0.12. GOINFRA 71983 PORCA LOSANGULAR D=1/4" UN 10,00 1,00 0,25 1,25 12,50

4.3.7.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 292_SEE

PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS COBRE, FURO D=5MM, PARA 

CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(GOINFRA + ORSE)

UN 280,00 2,17 3,28 5,45 1.526,00

4.3.7.0.14. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-058 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SIKAFLEX - BASEADO EM SBC (078402) UN 8,00 46,10 19,30 65,40 523,20
4.3.7.0.15. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 119,00 18,54 9,86 28,40 3.379,60

4.3.7.0.16. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-049
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO, PARA CABOS DE 35 MM2 - 

BASEADO EM ORSE (7928)
UN 6,00 2,98 1,71 4,69 28,14

4.3.7.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 672_SEE
TERMINAL DE COMPRESSÃO/EMENDA PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UN 1,00 5,01 55,22 60,23 60,23

4.3.7.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-

560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UN 22,00 46,50 5,70 52,20 1.148,40

4.4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 210.968,62
4.4.1. ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 56.353,64
4.4.1.1. APARELHO - 0,00 0,00 23.780,06

4.4.1.1.1. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-017
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, INOX - BASEADO 

EM ORSE (11149)
UN 9,00 1.077,20 25,31 1.102,51 9.922,59

4.4.1.1.2. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 8,00 100,26 19,72 119,98 959,84
4.4.1.1.3. GOINFRA 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO UN 5,00 349,90 69,03 418,93 2.094,65
4.4.1.1.4. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL UN 8,00 160,95 7,88 168,83 1.350,64
4.4.1.1.5. GOINFRA 80810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 2,00 76,11 7,88 83,99 167,98
4.4.1.1.6. GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" UN 23,00 70,58 7,88 78,46 1.804,58
4.4.1.1.7. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 22,00 265,44 74,55 339,99 7.479,78
4.4.1.2. METAIS - 0,00 0,00 12.598,96
4.4.1.2.1. GOINFRA 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" UN 7,00 101,24 33,52 134,76 943,32
4.4.1.2.2. GOINFRA 80927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" UN 1,00 111,86 24,06 135,92 135,92
4.4.1.2.3. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 25,00 81,42 24,06 105,48 2.637,00
4.4.1.2.4. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 8,00 83,75 24,06 107,81 862,48
4.4.1.2.5. GOINFRA 80515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO UN 22,00 221,50 64,22 285,72 6.285,84
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

0,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3406,52

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

3406,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

DATA

04/11/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

OBRA

52033384

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

4.4.1.2.6. GOINFRA 80621
VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO 

TEMPORIZADO
UN 5,00 322,82 24,06 346,88 1.734,40

4.4.1.3. PVC E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 13.480,15

4.4.1.3.1. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-047
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOLSA DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO - BASEADO 

EM AGETOP CIVIL (080510)
UN 22,00 4,34 7,59 11,93 262,46

4.4.1.3.2. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 32,00 4,13 9,86 13,99 447,68
4.4.1.3.3. GOINFRA 80512 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA ( LONGO 1 1/4" ) UN 22,00 13,29 12,62 25,91 570,02
4.4.1.3.4. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 22,00 38,81 5,51 44,32 975,04
4.4.1.3.5. GOINFRA 81146 LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" (AZUL) UN 8,00 6,52 5,91 12,43 99,44

4.4.1.3.6. SINAPI 94662

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 

1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 7,00 6,56 3,52 10,08 70,56

4.4.1.3.7. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 58,00 1,14 3,54 4,68 271,44
4.4.1.3.8. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 2,00 2,45 3,54 5,99 11,98
4.4.1.3.9. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 36,00 5,53 5,51 11,04 397,44
4.4.1.3.10. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 25,00 4,65 5,51 10,16 254,00
4.4.1.3.11. GOINFRA 81180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm UN 1,00 5,56 5,51 11,07 11,07

4.4.1.3.12. SINAPI 89384
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 8,26 3,80 12,06 48,24

4.4.1.3.13. GOINFRA 81305 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM UN 14,00 9,59 11,04 20,63 288,82
4.4.1.3.14. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 50,00 0,99 7,09 8,08 404,00
4.4.1.3.15. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 1,00 2,60 7,09 9,69 9,69
4.4.1.3.16. GOINFRA 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) UN 20,00 6,31 11,04 17,35 347,00
4.4.1.3.17. GOINFRA 81340 JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM UN 1,00 4,82 7,09 11,91 11,91
4.4.1.3.18. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 57,00 5,34 5,51 10,85 618,45
4.4.1.3.19. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 116,03 3,84 4,72 8,56 993,21
4.4.1.3.20. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 3,96 8,72 5,07 13,79 54,60
4.4.1.3.21. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 287,39 13,44 8,79 22,23 6.388,67
4.4.1.3.22. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 26,00 1,41 7,48 8,89 231,14
4.4.1.3.23. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 2,00 11,79 11,83 23,62 47,24
4.4.1.3.24. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 4,00 8,08 7,48 15,56 62,24
4.4.1.3.25. GOINFRA 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" UN 19,00 6,56 4,48 11,04 209,76
4.4.1.3.26. GOINFRA 81368 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 20 X 1/2" UN 37,00 6,20 4,45 10,65 394,05
4.4.1.4. RESERVATÓRIO - 0,00 0,00 4.604,76

4.4.1.4.1. SINAPI 102619
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00 4.483,46 121,30 4.604,76 4.604,76

4.4.1.5. ALIMENTAÇÃO - 0,00 0,00 1.889,71

4.4.1.5.1. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-201
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLAR DE TOMADA, EM FERRO FUNDIDO, DN 1.1/2" - 

BASEADO EM SINAPI (104032)
UN 1,00 37,77 7,58 45,35 45,35

4.4.1.5.2. COMPOSIÇÃO COMP 071_SEE UNIÃO COM ASSENTO MACHO FEMEA 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 37,93 15,77 53,70 161,10
4.4.1.5.3. GOINFRA 80979 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1.1/2" UN 2,00 112,71 33,52 146,23 292,46
4.4.1.5.4. GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 2,00 59,47 21,30 80,77 161,54
4.4.1.5.5. GOINFRA 82375 TUBO FERRO GALVANIZADO 1" M 0,28 33,69 13,01 46,70 13,07
4.4.1.5.6. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 4,00 2,45 3,54 5,99 23,96
4.4.1.5.7. GOINFRA 81303 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 MM UN 2,00 5,46 7,09 12,55 25,10
4.4.1.5.8. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 6,00 2,60 7,09 9,69 58,14
4.4.1.5.9. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 80,42 8,72 5,07 13,79 1.108,99
4.4.2. ESGOTO - 0,00 0,00 51.343,31
4.4.2.1. CAIXAS DE PASSAGEM - 0,00 0,00 9.624,53

4.4.2.1.1. GOINFRA 81846
CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E 

CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL
UN 1,00 298,85 34,71 333,56 333,56

4.4.2.1.2. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 7,29 0,00 49,54 49,54 361,14

4.4.2.1.3. GOINFRA 81830
CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 

MPA E=5CM PARA O FUNDO
M3 0,43 421,71 442,57 864,28 371,64

4.4.2.1.4. GOINFRA 81831
CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO 

PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)
M2 48,60 67,56 92,30 159,86 7.769,19

4.4.2.1.5. GOINFRA 81829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 8,64 71,42 19,90 91,32 789,00
4.4.2.2. PVC ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 9.649,49
4.4.2.2.1. GOINFRA 81661 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 UN 4,00 19,21 8,67 27,88 111,52
4.4.2.2.2. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 16,00 36,91 8,67 45,58 729,28
4.4.2.2.3. GOINFRA 81664 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 UN 1,00 42,34 8,67 51,01 51,01
4.4.2.2.4. GOINFRA 81679 CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 UN 4,00 6,17 8,67 14,84 59,36
4.4.2.2.5. GOINFRA 80560 SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" UN 20,00 202,72 14,19 216,91 4.338,20
4.4.2.2.6. GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 10,00 219,06 14,19 233,25 2.332,50
4.4.2.2.7. GOINFRA 80564 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO UN 1,00 29,22 14,19 43,41 43,41
4.4.2.2.8. GOINFRA 80613 SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO UN 5,00 219,00 14,19 233,19 1.165,95
4.4.2.2.9. GOINFRA 80830 VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO UN 20,00 26,76 5,91 32,67 653,40

4.4.2.2.10. SINAPI 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00 6,20 3,39 9,59 95,90

4.4.2.2.11. SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 64,20 4,76 68,96 68,96

4.4.2.3. PVC ESGOTO - 0,00 0,00 27.941,31
4.4.2.3.1. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-044 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL DE BORRACHA, DN 100 MM UN 161,00 3,99 0,98 4,97 800,17
4.4.2.3.2. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-045 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL DE BORRACHA, DN 50 MM UN 176,00 2,52 0,98 3,50 616,00
4.4.2.3.3. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-046 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL DE BORRACHA, DN 75 MM UN 23,00 3,06 0,98 4,04 92,92
4.4.2.3.4. GOINFRA 81602 BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) UN 10,00 2,45 5,51 7,96 79,60

4.4.2.3.5. SINAPI 104063
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR 

PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
UN 7,00 56,56 4,05 60,61 424,27

4.4.2.3.6. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-211
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC, JUNTA ELÁSTICA, DN 75 

MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO - BASEADO EM SINAPI (104063)
UN 1,00 22,84 6,16 29,00 29,00

4.4.2.3.7. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 22,00 29,13 17,74 46,87 1.031,14
4.4.2.3.8. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 45,00 5,22 11,04 16,26 731,70
4.4.2.3.9. GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 11,09 11,04 22,13 22,13
4.4.2.3.10. GOINFRA 81737 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 49,70 17,74 67,44 67,44
4.4.2.3.11. GOINFRA 81735 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 11,86 11,04 22,90 45,80
4.4.2.3.12. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 8,96 17,74 26,70 26,70
4.4.2.3.13. GOINFRA 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 24,00 2,40 11,04 13,44 322,56
4.4.2.3.14. GOINFRA 81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 18,00 3,84 11,04 14,88 267,84
4.4.2.3.15. GOINFRA 81935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 2,74 11,04 13,78 68,90
4.4.2.3.16. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 45,00 3,25 11,04 14,29 643,05
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4.4.2.3.17. GOINFRA 81937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) UN 6,00 9,00 14,19 23,19 139,14
4.4.2.3.18. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 35,00 3,17 11,04 14,21 497,35
4.4.2.3.19. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 16,06 18,13 34,19 205,14
4.4.2.3.20. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 14,00 26,27 18,13 44,40 621,60

4.4.2.3.21. SINAPI 89783

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 14,00 8,06 6,37 14,43 202,02

4.4.2.3.22. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 9,00 8,64 11,43 20,07 180,63
4.4.2.3.23. GOINFRA 81971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 12,58 14,59 27,17 108,68
4.4.2.3.24. GOINFRA 81972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) UN 1,00 15,18 14,59 29,77 29,77
4.4.2.3.25. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 41,00 1,69 5,51 7,20 295,20
4.4.2.3.26. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 84,00 5,26 9,06 14,32 1.202,88
4.4.2.3.27. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 65,00 2,58 5,51 8,09 525,85
4.4.2.3.28. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 11,00 5,20 7,09 12,29 135,19
4.4.2.3.29. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 359,29 16,44 20,51 36,95 13.275,76
4.4.2.3.30. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 62,84 6,35 9,45 15,80 992,87
4.4.2.3.31. GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 132,17 10,10 11,83 21,93 2.898,48
4.4.2.3.32. GOINFRA 82303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM M 11,13 14,62 18,92 33,54 373,30
4.4.2.3.33. GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 9,56 18,13 27,69 83,07
4.4.2.3.34. GOINFRA 82234 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) UN 6,00 10,18 18,13 28,31 169,86
4.4.2.3.35. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 17,00 4,47 11,43 15,90 270,30
4.4.2.3.36. GOINFRA 82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 8,03 14,59 22,62 45,24
4.4.2.3.37. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 22,00 13,17 5,91 19,08 419,76
4.4.2.4. PVC ESGOTO - VENTILAÇÃO - 0,00 0,00 1.362,64
4.4.2.4.1. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-045 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL DE BORRACHA, DN 50 MM UN 30,00 2,52 0,98 3,50 105,00
4.4.2.4.2. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-046 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL DE BORRACHA, DN 75 MM UN 6,00 3,06 0,98 4,04 24,24
4.4.2.4.3. GOINFRA 81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 3,84 11,04 14,88 44,64
4.4.2.4.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 19,00 3,25 11,04 14,29 271,51
4.4.2.4.5. GOINFRA 81923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) UN 6,00 8,20 14,19 22,39 134,34
4.4.2.4.6. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 1,00 2,58 5,51 8,09 8,09
4.4.2.4.7. GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 19,60 10,10 11,83 21,93 429,82
4.4.2.4.8. GOINFRA 82303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM M 8,39 14,62 18,92 33,54 281,40
4.4.2.4.9. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,47 11,43 15,90 63,60
4.4.2.5. ESGOTO - GORDURA - 0,00 0,00 2.765,34
4.4.2.5.1. GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 2,00 219,06 14,19 233,25 466,50

4.4.2.5.2. SINAPI 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 6,20 3,39 9,59 19,18

4.4.2.5.3. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-045 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL DE BORRACHA, DN 50 MM UN 18,00 2,52 0,98 3,50 63,00
4.4.2.5.4. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-046 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL DE BORRACHA, DN 75 MM UN 2,00 3,06 0,98 4,04 8,08
4.4.2.5.5. GOINFRA 81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 3,84 11,04 14,88 59,52
4.4.2.5.6. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 3,25 11,04 14,29 85,74
4.4.2.5.7. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 8,64 11,43 20,07 20,07
4.4.2.5.8. GOINFRA 81971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 12,58 14,59 27,17 27,17
4.4.2.5.9. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 14,00 2,58 5,51 8,09 113,26
4.4.2.5.10. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 1,00 5,20 7,09 12,29 12,29
4.4.2.5.11. GOINFRA 82101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 5,75 14,19 19,94 19,94
4.4.2.5.12. GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 28,29 10,10 11,83 21,93 620,39
4.4.2.5.13. GOINFRA 82303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM M 0,50 14,62 18,92 33,54 16,77
4.4.2.5.14. GOINFRA 81851 CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 319,17 263,08 582,25 582,25
4.4.2.5.15. GOINFRA 81852 CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 357,35 293,83 651,18 651,18
4.4.3. DRENAGEM - 0,00 0,00 103.271,67
4.4.3.1. CAIXAS DE PASSAGEM - 0,00 0,00 41.541,77
4.4.3.1.1. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 6,06 0,00 49,54 49,54 300,21

4.4.3.1.2. GOINFRA 81830
CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 

MPA E=5CM PARA O FUNDO
M3 0,39 421,71 442,57 864,28 337,06

4.4.3.1.3. GOINFRA 81831
CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO 

PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)
M2 31,04 67,56 92,30 159,86 4.962,05

4.4.3.1.4. GOINFRA 81829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 1,92 71,42 19,90 91,32 175,33
4.4.3.1.5. GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 5,84 63,65 17,72 81,37 475,20

4.4.3.1.6. SINAPI 99242

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 6,00 2.089,48 1.001,26 3.090,74 18.544,44

4.4.3.1.7. SINAPI 99243
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020
M 9,60 1.075,27 669,26 1.744,53 16.747,48

4.4.3.2. PVC ESGOTO - 0,00 0,00 61.729,90
4.4.3.2.1. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-043 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL DE BORRACHA, DN 150 MM UN 91,00 13,80 0,98 14,78 1.344,98

4.4.3.2.2. SINAPI 104168
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 1,00 101,53 9,75 111,28 111,28

4.4.3.2.3. SINAPI 104170
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 103,00 58,64 6,50 65,14 6.709,42

4.4.3.2.4. SINAPI 104166
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 786,18 58,18 9,51 67,69 53.216,52

4.4.3.2.5. SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 7,50 31,24 15,12 46,36 347,70

4.5. INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 248.179,01
4.5.1. CLIMATIZAÇÃO - 0,00 0,00 148.391,79
4.5.1.1. DUTOS EM CHAPAS - 0,00 0,00 39.116,10

4.5.1.1.1. COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-413
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, #26 - BASEADO 

EM 
KG 390,00 21,63 28,45 50,08 19.531,20

4.5.1.1.2. COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-414
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, #24 - BASEADO 

EM CPOS (61.20.450)
KG 240,00 21,05 28,45 49,50 11.880,00

4.5.1.1.3. COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-415
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, #18 - BASEADO 

EM ORSE (11501) E CPOS (61.20.450)
M2 45,00 135,87 15,51 151,38 6.812,10

4.5.1.1.4. GOINFRA 261502 PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS M2 45,00 4,18 15,66 19,84 892,80
4.5.1.2. GOINFRA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA - 0,00 0,00 91.959,15

4.5.1.2.1. SINAPI 97327

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 28,00 24,38 1,93 26,31 736,68

4.5.1.2.2. SINAPI 97328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 550,00 41,17 2,12 43,29 23.809,50
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4.5.1.2.3. SINAPI 97329

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 28,00 52,99 2,27 55,26 1.547,28

4.5.1.2.4. SINAPI 97330

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 75,00 65,22 2,37 67,59 5.069,25

4.5.1.2.5. COMPOSIÇÃO COMP 703_SEE
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, PARA INSTALAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI)
M 24,00 118,44 6,57 125,01 3.000,24

4.5.1.2.6. COMPOSIÇÃO COMP 704_SEE
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, PARA INSTALAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI + ORSE)
M 420,00 130,75 6,86 137,61 57.796,20

4.5.1.3. GOINFRA ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 7.636,99

4.5.1.3.1. COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-400
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA INSUFLAMENTO , MOD.: AT-AG, TAM.: 

225x125mm, REF.: TROX OU EQUIVALENTE - BASEADO EM CPOS (61.10.574)
UN 6,00 65,98 5,12 71,10 426,60

4.5.1.3.2. COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-401
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA INSUFLAMENTO , MOD.: AT-AG, TAM.: 

225x165mm, REF.: TROX OU EQUIVALENTE - BASEADO EM CPOS (61.10.574)
UN 2,00 87,09 6,75 93,84 187,68

4.5.1.3.3. COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-402
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA INSUFLAMENTO , MOD.: AT-AG, TAM.: 

325x225mm, REF.: TROX OU EQUIVALENTE - BASEADO EM CPOS (61.10.575)
UN 13,00 125,03 13,32 138,35 1.798,55

4.5.1.3.4. COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-403
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA INSUFLAMENTO , MOD.: AT-AG, TAM.: 

425x225mm, REF.: TROX OU EQUIVALENTE - BASEADO EM CPOS (61.10.575)
UN 3,00 163,51 17,42 180,93 542,79

4.5.1.3.5. COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-404
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA INSUFLAMENTO , MOD.: AT-AG, TAM.: 

625x425mm, REF.: TROX OU EQUIVALENTE.
UN 3,00 339,26 48,42 387,68 1.163,04

4.5.1.3.6. COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-405
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA  TOMADA DE AR EXTERNO, MOD.: VDF-

711, TAM. 147X147, REF.TROX OU EQUIVALENTE - BASEADO EM CPOS (61.10.581)
UN 1,00 32,46 2,18 34,64 34,64

4.5.1.3.7. COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-406
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA  TOMADA DE AR EXTERNO, MOD.: VDF-

711, TAM. 197X197, REF.TROX OU EQUIVALENTE - BASEADO EM CPOS (61.10.581)
UN 2,00 58,31 3,92 62,23 124,46

4.5.1.3.8. COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-407
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA  TOMADA DE AR EXTERNO, MOD.: VDF-

711, TAM. 297X297, REF.TROX OU EQUIVALENTE - BASEADO EM CPOS (61.10.581)
UN 1,00 132,53 8,92 141,45 141,45

4.5.1.3.9. COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-408
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA  TOMADA DE AR EXTERNO, MOD.: VDF-

711, TAM. 347X297, REF.TROX OU EQUIVALENTE - BASEADO EM CPOS (61.10.581)
UN 2,00 154,84 10,43 165,27 330,54

4.5.1.3.10. COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-409
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA  TOMADA DE AR EXTERNO, MOD.: VDF-

711, TAM. 397X347, REF.TROX OU EQUIVALENTE - BASEADO EM CPOS (61.10.581)
UN 7,00 206,98 13,94 220,92 1.546,44

4.5.1.3.11. COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-410
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO, MOD. FKA-TA-BR90, TAM. 

500x500, REF.: TROX OU EQUIVALENTE - BASEADO EM 61.10.403
UN 1,00 319,30 18,98 338,28 338,28

4.5.1.3.12. COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-411
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO PARA CONTROLE, MOD. RL-B, TAM. 

600x505mm, REF.: TROX OU EQUIVALENTE - BASEADO EM CPOS (61.10.577)
UN 1,00 387,00 26,07 413,07 413,07

4.5.1.3.13. COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-412
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO PARA CONTROLE, MOD. RL-B, TAM. 

700x705mm, REF.: TROX OU EQUIVALENTE - BASEADO EM CPOS (61.10.578)
UN 1,00 551,97 37,48 589,45 589,45

4.5.1.4. GOINFRA SUPORTE DOS EQUIPAMENTOS - 0,00 0,00 9.679,55

4.5.1.4.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO
KG 535,47 17,17 0,00 17,17 9.194,01

4.5.1.4.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 31,09 8,53 4,16 12,69 394,58
4.5.1.4.3. GOINFRA 70911 CHUMBADOR PARA CANTONEIRA D = 3/8" UN 24,00 3,79 0,00 3,79 90,96
4.5.2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - SPCI - 0,00 0,00 99.787,22
4.5.2.1. EXTINTORES - 0,00 0,00 3.174,22

4.5.2.1.1. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-004
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR, TIPO 2A:20-B:C, 4KG, INCLUSIVE SUPORTE DE 

PAREDE - BASEADO EM AGETOP CIVIL (085006)
UN 14,00 203,47 23,26 226,73 3.174,22

4.5.2.2. DISPOSITIVOS DE ALARME DE INCÊNDIO - 0,00 0,00 8.045,44

4.5.2.2.1. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UN 7,00 55,18 31,55 86,73 607,11

4.5.2.2.2. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-006
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL (QUEBRA-VIDRO) LIGA-DESLIGA, 

PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO - BASEADO EM AGESUL (1401000246)
UN 2,00 61,23 15,30 76,53 153,06

4.5.2.2.3. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)
UN 6,00 282,35 19,72 302,07 1.812,42

4.5.2.2.4. GOINFRA 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS UN 45,00 20,53 6,57 27,10 1.219,50

4.5.2.2.5. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 

BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 612,49 315,60 928,09 928,09

4.5.2.2.6. GOINFRA 70580 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2 M 241,24 2,33 1,97 4,30 1.037,33
4.5.2.2.7. GOINFRA 70556 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2 M 209,50 5,49 2,36 7,85 1.644,57
4.5.2.2.8. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 74,25 5,14 2,56 7,70 571,72
4.5.2.2.9. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 15,85 2,36 2,16 4,52 71,64
4.5.2.3. CONEXÕES DE TUBOS - 0,00 0,00 12.107,61

4.5.2.3.1. SINAPI 92637
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 11,00 37,39 36,87 74,26 816,86

4.5.2.3.2. SINAPI 92642
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 11,00 161,01 55,31 216,32 2.379,52

4.5.2.3.3. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-062

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 X 25 MM, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

BASEADO EM SINAPI (92642)

UN 1,00 153,20 74,49 227,69 227,69

4.5.2.3.4. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-063

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 X 40 MM, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

BASEADO EM SINAPI (92642)

UN 1,00 153,20 74,49 227,69 227,69

4.5.2.3.5. COMPOSIÇÃO COMP 089_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 1,00 61,98 13,80 75,78 75,78

4.5.2.3.6. SINAPI 92382
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 10,00 27,27 27,67 54,94 549,40

4.5.2.3.7. SINAPI 92388
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 1,00 68,92 36,28 105,20 105,20

4.5.2.3.8. SINAPI 92390

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 37,00 116,55 41,50 158,05 5.847,85

4.5.2.3.9. SINAPI 92925

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00 29,83 20,04 49,87 49,87

4.5.2.3.10. SINAPI 92928

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00 35,30 21,88 57,18 57,18

4.5.2.3.11. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-065

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 X 

32 MM, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

BASEADO EM SINAPI (92934

UN 1,00 44,32 37,26 81,58 81,58

4.5.2.3.12. SINAPI 92935

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 3,00 86,76 27,66 114,42 343,26

4.5.2.3.13. SINAPI 92892
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 43,85 18,43 62,28 186,84

4.5.2.3.14. SINAPI 92894
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 85,43 21,87 107,30 107,30

4.5.2.3.15. SINAPI 92895
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 122,75 24,20 146,95 146,95

4.5.2.3.16. SINAPI 92896
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 198,51 27,65 226,16 904,64

4.5.2.4. CONDUÍTES - 0,00 0,00 2.580,17
4.5.2.4.1. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 209,77 5,61 6,69 12,30 2.580,17
4.5.2.5. BOMBAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 8.540,61

4.5.2.5.1. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-009
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, ELÉTRICA, 5CV - BASEADO EM 

SINAPI (102123)
UN 1,00 3.659,18 199,97 3.859,15 3.859,15

4.5.2.5.2. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-103 MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA ATÉ 5CV - BASEADO EM SBC (077600) UN 1,00 3.004,57 120,06 3.124,63 3.124,63
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

0,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3406,52

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

3406,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

DATA

04/11/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

OBRA

52033384

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

4.5.2.5.3. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-011
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, ELÉTRICA, 1CV - BASEADO EM 

SINAPI (102117)
UN 1,00 1.411,90 144,93 1.556,83 1.556,83

4.5.2.6. ACESSÓRIOS DIVERSOS - 0,00 0,00 12.384,40
4.5.2.6.1. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-012 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE STORZ - BASEADO EM AGETOP CIVIL (085027) UN 7,00 29,04 7,59 36,63 256,41
4.5.2.6.2. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 7,00 165,50 3,28 168,78 1.181,46
4.5.2.6.3. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 14,00 434,00 7,88 441,88 6.186,32

4.5.2.6.4. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 

17X60X90 CM C/PINTURA
UN 7,00 480,93 199,10 680,03 4.760,21

4.5.2.7. CONDULETES E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 353,43
4.5.2.7.1. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 19,00 3,35 3,94 7,29 138,51
4.5.2.7.2. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-101 ADAPTADOR DE PVC PARA CONDULETE 32MM - BASEADO EM SEDOP (171415) UN 18,00 0,89 2,08 2,97 53,46
4.5.2.7.3. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 6,00 7,79 13,40 21,19 127,14
4.5.2.7.4. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 6,00 4,54 1,18 5,72 34,32
4.5.2.8. ACESSÓRIOS DE TUBULAÇÃO - 0,00 0,00 7.466,12
4.5.2.8.1. GOINFRA 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" UN 1,00 101,24 33,52 134,76 134,76
4.5.2.8.2. GOINFRA 85076 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1" UN 3,00 115,76 21,30 137,06 411,18
4.5.2.8.3. GOINFRA 80977 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" UN 6,00 57,64 21,30 78,94 473,64
4.5.2.8.4. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 5,00 252,77 45,36 298,13 1.490,65
4.5.2.8.5. GOINFRA 80906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" UN 1,00 208,49 33,52 242,01 242,01
4.5.2.8.6. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 1,00 493,39 45,36 538,75 538,75
4.5.2.8.7. GOINFRA 85079 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2" UN 3,00 338,36 45,36 383,72 1.151,16
4.5.2.8.8. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 3,00 172,08 25,63 197,71 593,13
4.5.2.8.9. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 3,00 96,56 25,63 122,19 366,57
4.5.2.8.10. GOINFRA 85083 CHAVE DE FLUXO 1" UN 1,00 150,16 21,30 171,46 171,46
4.5.2.8.11. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 223,58 25,63 249,21 249,21
4.5.2.8.12. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 7,00 215,08 19,72 234,80 1.643,60
4.5.2.9. TUBULAÇÃO - 0,00 0,00 41.229,33

4.5.2.9.1. SINAPI 92359
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 6,13 62,55 2,99 65,54 401,76

4.5.2.9.2. SINAPI 95697
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 0,58 91,51 4,79 96,30 55,85

4.5.2.9.3. SINAPI 92361
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 0,49 112,33 5,99 118,32 57,97

4.5.2.9.4. SINAPI 92362
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 215,28 181,31 7,81 189,12 40.713,75

4.5.2.10. HIDRANTE DE RECALQUE - 0,00 0,00 1.468,00
4.5.2.10.1. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 252,77 45,36 298,13 298,13
4.5.2.10.2. COMPOSIÇÃO COMP 681_SEE ADAPTADOR STORZ 2.1/2" (SINAPI) UN 1,00 267,71 5,52 273,23 273,23
4.5.2.10.3. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 1,00 493,39 45,36 538,75 538,75

4.5.2.10.4. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-202
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES, 40 X 60 CM, 

COM INSCRIÇÃO "INCÊNDIO" - BASEADO EM ORSE (8363)
UN 1,00 327,65 30,24 357,89 357,89

4.5.2.11. PLACAS - 0,00 0,00 2.437,89

4.5.2.11.1. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-016

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE COMBATE A INCENDIO, PICTOGRAMA 

FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25 

X 25CM - BASEADO EM AGESUL (1401000173)

UN 14 37,69 3,68 41,37 579,18

4.5.2.11.2. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-014

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE COMBATE A INCENDIO, PICTOGRAMA 

FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25 

X 13CM - BASEADO EM AGESUL (1401000173)

UN 63,00 20,32 3,68 24,00 1.512,00

4.5.2.11.3. COMPOSIÇÃO COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) M2 7 49,05 0,48 49,53 346,71
4.6. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 78.846,93

4.6.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 

CI/M3)
M2 633,84 24,61 29,84 54,45 34.512,58

4.6.0.0.2. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 5,64 1.883,52 793,75 2.677,27 15.099,80

4.6.0.0.3. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 

COM BISNAGA. AF_03/2024
M 253,54 4,54 7,81 12,35 3.131,21

4.6.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² 8,89 297,76 73,14 370,90 3.297,30
4.6.0.0.5. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 369,96 19,32 19,01 38,33 14.180,56
4.6.0.0.6. GOINFRA 180311 GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 M2 26,88 233,96 25,34 259,30 6.969,98

4.6.0.0.7. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-026
FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE ANDAIME INTERNO, TIPO CAVALETE, PARA 

ALVENARIAS - BASEADO EM SBC (012079)
UN 5,00 320,14 10,96 331,10 1.655,50

4.7. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 42.810,20
4.7.0.0.1. GOINFRA 120205 MANTA ASFALTICA TIPO III - B (4MM) M2 113,97 80,87 25,26 106,13 12.095,63
4.7.0.0.2. GOINFRA 120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM M2 113,97 12,05 10,74 22,79 2.597,37
4.7.0.0.3. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 790,92 21,37 14,18 35,55 28.117,20
4.8. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 227.128,66

4.8.0.0.1. SINAPI 100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 17.100,40 12,42 0,50 12,92 220.937,16

4.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-048
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, TIPO PARABOLT, 1/2" X 3" - BASEADO EM 

SBC (070059)
UN 80,00 10,01 43,59 53,60 4.288,00

4.8.0.0.3. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 150,00 8,53 4,16 12,69 1.903,50
4.9. COBERTURAS - 0,00 0,00 458.290,82
4.9.1. COBERTURA METÁLICA - 0,00 0,00 458.290,82

4.9.1.0.1. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 2.828,67 149,84 2,16 152,00 429.957,84

4.9.1.0.2. GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 220,12 48,60 3,15 51,75 11.391,21

4.9.1.0.3. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-200
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA - BASEADO EM 

AGETOP CIVIL (160602)
M 393,72 17,17 25,86 43,03 16.941,77

4.10. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 396.652,18
4.10.1. JANELAS - 0,00 0,00 267.918,41

4.10.1.0.1. GOINFRA 180120
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
M2 311,29 776,25 48,00 824,25 256.580,78

4.10.1.0.2. GOINFRA 180122
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 

BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
M2 11,52 936,17 48,00 984,17 11.337,63

4.10.2. PORTAS E PORTÕES - 0,00 0,00 128.733,77
4.10.2.0.1. GOINFRA 180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS M2 25,68 372,80 46,80 419,60 10.775,32

4.10.2.0.2. GOINFRA 180123
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA COM VIDRO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
M2 42,00 805,66 45,03 850,69 35.728,98

4.10.2.0.3. GOINFRA 180124
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
M2 79,62 959,61 45,03 1.004,64 79.989,43

4.10.2.0.4. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 4,00 510,57 49,44 560,01 2.240,04
4.11. VIDROS - 0,00 0,00 104.788,02
4.11.1. JANELAS - 0,00 0,00 96.778,43
4.11.1.0.1. SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 322,81 246,39 53,41 299,80 96.778,43
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ENDEREÇO

 R C 121 ESQ C/ C 117 S/N QD. 219 , JARDIM AMERICA , CEP:74255-460  JUN/24 AGO/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

0,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3406,52

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

3406,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

DATA

04/11/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

OBRA

52033384

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

4.11.2. PORTAS - 0,00 0,00 3.957,36
4.11.2.0.1. SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 13,20 246,39 53,41 299,80 3.957,36
4.11.3. GUICHÊ - 0,00 0,00 4.052,23
4.11.3.0.1. GOINFRA 190201 VIDRO TEMPERADO 10 MM  - COLOCADO M2 8,89 455,82 0,00 455,82 4.052,23
4.12. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 155.069,72
4.12.1. REVESTIMENTO EM ARGAMASSA - 0,00 0,00 79.771,67
4.12.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 3.323,82 3,67 1,29 4,96 16.486,14
4.12.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 3.323,82 2,93 16,11 19,04 63.285,53
4.12.2. REVESTIMENTO CERÂMICO - 0,00 0,00 75.298,05

4.12.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 644_SEE
REVESTIMENTO COM PORCELANATO FORMATO MENOR OU IGUAL A 45X45CM (GOINFRA + 

SINAPI)
M2 693,48 81,11 27,47 108,58 75.298,05

4.13. FORROS - 0,00 0,00 107.833,17
4.13.1. FORRO EM GESSO - 0,00 0,00 107.833,17
4.13.1.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 1.150,12 49,75 13,79 63,54 73.078,62
4.13.1.0.2. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 242,80 61,59 13,79 75,38 18.302,26
4.13.1.0.3. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 865,91 19,00 0,00 19,00 16.452,29
4.14. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 578.881,17
4.14.1. REVESTIMENTO EM CONRETO - 0,00 0,00 112.839,15
4.14.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 1.138,18 26,55 11,93 38,48 43.797,16

4.14.1.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 

ESCAVADA 
M2 1.138,18 0,00 2,90 2,90 3.300,72

4.14.1.0.3. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 1.138,18 0,10 0,35 0,45 512,18
4.14.1.0.4. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 1.138,18 44,98 12,33 57,31 65.229,09
4.14.2. LADRILHO HIDRÁULICO - 0,00 0,00 8.499,14

4.14.2.0.1. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 

LASTRO
M2 52,61 134,82 26,73 161,55 8.499,14

4.14.3. PISOS ESPECIAIS - 0,00 0,00 457.542,88
4.14.3.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 2.730,91 26,55 11,93 38,48 105.085,41

4.14.3.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 

ESCAVADA 
M2 2.730,91 0,00 2,90 2,90 7.919,63

4.14.3.0.3. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 2.730,91 0,10 0,35 0,45 1.228,90

4.14.3.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 

RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2 2.730,91 91,21 23,39 114,60 312.962,28

4.14.3.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 1.279,91 23,34 0,37 23,71 30.346,66
4.15. PINTURA - 0,00 0,00 176.231,51
4.15.1. PAREDE - 0,00 0,00 84.959,99
4.15.1.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 815,20 5,47 12,20 17,67 14.404,58
4.15.1.0.2. SINAPI 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 739,92 9,19 4,26 13,45 9.951,92
4.15.1.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 4.553,23 4,93 8,38 13,31 60.603,49
4.15.2. TETO - 0,00 0,00 40.066,57
4.15.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 1.392,92 2,41 10,22 12,63 17.592,57
4.15.2.0.2. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 113,97 6,48 14,73 21,21 2.417,30
4.15.2.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.506,89 4,93 8,38 13,31 20.056,70
4.15.3. PISO - 0,00 0,00 40.221,52

4.15.3.0.1. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-025
PINTURA DE PICTOGRAMA, PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, INCLUSIVE FAIXAS 

DEMARCATÓRIAS - BASEADO EM CPOS/CDHU (30.06.110)
UN 2,00 249,15 220,68 469,83 939,66

4.15.3.0.2. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 

EPÓXI. AF_05/2021
M2 520,52 58,73 7,92 66,65 34.692,65

4.15.3.0.3. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 323,10 4,60 6,92 11,52 3.722,11

4.15.3.0.4. SINAPI 102507
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021
M 130,00 4,27 2,40 6,67 867,10

4.15.4. OUTROS - 0,00 0,00 10.098,77
4.15.4.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 130,04 1,75 7,31 9,06 1.178,16
4.15.4.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 286,54 10,52 15,66 26,18 7.501,61
4.15.4.0.3. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 10,00 2,10 139,80 141,90 1.419,00
4.15.5. GOINFRA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO - 0,00 0,00 884,66
4.15.5.0.1. GOINFRA 261502 PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS M2 44,59 4,18 15,66 19,84 884,66
4.16. DIVERSOS - 0,00 0,00 199.914,95
4.16.1. GUARDA-CORPO - 0,00 0,00 6.803,46
4.16.1.0.1. GOINFRA 180331 GUARDA CORPO/TUBO INDUSTRIAL E TELA ARTÍSTICA GCS-2 M2 18,09 356,37 19,72 376,09 6.803,46
4.16.2. PEDRAS - 0,00 0,00 52.174,35
4.16.2.0.1. GOINFRA 220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) M2 0,60 408,01 29,38 437,39 262,43
4.16.2.0.2. GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO M2 52,40 379,68 63,17 442,85 23.205,34
4.16.2.0.3. GOINFRA 230207 CANTONEIRA GRANDE PARA DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO UN 68,00 47,39 0,00 47,39 3.222,52
4.16.2.0.4. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 36,58 454,14 54,75 508,89 18.615,19
4.16.2.0.5. GOINFRA 240203 PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA M2 15,34 313,88 73,95 387,83 5.949,31
4.16.2.0.6. GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM UN 79,00 5,34 6,30 11,64 919,56
4.16.3. ACESSÓRIOS SANITÁRIOS - 0,00 0,00 53.306,51
4.16.3.1. BARRAS DE ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 8.142,50
4.16.3.1.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 28,00 73,58 13,80 87,38 2.446,64
4.16.3.1.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 18,00 139,61 13,80 153,41 2.761,38
4.16.3.1.3. GOINFRA 230178 BARRA DE APOIO LATERAL EM "U", EM AÇO INOX 1.1/4 - 30 CM UN 4,00 150,00 13,80 163,80 655,20

4.16.3.1.4. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 1.104,90 34,74 1.139,64 2.279,28

4.16.3.2. METAIS - 0,00 0,00 20.684,21
4.16.3.2.1. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 104,85 7,88 112,73 676,38
4.16.3.2.2. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 8,00 241,28 15,37 256,65 2.053,20
4.16.3.2.3. GOINFRA 80515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO UN 22,00 221,50 64,22 285,72 6.285,84

4.16.3.2.4. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 

DIÂMETRO DE 1/2"
UN 20,00 143,04 7,88 150,92 3.018,40

4.16.3.2.5. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 3,00 2.300,00 19,72 2.319,72 6.959,16
4.16.3.2.6. GOINFRA 80810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 5,00 76,11 7,88 83,99 419,95

4.16.3.2.7. SINAPI 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 154,36 4,55 158,91 1.271,28

4.16.3.3. LOUÇAS - 0,00 0,00 17.071,43
4.16.3.3.1. GOINFRA 80544 LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA - 45X35 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) UN 8,00 462,62 68,63 531,25 4.250,00
4.16.3.3.2. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 22,00 265,44 74,55 339,99 7.479,78
4.16.3.3.3. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 10,00 100,02 15,37 115,39 1.153,90
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ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

4.16.3.3.4. GOINFRA 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO UN 5,00 349,90 69,03 418,93 2.094,65
4.16.3.3.5. GOINFRA 80804 TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO UN 3,00 622,20 75,50 697,70 2.093,10
4.16.3.4. DISPENSERS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 7.408,37
4.16.3.4.1. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 

(SINAPI)
M2 7,80 401,34 62,41 463,75 3.617,25

4.16.3.4.2. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 

INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)
UN 22,00 62,38 6,88 69,26 1.523,72

4.16.3.4.3. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 

SINAPI)
UN 8,00 100,26 9,86 110,12 880,96

4.16.3.4.4. GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 10,00 32,80 9,86 42,66 426,60
4.16.3.4.5. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 8,00 100,26 19,72 119,98 959,84
4.16.4. PAISAGISMO - 0,00 0,00 81.396,52

4.16.4.0.1. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-068
FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, COM ALTURA DE ATÉ 1,00 

M - BASEADO EM SICRO (4413948)
UN 767,00 43,07 27,08 70,15 53.805,05

4.16.4.0.2. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-069
FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, COM ALTURA DE 2,00 A 

3,00 M - BASEADO EM SICRO (4413946)
UN 3,00 96,45 27,08 123,53 370,59

4.16.4.0.3. COMPOSIÇÃO SDC-EDJAA-070
FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE FRUTÍFERA, COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 

M - BASEADO EM SICRO (4413950)
UN 21,00 89,93 27,08 117,01 2.457,21

4.16.4.0.4. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 

A<11.000,00M2
M2 213,91 15,60 6,15 21,75 4.652,54

4.16.4.0.5. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 

GOINFRA 
M 67,63 178,77 118,60 297,37 20.111,13

4.16.5. ENTREGA DA OBRA - 0,00 0,00 6.234,11
4.16.5.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 1.028,66 1,91 2,19 4,10 4.217,50
4.16.5.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.010,76 5,85 2.016,61 2.016,61

4.056.041,02

824.998,74

4.881.039,76

1.432,85

73% 2.969.896,17R$                     

27% 1.086.144,85R$                     

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 

na área de piso;

(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 

dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 

ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI
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DATA

04/11/2024

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 

 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 197.139,94                  237.238,20                    4,86                       

b. TRANSPORTES 722,06                         868,93                           0,02                       

c. SERVIÇO EM TERRA 28.831,01                    34.695,24                      0,71                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 472.148,95                  568.184,05                    11,64                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 210.968,62                  253.879,64                    5,20                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 248.179,01                  298.658,62                    6,12                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 78.846,93                    94.884,40                      1,94                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 42.810,20                    51.517,79                      1,06                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 227.128,66                  273.326,63                    5,60                       

o. COBERTURAS 458.290,82                  551.507,17                    11,30                     

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 396.652,18                  477.331,23                    9,78                       

r. VIDROS 104.788,02                  126.101,90                    2,58                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 155.069,72                  186.610,90                    3,82                       

t. FORROS 107.833,17                  129.766,44                    2,66                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 578.881,17                  696.625,60                    14,27                     

x. ADMINISTRAÇÃO 219.811,90                  264.521,64                    5,42                       

y. PINTURA 176.231,51                  212.077,00                    4,34                       

z. DIVERSOS 351.707,15                  423.244,38                    8,68                       

4.056.041,02               4.881.039,76                 100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS 52033384

OBRA CIDADE

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS GOIÂNIA

ENDEREÇO CRE

 R C 121 ESQ C/ C 117 S/N QD. 219 , JARDIM AMERICA , CEP:74255-460 CRE-GOIÂNIA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 3406,52

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS 14

OBRA PRAZO

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS 420 dias corridos

LOCAL DATA

GOIÂNIA 04/11/2024

VALOR Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4.881.039,76R$       Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420

SERVIÇOS PRELIMINARES 237.238,20R$           % Período 15,00% 15,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

$ 35.585,73R$            35.585,73R$            35.585,73R$            11.861,91R$            11.861,91R$            11.861,91R$            11.861,91R$            11.861,91R$            11.861,91R$            11.861,91R$            11.861,91R$            11.861,91R$            11.861,91R$            11.861,91R$            

TRANSPORTES 868,93R$                  % Período 50,00% 50,00%

$ 434,47R$                 -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       434,47R$                 

SERVIÇO EM TERRA 34.695,24R$             % Período 45,00% 45,00% 10,00%

$ 15.612,86R$            15.612,86R$            -R$                       -R$                       -R$                       3.469,52R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO568.184,05R$           % Período 5,00% 5,00% 5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

$ 28.409,20R$            28.409,20R$            28.409,20R$            -R$                       -R$                       -R$                       85.227,61R$            85.227,61R$            85.227,61R$            85.227,61R$            85.227,61R$            56.818,41R$            -R$                       -R$                       

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 253.879,64R$           % Período 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       38.081,95R$            38.081,95R$            38.081,95R$            38.081,95R$            38.081,95R$            38.081,95R$            25.387,96R$            -R$                       

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 298.658,62R$           % Período 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       89.597,59R$            89.597,59R$            89.597,59R$            29.865,86R$            

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 94.884,40R$             % Período 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

$ -R$                       -R$                       18.976,88R$            18.976,88R$            18.976,88R$            18.976,88R$            18.976,88R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

IMPERMEABILIZAÇÃO 51.517,79R$             % Período 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       12.879,45R$            12.879,45R$            -R$                       -R$                       -R$                       12.879,45R$            12.879,45R$            -R$                       

ESTRUTURA METÁLICA 273.326,63R$           % Período 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

$ -R$                       -R$                       54.665,33R$            54.665,33R$            54.665,33R$            54.665,33R$            54.665,33R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

COBERTURAS 551.507,17R$           % Período 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       110.301,43R$          110.301,43R$          110.301,43R$          110.301,43R$          110.301,43R$          -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESQUADRIAS METÁLICAS 477.331,23R$           % Período 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       95.466,25R$            95.466,25R$            95.466,25R$            95.466,25R$            95.466,25R$            -R$                       -R$                       

VIDROS 126.101,90R$           % Período 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       37.830,57R$            37.830,57R$            37.830,57R$            12.610,19R$            

REVESTIMENTO DE PAREDE 186.610,90R$           % Período 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       46.652,73R$            46.652,73R$            46.652,73R$            46.652,73R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

FORROS 129.766,44R$           % Período 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       32.441,61R$            32.441,61R$            32.441,61R$            32.441,61R$            -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PISO 696.625,60R$           % Período 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       139.325,12R$          139.325,12R$          104.493,84R$          104.493,84R$          104.493,84R$          104.493,84R$          -R$                       -R$                       

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 264.521,64R$           % Período 2,40% 2,39% 4,05% 2,91% 6,08% 7,16% 8,54% 10,86% 12,02% 12,15% 14,05% 10,97% 4,82% 1,60%

$ 6.348,52R$              6.322,07R$              10.713,13R$            7.697,58R$              16.082,92R$            18.939,75R$            22.590,15R$            28.727,05R$            31.795,50R$            32.139,38R$            37.165,29R$            29.018,02R$            12.749,94R$            4.232,35R$              

PINTURA 212.077,00R$           % Período 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       53.019,25R$            53.019,25R$            53.019,25R$            53.019,25R$            -R$                       

DIVERSOS 423.244,38R$           % Período 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%

$ 30.240,81R$            30.240,81R$            30.240,81R$            30.240,81R$            30.240,81R$            30.240,81R$            30.240,81R$            30.240,81R$            30.219,65R$            30.219,65R$            30.219,65R$            30.219,65R$            30.219,65R$            30.219,65R$            

4.881.039,76R$       % PERÍODO 2,39% 2,38% 3,66% 2,53% 2,70% 6,05% 11,69% 12,27% 12,02% 12,15% 12,61% 12,12% 5,60% 1,83%

VALOR PERÍODO 116.631,59R$          116.170,67R$          178.591,08R$          123.442,51R$          131.827,84R$          295.108,36R$          570.803,36R$          598.764,30R$          586.542,47R$          593.252,87R$          615.405,50R$          591.728,48R$          273.546,32R$          89.224,41R$            

% ACUMULADO 2,39% 4,77% 8,43% 10,96% 13,66% 19,71% 31,40% 43,67% 55,69% 67,84% 80,45% 92,57% 98,17% 100,00%

VALOR ACUMULADO 116.631,59R$         232.802,26R$         411.393,34R$         534.835,85R$         666.663,69R$         961.772,05R$         1.532.575,41R$      2.131.339,71R$      2.717.882,18R$      3.311.135,05R$      3.926.540,55R$      4.518.269,03R$      4.791.815,35R$      4.881.039,76R$      

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 4,01% 4,01%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,77% 0,77%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,11% 0,11%

8) Risco 100,00% 0,56% 0,56%

9) Lucro 100,00% 7,07% 7,07%

20,34%

Notas:

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

OBRA

GOIÂNIA

CRE

CRE-GOIÂNIA

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

ENDEREÇO

 R C 121 ESQ C/ C 117 S/N QD. 219 , JARDIM AMERICA , CEP:74255-460

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 

utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 

inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 

desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 

Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 

civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 

local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 

indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 

Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 

composição do cálculo do B.D.I..

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 

para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 

2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 

ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 237.238,20                     4,86

b. TRANSPORTES 868,93                            0,02

c. SERVIÇO EM TERRA 34.695,24                       0,71

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 568.184,05                     11,64

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 253.879,64                     5,20

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 298.658,62                     6,12

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 94.884,40                       1,94

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 51.517,79                       1,06

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 273.326,63                     5,60

o. COBERTURAS 551.507,17                     11,30

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 477.331,23                     9,78

r. VIDROS 126.101,90                     2,58

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 186.610,90                     3,82

t. FORROS 129.766,44                     2,66

u. REVESTIMENTO DE PISO 696.625,60                     14,27

x. ADMINISTRAÇÃO 264.521,64                     5,42

y. PINTURA 212.077,00                     4,34

z. DIVERSOS 423.244,38                     8,68

4.881.039,76                  100,00                            TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-GOIÂNIA

04/11/2024

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS GOIÂNIA

OBRA CRE

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

ENDEREÇO DATA

 R C 121 ESQ C/ C 117 S/N QD. 219 , JARDIM AMERICA , CEP:74255-460

RELATÓRIO CENTRAL
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 

RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA) KVA 112,50 112,50

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 

RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA M2 2828,67 1.414,34

u. REVESTIMENTO DE PISO ´PISO EM GRANITINA M2 2730,91 1.365,46

y. PINTURA PINTURA ACRILICA M2 6060,12 3.030,06

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 e inciso VI do § 1º do Art. 67 da Lei Federal 14.133/2021, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções 

apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS 52033384

OBRA CIDADE

CRE-GOIÂNIA 3406,52

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS GOIÂNIA
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 JUN/24

AGO/24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² - - - 360,97 370,90

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 2,5000 20,23 23,41 50,57 58,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 12,64 14,62 12,64 14,62

63,21 73,14

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0097 172,18 172,18 1,67 1,67

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 0,99 0,99 0,72 0,72

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,65 0,65 1,73 1,73

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 7,19 7,19 25,50 25,50

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,02 7,02 55,73 55,73

GOINFRA_I 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 13,3206 9,18 9,18 122,28 122,28

SINAPI_I 11552
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), 

ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M     1,3060 7,54 7,54 9,84 9,84

GOINFRA_I 2898 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 65,79 65,79 65,79 65,79

GOINFRA_I 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 7,25 7,25 14,50 14,50

297,76 297,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 037_SEE
CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 300X250MM COM TAMPA PARA INSPEÇÃO EM FERRO 

FUNDIDO d=300MM (GOINFRA + ORSE)
UN 264,42 269,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8800 13,86 16,04 12,19 14,11

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8800 20,23 23,41 17,80 20,60

29,99 34,71

SINAPI_I 41475
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 

MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN    1,0000 61,30 61,30 61,30 61,30

COTAÇÃO COT 006_SEE
(09723/ORSE) Tampa reforçada em ferro fundido d=300mm, c/escotilha quadrada e articulada, 

p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA)
UN 1,0000 173,13 173,13 173,13 173,13

234,43 234,43

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 4,30 4,30

0,00 0,00

VALE TRANSPORTE 1,0000 4,30 4,30 4,30 4,30

4,30 4,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 071_SEE UNIÃO COM ASSENTO MACHO FEMEA 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 51,56 53,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,63 15,77

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,40 0,40 0,80 0,80

SINAPI_I 9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 37,13 37,13 37,13 37,13

37,93 37,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 089_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 73,91 75,78

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3500 13,86 16,04 4,85 5,61

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,3500 20,23 23,41 7,08 8,19

11,93 13,80

COTAÇÃO COT 018_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM UN 1,0000 61,98 61,98 61,98 61,98

61,98 61,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 

(GOINFRA + SINAPI)
PÇ 132,40 134,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 13,86 16,04 2,60 3,01

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,23 23,41 8,68 10,05

11,28 13,06

COTAÇÃO COT 604_SEE
(13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR, 

2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR
UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,0000 9,58 9,58 19,16 19,16

121,12 121,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA (SINAPI)
M2 457,86 463,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 372,66 372,66 372,66 372,66

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    4,0000 7,17 7,17 28,68 28,68

401,34 401,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UN 82,44 86,73

CRE-GOIÂNIA  R C 121 ESQ C/ C 117 S/N QD. 219 , JARDIM AMERICA , CEP:74255-460

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/11/2024 3406,52

CÓDIGO INEP

52033384

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

007 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

037 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

060 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

071 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

089 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/11/2024 3406,52

CÓDIGO INEP

52033384

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 13,86 16,04 11,08 12,83

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,23 23,41 16,18 18,72

27,26 31,55

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 

aqui"
UN 1,0000 55,18 55,18 55,18 55,18

55,18 55,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 

CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 885,21 928,09

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,86 16,04 110,88 128,32

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,23 23,41 161,84 187,28

272,72 315,60

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 

linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar
UN 1,0000 445,45 445,45 445,45 445,45

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

612,49 612,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  

(GOINFRA + SINAPI)
UN 108,77 110,12

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,86 16,04 3,46 4,01

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,23 23,41 5,05 5,85

8,51 9,86

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,84 0,84 3,36 3,36

100,26 100,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) M2 49,45 49,53

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0333 12,64 14,62 0,42 0,48

0,42 0,48

SINAPI_I 5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,1300 21,53 21,53 2,79 2,79

SINAPI 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0033 214,46 217,85 0,70 0,71

SINAPI_I 7343
TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA 

(NBR 11862)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
L     0,6000 35,42 35,42 21,25 21,25

SINAPI_I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     0,0300 18,97 18,97 0,56 0,56

SINAPI_I 44478
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B 

(PREMIX) - NBR  16184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
KG    2,1400 10,83 10,83 23,17 23,17

SINAPI 95133
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, 

POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016
CHP 0,0033 171,97 173,86 0,56 0,57

49,03 49,05

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 287_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP (GOINFRA + COT) UN 590,46 603,54

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 6,0000 13,86 16,04 83,16 96,24

83,16 96,24

COTAÇÃO COT 122_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP UN 1,0000 507,30 507,30 507,30 507,30

507,30 507,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 292_SEE

PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS COBRE, FURO D=5MM, 

PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 5,45

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 13,86 16,04 1,15 1,33

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,23 23,41 1,68 1,95

2,83 3,28

COTAÇÃO COT 500_SEE
(09718/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para cabos 

35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)
UN 1,0000 2,17 2,17 2,17 2,17

2,17 2,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 311_SEE SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (GOINFRA + COT) UN 18,78 21,46

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,86 16,04 6,93 8,02

17,04 19,72

COTAÇÃO COT 137_SEE SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 1,0000 1,75 1,75 1,74 1,74

1,74 1,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 40,15 41,86

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 20,23 23,41 8,42 9,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 13,86 16,04 2,40 2,78

10,82 12,53

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 29,33 29,33 29,33 29,33

29,33 29,33

311 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

287 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

277 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

292 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

397 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/11/2024 3406,52

CÓDIGO INEP

52033384

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 397_SEE CONECTOR CUNHA PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + COT) UN 20,03 22,17

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,63 15,77

COTAÇÃO COT 205_SEE CONECTOR CUNHA PARA CABO 50MM2 UN 1,0000 6,41 6,41 6,40 6,40

6,40 6,40

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 

SINAPI)
UN 111,66 112,73

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,86 16,04 2,77 3,20

6,81 7,88

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 104,85 104,85 104,85 104,85

104,85 104,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 26,71 28,85

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,63 15,77

SINAPI_I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 

MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
UN    1,0000 13,08 13,08 13,08 13,08

13,08 13,08

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 504_SEE KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK (COT) UND 216,57 216,57

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 439_SEE KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK UND 1,0000 216,58 216,58 216,57 216,57

216,57 216,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 526_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 13,22 14,03

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1500 13,86 16,04 2,07 2,40

5,10 5,91

COTAÇÃO COT 266_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM UN 1,0000 8,12 8,12 8,12 8,12

8,12 8,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 528_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 8,98 10,05

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,86 16,04 2,77 3,20

6,81 7,88

COTAÇÃO COT 268_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM UN 1,0000 2,17 2,17 2,17 2,17

2,17 2,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL 

HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)
UN - - - 68,32 69,26

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 12,64 14,62 3,99 4,62

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0966 20,23 23,41 1,95 2,26

5,94 6,88

GOINFRA_I 2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 1,0000 48,40 48,40 48,40 48,40

GOINFRA_I 2854 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL 1,0000 13,98 13,98 13,98 13,98

62,38 62,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 592_SEE
TOMADA PARA 02 (DOIS) CONECTORES RJ-45, CATEGORIA 6,  PARA INSTALAÇÃO 

EM CX 4X2, COMPLETA". (GOINFRA + COT)
UN - - - 67,07 69,06

COTAÇÃO COT 346_SEE PLACA 4X2 - 2 POSTOS SEPAR. UN 1,0000 4,01 4,01 4,01 4,01

COTAÇÃO COT 347_SEE SUPORTE P/ PLACA 4X2 ATE 3 MODULOS UN 1,0000 1,37 1,37 1,36 1,36

COTAÇÃO COT 348_SEE MODULO TOMADA RJ45 CAT6E UN 1,0000 4,85 4,85 4,85 4,85

COTAÇÃO COT 349_SEE CONECTOR FEMEA C6 T568A/B 90/180 UN 1,0000 44,26 44,26 44,25 44,25

54,47 54,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 13,86 16,04 5,12 5,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3700 20,23 23,41 7,48 8,66

12,60 14,59

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 593_SEE
SWICTH DE 24 PORTAS COM SUPORTE PARA FIBRAS (GOINFRA + COT) (GOINFRA 

+ COT)
UN - - - 570,60 579,98

COTAÇÃO COT 350_SEE SWITCH DE 24 PORTAS COM SUPORTE PARA FIBRAS UN 1,0000 510,95 510,95 510,95 510,95

510,95 510,95

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,7500 13,86 16,04 24,25 28,07

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,7500 20,23 23,41 35,40 40,96

59,65 69,03

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

526 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO

504 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

528 UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

COEFIC.

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

397 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

586 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

592 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

593 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/11/2024 3406,52

CÓDIGO INEP

52033384

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)
UN - - - 299,39 302,07

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,86 16,04 6,93 8,02

17,04 19,72

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 

Siemens ou equivalente
UN 1,0000 132,35 132,35 132,35 132,35

282,35 282,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 644_SEE
REVESTIMENTO COM PORCELANATO FORMATO MENOR OU IGUAL A 45X45CM 

(GOINFRA + SINAPI)
M2 - - - 104,85 108,58

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 12,64 14,62 12,00 13,88

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,23 23,41 11,74 13,59

23,74 27,47

SINAPI_I 21108
PISO EM PORCELANATO RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M2    1,0500 66,90 66,90 70,24 70,24

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,30 1,30 9,75 9,75

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,66 7,66 1,12 1,12

81,11 81,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 25,89 27,24

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,86 16,04 3,46 4,01

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,23 23,41 5,05 5,85

8,51 9,86

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 17,38 17,38 17,38 17,38

17,38 17,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 672_SEE
TERMINAL DE COMPRESSÃO/EMENDA PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UN - - - 52,73 60,23

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,4000 13,86 16,04 19,40 22,45

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,4000 20,23 23,41 28,32 32,77

47,72 55,22

COTAÇÃO COT 486_SEE (03559/ORSE) TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 UN 1,0000 5,01 5,01 5,01 5,01

5,01 5,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 681_SEE ADAPTADOR STORZ 2.1/2" (SINAPI) UN - - - 272,51 273,23

SINAPI_I 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                H     0,1500 19,56 22,49 2,93 3,37

SINAPI_I 0246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    H     0,1500 12,49 14,36 1,87 2,15

4,80 5,52

SINAPI_I 20974
UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE 

RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
UN    1,0000 267,71 267,71 267,71 267,71

267,71 267,71

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UN - - - 104,45 106,53

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 13,86 16,04 5,35 6,20

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,23 23,41 7,82 9,05

13,17 15,25

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 

ABALUX OU SIMILAR
UN 1,0000 91,28 91,28 91,28 91,28

91,28 91,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 703_SEE
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, PARA INSTALAÇÃO DE 

AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI)
M 124,15 125,01

SINAPI_I 0246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    H     0,1400 12,49 14,36 1,74 2,01

SINAPI_I 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                H     0,2030 19,56 22,49 3,97 4,56

5,71 6,57

SINAPI_I 0408
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X 

*4,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
UN    1,5870 0,84 0,84 1,33 1,33

SINAPI_I 39666
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 

INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     1,0211 60,33 60,33 61,60 61,60

SINAPI_I 39740

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO 

DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE 

TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M     1,0211 54,37 54,37 55,51 55,51

118,44 118,44

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 704_SEE
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, PARA INSTALAÇÃO DE 

AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI + ORSE)
M 136,71 137,61

SINAPI_I 0246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    H     0,1480 12,49 14,36 1,84 2,12

SINAPI_I 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                H     0,2110 19,56 22,49 4,12 4,74

5,96 6,86

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

644 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

672 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

681 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

703 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

704 FONTE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/11/2024 3406,52

CÓDIGO INEP

52033384

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

SINAPI_I 0408
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X 

*4,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
UN    1,5870 0,84 0,84 1,33 1,33

COTAÇÃO COT 510_SEE (07468/ORSE) TUBO DE COBRE FLEXÍVEL Ø 7/8" - 22,23MM, E=1MM m 1,0211 83,05 83,05 84,80 84,80

SINAPI_I 39742

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO 

DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE 

TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M     1,0211 43,70 43,70 44,62 44,62

130,75 130,75

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-

70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
UN - - - 51,42 52,20

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 12,64 14,62 1,89 2,19

4,92 5,70

COTAÇÃO COT 517_SEE
(09329/ORSE) CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE 

COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)
UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50

46,50 46,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2 - - - 111,43 114,60

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,23 23,41 11,26 13,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 12,64 14,62 8,96 10,36

20,22 23,39

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 

GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)
m2 1,0000 75,52 75,52 75,52 75,52

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 172,18 172,18 4,18 4,18

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 40,82 40,82 1,63 1,63

91,21 91,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 23,66 23,71

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,23 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 12,64 14,62 0,12 0,14

0,32 0,37

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 23,18 23,18 23,18 23,18

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 40,82 40,82 0,16 0,16

23,34 23,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UN - - - 297,63 299,77

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,63 15,77

COTAÇÃO COT 589_SEE (714/ORSE) CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM UN 1,0000 284,00 284,00 284,00 284,00

284,00 284,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 844_SEE
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, 

RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B
UN - - - 2.313,21 2.313,21

0,00 0,00

SINAPI_I 41215
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, 

RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN    1,0000 2.313,21 2.313,21 2.313,21 2.313,21

2.313,21 2.313,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-004 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR, TIPO 2A:20-B:C, 4KG, INCLUSIVE 

SUPORTE DE PAREDE - BASEADO EM AGETOP CIVIL (085006)
UN - - - 226,73 224,54

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 21,48 19,60 9,66 8,82

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 30,24 27,24 13,60 12,25

23,26 21,07

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 UN 2,0000 0,79 0,79 1,58 1,58

ORSE_I 0939 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG UN 1,0000 197,15 197,15 197,15 197,15

SBC_I 44112 SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO UN 1,0000 4,74 4,74 4,74 4,74

203,47 203,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-006 

FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL (QUEBRA-VIDRO) 

LIGA-DESLIGA, PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO - BASEADO EM 

AGESUL (1401000246)

UN - - - 76,53 75,09

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2900 30,65 27,60 8,88 8,00

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2900 22,17 20,22 6,42 5,86

15,30 13,86

AGESUL_I 6181
ACIONADOR MANUAL (QUEBRA-VIDRO) LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DE 

BOMBA DE INCENDIO
UN 1,0000 61,23 61,23 61,23 61,23

61,23 61,23

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-009 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, ELÉTRICA, 5CV - 

BASEADO EM SINAPI (102123)
UN - - - 3.859,15 3.839,87

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

712 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

842 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

844 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/11/2024 3406,52

CÓDIGO INEP

52033384

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330 22,17 20,22 14,03 12,79

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3,2890 21,17 19,26 69,62 63,34

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330 30,65 27,60 19,40 17,47

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2890 29,47 26,48 96,92 87,09

199,97 180,69

SINAPI_I 11267
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 

EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
UN 4,0000 1,43 1,43 5,72 5,72

SINAPI_I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,2000 2,88 2,88 0,57 0,57

SINAPI_I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 4,0000 0,32 0,32 1,28 1,28

SINAPI_I 0738

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X 

ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 

9,20 M3/H

UN 1,0000 3.651,61 3.651,61 3.651,61 3.651,61

3.659,18 3.659,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-011 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, ELÉTRICA, 1CV - 

BASEADO EM SINAPI (102117)
UN - - - 1.556,83 1.542,87

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330 22,17 20,22 14,03 12,79

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2,2020 21,17 19,26 46,61 42,41

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330 30,65 27,60 19,40 17,47

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2020 29,47 26,48 64,89 58,30

144,93 130,97

SINAPI_I 11267
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 

EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
UN 4,0000 1,43 1,43 5,72 5,72

SINAPI_I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,2000 2,88 2,88 0,57 0,57

SINAPI_I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 4,0000 0,32 0,32 1,28 1,28

SINAPI_I 0732

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X 

ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 

M3/H

UN 1,0000 1.404,33 1.404,33 1.404,33 1.404,33

1.411,90 1.411,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-012 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE STORZ - BASEADO EM AGETOP CIVIL 

(085027)
UN - - - 36,63 35,89

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 29,47 26,48 4,42 3,97

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1500 21,17 19,26 3,17 2,88

7,59 6,85

ORSE_I 6902 CHAVE PARA ENGATE RÁPIDO STORZ 2 1/2" (INCENDIO) UN 1,0000 29,04 29,04 29,04 29,04

29,04 29,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-014 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE COMBATE A INCENDIO, 

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, COM 

DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25 X 13CM - BASEADO EM AGESUL (1401000173)

UN - - - 24,00 23,67

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1670 22,04 20,10 3,68 3,35

3,68 3,35

SINAPI_I 37539

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 20,32 20,32 20,32 20,32

20,32 20,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-016 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE COMBATE A INCENDIO, 

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, COM 

DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25 X 25CM - BASEADO EM AGESUL (1401000173)

UN - - - 41,37 41,04

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1670 22,04 20,10 3,68 3,35

3,68 3,35

SETOP_I  MATED-32244 

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO:MENSAGEM ESCRITA["M"]|FORMATO: 

RETANGULAR|MATERIAL: PVC|ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS 

APROXIMADOS

M2 0,0925 407,50 407,50 37,69 37,69

37,69 37,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-017 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, INOX - 

BASEADO EM ORSE (11149)
UN - - - 1.102,51 1.100,07

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 29,47 26,48 14,73 13,24

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,5000 21,17 19,26 10,58 9,63

25,31 22,87

ORSE_I 0981 FITA VEDA ROSCA 18MM M 0,5600 0,22 0,22 0,12 0,12

ORSE_I 11982
BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO,110V, INOX, 

LIBELLPRESS SIDE OU SIMILAR
UN 1,0000 1.077,08 1.077,08 1.077,08 1.077,08

1.077,20 1.077,20

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-025 
PINTURA DE PICTOGRAMA, PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, INCLUSIVE 

FAIXAS DEMARCATÓRIAS - BASEADO EM CPOS/CDHU (30.06.110)
UN - - - 469,83 450,31

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 31,72 28,74 126,88 114,96

SINAPI 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 23,45 21,55 93,80 86,20

220,68 201,16

CPOS/CDHU_I  N.04.000.037601 

MATRIZ SÍMBOLO PSAI, POLIESTIRENO ALTO IMPACTO, PARA VAGA DE 

ESTACIONAMENTO DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, DE ACORDO COM A 

NORMA  NBR 9050

UN 0,3500 259,58 259,58 90,85 90,85

SINAPI_I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 5,7800 18,97 18,97 109,64 109,64

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/11/2024 3406,52

CÓDIGO INEP

52033384

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

SINAPI_I 5318 DILUENTE AGUARRAS L 1,7300 21,53 21,53 37,24 37,24

SINAPI_I 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 1,3500 8,46 8,46 11,42 11,42

249,15 249,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-026 
FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE ANDAIME INTERNO, TIPO CAVALETE, 

PARA ALVENARIAS - BASEADO EM SBC (012079)
UN - - - 331,10 330,08

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1310 30,24 27,24 3,96 3,56

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3260 21,48 19,60 7,00 6,38

10,96 9,94

SBC_I 55016 COMPENSADO RESINADO FENOLICO 18MM 2,20X1,10M(2,42M2) M2 0,5000 62,28 62,28 31,14 31,14

SBC_I 61948 CAVALETE ACO ZINCADO PARA BASE DE ANDAIME INTERNO 1,00X1,00M UN 2,0000 144,50 144,50 289,00 289,00

320,14 320,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-043 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL DE BORRACHA, DN 150 MM UN - - - 14,78 14,68

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0333 29,47 26,48 0,98 0,88

0,98 0,88

SINAPI_I 0300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000 13,80 13,80 13,80 13,80

13,80 13,80

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-044 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL DE BORRACHA, DN 100 MM UN - - - 4,97 4,87

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0333 29,47 26,48 0,98 0,88

0,98 0,88

SINAPI_I 0299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000 3,99 3,99 3,99 3,99

3,99 3,99

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-045 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL DE BORRACHA, DN 50 MM UN - - - 3,50 3,40

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0333 29,47 26,48 0,98 0,88

0,98 0,88

SINAPI_I 20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000 2,52 2,52 2,52 2,52

2,52 2,52

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-046 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL DE BORRACHA, DN 75 MM UN - - - 4,04 3,94

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0333 29,47 26,48 0,98 0,88

0,98 0,88

SINAPI_I 0298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000 3,06 3,06 3,06 3,06

3,06 3,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-047 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOLSA DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO - 

BASEADO EM AGETOP CIVIL (080510)
UN - - - 11,93 11,19

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 29,47 26,48 4,42 3,97

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1500 21,17 19,26 3,17 2,88

7,59 6,85

SINAPI_I 6140 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") UN 1,0000 4,34 4,34 4,34 4,34

4,34 4,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-048 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, TIPO PARABOLT, 1/2" X 3" - 

BASEADO EM SBC (070059)
UN - - - 53,60 49,49

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8430 30,24 27,24 25,49 22,96

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8430 21,48 19,60 18,10 16,52

43,59 39,48

SINAPI_I 11963
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", 

COMPRIMENTO 75 MM
UN 1,0000 10,01 10,01 10,01 10,01

10,01 10,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-049 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO, PARA CABOS 

DE 35 MM2 - BASEADO EM ORSE (7928)
UN - - - 4,69 4,52

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0560 30,65 27,60 1,71 1,54

1,71 1,54

ORSE_I 7880
ALICATE DE COMPRESSÃO PARA TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE CABOS COM SEÇÃO 

ATÉ 120MM2
H 0,0560 2,67 2,67 0,14 0,14

SINAPI_I 1577
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
UN 1,0000 2,84 2,84 2,84 2,84

2,98 2,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-051 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA METÁLICA, TIPO "D", DN 1" - 

BASEADO EM ORSE (12140)
UN - - - 6,97 6,48

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 30,65 27,60 3,06 2,76

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 22,17 20,22 2,21 2,02

5,27 4,78

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/11/2024 3406,52

CÓDIGO INEP

52033384

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

ORSE_I 7143 ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1" UN 1,0000 1,70 1,70 1,70 1,70

1,70 1,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-053 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PARAFUSO FENDA, INOX, DN 4,2X32MM - 

BASEADO EM SUDECAP (11.92.23)
UN - - - 3,01 2,77

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 30,65 27,60 1,53 1,38

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 22,17 20,22 1,10 1,01

2,63 2,39

SUDECAP_I  74.51.22 PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX  Ø4,2X 32MM UN 1,0000 0,38 0,38 0,38 0,38

0,38 0,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-054 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, EM AÇO INOX, DN 

1/4" - BASEADO EM SUDECAP (11.92.21)
UN - - - 3,51 3,27

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 30,65 27,60 1,53 1,38

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 22,17 20,22 1,10 1,01

2,63 2,39

SUDECAP_I  74.51.28 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA EM INOX ØM6X45MM UN 1,0000 0,88 0,88 0,88 0,88

0,88 0,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-058 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SIKAFLEX - BASEADO EM SBC (078402) UN - - - 65,40 63,48

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6300 30,65 27,60 19,30 17,38

19,30 17,38

SCO_I  MAT124900 SIKAFLEX 1A PLUS, CINZA CLARO, CARTUCHO COM 310ML, SIKA OU SIMILAR UN 1,0000 46,10 46,10 46,10 46,10

46,10 46,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-062 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 X 25 MM, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - BASEADO EM SINAPI (92642)

UN - - - 227,69 220,48

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,4710 21,17 19,26 31,14 28,33

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4710 29,47 26,48 43,35 38,95

74,49 67,28

SINAPI_I 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0450 16,26 16,26 0,73 0,73

SINAPI_I 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0110 43,66 43,66 0,48 0,48

SINAPI_I 6307 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" UN 1,0000 151,99 151,99 151,99 151,99

153,20 153,20

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-063 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 X 40 MM, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - BASEADO EM SINAPI (92642)

UN - - - 227,69 220,48

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,4710 21,17 19,26 31,14 28,33

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4710 29,47 26,48 43,35 38,95

74,49 67,28

SINAPI_I 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0450 16,26 16,26 0,73 0,73

SINAPI_I 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0110 43,66 43,66 0,48 0,48

SINAPI_I 6308 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" UN 1,0000 151,99 151,99 151,99 151,99

153,20 153,20

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-065 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, DN 65 X 32 MM, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - BASEADO EM SINAPI (92934

UN - - - 81,58 77,97

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,7360 21,17 19,26 15,58 14,17

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7360 29,47 26,48 21,68 19,48

37,26 33,65

SINAPI_I 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0300 16,26 16,26 0,48 0,48

SINAPI_I 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0070 43,66 43,66 0,30 0,30

SINAPI_I 3935 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" UN 1,0000 43,54 43,54 43,54 43,54

44,32 44,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-068 
FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, COM ALTURA 

DE ATÉ 1,00 M - BASEADO EM SICRO (4413948)
UN - - - 66,61 70,15

SICRO3 P9815 JARDINEIRO H 1,0000 24,36 27,08 24,36 27,08

24,36 27,08

SICRO3 M0220 ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) KG 0,2700 3,56 3,56 0,96 0,96

SICRO3 M0225 ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO KG 2,2500 0,25 0,25 0,56 0,56

SICRO3 M0217 ENXOFRE KG 0,0135 4,49 4,49 0,06 0,06

SICRO3 M1787 ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M UN 0,5000 8,61 8,61 4,30 4,30

SICRO3 M1356 MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA ATÉ 1,00 M UN 1,0000 26,64 26,64 26,64 26,64

SICRO3 M1755 PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO KG 0,3375 0,13 0,13 0,04 0,04

SICRO3 4805750
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 

M
M3 0,2160 38,53 42,10 8,32 9,09

SICRO3 M0220
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
T 0,0003 31,00 32,10 0,00 0,00

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/11/2024 3406,52

CÓDIGO INEP

52033384

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

SICRO3 M0225
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
T 0,0023 31,00 32,10 0,06 0,07

SICRO3 M0217
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
T 0,0000 31,00 32,10 0,00 0,00

SICRO3 M1787
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
T 0,0020 31,00 32,10 0,06 0,06

SICRO3 M1356
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
T 0,0400 31,00 32,10 1,24 1,28

SICRO3 M1755
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
T 0,0003 31,00 32,10 0,01 0,01

42,25 43,07

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-069 
FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, COM ALTURA 

DE 2,00 A 3,00 M - BASEADO EM SICRO (4413946)
UN - - - 119,99 123,53

SICRO3 P9815 JARDINEIRO H 1,0000 24,36 27,08 24,36 27,08

24,36 27,08

SICRO3 M0220 ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) KG 0,2700 3,56 3,56 0,96 0,96

SICRO3 M0225 ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO KG 2,2500 0,25 0,25 0,56 0,56

SICRO3 M0217 ENXOFRE KG 0,0135 4,49 4,49 0,06 0,06

SICRO3 M1787 ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M UN 0,5000 8,61 8,61 4,30 4,30

SICRO3 M1350 MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M UN 1,0000 80,02 80,02 80,02 80,02

SICRO3 M1755 PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO KG 0,3375 0,13 0,13 0,04 0,04

SICRO3 4805750
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 

M
M3 0,2160 38,53 42,10 8,32 9,09

SICRO3 M0220
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
T 0,0003 31,00 32,10 0,00 0,00

SICRO3 M0225
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
T 0,0023 31,00 32,10 0,06 0,07

SICRO3 M0217
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
T 0,0000 31,00 32,10 0,00 0,00

SICRO3 M1787
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
T 0,0020 31,00 32,10 0,06 0,06

SICRO3 M1350
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
T 0,0400 31,00 32,10 1,24 1,28

SICRO3 M1755
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
T 0,0003 31,00 32,10 0,01 0,01

95,63 96,45

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-070 
FORNECIMENTO  E  PLANTIO  DE  MUDA  DE  ÁRVORE  FRUTÍFERA,  COM  

ALTURA  DE  1,00  A  2,00 M  -  BASEADO  EM  SICRO (4413950)
UN - - - 113,50 117,01

SICRO3 P9815 JARDINEIRO H 1,0000 24,36 27,08 24,36 27,08

24,36 27,08

SICRO3 M0220 ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) KG 0,2700 3,56 3,56 0,96 0,96

SICRO3 M0225 ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO KG 2,2500 0,25 0,25 0,56 0,56

SICRO3 M0217 ENXOFRE KG 0,0135 4,49 4,49 0,06 0,06

SICRO3 M1787 ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M UN 0,5000 8,61 8,61 4,30 4,30

SICRO3 M1360 MUDA DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M UN 1,0000 74,40 74,40 74,40 74,40

SICRO3 M1755 PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO KG 0,3375 0,13 0,13 0,04 0,04

SICRO3 4805750
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 

M
M3 0,2160 38,53 42,10 8,32 9,09

SICRO3 M0220
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
T 0,0003 31,00 32,10 0,00 0,00

SICRO3 M0225
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
T 0,0023 31,00 32,10 0,06 0,07

SICRO3 M0217
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
T 0,0000 31,00 32,10 0,00 0,00

SICRO3 M1787
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
T 0,0020 31,00 32,10 0,06 0,06

SICRO3 M1360
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
T 0,0120 31,00 32,10 0,37 0,38

SICRO3 M1755
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
T 0,0003 31,00 32,10 0,01 0,01

89,14 89,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-073 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES (6 SEÇÕES) - 

BASEADO EM AGETOP CIVIL (071440)
UN - - - 105,56 99,26

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2600 30,65 27,60 38,61 34,77

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2600 22,17 20,22 27,93 25,47

66,54 60,24

GOINFRA_I 3339 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) UN 2,0000 19,51 19,51 39,02 39,02

39,02 39,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-075 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V, 

DUPLA - BASEADO EM AGETOP CIVIL (072585)
UN - - - 57,86 54,96

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5800 30,65 27,60 17,77 16,00

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5800 22,17 20,22 12,85 11,72

30,62 27,72

GOINFRA_I 3477 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) UN 2,0000 13,62 13,62 27,24 27,24

27,24 27,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-076 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL, PARA ELETROCALHA, 

100 X 100 MM - BASEADO EM ORSE (8688)
UN - - - 26,46 25,46

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 30,65 27,60 6,13 5,52

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 22,17 20,22 4,43 4,04

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/11/2024 3406,52

CÓDIGO INEP

52033384

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

10,56 9,56

ORSE_I 8945
CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 

90°
UN 1,0000 15,90 15,90 15,90 15,90

15,90 15,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-077 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA PARA ELETROCALHA, 100 X 100 

MM - BASEADO EM ORSE (11830)
UN - - - 94,88 93,78

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 30,65 27,60 6,74 6,07

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 22,17 20,22 4,87 4,44

11,61 10,51

ORSE_I 12668
CRUZETA 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA (REF.: MOPA OU 

SIMILAR)
UN 1,0000 83,27 83,27 83,27 83,27

83,27 83,27

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-078 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA PARA ELETROCALHA, 200 X 100 

MM - BASEADO EM ORSE (12543)
UN - - - 60,03 58,93

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 30,65 27,60 6,74 6,07

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 22,17 20,22 4,87 4,44

11,61 10,51

EMOP_I 12229
CRUZETA RETA, PARA ELETROCALHA PERFURADA  OU LISA, 200X100MM, PRE-

ZINCADA
UN 1,0000 48,42 48,42 48,42 48,42

48,42 48,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-079 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA PARA ELETROCALHA, 300 X 100 

MM - BASEADO EM ORSE (12543)
UN - - - 77,84 76,74

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 30,65 27,60 6,74 6,07

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 22,17 20,22 4,87 4,44

11,61 10,51

EMOP_I 12231
CRUZETA RETA, PARA ELETROCALHA PERFURADA  OU LISA, 300X100MM, PRE-

ZINCADA
UN 1,0000 66,23 66,23 66,23 66,23

66,23 66,23

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-080 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA, INCLUSIVE 

TAMPA, 100 X 100 MM - BASEADO EM ORSE (8684)
M - - - 43,14 42,14

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 30,65 27,60 6,13 5,52

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 22,17 20,22 4,43 4,04

10,56 9,56

ORSE_I 3633
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 100 X 3000MM, PESO, 2,20KG/M,  (REF.: 

MOPA OU SIMILAR)
UN 0,3330 78,35 78,35 26,09 26,09

ORSE_I 13400
TAMPA DE ENCAIXE 100 X3000MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: 

MOPA OU SIMILAR)
UN 0,3330 19,50 19,50 6,49 6,49

32,58 32,58

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-081 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA, INCLUSIVE 

TAMPA, 200 X 100 MM - BASEADO EM ORSE (763)
M - - - 64,49 62,49

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 30,65 27,60 12,26 11,04

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 22,17 20,22 8,86 8,08

21,12 19,12

ORSE_I 0861 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) M 1,0000 43,37 43,37 43,37 43,37

43,37 43,37

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-082 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA, INCLUSIVE 

TAMPA, 300 X 100 MM - BASEADO EM ORSE (764)
M - - - 88,36 85,36

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 30,65 27,60 18,39 16,56

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 22,17 20,22 13,30 12,13

31,69 28,69

ORSE_I 0862 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 300 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) M 1,0000 56,67 56,67 56,67 56,67

56,67 56,67

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-083 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA, PARA ELETROCALHA, 

PERFURADA, 100 X 100 MM - BASEADO EM ORSE (11848)
UN - - - 14,26 13,26

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 30,65 27,60 6,13 5,52

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 22,17 20,22 4,43 4,04

10,56 9,56

ORSE_I 4034
EMENDA INTERNA 100 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA 

METÁLICA(REF. MOPA OU SIMILAR)
UN 1,0000 3,70 3,70 3,70 3,70

3,70 3,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-084 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA, PARA ELETROCALHA, 

PERFURADA, 200 X 100 MM - BASEADO EM ORSE (11295)
UN - - - 15,51 14,51

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 30,65 27,60 6,13 5,52

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 22,17 20,22 4,43 4,04

10,56 9,56

ORSE_I 4037
EMENDA INTERNA 200 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA 

METÁLICA(REF. MOPA OU SIMILAR)
UN 1,0000 4,95 4,95 4,95 4,95

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/11/2024 3406,52

CÓDIGO INEP

52033384

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

4,95 4,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-085 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA, PARA ELETROCALHA, 

PERFURADA, 300 X 100 MM - BASEADO EM ORSE (12803)
UN - - - 26,55 25,55

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 30,65 27,60 6,13 5,52

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 22,17 20,22 4,43 4,04

10,56 9,56

ORSE_I 4081
EMENDA INTERNA 300 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA 

METÁLICA(REF. MOPA OU SIMILAR)
UN 1,0000 15,99 15,99 15,99 15,99

15,99 15,99

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-086 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO, PERFURADO, 38 X 38 MM - 

BASEADO EM ORSE (13606)
M - - - 37,67 35,18

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 30,65 27,60 15,32 13,80

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,17 20,22 11,08 10,11

26,40 23,91

ORSE_I 14408 PERFILADO, PRÉ-ZINCADO  A FOGO, PERFURADO 38 X 38MM M 1,0500 10,74 10,74 11,27 11,27

11,27 11,27

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-087 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA, PARA 

ELETROCALHA PERFURADA, 300 X 100 MM - BASEADO EM ORSE (8783)
UN - - - 76,91 76,17

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 30,65 27,60 4,59 4,14

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 22,17 20,22 3,32 3,03

7,91 7,17

ORSE_I 9076
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 300 X 100MM X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 

(REF. MOPA OU SIMILAR)
UN 1,0000 69,00 69,00 69,00 69,00

69,00 69,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-088 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA, PARA 

ELETROCALHA PERFURADA, 200 X 100 MM - BASEADO EM ORSE (8353)
UN - - - 40,91 40,17

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 30,65 27,60 4,59 4,14

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 22,17 20,22 3,32 3,03

7,91 7,17

ORSE_I 8616
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. 

MOPA OU SIMILAR)
UN 1,0000 33,00 33,00 33,00 33,00

33,00 33,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-089 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA PARA PERFILADO, 38 X 38 MM - 

BASEADO EM ORSE (12578)
UN - - - 16,56 15,56

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 30,65 27,60 6,13 5,52

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 22,17 20,22 4,43 4,04

10,56 9,56

ORSE_I 13378 SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 1,0000 6,00 6,00 6,00 6,00

6,00 6,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-090 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ HORIZONTAL, PARA ELETROCALHA, 

PERFURADA, 200 X 100 MM - BASEADO EM ORSE (11292)
UN - - - 88,63 87,63

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 30,65 27,60 6,13 5,52

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 22,17 20,22 4,43 4,04

10,56 9,56

ORSE_I 12158
TÊ HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU 

SIMILAR)
UN 1,0000 78,07 78,07 78,07 78,07

78,07 78,07

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-091 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ HORIZONTAL, PARA ELETROCALHA, 

PERFURADA, 300 X 100 MM - BASEADO EM ORSE (8782)
UN - - - 155,56 154,56

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 30,65 27,60 6,13 5,52

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 22,17 20,22 4,43 4,04

10,56 9,56

ORSE_I 9075
TÊ HORIZONTAL 300 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU 

SIMILAR)
UN 1,0000 145,00 145,00 145,00 145,00

145,00 145,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-092 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 60A - BASEADO 

EM AGETOP CIVIL (071172)
UN - - - 31,02 29,52

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 30,65 27,60 9,19 8,28

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 22,17 20,22 6,65 6,06

15,84 14,34

SINAPI_I 34688 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A UN 1,0000 15,18 15,18 15,18 15,18

15,18 15,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/11/2024 3406,52

CÓDIGO INEP

52033384

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-093 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PEAD, DN 40 MM, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - BASEADO EM SINAPI (97670)

M - - - 12,86 11,99

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1721 22,17 20,22 3,81 3,47

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1721 30,65 27,60 5,27 4,74

9,08 8,21

SINAPI_I 39246

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, 

COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO 

(NBR 15715)

M 1,1000 3,44 3,44 3,78 3,78

3,78 3,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-094 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PEAD, DN 50 MM, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - BASEADO EM SINAPI (97670)

M - - - 14,51 13,64

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1721 22,17 20,22 3,81 3,47

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1721 30,65 27,60 5,27 4,74

9,08 8,21

SINAPI_I 2446

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, 

COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 

15715)

M 1,1000 4,94 4,94 5,43 5,43

5,43 5,43

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-095 

FORNECIMENTO E INSTALAÇAÕ DE POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, 

CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, 

GALVANIZADO A FOGO, H =  3 M, ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 

MPA - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071991)

UN - - - 520,56 517,69

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9238 21,48 19,60 19,84 18,10

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2960 30,24 27,24 8,95 8,06

SINAPI 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1357 19,33 17,59 2,62 2,38

31,41 28,54

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA M3 0,0690 153,92 153,92 10,62 10,62

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 M3 0,0155 149,87 149,87 2,32 2,32

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 M3 0,0464 143,34 143,34 6,65 6,65

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 KG 19,8320 0,65 0,65 12,89 12,89

SINAPI_I 5050
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, 

DIAMETRO INFERIOR = *95* MM
UN 1,0000 456,67 456,67 456,67 456,67

489,15 489,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-096 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 

50X50CM - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081826)
UN - - - 80,50 78,49

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2872 21,48 19,60 6,16 5,62

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0538 29,85 26,88 1,60 1,44

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2770 21,67 19,77 6,00 5,47

SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2208 29,99 27,02 6,62 5,96

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0261 30,24 27,24 0,78 0,71

SINAPI 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0261 19,33 17,59 0,50 0,45

21,66 19,65

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA M3 0,0328 153,92 153,92 5,04 5,04

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) M 0,2052 12,78 12,78 2,62 2,62

GOINFRA_I 1861 PREGO 18X24 KG 0,0100 22,38 22,38 0,22 0,22

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG KG 0,0624 15,46 15,46 0,96 0,96

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM KG 3,1684 9,21 9,21 29,18 29,18

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 M3 0,0085 149,87 149,87 1,27 1,27

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") KG 0,2637 6,75 6,75 1,77 1,77

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 M3 0,0254 143,34 143,34 3,64 3,64

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 KG 12,9600 0,65 0,65 8,42 8,42

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M M2 0,1739 32,93 32,93 5,72 5,72

58,84 58,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-101 ADAPTADOR DE PVC PARA CONDULETE 32MM - BASEADO EM SEDOP (171415) UN - - - 2,97 2,77

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 30,65 27,60 1,53 1,38

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250 22,17 20,22 0,55 0,50

2,08 1,88

PRÓPRIO  SDC.EDJAA.101 ADAPTADOR DE PVC PARA CONDULETE 32MM UN 1,0000 0,89 0,89 0,89 0,89

0,89 0,89

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-103 MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA ATÉ 5CV - BASEADO EM SBC (077600) UN - - - 3.124,63 3.113,01

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3710 29,47 26,48 69,87 62,78

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2,3710 21,17 19,26 50,19 45,66

120,06 108,44

PRÓPRIO  SDC.EDJAA.103 MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA - ATÉ 5,5 CV UN 1,0000 3.004,57 3.004,57 3.004,57 3.004,57

3.004,57 3.004,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-200 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA - 

BASEADO EM AGETOP CIVIL (160602)
M - - - 43,03 40,59

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/11/2024 3406,52

CÓDIGO INEP

52033384

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 30,24 27,24 15,12 13,62

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 21,48 19,60 10,74 9,80

25,86 23,42

PRÓPRIO  SDC.EDJAA.200 ACABAMENTO FRONTAL TRAPEZOIDAL - PIR 30MM - 1M M 1,0000 17,17 17,17 17,17 17,17

17,17 17,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-201 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLAR DE TOMADA, EM FERRO FUNDIDO, 

DN 1.1/2" - BASEADO EM SINAPI (104032)
UN - - - 45,35 44,69

SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3107 17,57 16,06 5,45 4,98

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0994 21,48 19,60 2,13 1,94

7,58 6,92

SEINFRA_I  I2915 COLAR DE TOMADA FOFO P/ TUBOS DE PVC DN 50 X 1" UN 1,0000 37,77 37,77 37,77 37,77

37,77 37,77

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-202 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES, 40 

X 60 CM, COM INSCRIÇÃO "INCÊNDIO" - BASEADO EM ORSE (8363)
UN - - - 357,89 354,87

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 30,24 27,24 30,24 27,24

30,24 27,24

SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0020 621,32 613,49 1,24 1,22

SINAPI_I 14112
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 

X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)
UN 1,0000 326,41 326,41 326,41 326,41

327,65 327,63

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-205 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA - BASEADO 

EM CPOS/CDHU (42.05.100)
UN - - - 36,25 34,30

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,17 20,22 22,17 20,22

22,17 20,22

CPOS/CDHU_I  P.07.000.042247 CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA UN 1,0000 14,08 14,08 14,08 14,08

14,08 14,08

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-206 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PARAFUSO COM CABEÇA QUADRADA, DN 16 

X 400 MM - BASEADO EM AGESUL (1201008172)
UN - - - 24,97 24,48

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 30,65 27,60 3,06 2,76

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 22,17 20,22 2,21 2,02

5,27 4,78

ORSE_I 1683 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 400MM UN 1,0000 19,70 19,70 19,70 19,70

19,70 19,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-207 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PARAFUSO COM CABEÇA QUADRADA, DN 16 

X 125 MM - BASEADO EM AGESUL (1201008172)
UN - - - 18,15 17,66

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 30,65 27,60 3,06 2,76

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 22,17 20,22 2,21 2,02

5,27 4,78

ORSE_I 1678 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 150MM UN 1,0000 12,88 12,88 12,88 12,88

12,88 12,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-210 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO, PARA 

TRANSFORMADORES DE ATÉ 112,5 KVA, COM DIMENSÕES 150 X 70 X 20 CM - 
UN - - - 4.079,32 3.949,32

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,0000 30,65 27,60 796,90 717,60

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,0000 22,17 20,22 576,42 525,72

1.373,32 1.243,32

ORSE_I 2599
CAIXA PARA MEDIÇÃO INDIRETA P/ TRANSFORMADORES ATÉ 112 KVA, 300A, DIM. 

1,50X0,70X0,25M
UN 1,0000 2.706,00 2.706,00 2.706,00 2.706,00

2.706,00 2.706,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-211 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC, JUNTA 

ELÁSTICA, DN 75 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO - BASEADO EM 

SINAPI (104063)

UN - - - 29,00 28,47

SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2524 17,57 16,06 4,43 4,05

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0808 21,48 19,60 1,73 1,58

6,16 5,63

SINAPI_I 0303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) UN 1,0000 3,76 3,76 3,76 3,76

SINAPI_I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,0625 25,40 25,40 1,58 1,58

ORSE_I 0804 CURVA 45 LONGA PVC SANITARIO D=  75MM UN 1,0000 17,50 17,50 17,50 17,50

22,84 22,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-300
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA RACK - BASEADO EM 

AGETOP (071796)
UN - - - 166,29 165,55

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 30,65 27,60 4,59 4,14

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 22,17 20,22 3,32 3,03

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/11/2024 3406,52

CÓDIGO INEP

52033384

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

7,91 7,17

ORSE_I 0804
ACABAMENTO PARA RACKS COM KIT PORCA-GAIOLA E PARAFUSO M6 (REF: OBRA DO 

SERGIPETEC)
UN 1,0000 158,38 158,38 158,38 158,38

158,38 158,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-301
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA ORGANIZADORA PARA RACK, 19", 2U - 

BASEADO EM AGETOP (071796)
UN - - - 47,29 46,55

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 30,65 27,60 4,59 4,14

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 22,17 20,22 3,32 3,03

7,91 7,17

CPOS_I P.17.000.030531 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19", 2U UN 1,0000 39,38 39,38 39,38 39,38

39,38 39,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-302
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CEGA PARA RACK, 19", 1U - BASEADO 

EM AGETOP (071796)
UN - - - 17,63 16,89

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 30,65 27,60 4,59 4,14

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 22,17 20,22 3,32 3,03

7,91 7,17

IOPES_I 45831 PLACA CEGA FRONTAL 1U P/ RACK 19" UN 1,0000 9,72 9,72 9,72 9,72

9,72 9,72

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIO  SDC-EDJAA-303
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FTP, BLINDADO, 24AWG, 5E - BASEADO 

EM AGETOP (071796)
M - - - 6,40 6,07

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0650 30,65 27,60 1,99 1,79

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0650 22,17 20,22 1,44 1,31

3,43 3,10

ORSE_I 0402 CABO FTP - 4 PARES-CATEGORIA 5, BLINDADO (P/CABEAM.ESTRUTURADO) M 1,0200 2,92 2,92 2,97 2,97

2,97 2,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-400
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA INSUFLAMENTO , MOD.: AT-

AG, TAM.: 225x125mm, REF.: TROX OU EQUIVALENTE - BASEADO EM CPOS 
UN 70,61 71,10

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H     0,1013 19,26 21,17 1,95 2,14

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,1013 26,48 29,47 2,68 2,98

4,63 5,12

CPOS_I Q.04.000.031429
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, MODELO AR-AG; TAMANHO: 0,03 

M² A 0,06 M²
M2 0,0281 2.346,06 2.346,06 65,98 65,98

65,98 65,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-401
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA INSUFLAMENTO , MOD.: AT-

AG, TAM.: 225x165mm, REF.: TROX OU EQUIVALENTE - BASEADO EM CPOS 
UN 93,19 93,84

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H     0,1337 19,26 21,17 2,57 2,82

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,1337 26,48 29,47 3,53 3,93

6,10 6,75

CPOS_I Q.04.000.031429
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, MODELO AR-AG; TAMANHO: 0,03 

M² A 0,06 M²
M2 0,0371 2.346,06 2.346,06 87,09 87,09

87,09 87,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-402
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA INSUFLAMENTO , MOD.: AT-

AG, TAM.: 325x225mm, REF.: TROX OU EQUIVALENTE - BASEADO EM CPOS 
UN 137,07 138,35

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H     0,2633 19,26 21,17 5,07 5,57

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,2633 26,48 29,47 6,97 7,75

12,04 13,32

CPOS_I Q.04.000.031430
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, MODELO AR-AG; TAMANHO: 0,07 

M² A 0,13 M²
M2 0,0731 1.709,92 1.709,92 125,03 125,03

125,03 125,03

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-403
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA INSUFLAMENTO , MOD.: AT-

AG, TAM.: 425x225mm, REF.: TROX OU EQUIVALENTE - BASEADO EM CPOS 
UN 179,25 180,93

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H     0,3443 19,26 21,17 6,63 7,28

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,3443 26,48 29,47 9,11 10,14

15,74 17,42

CPOS_I Q.04.000.031430
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, MODELO AR-AG; TAMANHO: 0,07 

M² A 0,13 M²
M2 0,0956 1.709,92 1.709,92 163,51 163,51

163,51 163,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-404
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA INSUFLAMENTO , MOD.: AT-

AG, TAM.: 625x425mm, REF.: TROX OU EQUIVALENTE.
UN 382,99 387,68

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H     0,9563 19,26 21,17 18,41 20,24

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,9563 26,48 29,47 25,32 28,18

43,73 48,42MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/11/2024 3406,52

CÓDIGO INEP

52033384

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CPOS_I Q.04.000.031432
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, MODELO AR-AG; TAMANHO: 0,20 

M² A 0,40 M²
M2 0,2656 1.277,23 1.277,23 339,26 339,26

339,26 339,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-405

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA  TOMADA DE AR EXTERNO, 

MOD.: VDF-711, TAM. 147X147, REF.TROX OU EQUIVALENTE - BASEADO EM CPOS 

(61.10.581)

UN 34,43 34,64

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H     0,0432 19,26 21,17 0,83 0,91

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,0432 26,48 29,47 1,14 1,27

1,97 2,18

CPOS_I Q.04.000.032357

VENEZIANA COM TELA, ANODIZADO NATURAL, COM FILTRO G4 E FUROS; 

REFERÊNCIA COMERCIAL MODELO AWG FABRICANTES TROX, DIFUS-AR OU 

EQUIVALENTE

M2 0,0216 1.502,50 1.502,50 32,46 32,46

32,46 32,46

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-406

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA  TOMADA DE AR EXTERNO, 

MOD.: VDF-711, TAM. 197X197, REF.TROX OU EQUIVALENTE - BASEADO EM CPOS 

(61.10.581)

UN 61,85 62,23

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H     0,0776 19,26 21,17 1,49 1,64

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,0776 26,48 29,47 2,05 2,28

3,54 3,92

CPOS_I Q.04.000.032357

VENEZIANA COM TELA, ANODIZADO NATURAL, COM FILTRO G4 E FUROS; 

REFERÊNCIA COMERCIAL MODELO AWG FABRICANTES TROX, DIFUS-AR OU 

EQUIVALENTE

M2 0,0388 1.502,50 1.502,50 58,31 58,31

58,31 58,31

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-407

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA  TOMADA DE AR EXTERNO, 

MOD.: VDF-711, TAM. 297X297, REF.TROX OU EQUIVALENTE - BASEADO EM CPOS 

(61.10.581)

UN 140,59 141,45

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H     0,1764 19,26 21,17 3,39 3,73

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,1764 26,48 29,47 4,67 5,19

8,06 8,92

CPOS_I Q.04.000.032357

VENEZIANA COM TELA, ANODIZADO NATURAL, COM FILTRO G4 E FUROS; 

REFERÊNCIA COMERCIAL MODELO AWG FABRICANTES TROX, DIFUS-AR OU 

EQUIVALENTE

M2 0,0882 1.502,50 1.502,50 132,53 132,53

132,53 132,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-408

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA  TOMADA DE AR EXTERNO, 

MOD.: VDF-711, TAM. 347X297, REF.TROX OU EQUIVALENTE - BASEADO EM CPOS 

(61.10.581)

UN 164,25 165,27

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H     0,2061 19,26 21,17 3,96 4,36

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,2061 26,48 29,47 5,45 6,07

9,41 10,43

CPOS_I Q.04.000.032357

VENEZIANA COM TELA, ANODIZADO NATURAL, COM FILTRO G4 E FUROS; 

REFERÊNCIA COMERCIAL MODELO AWG FABRICANTES TROX, DIFUS-AR OU 

EQUIVALENTE

M2 0,1031 1.502,50 1.502,50 154,84 154,84

154,84 154,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-409

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA  TOMADA DE AR EXTERNO, 

MOD.: VDF-711, TAM. 397X347, REF.TROX OU EQUIVALENTE - BASEADO EM CPOS 

(61.10.581)

UN 219,57 220,92

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H     0,2755 19,26 21,17 5,30 5,83

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,2755 26,48 29,47 7,29 8,11

12,59 13,94

CPOS_I Q.04.000.032357

VENEZIANA COM TELA, ANODIZADO NATURAL, COM FILTRO G4 E FUROS; 

REFERÊNCIA COMERCIAL MODELO AWG FABRICANTES TROX, DIFUS-AR OU 

EQUIVALENTE

M2 0,1378 1.502,50 1.502,50 206,98 206,98

206,98 206,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-410
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO, MOD. FKA-TA-BR90, 

TAM. 500x500, REF.: TROX OU EQUIVALENTE - BASEADO EM 61.10.403
UN 319,30 319,30

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H     0,0000 19,26 21,17 0,00 0,00

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,0000 26,48 29,47 0,00 0,00

0,00 0,00

CPOS_I Q.04.000.031418
DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, MODELO RG-B; TAMANHO: 0,21 M² A 0,40 M²; REF. 

TROX, DIFUS-AR OU EQUIVALENTE
M2 0,2500 1.277,23 1.277,23 319,30 319,30

319,30 319,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-411
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO PARA CONTROLE, MOD. RL-B, 

TAM. 600x505mm, REF.: TROX OU EQUIVALENTE - BASEADO EM CPOS (61.10.577)
UN 410,55 413,07

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H     0,5151 19,26 21,17 9,92 10,90

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,5151 26,48 29,47 13,63 15,17

23,55 26,07

CPOS_I Q.04.000.031432 Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR-AG; tamanho: 0,20 m² a 0,40 m² M2 0,3030 1.277,23 1.277,23 387,00 387,00

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/11/2024 3406,52

CÓDIGO INEP

52033384

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

387,00 387,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-412
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO PARA CONTROLE, MOD. RL-B, 

TAM. 700x705mm, REF.: TROX OU EQUIVALENTE - BASEADO EM CPOS (61.10.578)
UN 585,82 589,45

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H     0,7403 19,26 21,17 14,25 15,67

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,7403 26,48 29,47 19,60 21,81

33,85 37,48

CPOS_I Q.04.000.031433 Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR-AG; tamanho: 0,41 m² a 0,65 m² M2 0,4935 1.118,50 1.118,50 551,97 551,97

551,97 551,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-413
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, #26 

- BASEADO EM 
KG 47,41 50,08

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500 19,86 21,76 10,92 11,96

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500 27,02 29,99 14,86 16,49

25,78 28,45

SINAPI_I 11051 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) KG 1,1500 12,03 12,03 13,83 13,83

CPOS_I P.04.000.042290 PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA M 0,0727 25,78 25,78 1,87 1,87

CPOS_I P.04.000.042301 TIRANTE/VERGALHÃO AÇO ROSCA TOTAL DE 3/8´ M 0,6741 8,81 8,81 5,93 5,93

21,63 21,63

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-414
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, #24 

- BASEADO EM CPOS (61.20.450)
KG 46,83 49,50

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500 19,86 21,76 10,92 11,96

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500 27,02 29,99 14,86 16,49

25,78 28,45

SINAPI_I 43106 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) M2 1,1500 11,53 11,53 13,25 13,25

CPOS_I P.04.000.042290 PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA M 0,0727 25,78 25,78 1,87 1,87

CPOS_I P.04.000.042301 TIRANTE/VERGALHÃO AÇO ROSCA TOTAL DE 3/8´ M 0,6741 8,81 8,81 5,93 5,93

21,05 21,05

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO  SDC-EDJAA-415
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, #18 

- BASEADO EM ORSE (11501) E CPOS (61.20.450)
M2 149,92 151,38

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 19,86 21,76 5,95 6,52

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 27,02 29,99 8,10 8,99

14,05 15,51

ORSE_I 3662 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 - E=1,2MM - DIMENSÕES 2,00X1,00M M2 1,1700 109,47 109,47 128,07 128,07

CPOS_I P.04.000.042290 PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA M 0,0727 25,78 25,78 1,87 1,87

CPOS_I P.04.000.042301 TIRANTE/VERGALHÃO AÇO ROSCA TOTAL DE 3/8´ M 0,6741 8,81 8,81 5,93 5,93

135,87 135,87

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

xx FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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