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- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.
- Favor conferir medidas no local.

OBSERVAÇÕES:

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO ÁREA  EXISTENTE
ÁREA TOTALÁREA PERMEAB. ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  CONSTRUÇÃO

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

ARQUITETURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

6.338,26 m²

L

-0,05

lavatório

-0,36

-0,36

+0,18

+0,18

+0,36

la
va

tó
rio

la
va

tó
rio

CAIXA D'ÁGUA

G

-0,06

MD TC

RP

G RP

MT TCS

G L A

A
TCLI

L A L A L A

LI

MD TC

PVC

MD TC

RP

A
TCLI

A
TCLI

L A L A L A L A

G

G S MS TC

+0,22

CD S

MT TF

G S
TC

A TCLI

CD

RPG

-0,36 G

-0,32

CD

G C G C

G G

G G G

G

G

G

G

G

G

G G G G

DIREÇÃO
A= 13,11m²

SAN. MAS.
A= 3,80m²

SAN. FEM.
A= 3,80m²

CAF
A= 17,48m²

SECRETARIA
A= 28,18m²

ARQUIVO
A= 14,09m²

SL. PROFESSORES
A= 34,50m²

A= 15,13m²
SAN. MAS.

A= 15,13m²

PÁTIO
A= 101,74m²

LABORATÓRIO SECO
A= 54,60m²

LABORATÓRIO MOLHADO
A= 65,91m²

SALA DE AULA
A= 48,63m²

SALA DE AULA
A= 48,63m²

SALA DE AULA
A= 48,63m²

SALA DE AULA
A= 48,63m²

SALA DE AULA
A= 48,98m²

SALA DE AULA
A= 48,98m²

SALA DE AULA
A= 48,98m²

SALA DE AULA
A= 48,98m²

SALA DE AULA
A=50,05m²

MIDIATECA
A= 64,50m²

PROJETO DE VIDA
A=35,58m²

COORDENAÇÃO
A= 21,93m²

PVC

MS

ÁREA JOGOS
A= 58,73m²

CIRCULAÇÃO
A= 26,25m²

RECREIO COBERTO
A= 196,54m²

-0,06

CIRCULAÇÃO
A= 56,00m²

0,00

+0,11
CIRCULAÇÃO

A= 85,90m²

+0,17

+0,11

+0,74

-0,64

PASS.
A= 11,60m²

P1

P2 P2P3 P3

P3

P4

P3

P5 P5

P3 P3 P3 P3

J1 J1J2J2

PT7 (2,50x2,10) P7

J2 J2

J2

J2

J2 J2 J2 J2 J2

J3 J3

J4

J4

J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2

J7 J7 J7 J7 J7 J7 J7 J7

J8 J8 J8 J8

J9J9J9J9

J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2

J7 J7 J7 J7 J7 J7 J12 J12

J13J13

J16

J15

PT 7 (2,80X2,00)

PT 2

PT 3 

P1

SAN
. FEM

.

SAN
. AC

ESSÍVEL

P1

P1P1

SAN
. M

ASC
.

1
2

P4

P3

P3

J10

J11

J11

J16 J16 2,00X1,50M/1,10

+0,11

GUICHÊ

P3

P3

P3 P3

SAN. FEM.

A= 3,90m²
SAN. PcD

B3
B4

B4

B5

B3

alvenaria base h=75 cm

alvenaria base central h=90m

alvenaria base h=75 cm

al
ve

na
ria

 b
as

e 
h=

7
5
 c

m

B3
B4

B4

B5

B3

alvenaria base h=75 cm

alvenaria base central h=90m

alvenaria base h=75 cm

alvenaria base h=75 cm

al
ve

na
ria

 b
as

e 
h=

7
5
 c

m

G

MT TC

RPG G

MT TC

RPG

P2

DISTRIBUIÇÃO

P1

ÁR
M

ÁR
IO

 D
E 

U
TE

N
SÍ

LI
O

S

P1
P1

P1

RECOLHIMENTO

P4

P1

P1

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

BEBEDOURO

P3P3

Refeitório
A= 247,80m²

AP
O

IO
 P

AR
A 

G
U

AR
N

IÇ
Õ

ES

ÁR
M

ÁR
IO

 P
AR

A 
PA

N
EL

Õ
ES

Fr
ee

ze
r

G
el

ad
ei

ra

LAVAGEM DE LOUÇA

H
IG

IE
N

IZ
AÇ

ÃO
D

AS
 M

ÃO
S

P3

La
va

 L
ou

ça
s

Fo
rn

o
Fo

rn
o

ÁRMÁRIO PARA PANELÕES

PR
EP

AR
O

 D
E 

C
AR

N
ES

PR
EP

AR
O

 D
E 

VE
R

D
U

R
AS

Tr
ia

ge
m

 /
la

va
ge

m
A=

 7
,0

1 
m

²

D
es

pe
ns

a
A=

 7
,0

1 
m

²

Á.
 S

er
v.

A=
 2

,6
9m

²

C
irc

ul
aç

ão
A=

 7
,9

2m
²

D
M

L
A=

 1
,8

8m
²

Bh
.

A=
 3

,2
4m

²

Lixo
A= 1,24m²

C
T

G
L G

RPCD L

C
T

G
L G

C
T

G
L G

C
T

G
L G

Pr
oj

. b
as

e 
al

ve
na

ria
h=

10
cm

Pr
oj

. b
as

e 
al

ve
na

ria
h=

10
cm

Proj. base alvenaria
h=10cm

Proj. base alvenaria
h=10cm

PR
AT

EL
EI

R
AS

PRATELEIRAS

PRATELEIRAS
Proj. base alvenaria h=10cm

Proj. base alvenaria
h=10cm

Pr
oj

. b
as

e 
al

ve
na

ria
h=

10
cm

B2

B1

B3B4

B5

B6

B7

B8

B4B9

M
aq

ui
na

de
 L

av
ar

J1

J2

J3

J3

J3

J4
J4

J5J6

Pr
oj

. C
ob

er
tu

ra

C
T

G
L G

B1
0

C
oz

in
ha

A=
 4

7,
21

m
²

A
B

A
B

A
B

A
A

A

A

A

A

A A

J2J2J2J2

SA
N

. M
AS

C
.

PC
D

P2

SA
N

. F
EM

.
G

L
C

T

P3

P2

P3

P1
P1

P1
P1

P1
P1

P1

SO
LE

IR
A 

R
AM

PA
D

A 
EM

G
R

AN
IT

IN
A 

AN
TI

D
ER

R
AP

AN
TE

parede h=2.00m

P1
P1

P1
P1

P1
P1

P1

SA
N

. F
EM

.
PC

D

parede h=2.00mparede h=2.00m

parede h=2.00m parede h=2.00m

SO
LE

IR
A 

R
AM

PA
D

A 
EM

G
R

AN
IT

IN
A 

AN
TI

D
ER

R
AP

AN
TE

G
L

C
T

G
L

C
T

SA
N

. M
AS

C
.

G
L

C
T

G RP

CIRCULAÇÃO

R
P

R
A
LO

 L
IN

EA
R
 S

IF
O

N
A
D

O

R
A
LO

 L
IN

EA
R
 S

IF
O

N
A
D

O

P4P4

C
D

C
D

C
D

J1

J1

Proj. Viga

Proj. Viga

Pr
oj

. V
ig

a

Pr
oj

. V
ig

a

CALÇADA DE PROTEÇÃO

C
A
LÇ

A
D

A
 D

E 
PR

O
TE

Ç
Ã
O

G

J1

P1

J1

J1J1

RPG
L

S RP

G

A
B

C
A
LÇ

A
D

A
 D

E 
PR

O
TE

Ç
Ã
O

+0,15

CAIXA
D' ÁGUA

G

-1,20

-1,49

PÁTIO DESCOBERTO
A= 337,24m²

CD

ÁREA DESCOBERTA
A= 125,89m²

CD

-1,06

CD

3 2 1
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QUADRO DE MATERIAIS

ETAPA DA OBRA DESCRIÇÃO DO  AMBIENTE/ ITEM SERVIÇO MATERIAL UNIDADE VALOR

1ª
ETAPA

01 IMPLANTAÇÃO
BLOCO REFEITÓRIO
COM COZINHA MOD 03
PADRÃO SEDUC

DEMOLIR

PISO DE CONCRETO M2 131,82
ALVENARIA M3 4,58
COBERTURA DE ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHA FIBROCIMENTO M2 29,25
ESQUADRIAS M2 2,88
ALAMBRADO COM ESTRUTURA DE MADEIRA M2 28,11
TELA PARA ESTUFA DE HORTA C/ ESTRUTURA M2 187,38

EXECUTAR

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA COM COMPACTAÇÃO VER PROJETO
BLOCO DE REFEITÓRIO COM COZINHA MOD. 3 PADRÃO SEDUC UNID 1
FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ESTRUTURA M2 247,80
EMASSAMENTO E PINTURA M2 247,80
TABICA 5CM M 65,60
PAREDE DE CONTENÇÃO PADRÃO SEDUC M2 6,74
CHAPISCO, REBOCO E PINTURA (EXTERNO) M2 6,74
CALHA METÁLICA - VER PROJETO ESPECÍFICO M 60,20
PROJETO HIDROSSANITÁRIO VER PROJETO

02 IMPLANTAÇÃO DO
BLOCO DE VESTIÁRIO
COM SANITÁRIO
PADRÃO SEDUC

EXECUTAR

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA COM COMPACTAÇÃO VER PROJETO
BLOCO DE VESTIÁRIO COM SANITÁRIO PADRÃO SEDUC UNID 1
CALHA METÁLICA M 12,05
PROJETO HIDROSSANITÁRIO VER PROJETO

03 IMPLANTAR
PASSARELA
ESPECÍFICA

EXECUTAR

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA COM COMPACTAÇÃO VER PROJETO
LASTRO DE CONCRETO M2 76,59
PISO DE GRANITINA RESINADO M2 76,59
ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO
PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO
TELHA CERÂMICA AMERICANA M2 86,12
CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA M 68,50
EMBOÇAMENTO DE BEIRAL M 60,41
EMBOÇAMENTO LATERAL M 3,00
CALHA METÁLICA - VER PROJETO ESPECÍFICO M 60,61
PROJETO HIDROSSANITÁRIO VER PROJETO
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO PADRÃO SEDUC M 20,04
PAREDE DE CONTENÇÃO M2 6,59
CHAPISCO, REBOCO E PINTURA (EXTERNO) M2 6,59
IMPERMEABILIZAÇÃO (INTERNO) M2 6,59

04 REFORMA QUADRA
COBERTA

DEMOLIR
CALÇADA DE PROTEÇÃO M2 83,68
MURETA DE ALVENARIA M3 0,18
PISO DE CONCRETO M2 579,20

EXECUTAR

REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 579,20
LASTRO DE CONCRETO M2 579,20
MALHA DE AÇO M2 579,20
PISO DE CONCRETO USINADO 7CM M2 579,20
CALÇADA DE PROTEÇÃO M2 81,76
PINTURA DO PISO COM TINTA EPÓXI M2 579,20
PINTURA DA DEMARCAÇÃO DO PISO M 360,00
PINTURA DA MURETA (INTERNO E EXTERNO) COM TINTA ACRÍLICA M2 157,60
PINTURA DO ALAMBRADO M2 187,68

ARQUIBANCADA

EXECUTAR

LIMPEZA DO TERRENO M2 64,60
ALVENARIA M2 57,46
CHAPISCO E REBOCO M2 57,46
PISO DE CONCRETO USINADO 5CM M2 96,00
GUARDA-CORPO PADRÃO SEDUC M 28,90
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO PADRÃO SEDUC M 7,00
PINTURA DAS PAREDES M2 57,46
PINTURA DO PISO M2 48,00

05 PÁTIO DESCOBERTO

DEMOLIR PISO DE CONCRETO M2 44,57

EXECUTAR

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA VER PROJETO
LASTRO DE BRITA 3CM M2 463,14
PISO DE CONCRETO USINADO 5CM M2 463,14
PINTURA DO PISO M2 463,14
GRAMA ESMERALDA M2 47,86
ÁRVORE DE MÉDIO PORTE - QUARESMEIRA UNID 4
BANCO DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA C-4 M 28,40

06 RAMPA

DEMOLIR PISO DE CONCRETO M2 13,83

EXECUTAR

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA COM COMPACTAÇÃO VER PROJETO
REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 13,83
LASTRO DE BRITA 3CM M2 13,83
PISO DE CONCRETO USINADO 5CM M2 13,83
PINTURA DO PISO M2 13,83
PAREDE DE CONTENÇÃO PADRÃO SEDUC M2 1,98
CHAPISCO, REBOCO E PINTURA (EXTERNO) M2 1,98
IMPERMEABILIZAÇÃO (INTERNO) M2 1,98
GUARDA-CORPO PADRÃO SEDUC M 7,18
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO PADRÃO SEDUC M 9,16

07 IMPLANTAÇÃO
RESERVATÓRIO TIPO
TAÇA

EXECUTAR RESERVATÓRIO TIPO TAÇA UNID 1

08 IMPLANTAR
CENTRAL DE GÁS EXECUTAR CENTRAL DE GÁS VER PROJETO

09 CANALETA COM
GRELHA EXECUTAR

CANALETA DE CONCRETO M 166,25
GRELHA ACESSÍVEL PADRÃO SEDUC M2 58,24
PINTURA DA GRELHA M2 87,36
PROJETO HIDROSSANITÁRIO VER PROJETO

10 IMPLANTAR BLOCO 1
SALA PADRÃO SEDUC

EXECUTAR

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA COM COMPACTAÇÃO VER PROJETO
BLOCO 1 SALA PADRÃO SEDUC UNID 1
CALHA METÁLICA M 9,05
PROJETO HIDROSSANITÁRIO VER PROJETO

11 IMPLANTAÇÃO
PASSARELA 02

DEMOLIR
PISO DE CONCRETO M2 25,50
GUARDA-CORPO M2 31,64

EXECUTAR

REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 25,50
LASTRO DE CONCRETO M2 25,50
PISO DE GRANITINA RESINADO M2 25,50
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO PADRÃOS SEDUC M 15,49
CORRIMÃO FIXADO NO PISO PADRÃO SEDUC M 12,97
GUARDA-CORPO PADRÃO SEDUC M 3,27
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA VER PROJETO
PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO
TELHA TERMOACÚSTICA M2 30,26
CALHA METÁLICA M 19,50
PROJETO HIDROSSANITÁRIO VER PROJETO

CANTEIRO DE OBRAS EXECUTAR
REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 50,82
BARRACÃO DE OBRAS UNID 1
 TAPUME H = 2,20m M2 147,29
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QUADRO DE MATERIAIS

ETAPA DA OBRA DESCRIÇÃO DO  AMBIENTE/ ITEM SERVIÇO MATERIAL UNIDADE VALOR

2ª
ETAPA

12 REFORMA BLOCO
SALA DE AULA

DEMOLIR
ESTRUTURA DE MADEIRA COM TELHA CERÂMICA M2 61,85
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA M2 50,05
PISO DE CONCRETO M2 17,14

EXECUTAR

ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO
PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO
TELHA AMERICANA M2 61,85
CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA M 7,15
EMBOÇAMENTO LATERAL M 17,30
EMBOÇAMENTO DE BEIRAL M 14,30
CALHA METÁLICA M 7,15
ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO
PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO
TELHA TERMOACÚSTICA M2 10,05
RUFO METÁLICO M 9,35
CALHA METÁLICA M 7,75
PROJETO HIDROSSANITÁRIO VER PROJETO
CALÇADA DE PROTEÇÃO M2 4,06
PINTURA DA CALÇADA M2 4,06
PISO DE GRANITINA RESINADO COM LASTRO DE CONCRETO M2 11,62

13 REFORMA GERAL
BLOCO 2

DEMOLIR

PISO DE CONCRETO M2 8,46
CALÇADA DE PROTEÇÃO M2 45,78
CORTE DE TERRA(ALARGAR ESCADA) M3 0,86
GUARDA-CORPO E CORRIMÃO M2 29,43

EXECUTAR

ALVENARIA (LATERAL ESCADA) M2 0,26
CHAPISCO, REBOCO E GRANITINA M2 0,26
REGULARIZAÇÃO, APILOAMENTO E CALÇADA DE PROTEÇÃO M2 45,78
REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 8,46
LASTRO DE CONCRETO M2 8,46
PISO DE GRANITINA RESINADO M2 8,46
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO PADRÃO SEDUC M 10,98
GUARDA-CORPO PADRÃO SEDUC M 23,81
CORRIMÃO FIXADO NO PISO PADRÃO SEDUC M 1,50

PINTURA GERAL  (BLOCO 2, BLOCO 1 SALA DE AULA, BLOCO MIDIATECA)

EXECUTAR

PINTURA ACRÍLICA DO TIJOLINHO APARENTE, VER MEMORIAL M2 525,92
RASPAGEM E EMASSAMENTO DA PAREDE M2 183,38
PINTURA INTERNA COM BARRADO - TINTA ESMALTE M2 183,38
PINTURA INTERNA SEM BARRADO - TINTA ACRÍLICA M2 134,48
RASPAGEM E EMASSAMENTO DA LAJE M2 266,29
PINTURA DA LAJE M2 266,29
RASPAGEM E PINTURA DAS JANELAS M2 114,58
RASPAGEM E PINTURA DAS PORTAS M2 31,50
PINTURA DA CALÇADA DE PROTEÇÃO M2 45,78

14 REFORMA SALA
PROJETO DE VIDA

DEMOLIR

ALVENARIA M2 1,65
PISO DE  GRANITINA COM LASTRO M2 49,82
PORTA M2 2,10
JANELA M2 1,50
FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA M2 50,20

EXECUTAR

ALVENARIA M2 17,29
PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO VER PROJETO
CHAPISCO, REBOCO E EMASSAMENTO (pintura no serviço 13) M2 17,29
REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 49,83
LASTRO DE CONCRETO M2 49,83
PISO DE GRANITINA RESINADO M2 49,83
RODAPÉ DE GRANITINA RESINADO M 13,60
FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA M2 49,83
EMASSAMENTO E PINTURA DO FORRO M2 49,83
TABICA 5CM M 41,70
PORTA PADRÃO PF-01 GOINFRA (0,80x2,10) - 1 UNIDADE M2 1,68
PINTURA DA PORTA M2 5,04
JANELA PADRÃO J10 GOINFRA (1,00x1,50) - 2 UNIDADES M2 3,00
VIDRO 6MM M2 3,00
PINTURA DA JANELA M2 6,00
VERGA E CONTRAVERGA M3 0,06

15 REFORMA BLOCO DA
SALA PROJETO DE VIDA
E MIDIATECA

DEMOLIR
ESTRUTURA DE MADEIRA DA COBERTURA COM TELHA CERÂMICA M2 155,18

FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA (SALA MIDIATECA) M2 64,50

EXECUTAR

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA VER PROJETO
PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO
TELHA TERMOISOLANTE TIPO SANDUÍCHE COLONIAL M2 155
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE M 18,15
CALHA METÁLICA M 18,15
PROJETO HIDROSSANITÁRIO VER PROJETO
FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA (SALA MIDIATECA) M2 64,50
EMASSAMENTO E PINTURA DO FORRO M 64,50
TABICA 5CM M 32,70

16 IMPLANTAÇÃO
PASSARELA 01,
REFORMA RAMPA 04 E
PÁTIO EXTERNO

DEMOLIR
PISO DE CONCRETO M2 78,85
GUARDA-CORPO DE MADEIRA M2 25,39
GUARDA-CORPO M2 1,80

EXECUTAR

ATERRO PARA RAMPA M3 1,79
REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 74,79
ALVENARIA PARA LATERAL DA RAMPA M2 1,45
CHAPISCO, REBOCO E PINTURA (EXTERNO) M2 1,45
IMPERMEABILIZAÇÃO (INTERNO) M2 1,45
PISO DE GRANITINA COM LASTRO DE CONCRETO M2 25,81
LASTRO DE BRITA 3CM M2 48,98
PISO DE CONCRETO USINADO 5CM M2 48,98
PINTURA DO PISO DE CONCRETO M2 48,98
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO PADRÃO SEDUC M 10,90
COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO
PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO
TELHA TERMOISOLANTE TIPO SANDUÍCHE COLONIAL M2 28,29
RUFO M 9,65
CALHA M 9,65
PROJETO HIDROSSANITÁRIO VER PROJETO

17 PONTO PARA
BEBEDOURO EXECUTAR

PONTO PARA BEBEDOURO UNID 1
PROJETO HIDROSSANITÁRIO E ELÉTRICO VER PROJETO

18. REFORMA
BANHEIRO FEMININO E
PCD FEMININO

DEMOLIR

ALVENARIA M3 2,76
PISO CERÂMICO COM LASTRO M2 20,67
REVESTIMENTO CERÂMICO M2 50,70
BANCADA DE GRANITO M2 2,04
CUBA EMBUTIDA COM TORNEIRA UNID 04
BACIA SANITÁRIA COM VÁLVULA DE DESCARGA UNID 04
CHUVEIRO UNID 01
PORTAS M2 8,97

EXECUTAR

ALVENARIA M2 12,18
CHAPISCO E EMBOÇO M2 24,3600
ESTRUTURAL DE CONCRETO VER PROJETO
REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 21,13
PISO DE PORCELANATO COM LASTRO DE CONCRETO M2 21,13
REVESTIMENTO PORCELANATO H=2,20 M2 76,28
BACIA SANITÁRIA COM VÁLVULA DE DESCARGA ANTI-VANDALISMO UNID 04
BACIA SANITÁRIA ACESSÍVEL COM VÁLVULA DE DESCARGA ACESSÍVEL UNID 01
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA (0,55x2,40) M2 1,32
CUBA OVAL DE EMVBUTIR COM TORNEIRA UNID 03
CUBA SEM COLUNA DE CANTO COM TORNEIRA ACESSÍVEL UNID 01
BARRAS DE APOIO AÇO INOX 40CM UNID 3
BARRAS DE APOIO AÇO INOX 80CM UNID 05
PORTA PF-01 GOINFRA (0,80x2,10) - 1 UNIDADE M2 1,68
PORTA PF-01 GOINFRA (0,90x2,10) - 1 UNIDADE M2 1,89
PORTA PF-10 GOINFRA (0,80x1,80) - 4 UNIDADES M2 5,76
PINTURA DAS PORTAS M2 27,99
DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO UNID 05
DISPENSER PARA PAPELEIRA UNID 03
DISPENSER PARA SABONETE UNID 03
ESPELHO (2,40x0,80) - 1 UNIDADE M2 1,92
ESPELHO (0,60x0,80) - 1 UNIDADE (PARA BANHEIRO PCD) M2 0,48
BOTOEIRA COM ACIONADOR AUDIOVISUAL UNID 01

CANTEIRO DE OBRAS EXECUTAR
TAPUME A MANTER NO LOCAL M2 24,97
TAPUME A RELOCAR M2 81,71

16

QUADRO DE MATERIAIS

ETAPA DA OBRA DESCRIÇÃO DO  AMBIENTE/ ITEM SERVIÇO MATERIAL UNIDADE VALOR

3ª
ETAPA

19 REFORMA BANHEIRO
MASCULINO E PCD
MASCULINO

DEMOLIR

ALVENARIA M3 2,76
PISO CERÂMICO COM LASTRO M2 20,67
REVESTIMENTO CERÂMICO M2 50,70
BANCADA DE GRANITO M2 2,04
CUBA EMBUTIDA COM TORNEIRA UNID 04
BACIA SANITÁRIA COM VÁLVULA DE DESCARGA UNID 04
CHUVEIRO UNID 01
PORTAS M2 8,97

EXECUTAR

ALVENARIA M2 12,18
CHAPISCO E EMBOÇO M2 24,3600
ESTRUTURAL DE CONCRETO VER PROJETO
REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 21,13
PISO DE PORCELANATO COM LASTRO DE CONCRETO M2 21,13
REVESTIMENTO PORCELANATO ATÉ O TETTO M2 76,28
BACIA SANITÁRIA COM VÁLVULA DE DESCARGA ANTI-VANDALISMO UNID 04
BACIA SANITÁRIA ACESSÍVEL COM VÁLVULA DE DESCARGA ACESSÍVEL UNID 01
MICTÓRIO UNID 02
DIVISÓRIA DE GRANITO BRANCO SIENA (0,45x1,20) M2 0,54
CANTONEIRA EM L PARA DIVISÓRIA UNID 4
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA (0,55x2,40) M2 1,32
CUBA OVAL DE EMVBUTIR COM TORNEIRA UNID 03
CUBA SEM COLUNA DE CANTO COM TORNEIRA ACESSÍVEL UNID 01
BARRAS DE APOIO AÇO INOX 40CM UNID 3
BARRAS DE APOIO AÇO INOX 80CM UNID 05
PORTA PF-01 GOINFRA (0,80x2,10) - 1 UNIDADE M2 1,68
PORTA PF-01 GOINFRA (0,90x2,10) - 1 UNIDADE M2 1,89
PORTA PF-10 GOINFRA (0,80x1,80) - 4 UNIDADES M2 5,76
PINTURA DAS PORTAS M2 27,99
DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO UNID 05
DISPENSER PARA PAPELEIRA UNID 03
DISPENSER PARA SABONETE UNID 03
ESPELHO (2,40x0,80) - 1 UNIDADE M2 1,92
ESPELHO (0,60x0,80) - 1 UNIDADE (PARA BANHEIRO PCD) M2 0,48
BOTOEIRA COM ACIONADOR AUDIOVISUAL UNID 01

20 REFORMA GERAL
BLOCO 01

DEMOLIR

ALVENARIA M3 0,74
PISO DE GRANITINA COM LASTRO DE CONCRETO M2 99,46
PORTA M2 20,58
BANCADA DE GRANITO M2 2,38
ESQUADRIA GUICHÊ M2 2,40

EXECUTAR

REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 111,39
LASTRO DE CONCRETO M2 111,39
PISO DE GRANITINA RESINADO M2 111,39
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VIDRO - GUICHÊ M2 1,98
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA - GUICHÊ M2 1,17
TIJOLO LAMINADO M2 4,08
PORTAS PF-01 GOINFRA (0,80x2,10) - 5UNIDADE M2 8,40
PORTAS PF-11 GOINFRA (2,50x2,10) - 2UNIDADES M2 10,50
VIDRO 6MM PARA PORTAS PF-11 M2 5,25
PINTURA AS PORTAS M2 56,70

BANHEIRO MASC. E FEMININO ADMINISTRATIVO

DEMOLIR

ALVENARIA M3 0,92

PISO DE GRANITINA COM LASTRO DE CONCRETO M2 7,60

REVESTIMENTO CERÂMICO M2 7,20

BACIA SANTIÁRIA COM VÁLVULA DE DESCARGA UNID 02

MICTÓRIO UNID 01

LAVATÓRIO UNID 03
PORTAS M2 5,46

EXECUTAR

REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 7,60

LASTRO DE CONCRETO M2 7,60

PISO PORCELANATO M2 7,60

REVESTIMENTO PORCELANATO M2 7,20

BACIA SANITÁRIA COM VÁLVULA DE DESCARGA UNID 02

MICTÓRIO UNID 01
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA (0,50x1,20) - 2UNIDADES M2 1,20

CUBA OVAL EMBUTIDA COM TORNEIRA UNID 02
PORTA PADRÃO PF-01 GOINFRA (0,70x2,10) - 2 UNIDADES M2 2,94

PINTURA DAS PORTAS M2 8,82

DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO UNID 02
DISPENSER PARA PAPELEIRA UNID 02
DISPENSER PARA SABONETE UNID 02
ESPELHO (0,80x0,60) - 2 UNIDADES M2 0,96

TELHADO

DEMOLIR
TELHA CERÂMICA M2 412,50
RIPAS E TERÇAS DE MADEIRA M2 412,50

EXECUTAR

ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO
PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO
TELHA TERMOISOLANTE TIPO SANDUÍCHE COLONIAL M2 412,50
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE TIPO SANDUÍCHE COLONIAL M 25,00
CALHA METÁLICA M 50,00
PROJETO HIDROSSANITÁRIO VER PROJETO

PINTURA GERAL

EXECUTAR

PINTURA TIJOLINHO APARENTE TINTA ACRÍLICA, VER MEMORIAL M2 748,98
PINTURA INTERNA COM BARRADO - TINTA ESMALTE M2 23,03
PINTURA INTERNA SEM BARRADO - TINTA ACRÍLICA M2 19,97
PINTURA EXTERNA M2 35,17
RASPAGEM E EMASSAMENTO DA LAJE M2 412,50
PINTURA DA LAJE M2 412,50
RASPAGEM E PINTURA DAS JANELAS M2 72,72
PINTURA DA CALÇADA DE PROTEÇÃO M2 46,85

21 REFORMA SALA
COORDENAÇÃO E
ALMOXARIFADO

DEMOLIR

ALVENARIA M3 3,46
TELHA DE FIBROCIMENTO M2 30,02
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA M2 13,46
BANCADA DE GRANITO M2 8,35
PISO CERÂMICA COM LASTRO M2 44,26
REVESTIMENTO CERÂMICO M2 100,29
EXAUSTOR DE PAREDE UNID 02
TELA MOSQUETEIRO M2 6,00
CENTRAL DE GÁS UNID 1

EXECUTAR

TIJOLO LAMINADO M2 18,36
ESTRUTURAL DE CONCRETO VER PROJETO
REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 32,42
LASTRO DE CONCRETO M2 32,42
PISO DE GRANITINA RESINADO M2 32,42
TELHA TERMOISOLANTE TIPO SANDUÍCHE COLONIAL M2 30,02
FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA M2 32,42
TABICA 5CM M 35,06

CANTEIRO DE OBRAS EXECUTAR
TAPUME A RELOCAR M2 147,29

TAPUME NOVO M2 26,73

24
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QUADRO DE MATERIAIS

ETAPA DA OBRA DESCRIÇÃO DO  AMBIENTE/ ITEM SERVIÇO MATERIAL UNIDADE VALOR

4ª
ETAPA

22 REFORMA BLOCO 05
E PÁTIO

DEMOLIR

ALVENARIA LATERAL DA RAMPA M3 0,16
GUARDA-CORPO M2 5,50
PISO DE CONCRETO M2 156,65
MURETA DE ALVENARIA M3 0,18

EXECUTAR

REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 156,65
LASTRO DE BRITA 3CM M2 156,65
PISO DE CONCRETO USINADO 5CM M2 156,65
PINTURA DO PISO M2 156,65
PAREDE DE CONTENÇÃO PADRÃO SEDUC M2 2,60
CHAPISCO REBOCO E PINTURA (EXTERNO) M2 2,60
IMPERMEABILIZAÇÃO (INTERNO) M2 2,60
ATERRO PARA RAMPA M2 3,81
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO PADRÃO SEDUC M 13,38
CORRIMÃO FIXADO NO PISO PADRÃO SEDUC M 2,66
PINTURA DA MURETA M2 29,98
RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA NO PISO DE GRANITINA M2 58,73

23 REFORMA GERAL
BLOCO 03

DEMOLIR
GUARDA-CORPO M2 11,24
PISO DE CONCRETO M2 44,98

EXECUTAR

REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 44,98
LASTRO DE BRITA 3CM M2 44,98
PISO DE CONCRETO USINADO 5CM M2 44,98
PINTURA DO PISO M2 44,98
GUARDA-CORPO PADRÃO SEDUC M 33,70
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO PADRÃO SEDUC M 3,401
CORRIMÃO FIXADO NO PISO PADRÃO SEDUC M 13,04

TELHADO

DEMOLIR TELHA CERÂMICA M2 319,92
RIPAS E TERÇAS DE MADEIRA M2 319,92

EXECUTAR

ESTRUTURA METÁLICA SOB LAJE VER PROJETO
TELHA TERMOISOLANTE TIPO SANDUÍCHE COLONIAL M2 319,92
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE M 29,35
CALHA METÁLICA M 29,35
PROJETO HIDROSSANITÁRIO VER PROJETO

PINTURA GERAL

EXECUTAR

PINTURA DO TIJOLINHO APARENTE - TINTA ACRÍLICA, VER MEMORIAL M2 500,48
RASPAGEM E EMASSAMENTO DA LAJE M2 319,92
PINTURA DA LAJE M2 319,92
RASPAGEM E PINTURA DAS JANELAS M2 88,482
RASPAGEM E PINTURA DAS PORTAS M2 20,16
PINTURA DA CALÇADA DE PROTEÇÃO M2 29,18

24 IMPLANTAÇÃO
PASSARELA 05

DEMOLIR
PISO DE CONCRETO M2 8,17

GUARDA-CORPO M2 9,25

EXECUTAR

LIMPEZA DO TERRENO M2 5,63
ATERRO COM COMPACTAÇÃO M3 1,69
REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 13,80
LASTRO DE CONCRETO M2 13,80
PISO DE GRANITINA RESINADO M2 13,80
PAREDE DE CONTENÇÃO PADRÃO SEDUC M2 2,22
CHAPISCO, REBOCO E PINTURA (EXTERNO) M2 2,22
IMPERMEABILIZAÇÃO (INTERNO) M2 2,22
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA VER PROJETO
PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO
TELHA TERMOISOLANTE TIPO SANDUÍCHE COLONIAL M2 15,87
RUFO M 6,90
CALHA METÁLICA M 6,90
PROJETO HIDROSSANITÁRIO VER PROJETO

25 REFORMA BLOCO
LABORATÓRIO

DEMOLIR

PISO DE GRANITINA COM LASTRO M2 120,51
ESTRUTURA DE MADEIRA DA COBERTURA M2 171,68
TELHA CERÂMICA M2 171,68
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA M2 120,51
REVESTIMENTO CERÂMICO M2 25,35
BANCADA DE ALVENARIA M2 3,57
PIA COM TORNEIRAS UNID 02

EXECUTAR

REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 120,51
LASTRO DE CONCRETO M2 120,51
PISO DE GRANITINA RESINADO M2 120,51
COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO
PINTURA ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO
TELHA AMERICANA M2 171,68
CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA M 15,75
EMBOÇAMENTO LATERAL M 21,80
EMBOÇAMENTO DE BEIRAL M 31,50
RASPAGEM PARA RETIRAR A PINTURA DAS PAREDES M2 192,63
ALVENARIA PARA APOIAR BANCADA M2 21,67
CHAPISCO E EMBOÇO M2 4,34
PICOTEAMENTO DAS PAREDES M2 148,53
REVESTIMENTO PORCELANATO ATÉ O TETO M2 195,55
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA M2 32,03
CUBA DE EMBUTIR COM TORNEIRA UNID 03
EMASSAMENTO DA PINTURA M2 44,10
PINTURA INTERNA DO BARRADO - TINTA ESMALTE M2 23,62
PINTURA INTERNA ACIMA DO BARRATO - TINTA ACRÍLICA M2 20,48
PINTURA EXTERNA M2 67,20
PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO M2 20,15

26 CALÇADA

DEMOLIR PISO DE CONCRETO M2 1.415,60

EXECUTAR

LIMPEZA DO TERRENO M2 1.415,60
REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 1.415,60
LASTRO DE BRITA 3CM M2 1.046,95
PISO DE CONCRETO USINADO 5CM M2 1.046,95
PINTURA DO PISO M2 1.046,95
GRAMA ESMERALDA M2 368,65
PODA DE ÁRVORE UNID 30
PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL PRÉ-MOLDADO M2 90,88

27 MURO

DEMOLIR
MURO DE ALVENARIA M3 0,49
PORTÃO M2 3,00

EXECUTAR

PORTÃO PT-7 GOINFRA (2,80x2,00) - 1 UNIDADE M2 5,60
PINTURA DO PORTÃO NOVO M2 16,80

RASPAGEM E PINTURA DOS PORTÕES EXISTENTES M2 27,90
REBOCO DO MURO M2 75,00
RASPAGEM DO MURO PARA RETIRAR MOFOS M2 303,77
IMPERMEABILIZAÇÃO DO MURO M2 303,77
PINTURA DO MURO M2 1.518,83
PINTURA DO LETREIRO M2 14,40

28 PROJETO COMBATE
AO INCENDIO EXECUTAR PROJETO DE COMBATE AO INCENDIO VER PROJETO

29 REFORMA GERAL
ELÉTRICA

EXECUTAR PROJETO ELÉTRICO VER PROJETO

30 ITENS DE
ACESSIBILIDADE EXECUTAR

PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL - EMBORRACHADO M2 70,38
PISO TÁTIL ALERTA - PRÉ-MOLDADO M2 2,13
PLACA COM NOMENCLATURA DO AMBIENTE C/ BRAILE UNID 32
FAIXA DE SINALIZAÇÃO DE DEGRAU UNID 08
MAPA TÁTIL UNID 01

31 JARDINAGEM EXECUTAR
LIMPEZA DO TERRENO M2 2.172,06
REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 2.172,06
GRAMA ESMERALDA M2 2.172,06

CANTEIRO DE OBRAS EXECUTAR

TAPUME A MANTER NO LOCAL M2 56,10

TAPUME A RELOCAR M2 117,92

TAPUME NOVO M2 41,65

Executar canaleta e grelha
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Executar tijolo laminado
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Executar forro de gesso e fechamento nas
laterais.
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BLOCO 6

BLOCO 7
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20,20 m²2.279,66 m² 643,19m² 2.900,65m²

AUTOR: ARQ. KACIA HENDERSON BARBOSA - CAU: A113791-3

PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE    CPF 041.530.091-64

08/04/2501 INCLUSÃO E ALTERAÇÃO DE SERVIÇOS 

N

05 05 05 05

GRANITINA RESINADA

LEGENDA

PAISAGISMO

OITI 

QUARESMEIRA

PALMEIRA TIPO ARECA

CONCRETO USINADO E=5CM 

ÁRVORE EXISTENTE

CONSTRUIR

DEMOLIR

MAPA TÁTIL

GRAMA ESMERALDA (PLACAS) 

Observação: O levantamento, o desenho da situação atual da unidade escolar e as
propostas projetuais foram realizados por outra profissional, que não integra a equipe da
SUPINFRA. Dessa forma, a arquiteta responsável pela assinatura do projeto não
participou da coleta de dados nem da elaboração das informações técnicas utilizadas.
Portanto, todas as medidas devem ser conferidas in loco antes da execução, sendo
a conferência das dimensões e condições da unidade escolar de responsabilidade da
equipe executora. A arquiteta signatária não se responsabiliza por eventuais
divergências entre o projeto e as condições reais do local. Caso haja alguma
divergência, comunicar a arquiteta antes de propor qualquer tipo de alteração.

parede de contenção H=20cm
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