
SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

1. EXTERNO:
- Executar chapisco e reboco em toda face interna do muro, e nas faces externas (exceto fachada principal Rua Luísa

Gonçalves).
- Executar pintura das faces internas e externas do muro.

2. ESQUADRIAS:
- Executar troca de todas as esquadrias e aplicação novas especificadas posteriormente em Projeto Executivo no padrão

GOINFRA;
- Executar pintura das esquadrias.

4. PISO:
- Execução de lastro de concreto impermeabilizado em todos os ambientes que receberão grantina;
- Executar aplicação de granitina em todos os ambientes existentes e nos novos;
- Executar rampas em concreto desempenado entrando em conformidade com as normas NBR9050 com inclinação máxima de

8,33%;
- Executar no revestimento de paredes dos Sanitários, Laboratório e Cozinha: porcelanato 30x60.
- Executar novo lastro de concreto para psio no Pátio Aberto da Área de Convivência.

5. COBERTURA:
- Executar substituição das tramas em madeira por estrutura metálica para sustentação das telhas nos blocos existentes.
- Executar cobertura em telha termoacústica com acabamento colonial na face superior e liso na face inferior em todos os blocos

exceto nas passarelas.
- Executar cobertura em telha metálica nas passarelas que serão reformadas.
- Executar nova estrutura de cobertura para o refeitório em vista da sua ampliação.

6. AMBIENTES:
- Remodelação de layout interno com novas divisões de ambientes para atender ambientes padrão CEPI SEDUC na área

administrativa;
- Construção de Sanitários, contemplando Sanitários e PCD;
- Construção de Bloco Administrativo Padrão SEDUC 2023 REV01 Acesso Frontal, contemplando Secretaria, Diretoria, CAF,

Coordenação e Sala dos Professores; (não houve modificações no Bloco fornecido em Arquitetura, apenas nas soluções
construtivas em Projeto Estrutural e Metálica).

- Construção de Bloco de Cozinha Padrão SEDUC, contemplando Triagem, Depósito de Mantimentos, Lavagem de Utensílios,
Área de Serviço e Vestiário Funcionários.

- Executar piso em granitina nos mesmos;
- Executar remodelação das portas de acesso;
- Executar emassamento e pintura em gesso corrido na laje;
- Executar instalação de aparelhos de ar condicionado conforme projeto de climatização;

7. QUADRA:
- Executar pintura epóxi para quadra no piso existente;
- Executar pintura na estrutura metálica do telhamento e alambrado;
- Executar pintura dos pilares e muretas.

8. COZINHA
- Executar construção de nova Cozinha Modelo Padrão SEDUC Modelo 02/2023 e Refeitório com modificações de sua Estrutura

de Cobertura;
- Executar piso em granitina;
- Executar revestimento das paredes internas em porcelanato 30x60;
- Executar bancadas em granito;
- Executar instalação de esquadrias;
- Executar instação de louças e metais;
- Executar construção de nova central de gás;

9. PINTURA:
- Executa pintura de toda escola.
- Executar pintura dos pisos externos: calçadas de proteção e novo piso da Área de Convivência.

10.SANITÁRIOS:
- Demolição dos sanitários existentes.
- Construção novos sanitários para alunos contando com: Feminino, Masculino, PCD Feminino e PCD Masculino.

11.HIDROSSANITÁRIO:
- Será prevista novas instalações hidráulicas;
- Será prevista novas instalações sanitárias.

12.ELÉTRICO:
- Prever a reforma de toda fiação e acabamentos.
- Prever a instalação de Subestação para sustentar a demanda gerada pelo Projeto de Climatização.

Obs.: Será elaborado Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico e Acessibilidade
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NOTA: EDIFICAÇÃO PARA CASEIRO
CONSTRUÍDA NA ANTIGA CONFIGURAÇÃO DE

PROGRAMA SEDUC, A MESMA NÃO SERÁ
DEMOLIDA MAS TAMBÉM NÃO HAVERÁ

REFORMA.

- EXECUTAR INSTALAÇÃO DE NOVAS
ESQUADRIAS, E PISO EM GRANITINA.
- EXECUTAR NOVA COBETURA EM
ESTRUTURA METÁLICA E TELHA
TERMOACÚSTICA COLONIAL
- EXECUTAR LABORATÓRIO
SECO/MOLHADO NOS ANTIGOS
SANITÁRIOS.
- EXECUTAR NOVOS SANITÁRIOS

- EXECUTAR INSTALAÇÃO DE
NOVAS ESQUADRIAS, E PISTO
EM GRANITINA.
- EXECUTAR NOVA
COBETURA EM ESTRUTURA
METÁLICA E TELHA
TERMOACÚSTICA COLONIAL
- EXECUTAR NOVOS
SANITÁRIOS PCD'S

- EXECUTAR BLOCO
ADMINSTRATIVO PADRÃO
SEDUC 2023 REV01 ACESSO
FRONTAL (não houve
modificações no bloco fornecido
em arquitetura, apenas nas
soluções construtivas em Projeto
Estrutural e Metálico).

- EXECUTAR REFEITÓRIO
COM COZINHA PADRÃO
SEDUC 2022. (Houve
modificação no formato e na
aplicação da estrutura de
cobertura conforme
complementares)

- ESPAÇO PCD

- EXECUTAR LASTRO DE
BRITA COM CONCRETO E
APLICAÇÃO DE PINTURA.
- EXECUTAR BANCOS EM
CONCRETO PARA ÁREA DE
CONVIVÊNCIA

~

LEGENDA

DETALHE CAIXA DE ÁGUA PLUVIALPOÇO DE RECARGA
S/ESC.

V= 0,2 x AT x C x T
CÁLCULO

V= 0,2 x 2.436,14 x 0,12 x 1

V= volume do reservatório em m³ 
AT= Área total impermeabilizada em m²  

sendo que 

C= constante, adotar 0,12 m/h  
T= tempo de duração, considerar 1h 

ONDE:

V= 58,46m³

V= 

4,87 = 1,76H
H= 2,76m

II R² x H~

V= ~II (0,75)² x H

R=D/2 da manilha de concreto 
II =3,14

MEMORIAL DE CÁLCULO

Planta Baixa

CAP

Ø75
TAP

CAIXA D'ÁGUA PLUVIAL

TUBO DE QUEDA DE ÁGUA PLUVIAL

TUBULAÇÃO D'ÁGUA PLUVIAL

PRÉ- MOLDADO COM FUROS

impermeabilizadas

----> ---->

FURO Ø 3/4 VENTILAÇÃO

Vem do telhado e áreas

PR
O
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N

D
ID
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E=

3.
38

m
ts

ESTRAVASOR ---->

Ø 100
cm

TERRENO
(A. PERMEÁVEL)

Ø 100
cm

MANILHA DE CONCRETO

TAMPA DE
CONCRETO

BRITA P/ FACILITAR
ABSORÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

NÍVEL LENÇOL FREÁTICO

SOLO NATURAL

12
0

Ø 1.50 mts

BRITA

BRITA OU
PEDRA MARROADA

Ø 100mm

---->
---->

---->VAI À SARJETA

12 poços iguais

LEGENDA - ACABAMENTOS E MATERIAIS
PISO TETO PAREDE

GRANITINA G PS

GESSO 

P

S SEM FORRO
MT

ESTRUTURA
METÁLICA

COBERTURA

TELHA SANDUÍCHE

TELHADO

ACARTONADO

PORCELANATO
30X60

PINTURA ACRÍLICA 
C/ SELADOR

TS FACE SUPERIOR
COLONIAL
FACE INFERIOR
CHAPA LISA

PA

PÉ DIREITO = 2,80
G

PINTURA ESMALTE
(BARRADO H=1,50M)
PINTURA ACRÍLICA
(ACIMA BARRADO)

NOVA
 CONCRETO 

C

GESSO CORRIDO
NA LAJEL

COM PINTURA PISO

TM
TELHA
METÁLICA

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS
DESCRIÇÃO
DO AMBIENTE

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS
REFORMA

ETAPA 01
 - RECEPÇÃO
 - SECRETARIA
 - ARQUIVO
- C.A.F.
 - DIRETORIA
 - COORDENAÇÃO
 - SALA DOS PROFS.
 - LAVATÓRIO
 - SANIT. FEM. 
 - SANIT. MASC. 

PAPELEIRA UN

DIVERSOS

2,00

MAPA TÁTIL UN 1,00

PLACAS COM O NOME DOS AMBIENTES UN 10,00

PLACAS EM BRAILE UN 10,00

DISPENSER SABONETE UN 2,00

DISPENSER TOALHA DE MÃO UN 1,00

ESPELHO 180cm X 80 cm (1 UND) m2 1,44

ESPELHO 80cm X 50cm (3 UND) m2 1,20

BANCADAS DE GRANITO + RODAMÃO H= 10 cm m2 2,97

TORNEIRA DE PRESSÃO UN 3,00

CUBA EMBUTIR UN 3,00

VÁLVULA DESCARGA ANTIVANDALISMO UN 2,00

BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL UN 2,00

DUCHA HIGIÊNICA UN 2,00

LOUÇAS E
METAIS

APILOAMENTO M 151,51

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO M2 151,61SERVIÇOS
EM TERRA

ENCUNHAMENTO M 56,50

EXECUÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA M2 123,38ALVENARIA

DRYWALL M2 55,25

TRATAMENTO ACÚSTICO PARA DRYWALL M2 55,25

ELEMENTO VAZADO - COBOÓ TRIÂNGULO M2 16,80

TELHA TÉRMICA SANDUÍCHE FACE SUPERIOR COLONIAL INFERIOR LISA M2 190,61COBERTURA

RUFO M 19,45

ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA SANDUÍCHE M 38,90

M2 0,50

JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J1/J2/J3/J4/J6 AGETOP 180401 M2 22,80ESQUADRIAS

M2 8,00PORTA DE ABRIR FOLHA EM VENEZIANA C/ FERRAGENS AGETOP 180504

JANELA MAXIM AR CHAPA VIDRO J5/J7/J8 AGETOP 180381

ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA SANDUÍCHE M 19,60

M2 7,20PORTA DE ABRIR GRADE C/ FERRAGENS AGETOP 180311

VIDRO MINI BOREAL M2 19,70ESQUADRIAS

VIDRO LISO COMUM M2 3,60

M2 351,84REVESTIMENTO
PAREDES

M2 47,48

CHAPISCO

EMBOÇO

M2 304,36REBOCO

M2 16,37IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDES ÁREAS MOLHADAS (h=1,00m)

M2 47,48PORCELANATO 30X60 ACETINADO RETIFICADO BRANCO

FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 116,77FORRO

M 3,12

M2 143,90REVESTIMENTO
PISO

IMPERMEABILIZAÇÃO PISO ÁREAS MOLHADAS M2

M2 143,90

M2

M2 33,18

PINTURA EMASSAMENTO PAREDES

PINTURA ACRÍLICA -FACHADA EXTERNA C/ SELADOR

PINTURA ACRÍLICA (ACIMA BARRADO) - INTERNA

PINTURA PVA - FORRO

PINTURA DAS PORTAS METÁLICAS C/ FUNDO ANTICORROSIVO

PINTURA ESTRUTURA METÁLICA  C/ FUNDO ANTICORROSIVO

PINTURA ESMALTE (BARRADO) - INTERNA

116,77

38,43

190,61

75,69

163,58

175,24

338,82

PINTURA DAS JANELAS C/ FUNDO ANTICORROSIVO 43,72

PINTURA DA CALÇADA DE PROTEÇÃO 33,18

EMASSAMENTO DO FORRO (GESSO CORRIDO) 116,77

PINTURA DAS PORTAS DE MADEIRA - ESMALTE SEM SELADOR 17,01

PINTURA ESMALTE - COBOGÓS 33,60

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

ETAPA 02
 - REFEITÓRIO
 - COZINHA 
 - DESPENSA
 - TRIAGEM
 - LAVAGEM
 - SANIT. FUNC.
 - ÁREA SERVIÇOS
 - DML
 - PASSARELA

ENCUNHAMENTO M 67,00

TELHA TÉRMICA SANDUÍCHE FACE SUPERIOR COLONIAL INFERIOR LISA M2 326,50COBERTURA

RUFO M 30,05

ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA SANDUÍCHE M 29,80

M2 11,28

JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J1/J2/J3/J4/J6 AGETOP 180401 M2 1,80ESQUADRIAS

M2 14,00PORTA DE ABRIR FOLHA EM VENEZIANA C/ FERRAGENS AGETOP 180504

JANELA MAXIM AR CHAPA VIDRO J5/J7/J8 AGETOP 180381

M2 6,20PORTA DE ENROLAR C/ FERRAGENS J9 AGETOP 180303

VIDRO MINIBOREAL M2 24,96VIDROS
M2 370,06REVESTIMENTO

PAREDES
M2 261,80

CHAPISCO

EMBOÇO

M2 108,26REBOCO

M2 69,77IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDES ÁREAS MOLHADAS (h=1,00m)

M2 261,80PORCELANATO 30X60 ACETINADO RETIFICADO BRANCO

M 94,48

GESSO CORRIDO NA LAJE M2 76,79FORRO

M2 355,92REVESTIMENTO
PISO

IMPERMEABILIZAÇÃO PISO ÁREAS MOLHADAS M2

M2 355,92

M2

FERRAGENS

PINTURA ACRÍLICA - EXTERNA C/ SELADOR 

PINTURA ACRÍLICA (ACIMA BARRADO) - INTERNA

PINTURA PVA - PARA TETO

PINTURA ESMALTE (BARRADO) - INTERNA

M2 76,79

M2 151,27

M2 162,61

254,10M2

EXECUÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA M2 201,50ALVENARIA

M2 41,47

M2 18,24

PINTURA

APILOAMENTO M 164,00

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO M2 164,00SERVIÇOS
EM TERRA

M 13,00

GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL

EMASSAMENTO PAREDES M2 122,83

EMASSAMENGO TETO M2 76,79

M2 92,70

M2 666,69

PINTURA ESQUADRIAS C/ FUNDO ANTICORROSIVO

PINTURA ESTRUTURA METÁLICA  C/ FUNDO ANTICORROSIVO

M2 41,47PINTURA DO PISO EM CONCRETO E PASSEIO DE PROTEÇÃO

BACIA SANITÁRIA UN 1LOUÇAS E
METAIS UN 1LAVATÓRIO S/ COLUNA

UN 1VÁLVULA DE DESCARGA

UN 1TORNEIRA DE ACIONAMENTO ACESSÍVEL

UN 1CHUVEIRO

UN 3CUBA PANELÃO DE AÇO INOX

UN 4CUBA DE AÇO INOX 60X40

UN 2TANQUE S/ COLUNA

UN 5TORNEIRA DE PAREDE

UN 4TORNEIRA DE MESA BICA ALTA

ESPELHO 100X50CM UN 1DIVERSOS

UN 1DISPENSER PAPEL DE MÃO

UN 1DISPENSER SABONETE

UN 1DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO

M2 16,62BANCADA DE GRANITO + RODAMÃO 10 CM + SAIA 10CM

UN 13PLACA COM NOME DOS AMBIENTES

UN 2PLACAS EM BRAILE

M2 4,00PORTA DE ABRIR GRADE C/ FERRAGENS AGETOP 180311

 - QUADRA COBERTA

ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA SANDUÍCHE

TELHA METÁLICA M 26,05

M2 614,32PINTURA DO PISO EPÓXI

TELHA METÁLICA M2 11,21

GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL M2 6,96FERRAGENS

PISO DE GRANITINA

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO

LASTRO DE BRITA C/CONCRETO CALÇADA PROTEÇÃO E PISO EXTERNO

PISO DE GRANITINA

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO

LASTRO DE BRITA C/CONCRETO CALÇADA PROTEÇÃO E PISO EXTERNO

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS
DESCRIÇÃO
DO AMBIENTE

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS
REFORMA

 - SANIT. PCD FEM.

 - LABORATÓRIO
 - MIDIATEC/PROJ. TELHA TÉRMICA SANDUÍCHE FACE SUPERIOR COLONIAL INFERIOR LISA M2 361,00COBERTURA

RUFO M 40,50

ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA SANDUÍCHE M 61,50

M2 18,18

JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J1/J2/J3/J4/J6 AGETOP 180401 M2 23,76ESQUADRIAS

M2 16,00PORTA DE ABRIR FOLHA EM VENEZIANA C/ FERRAGENS AGETOP 180504

JANELA MAXIM AR CHAPA VIDRO J5/J7/J8 AGETOP 180381

VIDRO MINIBOREAL M2 41,94VIDROS
M2 186,84REVESTIMENTO

PAREDES
M2 186,84

CHAPISCO

EMBOÇO

M2 69,04IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDES ÁREAS MOLHADAS (h=1,00m)

M2 207,12PORCELANATO 30X60 ACETINADO RETIFICADO BRANCO

GESSO CORRIDO NA LAJE M2 233,52FORRO

REVESTIMENTO
PISO

IMPERMEABILIZAÇÃO PISO ÁREAS MOLHADAS M2 34,22

M2 287,57

M2 287,57

BARRAS DE APOIO DE 40 CM EM AÇO INOX UN 4

BARRAS DE APOIO DE 80CM EM AÇO INOX UN 6FERRAGENS

EMASSAMENTO PAREDES

EMASSAMENTO TETO

PINTURA ACRÍLICA - EXTERNA C/ SELADOR 

PINTURA ACRÍLICA (ACIMA BARRADO) - INTERNA

PINTURA PVA - TETO

PINTURA ESQUADRIAS C/ FUNDO ANTICORROSIVO

PINTURA ESTRUTURA METÁLICA  C/ FUNDO ANTICORROSIVO

PINTURA ESMALTE (BARRADO) - INTERNA

PINTURA M2 357,90

M2 267,74

M2 267,74

M2 215,31

M2 178,95

178,95

M2 173,82

M2

M2

BACIA SANITÁRIA UN 8LOUÇAS E
METAIS

UN 2LAVATÓRIO S/ COLUNA

UN 8VÁLVULA DE DESCARGA
UN 10TORNEIRA DE ACIONAMENTO ACESSÍVEL

UN 8CUBA OVAL DE EMBUTIR

EXECUÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA M2 114,6ALVENARIA

ETAPA 03

18,20

 - SANIT. PCD MASC.
 - SANIT. FEM
 - SANIT. MASC.

M2 183,09

APILOAMENTO M 62,71

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO M2 62,71SERVIÇOS
EM TERRA

CALHA 40CM M 9,75

PINTURA DO PISO CONCRETO A. CONVIVÊNCIA E PASSEIO DE PROTEÇÃO

ESPELHO 100X50CM UN 2DIVERSOS

UN 4DISPENSER PAPEL DE MÃO

UN 4DISPENSER SABONETE

UN 8DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO

UN 2ESPELHO 100X300CM

M2 15,78BANCADA DE GRANITO + RODAMÃO 10 CM + SAIA 10CM

UN 8PLACA COM NOME DOS AMBIENTES

UN 6PLACAS EM BRAILE

 - SALA DE AULA 04
 - SALA DE AULA 05

GESSO ACARTONADO M2 34,22

ETAPA 04

M2 58,62REBOCO

UN 2MICTÓRIO

EXECUÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA M2 41,55ALVENARIA

TELHA TÉRMICA SANDUÍCHE FACE SUPERIOR COLONIAL INFERIOR LISA M2 337,85COBERTURA

RUFO M 34,20

ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA SANDUÍCHE M 68,40

M2 1.426,275REVESTIMENTO
PAREDES

M2 83,10

CHAPISCO (INCLUSIVE ÁREAS DO MURO EXTERNO)

EMBOÇO

M2 1.426,275REBOCO  (INCLUSIVE MURO EXTERNO)

M2 18,40IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDES ÁREAS MOLHADAS (h=1,00m)

M2 55,20PORCELANATO 30X60 ACETINADO RETIFICADO BRANCO

EMASSAMENTO PAREDES

EMASSAMENTO TETO

PINTURA ACRÍLICA - EXTERNA C/ SELADOR (INCLUSO MURO EXTERNO) 

PINTURA ACRÍLICA (ACIMA BARRADO) - INTERNA

PINTURA PVA - FORRO DE GESSO E TEO

PINTURA ESMALTE (BARRADO) - INTERNA

PINTURA M2 513,27

M2 275,61

M2 275,61

M2 1.525,04

M2 256,63

256,63M2

M2 12,84

JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J1/J2/J3/J4/J6 AGETOP 180401 M2 20,80ESQUADRIAS

M2 20,00PORTA DE ABRIR FOLHA EM VENEZIANA C/ FERRAGENS AGETOP 180504

JANELA MAXIM AR CHAPA VIDRO J5/J7/J8 AGETOP 180381

VIDRO MINIBOREAL M2 21,46VIDROS

BARRAS DE APOIO DE 40 CM EM AÇO INOX UN 8

BARRAS DE APOIO DE 80CM EM AÇO INOX UN 6FERRAGENS

REVESTIMENTO
PISO

IMPERMEABILIZAÇÃO PISO ÁREAS MOLHADAS M2 10,12

M2 275,61

M2 275,61

PINTURA ESQUADRIAS C/ FUNDO ANTICORROSIVO M2 160,92

BACIA SANITÁRIA UN 2LOUÇAS E
METAIS UN 2LAVATÓRIO S/ COLUNA

UN 2VÁLVULA DE DESCARGA

UN 2TORNEIRA DE ACIONAMENTO ACESSÍVEL

ESPELHO 100X50CM UN 2DIVERSOS

UN 2DISPENSER PAPEL DE MÃO

UN 2DISPENSER SABONETE

UN 2DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO

UN 6PLACA COM NOME DOS AMBIENTES

UN 8PLACAS EM BRAILE

 - PCD FUNC. FEM.
 - PCD FUNC. MASC.
 - DEPÓSITO
 - SALA AEE
 - SALA DE AULA 01
 - SALA DE AULA 02
 - SALA DE AULA 03

 - CIRCULAÇÃO
 - PASSARELAS

 - DEPÓSITO

 - PÁTIO ABERTO

GESSO CORRIDO NA LAJEFORRO M2 275,61

M2 60,05PINTURA DO PISO EM CONCRETO E PASSEIO DE PROTEÇÃO

M2 98,10PISO TÁTIL

O QUANTITATIVO DE MATERIAIS REFERENTES ÀS OUTRAS DISCIPLINAS ESTARÃO DISPONÍVEIS EM SEUS RESPECTIVOS
PROJETOS:FUNDAÇÃO, ESTRUTURA CONCRETO, ESTRUTURA METÁLICA, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PLUVIAL,  SPCI,
CABEAMENTO ESTRUTURADO E CLIMATIZAÇÃO.

BLOCOS DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO BANCOS A. CONVIVÊNCIA M 18,00

ATERRO PARA BANCOS EM CONCRETO M 4,05

CONCRETO DESEMPENADO PARA BANCOS A. CONVIVÊNCIA M2 9,00

M2 117,26

PISO DE GRANITINA

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO

LASTRO DE BRITA C/CONCRETO EM ÁREA DE CONVIVÊNCIA

PISO DE GRANITINA

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO

- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.
- Favor conferir medidas no local.

OBSERVAÇÕES:
- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO ÁREA  EXISTENTE
ÁREA TOTALÁREA PERMEAB. ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  CONSTRUÇÃO

AUTOR: ARQ. AMANDA VENTO DUARTE - CAU: A150731-1

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

_______

INDICADA

3/5

ARQUITETURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

_______ _______ _______

PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE                  CPF: 041.530.091-64

CONSÓRCIO DIAMANTE ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA

QUANTITATIVOS SERVIÇOS À CONSTRUIR POR ETAPASPLANTA BAIXA - CONSTRUIR - Esc.: 1/200

QUADRO E LEGENDA DE ACABAMENTOS

DETALHAMENTO POÇO DE RECARGA - Sem EscalaQUADRO DE EXECUÇÃO SERVIÇOS À CONSTRUIR
QUADRO DE ABERTURAS

DETALHAMENTO POÇO DE RECARGA
SEM ESCALA

MARÇO 2025 002

PLANTA BAIXA - CONSTRUIR
ESCALA 1:200

RUA LUZIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, S/Nº, SETOR RODOVIÁRIO
ESTRELA DO NORTE - GO

5.720,47 m² 1.462,95 m²

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL
VALDOMIRO LOPES REZENDE

CROQUI DE ETAPAS
SEM ESCALA
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