RASCUNHO DA ARTN°1020250130460
Rascunho

ALINE CAMPOS BEZERRA - Engenheira Civil,
Empresa contratada: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P

2. Dados do Contrator

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida Quinta Avenida, N° 212 Bairro: Setor Leste Vila Nova CEP: 74643-030

Quadra: 71 Lote: SN Complemento: Cidade: Goiania-GO

E-Mail: Fone: (62)32016727

Contrato: 0 Celebrado em: 08/05/2025 Valor Obra/Servigo R$: 0,01

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Agéo institucional: Orgéo Publico

3. Dados da Obra/Servigo

Praga Dom Germano, N° SN Bairro: Centro CEP: 75800-035

Quadra: S/Q Lote: S/L Complemento: Cidade: Jatai-GO

Data de Inicio: 08/05/2025 Previsao término: 08/05/2026 Coordenadas Geograficas: -17.8822692,-51.717085399
Finalidade: Escolar

Proprietario(a): CEP1 JOAO ROBERTO MOREIRA CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20

E-Mail: Fone: (62) 32013148 Tipo de proprietario(a): Pessoa

Juridica de Direito Publico

4. Atividade Técnica

ATUACAO Quantidade Unidade
ORCAMENTO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 3.347,81 METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. ndo obriga ao CREA-GO a emitir a Certiddo de Acervo Técnico (C.A.T.), a confec¢do e emisséo do
documento apenas ocorrera se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuigbes do(a) Profissional. As
informagbes constantes desta ART séo de responsabilidade do(a) profissional. Este documento podera, a qualquer tempo, ter
seus dados, preenchimento e atribuigées profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Apés a concluséo das atividades técnicas o(a) profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

CRE JATAI - JATAI - CEPI JOAO ROBERTO MOREIRA / REFORMA E AMPLIACAO/ DECLARO SER SERVIDOR PUBLICO
COM SALARIO FIXO.

6. Declaragdes

Acessibilidade: Nao: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no Decreto n° 5.296, de
2 de dezembro de 2004, néo se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.




SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacéao

GOVERNO’DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 108/05/2025 JATAI
ENDERECO CRE

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N, VILA PARAISO II, CEP:75800-035 CRE-JATAI

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM
PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA, foram elaboradas planilhas or¢amentdrias

estimadas com as tabelas ONERADA ¢ DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da

Educacao.

Apos a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, € o prazo da
intervengao estabelecido pelo cronograma fisico financeiro ¢ de 480 dias.

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524 |
OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO JATAL

ENDERECO CRE

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035 CRE-JATAI

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 08/05/2025 334781
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)

1. 1* ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS 22.806,68 28.827,64 0,46
2. 1* ETAPA - SALA DE GESSO ACARTONADO TERMPORARIAS 124.884,41 157.853,89 2,52
3. 1 ETAPA - GERAL 381.609,27 482.354,12 7,71
4. 1* ETAPA - IMPLANTAGCAO BLOCO VESTIARIO COM SANITARIOS E REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA 289.669,82 366.142,65 5,85
5. 1 ETAPA - BLOCO VESTIARIO COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC 2020 265.542,38 335.645,57 5.37
6. 1* ETAPA - IMPLANTACAO PASSARELAS E ACESSOS (PASSARELA 1) 69.711,96 88.115,92 1,41
7. 1* ETAPA - REFORMA BLOCO 4 - MIDIATECA 44.622,76 56.403,17 0,90
8. 1* ETAPA - REFORMA BLOCO 05 - ADMINISTRATIVO 60.327,93 76.254,50 1,22
9. 1* ETAPA - REFORMA BLOCO 6 - LABORATORIOS 149.044,20 188.391,87 3,01
10. 1* ETAPA - ADAPTAGCAO LABORATORIO 6.250,57 7.900,72 0,13
11. 1* ETAPA - ACESSIBILIDADE 303,24 383,30 0,01
12. 1" ETAPA - ADAPTAGAO SALAS 9.848,62 12.448,66 0,20
13. 1* ETAPA - CONSTRUGCAO PASSARELA QUADRA 21.075,37 26.639,27 0,43
14. 1* ETAPA - INSTALAGOES ELETRICAS 78.758,90 99.551,25 1,59
15. 1* ETAPA - CONSTRUCAO PASSARELA ESTACIONAMENTO 20.990,87 26.532,46 0,42
16. 1* ETAPA - MURO DE ARRIMO 18.155,32 22.948,32 0,37
17. 1* ETAPA - TERRAPLANAGEM 10.856,14 13.722,16 0,22
18. 2* ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS 1.798,44 227323 0,04
19. 2*ETAPA - IMPLANTAGAO PASSARELAS E ACESSOS (PASSARELA 2) 6.949,12 8.783,69 0,14
20. 2¢ ETAPA - COBERTURA ENTRE BLOCO 1 E BLOCO 8 95.235,50 120.377,67 1,92
21. 2* ETAPA - REFORMA BLOCO 1 203.195,15 256.838,67 4,11
22. 2¢ ETAPA - REFORMA BLOCO 08 315.928,96 399.334,21 6,38
23, 2" ETAPA - REFORMA BLOCO 09 92.834,38 117.342,66 1,88
24, 2* ETAPA - ACESSIBILIDADE 287,60 363,53 0,01
25. 2" ETAPA - CONSTRUGAO RAMPA - SECRETARIA 18.450,18 23.321,03 0,37
26. 2* ETAPA - CONSTRUCAO RAMPA - SANITARIO 13.695,85 17.311,55 0,28
27. 2" ETAPA - INSTALACOES ELETRICAS 81.437,60 102.937,13 1,65
28. 2 ETAPA - ESTRUTURA DE CONCRETO SANITARIO 01 1.239,69 1.566,97 0,03
29. 2*ETAPA - ESTRUTURA DE CONCRETO SANITARIO 02 10.344,68 13.075,68 0,21
30. 3* ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS 1.163,50 1.470,66 0,02
31 3*ETAPA - COBERTURA PATIO ENTRE BLOCO 1 E BLOCO 2 126.803,97 160.280,22 2,56
32. 3*ETAPA - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO BLOCO PATIO 38.248,23 48.345,76 0,77
33. 3* ETAPA - REFORMA REFEITORIO 15.244,81 19.269,44 0,31
34, 3 ETAPA - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO BLOCO PATIO (REFEITORIO) 26.175,77 33.086,17 0,53
3s. 3* ETAPA - MURETA DO REFEITORIO 1.471,04 1.859,39 0,03
36. 3* ETAPA - REFORMA BLOCO 7 142.121,47 179.641,54 2,87
37. 3* ETAPA - REFORMA SANITARIO 03 7.345,84 9.285,14 0,15
38. 3 ETAPA - INSTALACOES ELETRICAS 47.436,52 59.959,76 0,96
39. 4* ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS 1.113,61 1.407,60 0,02
40. 4*ETAPA - COBERTURA ENTRE BLOCO 2 E BLOCO 3 38.325,93 48.443,98 0,77
41. 4* ETAPA - ADAPTACAO ACESSO PRINCIPAL 19.448 34 24.582,70 0,39
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2. 4*ETAPA - REFORMA BLOCO 1433158 18.115,12 029
43, 4'ETAPA - REFORMA BLOCO 2 157.836,17 199.504,92 3,19
44, 4'ETAPA - REFORMA BLOCO 3 59.694,12 75.453,37 121
4s. 4 ETAPA - CIRCULACAO GERAL ENTRE OS BLOCOS 03, 04, 05, 06, 07 E REFEITORIO/ ALMOXARIFADO 36.884,99 46.622,63 0.75
46. 4'ETAPA - PERGOLADO E ACESSO 4575439 57.833.55 092
47. 4 ETAPA - ACESSIBILIDADE 22330829 282.261,68 4,51
48. 4*ETAPA - DEMOLICOES SALAS DE GESSO 483094 6.10631 0.10
49, 4*ETAPA - ADAPTACAO SALA/COZINHA 6.505,42 8.222.85 0,13
50. 4" ETAPA - REFORMA COZINHA 5.877.86 7.429.62 0.12
51, 4*ETAPA - ADAPTACAO DA SALA 11.016,55 13.92492 022
52, 4 ETAPA - INSTALACOES ELETRICAS 59.188,17 7481385 1.20
53, PINTURA GERAL 226.822,97 286.704.23 458
54, INST. ELETRICAS 368.392.84 465.648.55 744
55. INST. HIDROSSANITARIAS 241.762.89 305.588,20 488
s6. INSTALACOES PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 102.529,98 129.597.89 2,07
57. ADMINISTRATIVO 503.684.88 636.657,67 10,17
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 4.949.176,66 6.255.759,30 100,00
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SEDUC

Secretaria de Estado

da Educagao

GOVERNOLDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 429.28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 20.227,44
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS PASSARELAS E MOVEIS),
1.1.00.1. GOINFRA 20212 Z‘;’;‘E‘éiﬁi"ﬁ“"fgIitfxggﬁ‘i‘?:i:g&xﬂéﬁéig]f:fl’jslsg’sﬁgll’;fﬁrs’*_s( ]gg;EM M2 50,82 232,22 63,44 295,66 15.025,44
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).
1.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 62,21 61,87 21,75 83,62 5.202,00
12. TRANSPORTES 704,04
I I o e ERRERE 5202
o0 | Gomma | o PEOMEAGAODOCWIRODLONA NCLSIGUOARECMGAAIN | o | e 5202
13. |FUNDACOES E SONDAGENS 1.875,20
1.3.0.0.1 GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 20,00 93,76 0,00 93,76 1.875,20
2.1. ALVENARIAS E DIVISORIAS 36.195,80
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
2.1.00.1. COMPOSICAO COMP 008 SEE | PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 32792 94,62 15,76 11038 36.195,80
SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)
2.2. |REVESTIMENTO DE PISO 2.130,56
22.0.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 272,80 2,77 5,04 7.81 2.130,56
23. [FORROS 18.885,72
23.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 294,00 50,22 12,40 62,62 18.410,28
23.0.02. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 168,00 1,69 114 2,83 475,44
24. [PINTURA 22.122,97
2.4.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 944,04 2,57 926 11,83 11.167,99
2.4.0.02. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 294,00 3,66 541 9,07 2.666,58
2.4.0.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 251,64 4,08 751 11,59 2.916,50
24.0.04. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES -2 DEMAOS C/SELADOR M2 298,40 7,00 848 1548 4.619,23
2.4.0.05. GOINFRA 260901 PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS M2 3024 18,56 633 24,89 752,67
25. ESQUADRIAS DE MADEIRA 9.146,40
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
25.00.1. SINAPI 91326 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E UN 12,00 586,19 176,01 762,20 9.146,40
INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
2.6. ESQUADRIAS METALICAS 12.963,96
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
2.6.0.0.1. SINAPI 94570 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E M2 36,00 351,90 821 360,11 12.963,96
CONTRAMARCO, FIXACAO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024
2. [DIVERSOS 22.307,16
2.7.00.1. COMPOSICAO COMP 582_SEE 33:3;‘2 (;S/[C;)UI;?[‘;DNE;T?SSE"CI iZx;ﬁy‘;xlfg;T?g&gf&a”s’mgﬁmx1'25M) EFELTRO UN 12,00 1.014,84 844,09 1.858,93 22.307,16
|1NsrALAc6Es HIDROSSANITARIAS 1.131,84
GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 12,00 16,44 18,64 420,96
GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 12,00 1236 429 199,80
GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 12" E 3/4" UN 6,00 65,67 7,16 436,98
GOINFRA 70372 | ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 12,00 124 034 18,96
GOINFRA 81502 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G UN 2,00 894 0,00 17,88
GOINFRA 81503 |SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 UN 2,00 18,63 0,00 37,26
3.1, SERVICOS PRELIMINARES 29.965,57
3.1.0.0.1. SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 721 12,70 1991 159,28
31002 O - 'i)iygilciA:Bn::Nc‘i\A‘:_G/:LVENAR[A TIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE M3 083 000 1834 1834 376,88
3.1.0.03. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 171,10 0,00 159,49 159,49 27.288,73
3.1.004. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 8,40 0,00 6,12 6,12 51,40
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE GRANDE PORTE
3.1.0.0.5. GOINFRA 20107 (H=8A 10 M/DIAMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE UN 4,00 0,00 522,32 522,32 2.089,28
CACAMBA E CARGA
32. | TRANSPORTES 10.287,17
3.2.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 217,35 37,80 9,53 47,33 10.287,17
33. |INSTALAC6ES HIDROSSANITARIAS 72,00
33.00.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 40,00 0,60 1.20 1.80 72,00
34. |IMPERMEABILIZA(;A0 1.007,60
3.4.00.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 40,00 12,44 12,75 25,19 1.007,60
35. |SERVICO EM TERRA 8.233,97
3.5.1. TERRENO/ ESTACIONAMENTO 5.046,02
1101 P — - :SECG:‘I;:EKA(;AO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1,659,88 000 261 261 433228
3.5.1.02. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 1.659,88 0,11 032 0,43 713,74
3.5.2. RAMPA CARRO 1.362,43
3520.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 25,28 14,10 0,00 14,10 356,44
35202 GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 316,00 2,71 0,00 2,71 856,36
35203 GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 25,28 525 0,00 525 132,72
35204 GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 39,34 0,11 032 043 16,91
3.5.3. RAMPA ACESSO PEDESTRE - ATERRO 1.825,52
353.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 33,68 14,10 0,00 14,10 474,88

4 de 69

ma:-pmg‘wﬂ
cre TR0

ART N° 1020250130460



SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacéo

GOVERNOLDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OB DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II . CEP:75800-035 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 429.28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID ‘ QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
353.02. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 421,00 2,71 0,00 2,71 1.140,91
353.03. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 33,68 525 0,00 525 176,82
353.04. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 76,55 0,11 032 043 32,91
3.6. REVESTIMENTO DE PISO 95.732,51
3.6.1. TERRENO/ ESTACIONAMENTO 90.044,90
3.6.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 50,74 192,66 25,02 217,68 11.045,08
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
..... - M2 164,31 46,84 38,36 85.20 R
36102 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 13.999,21
3.6.1.03. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 152727 32,97 9,59 42,56 65.000,61
3.6.2. RAMPA CARRO 1.931,17
3.62.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 118 192,66 25,02 217,68 256,86
36202 GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 39,34 32,97 9,59 42,56 1.674,31
3.6.3. RAMPA ACESSO PEDESTRE 3.756,44
3.63.0.1 GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 229 192,66 25,02 217,68 498,48
3.63.02. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 76,55 32,97 9,59 42,56 3.257,96
3.7. PINTURA 29.735,00
3.7.1. TERRENO/ ESTACIONAMENTO 27.607,42
3.7.10.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1.691,58 3,46 848 11,94 20.197,46
3.7.1.02. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 118,89 5,19 7,55 12,74 1.514,65
3.7.1.03. GOINFRA 261700 DEMARCAGAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA M 2,96 0,63 9,53 10,16 30,07
3.7.1.04. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 230,19 11,30 14,18 2548 5.865,24
3.7.2. RAMPA CARRO 823,49
3.720.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 21,77 519 755 12,74 353,78
3.72.02. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 39,34 3.46 848 11,94 469,71
3.7.3. RAMPA ACESSO PEDESTRE 1.304,09
3.73.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 30,62 5,19 7.55 12,74 390,09
37302 GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 76,55 346 848 11,94 914,00
3.8. ALVENARIAS E DIVISORIAS 33.187,12
3.8.1. TERRENO/ ESTACIONAMENTO 4.783,03
38.1.0.1. COMPOSICAO COMP 063_SEE | MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TlJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO (GOINFRA) M2 68,90 46,66 22,76 69.42 4.783,03
3.8.2. RAMPA CARRO 609,16
38201, — — ﬁn\v/ﬁ)NARm DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 1126 2725 26,85 5410 609,16
3
3.8.3. RAMPA ACESSO PEDESTRE 27.794,93
PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
1. P . M2 78,30 24491 110,07 354,98 E
3830 CRTOIEHD COMP 872 SEE |/ {XIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) 27.794.93
3.9. REVESTIMENTO DE PAREDE 3.983,45
3.9.1. TERRENO/ ESTACIONAMENTO 2.671,45
3.9.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 118,89 3,90 116 5,06 601,58
3.9.102. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 118,89 292 14,49 17.41 2.069,87
3.9.2. RAMPA CARRO 623,98
3920.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 27,77 3,90 116 5,06 140,51
3.9.2.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 21,77 292 14,49 17,41 483,47
3.9.3. RAMPA ACESSO PEDESTRE 688,02
3.93.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 30,62 3,90 1,16 5,06 154,93
3.93.02. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 30,62 2,92 14,49 17.41 533,09
3.10. DIVERSOS 165.912,84
3 10.00.1. — e PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (0.C.) M2 221234 15,48 5,60 21,08 46.636,12
A<11.000,00M2
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR
.10.0.0.2. UN 8,00 14137 19.40 160,77 R
3.10.0.0.2. SINAPI 98511 OU IGUAL A 400 M. AF 072024 1.286,16
310003, — — PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . N 12,00 72,81 16.98 89,79 1.077,48
AF 07/2024
3.10.0.04. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) M 342,05 18,51 34,89 53,40 18.265,47
310005 IR — ??%HA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = M2 136,66 140637 65,66 .03 64.507.61
310006, IR — ?gl\r:\ﬁ_‘()){[[\)li CCONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO M 12000 177,16 107,34 284,50 34.140,00
311 ESQUADRIAS METALICAS 3.492,04
3.11.1. TERRENO/ ESTACIONAMENTO 3.492,04
3.11.1.0.1. GOINFRA 180309 PORTAO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS M2 8,40 373,63 42,09 415,72 3.492,04
4.1. SERVICOS PRELIMINARES 9.974,20
4.11. IMPLANTACAO 4.735,77
4.1.10.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 29.40 0,00 159,49 159,49 4.689,00
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA THOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
4.1.1.0.2. M3 122 0,00 3834 3834
GOINFRA 2018 ATE CACAMBA E CARGA 46,77
4.1.2. QUADRA POLIESPORTIVA 5.238,43
4.12.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 29,84 0,00 159,49 159,49 4.759,18
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
4.12.02. M3 12,50 0,00 38,34 38,34
1.2.0.2. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 479,25
4.2. |TRANSPDRTES 3.453,19
4.2.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 72,96 37.80 9.53 47,33 3.453,19
43. |SERVICO EM TERRA 8.663,97
4.3.1. IMPLANTACAO 5.256,92
43.1.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 702,88 0,00 2,64 2,64 1.855,60
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REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II . CEP:75800-035 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 429.28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO ‘m_scmc/io DOS SERVICOS UNID ‘ QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
43102, J— - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 L1186 000 261 261 292022
ESCAVADA
43.1.0.3. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 1.118,86 0,11 032 043 481,10
4.3.2. QUADRA POLIESPORTIVA 1.814,69
— - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 596,94 000 261 261 1.558,01
ESCAVADA
GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 596,94 0,11 032 043 256,68
ARQUIBANCADA - ATERRO 1.592,36
GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 29,52 14,10 0,00 14,10 416,23
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 369,00 2,71 0,00 2,71 999,99
GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 29,52 525 0,00 525 154,98
GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 49,21 0,11 032 043 21,16
REVESTIMENTO DE PISO 90.911,75
IMPLANTAGAO 50.615,60
GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 30,93 192,66 25,02 217,68 6.732,84
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=SCM M2 1.031,08 32,97 9,59 42,56 43.882,76
QUADRA POLIESPORTIVA 37.881,80
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM
4.4.2.0.1 M2 596,94 11,50 1,06 12,56 k
COMPOSICAO COMP 002_SEE (GOINFRA + SINAPT) 7.497,56
4.42.0.2. GOINFRA 220060 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM M2 596,94 34,77 16,13 50,90 30.384,24
4.4.3. ARQUIBANCADA 2.414,35
4.43.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 147 192,66 25,02 217,68 319,98
4.4.3.02. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 4921 32,97 9,59 42,56 2.094,37
45. PINTURA 59.070,26
4.5.1. IMPLANTACAO 13.750,58
45.10.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1.031,08 346 848 11,94 12.311,09
4.5.1.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 112,99 5,19 7.55 12,74 1.439,49
4.5.2. QUADRA POLIESPORTIVA 43.576,10
PINTURA DE RODAPE COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSAO
452.0.1. . : : . 596,94 10,25 325 13,50 .

3201 SINAPI 102496 PRIMER EPOXI. AF_05/2021 8.058,69
4.5.2.0.2. GOINFRA 261700 DEMARCAGAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA 359,62 0,63 9,53 10,16 3.653,73
4.52.03. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 158,08 519 7.55 12,74 2.013,93
4.5.2.04. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 808,44 1130 14,18 2548 20.599,05
4.5.2.0.5. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 752,09 8,54 3,76 12,30 9.250,70
4.53. ARQUIBANCADA 1.743,58
453.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 90,74 5,19 7.55 12,74 1.156,02
4.53.0.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 4921 3,46 848 11,94 587,56
4.6. ESTRUTURA 24.517,38

N MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATE

..... X . M2 31,67 32241 148,62 471,03 X

4.6.0.0.1 COMPOSICAO COMP 690_SEE 2,60M) - INCLUSO FUNDACAO (GOINFRA+SINAPI) 14.917,52
N MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATE

16.0.0.2. N . M2 15,20 225,51 111,10 336,61 .

4.6.0. COMPOSICAO COMP 927_SEE 1,60M) - INCLUSO FUNDACAO (GOINERA) 5.116,47
N PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
..... \ M2 12,63 24491 110,07 354,98 :
46003 COMPOSICAO COMP 872 SEE |\ XIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) 4.483,39
4.7. REVESTIMENTO DE PAREDE 8.129,84
4.7.1. IMPLANTACAO 2.538,87
47.10.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 112,99 3,90 116 5,06 571,72
4.7.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 112,99 2,92 14,49 17,41 1.967,15
4.7.2. QUADRA POLIESPORTIVA 3.552,05
4.7.2.0.1 GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 158,08 3.90 116 5.06 799,88
4.7.2.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 158,08 2,92 14,49 1741 2.752,17
4.7.3. ARQUIBANCADA 2.038,92
4.73.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 90,74 3,90 116 5,06 459,14
4.7.3.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 90,74 292 14,49 17.41 1.579,78
4.8. ALVENARIAS E DIVISORIAS 11.133,95
4.8.1. QUADRA POLIESPORTIVA 5.485,37
8101, @ ComPp 031 sge | MURETAP/QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 112 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0.50 M M 98,80 w3 1820 55,52 5.485,37
- (GOINFRA)
4.8.2. ARQUIBANCADA 5.648,58
18201 P — ébh\llll;;\lARlA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 10441 2725 26,85 Sa10 5.648.58
49, [DIVERSOS 73.815,28
4.9.1. QUADRA POLIESPORTIVA 73.815,28
ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE
9.1.0.1. M2 521,00 137,06 4,62 141,68 .
4.9, GOINFRA 270621 EXISTENTE) SEM PINTURA 73.815.,28
SERVICOS PRELIMINARES 441,53
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
s M2 87,78 348 155 5,03
51001 COINERY 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA 441,53
52. | TRANSPORTES 290,60
5200.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,14 37.80 9.53 47,33 290,60
53. [SERVICO EM TERRA 651,51
5.3.1. IMPLANTACAO - ATERRO 595,04
53.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 11,18 14,10 0,00 14,10 157,63
53.1.02. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 139,75 2,71 0,00 2,71 378,72
53.1.03. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 11,18 525 0,00 525 58,69
5.3.2. INST. ELETRICAS 56,47
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REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 42928 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
53.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,00 0,00 33,97 33,97 33,97
53.20.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,00 0,00 22,50 22,50 22,50
54. [FUNDACOES E SONDAGENS 15.852,87
5.4.1. ESTACAS 12.882,80
54.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 32,04 36,86 68,90 7.785,70
54.1.02. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 360,00 772 2,86 10,58 3.808,80
5.4.1.03. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 108,17 9.41 2,50 11,91 1.288,30
5.4.2. BLOCOS 2.970,07
5420.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,75 0,00 43,01 43,01 161,28
54202 GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,88 0,00 529 529 62,84
54203 GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,59 192,66 26,48 219,14 130,16
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
2.04. A M: b 46422 46,74 510,96 .
34204 Ehl 94965 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 8 e 1.916,10
54205. GOINFRA 51026 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) M3 375 0,10 39,12 39,22 147,07
5.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 46,40 9.41 2,50 11,91 552,62
5.5. ESTRUTURA 37.111,64
5.5.1. VIGAS BALDRAMES 6.220,90
5.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 835 0,00 33,97 33,97 283,64
55.1.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,46 0,00 529 529 60,62
55.1.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,57 192,66 26,48 219,14 125,56
5.5.1.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 49,14 22,69 10,92 33,61 1.651,59
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
..... . M3 344 464,22 46,74 510,96 .
33103 SINAPI 94965 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 175170
5.5.1.06. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 344 0,00 46,96 46,96 161,54
5.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 491 0,00 22,50 22,50 110,47
55.1.08. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 135,60 774 2,86 10,60 1.437,36
5.5.1.09. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 53,10 941 2,50 11,91 632,42
5.5.2. PILARES 12.641,35
5520.1. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 74,76 5147 39,67 91,14 6.813,62
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
..... A M3 3,67 46422 46,74 510,96 .
33202 SINAPL 94965 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 1.875,22
55203 GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,67 0,00 46,96 46,96 172,34
55204 GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 246,30 772 2,86 10,58 2.605,85
552.05. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,60 941 2,50 1191 1.174,32
5.53. VIGAS DE COBERTURA 8.445,81
553.0.1. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 52,22 5147 39,67 91,14 4.759,33
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
..... . M3 291 464,22 46,74 510,96 :
33302 i 94965 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 1.486,89
553.03. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 291 0.00 46,96 46,96 136,65
553.04. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 116,60 7.74 2,86 10,60 1.235,96
553.05. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 13,10 772 2,86 10,58 138,59
553.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 57,80 941 2,50 11,91 688,39
5.5.4. LAJE 8.770,42
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
..... N M2 71,93 102,56 19.37 121,93 .
33401 GOINFRA orot DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA 8.77042
5.5.5. OUTROS 1.033,16
555.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 040 1.862.27 720,65 258292 1.033,16
5.6. INSTALACOES ELETRICAS 30.230,50
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
0.0 2 : ’ M 250,00 352 096 448 .
56001 Sl i | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 1.120,00
5.6.0.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 320,00 4,05 2,14 6,19 1.980,80
5.6.0.03. GOINFRA 70585 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 10,00 15,86 2,86 18,72 187,20
5.6.0.0.4. GOINFRA 70511 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/ KV, 25MM2 M 40,00 22,79 3,04 25,83 1.033,20
5.6.0.0.5. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 20,00 5,88 537 11,25 225,00
5.6.0.06. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 73,04 7530 148,34 148,34
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
5.6.0.0.7. SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 478,95 19.85 498,80 498,30
INSTALAGAO. AF_10/2020
5.6.0.0.8. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35.86 97.49 292,47
DISJIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
..... N ’ 3,00 10,92 220 13,12
5.6.0.0.9 SINAPI 93655 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 39,36
DISJIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
6.0.0.10. N ’ 10,00 10,92 220 13,12
5.6.0.0.10. SINAPI 93656 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 131,20
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
6.0.0.11. N ’ UN 2,00 10,33 158 1191
5.6.0.0.11 SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 23,82
5.6.0.0.12. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 11,00 108,41 2151 129,92 1.429,12
5.6.0.0.13. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 130,00 220 6,09 8,29 1.077,70
5.6.0.0.14. GOINFRA 71198 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 60MM M 9,00 441 17,92 2233 200,97
5.6.0.0.15. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 6,00 1.20 034 154 9,24
5.6.0.0.16. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 6,00 2,02 034 236 14,16
5.6.0.0.17. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 9,00 597 6,09 12,06 108,54
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINALS,
6.0.0.18. UN 6,00 2,67 4,61 728
360018 SINAPL 91875 INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 43,68
5.6.0.0.19. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 3,00 338 3,57 6,95 20,85
5.6.0.0.20. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 8,00 14,33 2233 22,33
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560021, GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 2233 7,16 29.49 58,98
5.6.0.0.22. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 3,00 8,00 7.52 15,52 46,56
5.6.0.0.23. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 13,25 2724 54,48
5.6.0.0.24. GOINFRA 71645 LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LAMPADAS UN 20,00 135,64 11,56 147,20 2.944,00
5.6.0.0.25. SINAPI 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 UN 40,00 8.59 3.98 12,57 502,80
N LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
16.0.0.26. UN 1,00 128,00 13,85 141,85
5.6.0.0.26. COMPOSICAO COMP 693_SEE (GOINFRA + ORSE) 141,85
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
6.0.0.27. N UN 2,00 17,49 9,79 27,28
5.6.0.0.27. SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS 54,56
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
6.0.0.28. . UN 4,00 27,96 23,40 51,36
560028 SINAPI 92004 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 205,44
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
6.0.0.29. fo UN 10,00 9,83 18,52 2835
560029 SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 283,50
5.6.0.0.30. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 10,00 4,55 1,06 5,61 56,10
560031 J— — CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATE 10MM2 (BORNES) 50A-250V N 1000 401 1039 1440 144,00
(CHUVEIRO)
5.6.0.032. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 3227 354,27 354,27
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
6.0.0.33. jo TR M 510,00 4,09 096 5,05 X
360033 SINAPI 91927 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 2575,50
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
. : 00 11692 131 198,2.
360034 SINAPL 7891 FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0.4X0.4 M. AF_12/2020 N 2 9 813 823 991,15
5.6.0.035. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 58,00 237 2,86 523 303,34
5.6.0.0.36. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 29,00 9,50 12,18 21,68 628,72
5.6.0.037. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 87,00 025 1,06 131 113,97
5.6.0.0.38. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 7,00 420 4,65 8,85 61,95
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
X 4,59 693 11,52
5:60.0.39. SILEL LB TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N 5400 57,60
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
6.0.0.40. : 3,00 10,33 158 11.91
5.6.0.0.40. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 1012020 35,73
5.6.0.0.41. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 85,00 7,51 10,75 18,26 1.552,10
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
N 5,19 448 9,67
560042 SILSEL LD TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 3400 29,01
5.6.0.0.43. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 45,00 2,89 7,16 10,05 452,25
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
6.0.0.44. A o M 18,00 548 3,14 8,62
360044 SINAPL 91867 INSTALADO EM LAIJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 155,16
5.6.0.0.45. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 12,00 597 6,09 12,06 144,72
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
6.0.0.46. o UN 2,00 30,00 23,40 53.40
360046 SINAPT o1961 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 106,80
5.6.0.0.47. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 8,00 752 15,52 15,52
N LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
16.0.0.48. UN 10,00 128,00 13,85 141,85 :
5.6.0.0.48 COMPOSICAO COMP 693 SEE | -\ m a + ORSE) 1.418,50
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
6.0.0.49. N UN 20,00 17,49 9,79 27,28
5.6.0.0.49. SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS 545,60
5.6.0.0.50. GOINFRA 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 12,00 1.85 1,42 327 39,24
5.6.0.0.51. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 10,00 1.90 1,06 2,96 29,60
5.6.0.0.52. GOINFRA 71698 LUMINARIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 12,00 355,40 11,56 366,96 4.403,52
5.6.0.0.53. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 29,00 428 1,06 534 154,86
5.6.0.0.54. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 1,00 12,33 10,39 22,72 22,72
5.6.0.0.55. GOINFRA 72001 POSTE DE CONCRETO DT 10/300 - SEM FUNDACAO/CONCRETO UN 2,00 1.28475 0,00 284,75 2.569,50
5.6.0.0.56. GOINFRA 71995 POSTE - ENGASTAMENTO SIMPLES PARA POSTE DE CONCRETO SEGAO DUPLO "T" M3 046 0,00 53,88 53,88 25,00
5.6.0.0.57. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 76,67 1.20 034 154 118,06
5.6.0.0.58 GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 174,67 0,19 036 0,55 96,06
5.6.0.0.59. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 174,67 0,19 0,56 0,75 131,00
5.7. |lNSTALACOES HIDROSSANITARIAS 33.065,89
5.7.1. |PECAS E AC 20.840,82
5.7.1.1. VASO SANITARIO E ACESSORIOS 12.819,78
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA
..... 2 2, 98,14 29, 728,13 R
ST SINAPL 93471 BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 N o 6%, 99 1.456,26
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E
..... N 6,00 271,55 1427 285,82 .
57.1.12 SINAPI 95469 INSTALACAO. AF 01/2020 UN 1.714,92
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
..... UN 6,00 337,79 5837 396,16 .
57.1.13 GOINFRA 80517 ANTIVANDALISMO 2.376,96
57.1.14. GOINFRA 80519 VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 42733 5837 485,70 971,40
57115 GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cl 8,00 11,05 7.16 1821 145,68
5.7.1.16. GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 8,00 10,24 1147 21,71 173,68
57117 GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 8,00 37,04 5,01 42,05 336,40
57.1.18. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO UN 8,00 12,87 537 18,24 145,92
S7110. J— — ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO N 800 160,38 537 16575 1.326,00
SANITARIO
5.7.1.1.10. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 8,00 26,83 7.54 3437 274,96
57.LLIL COMPOSICAO COMP 427 SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 104,85 7.16 112,01 896,08
571112, COMPOSICAO COMP 584 SEE | SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LIQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 6,00 4185 626 48,11 288,66
P— COMPOSICAO COMP 209_SEE ;&/ZI}I;I)EIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + N 400 09,86 896 108,62 4358
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E
71014 : : g UN 2,00 1.108,59 30.20 138,79 §
5.7.1.1.1 SINAPI 100875 INSTALACAO. AF 01/2020 2.277,58
5.7.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS 3.575,14
57121 GOINFRA 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 2,00 99.49 58,80 158,29 316,58
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57122 GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 6,00 10,26 537 15,63 93,78
57123 GOINFRA 80555 LIGACAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 6,00 4251 8.96 5147 308,82
57124 SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC | X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 6,00 9.71 201 1,72 70,32
TORNEIRA DE MESA PARA PeD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
5.7.1.25. . i UN 2,00 579,79 7,16 586,95 .
GOINFRA 80573 LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" 1.173,90
57126, p— — TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO N 400 15481 116 161,97 647.88
DIAMETRO DE 1/2" ’
57127, GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 6,00 79.72 537 85,09 510,54
5.7.1.2.8 GOINFRA 80587 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR REDONDA UN 4,00 99,36 13,97 113,33 453,32
5.7.1.3. FILTRO E CHUVEIROS 2.505,60
5.7.1.3.1 GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO UN 12,00 99,87 17,92 117,79 1.413,48
57132 SINAPI 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 12,00 34,14 1511 4925 591,00
57.133. GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 12,00 32,80 8,96 41,76 501,12
5.7.1.4. REGISTROS 1.940,30
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA
57.14.1. BN UN 2,00 101,40 847 109,87
SINAPI 94792 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 219,74
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
57142, g . y : UN 4,00 147,41 1222 159,63
SINAPI 94794 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 082021 638,52
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
57.143. g . IO UN 12,00 82,96 721 90,17 .
SINAPI 89987 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 082021 1.082,04
5.7.2. AGUA FRIA ‘ 4.712,57
5.7.2.1 TUBOS DE PVC SOLDAVEL ‘ 1.919,82
5.72.11 GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 54,00 3,98 429 8.27 446,58
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
57212 - " ’ 18,00 921 0,74 9,95
SINAPL 80447 INSTALACAO. AF 06/2022 ’ ’ 179,10
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
57213 - . ’ M 48,00 15,75 1,09 16,84
SINAPL 89449 INSTALACAO. AF 06/2022 ’ : ’ 808,32
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
572.14. - " ’ M 18,00 25,70 129 26,99
SINAPE 89430 INSTALACAO. AF 06/2022 ’ ’ 485,82
5.7.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 178,55
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1
5722.1. SINAPI 94662 12", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 15,00 695 3,05 10,00 150,00
AF_04/2024
57222 GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 5,00 2,49 322 5,71 28,55
5.7.2.3. LUVAS DE PVC 168,30
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
5723.1. AR N ’ UN 5,00 245 155 4,00
SINAPL 89528 INSTALACAO. AF 06/2022 20,00
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE
7232 2 R’ T SRR ’ 24 10,1
3723 SILSEL St DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 N 3400 68 ¥ 013 50,65
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
7233 - : : 1 22! X
5723 SINAPI 89558 INSTALACAO. AF 06/2032 UN 5,00 6.8 25 9,06 45,30
57234, GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 546 5,01 10,47 52,35
5.7.24. BUCHAS 149,30
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
7.24.1. - N g X 16,02 3,01 19,
37 i S AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 N 3400 60 0 903 95,15
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
7.242. - N g X .69 2,14 10,
37 Sl oy AGUA_FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 N 300 8,6 083 54,15
5.7.2.5. JOELHO 1.119,05
S7251. — — JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 25,00 269 230 499 124.75
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ’
57252 GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 5,00 2,60 6,45 9,05 45,25
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
7253 o A : 2 1 41 1332
3725 ey i | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 N S 17 8 3 333,00
57254 GOINFRA 81340 JOELHO DE REDUGAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM UN 4,00 447 645 10,92 43,68
57255. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 15,00 12,71 7.88 20,59 308,85
57256 GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 12,00 14,08 7,88 21,96 263,52
5.7.2.6. TE 853,25
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
5726.1. e y . 10,00 15,53 554 21,07
SINAPI 89625 INSTALACAO, AF 06/2022 UN X 210,70
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
57262 e y g N 00 3744 654 4398
SINAPI 89628 INSTALACAO, AF 06/2022 U 5, 219,90
57263, — — TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 1000 1427 430 18.57 185.70
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ’
57264, GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 10,00 7.61 6,80 14,41 144,10
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
5.7.2.65. : N . UN 5,00 1427 430 18,57
SINAPI 89627 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 92,85
5.7.2.7. ADESIVOS \ 324,30
57271 GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3,00 57.42 0,00 57.42 172,26
5.7.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 50,68 0,00 50,68 152,04
5.7.3. ESGOTO SANITARIO ‘ 5.469,10
5.7.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO. \ 1.551,36
573.11 GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6,00 35,61 7.88 4349 260,94
57312, GOINFRA 81770 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM UN 10,00 6.41 2,86 927 92,70
N RALO LINEAR REFORCADO - 6X90 SECA EM ACO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM
573.13. . UN 2,00 32525 15,77 341,02
COMPOSICAO COMP 591_SEE | /" e i (GOINFRA + COT) A . A K 682,04
573.14. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 6,00 5142 2,86 54,28 325,68
5.73.15. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 10,00 11,12 7.88 19,00 190,00
57.3.2. CURVAS [ 413,70
57321 GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 20,00 532 10,03 15,35 307,00
57322 GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 1131 10,03 2134 106,70
5.7.3.3. JOELHOS | 783,52
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
57331 SINAPI 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 25,00 5.80 4,16 9,96 249,00
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
57332 SINAPI 89802 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 5,00 9.03 1,10 10,13 50,65
AF_08/2022
57333 GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 925 16,13 25,38 101,52
57334, GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 338 10,03 1341 93,87
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
57335 SINAPI 89744 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 8,00 9,76 16,13 25,89 207,12
| AF_08/2022
5.7.33.6 GOINFRA 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM UN 6,00 353 10,03 13,56 81,36
5.7.34. JUNCOES 451,71
57341 GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 16.81 16,48 3329 99,87
57342, GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 8,00 27,50 16,48 4398 351,84
5.7.3.5. LUVAS 114,21
5735.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 1.79 5,01 6,80 34,00
57352, GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 5,00 2,74 5,01 7,75 38,75
57353 GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 3,00 5,58 824 13,82 41,46
5.7.3.6. REDUGOES 155,28
573.6.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 8,82 2,50 11,32 67,92
57362 GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 7.51 14,33 21,84 87,36
5.7.3.7. TE 122,16
57371 GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 4,88 10,39 1527 122,16
5.7.38. TUBOS 1.877,16
5738.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 36,00 678 8,60 1538 553,68
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

..... ’ i R . M 24,00 12,00 134 13,34

57382 SINAPI 89798 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF _08/2022 320.16
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
57383 ’ i R " M 36,00 19.28 8,59 2787 .

7383 SINAPT 89800 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 1.003,32
574 EXTRAS 2.043,40
5740.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 179,77 260,17 439,94 1.759,76
57402, GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 56,29 14,62 70,91 283,64
538. ALVENARIAS E DIVISORIAS 10.928,40
58001, p— — é:.m\;l:,;\lARlA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 T 2725 2685 54.10 10.316,32

3
5.8.0.02. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI: 2CH : 8ARML) M2 048 54,09 3896 93,05 44,66
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ARGAMASSA APLICADA
M 49,60 4,66 678 11,44
5.8.0.03. SINAPI 93200 COM BISNAGA. AF 03/2024 567,42
59. [IMPERMEABILIZACAQ 8.231,39
5.9.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 60,67 1331 20.86 34,17 2.073,09
59.00.2. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL M2 173,62 2,72 12,75 3547 6.158,30
5.10. |ESTRUTURAS METALICAS 23.343,12
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
5.10.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 1.818,00 1241 043 12,84 23.343,12
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 PSA

511 COBERTURAS 11.307,57
5.11.00.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 120,50 75,00 583 80,83 9.740,01
5.11.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA 12,05 16,90 18,73 35,63 429,34
5.11.0.03. SINAPI 94224 EMBOGCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 44,10 1130 1451 25,81 1.138,22
5.12. |[ESQUADRIAS METALICAS 16.111,97
5.12.0.0.1 GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,08 67335 46,86 72021 777,82
5.12.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/15/J6/8 C/FERRAGENS M2 523 386,40 46.86 433,26 2.265,94
5.12.0.0.3 GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 7,14 661,25 43,83 705,08 5.034,27
5.12.0.04. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 18,00 402,50 43,83 446,33 8.033,94
[VIDROS 1.167,03

GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 631 184,95 0,00 184,95 1.167,03
|REVESTIMENTO DE PAREDE 32.395,62

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
5.14.00.1. SINAPI 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 372,32 242 1.88 4,30 1.600,97
AF_10/2022

5.14.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 102,57 292 14,49 17.41 1.785,74
5.14.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOGO (ICL:4 ARML) M2 269,75 9,65 1334 22,99 6.201,55
5.14.0.0.4. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 269,75 59,81 24,74 84,55 22.807,36
5.15. [FORROS 5.940,86
5.15.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 64,66 60,79 12,40 73,19 4.732,46
5.15.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 63,60 19,00 0,00 19,00 1.208,40
5.16. |REVESTIMENTO DE PISO 24.230,81
5.16.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 80,34 26,95 10,77 3172 3.030,42
5.16.0.0.2. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICE3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 80,34 97.26 17,64 114,90 9.231,06
GOINFRA 120101 REGULARIZAGAO (1:3) E=2 CM M2 80,34 12,33 9,67 22,00 1.767,48

GOINFRA 221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 12497 27,50 0,00 27,50 3.436,67

5.16.0.0.5. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 89,08 55,58 0,00 55,58 4.951,06

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
5.16.0.0.6. SINAPI 94992 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. M2 24,06 63.66 11,74 75.40 1.814,12
AF_08/2022
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OB DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II . CEP:75800-035 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 429.28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
5.17. FERRAGENS 3.295,62
5.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40 CM UN 8,00 7143 12,54 83,97 671,76
5.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 18,00 133.23 12,54 145,77 2.623,86
5.18. PINTURA 6.682,75
5.18.1. PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 288,66
5.18.1.0.1 GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,57 2,57 9,26 11,83 125,04
5.18.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 10,57 7.00 8.48 1548 163,62
5.18.2. PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA 318,50
5.182.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 13,60 2,57 9,26 11,83 160,88
5.18.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 13,60 4,08 7,51 11,59 157,62
5.18. PINTURA DO TETO - TINTA PVA 1.351,38
5.18.3.0.1 GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 64,66 2,57 9,26 11,83 764,92
5.18.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 64,66 3,66 541 9,07 586,46
5.18.4. PINTURA EXTERNA 998,81
5.18.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 78,40 5,19 7,55 12,74 998,81
5.18.5. ESQUADRIAS 2.243,25
5.18.50.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 88,04 11,30 14,18 2548 2.24325
5.18.6. ESTRUT. METALICA DA COBERTURA 1.482,15
5.18.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 120,50 8,54 3,76 12,30 1.482,15
5.19. DIVERSOS 4.262,70
5.19.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,82 435,17 49.23 484,40 1.366,00
5.19.0.02. COMPOSICAO | COMP 128 SEE fssl;i';lll)o CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 384 384,14 56,52 440,66 1.692,13
5.19.0.0.3. COMPOSICAO COMP 419 SEE | BANCO DE GRANITO (GOINFRA) M2 1,78 435,17 49,23 484,40 862,23
5.19.0.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 87,78 1,92 1,98 3,90 342,34
SERVICOS PRELIMIN.
6.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 5,08 0,00 159.49 159,49
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 144 0,00 38,34 38,34
61002 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA
6.2. | TRANSPORTES
62.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,52 37.80 9.53 4733 308,59
6.3. |CDBERTURAS 9.480,28
63.00.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 92,11 75,00 583 80,83 7.445,25
6.3.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 30,70 16,90 18,73 35,63 1.093,84
63.0.03. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 6,00 10,72 10,35 21,07 126,42
63.0.04. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 61,40 048 12,79 1327 814,77
6.4 [PINTURA 1.733,76
6.4.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 92,11 8,54 3,76 1230 1.132,95
6.4.00.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 47,16 5,19 7,55 12,74 600,81
65. [DIVERSOS 3.620,14
6.5.00.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 61,40 26,34 32,62 58,96 3.620,14
6.6. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.347,09
66001 — T gmg)mkm DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 2490 2725 2685 5410 1.347,09
6.7. |REVESTIMENTO DE PAREDE 1.059,67
6.7.0.0.1 GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10C1:30 ARML) M2 47,16 3,90 1,16 5,06 238,62
6.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 47,16 2,92 14,49 17,41 821,05
6.8. [SERVICO EM TERRA 1.309,59
6.8.1. PASSARELA 01 - ATERRO 1.309,59
6.8.1.0.1 GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 24,00 14,10 0,00 14,10 338,40
6.8.1.02. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 300,00 2,71 0,00 2,71 813,00
6.8.1.03. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 24,00 525 0,00 525 126,00
6.8.1.04. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 74,87 0,11 032 043 32,19
6.9. REVESTIMENTO DE PISO 11.681,95
6.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 74,87 26,95 10,77 3172 2.824,09
~ GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... - M2 74,87 97.26 21,05 118,31 .
6.9.0.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | /1o ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 8.857,86
6.10. [ESTRUTURA 16.169,33
N PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
\ M2 45,55 24491 110,07 354,98 X
COMPOSICAO COMP 872 SEE |/ {XIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) 16.169,33
6.11. [ESTRUTURAS METALICAS 22.136,16
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
6.11.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 1.724,00 1241 043 12,84 22.136,16
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
SERVICOS PRELIMIN.
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
..... ; M2 100,32 0,00 3,05 3,05
1001 GOINFRA 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
..... ; M2 64,07 0,00 8,58 8,58
71002 GOINFRA 20111 ATE CACAMBA E CARGA
7.1.003. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 1.28 0,00 159.49 159,49 204,14
7.1.0.04. GOINFRA 20106 REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 13,64 0,00 6,12 6,12 83,47
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
M3 036 0,00 38,34 38,34
7.1.0.0.5. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 13,80
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OB DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II . CEP:75800-035 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 429.28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
2 TRANSPORTES 312,85
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,61 37,80 9.53 4733 312,85
73, |COBERTURAS 16.995,21
7.3.0.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSORIOS M2 100,32 156,67 12,74 169,41 16.995,21
7.4. |SERV[C0 EM TERRA 506,15
14001, P — - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 64,07 000 261 261 167,22
|ESCAVADA
7.4.0.0.2 GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 64,07 0,00 5.29 5.29 338,93
75. |REVESTIMENTO DE PISO 10.904,23
7.5.00.1 GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 64,07 2695 10,77 3772 2.416,72
| GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
0.0. + M2 64,07 97,26 21,05 118,31 .
7.5.0.0.2 COMPOSICAO COMP 754_SEE | RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPD 7.580,12
75003 COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 3243 27,65 033 27,98 907,39
7.6. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 490,87
7.60.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI: 2CH : SARML) M2 3,88 54,09 38,96 93,05 361,03
16002, P — I émg)NAmA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 240 225 2685 5410 129,84
7.7. |ESQUADRIAS METALICAS 3.458,35
7.7.0.0.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/15/16/J8 C/FERRAGENS M2 2,40 386,40 46,86 433,26 1.039,82
7.7.0.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/112/113 C/FERRAGENS M2 9,74 201,45 46,86 248,31 2.418,53
73, [ESTRUTURA 2.272,96
7.8.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,88 1.862,27 720,65 2.582,92 2.272,96
7.9, [VIDROS 2.195,39
7.9.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 12,14 180,84 0,00 180,84 2.195,39
7.10. [PINTURA 675,43
7.10.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,28 11,30 14,18 2548 618,65
7.10.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 4,80 2,57 9,26 11,83 56,78
7.11. [DIVERSOS 5.546,38
7.11.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 11,45 435,17 4923 484,40 5.546,38
7.12. |REVESTIMENTO DE PAREDE 107,84
7.12.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,80 3,90 1,16 5,06 24,28
7.12.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 4,80 292 14,49 17.41 83,56
SERVICOS PRELIMINARES 11,96
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
) M2 118,37 0,00 3,05 3,05
8.1.0.0.1. GOINFRA 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA 361,02
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
M3 8,87 0,00 38,34 38,34
8.1.0.0.2. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 340,07
8.1.0.03. GOINFRA 20106 REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 12,76 0,00 6,12 6,12 78,09
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
M2 333 0,00 383 383
8.1.0.04. GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 12,75
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
) M2 76,48 0,00 8,58 8,58
8.1.0.0.5. GOINFRA 20111 ATE CACAMBA E CARGA 656,19
8.1.0.0.6. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 152 0,00 159.49 159,49 242,42
8.1.00.7. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 4,05 0,00 529 529 21,42
8.2. | TRANSPORTES 879,39
8.2.0.0.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 18,58 37,80 9.53 4733 879,39
83. |COBERTURAS 20.053,06
8.3.0.0.1 GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSORIOS M2 118,37 156,67 12,74 169,41 20.053,06
8.4. |SERVICO EM TERRA 612,87
$400.1 — - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 77,58 000 261 261 202.48
|ESCAVADA
84002 GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 77,58 0,00 529 529 410,39
8.5. |REVESTIMENTO DE PISO 13.780,80
8.5.00.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 77,58 26,95 10,77 37,72 2.926,31
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... i M2 74,59 97,26 21,05 11831 .
8.5.0.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | b o\ a ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 8.824,74
85.0.03. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 61,14 27,65 033 27,98 1.710,69
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
..... p M2 2,99 94,01 12,70 106,71
83004 SINAPL 87263 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF 02/2023_PE 319,06
8.6. DIVERSOS 764,63
8.6.0.0.1. COMPOSICAO COMP 612 SEE | SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SAO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR (GOINFRA + COT) M2 0,13 553,70 26,45 580,15 75,41
8.6.0.0.2. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 3,00 71,43 12,54 83,97 251,91
8.6.0.03. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 3,00 133,23 12,54 145,77 437,31
8.7. |ALV'ENARIAS E DIVISORIAS 2.315,99
$7.00.1. — — éll_n\v/é)NAklA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML~+100KG DE M2 39.92 2725 26,85 5410 2.159,67
8.7.0.02. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (ICI: 2CH : 8ARML) M2 168 54,00 3896 93,05 156,32
8.8. |REVESTIMENTD DE PAREDE 3.545,29
8.8.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 79,84 3,90 116 506 403,99
8.8.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 64,99 292 14,49 17.41 1.131,47
8.8.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOCO (ICL:4 ARML) M2 14,85 9,65 13,34 22,99 341,40
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
A M2 16,37 77,18 24,74 101,92 .
8.8.0.04. COMPOSICAO COMP 884 SEE | L0 CIMENTO E INSTAL ACAO (GOINFRA + ORSE) 1.668,43
8.9. PINTURA 1.846,37
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O ESTADO QUE DA CERTO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OB DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II . CEP:75800-035 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 429.28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID ‘ QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
8.9.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 64,99 2,57 9,26 11,83 768,83
8.9.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 4229 11,30 14,18 2548 1.077,54
8.10. |1MPERMEABILIZA(;AO 412,36
8.10.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 16,37 12,44 12,75 25,19 412,36
8.11. |ESQUADRIAS METALICAS 5.997,88
8.11.0.0.1. GOINFRA 180280 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 6,93 324,52 44,49 369,01 2.557,23
8.11.0.0.2. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,64 673,35 46,86 72021 460,93
8.11.0.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 12,00 201,45 46,86 248,31 2.979,72
8.12. [ViDROS 2.285,81
8.12.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 12,64 180,84 0,00 180,84 2.285,81
8.13. |ESTRUTURA 6.121,52
8.13.0.0.1 GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 237 1.862,27 720,65 2.582,92 6.121,52
SERVICOS PRELIMINARES 3.798,56
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
9.1.00.1. g M2 222,06 0,00 3,05 3,05
e 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA 677,28
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA THOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
9.1.00.2. M3 3,04 0,00 3834 3834
GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 116,55
DEMOLICAO MANUAL DE DIVISORIA EM PEDRA/CONCRETO COM TRANSPORTE ATE
9.1.0.03. M2 7,02 0,00 7,66 7,66
GOINFRA 20151 CACAMBA E CARGA 53,77
9.1.0.0.4. GOINFRA 20137 REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA UN 4,00 0,00 3,83 3,83 15,32
REMOGCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
9.1.0.0.5. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 10,00 0,00 4,50 4,50 45,00
CARGA
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
..... M2 39,82 0,00 3,83 3,83
9.1.0.0.6. GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 152,51
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
..... ; M2 170,09 0,00 8,58 8,58 .
9.1.0.0.7 GOINFRA 20111 ATE CACAMBA E CARGA 1.459,37
9.1.0.0.8. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 3,40 0,00 159,49 159,49 542,26
9.1.0.0.9. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 83,58 0,00 5,29 529 442,13
9.1.0.0.10. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 48,10 0,00 6,12 6,12 294,37
9.2. | TRANSPORTES 1.212,59
9.2.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 25,62 37.80 9,53 47,33 1.212,59
9.3, |COBERTURAS 42.218,61
9.3.00.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSORIOS M2 241,64 156,67 12,74 169,41 40.936,23
93.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 21,75 26,34 32,62 58,96 1.282,38
9.4. |SERVlCO EM TERRA 2.131,01
9.4.1. ATERRO + CORTE 436,38
9.4.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 14,46 241 0,00 241 34,84
9.4.1.02. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 4,13 1.52 0,00 1.52 6,27
9.4.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 139,45 2,71 0,00 2,71 377,90
9.4.1.04. GOINFRA 41008 COMPACTAGCAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 331 525 0,00 525 17,37
9.4.2. GERAL 1.694,63
042.0.1. — D REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 19234 000 261 261 502,00
ESCAVADA
9.4.2.02. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 22545 0,00 529 529 1.192,63
9.5. REVESTIMENTO DE PISO 32.524,80
9.5.00.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 192,34 26,95 10,77 37172 7.255,06
. . GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
9.5.0.0.2. - M2 192,34 97.26 21,05 118,31 . 4
COMPOSICAO COMP754 SEE | p ESINA ACRILICA (GOINERA + SINAPI) 22.755,7
9.5.0.0.3. COMPOSICAO COMP 757_SEE  RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 89.85 27,65 0,33 27,98 2.514,00
9.6. ALVENARIAS E DIVISORIAS 3.966,03
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRY WALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
9.6.0.0.1. COMPOSICAO COMP 009 SEE | PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 21,63 86,20 13,67 99,87 2.160,18
SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI)
0.6.0.02. p— — ?Il_n\v/;mkm DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 3338 2725 26,85 5410 1.805.85
9.7. PINTURA 2.471,94
9.7.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 19,23 2,57 9,26 11,83 227,49
9.7.00.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 1923 4,08 751 11,59 222,87
9.7.0.0.3. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 79,34 11,30 14,18 2548 2.021,58
9.8. REVESTIMENTO DE PAREDE 14.706,89
9.8.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 47,63 3,90 116 506 241,00
9.8.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOCO (1CI:4 ARML) M2 47,63 9,65 1334 22,99 1.095,01
N REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
18.0.0.3. 4 M2 131,19 77,18 2474 101,92 .
80 COMPOSICAO COMP 884 SEE | 5 RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 13.370,88
9.9. DIVERSOS 27.259,70
9.9.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 48,60 435,17 4923 484,40 23.541,84
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
UN 2,00 1.014,84 844,09 1.858.93 .
9:9002. COMERS A COMP 582 SEE | ERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x125M) (GOINFRA + SINAPI) 3.717.86
9.10. ESQUADRIAS METALICAS 11.975,01
9.10.0.0.1. GOINFRA 180280 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 336 324,52 44,49 369,01 1.239,87
9.10.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 11,55 386,40 46,86 43326 5.004,15
9.10.0.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO 19/110/J12/J13 C/FERRAGENS M2 23,08 201,45 46,86 248,31 5.730,99
9.11. ESTRUTURA 516,58
9.11.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 020 1.862,27 720,65 258292 516,58
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 42928 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
VIDROS 6.262,48
GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 34,63 180,84 0,00 180,84 6.262,48
FUNDACOES E SONDAGENS .033,49
10.1.1. ESTACAS 831,38
10.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 7,50 32,04 36,86 68,90 516,75
10.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 222 772 2,86 10,58 235,08
10.1.10.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 6,68 9.41 2,50 1191 79,55
10.1.2. BLOCOS 442,08
10.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 045 0,00 43,01 43,01 19,35
10.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,75 0,00 529 529 3,96
10.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,12 192,66 2648 219,14 26,29
10.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,42 44536 78,52 523,88 220,02
GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 042 0,00 46,96 46,96 19,72
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 1441 774 2,86 10,60 152,74
10.1.3. VIGAS BALDRAMES 1.760,03
10.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,70 0,00 33,97 33,97 57,74
10.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 243 0,00 529 529 12,85
10.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,12 192,66 26,48 219,14 26,29
10.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 9,73 22,69 10,92 33,61 327,02
10.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,73 44536 78,52 523,88 382,43
10.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0,73 0,00 46,96 46,96 34,28
10.13.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 097 0,00 22,50 22,50 21,82
10.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 30,20 774 2,86 10,60 320,12
10.13.09. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,40 941 2,50 11,91 159,59
GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 12,23 13,31 20,86 34,17 417,89
ESTRUTURA 3.217,08
PILARES 1.375,17
GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 1037 35,62 4429 79.91 828,66
02.1.02. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,52 445,36 78,52 523,88 272,41
10.2.1 GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,52 0,00 46,96 46,96 24,41
10.2.1.04. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 21,80 772 2,86 10,58 230,64
102.1.05. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 1,60 9,41 2,50 11,91 19,05
10.2.2. VIGAS DE COBERTURA 1.841,91
10.2.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 1223 3562 4429 79.91 977,29
10.2.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,73 445,36 78,52 523,88 382,43
10.2.2.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0.73 0.00 46,96 46,96 34,28
10.2.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 27,20 7,74 2,86 10,60 288,32
10.2.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,40 9,41 2,50 11,91 159,59
1 ALVENARIAS E DIVISORIAS 31,37
I1.1.1. RAMPA 01 31,37
L0, P — — 2:./}\\/’[};;\IARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 058 2725 26,85 54,10 31,37
|REVESTIMENTO DE PAREDE 9,43
RAMPA 01 9,43
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 042 3,90 116 5,06 2,12
GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 042 2,92 14,49 17.41 7,31
SERVICO EM TERRA 33,97
11.3.1. AQUISICAO DE TERRA - ATERRO RAMPA 01 33,97
11.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 031 14,10 0,00 14,10 4,37
11.3.1.02. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 387 2,71 0,00 2,71 10,48
11.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 031 525 0,00 525 1,62
11.3.1.0.4. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 331 0,00 529 529 17,50
114. REVESTIMENTO DE PISO 160,46
11.4.1. RAMPA 01 160,46
11.4.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,09 192,66 25,02 217,68 19,59
11.4.1 GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 331 32,97 9,59 42,56 140,87
115. PINTURA 55,61
11.5.1. RAMPA 01 44,87
11.5.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 331 346 848 11,94 39,52
115102, GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 042 5,19 7,55 12,74 5,35
11.5.2. RAMPA 03 10,74
11.5.2.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 0,90 346 848 11,94 10,74
11.6. ESTRUTURA 12,40
11.6.1. RAMPA 03 12,40
11.6.1.0.1. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,02 44536 78,52 523,88 10,47
GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0,02 0,00 46,96 46,96 0,93
GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 0,03 22,69 10,92 33,61 1,00
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 42928 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
FUNDACOES E SONDAGENS 4.736,87
ESTACAS 1.879,22
GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 17,00 32,04 36,86 68,90 1.171,30
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 49,97 772 2,86 10,58 528,68
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,05 9.41 2,50 1191 179,24
12.1.2. BLOCOS 924,52
12.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,90 0,00 43,01 43,01 38,70
12.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1.50 0,00 529 529 7,93
12.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 045 192,66 2648 219,14 98,61
12.1.2.04. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,83 445,36 78,52 523,88 434,82
12.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,83 0,00 46,96 46,96 38,97
121.2.06. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 28,82 7.74 2.86 10,60 305,49
VIGAS BALDRAMES 1.933,13
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,91 0,00 33,97 33,97 64,88
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,73 0,00 529 529 14,44
GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,14 192,66 26,48 219,14 30,67
12.1.3.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 10,93 22,69 10,92 33,61 367,35
12.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,82 44536 78,52 523,88 429,58
12.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0,82 0,00 46,96 46,96 38,50
12.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,09 0,00 22,50 22,50 24,52
12.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 31,20 774 2,86 10,60 330,72
12.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,80 941 2,50 1191 164,35
12.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 13,70 13,31 20,86 34,17 468,12
122 |ESTRUTURA 5.111,75
12.2.1. |PILARES 3.063,66
122.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 19,66 3562 4429 79.91 1.571,03
122.1.02. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 099 44536 78,52 523,88 518,64
12.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,99 0,00 46,96 46,96 46,49
122.1.04. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 62,90 772 2,86 10,58 665,48
12.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,00 941 2,50 11,91 262,02
12.2.2. VIGAS DE COBERTURA 2.048,09
122201 GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 13,64 3562 4429 79.91 1.089,97
1222.02. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0.82 445,36 78,52 523,88 429,58
12.22.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,82 0.00 46,96 46,96 38,50
12.2.2.04. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 30,50 7.74 2,86 10,60 323,30
12.2.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 14,00 941 2,50 11,91 166,74
1 FUNDACOES E SONDAGENS 17.420,85
3.1, |Estacas 7.788,40
13.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 75,00 32,04 36,86 68,90 5.167,50
13.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 185,10 7,72 2,86 10,58 1.958,35
13.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 55,63 9.41 2,50 1191 662,55
BLOCOS 2.830,51
GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7.40 0,00 43,01 43,01 318,05
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,50 0,00 529 529 23,80
GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 023 192,66 26,48 219,14 49,30
13.1.2.04. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 248 44536 78,52 523,88 1.296,60
13.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 248 0,00 46,96 46,96 116,22
13.1.2.06. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 86,40 774 2,86 10,60 915,84
13.1.2.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,92 0,00 22,50 22,50 110,70
13.1.3. VIGAS BALDRAMES 6.801,94
13.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 692 0,00 33,97 33,97 235,07
13.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,50 0,00 529 529 50,25
13.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 048 192,66 26,48 219,14 104,09
13.1.3.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 40,71 22,69 10,92 33,61 1.368,42
13.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,85 44536 78,52 523,88 1.493,05
13.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 285 0,00 46,96 46,96 133,83
13.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,07 0,00 22,50 22,50 91,57
13.13.08. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 103,80 7,74 2,86 10,60 1.100,28
13.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 50,40 941 2,50 11,91 600,26
13.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 47,56 1331 20,86 34,17 1.625,12
132, [ESTRUTURA 3.654,52
13.2.1. |PILARES 3.654,52
13.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 24,19 35,62 4429 79.91 1.933,02
13.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 121 445,36 78,52 523,88 633,89
13.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 121 0.00 46,96 46,96 56,82
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13.2.1.04. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 71,20 772 2,86 10,58 753,29
13.2.1.05. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 2330 941 2,50 11,91 277,50
14. INSTALACOES ELETRICAS 78.758,90
14.1.1. (opo4- ETAPAL 24.542,05
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
14.1.1.0.1. - 5 : : M 1345, 352 X 4,4 X
0 e L2 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 i s 096 8 6.025,60
14.1.1.02. GOINFRA 70582 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 4 MM2 M 365,00 463 2,14 6.77 2.471,05
14.1.1.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 21,00 5.88 537 11,25 236,25
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
14.1.1.04. i -V X X 18,52 28,
0 Sl LRE) | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 N 00 9,83 83 835 141,75
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
14.1.1.05. - Y X 42 61 .
03 Sl i | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 N &2 7 3 9,88 79,04
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
14.1.1.06. o - X 7 10,22 18,0
06 EhL At | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 N H 55 & 807 596,31
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
14110, STLEL el FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0.4 M. AF_12/2020 UN 200 11652 8131 198,23 396,46
14.1.1.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 17,00 237 2,86 523 88,91
14.1.1.09. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 9,00 9,50 12,18 21,68 195,12
14.1.1.0.10. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 28,00 025 1,06 131 36,68
14.1.1.0.11. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 3,00 420 4,65 8,85 26,55
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
1411012 SINAPL o114 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N S 390 288 1578 867,90
14.1.1.0.13. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 9.00 3,89 4,65 8,54 76,86
14.1.1.0.14. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 40,00 751 10,75 18.26 730,40
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1411015, SILSEL LBE) INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 35,00 404 450 8,54 298,90
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
1411016 SINAPL 91837 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023_PA M 2e.oe 1254 833 2089 417,80
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
141.1L0.17. SILSEL LA INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 2000 921 6,60 1581 316,20
14.1.1.0.18. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 65,00 597 6,09 12,06 783,90
1411019, p— f— ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 140,00 548 314 262 1.206.80
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
14.1.1.020. —— f— ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 30,00 808 181 1189 356.70
INSTALADO EM LAIJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
14.1.1.0.21. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35.86 97.49 292,47
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
14.1.1.022. . UN 1,00 69,11 9,11 78,22
SINAPI 93671 INSTALAGAO. AF_10/2020 78,22
DISJTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
14.1.1.0.23. : UN 10,00 10,33 158 11,91
SINAPI 93634 INSTALAGAO. AF_10/2020 119,10
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
14.1.1.0.24. : UN 2,00 10,92 220 13,12
SINAPI 93633 INSTALAGAO. AF_10/2020 26,24
14.1.1.0.25. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 5,00 108,41 21,51 129,92 649,60
14.1.1.0.26. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 7,00 8,00 752 15,52 108,64
14.1.1.027. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 1325 27,24 54,48
1411028, COMPOSICAO COMP 693 spE | WUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 2000 12800 185 14185 .837.00
- (GOINFRA + ORSE) ’
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
14.1.1.0.29. SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 092024 PS UN 40,00 17,49 9,79 27,28 1.091,20
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
14.1.1.0.30. SINAPI 103782 E INSTALACAO, AF 09/2024 UN 1,00 15,65 11,82 2747 27,47
14.1.1.0.31. GOINFRA 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 6,00 1.85 142 327 19,62
14.1.1.032. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 18,00 232 178 4,10 73,80
14.1.1.0.33. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 110,00 1,90 1,06 2,96 325,60
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
14.1.1.0.34. SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 798,95 23,96 82291 822,91
INSTALAGAO. AF_10/2020
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
14.1.1.035. COMPOSICAO COMP 226 SEE | CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + UN 3,00 68.70 14,94 83,64 250,92
ORSE)
14.1.1.0.36. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 9,00 428 1,06 534 48,06
14.1.1.0.37. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 1,28 69,51 18,06 87,57 112,08
14.1.1.038. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 26,00 9,02 10,39 19.41 504,66
14.1.1.0.39. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 5,00 9,02 10,39 19.41 97,05
14.1.1.0.40. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 12,33 10,39 2,72 90,88
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
14.1.1.041. SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 0372023 UN 8,00 25,79 18,35 44,14 353,12
14.1.1.042. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 196,67 1.20 034 1.54 302,86
14.1.1.0.43. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 262,67 0,19 036 0,55 144,46
14.1.1.0.44. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 262,67 0,19 0,56 0.75 197,00
N SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E
14.1.1.0.45. . UN 1,00 280,81 1792 298,73
COMPOSICAO COMP 635_SEE INSTALACA (GOINFRA + CPOS) X X . 5 298,73
14.1.1.0.46. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 10,00 9,74 4,87 14,61 146,10
14.1.1.0.47. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 10,00 597 6,09 12,06 120,60
14.1.2. 0D06 - ETAPA 1 27.484,68
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
14.1.2.0.1. - : : M 1.600,00 352 096 448 .
SINAPI o1926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 7.168,00
14.1.2.0.2. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 20,00 5.88 5,37 11,25 225,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
14.1.2.0.3. o UN 7,00 9.83 18,52 2835
St 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’ ’ ’ ’ 198,45
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CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
14.1.2.04. o UN 20,00 6,09 9.87 15,96
SN 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’ . i ) 319,20
14.1.2.0.5. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 84,00 237 2,86 523 439,32
14.1.2.0.6. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 42,00 9.50 12,18 21,68 910,56
14.1.2.0.7. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 126,00 025 1,06 131 165,06
141.2.08. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 5,00 553 5,01 10,54 52,70
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
14.1.2.09. SIISEL LR TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N 2000 350 88 1378 631,20
| DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E
’ 1 1 1 78,22
SINAPL e8! |INSTALACAO. AF 10/2020 N 20 6 S 8 78,22
DISJIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
11, ’ 14, 10, 1, 1191
0 Sl S |INSTALACAO. AF 10/2020 N - 033 > ? 166,74
14.1.2.0.12. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 6,00 108,41 21,51 120,92 779,52
14.1.2.0.13. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35,86 97,49 292,47
14.1.2.0.14. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 1" 130,00 12,30 1433 26,63 3.461,90
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
141,205, EIRE oy INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 155,00 548 314 8.2 1.336,10
14.1.2.0.16. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" 45,00 597 6,09 12,06 542,70
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
14.120.17. SILSPL LR INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 2D 404 430 854 213,50
14.1.2.0.18. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 8,00 7,52 15,52 15,52
14.1.2.0.19. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 13,25 2724 54,48
14.1.2.0.20. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 2,00 21,81 19,00 40,81 81,62
LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
14.1.2.0.21. 34,00 128,00 13,85 141,85
COMPOSICAO COMP 693_SEE (GOINFRA + ORSE) UN X X X R 4.822,90
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
14.1.2.0.22. N : : UN 68,00 17,49 9,79 27,28
SINAPI 100903 INSTALACAQ, AF 09,2024 PS X . A . 1.855,04
14.1.2.0.23. GOINFRA 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 10,00 1.85 142 327 32,70
14.1.2.0.24. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 80,00 1,90 1,06 2,96 236,30
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
14.1.2.025. SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISTUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 798,95 23,96 82291 822,91
INSTALAGAO. AF_10/2020
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
14.1.2.0.26. COMPOSICAO COMP 226 SEE | CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN 3,00 68,70 14,94 83,64 250,92
ORSE)
14.1.2.0.27. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 42,00 428 1,06 534 224,28
14.1.2.0.28. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P +T - 20A - 250V UN 5,00 1233 1039 22,72 113,60
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
14.1.2.0.29. . UN 20,00 27,96 23,40 51,36
EINEY 92004 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’ ’ iy " 1.027,20
14.1.2.0.30. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 7.00 9,02 10,39 19.41 135,87
GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 220,00 1.20 034 1,54 338,80
GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 378,00 0,19 036 0,55 207,90
GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 378,00 0,19 0,56 0,75 283,50
OD-QUADRA - ETAPA 1 26.732,17
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
14.13.0.1. - : : M 500,00 352 096 448 .
SINAPI o1926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 2240,00
14.1.3.0.2. GOINFRA 70582 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 630,00 4,63 2,14 6,77 4.265,10
14.1.3.0.3. GOINFRA 70931 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 1" UN 75,00 329 2,86 6,15 461,25
141304, GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 35,00 9,50 12,18 21,68 758,80
14.1.3.0.5. GOINFRA 70933 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 1" UN 104,00 025 1,06 131 136,24
14.1.3.06. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 40,00 553 5.01 10,54 421,60
14.1.3.0.7. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" M 260,00 12,30 14,33 26,63 6.923,80
14.1.3.0.8. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 3,00 7,51 10,75 18.26 54,78
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
14.1.3.09. SR RLesS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 20 81 340 1081 129,72
14.1.3.0.10. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 90,00 2,89 7,16 10,05 904,50
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
14.1.3.0.11. SINAPI 93672 INSTALACAO. AF 1072020 UN 1,00 7142 13,55 84,97 84,97
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
14.1.3.0.12. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 1072020 UN 5,00 10,33 158 11,91 59,55
14.1.3.0.13. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 21,51 129,92 259,84
14.1.3.0.14. GOINFRA 71721 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 80,00 2,57 2,14 471 376,80
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
14.1.3.0.15. SINAPI 101883 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISTUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 455,93 19,68 475,61 475,61
INSTALAGAO. AF 10/2020
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
14.13.0.16. COMPOSICAO COMP 226 SEE | CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN 30,00 68.70 14,94 83,64 2.509,20
ORSE)
14.1.3.0.17. GOINFRA 180708 GAIOLA PADRAO EM ACO CA-50 8.0 MM PARA PROTECAO DAS LUMINARIAS UN 30,00 158,26 17,92 176,18 5.285,40
14.1.3.0.18. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 120,00 0,16 022 038 45,60
14.1.3.0.19. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 120,00 0,09 0,00 0,09 10,80
14.1.3.0.20. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABEGA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 120,00 022 022 0,44 52,80
14.1.3.0.21. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 35,00 428 1,06 534 186,90
14.1.3.0.22. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 5,00 9,02 10,39 19.41 97,05
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
14.1.3.0.23. A UN 7,00 25,79 18,35 44,14
SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 308,98
14.1.3.0.24. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 202,00 1,20 0,34 1,54 311,08
14.13.0.25. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 286,00 0,19 036 0,55 157,30
14.1.3.0.26. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 286,00 0,19 0,56 0,75 214,50
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OBRA DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 42928 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
15.1.1. ESTACAS 4.715,72
15.1.1.0.1. COMPOSICAO COMP 199 SEE |ESTACA A TRADO DIAM.40 CM S/FERRO (GOINFRA) M 28,00 69,38 21,71 91,09 2.550,52
15.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 14527 772 2,86 10,58 1.536,95
15.1.1 GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 52,75 941 2,50 11,91 628,25
15.1.2. VIGAS BALDRAMES 11.794,66
15.1.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 11,74 0,00 33,97 33,97 398,80
15.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 16,77 0,00 529 529 88,71
15.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,84 192,66 2648 219,14 183,63
15.1.2.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 67,06 22,69 10,92 33,61 2.253,88
15.1.2.05. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 5,03 44536 78,52 523,88 2.635,11
15.1.2.0.6. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 5,03 0,00 46,96 46,96 236,20
15.1.2.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 6,71 0,00 22,50 22,50 150,97
15.1.2.08. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 181,10 7,74 2.86 10,60 1.919,66
15.12.09. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 89,10 941 2,50 11,91 1.061,18
15.1.2.0. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 83,89 1331 2086 34,17 2.866,52
152, [ESTRUTURA 4.480,49
1521, |PILARES 4.480,49
15.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 29,83 35,62 44,29 7991 2.383,71
15.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,49 44536 78,52 523,88 780,58
15.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,49 0,00 46,96 46,96 69,97
15.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 90,10 772 2,86 10,58 953,25
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 24,60 9,41 2,50 11,91 292,98
FUNDACOES E SONDAGENS 15.477,73
16.1.1. [FuNpagio 1.093,08
16.1.1.0.1. COMPOSICAO COMP 199 SEE | ESTACA A TRADO DIAM.40 CM S/FERRO (GOINFRA) M 12,00 69,38 21,71 91,09 1.093,08
16.1.2. [V1GAS BALDRAMES 2.573,71
16.1.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,59 0,00 33,97 33,97 87,98
16.1.2.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4.20 0,00 529 529 22,21
16.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 021 192,66 26,48 219,14 46,01
16.1.2.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 13,26 22,69 10,92 33,61 445,66
16.1.2.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 126 44536 78,52 523,88 660,08
16.1.2.0.6. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 126 0.00 46,96 46,96 59,16
16.1.2.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 133 0,00 22,50 22,50 29,92
16.1.2.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 20,50 941 2,50 11,91 244,15
16.1.2 GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 36,00 774 2,86 10,60 381,60
16.1.2.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1747 13,31 20,86 34,17 596,94
16.1.3. PILARES 3.741,52
16.1.3.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 1827 3562 44,29 79.91 1.459,95
16.1.3.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0.75 44536 78,52 523,88 392,91
16.1.3.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0.75 0.00 46,96 46,96 35,22
16.1.3.0.4. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (112") - (OBRAS CIVIS) KG 131,73 7.86 3,57 11.43 1.505,67
16.13.05. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 2920 9,41 2,50 1191 347,77
16.1.4. ARRIMO 8.069,42
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M
..... A 3 535 46422 46,74 510,96 .
le.14.0.1 Ehl 94965 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 2.733,63
16.1.4.0.2. GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 535 0,00 46,96 46,96 251,23
| ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM
16.1.4.0.3. SINAPI 103320 (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 28,16 88,72 30,39 119,11 3.354,13
AF_122021
16.1.4.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 106,88 7,72 2,86 10,58 1.130,79
16.1.4.05. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 56,57 7,74 2,86 10,60 599,64
16.2. IMPERMEABILIZACAO 2.677,59
16.2.0.0.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZACAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA M2 30,20 15,52 249 18,01 543,90
16.2.0.0.2. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 30,20 1331 20,86 34,17 1.031,93
DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PEAD
16.2.0.0.3. SINAPI 102722 CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA M 22,00 4333 675 50,08 1.101,76
GEOTEXTIL. AF 072021
17.1. SERVICO EM TERRA 10.856,14
17.1.1. | TOPOGRAFIA (ATERRO + CORTE) 10.856,14
17.1.10.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 487,20 241 0,00 241 1.174,15
17.1.1.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 319,08 1.52 0,00 152 485,00
17.1.1.03. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 2.899,20 2,71 0,00 2,71 7.856,83
17.1.1.04. GOINFRA 41008 COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 25527 525 0,00 525 1.340,16
18.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.798,44
18.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 931 SEE |REMOCAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 43,62 0,00 10,75 10,75 468,91
18.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 932 SEE | REINSTALAGAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 43,62 7,75 22,73 3048 1.329,53
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O ESTADO QUE DA CERTO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OB DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II . CEP:75800-035 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 429.28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
19.1. SERVICOS PRELIMINARES 74,96
19.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 047 0,00 159.49 159.49 74,96
19.2. | TRANSPORTES 22,24
19.200.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 047 37,80 9,53 47.33 22,24
193, |COBERTURAS 1.238,41
193.00.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 10,95 75,00 583 80,83 885,08
19.3.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 3,65 16,90 18,73 35,63 130,04
193.0.03. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 6,00 10,72 10,35 21,07 126,42
193.0.04 GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 730 048 12,79 1327 96,87
19.4. [PINTURA 134,68
19.4.0.0.1 GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 10,95 8,54 3,76 12,30 134,68
195. [DIVERSOS 430,40
19.5.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7.30 26,34 32,62 58,96 430,40
19.6. |SERVI(;0 EM TERRA 75,59
19.6.0.0.1. IR p— REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 957 000 261 261 24.97
ESCAVADA
19.6.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 9,57 0,00 529 529 50,62
19.7. |REVESTIMENTO DE PISO 1.493,20
19.7.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 9,57 26,95 10,77 31,72 360,98
N GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... i M2 9,57 97,26 21,05 11831 .
19.7.0.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | b oot 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 1.132,22
19.8. ESTRUTURAS METALICAS 3.479,64
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
19.8.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 271,00 1241 043 12,84 3.479,64
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
20. SERVICOS PRELIMIN.
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
..... ; M2 8,62 0,00 3,05 3,05
201001 GOINFRA 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
..... 3 M2 8,62 0,00 15,94 15,94
20.1.0.0.2. GOINFRA 2010 CACAMBA E CARGA 137,40
20.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 031 0,00 159,49 159.49 49,44
20.1.0.04. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 4,03 0,00 6,12 6,12 24,66
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
.1.0.05. M3 020 0,00 3834 3834
20.1.0.0.5. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 7,66
20.2. |TRANSPDRTES 68,62
20.2.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 145 37.80 9.53 47,33 68,62
|CDBERTURAS 4.605,26
GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 45,16 75,00 583 80,83 3.650,28
GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 10.86 16,90 18.73 35,63 386,94
GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 21,72 10,72 10,35 21,07 457,64
203.0.04. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 832 048 12,79 1327 110,40
204. [PINTURA 720,25
204.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 46,16 8,54 3,76 12,30 567,76
20.4.0.02. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 11,97 5,19 7,55 12,74 152,49
205. [DIVERSOS 1.280,61
20.5.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 21,72 26,34 32,62 58,96 1.280,61
20.6. [ESTRUTURA 10.844,63
N PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
.6.0.0.1. & P M2 30,55 24491 110,07 354,98 .
206001 COMPOSICAO COMP 872 SEE |y AXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) 10.844,63
20.7. |REVESTIMENTO DE PAREDE 268,95
20.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 11,97 3,90 116 5,06 60,56
20.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1197 2,92 14.49 1741 208,39
20.8. |SERVlC0 EM TERRA 1.282,27
20.8.1. AQUISICAO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) 1.282,27
20.8.10.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 23,74 14,10 0,00 14,10 334,73
20.8.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 296,75 2,71 0,00 2,71 804,19
20.8.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 23,74 525 0,00 525 124,63
20.8.1.0.4. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 43,54 0,11 0,32 0,43 18,72
20.9. REVESTIMENTO DE PISO 6.793,53
20.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 43,54 26,95 10,77 3172 1.642,32
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... y . M2 43,54 97,26 21,05 118,31 .
20.9.0.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | 1o A ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 5.151,21
20.10. ESTRUTURAS METALICAS 69.125,93
20.10.1. BLOCO 08 57.056,33
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
20.10.1.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 4.443,64 1241 043 12,84 57.056,33
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
20.10.2. SERVICO 04 12.069,60
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
20.10.2.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 940,00 12,41 043 12,84 12.069,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
21.1. SERVICOS PRELIMINARES 11.226,16
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OB DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II . CEP:75800-035 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2918,53 429.28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
2111 TELHADO 7.645,06
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
2L110.1. M2 311,69 0,00 15,94 15,94 .
0. GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 4.968,33
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
211102, M2 311,69 0,00 5.51 5.51 .
0. GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA 1.717,41
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO COM
211.1.0.3 ; M2 36,02 0,00 443 443
0 (g kil | TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA 159,56
21.1.1.04 GOINFRA 20105 DEMOLIGAO MANUAL FORRO PAULISTA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 174,52 0,00 3,67 3,67 640,48
21.1.1.0.5. SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 721 12,70 19,91 159,28
21.1.2. PISO 2.486,42
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
21.1.2.0.1 p M2 21135 0,00 8,58 8,58 .
GOINFRA 20111 | ATE CACAMBA E CARGA 1.813,38
21.1.2.0.2 GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 422 0,00 159,49 159,49 673,04
21.1.3. ESQUADRIA 451,23
21.13.0.1. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 64,46 0,00 6,12 6,12 394,49
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
21.13.02. M3 148 0,00 38,34 3834 4
GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 56,7
21.1.4. SANITARIOS 643,45
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
21.1.40.1. M2 129,69 0,00 3,83 3,83
GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 496,71
21.1.4.02. GOINFRA 20137 REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA UN 8,00 0,00 3,83 383 30,64
REMOGCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
21.1.4.03. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 19,00 0,00 4,50 4,50 85,50
CARGA
21.1.4.04. GOINFRA 20138 REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA UN 6,00 0.00 5,10 5,10 30,60
21.2. TRANSPORTES ‘ ‘ 2.561,49
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 54,12 37.80 9.53 47,33 2.561,49
213. ALVENARIAS E DIVISORIAS | [ 4.688,30
2131 TELHADO [ [ 3.143,75
SLALOL. J— — émg)NARIA DE TJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 sa.11 2125 2685 5410 3.143,75
21.3.2. [ESQUADRIA | [ 1.368,73
13201 p— — é[Lm\;lE)NAMA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 25,30 2725 2685 5410 1.368.73
3
21.33. SANITARIOS [ [ 175,82
2 - - K 5
213301, J— — ?]L}\\//ll;_z\lARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 325 2725 2685 5410 175,82
214. REVESTIMENTO DE PAREDE [ [ 16.579,52
2141, TELHADO [ [ 1.305,72
21.4.10.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 58,11 3,90 116 5,06 294,03
21.4.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCUM3) M2 58,11 292 14,49 17.41 1.011,69
21.4.2. [ESQUADRIA | | 1.137,62
21.4.20.1. GOINFRA 200201 EMBOCO (ICI:4 ARML) M2 0.74 9.65 13,34 22,99 17,01
214202, GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 50,60 3,90 1.16 5,06 256,03
21.42.03. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 49,66 2,92 14,49 17.41 864,58
21.4.3. SANITARIOS 14.136,18
21.43.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI:30 ARML) M2 6.50 3.90 116 5.06 32,89
21.43.0.2 GOINFRA 200201 EMBOGO (ICI:4 ARML) M2 6,50 9,65 13,34 22,99 149,43
N REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
21.4.3.03. & S o M2 136,91 77,18 2474 101,92 R
COMPOSICAO COMP 884 SEE | :)RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 13.953,86
21.5. COBERTURAS ] ] 27.420,91
2151 TELHADO ‘ ‘ 27.420,91
21.5.10.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 309,79 75,00 5.83 80,83 25.040,32
215.1.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 31,50 16,90 18,73 35,63 1.122,34
215.1.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 20,04 10.72 10,35 21,07 42224
215.1.04. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 63,00 048 12,79 1327 836,01
21.6. PINTURA ‘ ‘ 7.551,28
21.6.1. TELHADO [ [ 3.810,41
21.6.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 309,79 854 3,76 12,30 3.810,41
21.6.2. [ESQUADRIA [ [ 3.740,87
21.62.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 123,76 11,30 14,18 2548 3.153,40
21.6.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 49,66 2,57 9.26 11,83 587,47
217. FORROS [ [ 49.155,54
21.7.1. TELHADO | | 49.155,54
L7101, p— J— ;Owkg(jé)b PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA M2 36,00 5072 I 041 2.174.76
21.7.1.0.2. GOINFRA 210702 FORRO PAULISTA DE CEDRINHO (I* QUALIDADE) M2 174,52 233,34 35,86 269.20 46.980,78
21.8. SERVICO EM TERRA | [ 1.686,40
21.8.1. PISO [ [ 1.686,40
J— - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 21347 000 261 261 557,15
ESCAVADA
GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 21347 0,00 529 5.29 1.129,25
REVESTIMENTO DE PISO [ [ 37.406,02
PISO | | 37.406,02
21.9.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 213,47 26,95 10,77 371712 8.052,08
- GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
21.9.1.0.2. : M2 179,11 97.26 21,05 11831 21.1
COMPOSICAO COMP 754 SEE | RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 90,50
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OB DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II . CEP:75800-035 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 429.28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID ‘ QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
21.9.1.03. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 118,42 27,65 033 27,98 3.313,39
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
- M2 3436 94,01 12,70 106,71 X
219 STLARD 87263 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE ’ 3.666,55
21.9.105. COMPOSICAO COMP 612 SEE | SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SAO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR (GOINFRA + COT) M2 2,04 553,70 26,45 580,15 1.183,50
21.10. ESQUADRIAS METALICAS 19.150,15
21.10.1. ESQUADRIA 19.150,15
21.10.1.0.1. GOINFRA 180282 PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 2" PT10 C/FERRAGENS M2 8.64 472,03 42,09 514,12 4.441,99
21.10.1.0.2 GOINFRA 180280 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 11,76 324,52 44,49 369,01 4.339,55
21.10.1.0.3. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,28 673,35 46,86 720,21 921,86
21.10.1.0.4 GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/15/16/J8 C/FERRAGENS M2 10,80 386,40 46.86 43326 4.679,20
21.10.1.05. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/110/112/J13 C/FERRAGENS M2 19,20 20145 46,86 248,31 4.767,55
21.11. |ESTRUTURA 15.497,52
21.111. ESQUADRIA 15.497,52
2111.1.0.1 GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 6,00 1.862.27 720,65 258292 15.497,52
21.12. |vmnos 5.656,67
21.12.1. ESQUADRIA 5.656,67
21.12.1.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 31,28 180,84 0,00 180,84 5.656,67
2113, [DIVERSOS 4.615,19
21.13.1. SANITARIOS 4.615,19
2113.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 4387 435,17 49.23 484,40 2.359,02
2113.1.02. COMPOSICAO | COMP 128 SEE fssl:i'}lll)o CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 512 384,14 56,52 440,66 2.256,17
SERVICOS PRELIMINARE! 54,14
TELHADO 1.812,06
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
22.1.1.0.1. f M2 594,12 0,00 3,05 3,05 .
GOINFRA 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA 1.812,06
22.1 PISO 5.289,97
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
..... . M2 298,09 0,00 8,58 8,58 .
22.1.2.0.1 GOINFRA 20111 ATE CACAMBA E CARGA 2.557,61
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM
..... M2 135,60 0,00 13,94 13,94 .
22.1.202 GOINFRA 20109 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 1.890.26
221203, GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 528 0,00 159,49 159,49 842,10
22.13. ESQUADRIA 537,82
22.1.3.0.1. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 87.88 0.00 6.12 6.12 537,82
22.14. ADAPTACAO SALA OFICINA 232,23
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
22.14.0.1. M3 1,68 0,00 38,34 38,34
0. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 64,41
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
M2 3445 0,00 383 383
GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 131,94
GOINFRA 20139 DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 232 0,00 383 383 8,88
REMOGCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
22.1.4.04. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 6,00 0.00 4.50 450 27,00
CARGA
22.1.5. SANITARIOS 882,06
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
22.150.1. M3 6,50 0,00 3834 3834
5.0. GOINFRA 20118 | ATE CACAMBA E CARGA 249,21
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATE
22,1502 M2 94,81 0,00 4,98 4,98
5.0. GOINFRA 20117 |CACAMBA E CARGA 472,15
22.15.0.3 GOINFRA 20137 REMOGCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 10,00 0,00 383 383 38,30
|REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO
22.1.5.04. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 17,00 0.00 450 450 76,50
CARGA
22.15.0.5. GOINFRA 20146 REMOCAO MANUAL DE MICTORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 5,10 5,10 10,20
22.15.06. GOINFRA 20138 REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 7,00 0,00 5,10 5,10 35,70
22.2. |TRANSPORTES 2.243,91
222.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4741 37,80 9,53 4733 2.243 91
23, |COBERTURAS 106.685,94
223.1. TELHADO 106.685,94
223.10.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSORIOS M2 629,75 156,67 12,74 169,41 106.685,94
22.4. |SERVICO EM TERRA 5.298,01
22.4.1. PISO - ATERRO + CORTE 5.298,01
224.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 47,65 241 0,00 241 114,83
224.1.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 3,15 1,52 0,00 152 4,78
224.1.03. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 564,12 2,71 0,00 2,71 1.528,76
224.1.04. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 2,52 525 0,00 525 13,23
224105, J— - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 260,70 000 261 261 680,42
ESCAVADA
22.4.1.06. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 558,79 0,00 5,29 529 2.955,99
225. REVESTIMENTO DE PISO 96.615,74
22.5.1. PISO 96.615,74
225 GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 558,79 26,95 10,77 37,72 21.077,55
N GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
22.5.1.0.2. : M2 526,28 97.26 21,05 11831 264,1
COMPOSICAO COMP 754 SEE | RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 62.264,18
22.5.1.0.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 339.85 27,65 033 27,98 9.509,00
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OB DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II . CEP:75800-035 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 429.28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID ‘ QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
R R REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES M2 PG 0401 1270 10671 3.469,14
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF 02/2023_PE
22.5.1.0.5. COMPOSICAO COMP 612 SEE | SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SAO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR (GOINFRA +COT) M2 051 553,70 2645 580,15 295,87
22.6. ALVENARIAS E DIVISORIAS 5.929,04
22.6.1. ESQUADRIA 2.317,87
22.6.1.0.1 GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI: 2CH : SARML) M2 2491 54,00 3896 93,05 2.317,87
22.6.2. ADAPTACAO SALA OFICINA 1.700,90
226201 — — A];h\//lE;\IARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 3144 2725 26,85 54,10 1.700,90
22.6.3. SANITARIOS 1.910,27
126301, ) T gmgmkm DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML~+100KG DE M2 2551 2725 2685 5410 1.910,27
22.7. ESQUADRIAS METALICAS 37.923,64
22.7.1. ESQUADRIA 37.923,64
227.10.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,08 673,35 46,86 72021 777,82
227.1.02. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 6,46 201,45 46,86 248,31 1.604,08
22.7.1.0.3. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 6,00 386,40 46,86 433,26 2.599,56
227.1.04. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 53,04 201,45 46,86 248,31 13.170,36
22.7.1.05. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 6,48 402,50 4383 446,33 2.892,21
22.7.1.0.6. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 2394 661,25 4383 705,08 16.879,61
238 [ESTRUTURA 5.269,15
22.8.1. ESQUADRIA 5.269,15
22.8.1.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 2,04 1.862,27 720,65 258292 5.269,15
[viprOS 12.582,84
ESQUADRIA 12.582,84
GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 69.58 180,84 0,00 180,84 12.582,84
[PINTURA 6.458,75
[ESQUADRIA 5.718,22
22.10.10.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 224,42 1130 14,18 25,48 5.718,22
22.10.2. ADAPTACAO SALA OFICINA 568,90
22.10.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 48,09 2,57 9.26 11,83 568,90
22.10.3. SANITARIOS 171,63
22.10.3.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 10.21 5,76 11,05 16,81 171,63
22.11. REVESTIMENTO DE PAREDE 20.178,44
22.1L1. ADAPTACAO SALA OFICINA 4.490,25
22.11.10.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 49,98 3,90 116 5,06 252,89
22.11.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 48,09 2,92 14,49 17,41 837,24
22.11.1.03. GOINFRA 200201 EMBOCO (ICL:4 ARML) M2 11,53 9,65 13,34 22,99 265,07
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -

4. i M2 30,76 77,18 24,74 101,92 .
22.11.1.0: COMPOSICAO COMP 884 SEE | L0\ CIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 3.135,05
22.11.2. SANITARIOS 15.688,19
22.11.20.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 70,62 3,90 116 5,06 357,33
22.11.2.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 10,21 292 14,49 1741 177,75
22.11.2.03. GOINFRA 200201 EMBOCO (1CI:4 ARML) M2 60,41 9.65 13,34 22,99 1.388,82

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -

4 4 M2 135,05 77,18 2474 101,92 R
22.11.2.0. COMPOSICAO COMP 884 SEE | o 0\ ECIMENTO B INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 13.764,29
22.12. DIVERSOS 7.989,36
22.12.1. ADAPTACAO SALA OFICINA 2.320,27
22.12.1.0.1 GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 4,79 435,17 49,23 484,40 2.320,27
22.12.2. SANITARIOS 5.669,09
22.12.2.0.1 GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 420 435,17 49,23 484,40 2.034,48
21220, COMPOSICAO COMP 128 SEE :::[:il}l-[l)ﬂ CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM MOLDURA M2 12 384,14 s6.52 14066 2256,17
22122.03. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 6,00 7143 12,54 83,97 503,82
22.12.2.04 GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 6,00 133,23 12,54 145,77 874,62
23, SERVICOS PRELIMINARES

DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
..... . M2 99,61 0,00 3,05 3,05
#1001 GOINFRA 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
..... ; M2 68,69 0,00 8,58 8,58
23.1.0.0.2. GOINFRA 20111 ATE CACAMBA E CARGA 589,36
23.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 1,37 0,00 159,49 159,49 218,50
23.1.0.0.4. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 9,67 0,00 6,12 6,12 59,18
232, |TRANSPORTES 374,38
23.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 791 37.80 9.53 47,33 374,38
233. |COBERTURAS 16.874,93
233.0.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSORIOS M2 99,61 156,67 12,74 169,41 16.874,93
23.4. |SERVICO EM TERRA 288,47
23.4.1. CORTE (SOMENTE SERVICO DE CORTE) 288,47
23.4.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 6.85 241 0,00 241 16,50
23.4.102. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 6.85 1.52 0,00 152 10,41
23.4.1.03. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 85,62 2,71 0,00 2,71 232,03
23.4.1.04. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 68,69 0,11 032 043 29,53
23.5. ALVENARIAS E DIVISORIAS 5,41
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II . CEP:75800-035 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 429.28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID ‘ QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
235,001, — — é\ll;]\\jl];))\l/\kl/\ DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 oo 2725 2685 410 5.41
2356. |REVESTIMENTO DE PAREDE [ 4,49
23.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0.20 3.90 116 5.06 1,01
23.6.0.02. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) M2 0.20 2,92 14,49 17.41 3,48
23.7. [PINTURA [ 538,94
23.7.00.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 0.20 5,76 11,05 16,81 3,36
23.7.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 21,02 1130 14,18 25,48 535,58
238. |REVESTIMENTO DE PISO [ 11.648,86
23.8.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 68,69 2695 10,77 31,72 2.590,98
. . GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... - M2 68,69 97.26 21,05 118,31 126,71
23.8.0.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | /b4 ACRILICA (GOINERA + SINAPI) 8.126,7
23.8.0.03. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 33,28 27,65 033 27,98 931,17
23.9. |ESQUADR[AS METALICAS \ 3.168,52
23.9.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 661,25 4383 705,08 1.184,53
23.9.0.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 7,99 201,45 46,86 248,31 1.983,99
23.10. [viprOS [ 1.444,91
23.10.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 7,99 180,84 0,00 180,84 1.444.91
23.11. [ESTRUTURA [ 258,29
23.11.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,10 1.862.27 720,65 258292 258,29
23.12. |ESTRUTURAS METALICAS [ 57.056,33
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS
23.12.00.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 4.443,64 1241 043 12,84 57.056,33
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
24.1. ALVENARIAS E DIVISORIAS 62,21
241.1. RAMPA 02 \ 62,21
1101 — — SILI\VAE)NARIA DE TJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 115 2725 2685 5410 6221
/M3
|REVESTIMENTO DE PAREDE [ 19,54
RAMPA 02 [ 19,54
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI:30 ARML) M2 0,87 3,90 1.16 5,06 4,40
GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) M2 0.87 292 14,49 17.41 15,14
SERVICO EM TERRA ‘ 49,84
AQUISICAO DE TERRA - ATERRO RAMPA 01 ‘ 49,84
GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,70 14,10 0,00 14,10 9,87
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 8,75 2,71 0,00 2,71 23,71
GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,70 525 0,00 525 3,67
GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 238 0,00 529 5,29 12,59
REVESTIMENTO DE PISO [ 116,52
RAMPA 02 [ 116,52
GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 192,66 25,02 217,68 1523
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 238 32,97 9,59 42,56 101,29
PINTURA [ 39,49
RAMPA 02 ] 39,49
GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 238 346 8.48 11,94 28,41
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,87 5,19 7,55 12,74 11,08
25.1. FUNDACOES E SONDAGENS 12.569,99
2511 ESTACAS \ 4.117,42
25.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 38,00 32,04 36,86 68,90 2.618,20
25.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 105,31 772 2,86 10,58 1.114,17
25.1.1.03. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 3233 941 2,50 11,91 385,05
25.1.2. BLOCOS 2.335,78
25.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 528 0.00 43,01 43,01 226,87
25.12.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,50 0,00 529 529 23,80
25.12.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 023 192,66 26,48 219,14 49,30
25.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 248 44536 78,52 523,88 1.296,60
25.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 248 0,00 46,96 46,96 116,22
25.1.2.06. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 52,83 7,74 2,86 10,60 559,99
25.1.2.0.7. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 2,80 0,00 22,50 22,50 63,00
25.1.3. VIGAS BALDRAMES 6.116,79
25.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,02 0,00 33,97 33,97 204,49
25.13.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 8,60 0,00 529 529 45,49
25.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 043 192,66 26,48 219,14 94,23
25.1.3.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 34,40 22,69 10,92 33,61 1.156,18
25.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,58 44536 78,52 523,88 1.351,61
25.13.06. GOINFRA 51055 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 2,58 0.00 46,96 46,96 121,15
25.13.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 344 0,00 22,50 22,50 77,40
25.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 95,92 7,74 2,86 10,60 1.016,75
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 48,60 9,41 2,50 11,91 578,82
GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 43,04 13,31 20,86 34,17 1.470,67
ESTRUTURA 5.880,19
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 42928 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
25.2.1. PILARES 1.983,51
252.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 12,74 35,62 4429 7991 1.018,05
252.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,54 445,36 78,52 523,88 282,89
25.2.1.03. GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,54 0,00 46,96 46,96 25,35
25.2.1.04. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 50,30 7.72 2.86 10,58 532,17
252.105. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 10,50 941 2,50 11,91 125,05
25.2.2. \PAREDE DE CONTENCAO 2.204,42
N PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
P M2 621 24491 110,07 354,98 §
COMPOSICAO COMP 872 SEE |y AXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) 220442
25.23, [Escapa 1.692,26
FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM
§ 158,85 22,07 180,92 X
252301 STLEL 102087 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 M2 2 1.016,77
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
..... . M3 091 464,22 46,74 510,96
22302 SINAPI 94965 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 464,97
25.23.03. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 091 0,00 46,96 46,96 42,73
GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 15,80 7,76 2,86 10,62 167,79
'UNDACOES E SONDAGENS 10.014,81
‘ESTACAS 3.031,78
GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 28,00 32,04 36,86 68,90 1.929,20
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 77,40 772 2,86 10,58 818,89
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 23,82 941 2,50 1191 283,69
26.1.2. BLOCOS 1.940,95
26.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,53 0,00 43,01 43,01 151,61
26.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 325 0,00 529 529 17,19
26.1.2.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,16 192,66 26,48 219,14 35,61
26.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 179 44536 78,52 523,88 936,43
26.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 179 0,00 46,96 46,96 83,94
26.1.2.0.6. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 243 0,00 22,50 22,50 54,73
26.1.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 62,40 774 2,86 10,60 661,44
VIGAS BALDRAMES 5.042,08
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 499 0,00 33,97 3397 169,40
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 7,10 0,00 529 529 37,55
26.13.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 036 192,66 26,48 219,14 77,79
26.1.3.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 28,40 22,69 10,92 33,61 954,52
26.13.05. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,13 445,36 78,52 523,88 1.115,86
26.13.06. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 213 0,00 46,96 46,96 100,02
26.13.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,84 0,00 22,50 22,50 63,90
26.13.08. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 79,30 7.74 2,86 10,60 840,58
26.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 39,30 9.41 2,50 11,91 468,06
26.13.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 35,54 13,31 20,86 34,17 1.214,40
26.2. [ESTRUTURA 3.681,04
26.2.1. |PiLaRES 1.284,91
262.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 825 35,62 4429 7991 659,25
262.1.02. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 035 44536 78,52 523,88 183,35
26.2.1.03. GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 035 0,00 46,96 46,96 16,43
26.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 32,60 7.72 2.86 10,58 344,90
26.2.105. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 6,80 941 2,50 11,91 80,98
26.2.2. ‘PAREDE DE CONTENCAO 738,35
PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
..... P M2 2,08 24491 110,07 354,98
262201 CTETEHD COMP 872 SEE |y AXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) 738,35
26.23. [Escapas 1.657,78
FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM
158,85 22,07 180,92
262301 SILSPL 102087 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 M2 S22 986,01
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
..... " M3 0,89 464,22 46,74 510,96
26:2:3.02 SINAPI 94965 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 434,75
26.2.3.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,89 0,00 46,96 46,96 41,79
26.2.3.0.4. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 16,50 7,76 2,86 10,62 175,23
81.437,60
27.1.1. (008 - ETAPA 2 68.088,58
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
..... - : : M 3.190,00 352 096 448 .
71101 SINAPI o1926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 14.291.20
27.1.1.0.2. GOINFRA 70582 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 465,00 4,63 2,14 6,77 3.148,05
27.1.1.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 7.00 5,88 537 1125 78,75
21104, e — i:li)(;zcgzc;ouowu 4"X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 83,00 689 246 1435 1.191,05
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... fo : UN 19,00 9.83 18,52 2835
271105 SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 538,65
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... o - UN 17,00 6,09 9.87 15,96
27.1.1.06 SINAPT 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 271,32
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
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CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
27.1.1.0.7. o UN 29,00 6,09 9.87 15,96
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 . . ’ : 462,84
27.1.1.0.8. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 15,00 73,04 7530 148,34 2.225,10
27.1.1.09. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SA{DA 3/4" UN 10,00 2,37 2.86 523 52,30
27.1.1.0.10. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 6,00 9,50 12,18 21,68 130,08
27.1.10.11. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 20,00 025 1,06 131 26,20
27.1.1.0.12. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 14,00 5.53 5.01 10,54 147,56
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
2711013, SOLSEE L TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N 118,00 350 9,88 1578 1.862,04
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
27-110.14. STLEL KL TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N D 722 1.0t 1823 200,53
27.1.1.0.15. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 60,00 751 10,75 18,26 1.095,60
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
2711016 STLEL SLE INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 40,00 404 430 854 341,60
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
SINAPL 91856 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M L 581 300 1081 972,90
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
2711018 SILSPL a2 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 1200 921 6,60 1581 189,72
27.1.1.0.19. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" 140,00 597 6,09 12,06 1.688,40
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
27.1.1.0.20. . M 395,00 548 3,14 8,62
SINAPL 91867 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 : ’ : ; 3.404,90
2711021 —— — ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 110,00 808 181 1189 1.307.90
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
27.1.1.0.22. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 3227 354,27 354,27
DISJTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
27.1.1.0.23. ’ UN 16,00 10,33 158 1191
SINAPI 93634 INSTALAGAO. AF_10/2020 190,56
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
27.1.1.0.24. : UN 6,00 10,92 2,20 13,12
SINAPI 93633 INSTALAGAO. AF_10/2020 78,72
27.1.1.0.25. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 8,00 108,41 21,51 129,92 1.039,36
27.1.1.0.26. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35.86 97.49 292,47
27.1.1.0.27. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (I SECAO) UN 17,00 8,00 7,52 15,52 263,84
27.1.1.0.28. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 13,99 13,25 2724 27,24
LUMINARIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE
11.1.0.29. . oy 77,
27.1.1.0.29. GOINFRA 71627 CONCRETO PADRAO GOINFRA E FIXACAO UN 14,00 577,10 101,21 678,31 9.496,34
27.1.1.0.30. GOINFRA 71540 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 28,00 24,69 2.86 27,55 771,40
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
SINAPI 101632 EINSTALACAO, AF 08/2020 UN 14,00 35,79 0,53 3632 508,48
LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
032. UN 71,00 128,00 13.85 141,85 .
COMPOSICAO COMP 693_SEE (GOINFRA + ORSE) 10.071,35
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
27.1.1.0.33. : . UN 142,00 17.49 9,79 27,28 .
SINAPI 100903 INSTALAGAO. AF_09/2024_PS 3.873,76
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
11.1.0.34. o : .
27.1.1.0.3 SINAPI 103782 B INSTALACAO, AF 09/2024 UN 12,00 15,65 11,82 2747 329,64
27.1.1.0.35. GOINFRA 71721 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 30,00 2,57 2,14 471 141,30
27.1.1.0.36. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 22,00 232 178 4,10 90,20
27.1.1.0.37. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 238,00 190 1,06 2,96 704,48
27.1.1.0.38. GOINFRA 72205 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-56E - 225A UN 1,00 142621 215,16 1.641,37 1.641,37
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
27.1.1.0.39. COMPOSICAO COMP 226 SEE | CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN 2,00 68,70 14,94 83,64 167,28
ORSE)
27.1.1.0.40. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 6,00 428 1,06 534 32,04
27.1.1.0.41 GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 5,00 9.02 10,39 19.41 97,05
27.1.1.0.42. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 20,00 9,02 10,39 19.41 388,20
27.1.1.0.43. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 9,00 1233 10,39 2,72 204,48
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
27.1.1.0.44. SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0372023 UN 24,00 25,79 18.35 44,14 1.059,36
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
27.1.1.0.45. SINAPI 92002 FORNECIMENTO E INSTALACA®, AF 03/2023 UN 8,00 2,18 19,12 41,30 330,40
27.1.1.0.46. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 478,00 1.20 034 1.54 736,12
27.1.1.047. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 660,00 0,19 036 0,55 363,00
27.1.1.0.48. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 660,00 0,19 0,56 0,75 495,00
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS - FORNECIMENTO E
27.1.1.0.49. . 1,00 411,62 35.86 447,48
COMPOSICAO COMP 477 SEE | |\ t'a CAO (GOINFRA + CPOS) UN X K X £ 447,48
27.1.1.0.50. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 10,00 9,74 4,87 14,61 146,10
27.1.1.0.51. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 10,00 597 6,09 12,06 120,60
27.1.2. OD-09 - ETAPA 2 13.349,02
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
27.12.0.1. - : : M 540,00 352 096 448 :
SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 2.419.20
27.1.2.0.2. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 5,00 73,04 75.30 148,34 741,70
27.1.2.03. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 10,00 5.88 5,37 11,25 112,50
271204, —— f— CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 200 083 1852 2835 56.70
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
171205, —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 700 42 561 988 69.16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
271206, —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 100 609 087 1596 15.96
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
27.12.0.7. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAfDA 3/4" UN 12,00 2,37 2.86 523 62,76
27.1.208. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 6,00 9.50 12,18 21,68 130,08
27.1.2.09. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 18,00 025 1,06 131 23,58
27.12.0.10. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 2,00 420 4,65 8,85 17,70
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27.1.2.0.11. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 5,00 553 5,01 10,54 52,70
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
S g UN 18,00 4,59 693 11,52
SINAPI 91890 TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 i 207,36
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
11.2.0.13. N . UN 1,00 67.25 6,62 73.87
27.12.0.13 SINAPI 93670 INSTALACAO. AF 1012020 73,87
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
11.2.0.14. N : UN 4,00 10,33 158 11,91
27.12.0.14 SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 1072020 47,64
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
11.2.0.15. N : UN 2,00 10,92 2,20 13,12
27.1.2.0.15. SINAPI 93655 INSTALACAO. AF 1012020 26,24
27.1.2.0.16. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35,86 97,49 292,47
27.1.2.0.17. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 108,41 21,51 12092 129,92
27.1.2.0.18. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 35,00 751 10,75 18,26 639,10
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
o R 15,00 5,19 448 9,67
27:120.19. STLEL SLEsS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M g 145,05
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
11.2.0.20. N M 40, 4 4,99 13,44
27:1.2020 SINAPL 91857 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 220 i 537,60
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
112,021 . M 65,00 548 3,14 8,62
2712021 SINAPL 91867 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 560,30
27.1.2.0.22. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 30,00 597 6,09 12,06 361,80
27.1.2.0.23. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 13,25 2724 54,48
LUMINARIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE
11.2.0.24. ' by 4,00 577,10 101,21 678,31 :
2712024 GOINFRA 71627 CONCRETO PADRAO GOINFRA E FIXACAO N 2.713,24
27.1.2.0.25. GOINFRA 71540 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 8,00 24,69 2,86 27,55 220,40
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
11.2.0.26. fo 4,00 35,79 053 36,32
27.1.2.0.26 SINAPI 101632 E INSTALACAO. AF 08/2020 UN 145,28
LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.2.0.27. UN 10,00 128,00 13,85 141,85 :
27.1.2.0.27. COMPOSICAO COMP 693_SEE (GOINFRA + ORSE) 1.418,50
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
11.2,0.28. N UN 20,00 17,49 9,79 27,28
27.1.2.0.28 SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS 545,60
27.1.2.0.29. GOINFRA 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 3,00 185 142 327 9,81
27.1.2.0.30. GOINFRA 71721 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 9,00 2,57 2,14 4,71 42,39
27.1.2.031. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 37,00 1,90 1,06 2,96 109,52
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
27.1.2.0.32. SINAPI 101883 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISTUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 455,93 19,68 475,61 475,61
INSTALAGAO. AF_10/2020
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
27.1.2.0.33. COMPOSICAO COMP 226_SEE | CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN 2,00 68.70 14,94 83,64 167,28
ORSE)
27.1.2.0.34. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 6,00 428 1,06 534 32,04
27.1.2.0.35. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 2,00 12,33 10,39 2,72 45,44
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
11.2.0.36. A UN 8,00 25,79 18,35 44,14
27:1.2036 SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 353,12
27.1.2.037. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 86,67 1,20 0,34 1,54 133,46
27.1.2.0.38. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 122,67 0,19 036 0,55 67,46
27.12.0.39. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 122,67 0,19 0,56 0,75 92,00
28. F ACOES E SONDAGENS 802,15
28.1.1. |Estacas 242,74
28.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 2,00 32,04 36,86 68,90 137,80
28.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 741 772 2,86 10,58 78,39
28.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 223 9,41 2,50 1191 26,55
28.1.2. BLOCOS 142,94
28.12.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,15 0,00 43,01 43,01 6,45
28.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 025 0,00 529 529 1,32
28.1.2.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,02 192,66 26,48 219,14 4,38
28.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0.14 44536 78,52 523,88 73,34
28.1 GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0,14 0,00 46,96 46,96 6,57
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 4,80 774 2,86 10,60 50,88
VIGAS BALDRAMES 316,36
28.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,42 0,00 33,97 33,97 14,26
28.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 0,00 529 529 3,38
28.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,03 192,66 26,48 219,14 7,01
28.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 2,40 22,69 10,92 33,61 80,66
28.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,18 44536 78,52 523,88 94,29
28.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0,18 0,00 46,96 46,96 8,45
28.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 024 0,00 22,50 22,50 5,40
28.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 690 774 2,86 10,60 73,14
28.1.3.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 2,50 941 2,50 11,91 29,77
28.1.4. loutros 100,11
28.1.4.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 2,93 13,31 20,86 34,17 100,11
28.2. [ESTRUTURA 437,54
28.2.1. |PILARES 437,54
28.2 GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 247 35,62 44,29 79.91 197,37
282.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,12 44536 78,52 523,88 62,86
28.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,12 0.00 46,96 46,96 5,63
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28.2.1.04. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 12,40 7,72 2,86 10,58 131,19
28.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 340 941 2,50 11,91 40,49
2 FUNDACOES E SONDAGENS .536,52
20.1.1. |Estacas 2.312,97
29.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 21,00 32,04 36.86 68,90 1.446,90
29.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 61,08 7,72 2,86 10,58 646,22
29.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 18,46 9,41 2,50 1191 219,85
29.1.2. BLOCOS 1.170,69
29.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,20 0,00 43,01 43,01 51,61
29.12.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,00 0,00 529 529 10,58
29.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0.80 192,66 2648 219,14 175,31
29.1.2.04. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,10 44536 78,52 523,88 576,26
GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 1,10 0,00 46,96 46,96 51,65
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 28,80 7,74 2,86 10,60 305,28
29.1.3. VIGAS BALDRAMES 2.052,86
29.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,03 0,00 33,97 33,97 68,95
29.13.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,90 0,00 529 529 15,34
29.1.3.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,15 192,66 26,48 219,14 32,87
29.13.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 11,60 22,69 10,92 33,61 389,87
29.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,87 44536 78,52 523,88 455’77
29.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0,87 0,00 46,96 46,96 40’85
29.13.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,16 0,00 22,50 22,50 26,10
29.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 34,00 7,74 2,86 10,60 360’40
29.1.3.009. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,90 941 2,50 11,91 165,54
29.1.3.0. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 14,55 1331 20,86 34,17 497’ 17
29.2. |ESTRUTURA 4.808,16
29.2.1. |PILARES 2.990,68
292.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 1743 3562 4429 79.91 1.392,83
292.1.02. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK~25 MPA M3 0,86 445,36 78,52 523,88 450,53
292.1.03. GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0.86 0,00 46,96 46,96 40,38
29.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 82,90 772 2,86 10,58 877,08
29.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 19,30 9.41 2,50 11.91 229’86
29.2.2. VIGAS DE COBERTURA 1.817,48
29.2.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 12,07 35.62 44.29 79.91 964,5 1
29.2.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,72 445,36 78,52 523.88 377, 19
29.2.2.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,72 0,00 46,96 46,96 33,81
29.2.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 28,10 7,74 2,86 10,60 297,86
29.22.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 12,10 9,41 2,50 11,91 144,11
30.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.163,50
30.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 931_SEE | REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 2822 0,00 10,75 10,75 303,36
30.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 932_SEE  REINSTALAGAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 28,22 7,75 22,73 30,48 860, 14
311, SERVICOS PRELIMINARES 6.435,94
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
..... M2 137,10 0,00 15,94 15,94 .
31.1.0.0.1 GOINFRA 20103 |CACAMBA E CARGA 2.185,37
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
..... A M2 137,10 0,00 3,05 3,05
31.1.0.0.2. GOINFRA 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA 418,15
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M. 3,51 0,00 3834 3834
31.1.0.03 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 3 134,57
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
..... ] M2 314,25 0,00 8,58 8,58 X
31.1.0.0.4. GOINFRA 20111 ATE CACAMBA E CARGA 2.696,26
GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 6,28 0,00 159,49 159,49 1001’59
31.2. |TRANSPORTES 1.214,96
31.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 25,67 37,80 9,53 4733 1.214,96
|SERVlC0 EM TERRA 2.267,07
| CORTE (SOMENTE SERVICO DE CORTE) 2.267,07
GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 1,65 241 0,00 241 3’97
GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 1,65 1.52 0,00 152 2,50
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 20,62 2,71 0,00 2,71 55’88
313.1.04. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 279,08 0,00 2,61 2,61 728,39
ESCAVADA
31.3.1.05. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 279,08 0,00 5,29 529 1.476,33
314, REVESTIMENTO DE PISO 40.015,83
31.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 246,08 26,95 10,77 3172 9.282,13
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... M2 246,08 97.26 21,05 11831 R
31.4.0.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | 1o A ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 29.113,72
314003, GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 099 192,66 25,02 217,68 215,50
31.4.0.04. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 33,00 32,97 9.59 42,56 1404’48
31.5. PINTURA 2.423,52
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CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
|(1RE—JATAI | RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 429.28 334781
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
31.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 33,00 3,46 8,48 11,94 394,02
31.5.0.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 165,00 8,54 376 12,30 2.029,50
|COBERTURAS 15.325,88
GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 165,00 75,00 5.83 80.83 13.336,95
GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 26,40 16,90 18,73 35,63 940,63
GOINFRA 160403 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 16,50 10,72 10,35 21,07 347,65
31.6.0.04. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 52,80 0.48 12,79 13.27 7()()’65
317. [DIVERSOS 3.113,08
31.7.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 52,80 26,34 32,62 58,96 3.113,08
318, [ESTRUTURAS METALICAS 31.100,91
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
31.8.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 2.422,19 12,41 043 12,84 31. 100,91
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA
[ESTRUTURA 22.806,31
‘ VIGAS DE CIMBRAMENTO 22.806,31
GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 9,59 599,76 0,00 599,76 5.751,69
319.1.02. GOINFRA 51060 mg:?;gTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 9,59 0,10 39,12 3922 376, 11
31.9.1.03. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 125,64 51,47 39,67 91,14 11 450,82
319.1.04. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 139,41 941 2,50 11,91 1.660,37
31.9.1.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 336,54 7,74 2,86 10,60 3567,32
31.9.2. PASSARELA 2 0,00
31.10. ESTRUTURA 2.100,47
31.10.1. BLOCOS 2.100,47
31.10.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,30 0,00 43,01 43,01 55’91
3110102, GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 8,64 5147 39,67 91,14 787,44
GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,11 192,66 26,48 219,14 23’66
3110.1.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 1.30 599,76 0,00 599,76 779,68
310,05, —— - ;&1:[(;:(};23(})\!TO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 130 010 12 922 50,98
31.10.1.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 38,00 7,74 2,86 10,60 402’80
FUNDACOES E SONDAGENS 33.826,50
\ESTACAS DOS BLOCOS 17.959,40
GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 220,00 32,04 36.86 68.90 15. 158’00
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 46,00 9.41 2,50 1191 547,86
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 213,00 1,72 2,86 10,58 2253’54
BLOCOS 15.867,10
GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 11,88 0,00 43,01 43,01 5 ]0’95
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 19.80 0,00 529 529 104,74
GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 5544 51.47 39.67 91,14 5 052’80
32.1.2.04. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 099 192,66 26,48 219,14 216,94
32.1.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 11,88 599,76 0,00 599,76 7. 125’ 14
1206 oA oo .mg:z[AESTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 11,88 0,10 39,12 3922 465,93
32.1.2.0.7. GOINFRA 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 28,00 9.41 2,50 11,91 333,48
32.1.2.0.8. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 115,00 7,76 2,86 10,62 1.221,30
32.1.2.00. GOINFRA 60305 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 79,00 7,72 2.86 10,58 835,82
322, [ESTRUTURA 4.421,73
32.2.1. |VIGAS TERREO 4.421,73
322.1.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 2,10 599,76 0,00 599,76 1.259,49
ai0n oA s .ESNN[(;:?;(I)\ITO/APL[CACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 2,10 0,10 39,12 3922 82,36
322.1.03. GOINFRA 60204 .FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 22,86 51,47 39,67 91,14 2083,46
322.1.04. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 32,00 941 2,50 11,91 381,12
322.1.05. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 25,00 7,76 2,86 10,62 265,50
322.1.06. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 33,00 7,74 2,86 10,60 349,80
3.1 REVESTIMENTO DE PISO 11.217,71
33.1.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 201,83 55,58 0,00 55,58 11.21 7,71
32. [DIVERSOS 4.027,10
33.2.0.0.1. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 40,98 43,90 5437 98,27 4027’ 10
34.1. FUNDACOES E SONDAGENS 22.987,11
34.1.1. \Esmmsnos BLOCOS 13.058,26
34.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 160,00 32,04 36,86 68,90 1 1024’00
341.1.02. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 34,00 941 2,50 11,91 404,94
34.1.1.03. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 154,00 1,72 2,86 10,58 1629’32
34.1.2. BLOCOS 9.928,85
34.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 8,64 0,00 43,01 43,01 37 1’60
341202, GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 14,40 0,00 529 529 76,17
34.1.2.03. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 17,64 51,47 39.67 91,14 1 607,70
341.2.04. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,99 192,66 26,48 219,14 216,94
34.1.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 8,64 599,76 0,00 599,76 5.18 1’92
34.1.2.06. GOINFRA 51060 mg:?AEETO/APLICACAD/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 8,64 0,10 39,12 3922 338,86
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CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 42928 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
341207, GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 20,00 941 2,50 1191 238,20
34.1.2.08. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 91,00 7,76 2,86 10,62 966,42
34.1.2.009. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 88,00 772 2,86 10,58 931,04
342, ESTRUTURA 3.188,66
34.2.1. VIGAS TERREO 3.188,66
342.1.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 123 599,76 0,00 599,76 737,70
42102, p— — LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 R 010 912 922 4824
FUNDACAO
342.1.03. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 17,64 5147 39,67 91,14 1.607,70
342.1.04. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 24,00 9.41 2,50 1191 285,84
342.1.05. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 19,00 7,76 2,86 10,62 201,78
342.1.0.6 GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 29,00 7,74 2,86 10,60 307,40
FUNDACOES E SONDAGENS 1.471,04
ESTACAS 650,52
GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 6,00 32,04 36,86 68,90 413,40
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 16,66 772 2,86 10,58 176,26
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,11 9,41 2,50 1191 60,86
35.1.2. VIGAS BALDRAMES 820,52
35.1.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,82 0,00 33,97 33,97 27,85
351202, GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,17 0,00 529 529 6,18
35.1.2.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,06 192,66 26,48 219,14 13,14
35.1.2.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 4,67 22,69 10,92 33,61 156,95
35.1.2.05. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 035 44536 78,52 523,88 183,35
35.1.2.0.6. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 035 0,00 46,96 46,96 16,43
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 047 0,00 22,50 22,50 10,57
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 12,50 774 2,86 10,60 132,50
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 630 941 2,50 11,91 75,03
GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 581 13,31 20,86 34,17 198,52
36.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.077,01
36.1.1. TELHADO 733,67
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
..... ; M2 240,55 0,00 3,05 3,05
36.1.1.0.1 GOINFRA 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA 733,67
36.1.2. PISO 1.381,17
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
36.1.2.0.1. ; M2 11748 0,00 8,58 8,58 K
6.1.2.0.1 GOINFRA 20111 ATE CACAMBA E CARGA 1.007,97
36.1.2.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 234 0,00 159,49 159,49 373,20
36.1.3. SANITARIOS 589,28
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
..... M2 54,80 0,00 3,83 3,83
36.1.3.0.1 GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 209,88
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA THOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 0,54 0,00 3834 3834
36.1.3.0.2 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 20,70
36.1.3.0.3. GOINFRA 20137 REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 5,00 0.00 3.83 3.83 19,15
REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
36.1.3.0.4. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E UN 11,00 0,00 450 450 49,50
|CARGA
36.1.3.05. GOINFRA 20138 REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 5,10 5,10 10,20
36.1.3.0.6 GOINFRA 20149 DEMOLICAO MANUAL DE DIVISORIA/PAINEL PRE-FABRICADO COM REAPROVEITAMENTO M2 18,58 0,00 504 5.04 93,64
| DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
L1.3.0.7. ) M2 21,12 0,00 858 8,58
36.1.3.0.7. GOINFRA 20111 | ATE CACAMBA E CARGA 181,20
36.1.3.0.8. COMPOSICAO COMP 873 SEE | REMOGAO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (GOINFRA) M 1,00 0,82 4,19 5,01 5,01
36.1.4. ESQUADRIA 305,93
36.1.4.0.1. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 49,99 0,00 6,12 6,12 305,93
36.1.5. GERAL 66,96
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
..... M2 11,61 0,00 3,83 3,83
36.1.5.0.1 GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 44,46
REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
36.1.5.0.2. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E UN 5,00 0,00 4,50 4,50 22,50
CARGA
36.2. |TRANSPORTES 878,44
36.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 18,56 37.80 9,53 47,33 878,44
36.3. |COBERTURAS 40.751,57
36.3.1. TELHADO 40.751,57
363.1 GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSORIOS M2 240,55 156,67 12,74 169.41 40.751,57
36.4. |1'NSTALAC6ES HIDROSSANITARIAS 1.282,38
36.4.1. TELHADO 1.282,38
36.4.1.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 21,75 26,34 32,62 58,96 1.282,38
36.5. |SERVICO EM TERRA 1.015,02
36.5.1. CORTE - PISO 1.015,02
36.5.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 230 241 0,00 241 5,54
36.5.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 230 152 0,00 152 3,49
36.5.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 28,75 2,71 0,00 2,71 77,91
16.5.1.04. A - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 117,48 000 261 261 306,62
ESCAVADA
36.5.1.0.5. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 11748 0,00 529 529 621,46
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36.6. REVESTIMENTO DE PISO 14.520,77
36.6.1. PISO 14.520,77
N GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E

6.1.0.1. - M2 96,36 97.26 21,05 11831 E
36.6.1.0. COMPOSICAO COMP 754_SEE | octc ) CRILICA (GOINFRA + SINAP) 11.400,35
36.6.1.0.2. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 26,00 27,65 033 27,98 727,48

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
; M2 21,12 94,01 12,70 106,71 §
36.6.1.03. STLAEL 87263 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE ’ 2253,71
36.6.1.04. COMPOSICAO COMP 612 SEE | SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SAO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR (GOINFRA + COT) M2 024 553,70 26,45 580,15 139,23
36.7. |ALV'ENARIAS E DIVISORIAS 935,93
36.7.1 SANITARIOS 935,93
67101, p— T gbh\;g_)mkm DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML~+100KG DE M2 17,30 2725 26,85 5410 935,93
36.8. |REVESTIMENTO DE PAREDE 11.204,30
36.8.1. SANITARIOS 10.021,01
36.8.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 34,60 3,90 116 5,06 175,07
36.8.1.0.2. GOINFRA 200201 EMBOCO (ICI:4 ARML) M2 34,60 9,65 1334 22,99 795,45
~ REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -

..... 4 M2 88,80 77,18 24,74 101,92 X
308103 COMPOSICAO COMP 884 SEE | :0RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 9.050,49
36.8.2. GERAL 1.183,29

N REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -

..... 4 M2 11,61 77,18 24,74 101,92 .
368201 COMPOSICAO COMP 884 SEE | 50 RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 1.183,29
36.9. DIVERSOS 3.911,75
36.9.1. SANITARIOS 3.911,75
36.9.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 4,00 435,17 49.23 484,40 1.937,60
36.9.1.02. COMPOSICAO | COMP 128 SEE (Essll:i;ll[)o CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 448 384,14 56,52 440,66 1.974,15
36.10. ESQUADRIAS METALICAS 16.034,37
36.10.1. ESQUADRIA 16.034,37
36.10.1.0.1. GOINFRA 180280 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PTI/PT2 C/FERRAGENS M2 3,36 324,52 44,49 369,01 1.239,87
36.10.1.0.2. GOINFRA 180282 PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 2" PT10 C/FERRAGENS M2 648 472,03 42,09 514,12 3.331,49
36.10.1.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 23,08 20145 46,86 248,31 5.730,99
36.10.1.0.4. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/15/16/J8 C/FERRAGENS M2 1323 386,40 46,86 433,26 5.732,02
36.11. |v1mws 6.566,30
36.11.1. ESQUADRIA 6.566,30
36.11.1.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 36,31 180,84 0,00 180,84 6.566,30
36.12. [PINTURA 2.602,52
36.12.1. ESQUADRIA 2.602,52
36.12.10.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 102,14 11,30 14,18 2548 2.602,52
36.13. |ESTRUTURAS METALICAS 39.341,11

ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
36.13.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 3.063,95 12,41 0,43 12,84 39.341,11
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
37.1. FUNDAGCOES E SONDAGENS 88,38
37.1.1. ESTACAS 1.799,27
37.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 18,00 32,04 36.86 68,90 1.240,20
37.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 35,17 7,72 2,86 10,58 372,09
37.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,70 941 2,50 11,91 186,98
37.1.2. BLOCOS 592,38
37.120.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,60 0,00 43,01 43,01 25,80
37.1.2.0.2 GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,00 0,00 529 529 5,29
37.1.2.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 020 192,66 26,48 219,14 43,82
37.1.2.04. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA| M3 055 44536 78,52 523,88 288,13
37.1.2.05. GOINFRA 51055 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 055 0,00 46,96 46,96 25,82
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19.20 7,74 2,86 10,60 203,52
VIGAS BALDRAMES 1.496,73
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 147 0,00 33,97 33,97 49,93
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,10 0,00 529 529 11,10
37.13.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,11 192,66 26,48 219,14 24,10
37.13.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 8,40 22,69 10,92 33,61 282,32
37.13.05. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK~25 MPA M3 0,63 44536 78,52 523,88 330,04
37.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,63 0,00 46,96 46,96 29,58
37.13.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,84 0,00 22,50 22,50 18,90
37.13.08. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 24,70 7,74 2,86 10,60 261,82
37.13.09. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 10,70 941 2,50 11,91 127,43
37.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 10,58 13,31 20,86 34,17 361,51
37.2. ESTRUTURA 3.457,46
37.2.1. PILARES 1.726,27
37.2.10.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 1044 3562 4429 7991 834,26
GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 051 44536 78,52 523,88 267,17
GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0.51 0,00 46,96 46,96 23,94
37.2.1.04. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 42,50 772 2,86 10,58 449,65
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37.2.105. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 12,70 9.41 2,50 11,91 151,25
37.2.2. | VIGAS DE COBERTURA 1.731,19
37220.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 10,58 3562 4429 79.91 845,44
3722.02. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,63 44536 78,52 523,88 330,04
372203, GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,63 0,00 46,96 46,96 29,58
37.22.04. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 28,40 7.74 2,86 10,60 301,04
372205, GOINFRA 60314 ACO CA -60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 18,90 9.41 2,50 1191 225,09
38. INSTALACOES ELETRICAS 47.436,52
38. [on2 33.631,82
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
L1101 - 5 ’ ’ M 1.950, .52 .9 44 .
BLLO EhL i | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 iy 33 096 8 8.736,00
38.1.1.02. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 90,00 405 2,14 619 557,10
38.1.1.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 37,00 5,88 537 11,25 416,25
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
L1.1.0.4. fo Y X 9, 18,52 28,
3 SINAPL 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 N 20 53 8 833 255,15
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
L1105, > - VS 12,00 42 5.61 9,88
38 SINAPL o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 N ’ 27 ’ ’ 118,56
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
38.1.1.0.6. o 25,00 6,0/ 9.87 15,96
SINAPL 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 N i 09 ’ o 399,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
38.1.1.0.7. o 2,00 7.85 10,22 18,07
SINAPL 91943 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 N i ’ ’ . 36,14
38.1.1.08. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 54,00 237 2,86 523 282,42
38.1.1.0.9. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 27,00 9,50 12,18 21,68 585,36
38.1.1.0.10. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" 81,00 025 1,06 131 106,11
3811011 GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 9,00 4.20 4,65 8,85 79,65
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
3811012, SILEL LRI TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N 7,00 590 988 1578 1.151,94
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
38.1.1.0.13. UN 4,00 722 11,01 18,23
SINAPL 117 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 . ’ : ’ 72,92
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
38.1.1.0.14. N . UN 1,00 74,74 18,96 93,70
SINAPL 93673 INSTALAGAO. AF 102020 K 5 . 5 93,70
DISJIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
38.1.1.0.15. N ’ UN 13,00 10,33 158 1191
SINAPI 93654 INSTALAGAO. AF 1012020 X . K K 154,83
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
38.1.1.0.16. N ’ UN 3,00 10,92 2,20 13,12
SINAPI 93655 INSTALAGAO. AF 1072020 X X 5 5 39,36
38.1.1.0.17. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 7.00 108.41 2151 129,92 909,44
GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61.63 35.86 97.49 292,47
GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 110,00 751 10,75 18,26 2.008,60
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
38.1.1.0.20. R M 40,00 519 448 9,67
SINAPI o185 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 i 386,80
3811021, —— f— ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 250,00 548 314 862 2.155.00
INSTALADO EM LAIJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
38.1.1.0.22. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 75,00 597 6,09 12,06 904,50
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
11.1.0.23. M 15, X 381 11,89
3811023 e — |INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 220 8,08 8 8 178,35
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
38.1.1.024. STLAEL S22 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 600 021 660 1381 94,86
38.1.1.0.25. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 10,00 8,00 7,52 15,52 155,20
38.1.1.0.26. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 1325 27,24 54,48
3811027, COMPOSIGAO COMP 693 spE | FUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 9,00 128,00 1385 141,85 6.950.65
- (GOINFRA + ORSE) ;
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
38.1.1.0.28. SINAPL 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS UN 98,00 17.49 9,79 27.28 2.673,44
38.1.1.0.29. GOINFRA 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 16,00 1.85 142 327 52,32
38.1.1.0.30. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 152,00 1,90 1,06 296 449,92
38.1.1.0.31. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 8,00 232 1,78 4,10 32,80
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
38.1.1.0.32. SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 798,95 23,96 82291 822,91
INSTALAGAO. AF_10/2020
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
38.1.1.0.33. COMPOSICAO COMP 226 SEE | CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN 1,00 68,70 14,94 83,64 83,64
ORSE)
38.1.1.0.34. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 27,00 428 1,06 534 144,18
38.1.1.0.35. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 7,00 12,33 10,39 22,72 159,04
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
38.1.1.0.36. n UN 12,00 25,79 18,35 44,14
SINAPL 92008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 i : ’ : 529,68
38.1.1.0.37. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 16,00 9,02 10,39 19.41 310,56
GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 9,00 9,02 10,39 19.41 174,69
GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 290,00 120 034 154 446,60
GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 444,00 0,19 036 0,55 244,20
GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 444,00 0,19 0,56 0,75 333,00
[op-07 13.804,70
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
38.12.0.1. o SV . M 775,00 352 096 448 :
SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 : 3.472,00
38.1.2.0.2. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 29,00 5.88 537 1125 326,25
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
38.1.2.03. fo UN 6,00 9.83 18,52 2835
SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 170,10
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
38.1.2.04. - UN 5,00 427 5,61 9.88
SINAPT o1941 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 49,40
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AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 42928 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO ‘m:sccho DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... o UN 7,00 6,09 9.87 15,96
81205 SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 111,72
38.1.2.0.6. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SA{DA 3/4" UN 7,00 2,37 2.86 523 36,61
38.12.0.7. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 4,00 9,50 12,18 21,68 86,72
38.1.2.08. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 13,00 025 1,06 131 17,03
38.1.2.0.9. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 5,00 4,20 4,65 8,85 4425
38.1.2.0.10. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 30,00 338 3,57 6,95 208,50
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
2011 : UN 1,00 67,25 6,62 73.87
38.1.2.0.11 SINAPI 93670 |INSTALACAO. AF_10/2020 73,87
DISJIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
2012, : UN 5,00 10,33 158 1191
38.1.2.0.12. SINAPI 93654 |INSTALACAO. AF 1012020 59,55
DISJIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
.1.2.0. : UN 2,00 10,92 220 13,12
38.1.2.0.13 SINAPI 93655 |INSTALACAO. AF 102020 26,24
38.12.0.14. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 108,41 21,51 120,92 389,76
38.1.2.0.15. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35,86 97,49 292,47
38.1.2.0.16. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 25,00 751 1075 1826 456,50
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
. N M 25, 519 4.4 9,67
381207 SINAPE 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 200 8 241,75
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
11.2.0.18. . M 125,00 548 3,14 8,62 K
3812018 SINAPL 91867 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 1.077,50
38.1.2.0.19. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" 35,00 597 6,09 12,06 422,10
38.1.2.0.20. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 5,00 8,00 7,52 15,52 77,60
38.1.2.0.21. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 13,99 13,25 27,24 27,24
LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.2.0.22. UN 21,00 128,00 13.85 141,85 R
38.1.2.0.22. COMPOSICAO COMP 693_SEE (GOINFRA + ORSE) 2.978,85
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
11.2.0.23. N UN 42,00 17.49 9,79 27,28 .
38.1.2.0.23. SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS 1.145,76
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
11.2.0.24. < : . UN 8,00 15,65 11,82 2747
38.1.2.0.24. SINAPI 103782 E INSTALACAO. AF 09/2024 219,76
38.1.2.0.25. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 62,00 1,90 1,06 2,96 183,52
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
38.1.2.0.26. SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISTUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 478,95 19.85 498,80 498,80
INSTALAGAO. AF_10/2020
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
38.12.0.27. COMPOSICAO COMP 226 SEE | CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN 2,00 68,70 14,94 83,64 167,28
ORSE)
38.1.2.0.28. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 4,00 428 1,06 534 21,36
38.1.2.0.29. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 1233 10,39 22,72 90,88
38.1.2.0.30. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 9,02 10,39 19.41 19,41
38.12.0.31. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P +T - 10A - 250V UN 6,00 9.02 10,39 19.41 116,46
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
11.2.0.32. n UN 4,00 25,79 18,35 44,14
3812032 St 92008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 176,56
38.1.2.0.33. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 10,39 19.41 38,82
38.1.2.0.34. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P +T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 10,39 19.41 38,82
38.1.2.0.35. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 12333 1.20 034 154 189,93
38.1.2.0.36. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 193,33 0,19 036 0,55 106,33
38.1.2.0.37. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 19333 0,19 0,56 0,75 145,00
39.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.113,61
39.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 931_SEE  REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 27,01 0,00 10,75 10,75 290,35
39.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 932_SEE | REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 27,01 7.75 22,73 30,48 823,26
40.1. SERVICOS PRELIMINARES 111,64
40.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 0,70 0,00 159,49 159,49 111,64
40.2. [ TRANSPORTES 33,13
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,70 37.80 953 47,33 33,13
|COBERTURAS 3.500,93
GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 38.20 75,00 583 80,83 3.087,70
GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 9,70 10,72 10,35 21,07 204,37
GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 15,74 048 12,79 1327 208,86
40.4. [PINTURA 698,79
40.4.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 38,20 854 3,76 12,30 469,86
40.4.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 17,97 5,19 7,55 12,74 228,93
40.5. |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1.047,49
40.5.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7.87 26,34 32,62 58,96 464,01
40.5.0.0.2. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 15,74 19,97 17,10 37,07 583,48
40.6. [ESTRUTURA| 12.175,18
- MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATE
..... N M2 36,17 225,51 111,10 336,61 .
40.6.0.0.1 COMPOSICAO COMP 927_SEE 1,60M) - INCLUSO FUNDACAO (GOINFRA) 12.175,18
40.7. |REVESTIMENTO DE PAREDE 403,77
40.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI:30 ARML) M2 17.97 3,90 116 5,06 90,92
40.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) M2 17,97 292 14,49 17.41 312,85
40.8. |SERVl(;0 EM TERRA 1.350,10
40.8.1. |AQUls1cA' 0 DE TERRA (SOMENTE ATERRO) 1.350,10
40.8.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 19,73 14,10 0,00 14,10 278,19
40.8.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 246,62 2,71 0,00 2,71 668,34
40.8.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 19.73 525 0,00 525 103,58
40.8.1.0.4. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 56,71 0,00 529 529 299,99
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 429.28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
40.9. REVESTIMENTO DE PISO 8.848,46
40.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 56,71 26,95 10,77 3172 2.139,10
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
40.9.0.0.2. p M2 56,71 97.26 21,05 11831 X
0.9.0.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | b 1NA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 6.709,36
40.10. ESQUADRIAS METALICAS 10.156,44
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
40.10.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 791,00 12,41 043 12,84 10.156,44
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
411 SERVICOS PRELIMINARES 645,18
41.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 3,86 0,00 159,49 159,49 615,63
41.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 483 0.00 6.12 6.12 29,55
41.2. | TRANSPORTES 186,95
41.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 395 37,80 9.53 47.33 186,95
413. |SERVI(;0 EM TERRA 1.573,23
41.3.1. CORTE (SOMENTE SERVICO DE CORTE) 1.573,23
413.10.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 32,56 241 0,00 241 78,46
41.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 32,56 1,52 0,00 1,52 49,49
41.3.1.03. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 407,00 2,71 0,00 2,71 1.102,97
41.3.1.04. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 64,71 0,00 529 529 342,31
414, |ALV'ENARIAS E DIVISORIAS 1.774,48
14001 A —— é:_n\v/l;:)mkm DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 312,80 275 26,85 Sa10 1.774.48
41.5. |REVESTIMENTO DE PAREDE 737,00
41.5.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 32,80 3.90 1,16 5,06 165,96
41.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) M2 32,80 292 14,49 17.41 571,04
41.6. |PINTURA 848,48
41.6.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 32,80 519 7.55 12,74 417,87
41.6.0.02. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 16,90 11,30 14,18 2548 430,61
41.7. |REVESTIMENTO DE PISO 10.096,70
41.7.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 6471 2695 10,77 3772 2.440,86
N GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
: M2 64,71 97.26 21,05 11831 K
COMPOSICAO COMP 754 SEE |/ c1\ A ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 7.655,84
41.8. |ESQUADR[AS METALICAS 3.586,32
41.8.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 5,63 492,10 44,49 536,59 3.021,00
41.8.0.0.2. GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AGO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 2,80 175,03 26,87 201,90 565,32
42.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.680,84
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
42.1.0.0.1. M3 10,19 0,00 38,34 38,34
2.1.0.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 390,68
42.1.0.0.2. GOINFRA 20139 DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 543 0,00 383 383 20,79
|REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO
42.1.0.0.3. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 2,00 0.00 450 450 9,00
CARGA
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATE
..... M2 453,89 0,00 4,98 4,98 §
42.1.0.04 GOINFRA 20117 CACAMBA E.CARGA 2.260,37
42.2. | TRANSPORTES 924,35
42.2.0.0.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 19,53 37,80 9.53 4733 924,35
42.3. |REVESTIMENTO DE PAREDE 7.902,22
42.3.0.0.1. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 453,89 2,92 14,49 17,41 7.902,22
424, [PINTURA 2.824,17
42.4.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 238,73 2,57 9.26 11,83 2.824,17
43.1. SERVICOS PRELIMINARES 12.289,74
43.1.1. TELHADO 7.642,88
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
..... M2 311,69 0,00 1594 1594 X
43.1.1.0.1 GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 4.968,33
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
..... M2 311,69 0,00 551 551 .
43.1.1.0.2 GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA 1.717,41
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
..... ) M2 216,06 0,00 443 443
451103 GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 957,14
43.1.2. PISO 2.237,18
43.1.2.0.1. COMPOSICAO COMP 833 SEE | DEMOLICAO DE PISO EM PEDRAS IRREGULARES SEM REAPROVEITAMENTO (SINAPI) M2 217,30 0,00 7.1 7.1 1.545,00
GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 434 0,00 159,49 159,49 692,18
43.1.3. ESQUADRIA 305,09
43.1.3.0.1. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 46,72 0,00 6,12 6,12 285,92
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA THOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 0,50 0,00 3834 3834
43.1.3.0.2 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 19,17
43.14. GERAL 2.104,59
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATE
..... M2 422,61 0,00 4,98 4,98 .
43.1.4.0.1 GOINFRA 20117 CACAMBA E CARGA 2.104,59
432, |TRANSPDRTES 1.968,45
43.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 41,59 37.80 9.53 47,33 1.968,45
433. |ALV'ENARIAS E DIVISORIAS 6.242,08
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OB} DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAIL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAIL RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II,, CEP:75800-035 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 429,28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO 'VALOR UNIT. VALOR TOTAL
43.3.1. TELHADO 1.911,35
” - G oA -
433.10.1. GOINFRA 100160 ?:;;l;;\IARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 3533 2725 26,85 54,10 1.91 1’35
43.3.2. ESQUADRIA \ 562,64
43.32.0.1. GOINFRA 100160 2:7;2];’)\“\“/\ DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 10,40 2725 26,85 54,10 562,64
43.3.3. AD. SALAS ] 3.768,09
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
43.3.3.0.1. COMPOSICAO COMP 009_SEE | PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 37,73 86,20 13,67 99.87 3768,09
SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI)
434. REVESTIMENTO DE PAREDE \ 9.412,72
43.4.1. TELHADO ‘ 1.587,72
43.4.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI:30 ARML) M2 70,66 3,90 1,16 5,06 357,53
43.4.1.0.2 ‘GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 70,66 292 14,49 17.41 1230, 19
43.4.2. ESQUADRIA ] 467,36
43.420.1 GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CT:30 ARML) M2 20,80 3,90 1,16 5,06 105’24
43.4.2.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 20,80 292 14,49 17,41 362,12
4343, GERAL [ 7.357,64
43.4.3.0.1. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 422,61 292 14,49 17.41 7357_)64
435. COBERTURAS [ 27.420,91
4351, TELHADO | 27.420,91
43.5.1.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 309,79 75,00 583 80,83 25()4(),32
43.5.1.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 31,50 16,90 18,73 35,63 1.122,34
43.5.1.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 20,04 10,72 10,35 21,07 422,24
43.5.1.04. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 63,00 0,48 12,79 13,27 836,01
4356 PINTURA [ 11.949,97
TELHADO \ 3.810,41
GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 309,79 8,54 3,76 12,30 3810’41
ESQUADRIA \ 2.857,25
43.6.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 102,48 11,30 14,18 2548 2.61 1, 19
43.6.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 20,80 2,57 9,26 11.83 246,06
43.6.3. AD. SALAS [ 1.767,27
43.6.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 75,46 2,57 9,26 11.83 892,69
43.63.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 75,46 4,08 7,51 11,59 874,58
43.64. GERAL [ 3.515,04
43.6.4.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 297,13 2,57 9,26 11,83 3.515,04
437. [FORROS [ 13.052,18
43.7.1. TELHADO | 13.052,18
437101 GOINFRA 210462 ::8-:,‘22([))}: PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA M2 216,06 5072 9,69 60,41 1 3052’ 18
43.8. |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | 1.857,24
43.8.1. TELHADO | 1.857,24
43.8.1.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 31,50 26,34 32,62 58,96 1.857,24
43.9. [SERVICO EM TERRA [ 1.716,66
43.9.1. PISO ] 1.716,66
43.9.1.0.1 GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 217,30 0,00 261 261 567, 15
|ESCAVADA
43.9.1.0.2 GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 217,30 0,00 5.29 5.29 1.149,51
43.10. REVESTIMENTO DE PISO \ 34.964,35
43.10.1. PISO \ 34.964,35
43.10.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 217,30 26,95 10,77 37,72 8.1 96,55
x . - GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
.10.1.0.2. . M2 217,30 97.26 21,05 118,31 25.
43.10.1.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | /i o ACRILICA (GOINERA + SINAPI) 5.708,76
43.10.1.03. COMPOSICAO COMP 757_SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 37,85 27,65 0.33 27,98 1.059,04
43.11. ESQUADRIAS METALICAS \ 14.458,28
43.11.1. ESQUADRIA ‘ 14.458,28
43.11.1.0.1. GOINFRA 180280 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 11,76 324,52 44,49 369,01 4339,55
43.11.1.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 9,60 386,40 46,86 433,26 4.159,29
43.11.1.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/113 C/FERRAGENS M2 24,00 201,45 46,86 24831 5959’44
43.12. [ESTRUTURA| [ 16.427,37
43121, [ESQUADRIA [ 16.427,37
43.12.1.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 6,36 1.862,27 720,65 2.582,92 16.427,37
43.13. [VIDROS [ 6.076,22
43.13.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 33,60 180,84 0,00 180,84 6.076,22
44.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.648,38
44.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 435 0,00 159,49 159,49 693,78
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
.1.0.0.2. M2 8348 0,00 3.83 3.83
44.1.0.0. GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 319,72
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 4,06 0,00 38,34 38,34
44.1.0.0.3 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 155,66
44.1.0.0.4. GOINFRA 20139 DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 10,70 0,00 3,83 3,83 40,98
44.1 GOINFRA 20138 REMOCAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 5,10 5,10 5, 10
REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
44.1.0.0.6. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E UN 4,00 0,00 4,50 4,50 18,00
CARGA
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OB DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II . CEP:75800-035 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 429.28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID ‘ QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
44.1.0.0.7. GOINFRA 20137 REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 1,00 0.00 3.83 3.83 3,83
44.1.0.08. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 7.04 0.00 6.12 6.12 43,08
44.1.0.09. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 69,61 0,00 529 529 368,23
442, | TRANSPORTES [ 565,59
44.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1195 37.80 9.53 47.33 565,59
44.3. |REVESTIMENTO DE PISO [ 8.449,20
443.00.1. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 62,09 19.43 9.94 29,37 1.823,58
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
. M2 62,09 94,01 12,70 106,71 X
443002, STLEL gracs 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE ’ 6.625,62
444, | ALVENARIAS E DIVISORIAS [ 1.165,31
444001 e — — ébh\;E;\IARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 21,54 2725 26,85 54,10 1.165.31
445 |REVESTIMENTO DE PAREDE [ 14.649,48
44.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4198 3.90 116 5,06 212,41
44.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgC/M3) M2 41,98 292 14,49 1741 730,87
~ REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
44.5.0.0.3. 8 M M2 134,48 77.18 24,74 101,92 13.706,20
COMPOSICAO COMP 884 SEE | 1.0 RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 706,
44.6. DIVERSOS 11.819,54
44.6.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 20,76 435,17 49,23 484,40 10.056,14
44.6.0.0.2. COMPOSICAO COMP 575_SEE | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 206,01 827 214,28 642,84
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E
44.6.0.0.3. N M2 11,04 89.33 12,17 101,50 1.120,56
CHTEIEHD COMP276 SEE | \STALACAO (GOINERA + SINAPI) >
ESQUADRIAS METALICAS 12.282,25
GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 11,76 661,25 43,83 705,08 8.291,74
GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,92 673,35 46,86 720,21 1.382,80
GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/15/16/J8 C/FERRAGENS M2 1,20 386,40 46,86 433,26 519,91
44.7.0.04. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 4,80 201,45 46,86 248,31 1.191,88
44.7.0.0.5. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 2,53 298,07 56,05 354,12 895,92
4438. [ESTRUTURA [ 6.250,66
44.8.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 242 186227 720,65 258292 6.250,66
44.9. [viDROS [ 1.432,25
44.9.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 7.92 180,84 0,00 180,84 1.432,25
44.10. [PINTURA [ 1.431,46
44.100.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 56,18 1130 14,18 25.48 1.431,46

RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI)

45.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.491,81
45.1.1. TELHADO [ 272,42
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
) M2 89,32 0,00 3,05 3,05
45.1.1.0.1. GOINFRA 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA 272,42
45.1.2. CIRCULACAO \ 1.105,26
45.12.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 693 0,00 159,49 159,49 1.105,26
45.1.3. ALMOXARIFADO ] 114,13
45.1.3.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 0,51 0,00 159.49 159,49 81,33
45.13.0.2 GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 536 0,00 6,12 6,12 32,80
452 | TRANSPORTES [ 483,71
45.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1022 37,80 9,53 47,33 483,71
453. |COBERTURAS [ 5.161,06
45.3.1. TELHADO ] 3.161,06
453.1.0.1 GOINFRA 160501 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M2 89,32 37,03 7.52 44,55 3.979,20
45.3.1.0.2. GOINFRA 160502 CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M 24,52 44,11 4,09 48,20 1.181,86
45.4. |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS [ 259,42
45.4.1. TELHADO \ 259,42
45.4.1.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 4,40 26,34 32,62 58,96 259,42
45.5. |SERVICO EM TERRA \ 1.176,29
45.5.1. CIRCULACAO ‘ 1.095,01
155,101, — D REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1861 000 261 261 361,77
ESCAVADA
GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 138,61 0,00 529 5.29 733,24
ALMOXARIFADO [ 81,28
155201, P — - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1029 000 261 261 26,85
ESCAVADA
45.52.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 10,29 0,00 5,29 5,29 54,43
45.6. REVESTIMENTO DE PISO [ 25.495,00
45.6.1. CIRCULAGAO \ 23.549,80
45.6.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 138,61 2695 10,77 3772 5.228,36
N GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E N
..... i M2 138,61 97.26 21,05 11831 R
45.6.1.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | oot 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 6 3 16.398,94
45.6.1.03. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 68,71 27,65 033 27,98 1.922,50
45.6.2. ALMOXARIFADO 1.945,20
45.6.2.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 1029 2695 10,77 3772 388,13
45.62.02. COMPOSICAOD COMP 754, sk | GRANITINA 8MIM FUNDIDA COM CONTRAPISO (CE3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E M2 1029 97.26 2105 11831 1217.40
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OB DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II . CEP:75800-035 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 429.28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID ‘ QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
45.62.03. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 12,14 27,65 0.33 27,98 339,67
45.7. |ESQUADRIAS METALICAS [ 1.938,40
45.7.1. ALMOXARIFADO [ 1.938,40
45.7.10.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 661,25 43,83 705,08 1.184,53
45.7.1.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 174 386.40 46,86 433,26 753,87
453, [vipros \ 314,66
45.8.1. ALMOXARIFADO ] 314,66
45.8.1.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 1,74 180,84 0,00 180,84 314,66
45.9. [PINTURA [ 277,79
45. ALMOXARIFADO ‘ 277,79
459.10.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 6,84 11,30 14,18 25,48 174,28
45.9.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 8,75 2,57 9,26 11,83 103,51
45.10. [ ALVENARIAS E DIVISORIAS [ 90,25
45.10.1. ALMOXARIFADO \ 90,25
45.10.1.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIHOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI: 2CH : SARML) M2 097 54,09 38,96 93,05 90,25
45.11. |REVESTIMENTO DE PAREDE \ 196,60
45.11.1. ALMOXARIFADO ‘ 196,60
45.11.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI:30 ARML) M2 8,75 3.90 116 5,06 44,27
45.11.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCUM3) M2 8,75 292 14,49 17,41 152,33
46.1. SERVICOS PRELIMINARES 740,57
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
..... M2 46,46 0,00 15,94 15,94
46.1.0.0.1 GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 740,57
46.2. |TRANSPORTES \ 65,78
46.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 139 37.80 9.53 47,33 65,78
463. |COBERTURAS [ 14.845,57
46.3.0.0.1. GOINFRA 140202 GRADEADO CAIBROS/RIPAS M2 46,46 56,71 12,90 69,61 3.234,08
46.3.0.0.2. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 120,68 75,00 5.83 80,83 9.754,56
46.3.0.0.3. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 21,55 16,90 18,73 35,63 767,82
46.3.0.04. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 43,10 10,72 10,35 21,07 908,11
463.0.05. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 13,64 048 12,79 13,27 181,00
46.4. |SERVICO EM TERRA ‘ 37,48
46.4.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 1420 0.00 2,64 2,64 37,48
46.5. [REVESTIMENTO DE PISO [ 20.633,28
46.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 042 192,66 25,02 217,68 91,42
46.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=SCM M2 14,20 3297 9.59 42,56 604,35
46.5.0.03. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 127,78 2695 10,77 31,72 4.819,86
- GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... . M2 127,78 97.26 21,05 11831 .
46.5.0.0.4. COMPOSICAO COMP 754 SEE | /4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 15.117,65
PINTURA 5.305,17
GOINFRA 260901 PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS M2 92,93 18,56 633 24,89 2.313,02
GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 12133 3,46 848 11,94 1.448,68
GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 120,68 8,54 3,76 1230 1.484,36
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 4,64 5,19 7,55 12,74 59,11
|INSTALACOES HIDROSSANITARIAS \ 2.541,17
46.7.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 43,10 26,34 32,62 58,96 2.541,17
46.8. [SERVICO EM TERRA [ 1.355,61
46.8.1. AQUISICAO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) ] 1.355,61
46.8.1.0.1 GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 12,77 14,10 0,00 14,10 180,05
46.8.1.02. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 159,62 2,71 0,00 271 432,57
46.8.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 12,77 525 0,00 525 67,04
46.8.1.04. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 127,78 0,00 529 529 675,95
46.9. |ALVENARIAS E DIVISORIAS \ 125,51
469,001, P —— ém]z::mkm DE TJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 232 225 2685 5410 125,51
46.10. |REVESTIMENTO DE PAREDE \ 104,25
46.10.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,64 3,90 116 506 23,47
46.10.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 4,64 2,92 14,49 17,41 80,78
SERVIGCOS PRELIMINARES 11.044,68
GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 6925 0,00 159,49 159,49 11.044,68
47.2. | TRANSPORTES [ 3.277,60
47.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 69.25 37,80 9,53 4733 3.277,60
473. [DIVERSOS [ 124.176,94
47.3.0.0.1. COMPOSICAO COMP 007_SEE | GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M 2,16 296,57 65,66 362,23 782,41
47.3.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 117 435,17 49,23 484,40 566,74
473,003, A — iljgrﬁg LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 161,65 145,28 24,06 169,34 2737381
47.3.0.04. COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 85,81 189,35 6,09 19544 16.770,70
47.3.0.0.5. COMPOSICAO COMP 083 SEE | CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 111,62 154,96 35.86 190,82 21.299,32
47.3.0.0.6. COMPOSICAO COMP 085 SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 62,53 304.80 39.43 34423 21.524,70
47.3.0.0.7. COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) 72,58 33473 3943 374,16 27.156,53
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CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 42928 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO
..... UN 2,00 39,83 594 45,77
473008 e 261704 UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM) 91,54
PLACA DE SINALIZACAO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE",
N - K 27,88 0,00 227.88
47:30.09. SOMERS A COMP 480 SEE 1\ (1 SO BARROTE PARA FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (ORSE) N 100 2 227,88
_ PLACA DE SINALIZAGAO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - IDOSOS",
: 227,88 0,00 227,88
47:3.0.0.10. COMEOSICAS) COMP 479 SEE |\ 1150 BARROTE PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (ORSE) N e ; : ’ 227,88
N PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
3.0.0.11. - UN 40,00 101,96 0,00 101,96 X
47.3.0.0.11 COMPOSICAO COMP 451 SEE |00 ECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 4.078,40
173.00.12. COMPOSICAO COMP 476, SEE Tg;:E'I;ATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA N 1.00 173274 26,88 1.759,62 1.759,62
N SINALIZAGAO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
3.0.0.13. UN 48,00 3,16 1,67 483
47.3.0.0.13 COMPOSICAO COMP 641_SEE (GOINFRA + ORSE) 231,84
473.0.0.14. COMPOSICAO COMP 450_SEE | PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMAO (GOINFRA + CPOS) UN 49,00 10,89 119 12,08 591,92
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E
3.0.0.15. . 5,00 280,81 17,92 208,73 Rk
47.3.0.0.15. COMPOSICAO COMP 635_SEE INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) UN 1.493,65
474, [VIDROS 365,29
47.4.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 2,02 180,84 0,00 180,84 365,29
4715, [PINTURA 14.712,59
47.5.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 4,04 11,30 14,18 2548 102,93
47.5.0.0.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1.223,59 3,46 848 11,94 14.609,66
47.6. |SERVlC0 EM TERRA 9.666,35
176001 — o REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 122359 000 261 261 3.193,56
ESCAVADA
47.6.0.02. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 1.223,59 0,00 529 529 6.472,79
47.7. |REVESTIMENTO DE PISO 60.064,84
47.7.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 36,70 192,66 25,02 217,68 7.988,85
47.7.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=SCM M2 1.223,59 32,97 9,59 42,56 52.075,99
48.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.116,18
DEMOLICAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA COM TRANSPORTE ATE
..... M2 327,92 0,00 644 644 .
48.1.0.0.1 GOINFRA 20155 CACAMBA E CARGA 2.111,80
48.1.0.0.2. GOINFRA 20134 DEMOLICAO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 294,00 0,00 229 229 673,26
48.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 28,08 0,00 6,12 6,12 171,84
48.1.0.0.4. SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 721 12,70 19.91 159,28
48.2. |TRANSPORTES 1.714,76
48.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 36,23 37,80 9.53 4733 1.714,76
FUNDACOES E SONDAGENS 3.223,32
IESTACA 1.108,36
GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 10,00 32,04 36,86 68,90 689,00
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 29,62 772 2,86 10,58 313,37
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,90 941 2,50 11,91 105,99
49.1.2. BLOCOS 592,59
49.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,60 0,00 43,01 43,01 25,80
49.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,00 0,00 529 529 5,29
49.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 020 192,66 26,48 219,14 43,82
49.12.04. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,55 445,36 78,52 523,88 288,13
49.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0.55 0.00 46,96 46,96 25,82
49.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 1922 7,74 2.86 10,60 203,73
49.1.3. VIGAS BALDRAMES 1.522,37
49.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,52 0,00 3397 3397 51,63
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,17 0,00 529 529 11,47
GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0.11 192,66 26,48 219,14 24,10
49.1.3.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 8,67 22,69 10,92 33,61 291,39
49.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,65 44536 78,52 523,88 340,52
49.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0.65 0,00 46,96 46,96 30,52
49.13.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,87 0,00 22,50 22,50 19,57
49.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 23,80 7,74 2,86 10,60 252,28
49.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 11,10 941 2,50 11,91 132,20
49.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 10,79 13,31 20,86 34,17 368,69
49.2. [ESTRUTURA 3.282,10
49.2.1. |PILARES 1.982,55
49.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 13,64 3562 44,29 7991 1.089,97
49.2.1.02. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,68 44536 78,52 523,88 356,23
49.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,68 0,00 46,96 46,96 31,93
49.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/38") - (OBRAS CIVIS) KG 43,40 772 2,86 10,58 459,17
49.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 3,80 941 2,50 11,91 4525
49.2.2. VIGAS DE COBERTURA 1.299,55
49.2.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 8.66 3562 4429 7991 692,02
49.2.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0.52 44536 78,52 523,88 272,41
49.2.2.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0.52 0.00 4696 46.96 24,41
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49.2.2.04. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19,20 7,74 2,86 10,60 203,52
49.2.2.0.5 GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 941 2,50 11,91 107,19
50. FUNDACOES E SONDAGENS .687,14
S0.11. |Estacas 1.108,36
50.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 10,00 32,04 36.86 68,90 689,00
50.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 29,62 772 2,86 10,58 313,37
50.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,90 9,41 2,50 1191 105,99
50.1.2. BLOCOS 592,38
50.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,60 0,00 43,01 43,01 25,80
50.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,00 0,00 529 529 5,29
50.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 020 192,66 26,48 219,14 43,82
50.12.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,55 445,36 78,52 523,88 288,13
GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0,55 0,00 46,96 46,96 25,82
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19.20 774 2,86 10,60 203,52
50.1.3. VIGAS BALDRAMES 986,40
50.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,98 0,00 33,97 33,97 33,29
50.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1.40 0,00 529 529 7,40
50.13.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 192,66 26,48 219,14 15,33
50.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 5,60 22,69 10,92 33,61 188,21
50.13.05. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 042 44536 78,52 523,88 220,02
50.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 042 0,00 46,96 46,96 19,72
50.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,56 0,00 22,50 22,50 12,60
50.13.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 16,20 774 2,86 10,60 171,72
50.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 6,80 941 2,50 11,91 80,98
50.1.3.0. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 694 13,31 20,86 34,17 237,13
50.2. [ESTRUTURA 3.190,72
50.2.1. |PILARES 2.143,71
50.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 13,82 35,62 4429 79.91 1.104,35
50.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,69 44536 78,52 523,88 361,47
50.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,69 0,00 46,96 46,96 32,40
50.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 43,90 772 2,86 10,58 464,46
50.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,20 9,41 2,50 11,91 181,03
50.2.2. VIGAS DE COBERTURA 1.047,01
50.22.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 694 35,62 4429 79.91 554,57
50.2.2.02. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 042 44536 78,52 523,88 220,02
50.2.2.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 042 0,00 46,96 46,96 19,72
50.2.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 16,20 7,74 2,86 10,60 171,72
50.2.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 6,80 9.41 2,50 1191 80,98
5 FUNDACOES E SONDAGENS 139,58
SILI |Estacas 1.939,66
S111.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 17,50 32,04 36.86 68,90 1.205,75
511102, GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 51,83 772 2,86 10,58 548,36
51.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,58 9.41 2,50 1191 185,55
51.1.2. BLOCOS 1.094,43
51.12.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,05 0,00 43,01 43,01 45,16
51.1.2.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 175 0,00 529 529 9,25
51.12.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,62 192,66 26,48 219,14 135,86
51.12.04. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,96 445,36 78,52 523,88 502,92
51.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0,96 0,00 46,96 46,96 45,08
51.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 33,60 7,74 2,86 10,60 356,16
51.1.3. VIGAS BALDRAMES 2.105,49
51.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,05 0,00 33,97 33,97 69,63
51.13.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,93 0,00 529 529 15,49
GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,15 192,66 26,48 219,14 32,87
GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 11,74 22,69 10,92 33,61 394,58
GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA| M3 0,88 44536 78,52 523,88 461,01
51.13.0.6. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0,88 0,00 46,96 46,96 41,32
51.13.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,17 0,00 22,50 22,50 26,32
51.13.08. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 34,80 774 2,86 10,60 368,88
51.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 16,50 9.41 2,50 1191 196,51
51.13.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 14,60 13,31 20,86 34,17 498,88
51.2. |ESTRUTURA 5.876,97
51.2.1. |PILARES 3.655,11
512.10.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 21,33 35,62 4429 79.91 1.704,48
512.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA| M3 1,06 44536 78,52 523,88 555,31
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512.1.03. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,06 0,00 46,96 46,96 49,77
512.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 99,60 772 2,86 10,58 1.053,76
512.10.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 24,50 941 2,50 11,91 291,79
51.2.2. VIGAS DE COBERTURA 2.221,86
51220.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 14,72 35,62 4429 79.91 1.176,27
512202, GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,88 44536 78,52 523,88 461,01
512203, GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,88 0,00 46,96 46,96 41,32
GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 32,60 7.74 2,86 10,60 345,56
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 16,60 941 2,50 11,91 197,70
INSTALACOES ELETRIC. 59.188,17
5211 [opoi1 27.678,15
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
21101 EIRET R TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 1.480,00 352 096 48 6.630,40
52.1.1.0.2. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 6,00 73,04 75,30 148,34 890,04
52.1.1.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 41,00 5,88 537 11,25 461,25
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
52.1.1.0.4. o - VS 6,00 9.83 18,52 28,35
SINAPL 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 N ’ ; " " 170,10
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
52.1.1.0.5. ! : 8,00 42 561 9,88
SINAPL o194l FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 N ’ 27 ) ) 79,04
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
52.1.1.0.6. o 11,00 6,09 9.87 15,96
SRR 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 N ’ ’ ) ) 175,56
52.1.1.0.7. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 17,00 237 2,86 523 88,91
52.1.1.08. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 9,00 9,50 12,18 21,68 195,12
52.1.1.0.9. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 28,00 025 1,06 131 36,68
52.1.1.0.10. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 7,00 420 4,65 8,85 61,95
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
S21L011. SOLSEL L) TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N 49,00 590 88 1578 773,22
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
52.1.1.0.12. UN 4,00 722 11,01 18,23
SINAPL 117 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 : b : - 72,92
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
52.1.1.0.13. N . UN 1,00 69,11 9,11 7822
SINAPI 93671 INSTALAGAO. AF 102020 K 3 3 . 78,22
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
52.1.1.0.14. N ’ UN 9,00 10,33 158 1191
SINAPI 93654 INSTALAGAO. AF 1072020 X . E K 107,19
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
52.1.1.0.15. N ’ UN 3,00 10,92 220 13,12
SINAPI CHED INSTALAGAO. AF 10/2020 B i " ’ 39.36
GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35.86 97.49 292,47
GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 108,41 21,51 129,92 389,76
GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 55,00 751 10,75 18,26 1.004,30
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
52.1.1.0.19. M 40,00 519 448 9,67
SINAPI o185 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 i 386,80
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
2.1.1.0.20. R M 4 4, 1344
52.1.1.020 STLAEL L] TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 2000 845 99 3 403,20
|ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
2.1.1.021. M 195, 4 3,14 .62 K
S21L0 Cila i |INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 20 548 86 1.680,90
52.1.1.0.22. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 48,00 597 6,09 12,06 578,88
52.1.1.0.23. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 9,00 8,00 7,52 15,52 139,68
52.1.1.0.24. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 13,99 13.25 27,24 27,24
LUMINARIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE
52.1.1.0.25. GOINFRA 71627 CONCRETO PADRA GOINFRA E FIXACAO UN 4,00 577,10 101,21 678,31 2.713,24
0.26. GOINFRA 71540 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 8,00 24,69 2,86 27,55 220,40
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
027. SINAPI 101632 E INSTALACAO. AF 08/2020 UN 4,00 3579 0,53 36,32 145,28
11008, COMPOSICAO COMP 693 sgg | LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 37,00 128,00 13.85 141,85 5.248.45
- (GOINFRA + ORSE) ’
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
52.1.1.0.29. SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS UN 74,00 17,49 9,79 27,28 2.018,72
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
52.1.1.0.30. SINAPI 103782 E INSTALACAO, AF 09/2024 UN 10,00 15,65 11,82 2747 274,70
52.1.1.0.31. GOINFRA 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 14,00 185 142 327 45,78
52.1.1.0.32. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 95,00 1.90 1,06 2,96 281,20
52.1.1.0.33. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 3,00 2,32 1,78 4,10 12,30
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
52.1.1.0.34. SINAPI 101880 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISTUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E UN 1,00 551,18 2385 575,03 575,03
INSTALAGAO. AF_10/2020
52.1.1.0.35. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 9,00 428 1,06 534 48,06
52.1.1.0.36. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 5,00 12,33 10,39 2,72 113,60
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 5
52.1.1.0.37. SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 0372023 UN 8,00 25,79 18.35 44,14 353,12
52.1.1.0.38. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P +T - 10A - 250V UN 6,00 9.02 1039 19,41 116,46
52.1.1.0.39. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 10,39 19.41 38,82
52.1.1.040. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 198,67 1,20 0,34 1,54 305,94
52.1.1.0.41. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 310,67 0,19 036 0,55 170,86
52.1.1.0.42. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 310,67 0,19 0,56 0,75 233,00
52.1.2. 0D-coZ 31.510,02
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
52.12.0.1. - : : M 1.380,00 352 096 448 .
SINAPT 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 6.182,40
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52.12.02. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 75,00 4,05 2,14 6,19 464,25
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
52.1.2.03. N . : M 68,00 15,10 252 17.62 .
SINAPI o1932 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 1.198,16
1204, — J— i:l?)(;?z%zczTOGoNAL 4"X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 13,00 689 246 1435 186,55
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
2.1.2.05. - 1 4,2 61 .
521205 cilal i | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 N - 7 36 88 9,88
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
2.1.2.0.6. < ; } 18, .09 . 15,9
521206 e i | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 N ) 60 87 396 287,28
GOINFRA 70931 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 1" UN 149,00 329 2.86 6.15 916,35
GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 75,00 9,50 12,18 21,68 1.626,00
GOINFRA 70933 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 1" UN 226,00 025 1,06 131 296,06
GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 9,00 420 4,65 8,85 79,65
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
5212011 STLEL KL TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 42,00 590 9,88 1578 662,76
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
5212012 SINAPL o117 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N Z2 L 101 1823 36,46
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
52.12.0.13. N ’ 1 74,74 18,96 93,70
3 SINAPI 93673 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 00 7 8.9 3. 93,70
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
52.12.0.14. N ’ 10,00 10, 158 1191
SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 UN X 33 9 119,10
DISJIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
52.12.0.15. N ’ 1,00 10,92 220 13,12
SINAPI 93655 INSTALACAO. AF 10/2020 UN K .9 ;| A 13,12
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
52.12.0.16. N ’ 2,00 16,45 451 20,96
SINAPI 93658 INSTALACAO. AF 10/2020 UN . X , X 41,92
52.12.0.17. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 9,00 108,41 2151 129,92 1.169,28
52.1.2.0.18. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35.86 97.49 292,47
52.12.0.19. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 210,00 751 10,75 18,26 3.834,60
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
52.1.2.0.20. N M 15,00 519 448 9,67
SINAPL 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 i : 145,05
52.12.021. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" 45,00 597 6,09 12,06 542,70
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
52.12.0.22. M 75,00 548 3,14 8,62
SINAPI o1867 INSTALADO EM LAIJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 646,50
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
52.12.0.23. < M 3,00 921 6,60 1581
SINAPL 91872 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 . 47,43
5212024 P—— f— ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 1600 808 381 1189 190.24
INSTALADO EM LAIJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
52.12.0.25. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (I SECAO) UN 6,00 8,00 752 15,52 93,12
GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (I SECAO) UN 2,00 12,63 10,39 23,02 46,04
GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 13,25 2724 54,48
GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,81 19,00 40,81 40,81
52.12.0.29. COMPOSICAO COMP 119 SEE | LUMINARIA HERMETICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LAMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PC 9,00 12030 11,79 132,09 1.188,81
5212030, COMPOSICAO COMP 693 sEE | FUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 37,00 128,00 1385 141,85 5.048.45
- (GOINFRA + ORSE) ’
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
52.12.031. N : UN 74,00 17,49 9,79 27,28
SINAPI 100903 INSTALAGAO. AF 09/2024 PS X £ A § 2.018,72
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
52.12.032. N y UN 1,00 15,65 11,82 2747
SINAPI 103782 E INSTALACAO. AF 09/2024 2747
52.12.0.33. GOINFRA 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 18,00 1.85 142 327 58,86
52.1.2.0.34. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 80,00 190 1,06 2,96 236,80
52.12.0.35. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 2,00 232 178 4,10 8,20
52.1.2.0.36. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR METALICO CB-44E - 150A UN 1,00 1396,72 215,16 1.611.88 1.611,88
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
52.1.2.0.37. COMPOSICAO COMP 226 SEE | CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + UN 1,00 68,70 14,94 83,64 83,64
|ORSE)
GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 75,00 428 1,06 534 400,50
GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 7,00 9,02 10,39 19.41 135,87
GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9.02 10,39 19.41 38,82
52.12.0.41. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 12,00 9,02 10,39 19.41 232,92
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
52.12.0.42. N . 2 27,96 23,40 5136
SINAPL 92004 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 N - i 2 3 102,72
52.1.2.0.43. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 170,00 1,20 0,34 1,54 261,80
5212.0.44. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 414,00 0,19 036 0,55 227,70
52.1.2.0.45. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 414,00 0,19 0,56 0,75 310,50
53.1. SERVICOS PRELIMINARES 12.947,49
53.1.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 2.117,24 0,00 529 529 11.200,19
53.1.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 202,00 2,03 6,62 8,65 1.747,30
53.2. | TRANSPORTES 1.097,58
53.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 23,19 37.80 9.53 47,33 1.097,58
533. [PINTURA 126.790,31
533.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 2.117,24 2,57 9,26 11,83 25.046,94
533.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 5.534,06 5,19 7,55 12,74 70.503,92
533.0.03. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 1.058,62 4,08 751 11,59 12.269,40
533.0.04. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 41,53 11,30 14,18 2548 1.058,18
533.0.0.5. GOINFRA 261620 LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 14,40 222 12523 127,45 1.835,28
533.0.0.6. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 668,33 3,66 541 9,07 6.061,75
533.0.0.7. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 843,00 6,88 5,00 11,88 10.014,84
534. DIVERSOS 7.427,19
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MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
..... M2 111,62 21,69 44,85 66,54 E
334001 s 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) 7.427,19
53.5. |REVESTIMENTO DE PAREDE 78.560,40
53.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1.969.92 3,90 116 5,06 9.967,79
GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) M2 3.939,84 2,92 14,49 17.41 68.592,61
SERVICO EM TERRA
54.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 144,96 0,00 33,97 33,97
54.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 144,96 0,00 22,50 22,50
54.1.0.0.3. COMPOSICAO COMP 072_SEE  DEMOLIGAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (GOINFRA) H 8,00 0,00 1533 1533 122,64
54.2. |INSTALACOES ELETRICAS 360.027,84
5421, |sEE 225kv4 126.102,60
542.10.1. GOINFRA 70204 ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUIGAO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 330 8.96 12,26 36,78
542.1.0.2. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV UN 3,00 88,33 7,16 95,49 286,47
COMPOSICAO COMP 663_SEE | GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 8,96 26,89 80,67
COMPOSICAO COMP 114_SEE | CRUZETA DE CONCRETO ARMADO BECO TIPO L - 1.700 mm (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 195,00 14,33 209,33 209,33
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/
..... - 3,00 210,62 53,78 264,40
342105 el 71833 DESLIGAMENTO AUTOMATICO 15KV,10KA N 793,20
542.1.0.6. GOINFRA 72372 SUPORTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXAGCAO DO PARA-RAIO POLIMERICO UN 3,00 52,00 14,33 66,33 198,99
542.1.0.7. COMPOSICAO COMP 047 SEE | CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 118 19,32 57,96
542.1.08. COMPOSICAO COMP 046_SEE | CAPUZ PARA PROTEGAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 L8 18,18 54,54
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 225 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM
542.1.09. SINAPI 102107 OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E UN 1,00 34.426,64 342,66 34.769.30 34.769,30
INSTALAGAO. AF 12/2020
542.1.0.10. GOINFRA 70517 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/ KV, 150 MM2 M 286,00 138,42 1021 148,63 42.508,18
542.1.0.11. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 985,52 3227 1.017,79 1.017,79
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E
2.1.0.12. N UN 1,00 21547 14,81 230,28
54.2.1.0.12. SINAPL 102110 INSTALACAO. AF 12/2020 230,28
542.1.0.13. COMPOSICAO COMP 081_SEE | FITA EM AGO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI + ORSE) M 2,00 4.16 7.16 11,32 22,64
542.1.0.14. GOINFRA 70507 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" UN 1,00 4507 19.71 64,78 64,78
542.1.0.15. GOINFRA 71218 ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 4" - PESADO M 67,00 100,28 71,72 172,00 11.524,00
5 R
5421016, —— f— CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 24,00 6151 108 62,59 1.502.16
AF 08/2023
542.1.0.17. GOINFRA 70229 ARAME GALVANIZADO 12 BWG KG 1,00 16,53 3251 49,04 49,04
COMPOSICAO COMP 853 SEE | POSTE DUPLO T 11/800 (m/daN) PARA TRAFO UN 1,00 2.536,65 0,00 536,65 2.536,65
542.1.0.19. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
542.1.0.20. COMPOSICAO COMP 309_SEE | PLACA DE ADVERTENCIA - PERIGO - ALTA TENSAO' (GOINFRA + SINAPI + ORSE) UN 1,00 99,51 529 104,80 104,80
542.1.021. GOINFRA 70706 CAIXA METALICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 700X500X200MM UN 3,00 660,78 71,72 732,50 2.197,50
542.1.0.22. GOINFRA 70240 ARMACAO SECUNDARIA PESADA | ELEMENTO UN 1,00 2335 10,75 34,10 34,10
5421023, —— T LS;)IBADOR. TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 100 2,06 134 840 8,40
542.1.0.24. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 130,51 14,33 144,84 724,20
54.2.1.0.25. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G UN 5,00 18,54 8.96 27,50 137,50
542.1.0.26. COMPOSICAO COMP 535 SEE | CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM? (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 45,53 14,33 59,86 59,86
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
2.1.0.27. UN 1,00 50,69 523 55,92
542.1.027. SINAPI 98111 INTERNO = 0.3 M, AF 1202020 55,92
N TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
2.1.0.28. UN 1,00 97,51 14,13 111,64
54.2.1.0.28. COMPOSICAO COMP 567_SEE (GOINFRA + SINAFI) 111,64
542.1.0.29. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 28124 419,84 701,08 701,08
54.2.1.0.30. COMPOSICAO COMP 400 SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 83,76 3348 117,24 75,03
542.1.031. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 5,00 2233 7.16 29,49 147,45
54.2.1.0.32. COMPOSICAO COMP 198 SEE | CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 17,19 7.16 2435 48,70
542.1.0.33. COMPOSICAO COMP 137 SEE | CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 13,70 7.16 20,86 41,72
54.2.1.0.34. COMPOSICAO COMP 049_SEE | PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 12,00 0,24 0,13 0,37 4,44
542.1.0.35. GOINFRA 71871 PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" UN 12,00 0.60 022 0.82 9,84
5421036, COMPOSICAO CoMP719 sgr | CAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 105,00 196,68 2868 2536 23.662,80
- (GOINFRA + ORSE)
54.2.1.0.37. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 6,00 8,10 10,75 18,85 113,10
GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 12,00 11,04 10,75 21,79 261,48
GOINFRA 70265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) M 3,00 21546 24,01 239,47 718,41
54.2.1.0.40. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10,86 10,75 21,61 64,83
54.2.1.0.41. COMPOSICAO COMP 718_SEE | CANALETA PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA +ORSE) M 2,00 34,95 357 38,52 77,04
54.2.2. IMPLANTACAO 88.104,53
5422.0.1. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,19 036 0,55 2,20
542202, GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 4,00 0,19 0,56 0.75 3,00
5422.03. GOINFRA 70509 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/ KV - 10MM2 M 750,00 9,53 2,50 12,03 9.022,50
542.2.0.4. GOINFRA 70583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 2.390,00 539 232 7,71 18.426,90
5422.0.5. GOINFRA 70510 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/ KV, 16 MM2 M 670,00 14,58 2,86 17,44 11.684,80
54.2.2.0.6. GOINFRA 70511 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 440,00 22,79 3,04 25,83 11.365,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
..... N LU RY M 9,00 4,09 096 5,05
342207 SINAPL 91927 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 45,45
5422.08. GOINFRA 70931 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 1" UN 2,00 329 2,86 6,15 12,30
5422.009. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 1,00 9,50 12,18 21,68 21,68
5422.0.10. GOINFRA 70933 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 1" UN 3,00 025 1,06 131 3,93
5422.0.11. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 1,00 428 1.06 534 5,34
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CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIIOLOS CERAMICOS
ey 104,23 259,30 .
SINAPL 7887 MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 WN 3.8 155,07 3 370’90
5422.0.13. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 2,00 281,24 419,84 701,08 1.402,16
54.2.2.0.14. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 128 83,76 3348 117,24 150,06
54.2.2.0.15. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 3,00 34,00 25,09 59.09 177,27
54.2.2.0.16. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 336 69,51 18,06 87,57 294,23
54.2.2.0.17. GOINFRA 71125 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 2" UN 4,00 27,37 16,84 4421 176’84
54.2.2.0.18. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 2,00 420 4,65 8.85 17,70
54.2.2.0.19. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 3,00 5,53 5,01 10,54 31,62
54.2.2.0.20. GOINFRA 71127 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 3" UN 2,00 70,83 5378 124,61 249,22
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
54.22.0.21. SINAPI 93020 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 25,00 11,18 12,96 24,14 603,50
|AF 1212021
5422.0.22. GOINFRA 72560 TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 2,00 6,08 573 11,81 23,62
54.2.2.0.23. COMPOSICAO COMP 164_SEE | CURVA HORIZONTAL 45 'U' PERFURADO 200X50MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 2742 10,75 38,17 76,34
5422.0.24. COMPOSICAO COMP 634 SEE | TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL (GOINFRA + COT) UN 1,00 40,69 573 46,42 46,42
CURVA DE INVERSAO (VERTICAL) PARA ELETROCALHA 90° 100X50MM - FORNECIMENTO E
2.2,0.25. N UN 2,00 15,70 14,33 30,03
54.2.2.0.25. COMPOSICAO COMP 638 SEE || (e} ACAO (GOINFRA + ORSE) 60,06
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90°
12.2.0.26. - y 15,00 14,60 7,16 21,76
542.2.026 COMPOSICAO COMP 225 SEE (REF.:MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) WN 326’40
5422.0.27. COMPOSICAO COMP 166_SEE |ELETROCALHA CH.A° PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + SBC) M 170,00 19,60 1433 33,93 5 ,768’ 10
EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA
; > 3,10 7,16 10,26
3422.028. COMPOSICAO COMP 169 SEE METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN et 58 1"40
54.2.2.0.29. COMPOSICAO COMP 179_SEE | TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 170,00 5,50 8,96 14,46 2.458,20
54.2.2.0.30. COMPOSICAO COMP 139 _SEE  MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) UN 56,67 64,08 537 69.45 3 ,935’50
54.22.031. COMPOSICAO COMP 518_SEE | SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 100X400MM (GOINFRA + CPOS) UN 11333 27,13 7.16 3429 3.886,20
54.22.0.32. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABECA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 226,67 0,22 0,22 0,44 99’73
5422.0.33. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 226,67 0,09 0,00 0.09 20,40
54.2.2.0.34. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 226,67 0,16 0,22 0,38 86’ 13
5422.0.35. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 141,67 0,19 036 0,55 77,91
54.2.2.0.36. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 141,67 0,19 0,56 0.75 106’25
5422.037. COMPOSICAO COMP 525 SEE | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=4" (GOINFRA + COT) UN 3,00 141 429 5,70 17,10
54.2.2.0.38. GOINFRA 71257 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3" M 15,00 53,30 57,37 110,67 1 660’05
54.2.2.0.39. GOINFRA 71255 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 2" M 25,00 20,17 28,68 48,85 1.221,25
54.2.2.0.40. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 9,00 7.51 10,75 18.26 164,34
54.2.2.0.41. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 1" M 18,00 12,30 1433 26,63 479,34
542.2.0.42. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEX{VEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 50MM M 190,00 3,03 13,25 16,28 3.093,20
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
- ; N X 1843 430 273 .
3422043, SINAPL 93009 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 120,00 2 727’60
542.2.0.44. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 6,00 597 6,09 12,06 72,36
54.2.2.045. GOINFRA 71725 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 2" UN 8,00 6,22 4,65 10.87 86’96
542.2.0.46. GOINFRA 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 3,00 1.85 142 327 9,81
54.2.2.047. GOINFRA 71721 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 4,00 2,57 2,14 471 1 8’84
54.2.2.0.48. GOINFRA 71727 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3" UN 3,00 13,22 1541 28,63 85,89
54.2.2.0.49. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 45,00 752 3,57 11,09 499,05
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
2.0.50. : UN 2,00 74,74 18.96 93,70
54.2.2.0.50. SINAPI 93673 |INSTALACAO. AF 1072020 187,40
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
12.2,0.51. ’ UN 2,00 67,25 6.62 73,87
5422051 SINAPI 93670 |INSTALACAO. AF 1072020 147,74
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
12.2.0.52. ’ UN 4,00 69,11 9.11 78,22
5422052 SINAPI 93671 |INSTALACAO. AF 1012020 312,88
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
12.2,0.53. N ’ UN 1,00 7142 13,55 8497
54.2.2.0.53. SINAPI 93672 INSTALACAO. AF 10/2020 84,97
GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 322,00 3227 354,27 708,54
GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 985,52 3227 1.017,79 1.017,79
GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 35,86 209,37 837,48
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
2.2,0.57. N : UN 4,00 10,92 2,20 13,12
54.2.2.0.57. SINAPI 93655 INSTALACAO. AF 1012020 52,48
54.2.3. DETECCAO E ALARME 6.282,07
5423.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 36,00 0,19 0,56 0,75 27’00
542.3.0.2. GOINFRA 70555 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 M 220,00 4,18 1,96 6,14 1.350,80
5423.03. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 4,00 73.04 75.30 148,34 593’36
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... = " N N UN 9,00 6,09 9.87 15,96
342.3.04 SINAPL 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 143’64
5423.05. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 38,00 2,37 2,86 523 198’74
54.23.0.6. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 18,00 9.50 12,18 21,68 390,24
5423.0.7. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 52,00 025 1,06 1,31 68’ 12
5423.08. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 18,00 428 1,06 534 96,12
54.2.3.09. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 10,00 420 4,65 8.85 88’50
54.2.3.0.10. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 160,00 7,51 10,75 18,26 2.921,60
5423.0.11. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEX{VEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 40MM M 30,00 2,92 7,16 10,08 302,40
54.23.0.12. GOINFRA 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 25,00 1.85 1,42 327 8 1’75
542.3.0.13. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 36,00 0,19 0.36 0,55 19,80
54.2.4. QUADRO DE COMANDO DE MOTORES, INCENDIO 7,5CV 3.572,93
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542.40.1. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 217,07 71,72 288,79 288,79
542402, GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 4,00 448 142 5,90 23,60
542403, COMPOSICAO COMP 544_SEE | RELE DE NiVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 71,72 281,02 281,02
542404, GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO UN 1,00 39,18 17,92 57,10 57,10
54.2.40.5. GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO C/RELE FALTA DE FASE 7 12CV UN 1,00 714,95 130,32 84527 845,27
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
4.2.4.0.6. : 1 7142 13, 4,9
54.2.4.0.6. SINAPI 93672 |INSTALACAO. AF 1072020 UN 00 355 84,97 84,97
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
4.2.4.0.7. : X .9 5 4
542407 SINAPI 93667 |INSTALACAO. AF 1072020 UN 3,00 64,96 3,50 68,46 205,38
GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
GOINFRA 71063 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. UN 2,00 150,75 8247 23322 466,44
GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 253.63 103,99 357,62 357,62
GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 15A/250V UN 2,00 49,25 28,68 77,93 155,86
GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 20,00 9,74 4,87 14,61 292,20
5424.0.13. GOINFRA 70288 BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 UN 4,00 10,88 836 19.24 76,96
54.2.40.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 9.02 10,39 19.41 19,41
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
2.4.0.15. fo UN 1,00 9,83 18,52 2835
3424015 SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 28,35
54.2.5. SPDA 135.965,71
542.5.0.1. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 1.430,00 3344 573 39,17 56.013,10
542.5.0.2. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 880,00 4032 6,09 46,41 40.840,80
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
..... . 61,00 50,69 523 55,92 :
54.2.5.0.3 SINAPI 98111 INTERNO —0,3 M, AF 1212020 UN 3.411,12
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
2.5.04. 61,00 97,51 14,13 111,64 .
54 COMPOSICAO COMP 67 SEE | N pRA + SINAP) UN 6.810,04
542.5.0.5. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 61,00 130,51 14,33 144,84 8.835,24
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAGAO
..... > UN 156,00 536 2151 26,87 .
342506 SOy COMP497SEE | ORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 4.191,72
PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA
54.2.5.0.7. COMPOSICAO COMP 036_SEE |CABOS 16MM: A 25MM2, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 918,00 181 2,98 479 4.397,22
(GOINFRA + ORSE)
54.2.5.0.8. COMPOSICAO COMP 639_SEE |PARAFUSO AUTOPERFURANTE (GOINFRA) UN 756,00 032 034 0,66 498,96
54.2.5.0.9. COMPOSICAO COMP 219 SEE | PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AGO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 162,00 053 0,00 0,53 85,86
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
2.5.0.10. < M 273,00 921 6,60 1581 :
3423010 SINAPL 91872 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 4.316,13
54250.11. GOINFRA 70372 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 182,00 124 034 158 287,56
542.5.0.12. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON $-8 UN 182,00 0,24 0,56 0.80 145,60
5425.0.13. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 182,00 036 0,65 1,01 183,82
5425.0.14. COMPOSICAO COMP 423_SEE | CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM (COT) UND 18,00 0,00 938 9.38 168,84
542.5.0.15. COMPOSICAO COMP 435 SEE | GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM- UN 122,00 0,00 19,39 19,39 2.365,58
54.2.5.0.16. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 9,00 691 1433 21,24 191,16
54250.17. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 9,00 9,51 14,33 23,84 214,56
542.5.0.18. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G UN 66,00 18,54 8.96 27.50 1.815,00
5425.0.19. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 918,00 0,19 036 0,55 504,90
54.2.5.0.20. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 918,00 0,19 0,56 0,75 688,50
55. SERVICO EM TERRA
55.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 140,00 0,00 33,97 3397
55.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 140,00 0,00 22,50 22,50
55.1.0.0.3. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 20,00 22,30 1248 34,78 695,60
55.1.0.0.4. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 20,00 0,00 159.49 159,49 3.189,80
55.2. |lNSTALACOES HIDROSSANITARIAS 229.971,69
55.2.1. [PECAS E AC 103.789,86
55.2.1.1. VASO SANITARIO E ACESSORIOS 33.961,19
552.111. GOINFRA 80502 VASO SANITARIO CONVENCIONAL (1* LINHA) UN 23,00 274,36 61,77 342,13 7.868,99
55.2.1.1.2. GOINFRA 80503 VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1* LINHA) UN 3,00 823,84 67,77 891,61 2.674,83
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
..... UN 23,00 337,79 58,37 396,16 X
55.2.1.1.3 GOINFRA 80517 ANTIVANDALISMO 9.111,68
55.2.1.1.4. GOINFRA 80519 VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 3,00 427,33 58,37 485,70 1.457,10
55.2.1.15. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cl 26,00 11,05 7,16 18.21 473,46
$52116. J— — ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO ™ 26,00 16038 537 165,75 4309,50
SANITARIO
552.1.17. GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 26,00 10,24 1147 21,71 564,46
55.2.1.18. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 26,00 37,04 5,01 42,05 1.093,30
552.1.19. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO UN 26,00 12,87 537 1824 47424
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIENICO
2.1.1.10. UN 26,00 64,09 620 70,29 .
55.2.1.1.10. COMPOSICAO COMP 586 SEE | |\ TRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA) 1.827,54
P—_— CTENET@ COMP 209_SEE ;&/:LPI;IEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + N 12,00 09,86 896 108,82 1.305,84
552.1112. COMPOSICAO COMP 427_SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 25,00 104,85 7,16 112,01 2.800,25
55.2.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS 12.493,82
55.2.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 1,00 99.49 58,80 158,29 158,29
552122, GOINFRA 80543 LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA UN 3,00 216,85 58,80 275,65 826,95
55.2.1.23. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA UN 20,00 106,95 13,97 120,92 2.418,40
55.2.1.24. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 4,00 10,26 537 15,63 62,52
55.2.1.2.5. GOINFRA 80555 LIGACAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 24,00 4251 8,96 5147 1.235,28
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55.2.1.2.6. GOINFRA 80561 SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" UN 24,00 11,60 12,90 24,50 588,00
55.2.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 24,00 79.72 537 85,09 2.042,16
TORNEIRA DE MESA PARA PeD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
..... . N UN 3,00 579,79 7,16 586,95 .
552,128 GOINFRA 80573 LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" 1.760,85
552129, — — TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO N 21,00 15481 2716 16197 3.401,37
DIAMETRO DE 1/2"
55.2.1.3. PIA 9.209,14
55.2.13.1. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AGO 304 (CUBA N°2) UN 8,00 21292 1397 226,89 1.815,12
55.2.13.2. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 2,00 2.142,50 17,92 2.160,42 4.320,84
GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 112" - BICA MOVEL UN 8,00 148,16 7.16 155,32 1.242,56
GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 2,00 143,32 7,16 150,48 300,96
GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 10,00 57.43 7.88 6531 653,10
GOINFRA 80672 SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO UN 10,00 33,58 12,90 46,48 464,80
GOINFRA 80555 LIGACAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 8,00 42,51 8,96 5147 411,76
TANQUE 903,23
552.14.1. GOINFRA 80804 TANQUE DE LOUGA COM COLUNA TAMANHO MEDIO UN 1,00 685,54 68,62 754,16 754,16
55.2.14.2. GOINFRA 80820 SIFAO PARA TANQUE 1" X 112" - PVC UN 1,00 14,49 12,90 27,39 27,39
55.2.1.43. GOINFRA 80830 VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO UN 1,00 28,10 537 3347 33,47
55.2.1.4.4. GOINFRA 80810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 81,05 7,16 88,21 88,21
55.2.1.5. REGISTROS 8.142,48
55.2.1.5.1. GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 2,00 59,42 19.36 78,78 157,56
55.2.1.5.2. GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN 5,00 410,65 4123 451,88 2.259,40
55.2.1.5.3. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 257,19 41,23 298,42 298,42
55.2.1.5.4. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 16,00 180,90 34,06 214,96 3.439,36
55.2.15.5. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" 18,00 88,56 21,87 110,43 1.987,74
55.2.1.6. TUBOS PVC SOLDAVEL 28.275,78
55.2.1.6.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 138,00 3,98 429 8.27 1.141,26
55.2.1.62. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 270,00 837 4,62 12,99 3.507,30
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
. . - . . M 72,00 15,75 1,09 16,84 .
55.2.1.6.3 SINAPI 89449 INSTALAGAO. AF 062022 1.212,48
55.2.1.6.4. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 72,00 28,93 10,64 39,57 2.849,04
55.2.1.6.5. GOINFRA 81008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM M 12,00 4385 14,55 58,40 700,80
55.2.1.6.6. GOINFRA 81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM M 270,00 52,84 17,03 69,87 18.864,90
55.2.1.7. ADAPTADORES 2.827,61
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
552 SINAPI 94656 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 36,00 195 124 3,19 114,84
AF_04/2024
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X
) g o 7 9,70
352172 SILAEL SE 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 N 55,00 32 238 533,50
55.2.1.7.3. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" UN 10,00 31,26 6,62 37,88 378,80
$52.174. COMPOSIGAD COMP 028_SEE 15\11:[/:}:?1)011 PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3" (GOINFRA + N 500 28982 i 203,04 1.465.20
N ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 12", PARA CAIXA D' AGUA
..... . . UN 1,00 202,24 5,01 207,25
552.1.7.5. COMPOSICAO COMP 347_SEE (GOINFRA + SINAPI) 207,25
55.2.1.7.6. GOINFRA 81071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" UN 2,00 2425 6,62 30,87 61,74
55.2.1.7.7. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 4,00 249 322 571 22,84
55.2.1.7.8. GOINFRA 81042 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" UN 2,00 18,50 322 21,72 43,44
55.2.1.8. JOELHOS 4.751,22
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
8.1 OO : 54,00 2,69 230 4,99
332181 ey — | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 N 269,46
55.2.1.8.2 GOINFRA 81340 JOELHO DE REDUGAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM UN 3,00 447 645 10,92 32,76
55.2.1.8.3. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 12,00 2,60 6,45 9,05 108,60
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
..... s DL OAYED ’ 52,00 9.17 4,15 1332
332184 EhL 89501 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 N 692,64
55.2.1.85. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 7,00 28,35 10,03 38,38 268,66
55.2.1.8.6. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 43,00 12,71 7.88 20,59 885,37
552.1.8.7. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 17,00 13344 13,25 146,69 2.493,73
55.2.1.9. TE 2.684,89
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
. . e y g 19,00 15,53 554 21,07
55.2.1.9.1 SINAPI 89625 INSTALACAO, AF 06/2022 UN 400,33
55.2.1.9.2. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 7,00 1,60 6,80 8,40 58,80
55.2.1.9.3. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 4,00 7,61 6,80 14.41 57,64
55.2.1.9.4. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 14,00 8,58 6,80 1538 215,32
55.2.1.9.5. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 10,00 8,76 5,01 13,77 137,70
55.2.1.9.6. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 10,00 4,90 5,01 9,91 99,10
552.1.9.7. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm UN 14,00 647 6,45 1292 180,88
55.2.1.98. COMPOSICAO COMP 057_SEE | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 34,78 6,62 41,40 207,00
55.2.1.9.9. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 18,00 36,52 10,75 4727 850,86
55.2.1.9.10. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 17,00 10,43 10,75 21,18 360,06
552.19.11. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 10,00 4,92 6,80 11,72 117,20
55.2.1.10. ADESIVOS 540,50
552.1.10.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 5742 0,00 5742 287,10
55.2.1.10.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 50,68 0,00 50,68 253,40
5. ESGOTO SANITARIO 54.905,06
55.2.2.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO. 1.216,97
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
..... e ’ UN 2,00 3345 7,10 40,55
52211 St 80482 ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF 06/2022 81,10
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5522.12. GOINFRA 81751 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM UN 2,00 27,34 2,86 30,20 60,40
55.22.1.3. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 11,00 35,61 7.8 43,49 478,39
552.2.14. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 11,00 51,42 2,86 54,28 597,08
55.2.2 CURVAS 1.066,28
55222.1. GOINFRA 81551 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 2,00 38,00 13,25 5125 102,50
552222, GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 7,00 12,43 10,03 22,46 157,22
552223, GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 16,00 4,50 8,96 13,46 215,36
552224, GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 25,00 532 10,03 1535 383,75
552.2.2.5. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 29,66 11,83 41,49 207,45
55.2.2.3. JOELHOS 5.175,24
55223.1. GOINFRA 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 2,00 247 10,03 12,50 25,00
552232, GOINFRA 81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 3,96 10,03 13,99 55,96
552233, GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 52,00 338 10,03 13.41 697,32
GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 25,00 330 10,03 1333 333,25
GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 155,00 9,76 16,13 25,89 4.012,95
GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 9.25 16,13 2538 50,76
JUNGOES 1.221,85
55224.1. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 18,00 27,50 16,48 43,98 791,64
55.2.2.4.2. GOINFRA 81971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 13,17 13,25 26,42 52,84
552243, GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 9,00 16,81 16,48 3329 299,61
55.2.2.44. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 9,05 10,39 19.44 77,76
55.2.2.5. LUVAS 1.645,10
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
P " . . . UN 20,00 64,14 10,26 74,40 k
352251 SINAPL 89677 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 i 1.488,00
552252, GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 10,00 558 824 13,82 138,20
55.2.2.5.3. GOINFRA 82101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) 1,00 6,00 12,90 18,90 18,90
55.2.2.6. TE 666,22
55.2.2.6.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 26,00 4,88 10,39 1527 397,02
55.2.2.6.2. GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) 10,00 10,44 16,48 26,92 269,20
55.2.2.7. TUBOS 43.913,40
5522.7.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 36,00 678 8,60 1538 553,68
GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 96,00 1125 10,75 22,00 2.112,00
GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 594,00 16,44 18,64 35,08 20.837,52
55.2.2.74. GOINFRA 82303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM M 12,00 15,05 17,20 32,25 387,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
..... e . o0 . M 360,00 4545 10,17 55,62 X
352275 S 89849 SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF _08/2022 20.023,20
55.2.3. EXTRAS 71.276,77
55.23.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 19,00 179,77 260,17 439,94 8.358,86
55.23.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 19,00 56,29 14,62 7091 1.347,29
55.2.3.0.3. COMPOSICAO COMP 554 SEE | CAIXA DE DECANTACAO (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.175,95 1.175,95 1.175,95
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA
23.04. p UN 16,00 371,03 271,44 64247 .
35230 GOINFRA s1s28 METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA 10.279.52
CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA
! 22, 225,07 188,15 41322 X
55.2.3.05. GOINFRA 81824 |METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA UN .00 9.090,84
55.23.0.6. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.368.13 914,99 2283,12 2.283,12
RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM AGO PATINAVEL - V=20M3-COLUNA SECA
..... - UN 1,00 3533521 2.107,13 37.44234 E
55.23.0.7 GOINFRA 81883 H-6M+FUNDACAO+LOGOTIPO 37.442.34
55.23.08. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 7,00 65,67 7,16 72,83 509,81
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO
25,64 3527 60,91
55:2:309. COIIERY Soeas IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM UN 800 ; ’ . 487,28
55.2.3.0.10 GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 8,00 36,05 1,67 37,72 301,76
5 SERVICO EM TERRA .162,32
56.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 56,00 0,00 33,97 33,97 1.902,32
56.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 56,00 0,00 22,50 22,50 1.260,00
56.2. |INSTALACOES ESPECIAIS 99.367,66
56.2.1. [PRE VENCAO E COMBATE A INCENDIO 98.926,44
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 380/220 V PARA VZ=24,33 MY/H, HM= 46,24
..... . g ; 1,00 3.792,66 286,88 4.079,54 X
56.2.1.0.1 COMPOSICAO COMP 040_SEE | 0 e cian 75 CV (GOINFRA + COT) UN 4.079,54
RESERVATORIO METALICO TIPO TACA EM ACO PATINAVEL - V=15M3-COLUNA SECA
..... " 1,00 26.172,88 1.581,57 27.754,45 R
56.2.1.0.2. GOINFRA 81882 H-6M+FUNDACAO+LOGOTIPO UN 27.754,45
56.2.1.0.3. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 136,72 12,18 148,90 148,90
GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 257,19 41,23 298,42 596,84
GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 234,00 95,07 29,75 124,82 29.207,88
56.2.1.0.6. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 11,00 207,98 15,38 223,36 2.456,96
56.2.1.0.7. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 207,64 1538 223,02 446,04
56.2.1.0.8. GOINFRA 85035 TAMPAO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 5,00 120,01 537 125,38 626,90
56.2.1.0.9. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSAO DE 10 L UN 1,00 240,07 2330 263,37 263,37
562.1.0.10. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 92,63 23,30 115,93 115,93
56.2.1.0.11. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,07 23,30 19537 195,37
56.2.1.0.12. GOINFRA 85077 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 47233 4123 513,56 1.027,12
56.2.1.0.13. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 469,87 41,23 511,10 511,10
562.1.0.14. COMPOSICAO COMP 087_SEE | REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 12" (GOINFRA + COT) UN 1,00 232,67 41,23 273,90 273,90
56.2.1.0.15. GOINFRA 85056 TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2" UN 11,00 113,89 3334 147,23 1.619,53
COMPOSICAO COMP 030_SEE | COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 28,00 102,09 32,98 135,07 3.781,96
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REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2918.53 42928 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
562.1.0.17. GOINFRA 85065 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45° X 2.112" UN 3,00 74,72 28,68 103,40 310,20
56.2.1.0.18. COMPOSICAO COMP 076_SEE | CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 200,75 3298 233,73 233,73
56.2.1.0.19. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 5,00 4423 1433 58,56 292,80
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
2.1.0.20. A Y 4 704 24, 4,4
36.2:1.020 STLAEL 22 REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 N o 040 06 9446 377,84
56.2.1.0.21. COMPOSICAO COMP 077 SEE | UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPT) UN 6,00 289,97 1433 304,30 1.825,80
- ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 12", PARA CAIXA D' AGUA
56.2.1.0.22. . . UN 1,00 202,24 5,01 207,25
COMPOSICAO COMP 347_SEE (GOINFRA + SINAPY) 207,25
562.1.0.23. COMPOSICAO COMP 681 SEE | ADAPTADOR STORZ 2.1/2" (SINAPI) UN 5,00 289,79 4,80 294,59 1.472,95
CAIXA DE INCENDIO METALICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA
2.1.0.24 . 4 496, 179, 76 X
56.2.1.0, GOINFRA 85011 | 17X60X90 CM C/PINTURA UN 00 96,76 9,30 676,06 2.704,24
CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 112" X 2 12"
2.1.0.25. 4 1.4 14 4,
56.2.1.0.25. COMPOSICAO COMP 018_SEE |(GOINFRA + SINAPY) UN 00 3149 3, 34,63 138,52
56.2.1.0.26. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2" UN 4,00 15341 2,98 156,39 625,56
562.1.0.27. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M cl 8,00 409,98 7,16 417,14 3.337,12
REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE
2.1.0.28. 4 236,24 5, 241,97
56, 3 COMPOSICAO COMPOI7SEE | b6 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAP) UN 00 36, 73 9 967,88
56.2.1.0.29. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 4,00 234,93 1792 252,85 1.011,40
56.2.1.0.30. COMPOSICAO COMP 129_SEE | TAMPAO FOFO 40X40CM C/INSCRICAO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 149,14 3,14 152,28 152,28
56.2.1.0.31. COMPOSICAO COMP 546_SEE | BUJAO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 46,54 2,50 49,04 49,04
BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALOGICA -
56.2.1.0.32. 2 UN 2,00 130,69 35.86 166,55
CHTEEHD COMP 186 SEE | :0RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 333,10
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO
56.2.1.0.33. "~ UN 5,00 5541 28,68 84,09
COMPOSICAO COMP 188 SEE | "\l ACAO (GOINFRA + ORSE) 420,45
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2
56.2.1.0.34. COMPOSICAO COMP 190_SEE | BATERIAS, 8 LAGOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E UN 1,00 614,34 286,88 901,22 901,22
INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE)
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
56.2.1.0.35. " : UN 47,00 13.81 430 18,11
SINAPL 97599 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 ’ ’ ; . 851,17
56.2.1.0.36. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1.190,00 2151 1211,51 1.211,51
562.1.0.37. COMPOSICAO COMP 024_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 13,00 18,11 1,19 19,30 250,90
56.2.1.0.38. COMPOSICAO COMP 025 _SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 34,00 18,11 L19 19,30 656,20
562.1.0.39. COMPOSICAO COMP 235_SEE | PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,19 19,30 19,30
$62.1.040. CTESET® COMP 236 SEE gI;\IAI:ZP/?)DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + N 6 1811 L1 1930 19,30
562.1.0.41. COMPOSICAO COMP 412 SEE | PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 22,04 1,19 2323 46,46
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSANITARIAS E ESPECIAIS
56.2.1.0.42. i UN 1,00 0,00 7.058,50 7.058,50 K
COMPOSICAO COMP 041_SEE (GOINFRA + SINAPI) 7.058,50
562.1.0.43. GOINFRA 85083 CHAVE DE FLUXO 1" UN 1,00 151,78 19.36 171,14 171,14
56.2.1.0.44. COMPOSICAO COMP 088 SEE | TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2.1/2" X 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 152,42 2237 174,79 174,79
56.2.2. AGUA FRIA 441,22
562.2.0.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 36,00 398 429 827 297,72
56.2.2.0.2. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 8,00 099 645 744 59,52
GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 1,00 4244 19.36 61,80 61,80
GOINFRA 81055 ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" UN 1,00 1022 322 1344 13,44
GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 2,00 115 322 437 8,74
5 SERVICOS PRELIMINARES 117.750,65
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
1 ’ M2 , 366, 02 X :
57.1.0. GOINFRA 21301 |DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA 7.50 66,63 kXU 369,65 2.772,37
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -
11.0.0.2. A M2 2.100, X X X N
57.1.0.0, GOINFRA 20200 | AREAS EDIFICADAS/COBERTASFECHADAS 00,06 6,85 0,00 6,85 14.385,41
EPIPGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS
L1.0.0.3. M2 2,100, 479 X 47,90 .
57.1.0.0.3 GOINFRA 21602 EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS 00,06 0 0,00 100.592,87
| ADMINISTRACAO 245.977,30
GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 117333 0,00 89,10 89,10 104.543,70
GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 3.520,00 0,00 23,39 23,39 82.332,80
GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 3.520,00 0,00 16,79 16,79 59.100,80
DIVERSOS 140.013,40
57.3.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 5.040,00 3,34 0,00 3,34 16.833,60
573.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 5.040,00 22,50 0,00 22,50 113.400,00
573.0.03. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 2.012,28 1,92 1,98 3,90 7.847,89
573.0.0.4. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 524 1.93191 1.931,91
VALOR TOTAL 4.949.176,66
VALOR BDI (26,40%) 1.306.582,64
OBS: 0S QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, TOTAL ORCAMENTO 6.255.759,30
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO PORM2* 1.868,61
MATERIAL S/ BDI 70% RS 3.458.380,96
MAO DE OBRA S/ BDI 30% RS 1.490.795,70
(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual n®9.900, de 7 de julho de 2021, os precos adotados sdo aqueles dos sistemas de referéncia indicados. Justifica-se o uso
dos pregos destas composigées de custos unitarios devido ao seu valor ser menor a mediana de seus correspond. na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composi¢ées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAT
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPT
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N, VILA PARAISO II, CEP:75800-035 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2918.53 429.28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
| ITEM ‘ TABELA ‘ CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID ‘ QUANT ‘ MAT MO 'VALOR UNIT. VALOR TOTAL
(4) Nos casos em que houver execugao de granitina e omissao do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado
na drea de piso;
(5) O custo unitdrio aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea total de construgdo.
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAI
ENDERECO CRE
RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N, VILA PARAISO II,, CEP:75800-035 CRE-JATAI
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 08/05/2025 3347,81
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()RSS;M BDI PREC(()I;())M BDL | pARTIC. (%)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 267.668,98 338.333,59 541
b. |TRANSPORTES 35.130,36 44.404,78 0,71
C. |SERVICO EM TERRA 85.099,62 107.565,92 1,72
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 177.053,93 223.796,17 3,58
e. |ESTRUTURA 233.039,80 294.562,31 4,71
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 657.079,53 830.548,53 13,28
g. |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 271.229,12 342.833,61 5,48
h  |INSTALAGOES ESPECIAIS 99.367,66 125.600,72 2,01
i. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 120.615,14 152.457,54 2,44
k. |[IMPERMEABILIZAGAO 12.328,94 15.583,78 0,25
n. |ESTRUTURAS METALICAS 245.583,20 310.417,16 4,96
0. |COBERTURAS 363.886,10 459.952,03 7,35
p. |ESQUADRIAS DE MADEIRA 9.146,40 11.561,05 0,18
q. [ESQUADRIAS METALICAS 172.697,58 218.289,74 3,49
r. |VIDROS 46.349,85 58.586,21 0,94
REVESTIMENTO DE PAREDE 224.159,71 283.337,87 4,53
FORROS 87.034,30 110.011,36 1,76
u. |REVESTIMENTO DE PISO 670.437,88 847.433,48 13,55
v. |FERRAGENS 3.295,62 4.165,66 0,07
X. |ADMINISTRACAO 245.977,30 310.915,31 4,97
y.  |PINTURA 309.702,25 391.463,64 6,26
z. |DIVERSOS 612.293,39 773.938,84 12,35
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 4.949.176,66 6.255.759,30 100,00

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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GOVERNOLDE

SEDUC W
Secretarla de Estado / IA
da Educacio /:

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA

OBRA
REFORMA E AMPLIACAO

ENDERECO
RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N, VILA PARAISO II, CEP:75800-035

CIDADE
JATAI
CRE
CRE-JATAIL
DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI
COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administragdo Central 100,00% 3,50% 3,50%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,82% 6,82%
BDI - FINAL 26,40%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acorddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o célculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

DU

— Onde:
TAXA SELIC 252
DF = (1 + 7) ¥ DF = taxa representativa das Despesas Financeiras,
DU = Dias Uteis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acorddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construg¢do (OCC); Instalagido e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgio e
Instalagdo ¢ Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengdo coletiva dos trabalhadores na
indtstria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composi¢do do calculo do B.D.I..

8) Valores definidos a partir dos limites no Acordao n®2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores entre 1° e 3° quartis.
P q

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acordao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante
) ou aqueles entre os 1° ¢ 3° quartis.

(*) A formula para estipulagéo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acérddo n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracéo central
( \L 2 S = taxa de seguros
_U+AC+S+R4G)UHDE)(1+L) s
- (1 = [) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.
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SEDUC
Secretaria de Estado
da Educagao

GOVERNO'DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA JATAT
OBRA CRE
REFORMA E AMPLIACAO CRE-JATAI
ENDERECO DATA
RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N, VILA PARAISO II, CEP:75800-035 08/05/2025

RELATORIO CENTRAL

CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 338.333,59 541
b. TRANSPORTES 44.404,78 0,71
c. SERVICO EM TERRA 107.565,92 1,72
d. FUNDACOES E SONDAGENS 223.796,17 3,58
e. ESTRUTURA 294.562,31 4,71
f. INSTALACOES ELETRICAS 830.548,53 13,28
g. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 342.833,61 5,48
h INSTALACOES ESPECIAIS 125.600,72 2,01
i. ALVENARIAS E DIVISORIAS 152.457,54 2,44
k. IMPERMEABILIZACAO 15.583,78 0,25
n ESTRUTURAS METALICAS 310.417,16 4,96
0. COBERTURAS 459.952,03 735
p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 11.561,05 0,18
q. ESQUADRIAS METALICAS 218.289,74 3,49
. VIDROS 58.586,21 0,94
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 283.337,87 4,53
t. FORROS 110.011,36 1,76
u. REVESTIMENTO DE PISO 847.433,48 13,55
v. FERRAGENS 4.165,66 0,07
X. ADMINISTRACAO 310.915,31 4,97
y. PINTURA 391.463,64 6,26
z. DIVERSOS 773.938,84 12,35
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 6.255.759,30 100,00
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CODIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA CIDADE
JATAIL

REFORMA E AMPLIACAO

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

CRE
CRE-JATAI 3347,81
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
) - PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT AT
f. INSTALAGCOES ELETRICAS SUBESTACAO (01 TRANSFORMADOR DE 225 KVA) KVA 225,00 225,00
5 PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT AT
0. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA PLAN M2 1212,18 606,09
u REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 2190,90 1.095,45

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivagdo circunstanciada das condi¢des do edital, tais como justificativa de exigéncias de
qualificagdo técnica, mediante indicagdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificagdo econdmico-financeira, justificativa
dos critérios de pontuagdo e julgamento das propostas técnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor técnica ou técnica e prego, e justificativa das regras
pertinentes a participagdo de empresas em consorcio.
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© ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO 11, CEP:75800-035 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2025 334781 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
002
N . ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA ) ) _

COMPOSICAO | COMP 002 SEE [/ /oo comin L SINAPD M2 12,56 12,68
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 13,24 14,78 0,54 0,60
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,97 23,41 0,52 0,58

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,06 1,18
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
SINAPI I 21141 4.2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X M2 1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29
15CM
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,26 14,26 0,21 0,21
MATERIAL (C) - TOTAL 11,50 11,50
007

COMPOSICAO | COMP 007 SEE |GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M - - - 362,23 369,87
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 2,5000 20,97 2341 52,42 58,52
GOINFRA | 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 65,66 73,30
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0097 183,31 183,31 1,77 1,77
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 0,97 0,97 0,70 0,70
GOINFRA [ 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,65 0,65 1,73 1,73
GOINFRA I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 7.19 7.19 25,50 25,50
GOINFRA [ 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,02 7,02 55,73 55,73
GOINFRA I 2372 CHAPA PERFILADA N° 18 Kg 13,3206 8.84 8,84 117,75 117,75

PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL),

Ehial; 182 ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M M 1300 8,23 825 1077 1077
GOINFRA I 2898 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 66,64 66,64 66,64 66,64
GOINFRA I 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 7,99 7,99 15,98 15,98

MATERIAL (C) - TOTAL 296,57 296,57
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A
COMPOSICAO | COMP 008 SEE |UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA M2 - - 110,38 112,02
METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 22,35 12,69 14,03
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 21,48 3,07 337
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 15,76 17,40
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE
SINAPI I 37586 _ 37 MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0290 51,50 51,50 1,49 1,49
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,
SINAPL I 39417 E— 12.5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) M2 2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E
SINAPI_I 39419 = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 0,9093 6,79 6,79 6,17 6,17
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
SINAPI I 39422 DRYWALL, E~ 0,5 MM, 70 X 3000 MM (LX €) M 2,8999 7,71 7,71 2235 2235
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE
SINAPI I 39431 CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5027 031 031 0.77 0,77
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
SINAPI I 39432 CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 0,7925 2,77 2,77 2,19 2,19
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,
S LA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG o2y 347 34 338 338
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA
SINAPL I 39435 (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077 0,11 0,11 220 220
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
SINAPI I 39443 L ARGURA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 09149 0.26 0.26 023 023
MATERIAL (C) - TOTAL| 94,62 94,62

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A
COMPOSICAO COMP 009_SEE |UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA M2 = = 99,87 101,29
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI)

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,549 20,22 22,35 11,01 12,17
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 19,60 2148 2,66 2,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,67 15,09

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE

SINAPL I 37586 277 MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0243 51,50 51,50 125 125
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,

SINAPL I 39417 F~ 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X ©) M2 2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E

SINAPL I 39419 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X ©) M 0,7604 6,79 6,79 5,16 5,16
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE

SINAPL I 39422 DRYWALL, E — 0.5 M, 70 X 3000 MM (L X Oy M 1,9910 7,71 7,71 15,35 15,35

e — FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE . - 031 0s1 077 077

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
SINAPL I 39432 CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 0,7407 2,77 2,77 2,05 2,05

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,

SINAPLI S PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0327 3,47 347 3,58 3,58

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA

(TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20

SINAPL I 39435

53 de 69 ‘::%T ART N° 1020250130460



UNIDADE ESCOLAR
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA

GOVERNOLDE

Secretaria de Estado

2 ZGOIAS

© ESTADO QUE DA CERTO

CODIGO INEP

52052524 |
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO I, CEP:75800-035 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2025 3347.81 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
SINAPI I 39443 |L ARGURA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.8076 | 026 | 026 020 0,20
MATERIAL (C) - TOTAL 86,20 86,20
010
COMPOSICAO | COMP 010_SEE :)é:(l)v:](“)l;;%o DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO - ) ) 612 684
GOINFRA 20106 zillilngO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E m2 1,0000 6,12 6,84 6,12 6,84
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 6,12 6.84
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00 0,00
017
N REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A

COMPOSICAO | COMPOI7.SEE |\NCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI) N . . 24197 242,63
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,80 16,62 2,38 2,65
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 2097 2341 335 3.74

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 5,73 6,39
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA
SINAPL I 20972 INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 1,0000 | 236,24 | 236,24 236,24 236,24
MATERIAL (C) - TOTAL) 236,24 236,24
018
N CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 11/2" X 2
COMPOSICAO | COMP OIS SEE [ ). o vrel arvinn UN - - 34,63 35,00
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,97 2341 3,14 3,51
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 3,14 3,51
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2"X 2 1/2", EM
SINAPLI 20m LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | WN | 1,0000 | 3149 | 3149 3149 3149
MATERIAL (C) - TOTAL 31,49 31,49
024

COMPOSICAO | COMP 024 SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19.30 19.44

GOINFRA [ 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,19 1.33
GOINFRA [ 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 038
GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0.19 0.19 038 038

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 1735

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL 18,11 18,11
025

COMPOSICAO | COMP 025 SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,19 1,33
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0.19 038 038
GOINFRA [ 3393 PARAFUSO P/BUCHA S5-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 038

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI_I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 1735

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL 18,11 18,11
028
N ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3"

COMPOSICAO | COMP 028 SEE [ e i on UN 293,04 293,41
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0900 14,80 16,62 1,34 1,49
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,0900 20,97 2341 1,88 2,10

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 3,22 3,59
GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 4,5000 036 0,36 1,62 1,62
el T ga;(\}r::nop\ PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA N A 28820 28820 28820 28820
MATERIAL (C) - TOTAL 289,82 289,82
030

COMPOSICAO | COMP 030_SEE |COTOVELO DE FERRO GALYV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 135,07 138,91
GOINFRA [ 0008 AJUDANTE h 0,9200 14,89 16,62 13,69 15,29
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,97 2341 19,20 21,53

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 32,98 36,82
SINAPLL | 3470 [COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" [ un T 1000 ] 101,37 | 101,37 101,37 101,37
GOINFRA || H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM [ m | 20000 | 036 | 0,36 0,72 0,72
MATERIAL (C) - TOTAL 102,09 102,09
031
N MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE T1J. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO -

COMPOSICAO | COMPO3I_SEE [/ oo M 55,52 57,64

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,5085 13,24 14,78 6,73 7,51
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO 11, CEP:75800-035 DEZ/2024 DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2025 3347,81 DEZ/2024 DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,2278 20,97 23,41 4,77 5,33
GOINFRA I 0032 (OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0365 15,88 17,73 0,57 0,64
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1727 14,89 16,62 2,57 2,87
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,1145 20,97 23,41 2,40 2,68
GOINFRA | 0010 CARPINTEIRO h 0,055 20,97 2341 1,16 129
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 18,20 20,32
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0224 183,31 183,31 4,11 4,11
GOINFRA 1 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0298 14,26 14,26 0,42 0,42
GOINFRA I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0026 16,53 16,53 0,04 0,04
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,5047 8,30 8,30 4,18 4,18
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3300 6,80 6,80 2,24 2,24
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,8046 6,79 6,79 5,46 5,46
GOINFRA I 2386 BRITAN® | m3 0,0167 156,74 156,74 2,62 2,62
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0167 150,62 150,62 2,51 2,51
GOINFRA | 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,6758 0,97 0,97 0,65 0,65
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,6746 0,65 0,65 4,33 4,33
GOINFRA 1 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 8,3699 0,87 0,87 7,28 7,28
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,1774 12,78 12,78 2,26 2,26
GOINFRA | 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0128 21,92 21,92 0,28 0,28
GOINFRA I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,1138 8,26 8,26 0,94 0,94
MATERIAL (C) - TOTAL| 37,32 37,32
036
PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO
COMPOSICAO COMP 036_SEE |D=5MM, PARA CABOS 16MM? A 25MM?, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - UN 4,79 514
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0833 14,89 16,62 1,24 1,38
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,97 23,41 1,74 1,95
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 2,98 3,33
(11896/ORSE) Presilha de latio, L=20mm, para fixagdo de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos
COTACAO Cor g 16mm? a 25mm?, ref:TEL-743 ou similar (SPDA) N YD 1.81 181 1.81 1.81
MATERIAL (C) - TOTAL] 1,81 1,81
040
x (CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M¥/H,

COMPOSICAO COMP 040_SEE HM-= 46.24 M POTENCIA= 7.5 CV (GOINFRA + COT) UN 4.079,54 4.112,90
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 286,88 320,24
(CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M¥/H, HM=
COTAGCAO COT 008_SEE 46,24 M POTENCIA= 7.5 CV UN | 1,0000 | 3.792,67 | 3.792,67 3.792,66 3.792,66
MATERIAL (C) - TOTAL| 3.792,66 3.792,66
041
% . (CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSANITARIAS E
COMPOSICAO | COMP 041SEE Lo 0 e RA+ SINAPD) UN 7.058,50 7.373,54
LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
CONERS 270l PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m2 20000 503 521 15,09 15,63
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 0,2100 47,33 49,37 9,93 10,36
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,8200 33,97 37,92 27,85 31,09
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,4800 22,50 25,12 10,80 12,05
GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2 4,9000 5,29 5,91 25,92 28,95
GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MAO m3 1,4700 26,48 29,56 38,92 43,45
GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 1,0000 43,01 48,02 43,01 48,02
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,3600 22,50 25,12 8,10 9,04
GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,6400 523,88 533,03 335,28 341,13
GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) m3 0,6400 46,96 52,41 30,05 33,54
GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 11,2000 10,62 10,95 118,94 122,64
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 20,0000 10,58 10,91 211,60 218,20
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 6,6000 11,91 12,20 78,60 80,52
GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 5,9800 33,61 34,88 200,98 208,58
GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2 12,3200 51,03 53,66 628,68 661,09
GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,9800 523,88 533,03 513,40 522,36
GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 0,9800 46,96 52,41 46,02 51,36
GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 23,9000 10,60 10,93 253,34 261,22
GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 43,4000 10,58 10,91 459,17 473,49
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 22,6000 11,91 12,20 269,16 275,72
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
GOINFRA 61101 DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA m2 4,0200 121,93 124,18 490,15 499,20
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG.
GOINFRA 100160 (ICALH:4ARML100KG DE CUM3) m2 14,7600 54,10 57,23 798,51 844,71
GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 5,9000 34,17 36,60 201,60 215,94
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA o
SINAPI 98555 ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 092023 M2 4,0200 29,84 31,92 119,95 128,31
GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2 1,0200 586,15 591,25 597,87 603,07
GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2 29,5200 5,06 5,19 149,37 153,20
GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 29,5200 17,41 19,10 513,94 563,83
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OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAIL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N, VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 __DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2025 3347.81 DEZ/2024 ___DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m2 3,1000 85,20 89,68 26412 278,00
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 3,0500 25,48 27,12 71,71 82,71
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 38,8800 12,74 13,62 495,33 529,54
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 6.4400 3,90 4,13 25,11 26,59
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 7.058,50 7.373.54 |
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00 0,00 |
046
COMPOSICAO | COMP 046 SEE CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,18 18,32
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0.49 0,55
GOINFRA [ 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0.77
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 1,18 132
COTAGAO | COT 010 SEE__[CAPUZ PARA PROTEGAO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 [ 17,00 | 17,00 17,00 17,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 17,00 17,00
047
COMPOSICAO | COMP 047_SEE |CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,32 19,46
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0.49 0,55
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA h 0,0333 2097 2341 0,69 0,77
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 1,18 132
COTAGAO | CcOT 011 SEE__[CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 [ 18,15 18,14 18,14
MATERIAL (C) - TOTAL] 18,14 18,14
049
COMPOSICAO | COMP 049_SEE [PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 037 0,38
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,009 14,89 16,62 0,13 0,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 0,13 0.14
SINAPLI | 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN 1,0000 0,24 | 0,24 0,24 0,24
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,24 0.24
057
COMPOSICAO | COMP 057_SEE [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 41,40 42,18
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 0,1850 14,89 16,62 2,75 3,07
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1850 2097 2341 3.87 433
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,62 7,40
GOINFRA I | HI25 [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM [ wn T 10000 ] 18,34 | 18,34 18,34 18,34
GOINFRA I | HI26 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM [ wn [ 10000 | 16,44 | 16,44 16,44 16,44
MATERIAL (C) - TOTAL] 34,78 3478
063
COMPOSICAO | COMP 063 sgE|MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALY. DE TL. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO 2 e P
- (GOINFRA)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,6356 1324 14,78 8.41 9,39
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,2848 2097 2341 5,97 6.66
GOINFRA I 0032 (OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0456 15,88 17,73 0,72 0,80
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 0,2159 14,89 16,62 321 3.58
GOINFRA | 0006 ARMADOR h 0,1431 20,97 23,41 3,00 335
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,0694 2097 2341 1,45 1,62
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 22,76 25,40
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0281 18331 183,31 5,14 5,14
GOINFRA | 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0373 1426 14,26 0,53 0,53
GOINFRA I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0032 16,53 16,53 0,05 0,05
GOINFRA | 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,6309 8,30 8,30 5,23 5,23
GOINFRA I 2437 ACO CA=50 - 6,3 MM (1/4") Kg 04125 6,30 6,30 2.80 2.80
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,0057 6,79 6,79 6,32 6,82
GOINFRA I 2386 BRITA N | m3 0,0209 156,74 156,74 327 327
GOINFRA I 2497 BRITA N°2 m3 0,0209 150,62 150,62 3,14 3,14
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,8448 0,97 0,97 0,81 0,81
GOINFRA | 1215 CIMENTO PORTLAND CPIL-32 Kg 8,3432 0,65 0,65 542 542
GOINFRA I 2034 TIOLO FURADO 9x19x19 CM un 10,4624 0,87 0,87 9,10 9,10
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 02218 12,78 12,78 2,83 2,83
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0161 21,92 21,92 0,35 0,35
GOINFRA | 1858 PONTALETE 3x3" m 0,1423 8,26 8,26 1,17 1,17
MATERIAL (C) - TOTAL] 46,66 46,66
072
N DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E
COMPOSICAO | COMPOT2SEE |, b o ronc o H 1533 17,12
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 2097 2341 2,09 234
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 1324 14,78
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 15,33 17,12
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0.00
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAQ ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS /N , VILA PARAISO Il , CEP:75800-035 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2025 3347,81 DEZ/2024 ___ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
076
- . " +
COMPOSICAO | COMP 076_SEE sll];lx:; FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 12" (GOINFRA — P P
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 0,9200 14,89 16,62 13,69 15.29
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,97 23,41 19,9 21,53
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 32,98 36,82
SINAPL [ 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0491 15,26 15,26 0,74 0,74
o — f/lzjvlv’\VA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 N AT 20001 20001 20001 20001
MATERIAL (C) - TOTAL 200,75 200,75
077
COMPOSICAO | COMP 077_SEE |UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 304,30 305,97
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64
GOINFRA | 0011 ENCANADOR h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9.36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1433 16,00
GOINFRA 1| H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM [ m T 24000 ] 036 | 0,36 0,86 0,86
SINAPLL | 12427 |UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" [ un [ roooo | 289,11 | 289,11 289,11 289,11
MATERIAL (C) - TOTAL| 289,97 289,97
081
- +
COMPOSICRO | COMP 081_SEE fl(")r:s?)q ACO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI M - P
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 7,16 8,00
SINAPL I 0406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,0557 74,82 74,82 4,16 4,16
COTACAO COT 337 SEE__|(03443/ORSE) FECHO PARA FITA DE ACO INOX UN 1,0000 1,25 1,25 1,25 1,25
MATERIAL (C) - TOTAL] 416 4,16
083
COMPOSICAO | COMP 083_SEE |CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) ™M 190,82 195,71
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 20,97 2341 20,97 23,41
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 35,86 40,03
GOINFRA_| 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 82198 10,93 10,03 89,84 89,84
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,67 8,67 9,53 9,53
GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67
GOINFRA | 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96
GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,1250 3,11 3,11 0,38 0,38
GOINFRA | 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,64 14,64 0,36 0,36
GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 11,80 11,80 2,20 2,20
GOINFRA | 2904 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 15,08 15,08 15,08 15,08
GOINFRA_I 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7.87 7,87 342 342
GOINFRA | 2719 (CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 8,07 8,07 9,39 9,39
GOINFRA_I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 04815 8,16 8,16 3,92 3,92
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,4400 25,48 27,12 11,21 11,93
MATERIAL (C) - TOTAL 154,96 155,68
084
COMPOSICRO | COMP 084_sgE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC M P P
(GOINFRA)
GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75
GOINFRA [ 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 1828
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 3943 44,03
GOINFRA | 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 71,7778 10,93 10,03 85,01 85,01
GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 46320 8,67 8,67 40,15 40,15
GOINFRA | 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91
GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 14862 10,93 10,93 16,24 16,24
GOINFRA | 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67
GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96
GOINFRA | 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79
GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74
GOINFRA | 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40
GOINFRA_I 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60
GOINFRA | 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 342 342
GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,080 8,07 8,07 8,86 8,86
GOINFRA_| 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 03813 8,16 8,16 3,11 3,11
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,7800 25,48 27,12 19,87 21,15
MATERIAL (C) - TOTAL 334,73 336,01
085
COMPOSICAO | COMP 085_SEE |GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) ™M 34423 349,88
GOINFRA_| 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 2341 23,06 25,75
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OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS /N , VILA PARAISO Il , CEP:75800-035 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2025 3347,81 DEZ/2024 ___ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 | 16,62 16,37 18.28
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 39,43 44,03
GOINFRA | 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,3 85,01 85,01
GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 46320 8,67 8,67 40,15 40,15
GOINFRA | 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 7191
GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67
GOINFRA | 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,1146 25.90 25,90 2,96 2,96
GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74
GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 11,80 11,80 2,75 2,75
GOINFRA_I 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70.60
GOINFRA_I 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 7.87 7,87 2,66 2,66
GOINFRA | 2719 (CHAPA PERFILADA 3/16" Ke 0,3463 8,07 8,07 2,79 2,79
GOINFRA_I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,16 8,16 1,47 1,47
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,6400 25,48 27,12 16,30 17,35
MATERIAL (C) - TOTAL] 304,80 305,85
087
COMPOSICAO | COMP 087 SEE zgﬁismo DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + N P P
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11
GOINFRA_| 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,97 23,41 24,11 26,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 41,23 46,03
GOINFRA I | H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM m [ 28200 0,36 | 0,36 1,01 1,01
COTACAO | COT017_SEE__[REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" UN__ [ 1,0000 231,67 | 231,67 231,66 231,66
MATERIAL (C) - TOTAL| 232,67 232,67
088
COMPOSICAO | COMP 088_SEE |TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2.1/2" X 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 174,79 177,39
GOINFRA_| 0008 AJUDANTE h 0,6240 14,89 16,62 9,29 10,37
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6240 20,97 23,41 13,08 14,60
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 2237 2497
GOINFRA I | H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM m | 12000 0,36 | 0,36 0,43 0,43
SINAPLL | 6307 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE2 12" X 1" UN_ [ 1,0000 151,99 | 151,99 151,99 151,99
MATERIAL (C) - TOTAL] 152,42 152,42
114
COMPOSICAO | COMP 114_SEE |CRUZETA DE CONCRETO ARMADO BECO TIPO L - 1700 mm (GOINFRA + ORSE) UN 20933 211,00
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5.95 6.64
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 14,33 16,00 |
COTACAO | COT 575 SEE__|(00713/ORSE) CRUZETA CONCRETO TIPO "L", 1700 MM UN 1,0000 195,00 | 195,00 195,00 195,00
MATERIAL (C) - TOTAL| 195,00 195,00 |
19
- LUMINARIA HERMETICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LAMPADAS DE LED
COMPOSICAO | COMP 119 SEE | o0 oo ™0 o0 on PC 132,09 133,46
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1877 14,89 16,62 2,79 3,11
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,97 23,41 9,00 10,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 11,79 13,16
- (13515/0RSE) LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR, PARA LAMPADA TUBULAR,
COTACAD COT604SEE 1% 18W, IP63, 65CM, REF.: LMIP6S 2x18 - TSC, DA G-LIGHT OU SIMILAR N KLY 10178 10178 10178 10178
SINAPL [ 30387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,0000 9,26 9.26 18,52 18,52
MATERIAL (C) - TOTAL) 120,30 120,30
128
. ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
COMPOSICAO | COMP 128 SEE |\ o o0 O M2 440,66 446,55
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 2434 26,91 48,68 53,82
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 56,52 62,41
SINAPL [ 11186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM,
SINAPL I 0442 DIAMETRO 16 MM, CABECA ABAULADA UN 4,0000 7,17 717 28,68 28,68
MATERIAL (C) - TOTAL 384,14 384,14
129
COMPOSICAO | COMP 129_SEE |TAMPAO FOFO 40X40CM C/INSCRICAO (GOINFRA + SINAPI) UN 152,28 152,65
GOINFRA | 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 3,14 351
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400
SINAPLI 21071 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) WN | I 149.14 149.14 149.14 149.14
MATERIAL (C) - TOTAL] 149,14 149,14
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OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO JATAL

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO I, CEP:75800-035 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

08/05/2025 3347.81 DEZ/2024 __ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
137

COMPOSICAO | COMP 137_SEE |CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) UN 20,86 21,70
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 332
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 2341 4,19 4,68

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 7,16 8,00
COTACAO | COT 457 SEE__[(04642/0RSE) CINTA ACO GALVANIZADO PARA POSTE 330 MM UND 1,0000 13,70 | 13,70 13,70 13,70
MATERIAL (C) - TOTAL 13,70 13,70

139

COMPOSICAO | COMP 139_SEE |MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) UN 69,45 70,08
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,97 2341 3,14 3,51
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1500 14,89 16,62 2,23 2,49

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 5,37 6,00
COTACAO | COT459 SEE__|MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 993 MM UND 1,0000 64,08 [ 64,08 64,08 64,08
MATERIAL (C) - TOTAL 64,08 64,08

164

COMPOSICAO | COMP 164_SEE [CURVA HORIZONTAL 45 'U' PERFURADO 200X50MM (GOINFRA + COT) UN 38,17 39,42
GOINFRA [ 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,80 16,62 4.46 4,98

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 10,75 12,00
COTACAO | COT 066 SEE__[CURVA HORIZONTAL 45 'U' PERFURADO 200X50MM UN 1,0000 2742 | 27,42 27,42 27,42
MATERIAL (C) - TOTAL 27,42 27,42

166

COMPOSICAO | COMP 166_SEE EI;F;?)IOCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA - 33,93 35,60
GOINFRA [ 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6.64

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,33 16,00
COTACAO | COT 597 SEE__ [(000216/SBC) ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 M 1,0000 19,60 | 19,60 19,60 19,60
MATERIAL (C) - TOTAL 19,60 19,60
169
EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA
COMPOSICAO | COMP 169_SEE |ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E UN 10,26 11,10
INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 332
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 7,16 8,00
R (4032/0RSE) EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA
COTACAO COTOTLSEE o) b OCALHA METALICA (REF, MOPA OU SIMILAR) UN 1,0000 3,10 3,10 3,10 3,10
MATERIAL (C) - TOTAL 3,10 3,10
179

COMPOSIC/‘\O COMP 179_SEE |TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 14,46 15,50
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 02500 20,97 2341 524 5.85
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 8,96 10,00
COTACAO | COT 081 _SEE__|TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM M 1,0000 5,51 [ 5,51 5,50 5,50
MATERIAL (C) - TOTAL 5,50 5,50
186
- BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALOGICA -

COMPOSICAO | COMP 186 SEE | ORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN R o
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,97 2341 20,97 2341

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 35,86 40,03
COTACAO | COT 088 SEE__[(07611/ORSE) Acionador manual (botocira) tipo quebra-vidro, para incéndio UN 1,0000 130,69 | 130,69 130,69 130,69
MATERIAL (C) - TOTAL 130,69 130,69
188
R ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" -
. 42

COMPOSICAO | COMP 188 SEE | ORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN CED b
GOINFRA [ 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 2341 16,77 18,72

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 28,68 32,01
COTAGEO COT 090,SEE L ﬁfo/ORSE) ‘Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte N 10000 sl | Ssal Ssal Ssal
MATERIAL (C) - TOTAL 55,41 55,41
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|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAQ ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO I, CEP:75800-035 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2025 334781 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
190
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA,
COMPOSICAO | COMP 190_SEE |CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LACOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - UN 901,22 934,58
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA [ 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,80 16,62 119,12 132,96
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 286,88 320,24
COTAGAO COT 092 sge | (O7627/ORSE) Central de alarme e detecgdo de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 lagos, com 2 N R 447,30 4730 47,30 4730
linhas, mod. VR-8L, Verin ou similar
COTACAO COT 503 SEE __[(00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04
MATERIAL (C) - TOTAL 614,34 614,34
198
COMPOSICAO | COMP 198 SEE [CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 2435 25,19
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 332
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 2341 4,19 4,68
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 7.16 8,00
COTACAO | COT 462_SEE__[(10512/ORSE) Cinta ago galvanizado 250mm UND 1,0000 17,19 | 17,19 17,19 17,19
MATERIAL (C) - TOTAL 17,19 17,19
199
COMPOSICAO | COMP 199 SEE [ESTACA A TRADO DIAM.40 CM S/FERRO (GOINFRA) M 91,09 93,62
GOINFRA [ 0005 SERVENTE h 0,6479 13,24 14,78 8,57 9,57
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,5656 20,97 2341 11,86 13,24
GOINFRA [ 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0809 15,88 17,73 1,28 1,43
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 21,71 24,24
GOINFRA [ 2804 AREIA GROSSA m3 0,0726 158,00 158,00 11,46 11,46
GOINFRA I 2386 BRITAN® | m3 0,0894 156,74 156,74 14,01 14,01
GOINFRA [ 2497 BRITA N°2 m3 0,0804 150,62 150,62 13,46 13,46
GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPIL-32 Kg 46,8488 0,65 0,65 3045 3045
MATERIAL (C) - TOTAL 69,38 69,38
209
_ TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
1 1
COMPOSICAO | COMP 209 SEE | oo ™ CINAPD) UN 08,82 09.86
GOINFRA [ 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,97 23,41 5.24 5.85
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 8,96 10,00
SINAPLI 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90
GOINFRA I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,74 0,74 2,96 2,96
MATERIAL (C) - TOTAL 99,86 99,86
219
COMPOSICKO COMP 219_SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 0,53 0,53
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
COTACAO COT 465 SEE  [(09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AGO INOX DIAM 4,2x32mm* | UND | 1,0000 | 0,53 0,53 0,53 0,53
MATERIAL (C) - TOTAL 0,53 0,53
225
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM
COMPOSICAO | COMP 225 SEE [ANGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 21,76 22,60
(GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 2341 4,19 4,68
GOINFRA [ 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 7,16 8,00
(3997/0ORSE) CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM
COTACAO COT 468 SEE | 11111 5 00° (REF.MOPA OU SIMILAR) | UND | 1,0000 | 14,60 | 14,60 14,60 14,60
MATERIAL (C) - TOTAL| 14,60 14,60
226
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO
COMPOSICAO | COMP 226 SEE |RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E UN 83,64 8538
INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA [ 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 2341 10,48 11,70
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,94 16,68
GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 2,0000 0,46 0.46 0,92 0,92
GOINFRA [ 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 2,0000 0,54 0,54 1,08 1,08
COTAGEO COT475.SEE L Ls;i;/l?rksm Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light PC 10000 6,70 66.70 6,70 6,70
MATERIAL (C) - TOTAL 68,70 68,70
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OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO I, CEP:75800-035 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2025 334781 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
235

COMPOSICAO | COMP 235 SEE i'];,lx]f:;l))ﬁ SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA — 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 133
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,19 1,33
GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 038 038
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 (QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17.35 17,35 17.35 17.35

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL 18,11 18,11
236
N PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL

COMPOSICAO | COMP 236 SEE [ oo o Cen UN 19,30 19,44

GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,19 1,33
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 038 038
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0.38 0.38

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 1735 1735 1735

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL 18,11 18,11
276
- TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMINIO -

COMPOSICAO | COMP276 SEE |} GRNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SINAPT) m2 oLy Y
GOINFRA [ 0021 SERRALHEIRO h 0,3558 20,97 23,41 7,46 8,32
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,3558 13,24 14,78 4,71 525

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 12,17 13,57
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM
SINAPI I 7170 LOGOMARCA - PARA PROTECAG DE OBRAS M2 1,1000 2,06 2,06 226 226
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO
SINAPLE 7583 COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN Rasors 046 046 154 154
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM
SINAPI I 36888 ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 M 2,9140 29,25 2925 85,23 85,23
FACE
MATERIAL (C) - TOTAL 89,33 89,33
309

COMPOSICAO | COMP309_SEE |PLACA DE ADVERTENCIA - 'PERIGO - ALTA TENSAO' (GOINFRA + SINAPI + ORSE) UN 104,80 105,42

GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,4000 13,24 14,78 5,29 5,91

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 5,29 5,91

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO
SINAPLI 11950 COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS WN AU 0.2 022 044 044
COTACAO COT 135 SEE__[(10693/ORSE) PLACA DE ADVERTENCIA - PERIGO - ALTA TENSAQO' UN 1,0000 99,07 99,07 99.07 99.07
MATERIAL (C) - TOTAL 99,51 99,51
347
- ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA

COMPOSICAO | COMP347SEE |7\ o/ ) INFRA + SINAPD) UN 207,25 207,83
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1400 20,97 2341 2,93 327
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 0,1400 14,89 16,62 2,08 232

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 5,01 559
SINAPLT . gaglgﬁnowvc, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA N AT 20157 0157 20157 20157
GOINFRA I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0.36 0,36 0,67 0,67
MATERIAL (C) - TOTAL 202,24 202,24
400

COMPOSICAO | COMP 400_SEE [TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 117,24 121,13
GOINFRA [ 0005 SERVENTE h 0,8000 13,24 14,78 10,59 11,82
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 2341 6.29 7,02
GOINFRA [ 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,89 16,62 5,50 6,14
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,97 2341 9.64 10,76
GOINFRA [ 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 33,48 3737

GOINFRA [ 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,00 158,00 521 521
GOINFRA I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,11 33,11 13,24 13,24
GOINFRA [ 1215 CIMENTO PORTLAND CPIL-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53
GOINFRA_I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,30 8.30 43,74 43,74
GOINFRA [ 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,26 14,26 1,28 1,28
GOINFRA I 2386 BRITAN® | m3 0,0400 156,74 156,74 6.26 6.26
GOINFRA [ 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 02533 12,78 12,78 323 323
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,92 21,92 0,27 027
MATERIAL (C) - TOTAL 83,76 83,76
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAQ ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO I, CEP:75800-035 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2025 3347.81 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
412
N PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA"
COMPOSICAO | COMP 412 SEE [ oo o Caen UN 2323 23,37
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 133
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,19 1,33
GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 038 038
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37559 RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL 22,04 22,04
419
COMPOSICAO | COMP 419_SEE [BANCO DE GRANITO (GOINFRA) m2 484,40 490,13
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 1,5372 20,97 2341 32,23 35,98
GOINFRA | 0005 SERVENTE h 1,2844 13,24 14,78 17,00 18,98
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 49,23 54,96
GOINFRA I 1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m2 1,2000 358,60 358,60 430,32 430,32
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPIL-32 Kg 4,5400 0,65 0,65 2,95 2,95
GOINFRA [ 0104 AREIA MEDIA m3 0,0104 183,31 183,31 1,90 1,90
MATERIAL (C) - TOTAL| 435,17 435,17
423
COMPOSICAO | COMP 423 SEE |CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM (COT) UND 9,38 9,38
COTACAO COT 453 SEE__[CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A SOMM UND 1,0000 938 9,38 9.38 9.38
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 938 9.38
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,00 0,00
427
COMPOSICAO | COMP 427 SEE ]S)ll]J“(‘il;l); HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + -~ 2 2lss
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68
GOINFRA [ 0008 [ATUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 332
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 7,16 8,00
SINAPI I 1370 [DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN 1,0000 104,85 | 104,85 104,85 104,85
MATERIAL (C) - TOTAL 104,85 104,85
435
COMPOSICAO | COMP 435 SEE |GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM:? (COT) UN 19,39 19,39
COTACAO COT 454 SEE__[GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM? UND 1,0000 19,39 19,39 19,39 19,39
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 19,39 19,39
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00 0,00
450
COMPOSICAO | COMP 450_SEE |PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMAO (GOINFRA + CPOS) UN 12,08 12,22
GOINFRA | 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,19 1,33
GOINFRA | 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0.19 038 038
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 038
(M.04.000.024097/CPOS) PLACA PARA SINALIZAGAO TATIL EM BRAILE (PAVIMENTO),
CELEE® COT 569 SEE 15 ARA CORRIMAO, COM O VERSO AUTO-ADERENTE, CONFORME NBR 90502015 N LS 1013 10,13 10,13 113
MATERIAL (C) - TOTAL| 10,89 10,89
451
N PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
COMPOSICAO | COMP 451_SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N Ly D
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
COTAGAO CoT 3o spe | (13294ORSE) Placa indicativa em acrilico e=2mim, em braille, com esferas em inox ¢ texto em alto N AT 101,96 101.96 101,96 101.96
rélevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalagdo
MATERIAL (C) - TOTAL| 101,96 101,96
476
N MAPA TATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO | COMP 476 SEE [/ o i GOINFRA + ORSE) UN 1.759,62 1.762,75
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,7500 14,80 16,62 11,16 12,46
GOINFRA [ 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,97 23,41 15,72 17,55
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 26,88 30,01
COTACAO COT 408 SEE__[(09092/0ORSE) Mapa Titil em acrilico 70 x S0cm UN 1,0000 1.732,74 1.732,74 1.732,74 1.732,74
GOINFRA I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,46 0.46 1,84 1,84
GOINFRA [ 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,54 0,54 2,16 2,16
MATERIAL (C) - TOTAL 1.732,74 1.732,74
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OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO JATAL

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO I, CEP:75800-035 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

08/05/2025 3347.81 DEZ/2024 __ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
471
- SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS -

COMPOSICAO | COMP 477 SEE | ¢, ANECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) UN R HH
GOINFRA [ 0012 ELETRICISTA 1,25 1,0000 20,97 23,41 20,97 2341
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE 1.25 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 35,86 40,03
GOINFRA I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00
COTAGAO COT 508 s | +13-000-042289/CPOS) Botocira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 38806 01-7BG N 20T 13081 13081 26162 26162
Siemens ou equivalente
MATERIAL (C) - TOTAL 411,62 411,62
479
PLACA DE SINALIZACAO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO -
COMPOSICAO | COMP 479_SEE [IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 227,88 227,88
(ORSE)
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
COTAGAO CoT 506 spE | (13329/0RSE) Placa de sinalizagdo, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - N AT 22788 22788 22788 22788
Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixagdo - fornecimento e instalagio
MATERIAL (C) - TOTAL| 227,88 227,88
480
PLACA DE SINALIZACAO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO -
COMPOSICAO | COMP 480_SEE [DEFICIENTE", INCLUSO BARROTE PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E UN 227,88 227,88
INSTALACAO (ORSE)
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
COTAGEO COT 506_sEE | (13329/0RSE) Placa de snalizago, dim. 60 x 80 en, - "Estacionamento Reservado - N Too00 2788 22788 22788 227,88
Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixagdo - ¢ instalagdo
MATERIAL (C) - TOTAL 227,88 227,88
497
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA),
COMPOSICAO | COMP 497_SEE |FIXACAO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 26,87 2937
(GOINFRA -+ ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9.97
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,97 23,41 12,58 14,04
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 21,51 24,01
COTAGAO COT 507 sgE | (O8496/ORSE) Terminal aéreo em ago galvanizado a fogo h=3Sem x 3/8",fixagio horizontal ¢ com N AT 536 536 536 536
bandeirinha
MATERIAL (C) - TOTAL 5,36 5,36
518

COMPOSICAO | COMP 518 SEE |SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 100X400MM (GOINFRA + CPOS) UN 3429 35,13
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,80 16,62 2,97 332

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 7,16 8,00
COTACAO | COT 599 SEE__|(P.04.000.062202/CPOS) SUPORTE PARA ELETROCALHA 100X400MM UN 1,0000 | 27,13 | 27,13 27,13 27,13
MATERIAL (C) - TOTAL 27,13 27,13

525

COMPOSIC;\O COMP 525_SEE SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=4" (GOINFRA + COT) UN 5,70 6,20
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA h 0,1200 20,97 2341 2,51 2,80
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1200 14,89 16,62 1,78 1,99

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 4,29 4,79
COTACAO | COT 265 SEE__[SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=4" UN 1,0000 | 1,42 | 1,42 1,41 1,41
MATERIAL (C) - TOTAL 1,41 1,41
535
< 3 +

COMPOSICAO | COMP 535 SEE (S:lt])vl:l;:)(;mk CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM? (GOINFRA — 59,86 1,5
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36
GOINFRA I 0008 |ATuDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,33 16,00
SINAPLI — ;:AC;EECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 | N | 10000 | 45,53 | 4553 5.5 45,53
MATERIAL (C) - TOTAL 45,53 45,53

544

COMPOSICAO | COMP 544 SEE |RELE DE NiVEL (GOINFRA + ORSE) UN 281,02 289,36
GOINFRA [ 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,97 23,41 41,94 46,82
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 2,0000 14,89 16,62 29.78 33,24

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 71,72 80,06
COTACAO | COT 285 SEE__[(13818/ORSE) RELE DE NiVEL UN 1,0000 209,30 | 209,30 209,30 209,30
MATERIAL (C) - TOTAL 209,30 209,30
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524 |
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS /N, VILA PARAISO Il . CEP:75800-035 DEZ/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2025 3347.81 DEZ/2024 ___DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
546
COMPOSICAO | COMP 546_SEE |BUJAO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 49,04 49,33
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0.0700 14,89 16,62 1,04 1,16
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0.0700 2097 2341 1,46 1,63
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 2,50 2,79
SINAPL [ 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 12" UN 1,0000 46,54 | 46,54 46,54 46,54
MATERIAL (C) - TOTAL] 46,54 4654
554
COMPOSICAO | COMP 554_SEE |CAIXA DE DECANTAGCAO (GOINFRA) UN B B - 1.175,95 1.226,38
GOINFRA 81840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO LEVE Un 1,0000 242,78 245,51 242,78 24551
GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000 25,89 27,76 25,89 27,76
GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000 28,27 30,19 28,27 30,19
GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 3,0000 35,08 37.25 105,24 111,75
GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TUOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (ICI: 2CH : ARML) m2 8,0000 93,05 97,58 744,40 780,64
GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2 1,0000 2937 30,53 2937 30,53
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 1.175,95 1.226,38
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
567
P TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE
COMPOSICAO | COMP S67_SEE |, 1on b 00 (GOINFRA + SINAPD UN - - - 111,64 113,28
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0.9494 14,89 16,62 14,13 15,77
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 14,13 15,77
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300
SINAPLI 1315 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | N | LD | o731 | o731 o731 o731
MATERIAL (C) - TOTAL| 97,51 97.51
575
" MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM
- - s 2142 21524
COMPOSICAO | COMP 575 SEE | oo 5C 0 opn UN 28 5
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0.1500 1324 14,78 1,98 221
GOINFRA I 0024 MARCENEIRO h 0,3000 2097 2341 6.29 7,02
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 8,27 9.23
MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM
SINAPL I 11560 CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA UN 1,0000 206,01 206,01 206,01 206,01
MATERIAL (C) - TOTAL| 206,01 206,01
582
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
COMPOSICAO | COMP 582 SEE |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) UN - - - 1.858,93 1.957,13
(GOINFRA + SINAPI)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 21,8625 13,24 14,78 289,45 323,12
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 7.3851 20,97 2341 154,86 172,88
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,4222 20,97 23,41 8,85 9.88
GOINFRA I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 2097 2341 390,93 436,41
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 844,09 942,29
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU
GOINFRA I 2249 EQUIVALENTE m2 5.2000 54,98 54,98 285,89 285,89
GOINFRA | 1243 COLA FORMICA (IL = 0,83KG) | 44732 44,57 44,57 199,37 199,37
GOINFRA I 1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 3.8536 1,16 1,16 447 447
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS,
SINAPL I 1338 ESPESSURA - 0.8 MILIMETROS M2 1,0000 3741 3741 3741 3741
GOINFRA I 2381 CORTICA 60X90CMX6MM un 24305 98,20 98.20 238,67 238,67
GOINFRA I 2303 FELTRO m2 13100 9,98 9.98 13,07 13,07
GOINFRA I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.636,.98 3.636.98 92,01 92,01
GOINFRA I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,74 0.74 55,50 55,50
GOINFRA I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59.81 59.81
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS | 0,0929 2035 2035 1,89 1,89
GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRAS | 0,398 2035 2035 8,11 8,11
GOINFRA I 2237 VERNIZ ACRILICO | 0,6920 26,94 26,94 18,64 18,64
MATERIAL (C) - TOTAL] 1.014,84 1.014,84
584
COMPOSICAO | COMP 584 SEE [SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LiQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 48,11 48,85
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 03162 1324 14,78 4,18 4,67
GOINFRA | 0011 ENCANADOR h 0.0996 20,97 2341 2,08 2.33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 6,26 7,00
GOINFRA || 2860 [SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL [ wn ] 10000 | 40,60 | 40,60 40,60 40,60
GOINFRA I | 2862 |SABONETE LiQUIDO (D= 1,00) [ ke [ 02075 | 5,50 | 5,50 1,25 1,25
MATERIAL (C) - TOTAL 41,85 4185

SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL
HIGIENICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

COMPOSICAO COMP 586_SEE UN = - - 70,29 71,02
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS /N, VILA PARAISO Il . CEP:75800-035 DEZ/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2025 3347.81 DEZ/2024 ___DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 1| 0005 [SERVENTE [ v T ose2 | 1324 | 14,78 4,18 4,67
GOINFRA I | 0011 |ENCANADOR [ n | 00966 | 20,97 | 2341 2,02 2,26
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 6,20 6.93
GOINFRA I [ 2853 [SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS [ wn [ 10000 | 51,10 | 51,10 51,10 51,10
GOINFRA 1| 2854 JROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M [ re | 10000 | 12,99 | 12,99 12,99 12,99
MATERIAL (C) - TOTAL| 64,09 64,09
591
- RALO LINEAR REFORCADO - 6X90 SECA EM ACO INOX C/ GRELHA E CANALETA

COMPOSICAO | COMP S91SEE |\ 10 1iki0) (GOINFRA + COT) UN 341,02 342,86
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0.4400 14,89 16,62 6,55 731
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4400 20,97 2341 9,22 10,30

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 15,77 17,61
T COT 345 sEE | RALO LINEAR REFORCADO - 6X90 SECA EM ACO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM N o 32525 32525 32525 32525
ALUMINIO
MATERIAL (C) - TOTAL] 325,25 325,25
612
n SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SAO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR

COMPOSICAO | COMP 612 SEE | ooo 0o M2 - - - 580,15 583,23
GOINFRA I 0028 AZULEJISTA h 0.6691 2097 2341 14,03 15,66
GOINFRA | 0005 SERVENTE h 0,9388 1324 14,78 12,42 13,87

MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 2645 29,53
COTAGAO COT 422 SEE__[SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SAO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR M2 1,0000 520,00 520,00 520,00 520,00
GOINFRA I 1273 TINTA EPOXI COM CATALISADOR | 0,1938 103,27 103,27 20,01 20,01
GOINFRA | 1215 CIMENTO PORTLAND CPIL-32 Kg 10,3400 0,65 0,65 6,72 6,72
GOINFRA I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,3200 7.40 7.40 2,36 2,36
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0252 183,31 183,31 4,61 461
MATERIAL (C) - TOTAL] 553,70 553,70
634

COMPOSICAO | COMP 634_SEE |TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL (GOINFRA + COT) UN - - - 46,42 47,08
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1600 2097 2341 3,35 3,74
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0.1600 14,89 16,62 2,38 2,65

MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 5,73 6,39
COTAGAO | COT 448 SEE_|TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL UN 1,0000 40,70 | 40,70 40,69 40,69
MATERIAL (C) - TOTAL] 40,69 40,69
635
. SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA -

COMPOSICAO | COMP 635 SEE ) rORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) N - . _ R St
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0.5000 2097 2341 1048 11,70
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0.5000 14.89 16,62 7,44 8,31

MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 17,92 20,01
GOINFRA I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00
T COT 508 spE | (7+13-000.042289/CPOS) Botocira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 35B06 01-7BG N o 13081 13081 13081 13081
Siemens ou equivalente
MATERIAL (C) - TOTAL 280,81 280,81
638
= CURVA DE INVERSAO (VERTICAL) PARA ELETROCALHA 90° 100X50MM -

COMPOSICAO COMP 638_SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N LR S50
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0.4000 2097 2341 8,38 9.36
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,33 16,00
COTAGAO | COT451 SEE__[(4215/0RSE) CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 90° 100X50MM UN 1,0000 15,70 | 15,70 15,70 15,70
MATERIAL (C) - TOTAL] 15,70 15,70
OBS.: Composigao adaptada com base na ORSE 4532 (12/2024)
639

COMPOSICAO | COMP 639 SEE |PARAFUSO AUTOPERFURANTE (GOINFRA) UN - - - 0,66 0,71
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0100 14,89 16,62 0,14 0,16

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,34 0.39
oA p— Zﬁmwso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X | " | s | 032 032 032 032
MATERIAL (C) - TOTAL 0,32 0.32
641
© SINALIZACAO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E
X - - - 4

COMPOSICAO | COMP641SEE |NSTALACAO (GOINFRA + ORSE) Uy e e

GOINFRA I 0018 PINTOR h 0.0800 20,97 2341 1,67 187
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 1,67 1.87

COTAGAO | COT 452 SEE__[(12515/ORSE) FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 5,0CM X 9M M 0.0710 44,57 | 44,57 3,16 3,16
MATERIAL (C) - TOTAL] 3,16 3,16
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAQ ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO I, CEP:75800-035 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2025 334781 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
663
COMPOSICAO | COMP 663_SEE |GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,89 27,93
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 02500 14,89 16,62 372 4,15
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 2341 524 5,85
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 8,96 10,00
SINAPI I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN | 1,0000 17,93 | 17,93 17,93 17,93
MATERIAL (C) - TOTAL 17,93 17,93
681
COMPOSICAO | COMP 681_SEE |[ADAPTADOR STORZ 2.1/2" (SINAPI) UN - - - 294,59 295,31
SINAPL I 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,1500 19,56 22,49 2,93 337
SINAPL I 0246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,1500 12,49 14,36 1,87 2,15
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 4,80 5,52
UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE
SINAPLI 20974 RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL N 1,0000 289,19 289,79 29,19 89,79
MATERIAL (C) - TOTAL 289,79 289,79
690
- MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM
COMPOSICAO | COMP690_SEE | \1,TURA ATE 2.60M) - INCLUSO FUNDACAO (GOINFRA+SINAPI) M2 WL e
GOINFRA [ 0010 CARPINTEIRO h 0,3549 20,97 23,41 7,44 8,30
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,8418 14,80 16,62 27,42 30,61
GOINFRA [ 0006 ARMADOR h 1,4714 20,97 23,41 30,85 34,44
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 1,3379 20,97 2341 28,05 31,32
GOINFRA [ 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 02612 15,88 17,73 4,14 4,63
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 3,6428 13,24 14,78 48,23 53,84
GOINFRA [ 0025 OFICIAL "B" h 0,1188 20,97 23,41 2,49 2,78
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 148,62 165,92
GOINFRA [ 2386 BRITAN® I m3 0,1381 156,74 156,74 21,64 21,64
GOINFRA I 2497 BRITA N°2 m3 0,0264 150,62 150,62 3,97 3,97
GOINFRA [ 1215 CIMENTO PORTLAND CPIL-32 Kg 77,7345 0,65 0,65 50,52 50,52
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0660 21,92 21,92 1,44 1,44
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,3530 12,78 12,78 17,29 17,29
GOINFRA I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0290 16,53 16,53 047 047
GOINFRA [ 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,4018 14,26 14,26 5,72 5,72
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,3357 8,30 830 11,08 11,08
GOINFRA [ 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,7285 6.80 6,80 11,75 11,75
GOINFRA_I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,6285 6,79 6.79 4.26 4.26
GOINFRA I 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 8,2107 6,77 677 55,58 55,58
GOINFRA_I 2440 ACO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg 67965 6,77 6.77 46,01 46,01
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A
SINAPL I 34548 1,70% MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5% CM M 02970 539 539 1,60 1,60
SINAPI I 34580 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) UN 9,6166 627 627 60,29 60,29
SINAPL I 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0071 44,28 44,28 031 031
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UM]DA)
SINAPI 87292 PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, M3 0,0091 641,28 9,11 5,83 5,90
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
RN Saocy AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0.0041 415,36 42163 1,70 172
GOINFRA | 2804 AREIA GROSSA m3 0,1453 158,00 158,00 22,95 22,95
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0139 183,31 183,31 2,54 2,54
GOINFRA [ 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,5758 0,97 0,97 1,52 1,52
MATERIAL (C) - TOTAL 322,41 322,50
693
N LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO | COMP 693 SEE [/ o2 GOINFRA + ORSE) UN - - - 141,85 143,47
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3866 14,80 16,62 5,75 642
GOINFRA [ 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,97 23,41 8,10 9,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,85 1547
(07294/0RSE) LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A1,
COTAGAO COT 496 SEE |\ b 1 1% U SIMILAR UN 1,0000 128,00 128,00 128,00 128,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 128,00 128,00
718
COMPOSICAO | COMP 718 SEE fgﬂg;ﬁm PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA - ) ) _ ) 38,95
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 20,97 2341 2,09 234
GOINFRA [ 0008 AJUDANTE h 0,1000 14,89 16,62 1,48 1,66
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 3,57 4,00
COTACAO | COT520 SEE__|(11731/ORSE) Canaleta pléstica 50 x 80mm M 1,0000 34,95 | 34,95 34,95 34,95
MATERIAL (C) - TOTAL 34,95 34,95
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAIL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N, VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 __DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2025 3347.81 DEZ/2024 ___DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
719
N ... |CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E

COMPOSICAO | COMP719_SEE | (oo - NFRA + ORSE) M2 22536 228,69
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA h 0.8000 20,97 2341 1677 18,72
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 1191 1329

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 28,68 32,01
COTACAO COT 521_SEE__|(09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76
— p— g:mpuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X - P 032 032 192 192
MATERIAL (C) - TOTAL 196,68 196,68
754
M 'GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA

COMPOSICAO | COMP7S4.SEE |py ASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPD) M2 S 5
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,5569 2097 23,41 11,67 13,03
GOINFRA | 0005 SERVENTE h 0,7091 13,24 14,78 9,38 1048

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 21,05 23,51

PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUGAO COM JUNTA 27 MM,
GOINFRA.I 223 GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICACAO DE CERA) 2 13000 8130 81,30 81,30 81,30
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPIL-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 1151 11,51
GOINFRA [ 0104 AREIA MEDIA m3 0,0243 183,31 183,31 4,45 4,45
SINAPL I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55
MATERIAL (C) - TOTAL] 97,26 97,26

757

COMPOSICAO | COMP 757 SEE [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) ™M - - - 27,98 28,02
GOINFRA | 0004 PEDREIRO h 0,0100 2097 2341 0,20 0,23
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0100 13,24 14,78 0,13 0,14

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 0.33 0.37
GOINFRA I | 2224 [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m | 1,000 ][ 27,50 | 27,50 27,50 27,50
SINAPLI | 7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L | oo0d0 | 38,94 | 38,94 0,15 0,15
MATERIAL (C) - TOTAL] 27,65 27,65
833
COMPOSICAO | COMP 833 SEE g};:]]:lﬁl;:cm DE PISO EM PEDRAS IRREGULARES SEM REAPROVEITAMENTO - _ _ _ p -
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3630 19,60 21,48 7,11 7,79
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 7,11 7,79
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
853
COMPOSICAO | COMP 853 SEE [POSTE TIPO DUPLO T - DT 11/(800 a 1000) (m/daN) SEM FUNDACAO (SINAPT) UN - - - 2.536,65 2.536,65
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 0,00 0,00
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M,
SINAPL I 41205 RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B.1.5 UN | 1,0000 | 2.536,65 2.536,65 2.536,65 2.536,65
MATERIAL (C) - TOTAL] 2.536,65 2.536,65
872
. PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA,

COMPOSICAO | COMP872_SEE |} TURA MAXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) M2 . . . R S
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 4,1592 13,24 14,78 55,06 61,47
GOINFRA | 0004 PEDREIRO h 0,9017 20,97 2341 18,90 21,10
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,5971 2097 23,41 12,52 13,07
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 0,7002 14,89 16,62 1042 11,63
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 2097 2341 8.43 9.41
GOINFRA | 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 15,88 17,73 3,18 3,55
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 2097 23,41 1,56 1,75

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 110,07 122,88
GOINFRA I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 572 5,72 60,85 60,85
GOINFRA [ 1215 CIMENTO PORTLAND CPIL-32 Kg 59,6427 0,65 0,65 38,76 38,76
GOINFRA I 2439 ACO CA=50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,77 6,77 27,40 27,40
GOINFRA [ 2386 BRITA N | m3 0,1683 156,74 156,74 26,37 2637
GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1244 158,00 158,00 19,65 19,65
GOINFRA | 2448 ACO CA60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 8,30 8,30 14,33 14,33
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 6,80 6,80 14,88 14,88
GOINFRA | 2387 BRITA N° 0 m3 0,0660 164,37 164,37 10,84 10,84
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 05114 12,78 12,78 6,53 6,53
GOINFRA | 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 66,38 66,38 4,88 4,88
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0311 150,62 150,62 4,68 4,68
GOINFRA | 1858 PONTALETE 3x3" m 0.4661 8.26 8,26 3.84 3.84
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6,79 6,79 3,13 3,13
GOINFRA | 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 14,26 14,26 2,18 2,18
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 21,92 21,92 234 2,34
GOINFRA | 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 6,63 6,63 1,52 1,52
GOINFRA I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,94 3,94 1,44 1,44
GOINFRA | 0104 AREIA MEDIA m3 0,0071 18331 183,31 1,20 1,20
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAQ ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO I, CEP:75800-035 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2025 334781 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENGAO E
GOINFRA_I 2149 DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PREGO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0009 2,28 228 0,00 0,00
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 244,91 244,91
873
COMPOSICAO | COMP 873 SEE |REMOCAO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (GOINFRA) M - - - 5,01 551
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,0300 20,97 2341 0,62 0,70
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,2700 13,24 14,78 3.57 3,99
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 4,19 4,69
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA
R i) OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m2 | WY I 6,85 | 6,85 082 082
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,82 0,82
884
- REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO
COMPOSICAO | COMP 884 _SEE [0+ (oM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) LB . . . oL KD
GOINFRA [ 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,97 23,41 12,17 13,59
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,494 13,24 14,78 12,57 14,03
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 24,74 27,62
R (9924/ORSE) CERAMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTARTIDA
COTACAO COT 623 SEE | 1 ch iR COD.26090 M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90
GOINFRA I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,40 7,40 1,08 1,08
GOINFRA I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACIL Kg 7,5000 1,36 1,36 10,20 10,20
MATERIAL (C) - TOTAL 77,18 77,18
912
COMPOSICAO | compor2_sg |PISO PE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL - ) ) _ 195,44 196,14
(GOINFRA)
GOINFRA [ 0008 AJUDANTE h 0,1700 14,89 16,62 2,53 2,82
GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,97 2341 3,56 3,97
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 6,09 6,79
GOINFRA I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12
GOINFRA [ 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) 1 0,1400 44,57 44,57 623 6,23
MATERIAL (C) - TOTAL 189,35 189,35
927
N MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM
COMPOSICAO | COMP927_SEE |1 ,TURA ATE 1.60M) - INCLUSO FUNDACAO (GOINFRA) L 336,61 349,54
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 42627 13,24 14,78 56,43 63,00
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,9907 20,97 2341 20,77 23,19
GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5248 20,97 23,41 11,00 12,28
GOINFRA [ 0008 AJUDANTE h 0,6216 14,80 16,62 9,25 10,33
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 04228 20,97 23,41 8,86 9.89
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2120 15,88 17,73 3,36 3,75
GOINFRA | 0025 OFICIAL "B" h 0,0683 20,97 23,41 143 1,59
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 111,10 124,03
GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 11,8300 572 572 67,66 67,66
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPIL-32 Kg 58,7609 0,65 0,65 38,19 38,19
GOINFRA | 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 3,3880 6,77 6,77 22,93 22,93
GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1272 158,00 158,00 20,10 20,10
GOINFRA | 2386 BRITA N° | m3 0,1052 156,74 156,74 16,49 16,49
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,4080 8.30 8.30 11,68 11,68
GOINFRA | 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,4960 6,80 6,80 10,17 10,17
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000 6,79 6.79 7.46 7,46
GOINFRA | 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5212 12,78 12,78 6,66 6,66
GOINFRA I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0800 66,38 66,38 531 531
GOINFRA [ 2497 BRITA N° 2 m3 0,0352 150,62 150,62 5,29 5,29
GOINFRA I 1858 PONTALETE 3x3" m 04378 8.26 8,26 3,61 3,61
GOINFRA | 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1122 21,92 21,92 2,45 2,45
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,134 14,26 14,26 1,91 191
GOINFRA I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2500 6,63 6,63 1,65 1,65
GOINFRA I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 0,4000 3.94 3,94 1,57 1,57
GOINFRA [ 0104 AREIA MEDIA m3 0,0076 183,31 183,31 1,40 1,40
GOINFRA I 2387 BRITA N° 0 m3 0,0060 164,37 164,37 0,98 0,98
'VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENGCAO E
GOINFRA I 2149 DEPRECIAGCAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0005 28 2,28 0,00 0,00
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 225,51 225,51
931
COMPOSICAO | COMP 931 SEE |REMOCAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,75 12,00
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98
GOINFRA [ 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 10,75 12,00
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00 0,00
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© ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAQ ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO I, CEP:75800-035 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2025 334781 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
932
N REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA
COMPOSICAO | COMP 932 SEE [ e ™" en M2 - - - 30,48 3321
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 04920 14,89 16,62 7.32 8,17
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,97 2341 15,41 17,20
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 22,73 2537
GOINFRA 51015 :gléP)ARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - m3 0,0061 533,53 542,68 325 331
GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) m3 0,0061 39,22 43,78 0,23 0,26
SINAPL I 4491 PONTALETE *7.5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1227 10,25 10,25 125 125
GOINFRA | 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,99 22,99 1,56 1,56
SINAPL I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000 732 732 1,46 1,46
MATERIAL (C) - TOTAL 7,75 7,84
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 108/05/2025 JATAI
ENDERECO CRE

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N, VILA PARAISO II, CEP:75800-035 CRE-JATAI

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM
PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA, foram elaboradas planilhas or¢amentdrias

estimadas com as tabelas ONERADA ¢ DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da

Educacao.

Apos a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, € o prazo da
intervengao estabelecido pelo cronograma fisico financeiro ¢ de 480 dias.

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524 |
OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO JATAL

ENDERECO CRE

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035 CRE-JATAI

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 08/05/2025 334781
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)

1. 1* ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS 23.471,52 28.245,63 0,46
2. 1* ETAPA - SALA DE GESSO ACARTONADO TERMPORARIAS 129.381,27 155.697,42 2,52
3. 1 ETAPA - GERAL 398.678,11 479.769,24 7,78
4. 1* ETAPA - IMPLANTAGCAO BLOCO VESTIARIO COM SANITARIOS E REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA 300.813,18 361.998,58 5,87
5. 1 ETAPA - BLOCO VESTIARIO COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC 2020 273.310,90 328.902,34 5.33
6. 1* ETAPA - IMPLANTACAO PASSARELAS E ACESSOS (PASSARELA 1) 71.526,06 86.074,46 1,40
7. 1* ETAPA - REFORMA BLOCO 4 - MIDIATECA 45.501,85 54.756,93 0,89
8. 1* ETAPA - REFORMA BLOCO 05 - ADMINISTRATIVO 61.899,94 74.490,39 121
9. 1* ETAPA - REFORMA BLOCO 6 - LABORATORIOS 152.356,81 183.346,19 2,97
10. 1* ETAPA - ADAPTAGCAO LABORATORIO 6.538,90 7.868,91 0,13
11. 1* ETAPA - ACESSIBILIDADE 317,58 382,18 0,01
12. 1" ETAPA - ADAPTAGAO SALAS 10.295,98 12.390,18 0,20
13. 1* ETAPA - CONSTRUGCAO PASSARELA QUADRA 22.068,00 26.556,63 0,43
14. 1* ETAPA - INSTALAGOES ELETRICAS 82.009,77 98.690,56 1,60
15. 1* ETAPA - CONSTRUCAO PASSARELA ESTACIONAMENTO 21.862,22 26.309,00 0,43
16. 1* ETAPA - MURO DE ARRIMO 18.821,06 22.649,26 0,37
17. 1* ETAPA - TERRAPLANAGEM 10.971,66 13.203,30 0,21
18. 2* ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS 1.972,06 2373,18 0,04
19. 2*ETAPA - IMPLANTAGAO PASSARELAS E ACESSOS (PASSARELA 2) 7.088,09 8.529,81 0,14
20. 2¢ ETAPA - COBERTURA ENTRE BLOCO 1 E BLOCO 8 96.434,25 116.048,98 1,88
21. 2* ETAPA - REFORMA BLOCO 1 208.859,59 251.341,63 4,07
22. 2¢ ETAPA - REFORMA BLOCO 08 322.732,19 388.375,92 6,30
23, 2" ETAPA - REFORMA BLOCO 09 93.802,48 112.881,90 1,83
24, 2* ETAPA - ACESSIBILIDADE 301,01 362,24 0,01
25. 2" ETAPA - CONSTRUGAO RAMPA - SECRETARIA 19.226,97 23.137,74 0,38
26. 2* ETAPA - CONSTRUCAO RAMPA - SANITARIO 14.266,79 17.168,66 0,28
27. 2" ETAPA - INSTALACOES ELETRICAS 84.462,06 101.641,64 1,65
28. 2 ETAPA - ESTRUTURA DE CONCRETO SANITARIO 01 1.294,08 1.557,30 0,03
29. 2*ETAPA - ESTRUTURA DE CONCRETO SANITARIO 02 10.807,64 13.005,91 0,21
30. 3* ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS 1.275,82 1.535,32 0,02
31 3*ETAPA - COBERTURA PATIO ENTRE BLOCO 1 E BLOCO 2 130.407,55 156.932,45 2,54
32. 3*ETAPA - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO BLOCO PATIO 39.876,54 47.987,43 0,78
33. 3* ETAPA - REFORMA REFEITORIO 15.504,62 18.658,26 0,30
34, 3 ETAPA - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO BLOCO PATIO (REFEITORIO) 27.273,78 32.821,27 0,53
3s. 3* ETAPA - MURETA DO REFEITORIO 1.540,27 1.853,56 0,03
36. 3* ETAPA - REFORMA BLOCO 7 144.426,00 173.802,25 2,82
37. 3* ETAPA - REFORMA SANITARIO 03 7.681,79 9.244,27 0,15
38. 3 ETAPA - INSTALACOES ELETRICAS 49.323,81 59.356,27 0,96
39. 4* ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS 1.221,12 1.469,50 0,02
40. 4*ETAPA - COBERTURA ENTRE BLOCO 2 E BLOCO 3 39.302,59 47.296,74 0,77
41. 4* ETAPA - ADAPTACAO ACESSO PRINCIPAL 20.078,99 24.163,06 0,39
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42 4*ETAPA - REFORMA BLOCO 1 15.708,45 18.903,55 0.31
43. 4*ETAPA - REFORMA BLOCO 2 163.743,75 197.049,23 3,19
44, 4*ETAPA - REFORMA BLOCO 3 61.183,18 73.627.84 1,19
45. 4" ETAPA - CIRCULACAO GERAL ENTRE OS BLOCOS 03, 04, 05, 06, 07 E REFEITORIO/ ALMOXARIFADO 37.937,32 45.653,77 0,74
46. 4*ETAPA - PERGOLADO E ACESSO 47.119,40 56.703,49 0,92
47. 4*ETAPA - ACESSIBILIDADE 230.730,38 277.660,94 4,50
48. 4*ETAPA - DEMOLICOES SALAS DE GESSO 5.262,31 6.332,66 0,10
49. 4*ETAPA - ADAPTACAO SALA/COZINHA 6.803,79 8.187,68 0,13
50. 4*ETAPA - REFORMA COZINHA 6.144,94 7.394,82 0,12
51 4*ETAPA - ADAPTACAO DA SALA 11.509,08 13.850,03 0,22
52. 4*ETAPA - INSTALAGOES ELETRICAS 61.487,30 73.993,82 1,20
53. PINTURA GERAL 245.110,62 294.966,12 4,78
54. INST. ELETRICAS 377.428,91 454.197,95 7,36
55. INST. HIDROSSANITARIAS 249.827,94 300.642,94 4,87
56. INSTALACOES PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 104.743,17 126.047,93 2,04
57. ADMINISTRATIVO 532.953,20 641.355,82 10,39

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 5.126.678,64 6.169.445,08 100,00
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 429.28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 20.805,80
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS PASSARELAS E MOVEIS),
1.1.00.1. GOINFRA 20212 Z';';‘E‘é{f]_]i"ﬁf’fgIitfxgg'ﬁi‘?:j&%;gﬂéﬁ&gs:fgg’sﬁgll’;:ﬁrsﬁ ]gg;EM M2 50,82 232,22 70,83 303,05 15.401,00
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).
1.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 62,21 61,87 25,01 86,88 5.404,80
12. TRANSPORTES 790,52
- IVE CARGA E DESCARGA E A HORA
12001 GoniFRA T e T N wm s s 395,26
o0 | Gomma | o PEOMEAGAODOCWIRODLONA NCLSIGUOARECMGAAIN | o | e 59320
13. |FUNDACOES E SONDAGENS 1.875,20
1.3.0.0.1 GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 20,00 93,76 0,00 93,76 1.875,20
2.1. ALVENARIAS E DIVISORIAS 36.733,59
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
2.1.00.1. COMPOSICAO COMP 008 SEE | PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 32792 94,62 17,40 112,02 36.733,59
SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)
2.2. |REVESTIMENTO DE PISO 2.318,80
22.0.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 272,80 2,86 5,64 8,50 2.318,80
23. [FORROS 19.340,58
2.3.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 294,00 50,22 13,85 64,07 18.836,58
23.0.02. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 168,00 1,68 132 3,00 504,00
24. [PINTURA 23.861,18
2.4.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 944,04 2,57 10,34 1291 12.187,55
2.4.0.02. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 294,00 3,66 6,04 9,70 2.851,80
2.4.0.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 251,64 4,08 838 12,46 3.135,43
24.0.04. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES -2 DEMAOS C/SELADOR M2 298,40 7,00 9,46 16,46 4.911,66
2.4.0.05. GOINFRA 260901 PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS M2 3024 18,56 7.06 25,62 774,74
25. ESQUADRIAS DE MADEIRA 9.463,44
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
25.00.1. SINAPI 91326 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E UN 12,00 586,24 202,38 788,62 9.463,44
INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
2.6. ESQUADRIAS METALICAS 13.008,60
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
2.6.0.0.1. SINAPI 94570 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E M2 36,00 351,92 943 361,35 13.008,60
CONTRAMARCO, FIXACAO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024
2. [DIVERSOS 23.485,56
2.7.0.0.1. COMPOSICAO COMP 582_SEE 33:3;‘2 (;S/[C;)UI;?[‘;DNE;T?SSE"CI iZx;ﬁy‘;xlfg;T?g&gf&a”s’mgﬁmx1'25M) EFELTRO UN 12,00 1.014,84 942,29 1.957,13 23.485,56
|1NsrALAc6Es HIDROSSANITARIAS 1.169,52
GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 12,00 16,44 20,81 447,00
GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 12,00 1236 479 205,80
GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 12" E 3/4" UN 6,00 65,67 8,00 442,02
GOINFRA 70372 | ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 12,00 124 039 19,56
GOINFRA 81502 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G UN 2,00 894 0,00 17,88
GOINFRA 81503 |SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 UN 2,00 18,63 0,00 37,26
3.1, SERVICOS PRELIMINARES 33.449,36
3.1.0.0.1. SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 721 14,60 21,81 174,48
31002 O - 'i:ygilciA:Bn:z;Néﬁ_GiwmAR[A TIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE M3 083 000 42,80 42,80 420,72
3.1.0.03. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 171,10 0,00 178,05 178,05 30.464,35
3.1.004. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 8,40 0,00 684 6.84 57,45
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE GRANDE PORTE
3.1.0.0.5. GOINFRA 20107 (H=8A 10 M/DIAMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE UN 4,00 0,00 583,09 583,09 2.332,36
CACAMBA E CARGA
a2 | TRANSPORTES 10.730,56
3.2.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 217,35 38,73 10,64 49,37 10.730,56
33. |INSTALAC6ES HIDROSSANITARIAS 78,80
33.00.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 40,00 0,60 137 1,97 78,80
34. |IMPERMEABILIZA(;A0 1.067,20
3.4.00.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 40,00 12,44 14,24 26,68 1.067,20
35. |SERVICO EM TERRA 8.822,42
3.5.1. TERRENO/ ESTACIONAMENTO 5.610,39
1101 P — - :SE((:}/\\J‘I;:IR)L‘ZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1,659,88 000 291 291 4.830,25
3.5.1.02. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 1.659,88 0,11 036 047 780,14
3.5.2. RAMPA CARRO 1.372,34
3520.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 25,28 14,10 0,00 14,10 356,44
35202 GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 316,00 2,73 0,00 2,73 862,68
35203 GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 25,28 533 0,00 533 134,74
35204 GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 39,34 0,11 036 047 18,48
3.5.3. RAMPA ACESSO PEDESTRE - ATERRO 1.839,69
353.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 33,68 14,10 0,00 14,10 474,88
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353.02. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 421,00 273 0,00 2,73 1.149,33
3.53.03. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 33,68 533 0,00 533 179,51
353.04. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 76,55 0,11 036 047 35,97
3.6. REVESTIMENTO DE PISO [ 98.861,06
3.6.1. TERRENO/ ESTACIONAMENTO | 93.005,74
3.6.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 50,74 192,66 2793 220,59 11.192,73
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
..... - M2 164,31 46,84 42,84 89,68 X
36102 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 14.735,32
3.6.1.03. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 152727 3321 10,71 43,92 67.077,69
3.62. RAMPA CARRO ‘ 1.988,10
3.62.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 118 192,66 27,93 220,59 260,29
36202 GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 39,34 3321 10,71 4392 1.727,81
3.6.3. RAMPA ACESSO PEDESTRE ] 3.867,22
3.63.0.1 GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 229 192,66 27,93 220,59 505,15
3.63.02. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 76,55 3321 10,71 4392 3.362,07
37. PINTURA [ 32.043,17
3.7.1 TERRENO/ ESTACIONAMENTO \ 29.750,62
3.7.10.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1.691,58 3,46 9,46 1292 21.855,21
3.7.1.02. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 118,89 5,19 843 13,62 1.619,28
3.7.103. GOINFRA 261700 DEMARCAGAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA M 2,96 0,63 10,65 11,28 33,38
37.1.04. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 230,19 11,30 15,82 27,12 6.242,75
3.7.2. RAMPA CARRO | 886,49
3.720.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 21,77 519 843 13,62 378,22
3.72.02. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 39,34 3.46 9,46 12,92 508,27
3.7.3. RAMPA ACESSO PEDESTRE ‘ 1.406,06
3.73.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 30,62 5,19 8.43 13,62 417,04
37302 GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 76,55 346 9.46 12,92 989,02
338. ALVENARIAS E DIVISORIAS [ 34.407,28
3.8.1. TERRENO/ ESTACIONAMENTO ‘ 4.964,93
3.8.1.0.1. COMPOSICAO COMP 063_SEE | MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO (GOINFRA) M2 68,90 46,66 25,40 72,06 4.964,93
3.8.2. RAMPA CARRO [ 644,40
38201, p— — 2:./}\‘;1;,;\11%](1/% DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 1126 2725 2098 5723 644,40
3
3.8.3. RAMPA ACESSO PEDESTRE ‘ 28.797,95
PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
1. . § M2 7830 24491 122,88 367,79 .
3830 CRTOIEHD COMP 872 SEE |/ {XIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) 28.797.95
39. REVESTIMENTO DE PAREDE [ 4.306,09
3.9.1. TERRENO/ ESTACIONAMENTO ‘ 2.887,82
3.9.10.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 118,89 3,90 1.29 5,19 617,03
3.9.1.02. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) M2 118,89 292 16,18 19,10 2.270,79
3.9.2. RAMPA CARRO | 674,52
3920.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI:30 ARML) M2 27,77 3,90 129 5,19 144,12
3.92.02. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 27,77 292 16,18 19,10 530,40
3.9.3. RAMPA ACESSO PEDESTRE ] 743,75
393.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 30,62 3.90 129 519 158,91
3.93.02. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 30,62 2,92 16,18 19,10 584,84
3.10. DIVERSOS [ 171.378,88
3 10.00.1. — e PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (0.C.) M2 221234 15,48 626 21,74 48.096,27
A<11.000,00M2
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR
.10.0.0.2. UN 8,00 141,36 2232 163,68 .
3.10.0.0.2. SINAPI 98511 OU IGUAL A 4,00 M.. AF. 07/2024 1.309,44
310,005, — — PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . N 12,00 .82 1952 02,34 1.108,08
AF 07/2024
3.10.0.0.4. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) M 342,05 1851 38,95 57,46 19.654,19
310005 J— — gjia_)m PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = M2 136,66 140637 7330 47967 65.551,70
310.0.06. J— — ?grrlhﬁ_‘(l){[[\m CCONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO M 12000 17733 11983 207,16 35.659.20
311 ESQUADRIAS METALICAS \ 3.533,29
3111 TERRENO/ ESTACIONAMENTO \ 3.533,29
3.11.1.0.1. GOINFRA 180309 PORTAO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS M2 8,40 373,63 47,00 420,63 3.533,29
4.1. SERVICOS PRELIMINARES 11.134,89
4.11. IMPLANTACAO 5.286,88
4.1.10.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 29,40 0,00 178,05 178,05 5.234,67
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA THOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
L1102, M3 122 0,00 42,80 42,80
N GOINFRA 2018 ATE CACAMBA E CARGA 52.21
4.1.2. QUADRA POLIESPORTIVA 5.848,01
4.12.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 29,84 0,00 178,05 178,05 5.313,01
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
4.12.02. M3 12,50 0,00 42,80 42,80
1.2.0.2. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 535,00
4.2. | TRANSPORTES [ 3.602,03
4.2.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 72,96 3873 10,64 49,37 3.602,03
43. |SERVICO EM TERRA ‘ 9.476,94
43.1. IMPLANTACAO [ 5.855,23
43.1.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 702,88 0,00 2,95 2,95 2.073,49
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2918.53 429.28 3347.81
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43102, J— - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 L1186 000 291 291 355,88
ESCAVADA
43.1.0.3. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 1.118,86 0,11 036 047 525,86
4.3.2. QUADRA POLIESPORTIVA 2.017,65
— - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 596,94 000 291 291 1.737.09
ESCAVADA
GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 596,94 0,11 0,36 047 280,56
ARQUIBANCADA - ATERRO 1.604,06
GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 29,52 14,10 0,00 14,10 416,23
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 369,00 2,73 0,00 2,73 1.007,37
GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 29,52 533 0,00 533 157,34
GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 49,21 0,11 036 047 23,12
REVESTIMENTO DE PISO 93.818,34
IMPLANTAGAO 52.107,87
GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 30,93 192,66 27,93 220,59 6.822,84
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=SCM M2 1.031,08 3321 10,71 4392 45.285,03
QUADRA POLIESPORTIVA 39.224,91
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM
4.4.2.0.1 M2 596,94 11,50 L18 12,68 .
COMPOSICAO COMP 002_SEE (GOINFRA + SINAPT) 7.569,19
4.42.0.2. GOINFRA 220060 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM M2 596,94 35,01 18,02 53,03 31.655,72
4.4.3. ARQUIBANCADA 2.485,56
4.43.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 147 192,66 27,93 220,59 324,26
4.4.3.02. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 4921 3321 10,71 4392 2.161,30
45. PINTURA 62.799,38
4.5.1. IMPLANTAGAO 14.860,47
45.10.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1.031,08 346 9.46 12,92 13.321,55
4.5.1.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 112,99 5,19 843 13,62 1.538,92
4.5.2. QUADRA POLIESPORTIVA 46.067,25
PINTURA DE RODAPE COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSAO
452.0.1. . : : . 596,94 10,26 373 13,99 .

3201 SINAPI 102496 PRIMER EPOXI. AF_05/2021 8.351,19
4.5.2.0.2. GOINFRA 261700 DEMARCAGAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA 359,62 0,63 10,65 11,28 4.056,51
4.52.03. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 158,08 519 843 13,62 2.153,04
4.5.2.0.4. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 808,44 11,30 15,82 27,12 21.924,89
4.5.2.0.5. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 752,09 8,54 420 12,74 9.581,62
4.53. ARQUIBANCADA 1.871,66
453.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 90,74 5,19 843 13,62 1.235,87
4.53.0.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 4921 3,46 9.46 12,92 635,79
4.6. ESTRUTURA 25.426,44

N MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATE

..... X . M2 31,67 322,50 165,92 488,42 E

4.6.0.0.1 COMPOSICAO COMP 690_SEE 2,60M) - INCLUSO FUNDAGAO (GOINFRA+SINAPI) 15.468,26
N MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATE

16.0.0.2. N . M2 15,20 225,51 124,03 349,54 .

4.6.0. COMPOSICAO COMP 927_SEE 1,60M) - INCLUSO FUNDACAO (GOINERA) 5.313,00
N PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA

..... \ M2 12,63 24491 122,88 367,79 X
46003 COMPOSICAO COMP 872 SEE |\ XIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) 4.645,18
4.7. REVESTIMENTO DE PAREDE 8.788,33
4.7.1. IMPLANTACAO 2.744,51
47.10.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 112,99 3,90 129 5,19 586,41
4.7.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 112,99 2,92 16,18 19,10 2.158,10
4.7.2. QUADRA POLIESPORTIVA 3.839,75
4.7.2.0.1 GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 158,08 3,90 129 519 820,43
4.72.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) M2 158,08 2,92 16,18 19,10 3.019,32
4.7.3. ARQUIBANCADA 2.204,07
4.73.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 90,74 3,90 129 5,19 470,94
4.7.3.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 90,74 292 16,18 19,10 1.733,13
4.8. ALVENARIAS E DIVISORIAS 11.670,21
4.8.1. QUADRA POLIESPORTIVA 5.694,83
8101, @ ComPp 031 sge | MURETAP/QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 112 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0.50 M M 98,80 w3 2032 5764 5.694,83

- (GOINFRA)
4.8.2. ARQUIBANCADA 5.975,38
18201 P — ébh\llll;;\lARlA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 10441 2725 29.98 123 5.975.38
49, [DIVERSOS 74.096,62
4.9.1. QUADRA POLIESPORTIVA 74.096,62
ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE

9.1.0.1. M2 521,00 137,06 516 14222 X

4.9, GOINFRA 270621 EXISTENTE) SEM PINTURA 74.096,62

SERVICOS PRELIMINARES

LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO

s M2 87,78 348 173 521

51001 COINERY 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA 457,33
52. | TRANSPORTES 303,13
5200.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,14 3873 10,64 49,37 303,13
53. [SERVICO EM TERRA 661,76
5.3.1. IMPLANTACAO - ATERRO 598,72
53.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 11,18 14,10 0,00 14,10 157,63
53.1.02. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 139,75 2,73 0,00 2,73 381,51
53.1.03. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 11,18 533 0,00 533 59,58
5.3.2. INST. ELETRICAS 63,04
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53.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,00 0,00 37,92 37,92 37,92
53.20.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,00 0,00 25,12 25,12 25,12
54. [FUNDACOES E SONDAGENS 16.572,23
5.4.1. ESTACAS 13.517,74
54.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 32,04 41,15 73,19 8.270,47
54.1.02. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 360,00 772 3,19 1091 3.927,60
5.4.1.03. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 108,17 9.41 2,79 12,20 1.319,67
5.4.2. BLOCOS 3.054,49
5420.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,75 0,00 48,02 48,02 180,07
54202 GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,88 0,00 591 591 70,21
54203 GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,59 192,66 29,56 22222 131,99
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
2.04. A M: b 46423 53.63 517.86 .
34204 Ehl 94965 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 8 e 1.941,97
54205, GOINFRA 51026 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) M3 375 0,10 43,68 43,78 164,17
5.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 46,40 9.41 2,79 12,20 566,08
5.5. ESTRUTURA 38.364,11
5.5.1. VIGAS BALDRAMES 6.440,65
5.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 835 0,00 37,92 37,92 316,63
55.1.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,46 0,00 591 591 67,72
55.1.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,57 192,66 29,56 22222 127,33
5.5.1.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 49,14 22,69 12,19 34,88 1.714,00
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
..... . M3 344 464,23 53,63 517,86 .
33103 SINAPI 94965 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 178143
5.5.1.06. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 344 0,00 5241 52,41 180,29
5.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 491 0,00 25,12 25,12 123,33
55.1.08. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 135,60 774 3,19 10,93 1.482,10
5.5.1.09. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 53,10 941 2,79 12,20 647,82
5.5.2. PILARES 13.141,94
5520.1. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 74,76 5147 4429 95.76 7.159,01
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
..... A M3 3,67 46423 53,63 517,86 R
33202 SINAPL 94965 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 1.900,54
55203 GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3.67 0.00 5241 5241 192,34
55204 GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 246,30 772 3,19 1091 2.687,13
552.05. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,60 941 2,79 12,20 1.202,92
5.53. VIGAS DE COBERTURA 8.782,57
553.0.1. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 52,22 5147 4429 95.76 5.000,58
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
..... . M3 291 464,23 53,63 517,86 .
33302 i 94965 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 1.506,97
553.03. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 291 0.00 52,41 52,41 152,51
553.04. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 116,60 7.74 3,19 10,93 1.274,43
553.05. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 13,10 772 3,19 10,91 142,92
553.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 57,80 941 2,79 12,20 705,16
5.5.4. LAJE 8.932,26
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
..... N M2 71,93 102,56 21,62 124,18 i
33401 GOINFRA orot DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA 8.932,26
5.5.5. OUTROS 1.066,69
555.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 040 1.862,27 804,47 2.666,74 1.066,69
5.6. INSTALACOES ELETRICAS 31.155,43
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
0.0 2 : ’ M 250,00 352 110 4,62 .
56001 Sl i | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 1.155,00
5.6.0.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 320,00 4,05 239 6,44 2.060,80
5.6.0.03. GOINFRA 70585 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 16 MM2 M 10,00 15,86 3,19 19,05 190,50
5.6.0.0.4. GOINFRA 70511 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/ KV, 25MM2 M 40,00 22,79 339 26,18 1.047,20
5.6.0.0.5. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 20,00 5,88 6,00 11,88 237,60
5.6.0.06. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 73,04 84,05 157,09 157,09
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
5.6.0.0.7. SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 478,95 22,84 501,79 501,79
INSTALAGAO. AF_10/2020
5.6.0.0.8. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98
DISJIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
..... N ’ 3,00 10,90 2,55 13,45
5.6.0.0.9 SINAPI 93655 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 40,35
DISJIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
6.0.0.10. N ’ 10,00 10,90 2,55 13,45
5.6.0.0.10. SINAPI 93656 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 134,50
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
6.0.0.11. N ’ UN 2,00 10,32 1.82 12,14
5.6.0.0.11 SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 24,28
5.6.0.0.12. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 11,00 108,41 24,01 132,42 1.456,62
5.6.0.0.13. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 130,00 220 6,79 8,99 1.168,70
5.6.0.0.14. GOINFRA 71198 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 60MM M 9,00 441 20,01 24,42 219,78
5.6.0.0.15. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 6,00 120 039 1.59 9,54
5.6.0.0.16. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 6,00 2,02 039 2,41 14,46
5.6.0.0.17. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 9,00 597 679 12,76 114,84
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINALS,
6.0.0.18. UN 6,00 2,66 529 795
360018 SINAPL 91875 INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 47,70
5.6.0.0.19. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 3,00 338 4,00 738 22,14
5.6.0.0.20. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 8,00 16,00 24,00 24,00
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560021, GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 2233 8,00 30,33 60,66
5.6.0.0.22. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 3,00 8,00 8,40 16,40 49,20
5.6.0.0.23. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 14,80 28,79 57,58
5.6.0.0.24. GOINFRA 71645 LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LAMPADAS UN 20,00 135,64 12,91 148,55 2.971,00
5.6.0.0.25. SINAPI 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 UN 40,00 8.58 458 13,16 526,40
N LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
16.0.0.26. UN 1,00 128,00 1547 143,47
5.6.0.0.26. COMPOSICAO COMP 693_SEE (GOINFRA + ORSE) 143,47
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
6.0.0.27. N UN 2,00 17,50 11,25 28,75
5.6.0.0.27. SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS 57,50
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
6.0.0.28. . UN 4,00 27,97 26,90 54,87
560028 SINAPI 92004 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 21948
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
6.0.0.29. fo UN 10,00 9,83 2128 3111
560029 SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 31110
5.6.0.0.30. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 10,00 4,55 119 574 57,40
560031 O — CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATE 10MM2 (BORNES) 50A-250V N 1000 401 1159 1560 156,00
(CHUVEIRO)
5.6.0.032. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 36,01 358,01 358,01
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
6.0.0.33. jo TR M 510,00 4,09 110 5,19 X
360033 SINAPI 91927 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 2.646,90
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
. : 00 116,88 93,4 21037 K
360034 SINAPL 7891 FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0.4X0.4 M. AF_12/2020 N 2 i 349 3 1.051,85
5.6.0.035. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 58,00 237 3,19 556 322,48
5.6.0.0.36. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 29,00 9,50 13,60 23,10 669,90
5.6.0.0.37. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 87,00 025 119 144 125,28
5.6.0.0.38. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 7,00 420 520 9,40 65,80
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
N 4,59 7,96 12,55
5:60.0.39. SILEL LB TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N 5400 62,75
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
6.0.0.40. : 3,00 10,32 1.82 12,14
5.6.0.0.40. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 102020 36,42
5.6.0.0.41. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 85,00 7,51 12,00 19,51 1.658,35
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
N 520 5,15 10,35
560042 SILSEL LD TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 3400 31,05
5.6.0.0.43. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 45,00 2,89 8,00 10,89 490,05
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
6.0.0.44. A o M 18,00 547 3,62 9,09
360044 SINAPL 91867 INSTALADO EM LAIJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 163,62
5.6.0.0.45. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 12,00 597 679 12,76 153,12
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
6.0.0.46. o UN 2,00 30,01 26,90 56,91
360046 SINAPT o1961 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 113,82
5.6.0.0.47. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 8,00 8,40 16,40 16,40
560048, COMPOSIGAD COMP 693 seg | UMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO N 1000 128,00 1547 143,47 1.434,70
(GOINFRA + ORSE)
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
6.0.0.49. N UN 20,00 17,50 11,25 28,75
5.6.0.0.49. SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS 575,00
5.6.0.0.50. GOINFRA 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 12,00 1.85 1.59 344 41,28
5.6.0.0.51. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 10,00 1.90 119 3,09 30,90
5.6.0.0.52. GOINFRA 71698 LUMINARIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 12,00 355,40 1291 368,31 4.419,72
5.6.0.0.53. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 29,00 428 1,19 547 158,63
5.6.0.0.54. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 1,00 1233 11,59 23,92 23,92
5.6.0.0.55. GOINFRA 72001 POSTE DE CONCRETO DT 10/300 - SEM FUNDACAO/CONCRETO UN 2,00 1.28475 0,00 284,75 2.569,50
5.6.0.0.56. GOINFRA 71995 POSTE - ENGASTAMENTO SIMPLES PARA POSTE DE CONCRETO SECAO DUPLO "T" M3 046 0,00 60,15 60,15 27,90
5.6.0.0.57. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 76,67 1.20 039 1,59 121,90
5.6.0.0.58. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 174,67 0,19 0,39 0,58 101,30
5.6.0.0.59. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 174,67 0,19 0,63 0,82 143,22
5.7. |lNSTALACOES HIDROSSANITARIAS 33.850,86
5.7.1. |PECAS E AC 21.110,84
5.7.1.1. VASO SANITARIO E ACESSORIOS 12.961,36
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA
..... 2 2, 98,16 4,47 732,63 R
ST SINAPL 93471 BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 N o 6%, ? 1.465,26
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E
..... N 6,00 271,55 16,41 287,96 .
57.1.12 SINAPI 95469 INSTALACAO. AF 01/2020 UN 1.727,76
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
..... UN 6,00 337,79 65,16 402,95 :
57.1.13 GOINFRA 80517 ANTIVANDALISMO 2.417,70
57.1.14. GOINFRA 80519 VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 42733 65,16 492,49 984,98
57115 GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cl 8,00 11,05 8,00 19,05 152,40
5.7.1.16. GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 8,00 10,24 12,80 23,04 184,32
57117 GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 8,00 37,04 559 42,63 341,04
57.1.18. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 8,00 12,87 6,00 18,87 150,96
S7110. — — ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO N 800 160,38 600 16,38 1.331,04
SANITARIO
5.7.1.1.10. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 8,00 26,81 8,68 3549 283,92
57.LLIL COMPOSICAO COMP 427 SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 104,85 8,00 112,85 902,80
571112, COMPOSICAO COMP 584 SEE | SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LIQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 6,00 4185 7,00 4885 293,10
P— CTENET® COMP 209_SEE ;%/;I}I;I)EIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + N 400 09,86 1000 109,86 439,44
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E
71014 : : g UN 2,00 1.108,58 34,74 14332 .
5.7.1.1.1 SINAPI 100875 INSTALACAO. AF 01/2020 2.286,64
5.7.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS 3.616,04
57121 GOINFRA 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 2,00 99.49 65,64 165,13 330,26
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57122 GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 6,00 10,26 6,00 16,26 97,56
5.7.1.23. GOINFRA 80555 LIGACAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 6,00 42,51 10,00 52,51 315,06
57124 SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 6,00 9.72 231 12,03 72,18
TORNEIRA DE MESA PARA PeD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
5.7.1.25. . i UN 2,00 579,79 8,00 587,79 .
GOINFRA 80573 LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" 1.175,58
57126, p— — TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO N 400 15481 8,00 162,81 65124
DIAMETRO DE 1/2" ’
57127, GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 6,00 79,72 6,00 85,72 514,32
57128 GOINFRA 80587 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR REDONDA UN 4,00 99,36 15,60 114,96 459,84
5.7.1.3. FILTRO E CHUVEIROS 2.570,28
57.13.1 GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO UN 12,00 99,87 20,01 119,88 1.438,56
57.13.2. SINAPI 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 12,00 34,13 17,38 51,51 618,12
57.133. GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 12,00 32,80 10,00 42,80 513,60
5.7.1.4. REGISTROS 1.963,16
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA
STLAL EIRET i CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 200 101,41 573 111,14 222,28
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
57142, SINAPI 94794 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 082021 UN 400 141,42 1405 161,47 645,88
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
..... > IO Y .95 X 25
57143 SINAPI 89987 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 082021 UN oD 829 830 o2 1.095,00
5.7.2. AGUA FRIA 4.861,17
5.7.2.1. TUBOS DE PVC SOLDAVEL 1.960,38
5.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 54,00 398 479 8,77 473,58
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
57212 - " ’ 18,00 9,20 0,86 10,06
SINAPI 89447 INSTALACAO, AF 06/2022 X 5 X X 181,08
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
57213 - . ’ M 48,00 15,76 125 17,01
BT BXD INSTALACAO. AF 06/2022 i B 816,48
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
572.14. - " ’ M 18,00 25,70 148 27,18
BT EXED INSTALACAO. AF 06/2022 N N 489,24
5.7.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 187,30
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1
5722.1. SINAPI 94662 12", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 15,00 694 352 10,46 156,90
AF_04/2024
57222 GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 5,00 2,49 3,59 6,08 30,40
5.7.2.3. LUVAS DE PVC 176,45
57231 P—— — LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E N 00 245 178 42 21.15
INSTALACAO. AF 06/2022 ’
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE
57232 SILSEL St DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 N 3400 689 372 106l 53,05
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
57233 - N : UN 5,00 679 2,61 9,40
SINAPI 89338 INSTALAGAO. AF_06/2022 47,00
57234 GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 5,46 5,59 11,05 55,25
5.7.24. BUCHAS 153,25
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
..... - M i X X 3, .49
57241 SINAPI 89605 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 N 50 1603 4o 104 9745
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
57242 - > g UN 5,00 8,69 247 11,16
SINAPT 8979 AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 55,80
5.7.2.5. JOELHO 1.175,39
S7251. — — JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 25,00 269 266 535 133.75
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ’
57252 GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 5.00 2,60 7,20 9,80 49,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
7.2.5.3. ear s g g 25, 1 4, 139
37253 ey i | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 N H 18 7 39 348,75
57254 GOINFRA 81340 JOELHO DE REDUGAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM UN 4,00 447 720 11,67 46,68
57255. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 15,00 12,71 8,80 21,51 322,65
57256 GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 12,00 14,08 8,80 22,88 274,56
5.7.2.6. TE 884,10
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
7.2.6.1. e y . 1 15,54 .36 21,90
5. SINAPI 89625 INSTALACAO, AF 06/2022 UN 0,00 5 6,31 9 219,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
57262 e y g 00 374 7.51 44,96
SINAPI 89628 INSTALACAO, AF 06/2022 UN 5, 5 5 9 224,80
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
57263 P N ’ 10,00 1427 4,95 1922
3 SINAPL 89627 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 N . 192,20
57264, GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 10,00 7.61 7,59 15,20 152,00
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
..... N X ¥ 95 .
37263 SINAPI 89627 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 N 2 1427 + 1922 96,10
5.7.2.7. ADESIVOS 324,30
57271 GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3,00 57.42 0,00 57.42 172,26
5.72.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 50,68 0,00 50,68 152,04
5.7.3. [ESGOTO SANITARIO 5.707,57
5.7.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO. 1.575,04
573.11 GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6,00 35,61 8,80 4441 266,46
57312, GOINFRA 81770 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM UN 10,00 641 3,19 9,60 96,00
N RALO LINEAR REFORCADO - 6X90 SECA EM ACO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM
573.13. . UN 2,00 32525 17,61 342,86
COMPOSICAO COMP 591_SEE | /" e i (GOINFRA + COT) A . K .86 685,72
573.14. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 6,00 5142 3,19 54,61 327,66
573.15. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 10,00 11,12 8,80 19,92 199,20
57.3.2. CURVAS 442,95
57321 GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 20,00 532 11.20 16,52 330,40
57322 GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 5.00 1131 11,20 22,51 112,55
5.7.3.3. JOELHOS 833,76
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
57331 SINAPI 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 25,00 5.80 478 10,58 264,50
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
57332 SINAPI 89802 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 5,00 9.03 127 10,30 51,50
AF_08/2022
57333 GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 9,25 18,00 2725 109,00
57334 GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 338 11,20 14,58 102,06
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
57335 SINAPI 89744 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 8,00 20,05 724 27,29 218,32
| AF_08/2022
57336 GOINFRA 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM UN 6,00 3,53 11,20 14,73 88,38
5.7.34. JUNCOES 472,83
57341 GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 16,81 18,40 3521 105,63
57342, GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 8,00 27,50 18,40 45,90 367,20
5.7.3.5. LUVAS 122,89
5735.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 1.79 5,59 738 36,90
57352, GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 5,00 2,74 559 833 41,65
57353 GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 3,00 5,58 9,20 14,78 4434
5.7.3.6. REDUGOES 163,70
573.6.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 8,82 2,79 11,61 69,66
57362 GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 7.51 16,00 23,51 94,04
5.7.3.7. TE 131,76
57371 GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 4,88 11,59 1647 131,76
5.7.3.8. TUBOS 1.964,64
5738.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 36,00 678 9,59 16,37 589,32
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

..... ’ i R . M 24,00 12,01 1.54 13,55

57382 SINAPI 89798 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF _08/2022 325,20
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
57383 ’ i R " M 36,00 19.28 9,89 29,17 .

7383 SINAPT 89800 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 1.050,12
5.7.4. EXTRAS [ 2.171,28
5740.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 179,77 290,44 47021 1.880,84
57402, GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 56,20 16,32 72,61 290,44
538. ALVENARIAS E DIVISORIAS \ 11.577,53
$5.00.1. — o é:.m‘;l;,;\lARlA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 T 2725 2998 723 10.913,18

3
5.8.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI: 2CH : 8ARML) M2 048 54,09 43,49 97,58 46,83
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ARGAMASSA APLICADA
M 49,60 465 7.80 1245
5.8.0.03. SINAPI 93200 COM BISNAGA. AF 03/2024 617,52
59. [IMPERMEABILIZACAQ \ 8.637,51
5.9.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 60,67 1331 2329 36.60 2.220,52
59.0.0.2. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL M2 173,62 22,72 1424 36,96 6.416,99
5.10. |[ESTRUTURAS METALICAS [ 23.470,38
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS
5.10.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 1.818,00 1241 0.50 1291 23.470,38
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 PSA

5.11. COBERTURAS 11.511,47
5.11.00.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 120,50 75,00 651 8151 9.821,95
5.11.0.0.2 GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA 12,05 16,90 20,91 37,81 455,61
5.11.0.03. SINAPI 94224 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 44,10 1129 16,69 27,98 1.233,91
5.12. |[ESQUADRIAS METALICAS 16.274,64
5.12.0.0.1 GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,08 67335 52,32 725,67 783,72
5.12.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/15/J6/8 C/FERRAGENS M2 5.23 386,40 52.32 438,72 2.294,50
5.12.0.0.3 GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 7,14 661,25 4893 710,18 5.070,68
5.12.0.04. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 18,00 402,50 48,93 45143 8.125,74
[VIDROS [ 1.167,03

GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 631 184,95 0,00 184,95 1.167,03
[REVESTIMENTO DE PAREDE [ 33.870,90

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
5.14.00.1. SINAPI 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 372,32 243 2,15 4,58 1.705,22
AF_10/2022

5.14.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 102,57 292 16,18 19,10 1.959,08
5.14.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOGO (ICL:4 ARML) M2 269,75 9,65 14,90 24,55 6.622,36
5.14.0.0.4. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 269,75 59,81 27,62 87.43 23.584,24
5.15. [FORROS [ 6.034,62
5.15.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 64,66 60,79 13.85 74,64 4.826,22
5.15.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 63,60 19,00 0,00 19,00 1.208,40
5.16. |REVESTIMENTO DE PISO [ 24.628,50
5.16.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 80,34 26,95 12,01 38,96 3.130,04
5.16.0.0.2. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 80,34 97.26 19.69 116,95 9.395,76
GOINFRA 120101 REGULARIZAGAO (1:3) E=2 CM M2 80,34 12,33 10,80 23,13 1.858,26

GOINFRA 221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 12497 27,50 0,00 27,50 3.436,67

5.16.0.0.5. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 89,08 55,58 0,00 55,58 4.951,06

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
5.16.0.0.6. SINAPI 94992 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. M2 24,06 63,65 13,52 77,17 1.856,71
AF_08/2022
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5.17. FERRAGENS 3.333,58
5.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX -40 CM UN 8,00 7143 14,00 85,43 683,44
5.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 18,00 133.23 14,00 147,23 2.650,14
5.1, PINTURA \ 7.108,02
5.18.1. PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE. | 310,43
5.18.1.0.1 GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,57 2,57 10,34 1291 136,45
5.18.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 10,57 7.00 9.46 16.46 173,98
5.18.2. PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA ‘ 345,02
5.182.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 13,60 2,57 10,34 1291 175,57
5.18.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 13,60 4,08 838 12,46 169,45
5.18. PINTURA DO TETO - TINTA PVA ] 1.461,96
5.18.3.0.1 GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 64,66 2,57 10,34 1291 834,76
5.18.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 64,66 3,66 6,04 9,70 627,20
5.18.4. PINTURA EXTERNA [ 1.067,80
5.18.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 78,40 5,19 843 13,62 1.067,80
5.18.5. ESQUADRIAS ‘ 2.387,64
5.185.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 88,04 11,30 15.82 27,12 2.387,64
5.18.6. [ESTRUT. METALICA DA COBERTURA \ 1.535,17
5.18.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 120,50 8,54 420 12,74 1.535,17
5.1. DIVERSOS [ 4.331,87
5.19.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,82 435,17 54,96 490,13 1.382,16
5.19.0.02. COMPOSICAO | COMP 128 SEE fssl;i';lll)o CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 384 384,14 6241 446,55 1.714,75
5.19.0.0.3. COMPOSICAO COMP 419 SEE | BANCO DE GRANITO (GOINFRA) M2 1,78 435,17 54,96 490,13 872,43
5.19.0.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 87,78 1,92 221 4,13 362,53
SERVICOS PRELIMIN, 966,12
6.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 5,08 0,00 178,05 178,05 904,49
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 144 0,00 42,80 42,80
6.1.0.0.2 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 61,63
6.2. | TRANSPORTES [ 321,89
62.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,52 3873 10,64 4937 321,89
6.3. |COBERTURAS [ 9.708,52
63.00.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 92,11 75,00 6.51 8151 7.507,88
63.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 30,70 16,90 2091 37,81 1.160,76
63.0.03. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 6,00 10.72 1155 2227 133,62
63.0.04. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 61,40 048 14,28 14,76 906,26
64. [PINTURA [ 1.815,79
6.4.00.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 92,11 8,54 420 12,74 1.173,48
6.4.00.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 47,16 5,19 843 13,62 642,31
65. [DIVERSOS [ 3.854,07
6.5.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 61,40 26,34 36,43 62,77 3.854,07
6.6. [ ALVENARIAS E DIVISORIAS [ 1.425,02
66001 P — T gmg_)mkm DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:AARML+100KG DE M2 2490 2725 2098 5123 1.425,02
6. [REVESTIMENTO DE PAREDE [ 1.145,51
6.7.0.0.1 GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 47,16 3.90 129 519 244,76
6.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) M2 47,16 2,92 16,18 19,10 900,75
6.8. [SERVICO EM TERRA [ 1.320,50
6.8.1. PASSARELA 01 - ATERRO ] 1.320,50
6.8.1.0.1 GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 24,00 14,10 0,00 14,10 338,40
6.8.1.02. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 300,00 2,73 0,00 2,73 819,00
6.8.1.03. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 24,00 533 0,00 533 127,92
6.8.1.04. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 74,87 0,11 036 047 35,18
6.9. REVESTIMENTO DE PISO 11.958,97
6.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 74,87 26,95 12,01 38,96 2.916,93
~ GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... - M2 74,87 97.26 2351 120,77 .
6.9.0.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | b oA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 9.042,04
6.10. [ESTRUTURA [ 16.752,83
N PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
\ M2 45,55 24491 122,88 367,79 X
COMPOSICAO COMP 872 SEE |/ {XIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) 16.752,83
6.11. [ESTRUTURAS METALICAS [ 22.256,84
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
6.11.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 1.724,00 1241 0,50 1291 22.256,84
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
SERVICOS PRELIMIN.
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
..... ; M2 100,32 0,00 341 341
1001 GOINFRA 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
..... ; M2 64,07 0,00 9,58 9,58
71002 GOINFRA 20111 ATE CACAMBA E CARGA
7.1.003. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 1.28 0,00 178,05 178,05 227,90
7.1.0.04. GOINFRA 20106 REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 13,64 0,00 6,84 6,84 93,29
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
M3 036 0,00 42,80 42,80
7.1.0.0.5. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 15,40
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OB DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II . CEP:75800-035 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 429.28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
728 TRANSPORTES 326,33
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,61 38,73 10,64 49,37 326,33
73, |COBERTURAS 17.143,68
7.3.0.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSORIOS M2 100,32 156,67 14,22 170,89 17.143,68
7.4. |SERV[C0 EM TERRA 565,09
14001, J— - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 64,07 000 291 291 186,44
|ESCAVADA
7.4.0.0.2 GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 64,07 0,00 591 591 378,65
75. |REVESTIMENTO DE PISO 11.142,57
7.5.00.1 GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 64,07 26,95 12,01 3896 2.496,16
| GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
0.0. i M2 64,07 97,26 2351 120,77 R
7.5.0.0.2 COMPOSICAO COMP 754_SEE | RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPD 7.737,73
75003 COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 3243 27,65 037 28,02 908,68
7.6. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 515,96
7.60.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI: 2CH : SARML) M2 3,88 54,09 4349 97,58 378,61
16002, p— I ém];)NARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 240 225 2998 5123 137,35
7.7. |ESQUADRIAS METALICAS 3.524,63
7.7.0.0.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/15/16/J8 C/FERRAGENS M2 2,40 386,40 5232 438,72 1.052,92
7.7.0.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 9,74 201,45 5232 253,77 2.471,71
73, [ESTRUTURA 2.346,73
7.8.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,88 1.862,27 804,47 2.666,74 2.346,73
7.9, [VIDROS 2.195,39
7.9.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 12,14 180,84 0,00 180,84 2.195,39
7.10. [PINTURA 720,43
7.10.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,28 11,30 15,82 27,12 658,47
7.10.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 4,80 2,57 10,34 12,91 61,96
7.1 [DIVERSOS 5.611,98
7.11.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 11,45 435,17 54,96 490,13 5.611,98
7.12. |REVESTIMENTO DE PAREDE 116,59
7.12.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,80 3,90 129 5,19 2491
7.12.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 4,80 292 16,18 19,10 91,68
SERVICOS PRELIMINARES 11,98
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
) M2 118,37 0,00 341 341
8.1.0.0.1. GOINFRA 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA 403,64
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
M3 8,87 0,00 42,80 42,80
8.1.0.0.2. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 379,63
8.1.0.03. GOINFRA 20106 REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 12,76 0,00 6,84 684 87,27
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
M2 333 0,00 427 427
8.1.0.0.4. GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 14,21
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
) M2 7648 0,00 9,58 9,58
8.1.0.0.5. GOINFRA 20111 ATE CACAMBA E CARGA 732,67
8.1.0.0.6. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 152 0,00 178,05 178,05 270,63
8.1.00.7. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 4,05 0,00 591 591 23,93
8.2. | TRANSPORTES 917,29
8.2.0.0.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 18,58 38,73 10,64 49,37 917,29
83. |COBERTURAS 20.228,24
8.3.0.0.1 GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSORIOS M2 118,37 156,67 14,22 170,89 20.228,24
8.4. |SERVICO EM TERRA 684,24
$400.1 J— - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 77,58 000 291 291 225,75
|ESCAVADA
84002 GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 77,58 0,00 591 591 458,49
8.5. |REVESTIMENTO DE PISO 14.068,62
8.5.00.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 77,58 26,95 12,01 38,96 3.022,51
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... i M2 74,59 97,26 2351 120,77 X
8.5.0.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | 1ot o ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 9.008,23
85.0.03. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 61,14 27,65 037 28,02 1.713,14
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
..... p M2 2,99 93,99 14,62 108,61
83004 SINAPL 87263 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF 02/2023_PE 32474
8.6. DIVERSOS 773,79
8.6.0.0.1. COMPOSICAO COMP 612 SEE | SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SAO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR (GOINFRA + COT) M2 0,13 553,70 2953 583,23 75,81
8.6.0.0.2. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 3,00 71,43 14,00 85,43 256,29
8.6.0.03. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 3,00 133,23 14,00 147,23 441,69
8.7. |ALV'ENARIAS E DIVISORIAS 2.448,55
$7.00.1. p— — é:_n\v/é)NAklA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML~+100KG DE M2 39.92 2725 2998 123 2.284.62
8.7.0.02. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIHOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI: 2CH : 8ARML) M2 168 54,00 43.49 97.58 163,93
8.8. |REVESTIMENTD DE PAREDE 3.735,79
8.8.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 79,84 3,90 129 5,19 414,36
8.8.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 64,99 292 16,18 19,10 1.241,30
8.8.0.03. GOINFRA 200201 EMBOCO (ICL:4 ARML) M2 14,85 9,65 14,90 24,55 364,56
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
A M2 16,37 77,18 27,62 104,80 .
8.8.0.04. COMPOSICAO COMP 884 SEE | L0 CIMENTO E INSTAL ACAO (GOINFRA + ORSE) 1.715,57
8.9. PINTURA 1.985,92
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O ESTADO QUE DA CERTO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OB DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II . CEP:75800-035 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 429.28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID ‘ QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
8.9.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 64,99 2,57 10,34 1291 839,02
8.9.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 4229 1130 15,82 27,12 1.146,90
8.10. |IMPERMEABILIZAGAO [ 436,75
8.10.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 16,37 12,44 14,24 26,68 436,75
8.11. |ESQUADRIAS METALICAS [ 6.102,79
8.11.0.0.1. GOINFRA 180280 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 6,93 324,52 49,67 374,19 2.593,13
8.11.0.0.2. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,64 673,35 52,32 725,67 464,42
8.11.0.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 12,00 201,45 52,32 253,77 3.045,24
s.12. [vipros \ 2.285,81
8.12.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 12,64 180,84 0,00 180,84 2.285,81
8.13. [ESTRUTURA [ 6.320,17
8.13.0.0.1 GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 237 1.862,27 804,47 2.666,74 6.320,17
SERVICOS PRELIMINARES 4.242,51
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
9.1.00.1. g M2 222,06 0,00 341 341
e 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA 757,22
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA THOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
9.1.00.2. M3 3,04 0,00 42,80 42,80
GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 130,11
DEMOLICAO MANUAL DE DIVISORIA EM PEDRA/CONCRETO COM TRANSPORTE ATE
9.1.0.03. M2 7,02 0,00 8,56 856
GOINFRA 20151 CACAMBA E CARGA 60,09
9.1.0.0.4. GOINFRA 20137 REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA UN 4,00 0,00 427 427 17,08
REMOGCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
9.1.0.0.5. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 10,00 0,00 5,02 5,02 50,20
CARGA
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
..... M2 39,82 0,00 427 427
9.1.0.0.6. GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 170,03
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
..... ; M2 170,09 0,00 9,58 9,58 .
9.1.0.0.7. GOINFRA 20111 ATE CACAMBA E CARGA 1.629,46
9.1.0.0.8. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 3,40 0,00 178,05 178,05 605,37
9.1.0.0.9. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 83,58 0,00 591 591 493,95
9.1.0.0.10. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 48,10 0,00 684 684 329,00
9.2, | TRANSPORTES [ 1.264,85
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 25,62 3873 10,64 4937 1.264,85
9.3. |COBERTURAS [ 42.659,09
9.3.0.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSORIOS M2 241,64 156,67 14,22 170,89 41.293,85
9.3.0.02. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 21,75 26,34 36,43 62,77 1.365,24
9.4. |SERVlCO EM TERRA ‘ 2.332,44
9.4.1. ATERRO + CORTE ‘ 440,34
9.4.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 14,46 246 0,00 246 35,57
9.4.1.02. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 4,13 1.56 0,00 1.56 6,44
9.4.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 139,45 2,73 0,00 273 380,69
9.4.1.04. GOINFRA 41008 COMPACTAGCAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 331 533 0,00 533 17,64
9.4.2. GERAL [ 1.892,10
042.0.1. — D RFG‘ULAR]ZAC/\O DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 19234 000 291 291 559,70
ESCAVADA
9.4.20.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 22545 0,00 5.91 591 1.332,40
9.5. REVESTIMENTO DE PISO [ 33.240,05
9.5.00.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 192,34 26,95 12,01 38,96 7.493,56
. . GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
9.5.0.0.2. - M2 192,34 97.26 2351 120,77 22
COMPOSICAO COMP754 SEE | p ESINA ACRILICA (GOINERA + SINAPI) 23.228,90
9.5.0.03. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 89,85 27,65 037 28,02 2.517,59
9.6. ALVENARIAS E DIVISORIAS 4.101,23
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRY WALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
9.6.0.0.1. COMPOSICAO COMP 009 SEE | PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 21,63 86,20 15,09 101,29 2.190,90
SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI)
0.6.0.02. p— — ?Il_n\v/;mkm DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 3338 2725 2098 5703 191033
9.7. PINTURA 2.639,55
9.7.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 19,23 2,57 10,34 1291 248,25
9.7.00.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 1923 4,08 838 12,46 239,60
9.7.0.03. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 79,34 11,30 15,82 27,12 2.151,70
9.8. REVESTIMENTO DE PAREDE 15.165,21
9.8.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 47,63 3,90 129 519 247,19
9.8.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOCO (1CI:4 ARML) M2 47,63 9,65 14,90 24,55 1.169,31
N REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
18.0.0.3. 4 M2 131,19 77,18 27,62 104,80 .
80 COMPOSICAO COMP 884 SEE | 5 RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) > 13.748,71
9.9. DIVERSOS 27.734,57
9.9.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 48,60 435,17 54,96 490,13 23.820,31
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
UN 2,00 1.014,84 942,29 1.957,13 .
9:9002. COMERS A COMP 582 SEE | ERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x125M) (GOINFRA + SINAPI) 3.914,26
9.10. ESQUADRIAS METALICAS 12.181,49
9.10.0.0.1. GOINFRA 180280 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 336 324,52 49,67 374,19 1.257,27
9.10.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/16/J8 C/FERRAGENS M2 11,55 386,40 52,32 438,72 5.067,21
9.10.0.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO 19/110/J12/J13 C/FERRAGENS M2 23,08 201,45 52,32 253,77 5.857,01
9.11. ESTRUTURA 533,34
9.11.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 020 1.862,27 804,47 2.666,74 533,34
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 42928 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
VIDROS 6.262,48
GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 34,63 180,84 0,00 180,84 6.262,48
FUNDACOES E SONDAGENS .166,65
10.1.1. ESTACAS 872,83
10.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 7,50 32,04 41,15 73,19 548,92
10.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 222 772 3,19 10,91 242,42
10.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 6,68 9.41 2,79 12,20 81,49
10.1.2. BLOCOS 456,07
10.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 045 0,00 48,02 48,02 21,60
10.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,75 0,00 591 591 4,43
10.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,12 192,66 29,56 22222 26,66
10.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA| M3 042 44536 87,67 533,03 223,87
GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 042 0,00 5241 5241 22,01
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 1441 774 3,19 10,93 157,50
10.1.3. VIGAS BALDRAMES 1.837,75
10.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,70 0,00 37.92 37.92 64,46
10.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 243 0,00 591 591 14,36
10.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,12 192,66 29,56 22222 26,66
10.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 9,73 22,69 12,19 34,88 339,38
10.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,73 44536 87,67 533,03 389,11
10.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0,73 0,00 52,41 52,41 38,25
10.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 097 0,00 25,12 25,12 24,36
10.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 30,20 774 3,19 10,93 330,08
10.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,40 941 2,79 12.20 163,48
GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 12,23 13,31 23,29 36,60 447,61
ESTRUTURA 3.372,25
PILARES 1.443,84
GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 1037 35,62 49,44 85,06 882,07
02.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,52 44536 87,67 533,03 277,17
10.2.1 GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,52 0,00 5241 5241 27,25
10.2.1.04. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 21,80 772 3,19 10,91 237,83
10.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 1,60 9,41 2,79 12,20 19,52
10.2.2. VIGAS DE COBERTURA 1.928,41
10.2.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 12,23 35,62 49,44 85,06 1.040,28
10.2.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,73 445,36 87,67 533,03 389,11
10.2.2.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0.73 0.00 5241 52,41 38,25
10.2.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 27,20 7,74 3,19 10,93 297,29
10.2.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,40 9,41 2,79 12,20 163,48
1 ALVENARIAS E DIVISORIAS 33,19
I1.1.1. RAMPA 01 33,19
L0, p— — 2:./}\\//'};;\IARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 058 2725 29.98 5703 33,19
|REVESTIMENTO DE PAREDE 10,19
RAMPA 01 10,19
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 042 3,90 129 519 2,17
GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 042 2,92 16,18 19,10 8,02
SERVICO EM TERRA 36,14
11.3.1. AQUISICAO DE TERRA - ATERRO RAMPA 01 36,14
11.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 031 14,10 0,00 14,10 4,37
11.3.1.02. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 387 2,73 0,00 2,73 10,56
11.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 031 533 0,00 533 1,65
11.3.1.0.4. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 331 0,00 591 591 19,56
11.4. REVESTIMENTO DE PISO 165,22
11.4.1. RAMPA 01 165,22
11.4.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,09 192,66 27,93 220,59 19,85
11.4.1 GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 331 3321 10,71 43,92 145,37
115. PINTURA 60,10
11.5.1. RAMPA 01 48,48
11.5.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 331 346 9.46 1292 42,76
11.5.1.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 042 5,19 843 13,62 5,72
11.5.2. RAMPA 03 11,62
11.5.2.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 0,90 346 9,46 12,92 11,62
11.6. ESTRUTURA 12,74
1L6.1. RAMPA 03 12,74
11.6.1.0.1. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,02 44536 87,67 533,03 10,66
GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0,02 0,00 52,41 5241 1,04
GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 0,03 22,69 12,19 34,88 1,04
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 42928 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
FUNDACOES E SONDAGENS 4.945,09
ESTACAS 1.973,01
GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 17,00 32,04 41,15 73,19 1.244.23
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 49,97 772 3,19 10,91 545,17
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,05 9,41 2,79 12,20 183,61
12.1.2. BLOCOS 952,97
12.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,90 0,00 48,02 48,02 43,21
12.12.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1.50 0,00 591 591 8,86
12.1.2.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 045 192,66 29,56 22222 99,99
12.1.2.04. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,83 445,36 87,67 533,03 442 41
12.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0,83 0,00 52,41 52,41 43,50
12.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 28,82 7,74 3,19 10,93 315,00
VIGAS BALDRAMES 2.019,11
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 191 0,00 37,92 37,92 72,42
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,73 0,00 591 591 16,13
GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,14 192,66 29,56 22222 31,11
12.13.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 10,93 22,69 12,19 34,88 381,23
12.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,82 44536 87,67 533,03 437,08
12.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0,82 0,00 52,41 5241 42,97
12.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,09 0,00 25,12 25,12 27,38
12.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 31,20 774 3,19 10,93 341,01
12.13.09. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,80 941 2,79 12,20 168,36
12.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 13,70 13,31 23,29 36,60 501,42
12.2. |ESTRUTURA 5.350,89
1221, |PILARES 3.206,47
122.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 19.66 35,62 49,44 85,06 1.672,27
122.1.02. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 099 445,36 87,67 533,03 527,69
12.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,99 0,00 5241 52,41 51,88
122.1.04. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/38") - (OBRAS CIVIS) KG 62,90 772 3,19 10,91 686,23
122.1.05. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,00 941 2,79 12,20 268,40
12.2.2. VIGAS DE COBERTURA 2.144,42
122201 GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 13,64 3562 49,44 85,06 1.160,21
1222.02. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0.82 445,36 87,67 533,03 437,08
12.22.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0.82 0.00 52,41 52,41 42,97
1222.04. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 30,50 7.74 3,19 10,93 333,36
1222.05. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 14,00 941 2,79 12.20 170,80
1 FUNDACOES E SONDAGENS 18.240,98
3.1, |Estacas 8.187,37
13.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 75,00 32,04 41,15 73,19 5.489,25
13.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 185,10 7,72 3,19 1091 2.019,44
13.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 55,63 9.41 2,79 12,20 678,68
BLOCOS 2.948,57
GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7.40 0,00 48,02 48,02 355,10
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,50 0,00 591 591 26,59
GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 023 192,66 29,56 22222 49,99
13.1.2.04. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 248 44536 87.67 533,03 1.319,24
13.1.2.05. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 2,48 0,00 5241 5241 129,71
13.1.2.06. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 86,40 7,74 3,19 10,93 944,35
13.1.2.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,92 0,00 25,12 25,12 123,59
13.1.3. VIGAS BALDRAMES 7.105,04
13.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 692 0,00 37,92 37,92 262,40
13.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,50 0,00 591 591 56,14
13.13.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 048 192,66 29,56 22222 105,55
13.1.3.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 40,71 22,69 12,19 34,88 1.420,13
13.13.05. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,85 445,36 87,67 533,03 1.519,13
13.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 285 0,00 5241 5241 149,36
13.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,07 0,00 25,12 25,12 102,23
13.1.3.08. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 103,80 7,74 3,19 10,93 1.134,53
13.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 50,40 941 2,79 12,20 614,88
13.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 47,56 1331 23,29 36,60 1.740,69
132, [ESTRUTURA 3.827,02
13.2.1. |PILARES 3.827,02
13.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 24,19 3562 49,44 85,06 2.057,60
13.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 121 445,36 87,67 533,03 644,96
13.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 121 0.00 5241 52,41 63,41
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2918.53 42928 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13.2.1.04. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 71,20 772 3,19 10,91 776,79
13.2.1.05. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 2330 941 2,79 12.20 284,26
14. INSTALACOES ELETRICAS 82.009,77
14.1.1. (opo4- ETAPAL 25.565,18
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
14.1.1.0.1. - 5 : : M 1345, 352 11 4,62 §

0 e L2 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 i s 0 6 6213,90
14.1.1.02. GOINFRA 70582 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 4 MM2 M 365,00 463 239 7.02 2.562,30
14.1.1.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 21,00 5,88 6,00 11,88 249,48

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
14.1.1.04. i -V X X 21,2 L1
0 Sl LRE) | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 N 00 9,83 8 } 155,55
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
14.1.1.05. > - VS X 4.2 A 10,72
03 Sl i | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 N 0 o 646 o 85,76
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
14.1.1.06. o - X 7 11, 19,
06 EhL At | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 N H 55 s 9,50 646,80
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
14110, STLEL el FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0.4 M. AF_12/2020 UN 200 116,88 9349 21037 420,74
14.1.1.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 17,00 237 3,19 5,56 94,52
14.1.1.09. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 9,00 9,50 13,60 23,10 207,90
14.1.1.0.10. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 28,00 025 119 144 40,32
14.1.1.0.11. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 3,00 420 520 9,40 28,20
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
1411012 SINAPL o114 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N S 390 136 1726 949,30
14.1.1.0.13. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 9.00 3,89 520 9,09 81,81
14.1.1.0.14. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 40,00 751 12,00 19.51 780,40
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1411015, SILSEL LBE) INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 35,00 405 17 922 322,70
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
1411016 SINAPL 91837 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023_PA M 2e.oe 1253 2:60 213 442,60
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
141.1L0.17. SILSEL LA INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 2000 921 7,58 167 335,80
14.1.1.0.18. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 65,00 597 6,79 12,76 829,40
1411019, p— f— ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 140,00 547 162 9,09 1.272.60
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
14.1.1.020. —— f— ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 30,00 809 437 1246 373.80
INSTALADO EM LAIJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
14.1.1.0.21. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
14.1.1.022. . UN 1,00 69,11 10,48 79,59
SINAPI 93671 INSTALAGAO. AF_10/2020 79,59
DISJTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
14.1.1.0.23. : UN 10,00 10,32 1.82 12,14
SINAPI 93634 INSTALAGAO. AF_10/2020 121,40
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
14.1.1.0.24. : UN 2,00 10,90 2,55 1345
SINAPI 93633 INSTALAGAO. AF_10/2020 26,90
14.1.1.0.25. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 5,00 108,41 24,01 132,42 662,10
14.1.1.0.26. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 7,00 8,00 8,40 16,40 114,80
14.1.1.027. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 14,80 28,79 57,58
1411028, COMPOSICAO COMP 693 spE | WUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 2000 12800 1547 143,47 2.869.40
- (GOINFRA + ORSE) ’
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
14.1.1.0.29. SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS UN 40,00 17,50 11,25 28,75 1.150,00
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
14.1.1.0.30. SINAPI 103782 E INSTALACAO, AF 09/2024 UN 1,00 15,63 13,60 2923 29,23
14.1.1.0.31. GOINFRA 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 6,00 1.85 1.59 344 20,64
14.1.1.032. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 18,00 232 2,00 432 77,76
14.1.1.0.33. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 110,00 1,90 119 3,00 339,90
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
14.1.1.0.34. SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 798,96 27,55 826,51 826,51
INSTALAGAO. AF_10/2020
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
14.1.1.035. COMPOSICAO COMP 226 SEE | CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + UN 3,00 68.70 16,68 85,38 256,14
ORSE)
14.1.1.0.36. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 9,00 428 119 547 49,23
14.1.1.0.37. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 1,28 69,51 20,17 89,68 114,79
14.1.1.038. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 26,00 9,02 11,59 20,61 535,86
14.1.1.0.39. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 5,00 9,02 11,59 20,61 103,05
14.1.1.0.40. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 12,33 11,59 23,92 95,68
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
14.1.1.041. SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 0372023 UN 8,00 25,79 21,10 46,89 375,12
14.1.1.042. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 196,67 1.20 039 1.59 312,70
14.1.1.0.43. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 262,67 0,19 039 0,58 152,34
14.1.1.0.44. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 262,67 0,19 0,63 0,82 215,38
N SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E
14.1.1.0.45. . UN 1,00 280,81 20,01 300,82
COMPOSICAO COMP 635_SEE INSTALACA (GOINFRA + CPOS) X X X X 300,82
14.1.1.0.46. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 10,00 9,74 544 15,18 151,80
14.1.1.0.47. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 10,00 597 6,79 12,76 127,60
14.1.2. 0D06 - ETAPA 1 28.629,59
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
14.1.2.0.1. - : : M 1.600,00 352 110 4,62 .
SINAPI o1926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 7.392,00
14.1.2.0.2. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 20,00 5.88 6,00 11,88 237,60
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
14.1.2.0.3. o UN 7,00 9.83 2128 3111
St 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’ ' ' : 217,71
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ITEM TABELA CODIGO ‘DESCR]CZ\O DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
14.1.2.04. o UN 20,00 6,10 11,33 1743
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 . . ’ ’ 348,60
14.1.2.0.5. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 84,00 237 3,19 5,56 467,04
14.1.2.0.6. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 42,00 9.50 13,60 23,10 970,20
14.1.2.0.7. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 126,00 025 119 144 181,44
14.1.2.08. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 5,00 553 5,59 11,12 55,60
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
14.1.2.09. SIISEL LR TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N 2000 350 1136 1726 690,40
| DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E
’ 1 1 104 7
SINAPI 93671 |INSTALACAO. AF 1072020 UN 200 69, 0,48 9,59 79,59
DISJIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
11, ’ 14, 10,32 1.82 12,14
0. SINAPI 93654 |INSTALACAO. AF 102020 UN 00 0,3 8. 169,96
14.1.2.0.12. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 6,00 108,41 24,01 132,42 794,52
14.1.2.0.13. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98
14.1.2.0.14. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 1" 130,00 12,30 16,00 28,30 3.679,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1412015, SINAPI 91867 INSTALADO EM LAIJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 LEEILD 4 362 09 1.408,95
14.1.2.0.16. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" 45,00 597 6,79 12,76 574,20
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
14.120.17. SILSPL LR INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 25,00 405 s 922 230,50
14.1.2.0.18. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 8,00 8,40 16,40 16,40
14.1.2.0.19. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 14,80 28,79 57,58
14.1.2.0.20. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 2,00 21,81 2120 43,01 86,02
1412021, COMPOSICAO COMP 693 sgg | LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO ™ 3400 128,00 1547 143,47 4.877.98
(GOINFRA + ORSE) 5
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
14.1.2.0.22. N : : UN 68,00 17,50 11,25 28,75
SINAPI 100903 INSTALACAQ, AF 09,2024 PS X g p A 1.955,00
14.1.2.0.23. GOINFRA 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 10,00 1.85 1.59 344 34,40
14.1.2.024. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 80,00 1.90 119 3,00 247,20
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
14.1.2.025. SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISTUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 798,96 27,55 826,51 826,51
INSTALAGAO. AF_10/2020
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
14.1.2.0.26. COMPOSICAO COMP 226 SEE | CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN 3,00 68,70 16,68 85,38 256,14
ORSE)
14.1.2.027. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 42,00 428 1,19 547 229,74
14.1.2.0.28. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P +T - 20A - 250V UN 5,00 1233 11,59 23,92 119,60
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
14.1.2.0.29. . UN 20,00 27,97 26,90 54,87
St 92004 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 . ; . ’ 1.097,40
14.1.2.0.30. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 7,00 9,02 11,59 20,61 144,27
GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 220,00 1.20 039 1.59 349,80
GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 378,00 0,19 039 0,58 219,24
GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 378,00 0,19 0,63 0,82 309,96
OD-QUADRA - ETAPA 1 27.815,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
14.13.0.1. - : : M 500,00 352 110 4,62 .
SINAPI o1926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 2310,00
14.1.3.0.2. GOINFRA 70582 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 630,00 4,63 239 7,02 4.422,60
14.13.0.3. GOINFRA 70931 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 1" UN 75,00 329 3,19 6,48 486,00
141304, GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 35,00 9,50 13.60 23,10 808,50
14.1.3.0.5. GOINFRA 70933 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 1" UN 104,00 025 119 144 149,76
14.1.3.06. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 40,00 5.53 559 11,12 444,80
14.1.3.0.7. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" M 260,00 12,30 16,00 28,30 7.358,00
14.1.3.08. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 3,00 7.51 12,00 1951 58,53
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
14.1.3.09. SIUE SLees INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 20 580 315 . 138,60
14.1.3.0.10. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 90,00 2,89 8,00 10,89 980,10
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
14.1.3.0.11. SINAPI 93672 INSTALACAO. AF 1072020 UN 1,00 7143 15,57 87,00 87,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
14.1.3.0.12. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 1072020 UN 5,00 10,32 1.82 12,14 60,70
14.1.3.0.13. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 24,01 132,42 264,84
14.1.3.0.14. GOINFRA 71721 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 80,00 2,57 239 496 396,80
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
14.1.3.0.15. SINAPI 101883 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISTUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 45592 22,64 478,56 478,56
INSTALAGAO. AF 10/2020
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
14.13.0.16. COMPOSICAO COMP 226 SEE | CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN 30,00 68.70 16,68 8538 2.561,40
ORSE)
14.1.3.0.17. GOINFRA 180708 GAIOLA PADRAO EM ACO CA-50 8.0 MM PARA PROTECAO DAS LUMINARIAS UN 30,00 158,26 20,01 178,27 5.348,10
14.1.3.0.18. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 120,00 0,16 025 041 49,20
14.1.3.0.19. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 120,00 0,09 0,00 0,09 10,80
14.1.3.0.20. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABEGA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 120,00 022 025 047 56,40
14.1.3.0.21. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 35,00 428 1,19 547 191,45
14.1.3.0.22. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 5,00 9,02 11,59 20,61 103,05
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
14.1.3.0.23. A UN 7,00 25,79 21,10 46,89
SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 328,23
14.1.3.0.24. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 202,00 1.20 039 1.59 321,18
14.13.0.25. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 286,00 0,19 039 0,58 165,88
14.1.3.0.26. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 286,00 0,19 0,63 0,82 234,52
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15.1.1. ESTACAS 4.849,80
15.1.1.0.1. COMPOSICAO COMP 199 SEE |ESTACA A TRADO DIAM.40 CM S/FERRO (GOINFRA) M 28,00 69,38 2424 93,62 2.621,36
15.1.10.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 14527 772 3,19 10,91 1.584,89
15.1.1 GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 52,75 941 2,79 12.20 643,55
15.1.2. VIGAS BALDRAMES 12.319,68
15.1.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 11,74 0,00 3792 3792 445,18
15.12.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 16,77 0,00 591 591 99,11
15.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,84 192,66 29,56 22222 186,22
15.1.2.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 67,06 22,69 12,19 34,88 2.339,05
15.1.2.05. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 5,03 44536 87,67 533,03 2.681,14
15.1.2.06. GOINFRA 51055 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 5,03 0,00 5241 5241 263,62
15.12.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 6,71 0,00 25,12 25,12 168,55
15.1.2.08. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 181,10 7,74 3,19 10,93 1.979,42
15.1.2.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 89,10 9.41 2,79 12,20 1.087,02
15.1.2.0. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 83,89 1331 23,29 36,60 3.070,37
152, [ESTRUTURA 4.692,74
15.2.1. |PILARES 4.692,74
15.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 29,83 35,62 49,44 85,06 2.537,33
15.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,49 44536 87,67 533,03 794,21
15.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,49 0,00 5241 5241 78,09
152.1.04. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 90,10 772 3,19 10,91 982,99
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 24,60 9,41 2,79 12,20 300,12
FUNDACOES E SONDAGENS 16.038,88
16.1.1. [FuNpagio 1.123,44
16.1.1.0.1. COMPOSICAO COMP 199 SEE | ESTACA A TRADO DIAM.40 CM S/FERRO (GOINFRA) M 12,00 69,38 2424 93,62 1.123,44
16.1.2. [V1GAS BALDRAMES 2.686,21
16.1.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,59 0,00 37,92 37,92 98,21
16.1.2.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4.20 0,00 591 591 24,82
16.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 021 192,66 29,56 2222 46,66
16.1.2.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 13,26 22,69 12,19 34,88 462,50
16.1.2.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 126 44536 87,67 533,03 671,61
16.1.2.0.6. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 126 0,00 52,41 52,41 66,03
16.1.2.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 133 0,00 25,12 25,12 33,40
16.12.08. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 20,50 941 2,79 12,20 250,10
16.1.2 GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 36,00 774 3,19 10,93 393,48
16.12.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1747 13,31 23,29 36,60 639,40
16.1.3. PILARES 3.911,66
16.1.3.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 1827 35,62 49,44 85,06 1.554,04
16.1.3.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0.75 445,36 87,67 533,03 399,77
16.1.3.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0.75 0.00 5241 5241 39,30
16.13.04. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 131,73 7,86 4,00 11,86 1.562,31
16.1.3.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 29,20 941 2,79 12,20 356,24
16.14. ARRIMO 8.317,57
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M
..... A 3 535 464,23 53,63 517.86 .
le.14.0.1 Ehl 94965 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 2.770,55
16.1.4.0.2. GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 535 0,00 5241 5241 280,39
| ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM
16.1.4.0.3. SINAPI 103320 (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 28,16 88,73 3493 123,66 3.482,26
AF_122021
16.1.4.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 106,88 7,72 3,19 1091 1.166,06
16.1.4.05. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 56,57 7,74 3,19 10,93 618,31
16.2. IMPERMEABILIZACAO 2.782,18
16.2.0.0.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZACAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA M2 30,20 15,52 2,78 18,30 552,66
16.2.0.0.2. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 30,20 1331 2329 36,60 1.105,32
DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PEAD
16.2.0.0.3. SINAPI 102722 CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA M 22,00 4331 7.79 51,10 1.124,20
GEOTEXTIL. AF 072021
17.1. SERVICO EM TERRA 10.971,66
17.1.1. | TOPOGRAFIA (ATERRO + CORTE) 10.971,66
17.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 487.20 2,46 0,00 246 1.198,51
17.1.1.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 319,08 1.56 0,00 156 497,76
17.1.1.03. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 2.899,20 2,73 0,00 2,73 7.914.81
17.1.1.04. GOINFRA 41008 COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 25527 533 0,00 533 1.360,58
18.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.972,06
18.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 931 SEE |REMOCAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 43,62 0,00 12,00 12,00 523,44
18.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 932 SEE | REINSTALAGAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 43,62 7.84 25,37 3321 1.448,62
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GOVERNOLDE

SEDUC W
da Educagéo /:
O ESTADO QUE DA CERTO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OB DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II . CEP:75800-035 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 429.28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
19.1. SERVICOS PRELIMINARES 83,68
19.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 047 0,00 178,05 178,05 83,68
19.2. | TRANSPORTES 23,20
19.200.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 047 38,73 10,64 49,37 23,20
193, |COBERTURAS 1.271,89
193.00.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 10,95 75,00 651 8151 892,53
193.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 3,65 16,90 2091 37,81 138,00
193.0.03. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 6,00 10,72 11,55 2227 133,62
193.0.04 GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 730 048 14,28 14,76 107,74
19.4. [PINTURA 139,50
19.4.0.0.1 GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 10,95 8,54 420 12,74 139,50
195. [DIVERSOS 458,22
19.5.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7.30 26,34 3643 62,77 458,22
19.6. |SERVI(;0 EM TERRA 84,39
19.6.0.0.1. IR p— REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 957 000 291 291 27.84
ESCAVADA
19.6.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 9,57 0,00 591 591 56,55
19.7. [REVESTIMENTO DE PISO 1.528,60
19.7.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 9,57 26,95 12,01 3896 372,84
N GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... i M2 9,57 97,26 2351 120,77 .
19.7.0.02 COMPOSICAO COMP 754 SEE | b oot 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 1.155,76
19.8. ESTRUTURAS METALICAS 3.498,61
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
19.8.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 271,00 1241 0,50 12,91 3.498.61
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
20 SERVICOS PRELIMIN, 274,13
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
..... ; M2 8,62 0,00 341 341
20.1.0.0.1 GOINFRA 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA 29,39
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
..... 3 M2 8,62 0,00 17.80 17.80
20.1.0.0.2. GOINFRA 2010 CACAMBA E CARGA 153,43
20.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 0,31 0,00 178,05 178,05 55,19
20.1.0.04. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 4,03 0,00 6,84 6,84 27,56
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
1.0.0.5. M3 020 0,00 42,80 42,80
20.1.0.0.5. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 8,56
20.2. |TRANSPDRTES 71,58
20.2.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 145 3873 10,64 49,37 71,58
|CDBERTURAS 4.698,10
GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 45,16 75,00 651 8151 3.680,99
GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 10.86 16,90 2091 37,81 410,61
GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 21,72 10,72 11,55 2227 483,70
203.0.04. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 832 048 14,28 14,76 122,80
204. [PINTURA 751,10
204.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 46,16 8,54 4,20 12,74 588,07
20.4.0.02. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 11,97 5,19 843 13,62 163,03
205. [DIVERSOS 1.363.36
20.5.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 21,72 26,34 36,43 62,77 1.363,36
20.6. [ESTRUTURA 11.235,98
N PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
.6.0.0.1. & P M2 30,55 24491 122,88 367,79 R
206001 COMPOSICAO COMP 872 SEE |y AXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) 11.235,98
20.7. |REVESTIMENTO DE PAREDE 290,74
20.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 11,97 3,90 129 519 62,12
20.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 11,97 2,92 16,18 19,10 228,62
20.8. |SERVlC0 EM TERRA 1.291,84
20.8.1. AQUISICAO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) 1.291,84
20.8.10.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 23,74 14,10 0,00 14,10 334,73
20.8.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 296,75 2,73 0,00 2,73 810,12
20.8.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 23,74 533 0,00 533 126,53
20.8.1.0.4. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 43,54 0,11 0.36 0,47 20,46
20.9. REVESTIMENTO DE PISO 6.954,63
20.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 43,54 26,95 12,01 38,96 1.696,31
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... y . M2 43,54 97,26 2351 120,77 .
20.9.0.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | 1o A ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 5.258,32
20.10. ESTRUTURAS METALICAS 69.502,79
20.10.1. BLOCO 08 57.367,39
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
20.10.1.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 4.443,64 1241 0,50 1291 57.367,39
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
20.10.2. SERVICO 04 12.135,40
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
20.10.2.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 940,00 12,41 0,50 1291 12.135,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
21.1. SERVICOS PRELIMINARES 12.534,18
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OB DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II . CEP:75800-035 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2918,53 429.28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
2111 TELHADO 8.536,39
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
2L110.1. M2 311,69 0,00 17.80 17.80 .
0. GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 5.548,08
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
211102, M2 311,69 0,00 6,16 6,16 .
0. GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA 1.920,01
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO COM
211.1.0.3 ; M2 36,02 0,00 4,95 4,95
0 (g kil | TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA 178,29
21.1.1.04. GOINFRA 20105 DEMOLICAO MANUAL FORRO PAULISTA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 174,52 0,00 4,10 4,10 715,53
21.1.1.0.5. SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 721 14,60 21,81 174,48
21.1.2. PISO 2.776,10
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
21.1.2.0.1 ) M2 21135 0,00 9,58 9,58 X
GOINFRA 20111 | ATE CACAMBA E CARGA 2.024,73
21.1.2.0.2 GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 422 0,00 178,05 178,05 751,37
21.1.3. ESQUADRIA 504,24
21.13.0.1. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 64,46 0,00 6,84 6,84 440,90
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
21.13.02. M3 148 0,00 42,80 42,80 4
GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 033
21.14. SANITARIOS 717,45
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
21.1.40.1. M2 129,69 0,00 427 427
GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 553,77
21.1.4.02. GOINFRA 20137 REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA UN 8,00 0,00 427 427 34,16
REMOGCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
21.1.4.0.3. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 19,00 0,00 5,02 5,02 95,38
CARGA
21.1.4.04. GOINFRA 20138 REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 5,69 5,69 34,14
21.2. TRANSPORTES ‘ 2.671,90
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 54,12 38,73 10,64 49.37 2.671,90
213. ALVENARIAS E DIVISORIAS | 4.959,53
2131 TELHADO [ 3.325,63
SLALOL. J— — émg)NARIA DE TJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 sa.11 2125 2098 5703 3.325,63
21.3.2. ESQUADRIA \ 1.447,91
13201 p— — é[Lm\;lE)NAMA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 25,30 2725 2098 5723 1.447.91
3
21.33. SANITARIOS [ 185,99
2 - - K 5
213301, J— — ?]L}\\//ll;_z\lARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 325 2725 2098 5703 185,99
214. REVESTIMENTO DE PAREDE [ 17.182,22
2141, TELHADO [ 1.411,49
21.4.10.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 58,11 3,90 1.29 5,19 301,59
21.4.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) M2 58,11 292 16,18 19,10 1.109,90
21.4.2. ESQUADRIA \ 1.229,27
21.4.20.1. GOINFRA 200201 EMBOCO (ICI:4 ARML) M2 0,74 9,65 14,90 24,55 18,16
214202, GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 50,60 3,90 129 519 262,61
21.42.03. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 49,66 2,92 16,18 19,10 948,50
21.4.3. SANITARIOS 14.541,46
21.43.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI:30 ARML) M2 6.50 3.90 129 5,19 33,73
21.43.0.2 GOINFRA 200201 EMBOCO (ICI:4 ARML) M2 6,50 9,65 14,90 24,55 159,57
N REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
21.4.3.03. & S o M2 136,91 77,18 27,62 104,80 .348,1
COMPOSICAO COMP 884 SEE | :)RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 14.343,16
21.5. COBERTURAS ] 27.818,16
2151 TELHADO ‘ 27.818,16
21.5.10.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 309,79 75,00 6.51 81,51 25.250,98
215.1.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 31,50 16,90 2091 37,81 1.191,01
215.1.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 20,04 10,72 11,55 2227 446,29
215.1.04. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 63,00 048 14,28 14,76 929,88
21.6. PINTURA ‘ 7.944,20
21.6.1. TELHADO \ 3.946,72
21.6.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 309,79 854 4,20 12,74 3.946,72
21.6.2. [ESQUADRIA [ 3.997,48
21.62.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 123,76 11,30 15,82 27,12 3.356,37
21.6.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 49,66 2,57 10,34 12,91 641,11
217. FORROS [ 49.924,33
21.7.1. TELHADO | 49.924,33
L7101, p— J— ;OUNRE%)E PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA M2 36,00 5072 10,83 6155 2215.80
21.7.1.0.2. GOINFRA 210702 FORRO PAULISTA DE CEDRINHO (I* QUALIDADE) M2 174,52 233,34 40,03 27337 47.708,53
21.8. SERVICO EM TERRA ‘ 1.882,79
21.8.1. PISO [ 1.882,79
J— - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 21347 000 291 291 621,19
ESCAVADA
GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 21347 0,00 591 591 1.261,60
REVESTIMENTO DE PISO [ 38.187,63
PISO | 38.187,63
21.9.10.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 21347 26,95 12,01 38,96 8.316,79
- GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
21.9.1.0.2. : M2 179,11 97.26 2351 120,77 21.631,11
COMPOSICAO COMP 754 SEE | RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 631,
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O ESTADO QUE DA CERTO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OB DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II . CEP:75800-035 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 429.28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID ‘ QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
21.9.1.0.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 118,42 27,65 037 28,02 3.318,12
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
p M2 3436 93,99 14,62 108,61 .
219 STLARD 87263 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE ’ 3.731.83
21.9.1.0.5. COMPOSICAO COMP 612 SEE | SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SAO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR (GOINFRA + COT) M2 2,04 553,70 29,53 583,23 1.189,78
21.10. ESQUADRIAS METALICAS 19.424,28
21.10.1. ESQUADRIA 19.424,28
21.10.1.0.1. GOINFRA 180282 PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 2" PT10 C/FERRAGENS M2 8,64 472,03 47.00 519,03 4.484,41
21.10.1.0.2 GOINFRA 180280 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 11,76 324,52 49,67 374,19 4.400,47
21.10.1.0.3. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,28 673,35 52,32 725,67 928,85
21.10.1.0.4 GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/15/16/J8 C/FERRAGENS M2 10,80 386,40 52,32 438,72 4.738,17
21.10.10.5. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/110/112/J13 C/FERRAGENS M2 19.20 201,45 52,32 253,77 4.872,38
21.11. |ESTRUTURA 16.000,44
21.111. ESQUADRIA 16.000,44
2111.1.0.1 GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 6,00 1.862.27 804,47 2.666,74 16.000,44
21.12. |vmnos 5.656,67
21.12.1. ESQUADRIA 5.656,67
21.12.1.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 31,28 180,84 0,00 180,84 5.656,67
2113, [DIVERSOS 4.673,26
21.13.1. SANITARIOS 4.673,26
2113.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 4387 435,17 54,96 490,13 2.386,93
2113.1.02. COMPOSICAO | COMP 128 SEE fssl:i'}lll)o CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 512 384,14 6241 446,55 2.286,33
SERVICOS PRELIMINARE! 77,73
TELHADO 2.025,94
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
22.1.1.0.1. f M2 594,12 0,00 341 341 X
GOINFRA 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA 2.025,94
22.1 PISO 5.907,09
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
..... . M2 298,09 0,00 9,58 9.58 .
22.1.2.0.1 GOINFRA 20111 ATE CACAMBA E CARGA 2.855,70
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM
..... M2 135,60 0,00 15,57 15,57 .
22.1.202 GOINFRA 20109 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 2.111,29
22.1.2.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 528 0,00 178,05 178,05 940,10
22.13. ESQUADRIA 601,09
22.1.3.0.1. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 87,88 0,00 6,84 6,84 601,09
22.14. ADAPTACAO SALA OFICINA 259,02
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
22.1.40.1. M3 1,68 0,00 42,80 42,80
0. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 71,90
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
M2 3445 0,00 427 427
GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 147,10
GOINFRA 20139 DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 232 0,00 427 427 9,90
REMOGCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
22.1.4.04. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 6,00 0,00 5,02 5,02 30,12
CARGA
22.1.5. SANITARIOS 984,59
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
22.1.50.1. M3 6,50 0,00 42,80 42,80
5.0. GOINFRA 20118 | ATE CACAMBA E CARGA 278,20
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATE
22.1.5.0.2 M2 94,81 0,00 556 556
5.0. GOINFRA 20117 |CACAMBA E CARGA 527,14
22.1.5.03 GOINFRA 20137 REMOGCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 10,00 0,00 427 427 42,70
|REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO
22.1.5.04. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 17,00 0,00 5,02 5,02 85,34
CARGA
22.15.0.5. GOINFRA 20146 REMOCAO MANUAL DE MICTORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 5,69 5,69 11,38
22.15.06. GOINFRA 20138 REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 7,00 0,00 5,69 5,69 39,83
222, |TRANSPORTES 2.340,63
222.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4741 38,73 10,64 49,37 2.340,63
23, |COBERTURAS 107.617,97
223.1. TELHADO 107.617,97
223.10.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSORIOS M2 629,75 156,67 14,22 170,89 107.617,97
224. |SERVICO EM TERRA 5.736,66
22.4.1. PISO - ATERRO + CORTE 5.736,66
224.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 47,65 2,46 0,00 2,46 117,21
224.1.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 3,15 1.56 0,00 1.56 4,91
224.1.03. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 564,12 2,73 0,00 2,73 1.540,04
224.1.04. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 2,52 533 0,00 533 13,43
24105, J— - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 260,70 000 291 291 758,63
ESCAVADA
22.4.1.0.6. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 558,79 0,00 591 591 3.302,44
22.5. REVESTIMENTO DE PISO 98.680,22
22.5.1. PISO 98.680,22
225 GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 558,79 26,95 12,01 38,96 21.770,45
N GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
22.5.1.0.2. : M2 526,28 97.26 2351 120,77 .
COMPOSICAO COMP 754 SEE | /o ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 63.558,83
22.5.1.03. COMPOSICAO COMP 757_SEE  RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 339,85 27,65 037 28,02 9.522,59
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OB DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II . CEP:75800-035 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 429.28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID ‘ QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
R R REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES M2 PG 03,99 1462 108,61 3.530,91
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF 02/2023_PE
225.1.05. COMPOSICAO COMP 612 SEE | SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SAO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR (GOINFRA +COT) M2 051 553,70 29,53 583,23 297,44
22.6. ALVENARIAS E DIVISORIAS [ 6.250,81
22.6.1. ESQUADRIA ] 2.430,71
22.6.1.0.1 GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI: 2CH : SARML) M2 2491 54,00 43,49 97,58 2.430,71
22.6.2. ADAPTACAO SALA OFICINA ] 1.799,31
226201 — — Al;h\;E;uAmA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 3144 2725 2998 5123 1.799,31
22.63. SANITARIOS \ 2.020,79
126301, p— T gbng_)mkm DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML~+100KG DE M2 2551 2725 2098 57123 2.020,79
22.7. ESQUADRIAS METALICAS \ 38.442,31
22.7.1. ESQUADRIA ‘ 38.442,31
227.10.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,08 673,35 52,32 725,67 783,72
227.1.02. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 6,46 201,45 52,32 253,77 1.639,35
22.7.1.0.3. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 6,00 386,40 52,32 438,72 2.632,32
227.1.04. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 53,04 201,45 52,32 253,77 13.459,96
227.1.05. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 648 402,50 4893 451,43 2.925,26
227.1.0.6. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PE-1 C/FERRAGENS M2 23,94 661,25 48,93 710,18 17.001,70
238 [ESTRUTURA [ 5.440,14
22.8.1. ESQUADRIA ‘ 5.440,14
22.8.1.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 2,04 1.862,27 804,47 2.666,74 5.440,14
[viDROS [ 12.582,84
ESQUADRIA ‘ 12.582,84
GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 69.58 180,84 0,00 180,84 12.582,84
[PINTURA [ 6.891,91
[ESQUADRIA | 6.086,27
22.10.10.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 224,42 1130 1582 27,12 6.086,27
22.10.2. ADAPTACAO SALA OFICINA ‘ 620,84
22.10.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 48,09 2,57 10,34 12,91 620,84
22.103. SANITARIOS [ 184,80
22.10.3.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 10.21 5,76 12,34 18,10 184,80
22.11. REVESTIMENTO DE PAREDE | 20.882,42
22.1L1. ADAPTACAO SALA OFICINA \ 4.684,60
22.11.10.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 49,98 3,90 129 519 259,39
22.11.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 48,09 2,92 16,18 19,10 918,51
22.11.1.03. GOINFRA 200201 EMBOCO (ICL:4 ARML) M2 11,53 9,65 14,90 24,55 283,06
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
i M2 30,76 77,18 27,62 104,80 .
22.11.1.0.4. COMPOSICAO COMP 884 SEE | L0\ CIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 3.223,64
22.11.2. SANITARIOS 16.197,82
22.11.20.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 70,62 3,90 129 5,19 366,51
22.11.2.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 10,21 292 16,18 19,10 195,01
22.11.2.0.3. GOINFRA 200201 EMBOCO (1CI:4 ARML) M2 60,41 9,65 14,90 24,55 1.483,06
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -

4 4 M2 135,05 77,18 2762 104,80 X
22.11.2.0. COMPOSICAO COMP 884 SEE | o 0\ ECIMENTO B INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 14.153,24
22.12. DIVERSOS [ 8.088,55
22.12.1. ADAPTACAO SALA OFICINA ] 2.347,72
22.12.1.0.1 GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 4,79 435,17 54,96 490,13 2.347,72
22.12.2. SANITARIOS ] 3.740,83
22.12.2.0.1 GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 420 435,17 54,96 490,13 2.058,54
21220, COMPOSICAO COMP 128 SEE :::[;ir}p[()o CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM MOLDURA M2 12 384,14 6241 446,55 286,33
22122.03. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 6,00 7143 14,00 8543 512,58
22.12.2.04 GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 6,00 133,23 14,00 147,23 883,38
23, SERVICOS PRELIMINARES 07,78

DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
..... . M2 99,61 0,00 341 341
23.1.0.0.1 GOINFRA 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA 339,67
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
..... ; M2 68,69 0,00 9,58 9,58
23.1.0.0.2. GOINFRA 20111 ATE CACAMBA E CARGA 658,05
23.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 1,37 0,00 178,05 178,05 243,92
23.1.0.0.4. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 9,67 0,00 6,84 6,84 66,14
23.2. | TRANSPORTES [ 390,51
23.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 791 3873 10,64 49.37 390,51
233. |COBERTURAS [ 17.022,35
233.0.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSORIOS M2 99,61 156,67 1422 170,89 17.022,35
23.4. |SERVICO EM TERRA ‘ 293,55
23.4.1. CORTE (SOMENTE SERVICO DE CORTE) ‘ 293,55
23.4.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 6.85 2,46 0,00 246 16,85
23.4.102. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 6.85 1.56 0,00 156 10,68
23.4.1.03. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 85,62 273 0,00 273 233,74
23.4.1.04. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 68,69 0,11 036 047 32,28
235. ALVENARIAS E DIVISORIAS 5,72
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 429.28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
235,001 — — 2117]\\;}2NARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 0.10 27,25 2098 5123 572
23.6. |REVESTIMENTO DE PAREDE 4,85
23.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 020 3,90 1.29 5,19 1,03
23.6.0.02. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) M2 020 2,92 16,18 19,10 3,82
23.7. |PINTURA 573,68
23.7.00.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 020 5,76 12,34 18,10 3,62
23.7.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 21,02 11,30 15,82 27,12 570,06
238, |REVESTIMENTO DE PISO 11.904,35
23.8.00.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 68,69 26,95 12,01 38,96 2.676,16
N . GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... - M2 68,69 97.26 2351 120,77 §
23.8.0.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | /b4 ACRILICA (GOINERA + SINAPT) 8.295,69
23.8.0.0.3. COMPOSICAO COMP 757_SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 33,28 27,65 0,37 28,02 932,50
23.9. |ESQUADR[AS METALICAS 3.220,72
23.9.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 661,25 48,93 710,18 1.193,10
23.9.0.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 7,99 201,45 52,32 253,77 2.027,62
23.10. [viprOS 1.444,91
23.10.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 7,99 180,84 0,00 180,84 1.444,91
23.11. [ESTRUTURA 266,67
23.11.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,10 1.862.27 804,47 2.666,74 266,67
23.12. |ESTRUTURAS METALICAS 57.367,39
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS
23.12.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 4.443,64 1241 0,50 1291 57.367,39
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
24.1. ALVENARIAS E DIVISORIAS 65,81
24.1.1 RAMPA 02 65,81
1101 — — SIL]\\;_;\IARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 115 2725 2998 5123 65,81
/M3
|REVESTIMENTO DE PAREDE 21,12
RAMPA 02 21,12
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI:30 ARML) M2 0,87 3,90 1.29 5,19 4,51
GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) M2 0,87 292 16,18 19,10 16,61
SERVICO EM TERRA 51,54
AQUISICAO DE TERRA - ATERRO RAMPA 01 51,54
GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,70 14,10 0,00 14,10 9,87
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 8,75 2,73 0,00 2,73 23,88
GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,70 533 0,00 533 3,73
GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 238 0,00 591 591 14,06
REVESTIMENTO DE PISO 119,96
RAMPA 02 119,96
GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 192,66 27,93 220,59 15,44
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 238 3321 10,71 43,92 104,52
PINTURA 42,58
RAMPA 02 42,58
GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 238 346 9,46 1292 30,74
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,87 5,19 843 13,62 11,84
25.1. FUNDACOES E SONDAGENS 13.139,08
25.11. ESTACAS 4.324,57
25.1.10.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 38,00 32,04 41,15 73,19 2.781,22
25.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 105,31 772 3,19 1091 1.148,93
25.1.1.03. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 3233 941 2,79 12,20 394,42
25.1.2. BLOCOS 2.426,59
25.120.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 528 0,00 48,02 48,02 253,30
25.12.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,50 0,00 591 591 26,59
25.12.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 023 192,66 29,56 22222 49,99
25.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 248 44536 87,67 533,03 1.319,24
25.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 248 0,00 52,41 5241 129,71
25.1.2.06. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 52,83 7,74 3,19 10,93 577,43
25.1.2.0.7. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 2,80 0,00 25,12 25,12 70,33
25.1.3. VIGAS BALDRAMES 6.387,92
25.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,02 0,00 37,92 37,92 228,27
25.13.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 8,60 0,00 591 591 50,82
25.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 043 192,66 29,56 2222 95,55
25.1.3.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 34,40 22,69 12,19 34,88 1.199,87
25.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,58 44536 87,67 533,03 1.375,21
25.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 2,58 0.00 5241 52,41 135,21
25.13.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 344 0,00 25,12 25,12 86,41
25.13.08. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 95,92 7.74 3,19 10,93 1.048,40
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 48,60 941 2,79 12,20 592,92
GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 43,04 13,31 23,29 36,60 1.575,26
ESTRUTURA 6.087,89
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CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
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PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
25.2.1. PILARES 2.076,66
252.10.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 12,74 35,62 49,44 85,06 1.083,66
252.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,54 44536 87,67 533,03 287,83
25.2.1.03. GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,54 0,00 5241 5241 28,30
25.2.1.04. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 50,30 7.72 3,19 1091 548,77
252.105. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 10,50 941 2,79 12,20 128,10
25.2.2. \PAREDE DE CONTENCAO 2.283,97
N PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
P M2 621 24491 122,88 367,79 §
COMPOSICAO COMP 872 SEE |y AXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) 228397
25.23, [Escapa 1.727,26
FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM
. 158,83 25,39 184,22 X
252301 STLEL 102087 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 M2 2 1.035,31
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
..... . M3 091 464,23 53,63 517,86
22302 SINAPI 94965 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 47,25
25.23.03. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 091 0,00 52,41 52,41 47,69
GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 15,80 7,76 3,19 10,95 173,01
'UNDACOES E SONDAGENS 10.464,34
‘ESTACAS 3.184,35
GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 28,00 32,04 41,15 73,19 2.049,32
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 77,40 772 3,19 1091 844,43
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 23,82 941 2,79 12,20 290,60
26.1.2. BLOCOS 2.014,18
26.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,53 0,00 48,02 48,02 169,27
26.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 325 0,00 591 591 19,20
26.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,16 192,66 29,56 22222 36,11
26.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 179 44536 87,67 533,03 952,79
26.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 179 0,00 52,41 52,41 93,68
26.1.2.0.6. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 243 0,00 25,12 25,12 61,10
26.1.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 62,40 774 3,19 10,93 682,03
VIGAS BALDRAMES 5.265,81
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 499 0,00 37,92 3792 189,10
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 7,10 0,00 591 591 41,96
26.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 036 192,66 29,56 22222 78,88
26.1.3.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 28,40 22,69 12,19 34,88 990,59
26.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,13 445,36 87,67 533,03 1.135,35
26.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 213 0,00 52,41 52,41 111,63
26.13.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,84 0,00 25,12 25,12 71,34
26.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 79,30 7.74 3,19 10,93 866,74
26.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 39,30 9.41 2,79 12,20 479,46
26.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 35,54 1331 2329 36,60 1.300,76
26.2. [ESTRUTURA 3.802,45
26.2.1. |PiLaRES 1.345,26
262.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 825 35,62 49,44 85,06 701,74
262.1.02. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 035 44536 87,67 533,03 186,56
26.2.1.03. GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 035 0,00 5241 5241 18,34
26.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 32,60 7.72 3,19 1091 355,66
26.2.105. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 6,80 941 2,79 12,20 82,96
26.2.2. ‘PAREDE DE CONTENCAO 765,00
PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
..... P M2 2,08 24491 122,88 367,79
262201 CTETEHD COMP 872 SEE |y AXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) 765,00
26.23. [Escapas 1.692,19
FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM
158,83 25,39 18422
262301 SILSPL 102087 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 M2 S22 1.003,99
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
..... " M3 0,89 464,23 53,63 517,86
26:2:3.02 SINAPI 94965 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 460,89
26.2.3.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,89 0,00 5241 5241 46,64
26.2.3.0.4. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 16,50 7,76 3,19 10,95 180,67
84.462,06
27.11. (008 - ETAPA 2 70.629,91
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
..... - : : M 3.190,00 352 110 4,62 X
71101 SINAPI o1926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 14.737,80
27.1.1.0.2. GOINFRA 70582 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 465,00 4,63 239 7,02 3.264,30
27.1.1.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 7.00 5,88 6,00 11,88 83,16
21104, e — i:li)(;z%zC;OGoNAL 4"X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 83,00 689 858 1547 1.284,01
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... fo : UN 19,00 9.83 21,28 3L
271105 SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 391,09
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... o - UN 17,00 6,10 11,33 17.43
27.1.1.06 SINAPT 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 296,31
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CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
27.1.1.0.7. o UN 29,00 6,10 11,33 1743
SN 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 ’ : ” ) 505,47
27.1.1.0.8. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 15,00 73,04 84,05 157,09 2.356,35
27.1.1.0.9. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 10,00 237 3,19 5,56 55,60
27.1.1.0.10. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 6,00 9,50 13,60 23,10 138,60
27.1.1.0.11. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 20,00 025 119 144 28,80
27.1.1.0.12. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 14,00 5.53 559 11,12 155,68
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
2711013, SOLSEE L TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N 118,00 350 1136 1726 2.036,68
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
27-110.14. STLEL KL TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N D 722 1265 1987 218,57
27.1.1.0.15. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 60,00 751 12,00 19,51 1.170,60
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
2711016 STLEL SLE INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M R 405 R 22 368,80
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
SINAPL 91836 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M Lawy 580 373 b 1.039,50
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
2711018 SILSPL a2 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M (YD 221 758 1679 201,48
27.1.1.0.19. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" 140,00 597 6,79 12,76 1.786,40
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
27.1.1.0.20. . M 395,00 54 3,62 9,09
SR 91867 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’ 47 ’ ’ 3.590,55
2711021 T — ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 110,00 809 437 1246 1.370.60
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
27.1.1.0.22. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 36,01 358,01 358,01
DISJTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
27.1.1.0.23. ’ UN 16,00 10,32 1.82 12,14
SINAPI 93634 INSTALAGAO. AF_10/2020 194,24
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
27.1.1.0.24. : UN 6,00 10,90 2,55 1345
SINAPI 93633 INSTALAGAO. AF_10/2020 80,70
27.1.1.0.25. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 8,00 108,41 24,01 132,42 1.059,36
27.1.1.0.26. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98
27.1.1.0.27. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (I SECAO) UN 17,00 8,00 8,40 16,40 278,80
27.1.1.0.28. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 13,99 14,80 28,79 28,79
LUMINARIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE
11.1.0.29. . 2 -
27.1.1.0.29. GOINFRA 71627 CONCRETO PADRAO GOINFRA E FIXACAO UN 14,00 577,10 112,98 690,08 9.661,12
27.1.1.0.30. GOINFRA 71540 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 28,00 24,69 3,19 27,88 780,64
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
SINAPI 101632 EINSTALACAO, AF 08/2020 UN 14,00 3578 0,63 3641 509,74
LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
032. UN 71,00 128,00 1547 143,47 X
COMPOSICAO COMP 693_SEE (GOINFRA + ORSE) 10.186,37
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
27.1.1.0.33. : . UN 142,00 17.50 11.25 28,75 X
SINAPI 100903 INSTALAGAO. AF_09/2024_PS 4.082,50
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
11.1.0.34. T 8 X s
27.1.1.0.3: SINAPI 103782 B INSTALACAO, AF 09/2024 UN 12,00 15,63 13,60 29.23 350,76
27.1.1.0.35. GOINFRA 71721 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 30,00 2,57 239 4,96 148,80
27.1.1.0.36. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 22,00 232 2,00 432 95,04
27.1.1.0.37. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 238,00 1,90 119 3,09 735,42
27.1.1.0.38. GOINFRA 72205 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-56E - 225A UN 1,00 142621 240,18 1.666,39 1.666,39
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
27.1.1.0.39. COMPOSICAO COMP 226 SEE | CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN 2,00 68,70 16,68 85.38 170,76
ORSE)
27.1.1.0.40. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 6,00 428 119 547 32,82
27.1.1.0.41 GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 5,00 9.02 11,59 20,61 103,05
27.1.1.0.42. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 20,00 9,02 1159 20,61 412,20
27.1.1.0.43. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 9,00 1233 11,59 2392 21528
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
2711044, SIRLS Lt FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 28D »79 210 4689 1.125,36
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
27.1.1.0.45. SINAPI 92002 FORNECIMENTO E INSTALACA®, AF 03/2023 UN 8,00 2,19 21,98 44,17 353,36
27.1.1.0.46. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 478,00 1.20 039 1.59 760,02
27.1.1.047. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 660,00 0,19 039 0,58 382,80
27.1.1.0.48. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 660,00 0,19 0,63 0,82 541,20
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS - FORNECIMENTO E
27.1.1.0.49. . 1,00 411,62 40,03 451,65
COMPOSICAO COMP 477 SEE | |\ t'a CAO (GOINFRA + CPOS) UN X K X K 451,65
27.1.1.0.50. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 10,00 9,74 544 15,18 151,80
27.1.1.0.51. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 10,00 597 6,79 12,76 127,60
27.1.2. OD-09 - ETAPA 2 13.832,15
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
27.12.0.1. - : : M 540,00 352 110 4,62 ?
SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 2494,80
27.1.2.0.2. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 5,00 73,04 84,05 157,09 785,45
27.1.2.03. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 10,00 5.88 6,00 11,88 118,80
271204, —— f— CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 200 083 28 L 62.22
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
171205, —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 7,00 1426 646 1072 75.04
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
271206, —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 100 610 1133 1743 17.43
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
27.12.0.7. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAfDA 3/4" UN 12,00 2,37 3,19 5.56 66,72
27.1.208. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 6,00 9.50 13,60 23,10 138,60
27.1.2.0.9. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 18,00 025 119 144 25,92
27.12.0.10. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 2,00 420 520 9,40 18,80
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27.1.2.0.11. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 5,00 553 559 11,12 55,60
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
S g UN 18,00 4,59 7,96 12,55
SINAPI 91890 TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 i 225,90
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
11.2.0.13. N . UN 1,00 67.24 7.63 74,87
27.12.0.13 SINAPI 93670 INSTALACAO. AF 1012020 74,87
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
11.2.0.14. N : UN 4,00 10,32 1.82 12,14
27.12.0.14 SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 1072020 48,56
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
11.2.0.15. N : UN 2,00 10,90 2,55 13,45
27.12.0.15 SINAPI 93655 INSTALACAO, AF 1072020 26,90
27.1.2.0.16. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98
27.12.0.17. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 108,41 24,01 132,42 132,42
27.1.2.0.18. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 35,00 751 12,00 1951 682,85
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
o R 15,00 520 5,15 10,35
27:120.19. STLEL SLEsS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M g 155,25
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
11.2.0.20. N M 40, 44 74 14,18
27:1.2020 SINAPL 91857 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 220 8 37 567,20
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
112,021 . M 65,00 547 3.62 9.09
2712021 SINAPL 91867 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 590,85
27.1.2.0.22. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 30,00 597 679 12,76 382,80
27.1.2.0.23. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 14,80 28,79 57,58
LUMINARIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE
11.2.0.24. ' by 4,00 577,10 112,98 690,08 :
2712024 GOINFRA 71627 CONCRETO PADRAO GOINFRA E FIXACAO N 2.760,32
27.1.2.0.25. GOINFRA 71540 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 8,00 24,69 3,19 27,88 223,04
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
11.2.0.26. fo 4,00 3578 0,63 36,41
27.1.2.0.26. SINAPI 101632 E INSTALACAO. AF 08/2020 UN 145,64
LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.2.0.27. UN 10,00 128,00 1547 143,47 :
27.1.2.0.27. COMPOSICAO COMP 693_SEE (GOINFRA + ORSE) 1.434,70
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
11.2,0.28. N UN 20,00 17,50 11,25 28,75
27.1.2.0.28 SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS 575,00
27.12.0.29. GOINFRA 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 3,00 1.85 1,59 344 10,32
27.1.2.0.30. GOINFRA 71721 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 9,00 2,57 239 4,96 44,64
27.1.2.031. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 37,00 1,90 L19 3,09 114,33
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
27.1.2.0.32. SINAPI 101883 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISTUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 455,92 22,64 478,56 478,56
INSTALAGAO. AF_10/2020
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
27.12.0.33. COMPOSICAO COMP 226_SEE | CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN 2,00 68.70 16,68 85.38 170,76
ORSE)
27.1.2.0.34. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 6,00 428 1,19 547 32,82
27.1.2.0.35. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 2,00 12,33 11,59 23,92 47,84
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
11.2.0.36. A UN 8,00 25,79 21,10 46,89
27:1.2036 SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 375,12
27.1.2.037. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 86,67 1,20 0,39 1,59 137,80
27.1.2.0.38. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 122,67 0,19 039 0,58 71,14
27.12.0.39. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 122,67 0,19 0,63 0,82 100,58
28, FUNDACOES E SONDAGENS 836,99
28.1.1. |Estacas 254,42
28.1.10.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 2,00 32,04 41,15 73,19 146,38
28.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 741 772 3,19 10,91 80,84
28.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 223 9,41 2,79 12,20 27,20
28.1.2. BLOCOS 147,52
28.12.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,15 0,00 48,02 48,02 7,20
28.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 025 0,00 591 591 1,47
28.1.2.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,02 192,66 29,56 22222 4,44
28.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0.14 44536 87,67 533,03 74,62
28.1 GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0,14 0,00 5241 5241 7,33
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 4,80 7.74 3,19 10,93 52,46
VIGAS BALDRAMES 327,82
28.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,42 0,00 37.92 37.92 15,92
28.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 0,00 591 591 3,78
28.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,03 192,66 29,56 22222 7,11
28.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 2,40 22,69 12,19 34,88 83,71
28.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,18 44536 87,67 533,03 95,94
28.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0,18 0,00 52,41 52,41 9,43
28.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 024 0,00 25,12 25,12 6,02
28.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 690 774 3,19 10,93 75,41
28.1.3.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 2,50 941 2,79 12,20 30,50
28.1.4. loutros 107,23
28.1.4.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 2,93 13,31 23,29 36,60 107,23
28.2. [ESTRUTURA 457,09
28.2.1. |PILARES 457,09
28.2 GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 247 35,62 49,44 85,06 210,09
282.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,12 44536 87,67 533,03 63,96
28.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,12 0.00 5241 52,41 6,28
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282.1.04. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 12,40 772 3,19 10,91 135,28
28.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 340 941 2,79 12.20 41,48
2 FUNDACOES E SONDAGENS 778,76
20.1.1. |Estacas 2.428,58
29.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 21,00 32,04 41,15 73,19 1.536,99
29.1.1.02. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 61,08 772 3,19 10,91 666,38
29.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 18,46 9,41 2,79 12,20 22521
29.1.2. BLOCOS 1.205,97
29.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,20 0,00 48,02 48,02 57,62
29.12.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,00 0,00 591 591 11,82
29.12.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,80 192,66 29,56 222,22 177,77
29.12.04. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,10 445,36 87,67 533,03 586,33
GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 1,10 0,00 5241 5241 57,65
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 28,80 7,74 3,19 10,93 314,78
29.1.3. VIGAS BALDRAMES 2.144,21
29.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,03 0,00 37.92 37.92 76,97
29.13.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,90 0,00 591 591 17,13
29.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,15 192,66 29,56 22222 33,33
29.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 11,60 22,69 12,19 34,88 404,60
29.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,87 44536 87,67 533,03 463,73
29.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0,87 0,00 52,41 52,41 45,59
29.13.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,16 0,00 25,12 25,12 29,13
29.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 34,00 774 3,19 10,93 371,62
29.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,90 9.41 2,79 12,20 169,58
29.1.3.0. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 14,55 13,31 23,29 36,60 532,53
29.2. |ESTRUTURA 5.028,88
29.2.1. |PILARES 3.125,95
292.10.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 1743 35,62 49,44 85,06 1.482,59
292.1.02. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK~25 MPA M3 0,86 445,36 87,67 533,03 458,40
292.1.03. GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0.86 0,00 52,41 5241 45,07
29.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 82,90 772 3,19 10,91 904,43
29.2.105. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 19,30 9,41 2,79 12,20 235,46
29.2.2. VIGAS DE COBERTURA 1.902,93
29.2.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 12,07 35,62 49,44 85,06 1.026,67
29.2.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,72 445,36 87,67 533,03 383,78
29.2.2.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,72 0.00 5241 52,41 37,73
29.22.04. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 28,10 7,74 3,19 10,93 307,13
29.2.2.05. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 12,10 9,41 2,79 12,20 147,62
30.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.275,82
30.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 931 SEE |REMOCAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 2822 0,00 12,00 12,00 338,64
30.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 932 SEE | REINSTALAGAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 2822 7,84 2537 3321 937,18
311, SERVICOS PRELIMINARES 7.186,77
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
..... M2 137,10 0,00 17,80 17.80 :
31.1.0.0.1 GOINFRA 20103 |CACAMBA E CARGA 2.440,38
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
..... f M2 137,10 0,00 341 341
31.1.0.0.2. GOINFRA 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA 467,51
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M. 3,51 0,00 42,80 42,80
31.1.0.03 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 3 150,22
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
..... ) M2 31425 0,00 9,58 9,58 X
31.1.0.0.4. GOINFRA 20111 ATE CACAMBA E CARGA 3.010,51
GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 628 0,00 178,05 178,05 1.118,15
312 |TRANSPORTES 1.267,32
31.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 25,67 38,73 10,64 49,37 1.267,32
|SERVlC0 EM TERRA 2.524,39
| CORTE (SOMENTE SERVICO DE CORTE) 2.524,39
GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 1,65 2,46 0,00 2,46 4,05
GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 1,65 1.56 0,00 1.56 2,57
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 20,62 2,73 0,00 2,73 56,29
313104, A - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 279,08 000 291 291 812,12
ESCAVADA
31.3.1.05. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 279,08 0,00 591 591 1.649,36
314, REVESTIMENTO DE PISO 40.974,09
31.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 246,08 26,95 12,01 38,96 9.587,27
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICL3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... M2 246,08 97.26 2351 120,77 X
31.4.0.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | 1o A ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 29.719,08
314003, GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 099 192,66 27,93 220,59 218,38
31.4.0.04. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 33,00 3321 10,71 43,92 1.449,36
31.5. PINTURA 2.528,46
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31.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 33,00 3,46 9.46 12,92 426,36
31.5.0.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 165,00 8,54 4.20 12,74 2.102,10
|COBERTURAS 15.594,10
GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 165,00 75,00 651 81,51 13.449,15
GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 26,40 16,90 20,91 37.81 998’ 18
GOINFRA 160403 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 16,50 10,72 11,55 2227 367,45
31.6.0.04. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 52,80 0.48 14,28 14,76 779,32
317. [DIVERSOS 3.314,25
31.7.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 52,80 26,34 36,43 62,77 3.314,25
318, [ESTRUTURAS METALICAS 31.270,47
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
31.8.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 2.422,19 12,41 0,50 1291 31 270’47
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA
[ESTRUTURA 23.582,00
‘ VIGAS DE CIMBRAMENTO 23.582,00
GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 9,59 599,76 0,00 599,76 5.751,69
319.1.02. GOINFRA 51060 mg:?;gTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 9,59 0,10 43,68 43,78 419,85
31.9.1.03. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 125,64 51,47 44,29 95,76 12.03 1,28
319.1.04. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 139,41 941 2,79 12,20 1.700,80
31.9.1.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 336,54 7,74 3,19 10,93 3678’38
31.9.2. PASSARELA 2 0,00
31.10. ESTRUTURA 2.165,70
31.10.1. BLOCOS 2.165,70
31.10.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,30 0,00 48,02 48,02 62’42
3110102, GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 8,64 5147 4429 95.76 827,36
GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,11 192,66 29,56 22222 23’99
3110.1.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 1.30 599,76 0,00 599,76 779,68
310,05, —— - ;ﬁgﬁyfgTO/APLICAcAO/ADENSAMENTo DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 130 010 868 08 56.91
31.10.1.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 38,00 7,74 3,19 10,93 41 5’34
FUNDACOES E SONDAGENS 35.311,21
\Esmmsnos BLOCOS 18.986,83
GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 220,00 32,04 41,15 73.19 16. 101’80
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 46,00 9.41 2,79 12,20 561,20
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 213,00 1,72 3,19 1091 2323’83
BLOCOS 16.324,38
GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 11,88 0,00 48,02 48,02 570’47
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 19.80 0,00 591 591 117,01
GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 5544 51.47 4429 95.76 5 308’93
321204, GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,99 192,66 29,56 2222 219,99
32.1.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 11,88 599,76 0,00 599,76 7. 125’ 14
32.1.2.06. GOINFRA 51060 .mg:z[:gTo/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 11,88 0,10 43,68 43,78 520’ 10
32.1.2.0.7. GOINFRA 52014 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 28,00 941 2,79 12,20 341,60
32.1.2.0.8. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 115,00 7,76 3,19 10,95 1.259,25
32.1.2.00. GOINFRA 60305 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 79,00 7,72 3,19 1091 861,89
322, [ESTRUTURA 4.565,33
32.2.1. |VIGAS TERREO 4.565,33
322.1.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 2,10 599,76 0,00 599,76 1.259,49
322.1.02. GOINFRA 51060 .ESNN[(;:?;(I)\ITO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 2,10 0,10 43,68 43,78 91’93
322.1.03. GOINFRA 60204 .FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 22,86 51,47 44,29 95,76 2. 189,07
322.1.04. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 32,00 941 2,79 12,20 390,40
322.1.05. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 25,00 7,76 3,19 10,95 273’75
322.1.06. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 33,00 7,74 3,19 10,93 360,69
3.1 REVESTIMENTO DE PISO 11.217,71
33.1.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 201,83 55,58 0,00 55,58 11.21 7,71
32. [DIVERSOS 4.286,91
33.2.0.0.1. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 40,98 43,90 60,71 104,61 4286’91
34.1. FUNDACOES E SONDAGENS 23.975,22
34.1.1. \Esmmsnos BLOCOS 13.805,34
34.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 160,00 32,04 41,15 73,19 11 710’40
34.1.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 34,00 9.41 2,79 12,20 414,80
34.1.1.03. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 154,00 1,72 3,19 10,91 1680’ 14
34.1.2. BLOCOS 10.169,88
34.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 8,64 0,00 48,02 48,02 41 4’89
341202, GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 14,40 0,00 591 591 85,10
34.1.2.03. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 17,64 51,47 4429 95.76 1 689,20
341.2.04. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,99 192,66 29,56 22222 219,99
34.1.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 8,64 599,76 0,00 599,76 5.18 1’92
34.1.2.06. GOINFRA 51060 mg:z{;gTO/APLICACAD/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 8,64 0,10 43,68 43,78 378,25
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REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 42928 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
341207, GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 20,00 941 2,79 12,20 244,00
34.1.2.08. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 91,00 7,76 3,19 10,95 996,45
34.1.2.009. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 88,00 772 3,19 10,91 960,08
342, ESTRUTURA 3.298,56
34.2.1. VIGAS TERREO 3.298,56
342.1.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 123 599,76 0,00 599,76 737,70
42102, p— — LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 R 010 1368 578 53,84
FUNDACAO
34.2.1.03. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 17,64 5147 4429 95,76 1.689,20
34.2.1.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 24,00 9.41 2,79 12,20 292,80
342.1.05. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 19,00 7,76 3,19 10,95 208,05
34.2.1.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 29,00 7,74 3,19 10,93 316,97
FUNDACOES E SONDAGENS 1.540,27
ESTACAS 683,24
GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 6,00 32,04 41,15 73,19 439,14
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 16,66 772 3,19 10,91 181,76
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,11 9,41 2,79 12,20 62,34
35.1.2. VIGAS BALDRAMES 857,03
35.1.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,82 0,00 37.92 37.92 31,09
351202, GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,17 0,00 591 591 6,91
35.1.2.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,06 192,66 29,56 22222 13,33
35.1.2.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 4,67 22,69 12,19 34,88 162,88
35.1.2.05. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 035 44536 87,67 533,03 186,56
35.1.2.0.6. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 035 0,00 5241 52,41 18,34
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 047 0,00 25,12 25,12 11,80
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 12,50 774 3,19 10,93 136,62
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 630 941 2,79 12.20 76,86
GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 581 13,31 23,29 36,60 212,64
36.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.436,43
36.1.1. TELHADO 820,27
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
..... ; M2 240,55 0,00 341 341
36.1.1.0.1 GOINFRA 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA 820,27
36.1.2. PISO 1.542,08
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
36.1.2.0.1. ; M2 11748 0,00 9,58 9,58 .
6.1.2.0.1 GOINFRA 20111 ATE CACAMBA E CARGA 1.125,45
36.1.2.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 234 0,00 178,05 178,05 416,63
36.1.3. SANITARIOS 657,48
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
..... M2 54,80 0,00 427 427
36.1.3.0.1 GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 233,99
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA THOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 0,54 0,00 42,80 42,80
36.1.3.0.2 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 23,11
36.1.3.0.3. GOINFRA 20137 REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 5,00 0,00 427 427 21,35
REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
36.1.3.04. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E UN 11,00 0,00 502 502 55,22
|CARGA
36.1.3.05. GOINFRA 20138 REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 5.69 5.69 11,38
36.1.3.0.6 GOINFRA 20149 DEMOLICAO MANUAL DE DIVISORIA/PAINEL PRE-FABRICADO COM REAPROVEITAMENTO M2 18,58 0,00 563 563 104,60
| DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
L1.3.0.7. ) M2 21,12 0,00 9,58 9.58
36.1.3.0.7. GOINFRA 20111 | ATE CACAMBA E CARGA 202,32
36.1.3.0.8. COMPOSICAO COMP 873 SEE | REMOGAO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (GOINFRA) M 1,00 0,82 4,69 5.51 5,51
36.1.4. ESQUADRIA 341,93
36.1.4.0.1. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 49,99 0,00 6,84 6.84 341,93
36.1.5. GERAL 74,67
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
..... M2 11,61 0,00 427 427
36.1.5.0.1 GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 49,57
REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
36.1.5.0.2. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E UN 5,00 0,00 5,02 5,02 25,10
CARGA
36.2. |TRANSPORTES 916,30
36.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 18,56 38,73 10,64 4937 916,30
36.3. |COBERTURAS 41.107,58
36.3.1. TELHADO 41.107,58
363.1 GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSORIOS M2 240,55 156,67 1422 170,89 41.107,58
36.4. |1'NSTALAC6ES HIDROSSANITARIAS 1.365,24
36.4.1. TELHADO 1.365,24
36.4.1.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 21,75 26,34 36,43 62,77 1.365,24
36.5. |SERVICO EM TERRA 1.123,87
36.5.1. CORTE - PISO 1.123,87
36.5.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 230 2,46 0,00 2,46 5,65
36.5.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 230 1,56 0,00 1,56 3,58
36.5.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 28,75 2,73 0,00 2,73 78,48
16.5.1.04. A - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 117,48 000 201 201 341,86
ESCAVADA
36.5.1.0.5. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 11748 0,00 591 591 694,30

29 de 69

ART N° 1020250130460



GOVERNOLDE

SEDUC W
Secretaria de Estado fGo IAs
da Educacéo "
O ESTADO QUE DA CERTO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
oB DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAI
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAL RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II . CEP:75800-035 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
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PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
36.6. REVESTIMENTO DE PISO 14.799,72
36.6.1. PISO 14.799,72
- GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E

6.10.1. . M2 96,36 97,26 2351 120,77 X
36.6.1.0. COMPOSICAO COMP 754_SEE | octc ) CRILICA (GOINFRA + SINAP) 11.637,39
36.6.1.0.2. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 26,00 27,65 037 28,02 728,52

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
; M2 21,12 93,99 14,62 108,61 §
36.6.1.03. STLAEL 87263 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE ’ 2293.84
36.6.1.04. COMPOSICAO COMP 612 SEE |SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SAO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR (GOINFRA + COT) M2 024 553,70 2953 583,23 139,97
36.7. | ALVENARIAS E DIVISORIAS [ 990,07
36.7.1. SANITARIOS ‘ 990,07
67101, ) — gbl\\:lg_:mkm DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 17,30 2725 2098 5123 990,07
3638. [REVESTIMENTO DE PAREDE [ 11.551,96
368.1. SANITARIOS \ 10.335,24
36.8.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 34,60 3.90 129 5,19 179,57
36.8.1.0.2. GOINFRA 200201 EMBOGO (ICI:4 ARML) M2 34,60 9,65 14,90 24,55 849,43
. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -

..... . M2 88,80 77,18 27,62 104,80 .
308103 COMPOSICAO COMP 884 SEE | :0RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 9.306,24
36.5.2. GERAL | 1.216,72

- REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -

..... - M2 11,61 77,18 27,62 104,80 R
368201 COMPOSICAO COMP 884 SEE | 50 RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 1.216,72
36.9. DIVERSOS [ 3.961,06
36.9.1. SANITARIOS | 3.961,06
369.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 4,00 35,17 5496 490,13 1.960,52
36.9.1.02. COMPOSICAO | COMP 128 SEE (Essll:i;ll[)o CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 448 384,14 6241 446,55 2.000,54
36.10. ESQUADRIAS METALICAS ‘ 16.281,85
36.10.1. [ESQUADRIA [ 16.281,85
36.10.1.0.1. GOINFRA 180280 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PTI/PT2 C/FERRAGENS M2 3,36 324,52 49,67 374,19 1.257,27
36.10.10.2. GOINFRA 180282 PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 2" PT10 C/FERRAGENS M2 648 472,03 47,00 519,03 3.363,31
36.10.1.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/110/112/113 C/FERRAGENS M2 23,08 20145 5232 253,77 5.857,01
36.10.1.04. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 13,23 386.40 5232 438,72 5.804,26
36.11. [viDROS [ 6.566,30
36.11.1. [ESQUADRIA [ 6.566,30
36.11.1.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 36,31 180,84 0,00 180,84 6.566,30
36.12. [PINTURA [ 2.770,03
36.12.1. ESQUADRIA \ 2.770,03
36.12.10.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 102,14 1130 1582 27,12 2.770,03
36.13. [ESTRUTURAS METALICAS [ 39.555,59

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS
36.13.00.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 3.063.95 12,41 0.50 1291 39.555,59
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
37.1. FUNDAGCOES E SONDAGENS 66,87
37.11 ESTACAS ‘ 1.892,66
37.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 18,00 32,04 41,15 73,19 1.317,42
37.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 35,17 7,72 3,19 1091 383,70
37.1.1.03. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,70 941 2,79 12,20 191,54
37.1.2. BLOCOS 610,99
37.1.20.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0.60 0.00 48,02 48,02 28,81
371202 GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,00 0,00 591 591 5,91
37.1.2.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 020 192,66 29,56 2222 44 44
37.1.2.04. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA| M3 0.55 44536 87,67 533,03 293,16
37.1.2.05. GOINFRA 51055 LANGAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0,55 0,00 52,41 52,41 28,82
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19.20 7,74 3,19 10,93 209,85
VIGAS BALDRAMES 1.563,22
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 147 0,00 3792 3792 55,74
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,10 0,00 591 591 12,41
37.13.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,11 192,66 29,56 22222 24,44
37.1.3.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 8,40 22,69 12,19 3488 292,99
37.13.05. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK~25 MPA M3 0.63 445,36 87,67 533,03 335,80
37.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,63 0,00 5241 5241 33,01
37.13.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,84 0,00 25,12 25,12 21,10
37.13.08. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 24,70 7,74 3,19 10,93 269,97
37.1.3.00. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 10,70 941 2,79 1220 130,54
37.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 10,58 13,31 23,29 36,60 387,22
37.2. ESTRUTURA \ 3.614,92
37.2.1. PILARES | 1.805,19
37.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 1044 3562 49.44 85,06 888,02
GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0.51 44536 87,67 533,03 271,84
GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0.51 0.00 5241 52,41 26,72
37.2.1.04. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 42,50 7.72 3,19 10,91 463,67
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37.2.105. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 12,70 941 2,79 12,20 154,94
37.2.2. | VIGAS DE COBERTURA 1.809,73
37220.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 10,58 3562 49,44 85,06 899,93
3722.02. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,63 44536 87,67 533,03 335,80
372203, GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,63 0,00 52,41 5241 33,01
37.22.04. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 28,40 7.74 3,19 10,93 310,41
372205, GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 18,90 9.41 2,79 12,20 230,58
38. INSTALACOES ELETRICAS 49.323,81
38. [on2 34.996,30
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
L1101 - 5 ’ ’ M 1.950, .52 L1 4,62 X
BLLO EhL i | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 iy 33 0 6 9.009,00
38.1.1.02. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 90,00 4,05 239 6,44 579,60
38.1.1.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 37,00 5,88 6,00 11,88 439,56
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
L1.1.0.4. o - VS X 9, 21,2 L1
3 SINAPL 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 N 20 53 8 } 279,99
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
L1105, > - VS 12,00 426 46 10,72
38 SINAPL o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 N ’ " b : 128,64
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
38.1.1.0.6. o 25,00 6,10 11,33 1743
SINAPL 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 N i . ; ’ 435,75
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
38.1.1.0.7. o 2,00 7.85 11,75 19,60
SINAPL 91943 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 N i ’ : ’ 39,20
38.1.1.08. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 54,00 237 3,19 556 300,24
38.1.1.0.9. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 27,00 9,50 13,60 23,10 623,70
38.1.1.0.10. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" 81,00 025 L19 144 116,64
3811011 GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 9,00 420 520 9,40 84,60
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
3811012, SILEL LRI TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N 7,00 590 1136 1726 1.259,98
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
38.1.1.0.13. UN 4,00 722 12,65 19.87
SINAPL 117 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 . ’ ’ ; 79,48
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
38.1.1.0.14. N . UN 1,00 74,75 21,80 96,55
SINAPL 93673 INSTALAGAO. AF 102020 K 5 Rk X 96,55
DISJIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
38.1.1.0.15. N ’ UN 13,00 10,32 1.82 12,14
SINAPI 93654 INSTALAGAO. AF 1012020 X . Rk A 157,82
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
38.1.1.0.16. N ’ UN 3,00 10,90 2,55 13,45
SINAPI 93655 INSTALAGAO. AF 1072020 X X X X 40,35
38.1.1.0.17. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 7.00 108.41 24,01 132,42 926,94
GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98
GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 110,00 751 12,00 19,51 2.146,10
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
38.1.1.0.20. R M 40,00 520 5,15 10,35
SINAPI o185 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 i 414,00
3811021, —— f— ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 250,00 547 162 9,09 2.272.50
INSTALADO EM LAIJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
38.1.1.0.22. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 75,00 597 6.79 12,76 957,00
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
11.1.0.23. M 15, X 4, 12,4
3811023 e — |INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 220 809 37 ° 186,90
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
38.1.1.024. STLAEL S22 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 600 021 7,58 1679 100,74
38.1.1.0.25. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 10,00 8,00 8,40 16,40 164,00
38.1.1.0.26. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 14,80 28,79 57,58
3811027, COMPOSIGAO COMP 693 spE | FUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 9,00 128,00 1547 143,47 7.030.03
- (GOINFRA + ORSE) ;
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
38.1.1.0.28. SINAPL 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS UN 98,00 17,50 1125 28,75 2.817,50
38.1.1.0.29. GOINFRA 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 16,00 1,85 1,59 344 55,04
38.1.1.0.30. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 152,00 1,90 119 3,09 469,68
38.1.1.0.31. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 8,00 232 2,00 432 34,56
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
38.1.1.0.32. SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 798,96 27,55 826,51 826,51
INSTALAGAO. AF_10/2020
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
38.1.1.0.33. COMPOSICAO COMP 226 SEE | CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + UN 1,00 68,70 16,68 85,38 85,38
ORSE)
38.1.1.0.34. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 27,00 428 L19 547 147,69
38.1.1.0.35. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 7,00 12,33 11,59 23,92 167,44
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
38.1.1.0.36. n UN 12,00 25,79 21,10 46,89
SINAPL 92008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 i : : - 562,68
38.1.1.0.37. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 16,00 9,02 11,59 20,61 329,76
GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P +T - 10A - 250V UN 9,00 9.02 11,59 20,61 185,49
GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 290,00 120 039 159 461,10
GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA $-6 UN 444,00 0,19 0,39 0,58 257,52
GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 444,00 0,19 0,63 0,82 364,08
[op-07 14.327,51
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
38.12.0.1. o SV . M 775,00 352 110 4,62 .
SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 : 3.580,50
38.1.2.0.2. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 29,00 5.88 6,00 11,88 344,52
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
38.1.2.03. fo UN 6,00 9.83 21,28 3111
SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 186,66
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
38.1.2.04. - UN 5,00 426 6,46 10,72
SINAPT o1941 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 53,60
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CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... o UN 7,00 6,10 11,33 1743
81205 SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 122,01
38.1.2.0.6. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SA{DA 3/4" UN 7,00 2,37 3,19 5.56 38,92
38.12.0.7. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 4,00 9,50 13,60 23,10 92,40
38.1.2.08. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 13,00 025 119 144 18,72
38.1.2.0.9. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 5,00 4,20 520 9.40 47,00
38.1.2.0.10. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 30,00 338 4,00 738 221,40
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
2011 : UN 1,00 67.24 7,63 74,87
38.1.2.0.11 SINAPI 93670 |INSTALACAO. AF_10/2020 74,87
DISJIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
2012, : UN 5,00 1032 1.82 12,14
38.1.2.0.12. SINAPI 93654 |INSTALACAO. AF 1012020 60,70
DISJIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
.1.2.0. : UN 2,00 10,90 255 13.45
38.1.2.0.13 SINAPI 93655 |INSTALACAO. AF 102020 26,90
38.1.2.0.14. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 108,41 24,01 132,42 397,26
38.12.0.15. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98
38.1.2.0.16. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 25,00 751 12,00 1951 487,75
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
. N M 25, 520 5.1 10,
381207 SINAPE 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 200 s 035 258,75
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
11.2.0.18. . M 125,00 547 3,62 9,09 .
3812018 SINAPL 91867 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 1.136,25
38.1.2.0.19. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" 35,00 597 679 12,76 446,60
38.1.2.0.20. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 5,00 8,00 8,40 16,40 82,00
38.1.2.0.21. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 13,99 14,80 28,79 28,79
LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.2.0.22. UN 21,00 128,00 1547 143,47 K
38.1.2.0.22. COMPOSICAO COMP 693_SEE (GOINFRA + ORSE) 3.012,87
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
11.2.0.23. N UN 42,00 17,50 11,25 28,75 .
38.1.2.0.23, SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS 1.207,50
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
11.2.0.24. < : . UN 8,00 15,63 13,60 2923
38.1.2.0.24. SINAPI 103782 E INSTALACAO. AF 09/2024 233,84
38.1.2.0.25. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 62,00 1,90 1,19 3,09 191,58
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
38.1.2.0.26. SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISTUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 478,95 22,84 501,79 501,79
INSTALAGAO. AF_10/2020
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
38.12.0.27. COMPOSICAO COMP 226 SEE | CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN 2,00 68,70 16,68 85,38 170,76
ORSE)
38.1.2.0.28. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 4,00 428 L19 547 21,88
38.1.2.0.29. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 1233 11,59 23,92 95,68
38.1.2.0.30. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 9,02 11,59 20,61 20,61
38.12.0.31. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P +T - 10A - 250V UN 6,00 9.02 11,59 20,61 123,66
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
11.2.0.32. n UN 4,00 25,79 21,10 46,89
3812032 St 92008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 187,56
38.1.2.0.33. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 11,59 20,61 41,22
38.1.2.0.34. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P +T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 11,59 20,61 41,22
38.1.2.0.35. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 12333 1.20 039 1,59 196,10
38.1.2.0.36. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 19333 0,19 039 0,58 112,13
38.1.2.0.37. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 19333 0,19 0,63 0,82 158,53
39.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.221,12
39.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 931_SEE  REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 27,01 0,00 12,00 12,00 324,12
39.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 932 SEE | REINSTALAGAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 27,01 7.84 25,37 3321 897,00
40.1. SERVICOS PRELIMINARES 124,63
40.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 0,70 0,00 178,05 178,05 124,63
40.2. [ TRANSPORTES 34,55
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,70 38,73 10,64 4937 34,55
|COBERTURAS 3.562,01
GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 38.20 75,00 651 81,51 3.113,68
GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 9,70 10,72 11,55 2227 216,01
GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 15,74 048 14,28 14,76 232,32
40.4. [PINTURA 731,41
40.4.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 38,20 8,54 4,20 12,74 486,66
40.4.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 17,97 5,19 843 13,62 244,75
40.5. |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1.108,79
40.5.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7.87 26,34 36,43 62,77 493,99
40.5.0.0.2. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 15,74 19,97 19,09 39,06 614,80
40.6. |ESTRUTURA 12.642,86
- MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATE
..... N M2 36,17 225,51 124,03 349,54 .
40.6.0.0.1 COMPOSICAO COMP 927 SEE | 60M) - INCLUSO FUNDACAO (GOINFRA) 12.642,86
40.7. |REVESTIMENTO DE PAREDE 436,48
40.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 17.97 3,90 1.29 5,19 93,26
40.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) M2 17,97 292 16,18 19,10 343,22
40.8. |SERVl(;0 EM TERRA 1.391,77
40.8.1. |AQUls1cA'o DE TERRA (SOMENTE ATERRO) 1.391,77
40.8.10.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 19,73 14,10 0,00 14,10 278,19
40.8.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 246,62 2,73 0,00 2,73 673,27
40.8.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 19.73 533 0,00 533 105,16
40.8.1.0.4. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 56,71 0,00 591 591 335,15
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40.9. REVESTIMENTO DE PISO 9.058,28
40.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 56,71 26,95 12,01 38,96 2.209,42
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
40.9.0.0.2. p M2 56,71 97.26 2351 120,77 R
0.9.0.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | b 1NA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 6.848,86
40.10. ESQUADRIAS METALICAS 10.211,81
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
40.10.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 791,00 12,41 0,50 1291 10.211,81
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
411 SERVICOS PRELIMINARES 720,30
41.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 3.86 0.00 178,05 178,05 687,27
41.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 4,83 0,00 6,84 6,84 33,03
41.2. | TRANSPORTES 195,01
41.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 395 38,73 10,64 4937 195,01
413. |SERVI(;0 EM TERRA 1.624,42
41.3.1. CORTE (SOMENTE SERVICO DE CORTE) 1.624,42
413.10.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 32,56 2,46 0,00 2,46 80,09
41.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 32,56 1.56 0,00 1.56 50,79
41.3.1.03. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 407,00 2,73 0,00 2,73 1.111,11
41.3.1.04. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 64,71 0,00 591 591 382,43
414. |ALV'ENARIAS E DIVISORIAS 1.877,14
14001 A —— é:_n\v/l;:)mkm DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 312,80 275 2998 123 1.877.14
41.5. |REVESTIMENTO DE PAREDE 796,71
41.5.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 32,80 3.90 129 5,19 170,23
41.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) M2 32,80 292 16,18 19,10 626,48
41.6. |PINTURA 905,05
41.6.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 32,80 519 843 13,62 446,73
41.6.0.02. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 16,90 11,30 15,82 27,12 458,32
41.7. |REVESTIMENTO DE PISO 10.336,12
41.7.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 6471 2695 12,01 3896 2.521,10
N GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
: M2 64,71 97.26 2351 120,77 .
COMPOSICAO COMP 754 SEE |/ c1\ A ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 7.815,02
41.8. |ESQUADR[AS METALICAS 3.624,24
41.8.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 5,63 492,10 49,67 541,77 3.050,16
41.8.0.0.2. GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AGO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 2,80 175,03 30,00 205,03 574,08
42.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.992,97
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
42.1.0.0.1. M3 10,19 0,00 42,80 42,80
2.1.0.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 436,13
42.1.0.0.2. GOINFRA 20139 DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 543 0,00 427 427 23,18
|REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO
42.1.0.0.3. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 2,00 0.00 5.02 502 10,04
CARGA
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATE
..... M2 453,89 0,00 5,56 5,56 X
42.1.0.04 GOINFRA 20117 CACAMBA E.CARGA 2.523,62
42.2. | TRANSPORTES 964,19
42.2.0.0.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 19,53 3873 10,64 4937 964,19
42.3. |REVESTIMENTO DE PAREDE 8.669,29
42.3.0.0.1. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 453,89 2,92 16,18 19,10 8.669,29
424, [PINTURA 3.082,00
42.4.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 238,73 2,57 10,34 1291 3.082,00
43.1. SERVICOS PRELIMINARES 13.693,74
43.1.1. TELHADO 8.537,58
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
..... M2 311,69 0,00 17,80 17.80 .
43.1.1.0.1 GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 5.548,08
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
..... M2 311,69 0,00 6,16 6,16 R
43.1.1.0.2 GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA 1.920,01
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
..... ) M2 216,06 0,00 4,95 4,95 X
451103 GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 1.069.49
43.1.2. PISO 2.465,49
43.1.2.0.1. COMPOSICAO COMP 833 SEE | DEMOLICAO DE PISO EM PEDRAS IRREGULARES SEM REAPROVEITAMENTO (SINAPI) M2 217,30 0,00 7,79 779 1.692,76
GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 434 0,00 178,05 178,05 772,73
43.1.3. ESQUADRIA 340,96
43.1.3.0.1. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 46,72 0,00 684 684 319,56
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA THOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 0,50 0,00 42,80 42,80
43.1.3.0.2 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 21,40
43.14. GERAL 2.349,71
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATE
..... M2 422,61 0,00 5,56 5,56 .
43.1.4.0.1 GOINFRA 20117 CACAMBA E CARGA 2.349,71
432, |TRANSPDRTES 2.053,29
43.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 41,59 38,73 10,64 49,37 2.053,29
433. |ALV'ENARIAS E DIVISORIAS 6.438,79
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CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II . CEP:75800-035 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 429.28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
43.3.1. TELHADO 2.021,93
” . G oA -
33001, P — — ?:;;?)NARIA DE TJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 3533 2125 2998 5123 2.021,93
43.3.2. ESQUADRIA 595,19
33201, ) o ébr\\jllsf_t)\lARlA DE TJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML~+100KG DE M2 1040 2125 2098 5123 595,19
43.3.3. AD. SALAS 3.821,67
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
4333.0.1. COMPOSICAO COMP 009 SEE | PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 37,73 86,20 15,09 101,29 3.821,67
SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI)
434. REVESTIMENTO DE PAREDE 10.293,40
43.4.1. TELHADO 1.716,32
434.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 70,66 3,90 129 5,19 366,72
434.1.0.2 GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 70,66 292 16,18 19,10 1.349,60
43.4.2. ESQUADRIA 505,23
43.4.2.0.1 GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 20,80 3,90 129 519 107,95
43.4.2.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 20,80 2,92 16,18 19,10 397,28
43.4.3. GERAL 8.071,85
43.43.0.1. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 422,61 2,92 16,18 19,10 8.071,85
43.5. COBERTURAS 27.818,16
43.5.1. TELHADO 27.818,16
43.5.1.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 309,79 75,00 651 8151 25.250,98
43.5.1.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 31,50 16,90 20,91 3781 1.191,01
43.5.1.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 20,04 10,72 11,55 227 446,29
43.5.1.04. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 63,00 0,48 14,28 14,76 929,88
43.6. PINTURA 12.744,84
TELHADO 3.946,72
GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 309,79 854 420 12,74 3.946,72
[ESQUADRIA 3.047,77
43.6.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 102,48 11,30 1582 27,12 2.779,25
43.62.02. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 20,80 2,57 10,34 1291 268,52
43.6.3. AD. SALAS 1.914,41
43.63.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 75,46 2,57 10,34 1291 974,18
43.63.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 75,46 4,08 838 12,46 940,23
43.64. GERAL 3.835,94
43.64.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 297,13 2,57 10,34 12,91 3.835,94
437, [FORROS 13.298,49
43.7.1. TELHADO 13.298,49
37101, — - ESE‘;?SE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA M2 T 02 1083 P 13.298.49
43.8. |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1.977,25
43.8.1. TELHADO 1.977,25
43.8.10.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 31,50 2634 36,43 62,77 1.977,25
43.9. [SERVICO EM TERRA 1.916,58
43.9.1. PISO 1.916,58
39.1.0.1 — - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 21730 000 291 291 632,34
|ESCAVADA
43.9.1.0.2 GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 217.30 0.00 5,91 5,91 1.284,24
43.10. REVESTIMENTO DE PISO 35.769,87
43.10.1. PISO 35.769,87
43.10.10.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 217,30 26,95 12,01 38,96 8.466,00
N . <. |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
110.1.0.2. . M2 217,30 97.26 23,51 120,77 26.243,32
43.10.1.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | /i o ACRILICA (GOINERA + SINAPI) 6.243,3
43.10.1.03. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 37,85 27,65 037 28,02 1.060,55
43.11. ESQUADRIAS METALICAS 14.702,66
43.11.1. ESQUADRIA 14.702,66
43.11.10.1. GOINFRA 180280 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 11,76 324,52 49,67 374,19 4.400,47
43.11.1.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 9,60 386,40 52,32 438,72 4.211,71
43.11.1.03. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 24,00 201,45 52,32 253,77 6.090,48
43.12. [ESTRUTURA| 16.960,46
43.12.1. ESQUADRIA 16.960,46
43.12.1.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 6,36 1.862,27 804,47 2.666,74 16.960,46
43.13. [VIDROS 6.076,22
43.13.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 33,60 180,84 0,00 180,84 6.076,22
44.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.839,98
44.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 435 0.00 178,05 178,05 774,51
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
.1.0.0.2. M2 8348 0,00 427 427
44.1.0.0. GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 356,45
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA THOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
L1.0.0.3. M3 4,06 0,00 42,80 42,80
44.1.0.0. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 173,76
44.1.0.04. GOINFRA 20139 DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 10,70 0.00 427 427 45,68
44.1 GOINFRA 20138 REMOCAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 5,69 5,69 5,69
REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
44.1.0.0.6. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E UN 4,00 0,00 5,02 502 20,08
CARGA
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CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II . CEP:75800-035 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 429.28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID ‘ QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
44.1.0.0.7. GOINFRA 20137 REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 1,00 0.00 427 427 4,27
44.1.0.0.8. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 7.04 0.00 6.84 6.84 48,15
44.1.0.0.9. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 69,61 0.00 591 591 411,39
442, | TRANSPORTES [ 589,97
44.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1195 3873 10,64 49.37 589,97
44.3. |REVESTIMENTO DE PISO [ 8.639,19
44.3.0.0.1. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 62,09 19.43 11,10 30,53 1.895,60
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
.0.2. p M2 62,09 93,99 14,62 108,61 X
443002 STLEL gracs 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE 6.743,59
444, | ALVENARIAS E DIVISORIAS [ 1.232,73
444001 J— — ébh\;E;\IARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 21,54 2725 29.98 573 1.232.73
445 |REVESTIMENTO DE PAREDE [ 15.113,18
44.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4198 3.90 129 5,19 217,87
44.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgC/M3) M2 41,98 292 16,18 19,10 801,81
~ REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
44.5.0.0.3. 8 M M2 134,48 77.18 27,62 104,80 14.093,50
COMPOSICAO COMP 884 SEE | 1.0 RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 93,
44.6. DIVERSOS 11.956,82
44.6.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 20,76 435,17 54,96 490,13 10.175,09
44.6.0.02. COMPOSICAO COMP 575_SEE | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 206,01 923 21524 645,72
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E
44.6.0.0.3. N M2 11,04 89.33 13,57 102,90 1.136,01
CHTEIEHD COMP276 SEE | \STALACAO (GOINERA + SINAPI) >
ESQUADRIAS METALICAS 12.401,95
GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 11,76 661,25 4893 710,18 8.351,71
GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,92 673,35 52,32 725,67 1.393,28
GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/15/16/J8 C/FERRAGENS M2 120 386,40 52,32 438,72 526,46
44.7.0.04. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 4,80 201,45 52,32 253,77 1.218,09
44.7.0.0.5. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 2,53 298,07 62,57 360,64 912,41
4438. [ESTRUTURA [ 6.453,51
44.8.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 242 186227 804.47 2.666.74 6.453,51
44.9. [viDROS [ 1.432,25
44.9.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 7.92 180,84 0,00 180,84 1.432,25
44.10. [PINTURA [ 1.523,60
44.10.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 56,18 1130 15,82 27,12 1.523,60

RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI)

45.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.665,92
45.1.1. TELHADO [ 304,58
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
45.1.10.1. p M2 89,32 0,00 341 341
5110 (ol e TRANSP. ATE CB. E CARGA 304,58
45.1.2. CIRCULACAO \ 1.233,88
45.1.2.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 6,93 0,00 178,05 178,05 1.233,88
45.1.3. ALMOXARIFADO ] 127,46
45.1.3.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 0,51 0,00 178,05 178,05 90,80
45.1.3.0.2 GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 536 0,00 684 6,84 36,66
452 | TRANSPORTES [ 504,56
45.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1022 38,73 10,64 49,37 504,56
453. |COBERTURAS [ 5.251,43
45.3.1. TELHADO ] 3.251,43
453.1.0.1 GOINFRA 160501 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M2 89,32 37,03 8,40 4543 4.057,80
45.3.1.0.2. GOINFRA 160502 CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M 24,52 44,11 4,57 48,68 1.193,63
45.4. |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS [ 276,18
45.4.1. TELHADO \ 276,18
45.4.1.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 4,40 26,34 36,43 62,77 276,18
45.5. |SERVICO EM TERRA \ 1.313,28
45.5.1. CIRCULACAO ‘ 1.222,53
155,101, — D REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1861 000 291 291 403,35
ESCAVADA
GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 138,61 0,00 591 5.91 819,18
ALMOXARIFADO [ 90,75
155201, J— - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1029 000 291 291 29,94
ESCAVADA
45.52.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 10,29 0,00 591 591 60,81
45.6. REVESTIMENTO DE PISO [ 26.049,18
45.6.1. CIRCULAGAO \ 24.065,41
45.6.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 138,61 2695 12,01 3896 5.400,24
N GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
6.1.0.2. i M2 138,61 97.26 2351 120,77 X
45. COMPOSICAO COMP 754 SEE | oot 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 6 16.739,92
45.6.1.03. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 68,71 27,65 037 28,02 1.925,25
45.6.2. ALMOXARIFADO 1.983,77
45.6.2.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 10,29 2695 12,01 3896 400,89
15,6202, COMPOSICAOD COMP 754, sk | GRANITINA 8MIM FUNDIDA COM CONTRAPISO (CE3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E M2 1029 97.26 2351 12077 124272
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OB DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II . CEP:75800-035 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 429.28 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID ‘ QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
45.62.03. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 12,14 27,65 037 28,02 340,16
45.7. |ESQUADRIAS METALICAS 1.956,47
45.7.1. ALMOXARIFADO 1.956,47
45.7.10.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 661.25 48,93 710,18 1.193,10
45.7.1.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 174 386,40 52,32 438,72 763,37
453. [VIDROS 314,66
45.8.1. ALMOXARIFADO 314,66
45.8.1.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 1,74 180,84 0,00 180,84 314,66
459. [PINTURA 298,46
45. ALMOXARIFADO 298,46
459.10.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 6,84 11,30 15,82 27,12 185,50
45.9.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 8,75 2,57 10,34 1291 112,96
45.10. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 94,65
45.10.1. ALMOXARIFADO 94,65
45.10.1.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIHOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI: 2CH : SARML) M2 097 54,09 4349 97,58 94,65
45.11. |REVESTIMENTO DE PAREDE 212,53
45.11.1. ALMOXARIFADO 212,53
45.11.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI:30 ARML) M2 8,75 3,90 129 5,19 45,41
45.11.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCUM3) M2 8,75 292 16,18 19,10 167,12
46.1. SERVICOS PRELIMINARES 826,98
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
..... M2 46,46 0,00 17.80 17.80
46.1.0.0.1 GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 826,98
46.2. |TRANSPORTES 68,62
46.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,39 38,73 10,64 49,37 68,62
463. |COBERTURAS 15.116,34
46.3.0.0.1. GOINFRA 140202 GRADEADO CAIBROS/RIPAS M2 46,46 56,71 14,40 7111 3.303,77
46.3.0.0.2. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 120,68 75,00 6,51 81,51 9.836,62
46.3.0.0.3. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 21,55 16,90 2091 37,81 814,80
46.3.0.04. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 43,10 10,72 11,55 2227 959,83
463.0.05. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 13,64 048 14,28 14,76 201,32
46.4. |SERVICO EM TERRA 41,89
46.4.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 14,20 0,00 2,95 2,95 41,89
46.5. |REVESTIMENTD DE PISO 21.126,59
46.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 042 192,66 27,93 220,59 92,64
46.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=SCM M2 14,20 3321 10,71 43,92 623,66
46.5.0.03. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 127,78 2695 12,01 38,96 4.978,30
N GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... . M2 127,78 97.26 2351 120,77 :
46.5.0.0.4 COMPOSICAO COMP 754_SEE | octc  CRILICA (GOINFRA + SINAP) 15.431,99
PINTURA 5.549,09
GOINFRA 260901 PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS M2 92,93 18,56 7.06 25,62 2.380,86
GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 12133 3,46 9,46 12,92 1.567,58
GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 120,68 8,54 420 12,74 1.537,46
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 4,64 5,19 843 13,62 63,19
|INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.705,38
46.7.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 43,10 26,34 36,43 62,77 2.705,38
46.8. [SERVICO EM TERRA 1.439,04
46.8.1. AQUISICAO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) 1.439,04
46.8.1.0.1 GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 12,77 14,10 0,00 14,10 180,05
46.8.1.02. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 159,62 2,73 0,00 2,73 435,76
46.8.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 12,77 533 0,00 533 68,06
46.8.1.04. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 127,78 0,00 591 591 755,17
46.9. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 132,77
469,001, P —— ém]z::mkm DE TJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 232 225 2998 5123 132,77
46.10. |REVESTIMENTO DE PAREDE 112,70
46.10.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,64 3,90 129 519 24,08
46.10.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 4,64 292 16,18 19,10 88,62
SERVICOS PRELIMINARES
GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 69,25 0,00 178,05 178,05 12.329,96
47.2. |TRANSPORTES 3.418,87
47.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 69.25 38,73 10,64 4937 3.418,87
473, [DIVERSOS 126.070,15
47.3.0.0.1. COMPOSICAO COMP 007_SEE | GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M 2,16 296,57 73,30 369,87 798,91
47.3.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 117 435,17 54,96 490,13 573,45
473,003, A — iljgrﬁg LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 161,65 145,28 26,86 172,14 27.826.43
47.3.0.04. COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 85,81 189,35 6,79 196,14 16.830,77
47.3.0.0.5. COMPOSICAO COMP 083 SEE | CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 111,62 155,68 40,03 195,71 21.845,15
47.3.0.0.6. COMPOSICAO COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 62,53 305,85 44,03 349,88 21.877,99
47.3.0.0.7. COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) 72,58 336,01 44,03 380,04 27.583,30
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 42928 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO ‘DESCR]CZ\O DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO
..... UN 2,00 39,83 6,63 46,46
473008 e 261704 UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM) 92,92
PLACA DE SINALIZACAO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE",
N - K 27,88 0,00 227.88
47:30.09. SOMERS A COMP 480 SEE 1\ (1 SO BARROTE PARA FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (ORSE) N 100 2 227,88
_ PLACA DE SINALIZAGAO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - IDOSOS",
: 227,88 0,00 227,88
47:3.0.0.10. COMEOSICAS) COMP 479 SEE |\ 1150 BARROTE PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (ORSE) N e ; : ’ 227,88
N PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
3.0.0.11. - UN 40,00 101,96 0,00 101,96 X
47.3.0.0.11 COMPOSICAO COMP 451 SEE |00 ECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 4.078,40
173.00.12. COMPOSICAO COMP 476, SEE TQ;QE'I;ATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA N 100 173274 3001 176275 1.762.75
N SINALIZAGAO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
3.0.0.13. UN 48,00 3,16 1.87 5,03
47.3.0.0.13 COMPOSICAO COMP 641_SEE (GOINFRA + ORSE) 241,44
47.3.0.0.14. COMPOSICAO COMP 450 SEE | PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMAO (GOINFRA + CPOS) UN 49,00 10,89 133 12,22 598,78
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E
3.0.0.15. . 5,00 280.81 20,01 300,82 .
47.3.0.0.15. COMPOSICAO COMP 635_SEE INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) UN 1.504,10
474, [VIDROS 365,29
47.4.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 2,02 180,84 0,00 180,84 365,29
4715, [PINTURA 15.918,34
47.5.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 4,04 1130 15,82 27,12 109,56
47.5.0.0.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1.223,59 3,46 9.46 12,92 15.808,78
47.6. |SERVlC0 EM TERRA 10.792,05
176001 — o REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 122359 000 291 291 3.560,64
ESCAVADA
47.6.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 1.223,59 0,00 591 591 7.231,41
47.7. |REVESTIMENTO DE PISO 61.835,72
47.7.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 36,70 192,66 27,93 220,59 8.095,65
47.7.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=SCM M2 1.223,59 3321 10,71 4392 53.740,07
48.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.473,64
DEMOLICAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA COM TRANSPORTE ATE
..... M2 327,92 0,00 718 7.18 .
48.1.0.0.1 GOINFRA 20155 CACAMBA E CARGA 2.354,46
48.1.0.0.2. GOINFRA 20134 DEMOLICAO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 294,00 0,00 2,56 2,56 752,64
48.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 28,08 0,00 6.84 6.84 192,06
48.1.0.0.4. SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 721 14,60 21,81 174,48
48.2. |TRANSPORTES 1.788,67
48.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 36,23 38,73 10,64 49,37 1.788,67
FUNDACOES E SONDAGENS 3.364,96
IESTACA 1.163,63
GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 10,00 32,04 41,15 73,19 731,90
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 29,62 772 3,19 10,91 323,15
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,90 941 2,79 12.20 108,58
49.1.2. BLOCOS 611,21
49.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,60 0,00 48,02 48,02 28,81
49.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,00 0,00 591 591 5,91
49.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 020 192,66 29,56 22222 44,44
49.12.04. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,55 445,36 87,67 533,03 293,16
49.12.0.5. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0,55 0,00 52,41 52,41 28,82
49.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 1922 7,74 3,19 10,93 210,07
49.1.3. VIGAS BALDRAMES 1.590,12
49.13.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,52 0,00 37,92 37.92 57,63
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,17 0,00 591 591 12,82
GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,11 192,66 29,56 22222 24,44
49.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 8,67 22,69 12,19 34,88 302,40
49.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,65 44536 87,67 533,03 346,46
49.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0.65 0,00 5241 52,41 34,06
49.13.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,87 0,00 25,12 25,12 21,85
49.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 23,80 7,74 3,19 10,93 260,13
49.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 11,10 941 2,79 12,20 135,42
49.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 10,79 13,31 23,29 36,60 394,91
49.2. [ESTRUTURA 3.438,83
49.2.1. |PILARES 2.078,15
49.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 13,64 3562 49,44 85,06 1.160,21
49.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,68 44536 87,67 533,03 362,46
49.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,68 0,00 52,41 52,41 35,63
49.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 43,40 772 3,19 10.91 473,49
49.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 3,80 941 2,79 12,20 46,36
49.2.2. VIGAS DE COBERTURA 1.360,68
49.2.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 8.66 3562 49.44 85,06 736,61
49.2.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0.52 44536 87,67 533,03 277,17
49.2.2.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0.52 0.00 5241 5241 27,25
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OBRA DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 42928 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
49.2.2.04. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19,20 7,74 3,19 10,93 209,85
49.2.2.0.5 GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 941 2,79 12.20 109,80
50. FUNDACOES E SONDAGENS .804,88
S0.11. |Estacas 1.163,63
50.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 10,00 32,04 41,15 73,19 731,90
50.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 29,62 772 3,19 10,91 323,15
50.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,90 9,41 2,79 12,20 108,58
50.1.2. BLOCOS 610,99
50.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,60 0,00 48,02 48,02 28,81
50.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,00 0,00 591 591 5,91
50.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 020 192,66 29,56 22222 44,44
50.12.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,55 445,36 87,67 533,03 293,16
GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 055 0,00 5241 5241 28,82
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19.20 774 3,19 10,93 209,85
50.1.3. VIGAS BALDRAMES 1.030,26
50.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,98 0,00 37.92 37.92 37,16
50.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1.40 0,00 591 591 8,27
50.13.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 192,66 29,56 22222 15,55
50.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 5,60 22,69 12,19 34,88 195,32
50.13.05. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 042 44536 87,67 533,03 223,87
50.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 042 0,00 52,41 52,41 22,01
50.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,56 0,00 25,12 25,12 14,06
50.13.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 16,20 774 3,19 10,93 177,06
50.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 6,80 941 2,79 12.20 82,96
50.1.3.0. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 694 13,31 23,29 36,60 254,00
50.2. [ESTRUTURA 3.340,06
50.2.1. |PILARES 2.243,85
50.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 13,82 35,62 49,44 85,06 1.175,52
50.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,69 44536 87,67 533,03 367,79
50.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,69 0,00 5241 5241 36,16
50.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 43,90 772 3,19 10,91 478,94
50.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,20 9,41 2,79 12,20 185,44
50.2.2. VIGAS DE COBERTURA 1.096,21
50.22.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 694 35,62 49,44 85,06 590,31
50.2.2.02. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 042 44536 87,67 533,03 223,87
50.2.2.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 042 0,00 52,41 5241 22,01
50.2.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 16,20 7,74 3,19 10,93 177,06
50.2.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 6,80 9.41 2,79 12,20 82,96
5 FUNDACOES E SONDAGENS 362,58
SILI |Estacas 2.036,35
S111.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 17,50 32,04 41,15 73,19 1.280,82
511102, GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 51,83 772 3,19 10,91 565,46
51.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,58 9.41 2,79 12,20 190,07
51.1.2. BLOCOS 1.127,78
51.12.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,05 0,00 48,02 48,02 50,42
51.1.2.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 175 0,00 591 591 10,34
51.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,62 192,66 29,56 22222 137,77
51.12.04. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,96 445,36 87,67 533,03 511,70
51.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0,96 0,00 5241 5241 50,31
51.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 33,60 7,74 3,19 10,93 367,24
51.1.3. VIGAS BALDRAMES 2.198,45
51.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,05 0,00 37.92 37.92 71,73
51.13.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,93 0,00 591 591 17,31
GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,15 192,66 29,56 22222 33,33
GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 11,74 22,69 12,19 34,88 409,49
GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA| M3 0.8 44536 87,67 533,03 469,06
51.13.0.6. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0,88 0,00 52,41 52,41 46,12
51.13.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,17 0,00 25,12 25,12 29,39
51.13.08. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 34,80 774 3,19 10,93 380,36
51.1.3.09. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 16,50 941 2,79 12.20 201,30
51.13.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 14,60 13,31 23,29 36,60 534,36
51.2. |ESTRUTURA 6.146,50
51.2.1. |PILARES 3.820,41
512.10.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 21,33 3562 49,44 85,06 1.814,32
512.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA| M3 1,06 44536 87,67 533,03 565,01
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512.1.03. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,06 0,00 5241 52,41 55,55
512.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 99,60 772 3,19 10,91 1.086,63
512.10.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 24,50 941 2,79 12,20 298,90
51.2.2. VIGAS DE COBERTURA 2.326,09
51220.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 14,72 3562 49,44 85,06 1.252,08
512202, GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,88 44536 87,67 533,03 469,06
512203, GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,88 0,00 5241 5241 46,12
GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 32,60 7.74 3,19 10,93 356,31
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 16,60 941 2,79 12,20 202,52
INSTALACOES ELETRIC. 61.487,30
5211 [opoi1 28.720,53
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
S2LLOL. SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M D 352 1o 402 6.837,60
52.1.1.0.2. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 6,00 73,04 84,05 157,09 942,54
52.1.1.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 41,00 5,88 6,00 11,88 487,08
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
52.1.1.0.4. o - VS 6,00 9.83 21,28 3111
SINAPL 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 N ’ ; ” ’ 186,66
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
52.1.1.0.5. ! : 8,00 426 6,46 10,72
SINAPL o194l FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 N : ’ : : 85,76
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
52.1.1.0.6. o 11,00 6,10 11,33 1743
SINAPL 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 N ’ 3 ” y 191,73
52.1.1.0.7. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 17,00 237 3,19 5,56 94,52
52.1.1.08. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 9,00 9,50 13,60 23,10 207,90
52.1.1.0.9. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 28,00 025 119 144 40,32
52.1.1.0.10. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 7,00 420 520 9,40 65,80
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
S2LLO4T SOLSEL L) TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N 49,00 590 1136 1726 845,74
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
52.1.1.0.12. UN 4,00 722 12,65 19.87
SINAPL 117 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 : ’ ’ ’ 79,48
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
52.1.1.0.13. N . UN 1,00 69,11 10,48 79,59
SINAPI 93671 INSTALAGAO. AF 102020 K 3 X . 79,59
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
52.1.1.0.14. N ’ UN 9,00 10,32 1.82 12,14
SINAPI 93654 INSTALAGAO. AF 1072020 X . Rk A 109,26
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
52.1.1.0.15. N ’ UN 3,00 10,90 2,55 13,45
SINAPI CHED INSTALAGAO. AF 10/2020 B i i i 40,35
GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98
GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 108,41 24,01 132,42 397,26
GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 55,00 751 12,00 1951 1.073,05
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
52.1.1.0.19. M 40,00 520 5,15 10,35
SINAPI o185 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 i 414,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
2.1.1.0.20. R M 44 74 14,1
52.1.1.020 STLAEL L] TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 2000 8 57 8 425,40
|ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
2.1.1.021. M 195, 4 3,62 .09 R
S21L0 Cila i |INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 20 47 6 o0 1.772,55
52.1.1.0.22. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 48,00 597 6,79 12,76 612,48
52.1.1.0.23. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 9,00 8,00 8,40 16,40 147,60
52.1.1.0.24. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 13,99 14,80 28,79 28,79
LUMINARIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE
52.1.1.0.25. GOINFRA 71627 CONCRETO PADRA GOINFRA E FIXACAO UN 4,00 577,10 112,98 690,08 2.760,32
0.26. GOINFRA 71540 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 8,00 24,69 3,19 27,88 223,04
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
027. SINAPI 101632 E INSTALACAO. AF 08/2020 UN 4,00 3578 0,63 36,41 145,64
11008, COMPOSICAO COMP 693 sgg | LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 3700 128,00 1547 143,47 530839
- (GOINFRA + ORSE) ’
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
52.1.1.0.29. SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS UN 74,00 17,50 1125 28,75 2.127,50
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
52.1.1.0.30. SINAPI 103782 E INSTALACAO, AF 09/2024 UN 10,00 15,63 13,60 2923 292,30
52.1.1.0.31. GOINFRA 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 14,00 185 1.59 344 48,16
52.1.1.0.32. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 95,00 1.90 L19 3,09 293,55
52.1.1.0.33. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 3,00 2,32 2,00 432 12,96
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
52.1.1.0.34. SINAPI 101880 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISTUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E UN 1,00 551,19 2741 578,60 578,60
INSTALAGAO. AF_10/2020
52.1.1.0.35. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 9,00 428 119 547 49,23
52.1.1.0.36. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 5,00 12,33 11,59 23,92 119,60
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
52.1.1.0.37. SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 8,00 25,79 21,10 46,89 375,12
52.1.1.0.38. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P +T - 10A - 250V UN 6,00 9.02 11,59 20,61 123,66
52.1.1.0.39. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 11,59 20,61 41,22
52.1.1.040. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 198,67 1,20 0,39 1,59 315,88
52.1.1.0.41. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 310,67 0,19 039 0,58 180,18
52.1.1.0.42. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 310,67 0,19 0,63 0.82 254,74
52.1.2. 0D-coZ 32.766,77
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
52.12.0.1. - : : M 1.380,00 352 110 4,62 .
SINAPT 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 6.375,60
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52.12.02. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 75,00 4,05 239 6,44 483,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
52.1.2.03. N . : M 68,00 15,10 2,90 18,00 .
SINAPI o1932 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 1.224,00
1204, — J— i?l?)(;?ZCI;ZCIOGONAL 4"X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 13,00 689 858 1547 201,11
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
2.1.2.0.5. - 1 4.2 4 10,72
521205 cilal i | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 N - o 646 o7 10,72
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
2.1.2.0.6. o - " 18, 1 11, 174
521206 e i | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 N ) 610 3 ? 313,74
GOINFRA 70931 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 1" UN 149,00 329 3,19 6.48 965,52
GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 75,00 9,50 13,60 23,10 1.732,50
GOINFRA 70933 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 1" UN 226,00 025 119 144 325,44
GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 9,00 420 520 9,40 84,60
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
5212011 STLEL KL TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 42,00 590 1136 1726 724,92
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
5212012 SINAPL o117 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N Z2 L 1265 1987 39,74
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
52.12.0.13. N ’ 1 74, 21,80 96,
3 SINAPI 93673 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 00 75 8 6,55 96,55
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
52.12.0.14. N ’ 10,00 10,32 1.82 12,14
SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 UN X 3 121,40
DISJIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
52.12.0.15. N ’ 1,00 10,90 2,55 13,45
SINAPI 93655 INSTALACAO. AF 10/2020 UN K .9 , X 13,45
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
52.12.0.16. N ’ 2,00 16,44 5,19 21,63
SINAPI 93658 INSTALACAO. AF 10/2020 UN . X A K 43,26
52.12.0.17. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 9,00 108,41 24,01 132,42 1.191,78
52.1.2.0.18. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98
52.12.0.19. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 210,00 751 12,00 1951 4.097,10
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
52.1.2.0.20. N M 15,00 520 515 10,35
SINAPL 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 i ’ 155,25
52.12.021. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" 45,00 597 679 12,76 574,20
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
52.12.0.22. M 75,00 547 3,62 9,09
SINAPI o1867 INSTALADO EM LAIJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 681,75
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
52.12.0.23. < M 3,00 921 7,58 16,79
SINAPL 91872 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 . 50,37
5212024 P—— f— ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 1600 809 437 1246 199.36
INSTALADO EM LAIJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
52.1.2.0.25. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (I SECAO) UN 6,00 8,00 8,40 16,40 98,40
GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (I SECAO) UN 2,00 12,63 11,59 2422 48,44
GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 14,80 28,79 57,58
GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,81 21,20 43,01 43,01
52.1.2.0.29. COMPOSICAO COMP 119 SEE | LUMINARIA HERMETICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LAMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PC 9,00 120,30 13,16 133,46 1.201,14
5212030, COMPOSICAO COMP 693 sEE | FUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 37,00 128,00 1547 143,47 530839
- (GOINFRA + ORSE) >
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
52.12.031. N : UN 74,00 17,50 11,25 28,75
SINAPI 100903 INSTALAGAO. AF 09/2024 PS X £ p A 2.127,50
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
52.12.032. N y UN 1,00 15,63 13,60 29.23
SINAPI 103782 E INSTALACAO. AF 09/2024 29.23
52.1.2.0.33. GOINFRA 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 18,00 1.85 1.59 344 61,92
52.1.2.0.34. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 80,00 190 1,19 3,09 247,20
52.12.0.35. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 2,00 232 2,00 432 8,64
52.1.2.0.36. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR METALICO CB-44E - 150A UN 1,00 1396,72 240,18 1.636,90 1.636,90
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
52.1.2.0.37. COMPOSICAO COMP 226 SEE | CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + UN 1,00 68.70 16,68 8538 85,38
|ORSE)
GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 75,00 428 1,19 547 410,25
GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 7,00 9,02 11,59 20,61 144,27
GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9.02 11,59 20,61 41,22
52.12.0.41. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 12,00 9,02 11,59 20,61 247,32
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
52.12.0.42. N . 2 27,97 26,90 54,87
SINAPL 92004 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 N - i 69 109,74
52.1.2.0.43. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 170,00 120 039 1.59 270,30
5212.0.44. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 414,00 0,19 039 0,58 240,12
52.1.2.0.45. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 414,00 0,19 0,63 0,82 339,48
53.1. SERVICOS PRELIMINARES 14.415,72
53.1.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 2.117,24 0,00 591 591 12.512,38
53.1.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 202,00 2,03 739 9,42 1.902,84
53.2. | TRANSPORTES 1.144,89
53.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 23,19 38,73 10,64 49,37 1.144,89
533. [PINTURA 136.064,23
533.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 2.117,24 2,57 10,34 1291 27.333,56
533.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 5.534,06 5,19 843 13,62 75.373,89
533.0.03. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 1.058,62 4,08 838 12,46 13.190,40
533.0.04. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 41,53 11,30 15,82 27,12 1.126,29
533.0.0.5. GOINFRA 261620 LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 14,40 222 139,80 142,02 2.045,08
533.0.0.6. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 668,33 3,66 6,04 9,70 6.482,80
533.0.0.7. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 843,00 6,88 5,59 12,47 10.512,21
53.4. DIVERSOS 8.010,96
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REFORMA E AMPLIACAO 08/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N . VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2918.53 42928 3347.81
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
..... M2 111,62 21,69 50,08 7177 X
334001 s 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) 8.010,96
53.5. |REVESTIMENTO DE PAREDE 85.474,82
53.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1.969.92 3,90 1.29 5,19 10.223,88
GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) M2 3.939,84 2,92 16,18 19,10 75.250,94
SERVICO EM TERRA
54.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 144,96 0,00 37,92 37,92
54.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 144,96 0,00 25,12 25,12
54.1.0.03. COMPOSICAO COMP 072 SEE | DEMOLICAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (GOINFRA) H 8,00 0,00 17,12 17,12 136,96
54.2. |INSTALACOES ELETRICAS 368.090,64
5421, |sEE 225kv4 127.595,12
542.10.1. GOINFRA 70204 ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUIGAO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 330 10,00 1330 39,90
54.2.1.0.2. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV UN 3,00 88,33 8,00 96,33 288,99
COMPOSICAO COMP 663 SEE | GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 10,00 27,93 83,79
COMPOSICAO COMP 114 SEE | CRUZETA DE CONCRETO ARMADO BECO TIPO L - 1.700 mm (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 195,00 16,00 211,00 211,00
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/
..... - 3,00 210,62 60,04 270,66
342105 el 71833 DESLIGAMENTO AUTOMATICO 15KV,10KA N 811,98
542.1.0.6. GOINFRA 72372 SUPORTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXAGCAO DO PARA-RAIO POLIMERICO UN 3,00 52,00 16,00 68,00 204,00
542.1.0.7. COMPOSICAO COMP 047 SEE | CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 132 19,46 58,38
542.1.08. COMPOSICAO COMP 046_SEE | CAPUZ PARA PROTEGAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 132 18,32 54,96
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 225 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM
542.1.09. SINAPI 102107 OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E UN 1,00 34.426,63 393,95 34.820,58 34.820,58
INSTALAGAO. AF 12/2020
542.1.0.10. GOINFRA 70517 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/ KV, 150 MM2 M 286,00 138,42 11,40 149,82 42.848,52
54.2.1.0.11. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 985,52 36,01 1.021,53 1.021,53
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E
2.1.0.12. N UN 1,00 21547 17,03 232,50
54.2.1.0.12. SINAPL 102110 INSTALACAO. AF 12/2020 232,50
542.1.0.13. COMPOSICAO COMP 081_SEE | FITA EM AGO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI + ORSE) M 2,00 4,16 8,00 12,16 24,32
542.1.0.14. GOINFRA 70507 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" UN 1,00 4507 22,01 67,08 67,08
54.2.1.0.15. GOINFRA 71218 ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 4" - PESADO M 67,00 100,28 80,06 180,34 12.082,78
5 R
5421016, —— f— CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 24,00 61,50 126 6276 1.506.24
AF 08/2023
542.1.0.17. GOINFRA 70229 ARAME GALVANIZADO 12 BWG KG 1,00 16,53 36,28 52,81 52,81
COMPOSICAO COMP 853 SEE | POSTE DUPLO T 11/800 (m/daN) PARA TRAFO UN 1,00 2.536,65 0,00 536,65 2.536,65
542.1.0.19. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
542.1.0.20. COMPOSICAO COMP 309_SEE | PLACA DE ADVERTENCIA - PERIGO - ALTA TENSAO' (GOINFRA + SINAPI + ORSE) UN 1,00 9951 591 105,42 105,42
542.1.021. GOINFRA 70706 CAIXA METALICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 700X500X200MM UN 3,00 660,78 80,06 740,84 2.222,52
542.1.0.22. GOINFRA 70240 ARMACAO SECUNDARIA PESADA | ELEMENTO UN 1,00 2335 12,00 3535 35,35
5421023, —— T LS;:)IBADOR. TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 100 207 154 861 8,61
542.1.0.24. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 130,51 16,00 146,51 732,55
54.2.1.0.25. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G UN 5,00 18,54 10,00 28,54 142,70
542.1.0.26. COMPOSICAO COMP 535 SEE | CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM? (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 45,53 16,00 61,53 61,53
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
2.1.0.27. UN 1,00 50,67 6,03 56,70
542.1.027. SINAPI 98111 INTERNO = 0.3 M, AF 1202020 56,70
N TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
2.1.0.28. UN 1,00 97,51 15,77 113,28
54.2.1.0.28. COMPOSICAO COMP 567_SEE (GOINFRA + SINAFI) 113,28
542.1.0.29. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 28124 468,68 749,92 749,92
54.2.1.0.30. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM (GOINFRA) M2 0,64 83,76 37,37 121,13 77,52
542.1.031. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 5,00 22,33 8,00 30,33 151,65
54.2.1.0.32. COMPOSICAO COMP 198 _SEE | CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 17,19 8,00 25,19 50,38
542.1.0.33. COMPOSICAO COMP 137 SEE | CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 13,70 8,00 21,70 43,40
542.1.0.34. COMPOSICAO COMP 049 SEE | PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 12,00 024 0,14 038 4,56
542.1.0.35. GOINFRA 71871 PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" UN 12,00 0,60 025 0.85 10,20
5421036, COMPOSICAO CoMP719 sgr | CAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 105,00 196,68 3201 28,69 24.012,45
- (GOINFRA + ORSE)
54.2.1.0.37. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 6,00 8,10 12,00 20,10 120,60
GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 12,00 11,04 12,00 23,04 276,48
GOINFRA 70265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) M 3,00 21546 26,81 242,27 726,81
54.2.1.0.40. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10,86 12,00 22,86 68,58
54.2.1.0.41. COMPOSICAO COMP 718_SEE | CANALETA PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA +ORSE) M 2,00 34,95 4,00 38,95 77,90
54.2.2. IMPLANTACAO 91.127,18
5422.0.1. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,19 039 058 2,32
542202, GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 4,00 0,19 0,63 0,82 3,28
5422.03. GOINFRA 70509 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/ KV - 10MM2 M 750,00 9,53 2,79 12,32 9.240,00
542.2.0.4. GOINFRA 70583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 6 MM2 M 2.390,00 539 2,60 7,99 19.096,10
5422.0.5. GOINFRA 70510 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/ KV, 16 MM2 M 670,00 14,58 3,19 17,77 11.905,90
54.2.2.0.6. GOINFRA 70511 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 440,00 22,79 339 26,18 11.519,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
..... N LU RY M 9,00 4,09 110 5,19
342207 SINAPL 91927 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 46,71
5422.08. GOINFRA 70931 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 1" UN 2,00 329 3,19 648 12,96
54.2.2.09. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 1,00 9,50 13,60 23,10 23,10
5422.0.10. GOINFRA 70933 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 1" UN 3,00 025 119 144 4,32
5422.0.11. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 1,00 428 119 547 5,47
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CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIIOLOS CERAMICOS
ey 119.85 274,88 .
SILSEL e MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0.4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 N 13,00 155,03 3.573,44
5422.0.13. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 2,00 281,24 468,68 749,92 1.499,84
542.2.0.14. COMPOSICAO COMP 400 SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 128 83,76 3737 121,13 155,04
542.2.0.15. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 3,00 34,00 28,01 62,01 186,03
542.2.0.16. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 336 69.51 20,17 89,68 301,32
5422.0.17. GOINFRA 71125 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 2" UN 4,00 27,37 18.81 46,18 184,72
542.2.0.18. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 2,00 420 520 9.40 18,80
5422.0.19. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 3,00 5,53 5,59 11,12 33,36
54.2.2.0.20. GOINFRA 71127 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 3" UN 2,00 70,83 60,04 130,87 261,74
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
5422021 SINAPI 93020 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 25,00 1118 14,89 26,07 651,75
|AF 1212021
5422022 GOINFRA 72560 TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 2,00 6,08 639 1247 24,94
5422.0.23. COMPOSICAO COMP 164 SEE | CURVA HORIZONTAL 45 'U' PERFURADO 200X50MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 27,42 12,00 39,42 78,84
5422024 COMPOSICAO COMP 634_SEE | TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL (GOINFRA + COT) UN 1,00 40,69 639 47,08 47,08
CURVA DE INVERSAO (VERTICAL) PARA ELETROCALHA 90° 100X50MM - FORNECIMENTO E
2.2,0.25. N UN 2,00 15,70 16,00 31,70
5422025 COMPOSICAO COMP 638 SEE | |\cra1 ACAO (GOINFRA + ORSE) 63,40
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90°
12.2.0.26. N N 15,00 14,60 8,00 22,60
34.2:2.026 CRTIRD COMP 225 SEE | REF MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N 339,00
5422.027. COMPOSICAO COMP 166_SEE | ELETROCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + SBC) M 170,00 19,60 16,00 35,60 6.052,00
EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA
; > 3,10 8,00 11,10
5422028, COMERS A COMP 169 SEE | \{ETAL ICA (REF. MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 56,87 629,00
54.2.2.0.29. COMPOSICAO COMP 179_SEE | TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 170,00 5,50 10,00 15,50 2.635,00
54.22.0.30. COMPOSICAO COMP 139 SEE | MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) UN 56,67 64,08 6,00 70,08 3.971,20
54.22.031. COMPOSICAO COMP 518_SEE | SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 100X400MM (GOINFRA + CPOS) UN 11333 27,13 8,00 35,13 3.981,40
5422032, GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABEGA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 226,67 022 025 047 106,53
5422.0.33. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 226,67 0,09 0,00 0,09 20,40
5422.0.34. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 226,67 0,16 025 041 92,93
5422.0.35. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 141,67 0,19 039 0,58 82,16
5422.0.36. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 141,67 0,19 0,63 0,82 116,16
5422.037. COMPOSICAO COMP 525 SEE | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=4" (GOINFRA + COT) UN 3,00 141 479 620 18,60
5422.0.38. GOINFRA 71257 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3" M 15,00 53,30 64,04 117,34 1.760,10
54.2.2.0.39. GOINFRA 71255 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 2" M 25,00 20,17 32,01 52,18 1.304,50
542.2.0.40. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 9,00 751 12,00 19,51 175,59
54.2.2.0.41. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 1" M 18,00 12,30 16,00 28,30 509,40
5422.0.42. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 50MM M 190,00 3.03 14,80 17,83 3.387,70
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
- ; N X 18,42 4,95 2337 .
3422043, STLSEL L) DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 12000 2.804,40
5422.0.44. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 6,00 597 679 12,76 76,56
5422.045. GOINFRA 71725 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 2" UN 8,00 622 520 11,42 91,36
5422.0.46. GOINFRA 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 3,00 185 1,59 344 10,32
5422047 GOINFRA 71721 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 4,00 2,57 239 4,96 19,84
5422.0.48. GOINFRA 71727 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3" UN 3,00 13,22 17,20 30,42 91,26
5422.0.49. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 45,00 752 4,00 11,52 518,40
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
2.0.50. : UN 2,00 74,75 21,80 96,55
54.2.2.0.50. SINAPI 93673 |INSTALACAO. AF 1072020 193,10
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
12.2,0.51. ’ UN 2,00 67.24 7.63 74,87
54.2.2.051 SINAPI 93670 |INSTALACAO. AF 1072020 149,74
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
12.2,0.52. ’ UN 4,00 69,11 1048 79,59
5422052 SINAPI 93671 |INSTALACAO. AF 1012020 318,36
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
12.2,0.53. N ’ UN 1,00 7143 15,57 87,00
54.2.2.0.53. SINAPI 93672 INSTALACAO. AF 10/2020 87,00
GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 322,00 36,01 358,01 716,02
GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 985,52 36,01 1.021,53 1.021,53
GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
2.2,0.57. N : UN 4,00 10,90 2,55 1345
5422057 SINAPI 93655 INSTALACAO. AF 1012020 53,80
54.2.3. DETECCAO E ALARME 6.666,65
5423.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 36,00 0,19 0,63 082 29,52
54.23.02. GOINFRA 70555 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 M 220,00 4,18 2,19 6,37 1.401,40
54.23.03. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 4,00 73,04 84,05 157,09 628,36
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... ) - PPV UN 9,00 6,10 11,33 1743
342304 SINAPL 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 156,87
54.23.0.5. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 38,00 237 3,19 5,56 211,28
54.23.0.6. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 18,00 9.50 13,60 23,10 415,80
5423.0.7. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 52,00 025 L19 144 74,88
5423.08. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 18,00 428 119 547 98,46
54.23.09. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 10,00 420 520 9,40 94,00
54.2.3.0.10. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 160,00 7,51 12,00 19,51 3.121,60
5423.0.11. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM M 30,00 292 8,00 10,92 327,60
5423.0.12. GOINFRA 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 25,00 1.85 1,59 344 86,00
542.3.0.13. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 36,00 0,19 0,39 0,58 20,88
54.2.4. QUADRO DE COMANDO DE MOTORES, INCENDIO 7,5CV 3.684,97
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542.40.1. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 217,07 80,06 297,13 297,13
542402, GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 4,00 448 1.59 607 24,28
542403, COMPOSICAO COMP 544_SEE | RELE DE NiVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 80,06 289,36 289,36
542404, GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO UN 1,00 39,18 20,01 59,19 59,19
54.2.40.5. GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO C/RELE FALTA DE FASE 7 12CV UN 1,00 714,95 145,48 860,43 860,43
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
4.0.6. : UN 1,00 7143 15,57 87,00
54.2.4.0.6. SINAPI 93672 |INSTALACAO. AF 1072020 87,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
40.7. : UN 3,00 6494 4,04 68,98
54.2.4.0.7. SINAPI 93667 |INSTALACAO. AF_10/2020 206,94
GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
GOINFRA 71063 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. UN 2,00 150,75 92,06 242,81 485,62
GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 253,63 116,07 369,70 369,70
GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 15A/250V UN 2,00 49,25 32,01 81,26 162,52
GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 20,00 9.74 544 15,18 303,60
5424.0.13. GOINFRA 70288 BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 UN 4,00 10,88 933 2021 80,84
54.2.40.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 9.02 11,59 20,61 20,61
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
2.4.0.15. fo UN 1,00 9,83 2128 3111
3424015 SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 31,11
54.2.5. SPDA 139.016,72
542.5.0.1. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 1.430,00 3344 639 39,83 56.956,90
542.5.0.2. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 880,00 4032 6,79 47,11 41.456,80
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
..... . 61,00 50,67 6,03 56,70 :
54.2.5.03 SINAPI 98111 INTERNO —0,3 M, AF 1212020 UN 3.458,70
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
..... 61,00 97,51 15,77 113,28 X
54.2.5.0.4. COMPOSICAO COMP 567_SEE (GOINFRA + SINAPT) UN 6.910,08
542.5.0.5. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 61,00 130,51 16,00 146,51 8.937,11
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAGAO
..... > UN 156,00 536 24,01 2937 X
342506 SOy COMP497SEE | ORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 4.581,72
PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA
54.2.5.0.7. COMPOSICAO COMP 036_SEE |CABOS 16MM: A 25MM2, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 918,00 181 333 514 4.718,52
(GOINFRA + ORSE)
542508, COMPOSICAO COMP 639_SEE |PARAFUSO AUTOPERFURANTE (GOINFRA) UN 756,00 032 039 0,71 536,76
54.2.5.0.9. COMPOSICAO COMP 219 SEE | PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AGO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 162,00 053 0,00 0,53 85,86
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
2.5.0.10. < M 273,00 921 7.58 16,79 X
3423010 SINAPL 91872 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 4.583,67
54250.11. GOINFRA 70372 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 182,00 124 039 1,63 296,66
542.5.0.12. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON $-8 UN 182,00 0,24 0,63 0.87 158,34
5425.0.13. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 182,00 036 072 1,08 196,56
5425.0.14. COMPOSICAO COMP 423_SEE | CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM (COT) UND 18,00 0,00 938 9.38 168,84
542.5.0.15. COMPOSICAO COMP 435 SEE | GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM- UN 122,00 0,00 19,39 19,39 2.365,58
54.2.5.0.16. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 9,00 6,91 16,00 2291 206,19
54250.17. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 9,00 9,51 16,00 2551 229,59
542.5.0.18. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G UN 66,00 18,54 10,00 28,54 1.883,64
5425.0.19. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 918,00 0,19 039 0,58 532,44
542.5.0.20. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON 5-6 UN 918,00 0,19 0,63 0,82 752,76
55. SERVICO EM TERRA 13.111,40
55.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 140,00 0,00 37,92 3792 5.308,80
55.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 140,00 0,00 25,12 25,12 3.516,80
55.1.0.0.3. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,53,5 M2 20,00 22,30 13,94 36,24 724,80
55.1.0.0.4. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 20,00 0,00 178,05 178,05 3.561,00
55.2. |lNSTALACOES HIDROSSANITARIAS 236.716,54
55.2.1. [PECAS E AC 105.855,57
55.2.1.1. VASO SANITARIO E ACESSORIOS 34.499,33
55.2.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITARIO CONVENCIONAL (1* LINHA) UN 23,00 274,36 75,65 350,01 8.050,23
55.2.1.1.2. GOINFRA 80503 VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1* LINHA) UN 3,00 823,84 75,65 899,49 2.698,47
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
..... UN 23,00 337,79 65,16 402,95 .
55.2.1.1.3 GOINFRA 80517 ANTIVANDALISMO 9.267,85
55.2.1.1.4. GOINFRA 80519 VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 3,00 427,33 65,16 492,49 1.477,47
55.2.1.15. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cl 26,00 11,05 8,00 19,05 495,30
$52116. IR — ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO ™ 26,00 16038 600 16,38 432588
SANITARIO
552.1.17. GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 26,00 10,24 12,80 23,04 599,04
55.2.1.18. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 26,00 37,04 5,59 42,63 1.108,38
552.1.19. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO UN 26,00 12,87 6,00 18,87 490,62
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIENICO
2.1.1.10. UN 26,00 64,09 693 71,02 .
55.2.1.1.10. COMPOSICAO COMP 586 SEE | |\ TRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA) 1.846,52
P—_— CTENET@ COMP 209_SEE ;&/ZI}I;IEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + N 12,00 09,86 1000 109,86 1318,32
552.1112. COMPOSICAO COMP 427_SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 25,00 104,85 8,00 112,85 2.821,25
55.2.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS 12.652,54
552.12.1. GOINFRA 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 1,00 99.49 65,64 165,13 165,13
552122, GOINFRA 80543 LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA UN 3,00 216,85 65.64 28249 847,47
55.2.1.23. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA UN 20,00 106,95 15,60 122,55 2.451,00
55.2.1.24. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 4,00 10,26 6,00 16.26 65,04
55.2.1.2.5. GOINFRA 80555 LIGACAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 24,00 4251 10,00 52,51 1.260,24
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55.2.1.2.6. GOINFRA 80561 SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" UN 24,00 11,60 14,40 26,00 624,00
55.2.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 24,00 79,72 6,00 85,72 2.057,28
TORNEIRA DE MESA PARA PeD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
..... . N UN 3,00 579,79 8,00 587,79 .
552,128 GOINFRA 80573 LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" 1.763,37
552120, — — TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO N 21,00 15481 8,00 162,81 3.419,01
DIAMETRO DE 1/2"
55.2.1.3. PIA 9.267,28
55.2.13.1. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AGO 304 (CUBA N°2) UN 8,00 212,92 15,60 228,52 1.828,16
55.2.1.3.2. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 2,00 2.142,50 20,01 2.162,51 4.325,02
GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 112" - BICA MOVEL UN 8,00 148,16 8,00 156,16 1.249,28
GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 2,00 143,32 8,00 151,32 302,64
GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 10,00 5743 8,80 66,23 662,30
GOINFRA 80672 SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO UN 10,00 33,58 14,40 47,98 479,80
GOINFRA 80555 LIGACAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 8,00 4251 10,00 52,51 420,08
TANQUE 914,19
552.14.1. GOINFRA 80804 TANQUE DE LOUGA COM COLUNA TAMANHO MEDIO UN 1,00 685.54 76,61 762,15 762,15
55.2.14.2. GOINFRA 80820 SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC UN 1,00 14,49 14,40 28,89 28,89
55.2.1.43. GOINFRA 80830 VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO UN 1,00 28,10 6,00 34,10 34,10
55.2.1.4.4. GOINFRA 80810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 81,05 8,00 89,05 89,05
55.2.1.5. REGISTROS 8.284,70
55.2.1.5.1. GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 2,00 59,42 21,61 81,03 162,06
55.2.1.5.2. GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN 5,00 410,65 46,03 456,68 2.283,40
552.1.5.3. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 257,19 46,03 303,22 303,22
55.2.1.5.4. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 16,00 180,90 38,01 21891 3.502,56
55.2.1.5.5. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" 18,00 88,56 2441 112,97 2.033,46
55.2.1.6. TUBOS PVC SOLDAVEL 29.141,58
55.2.1.6.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 138,00 3,98 479 8.77 1.210,26
55.2.1.6.2. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 270,00 837 5,15 13,52 3.650,40
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
. . - . . M 72,00 15,76 125 17,01 .
55.2.1.6.3 SINAPI 89449 INSTALAGAO. AF 062022 1.224,72
55.2.1.6.4. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 72,00 28,93 11,88 40,81 2.938,32
55.2.1.6.5. GOINFRA 81008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM M 12,00 4385 16,24 60,09 721,08
55.2.1.6.6. GOINFRA 81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM M 270,00 52,84 19,00 71,84 19.396,80
55.2.1.7. ADAPTADORES 2.868,62
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
552 SINAPI 94656 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 36,00 195 144 339 122,04
AF_04/2024
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X
) g o 7 10,06
352172 SILAEL SE 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 N 55,00 30 276 553,30
55.2.1.73. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" UN 10,00 31,26 7,40 38,66 386,60
$52.174. COMPOSIGAD COMP 028 SEE 15\11:[/:1;?1)011 PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3" (GOINFRA + N 500 28982 359 20341 1.467,05
N ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 12", PARA CAIXA D' AGUA
..... . . UN 1,00 202,24 559 207,83
552.1.7.5. COMPOSICAO COMP 347_SEE (GOINFRA + SINAPI) 207,33
55.2.1.7.6. GOINFRA 81071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" UN 2,00 2425 7,40 31,65 63,30
55.2.1.7.7. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 4,00 249 3,59 6,08 24,32
55.2.1.7.8. GOINFRA 81042 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" UN 2,00 18,50 3,59 22,09 44,18
55.2.1.8. JOELHOS 4.888,77
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
8.1 OO : 54,00 2,69 2,66 535
332181 ey — | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 N 288,90
55.2.1.8.2 GOINFRA 81340 JOELHO DE REDUGAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM UN 3,00 447 720 11,67 35,01
552.1.8.3. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 12,00 2,60 7,20 9,80 117,60
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
..... s DL OAYED ’ 52,00 9.18 477 13,95
332184 EhL 89501 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 N 725,40
55.2.1.85. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 7,00 28,35 11,20 39,55 276,85
55.2.1.8.6. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 43,00 12,71 8,80 21,51 924,93
552.1.8.7. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 17,00 133,44 14,80 148,24 2.520,08
55.2.1.9. TE 2.798,06
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
. . e y g 19,00 15,54 636 21,90
55.2.1.9.1 SINAPI 89625 INSTALACAO, AF 06/2022 UN 416,10
55.2.1.9.2. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 7,00 1,60 759 9,19 64,33
55.2.1.9.3. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 4,00 7,61 7,59 15,20 60,80
55.2.1.9.4. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 14,00 8,58 7,59 16,17 226,38
55.2.1.9.5. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 10,00 8,76 559 14,35 143,50
55.2.1.96. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 10,00 4.90 5,59 10,49 104,90
552.1.9.7. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm UN 14,00 647 720 13,67 191,38
55.2.1.9.8. COMPOSICAO COMP 057_SEE | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 34,78 7,40 42,18 210,90
55.2.1.9.9. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 18,00 36,52 12,00 48,52 873,36
55.2.1.9.10. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 17,00 10,43 12,00 22,43 381,31
552.19.11. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 10,00 4,92 7,59 12,51 125,10
55.2.1.10. ADESIVOS 540,50
552.1.10.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 5742 0,00 5742 287,10
55.2.1.10.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 50,68 0,00 50,68 253,40
5. ESGOTO SANITARIO 57.547,60
55.2.2.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO. 1.233,52
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
..... e ’ UN 2,00 3345 8,17 41,62
52211 St 80482 ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF 06/2022 83,24
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5522.12. GOINFRA 81751 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM UN 2,00 27,34 3,19 30,53 61,06
55.22.1.3. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 11,00 35,61 8,80 44,41 488,51
552.2.14. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 11,00 51,42 3,19 54,61 600,71
55.2.2 CURVAS 1.130,31
55222.1. GOINFRA 81551 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 2,00 38,00 14,80 52,80 105,60
552222, GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 7,00 1243 11,20 23,63 165,41
552223, GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 16,00 4,50 10,00 14,50 232,00
552224, GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 25,00 532 11,20 16,52 413,00
552.2.2.5. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 29,66 13,20 42,86 214,30
55.2.2.3. JOELHOS 5.565,94
55223.1. GOINFRA 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 2,00 247 11,20 13,67 27,34
552232, GOINFRA 81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 3,96 11,20 15,16 60,64
552233, GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 52,00 338 11,20 14,58 758,16
GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 25,00 3,30 11,20 14,50 362,50
GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 155,00 9,76 18,00 21,76 4.302,80
GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 9.25 18,00 27,25 54,50
JUNGOES 1.281,59
55224.1. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 18,00 27,50 18,40 45,90 826,20
55.2.2.4.2. GOINFRA 81971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 13,17 14,80 27,97 55,94
552243, GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 9,00 16,81 18,40 3521 316,89
55.2.2.44. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 9,05 11,59 20,64 82,56
55.2.2.5. LUVAS 1.686,80
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
P " . . . UN 20,00 64,13 11,80 75,93 .
352251 SINAPL 89677 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 i 1.518,60
552252, GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 10,00 558 9,20 14,78 147,80
55.2.2.5.3. GOINFRA 82101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) 1,00 6,00 14,40 20,40 20,40
55.2.2.6. TE 716,62
55.2.2.6.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 26,00 4,88 11,59 1647 428,22
55.2.2.6.2. GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) 10,00 10,44 18,40 28,84 288,40
55.2.2.7. TUBOS 45.932,82
5522.7.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 36,00 678 9,59 16,37 589,32
GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 96,00 1125 12,00 2325 2.232,00
GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 594,00 16,44 20,81 37,25 22.126,50
552274, GOINFRA 82303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM M 12,00 15,05 19.20 3425 411,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
..... e . o0 . M 360,00 4544 11,71 57,15 .
352275 S 89849 SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF _08/2022 20.574,00
55.2.3. EXTRAS 73.313,37
55.23.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 19,00 179,77 290,44 47021 8.933,99
55.23.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 19,00 56,29 16,32 72,61 1.379,59
55.2.3.0.3. COMPOSICAO COMP 554 SEE | CAIXA DE DECANTACAO (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.226,38 1.226,38 1.226,38
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA
23.04. p UN 16,00 371,03 303,03 674,06 X
35230 GOINFRA s1s28 METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA 10.784.96
CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA
! 22, 22507 210,03 435,10 .
55.2.3.05. GOINFRA 81824 |METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA UN .00 9.572,20
55.23.0.6. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.368.13 1.021.46 2389,59 2.389,59
RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM AGO PATINAVEL - V=20M3-COLUNA SECA
..... - UN 1,00 3533521 235224 37.687.45 K
5523.0.7. GOINFRA 81883 Ho6M+FUNDACAO+LOGOTIFO 37.687,45
55.2.3.08. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 112" E 3/4" UN 7.00 65.67 8,00 73,67 515,69
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO
25,64 39,38 65,02
55:2:309. COIIERY Soeas IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM UN 800 ; i : 520,16
55.2.3.0.10 GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 8,00 36,05 1.87 37,92 303,36
5 SERVICO EM TERRA .530,24
56.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 56,00 0,00 37.92 37.92 2.123,52
56.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 56,00 0,00 25,12 25,12 1.406,72
56.2. |INSTALACOES ESPECIAIS 101.212,93
56.2.1. [PRE VENCAO E COMBATE A INCENDIO 100.744,35
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 380/220 V PARA VZ=24,33 MY/H, HM= 46,24
..... . g ; 1,00 3.792,66 32024 4.112,90 .
56.2.1.0.1 COMPOSICAO COMP 040_SEE | 0 e cian 75 CV (GOINFRA + COT) UN 4.112,90
RESERVATORIO METALICO TIPO TACA EM ACO PATINAVEL - V=15M3-COLUNA SECA
..... " 1,00 26.172,88 1.765.56 27.938.44 R
56.2.1.0.2. GOINFRA 81882 H-6M+FUNDACAO+LOGOTIPO UN 27.938,44
56.2.1.0.3. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 136,72 13,60 150,32 150,32
GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 257,19 46,03 303,22 606,44
GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 234,00 95,07 3322 128,29 30.019,86
56.2.1.0.6. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 11,00 207,98 17,18 225,16 2.476,76
56.2.1.0.7. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 207,64 17,18 224,82 449,64
562.1.0.8. GOINFRA 85035 TAMPAO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 5,00 120,01 6,00 126,01 630,05
56.2.1.0.9. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSAO DE 10 L UN 1,00 240,07 26,01 266,08 266,08
562.1.0.10. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 92,63 26,01 118,64 118,64
56.2.1.0.11. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,07 26,01 198,08 198,08
56.2.1.0.12. GOINFRA 85077 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 47233 46,03 518,36 1.036,72
56.2.1.0.13. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 469,87 46,03 515,90 515,90
562.1.0.14. COMPOSICAO COMP 087_SEE | REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 12" (GOINFRA + COT) UN 1,00 232,67 46,03 278,70 278,70
56.2.1.0.15. GOINFRA 85056 TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2" UN 11,00 113,89 3722 151,11 1.662,21
COMPOSICAO COMP 030_SEE | COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 28,00 102,09 36,82 138,91 3.889,48
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562.1.0.17. GOINFRA 85065 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45° X 2.112" UN 3,00 74,72 32,01 106,73 320,19
56.2.1.0.18. COMPOSICAO COMP 076_SEE | CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 200,75 3682 237,57 237,57
56.2.1.0.19. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 5,00 4423 16,00 60,23 301,15
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
2.1.0.20. A . 4, 70,41 274 X
36.2:1.020 STLAEL 22 REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 N o 0, 66 98,07 392,28
56.2.1.0.21. COMPOSICAO COMP 077 SEE | UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPT) UN 6,00 289,97 16,00 305,97 1.835,82
- ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 12", PARA CAIXA D' AGUA
56.2.1.0.22. . . UN 1,00 202,24 559 207,83
COMPOSICAO COMP 347_SEE (GOINFRA + SINAPY) 207,83
56.2.1.0.23. COMPOSICAO COMP 681_SEE | ADAPTADOR STORZ 2.1/2" (SINAPI) UN 5,00 289,79 5,52 295,31 1.476,55
CAIXA DE INCENDIO METALICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA
2.1.0.24 . 4 496, 200,1 .92 X
56.2.1.0, GOINFRA 85011 | 17X60X90 CM C/PINTURA UN 00 96,76 00,16 696, 2.787,68
CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 112" X 2 12"
2.1.0.25. 4 1.4 51 0
562.1.0.25 COMPOSICAO COMP 018_SEE |GOINFRA + SINAPD UN 00 3149 35 35,00 140,00
56.2.1.0.26. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2" UN 4,00 15341 333 156,74 626,96
562.1.0.27. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M cl 8,00 409,98 8,00 417,98 3.343,84
REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE
2.1.0.28. 4 236,24 X 2426
56, 3 COMPOSICAO COMPOI7SEE | b6 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAP) UN 00 36, 639 3 970,52
56.2.1.0.29. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 4,00 234,93 20,01 254,94 1.019,76
56.2.1.0.30. COMPOSICAO COMP 129_SEE | TAMPAO FOFO 40X40CM C/INSCRICAO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 149,14 351 152,65 152,65
56.2.1.0.31. COMPOSICAO COMP 546_SEE | BUJAO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 46,54 2,79 49,33 49,33
BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALOGICA -
56.2.1.0.32. 2 UN 2,00 130,69 40,03 170,72
CHTEEHD COMP 186 SEE | :0RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 341,44
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO
56.2.1.0.33. "~ UN 5,00 5541 32,01 87.42
COMPOSICAO COMP 188 SEE | - INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 437,10
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2
56.2.1.0.34. COMPOSICAO COMP 190_SEE | BATERIAS, 8 LAGOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E UN 1,00 614,34 32024 934,58 934,58
INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE)
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
56.2.1.0.35. " : UN 47,00 13,80 4,95 18,75
SINAPL 97599 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 ’ ’ . . 881,25
56.2.1.0.36. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1.190,00 24,01 1214,01 1.214,01
562.1.0.37. COMPOSICAO COMP 024_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 13,00 18,11 133 19,44 252,72
56.2.1.0.38. COMPOSICAO COMP 025 _SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 34,00 18,11 133 1944 660,96
562.1.0.39. COMPOSICAO COMP 235_SEE | PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 133 19,44 19,44
$62.1.040. CTESET® COMP 236 SEE g;lAsz?)DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + N 6 1811 133 19.44 19,44
562.1.0.41. COMPOSICAO COMP 412 SEE | PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 22,04 133 2337 46,74
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSANITARIAS E ESPECIAIS
56.2.1.0.42. i UN 1,00 0,00 7.373,54 7373,54 .
COMPOSICAO COMP 041_SEE (GOINFRA + SINAPI) 7.373,54
562.1.0.43. GOINFRA 85083 CHAVE DE FLUXO 1" UN 1,00 151,78 21,61 173,39 173,39
56.2.1.0.44. COMPOSICAO COMP 088 SEE | TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2.1/2" X 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 152,42 2497 177,39 177,39
56.2.2. AGUA FRIA 468,58
562.2.0.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 36,00 398 479 8,77 315,72
56.2.2.0.2. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 8,00 099 7.20 8,19 65,52
GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 1,00 4244 21,61 64,05 64,05
GOINFRA 81055 ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" UN 1,00 1022 3,59 13,81 13,81
GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 2,00 115 3,59 474 9,48
5 SERVICOS PRELIMINARES 117.753,35
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
1 ’ M2 , 366, X 70,01 :
57.1.0. GOINFRA 21301 |DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA 7.50 66,63 338 3700 2.775,07
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -
11.0.0.2. A M2 2.100, X X X N
57.1.0.0, GOINFRA 20200 | AREAS EDIFICADAS/COBERTASFECHADAS 00,06 6,85 0,00 6,85 14.385,41
EPIPGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS
L1.0.0.3. M2 2,100, 479 X 47,90 .
57.1.0.0.3 GOINFRA 21602 EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS 00,06 0 0,00 100.592,87
| ADMINISTRACAO 274.735,66
GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 117333 0,00 99,51 99.51 116.758,06
GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 3.520,00 0,00 26,12 26,12 91.942,40
GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 3.520,00 0,00 18,76 18,76 66.035,20
DIVERSOS 140.527,23
573.00.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 5.040,00 335 0,00 335 16.884,00
573.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 5.040,00 22,50 0,00 22,50 113.400,00
573.0.03. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 2.012,28 1,92 221 413 8.310,71
573.0.0.4. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 5,85 1.932,52 1.932,52
VALOR TOTAL 5.126.678,64
VALOR BDI (20,34%) 1.042.766,44
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, TOTAL ORCAMENTO 6.169.445,08
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO PORM2* 1.842,83
MATERIAL S/ BDI 68% RS 3.460.835,74
MAO DE OBRA S/ BDI 33% RS 1.665.842,90
(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual n®9.900, de 7 de julho de 2021, os precos adotados sdo aqueles dos sistemas de referéncia indicados. Justifica-se o uso
dos pregos destas composigées de custos unitarios devido ao seu valor ser menor a mediana de seus correspond. na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composi¢ées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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(4) Nos casos em que houver execugao de granitina e omissao do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado
na drea de piso;
(5) O custo unitdrio aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea total de construgdo.
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OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAI
ENDERECO CRE
RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N, VILA PARAISO II,, CEP:75800-035 CRE-JATAI
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 08/05/2025 3347,81
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()RSS;M BDI PREC(()I;())M BDL | pARTIC. (%)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 283.167,35 340.763,59 5,52
b. |TRANSPORTES 36.700,66 44.165,57 0,72
C. |SERVICO EM TERRA 92.296,12 111.069,15 1,80
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 184.653,67 222.212,23 3,60
e. |ESTRUTURA 241.527,53 290.654,23 4,71
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 676.529,01 814.135,01 13,20
g. |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 279.248,56 336.047,72 5,45
h  |INSTALAGOES ESPECIAIS 101.212,93 121.799,64 1,97
i. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 124.960,58 150.377,56 2,44
k. |[IMPERMEABILIZAGAO 12.923,64 15.552,31 0,25
n. |ESTRUTURAS METALICAS 246.922,07 297.146,02 4,82
0. |COBERTURAS 368.129,09 443.006,55 7,18
p. |ESQUADRIAS DE MADEIRA 9.463,44 11.388,30 0,18
q. [ESQUADRIAS METALICAS 174.891,73 210.464,71 3,41
r. |VIDROS 46.349,85 55.777,41 0,90
REVESTIMENTO DE PAREDE 238.181,03 286.627,05 4,65
FORROS 88.598,02 106.618,86 1,73
u. |REVESTIMENTO DE PISO 687.383,99 827.197,89 13,41
v. |FERRAGENS 3.333,58 4.011,63 0,07
X. |ADMINISTRACAO 274.735,66 330.616,89 5,36
y.  |PINTURA 331.492,02 398.917,50 6,47
z. |DIVERSOS 623.978,11 750.895,26 12,16
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 5.126.678,64 6.169.445,08 100,00

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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GOVERNOLDE

SEDUC W
Secretarla de Estado / IA
da Educacio /:

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA

OBRA
REFORMA E AMPLIACAO

ENDERECO
RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N, VILA PARAISO II, CEP:75800-035

CIDADE
JATAI
CRE
CRE-JATAIL
DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI
COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 3,50% 3,50%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,82% 6,82%
BDI - FINAL 20,34%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acorddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o célculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

DU

— Onde:
TAXA SELIC 252
DF = (1 + 7) ¥ DF = taxa representativa das Despesas Financeiras,
DU = Dias Uteis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acorddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construg¢do (OCC); Instalagido e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgio e
Instalagdo ¢ Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengdo coletiva dos trabalhadores na
indtstria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composi¢do do calculo do B.D.I..

8) Valores definidos a partir dos limites no Acordao n®2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores entre 1° e 3° quartis.
P q

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acordao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante
) ou aqueles entre os 1° ¢ 3° quartis.

(*) A formula para estipulagéo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acérddo n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracéo central
( \L 2 S = taxa de seguros
_U+AC+S+R4G)UHDE)(1+L) s
- (1 = [) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.
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SEDUC
Secretaria de Estado
da Educagao

GOVERNO'DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA JATAT
OBRA CRE
REFORMA E AMPLIACAO CRE-JATAI
ENDERECO DATA
RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N, VILA PARAISO II, CEP:75800-035 08/05/2025

RELATORIO CENTRAL

CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 340.763,59 5,52
b. TRANSPORTES 44.165,57 0,72
c. SERVICO EM TERRA 111.069,15 1,80
d. FUNDACOES E SONDAGENS 22221223 3,60
e. ESTRUTURA 290.654,23 4,71
f. INSTALACOES ELETRICAS 814.135,01 13,20
g. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 336.047,72 5,45
h INSTALACOES ESPECIAIS 121.799,64 1,97
i. ALVENARIAS E DIVISORIAS 150.377,56 2,44
k. IMPERMEABILIZACAO 15.552,31 0,25
n ESTRUTURAS METALICAS 297.146,02 4,82
0. COBERTURAS 443.006,55 7,18
p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 11.388,30 0,18
q. ESQUADRIAS METALICAS 210.464,71 3,41
. VIDROS 55.777,41 0,90
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 286.627,05 4,65
t. FORROS 106.618,86 1,73
u. REVESTIMENTO DE PISO 827.197,89 13,41
v. FERRAGENS 4.011,63 0,07
X. ADMINISTRACAO 330.616,89 5,36
y. PINTURA 398.917,50 6,47
z. DIVERSOS 750.895,26 12,16
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 6.169.445,08 100,00
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UNIDADE ESCOLAR

SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacao

GOVERNO'DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

CODIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA CIDADE
JATAIL

REFORMA E AMPLIACAO

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

CRE
CRE-JATAI 3347,81
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
) - PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT AT
f. INSTALAGCOES ELETRICAS SUBESTACAO (01 TRANSFORMADOR DE 225 KVA) KVA 225,00 225,00
5 PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT AT
0. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA PLAN M2 1212,18 606,09
u REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 2190,90 1.095,45

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivagdo circunstanciada das condi¢des do edital, tais como justificativa de exigéncias de
qualificagdo técnica, mediante indicagdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificagdo econdmico-financeira, justificativa
dos critérios de pontuagdo e julgamento das propostas técnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor técnica ou técnica e prego, e justificativa das regras
pertinentes a participagdo de empresas em consorcio.
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G O V E

SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacio

RNOgDE

ZGOIAS

© ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO 11, CEP:75800-035 DEZ/2024 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2025 334781 DEZ/2024 ___ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
002
N . ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA ) ) _

COMPOSICAO | COMP 002 SEE [/ /oo comin L SINAPD M2 12,56 12,68
GOINFRA_I 0005 SERVENTE 0,0410 13,24 14,78 0,54 0,60
GOINFRA I 0006 ARMADOR 0,0250 20,97 23,41 0,52 0,58

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,06 1,18
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
SINAPI I 21141 4.2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X M2 1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29
15CM
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,26 14,26 0,21 0,21
MATERIAL (C) - TOTAL 11,50 11,50
007

COMPOSICAO | COMP 007 SEE |GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M - - - 362,23 369,87
GOINFRA I 0004 PEDREIRO 2,5000 20,97 2341 52,42 58,52
GOINFRA | 0005 SERVENTE 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 65,66 73,30
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0097 183,31 183,31 1,77 1,77
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 0,97 0,97 0,70 0,70
GOINFRA [ 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,65 0,65 1,73 1,73
GOINFRA I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 7.19 7.19 25,50 25,50
GOINFRA [ 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,02 7,02 55,73 55,73
GOINFRA I 2372 CHAPA PERFILADA N° 18 Kg 13,3206 8.84 8,84 117,75 117,75

PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL),

Ehial; 182 ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M M 1300 8,23 825 1077 1077
GOINFRA I 2898 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 66,64 66,64 66,64 66,64
GOINFRA I 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 7,99 7,99 15,98 15,98

MATERIAL (C) - TOTAL 296,57 296,57
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A
COMPOSICAO | COMP 008 SEE |UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA M2 - - 110,38 112,02
METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 22,35 12,69 14,03
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 21,48 3,07 337
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 15,76 17,40
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE
SINAPI I 37586 _ 37 MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0290 51,50 51,50 1,49 1,49
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,
SINAPL I 39417 E— 12.5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) M2 2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E
SINAPI_I 39419 = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 0,9093 6,79 6,79 6,17 6,17
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
SINAPI I 39422 DRYWALL, E~ 0,5 MM, 70 X 3000 MM (LX €) M 2,8999 7,71 7,71 2235 2235
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE
SINAPI I 39431 CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5027 031 031 0.77 0,77
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
SINAPI I 39432 CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 0,7925 2,77 2,77 2,19 2,19
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,
S LA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG o2y 347 34 338 338
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA
SINAPL I 39435 (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077 0,11 0,11 220 220
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
SINAPI I 39443 L ARGURA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 09149 0.26 0.26 023 023
MATERIAL (C) - TOTAL| 94,62 94,62
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A
COMPOSICAO | COMP 009_SEE |UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA M2 - - 99,87 101,29
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI)
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5449 2022 2235 11,01 12,17
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 19,60 21,48 2,66 2,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,67 15,09
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE
SINAPI I 37586 _ 37 MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0243 51,50 51,50 125 1,25
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,
SINAPI I 39417 E = 125 MM, 1200 X 2400 MM (L X ©) M2 2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E
SINAPI I 39419 _ 0,5 MM, 70 X 3000 MM (LX C) M 0,7604 6.79 679 5,16 5.16
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
SINAPL I 39422 DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 1,9910 7,71 7,71 1535 1535
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE
SINAPI I 39431 CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5027 031 031 0,77 0,77
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
SINAPL I 39432 CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 0,7407 2,77 2,77 2,05 2,05
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, §
SO B PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG o2y 347 347 338 338
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA
SINAPL I 39435 (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20
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UNIDADE ESCOLAR
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52052524 |
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO I, CEP:75800-035 DEZ/2024 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2025 3347.81 DEZ/2024 ___ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
SINAPI I 39443 |L ARGURA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.8076 | 026 | 026 020 0,20
MATERIAL (C) - TOTAL 86,20 86,20
010
COMPOSICAO | COMP 010_SEE :)é:(l)v:](“)l;;%o DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO - ) ) 612 684
GOINFRA 20106 zillilngO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E m2 1,0000 6,12 6,84 6,12 6,84
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 6,12 6.84
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00 0,00
017
N REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A

COMPOSICAO | COMPOI7.SEE |\NCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI) N . . 24197 242,63
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,80 16,62 2,38 2,65
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 2097 2341 335 3.74

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 5,73 6,39
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA
SINAPL I 20972 INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 1,0000 | 236,24 236,24 236,24 236,24
MATERIAL (C) - TOTAL) 236,24 236,24
018
N CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 11/2" X 2
COMPOSICAO | COMP OIS SEE [ ). o vrel arvinn UN - - 34,63 35,00
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,97 2341 3,14 3,51
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 3,14 3,51
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2"X 2 1/2", EM
SINAPLI 20m LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | WN | 1,0000 | 3149 3149 3149 3149
MATERIAL (C) - TOTAL 31,49 31,49
024

COMPOSICAO | COMP 024 SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19.30 19.44

GOINFRA [ 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,19 1.33
GOINFRA [ 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 038
GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0.19 0.19 038 038

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 1735

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL 18,11 18,11
025

COMPOSICAO | COMP 025 SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,19 1,33
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0.19 038 038
GOINFRA [ 3393 PARAFUSO P/BUCHA S5-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 038

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI_I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 1735

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL 18,11 18,11
028
N ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3"

COMPOSICAO | COMP 028 SEE [ e i on UN 293,04 293,41
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0900 14,80 16,62 1,34 1,49
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,0900 20,97 2341 1,88 2,10

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 3,22 3,59
GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 4,5000 036 0,36 1,62 1,62
el T ga;(\}r::nop\ PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA N A 28820 28820 28820 28820
MATERIAL (C) - TOTAL 289,82 289,82
030

COMPOSICAO | COMP 030_SEE |COTOVELO DE FERRO GALYV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 135,07 138,91
GOINFRA [ 0008 AJUDANTE h 0,9200 14,89 16,62 13,69 15,29
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,97 2341 19,20 21,53

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 32,98 36,82
SINAPLL | 3470 [COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" [ un T 1000 ] 101,37 | 101,37 101,37 101,37
GOINFRA || H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM [ m | 20000 | 036 | 0,36 0,72 0,72
MATERIAL (C) - TOTAL 102,09 102,09
031
N MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE T1J. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO -

COMPOSICAO | COMPO3I_SEE [/ oo M 55,52 57,64

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,5085 13,24 14,78 6,73 7,51
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO 11, CEP:75800-035 DEZ/2024 ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2025 3347,81 DEZ/2024 ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,2278 20,97 23,41 4,77 5,33
GOINFRA I 0032 (OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0365 15,88 17,73 0,57 0,64
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1727 14,89 16,62 2,57 2,87
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,1145 20,97 23,41 2,40 2,68
GOINFRA | 0010 CARPINTEIRO h 0,055 20,97 2341 1,16 129
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 18,20 20,32
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0224 183,31 183,31 4,11 4,11
GOINFRA 1 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0298 14,26 14,26 0,42 0,42
GOINFRA I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0026 16,53 16,53 0,04 0,04
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,5047 8,30 8,30 4,18 4,18
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3300 6,80 6,80 2,24 2,24
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,8046 6,79 6,79 5,46 5,46
GOINFRA I 2386 BRITAN® | m3 0,0167 156,74 156,74 2,62 2,62
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0167 150,62 150,62 2,51 2,51
GOINFRA | 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,6758 0,97 0,97 0,65 0,65
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,6746 0,65 0,65 4,33 4,33
GOINFRA 1 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 8,3699 0,87 0,87 7,28 7,28
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,1774 12,78 12,78 2,26 2,26
GOINFRA | 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0128 21,92 21,92 0,28 0,28
GOINFRA I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,1138 8,26 8,26 0,94 0,94
MATERIAL (C) - TOTAL| 37,32 37,32
036
PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO
COMPOSICAO COMP 036_SEE |D=5MM, PARA CABOS 16MM? A 25MM?, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - UN 4,79 514
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0833 14,89 16,62 1,24 1,38
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,97 23,41 1,74 1,95
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 2,98 3,33
(11896/ORSE) Presilha de latio, L=20mm, para fixagdo de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos
COTACAO Cor g 16mm? a 25mm?, ref:TEL-743 ou similar (SPDA) N YD 1.81 181 1.81 1.81
MATERIAL (C) - TOTAL] 1,81 1,81
040
x (CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M¥/H,

COMPOSICAO COMP 040_SEE HM-= 46.24 M POTENCIA= 7.5 CV (GOINFRA + COT) UN 4.079,54 4.112,90
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 286,88 320,24
(CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M¥/H, HM=
COTAGCAO COT 008_SEE 46,24 M POTENCIA= 7.5 CV UN | 1,0000 3.792,67 3.792,67 3.792,66 3.792,66
MATERIAL (C) - TOTAL| 3.792,66 3.792,66
041
% . (CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSANITARIAS E
COMPOSICAO | COMP 041SEE Lo 0 e RA+ SINAPD) UN 7.058,50 7.373,54
LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
CONERS 270l PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m2 20000 503 521 15,09 15,63
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 0,2100 47,33 49,37 9,93 10,36
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,8200 33,97 37,92 27,85 31,09
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,4800 22,50 25,12 10,80 12,05
GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2 4,9000 5,29 5,91 25,92 28,95
GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MAO m3 1,4700 26,48 29,56 38,92 43,45
GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 1,0000 43,01 48,02 43,01 48,02
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,3600 22,50 25,12 8,10 9,04
GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,6400 523,88 533,03 335,28 341,13
GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) m3 0,6400 46,96 52,41 30,05 33,54
GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 11,2000 10,62 10,95 118,94 122,64
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 20,0000 10,58 10,91 211,60 218,20
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 6,6000 11,91 12,20 78,60 80,52
GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 5,9800 33,61 34,88 200,98 208,58
GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2 12,3200 51,03 53,66 628,68 661,09
GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,9800 523,88 533,03 513,40 522,36
GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 0,9800 46,96 52,41 46,02 51,36
GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 23,9000 10,60 10,93 253,34 261,22
GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 43,4000 10,58 10,91 459,17 473,49
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 22,6000 11,91 12,20 269,16 275,72
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
GOINFRA 61101 DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA m2 4,0200 121,93 124,18 490,15 499,20
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG.
GOINFRA 100160 (ICALH:4ARML100KG DE CUM3) m2 14,7600 54,10 57,23 798,51 844,71
GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 5,9000 34,17 36,60 201,60 215,94
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA o
SINAPI 98555 ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 092023 M2 4,0200 29,84 31,92 119,95 128,31
GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2 1,0200 586,15 591,25 597,87 603,07
GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2 29,5200 5,06 5,19 149,37 153,20
GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 29,5200 17,41 19,10 513,94 563,83
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAIL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N, VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2025 3347.81 DEZ/2024 ___ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m2 3,1000 85,20 89,68 26412 278,00
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 3,0500 25,48 27,12 71,71 82,71
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 38,8800 12,74 13,62 495,33 529,54
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 6.4400 3,90 4,13 25,11 26,59
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 7.058,50 7.373.54 |
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00 0,00 |
046
COMPOSICAO | COMP 046 SEE CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,18 18,32
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0.49 0,55
GOINFRA [ 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0.77
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 1,18 132
COTAGAO | COT 010 SEE__[CAPUZ PARA PROTEGAO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 [ 17,00 | 17,00 17,00 17,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 17,00 17,00
047
COMPOSICAO | COMP 047_SEE |CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,32 19,46
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0.49 0,55
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA h 0,0333 2097 2341 0,69 0,77
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 1,18 132
COTAGAO | CcOT 011 SEE__[CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 [ 18,15 18,14 18,14
MATERIAL (C) - TOTAL] 18,14 18,14
049
COMPOSICAO | COMP 049_SEE [PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 037 0,38
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,009 14,89 16,62 0,13 0,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 0,13 0.14
SINAPLI | 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN 1,0000 0,24 | 0,24 0,24 0,24
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,24 0.24
057
COMPOSICAO | COMP 057_SEE [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 41,40 42,18
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 0,1850 14,89 16,62 2,75 3,07
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1850 2097 2341 3.87 433
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,62 7,40
GOINFRA I | HI25 [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM [ wn T 10000 ] 18,34 | 18,34 18,34 18,34
GOINFRA I | HI26 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM [ wn [ 10000 | 16,44 | 16,44 16,44 16,44
MATERIAL (C) - TOTAL] 34,78 3478
063
COMPOSICAO | COMP 063 sgE|MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALY. DE TL. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO 2 e P
- (GOINFRA)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,6356 1324 14,78 8.41 9,39
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,2848 2097 2341 5,97 6.66
GOINFRA I 0032 (OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0456 15,88 17,73 0,72 0,80
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 0,2159 14,89 16,62 321 3.58
GOINFRA | 0006 ARMADOR h 0,1431 20,97 23,41 3,00 335
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,0694 2097 2341 1,45 1,62
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 22,76 25,40
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0281 18331 183,31 5,14 5,14
GOINFRA | 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0373 1426 14,26 0,53 0,53
GOINFRA I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0032 16,53 16,53 0,05 0,05
GOINFRA | 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,6309 8,30 8,30 5,23 5,23
GOINFRA I 2437 ACO CA=50 - 6,3 MM (1/4") Kg 04125 6,30 6,30 2.80 2.80
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,0057 6,79 6,79 6,32 6,82
GOINFRA I 2386 BRITA N | m3 0,0209 156,74 156,74 327 327
GOINFRA I 2497 BRITA N°2 m3 0,0209 150,62 150,62 3,14 3,14
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,8448 0,97 0,97 0,81 0,81
GOINFRA | 1215 CIMENTO PORTLAND CPIL-32 Kg 8,3432 0,65 0,65 542 542
GOINFRA I 2034 TIOLO FURADO 9x19x19 CM un 10,4624 0,87 0,87 9,10 9,10
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 02218 12,78 12,78 2,83 2,83
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0161 21,92 21,92 0,35 0,35
GOINFRA | 1858 PONTALETE 3x3" m 0,1423 8,26 8,26 1,17 1,17
MATERIAL (C) - TOTAL] 46,66 46,66
072
N DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E
COMPOSICAO | COMPOT2SEE |, b o ronc o H 1533 17,12
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 2097 2341 2,09 234
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 1324 14,78
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 15,33 17,12
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0.00
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAQ ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS /N , VILA PARAISO Il , CEP:75800-035 DEZ/2024 ___ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2025 3347,81 DEZ/2024 ___ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
076
- . " +
COMPOSICAO | COMP 076_SEE sll];lx:; FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 12" (GOINFRA — P P
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 0,9200 14,89 16,62 13,69 15.29
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,97 23,41 19,9 21,53
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 32,98 36,82
SINAPL [ 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0491 15,26 15,26 0,74 0,74
o — f/lzjvlv’\VA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 N AT 20001 20001 20001 20001
MATERIAL (C) - TOTAL 200,75 200,75
077
COMPOSICAO | COMP 077_SEE |UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 304,30 305,97
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64
GOINFRA | 0011 ENCANADOR h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9.36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1433 16,00
GOINFRA 1| H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM [ m T 24000 ] 036 | 0,36 0,86 0,86
SINAPLL | 12427 |UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" [ un [ roooo | 289,11 | 289,11 289,11 289,11
MATERIAL (C) - TOTAL| 289,97 289,97
081
- +
COMPOSICRO | COMP 081_SEE fl(")r:s?)q ACO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI M - P
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 7,16 8,00
SINAPL I 0406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,0557 74,82 74,82 4,16 4,16
COTACAO COT 337 SEE__|(03443/ORSE) FECHO PARA FITA DE ACO INOX UN 1,0000 1,25 1,25 1,25 1,25
MATERIAL (C) - TOTAL] 416 4,16
083
COMPOSICAO | COMP 083_SEE |CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) ™M 190,82 195,71
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 20,97 2341 20,97 23,41
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 35,86 40,03
GOINFRA_| 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 82198 10,93 10,03 89,84 89,84
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,67 8,67 9,53 9,53
GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67
GOINFRA | 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96
GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,1250 3,11 3,11 0,38 0,38
GOINFRA | 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,64 14,64 0,36 0,36
GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 11,80 11,80 2,20 2,20
GOINFRA | 2904 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 15,08 15,08 15,08 15,08
GOINFRA_I 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7.87 7,87 342 342
GOINFRA | 2719 (CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 8,07 8,07 9,39 9,39
GOINFRA_I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 04815 8,16 8,16 3,92 3,92
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,4400 25,48 27,12 11,21 11,93
MATERIAL (C) - TOTAL 154,96 155,68
084
COMPOSICRO | COMP 084_sgE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC M P P
(GOINFRA)
GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75
GOINFRA [ 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 1828
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 3943 44,03
GOINFRA | 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 71,7778 10,93 10,03 85,01 85,01
GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 46320 8,67 8,67 40,15 40,15
GOINFRA | 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91
GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 14862 10,93 10,93 16,24 16,24
GOINFRA | 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67
GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96
GOINFRA | 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79
GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74
GOINFRA | 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40
GOINFRA_I 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60
GOINFRA | 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 342 342
GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,080 8,07 8,07 8,86 8,86
GOINFRA_| 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 03813 8,16 8,16 3,11 3,11
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,7800 25,48 27,12 19,87 21,15
MATERIAL (C) - TOTAL 334,73 336,01
085
COMPOSICAO | COMP 085_SEE |GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) ™M 34423 349,88
GOINFRA_| 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 2341 23,06 25,75
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 | 16,62 16,37 18.28
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 39,43 44,03
GOINFRA | 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,3 85,01 85,01
GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 46320 8,67 8,67 40,15 40,15
GOINFRA | 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 7191
GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67
GOINFRA | 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,1146 25.90 25,90 2,96 2,96
GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74
GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 11,80 11,80 2,75 2,75
GOINFRA_I 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70.60
GOINFRA_I 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 7.87 7,87 2,66 2,66
GOINFRA | 2719 (CHAPA PERFILADA 3/16" Ke 0,3463 8,07 8,07 2,79 2,79
GOINFRA_I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,16 8,16 1,47 1,47
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,6400 25,48 27,12 16,30 17,35
MATERIAL (C) - TOTAL] 304,80 305,85
087
COMPOSICAO | COMP 087 SEE zgﬁismo DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + N P P
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11
GOINFRA_| 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,97 23,41 24,11 26,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 41,23 46,03
GOINFRA I | H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM m [ 28200 0,36 | 0,36 1,01 1,01
COTACAO | COT017_SEE__[REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" UN__ [ 1,0000 231,67 | 231,67 231,66 231,66
MATERIAL (C) - TOTAL| 232,67 232,67
088
COMPOSICAO | COMP 088_SEE |TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2.1/2" X 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 174,79 177,39
GOINFRA_| 0008 AJUDANTE h 0,6240 14,89 16,62 9,29 10,37
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6240 20,97 23,41 13,08 14,60
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 2237 2497
GOINFRA I | H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM m | 12000 0,36 | 0,36 0,43 0,43
SINAPLL | 6307 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE2 12" X 1" UN_ [ 1,0000 151,99 | 151,99 151,99 151,99
MATERIAL (C) - TOTAL] 152,42 152,42
114
COMPOSICAO | COMP 114_SEE |CRUZETA DE CONCRETO ARMADO BECO TIPO L - 1700 mm (GOINFRA + ORSE) UN 20933 211,00
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5.95 6.64
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 14,33 16,00 |
COTACAO | COT 575 SEE__|(00713/ORSE) CRUZETA CONCRETO TIPO "L", 1700 MM UN 1,0000 195,00 | 195,00 195,00 195,00
MATERIAL (C) - TOTAL| 195,00 195,00 |
19
- LUMINARIA HERMETICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LAMPADAS DE LED
COMPOSICAO | COMP 119 SEE | o0 oo ™0 o0 on PC 132,09 133,46
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1877 14,89 16,62 2,79 3,11
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,97 23,41 9,00 10,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 11,79 13,16
- (13515/0RSE) LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR, PARA LAMPADA TUBULAR,
COTACAD COT604SEE 1% 18W, IP63, 65CM, REF.: LMIP6S 2x18 - TSC, DA G-LIGHT OU SIMILAR N KLY 10178 10178 10178 10178
SINAPL [ 30387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,0000 9,26 9.26 18,52 18,52
MATERIAL (C) - TOTAL) 120,30 120,30
128
. ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
COMPOSICAO | COMP 128 SEE |\ o o0 O M2 440,66 446,55
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 2434 26,91 48,68 53,82
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 56,52 62,41
SINAPL [ 11186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM,
SINAPL I 0442 DIAMETRO 16 MM, CABECA ABAULADA UN 4,0000 7,17 717 28,68 28,68
MATERIAL (C) - TOTAL 384,14 384,14
129
COMPOSICAO | COMP 129_SEE |TAMPAO FOFO 40X40CM C/INSCRICAO (GOINFRA + SINAPI) UN 152,28 152,65
GOINFRA | 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 3,14 351
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400
SINAPLI 21071 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) WN | I 149.14 149.14 149.14 149.14
MATERIAL (C) - TOTAL] 149,14 149,14
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
137

COMPOSICAO | COMP 137_SEE |CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) UN 20,86 21,70
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 332
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 2341 4,19 4,68

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 7,16 8,00
COTACAO | COT 457 SEE__[(04642/0RSE) CINTA ACO GALVANIZADO PARA POSTE 330 MM UND 1,0000 13,70 | 13,70 13,70 13,70
MATERIAL (C) - TOTAL 13,70 13,70

139

COMPOSICAO | COMP 139_SEE |MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) UN 69,45 70,08
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,97 2341 3,14 3,51
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1500 14,89 16,62 2,23 2,49

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 5,37 6,00
COTACAO | COT459 SEE__|MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 993 MM UND 1,0000 64,08 [ 64,08 64,08 64,08
MATERIAL (C) - TOTAL 64,08 64,08

164

COMPOSICAO | COMP 164_SEE [CURVA HORIZONTAL 45 'U' PERFURADO 200X50MM (GOINFRA + COT) UN 38,17 39,42
GOINFRA [ 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,80 16,62 4.46 4,98

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 10,75 12,00
COTACAO | COT 066 SEE__[CURVA HORIZONTAL 45 'U' PERFURADO 200X50MM UN 1,0000 2742 | 27,42 27,42 27,42
MATERIAL (C) - TOTAL 27,42 27,42

166

COMPOSICAO | COMP 166_SEE EI;F;?)IOCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA - 33,93 35,60
GOINFRA [ 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6.64

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,33 16,00
COTACAO | COT 597 SEE__ [(000216/SBC) ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 M 1,0000 19,60 | 19,60 19,60 19,60
MATERIAL (C) - TOTAL 19,60 19,60
169
EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA
COMPOSICAO | COMP 169_SEE |ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E UN 10,26 11,10
INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 332
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 7,16 8,00
R (4032/0RSE) EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA
COTACAO COTOTLSEE o) b OCALHA METALICA (REF, MOPA OU SIMILAR) UN 1,0000 3,10 3,10 3,10 3,10
MATERIAL (C) - TOTAL 3,10 3,10
179

COMPOSIC/‘\O COMP 179_SEE |TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 14,46 15,50
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 02500 20,97 2341 524 5.85
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 8,96 10,00
COTACAO | COT 081 _SEE__|TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM M 1,0000 5,51 [ 5,51 5,50 5,50
MATERIAL (C) - TOTAL 5,50 5,50
186
- BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALOGICA -

COMPOSICAO | COMP 186 SEE | ORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN R o
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,97 2341 20,97 2341

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 35,86 40,03
COTACAO | COT 088 SEE__[(07611/ORSE) Acionador manual (botocira) tipo quebra-vidro, para incéndio UN 1,0000 130,69 | 130,69 130,69 130,69
MATERIAL (C) - TOTAL 130,69 130,69
188
R ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" -
. 42

COMPOSICAO | COMP 188 SEE | ORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN CED b
GOINFRA [ 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 2341 16,77 18,72

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 28,68 32,01
COTAGEO COT 090,SEE L ﬁfo/ORSE) ‘Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte N 10000 sl | Ssal Ssal Ssal
MATERIAL (C) - TOTAL 55,41 55,41
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190
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA,
COMPOSICAO | COMP 190_SEE |CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LACOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - UN 901,22 934,58
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA [ 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,80 16,62 119,12 132,96
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 286,88 320,24
COTAGAO COT 092 sge | (O7627/ORSE) Central de alarme e detecgdo de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 lagos, com 2 N R 447,30 4730 47,30 4730
linhas, mod. VR-8L, Verin ou similar
COTACAO COT 503 SEE __[(00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04
MATERIAL (C) - TOTAL 614,34 614,34
198
COMPOSICAO | COMP 198 SEE [CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 2435 25,19
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 332
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 2341 4,19 4,68
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 7.16 8,00
COTACAO | COT 462_SEE__[(10512/ORSE) Cinta ago galvanizado 250mm UND 1,0000 17,19 | 17,19 17,19 17,19
MATERIAL (C) - TOTAL 17,19 17,19
199
COMPOSICAO | COMP 199 SEE [ESTACA A TRADO DIAM.40 CM S/FERRO (GOINFRA) M 91,09 93,62
GOINFRA [ 0005 SERVENTE h 0,6479 13,24 14,78 8,57 9,57
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,5656 20,97 2341 11,86 13,24
GOINFRA [ 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0809 15,88 17,73 1,28 1,43
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 21,71 24,24
GOINFRA [ 2804 AREIA GROSSA m3 0,0726 158,00 158,00 11,46 11,46
GOINFRA I 2386 BRITAN® | m3 0,0894 156,74 156,74 14,01 14,01
GOINFRA [ 2497 BRITA N°2 m3 0,0804 150,62 150,62 13,46 13,46
GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPIL-32 Kg 46,8488 0,65 0,65 3045 3045
MATERIAL (C) - TOTAL 69,38 69,38
209
_ TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
1 1
COMPOSICAO | COMP 209 SEE | oo ™ CINAPD) UN 08,82 09.86
GOINFRA [ 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,97 23,41 5.24 5.85
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 8,96 10,00
SINAPLI 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90
GOINFRA I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,74 0,74 2,96 2,96
MATERIAL (C) - TOTAL 99,86 99,86
219
COMPOSICKO COMP 219_SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 0,53 0,53
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
COTACAO COT 465 SEE  [(09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AGO INOX DIAM 4,2x32mm* | UND | 1,0000 | 0,53 0,53 0,53 0,53
MATERIAL (C) - TOTAL 0,53 0,53
225
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM
COMPOSICAO | COMP 225 SEE [ANGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 21,76 22,60
(GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 2341 4,19 4,68
GOINFRA [ 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 7,16 8,00
(3997/0ORSE) CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM
COTACAO COT 468 SEE | 11111 5 00° (REF.MOPA OU SIMILAR) | UND | 1,0000 | 14,60 | 14,60 14,60 14,60
MATERIAL (C) - TOTAL| 14,60 14,60
226
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO
COMPOSICAO | COMP 226 SEE |RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E UN 83,64 8538
INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA [ 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 2341 10,48 11,70
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,94 16,68
GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 2,0000 0,46 0.46 0,92 0,92
GOINFRA [ 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 2,0000 0,54 0,54 1,08 1,08
COTAGEO COT475.SEE L Ls;i;/l?rksm Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light PC 10000 6,70 66.70 6,70 6,70
MATERIAL (C) - TOTAL 68,70 68,70
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

235

COMPOSICAO | COMP 235 SEE i'];,lx]f:;l)‘n SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA — 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 133
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,19 1,33
GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 038 038
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI_I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL 18,11 18,11
236
N PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL

COMPOSICAO | COMP 236 SEE [ oo o Cen UN 19,30 19,44

GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,19 1,33
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 038 038
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0.38 0.38

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 1735 1735 1735

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL 18,11 18,11
276
- TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMINIO -

COMPOSICAO | COMP276 SEE |} GRNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SINAPT) m2 oLy Y
GOINFRA [ 0021 SERRALHEIRO h 0,3558 20,97 23,41 7,46 8,32
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,3558 13,24 14,78 4,71 525

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 12,17 13,57
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM
SINAPI I 7170 LOGOMARCA - PARA PROTECAG DE OBRAS M2 1,1000 2,06 2,06 226 226
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO
SINAPLE 7583 COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN Rasors 046 046 154 154
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM
SINAPI I 36888 ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 M 2,9140 29,25 2925 85,23 85,23
FACE
MATERIAL (C) - TOTAL 89,33 89,33
309

COMPOSICAO | COMP309_SEE |PLACA DE ADVERTENCIA - 'PERIGO - ALTA TENSAO' (GOINFRA + SINAPI + ORSE) UN 104,80 105,42

GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,4000 13,24 14,78 5,29 5,91

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 5,29 5,91

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO
SINAPLI 11950 COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS WN AU 0.2 022 044 044
COTACAO COT 135 SEE__[(10693/ORSE) PLACA DE ADVERTENCIA - PERIGO - ALTA TENSAQO' UN 1,0000 99,07 99,07 99.07 99.07
MATERIAL (C) - TOTAL 99,51 99,51
347
- ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA

COMPOSICAO | COMP347SEE |7\ o/ ) INFRA + SINAPD) UN 207,25 207,83
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1400 20,97 2341 2,93 327
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 0,1400 14,89 16,62 2,08 232

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 5,01 559
SINAPLT . gigrgﬁnowvc, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA N AT 20157 0157 20157 20157
GOINFRA I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0.36 0,36 0,67 0,67
MATERIAL (C) - TOTAL 202,24 202,24
400

COMPOSICAO | COMP 400_SEE [TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 117,24 121,13
GOINFRA | 0005 SERVENTE h 0,8000 13,24 14,78 10,59 11,82
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 2341 6.29 7,02
GOINFRA [ 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,89 16,62 5,50 6,14
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,97 2341 9.64 10,76
GOINFRA [ 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 33,48 3737

GOINFRA [ 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,00 158,00 521 521
GOINFRA I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,11 33,11 13,24 13,24
GOINFRA [ 1215 CIMENTO PORTLAND CPIL-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53
GOINFRA_I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,30 8.30 43,74 43,74
GOINFRA [ 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,26 14,26 1,28 1,28
GOINFRA I 2386 BRITAN® | m3 0,0400 156,74 156,74 6.26 6.26
GOINFRA [ 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 02533 12,78 12,78 323 323
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,92 21,92 0,27 027
MATERIAL (C) - TOTAL 83,76 83,76
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OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO I, CEP:75800-035 DEZ/2024 __ ONERADA
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
412
N PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA"
COMPOSICAO | COMP 412 SEE [ oo o Caen UN 2323 23,37
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 133
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,19 1,33
GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 038 038
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37559 RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL 22,04 22,04
419
COMPOSICAO | COMP 419_SEE [BANCO DE GRANITO (GOINFRA) m2 484,40 490,13
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 1,5372 20,97 2341 32,23 35,98
GOINFRA | 0005 SERVENTE h 1,2844 13,24 14,78 17,00 18,98
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 49,23 54,96
GOINFRA I 1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m2 1,2000 358,60 358,60 430,32 430,32
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPIL-32 Kg 4,5400 0,65 0,65 2,95 2,95
GOINFRA [ 0104 AREIA MEDIA m3 0,0104 183,31 183,31 1,90 1,90
MATERIAL (C) - TOTAL| 435,17 435,17
423
COMPOSICAO | COMP 423 SEE |CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM (COT) UND 9,38 9,38
COTACAO COT 453 SEE__[CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A SOMM UND 1,0000 938 9,38 9.38 9.38
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 938 9.38
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,00 0,00
427
COMPOSICAO | COMP 427 SEE ]S)ll]J“(‘il;l); HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + -~ 2 2lss
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68
GOINFRA [ 0008 [ATUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 332
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 7,16 8,00
SINAPI I 1370 [DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN 1,0000 104,85 | 104,85 104,85 104,85
MATERIAL (C) - TOTAL 104,85 104,85
435
COMPOSICAO | COMP 435 SEE |GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM:? (COT) UN 19,39 19,39
COTACAO COT 454 SEE__[GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM? UND 1,0000 19,39 19,39 19,39 19,39
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 19,39 19,39
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00 0,00
450
COMPOSICAO | COMP 450_SEE |PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMAO (GOINFRA + CPOS) UN 12,08 12,22
GOINFRA | 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,19 1,33
GOINFRA | 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0.19 038 038
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 038
(M.04.000.024097/CPOS) PLACA PARA SINALIZAGAO TATIL EM BRAILE (PAVIMENTO),
CELEE® COT 569 SEE 15 ARA CORRIMAO, COM O VERSO AUTO-ADERENTE, CONFORME NBR 90502015 N LS 1013 10,13 10,13 113
MATERIAL (C) - TOTAL| 10,89 10,89
451
N PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
COMPOSICAO | COMP 451_SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N Ly D
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
COTAGAO CoT 3o spe | (13294ORSE) Placa indicativa em acrilico e=2mim, em braille, com esferas em inox ¢ texto em alto N AT 101,96 101.96 101,96 101.96
rélevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalagdo
MATERIAL (C) - TOTAL| 101,96 101,96
476
N MAPA TATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO | COMP 476 SEE [/ o i GOINFRA + ORSE) UN 1.759,62 1.762,75
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,7500 14,80 16,62 11,16 12,46
GOINFRA [ 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,97 23,41 15,72 17,55
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 26,88 30,01
COTACAO COT 408 SEE__[(09092/0ORSE) Mapa Titil em acrilico 70 x S0cm UN 1,0000 1.732,74 1.732,74 1.732,74 1.732,74
GOINFRA I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,46 0.46 1,84 1,84
GOINFRA [ 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,54 0,54 2,16 2,16
MATERIAL (C) - TOTAL 1.732,74 1.732,74
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REFORMA E AMPLIACAO JATAL

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO I, CEP:75800-035 DEZ/2024 __ ONERADA
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
471
- SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS -

COMPOSICAO | COMP 477 SEE | ¢, ANECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) UN R HH
GOINFRA [ 0012 ELETRICISTA 1,25 1,0000 20,97 23,41 20,97 2341
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE 1.25 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 35,86 40,03
GOINFRA I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00
COTAGAO COT 508 s | +13-000-042289/CPOS) Botocira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 38806 01-7BG N 20T 13081 13081 26162 26162
Siemens ou equivalente
MATERIAL (C) - TOTAL 411,62 411,62
479
PLACA DE SINALIZACAO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO -
COMPOSICAO | COMP 479_SEE [IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 227,88 227,88
(ORSE)
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
COTAGAO CoT 506 spE | (13329/0RSE) Placa de sinalizagdo, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - N AT 22788 22788 22788 22788
Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixagdo - fornecimento e instalagio
MATERIAL (C) - TOTAL| 227,88 227,88
480
PLACA DE SINALIZACAO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO -
COMPOSICAO | COMP 480_SEE [DEFICIENTE", INCLUSO BARROTE PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E UN 227,88 227,88
INSTALACAO (ORSE)
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
COTAGEO COT 506_sEE | (13329/0RSE) Placa de snalizago, dim. 60 x 80 en, - "Estacionamento Reservado - N Too00 2788 22788 22788 227,88
Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixagdo - ¢ instalagdo
MATERIAL (C) - TOTAL 227,88 227,88
497
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA),
COMPOSICAO | COMP 497_SEE |FIXACAO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 26,87 2937
(GOINFRA -+ ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9.97
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,97 23,41 12,58 14,04
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 21,51 24,01
COTAGAO COT 507 sgE | (O8496/ORSE) Terminal aéreo em ago galvanizado a fogo h=3Sem x 3/8",fixagio horizontal ¢ com N AT 536 536 536 536
bandeirinha
MATERIAL (C) - TOTAL 5,36 5,36
518

COMPOSICAO | COMP 518 SEE |SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 100X400MM (GOINFRA + CPOS) UN 3429 35,13
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,80 16,62 2,97 332

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 7,16 8,00
COTACAO | COT 599 SEE__|(P.04.000.062202/CPOS) SUPORTE PARA ELETROCALHA 100X400MM UN 1,0000 | 27,13 | 27,13 27,13 27,13
MATERIAL (C) - TOTAL 27,13 27,13

525

COMPOSIC;\O COMP 525_SEE SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=4" (GOINFRA + COT) UN 5,70 6,20
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA h 0,1200 20,97 2341 2,51 2,80
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1200 14,89 16,62 1,78 1,99

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 4,29 4,79
COTACAO | COT 265 SEE__[SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=4" UN 1,0000 | 1,42 | 1,42 1,41 1,41
MATERIAL (C) - TOTAL 1,41 1,41
535
< 3 +

COMPOSICAO | COMP 535 SEE (S:lt])vl:l;:)(;mk CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM? (GOINFRA — 59,86 1,5
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36
GOINFRA I 0008 |ATuDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,33 16,00
SINAPLI — ;:AC;EECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 | N | 10000 | 45,53 | 4553 5.5 45,53
MATERIAL (C) - TOTAL 45,53 45,53

544

COMPOSICAO | COMP 544 SEE |RELE DE NiVEL (GOINFRA + ORSE) UN 281,02 289,36
GOINFRA [ 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,97 23,41 41,94 46,82
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 2,0000 14,89 16,62 29.78 33,24

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 71,72 80,06
COTACAO | COT 285 SEE__[(13818/ORSE) RELE DE NiVEL UN 1,0000 209,30 | 209,30 209,30 209,30
MATERIAL (C) - TOTAL 209,30 209,30
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OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS /N, VILA PARAISO Il . CEP:75800-035 DEZ/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2025 3347.81 DEZ/2024 ___ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
546
COMPOSICAO | COMP 546_SEE |BUJAO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 49,04 49,33
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0.0700 14,89 16,62 1,04 1,16
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0.0700 2097 2341 1,46 1,63
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 2,50 2,79
SINAPL [ 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 12" UN 1,0000 46,54 | 46,54 46,54 46,54
MATERIAL (C) - TOTAL] 46,54 4654
554
COMPOSICAO | COMP 554_SEE |CAIXA DE DECANTAGCAO (GOINFRA) UN B B - 1.175,95 1.226,38
GOINFRA 81840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO LEVE Un 1,0000 242,78 245,51 242,78 24551
GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000 25,89 27,76 25,89 27,76
GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000 28,27 30,19 28,27 30,19
GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 3,0000 35,08 37.25 105,24 111,75
GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TUOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (ICI: 2CH : ARML) m2 8,0000 93,05 97,58 744,40 780,64
GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2 1,0000 2937 30,53 2937 30,53
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 1.175,95 1.226,38
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
567
P TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE
COMPOSICAO | COMP S67_SEE |, 1on b 00 (GOINFRA + SINAPD UN - - - 111,64 113,28
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0.9494 14,89 16,62 14,13 15,77
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 14,13 15,77
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300
SINAPLI 1315 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | N | LD | o731 | o731 o731 o731
MATERIAL (C) - TOTAL| 97,51 97.51
575
" MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM
- - s 2142 21524
COMPOSICAO | COMP 575 SEE | oo 5C 0 opn UN 28 5
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0.1500 1324 14,78 1,98 221
GOINFRA I 0024 MARCENEIRO h 0,3000 2097 2341 6.29 7,02
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 8,27 9.23
MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM
SINAPL I 11560 CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA UN 1,0000 206,01 206,01 206,01 206,01
MATERIAL (C) - TOTAL| 206,01 206,01
582
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
COMPOSICAO | COMP 582 SEE |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) UN - - - 1.858,93 1.957,13
(GOINFRA + SINAPI)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 21,8625 13,24 14,78 289,45 323,12
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 7.3851 20,97 2341 154,86 172,88
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,4222 20,97 23,41 8,85 9.88
GOINFRA I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 2097 2341 390,93 436,41
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 844,09 942,29
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU
GOINFRA I 2249 EQUIVALENTE m2 5.2000 54,98 54,98 285,89 285,89
GOINFRA | 1243 COLA FORMICA (IL = 0,83KG) | 44732 44,57 44,57 199,37 199,37
GOINFRA I 1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 3.8536 1,16 1,16 447 447
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS,
SINAPL I 1338 ESPESSURA - 0.8 MILIMETROS M2 1,0000 3741 3741 3741 3741
GOINFRA I 2381 CORTICA 60X90CMX6MM un 24305 98,20 98.20 238,67 238,67
GOINFRA I 2303 FELTRO m2 13100 9,98 9.98 13,07 13,07
GOINFRA I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.636,.98 3.636.98 92,01 92,01
GOINFRA I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,74 0.74 55,50 55,50
GOINFRA I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59.81 59.81
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS | 0,0929 2035 2035 1,89 1,89
GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRAS | 0,398 2035 2035 8,11 8,11
GOINFRA I 2237 VERNIZ ACRILICO | 0,6920 26,94 26,94 18,64 18,64
MATERIAL (C) - TOTAL] 1.014,84 1.014,84
584
COMPOSICAO | COMP 584 SEE [SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LiQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 48,11 48,85
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 03162 1324 14,78 4,18 4,67
GOINFRA | 0011 ENCANADOR h 0.0996 20,97 2341 2,08 2.33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 6,26 7,00
GOINFRA || 2860 [SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL [ wn ] 10000 | 40,60 | 40,60 40,60 40,60
GOINFRA I | 2862 |SABONETE LiQUIDO (D= 1,00) [ ke [ 02075 | 5,50 | 5,50 1,25 1,25
MATERIAL (C) - TOTAL 41,85 4185

SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL
HIGIENICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

COMPOSICAO COMP 586_SEE UN = - - 70,29 71,02
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CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS /N, VILA PARAISO Il . CEP:75800-035 DEZ/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2025 3347.81 DEZ/2024 ___ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 1| 0005 [SERVENTE [ v T ose2 | 1324 | 14,78 4,18 4,67
GOINFRA I | 0011 |ENCANADOR [ n | 00966 | 20,97 | 2341 2,02 2,26
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 6,20 6.93
GOINFRA I [ 2853 [SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS [ wn [ 10000 | 51,10 | 51,10 51,10 51,10
GOINFRA 1| 2854 JROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M [ re | 10000 | 12,99 | 12,99 12,99 12,99
MATERIAL (C) - TOTAL| 64,09 64,09
591
- RALO LINEAR REFORCADO - 6X90 SECA EM ACO INOX C/ GRELHA E CANALETA

COMPOSICAO | COMP S91SEE |\ 10 1iki0) (GOINFRA + COT) UN 341,02 342,86
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0.4400 14,89 16,62 6,55 731
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4400 20,97 2341 9,22 10,30

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 15,77 17,61
T COT 345 sEE | RALO LINEAR REFORCADO - 6X90 SECA EM ACO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM N o 32525 32525 32525 32525
ALUMINIO
MATERIAL (C) - TOTAL] 325,25 325,25
612
n SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SAO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR

COMPOSICAO | COMP 612 SEE | ooo 0o M2 - - - 580,15 583,23
GOINFRA I 0028 AZULEJISTA h 0.6691 2097 2341 14,03 15,66
GOINFRA | 0005 SERVENTE h 0,9388 1324 14,78 12,42 13,87

MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 2645 29,53
COTAGAO COT 422 SEE__[SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SAO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR M2 1,0000 520,00 520,00 520,00 520,00
GOINFRA I 1273 TINTA EPOXI COM CATALISADOR | 0,1938 103,27 103,27 20,01 20,01
GOINFRA | 1215 CIMENTO PORTLAND CPIL-32 Kg 10,3400 0,65 0,65 6,72 6,72
GOINFRA I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,3200 7.40 7.40 2,36 2,36
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0252 183,31 183,31 4,61 461
MATERIAL (C) - TOTAL] 553,70 553,70
634

COMPOSICAO | COMP 634_SEE |TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL (GOINFRA + COT) UN - - - 46,42 47,08
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1600 2097 2341 3,35 3,74
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0.1600 14,89 16,62 2,38 2,65

MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 5,73 6,39
COTAGAO | COT 448 SEE_|TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL UN 1,0000 40,70 | 40,70 40,69 40,69
MATERIAL (C) - TOTAL] 40,69 40,69
635
. SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA -

COMPOSICAO | COMP 635 SEE ) rORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) N - . _ R St
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0.5000 2097 2341 1048 11,70
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0.5000 14.89 16,62 7,44 8,31

MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 17,92 20,01
GOINFRA I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00
T COT 508 spE | (7+13-000.042289/CPOS) Botocira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 35B06 01-7BG N o 13081 13081 13081 13081
Siemens ou equivalente
MATERIAL (C) - TOTAL 280,81 280,81
638
= CURVA DE INVERSAO (VERTICAL) PARA ELETROCALHA 90° 100X50MM -

COMPOSICAO COMP 638_SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N LR S50
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0.4000 2097 2341 8,38 9.36
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,33 16,00
COTAGAO | COT451 SEE__[(4215/0RSE) CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 90° 100X50MM UN 1,0000 15,70 | 15,70 15,70 15,70
MATERIAL (C) - TOTAL] 15,70 15,70
OBS.: Composigao adaptada com base na ORSE 4532 (12/2024)
639

COMPOSICAO | COMP 639 SEE |PARAFUSO AUTOPERFURANTE (GOINFRA) UN - - - 0,66 0,71
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0100 14,89 16,62 0,14 0,16

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,34 0.39
oA p— Zﬁmwso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X | " | s | 032 032 032 032
MATERIAL (C) - TOTAL 0,32 0.32
641
© SINALIZACAO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E
X - - - 4

COMPOSICAO | COMP641SEE |NSTALACAO (GOINFRA + ORSE) Uy e e

GOINFRA I 0018 PINTOR h 0.0800 20,97 2341 1,67 187
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 1,67 1.87

COTAGAO | COT 452 SEE__[(12515/ORSE) FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 5,0CM X 9M M 0.0710 44,57 | 44,57 3,16 3,16
MATERIAL (C) - TOTAL] 3,16 3,16
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52052524 |
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO I, CEP:75800-035 DEZ/2024 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2025 334781 DEZ/2024 ___ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
663
COMPOSICAO | COMP 663_SEE |GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,89 27,93
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 02500 14,89 16,62 372 4,15
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 2341 524 5,85
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 8,96 10,00
SINAPI I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 1,0000 17,93 | 17,93 17,93 17,93
MATERIAL (C) - TOTAL 17,93 17,93
681
COMPOSICAO | COMP 681_SEE |[ADAPTADOR STORZ 2.1/2" (SINAPI) UN - - - 294,59 295,31
SINAPL I 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,1500 19,56 22,49 2,93 337
SINAPL I 0246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,1500 12,49 14,36 1,87 2,15
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 4,80 5,52
UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE
SINAPLI 20974 RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL N 1,0000 289,19 289,79 29,19 89,79
MATERIAL (C) - TOTAL 289,79 289,79
690
- MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM
COMPOSICAO | COMP690_SEE | \1,TURA ATE 2.60M) - INCLUSO FUNDACAO (GOINFRA+SINAPI) M2 WL e
GOINFRA [ 0010 CARPINTEIRO h 0,3549 20,97 23,41 7,44 8,30
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,8418 14,80 16,62 27,42 30,61
GOINFRA [ 0006 ARMADOR h 1,4714 20,97 23,41 30,85 34,44
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 1,3379 20,97 2341 28,05 31,32
GOINFRA [ 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 02612 15,88 17,73 4,14 4,63
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 3,6428 13,24 14,78 48,23 53,84
GOINFRA [ 0025 OFICIAL "B" h 0,1188 20,97 23,41 2,49 2,78
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 148,62 165,92
GOINFRA [ 2386 BRITAN® I m3 0,1381 156,74 156,74 21,64 21,64
GOINFRA I 2497 BRITA N°2 m3 0,0264 150,62 150,62 3,97 3,97
GOINFRA [ 1215 CIMENTO PORTLAND CPIL-32 Kg 77,7345 0,65 0,65 50,52 50,52
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0660 21,92 21,92 1,44 1,44
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,3530 12,78 12,78 17,29 17,29
GOINFRA I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0290 16,53 16,53 047 047
GOINFRA [ 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,4018 14,26 14,26 5,72 5,72
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,3357 8,30 830 11,08 11,08
GOINFRA [ 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,7285 6.80 6,80 11,75 11,75
GOINFRA_I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,6285 6,79 6.79 4.26 4.26
GOINFRA I 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 8,2107 6,77 677 55,58 55,58
GOINFRA_I 2440 ACO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg 67965 6,77 6.77 46,01 46,01
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A
SINAPLI 34548 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 17.5* CM M W 539 339 160 160
SINAPI I 34580 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) UN 9,6166 627 627 60,29 60,29
SINAPL I 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0071 44,28 44,28 031 031
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UM]DA)
SINAPI 87292 PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, M3 0,0091 641,28 9,11 5,83 5,90
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
RN Saocy AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0.0041 415,36 42163 1,70 172
GOINFRA | 2804 AREIA GROSSA m3 0,1453 158,00 158,00 22,95 22,95
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0139 183,31 183,31 2,54 2,54
GOINFRA [ 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,5758 0,97 0,97 1,52 1,52
MATERIAL (C) - TOTAL 322,41 322,50
693
N LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO | COMP 693 SEE [/ o2 GOINFRA + ORSE) UN - - - 141,85 143,47
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3866 14,80 16,62 5,75 642
GOINFRA [ 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,97 23,41 8,10 9,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,85 1547
(07294/0RSE) LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A1,
COTAGAO COT 496 SEE |\ b 1 1% U SIMILAR UN 1,0000 128,00 128,00 128,00 128,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 128,00 128,00
718
COMPOSICAO | COMP 718 SEE fgﬂg;ﬁm PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA - ) ) _ ) 38,95
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 20,97 2341 2,09 234
GOINFRA [ 0008 AJUDANTE h 0,1000 14,89 16,62 1,48 1,66
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 3,57 4,00
COTACAO | COT520 SEE__|(11731/ORSE) Canaleta pléstica 50 x 80mm M 1,0000 34,95 | 34,95 34,95 34,95
MATERIAL (C) - TOTAL 34,95 34,95
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAIL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N, VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2025 3347.81 DEZ/2024 ___ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
719
N ... |CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E

COMPOSICAO | COMP719_SEE | (oo - NFRA + ORSE) M2 22536 228,69
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA h 0.8000 20,97 2341 1677 18,72
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 1191 1329

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 28,68 32,01
COTACAO COT 521_SEE__|(09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76
— p— g:mpuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X - P 032 032 192 192
MATERIAL (C) - TOTAL 196,68 196,68
754
M 'GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA

COMPOSICAO | COMP7S4.SEE |py ASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPD) M2 S 5
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,5569 2097 23,41 11,67 13,03
GOINFRA | 0005 SERVENTE h 0,7091 13,24 14,78 9,38 1048

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 21,05 23,51

PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUGAO COM JUNTA 27 MM,
GOINFRA.I 223 GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICACAO DE CERA) 2 13000 8130 81,30 81,30 81,30
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPIL-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 1151 11,51
GOINFRA [ 0104 AREIA MEDIA m3 0,0243 183,31 183,31 4,45 4,45
SINAPL I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55
MATERIAL (C) - TOTAL] 97,26 97,26

757

COMPOSICAO | COMP 757 SEE [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) ™M - - - 27,98 28,02
GOINFRA | 0004 PEDREIRO h 0,0100 2097 2341 0,20 0,23
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0100 13,24 14,78 0,13 0,14

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 0.33 0.37
GOINFRA I | 2224 [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m | 1,000 ][ 27,50 | 27,50 27,50 27,50
SINAPLI | 7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L | oo0d0 | 38,94 | 38,94 0,15 0,15
MATERIAL (C) - TOTAL] 27,65 27,65
833
COMPOSICAO | COMP 833 SEE g};:]]:lﬁl;:cm DE PISO EM PEDRAS IRREGULARES SEM REAPROVEITAMENTO - _ _ _ p -
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3630 19,60 21,48 7,11 7,79
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 7,11 7,79
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
853
COMPOSICAO | COMP 853 SEE [POSTE TIPO DUPLO T - DT 11/(800 a 1000) (m/daN) SEM FUNDACAO (SINAPT) UN - - - 2.536,65 2.536,65
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 0,00 0,00
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M,
SINAPL I 41205 RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B.1.5 UN | 1,0000 | 2.536,65 2.536,65 2.536,65 2.536,65
MATERIAL (C) - TOTAL] 2.536,65 2.536,65
872
. PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA,

COMPOSICAO | COMP872_SEE |} TURA MAXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) M2 . . . R S
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 4,1592 13,24 14,78 55,06 61,47
GOINFRA | 0004 PEDREIRO h 0,9017 20,97 2341 18,90 21,10
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,5971 2097 23,41 12,52 13,07
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 0,7002 14,89 16,62 1042 11,63
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 2097 2341 8.43 9.41
GOINFRA | 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 15,88 17,73 3,18 3,55
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 2097 23,41 1,56 1,75

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 110,07 122,88
GOINFRA I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 572 5,72 60,85 60,85
GOINFRA [ 1215 CIMENTO PORTLAND CPIL-32 Kg 59,6427 0,65 0,65 38,76 38,76
GOINFRA I 2439 ACO CA=50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,77 6,77 27,40 27,40
GOINFRA [ 2386 BRITA N | m3 0,1683 156,74 156,74 26,37 2637
GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1244 158,00 158,00 19,65 19,65
GOINFRA | 2448 ACO CA60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 8,30 8,30 14,33 14,33
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 6,80 6,80 14,88 14,88
GOINFRA | 2387 BRITA N° 0 m3 0,0660 164,37 164,37 10,84 10,84
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 05114 12,78 12,78 6,53 6,53
GOINFRA | 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 66,38 66,38 4,88 4,88
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0311 150,62 150,62 4,68 4,68
GOINFRA | 1858 PONTALETE 3x3" m 0.4661 8.26 8,26 3.84 3.84
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6,79 6,79 3,13 3,13
GOINFRA | 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 14,26 14,26 2,18 2,18
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 21,92 21,92 234 2,34
GOINFRA | 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 6,63 6,63 1,52 1,52
GOINFRA I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,94 3,94 1,44 1,44
GOINFRA | 0104 AREIA MEDIA m3 0,0071 18331 183,31 1,20 1,20
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAQ ROBERTO MOREIRA 52052524
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO I, CEP:75800-035 DEZ/2024 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2025 334781 DEZ/2024 ___ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENGAO E
GOINFRA_I 2149 DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PREGO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0009 2,28 228 0,00 0,00
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 244,91 244,91
873
COMPOSICAO | COMP 873 SEE |REMOCAO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (GOINFRA) M - - - 5,01 551
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,0300 20,97 2341 0,62 0,70
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,2700 13,24 14,78 3.57 3,99
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 4,19 4,69
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA
R i) OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m2 | WY I 6,85 | 6,85 082 082
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,82 0,82
884
- REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO
COMPOSICAO | COMP 884 _SEE [0+ (oM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) LB . . . oL KD
GOINFRA [ 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,97 23,41 12,17 13,59
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,494 13,24 14,78 12,57 14,03
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 24,74 27,62
R (9924/ORSE) CERAMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTARTIDA
COTACAO COT 623 SEE | 1 ch iR COD.26090 M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90
GOINFRA I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,40 7,40 1,08 1,08
GOINFRA I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACIL Kg 7,5000 1,36 1,36 10,20 10,20
MATERIAL (C) - TOTAL 77,18 77,18
912
COMPOSICAO | compor2_sg |PISO PE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL - ) ) _ 195,44 196,14
(GOINFRA)
GOINFRA [ 0008 AJUDANTE h 0,1700 14,89 16,62 2,53 2,82
GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,97 2341 3,56 3,97
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 6,09 6,79
GOINFRA I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12
GOINFRA [ 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) 1 0,1400 44,57 44,57 623 6,23
MATERIAL (C) - TOTAL 189,35 189,35
927
N MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM
COMPOSICAO | COMP927_SEE |1 ,TURA ATE 1.60M) - INCLUSO FUNDACAO (GOINFRA) L 336,61 349,54
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 42627 13,24 14,78 56,43 63,00
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,9907 20,97 2341 20,77 23,19
GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5248 20,97 23,41 11,00 12,28
GOINFRA [ 0008 AJUDANTE h 0,6216 14,80 16,62 9,25 10,33
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 04228 20,97 23,41 8,86 9.89
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2120 15,88 17,73 3,36 3,75
GOINFRA | 0025 OFICIAL "B" h 0,0683 20,97 23,41 143 1,59
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 111,10 124,03
GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 11,8300 572 572 67,66 67,66
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPIL-32 Kg 58,7609 0,65 0,65 38,19 38,19
GOINFRA | 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 3,3880 6,77 6,77 22,93 22,93
GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1272 158,00 158,00 20,10 20,10
GOINFRA | 2386 BRITA N° | m3 0,1052 156,74 156,74 16,49 16,49
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,4080 8.30 8.30 11,68 11,68
GOINFRA | 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,4960 6,80 6,80 10,17 10,17
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000 6,79 6.79 7.46 7,46
GOINFRA | 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5212 12,78 12,78 6,66 6,66
GOINFRA I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0800 66,38 66,38 531 531
GOINFRA [ 2497 BRITA N° 2 m3 0,0352 150,62 150,62 5,29 5,29
GOINFRA I 1858 PONTALETE 3x3" m 04378 8.26 8,26 3,61 3,61
GOINFRA | 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1122 21,92 21,92 2,45 2,45
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,134 14,26 14,26 1,91 191
GOINFRA I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2500 6,63 6,63 1,65 1,65
GOINFRA I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 0,4000 3.94 3,94 1,57 1,57
GOINFRA [ 0104 AREIA MEDIA m3 0,0076 183,31 183,31 1,40 1,40
GOINFRA I 2387 BRITA N° 0 m3 0,0060 164,37 164,37 0,98 0,98
'VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENGCAO E
GOINFRA I 2149 DEPRECIAGCAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0005 28 2,28 0,00 0,00
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 225,51 225,51
931
COMPOSICAO | COMP 931 SEE |REMOCAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,75 12,00
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98
GOINFRA [ 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 10,75 12,00
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00 0,00
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© ESTADO QUE DA CERTO

52052524 |
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO I, CEP:75800-035 DEZ/2024 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2025 334781 DEZ/2024 ___ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
932
N REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA
COMPOSICAO | COMP 932 SEE [ e ™" en M2 - - - 30,48 3321
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 04920 14,89 16,62 7.32 8,17
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,97 2341 15,41 17,20
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 22,73 2537
GOINFRA 51015 :gléP)ARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - m3 0,0061 533,53 542,68 325 331
GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) m3 0,0061 39,22 43,78 0,23 0,26
SINAPL I 4491 PONTALETE *7.5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1227 10,25 10,25 125 125
GOINFRA | 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,99 22,99 1,56 1,56
SINAPL I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000 732 732 1,46 1,46
MATERIAL (C) - TOTAL 7,75 7,84
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