
R A S C U N H O D A A R T N° 1020250130460
Rascunho

ALINE CAMPOS BEZERRA - Engenheira Civil,
Empresa contratada: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P
2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida Quinta Avenida, Nº 212 Bairro: Setor Leste Vila Nova CEP: 74643-030
Quadra: 71 Lote: SN Complemento: Cidade: Goiania-GO
E-Mail: Fone: (62)32016727
Contrato: 0 Celebrado em: 08/05/2025 Valor Obra/Serviço R$: 0,01

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

Praça Dom Germano, Nº SN Bairro: Centro CEP: 75800-035
Quadra: S/Q Lote: S/L Complemento: Cidade: Jataí-GO
Data de Inicio: 08/05/2025 Previsão término: 08/05/2026 Coordenadas Geográficas: -17.8822692,-51.717085399
Finalidade: Escolar
Proprietário(a): CEPI JOÃO ROBERTO MOREIRA CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20

E-Mail: Fone: (62) 32013148
Tipo de proprietário(a): Pessoa
Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica

ATUACAO Quantidade Unidade
ORCAMENTO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 3.347,81 METROS QUADRADOS
O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do

documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As
informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter

seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CRE JATAI - JATAI - CEPI JOÃO ROBERTO MOREIRA / REFORMA E AMPLIAÇÃO/ DECLARO SER SERVIDOR PÚBLICO
COM SALÁRIO FIXO.
6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de
2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.



CÓDIGO INEP
52052524

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 08/05/2025 JATAÍ

CRE

CRE-JATAI

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM
PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA, foram elaboradas planilhas orçamentárias
estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 480 dias.
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ITEM PREÇO SEM BDI PREÇO COM BDI PARTICIP. (%)

1. 22.806,68 28.827,64 0,46

2. 124.884,41 157.853,89 2,52

3. 381.609,27 482.354,12 7,71

4. 289.669,82 366.142,65 5,85

5. 265.542,38 335.645,57 5,37

6. 69.711,96 88.115,92 1,41

7. 44.622,76 56.403,17 0,90

8. 60.327,93 76.254,50 1,22

9. 149.044,20 188.391,87 3,01

10. 6.250,57 7.900,72 0,13

11. 303,24 383,30 0,01

12. 9.848,62 12.448,66 0,20

13. 21.075,37 26.639,27 0,43

14. 78.758,90 99.551,25 1,59

15. 20.990,87 26.532,46 0,42

16. 18.155,32 22.948,32 0,37

17. 10.856,14 13.722,16 0,22

18. 1.798,44 2.273,23 0,04

19. 6.949,12 8.783,69 0,14

20. 95.235,50 120.377,67 1,92

21. 203.195,15 256.838,67 4,11

22. 315.928,96 399.334,21 6,38

23. 92.834,38 117.342,66 1,88

24. 287,60 363,53 0,01

25. 18.450,18 23.321,03 0,37

26. 13.695,85 17.311,55 0,28

27. 81.437,60 102.937,13 1,65

28. 1.239,69 1.566,97 0,03

29. 10.344,68 13.075,68 0,21

30. 1.163,50 1.470,66 0,02

31. 126.803,97 160.280,22 2,56

32. 38.248,23 48.345,76 0,77

33. 15.244,81 19.269,44 0,31

34. 26.175,77 33.086,17 0,53

35. 1.471,04 1.859,39 0,03

36. 142.121,47 179.641,54 2,87

37. 7.345,84 9.285,14 0,15

38. 47.436,52 59.959,76 0,96

39. 1.113,61 1.407,60 0,02

40. 38.325,93 48.443,98 0,77

41. 19.448,34 24.582,70 0,39

3ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS

4ª ETAPA - COBERTURA ENTRE BLOCO 2 E BLOCO 3

2ª ETAPA - ESTRUTURA DE CONCRETO SANITÁRIO 02

3ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS

3ª ETAPA - COBERTURA PÁTIO ENTRE BLOCO 1 E BLOCO 2

3ª ETAPA - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO BLOCO PÁTIO

3ª ETAPA - REFORMA REFEITÓRIO

3ª ETAPA - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO BLOCO PÁTIO (REFEITÓRIO)

3ª ETAPA - MURETA DO REFEITÓRIO

3ª ETAPA - REFORMA BLOCO 7

3ª ETAPA - REFORMA SANITÁRIO 03

1ª ETAPA - REFORMA BLOCO 4 - MIDIATECA

1ª ETAPA - REFORMA BLOCO 05 - ADMINISTRATIVO

1ª ETAPA - REFORMA BLOCO 6 - LABORATÓRIOS

1ª ETAPA - ADAPTAÇÃO LABORATÓRIO

1ª ETAPA - ACESSIBILIDADE

1ª ETAPA - TERRAPLANAGEM

2ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS

2ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO PASSARELAS E ACESSOS (PASSARELA 2)

2ª ETAPA - COBERTURA ENTRE BLOCO 1 E BLOCO 8

1ª ETAPA - ADAPTAÇÃO SALAS

1ª ETAPA - CONSTRUÇÃO PASSARELA QUADRA

1ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1ª ETAPA - CONSTRUÇÃO PASSARELA ESTACIONAMENTO

2ª ETAPA - REFORMA BLOCO 1

2ª ETAPA - REFORMA BLOCO 08

2ª ETAPA - REFORMA BLOCO 09

2ª ETAPA - ACESSIBILIDADE

2ª ETAPA - CONSTRUÇÃO RAMPA - SECRETARIA

2ª ETAPA - CONSTRUÇÃO RAMPA - SANITÁRIO

2ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2ª ETAPA - ESTRUTURA DE CONCRETO SANITÁRIO 01

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

CRE

CRE-JATAI

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS

1ª ETAPA - SALA DE GESSO ACARTONADO TERMPORÁRIAS

1ª ETAPA - GERAL

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035

DATA

08/05/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

3347,81

1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO BLOCO VESTIÁRIO COM SANITARIOS E REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA

1ª ETAPA - BLOCO VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC 2020

1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO PASSARELAS E ACESSOS (PASSARELA 1)

1ª ETAPA - MURO DE ARRIMO

4ª ETAPA - ADAPTAÇÃO ACESSO PRINCIPAL
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42. 14.331,58 18.115,12 0,29

43. 157.836,17 199.504,92 3,19

44. 59.694,12 75.453,37 1,21

45. 36.884,99 46.622,63 0,75

46. 45.754,39 57.833,55 0,92

47. 223.308,29 282.261,68 4,51

48. 4.830,94 6.106,31 0,10

49. 6.505,42 8.222,85 0,13

50. 5.877,86 7.429,62 0,12

51. 11.016,55 13.924,92 0,22

52. 59.188,17 74.813,85 1,20

53. 226.822,97 286.704,23 4,58

54. 368.392,84 465.648,55 7,44

55. 241.762,89 305.588,29 4,88

56. 102.529,98 129.597,89 2,07

57. 503.684,88 636.657,67 10,17

4.949.176,66 6.255.759,30 100,00TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

4ª ETAPA - PERGOLADO E ACESSO

4ª ETAPA - ACESSIBILIDADE

4ª ETAPA - DEMOLIÇÕES SALAS DE GESSO

4ª ETAPA - ADAPTAÇÃO SALA/COZINHA

4ª ETAPA - REFORMA COZINHA

4ª ETAPA - REFORMA BLOCO 1

4ª ETAPA - REFORMA BLOCO 2

4ª ETAPA - REFORMA BLOCO 3

4ª ETAPA - CIRCULAÇÃO GERAL ENTRE OS BLOCOS 03, 04, 05, 06, 07 E REFEITORIO/ ALMOXARIFADO

INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

ADMINISTRATIVO

4ª ETAPA - ADAPTAÇÃO DA SALA

4ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PINTURA GERAL

INST. ELÉTRICAS

INST. HIDROSSANITÁRIAS
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ENDEREÇO

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

429,28

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. 1ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 22.806,68
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 20.227,44

1.1.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS),
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 232,22 63,44 295,66 15.025,44

1.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHAMETÁLICA. AF_03/2024 M2 62,21 61,87 21,75 83,62 5.202,00
1.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 704,04

1.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 189,40 162,62 352,02 352,02

1.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 189,40 162,62 352,02 352,02

1.3. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.875,20
1.3.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 20,00 93,76 0,00 93,76 1.875,20
2. GOINFRA 1ª ETAPA - SALA DE GESSO ACARTONADO TERMPORÁRIAS 1,00 0,00 0,00 124.884,41
2.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 36.195,80

2.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURAMETÁLICA COM GUIAS
SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 327,92 94,62 15,76 110,38 36.195,80

2.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.130,56
2.2.0.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 272,80 2,77 5,04 7,81 2.130,56
2.3. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 18.885,72
2.3.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 294,00 50,22 12,40 62,62 18.410,28
2.3.0.0.2. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 168,00 1,69 1,14 2,83 475,44
2.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 22.122,97
2.4.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 944,04 2,57 9,26 11,83 11.167,99
2.4.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 294,00 3,66 5,41 9,07 2.666,58
2.4.0.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 251,64 4,08 7,51 11,59 2.916,50
2.4.0.0.4. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 298,40 7,00 8,48 15,48 4.619,23
2.4.0.0.5. GOINFRA 260901 PINTURA VERNIZ EMMADEIRA 2 DEMAOS M2 30,24 18,56 6,33 24,89 752,67
2.5. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 9.146,40

2.5.0.0.1. SINAPI 91326
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OUMÉDIA), PADRÃO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 12,00 586,19 176,01 762,20 9.146,40

2.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 12.963,96

2.6.0.0.1. SINAPI 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 36,00 351,90 8,21 360,11 12.963,96

2.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 22.307,16

2.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 12,00 1.014,84 844,09 1.858,93 22.307,16

2.8. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 1.131,84
2.8.0.0.1. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 12,00 16,44 18,64 35,08 420,96
2.8.0.0.2. GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 12,00 12,36 4,29 16,65 199,80
2.8.0.0.3. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARAMANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 6,00 65,67 7,16 72,83 436,98
2.8.0.0.4. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 12,00 1,24 0,34 1,58 18,96
2.8.0.0.5. GOINFRA 81502 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G UN 2,00 8,94 0,00 8,94 17,88
2.8.0.0.6. GOINFRA 81503 SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 UN 2,00 18,63 0,00 18,63 37,26
3. GOINFRA 1ª ETAPA - GERAL 1,00 0,00 0,00 381.609,27
3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 29.965,57
3.1.0.0.1. SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 7,21 12,70 19,91 159,28

3.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 9,83 0,00 38,34 38,34 376,88

3.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 171,10 0,00 159,49 159,49 27.288,73

3.1.0.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 8,40 0,00 6,12 6,12 51,40

3.1.0.0.5. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE
CAÇAMBA E CARGA

UN 4,00 0,00 522,32 522,32 2.089,28

3.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 10.287,17
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 217,35 37,80 9,53 47,33 10.287,17
3.3. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 72,00
3.3.0.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 40,00 0,60 1,20 1,80 72,00
3.4. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.007,60
3.4.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 40,00 12,44 12,75 25,19 1.007,60
3.5. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 8.233,97
3.5.1. GOINFRA TERRENO/ ESTACIONAMENTO - 0,00 0,00 5.046,02

3.5.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 1.659,88 0,00 2,61 2,61 4.332,28

3.5.1.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 1.659,88 0,11 0,32 0,43 713,74
3.5.2. GOINFRA RAMPA CARRO - 0,00 0,00 1.362,43
3.5.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 25,28 14,10 0,00 14,10 356,44
3.5.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 316,00 2,71 0,00 2,71 856,36
3.5.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 25,28 5,25 0,00 5,25 132,72
3.5.2.0.4. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 39,34 0,11 0,32 0,43 16,91
3.5.3. GOINFRA RAMPA ACESSO PEDESTRE - ATERRO - 0,00 0,00 1.825,52
3.5.3.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 33,68 14,10 0,00 14,10 474,88

3347,81

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-JATAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2918,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

DATA

08/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52052524

CÓDIGO INEP

CIDADE

JATAÍ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

429,28

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3347,81

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-JATAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2918,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

DATA

08/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52052524

CÓDIGO INEP

CIDADE

JATAÍ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

3.5.3.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 421,00 2,71 0,00 2,71 1.140,91
3.5.3.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 33,68 5,25 0,00 5,25 176,82
3.5.3.0.4. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 76,55 0,11 0,32 0,43 32,91
3.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 95.732,51
3.6.1. GOINFRA TERRENO/ ESTACIONAMENTO - 0,00 0,00 90.044,90
3.6.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 50,74 192,66 25,02 217,68 11.045,08

3.6.1.0.2. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 164,31 46,84 38,36 85,20 13.999,21

3.6.1.0.3. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 1.527,27 32,97 9,59 42,56 65.000,61
3.6.2. GOINFRA RAMPA CARRO - 0,00 0,00 1.931,17
3.6.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,18 192,66 25,02 217,68 256,86
3.6.2.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 39,34 32,97 9,59 42,56 1.674,31
3.6.3. GOINFRA RAMPA ACESSO PEDESTRE - 0,00 0,00 3.756,44
3.6.3.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 2,29 192,66 25,02 217,68 498,48
3.6.3.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 76,55 32,97 9,59 42,56 3.257,96
3.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 29.735,00
3.7.1. GOINFRA TERRENO/ ESTACIONAMENTO - 0,00 0,00 27.607,42
3.7.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1.691,58 3,46 8,48 11,94 20.197,46
3.7.1.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 118,89 5,19 7,55 12,74 1.514,65
3.7.1.0.3. GOINFRA 261700 DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA M 2,96 0,63 9,53 10,16 30,07

3.7.1.0.4. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 230,19 11,30 14,18 25,48 5.865,24

3.7.2. GOINFRA RAMPA CARRO - 0,00 0,00 823,49
3.7.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 27,77 5,19 7,55 12,74 353,78
3.7.2.0.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 39,34 3,46 8,48 11,94 469,71
3.7.3. GOINFRA RAMPA ACESSO PEDESTRE - 0,00 0,00 1.304,09
3.7.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 30,62 5,19 7,55 12,74 390,09
3.7.3.0.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 76,55 3,46 8,48 11,94 914,00
3.8. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 33.187,12
3.8.1. GOINFRA TERRENO/ ESTACIONAMENTO - 0,00 0,00 4.783,03

3.8.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 063_SEE MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO (GOINFRA) M2 68,90 46,66 22,76 69,42 4.783,03

3.8.2. GOINFRA RAMPA CARRO - 0,00 0,00 609,16

3.8.2.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 11,26 27,25 26,85 54,10 609,16

3.8.3. GOINFRA RAMPA ACESSO PEDESTRE - 0,00 0,00 27.794,93

3.8.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 78,30 244,91 110,07 354,98 27.794,93

3.9. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 3.983,45
3.9.1. GOINFRA TERRENO/ ESTACIONAMENTO - 0,00 0,00 2.671,45
3.9.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 118,89 3,90 1,16 5,06 601,58
3.9.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 118,89 2,92 14,49 17,41 2.069,87
3.9.2. GOINFRA RAMPA CARRO - 0,00 0,00 623,98
3.9.2.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 27,77 3,90 1,16 5,06 140,51
3.9.2.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 27,77 2,92 14,49 17,41 483,47
3.9.3. GOINFRA RAMPA ACESSO PEDESTRE - 0,00 0,00 688,02
3.9.3.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 30,62 3,90 1,16 5,06 154,93
3.9.3.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 30,62 2,92 14,49 17,41 533,09
3.10. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 165.912,84

3.10.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.)
A<11.000,00M2

M2 2.212,34 15,48 5,60 21,08 46.636,12

3.10.0.0.2. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDAMAIOR QUE 2,00 M E MENOR
OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 8,00 141,37 19,40 160,77 1.286,16

3.10.0.0.3. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDAMENOR OU IGUAL A 2,00 M .
AF_07/2024

UN 12,00 72,81 16,98 89,79 1.077,48

3.10.0.0.4. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 342,05 18,51 34,89 53,40 18.265,47

3.10.0.0.5. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS =
2 CM)

M2 136,66 406,37 65,66 472,03 64.507,61

3.10.0.0.6. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO
GOINFRA

M 120,00 177,16 107,34 284,50 34.140,00

3.11. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.492,04
3.11.1. GOINFRA TERRENO/ ESTACIONAMENTO - 0,00 0,00 3.492,04
3.11.1.0.1. GOINFRA 180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS M2 8,40 373,63 42,09 415,72 3.492,04

4. GOINFRA
1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO BLOCO VESTIÁRIO COM SANITARIOS E REFORMAQUADRA
POLIESPORTIVA

1,00 0,00 0,00 289.669,82

4.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 9.974,20
4.1.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 4.735,77

4.1.1.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 29,40 0,00 159,49 159,49 4.689,00

4.1.1.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,22 0,00 38,34 38,34 46,77

4.1.2. GOINFRA QUADRA POLIESPORTIVA - 0,00 0,00 5.238,43

4.1.2.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 29,84 0,00 159,49 159,49 4.759,18

4.1.2.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 12,50 0,00 38,34 38,34 479,25

4.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 3.453,19
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 72,96 37,80 9,53 47,33 3.453,19
4.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 8.663,97
4.3.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 5.256,92
4.3.1.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZAMANUAL DO TERRENO M2 702,88 0,00 2,64 2,64 1.855,60

5 de 69 ART Nº 1020250130460



ENDEREÇO

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

429,28

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3347,81

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-JATAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2918,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

DATA

08/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52052524

CÓDIGO INEP

CIDADE

JATAÍ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

4.3.1.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 1.118,86 0,00 2,61 2,61 2.920,22

4.3.1.0.3. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 1.118,86 0,11 0,32 0,43 481,10
4.3.2. GOINFRA QUADRA POLIESPORTIVA - 0,00 0,00 1.814,69

4.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 596,94 0,00 2,61 2,61 1.558,01

4.3.2.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 596,94 0,11 0,32 0,43 256,68
4.3.3. GOINFRA ARQUIBANCADA - ATERRO - 0,00 0,00 1.592,36
4.3.3.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 29,52 14,10 0,00 14,10 416,23
4.3.3.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 369,00 2,71 0,00 2,71 999,99
4.3.3.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 29,52 5,25 0,00 5,25 154,98
4.3.3.0.4. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 49,21 0,11 0,32 0,43 21,16
4.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 90.911,75
4.4.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 50.615,60
4.4.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 30,93 192,66 25,02 217,68 6.732,84
4.4.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 1.031,08 32,97 9,59 42,56 43.882,76
4.4.2. GOINFRA QUADRA POLIESPORTIVA - 0,00 0,00 37.881,80

4.4.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM
(GOINFRA + SINAPI)

M2 596,94 11,50 1,06 12,56 7.497,56

4.4.2.0.2. GOINFRA 220060 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM M2 596,94 34,77 16,13 50,90 30.384,24
4.4.3. GOINFRA ARQUIBANCADA - 0,00 0,00 2.414,35
4.4.3.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,47 192,66 25,02 217,68 319,98
4.4.3.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 49,21 32,97 9,59 42,56 2.094,37
4.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 59.070,26
4.5.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 13.750,58
4.5.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1.031,08 3,46 8,48 11,94 12.311,09
4.5.1.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 112,99 5,19 7,55 12,74 1.439,49
4.5.2. GOINFRA QUADRA POLIESPORTIVA - 0,00 0,00 43.576,10

4.5.2.0.1. SINAPI 102496
PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

M 596,94 10,25 3,25 13,50 8.058,69

4.5.2.0.2. GOINFRA 261700 DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA M 359,62 0,63 9,53 10,16 3.653,73
4.5.2.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 158,08 5,19 7,55 12,74 2.013,93

4.5.2.0.4. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 808,44 11,30 14,18 25,48 20.599,05

4.5.2.0.5. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURAMETALICA 2 DEMAOS M2 752,09 8,54 3,76 12,30 9.250,70
4.5.3. GOINFRA ARQUIBANCADA - 0,00 0,00 1.743,58
4.5.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 90,74 5,19 7,55 12,74 1.156,02
4.5.3.0.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 49,21 3,46 8,48 11,94 587,56
4.6. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 24.517,38

4.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 690_SEE
MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ
2,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

M2 31,67 322,41 148,62 471,03 14.917,52

4.6.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 927_SEE
MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ
1,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA)

M2 15,20 225,51 111,10 336,61 5.116,47

4.6.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 12,63 244,91 110,07 354,98 4.483,39

4.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 8.129,84
4.7.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 2.538,87
4.7.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 112,99 3,90 1,16 5,06 571,72
4.7.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 112,99 2,92 14,49 17,41 1.967,15
4.7.2. GOINFRA QUADRA POLIESPORTIVA - 0,00 0,00 3.552,05
4.7.2.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 158,08 3,90 1,16 5,06 799,88
4.7.2.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 158,08 2,92 14,49 17,41 2.752,17
4.7.3. GOINFRA ARQUIBANCADA - 0,00 0,00 2.038,92
4.7.3.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 90,74 3,90 1,16 5,06 459,14
4.7.3.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 90,74 2,92 14,49 17,41 1.579,78
4.8. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 11.133,95
4.8.1. GOINFRA QUADRA POLIESPORTIVA - 0,00 0,00 5.485,37

4.8.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M
(GOINFRA)

M 98,80 37,32 18,20 55,52 5.485,37

4.8.2. GOINFRA ARQUIBANCADA - 0,00 0,00 5.648,58

4.8.2.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 104,41 27,25 26,85 54,10 5.648,58

4.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 73.815,28
4.9.1. GOINFRA QUADRA POLIESPORTIVA - 0,00 0,00 73.815,28

4.9.1.0.1. GOINFRA 270621
ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELAMALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE
EXISTENTE) SEM PINTURA

M2 521,00 137,06 4,62 141,68 73.815,28

5. GOINFRA 1ª ETAPA - BLOCO VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC 2020 1,00 0,00 0,00 265.542,38
5.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 441,53

5.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 87,78 3,48 1,55 5,03 441,53

5.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 290,60
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 6,14 37,80 9,53 47,33 290,60
5.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 651,51
5.3.1. SINAPI IMPLANTAÇÃO - ATERRO - 0,00 0,00 595,04
5.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 11,18 14,10 0,00 14,10 157,63
5.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 139,75 2,71 0,00 2,71 378,72
5.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 11,18 5,25 0,00 5,25 58,69
5.3.2. SINAPI INST. ELÉTRICAS - 0,00 0,00 56,47
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5.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,00 0,00 33,97 33,97 33,97
5.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,00 0,00 22,50 22,50 22,50
5.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 15.852,87
5.4.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 12.882,80
5.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 32,04 36,86 68,90 7.785,70
5.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 360,00 7,72 2,86 10,58 3.808,80
5.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 108,17 9,41 2,50 11,91 1.288,30
5.4.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 2.970,07
5.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,75 0,00 43,01 43,01 161,28
5.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,88 0,00 5,29 5,29 62,84
5.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,59 192,66 26,48 219,14 130,16

5.4.2.0.4. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,75 464,22 46,74 510,96 1.916,10

5.4.2.0.5. GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) M3 3,75 0,10 39,12 39,22 147,07

5.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 46,40 9,41 2,50 11,91 552,62
5.5. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 37.111,64
5.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 6.220,90
5.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 8,35 0,00 33,97 33,97 283,64
5.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,46 0,00 5,29 5,29 60,62
5.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,57 192,66 26,48 219,14 125,56
5.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 49,14 22,69 10,92 33,61 1.651,59

5.5.1.0.5. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,44 464,22 46,74 510,96 1.757,70

5.5.1.0.6. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,44 0,00 46,96 46,96 161,54

5.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,91 0,00 22,50 22,50 110,47
5.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 135,60 7,74 2,86 10,60 1.437,36
5.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 53,10 9,41 2,50 11,91 632,42
5.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 12.641,35
5.5.2.0.1. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 74,76 51,47 39,67 91,14 6.813,62

5.5.2.0.2. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,67 464,22 46,74 510,96 1.875,22

5.5.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,67 0,00 46,96 46,96 172,34

5.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 246,30 7,72 2,86 10,58 2.605,85
5.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,60 9,41 2,50 11,91 1.174,32
5.5.3. SINAPI VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 8.445,81
5.5.3.0.1. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 52,22 51,47 39,67 91,14 4.759,33

5.5.3.0.2. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,91 464,22 46,74 510,96 1.486,89

5.5.3.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 2,91 0,00 46,96 46,96 136,65

5.5.3.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 116,60 7,74 2,86 10,60 1.235,96
5.5.3.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 13,10 7,72 2,86 10,58 138,59
5.5.3.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 57,80 9,41 2,50 11,91 688,39
5.5.4. SINAPI LAJE - 0,00 0,00 8.770,42

5.5.4.0.1. GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

M2 71,93 102,56 19,37 121,93 8.770,42

5.5.5. SINAPI OUTROS - 0,00 0,00 1.033,16
5.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,40 1.862,27 720,65 2.582,92 1.033,16
5.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 30.230,50

5.6.0.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 250,00 3,52 0,96 4,48 1.120,00

5.6.0.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 320,00 4,05 2,14 6,19 1.980,80
5.6.0.0.3. GOINFRA 70585 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 10,00 15,86 2,86 18,72 187,20
5.6.0.0.4. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 40,00 22,79 3,04 25,83 1.033,20
5.6.0.0.5. GOINFRA 70682 CAIXAMETALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 20,00 5,88 5,37 11,25 225,00

5.6.0.0.6. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 73,04 75,30 148,34 148,34

5.6.0.0.7. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 478,95 19,85 498,80 498,80

5.6.0.0.8. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35,86 97,49 292,47

5.6.0.0.9. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,92 2,20 13,12 39,36

5.6.0.0.10. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 10,92 2,20 13,12 131,20

5.6.0.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,33 1,58 11,91 23,82

5.6.0.0.12. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 11,00 108,41 21,51 129,92 1.429,12
5.6.0.0.13. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 130,00 2,20 6,09 8,29 1.077,70

5.6.0.0.14. GOINFRA 71198 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM M 9,00 4,41 17,92 22,33 200,97

5.6.0.0.15. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 6,00 1,20 0,34 1,54 9,24
5.6.0.0.16. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELAMETALICA DIAM. 3/4" PR 6,00 2,02 0,34 2,36 14,16
5.6.0.0.17. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 9,00 5,97 6,09 12,06 108,54

5.6.0.0.18. SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 2,67 4,61 7,28 43,68

5.6.0.0.19. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 3,00 3,38 3,57 6,95 20,85
5.6.0.0.20. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 8,00 14,33 22,33 22,33
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5.6.0.0.21. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 22,33 7,16 29,49 58,98
5.6.0.0.22. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 8,00 7,52 15,52 46,56
5.6.0.0.23. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 13,25 27,24 54,48
5.6.0.0.24. GOINFRA 71645 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS UN 20,00 135,64 11,56 147,20 2.944,00

5.6.0.0.25. SINAPI 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 40,00 8,59 3,98 12,57 502,80

5.6.0.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 128,00 13,85 141,85 141,85

5.6.0.0.27. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 2,00 17,49 9,79 27,28 54,56

5.6.0.0.28. SINAPI 92004
TOMADAMÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 27,96 23,40 51,36 205,44

5.6.0.0.29. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 9,83 18,52 28,35 283,50

5.6.0.0.30. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 10,00 4,55 1,06 5,61 56,10

5.6.0.0.31. GOINFRA 71043
CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V
(CHUVEIRO)

UN 10,00 4,01 10,39 14,40 144,00

5.6.0.0.32. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 32,27 354,27 354,27

5.6.0.0.33. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 510,00 4,09 0,96 5,05 2.575,50

5.6.0.0.34. SINAPI 97891
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 5,00 116,92 81,31 198,23 991,15

5.6.0.0.35. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 58,00 2,37 2,86 5,23 303,34
5.6.0.0.36. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 29,00 9,50 12,18 21,68 628,72
5.6.0.0.37. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 87,00 0,25 1,06 1,31 113,97
5.6.0.0.38. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 7,00 4,20 4,65 8,85 61,95

5.6.0.0.39. SINAPI 91890
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 4,59 6,93 11,52 57,60

5.6.0.0.40. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,33 1,58 11,91 35,73

5.6.0.0.41. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 85,00 7,51 10,75 18,26 1.552,10

5.6.0.0.42. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,00 5,19 4,48 9,67 29,01

5.6.0.0.43. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 45,00 2,89 7,16 10,05 452,25

5.6.0.0.44. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 18,00 5,48 3,14 8,62 155,16

5.6.0.0.45. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 12,00 5,97 6,09 12,06 144,72

5.6.0.0.46. SINAPI 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 30,00 23,40 53,40 106,80

5.6.0.0.47. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 8,00 7,52 15,52 15,52

5.6.0.0.48. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 128,00 13,85 141,85 1.418,50

5.6.0.0.49. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 20,00 17,49 9,79 27,28 545,60

5.6.0.0.50. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 12,00 1,85 1,42 3,27 39,24
5.6.0.0.51. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 10,00 1,90 1,06 2,96 29,60
5.6.0.0.52. GOINFRA 71698 LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 12,00 355,40 11,56 366,96 4.403,52
5.6.0.0.53. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 29,00 4,28 1,06 5,34 154,86
5.6.0.0.54. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 1,00 12,33 10,39 22,72 22,72
5.6.0.0.55. GOINFRA 72001 POSTE DE CONCRETO DT 10/300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO UN 2,00 1.284,75 0,00 1.284,75 2.569,50

5.6.0.0.56. GOINFRA 71995 POSTE - ENGASTAMENTO SIMPLES PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" M3 0,46 0,00 53,88 53,88 25,00

5.6.0.0.57. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 76,67 1,20 0,34 1,54 118,06
5.6.0.0.58. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 174,67 0,19 0,36 0,55 96,06
5.6.0.0.59. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 174,67 0,19 0,56 0,75 131,00
5.7. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 33.065,89
5.7.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 20.840,82
5.7.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 12.819,78

5.7.1.1.1. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA
BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 698,14 29,99 728,13 1.456,26

5.7.1.1.2. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 271,55 14,27 285,82 1.714,92

5.7.1.1.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
ANTIVANDALISMO

UN 6,00 337,79 58,37 396,16 2.376,96

5.7.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 427,33 58,37 485,70 971,40

5.7.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 8,00 11,05 7,16 18,21 145,68
5.7.1.1.6. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 8,00 10,24 11,47 21,71 173,68
5.7.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 8,00 37,04 5,01 42,05 336,40
5.7.1.1.8. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 8,00 12,87 5,37 18,24 145,92

5.7.1.1.9. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO
SANITÁRIO

UN 8,00 160,38 5,37 165,75 1.326,00

5.7.1.1.10. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00 26,83 7,54 34,37 274,96

5.7.1.1.11. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 104,85 7,16 112,01 896,08

5.7.1.1.12. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 6,00 41,85 6,26 48,11 288,66

5.7.1.1.13. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA +
SINAPI)

UN 4,00 99,86 8,96 108,82 435,28

5.7.1.1.14. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 1.108,59 30,20 1.138,79 2.277,58

5.7.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 3.575,14
5.7.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 2,00 99,49 58,80 158,29 316,58
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5.7.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 6,00 10,26 5,37 15,63 93,78
5.7.1.2.3. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 6,00 42,51 8,96 51,47 308,82

5.7.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 9,71 2,01 11,72 70,32

5.7.1.2.5. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 579,79 7,16 586,95 1.173,90

5.7.1.2.6. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 4,00 154,81 7,16 161,97 647,88

5.7.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 6,00 79,72 5,37 85,09 510,54
5.7.1.2.8. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 4,00 99,36 13,97 113,33 453,32
5.7.1.3. SINAPI FILTRO E CHUVEIROS - 0,00 0,00 2.505,60
5.7.1.3.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 12,00 99,87 17,92 117,79 1.413,48

5.7.1.3.2. SINAPI 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 12,00 34,14 15,11 49,25 591,00

5.7.1.3.3. GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 12,00 32,80 8,96 41,76 501,12
5.7.1.4. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 1.940,30

5.7.1.4.1. SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 101,40 8,47 109,87 219,74

5.7.1.4.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 147,41 12,22 159,63 638,52

5.7.1.4.3. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 12,00 82,96 7,21 90,17 1.082,04

5.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 4.712,57
5.7.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 1.919,82
5.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 54,00 3,98 4,29 8,27 446,58

5.7.2.1.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,00 9,21 0,74 9,95 179,10

5.7.2.1.3. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 48,00 15,75 1,09 16,84 808,32

5.7.2.1.4. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,00 25,70 1,29 26,99 485,82

5.7.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 178,55

5.7.2.2.1. SINAPI 94662
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1
1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2024

UN 15,00 6,95 3,05 10,00 150,00

5.7.2.2.2. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 5,00 2,49 3,22 5,71 28,55
5.7.2.3. SINAPI LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 168,30

5.7.2.3.1. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 2,45 1,55 4,00 20,00

5.7.2.3.2. SINAPI 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 6,89 3,24 10,13 50,65

5.7.2.3.3. SINAPI 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 6,81 2,25 9,06 45,30

5.7.2.3.4. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 5,46 5,01 10,47 52,35
5.7.2.4. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 149,30

5.7.2.4.1. SINAPI 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 16,02 3,01 19,03 95,15

5.7.2.4.2. SINAPI 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 8,69 2,14 10,83 54,15

5.7.2.5. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 1.119,05

5.7.2.5.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25,00 2,69 2,30 4,99 124,75

5.7.2.5.2. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 5,00 2,60 6,45 9,05 45,25

5.7.2.5.3. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25,00 9,17 4,15 13,32 333,00

5.7.2.5.4. GOINFRA 81340 JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM UN 4,00 4,47 6,45 10,92 43,68
5.7.2.5.5. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 15,00 12,71 7,88 20,59 308,85
5.7.2.5.6. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 12,00 14,08 7,88 21,96 263,52
5.7.2.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 853,25

5.7.2.6.1. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 15,53 5,54 21,07 210,70

5.7.2.6.2. SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 37,44 6,54 43,98 219,90

5.7.2.6.3. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 14,27 4,30 18,57 185,70

5.7.2.6.4. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 10,00 7,61 6,80 14,41 144,10

5.7.2.6.5. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 14,27 4,30 18,57 92,85

5.7.2.7. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 324,30
5.7.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3,00 57,42 0,00 57,42 172,26
5.7.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 50,68 0,00 50,68 152,04
5.7.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 5.469,10
5.7.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 1.551,36
5.7.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6,00 35,61 7,88 43,49 260,94
5.7.3.1.2. GOINFRA 81770 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM UN 10,00 6,41 2,86 9,27 92,70

5.7.3.1.3. COMPOSIÇÃO COMP 591_SEE
RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM
ALUMÍNIO (GOINFRA + COT)

UN 2,00 325,25 15,77 341,02 682,04

5.7.3.1.4. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 6,00 51,42 2,86 54,28 325,68
5.7.3.1.5. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 10,00 11,12 7,88 19,00 190,00
5.7.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 413,70
5.7.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 20,00 5,32 10,03 15,35 307,00
5.7.3.2.2. GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 11,31 10,03 21,34 106,70
5.7.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 783,52
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5.7.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 25,00 5,80 4,16 9,96 249,00

5.7.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

UN 5,00 9,03 1,10 10,13 50,65

5.7.3.3.3. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 9,25 16,13 25,38 101,52
5.7.3.3.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 3,38 10,03 13,41 93,87

5.7.3.3.5. SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 8,00 9,76 16,13 25,89 207,12

5.7.3.3.6. GOINFRA 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM UN 6,00 3,53 10,03 13,56 81,36
5.7.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 451,71
5.7.3.4.1. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 16,81 16,48 33,29 99,87
5.7.3.4.2. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 8,00 27,50 16,48 43,98 351,84
5.7.3.5. SINAPI LUVAS - 0,00 0,00 114,21
5.7.3.5.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 1,79 5,01 6,80 34,00
5.7.3.5.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 5,00 2,74 5,01 7,75 38,75
5.7.3.5.3. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 3,00 5,58 8,24 13,82 41,46
5.7.3.6. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 155,28
5.7.3.6.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 8,82 2,50 11,32 67,92
5.7.3.6.2. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 7,51 14,33 21,84 87,36
5.7.3.7. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 122,16
5.7.3.7.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 4,88 10,39 15,27 122,16
5.7.3.8. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 1.877,16
5.7.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 36,00 6,78 8,60 15,38 553,68

5.7.3.8.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 24,00 12,00 1,34 13,34 320,16

5.7.3.8.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 36,00 19,28 8,59 27,87 1.003,32

5.7.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 2.043,40
5.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 179,77 260,17 439,94 1.759,76

5.7.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 56,29 14,62 70,91 283,64

5.8. AGETOP ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 10.928,40

5.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 190,69 27,25 26,85 54,10 10.316,32

5.8.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 0,48 54,09 38,96 93,05 44,66

5.8.0.0.3. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 49,60 4,66 6,78 11,44 567,42

5.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 8.231,39
5.9.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 60,67 13,31 20,86 34,17 2.073,09
5.9.0.0.2. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 173,62 22,72 12,75 35,47 6.158,30
5.10. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 23.343,12

5.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.818,00 12,41 0,43 12,84 23.343,12

5.11. COBERTURAS - 0,00 0,00 11.307,57
5.11.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 120,50 75,00 5,83 80,83 9.740,01
5.11.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 12,05 16,90 18,73 35,63 429,34

5.11.0.0.3. SINAPI 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 44,10 11,30 14,51 25,81 1.138,22

5.12. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 16.111,97
5.12.0.0.1. GOINFRA 180380 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,08 673,35 46,86 720,21 777,82
5.12.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 5,23 386,40 46,86 433,26 2.265,94
5.12.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPAMETÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 7,14 661,25 43,83 705,08 5.034,27

5.12.0.0.4. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 18,00 402,50 43,83 446,33 8.033,94

5.13. VIDROS - 0,00 0,00 1.167,03
5.13.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 6,31 184,95 0,00 184,95 1.167,03
5.14. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 32.395,62

5.14.0.0.1. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

M2 372,32 2,42 1,88 4,30 1.600,97

5.14.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 102,57 2,92 14,49 17,41 1.785,74
5.14.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 269,75 9,65 13,34 22,99 6.201,55
5.14.0.0.4. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 269,75 59,81 24,74 84,55 22.807,36
5.15. FORROS - 0,00 0,00 5.940,86

5.15.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 64,66 60,79 12,40 73,19 4.732,46

5.15.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 63,60 19,00 0,00 19,00 1.208,40
5.16. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 24.230,81

5.16.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 80,34 26,95 10,77 37,72 3.030,42

5.16.0.0.2. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 80,34 97,26 17,64 114,90 9.231,06

5.16.0.0.3. GOINFRA 120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM M2 80,34 12,33 9,67 22,00 1.767,48
5.16.0.0.4. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 124,97 27,50 0,00 27,50 3.436,67
5.16.0.0.5. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 89,08 55,58 0,00 55,58 4.951,06

5.16.0.0.6. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_08/2022

M2 24,06 63,66 11,74 75,40 1.814,12
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5.17. SINAPI FERRAGENS - 0,00 0,00 3.295,62
5.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 8,00 71,43 12,54 83,97 671,76
5.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 18,00 133,23 12,54 145,77 2.623,86
5.18. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 6.682,75
5.18.1. SINAPI PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE - 0,00 0,00 288,66
5.18.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,57 2,57 9,26 11,83 125,04
5.18.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 10,57 7,00 8,48 15,48 163,62
5.18.2. SINAPI PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA - 0,00 0,00 318,50
5.18.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 13,60 2,57 9,26 11,83 160,88
5.18.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 13,60 4,08 7,51 11,59 157,62
5.18.3. SINAPI PINTURA DO TETO - TINTA PVA - 0,00 0,00 1.351,38
5.18.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 64,66 2,57 9,26 11,83 764,92
5.18.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 64,66 3,66 5,41 9,07 586,46
5.18.4. SINAPI PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 998,81
5.18.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 78,40 5,19 7,55 12,74 998,81
5.18.5. SINAPI ESQUADRIAS - 0,00 0,00 2.243,25

5.18.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 88,04 11,30 14,18 25,48 2.243,25

5.18.6. SINAPI ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA - 0,00 0,00 1.482,15
5.18.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURAMETALICA 2 DEMAOS M2 120,50 8,54 3,76 12,30 1.482,15
5.19. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 4.262,70
5.19.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,82 435,17 49,23 484,40 1.366,00

5.19.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
(SINAPI)

M2 3,84 384,14 56,52 440,66 1.692,13

5.19.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 419_SEE BANCO DE GRANITO (GOINFRA) M2 1,78 435,17 49,23 484,40 862,23
5.19.0.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 87,78 1,92 1,98 3,90 342,34
6. GOINFRA 1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO PASSARELAS E ACESSOS (PASSARELA 1) 1,00 0,00 0,00 69.711,96
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 865,40

6.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 5,08 0,00 159,49 159,49 810,20

6.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,44 0,00 38,34 38,34 55,20

6.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 308,59
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 6,52 37,80 9,53 47,33 308,59
6.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 9.480,28
6.3.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 92,11 75,00 5,83 80,83 7.445,25
6.3.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 30,70 16,90 18,73 35,63 1.093,84
6.3.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 6,00 10,72 10,35 21,07 126,42
6.3.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 61,40 0,48 12,79 13,27 814,77
6.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.733,76
6.4.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURAMETALICA 2 DEMAOS M2 92,11 8,54 3,76 12,30 1.132,95
6.4.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 47,16 5,19 7,55 12,74 600,81
6.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.620,14
6.5.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 61,40 26,34 32,62 58,96 3.620,14
6.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.347,09

6.6.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 24,90 27,25 26,85 54,10 1.347,09

6.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.059,67
6.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 47,16 3,90 1,16 5,06 238,62
6.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 47,16 2,92 14,49 17,41 821,05
6.8. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.309,59
6.8.1. GOINFRA PASSARELA 01 - ATERRO - 0,00 0,00 1.309,59
6.8.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 24,00 14,10 0,00 14,10 338,40
6.8.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 300,00 2,71 0,00 2,71 813,00
6.8.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 24,00 5,25 0,00 5,25 126,00
6.8.1.0.4. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 74,87 0,11 0,32 0,43 32,19
6.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 11.681,95

6.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 74,87 26,95 10,77 37,72 2.824,09

6.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 74,87 97,26 21,05 118,31 8.857,86

6.10. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 16.169,33

6.10.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 45,55 244,91 110,07 354,98 16.169,33

6.11. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 22.136,16

6.11.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.724,00 12,41 0,43 12,84 22.136,16

7. GOINFRA 1ª ETAPA - REFORMA BLOCO 4 - MIDIATECA 1,00 0,00 0,00 44.622,76
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.157,10

7.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 100,32 0,00 3,05 3,05 305,97

7.1.0.0.2. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 64,07 0,00 8,58 8,58 549,72

7.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,28 0,00 159,49 159,49 204,14

7.1.0.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 13,64 0,00 6,12 6,12 83,47

7.1.0.0.5. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,36 0,00 38,34 38,34 13,80
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ENDEREÇO

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

429,28

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3347,81

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
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CRE

CRE-JATAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2918,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

DATA

08/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52052524

CÓDIGO INEP

CIDADE

JATAÍ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

7.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 312,85
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 6,61 37,80 9,53 47,33 312,85
7.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 16.995,21
7.3.0.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS M2 100,32 156,67 12,74 169,41 16.995,21
7.4. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 506,15

7.4.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 64,07 0,00 2,61 2,61 167,22

7.4.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 64,07 0,00 5,29 5,29 338,93
7.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 10.904,23

7.5.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 64,07 26,95 10,77 37,72 2.416,72

7.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 64,07 97,26 21,05 118,31 7.580,12

7.5.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 32,43 27,65 0,33 27,98 907,39
7.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 490,87
7.6.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 3,88 54,09 38,96 93,05 361,03

7.6.0.0.2. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 2,40 27,25 26,85 54,10 129,84

7.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.458,35
7.7.0.0.1. GOINFRA 180381 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 2,40 386,40 46,86 433,26 1.039,82
7.7.0.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 9,74 201,45 46,86 248,31 2.418,53
7.8. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 2.272,96
7.8.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,88 1.862,27 720,65 2.582,92 2.272,96
7.9. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 2.195,39
7.9.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 12,14 180,84 0,00 180,84 2.195,39
7.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 675,43

7.10.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,28 11,30 14,18 25,48 618,65

7.10.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 4,80 2,57 9,26 11,83 56,78
7.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.546,38
7.11.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 11,45 435,17 49,23 484,40 5.546,38
7.12. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 107,84
7.12.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,80 3,90 1,16 5,06 24,28
7.12.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 4,80 2,92 14,49 17,41 83,56
8. GOINFRA 1ª ETAPA - REFORMA BLOCO 05 - ADMINISTRATIVO 1,00 0,00 0,00 60.327,93
8.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.711,96

8.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 118,37 0,00 3,05 3,05 361,02

8.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 8,87 0,00 38,34 38,34 340,07

8.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 12,76 0,00 6,12 6,12 78,09

8.1.0.0.4. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
CAÇAMBA E CARGA

M2 3,33 0,00 3,83 3,83 12,75

8.1.0.0.5. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 76,48 0,00 8,58 8,58 656,19

8.1.0.0.6. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,52 0,00 159,49 159,49 242,42

8.1.0.0.7. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 4,05 0,00 5,29 5,29 21,42
8.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 879,39
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 18,58 37,80 9,53 47,33 879,39
8.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 20.053,06
8.3.0.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS M2 118,37 156,67 12,74 169,41 20.053,06
8.4. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 612,87

8.4.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 77,58 0,00 2,61 2,61 202,48

8.4.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 77,58 0,00 5,29 5,29 410,39
8.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 13.780,80

8.5.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 77,58 26,95 10,77 37,72 2.926,31

8.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 74,59 97,26 21,05 118,31 8.824,74

8.5.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 61,14 27,65 0,33 27,98 1.710,69

8.5.0.0.4. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREAMAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 2,99 94,01 12,70 106,71 319,06

8.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 764,63

8.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 612_SEE SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR (GOINFRA + COT) M2 0,13 553,70 26,45 580,15 75,41

8.6.0.0.2. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 3,00 71,43 12,54 83,97 251,91
8.6.0.0.3. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 3,00 133,23 12,54 145,77 437,31
8.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 2.315,99

8.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 39,92 27,25 26,85 54,10 2.159,67

8.7.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 1,68 54,09 38,96 93,05 156,32
8.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 3.545,29
8.8.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 79,84 3,90 1,16 5,06 403,99
8.8.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 64,99 2,92 14,49 17,41 1.131,47
8.8.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 14,85 9,65 13,34 22,99 341,40

8.8.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 16,37 77,18 24,74 101,92 1.668,43

8.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.846,37
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8.9.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 64,99 2,57 9,26 11,83 768,83

8.9.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 42,29 11,30 14,18 25,48 1.077,54

8.10. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 412,36
8.10.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 16,37 12,44 12,75 25,19 412,36
8.11. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.997,88
8.11.0.0.1. GOINFRA 180280 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 6,93 324,52 44,49 369,01 2.557,23
8.11.0.0.2. GOINFRA 180380 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,64 673,35 46,86 720,21 460,93
8.11.0.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 12,00 201,45 46,86 248,31 2.979,72
8.12. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 2.285,81
8.12.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 12,64 180,84 0,00 180,84 2.285,81
8.13. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 6.121,52
8.13.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 2,37 1.862,27 720,65 2.582,92 6.121,52
9. GOINFRA 1ª ETAPA - REFORMA BLOCO 6 - LABORATÓRIOS 1,00 0,00 0,00 149.044,20
9.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.798,56

9.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 222,06 0,00 3,05 3,05 677,28

9.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,04 0,00 38,34 38,34 116,55

9.1.0.0.3. GOINFRA 20151
DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA/CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

M2 7,02 0,00 7,66 7,66 53,77

9.1.0.0.4. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 4,00 0,00 3,83 3,83 15,32

9.1.0.0.5. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

UN 10,00 0,00 4,50 4,50 45,00

9.1.0.0.6. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
CAÇAMBA E CARGA

M2 39,82 0,00 3,83 3,83 152,51

9.1.0.0.7. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 170,09 0,00 8,58 8,58 1.459,37

9.1.0.0.8. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 3,40 0,00 159,49 159,49 542,26

9.1.0.0.9. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 83,58 0,00 5,29 5,29 442,13

9.1.0.0.10. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 48,10 0,00 6,12 6,12 294,37

9.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.212,59
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 25,62 37,80 9,53 47,33 1.212,59
9.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 42.218,61
9.3.0.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS M2 241,64 156,67 12,74 169,41 40.936,23
9.3.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 21,75 26,34 32,62 58,96 1.282,38
9.4. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.131,01
9.4.1. ATERRO + CORTE - 0,00 0,00 436,38
9.4.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 14,46 2,41 0,00 2,41 34,84
9.4.1.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 4,13 1,52 0,00 1,52 6,27
9.4.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 139,45 2,71 0,00 2,71 377,90
9.4.1.0.4. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 3,31 5,25 0,00 5,25 17,37
9.4.2. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 1.694,63

9.4.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 192,34 0,00 2,61 2,61 502,00

9.4.2.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 225,45 0,00 5,29 5,29 1.192,63
9.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 32.524,80

9.5.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 192,34 26,95 10,77 37,72 7.255,06

9.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 192,34 97,26 21,05 118,31 22.755,74

9.5.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 89,85 27,65 0,33 27,98 2.514,00
9.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 3.966,03

9.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURAMETÁLICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 21,63 86,20 13,67 99,87 2.160,18

9.6.0.0.2. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 33,38 27,25 26,85 54,10 1.805,85

9.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.471,94
9.7.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 19,23 2,57 9,26 11,83 227,49
9.7.0.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 19,23 4,08 7,51 11,59 222,87

9.7.0.0.3. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 79,34 11,30 14,18 25,48 2.021,58

9.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 14.706,89
9.8.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 47,63 3,90 1,16 5,06 241,00
9.8.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 47,63 9,65 13,34 22,99 1.095,01

9.8.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 131,19 77,18 24,74 101,92 13.370,88

9.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 27.259,70
9.9.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 48,60 435,17 49,23 484,40 23.541,84

9.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 2,00 1.014,84 844,09 1.858,93 3.717,86

9.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 11.975,01
9.10.0.0.1. GOINFRA 180280 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 3,36 324,52 44,49 369,01 1.239,87
9.10.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 11,55 386,40 46,86 433,26 5.004,15
9.10.0.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 23,08 201,45 46,86 248,31 5.730,99
9.11. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 516,58
9.11.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,20 1.862,27 720,65 2.582,92 516,58
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9.12. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 6.262,48
9.12.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 34,63 180,84 0,00 180,84 6.262,48
10. GOINFRA 1ª ETAPA - ADAPTAÇÃO LABORATÓRIO 1,00 0,00 0,00 6.250,57
10.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 3.033,49
10.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 831,38
10.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 7,50 32,04 36,86 68,90 516,75
10.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 22,22 7,72 2,86 10,58 235,08
10.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 6,68 9,41 2,50 11,91 79,55
10.1.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 442,08
10.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,45 0,00 43,01 43,01 19,35
10.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,75 0,00 5,29 5,29 3,96
10.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,12 192,66 26,48 219,14 26,29

10.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,42 445,36 78,52 523,88 220,02

10.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,42 0,00 46,96 46,96 19,72
10.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 14,41 7,74 2,86 10,60 152,74
10.1.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 1.760,03
10.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,70 0,00 33,97 33,97 57,74
10.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,43 0,00 5,29 5,29 12,85
10.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,12 192,66 26,48 219,14 26,29
10.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 9,73 22,69 10,92 33,61 327,02

10.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,73 445,36 78,52 523,88 382,43

10.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,73 0,00 46,96 46,96 34,28
10.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,97 0,00 22,50 22,50 21,82
10.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 30,20 7,74 2,86 10,60 320,12
10.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,40 9,41 2,50 11,91 159,59
10.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 12,23 13,31 20,86 34,17 417,89
10.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.217,08
10.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 1.375,17

10.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 10,37 35,62 44,29 79,91 828,66

10.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,52 445,36 78,52 523,88 272,41

10.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,52 0,00 46,96 46,96 24,41

10.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 21,80 7,72 2,86 10,58 230,64
10.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 1,60 9,41 2,50 11,91 19,05
10.2.2. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 1.841,91

10.2.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 12,23 35,62 44,29 79,91 977,29

10.2.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,73 445,36 78,52 523,88 382,43

10.2.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,73 0,00 46,96 46,96 34,28

10.2.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 27,20 7,74 2,86 10,60 288,32
10.2.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,40 9,41 2,50 11,91 159,59
11. GOINFRA 1ª ETAPA - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 303,24
11.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 31,37
11.1.1. GOINFRA RAMPA 01 - 0,00 0,00 31,37

11.1.1.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 0,58 27,25 26,85 54,10 31,37

11.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 9,43
11.2.1. GOINFRA RAMPA 01 - 0,00 0,00 9,43
11.2.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,42 3,90 1,16 5,06 2,12
11.2.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 0,42 2,92 14,49 17,41 7,31
11.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 33,97
11.3.1. AQUISIÇÃO DE TERRA - ATERRO RAMPA 01 - 0,00 0,00 33,97
11.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,31 14,10 0,00 14,10 4,37
11.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 3,87 2,71 0,00 2,71 10,48
11.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,31 5,25 0,00 5,25 1,62
11.3.1.0.4. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 3,31 0,00 5,29 5,29 17,50
11.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 160,46
11.4.1. GOINFRA RAMPA 01 - 0,00 0,00 160,46
11.4.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,09 192,66 25,02 217,68 19,59
11.4.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 3,31 32,97 9,59 42,56 140,87
11.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 55,61
11.5.1. GOINFRA RAMPA 01 - 0,00 0,00 44,87
11.5.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 3,31 3,46 8,48 11,94 39,52
11.5.1.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,42 5,19 7,55 12,74 5,35
11.5.2. GOINFRA RAMPA 03 - 0,00 0,00 10,74
11.5.2.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 0,90 3,46 8,48 11,94 10,74
11.6. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 12,40
11.6.1. GOINFRA RAMPA 03 - 0,00 0,00 12,40

11.6.1.0.1. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,02 445,36 78,52 523,88 10,47

11.6.1.0.2. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,02 0,00 46,96 46,96 0,93
11.6.1.0.3. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 0,03 22,69 10,92 33,61 1,00
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12. GOINFRA 1ª ETAPA - ADAPTAÇÃO SALAS 1,00 0,00 0,00 9.848,62
12.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 4.736,87
12.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 1.879,22
12.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 17,00 32,04 36,86 68,90 1.171,30
12.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 49,97 7,72 2,86 10,58 528,68
12.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,05 9,41 2,50 11,91 179,24
12.1.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 924,52
12.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,90 0,00 43,01 43,01 38,70
12.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,50 0,00 5,29 5,29 7,93
12.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,45 192,66 26,48 219,14 98,61

12.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,83 445,36 78,52 523,88 434,82

12.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,83 0,00 46,96 46,96 38,97
12.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 28,82 7,74 2,86 10,60 305,49
12.1.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 1.933,13
12.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,91 0,00 33,97 33,97 64,88
12.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,73 0,00 5,29 5,29 14,44
12.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,14 192,66 26,48 219,14 30,67
12.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 10,93 22,69 10,92 33,61 367,35

12.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,82 445,36 78,52 523,88 429,58

12.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,82 0,00 46,96 46,96 38,50
12.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,09 0,00 22,50 22,50 24,52
12.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 31,20 7,74 2,86 10,60 330,72
12.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,80 9,41 2,50 11,91 164,35
12.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 13,70 13,31 20,86 34,17 468,12
12.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 5.111,75
12.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 3.063,66

12.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 19,66 35,62 44,29 79,91 1.571,03

12.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,99 445,36 78,52 523,88 518,64

12.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,99 0,00 46,96 46,96 46,49

12.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 62,90 7,72 2,86 10,58 665,48
12.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,00 9,41 2,50 11,91 262,02
12.2.2. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 2.048,09

12.2.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 13,64 35,62 44,29 79,91 1.089,97

12.2.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,82 445,36 78,52 523,88 429,58

12.2.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,82 0,00 46,96 46,96 38,50

12.2.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 30,50 7,74 2,86 10,60 323,30
12.2.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 14,00 9,41 2,50 11,91 166,74
13. GOINFRA 1ª ETAPA - CONSTRUÇÃO PASSARELA QUADRA 1,00 0,00 0,00 21.075,37
13.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 17.420,85
13.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 7.788,40
13.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 75,00 32,04 36,86 68,90 5.167,50
13.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 185,10 7,72 2,86 10,58 1.958,35
13.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 55,63 9,41 2,50 11,91 662,55
13.1.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 2.830,51
13.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,40 0,00 43,01 43,01 318,05
13.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,50 0,00 5,29 5,29 23,80
13.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,23 192,66 26,48 219,14 49,30

13.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,48 445,36 78,52 523,88 1.296,60

13.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 2,48 0,00 46,96 46,96 116,22
13.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 86,40 7,74 2,86 10,60 915,84
13.1.2.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,92 0,00 22,50 22,50 110,70
13.1.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 6.801,94
13.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,92 0,00 33,97 33,97 235,07
13.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,50 0,00 5,29 5,29 50,25
13.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,48 192,66 26,48 219,14 104,09
13.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 40,71 22,69 10,92 33,61 1.368,42

13.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,85 445,36 78,52 523,88 1.493,05

13.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 2,85 0,00 46,96 46,96 133,83
13.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,07 0,00 22,50 22,50 91,57
13.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 103,80 7,74 2,86 10,60 1.100,28
13.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 50,40 9,41 2,50 11,91 600,26
13.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 47,56 13,31 20,86 34,17 1.625,12
13.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.654,52
13.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 3.654,52

13.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 24,19 35,62 44,29 79,91 1.933,02

13.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,21 445,36 78,52 523,88 633,89

13.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,21 0,00 46,96 46,96 56,82
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13.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 71,20 7,72 2,86 10,58 753,29
13.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 23,30 9,41 2,50 11,91 277,50
14. GOINFRA 1ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 78.758,90
14.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 78.758,90
14.1.1. GOINFRA QD04 - ETAPA 1 - 0,00 0,00 24.542,05

14.1.1.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.345,00 3,52 0,96 4,48 6.025,60

14.1.1.0.2. GOINFRA 70582 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 365,00 4,63 2,14 6,77 2.471,05
14.1.1.0.3. GOINFRA 70682 CAIXAMETALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 21,00 5,88 5,37 11,25 236,25

14.1.1.0.4. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 9,83 18,52 28,35 141,75

14.1.1.0.5. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 4,27 5,61 9,88 79,04

14.1.1.0.6. SINAPI 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 33,00 7,85 10,22 18,07 596,31

14.1.1.0.7. SINAPI 97891
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 2,00 116,92 81,31 198,23 396,46

14.1.1.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 17,00 2,37 2,86 5,23 88,91
14.1.1.0.9. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 9,00 9,50 12,18 21,68 195,12
14.1.1.0.10. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 28,00 0,25 1,06 1,31 36,68
14.1.1.0.11. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 3,00 4,20 4,65 8,85 26,55

14.1.1.0.12. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 55,00 5,90 9,88 15,78 867,90

14.1.1.0.13. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 9,00 3,89 4,65 8,54 76,86
14.1.1.0.14. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 40,00 7,51 10,75 18,26 730,40

14.1.1.0.15. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 35,00 4,04 4,50 8,54 298,90

14.1.1.0.16. SINAPI 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 20,00 12,54 8,35 20,89 417,80

14.1.1.0.17. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00 9,21 6,60 15,81 316,20

14.1.1.0.18. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 65,00 5,97 6,09 12,06 783,90

14.1.1.0.19. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 140,00 5,48 3,14 8,62 1.206,80

14.1.1.0.20. SINAPI 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00 8,08 3,81 11,89 356,70

14.1.1.0.21. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35,86 97,49 292,47

14.1.1.0.22. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22

14.1.1.0.23. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 10,33 1,58 11,91 119,10

14.1.1.0.24. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,92 2,20 13,12 26,24

14.1.1.0.25. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 5,00 108,41 21,51 129,92 649,60
14.1.1.0.26. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 7,00 8,00 7,52 15,52 108,64
14.1.1.0.27. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 13,25 27,24 54,48

14.1.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 20,00 128,00 13,85 141,85 2.837,00

14.1.1.0.29. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 40,00 17,49 9,79 27,28 1.091,20

14.1.1.0.30. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,00 15,65 11,82 27,47 27,47

14.1.1.0.31. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 6,00 1,85 1,42 3,27 19,62
14.1.1.0.32. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 18,00 2,32 1,78 4,10 73,80
14.1.1.0.33. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 110,00 1,90 1,06 2,96 325,60

14.1.1.0.34. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,95 23,96 822,91 822,91

14.1.1.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +
ORSE)

UN 3,00 68,70 14,94 83,64 250,92

14.1.1.0.36. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 9,00 4,28 1,06 5,34 48,06
14.1.1.0.37. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 1,28 69,51 18,06 87,57 112,08
14.1.1.0.38. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 26,00 9,02 10,39 19,41 504,66
14.1.1.0.39. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 5,00 9,02 10,39 19,41 97,05
14.1.1.0.40. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 12,33 10,39 22,72 90,88

14.1.1.0.41. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 25,79 18,35 44,14 353,12

14.1.1.0.42. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 196,67 1,20 0,34 1,54 302,86
14.1.1.0.43. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 262,67 0,19 0,36 0,55 144,46
14.1.1.0.44. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 262,67 0,19 0,56 0,75 197,00

14.1.1.0.45. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 1,00 280,81 17,92 298,73 298,73

14.1.1.0.46. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 10,00 9,74 4,87 14,61 146,10
14.1.1.0.47. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 10,00 5,97 6,09 12,06 120,60
14.1.2. GOINFRA QD06 - ETAPA 1 - 0,00 0,00 27.484,68

14.1.2.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.600,00 3,52 0,96 4,48 7.168,00

14.1.2.0.2. GOINFRA 70682 CAIXAMETALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 20,00 5,88 5,37 11,25 225,00

14.1.2.0.3. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 9,83 18,52 28,35 198,45
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14.1.2.0.4. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 6,09 9,87 15,96 319,20

14.1.2.0.5. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 84,00 2,37 2,86 5,23 439,32
14.1.2.0.6. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 42,00 9,50 12,18 21,68 910,56
14.1.2.0.7. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 126,00 0,25 1,06 1,31 165,06
14.1.2.0.8. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 5,00 5,53 5,01 10,54 52,70

14.1.2.0.9. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 40,00 5,90 9,88 15,78 631,20

14.1.2.0.10. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22

14.1.2.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 14,00 10,33 1,58 11,91 166,74

14.1.2.0.12. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 6,00 108,41 21,51 129,92 779,52
14.1.2.0.13. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35,86 97,49 292,47
14.1.2.0.14. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 130,00 12,30 14,33 26,63 3.461,90

14.1.2.0.15. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 155,00 5,48 3,14 8,62 1.336,10

14.1.2.0.16. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 45,00 5,97 6,09 12,06 542,70

14.1.2.0.17. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25,00 4,04 4,50 8,54 213,50

14.1.2.0.18. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 8,00 7,52 15,52 15,52
14.1.2.0.19. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 13,25 27,24 54,48
14.1.2.0.20. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 2,00 21,81 19,00 40,81 81,62

14.1.2.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 34,00 128,00 13,85 141,85 4.822,90

14.1.2.0.22. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 68,00 17,49 9,79 27,28 1.855,04

14.1.2.0.23. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 10,00 1,85 1,42 3,27 32,70
14.1.2.0.24. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 80,00 1,90 1,06 2,96 236,80

14.1.2.0.25. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,95 23,96 822,91 822,91

14.1.2.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +
ORSE)

UN 3,00 68,70 14,94 83,64 250,92

14.1.2.0.27. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 42,00 4,28 1,06 5,34 224,28
14.1.2.0.28. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 5,00 12,33 10,39 22,72 113,60

14.1.2.0.29. SINAPI 92004
TOMADAMÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 27,96 23,40 51,36 1.027,20

14.1.2.0.30. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 7,00 9,02 10,39 19,41 135,87
14.1.2.0.31. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 220,00 1,20 0,34 1,54 338,80
14.1.2.0.32. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 378,00 0,19 0,36 0,55 207,90
14.1.2.0.33. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 378,00 0,19 0,56 0,75 283,50
14.1.3. GOINFRA QD-QUADRA - ETAPA 1 - 0,00 0,00 26.732,17

14.1.3.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 500,00 3,52 0,96 4,48 2.240,00

14.1.3.0.2. GOINFRA 70582 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 630,00 4,63 2,14 6,77 4.265,10
14.1.3.0.3. GOINFRA 70931 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 75,00 3,29 2,86 6,15 461,25
14.1.3.0.4. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 35,00 9,50 12,18 21,68 758,80
14.1.3.0.5. GOINFRA 70933 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" UN 104,00 0,25 1,06 1,31 136,24
14.1.3.0.6. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 40,00 5,53 5,01 10,54 421,60
14.1.3.0.7. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 260,00 12,30 14,33 26,63 6.923,80
14.1.3.0.8. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 3,00 7,51 10,75 18,26 54,78

14.1.3.0.9. SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12,00 5,81 5,00 10,81 129,72

14.1.3.0.10. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 90,00 2,89 7,16 10,05 904,50

14.1.3.0.11. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 71,42 13,55 84,97 84,97

14.1.3.0.12. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 10,33 1,58 11,91 59,55

14.1.3.0.13. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 21,51 129,92 259,84
14.1.3.0.14. GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 80,00 2,57 2,14 4,71 376,80

14.1.3.0.15. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 455,93 19,68 475,61 475,61

14.1.3.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +
ORSE)

UN 30,00 68,70 14,94 83,64 2.509,20

14.1.3.0.17. GOINFRA 180708 GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS UN 30,00 158,26 17,92 176,18 5.285,40
14.1.3.0.18. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 120,00 0,16 0,22 0,38 45,60
14.1.3.0.19. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 120,00 0,09 0,00 0,09 10,80
14.1.3.0.20. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 120,00 0,22 0,22 0,44 52,80
14.1.3.0.21. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 35,00 4,28 1,06 5,34 186,90
14.1.3.0.22. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 5,00 9,02 10,39 19,41 97,05

14.1.3.0.23. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 25,79 18,35 44,14 308,98

14.1.3.0.24. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 202,00 1,20 0,34 1,54 311,08
14.1.3.0.25. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 286,00 0,19 0,36 0,55 157,30
14.1.3.0.26. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 286,00 0,19 0,56 0,75 214,50
15. GOINFRA 1ª ETAPA - CONSTRUÇÃO PASSARELA ESTACIONAMENTO 1,00 0,00 0,00 20.990,87
15.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 16.510,38
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15.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 4.715,72
15.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 199_SEE ESTACA A TRADO DIAM.40 CM S/FERRO (GOINFRA) M 28,00 69,38 21,71 91,09 2.550,52
15.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 145,27 7,72 2,86 10,58 1.536,95
15.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 52,75 9,41 2,50 11,91 628,25
15.1.2. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 11.794,66
15.1.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 11,74 0,00 33,97 33,97 398,80
15.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 16,77 0,00 5,29 5,29 88,71
15.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,84 192,66 26,48 219,14 183,63
15.1.2.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 67,06 22,69 10,92 33,61 2.253,88

15.1.2.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 5,03 445,36 78,52 523,88 2.635,11

15.1.2.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 5,03 0,00 46,96 46,96 236,20
15.1.2.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 6,71 0,00 22,50 22,50 150,97
15.1.2.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 181,10 7,74 2,86 10,60 1.919,66
15.1.2.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 89,10 9,41 2,50 11,91 1.061,18
15.1.2.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 83,89 13,31 20,86 34,17 2.866,52
15.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 4.480,49
15.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 4.480,49

15.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 29,83 35,62 44,29 79,91 2.383,71

15.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,49 445,36 78,52 523,88 780,58

15.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,49 0,00 46,96 46,96 69,97

15.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 90,10 7,72 2,86 10,58 953,25
15.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 24,60 9,41 2,50 11,91 292,98
16. GOINFRA 1ª ETAPA - MURO DE ARRIMO 1,00 0,00 0,00 18.155,32
16.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 15.477,73
16.1.1. GOINFRA FUNDAÇÃO - 0,00 0,00 1.093,08
16.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 199_SEE ESTACA A TRADO DIAM.40 CM S/FERRO (GOINFRA) M 12,00 69,38 21,71 91,09 1.093,08
16.1.2. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 2.573,71
16.1.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,59 0,00 33,97 33,97 87,98
16.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,20 0,00 5,29 5,29 22,21
16.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,21 192,66 26,48 219,14 46,01
16.1.2.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 13,26 22,69 10,92 33,61 445,66

16.1.2.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,26 445,36 78,52 523,88 660,08

16.1.2.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 1,26 0,00 46,96 46,96 59,16
16.1.2.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,33 0,00 22,50 22,50 29,92
16.1.2.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 20,50 9,41 2,50 11,91 244,15
16.1.2.0.9. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 36,00 7,74 2,86 10,60 381,60
16.1.2.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 17,47 13,31 20,86 34,17 596,94
16.1.3. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 3.741,52

16.1.3.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 18,27 35,62 44,29 79,91 1.459,95

16.1.3.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,75 445,36 78,52 523,88 392,91

16.1.3.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,75 0,00 46,96 46,96 35,22

16.1.3.0.4. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 131,73 7,86 3,57 11,43 1.505,67
16.1.3.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 29,20 9,41 2,50 11,91 347,77
16.1.4. GOINFRA ARRIMO - 0,00 0,00 8.069,42

16.1.4.0.1. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 5,35 464,22 46,74 510,96 2.733,63

16.1.4.0.2. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 5,35 0,00 46,96 46,96 251,23

16.1.4.0.3. SINAPI 103320
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2 28,16 88,72 30,39 119,11 3.354,13

16.1.4.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 106,88 7,72 2,86 10,58 1.130,79
16.1.4.0.5. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 56,57 7,74 2,86 10,60 599,64
16.2. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 2.677,59

16.2.0.0.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 30,20 15,52 2,49 18,01 543,90

16.2.0.0.2. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 30,20 13,31 20,86 34,17 1.031,93

16.2.0.0.3. SINAPI 102722
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 22,00 43,33 6,75 50,08 1.101,76

17. GOINFRA 1ª ETAPA - TERRAPLANAGEM 1,00 0,00 0,00 10.856,14
17.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 10.856,14
17.1.1. TOPOGRAFIA (ATERRO + CORTE) - 0,00 0,00 10.856,14
17.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 487,20 2,41 0,00 2,41 1.174,15
17.1.1.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 319,08 1,52 0,00 1,52 485,00
17.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 2.899,20 2,71 0,00 2,71 7.856,83
17.1.1.0.4. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 255,27 5,25 0,00 5,25 1.340,16
18. GOINFRA 2ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 1.798,44
18.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.798,44
18.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 43,62 0,00 10,75 10,75 468,91

18.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHAMETÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 43,62 7,75 22,73 30,48 1.329,53

19. GOINFRA 2ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO PASSARELAS E ACESSOS (PASSARELA 2) 1,00 0,00 0,00 6.949,12
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19.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 74,96

19.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,47 0,00 159,49 159,49 74,96

19.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 22,24
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 0,47 37,80 9,53 47,33 22,24
19.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 1.238,41
19.3.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 10,95 75,00 5,83 80,83 885,08
19.3.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 3,65 16,90 18,73 35,63 130,04
19.3.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 6,00 10,72 10,35 21,07 126,42
19.3.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 7,30 0,48 12,79 13,27 96,87
19.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 134,68
19.4.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURAMETALICA 2 DEMAOS M2 10,95 8,54 3,76 12,30 134,68
19.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 430,40
19.5.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,30 26,34 32,62 58,96 430,40
19.6. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 75,59

19.6.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 9,57 0,00 2,61 2,61 24,97

19.6.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 9,57 0,00 5,29 5,29 50,62
19.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.493,20

19.7.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 9,57 26,95 10,77 37,72 360,98

19.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 9,57 97,26 21,05 118,31 1.132,22

19.8. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.479,64

19.8.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 271,00 12,41 0,43 12,84 3.479,64

20. COMPOSIÇÃO 2ª ETAPA - COBERTURA ENTRE BLOCO 1 E BLOCO 8 1,00 0,00 0,00 95.235,50
20.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 245,45

20.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 8,62 0,00 3,05 3,05 26,29

20.1.0.0.2. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

M2 8,62 0,00 15,94 15,94 137,40

20.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,31 0,00 159,49 159,49 49,44

20.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 4,03 0,00 6,12 6,12 24,66

20.1.0.0.5. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,20 0,00 38,34 38,34 7,66

20.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 68,62
20.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 1,45 37,80 9,53 47,33 68,62
20.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 4.605,26
20.3.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 45,16 75,00 5,83 80,83 3.650,28
20.3.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 10,86 16,90 18,73 35,63 386,94
20.3.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 21,72 10,72 10,35 21,07 457,64
20.3.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 8,32 0,48 12,79 13,27 110,40
20.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 720,25
20.4.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURAMETALICA 2 DEMAOS M2 46,16 8,54 3,76 12,30 567,76
20.4.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 11,97 5,19 7,55 12,74 152,49
20.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.280,61
20.5.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 21,72 26,34 32,62 58,96 1.280,61
20.6. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 10.844,63

20.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 30,55 244,91 110,07 354,98 10.844,63

20.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 268,95
20.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 11,97 3,90 1,16 5,06 60,56
20.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 11,97 2,92 14,49 17,41 208,39
20.8. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.282,27
20.8.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 1.282,27
20.8.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 23,74 14,10 0,00 14,10 334,73
20.8.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 296,75 2,71 0,00 2,71 804,19
20.8.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 23,74 5,25 0,00 5,25 124,63
20.8.1.0.4. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 43,54 0,11 0,32 0,43 18,72
20.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 6.793,53

20.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 43,54 26,95 10,77 37,72 1.642,32

20.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 43,54 97,26 21,05 118,31 5.151,21

20.10. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 69.125,93
20.10.1. GOINFRA BLOCO 08 - 0,00 0,00 57.056,33

20.10.1.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 4.443,64 12,41 0,43 12,84 57.056,33

20.10.2. GOINFRA SERVIÇO 04 - 0,00 0,00 12.069,60

20.10.2.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 940,00 12,41 0,43 12,84 12.069,60

21. GOINFRA 2ª ETAPA - REFORMA BLOCO 1 1,00 0,00 0,00 203.195,15
21.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 11.226,16
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21.1.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 7.645,06

21.1.1.0.1. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

M2 311,69 0,00 15,94 15,94 4.968,33

21.1.1.0.2. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

M2 311,69 0,00 5,51 5,51 1.717,41

21.1.1.0.3. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 36,02 0,00 4,43 4,43 159,56

21.1.1.0.4. GOINFRA 20105 DEMOLIÇÃO MANUAL FORRO PAULISTA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 174,52 0,00 3,67 3,67 640,48

21.1.1.0.5. SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 7,21 12,70 19,91 159,28
21.1.2. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 2.486,42

21.1.2.0.1. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 211,35 0,00 8,58 8,58 1.813,38

21.1.2.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 4,22 0,00 159,49 159,49 673,04

21.1.3. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 451,23

21.1.3.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 64,46 0,00 6,12 6,12 394,49

21.1.3.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,48 0,00 38,34 38,34 56,74

21.1.4. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 643,45

21.1.4.0.1. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
CAÇAMBA E CARGA

M2 129,69 0,00 3,83 3,83 496,71

21.1.4.0.2. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 8,00 0,00 3,83 3,83 30,64

21.1.4.0.3. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

UN 19,00 0,00 4,50 4,50 85,50

21.1.4.0.4. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 5,10 5,10 30,60

21.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.561,49
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 54,12 37,80 9,53 47,33 2.561,49
21.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.688,30
21.3.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 3.143,75

21.3.1.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 58,11 27,25 26,85 54,10 3.143,75

21.3.2. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 1.368,73

21.3.2.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 25,30 27,25 26,85 54,10 1.368,73

21.3.3. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 175,82

21.3.3.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 3,25 27,25 26,85 54,10 175,82

21.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 16.579,52
21.4.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 1.305,72
21.4.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 58,11 3,90 1,16 5,06 294,03
21.4.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 58,11 2,92 14,49 17,41 1.011,69
21.4.2. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 1.137,62
21.4.2.0.1. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 0,74 9,65 13,34 22,99 17,01
21.4.2.0.2. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 50,60 3,90 1,16 5,06 256,03
21.4.2.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 49,66 2,92 14,49 17,41 864,58
21.4.3. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 14.136,18
21.4.3.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 6,50 3,90 1,16 5,06 32,89
21.4.3.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 6,50 9,65 13,34 22,99 149,43

21.4.3.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 136,91 77,18 24,74 101,92 13.953,86

21.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 27.420,91
21.5.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 27.420,91
21.5.1.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 309,79 75,00 5,83 80,83 25.040,32
21.5.1.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 31,50 16,90 18,73 35,63 1.122,34
21.5.1.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 20,04 10,72 10,35 21,07 422,24
21.5.1.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 63,00 0,48 12,79 13,27 836,01
21.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 7.551,28
21.6.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 3.810,41
21.6.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURAMETALICA 2 DEMAOS M2 309,79 8,54 3,76 12,30 3.810,41
21.6.2. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 3.740,87

21.6.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 123,76 11,30 14,18 25,48 3.153,40

21.6.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 49,66 2,57 9,26 11,83 587,47
21.7. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 49.155,54
21.7.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 49.155,54

21.7.1.0.1. GOINFRA 210462
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA
FUNÇÃO

M2 36,00 50,72 9,69 60,41 2.174,76

21.7.1.0.2. GOINFRA 210702 FORRO PAULISTA DE CEDRINHO (1ª QUALIDADE) M2 174,52 233,34 35,86 269,20 46.980,78
21.8. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.686,40
21.8.1. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 1.686,40

21.8.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 213,47 0,00 2,61 2,61 557,15

21.8.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 213,47 0,00 5,29 5,29 1.129,25
21.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 37.406,02
21.9.1. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 37.406,02

21.9.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 213,47 26,95 10,77 37,72 8.052,08

21.9.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 179,11 97,26 21,05 118,31 21.190,50

20 de 69 ART Nº 1020250130460



ENDEREÇO

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

429,28

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3347,81

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-JATAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2918,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

DATA

08/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52052524

CÓDIGO INEP

CIDADE

JATAÍ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

21.9.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 118,42 27,65 0,33 27,98 3.313,39

21.9.1.0.4. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREAMAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 34,36 94,01 12,70 106,71 3.666,55

21.9.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 612_SEE SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR (GOINFRA + COT) M2 2,04 553,70 26,45 580,15 1.183,50

21.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 19.150,15
21.10.1. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 19.150,15
21.10.1.0.1. GOINFRA 180282 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 2" PT10 C/FERRAGENS M2 8,64 472,03 42,09 514,12 4.441,99
21.10.1.0.2. GOINFRA 180280 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 11,76 324,52 44,49 369,01 4.339,55
21.10.1.0.3. GOINFRA 180380 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,28 673,35 46,86 720,21 921,86
21.10.1.0.4. GOINFRA 180381 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 10,80 386,40 46,86 433,26 4.679,20
21.10.1.0.5. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 19,20 201,45 46,86 248,31 4.767,55
21.11. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 15.497,52
21.11.1. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 15.497,52
21.11.1.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 6,00 1.862,27 720,65 2.582,92 15.497,52
21.12. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 5.656,67
21.12.1. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 5.656,67
21.12.1.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 31,28 180,84 0,00 180,84 5.656,67
21.13. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.615,19
21.13.1. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 4.615,19
21.13.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 4,87 435,17 49,23 484,40 2.359,02

21.13.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
(SINAPI)

M2 5,12 384,14 56,52 440,66 2.256,17

22. GOINFRA 2ª ETAPA - REFORMA BLOCO 08 1,00 0,00 0,00 315.928,96
22.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 8.754,14
22.1.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 1.812,06

22.1.1.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 594,12 0,00 3,05 3,05 1.812,06

22.1.2. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 5.289,97

22.1.2.0.1. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 298,09 0,00 8,58 8,58 2.557,61

22.1.2.0.2. GOINFRA 20109
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

M2 135,60 0,00 13,94 13,94 1.890,26

22.1.2.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 5,28 0,00 159,49 159,49 842,10

22.1.3. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 537,82

22.1.3.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 87,88 0,00 6,12 6,12 537,82

22.1.4. GOINFRA ADAPTAÇÃO SALA OFICINA - 0,00 0,00 232,23

22.1.4.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,68 0,00 38,34 38,34 64,41

22.1.4.0.2. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
CAÇAMBA E CARGA

M2 34,45 0,00 3,83 3,83 131,94

22.1.4.0.3. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,32 0,00 3,83 3,83 8,88

22.1.4.0.4. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

UN 6,00 0,00 4,50 4,50 27,00

22.1.5. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 882,06

22.1.5.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 6,50 0,00 38,34 38,34 249,21

22.1.5.0.2. GOINFRA 20117
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

M2 94,81 0,00 4,98 4,98 472,15

22.1.5.0.3. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 10,00 0,00 3,83 3,83 38,30

22.1.5.0.4. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

UN 17,00 0,00 4,50 4,50 76,50

22.1.5.0.5. GOINFRA 20146 REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 5,10 5,10 10,20

22.1.5.0.6. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 7,00 0,00 5,10 5,10 35,70

22.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.243,91
22.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 47,41 37,80 9,53 47,33 2.243,91
22.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 106.685,94
22.3.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 106.685,94
22.3.1.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS M2 629,75 156,67 12,74 169,41 106.685,94
22.4. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 5.298,01
22.4.1. PISO - ATERRO + CORTE - 0,00 0,00 5.298,01
22.4.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 47,65 2,41 0,00 2,41 114,83
22.4.1.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 3,15 1,52 0,00 1,52 4,78
22.4.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 564,12 2,71 0,00 2,71 1.528,76
22.4.1.0.4. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 2,52 5,25 0,00 5,25 13,23

22.4.1.0.5. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 260,70 0,00 2,61 2,61 680,42

22.4.1.0.6. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 558,79 0,00 5,29 5,29 2.955,99
22.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 96.615,74
22.5.1. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 96.615,74

22.5.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 558,79 26,95 10,77 37,72 21.077,55

22.5.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 526,28 97,26 21,05 118,31 62.264,18

22.5.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 339,85 27,65 0,33 27,98 9.509,00
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ENDEREÇO

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

429,28

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3347,81

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-JATAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2918,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

DATA

08/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52052524

CÓDIGO INEP

CIDADE

JATAÍ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

22.5.1.0.4. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREAMAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 32,51 94,01 12,70 106,71 3.469,14

22.5.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 612_SEE SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR (GOINFRA + COT) M2 0,51 553,70 26,45 580,15 295,87

22.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 5.929,04
22.6.1. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 2.317,87
22.6.1.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 24,91 54,09 38,96 93,05 2.317,87
22.6.2. GOINFRA ADAPTAÇÃO SALA OFICINA - 0,00 0,00 1.700,90

22.6.2.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 31,44 27,25 26,85 54,10 1.700,90

22.6.3. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 1.910,27

22.6.3.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 35,31 27,25 26,85 54,10 1.910,27

22.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 37.923,64
22.7.1. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 37.923,64
22.7.1.0.1. GOINFRA 180380 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,08 673,35 46,86 720,21 777,82
22.7.1.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 6,46 201,45 46,86 248,31 1.604,08
22.7.1.0.3. GOINFRA 180381 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 6,00 386,40 46,86 433,26 2.599,56
22.7.1.0.4. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 53,04 201,45 46,86 248,31 13.170,36

22.7.1.0.5. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 6,48 402,50 43,83 446,33 2.892,21

22.7.1.0.6. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPAMETÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 23,94 661,25 43,83 705,08 16.879,61
22.8. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 5.269,15
22.8.1. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 5.269,15
22.8.1.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 2,04 1.862,27 720,65 2.582,92 5.269,15
22.9. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 12.582,84
22.9.1. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 12.582,84
22.9.1.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 69,58 180,84 0,00 180,84 12.582,84
22.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 6.458,75
22.10.1. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 5.718,22

22.10.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 224,42 11,30 14,18 25,48 5.718,22

22.10.2. GOINFRA ADAPTAÇÃO SALA OFICINA - 0,00 0,00 568,90
22.10.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 48,09 2,57 9,26 11,83 568,90
22.10.3. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 171,63
22.10.3.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 10,21 5,76 11,05 16,81 171,63
22.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 20.178,44
22.11.1. GOINFRA ADAPTAÇÃO SALA OFICINA - 0,00 0,00 4.490,25
22.11.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 49,98 3,90 1,16 5,06 252,89
22.11.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 48,09 2,92 14,49 17,41 837,24
22.11.1.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 11,53 9,65 13,34 22,99 265,07

22.11.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 30,76 77,18 24,74 101,92 3.135,05

22.11.2. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 15.688,19
22.11.2.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 70,62 3,90 1,16 5,06 357,33
22.11.2.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 10,21 2,92 14,49 17,41 177,75
22.11.2.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 60,41 9,65 13,34 22,99 1.388,82

22.11.2.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 135,05 77,18 24,74 101,92 13.764,29

22.12. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 7.989,36
22.12.1. GOINFRA ADAPTAÇÃO SALA OFICINA - 0,00 0,00 2.320,27
22.12.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 4,79 435,17 49,23 484,40 2.320,27
22.12.2. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 5.669,09
22.12.2.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 4,20 435,17 49,23 484,40 2.034,48

22.12.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
(SINAPI)

M2 5,12 384,14 56,52 440,66 2.256,17

22.12.2.0.3. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 71,43 12,54 83,97 503,82
22.12.2.0.4. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 133,23 12,54 145,77 874,62
23. GOINFRA 2ª ETAPA - REFORMA BLOCO 09 1,00 0,00 0,00 92.834,38
23.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.170,85

23.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 99,61 0,00 3,05 3,05 303,81

23.1.0.0.2. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 68,69 0,00 8,58 8,58 589,36

23.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,37 0,00 159,49 159,49 218,50

23.1.0.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 9,67 0,00 6,12 6,12 59,18

23.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 374,38
23.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 7,91 37,80 9,53 47,33 374,38
23.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 16.874,93
23.3.0.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS M2 99,61 156,67 12,74 169,41 16.874,93
23.4. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 288,47
23.4.1. CORTE (SOMENTE SERVIÇO DE CORTE) - 0,00 0,00 288,47
23.4.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 6,85 2,41 0,00 2,41 16,50
23.4.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGAMECANIZADA M3 6,85 1,52 0,00 1,52 10,41
23.4.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 85,62 2,71 0,00 2,71 232,03
23.4.1.0.4. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 68,69 0,11 0,32 0,43 29,53
23.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 5,41
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23.5.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 0,10 27,25 26,85 54,10 5,41

23.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 4,49
23.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,20 3,90 1,16 5,06 1,01
23.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 0,20 2,92 14,49 17,41 3,48
23.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 538,94
23.7.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 0,20 5,76 11,05 16,81 3,36

23.7.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 21,02 11,30 14,18 25,48 535,58

23.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 11.648,86

23.8.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 68,69 26,95 10,77 37,72 2.590,98

23.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 68,69 97,26 21,05 118,31 8.126,71

23.8.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 33,28 27,65 0,33 27,98 931,17
23.9. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.168,52
23.9.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPAMETÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 661,25 43,83 705,08 1.184,53
23.9.0.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 7,99 201,45 46,86 248,31 1.983,99
23.10. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 1.444,91
23.10.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 7,99 180,84 0,00 180,84 1.444,91
23.11. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 258,29
23.11.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,10 1.862,27 720,65 2.582,92 258,29
23.12. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 57.056,33

23.12.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 4.443,64 12,41 0,43 12,84 57.056,33

24. GOINFRA 2ª ETAPA - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 287,60
24.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 62,21
24.1.1. GOINFRA RAMPA 02 - 0,00 0,00 62,21

24.1.1.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 1,15 27,25 26,85 54,10 62,21

24.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 19,54
24.2.1. GOINFRA RAMPA 02 - 0,00 0,00 19,54
24.2.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,87 3,90 1,16 5,06 4,40
24.2.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 0,87 2,92 14,49 17,41 15,14
24.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 49,84
24.3.1. AQUISIÇÃO DE TERRA - ATERRO RAMPA 01 - 0,00 0,00 49,84
24.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,70 14,10 0,00 14,10 9,87
24.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 8,75 2,71 0,00 2,71 23,71
24.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,70 5,25 0,00 5,25 3,67
24.3.1.0.4. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 2,38 0,00 5,29 5,29 12,59
24.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 116,52
24.4.1. GOINFRA RAMPA 02 - 0,00 0,00 116,52
24.4.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 192,66 25,02 217,68 15,23
24.4.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 2,38 32,97 9,59 42,56 101,29
24.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 39,49
24.5.1. GOINFRA RAMPA 02 - 0,00 0,00 39,49
24.5.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 2,38 3,46 8,48 11,94 28,41
24.5.1.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,87 5,19 7,55 12,74 11,08
25. GOINFRA 2ª ETAPA - CONSTRUÇÃO RAMPA - SECRETARIA 1,00 0,00 0,00 18.450,18
25.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 12.569,99
25.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 4.117,42
25.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 38,00 32,04 36,86 68,90 2.618,20
25.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 105,31 7,72 2,86 10,58 1.114,17
25.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 32,33 9,41 2,50 11,91 385,05
25.1.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 2.335,78
25.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 5,28 0,00 43,01 43,01 226,87
25.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,50 0,00 5,29 5,29 23,80
25.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,23 192,66 26,48 219,14 49,30

25.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,48 445,36 78,52 523,88 1.296,60

25.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 2,48 0,00 46,96 46,96 116,22
25.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 52,83 7,74 2,86 10,60 559,99
25.1.2.0.7. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 2,80 0,00 22,50 22,50 63,00
25.1.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 6.116,79
25.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,02 0,00 33,97 33,97 204,49
25.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 8,60 0,00 5,29 5,29 45,49
25.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,43 192,66 26,48 219,14 94,23
25.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 34,40 22,69 10,92 33,61 1.156,18

25.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,58 445,36 78,52 523,88 1.351,61

25.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 2,58 0,00 46,96 46,96 121,15
25.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,44 0,00 22,50 22,50 77,40
25.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 95,92 7,74 2,86 10,60 1.016,75
25.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 48,60 9,41 2,50 11,91 578,82
25.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 43,04 13,31 20,86 34,17 1.470,67
25.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 5.880,19
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25.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 1.983,51

25.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 12,74 35,62 44,29 79,91 1.018,05

25.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,54 445,36 78,52 523,88 282,89

25.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,54 0,00 46,96 46,96 25,35

25.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 50,30 7,72 2,86 10,58 532,17
25.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 10,50 9,41 2,50 11,91 125,05
25.2.2. GOINFRA PAREDE DE CONTENÇÃO - 0,00 0,00 2.204,42

25.2.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 6,21 244,91 110,07 354,98 2.204,42

25.2.3. GOINFRA ESCADA - 0,00 0,00 1.692,26

25.2.3.0.1. SINAPI 102087
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

M2 5,62 158,85 22,07 180,92 1.016,77

25.2.3.0.2. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,91 464,22 46,74 510,96 464,97

25.2.3.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,91 0,00 46,96 46,96 42,73

25.2.3.0.4. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 15,80 7,76 2,86 10,62 167,79
26. GOINFRA 2ª ETAPA - CONSTRUÇÃO RAMPA - SANITÁRIO 1,00 0,00 0,00 13.695,85
26.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 10.014,81
26.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 3.031,78
26.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 28,00 32,04 36,86 68,90 1.929,20
26.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 77,40 7,72 2,86 10,58 818,89
26.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 23,82 9,41 2,50 11,91 283,69
26.1.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 1.940,95
26.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,53 0,00 43,01 43,01 151,61
26.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 3,25 0,00 5,29 5,29 17,19
26.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,16 192,66 26,48 219,14 35,61

26.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,79 445,36 78,52 523,88 936,43

26.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 1,79 0,00 46,96 46,96 83,94
26.1.2.0.6. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 2,43 0,00 22,50 22,50 54,73
26.1.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 62,40 7,74 2,86 10,60 661,44
26.1.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 5.042,08
26.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,99 0,00 33,97 33,97 169,40
26.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 7,10 0,00 5,29 5,29 37,55
26.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,36 192,66 26,48 219,14 77,79
26.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 28,40 22,69 10,92 33,61 954,52

26.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,13 445,36 78,52 523,88 1.115,86

26.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 2,13 0,00 46,96 46,96 100,02
26.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,84 0,00 22,50 22,50 63,90
26.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 79,30 7,74 2,86 10,60 840,58
26.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 39,30 9,41 2,50 11,91 468,06
26.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 35,54 13,31 20,86 34,17 1.214,40
26.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.681,04
26.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 1.284,91

26.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 8,25 35,62 44,29 79,91 659,25

26.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,35 445,36 78,52 523,88 183,35

26.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,35 0,00 46,96 46,96 16,43

26.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 32,60 7,72 2,86 10,58 344,90
26.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 6,80 9,41 2,50 11,91 80,98
26.2.2. GOINFRA PAREDE DE CONTENÇÃO - 0,00 0,00 738,35

26.2.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 2,08 244,91 110,07 354,98 738,35

26.2.3. GOINFRA ESCADAS - 0,00 0,00 1.657,78

26.2.3.0.1. SINAPI 102087
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

M2 5,45 158,85 22,07 180,92 986,01

26.2.3.0.2. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,89 464,22 46,74 510,96 454,75

26.2.3.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,89 0,00 46,96 46,96 41,79

26.2.3.0.4. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 16,50 7,76 2,86 10,62 175,23
27. GOINFRA 2ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 81.437,60
27.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 81.437,60
27.1.1. GOINFRA QD08 - ETAPA 2 - 0,00 0,00 68.088,58

27.1.1.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3.190,00 3,52 0,96 4,48 14.291,20

27.1.1.0.2. GOINFRA 70582 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 465,00 4,63 2,14 6,77 3.148,05
27.1.1.0.3. GOINFRA 70682 CAIXAMETALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 7,00 5,88 5,37 11,25 78,75

27.1.1.0.4. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 83,00 6,89 7,46 14,35 1.191,05

27.1.1.0.5. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19,00 9,83 18,52 28,35 538,65

27.1.1.0.6. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17,00 6,09 9,87 15,96 271,32
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27.1.1.0.7. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 29,00 6,09 9,87 15,96 462,84

27.1.1.0.8. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 15,00 73,04 75,30 148,34 2.225,10

27.1.1.0.9. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 10,00 2,37 2,86 5,23 52,30
27.1.1.0.10. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 6,00 9,50 12,18 21,68 130,08
27.1.1.0.11. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 20,00 0,25 1,06 1,31 26,20
27.1.1.0.12. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 14,00 5,53 5,01 10,54 147,56

27.1.1.0.13. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 118,00 5,90 9,88 15,78 1.862,04

27.1.1.0.14. SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,00 7,22 11,01 18,23 200,53

27.1.1.0.15. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 60,00 7,51 10,75 18,26 1.095,60

27.1.1.0.16. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 4,04 4,50 8,54 341,60

27.1.1.0.17. SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 90,00 5,81 5,00 10,81 972,90

27.1.1.0.18. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12,00 9,21 6,60 15,81 189,72

27.1.1.0.19. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 140,00 5,97 6,09 12,06 1.688,40

27.1.1.0.20. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 395,00 5,48 3,14 8,62 3.404,90

27.1.1.0.21. SINAPI 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 110,00 8,08 3,81 11,89 1.307,90

27.1.1.0.22. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 32,27 354,27 354,27

27.1.1.0.23. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 16,00 10,33 1,58 11,91 190,56

27.1.1.0.24. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 10,92 2,20 13,12 78,72

27.1.1.0.25. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 8,00 108,41 21,51 129,92 1.039,36
27.1.1.0.26. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35,86 97,49 292,47
27.1.1.0.27. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 17,00 8,00 7,52 15,52 263,84
27.1.1.0.28. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 13,99 13,25 27,24 27,24

27.1.1.0.29. GOINFRA 71627
LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE
CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

UN 14,00 577,10 101,21 678,31 9.496,34

27.1.1.0.30. GOINFRA 71540 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 28,00 24,69 2,86 27,55 771,40

27.1.1.0.31. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 14,00 35,79 0,53 36,32 508,48

27.1.1.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 71,00 128,00 13,85 141,85 10.071,35

27.1.1.0.33. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 142,00 17,49 9,79 27,28 3.873,76

27.1.1.0.34. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 12,00 15,65 11,82 27,47 329,64

27.1.1.0.35. GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 30,00 2,57 2,14 4,71 141,30
27.1.1.0.36. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 22,00 2,32 1,78 4,10 90,20
27.1.1.0.37. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 238,00 1,90 1,06 2,96 704,48
27.1.1.0.38. GOINFRA 72205 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A UN 1,00 1.426,21 215,16 1.641,37 1.641,37

27.1.1.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +
ORSE)

UN 2,00 68,70 14,94 83,64 167,28

27.1.1.0.40. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 6,00 4,28 1,06 5,34 32,04
27.1.1.0.41. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 5,00 9,02 10,39 19,41 97,05
27.1.1.0.42. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 20,00 9,02 10,39 19,41 388,20
27.1.1.0.43. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 9,00 12,33 10,39 22,72 204,48

27.1.1.0.44. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 24,00 25,79 18,35 44,14 1.059,36

27.1.1.0.45. SINAPI 92002
TOMADAMÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 22,18 19,12 41,30 330,40

27.1.1.0.46. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 478,00 1,20 0,34 1,54 736,12
27.1.1.0.47. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 660,00 0,19 0,36 0,55 363,00
27.1.1.0.48. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 660,00 0,19 0,56 0,75 495,00

27.1.1.0.49. COMPOSIÇÃO COMP 477_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 1,00 411,62 35,86 447,48 447,48

27.1.1.0.50. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 10,00 9,74 4,87 14,61 146,10
27.1.1.0.51. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 10,00 5,97 6,09 12,06 120,60
27.1.2. GOINFRA QD-09 - ETAPA 2 - 0,00 0,00 13.349,02

27.1.2.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 540,00 3,52 0,96 4,48 2.419,20

27.1.2.0.2. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 5,00 73,04 75,30 148,34 741,70

27.1.2.0.3. GOINFRA 70682 CAIXAMETALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 10,00 5,88 5,37 11,25 112,50

27.1.2.0.4. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 9,83 18,52 28,35 56,70

27.1.2.0.5. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 4,27 5,61 9,88 69,16

27.1.2.0.6. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 6,09 9,87 15,96 15,96

27.1.2.0.7. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 12,00 2,37 2,86 5,23 62,76
27.1.2.0.8. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 6,00 9,50 12,18 21,68 130,08
27.1.2.0.9. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 18,00 0,25 1,06 1,31 23,58
27.1.2.0.10. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 2,00 4,20 4,65 8,85 17,70
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27.1.2.0.11. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 5,00 5,53 5,01 10,54 52,70

27.1.2.0.12. SINAPI 91890
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18,00 4,59 6,93 11,52 207,36

27.1.2.0.13. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,25 6,62 73,87 73,87

27.1.2.0.14. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,33 1,58 11,91 47,64

27.1.2.0.15. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,92 2,20 13,12 26,24

27.1.2.0.16. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35,86 97,49 292,47
27.1.2.0.17. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 108,41 21,51 129,92 129,92
27.1.2.0.18. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 35,00 7,51 10,75 18,26 639,10

27.1.2.0.19. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,00 5,19 4,48 9,67 145,05

27.1.2.0.20. SINAPI 91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 8,45 4,99 13,44 537,60

27.1.2.0.21. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 65,00 5,48 3,14 8,62 560,30

27.1.2.0.22. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 30,00 5,97 6,09 12,06 361,80
27.1.2.0.23. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 13,25 27,24 54,48

27.1.2.0.24. GOINFRA 71627
LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE
CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

UN 4,00 577,10 101,21 678,31 2.713,24

27.1.2.0.25. GOINFRA 71540 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 8,00 24,69 2,86 27,55 220,40

27.1.2.0.26. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 4,00 35,79 0,53 36,32 145,28

27.1.2.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 128,00 13,85 141,85 1.418,50

27.1.2.0.28. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 20,00 17,49 9,79 27,28 545,60

27.1.2.0.29. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 3,00 1,85 1,42 3,27 9,81
27.1.2.0.30. GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 9,00 2,57 2,14 4,71 42,39
27.1.2.0.31. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 37,00 1,90 1,06 2,96 109,52

27.1.2.0.32. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 455,93 19,68 475,61 475,61

27.1.2.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +
ORSE)

UN 2,00 68,70 14,94 83,64 167,28

27.1.2.0.34. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 6,00 4,28 1,06 5,34 32,04
27.1.2.0.35. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 2,00 12,33 10,39 22,72 45,44

27.1.2.0.36. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 25,79 18,35 44,14 353,12

27.1.2.0.37. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 86,67 1,20 0,34 1,54 133,46
27.1.2.0.38. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 122,67 0,19 0,36 0,55 67,46
27.1.2.0.39. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 122,67 0,19 0,56 0,75 92,00
28. GOINFRA 2ª ETAPA - ESTRUTURA DE CONCRETO SANITÁRIO 01 1,00 0,00 0,00 1.239,69
28.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 802,15
28.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 242,74
28.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 2,00 32,04 36,86 68,90 137,80
28.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 7,41 7,72 2,86 10,58 78,39
28.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 2,23 9,41 2,50 11,91 26,55
28.1.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 142,94
28.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,15 0,00 43,01 43,01 6,45
28.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,25 0,00 5,29 5,29 1,32
28.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,02 192,66 26,48 219,14 4,38

28.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,14 445,36 78,52 523,88 73,34

28.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,14 0,00 46,96 46,96 6,57
28.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 4,80 7,74 2,86 10,60 50,88
28.1.3. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 316,36
28.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,42 0,00 33,97 33,97 14,26
28.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 0,00 5,29 5,29 3,38
28.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,03 192,66 26,48 219,14 7,01
28.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 2,40 22,69 10,92 33,61 80,66

28.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,18 445,36 78,52 523,88 94,29

28.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,18 0,00 46,96 46,96 8,45
28.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,24 0,00 22,50 22,50 5,40
28.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 6,90 7,74 2,86 10,60 73,14
28.1.3.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 2,50 9,41 2,50 11,91 29,77
28.1.4. SINAPI OUTROS - 0,00 0,00 100,11
28.1.4.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 2,93 13,31 20,86 34,17 100,11
28.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 437,54
28.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 437,54

28.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 2,47 35,62 44,29 79,91 197,37

28.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,12 445,36 78,52 523,88 62,86

28.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,12 0,00 46,96 46,96 5,63
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28.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 12,40 7,72 2,86 10,58 131,19
28.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 3,40 9,41 2,50 11,91 40,49
29. GOINFRA 2ª ETAPA - ESTRUTURA DE CONCRETO SANITÁRIO 02 1,00 0,00 0,00 10.344,68
29.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 5.536,52
29.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 2.312,97
29.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 21,00 32,04 36,86 68,90 1.446,90
29.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 61,08 7,72 2,86 10,58 646,22
29.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 18,46 9,41 2,50 11,91 219,85
29.1.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 1.170,69
29.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,20 0,00 43,01 43,01 51,61
29.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,00 0,00 5,29 5,29 10,58
29.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,80 192,66 26,48 219,14 175,31

29.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,10 445,36 78,52 523,88 576,26

29.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 1,10 0,00 46,96 46,96 51,65
29.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 28,80 7,74 2,86 10,60 305,28
29.1.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 2.052,86
29.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,03 0,00 33,97 33,97 68,95
29.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,90 0,00 5,29 5,29 15,34
29.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,15 192,66 26,48 219,14 32,87
29.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 11,60 22,69 10,92 33,61 389,87

29.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,87 445,36 78,52 523,88 455,77

29.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,87 0,00 46,96 46,96 40,85
29.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,16 0,00 22,50 22,50 26,10
29.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 34,00 7,74 2,86 10,60 360,40
29.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,90 9,41 2,50 11,91 165,54
29.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 14,55 13,31 20,86 34,17 497,17
29.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 4.808,16
29.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 2.990,68

29.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 17,43 35,62 44,29 79,91 1.392,83

29.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,86 445,36 78,52 523,88 450,53

29.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,86 0,00 46,96 46,96 40,38

29.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 82,90 7,72 2,86 10,58 877,08
29.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 19,30 9,41 2,50 11,91 229,86
29.2.2. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 1.817,48

29.2.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 12,07 35,62 44,29 79,91 964,51

29.2.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,72 445,36 78,52 523,88 377,19

29.2.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,72 0,00 46,96 46,96 33,81

29.2.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 28,10 7,74 2,86 10,60 297,86
29.2.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 12,10 9,41 2,50 11,91 144,11
30. GOINFRA 3ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 1.163,50
30.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.163,50
30.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 28,22 0,00 10,75 10,75 303,36

30.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHAMETÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 28,22 7,75 22,73 30,48 860,14

31. GOINFRA 3ª ETAPA - COBERTURA PÁTIO ENTRE BLOCO 1 E BLOCO 2 1,00 0,00 0,00 126.803,97
31.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 6.435,94

31.1.0.0.1. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

M2 137,10 0,00 15,94 15,94 2.185,37

31.1.0.0.2. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 137,10 0,00 3,05 3,05 418,15

31.1.0.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,51 0,00 38,34 38,34 134,57

31.1.0.0.4. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 314,25 0,00 8,58 8,58 2.696,26

31.1.0.0.5. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 6,28 0,00 159,49 159,49 1.001,59

31.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.214,96
31.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 25,67 37,80 9,53 47,33 1.214,96
31.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.267,07
31.3.1. CORTE (SOMENTE SERVIÇO DE CORTE) - 0,00 0,00 2.267,07
31.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 1,65 2,41 0,00 2,41 3,97
31.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGAMECANIZADA M3 1,65 1,52 0,00 1,52 2,50
31.3.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 20,62 2,71 0,00 2,71 55,88

31.3.1.0.4. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 279,08 0,00 2,61 2,61 728,39

31.3.1.0.5. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 279,08 0,00 5,29 5,29 1.476,33
31.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 40.015,83

31.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 246,08 26,95 10,77 37,72 9.282,13

31.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 246,08 97,26 21,05 118,31 29.113,72

31.4.0.0.3. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,99 192,66 25,02 217,68 215,50
31.4.0.0.4. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 33,00 32,97 9,59 42,56 1.404,48
31.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.423,52
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REFERÊNCIA SINAPI

31.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 33,00 3,46 8,48 11,94 394,02
31.5.0.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURAMETALICA 2 DEMAOS M2 165,00 8,54 3,76 12,30 2.029,50
31.6. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 15.325,88
31.6.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 165,00 75,00 5,83 80,83 13.336,95
31.6.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 26,40 16,90 18,73 35,63 940,63
31.6.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 16,50 10,72 10,35 21,07 347,65
31.6.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 52,80 0,48 12,79 13,27 700,65
31.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.113,08
31.7.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 52,80 26,34 32,62 58,96 3.113,08
31.8. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 31.100,91

31.8.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2.422,19 12,41 0,43 12,84 31.100,91

31.9. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 22.806,31
31.9.1. GOINFRA VIGAS DE CIMBRAMENTO - 0,00 0,00 22.806,31
31.9.1.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,59 599,76 0,00 599,76 5.751,69

31.9.1.0.2. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

M3 9,59 0,10 39,12 39,22 376,11

31.9.1.0.3. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 125,64 51,47 39,67 91,14 11.450,82
31.9.1.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 139,41 9,41 2,50 11,91 1.660,37
31.9.1.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 336,54 7,74 2,86 10,60 3.567,32
31.9.2. GOINFRA PASSARELA 2 - 0,00 0,00 0,00
31.10. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 2.100,47
31.10.1. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 2.100,47
31.10.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,30 0,00 43,01 43,01 55,91
31.10.1.0.2. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 8,64 51,47 39,67 91,14 787,44
31.10.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,11 192,66 26,48 219,14 23,66
31.10.1.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,30 599,76 0,00 599,76 779,68

31.10.1.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

M3 1,30 0,10 39,12 39,22 50,98

31.10.1.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 38,00 7,74 2,86 10,60 402,80
32. 3ª ETAPA - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO BLOCO PÁTIO 1,00 0,00 0,00 38.248,23
32.1. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 33.826,50
32.1.1. GOINFRA ESTACAS DOS BLOCOS - 0,00 0,00 17.959,40
32.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 220,00 32,04 36,86 68,90 15.158,00
32.1.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 46,00 9,41 2,50 11,91 547,86
32.1.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 213,00 7,72 2,86 10,58 2.253,54
32.1.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 15.867,10
32.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 11,88 0,00 43,01 43,01 510,95
32.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 19,80 0,00 5,29 5,29 104,74
32.1.2.0.3. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 55,44 51,47 39,67 91,14 5.052,80
32.1.2.0.4. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,99 192,66 26,48 219,14 216,94
32.1.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 11,88 599,76 0,00 599,76 7.125,14

32.1.2.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

M3 11,88 0,10 39,12 39,22 465,93

32.1.2.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 28,00 9,41 2,50 11,91 333,48
32.1.2.0.8. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 115,00 7,76 2,86 10,62 1.221,30
32.1.2.0.9. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 79,00 7,72 2,86 10,58 835,82
32.2. ESTRUTURA - 0,00 0,00 4.421,73
32.2.1. GOINFRA VIGAS TÉRREO - 0,00 0,00 4.421,73
32.2.1.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,10 599,76 0,00 599,76 1.259,49

32.2.1.0.2. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

M3 2,10 0,10 39,12 39,22 82,36

32.2.1.0.3. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 22,86 51,47 39,67 91,14 2.083,46
32.2.1.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 32,00 9,41 2,50 11,91 381,12
32.2.1.0.5. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 25,00 7,76 2,86 10,62 265,50
32.2.1.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 33,00 7,74 2,86 10,60 349,80
33. GOINFRA 3ª ETAPA - REFORMA REFEITÓRIO 1,00 0,00 0,00 15.244,81
33.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 11.217,71
33.1.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 201,83 55,58 0,00 55,58 11.217,71
33.2. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.027,10
33.2.0.0.1. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 40,98 43,90 54,37 98,27 4.027,10
34. GOINFRA 3ª ETAPA - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO BLOCO PÁTIO (REFEITÓRIO) 1,00 0,00 0,00 26.175,77
34.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 22.987,11
34.1.1. GOINFRA ESTACAS DOS BLOCOS - 0,00 0,00 13.058,26
34.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 160,00 32,04 36,86 68,90 11.024,00
34.1.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 34,00 9,41 2,50 11,91 404,94
34.1.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 154,00 7,72 2,86 10,58 1.629,32
34.1.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 9.928,85
34.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 8,64 0,00 43,01 43,01 371,60
34.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 14,40 0,00 5,29 5,29 76,17
34.1.2.0.3. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 17,64 51,47 39,67 91,14 1.607,70
34.1.2.0.4. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,99 192,66 26,48 219,14 216,94
34.1.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 8,64 599,76 0,00 599,76 5.181,92

34.1.2.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

M3 8,64 0,10 39,12 39,22 338,86
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34.1.2.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 20,00 9,41 2,50 11,91 238,20
34.1.2.0.8. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 91,00 7,76 2,86 10,62 966,42
34.1.2.0.9. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 88,00 7,72 2,86 10,58 931,04
34.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.188,66
34.2.1. GOINFRA VIGAS TÉRREO - 0,00 0,00 3.188,66
34.2.1.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,23 599,76 0,00 599,76 737,70

34.2.1.0.2. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

M3 1,23 0,10 39,12 39,22 48,24

34.2.1.0.3. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 17,64 51,47 39,67 91,14 1.607,70
34.2.1.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 24,00 9,41 2,50 11,91 285,84
34.2.1.0.5. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 19,00 7,76 2,86 10,62 201,78
34.2.1.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 29,00 7,74 2,86 10,60 307,40
35. GOINFRA 3ª ETAPA - MURETA DO REFEITÓRIO 1,00 0,00 0,00 1.471,04
35.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.471,04
35.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 650,52
35.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 6,00 32,04 36,86 68,90 413,40
35.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 16,66 7,72 2,86 10,58 176,26
35.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,11 9,41 2,50 11,91 60,86
35.1.2. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 820,52
35.1.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,82 0,00 33,97 33,97 27,85
35.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,17 0,00 5,29 5,29 6,18
35.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,06 192,66 26,48 219,14 13,14
35.1.2.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 4,67 22,69 10,92 33,61 156,95

35.1.2.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,35 445,36 78,52 523,88 183,35

35.1.2.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,35 0,00 46,96 46,96 16,43
35.1.2.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,47 0,00 22,50 22,50 10,57
35.1.2.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 12,50 7,74 2,86 10,60 132,50
35.1.2.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 6,30 9,41 2,50 11,91 75,03
35.1.2.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 5,81 13,31 20,86 34,17 198,52
36. GOINFRA 3ª ETAPA - REFORMA BLOCO 7 1,00 0,00 0,00 142.121,47
36.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.077,01
36.1.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 733,67

36.1.1.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 240,55 0,00 3,05 3,05 733,67

36.1.2. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 1.381,17

36.1.2.0.1. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 117,48 0,00 8,58 8,58 1.007,97

36.1.2.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 2,34 0,00 159,49 159,49 373,20

36.1.3. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 589,28

36.1.3.0.1. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
CAÇAMBA E CARGA

M2 54,80 0,00 3,83 3,83 209,88

36.1.3.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,54 0,00 38,34 38,34 20,70

36.1.3.0.3. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 5,00 0,00 3,83 3,83 19,15

36.1.3.0.4. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

UN 11,00 0,00 4,50 4,50 49,50

36.1.3.0.5. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 5,10 5,10 10,20

36.1.3.0.6. GOINFRA 20149 DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA/PAINEL PRÉ-FABRICADO COM REAPROVEITAMENTO M2 18,58 0,00 5,04 5,04 93,64

36.1.3.0.7. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 21,12 0,00 8,58 8,58 181,20

36.1.3.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 873_SEE REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (GOINFRA) M 1,00 0,82 4,19 5,01 5,01
36.1.4. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 305,93

36.1.4.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 49,99 0,00 6,12 6,12 305,93

36.1.5. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 66,96

36.1.5.0.1. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
CAÇAMBA E CARGA

M2 11,61 0,00 3,83 3,83 44,46

36.1.5.0.2. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

UN 5,00 0,00 4,50 4,50 22,50

36.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 878,44
36.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 18,56 37,80 9,53 47,33 878,44
36.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 40.751,57
36.3.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 40.751,57
36.3.1.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS M2 240,55 156,67 12,74 169,41 40.751,57
36.4. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 1.282,38
36.4.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 1.282,38
36.4.1.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 21,75 26,34 32,62 58,96 1.282,38
36.5. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.015,02
36.5.1. CORTE - PISO - 0,00 0,00 1.015,02
36.5.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 2,30 2,41 0,00 2,41 5,54
36.5.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGAMECANIZADA M3 2,30 1,52 0,00 1,52 3,49
36.5.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 28,75 2,71 0,00 2,71 77,91

36.5.1.0.4. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 117,48 0,00 2,61 2,61 306,62

36.5.1.0.5. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 117,48 0,00 5,29 5,29 621,46

29 de 69 ART Nº 1020250130460



ENDEREÇO

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

429,28

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3347,81

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-JATAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2918,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

DATA

08/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52052524

CÓDIGO INEP

CIDADE

JATAÍ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

36.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 14.520,77
36.6.1. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 14.520,77

36.6.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 96,36 97,26 21,05 118,31 11.400,35

36.6.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 26,00 27,65 0,33 27,98 727,48

36.6.1.0.3. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREAMAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 21,12 94,01 12,70 106,71 2.253,71

36.6.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 612_SEE SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR (GOINFRA + COT) M2 0,24 553,70 26,45 580,15 139,23

36.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 935,93
36.7.1. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 935,93

36.7.1.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 17,30 27,25 26,85 54,10 935,93

36.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 11.204,30
36.8.1. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 10.021,01
36.8.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 34,60 3,90 1,16 5,06 175,07
36.8.1.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 34,60 9,65 13,34 22,99 795,45

36.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 88,80 77,18 24,74 101,92 9.050,49

36.8.2. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 1.183,29

36.8.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 11,61 77,18 24,74 101,92 1.183,29

36.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.911,75
36.9.1. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 3.911,75
36.9.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 4,00 435,17 49,23 484,40 1.937,60

36.9.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
(SINAPI)

M2 4,48 384,14 56,52 440,66 1.974,15

36.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 16.034,37
36.10.1. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 16.034,37
36.10.1.0.1. GOINFRA 180280 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 3,36 324,52 44,49 369,01 1.239,87
36.10.1.0.2. GOINFRA 180282 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 2" PT10 C/FERRAGENS M2 6,48 472,03 42,09 514,12 3.331,49
36.10.1.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 23,08 201,45 46,86 248,31 5.730,99
36.10.1.0.4. GOINFRA 180381 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 13,23 386,40 46,86 433,26 5.732,02
36.11. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 6.566,30
36.11.1. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 6.566,30
36.11.1.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 36,31 180,84 0,00 180,84 6.566,30
36.12. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.602,52
36.12.1. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 2.602,52

36.12.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 102,14 11,30 14,18 25,48 2.602,52

36.13. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 39.341,11

36.13.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 3.063,95 12,41 0,43 12,84 39.341,11

37. GOINFRA 3ª ETAPA - REFORMA SANITÁRIO 03 1,00 0,00 0,00 7.345,84
37.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 3.888,38
37.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 1.799,27
37.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 18,00 32,04 36,86 68,90 1.240,20
37.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 35,17 7,72 2,86 10,58 372,09
37.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,70 9,41 2,50 11,91 186,98
37.1.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 592,38
37.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,60 0,00 43,01 43,01 25,80
37.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,00 0,00 5,29 5,29 5,29
37.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,20 192,66 26,48 219,14 43,82

37.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,55 445,36 78,52 523,88 288,13

37.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,55 0,00 46,96 46,96 25,82
37.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19,20 7,74 2,86 10,60 203,52
37.1.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 1.496,73
37.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,47 0,00 33,97 33,97 49,93
37.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,10 0,00 5,29 5,29 11,10
37.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,11 192,66 26,48 219,14 24,10
37.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 8,40 22,69 10,92 33,61 282,32

37.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,63 445,36 78,52 523,88 330,04

37.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,63 0,00 46,96 46,96 29,58
37.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,84 0,00 22,50 22,50 18,90
37.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 24,70 7,74 2,86 10,60 261,82
37.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 10,70 9,41 2,50 11,91 127,43
37.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 10,58 13,31 20,86 34,17 361,51
37.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.457,46
37.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 1.726,27

37.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 10,44 35,62 44,29 79,91 834,26

37.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,51 445,36 78,52 523,88 267,17

37.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,51 0,00 46,96 46,96 23,94

37.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 42,50 7,72 2,86 10,58 449,65
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37.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 12,70 9,41 2,50 11,91 151,25
37.2.2. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 1.731,19

37.2.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 10,58 35,62 44,29 79,91 845,44

37.2.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,63 445,36 78,52 523,88 330,04

37.2.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,63 0,00 46,96 46,96 29,58

37.2.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 28,40 7,74 2,86 10,60 301,04
37.2.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 18,90 9,41 2,50 11,91 225,09
38. GOINFRA 3ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 47.436,52
38.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 47.436,52
38.1.1. GOINFRA QD2 - 0,00 0,00 33.631,82

38.1.1.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.950,00 3,52 0,96 4,48 8.736,00

38.1.1.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 90,00 4,05 2,14 6,19 557,10
38.1.1.0.3. GOINFRA 70682 CAIXAMETALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 37,00 5,88 5,37 11,25 416,25

38.1.1.0.4. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00 9,83 18,52 28,35 255,15

38.1.1.0.5. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 4,27 5,61 9,88 118,56

38.1.1.0.6. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25,00 6,09 9,87 15,96 399,00

38.1.1.0.7. SINAPI 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 7,85 10,22 18,07 36,14

38.1.1.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 54,00 2,37 2,86 5,23 282,42
38.1.1.0.9. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 27,00 9,50 12,18 21,68 585,36
38.1.1.0.10. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 81,00 0,25 1,06 1,31 106,11
38.1.1.0.11. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 9,00 4,20 4,65 8,85 79,65

38.1.1.0.12. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 73,00 5,90 9,88 15,78 1.151,94

38.1.1.0.13. SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 7,22 11,01 18,23 72,92

38.1.1.0.14. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 74,74 18,96 93,70 93,70

38.1.1.0.15. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13,00 10,33 1,58 11,91 154,83

38.1.1.0.16. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,92 2,20 13,12 39,36

38.1.1.0.17. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 7,00 108,41 21,51 129,92 909,44
38.1.1.0.18. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35,86 97,49 292,47
38.1.1.0.19. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 110,00 7,51 10,75 18,26 2.008,60

38.1.1.0.20. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 5,19 4,48 9,67 386,80

38.1.1.0.21. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 250,00 5,48 3,14 8,62 2.155,00

38.1.1.0.22. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 75,00 5,97 6,09 12,06 904,50

38.1.1.0.23. SINAPI 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,00 8,08 3,81 11,89 178,35

38.1.1.0.24. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00 9,21 6,60 15,81 94,86

38.1.1.0.25. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 10,00 8,00 7,52 15,52 155,20
38.1.1.0.26. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 13,25 27,24 54,48

38.1.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 49,00 128,00 13,85 141,85 6.950,65

38.1.1.0.28. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 98,00 17,49 9,79 27,28 2.673,44

38.1.1.0.29. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 16,00 1,85 1,42 3,27 52,32
38.1.1.0.30. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 152,00 1,90 1,06 2,96 449,92
38.1.1.0.31. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 8,00 2,32 1,78 4,10 32,80

38.1.1.0.32. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,95 23,96 822,91 822,91

38.1.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +
ORSE)

UN 1,00 68,70 14,94 83,64 83,64

38.1.1.0.34. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 27,00 4,28 1,06 5,34 144,18
38.1.1.0.35. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 7,00 12,33 10,39 22,72 159,04

38.1.1.0.36. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 25,79 18,35 44,14 529,68

38.1.1.0.37. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 16,00 9,02 10,39 19,41 310,56
38.1.1.0.38. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 9,00 9,02 10,39 19,41 174,69
38.1.1.0.39. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 290,00 1,20 0,34 1,54 446,60
38.1.1.0.40. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 444,00 0,19 0,36 0,55 244,20
38.1.1.0.41. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 444,00 0,19 0,56 0,75 333,00
38.1.2. GOINFRA QD-07 - 0,00 0,00 13.804,70

38.1.2.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 775,00 3,52 0,96 4,48 3.472,00

38.1.2.0.2. GOINFRA 70682 CAIXAMETALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 29,00 5,88 5,37 11,25 326,25

38.1.2.0.3. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 9,83 18,52 28,35 170,10

38.1.2.0.4. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 4,27 5,61 9,88 49,40
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38.1.2.0.5. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 6,09 9,87 15,96 111,72

38.1.2.0.6. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 7,00 2,37 2,86 5,23 36,61
38.1.2.0.7. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 4,00 9,50 12,18 21,68 86,72
38.1.2.0.8. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 13,00 0,25 1,06 1,31 17,03
38.1.2.0.9. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 5,00 4,20 4,65 8,85 44,25
38.1.2.0.10. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 30,00 3,38 3,57 6,95 208,50

38.1.2.0.11. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,25 6,62 73,87 73,87

38.1.2.0.12. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 10,33 1,58 11,91 59,55

38.1.2.0.13. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,92 2,20 13,12 26,24

38.1.2.0.14. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 108,41 21,51 129,92 389,76
38.1.2.0.15. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35,86 97,49 292,47
38.1.2.0.16. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 25,00 7,51 10,75 18,26 456,50

38.1.2.0.17. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25,00 5,19 4,48 9,67 241,75

38.1.2.0.18. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 125,00 5,48 3,14 8,62 1.077,50

38.1.2.0.19. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 35,00 5,97 6,09 12,06 422,10
38.1.2.0.20. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 5,00 8,00 7,52 15,52 77,60
38.1.2.0.21. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 13,99 13,25 27,24 27,24

38.1.2.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 21,00 128,00 13,85 141,85 2.978,85

38.1.2.0.23. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 42,00 17,49 9,79 27,28 1.145,76

38.1.2.0.24. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 8,00 15,65 11,82 27,47 219,76

38.1.2.0.25. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 62,00 1,90 1,06 2,96 183,52

38.1.2.0.26. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 478,95 19,85 498,80 498,80

38.1.2.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +
ORSE)

UN 2,00 68,70 14,94 83,64 167,28

38.1.2.0.28. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 4,00 4,28 1,06 5,34 21,36
38.1.2.0.29. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 12,33 10,39 22,72 90,88
38.1.2.0.30. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 9,02 10,39 19,41 19,41
38.1.2.0.31. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,02 10,39 19,41 116,46

38.1.2.0.32. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 25,79 18,35 44,14 176,56

38.1.2.0.33. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 10,39 19,41 38,82
38.1.2.0.34. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 10,39 19,41 38,82
38.1.2.0.35. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 123,33 1,20 0,34 1,54 189,93
38.1.2.0.36. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 193,33 0,19 0,36 0,55 106,33
38.1.2.0.37. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 193,33 0,19 0,56 0,75 145,00
39. GOINFRA 4ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 1.113,61
39.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.113,61
39.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 27,01 0,00 10,75 10,75 290,35

39.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHAMETÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 27,01 7,75 22,73 30,48 823,26

40. GOINFRA 4ª ETAPA - COBERTURA ENTRE BLOCO 2 E BLOCO 3 1,00 0,00 0,00 38.325,93
40.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 111,64

40.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,70 0,00 159,49 159,49 111,64

40.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 33,13
40.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 0,70 37,80 9,53 47,33 33,13
40.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 3.500,93
40.3.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 38,20 75,00 5,83 80,83 3.087,70
40.3.0.0.2. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 9,70 10,72 10,35 21,07 204,37
40.3.0.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 15,74 0,48 12,79 13,27 208,86
40.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 698,79
40.4.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURAMETALICA 2 DEMAOS M2 38,20 8,54 3,76 12,30 469,86
40.4.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 17,97 5,19 7,55 12,74 228,93
40.5. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 1.047,49
40.5.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,87 26,34 32,62 58,96 464,01
40.5.0.0.2. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 15,74 19,97 17,10 37,07 583,48
40.6. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 12.175,18

40.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 927_SEE
MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ
1,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA)

M2 36,17 225,51 111,10 336,61 12.175,18

40.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 403,77
40.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 17,97 3,90 1,16 5,06 90,92
40.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 17,97 2,92 14,49 17,41 312,85
40.8. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.350,10
40.8.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 1.350,10
40.8.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 19,73 14,10 0,00 14,10 278,19
40.8.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 246,62 2,71 0,00 2,71 668,34
40.8.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 19,73 5,25 0,00 5,25 103,58
40.8.1.0.4. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 56,71 0,00 5,29 5,29 299,99
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40.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 8.848,46

40.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 56,71 26,95 10,77 37,72 2.139,10

40.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 56,71 97,26 21,05 118,31 6.709,36

40.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 10.156,44

40.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 791,00 12,41 0,43 12,84 10.156,44

41. GOINFRA 4ª ETAPA - ADAPTAÇÃO ACESSO PRINCIPAL 1,00 0,00 0,00 19.448,34
41.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 645,18

41.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 3,86 0,00 159,49 159,49 615,63

41.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 4,83 0,00 6,12 6,12 29,55

41.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 186,95
41.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 3,95 37,80 9,53 47,33 186,95
41.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.573,23
41.3.1. CORTE (SOMENTE SERVIÇO DE CORTE) - 0,00 0,00 1.573,23
41.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 32,56 2,41 0,00 2,41 78,46
41.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGAMECANIZADA M3 32,56 1,52 0,00 1,52 49,49
41.3.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 407,00 2,71 0,00 2,71 1.102,97
41.3.1.0.4. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 64,71 0,00 5,29 5,29 342,31
41.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.774,48

41.4.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 32,80 27,25 26,85 54,10 1.774,48

41.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 737,00
41.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 32,80 3,90 1,16 5,06 165,96
41.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 32,80 2,92 14,49 17,41 571,04
41.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 848,48
41.6.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 32,80 5,19 7,55 12,74 417,87

41.6.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 16,90 11,30 14,18 25,48 430,61

41.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 10.096,70

41.7.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 64,71 26,95 10,77 37,72 2.440,86

41.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 64,71 97,26 21,05 118,31 7.655,84

41.8. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.586,32
41.8.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 5,63 492,10 44,49 536,59 3.021,00
41.8.0.0.2. GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 2,80 175,03 26,87 201,90 565,32
42. GOINFRA 4ª ETAPA - REFORMA BLOCO 1 1,00 0,00 0,00 14.331,58
42.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.680,84

42.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 10,19 0,00 38,34 38,34 390,68

42.1.0.0.2. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 5,43 0,00 3,83 3,83 20,79

42.1.0.0.3. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

UN 2,00 0,00 4,50 4,50 9,00

42.1.0.0.4. GOINFRA 20117
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

M2 453,89 0,00 4,98 4,98 2.260,37

42.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 924,35
42.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 19,53 37,80 9,53 47,33 924,35
42.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 7.902,22
42.3.0.0.1. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 453,89 2,92 14,49 17,41 7.902,22
42.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.824,17
42.4.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 238,73 2,57 9,26 11,83 2.824,17
43. GOINFRA 4ª ETAPA - REFORMA BLOCO 2 1,00 0,00 0,00 157.836,17
43.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 12.289,74
43.1.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 7.642,88

43.1.1.0.1. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

M2 311,69 0,00 15,94 15,94 4.968,33

43.1.1.0.2. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

M2 311,69 0,00 5,51 5,51 1.717,41

43.1.1.0.3. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 216,06 0,00 4,43 4,43 957,14

43.1.2. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 2.237,18

43.1.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 833_SEE DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRAS IRREGULARES SEM REAPROVEITAMENTO (SINAPI) M2 217,30 0,00 7,11 7,11 1.545,00

43.1.2.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 4,34 0,00 159,49 159,49 692,18

43.1.3. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 305,09

43.1.3.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 46,72 0,00 6,12 6,12 285,92

43.1.3.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,50 0,00 38,34 38,34 19,17

43.1.4. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 2.104,59

43.1.4.0.1. GOINFRA 20117
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

M2 422,61 0,00 4,98 4,98 2.104,59

43.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.968,45
43.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 41,59 37,80 9,53 47,33 1.968,45
43.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 6.242,08
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43.3.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 1.911,35

43.3.1.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 35,33 27,25 26,85 54,10 1.911,35

43.3.2. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 562,64

43.3.2.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 10,40 27,25 26,85 54,10 562,64

43.3.3. GOINFRA AD. SALAS - 0,00 0,00 3.768,09

43.3.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURAMETÁLICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 37,73 86,20 13,67 99,87 3.768,09

43.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 9.412,72
43.4.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 1.587,72
43.4.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 70,66 3,90 1,16 5,06 357,53
43.4.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 70,66 2,92 14,49 17,41 1.230,19
43.4.2. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 467,36
43.4.2.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 20,80 3,90 1,16 5,06 105,24
43.4.2.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 20,80 2,92 14,49 17,41 362,12
43.4.3. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 7.357,64
43.4.3.0.1. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 422,61 2,92 14,49 17,41 7.357,64
43.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 27.420,91
43.5.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 27.420,91
43.5.1.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 309,79 75,00 5,83 80,83 25.040,32
43.5.1.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 31,50 16,90 18,73 35,63 1.122,34
43.5.1.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 20,04 10,72 10,35 21,07 422,24
43.5.1.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 63,00 0,48 12,79 13,27 836,01
43.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 11.949,97
43.6.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 3.810,41
43.6.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURAMETALICA 2 DEMAOS M2 309,79 8,54 3,76 12,30 3.810,41
43.6.2. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 2.857,25

43.6.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 102,48 11,30 14,18 25,48 2.611,19

43.6.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 20,80 2,57 9,26 11,83 246,06
43.6.3. GOINFRA AD. SALAS - 0,00 0,00 1.767,27
43.6.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 75,46 2,57 9,26 11,83 892,69
43.6.3.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 75,46 4,08 7,51 11,59 874,58
43.6.4. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 3.515,04
43.6.4.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 297,13 2,57 9,26 11,83 3.515,04
43.7. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 13.052,18
43.7.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 13.052,18

43.7.1.0.1. GOINFRA 210462
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA
FUNÇÃO

M2 216,06 50,72 9,69 60,41 13.052,18

43.8. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 1.857,24
43.8.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 1.857,24
43.8.1.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 31,50 26,34 32,62 58,96 1.857,24
43.9. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.716,66
43.9.1. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 1.716,66

43.9.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 217,30 0,00 2,61 2,61 567,15

43.9.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 217,30 0,00 5,29 5,29 1.149,51
43.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 34.964,35
43.10.1. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 34.964,35

43.10.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 217,30 26,95 10,77 37,72 8.196,55

43.10.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 217,30 97,26 21,05 118,31 25.708,76

43.10.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 37,85 27,65 0,33 27,98 1.059,04
43.11. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 14.458,28
43.11.1. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 14.458,28
43.11.1.0.1. GOINFRA 180280 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 11,76 324,52 44,49 369,01 4.339,55
43.11.1.0.2. GOINFRA 180381 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 9,60 386,40 46,86 433,26 4.159,29
43.11.1.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 24,00 201,45 46,86 248,31 5.959,44
43.12. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 16.427,37
43.12.1. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 16.427,37
43.12.1.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 6,36 1.862,27 720,65 2.582,92 16.427,37
43.13. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 6.076,22
43.13.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 33,60 180,84 0,00 180,84 6.076,22
44. GOINFRA 4ª ETAPA - REFORMA BLOCO 3 1,00 0,00 0,00 59.694,12
44.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.648,38

44.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 4,35 0,00 159,49 159,49 693,78

44.1.0.0.2. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
CAÇAMBA E CARGA

M2 83,48 0,00 3,83 3,83 319,72

44.1.0.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 4,06 0,00 38,34 38,34 155,66

44.1.0.0.4. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 10,70 0,00 3,83 3,83 40,98

44.1.0.0.5. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 5,10 5,10 5,10

44.1.0.0.6. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

UN 4,00 0,00 4,50 4,50 18,00
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44.1.0.0.7. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 3,83 3,83 3,83

44.1.0.0.8. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 7,04 0,00 6,12 6,12 43,08

44.1.0.0.9. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 69,61 0,00 5,29 5,29 368,23
44.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 565,59
44.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 11,95 37,80 9,53 47,33 565,59
44.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 8.449,20
44.3.0.0.1. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 62,09 19,43 9,94 29,37 1.823,58

44.3.0.0.2. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREAMAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 62,09 94,01 12,70 106,71 6.625,62

44.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.165,31

44.4.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 21,54 27,25 26,85 54,10 1.165,31

44.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 14.649,48
44.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 41,98 3,90 1,16 5,06 212,41
44.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 41,98 2,92 14,49 17,41 730,87

44.5.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 134,48 77,18 24,74 101,92 13.706,20

44.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 11.819,54
44.6.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 20,76 435,17 49,23 484,40 10.056,14

44.6.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 575_SEE MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 206,01 8,27 214,28 642,84

44.6.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELAMOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

M2 11,04 89,33 12,17 101,50 1.120,56

44.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 12.282,25
44.7.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPAMETÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 11,76 661,25 43,83 705,08 8.291,74
44.7.0.0.2. GOINFRA 180380 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,92 673,35 46,86 720,21 1.382,80
44.7.0.0.3. GOINFRA 180381 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 1,20 386,40 46,86 433,26 519,91
44.7.0.0.4. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 4,80 201,45 46,86 248,31 1.191,88
44.7.0.0.5. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 2,53 298,07 56,05 354,12 895,92
44.8. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 6.250,66
44.8.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 2,42 1.862,27 720,65 2.582,92 6.250,66
44.9. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 1.432,25
44.9.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 7,92 180,84 0,00 180,84 1.432,25
44.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.431,46

44.10.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 56,18 11,30 14,18 25,48 1.431,46

45. GOINFRA
4ª ETAPA - CIRCULAÇÃO GERAL ENTRE OS BLOCOS 03, 04, 05, 06, 07 E REFEITORIO/
ALMOXARIFADO

1,00 0,00 0,00 36.884,99

45.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.491,81
45.1.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 272,42

45.1.1.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 89,32 0,00 3,05 3,05 272,42

45.1.2. GOINFRA CIRCULAÇÃO - 0,00 0,00 1.105,26

45.1.2.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 6,93 0,00 159,49 159,49 1.105,26

45.1.3. GOINFRA ALMOXARIFADO - 0,00 0,00 114,13

45.1.3.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,51 0,00 159,49 159,49 81,33

45.1.3.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 5,36 0,00 6,12 6,12 32,80

45.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 483,71
45.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 10,22 37,80 9,53 47,33 483,71
45.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 5.161,06
45.3.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 5.161,06
45.3.1.0.1. GOINFRA 160501 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M2 89,32 37,03 7,52 44,55 3.979,20
45.3.1.0.2. GOINFRA 160502 CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M 24,52 44,11 4,09 48,20 1.181,86
45.4. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 259,42
45.4.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 259,42
45.4.1.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 4,40 26,34 32,62 58,96 259,42
45.5. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.176,29
45.5.1. GOINFRA CIRCULAÇÃO - 0,00 0,00 1.095,01

45.5.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 138,61 0,00 2,61 2,61 361,77

45.5.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 138,61 0,00 5,29 5,29 733,24
45.5.2. GOINFRA ALMOXARIFADO - 0,00 0,00 81,28

45.5.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 10,29 0,00 2,61 2,61 26,85

45.5.2.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 10,29 0,00 5,29 5,29 54,43
45.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 25.495,00
45.6.1. GOINFRA CIRCULAÇÃO - 0,00 0,00 23.549,80

45.6.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 138,61 26,95 10,77 37,72 5.228,36

45.6.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 138,61 97,26 21,05 118,31 16.398,94

45.6.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 68,71 27,65 0,33 27,98 1.922,50
45.6.2. GOINFRA ALMOXARIFADO - 0,00 0,00 1.945,20

45.6.2.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 10,29 26,95 10,77 37,72 388,13

45.6.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 10,29 97,26 21,05 118,31 1.217,40
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45.6.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 12,14 27,65 0,33 27,98 339,67
45.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.938,40
45.7.1. GOINFRA ALMOXARIFADO - 0,00 0,00 1.938,40
45.7.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPAMETÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 661,25 43,83 705,08 1.184,53
45.7.1.0.2. GOINFRA 180381 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 1,74 386,40 46,86 433,26 753,87
45.8. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 314,66
45.8.1. GOINFRA ALMOXARIFADO - 0,00 0,00 314,66
45.8.1.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 1,74 180,84 0,00 180,84 314,66
45.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 277,79
45.9.1. GOINFRA ALMOXARIFADO - 0,00 0,00 277,79

45.9.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 6,84 11,30 14,18 25,48 174,28

45.9.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 8,75 2,57 9,26 11,83 103,51
45.10. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 90,25
45.10.1. GOINFRA ALMOXARIFADO - 0,00 0,00 90,25
45.10.1.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 0,97 54,09 38,96 93,05 90,25
45.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 196,60
45.11.1. GOINFRA ALMOXARIFADO - 0,00 0,00 196,60
45.11.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 8,75 3,90 1,16 5,06 44,27
45.11.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 8,75 2,92 14,49 17,41 152,33
46. GOINFRA 4ª ETAPA - PERGOLADO E ACESSO 1,00 0,00 0,00 45.754,39
46.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 740,57

46.1.0.0.1. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

M2 46,46 0,00 15,94 15,94 740,57

46.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 65,78
46.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 1,39 37,80 9,53 47,33 65,78
46.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 14.845,57
46.3.0.0.1. GOINFRA 140202 GRADEADO CAIBROS/RIPAS M2 46,46 56,71 12,90 69,61 3.234,08
46.3.0.0.2. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 120,68 75,00 5,83 80,83 9.754,56
46.3.0.0.3. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 21,55 16,90 18,73 35,63 767,82
46.3.0.0.4. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 43,10 10,72 10,35 21,07 908,11
46.3.0.0.5. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 13,64 0,48 12,79 13,27 181,00
46.4. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 37,48
46.4.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZAMANUAL DO TERRENO M2 14,20 0,00 2,64 2,64 37,48
46.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 20.633,28
46.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,42 192,66 25,02 217,68 91,42
46.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 14,20 32,97 9,59 42,56 604,35

46.5.0.0.3. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 127,78 26,95 10,77 37,72 4.819,86

46.5.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 127,78 97,26 21,05 118,31 15.117,65

46.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.305,17
46.6.0.0.1. GOINFRA 260901 PINTURA VERNIZ EMMADEIRA 2 DEMAOS M2 92,93 18,56 6,33 24,89 2.313,02
46.6.0.0.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 121,33 3,46 8,48 11,94 1.448,68
46.6.0.0.3. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURAMETALICA 2 DEMAOS M2 120,68 8,54 3,76 12,30 1.484,36
46.6.0.0.4. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 4,64 5,19 7,55 12,74 59,11
46.7. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 2.541,17
46.7.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 43,10 26,34 32,62 58,96 2.541,17
46.8. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.355,61
46.8.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 1.355,61
46.8.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 12,77 14,10 0,00 14,10 180,05
46.8.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 159,62 2,71 0,00 2,71 432,57
46.8.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 12,77 5,25 0,00 5,25 67,04
46.8.1.0.4. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 127,78 0,00 5,29 5,29 675,95
46.9. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 125,51

46.9.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 2,32 27,25 26,85 54,10 125,51

46.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 104,25
46.10.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,64 3,90 1,16 5,06 23,47
46.10.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 4,64 2,92 14,49 17,41 80,78
47. GOINFRA 4ª ETAPA - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 223.308,29
47.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 11.044,68

47.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 69,25 0,00 159,49 159,49 11.044,68

47.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 3.277,60
47.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 69,25 37,80 9,53 47,33 3.277,60
47.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 124.176,94
47.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² 2,16 296,57 65,66 362,23 782,41
47.3.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,17 435,17 49,23 484,40 566,74

47.3.0.0.3. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM
LASTRO

M2 161,65 145,28 24,06 169,34 27.373,81

47.3.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 85,81 189,35 6,09 195,44 16.770,70

47.3.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 111,62 154,96 35,86 190,82 21.299,32
47.3.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 62,53 304,80 39,43 344,23 21.524,70

47.3.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 72,58 334,73 39,43 374,16 27.156,53
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47.3.0.0.8. GOINFRA 261704
PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO
UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)

UN 2,00 39,83 5,94 45,77 91,54

47.3.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 480_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE",
INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE)

UN 1,00 227,88 0,00 227,88 227,88

47.3.0.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 479_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - IDOSOS",
INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE)

UN 1,00 227,88 0,00 227,88 227,88

47.3.0.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 40,00 101,96 0,00 101,96 4.078,40

47.3.0.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA
+ ORSE)

UN 1,00 1.732,74 26,88 1.759,62 1.759,62

47.3.0.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 48,00 3,16 1,67 4,83 231,84

47.3.0.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 450_SEE PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + CPOS) UN 49,00 10,89 1,19 12,08 591,92

47.3.0.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 5,00 280,81 17,92 298,73 1.493,65

47.4. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 365,29
47.4.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 2,02 180,84 0,00 180,84 365,29
47.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 14.712,59

47.5.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 4,04 11,30 14,18 25,48 102,93

47.5.0.0.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1.223,59 3,46 8,48 11,94 14.609,66
47.6. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 9.666,35

47.6.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 1.223,59 0,00 2,61 2,61 3.193,56

47.6.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 1.223,59 0,00 5,29 5,29 6.472,79
47.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 60.064,84
47.7.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 36,70 192,66 25,02 217,68 7.988,85
47.7.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 1.223,59 32,97 9,59 42,56 52.075,99
48. GOINFRA 4ª ETAPA - DEMOLIÇÕES SALAS DE GESSO 1,00 0,00 0,00 4.830,94
48.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.116,18

48.1.0.0.1. GOINFRA 20155
DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

M2 327,92 0,00 6,44 6,44 2.111,80

48.1.0.0.2. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 294,00 0,00 2,29 2,29 673,26

48.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 28,08 0,00 6,12 6,12 171,84

48.1.0.0.4. SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 7,21 12,70 19,91 159,28
48.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.714,76
48.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 36,23 37,80 9,53 47,33 1.714,76
49. GOINFRA 4ª ETAPA - ADAPTAÇÃO SALA/COZINHA 1,00 0,00 0,00 6.505,42
49.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 3.223,32
49.1.1. GOINFRA ESTACA - 0,00 0,00 1.108,36
49.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 10,00 32,04 36,86 68,90 689,00
49.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 29,62 7,72 2,86 10,58 313,37
49.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,90 9,41 2,50 11,91 105,99
49.1.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 592,59
49.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,60 0,00 43,01 43,01 25,80
49.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,00 0,00 5,29 5,29 5,29
49.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,20 192,66 26,48 219,14 43,82

49.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,55 445,36 78,52 523,88 288,13

49.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,55 0,00 46,96 46,96 25,82
49.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19,22 7,74 2,86 10,60 203,73
49.1.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 1.522,37
49.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,52 0,00 33,97 33,97 51,63
49.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,17 0,00 5,29 5,29 11,47
49.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,11 192,66 26,48 219,14 24,10
49.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 8,67 22,69 10,92 33,61 291,39

49.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,65 445,36 78,52 523,88 340,52

49.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,65 0,00 46,96 46,96 30,52
49.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,87 0,00 22,50 22,50 19,57
49.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 23,80 7,74 2,86 10,60 252,28
49.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 11,10 9,41 2,50 11,91 132,20
49.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 10,79 13,31 20,86 34,17 368,69
49.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.282,10
49.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 1.982,55

49.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 13,64 35,62 44,29 79,91 1.089,97

49.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,68 445,36 78,52 523,88 356,23

49.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,68 0,00 46,96 46,96 31,93

49.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 43,40 7,72 2,86 10,58 459,17
49.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 3,80 9,41 2,50 11,91 45,25
49.2.2. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 1.299,55

49.2.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 8,66 35,62 44,29 79,91 692,02

49.2.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,52 445,36 78,52 523,88 272,41

49.2.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,52 0,00 46,96 46,96 24,41
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49.2.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19,20 7,74 2,86 10,60 203,52
49.2.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 9,41 2,50 11,91 107,19
50. GOINFRA 4ª ETAPA - REFORMA COZINHA 1,00 0,00 0,00 5.877,86
50.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.687,14
50.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 1.108,36
50.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 10,00 32,04 36,86 68,90 689,00
50.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 29,62 7,72 2,86 10,58 313,37
50.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,90 9,41 2,50 11,91 105,99
50.1.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 592,38
50.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,60 0,00 43,01 43,01 25,80
50.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,00 0,00 5,29 5,29 5,29
50.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,20 192,66 26,48 219,14 43,82

50.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,55 445,36 78,52 523,88 288,13

50.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,55 0,00 46,96 46,96 25,82
50.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19,20 7,74 2,86 10,60 203,52
50.1.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 986,40
50.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,98 0,00 33,97 33,97 33,29
50.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,40 0,00 5,29 5,29 7,40
50.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 192,66 26,48 219,14 15,33
50.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 5,60 22,69 10,92 33,61 188,21

50.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,42 445,36 78,52 523,88 220,02

50.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,42 0,00 46,96 46,96 19,72
50.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,56 0,00 22,50 22,50 12,60
50.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 16,20 7,74 2,86 10,60 171,72
50.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 6,80 9,41 2,50 11,91 80,98
50.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 6,94 13,31 20,86 34,17 237,13
50.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.190,72
50.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 2.143,71

50.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 13,82 35,62 44,29 79,91 1.104,35

50.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,69 445,36 78,52 523,88 361,47

50.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,69 0,00 46,96 46,96 32,40

50.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 43,90 7,72 2,86 10,58 464,46
50.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,20 9,41 2,50 11,91 181,03
50.2.2. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 1.047,01

50.2.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 6,94 35,62 44,29 79,91 554,57

50.2.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,42 445,36 78,52 523,88 220,02

50.2.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,42 0,00 46,96 46,96 19,72

50.2.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 16,20 7,74 2,86 10,60 171,72
50.2.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 6,80 9,41 2,50 11,91 80,98
51. GOINFRA 4ª ETAPA - ADAPTAÇÃO DA SALA 1,00 0,00 0,00 11.016,55
51.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 5.139,58
51.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 1.939,66
51.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 17,50 32,04 36,86 68,90 1.205,75
51.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 51,83 7,72 2,86 10,58 548,36
51.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,58 9,41 2,50 11,91 185,55
51.1.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 1.094,43
51.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,05 0,00 43,01 43,01 45,16
51.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,75 0,00 5,29 5,29 9,25
51.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,62 192,66 26,48 219,14 135,86

51.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,96 445,36 78,52 523,88 502,92

51.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,96 0,00 46,96 46,96 45,08
51.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 33,60 7,74 2,86 10,60 356,16
51.1.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 2.105,49
51.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,05 0,00 33,97 33,97 69,63
51.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,93 0,00 5,29 5,29 15,49
51.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,15 192,66 26,48 219,14 32,87
51.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 11,74 22,69 10,92 33,61 394,58

51.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,88 445,36 78,52 523,88 461,01

51.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,88 0,00 46,96 46,96 41,32
51.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,17 0,00 22,50 22,50 26,32
51.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 34,80 7,74 2,86 10,60 368,88
51.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 16,50 9,41 2,50 11,91 196,51
51.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 14,60 13,31 20,86 34,17 498,88
51.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 5.876,97
51.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 3.655,11

51.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 21,33 35,62 44,29 79,91 1.704,48

51.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,06 445,36 78,52 523,88 555,31
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51.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,06 0,00 46,96 46,96 49,77

51.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 99,60 7,72 2,86 10,58 1.053,76
51.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 24,50 9,41 2,50 11,91 291,79
51.2.2. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 2.221,86

51.2.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 14,72 35,62 44,29 79,91 1.176,27

51.2.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,88 445,36 78,52 523,88 461,01

51.2.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,88 0,00 46,96 46,96 41,32

51.2.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 32,60 7,74 2,86 10,60 345,56
51.2.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 16,60 9,41 2,50 11,91 197,70
52. GOINFRA 4ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 59.188,17
52.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 59.188,17
52.1.1. GOINFRA QD01 - 0,00 0,00 27.678,15

52.1.1.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.480,00 3,52 0,96 4,48 6.630,40

52.1.1.0.2. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 6,00 73,04 75,30 148,34 890,04

52.1.1.0.3. GOINFRA 70682 CAIXAMETALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 41,00 5,88 5,37 11,25 461,25

52.1.1.0.4. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 9,83 18,52 28,35 170,10

52.1.1.0.5. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 4,27 5,61 9,88 79,04

52.1.1.0.6. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,00 6,09 9,87 15,96 175,56

52.1.1.0.7. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 17,00 2,37 2,86 5,23 88,91
52.1.1.0.8. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 9,00 9,50 12,18 21,68 195,12
52.1.1.0.9. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 28,00 0,25 1,06 1,31 36,68
52.1.1.0.10. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 7,00 4,20 4,65 8,85 61,95

52.1.1.0.11. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 49,00 5,90 9,88 15,78 773,22

52.1.1.0.12. SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 7,22 11,01 18,23 72,92

52.1.1.0.13. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22

52.1.1.0.14. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 10,33 1,58 11,91 107,19

52.1.1.0.15. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,92 2,20 13,12 39,36

52.1.1.0.16. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35,86 97,49 292,47
52.1.1.0.17. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 108,41 21,51 129,92 389,76
52.1.1.0.18. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 55,00 7,51 10,75 18,26 1.004,30

52.1.1.0.19. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 5,19 4,48 9,67 386,80

52.1.1.0.20. SINAPI 91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00 8,45 4,99 13,44 403,20

52.1.1.0.21. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 195,00 5,48 3,14 8,62 1.680,90

52.1.1.0.22. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 48,00 5,97 6,09 12,06 578,88
52.1.1.0.23. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 9,00 8,00 7,52 15,52 139,68
52.1.1.0.24. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 13,99 13,25 27,24 27,24

52.1.1.0.25. GOINFRA 71627
LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE
CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

UN 4,00 577,10 101,21 678,31 2.713,24

52.1.1.0.26. GOINFRA 71540 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 8,00 24,69 2,86 27,55 220,40

52.1.1.0.27. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 4,00 35,79 0,53 36,32 145,28

52.1.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 37,00 128,00 13,85 141,85 5.248,45

52.1.1.0.29. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 74,00 17,49 9,79 27,28 2.018,72

52.1.1.0.30. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 10,00 15,65 11,82 27,47 274,70

52.1.1.0.31. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 14,00 1,85 1,42 3,27 45,78
52.1.1.0.32. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 95,00 1,90 1,06 2,96 281,20
52.1.1.0.33. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 3,00 2,32 1,78 4,10 12,30

52.1.1.0.34. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 551,18 23,85 575,03 575,03

52.1.1.0.35. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 9,00 4,28 1,06 5,34 48,06
52.1.1.0.36. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 5,00 12,33 10,39 22,72 113,60

52.1.1.0.37. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 25,79 18,35 44,14 353,12

52.1.1.0.38. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,02 10,39 19,41 116,46
52.1.1.0.39. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 10,39 19,41 38,82
52.1.1.0.40. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 198,67 1,20 0,34 1,54 305,94
52.1.1.0.41. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 310,67 0,19 0,36 0,55 170,86
52.1.1.0.42. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 310,67 0,19 0,56 0,75 233,00
52.1.2. GOINFRA QD-COZ - 0,00 0,00 31.510,02

52.1.2.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.380,00 3,52 0,96 4,48 6.182,40
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52.1.2.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 75,00 4,05 2,14 6,19 464,25

52.1.2.0.3. SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 68,00 15,10 2,52 17,62 1.198,16

52.1.2.0.4. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 13,00 6,89 7,46 14,35 186,55

52.1.2.0.5. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 4,27 5,61 9,88 9,88

52.1.2.0.6. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18,00 6,09 9,87 15,96 287,28

52.1.2.0.7. GOINFRA 70931 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 149,00 3,29 2,86 6,15 916,35
52.1.2.0.8. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 75,00 9,50 12,18 21,68 1.626,00
52.1.2.0.9. GOINFRA 70933 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" UN 226,00 0,25 1,06 1,31 296,06
52.1.2.0.10. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 9,00 4,20 4,65 8,85 79,65

52.1.2.0.11. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 42,00 5,90 9,88 15,78 662,76

52.1.2.0.12. SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 7,22 11,01 18,23 36,46

52.1.2.0.13. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 74,74 18,96 93,70 93,70

52.1.2.0.14. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 10,33 1,58 11,91 119,10

52.1.2.0.15. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,92 2,20 13,12 13,12

52.1.2.0.16. SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 16,45 4,51 20,96 41,92

52.1.2.0.17. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 9,00 108,41 21,51 129,92 1.169,28
52.1.2.0.18. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35,86 97,49 292,47
52.1.2.0.19. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 210,00 7,51 10,75 18,26 3.834,60

52.1.2.0.20. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,00 5,19 4,48 9,67 145,05

52.1.2.0.21. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 45,00 5,97 6,09 12,06 542,70

52.1.2.0.22. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 75,00 5,48 3,14 8,62 646,50

52.1.2.0.23. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,00 9,21 6,60 15,81 47,43

52.1.2.0.24. SINAPI 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 16,00 8,08 3,81 11,89 190,24

52.1.2.0.25. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 6,00 8,00 7,52 15,52 93,12
52.1.2.0.26. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 12,63 10,39 23,02 46,04
52.1.2.0.27. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 13,25 27,24 54,48
52.1.2.0.28. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,81 19,00 40,81 40,81

52.1.2.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 9,00 120,30 11,79 132,09 1.188,81

52.1.2.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 37,00 128,00 13,85 141,85 5.248,45

52.1.2.0.31. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 74,00 17,49 9,79 27,28 2.018,72

52.1.2.0.32. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,00 15,65 11,82 27,47 27,47

52.1.2.0.33. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 18,00 1,85 1,42 3,27 58,86
52.1.2.0.34. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 80,00 1,90 1,06 2,96 236,80
52.1.2.0.35. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 2,00 2,32 1,78 4,10 8,20
52.1.2.0.36. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.396,72 215,16 1.611,88 1.611,88

52.1.2.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +
ORSE)

UN 1,00 68,70 14,94 83,64 83,64

52.1.2.0.38. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 75,00 4,28 1,06 5,34 400,50
52.1.2.0.39. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 7,00 9,02 10,39 19,41 135,87
52.1.2.0.40. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 10,39 19,41 38,82
52.1.2.0.41. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 12,00 9,02 10,39 19,41 232,92

52.1.2.0.42. SINAPI 92004
TOMADAMÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 27,96 23,40 51,36 102,72

52.1.2.0.43. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 170,00 1,20 0,34 1,54 261,80
52.1.2.0.44. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 414,00 0,19 0,36 0,55 227,70
52.1.2.0.45. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 414,00 0,19 0,56 0,75 310,50
53. GOINFRA PINTURAGERAL 1,00 0,00 0,00 226.822,97
53.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 12.947,49
53.1.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 2.117,24 0,00 5,29 5,29 11.200,19
53.1.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 202,00 2,03 6,62 8,65 1.747,30
53.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.097,58
53.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 23,19 37,80 9,53 47,33 1.097,58
53.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 126.790,31
53.3.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 2.117,24 2,57 9,26 11,83 25.046,94
53.3.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 5.534,06 5,19 7,55 12,74 70.503,92
53.3.0.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 1.058,62 4,08 7,51 11,59 12.269,40

53.3.0.0.4. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 41,53 11,30 14,18 25,48 1.058,18

53.3.0.0.5. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 14,40 2,22 125,23 127,45 1.835,28
53.3.0.0.6. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 668,33 3,66 5,41 9,07 6.061,75
53.3.0.0.7. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 843,00 6,88 5,00 11,88 10.014,84
53.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 7.427,19
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53.4.0.0.1. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 111,62 21,69 44,85 66,54 7.427,19

53.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 78.560,40
53.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1.969,92 3,90 1,16 5,06 9.967,79
53.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 3.939,84 2,92 14,49 17,41 68.592,61
54. GOINFRA INST. ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 368.336,37
54.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 8.308,53
54.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 144,96 0,00 33,97 33,97 4.924,29
54.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 144,96 0,00 22,50 22,50 3.261,60

54.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 8,00 0,00 15,33 15,33 122,64

54.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 360.027,84
54.2.1. GOINFRA SEE 225kVA - 0,00 0,00 126.102,60
54.2.1.0.1. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,30 8,96 12,26 36,78
54.2.1.0.2. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 88,33 7,16 95,49 286,47
54.2.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 8,96 26,89 80,67
54.2.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 114_SEE CRUZETA DE CONCRETO ARMADO BECO TIPO L - 1.700 mm (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 195,00 14,33 209,33 209,33

54.2.1.0.5. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 210,62 53,78 264,40 793,20

54.2.1.0.6. GOINFRA 72372 SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO UN 3,00 52,00 14,33 66,33 198,99
54.2.1.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,18 19,32 57,96
54.2.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,18 18,18 54,54

54.2.1.0.9. SINAPI 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 34.426,64 342,66 34.769,30 34.769,30

54.2.1.0.10. GOINFRA 70517 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 150 MM2 M 286,00 138,42 10,21 148,63 42.508,18
54.2.1.0.11. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 985,52 32,27 1.017,79 1.017,79

54.2.1.0.12. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 215,47 14,81 230,28 230,28

54.2.1.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 081_SEE FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI + ORSE) M 2,00 4,16 7,16 11,32 22,64

54.2.1.0.14. GOINFRA 70507 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" UN 1,00 45,07 19,71 64,78 64,78
54.2.1.0.15. GOINFRA 71218 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO M 67,00 100,28 71,72 172,00 11.524,00

54.2.1.0.16. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

M 24,00 61,51 1,08 62,59 1.502,16

54.2.1.0.17. GOINFRA 70229 ARAME GALVANIZADO 12 BWG KG 1,00 16,53 32,51 49,04 49,04
54.2.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 853_SEE POSTE DUPLO T 11/800 (m/daN) PARA TRAFO UN 1,00 2.536,65 0,00 2.536,65 2.536,65
54.2.1.0.19. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
54.2.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 309_SEE PLACA DE ADVERTÊNCIA - 'PERIGO - ALTA TENSÃO' (GOINFRA + SINAPI + ORSE) UN 1,00 99,51 5,29 104,80 104,80
54.2.1.0.21. GOINFRA 70706 CAIXAMETÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 700X500X200MM UN 3,00 660,78 71,72 732,50 2.197,50
54.2.1.0.22. GOINFRA 70240 ARMACAO SECUNDARIA PESADA 1 ELEMENTO UN 1,00 23,35 10,75 34,10 34,10

54.2.1.0.23. SINAPI 101548
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2020

UN 1,00 7,06 1,34 8,40 8,40

54.2.1.0.24. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 130,51 14,33 144,84 724,20
54.2.1.0.25. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 5,00 18,54 8,96 27,50 137,50

54.2.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 45,53 14,33 59,86 59,86

54.2.1.0.27. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 50,69 5,23 55,92 55,92

54.2.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 97,51 14,13 111,64 111,64

54.2.1.0.29. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 281,24 419,84 701,08 701,08

54.2.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 83,76 33,48 117,24 75,03
54.2.1.0.31. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 5,00 22,33 7,16 29,49 147,45
54.2.1.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 198_SEE CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 17,19 7,16 24,35 48,70
54.2.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 137_SEE CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 13,70 7,16 20,86 41,72
54.2.1.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 12,00 0,24 0,13 0,37 4,44
54.2.1.0.35. GOINFRA 71871 PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" UN 12,00 0,60 0,22 0,82 9,84

54.2.1.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

M2 105,00 196,68 28,68 225,36 23.662,80

54.2.1.0.37. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 6,00 8,10 10,75 18,85 113,10
54.2.1.0.38. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 12,00 11,04 10,75 21,79 261,48
54.2.1.0.39. GOINFRA 70265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) M 3,00 215,46 24,01 239,47 718,41
54.2.1.0.40. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10,86 10,75 21,61 64,83

54.2.1.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 2,00 34,95 3,57 38,52 77,04

54.2.2. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 88.104,53
54.2.2.0.1. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,19 0,36 0,55 2,20
54.2.2.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 4,00 0,19 0,56 0,75 3,00
54.2.2.0.3. GOINFRA 70509 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 10MM2 M 750,00 9,53 2,50 12,03 9.022,50
54.2.2.0.4. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 2.390,00 5,39 2,32 7,71 18.426,90
54.2.2.0.5. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 670,00 14,58 2,86 17,44 11.684,80
54.2.2.0.6. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 440,00 22,79 3,04 25,83 11.365,20

54.2.2.0.7. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 9,00 4,09 0,96 5,05 45,45

54.2.2.0.8. GOINFRA 70931 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 2,00 3,29 2,86 6,15 12,30
54.2.2.0.9. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 1,00 9,50 12,18 21,68 21,68
54.2.2.0.10. GOINFRA 70933 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" UN 3,00 0,25 1,06 1,31 3,93
54.2.2.0.11. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 1,00 4,28 1,06 5,34 5,34
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54.2.2.0.12. SINAPI 97887
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 13,00 155,07 104,23 259,30 3.370,90

54.2.2.0.13. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 2,00 281,24 419,84 701,08 1.402,16

54.2.2.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 1,28 83,76 33,48 117,24 150,06
54.2.2.0.15. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 3,00 34,00 25,09 59,09 177,27
54.2.2.0.16. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 3,36 69,51 18,06 87,57 294,23
54.2.2.0.17. GOINFRA 71125 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" UN 4,00 27,37 16,84 44,21 176,84
54.2.2.0.18. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 2,00 4,20 4,65 8,85 17,70
54.2.2.0.19. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 3,00 5,53 5,01 10,54 31,62
54.2.2.0.20. GOINFRA 71127 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" UN 2,00 70,83 53,78 124,61 249,22

54.2.2.0.21. SINAPI 93020
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

UN 25,00 11,18 12,96 24,14 603,50

54.2.2.0.22. GOINFRA 72560 TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 2,00 6,08 5,73 11,81 23,62
54.2.2.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 164_SEE CURVA HORIZONTAL 45 'U' PERFURADO 200X50MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 27,42 10,75 38,17 76,34
54.2.2.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 634_SEE TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL (GOINFRA + COT) UN 1,00 40,69 5,73 46,42 46,42

54.2.2.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 638_SEE
CURVA DE INVERSÃO (VERTICAL) PARA ELETROCALHA 90º 100X50MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 15,70 14,33 30,03 60,06

54.2.2.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 225_SEE
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHAMETÁLICA, COM ÂNGULO 90°
(REF.:MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 15,00 14,60 7,16 21,76 326,40

54.2.2.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + SBC) M 170,00 19,60 14,33 33,93 5.768,10

54.2.2.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 169_SEE
EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA
METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 56,67 3,10 7,16 10,26 581,40

54.2.2.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 179_SEE TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 170,00 5,50 8,96 14,46 2.458,20
54.2.2.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 139_SEE MÃO FRANCESA PERFILADA DE AÇO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) UN 56,67 64,08 5,37 69,45 3.935,50
54.2.2.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 518_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 100X400MM (GOINFRA + CPOS) UN 113,33 27,13 7,16 34,29 3.886,20
54.2.2.0.32. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 226,67 0,22 0,22 0,44 99,73
54.2.2.0.33. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 226,67 0,09 0,00 0,09 20,40
54.2.2.0.34. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 226,67 0,16 0,22 0,38 86,13
54.2.2.0.35. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 141,67 0,19 0,36 0,55 77,91
54.2.2.0.36. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 141,67 0,19 0,56 0,75 106,25
54.2.2.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 525_SEE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=4" (GOINFRA + COT) UN 3,00 1,41 4,29 5,70 17,10
54.2.2.0.38. GOINFRA 71257 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" M 15,00 53,30 57,37 110,67 1.660,05
54.2.2.0.39. GOINFRA 71255 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" M 25,00 20,17 28,68 48,85 1.221,25
54.2.2.0.40. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 9,00 7,51 10,75 18,26 164,34
54.2.2.0.41. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 18,00 12,30 14,33 26,63 479,34

54.2.2.0.42. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 190,00 3,03 13,25 16,28 3.093,20

54.2.2.0.43. SINAPI 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 120,00 18,43 4,30 22,73 2.727,60

54.2.2.0.44. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 6,00 5,97 6,09 12,06 72,36
54.2.2.0.45. GOINFRA 71725 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" UN 8,00 6,22 4,65 10,87 86,96
54.2.2.0.46. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 3,00 1,85 1,42 3,27 9,81
54.2.2.0.47. GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 4,00 2,57 2,14 4,71 18,84
54.2.2.0.48. GOINFRA 71727 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" UN 3,00 13,22 15,41 28,63 85,89
54.2.2.0.49. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 45,00 7,52 3,57 11,09 499,05

54.2.2.0.50. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 74,74 18,96 93,70 187,40

54.2.2.0.51. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 67,25 6,62 73,87 147,74

54.2.2.0.52. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 69,11 9,11 78,22 312,88

54.2.2.0.53. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 71,42 13,55 84,97 84,97

54.2.2.0.54. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 322,00 32,27 354,27 708,54
54.2.2.0.55. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 985,52 32,27 1.017,79 1.017,79
54.2.2.0.56. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 35,86 209,37 837,48

54.2.2.0.57. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,92 2,20 13,12 52,48

54.2.3. GOINFRA DETECÇÃO E ALARME - 0,00 0,00 6.282,07
54.2.3.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 36,00 0,19 0,56 0,75 27,00
54.2.3.0.2. GOINFRA 70555 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 M 220,00 4,18 1,96 6,14 1.350,80

54.2.3.0.3. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 4,00 73,04 75,30 148,34 593,36

54.2.3.0.4. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00 6,09 9,87 15,96 143,64

54.2.3.0.5. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 38,00 2,37 2,86 5,23 198,74
54.2.3.0.6. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 18,00 9,50 12,18 21,68 390,24
54.2.3.0.7. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 52,00 0,25 1,06 1,31 68,12
54.2.3.0.8. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 18,00 4,28 1,06 5,34 96,12
54.2.3.0.9. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 10,00 4,20 4,65 8,85 88,50
54.2.3.0.10. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 160,00 7,51 10,75 18,26 2.921,60

54.2.3.0.11. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 30,00 2,92 7,16 10,08 302,40

54.2.3.0.12. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 25,00 1,85 1,42 3,27 81,75
54.2.3.0.13. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 36,00 0,19 0,36 0,55 19,80
54.2.4. GOINFRA QUADRO DE COMANDO DE MOTORES, INCÊNDIO 7,5CV - 0,00 0,00 3.572,93
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54.2.4.0.1. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 217,07 71,72 288,79 288,79
54.2.4.0.2. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELAMETALICA DIAM. 1.1/2" PR 4,00 4,48 1,42 5,90 23,60
54.2.4.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 71,72 281,02 281,02
54.2.4.0.4. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO UN 1,00 39,18 17,92 57,10 57,10
54.2.4.0.5. GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV UN 1,00 714,95 130,32 845,27 845,27

54.2.4.0.6. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 71,42 13,55 84,97 84,97

54.2.4.0.7. SINAPI 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 64,96 3,50 68,46 205,38

54.2.4.0.8. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
54.2.4.0.9. GOINFRA 71063 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. UN 2,00 150,75 82,47 233,22 466,44
54.2.4.0.10. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 253,63 103,99 357,62 357,62
54.2.4.0.11. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 2,00 49,25 28,68 77,93 155,86
54.2.4.0.12. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 20,00 9,74 4,87 14,61 292,20
54.2.4.0.13. GOINFRA 70288 BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 UN 4,00 10,88 8,36 19,24 76,96
54.2.4.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 9,02 10,39 19,41 19,41

54.2.4.0.15. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 9,83 18,52 28,35 28,35

54.2.5. GOINFRA SPDA - 0,00 0,00 135.965,71
54.2.5.0.1. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 1.430,00 33,44 5,73 39,17 56.013,10
54.2.5.0.2. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 880,00 40,32 6,09 46,41 40.840,80

54.2.5.0.3. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 61,00 50,69 5,23 55,92 3.411,12

54.2.5.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO
(GOINFRA + SINAPI)

UN 61,00 97,51 14,13 111,64 6.810,04

54.2.5.0.5. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 61,00 130,51 14,33 144,84 8.835,24

54.2.5.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 156,00 5,36 21,51 26,87 4.191,72

54.2.5.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 918,00 1,81 2,98 4,79 4.397,22

54.2.5.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 639_SEE PARAFUSO AUTOPERFURANTE (GOINFRA) UN 756,00 0,32 0,34 0,66 498,96
54.2.5.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 162,00 0,53 0,00 0,53 85,86

54.2.5.0.10. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 273,00 9,21 6,60 15,81 4.316,13

54.2.5.0.11. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 182,00 1,24 0,34 1,58 287,56
54.2.5.0.12. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 182,00 0,24 0,56 0,80 145,60
54.2.5.0.13. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 182,00 0,36 0,65 1,01 183,82
54.2.5.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 423_SEE CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM (COT) UND 18,00 0,00 9,38 9,38 168,84
54.2.5.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 435_SEE GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM² UN 122,00 0,00 19,39 19,39 2.365,58
54.2.5.0.16. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 9,00 6,91 14,33 21,24 191,16
54.2.5.0.17. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 9,00 9,51 14,33 23,84 214,56
54.2.5.0.18. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 66,00 18,54 8,96 27,50 1.815,00
54.2.5.0.19. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 918,00 0,19 0,36 0,55 504,90
54.2.5.0.20. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 918,00 0,19 0,56 0,75 688,50
55. GOINFRA INST. HIDROSSANITÁRIAS 1,00 0,00 0,00 241.762,89
55.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 11.791,20
55.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 140,00 0,00 33,97 33,97 4.755,80
55.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 140,00 0,00 22,50 22,50 3.150,00
55.1.0.0.3. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 M2 20,00 22,30 12,48 34,78 695,60

55.1.0.0.4. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 20,00 0,00 159,49 159,49 3.189,80

55.2. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 229.971,69
55.2.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 103.789,86
55.2.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 33.961,19
55.2.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 23,00 274,36 67,77 342,13 7.868,99
55.2.1.1.2. GOINFRA 80503 VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA) UN 3,00 823,84 67,77 891,61 2.674,83

55.2.1.1.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
ANTIVANDALISMO

UN 23,00 337,79 58,37 396,16 9.111,68

55.2.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 3,00 427,33 58,37 485,70 1.457,10

55.2.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 26,00 11,05 7,16 18,21 473,46

55.2.1.1.6. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO
SANITÁRIO

UN 26,00 160,38 5,37 165,75 4.309,50

55.2.1.1.7. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 26,00 10,24 11,47 21,71 564,46
55.2.1.1.8. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 26,00 37,04 5,01 42,05 1.093,30
55.2.1.1.9. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 26,00 12,87 5,37 18,24 474,24

55.2.1.1.10. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 26,00 64,09 6,20 70,29 1.827,54

55.2.1.1.11. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA +
SINAPI)

UN 12,00 99,86 8,96 108,82 1.305,84

55.2.1.1.12. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 25,00 104,85 7,16 112,01 2.800,25

55.2.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 12.493,82
55.2.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 1,00 99,49 58,80 158,29 158,29
55.2.1.2.2. GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA UN 3,00 216,85 58,80 275,65 826,95
55.2.1.2.3. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 20,00 106,95 13,97 120,92 2.418,40
55.2.1.2.4. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 4,00 10,26 5,37 15,63 62,52
55.2.1.2.5. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 24,00 42,51 8,96 51,47 1.235,28
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55.2.1.2.6. GOINFRA 80561 SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" UN 24,00 11,60 12,90 24,50 588,00
55.2.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 24,00 79,72 5,37 85,09 2.042,16

55.2.1.2.8. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 3,00 579,79 7,16 586,95 1.760,85

55.2.1.2.9. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 21,00 154,81 7,16 161,97 3.401,37

55.2.1.3. SINAPI PIA - 0,00 0,00 9.209,14
55.2.1.3.1. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 8,00 212,92 13,97 226,89 1.815,12
55.2.1.3.2. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 2,00 2.142,50 17,92 2.160,42 4.320,84
55.2.1.3.3. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICAMÓVEL UN 8,00 148,16 7,16 155,32 1.242,56
55.2.1.3.4. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 2,00 143,32 7,16 150,48 300,96
55.2.1.3.5. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 10,00 57,43 7,88 65,31 653,10
55.2.1.3.6. GOINFRA 80672 SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO UN 10,00 33,58 12,90 46,48 464,80
55.2.1.3.7. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 8,00 42,51 8,96 51,47 411,76
55.2.1.4. SINAPI TANQUE - 0,00 0,00 903,23
55.2.1.4.1. GOINFRA 80804 TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO UN 1,00 685,54 68,62 754,16 754,16
55.2.1.4.2. GOINFRA 80820 SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC UN 1,00 14,49 12,90 27,39 27,39
55.2.1.4.3. GOINFRA 80830 VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO UN 1,00 28,10 5,37 33,47 33,47
55.2.1.4.4. GOINFRA 80810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 81,05 7,16 88,21 88,21
55.2.1.5. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 8.142,48
55.2.1.5.1. GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 2,00 59,42 19,36 78,78 157,56
55.2.1.5.2. GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN 5,00 410,65 41,23 451,88 2.259,40
55.2.1.5.3. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 257,19 41,23 298,42 298,42
55.2.1.5.4. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 16,00 180,90 34,06 214,96 3.439,36
55.2.1.5.5. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 18,00 88,56 21,87 110,43 1.987,74
55.2.1.6. SINAPI TUBOS PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 28.275,78
55.2.1.6.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 138,00 3,98 4,29 8,27 1.141,26
55.2.1.6.2. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 270,00 8,37 4,62 12,99 3.507,30

55.2.1.6.3. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 72,00 15,75 1,09 16,84 1.212,48

55.2.1.6.4. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 72,00 28,93 10,64 39,57 2.849,04
55.2.1.6.5. GOINFRA 81008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM M 12,00 43,85 14,55 58,40 700,80
55.2.1.6.6. GOINFRA 81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM M 270,00 52,84 17,03 69,87 18.864,90
55.2.1.7. SINAPI ADAPTADORES - 0,00 0,00 2.827,61

55.2.1.7.1. SINAPI 94656
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X
3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2024

UN 36,00 1,95 1,24 3,19 114,84

55.2.1.7.2. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 55,00 7,32 2,38 9,70 533,50

55.2.1.7.3. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" UN 10,00 31,26 6,62 37,88 378,80

55.2.1.7.4. COMPOSIÇÃO COMP 028_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3" (GOINFRA +
SINAPI)

UN 5,00 289,82 3,22 293,04 1.465,20

55.2.1.7.5. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 202,24 5,01 207,25 207,25

55.2.1.7.6. GOINFRA 81071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" UN 2,00 24,25 6,62 30,87 61,74
55.2.1.7.7. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 4,00 2,49 3,22 5,71 22,84

55.2.1.7.8. GOINFRA 81042 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" UN 2,00 18,50 3,22 21,72 43,44

55.2.1.8. GOINFRA JOELHOS - 0,00 0,00 4.751,22

55.2.1.8.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 54,00 2,69 2,30 4,99 269,46

55.2.1.8.2. GOINFRA 81340 JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM UN 3,00 4,47 6,45 10,92 32,76
55.2.1.8.3. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 12,00 2,60 6,45 9,05 108,60

55.2.1.8.4. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 52,00 9,17 4,15 13,32 692,64

55.2.1.8.5. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 7,00 28,35 10,03 38,38 268,66
55.2.1.8.6. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 43,00 12,71 7,88 20,59 885,37
55.2.1.8.7. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 17,00 133,44 13,25 146,69 2.493,73
55.2.1.9. GOINFRA TÊ - 0,00 0,00 2.684,89

55.2.1.9.1. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 19,00 15,53 5,54 21,07 400,33

55.2.1.9.2. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 7,00 1,60 6,80 8,40 58,80
55.2.1.9.3. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 4,00 7,61 6,80 14,41 57,64

55.2.1.9.4. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 14,00 8,58 6,80 15,38 215,32

55.2.1.9.5. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 10,00 8,76 5,01 13,77 137,70
55.2.1.9.6. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 10,00 4,90 5,01 9,91 99,10
55.2.1.9.7. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 14,00 6,47 6,45 12,92 180,88
55.2.1.9.8. COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 34,78 6,62 41,40 207,00
55.2.1.9.9. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 18,00 36,52 10,75 47,27 850,86
55.2.1.9.10. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 17,00 10,43 10,75 21,18 360,06
55.2.1.9.11. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 10,00 4,92 6,80 11,72 117,20
55.2.1.10. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 540,50
55.2.1.10.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 57,42 0,00 57,42 287,10
55.2.1.10.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 50,68 0,00 50,68 253,40
55.2.2. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 54.905,06
55.2.2.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 1.216,97

55.2.2.1.1. SINAPI 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 2,00 33,45 7,10 40,55 81,10
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55.2.2.1.2. GOINFRA 81751 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM UN 2,00 27,34 2,86 30,20 60,40
55.2.2.1.3. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 11,00 35,61 7,88 43,49 478,39
55.2.2.1.4. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 11,00 51,42 2,86 54,28 597,08
55.2.2.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 1.066,28
55.2.2.2.1. GOINFRA 81551 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 2,00 38,00 13,25 51,25 102,50
55.2.2.2.2. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 7,00 12,43 10,03 22,46 157,22
55.2.2.2.3. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 16,00 4,50 8,96 13,46 215,36
55.2.2.2.4. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 25,00 5,32 10,03 15,35 383,75
55.2.2.2.5. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 29,66 11,83 41,49 207,45
55.2.2.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 5.175,24
55.2.2.3.1. GOINFRA 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,47 10,03 12,50 25,00
55.2.2.3.2. GOINFRA 81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 3,96 10,03 13,99 55,96
55.2.2.3.3. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 52,00 3,38 10,03 13,41 697,32
55.2.2.3.4. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 25,00 3,30 10,03 13,33 333,25
55.2.2.3.5. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 155,00 9,76 16,13 25,89 4.012,95
55.2.2.3.6. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,25 16,13 25,38 50,76
55.2.2.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 1.221,85
55.2.2.4.1. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 18,00 27,50 16,48 43,98 791,64
55.2.2.4.2. GOINFRA 81971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 13,17 13,25 26,42 52,84
55.2.2.4.3. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 9,00 16,81 16,48 33,29 299,61
55.2.2.4.4. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 9,05 10,39 19,44 77,76
55.2.2.5. SINAPI LUVAS - 0,00 0,00 1.645,10

55.2.2.5.1. SINAPI 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 20,00 64,14 10,26 74,40 1.488,00

55.2.2.5.2. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 10,00 5,58 8,24 13,82 138,20
55.2.2.5.3. GOINFRA 82101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 6,00 12,90 18,90 18,90
55.2.2.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 666,22
55.2.2.6.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 26,00 4,88 10,39 15,27 397,02
55.2.2.6.2. GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 10,00 10,44 16,48 26,92 269,20
55.2.2.7. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 43.913,40
55.2.2.7.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 36,00 6,78 8,60 15,38 553,68
55.2.2.7.2. GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 96,00 11,25 10,75 22,00 2.112,00
55.2.2.7.3. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 594,00 16,44 18,64 35,08 20.837,52
55.2.2.7.4. GOINFRA 82303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM M 12,00 15,05 17,20 32,25 387,00

55.2.2.7.5. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 360,00 45,45 10,17 55,62 20.023,20

55.2.3. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 71.276,77
55.2.3.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 19,00 179,77 260,17 439,94 8.358,86

55.2.3.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 19,00 56,29 14,62 70,91 1.347,29

55.2.3.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.175,95 1.175,95 1.175,95

55.2.3.0.4. GOINFRA 81828
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

UN 16,00 371,03 271,44 642,47 10.279,52

55.2.3.0.5. GOINFRA 81824
CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

UN 22,00 225,07 188,15 413,22 9.090,84

55.2.3.0.6. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.368,13 914,99 2.283,12 2.283,12

55.2.3.0.7. GOINFRA 81883
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=20M3-COLUNA SECA
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 35.335,21 2.107,13 37.442,34 37.442,34

55.2.3.0.8. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARAMANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 7,00 65,67 7,16 72,83 509,81

55.2.3.0.9. GOINFRA 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO
IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

UN 8,00 25,64 35,27 60,91 487,28

55.2.3.0.10. GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 8,00 36,05 1,67 37,72 301,76
56. GOINFRA INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 102.529,98
56.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.162,32
56.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 56,00 0,00 33,97 33,97 1.902,32
56.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 56,00 0,00 22,50 22,50 1.260,00
56.2. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 99.367,66
56.2.1. SINAPI PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 0,00 0,00 98.926,44

56.2.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 46,24
M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 1,00 3.792,66 286,88 4.079,54 4.079,54

56.2.1.0.2. GOINFRA 81882
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 26.172,88 1.581,57 27.754,45 27.754,45

56.2.1.0.3. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 136,72 12,18 148,90 148,90
56.2.1.0.4. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 257,19 41,23 298,42 596,84
56.2.1.0.5. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 234,00 95,07 29,75 124,82 29.207,88
56.2.1.0.6. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 11,00 207,98 15,38 223,36 2.456,96
56.2.1.0.7. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 207,64 15,38 223,02 446,04
56.2.1.0.8. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 5,00 120,01 5,37 125,38 626,90
56.2.1.0.9. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 240,07 23,30 263,37 263,37
56.2.1.0.10. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 92,63 23,30 115,93 115,93
56.2.1.0.11. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,07 23,30 195,37 195,37
56.2.1.0.12. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 472,33 41,23 513,56 1.027,12
56.2.1.0.13. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERAMETAL DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 469,87 41,23 511,10 511,10

56.2.1.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) UN 1,00 232,67 41,23 273,90 273,90

56.2.1.0.15. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 11,00 113,89 33,34 147,23 1.619,53
56.2.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 28,00 102,09 32,98 135,07 3.781,96
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56.2.1.0.17. GOINFRA 85065 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45º X 2.1/2" UN 3,00 74,72 28,68 103,40 310,20

56.2.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 076_SEE CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCAMACHO/FEMEA REF. 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 200,75 32,98 233,73 233,73

56.2.1.0.19. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 5,00 44,23 14,33 58,56 292,80

56.2.1.0.20. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 70,40 24,06 94,46 377,84

56.2.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 289,97 14,33 304,30 1.825,80

56.2.1.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 202,24 5,01 207,25 207,25

56.2.1.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 681_SEE ADAPTADOR STORZ 2.1/2" (SINAPI) UN 5,00 289,79 4,80 294,59 1.472,95

56.2.1.0.24. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARAMANGUEIRA, TAMPA E MURETA
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 4,00 496,76 179,30 676,06 2.704,24

56.2.1.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2"
(GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 31,49 3,14 34,63 138,52

56.2.1.0.26. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 4,00 153,41 2,98 156,39 625,56
56.2.1.0.27. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 8,00 409,98 7,16 417,14 3.337,12

56.2.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE
RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 236,24 5,73 241,97 967,88

56.2.1.0.29. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 4,00 234,93 17,92 252,85 1.011,40
56.2.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 149,14 3,14 152,28 152,28
56.2.1.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 46,54 2,50 49,04 49,04

56.2.1.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COMMARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 130,69 35,86 166,55 333,10

56.2.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 55,41 28,68 84,09 420,45

56.2.1.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 614,34 286,88 901,22 901,22

56.2.1.0.35. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 47,00 13,81 4,30 18,11 851,17

56.2.1.0.36. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1.190,00 21,51 1.211,51 1.211,51
56.2.1.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 13,00 18,11 1,19 19,30 250,90
56.2.1.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 34,00 18,11 1,19 19,30 656,20

56.2.1.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,19 19,30 19,30

56.2.1.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL (GOINFRA +
SINAPI)

UN 1,00 18,11 1,19 19,30 19,30

56.2.1.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 22,04 1,19 23,23 46,46

56.2.1.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 0,00 7.058,50 7.058,50 7.058,50

56.2.1.0.43. GOINFRA 85083 CHAVE DE FLUXO 1" UN 1,00 151,78 19,36 171,14 171,14
56.2.1.0.44. COMPOSIÇÃO COMP 088_SEE TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2.1/2" X 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 152,42 22,37 174,79 174,79
56.2.2. SINAPI AGUA FRIA - 0,00 0,00 441,22
56.2.2.0.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 36,00 3,98 4,29 8,27 297,72
56.2.2.0.2. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 8,00 0,99 6,45 7,44 59,52
56.2.2.0.3. GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 1,00 42,44 19,36 61,80 61,80
56.2.2.0.4. GOINFRA 81055 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" UN 1,00 10,22 3,22 13,44 13,44
56.2.2.0.5. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 2,00 1,15 3,22 4,37 8,74
57. ADMINISTRATIVO 1,00 0,00 0,00 503.741,35
57.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 117.750,65

57.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPAMETÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 366,63 3,02 369,65 2.772,37

57.1.0.0.2. GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 2.100,06 6,85 0,00 6,85 14.385,41

57.1.0.0.3. GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 2.100,06 47,90 0,00 47,90 100.592,87

57.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 245.977,30
57.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 1.173,33 0,00 89,10 89,10 104.543,70
57.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 3.520,00 0,00 23,39 23,39 82.332,80
57.2.0.0.3. GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 3.520,00 0,00 16,79 16,79 59.100,80
57.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 140.013,40
57.3.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DAMANHA RE 5.040,00 3,34 0,00 3,34 16.833,60
57.3.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 5.040,00 22,50 0,00 22,50 113.400,00
57.3.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 2.012,28 1,92 1,98 3,90 7.847,89
57.3.0.0.4. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 5,24 1.931,91 1.931,91

4.949.176,66

1.306.582,64

6.255.759,30

1.868,61

70% 3.458.380,96R$

30% 1.490.795,70R$

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (26,40%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS,
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS

RESPECTIVOS PROJETOS.
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ENDEREÇO

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

429,28

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3347,81

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-JATAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2918,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

DATA

08/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52052524

CÓDIGO INEP

CIDADE

JATAÍ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
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DATA

08/05/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇO SEM BDI

(R$)
PREÇO COM BDI

(R$)
PARTIC. ( % )

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 267.668,98 338.333,59 5,41

b. TRANSPORTES 35.130,36 44.404,78 0,71

c. SERVIÇO EM TERRA 85.099,62 107.565,92 1,72

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 177.053,93 223.796,17 3,58

e. ESTRUTURA 233.039,80 294.562,31 4,71

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 657.079,53 830.548,53 13,28

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 271.229,12 342.833,61 5,48

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 99.367,66 125.600,72 2,01

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 120.615,14 152.457,54 2,44

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 12.328,94 15.583,78 0,25

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 245.583,20 310.417,16 4,96

o. COBERTURAS 363.886,10 459.952,03 7,35

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 9.146,40 11.561,05 0,18

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 172.697,58 218.289,74 3,49

r. VIDROS 46.349,85 58.586,21 0,94

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 224.159,71 283.337,87 4,53

t. FORROS 87.034,30 110.011,36 1,76

u. REVESTIMENTO DE PISO 670.437,88 847.433,48 13,55

v. FERRAGENS 3.295,62 4.165,66 0,07

x. ADMINISTRAÇÃO 245.977,30 310.915,31 4,97

y. PINTURA 309.702,25 391.463,64 6,26

z. DIVERSOS 612.293,39 773.938,84 12,35

4.949.176,66 6.255.759,30 100,00

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA 52052524

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO JATAÍ

ENDEREÇO CRE

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035 CRE-JATAI

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 3347,81

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

48 de 69 ART Nº 1020250130460



U
N
ID
A
D
E
E
SC
O
L
A
R

N
Ú
M
E
R
O
D
E
P
A
R
C
E
L
A
S

C
E
N
T
R
O
D
E
E
N
SI
N
O
E
M
PE
R
IO
D
O
IN
T
E
G
R
A
L
JO
Ã
O
R
O
B
E
R
T
O
M
O
R
E
IR
A

16

O
B
R
A

P
R
A
Z
O

R
E
FO
R
M
A
E
A
M
PL
IA
Ç
Ã
O

48
0

di
as
co
rr
id
os

L
O
C
A
L

D
A
T
A

JA
T
A
Í

08
/0
5/
20
25

E
ta
pa
s:

P
ar
ce
la
s:

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

6.
25
5.
75
9,
30

R
$

D
ia
s:

30
60

90
12
0

15
0

18
0

21
0

24
0

27
0

30
0

33
0

36
0

39
0

42
0

45
0

48
0

SE
R
V
IÇ
O
S
PR
E
L
IM
IN
A
R
E
S

33
8.
33
3,
59

R
$

%
Pe
rí
od
o

56
,5
6%

11
,6
7%

4,
67
%

9,
16
%

4,
20
%

13
,7
3%

$
19
1.
36
1,
48

R
$

39
.4
83
,5
3

R
$

15
.8
00
,1
8

R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

30
.9
91
,3
6

R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

14
.2
10
,0
1

R
$

-
R
$

46
.4
53
,2
0

R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

T
R
A
N
SP
O
R
T
E
S

44
.4
04
,7
8

R
$

%
Pe
rí
od
o

8,
78
%

8,
22
%

8,
72
%

8,
72
%

8,
22
%

8,
72
%

4,
15
%

4,
15
%

4,
15
%

3,
50
%

2,
99
%

3,
22
%

6,
90
%

6,
89
%

6,
90
%

5,
77
%

$
3.
89
8,
74

R
$

3.
65
0,
07

R
$

3.
87
2,
10

R
$

3.
87
2,
10

R
$

3.
65
0,
07

R
$

3.
87
2,
10

R
$

1.
84
2,
80

R
$

1.
84
2,
80

R
$

1.
84
2,
80

R
$

1.
55
4,
17

R
$

1.
32
7,
70

R
$

1.
42
9,
83

R
$

3.
06
3,
93

R
$

3.
05
9,
49

R
$

3.
06
3,
93

R
$

2.
56
2,
16

R
$

SE
R
V
IÇ
O
E
M
T
E
R
R
A

10
7.
56
5,
92

R
$

%
Pe
rí
od
o

25
,5
9%

33
,5
3%

5,
34
%

10
,1
2%

3,
95
%

20
,0
6%

1,
41
%

$
27
.5
26
,1
2

R
$

36
.0
66
,8
5

R
$

5.
74
4,
02

R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

10
.8
85
,6
7

R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

4.
24
8,
85

R
$

-
R
$

21
.5
77
,7
2

R
$

1.
51
6,
68

R
$

-
R
$

-
R
$

FU
N
D
A
Ç
Õ
E
S
E
SO
N
D
A
G
E
N
S

22
3.
79
6,
17

R
$

%
Pe
rí
od
o

10
,5
6%

31
,6
8%

16
,3
7%

35
,1
4%

6,
25
%

$
23
.6
32
,8
8

R
$

70
.8
98
,6
3

R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

36
.6
35
,4
3

R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

78
.6
41
,9
7

R
$

-
R
$

13
.9
87
,2
6

R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

E
ST
R
U
T
U
R
A

29
4.
56
2,
31

R
$

%
Pe
rí
od
o

24
,3
7%

19
,9
4%

8,
00
%

12
,0
0%

7,
55
%

7,
86
%

8,
11
%

12
,1
7%

$
-

R
$

71
.7
84
,8
3

R
$

58
.7
35
,7
2

R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

23
.5
64
,9
8

R
$

35
.3
47
,4
8

R
$

-
R
$

-
R
$

22
.2
39
,4
5

R
$

23
.1
52
,6
0

R
$

23
.8
89
,0
0

R
$

35
.8
48
,2
3

R
$

-
R
$

-
R
$

IN
ST
.E
L
E
T
/T
E
L
E
FÔ
N
IC
A
/C
A
B
E
A
M
E
N
T
O
E
S

83
0.
54
8,
53

R
$

%
Pe
rí
od
o

2,
09
%

1,
67
%

4,
18
%

6,
90
%

12
,7
6%

8,
16
%

17
,5
2%

11
,2
8%

8,
16
%

2,
92
%

4,
37
%

12
,2
8%

4,
99
%

2,
72
%

$
-

R
$

17
.3
58
,4
6

R
$

13
.8
70
,1
6

R
$

34
.7
16
,9
3

R
$

57
.3
07
,8
5

R
$

10
5.
97
7,
99

R
$

67
.7
72
,7
6

R
$

14
5.
51
2,
10

R
$

93
.6
85
,8
7

R
$

67
.7
72
,7
6

R
$

24
.2
52
,0
2

R
$

36
.2
94
,9
7

R
$

-
R
$

10
1.
99
1,
36

R
$

41
.4
44
,3
7

R
$

22
.5
90
,9
2

R
$

IN
ST
A
L
A
Ç
Õ
E
S
H
ID
R
O
SS
A
N
IT
Á
R
IA
S

34
2.
83
3,
61

R
$

%
Pe
rí
od
o

1,
26
%

1,
76
%

3,
14
%

7,
38
%

15
,9
9%

12
,7
2%

12
,7
2%

12
,7
2%

12
,7
2%

0,
23
%

0,
25
%

10
,0
9%

4,
78
%

4,
24
%

$
-

R
$

4.
31
9,
70

R
$

6.
03
3,
87

R
$

10
.7
64
,9
8

R
$

25
.3
01
,1
2

R
$

54
.8
19
,0
9

R
$

43
.6
08
,4
4

R
$

43
.6
08
,4
4

R
$

43
.6
08
,4
4

R
$

43
.6
08
,4
4

R
$

78
8,
52

R
$

85
7,
08

R
$

-
R
$

34
.5
91
,9
1

R
$

16
.3
87
,4
5

R
$

14
.5
36
,1
5

R
$

IN
ST
A
L
A
Ç
Õ
E
S
E
SP
E
C
IA
IS

12
5.
60
0,
72

R
$

%
Pe
rí
od
o

50
,0
0%

50
,0
0%

$
-

R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

62
.8
00
,3
6

R
$

62
.8
00
,3
6

R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

A
L
V
E
N
A
R
IA
E
D
IV
IS
Ó
R
IA
S

15
2.
45
7,
54

R
$

%
Pe
rí
od
o

41
,1
8%

24
,7
1%

16
,4
7%

5,
69
%

3,
34
%

0,
79
%

4,
93
%

2,
89
%

$
-

R
$

-
R
$

62
.7
82
,0
1

R
$

37
.6
72
,2
6

R
$

25
.1
09
,7
6

R
$

-
R
$

-
R
$

8.
67
4,
83

R
$

5.
09
2,
08

R
$

-
R
$

1.
20
4,
41

R
$

-
R
$

-
R
$

7.
51
6,
16

R
$

4.
40
6,
02

R
$

-
R
$

IM
PE
R
M
E
A
B
IL
IZ
A
Ç
Ã
O

15
.5
83
,7
8

R
$

%
Pe
rí
od
o

65
,0
0%

35
,0
0%

$
-

R
$

10
.1
29
,4
6

R
$

-
R
$

5.
45
4,
32

R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

E
ST
R
U
T
U
R
A
M
E
T
Á
L
IC
A

31
0.
41
7,
16

R
$

%
Pe
rí
od
o

5,
56
%

12
,9
6%

18
,4
8%

34
,3
2%

10
,0
4%

18
,6
4%

$
-

R
$

-
R
$

17
.2
59
,1
9

R
$

40
.2
30
,0
6

R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

57
.3
65
,0
9

R
$

10
6.
53
5,
17

R
$

-
R
$

31
.1
65
,8
8

R
$

57
.8
61
,7
6

R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

C
O
B
E
R
T
U
R
A
S

45
9.
95
2,
03

R
$

%
Pe
rí
od
o

9,
63
%

17
,8
8%

23
,6
7%

19
,3
7%

15
,4
0%

7,
72
%

6,
33
%

$
-

R
$

-
R
$

-
R
$

44
.2
93
,3
8

R
$

82
.2
39
,4
2

R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

10
8.
87
0,
65

R
$

89
.0
92
,7
1

R
$

-
R
$

70
.8
32
,6
1

R
$

-
R
$

-
R
$

35
.5
08
,3
0

R
$

29
.1
14
,9
6

R
$

E
SQ
U
A
D
R
IA
S
D
E
M
A
D
E
IR
A

11
.5
61
,0
5

R
$

%
Pe
rí
od
o

40
,0
0%

60
,0
0%

$
-

R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

4.
62
4,
42

R
$

6.
93
6,
63

R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

E
SQ
U
A
D
R
IA
S
M
E
T
Á
L
IC
A
S

21
8.
28
9,
74

R
$

%
Pe
rí
od
o

12
,4
9%

18
,7
4%

19
,2
1%

15
,7
2%

4,
56
%

4,
75
%

13
,4
9%

11
,0
4%

$
-

R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

27
.2
64
,3
9

R
$

40
.9
07
,5
0

R
$

-
R
$

-
R
$

41
.9
33
,4
6

R
$

34
.3
15
,1
5

R
$

9.
95
4,
01

R
$

10
.3
68
,7
6

R
$

-
R
$

-
R
$

29
.4
47
,2
9

R
$

24
.0
99
,1
9

R
$

V
ID
R
O
S

58
.5
86
,2
1

R
$

%
Pe
rí
od
o

25
,7
0%

42
,4
6%

14
,1
7%

17
,6
7%

$
-

R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

15
.0
56
,6
6

R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

24
.8
75
,7
0

R
$

-
R
$

8.
30
1,
67

R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

10
.3
52
,1
8

R
$

R
E
V
E
ST
IM
E
N
T
O
D
E
PA
R
E
D
E

28
3.
33
7,
87

R
$

%
Pe
rí
od
o

31
,7
8%

5,
38
%

3,
59
%

3,
59
%

7,
18
%

19
,7
0%

6,
93
%

6,
89
%

14
,9
6%

$
-

R
$

-
R
$

-
R
$

90
.0
44
,7
8

R
$

15
.2
43
,5
8

R
$

10
.1
71
,8
3

R
$

10
.1
71
,8
3

R
$

20
.3
43
,6
6

R
$

55
.8
17
,5
6

R
$

-
R
$

19
.6
35
,3
1

R
$

19
.5
21
,9
8

R
$

-
R
$

-
R
$

42
.3
87
,3
5

R
$

-
R
$

FO
R
R
O
S

11
0.
01
1,
36

R
$

%
Pe
rí
od
o

28
,6
4%

22
,5
4%

33
,8
1%

6,
00
%

9,
01
%

$
-

R
$

-
R
$

-
R
$

31
.5
07
,2
5

R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

24
.7
96
,5
6

R
$

37
.1
94
,8
4

R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

6.
60
0,
68

R
$

9.
91
2,
02

R
$

R
E
V
E
ST
IM
E
N
T
O
D
E
PI
SO

84
7.
43
3,
48

R
$

%
Pe
rí
od
o

6,
33
%

14
,7
7%

21
,1
1%

9,
16
%

13
,7
4%

4,
78
%

4,
97
%

10
,0
6%

15
,0
8%

$
-

R
$

-
R
$

53
.6
42
,5
4

R
$

-
R
$

12
5.
16
5,
92

R
$

17
8.
89
3,
21

R
$

-
R
$

-
R
$

77
.6
24
,9
1

R
$

11
6.
43
7,
36

R
$

40
.5
07
,3
2

R
$

42
.1
17
,4
4

R
$

-
R
$

-
R
$

85
.2
51
,8
1

R
$

12
7.
79
2,
97

R
$

FE
R
R
A
G
E
N
S

4.
16
5,
66

R
$

%
Pe
rí
od
o

10
0,
00
%

$
-

R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

4.
16
5,
66

R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

A
D
M
IN
IS
T
R
A
Ç
Ã
O
-M
E
N
SA
L
IS
T
A
S

31
0.
91
5,
31

R
$

%
Pe
rí
od
o

6,
25
%

6,
25
%

6,
25
%

6,
25
%

6,
25
%

6,
25
%

6,
25
%

6,
25
%

6,
25
%

6,
25
%

6,
25
%

6,
25
%

6,
25
%

6,
25
%

6,
25
%

6,
25
%

$
19
.4
32
,2
1

R
$

19
.4
32
,2
1

R
$

19
.4
32
,2
1

R
$

19
.4
32
,2
1

R
$

19
.4
32
,2
1

R
$

19
.4
32
,2
1

R
$

19
.4
32
,2
1

R
$

19
.4
32
,2
1

R
$

19
.4
32
,2
1

R
$

19
.4
32
,2
1

R
$

19
.4
32
,2
1

R
$

19
.4
32
,2
1

R
$

19
.4
32
,2
1

R
$

19
.4
32
,2
1

R
$

19
.4
32
,2
1

R
$

19
.4
32
,2
1

R
$

PI
N
T
U
R
A

39
1.
46
3,
64

R
$

%
Pe
rí
od
o

12
,4
4%

27
,6
9%

1,
77
%

3,
16
%

2,
05
%

9,
81
%

16
,4
2%

8,
21
%

8,
53
%

9,
92
%

$
-

R
$

-
R
$

-
R
$

-
R
$

48
.6
98
,0
8

R
$

10
8.
39
6,
28

R
$

-
R
$

-
R
$

6.
92
8,
91

R
$

12
.3
70
,2
5

R
$

8.
02
5,
00

R
$

38
.4
02
,5
8

R
$

64
.2
78
,3
3

R
$

32
.1
39
,1
6

R
$

33
.3
91
,8
5

R
$

38
.8
33
,1
9

R
$

D
IV
E
R
SO
S

77
3.
93
8,
84

R
$

%
Pe
rí
od
o

9,
47
%

9,
97
%

9,
97
%

9,
47
%

9,
97
%

9,
97
%

2,
07
%

2,
07
%

2,
07
%

2,
07
%

2,
34
%

2,
49
%

7,
02
%

7,
02
%

7,
02
%

7,
01
%

$
73
.2
92
,0
1

R
$

77
.1
61
,7
0

R
$

77
.1
61
,7
0

R
$

73
.2
92
,0
1

R
$

77
.1
61
,7
0

R
$

77
.1
61
,7
0

R
$

16
.0
20
,5
3

R
$

16
.0
20
,5
3

R
$

16
.0
20
,5
3

R
$

16
.0
20
,5
3

R
$

18
.1
10
,1
7

R
$

19
.2
71
,0
8

R
$

54
.3
30
,5
1

R
$

54
.3
30
,5
1

R
$

54
.3
30
,5
1

R
$

54
.2
53
,1
1

R
$

6.
25
5.
75
9,
30

R
$

%
P
E
R
ÍO
D
O

5,
42
%

5,
60
%

5,
34
%

6,
25
%

8,
17
%

11
,0
1%

5,
17
%

5,
57
%

9,
63
%

7,
40
%

4,
70
%

5,
56
%

3,
95
%

4,
64
%

5,
94
%

5,
65
%

V
A
L
O
R
P
E
R
ÍO
D
O

33
9.
14
3,
43

R
$

35
0.
28
5,
45

R
$

33
4.
33
3,
71

R
$

39
1.
28
0,
27

R
$

51
1.
19
8,
52

R
$

68
8.
59
1,
22

R
$

32
3.
72
6,
37

R
$

34
8.
14
7,
14

R
$

60
2.
18
9,
14

R
$

46
2.
67
4,
12

R
$

29
3.
74
2,
86

R
$

34
7.
84
4,
58

R
$

24
7.
01
2,
16

R
$

29
0.
42
5,
71

R
$

37
1.
65
1,
75

R
$

35
3.
51
2,
87

R
$

%
A
C
U
M
U
L
A
D
O

5,
42
%

11
,0
2%

16
,3
6%

22
,6
1%

30
,7
8%

41
,7
9%

46
,9
6%

52
,5
3%

62
,1
6%

69
,5
6%

74
,2
6%

79
,8
2%

83
,7
7%

88
,4
1%

94
,3
5%

10
0,
00
%

V
A
L
O
R
A
C
U
M
U
L
A
D
O

33
9.
14
3,
43

R
$

68
9.
42
8,
88

R
$

1.
02
3.
76
2,
59

R
$

1.
41
5.
04
2,
86

R
$

1.
92
6.
24
1,
38

R
$

2.
61
4.
83
2,
60

R
$

2.
93
8.
55
8,
97

R
$

3.
28
6.
70
6,
11

R
$

3.
88
8.
89
5,
25

R
$

4.
35
1.
56
9,
37

R
$

4.
64
5.
31
2,
23

R
$

4.
99
3.
15
6,
81

R
$

5.
24
0.
16
8,
97

R
$

5.
53
0.
59
4,
68

R
$

5.
90
2.
24
6,
43

R
$

6.
25
5.
75
9,
30

R
$

T
O
T
A
L

D
E
SC
R
IÇ
Ã
O
D
O
S
SE
R
V
IÇ
O
S

V
A
L
O
R

E
T
A
P
A
04

E
T
A
P
A
01

E
T
A
P
A
02

E
T
A
P
A
03

C
R
O
N
O
G
R
A
M
A
F
ÍS
IC
O
-F
IN
A
N
C
E
IR
O

49
de
69

A
R
T
N
º
10
20
25
01
30
46
0



DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,50% 3,50%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,82% 6,82%

26,40%

Notas:

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

OBRA

JATAÍ

CRE

CRE-JATAI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n.
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante
” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
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CÓDIGO ETAPA PREÇO (R$) C/ BDI PARTIC ( % )

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 338.333,59 5,41

b. TRANSPORTES 44.404,78 0,71

c. SERVIÇO EM TERRA 107.565,92 1,72

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 223.796,17 3,58

e. ESTRUTURA 294.562,31 4,71

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 830.548,53 13,28

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 342.833,61 5,48

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 125.600,72 2,01

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 152.457,54 2,44

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 15.583,78 0,25

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 310.417,16 4,96

o. COBERTURAS 459.952,03 7,35

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 11.561,05 0,18

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 218.289,74 3,49

r. VIDROS 58.586,21 0,94

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 283.337,87 4,53

t. FORROS 110.011,36 1,76

u. REVESTIMENTO DE PISO 847.433,48 13,55

v. FERRAGENS 4.165,66 0,07

x. ADMINISTRAÇÃO 310.915,31 4,97

y. PINTURA 391.463,64 6,26

z. DIVERSOS 773.938,84 12,35

6.255.759,30 100,00TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-JATAI

08/05/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA JATAÍ

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035

RELATÓRIO CENTRAL
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 225 KVA) KVA 225,00 225,00

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA PLAN M2 1212,18 606,09

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 2190,90 1.095,45

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA 52052524

OBRA CIDADE

CRE-JATAI 3347,81

REFORMA E AMPLIAÇÃO JATAÍ

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras
pertinentes à participação de empresas em consórcio.
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DEZ/2024

DEZ/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 12,56 12,68

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 13,24 14,78 0,54 0,60

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,97 23,41 0,52 0,58

1,06 1,18

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DAMALHA = 15 X
15 CM

M2 1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,26 14,26 0,21 0,21

11,50 11,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² - - - 362,23 369,87

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 2,5000 20,97 23,41 52,42 58,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78

65,66 73,30

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0097 183,31 183,31 1,77 1,77

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 0,97 0,97 0,70 0,70

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,65 0,65 1,73 1,73

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 7,19 7,19 25,50 25,50

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,02 7,02 55,73 55,73

GOINFRA_I 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 13,3206 8,84 8,84 117,75 117,75

SINAPI_I 11552
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL),
ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M

M 1,3060 8,25 8,25 10,77 10,77

GOINFRA_I 2898 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 66,64 66,64 66,64 66,64

GOINFRA_I 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 7,99 7,99 15,98 15,98

296,57 296,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 110,38 112,02

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAMETÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 22,35 12,69 14,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 21,48 3,07 3,37

15,76 17,40

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE
= *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0290 51,50 51,50 1,49 1,49

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

M2 2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 0,9093 6,79 6,79 6,17 6,17

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 2,8999 7,71 7,71 22,35 22,35

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027 0,31 0,31 0,77 0,77

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,7925 2,77 2,77 2,19 2,19

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0327 3,47 3,47 3,58 3,58

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA
(TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,9149 0,26 0,26 0,23 0,23

94,62 94,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 99,87 101,29

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAMETÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5449 20,22 22,35 11,01 12,17

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 19,60 21,48 2,66 2,92

13,67 15,09

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE
= *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0243 51,50 51,50 1,25 1,25

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

M2 2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 0,7604 6,79 6,79 5,16 5,16

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 1,9910 7,71 7,71 15,35 15,35

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027 0,31 0,31 0,77 0,77

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,7407 2,77 2,77 2,05 2,05

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0327 3,47 3,47 3,58 3,58

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA
(TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20

CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

007 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

008 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

009 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,8076 0,26 0,26 0,20 0,20

86,20 86,20

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO
(GOINFRA)

M2 - - 6,12 6,84

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

m2 1,0000 6,12 6,84 6,12 6,84

6,12 6,84

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 241,97 242,63

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL

UN 1,0000 236,24 236,24 236,24 236,24

236,24 236,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 34,63 35,00

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

3,14 3,51

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000 31,49 31,49 31,49 31,49

31,49 31,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 028_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3"
(GOINFRA + SINAPI)

UN 293,04 293,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0900 14,89 16,62 1,34 1,49

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

3,22 3,59

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 4,5000 0,36 0,36 1,62 1,62

SINAPI_I 0074
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA
D'AGUA

UN 1,0000 288,20 288,20 288,20 288,20

289,82 289,82

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 135,07 138,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 14,89 16,62 13,69 15,29

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,97 23,41 19,29 21,53

32,98 36,82

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1,0000 101,37 101,37 101,37 101,37

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,36 0,36 0,72 0,72

102,09 102,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO -
H=0,80 M (GOINFRA)

M 55,52 57,64

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,5085 13,24 14,78 6,73 7,51

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

028 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

031 FONTE CÓDIGO
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CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2278 20,97 23,41 4,77 5,33

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0365 15,88 17,73 0,57 0,64

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1727 14,89 16,62 2,57 2,87

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,1145 20,97 23,41 2,40 2,68

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0555 20,97 23,41 1,16 1,29

18,20 20,32

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0224 183,31 183,31 4,11 4,11

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0298 14,26 14,26 0,42 0,42

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0026 16,53 16,53 0,04 0,04

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,5047 8,30 8,30 4,18 4,18

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3300 6,80 6,80 2,24 2,24

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,8046 6,79 6,79 5,46 5,46

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0167 156,74 156,74 2,62 2,62

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0167 150,62 150,62 2,51 2,51

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,6758 0,97 0,97 0,65 0,65

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,6746 0,65 0,65 4,33 4,33

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 8,3699 0,87 0,87 7,28 7,28

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,1774 12,78 12,78 2,26 2,26

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0128 21,92 21,92 0,28 0,28

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,1138 8,26 8,26 0,94 0,94

37,32 37,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO
D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,79 5,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 14,89 16,62 1,24 1,38

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,97 23,41 1,74 1,95

2,98 3,33

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos
16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 1,81 1,81 1,81 1,81

1,81 1,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H,
HM= 46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 4.079,54 4.112,90

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

286,88 320,24

COTAÇÃO COT 008_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM=
46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV

UN 1,0000 3.792,67 3.792,67 3.792,66 3.792,66

3.792,66 3.792,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E
ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

UN 7.058,50 7.373,54

GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2 3,0000 5,03 5,21 15,09 15,63

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL m3 0,2100 47,33 49,37 9,93 10,36

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,8200 33,97 37,92 27,85 31,09

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,4800 22,50 25,12 10,80 12,05

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2 4,9000 5,29 5,91 25,92 28,95

GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m3 1,4700 26,48 29,56 38,92 43,45

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 1,0000 43,01 48,02 43,01 48,02

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,3600 22,50 25,12 8,10 9,04

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,6400 523,88 533,03 335,28 341,13

GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3 0,6400 46,96 52,41 30,05 33,54

GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 11,2000 10,62 10,95 118,94 122,64

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 20,0000 10,58 10,91 211,60 218,20

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 6,6000 11,91 12,20 78,60 80,52

GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 5,9800 33,61 34,88 200,98 208,58

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2 12,3200 51,03 53,66 628,68 661,09

GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,9800 523,88 533,03 513,40 522,36

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 0,9800 46,96 52,41 46,02 51,36

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 23,9000 10,60 10,93 253,34 261,22

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 43,4000 10,58 10,91 459,17 473,49

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 22,6000 11,91 12,20 269,16 275,72

GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m2 4,0200 121,93 124,18 490,15 499,20

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG.
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2 14,7600 54,10 57,23 798,51 844,71

GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 5,9000 34,17 36,60 201,60 215,94

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,0200 29,84 31,92 119,95 128,31

GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2 1,0200 586,15 591,25 597,87 603,07

GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2 29,5200 5,06 5,19 149,37 153,20

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 29,5200 17,41 19,10 513,94 563,83

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

040 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

041 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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DEZ/2024
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

m2 3,1000 85,20 89,68 264,12 278,00

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 3,0500 25,48 27,12 77,71 82,71

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 38,8800 12,74 13,62 495,33 529,54

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 6,4400 3,90 4,13 25,11 26,59

7.058,50 7.373,54

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,18 18,32

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,18 1,32

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,32 19,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,18 1,32

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,14 18,14

18,14 18,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 0,37 0,38

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0090 14,89 16,62 0,13 0,14

0,13 0,14

SINAPI_I 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN 1,0000 0,24 0,24 0,24 0,24

0,24 0,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 41,40 42,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1850 14,89 16,62 2,75 3,07

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1850 20,97 23,41 3,87 4,33

6,62 7,40

GOINFRA_I H125 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM un 1,0000 18,34 18,34 18,34 18,34

GOINFRA_I H126 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM un 1,0000 16,44 16,44 16,44 16,44

34,78 34,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 063_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO
(GOINFRA)

M2 69,42 72,06

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,6356 13,24 14,78 8,41 9,39

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2848 20,97 23,41 5,97 6,66

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0456 15,88 17,73 0,72 0,80

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2159 14,89 16,62 3,21 3,58

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,1431 20,97 23,41 3,00 3,35

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0694 20,97 23,41 1,45 1,62

22,76 25,40

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0281 183,31 183,31 5,14 5,14

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0373 14,26 14,26 0,53 0,53

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0032 16,53 16,53 0,05 0,05

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,6309 8,30 8,30 5,23 5,23

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,4125 6,80 6,80 2,80 2,80

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,0057 6,79 6,79 6,82 6,82

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0209 156,74 156,74 3,27 3,27

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0209 150,62 150,62 3,14 3,14

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,8448 0,97 0,97 0,81 0,81

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 8,3432 0,65 0,65 5,42 5,42

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 10,4624 0,87 0,87 9,10 9,10

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2218 12,78 12,78 2,83 2,83

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0161 21,92 21,92 0,35 0,35

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,1423 8,26 8,26 1,17 1,17

46,66 46,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E
CARGA (GOINFRA)

H 15,33 17,12

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78

15,33 17,12

0,00 0,00

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

057 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

049 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

063 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

072
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 076_SEE
CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" (GOINFRA +
SINAPI)

UN 233,73 237,57

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 14,89 16,62 13,69 15,29

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,97 23,41 19,29 21,53

32,98 36,82

SINAPI_I 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0491 15,26 15,26 0,74 0,74

SINAPI_I 1784
CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2
1/2"

UN 1,0000 200,01 200,01 200,01 200,01

200,75 200,75

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 304,30 305,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,4000 0,36 0,36 0,86 0,86

SINAPI_I 12427 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" UN 1,0000 289,11 289,11 289,11 289,11

289,97 289,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 081_SEE
FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI
+ ORSE)

M 11,32 12,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

7,16 8,00

SINAPI_I 0406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,0557 74,82 74,82 4,16 4,16

COTAÇÃO COT 337_SEE (03443/ORSE) FECHO PARA FITA DE AÇO INOX UN 1,0000 1,25 1,25 1,25 1,25

4,16 4,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 190,82 195,71

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62

35,86 40,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,2198 10,93 10,93 89,84 89,84

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,67 8,67 9,53 9,53

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 3,11 3,11 0,38 0,38

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,64 14,64 0,36 0,36

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 11,80 11,80 2,20 2,20

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 15,08 15,08 15,08 15,08

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 8,07 8,07 9,39 9,39

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 8,16 8,16 3,92 3,92

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,4400 25,48 27,12 11,21 11,93

154,96 155,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC
(GOINFRA)

M 374,16 380,04

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,93 10,93 16,24 16,24

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,16 8,16 3,11 3,11

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,7800 25,48 27,12 19,87 21,15

334,73 336,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 344,23 349,88

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

077 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.

UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

076

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

081

083 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 11,80 11,80 2,75 2,75

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 7,87 7,87 2,66 2,66

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,07 8,07 2,79 2,79

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,16 8,16 1,47 1,47

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,6400 25,48 27,12 16,30 17,35

304,80 305,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA +
COT)

UN 273,90 278,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,97 23,41 24,11 26,92

41,23 46,03

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01

COTAÇÃO COT 017_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" UN 1,0000 231,67 231,67 231,66 231,66

232,67 232,67

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 088_SEE TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2.1/2" X 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 174,79 177,39

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6240 14,89 16,62 9,29 10,37

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6240 20,97 23,41 13,08 14,60

22,37 24,97

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,36 0,36 0,43 0,43

SINAPI_I 6307 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" UN 1,0000 151,99 151,99 151,99 151,99

152,42 152,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 114_SEE CRUZETA DE CONCRETO ARMADO BECO TIPO L - 1.700 mm (GOINFRA + ORSE) UN 209,33 211,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

COTAÇÃO COT 575_SEE (00713/ORSE) CRUZETA CONCRETO TIPO "L", 1700 MM UN 1,0000 195,00 195,00 195,00 195,00

195,00 195,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED
(GOINFRA + SINAPI)

PÇ 132,09 133,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 14,89 16,62 2,79 3,11

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,97 23,41 9,00 10,05

11,79 13,16

COTAÇÃO COT 604_SEE
(13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR,
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 101,78 101,78 101,78 101,78

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,0000 9,26 9,26 18,52 18,52

120,30 120,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM
MOLDURA (SINAPI)

M2 440,66 446,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM,
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UN 4,0000 7,17 7,17 28,68 28,68

384,14 384,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 152,28 152,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

3,14 3,51

SINAPI_I 21071
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGAMAX. 1,5 T, 400
X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 1,0000 149,14 149,14 149,14 149,14

149,14 149,14

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

129 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

114 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

088 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

087 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 137_SEE CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) UN 20,86 21,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

7,16 8,00

COTAÇÃO COT 457_SEE (04642/ORSE) CINTA AÇO GALVANIZADO PARA POSTE 330 MM UND 1,0000 13,70 13,70 13,70 13,70

13,70 13,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 139_SEE MÃO FRANCESA PERFILADA DE AÇO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) UN 69,45 70,08

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1500 14,89 16,62 2,23 2,49

5,37 6,00

COTAÇÃO COT 459_SEE MÃO FRANCESA PERFILADA DE AÇO GALVANIZADO 993 MM UND 1,0000 64,08 64,08 64,08 64,08

64,08 64,08

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 164_SEE CURVA HORIZONTAL 45 'U' PERFURADO 200X50MM (GOINFRA + COT) UN 38,17 39,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

10,75 12,00

COTAÇÃO COT 066_SEE CURVA HORIZONTAL 45 'U' PERFURADO 200X50MM UN 1,0000 27,42 27,42 27,42 27,42

27,42 27,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE
ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA
+ SBC)

M 33,93 35,60

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00

COTAÇÃO COT 597_SEE (000216/SBC) ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 M 1,0000 19,60 19,60 19,60 19,60

19,60 19,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 169_SEE
EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA
ELETROCALHAMETÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 10,26 11,10

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00

COTAÇÃO COT 071_SEE
(4032/ORSE) EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA
ELETROCALHAMETÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)

UN 1,0000 3,10 3,10 3,10 3,10

3,10 3,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 179_SEE TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 14,46 15,50

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

8,96 10,00

COTAÇÃO COT 081_SEE TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM M 1,0000 5,51 5,51 5,50 5,50

5,50 5,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 166,55 170,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41

35,86 40,03

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 130,69 130,69 130,69 130,69

130,69 130,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADORMANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 84,09 87,42

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

28,68 32,01

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte
aqui"

UN 1,0000 55,41 55,41 55,41 55,41

55,41 55,41

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

179 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

169 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

166 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

164 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

139 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

137 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA,
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 901,22 934,58

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

286,88 320,24

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

UN 1,0000 447,30 447,30 447,30 447,30

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

614,34 614,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 198_SEE CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 24,35 25,19

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

7,16 8,00

COTAÇÃO COT 462_SEE (10512/ORSE) Cinta aço galvanizado 250mm UND 1,0000 17,19 17,19 17,19 17,19

17,19 17,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 199_SEE ESTACA A TRADO DIAM.40 CM S/FERRO (GOINFRA) M 91,09 93,62

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,6479 13,24 14,78 8,57 9,57

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5656 20,97 23,41 11,86 13,24

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0809 15,88 17,73 1,28 1,43

21,71 24,24

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0726 158,00 158,00 11,46 11,46

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0894 156,74 156,74 14,01 14,01

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0894 150,62 150,62 13,46 13,46

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 46,8488 0,65 0,65 30,45 30,45

69,38 69,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
(GOINFRA + SINAPI)

UN 108,82 109,86

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,74 0,74 2,96 2,96

99,86 99,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,53 0,53

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,53 0,53 0,53 0,53

0,53 0,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 225_SEE
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHAMETÁLICA, COM
ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 21,76 22,60

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00

COTAÇÃO COT 468_SEE
(3997/ORSE) CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHAMETÁLICA, COM
ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR)

UND 1,0000 14,60 14,60 14,60 14,60

14,60 14,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO
RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 83,64 85,38

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

14,94 16,68

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 2,0000 0,46 0,46 0,92 0,92

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 2,0000 0,54 0,54 1,08 1,08

COTAÇÃO COT 475_SEE
(13791/ORSE) Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light
ou similar

PÇ 1,0000 66,70 66,70 66,70 66,70

68,70 68,70

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

226 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

225 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

199 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

198 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA
+ SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL
(GOINFRA + SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

m2 101,50 102,90

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3558 20,97 23,41 7,46 8,32

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3558 13,24 14,78 4,71 5,25

12,17 13,57

SINAPI_I 7170
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

M2 1,1000 2,06 2,06 2,26 2,26

SINAPI_I 7583
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000 0,46 0,46 1,84 1,84

SINAPI_I 36888
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1
FACE

M 2,9140 29,25 29,25 85,23 85,23

89,33 89,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 309_SEE PLACA DE ADVERTÊNCIA - 'PERIGO - ALTA TENSÃO' (GOINFRA + SINAPI + ORSE) UN 104,80 105,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 13,24 14,78 5,29 5,91

5,29 5,91

SINAPI_I 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000 0,22 0,22 0,44 0,44

COTAÇÃO COT 135_SEE (10693/ORSE) PLACA DE ADVERTÊNCIA - 'PERIGO - ALTA TENSÃO' UN 1,0000 99,07 99,07 99,07 99,07

99,51 99,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA
D' AGUA (GOINFRA + SINAPI)

UN 207,25 207,83

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1400 20,97 23,41 2,93 3,27

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1400 14,89 16,62 2,08 2,32

5,01 5,59

SINAPI_I 0083
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA
D'AGUA

UN 1,0000 201,57 201,57 201,57 201,57

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0,36 0,36 0,67 0,67

202,24 202,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 117,24 121,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 13,24 14,78 10,59 11,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,89 16,62 5,50 6,14

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,97 23,41 9,64 10,76

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

33,48 37,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,00 158,00 5,21 5,21

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,11 33,11 13,24 13,24

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,30 8,30 43,74 43,74

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,26 14,26 1,28 1,28

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 156,74 156,74 6,26 6,26

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,78 12,78 3,23 3,23

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,92 21,92 0,27 0,27

83,76 83,76

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

347 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

309 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

276 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA"
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,23 23,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 419_SEE BANCO DE GRANITO (GOINFRA) m2 484,40 490,13

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,5372 20,97 23,41 32,23 35,98

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2844 13,24 14,78 17,00 18,98

49,23 54,96

GOINFRA_I 1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m2 1,2000 358,60 358,60 430,32 430,32

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,5400 0,65 0,65 2,95 2,95

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0104 183,31 183,31 1,90 1,90

435,17 435,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 423_SEE CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM (COT) UND 9,38 9,38

COTAÇÃO COT 453_SEE CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM UND 1,0000 9,38 9,38 9,38 9,38

9,38 9,38

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA +
SINAPI)

UN 112,01 112,85

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN 1,0000 104,85 104,85 104,85 104,85

104,85 104,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 435_SEE GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM² (COT) UN 19,39 19,39

COTAÇÃO COT 454_SEE GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM² UND 1,0000 19,39 19,39 19,39 19,39

19,39 19,39

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 450_SEE PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + CPOS) UN 12,08 12,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

COTAÇÃO COT 569_SEE
(M.04.000.024097/CPOS) PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM BRAILE (PAVIMENTO),
PARA CORRIMÃO, COM O VERSO AUTO-ADERENTE, CONFORME NBR 9050-2015

UN 1,0000 10,13 10,13 10,13 10,13

10,89 10,89

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,96 101,96

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

101,96 101,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.759,62 1.762,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 14,89 16,62 11,16 12,46

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,97 23,41 15,72 17,55

26,88 30,01

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.732,74 1.732,74 1.732,74 1.732,74

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,46 0,46 1,84 1,84

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,54 0,54 2,16 2,16

1.732,74 1.732,74

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

450 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

435 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

423 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

419 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

62 de 69 ART Nº 1020250130460



DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 477_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 447,48 451,65

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA 1,25 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE 1,25 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62

35,86 40,03

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG
Siemens ou equivalente

UN 2,0000 130,81 130,81 261,62 261,62

411,62 411,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 479_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO -
IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(ORSE)

UN 227,88 227,88

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 506_SEE
(13329/ORSE) Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado -
Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação

UN 1,0000 227,88 227,88 227,88 227,88

227,88 227,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 480_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO -
DEFICIENTE", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (ORSE)

UN 227,88 227,88

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 506_SEE
(13329/ORSE) Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado -
Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação

UN 1,0000 227,88 227,88 227,88 227,88

227,88 227,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA),
FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 26,87 29,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,97 23,41 12,58 14,04

21,51 24,01

COTAÇÃO COT 507_SEE
(08496/ORSE) Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com
bandeirinha

UN 1,0000 5,36 5,36 5,36 5,36

5,36 5,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 518_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 100X400MM (GOINFRA + CPOS) UN 34,29 35,13

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00

COTAÇÃO COT 599_SEE (P.04.000.062202/CPOS) SUPORTE PARA ELETROCALHA 100X400MM UN 1,0000 27,13 27,13 27,13 27,13

27,13 27,13

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 525_SEE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=4" (GOINFRA + COT) UN 5,70 6,20

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1200 20,97 23,41 2,51 2,80

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1200 14,89 16,62 1,78 1,99

4,29 4,79

COTAÇÃO COT 265_SEE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=4" UN 1,0000 1,42 1,42 1,41 1,41

1,41 1,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA +
SINAPI)

UN 59,86 61,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150
MM2

UN 1,0000 45,53 45,53 45,53 45,53

45,53 45,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 281,02 289,36

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,97 23,41 41,94 46,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 14,89 16,62 29,78 33,24

71,72 80,06

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

525 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

518 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

497 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

480 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

479 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

477 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 49,04 49,33

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 14,89 16,62 1,04 1,16

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

2,50 2,79

SINAPI_I 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN 1,0000 46,54 46,54 46,54 46,54

46,54 46,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN - - - 1.175,95 1.226,38

GOINFRA 81840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un 1,0000 242,78 245,51 242,78 245,51

GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000 25,89 27,76 25,89 27,76

GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000 28,27 30,19 28,27 30,19

GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 3,0000 35,08 37,25 105,24 111,75

GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) m2 8,0000 93,05 97,58 744,40 780,64

GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2 1,0000 29,37 30,53 29,37 30,53

1.175,95 1.226,38

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE
ATERRAMENTO (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 111,64 113,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 14,89 16,62 14,13 15,77

14,13 15,77

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGAMAX. 1,5 T, 300
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 1,0000 97,51 97,51 97,51 97,51

97,51 97,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 575_SEE
MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 214,28 215,24

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 13,24 14,78 1,98 2,21

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

8,27 9,23

SINAPI_I 11560
MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM
CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA

UN 1,0000 206,01 206,01 206,01 206,01

206,01 206,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M)
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.858,93 1.957,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 13,24 14,78 289,45 323,12

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,97 23,41 154,86 172,88

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 20,97 23,41 8,85 9,88

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,97 23,41 390,93 436,41

844,09 942,29

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU
EQUIVALENTE

m2 5,2000 54,98 54,98 285,89 285,89

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 44,57 44,57 199,37 199,37

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,16 1,16 4,47 4,47

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS,
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS

M2 1,0000 37,41 37,41 37,41 37,41

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 98,20 98,20 238,67 238,67

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,98 9,98 13,07 13,07

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.636,98 3.636,98 92,01 92,01

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,74 0,74 55,50 55,50

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 20,35 20,35 1,89 1,89

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 20,35 20,35 8,11 8,11

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 26,94 26,94 18,64 18,64

1.014,84 1.014,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 48,11 48,85

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 13,24 14,78 4,18 4,67

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 20,97 23,41 2,08 2,33

6,26 7,00

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 40,60 40,60 40,60 40,60

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,50 5,50 1,25 1,25

41,85 41,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL
HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN - - - 70,29 71,02

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

586 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

575 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

554 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

546 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

64 de 69 ART Nº 1020250130460



DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 13,24 14,78 4,18 4,67

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0966 20,97 23,41 2,02 2,26

6,20 6,93

GOINFRA_I 2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 1,0000 51,10 51,10 51,10 51,10

GOINFRA_I 2854 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL 1,0000 12,99 12,99 12,99 12,99

64,09 64,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 591_SEE
RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA
EM ALUMÍNIO (GOINFRA + COT)

UN - - - 341,02 342,86

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4400 14,89 16,62 6,55 7,31

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4400 20,97 23,41 9,22 10,30

15,77 17,61

COTAÇÃO COT 345_SEE
RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM
ALUMÍNIO

UN 1,0000 325,25 325,25 325,25 325,25

325,25 325,25

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 612_SEE
SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR
(GOINFRA + COT)

M2 - - - 580,15 583,23

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,6691 20,97 23,41 14,03 15,66

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9388 13,24 14,78 12,42 13,87

26,45 29,53

COTAÇÃO COT 422_SEE SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR M2 1,0000 520,00 520,00 520,00 520,00

GOINFRA_I 1273 TINTA EPOXI COM CATALISADOR l 0,1938 103,27 103,27 20,01 20,01

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 10,3400 0,65 0,65 6,72 6,72

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,3200 7,40 7,40 2,36 2,36

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0252 183,31 183,31 4,61 4,61

553,70 553,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 634_SEE TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL (GOINFRA + COT) UN - - - 46,42 47,08

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

5,73 6,39

COTAÇÃO COT 448_SEE TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL UN 1,0000 40,70 40,70 40,69 40,69

40,69 40,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 298,73 300,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

17,92 20,01

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 130,81 130,81 130,81 130,81

280,81 280,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 638_SEE
CURVA DE INVERSÃO (VERTICAL) PARA ELETROCALHA 90º 100X50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 30,03 31,70

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00

COTAÇÃO COT 451_SEE (4215/ORSE) CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 90º 100X50MM UN 1,0000 15,70 15,70 15,70 15,70

15,70 15,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 639_SEE PARAFUSO AUTOPERFURANTE (GOINFRA) UN - - - 0,66 0,71

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0100 14,89 16,62 0,14 0,16

0,34 0,39

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X
25MM

un 1,0000 0,32 0,32 0,32 0,32

0,32 0,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 4,83 5,03

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,0800 20,97 23,41 1,67 1,87

1,67 1,87

COTAÇÃO COT 452_SEE (12515/ORSE) FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 5,0CM X 9M M 0,0710 44,57 44,57 3,16 3,16

3,16 3,16

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

641 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 4532 (12/2024)

639 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

638 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

634 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

612 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

591 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,89 27,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 1,0000 17,93 17,93 17,93 17,93

17,93 17,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 681_SEE ADAPTADOR STORZ 2.1/2" (SINAPI) UN - - - 294,59 295,31

SINAPI_I 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,1500 19,56 22,49 2,93 3,37

SINAPI_I 0246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,1500 12,49 14,36 1,87 2,15

4,80 5,52

SINAPI_I 20974
UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE
RAPIDO 2 1/2", PARAMANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL

UN 1,0000 289,79 289,79 289,79 289,79

289,79 289,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 690_SEE
MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM
ALTURA ATÉ 2,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

M2 - - - 471,03 488,42

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3549 20,97 23,41 7,44 8,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,8418 14,89 16,62 27,42 30,61

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 1,4714 20,97 23,41 30,85 34,44

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,3379 20,97 23,41 28,05 31,32

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2612 15,88 17,73 4,14 4,63

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 3,6428 13,24 14,78 48,23 53,84

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1188 20,97 23,41 2,49 2,78

148,62 165,92

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1381 156,74 156,74 21,64 21,64

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0264 150,62 150,62 3,97 3,97

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 77,7345 0,65 0,65 50,52 50,52

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0660 21,92 21,92 1,44 1,44

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,3530 12,78 12,78 17,29 17,29

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0290 16,53 16,53 0,47 0,47

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,4018 14,26 14,26 5,72 5,72

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,3357 8,30 8,30 11,08 11,08

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,7285 6,80 6,80 11,75 11,75

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,6285 6,79 6,79 4,26 4,26

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 8,2107 6,77 6,77 55,58 55,58

GOINFRA_I 2440 AÇO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg 6,7965 6,77 6,77 46,01 46,01

SINAPI_I 34548
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

M 0,2970 5,39 5,39 1,60 1,60

SINAPI_I 34580 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) UN 9,6166 6,27 6,27 60,29 60,29

SINAPI_I 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0071 44,28 44,28 0,31 0,31

SINAPI 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIAMÉDIA ÚMIDA)
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0091 641,28 649,11 5,83 5,90

SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIAMÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0041 415,36 421,63 1,70 1,72

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1453 158,00 158,00 22,95 22,95

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0139 183,31 183,31 2,54 2,54

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,5758 0,97 0,97 1,52 1,52

322,41 322,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 141,85 143,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 14,89 16,62 5,75 6,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,97 23,41 8,10 9,05

13,85 15,47

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01,
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 128,00 128,00 128,00 128,00

128,00 128,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA
+ORSE)

M - - - 38,52 38,95

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 14,89 16,62 1,48 1,66

3,57 4,00

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 34,95 34,95 34,95 34,95

34,95 34,95

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

690 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

681 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 225,36 228,69

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29

28,68 32,01

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X
25MM

un 6,0000 0,32 0,32 1,92 1,92

196,68 196,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 118,31 120,77

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,97 23,41 11,67 13,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 13,24 14,78 9,38 10,48

21,05 23,51

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM,
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 81,30 81,30 81,30 81,30

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 183,31 183,31 4,45 4,45

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55

97,26 97,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 27,98 28,02

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 13,24 14,78 0,13 0,14

0,33 0,37

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 27,50 27,50 27,50 27,50

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0040 38,94 38,94 0,15 0,15

27,65 27,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 833_SEE
DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRAS IRREGULARES SEM REAPROVEITAMENTO
(SINAPI)

M2 - - - 7,11 7,79

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3630 19,60 21,48 7,11 7,79

7,11 7,79

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 853_SEE POSTE TIPO DUPLO T - DT 11/(800 a 1000) (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN - - - 2.536,65 2.536,65

0,00 0,00

SINAPI_I 41205
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M,
RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5

UN 1,0000 2.536,65 2.536,65 2.536,65 2.536,65

2.536,65 2.536,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA,
ALTURA MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 - - - 354,98 367,79

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,1592 13,24 14,78 55,06 61,47

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9017 20,97 23,41 18,90 21,10

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5971 20,97 23,41 12,52 13,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7002 14,89 16,62 10,42 11,63

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 20,97 23,41 8,43 9,41

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 15,88 17,73 3,18 3,55

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 20,97 23,41 1,56 1,75

110,07 122,88

GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 5,72 5,72 60,85 60,85

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,65 0,65 38,76 38,76

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,77 6,77 27,40 27,40

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1683 156,74 156,74 26,37 26,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1244 158,00 158,00 19,65 19,65

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 8,30 8,30 14,33 14,33

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 6,80 6,80 14,88 14,88

GOINFRA_I 2387 BRITA Nº 0 m3 0,0660 164,37 164,37 10,84 10,84

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5114 12,78 12,78 6,53 6,53

GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 66,38 66,38 4,88 4,88

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0311 150,62 150,62 4,68 4,68

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4661 8,26 8,26 3,84 3,84

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6,79 6,79 3,13 3,13

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 14,26 14,26 2,18 2,18

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 21,92 21,92 2,34 2,34

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 6,63 6,63 1,52 1,52

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,94 3,94 1,44 1,44

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0071 183,31 183,31 1,29 1,29

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

872 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

853 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

833 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR
1.000

un 0,0009 2,28 2,28 0,00 0,00

244,91 244,91

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 873_SEE REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (GOINFRA) M - - - 5,01 5,51

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0300 20,97 23,41 0,62 0,70

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2700 13,24 14,78 3,57 3,99

4,19 4,69

GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA
OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m2 0,1200 6,85 6,85 0,82 0,82

0,82 0,82

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 101,92 104,80

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,97 23,41 12,17 13,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 13,24 14,78 12,57 14,03

24,74 27,62

COTAÇÃO COT 623_SEE
(9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHAWHITE HOME, ANTÁRTIDA
OU SIMILAR COD.26090

M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,40 7,40 1,08 1,08

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,36 1,36 10,20 10,20

77,18 77,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL
(GOINFRA)

M2 - - - 195,44 196,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 14,89 16,62 2,53 2,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,97 23,41 3,56 3,97

6,09 6,79

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 44,57 44,57 6,23 6,23

189,35 189,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 927_SEE
MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM
ALTURA ATÉ 1,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA)

M2 - - - 336,61 349,54

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,2627 13,24 14,78 56,43 63,00

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9907 20,97 23,41 20,77 23,19

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5248 20,97 23,41 11,00 12,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6216 14,89 16,62 9,25 10,33

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4228 20,97 23,41 8,86 9,89

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2120 15,88 17,73 3,36 3,75

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0683 20,97 23,41 1,43 1,59

111,10 124,03

GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 11,8300 5,72 5,72 67,66 67,66

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 58,7609 0,65 0,65 38,19 38,19

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 3,3880 6,77 6,77 22,93 22,93

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1272 158,00 158,00 20,10 20,10

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1052 156,74 156,74 16,49 16,49

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,4080 8,30 8,30 11,68 11,68

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,4960 6,80 6,80 10,17 10,17

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000 6,79 6,79 7,46 7,46

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5212 12,78 12,78 6,66 6,66

GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0800 66,38 66,38 5,31 5,31

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0352 150,62 150,62 5,29 5,29

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4378 8,26 8,26 3,61 3,61

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1122 21,92 21,92 2,45 2,45

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1344 14,26 14,26 1,91 1,91

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2500 6,63 6,63 1,65 1,65

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,4000 3,94 3,94 1,57 1,57

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0076 183,31 183,31 1,40 1,40

GOINFRA_I 2387 BRITA Nº 0 m3 0,0060 164,37 164,37 0,98 0,98

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR
1.000

un 0,0005 2,28 2,28 0,00 0,00

225,51 225,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,75 12,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

10,75 12,00

0,00 0,00

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

931 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

927 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

873 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA
(GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 30,48 33,21

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4920 14,89 16,62 7,32 8,17

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,97 23,41 15,41 17,20

22,73 25,37

GOINFRA 51015
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA -
(O.C.)

m3 0,0061 533,53 542,68 3,25 3,31

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3 0,0061 39,22 43,78 0,23 0,26

SINAPI_I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1227 10,25 10,25 1,25 1,25

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,99 22,99 1,56 1,56

SINAPI_I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000 7,32 7,32 1,46 1,46

7,75 7,84

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

932 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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CÓDIGO INEP
52052524

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 08/05/2025 JATAÍ

CRE

CRE-JATAI

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM
PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA, foram elaboradas planilhas orçamentárias
estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 480 dias.
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ITEM PREÇO SEM BDI PREÇO COM BDI PARTICIP. (%)

1. 23.471,52 28.245,63 0,46

2. 129.381,27 155.697,42 2,52

3. 398.678,11 479.769,24 7,78

4. 300.813,18 361.998,58 5,87

5. 273.310,90 328.902,34 5,33

6. 71.526,06 86.074,46 1,40

7. 45.501,85 54.756,93 0,89

8. 61.899,94 74.490,39 1,21

9. 152.356,81 183.346,19 2,97

10. 6.538,90 7.868,91 0,13

11. 317,58 382,18 0,01

12. 10.295,98 12.390,18 0,20

13. 22.068,00 26.556,63 0,43

14. 82.009,77 98.690,56 1,60

15. 21.862,22 26.309,00 0,43

16. 18.821,06 22.649,26 0,37

17. 10.971,66 13.203,30 0,21

18. 1.972,06 2.373,18 0,04

19. 7.088,09 8.529,81 0,14

20. 96.434,25 116.048,98 1,88

21. 208.859,59 251.341,63 4,07

22. 322.732,19 388.375,92 6,30

23. 93.802,48 112.881,90 1,83

24. 301,01 362,24 0,01

25. 19.226,97 23.137,74 0,38

26. 14.266,79 17.168,66 0,28

27. 84.462,06 101.641,64 1,65

28. 1.294,08 1.557,30 0,03

29. 10.807,64 13.005,91 0,21

30. 1.275,82 1.535,32 0,02

31. 130.407,55 156.932,45 2,54

32. 39.876,54 47.987,43 0,78

33. 15.504,62 18.658,26 0,30

34. 27.273,78 32.821,27 0,53

35. 1.540,27 1.853,56 0,03

36. 144.426,00 173.802,25 2,82

37. 7.681,79 9.244,27 0,15

38. 49.323,81 59.356,27 0,96

39. 1.221,12 1.469,50 0,02

40. 39.302,59 47.296,74 0,77

41. 20.078,99 24.163,06 0,39

3ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS

4ª ETAPA - COBERTURA ENTRE BLOCO 2 E BLOCO 3

2ª ETAPA - ESTRUTURA DE CONCRETO SANITÁRIO 02

3ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS

3ª ETAPA - COBERTURA PÁTIO ENTRE BLOCO 1 E BLOCO 2

3ª ETAPA - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO BLOCO PÁTIO

3ª ETAPA - REFORMA REFEITÓRIO

3ª ETAPA - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO BLOCO PÁTIO (REFEITÓRIO)

3ª ETAPA - MURETA DO REFEITÓRIO

3ª ETAPA - REFORMA BLOCO 7

3ª ETAPA - REFORMA SANITÁRIO 03

1ª ETAPA - REFORMA BLOCO 4 - MIDIATECA

1ª ETAPA - REFORMA BLOCO 05 - ADMINISTRATIVO

1ª ETAPA - REFORMA BLOCO 6 - LABORATÓRIOS

1ª ETAPA - ADAPTAÇÃO LABORATÓRIO

1ª ETAPA - ACESSIBILIDADE

1ª ETAPA - TERRAPLANAGEM

2ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS

2ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO PASSARELAS E ACESSOS (PASSARELA 2)

2ª ETAPA - COBERTURA ENTRE BLOCO 1 E BLOCO 8

1ª ETAPA - ADAPTAÇÃO SALAS

1ª ETAPA - CONSTRUÇÃO PASSARELA QUADRA

1ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1ª ETAPA - CONSTRUÇÃO PASSARELA ESTACIONAMENTO

2ª ETAPA - REFORMA BLOCO 1

2ª ETAPA - REFORMA BLOCO 08

2ª ETAPA - REFORMA BLOCO 09

2ª ETAPA - ACESSIBILIDADE

2ª ETAPA - CONSTRUÇÃO RAMPA - SECRETARIA

2ª ETAPA - CONSTRUÇÃO RAMPA - SANITÁRIO

2ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2ª ETAPA - ESTRUTURA DE CONCRETO SANITÁRIO 01

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

CRE

CRE-JATAI

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS

1ª ETAPA - SALA DE GESSO ACARTONADO TERMPORÁRIAS

1ª ETAPA - GERAL

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035

DATA

08/05/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

3347,81

1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO BLOCO VESTIÁRIO COM SANITARIOS E REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA

1ª ETAPA - BLOCO VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC 2020

1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO PASSARELAS E ACESSOS (PASSARELA 1)

1ª ETAPA - MURO DE ARRIMO

4ª ETAPA - ADAPTAÇÃO ACESSO PRINCIPAL
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42. 15.708,45 18.903,55 0,31

43. 163.743,75 197.049,23 3,19

44. 61.183,18 73.627,84 1,19

45. 37.937,32 45.653,77 0,74

46. 47.119,40 56.703,49 0,92

47. 230.730,38 277.660,94 4,50

48. 5.262,31 6.332,66 0,10

49. 6.803,79 8.187,68 0,13

50. 6.144,94 7.394,82 0,12

51. 11.509,08 13.850,03 0,22

52. 61.487,30 73.993,82 1,20

53. 245.110,62 294.966,12 4,78

54. 377.428,91 454.197,95 7,36

55. 249.827,94 300.642,94 4,87

56. 104.743,17 126.047,93 2,04

57. 532.953,20 641.355,82 10,39

5.126.678,64 6.169.445,08 100,00TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

4ª ETAPA - PERGOLADO E ACESSO

4ª ETAPA - ACESSIBILIDADE

4ª ETAPA - DEMOLIÇÕES SALAS DE GESSO

4ª ETAPA - ADAPTAÇÃO SALA/COZINHA

4ª ETAPA - REFORMA COZINHA

4ª ETAPA - REFORMA BLOCO 1

4ª ETAPA - REFORMA BLOCO 2

4ª ETAPA - REFORMA BLOCO 3

4ª ETAPA - CIRCULAÇÃO GERAL ENTRE OS BLOCOS 03, 04, 05, 06, 07 E REFEITORIO/ ALMOXARIFADO

INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

ADMINISTRATIVO

4ª ETAPA - ADAPTAÇÃO DA SALA

4ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PINTURA GERAL

INST. ELÉTRICAS

INST. HIDROSSANITÁRIAS

3 de 69 ART Nº 1020250130460



ENDEREÇO

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

429,28

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. 1ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 23.471,52
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 20.805,80

1.1.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS),
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 232,22 70,83 303,05 15.401,00

1.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHAMETÁLICA. AF_03/2024 M2 62,21 61,87 25,01 86,88 5.404,80
1.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 790,52

1.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 213,72 181,54 395,26 395,26

1.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 213,72 181,54 395,26 395,26

1.3. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.875,20
1.3.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 20,00 93,76 0,00 93,76 1.875,20
2. GOINFRA 1ª ETAPA - SALA DE GESSO ACARTONADO TERMPORÁRIAS 1,00 0,00 0,00 129.381,27
2.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 36.733,59

2.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURAMETÁLICA COM GUIAS
SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 327,92 94,62 17,40 112,02 36.733,59

2.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.318,80
2.2.0.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 272,80 2,86 5,64 8,50 2.318,80
2.3. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 19.340,58
2.3.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 294,00 50,22 13,85 64,07 18.836,58
2.3.0.0.2. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 168,00 1,68 1,32 3,00 504,00
2.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 23.861,18
2.4.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 944,04 2,57 10,34 12,91 12.187,55
2.4.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 294,00 3,66 6,04 9,70 2.851,80
2.4.0.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 251,64 4,08 8,38 12,46 3.135,43
2.4.0.0.4. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 298,40 7,00 9,46 16,46 4.911,66
2.4.0.0.5. GOINFRA 260901 PINTURA VERNIZ EMMADEIRA 2 DEMAOS M2 30,24 18,56 7,06 25,62 774,74
2.5. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 9.463,44

2.5.0.0.1. SINAPI 91326
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OUMÉDIA), PADRÃO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 12,00 586,24 202,38 788,62 9.463,44

2.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 13.008,60

2.6.0.0.1. SINAPI 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 36,00 351,92 9,43 361,35 13.008,60

2.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 23.485,56

2.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 12,00 1.014,84 942,29 1.957,13 23.485,56

2.8. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 1.169,52
2.8.0.0.1. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 12,00 16,44 20,81 37,25 447,00
2.8.0.0.2. GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 12,00 12,36 4,79 17,15 205,80
2.8.0.0.3. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARAMANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 6,00 65,67 8,00 73,67 442,02
2.8.0.0.4. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 12,00 1,24 0,39 1,63 19,56
2.8.0.0.5. GOINFRA 81502 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G UN 2,00 8,94 0,00 8,94 17,88
2.8.0.0.6. GOINFRA 81503 SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 UN 2,00 18,63 0,00 18,63 37,26
3. GOINFRA 1ª ETAPA - GERAL 1,00 0,00 0,00 398.678,11
3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 33.449,36
3.1.0.0.1. SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 7,21 14,60 21,81 174,48

3.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 9,83 0,00 42,80 42,80 420,72

3.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 171,10 0,00 178,05 178,05 30.464,35

3.1.0.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 8,40 0,00 6,84 6,84 57,45

3.1.0.0.5. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE
CAÇAMBA E CARGA

UN 4,00 0,00 583,09 583,09 2.332,36

3.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 10.730,56
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 217,35 38,73 10,64 49,37 10.730,56
3.3. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 78,80
3.3.0.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 40,00 0,60 1,37 1,97 78,80
3.4. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.067,20
3.4.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 40,00 12,44 14,24 26,68 1.067,20
3.5. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 8.822,42
3.5.1. GOINFRA TERRENO/ ESTACIONAMENTO - 0,00 0,00 5.610,39

3.5.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 1.659,88 0,00 2,91 2,91 4.830,25

3.5.1.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 1.659,88 0,11 0,36 0,47 780,14
3.5.2. GOINFRA RAMPA CARRO - 0,00 0,00 1.372,34
3.5.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 25,28 14,10 0,00 14,10 356,44
3.5.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 316,00 2,73 0,00 2,73 862,68
3.5.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 25,28 5,33 0,00 5,33 134,74
3.5.2.0.4. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 39,34 0,11 0,36 0,47 18,48
3.5.3. GOINFRA RAMPA ACESSO PEDESTRE - ATERRO - 0,00 0,00 1.839,69
3.5.3.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 33,68 14,10 0,00 14,10 474,88

3347,81

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-JATAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2918,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

DATA

08/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52052524

CÓDIGO INEP

CIDADE

JATAÍ

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

429,28

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3347,81

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-JATAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2918,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

DATA

08/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52052524

CÓDIGO INEP

CIDADE

JATAÍ

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

3.5.3.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 421,00 2,73 0,00 2,73 1.149,33
3.5.3.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 33,68 5,33 0,00 5,33 179,51
3.5.3.0.4. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 76,55 0,11 0,36 0,47 35,97
3.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 98.861,06
3.6.1. GOINFRA TERRENO/ ESTACIONAMENTO - 0,00 0,00 93.005,74
3.6.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 50,74 192,66 27,93 220,59 11.192,73

3.6.1.0.2. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 164,31 46,84 42,84 89,68 14.735,32

3.6.1.0.3. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 1.527,27 33,21 10,71 43,92 67.077,69
3.6.2. GOINFRA RAMPA CARRO - 0,00 0,00 1.988,10
3.6.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,18 192,66 27,93 220,59 260,29
3.6.2.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 39,34 33,21 10,71 43,92 1.727,81
3.6.3. GOINFRA RAMPA ACESSO PEDESTRE - 0,00 0,00 3.867,22
3.6.3.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 2,29 192,66 27,93 220,59 505,15
3.6.3.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 76,55 33,21 10,71 43,92 3.362,07
3.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 32.043,17
3.7.1. GOINFRA TERRENO/ ESTACIONAMENTO - 0,00 0,00 29.750,62
3.7.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1.691,58 3,46 9,46 12,92 21.855,21
3.7.1.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 118,89 5,19 8,43 13,62 1.619,28
3.7.1.0.3. GOINFRA 261700 DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA M 2,96 0,63 10,65 11,28 33,38

3.7.1.0.4. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 230,19 11,30 15,82 27,12 6.242,75

3.7.2. GOINFRA RAMPA CARRO - 0,00 0,00 886,49
3.7.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 27,77 5,19 8,43 13,62 378,22
3.7.2.0.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 39,34 3,46 9,46 12,92 508,27
3.7.3. GOINFRA RAMPA ACESSO PEDESTRE - 0,00 0,00 1.406,06
3.7.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 30,62 5,19 8,43 13,62 417,04
3.7.3.0.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 76,55 3,46 9,46 12,92 989,02
3.8. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 34.407,28
3.8.1. GOINFRA TERRENO/ ESTACIONAMENTO - 0,00 0,00 4.964,93

3.8.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 063_SEE MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO (GOINFRA) M2 68,90 46,66 25,40 72,06 4.964,93

3.8.2. GOINFRA RAMPA CARRO - 0,00 0,00 644,40

3.8.2.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 11,26 27,25 29,98 57,23 644,40

3.8.3. GOINFRA RAMPA ACESSO PEDESTRE - 0,00 0,00 28.797,95

3.8.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 78,30 244,91 122,88 367,79 28.797,95

3.9. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 4.306,09
3.9.1. GOINFRA TERRENO/ ESTACIONAMENTO - 0,00 0,00 2.887,82
3.9.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 118,89 3,90 1,29 5,19 617,03
3.9.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 118,89 2,92 16,18 19,10 2.270,79
3.9.2. GOINFRA RAMPA CARRO - 0,00 0,00 674,52
3.9.2.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 27,77 3,90 1,29 5,19 144,12
3.9.2.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 27,77 2,92 16,18 19,10 530,40
3.9.3. GOINFRA RAMPA ACESSO PEDESTRE - 0,00 0,00 743,75
3.9.3.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 30,62 3,90 1,29 5,19 158,91
3.9.3.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 30,62 2,92 16,18 19,10 584,84
3.10. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 171.378,88

3.10.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.)
A<11.000,00M2

M2 2.212,34 15,48 6,26 21,74 48.096,27

3.10.0.0.2. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDAMAIOR QUE 2,00 M E MENOR
OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 8,00 141,36 22,32 163,68 1.309,44

3.10.0.0.3. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDAMENOR OU IGUAL A 2,00 M .
AF_07/2024

UN 12,00 72,82 19,52 92,34 1.108,08

3.10.0.0.4. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 342,05 18,51 38,95 57,46 19.654,19

3.10.0.0.5. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS =
2 CM)

M2 136,66 406,37 73,30 479,67 65.551,70

3.10.0.0.6. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO
GOINFRA

M 120,00 177,33 119,83 297,16 35.659,20

3.11. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.533,29
3.11.1. GOINFRA TERRENO/ ESTACIONAMENTO - 0,00 0,00 3.533,29
3.11.1.0.1. GOINFRA 180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS M2 8,40 373,63 47,00 420,63 3.533,29

4. GOINFRA
1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO BLOCO VESTIÁRIO COM SANITARIOS E REFORMAQUADRA
POLIESPORTIVA

1,00 0,00 0,00 300.813,18

4.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 11.134,89
4.1.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 5.286,88

4.1.1.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 29,40 0,00 178,05 178,05 5.234,67

4.1.1.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,22 0,00 42,80 42,80 52,21

4.1.2. GOINFRA QUADRA POLIESPORTIVA - 0,00 0,00 5.848,01

4.1.2.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 29,84 0,00 178,05 178,05 5.313,01

4.1.2.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 12,50 0,00 42,80 42,80 535,00

4.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 3.602,03
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 72,96 38,73 10,64 49,37 3.602,03
4.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 9.476,94
4.3.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 5.855,23
4.3.1.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZAMANUAL DO TERRENO M2 702,88 0,00 2,95 2,95 2.073,49
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4.3.1.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 1.118,86 0,00 2,91 2,91 3.255,88

4.3.1.0.3. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 1.118,86 0,11 0,36 0,47 525,86
4.3.2. GOINFRA QUADRA POLIESPORTIVA - 0,00 0,00 2.017,65

4.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 596,94 0,00 2,91 2,91 1.737,09

4.3.2.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 596,94 0,11 0,36 0,47 280,56
4.3.3. GOINFRA ARQUIBANCADA - ATERRO - 0,00 0,00 1.604,06
4.3.3.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 29,52 14,10 0,00 14,10 416,23
4.3.3.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 369,00 2,73 0,00 2,73 1.007,37
4.3.3.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 29,52 5,33 0,00 5,33 157,34
4.3.3.0.4. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 49,21 0,11 0,36 0,47 23,12
4.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 93.818,34
4.4.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 52.107,87
4.4.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 30,93 192,66 27,93 220,59 6.822,84
4.4.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 1.031,08 33,21 10,71 43,92 45.285,03
4.4.2. GOINFRA QUADRA POLIESPORTIVA - 0,00 0,00 39.224,91

4.4.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM
(GOINFRA + SINAPI)

M2 596,94 11,50 1,18 12,68 7.569,19

4.4.2.0.2. GOINFRA 220060 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM M2 596,94 35,01 18,02 53,03 31.655,72
4.4.3. GOINFRA ARQUIBANCADA - 0,00 0,00 2.485,56
4.4.3.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,47 192,66 27,93 220,59 324,26
4.4.3.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 49,21 33,21 10,71 43,92 2.161,30
4.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 62.799,38
4.5.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 14.860,47
4.5.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1.031,08 3,46 9,46 12,92 13.321,55
4.5.1.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 112,99 5,19 8,43 13,62 1.538,92
4.5.2. GOINFRA QUADRA POLIESPORTIVA - 0,00 0,00 46.067,25

4.5.2.0.1. SINAPI 102496
PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

M 596,94 10,26 3,73 13,99 8.351,19

4.5.2.0.2. GOINFRA 261700 DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA M 359,62 0,63 10,65 11,28 4.056,51
4.5.2.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 158,08 5,19 8,43 13,62 2.153,04

4.5.2.0.4. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 808,44 11,30 15,82 27,12 21.924,89

4.5.2.0.5. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURAMETALICA 2 DEMAOS M2 752,09 8,54 4,20 12,74 9.581,62
4.5.3. GOINFRA ARQUIBANCADA - 0,00 0,00 1.871,66
4.5.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 90,74 5,19 8,43 13,62 1.235,87
4.5.3.0.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 49,21 3,46 9,46 12,92 635,79
4.6. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 25.426,44

4.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 690_SEE
MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ
2,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

M2 31,67 322,50 165,92 488,42 15.468,26

4.6.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 927_SEE
MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ
1,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA)

M2 15,20 225,51 124,03 349,54 5.313,00

4.6.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 12,63 244,91 122,88 367,79 4.645,18

4.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 8.788,33
4.7.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 2.744,51
4.7.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 112,99 3,90 1,29 5,19 586,41
4.7.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 112,99 2,92 16,18 19,10 2.158,10
4.7.2. GOINFRA QUADRA POLIESPORTIVA - 0,00 0,00 3.839,75
4.7.2.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 158,08 3,90 1,29 5,19 820,43
4.7.2.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 158,08 2,92 16,18 19,10 3.019,32
4.7.3. GOINFRA ARQUIBANCADA - 0,00 0,00 2.204,07
4.7.3.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 90,74 3,90 1,29 5,19 470,94
4.7.3.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 90,74 2,92 16,18 19,10 1.733,13
4.8. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 11.670,21
4.8.1. GOINFRA QUADRA POLIESPORTIVA - 0,00 0,00 5.694,83

4.8.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M
(GOINFRA)

M 98,80 37,32 20,32 57,64 5.694,83

4.8.2. GOINFRA ARQUIBANCADA - 0,00 0,00 5.975,38

4.8.2.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 104,41 27,25 29,98 57,23 5.975,38

4.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 74.096,62
4.9.1. GOINFRA QUADRA POLIESPORTIVA - 0,00 0,00 74.096,62

4.9.1.0.1. GOINFRA 270621
ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELAMALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE
EXISTENTE) SEM PINTURA

M2 521,00 137,06 5,16 142,22 74.096,62

5. GOINFRA 1ª ETAPA - BLOCO VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC 2020 1,00 0,00 0,00 273.310,90
5.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 457,33

5.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 87,78 3,48 1,73 5,21 457,33

5.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 303,13
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 6,14 38,73 10,64 49,37 303,13
5.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 661,76
5.3.1. SINAPI IMPLANTAÇÃO - ATERRO - 0,00 0,00 598,72
5.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 11,18 14,10 0,00 14,10 157,63
5.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 139,75 2,73 0,00 2,73 381,51
5.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 11,18 5,33 0,00 5,33 59,58
5.3.2. SINAPI INST. ELÉTRICAS - 0,00 0,00 63,04
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5.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,00 0,00 37,92 37,92 37,92
5.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,00 0,00 25,12 25,12 25,12
5.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 16.572,23
5.4.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 13.517,74
5.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 32,04 41,15 73,19 8.270,47
5.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 360,00 7,72 3,19 10,91 3.927,60
5.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 108,17 9,41 2,79 12,20 1.319,67
5.4.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 3.054,49
5.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,75 0,00 48,02 48,02 180,07
5.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,88 0,00 5,91 5,91 70,21
5.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,59 192,66 29,56 222,22 131,99

5.4.2.0.4. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,75 464,23 53,63 517,86 1.941,97

5.4.2.0.5. GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) M3 3,75 0,10 43,68 43,78 164,17

5.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 46,40 9,41 2,79 12,20 566,08
5.5. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 38.364,11
5.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 6.440,65
5.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 8,35 0,00 37,92 37,92 316,63
5.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,46 0,00 5,91 5,91 67,72
5.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,57 192,66 29,56 222,22 127,33
5.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 49,14 22,69 12,19 34,88 1.714,00

5.5.1.0.5. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,44 464,23 53,63 517,86 1.781,43

5.5.1.0.6. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,44 0,00 52,41 52,41 180,29

5.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,91 0,00 25,12 25,12 123,33
5.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 135,60 7,74 3,19 10,93 1.482,10
5.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 53,10 9,41 2,79 12,20 647,82
5.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 13.141,94
5.5.2.0.1. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 74,76 51,47 44,29 95,76 7.159,01

5.5.2.0.2. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,67 464,23 53,63 517,86 1.900,54

5.5.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,67 0,00 52,41 52,41 192,34

5.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 246,30 7,72 3,19 10,91 2.687,13
5.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,60 9,41 2,79 12,20 1.202,92
5.5.3. SINAPI VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 8.782,57
5.5.3.0.1. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 52,22 51,47 44,29 95,76 5.000,58

5.5.3.0.2. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,91 464,23 53,63 517,86 1.506,97

5.5.3.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 2,91 0,00 52,41 52,41 152,51

5.5.3.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 116,60 7,74 3,19 10,93 1.274,43
5.5.3.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 13,10 7,72 3,19 10,91 142,92
5.5.3.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 57,80 9,41 2,79 12,20 705,16
5.5.4. SINAPI LAJE - 0,00 0,00 8.932,26

5.5.4.0.1. GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

M2 71,93 102,56 21,62 124,18 8.932,26

5.5.5. SINAPI OUTROS - 0,00 0,00 1.066,69
5.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,40 1.862,27 804,47 2.666,74 1.066,69
5.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 31.155,43

5.6.0.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 250,00 3,52 1,10 4,62 1.155,00

5.6.0.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 320,00 4,05 2,39 6,44 2.060,80
5.6.0.0.3. GOINFRA 70585 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 10,00 15,86 3,19 19,05 190,50
5.6.0.0.4. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 40,00 22,79 3,39 26,18 1.047,20
5.6.0.0.5. GOINFRA 70682 CAIXAMETALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 20,00 5,88 6,00 11,88 237,60

5.6.0.0.6. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 73,04 84,05 157,09 157,09

5.6.0.0.7. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 478,95 22,84 501,79 501,79

5.6.0.0.8. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98

5.6.0.0.9. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35

5.6.0.0.10. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 10,90 2,55 13,45 134,50

5.6.0.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,32 1,82 12,14 24,28

5.6.0.0.12. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 11,00 108,41 24,01 132,42 1.456,62
5.6.0.0.13. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 130,00 2,20 6,79 8,99 1.168,70

5.6.0.0.14. GOINFRA 71198 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM M 9,00 4,41 20,01 24,42 219,78

5.6.0.0.15. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 6,00 1,20 0,39 1,59 9,54
5.6.0.0.16. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELAMETALICA DIAM. 3/4" PR 6,00 2,02 0,39 2,41 14,46
5.6.0.0.17. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 9,00 5,97 6,79 12,76 114,84

5.6.0.0.18. SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 2,66 5,29 7,95 47,70

5.6.0.0.19. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 3,00 3,38 4,00 7,38 22,14
5.6.0.0.20. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 8,00 16,00 24,00 24,00
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5.6.0.0.21. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 22,33 8,00 30,33 60,66
5.6.0.0.22. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 8,00 8,40 16,40 49,20
5.6.0.0.23. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 14,80 28,79 57,58
5.6.0.0.24. GOINFRA 71645 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS UN 20,00 135,64 12,91 148,55 2.971,00

5.6.0.0.25. SINAPI 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 40,00 8,58 4,58 13,16 526,40

5.6.0.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 128,00 15,47 143,47 143,47

5.6.0.0.27. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 2,00 17,50 11,25 28,75 57,50

5.6.0.0.28. SINAPI 92004
TOMADAMÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 27,97 26,90 54,87 219,48

5.6.0.0.29. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 9,83 21,28 31,11 311,10

5.6.0.0.30. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 10,00 4,55 1,19 5,74 57,40

5.6.0.0.31. GOINFRA 71043
CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V
(CHUVEIRO)

UN 10,00 4,01 11,59 15,60 156,00

5.6.0.0.32. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 36,01 358,01 358,01

5.6.0.0.33. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 510,00 4,09 1,10 5,19 2.646,90

5.6.0.0.34. SINAPI 97891
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 5,00 116,88 93,49 210,37 1.051,85

5.6.0.0.35. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 58,00 2,37 3,19 5,56 322,48
5.6.0.0.36. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 29,00 9,50 13,60 23,10 669,90
5.6.0.0.37. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 87,00 0,25 1,19 1,44 125,28
5.6.0.0.38. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 7,00 4,20 5,20 9,40 65,80

5.6.0.0.39. SINAPI 91890
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 4,59 7,96 12,55 62,75

5.6.0.0.40. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,32 1,82 12,14 36,42

5.6.0.0.41. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 85,00 7,51 12,00 19,51 1.658,35

5.6.0.0.42. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,00 5,20 5,15 10,35 31,05

5.6.0.0.43. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 45,00 2,89 8,00 10,89 490,05

5.6.0.0.44. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 18,00 5,47 3,62 9,09 163,62

5.6.0.0.45. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 12,00 5,97 6,79 12,76 153,12

5.6.0.0.46. SINAPI 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 30,01 26,90 56,91 113,82

5.6.0.0.47. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 8,00 8,40 16,40 16,40

5.6.0.0.48. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 128,00 15,47 143,47 1.434,70

5.6.0.0.49. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 20,00 17,50 11,25 28,75 575,00

5.6.0.0.50. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 12,00 1,85 1,59 3,44 41,28
5.6.0.0.51. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 10,00 1,90 1,19 3,09 30,90
5.6.0.0.52. GOINFRA 71698 LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 12,00 355,40 12,91 368,31 4.419,72
5.6.0.0.53. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 29,00 4,28 1,19 5,47 158,63
5.6.0.0.54. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 1,00 12,33 11,59 23,92 23,92
5.6.0.0.55. GOINFRA 72001 POSTE DE CONCRETO DT 10/300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO UN 2,00 1.284,75 0,00 1.284,75 2.569,50

5.6.0.0.56. GOINFRA 71995 POSTE - ENGASTAMENTO SIMPLES PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" M3 0,46 0,00 60,15 60,15 27,90

5.6.0.0.57. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 76,67 1,20 0,39 1,59 121,90
5.6.0.0.58. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 174,67 0,19 0,39 0,58 101,30
5.6.0.0.59. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 174,67 0,19 0,63 0,82 143,22
5.7. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 33.850,86
5.7.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 21.110,84
5.7.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 12.961,36

5.7.1.1.1. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA
BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 698,16 34,47 732,63 1.465,26

5.7.1.1.2. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 271,55 16,41 287,96 1.727,76

5.7.1.1.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
ANTIVANDALISMO

UN 6,00 337,79 65,16 402,95 2.417,70

5.7.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 427,33 65,16 492,49 984,98

5.7.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 8,00 11,05 8,00 19,05 152,40
5.7.1.1.6. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 8,00 10,24 12,80 23,04 184,32
5.7.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 8,00 37,04 5,59 42,63 341,04
5.7.1.1.8. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 8,00 12,87 6,00 18,87 150,96

5.7.1.1.9. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO
SANITÁRIO

UN 8,00 160,38 6,00 166,38 1.331,04

5.7.1.1.10. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00 26,81 8,68 35,49 283,92

5.7.1.1.11. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 104,85 8,00 112,85 902,80

5.7.1.1.12. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 6,00 41,85 7,00 48,85 293,10

5.7.1.1.13. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA +
SINAPI)

UN 4,00 99,86 10,00 109,86 439,44

5.7.1.1.14. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 1.108,58 34,74 1.143,32 2.286,64

5.7.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 3.616,04
5.7.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 2,00 99,49 65,64 165,13 330,26
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5.7.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 6,00 10,26 6,00 16,26 97,56
5.7.1.2.3. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 6,00 42,51 10,00 52,51 315,06

5.7.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 9,72 2,31 12,03 72,18

5.7.1.2.5. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 579,79 8,00 587,79 1.175,58

5.7.1.2.6. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 4,00 154,81 8,00 162,81 651,24

5.7.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 6,00 79,72 6,00 85,72 514,32
5.7.1.2.8. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 4,00 99,36 15,60 114,96 459,84
5.7.1.3. SINAPI FILTRO E CHUVEIROS - 0,00 0,00 2.570,28
5.7.1.3.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 12,00 99,87 20,01 119,88 1.438,56

5.7.1.3.2. SINAPI 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 12,00 34,13 17,38 51,51 618,12

5.7.1.3.3. GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 12,00 32,80 10,00 42,80 513,60
5.7.1.4. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 1.963,16

5.7.1.4.1. SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 101,41 9,73 111,14 222,28

5.7.1.4.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 147,42 14,05 161,47 645,88

5.7.1.4.3. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 12,00 82,95 8,30 91,25 1.095,00

5.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 4.861,17
5.7.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 1.960,38
5.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 54,00 3,98 4,79 8,77 473,58

5.7.2.1.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,00 9,20 0,86 10,06 181,08

5.7.2.1.3. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 48,00 15,76 1,25 17,01 816,48

5.7.2.1.4. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,00 25,70 1,48 27,18 489,24

5.7.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 187,30

5.7.2.2.1. SINAPI 94662
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1
1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2024

UN 15,00 6,94 3,52 10,46 156,90

5.7.2.2.2. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 5,00 2,49 3,59 6,08 30,40
5.7.2.3. SINAPI LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 176,45

5.7.2.3.1. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 2,45 1,78 4,23 21,15

5.7.2.3.2. SINAPI 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 6,89 3,72 10,61 53,05

5.7.2.3.3. SINAPI 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 6,79 2,61 9,40 47,00

5.7.2.3.4. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 5,46 5,59 11,05 55,25
5.7.2.4. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 153,25

5.7.2.4.1. SINAPI 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 16,03 3,46 19,49 97,45

5.7.2.4.2. SINAPI 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 8,69 2,47 11,16 55,80

5.7.2.5. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 1.175,39

5.7.2.5.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25,00 2,69 2,66 5,35 133,75

5.7.2.5.2. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 5,00 2,60 7,20 9,80 49,00

5.7.2.5.3. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25,00 9,18 4,77 13,95 348,75

5.7.2.5.4. GOINFRA 81340 JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM UN 4,00 4,47 7,20 11,67 46,68
5.7.2.5.5. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 15,00 12,71 8,80 21,51 322,65
5.7.2.5.6. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 12,00 14,08 8,80 22,88 274,56
5.7.2.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 884,10

5.7.2.6.1. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 15,54 6,36 21,90 219,00

5.7.2.6.2. SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 37,45 7,51 44,96 224,80

5.7.2.6.3. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 14,27 4,95 19,22 192,20

5.7.2.6.4. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 10,00 7,61 7,59 15,20 152,00

5.7.2.6.5. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 14,27 4,95 19,22 96,10

5.7.2.7. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 324,30
5.7.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3,00 57,42 0,00 57,42 172,26
5.7.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 50,68 0,00 50,68 152,04
5.7.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 5.707,57
5.7.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 1.575,04
5.7.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6,00 35,61 8,80 44,41 266,46
5.7.3.1.2. GOINFRA 81770 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM UN 10,00 6,41 3,19 9,60 96,00

5.7.3.1.3. COMPOSIÇÃO COMP 591_SEE
RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM
ALUMÍNIO (GOINFRA + COT)

UN 2,00 325,25 17,61 342,86 685,72

5.7.3.1.4. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 6,00 51,42 3,19 54,61 327,66
5.7.3.1.5. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 10,00 11,12 8,80 19,92 199,20
5.7.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 442,95
5.7.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 20,00 5,32 11,20 16,52 330,40
5.7.3.2.2. GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 11,31 11,20 22,51 112,55
5.7.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 833,76
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5.7.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 25,00 5,80 4,78 10,58 264,50

5.7.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

UN 5,00 9,03 1,27 10,30 51,50

5.7.3.3.3. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 9,25 18,00 27,25 109,00
5.7.3.3.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 3,38 11,20 14,58 102,06

5.7.3.3.5. SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 8,00 20,05 7,24 27,29 218,32

5.7.3.3.6. GOINFRA 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM UN 6,00 3,53 11,20 14,73 88,38
5.7.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 472,83
5.7.3.4.1. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 16,81 18,40 35,21 105,63
5.7.3.4.2. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 8,00 27,50 18,40 45,90 367,20
5.7.3.5. SINAPI LUVAS - 0,00 0,00 122,89
5.7.3.5.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 1,79 5,59 7,38 36,90
5.7.3.5.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 5,00 2,74 5,59 8,33 41,65
5.7.3.5.3. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 3,00 5,58 9,20 14,78 44,34
5.7.3.6. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 163,70
5.7.3.6.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 8,82 2,79 11,61 69,66
5.7.3.6.2. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 7,51 16,00 23,51 94,04
5.7.3.7. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 131,76
5.7.3.7.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 4,88 11,59 16,47 131,76
5.7.3.8. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 1.964,64
5.7.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 36,00 6,78 9,59 16,37 589,32

5.7.3.8.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 24,00 12,01 1,54 13,55 325,20

5.7.3.8.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 36,00 19,28 9,89 29,17 1.050,12

5.7.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 2.171,28
5.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 179,77 290,44 470,21 1.880,84

5.7.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 56,29 16,32 72,61 290,44

5.8. AGETOP ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 11.577,53

5.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 190,69 27,25 29,98 57,23 10.913,18

5.8.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 0,48 54,09 43,49 97,58 46,83

5.8.0.0.3. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 49,60 4,65 7,80 12,45 617,52

5.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 8.637,51
5.9.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 60,67 13,31 23,29 36,60 2.220,52
5.9.0.0.2. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 173,62 22,72 14,24 36,96 6.416,99
5.10. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 23.470,38

5.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.818,00 12,41 0,50 12,91 23.470,38

5.11. COBERTURAS - 0,00 0,00 11.511,47
5.11.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 120,50 75,00 6,51 81,51 9.821,95
5.11.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 12,05 16,90 20,91 37,81 455,61

5.11.0.0.3. SINAPI 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 44,10 11,29 16,69 27,98 1.233,91

5.12. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 16.274,64
5.12.0.0.1. GOINFRA 180380 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,08 673,35 52,32 725,67 783,72
5.12.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 5,23 386,40 52,32 438,72 2.294,50
5.12.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPAMETÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 7,14 661,25 48,93 710,18 5.070,68

5.12.0.0.4. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 18,00 402,50 48,93 451,43 8.125,74

5.13. VIDROS - 0,00 0,00 1.167,03
5.13.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 6,31 184,95 0,00 184,95 1.167,03
5.14. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 33.870,90

5.14.0.0.1. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

M2 372,32 2,43 2,15 4,58 1.705,22

5.14.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 102,57 2,92 16,18 19,10 1.959,08
5.14.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 269,75 9,65 14,90 24,55 6.622,36
5.14.0.0.4. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 269,75 59,81 27,62 87,43 23.584,24
5.15. FORROS - 0,00 0,00 6.034,62

5.15.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 64,66 60,79 13,85 74,64 4.826,22

5.15.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 63,60 19,00 0,00 19,00 1.208,40
5.16. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 24.628,50

5.16.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 80,34 26,95 12,01 38,96 3.130,04

5.16.0.0.2. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 80,34 97,26 19,69 116,95 9.395,76

5.16.0.0.3. GOINFRA 120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM M2 80,34 12,33 10,80 23,13 1.858,26
5.16.0.0.4. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 124,97 27,50 0,00 27,50 3.436,67
5.16.0.0.5. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 89,08 55,58 0,00 55,58 4.951,06

5.16.0.0.6. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_08/2022

M2 24,06 63,65 13,52 77,17 1.856,71
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5.17. SINAPI FERRAGENS - 0,00 0,00 3.333,58
5.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 8,00 71,43 14,00 85,43 683,44
5.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 18,00 133,23 14,00 147,23 2.650,14
5.18. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 7.108,02
5.18.1. SINAPI PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE - 0,00 0,00 310,43
5.18.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,57 2,57 10,34 12,91 136,45
5.18.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 10,57 7,00 9,46 16,46 173,98
5.18.2. SINAPI PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA - 0,00 0,00 345,02
5.18.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 13,60 2,57 10,34 12,91 175,57
5.18.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 13,60 4,08 8,38 12,46 169,45
5.18.3. SINAPI PINTURA DO TETO - TINTA PVA - 0,00 0,00 1.461,96
5.18.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 64,66 2,57 10,34 12,91 834,76
5.18.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 64,66 3,66 6,04 9,70 627,20
5.18.4. SINAPI PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 1.067,80
5.18.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 78,40 5,19 8,43 13,62 1.067,80
5.18.5. SINAPI ESQUADRIAS - 0,00 0,00 2.387,64

5.18.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 88,04 11,30 15,82 27,12 2.387,64

5.18.6. SINAPI ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA - 0,00 0,00 1.535,17
5.18.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURAMETALICA 2 DEMAOS M2 120,50 8,54 4,20 12,74 1.535,17
5.19. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 4.331,87
5.19.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,82 435,17 54,96 490,13 1.382,16

5.19.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
(SINAPI)

M2 3,84 384,14 62,41 446,55 1.714,75

5.19.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 419_SEE BANCO DE GRANITO (GOINFRA) M2 1,78 435,17 54,96 490,13 872,43
5.19.0.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 87,78 1,92 2,21 4,13 362,53
6. GOINFRA 1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO PASSARELAS E ACESSOS (PASSARELA 1) 1,00 0,00 0,00 71.526,06
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 966,12

6.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 5,08 0,00 178,05 178,05 904,49

6.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,44 0,00 42,80 42,80 61,63

6.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 321,89
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 6,52 38,73 10,64 49,37 321,89
6.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 9.708,52
6.3.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 92,11 75,00 6,51 81,51 7.507,88
6.3.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 30,70 16,90 20,91 37,81 1.160,76
6.3.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 6,00 10,72 11,55 22,27 133,62
6.3.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 61,40 0,48 14,28 14,76 906,26
6.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.815,79
6.4.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURAMETALICA 2 DEMAOS M2 92,11 8,54 4,20 12,74 1.173,48
6.4.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 47,16 5,19 8,43 13,62 642,31
6.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.854,07
6.5.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 61,40 26,34 36,43 62,77 3.854,07
6.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.425,02

6.6.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 24,90 27,25 29,98 57,23 1.425,02

6.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.145,51
6.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 47,16 3,90 1,29 5,19 244,76
6.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 47,16 2,92 16,18 19,10 900,75
6.8. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.320,50
6.8.1. GOINFRA PASSARELA 01 - ATERRO - 0,00 0,00 1.320,50
6.8.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 24,00 14,10 0,00 14,10 338,40
6.8.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 300,00 2,73 0,00 2,73 819,00
6.8.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 24,00 5,33 0,00 5,33 127,92
6.8.1.0.4. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 74,87 0,11 0,36 0,47 35,18
6.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 11.958,97

6.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 74,87 26,95 12,01 38,96 2.916,93

6.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 74,87 97,26 23,51 120,77 9.042,04

6.10. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 16.752,83

6.10.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 45,55 244,91 122,88 367,79 16.752,83

6.11. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 22.256,84

6.11.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.724,00 12,41 0,50 12,91 22.256,84

7. GOINFRA 1ª ETAPA - REFORMA BLOCO 4 - MIDIATECA 1,00 0,00 0,00 45.501,85
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.292,47

7.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 100,32 0,00 3,41 3,41 342,09

7.1.0.0.2. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 64,07 0,00 9,58 9,58 613,79

7.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,28 0,00 178,05 178,05 227,90

7.1.0.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 13,64 0,00 6,84 6,84 93,29

7.1.0.0.5. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,36 0,00 42,80 42,80 15,40
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ENDEREÇO

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

429,28

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3347,81

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
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CRE

CRE-JATAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2918,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA
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08/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52052524

CÓDIGO INEP

CIDADE

JATAÍ

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

7.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 326,33
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 6,61 38,73 10,64 49,37 326,33
7.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 17.143,68
7.3.0.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS M2 100,32 156,67 14,22 170,89 17.143,68
7.4. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 565,09

7.4.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 64,07 0,00 2,91 2,91 186,44

7.4.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 64,07 0,00 5,91 5,91 378,65
7.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 11.142,57

7.5.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 64,07 26,95 12,01 38,96 2.496,16

7.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 64,07 97,26 23,51 120,77 7.737,73

7.5.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 32,43 27,65 0,37 28,02 908,68
7.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 515,96
7.6.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 3,88 54,09 43,49 97,58 378,61

7.6.0.0.2. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 2,40 27,25 29,98 57,23 137,35

7.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.524,63
7.7.0.0.1. GOINFRA 180381 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 2,40 386,40 52,32 438,72 1.052,92
7.7.0.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 9,74 201,45 52,32 253,77 2.471,71
7.8. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 2.346,73
7.8.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,88 1.862,27 804,47 2.666,74 2.346,73
7.9. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 2.195,39
7.9.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 12,14 180,84 0,00 180,84 2.195,39
7.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 720,43

7.10.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,28 11,30 15,82 27,12 658,47

7.10.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 4,80 2,57 10,34 12,91 61,96
7.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.611,98
7.11.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 11,45 435,17 54,96 490,13 5.611,98
7.12. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 116,59
7.12.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,80 3,90 1,29 5,19 24,91
7.12.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 4,80 2,92 16,18 19,10 91,68
8. GOINFRA 1ª ETAPA - REFORMA BLOCO 05 - ADMINISTRATIVO 1,00 0,00 0,00 61.899,94
8.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.911,98

8.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 118,37 0,00 3,41 3,41 403,64

8.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 8,87 0,00 42,80 42,80 379,63

8.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 12,76 0,00 6,84 6,84 87,27

8.1.0.0.4. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
CAÇAMBA E CARGA

M2 3,33 0,00 4,27 4,27 14,21

8.1.0.0.5. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 76,48 0,00 9,58 9,58 732,67

8.1.0.0.6. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,52 0,00 178,05 178,05 270,63

8.1.0.0.7. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 4,05 0,00 5,91 5,91 23,93
8.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 917,29
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 18,58 38,73 10,64 49,37 917,29
8.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 20.228,24
8.3.0.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS M2 118,37 156,67 14,22 170,89 20.228,24
8.4. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 684,24

8.4.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 77,58 0,00 2,91 2,91 225,75

8.4.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 77,58 0,00 5,91 5,91 458,49
8.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 14.068,62

8.5.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 77,58 26,95 12,01 38,96 3.022,51

8.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 74,59 97,26 23,51 120,77 9.008,23

8.5.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 61,14 27,65 0,37 28,02 1.713,14

8.5.0.0.4. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREAMAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 2,99 93,99 14,62 108,61 324,74

8.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 773,79

8.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 612_SEE SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR (GOINFRA + COT) M2 0,13 553,70 29,53 583,23 75,81

8.6.0.0.2. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 3,00 71,43 14,00 85,43 256,29
8.6.0.0.3. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 3,00 133,23 14,00 147,23 441,69
8.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 2.448,55

8.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 39,92 27,25 29,98 57,23 2.284,62

8.7.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 1,68 54,09 43,49 97,58 163,93
8.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 3.735,79
8.8.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 79,84 3,90 1,29 5,19 414,36
8.8.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 64,99 2,92 16,18 19,10 1.241,30
8.8.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 14,85 9,65 14,90 24,55 364,56

8.8.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 16,37 77,18 27,62 104,80 1.715,57

8.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.985,92
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8.9.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 64,99 2,57 10,34 12,91 839,02

8.9.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 42,29 11,30 15,82 27,12 1.146,90

8.10. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 436,75
8.10.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 16,37 12,44 14,24 26,68 436,75
8.11. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 6.102,79
8.11.0.0.1. GOINFRA 180280 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 6,93 324,52 49,67 374,19 2.593,13
8.11.0.0.2. GOINFRA 180380 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,64 673,35 52,32 725,67 464,42
8.11.0.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 12,00 201,45 52,32 253,77 3.045,24
8.12. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 2.285,81
8.12.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 12,64 180,84 0,00 180,84 2.285,81
8.13. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 6.320,17
8.13.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 2,37 1.862,27 804,47 2.666,74 6.320,17
9. GOINFRA 1ª ETAPA - REFORMA BLOCO 6 - LABORATÓRIOS 1,00 0,00 0,00 152.356,81
9.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.242,51

9.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 222,06 0,00 3,41 3,41 757,22

9.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,04 0,00 42,80 42,80 130,11

9.1.0.0.3. GOINFRA 20151
DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA/CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

M2 7,02 0,00 8,56 8,56 60,09

9.1.0.0.4. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 4,00 0,00 4,27 4,27 17,08

9.1.0.0.5. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

UN 10,00 0,00 5,02 5,02 50,20

9.1.0.0.6. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
CAÇAMBA E CARGA

M2 39,82 0,00 4,27 4,27 170,03

9.1.0.0.7. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 170,09 0,00 9,58 9,58 1.629,46

9.1.0.0.8. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 3,40 0,00 178,05 178,05 605,37

9.1.0.0.9. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 83,58 0,00 5,91 5,91 493,95

9.1.0.0.10. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 48,10 0,00 6,84 6,84 329,00

9.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.264,85
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 25,62 38,73 10,64 49,37 1.264,85
9.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 42.659,09
9.3.0.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS M2 241,64 156,67 14,22 170,89 41.293,85
9.3.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 21,75 26,34 36,43 62,77 1.365,24
9.4. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.332,44
9.4.1. ATERRO + CORTE - 0,00 0,00 440,34
9.4.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 14,46 2,46 0,00 2,46 35,57
9.4.1.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 4,13 1,56 0,00 1,56 6,44
9.4.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 139,45 2,73 0,00 2,73 380,69
9.4.1.0.4. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 3,31 5,33 0,00 5,33 17,64
9.4.2. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 1.892,10

9.4.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 192,34 0,00 2,91 2,91 559,70

9.4.2.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 225,45 0,00 5,91 5,91 1.332,40
9.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 33.240,05

9.5.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 192,34 26,95 12,01 38,96 7.493,56

9.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 192,34 97,26 23,51 120,77 23.228,90

9.5.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 89,85 27,65 0,37 28,02 2.517,59
9.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.101,23

9.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURAMETÁLICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 21,63 86,20 15,09 101,29 2.190,90

9.6.0.0.2. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 33,38 27,25 29,98 57,23 1.910,33

9.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.639,55
9.7.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 19,23 2,57 10,34 12,91 248,25
9.7.0.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 19,23 4,08 8,38 12,46 239,60

9.7.0.0.3. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 79,34 11,30 15,82 27,12 2.151,70

9.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 15.165,21
9.8.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 47,63 3,90 1,29 5,19 247,19
9.8.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 47,63 9,65 14,90 24,55 1.169,31

9.8.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 131,19 77,18 27,62 104,80 13.748,71

9.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 27.734,57
9.9.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 48,60 435,17 54,96 490,13 23.820,31

9.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 2,00 1.014,84 942,29 1.957,13 3.914,26

9.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 12.181,49
9.10.0.0.1. GOINFRA 180280 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 3,36 324,52 49,67 374,19 1.257,27
9.10.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 11,55 386,40 52,32 438,72 5.067,21
9.10.0.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 23,08 201,45 52,32 253,77 5.857,01
9.11. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 533,34
9.11.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,20 1.862,27 804,47 2.666,74 533,34
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9.12. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 6.262,48
9.12.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 34,63 180,84 0,00 180,84 6.262,48
10. GOINFRA 1ª ETAPA - ADAPTAÇÃO LABORATÓRIO 1,00 0,00 0,00 6.538,90
10.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 3.166,65
10.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 872,83
10.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 7,50 32,04 41,15 73,19 548,92
10.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 22,22 7,72 3,19 10,91 242,42
10.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 6,68 9,41 2,79 12,20 81,49
10.1.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 456,07
10.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,45 0,00 48,02 48,02 21,60
10.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,75 0,00 5,91 5,91 4,43
10.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,12 192,66 29,56 222,22 26,66

10.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,42 445,36 87,67 533,03 223,87

10.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,42 0,00 52,41 52,41 22,01
10.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 14,41 7,74 3,19 10,93 157,50
10.1.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 1.837,75
10.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,70 0,00 37,92 37,92 64,46
10.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,43 0,00 5,91 5,91 14,36
10.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,12 192,66 29,56 222,22 26,66
10.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 9,73 22,69 12,19 34,88 339,38

10.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,73 445,36 87,67 533,03 389,11

10.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,73 0,00 52,41 52,41 38,25
10.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,97 0,00 25,12 25,12 24,36
10.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 30,20 7,74 3,19 10,93 330,08
10.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,40 9,41 2,79 12,20 163,48
10.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 12,23 13,31 23,29 36,60 447,61
10.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.372,25
10.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 1.443,84

10.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 10,37 35,62 49,44 85,06 882,07

10.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,52 445,36 87,67 533,03 277,17

10.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,52 0,00 52,41 52,41 27,25

10.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 21,80 7,72 3,19 10,91 237,83
10.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 1,60 9,41 2,79 12,20 19,52
10.2.2. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 1.928,41

10.2.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 12,23 35,62 49,44 85,06 1.040,28

10.2.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,73 445,36 87,67 533,03 389,11

10.2.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,73 0,00 52,41 52,41 38,25

10.2.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 27,20 7,74 3,19 10,93 297,29
10.2.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,40 9,41 2,79 12,20 163,48
11. GOINFRA 1ª ETAPA - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 317,58
11.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 33,19
11.1.1. GOINFRA RAMPA 01 - 0,00 0,00 33,19

11.1.1.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 0,58 27,25 29,98 57,23 33,19

11.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 10,19
11.2.1. GOINFRA RAMPA 01 - 0,00 0,00 10,19
11.2.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,42 3,90 1,29 5,19 2,17
11.2.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 0,42 2,92 16,18 19,10 8,02
11.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 36,14
11.3.1. AQUISIÇÃO DE TERRA - ATERRO RAMPA 01 - 0,00 0,00 36,14
11.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,31 14,10 0,00 14,10 4,37
11.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 3,87 2,73 0,00 2,73 10,56
11.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,31 5,33 0,00 5,33 1,65
11.3.1.0.4. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 3,31 0,00 5,91 5,91 19,56
11.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 165,22
11.4.1. GOINFRA RAMPA 01 - 0,00 0,00 165,22
11.4.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,09 192,66 27,93 220,59 19,85
11.4.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 3,31 33,21 10,71 43,92 145,37
11.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 60,10
11.5.1. GOINFRA RAMPA 01 - 0,00 0,00 48,48
11.5.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 3,31 3,46 9,46 12,92 42,76
11.5.1.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,42 5,19 8,43 13,62 5,72
11.5.2. GOINFRA RAMPA 03 - 0,00 0,00 11,62
11.5.2.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 0,90 3,46 9,46 12,92 11,62
11.6. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 12,74
11.6.1. GOINFRA RAMPA 03 - 0,00 0,00 12,74

11.6.1.0.1. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,02 445,36 87,67 533,03 10,66

11.6.1.0.2. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,02 0,00 52,41 52,41 1,04
11.6.1.0.3. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 0,03 22,69 12,19 34,88 1,04
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12. GOINFRA 1ª ETAPA - ADAPTAÇÃO SALAS 1,00 0,00 0,00 10.295,98
12.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 4.945,09
12.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 1.973,01
12.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 17,00 32,04 41,15 73,19 1.244,23
12.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 49,97 7,72 3,19 10,91 545,17
12.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,05 9,41 2,79 12,20 183,61
12.1.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 952,97
12.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,90 0,00 48,02 48,02 43,21
12.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,50 0,00 5,91 5,91 8,86
12.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,45 192,66 29,56 222,22 99,99

12.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,83 445,36 87,67 533,03 442,41

12.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,83 0,00 52,41 52,41 43,50
12.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 28,82 7,74 3,19 10,93 315,00
12.1.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 2.019,11
12.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,91 0,00 37,92 37,92 72,42
12.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,73 0,00 5,91 5,91 16,13
12.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,14 192,66 29,56 222,22 31,11
12.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 10,93 22,69 12,19 34,88 381,23

12.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,82 445,36 87,67 533,03 437,08

12.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,82 0,00 52,41 52,41 42,97
12.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,09 0,00 25,12 25,12 27,38
12.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 31,20 7,74 3,19 10,93 341,01
12.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,80 9,41 2,79 12,20 168,36
12.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 13,70 13,31 23,29 36,60 501,42
12.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 5.350,89
12.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 3.206,47

12.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 19,66 35,62 49,44 85,06 1.672,27

12.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,99 445,36 87,67 533,03 527,69

12.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,99 0,00 52,41 52,41 51,88

12.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 62,90 7,72 3,19 10,91 686,23
12.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,00 9,41 2,79 12,20 268,40
12.2.2. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 2.144,42

12.2.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 13,64 35,62 49,44 85,06 1.160,21

12.2.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,82 445,36 87,67 533,03 437,08

12.2.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,82 0,00 52,41 52,41 42,97

12.2.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 30,50 7,74 3,19 10,93 333,36
12.2.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 14,00 9,41 2,79 12,20 170,80
13. GOINFRA 1ª ETAPA - CONSTRUÇÃO PASSARELA QUADRA 1,00 0,00 0,00 22.068,00
13.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 18.240,98
13.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 8.187,37
13.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 75,00 32,04 41,15 73,19 5.489,25
13.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 185,10 7,72 3,19 10,91 2.019,44
13.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 55,63 9,41 2,79 12,20 678,68
13.1.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 2.948,57
13.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,40 0,00 48,02 48,02 355,10
13.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,50 0,00 5,91 5,91 26,59
13.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,23 192,66 29,56 222,22 49,99

13.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,48 445,36 87,67 533,03 1.319,24

13.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 2,48 0,00 52,41 52,41 129,71
13.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 86,40 7,74 3,19 10,93 944,35
13.1.2.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,92 0,00 25,12 25,12 123,59
13.1.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 7.105,04
13.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,92 0,00 37,92 37,92 262,40
13.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,50 0,00 5,91 5,91 56,14
13.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,48 192,66 29,56 222,22 105,55
13.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 40,71 22,69 12,19 34,88 1.420,13

13.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,85 445,36 87,67 533,03 1.519,13

13.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 2,85 0,00 52,41 52,41 149,36
13.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,07 0,00 25,12 25,12 102,23
13.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 103,80 7,74 3,19 10,93 1.134,53
13.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 50,40 9,41 2,79 12,20 614,88
13.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 47,56 13,31 23,29 36,60 1.740,69
13.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.827,02
13.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 3.827,02

13.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 24,19 35,62 49,44 85,06 2.057,60

13.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,21 445,36 87,67 533,03 644,96

13.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,21 0,00 52,41 52,41 63,41
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13.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 71,20 7,72 3,19 10,91 776,79
13.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 23,30 9,41 2,79 12,20 284,26
14. GOINFRA 1ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 82.009,77
14.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 82.009,77
14.1.1. GOINFRA QD04 - ETAPA 1 - 0,00 0,00 25.565,18

14.1.1.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.345,00 3,52 1,10 4,62 6.213,90

14.1.1.0.2. GOINFRA 70582 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 365,00 4,63 2,39 7,02 2.562,30
14.1.1.0.3. GOINFRA 70682 CAIXAMETALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 21,00 5,88 6,00 11,88 249,48

14.1.1.0.4. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 9,83 21,28 31,11 155,55

14.1.1.0.5. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 4,26 6,46 10,72 85,76

14.1.1.0.6. SINAPI 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 33,00 7,85 11,75 19,60 646,80

14.1.1.0.7. SINAPI 97891
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 2,00 116,88 93,49 210,37 420,74

14.1.1.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 17,00 2,37 3,19 5,56 94,52
14.1.1.0.9. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 9,00 9,50 13,60 23,10 207,90
14.1.1.0.10. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 28,00 0,25 1,19 1,44 40,32
14.1.1.0.11. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 3,00 4,20 5,20 9,40 28,20

14.1.1.0.12. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 55,00 5,90 11,36 17,26 949,30

14.1.1.0.13. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 9,00 3,89 5,20 9,09 81,81
14.1.1.0.14. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 40,00 7,51 12,00 19,51 780,40

14.1.1.0.15. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 35,00 4,05 5,17 9,22 322,70

14.1.1.0.16. SINAPI 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 20,00 12,53 9,60 22,13 442,60

14.1.1.0.17. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00 9,21 7,58 16,79 335,80

14.1.1.0.18. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 65,00 5,97 6,79 12,76 829,40

14.1.1.0.19. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 140,00 5,47 3,62 9,09 1.272,60

14.1.1.0.20. SINAPI 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00 8,09 4,37 12,46 373,80

14.1.1.0.21. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98

14.1.1.0.22. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

14.1.1.0.23. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 10,32 1,82 12,14 121,40

14.1.1.0.24. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,90 2,55 13,45 26,90

14.1.1.0.25. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 5,00 108,41 24,01 132,42 662,10
14.1.1.0.26. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 7,00 8,00 8,40 16,40 114,80
14.1.1.0.27. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 14,80 28,79 57,58

14.1.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 20,00 128,00 15,47 143,47 2.869,40

14.1.1.0.29. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 40,00 17,50 11,25 28,75 1.150,00

14.1.1.0.30. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,00 15,63 13,60 29,23 29,23

14.1.1.0.31. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 6,00 1,85 1,59 3,44 20,64
14.1.1.0.32. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 18,00 2,32 2,00 4,32 77,76
14.1.1.0.33. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 110,00 1,90 1,19 3,09 339,90

14.1.1.0.34. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,96 27,55 826,51 826,51

14.1.1.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +
ORSE)

UN 3,00 68,70 16,68 85,38 256,14

14.1.1.0.36. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 9,00 4,28 1,19 5,47 49,23
14.1.1.0.37. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 1,28 69,51 20,17 89,68 114,79
14.1.1.0.38. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 26,00 9,02 11,59 20,61 535,86
14.1.1.0.39. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 5,00 9,02 11,59 20,61 103,05
14.1.1.0.40. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 12,33 11,59 23,92 95,68

14.1.1.0.41. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 25,79 21,10 46,89 375,12

14.1.1.0.42. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 196,67 1,20 0,39 1,59 312,70
14.1.1.0.43. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 262,67 0,19 0,39 0,58 152,34
14.1.1.0.44. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 262,67 0,19 0,63 0,82 215,38

14.1.1.0.45. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 1,00 280,81 20,01 300,82 300,82

14.1.1.0.46. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 10,00 9,74 5,44 15,18 151,80
14.1.1.0.47. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 10,00 5,97 6,79 12,76 127,60
14.1.2. GOINFRA QD06 - ETAPA 1 - 0,00 0,00 28.629,59

14.1.2.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.600,00 3,52 1,10 4,62 7.392,00

14.1.2.0.2. GOINFRA 70682 CAIXAMETALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 20,00 5,88 6,00 11,88 237,60

14.1.2.0.3. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 9,83 21,28 31,11 217,77
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14.1.2.0.4. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 6,10 11,33 17,43 348,60

14.1.2.0.5. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 84,00 2,37 3,19 5,56 467,04
14.1.2.0.6. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 42,00 9,50 13,60 23,10 970,20
14.1.2.0.7. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 126,00 0,25 1,19 1,44 181,44
14.1.2.0.8. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 5,00 5,53 5,59 11,12 55,60

14.1.2.0.9. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 40,00 5,90 11,36 17,26 690,40

14.1.2.0.10. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

14.1.2.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 14,00 10,32 1,82 12,14 169,96

14.1.2.0.12. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 6,00 108,41 24,01 132,42 794,52
14.1.2.0.13. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98
14.1.2.0.14. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 130,00 12,30 16,00 28,30 3.679,00

14.1.2.0.15. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 155,00 5,47 3,62 9,09 1.408,95

14.1.2.0.16. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 45,00 5,97 6,79 12,76 574,20

14.1.2.0.17. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25,00 4,05 5,17 9,22 230,50

14.1.2.0.18. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 8,00 8,40 16,40 16,40
14.1.2.0.19. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 14,80 28,79 57,58
14.1.2.0.20. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 2,00 21,81 21,20 43,01 86,02

14.1.2.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 34,00 128,00 15,47 143,47 4.877,98

14.1.2.0.22. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 68,00 17,50 11,25 28,75 1.955,00

14.1.2.0.23. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 10,00 1,85 1,59 3,44 34,40
14.1.2.0.24. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 80,00 1,90 1,19 3,09 247,20

14.1.2.0.25. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,96 27,55 826,51 826,51

14.1.2.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +
ORSE)

UN 3,00 68,70 16,68 85,38 256,14

14.1.2.0.27. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 42,00 4,28 1,19 5,47 229,74
14.1.2.0.28. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 5,00 12,33 11,59 23,92 119,60

14.1.2.0.29. SINAPI 92004
TOMADAMÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 27,97 26,90 54,87 1.097,40

14.1.2.0.30. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 7,00 9,02 11,59 20,61 144,27
14.1.2.0.31. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 220,00 1,20 0,39 1,59 349,80
14.1.2.0.32. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 378,00 0,19 0,39 0,58 219,24
14.1.2.0.33. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 378,00 0,19 0,63 0,82 309,96
14.1.3. GOINFRA QD-QUADRA - ETAPA 1 - 0,00 0,00 27.815,00

14.1.3.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 500,00 3,52 1,10 4,62 2.310,00

14.1.3.0.2. GOINFRA 70582 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 630,00 4,63 2,39 7,02 4.422,60
14.1.3.0.3. GOINFRA 70931 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 75,00 3,29 3,19 6,48 486,00
14.1.3.0.4. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 35,00 9,50 13,60 23,10 808,50
14.1.3.0.5. GOINFRA 70933 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" UN 104,00 0,25 1,19 1,44 149,76
14.1.3.0.6. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 40,00 5,53 5,59 11,12 444,80
14.1.3.0.7. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 260,00 12,30 16,00 28,30 7.358,00
14.1.3.0.8. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 3,00 7,51 12,00 19,51 58,53

14.1.3.0.9. SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12,00 5,80 5,75 11,55 138,60

14.1.3.0.10. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 90,00 2,89 8,00 10,89 980,10

14.1.3.0.11. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 71,43 15,57 87,00 87,00

14.1.3.0.12. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 10,32 1,82 12,14 60,70

14.1.3.0.13. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 24,01 132,42 264,84
14.1.3.0.14. GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 80,00 2,57 2,39 4,96 396,80

14.1.3.0.15. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 455,92 22,64 478,56 478,56

14.1.3.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +
ORSE)

UN 30,00 68,70 16,68 85,38 2.561,40

14.1.3.0.17. GOINFRA 180708 GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS UN 30,00 158,26 20,01 178,27 5.348,10
14.1.3.0.18. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 120,00 0,16 0,25 0,41 49,20
14.1.3.0.19. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 120,00 0,09 0,00 0,09 10,80
14.1.3.0.20. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 120,00 0,22 0,25 0,47 56,40
14.1.3.0.21. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 35,00 4,28 1,19 5,47 191,45
14.1.3.0.22. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 5,00 9,02 11,59 20,61 103,05

14.1.3.0.23. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 25,79 21,10 46,89 328,23

14.1.3.0.24. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 202,00 1,20 0,39 1,59 321,18
14.1.3.0.25. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 286,00 0,19 0,39 0,58 165,88
14.1.3.0.26. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 286,00 0,19 0,63 0,82 234,52
15. GOINFRA 1ª ETAPA - CONSTRUÇÃO PASSARELA ESTACIONAMENTO 1,00 0,00 0,00 21.862,22
15.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 17.169,48
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15.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 4.849,80
15.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 199_SEE ESTACA A TRADO DIAM.40 CM S/FERRO (GOINFRA) M 28,00 69,38 24,24 93,62 2.621,36
15.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 145,27 7,72 3,19 10,91 1.584,89
15.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 52,75 9,41 2,79 12,20 643,55
15.1.2. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 12.319,68
15.1.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 11,74 0,00 37,92 37,92 445,18
15.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 16,77 0,00 5,91 5,91 99,11
15.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,84 192,66 29,56 222,22 186,22
15.1.2.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 67,06 22,69 12,19 34,88 2.339,05

15.1.2.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 5,03 445,36 87,67 533,03 2.681,14

15.1.2.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 5,03 0,00 52,41 52,41 263,62
15.1.2.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 6,71 0,00 25,12 25,12 168,55
15.1.2.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 181,10 7,74 3,19 10,93 1.979,42
15.1.2.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 89,10 9,41 2,79 12,20 1.087,02
15.1.2.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 83,89 13,31 23,29 36,60 3.070,37
15.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 4.692,74
15.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 4.692,74

15.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 29,83 35,62 49,44 85,06 2.537,33

15.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,49 445,36 87,67 533,03 794,21

15.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,49 0,00 52,41 52,41 78,09

15.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 90,10 7,72 3,19 10,91 982,99
15.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 24,60 9,41 2,79 12,20 300,12
16. GOINFRA 1ª ETAPA - MURO DE ARRIMO 1,00 0,00 0,00 18.821,06
16.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 16.038,88
16.1.1. GOINFRA FUNDAÇÃO - 0,00 0,00 1.123,44
16.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 199_SEE ESTACA A TRADO DIAM.40 CM S/FERRO (GOINFRA) M 12,00 69,38 24,24 93,62 1.123,44
16.1.2. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 2.686,21
16.1.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,59 0,00 37,92 37,92 98,21
16.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,20 0,00 5,91 5,91 24,82
16.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,21 192,66 29,56 222,22 46,66
16.1.2.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 13,26 22,69 12,19 34,88 462,50

16.1.2.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,26 445,36 87,67 533,03 671,61

16.1.2.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 1,26 0,00 52,41 52,41 66,03
16.1.2.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,33 0,00 25,12 25,12 33,40
16.1.2.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 20,50 9,41 2,79 12,20 250,10
16.1.2.0.9. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 36,00 7,74 3,19 10,93 393,48
16.1.2.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 17,47 13,31 23,29 36,60 639,40
16.1.3. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 3.911,66

16.1.3.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 18,27 35,62 49,44 85,06 1.554,04

16.1.3.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,75 445,36 87,67 533,03 399,77

16.1.3.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,75 0,00 52,41 52,41 39,30

16.1.3.0.4. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 131,73 7,86 4,00 11,86 1.562,31
16.1.3.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 29,20 9,41 2,79 12,20 356,24
16.1.4. GOINFRA ARRIMO - 0,00 0,00 8.317,57

16.1.4.0.1. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 5,35 464,23 53,63 517,86 2.770,55

16.1.4.0.2. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 5,35 0,00 52,41 52,41 280,39

16.1.4.0.3. SINAPI 103320
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2 28,16 88,73 34,93 123,66 3.482,26

16.1.4.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 106,88 7,72 3,19 10,91 1.166,06
16.1.4.0.5. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 56,57 7,74 3,19 10,93 618,31
16.2. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 2.782,18

16.2.0.0.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 30,20 15,52 2,78 18,30 552,66

16.2.0.0.2. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 30,20 13,31 23,29 36,60 1.105,32

16.2.0.0.3. SINAPI 102722
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 22,00 43,31 7,79 51,10 1.124,20

17. GOINFRA 1ª ETAPA - TERRAPLANAGEM 1,00 0,00 0,00 10.971,66
17.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 10.971,66
17.1.1. TOPOGRAFIA (ATERRO + CORTE) - 0,00 0,00 10.971,66
17.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 487,20 2,46 0,00 2,46 1.198,51
17.1.1.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 319,08 1,56 0,00 1,56 497,76
17.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 2.899,20 2,73 0,00 2,73 7.914,81
17.1.1.0.4. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 255,27 5,33 0,00 5,33 1.360,58
18. GOINFRA 2ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 1.972,06
18.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.972,06
18.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 43,62 0,00 12,00 12,00 523,44

18.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHAMETÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 43,62 7,84 25,37 33,21 1.448,62

19. GOINFRA 2ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO PASSARELAS E ACESSOS (PASSARELA 2) 1,00 0,00 0,00 7.088,09
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19.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 83,68

19.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,47 0,00 178,05 178,05 83,68

19.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 23,20
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 0,47 38,73 10,64 49,37 23,20
19.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 1.271,89
19.3.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 10,95 75,00 6,51 81,51 892,53
19.3.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 3,65 16,90 20,91 37,81 138,00
19.3.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 6,00 10,72 11,55 22,27 133,62
19.3.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 7,30 0,48 14,28 14,76 107,74
19.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 139,50
19.4.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURAMETALICA 2 DEMAOS M2 10,95 8,54 4,20 12,74 139,50
19.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 458,22
19.5.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,30 26,34 36,43 62,77 458,22
19.6. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 84,39

19.6.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 9,57 0,00 2,91 2,91 27,84

19.6.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 9,57 0,00 5,91 5,91 56,55
19.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.528,60

19.7.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 9,57 26,95 12,01 38,96 372,84

19.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 9,57 97,26 23,51 120,77 1.155,76

19.8. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.498,61

19.8.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 271,00 12,41 0,50 12,91 3.498,61

20. COMPOSIÇÃO 2ª ETAPA - COBERTURA ENTRE BLOCO 1 E BLOCO 8 1,00 0,00 0,00 96.434,25
20.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 274,13

20.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 8,62 0,00 3,41 3,41 29,39

20.1.0.0.2. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

M2 8,62 0,00 17,80 17,80 153,43

20.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,31 0,00 178,05 178,05 55,19

20.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 4,03 0,00 6,84 6,84 27,56

20.1.0.0.5. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,20 0,00 42,80 42,80 8,56

20.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 71,58
20.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 1,45 38,73 10,64 49,37 71,58
20.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 4.698,10
20.3.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 45,16 75,00 6,51 81,51 3.680,99
20.3.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 10,86 16,90 20,91 37,81 410,61
20.3.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 21,72 10,72 11,55 22,27 483,70
20.3.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 8,32 0,48 14,28 14,76 122,80
20.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 751,10
20.4.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURAMETALICA 2 DEMAOS M2 46,16 8,54 4,20 12,74 588,07
20.4.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 11,97 5,19 8,43 13,62 163,03
20.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.363,36
20.5.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 21,72 26,34 36,43 62,77 1.363,36
20.6. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 11.235,98

20.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 30,55 244,91 122,88 367,79 11.235,98

20.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 290,74
20.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 11,97 3,90 1,29 5,19 62,12
20.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 11,97 2,92 16,18 19,10 228,62
20.8. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.291,84
20.8.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 1.291,84
20.8.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 23,74 14,10 0,00 14,10 334,73
20.8.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 296,75 2,73 0,00 2,73 810,12
20.8.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 23,74 5,33 0,00 5,33 126,53
20.8.1.0.4. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 43,54 0,11 0,36 0,47 20,46
20.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 6.954,63

20.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 43,54 26,95 12,01 38,96 1.696,31

20.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 43,54 97,26 23,51 120,77 5.258,32

20.10. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 69.502,79
20.10.1. GOINFRA BLOCO 08 - 0,00 0,00 57.367,39

20.10.1.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 4.443,64 12,41 0,50 12,91 57.367,39

20.10.2. GOINFRA SERVIÇO 04 - 0,00 0,00 12.135,40

20.10.2.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 940,00 12,41 0,50 12,91 12.135,40

21. GOINFRA 2ª ETAPA - REFORMA BLOCO 1 1,00 0,00 0,00 208.859,59
21.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 12.534,18
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ENDEREÇO

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

429,28

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3347,81

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-JATAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2918,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

DATA

08/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52052524

CÓDIGO INEP

CIDADE

JATAÍ

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

21.1.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 8.536,39

21.1.1.0.1. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

M2 311,69 0,00 17,80 17,80 5.548,08

21.1.1.0.2. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

M2 311,69 0,00 6,16 6,16 1.920,01

21.1.1.0.3. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 36,02 0,00 4,95 4,95 178,29

21.1.1.0.4. GOINFRA 20105 DEMOLIÇÃO MANUAL FORRO PAULISTA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 174,52 0,00 4,10 4,10 715,53

21.1.1.0.5. SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 7,21 14,60 21,81 174,48
21.1.2. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 2.776,10

21.1.2.0.1. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 211,35 0,00 9,58 9,58 2.024,73

21.1.2.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 4,22 0,00 178,05 178,05 751,37

21.1.3. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 504,24

21.1.3.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 64,46 0,00 6,84 6,84 440,90

21.1.3.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,48 0,00 42,80 42,80 63,34

21.1.4. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 717,45

21.1.4.0.1. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
CAÇAMBA E CARGA

M2 129,69 0,00 4,27 4,27 553,77

21.1.4.0.2. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 8,00 0,00 4,27 4,27 34,16

21.1.4.0.3. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

UN 19,00 0,00 5,02 5,02 95,38

21.1.4.0.4. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 5,69 5,69 34,14

21.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.671,90
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 54,12 38,73 10,64 49,37 2.671,90
21.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.959,53
21.3.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 3.325,63

21.3.1.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 58,11 27,25 29,98 57,23 3.325,63

21.3.2. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 1.447,91

21.3.2.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 25,30 27,25 29,98 57,23 1.447,91

21.3.3. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 185,99

21.3.3.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 3,25 27,25 29,98 57,23 185,99

21.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 17.182,22
21.4.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 1.411,49
21.4.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 58,11 3,90 1,29 5,19 301,59
21.4.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 58,11 2,92 16,18 19,10 1.109,90
21.4.2. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 1.229,27
21.4.2.0.1. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 0,74 9,65 14,90 24,55 18,16
21.4.2.0.2. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 50,60 3,90 1,29 5,19 262,61
21.4.2.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 49,66 2,92 16,18 19,10 948,50
21.4.3. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 14.541,46
21.4.3.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 6,50 3,90 1,29 5,19 33,73
21.4.3.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 6,50 9,65 14,90 24,55 159,57

21.4.3.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 136,91 77,18 27,62 104,80 14.348,16

21.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 27.818,16
21.5.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 27.818,16
21.5.1.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 309,79 75,00 6,51 81,51 25.250,98
21.5.1.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 31,50 16,90 20,91 37,81 1.191,01
21.5.1.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 20,04 10,72 11,55 22,27 446,29
21.5.1.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 63,00 0,48 14,28 14,76 929,88
21.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 7.944,20
21.6.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 3.946,72
21.6.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURAMETALICA 2 DEMAOS M2 309,79 8,54 4,20 12,74 3.946,72
21.6.2. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 3.997,48

21.6.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 123,76 11,30 15,82 27,12 3.356,37

21.6.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 49,66 2,57 10,34 12,91 641,11
21.7. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 49.924,33
21.7.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 49.924,33

21.7.1.0.1. GOINFRA 210462
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA
FUNÇÃO

M2 36,00 50,72 10,83 61,55 2.215,80

21.7.1.0.2. GOINFRA 210702 FORRO PAULISTA DE CEDRINHO (1ª QUALIDADE) M2 174,52 233,34 40,03 273,37 47.708,53
21.8. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.882,79
21.8.1. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 1.882,79

21.8.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 213,47 0,00 2,91 2,91 621,19

21.8.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 213,47 0,00 5,91 5,91 1.261,60
21.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 38.187,63
21.9.1. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 38.187,63

21.9.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 213,47 26,95 12,01 38,96 8.316,79

21.9.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 179,11 97,26 23,51 120,77 21.631,11
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ENDEREÇO

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

429,28

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3347,81

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-JATAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2918,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

DATA

08/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52052524

CÓDIGO INEP

CIDADE

JATAÍ

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

21.9.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 118,42 27,65 0,37 28,02 3.318,12

21.9.1.0.4. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREAMAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 34,36 93,99 14,62 108,61 3.731,83

21.9.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 612_SEE SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR (GOINFRA + COT) M2 2,04 553,70 29,53 583,23 1.189,78

21.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 19.424,28
21.10.1. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 19.424,28
21.10.1.0.1. GOINFRA 180282 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 2" PT10 C/FERRAGENS M2 8,64 472,03 47,00 519,03 4.484,41
21.10.1.0.2. GOINFRA 180280 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 11,76 324,52 49,67 374,19 4.400,47
21.10.1.0.3. GOINFRA 180380 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,28 673,35 52,32 725,67 928,85
21.10.1.0.4. GOINFRA 180381 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 10,80 386,40 52,32 438,72 4.738,17
21.10.1.0.5. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 19,20 201,45 52,32 253,77 4.872,38
21.11. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 16.000,44
21.11.1. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 16.000,44
21.11.1.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 6,00 1.862,27 804,47 2.666,74 16.000,44
21.12. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 5.656,67
21.12.1. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 5.656,67
21.12.1.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 31,28 180,84 0,00 180,84 5.656,67
21.13. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.673,26
21.13.1. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 4.673,26
21.13.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 4,87 435,17 54,96 490,13 2.386,93

21.13.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
(SINAPI)

M2 5,12 384,14 62,41 446,55 2.286,33

22. GOINFRA 2ª ETAPA - REFORMA BLOCO 08 1,00 0,00 0,00 322.732,19
22.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 9.777,73
22.1.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 2.025,94

22.1.1.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 594,12 0,00 3,41 3,41 2.025,94

22.1.2. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 5.907,09

22.1.2.0.1. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 298,09 0,00 9,58 9,58 2.855,70

22.1.2.0.2. GOINFRA 20109
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

M2 135,60 0,00 15,57 15,57 2.111,29

22.1.2.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 5,28 0,00 178,05 178,05 940,10

22.1.3. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 601,09

22.1.3.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 87,88 0,00 6,84 6,84 601,09

22.1.4. GOINFRA ADAPTAÇÃO SALA OFICINA - 0,00 0,00 259,02

22.1.4.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,68 0,00 42,80 42,80 71,90

22.1.4.0.2. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
CAÇAMBA E CARGA

M2 34,45 0,00 4,27 4,27 147,10

22.1.4.0.3. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,32 0,00 4,27 4,27 9,90

22.1.4.0.4. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

UN 6,00 0,00 5,02 5,02 30,12

22.1.5. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 984,59

22.1.5.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 6,50 0,00 42,80 42,80 278,20

22.1.5.0.2. GOINFRA 20117
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

M2 94,81 0,00 5,56 5,56 527,14

22.1.5.0.3. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 10,00 0,00 4,27 4,27 42,70

22.1.5.0.4. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

UN 17,00 0,00 5,02 5,02 85,34

22.1.5.0.5. GOINFRA 20146 REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 5,69 5,69 11,38

22.1.5.0.6. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 7,00 0,00 5,69 5,69 39,83

22.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.340,63
22.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 47,41 38,73 10,64 49,37 2.340,63
22.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 107.617,97
22.3.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 107.617,97
22.3.1.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS M2 629,75 156,67 14,22 170,89 107.617,97
22.4. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 5.736,66
22.4.1. PISO - ATERRO + CORTE - 0,00 0,00 5.736,66
22.4.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 47,65 2,46 0,00 2,46 117,21
22.4.1.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 3,15 1,56 0,00 1,56 4,91
22.4.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 564,12 2,73 0,00 2,73 1.540,04
22.4.1.0.4. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 2,52 5,33 0,00 5,33 13,43

22.4.1.0.5. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 260,70 0,00 2,91 2,91 758,63

22.4.1.0.6. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 558,79 0,00 5,91 5,91 3.302,44
22.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 98.680,22
22.5.1. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 98.680,22

22.5.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 558,79 26,95 12,01 38,96 21.770,45

22.5.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 526,28 97,26 23,51 120,77 63.558,83

22.5.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 339,85 27,65 0,37 28,02 9.522,59
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ENDEREÇO

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

429,28

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3347,81

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-JATAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2918,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

DATA

08/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52052524

CÓDIGO INEP

CIDADE

JATAÍ

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

22.5.1.0.4. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREAMAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 32,51 93,99 14,62 108,61 3.530,91

22.5.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 612_SEE SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR (GOINFRA + COT) M2 0,51 553,70 29,53 583,23 297,44

22.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 6.250,81
22.6.1. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 2.430,71
22.6.1.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 24,91 54,09 43,49 97,58 2.430,71
22.6.2. GOINFRA ADAPTAÇÃO SALA OFICINA - 0,00 0,00 1.799,31

22.6.2.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 31,44 27,25 29,98 57,23 1.799,31

22.6.3. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 2.020,79

22.6.3.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 35,31 27,25 29,98 57,23 2.020,79

22.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 38.442,31
22.7.1. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 38.442,31
22.7.1.0.1. GOINFRA 180380 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,08 673,35 52,32 725,67 783,72
22.7.1.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 6,46 201,45 52,32 253,77 1.639,35
22.7.1.0.3. GOINFRA 180381 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 6,00 386,40 52,32 438,72 2.632,32
22.7.1.0.4. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 53,04 201,45 52,32 253,77 13.459,96

22.7.1.0.5. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 6,48 402,50 48,93 451,43 2.925,26

22.7.1.0.6. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPAMETÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 23,94 661,25 48,93 710,18 17.001,70
22.8. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 5.440,14
22.8.1. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 5.440,14
22.8.1.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 2,04 1.862,27 804,47 2.666,74 5.440,14
22.9. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 12.582,84
22.9.1. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 12.582,84
22.9.1.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 69,58 180,84 0,00 180,84 12.582,84
22.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 6.891,91
22.10.1. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 6.086,27

22.10.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 224,42 11,30 15,82 27,12 6.086,27

22.10.2. GOINFRA ADAPTAÇÃO SALA OFICINA - 0,00 0,00 620,84
22.10.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 48,09 2,57 10,34 12,91 620,84
22.10.3. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 184,80
22.10.3.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 10,21 5,76 12,34 18,10 184,80
22.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 20.882,42
22.11.1. GOINFRA ADAPTAÇÃO SALA OFICINA - 0,00 0,00 4.684,60
22.11.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 49,98 3,90 1,29 5,19 259,39
22.11.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 48,09 2,92 16,18 19,10 918,51
22.11.1.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 11,53 9,65 14,90 24,55 283,06

22.11.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 30,76 77,18 27,62 104,80 3.223,64

22.11.2. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 16.197,82
22.11.2.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 70,62 3,90 1,29 5,19 366,51
22.11.2.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 10,21 2,92 16,18 19,10 195,01
22.11.2.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 60,41 9,65 14,90 24,55 1.483,06

22.11.2.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 135,05 77,18 27,62 104,80 14.153,24

22.12. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 8.088,55
22.12.1. GOINFRA ADAPTAÇÃO SALA OFICINA - 0,00 0,00 2.347,72
22.12.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 4,79 435,17 54,96 490,13 2.347,72
22.12.2. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 5.740,83
22.12.2.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 4,20 435,17 54,96 490,13 2.058,54

22.12.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
(SINAPI)

M2 5,12 384,14 62,41 446,55 2.286,33

22.12.2.0.3. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 71,43 14,00 85,43 512,58
22.12.2.0.4. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 133,23 14,00 147,23 883,38
23. GOINFRA 2ª ETAPA - REFORMA BLOCO 09 1,00 0,00 0,00 93.802,48
23.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.307,78

23.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 99,61 0,00 3,41 3,41 339,67

23.1.0.0.2. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 68,69 0,00 9,58 9,58 658,05

23.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,37 0,00 178,05 178,05 243,92

23.1.0.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 9,67 0,00 6,84 6,84 66,14

23.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 390,51
23.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 7,91 38,73 10,64 49,37 390,51
23.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 17.022,35
23.3.0.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS M2 99,61 156,67 14,22 170,89 17.022,35
23.4. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 293,55
23.4.1. CORTE (SOMENTE SERVIÇO DE CORTE) - 0,00 0,00 293,55
23.4.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 6,85 2,46 0,00 2,46 16,85
23.4.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGAMECANIZADA M3 6,85 1,56 0,00 1,56 10,68
23.4.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 85,62 2,73 0,00 2,73 233,74
23.4.1.0.4. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 68,69 0,11 0,36 0,47 32,28
23.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 5,72
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23.5.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 0,10 27,25 29,98 57,23 5,72

23.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 4,85
23.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,20 3,90 1,29 5,19 1,03
23.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 0,20 2,92 16,18 19,10 3,82
23.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 573,68
23.7.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 0,20 5,76 12,34 18,10 3,62

23.7.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 21,02 11,30 15,82 27,12 570,06

23.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 11.904,35

23.8.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 68,69 26,95 12,01 38,96 2.676,16

23.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 68,69 97,26 23,51 120,77 8.295,69

23.8.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 33,28 27,65 0,37 28,02 932,50
23.9. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.220,72
23.9.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPAMETÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 661,25 48,93 710,18 1.193,10
23.9.0.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 7,99 201,45 52,32 253,77 2.027,62
23.10. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 1.444,91
23.10.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 7,99 180,84 0,00 180,84 1.444,91
23.11. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 266,67
23.11.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,10 1.862,27 804,47 2.666,74 266,67
23.12. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 57.367,39

23.12.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 4.443,64 12,41 0,50 12,91 57.367,39

24. GOINFRA 2ª ETAPA - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 301,01
24.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 65,81
24.1.1. GOINFRA RAMPA 02 - 0,00 0,00 65,81

24.1.1.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 1,15 27,25 29,98 57,23 65,81

24.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 21,12
24.2.1. GOINFRA RAMPA 02 - 0,00 0,00 21,12
24.2.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,87 3,90 1,29 5,19 4,51
24.2.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 0,87 2,92 16,18 19,10 16,61
24.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 51,54
24.3.1. AQUISIÇÃO DE TERRA - ATERRO RAMPA 01 - 0,00 0,00 51,54
24.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,70 14,10 0,00 14,10 9,87
24.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 8,75 2,73 0,00 2,73 23,88
24.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,70 5,33 0,00 5,33 3,73
24.3.1.0.4. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 2,38 0,00 5,91 5,91 14,06
24.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 119,96
24.4.1. GOINFRA RAMPA 02 - 0,00 0,00 119,96
24.4.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 192,66 27,93 220,59 15,44
24.4.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 2,38 33,21 10,71 43,92 104,52
24.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 42,58
24.5.1. GOINFRA RAMPA 02 - 0,00 0,00 42,58
24.5.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 2,38 3,46 9,46 12,92 30,74
24.5.1.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,87 5,19 8,43 13,62 11,84
25. GOINFRA 2ª ETAPA - CONSTRUÇÃO RAMPA - SECRETARIA 1,00 0,00 0,00 19.226,97
25.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 13.139,08
25.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 4.324,57
25.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 38,00 32,04 41,15 73,19 2.781,22
25.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 105,31 7,72 3,19 10,91 1.148,93
25.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 32,33 9,41 2,79 12,20 394,42
25.1.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 2.426,59
25.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 5,28 0,00 48,02 48,02 253,30
25.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,50 0,00 5,91 5,91 26,59
25.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,23 192,66 29,56 222,22 49,99

25.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,48 445,36 87,67 533,03 1.319,24

25.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 2,48 0,00 52,41 52,41 129,71
25.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 52,83 7,74 3,19 10,93 577,43
25.1.2.0.7. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 2,80 0,00 25,12 25,12 70,33
25.1.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 6.387,92
25.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,02 0,00 37,92 37,92 228,27
25.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 8,60 0,00 5,91 5,91 50,82
25.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,43 192,66 29,56 222,22 95,55
25.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 34,40 22,69 12,19 34,88 1.199,87

25.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,58 445,36 87,67 533,03 1.375,21

25.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 2,58 0,00 52,41 52,41 135,21
25.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,44 0,00 25,12 25,12 86,41
25.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 95,92 7,74 3,19 10,93 1.048,40
25.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 48,60 9,41 2,79 12,20 592,92
25.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 43,04 13,31 23,29 36,60 1.575,26
25.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 6.087,89
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25.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 2.076,66

25.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 12,74 35,62 49,44 85,06 1.083,66

25.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,54 445,36 87,67 533,03 287,83

25.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,54 0,00 52,41 52,41 28,30

25.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 50,30 7,72 3,19 10,91 548,77
25.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 10,50 9,41 2,79 12,20 128,10
25.2.2. GOINFRA PAREDE DE CONTENÇÃO - 0,00 0,00 2.283,97

25.2.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 6,21 244,91 122,88 367,79 2.283,97

25.2.3. GOINFRA ESCADA - 0,00 0,00 1.727,26

25.2.3.0.1. SINAPI 102087
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

M2 5,62 158,83 25,39 184,22 1.035,31

25.2.3.0.2. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,91 464,23 53,63 517,86 471,25

25.2.3.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,91 0,00 52,41 52,41 47,69

25.2.3.0.4. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 15,80 7,76 3,19 10,95 173,01
26. GOINFRA 2ª ETAPA - CONSTRUÇÃO RAMPA - SANITÁRIO 1,00 0,00 0,00 14.266,79
26.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 10.464,34
26.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 3.184,35
26.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 28,00 32,04 41,15 73,19 2.049,32
26.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 77,40 7,72 3,19 10,91 844,43
26.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 23,82 9,41 2,79 12,20 290,60
26.1.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 2.014,18
26.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,53 0,00 48,02 48,02 169,27
26.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 3,25 0,00 5,91 5,91 19,20
26.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,16 192,66 29,56 222,22 36,11

26.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,79 445,36 87,67 533,03 952,79

26.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 1,79 0,00 52,41 52,41 93,68
26.1.2.0.6. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 2,43 0,00 25,12 25,12 61,10
26.1.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 62,40 7,74 3,19 10,93 682,03
26.1.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 5.265,81
26.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,99 0,00 37,92 37,92 189,10
26.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 7,10 0,00 5,91 5,91 41,96
26.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,36 192,66 29,56 222,22 78,88
26.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 28,40 22,69 12,19 34,88 990,59

26.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,13 445,36 87,67 533,03 1.135,35

26.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 2,13 0,00 52,41 52,41 111,63
26.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,84 0,00 25,12 25,12 71,34
26.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 79,30 7,74 3,19 10,93 866,74
26.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 39,30 9,41 2,79 12,20 479,46
26.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 35,54 13,31 23,29 36,60 1.300,76
26.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.802,45
26.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 1.345,26

26.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 8,25 35,62 49,44 85,06 701,74

26.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,35 445,36 87,67 533,03 186,56

26.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,35 0,00 52,41 52,41 18,34

26.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 32,60 7,72 3,19 10,91 355,66
26.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 6,80 9,41 2,79 12,20 82,96
26.2.2. GOINFRA PAREDE DE CONTENÇÃO - 0,00 0,00 765,00

26.2.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 2,08 244,91 122,88 367,79 765,00

26.2.3. GOINFRA ESCADAS - 0,00 0,00 1.692,19

26.2.3.0.1. SINAPI 102087
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

M2 5,45 158,83 25,39 184,22 1.003,99

26.2.3.0.2. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,89 464,23 53,63 517,86 460,89

26.2.3.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,89 0,00 52,41 52,41 46,64

26.2.3.0.4. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 16,50 7,76 3,19 10,95 180,67
27. GOINFRA 2ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 84.462,06
27.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 84.462,06
27.1.1. GOINFRA QD08 - ETAPA 2 - 0,00 0,00 70.629,91

27.1.1.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3.190,00 3,52 1,10 4,62 14.737,80

27.1.1.0.2. GOINFRA 70582 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 465,00 4,63 2,39 7,02 3.264,30
27.1.1.0.3. GOINFRA 70682 CAIXAMETALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 7,00 5,88 6,00 11,88 83,16

27.1.1.0.4. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 83,00 6,89 8,58 15,47 1.284,01

27.1.1.0.5. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19,00 9,83 21,28 31,11 591,09

27.1.1.0.6. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17,00 6,10 11,33 17,43 296,31
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27.1.1.0.7. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 29,00 6,10 11,33 17,43 505,47

27.1.1.0.8. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 15,00 73,04 84,05 157,09 2.356,35

27.1.1.0.9. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 10,00 2,37 3,19 5,56 55,60
27.1.1.0.10. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 6,00 9,50 13,60 23,10 138,60
27.1.1.0.11. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 20,00 0,25 1,19 1,44 28,80
27.1.1.0.12. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 14,00 5,53 5,59 11,12 155,68

27.1.1.0.13. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 118,00 5,90 11,36 17,26 2.036,68

27.1.1.0.14. SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,00 7,22 12,65 19,87 218,57

27.1.1.0.15. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 60,00 7,51 12,00 19,51 1.170,60

27.1.1.0.16. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 4,05 5,17 9,22 368,80

27.1.1.0.17. SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 90,00 5,80 5,75 11,55 1.039,50

27.1.1.0.18. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12,00 9,21 7,58 16,79 201,48

27.1.1.0.19. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 140,00 5,97 6,79 12,76 1.786,40

27.1.1.0.20. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 395,00 5,47 3,62 9,09 3.590,55

27.1.1.0.21. SINAPI 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 110,00 8,09 4,37 12,46 1.370,60

27.1.1.0.22. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 36,01 358,01 358,01

27.1.1.0.23. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 16,00 10,32 1,82 12,14 194,24

27.1.1.0.24. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 10,90 2,55 13,45 80,70

27.1.1.0.25. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 8,00 108,41 24,01 132,42 1.059,36
27.1.1.0.26. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98
27.1.1.0.27. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 17,00 8,00 8,40 16,40 278,80
27.1.1.0.28. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 13,99 14,80 28,79 28,79

27.1.1.0.29. GOINFRA 71627
LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE
CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

UN 14,00 577,10 112,98 690,08 9.661,12

27.1.1.0.30. GOINFRA 71540 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 28,00 24,69 3,19 27,88 780,64

27.1.1.0.31. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 14,00 35,78 0,63 36,41 509,74

27.1.1.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 71,00 128,00 15,47 143,47 10.186,37

27.1.1.0.33. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 142,00 17,50 11,25 28,75 4.082,50

27.1.1.0.34. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 12,00 15,63 13,60 29,23 350,76

27.1.1.0.35. GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 30,00 2,57 2,39 4,96 148,80
27.1.1.0.36. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 22,00 2,32 2,00 4,32 95,04
27.1.1.0.37. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 238,00 1,90 1,19 3,09 735,42
27.1.1.0.38. GOINFRA 72205 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A UN 1,00 1.426,21 240,18 1.666,39 1.666,39

27.1.1.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +
ORSE)

UN 2,00 68,70 16,68 85,38 170,76

27.1.1.0.40. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 6,00 4,28 1,19 5,47 32,82
27.1.1.0.41. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 5,00 9,02 11,59 20,61 103,05
27.1.1.0.42. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 20,00 9,02 11,59 20,61 412,20
27.1.1.0.43. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 9,00 12,33 11,59 23,92 215,28

27.1.1.0.44. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 24,00 25,79 21,10 46,89 1.125,36

27.1.1.0.45. SINAPI 92002
TOMADAMÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 22,19 21,98 44,17 353,36

27.1.1.0.46. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 478,00 1,20 0,39 1,59 760,02
27.1.1.0.47. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 660,00 0,19 0,39 0,58 382,80
27.1.1.0.48. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 660,00 0,19 0,63 0,82 541,20

27.1.1.0.49. COMPOSIÇÃO COMP 477_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 1,00 411,62 40,03 451,65 451,65

27.1.1.0.50. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 10,00 9,74 5,44 15,18 151,80
27.1.1.0.51. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 10,00 5,97 6,79 12,76 127,60
27.1.2. GOINFRA QD-09 - ETAPA 2 - 0,00 0,00 13.832,15

27.1.2.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 540,00 3,52 1,10 4,62 2.494,80

27.1.2.0.2. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 5,00 73,04 84,05 157,09 785,45

27.1.2.0.3. GOINFRA 70682 CAIXAMETALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 10,00 5,88 6,00 11,88 118,80

27.1.2.0.4. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 9,83 21,28 31,11 62,22

27.1.2.0.5. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 4,26 6,46 10,72 75,04

27.1.2.0.6. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 6,10 11,33 17,43 17,43

27.1.2.0.7. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 12,00 2,37 3,19 5,56 66,72
27.1.2.0.8. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 6,00 9,50 13,60 23,10 138,60
27.1.2.0.9. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 18,00 0,25 1,19 1,44 25,92
27.1.2.0.10. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 2,00 4,20 5,20 9,40 18,80
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27.1.2.0.11. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 5,00 5,53 5,59 11,12 55,60

27.1.2.0.12. SINAPI 91890
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18,00 4,59 7,96 12,55 225,90

27.1.2.0.13. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,24 7,63 74,87 74,87

27.1.2.0.14. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,32 1,82 12,14 48,56

27.1.2.0.15. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,90 2,55 13,45 26,90

27.1.2.0.16. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98
27.1.2.0.17. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 108,41 24,01 132,42 132,42
27.1.2.0.18. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 35,00 7,51 12,00 19,51 682,85

27.1.2.0.19. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,00 5,20 5,15 10,35 155,25

27.1.2.0.20. SINAPI 91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 8,44 5,74 14,18 567,20

27.1.2.0.21. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 65,00 5,47 3,62 9,09 590,85

27.1.2.0.22. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 30,00 5,97 6,79 12,76 382,80
27.1.2.0.23. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 14,80 28,79 57,58

27.1.2.0.24. GOINFRA 71627
LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE
CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

UN 4,00 577,10 112,98 690,08 2.760,32

27.1.2.0.25. GOINFRA 71540 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 8,00 24,69 3,19 27,88 223,04

27.1.2.0.26. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 4,00 35,78 0,63 36,41 145,64

27.1.2.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 128,00 15,47 143,47 1.434,70

27.1.2.0.28. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 20,00 17,50 11,25 28,75 575,00

27.1.2.0.29. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 3,00 1,85 1,59 3,44 10,32
27.1.2.0.30. GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 9,00 2,57 2,39 4,96 44,64
27.1.2.0.31. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 37,00 1,90 1,19 3,09 114,33

27.1.2.0.32. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 455,92 22,64 478,56 478,56

27.1.2.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +
ORSE)

UN 2,00 68,70 16,68 85,38 170,76

27.1.2.0.34. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 6,00 4,28 1,19 5,47 32,82
27.1.2.0.35. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 2,00 12,33 11,59 23,92 47,84

27.1.2.0.36. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 25,79 21,10 46,89 375,12

27.1.2.0.37. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 86,67 1,20 0,39 1,59 137,80
27.1.2.0.38. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 122,67 0,19 0,39 0,58 71,14
27.1.2.0.39. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 122,67 0,19 0,63 0,82 100,58
28. GOINFRA 2ª ETAPA - ESTRUTURA DE CONCRETO SANITÁRIO 01 1,00 0,00 0,00 1.294,08
28.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 836,99
28.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 254,42
28.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 2,00 32,04 41,15 73,19 146,38
28.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 7,41 7,72 3,19 10,91 80,84
28.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 2,23 9,41 2,79 12,20 27,20
28.1.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 147,52
28.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,15 0,00 48,02 48,02 7,20
28.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,25 0,00 5,91 5,91 1,47
28.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,02 192,66 29,56 222,22 4,44

28.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,14 445,36 87,67 533,03 74,62

28.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,14 0,00 52,41 52,41 7,33
28.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 4,80 7,74 3,19 10,93 52,46
28.1.3. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 327,82
28.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,42 0,00 37,92 37,92 15,92
28.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 0,00 5,91 5,91 3,78
28.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,03 192,66 29,56 222,22 7,11
28.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 2,40 22,69 12,19 34,88 83,71

28.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,18 445,36 87,67 533,03 95,94

28.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,18 0,00 52,41 52,41 9,43
28.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,24 0,00 25,12 25,12 6,02
28.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 6,90 7,74 3,19 10,93 75,41
28.1.3.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 2,50 9,41 2,79 12,20 30,50
28.1.4. SINAPI OUTROS - 0,00 0,00 107,23
28.1.4.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 2,93 13,31 23,29 36,60 107,23
28.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 457,09
28.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 457,09

28.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 2,47 35,62 49,44 85,06 210,09

28.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,12 445,36 87,67 533,03 63,96

28.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,12 0,00 52,41 52,41 6,28

26 de 69 ART Nº 1020250130460



ENDEREÇO

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

429,28

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3347,81

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-JATAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2918,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

DATA

08/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52052524

CÓDIGO INEP

CIDADE

JATAÍ

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

28.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 12,40 7,72 3,19 10,91 135,28
28.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 3,40 9,41 2,79 12,20 41,48
29. GOINFRA 2ª ETAPA - ESTRUTURA DE CONCRETO SANITÁRIO 02 1,00 0,00 0,00 10.807,64
29.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 5.778,76
29.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 2.428,58
29.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 21,00 32,04 41,15 73,19 1.536,99
29.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 61,08 7,72 3,19 10,91 666,38
29.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 18,46 9,41 2,79 12,20 225,21
29.1.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 1.205,97
29.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,20 0,00 48,02 48,02 57,62
29.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,00 0,00 5,91 5,91 11,82
29.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,80 192,66 29,56 222,22 177,77

29.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,10 445,36 87,67 533,03 586,33

29.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 1,10 0,00 52,41 52,41 57,65
29.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 28,80 7,74 3,19 10,93 314,78
29.1.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 2.144,21
29.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,03 0,00 37,92 37,92 76,97
29.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,90 0,00 5,91 5,91 17,13
29.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,15 192,66 29,56 222,22 33,33
29.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 11,60 22,69 12,19 34,88 404,60

29.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,87 445,36 87,67 533,03 463,73

29.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,87 0,00 52,41 52,41 45,59
29.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,16 0,00 25,12 25,12 29,13
29.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 34,00 7,74 3,19 10,93 371,62
29.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,90 9,41 2,79 12,20 169,58
29.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 14,55 13,31 23,29 36,60 532,53
29.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 5.028,88
29.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 3.125,95

29.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 17,43 35,62 49,44 85,06 1.482,59

29.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,86 445,36 87,67 533,03 458,40

29.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,86 0,00 52,41 52,41 45,07

29.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 82,90 7,72 3,19 10,91 904,43
29.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 19,30 9,41 2,79 12,20 235,46
29.2.2. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 1.902,93

29.2.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 12,07 35,62 49,44 85,06 1.026,67

29.2.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,72 445,36 87,67 533,03 383,78

29.2.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,72 0,00 52,41 52,41 37,73

29.2.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 28,10 7,74 3,19 10,93 307,13
29.2.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 12,10 9,41 2,79 12,20 147,62
30. GOINFRA 3ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 1.275,82
30.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.275,82
30.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 28,22 0,00 12,00 12,00 338,64

30.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHAMETÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 28,22 7,84 25,37 33,21 937,18

31. GOINFRA 3ª ETAPA - COBERTURA PÁTIO ENTRE BLOCO 1 E BLOCO 2 1,00 0,00 0,00 130.407,55
31.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 7.186,77

31.1.0.0.1. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

M2 137,10 0,00 17,80 17,80 2.440,38

31.1.0.0.2. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 137,10 0,00 3,41 3,41 467,51

31.1.0.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,51 0,00 42,80 42,80 150,22

31.1.0.0.4. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 314,25 0,00 9,58 9,58 3.010,51

31.1.0.0.5. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 6,28 0,00 178,05 178,05 1.118,15

31.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.267,32
31.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 25,67 38,73 10,64 49,37 1.267,32
31.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.524,39
31.3.1. CORTE (SOMENTE SERVIÇO DE CORTE) - 0,00 0,00 2.524,39
31.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 1,65 2,46 0,00 2,46 4,05
31.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGAMECANIZADA M3 1,65 1,56 0,00 1,56 2,57
31.3.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 20,62 2,73 0,00 2,73 56,29

31.3.1.0.4. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 279,08 0,00 2,91 2,91 812,12

31.3.1.0.5. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 279,08 0,00 5,91 5,91 1.649,36
31.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 40.974,09

31.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 246,08 26,95 12,01 38,96 9.587,27

31.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 246,08 97,26 23,51 120,77 29.719,08

31.4.0.0.3. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,99 192,66 27,93 220,59 218,38
31.4.0.0.4. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 33,00 33,21 10,71 43,92 1.449,36
31.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.528,46
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31.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 33,00 3,46 9,46 12,92 426,36
31.5.0.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURAMETALICA 2 DEMAOS M2 165,00 8,54 4,20 12,74 2.102,10
31.6. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 15.594,10
31.6.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 165,00 75,00 6,51 81,51 13.449,15
31.6.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 26,40 16,90 20,91 37,81 998,18
31.6.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 16,50 10,72 11,55 22,27 367,45
31.6.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 52,80 0,48 14,28 14,76 779,32
31.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.314,25
31.7.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 52,80 26,34 36,43 62,77 3.314,25
31.8. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 31.270,47

31.8.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2.422,19 12,41 0,50 12,91 31.270,47

31.9. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 23.582,00
31.9.1. GOINFRA VIGAS DE CIMBRAMENTO - 0,00 0,00 23.582,00
31.9.1.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,59 599,76 0,00 599,76 5.751,69

31.9.1.0.2. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

M3 9,59 0,10 43,68 43,78 419,85

31.9.1.0.3. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 125,64 51,47 44,29 95,76 12.031,28
31.9.1.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 139,41 9,41 2,79 12,20 1.700,80
31.9.1.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 336,54 7,74 3,19 10,93 3.678,38
31.9.2. GOINFRA PASSARELA 2 - 0,00 0,00 0,00
31.10. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 2.165,70
31.10.1. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 2.165,70
31.10.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,30 0,00 48,02 48,02 62,42
31.10.1.0.2. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 8,64 51,47 44,29 95,76 827,36
31.10.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,11 192,66 29,56 222,22 23,99
31.10.1.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,30 599,76 0,00 599,76 779,68

31.10.1.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

M3 1,30 0,10 43,68 43,78 56,91

31.10.1.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 38,00 7,74 3,19 10,93 415,34
32. 3ª ETAPA - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO BLOCO PÁTIO 1,00 0,00 0,00 39.876,54
32.1. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 35.311,21
32.1.1. GOINFRA ESTACAS DOS BLOCOS - 0,00 0,00 18.986,83
32.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 220,00 32,04 41,15 73,19 16.101,80
32.1.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 46,00 9,41 2,79 12,20 561,20
32.1.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 213,00 7,72 3,19 10,91 2.323,83
32.1.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 16.324,38
32.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 11,88 0,00 48,02 48,02 570,47
32.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 19,80 0,00 5,91 5,91 117,01
32.1.2.0.3. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 55,44 51,47 44,29 95,76 5.308,93
32.1.2.0.4. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,99 192,66 29,56 222,22 219,99
32.1.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 11,88 599,76 0,00 599,76 7.125,14

32.1.2.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

M3 11,88 0,10 43,68 43,78 520,10

32.1.2.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 28,00 9,41 2,79 12,20 341,60
32.1.2.0.8. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 115,00 7,76 3,19 10,95 1.259,25
32.1.2.0.9. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 79,00 7,72 3,19 10,91 861,89
32.2. ESTRUTURA - 0,00 0,00 4.565,33
32.2.1. GOINFRA VIGAS TÉRREO - 0,00 0,00 4.565,33
32.2.1.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,10 599,76 0,00 599,76 1.259,49

32.2.1.0.2. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

M3 2,10 0,10 43,68 43,78 91,93

32.2.1.0.3. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 22,86 51,47 44,29 95,76 2.189,07
32.2.1.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 32,00 9,41 2,79 12,20 390,40
32.2.1.0.5. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 25,00 7,76 3,19 10,95 273,75
32.2.1.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 33,00 7,74 3,19 10,93 360,69
33. GOINFRA 3ª ETAPA - REFORMA REFEITÓRIO 1,00 0,00 0,00 15.504,62
33.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 11.217,71
33.1.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 201,83 55,58 0,00 55,58 11.217,71
33.2. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.286,91
33.2.0.0.1. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 40,98 43,90 60,71 104,61 4.286,91
34. GOINFRA 3ª ETAPA - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO BLOCO PÁTIO (REFEITÓRIO) 1,00 0,00 0,00 27.273,78
34.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 23.975,22
34.1.1. GOINFRA ESTACAS DOS BLOCOS - 0,00 0,00 13.805,34
34.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 160,00 32,04 41,15 73,19 11.710,40
34.1.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 34,00 9,41 2,79 12,20 414,80
34.1.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 154,00 7,72 3,19 10,91 1.680,14
34.1.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 10.169,88
34.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 8,64 0,00 48,02 48,02 414,89
34.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 14,40 0,00 5,91 5,91 85,10
34.1.2.0.3. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 17,64 51,47 44,29 95,76 1.689,20
34.1.2.0.4. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,99 192,66 29,56 222,22 219,99
34.1.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 8,64 599,76 0,00 599,76 5.181,92

34.1.2.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

M3 8,64 0,10 43,68 43,78 378,25

28 de 69 ART Nº 1020250130460



ENDEREÇO
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34.1.2.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 20,00 9,41 2,79 12,20 244,00
34.1.2.0.8. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 91,00 7,76 3,19 10,95 996,45
34.1.2.0.9. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 88,00 7,72 3,19 10,91 960,08
34.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.298,56
34.2.1. GOINFRA VIGAS TÉRREO - 0,00 0,00 3.298,56
34.2.1.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,23 599,76 0,00 599,76 737,70

34.2.1.0.2. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

M3 1,23 0,10 43,68 43,78 53,84

34.2.1.0.3. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 17,64 51,47 44,29 95,76 1.689,20
34.2.1.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 24,00 9,41 2,79 12,20 292,80
34.2.1.0.5. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 19,00 7,76 3,19 10,95 208,05
34.2.1.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 29,00 7,74 3,19 10,93 316,97
35. GOINFRA 3ª ETAPA - MURETA DO REFEITÓRIO 1,00 0,00 0,00 1.540,27
35.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.540,27
35.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 683,24
35.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 6,00 32,04 41,15 73,19 439,14
35.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 16,66 7,72 3,19 10,91 181,76
35.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,11 9,41 2,79 12,20 62,34
35.1.2. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 857,03
35.1.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,82 0,00 37,92 37,92 31,09
35.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,17 0,00 5,91 5,91 6,91
35.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,06 192,66 29,56 222,22 13,33
35.1.2.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 4,67 22,69 12,19 34,88 162,88

35.1.2.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,35 445,36 87,67 533,03 186,56

35.1.2.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,35 0,00 52,41 52,41 18,34
35.1.2.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,47 0,00 25,12 25,12 11,80
35.1.2.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 12,50 7,74 3,19 10,93 136,62
35.1.2.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 6,30 9,41 2,79 12,20 76,86
35.1.2.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 5,81 13,31 23,29 36,60 212,64
36. GOINFRA 3ª ETAPA - REFORMA BLOCO 7 1,00 0,00 0,00 144.426,00
36.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.436,43
36.1.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 820,27

36.1.1.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 240,55 0,00 3,41 3,41 820,27

36.1.2. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 1.542,08

36.1.2.0.1. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 117,48 0,00 9,58 9,58 1.125,45

36.1.2.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 2,34 0,00 178,05 178,05 416,63

36.1.3. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 657,48

36.1.3.0.1. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
CAÇAMBA E CARGA

M2 54,80 0,00 4,27 4,27 233,99

36.1.3.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,54 0,00 42,80 42,80 23,11

36.1.3.0.3. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 5,00 0,00 4,27 4,27 21,35

36.1.3.0.4. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

UN 11,00 0,00 5,02 5,02 55,22

36.1.3.0.5. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 5,69 5,69 11,38

36.1.3.0.6. GOINFRA 20149 DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA/PAINEL PRÉ-FABRICADO COM REAPROVEITAMENTO M2 18,58 0,00 5,63 5,63 104,60

36.1.3.0.7. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 21,12 0,00 9,58 9,58 202,32

36.1.3.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 873_SEE REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (GOINFRA) M 1,00 0,82 4,69 5,51 5,51
36.1.4. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 341,93

36.1.4.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 49,99 0,00 6,84 6,84 341,93

36.1.5. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 74,67

36.1.5.0.1. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
CAÇAMBA E CARGA

M2 11,61 0,00 4,27 4,27 49,57

36.1.5.0.2. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

UN 5,00 0,00 5,02 5,02 25,10

36.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 916,30
36.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 18,56 38,73 10,64 49,37 916,30
36.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 41.107,58
36.3.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 41.107,58
36.3.1.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS M2 240,55 156,67 14,22 170,89 41.107,58
36.4. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 1.365,24
36.4.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 1.365,24
36.4.1.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 21,75 26,34 36,43 62,77 1.365,24
36.5. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.123,87
36.5.1. CORTE - PISO - 0,00 0,00 1.123,87
36.5.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 2,30 2,46 0,00 2,46 5,65
36.5.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGAMECANIZADA M3 2,30 1,56 0,00 1,56 3,58
36.5.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 28,75 2,73 0,00 2,73 78,48

36.5.1.0.4. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 117,48 0,00 2,91 2,91 341,86

36.5.1.0.5. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 117,48 0,00 5,91 5,91 694,30
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36.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 14.799,72
36.6.1. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 14.799,72

36.6.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 96,36 97,26 23,51 120,77 11.637,39

36.6.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 26,00 27,65 0,37 28,02 728,52

36.6.1.0.3. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREAMAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 21,12 93,99 14,62 108,61 2.293,84

36.6.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 612_SEE SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR (GOINFRA + COT) M2 0,24 553,70 29,53 583,23 139,97

36.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 990,07
36.7.1. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 990,07

36.7.1.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 17,30 27,25 29,98 57,23 990,07

36.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 11.551,96
36.8.1. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 10.335,24
36.8.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 34,60 3,90 1,29 5,19 179,57
36.8.1.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 34,60 9,65 14,90 24,55 849,43

36.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 88,80 77,18 27,62 104,80 9.306,24

36.8.2. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 1.216,72

36.8.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 11,61 77,18 27,62 104,80 1.216,72

36.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.961,06
36.9.1. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 3.961,06
36.9.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 4,00 435,17 54,96 490,13 1.960,52

36.9.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
(SINAPI)

M2 4,48 384,14 62,41 446,55 2.000,54

36.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 16.281,85
36.10.1. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 16.281,85
36.10.1.0.1. GOINFRA 180280 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 3,36 324,52 49,67 374,19 1.257,27
36.10.1.0.2. GOINFRA 180282 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 2" PT10 C/FERRAGENS M2 6,48 472,03 47,00 519,03 3.363,31
36.10.1.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 23,08 201,45 52,32 253,77 5.857,01
36.10.1.0.4. GOINFRA 180381 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 13,23 386,40 52,32 438,72 5.804,26
36.11. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 6.566,30
36.11.1. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 6.566,30
36.11.1.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 36,31 180,84 0,00 180,84 6.566,30
36.12. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.770,03
36.12.1. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 2.770,03

36.12.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 102,14 11,30 15,82 27,12 2.770,03

36.13. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 39.555,59

36.13.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 3.063,95 12,41 0,50 12,91 39.555,59

37. GOINFRA 3ª ETAPA - REFORMA SANITÁRIO 03 1,00 0,00 0,00 7.681,79
37.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 4.066,87
37.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 1.892,66
37.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 18,00 32,04 41,15 73,19 1.317,42
37.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 35,17 7,72 3,19 10,91 383,70
37.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,70 9,41 2,79 12,20 191,54
37.1.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 610,99
37.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,60 0,00 48,02 48,02 28,81
37.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,00 0,00 5,91 5,91 5,91
37.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,20 192,66 29,56 222,22 44,44

37.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,55 445,36 87,67 533,03 293,16

37.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,55 0,00 52,41 52,41 28,82
37.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19,20 7,74 3,19 10,93 209,85
37.1.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 1.563,22
37.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,47 0,00 37,92 37,92 55,74
37.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,10 0,00 5,91 5,91 12,41
37.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,11 192,66 29,56 222,22 24,44
37.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 8,40 22,69 12,19 34,88 292,99

37.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,63 445,36 87,67 533,03 335,80

37.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,63 0,00 52,41 52,41 33,01
37.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,84 0,00 25,12 25,12 21,10
37.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 24,70 7,74 3,19 10,93 269,97
37.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 10,70 9,41 2,79 12,20 130,54
37.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 10,58 13,31 23,29 36,60 387,22
37.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.614,92
37.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 1.805,19

37.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 10,44 35,62 49,44 85,06 888,02

37.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,51 445,36 87,67 533,03 271,84

37.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,51 0,00 52,41 52,41 26,72

37.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 42,50 7,72 3,19 10,91 463,67
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37.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 12,70 9,41 2,79 12,20 154,94
37.2.2. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 1.809,73

37.2.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 10,58 35,62 49,44 85,06 899,93

37.2.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,63 445,36 87,67 533,03 335,80

37.2.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,63 0,00 52,41 52,41 33,01

37.2.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 28,40 7,74 3,19 10,93 310,41
37.2.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 18,90 9,41 2,79 12,20 230,58
38. GOINFRA 3ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 49.323,81
38.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 49.323,81
38.1.1. GOINFRA QD2 - 0,00 0,00 34.996,30

38.1.1.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.950,00 3,52 1,10 4,62 9.009,00

38.1.1.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 90,00 4,05 2,39 6,44 579,60
38.1.1.0.3. GOINFRA 70682 CAIXAMETALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 37,00 5,88 6,00 11,88 439,56

38.1.1.0.4. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00 9,83 21,28 31,11 279,99

38.1.1.0.5. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 4,26 6,46 10,72 128,64

38.1.1.0.6. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25,00 6,10 11,33 17,43 435,75

38.1.1.0.7. SINAPI 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 7,85 11,75 19,60 39,20

38.1.1.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 54,00 2,37 3,19 5,56 300,24
38.1.1.0.9. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 27,00 9,50 13,60 23,10 623,70
38.1.1.0.10. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 81,00 0,25 1,19 1,44 116,64
38.1.1.0.11. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 9,00 4,20 5,20 9,40 84,60

38.1.1.0.12. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 73,00 5,90 11,36 17,26 1.259,98

38.1.1.0.13. SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 7,22 12,65 19,87 79,48

38.1.1.0.14. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 74,75 21,80 96,55 96,55

38.1.1.0.15. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13,00 10,32 1,82 12,14 157,82

38.1.1.0.16. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35

38.1.1.0.17. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 7,00 108,41 24,01 132,42 926,94
38.1.1.0.18. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98
38.1.1.0.19. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 110,00 7,51 12,00 19,51 2.146,10

38.1.1.0.20. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 5,20 5,15 10,35 414,00

38.1.1.0.21. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 250,00 5,47 3,62 9,09 2.272,50

38.1.1.0.22. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 75,00 5,97 6,79 12,76 957,00

38.1.1.0.23. SINAPI 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,00 8,09 4,37 12,46 186,90

38.1.1.0.24. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00 9,21 7,58 16,79 100,74

38.1.1.0.25. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 10,00 8,00 8,40 16,40 164,00
38.1.1.0.26. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 14,80 28,79 57,58

38.1.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 49,00 128,00 15,47 143,47 7.030,03

38.1.1.0.28. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 98,00 17,50 11,25 28,75 2.817,50

38.1.1.0.29. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 16,00 1,85 1,59 3,44 55,04
38.1.1.0.30. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 152,00 1,90 1,19 3,09 469,68
38.1.1.0.31. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 8,00 2,32 2,00 4,32 34,56

38.1.1.0.32. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,96 27,55 826,51 826,51

38.1.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +
ORSE)

UN 1,00 68,70 16,68 85,38 85,38

38.1.1.0.34. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 27,00 4,28 1,19 5,47 147,69
38.1.1.0.35. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 7,00 12,33 11,59 23,92 167,44

38.1.1.0.36. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 25,79 21,10 46,89 562,68

38.1.1.0.37. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 16,00 9,02 11,59 20,61 329,76
38.1.1.0.38. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 9,00 9,02 11,59 20,61 185,49
38.1.1.0.39. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 290,00 1,20 0,39 1,59 461,10
38.1.1.0.40. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 444,00 0,19 0,39 0,58 257,52
38.1.1.0.41. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 444,00 0,19 0,63 0,82 364,08
38.1.2. GOINFRA QD-07 - 0,00 0,00 14.327,51

38.1.2.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 775,00 3,52 1,10 4,62 3.580,50

38.1.2.0.2. GOINFRA 70682 CAIXAMETALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 29,00 5,88 6,00 11,88 344,52

38.1.2.0.3. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 9,83 21,28 31,11 186,66

38.1.2.0.4. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 4,26 6,46 10,72 53,60
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38.1.2.0.5. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 6,10 11,33 17,43 122,01

38.1.2.0.6. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 7,00 2,37 3,19 5,56 38,92
38.1.2.0.7. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 4,00 9,50 13,60 23,10 92,40
38.1.2.0.8. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 13,00 0,25 1,19 1,44 18,72
38.1.2.0.9. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 5,00 4,20 5,20 9,40 47,00
38.1.2.0.10. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 30,00 3,38 4,00 7,38 221,40

38.1.2.0.11. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,24 7,63 74,87 74,87

38.1.2.0.12. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 10,32 1,82 12,14 60,70

38.1.2.0.13. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,90 2,55 13,45 26,90

38.1.2.0.14. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 108,41 24,01 132,42 397,26
38.1.2.0.15. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98
38.1.2.0.16. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 25,00 7,51 12,00 19,51 487,75

38.1.2.0.17. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25,00 5,20 5,15 10,35 258,75

38.1.2.0.18. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 125,00 5,47 3,62 9,09 1.136,25

38.1.2.0.19. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 35,00 5,97 6,79 12,76 446,60
38.1.2.0.20. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 5,00 8,00 8,40 16,40 82,00
38.1.2.0.21. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 13,99 14,80 28,79 28,79

38.1.2.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 21,00 128,00 15,47 143,47 3.012,87

38.1.2.0.23. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 42,00 17,50 11,25 28,75 1.207,50

38.1.2.0.24. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 8,00 15,63 13,60 29,23 233,84

38.1.2.0.25. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 62,00 1,90 1,19 3,09 191,58

38.1.2.0.26. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 478,95 22,84 501,79 501,79

38.1.2.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +
ORSE)

UN 2,00 68,70 16,68 85,38 170,76

38.1.2.0.28. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 4,00 4,28 1,19 5,47 21,88
38.1.2.0.29. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 12,33 11,59 23,92 95,68
38.1.2.0.30. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 9,02 11,59 20,61 20,61
38.1.2.0.31. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,02 11,59 20,61 123,66

38.1.2.0.32. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 25,79 21,10 46,89 187,56

38.1.2.0.33. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 11,59 20,61 41,22
38.1.2.0.34. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 11,59 20,61 41,22
38.1.2.0.35. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 123,33 1,20 0,39 1,59 196,10
38.1.2.0.36. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 193,33 0,19 0,39 0,58 112,13
38.1.2.0.37. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 193,33 0,19 0,63 0,82 158,53
39. GOINFRA 4ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 1.221,12
39.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.221,12
39.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 27,01 0,00 12,00 12,00 324,12

39.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHAMETÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 27,01 7,84 25,37 33,21 897,00

40. GOINFRA 4ª ETAPA - COBERTURA ENTRE BLOCO 2 E BLOCO 3 1,00 0,00 0,00 39.302,59
40.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 124,63

40.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,70 0,00 178,05 178,05 124,63

40.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 34,55
40.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 0,70 38,73 10,64 49,37 34,55
40.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 3.562,01
40.3.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 38,20 75,00 6,51 81,51 3.113,68
40.3.0.0.2. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 9,70 10,72 11,55 22,27 216,01
40.3.0.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 15,74 0,48 14,28 14,76 232,32
40.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 731,41
40.4.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURAMETALICA 2 DEMAOS M2 38,20 8,54 4,20 12,74 486,66
40.4.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 17,97 5,19 8,43 13,62 244,75
40.5. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 1.108,79
40.5.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,87 26,34 36,43 62,77 493,99
40.5.0.0.2. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 15,74 19,97 19,09 39,06 614,80
40.6. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 12.642,86

40.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 927_SEE
MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ
1,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA)

M2 36,17 225,51 124,03 349,54 12.642,86

40.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 436,48
40.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 17,97 3,90 1,29 5,19 93,26
40.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 17,97 2,92 16,18 19,10 343,22
40.8. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.391,77
40.8.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 1.391,77
40.8.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 19,73 14,10 0,00 14,10 278,19
40.8.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 246,62 2,73 0,00 2,73 673,27
40.8.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 19,73 5,33 0,00 5,33 105,16
40.8.1.0.4. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 56,71 0,00 5,91 5,91 335,15

32 de 69 ART Nº 1020250130460



ENDEREÇO

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

429,28

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3347,81

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-JATAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2918,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

DATA

08/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52052524

CÓDIGO INEP

CIDADE

JATAÍ

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

40.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 9.058,28

40.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 56,71 26,95 12,01 38,96 2.209,42

40.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 56,71 97,26 23,51 120,77 6.848,86

40.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 10.211,81

40.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 791,00 12,41 0,50 12,91 10.211,81

41. GOINFRA 4ª ETAPA - ADAPTAÇÃO ACESSO PRINCIPAL 1,00 0,00 0,00 20.078,99
41.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 720,30

41.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 3,86 0,00 178,05 178,05 687,27

41.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 4,83 0,00 6,84 6,84 33,03

41.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 195,01
41.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 3,95 38,73 10,64 49,37 195,01
41.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.624,42
41.3.1. CORTE (SOMENTE SERVIÇO DE CORTE) - 0,00 0,00 1.624,42
41.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 32,56 2,46 0,00 2,46 80,09
41.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGAMECANIZADA M3 32,56 1,56 0,00 1,56 50,79
41.3.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 407,00 2,73 0,00 2,73 1.111,11
41.3.1.0.4. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 64,71 0,00 5,91 5,91 382,43
41.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.877,14

41.4.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 32,80 27,25 29,98 57,23 1.877,14

41.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 796,71
41.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 32,80 3,90 1,29 5,19 170,23
41.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 32,80 2,92 16,18 19,10 626,48
41.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 905,05
41.6.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 32,80 5,19 8,43 13,62 446,73

41.6.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 16,90 11,30 15,82 27,12 458,32

41.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 10.336,12

41.7.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 64,71 26,95 12,01 38,96 2.521,10

41.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 64,71 97,26 23,51 120,77 7.815,02

41.8. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.624,24
41.8.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 5,63 492,10 49,67 541,77 3.050,16
41.8.0.0.2. GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 2,80 175,03 30,00 205,03 574,08
42. GOINFRA 4ª ETAPA - REFORMA BLOCO 1 1,00 0,00 0,00 15.708,45
42.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.992,97

42.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 10,19 0,00 42,80 42,80 436,13

42.1.0.0.2. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 5,43 0,00 4,27 4,27 23,18

42.1.0.0.3. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

UN 2,00 0,00 5,02 5,02 10,04

42.1.0.0.4. GOINFRA 20117
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

M2 453,89 0,00 5,56 5,56 2.523,62

42.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 964,19
42.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 19,53 38,73 10,64 49,37 964,19
42.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 8.669,29
42.3.0.0.1. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 453,89 2,92 16,18 19,10 8.669,29
42.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 3.082,00
42.4.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 238,73 2,57 10,34 12,91 3.082,00
43. GOINFRA 4ª ETAPA - REFORMA BLOCO 2 1,00 0,00 0,00 163.743,75
43.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 13.693,74
43.1.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 8.537,58

43.1.1.0.1. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

M2 311,69 0,00 17,80 17,80 5.548,08

43.1.1.0.2. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

M2 311,69 0,00 6,16 6,16 1.920,01

43.1.1.0.3. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 216,06 0,00 4,95 4,95 1.069,49

43.1.2. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 2.465,49

43.1.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 833_SEE DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRAS IRREGULARES SEM REAPROVEITAMENTO (SINAPI) M2 217,30 0,00 7,79 7,79 1.692,76

43.1.2.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 4,34 0,00 178,05 178,05 772,73

43.1.3. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 340,96

43.1.3.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 46,72 0,00 6,84 6,84 319,56

43.1.3.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,50 0,00 42,80 42,80 21,40

43.1.4. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 2.349,71

43.1.4.0.1. GOINFRA 20117
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

M2 422,61 0,00 5,56 5,56 2.349,71

43.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.053,29
43.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 41,59 38,73 10,64 49,37 2.053,29
43.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 6.438,79
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43.3.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 2.021,93

43.3.1.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 35,33 27,25 29,98 57,23 2.021,93

43.3.2. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 595,19

43.3.2.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 10,40 27,25 29,98 57,23 595,19

43.3.3. GOINFRA AD. SALAS - 0,00 0,00 3.821,67

43.3.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURAMETÁLICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 37,73 86,20 15,09 101,29 3.821,67

43.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 10.293,40
43.4.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 1.716,32
43.4.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 70,66 3,90 1,29 5,19 366,72
43.4.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 70,66 2,92 16,18 19,10 1.349,60
43.4.2. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 505,23
43.4.2.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 20,80 3,90 1,29 5,19 107,95
43.4.2.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 20,80 2,92 16,18 19,10 397,28
43.4.3. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 8.071,85
43.4.3.0.1. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 422,61 2,92 16,18 19,10 8.071,85
43.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 27.818,16
43.5.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 27.818,16
43.5.1.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 309,79 75,00 6,51 81,51 25.250,98
43.5.1.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 31,50 16,90 20,91 37,81 1.191,01
43.5.1.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 20,04 10,72 11,55 22,27 446,29
43.5.1.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 63,00 0,48 14,28 14,76 929,88
43.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 12.744,84
43.6.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 3.946,72
43.6.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURAMETALICA 2 DEMAOS M2 309,79 8,54 4,20 12,74 3.946,72
43.6.2. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 3.047,77

43.6.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 102,48 11,30 15,82 27,12 2.779,25

43.6.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 20,80 2,57 10,34 12,91 268,52
43.6.3. GOINFRA AD. SALAS - 0,00 0,00 1.914,41
43.6.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 75,46 2,57 10,34 12,91 974,18
43.6.3.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 75,46 4,08 8,38 12,46 940,23
43.6.4. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 3.835,94
43.6.4.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 297,13 2,57 10,34 12,91 3.835,94
43.7. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 13.298,49
43.7.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 13.298,49

43.7.1.0.1. GOINFRA 210462
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA
FUNÇÃO

M2 216,06 50,72 10,83 61,55 13.298,49

43.8. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 1.977,25
43.8.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 1.977,25
43.8.1.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 31,50 26,34 36,43 62,77 1.977,25
43.9. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.916,58
43.9.1. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 1.916,58

43.9.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 217,30 0,00 2,91 2,91 632,34

43.9.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 217,30 0,00 5,91 5,91 1.284,24
43.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 35.769,87
43.10.1. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 35.769,87

43.10.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 217,30 26,95 12,01 38,96 8.466,00

43.10.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 217,30 97,26 23,51 120,77 26.243,32

43.10.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 37,85 27,65 0,37 28,02 1.060,55
43.11. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 14.702,66
43.11.1. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 14.702,66
43.11.1.0.1. GOINFRA 180280 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 11,76 324,52 49,67 374,19 4.400,47
43.11.1.0.2. GOINFRA 180381 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 9,60 386,40 52,32 438,72 4.211,71
43.11.1.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 24,00 201,45 52,32 253,77 6.090,48
43.12. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 16.960,46
43.12.1. GOINFRA ESQUADRIA - 0,00 0,00 16.960,46
43.12.1.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 6,36 1.862,27 804,47 2.666,74 16.960,46
43.13. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 6.076,22
43.13.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 33,60 180,84 0,00 180,84 6.076,22
44. GOINFRA 4ª ETAPA - REFORMA BLOCO 3 1,00 0,00 0,00 61.183,18
44.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.839,98

44.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 4,35 0,00 178,05 178,05 774,51

44.1.0.0.2. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
CAÇAMBA E CARGA

M2 83,48 0,00 4,27 4,27 356,45

44.1.0.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 4,06 0,00 42,80 42,80 173,76

44.1.0.0.4. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 10,70 0,00 4,27 4,27 45,68

44.1.0.0.5. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 5,69 5,69 5,69

44.1.0.0.6. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

UN 4,00 0,00 5,02 5,02 20,08
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44.1.0.0.7. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 4,27 4,27 4,27

44.1.0.0.8. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 7,04 0,00 6,84 6,84 48,15

44.1.0.0.9. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 69,61 0,00 5,91 5,91 411,39
44.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 589,97
44.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 11,95 38,73 10,64 49,37 589,97
44.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 8.639,19
44.3.0.0.1. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 62,09 19,43 11,10 30,53 1.895,60

44.3.0.0.2. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREAMAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 62,09 93,99 14,62 108,61 6.743,59

44.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.232,73

44.4.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 21,54 27,25 29,98 57,23 1.232,73

44.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 15.113,18
44.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 41,98 3,90 1,29 5,19 217,87
44.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 41,98 2,92 16,18 19,10 801,81

44.5.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 134,48 77,18 27,62 104,80 14.093,50

44.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 11.956,82
44.6.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 20,76 435,17 54,96 490,13 10.175,09

44.6.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 575_SEE MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 206,01 9,23 215,24 645,72

44.6.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELAMOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

M2 11,04 89,33 13,57 102,90 1.136,01

44.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 12.401,95
44.7.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPAMETÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 11,76 661,25 48,93 710,18 8.351,71
44.7.0.0.2. GOINFRA 180380 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,92 673,35 52,32 725,67 1.393,28
44.7.0.0.3. GOINFRA 180381 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 1,20 386,40 52,32 438,72 526,46
44.7.0.0.4. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 4,80 201,45 52,32 253,77 1.218,09
44.7.0.0.5. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 2,53 298,07 62,57 360,64 912,41
44.8. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 6.453,51
44.8.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 2,42 1.862,27 804,47 2.666,74 6.453,51
44.9. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 1.432,25
44.9.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 7,92 180,84 0,00 180,84 1.432,25
44.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.523,60

44.10.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 56,18 11,30 15,82 27,12 1.523,60

45. GOINFRA
4ª ETAPA - CIRCULAÇÃO GERAL ENTRE OS BLOCOS 03, 04, 05, 06, 07 E REFEITORIO/
ALMOXARIFADO

1,00 0,00 0,00 37.937,32

45.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.665,92
45.1.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 304,58

45.1.1.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 89,32 0,00 3,41 3,41 304,58

45.1.2. GOINFRA CIRCULAÇÃO - 0,00 0,00 1.233,88

45.1.2.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 6,93 0,00 178,05 178,05 1.233,88

45.1.3. GOINFRA ALMOXARIFADO - 0,00 0,00 127,46

45.1.3.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,51 0,00 178,05 178,05 90,80

45.1.3.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 5,36 0,00 6,84 6,84 36,66

45.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 504,56
45.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 10,22 38,73 10,64 49,37 504,56
45.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 5.251,43
45.3.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 5.251,43
45.3.1.0.1. GOINFRA 160501 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M2 89,32 37,03 8,40 45,43 4.057,80
45.3.1.0.2. GOINFRA 160502 CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M 24,52 44,11 4,57 48,68 1.193,63
45.4. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 276,18
45.4.1. GOINFRA TELHADO - 0,00 0,00 276,18
45.4.1.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 4,40 26,34 36,43 62,77 276,18
45.5. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.313,28
45.5.1. GOINFRA CIRCULAÇÃO - 0,00 0,00 1.222,53

45.5.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 138,61 0,00 2,91 2,91 403,35

45.5.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 138,61 0,00 5,91 5,91 819,18
45.5.2. GOINFRA ALMOXARIFADO - 0,00 0,00 90,75

45.5.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 10,29 0,00 2,91 2,91 29,94

45.5.2.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 10,29 0,00 5,91 5,91 60,81
45.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 26.049,18
45.6.1. GOINFRA CIRCULAÇÃO - 0,00 0,00 24.065,41

45.6.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 138,61 26,95 12,01 38,96 5.400,24

45.6.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 138,61 97,26 23,51 120,77 16.739,92

45.6.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 68,71 27,65 0,37 28,02 1.925,25
45.6.2. GOINFRA ALMOXARIFADO - 0,00 0,00 1.983,77

45.6.2.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 10,29 26,95 12,01 38,96 400,89

45.6.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 10,29 97,26 23,51 120,77 1.242,72
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45.6.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 12,14 27,65 0,37 28,02 340,16
45.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.956,47
45.7.1. GOINFRA ALMOXARIFADO - 0,00 0,00 1.956,47
45.7.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPAMETÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 661,25 48,93 710,18 1.193,10
45.7.1.0.2. GOINFRA 180381 JANELAMAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 1,74 386,40 52,32 438,72 763,37
45.8. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 314,66
45.8.1. GOINFRA ALMOXARIFADO - 0,00 0,00 314,66
45.8.1.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 1,74 180,84 0,00 180,84 314,66
45.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 298,46
45.9.1. GOINFRA ALMOXARIFADO - 0,00 0,00 298,46

45.9.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 6,84 11,30 15,82 27,12 185,50

45.9.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 8,75 2,57 10,34 12,91 112,96
45.10. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 94,65
45.10.1. GOINFRA ALMOXARIFADO - 0,00 0,00 94,65
45.10.1.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 0,97 54,09 43,49 97,58 94,65
45.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 212,53
45.11.1. GOINFRA ALMOXARIFADO - 0,00 0,00 212,53
45.11.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 8,75 3,90 1,29 5,19 45,41
45.11.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 8,75 2,92 16,18 19,10 167,12
46. GOINFRA 4ª ETAPA - PERGOLADO E ACESSO 1,00 0,00 0,00 47.119,40
46.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 826,98

46.1.0.0.1. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

M2 46,46 0,00 17,80 17,80 826,98

46.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 68,62
46.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 1,39 38,73 10,64 49,37 68,62
46.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 15.116,34
46.3.0.0.1. GOINFRA 140202 GRADEADO CAIBROS/RIPAS M2 46,46 56,71 14,40 71,11 3.303,77
46.3.0.0.2. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 120,68 75,00 6,51 81,51 9.836,62
46.3.0.0.3. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 21,55 16,90 20,91 37,81 814,80
46.3.0.0.4. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 43,10 10,72 11,55 22,27 959,83
46.3.0.0.5. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 13,64 0,48 14,28 14,76 201,32
46.4. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 41,89
46.4.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZAMANUAL DO TERRENO M2 14,20 0,00 2,95 2,95 41,89
46.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 21.126,59
46.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,42 192,66 27,93 220,59 92,64
46.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 14,20 33,21 10,71 43,92 623,66

46.5.0.0.3. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 127,78 26,95 12,01 38,96 4.978,30

46.5.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 127,78 97,26 23,51 120,77 15.431,99

46.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.549,09
46.6.0.0.1. GOINFRA 260901 PINTURA VERNIZ EMMADEIRA 2 DEMAOS M2 92,93 18,56 7,06 25,62 2.380,86
46.6.0.0.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 121,33 3,46 9,46 12,92 1.567,58
46.6.0.0.3. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURAMETALICA 2 DEMAOS M2 120,68 8,54 4,20 12,74 1.537,46
46.6.0.0.4. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 4,64 5,19 8,43 13,62 63,19
46.7. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 2.705,38
46.7.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 43,10 26,34 36,43 62,77 2.705,38
46.8. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.439,04
46.8.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 1.439,04
46.8.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 12,77 14,10 0,00 14,10 180,05
46.8.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 159,62 2,73 0,00 2,73 435,76
46.8.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 12,77 5,33 0,00 5,33 68,06
46.8.1.0.4. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 127,78 0,00 5,91 5,91 755,17
46.9. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 132,77

46.9.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 2,32 27,25 29,98 57,23 132,77

46.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 112,70
46.10.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,64 3,90 1,29 5,19 24,08
46.10.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 4,64 2,92 16,18 19,10 88,62
47. GOINFRA 4ª ETAPA - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 230.730,38
47.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 12.329,96

47.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 69,25 0,00 178,05 178,05 12.329,96

47.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 3.418,87
47.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 69,25 38,73 10,64 49,37 3.418,87
47.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 126.070,15
47.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² 2,16 296,57 73,30 369,87 798,91
47.3.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,17 435,17 54,96 490,13 573,45

47.3.0.0.3. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM
LASTRO

M2 161,65 145,28 26,86 172,14 27.826,43

47.3.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 85,81 189,35 6,79 196,14 16.830,77

47.3.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 111,62 155,68 40,03 195,71 21.845,15
47.3.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 62,53 305,85 44,03 349,88 21.877,99

47.3.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 72,58 336,01 44,03 380,04 27.583,30
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47.3.0.0.8. GOINFRA 261704
PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO
UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)

UN 2,00 39,83 6,63 46,46 92,92

47.3.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 480_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE",
INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE)

UN 1,00 227,88 0,00 227,88 227,88

47.3.0.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 479_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - IDOSOS",
INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE)

UN 1,00 227,88 0,00 227,88 227,88

47.3.0.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 40,00 101,96 0,00 101,96 4.078,40

47.3.0.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA
+ ORSE)

UN 1,00 1.732,74 30,01 1.762,75 1.762,75

47.3.0.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 48,00 3,16 1,87 5,03 241,44

47.3.0.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 450_SEE PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + CPOS) UN 49,00 10,89 1,33 12,22 598,78

47.3.0.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 5,00 280,81 20,01 300,82 1.504,10

47.4. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 365,29
47.4.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 2,02 180,84 0,00 180,84 365,29
47.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 15.918,34

47.5.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 4,04 11,30 15,82 27,12 109,56

47.5.0.0.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1.223,59 3,46 9,46 12,92 15.808,78
47.6. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 10.792,05

47.6.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA

M2 1.223,59 0,00 2,91 2,91 3.560,64

47.6.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 1.223,59 0,00 5,91 5,91 7.231,41
47.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 61.835,72
47.7.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 36,70 192,66 27,93 220,59 8.095,65
47.7.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 1.223,59 33,21 10,71 43,92 53.740,07
48. GOINFRA 4ª ETAPA - DEMOLIÇÕES SALAS DE GESSO 1,00 0,00 0,00 5.262,31
48.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.473,64

48.1.0.0.1. GOINFRA 20155
DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

M2 327,92 0,00 7,18 7,18 2.354,46

48.1.0.0.2. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 294,00 0,00 2,56 2,56 752,64

48.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 28,08 0,00 6,84 6,84 192,06

48.1.0.0.4. SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 7,21 14,60 21,81 174,48
48.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.788,67
48.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 36,23 38,73 10,64 49,37 1.788,67
49. GOINFRA 4ª ETAPA - ADAPTAÇÃO SALA/COZINHA 1,00 0,00 0,00 6.803,79
49.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 3.364,96
49.1.1. GOINFRA ESTACA - 0,00 0,00 1.163,63
49.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 10,00 32,04 41,15 73,19 731,90
49.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 29,62 7,72 3,19 10,91 323,15
49.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,90 9,41 2,79 12,20 108,58
49.1.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 611,21
49.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,60 0,00 48,02 48,02 28,81
49.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,00 0,00 5,91 5,91 5,91
49.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,20 192,66 29,56 222,22 44,44

49.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,55 445,36 87,67 533,03 293,16

49.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,55 0,00 52,41 52,41 28,82
49.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19,22 7,74 3,19 10,93 210,07
49.1.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 1.590,12
49.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,52 0,00 37,92 37,92 57,63
49.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,17 0,00 5,91 5,91 12,82
49.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,11 192,66 29,56 222,22 24,44
49.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 8,67 22,69 12,19 34,88 302,40

49.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,65 445,36 87,67 533,03 346,46

49.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,65 0,00 52,41 52,41 34,06
49.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,87 0,00 25,12 25,12 21,85
49.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 23,80 7,74 3,19 10,93 260,13
49.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 11,10 9,41 2,79 12,20 135,42
49.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 10,79 13,31 23,29 36,60 394,91
49.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.438,83
49.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 2.078,15

49.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 13,64 35,62 49,44 85,06 1.160,21

49.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,68 445,36 87,67 533,03 362,46

49.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,68 0,00 52,41 52,41 35,63

49.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 43,40 7,72 3,19 10,91 473,49
49.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 3,80 9,41 2,79 12,20 46,36
49.2.2. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 1.360,68

49.2.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 8,66 35,62 49,44 85,06 736,61

49.2.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,52 445,36 87,67 533,03 277,17

49.2.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,52 0,00 52,41 52,41 27,25
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49.2.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19,20 7,74 3,19 10,93 209,85
49.2.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 9,41 2,79 12,20 109,80
50. GOINFRA 4ª ETAPA - REFORMA COZINHA 1,00 0,00 0,00 6.144,94
50.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.804,88
50.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 1.163,63
50.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 10,00 32,04 41,15 73,19 731,90
50.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 29,62 7,72 3,19 10,91 323,15
50.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,90 9,41 2,79 12,20 108,58
50.1.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 610,99
50.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,60 0,00 48,02 48,02 28,81
50.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,00 0,00 5,91 5,91 5,91
50.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,20 192,66 29,56 222,22 44,44

50.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,55 445,36 87,67 533,03 293,16

50.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,55 0,00 52,41 52,41 28,82
50.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19,20 7,74 3,19 10,93 209,85
50.1.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 1.030,26
50.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,98 0,00 37,92 37,92 37,16
50.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,40 0,00 5,91 5,91 8,27
50.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 192,66 29,56 222,22 15,55
50.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 5,60 22,69 12,19 34,88 195,32

50.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,42 445,36 87,67 533,03 223,87

50.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,42 0,00 52,41 52,41 22,01
50.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,56 0,00 25,12 25,12 14,06
50.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 16,20 7,74 3,19 10,93 177,06
50.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 6,80 9,41 2,79 12,20 82,96
50.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 6,94 13,31 23,29 36,60 254,00
50.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.340,06
50.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 2.243,85

50.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 13,82 35,62 49,44 85,06 1.175,52

50.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,69 445,36 87,67 533,03 367,79

50.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,69 0,00 52,41 52,41 36,16

50.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 43,90 7,72 3,19 10,91 478,94
50.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,20 9,41 2,79 12,20 185,44
50.2.2. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 1.096,21

50.2.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 6,94 35,62 49,44 85,06 590,31

50.2.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,42 445,36 87,67 533,03 223,87

50.2.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,42 0,00 52,41 52,41 22,01

50.2.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 16,20 7,74 3,19 10,93 177,06
50.2.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 6,80 9,41 2,79 12,20 82,96
51. GOINFRA 4ª ETAPA - ADAPTAÇÃO DA SALA 1,00 0,00 0,00 11.509,08
51.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 5.362,58
51.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 2.036,35
51.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 17,50 32,04 41,15 73,19 1.280,82
51.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 51,83 7,72 3,19 10,91 565,46
51.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,58 9,41 2,79 12,20 190,07
51.1.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 1.127,78
51.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,05 0,00 48,02 48,02 50,42
51.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,75 0,00 5,91 5,91 10,34
51.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,62 192,66 29,56 222,22 137,77

51.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,96 445,36 87,67 533,03 511,70

51.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,96 0,00 52,41 52,41 50,31
51.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 33,60 7,74 3,19 10,93 367,24
51.1.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 2.198,45
51.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,05 0,00 37,92 37,92 77,73
51.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,93 0,00 5,91 5,91 17,31
51.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,15 192,66 29,56 222,22 33,33
51.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMADE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 11,74 22,69 12,19 34,88 409,49

51.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,88 445,36 87,67 533,03 469,06

51.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,88 0,00 52,41 52,41 46,12
51.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,17 0,00 25,12 25,12 29,39
51.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 34,80 7,74 3,19 10,93 380,36
51.1.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 16,50 9,41 2,79 12,20 201,30
51.1.3.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 14,60 13,31 23,29 36,60 534,36
51.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 6.146,50
51.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 3.820,41

51.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 21,33 35,62 49,44 85,06 1.814,32

51.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,06 445,36 87,67 533,03 565,01
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51.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,06 0,00 52,41 52,41 55,55

51.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 99,60 7,72 3,19 10,91 1.086,63
51.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 24,50 9,41 2,79 12,20 298,90
51.2.2. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 2.326,09

51.2.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 14,72 35,62 49,44 85,06 1.252,08

51.2.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,88 445,36 87,67 533,03 469,06

51.2.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,88 0,00 52,41 52,41 46,12

51.2.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 32,60 7,74 3,19 10,93 356,31
51.2.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 16,60 9,41 2,79 12,20 202,52
52. GOINFRA 4ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 61.487,30
52.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 61.487,30
52.1.1. GOINFRA QD01 - 0,00 0,00 28.720,53

52.1.1.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.480,00 3,52 1,10 4,62 6.837,60

52.1.1.0.2. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 6,00 73,04 84,05 157,09 942,54

52.1.1.0.3. GOINFRA 70682 CAIXAMETALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 41,00 5,88 6,00 11,88 487,08

52.1.1.0.4. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 9,83 21,28 31,11 186,66

52.1.1.0.5. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 4,26 6,46 10,72 85,76

52.1.1.0.6. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,00 6,10 11,33 17,43 191,73

52.1.1.0.7. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 17,00 2,37 3,19 5,56 94,52
52.1.1.0.8. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 9,00 9,50 13,60 23,10 207,90
52.1.1.0.9. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 28,00 0,25 1,19 1,44 40,32
52.1.1.0.10. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 7,00 4,20 5,20 9,40 65,80

52.1.1.0.11. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 49,00 5,90 11,36 17,26 845,74

52.1.1.0.12. SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 7,22 12,65 19,87 79,48

52.1.1.0.13. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

52.1.1.0.14. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 10,32 1,82 12,14 109,26

52.1.1.0.15. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35

52.1.1.0.16. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98
52.1.1.0.17. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 108,41 24,01 132,42 397,26
52.1.1.0.18. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 55,00 7,51 12,00 19,51 1.073,05

52.1.1.0.19. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 5,20 5,15 10,35 414,00

52.1.1.0.20. SINAPI 91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00 8,44 5,74 14,18 425,40

52.1.1.0.21. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 195,00 5,47 3,62 9,09 1.772,55

52.1.1.0.22. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 48,00 5,97 6,79 12,76 612,48
52.1.1.0.23. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 9,00 8,00 8,40 16,40 147,60
52.1.1.0.24. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 13,99 14,80 28,79 28,79

52.1.1.0.25. GOINFRA 71627
LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE
CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

UN 4,00 577,10 112,98 690,08 2.760,32

52.1.1.0.26. GOINFRA 71540 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 8,00 24,69 3,19 27,88 223,04

52.1.1.0.27. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 4,00 35,78 0,63 36,41 145,64

52.1.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 37,00 128,00 15,47 143,47 5.308,39

52.1.1.0.29. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 74,00 17,50 11,25 28,75 2.127,50

52.1.1.0.30. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 10,00 15,63 13,60 29,23 292,30

52.1.1.0.31. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 14,00 1,85 1,59 3,44 48,16
52.1.1.0.32. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 95,00 1,90 1,19 3,09 293,55
52.1.1.0.33. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 3,00 2,32 2,00 4,32 12,96

52.1.1.0.34. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 551,19 27,41 578,60 578,60

52.1.1.0.35. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 9,00 4,28 1,19 5,47 49,23
52.1.1.0.36. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 5,00 12,33 11,59 23,92 119,60

52.1.1.0.37. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 25,79 21,10 46,89 375,12

52.1.1.0.38. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,02 11,59 20,61 123,66
52.1.1.0.39. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 11,59 20,61 41,22
52.1.1.0.40. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 198,67 1,20 0,39 1,59 315,88
52.1.1.0.41. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 310,67 0,19 0,39 0,58 180,18
52.1.1.0.42. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 310,67 0,19 0,63 0,82 254,74
52.1.2. GOINFRA QD-COZ - 0,00 0,00 32.766,77

52.1.2.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.380,00 3,52 1,10 4,62 6.375,60
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52.1.2.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 75,00 4,05 2,39 6,44 483,00

52.1.2.0.3. SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 68,00 15,10 2,90 18,00 1.224,00

52.1.2.0.4. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 13,00 6,89 8,58 15,47 201,11

52.1.2.0.5. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 4,26 6,46 10,72 10,72

52.1.2.0.6. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18,00 6,10 11,33 17,43 313,74

52.1.2.0.7. GOINFRA 70931 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 149,00 3,29 3,19 6,48 965,52
52.1.2.0.8. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 75,00 9,50 13,60 23,10 1.732,50
52.1.2.0.9. GOINFRA 70933 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" UN 226,00 0,25 1,19 1,44 325,44
52.1.2.0.10. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 9,00 4,20 5,20 9,40 84,60

52.1.2.0.11. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 42,00 5,90 11,36 17,26 724,92

52.1.2.0.12. SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 7,22 12,65 19,87 39,74

52.1.2.0.13. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 74,75 21,80 96,55 96,55

52.1.2.0.14. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 10,32 1,82 12,14 121,40

52.1.2.0.15. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,90 2,55 13,45 13,45

52.1.2.0.16. SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 16,44 5,19 21,63 43,26

52.1.2.0.17. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 9,00 108,41 24,01 132,42 1.191,78
52.1.2.0.18. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98
52.1.2.0.19. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 210,00 7,51 12,00 19,51 4.097,10

52.1.2.0.20. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,00 5,20 5,15 10,35 155,25

52.1.2.0.21. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 45,00 5,97 6,79 12,76 574,20

52.1.2.0.22. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 75,00 5,47 3,62 9,09 681,75

52.1.2.0.23. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,00 9,21 7,58 16,79 50,37

52.1.2.0.24. SINAPI 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 16,00 8,09 4,37 12,46 199,36

52.1.2.0.25. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 6,00 8,00 8,40 16,40 98,40
52.1.2.0.26. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 12,63 11,59 24,22 48,44
52.1.2.0.27. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 14,80 28,79 57,58
52.1.2.0.28. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,81 21,20 43,01 43,01

52.1.2.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 9,00 120,30 13,16 133,46 1.201,14

52.1.2.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 37,00 128,00 15,47 143,47 5.308,39

52.1.2.0.31. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 74,00 17,50 11,25 28,75 2.127,50

52.1.2.0.32. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,00 15,63 13,60 29,23 29,23

52.1.2.0.33. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 18,00 1,85 1,59 3,44 61,92
52.1.2.0.34. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 80,00 1,90 1,19 3,09 247,20
52.1.2.0.35. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 2,00 2,32 2,00 4,32 8,64
52.1.2.0.36. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.396,72 240,18 1.636,90 1.636,90

52.1.2.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +
ORSE)

UN 1,00 68,70 16,68 85,38 85,38

52.1.2.0.38. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 75,00 4,28 1,19 5,47 410,25
52.1.2.0.39. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 7,00 9,02 11,59 20,61 144,27
52.1.2.0.40. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 11,59 20,61 41,22
52.1.2.0.41. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 12,00 9,02 11,59 20,61 247,32

52.1.2.0.42. SINAPI 92004
TOMADAMÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 27,97 26,90 54,87 109,74

52.1.2.0.43. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 170,00 1,20 0,39 1,59 270,30
52.1.2.0.44. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 414,00 0,19 0,39 0,58 240,12
52.1.2.0.45. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 414,00 0,19 0,63 0,82 339,48
53. GOINFRA PINTURAGERAL 1,00 0,00 0,00 245.110,62
53.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 14.415,72
53.1.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 2.117,24 0,00 5,91 5,91 12.512,88
53.1.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 202,00 2,03 7,39 9,42 1.902,84
53.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.144,89
53.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL M3 23,19 38,73 10,64 49,37 1.144,89
53.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 136.064,23
53.3.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 2.117,24 2,57 10,34 12,91 27.333,56
53.3.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 5.534,06 5,19 8,43 13,62 75.373,89
53.3.0.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 1.058,62 4,08 8,38 12,46 13.190,40

53.3.0.0.4. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 41,53 11,30 15,82 27,12 1.126,29

53.3.0.0.5. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 14,40 2,22 139,80 142,02 2.045,08
53.3.0.0.6. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 668,33 3,66 6,04 9,70 6.482,80
53.3.0.0.7. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 843,00 6,88 5,59 12,47 10.512,21
53.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 8.010,96
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53.4.0.0.1. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 111,62 21,69 50,08 71,77 8.010,96

53.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 85.474,82
53.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1.969,92 3,90 1,29 5,19 10.223,88
53.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 3.939,84 2,92 16,18 19,10 75.250,94
54. GOINFRA INST. ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 377.365,87
54.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 9.275,23
54.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 144,96 0,00 37,92 37,92 5.496,88
54.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 144,96 0,00 25,12 25,12 3.641,39

54.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 8,00 0,00 17,12 17,12 136,96

54.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 368.090,64
54.2.1. GOINFRA SEE 225kVA - 0,00 0,00 127.595,12
54.2.1.0.1. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,30 10,00 13,30 39,90
54.2.1.0.2. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 88,33 8,00 96,33 288,99
54.2.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 10,00 27,93 83,79
54.2.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 114_SEE CRUZETA DE CONCRETO ARMADO BECO TIPO L - 1.700 mm (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 195,00 16,00 211,00 211,00

54.2.1.0.5. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 210,62 60,04 270,66 811,98

54.2.1.0.6. GOINFRA 72372 SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO UN 3,00 52,00 16,00 68,00 204,00
54.2.1.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,32 19,46 58,38
54.2.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,32 18,32 54,96

54.2.1.0.9. SINAPI 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 34.426,63 393,95 34.820,58 34.820,58

54.2.1.0.10. GOINFRA 70517 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 150 MM2 M 286,00 138,42 11,40 149,82 42.848,52
54.2.1.0.11. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 985,52 36,01 1.021,53 1.021,53

54.2.1.0.12. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 215,47 17,03 232,50 232,50

54.2.1.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 081_SEE FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI + ORSE) M 2,00 4,16 8,00 12,16 24,32

54.2.1.0.14. GOINFRA 70507 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" UN 1,00 45,07 22,01 67,08 67,08
54.2.1.0.15. GOINFRA 71218 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO M 67,00 100,28 80,06 180,34 12.082,78

54.2.1.0.16. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

M 24,00 61,50 1,26 62,76 1.506,24

54.2.1.0.17. GOINFRA 70229 ARAME GALVANIZADO 12 BWG KG 1,00 16,53 36,28 52,81 52,81
54.2.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 853_SEE POSTE DUPLO T 11/800 (m/daN) PARA TRAFO UN 1,00 2.536,65 0,00 2.536,65 2.536,65
54.2.1.0.19. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
54.2.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 309_SEE PLACA DE ADVERTÊNCIA - 'PERIGO - ALTA TENSÃO' (GOINFRA + SINAPI + ORSE) UN 1,00 99,51 5,91 105,42 105,42
54.2.1.0.21. GOINFRA 70706 CAIXAMETÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 700X500X200MM UN 3,00 660,78 80,06 740,84 2.222,52
54.2.1.0.22. GOINFRA 70240 ARMACAO SECUNDARIA PESADA 1 ELEMENTO UN 1,00 23,35 12,00 35,35 35,35

54.2.1.0.23. SINAPI 101548
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2020

UN 1,00 7,07 1,54 8,61 8,61

54.2.1.0.24. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 130,51 16,00 146,51 732,55
54.2.1.0.25. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 5,00 18,54 10,00 28,54 142,70

54.2.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 45,53 16,00 61,53 61,53

54.2.1.0.27. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 50,67 6,03 56,70 56,70

54.2.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 97,51 15,77 113,28 113,28

54.2.1.0.29. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 281,24 468,68 749,92 749,92

54.2.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 83,76 37,37 121,13 77,52
54.2.1.0.31. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 5,00 22,33 8,00 30,33 151,65
54.2.1.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 198_SEE CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 17,19 8,00 25,19 50,38
54.2.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 137_SEE CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 13,70 8,00 21,70 43,40
54.2.1.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 12,00 0,24 0,14 0,38 4,56
54.2.1.0.35. GOINFRA 71871 PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" UN 12,00 0,60 0,25 0,85 10,20

54.2.1.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

M2 105,00 196,68 32,01 228,69 24.012,45

54.2.1.0.37. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 6,00 8,10 12,00 20,10 120,60
54.2.1.0.38. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 12,00 11,04 12,00 23,04 276,48
54.2.1.0.39. GOINFRA 70265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) M 3,00 215,46 26,81 242,27 726,81
54.2.1.0.40. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10,86 12,00 22,86 68,58

54.2.1.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 2,00 34,95 4,00 38,95 77,90

54.2.2. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 91.127,18
54.2.2.0.1. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,19 0,39 0,58 2,32
54.2.2.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 4,00 0,19 0,63 0,82 3,28
54.2.2.0.3. GOINFRA 70509 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 10MM2 M 750,00 9,53 2,79 12,32 9.240,00
54.2.2.0.4. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 2.390,00 5,39 2,60 7,99 19.096,10
54.2.2.0.5. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 670,00 14,58 3,19 17,77 11.905,90
54.2.2.0.6. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 440,00 22,79 3,39 26,18 11.519,20

54.2.2.0.7. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 9,00 4,09 1,10 5,19 46,71

54.2.2.0.8. GOINFRA 70931 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 2,00 3,29 3,19 6,48 12,96
54.2.2.0.9. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 1,00 9,50 13,60 23,10 23,10
54.2.2.0.10. GOINFRA 70933 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" UN 3,00 0,25 1,19 1,44 4,32
54.2.2.0.11. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 1,00 4,28 1,19 5,47 5,47
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54.2.2.0.12. SINAPI 97887
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 13,00 155,03 119,85 274,88 3.573,44

54.2.2.0.13. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 2,00 281,24 468,68 749,92 1.499,84

54.2.2.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 1,28 83,76 37,37 121,13 155,04
54.2.2.0.15. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 3,00 34,00 28,01 62,01 186,03
54.2.2.0.16. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 3,36 69,51 20,17 89,68 301,32
54.2.2.0.17. GOINFRA 71125 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" UN 4,00 27,37 18,81 46,18 184,72
54.2.2.0.18. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 2,00 4,20 5,20 9,40 18,80
54.2.2.0.19. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 3,00 5,53 5,59 11,12 33,36
54.2.2.0.20. GOINFRA 71127 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" UN 2,00 70,83 60,04 130,87 261,74

54.2.2.0.21. SINAPI 93020
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

UN 25,00 11,18 14,89 26,07 651,75

54.2.2.0.22. GOINFRA 72560 TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 2,00 6,08 6,39 12,47 24,94
54.2.2.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 164_SEE CURVA HORIZONTAL 45 'U' PERFURADO 200X50MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 27,42 12,00 39,42 78,84
54.2.2.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 634_SEE TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL (GOINFRA + COT) UN 1,00 40,69 6,39 47,08 47,08

54.2.2.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 638_SEE
CURVA DE INVERSÃO (VERTICAL) PARA ELETROCALHA 90º 100X50MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 15,70 16,00 31,70 63,40

54.2.2.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 225_SEE
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHAMETÁLICA, COM ÂNGULO 90°
(REF.:MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 15,00 14,60 8,00 22,60 339,00

54.2.2.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + SBC) M 170,00 19,60 16,00 35,60 6.052,00

54.2.2.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 169_SEE
EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA
METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 56,67 3,10 8,00 11,10 629,00

54.2.2.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 179_SEE TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 170,00 5,50 10,00 15,50 2.635,00
54.2.2.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 139_SEE MÃO FRANCESA PERFILADA DE AÇO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) UN 56,67 64,08 6,00 70,08 3.971,20
54.2.2.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 518_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 100X400MM (GOINFRA + CPOS) UN 113,33 27,13 8,00 35,13 3.981,40
54.2.2.0.32. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 226,67 0,22 0,25 0,47 106,53
54.2.2.0.33. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 226,67 0,09 0,00 0,09 20,40
54.2.2.0.34. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 226,67 0,16 0,25 0,41 92,93
54.2.2.0.35. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 141,67 0,19 0,39 0,58 82,16
54.2.2.0.36. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 141,67 0,19 0,63 0,82 116,16
54.2.2.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 525_SEE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=4" (GOINFRA + COT) UN 3,00 1,41 4,79 6,20 18,60
54.2.2.0.38. GOINFRA 71257 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" M 15,00 53,30 64,04 117,34 1.760,10
54.2.2.0.39. GOINFRA 71255 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" M 25,00 20,17 32,01 52,18 1.304,50
54.2.2.0.40. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 9,00 7,51 12,00 19,51 175,59
54.2.2.0.41. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 18,00 12,30 16,00 28,30 509,40

54.2.2.0.42. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 190,00 3,03 14,80 17,83 3.387,70

54.2.2.0.43. SINAPI 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 120,00 18,42 4,95 23,37 2.804,40

54.2.2.0.44. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 6,00 5,97 6,79 12,76 76,56
54.2.2.0.45. GOINFRA 71725 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" UN 8,00 6,22 5,20 11,42 91,36
54.2.2.0.46. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 3,00 1,85 1,59 3,44 10,32
54.2.2.0.47. GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 4,00 2,57 2,39 4,96 19,84
54.2.2.0.48. GOINFRA 71727 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" UN 3,00 13,22 17,20 30,42 91,26
54.2.2.0.49. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 45,00 7,52 4,00 11,52 518,40

54.2.2.0.50. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 74,75 21,80 96,55 193,10

54.2.2.0.51. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 67,24 7,63 74,87 149,74

54.2.2.0.52. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 69,11 10,48 79,59 318,36

54.2.2.0.53. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 71,43 15,57 87,00 87,00

54.2.2.0.54. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 322,00 36,01 358,01 716,02
54.2.2.0.55. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 985,52 36,01 1.021,53 1.021,53
54.2.2.0.56. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16

54.2.2.0.57. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,90 2,55 13,45 53,80

54.2.3. GOINFRA DETECÇÃO E ALARME - 0,00 0,00 6.666,65
54.2.3.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 36,00 0,19 0,63 0,82 29,52
54.2.3.0.2. GOINFRA 70555 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 M 220,00 4,18 2,19 6,37 1.401,40

54.2.3.0.3. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 4,00 73,04 84,05 157,09 628,36

54.2.3.0.4. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00 6,10 11,33 17,43 156,87

54.2.3.0.5. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 38,00 2,37 3,19 5,56 211,28
54.2.3.0.6. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 18,00 9,50 13,60 23,10 415,80
54.2.3.0.7. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 52,00 0,25 1,19 1,44 74,88
54.2.3.0.8. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 18,00 4,28 1,19 5,47 98,46
54.2.3.0.9. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 10,00 4,20 5,20 9,40 94,00
54.2.3.0.10. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 160,00 7,51 12,00 19,51 3.121,60

54.2.3.0.11. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 30,00 2,92 8,00 10,92 327,60

54.2.3.0.12. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 25,00 1,85 1,59 3,44 86,00
54.2.3.0.13. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 36,00 0,19 0,39 0,58 20,88
54.2.4. GOINFRA QUADRO DE COMANDO DE MOTORES, INCÊNDIO 7,5CV - 0,00 0,00 3.684,97
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54.2.4.0.1. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 217,07 80,06 297,13 297,13
54.2.4.0.2. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELAMETALICA DIAM. 1.1/2" PR 4,00 4,48 1,59 6,07 24,28
54.2.4.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 80,06 289,36 289,36
54.2.4.0.4. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO UN 1,00 39,18 20,01 59,19 59,19
54.2.4.0.5. GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV UN 1,00 714,95 145,48 860,43 860,43

54.2.4.0.6. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 71,43 15,57 87,00 87,00

54.2.4.0.7. SINAPI 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 64,94 4,04 68,98 206,94

54.2.4.0.8. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
54.2.4.0.9. GOINFRA 71063 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. UN 2,00 150,75 92,06 242,81 485,62
54.2.4.0.10. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 253,63 116,07 369,70 369,70
54.2.4.0.11. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 2,00 49,25 32,01 81,26 162,52
54.2.4.0.12. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 20,00 9,74 5,44 15,18 303,60
54.2.4.0.13. GOINFRA 70288 BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 UN 4,00 10,88 9,33 20,21 80,84
54.2.4.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 9,02 11,59 20,61 20,61

54.2.4.0.15. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 9,83 21,28 31,11 31,11

54.2.5. GOINFRA SPDA - 0,00 0,00 139.016,72
54.2.5.0.1. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 1.430,00 33,44 6,39 39,83 56.956,90
54.2.5.0.2. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 880,00 40,32 6,79 47,11 41.456,80

54.2.5.0.3. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 61,00 50,67 6,03 56,70 3.458,70

54.2.5.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO
(GOINFRA + SINAPI)

UN 61,00 97,51 15,77 113,28 6.910,08

54.2.5.0.5. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 61,00 130,51 16,00 146,51 8.937,11

54.2.5.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 156,00 5,36 24,01 29,37 4.581,72

54.2.5.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 918,00 1,81 3,33 5,14 4.718,52

54.2.5.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 639_SEE PARAFUSO AUTOPERFURANTE (GOINFRA) UN 756,00 0,32 0,39 0,71 536,76
54.2.5.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 162,00 0,53 0,00 0,53 85,86

54.2.5.0.10. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 273,00 9,21 7,58 16,79 4.583,67

54.2.5.0.11. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 182,00 1,24 0,39 1,63 296,66
54.2.5.0.12. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 182,00 0,24 0,63 0,87 158,34
54.2.5.0.13. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 182,00 0,36 0,72 1,08 196,56
54.2.5.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 423_SEE CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM (COT) UND 18,00 0,00 9,38 9,38 168,84
54.2.5.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 435_SEE GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM² UN 122,00 0,00 19,39 19,39 2.365,58
54.2.5.0.16. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 9,00 6,91 16,00 22,91 206,19
54.2.5.0.17. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 9,00 9,51 16,00 25,51 229,59
54.2.5.0.18. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 66,00 18,54 10,00 28,54 1.883,64
54.2.5.0.19. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 918,00 0,19 0,39 0,58 532,44
54.2.5.0.20. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 918,00 0,19 0,63 0,82 752,76
55. GOINFRA INST. HIDROSSANITÁRIAS 1,00 0,00 0,00 249.827,94
55.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 13.111,40
55.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 140,00 0,00 37,92 37,92 5.308,80
55.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 140,00 0,00 25,12 25,12 3.516,80
55.1.0.0.3. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 M2 20,00 22,30 13,94 36,24 724,80

55.1.0.0.4. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 20,00 0,00 178,05 178,05 3.561,00

55.2. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 236.716,54
55.2.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 105.855,57
55.2.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 34.499,33
55.2.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 23,00 274,36 75,65 350,01 8.050,23
55.2.1.1.2. GOINFRA 80503 VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA) UN 3,00 823,84 75,65 899,49 2.698,47

55.2.1.1.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
ANTIVANDALISMO

UN 23,00 337,79 65,16 402,95 9.267,85

55.2.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 3,00 427,33 65,16 492,49 1.477,47

55.2.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 26,00 11,05 8,00 19,05 495,30

55.2.1.1.6. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO
SANITÁRIO

UN 26,00 160,38 6,00 166,38 4.325,88

55.2.1.1.7. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 26,00 10,24 12,80 23,04 599,04
55.2.1.1.8. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 26,00 37,04 5,59 42,63 1.108,38
55.2.1.1.9. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 26,00 12,87 6,00 18,87 490,62

55.2.1.1.10. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 26,00 64,09 6,93 71,02 1.846,52

55.2.1.1.11. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA +
SINAPI)

UN 12,00 99,86 10,00 109,86 1.318,32

55.2.1.1.12. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 25,00 104,85 8,00 112,85 2.821,25

55.2.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 12.652,54
55.2.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 1,00 99,49 65,64 165,13 165,13
55.2.1.2.2. GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA UN 3,00 216,85 65,64 282,49 847,47
55.2.1.2.3. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 20,00 106,95 15,60 122,55 2.451,00
55.2.1.2.4. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 4,00 10,26 6,00 16,26 65,04
55.2.1.2.5. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 24,00 42,51 10,00 52,51 1.260,24
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55.2.1.2.6. GOINFRA 80561 SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" UN 24,00 11,60 14,40 26,00 624,00
55.2.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 24,00 79,72 6,00 85,72 2.057,28

55.2.1.2.8. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 3,00 579,79 8,00 587,79 1.763,37

55.2.1.2.9. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 21,00 154,81 8,00 162,81 3.419,01

55.2.1.3. SINAPI PIA - 0,00 0,00 9.267,28
55.2.1.3.1. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 8,00 212,92 15,60 228,52 1.828,16
55.2.1.3.2. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 2,00 2.142,50 20,01 2.162,51 4.325,02
55.2.1.3.3. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICAMÓVEL UN 8,00 148,16 8,00 156,16 1.249,28
55.2.1.3.4. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 2,00 143,32 8,00 151,32 302,64
55.2.1.3.5. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 10,00 57,43 8,80 66,23 662,30
55.2.1.3.6. GOINFRA 80672 SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO UN 10,00 33,58 14,40 47,98 479,80
55.2.1.3.7. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 8,00 42,51 10,00 52,51 420,08
55.2.1.4. SINAPI TANQUE - 0,00 0,00 914,19
55.2.1.4.1. GOINFRA 80804 TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO UN 1,00 685,54 76,61 762,15 762,15
55.2.1.4.2. GOINFRA 80820 SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC UN 1,00 14,49 14,40 28,89 28,89
55.2.1.4.3. GOINFRA 80830 VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO UN 1,00 28,10 6,00 34,10 34,10
55.2.1.4.4. GOINFRA 80810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 81,05 8,00 89,05 89,05
55.2.1.5. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 8.284,70
55.2.1.5.1. GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 2,00 59,42 21,61 81,03 162,06
55.2.1.5.2. GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN 5,00 410,65 46,03 456,68 2.283,40
55.2.1.5.3. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 257,19 46,03 303,22 303,22
55.2.1.5.4. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 16,00 180,90 38,01 218,91 3.502,56
55.2.1.5.5. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 18,00 88,56 24,41 112,97 2.033,46
55.2.1.6. SINAPI TUBOS PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 29.141,58
55.2.1.6.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 138,00 3,98 4,79 8,77 1.210,26
55.2.1.6.2. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 270,00 8,37 5,15 13,52 3.650,40

55.2.1.6.3. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 72,00 15,76 1,25 17,01 1.224,72

55.2.1.6.4. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 72,00 28,93 11,88 40,81 2.938,32
55.2.1.6.5. GOINFRA 81008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM M 12,00 43,85 16,24 60,09 721,08
55.2.1.6.6. GOINFRA 81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM M 270,00 52,84 19,00 71,84 19.396,80
55.2.1.7. SINAPI ADAPTADORES - 0,00 0,00 2.868,62

55.2.1.7.1. SINAPI 94656
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X
3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2024

UN 36,00 1,95 1,44 3,39 122,04

55.2.1.7.2. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 55,00 7,30 2,76 10,06 553,30

55.2.1.7.3. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" UN 10,00 31,26 7,40 38,66 386,60

55.2.1.7.4. COMPOSIÇÃO COMP 028_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3" (GOINFRA +
SINAPI)

UN 5,00 289,82 3,59 293,41 1.467,05

55.2.1.7.5. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 202,24 5,59 207,83 207,83

55.2.1.7.6. GOINFRA 81071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" UN 2,00 24,25 7,40 31,65 63,30
55.2.1.7.7. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 4,00 2,49 3,59 6,08 24,32

55.2.1.7.8. GOINFRA 81042 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" UN 2,00 18,50 3,59 22,09 44,18

55.2.1.8. GOINFRA JOELHOS - 0,00 0,00 4.888,77

55.2.1.8.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 54,00 2,69 2,66 5,35 288,90

55.2.1.8.2. GOINFRA 81340 JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM UN 3,00 4,47 7,20 11,67 35,01
55.2.1.8.3. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 12,00 2,60 7,20 9,80 117,60

55.2.1.8.4. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 52,00 9,18 4,77 13,95 725,40

55.2.1.8.5. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 7,00 28,35 11,20 39,55 276,85
55.2.1.8.6. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 43,00 12,71 8,80 21,51 924,93
55.2.1.8.7. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 17,00 133,44 14,80 148,24 2.520,08
55.2.1.9. GOINFRA TÊ - 0,00 0,00 2.798,06

55.2.1.9.1. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 19,00 15,54 6,36 21,90 416,10

55.2.1.9.2. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 7,00 1,60 7,59 9,19 64,33
55.2.1.9.3. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 4,00 7,61 7,59 15,20 60,80

55.2.1.9.4. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 14,00 8,58 7,59 16,17 226,38

55.2.1.9.5. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 10,00 8,76 5,59 14,35 143,50
55.2.1.9.6. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 10,00 4,90 5,59 10,49 104,90
55.2.1.9.7. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 14,00 6,47 7,20 13,67 191,38
55.2.1.9.8. COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 34,78 7,40 42,18 210,90
55.2.1.9.9. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 18,00 36,52 12,00 48,52 873,36
55.2.1.9.10. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 17,00 10,43 12,00 22,43 381,31
55.2.1.9.11. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 10,00 4,92 7,59 12,51 125,10
55.2.1.10. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 540,50
55.2.1.10.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 57,42 0,00 57,42 287,10
55.2.1.10.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 50,68 0,00 50,68 253,40
55.2.2. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 57.547,60
55.2.2.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 1.233,52

55.2.2.1.1. SINAPI 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 2,00 33,45 8,17 41,62 83,24
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55.2.2.1.2. GOINFRA 81751 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM UN 2,00 27,34 3,19 30,53 61,06
55.2.2.1.3. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 11,00 35,61 8,80 44,41 488,51
55.2.2.1.4. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 11,00 51,42 3,19 54,61 600,71
55.2.2.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 1.130,31
55.2.2.2.1. GOINFRA 81551 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 2,00 38,00 14,80 52,80 105,60
55.2.2.2.2. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 7,00 12,43 11,20 23,63 165,41
55.2.2.2.3. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 16,00 4,50 10,00 14,50 232,00
55.2.2.2.4. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 25,00 5,32 11,20 16,52 413,00
55.2.2.2.5. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 29,66 13,20 42,86 214,30
55.2.2.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 5.565,94
55.2.2.3.1. GOINFRA 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,47 11,20 13,67 27,34
55.2.2.3.2. GOINFRA 81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 3,96 11,20 15,16 60,64
55.2.2.3.3. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 52,00 3,38 11,20 14,58 758,16
55.2.2.3.4. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 25,00 3,30 11,20 14,50 362,50
55.2.2.3.5. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 155,00 9,76 18,00 27,76 4.302,80
55.2.2.3.6. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,25 18,00 27,25 54,50
55.2.2.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 1.281,59
55.2.2.4.1. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 18,00 27,50 18,40 45,90 826,20
55.2.2.4.2. GOINFRA 81971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 13,17 14,80 27,97 55,94
55.2.2.4.3. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 9,00 16,81 18,40 35,21 316,89
55.2.2.4.4. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 9,05 11,59 20,64 82,56
55.2.2.5. SINAPI LUVAS - 0,00 0,00 1.686,80

55.2.2.5.1. SINAPI 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 20,00 64,13 11,80 75,93 1.518,60

55.2.2.5.2. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 10,00 5,58 9,20 14,78 147,80
55.2.2.5.3. GOINFRA 82101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 6,00 14,40 20,40 20,40
55.2.2.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 716,62
55.2.2.6.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 26,00 4,88 11,59 16,47 428,22
55.2.2.6.2. GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 10,00 10,44 18,40 28,84 288,40
55.2.2.7. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 45.932,82
55.2.2.7.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 36,00 6,78 9,59 16,37 589,32
55.2.2.7.2. GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 96,00 11,25 12,00 23,25 2.232,00
55.2.2.7.3. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 594,00 16,44 20,81 37,25 22.126,50
55.2.2.7.4. GOINFRA 82303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM M 12,00 15,05 19,20 34,25 411,00

55.2.2.7.5. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 360,00 45,44 11,71 57,15 20.574,00

55.2.3. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 73.313,37
55.2.3.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 19,00 179,77 290,44 470,21 8.933,99

55.2.3.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 19,00 56,29 16,32 72,61 1.379,59

55.2.3.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.226,38 1.226,38 1.226,38

55.2.3.0.4. GOINFRA 81828
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

UN 16,00 371,03 303,03 674,06 10.784,96

55.2.3.0.5. GOINFRA 81824
CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

UN 22,00 225,07 210,03 435,10 9.572,20

55.2.3.0.6. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.368,13 1.021,46 2.389,59 2.389,59

55.2.3.0.7. GOINFRA 81883
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=20M3-COLUNA SECA
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 35.335,21 2.352,24 37.687,45 37.687,45

55.2.3.0.8. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARAMANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 7,00 65,67 8,00 73,67 515,69

55.2.3.0.9. GOINFRA 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO
IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

UN 8,00 25,64 39,38 65,02 520,16

55.2.3.0.10. GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 8,00 36,05 1,87 37,92 303,36
56. GOINFRA INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 104.743,17
56.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.530,24
56.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 56,00 0,00 37,92 37,92 2.123,52
56.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 56,00 0,00 25,12 25,12 1.406,72
56.2. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 101.212,93
56.2.1. SINAPI PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 0,00 0,00 100.744,35

56.2.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 46,24
M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 1,00 3.792,66 320,24 4.112,90 4.112,90

56.2.1.0.2. GOINFRA 81882
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 26.172,88 1.765,56 27.938,44 27.938,44

56.2.1.0.3. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 136,72 13,60 150,32 150,32
56.2.1.0.4. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 257,19 46,03 303,22 606,44
56.2.1.0.5. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 234,00 95,07 33,22 128,29 30.019,86
56.2.1.0.6. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 11,00 207,98 17,18 225,16 2.476,76
56.2.1.0.7. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 207,64 17,18 224,82 449,64
56.2.1.0.8. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 5,00 120,01 6,00 126,01 630,05
56.2.1.0.9. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 240,07 26,01 266,08 266,08
56.2.1.0.10. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 92,63 26,01 118,64 118,64
56.2.1.0.11. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,07 26,01 198,08 198,08
56.2.1.0.12. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 472,33 46,03 518,36 1.036,72
56.2.1.0.13. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERAMETAL DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 469,87 46,03 515,90 515,90

56.2.1.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) UN 1,00 232,67 46,03 278,70 278,70

56.2.1.0.15. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 11,00 113,89 37,22 151,11 1.662,21
56.2.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 28,00 102,09 36,82 138,91 3.889,48
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56.2.1.0.17. GOINFRA 85065 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45º X 2.1/2" UN 3,00 74,72 32,01 106,73 320,19

56.2.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 076_SEE CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCAMACHO/FEMEA REF. 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 200,75 36,82 237,57 237,57

56.2.1.0.19. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 5,00 44,23 16,00 60,23 301,15

56.2.1.0.20. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 70,41 27,66 98,07 392,28

56.2.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 289,97 16,00 305,97 1.835,82

56.2.1.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 202,24 5,59 207,83 207,83

56.2.1.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 681_SEE ADAPTADOR STORZ 2.1/2" (SINAPI) UN 5,00 289,79 5,52 295,31 1.476,55

56.2.1.0.24. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARAMANGUEIRA, TAMPA E MURETA
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 4,00 496,76 200,16 696,92 2.787,68

56.2.1.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2"
(GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 31,49 3,51 35,00 140,00

56.2.1.0.26. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 4,00 153,41 3,33 156,74 626,96
56.2.1.0.27. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 8,00 409,98 8,00 417,98 3.343,84

56.2.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE
RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 236,24 6,39 242,63 970,52

56.2.1.0.29. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 4,00 234,93 20,01 254,94 1.019,76
56.2.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 149,14 3,51 152,65 152,65
56.2.1.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 46,54 2,79 49,33 49,33

56.2.1.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COMMARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 130,69 40,03 170,72 341,44

56.2.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 55,41 32,01 87,42 437,10

56.2.1.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 614,34 320,24 934,58 934,58

56.2.1.0.35. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 47,00 13,80 4,95 18,75 881,25

56.2.1.0.36. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1.190,00 24,01 1.214,01 1.214,01
56.2.1.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 13,00 18,11 1,33 19,44 252,72
56.2.1.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 34,00 18,11 1,33 19,44 660,96

56.2.1.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,33 19,44 19,44

56.2.1.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL (GOINFRA +
SINAPI)

UN 1,00 18,11 1,33 19,44 19,44

56.2.1.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 22,04 1,33 23,37 46,74

56.2.1.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 0,00 7.373,54 7.373,54 7.373,54

56.2.1.0.43. GOINFRA 85083 CHAVE DE FLUXO 1" UN 1,00 151,78 21,61 173,39 173,39
56.2.1.0.44. COMPOSIÇÃO COMP 088_SEE TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2.1/2" X 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 152,42 24,97 177,39 177,39
56.2.2. SINAPI AGUA FRIA - 0,00 0,00 468,58
56.2.2.0.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 36,00 3,98 4,79 8,77 315,72
56.2.2.0.2. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 8,00 0,99 7,20 8,19 65,52
56.2.2.0.3. GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 1,00 42,44 21,61 64,05 64,05
56.2.2.0.4. GOINFRA 81055 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" UN 1,00 10,22 3,59 13,81 13,81
56.2.2.0.5. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 2,00 1,15 3,59 4,74 9,48
57. ADMINISTRATIVO 1,00 0,00 0,00 533.016,24
57.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 117.753,35

57.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPAMETÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 366,63 3,38 370,01 2.775,07

57.1.0.0.2. GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 2.100,06 6,85 0,00 6,85 14.385,41

57.1.0.0.3. GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 2.100,06 47,90 0,00 47,90 100.592,87

57.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 274.735,66
57.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 1.173,33 0,00 99,51 99,51 116.758,06
57.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 3.520,00 0,00 26,12 26,12 91.942,40
57.2.0.0.3. GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 3.520,00 0,00 18,76 18,76 66.035,20
57.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 140.527,23
57.3.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DAMANHA RE 5.040,00 3,35 0,00 3,35 16.884,00
57.3.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 5.040,00 22,50 0,00 22,50 113.400,00
57.3.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 2.012,28 1,92 2,21 4,13 8.310,71
57.3.0.0.4. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 5,85 1.932,52 1.932,52

5.126.678,64

1.042.766,44

6.169.445,08

1.842,83

68% 3.460.835,74R$

33% 1.665.842,90R$

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS,
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS

RESPECTIVOS PROJETOS.
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ENDEREÇO

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035 DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

429,28

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3347,81

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-JATAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2918,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

DATA

08/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52052524

CÓDIGO INEP

CIDADE

JATAÍ

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
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DATA

08/05/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇO SEM BDI

(R$)
PREÇO COM BDI

(R$)
PARTIC. ( % )

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 283.167,35 340.763,59 5,52

b. TRANSPORTES 36.700,66 44.165,57 0,72

c. SERVIÇO EM TERRA 92.296,12 111.069,15 1,80

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 184.653,67 222.212,23 3,60

e. ESTRUTURA 241.527,53 290.654,23 4,71

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 676.529,01 814.135,01 13,20

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 279.248,56 336.047,72 5,45

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 101.212,93 121.799,64 1,97

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 124.960,58 150.377,56 2,44

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 12.923,64 15.552,31 0,25

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 246.922,07 297.146,02 4,82

o. COBERTURAS 368.129,09 443.006,55 7,18

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 9.463,44 11.388,30 0,18

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 174.891,73 210.464,71 3,41

r. VIDROS 46.349,85 55.777,41 0,90

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 238.181,03 286.627,05 4,65

t. FORROS 88.598,02 106.618,86 1,73

u. REVESTIMENTO DE PISO 687.383,99 827.197,89 13,41

v. FERRAGENS 3.333,58 4.011,63 0,07

x. ADMINISTRAÇÃO 274.735,66 330.616,89 5,36

y. PINTURA 331.492,02 398.917,50 6,47

z. DIVERSOS 623.978,11 750.895,26 12,16

5.126.678,64 6.169.445,08 100,00

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA 52052524

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO JATAÍ

ENDEREÇO CRE

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035 CRE-JATAI

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 3347,81

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,50% 3,50%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,82% 6,82%

20,34%

Notas:

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

OBRA

JATAÍ

CRE

CRE-JATAI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n.
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante
” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
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CÓDIGO ETAPA PREÇO (R$) C/ BDI PARTIC ( % )

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 340.763,59 5,52

b. TRANSPORTES 44.165,57 0,72

c. SERVIÇO EM TERRA 111.069,15 1,80

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 222.212,23 3,60

e. ESTRUTURA 290.654,23 4,71

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 814.135,01 13,20

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 336.047,72 5,45

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 121.799,64 1,97

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 150.377,56 2,44

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 15.552,31 0,25

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 297.146,02 4,82

o. COBERTURAS 443.006,55 7,18

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 11.388,30 0,18

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 210.464,71 3,41

r. VIDROS 55.777,41 0,90

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 286.627,05 4,65

t. FORROS 106.618,86 1,73

u. REVESTIMENTO DE PISO 827.197,89 13,41

v. FERRAGENS 4.011,63 0,07

x. ADMINISTRAÇÃO 330.616,89 5,36

y. PINTURA 398.917,50 6,47

z. DIVERSOS 750.895,26 12,16

6.169.445,08 100,00TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-JATAI

08/05/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA JATAÍ

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA

RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035

RELATÓRIO CENTRAL
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 225 KVA) KVA 225,00 225,00

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA PLAN M2 1212,18 606,09

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 2190,90 1.095,45

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA 52052524

OBRA CIDADE

CRE-JATAI 3347,81

REFORMA E AMPLIAÇÃO JATAÍ

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras
pertinentes à participação de empresas em consórcio.
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DEZ/2024

DEZ/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 12,56 12,68

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 13,24 14,78 0,54 0,60

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,97 23,41 0,52 0,58

1,06 1,18

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DAMALHA = 15 X
15 CM

M2 1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,26 14,26 0,21 0,21

11,50 11,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² - - - 362,23 369,87

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 2,5000 20,97 23,41 52,42 58,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78

65,66 73,30

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0097 183,31 183,31 1,77 1,77

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 0,97 0,97 0,70 0,70

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,65 0,65 1,73 1,73

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 7,19 7,19 25,50 25,50

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,02 7,02 55,73 55,73

GOINFRA_I 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 13,3206 8,84 8,84 117,75 117,75

SINAPI_I 11552
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL),
ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M

M 1,3060 8,25 8,25 10,77 10,77

GOINFRA_I 2898 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 66,64 66,64 66,64 66,64

GOINFRA_I 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 7,99 7,99 15,98 15,98

296,57 296,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 110,38 112,02

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAMETÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 22,35 12,69 14,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 21,48 3,07 3,37

15,76 17,40

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE
= *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0290 51,50 51,50 1,49 1,49

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

M2 2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 0,9093 6,79 6,79 6,17 6,17

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 2,8999 7,71 7,71 22,35 22,35

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027 0,31 0,31 0,77 0,77

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,7925 2,77 2,77 2,19 2,19

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0327 3,47 3,47 3,58 3,58

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA
(TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,9149 0,26 0,26 0,23 0,23

94,62 94,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 99,87 101,29

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAMETÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5449 20,22 22,35 11,01 12,17

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 19,60 21,48 2,66 2,92

13,67 15,09

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE
= *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0243 51,50 51,50 1,25 1,25

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

M2 2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 0,7604 6,79 6,79 5,16 5,16

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 1,9910 7,71 7,71 15,35 15,35

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027 0,31 0,31 0,77 0,77

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,7407 2,77 2,77 2,05 2,05

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0327 3,47 3,47 3,58 3,58

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA
(TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20

CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

ONERADA

ONERADA

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

007 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

008 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

009 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DEZ/2024

CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

ONERADA

ONERADA

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,8076 0,26 0,26 0,20 0,20

86,20 86,20

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO
(GOINFRA)

M2 - - 6,12 6,84

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

m2 1,0000 6,12 6,84 6,12 6,84

6,12 6,84

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 241,97 242,63

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL

UN 1,0000 236,24 236,24 236,24 236,24

236,24 236,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 34,63 35,00

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

3,14 3,51

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000 31,49 31,49 31,49 31,49

31,49 31,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 028_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3"
(GOINFRA + SINAPI)

UN 293,04 293,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0900 14,89 16,62 1,34 1,49

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

3,22 3,59

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 4,5000 0,36 0,36 1,62 1,62

SINAPI_I 0074
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA
D'AGUA

UN 1,0000 288,20 288,20 288,20 288,20

289,82 289,82

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 135,07 138,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 14,89 16,62 13,69 15,29

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,97 23,41 19,29 21,53

32,98 36,82

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1,0000 101,37 101,37 101,37 101,37

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,36 0,36 0,72 0,72

102,09 102,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO -
H=0,80 M (GOINFRA)

M 55,52 57,64

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,5085 13,24 14,78 6,73 7,51

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

028 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

031 FONTE CÓDIGO

54 de 69 ART Nº 1020250130460



DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2278 20,97 23,41 4,77 5,33

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0365 15,88 17,73 0,57 0,64

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1727 14,89 16,62 2,57 2,87

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,1145 20,97 23,41 2,40 2,68

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0555 20,97 23,41 1,16 1,29

18,20 20,32

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0224 183,31 183,31 4,11 4,11

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0298 14,26 14,26 0,42 0,42

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0026 16,53 16,53 0,04 0,04

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,5047 8,30 8,30 4,18 4,18

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3300 6,80 6,80 2,24 2,24

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,8046 6,79 6,79 5,46 5,46

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0167 156,74 156,74 2,62 2,62

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0167 150,62 150,62 2,51 2,51

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,6758 0,97 0,97 0,65 0,65

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,6746 0,65 0,65 4,33 4,33

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 8,3699 0,87 0,87 7,28 7,28

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,1774 12,78 12,78 2,26 2,26

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0128 21,92 21,92 0,28 0,28

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,1138 8,26 8,26 0,94 0,94

37,32 37,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO
D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,79 5,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 14,89 16,62 1,24 1,38

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,97 23,41 1,74 1,95

2,98 3,33

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos
16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 1,81 1,81 1,81 1,81

1,81 1,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H,
HM= 46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 4.079,54 4.112,90

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

286,88 320,24

COTAÇÃO COT 008_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM=
46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV

UN 1,0000 3.792,67 3.792,67 3.792,66 3.792,66

3.792,66 3.792,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E
ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

UN 7.058,50 7.373,54

GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2 3,0000 5,03 5,21 15,09 15,63

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGAMANUAL m3 0,2100 47,33 49,37 9,93 10,36

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,8200 33,97 37,92 27,85 31,09

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,4800 22,50 25,12 10,80 12,05

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2 4,9000 5,29 5,91 25,92 28,95

GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m3 1,4700 26,48 29,56 38,92 43,45

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 1,0000 43,01 48,02 43,01 48,02

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,3600 22,50 25,12 8,10 9,04

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,6400 523,88 533,03 335,28 341,13

GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3 0,6400 46,96 52,41 30,05 33,54

GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 11,2000 10,62 10,95 118,94 122,64

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 20,0000 10,58 10,91 211,60 218,20

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 6,6000 11,91 12,20 78,60 80,52

GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 5,9800 33,61 34,88 200,98 208,58

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2 12,3200 51,03 53,66 628,68 661,09

GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,9800 523,88 533,03 513,40 522,36

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 0,9800 46,96 52,41 46,02 51,36

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 23,9000 10,60 10,93 253,34 261,22

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 43,4000 10,58 10,91 459,17 473,49

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 22,6000 11,91 12,20 269,16 275,72

GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m2 4,0200 121,93 124,18 490,15 499,20

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG.
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2 14,7600 54,10 57,23 798,51 844,71

GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 5,9000 34,17 36,60 201,60 215,94

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,0200 29,84 31,92 119,95 128,31

GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2 1,0200 586,15 591,25 597,87 603,07

GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2 29,5200 5,06 5,19 149,37 153,20

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 29,5200 17,41 19,10 513,94 563,83

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

040 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

041 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

m2 3,1000 85,20 89,68 264,12 278,00

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 3,0500 25,48 27,12 77,71 82,71

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 38,8800 12,74 13,62 495,33 529,54

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 6,4400 3,90 4,13 25,11 26,59

7.058,50 7.373,54

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,18 18,32

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,18 1,32

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,32 19,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,18 1,32

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,14 18,14

18,14 18,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 0,37 0,38

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0090 14,89 16,62 0,13 0,14

0,13 0,14

SINAPI_I 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN 1,0000 0,24 0,24 0,24 0,24

0,24 0,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 41,40 42,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1850 14,89 16,62 2,75 3,07

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1850 20,97 23,41 3,87 4,33

6,62 7,40

GOINFRA_I H125 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM un 1,0000 18,34 18,34 18,34 18,34

GOINFRA_I H126 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM un 1,0000 16,44 16,44 16,44 16,44

34,78 34,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 063_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO
(GOINFRA)

M2 69,42 72,06

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,6356 13,24 14,78 8,41 9,39

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2848 20,97 23,41 5,97 6,66

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0456 15,88 17,73 0,72 0,80

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2159 14,89 16,62 3,21 3,58

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,1431 20,97 23,41 3,00 3,35

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0694 20,97 23,41 1,45 1,62

22,76 25,40

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0281 183,31 183,31 5,14 5,14

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0373 14,26 14,26 0,53 0,53

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0032 16,53 16,53 0,05 0,05

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,6309 8,30 8,30 5,23 5,23

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,4125 6,80 6,80 2,80 2,80

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,0057 6,79 6,79 6,82 6,82

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0209 156,74 156,74 3,27 3,27

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0209 150,62 150,62 3,14 3,14

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,8448 0,97 0,97 0,81 0,81

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 8,3432 0,65 0,65 5,42 5,42

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 10,4624 0,87 0,87 9,10 9,10

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2218 12,78 12,78 2,83 2,83

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0161 21,92 21,92 0,35 0,35

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,1423 8,26 8,26 1,17 1,17

46,66 46,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E
CARGA (GOINFRA)

H 15,33 17,12

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78

15,33 17,12

0,00 0,00

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

057 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

049 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

063 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

072
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 076_SEE
CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" (GOINFRA +
SINAPI)

UN 233,73 237,57

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 14,89 16,62 13,69 15,29

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,97 23,41 19,29 21,53

32,98 36,82

SINAPI_I 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0491 15,26 15,26 0,74 0,74

SINAPI_I 1784
CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2
1/2"

UN 1,0000 200,01 200,01 200,01 200,01

200,75 200,75

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 304,30 305,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,4000 0,36 0,36 0,86 0,86

SINAPI_I 12427 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" UN 1,0000 289,11 289,11 289,11 289,11

289,97 289,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 081_SEE
FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI
+ ORSE)

M 11,32 12,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

7,16 8,00

SINAPI_I 0406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,0557 74,82 74,82 4,16 4,16

COTAÇÃO COT 337_SEE (03443/ORSE) FECHO PARA FITA DE AÇO INOX UN 1,0000 1,25 1,25 1,25 1,25

4,16 4,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 190,82 195,71

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62

35,86 40,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,2198 10,93 10,93 89,84 89,84

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,67 8,67 9,53 9,53

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 3,11 3,11 0,38 0,38

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,64 14,64 0,36 0,36

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 11,80 11,80 2,20 2,20

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 15,08 15,08 15,08 15,08

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 8,07 8,07 9,39 9,39

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 8,16 8,16 3,92 3,92

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,4400 25,48 27,12 11,21 11,93

154,96 155,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC
(GOINFRA)

M 374,16 380,04

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,93 10,93 16,24 16,24

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,16 8,16 3,11 3,11

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,7800 25,48 27,12 19,87 21,15

334,73 336,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 344,23 349,88

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

077 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.

UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

076

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

081

083 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 11,80 11,80 2,75 2,75

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 7,87 7,87 2,66 2,66

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,07 8,07 2,79 2,79

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,16 8,16 1,47 1,47

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,6400 25,48 27,12 16,30 17,35

304,80 305,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA +
COT)

UN 273,90 278,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,97 23,41 24,11 26,92

41,23 46,03

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01

COTAÇÃO COT 017_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" UN 1,0000 231,67 231,67 231,66 231,66

232,67 232,67

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 088_SEE TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2.1/2" X 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 174,79 177,39

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6240 14,89 16,62 9,29 10,37

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6240 20,97 23,41 13,08 14,60

22,37 24,97

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,36 0,36 0,43 0,43

SINAPI_I 6307 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" UN 1,0000 151,99 151,99 151,99 151,99

152,42 152,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 114_SEE CRUZETA DE CONCRETO ARMADO BECO TIPO L - 1.700 mm (GOINFRA + ORSE) UN 209,33 211,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

COTAÇÃO COT 575_SEE (00713/ORSE) CRUZETA CONCRETO TIPO "L", 1700 MM UN 1,0000 195,00 195,00 195,00 195,00

195,00 195,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED
(GOINFRA + SINAPI)

PÇ 132,09 133,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 14,89 16,62 2,79 3,11

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,97 23,41 9,00 10,05

11,79 13,16

COTAÇÃO COT 604_SEE
(13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR,
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 101,78 101,78 101,78 101,78

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,0000 9,26 9,26 18,52 18,52

120,30 120,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM
MOLDURA (SINAPI)

M2 440,66 446,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM,
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UN 4,0000 7,17 7,17 28,68 28,68

384,14 384,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 152,28 152,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

3,14 3,51

SINAPI_I 21071
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGAMAX. 1,5 T, 400
X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 1,0000 149,14 149,14 149,14 149,14

149,14 149,14

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

129 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

114 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

088 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

087 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 137_SEE CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) UN 20,86 21,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

7,16 8,00

COTAÇÃO COT 457_SEE (04642/ORSE) CINTA AÇO GALVANIZADO PARA POSTE 330 MM UND 1,0000 13,70 13,70 13,70 13,70

13,70 13,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 139_SEE MÃO FRANCESA PERFILADA DE AÇO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) UN 69,45 70,08

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1500 14,89 16,62 2,23 2,49

5,37 6,00

COTAÇÃO COT 459_SEE MÃO FRANCESA PERFILADA DE AÇO GALVANIZADO 993 MM UND 1,0000 64,08 64,08 64,08 64,08

64,08 64,08

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 164_SEE CURVA HORIZONTAL 45 'U' PERFURADO 200X50MM (GOINFRA + COT) UN 38,17 39,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

10,75 12,00

COTAÇÃO COT 066_SEE CURVA HORIZONTAL 45 'U' PERFURADO 200X50MM UN 1,0000 27,42 27,42 27,42 27,42

27,42 27,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE
ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA
+ SBC)

M 33,93 35,60

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00

COTAÇÃO COT 597_SEE (000216/SBC) ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 M 1,0000 19,60 19,60 19,60 19,60

19,60 19,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 169_SEE
EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA
ELETROCALHAMETÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 10,26 11,10

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00

COTAÇÃO COT 071_SEE
(4032/ORSE) EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA
ELETROCALHAMETÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)

UN 1,0000 3,10 3,10 3,10 3,10

3,10 3,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 179_SEE TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 14,46 15,50

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

8,96 10,00

COTAÇÃO COT 081_SEE TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM M 1,0000 5,51 5,51 5,50 5,50

5,50 5,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 166,55 170,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41

35,86 40,03

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 130,69 130,69 130,69 130,69

130,69 130,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADORMANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 84,09 87,42

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

28,68 32,01

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte
aqui"

UN 1,0000 55,41 55,41 55,41 55,41

55,41 55,41

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

179 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

169 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

166 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

164 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

139 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

137 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA,
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 901,22 934,58

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

286,88 320,24

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

UN 1,0000 447,30 447,30 447,30 447,30

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

614,34 614,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 198_SEE CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 24,35 25,19

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

7,16 8,00

COTAÇÃO COT 462_SEE (10512/ORSE) Cinta aço galvanizado 250mm UND 1,0000 17,19 17,19 17,19 17,19

17,19 17,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 199_SEE ESTACA A TRADO DIAM.40 CM S/FERRO (GOINFRA) M 91,09 93,62

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,6479 13,24 14,78 8,57 9,57

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5656 20,97 23,41 11,86 13,24

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0809 15,88 17,73 1,28 1,43

21,71 24,24

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0726 158,00 158,00 11,46 11,46

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0894 156,74 156,74 14,01 14,01

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0894 150,62 150,62 13,46 13,46

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 46,8488 0,65 0,65 30,45 30,45

69,38 69,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
(GOINFRA + SINAPI)

UN 108,82 109,86

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,74 0,74 2,96 2,96

99,86 99,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,53 0,53

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,53 0,53 0,53 0,53

0,53 0,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 225_SEE
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHAMETÁLICA, COM
ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 21,76 22,60

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00

COTAÇÃO COT 468_SEE
(3997/ORSE) CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHAMETÁLICA, COM
ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR)

UND 1,0000 14,60 14,60 14,60 14,60

14,60 14,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO
RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 83,64 85,38

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

14,94 16,68

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 2,0000 0,46 0,46 0,92 0,92

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 2,0000 0,54 0,54 1,08 1,08

COTAÇÃO COT 475_SEE
(13791/ORSE) Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light
ou similar

PÇ 1,0000 66,70 66,70 66,70 66,70

68,70 68,70

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

226 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

225 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

199 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

198 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA
+ SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL
(GOINFRA + SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

m2 101,50 102,90

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3558 20,97 23,41 7,46 8,32

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3558 13,24 14,78 4,71 5,25

12,17 13,57

SINAPI_I 7170
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

M2 1,1000 2,06 2,06 2,26 2,26

SINAPI_I 7583
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000 0,46 0,46 1,84 1,84

SINAPI_I 36888
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1
FACE

M 2,9140 29,25 29,25 85,23 85,23

89,33 89,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 309_SEE PLACA DE ADVERTÊNCIA - 'PERIGO - ALTA TENSÃO' (GOINFRA + SINAPI + ORSE) UN 104,80 105,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 13,24 14,78 5,29 5,91

5,29 5,91

SINAPI_I 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000 0,22 0,22 0,44 0,44

COTAÇÃO COT 135_SEE (10693/ORSE) PLACA DE ADVERTÊNCIA - 'PERIGO - ALTA TENSÃO' UN 1,0000 99,07 99,07 99,07 99,07

99,51 99,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA
D' AGUA (GOINFRA + SINAPI)

UN 207,25 207,83

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1400 20,97 23,41 2,93 3,27

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1400 14,89 16,62 2,08 2,32

5,01 5,59

SINAPI_I 0083
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA
D'AGUA

UN 1,0000 201,57 201,57 201,57 201,57

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0,36 0,36 0,67 0,67

202,24 202,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 117,24 121,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 13,24 14,78 10,59 11,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,89 16,62 5,50 6,14

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,97 23,41 9,64 10,76

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

33,48 37,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,00 158,00 5,21 5,21

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,11 33,11 13,24 13,24

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,30 8,30 43,74 43,74

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,26 14,26 1,28 1,28

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 156,74 156,74 6,26 6,26

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,78 12,78 3,23 3,23

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,92 21,92 0,27 0,27

83,76 83,76

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

347 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

309 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

276 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA"
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,23 23,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 419_SEE BANCO DE GRANITO (GOINFRA) m2 484,40 490,13

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,5372 20,97 23,41 32,23 35,98

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2844 13,24 14,78 17,00 18,98

49,23 54,96

GOINFRA_I 1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m2 1,2000 358,60 358,60 430,32 430,32

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,5400 0,65 0,65 2,95 2,95

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0104 183,31 183,31 1,90 1,90

435,17 435,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 423_SEE CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM (COT) UND 9,38 9,38

COTAÇÃO COT 453_SEE CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM UND 1,0000 9,38 9,38 9,38 9,38

9,38 9,38

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA +
SINAPI)

UN 112,01 112,85

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN 1,0000 104,85 104,85 104,85 104,85

104,85 104,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 435_SEE GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM² (COT) UN 19,39 19,39

COTAÇÃO COT 454_SEE GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM² UND 1,0000 19,39 19,39 19,39 19,39

19,39 19,39

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 450_SEE PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + CPOS) UN 12,08 12,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

COTAÇÃO COT 569_SEE
(M.04.000.024097/CPOS) PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM BRAILE (PAVIMENTO),
PARA CORRIMÃO, COM O VERSO AUTO-ADERENTE, CONFORME NBR 9050-2015

UN 1,0000 10,13 10,13 10,13 10,13

10,89 10,89

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,96 101,96

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

101,96 101,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.759,62 1.762,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 14,89 16,62 11,16 12,46

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,97 23,41 15,72 17,55

26,88 30,01

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.732,74 1.732,74 1.732,74 1.732,74

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,46 0,46 1,84 1,84

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,54 0,54 2,16 2,16

1.732,74 1.732,74

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

450 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

435 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

423 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

419 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 477_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 447,48 451,65

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA 1,25 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE 1,25 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62

35,86 40,03

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG
Siemens ou equivalente

UN 2,0000 130,81 130,81 261,62 261,62

411,62 411,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 479_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO -
IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(ORSE)

UN 227,88 227,88

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 506_SEE
(13329/ORSE) Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado -
Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação

UN 1,0000 227,88 227,88 227,88 227,88

227,88 227,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 480_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO -
DEFICIENTE", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (ORSE)

UN 227,88 227,88

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 506_SEE
(13329/ORSE) Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado -
Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação

UN 1,0000 227,88 227,88 227,88 227,88

227,88 227,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA),
FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

UN 26,87 29,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,97 23,41 12,58 14,04

21,51 24,01

COTAÇÃO COT 507_SEE
(08496/ORSE) Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com
bandeirinha

UN 1,0000 5,36 5,36 5,36 5,36

5,36 5,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 518_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 100X400MM (GOINFRA + CPOS) UN 34,29 35,13

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00

COTAÇÃO COT 599_SEE (P.04.000.062202/CPOS) SUPORTE PARA ELETROCALHA 100X400MM UN 1,0000 27,13 27,13 27,13 27,13

27,13 27,13

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 525_SEE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=4" (GOINFRA + COT) UN 5,70 6,20

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1200 20,97 23,41 2,51 2,80

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1200 14,89 16,62 1,78 1,99

4,29 4,79

COTAÇÃO COT 265_SEE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=4" UN 1,0000 1,42 1,42 1,41 1,41

1,41 1,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA +
SINAPI)

UN 59,86 61,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150
MM2

UN 1,0000 45,53 45,53 45,53 45,53

45,53 45,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 281,02 289,36

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,97 23,41 41,94 46,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 14,89 16,62 29,78 33,24

71,72 80,06

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

525 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

518 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

497 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

480 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

479 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

477 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

63 de 69 ART Nº 1020250130460



DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-JATAI RUA JI PCA DAS AMERICAS S/N , VILA PARAISO II , CEP:75800-035

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 49,04 49,33

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 14,89 16,62 1,04 1,16

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

2,50 2,79

SINAPI_I 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN 1,0000 46,54 46,54 46,54 46,54

46,54 46,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN - - - 1.175,95 1.226,38

GOINFRA 81840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un 1,0000 242,78 245,51 242,78 245,51

GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000 25,89 27,76 25,89 27,76

GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000 28,27 30,19 28,27 30,19

GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 3,0000 35,08 37,25 105,24 111,75

GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) m2 8,0000 93,05 97,58 744,40 780,64

GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2 1,0000 29,37 30,53 29,37 30,53

1.175,95 1.226,38

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE
ATERRAMENTO (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 111,64 113,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 14,89 16,62 14,13 15,77

14,13 15,77

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGAMAX. 1,5 T, 300
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 1,0000 97,51 97,51 97,51 97,51

97,51 97,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 575_SEE
MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 214,28 215,24

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 13,24 14,78 1,98 2,21

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

8,27 9,23

SINAPI_I 11560
MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM
CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA

UN 1,0000 206,01 206,01 206,01 206,01

206,01 206,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M)
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.858,93 1.957,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 13,24 14,78 289,45 323,12

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,97 23,41 154,86 172,88

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 20,97 23,41 8,85 9,88

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,97 23,41 390,93 436,41

844,09 942,29

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU
EQUIVALENTE

m2 5,2000 54,98 54,98 285,89 285,89

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 44,57 44,57 199,37 199,37

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,16 1,16 4,47 4,47

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS,
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS

M2 1,0000 37,41 37,41 37,41 37,41

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 98,20 98,20 238,67 238,67

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,98 9,98 13,07 13,07

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.636,98 3.636,98 92,01 92,01

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,74 0,74 55,50 55,50

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 20,35 20,35 1,89 1,89

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 20,35 20,35 8,11 8,11

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 26,94 26,94 18,64 18,64

1.014,84 1.014,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 48,11 48,85

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 13,24 14,78 4,18 4,67

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 20,97 23,41 2,08 2,33

6,26 7,00

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 40,60 40,60 40,60 40,60

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,50 5,50 1,25 1,25

41,85 41,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL
HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN - - - 70,29 71,02

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

586 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

575 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

554 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

546 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 13,24 14,78 4,18 4,67

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0966 20,97 23,41 2,02 2,26

6,20 6,93

GOINFRA_I 2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 1,0000 51,10 51,10 51,10 51,10

GOINFRA_I 2854 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL 1,0000 12,99 12,99 12,99 12,99

64,09 64,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 591_SEE
RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA
EM ALUMÍNIO (GOINFRA + COT)

UN - - - 341,02 342,86

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4400 14,89 16,62 6,55 7,31

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4400 20,97 23,41 9,22 10,30

15,77 17,61

COTAÇÃO COT 345_SEE
RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM
ALUMÍNIO

UN 1,0000 325,25 325,25 325,25 325,25

325,25 325,25

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 612_SEE
SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR
(GOINFRA + COT)

M2 - - - 580,15 583,23

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,6691 20,97 23,41 14,03 15,66

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9388 13,24 14,78 12,42 13,87

26,45 29,53

COTAÇÃO COT 422_SEE SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR M2 1,0000 520,00 520,00 520,00 520,00

GOINFRA_I 1273 TINTA EPOXI COM CATALISADOR l 0,1938 103,27 103,27 20,01 20,01

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 10,3400 0,65 0,65 6,72 6,72

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,3200 7,40 7,40 2,36 2,36

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0252 183,31 183,31 4,61 4,61

553,70 553,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 634_SEE TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL (GOINFRA + COT) UN - - - 46,42 47,08

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

5,73 6,39

COTAÇÃO COT 448_SEE TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL UN 1,0000 40,70 40,70 40,69 40,69

40,69 40,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 298,73 300,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

17,92 20,01

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 130,81 130,81 130,81 130,81

280,81 280,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 638_SEE
CURVA DE INVERSÃO (VERTICAL) PARA ELETROCALHA 90º 100X50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 30,03 31,70

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00

COTAÇÃO COT 451_SEE (4215/ORSE) CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 90º 100X50MM UN 1,0000 15,70 15,70 15,70 15,70

15,70 15,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 639_SEE PARAFUSO AUTOPERFURANTE (GOINFRA) UN - - - 0,66 0,71

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0100 14,89 16,62 0,14 0,16

0,34 0,39

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X
25MM

un 1,0000 0,32 0,32 0,32 0,32

0,32 0,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 4,83 5,03

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,0800 20,97 23,41 1,67 1,87

1,67 1,87

COTAÇÃO COT 452_SEE (12515/ORSE) FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 5,0CM X 9M M 0,0710 44,57 44,57 3,16 3,16

3,16 3,16

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

641 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 4532 (12/2024)

639 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

638 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

634 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

612 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

591 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,89 27,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 1,0000 17,93 17,93 17,93 17,93

17,93 17,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 681_SEE ADAPTADOR STORZ 2.1/2" (SINAPI) UN - - - 294,59 295,31

SINAPI_I 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,1500 19,56 22,49 2,93 3,37

SINAPI_I 0246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,1500 12,49 14,36 1,87 2,15

4,80 5,52

SINAPI_I 20974
UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE
RAPIDO 2 1/2", PARAMANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL

UN 1,0000 289,79 289,79 289,79 289,79

289,79 289,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 690_SEE
MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM
ALTURA ATÉ 2,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

M2 - - - 471,03 488,42

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3549 20,97 23,41 7,44 8,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,8418 14,89 16,62 27,42 30,61

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 1,4714 20,97 23,41 30,85 34,44

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,3379 20,97 23,41 28,05 31,32

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2612 15,88 17,73 4,14 4,63

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 3,6428 13,24 14,78 48,23 53,84

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1188 20,97 23,41 2,49 2,78

148,62 165,92

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1381 156,74 156,74 21,64 21,64

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0264 150,62 150,62 3,97 3,97

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 77,7345 0,65 0,65 50,52 50,52

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0660 21,92 21,92 1,44 1,44

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,3530 12,78 12,78 17,29 17,29

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0290 16,53 16,53 0,47 0,47

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,4018 14,26 14,26 5,72 5,72

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,3357 8,30 8,30 11,08 11,08

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,7285 6,80 6,80 11,75 11,75

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,6285 6,79 6,79 4,26 4,26

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 8,2107 6,77 6,77 55,58 55,58

GOINFRA_I 2440 AÇO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg 6,7965 6,77 6,77 46,01 46,01

SINAPI_I 34548
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

M 0,2970 5,39 5,39 1,60 1,60

SINAPI_I 34580 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) UN 9,6166 6,27 6,27 60,29 60,29

SINAPI_I 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0071 44,28 44,28 0,31 0,31

SINAPI 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIAMÉDIA ÚMIDA)
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0091 641,28 649,11 5,83 5,90

SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIAMÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0041 415,36 421,63 1,70 1,72

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1453 158,00 158,00 22,95 22,95

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0139 183,31 183,31 2,54 2,54

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,5758 0,97 0,97 1,52 1,52

322,41 322,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 141,85 143,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 14,89 16,62 5,75 6,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,97 23,41 8,10 9,05

13,85 15,47

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01,
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 128,00 128,00 128,00 128,00

128,00 128,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA
+ORSE)

M - - - 38,52 38,95

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 14,89 16,62 1,48 1,66

3,57 4,00

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 34,95 34,95 34,95 34,95

34,95 34,95

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

690 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

681 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 225,36 228,69

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29

28,68 32,01

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X
25MM

un 6,0000 0,32 0,32 1,92 1,92

196,68 196,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 118,31 120,77

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,97 23,41 11,67 13,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 13,24 14,78 9,38 10,48

21,05 23,51

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM,
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 81,30 81,30 81,30 81,30

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 183,31 183,31 4,45 4,45

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55

97,26 97,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 27,98 28,02

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 13,24 14,78 0,13 0,14

0,33 0,37

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 27,50 27,50 27,50 27,50

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0040 38,94 38,94 0,15 0,15

27,65 27,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 833_SEE
DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRAS IRREGULARES SEM REAPROVEITAMENTO
(SINAPI)

M2 - - - 7,11 7,79

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3630 19,60 21,48 7,11 7,79

7,11 7,79

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 853_SEE POSTE TIPO DUPLO T - DT 11/(800 a 1000) (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN - - - 2.536,65 2.536,65

0,00 0,00

SINAPI_I 41205
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M,
RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5

UN 1,0000 2.536,65 2.536,65 2.536,65 2.536,65

2.536,65 2.536,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA,
ALTURA MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 - - - 354,98 367,79

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,1592 13,24 14,78 55,06 61,47

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9017 20,97 23,41 18,90 21,10

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5971 20,97 23,41 12,52 13,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7002 14,89 16,62 10,42 11,63

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 20,97 23,41 8,43 9,41

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 15,88 17,73 3,18 3,55

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 20,97 23,41 1,56 1,75

110,07 122,88

GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 5,72 5,72 60,85 60,85

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,65 0,65 38,76 38,76

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,77 6,77 27,40 27,40

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1683 156,74 156,74 26,37 26,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1244 158,00 158,00 19,65 19,65

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 8,30 8,30 14,33 14,33

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 6,80 6,80 14,88 14,88

GOINFRA_I 2387 BRITA Nº 0 m3 0,0660 164,37 164,37 10,84 10,84

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5114 12,78 12,78 6,53 6,53

GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 66,38 66,38 4,88 4,88

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0311 150,62 150,62 4,68 4,68

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4661 8,26 8,26 3,84 3,84

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6,79 6,79 3,13 3,13

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 14,26 14,26 2,18 2,18

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 21,92 21,92 2,34 2,34

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 6,63 6,63 1,52 1,52

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,94 3,94 1,44 1,44

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0071 183,31 183,31 1,29 1,29

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

872 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

853 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

833 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR
1.000

un 0,0009 2,28 2,28 0,00 0,00

244,91 244,91

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 873_SEE REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (GOINFRA) M - - - 5,01 5,51

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0300 20,97 23,41 0,62 0,70

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2700 13,24 14,78 3,57 3,99

4,19 4,69

GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA
OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m2 0,1200 6,85 6,85 0,82 0,82

0,82 0,82

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 101,92 104,80

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,97 23,41 12,17 13,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 13,24 14,78 12,57 14,03

24,74 27,62

COTAÇÃO COT 623_SEE
(9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHAWHITE HOME, ANTÁRTIDA
OU SIMILAR COD.26090

M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,40 7,40 1,08 1,08

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,36 1,36 10,20 10,20

77,18 77,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL
(GOINFRA)

M2 - - - 195,44 196,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 14,89 16,62 2,53 2,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,97 23,41 3,56 3,97

6,09 6,79

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 44,57 44,57 6,23 6,23

189,35 189,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 927_SEE
MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM
ALTURA ATÉ 1,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA)

M2 - - - 336,61 349,54

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,2627 13,24 14,78 56,43 63,00

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9907 20,97 23,41 20,77 23,19

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5248 20,97 23,41 11,00 12,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6216 14,89 16,62 9,25 10,33

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4228 20,97 23,41 8,86 9,89

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2120 15,88 17,73 3,36 3,75

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0683 20,97 23,41 1,43 1,59

111,10 124,03

GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 11,8300 5,72 5,72 67,66 67,66

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 58,7609 0,65 0,65 38,19 38,19

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 3,3880 6,77 6,77 22,93 22,93

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1272 158,00 158,00 20,10 20,10

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1052 156,74 156,74 16,49 16,49

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,4080 8,30 8,30 11,68 11,68

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,4960 6,80 6,80 10,17 10,17

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000 6,79 6,79 7,46 7,46

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5212 12,78 12,78 6,66 6,66

GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0800 66,38 66,38 5,31 5,31

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0352 150,62 150,62 5,29 5,29

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4378 8,26 8,26 3,61 3,61

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1122 21,92 21,92 2,45 2,45

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1344 14,26 14,26 1,91 1,91

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2500 6,63 6,63 1,65 1,65

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,4000 3,94 3,94 1,57 1,57

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0076 183,31 183,31 1,40 1,40

GOINFRA_I 2387 BRITA Nº 0 m3 0,0060 164,37 164,37 0,98 0,98

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR
1.000

un 0,0005 2,28 2,28 0,00 0,00

225,51 225,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,75 12,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

10,75 12,00

0,00 0,00

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

931 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

927 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

873 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOÃO ROBERTO MOREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2025 3347,81

CÓDIGO INEP

52052524

CIDADE

JATAÍ

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA
(GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 30,48 33,21

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4920 14,89 16,62 7,32 8,17

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,97 23,41 15,41 17,20

22,73 25,37

GOINFRA 51015
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA -
(O.C.)

m3 0,0061 533,53 542,68 3,25 3,31

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3 0,0061 39,22 43,78 0,23 0,26

SINAPI_I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1227 10,25 10,25 1,25 1,25

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,99 22,99 1,56 1,56

SINAPI_I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000 7,32 7,32 1,46 1,46

7,75 7,84

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

932 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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