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GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

CRE: APARECIDADE GOIANIA
OBRA:  CEPI MARIA JOANA DE JESUS
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m? | TOTAL: 2.047,63m?
o PARC.MAIOR PARC.MAIOR
ITEM SERVICOS DESCRICAO UND | QUANT. RELEV. (50%) RELEV. (100%)
1.0 ESTRUTURA CONCRETO FCK 25MPA | m® [ 113,16 56,58 -
2.0 REVESTIMENTO DE PISO PISO GRANITINA m? |1.492,54 746,27 -
3.0 |ALIMENTACAO SUBESTACAO 150KVA kva | 150,00 - 150,00

(*) Para os fins do inciso | dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sGo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as

execucoes apresentadas

CARLOS ALBERTO DIAS Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO DIAS
JUNIOR:28030866895 jynior:28030866895




_ GOVERNO DE GOIAs
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

PLANILHA RESUMO

CRE: APARECIDADE GOIANIA
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS

I.OC.AL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m? | TOTAL: 2.047,63m?

BDI: 28,82%
ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVICOS TOTAIERSSE)M 8Dl TOTAL COM BDI (RS) PART. (%)

1 SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTACAO DE TERRA RS 70.419.83 | RS 90.714,83 2,07%
2 ADMINISTRATIVO E CONTROLE RS 318.731,14 | RS 410.589,45 9.38%
3 REFORMA RS 69.840,59 | RS 89.968,65 2,06%
4 CONSTRUCAO RS 537.833,65 | RS 692.837,31 15,82%
5 ACESSIBILIDADE RS 103.466,87 | RS 133.286,02 3.04%
[ PASSARELAS RS 105.654,12 | RS 136.103,64 3.11%
7 CANTEIROS RS 17.619,92 | RS 22.697,98 0.52%
8 CALCADAS RS 17.166,66 | RS 22.114,09 0.51%
9 INSTALACOES HIDROSSANITARIA RS 232.093,61 | RS 298.982,99 6.83%
10 SISTEMAS PARA PREVENCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO RS 163.617,36 | RS 210.771,88 481%
11 GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) RS 12.603,10 | RS 16.235,31 0.37%
12 INSTALACOES ELETRICAS RS 377.748,35 | RS 486.615,42 11,11%
13 BLOCO DE QUADRA EM ARCO MOD 01 - PADRAO SEDUC 2020 RS 238.725,50 | RS 307.526,19 7.02%
14 BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC 2020 RS 225.399,26 | RS 290.359,33 6,63%
15 BLOCO ADMINISTRATIVO (LAJE PLANA) - PADRAO GOINFRA RS 192.014,80 | RS 247.353,47 5,65%
16 BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020 RS 302.062,01 | RS 389.116,28 8.89%
17 BLOCO DE SANITARIO REDUZIDO MOD 01 - PADRAO SEDUC RS 90.685,98 | RS 116.821,68 2,67%
18 BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 02 - PADRAO SEDUC 2020 RS 315.887,56 | RS 406.926,35 9.29%
19 DIVERSOS RS 7.331,36 | RS 9.444,26 0,22%

CUSTO TOTAL] RS  3.398.901,67| RS 4.378.465,13 100,00%

CARLOS ALBERTO DIAS Assinado de forma digital

- por CARLOS ALBERTO DIAS
JUNIOR:28030866895 ) )Ni0R:28030866895



Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B.  SICRO3 - 01/2024 - Goias ln

ROSA DOS VENTOS ORSE - 03/2024 - Sergipe n

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: I“ DRCAMENTARIA

1.274.35m2 | TOTAI * 2.047 63m2
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

- _— uant. uant. Valor Unit Total
Item Cadigo Banco |Descricado uUnd Q A Q Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTAGAO DE TERRA 70.419,83 2,07 %
11 SERVICOS PRELIMINARES 2.924,25 0,09 %)
AoeTop |PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM
111 21301 oL |CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO m2 7,50 7,50 2,74 387,16 389,90 20,55 2.903,70 2.924,25 0,09 %
GOINFRA
12 FUNDACOES E SONDAGENS 7.443,20 0,22 %
1.2.1 50101 A(élE\;‘L)P SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) m 80,00 80,00 0,00 93,04 93,04 0,00 7.443,20 7.443,20 0,22 %
1.3 IMPLANTACAO DO BARRACAO 21.113,36 0,62 %
131 20202 A(élE\;‘L)P RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m? | 60,06 60,06 241 0,00 2,41 144,74 0,00 144,74 0,00 %
AGETOP |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE| -
132 41140 o A D A Ay ADA m 60,06 60,06 2,39 0,00 2,39 143,54 0,00 143,54 0,00 %
133 41002 A(élE\;‘L)P APILOAMENTO m2 | 60,06 60,06 4,82 0,00 4,82 289,48 0,00 289,48 0,01 %
AGETOP BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (
1.3.4 20212 oL |BLOCOS COBERTURAS PASSARELAS E MOVEIS), SEMALOJAMENTOE | m2 | 50,82 50,82 57,83 233,60 20143 | 293892 | 1187155 | 14.81047 0,44 %
LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR
AGETOP |TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E 3 -
135 20600 Y e SR VN i m 79,96 79,96 15,36 56,24 71,60 1.228,18 4.496,95 5.725,13 017 %
14 SERVICO EM TERRA 38.314,86 113%
141 41004 A%ﬁ;‘fp ESCAVACAO MECANICA ms | 24,65 24,65 0,00 2,09 2,09 0,00 51,51 51,51 0,00 %
142 41146 | AGETOP |FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE me | 79405 | 794,05 0,00 19,57 1957 0,00 15539,55 | 15.539,55 0,46 %
CIVIL _|PARA OBRA
AGETOP mak
143 41006 ST | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM S| 794047 | 7.94047 0,00 2,66 2,66 0,00 2112165 | 21.121,65 0,62 %
144 41010 | ASEIOP | TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) me | 24,65 24,65 0,00 1,59 1,59 0,00 39,19 39,19 0,00 %
145 41009 A%ﬁ;‘fp COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO me | 744,27 744,27 0,00 2,10 2,10 0,00 1.562,96 1.562,96 0,05 %
15 TRANSPORTES 624,16 0,02%
2ceTop |MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E
15.1 30114 DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O un 1,00 1,00 148,13 163,95 312,08 148,13 163,95 312,08 0,01%
CIVIL
TRANSPORTE )
oe1op |DESMOBILIZAGAG DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E
152 30116 DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O un 1,00 1,00 148,13 163,95 312,08 148,13 163,95 312,08 0,01%
CIVIL
TRANSPORTE )
2 ADMINISTRATIVO E CONTROLE 318.731,14 9,38 %
2.1 SERVICOS PRELIMINARES 49.836,58 147 %)
AGETOP |FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 3 .
211 20200 CIVIL _|PERMANENTE DA OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | ™ | 90039 900,39 0.00 7,18 7,18 0.00 6.464,80 6.464,80 0,19 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B.  SICRO3 - 01/2024 - Goias ln

ROSA DOS VENTOS ORSE - 03/2024 - Sergipe n

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: I“ DRCAMENTARIA

1.274.35m2 | TOTAI * 2.047 63m2
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

o _— uant. uant. Valor Unit Total
Item Cadigo Banco |Descricado Und Q ; Q Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
AGETOP |EPIPGRIPCMSO/EXAMES/TREINAMENTOSNVISITAS - AREAS ; :
212 21602 S S a NN m? | 900,39 900,39 0,00 48,17 48,17 0,00 4337178 | 4337178 1,28 %
22 ADMINISTRACAO 140537,76 213 %
221 250101 A%'f\;fp ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H | 52800 528,00 82,06 0,01 8207 | 43.327,68 5,28 43.332,96 1,27 %
222 250103 A(élE\;‘L)P ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H | 264000 | 2.640,00 21,43 0,00 21,43 56.575,20 0,00 56.575,20 1,66 %
223 250105 A%'f\;fp ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H | 264000 | 2.640,00 15,39 0,00 1539 | 40.629,60 0,00 40.629,60 1,20 %
23 DIVERSOS 128.356,80 378 %)
231 271500 A%'f\;fp CAFE DA MANHA RE | 528000 | 5.280,00 0,00 341 341 0,00 1800480 | 18.004,80 053 %
232 271502 A(élE\;‘L)P CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE | 5.280,00 | 5.280,00 0,00 20,90 20,90 0,00 110.352,00 | 110.352,00 3,25 %
3 REFORMA 69.840,59 2,05 %
31 DEMOLICAO E RETIRADA 69.840,59 2,05%)
301 BLOCO A - SALAS 16.287,75 0,48 %)
3111 COBERTURAS 6.885,54 0,20 %)
REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE | _, .
31111 97647 SINAPL (R NUAL SEM ReAPROVEITAMENTO, o 1017 m2 | 30033 300,33 212 111 3,23 636,60 333,37 970,06 0,03 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM ; :
31112 20103 CVIL | TRANSPORTE ATE CACAMBAE CARGA m2 | 300,33 300,33 14,53 0,00 14,53 4.363,79 0,00 4.363,79 013 %
REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A .
31113 97652 SINAPL [ A MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO, AR 191207 uUN | 900 9,00 113,56 58,85 17241 | 1.022,04 520,65 1551,69 0,05 %
3112 REVESTIMENTO DE PISOS 5.416,02 0,16 %)
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE 3 .
31121 20109 L |CONGRETO oM TRANSPORTE ATE CACAMBAE CARGA m2 | 236,68 236,68 12,71 0,00 12,71 3.008,20 0,00 3.008,20 0,09 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE | . :
31122 20121 v | oEA £ CARGA m 16,56 16,56 145,40 0,00 14540 | 2.407,82 0,00 2.407,82 0,07 %
3113 FORROS 295,79 0,01%
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE ; )
31131 97640 SINAPL | ANGAL . Sel REAPROVEITAMENTO. AE. Lal20L7 me | 177,12 177,12 1,07 0,60 1,67 189,51 106,28 295,79 0,01%
3114 PINTURAS 981,11 0,03%)
31141 260104 A‘élE\;CL’P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 20355 203,55 4,82 0,00 4,82 981,11 0,00 981,11 0,03 %
3115 ESOUADRIAS 17141 0.01%
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ; )
31151 20106 oL |CACANEA E CARGA m 6,72 6,72 5,58 0,00 5,58 37,49 0,00 37,49 0,00 %
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE 3 .
31152 20106 o |CAC At eARon m 24,00 24,00 5,58 0,00 5,58 133,92 0,00 133,92 0,00 %
3116 TRANSPORTES 2537.88 0.07 %
31161 30101 AGC'E\Z(BP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL| m® | 56,98 56,98 8,68 35,86 44,54 494,58 2.043,30 2537,88 0,07 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B.  SICRO3 - 01/2024 - Goias ln

ROSA DOS VENTOS ORSE - 03/2024 - Sergipe n

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: I“ DRCAMENTARIA

1.274.35m2 | TOTAI * 2.047 63m2
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

- _— uant. uant. Valor Unit Total
Item Cadigo Banco |Descricdo uUnd Q A Q Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
3.1.2 BLOCO B - SALAS 13.254,55 0,39 %
3.12.1 COBERTURAS 5.941,10 0,17 %
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE , 0
3.121.1 97647 SINAPI FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m 256,86 256,86 2,12 1,11 3,23 544,54 285,11 829,65 0,02 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM ) 0
3.1.21.2 20103 CIVIL | TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 256,86 256,86 14,53 0,00 14,53 3.732,17 0,00 3.732,17 0,11 %
REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 0
3.1.2.13 97652 SINAPI 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 UN 8,00 8,00 113,56 58,85 172,41 908,48 470,80 1.379,28 0,04 %
3.1.2.2 REVESTIMENTO DE PISOS 3.132,85 0,09 %
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE , 0
3.1.221 20109 CIVIL CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 44,43 44,43 12,71 0,00 12,71 564,70 0,00 564,70 0,02 %
3.1.2.2.2 COMP259 Préprio  |DEMOLICAO DE RODAPE DE GRANITINA (SINAPI) M 236,68 236,68 1,54 0,80 2,34 364,48 189,35 553,83 0,02 %
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE , 0
3.1.2.23 20111 CIVIL CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 40,87 40,87 7,82 0,00 7,82 319,60 0,00 319,60 0,01 %
DEMOLIGCAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 0
3.1.2.2.4 97632 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M 16,84 16,84 1,57 0,81 2,38 26,43 13,64 40,07 0,00 %
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE 5 0
3.1.2.25 20121 CIVIL  |CACAMBA E CARGA m 11,38 11,38 145,40 0,00 145,40 1.654,65 0,00 1.654,65 0,05 %
3.123 FORROS 306,01 0,01 %
REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE , 0
3.1.23.1 97640 SINAPI FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m 183,24 183,24 1,07 0,60 1,67 196,06 109,95 306,01 0,01 %
3.1.24 PINTURAS 1.435,62 0,04 %
3.1.2.4.1 260104 AGC'E\;?P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 206,23 206,23 4,82 0,00 4,82 994,02 0,00 994,02 0,03 %
3.1.2.4.2 260104 A%E\;CL)P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 91,62 91,62 4,82 0,00 4,82 441,60 0,00 441,60 0,01 %
3.1.2.5 ESQUADRIAS 293,48 0,01 %
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ) 0
3.1.251 20106 CIVIL CAGAMBA E CARGA m 10,08 10,08 5,58 0,00 5,58 56,24 0,00 56,24 0,00 %
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE , 0
3.1.252 20106 CIVIL  |CACAMBA E CARGA m 19,48 19,48 5,58 0,00 5,58 108,69 0,00 108,69 0,00 %
3.1.2.5.3 COMP124 Préoprio  |REMOCAO DE GRADE DE FERRO m2 5,00 5,00 17,16 8,55 25,71 85,80 42,75 128,55 0,00 %
3.1.2.6 TRANSPORTES 2.145,49 0,06 %
3.1.2.6.1 30101 A%E\;CL)P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL| m? 48,17 48,17 8,68 35,86 44,54 418,11 1.727,38 2.145,49 0,06 %
3.1.3 BLOCO C - SALAS E BANHEIROS 11.713,78 0,34 %
3.1.3.1 COBERTURAS 4.934,20 0,15 %
REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE , 0
3.1.3.1.1 97647 SINAPI FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m 243,57 243,57 2,12 1,11 3,23 516,36 270,37 786,73 0,02 %
AGETOP |DEMOLIGCAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM ) 0
3.1.3.1.2 20103 CIVIL TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 243,57 243,57 14,53 0,00 14,53 3.539,07 0,00 3.539,07 0,10 %
REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE 0
3.1.3.1.3 97651 SINAPI FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 8,00 8,00 50,09 25,96 76,05 400,72 207,68 608,40 0,02 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B.  SICRO3 - 01/2024 - Goias ln

ROSA DOS VENTOS ORSE - 03/2024 - Sergipe n

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: I“ DRCAMENTARIA

1.274.35m2 | TOTAI * 2.047 63m2
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

o X uant. uant. Valor Unit Total
Item Cadigo Banco |Descricado uUnd Q A Q Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
3.1.3.2 ALVENARIAS E DIVISORIAS 63,60 0,00 %
AGETOP DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO 3 o
3.1321 20118 CIVIL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 1,82 1,82 34,95 0,00 34,95 63,60 0,00 63,60 0,00 %
Sl 38 REVESTIMENTO DE PISOS 2.098,50 0,06 %
AGETOP DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE 5 o
3.1.33.1 20109 CIVIL CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 119,82 119,82 12,71 0,00 12,71 1.522,91 0,00 1.522,91 0,04 %
3.1.3.3.2 COMP259 Préprio DEMOLICAO DE RODAPE DE GRANITINA (SINAPI) M 62,85 62,85 1,54 0,80 2,34 96,78 50,28 147,06 0,00 %
AGETOP DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE 5 o
3.1.3.33 20111 CIVIL CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 27,84 27,84 7,82 0,00 7,82 217,70 0,00 217,70 0,01 %
AGETOP DEMOLIQAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE 3 o
3.1.3.34 20121 CIVIL CACAMBA E CARGA m 1,45 1,45 145,40 0,00 145,40 210,83 0,00 210,83 0,01 %
3.1.34 FORROS 281,11 0,01 %
REMOQAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE " o
3.1.34.1 97640 SINAPI FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m 168,33 168,33 1,07 0,60 1,67 180,11 101,00 281,11 0,01 %
3.1.35 REVESTIMENTO DE PAREDES 180,33 0,01 %
AGETOP DEMOLIQAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM " o
3.1.35.1 20117 CIVIL TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 39,81 39,81 4,53 0,00 4,53 180,33 0,00 180,33 0,01 %
3.1.3.6 PINTURAS 958,69 0,03 %
3.1.36.1 260104 A(élli\;l'l(l:‘nP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m?2 198,90 198,90 4,82 0,00 4,82 958,69 0,00 958,69 0,03 %
3.1.3.7 ESQUADRIAS 398,62 0,01 %
AGETOP REMOQAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE " o
3.13.7.1 20106 CIVIL CACAMBA E CARGA m 12,62 12,62 5,58 0,00 5,58 70,41 0,00 70,41 0,00 %
AGETOP REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE 5 o
3.1.3.7.2 20106 CIVIL CAGAMBA E CARGA m 15,05 15,05 5,58 0,00 5,58 83,97 0,00 83,97 0,00 %
3.1.3.7.3 COMP124 Préprio REMOCAO DE GRADE DE FERRO m? 9,50 9,50 17,16 8,55 25,71 163,02 81,22 244,24 0,01 %
3.1.3.8 DIVERSOS 35,92 0,00 %
313.8.1 20139 AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA m2 372 3.72 3.49 0,00 3.49 12.98 0,00 12,98 0,00 %
CIVIL E CARGA
REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM o
3.1.3.8.2 97663 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 UN 2,00 2,00 7,63 3,84 11,47 15,26 7,68 22,94 0,00 %
3.1.3.9 TRANSPORTES 2.762,81 0,08 %
3.1.39.1 30101 A(éllz\;—ch)P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL| m3 62,03 62,03 8,68 35,86 44,54 538,42 2.224,39 2.762,81 0,08 %
314 BLOCO D - ADMINISTRATIVO 6.831,83 0,20 %
3.1.4.1 COBERTURAS 3.050,64 0,09 %
REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE " o
31411 97647 SINAPI FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m 150,36 150,36 2,12 1,11 3,23 318,76 166,90 485,66 0,01 %
AGETOP DEMOLIQAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM " o
3.14.1.2 20103 CIVIL TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 150,36 150,36 14,53 0,00 14,53 2.184,73 0,00 2.184,73 0,06 %
REMO(;AO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE o
3.14.13 97651 SINAPI FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 5,00 5,00 50,09 25,96 76,05 250,45 129,80 380,25 0,01 %
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CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B.  SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
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- X uant. uant. Valor Unit Total
Item Cadigo Banco |Descricado uUnd Q A Q Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
3142 ALVENARIAS E DIVISORIAS 40,19 0.00%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO ; )
31421 20118 oL |COM TRANSPORTE ATE CACANBA £ CARGA m 1,15 1,15 34,95 0,00 34,95 40,19 0,00 40,19 0,00 %
3143 REVESTIMENTO DE PISOS 87054 0.03%
3.1.4.3.1 COMP259 | _Proprio|DEMOLICAO DE RODAPE DE GRANITINA (SINAPI) M | 6818 68,18 1,54 080 234 104,99 54,55 159,54 0,00 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE | _, )
31432 20121 oL |CAC AV E CARGA m 4,89 4,89 145,40 0,00 145,40 711,00 0,00 711,00 0,02 %
3144 PINTURAS 1.247.78 0.04%
31441 260104 A%'f\;fp REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX me | 48,99 48,99 482 0,00 482 236,13 0,00 236,13 0,01 %
3.1.4.4.2 260104 | ASTTOP |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX me | 19709 | 197,09 482 0,00 482 949,97 0,00 949,97 0,03 %
31443 260105 | AZTTOP IREMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE me | 800 8,00 6,03 1,68 771 48,24 1344 61,68 0,00 %
3145 ESOUADRIAS 85,01 0.01%
AGETOP |REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE 3 )
31451 20106 oL RGN E CAROA m 10,50 10,50 5,58 0,00 5,58 58,59 0,00 58,50 0,00 %
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ; :
31452 20106 oL |CACANEA L CARGA m 16,80 16,80 5,58 0,00 5,58 93,74 0,00 93,74 0,00 %
31453 COMP124 | _Proprioc|REMOCAO DE GRADE DE FERRO me | 1204 12,04 17.16 855 2571 222,05 110,63 332,68 0.01%
3.1.4.6 DIVERSOS 324 0,00%
1461 20130 | AGETOP [DEMOLICAC MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA | = | oo 0.93 249 0,00 249 220 0.00 224 0,00 %
CIVIL _|E CARGA
3147 TRANSPORTES 113443 0.03%
31471 30101 A%ﬁ;‘fp TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL| m® | 2547 25,47 8,68 35,86 44,54 221,07 913,36 1.134,43 0,03 %
315 BLOCO E - QUADRA DESCOBERTA 4.213.15 012%
3.151 REVESTIMENTO DE PISOS 2.621,56 0.08%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE | )
31511 20121 oL |CACAVBA E CARGA m 18,03 18,03 145,40 0,00 14540 | 2.621,56 0,00 2.621,56 0,08 %
3152 ALVENARIAS E DIVISORIAS 346,70 0.01%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO ; )
31521 20118 OIL. . |COM TRANSPORTE ATE CACAMEA £ CARGA m 9,92 9,92 34,95 0,00 34,95 346,70 0,00 346,70 0,01 %
3053 TRANSPORTES 1.244,89 0.04%
31531 30101 | ASEIOP | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL| me | 27,95 27,95 8,68 35,86 44,54 242,60 1.002,29 1.244,89 0,04 %
316 REGULARIZACAO RAMPAS E ACESSIBILIDADE 1.699,79 0.05%
3.6 REVESTIMENTO DE PISOS 531,00 0,02%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE | )
31611 20121 oL |CAC AV S CARGA m 2,05 2,05 145,40 0,00 145,40 298,07 0,00 298,07 0,01 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE | . :
31612 20121 v |oiEA E CARGA m 1,25 1,25 145,40 0,00 145,40 181,75 0,00 181,75 0,01 %
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AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO COM ) .
31613 20110 L | TRANSPORTE ATE CACAMBAE CARGA m 6,66 6,66 7,82 0,00 7,82 52,08 0,00 52,08 0,00 %
3162 ESQUADRIAS METALICAS 828,50 0,02%
3.1.6.2.1 COMP122 | Proprio|REMOCAO DE CORRIMAO OU GUARDA-CORPO M 76,36 76,36 742 343 10,85 566,50 261,91 828,50 0,02 %
3.1.63 TRANSPORTES 339,39 0,01%
31631 30101 A%'f\;fp TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m? 7,62 7,62 8,68 35,86 44,54 66,14 273,25 339,39 0,01%
37 MURO 3.340,67 0,10 %
3.7 PINTURAS 3.097,22 0,00%
31711 260104 A(élE\;‘L)P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 600,35 600,35 482 0,00 482 2.893,68 0,00 2.893,68 0,09 %
31712 260105 A%'f\;fp REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2 | 26,40 26,40 6,03 1,68 7,71 159,19 44,35 203,54 0,01%
372 ESQUADRIAS 14731 0,00%
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE 3 )
31721 20106 oL |CACAMEA & CARGA m 26,40 26,40 5,58 0,00 5,58 147,31 0,00 147,31 0,00 %
373 ALVENARIAS E DIVISORIAS 16,42 0,00%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO ; )
31731 20118 L |COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 0,47 0,47 34,95 0,00 34,95 16,42 0,00 16,42 0,00 %
3174 TRANSPORTES 79,72 0,00%
31741 30101 AGC'E\ZSP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m? 1,79 1,79 8,68 35,86 44,54 15,53 64,19 79,72 0,00 %
3.1.8 DEMOLICAO GLP 303,73 0,01 %
3.1.8.1 ALVENARIAS E DIVISORIAS 125.82 0,00 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO ; )
31811 20118 CIL. . |COM TRANSPORTE ATE CACAMEA £ CARGA m 3,60 3,60 34,95 0,00 34,95 125,82 0,00 125,82 0,00 %
3182 ESQUADRIAS 1757 0,00%
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ; )
31821 20106 oL |CACANEA L CARGA m 3,15 3,15 5,58 0,00 5,58 17,57 0,00 17,57 0,00 %
3183 TRANSPORTES 160,34 0,00%
3.183.1 30101 A‘élE\;CL’P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL| ms 3,60 3,60 8,68 35,86 44,54 31,24 129,10 160,34 0,00 %
3.1.9 PATIOS 12.195,34 0,36 %
3..01 REVESTIMENTO DE PISOS 1.487,44 0,04 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE | )
31911 20121 oL |CACAMEA B CARGA m 10,23 10,23 145,40 0,00 145,40 1.487,44 0,00 1.487,44 0,04 %
3192 ESQUADRIAS 284,61 0,01%
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO COM TRANSPORTE ATE | .
31921 20160 oL |CACAMEA B CARGA m 93,51 93,51 2,08 0,00 2,08 194,50 0,00 194,50 0,01 %
3.1.022 COMP12L | Propric|REMOCAO DE GRADE EM CANALETAS m | 16,76 16,76 11,07 624 1731 185,53 104,58 290,11 0,01 %
3.1.93 ALVENARIAS E DIVISORIAS 70,94 0,00 %)
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO ; )
31931 20118 CIL. . |COM TRANSPORTE ATE CACAMEA £ CARGA m 0,68 068 34,95 0,00 34,95 23,76 0,00 23,76 0,00 %
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AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO : .
31932 20118 oL |COM TRANSPORTE ATE CACAMBA £ CARGA m 1,35 1,35 34,95 0,00 34,95 47,18 0,00 47,18 0,00 %
3.1.04 DIVERSOS 9.155,55 027 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM 3 )
31941 20103 L |TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 77,88 77,88 14,53 0,00 14,53 1.131,59 0,00 1.131,59 0,03 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM ; .
3.1.9.4.2 20103 L | TRANSPORTE ATE CACAMEA E CARGOA m 14,90 14,90 14,53 0,00 14,53 216,49 0,00 216,49 0,01%
3.1.9.43 C%“é'_’g?'g Préprioc  |REMOCAO DE TENDA UND| 3,00 3,00 35,82 21,27 57,09 107,46 63,81 171,27 0,01%
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU .
3.1.9.44 98534 SINAPL | oM & MENOR OUE 060 MAE. 030028 UN | 1200 12,00 119,89 187,81 307,70 | 143868 2.253,72 3.692,40 011%
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO )
3.1.945 98530 SINAPL | UL A 040 M £ MENOR OUE D.60 M. AE 0312024 UN | 1200 12,00 88,95 46,50 13545 | 1.067,40 558,00 1.625,40 0,05 %
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM ,
3.1.9.46 98527 SINAPI | AMETRO MAIOR OU IGUAL A 0.40 M E MENOR QUE 0,60 MAF 0572006 | UN | 1200 12,00 83,89 109,31 19320 | 1.006,68 1311,72 2.318,40 0,07 %
3195 TRANSPORTES 996,80 0,08%
31951 30101 A%ﬁ;‘fp TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL| m® | 22,38 22,38 8,68 35,86 44,54 194,25 802,55 996,80 0,03 %
4 CONSTRUCAO 537.833,65 15,82 %,
41 BLOCO A- SALAS 118.998,84 3,50 %
211 COBERTURAS 42.193,36 124%
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM | _, )
4111 94216 SINAPL | S, INGL USO IGAMENTO. AR 0719019 m2 | 30033 300,33 1,79 138,70 140,49 537,59 4165577 | 4219336 1,24 %
212 ESQUADRIAS METALICAS 13.258,38 039%
AGETOP |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 3 )
4121 180501 il el eav m 6,72 6,72 40,08 607,93 648,01 269,33 4.085,29 4.354,62 0,13 %
4122 180404 A‘élE\;CL’P JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 | 24,00 24,00 42,85 328,14 370,99 1.028,40 7.875,36 8.903,76 0,26 %
213 VIDROS 4.378,56 0,13%
4131 190102 A‘élE\;CL’P VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 | 24,00 24,00 0,00 182,44 182,44 0,00 4.378,56 4.378,56 0,13 %
714 REVESTIMENTO DE PAREDE 11187 0,00%
41.4.1 200150 A‘élE\;CL’P CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 5,32 5,32 1,06 3,79 4,85 5,63 20,17 25,80 0,00 %
4142 200403 AGC'E\Z(BP REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 5,32 5,32 13,25 2,03 16,18 70,49 15,58 86,07 0,00 %
215 FORRO 11.068,22 033%
4151 210498 AGC'E\Z(BP Eg;&‘ﬁ DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURADE | 1, | 17715 177,12 11,34 51,15 62,49 2.008,54 9.059,68 11.068,22 0,33 %
216 REVESTIMENTO DE PISO 35.068,71 106%
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 3 )
416.1 220101 ol |ESpaon (BASE) m2 | 236,68 236,68 9,77 26,41 36,18 2.312,36 6.250,72 8.563,08 0,25 %
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OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
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COMPOSIC| . |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI-3ARML) E=2CM, ; :
4162 s Proprio | OTIOA 27MM £ RESINA ACRILICA (CONERA + SleADY m? | 236,68 236,68 19,25 84,48 10373 | 455600 | 1099472 | 2455081 072%
4163 COAMCS?ZS'(; Préprio gﬁiﬁiE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA+ | ) | 156 49 128,48 0,31 21,01 22,22 39,82 2.815,00 2.854,82 0,08 %
217 PINTURA 12.019,74 035%
2171 PAREDES 6.957,21 0,20 %)
41711 261300 A%'f\;fp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 234,26 234,26 8,44 2,37 10,81 1.977,15 555,20 2532,35 0,07 %
41712 261001 A(élE\;‘L)P PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS me | 142,88 142,88 6,86 3,82 10,68 980,15 545,80 152595 0,04 %
41713 261550 | AGETOP |PINTURATINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 | 204,87 204,87 7,75 6,40 14,15 1.587,74 131117 2.898,91 0,09 %
cvIL  |c/SELADOR
2172 TETO 3.466,23 0,10%)
41721 261300 A%'f\;fp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 177,12 177,12 8,44 2,37 10,81 1.494,89 419,77 1.914,66 0,06 %
41722 261307 A(élE\;‘L)P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 | 17712 17712 4,94 3,82 8,76 874,97 676,60 1.551,57 0,05 %
2173 ESOUADRIAS METALICAS 1.596,30 0,05%
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO ; )
41731 261602 R e m 68,16 68,16 12,93 10,49 23,42 881,30 715,00 1.596,30 0,05 %
12 BLOCO B - SALAS 94.924,79 2.79%
421 COBERTURAS 34.410.21 101%)
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM | _, )
4211 94216 SINAPL [ S, INOLUSG ICAMENTO. AR 0V12015 m2 | 244,93 244,93 1,79 138,70 140,49 438,42 3397179 | 3441021 1,01%
222 ESOUADRIAS METALICAS 11.600,76 0.34%)
AGETOP |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 3 )
4221 180501 S il etach m 5,04 5,04 40,08 607,93 648,01 202,00 3.063,97 3.265,97 0,10 %
4222 180502 A‘élE\;CL’P PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS m2 3,15 3,15 40,08 394,08 434,16 126,25 1.241,35 1.367,60 0,04 %
4223 180404 Acé'f\;fp JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 | 1878 1878 42,85 328,14 370,99 804,72 6.162,47 6.967,19 0,20 %
223 VIDROS 2.000,00 012%
4231 190102 Acé'f\z(fp VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 | 21,03 21,03 0,00 182,44 182,44 0,00 4.000,90 4.000,90 012 %
424 REVESTIMENTO DE PAREDE 112,08 0.00%)
4241 200150 AGCIIE\;FI?P CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 5,33 5,33 1,06 379 485 5,64 20,21 25,85 0,00 %
4242 200403 A‘élE\;CL’P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) me 5,33 5,33 13,25 2,93 16,18 70,62 15,61 86,23 0,00 %
425 REVESTIMENTO DE PISO 3435718 T.01%
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1.:3:6 ) )
4251 220101 o |esmrom @ast mz | 227,69 227,69 9,77 26,41 36,18 2.224,53 6.013,29 8.237,82 024 %
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COMPOSIC| . |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI-3ARML) E=2CM, ; :

4252 s Proprio | OTIOA 27MM £ RESINA ACRILICA (CONERA + SleADY m2 | 227,60 227,69 19,25 84,48 10373 | 438303 | 1023525 | 2361828 0,69 %
4253 COAMCS?ZS'C Préprio gﬁ&ﬁiE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA+ | | 145 56 112,56 0,31 21,91 22,22 34,89 2.466,19 2.501,08 0,07 %
426 PINTURA 10.443,66 0,31%
4261 PAREDES 6.392,61 0,10%)
42611 261300 A%'f\;fp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 22476 224,76 8,44 2,37 10,81 1.896,97 532,68 2.429,65 0,07 %
42612 261001 A‘élE\;‘L)P PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m? | 14375 14375 6,86 3,82 10,68 986,12 549,13 1535,25 0,05 %
42613 261550 A%'f\;fp ELE;‘LJESOTI'QNTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 | 171,57 171,57 7,75 6,40 14,15 1.329,66 1.098,05 2.427,71 0,07 %
2262 TETO 259507 0.08%
42621 261300 A%'f\;fp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m> | 91,64 91,64 8,44 2,37 10,81 773,44 217,18 990,62 0,03 %
42622 261307 | A%TTOP IPINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR me | 18326 | 18326 494 3,82 8,76 905,30 700,05 1.605,35 0,05 %
4263 ESQUADRIAS METALICA 1.455,08 0,04%
426231 261602 A‘élE\;CL’P i:\’;‘;gg’;{;g";cgsm'-m PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO m2 | 6213 62,13 12,93 10,49 23,42 803,34 651,74 1.455,08 0,04 %
43 BLOCO C - SALAS E BANHEIROS 100.769,22 2.6 %
431 COBERTURAS 34.219,14 101%)
4311 94216 SINAPI ;ELEHZAR"GEL’}';S ﬁ\l()CTJgéTéA’\:AE;\?‘II:(;CAA: E;’)’;‘S’l*gcus“c’* E=30MM,COM| 1o | 24357 243,57 1,79 138,70 140,49 435,99 3378315 | 34.219,14 1,01%
232 ESOUADRIAS METALICAS 16.649,49 0.49%)
4321 180501 Acé'f\zfp zﬁg’g%gﬁgm DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 m | 1677 16,77 40,08 607,93 648,01 672,14 1019498 | 10.867,12 032 %
4322 180404 | ASEIOP |JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, 18 & J19 C/IFERRAGENS me | 1480 14,80 42,85 32814 | 370,99 634,18 4.856,47 5.490,65 0,16 %
4323 11563 SBC _|SERVICO EMPREITADO - COLOCACAO DE GRADE DE FERRO m? | 4,00 4,00 72,93 0,00 72,93 201,72 0,00 291,72 0,01%
433 VIDROS 2.700,11 0.08%)
4331 190102 Acé'f\zfp VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 | 14,80 14,80 0,00 182,44 182,44 0,00 2.700,11 2.700,11 0,08 %
234 REVESTIMENTO DE PAREDE 94384 0.03%
4341 COMP154 | Proprio|APICOAMENTO DE PAREDES m? | 47,50 47,50 1,79 1,06 285 85,02 50,35 135,37 0,00 %
4342 200150 A‘élE\;CL’P CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 5,33 5,33 1,06 3,79 4,85 5,64 20,21 25,85 0,00 %
4343 200403 AGC'E\;(L)P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) m2 | 4837 48,37 13,25 2,03 16,18 640,90 14172 782,62 0,02 %
235 FORRO 1081488 032%)
4351 210498 AGC'E\;(L)P Eg;&ﬁ DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURADE | 1, | 14949 140,49 11,34 51,15 62,49 1.593,15 7.186,07 8.779,22 026 %
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AGETOP |FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ; :
4352 210499 oL |ESPESSURA DE 120 MM m 27,84 27,84 11,34 61,78 73,12 315,70 1.719,96 2.035,66 0,06 %
236 REVESTIMENTO DE PISO 24.947,56 073%
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 3 )
4361 220101 oL o (BASE) m? | 168,33 168,33 9,77 26,41 36,18 1.644,58 4.445,59 6.090,17 018 %
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (LCI:3ARML) E=2CM, ; :
4362 PR PIOPIO [ oL ASTION 27MIM & RECINA ACRILICA (COINERA « ANADY m? | 168,33 168,33 19,25 84,48 10373 | 324035 | 1422052 | 17.46087 051 %
4363 COAM;?ZS'Q Préprio SK‘DA’;‘;E FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + | 62,85 62,85 031 21,91 22,22 19,48 1.377,04 1.396,52 0,04 %
237 PINTURA 10.494,20 031%
2371 PAREDES 5.187,08 0,15 %
43711 261300 A(élE\;‘L)P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 18472 184,72 8,44 2,37 10,81 1.559,03 437,79 1.996,82 0,06 %
43712 261001 A%'f\;fp PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 11930 119,30 6,86 3,82 10,68 818,39 455,73 127412 0,04 %
43713 261550 | ACGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 | 13548 135,48 7,75 6,40 14,15 1.049,97 867,07 1.917,04 0,06 %
cvIL  |C/SELADOR
1372 TETO 3.004,21 0,10%
43721 261300 A‘élE\;CL’P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 168,33 168,33 844 2,37 10,81 1.420,70 398,94 1.819,64 0,05 %
43722 261307 A%ﬁ;‘fp PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 | 16833 168,33 4,94 382 8,76 831,55 643,02 147457 0,04 %
2373 ESOUADRIAS 201201 0.06%
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 3 ;
43731 261602 e e e m 85,91 85,91 12,93 10,49 23,42 111081 901,20 2.012,01 0,06 %
42 BLOCO D - ADMINISTRATIVO 53.516,16 157 %
241 ALVENARIAS E DIVISORIAS 391,38 0,01%]
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X299 - 6 FUROS - ARG. ; )
4411 100160 oL | (LCAL HAARML+ 100KG DE cia) m 8,04 8,04 24,54 24,14 48,68 197,30 194,08 391,38 0,01%
742 COBERTURAS 2112407 0.62%
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM | _, )
4421 94216 SINAPL [ RS, INGLUSO ICAMENTO. AR 0712015 m2 | 150,36 150,36 1,79 138,70 140,49 269,14 2085493 | 21.124,07 0,62 %
743 ESQUADRIAS METALICAS 6.287.68 0,18 %
4431 180502 A‘élE\ZCL’P PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS mz 3,78 378 40,08 394,08 434,16 151,50 1.489,62 1641,12 0,05 %
4432 180404 AGCT\L(L)P JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 6,00 6,00 42,85 328,14 370,99 257,10 1.968,84 222504 0,07 %
4433 180401 A‘élE\;CL’P JANELA DE CORRER CHAPANIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m 8,00 8,00 42,85 205,03 247,88 342,80 1.640,24 1.983,04 0,06 %
1434 11563 SBC___|SERVICO EMPREITADO - COLOCACAO DE GRADE DE FERRO me 6,00 6,00 72,93 0,00 72,93 437,58 0,00 437,58 0,01%
244 VIDROS 2.554.16 0.08%)
4441 190102 AGCT\L(L)P VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 | 14,00 14,00 0,00 182,44 182,44 0,00 2.554,16 2.554,16 0,08 %
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245 REVESTIMENTO DE PAREDE 39346 0,01%
4451 200150 AGCT\ZSP CHAPISCO ROLADO - (1COLA me | 1871 18,71 1,06 3,79 4,85 19,83 70,91 90,74 0,00 %
4452 200403 A%'f\;fp REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) me | 1871 18,71 13,25 2,93 16,18 247,90 54,82 302,72 0,01 %
246 REVESTIMENTO DE PISO 1557449 046 %
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1.3:6 3 )
4461 220101 oL o (BASE) m2 | 100,49 100,49 9,77 26,41 36,18 981,78 2.653,94 3.635,72 011%
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (LCI:3ARML) E=2CM, ; :
4462 s PIOpi0 | TR 7ML REBINA ACHILIeA (A s eADy m2 | 100,49 100,49 19,25 84,48 10373 | 1.93443 8.489,39 10.423,82 031%
4463 COAM;?ZS'Q Préprio SK‘DA’;‘;E FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + | 68,18 68,18 031 21,91 22,22 2113 1.493,82 1514,95 0,04 %
247 PINTURA 719002 021%)
2471 PAREDES 4.635,42 0,14%)
44711 261300 A(élE\;‘L)P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 237,12 237,12 8,44 2,37 10,81 2.001,29 561,97 2.563,26 0,08 %
44712 261001 AGCF\;(L)P PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS me | 73.43 7343 6,86 3,82 10,68 503,72 280,51 784,23 0,02 %
44713 261550 | ACGETOP |PINTURATINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 | 91,02 91,02 7,75 6,40 14,15 705,40 582,53 1.287,93 0,04 %
cVIL  |c/SELADOR
2472 TETO 142338 0,04%
44721 261300 A‘élE\;CL’P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 50,24 50,24 8,44 2,37 10,81 424,02 119,07 543,00 0,02 %
44722 261307 A%ﬁ;‘fp PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 | 100,49 100,49 4,94 382 8,76 496,42 383,87 880,29 0,03 %
2473 ESOUADRIAS 113212 0.03%
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 3 ;
44731 261602 e e e m 48,34 48,34 12,93 10,49 23,42 625,03 507,09 113212 0,03 %
45 MURO, PATIO E DIVERSOS 34.698,83 02%
45.1 PATIO 15.241,35 0,45 %
4511 COBERTURAS 10.296,69 0,30 %)
AGETOP |COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM 3 )
45111 160966 SN poseasni ol m2 | 13593 135,03 5,22 70,53 75,75 709,55 9.587,14 10.296,69 0,30 %
2512 REVESTIMENTO DE PISO 4.944.66 015 %
45121 220102 AGC'E\Z(L)P PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 m2 | 147.47 147,47 11,35 22,18 33,53 1673,78 3.270,88 4.944,66 015 %
452 MURO 1417165 042 %)
4521 PINTURA 12.861,92 0,38 %)
45211 261000 A‘élE\;CL’P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? | 1.042,80 | 1.042,80 6,90 4,84 11,74 7.105,32 5.047,15 12.242,47 0,36 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 3 .
45212 261602 e o e m 26,45 26,45 12,93 10,49 23,42 341,99 277,46 619,45 0,02 %
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2522 ESQUADRIAS METALICAS 1.309,73 0,04%
45221 180304 AGCT\ZSP PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS me 3,15 3,15 38,49 377,30 415,79 121,24 1.188,49 1.309,73 0,04 %
453 DIVERSOS 508583 0,16 %
AGETOP |MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO )
4531 270802 oL IS SENTADOSPTADOS) - 3 UNIGADES I 1,00 1,00 8943 | 202430 | 211373 89,43 2.024,30 2113,73 0,06 %
AGETOP |BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E .
4532 271303 o oA P ADRAS SOINERA m 8,00 8,00 97,83 180,88 278,71 782,64 1.447,04 2.229,68 0,07 %
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR .
4533 98511 SINAPL | INOR OU IGUAL A 400 M AF 05018 UN | 600 6,00 16,79 140,28 157,07 100,74 841,68 942,42 0,03 %
76 SALAS PARA LABORATORIO 2042933 0,60 %
261 ALVENARIAS E DIVISORIAS 657,66 0,02%
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. 3 )
46.1.1 100160 oL | LOAL b ARRML+100KG DE c3) m 13,51 13,51 24,54 24,14 48,68 331,53 326,13 657,66 0,02 %
762 REVESTIMENTO DE PAREDE 6.519,33 0,19%
4621 200150 A%'f\;fp CHAPISCO ROLADO - (1COLA me | 27,02 27,02 1,06 379 4,85 28,64 102,40 131,04 0,00 %
4622 200403 A‘élE\;CL’P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) me | 27,02 27,02 13,25 2,93 16,18 358,01 79,17 437,18 0,01%
4623 201302 A%ﬁ;‘fp REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 | 72,08 72,03 22,60 60,02 82,62 1.627,87 4.32324 5.951,11 0,18 %
763 PINTURA 580,65 0,02%
4631 261300 A%ﬁ;‘fp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 27,02 27,02 8,44 2,37 10,81 228,04 64,04 292,08 0,01 %
4632 261001 | ACETOP |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS me | 27,02 27,02 6,86 3,82 10,68 185,35 103,22 288,57 0,01 %
464 DIVERSOS 12.671,69 037%
4641 271608 A‘élE\;CL’P BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m? | 26,46 26,46 45,02 433,88 47890 | 110122 | 1148047 | 1267169 037 %
Z7 COBERTURAS 110.388,62 3.25%
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO ,
471 100775 | SINARI | e oo ot SNDASIE F ORECENG & KG | 7.441,79 | 7.441,79 0,69 12,60 13,29 513483 | 9376655 | 98.901,38 2,91 %
INSTALACAO. AF 01/2020 P
472 261609 AGC'E\Z(L)P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 | 959,67 950,67 3,42 8,55 11,97 3.282,07 8.205,17 11.487,24 0,34 %
28 INFRAESTRUTURA - PATIO COBERTO 2.107,86 0.12%
281 FUNDACOES E SONDAGENS 4.107,86 012%)
4811 50901 A‘élE\;CL’P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) ms 5,88 5,88 39,18 0,00 39,18 230,37 0,00 230,37 0,01%
4812 50902 AGC'E\Z(L)P APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 5,88 5,88 4,82 0,00 4,82 28,34 0,00 28,34 0,00 %
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4813 51000 | ASTTOP |FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m | 864 8,64 42,43 28,36 70,79 366,59 245,03 611,62 0,02 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE ; :
4814 96619 SN [ TG oy CAPATAS. BoPESaURA D & ohae 0012024 m 5,88 5,88 10,65 28,50 39,15 62,62 167,58 230,20 0,01%
4815 51036 A%'f\;fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 2,40 2,40 0,00 574,87 574,87 0,00 1.379,68 1.379,68 0,04 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM : :
4816 51026 A A m 2,40 2,40 35,71 0,10 35,81 85,70 024 85,94 0,00 %
4817 52014 A%'f\;fp ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 14,10 14,10 2,27 10,79 13,06 32,00 152,14 184,14 0,01%
4818 52004 A(élE\;fP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) kg | 70,50 70,50 2,60 7,89 10,49 183,30 556,24 739,54 0,02 %
4819 52005 A%'f\;fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 6077 60,77 2,60 7,57 10,17 158,00 460,03 618,03 0,02 %
5 ACESSIBILIDADE 103.466,87 3.04%)
5.1 COMP7L | Prépric|MAPA TATIL COM PRANCHA EM ACRILICO (60X40Cm) UN | 1,00 1,00 298 2421,01 | 2.423,09 298 2.421,01 2.423,99 0,07 %
AGETop_|PSO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA GU
53 221120 =17 |DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE | m? | 76,06 76,06 21,65 224,20 24585 | 164660 | 17.05266 | 18.699,35 0,55 %
CIMENTO
AGETOP |PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA ; :
5.4 221126 v |oU DIRECIONAL) SEMLASTRG m 47,93 47,93 21,99 134,48 156,47 | 1.053,98 6.445,62 7.499,60 022 %
— |PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTA, COM CODIGO BRAILLE, :
5.6 compr2 | Proprio |o el o R TE UN | 2900 29,00 2,98 101,80 104,78 86,42 2.952,20 3.038,62 0,09 %
57 COMP132 | Proprio |BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 | UN | 6.00 6.00 19.25 22723 44648 115,50 256338 267888 0.08%
— |AVISADOR SONORO E VISUAL COM CAPACIDADE DE EMISSAO SONORA )
5.8 compea | Proprio |l S 0 s (IAPL SaC) UN | 600 6,00 15,30 83,58 98,88 91,80 501,48 593,28 0,02 %
5.9 180328 A‘élE\;CL’P GUARDA CORPO COM CORRIMAOS/TUBO INDUSTRIAL GCR me | 145,80 145,80 17,35 335,18 35253 | 252063 | 48.86924 | 51.39887 1,51 %
5.10 180330 A(é'f\;(fp GUARDA CORPO / TUBO INDUSTRIAL GCS-1 m2 | 1957 19,57 16,31 349,71 366,02 319,18 6.843,83 7.163,01 021%
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO :
5.11 99855 SINAPL | ADO, AF OA/P019 ba M | 3037 30,37 27,22 77,51 104,73 826,67 2.353,98 3.180,65 0,09 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 3 .
5.12 261602 e e e m2 | 289,95 289,95 12,93 10,49 23,42 3.749,05 3.041,57 6.790,62 020 %
6 PASSARELAS 105.654.12 311 %
6.1 SERVICO EM TERRA 6.549,96 0.19%
6.1.1 20202 A‘élE\;CL’P RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m2 | 14558 145,58 241 0,00 241 350,84 0,00 350,84 0,01 %
612 40101 AGCT\;(BP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me | 1378 1378 30,94 0,00 30,94 426,35 0,00 426,35 0,01%
6.1.3 50201 A‘élE\;CL’P EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM ms 6,89 6,89 250,67 459,98 710,65 172711 3.169,26 4.896,37 0,14 %
614 104737 | SINAPI _|REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF 08/2023 | m 9.02 9.02 1063 874 1937 95,88 78.83 74,71 0.01%
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6.15 41002 AGCF\ZSP APILOAMENTO m? | 14558 145,58 482 0,00 482 701,60 0,00 701,69 0,02 %
62 FUNDACOES E SONDAGENS 11.72548 0.34%)
6.2.1 50901 A%'f\;fp ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) me 6,01 6,01 39,18 0,00 39,18 235,47 0,00 235,47 0,01%
6.2.2 50902 A(élE\;fP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 9,40 9,40 4,82 0,00 4,82 45,30 0,00 45,30 0,00 %
6.2.3 51009 A%'f\;fp FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) mz | 2648 26,48 42,43 28,36 70,79 112354 750,97 1.874,51 0,06 %
6.2.4 50301 A(élE\;‘L)P ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M | 7500 75,00 23,30 22,10 45,40 1.747,50 1.657,50 3.405,00 0,10 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE : -
6.25 96616 SINAPT [ D O O oA e aepoiy m 047 0,47 213,20 570,11 783,31 100,20 267,95 368,15 0,01%
6.2.6 51036 A(élE\;fP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) ms 3,38 3,38 0,00 574,87 574,87 0,00 1.943,06 1.943,06 0,06 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM : :
6.2.7 51026 I AN m 3,38 3,38 35,71 0,10 35,81 120,69 0,34 121,03 0,00 %
6.2.8 52014 A‘élE\;CL’P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) kg | 18806 188,06 2,27 10,79 13,06 426,89 2.029,17 2.456,06 0,07 %
6.2.9 52004 AGC'E\;(LJP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 4835 48,35 2,60 7,89 10,49 125,71 381,48 507,19 0,01%
6.2.10 52005 A‘élE\;CL’P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) kg | 2641 26,41 2,60 7,57 10,17 68,66 199,92 268,58 0,01 %
6.2.11 52006 AGC'E\;(LJP ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 4623 46,23 3,26 7,58 10,84 150,70 350,43 501,13 0,01%
63 ESTRUTURAS METALICAS 45.893,81 135 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO ,
6.3.1 100775 | SINAPL [ P M ey o SNETALCA kG | 327107 | 327107 0,69 12,60 13.29 225703 | 4121549 | 4347252 1,28 %
INSTALACAO. AF 01/2020 P
6.3.2 261609 A‘élE\;CL’P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS mz | 20228 202,28 342 8,55 11,97 691,79 1.729,50 2.421,29 0,07 %
6.4 COBERTURAS 19.736,02 0,58 %
AGETOP |COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDALO5MM | )
6.4.1 160967 R Pt Ib VA me | 217,18 217,18 5,22 83,72 88,94 113367 | 1818231 | 19.315,98 057 %
6.4.2 160964 AGCT\;(BP CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM m 8,96 8,96 2,60 44,28 46,88 23,29 396,75 420,04 0,01%
65 REVESTIMENTO DE PAREDE 1.063.69 0.03%)
6.5.1 200150 AGCT\;(BP CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 5058 50,58 1,06 379 485 53,61 191,70 24531 0,01%
6.5.2 200403 A(élE\;CL)P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) m2 | 5058 50,58 13,25 2,93 16,18 670,18 148,20 818,38 0,02 %
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A6 REVESTIMENTO DE PISO 20.685,16 0,61%
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ; ;

6.6.1 220101 ol |Espraow (BASE) m2 | 145,58 145,58 9,77 26,41 36,18 142231 3.844,77 5.267,08 0,15 %
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (LCI:3ARML) E=2CM, 3 .

6.6.2 10 PIOPro |3 oL ASTION 27MM & RESINA ACRILICA (GOINERA + SINARY m2 | 14558 145,58 19,25 84,48 10373 | 280241 | 1220860 | 15.101,01 0,44 %

663 COAMcii)zslc oroprio E%DA/;EE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + | - P Iy 01 1oL 2222 22 s12.65 317,07 0.01%

7 CANTEIROS 17.610,92 0,52%

71 SERVICO EM TERRA 3.333,12 0,10 %

711 41002 A%'f\;fp APILOAMENTO m? | 691,52 691,52 482 0,00 482 3.333,12 0,00 3.333,12 0,10 %

72 DIVERSOS 14.286,80 042%
AGETOP |PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA 3 )

7.2.1 270210 oL IVECETAL (00 it 000.00M2 m2 | 691,52 691,52 5,09 15,57 20,66 351983 | 1076697 | 14.286,:80 0,42 %

8 CALCADAS 17.166,66 0,51%

8.1 SERVICO EM TERRA 3.231,04 0,10 %)

8.1.1 41002 A(élE\;‘L)P APILOAMENTO m2 | 28222 282,22 4,82 0,00 4,82 1.360,30 0,00 1.360,30 0,04 %

612 w1146 | AGETOP |FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE e | 710 710 0,00 1057 1057 0,00 26,08 26,08 002%

civiL__ |PARA OBRA
AGETOP m3k

8.1.3 41006 ST | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM 1 37108 371,03 0,00 2,66 2,66 0,00 986,93 986,93 0,03 %

8.14 41009 Acé'f\zfp COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ms | 3373 33,73 0,00 2,10 2,10 0,00 70,83 70,83 0,00 %

8.15 40101 A‘élE\;CL’P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ms 2,81 2,81 30,94 0,00 30,94 86,94 0,00 86,94 0,00 %

82 FUNDACOES E SONDAGENS 994,91 0,03%

8.2.1 50201 A‘élE\;CL’P EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM ms 1,40 1,40 250,67 459,98 710,65 350,93 643,98 994,91 0,03 %

83 REVESTIMENTO DE PISO 9.687.48 0.29%

8.3.1 220102 A‘élE\;CL’P PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 m2 | 288,92 288,92 11,35 22,18 33,53 3.279,24 6.408,24 9.687,48 029 %

8.4 PINTURA 325323 0,10%

8.4.1 261703 A‘élE\;CL’P PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) | m? | 288,92 288,92 7,75 351 11,26 2.239,13 1.014,10 3.253,23 0,10 %

9 INSTALACOES HIDROSSANITARIA 232.093,61 6:83%)

9.1 INSTALACOES EXTERNAS 75.136,28 2.21%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- )

9.1.1 89356 SINAPL | oA . FORNECIMENTO & INSTACAGRO, AR 062022 M | 4440 44,40 11,81 9,73 21,54 524,36 432,01 956,37 0,03 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .

9.1.2 89449 SINAPL [T VENTO & INGTALACAG. AF. 672022 M 72,58 72,58 1,05 17,45 18,50 76,20 1.266,53 1.342,73 0,04 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - :

9.1.3 89451 SINAPL | L MENTO & INSTALAGRO. AF. 062022 M | 23302 233,02 1,53 47,01 48,54 356,52 1095427 | 11.310,79 0,33 %
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CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
) PV ' J > 9
9.1.4 89364 SINAPL | 0GB RAMAL DE AGUA - FORNEGIMENTO £ INSTALAGA®. AF. 06/2022 | UN | 400 4,00 472 6,20 10,92 18,88 24,80 43,68 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM .
9.15 89503 SINAPL {5 O D AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAG, AF. 0612022 UN 5,00 5,00 3,94 18,02 21,96 19,70 90,10 109,80 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM .
9.16 89517 SINAPL [ O AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAG, AF 0812022 UN | 2400 24,00 5,74 62,67 68,41 137,76 1.504,08 1.641,84 0,05 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
9.17 89625 SINAPL | e TO £ INSTALACAO, AR 0812027 UN 1,00 1,00 5,26 16,34 21,60 526 16,34 21,60 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
9.1.8 89629 SINAPL | rO £ INSTAACKO AF. Oal2022 UN 2,00 2,00 7,64 71,47 79,11 15,28 142,94 158,22 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM .
9.1.9 89630 SINAPL | A DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALAGAD. AF 062092 UN 3,00 3,00 6,45 53,41 59,86 19,35 160,23 179,58 0,01 %
9.1.10 81185 A(élE\;fP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 2,00 2,00 6,03 18,30 24,33 12,06 36,60 48,66 0,00 %
9.1.11 80902 A%'f\;fp REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 1,00 1,00 17,62 41,17 58,79 17,62 4117 58,79 0,00 %
9.1.12 80910 A‘élE\;CL’P REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 3,00 3,00 37,54 254,83 292,37 112,62 764,49 877,11 0,03 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
9.1.13 89714 SINAPI  |E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M | 150,00 150,00 13,81 19,91 33,72 2.071,50 2.986,50 5.058,00 0,15 %

SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
9.1.14 97902 SINAPI  [TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 19,00 19,00 198,98 352,11 551,09 3.780,62 6.690,09 10.470,71 0,31 %
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

AGETOP |[TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE o
9.1.15 81826 CIVIL PASSAGEM 60X60CM Un 19,00 19,00 13,31 60,24 73,55 252,89 1.144,56 1.397,45 0,04 %

AGETOP |RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM AGO PATINAVEL - V=20M3-

= 9
9.1.16 81883 CIVIL COLUNA SECA H=6M+ FUNDAGAO+LOGOTIPO un 1,00 1,00 1.918,66 35.498,85 | 37.417,51 1.918,66 35.498,85 37.417,51 1,10 %
9.1.17 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL m3 42,72 42,72 47,23 28,05 75,28 2.017,66 1.198,30 3.215,96 0,09 %
A 1,30 M. AF_02/2021
9.1.18 104737 SINAPI__[REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m3 42,72 42,72 10,63 8,74 19,37 454,11 373,37 827,48 0,02 %
9.2 LAB. CIENCIAS 1 (REFORMA) 3.014,23 0,09 %
9.2.1 INSTALACOES DE AGUA FRIA 902,66 0,03 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- o
9211 89356 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 M 4,72 4,72 11,81 9,73 21,54 55,74 45,92 101,66 0,00 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- o
9.2.1.2 89357 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 M 8,52 8,52 14,08 16,02 30,10 119,96 136,49 256,45 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o
9.2.1.3 89449 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 3,23 3,23 1,05 17,45 18,50 3,39 56,36 59,75 0,00 %
9.2.1.4 89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL UN 2,00 2,00 4,72 6,20 10,92 9,44 12,40 21,84 0,00 %

OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
9.2.15 89366 SINAPI X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 3,00 3,00 4,40 11,24 15,64 13,20 33,72 46,92 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.2.16 81360 A%'f\;fp ;8)'(51"/';0 DE REDUCAOQ 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO Un 2,00 2,00 3,72 6,56 10,28 7,44 13,12 20,56 0,00 %

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM

. ~ 0,
9217 89627 SINAPL [ e ACLA - FORNECIMENIO B NS TR ARG, AL 08900 uN | 100 1,00 4,09 15,20 19,29 4,09 15,20 19,20 0,00 %
TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM,
9.2.18 103976 | SINAPI |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1,00 1,00 442 20,45 24,87 442 20,45 24,87 0,00 %
AF 06/2022
9.2.1.9 81180 A%'f\;fp BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 1,00 1,00 457 5,89 10,46 457 5,89 10,46 0,00 %
9.21.10 80926 A(élE\;fP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 3,00 3,00 19,91 85,65 105,56 59,73 256,95 316,68 0,01 %
9.2.1.11 81066 A%'f\;fp ’;;gj;,ADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA PARAREGISTRO | ), 6,00 6,00 2,02 111 403 17,52 6,66 24,18 0,00 %
922 INSTALACOES DE ESGOTO 805.78 0.02%)
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
9221 89712 SINAPI |E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M| 1484 14,84 9,89 14,33 24,22 146,76 212,66 350,42 0,01%
SANITARIO. AF_08/2022
9222 comp16 | préprio |CURVAPVC LONGA 45G P/ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E | ) | 5 g 2,00 10,25 16,49 26,74 20,50 32,98 53,48 0,00 %

INSTALACAO). SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
9.2.2.3 89785 SINAPI  |[MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 5,00 5,00 571 18,95 24,66 28,55 94,75 123,30 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
9.22.4 89731 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN 6,00 6,00 4,28 9,69 13,97 25,68 58,14 83,82 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

9.2.25 COMP19 Préprio  [FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE | UN 3,00 3,00 7,77 54,15 61,92 23,31 162,45 185,76 0,01 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI

9.23 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 1.107,81 0,03 %
CUBA AGO INOXIDAVEL (AISI304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE

9.23.1 COMP21 Préprio |56 X 33 X 12 CM, COM SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - UN 3,00 3,00 12,76 197,45 210,21 38,28 592,35 630,63 0,02 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. - SINAPI

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2°0U 3/4; PARA PIA DE

~ ~ 0,
9.23.2 86909 SINAPL |0 i PADRAO ALTO . FORNEGIMENTO £ INSTALACAG, AF o1/2050 | UN | 3100 3,00 3,78 155,28 159,06 11,34 465,84 47718 0,01 %
924 ESCAVAGAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULAGAO 197,98 0.01%
9.24.1 93358 siNApl  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL| 1, 2,10 2,10 47,23 28,05 75,28 99,18 58,90 158,08 0,00 %

A 1,30 M. AF_02/2021

9.24.2 104737 SINAPI__[REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m3 2,06 2,06 10,63 8,74 19,37 21,89 18,01 39,90 0,00 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B.  SICRO3 - 01/2024 - Goias ln

ROSA DOS VENTOS ORSE - 03/2024 - Sergipe n

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: I“ D RCAMENTARIA

1.274.35m2 | TOTAI * 2.047 63m2
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Quant. Quant. Valor Unit Total

Item Cadigo Banco |Descricdo uUnd A Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

93 DRENAGEM PLUVIAL 153.943,10 453%

9.3.1 comp22 | preprio  |CONDUTOR VERTICAL RETANGULAR, DESENVOLVIMENTO 33 CM EM m | 3339 333,90 35,99 55,21 01,20 | 1201706 | 1843462 | 3045168 0,90 %

CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75
9.3.2 91175 SINAPI  |MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3", FIXADA EM M 236,00 236,00 4,17 4,30 8,47 984,12 1.014,80 1.998,92 0,06 %
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
9.3.3 89529 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 76,00 76,00 4,00 30,04 34,04 304,00 2.283,04 2.587,04 0,08 %
ENCAMINHAMENTO. AF _06/2022

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,

9.3.4 94228 SINAPI  [DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 493,53 493,53 9,87 66,74 76,61 4.871,14 32.938,19 37.809,33 1,11%
AF 07/2019
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,

9.35 89567 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 7,00 7,00 5,33 67,19 72,52 37,31 470,33 507,64 0,01 %

ENCAMINHAMENTO. AF _06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
9.3.6 89585 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE | UN 4,00 4,00 8,48 32,83 41,31 33,92 131,32 165,24 0,00 %
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

AGETOP |CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA

937 81828 CIVIL FERRO CHATO PADRAO GOINFRA

Un 11,00 11,00 248,07 369,70 617,77 2.728,77 4.066,70 6.795,47 0,20 %

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
9.3.8 97902 SINAPI  [TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 2,00 2,00 198,98 352,11 551,09 397,96 704,22 1.102,18 0,03 %
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

AGETOP |[TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE o
9.3.9 81826 CIVIL PASSAGEM 60X60CM Un 2,00 2,00 13,31 60,24 73,55 26,62 120,48 147,10 0,00 %

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E

9.3.10 89580 SINAPI  [INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 109,17 109,17 4,07 56,75 60,82 444,32 6.195,39 6.639,71 0,20 %
AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

9.3.11 89578 SINAPI  [INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 181,85 181,85 2,35 27,06 29,41 427,34 4.920,86 5.348,20 0,16 %
AF_06/2022

CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO
. ML E=
93.12 COMP23 | Proprio [ N O R ey & Aao g%%’ijgﬁ% MME= | m | 10242 102,42 62,99 493,72 55671 | 645143 | 5056680 | 57.01823 1,68 %

PINTURA DA GRELHA)

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL

9.3.13 93358 SINAPI A1.30 M.AF 02/2021 m3 32,01 32,01 47,23 28,05 75,28 1.511,83 897,88 2.409,71 0,07 %

9.3.14 104737 SINAPI __[REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m3 32,01 32,01 10,63 8,74 19,37 340,26 279,77 620,03 0,02 %
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,

9.3.15 104174 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 2,00 9,88 161,43 171,31 19,76 322,86 342,62 0,01 %

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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10 SISTEMAS PARA PREVENCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO 163.617,36 Z8L%
101 SINALIZACAO E EXTINTORES 6.623,83 0,19%
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, ,
1011 101908 | SINARI | C O O e IMENTO £ INSTALACAG AE 10/2020. P UN | 100 1,00 14,22 242,30 256,52 14,22 242,30 256,52 0,01%
10.1.2 85006 A(élE\;fP E()J(BT'CNTOR MULTIUSO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A| |, 9,00 9,00 14,06 205,88 219,04 126,54 1.852,92 1.979,46 0,06 %
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM -
1013 97599 SINAPL [ ORNEGIVENTO £ INSTALACAD AF. 0212090 UN | 5000 50,00 439 15,22 19,61 219,50 761,00 980,50 0,03 %
10.1.4 compa7 | preprio |'FUMINAGAO DE EMERGENCIA LED 2200 LUMENS 2 FAROIS (BLOCO UN | 400 4,00 4,39 148,64 153,03 17,56 594,56 612,12 0,02 %
AUTONOMO)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
1015 COMP38 | Prépric |FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26 CM, EM PVC *2* MM ANT-| UN | 50,00 50,00 477 24,04 28,81 238,50 1.202,00 1.440,50 0,04 %

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
10.1.6 COMP39 Proprio  [FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-| UN 3,00 3,00 4,77 41,60 46,37 14,31 124,80 139,11 0,00 %
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

10.1.7 COMP40 Préprio  [FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 38,00 38,00 4,77 27,22 31,99 181,26 1.034,36 1.215,62 0,04 %
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
10.2 SPDA 93.594,73 275 %

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL

3 0,
1021 93358 sINAPL (28 oo m 80,64 80,64 47,23 28,05 75,28 3.808,62 2.261,95 6.070,57 018 %
10.2.2 93382 SINAPI /FiEAoT 4E/2ROF12 MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. ms | 79,76 79,76 12,16 9,88 22,04 969,88 788,03 1.757,91 0,05 %
1023 compa1 | preprio |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPOD, | )\ | 106,00 106,00 0,72 157 2,29 76,32 166,42 242,74 0,01%

COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

10.2.4 63062 SBC TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA CABO DE 35mm UN 13,00 13,00 1,03 6,46 7,49 13,39 83,98 97,37 0,00 %

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 35 MM2 -

~ 0,
1025 104752 | SINARL | C 0 T ALAGA, AF. 082073 UN | 62,00 62,00 5,91 11,37 17,28 366,42 704,94 1.071,36 0,03 %
10.2.6 compas | proprio  |PRESILHA, EM FORMA DE "U", FABRICADA EM LATAO, DOTADA DE 1 UN | 465,00 465,00 3,80 4,18 7.98 1.767,00 1.943,70 3.710,70 0,11 %
FURO DE & 8MM.
1027 70543 AGC'E\;(L)P CABO DE COBRE NU 35 MM2 M | 84100 841,00 5,21 33,05 38,26 438161 | 2779505 | 32.176,66 0,95 %
10.2.8 70544 A‘élE\;CL’P CABO DE COBRE NU 50 MM2 M | 409,00 409,00 554 41,45 46,99 226586 | 1695305 | 19.218,91 0,57 %
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1029 91871 SINAPI  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M | 8000 80,00 5,61 6,79 12,40 448,80 543,20 992,00 0,03 %

INSTALACAO. AF_12/2015
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CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO
10.2.10 95778 SINAPI | GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN | 26,00 26,00 8,66 15,43 24,09 225,16 401,18 626,34 0,02 %
INSTALACAO. AF 11/2016 P
10211 COMP47 | Prépric|CONECTOR DE MEDICAO BRZ 4 PARAFUSOS, 16 - 70 MME UN | 26,00 26,00 953 50,82 60,35 247,78 132132 1.569,10 0.05%
= A 2
10.2.12 comp4g | Préprio iﬁ;?é SE%TS;,'}’”CA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (35MM?) E UN | 3400 34,00 0,00 173,41 173,41 0,00 5.895,94 5.895,94 017 %
= A 2
10.2.13 coMP49 | Préprio ﬁgg?é EE%T;':,M'CA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (50MM?) E UN | 3400 34,00 0,00 214,09 214,09 0,00 7.279,06 7.279,06 0.21 %
10.2.14 comps0 | Préprio ?gﬁs'ig;ANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA UN | 3400 34,00 1,24 1,88 312 42,16 63,92 106,08 0,00 %
10.2.15 10423 ORSE gg;ﬁzgizg;’;”"tenc'a"za‘?ao 40x40x15, com barramento para neutro - un 1,00 1,00 0,00 775,90 775,90 0,00 775,90 775,90 0,02 %
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E :
102.16 96985 SINAPL [ R e ae Ar aoro00s UN | 34,00 34,00 7,89 75,29 83,18 268,26 2.550,86 2.828,12 0,08 %
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
10217 COMP52 | Préprio  |ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN | 571,00 571,00 10,91 5,16 16,07 6.229,61 2.946,36 9.175,97 027 %
PHILLIPS
103 HIDRANTE 5641043 1.66%
103.1 93358 siNap)  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUAL | s 6,23 6,23 47,23 28,05 75,28 204,24 174,75 468,99 0,01 %
A 1,30 M. AF_02/2021
1032 93382 SINAPI iEAOT 4550'?12 MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. me 6,20 6,20 12,16 9,88 22,04 75,39 61,25 136,64 0,00 %
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 172" - :
1033 94499 SINAPL | N o & INSTAACRO. AL O8la0ms UN | 3,00 3,00 14,12 204,51 308,63 42,36 883,53 925,89 0,03 %
— [VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 .
10.3.4 COMPSA | Proprio | A DE UNIAG, ExTREMIDADES COM BaSen uUN | 200 2,00 2488 | 147220 | 1.49708 49,76 2.944,40 2.994,16 0,09 %
—— |VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, :
1035 CoMPss | Proprio [ (ALYUVADE RETENGAO VER UN | 1,00 1,00 24,88 236,73 261,61 24,88 236,73 261,61 0,01 %
1036 85082 A(é'f\z(fp CHAVE DE FLUXO 3/4" Un 1,00 1,00 17,62 166,61 184,23 17,62 166,61 184,23 0,01%
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1037 92342 SINAPI  |1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - M| 12301 12301 16,16 106,72 12288 | 200238 | 1322368 | 15.226,06 0,45 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AE 10/2020
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
1038 92347 SINAPI  |ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E uN | 800 8,00 21,82 81,43 103,25 174,56 651,44 826,00 0,02 %
INSTALACAO. AF_10/2020
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2J, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE .
103.9 94473 SINAPL | QUL POSSUA REGERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - | UN | 2300 23,00 17,06 109,28 126,34 392,38 251344 2.905,82 0,09 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AE_06/2016
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TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 172,
10.3.10 94478 sinapy  |INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA |\ | 00 6,00 22,76 151,29 174,05 136,56 907,74 1.044,30 0,03 %

RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAQ
10.3.11 92346 SINAPI  [ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E UN 5,00 5,00 21,82 69,96 91,78 109,10 349,80 458,90 0,01 %
INSTALACAO. AF_10/2020

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
10.3.12 92890 SINAPI  [ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E UN 6,00 6,00 21,82 198,02 219,84 130,92 1.188,12 1.319,04 0,04 %
INSTALACAO. AF_10/2020

FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE

10313 compss | Proprio  [PLAN UN | 1,00 1,00 12,35 115,58 127,03 12,35 115,58 127,03 0,00 %
ABRIGO PARA HIDRANTE, G0X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
_ |ANGULAR 45°2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2" PARA 1.1/2", DUAS ,
10.3.14 COMPST | Proprio |1 G DE 5 b0 M & 2eauron 1o UN | 400 4,00 9447 | 281945 | 291392 | 377.88 1127780 | 11.655,68 034 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
10315 COMP58 | _Préprio|OUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE HIDRANTE UN | 1,00 100 11126 | 116036 | 127162 | 11126 1.160,36 127162 0.04%
10.3.16 COMP59 | Préprio ZEE/Z'_S,‘)TRO DE RECALQUE, TIPO "COLUNA", INCLINACAO 45%, GBS MM | )\ | 4 o9 1,00 15494 | 112310 | 127804 | 15494 1.123,10 1.278,04 0,04 %
10.3.17 coMP60 | Préprio g%?gé&i’? MANUAL DE SISTEMA DE HIDRANTE, TIPO LIGA-DESLIGA. |\ 2,00 2,00 10,88 133,90 144,78 21,76 267,80 289,56 0,01 %
103.18 COMP102 | Proprioc  |BOMBA MULTIESTAGIO THSK18, 5-CV. UN | 1.00 1.00 27414 | 761500 | 7.88923 | 27414 7.615.00 7.889.23 023%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
10.3.19 100725 | SINAPI |SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS | m2 | 14,29 14,29 9,94 15,57 2551 142,04 222,49 364,53 0,01 %
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P
10.3.20 COMP160 | Préprio  |CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS, UN | 1,00 1,00 245796 | 432424 | 678220 | 2.457,96 4.324,24 6.782,20 0,20 %

HIDROSANITARIAS E_ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

104 SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO 6.988,37 0,21 %

- CENTRAL DE ALARME PARA INCENDIO, MODELO IPA 12.24 - 12 o
104.1 COMP62 Proprio ENDERECOS, G/ BATERIA SELADA INCLUSA UN 1,00 1,00 102,15 1.420,51 1.522,66 102,15 1.420,51 1.522,66 0,04 %

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO (QUEBRA-VIDRO)

10.4.2 COMP63 Proprio COMPLETO (SINAPI + ORSE)

UN 4,00 4,00 10,88 133,90 144,78 43,52 535,60 579,12 0,02 %

- AVISADOR SONORO E VISUAL COM CAPACIDADE DE EMISSAO SONORA o
10.4.3 COMP64 Proprio DE INTENSIDADE DE 100 DB. (SINAPI + SBC) UN 3,00 3,00 15,30 83,58 98,88 45,90 250,74 296,64 0,01 %

CABO FLEXIVEL, PARA USO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS,

A i - o 0,
104.4 COMPSs | Proprio |0 R UTORES DE SECAG 1o e m | 9000 90,00 0,62 4,09 471 55,80 368,10 423,90 0,01%
1045 71211 | AGETOP |ELETRODUTO EMACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 314" - M | 9000 90,00 9,78 32,42 42,20 880,20 2.917,80 3.798,00 0,11 %
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4, METALICA, INSTALADA EM LAJE - :
10.4.6 02865 | SINAPI | o £ INSTALACAG, AF 122018 UN | 300 3,00 7,05 6,30 13,35 21,15 18,90 40,05 0,00 %
104.7 compes | Preprio |COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP UN | 10,00 10,00 13,98 18,82 32,80 139,80 188,20 328,00 0,01%

MACHO/FEMEA, DE 3/4"
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[ GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEQ) 12.603,10 0,37 %

111 SERVICOS DE TERRA 193,65 0,01%)

1111 93358 siNap  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR QU IGUAL| -5 1,99 1,99 47,23 28,05 75,28 93,98 55,82 149,80 0,00 %
A 1,30 M. AF_02/2021

1112 93382 SINAPI iEAoT 4E/§OF§2 MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. me 1,99 1,99 12,16 0,88 22,04 24,19 19,66 43,85 0,00 %

112 CENTRAL GLP 9.863,05 0,29%

AGETOP |CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS )

11.21 91009 L N TAACOES MECANIGAS (222 CILINDRO Paaty Un 1,00 1,00 326127 | 6.602,68 | 9.86395 | 3.261.27 6.602,68 0.863,95 0,29 %

11.3 REDE GAS GLP 2.545,50 0,07 %
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,

11.31 92687 SINAPI  |CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- M 24,57 24,57 5,38 22,55 27,93 132,18 554,06 686,24 0,02 %

RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
11.3.2 92699 SINAPI  [DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - UN 3,00 3,00 8,05 11,30 19,35 24,15 33,90 58,05 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
11.3.3 92698 SINAPI  [DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - UN 2,00 2,00 8,05 12,79 20,84 16,10 25,58 41,68 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
11.3.4 92704 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 5,00 5,00 10,76 15,33 26,09 53,80 76,65 130,45 0,00 %
INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4",
11.3.5 92928 SINAPI  [CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA | UN 1,00 1,00 18,10 35,27 53,37 18,10 35,27 53,37 0,00 %
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
11.3.6 92904 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 2,00 2,00 5,38 29,54 34,92 10,76 59,08 69,84 0,00 %
INSTALACAO. AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
11.3.7 92692 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 10,00 10,00 5,38 8,73 14,11 53,80 87,30 141,10 0,00 %
INSTALACAO. AF_10/2020

CHICOTE "PIGTAIL" FLEXIVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRILICA

11.38 91041 A(é'f\;(fp COM COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXOES DE 7/8" RE. | Un 4,00 4,00 9,14 27,02 36,16 36,56 108,08 144,64 0,00 %
X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

11.3.9 70392 A‘élE\;CL’P BUCHA DE NYLON S-8 un | 40,00 40,00 051 0,25 0,76 20,40 10,00 30,40 0,00 %

11310 91029 AGC'E\;(L)P VALVULA DE RETENCAO EM LATAO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) un | 400 4,00 5,21 21,34 26,55 20,84 85,36 106,20 0,00 %
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 172" - -

11311 95248 SINAPL [ N0 & T ALACAG A Gioop UN | 6,00 6,00 223 53,25 55,48 13,38 319,50 332,88 0,01%

11312 COMP69 | Propric |CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP.DE 1727 | UN | 1.00 100 8.05 951 17,56 8.05 951 17,56 0,00%

11.3.13 comp7o | propio  |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPOD, | ;| 5900 20,00 552 3,25 8,77 110,40 65,00 175,40 0,01 %

COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
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11.3.14 gs0a1 | ASTTOP |MANOMETRO -0 A 10 KGICM2 un | 1,00 1,00 21,21 17208 | 19329 21,21 172,08 193,29 0,01%
ETop |REGULADOR DE PRESSAG PRIVIEIRO ESTAGIO, 8 KG/H, REGULAVEL
11.3.15 91011 SI7 |COM MANOMETRO, PRESSA DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSAODE | Un | 1,00 1,00 14,10 321,16 335,26 14,10 321,16 335,26 0,01 %
SAIDA 0,5 A 2 BAR, CONEXOES DE ENTRADA E SAIDA 1/4" NPT
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
11.3.16 92693 SINAPI |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN | 200 2,00 5,38 9,19 1457 10,76 18,38 20,14 0,00 %
INSTALACAO. AF_10/2020
R INSTALACOES ELETRICAS 377.748,35 1%
121 SERVICOS EM TERRA 5.704,12 0.17%
1211 93358 | siNapl [ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUAL| s | 3999 30,00 47,23 28,05 75,28 1.416,90 841,50 2.258,40 0,07 %
A 1,30 M. AF_02/2021
1212 93382 | sinapi |REATERAOMANUAL DEVALAS COMCOMPACTAGAD MECANIZADA me | 27,00 27,00 12,16 9,88 22,04 328,32 266,76 595,08 0,02 %
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
1213 97882 SINAPI  [MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. | UN | 13,00 13,00 24,19 195,00 219,28 314,47 2.536,17 2.850,64 0,08 %
AF 12/2020
22 ILUMINACAO 50.525,07 T75%
—— |LUMINARIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE )
122.1 COMPOL | Proprio | R BRANCA. FORNECIMENTO & INSTALACAG UN | 34,00 34,00 25,08 34025 | 36533 852,72 1156850 | 12.421,22 0,37 %
LUMINARIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO
_ |FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABOLICO E ALETAS EM .
1222 comPoz | Proprio |00 o oADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO - SINAP + UN | 23000 | 23000 23,68 140,25 16393 | 544640 | 3225750 | 37.703,90 1,11%
ORSE
LUMINARIA CALHA SOBREPOR HERMETICA 2X18W LED, CORPO EM
1223 COMP03 | Préprio  |CHAPA DE ACO FOSFATIZADO, FECHADA, FORNECIMENTO E UN | 15,00 15,00 23,68 207,71 231,39 355,20 3.115,65 3.470,85 0,10 %
INSTALACAO - SINAPI
1224 COMP04_|_Proprio|LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W__| UN | _ 20,00 20,00 63,58 60,07 12365 | 127160 | 120140 2.473,00 007 %
1225 180708 | AGETOP |GAIOLA PADRAO EM AGO CA-50 8.0 MM PARA PROTECAO DAS un | 20,00 20,00 16,31 156,54 172,85 326,20 3.130,80 3.457,00 0,10 %
CIVIL _|LUMINARIAS
23 CAIXA PVC 7.366,41 022%
12.3.1 70691 A‘élE\;CL’P CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" un | 378,00 378,00 4,89 2,53 7,42 1.848,42 956,34 2.804,76 0,08 %
1232 COMPOS'C| Proprio  |CAIXA PVC OCTOGONAL 3X3" (SINAPI + SBC) UN | 27900 | 279,00 8,80 7,55 16,35 245520 | 2.106,45 4.561,65 013 %
24 TOMADAS E INTERRUPTORES 6.537,61 0.19%
12.4.1 72578 | ASTIOF | TOMADA HEXAGONAL 2P + T~ 10A - 250V un | 27800 | 27800 9,46 9,43 18,89 2.629,88 2.621,54 5.251,42 0,15 %
1242 71440 A‘élE\;CL’P INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) un | 3300 33,00 6,85 9,84 16,69 226,05 324,72 550,77 0,02 %
12.43 71421 | ASEIOF IINTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) un | 500 5,00 12,07 14,15 26,22 60,35 70,75 131,10 0,00 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B.  SICRO3 - 01/2024 - Goias ln

ROSA DOS VENTOS ORSE - 03/2024 - Sergipe n

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: I“ D RCAMENTARIA

1.274.35m2 | TOTAI * 2.047 63m2
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Item Codigo Banco |Descricdo Und Quar_1t. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
12.4.4 71442 AGCF\ZSP INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) un | 16,00 16,00 17,29 20,48 37,77 276,64 327,68 604,32 0,02 %
5 CONDUTORES 76.791,50 226 %)
12.5.1 70563 A%'f\;fp CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m | 7.06443 | 7.06443 1,78 221 3,99 1257468 | 1561239 | 28.187,07 0,83 %
1252 70564 A(élE\;‘BP CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m | 125468 | 1.254,68 1,95 3,63 5,58 2.446,62 4.554,49 7.001,11 021%
12,53 70565 A%'f\;fp CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m | 28121 281,21 211 4,84 6,95 593,35 1.361,05 1.954,40 0,06 %
1254 70570 A(élE\;‘BP CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M| 4437 44,37 2,27 8,24 10,51 100,71 365,61 466,32 0,01%
12,55 70509 A%'f\;fp CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 M | 113604 | 1.136,04 227 9,54 11,81 257881 | 10837.82 | 1341663 0,39 %
1256 70510 A(élE\;‘BP CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M | 80636 806,36 2,60 14,73 17,33 200653 | 1187768 | 1397421 041 %
1257 70511 A%'f\;fp CABO FLEXIVEL EPRIXLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M | 25224 252,24 277 26,03 28,80 698,70 6.565,81 7.264,51 0.21 %
1258 70513 A‘élE\;CL’P CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 50 MM2 M 943 9,43 5,05 50,58 55,63 47,62 476,97 524,50 0,02 %
1259 70515 A(é'f\;(fp CABO FLEXIVEL EPRIXLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2 M| a3 41,32 5,86 91,01 96,87 242,13 3.760,53 4.002,66 012 %
6 PROTECAO DE EQUIPAMENTO 1238321 036 %)
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - )
1261 93666 SINAPL [ ENTO E INSTALACAD. AF 1012020 uUN | 200 2,00 12,01 52,44 64,45 24,02 104,88 128,90 0,00 %
12.6.2 71171 A‘élE\;CL’P DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un | 7500 75,00 9,78 11,11 20,89 733,50 833,25 1.566,75 0,05 %
1263 71172 A(é'f\;(fp DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A un | 17,00 17,00 9,78 1451 24,29 166,26 246,67 412,93 0,01%
12.6.4 71174 A‘élE\;CL’P DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A un | 10,00 10,00 29,37 69,79 99,16 293,70 697,90 991,60 0,03 %
1265 71175 A(é'f\;(fp DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un 6,00 6,00 20,37 300,64 330,01 176,22 1.803,84 1.980,06 0,06 %
12.6.6 71180 A‘élE\;CL’P DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A Un 2,00 2,00 29,37 899,73 929,10 58,74 1.799,46 1.858,20 0,05 %
1267 71186 AGC'E\;(L)P DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S) 275V DE 90KA | Un 4,00 4,00 32,65 157,45 190,10 130,60 629,80 760,40 0,02 %
12.6.8 71450 A‘élE\;CL’P INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | Un 5,00 5,00 19,58 119,17 138,75 97,90 595,85 693,75 0,02 %
126.9 71451 AGC'E\;(L)P INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | Un | 14,00 14,00 1958 147,88 167,46 274,12 2.070,32 2.344,44 0,07 %
12.6.10 71452 A‘élE\;CL’P INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA | Un 3,00 3,00 19,58 168,70 188,28 58,74 506,10 564,84 0,02 %
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HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
~ 0,
12611 96985 SINAPL | XS GO, AF 1o/2017 UN | 13,00 13,00 7,89 75,29 83,18 102,57 978,77 1.081,34 0,03 %
2.7 ELETRODUTOS E TUBOS 126.253,03 371%
1271 71104 A%'f\;fp SEELIRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADALEVE - DIAM. |\ | 5 14701 | 2147,21 5,54 2,63 8,17 1180554 | 5.647,16 17.542,70 052 %
12.7.2 71205 A(élE\;‘BP ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M | 43517 435,17 16,31 17,34 33,65 7.097,62 7.545,85 14.643,47 043 %
1273 71208 A%'f\;fp ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" M 29,50 29,50 32,65 48,40 81,05 963,17 1.427,80 2.390,97 0,07 %
12.7.4 200103 A(élE\;‘BP RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M | 261188 | 261188 | 1335 018 1353 | 34.868,59 470,14 35.338,73 1,04 %
275 1190 | AGETOP |ELETROCALHA PRE-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C' COM ABAS 50X50 MM | - 2408 22,08 04 23,00 300 25139 553,00 505,23 002%
CIVIL _|SEM TAMPA
12.7.6 72376 A(élE\;‘BP TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 24,08 24,08 6,52 6,28 12,80 157,00 151,22 308,22 0,01%
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES ,
12.7.7 91186 SINAPT |00 40 MM £ MENORES OU IGUAIS A 75 M, COM ABRACADEIRA M | 214721 | 214721 | 1578 0,31 2500 | 33.882,97 | 1099052 | 53.873.49 1,59 %
METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO ,
127.8 96563 SINAPL | FIXADO EM LAGE. POR METRO DE ELETROGAL LA EiXADA M 24,08 24,08 16,70 39,41 56,11 402,13 948,99 1.351,12 0,04 %
AF 09/2023
8 QUADROS 7.360,70 022%
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
1281 101879 | SINAPI |GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA24 | UN | 10,00 10,00 18,91 506,84 525,75 189,10 5.068,40 5.257,50 0,15 %
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
12.8.2 COMPOSIC | 5 5jp | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIGAO 820 X750 X 266 MM (SINAP! + UND| 1,00 1,00 317,90 | 178530 | 2.103,20 317,90 1.785,30 2.103,20 0,06 %
£0-84 GOINFRA)
.9 ALIMENTACAO 51.342,02 151%
12.9.1 COMP220 | Préprio f?;%g%i’g'oﬁf\’/“?’ COM TRANSFORMADOR 150 kVA - 30 - 12,6- UND| 1,00 1,00 3.047,04 | 40.973,06 | 4492010 | 3.947.04 | 4097306 | 4492010 132%
1292 COMPO7_|_Proprio|ESTRUTURA TIPO N3-N3 COM CHAVE FUSIVEL UN .00 1,00 148013 | 4.942,60 | 642282 | 148013 4.942,69 6.422,82 0,19 %
12.10 LIGACAO DA BOMBA DO HIDRANTE 17.743,61 0,52 %)
12.10.1 93358 siNapl  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUAL |15 | 55 59 22,50 47,23 28,05 75,28 1.062,67 631,13 1.693,80 0,05 %
A 1,30 M. AF_02/2021
12.10.2 93382 SINAPI EEAOT 4E/§0Rl‘g MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. ms | 20,25 20,25 12,16 0,88 22,04 246,24 200,07 446,31 0,01%
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A :
12.10.3 101893 | SINAPL |0 T NS TALACAD, AR 102020 UN | 200 2,00 6,31 73,33 79,64 12,62 146,66 150,28 0,00 %
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
12.10.4 91025 SINAPI  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M | 30000 300,00 0,72 2,54 3,26 216,00 762,00 978,00 0,03 %
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
12.10.5 91035 SINAPI  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M | 50000 500,00 3,61 19,35 22,96 1.805,00 9.675,00 11.480,00 0,34 %
AF 12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
12.10.6 93008 SINAPI |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M | 15000 150,00 3,56 12,08 15,64 534,00 1.812,00 2.346,00 0,07 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E .
12.10.7 96985 SINAPL | X5 MO, Ar 1o/2017 UN | 300 3,00 7,89 75,29 83,18 23,67 225,87 249,54 0,01%
12.10.8 70648 A‘élE\;‘L)P CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM Un 2,00 2,00 65,30 130,04 195,34 130,60 260,08 390,68 0,01%
a1 ABRIGO DA SUBESTACAO 6.738,37 020%
12,111 ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.454,40 0,07 %)
—— |MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,50M) COM 3 )
121111 | cOMPo04 | Proprio | B0 2 O MENTOS (PADRAG COMERAY m 20,00 20,00 40,89 81,83 122,72 817,80 1.636,60 2.454,40 0,07 %
2112 ESQUADRIAS METALICAS 225152 0,07%
AGETOP |PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 3 )
12.11.2.1 180302 o | hAGERS m 4,00 4,00 40,67 522,21 562,88 162,68 2.088,84 2.251,52 0,07 %
12113 REVESTIMENTO DE PAREDES 103034 0,03%
12.11.3.1 200150 Acé'f\;(fp CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 40,00 40,00 1,06 3,79 485 42,40 151,60 194,00 0,01%
12.11.32 200403 A(élE\;CL)P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) mz | 40,00 40,00 13,25 2,93 16,18 530,00 117,20 647,20 0,02 %
oETop |MIOLDURA TIPO “U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE
121133 201410 oL |ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE m2 3,04 3,04 41,01 21,21 62,22 124,67 64,47 189,14 0,01%
VERTICAL DESCE 2,5CM)
D114 REVESTIMENTO DE PISOS 25147 0.01%
121141 220102 | A%E 1O |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:25:3,5 m | 750 7,50 11,35 22,18 33,53 85,12 166,35 25147 0,01 %
115 PINTURAS 750,64 0.02%
121151 261000 | ACEIOF |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS CISELADOR me | 40,00 40,00 6,90 484 11,74 276,00 193,60 469,60 0,01 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 3 )
12.11.5.2 261602 il Ao aiLb ot m 12,00 12,00 12,93 10,49 23,42 155,16 125,88 281,04 0,01%
3 BLOCO DE QUADRA EM ARCO MOD 01 - PADRAO SEDUC 2020 238.725,50 7.02%
13.1 SERVICOS PRELIMINARES 5.094,48 0.15%
AGETOP |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE| )
1311 41140 e e A O me | 400,37 400,37 2,39 0,00 2,39 978,39 0,00 978,39 0,03 %
13.1.2 41002 AGC'E\Z(L)P APILOAMENTO m2 | 409,37 400,37 482 0,00 482 1.973,16 0,00 1.973,16 0,06 %
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514 1146 | AGETOP |FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE o | aas 2as7 0,00 1057 1057 0,00 472,23 472,23 0.03%
CVIL  |PARA OBRA

13.1.4 41006 A‘élE\;‘L)P TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM mrﬁk 445,72 445,72 0,00 2,66 2,66 0,00 1.185,61 1.185,61 0,03 %
1315 41009 A%'f\;fp COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO me | 40,52 40,52 0,00 2,10 2,10 0,00 85,09 85,09 0,00 %
52 FUNDACOES E SONDAGENS 24.053,02 071%)
132 ESTACAS 15.802,16 0,46 %)
132,11 50302 A%E\;‘L)P ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M | 100,00 100,00 33,55 31,85 65,40 3.355,00 3.185,00 6.540,00 0,19 %
13.2.1.2 52005 A%'f\;fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 727.83 727,83 2,60 7,57 10,17 1.892,35 5.509,68 7.402,03 0.22 %
13213 52014 A‘élE\;‘L)P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 142,43 142,43 2,27 10,79 13,06 323,31 1536,82 1.860,13 0,05 %
=2 BLOCOS 8.050,86 0.24%
13221 50901 A%E\;‘L)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) ms 4,50 4,50 39,18 0,00 39,18 176,31 0,00 176,31 0,01 %
13222 50902 Acé'f\zfp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 | 11,20 11,20 482 0,00 482 53,98 0,00 53,98 0,00 %
13223 60470 A‘élE\;CL’P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ms 045 0,45 24,12 185,03 209,15 10,85 83,26 94,11 0,00 %
13224 51036 Acé'f\zfp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) me 713 713 0,00 574,87 574,87 0,00 4.098,82 4.098,82 012 %
13225 51055 A‘élE\;CL’P (Lg’\éc)AMENTO’APL'CAQAO’ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - |5 713 713 42,86 0,00 42,86 305,59 0,00 305,59 0,01%
13226 52004 Acé'f\zfp ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 25884 258,84 2,60 7,89 10,49 672,98 2.042,25 2.715,23 0,08 %
13227 52006 A‘élE\;CL’P ACO CA 50-A - 12,5 MM (L/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 7443 74,43 3,26 7,58 10,84 242,64 564,18 806,82 0,02 %
33 ESTRUTURA 42.838,11 126 %
1331 VIGAS BALDRAMES 7.910,37 0.23%)
13311 40101 Acé'f\zfp ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me 5,12 5,12 30,94 0,00 30,94 158,41 0,00 158,41 0,00 %
133.1.2 50902 A‘élE\;CL’P APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 | 17,08 17,08 4,82 0,00 4,82 82,32 0,00 82,32 0,00 %
13313 60470 AGC'E\Z(BP LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) me 0,50 0,50 24,12 185,03 209,15 12,06 92,51 104,57 0,00 %
13314 60191 A‘élE\;CL’P FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES me | 7145 71,45 9,94 22,83 32,77 710,21 1.631,20 2.341,41 0,07 %
13315 60524 AGC'E\Z(BP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 429 429 0,00 574,87 574,87 0,00 2.466,19 2.466,19 0,07 %
13316 51055 A(élE\;CL)P (Lg’\(‘:(;)AMENTo’APL'CACAO’ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - | 3 4,29 4,29 42,86 0,00 42,86 183,86 0,00 183,86 0,01 %
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13317 40902 AGCF\ZSP REATERRO COM APILOAMENTO me 2,05 2,05 20,50 0,00 20,50 42,02 0,00 42,02 0,00 %

133.18 60304 A(élE\;‘L)P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 151,47 151,47 2,60 7,89 10,49 303,82 1.195,10 1.588,92 0,05 %

13.3.1.9 60314 A%'f\;fp ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 7218 7218 227 10,79 13,06 163,84 778,83 942,67 0,03 %

532 PILARES 16.967.43 0,50 %)
AGETOP |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - | _, )

13321 60209 o |oBras s, m 94,92 94,92 40,49 34,80 75,29 3.843,31 3.303,21 7.146,52 021%

13322 60524 A(élE\;‘L)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 6,76 6,76 0,00 574,87 574,87 0,00 3.886,12 3.886,12 011 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : :

13323 60801 o |oBRas Vi m 6,76 6,76 42,86 0,00 42,86 289,73 0,00 289,73 0,01%

133.2.4 60305 A(élE\;fP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 33282 332,82 2,60 7,57 10,17 865,33 2.519,44 3.384,77 0,10 %

13325 60314 A%'f\;fp ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 173,07 173,07 227 10,79 13,06 392,86 1.867,43 2.260,29 0,07 %

333 VIGAS DE COBERTURA 17.960,31 053 %)

13331 0209 | AGETOP |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGAIPILAR U4V - |, |45, gg 124,96 40,49 34,80 75,29 5.059,63 4.348,60 9.408,23 028 %

CVIL  |(OBRAS CIVIS)

13332 60524 A‘élE\;CL’P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) ms 776 7,76 0,00 574,87 574,87 0,00 4.460,99 4.460,99 0,13 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : :

13333 60801 o |opRas v m 7,76 7,76 42,86 0,00 42,86 332,50 0,00 332,59 0,01%

13.3.3.4 60304 A(élE\;CL)P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 23067 230,67 2,60 7,89 10,49 599,74 1.819,98 2.419,72 0,07 %

13335 60314 Acé'lz\;fp ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 102,51 102,51 227 10,79 13,06 232,60 1.106,09 1.338,78 0,04 %

54 ALVENARIAS E DIVISORIAS 21.334.20 0.63%
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. 3 )

1341 100160 L | LA ARV 100KG DE o) m 37,86 37,86 24,54 24,14 48,68 929,08 013,94 1.843,02 0,05 %

1342 100203 A‘élE\;CL’P ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - ARGAMASSA (1Cl mz | 2168 21,68 44,24 102,17 146,41 959,12 2.215,04 3.174,16 0,09 %

1343 100501 AGCT\;(BP ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m2 | 8328 83,28 47,03 131,05 17808 | 391665 | 1091385 | 14.830,50 0,44 %
—— |MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E -

13.4.4 compso | prprio | moE G R m | 2800 28,00 16,58 36,51 53,00 464,24 1.022,28 1.486,52 0,04 %

5 IMPERMEABILIZACAO 3.327.42 0.10%

1351 VIGAS BALDRAMES 3.327.42 0.10%)

IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
13511 98562 SINAPI  |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, | m? | 71,45 71,45 22,46 24,11 46,57 1.604,76 1.722,66 3.327,42 010 %
E =2 CM. AF 06/2018
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136 ESTRUTURAS METALICAS 55.967,64 1.65%
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO ,
136.1 100775 | SINAPL [ S R e DAers  F TG KG | 421126 | 421126 0,69 12,60 13,29 290576 | 53.061,88 | 55.967,64 1,65%
INSTALACAO. AF 01/2020 P
37 COBERTURAS 20.320,62 0,60 %
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 ) )
13.7.1 94213 SINAPL | eLUS O ICAMENTO. A 0712015 m2 | 39475 394,75 2,85 48,65 51,50 112503 | 1920459 | 20.320,62 0,60 %
138 REVESTIMENTO DE PAREDE 3.372,07 0,10 %
13.8.1 200150 A(élE\;‘L)P CHAPISCO ROLADO - (1COLA me | 122,32 122,32 1,06 3,79 4,85 129,65 463,60 593,25 0,02 %
13.8.2 200403 A%'f\;fp REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) mz | 171,80 171,80 13,25 2,93 16,18 227635 503,37 277972 0,08 %
59 REVESTIMENTO DE PISO 21.989,60 0.65%
1391 220102 A%'f\;fp PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 m? | 2058 20,58 11,35 22,18 33,53 233,58 456,46 690,04 0,02 %
13.9.2 220059 A(élE\;‘L)P PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2 | 30543 305,43 8,77 31,88 40,65 2.678,62 9.737,10 12.415,72 037 %
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
13.9.3 94992 SINAPI  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m | 72,13 72,13 11,11 61,58 72,69 801,36 4.441,76 5.243,12 015 %
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
—— |ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-02, ACO-60, 4,2 3 .
13.9.4 compaa | Proprio | e (COINERA + SIAPY m2 | 30543 305,43 0,97 10,95 11,92 296,26 3.344,46 3.640,72 011%
1310 PINTURA 20.910,77 0.62%)
13.10.1 PINTURA INTERNA E EXTERNA 5.042,88 0,17 %)
13.10.1.1 261000 A‘élE\ZCL’P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR me | 442,71 442,71 6,90 4,84 11,74 3.054,69 2.142,72 5.197,41 015 %
PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA .
13.10.1.2 102506 | SINARL | R D A0 ANUAL AF D5/20m M 71,68 71,68 5,70 470 10,40 408,57 336,90 745,47 0,02 %
13102 PINTURA ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA 3.850.24 011%
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 3 ;
13.10.2.1 261602 e e e m2 | 164,40 164,40 12,93 10,49 23,42 2.125,69 1.724,55 3.850,24 011%
13103 PINTURA DA QUADRA 111765 033%
13.10.3.1 261002 AGC'E\Z(BP PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m2 | 30543 305,43 12,43 23,97 36,40 3.796,49 7.321,16 11.117,65 033 %
341 DIVERSOS 19.507,67 057 %
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
13111 102362 | SINAPI |TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COMTELADE ARAME | m? | 109,60 109,60 30,48 133,46 16394 | 334060 | 1462722 | 17.967.82 053 %
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021
13.11.2 271103 A‘élE\;CL’P gSygl;ﬁEg)PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA 2| 1,00 1,00 54,27 148558 | 153985 54,27 1.485,58 1.539,85 0,05 %
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4 BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC 2020 225.399,26 6,63%
141 SERVICOS PRELIMINARES 1.822,50 0,05 %)

AGETOP LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM
1411 20701 oL, |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNADO RIPAO | m2 | 87,78 87,78 1,41 343 4,84 12376 301,09 424,85 0,01%

15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

AGETOP |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE| .
14.1.2 41140 i eyl e liaalvi m2 | 111,84 111,84 2,39 0,00 2,39 267,29 0,00 267,29 0,01%
1413 41002 A%E\;‘L)P APILOAMENTO m2 | 111,84 111,84 4,82 0,00 4,82 539,06 0,00 539,06 0,02 %
a1a w1146 | AGETOP |FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE e | 1220 1230 0,00 1057 1057 0,00 22071 22071 0.01%

CIVIL __|PARA OBRA

AGETOP m3k
1415 41006 ST | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM Sl 122,08 122,98 0,00 2,66 2,66 0,00 327,12 327,12 0,01%
1416 41009 A%'f\;fp COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO me | 11,18 11,18 0,00 2,10 2,10 0,00 23,47 23,47 0,00 %
122 FUNDACOES E SONDAGENS 24.421,08 0,72%
14.2.1 ESTACAS 12.464,10 0,37%)
14211 50302 A‘élE\;CL’P ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M | 11300 113,00 33,55 31,85 65,40 3.791,15 3.599,05 7.390,20 0,22 %
14212 52005 A%ﬁ;‘fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 360,00 360,00 2,60 7,57 10,17 936,00 2.725,20 3.661,20 011%
14213 52014 A‘élE\ZCL’P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 10817 108,17 2,27 10,79 13,06 245,54 1.167,16 1.412,70 0,04 %
1422 BLOCOS 3.250,03 0,10 %
14221 50901 A‘élE\;CL’P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) ms 375 3,75 39,18 0,00 39,18 146,92 0,00 146,92 0,00 %
14222 50902 A%ﬁ;‘fp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 | 11,88 11,88 482 0,00 482 57,26 0,00 57,26 0,00 %
14223 60470 A‘élE\;CL’P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ms 0,59 0,59 24,12 185,03 209,15 14,23 109,16 123,39 0,00 %
14224 51036 A%ﬁ;‘fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 3,75 3,75 0,00 574,87 574,87 0,00 2.155,76 2.155,76 0,06 %

AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - ; .
14225 60801 T A m 3,75 375 42,86 0,00 42,86 160,72 0,00 160,72 0,00 %
142256 52014 AGCT\L(L)P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 46,40 46,40 2,27 10,79 13,06 105,32 500,66 605,98 0,02 %
1423 VIGAS BALDRAMES 6.762,48 0,20 %
14231 40101 AGCT\L(L)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me 8,35 8,35 30,94 0,00 30,94 258,34 0,00 258,34 0,01%
14232 50902 A‘élE\;CL’P APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 | 1146 11,46 4,82 0,00 4,82 55,23 0,00 55,23 0,00 %
14233 60470 AGCT\L(L)P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) me 057 057 24,12 185,03 209,15 13,74 105,47 11021 0,00 %
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14234 60191 AGCF\ZSP FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m | 60,67 60,67 9,94 22,83 32,77 603,05 1.385,10 1.988,15 0,06 %
14235 60524 A(élE\;‘L)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) me 3,44 3,44 0,00 574,87 574,87 0,00 1.977,55 1.977,55 0,06 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : .
14236 60801 o |oBRas Vi m 3,44 3,44 42,86 0,00 42,86 147,43 0,00 147,43 0,00 %
14237 40902 A(élE\;fP REATERRO COM APILOAMENTO ms 4,01 401 20,50 0,00 20,50 100,65 0,00 100,65 0,00 %
14238 60304 A%'f\;fp ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 13560 135,60 2,60 7,89 10,49 352,56 1.069,88 1.422,44 0,04 %
14239 60314 A(élE\;fP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 5310 53,10 227 10,79 13,06 120,53 572,95 693,48 0,02 %
424 OUTROS 104447 0,06 %
14241 120902 A(élE\;‘L)P IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m | 60,67 60,67 19,08 12,97 32,05 1.157,58 786,89 1.944,47 0,06 %
43 ESTRUTURA 62.053,02 183%
1431 PILARES 12.501,42 0,37%)
14311 60204 AGC'E\;(LJP E‘IJV'TS“‘?A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4V (OBRAS |, | 7 7¢ 74,76 36,27 51,10 87,37 271154 3.820,24 6.531,78 019 %
14312 60524 A‘élE\;CL’P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) me 3,67 3,67 0,00 574,87 574,87 0,00 2.100,77 2.100,77 0,06 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : .
14313 60801 o |opRas v m 3,67 367 42,86 0,00 42,86 157,29 0,00 157,29 0,00 %
14314 60305 A‘élE\;CL’P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 246,30 246,30 2,60 7,57 10,17 640,38 1.864,49 2.504,87 0,07 %
14315 60314 AGC'E\;(LJP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 98,60 98,60 227 10,79 13,06 223,82 1.063,89 1287,71 0,04 %
1432 VIGAS DE COBERTURA 7.84044 023%
AGETOP |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - | )
14321 60209 o |orasamis, m 52,22 52,22 40,49 34,80 75,29 2114,38 1817,26 3.931,64 012 %
14322 60524 A‘élE\;CL’P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) me 2,91 2,91 0,00 574,87 574,87 0,00 1672,87 1672,87 0,05 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : .
14323 60801 o |opRas v m 201 2,01 42,86 0,00 42,86 12472 0,00 12472 0,00 %
143.2.4 60304 A‘élE\;CL’P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 11660 116,60 2,60 7,89 10,49 303,16 919,97 1.223,13 0,04 %
14325 60305 AGCT\;(BP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 13,10 13,10 2,60 7,57 10,17 34,06 99,16 13322 0,00 %
14326 60314 A‘élE\;CL’P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 57,80 57,80 227 10,79 13,06 131,20 623,66 754,86 0,02 %
1433 LAJE 8.598,51 025 %
AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA ) )
14331 61101 oL |DE DISTRIBUICAG, ESCORAMENTO E FORMAIDESEORMA m 71,93 71,03 17,69 101,85 11954 | 1.272.44 7.326,07 8.598,51 025 %
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14.3.4 COBERTURA 33.022,65 0,97 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO 0
14.3.4.1 100775 SINAPI | B RA B TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG | 1.818,00 | 1.818,00 0,69 12,60 13,29 1.254,42 22.906,80 24.161,22 0,71 %
INSTALACAO. AF_01/2020 P
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
14.3.4.2 100747 SINAPI  [SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO m?2 169,50 169,50 1,19 10,03 11,22 201,70 1.700,09 1.901,79 0,06 %
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 P
14343 160100 A%'f\;fp COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m2 | 120,50 120,50 3,55 41,40 44,95 427,77 4.988,70 5.416,47 0,16 %
14.3.4.4 160101 A(élE\;‘L)P CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 12,05 12,05 17,12 20,00 37,12 206,29 241,00 447,29 0,01 %
14345 94224 sinapl |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E M| 4410 44,10 13,70 11,15 24,85 604,17 491,71 1.095,88 0,03 %
AREIA). AF_07/2019
14.4 ALVENARIAS E DIVISORIAS 17.563,98 0,52 %
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
14.4.1 103333 SINAPI  [HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE m?2 0,48 0,48 56,38 61,55 117,93 27,06 29,54 56,60 0,00 %
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
14.4.2 100102 AGETOP  |ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI: 2CH : m2 190,69 190,69 35,61 52,13 87,74 6.790,47 9.940,67 16.731,14 0,49 %
CIVIL __ [8ARML)
14.4.3 100204 A(élE\;CL’P CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM m 49,60 49,60 6,44 9,21 15,65 319,42 456,82 776,24 0,02 %
14.5 REVESTIMENTO DE PISO 13.183,48 0,39 %
AGETOP [LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ) .
145.1 220101 CVIL  |ESP=5CM (BASE) m 80,34 80,34 9,77 26,41 36,18 784,92 2.121,78 2.906,70 0,09 %
COMPOSIC . . |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, ) .
14.5.2 A0-10 Proprio | JINTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) m 80,34 80,34 19,25 84,48 103,73 1.546,54 6.787,12 8.333,66 0,25 %
1453 COAMCE:CL)ZSI(; Préprio g%%EE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + | 8.74 8.74 0.31 2101 22,22 2.70 191,50 10420 0,01 %
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
14.5.4 94992 SINAPI  [CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m2 24,06 24,06 11,11 61,58 72,69 267,30 1.481,62 1.748,92 0,05 %
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
14.6 IMPERMEABILIZACAO 5.531,53 0,16 %
14.6.1 AREA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM) 5.531,53 0,16 %
14.6.1.1 120208 AGC'E\;(BP IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL m2 173,62 173,62 11,67 20,19 31,86 2.026,14 3.505,39 5.531,53 0,16 %
14.7 ESQUADRIAS METALICAS 15.001,71 0,44 %
AGETOP |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 ) .
14.7.1 180501 VIl |c/FERRAGENS m 7,14 7,14 40,08 607,93 648,01 286,17 4.340,62 4.626,79 0,14 %
AGETOP |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AGO PARA SANITARIO PF-| Y
14.7.2 180509 il |10 CFERRAGENS m 18,00 18,00 40,08 371,14 411,22 721,44 6.680,52 7.401,96 0,22 %
14.7.3 180381 AGC'E\;(BP JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/16/J8 C/FERRAGENS m2 5,23 5,23 42,85 379,94 422,79 224,10 1.987,09 2.211,19 0,07 %
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14.7.4 180380 AGCF\ZSP JANELA MAXIM AR CHAPAVIDRO J4 C/FERRAGENS m2 1,08 1,08 42,85 662,50 705,35 46,27 715,50 761,77 0,02 %
148 VIDROS 1.254.55 0.04%
14.8.1 190105 A%'f\;fp VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m? 6,31 6,31 0,00 198,82 198,82 0,00 1.254,55 1.254,55 0,04 %
2.9 REVESTIMENTO DE PAREDE 31.584,06 093%
14.9.1 200150 A%'f\;fp CHAPISCO ROLADO - (1COLA mz | 37232 372,32 1,06 379 4,85 394,65 1.411,10 1.805,75 0,05 %
14.9.2 200403 A(élE\;‘L)P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) m2 | 102,57 102,57 13,25 2,93 16,18 1.359,05 300,53 1.659,58 0,05 %
1493 200201 | AZTTOP |EMBOCO (1C14 ARML) me | 26075 | 26975 12,20 9,42 2162 | 329095 | 2541,04 5.831,99 017 %
14.9.4 201302 A‘élE\;‘L)P REVESTIMENTO COM CERAMICA me | 260,75 269,75 22,60 60,02 82,62 6.096,35 | 1619030 | 22.286,74 0,66 %
12.10 FORRO 5.855,55 017 %
AGETOP |FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ) )
14.10.1 210499 o EoPESaamA De Ar e m 64,66 64,66 11,34 61,78 73,12 733,24 3.994,69 4.727,93 0,14 %
14.10.2 210506 Acé'f\zfp TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m | 6360 63,60 0,00 17,73 17,73 0,00 1.127,62 1.127,62 0,03 %
T2t PINTURA 6.246,14 0.18%
14111 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 263,82 0.01%
141111 261300 | ASTTOP |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 1057 10,57 8,44 2,37 10,81 89,21 25,05 114,26 0,00 %
1112 261550 | AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS o | 1087 057 - 620 a1s o101 6765 14955 0.00%
CIVIL _|C/SELADOR
14112 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA 292,25 0.01%
1411.2.1 261300 Acé'f\zfp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 13,60 13,60 8,44 2,37 10,81 114,78 32,23 147,01 0,00 %
141122 261001 | ACETOP |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS me | 13,60 13,60 6,86 3,82 10,68 93,29 51,95 145,24 0,00 %
12113 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 1.265,39 0,04%
141131 261300 | ACETOF | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 64,66 64,66 8,44 2,37 10,81 545,73 153,24 698,97 0,02 %
14.11.3.2 261307 AGC'E\Z(BP PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR me | 64,66 64,66 4,94 3,82 8,76 310,42 247,00 566,42 0,02 %
12114 PINTURA EXTERNA 92041 0.03%
14.11.4.1 261000 AGC'E\Z(BP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR me | 78,40 78,40 6,90 484 11,74 540,96 379,45 920,41 0,03 %
12115 PINTURA ESQUADRIAS 2.061,89 0,06 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO 3 ,

141151 261602 e o e m 88,04 88,04 12,03 10,49 23,42 1.138,35 923,54 2.061,89 0,06 %
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4116 PINTURA ESTRUT. METALICA DA COBERTURA 1.442,38 0,04 %
14.116.1 261609 AGCT\ZSP PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 | 120,50 120,50 3,42 8,55 11,97 412,11 1.030,27 1.442,38 0,04 %
212 DIVERSOS 7.46848 0,13%
AGETOP |BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E )
14121 271303 L o TADA S PADKAS CONERA m 5,94 5,04 97,83 180,88 278,71 581,11 1.074,42 1.655,53 0,05 %
— |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, 3 .
14.12.2 comP77 | Proprio |5 S e m 3,84 3,84 37,33 420,84 458,17 14334 1.616,03 1.759,37 0,05 %
14123 271608 A(élE\;fP BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 2,20 2,20 45,02 433,88 478,90 99,04 954,54 1.053,58 0,03 %
2131 INSTALACOES HIDROSSANITARIA 36.413,18 107 %
14.13.11 INSTALACOES DE AGUA FRIA 6.833,80 0,20%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- )
14.13.1.1.1 89356 SINAPL | L A OUA . FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AR 062022 M 36,30 36,30 11,81 9,73 21,54 428,70 353,20 781,90 0,02 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
14.13.1.1.2 89449 SINAPL | IVIENTO B INSTALAGRD. AR 062022 M 59,16 59,16 1,05 17,45 18,50 62,11 1.032,35 1.094,46 0,03 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
1413113 | 89451 SINAPL | L MENTO & INSTALAGRO. AR 062022 M 8,37 8,37 153 47,01 48,54 12,80 393,47 406,27 0,01 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL .
1413114 | 89364 SINAPI | 8- RAMAL DE AGUA - FORNECIVENTO £ INSTALACAO. AF. o6/2022 | UN | 13.00 13,00 472 6,20 10,92 61,36 80,60 141,96 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM .
1413115 | 89503 SINAPL |5 M ADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAG, AF. 0612022 UN | 11,00 11,00 3,94 18,02 21,96 43,34 198,22 241,56 0,01 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM .
1413116 | 89517 SINAPL {5 A O D AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAG AF. 0612022 UN 2,00 2,00 5,74 62,67 68,41 11,48 125,34 136,82 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL .
1413.1.1.7 89395 SINAPL | B ORNEGIVENTO £ INSTALACAG. AR 06/2052 UN 4,00 4,00 6,30 5,54 11,84 25,20 22,16 47,36 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
1413118 | 89625 SINAPL | eNTO £ INSTAACAO, AR 0812022 UN 4,00 4,00 5,26 16,34 21,60 21,04 65,36 86,40 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
14.13.1.1.9 89629 SINAPL | L M ENTO £ INSTALAGRO, AR 0612022 UN 2,00 2,00 7,64 71,47 79,11 15,28 142,94 158,22 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM .
14131110 | 89627 SINAPL | A DE AGUA - FORNECIMENTO b INSTALAGRD. AF 062092 UN | 1500 15,00 4,09 15,20 19,29 61,35 228,00 289,35 0,01 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM -
14131111 | 89630 SINAPL | DA A DE AGUA - FORNECIMENTO & INSTALAGAD. AF 062022 UN 3,00 3,00 6,45 53,41 59,86 19,35 160,23 179,58 0,01 %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
14131112 | 89366 SINAPI  |X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN | 1400 14,00 4,40 11,24 15,64 61,60 157,36 218,96 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
14131113 | size0 | AGETOP |JOELHO DEREDUCAOC 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO Un 8,00 8,00 372 6,56 10,28 29,76 52,48 82,24 0,00 %
civiL [25x1/2
14131114 | 81179 A‘élE\;CL’P BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 3,00 3,00 4,57 4,58 9,15 13,71 13,74 27,45 0,00 %
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14131115 | 81185 AGCF\ZSP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 3,00 3,00 6,03 18,30 24,33 18,09 54,90 72,99 0,00 %
14131116 | 80926 A%E\;‘L)P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 6,00 6,00 19,91 85,65 105,56 119,46 513,90 633,36 0,02 %
14131117 | 80929 A%'f\;fp REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00 2,00 31,00 17532 206,32 62,00 350,64 412,64 0,01%
14131118 | 80910 A(élE\;‘L)P REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 1,00 1,00 37,54 254,83 292,37 37,54 254,83 292,37 0,01%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
14131119 | 89985 SINAPI  |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN | 12,00 12,00 6,87 87,54 94,41 82,44 1.050,48 1132,92 0,03 %

INSTALACAO. AF_08/2021

14131120 | 81066 A%'f\;fp ’;;gj;,ADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA EROSCAPARAREGISTRO | ), | 15 g9 12,00 2,02 111 403 35,04 13,32 48,36 0,00 %

14131121 | 81069 A%E\;‘L)P ’;m&;ﬁg? SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCAPARAREGISTRO| ;, | 159 12,00 4,57 572 10,29 54,84 68,64 123,48 0,00 %

14131122 | 81071 A%'f\;fp ’;;gplT/’;POR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARAREGISTRO| 2,00 2,00 6,03 23,54 29,57 12,06 47,08 50,14 0,00 %

BOLSA DE LIGAGAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40

14.13.1.1.23 | COMP602 Préprio MM) Un 8,00 8,00 9,14 4,34 13,48 73,12 34,72 107,84 0,00 %
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - o

14.13.1.1.24 86884 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 6,00 6,00 3,46 6,25 9,71 20,76 37,50 58,26 0,00 %

14.13.1.2 INSTALACOES DE ESGOTO 5.258,77 0,15 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO

1413121 89711 SINAPI  [E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 9,57 9,57 9,10 9,99 19,09 87,08 95,61 182,69 0,01%

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
14.13.1.2.2 89712 SINAPI  [E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 38,68 38,68 9,89 14,33 24,22 382,54 554,28 936,82 0,03 %
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
14.13.1.2.3 89714 SINAPI  [E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 32,04 32,04 13,81 19,91 33,72 442,47 637,91 1.080,38 0,03 %
SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
14.13.1.2.4 89783 SINAPI  [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 2,00 5,25 8,18 13,43 10,50 16,36 26,86 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
14.13.1.25 89785 SINAPI  [MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 10,00 10,00 571 18,95 24,66 57,10 189,50 246,60 0,01 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
14.13.1.2.6 89797 SINAPI {100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 6,00 6,00 7,98 39,56 47,54 47,88 237,36 285,24 0,01 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
14.13.1.2.7 89784 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 6,00 6,00 571 16,85 22,56 34,26 101,10 135,36 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
14.13.1.2.8 89726 SINAPI  [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 4,00 4,00 3,94 5,47 9,41 15,76 21,88 37,64 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
14.13.1.2.9 89732 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN 8,00 8,00 4,28 10,34 14,62 34,24 82,72 116,96 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
14.13.1.2.10 89746 SINAPI  [MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 6,00 6,00 5,99 20,50 26,49 35,94 123,00 158,94 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
14.13.1.2.11 89731 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN 6,00 6,00 4,28 9,69 13,97 25,68 58,14 83,82 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
14.13.1.2.12 89744 SINAPI  [MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 8,00 8,00 5,99 19,75 25,74 47,92 158,00 205,92 0,01 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
14.13.1.2.13 89728 SINAPI {40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 6,00 6,00 3,94 7,87 11,81 23,64 47,22 70,86 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM -

2 . 2 0,
14131214 | comPia | Proprio [ e 0 S e G UN | 600 6,00 10,25 28,77 39,02 61,50 172,62 234,12 0,01%
—— [JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - :
1413.02.15 | compis | proprio |20 RO o AG, AP UN | 600 6,00 10,25 9,90 20,15 61,50 59,40 120,90 0,00 %
—— |CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E .
14131216 | COMP16 | Proprio | EVE OS] UN | 600 6,00 10,25 16,49 26,74 61,50 98,94 160,44 0,00 %
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
14131217 | COMP19 | Proprio |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE | UN | 16,00 16,00 7,77 54,15 61,92 124,32 866,40 990,72 0,03 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAP!
14.13.12.18 | COMP17 | Proprio | TERMINAL DE VENTILACAO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALACAOY). UN | 600 6.00 777 13.86 2163 26,62 83.16 12978 0.00%
14131219 | compis | Préprio \C/E'STPI’t /Sé/;g’AN'ZADA PARA PROTEGAO DO TERMINAL DE UN | 600 6,00 0,59 8,53 9,12 3,54 51,18 54,72 0,00 %
141313 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 23.653.18 0.70%)
—— |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO )
1413031 | compza | Proprio |l e ARy uN | 800 8,00 15,11 96,54 111,65 120,88 772,32 893,20 0,03 %
— |PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA -
1413032 | compes | Proprio | A T N0 £ INSTALAGRG) UN | 400 4,00 15,11 96,54 111,65 60,44 386,16 446,60 0,01%
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO )
1413133 | 95547 SN [ e RvATOIO 800 A 100 M. INGLUSO LIXACAD, aF 015090 UN | 400 4,00 717 89,66 96,83 28,68 358,64 387,32 0,01%
14.13.1.3.4 95545 SINAPI iéBg’l’;‘Z%Tzi'RA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. | )\ | 1599 12,00 717 22,96 30,13 86,04 275,52 361,56 0,01 %
— |CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO :
1413135 | compzo | Proprio |l e e O ) UN | 12,00 12,00 15,11 1979 34,90 181,32 237,48 418,80 0,01%
1413136 | 100866 | siNapi |PARRADEAPOIO RETA, EM ACO INOXPOLIDO, COMPRIMENTO 60CM, | )\, 4,00 4,00 21,54 299,02 321,46 86,16 1.199,68 1.285,84 0,04 %

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM
, _CON , .

1413037 | 100868 | SINAPI |2 R R OIENTO £ INSTALAGAG. A 0117050 UN | 12,00 12,00 21,54 334,14 356,68 258,48 4.009,68 4.268,16 013 %

LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO
1413138 | COMP26 | Proprio | OPULAR, SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4'X 1.1/2, UN 2,00 2,00 21,15 301,59 322,74 42,30 603,18 645,48 0,02 %

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU
SEM LADRAO E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO.
(FORNECIMENTO E INSTALACAO). - SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
14.13.1.3.9 86937 SINAPI  |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO UN 4,00 4,00 25,00 184,98 209,98 100,00 739,92 839,92 0,02 %
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO

14.1313.10 86906 SINAPI POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 4,00 4,00 2,18 89,41 91,59 8,72 357,64 366,36 0,01 %

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA -

o 9
14.13.1.3.11 95469 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 6,00 6,00 13,58 257,60 271,18 81,48 1.545,60 1.627,08 0,05 %

AGETOP |VASO SANITARIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO o
14.13.1.3.12 80505 CIVIL ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO un 2,00 2,00 78,35 1.311,77 1.390,12 156,70 2.623,54 2.780,24 0,08 %

AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO o
14.13.1.3.13 80517 CIVIL CROMADO ANTIVANDALISMO Un 6,00 6,00 53,15 347,19 400,34 318,90 2.083,14 2.402,04 0,07 %

AGETOP |VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO

9
14.13.1.3.14 80519 CIVIL ANTIVANDALISMO un 2,00 2,00 53,15 426,72 479,87 106,30 853,44 959,74 0,03 %
14.13.1.3.15 80520 A(éllE\;I'l(LJP CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CcJ 8,00 8,00 6,52 7,84 14,36 52,16 62,72 114,88 0,00 %

AGETOP [ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE

L 0,
14131316 | 80526 T o e e Un 8,00 8,00 4,89 177,72 182,61 39,12 1.421,76 1.460,88 0,04 %
14131317 | 80513 A‘é'f\;fp TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 8,00 8,00 10,44 10,04 20,48 83,52 80,32 163,84 0,00 %
1413.1318 | 80514 A%E\;CL’P TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 8,00 8,00 457 41,99 46,56 36,56 335,92 372,48 0,01%
14131319 | 80721 A‘é'f\;fp CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO un | 12,00 12,00 16,31 97,22 113,53 195,72 1.166,64 1.362,36 0,04 %
1413.1320 | 80811 A%E\;CL’P E();’,\,‘E'RA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 172" | 2,00 2,00 6,52 55,49 62,01 13,04 110,98 124,02 0,00 %
— |DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 172", :
14130321 | compes | Proprio |20t D A o, uN | 200 2,00 1555 127,40 142,95 31,10 254,80 285,90 0,01%
—— |BANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM ACO INOX POLIDO, -
1413.03.22 | COMPS0 | Proprio |0 o ENTO & INSTALAGAGY UN | 200 2,00 61,94 981,30 | 1.04324 | 12388 1.962,60 2.086,48 0,06 %
141314 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 667,34 0,02%
14.13.1.4.1 93358 siNApl  [ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL| -, 711 711 47,23 28,05 75,28 335,80 199,44 535,24 0,02 %

A 1,30 M. AF_02/2021

14.13.14.2 104737 SINAPI__[REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m3 6,82 6,82 10,63 8,74 19,37 72,49 59,61 132,10 0,00 %
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5 BLOCO ADMINISTRATIVO (LAJE PLANA) - PADRAO GOINFRA 192.014,80 5,65 %
151 SERVICOS PRELIMINARES 606,59 0,02%)
AGETOP LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM
15.1.1 20701 oL |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNADO RIPAO | m2 | 125,33 125,33 1,41 3,43 4,84 176,71 429,88 606,59 0,02 %
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
52 TRANSPORTES 390,61 0,01%
15.2.1 30101 A‘élE\;‘L)P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m? 8,77 8,77 8,68 35,86 44,54 76,12 314,49 390,61 0,01%
53 SERVICO EM TERRA 795,06 0,02%
15.3.1 40101 A(élE\;‘L)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ms 9,56 9,56 30,94 0,00 30,94 295,78 0,00 295,78 0,01 %
15.3.2 40902 A%'f\;fp REATERRO COM APILOAMENTO me 7,36 7,36 20,50 0,00 20,50 150,88 0,00 150,88 0,00 %
AGETOP |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE| .
15.3.3 41140 e e A O e m? | 125,33 12533 2,39 0,00 2,39 299,53 0,00 299,53 0,01%
15.3.4 40905 A%'f\;fp APILOAMENTO MECANICO m? | 12533 12533 0,29 0,10 0,39 36,34 12,53 48,87 0,00 %
154 FUNDACOES E SONDAGENS 23.274,99 0,68 %
1541 ESTACAS 8.898,17 0,26 %)
15.4.1.1 50302 A‘élE\;CL’P ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 73,50 73,50 33,55 31,85 65,40 2.465,92 2.340,08 4.806,90 0,14 %
15.4.1.2 52005 Acé'f\zfp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 29813 298,13 2,60 7,57 10,17 775,13 2.256,85 3.031,98 0,09 %
15413 52014 A‘élE\;CL’P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 81,11 81,11 2,27 10,79 13,06 184,11 875,18 1.059,29 0,03 %
1542 BLOCOS E ARRANOUES 5.825,64 017 %
15.4.2.1 50901 A‘élE\;CL’P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) ms 4,85 4,85 39,18 0,00 39,18 190,02 0,00 190,02 0,01%
15.4.2.2 50902 Acé'f\zfp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 8,82 8,82 4,82 0,00 4,82 42,51 0,00 42,51 0,00 %
15.4.2.3 60470 A‘élE\;CL’P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ms 032 0,32 24,12 185,03 209,15 771 59,21 66,92 0,00 %
15.4.2.4 51036 Acé'f\zfp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) ms 3,70 3,70 0,00 574,87 574,87 0,00 2.127,01 2.127,01 0,06 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - ; -
15.4.25 60801 T A m 3,70 3,70 42,86 0,00 42,86 158,58 0,00 158,58 0,00 %
15.4.2.6 52014 AGC'E\;(L)P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 5063 50,63 2,27 10,79 13,06 114,93 546,29 661,22 0,02 %
15.4.2.7 52005 A‘élE\;CL’P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 4082 40,82 2,60 7,57 10,17 106,13 309,00 415,13 0,01%
15.4.2.8 51009 AGC'E\;(L)P FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 | 3024 30,24 42,43 28,36 70,79 1.283,08 857,60 2.140,68 0,06 %
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15.4.2.9 50903 AGCF\ZSP REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) me 115 1,15 20,50 0,00 20,50 23,57 0,00 23,57 0,00 %
1543 VIGAS BALDRAMES 855118 025%)
15.4.3.1 40101 A%'f\;fp ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me 5,48 5,48 30,04 0,00 30,94 169,55 0,00 169,55 0,00 %
15.43.2 50902 A(élE\;fP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 | 1828 18,28 4,82 0,00 4,82 88,10 0,00 88,10 0,00 %
15.4.3.3 60470 A%'f\;fp LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) me 0,55 0,55 24,12 185,03 209,15 13,26 101,77 115,03 0,00 %
15434 60191 A(élE\;‘BP FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES mz | 6075 60,75 9,94 22,83 32,77 603,85 1.386,92 1.990,77 0,06 %
15435 60524 A%'f\;fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 3,64 3,64 0,00 574,87 574,87 0,00 2.092,52 2.092,52 0,06 %
15.4.3.6 51055 A(élE\;fP (Lg’\éQ)AMENTO’APL'CACAO’ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - | s 3,64 3,64 42,86 0,00 42,86 156,01 0,00 156,01 0,00 %
15.4.3.7 40902 A%'f\;fp REATERRO COM APILOAMENTO me 1,84 1,84 20,50 0,00 20,50 37,72 0,00 37,72 0,00 %
15.4.3.8 60304 A(élE\;CL)P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 129,00 129,00 2,60 7,89 10,49 335,40 1.017,81 1.353,.21 0,04 %
15.4.3.9 60314 AGC'E\;(LJP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 6054 60,54 227 10,79 13,06 137,42 653,23 790,65 0,02 %
15.4.3.10 120902 A‘élE\;CL’P IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM mz | 5484 54,84 19,08 12,97 32,05 1.046,34 711,28 1.757,62 0,05 %
55 ESTRUTURA 7.725,98 023%
1551 PILARES 7.725.98 0.23%)
AGETOP |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - | _, )
15511 60209 o |oBrasamis, m 51,84 51,84 40,49 34,80 75,29 2.099,00 1.804,03 3.903,03 011%
15512 60524 A‘élE\;CL’P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) me 2,59 2,59 0,00 574,87 574,87 0,00 1.488,91 1.488,91 0,04 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : :
15513 60801 o |oBRas v m 2,59 2,59 42,86 0,00 42,86 111,00 0,00 111,00 0,00 %
155.1.4 60314 A‘élE\;CL’P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 6063 60,63 227 10,79 13,06 137,63 654,19 791,82 0,02 %
15515 60305 AGC'E\;(L)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 14073 14073 2,60 7,57 10,17 365,89 1.065,33 143122 0,04 %
56 VIGAS DE RESPALDO 10.742,68 032%)
15.6.1 VIGAS DA COBERTURA. 10.742,68 0.32%
AGETOP |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - | )
156.1.1 60209 o |ommns oo m 60,64 60,64 40,49 34,80 75,29 2.455,31 2.110,27 4.565,58 013 %
15612 60524 AGC'E\;(L)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 6,34 6,34 0,00 574,87 574,87 0,00 3.644,67 3.644,67 011 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : :
156.1.3 60801 o lonraS evies m 6,34 6,34 42,86 0,00 42,86 271,73 0,00 271,73 0,01 %
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15.6.1.4 60314 AGCF\ZSP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 6091 60,91 2,27 10,79 13,06 138,26 657,22 795,48 0,02 %
15.6.1.5 60304 A(élE\;‘L)P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 115,18 11518 2,60 7,89 10,49 299,46 908,77 1.208,23 0,04 %
15.6.1.6 60305 A%'f\;fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 2527 25,27 2,60 7,57 10,17 65,70 191,29 256,99 0,01 %
57 LAJE PRE MOLDADA 11.952,80 0.35%)
AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA 3 )
1571 61101 oL DB DISrRIBUICAG, CSCORAMENTO E FORMAIDECEORMA m 99,99 99,99 17,69 101,85 11054 | 176882 | 1018398 | 1195280 035 %
58 ALVENARIAS E DIVISORIAS 13.063,99 0,38 %)
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. 3 )

15.8.1 100160 L LA ARV + 100KG DE ) m2 | 21437 214,37 24,54 24,14 48,68 5.260,63 5.174,90 10.435,53 031%
15.8.2 100501 A(élE\;‘L)P ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) me | 1476 14,76 47,03 131,05 178,08 694,16 1.934,30 2.628,46 0,08 %
5.9 ESTRUTURAS METALICAS 30.041,77 0.01%

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO ,
15.9.1 100775 | SINAPL [ e R e DAers  Fo TG KG | 232820 | 2.32820 0,69 12,60 13,29 160645 | 2033532 | 3094177 091 %

INSTALACAO. AF 01/2020 P
15.10 COBERTURAS 8.886,19 0,26 %
15.10.1 160100 A‘élE\;CL’P COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m2 | 16583 165,83 3,55 41,40 44,95 588,69 6.865,36 7.454,05 0,22 %
15.10.2 160101 Acé'lz\;fp CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 16,75 16,75 17,12 20,00 37,12 286,76 335,00 621,76 0,02 %
15.10.3 160403 A‘élE\;CL’P EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 20,70 20,70 9,46 10,01 19,47 195,82 207,20 403,02 0,01%
15.10.4 160404 Acé'lz\;fp EMBOCAMENTO DE BEIRAL M | 3350 33,50 11,69 0,47 12,16 391,61 15,75 407,36 0,01%
1511 ESOUADRIAS METALICAS 18.862,80 055 %
15111 180406 Acé'lz\;fp j{*z';E"A EM CHAPA METALICA TIPO VENEZIANA FIXA COMVENTILAGAO | 1, | 14 76 1476 40,08 315,84 355,92 591,58 4.661,79 5.253,37 015 %
15112 180208 | A%TIOF | GRADE PROTECAO TIPO TOLINHO GP-1/GP-2 me | 2052 2052 33,92 188,98 | 222,90 696,03 3.877,87 4.573,90 013 %
15113 180380 AGCT\;(BP JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m2 | 1281 12,81 42,85 662,50 705,35 548,90 8.486,63 9.035,53 027 %
1512 VIDROS 350667 0.10%)
15.12.1 190101 AGCT\;(BP VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO m2 | 1956 19,56 0,00 169,63 169,63 0,00 3.317,96 3.317,96 010 %
15.12.2 190100 | A%IOP VibRO CANELADO - COLOCADO me | 096 0,96 0,00 19658 | 196,58 0,00 188,71 188,71 0,01%
1513 REVESTIMENTO DE PAREDE 10.248,94 030 %)
15.13.1 200150 A‘élE\;CL’P CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 369,68 369,68 1,06 3,79 4,85 391,86 1.401,08 1.792,94 0,05 %
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15.13.2 200104 AGCF\ZSP CHAPISCO FINO USADO SOBRE EMBOCO C/PENEIRA m? | 61,20 61,20 5,24 4,06 9,30 320,68 248,48 569,16 0,02 %
15.13.3 200201 A‘élE\;‘BP EMBOCO (1CI:4 ARML) mz | 77,58 77,58 12,20 9,42 21,62 946,47 730,80 1677,27 0,05 %
15.13.4 200403 A%'f\;fp REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) m2 | 300,14 300,14 13,25 2,93 16,18 3.976,85 879,41 4.856,26 014 %
15135 201302 A(élE\;fP REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 | 16,38 16,38 22,60 60,02 82,62 370,18 983,13 1.353,31 0,04 %
1514 FORRO 2.763,07 0,08%
15.14.1 210101 A‘élE\;‘BP CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) mz | 6814 68,14 418 3,14 7,32 284,82 213,96 498,78 0,01%
15.14.2 210401 A%'f\;fp REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3) mz | 6814 68,14 20,50 12,73 33,23 1.396,87 867,42 2.264,29 0,07 %
15.15 REVESTIMENTO DE PISO 21.952,02 0.65%

GETop _|PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN 5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO
15.15.1 220100 ST |ESPELHO DE 30CM/ ESCAVAGAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO | m2 | 38,08 38,08 34,96 46,76 81,72 133127 1.780,62 3.111,89 0,09 %

INTERNO)

AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 3 .

15.15.2 220101 oL o (BASE) m2 | 118,96 118,96 9,77 26,41 36,18 1162,23 3.141,74 430397 013 %
COMPOSIC| - . |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI-3ARML) E=2CM, ; :
15.15.3 s PI6PII0 | o ASTIOA 27 & RECINA ACHILICA (G ONER A S me | 11896 118,96 19,25 84,48 10373 | 228098 | 1004974 | 1233972 0,36 %
15.15.4 COAM; ?23'9 Préprio ER‘DA/;';E FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA+ |\ | gg g5 98,85 0,31 21,01 22,22 30,64 2.165,80 2.196,44 0,06 %
15.16 MARCENARIA 854103 025%)
15.16.1 240110 AGC'E\LSP QUADRO AVISO TP-1 (1,20 X 1,20 M) Un 1,00 1,00 149,81 239,51 389,32 149,81 239,51 389,32 0,01%
15.16.2 240203 A‘élE\;CL’P PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA mz | 2219 22,19 60,82 306,54 36736 | 1.34959 6.802,12 8.151,71 024 %
1547 PINTURA 12.708.14 037 %
1517.1 260801 A‘élE\;CL’P PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO mz | 2952 29,52 2,46 4,87 7,33 72,61 14377 216,38 0,01 %
15.17.2 261300 AGC'E\LSP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 28041 280,41 8,44 2,37 10,81 2.366,66 664,57 3.031,23 0,09 %
15.17.3 261302 A‘élE\;CL’P PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR mz | 28041 280,41 5,78 484 10,62 1.620,76 1.357,19 2.977,95 0,09 %
1517.4 261303 AGC'E\;(L)P PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR m2 | 112,68 112,68 6,86 6,36 13,22 772,98 716,64 1.489,62 0,04 %
15175 261304 A‘élE\;CL’P EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 2835 28,35 10,07 4,99 15,06 285,48 141,47 426,95 0,01 %
5176 261550 | AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS N . 7 620 a1s 1071 \eLaa o115 0.0L%
CVIL  |C/SELADOR

AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO ; :

15.17.7 261602 R e mz | 108,99 108,99 12,93 10,49 23,42 1.400,24 1.143,30 2.552,54 0,08 %
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15.17.8 261607 AGCF\ZSP PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m | 14,19 14,19 38,44 3,70 42,14 545,46 52,50 597,96 0,02 %
15.17.9 261609 A(élE\;‘BP PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 | 7039 70,39 342 8,55 11,97 240,73 601,83 842,56 0,02 %
15.17.10 261623 A%'f\;fp LETREIRO PEQUENO PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS mz 0,64 0,64 265,33 311 268,44 169,81 1,99 171,80 0,01 %
1518 DIVERSOS 229404 007 %
AGETOP |BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E )
15.18.1 271303 o s e R T o m 6,00 6,00 97,83 180,88 278,71 586,98 1.085,28 1672,26 0,05 %
15.18.2 271608 A(élE\;‘BP BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 1,20 1,20 45,02 433,88 478,90 54,02 520,66 574,68 0,02 %
15.18.3 271605 A%'f\;fp SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" Un 2,00 2,00 7,81 15,74 23,55 15,62 31,48 47,10 0,00 %
15191 INSTALACGES HIDROSSANITARIA 275743 0.08%)
15.19.1.1 INSTALACOES DE AGUA FRIA - BLOCO ADMINISTRATIVO 545,42 0,02%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- )
1519111 | 89356 SINAPL | T oA . EORNECIMENTO & INST A AGRO AR 062022 M 5,61 5,61 11,81 9,73 21,54 66,25 54,58 120,83 0,00 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - :
1519112 | 89449 SINAPL [T IO & INGTALACAG. AF 062022 M 8,04 8,04 1,05 17,45 18,50 8,44 140,30 148,74 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - :
1519113 | 89625 SINAPL |1 ENTO € INSTALACRO. AE. 062022 UN 1,00 1,00 5,26 16,34 21,60 5,26 16,34 21,60 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
) PV ' ' -~ 9
1519114 | 89364 SINAPL |0 B RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 | UN | 200 2,00 472 6,20 10,92 9,44 12,40 21,84 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM :
1519115 | 89503 SINAPL [ e AGUA . FORNECIMENTO B INSTALACA. AL, 0612022 uN | 300 3,00 3,94 18,02 21,96 11,82 54,06 65,88 0,00 %
1519116 | 81350 | AGETOP |JOELHO DE REDUCAO 80 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO on 00 100 272 656 1028 272 6.5 1028 0.00%
cvIL  |25x1/2
1519117 | 81179 AGC'E\Z(L)P BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 1,00 1,00 457 458 9,15 457 458 9,15 0,00 %
15.19.1.1.8 80926 A‘élE\;CL’P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1,00 1,00 19,91 85,65 105,56 19,91 85,65 105,56 0,00 %
1519119 | 81066 AGC'E\Z(L)P ’;'SDQTFDOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA PARAREGISTRO | ), 2,00 2,00 2,92 111 403 5,84 2,22 8,06 0,00 %
15190110 | 81000 | AGETOP |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO| - 00 00 pp 572 1029 pp 672 1029 0.00%
CVIL _ |50MMX1.1/2
1519.1.1.11 | compso2 |  Préprio a%';SA DE LIGAGAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40| 1,00 1,00 9,14 434 13,48 9,14 434 13,48 0,00 %
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2'X 30CM - -
15191112 | 86884 SINAPL [ ENTO E INSTALACA, AE. 012020 UN 1,00 1,00 346 6,25 9,71 3,46 6,25 9,71 0,00 %
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15.19.1.2 INSTALACOES DE ESGOTO - BLOCO ADMINISTRATIVO 660,65 0,02 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
15.19.1.2.1 89711 SINAPI E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 0,97 0,97 9,10 9,99 19,09 8,82 9,69 18,51 0,00 %

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
15.19.1.2.2 89712 SINAPI  [E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 5,70 5,70 9,89 14,33 24,22 56,37 81,68 138,05 0,00 %
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
15.19.1.2.3 89714 SINAPI  [E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 2,51 2,51 13,81 19,91 33,72 34,66 49,97 84,63 0,00 %
SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
15.19.1.2.4 89785 SINAPI  |[MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 1,00 571 18,95 24,66 571 18,95 24,66 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM -

1519.1.25 | COMP14 | Proprio |-opNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 1,00 1,00 10,25 28,77 39,02 10,25 28,77 39,02 0,00 %

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
15.19.1.2.6 89728 SINAPI {40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 1,00 3,94 7,87 11,81 3,94 7,87 11,81 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E

15.19.1.2.7 COMP16 Proprio INSTALACAQ). SINAPI

UN 4,00 4,00 10,25 16,49 26,74 41,00 65,96 106,96 0,00 %

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
15.19.1.2.8 89731 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN 1,00 1,00 4,28 9,69 13,97 4,28 9,69 13,97 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
15.19.1.2.9 89744 SINAPI  [MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 1,00 5,99 19,75 25,74 5,99 19,75 25,74 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" -

A i . 0,
15191200 | compis | preprio | 20m RO e UN | 1,00 1,00 1025 9,90 20,15 10,25 9,90 20,15 0,00 %
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
1519.12.11 | 89784 | SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN | 1,00 1,00 5,71 16,85 22,56 5,71 16,85 22,56 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
1519.1.2.12 | COMP17 | Proprio|TERMINAL DE VENTILACAG 50MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO). UN | 1,00 100 777 13.86 2163 7.77 13.86 2163 0.00%
15.19.12.13 | compis | Proprio 32@$ﬁ fgﬁc\)’AN'ZADA PARA PROTEGAO DO TERMINAL DE UN | 100 1,00 0,59 8,53 9,12 0,59 8,53 9,12 0,00 %
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
1519.12.14 | COMP19 | Proprio |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE | UN | 2,00 2,00 7,77 54,15 61,02 1554 108,30 123,84 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI
15.19.1.3 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 147623 0,04 %
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO .
1519131 | 95547 | SINARL |R o v NGt USO PACAO. A 01h0s0. | UN | 100 1,00 717 89,66 96,83 717 89,66 96,83 0,00 %
1519132 | COMP25 | Proprio | ORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN | 1,00 1,00 1511 96,54 111,65 1511 96,54 111,65 0,00 %

INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALACAO).
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PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
~ ' 0,
1519133 | 95544 SINAPL [ E e Ar 012090 UN | 100 1,00 717 23,48 30,65 717 23,48 30,65 0,00 %
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
1519134 | 86937 SINAPI  |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO UN | 100 1,00 25,00 184,98 209,98 25,00 184,98 200,98 0,01%
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2'0U 3/4] PARA LAVATORIO, PADRAO :
1519135 | 86906 SINAPL | AN CIMENTO B INSTALAGAD AR 012020 UN | 100 1,00 2,18 89,41 91,59 218 89,41 91,59 0,00 %
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - .
1510136 | 95469 SINAPL [ S IMENIO & INSTALACA, AE 0372020 UN | 100 1,00 13,58 257,60 271,18 13,58 257,60 271,18 0,01%
AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO :
1519137 | 80517 T b nipiios Un 1,00 1,00 53,15 347,19 400,34 53,15 347,19 400,34 0,01%
1519.1.38 | 80520 A%'f\;fp CONJUNTO DE FIXACAO PIVASO SANITARIO (PAR) cI 1,00 1,00 6,52 7,84 14,36 6,52 7,84 14,36 0,00 %
AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE :
1519139 | 80526 TR RN i Un 1,00 1,00 4,89 177,72 182,61 4,89 177,72 182,61 0,01%
1519.1.3.10 | 80513 A%'f\;fp TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 1,00 1,00 10,44 10,04 20,48 10,44 10,04 20,48 0,00 %
15.19.1.3.11 | 80514 A‘élE\;CL’P TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 1,00 1,00 4,57 41,99 46,56 4,57 41,99 46,56 0,00 %
15.10.14 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 7513 0,00%
15.19.1.4.1 93358 SINAPI iicﬁm(;:f (')"'2//*2’\(‘;2“1*" DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL | -, 0,80 0,80 47,23 28,05 75,28 37,78 22,44 60,22 0,00 %
15190142 | 104737 | SINAPI _|REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 | m® 0,77 0,77 10,63 8,74 1937 818 6,73 12,91 0,00%
16 BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020 302.062,01 8.89%)
16.1 SERVICOS PRELIMINARES 920,85 0,03%)
AGETOP |LOCACAG DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM
16.1.1 20701 o” |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNADO RIPAO | m2 | 190,26 190,26 1,41 343 4,84 268,26 652,59 920,85 0,03 %
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
162 TRANSPORTES 592,82 0.02%)
1621 30101 Acé'f\zfp TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL| m® | 1331 1331 8,68 35,86 44,54 115,53 477,29 592,82 0,02 %
163 SERVICO EM TERRA 100637 0.03%
16.3.1 IMPLANTACAO 1.006,37 0,03%)
16311 41146 | AGETOP |FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE o | 2000 20,98 0,00 1057 1057 0,00 409,60 409,60 0.01%
CVIL _ |PARA OBRA
16312 41006 AGC'E\Z(BP TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM mnfk 200,33 209,33 0,00 2,66 2,66 0,00 556,81 556,81 0,02 %
16.3.1.3 41009 A‘élE\;CL’P COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ms | 19,03 19,03 0,00 2,10 2,10 0,00 39,96 39,96 0,00 %
164 FUNDACOES E SONDAGENS 23.144.11 0,68 %
16.4.1 ESTACAS 15.920,05 0,47 %)
16411 50302 AGC'E\Z(BP ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M | 14000 140,00 33,55 31,85 65,40 4.697,00 4.459,00 9.156,00 027 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B.  SICRO3 - 01/2024 - Goias ln

ROSA DOS VENTOS ORSE - 03/2024 - Sergipe n

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: I“ BRCAMENTARIA

1.274.35m2 | TOTAI * 2.047 63m2
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Item Codigo Banco |Descricdo Und Quar_1t. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
16.4.1.2 52005 AGCF\ZSP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 465,00 465,00 2,60 7,57 10,17 1.209,00 3.520,05 4.729,05 0,14 %
16.4.13 52014 A(élE\;fP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 155,82 155,82 227 10,79 13,06 353,71 1.681,29 2.035,00 0,06 %
1642 BLOCOS 7.224,06 021%
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA ; )
16.4.2.1 96522 SINAPL | VACAD PARA COLOCACAD DE FORMAS). AF 062017 m 7,08 7,08 85,04 43,63 128,67 602,08 308,90 910,98 0,03 %
16.4.2.2 50902 A%'f\;fp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) mz | 1080 10,80 482 0,00 482 52,05 0,00 52,05 0,00 %
16.4.2.3 60470 A(élE\;fP LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ms 0,54 0,54 24,12 185,03 209,15 13,02 99,92 112,94 0,00 %
16.4.2.4 51036 A%'f\;fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 7,08 7,08 0,00 574,87 574,87 0,00 4.070,07 4.070,07 012 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM : :
16.4.2.5 51026 e m 7,08 7,08 35,71 0,10 35,81 252,82 071 253,53 0,01%
16.4.2.6 52004 A%'f\;fp ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 3560 35,60 2,60 7,89 10,49 92,56 280,88 373,44 0,01 %
16.4.2.7 52005 A‘élE\;CL’P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 19,40 19,40 2,60 7,57 10,17 50,44 146,85 197,29 0,01%
16.4.2.8 52014 AGC'E\;(LJP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 96,00 96,00 227 10,79 13,06 217,92 1.035,84 1.253,76 0,04 %
65 ESTRUTURA 57.586,33 169%)
16.5.1 VIGAS BALDRAMES 6.300,95 0,10%)
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ; )
16511 96527 SINAPL [ E0 A EAG PARA COLOCACAG DE FORMAS) AL 02017 m 7,46 7,46 61,06 32,17 93,23 456,50 239,99 695,49 0,02 %
16512 50902 AGC'E\;(LJP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 | 10,23 10,23 482 0,00 482 49,30 0,00 49,30 0,00 %
16.5.1.3 60470 A‘élE\;CL’P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ms 051 0,51 24,12 185,03 209,15 12,30 94,36 106,66 0,00 %
165.1.4 60191 AGC'E\;(LJP FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 | 4386 43,86 9,04 22,83 32,77 435,96 1.001,33 1.437,29 0,04 %
16.5.1.5 60524 A‘élE\;CL’P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) ms 3,07 3,07 0,00 574,87 574,87 0,00 1.764,85 1.764,85 0,05 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : .
16516 60801 o |opRasavis m 3,07 3,07 42,86 0,00 42,86 131,58 0,00 131,58 0,00 %
16517 104737 | _SINAPI _|REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF 08/2023 | m° | 4.39 439 10,63 874 1937 26,66 38,37 85,03 0.00%
16518 60304 AGC'E\;(L)P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 12910 129,10 2,60 7,89 10,49 335,66 1.018,59 1.354,25 0,04 %
16.5.1.9 60314 A‘élE\;CL’P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 5180 51,80 227 10,79 13,06 117,58 558,92 676,50 0,02 %
1652 PILARES 11.640,99 034%
AGETOP |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - | _, )
16.5.2.1 60209 ot (oBRAS avis) m 67,33 67,33 40,49 34,80 75,29 2.726,19 2.343,08 5.069,27 015 %
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16.5.2.2 60524 AGCF\ZSP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 3,51 351 0,00 574,87 574,87 0,00 2.017,79 2.017,79 0,06 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : :
165.2.3 60801 T A m 3,51 3,51 42,86 0,00 42,86 150,43 0,00 150,43 0,00 %
165.2.4 60305 A%'f\;fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 25870 258,70 2,60 7,57 10,17 672,62 1.958,35 2.630,97 0,08 %
16.5.2.5 60306 A(élE\;fP ACO CA-50A - 12,5 MM (L/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 5340 53,40 3,26 7,58 10,84 174,08 404,77 578,85 0,02 %
16.5.2.6 60314 A%'f\;fp ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 9140 91,40 227 10,79 13,06 207,47 986,21 1.193,68 0,04 %
1653 VIGAS DE COBERTURA 19.586,52 058 %)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
16.5.3.1 92464 SINAPI  |METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 | m? | 93,23 93,23 34,92 85,85 12077 | 3.25559 8.003,79 11.250,38 033%
UTILIZACOES. AF_09/2020
16.5.3.2 60524 A%'f\;fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 6,49 6,49 0,00 574,87 574,87 0,00 3.730,90 3.730,90 011 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : :
165.3.3 60801 o |obrAS ovies m 6,49 6,49 42,86 0,00 42,86 278,16 0,00 278,16 0,01 %
165.3.4 60303 AGC'E\ZE’P ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg | 4880 48,80 2,60 7,90 10,50 126,88 385,52 512,40 0,02 %
16.5.35 60304 A(élE\;CL)P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 122.40 122,40 2,60 7,89 10,49 318,24 965,73 1.283,97 0,04 %
16536 60305 AGC'E\ZE’P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 12020 120,20 2,60 7,57 10,17 312,52 909,91 122243 0,04 %
16.5.3.7 60306 A‘élE\;CL’P ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 1420 14,20 3,26 7,58 10,84 46,29 107,63 153,92 0,00 %
16538 60314 AGC'E\ZE’P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 8770 87,70 227 10,79 13,06 199,07 946,29 1.145,36 0,03 %
1654 LAJE 18.645,84 055 %
AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA 3 )
16.5.4.1 61101 oL DE DISrRIBUICAG, CSCORAMENTO E FORMAIDECEORMA m2 | 155,98 155,08 17,69 101,85 11054 | 275028 | 1588656 | 18.64584 0,55 %
1655 OUTROS 141203 0.04%)
16551 60010 AGC'E\ZE’P VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA me 0,55 0,55 656,16 | 191117 | 256733 | 360,88 1.051,15 1.412,03 0,04 %
166 ALVENARIAS E DIVISORIAS 5323424 157 %
16561 100602 AGCT\;(BP ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (ICI: 1CH : 5ARML) | m2 | 209,27 209,27 50,21 201,93 25214 | 1050744 | 4225789 | 5276533 1,55 %
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM -
16.6.2 93201 SINAPT [ S R e M| 7170 71,70 3,37 317 6,54 241,62 227,29 468,91 0,01 %
6.7 IMPERMEABILIZACAO 2.042,56 006 %
IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
16.7.1 98562 SINAPI  |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, | m2 |  43.86 43,86 22,46 24,11 46,57 985,09 1.057,47 2.042,56 0,06 %
E =2 CM. AF 06/2018
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168 ESTRUTURAS METALICAS 40.321,86 119%
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO ,
16.8.1 100775 | SINARL | I omTe ot CNDASIE FORNECENG & KG | 3.03400 | 3.034,00 0,69 12,60 13,29 200346 | 3822840 | 40.321,86 1,19 %
INSTALACAO. AF 01/2020 P
6.9 COBERTURAS 13.169,33 0,39%
16.9.1 160100 A%E\;(L)P COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m2 | 235,60 235,69 3,55 41,40 44,95 836,69 9.757,57 10.594,26 0,31 %
16.9.2 160101 A%'f\;fp CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 24,05 24,05 17,12 20,00 37,12 411,73 481,00 892,73 0,03 %
16.9.3 94224 sinap)  |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E M 67,70 67,70 13,70 11,15 24,85 927,49 754,85 1.682,34 0,05 %
AREIA). AF_07/2019
16.10 ESQUADRIAS METALICAS 15.641,68 0,46 %
JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE , ,
16.10.1 94562 SINAPL |08, ALIZAR £ CONTRAVARGO. FORNEGIMENTO E INSTALAGAD, | ™ 14,40 14,40 53,27 594,76 648,03 767,08 8.564,55 9.331,63 0,27 %
AF_12/2019
16.10.2 180381 Acé'lz\;(fp JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m2 7,20 7,20 42,85 379,94 422,79 308,52 2.735,56 3.044,08 0,09 %
AGETOP |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 ; .
16.10.3 180501 VG pealiabeNav m 5,04 5,04 40,08 607,93 648,01 202,00 3.063,97 3.265,97 0,10 %
T6.41 VIDROS 3.940,70 0,12%
16.11.1 190102 A‘élE\;CL’P VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 | 21,60 21,60 0,00 182,44 182,44 0,00 3.940,70 3.940,70 0,12 %
16.12 REVESTIMENTO DE PAREDE 1445143 043 %
16.12.1 200150 A‘élE\;CL’P CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 404,20 404,20 1,06 3,79 4,85 428,45 1.531,02 1.960,37 0,06 %
16.12.2 200403 Acé'lz\;(fp REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) m2 | 404,20 404,20 13,25 2,03 16,18 5.355,65 1.184,30 6.539,95 0,19 %
16.12.3 201302 A‘élE\;CL’P REVESTIMENTO COM CERAMICA me | 72,03 72,03 22,60 60,02 82,62 1.627,87 432324 5.951,11 018 %
16.13 FORRO 4.146,04 012%
APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM
16.13.1 87414 SINAPI  |TETO DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE m? | 163,95 163,95 7,57 16,41 23,98 1.241,10 2.690,42 3.931,52 0,12 %
1,0CM. AF_06/2014
16.13.2 96120 SINAPI_|ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 M 79.20 79,20 108 164 2.72 85,53 120,89 21542 0,01 %
16.14 REVESTIMENTO DE PISO 30.184,78 0,89 %)
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ; )
16.14.1 220101 oL |ESpeaon (BASE) m2 | 179,51 179,51 9,77 26,41 36,18 1.753,81 4.740,86 6.494,67 0,19 %
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, 3 -
16.14.2 PR PIOprio [ oL ASTION 27MM & RESINA ACRILICA (GOINERA + INAPY m2 | 17951 179,51 19,25 84,48 10373 | 345556 | 1516501 | 18.620,57 0,55 %
16.14.3 COAM;?ZS'C Préprio gﬁ%\,zE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA+ |\ | 19 g5 101,55 031 21,91 22,22 31,48 2.224,96 2.256,44 0,07 %
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EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
16.14.4 94992 SINAPI  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m2 38,70 38,70 11,11 61,58 72,69 429,95 2.383,15 2.813,10 0,08 %
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
16.15 MARCENARIA 2.514,02 0,07 %
16.15.1 240106 A(éllz\;(ep BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 61,02 13,74 27,46 41,20 838,41 1.675,61 2.514,02 0,07 %
16.16 PINTURA 20.116,85 0,59 %
16.16.1 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 5.159,42 0,15 %
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS ) 0
16.16.1.1 88497 SINAPI DEMAOS. AF 06/2014 m 173,66 173,66 8,24 7,32 15,56 1.430,95 1.271,19 2.702,14 0,08 %
16.16.1.2 261550 AGETOP  |PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 173,66 173,66 7,75 6,40 14,15 1.345,86 1.111,42 2.457,28 0,07 %
CIVIL _ [C/SELADOR
16.16.2 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA 3.389,49 0,10 %
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS ) 0
16.16.2.1 88497 SINAPI | A0S, AF 06/2014 m 123,21 123,21 8,24 7,32 15,56 1.015,25 901,89 1.917,14 0,06 %
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM ) 0
16.16.2.2 88489 SINAPI PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 123,21 123,21 3,72 8,23 11,95 458,34 1.014,01 1.472,35 0,04 %
16.16.3 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 6.116,97 0,18 %,
16.16.3.1 88496 SINAPI QEL:)%/AZ%?‘? B LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. |, 163,95 163,95 16,96 11,59 28,55 2.780,59 1.900,18 4.680,77 0,14 %
16.16.3.2 261307 A‘élE\;CL’P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 | 163,95 163,95 4,94 3,82 8,76 809,91 626,29 1.436,20 0,04 %
16.16.4 PINTURA EXTERNA 1.263,92 0,04 %
16.16.4.1 261000 A(éllz\;fp PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 107,66 107,66 6,90 4,84 11,74 742,85 521,07 1.263,92 0,04 %
16.16.5 PINTURA ESQUADRIAS 1.365,85 0,04 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ) 0
16.16.5.1 261602 CIVIL ANTICORROSIVO m 58,32 58,32 12,93 10,49 23,42 754,07 611,78 1.365,85 0,04 %
16.16.6 PINTURA ESTRUT. METALICA DA COBERTURA 2.821,20 0,08 %
16.16.6.1 261609 A(éllz\;fp PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 235,69 235,69 3,42 8,55 11,97 806,05 2.015,15 2.821,20 0,08 %
16.17 DIVERSOS 19.047,14 0,56 %
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
16.17.1 COMP75 Proprio  |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIGA 6MM UN 3,00 3,00 771,98 1.353,17 2.125,15 2.315,94 4.059,51 6.375,45 0,19 %
(1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)
16.17.2 271608 A(éllz\;CL)P BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 26,46 26,46 45,02 433,88 478,90 1.191,22 11.480,47 12.671,69 0,37 %
17 BLOCO DE SANITARIO REDUZIDO MOD 01 - PADRAO SEDUC 90.685,98 2,67 %
17.1 SERVICOS PRELIMINARES 160,73 0,00 %,
AGETOP LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM
17.1.1 20701 CiviL  |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO m2 33,21 33,21 1,41 3,43 4,84 46,82 113,91 160,73 0,00 %
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
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72 TRANSPORTES 10333 0.00%
1721 30101 AGCT\ZSP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m? 2,32 2,32 8,68 35,86 44,54 20,13 83,20 103,33 0,00 %
73 SERVICO EM TERRA 214,98 0,01%
AGETOP |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE | )
1731 41140 e e A O e m 33,21 33,21 2,39 0,00 2,39 79,37 0,00 79,37 0,00 %
1732 41002 A%'f\;fp APILOAMENTO me | 3321 33,21 482 0,00 482 160,07 0,00 160,07 0,00 %
733 w1146 | AGETOP |FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE " 205 205 0,00 1057 1057 0,00 14 14 0.00%
CIVIL _|PARA OBRA
AGETOP mak

17.3.4 41006 ST | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM Nl I 36,52 0,00 2,66 2,66 0,00 97,14 97,14 0,00 %
17.35 41009 A%E\;‘L)P COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ms 3,32 3,32 0,00 2,10 2,10 0,00 6,97 6,97 0,00 %
74 FUNDACOES E SONDAGENS 9.673.03 028 %
17.4.1 ESTACAS 4.411,39 0,13%)
17.4.1.1 50302 AGCF\;(L)P ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M | 39,00 39,00 33,55 31,85 65,40 1.308,45 1.242,15 2.550,60 0,08 %
17.41.2 52005 A‘élE\;CL’P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 13055 130,55 2,60 7,57 10,17 339,43 988,26 1.327,60 0,04 %
17.413 52014 Acé'f\zfp ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 40,82 40,82 2,27 10,79 13,06 92,66 440,44 533,10 0,02 %
1742 BLOCOS 2.371,99 0,07%
17.42.1 50901 Acé'f\zfp ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) me 2,72 2,72 39,18 0,00 39,18 106,56 0,00 106,56 0,00 %
17.42.2 50002 | ASETOP | APILOAMENTO (BLOCOSISAPATAS) me | 468 4,68 482 0,00 482 22,55 0,00 22,55 0,00 %
17.423 60470 Acé'f\zfp LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) me 023 023 24,12 185,03 209,15 5,54 42,56 48,10 0,00 %
17.4.2.4 51036 | “3-1OP |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C) m | 272 2,72 0,00 57487 | 57487 0,00 1.563,64 1.563,64 0,05 %
17.425 51055 Acé'f\zfp (LQ“C‘Q)AMENTO/APL'CAQAO’ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - | s 2,72 2,72 42,86 0,00 42,86 116,57 0,00 116,57 0,00 %
17426 52014 A‘élE\;CL’P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 3410 34,10 227 10,79 13,06 77,40 367,94 44534 0,01%
17427 52004 AGC'E\Z(BP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 6,60 6,60 2,60 7,89 10,49 17,16 52,07 69,23 0,00 %
1743 VIGAS BALDRAMES 2.889.65 0,09%
17.43.1 40101 AGC'E\Z(BP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ms 3,66 3,66 30,94 0,00 30,94 113,24 0,00 113,24 0,00 %
17432 50002 | ASETOP | APILOAMENTO (BLOCOSISAPATAS) me | 523 5,23 482 0,00 482 25,20 0,00 25,20 0,00 %
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ORCAMENTARIA

Item Codigo Banco |Descricdo Und Quar_1t. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
17433 60470 AGCF\ZSP LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) me 0,26 0,26 24,12 185,03 209,15 6,27 48,10 54,37 0,00 %
17434 60191 A(élE\;‘BP FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES me | 2003 20,93 9,94 22,83 32,77 208,04 477,83 685,87 0,02 %
17.435 60524 A%'f\;fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 1,57 1,57 0,00 574,87 574,87 0,00 902,54 902,54 0,03 %
17.43.6 51055 A(élE\;fP (Lg’\éQ)AMENTO’APL'CACAO’ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - | s 1,57 157 42,86 0,00 42,86 67,29 0,00 67,29 0,00 %
17.437 40902 A%'f\;fp REATERRO COM APILOAMENTO me 2,09 2,09 20,50 0,00 20,50 42,84 0,00 42,84 0,00 %
17438 60304 A(élE\;fP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) kg | 62,30 62,30 2,60 7,89 10,49 161,98 491,54 653,52 0,02 %
17.43.9 60314 A%'f\;fp ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 2640 26,40 227 10,79 13,06 59,92 284,86 344,78 0,01 %
75 ESTRUTURA 12.930,52 0,38 %)
17.51 PILARES 571101 0.17 %
AGETOP |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - | )
17511 60209 o |onRns oo m 37,06 37,06 40,49 34,80 75,29 1.500,55 1.289,69 2.790,24 0,08 %
17512 60524 AGC'E\;(LJP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) me 1,81 181 0,00 574,87 574,87 0,00 1.040,51 1.040,51 0,03 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : :
17513 60801 o lobrAS ovies m 1,81 1,81 42,86 0,00 42,86 77,57 0,00 77,57 0,00 %
17514 60314 AGC'E\;(LJP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 4520 45,20 227 10,79 13,06 102,60 487,71 590,31 0,02 %
17515 60305 A(élE\;CL)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 119,30 119,30 2,60 7,57 10,17 310,18 903,10 121328 0,04 %
1752 VIGAS DA COBERTURA 402547 0.12%
AGETOP |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - | )
17521 60209 TR e m 26,44 26,44 40,49 34,80 75,29 1.070,55 920,11 1.990,66 0,06 %
17522 60524 AGC'E\;(LJP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) me 145 1,45 0,00 574,87 574,87 0,00 833,56 833,56 0,02 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : :
17523 60801 o |obrAS ovies m 1,45 145 42,86 0,00 42,86 62,14 0,00 62,14 0,00 %
17524 60314 AGC'E\;(L)P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 3180 31,80 227 10,79 13,06 72,18 343,12 415,30 0,01%
17525 60304 A(élE\;CL)P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 69,00 69,00 2,60 7,89 10,49 179,40 544,41 723,81 0,02 %
1753 LAJE PRE MOLDADA 2.859,39 0.08%
AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA ; )
17531 61101 o oo e RIBUCAG, CSCORAMENTO £ FORVAIDECEORIA m 23,92 23,92 17,69 101,85 119,54 423,14 2.436,25 2.850,39 0,08 %
1754 OUTROS 333,75 001 %
17.5.4.1 60010 A‘élE\;CL’P VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA ms 013 013 656,16 | 1.911,17 | 2.567,33 85,30 248,45 333,75 0,01 %
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76 ALVENARIAS E DIVISORIAS 5.008,14 0,15 %
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. ; ;
1761 100160 oL | AL HARRML+100KG DE cvd) m2 | 101,06 101,06 24,54 24,14 48,68 2.480,01 2.439,59 4.919,60 014 %
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM .
17.6.2 93201 SINAPL [ A APLICADA Com COLRER A 03500 M 27,30 27,30 3,37 3,17 6,54 92,00 86,54 178,54 0,01 %
177 IMPERMEABILIZACAO 3.247,80 0,10 %
IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
17.7.1 98562 SINAPI  |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, | m? | 27,68 27,68 22,46 24,11 46,57 621,69 667,36 1.289,05 0,04 %
E =2 CM. AF_06/2018
1772 120208 A%'f\;fp IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL m | 61,48 61,48 11,67 20,19 31,86 717,47 1.241,28 1.958,75 0,06 %
78 ESTRUTURAS METALICAS 8.864,43 026 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO 0
17.81 100775 | SINAPI [ o R e aars roe S TSR KG | 667,00 667,00 0,69 12,60 13,29 460,23 8.404,20 8.864,43 026 %
INSTALACAO. AF_01/2020 P
7.9 COBERTURAS 3.146,66 0,09%
17.9.1 160100 Acé'lz\;fp COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m2 | 4851 48,51 3,55 41,40 44,95 172,21 2.008,31 2.180,52 0,06 %
17.92 160101 A‘élE\;CL’P CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 7,35 7,35 17,12 20,00 37,12 125,83 147,00 272,83 0,01%
EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E .
17.93 94224 SINAPL | R 010 M 27,90 27,90 13,70 11,15 24,85 382,23 311,08 693,31 0,02 %
17.10 ESQUADRIAS METALICAS 6.193,46 0.18%
17.10.1 180380 Acé'lz\;fp JANELA MAXIM AR CHAPANVIDRO J4 C/FERRAGENS m2 0,36 0,36 42,85 662,50 705,35 15,42 238,50 253,92 0,01 %
17.10.2 180381 A‘élE\;CL’P JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m2 1,80 1,80 42,85 379,94 422,79 77,13 683,89 761,02 0,02 %
AGETOP |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 3 .
17.10.3 180501 il el eav m 5,25 5,25 40,08 607,93 648,01 210,42 3.191,63 3.402,05 0,10 %
AGETOP |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AGO PARA SANITARIO PF-| .
17.10.4 180509 S AL N m 432 432 40,08 371,14 411,22 173,14 1.603,33 1.776,47 0,05 %
711 VIDROS 42945 0,01%
17.11.1 190105 A‘élE\;CL’P VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m2 2,16 2,16 0,00 198,82 198,82 0,00 429,45 429,45 0,01 %
712 REVESTIMENTO DE PAREDE 1351181 0,40 %)
17.12.1 200150 A‘élE\;CL’P CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 187,63 187,63 1,06 3,79 4,85 198,88 711,12 910,00 0,03 %
17.12.2 200403 AGC|E\;(L)P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 | 79,00 79,00 13,25 2,03 16,18 1.046,75 231,47 1.278,22 0,04 %
17.12.3 200201 A‘élE\;CL’P EMBOCO (1Cl:4 ARML) m2 | 108,63 108,63 12,20 9,42 21,62 1.325,28 1.023,30 2.348,58 0,07 %
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17.12.4 201302 AGCF\ZSP REVESTIMENTO COM CERAMICA m? | 108,63 108,63 22,60 60,02 82,62 2.455,03 6.519,98 8.975,01 026 %
713 FORRO 258124 0.08%
17131 210499 A%'f\;fp ECS)EE%BERSEESS @CMA,\;{TONADO PARA AREAS MOLHADAS, m> | 19,88 19,88 11,34 61,78 73,12 225,43 1.228,19 1.453,62 0,04 %
17.13.2 210506 A‘élE\;‘L)P TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m | 6360 63,60 0,00 17,73 17,73 0,00 1.127.62 1.127.62 0,03 %
1714 REVESTIMENTO DE PISO 5.095,08 0,15 %
17.14.1 220101 A(élE\;‘L)P E@iZESMDé,fSE')CRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 m2 | 29,00 29,09 9,77 26,41 36,18 284,20 768,27 1.052,47 0,03 %
COMPOSIC| — . |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI-3ARML) E=2CM, 3 .
17.14.2 s PIoprio | OTIOA 27MM £ RESINA ACRILICA (ONRA & SieAD) m 29,09 29,09 19,25 84,48 103,73 550,98 2.457,52 3.017,50 0,09 %
143 coAMcz?Zsm oroprio EK&AP};E FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + | - 512 o1 01 1ol 2222 158 1210 11376 0.00%
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
17.14.4 94992 SINAPI  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m | 12,55 12,55 11,11 61,58 72,69 139,43 772,82 912,25 0,03 %
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
1715 PINTURA 2.940,55 0,00%
17.151 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 136,53 0,00 %)
17.15.1.1 261300 Acé'f\zfp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? 547 5,47 8,44 2,37 10,81 46,16 12,97 50,13 0,00 %
17.15.1.2 261550 A‘élE\;CL’P ELEEEESOTF'{NTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 5,47 5,47 7,75 6,40 14,15 42,39 35,01 77,40 0,00 %
17152 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA 435,38 0,01%
17.15.2.1 261300 A‘élE\;CL’P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS mz | 2026 20,26 8,44 237 10,81 170,99 48,02 219,01 0,01%
17.15.2.2 261001 Acé'f\zfp PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 20,26 20,26 6,86 382 10,68 138,98 77,39 216,37 0,01%
7153 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 389,04 0.01%
17.15.3.1 261300 Acé'f\zfp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 1988 19,88 8,44 2,37 10,81 167,78 47,12 214,90 0,01%
17.15.3.2 261307 A‘élE\;CL’P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR mz | 1988 19,88 4,94 3,82 8,76 98,20 75,94 174,14 0,01%
17154 PINTURA EXTERNA 62538 0,02%)
17.15.4.1 261000 A‘élE\;CL’P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR me | 5327 53,27 6,90 484 11,74 367,56 257,82 625,38 0,02 %
17155 PINTURA ESOUADRIAS 77356 0,02%
17.155.1 261602 A‘élE\;CL’P i:\’;‘;gg’é;g";cgsm'-m PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO me | 33,03 33,03 12,93 10,49 23,42 427,07 346,49 773,56 0,02 %
17156 PINTURA ESTRUT. METALICA DA COBERTURA 580,66 0,02%
17.15.6.1 261609 A‘élE\;CL’P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS mz | 4851 48,51 342 8,55 11,97 165,90 414,76 580,66 0,02 %
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17.16 DIVERSOS 2.488,03 0,07 %

17.16.1 271608 AGC:E\ZSP BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 2,44 2,44 45,02 433,88 478,90 109,84 1.058,67 1.168,51 0,03 %
L ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, , 0

17.16.2 COMP77 Proprio | oo\ MOLDURA (SINAPI) m 2,88 2,88 37,33 420,84 458,17 107,51 1.212,01 1.319,52 0,04 %

17.17.1 INSTALACOES HIDROSSANITARIA 13.805,84 0,41 %

17.17.1.1 INSTALACOES DE AGUA FRIA 2.531,29 0,07 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 0

17.17.1.1.1 89356 SINAPI |- VAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 6,46 6,46 11,81 9,73 21,54 76,29 62,85 139,14 0,00 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 0

17.17.1.1.2 89357 SINAPL | o MAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 9,18 9,18 14,08 16,02 30,10 129,25 147,06 276,31 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 0

17.17.1.1.3 89449 SINAPI |- NECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 25,92 25,92 1,05 17,45 18,50 27,21 452,31 479,52 0,01 %

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL

A ! ’ ~ [V

17.17.11.4 89364 SINAPI OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 1,00 1,00 4,72 6,20 10,92 4,72 6,20 10,92 0,00 %

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL

A ! ’ ~ [V

17.17.1.15 89369 SINAPI | 50} SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 4,00 4,00 5,63 10,61 16,24 22,52 42,44 64,96 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM .

17.17.1.1.6 89503 SINAPI |20 MADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 8,00 8,00 3,94 18,02 21,96 31,52 144,16 175,68 0,01 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 0

17.17.1.1.7 89625 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 3,00 3,00 5,26 16,34 21,60 15,78 49,02 64,80 0,00 %

AGETOP

17.17.1.1.8 81425 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un 2,00 2,00 9,78 18,09 27,87 19,56 36,18 55,74 0,00 %

CIVIL
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM

) ~ 9
17.17.1.1.9 89627 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 2,00 2,00 4,09 15,20 19,29 8,18 30,40 38,58 0,00 %
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
17171111 89400 SINAPI  |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 4,00 6,90 11,86 18,76 27,60 47,44 75,04 0,00 %
AF_06/2022
17.17.1.1.12 81360 AGETOP | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO Un 6,00 6,00 3,72 6,56 10,28 22,32 39,36 61,68 0,00 %

CIVIL 25X1/2"

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
17.17.1.1.13 89366 SINAPI  |X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2,00 2,00 4,40 11,24 15,64 8,80 22,48 31,28 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO REDUGAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM

4pri > 9
17.17.1.1.14 | COMPO9 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 2,00 4,66 8,52 13,18 9,32 17,04 26,36 0,00 %
17.17.1.1.16 80926 A(éllE\;I'fP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1,00 1,00 19,91 85,65 105,56 19,91 85,65 105,56 0,00 %
17.17.1.1.17 80927 A(éllz\;rch)P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 2,00 2,00 19,91 117,66 137,57 39,82 235,32 275,14 0,01 %
17.17.1.1.18 80929 AGETOP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00 2,00 31,00 175,32 206,32 62,00 350,64 412,64 0,01%

CIVIL
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17171119 | 81066 AGCF\ZSP QEQTI,ADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA PARAREGISTRO | ), 2,00 2,00 2,92 111 4,03 5,84 2,22 8,06 0,00 %

17.17.11.20 | 81067 A(élE\;fP ’;'ZDQF:TADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA B ROSCA PARAREGISTRO |, 4,00 4,00 2,92 2,41 5,33 11,68 0,64 21,32 0,00 %

17171121 | 81009 | AGETOP |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO| |\ | o 000 pp 572 1029 13 518 0261 0.00%

CIVIL _|50MMXL.1/2

17.17.1.1.22 | compeo2 |  Préprio mﬁs’* DE LIGAGAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.12" (40| 5,00 5,00 9,14 4,34 13,48 45,70 21,70 67,40 0,00 %
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2°X 30CM - -

17171123 | 86884 SINAPL [ N TO E INSTALACAD, AE 01020 UN | 500 5,00 3,46 6,25 9,71 17,30 31,25 48,55 0,00 %

7i712 INSTALACOES DE ESGOTO 162249 0.05%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO

1717121 | 89711 SINAPI  |E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 6,59 6,59 9,10 9,99 19,09 59,96 65,84 125,80 0,00 %

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
17.17.1.2.2 89712 SINAPI  |E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 5,04 5,04 9,89 14,33 24,22 49,84 72,22 122,06 0,00 %
SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
17.17.1.2.3 89714 SINAPI  [E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 6,41 6,41 13,81 19,91 33,72 88,52 127,62 216,14 0,01%
SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
1717124 89728 SINAPI |40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 5,00 5,00 3,94 7,87 11,81 19,70 39,35 59,05 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E

— < .

1717025 | ComPie | Proprio [ EVE L On UN | 6,00 6,00 10,25 16,49 26,74 61,50 98,94 160,44 0,00 %

17.17.1.26 | 81702 A‘élE\;CL’P CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 1,00 10,77 32,68 43,45 10,77 32,68 43,45 0,00 %
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

1717.1.27 | 89726 SINAPI |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN | 2,00 2,00 394 5,47 9,41 7,88 10,94 18,82 0,00 %

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
17.17.1.2.8 89731 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN 3,00 3,00 4,28 9,69 13,97 12,84 29,07 41,91 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
17.17.1.2.9 89744 SINAPI  [MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 5,00 5,00 5,99 19,75 25,74 29,95 98,75 128,70 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" -

17.17.12.10 | COMP1S | Proprio |- opNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI

UN 5,00 5,00 10,25 9,90 20,15 51,25 49,50 100,75 0,00 %

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
17.17.1.2.11 89797 SINAPI {100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 3,00 3,00 7,98 39,56 47,54 23,94 118,68 142,62 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM -

17.17.1.2.12 | COMP14 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 3,00 3,00 10,25 28,77 39,02 30,75 86,31 117,06 0,00 %
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TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
17.17.1.213 | 89784 SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN | 3,00 3,00 5,71 16,85 22,56 17,13 50,55 67,68 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
17.17.1.2.14 | COMP17 | Proprio|TERMINAL DE VENTILACAG 50MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO). UN | 3,00 3,00 777 13,86 21,63 2331 41,58 64,89 0.00%
17.17.12.15 | compis | Préprio \C/E,’ﬁl’t AGCAA%’AN'ZADA PARA PROTEGAC DO TERMINAL DE UN | 300 3,00 0,59 8,53 9,12 1,77 25,59 27,36 0,00 %
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
17.17.1.2.16 | COMP19 | Proprio |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE | UN | 3,00 3,00 7,77 54,15 61,92 2331 162,45 185,76 0,01 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI
7713 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 9.398,26 028%
——— |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO )
17.07.131 | compza | Proprio | B e e e ACR) UN | 500 5,00 15,11 96,54 111,65 75,55 482,70 558,25 0,02 %
——— |PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA -
17.17.032 | compzs | Proprio | T N0 & IMOTAL ARG UN | 3,00 3,00 15,11 96,54 111,65 45,33 289,62 33495 0,01 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, :
17.07.133 | 100886 | SINAPI | R N OIMENTO £ INSTALAGAG, AF 012056 UN | 300 3,00 21,54 299,02 321,46 64,62 899,76 964,38 0,03 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, .
17.17.034 | 100868 | SINAPL |3 O R NEOIENTO £ INSIALACAG. A 011050 UN | 3,00 3,00 21,54 33414 | 35568 64,62 1.002,42 1.067,04 0,03 %
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO
1717135 | COMP26 | Proprio | OF ULAR, SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4'X 1.1/2, UN | 1,00 1,00 21,15 301,59 322,74 21,15 301,59 322,74 0,01 %

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU
SEM LADRAO E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO.
(FORNECIMENTO E INSTALACAO). - SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
17.17.1.3.6 86937 SINAPI  |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO UN 4,00 4,00 25,00 184,98 209,98 100,00 739,92 839,92 0,02 %
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO

- 0,
1717137 | 86906 SINAPL [ ORNECIMENTO £ INSTALAGA®. AR 012090 UN | 400 4,00 2,18 89,41 91,59 8,72 357,64 366,36 0,01%
1717138 | 80811 A‘éﬁ;‘fp E“;ﬁ’_\,‘E'RA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 172 | 2,00 2,00 6,52 55,49 62,01 13,04 110,98 124,02 0,00 %
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - :
1717139 | 95469 SINAPL | S IMENTO £ INSTALAGAG, AE. 03/2020 UN | 500 5,00 13,58 257,60 271,18 67,90 1.288,00 1.355,90 0,04 %
AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO )
17171310 | 80517 R D e e Un 5,00 5,00 53,15 347,19 400,34 265,75 1.735,95 2.001,70 0,06 %
17.17.1311 | 80520 A‘élE\;CL’P CONJUNTO DE FIXACAO PIVASO SANITARIO (PAR) cJ 5,00 5,00 6,52 7,84 14,36 32,60 39,20 71,80 0,00 %
AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE .
17171312 | 80526 R (RN et i Un 5,00 5,00 489 177,72 182,61 24,45 888,60 913,05 0,03 %
17.17.1.3.13 | 80513 A‘élE\;CL’P TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 5,00 5,00 10,44 10,04 20,48 52,20 50,20 102,40 0,00 %
17171314 | 80514 | ACETOP |10 DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 5,00 5,00 457 41,99 46,56 22,85 200,95 232,80 0,01%

CIVIL
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——— |DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "
~ ' 0,
17.07.1315 | compzs | Proprio | 2ooit El e R E e Ao, UN 1,00 1,00 15,55 127,40 142,95 15,55 127,40 142,95 0,00 %
171714 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 253,80 0,01%
1717141 | 93358 SINAPI Eicegvh’;@:f [')‘Az’/*z’\(‘)l;’;L DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL | - ., 2,70 2,70 47,23 28,05 75,28 127,52 75,73 203,25 0,01%
17.17.142 | 104737 | SINAPI _|REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 | m? 261 261 10,63 8.74 1937 27,74 2281 50,55 0,00 %
18 BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 02 - PADRAO SEDUC 2020 315.887,56 9,20 %]
181 SERVICOS PRELIMINARES 1.167,98 0,03%
AGETOP LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM
18.1.1 20701 oL |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNADO RIPAO | m2 | 241,32 241,32 1,41 3,43 4,84 340,26 827,72 1.167,98 0,03 %
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
82 SERVICO EM TERRA 1.488,85 0,04%
1821 41146 | AGETOP |FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE e | 3097 30,97 0,00 1057 1057 0,00 606,08 606,08 002 %
CIVIL__|PARA OBRA
AGETOP mak
18.2.2 41006 ST | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM Skl 30065 309,65 0,00 2,66 2,66 0,00 823,66 823,66 0,02 %
1823 41009 A‘élE\;‘L)P COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ms | 28,15 28,15 0,00 2,10 2,10 0,00 50,11 50,11 0,00 %
183 FUNDACOES E SONDAGENS 20.848,97 0,61%
1831 ESTACAS 12.429,87 0,37 %
183.1.1 50302 Acé'f\zfp ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M | 132,00 132,00 33,55 31,85 65,40 4.428,60 4.204,20 8.632,80 0,25 %
183.1.2 52005 A‘élE\;CL’P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 28180 281,80 2,60 7,57 10,17 732,68 2.133,22 2.865,90 0,08 %
183.1.3 52014 Acé'f\zfp ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 7130 71,30 2,27 10,79 13,06 161,85 769,32 931,17 0,03 %
1832 BLOCOS 8.419,10 0.25%
ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA ; )
1832.1 96522 SINAPL | VACAD PARA COLOCACAD DE FORMAS). AF 06/2017 m 8,92 8,92 85,04 43,63 128,67 758,55 389,18 1.147,73 0,03 %
183.2.2 50902 A‘élE\;CL’P APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 | 1116 11,16 4,82 0,00 4,82 53,79 0,00 53,79 0,00 %
183.2.3 60470 Acé'f\zfp LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ms 0,56 0,56 24,12 185,03 209,15 13,50 103,62 117,12 0,00 %
18.3.2.4 51036 A‘élE\;CL’P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) ms 678 6,78 0,00 574,87 574,87 0,00 3.897,61 3.897,61 0,11 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM : .
18325 51026 el i m 6,78 6,78 35,71 0,10 35,81 242,11 0,68 242,79 0,01 %
18.3.2.6 52003 A‘élE\;CL’P ACO CA-50A - 6,3 MM (L/4") - (OBRAS CIVIS) Kg | 22,00 22,00 2,60 7,90 10,50 57,20 173,80 231,00 0,01%
183.2.7 52005 AGC'E\;(L)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 188,00 188,00 2,60 7,57 10,17 488,80 1.423,16 1.911,96 0,06 %
18.3.2.8 52014 A‘élE\;CL’P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 3500 35,00 227 10,79 13,06 79,45 377,65 457,10 0,01%
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18.3.2.9 50251 AGCF\ZSP CORPO DE PROVA un | 2400 24,00 0,00 15,00 15,00 0,00 360,00 360,00 0,01%
84 ESTRUTURA 61.322,67 180%)
18.4.1 VIGAS BALDRAMES 1191153 0.35%
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ; )
18.4.1.1 96527 SINAPL [ AR COLGCACAG De FORMAD A Sty m 14,89 14,89 61,06 32,17 93,23 909,18 479,01 1.388,19 0,04 %
184.1.2 50902 A%'f\;fp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) me | 1532 15,32 482 0,00 482 73,84 0,00 73,84 0,00 %
18.4.13 60470 A(élE\;‘L)P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m | 077 0,77 24,12 185,03 209,15 18,57 142,47 161,04 0,00 %
184.1.4 60191 A%'f\;fp FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES me | 87,61 87,61 9,04 22,83 32,77 870,84 2.000,13 2.870,97 0,08 %
184.15 60524 A(élE\;fP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) ms 6,13 6,13 0,00 574,87 574,87 0,00 3.523,95 3.523,95 0,10 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : :
18.4.16 60801 o |oBRas Vi m 6,13 6,13 42,86 0,00 42,86 262,73 0,00 262,73 0,01%
18417 104737 | _SINAPI _|REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF 08/2023_| m° | __8.75 875 10,63 874 1937 93,01 76,47 16948 0.00%
18418 60303 AGC'E\Z(LJP ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg | 10,00 10,00 2,60 7,90 10,50 26,00 79,00 105,00 0,00 %
18.4.1.9 60304 A(élE\;CL)P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 141,00 141,00 2,60 7,89 10,49 366,60 1.112,49 1.479,09 0,04 %
18.4.1.10 60305 AGC'E\Z(LJP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 78,00 78,00 2,60 7,57 10,17 202,80 590,46 793,26 0,02 %
18.4.1.11 60314 A‘élE\;CL’P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 83,00 83,00 2,27 10,79 13,06 188,41 895,57 1.083,08 0,03 %
1842 PILARES 1450441 043%
18.4.2.1 60204 A‘élE\;CL’P E%TSM)A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS |, | g4 g9 80,80 36,27 51,10 87,37 2.930,61 4.128,88 7.059,49 021%
18422 60524 AGC'E\Z(LJP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) me | 435 435 0,00 574,87 574,87 0,00 2.500,68 2.500,68 0,07 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : :
18.4.2.3 60801 o lobrAS ovies m 435 4,35 42,86 0,00 42,86 186,44 0,00 186,44 0,01 %
184.2.4 60305 AGC'E\Z(LJP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 324,00 324,00 2,60 7,57 10,17 842,40 2.452,68 3.295,08 010 %
18.4.25 60314 | ASTIOP 1aCO CA-60-50 MM - (OBRAS CIVIS) kg | 112,00 112,00 2,27 10,79 13,06 254,24 1.208,48 1.462,72 0,04 %
1843 VIGAS DE COBERTURA 15.331,75 045 %
18.4.3.1 60204 A‘élE\;CL’P E‘R/'Tg’* CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS |, | gg g5 86,82 36,27 51,10 87,37 3.148,96 4.436,50 7.585,46 022 %
18.4.32 60524 AGCf\;(BP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me | 644 6,44 0,00 574,87 574,87 0,00 3.702,16 3.702,16 011 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : :
18433 60801 o lonraS evies m 6,44 6,44 42,86 0,00 42,86 276,01 0,00 276,01 0,01 %
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18.4.3.4 60304 AGCF\ZSP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 8400 84,00 2,60 7,89 10,49 218,40 662,76 881,16 0,03 %
18435 60305 A(élE\;‘L)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) kg | 176,00 176,00 2,60 7,57 10,17 457,60 1.332,32 1.789,92 0,05 %
18.4.3.6 60314 A%'f\;fp ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 8400 84,00 227 10,79 13,06 190,68 906,36 1.097,04 0,03 %
1844 LAJE 902182 029%)
AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA 3 )
18.4.4.1 61101 oL DB DISrRIBUICAG, CSCORAMENTO E FORMAIDECEORMA m 83,00 83,00 17,69 101,85 11054 | 1.46827 8.453,55 9.921,82 029 %
1845 OUTROS 9.653.16 028 %)
18.4.5.1 60010 A%'f\;fp VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA me 3,76 3,76 656,16 | 1.911,17 | 256733 | 2.467.16 7.186,00 9.653,16 028 %
85 ALVENARIAS E DIVISORIAS 17.831,35 052%)
185.1 100102 | AGETOP |ALVENARIA DE THOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1Cl : 2CH : me | 12,48 12,48 35,61 52,13 87,74 444,41 650,58 1.094,99 0,03 %

CIVIL 8ARML)

AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. 5 o
18.5.2 100160 CIVIL (1CALH:4ARML+100KG DE Cl/M3) m 186,50 186,50 24,54 24,14 48,68 4.576,71 4.502,11 9.078,82 0,27 %

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM

0,
185.3 93201 SINAPT | e o o e M 67,00 67,00 3,37 317 6,54 225,79 212,39 438,18 0,01%
18.5.4 100501 A‘élE\;CL’P ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m2 | 4054 40,54 47,03 131,05 17808 | 1.906,59 5.312,77 7.219,36 0,21 %
86 IMPERMEABILIZACAO 9.025.23 027 %
18.6.1 VIGAS BALDRAMES 4.793.01 0.14%)
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
186.1.1 98562 SINAPI  |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, | m? | 102,94 102,94 22,46 24,11 46,57 2.312,03 2.481,88 479301 014 %
E = 2 CM. AF_06/2018
1862 AREA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM) 223132 012%
18.6.2.1 120208 A‘élE\;CL’P IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL me | 132,81 132,81 11,67 20,19 31,86 1.549,89 2.681,43 4.231,32 0,12 %
87 ESTRUTURAS METALICAS 57.558,99 169%
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO ,
1871 100775 | SINAPL [ R e DAers  Fo e KG | 433100 | 4331,00 0,69 12,60 13,29 208839 | 5457060 | 57.558,99 1,69 %
INSTALACAO. AF 01/2020 P
88 COBERTURAS 14.517,89 043 %)
18.8.1 160100 A‘élE\;CL’P COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m2 | 269,34 269,34 3,55 41,40 44,95 956,15 11.150,68 | 12.106,83 0,36 %
188.2 160101 AGC'E\;(L)P CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 20,10 20,10 17,12 20,00 37,12 344,11 402,00 746,11 0,02 %
18.8.3 94224 SiNapI  |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E M 67,00 67,00 13,70 11,15 24,85 917,90 747,05 1.664,95 0,05 %

AREIA). AF_07/2019
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1.274.35m2 | TOTAI * 2.047 63m2
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

o _— uant. uant. Valor Unit Total
Item Cadigo Banco |Descricdo uUnd Q A Q Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
189 ESOUADRIAS METALICAS 15.708,37 0,46 %
AGETOP |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 3 )
18.9.1 180501 oy |eaRIADE ASS m 15,96 15,96 40,08 607,93 648,01 639,67 9.702,56 10.342,23 0,30 %
189.2 180381 A%'f\;fp JANELA MAXIM AR CHAPAVIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m? 3,24 3,24 42,85 379,94 422,79 138,83 1.231,00 1.369,83 0,04 %
1893 180380 | "C~TOF |JANELA MAXIM AR CHAPANVIDRO 34 CIFERRAGENS m | 072 0,72 42,85 66250 | 705,35 30,85 477,00 507,85 0,01 %
18.9.4 180401 A%'f\;fp JANELA DE CORRER CHAPANVIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m? 2,40 2,40 42,85 205,03 247,88 102,84 492,07 594,91 0,02 %
1895 180505 A(élE\;‘L)P PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS | m? 2,34 2,34 40,08 477,02 517,10 93,78 1116,23 1.210,01 0,04 %
1896 180303 | ACTOF |PORTA DE ENROLAR CIFERRAGENS me | 475 4,75 51,25 30318 | 35443 243,43 1.440,11 1.683,54 0,05 %
18.10 VIDROS 126449 0.04%)
18.10.1 190105 A%'f\;fp VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m? 6,36 6,36 0,00 198,82 198,82 0,00 1.264,49 1.264,49 0,04 %
1841 REVESTIMENTO DE PAREDE 33.324,70 0,98 %)
18111 200150 Acé'lz\;(fp CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 332,68 332,68 1,06 3,79 485 352,64 1.260,85 161349 0,05 %
18.11.2 200403 A(élE\;CL)P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) m2 | 70,88 70,88 13,25 2,93 16,18 939,16 207,67 1.146,83 0,03 %
18.11.3 200201 Acé'lz\;(fp EMBOCO (1CI:4 ARML) m2 | 261,80 261,80 12,20 9,42 21,62 3.103,96 2.466,15 5.660,11 017 %
18.11.4 201302 A‘élE\;CL’P REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 | 261,80 261,80 22,60 60,02 82,62 591668 | 1571323 | 2162991 0,64 %
18116 120209 Acé'lz\;(fp IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS m | 69,77 69,77 11,67 12,00 23,76 814,21 843,52 1657,73 0,05 %
18117 120209 A‘élE\;CL’P IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS me | 68,04 68,04 11,67 12,09 23,76 794,02 822,61 1.616,63 0,05 %
1812 FORRO 7.290,01 021%
18.12.1 210506 A‘élE\;CL’P TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 04,48 94,48 0,00 17,73 17,73 0,00 167513 167513 0,05 %
AGETOP |FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, 3 -
18.12.2 210499 CVIL  |ESPESSURA DE 12,5 MM m 76,79 76,79 11,34 61,78 73,12 870,79 474409 5.614,88 017 %
1813 REVESTIMENTO DE PISO 3329975 0.98%)
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 3 ;
18.13.1 220101 oL oo (BASE) m2 | 20587 205,87 0,77 26,41 36,18 2.011,34 5.437,03 7.448,37 022 %
COMPOSIC| - .. |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI-3ARML) E=2CM, ; -
18.13.2 s PI6PII0 | ASTICA 270 & RECINA ACHILICA (N S me | 205,87 205,87 19,25 84,48 10373 | 396299 | 1739190 | 21.354:89 0,63 %
6154 COMPOSIG |, -~ [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA = | || oo 1560 0a1 1ol 2222 a8 B 208,69 0.0L%
AO-12 SINAPI)
18.13.4 220102 A‘élE\;CL’P PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 m2 | 2941 29,41 11,35 22,18 33,53 333,80 652,31 986,11 0,03 %
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EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
18.13.5 94992 SINAPI  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m2 | 40,14 40,14 11,11 61,58 72,69 445,95 2.471,82 2917,77 0,09 %
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
18.13.6 220902 A%'f\;fp RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m 27,60 27,60 7,33 1,51 8,84 202,30 41,68 243,98 0,01 %
1814 PINTURA 9.440.78 028 %)
18.14.1 ESMALTE SINTETICO 172,20 0.01%)
181411 261550 | AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS I 1217 778 6.40 1415 0431 789 17220 0.01%
cvIL  |c/SELADOR
18142 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA 1622,96 0.05%
18.14.2.1 261300 A(élE\;‘L)P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS mz | 8157 81,57 8,44 237 10,81 688,45 193,32 881,77 0,03 %
18.14.2.2 261001 A%'f\;fp PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m | 69,40 69,40 6,86 3,82 10,68 476,08 265,11 741,19 0,02 %
18143 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 150277 0.04%)
18.14.3.1 261300 A%'f\;fp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m | 76,79 76,79 8,44 2,37 10,81 648,10 181,99 830,09 0,02 %
18.14.3.2 261307 A‘élE\;CL’P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR mz | 7679 76,79 4,94 3,82 8,76 379,34 203,34 672,68 0,02 %
18.14.4 PINTURA EXTERNA 111271 0.03%)
18.14.4.1 261000 A‘élE\;CL’P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR mz | 9478 94,78 6,90 4,84 11,74 653,98 458,73 1112,71 0,03 %
18145 PINTURA ESOUADRIAS 1.806,15 0,05%
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO ; )
18.14.5.1 261602 R e m 77.12 77,12 12,93 10,49 23,42 997,16 808,99 1.806,15 0,05 %
18.14.6 PINTURA EST. METALICA 3.223,00 0,09%
18.14.6.1 261609 A‘élE\;CL’P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS mz | 26934 269,34 342 8,55 11,97 921,14 2.302,85 3.223,99 0,09 %
18.15 DIVERSOS 7.590,43 022%
18.15.1 271608 A‘élE\;CL’P BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO mz | 14,96 14,96 45,02 433,88 478,90 673,49 6.490,85 7.164,34 021 %
— |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 3 -
18.15.2 comp77 | Proprio | orE D ST e m 0,03 0,93 37,33 420,84 458,17 34,71 391,38 426,09 0,01%
18.16 INSTALACOES HIDROSSANITARIA 24.207.10 071%
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - COZINHA COM REFEITORIO - )
18.16.1 R A e 24.207,10 0,71 %
181611 INSTALACOES DE AGUA FRIA 3.259.28 0,10%)
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- )
1816111 | 89356 SINAPL [ A . EORNECITENTO EINST A AGRD AF 0512002 M| 1811 18,11 1181 9,73 2154 213,87 17621 390,08 0,01%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- :
1816112 | 89357 NPT | oA . FORNECIENTO EINST A AGR. AE 0817022 M| 1461 1461 14,08 16,02 30,10 205,70 234,06 439,76 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - :
1816113 | 89449 SINAPL [T nT0 & INGTALACAG. AF obr022 M | 1066 19,66 1,05 17,45 18,50 20,64 343,07 363,71 0,01%
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TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
, PVC, , ) D o
18.16.1.1.4 89395 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 1,00 1,00 6,30 5,54 11,84 6,30 5,54 11,84 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o
18.16.1.1.5 89625 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 1,00 1,00 5,26 16,34 21,60 5,26 16,34 21,60 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM o
18.16.1.1.6 89627 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 2,00 2,00 4,09 15,20 19,29 8,18 30,40 38,58 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
18.16.1.1.7 89400 SINAPI RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 5,00 6,90 11,86 18,76 34,50 59,30 93,80 0,00 %
AF 06/2022
18.16.1.1.8 81425 A(éllz\;rch)P TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm uUn 4,00 4,00 9,78 18,09 27,87 39,12 72,36 111,48 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
A ! ’ ~ [V
18.16.1.1.9 89364 SINAPI OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 3,00 3,00 4,72 6,20 10,92 14,16 18,60 32,76 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
A ! ’ ~ [V
18.16.1.1.10 89369 SINAPI OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 5,00 5,00 5,63 10,61 16,24 28,15 53,05 81,20 0,00 %
18.16.1.1.11 89503 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM UN 9,00 9,00 3,94 18,02 21,96 35,46 162,18 197,64 0,01 %

PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
18.16.1.1.12 89366 SINAPI X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 8,00 8,00 4,40 11,24 15,64 35,20 89,92 125,12 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

18.16.1.1.13 81360 A(éllz\;rch)P ;E?)I(E:LL/;'O DE REDUCAOQ 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO Un 4,00 4,00 3,72 6,56 10,28 14,88 26,24 41,12 0,00 %

JOELHO REDUGAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM

- 3 .

18161114 | COMPO9 | Proprio |10 ML e e Y e, uUN | 200 2,00 4,66 8,52 13,18 9,32 17,04 26,36 0,00 %
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4

18.16.1.1.15 | 89385 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E | UN 1,00 1,00 2,92 3,77 6,69 2,92 3,77 6,69 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

18.16.1.1.16 | 81179 A%E\;CL’P BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 1,00 1,00 457 458 9,15 457 4,58 9,15 0,00 %

18161117 | 81162 A‘é'f\;fp BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Un 1,00 1,00 2,02 1,07 3,99 2,92 1,07 3,99 0,00 %

18.16.1.1.18 | 80902 A‘élE\;CL’P REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 5,00 5,00 17,62 41,17 58,79 88,10 205,85 293,95 0,01 %

18161119 | 80927 AGC'E\;(L)P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1 Un 2,00 2,00 19,01 117,66 137,57 39,82 235,32 275,14 0,01%

18.16.1.1.20 | 80929 A‘élE\;CL’P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00 2,00 31,00 175,32 206,32 62,00 350,64 412,64 0,01 %

18161121 | 81066 | AGETOP |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA PARAREGISTRO | | | 1, oo 100 292 i 203 212 201 2033 0.00%

CIVIL 25X3/4"

18.16.1.1.22 | 81067 A‘élE\;CL’P ’;'ZDQF,TTADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA PARAREGISTRO | ), 4,00 4,00 2,92 241 533 11,68 9,64 21,32 0,00 %
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15160123 | 81000 | AGETOP |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARAREGISTRO| |\ | ¢ o 5,00 257 572 1029 285 28,60 5145 0.00%
CIVIL _|50MMXL.1/2

18.16.1.1.24 | COMPE02 | Proprio mﬁs’* DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40|, 1,00 1,00 9,14 4,34 13,48 9,14 4,34 13,48 0,00 %
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2°X 30CM - .

18.16.1.1.25 | 86884 SINAPL [ N TO E INSTALACAG, AE 012020 UN | 4,00 4,00 3,46 6,25 9,71 13,84 25,00 38,84 0,00 %

18.16.1.1.26 | 80946 A(élE\;‘BP REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 1,00 1,00 19,91 82,33 102,24 19,91 82,33 102,24 0,00 %

18.16.1.1.27 | 81340 A%'f\;fp JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 1,00 1,00 5,86 5,15 11,01 5,86 5,15 11,01 0,00 %

18.16.1.2 INSTALACOES DE ESGOTO 7.637,20 022%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO

18.16.1.21 | 89711 SINAPI |E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M| 11,73 11,73 9,10 9,99 19,09 106,74 117,18 223,02 0,01 %

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
18.16.1.2.2 89712 SINAPI  |E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 52,72 52,72 9,89 14,33 24,22 521,40 755,47 1.276,87 0,04 %
SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
18.16.1.2.3 89714 SINAPI  [E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 10,01 10,01 13,81 19,91 33,72 138,23 199,30 337,53 0,01%
SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
18.16.1.2.4 89783 SINAPI  [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 1,00 5,25 8,18 13,43 5,25 8,18 13,43 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
18.16.1.2.5 89785 SINAPI  [MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 6,00 6,00 571 18,95 24,66 34,26 113,70 147,96 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
18.16.1.2.6 89726 SINAPI  [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 4,00 4,00 3,94 5,47 9,41 15,76 21,88 37,64 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
18.16.1.2.7 89731 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN 14,00 14,00 4,28 9,69 13,97 59,92 135,66 195,58 0,01%
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
18.16.1.2.8 89744 SINAPI  [MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 1,00 5,99 19,75 25,74 5,99 19,75 25,74 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" -

18.16.12.9 | COMP1S | Proprio | -opNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI

UN 6,00 6,00 10,25 9,90 20,15 61,50 59,40 120,90 0,00 %

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
18.16.1.2.10 89728 SINAPI |40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 7,00 7,00 3,94 7,87 11,81 27,58 55,09 82,67 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E

18.16.1.2.11 | COMP16 Préprio INSTALACAQ). SINAPI

UN 9,00 9,00 10,25 16,49 26,74 92,25 148,41 240,66 0,01 %
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CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
18.16.1.2.12 | COMP19 Proprio  [FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE | UN 7,00 7,00 7,77 54,15 61,92 54,39 379,05 433,44 0,01 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI

AGETOP |CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRAO GOINFRA

0,
18.16.12.13 | 81854 S Al iive un 2,00 2,00 83507 | 140883 | 224390 | 1.670,14 2.817,66 4.487,80 013 %
18.16.12.14 | 81679 A(élE\;fP CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 Un 1,00 1,00 7,17 5,89 13,06 717 5,89 13,06 0,00 %
18.16.13 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 12.816,26 038 %
1816131 | 95545 SINAPI iﬁsﬁ’;‘zgi'm DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. |y 1,00 1,00 717 22,96 30,13 717 22,96 30,13 0,00 %
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO .

1816132 | 95547 SN [ ERVATORIO 800 A 1900 ML INGLUSO HIXAGAD. AF 015020 | UN | 200 2,00 717 89,66 96,83 14,34 179,32 193,66 0,01%
— |PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA :

1816133 | COMP25 | Proprio [ e T T e & et A AR, UN | 2,00 2,00 15,11 96,54 111,65 30,22 193,08 223,30 0,01 %
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO .

1816134 | 95544 SINAPL [E o o190 UN | 100 1,00 717 2348 30,65 717 23,48 30,65 0,00 %

18.16.1.35 | COMP20 | Proprio |CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN | 100 1,00 15,11 19,79 34,90 15,11 19,79 34,90 0,00 %

(FORNECIMENTO E INSTALACAO).

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM
18.16.1.3.6 86942 SINAPI  |PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA UN 1,00 1,00 21,08 244,57 265,65 21,08 244,57 265,65 0,01 %
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
18.16.1.3.7 86937 SINAPI  |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO UN 2,00 2,00 25,00 184,98 209,98 50,00 369,96 419,96 0,01 %
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CUBA ACO INOXIDAVEL (AISI304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE
18.16.1.3.8 COMP21 Préprio |56 X 33 X 12 CM, COM SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - UN 4,00 4,00 12,76 197,45 210,21 51,04 789,80 840,84 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. - SINAPI

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO

~ 9
18.16.1.3.9 86906 SINAPI POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 2,00 2,00 2,18 89,41 91,59 4,36 178,82 183,18 0,01 %
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E o
18.16.1.3.10 86927 SINAPI TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNEC. E UN 1,00 1,00 26,57 373,75 400,32 26,57 373,75 400,32 0,01 %
INSTALACAO. AF_01/2020
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA — o
18.16.1.3.11 100860 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 1,00 1,00 10,13 91,97 102,10 10,13 91,97 102,10 0,00 %
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA PIA DE
i ' ' i 9
18.16.1.3.12 86909 SINAPI COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 6,00 6,00 3,78 155,28 159,06 22,68 931,68 954,36 0,03 %
18.16.1.3.13 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - UN 1,00 1,00 13,58 257,60 271,18 13,58 257,60 271,18 0,01 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B.  SICRO3 - 01/2024 - Goias ln

ROSA DOS VENTOS ORSE - 03/2024 - Sergipe n

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: I“ DRCAMENTARIA

1.274.35m2 | TOTAI * 2.047 63m2
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Item Codigo Banco |Descricédo Und Quar_1t. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO
0,
18161314 | 80517 L [ D O ey Un 1,00 1,00 53,15 347,19 400,34 53,15 347,19 400,34 0,01%
TORNEIRA CROMADA 1/2°0U 3/4'PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - :
18161315 | 86913 SINAPL [T oy Mo AL ARG, AR o100 UN | 1,00 1,00 3,46 62,96 66,42 3,46 62,96 66,42 0,00 %
18.16.1.3.16 | 80520 A%'f\;fp CONJUNTO DE FIXACAO PIVASO SANITARIO (PAR) cI 1,00 1,00 6,52 7,84 14,36 6,52 7,84 14,36 0,00 %
AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE :
18.16.1.3.17 | 80526 A N oL R Un 1,00 1,00 489 177,72 182,61 489 177,72 182,61 0,01%
18.16.1.3.18 | 80513 A%'f\;fp TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 1,00 1,00 10,44 10,04 20,48 10,44 10,04 20,48 0,00 %
18161319 | 80514 A(élE\;‘L)P TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 1,00 1,00 457 41,99 46,56 457 41,99 46,56 0,00 %
18.16.1.3.20 | 80693 A%'f\;fp TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Un 2,00 2,00 16,31 230001 | 231632 32,62 4.600,02 4.632,64 0,14 %
18.16.13.21 | COMP34 | Proprioc | BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX -COM 6 TORNEIRAS. UN | 1,00 100 3000 | 3.36564 | 3.39654 3090 3.365.64 3.396.54 0.10%
16161322 | 80564 | AGETOP [SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA | - 2.00 200 74 2.6 4036 2248 65.24 58.72 0,00 %
CVIL _ |LAVATORIO
VALVULA EM PLASTICO 1'PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU :
18.16.13.23 | 86879 SINAPL | EORNECIMENTO & INGTALAGAG. A 012020 UN | 2,00 2,00 2,79 5,89 8,68 5,58 11,78 17,36 0,00 %
181614 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 494,36 0.01%
1816141 | 93358 SINAPI islcg’zvh’;@:f (’)"'2’72’\(‘)2’1“ DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL | - ., 5,26 5,26 47,23 28,05 75,28 248,42 147,55 395,97 0,01 %
1816142 | 104737 | SINAPI |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF 08/2023 | m? 508 508 10,63 874 1937 54,00 44,39 98,39 0,00%
19 DIVERSOS 7.331,36 0.22%)
191 270501 Acé'f\z(fp LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 | 900,39 900,39 1,80 1,80 3,60 1.620,70 1.620,70 3.241,40 0,10 %
AGETOP |MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO :
192 270802 v SN TADOSTPTADDS) - 3 UNIDALES cI 1,00 1,00 8943 | 202430 | 211373 89,43 2.024,30 2.113,73 0,06 %
193 270804 Acé'f\z(fp PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 1,00 4,80 197143 | 1.97623 4,80 197143 1.976,23 0,06 %
Totais >| 865.042,85 | 2.533.858,82 | 3.398.901,67
Total sem BDI 3.398.901.67
Total do BDI 979.563.46
Total Geral 4.378.465,13

Assinado de forma digital
CASILORS. ALBERTO DIAS por CARLOS ALBERTO
JUNIOR:28030866895  p)a5 juNIOR:28030866895




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos B.D.I.

Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
3.1.2.2.2 Codigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP259 Préprio  DEMOLICAO DE RODAPE DE GRANITINA (SINAPI) SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1,0000000 2,34 2,34
Composicao Auxiliar 88256 SINAPI  AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0293000 26,63 0,78
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0825000 19,03 1,56
MO sem LS => 1,54 LS => 0,00 MO com LS => 1,54
3.1.253 Cédigo Banco  Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP124 Préprio REMOCAO DE GRADE DE FERRO SEDOP m?2 1,0000000 25,71 25,71
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 26,24 10,49
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8000000 19,03 15,22
MO sem LS => 17,16 LS => 0,00 MO com LS => 17,16
3.1.6.2.1 Coédigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP122 Préprio REMOCAO DE CORRIMAO OU GUARDA-CORPO SERP - SERVICOS M 1,0000000 10,85 10,85
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2400000 19,03 4,56
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2400000 26,24 6,29
MO sem LS => 7,42 LS => 0,00 MO com LS => 7,42
3.1.9.22 Codigo Banco  Descricédo Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo COMP121 Préprio REMOCAO DE GRADE EM CANALETAS DEMOLICOES E RETIRADAS m?2 1,0000000 17,31 17,31
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8000000 19,03 15,22
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0800000 26,24 2,09
MO sem LS => 11,07 LS => 0,00 MO com LS => 11,07
3.1.9.43 Codigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo COMPOSIGAO.  Préprio REMOGAO DE TENDA SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 57,09 57,09
157
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 19,03 57,09
MO sem LS => 35,82 LS => 0,00 MO com LS => 35,82




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
4.1.6.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. ~ J— GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA R 5
Composicao COMP%SI(}AO- Proprio PLASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 103,73 103,73
Insumo 0004 A(éIIE\}'I(LDP PEDREIRO Mé&o de Obra h 0,5569000 19,22 10,70
Insumo 0005 A%'IE\;E’P SERVENTE Méo de Obra h 0,7091000 12,06 8,55
TEE 2293 AGETOP PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM(COM JUNTA 27 MM /GRANA /CERA/MAO Material m2 1,0000000 67.13 67.13
CIVIL OBRA)
AGETOP .
Insumo 1215 CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 17,7200000 0,65 11,51
Insumo 0104 A(éIIE\}'I(LDP AREIA MEDIA Material m3 0,0243000 174,16 4,23
Insumo 00007350 SINAPI  TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS Material L 0,0400000 40,47 1,61
MO sem LS => 19,25 LS => 0,00 MO com LS => 19,25
4.1.6.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMPOSI(}AO- Préprio  RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI)  PISO - PISOS M 1,0000000 22,22 22,22
12
Insumo 0004 A%IIEJIE’P PEDREIRO Mao de Obra h 0,0100000 19,22 0,19
Insumo 0005 A‘é'f\;fp SERVENTE Méo de Obra h 0,0100000 12,06 012
AGETOP .
Insumo 2224 CIVIL RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM Material m 1,0000000 21,75 21,75
Insumo 00007350 SINAPI  TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS Material L 0,0040000 40,47 0,16
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31
4.34.1 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP154 Proprio  APICOAMENTO DE PAREDES PARE - PAREDES/PAINEIS m?2 1,0000000 2,85 2,85
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 19,03 2,85]
MO sem LS => 1,79 LS => 0,00 MO com LS => 1,79




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
51 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP71 Préprio  MAPA TATIL COM PRANCHA EM ACRILICO (60X40Cm) FOMA - FORNECIMENTO DE UN 1,0000000 2.423,99 2.423,99
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 19,03 4,75
Insumo 11260 ORSE Mapa Téatil em ferro fundido 60 x 50cm un Material un 1,0000000 2.419,24 2.419,24
MO sem LS => 2,98 LS => 0,00 MO com LS => 2,98
5.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. P PLACA DE IDENTIFICAQAO DE PORTA, COM CODIGO BRAILLE, SINALIZAQAO FOMA - FORNECIMENTO DE
Composicao COMP72 Proprio CADEIRANTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UN 1,0000000 104,78 104,78
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 19,03 4,75
Insumo 11110 ORSE Sinalizacdo para deficientes - placa em braille - em aluminio fundido, dim: 23 x 15 cm un Material un 1,0000000 100,03 100,03
MO sem LS => 2,98 LS => 0,00 MO com LS => 2,98
5.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP132 Préprio  BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 62 UN 1,0000000 446,48 446,48
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6060000 26,57 16,10
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6060000 19,62 11,88
TEVGEE 203037 SBC QSEESQ?UDADE - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIOVISUAL PNE/PCD Material UN 1,0000000 41850 418,50
MO sem LS => 19,25 LS => 0,00 MO com LS => 19,25
5.8 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
. o AVISADOR SONORO E VISUAL COM CAPACIDADE DE EMISSAO SONORA DE INEL - INSTALACAO
Composicdo COMP64 PIoprio \\ TENSIDADE DE 100 DB. (SINAPI + SBC) ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 98,88 98,88
e - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3500000 18,67 6,53
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 25,48 8,91
Composicdo Auxiliar 88279 SINAPI  MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 19,83 6,94
Insumo 003313 SBC SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC Material UN 1,0000000 76,50 76,50
MO sem LS => 15,30 LS => 0,00 MO com LS => 15,30
9.2.2.2 Coddigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
. . CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicéo COMP16 Préprio INSTALACAO). SINAPI ) SANITARIAS UN 1,0000000 26,74 26,74
Composicao Auxiliar 88248 SnE) AR SN elol O el AR Allpl B G LN RO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 18,67 6,16

COMPLEMENTARES




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2.047.63m2 PLANILHA
. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 25,48 8,40
Insumo 00000296 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 1,92 1,92
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, .
Insumo 00020078 SINAPI £\ 1B Al AGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material UN 0,0200000 26,29 0,52
Insumo 00001930 SINAPI gIL?JEI\D/C-\II_DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUAFRIA  \1aeig) UN 1,0000000 9,74 9,74
MO sem LS => 10,25 LS => 0,00 MO com LS => 10,25
9.2.25 Coédigo Banco Descricao i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o o CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNEC]DA E INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicédo COMP19 Préprio INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. - SANITARIAS UN 1,0000000 61,92 61,92
SINAPI
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 18,67 4,66
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 25,48 6,37
Insumo 00011717 SINAPI  CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA Material UN 1,0000000 45,75 45,75
Insumo 00000122 SINAPI  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0148000 63,71 0,94
Insumo 00000296 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 1,92 1,92
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0640000 2,28 0,14
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, :
Insumo 00020078 SINAPI EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material UN 0,0200000 26,29 0,52
Insumo 00020083 SINAPI  SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0225000 72,18 1,62,
MO sem LS => 7,77 LS => 0,00 MO com LS => 7,77
9.23.1 Cédigo Banco Descricao ] i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o o CUBA ACO INOXJDAVEL (AISI304) pE EMBUTIR COM VAI:VULA 31/2", DE 56 X 33 X INHI - INSTALAQOES HIDROS
Composicao COMP21 Proprio 12 CM, COM SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2" -FORNECIMENTO E SANITARIAS UN 1,0000000 210,21 210,21
INSTALACAO. - SINAPI
Composicao Auxiliar 88274 SINAPI  MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4800000 26,10 12,52
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 19,03 2,85]
- - SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. INHI - INSTALA(;C)ES HIDROS
Composigao Auxiliar 86883 SINAPI AE 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 10,77 10,77
" *
Insumo 00001747  SINAPI S;BCAMACO ISR (A €0 (D12 EAEUNTR SR AEYULA PIE S 02T, BIERE0SERDE v UN 1,0000000 171,54 171,54
Insumo 00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,2974000 42,14 12,53
MO sem LS => 12,76 LS => 0,00 MO com LS => 12,76




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
9.3.1 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . CONDUTOR VERTICAL RETANGULAR, DESENVOLVIMENTO 33 CM EM CHAPA DE  INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicédo COMP22 Préprio ACO GALVANIZADO NUMERO 26 SANITARIAS m 1,0000000 91,20 91,20
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4900000 19,03 28,35
Composicao Auxiliar 88323 SINAPI  TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9800000 25,65 25,13
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA :
Insumo 00000142 SINAPI JUNTAS DIVERSAS Material 310ML 0,0530000 32,23 1,70
Insumo 00005061 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0080000 21,50 0,17
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) Material KG 0,0016000 60,21 0,09
Insumo 00013388 SINAPI  SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0590000 128,96 7,60
Insumo 00001109 SINAPI  CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM Material M 1,0500000 26,82 28,16
MO sem LS => 35,99 LS => 0,00 MO com LS => 35,99
9.3.12 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. o CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES INHI - INSTALACCES HIDROS
Composicao COMP23 Proprio COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA SANITARIAS m 1,0000000 556,71 556,71
ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.(INCLUSIVE PINTURA DA GRELHA)
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4200000 26,24 11,02
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4200000 19,03 7,99
ALVENARIA DE VEDAC/:\O DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
Composicao Auxiliar 103323 SINAPI  9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PARE - PAREDES/PAINEIS m?2 1,2000000 60,59 72,70
PREPARO MANUAL. AF 12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REVE - REVESTIMENTO E
Composigao Auxiliar 87878 SINAPI INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM TRATAMENTO DE SUPERFICIES m?2 1,5000000 4,65 6,97
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Composigo Auxiliar 93358 SINAPI ssgé\’&%&m“u“ B R e e Ve Y E N ID ERE R me 0,4200000 75,28 31,61
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL
Composigao Auxiliar 100754 SINAPI  SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 PINT - PINTURAS m? 0,4500000 28,75 12,93
DEMAOS). AF_01/2020
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* q
Insumo 00011245 SINAPI MM, E= *15% MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO Material UN 1,0000000 408,02 408,02
e 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,0260000 151,96 3.95
TRANSPORTE)
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m3 0,0140000 108,92 1,52
MO sem LS => 62,99 LS => 0,00 MO com LS => 62,99




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICROS - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2.047.63m2 PLANILHA
. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
10.1.4 Coddigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
C ica COMP37 Propri ILUMINACAO DE EMERGENCIA LED 2200 LUMENS 2 FAROIS (BLOCO AUTONOMO INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 153,03 153,03
0mposi¢ao roprio ¢ ( ) ELETRICA/ELETRIFICACAO E ' ' :
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0748000 19,62 1,46
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1795000 26,57 4,76
Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo bloco autbnomo, com autonomia de 1h, f
Insumo 12700 ORSE modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si un Material un 1,0000000 146,81 146,81
MO sem LS => 4,39 LS => 0,00 MO com LS => 4,39
10.1.5 Cédigo Banco Descricao Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INEL - INSTALACAO B
Composicéo COMP38 Préprio FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- ELETRICA{ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 28,81 28,81
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 19,03 7,61
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037539 SINAPI FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- Material UN 1,0000000 20,32 20,32
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO .
Insumo 00011950 SINAPI 7 |\CADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material UN 4,0000000 022 0.88
MO sem LS => 4,77 LS => 0,00 MO com LS => 4,77
10.1.6 Cédigo Banco Descricao Tipo - uUnd Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INEL - INSTALACAO B
Composicado COMP39 Préprio FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- ELETRICA{ELETRIFICAQAO E UN 1,0000000 46,37 46,37
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 19,03 7,61
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037558 SINAPI FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- Material UN 1,0000000 37,88 37,88
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO q
Insumo 00011950 SINAPI 7\ cADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material UN 40000000 022 0.88
MO sem LS => 4,77 LS => 0,00 MO com LS => 4,77
10.1.7 Coédigo Banco Descricao Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INEL - INSTALACAO B
Composigao COMP40 Préprio FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS ELETRICA{ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 31,99 31,99
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 19,03 7,61]




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO .
Insumo 00011950 SINAP  7)\CADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material UN 4,0000000 0,22 0,88
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037556 SINAPI FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS  Material UN 1,0000000 23,50 23,50
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MO sem LS => 4,77 LS => 0,00 MO com LS => 4,77
10.2.3 Codigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. P ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" INEL - INSTALAGAO
Composi¢do COMP4L PIOprio = b ARAFUSO DE FIXACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 229 229
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0050000 18,67 0,09
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0350000 25,48 0,89
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" :
Insumo 00000400 SINAPI E PARAEUSO DE EIXACAO Material UN 1,0000000 1,31 1,31
MO sem LS => 0,72 LS => 0,00 MO com LS => 0,72
10.2.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- . PRESILHA, EM FORMA DE "U", FABRICADA EM LATAO, DOTADA DE 1 FURO DE @ INEL - INSTALAGAO
Composicéao COMP44 Proprio MM, ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 7,98 7,98
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 26,24 5,24
TEVHE 00011270 SINAPI ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X Material UN 1,0000000 274 274
24 X 24 MM
MO sem LS => 3,80 LS => 0,00 MO com LS => 3,80
10.2.11 Cddigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP47 Préprio CONECTOR DE MEDICAO BRZ 4 PARAFUSOS, 16 - 70 MM?2 INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 60,35 60,35
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 19,62 5,88
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 26,57 7,97
ica - 2 -
eI 9329 ORSE anecto_r de medicéo em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm? ref. TEL-560 Material - 1,0000000 46,50 46,50
(para-raio) un
MO sem LS => 9,53 LS => 0,00 MO com LS => 9,53



Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICROS - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
10.2.12 Coddigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
e . SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (35MM?) E HASTE DE @ INEL - INSTALACAO
Composicédo COMP48 Préprio 5/8". ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 173,41 173,41
Insumo 10338 ORSE Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mmz2 un Material un 1,0000000 173,41 173,41
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
10.2.13 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
e o SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAOQ, CABO DE COBRE (50MM?) E HASTE DE @ INEL - INSTALACAO
Composicao COMP49 Proprio 58" ELETRICAIELETRIFICACAO E UN 1,0000000 214,09 214,09
Insumo 10339 ORSE Molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo cobre nu 50 mm2 un Material un 1,0000000 214,09 214,09
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
10.2.14 Cédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP50 Proéprio FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 3,12 3,12
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 19,62 1,96
Insumo 00000404 SINAPI FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) Material M 1,0000000 1,16 1,16
MO sem LS => 1,24 LS => 0,00 MO com LS => 1,24
10.2.17 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO INEL - INSTALACAO
Composicao COMPS2 PIOPrio 7NCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 16,07 16,07
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3434000 19,62 6,73
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3434000 26,57 9,12
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO :
Insumo 00011950 SINAPI 7 |\CADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material UN 1,0000000 0.22 0,22
MO sem LS => 10,91 LS => 0,00 MO com LS => 10,91
10.3.4 Caédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
e P VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMPS4 PIOprio. +AMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA SANITARIAS UN 1,0000000 1.497,08 1.497,08
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,8000000 25,48 20,38|
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI ADAILIAR [DIE ENCAYADIOR @I FRINEEIRE HIDRAUILICE Eon ENC/ARE0E SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8000000 18,67 14,93

COMPLEMENTARES




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Insumo 00000013 SINAPI ESTOPA Material KG 1,0000000 20,01 20,01
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, .
Insumo 00010405 SINAPI " 1A\ipA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA Material UN 4,0000000 360,44 1.441,76
MO sem LS => 24,88 LS => 0,00 MO com LS => 24,88
10.3.5 Cédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
. . VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicédo COMP55 Préprio EXTREMIDADES COM ROSCA SANITARIAS UN 1,0000000 261,61 261,61
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,8000000 25,48 20,38
L - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8000000 18,67 14,93
PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE q
Insumo 00000118 SINAPI AGUA, GAS E OUTROS Material UN 0,0400000 55,59 2,22
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,1200000 3,90 0,46
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, :
Insumo 00012657 SINAPI EXTREMIDADES COM ROSCA Material UN 1,0000000 223,62 223,62
MO sem LS => 24,88 LS => 0,00 MO com LS => 24,88
10.3.13 Codigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP56 Préprio  FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2.1/2". INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 127,93 127,93
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 25,48 10,19
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 19,03 7,61
Insumo 00003267 SINAPI FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" Material UN 1,0000000 110,13 110,13]
MO sem LS => 12,35 LS => 0,00 MO com LS => 12,35
10.3.14 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° INHI - INSTALAQOES HIDROS
Composicédo COMP57 Préprio  2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2" PARA 1.1/2", DUAS MANGUEIRAS DE INCENDIO SANITARIAS UN 1,0000000 2.913,92 2.913,92
DE 15,00 M E ESGUICHO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0370000 25,48 77,38
- - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 3,0370000 18,67 56,70
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM
Insumo 00037527 SINAPI FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES Material UN 2,0000000 444,05 888,10
ENGATE RAPIDO
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM
Insumo 00010904 SINAPI INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM Material UN 1,0000000 305,45 305,45
VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
e 00012435 SINAPI UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 Material UN 1,0000000 322,38 322,38

1/2"




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: APARECIDADE GOIANIA

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL:

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82%
SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

Encargos Sociais
Desonerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

2.047,63m2
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Insumo 00004208 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" Material UN 1,0000000 60,06 60,06
ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", .
Insumo 00010899 SINAPI 5 ARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 133,81 133,81
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA .
Insumo 00020964 SINAPI INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 119,27 119,27
UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, q
Insumo 00020973 SINAPI " £\ G ATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL  Material UN 1,0000000 187,06 187,06
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA .
Insumo 00037554 SINAPI COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 358,71 358,71
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", q
Insumo 00020971 SINAPI EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 29,09 29,09
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90
X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A .
Insumo 00010885 SINAPI |\ SCRICAO "INCENDIO”, SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, Material UN 1,0000000 375,91 37591
PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
MO sem LS => 94,47 LS => 0,00 MO com LS => 94,47
10.3.15 Cédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP58 Préprio QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE HIDRANTE INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 1.271,62 1.271,62,
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,5000000 26,57 92,99
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,5000000 19,62 68,67
Insumo 00012329 SINAPI COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA Material KG 2,0000000 117,14 234,28
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, .
Insumo 00001620 SINAPI CATEGORIA AC-2 E AC-3 Material UN 1,0000000 237,61 237,61
Insumo 00034709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A Material UN 1,0000000 54,22 54,22
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = A
Insumo 00000430 SINAPI 16 MM, ROSCA MAQUINA CABECA OUADRADA Material UN 12,0000000 11,70 140,40
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM q
Insumo 00013393 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN. 100 A Material UN 1,0000000 333,23 333,23
RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380V, :
Insumo 00012359 SINAPI POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A Material UN 1,0000000 93,64 93,64
TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM .
Insumo 00011580 SINAPI ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM Material M 2,0000000 8,29 16,58
MO sem LS => 111,26 LS => 0,00 MO com LS => 111,26
10.3.16 Coddigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP59 Préprio REGISTRO DE RECALQUE, TIPO "COLUNA", INCLINACAO 45°, @ 65 MM (2.1/2"). INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 1.278,04 1.278,04
L - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1500000 18,67 21,47
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1500000 25,48 29,30
Composicéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 26,24 78,72




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,2000000 19,03 98,95
ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", .
Insumo 00010899 SINAPI 5 ARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 133,81 133,81
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM
Insumo 00010904 SINAPI INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM Material UN 1,0000000 305,45 305,45
VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA :
Insumo 00010905 SINAPI INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 159,99 159,99
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 1,0000000 14,38 14,38
Insumo 00004208 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" Material UN 1,0000000 60,06 60,06
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90
X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A q
Insumo 00010885 SINAPI |\ SCRICAO “INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, Material UN 1,0000000 37591 37591
PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
MO sem LS => 154,94 LS => 0,00 MO com LS => 154,94
10.3.17 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . ACIONADOR MANUAL DE SISTEMA DE HIDRANTE, TIPO LIGA-DESLIGA. INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicéao COMP60 Proprio (BOTOEIRA) SANITARIAS UN 1,0000000 144,78 144,78
L - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3500000 18,67 6,53
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 25,48 8,91
Insumo 7611 ORSE Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio un Material un 1,0000000 129,34 129,34
MO sem LS => 10,88 LS => 0,00 MO com LS => 10,88
10.3.18 Codigo Banco Descricao Tipo . uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP102 Préprio  BOMBA MULTIESTAGIO THSI-18, 5-CV. INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 7.889,23 7.889,23
e - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 18,67 149,36
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 25,48 203,84
Composicao Auxiliar 88279 SINAPI  MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 19,83 39,66
TSI 7616 ORSE BOmba_Schnelder mod BPI, 5cv, c/motor elétrico, succéo e recalque d=2 1/2" x 2 1/2 Material Un 1,0000000 7.496.37 7.496.37
(incendio) Un
MO sem LS => 274,14 LS => 0,00 MO com LS => 274,14




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS ~ SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe r

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiés

2 047 63m2 PLANTILMHA

. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
10.3.20 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. _ CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSANITARIAS E  INEL - INSTALACAO
Composicao COMP160  Proprio  cgpEciais (GOINFRA + SINAPI) ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 6.782,20 6.782,20
aceTop LOCACGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
Composicao Auxiliar 020701 INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM z m? 3,0000000 4,84 14,52
CIVIL
TESTEMUNHA
Composicao Auxiliar 030101 A‘éﬁ;fp TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL 3 ms 0,2100000 44,54 9,35
Composigao Auxiliar 040101 AGCIIEJI(L)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 4 m3 0,8200000 30,94 25,37
Composicao Auxiliar 040902 A‘é'i;fp REATERRO COM APILOAMENTO 4 ms 0,4800000 20,50 9,84
Composicao Auxiliar 041002 AGCIIEJI(L)P APILOAMENTO 4 m2 4,9000000 4,82 23,61
Composicao Auxiliar 041003 A‘éﬁ;fp ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MAO 4 ms 1,4700000 24,12 35,45
Composic&o Auxiliar 050901 A%'IE\;(LDP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) 5 ms 1,0000000 39,18 39,18
Composicao Auxiliar 040902 A‘éﬁ;fp REATERRO COM APILOAMENTO 4 ms 0,3600000 20,50 7,38
Composicao Auxiliar 051030 Aillz\zfp ;"riiPARo COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 . 0.6400000 612,26 o
Composicao Auxiliar 051055 A‘é'i;fp LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) 5 ms 0,6400000 42,86 27,43
Composic&o Auxiliar 052003 A%'IE\;SP ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 5 Kg 11,2000000 10,50 117,60
Composicao Auxiliar 052005 A‘éﬁ;fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 5 Kg 20,0000000 10,17 203,40
Composic&o Auxiliar 052014 A%'IE\;SP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 5 Kg 6,6000000 13,06 86,19
Composigao Auxiliar 060191 A‘éﬁ;fp FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES 6 m2 5,0800000 32,77 195,96
Composic&o Auxiliar 060205 A%'IE\;SP FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) 6 m2 12,3200000 48,89 602,32
R — 060517 A(éIIE\J'I(L)P 'F\’AEiPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 - 0.9800000 512,25 502,00
Composicao Auxiliar ososor  AGETOP  LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS ¢ " 0.9800000 42,86 22,00
CVIL  CIVIS)

Composicao Auxiliar 060304 A‘éIE\;(LDP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 6 Kg 23,000000 10,49 250,71
Composic&o Auxiliar 060305  ACETOP Aco cA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 6 Kg 43,4000000 10,17 441,37

CIVIL




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: APARECIDADE GOIANIA

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL:

Bancos

SINAPI - 04/2024 - Goias

SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado

CJ
n

PLANTILMHA

2.047,63m? ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
L AGETOP
Composico Auxiliar 060314 oIl ACOCA-60-50 MM - (OBRAS CIVIS) 6 Kg 22,6000000 13,06 295,15
o AGETOP FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE X
Composigdo Auxiliar 061101 CIVIL  DISTRIBUIGAO/ ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA 6 m 4,0200000 119,54 480,55
L AGETOP ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. .
Composigao Auxiliar 100160 CIVIL (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) 10 m 14,7600000 48,68 718,51
Composicao Auxiliar 120902 A‘é'i;fp IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM 12 m2 5,0000000 32,05 189,09
L IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E ,
i PR ARG o SINAPI \IEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 06/2018 PROTECOES DIVERSAS (i AETIRY 2gile ity e
Composicao Auxiliar 180504 A(é'lz\zfp PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS 18 m? 1,0200000 583,35 595,01
Composigo Auxiliar 210102 A(é'lz\;fp CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) 21 m? 29,5200000 4,85 143,17
Composicao Auxiliar 200403 A‘é'i;fp REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) 20 me 29,5200000 16,18 477,63
L AGETOP PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO X
Composigdo Auxiliar 220100 CIVIL  DE 30CM/ ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 22 m 3,1000000 81,72 253,33
o AGETOP PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO .
Composicao Auxiliar 261602 CIVIL ANTICORROSIVO 26 m 3,0500000 23,42 71,43
Composigo Auxiliar 261000 AGC'IE\ZSP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 26 m? 38,8800000 11,74 456,45
Composicao Auxiliar 270501 A%'IE\;SP LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 27 m2 6,4400000 3,60 23,18
MO sem LS => 2.457,96 LS => 0,00 MO com LS => 2.457,96
10.4.1 Coddigo Banco Descricao Tipo ~ Und Quant. Valor Unit Total
.  CENTRAL DE ALARME PARA INCENDIO, MODELO IPA 12.24 - 12 ENDERECOS, C/  INEL - INSTALAGAO
Composicao COMP62 Proprio BATERIA SELADA INCLUSA ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 1.522,66 1.522,66
Composico Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3000000 26,57 61,11
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3000000 19,62 45,12
Composicao Auxiliar 88279 SINAPI  MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3000000 19,83 45,60
eI 8534 ORSE Snentral de alarme de incendio, 24V (até 80 setores) c/ 2 baterias - vr-80I- Verin ou similar Material - 1,0000000 1.370,83 1.370.83
MO sem LS => 102,15 LS => 0,00 MO com LS => 102,15
10.4.2 Coddigo Banco Descricao Tipo ~ Und Quant. Valor Unit Total
.  ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO (QUEBRA-VIDRO) COMPLETO  INEL - INSTALAGAO
Composic&o COMP63 PIOPIIO (< \or s ORSE) ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 144,78 144,78
Composicao Auxiliar 88248 SnE) AR SN elol O el AR Allpl B G LN RO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 18,67 6,53

COMPLEMENTARES




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 25,48 8,91
Insumo 7611 ORSE Acionador manual (botoeira) tipo guebra-vidro, p/incendio un Material un 1,0000000 129,34 129,34
MO sem LS => 10,88 LS => 0,00 MO com LS => 10,88
10.4.4 Coédigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. P CABO FLEXIVEL, PARA USO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS, FORMACAO 2 INEL - INSTALACAO
Composicao COMPE5 PIoprio ' -~ \DUTORES DE SECAO 1,5 MMe. ELETRICA/ELETRIFICACAO E m 1,0000000 471 471
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0200000 26,57 0,53
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0200000 19,62 0,39
Insumo 00034602 SINAPI  CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 Material M 1,0000000 3,79 3,79
MO sem LS => 0,62 LS => 0,00 MO com LS => 0,62
10.4.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP INEL - INSTALACAO
Composicédo COMP66 Préprio MACHO/FEMEA, DE 3/4" ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 32,80 32,80
L - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,4500000 18,67 8,40
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4500000 25,48 11,46
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP .
Insumo 00003451 SINAPI MACHO/FEMEA, DE 3/4" Material UN 1,0000000 12,94 12,94
MO sem LS => 13,99 LS => 0,00 MO com LS => 13,99
11.3.12 Cadigo Banco  Descricédo Tipo _ uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicdo COMP69 Proprio  CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 17,56 17,56
L - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2590000 18,67 4,83
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2590000 25,48 6,59
Insumo 00001162 SINAPI  CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" Material UN 1,0000000 6,03 6,03
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0080000 14,38 0,11
MO sem LS => 8,05 LS => 0,00 MO com LS => 8,05
11.3.13 Cédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
e P ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP70 Proprio E PARAFUSO DE FIXACAO SANITARIAS UN 1,0000000 8,77 8,77
- - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0370000 18,67 0,69
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2680000 25,48 6,82



Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" q
Insumo 00000392 SINAPI E PARAFUSO DE EIXAGAO Material UN 1,0000000 1,26 1,26
MO sem LS => 5,562 LS => 0,00 MO com LS => 5,52
12.2.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. P LUMINARIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO INEL - INSTALACAO
Composicao COMPOL PIOPrio O SFATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 365,33 365,33
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2883000 19,62 5,65
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6920000 26,57 18,38
L - LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. INEL - INSTALAQAO
Composigao Auxiliar 97610 SINAPI AF 02/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 2,0000000 13,21 26,42
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M Material UN 0,2500000 3,23 0,80
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METALICO,
AGETOP POTENCIA MINIMA DE 30W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 2000 :
Insumo 4070 CIVIL  LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA UTIL MiN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS  Mate"ial un 2,0000000 157,04 314,08
DE 40X40 CM
MO sem LS => 25,08 LS => 0,00 MO com LS => 25,08
12.2.2 Coddigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
LUMINARIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO INEL - INSTALACAO B
Composicédo COMP02 Préprio  FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABOLICO E ALETAS EM ALUMINIO ELETRICA{ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 163,93 163,93
ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI + ORSE ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1963000 19,62 3,85
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4710000 26,57 12,51
e - LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO
Composicao Auxiliar 100903 SINAPI INSTALACAO. AF 02/2020 PS ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 2,0000000 23,10 46,20
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M Material UN 0,2500000 3,23 0,80
1 1 * *
S 00003811/SIN ORSE Luminaria de sobrepor em chapa de aco para 2 lampadas fluorescentes de *18* w, Material - 1,0000000 100,57 100,57
AP aletada, completa (lampadas e reator inclusos)
MO sem LS => 23,69 LS => 0,00 MO com LS => 23,69
12.2.3 Codigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . LUMINARIA CALHA SOBREPOR HERMETICA 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE  INEL - INSTALAQAO
Composicdo COMPO3 PIOPro o FOSFATIZADO, FECHADA, FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 231,39 231,39
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1963000 19,62 3,85]
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4710000 26,57 12,51




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
CRE: APARECIDADE GOIANIA
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2 | TOTAL:

Bancos

SINAPI - 04/2024 - Goias

SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado

C)
n

PLANTILMHA

2.047,63m2 ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
_ - LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO
Composigao Auxiliar 100903 SINAPI INSTALAGAO. AF 02/2020 PS ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 2,0000000 23,10 46,20
Insumo 00021127 SINAPI  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M Material UN 0,2500000 3,23 0,80
LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO :

Insumo 00038786 SINAPI INCLUI REATOR E LAMPADAS) Material UN 1,0000000 168,03 168,03]

MO sem LS => 23,69 LS => 0,00 MO com LS => 23,69
12.2.4 Cédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMPO04 Préprio  LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 123,65 123,65
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 19,62 39,24
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 26,57 53,14
Insumo 00039391 SINAPI  LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W Material UN 1,0000000 31,27 31,27

MO sem LS => 63,58 LS => 0,00 MO com LS => 63,58
12.3.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

INEL - INSTALACAO
Composicao COMPOSICAO:  Préprio  CAIXA PVC OCTOGONAL 3X3" (SINAPI + SBC) ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 16,35 16,35
49 ILUMINACAO EXTERNA

Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3190000 26,57 8,47
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2120000 19,62 4,15
Insumo 006953 SBC CAIXA OCTOGONAL PVC 3"x3" Material UN 1,0000000 3,73 3,73

MO sem LS => 8,80 LS => 0,00 MO com LS => 8,80
12.8.2 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMPOSIGAO- Préprio  QUADRO GERAL DE DISTRIBUIGAO 820 X 750 X 266 MM (SINAPI + GOINFRA) INES - INSTALAGOES ESPECIAIS UND 1,0000000 2.103,20 2.103,20

84

Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 10,0000000 26,57 265,70
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 10,0000000 19,62 196,20,




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
A ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM .
Insumo 00011580 SINAPI ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM Material M 2,0000000 8,29 16,58
Insumo 3343 A%IE\ZEP ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) Material i 10,0000000 11,54 115,40
Insumo 00012329 SINAPI  COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA Material KG 5,0000000 117,14 585,70
Insumo 00001325 SINAPI  CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) Material KG 2,0000000 9,70 19,40
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = :
Insumo 00000430 SINAPI 16 MM, ROSCA MAQUINA CABECA QUADRADA Material UN 10,0000000 11,70 117,00
Insumo 3844 A%IIE\}—ISP CAIXA METALICA PARA PROTECAO GERAL 750X820X266MM DE 250A A 350A Material un 1,0000000 787,22 787,22
MO sem LS => 317,90 LS => 0,00 MO com LS => 317,90
12.9.1 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio COMP220 | Préprio gigcﬁg\j URATIPO N3 COM TRANSFORMADOR 150 kVA - 30 - 12,6-13,8/0,220- SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000  44.920,10 44.920,10
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 72,0000000 26,57 1.913,04
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 72,0000000 19,62 1.412,64
Composicao Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 72,0000000 30,23 2.176,56
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA .
Insumo 00011272 SINAPI CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) Material UN 3,0000000 8,57 25,71
Insumo GIEED | Sham | AReE EREUNZARE R T, B S e MM DS ) U S EE DALy KG 1,0000000 21,45 21,45
MM (0,026 KG/M)
TEVGEE 00000367 SINAPI ?gﬁ:@;gﬁ?gﬁ - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 1,0000000 151,96 151,96
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA :
Insumo 00000379 SINAPI = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM Material UN 24,0000000 1,55 37,20
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO,
Insumo 00001051 SINAPI EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR Material UN 1,0000000 53,20 53,20
ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4"
Insumo 00000867 SINAPI  CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO Material M 50,0000000 48,46 2.423,00
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, .
Insumo 00000990 SINAPI 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2 Material M 30,0000000 147,49 4.424,70
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, q
Insumo 00034643 SINAPI DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM Material UN 1,0000000 36,90 36,90
Insumo 3838 A%IIEJISP CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO ENEL 500X380X166MM Material un 1,0000000 263,52 263,52
Insumo 00011862  SINAPI i?l'z\‘ggmg METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS  \jateriq UN 3,0000000 12,19 36,57
Insumo 00034519 SINAPI CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM Material UN 6,0000000 81,20 487,20
TEVHE 00001821 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, Material UN 1,0000000 233,93 233.93

DE 2 1/2"




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: APARECIDADE GOIANIA

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL:

Bancos

SINAPI - 04/2024 - Goias

SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

2.047,63m2
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Insumo 3278 A(éllz\;(l_jp ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 4" - PESADO Material m 6,0000000 133,21 799,26
Insumo 00000402 SINAPI  GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM  Material UN 3,0000000 17,96 53,88
Insumo 00001564 SINAPI  GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS Material UN 9,0000000 13,96 125,64
AGETOP N .
Insumo 3380 CIVIL LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4 Material un 8,0000000 2,94 23,52
ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO ;
Insumo 00003405 SINAPI DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV Material UN 3,0000000 102,48 307,44
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, :
Insumo 00002641 SINAPI DIAMETRO DE 100 MM (4") Material UN 4,0000000 21,39 85,56
Insumo 00000421 SINAPI  PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM Material UN 3,0000000 22,78 68,34
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = :
Insumo 00000428 SINAPI 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA Material UN 12,0000000 37,71 452,52
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, :
Insumo 00000436 SINAPI DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA Material UN 9,0000000 13,08 117,72,
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL ;
Insumo 00004276 SINAPI DE DESCARGA 5 KA Material UN 3,0000000 205,80 617,40
Insumo 00003406 SINAPI  ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV Material UN 3,0000000 31,37 94,11]
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, .
Insumo 00000444 SINAPI DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM Material UN 3,0000000 35,57 106,71
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, :
Insumo 00041180 SINAPI RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 Material UN 1,0000000 3.699,63 3.699,63
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA,
Insumo 00007614 SINAPI TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO Material UN 1,0000000 23.415,74 23.415,74
ISOLANTE TIPO MINERAL
Insumo 3697 A%IIEJIE)P CHAVE FUSIVEL 15 KV, 100A (CHAVE MATHEUS) Material un 3,0000000 418,35 1.255,05]
MO sem LS => 3.947,04 LS => 0,00 MO com LS => 3.947,04
12.9.2 Cédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMPO7 Préprio ESTRUTURA TIPO N3-N3 COM CHAVE FUSIVEL INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 6.422,82 6.422,82
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 27,0000000 26,57 717,39
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 27,0000000 19,62 529,74
Composicao Auxiliar 88266 SINAPI  ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 27,0000000 30,23 816,21
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA .
Insumo 00011272 SINAPI CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) Material UN 6,0000000 8,57 51,42
TSI 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material me 1,0000000 151,96 151,96
TRANSPORTE)
- 00000379 SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA Material UN 22,0000000 155 34,10

= 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: APARECIDADE GOIANIA

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS

Bancos

SINAPI - 04/2024 - Goias
SBC - 05/2024 - Goias
SICROS - 01/2024 - Goias
ORSE - 03/2024 - Sergipe

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais

Desonerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2.047,63m?2
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Insumo 00000857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO Material M 12,0000000 16,20 194,40
FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO .
Insumo 00003298 SINAPI DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V Material UN 3,0000000 52,73 158,19
Insumo 00001564 SINAPI GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS Material UN 6,0000000 13,96 83,76
Insumo 00034519 SINAPI CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM Material UN 4,0000000 81,20 324,80
FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO :
Insumo 00003298 SINAPI DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 VV Material UN 3,0000000 52,73 158,19
Insumo 00000402 SINAPI GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM Material UN 6,0000000 17,96 107,76
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR .
Insumo 00011837 SINAPI oo INCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 Material UN 3,0000000 7311 219,33
ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO :
Insumo 00003405 SINAPI DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV Material UN 6,0000000 102,48 614,88
Insumo 00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV Material UN 3,0000000 31,37 94,11
TEE 00007581 SINAPI E/QFATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE Material UN 6,0000000 510 30,60
Insumo 00000421 SINAPI PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM Material UN 3,0000000 22,78 68,34
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO =500 MM, DIAMETRO = a
Insumo 00000428 SINAPI 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA Material UN 8,0000000 37,71 301,68
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, :
Insumo 00000444 SINAPI DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290% MM Material UN 3,0000000 35,57 106,71
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, q
Insumo 00041204 SINAPI RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B Material UN 1,0000000 1.659,25 1.659,25|
MO sem LS => 1.480,14 LS => 0,00 MO com LS => 1.480,14
12.11.1.1 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. o MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,50M) COM FUNDACAO - SEM R "
Composicéo COMP004 Proprio REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 122,72 122,72
Insumo 0010 A(éIIE\;SP CARPINTEIRO Mao de Obra h 0,1257000 19,22 2,41
Insumo 0008 ACE:IIEJISP AJUDANTE Méao de Obra h 0,3974000 13,43 5,33
Insumo 0006 A(éIIEJI(L)P ARMADOR Méao de Obra h 0,2663000 19,22 5,11
Insumo 0004 A%IIEJISP PEDREIRO Méao de Obra h 0,5722000 19,22 10,99
AGETOP ~
Insumo 0032 CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA Méao de Obra h 0,0897000 14,12 1,26
Insumo 0005 REETer SERVENTE Méao de Obra h 1,3094000 12,06 15,79

CIVIL




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I.

Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Insumo 0104 A(éIIE\;(LDP AREIA MEDIA Material m3 0,0557000 174,16 9,70
Insumo 2497 A%IIEJISP BRITA N° 2 Material m3 0,0204000 148,52 3,02
Insumo 2386 A(éIIE\}'I(L)P BRITAN° 1 Material m3 0,0204000 149,54 3,05
Insumo 0102 A%IIE\}—ISP ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0691000 18,20 1,25
AGETOP .
Insumo 2426 CIVIL ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Material Kg 0,0063000 16,14 0,10
Insumo 2448 A%IIE\;SP ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,1543000 9,48 10,94
Insumo 2438 A(éIIE\}'I(L)P ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 1,9914000 6,85 13,64
Insumo 2437 A%'IE\;E’P ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 0,6600000 6,86 452
Insumo 1221 A(éIIE\}'I(L)P CAL HIDRATADA Material Kg 1,7377000 0,97 1,68
AGETOP .
Insumo 1215 CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 16,3854000 0,65 10,65
Insumo 1861 Af:IE\;E’P PREGO 18x24 Material Kg 0,0286000 22,68 0,64
Insumo 1858 A(éllz\}—fp PONTALETE 3x3" Material m 0,2277000 8,27 1,88
Insumo 2034 A%IIEJIE’P TIJOLO FURADO 9x19x19 CM Material un 21,5227000 0,72 15,49
Insumo 2023 A(éllz\}—fp TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,4103000 12,86 5,27
MO sem LS => 40,89 0,00 MO com LS => 40,89
13.4.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E R
Composicéo COMP90 Préprio PEDRISCO - H=0.80 M (GOINFRA) PARE - PAREDES/PAINEIS m 1,0000000 53,09 53,09
Insumo 0005 A‘éIE\;(LDP SERVENTE Méo de Obra h 0,5085000 12,06 6,13
Insumo 0004 A%IIEJISP PEDREIRO Méao de Obra h 0,2278000 19,22 4,37
AGETOP =
Insumo 0032 CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA Méo de Obra h 0,0365000 14,12 0,51
Insumo 0008 (SelEel AJUDANTE Méao de Obra h 0,1727000 13,43 2,31

CIVIL




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

2 047 63m2 PLANILMHA

. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Insumo 0006 A(éIIE\'/FI(L)P ARMADOR Mé&o de Obra h 0,1145000 19,22 2,20
Insumo 0010 A%IE\ZSP CARPINTEIRO Méo de Obra h 0,0555000 19,22 1,06
Insumo 0104 A(éIIE\}'I(L)P AREIA MEDIA Material m3 0,0224000 174,16 3,90
Insumo 0102 A%'IE\;E’P ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0298000 18,20 0,54
AGETOP .
Insumo 2426 CIVIL ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Material Kg 0,0026000 16,14 0,04
Insumo 2448 A%'IE\;E’P ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 0,5047000 9,48 4,78
Insumo 2437 A(éIIE\}'IE)P ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 0,3300000 6,86 2,26
Insumo 2438 A%'IE\;SP AGO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 0,8046000 6,85 5,51
Insumo 2386 A(éIIE\}'I(L)P BRITAN° 1 Material m3 0,0167000 149,54 2,49
Insumo 2497 A(éIIE\;SP BRITA N° 2 Material m3 0,0167000 148,52 2,48
Insumo 1221 AGC'IE\;E’P CAL HIDRATADA Material Kg 0,6758000 0,97 0,65
Insumo 1215 A(éIIE\;SP CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 6,6746000 0,65 4,33
Insumo 2034 A%IIEJIE’P TIJOLO FURADO 9x19x19 CM Material un 8,3699000 0,72 6,02
Insumo 2023 A(éIIE\;SP TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,1774000 12,86 2,28
Insumo 1861 Af:IE\;E’P PREGO 18x24 Material Kg 0,0128000 22,68 0,29
Insumo 1858 A‘é'f\;fp PONTALETE 3x3" Material m 0,1138000 8,27 0,94
MO sem LS => 16,58 LS => 0,00 MO com LS => 16,58
13.9.4 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
. . ARMA(;AO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, ~ "

Composicéo COMP94 Préprio MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) PISO - PISOS m 1,0000000 11,92 11,92
Insumo 0005 A‘éIE\;(LDP SERVENTE Méo de Obra h 0,0410000 12,06 0,49
Insumo 0006 REETer ARMADOR Méao de Obra h 0,0250000 19,22 0,48

CIVIL




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICROS - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
Radll ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO
Insumo 00021141 SINAPI FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA Material m?2 1,0300000 10,37 10,68
MALHA =15 X 15 CM
AGETOP .
Insumo 0102 CIVIL ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0150000 18,20 0,27
MO sem LS => 0,97 LS => 0,00 MO com LS => 0,97
14.12.2 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. L. ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM FOMA - FORNECIMENTO DE
Composicao COMP77 Proprio MOLDURA (SINAPI) MATERIAIS E EQUIPAMENTOS m2 1,0000000 458,17 458,17
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 19,03 7,61
Composicao Auxiliar 88325 SINAPI  VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 23,49 46,98
Insumo 00011186 SINAPI  ESPELHO CRISTAL E =4 MM Material m2 1,0000000 372,66 372,66
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, q
Insumo 00000442 SINAPI DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA Material UN 4,0000000 7,73 30,92
MO sem LS => 37,33 LS => 0,00 MO com LS => 37,33
14.13.1.1.23 Cédigo Banco  Descricédo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP 602 Préprio BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40 MM) 8 uUn 1,0000000 13,48 13,48
Insumo 0008 A%IIEJIE’P AJUDANTE Mé&o de Obra h 0,2800000 13,43 3,76
Insumo 0011 A‘é'f\;fp ENCANADOR Méo de Obra h 0,2800000 19,22 5,38
Insumo 00006140 SINAPI BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") Material UN 1,0000000 4,34 4,34
MO sem LS => 9,14 LS => 0,00 MO com LS => 9,14
14.13.1.2.14 Cédigo Banco  Descricédo Tipo _ uUnd Quant. Valor Unit Total
e o JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP14 Proprio INSTALACAO. SANITARIAS UN 1,0000000 39,02 39,02
i - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 18,67 6,16
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 25,48 8,40
Insumo 00000301 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,40 3,40,
Insumo 00000296 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 1,92 1,92
Insumo 00003659  SINAPI ‘F],l;’\E'CDlA/S_S'MPLES' P, (2 0025 B0 ilkh SIERIE NOIRAAL (AR B one) Material UN 1,0000000 16,73 16,73
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, .
L LT SINAPL £ MBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material I oY A EAE
MO sem LS => 10,25 LS => 0,00 MO com LS => 10,25




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
14.13.1.2.15 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - INHI - INSTALAGCOES HIDROS
Composigdo COMP1S PIOPIio EORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI SANITARIAS UN 1,0000000 20,15 20,15
L - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3300000 18,67 6,16
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS 0,3300000 25,48 8,40
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, q
Insumo 00010835 SINAPI PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 5,07 5,07
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, :
Insumo 00020078 SINAPI £\ 1B Al AGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material UN 0,0200000 26,29 0,52
MO sem LS => 10,25 LS => 0,00 MO com LS => 10,25,
14.13.1.2.18 Cédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP17 Préprio  TERMINAL DE VENTILACAO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO). INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 21,63 21,63
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 18,67 4,66
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 25,48 6,37
Insumo 00039319 SINAPI  TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 8,16 8,16
Insumo 00000296 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 1,92 1,92
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, :
Insumo 00020078 SINAPI £\ 1B Al AGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material UN 0,0200000 26,29 0,52
MO sem LS => 7,77 LS => 0,00 MO com LS => 7,77
14.13.1.2.19 Cddigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP18 Préprio  CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECAO DO TERMINAL DE VENTILACAO. INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 9,12 9,12
e - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0194000 18,67 0,36
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0194000 25,48 0,49
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA :
Insumo 00000142 SINAPI JUNTAS DIVERSAS Material 310ML 0,0080000 32,23 0,25
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0012000 21,50 0,02]
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) Material KG 0,0002000 60,21 0,01
Insumo 00013388 SINAPI  SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0089000 128,96 1,14
Insumo 00040782 SINAPI  CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM Material M 0,1575000 34,58 5,44
Insumo 00042528 SINAPI MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E =*2* MM Material m? 0,1500000 9,41 1,41
MO sem LS => 0,59 LS => 0,00 MO com LS => 0,59




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
14.13.1.3.1 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. P PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO INHI - INSTALAGCOES HIDROS
Composicédo COMP24 Préprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS UN 1,0000000 111,65 111,65
L - FIXA(;AO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE INHI - INSTALAQC)ES HIDROS
Composigao Auxiliar 95541 SINAPI OBRA. AF 10/2016 SANITARIAS UN 1,0000000 21,19 21,19
Insumo 00037400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO Material UN 1,0000000 90,46 90,46
MO sem LS => 15,11 LS => 0,00 MO com LS => 15,11
14.13.1.3.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. P PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicédo COMP25 Préprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS UN 1,0000000 111,65 111,65
L - FIXA(;AO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE INHI - INSTALAQC)ES HIDROS
Composigao Auxiliar 95541 SINAPI OBRA. AF 10/2016 SANITARIAS UN 1,0000000 21,19 21,19
Insumo 00037401 SINAPI  TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  Material UN 1,0000000 90,46 90,46
MO sem LS => 15,11 LS => 0,00 MO com LS => 15,11
14.13.1.3.5 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. - CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicéao COMP20 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS UN 1,0000000 34,90 34,90
e - FIXA(;AO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE INHI - INSTALA(;CES HIDROS
Composigao Auxiliar 95541 SINAPI OBRA. AE 10/2016 SANITARIAS UN 1,0000000 21,19 21,19
Insumo 00037399 SINAPI  CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO Material UN 1,0000000 13,71 13,71
MO sem LS => 15,11 LS => 0,00 MO com LS => 15,11
14.13.1.3.8 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
LAVATORIO DE CANTO LOUGCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO
. P POPULAR, SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, VALVULA EM INHI - INSTALAQOES HIDROS
Composicdo COMP26 PIOPrio. b ASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO E SANITARIAS UN 1,0000000 322,74 322,74
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO. (FORNECIMENTO E
INSTALACAO). - SINAPI
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3900000 25,48 9,93
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVI(;O§ DIVERSOS H 0,1900000 19,03 3,61
i - VALVULA EM PLASTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM INHI - INSTALACOES HIDROS
RS AR 86879 SINAPL | ADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS el L {ouToe ey S
. - SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS
Composigao Auxiliar 86882 SINAPI INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 19,80 19,80
i - I A " - INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao Auxiliar 86884 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E C UN 1,0000000 971 9.71

INSTALACAO. AF_01/2020

SANITARIAS




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos

Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICROS - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
. - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4? PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR INHI - INSTALAGCOES HIDROS
Composicao Auxiliar 86906 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 91,59 91,59
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), .
Insumo 00036521 SINAPI DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) Material UN 1,0000000 139,19 139,19
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0507000 97,70 4,95
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA q
Insumo 00004351 SINAPI o NITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8  Vaterial UN 2,0000000 17,64 35.28
MO sem LS => 21,15 LS => 0,00 MO com LS => 21,15
14.13.1.3.21 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 ", FORNECIMENTO INHI - INSTALAGOES HIDROS
Composicédo COMP28 Préprio E INSTALAGAO. SANITARIAS UN 1,0000000 142,95 142,95
- - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 18,67 9,33
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 25,48 12,74
Insumo 00001370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " Material UN 1,0000000 119,79 119,79
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,2800000 3,90 1,09
MO sem LS => 15,55 LS => 0,00 MO com LS => 15,55,
14.13.1.3.22 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . BANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicéao COMP30 Proprio 45* CM, (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). SANITARIAS UN 1,0000000 1.043,24 1.043,24
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 26,24 52,48
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 19,03 38,06
Insumo 00036215 SINAPI BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM Material UN 1,0000000 952,70 952,70
MO sem LS => 61,94 LS => 0,00 MO com LS => 61,94
16.17.1 Coddigo Banco Descricao ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o o QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE FOMA - FORNECIMENTO DE
Composicao COMP75 Préprio (3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) UN 1,0000000 2.125,15 2.125,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
(GOINFRA + SINAPI)
Insumo 0005 A‘éIE\;(LDP SERVENTE Méo de Obra h 21,8630000 12,06 263,66
Insumo 0004 A%IIE\;SP PEDREIRO Méao de Obra h 7,3850000 19,22 141,93
Insumo 0018 A(éIIEJI(L)P PINTOR Méao de Obra h 0,4220000 19,22 8,11
Insumo 0024 REETer MARCENEIRO Méao de Obra h 18,6420000 19,22 358,29

CIVIL




Composic6es Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias |m
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe !
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2.047.63m2 PLANTILHA
. ' ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
AGETOP COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU .
) ) 2
Insumo 2249 CIVIL EQUIVALENTE Material m 5,2000000 55,11 286,57
AGETOP - _ )
Insumo 1243 CIVIL COLA FORMICA (1L = 0,83KG) Material | 4,4732000 39,84 178,21
Insumo 1674 AGCIIEJI(L)P LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 3,8536000 1,23 4,73
* £ -
TEVEE 00001338 SINAPI '\CAI;AAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 Material m2 52500000 71,79 376,89
AGETOP .
Insumo 2381 CIVIL CORTICA 60X90CMX6MM Material un 2,4305000 98,98 240,57
Insumo 2303 ACETOP e 1Ro Material me 1,3100000 10,44 13,67
CIVIL
Insumo 1704 AGCIIEJI(L)P MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) Material m?3 0,0253000 4.297,05 108,71
AGETOP .
Insumo 2221 CIVIL PARAFUSO COM BUCHA S-8 Material un 75,0000000 0,81 60,75
Insumo 1708 AGCIIEJI(L)P MASSA A OLEO Material Kg 3,1500000 18,41 57,99
Insumo 1970 A‘éﬁ;fp DILUENTE AGUARRAS Material | 0,3988000 16,84 6,71
Insumo 2237 A%IIEJISP VERNIZ ACRILICO Material | 0,6920000 24,29 16,80,
Insumo 1970 A‘éﬁ;fp DILUENTE AGUARRAS Material | 0,0929000 16,84 1,56

MO sem LS => 771,99 LS => 0,00 MO com LS => 771,99




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 28,82% Desonerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICROS - 01/2024 - Goias ln

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

2 047 63m2 PLANILMHA

. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
17.17.1.1.14 Coddigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
. . JOELHO REDUQAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicédo COMPO09 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. SANITARIAS UN 1,0000000 13,18 13,18|
- - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,1500000 18,67 2,80
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,1500000 25,48 3,82
Insumo 00003538 SINAPI 'J:ga";gE%El ARLEDUCAO’ PVE SIHRAIEE, U EIRALE, 2 N ABS N PR ASEWR ey UN 1,0000000 5,44 5,44
Insumo 00000122 SINAPI  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0070000 63,71 0,44
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0500000 2,28 0,11
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0080000 72,18 0,57
MO sem LS => 4,66 LS => 0,00 MO com LS => 4,66
18.16.1.3.21 Coédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP34 Proéprio BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX -COM 6 TORNEIRAS. INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 3.396,54 3.396,54
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,48 25,48
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 19,03 19,03
BEBEDOURO EM ACO INOXIDAVEL, MODELO PRESSAO, COM 4 TORNEIRAS, Equipamento para Aquisi¢céo
Insumo 14723 EMOP  ADULTO, COM CAPACIDADE DE 200L/HORA Permanente Y LT e SN
MO sem LS => 30,90 LS => 0,00 MO com LS => 30,90




I
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

GOVERNO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRE: APARECIDADE GOIANIA FONTES : SINAPI - 04/2024 - Goids
OBRA:  CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goids
END..  AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goids
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe
AREA:  EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m? | TOTAL: 2.047,63m? BDI: 28,82%
DISCRIMINACAO VALOR PRAZO DE EXECUCAO
RS 4.378.465,13| 30DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES RS  80.556,24 | 100,00%
80.556,24
SERVICO EM TERRA RS 71.02392 | 100,00%
71.023,92
IMPLANTACAO DO BARRACAO RS  27.19823 | 100,00%
27.198,23
TRANSPORTES RS 2.204,01 100,00%
2.204,01
ADMINISTRACAO RS 181.040,74 536% 4,90% 5,55% 5,20% 9,33% 7,08% 8,86% 13.37% 9.81% 8,65% 11,80% 10,09%
9.703,78 8.871,00 10.047,76 9.414,12 16.891,10 12.817,68 16.040,21 2420515 17.760,10 15.660,02 21.362,81 18.267,01
DEMOLICAO E RETIRADA RS  89.948,65 100,00%
89.968,65
FUNDACOES E SONDAGENS RS 192.826,34 60,00% 40,00%
115.695,80 77.130,54
ESTRUTURA RS 314.909,03 40,00% 60,00%
125.963.61 188.945,42
ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 166.403,16 50,00% 50,00%
83.201,58 83.201,58
IMPERMEABILIZACAO RS  29.853,44 100,00%
29.853,44
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 148.965,10 100,00%
148.965,10
REVESTIMENTO DE PISO RS 350.224,03 50,00% 50,00%
175.112,02 | 175.112,02
ESQUADRIAS METALICAS RS 155.246,21 45,00% 55,00%
49.860,79 85.385,42
VIDROS RS 30.954,92 100,00%
30.954,92
MARCENARIA RS 14.241,12 100,00%
1424112
FORRO RS 57.350,55 100,00%
57.350,55
ESTRUTURAS METALICAS RS 308.585,38 100,00%
308.586,38
COBERTURAS RS 428.220,61 50,00% 50,00%
214.110,31 | 214.110,31
PINTURA RS 166.445,17 100,00%
166.445,17




I
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRE: APARECIDADE GOIANIA FONTES : SINAPI - 04/2024 - Goids
OBRA:  CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goids
END..  AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goids
LOCAL:  APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe
AREA:  EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m? | CONSTRUIR: 1.274,35m? | TOTAL: 2.047,63m? BDI: 28,82%
DISCRIMINAGAO VALOR PRAZO DE EXECUCAO
RS 4.378.465,13| 30DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
LAJE PRE MOLDADA RS  15.397,60 100,00%
15.397,60
VIGAS DE RESPALDO RS  13.838,72 100,00%
13.838,72
ACESSIBILIDADE RS 133.286,02 50,00% 50,00%
66.643,01 66.643,01
INSTALACOES HIDROSSANITARIA RS 398.410,84 5,00% 20,00% 35,00% 40,00%
19.920,54 7968217 | 139.44379 | 159.364,34
INSTALACOES ELETRICAS RS 486.61542 5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%
24.330,77 9732308 | 9732308 | 97.32308 | 97.32308 72.992.31
SPDA RS 120.568,73 50,00% 50,00%
60.284,37 30.284,37
SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO | RS 9.002,42 100,00%
9.002,42
SINALIZACAO E EXTINTORES RS  8.532,82 100,00%
8.532,82
GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) RS  16.23531 100,00%
16.235,31
HIDRANTE RS  72.667,92 50,00% 50,00%
3633396 | 3633396
DIVERSOS RS 287.691,48 40,00% 60,00%
11507659 | 172.614.89
VALOR TOTAL
Percentual parcial 5,34% 4,90% 5,55% 5,20% 9,33% 7,08% 8,86% 13,37% 9.81% 8,65% 11,80% 10,09%
Valor parcial com BDI 23493749 | 214.53545 | 24299535 | 227.59586 | 408.67906 | 310.12957 | 387.757.96 | 585.571,88 | 429.63899 | 37/8.54220 | 516.576,00 | 44150532
Percentual acumulado 5,34% 10,26% 1581% 21,01% 30,34% 37,42% 45,28% 59,65% 69,46% 78.11% 89,91% 100,00%
Valor acumulado com BDI 234.937,49 | 44947294 | 692.46829 | 920.064,15 | 1.328.74321 | 1.638.872.78 | 2.026.630,74 | 2.612.202,62 | 3.041.841,61 | 3.420.383,81 | 3.936.959,81 | 4.378.465,13

Assinado de forma digital
CARLOS ALBERTO DIAS por CARLOS ALBERTO DIAS

JUNIOR:28030866895

JUNIOR:28030866895




GOVERNO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI (DESONERADO)

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS

AREA : EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m? | TOTAL: 2.047,63m?

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construcdo de Edificios 20,34 22,12 25,00

. VALORES DE REFERENCIA - %

DESCRICAO 1° QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL el Sl bR

Administracdo Cenfral 3.00 4,00 5,50 3,00
Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco 0,97 1,27 1.27 0,97
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59
Lucro 6,16 7.40 8,96 6,16
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 4,5% INSS 10,15 1115 13,15 13.15
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0.65 0,65 0.65
ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 5,00
CPRB [*¥¥) 4,50 4,50 4,50 4,50
TOTAL 28,82

Fonte da composicdo, valores de referéncia e formula do BDI: Acdrddo 2622/2013 - TCU - Plendrio

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:
(1+ AC+S5+R+G)1+DF)(1+1) 1
1-0n

BDI =

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITACAO E NO CONTRATO DE EXECUCAO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE 1SS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLACAO MUNICIPAL.

(***) - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSTITUIDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALARIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONOMICAS DA
CONSTRUCAO CIVIL PODERA IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORACAO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

CARLOS ALBERTO DIAS Assinado de forma digital

. por CARLOS ALBERTO DIAS
JUNIOR:28030866895 ) )Ni0R:28030866895
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PLANILHA N
ORCAMENTARIA -

N2
GOVERNO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

CRE: APARECIDADE GOIANIA
OBRA:  CEPI MARIA JOANA DE JESUS

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m? | TOTAL: 2.047,63m?

= PARC.MAIOR PARC.MAIOR
ITEM SERVICOS DESCRICAO UND | QUANT. RELEV. (50%) RELEV. (100%)
1.0 ESTRUTURA CONCRETO FCK 25MPA | m® [ 113,16 56,58 -

2.0 REVESTIMENTO DE PISO PISO GRANITINA m? [1.492,54 746,27 -

3.0 |ALIMENTACAO SUBESTACAO 150KVA kva | 150,00 - 150,00

(*) Para os fins do inciso | dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sGo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as
execucoes apresentadas

CARLOS ALBERTO DIAS Assinado de forma dlgltal

CARLOS ALBERTO DIAS
JUNIOR:28030866895 0828030866895




_ GOVERNO DE GOIAs
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

PLANILHA RESUMO

CRE: APARECIDADE GOIANIA
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS

I.OC.AL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m? | TOTAL: 2.047,63m?

BDI: 22,47%
ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVICOS TOTAIERSSE)M 8Dl TOTAL COM BDI (RS) PART. (%)

1 SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTACAO DE TERRA RS 71.213,75 | RS 87.215,48 2,01%
2 ADMINISTRATIVO E CONTROLE RS 340.907,14 | RS 417.508,97 9.65%
3 REFORMA RS 78.056,88 | RS 95.596,26 221%
4 CONSTRUCAO RS 550.839,79 | RS 674.613,49 15,59%
5 ACESSIBILIDADE RS 105.094,80 | RS 128.709,60 2,97%
[ PASSARELAS RS 108.215,00 | RS 132.530,91 3,06%
7 CANTEIROS RS 18.705,61 | RS 22.908,76 0,53%
8 CALCADAS RS 18.313,61 | RS 22.428,68 0.52%
9 INSTALACOES HIDROSSANITARIA RS 238.585,36 | RS 292.195,49 6,75%
10 SISTEMAS PARA PREVENCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO RS 168.211,04 | RS 206.008,06 4,76%
11 GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) RS 13.217,18 | RS 16.187,08 0.37%
12 INSTALACOES ELETRICAS RS 399.860,48 | RS 489.709,13 11,32%
13 BLOCO DE QUADRA EM ARCO MOD 01 - PADRAO SEDUC 2020 RS 247.168,42 | RS 302.707,16 7.00%
14 BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC 2020 RS 233.855,76 | RS 286.403,15 6,62%
15 BLOCO ADMINISTRATIVO (LAJE PLANA) - PADRAO GOINFRA RS 199.902,57 | RS 244.820,68 5,66%
16 BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020 RS 312.479,95 | RS 382.694,20 8.84%
17 BLOCO DE SANITARIO REDUZIDO MOD 01 - PADRAO SEDUC RS 94.228,09 | RS 115.401,14 2,67%
18 BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 02 - PADRAO SEDUC 2020 RS 326.804,04 | RS 400.236,91 9.25%
19 DIVERSOS RS 7.607,23 | RS 9.316,57 0,22%

CUSTO TOTAL] RS  3.533.266,70] RS 4.327.191,72 100,00%

CARLOS ALBERTO DIAS Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO DIAS

JUNIOR:28030866895  ;yNI0R:28030866895




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B.  SICRO3 - 01/2024 - Goias ln

ROSA DOS VENTOS ORSE - 03/2024 - Sergipe n

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: I“ DRCAMENTARIA

1.274.35m2 | TOTAI * 2.047 63m2
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

- X uant. uant. Valor Unit Total
Item Cadigo Banco |Descricado uUnd Q A Q Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTAGAO DE TERRA 71.213,75 2.02%
11 SERVICOS PRELIMINARES 2.927,40 0,08%)
AoeTop |PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM
111 21301 oL |CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO m2 7,50 7,50 3,16 387,16 390,32 23,70 2.903,70 2.927,40 0,08 %
GOINFRA
i FUNDACOES E SONDAGENS 7.443,20 0,21 %)
1.2.1 50101 A(élE\;‘L)P SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) m 80,00 80,00 0,00 93,04 93,04 0,00 7.443,20 7.443,20 0,21 %
1.3 IMPLANTACAO DO BARRACAO 21.857,69 0,62 %
131 20202 A(élE\;‘L)P RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m2 | 60,06 60,06 2,79 0,00 2,79 167,56 0,00 167,56 0,00 %
AGETOP |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE| -
132 41140 o A D A Ay ADA m 60,06 60,06 2,76 0,00 2,76 165,76 0,00 16576 0,00 %
133 ar002 | ASEIOF apiLoaveNTo mz | 60,06 60,06 5,58 0,00 5,58 335,13 0,00 335,13 0,01 %
AGETOP BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (
1.3.4 20212 oL |BLOCOS COBERTURAS PASSARELAS E MOVEIS), SEMALOJAMENTOE | m2 | 50,82 50,82 66,90 233,60 30050 | 339985 | 11.87156 | 1527141 0,43 %
LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR
AGETOP |TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E 3 -
135 20600 Y e SR VN i m 79,96 79,96 17,77 56,24 74,01 1.420,88 4.496,95 5.917,83 017 %
14 SERVICO EM TERRA 38.314,86 1,08%)
141 41004 A%ﬁ;‘fp ESCAVACAO MECANICA ms | 24,65 24,65 0,00 2,09 2,09 0,00 51,51 51,51 0,00 %
142 41146 | AGETOP |FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE me | 79405 | 794,05 0,00 19,57 1957 0,00 15539,55 | 15.539,55 0,44 %
CIVIL _|PARA OBRA
AGETOP m3k
143 41006 ST | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM S| 794047 | 7.94047 0,00 2,66 2,66 0,00 2112165 | 21.121,65 0,60 %
144 41010 | ASEIOP | TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) me | 24,65 24,65 0,00 1,59 1,59 0,00 39,19 39,19 0,00 %
145 41009 A%ﬁ;‘fp COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO me | 744,27 744,27 0,00 2,10 2,10 0,00 1.562,96 1.562,96 0,04 %
15 TRANSPORTES 670,60 0,02%
2ceTop |MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E
15.1 30114 DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O un 1,00 1,00 171,35 163,95 335,30 171,35 163,95 335,30 0,01%
CIVIL
TRANSPORTE )
oe1op |DESMOBILIZAGAG DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E
152 30116 DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O un 1,00 1,00 171,35 163,95 335,30 171,35 163,95 335,30 0,01%
CIVIL
TRANSPORTE )
2 ADMINISTRATIVO E CONTROLE 340.907,14 9,65 %)
2.1 SERVICOS PRELIMINARES 49.836,58 141 %)
AGETOP |FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 3 .
211 20200 CIVIL _|PERMANENTE DA OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | ™ | 90039 900,39 0.00 718 718 0.00 6.464,80 6.464,80 0.18%




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B.  SICRO3 - 01/2024 - Goias ln

ROSA DOS VENTOS ORSE - 03/2024 - Sergipe n

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: I“ DRCAMENTARIA

1.274.35m2 | TOTAI * 2.047 63m2
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Quant. Quant. Valor Unit Total

Item Cadigo Banco |Descricado uUnd A Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
AGETOP |EPIPGRIPCMSO/EXAMES/TREINAMENTOSNVISITAS - AREAS ; :
212 21602 S S a NN m? | 900,39 900,39 0,00 48,17 48,17 0,00 4337178 | 4337178 123 %
22 ADMINISTRACAO 162.713,76 261%
221 250101 A%'f\;fp ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H | 52800 528,00 95,02 0,00 9502 | 50.170,56 0,00 50.170,56 1,42 %
222 250103 A(élE\;‘L)P ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H | 264000 | 2.640,00 24,82 0,00 2482 | 65.524,80 0,00 65.524,80 1,85 %
223 250105 A%'f\;fp ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H | 264000 | 2.640,00 17,81 0,00 1781 | 47.018.40 0,00 47.018,40 1,33 %
23 DIVERSOS 128.356,80 3.63%)
231 271500 A%'f\;fp CAFE DA MANHA RE | 528000 | 5.280,00 0,00 341 341 0,00 1800480 | 18.004,80 051 %
232 271502 A(élE\;‘L)P CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE | 5.280,00 | 5.280,00 0,00 20,90 20,90 0,00 110.352,00 | 110.352,00 312 %
3 REFORMA 78.056,88 2.21%
31 DEMOLICAO E RETIRADA 78.056,88 221 %)
311 BLOCO A - SALAS 18.359,75 0,52 %)
3111 COBERTURAS 7.819,22 022 %)
REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE | _, .
31111 97647 SINAPL (R NUAL SEM ReAPROVEITAMENTO, o 1017 m2 | 30033 300,33 245 1,10 3,55 735,80 330,37 1.066,17 0,03 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM ; :
31112 20103 CVIL | TRANSPORTE ATE CACAMBAE CARGA m2 | 300,33 300,33 16,81 0,00 16,81 5.048,54 0,00 5.048,54 014 %
31113 97652 sinapi  |REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OUIGUALA | )\ | g4 9,00 130,55 58,84 18930 | 1.174.95 529,56 1.704,51 0,05 %

8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

3.1.1.2 REVESTIMENTO DE PISOS 6.266,78 0,18 %

AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE

2 0,
31121 20109 L |CONGRETO oM TRANSPORTE ATE CACAMBAE CARGA m2 | 236,68 236,68 1471 0,00 1471 3.481,56 0,00 3.481,56 0,10 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE | . :
31122 20121 oL |CACAVBA E CARGA m 16,56 16,56 168,19 0,00 16819 | 278522 0,00 2.785,22 0,08 %
3113 FORROS 32412 0,01%
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE ; )
31131 97640 SINAPL [ ANUAL . SEM REAPROVEITAMENTO. AR L2017 me | 177,12 177,12 1,23 0,60 1,83 217,85 106,27 324,12 0,01 %
3114 PINTURAS 1.135,80 0,03%)
31141 260104 A‘élE\;CL’P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 20355 203,55 558 0,00 5,58 1.135,80 0,00 1.135,80 0,03 %
3115 ESQUADRIAS 198,45 0.01%
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ; )
31151 20106 oL |CACANEA E CARGA m 6,72 6,72 6,46 0,00 6,46 4341 0,00 43,41 0,00 %
AGETOP |REMOCAQ MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE 3 .
31152 20106 o |CAC At eARon m 24,00 24,00 6,46 0,00 6,46 155,04 0,00 155,04 0,00 %
3116 TRANSPORTES 261538 0.07 %
31161 30101 | ACETOP |1p ANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL| m® | 56,98 56,98 10,04 35,86 45,90 572,07 2.043,31 2.615,38 0,07 %

CIVIL
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3.1.2 BLOCO B - SALAS 14.875,03 0,42 %
3.1.2.1 COBERTURAS 6.744,78 0,19 %
REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE , 0
3.1.2.1.1 97647 SINAPL | CooviA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m 256,86 256,86 2,45 1,10 3,55 629,30 282,55 911,85 0,03 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM ) 0
3.1.21.2 20103 CVIL | TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA m 256,86 256,86 16,81 0,00 16,81 4.317,81 0,00 4.317,81 0,12 %
REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 0
3.1.2.13 97652 SINAPI 8M, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 UN 8,00 8,00 130,55 58,84 189,39 1.044,40 470,72 1.515,12 0,04 %
3.1.2.2 REVESTIMENTO DE PISOS 3.589,64 0,10 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE , .
3.1.2.2.1 20109 CIVIL  |CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA m 44,43 44,43 14,71 0,00 14,71 653,56 0,00 653,56 0,02 %
3.1.2.2.2 COMP259 Préprio  |DEMOLICAO DE RODAPE DE GRANITINA (SINAPI) M 236,68 236,68 1,78 0,79 2,57 421,29 186,97 608,26 0,02 %
AGETOP |[DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE , .
3.1.2.2.3 20111 CIVIL  |CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 40,87 40,87 9,05 0,00 9,05 369,87 0,00 369,87 0,01 %
DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 0
3.1.2.2.4 97632 SINAPI | 2 E A PROVEITAMENTO. AF 12/2017 M 16,84 16,84 1,79 0,82 2,61 30,14 13,81 43,95 0,00 %
AGETOP |[DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE 5 .
3.1.2.25 20121 CVIL  |CACAMBA E CARGA m 11,38 11,38 168,19 0,00 168,19 1.914,00 0,00 1.914,00 0,05 %
3.1.2.3 FORROS 335,32 0,01 %
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE , o
3.1.23.1 97640 SINAPL | CooviA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 m 183,24 183,24 1,23 0,60 1,83 225,38 109,94 335,32 0,01 %
3.1.2.4 PINTURAS 1.661,99 0,05 %
3.1.24.1 260104 Acé'lz\;(fp REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 206,23 206,23 5,58 0,00 5,58 1.150,76 0,00 1.150,76 0,03 %
31242 260104 A‘élE\;CL’P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 9162 91,62 5,58 0,00 5,58 511,23 0,00 511,23 0,01 %
3.1.25 ESQUADRIAS 332,30 0,01 %
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ) 0
3.1.251 20106 CIVIL  |CACAMBA E CARGA m 10,08 10,08 6,46 0,00 6,46 65,11 0,00 65,11 0,00 %
AGETOP [REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE , .
3.1.252 20106 CVIL  |CACAMBA E CARGA m 19,48 19,48 6,46 0,00 6,46 125,84 0,00 125,84 0,00 %
3.1.2.5.3 COMP124 Préprio  |REMOCAO DE GRADE DE FERRO m? 5,00 5,00 19,72 8,55 28,27 98,60 42,75 141,35 0,00 %
3.1.2.6 TRANSPORTES 2.211,00 0,06 %
3.1.26.1 30101 A(élE\;CL)P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL| m? 48,17 48,17 10,04 35,86 45,90 483,62 1.727,38 2.211,00 0,06 %
3.1.3 BLOCO C - SALAS E BANHEIROS 13.082,45 0,37 %
3.1.3.1 COBERTURAS 5.627,40 0,16 %
REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE , o
3.1.3.1.1 97647 SINAPI | C oA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m 243,57 243,57 2,45 1,10 3,55 596,74 267,93 864,67 0,02 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM ) 0
3.1.3.1.2 20103 CIVIL | TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 243,57 243,57 16,81 0,00 16,81 4,094,41 0,00 4.094,41 0,12 %
REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE o
3.1.3.1.3 97651 SINAPL | C oA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 8,00 8,00 57,58 25,96 83,54 460,64 207,68 668,32 0,02 %
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3.1.3.2 ALVENARIAS E DIVISORIAS 73,56 0,00 %
AGETOP DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO 3 o
3.1321 20118 CIVIL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 1,82 1,82 40,42 0,00 40,42 73,56 0,00 73,56 0,00 %
Sl 38 REVESTIMENTO DE PISOS 2.419,89 0,07 %
AGETOP DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE 5 o
3.1.33.1 20109 CIVIL CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 119,82 119,82 14,71 0,00 14,71 1.762,55 0,00 1.762,55 0,05 %
3.1.3.3.2 COMP259 Préprio DEMOLICAO DE RODAPE DE GRANITINA (SINAPI) M 62,85 62,85 1,78 0,79 2,57 111,87 49,65 161,52 0,00 %
AGETOP DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE 5 o
3.1.3.33 20111 CIVIL CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 27,84 27,84 9,05 0,00 9,05 251,95 0,00 251,95 0,01 %
AGETOP DEMOLIQAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE 3 o
3.1.3.34 20121 CIVIL CACAMBA E CARGA m 1,45 1,45 168,19 0,00 168,19 243,87 0,00 243,87 0,01 %
3.1.34 FORROS 308,04 0,01 %
REMOQAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE " o
3.1.34.1 97640 SINAPI FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m 168,33 168,33 1,23 0,60 1,83 207,04 101,00 308,04 0,01 %
3.1.35 REVESTIMENTO DE PAREDES 209,00 0,01 %
AGETOP DEMOLIQAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM " o
3.1.35.1 20117 CIVIL TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 39,81 39,81 5,25 0,00 5,25 209,00 0,00 209,00 0,01 %
3.1.3.6 PINTURAS 1.109,86 0,03 %
3.1.36.1 260104 A(élli\;l'l(l:‘nP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m?2 198,90 198,90 5,58 0,00 5,58 1.109,86 0,00 1.109,86 0,03 %
3.1.3.7 ESQUADRIAS 447,30 0,01 %
AGETOP REMOQAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE " o
3.13.7.1 20106 CIVIL CACAMBA E CARGA m 12,62 12,62 6,46 0,00 6,46 81,52 0,00 81,52 0,00 %
AGETOP REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE 5 o
3.1.3.7.2 20106 CIVIL CAGAMBA E CARGA m 15,05 15,05 6,46 0,00 6,46 97,22 0,00 97,22 0,00 %
3.1.3.7.3 COMP124 Préprio REMOCAO DE GRADE DE FERRO m? 9,50 9,50 19,72 8,55 28,27 187,34 81,22 268,56 0,01 %
3.1.3.8 DIVERSOS 40,23 0,00 %
313.8.1 20139 AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA m2 372 3.72 4,03 0,00 4,03 14.99 0,00 14,99 0,00 %
CIVIL E CARGA
REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM o
3.1.3.8.2 97663 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 UN 2,00 2,00 8,76 3,86 12,62 17,52 7,72 25,24 0,00 %
3.1.3.9 TRANSPORTES 2.847,17 0,08 %
3.1.39.1 30101 A(éllz\;—ch)P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL| m3 62,03 62,03 10,04 35,86 45,90 622,78 2.224,39 2.847,17 0,08 %
314 BLOCO D - ADMINISTRATIVO 7.680,45 0,22 %
3.1.4.1 COBERTURAS 3.479,02 0,10 %
REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE " o
31411 97647 SINAPI FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m 150,36 150,36 2,45 1,10 3,55 368,38 165,39 533,77 0,02 %
AGETOP DEMOLIQAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM " o
3.14.1.2 20103 CIVIL TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 150,36 150,36 16,81 0,00 16,81 2.527,55 0,00 2.527,55 0,07 %
REMO(;AO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE o
3.14.13 97651 SINAPI FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 5,00 5,00 57,58 25,96 83,54 287,90 129,80 417,70 0,01 %
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3142 ALVENARIAS E DIVISORIAS 46,48 0,00 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO ; )
31421 20118 L oM AR ORTE AT AR & oamon m 115 115 40,42 0,00 40,42 46,48 0,00 46,48 0,00 %
3143 REVESTIMENTO DE PISOS 997,66 0,03%
3.1.431 COMP259 | _Proprio|DEMOLICAO DE RODAPE DE GRANITINA (SINAPI M | 6818 68,18 178 0,79 257 121,36 53,86 17522 0,00 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE | _, )
31432 20121 oL |CAC AV E CARGA m 4,89 4,89 168,19 0,00 168,19 822,44 0,00 822,44 0,02 %
3144 PINTURAS 144232 0.04%)
31441 260104 A%'f\;fp REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 48,99 48,99 5,58 0,00 5,58 273,36 0,00 273,36 0,01%
31442 260104 A(élE\;‘L)P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 197,00 197,09 5,58 0,00 5,58 1.099,76 0,00 1.099,76 0,03 %
31443 260105 A%'f\;fp REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m? 8,00 8,00 6,97 1,68 8,65 55,76 13,44 69,20 0,00 %
3145 ESOUADRIAS 542.16 0.02%)
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE 3 )
31451 20106 oL RGN E CAROA m 10,50 10,50 6,46 0,00 6,46 67,83 0,00 67,83 0,00 %
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ; :
31452 20106 oL |CACANEA L CARGA m 16,80 16,80 6,46 0,00 6,46 108,52 0,00 108,52 0,00 %
31453 COMP124 | Prépric|REMOCAO DE GRADE DE FERRO mz | 1204 12.04 19.72 855 28,27 255,17 110,64 365,81 0,01%
3.0.46 DIVERSOS 3,74 0.00%)
1461 20139 | AGETOP |DEMOLICAG MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA | 093 0.93 203 0,00 203 - 0.00 274 0,00 %
cviL  |E cARGA
3147 TRANSPORTES 116907 0.03%
31471 30101 A%ﬁ;‘fp TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL| m® |  25.47 25,47 10,04 35,86 45,90 255,71 913,36 1.169,07 0,03 %
315 BLOCO E - OUADRA DESCOBERTA 471632 013%)
3.151 REVESTIMENTO DE PISOS 3.032,46 0,00%)
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE | )
31511 20121 v | oEA £ CARGA m 18,03 18,03 168,19 0,00 16819 | 3.032.46 0,00 3.032,46 0,09 %
3152 ALVENARIAS E DIVISORIAS 200,96 0,01%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO ; )
31521 20118 v oM TRANPORTE ATE CACAMBA £ CARGA m 9,92 0,92 40,42 0,00 40,42 400,96 0,00 400,96 0,01%
3153 TRANSPORTES 1.282,90 0,04%)
31531 30101 A‘élE\ZCL’P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL| m2 |  27.95 27,95 10,04 35,86 45,90 280,61 1.002,29 1.282,90 0,04 %
316 REGULARIZACAO RAMPAS E ACESSIBILIDADE 1.879.05 0,05 %
3161 REVESTIMENTO DE PISOS 615,28 0.02%)
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE | )
31611 20121 oL |CAC AV S CARGA m 2,05 2,05 168,19 0,00 168,19 34478 0,00 34478 0,01%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE | . :
31612 20121 v |oiEA E CARGA m 1,25 1,25 168,19 0,00 168,19 210,23 0,00 210,23 0,01%
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AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO COM ; .
31613 20110 L | TRANSPORTE ATE CACAMBAE CARGA m 6,66 6,66 9,05 0,00 9,05 60,27 0,00 60,27 0,00 %
3162 ESQUADRIAS METALICAS 914,02 0.03%
31621 | COMP122 | Préprio |REMOCAO DE CORRIMAO OU GUARDA-CORPO M | 7636 76,36 8.54 3.43 11,97 652,11 261.91 914,02 0.03 %
3163 TRANSPORTES 349,75 0.01%
31631 30101 | ASEIOP ITRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL| m# | 7,62 7,62 1004 35,86 45,90 76,50 273,25 349,75 0.01%
317 MURO 3.850,00 0.11%
3171 PINTURAS 3.578,31 0.10%
31.7.11 260104 | ASTTOP IREMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX me | 60035 | 600,35 5,58 0,00 5,58 3.349,95 0,00 3.349,95 0,09 %
31712 260105 | AZTTOP IREMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE me | 26,40 26,40 6,97 1,68 8,65 184,00 44,36 228,36 0.01%
3172 ESQUADRIAS 170,54 0,00 %
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ; )
31721 20106 oL |CACAMEA & CARGA me | 26,40 26,40 6,46 0,00 6,46 170,54 0,00 170,54 0,00 %
3173 ALVENARIAS E DIVISORIAS 1899 0,00 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO ; )
31731 20118 L |COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 0,47 0,47 40,42 0,00 40,42 18,99 0,00 18,99 0,00 %
3174 TRANSPORTES 82,16 0,00 %
31741 30101 | ASEIOP ITRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL| m# | 1,79 1,79 10,04 35,86 45,90 17,97 64,19 82,16 0,00 %
3.1.8 DEMOLICAO GLP 331,09 0,01 %
3181 ALVENARIAS E DIVISORIAS 145,51 0.00%
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO ; \
31811 20118 CIL. . |COM TRANSPORTE ATE CACAMEA £ CARGA m 3,60 3,60 40,42 0,00 40,42 14551 0,00 145,51 0,00 %
3182 ESQUADRIAS 2034 0.00%
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE , \
31821 20106 oL |CACANEA L CARGA m 3,15 3,15 6,46 0,00 6,46 2034 0,00 2034 0,00 %
3183 TRANSPORTES 165.04 0.00 %
31831 30101 | ASETOP | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGAMANUAL| me | 3,60 3,60 10,04 35,86 45,90 36,14 129,10 165,24 0,00 %
3.1.9 PATIOS 13.282,74 0,38 %
3191 REVESTIMENTO DE PISOS 1.720,58 0,05 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE | )
31911 20121 oL |CACAMEA B CARGA me | 10,23 10,23 168,19 0,00 168,19 | 1.72058 0,00 1.720,58 0,05 %
3192 ESQUADRIAS 544,05 0.02%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO COM TRANSPORTE ATE | .
31921 20160 oL |CACAMEA B CARGA me | 9351 93,51 2,42 0,00 2,42 226,29 0,00 226,29 0,01%
31922 | COMPI21 | Prépric |REMOCAO DE GRADE EM CANALETAS m? | 16,76 16,76 12.72 6.24 18,96 213.18 104,58 317.76 0.01%
3193 ALVENARIAS E DIVISORIAS 82,04 0,00%
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO ; ,
31931 20118 CIL. . |COM TRANSPORTE ATE CACAMEA £ CARGA m 0,68 0,68 40,42 0,00 40,42 27,48 0,00 27,48 0,00 %
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OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B.  SICRO3 - 01/2024 - Goias ln

ROSA DOS VENTOS ORSE - 03/2024 - Sergipe n

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: I“ DRCAMENTARIA

1.274.35m2 | TOTAI * 2.047 63m2
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

- _— uant. uant. Valor Unit Total
Item Cadigo Banco |Descricado uUnd Q A Q Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO : .
3.1.9.3.2 20118 oL |COM TRANSPORTE ATE CACAMBA £ CARGA m 1,35 1,35 40,42 0,00 40,42 54,56 0,00 54,56 0,00 %
3.1.94 DIVERSOS 9.908,83 0,28%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM 3 )
31.9.4.1 20103 L |TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 77,88 77,88 16,81 0,00 16,81 1.300,16 0,00 1.300,16 0,04 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM ; .
31942 20103 oI | TRANSPORTE ATE CAGAMBA E GARGA m 14,90 14,90 16,81 0,00 16,81 250,46 0,00 250,46 0,01 %
3.1.9.43 C%“é'_’g?'g Préprioc  |REMOCAO DE TENDA UND| 3,00 3,00 41,16 21,27 62,43 123,48 63,81 187,29 0,01%
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU .
3.1.9.4.4 98534 SINAPL |1 R 040 M & MENOR OUE 0.60 M_AE. 0312024 UN | 12,00 12,00 137,85 187,79 32564 | 1.654,20 2.253,48 3.907,68 0,11 %
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO .
3.1.9.45 98530 SINAPL | UL A 040 M £ MENOR OUE D.60 M. AE 0312024 UN | 12,00 12,00 102,26 46,50 14876 | 122712 558,00 1.785,12 0,05 %
REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM .
3.1.9.4.6 98527 SINAPI (313U TRO MAIOR OU IGUAL A 0.40 M E MENOR QUE 0,60 MAR_osi2018 | UN | 12:00 12,00 96,45 109,31 205,76 | 1.157,40 1.311,72 2.469,12 0,07 %
3.1.95 TRANSPORTES 1.027,24 0,03%
31.95.1 30101 A%ﬁ;‘fp TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL| ms | 22,38 22,38 10,04 35,86 45,90 224,69 802,55 1.027,24 0,03 %
4 CONSTRUCAO 550.839,79 15,59 %,
21 BLOCO A - SALAS 121.919,37 3,45 %
411 COBERTURAS 42.280,45 1,20 %)
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM | _, ,
4111 94216 SINAPL | S, INGL USO IGAMENTO. AR 0719019 m2 | 300,33 300,33 2,06 138,72 140,78 618,67 4166178 | 4228045 1,20 %
412 ESQUADRIAS METALICAS 13.461,62 0,38%
AGETOP |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 3 )
4121 180501 il el eav m 6,72 6,72 46,36 607,93 654,29 311,53 4.085,29 4.396,82 012 %
4122 180404 A‘élE\;CL’P JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 | 24,00 24,00 49,56 328,14 377,70 | 1.189,44 7.875,36 9.064,80 0,26 %
713 VIDROS 437856 0,12%
4131 190102 A‘élE\;CL’P VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 | 24,00 24,00 0,00 182,44 182,44 0,00 4.378,56 4.378,56 0,12 %
414 REVESTIMENTO DE PAREDE 12384 0,00 %)
41.4.1 200150 A‘élE\;CL’P CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 5,32 5,32 1,23 3,79 5,02 6,54 20,16 26,70 0,00 %
4142 200403 AGC'E\;(L)P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) m2 5,32 5,32 15,33 2,93 18,26 81,55 15,59 97,14 0,00 %
415 FORRO 11.383,50 032%
4151 210498 AGC'E\;(L)P fg;&‘a DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURADE | 1, | 1771 177,12 13,12 51,15 64,27 232381 9.059,69 11.383,50 032 %
416 REVESTIMENTO DE PISO 37.053,11 1.05%
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ) )
4161 220101 ol |ESpaon (BASE) m2 | 236,68 236,68 11,32 26,41 37,73 2.679,21 6.250,72 8.929,93 0,25 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B.  SICRO3 - 01/2024 - Goias ln

ROSA DOS VENTOS ORSE - 03/2024 - Sergipe n

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: I“ DRCAMENTARIA

1.274.35m2 | TOTAI * 2.047 63m2
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

o _— uant. uant. Valor Unit Total
Item Cadigo Banco |Descricado uUnd Q A Q Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
COMPOSIC| . |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI-3ARML) E=2CM, ; :
4162 s Proprio | OTIOA 27MM £ RESINA ACRILICA (CONERA + SleADY m? | 236,68 236,68 22,26 84,48 10674 | 526849 | 1099473 | 2526322 072%
4163 COAMOP_?ZS'C Préprio E%DA/;T;E FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA+ |\ | 155 49 128,48 0,35 21,91 22,26 44,96 2.815,00 2.859,96 0,08 %
217 PINTURA 13.238,29 037 %
2171 PAREDES 7.667,21 0,22%)
41711 261300 A%'f\;fp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 234,26 234,26 9,76 2,37 12,13 2.286,37 555,20 2.841,57 0,08 %
41712 261001 A(élE\;‘L)P PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS me | 142,88 142,88 7,93 3,82 11,75 1.133,03 545,81 1.678,84 0,05 %
41713 261550 | AGETOP |PINTURATINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 | 204,87 204,87 8,96 6,40 15,36 1.835,63 131117 3.146,80 0,09 %
CIVIL _|C/SELADOR
2172 TETO 3.836,41 011 %
41721 261300 A%'f\;fp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 177,12 177,12 9,76 2,37 12,13 1.728,69 419,77 2.148,46 0,06 %
41722 261307 A(élE\;‘L)P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 | 17712 177,12 5,71 3,82 9,53 1.011,35 676,60 1.687,95 0,05 %
2173 ESOUADRIAS METALICAS 173467 0.05%
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO ; )
41731 261602 R e m 68,16 68,16 14,96 10,49 25,45 1.019,67 715,00 1.734,67 0,05 %
12 BLOCO B - SALAS 97.274,31 2.75%
421 COBERTURAS 34.481.24 0,98 %)
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM | _, )
4211 94216 SINAPL [ S, INOLUSG ICAMENTO. AR 0V12015 m2 | 244,93 244,93 2,06 138,72 140,78 504,55 3397669 | 34.481,24 0,98 %
222 ESOUADRIAS METALICAS 11.778,20 033%
AGETOP |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 3 )
4221 180501 S il etach m 5,04 5,04 46,36 607,93 654,29 233,65 3.063,97 3.297,62 0,09 %
4222 180502 A‘élE\;CL’P PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS m2 3,15 3,15 46,36 394,08 440,44 146,03 1.241,35 1.387,38 0,04 %
4223 180404 A%ﬁ;‘fp JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 | 1878 1878 49,56 328,14 377,70 930,73 6.162,47 7.093,20 0,20 %
223 VIDROS 2.000,00 011%
4231 190102 A%ﬁ;‘fp VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 | 21,03 21,03 0,00 182,44 182,44 0,00 4.000,90 4.000,90 011%
424 REVESTIMENTO DE PAREDE 2407 0.00%)
4241 200150 AGC'E\Z(L)P CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 5,33 5,33 1,23 379 5,02 6,55 20,20 26,75 0,00 %
4242 200403 A‘élE\;CL’P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) me 5,33 5,33 15,33 2,93 18,26 81,70 15,62 97,32 0,00 %
425 REVESTIMENTO DE PISO 35.399,95 1,00%
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1.:3:6 ) )
4251 220101 o |esmrom @ast me | 227,60 227,69 11,32 26,41 37,73 2577,45 6.013,29 8.590,74 024 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B.  SICRO3 - 01/2024 - Goias ln

ROSA DOS VENTOS ORSE - 03/2024 - Sergipe n

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: I“ DRCAMENTARIA

1.274.35m2 | TOTAI * 2.047 63m2
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

o _— uant. uant. Valor Unit Total
Item Cadigo Banco |Descricado uUnd Q A Q Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
COMPOSIC| . |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI-3ARML) E=2CM, ; :

4252 s Proprio | OTIOA 27MM £ RESINA ACRILICA (CONERA + SleADY m2 | 227,60 227,69 22,26 84,48 10674 | 506837 | 1923526 | 2430363 0,69 %
4253 COAMOP_?ZS'C Préprio gﬁ&’;ﬁE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA+ | ) | 195 56 112,56 0,35 21,01 22,26 39,39 2.466,19 2.505,58 0,07 %
126 PINTURA 11.489,95 0,33%
4261 PAREDES 7.050,70 0,20 %)
42611 261300 A%'f\;fp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 22476 224,76 9,76 2,37 12,13 2.103,65 532,68 2.726,33 0,08 %
42612 261001 A‘élE\;‘L)P PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS mz | 14375 14375 7,93 3,82 11,75 1.139,93 549,13 1.689,06 0,05 %
42613 261550 A%'f\;fp ELE;‘LJESOTI'QNTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 | 171,57 171,57 8,96 6,40 15,36 1537,26 1.098,05 2.635,31 0,07 %
2262 TETO 2.858,05 0.08%
42621 261300 A%'f\;fp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m> | 91,64 91,64 9,76 2,37 12,13 894,40 217,19 1111,59 0,03 %
42622 261307 A‘élE\;‘L)P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR mz | 183.26 18326 5,71 3,82 9,53 1.046,41 700,05 1.746,46 0,05 %
1263 ESOUADRIAS METALICA 158120 0,04%
42631 261602 A‘élE\;CL’P i:\’;‘;gg’;{;g“;’\*/gSMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO mz | 62,13 62,13 14,96 10,49 25,45 929,46 651,74 1581,20 0,04 %
i3 BLOCO C - SALAS E BANHEIROS 103.200,00 2.02%
431 COBERTURAS 34.289,78 0.7 %)
4311 94216 SINAPI ;'iLEHZAR"GEL’}';g &%TJSE(;'TSA“:AE;@T%CQ; E;’)’;‘S’l*gcus“c’* E=30MM,COM| 1o | 24357 243,57 2,06 138,72 140,78 501,75 3378803 | 34.28978 097 %
232 ESOUADRIAS METALICAS 16.854,04 048 %)
4321 180501 Acé'f\zfp E%’;’;ﬁg?ﬁgm DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 m | 1677 16,77 46,36 607,93 654,29 777,45 1019499 | 10.972,44 031%
4322 180404 A‘élE\;CL’P JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 | 14,80 14,80 49,56 328,14 377,70 733,48 4.856,48 5.589,06 0,16 %
1323 11563 SBC __|SERVICO EMPREITADO - COLOCACAO DE GRADE DE FERRO mz | 4.00 4.00 72,01 0,00 72,01 291,64 0,00 291,64 0,01%
433 VIDROS 270011 0.08%)
4331 190102 Acé'f\zfp VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 | 14,80 14,80 0,00 182,44 182,44 0,00 2.700,11 2.700,11 0,08 %
234 REVESTIMENTO DE PAREDE 105818 0.03%
4341 COMP154 | Proprio |APICOAMENTO DE PAREDES mz | 47.50 47,50 205 107 3,12 97,37 50,83 148,20 0,00 %
4342 200150 A‘élE\;CL’P CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 5,33 5,33 1,23 3,79 5,02 6,55 20,20 26,75 0,00 %
4343 200403 AGC'E\;(L)P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) m2 | 4837 48,37 15,33 2,03 18,26 741,51 14172 883,23 0,02 %
235 FORRO 1111450 031%
4351 210498 AGC'E\;(L)P Eg;&ﬁ DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURADE | 1, | 14949 140,49 13,12 51,15 64,27 184322 7.186,07 9.029,29 026 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B.  SICRO3 - 01/2024 - Goias ln

ROSA DOS VENTOS ORSE - 03/2024 - Sergipe n

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: I“ DRCAMENTARIA

1.274.35m2 | TOTAI * 2.047 63m2
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

o _— uant. uant. Valor Unit Total
Item Cadigo Banco |Descricado uUnd Q A Q Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
AGETOP |FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ; :
4352 210499 oL |ESPESSURA DE 120 MM m 27,84 27,84 13,12 61,78 74,90 365,26 1.719,95 2.085,21 0,06 %
236 REVESTIMENTO DE PISO 2571767 073%
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1.3:6 3 )
4361 220101 oL o (BASE) m? | 168,33 168,33 11,32 26,41 37,73 1.905,49 4.445,60 6.351,00 018 %
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (LCI:3ARML) E=2CM, ; :
4362 PR PIOPIO [ oL ASTION 27MIM & RECINA ACRILICA (COINERA « ANADY m2 | 168,33 168,33 22,26 84,48 106,74 | 374702 | 1420052 | 17.96754 0,51 %
4363 COAM;?ZS'Q Préprio SK‘DA’;‘;E FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + | 62,85 62,85 0,35 21,91 22,26 21,99 1.377,05 1.399,04 0,04 %
237 PINTURA 11,555 81 033 %)
4371 PAREDES 5.723,39 0,16 %)
43711 261300 A(élE\;‘L)P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 18472 184,72 9,76 2,37 12,13 1.802,86 437,79 2.240,65 0,06 %
43712 261001 A%'f\;fp PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 11930 119,30 7,03 3,82 11,75 946,04 455,73 1.401,77 0,04 %
43713 261550 | ACGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 | 13548 135,48 8,96 6,40 15,36 1.213,90 867,07 2.080,97 0,06 %
cvIL  |C/SELADOR
4372 TETO 3.646,02 0,10%
43721 261300 A‘élE\;CL’P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 168,33 168,33 9,76 2,37 12,13 1.642,90 398,94 2.041,84 0,06 %
43722 261307 A%ﬁ;‘fp PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 | 16833 168,33 5,71 382 9,53 961,16 643,02 1.604,18 0,05 %
2373 ESOUADRIAS 2.186,40 0.06%
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 3 ;
43731 261602 e e e m 85,91 85,91 14,96 10,49 25,45 128521 901,19 2.186,40 0,06 %
42 BLOCO D - ADMINISTRATIVO 54.954,88 156 %)
241 ALVENARIAS E DIVISORIAS 42234 0,01%]
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X299 - 6 FUROS - ARG. ; )
4411 100160 oL | (LCAL HAARML+ 100KG DE cia) m 8,04 8,04 28,39 24,14 52,53 208,25 194,09 422,34 0,01%
242 COBERTURAS 21.167,68 0,60 %
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM | _, )
4421 94216 SINAPL [ RS, INGLUSO ICAMENTO. AR 0712015 m2 | 150,36 150,36 2,06 138,72 140,78 309,74 20857,94 | 21.167,68 0,60 %
443 ESOUADRIAS METALICAS 6.405,24 0,18 %
4431 180502 A‘élE\;CL’P PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS mz 3,78 378 46,36 394,08 440,44 175,24 1.489,62 1.664,86 0,05 %
4432 180404 AGC'E\Z(BP JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 6,00 6,00 49,56 328,14 377,70 297,36 1.968,84 2.266,20 0,06 %
4433 180401 A‘élE\;CL’P JANELA DE CORRER CHAPANIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m 8,00 8,00 49,56 205,03 254,59 396,48 1.640,24 2.036,72 0,06 %
1434 11563 SBC___|SERVICO EMPREITADO - COLOCACAO DE GRADE DE FERRO me 6,00 6,00 72,01 0,00 72,01 43746 0,00 437,46 0,01%
244 VIDROS 255416 0.07%)
4441 190102 AGC'E\Z(L)P VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 | 14,00 14,00 0,00 182,44 182,44 0,00 2.554,16 2.554,16 0,07 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B.  SICRO3 - 01/2024 - Goias ln

ROSA DOS VENTOS ORSE - 03/2024 - Sergipe n

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: I“ DRCAMENTARIA

1.274.35m2 | TOTAI * 2.047 63m2
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

- X uant. uant. Valor Unit Total
Item Cadigo Banco |Descricado uUnd Q A Q Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
445 REVESTIMENTO DE PAREDE 43556 0.01%
4451 200150 AGCT\ZSP CHAPISCO ROLADO - (1COLA me | 1871 18,71 1,23 3,79 5,02 23,01 70,91 93,92 0,00 %
4452 200403 | AZTTOP IREBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCIM3) me | 1871 18,71 1533 2,93 18,26 286,82 54,82 341,64 0.01%
446 REVESTIMENTO DE PISO 16.035,46 045 %
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 3 )
4461 220101 oL o (BASE) m? | 100,49 100,49 11,32 26,41 37,73 113754 | 265394 3.791,48 011 %
COMPOSIC| .. . |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, ; :
4462 s PIOpi0 | TR 7ML REBINA ACHILIeA (A s eADy me | 100,49 100,49 22,26 84,48 106,74 | 223690 | 8.489,40 10.726,30 0,30 %
4463 COAM;?ZS'Q Préprio SK‘DA’;‘;E FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + | 68,18 68,18 0,35 21,91 22,26 23,86 1.493,82 1517,68 0,04 %
%47 PINTURA 7.934.44 022%
4471 PAREDES 5.137.12 0.15%
44711 261300 | ASTTOP |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 23712 | 23712 9,76 2,37 12,13 2.314,29 561,97 2.876,26 0,08 %
44712 261001 | AZTTOP IPINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS me | 7343 7343 7,93 3,82 11,75 582,29 280,51 862,80 0,02 %
44713 261550 | AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES -2 DEMAOS me | 91,02 91,02 8,96 6,40 15,36 815,53 582,53 1.398,06 0,04 %
CIVIL _|C/SELADOR
4472 TETO 1.567,07 0.04%
44721 261300 | ASTTOP |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 5024 50,24 9,76 2,37 12,13 490,34 119,07 609,41 0,02 %
44722 261307 | AZTTOP IPINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR me | 100,49 100,49 5,71 3,82 9,53 573,79 383,87 957,66 0,03 %
4473 ESQUADRIAS 1.230,25 0.03%
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO 3 ;
44731 261602 e e e m 48,34 48,34 14,96 10,49 25,45 723,16 507,09 1.230,25 0,03 %
45 MURO, PATIO E DIVERSOS 36.423,50 T,03%
451 PATIO 15.615,32 0.44 %
45.011 COBERTURAS 10.408,16 0,29%
AGETOP |COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM 3 )
45111 160966 SN poseasni ol me | 135,93 135,93 6,04 70,53 76,57 821,01 9.587,15 10.408,16 0,29 %
4512 REVESTIMENTO DE PISO 5.207.16 0.15%
45.1.2.1 220102 | AZTTOP IPISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 12,535 me | 147,47 147,47 13,13 22,18 35,31 1.936,28 3.270,88 5.207,16 0,15 %
452 MURO 1537057 0.44.%
4521 PINTURA 14.041,84 0,40 %
45211 261000 A‘élE\;CL’P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 1.042,80 | 1.042,80 7,08 4,84 12,82 8.321,54 5.047,15 13.368,69 0,38 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO 3 .
45212 261602 e o e m 26,45 26,45 14,96 10,49 25,45 395,69 277,46 673,15 0,02 %
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2522 ESQUADRIAS METALICAS 132873 0,04%
45221 180304 AGCT\ZSP PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS m2 3,15 3,15 44552 377,30 421,82 140,23 1.188,50 1.328,73 0,04 %
753 DIVERSOS 5.437,70 0,15 %
AGETOP |MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO )
4531 270802 oL IS SENTADOSPTADOS) - 3 UNIGADES c 1,00 1,00 10343 | 202431 | 212774 | 10343 2.024,31 2.127,74 0,06 %
AGETOP |BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E .
4532 271303 o oA P ADRAS SOINERA m 8,00 8,00 113,18 180,88 294,06 905,44 1.447,04 2.352,48 0,07 %
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR .
4533 98511 SINAPL | INOR OU IGUAL A 400 M AF 05018 UN 6,00 6,00 19,30 140,28 159,58 115,80 841,68 957,48 0,03 %
76 SALAS PARA LABORATORIO 21.048,53 0,60 %
261 ALVENARIAS E DIVISORIAS 709,68 0,02%
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. 3 )
46.1.1 100160 oL | LOAL b ARRML+100KG DE c3) m 13,51 13,51 28,39 24,14 52,53 383,54 326,14 709,68 0,02 %
762 REVESTIMENTO DE PAREDE 6.835,12 0,19%
4621 200150 A%'f\;fp CHAPISCO ROLADO - (1COLA me | 27,02 27,02 1,23 379 5,02 33,23 102,41 135,64 0,00 %
4622 200403 A‘élE\;CL’P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) me | 27,02 27,02 15,33 2,93 18,26 414,21 79,17 493,38 0,01%
4623 201302 A%ﬁ;‘fp REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 | 72,08 72,03 26,14 60,02 86,16 1.882,86 4.32324 6.206,10 0,18 %
763 PINTURA 64523 0,02%
4631 261300 A%ﬁ;‘fp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 27,02 27,02 9,76 2,37 12,13 263,71 64,04 327,75 0,01 %
4632 261001 A‘élE\;CL’P PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS me | 27,02 27,02 7,03 3,82 11,75 214,26 103,22 317,48 0,01 %
764 DIVERSOS 12.858,50 0,36 %
4641 271608 A‘élE\;CL’P BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 | 2646 26,46 52,08 433,88 485,96 137803 | 1148047 | 12.85850 0,36 %
Z7 COBERTURAS 111.64143 316 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO ,
471 100775 | SINARI | e oo ot SNDASIE F ORECENG & KG | 7.441,79 | 7.441,79 0,81 12,58 13,39 6.027,84 | 9361772 | 99.64556 2,82 %
INSTALACAO. AF 01/2020 P
472 261609 AGC'E\Z(BP PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 | 959,67 950,67 3,96 8,54 12,50 3.800,29 8.195,58 11.995,87 0,34 %
28 INFRAESTRUTURA - PATIO COBERTO 2.287,59 0.12%
281 FUNDACOES E SONDAGENS 4.287,59 012%)
4811 50901 A‘élE\;CL’P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) ms 5,88 5,88 4532 0,00 4532 266,48 0,00 266,48 0,01%
4812 50902 AGC'E\Z(BP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 5,88 5,88 5,58 0,00 5,58 32,81 0,00 32,81 0,00 %
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4813 51009 AGCF\ZSP FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) mz 8,64 8,64 49,09 28,36 77,45 42413 245,03 669,16 0,02 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE ; :
4814 96619 SN [ TG oy CAPATAS. BoPESaURA D & ohae 0012024 m 5,88 5,88 12,24 28,51 40,75 71,97 167,64 239,61 0,01 %
4815 51036 A%'f\;fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 2,40 2,40 0,00 574,87 574,87 0,00 1.379,68 1.379,68 0,04 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM : :
4816 51026 A A m 2,40 2,40 41,31 0,10 41,41 99,14 024 99,38 0,00 %
4817 52014 A%'f\;fp ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 1410 14,10 2,63 10,78 13,41 37,08 152,00 189,08 0,01 %
4818 52004 A(élE\;fP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) kg | 70,50 70,50 3,01 7,89 10,90 212,20 556,25 768,45 0,02 %
4819 52005 A%'f\;fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 6077 60,77 3,01 7,57 10,58 182,91 460,03 642,94 0,02 %
5 ACESSIBILIDADE 105.004.80 297 %
5.1 COMP7L | Prépric|MAPA TATIL COM PRANCHA EM ACRILICO (60X40Cm) UN | 1.00 1.00 343 242101 | 2.424.44 343 242101 2.424.44 0.07 %
AGETop_|PSO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA GU
53 221120 =17 |DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE | m? | 76,06 76,06 25,05 224,19 24924 | 190530 | 17.051,89 | 18.957,19 0,54 %
CIMENTO
AGETOP |PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA ; :
5.4 221126 v |oU DIRECIONAL) SEMLASTRG m 47,93 47,93 2543 134,48 15091 | 1.218:85 6.445,63 7.664,48 022 %
— |PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTA, COM CODIGO BRAILLE, :
5.6 compr2 | Proprio |o el o R TE UN | 2900 29,00 343 101,80 105,23 99,47 2.952,20 3.051,67 0,09 %
57 COMP132 | Proprio |BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 | UN | 6.00 6.00 2.13 22723 449,36 132.78 256338 2.696.16 0.08%
— |AVISADOR SONORO E VISUAL COM CAPACIDADE DE EMISSAO SONORA )
5.8 compea | Proprio |l S 0 s (IAPL SaC) UN | 600 6,00 17,59 83,59 101,18 105,54 501,54 607,08 0,02 %
5.9 180328 A‘élE\;CL’P GUARDA CORPO COM CORRIMAOS/TUBO INDUSTRIAL GCR me | 145,80 145,80 20,08 335,18 35526 | 2.927,66 | 48.869,24 | 51.796,90 1,47 %
5.10 180330 A(é'f\zfp GUARDA CORPO / TUBO INDUSTRIAL GCS-1 m2 | 1957 19,57 18,88 349,70 368,58 369,48 6.843,63 7.21311 0,20 %
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO :
5.11 99855 SINAPL | ADO, AF OA/P019 ba M | 3037 30,37 31,30 77,51 108,81 950,58 2.353,97 3.304,55 0,09 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 3 .
5.12 261602 e e e m2 | 289,95 289,95 14,96 10,49 25,45 4.337,65 3.041,57 7.379,22 021%
6 PASSARELAS 108.215,00 3.06%
6.1 SERVICO EM TERRA 7.067,66 0.20%
6.1.1 20202 A‘élE\;CL’P RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m2 | 14558 145,58 279 0,00 2,79 406,16 0,00 406,16 0,01 %
612 40101 AGC'E\;(L)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me | 1378 1378 35,79 0,00 35,79 493,18 0,00 493,18 0,01%
6.1.3 50201 A‘élE\;CL’P EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM ms 6,89 6,89 289,94 459,98 749,92 1.997,68 3.169,26 5.166,04 0,15 %
614 104737 | SINAPI _|REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF 08/2023 | m 9.02 9.02 2.2 874 20,96 11022 78,83 189,05 0.01%
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6.15 41002 AGCF\ZSP APILOAMENTO m? | 14558 145,58 5,58 0,00 5,58 812,33 0,00 812,33 0,02 %
62 FUNDACOES E SONDAGENS 12.374,36 0.35%)
6.2.1 50901 A%'f\;fp ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) me 6,01 6,01 45,32 0,00 45,32 272,37 0,00 272,37 0,01 %
6.2.2 50902 A(élE\;fP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m 9,40 9,40 558 0,00 558 52,45 0,00 52,45 0,00 %
6.2.3 51009 A%'f\;fp FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) mz | 2648 26,48 49,09 28,36 77,45 1.299,90 750,97 2.050,87 0,06 %
6.2.4 50301 A(élE\;fP ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 75,00 75,00 26,96 22,10 49,06 2.022,00 1.657,50 3.679,50 0,10 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE : -
6.25 96616 SINAPT [ D O O oA e aepoiy m 047 0,47 245,10 570,10 815,20 115,19 267,95 383,14 0,01%
6.2.6 51036 A(élE\;fP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) ms 3,38 3,38 0,00 574,87 574,87 0,00 1.943,06 1.943,06 0,05 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM : :
6.2.7 51026 I AN m 3,38 3,38 41,31 0,10 41,41 139,62 0,34 139,96 0,00 %
6.2.8 52014 A(élE\;CL)P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 188,06 188,06 2,63 10,78 13,41 494,59 2.027,29 2521,88 0,07 %
6.2.9 52004 AGC'E\;(LJP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 4835 48,35 3,01 7,89 10,90 145,53 381,48 527,01 0,01%
6.2.10 52005 A(élE\;CL)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 2641 26,41 3,01 7,57 10,58 79,49 199,92 279,41 0,01 %
6.2.11 52006 AGC'E\;(LJP ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 4623 46,23 3,77 7,58 11,35 174,28 350,43 524,71 0,01%
63 ESTRUTURAS METALICAS 4632812 131 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO ,
6.3.1 100775 | SINAPL [ P M ey o SNETALCA KG | 327107 | 3.271,07 0,81 12,58 13,39 264956 | 4115006 | 43.799,62 1,24 %
INSTALACAO. AF 01/2020 P
6.3.2 261609 A‘élE\;CL’P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS mz | 20228 202,28 3,96 8,54 12,50 801,02 1.727,48 2.528,50 0,07 %
6.4 COBERTURAS 10917,78 0,56 %
AGETOP |COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDALO5MM | )
6.4.1 160967 R Pt Ib VA mz | 217.18 217,18 6,04 83,72 89,76 131176 | 1818231 | 19.494,07 0,55 %
6.4.2 160964 AGC'E\;(L)P CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM m 8,96 8,96 3,01 44,28 47,29 26,96 396,75 423,71 0,01%
65 REVESTIMENTO DE PAREDE 117750 0.03%)
6.5.1 200150 AGC'E\;(L)P CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 5058 50,58 1,23 379 5,02 62,21 191,70 253,91 0,01%
6.5.2 200403 A(élE\;CL)P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) m? | 50,58 50,58 15,33 2,93 18,26 775,39 148,20 923,59 0,03 %
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A6 REVESTIMENTO DE PISO 21.349,58 0,60 %
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ; ;

6.6.1 220101 ol |Espraow (BASE) me2 | 14558 145,58 11,32 26,41 37,73 1.647,96 3.844,77 5.492,73 0,16 %
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, 3 .

6.6.2 10 PIOPro |3 oL ASTION 27MM & RESINA ACRILICA (GOINERA + SINARY m2 | 14558 145,58 22,26 84,48 106,74 | 324061 | 1220859 | 1553920 0,44 %

663 coAMczgzsm oroprio gﬁ'f\ﬁiE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + | - P Iy 035 1oL 2226 1,99 312,60 317,65 0.01%

7 CANTEIROS 18.706,61 0,53%

71 SERVICO EM TERRA 3.858,68 0,11 %

711 41002 A%'f\;fp APILOAMENTO m? | 691,52 691,52 5,58 0,00 5,58 3.858,68 0,00 3.858,68 011%

72 DIVERSOS 14.846,03 042%
AGETOP |PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA 3 )

7.2.1 270210 oL IVECETAL (00 it 000.00M2 m2 | 691,52 691,52 5,90 15,57 21,47 407996 | 1076697 | 14.84693 0,42 %

8 CALCADAS 18.313,61 0,52%

8.1 SERVICO EM TERRA 3.459,14 0,10 %)

8.1.1 41002 A(élE\;‘L)P APILOAMENTO me | 282,22 282,22 5,58 0,00 5,58 1574,78 0,00 1574,78 0,04 %

612 w1146 | AGETOP |FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE e | 710 710 0,00 1057 1057 0,00 26,08 26,08 002%

civiL__ |PARA OBRA
AGETOP m3k

8.1.3 41006 ST | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM 1 37108 371,03 0,00 2,66 2,66 0,00 986,93 986,93 0,03 %

8.14 41009 A%ﬁ;‘fp COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ms | 3373 33,73 0,00 2,10 2,10 0,00 70,83 70,83 0,00 %

8.15 40101 A‘élE\;CL’P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ms 281 2,81 35,79 0,00 35,79 100,56 0,00 100,56 0,00 %

82 FUNDACOES E SONDAGENS 1.049.88 0,03%

8.2.1 50201 A‘élE\;CL’P EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM ms 1,40 1,40 289,94 459,98 749,92 405,91 643,97 1.049,88 0,03 %

83 REVESTIMENTO DE PISO 10.201,76 0.29%

8.3.1 220102 A‘élE\ZCL’P PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 m2 | 288,92 288,92 13,13 22,18 35,31 3.793,51 6.408,25 10.201,76 029 %

8.4 PINTURA 3.602,83 0,10%

8.4.1 261703 A‘élE\ZCL’P PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) | me | 288,92 288,92 8,96 351 12,47 2.588,72 1.014,11 3.602,83 0,10 %

9 INSTALACOES HIDROSSANITARIA 238.585,36 6,75 %

9.1 INSTALACOES EXTERNAS 76.920,71 2.18%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- )

9.1.1 89356 SINAPL | oA . FORNECIMENTO & INSTACAGRO, AR 062022 M 44,40 44,40 13,57 9,74 23,31 602,50 432,46 1.034,96 0,03 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .

9.1.2 89449 SINAPL [T VENTO & INGTALACAG. AF. 672022 M 72,58 72,58 1,21 17,45 18,66 87,82 1.266,52 1.354,34 0,04 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - :

9.1.3 89451 SINAPL | L MENTO & INSTALAGRO. AF. 062022 M | 23302 233,02 1,75 47,02 48,77 407,78 10.956,60 | 11.364,38 0,32 %
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CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
) PV ' J > 9
9.1.4 89364 SINAPL | 0GB RAMAL DE AGUA - FORNEGIMENTO £ INSTALAGA®. AF. 06/2022 | UN | 400 4,00 543 6,20 11,63 21,72 24,80 46,52 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM :
9.15 89503 SINAPL {5 O D AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAG, AF. 0612022 UN 5,00 5,00 4,54 18,01 22,55 22,70 90,05 112,75 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM .
9.16 89517 SINAPL [ O AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAG, AF 0812022 UN | 2400 24,00 6,60 62,68 69,28 158,40 1.504,32 1.662,72 0,05 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
9.17 89625 SINAPL | e TO £ INSTALACAO, AR 0812027 UN 1,00 1,00 6,05 16,34 22,39 6,05 16,34 22,39 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
9.1.8 89629 SINAPL | rO £ INSTAACKO AF. Oal2022 UN 2,00 2,00 8,79 71,46 80,25 17,58 142,92 160,50 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM .
9.1.9 89630 SINAPL | A DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALAGAD. AF 062092 UN 3,00 3,00 7,42 53,41 60,83 22,26 160,23 182,49 0,01 %
9.1.10 81185 A(élE\;fP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 2,00 2,00 6,98 18,30 25,28 13,96 36,60 50,56 0,00 %
9.1.11 80902 A%'f\;fp REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 1,00 1,00 20,39 41,17 61,56 20,39 4117 61,56 0,00 %
9.1.12 80910 A‘élE\;CL’P REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 3,00 3,00 43,43 254,83 298,26 130,29 764,49 894,78 0,03 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
9.1.13 89714 SINAPI  |E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M | 150,00 150,00 15,88 19,91 35,79 2.382,00 2.986,50 5.368,50 0,15 %

SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
9.1.14 97902 SINAPI  [TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 19,00 19,00 228,74 352,15 580,89 4.346,06 6.690,85 11.036,91 0,31 %
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

AGETOP |[TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE o
9.1.15 81826 CIVIL PASSAGEM 60X60CM Un 19,00 19,00 15,39 60,24 75,63 292,41 1.144,56 1.436,97 0,04 %

AGETOP |RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM AGO PATINAVEL - V=20M3-

~ 0,
9.1.16 81883 v oot oNn A et EONDACROALOEOTPS un 1,00 1,00 221941 | 35.498.85 | 37.71826 | 221941 | 3549885 | 37.71826 1,07 %
9.1.17 93358 sinap) |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUAL | s | 45 75 42,72 54,27 28,05 82,32 231841 1.198,30 3.516,71 0,10 %
A 1,30 M. AF_02/2021
9118 104737 | SINAPI _|REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA AF 082023 | m | _42.72 22,72 .22 874 20,96 522.03 373.38 89541 0.03%
9.2 LAB. CIENCIAS 1 (REFORMA) 3.122,05 0.09%
921 INSTALACOES DE AGUA FRIA 948,08 0.03%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- )
9211 89356 SINAPT | A . EOE O TS AR A Sorors M 472 472 13,57 9,74 23.31 64,05 45,97 110,02 0,00 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- -
9212 89357 NPT | oA . FORNECIENTO EINST A AGR. AE. 0817022 M 8,52 8,52 16,18 16,03 32,21 137,85 136,57 274,42 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - :
9213 89449 SINAPT | L e ot A Ao, AL 06500 M 3,23 3,23 1,21 1745 18,66 3,90 56,37 60,27 0,00 %
9.2.1.4 89364 siNap |CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL |, 2,00 2,00 5,43 6,20 11,63 10,86 12,40 23,26 0,00 %

OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
9.2.15 89366 SINAPI X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 3,00 3,00 5,05 11,26 16,31 15,15 33,78 48,93 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.2.16 81360 A%'f\;fp ;8)'(51"/';0 DE REDUCAOQ 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO Un 2,00 2,00 430 6,56 10,86 8,60 13,12 21,72 0,00 %

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM

. ~ 0,
9217 89627 SINAPL [ e ACLA - FORNECIMENIO B NS TR ARG, AL 08900 uN | 100 1,00 a7 15,20 19,91 a7 15,20 19,91 0,00 %
TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM,
9.2.18 103976 | SINAPI |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1,00 1,00 5,08 20,46 25,54 5,08 20,46 25,54 0,00 %
AF 06/2022
9.2.1.9 81180 A%'f\;fp BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 1,00 1,00 5,28 5,89 11,17 5,28 5,89 11,17 0,00 %
9.21.10 80926 A(élE\;fP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 3,00 3,00 23,03 85,65 108,68 69,09 256,95 326,04 0,01 %
9.2.1.11 81066 A%'f\;fp ’;;gj;,ADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA PARAREGISTRO | ), 6,00 6,00 3,39 111 450 20,34 6,66 27,00 0,00 %
922 INSTALACOES DE ESGOTO 84242 0.02%)
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
9221 89712 SINAPI |E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M| 1484 14,84 11,37 14,33 25,70 168,73 212,65 381,38 0,01%
SANITARIO. AF_08/2022
9222 comp16 | préprio |CURVAPVC LONGA 45G P/ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E | ) | 5 g 2,00 11,80 16,48 28,28 23,60 32,96 56,56 0,00 %

INSTALACAO). SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
9.2.2.3 89785 SINAPI  |[MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 5,00 5,00 6,56 18,95 25,51 32,80 94,75 127,55 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
9.22.4 89731 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN 6,00 6,00 4,92 9,69 14,61 29,52 58,14 87,66 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

9.2.25 COMP19 Préprio  [FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE | UN 3,00 3,00 8,94 54,15 63,09 26,82 162,45 189,27 0,01 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI

9.23 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 1.115,31 0,03 %
CUBA AGO INOXIDAVEL (AISI304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE

9.23.1 COMP21 Préprio |56 X 33 X 12 CM, COM SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - UN 3,00 3,00 14,67 197,46 212,13 44,01 592,38 636,39 0,02 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. - SINAPI

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2°0U 3/4; PARA PIA DE

~ ~ 0,
9232 86909 SINAPL | ih, PADRAO ALTO . FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0112020 | UN | 300 3,00 435 15529 159,64 13,05 465,87 478,92 0,01%
924 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 216,04 0.01%
9.2.4.1 93358 siNApl  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL| 1, 210 2,10 54,27 28,05 82,32 113,96 58,91 172,87 0,00 %

A 1,30 M. AF_02/2021

9.24.2 104737 SINAPI__[REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m3 2,06 2,06 12,22 8,74 20,96 25,17 18,00 43,17 0,00 %
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93 DRENAGEM PLUVIAL 158.542,60 249%)

9.3.1 comp22 | preprioc  |CONDUTOR VERTICAL RETANGULAR, DESENVOLVIMENTO 33 CM EM m | 33390 333,90 41,38 55,21 96,59 13.816,78 | 1843462 | 32.25140 0,91 %

CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75
9.3.2 91175 SINAPI  |MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3", FIXADA EM M 236,00 236,00 4,80 4,29 9,09 1.132,80 1.012,44 2.145,24 0,06 %
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
9.3.3 89529 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 76,00 76,00 4,59 30,04 34,63 348,84 2.283,04 2.631,88 0,07 %
ENCAMINHAMENTO. AF _06/2022

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,

9.3.4 94228 SINAPI  [DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 493,53 493,53 11,36 66,73 78,09 5.606,50 32.933,25 38.539,75 1,09 %
AF 07/2019
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,

9.35 89567 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 7,00 7,00 6,13 67,19 73,32 42,91 470,33 513,24 0,01 %

ENCAMINHAMENTO. AF _06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
9.3.6 89585 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE | UN 4,00 4,00 9,75 32,83 42,58 39,00 131,32 170,32 0,00 %
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

AGETOP |CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA

937 81828 CIVIL FERRO CHATO PADRAO GOINFRA

Un 11,00 11,00 286,93 369,70 656,63 3.156,23 4.066,70 7.222,93 0,20 %

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
9.3.8 97902 SINAPI  [TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 2,00 2,00 228,74 352,15 580,89 457,48 704,30 1.161,78 0,03 %
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

AGETOP |[TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE o
9.3.9 81826 CIVIL PASSAGEM 60X60CM Un 2,00 2,00 15,39 60,24 75,63 30,78 120,48 151,26 0,00 %

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E

9.3.10 89580 SINAPI  [INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 109,17 109,17 4,67 56,76 61,43 509,82 6.196,49 6.706,31 0,19 %
AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

9.3.11 89578 SINAPI  [INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 181,85 181,85 2,70 27,06 29,76 490,99 4.920,86 5.411,85 0,15%
AF_06/2022

CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO
. ML E=
93.12 COMP23 | Proprio [ N O R ey & Aao g%%’ijgﬁ% MME= | m | 10242 102,42 72,40 493,75 566,15 | 7.41520 | 5056988 | 57.98508 1,64 %

PINTURA DA GRELHA)

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL

9.3.13 93358 SINAPI A1.30 M.AF 02/2021 m3 32,01 32,01 54,27 28,05 82,32 1.737,18 897,88 2.635,06 0,07 %

9.3.14 104737 SINAPI __[REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m3 32,01 32,01 12,22 8,74 20,96 391,16 279,76 670,92 0,02 %
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,

9.3.15 104174 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 2,00 11,37 161,42 172,79 22,74 322,84 345,58 0,01 %

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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10 SISTEMAS PARA PREVENCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO 168.211,04 176 %
101 SINALIZACAO E EXTINTORES 6.746,11 0,19.%
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, ,
1011 101908 | SINARI | C O O e IMENTO £ INSTALACAG AE 10/2020. P UN | 100 1,00 16,35 242,31 258,66 16,35 242,31 258,66 0,01%
10.1.2 85006 A(élE\;fP EgBT 'CNTOR MULTIUSO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A| |, 9,00 9,00 16,27 205,88 222,15 146,43 1.852,92 1.999,35 0,06 %
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM -
1013 97599 SINAPL [ ORNEGIVENTO £ INSTALACAD AF. 0212090 UN | 5000 50,00 5,05 15,22 20,27 252,50 761,00 1.013,50 0,03 %
10.1.4 compa7 | preprio |'FUMINAGAO DE EMERGENCIA LED 2200 LUMENS 2 FAROIS (BLOCO UN | 400 4,00 5,05 148,64 153,69 20,20 594,56 614,76 0,02 %
AUTONOMO)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
1015 COMP38 | Prépric |FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26 CM, EM PVC *2* MM ANT-| UN | 50,00 50,00 5,48 24,04 20,52 274,00 1.202,00 1.476,00 0,04 %

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
10.1.6 COMP39 Proprio  [FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-| UN 3,00 3,00 5,48 41,60 47,08 16,44 124,80 141,24 0,00 %
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

1017 COMP40 | Préprio  |FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- | UN | 38,00 38,00 5,48 27,22 32,70 208,24 1.034,36 1.242,60 0,04 %
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

102 SPDA 96.800,17 2.74%)

1021 93358 siNap  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUAL |- s | g 64 80,64 54,27 28,05 82,32 437633 2.261,95 6.638,28 019 %
A 1,30 M. AE_02/2021

10.2.2 93382 SINAPI /FiEAoT 4E/2ROF12 MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. ms | 79,76 79,76 13,97 9,89 23,86 1.114,24 788,83 1.903,07 0,05 %

| ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, .

1023 comPal | Proprio | P oty UN | 106,00 106,00 0,82 1,58 2,40 86,92 167,48 254,40 0,01%

1024 63062 SBC___[TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA CABO DE 35mm UN |__13.00 13.00 103 6.46 7.49 13.39 83,98 97.37 0.00%
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 35 MM2 - .

1025 104752 | SINARL | C 0 T ALAGA, AF. 082073 UN | 62,00 62,00 6,79 11,38 18,17 420,98 705,56 1.126,54 0,03 %

10.2.6 compas | proprio  |PRESILHA, EM FORMA DE "U", FABRICADA EM LATAO, DOTADA DE 1 UN | 465,00 465,00 437 4,18 8,55 2.032,05 1.943,70 3.975,75 0,11 %
FURO DE & 8MM.

1027 70543 AGC'E\;(L)P CABO DE COBRE NU 35 MM2 M | 84100 841,00 6,03 33,05 39,08 507123 | 27.79505 | 32.866,28 0,93 %

10.2.8 70544 A‘élE\;CL’P CABO DE COBRE NU 50 MM2 M | 409,00 409,00 6,41 41,45 47,86 262169 | 1695305 | 19.574,74 0,55 %
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

1029 91871 SINAPI  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M | 8000 80,00 6,46 6,78 13,24 516,80 542,40 1.059,20 0,03 %

INSTALACAO. AF_12/2015




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B.  SICRO3 - 01/2024 - Goias ln

ROSA DOS VENTOS ORSE - 03/2024 - Sergipe n

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: I“ D RCAMENTARIA

1.274.35m2 | TOTAI * 2.047 63m2
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Item Codigo Banco |Descricdo Und Quar_1t. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO
10.2.10 95778 SINAPI | GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN | 26,00 26,00 9,96 15,42 25,38 258,96 400,92 659,88 0,02 %
INSTALACAO. AF 11/2016 P
10211 COMP47 | Prépric|CONECTOR DE MEDICAO BRZ 4 PARAFUSOS, 16 - 70 MME UN | 26,00 26,00 10,96 50,82 6178 284,96 132132 1.606,28 0.05%
= A 2
10.2.12 comp4g | Préprio iﬁ;?é SE%TS;,'}’”CA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (35MM?) E UN | 3400 34,00 0,00 173,41 173,41 0,00 5.895,94 5.895,94 017 %
= A 2
10.2.13 coMP49 | Préprio ﬁgg?é EE%T;':,M'CA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (50MM?) E UN | 3400 34,00 0,00 214,09 214,09 0,00 7.279,06 7.279,06 0.21 %
10.2.14 comps0 | Préprio ?gﬁs'ig;ANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA UN | 3400 34,00 1,42 1,88 3,30 48,28 63,92 112,20 0,00 %
10.2.15 10423 ORSE gg;ﬁzgizg;’;”"tenc'a"za‘?ao 40x40x15, com barramento para neutro - un 1,00 1,00 0,00 775,90 775,90 0,00 775,90 775,90 0,02 %
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E :
102.16 96985 SINAPL [ R e ae Ar aoro00s UN | 34,00 34,00 9,07 75,30 84,37 308,38 2.560,20 2.868,58 0,08 %
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
10217 COMP52 | Préprio  |ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN | 571,00 571,00 12,54 5,16 17,70 7.160,34 2.946,36 10.106,70 029 %
PHILLIPS
103 HIDRANTE 57.477,67 163%
1031 93358 | sINapI |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COMPROFUNDIDADE MENOR OQUIGUALY s | g 53 6,23 54,27 28,05 82,32 338,10 174,75 512,85 0,01%
A 1,30 M. AF_02/2021
1032 93382 SINAPI /TEAOT 4'3;0'?12 MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. me 6,20 6,20 13,97 9,89 23,86 86,61 61,32 147,93 0,00 %
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 172" - :
1033 94499 SINAPL | N o & INSTAACRO. AL O8la0ms UN | 3,00 3,00 16,26 294,49 310,75 48,78 883,47 932,25 0,03 %
— [VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 .
10.3.4 COMPSA | Proprio | A DE UNIAG, ExTREMIDADES COM BaSen uUN | 200 2,00 2861 | 147220 | 150081 57,22 2.944,40 3.001,62 0,08 %
—— |VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, :
1035 CoMPss | Proprio [ (ALYUVADE RETENGAO VER UN | 1,00 1,00 28,61 236,73 265,34 28,61 236,73 265,34 0,01 %
1036 85082 A(é'f\z(fp CHAVE DE FLUXO 3/4" Un 1,00 1,00 20,39 166,61 187,00 20,39 166,61 187,00 0,01%
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1037 92342 SINAPI  |1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - M | 12391 123,91 18,59 106,72 12531 | 230348 | 1322368 | 1552716 0,44 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AE 10/2020
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
1038 92347 SINAPI  |ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E UN | 800 8,00 25,10 81,43 106,53 200,80 651,44 852,24 0,02 %
INSTALACAO. AF_10/2020
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2J, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE .
103.9 94473 SINAPL | QUL POSSUA REGERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - | UN | 2300 23,00 19,62 109,28 128,90 451,26 251344 2.964,70 0,08 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AE_06/2016
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TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2),
10.3.10 94478 SINAPI INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA UN 6,00 6,00 26,17 151,29 177,46 157,02 907,74 1.064,76 0,03 %

RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAQ
10.3.11 92346 SINAPI  [ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E UN 5,00 5,00 25,10 69,96 95,06 125,50 349,80 475,30 0,01 %
INSTALACAO. AF_10/2020

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
10.3.12 92890 SINAPI  [ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E UN 6,00 6,00 25,10 198,02 223,12 150,60 1.188,12 1.338,72 0,04 %
INSTALACAO. AF_10/2020

FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE

10.3.13 COMP56 Proprio 21/2" UN 1,00 1,00 14,20 115,57 129,77 14,20 115,57 129,77 0,00 %
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
- ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2" PARA 1.1/2", DUAS o
10.3.14 COMP57 Préprio MANGUEIRAS DE INCENDIO DE 15,00 M E ESGUICHO 1.1/2" - UN 4,00 4,00 108,62 2.819,44 2.928,06 434,48 11.277,76 11.712,24 0,33 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
10.3.15 COMP58 Préprio  |QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE HIDRANTE UN 1,00 1,00 127,88 1.160,36 1.288,24 127,88 1.160,36 1.288,24 0,04 %
10.3.16 COMP59 Préprio ZElG/ZI%TRO DE RECALQUE, TIPO "COLUNA", INCLINAGAO 457, @ 65 MM UN 1,00 1,00 178,11 1.123,09 1.301,20 178,11 1.123,09 1.301,20 0,04 %
10.3.17 COMP60 Préprio ?B(:Cl)gl')gél??i? MANUAL DE SISTEMA DE HIDRANTE, TIPO LIGA-DESLIGA. UN 2,00 2,00 12,51 133,91 146,42 25,02 267,82 292,84 0,01 %
10.3.18 COMP102 Préprio  |BOMBA MULTIESTAGIO THSI-18, 5-CV. UN 1,00 1,00 315,20 7.615,09 7.930,29 315,20 7.615,09 7.930,29 0,22 %
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
10.3.19 100725 SINAPI  |SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS m2 14,29 14,29 11,43 15,57 27,00 163,33 222,50 385,83 0,01%
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P
10.3.20 COMP160 Préprio CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS, UN 1,00 1,00 2.843,09 4.324,30 7.167,39 2.843,09 4.324,30 7.167,39 0,20 %

HIDROSANITARIAS E_ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

104 SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO 7.187,09 0,20 %

- CENTRAL DE ALARME PARA INCENDIO, MODELO IPA 12.24 - 12 o
104.1 COMP62 Proprio ENDERECOS, G/ BATERIA SELADA INCLUSA UN 1,00 1,00 117,43 1.420,51 1.537,94 117,43 1.420,51 1.537,94 0,04 %

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO (QUEBRA-VIDRO)

10.4.2 COMP63 Proprio COMPLETO (SINAPI + ORSE)

UN 4,00 4,00 12,51 133,91 146,42 50,04 535,64 585,68 0,02 %

- AVISADOR SONORO E VISUAL COM CAPACIDADE DE EMISSAO SONORA o
10.4.3 COMP64 Proprio DE INTENSIDADE DE 100 DB. (SINAPI + SBC) UN 3,00 3,00 17,59 83,59 101,18 52,77 250,77 303,54 0,01 %

CABO FLEXIVEL, PARA USO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS,

A i - o 0,
104.4 COMPSs | Proprio |0 R UTORES DE SECAG 1o e m | 9000 90,00 0,72 4,07 4,79 64,80 366,30 431,10 0,01%
1045 71211 | AGETOP |ELETRODUTO EMACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 314" - M | 9000 90,00 11,32 32,42 4374 | 101880 | 291780 3.936,60 0,11 %
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4, METALICA, INSTALADA EM LAJE - :
10.4.6 02865 | SINAPI | o £ INSTALACAG, AF 122018 UN | 300 3,00 8,10 6,31 14,41 24,30 18,93 43,23 0,00 %
104.7 compes | Preprio |COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP UN | 10,00 10,00 16,09 18,81 34,90 160,90 188,10 349,00 0,01%

MACHO/FEMEA, DE 3/4"
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[ GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13.217,18 037 %

111 SERVICOS DE TERRA 211,29 0,01%)

1111 93358 siNap  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR QU IGUAL| -5 1,99 1,99 54,27 28,05 82,32 107,99 55,82 163,81 0,00 %
A 1,30 M. AF_02/2021

1112 93382 SINAPI iEAoT 4E/§OF§2 MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. me 1,99 1,99 13,97 0,89 23,86 27,80 19,68 47,48 0,00 %

112 CENTRAL GLP 10.375,00 0,29%

AGETOP |CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS )

11.21 91009 L N TAACOES MECANIGAS (222 CILINDRO Paaty Un 1,00 1,00 377232 | 6.602,68 | 1037500 | 377232 6.602,68 10.375,00 0,29 %

11.3 REDE GAS GLP 2.630,89 0,07 %
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,

1131 92687 SINAPI  |CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- M 24,57 24,57 6,18 22,56 28,74 151,84 554,30 706,14 0,02 %

RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
11.3.2 92699 SINAPI  [DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - UN 3,00 3,00 9,25 11,31 20,56 27,75 33,93 61,68 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
11.3.3 92698 SINAPI  [DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - UN 2,00 2,00 9,25 12,80 22,05 18,50 25,60 44,10 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
11.3.4 92704 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 5,00 5,00 12,37 15,33 27,70 61,85 76,65 138,50 0,00 %
INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4",
11.3.5 92928 SINAPI  [CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA | UN 1,00 1,00 20,81 35,28 56,09 20,81 35,28 56,09 0,00 %
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
11.3.6 92904 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 2,00 2,00 6,18 29,55 35,73 12,36 59,10 71,46 0,00 %
INSTALACAO. AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
11.3.7 92692 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 10,00 10,00 6,18 8,74 14,92 61,80 87,40 149,20 0,00 %
INSTALACAO. AF_10/2020

CHICOTE "PIGTAIL" FLEXIVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRILICA

11.38 91041 A(é'f\;(fp COM COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXOES DE 7/8" RE. | Un 4,00 4,00 10,57 27,02 37,59 42,28 108,08 150,36 0,00 %
X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

11.3.9 70392 A‘élE\;CL’P BUCHA DE NYLON S-8 un | 40,00 40,00 0,59 0,25 0,84 23,60 10,00 33,60 0,00 %

11310 91029 AGC'E\;(L)P VALVULA DE RETENCAO EM LATAO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) un | 400 4,00 6,03 21,34 27,37 24,12 85,36 109,48 0,00 %
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 172" - -

11311 95248 SINAPL [ N0 & T ALACAG A Gioop UN | 6,00 6,00 2,56 53,25 55,81 15,36 319,50 334,86 0,01%

11312 COMP69 | Propric |CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP.DE 1727 | UN | 1.00 1.00 925 952 18.77 925 952 18.77 0,00%

11.3.13 comp7o | propio  |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPOD, | ;| 5900 20,00 6,35 3,24 9,59 127,00 64,80 191,80 0,01 %

COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
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11.3.14 85041 AGCF\ZSP MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 Un 1,00 1,00 24,54 172,08 196,62 24,54 172,08 196,62 0,01%
ETop |REGULADOR DE PRESSAG PRIVIEIRO ESTAGIO, 8 KG/H, REGULAVEL
11.3.15 91011 NI0F |COM MANOMETRO, PRESSA DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSAO DE | Un 1,00 1,00 16,31 321,16 337,47 16,31 321,16 337,47 0,01 %
SAIDA 0,5 A 2 BAR, CONEXOES DE ENTRADA E SAIDA 1/4" NPT
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
11.3.16 92693 SINAPI |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN | 2,00 2,00 6,18 9,20 15,38 12,36 18,40 30,76 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020
R INSTALACOES ELETRICAS 399.860,48 11,32%
121 SERVICOS EM TERRA 6.011,65 0,17 %)
1211 93358 | siNapl [ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUAL| s | 3999 30,00 54,27 28,05 82,32 1.628,10 841,50 2.469,60 0,07 %
A 1,30 M. AF_02/2021
1212 93382 | sinapi |REATERAOMANUAL DEVALAS COMCOMPACTAGAD MECANIZADA me | 27,00 27,00 13,97 9,89 23,86 377,19 267,03 644,22 0,02 %
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
1213 97882 SINAPI |MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M. | UN | 13,00 13,00 27,82 195,09 222,01 361,66 2536,17 2.897,83 0,08 %
AF 12/2020
22 ILUMINACAO 60.764,76 T72%
—— |LUMINARIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE )
122.1 COMPOL | Proprio | R BRANCA. FORNECIMENTO & INSTALACAG UN | 34,00 34,00 28,84 340,25 369,09 980,56 1156850 | 12.549,06 0,36 %
LUMINARIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO
_ |FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABOLICO E ALETAS EM .
1222 comPoz | Proprio |00 o oADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO - SINAP + UN | 230,00 230,00 27,24 140,24 16748 | 626520 | 3225520 | 3852040 1,00 %
ORSE
LUMINARIA CALHA SOBREPOR HERMETICA 2X18W LED, CORPO EM
1223 COMP03 | Préprio  |CHAPA DE ACO FOSFATIZADO, FECHADA, FORNECIMENTO E UN | 15,00 15,00 27,24 207,70 234,94 408,60 3.115,50 3.524,10 0,10 %
INSTALACAO - SINAPI
1224 COMP04_|_Proprio|LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W__| UN | _ 20,00 20,00 73.08 60,07 133,15 | 1.461,60 120140 2.663,00 0,08%
1225 180708 | AGETOP |GAIOLA PADRAO EM AGO CA-50 8.0 MM PARA PROTECAO DAS un | 20,00 20,00 18,88 156,53 175,41 377,60 3.130,60 3.508,20 0,10 %
CIVIL _|LUMINARIAS
23 CAIXA PVC 8.028,54 023%
12.3.1 70691 A‘élE\;CL’P CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" un | 378,00 378,00 5,66 2,53 8,19 2.139,48 956,34 3.095,82 0,09 %
1232 COAMg_ ggSIC Préoprio | CAIXA PVC OCTOGONAL 3X3" (SINAPI + SBC) UN | 279,00 279,00 10,12 7,56 17,68 2.823,48 2.100,24 4.932,72 0,14 %
24 TOMADAS E INTERRUPTORES 7.037,33 020%
12.4.1 72578 AGC'E\;(L)P TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V un | 27800 278,00 10,94 9,43 20,37 3.041,32 2.621,54 5.662,86 0,16 %
1242 71440 A‘élE\;CL’P INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) un | 3300 33,00 7.92 9,84 17,76 261,36 324,72 586,08 0,02 %
12.43 71441 AGC'E\;(L)P INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) un | 500 5,00 13,96 14,15 28,11 69,80 70,75 140,55 0,00 %
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1244 71442 AGCF\ZSP INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) un | 16,00 16,00 20,01 20,48 40,49 320,16 327,68 647,84 0,02 %
5 CONDUTORES 8022285 227 %
12.5.1 70563 A%'f\;fp CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m | 7.06443 | 7.06443 2,07 221 4,28 1462337 | 1561239 | 30.235,76 0,86 %
1252 70564 A(élE\;‘BP CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m | 125468 | 1.254,68 2,26 3,63 5,89 2.835,57 4.554,49 7.390,06 021%
12,53 70565 A%'f\;fp CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m | 28121 281,21 245 4,84 7,29 688,96 1.361,06 2.050,02 0,06 %
125.4 70570 A(élE\;fP CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 44,37 44,37 2,63 8,23 10,86 116,69 365,16 481,85 0,01%
12,55 70509 A%'f\;fp CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 M | 113604 | 1.136,04 2,63 9,53 12,16 298778 | 1082646 | 1381424 0,39 %
1256 70510 A(élE\;‘BP CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M | 80636 806,36 3,01 1473 17,74 242714 | 1187768 | 1430482 0,40 %
1257 70511 A%'f\;fp CABO FLEXIVEL EPRIXLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M | 25224 252,24 3,20 26,03 29,23 807,16 6.565,81 7.372,97 0.21 %
1258 70513 A‘élE\;CL’P CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 50 MM2 M 943 9,43 5.84 50,58 56,42 55,07 476,97 532,04 0,02 %
1259 70515 A(é'f\;(fp CABO FLEXIVEL EPRIXLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2 M| a3 41,32 6,79 91,01 97,80 280,56 3.760,53 4.041,09 011%
6 PROTECAO DE EQUIPAMENTO 12.714.96 036 %)
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - )
1261 93666 SINAPL [ ENTO E INSTALACAD. AF 1012020 uUN | 200 2,00 1381 52,44 66,25 27,62 104,88 132,50 0,00 %
12.6.2 71171 A‘élE\;CL’P DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un | 7500 75,00 11,32 11,11 22,43 849,00 833,25 1.682,25 0,05 %
1263 71172 A(é'f\;(fp DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A un | 17,00 17,00 11,32 1451 25,83 192,44 246,67 439,11 0,01%
12.6.4 71174 A‘élE\;CL’P DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A un | 1000 10,00 33,98 69,79 103,77 339,80 697,90 1.037,70 0,03 %
1265 71175 A(é'f\;(fp DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un 6,00 6,00 33,98 300,64 334,62 203,88 1.803,84 2.007,72 0,06 %
12.6.6 71180 A‘élE\;CL’P DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A Un 2,00 2,00 33,98 899,73 933,71 67,96 1.799,46 1.867,42 0,05 %
1267 71186 AGC'E\;(L)P DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S) 275V DE 90KA | Un 4,00 4,00 37,77 157,45 195,22 151,08 629,80 780,88 0,02 %
1268 71450 A‘élE\;CL’P INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | Un 5,00 5,00 22,65 119,17 141,82 113,25 595,85 709,10 0,02 %
126.9 71451 AGC'E\;(L)P INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | Un | 14,00 14,00 22,65 147,88 170,53 317,10 2.070,32 2.387,42 0,07 %
12.6.10 71452 A‘élE\;CL’P INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA | Un 3,00 3,00 22,65 168,70 191,35 67,95 506,10 574,05 0,02 %
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Item Codigo Banco |Descricdo Und Quar_1t. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
~ 0,
12.6.11 96985 SINAPL | XS GO, AF 1o/2017 UN | 13,00 13,00 9,07 75,30 84,37 117,91 978,90 1.096,81 0,03 %
27 ELETRODUTOS E TUBOS 140.063,69 3,96 %
1271 71104 A%'f\;fp EEELIRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADALEVE - DIAM. |\ | 514751 | 214721 6,41 2,63 9,04 1376361 | 5.647,16 19.410,77 0,55 %
1272 71205 A‘élE\;‘BP ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M | 43517 435,17 18,88 17,33 36,21 8.216,00 7.541,50 15.757,50 0,45 %
1273 71208 A%'f\;fp ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" M 29,50 29,50 37,77 48,40 86,17 111421 1.427,80 2542,01 0,07 %
1274 200103 A‘élE\;‘BP RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M | 261188 | 261188 | 1545 018 1563 | 40.35354 470,14 40.823,68 1,16 %
275 1190 | AGETOP |ELETROCALHA PRE-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C' COM ABAS 50X50 MM | - 2408 22,08 1208 23,00 35,08 290,88 553,00 61072 002%
CIVIL _|SEM TAMPA
12.76 72376 A‘élE\;‘BP TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 24,08 24,08 7,54 6,28 13,82 181,56 151,22 332,78 0,01%
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES ,
1277 91186 SINAPT |00 40 MM £ MENORES OU IGUAIS A 75 M, COM ABRACADEIRA M | 214721 | 214721 | 1814 0,31 2745 | 3895038 | 1099053 | 58.94091 1,67 %
METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO ,
12.7.8 96563 SINAPL | FIXADO EM LAGE. POR METRO DE ELETROGAL LA EiXADA M 24,08 24,08 19,20 39,41 58,61 462,33 948,99 1.411,32 0,04 %
AF 09/2023
8 QUADROS 7.436,50 021%
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
12.8.1 101879 | SINAPI |GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA24 | UN | 10,00 10,00 21,73 506,85 528,58 217,30 5.068,50 5.285,80 015 %
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
12.8.2 COMPOSIC | 5 5jp | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIGAO 820 X750 X 266 MM (SINAP! + UND| 1,00 1,00 36540 | 1.78530 | 2.150,70 365,40 1.785,30 2.150,70 0,06 %
K0-84 GOINFRA)
9 ALIMENTACAO 52.154,72 148 %
12.9.1 COMP220 |  Préprio fi;ﬁ%g%i’*sg'oﬁf\’/“?’ COM TRANSFORMADOR 150 kVA - 30 - 12,6- UND| 1,00 1,00 4537,44 | 40.973,06 | 4551050 | 4.537,44 | 4097306 | 45.510,50 1,20 %
1292 COMPO7_|_Proprio|ESTRUTURA TIPO N3-N3 COM CHAVE FUSIVEL UN .00 1,00 170154 | 4.942,68 | 664422 | 170154 4.942,68 6.644.22 0,19 %
12.10 LIGACAO DA BOMBA DO HIDRANTE 18.342,77 0,52%
12.10.1 93358 siNap  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR QU IGUAL | s | 55 5 22,50 54,27 28,05 82,32 1.221,07 631,13 1.852,20 0,05 %
A 1,30 M. AF_02/2021
12.10.2 93382 SINAPI EEAOT 4E/§0F§‘g MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. ms | 2025 20,25 13,97 9,89 23,86 282,89 200,27 483,16 0,01 %
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A :
12.10.3 101893 | SINAPL |0 T NS TALACAD, AR 102020 UN | 200 2,00 7,25 73,32 80,57 14,50 146,64 161,14 0,00 %
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Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
12.10.4 91925 SINAPI  [PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | 30000 300,00 0,83 2,53 3,36 249,00 759,00 1.008,00 0,03 %
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MVP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
12,105 91935 SINAPI  [PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | 50000 500,00 4,15 19,35 23,50 2.075,00 9.675,00 11.750,00 0,33 %
AF 12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
12.10.6 93008 SINAPI  |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M | 150,00 150,00 4,09 12,07 16,16 613,50 1.810,50 2.424,00 0,07 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E .
12.10.7 96985 SINAPL | X5 MO, Ar 1o/2017 UN | 300 3,00 9,07 75,30 84,37 27,21 225,90 253,11 0,01 %
12.10.8 70648 A(élE\;‘L)P CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM Un 2,00 2,00 75,54 130,04 205,58 151,08 260,08 411,16 0,01%
a1 ABRIGO DA SUBESTACAO 7.082,71 0,20 %
12110 ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.582,80 0,07 %
—— |MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,50M) COM 3 )
121111 | cOMPo04 | Proprio | B0 2 O MENTOS (PADRAG COMERAY m 20,00 20,00 47,31 81,83 129,14 946,20 1.636,60 2.582,80 0,07 %
D112 ESQUADRIAS METALICAS 2.277,00 0,06 %
AGETOP |PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 3 )
12.11.2.1 180302 o | hAGERS m 4,00 4,00 47,04 522,21 569,25 188,16 2.088,84 2.277,00 0,06 %
2113 REVESTIMENTO DE PAREDES 1.139,89 0,03%
12.11.3.1 200150 Acé'f\;fp CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 40,00 40,00 1,23 3,79 5,02 49,20 151,60 200,80 0,01 %
121132 200403 | ACETOF IREBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgClM3) me | 40,00 40,00 15,33 2,93 18,26 613,20 117,20 730,40 0,02 %
oETop |MIOLDURA TIPO “U” INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE
12,1133 201410 oL |ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE m2 3,04 3,04 47,44 21,21 68,65 144,21 64,48 208,69 0,01 %
VERTICAL DESCE 2,5CM)
2114 REVESTIMENTO DE PISOS 264,82 0,01%
12.11.4.1 220102 A‘élE\;CL’P PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 m2 7,50 7,50 13,13 22,18 35,31 98,47 166,35 264,82 0,01 %
115 PINTURAS 818,20 0,02%
12.115.1 261000 A‘élE\;CL’P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 40,00 40,00 7,98 4,84 12,82 319,20 193,60 512,80 0,01 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 3 -
12,1152 261602 il Ao aiLb ot m 12,00 12,00 14,96 10,49 25,45 179,52 125,88 305,40 0,01 %
3 BLOCO DE QUADRA EM ARCO MOD 01 - PADRAO SEDUC 2020 247.168,42 7.00%
131 SERVICOS PRELIMINARES 5.557,07 0,16 %)
AGETOP |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE| )
1311 41140 e e A O m2 | 409,37 400,37 2,76 0,00 2,76 1.129,86 0,00 1.129,86 0,03 %
1312 41002 AGC'E\Z(BP APILOAMENTO m2 | 409,37 409,37 5,58 0,00 5,58 2.284,28 0,00 2.284,28 0,06 %
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514 1146 | AGETOP |FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE o | aas 2as7 0,00 1057 1057 0,00 472,23 472,23 0.02%
CVIL  |PARA OBRA

1314 41006 A(élE\;‘L)P TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM mrﬁk 445,72 445,72 0,00 2,66 2,66 0,00 1.185,61 1.185,61 0,03 %
1315 41009 A%'f\;fp COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO me | 40,52 40,52 0,00 2,10 2,10 0,00 85,09 85,09 0,00 %
52 FUNDACOES E SONDAGENS 25.158,04 071%)
132 ESTACAS 16.677,42 0,47 %)
132,11 50302 A%E\;‘L)P ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M | 100,00 100,00 38,82 31,85 70,67 3.882,00 3.185,00 7.067,00 0,20 %
13.2.1.2 52005 A%'f\;fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 727.83 727,83 3,01 7,57 10,58 2.190,76 5.509,68 7.700,44 0.22 %
132.1.3 52014 A%E\;‘L)P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 14243 142,43 2,63 10,78 13,41 374,59 1535,39 1.909,08 0,05 %
=2 BLOCOS 8.480,62 0.24%
13221 50901 A%E\;‘L)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) ms 4,50 4,50 45,32 0,00 45,32 203,94 0,00 203,94 0,01 %
13222 50902 Acé'lz\;fp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 | 11,20 11,20 5,58 0,00 5,58 62,49 0,00 62,49 0,00 %
13223 60470 A‘élE\;CL’P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ms 045 0,45 27,90 185,03 212,93 12,55 83,26 95,81 0,00 %
13224 51036 Acé'lz\;fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) me 713 713 0,00 574,87 574,87 0,00 4.098,82 4.098,82 012 %
13225 51055 A(élE\;CL)P (Lg’\(‘:(;)AMENTo’APL'CAQAO’ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - |5 713 713 49,57 0,00 49,57 353,43 0,00 353,43 0,01%
13226 52004 Acé'lz\;fp ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 25884 258,84 3,01 7,89 10,90 779,10 2.042,25 2.821,35 0,08 %
13227 52006 A‘élE\;CL’P ACO CA 50-A - 12,5 MM (L/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 7443 74,43 377 7,58 11,35 280,60 564,18 844,78 0,02 %
33 ESTRUTURA 44.93095 127 %
1331 VIGAS BALDRAMES 5.184,26 0.23%)
13311 40101 Acé'lz\;fp ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me 5,12 5,12 35,79 0,00 35,79 183,24 0,00 183,24 0,01%
13.3.1.2 50902 A‘élE\;CL’P APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) me | 17,08 17,08 558 0,00 558 95,30 0,00 95,30 0,00 %
13313 60470 AGCT\;(BP LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) me 0,50 0,50 27,90 185,03 212,93 13,95 92,51 106,46 0,00 %
13.3.1.4 60191 A‘élE\;CL’P FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES me | 7145 71,45 11,50 22,83 34,33 821,67 1.631,20 2.452,87 0,07 %
13315 60524 AGCT\;(BP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 429 429 0,00 574,87 574,87 0,00 2.466,19 2.466,19 0,07 %
13316 51055 A(élE\;CL)P (Lg’\(‘:(;)AMENTo’APL'CACAO’ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - | 3 4,29 4,29 49,57 0,00 49,57 212,65 0,00 212,65 0,01 %




Obra . Bancos B.D.I. Encaraos Sociais
CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16,B.  SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
ROSA DOS VENTOS ORSE - 03/2024 - Sergipe H
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

AREA: EXISTENTE: 773,27m? REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: I“
1.274.35m21 TOTAI * 2 047 63m?

PLANILMHA
ORCAMENTARIA

Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Item Codigo Banco |Descricédo Und Quar_1t. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

13317 40902 AGCF\ZSP REATERRO COM APILOAMENTO me 2,05 2,05 23,71 0,00 23,71 48,60 0,00 48,60 0,00 %

133.18 60304 A(élE\;fP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 151,47 151,47 3,01 7,89 10,90 455,92 1.195,10 1.651,02 0,05 %

13.3.1.9 60314 A%'f\;fp ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 7218 7218 2,63 10,78 13,41 189,83 778,10 967,93 0,03 %

532 PILARES 1781161 0,50 %)
AGETOP |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - | _, )

13321 60209 o |oBras s, m 94,92 94,92 46,83 34,80 81,63 4.445.10 3.303,21 7.748,31 022 %

13322 60524 A‘élE\;‘L)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 6,76 6,76 0,00 574,87 574,87 0,00 3.886,12 3.886,12 011 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : :

13323 60801 o |oBRas Vi m 6,76 6,76 49,57 0,00 49,57 335,00 0,00 335,09 0,01%

13324 60305 A(élE\;fP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) kg | 33282 332,82 3,01 7,57 10,58 1.001,78 2.510,45 3.521,23 0,10 %

13325 60314 A%'f\;fp ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 173,07 173,07 2,63 10,78 13,41 455,17 1.865,69 2.320,86 0,07 %

333 VIGAS DE COBERTURA 18.935,08 054%)

13331 0209 | AGETOP |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGAIPILAR U4V - |, |45, gg 124,96 46,83 34,80 81,63 5.851,87 4.348,61 10.200,48 029 %

CVIL  |(OBRAS CIVIS)

13332 60524 A‘élE\;CL’P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) ms 776 7,76 0,00 574,87 574,87 0,00 4.460,99 4.460,99 0,13 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : :

13333 60801 o |opRas v m 7,76 7,76 49,57 0,00 49,57 384,66 0,00 384,66 0,01%

13334 60304 A‘élE\;CL’P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) kg | 230,67 230,67 3,01 7,89 10,90 694,31 1.819,99 2.514,30 0,07 %

13335 60314 Acé'f\zfp ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 102,51 102,51 2,63 10,78 13,41 269,60 1.105,05 1.374,65 0,04 %

54 ALVENARIAS E DIVISORIAS 2231623 0.63%
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. 3 )

1341 100160 L | LA ARV 100KG DE o) m 37,86 37,86 28,39 24,14 52,53 1.074,84 013,94 1.988,78 0,06 %

1342 100203 A‘élE\;CL’P ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - ARGAMASSA (1Cl mz | 2168 21,68 51,17 102,17 15334 | 1.10936 2.215,05 3.324,41 0,09 %

1343 100501 AGC'E\;(L)P ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m2 | 8328 83,28 54,39 131,05 18544 | 452050 | 1091385 | 15.44344 0,44 %
—— |MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E -

13.4.4 compso | prprio | moE G R m | 2800 28,00 19,19 36,51 55,70 537,32 1.022,28 1.550,60 0,04 %

5 IMPERMEABILIZACAO 3.568,21 0.10%

1351 VIGAS BALDRAMES 3.568.21 0.10%)

IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
13511 98562 SINAPI  |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, | m? | 71,45 71,45 25,82 24,12 49,94 1.844,83 172338 3.568,21 010 %
E =2 CM. AF 06/2018
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56 ESTRUTURAS METALICAS 56.388,77 1,60 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO ,
136.1 100775 | SINAPL [ S R e DAers  F TG KG | 421126 | 421126 0,81 12,58 13,39 341112 | 5297765 | 56.388,77 1,60 %
INSTALACAO. AF 01/2020 P
37 COBERTURAS 2049542 0,58 %
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 ) )
137.1 94213 SINARL [ SO AF oar2010 me | 394,75 394,75 3,29 48,63 51,92 129872 | 1919670 | 20.49542 0,58 %
138 REVESTIMENTO DE PAREDE 3.751,10 011%
13.8.1 200150 A(élE\;‘L)P CHAPISCO ROLADO - (ICOLA me | 122,32 122,32 1,23 3,79 5,02 150,45 463,59 614,04 0,02 %
13.8.2 200403 A%'f\;fp REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) mz | 171,80 171,80 15,33 2,93 18,26 2.633,69 503,37 3.137,06 0,09 %
59 REVESTIMENTO DE PISO 22.610,95 0.64%)
1391 220102 A%'f\;fp PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 m? | 2058 20,58 13,13 22,18 35,31 270,21 456,46 726,67 0,02 %
13.9.2 220059 A(élE\;‘L)P PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2 | 30543 305,43 10,14 31,88 42,02 3.097,06 9.737,10 12.834,16 0,36 %
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
13.9.3 94992 SINAPI  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m | 72,13 72,13 12,78 61,58 74,36 921,82 4.441,76 5.363,58 015 %
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
—— |ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-02, ACO-60, 4,2 3 -
13.9.4 compaa | Proprio | e (COINERA + SIAPY m2 | 30543 305,43 112 10,95 12,07 342,08 3.344,46 3.686,54 0,10 %
1310 PINTURA 2237681 0.63%)
13.10.1 PINTURA INTERNA E EXTERNA 6.482,65 0,18%)
13.10.1.1 261000 A‘élE\;CL’P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR me | ad2,71 442,71 7,98 484 12,82 3.532,82 2.142,72 5.675,54 0,16 %
PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA -
13.10.1.2 102506 | SINARL | R D A0 ANUAL AF D5/20m M| 7168 71,68 6,56 470 11,26 470,22 336,89 807,11 0,02 %
13102 PINTURA ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA 418308 012%
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 3 ;
13.10.2.1 261602 e e e m2 | 164,40 164,40 14,96 10,49 25,45 2.459,42 1.724,56 418398 012 %
13103 PINTURA DA QUADRA 11.71018 033%
13.10.3.1 261002 AGCIIE\;FISP PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m2 | 30543 305,43 14,37 23,97 38,34 4.389,02 7.321,16 11.710,18 033 %
341 DIVERSOS 20.014.87 057 %
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
13111 102362 | SINAPI |TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COMTELADE ARAME | m? | 109,60 109,60 35,05 133,44 16849 | 3.84148 | 1462502 | 18.46650 052 %
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021
13.11.2 271103 A‘élE\;CL’P gSygl;ﬁEg)PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA 2| 1,00 1,00 62,79 148558 | 154837 62,79 1.485,58 1548,37 0,04 %
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4 BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC 2020 233.855,76 6,62%
141 SERVICOS PRELIMINARES 1.968,19 0,06 %)

AGETOP LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM
1411 20701 oL, |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNADO RIPAO | m2 | 87,78 87,78 1,63 343 5,06 143,08 301,08 444,16 0,01%

15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

AGETOP |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE| .
14.1.2 41140 i eyl e liaalvi m2 | 111,84 111,84 2,76 0,00 2,76 308,67 0,00 308,67 0,01%
1413 41002 A%E\;‘L)P APILOAMENTO m2 | 111,84 111,84 5,58 0,00 5,58 624,06 0,00 624,06 0,02 %
a1a w1146 | AGETOP |FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE e | 1220 1230 0,00 1057 1057 0,00 22071 22071 0.01%

CIVIL __|PARA OBRA

AGETOP m3k
1415 41006 ST | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM Sl 122,08 122,98 0,00 2,66 2,66 0,00 327,12 327,12 0,01%
1416 41009 A%'f\;fp COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO me | 11,18 11,18 0,00 2,10 2,10 0,00 23,47 23,47 0,00 %
122 FUNDACOES E SONDAGENS 25.717,59 0,73%
14.2.1 ESTACAS 13.245,06 0,37%)
14211 50302 A‘élE\;CL’P ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M | 11300 113,00 38,82 31,85 70,67 4.386,66 3.599,05 7.985,71 0,23 %
14212 52005 A%ﬁ;‘fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 360,00 360,00 3,01 7,57 10,58 1.083,60 2.725,20 3.808,80 011%
14213 52014 A‘élE\ZCL’P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 10817 108,17 2,63 10,78 13,41 284,48 1.166,07 1.450,55 0,04 %
1422 BLOCOS 3.325,72 0,09%
14221 50901 A‘élE\;CL’P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) ms 375 3,75 4532 0,00 4532 169,95 0,00 169,95 0,00 %
14222 50902 A%ﬁ;‘fp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 | 11,88 11,88 5,58 0,00 5,58 66,29 0,00 66,29 0,00 %
14223 60470 A‘élE\;CL’P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ms 0,59 0,59 27,90 185,03 212,93 16,46 109,16 125,62 0,00 %
14224 51036 A%ﬁ;‘fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 3,75 3,75 0,00 574,87 574,87 0,00 2.155,76 2.155,76 0,06 %

AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - ; .
14225 60801 T A m 3,75 375 49,57 0,00 49,57 185,88 0,00 185,88 0,01 %
142256 52014 AGCT\L(L)P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 46,40 46,40 2,63 10,78 13,41 122,03 500,19 622,22 0,02 %
1423 VIGAS BALDRAMES 7.021,54 0,20 %
14231 40101 AGCT\L(L)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me 8,35 8,35 35,79 0,00 35,79 298,84 0,00 298,84 0,01%
14232 50902 A‘élE\;CL’P APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 | 1146 11,46 5,58 0,00 5,58 63,94 0,00 63,94 0,00 %
14233 60470 AGCT\L(L)P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) me 057 057 27,90 185,03 212,93 15,90 105,47 121,37 0,00 %
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14234 60191 AGCF\ZSP FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m | 60,67 60,67 11,50 22,83 34,33 697,70 1.385,10 2.082,80 0,06 %
14235 60524 A‘élE\;‘L)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) ms 3,44 3,44 0,00 574,87 574,87 0,00 1.977,55 1.977,55 0,06 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : .
14236 60801 o |oBRas Vi m 3,44 3,44 49,57 0,00 49,57 170,52 0,00 170,52 0,00 %
14237 40902 A‘élE\;‘L)P REATERRO COM APILOAMENTO ms 491 491 23,71 0,00 23,71 116,41 0,00 116,41 0,00 %
14238 60304 A%'f\;fp ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 13560 135,60 3,01 7,89 10,90 408,15 1.069,89 1.478,04 0,04 %
14.2.3.9 60314 A‘élE\;‘L)P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 5310 53,10 2,63 10,78 13,41 139,65 572,42 712,07 0,02 %
424 OUTROS 212527 0,06 %
14241 120902 A‘élE\;‘L)P IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 | 60,67 60,67 22,06 12,97 35,03 1.338,38 786,89 212527 0,06 %
43 ESTRUTURA 63.663,62 180 %
1431 PILARES 13.176,92 0,37 %)
14311 60204 AGC'E\LE’P Eﬁﬁg’* CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4V (OBRAS |, | 7 7¢ 74,76 41,96 51,10 93,06 3.136,92 3.820,24 6.957,16 0,20 %
14312 60524 A‘élE\;CL’P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) ms 3,67 3,67 0,00 574,87 574,87 0,00 2.100,77 2.100,77 0,06 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : .
14313 60801 o |opRas v m 3,67 367 49,57 0,00 49,57 181,92 0,00 181,92 0,01%
14314 60305 A‘élE\;CL’P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 246,30 246,30 3,01 7,57 10,58 741,36 1.864,49 2.605,85 0,07 %
14315 60314 AGC'E\LE’P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 98,60 98,60 2,63 10,78 13,41 250,31 1.062,91 132222 0,04 %
1432 VIGAS DE COBERTURA 8.264.44 023%
AGETOP |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - | )
14321 60209 o |orasamis, m 52,22 52,22 46,83 34,80 81,63 2.445,46 1817,25 426271 012 %
14322 60524 A‘élE\;CL’P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) ms 2,01 2,91 0,00 574,87 574,87 0,00 1672,87 1672,87 0,05 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : .
14323 60801 o |opRas v m 201 2,01 49,57 0,00 49,57 144,24 0,00 144,24 0,00 %
14324 60304 A‘élE\;CL’P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 11660 116,60 3,01 7,89 10,90 350,96 919,98 1.270,94 0,04 %
14325 60305 AGC'E\Z(BP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 13,10 13,10 3,01 7,57 10,58 39,43 99,16 138,59 0,00 %
14326 60314 A‘élE\;CL’P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 57,80 57,80 2,63 10,78 13,41 152,01 623,08 775,09 0,02 %
1433 LAJE 8.797.75 025 %
AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA ) )
14331 61101 oL |DE DISTRIBUICAG, ESCORAMENTO E FORMAIDESEORMA m 71,93 71,93 20,47 101,84 12231 | 1.472,40 7.32535 8.797,75 0,25 %
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434 COBERTURA 33.424,51 0,95 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO ,
143.4.1 100775 | SINARL | I omTe ot CNDASIE FORNECENG & KG | 1.81800 | 1.818,00 0,81 12,58 13,39 147258 | 2287044 | 2434302 0,69 %
INSTALACAO. AF 01/2020 P
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
143.4.2 100747 | SINAPI |SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO m2 | 169,50 169,50 1,37 10,03 11,40 232,21 1.700,09 1.932,30 0,05 %
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 P
14343 160100 A%'f\;fp COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m2 | 120,50 120,50 410 41,40 45,50 494,05 4.988,70 5.482,75 0,16 %
143.4.4 160101 A(élE\;‘L)P CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 12,05 12,05 19,81 20,00 39,81 238,71 241,00 479,71 0,01%
14345 94224 sinapl |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E M| 4410 44,10 15,77 11,14 26,91 695,45 491,28 1.186,73 0,03 %
AREIA). AF_07/2019
144 ALVENARIAS E DIVISORIAS 18.682,17 0,53%
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
14.4.1 103333 | SINAPI |HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE m2 0,48 0,48 64,81 61,56 126,37 31,10 29,55 60,65 0,00 %
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
1442 100102 | AGETOP |ALVENARIA DE TOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1Cl : 2CH : m2 | 190,69 190,69 41,19 52,13 93,32 7.854,52 9.940,67 17.795,19 0,50 %
cviL  |sARML)
1443 100204 A‘élE\;CL’P CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM m 49,60 49,60 7,45 9,21 16,66 369,52 456,81 826,33 0,02 %
a5 REVESTIMENTO DE PISO 13.590,36 0,38 %
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ; )
1451 220101 oL |ESpeon (BASE) m 80,34 80,34 11,32 26,41 37,73 909,44 2121,78 3.031,22 0,09 %
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (LCI:3ARML) E=2CM, 3 -
1452 10 PIOPro |3 oL ASTION 27MM & RESINA ACRILICA (GOINERA + INAPY m 80,34 80,34 22,26 84,48 106,74 1.788,36 6.787,13 8.575,49 0,24 %
453 coAMCE?ZSK; oroprio gﬁ)\J%EE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + | - 672 670 035 1oL 2226 205 19150 10455 0.01%
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1454 94992 SINAPI  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m2 | 24,06 24,06 12,78 61,58 74,36 307,48 1.481,62 1.789,10 0,05 %
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
46 IMPERMEABILIZACAO 5.847,62 017 %
1461 AREA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM) 5.847,52 0,17 %
14611 120208 AGC'E\;(BP IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL m2 | 17362 173,62 13,49 20,19 33,68 2.342,13 3.505,39 5.847,52 0,17 %
a7 ESQUADRIAS METALICAS 1520103 043%
AGETOP |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 3 .
1471 180501 Y et eavh m 7,14 7,14 46,36 607,93 654,29 331,01 4.340,62 4.671,63 0,13 %
AGETOP |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AGO PARA SANITARIO PF-| .
147.2 180509 S AL S m 18,00 18,00 46,36 371,14 417,50 834,48 6.680,52 7.515,00 0,21 %
1473 180381 AGC'E\;(BP JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m2 523 5,23 49,56 379,94 429,50 250,19 1.987,09 2.246,28 0,06 %
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14.7.4 180380 AGCF\ZSP JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS me 1,08 1,08 49,56 662,50 712,06 53,52 715,50 769,02 0,02 %
128 VIDROS 125455 0.04%)
1481 190105 A%'f\;fp VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m? 6,31 6,31 0,00 198,82 198,82 0,00 1.254,55 1.254,55 0,04 %
129 REVESTIMENTO DE PAREDE 3333083 0.04%)
14.9.1 200150 A%'f\;fp CHAPISCO ROLADO - (1COLA mz | 37232 372,32 1,23 379 5,02 457,95 1.411,09 1.869,04 0,05 %
1492 200403 A(élE\;‘L)P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) me | 10257 102,57 15,33 2,93 18,26 1572,39 300,53 1872,92 0,05 %
14.93 200201 A%'f\;fp EMBOCO (1CI:4 ARML) mz | 269,75 269,75 14,11 9,42 23,53 3.806,17 2.541,04 6.347,21 0,18 %
14.9.4 201302 A‘élE\;‘L)P REVESTIMENTO COM CERAMICA mz | 26975 269,75 26,14 60,02 86,16 7.051,26 | 1619040 | 23.241,66 0,66 %
14.10 FORRO 5.070,65 017 %
AGETOP |FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ) )
14101 210499 o EoPESaamA De Ar e m 64,66 64,66 13,12 61,78 74,90 848,33 3.994,70 4.843,03 0,14 %
14.10.2 210506 Acé'f\zfp TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m | 6360 63,60 0,00 17,73 17,73 0,00 1127.62 1127.62 0,03 %
411 PINTURA 6.767.78 0,19%)
14111 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 290,56 0,01%)
141111 261300 A‘élE\;CL’P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 1057 10,57 9,76 2,37 12,13 103,16 25,05 128,21 0,00 %
1112 261550 | AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS o | 1087 057 506 620 1536 0070 6765 16295 0.00%
cviL  |c/sELADOR
4112 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA 324.76 0.01%
141121 261300 Acé'f\zfp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 13,60 13,60 9,76 2,37 12,13 132,73 32,23 164,96 0,00 %
141122 261001 | ACETOP |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS me | 13,60 13,60 7,93 3,82 11,75 107,84 51,96 159,80 0,00 %
14113 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 140052 0.04%
141131 261300 A‘élE\;CL’P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 64,66 64,66 9,76 2,37 12,13 631,08 153,24 784,32 0,02 %
141132 261307 AGC'E\;(L)P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 | 64,66 64,66 5,71 382 9,53 369,20 247,00 616,20 0,02 %
14114 PINTURA EXTERNA 100508 0.03%)
141141 261000 AGC'E\;(L)P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 78.40 78,40 7,98 4,84 12,82 625,63 379,45 1.005,08 0,03 %
14115 PINTURA ESOUADRIAS 224061 0.06%
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 3 ,

141151 261602 e o e m 88,04 88,04 14,96 10,49 25,45 1317,07 923,54 2.240,61 0,06 %
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14.11.6 PINTURA ESTRUT. METALICA DA COBERTURA 1.506,25 0,04 %
14.11.6.1 261609 AGC:E\ZSP PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 120,50 120,50 3,96 8,54 12,50 477,18 1.029,07 1.506,25 0,04 %
14.12 DIVERSOS 4.596,65 0,13 %
AGETOP |BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E 0
14.12.1 271303 VL |PINTADA - PADRAG GOINFRA m 5,94 5,94 113,18 180,88 294,06 672,28 1.074,43 1.746,71 0,05 %
o ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, ) 0
14.12.2 COMP77 Proprio SEM MOLDURA (SINAPI) m 3,84 3,84 42,92 420,84 463,76 164,81 1.616,02 1.780,83 0,05 %
14.12.3 271608 A%F\;(BP BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 2,20 2,20 52,08 433,88 485,96 114,57 954,54 1.069,11 0,03 %
14.13.1 INSTALACOES HIDROSSANITARIA 37.263,92 1,05 %
14.13.1.1 INSTALACOES DE AGUA FRIA 7.044,85 0,20 %,
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- .
14.13.11.1 89356 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 M 36,30 36,30 13,57 9,74 23,31 492,59 353,56 846,15 0,02 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 0
14.13.1.1.2 89449 SINAPI | L SO NECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 M 59,16 59,16 1,21 17,45 18,66 71,58 1.032,34 1.103,92 0,03 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
14.13.1.1.3 89451 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 M 8,37 8,37 1,75 47,02 48,77 14,64 393,56 408,20 0,01 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL .
14.13.1.1.4 89364 SINAPI OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 13,00 13,00 5,43 6,20 11,63 70,59 80,60 151,19 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 0
14.13.1.1.5 89503 SINAPI | 00 MADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 06/2022 UN 11,00 11,00 4,54 18,01 22,55 49,94 198,11 248,05 0,01 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM .
14.13.1.1.6 89517 SINAPI | Z0 MADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 2,00 2,00 6,60 62,68 69,28 13,20 125,36 138,56 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 0
14.13.1.1.7 89395 SINAPL | S GUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 4,00 4,00 7,24 5,54 12,78 28,96 22,16 51,12 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 0
14.13.1.1.8 89625 SINAPI | NECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 4,00 4,00 6,05 16,34 22,39 24,20 65,36 89,56 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 0
14.13.1.1.9 89629 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 2,00 2,00 8,79 71,46 80,25 17,58 142,92 160,50 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 0
14.13.1.1.10 89627 SINAPI | o0 U MADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 15,00 15,00 4,71 15,20 19,91 70,65 228,00 298,65 0,01 %
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 0
14.13.1.1.11 89630 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 3,00 3,00 7,42 53,41 60,83 22,26 160,23 182,49 0,01 %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
14.13.1.1.12 89366 SINAPI  |X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 14,00 14,00 5,05 11,26 16,31 70,70 157,64 228,34 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
14.13.1.1.13 81360 AGETOP JOELHP DE REDUCAQ 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO un 8,00 8,00 4,30 6,56 10,86 34,40 52,48 86,88 0,00 %
CIVIL _ [25X1/2
14131114 | 81179 A‘élE\;CL’P BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 3,00 3,00 5,28 458 9,86 15,84 13,74 29,58 0,00 %
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14131115 | 81185 AGCF\ZSP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 3,00 3,00 6,98 18,30 25,28 20,94 54,90 75,84 0,00 %
14131116 | 80926 A%E\;‘L)P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 6,00 6,00 23,03 85,65 108,68 138,18 513,90 652,08 0,02 %
14131117 | 80929 A%'f\;fp REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00 2,00 35,87 17532 211,19 71,74 350,64 422,38 0,01%
14131118 | 80910 A(élE\;‘L)P REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 1,00 1,00 4343 254,83 298,26 43,43 254,83 298,26 0,01%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
14131119 | 89985 SINAPI  |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN | 12,00 12,00 7,01 87,54 95,45 94,92 1.050,48 1.145,40 0,03 %

INSTALACAO. AF_08/2021

14131120 | 81066 A%'f\;fp ’;;gj;,ADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA EROSCAPARAREGISTRO | ), | 15 g9 12,00 3,39 111 450 40,68 13,32 54,00 0,00 %

14131121 | 81069 A%E\;‘L)P ’;m&;ﬁg? SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCAPARAREGISTRO| ;, | 159 12,00 5,28 572 11,00 63,36 68,64 132,00 0,00 %

14131122 | 81071 A%'f\;fp ’;;gplT/’;POR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARAREGISTRO| 2,00 2,00 6,98 23,54 30,52 13,96 47,08 61,04 0,00 %

BOLSA DE LIGAGAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40

14.13.1.1.23 | COMP602 Préprio MM) Un 8,00 8,00 10,57 4,34 14,91 84,56 34,72 119,28 0,00 %
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - o

14.13.1.1.24 86884 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 6,00 6,00 3,97 6,26 10,23 23,82 37,56 61,38 0,00 %

14.13.1.2 INSTALACOES DE ESGOTO 5.499,12 0,16 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO

1413121 89711 SINAPI  [E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 9,57 9,57 10,47 9,98 20,45 100,19 95,51 195,70 0,01%

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
14.13.1.2.2 89712 SINAPI  [E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 38,68 38,68 11,37 14,33 25,70 439,79 554,28 994,07 0,03 %
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
14.13.1.2.3 89714 SINAPI  [E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 32,04 32,04 15,88 19,91 35,79 508,79 637,92 1.146,71 0,03 %
SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
14.13.1.2.4 89783 SINAPI  [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 2,00 6,05 8,16 14,21 12,10 16,32 28,42 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
14.13.1.25 89785 SINAPI  [MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 10,00 10,00 6,56 18,95 25,51 65,60 189,50 255,10 0,01 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
14.13.1.2.6 89797 SINAPI {100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 6,00 6,00 9,17 39,57 48,74 55,02 237,42 292,44 0,01 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
14.13.1.2.7 89784 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 6,00 6,00 6,56 16,85 23,41 39,36 101,10 140,46 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
14.13.1.2.8 89726 SINAPI  [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 4,00 4,00 4,53 5,47 10,00 18,12 21,88 40,00 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
14.13.1.2.9 89732 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN 8,00 8,00 4,92 10,34 15,26 39,36 82,72 122,08 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
14.13.1.2.10 89746 SINAPI  [MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 6,00 6,00 6,88 20,51 27,39 41,28 123,06 164,34 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
14.13.1.2.11 89731 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN 6,00 6,00 4,92 9,69 14,61 29,52 58,14 87,66 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
14.13.1.2.12 89744 SINAPI  [MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 8,00 8,00 6,88 19,76 26,64 55,04 158,08 213,12 0,01 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
14.13.1.2.13 89728 SINAPI {40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 6,00 6,00 4,53 7,87 12,40 27,18 47,22 74,40 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM -

2 . 2 0,
14131214 | comPia | Proprio [ e 0 S e G UN | 600 6,00 11,80 28,76 40,56 70,80 172,56 24336 0,01%
—— [JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - :
1413.02.15 | compis | proprio |20 RO o AG, AP UN | 600 6,00 11,80 0,89 21,69 70,80 59,34 130,14 0,00 %
—— |CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E .
14131216 | COMP16 | Proprio | EVE OS] UN | 600 6,00 11,80 16,48 28,28 70,80 98,88 169,68 0,00 %
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
14131217 | COMP19 | Proprio |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE | UN | 16,00 16,00 8,04 54,15 63,00 143,04 866,40 1.009,44 0,03 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAP!
14.13.12.18 | COMP17 | Proprio | TERMINAL DE VENTILACAO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALACAOY). UN | 600 6.00 804 13.86 22,80 53.64 83.16 136,80 0.00%
14131219 | compis | Préprio \C/E'STPI’t /Sé/;g’AN'ZADA PARA PROTEGAO DO TERMINAL DE UN | 600 6,00 0,69 8,51 9,20 414 51,06 55,20 0,00 %
141313 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 23.991,72 0.68%
—— |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO )
1413031 | compza | Proprio |l e ARy uN | 800 8,00 17,38 96,54 113,92 139,04 772,32 911,36 0,03 %
— |PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA -
1413032 | compes | Proprio | A T N0 £ INSTALAGRG) UN | 400 4,00 17,38 96,54 113,92 69,52 386,16 455,68 0,01%
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO )
1413133 | 95547 SN [ e RvATOIO 800 A 100 M. INGLUSO LIXACAD, aF 015090 UN | 400 4,00 8,25 89,66 97,01 33,00 358,64 391,64 0,01%
14.13.1.3.4 95545 SINAPI iéBg’l’;‘Z%Tzi'RA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. | )\ | 1599 12,00 8,25 22,96 31,21 99,00 275,52 374,52 0,01%
— |CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO :
1413135 | compzo | Proprio |l e e O ) UN | 12,00 12,00 17,38 1979 3717 208,56 237,48 446,04 0,01%
1413136 | 100866 | siNapi |PARRADEAPOIO RETA, EM ACO INOXPOLIDO, COMPRIMENTO 60CM, | )\, 4,00 4,00 24,76 299,03 324,69 99,04 1.199,72 1.298,76 0,04 %

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM
, _CON , .

1413037 | 100868 | SINAPI |2 R R OIENTO £ INSTALAGAG. A 0117050 UN | 12,00 12,00 24,76 334,15 358,91 297,12 4.009,80 4.306,92 012 %

LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO
1413138 | COMP26 | Proprio | OPULAR, SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4'X 1.1/2, UN 2,00 2,00 24,31 301,61 325,92 48,62 603,22 651,84 0,02 %

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU
SEM LADRAO E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO.
(FORNECIMENTO E INSTALACAO). - SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
14.13.1.3.9 86937 SINAPI  |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO UN 4,00 4,00 28,76 184,96 213,72 115,04 739,84 854,88 0,02 %
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO

14.1313.10 86906 SINAPI POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 4,00 4,00 2,50 89,42 91,92 10,00 357,68 367,68 0,01 %

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA -

o 9
14.13.1.3.11 95469 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 6,00 6,00 15,62 257,59 273,21 93,72 1.545,54 1.639,26 0,05 %

AGETOP |VASO SANITARIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO o
14.13.1.3.12 80505 CIVIL ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO un 2,00 2,00 90,64 1.311,77 1.402,41 181,28 2.623,54 2.804,82 0,08 %

AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO o
14.13.1.3.13 80517 CIVIL CROMADO ANTIVANDALISMO Un 6,00 6,00 61,48 347,19 408,67 368,88 2.083,14 2.452,02 0,07 %

AGETOP |VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO

9
14.13.1.3.14 80519 CIVIL ANTIVANDALISMO un 2,00 2,00 61,48 426,72 488,20 122,96 853,44 976,40 0,03 %
14.13.1.3.15 80520 A(éllE\;I'l(LJP CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CcJ 8,00 8,00 7,54 7,84 15,38 60,32 62,72 123,04 0,00 %

AGETOP [ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE

L 0,
14131316 | 80526 R NSO e il Un 8,00 8,00 5,66 177,72 183,38 45,28 1.421,76 1.467,04 0,04 %
14131317 | 80513 A‘é'f\;fp TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 8,00 8,00 12,08 10,04 22,12 96,64 80,32 176,96 0,01%
14131318 | 80514 A‘élE\;CL’P TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 8,00 8,00 5,28 41,99 47,27 42,24 335,92 378,16 0,01 %
14131319 | 80721 A‘é'f\;fp CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO un | 12,00 12,00 18,88 97,21 116,09 226,56 1.166,52 1.393,08 0,04 %
14131320 | 80811 A%E\;CL’P E();’,\,‘E'RA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 172" | 2,00 2,00 7,54 55,49 63,03 15,08 110,98 126,06 0,00 %
— | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 172", :
14130321 | compes | Proprio |20t D A o, uN | 200 2,00 17,88 127,40 145,28 35,76 254,80 290,56 0,01%
—— |BANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM ACO INOX POLIDO, -
14131322 | COMP30 | Preprio | e e o & mSTALACAG), UN | 200 2,00 71,20 981,30 | 1.052,50 | 14240 1.962,60 2.105,00 0,06 %
141314 ESCAVAGAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULAGAO 728,23 0.02%
14.13.1.4.1 93358 siNApl  [ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL| -, 711 711 54,27 28,05 82,32 385,85 199,44 585,29 0,02 %

A 1,30 M. AF_02/2021

14.13.14.2 104737 SINAPI__[REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m3 6,82 6,82 12,22 8,74 20,96 83,34 59,60 142,94 0,00 %
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5 BLOCO ADMINISTRATIVO (LAJE PLANA) - PADRAO GOINFRA 199.902,57 5,66 %
151 SERVICOS PRELIMINARES 634,16 0,02 %)
AGETOP LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM
15.1.1 20701 oL |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNADO RIPAO | m2 | 125,33 125,33 1,63 3,43 5,06 204,28 429,88 634,16 0,02 %
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
52 TRANSPORTES 202,54 0,01%
15.2.1 30101 A(élE\;‘L)P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m? 8,77 8,77 10,04 35,86 45,90 88,05 314,49 402,54 0,01%
53 SERVICO EM TERRA 917,70 0,03%
15.3.1 40101 A(élE\;‘L)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ms 9,56 9,56 35,79 0,00 35,79 342,15 0,00 342,15 0,01%
1532 a0002 | ACEIOP |REATERRO COM APILOAMENTO m | 7.36 7,36 23,71 0,00 23,71 174,50 0,00 174,50 0,00 %
AGETOP |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE| .
15.3.3 41140 e e A O e m? | 125,33 12533 2,76 0,00 2,76 345,91 0,00 345,91 0,01%
15.3.4 40905 A%'f\;fp APILOAMENTO MECANICO m? | 12533 12533 0,34 0,10 0,44 42,61 12,53 55,14 0,00 %
154 FUNDACOES E SONDAGENS 2452015 0,69 %
1541 ESTACAS 0.436,13 0,27 %)
15.4.1.1 50302 A‘élE\;CL’P ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 73,50 73,50 38,82 31,85 70,67 2.853,27 2.340,97 5.194,24 015 %
15.4.1.2 52005 A%ﬁ;‘fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 29813 298,13 3,01 7,57 10,58 897,37 2.256,84 3.154,21 0,09 %
15413 52014 A‘élE\;CL’P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 81,11 81,11 2,63 10,78 13,41 213,31 874,37 1.087,68 0,03 %
1542 BLOCOS E ARRANQUES 6.127,70 017 %
15.4.2.1 50901 A‘élE\;CL’P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) ms 4,85 4,85 4532 0,00 4532 219,80 0,00 219,80 0,01%
15.4.2.2 50902 A%ﬁ;‘fp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 8,82 8,82 5,58 0,00 5,58 49,21 0,00 49,21 0,00 %
15.4.2.3 60470 A‘élE\;CL’P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ms 032 0,32 27,90 185,03 212,93 8,92 59,21 68,13 0,00 %
15.4.2.4 51036 A%ﬁ;‘fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) ms 3,70 3,70 0,00 574,87 574,87 0,00 2.127,01 2.127,01 0,06 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - ; -
15.4.25 60801 T A m 3,70 3,70 49,57 0,00 49,57 183,40 0,00 183,40 0,01%
15.4.2.6 52014 AGC'E\Z(BP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 5063 50,63 2,63 10,78 13,41 133,15 545,79 678,94 0,02 %
15.4.2.7 52005 A‘élE\;CL’P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 4082 40,82 3,01 7,57 10,58 122,86 309,01 431,87 0,01%
15.4.2.8 51009 AGC'E\Z(BP FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 | 3024 30,24 49,09 28,36 77,45 1.484,48 857,60 2.342,08 0,07 %
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15.4.2.9 50903 AGCF\ZSP REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) me 115 1,15 23,71 0,00 23,71 27,26 0,00 27,26 0,00 %
1543 VIGAS BALDRAMES 8.956,32 025%)
15.4.3.1 40101 A%'f\;fp ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me 5,48 5,48 35,79 0,00 35,79 196,12 0,00 196,12 0,01 %
15.43.2 50902 A(élE\;fP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 | 1828 18,28 5,58 0,00 5,58 102,00 0,00 102,00 0,00 %
15.4.3.3 60470 A%'f\;fp LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) me 0,55 0,55 27,90 185,03 212,93 15,34 101,77 117,11 0,00 %
15434 60191 A(élE\;‘L)P FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES me | 60,75 60,75 11,50 22,83 34,33 698,62 1.386,92 2.085,54 0,06 %
15435 60524 A%'f\;fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 3,64 3,64 0,00 574,87 574,87 0,00 2.092,52 2.092,52 0,06 %
15.4.3.6 51055 A(élE\;fP (Lg’\éQ)AMENTO’APL'CACAO’ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - | s 3,64 3,64 49,57 0,00 49,57 180,43 0,00 180,43 0,01%
15.4.3.7 40902 A%'f\;fp REATERRO COM APILOAMENTO me 1,84 1,84 23,71 0,00 23,71 43,62 0,00 43,62 0,00 %
15438 60304 A‘élE\;CL’P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) kg | 120,00 129,00 3,01 7,89 10,90 388,29 1.017,81 1.406,10 0,04 %
15.4.3.9 60314 AGC'E\Z(LJP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 6054 60,54 2,63 10,78 13,41 150,22 652,62 811,84 0,02 %
15.4.3.10 120902 A‘élE\;CL’P IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM mz | 5484 54,84 22,06 12,97 35,03 1.209,77 711,27 1.921,04 0,05 %
55 ESTRUTURA 8.150,94 023%
1551 PILARES 8.150,04 0.23%)
AGETOP |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - | _, )
15511 60209 o |oBrasamis, m 51,84 51,84 46,83 34,80 81,63 2.427,66 1.804,03 4.231,69 012 %
15512 60524 A‘élE\;CL’P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) me 2,59 2,59 0,00 574,87 574,87 0,00 1.488,91 1.488,91 0,04 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : :
15513 60801 o |oBRas v m 2,59 2,59 49,57 0,00 49,57 128,38 0,00 128,38 0,00 %
155.1.4 60314 A‘élE\;CL’P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 6063 60,63 2,63 10,78 13,41 159,45 653,59 813,04 0,02 %
15515 60305 AGCf\;(BP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 14073 14073 3,01 7,57 10,58 423,59 1.065,33 1.488,92 0,04 %
56 VIGAS DE RESPALDO 11.248,59 032%)
15.6.1 VIGAS DA COBERTURA. 11.248,59 0.32%
AGETOP |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - | )
156.1.1 60209 o |ommns oo m 60,64 60,64 46,83 34,80 81,63 2.839,77 2.110,27 4.950,04 014 %
15612 60524 AGCf\;(BP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 6,34 6,34 0,00 574,87 574,87 0,00 3.644,67 3.644,67 010 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : :
156.1.3 60801 o lonraS evies m 6,34 6,34 49,57 0,00 49,57 314,27 0,00 314,27 0,01 %
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15.6.1.4 60314 AGCF\ZSP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 60,91 60,91 2,63 10,78 13,41 160,19 656,61 816,80 0,02 %
15.6.1.5 60304 A(élE\;fP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 115,18 11518 3,01 7,89 10,90 346,69 908,77 1.255,46 0,04 %
15.6.1.6 60305 A%'f\;fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 2527 25,27 3,01 7,57 10,58 76,06 191,29 267,35 0,01 %
57 LAJE PRE MOLDADA 12.220.77 0.35%)
AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA 3 )
1571 61101 oL DB DISrRIBUICAG, CSCORAMENTO E FORMAIDECEORMA m 99,99 99,99 20,47 101,84 12231 | 204679 | 1018298 | 1222077 035 %
58 ALVENARIAS E DIVISORIAS 13.997,94 0,40 %)
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. 3 )

15.8.1 100160 L LA ARV + 100KG DE ) m2 | 21437 214,37 28,39 24,14 52,53 6.085,96 5.174,89 11.260,85 032%
15.8.2 100501 A(élE\;‘L)P ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) me | 1476 14,76 54,39 131,05 185,44 802,79 1.934,30 2.737,09 0,08 %
5.9 ESTRUTURAS METALICAS 31.174,59 0,88 %

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO ,
15.9.1 100775 | SINAPL [ e R e DAers  Fo TG KG | 232820 | 2.32820 0,81 12,58 13,39 188584 | 2028875 | 31.174,59 0,88 %

INSTALACAO. AF 01/2020 P
15.10 COBERTURAS 9.114,60 0,26 %
15.10.1 160100 A‘élE\;CL’P COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m2 | 165,83 165,83 4,10 41,40 45,50 679,90 6.865,36 7.545,26 021%
15.10.2 160101 Acé'f\zfp CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 16,75 16,75 19,81 20,00 39,81 331,81 335,00 666,81 0,02 %
15.10.3 160403 A‘élE\;CL’P EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 20,70 20,70 10,95 10,01 20,96 226,66 207,21 433,87 0,01%
15.10.4 160404 Acé'f\zfp EMBOCAMENTO DE BEIRAL M | 3350 33,50 1351 048 13,99 452,58 16,08 468,66 0,01%
1511 ESOUADRIAS METALICAS 19.150,62 054%)
15111 180406 Acé'f\zfp j{*z';ELA EM CHAPA METALICA TIPO VENEZIANA FIXA COMVENTILAGAO | 1, | 14 76 1476 46,36 315,84 362,20 684,27 4.661,80 5.346,07 015 %
15112 180208 | A%TIOF | GRADE PROTECAO TIPO TOLINHO GP-1/GP-2 me | 2052 2052 39,24 188,98 | 228,22 805,20 3.877,87 4.683,07 013 %
15113 180380 AGC'E\;(BP JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m2 | 1281 12,81 49,56 662,50 712,06 634,86 8.486,62 9.121,48 026 %
1512 VIDROS 350667 0.10%)
15.12.1 190101 AGC'E\;(BP VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO m2 | 1956 19,56 0,00 169,63 169,63 0,00 3.317,96 3.317,96 0,09 %
15.12.2 190100 | A%IOP VibRO CANELADO - COLOCADO me | 096 0,96 0,00 19658 | 196,58 0,00 188,71 188,71 0,01%
1513 REVESTIMENTO DE PAREDE 11.192,43 032%
15.13.1 200150 A‘élE\;CL’P CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 369,68 369,68 1,23 3,79 5,02 454,70 1.401,09 1.855,79 0,05 %
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15.13.2 200104 AGCF\ZSP CHAPISCO FINO USADO SOBRE EMBOCO C/PENEIRA m? | 61,20 61,20 6,06 4,06 10,12 370,87 248,47 619,34 0,02 %
15133 200201 | A%TTOP |EMBOGO (1C14 ARML) me | 7758 77,58 1411 9,42 2353 1.094,65 730,80 1.825,45 0,05 %
15.13.4 200403 A%'f\;fp REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) m2 | 300,14 300,14 15,33 2,93 18,26 4.601,14 879,41 5.480,55 0,16 %
15.13.5 201302 A‘élE\;‘L)P REVESTIMENTO COM CERAMICA m> | 16,38 16,38 26,14 60,02 86,16 428,17 983,13 1.411,30 0,04 %
1514 FORRO 3.027,45 0,09%
15.14.1 210101 A%E\;‘L)P CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) m2 | 6814 68,14 4,84 3,14 7,98 329,79 213,96 543,75 0,02 %
15.14.2 210401 A%'f\;fp REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3) mz | 6814 68,14 23,72 12,73 36,45 1.616,28 867,42 2.483,70 0,07 %
15.15 REVESTIMENTO DE PISO 270712 0.64%)

GETop _|PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN 5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO
15.15.1 220100 ST |ESPELHO DE 30CM/ ESCAVAGAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO | m2 | 38,08 38,08 40,44 46,76 87,20 1.539,95 1.780,62 3.320,57 0,09 %

INTERNO)

AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 3 .

15.15.2 220101 oL o (BASE) m2 | 118,96 118,96 11,32 26,41 37,73 1.346,62 3.141,74 4.488,36 013 %
COMPOSIC| - . |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI-3ARML) E=2CM, ; :
15.15.3 s PI6PII0 | o ASTIOA 27 & RECINA ACHILICA (G ONER A S m? | 118,96 118,96 22,26 84,48 10674 | 264804 | 1004975 | 12.697,79 0,36 %
15.15.4 COAM; ?23'9 Préprio ER‘DA/;';E FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA+ |\ | gg g5 98,85 0,35 21,01 22,26 34,59 2.165,81 2.200,40 0,06 %
15.16 MARCENARIA 8775.77 025%)
15.16.1 240110 Acé'f\zfp QUADRO AVISO TP-1 (1,20 X 1,20 M) Un 1,00 1,00 173,31 239,50 412,81 173,31 239,50 412,81 0,01%
15.16.2 240203 A‘élE\;CL’P PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA mz | 2219 22,19 70,34 306,54 376,88 | 1.560,84 6.802,12 8.362,96 024 %
1547 PINTURA 13.912,38 0,39%
1517.1 260801 A‘élE\;CL’P PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO mz | 2952 29,52 284 4,87 7,71 83,83 14376 227,59 0,01%
15.17.2 261300 Acé'f\zfp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 28041 280,41 9,76 2,37 12,13 2.736,80 664,57 3.401,37 0,10 %
15.17.3 261302 A‘élE\;CL’P PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR me | 280,41 280,41 6,68 4,84 11,52 187313 1.357,19 3.230,32 0,09 %
1517.4 261303 AGC'E\;(L)P PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR m2 | 112,68 112,68 7,93 6,36 14,29 893,55 716,64 1610,19 0,05 %
15175 261304 A‘élE\;CL’P EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 2835 28,35 11,66 4,99 16,65 330,56 141,46 472,02 0,01 %
5176 261550 | AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS N . 596 620 1536 25201 \eLaa 23505 0.0L%
CVIL  |C/SELADOR

AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO ; :

15.17.7 261602 R e m2 | 108,99 108,99 14,96 10,49 25,45 1.630,49 1.143,30 2.773,79 0,08 %
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15.17.8 261607 AGCF\ZSP PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m | 14,19 14,19 44,46 3,70 48,16 630,88 52,51 683,39 0,02 %
15.17.9 261609 A(élE\;‘BP PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 | 7039 70,39 3,96 8,54 12,50 278,74 601,13 879,87 0,02 %
15.17.10 261623 A%'f\;fp LETREIRO PEQUENO PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS mz 0,64 0,64 306,88 311 309,99 196,40 1,99 198,39 0,01 %
1518 DIVERSOS 2.397.05 007 %
AGETOP |BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E )
15.18.1 271303 o s e R T o m 6,00 6,00 113,18 180,88 294,06 679,08 1.085,28 1.764,36 0,05 %
15.18.2 271608 A(élE\;fP BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m 1,20 1,20 52,08 433,88 485,96 62,49 520,66 583,15 0,02 %
15.18.3 271605 A%'f\;fp SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" Un 2,00 2,00 9,03 15,74 24,77 18,06 31,48 49,54 0,00 %
15191 INSTALACGES HIDROSSANITARIA 284210 0.08%)
15.19.1.1 INSTALACOES DE AGUA FRIA - BLOCO ADMINISTRATIVO 568,62 0,02%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- )
1519111 | 89356 SINAPL | T oA . EORNECIMENTO & INST A AGRO AR 062022 M 5,61 5,61 13,57 0,74 2331 76,12 54,64 130,76 0,00 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
1519112 | 89449 SINAPL [T IO & INGTALACAG. AF 062022 M 8,04 8,04 121 17,45 18,66 9,72 140,30 150,02 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - :
1519.1.13 | 89625 SINAPL |1 ENTO € INSTALACRO. AE. 062022 UN 1,00 1,00 6,05 16,34 22,39 6,05 16,34 22,39 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
) PV ' ' -~ 9
1519114 | 89364 SINAPL |0 B RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 | UN | 200 2,00 543 6,20 11,63 10,86 12,40 23,26 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM :
1519115 | 89503 SINAPL [ e AGUA . FORNECIMENTO B INSTALACA. AL, 0612022 uN | 300 3,00 4,54 18,01 22,55 13,62 54,03 67,65 0,00 %
1519116 | 81350 | AGETOP |JOELHO DE REDUCAO 80 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO on 00 100 230 656 1086 230 6.5 1086 0.00%
cvIL  |25x1/2
1519117 | 81179 AGCIIE\;FI(I?P BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 1,00 1,00 5,28 458 9,86 5,28 458 9,86 0,00 %
15.19.1.1.8 80926 A‘élE\;CL’P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1,00 1,00 23,03 85,65 108,68 23,03 85,65 108,68 0,00 %
1519119 | 81066 AGCIIE\;FI(I?P ’;'SDQTFDOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA PARAREGISTRO | ), 2,00 2,00 3,39 111 450 6,78 2,22 9,00 0,00 %
15190110 | 81000 | AGETOP |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO| - 00 00 528 572 100 525 672 11,00 0.00%
CVIL _ |50MMX1.1/2
1519.1.1.11 | compso2 |  Préprio l?/l?/:;SA DE LIGAGAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40| 1,00 1,00 10,57 434 14,91 10,57 434 14,91 0,00 %
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2'X 30CM - -
1519.1.1.12 | 86884 SINAPL [ ENTO E INSTALACA, AE. 012020 UN 1,00 1,00 3,97 6,26 10,23 3,97 6,26 10,23 0,00 %
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Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Quant. Quant. Valor Unit Total

Item Cadigo Banco |Descricdo uUnd A Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
15.19.1.2 INSTALACOES DE ESGOTO - BLOCO ADMINISTRATIVO 692,27 0,02 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
15.19.1.2.1 89711 SINAPI E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 0,97 0,97 10,47 9,98 20,45 10,15 9,68 19,83 0,00 %

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
15.19.1.2.2 89712 SINAPI  [E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 5,70 5,70 11,37 14,33 25,70 64,80 81,69 146,49 0,00 %
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
15.19.1.2.3 89714 SINAPI  [E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 2,51 2,51 15,88 19,91 35,79 39,85 49,98 89,83 0,00 %
SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
15.19.1.2.4 89785 SINAPI  |[MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 1,00 6,56 18,95 25,51 6,56 18,95 25,51 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM -

1519.1.25 | COMP14 | Proprio |-opNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 1,00 1,00 11,80 28,76 40,56 11,80 28,76 40,56 0,00 %

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
15.19.1.2.6 89728 SINAPI {40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 1,00 4,53 7,87 12,40 4,53 7,87 12,40 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E

15.19.1.2.7 COMP16 Proprio INSTALACAQ). SINAPI

UN 4,00 4,00 11,80 16,48 28,28 47,20 65,92 113,12 0,00 %

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
15.19.1.2.8 89731 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN 1,00 1,00 4,92 9,69 14,61 4,92 9,69 14,61 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
15.19.1.2.9 89744 SINAPI  [MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 1,00 6,88 19,76 26,64 6,88 19,76 26,64 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" -

A i . 0,
15191200 | compis | preprio | 20m RO e UN | 1,00 1,00 11,80 9,89 21,69 11,80 9,89 21,69 0,00 %
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
1519.12.11 | 89784 | SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN | 1,00 1,00 6,56 16,85 2341 6,56 16,85 2341 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
1519.1.2.12 | COMP17 | Proprio|TERMINAL DE VENTILACAG 50MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO). UN | 1,00 100 894 1386 22.80 894 13.86 22.80 0.00%
15.19.12.13 | compis | Proprio 32@$ﬁ fgﬁc\)’AN'ZADA PARA PROTEGAO DO TERMINAL DE UN | 100 1,00 0,69 8,51 9,20 0,69 8,51 9,20 0,00 %
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
1519.12.14 | COMP19 | Proprio |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE | UN | 2,00 2,00 8,94 54,15 63,09 17,88 108,30 126,18 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI
15.19.1.3 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 1.499.23 0,04 %
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO .
1519131 | 95547 | SINARL |R o v NGt USO PACAO. A 01h0s0. | UN | 100 1,00 8,25 89,66 97,91 8,25 89,66 97,91 0,00 %
1519132 | COMP25 | Proprio | ORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN | 1,00 1,00 17,38 96,54 113,92 17,38 96,54 113,92 0,00 %

INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALACAO).




Obra .

CRE: APARECIDADE GOIANIA

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B.
ROSA DOS VENTOS

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m2| CONSTRUIR:
1274 35m2 | TOTAI * 2 047 63m?2

B.D.I.
22,47%

Bancos
SINAPI - 04/2024 - Goias

SBC - 05/2024 - Goias

SICRO3 - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Encaraos Sociais
Onerado

C)
ln
I
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Item Codigo Banco |Descricédo Und Quar_1t. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
~ ' 0,
1519133 | 95544 SINAPL [ E e Ar 012090 UN 1,00 1,00 8,25 23,48 31,73 8,25 23,48 31,73 0,00 %
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
1519.1.34 | 86937 SINAPI  |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO UN 1,00 1,00 28,76 184,96 213,72 28,76 184,96 213,72 0,01%
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2'0U 3/4] PARA LAVATORIO, PADRAO :
1519135 | 86906 SINAPL | AN CIMENTO B INSTALAGAD AR 012020 UN 1,00 1,00 2,50 89,42 01,92 2,50 89,42 01,92 0,00 %
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - .
1510136 | 95469 SINAPL [ S IMENIO & INSTALACA, AE 0372020 UN 1,00 1,00 15,62 257,59 273,21 15,62 257,59 27321 0,01%
AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO :
1519137 | 80517 T b nipiios Un 1,00 1,00 61,48 347,19 408,67 61,48 347,19 408,67 0,01%
1519138 | 80520 A%'f\;fp CONJUNTO DE FIXACAO PVASO SANITARIO (PAR) I 1,00 1,00 7,54 7,84 15,38 7,54 7,84 15,38 0,00 %
AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE :
1519139 | 80526 TR RN i Un 1,00 1,00 5,66 177,72 183,38 5,66 177,72 183,38 0,01%
15191310 | 80513 A%'f\;fp TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 1,00 1,00 12,08 10,04 22,12 12,08 10,04 22,12 0,00 %
15191311 | 80514 A‘élE\;CL’P TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 1,00 1,00 5,28 41,99 47,27 5,28 41,99 47,27 0,00 %
151914 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 81,08 0,00%
1519041 | 93358 | sinapi [ESCAVAGEO MATLAL DEVALA COMPROFUNDIDADE MENOR OUIGUALY ms | 0,80 0,80 54,7 28,05 82,32 43,41 22,44 65,85 0,00 %
1519142 | 104737 | SINAPI |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF 08/2023 | m? 0,77 0,77 12,22 8,74 20,96 9,40 6,73 16,13 0,00%
16 BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020 312.479,95 8.84%)
16.1 SERVICOS PRELIMINARES 962,71 0,03%
AGETOP |LOCACAG DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM
16.1.1 20701 o” |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNADO RIPAO | m2 | 190,26 190,26 1,63 343 5,06 310,12 652,59 962,71 0,03 %
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
162 TRANSPORTES 610,92 0.02%)
1621 30101 Acé'f\zfp TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL| m® | 1331 1331 10,04 35,86 45,90 133,63 477,29 610,92 0,02 %
163 SERVICO EM TERRA 100637 0.03%
16.3.1 IMPLANTACAO 1.006,37 0,03%)
16311 41146 | AGETOP |FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE o | 2000 20,98 0,00 1057 1057 0,00 409,60 409,60 0.01%
CIVIL _ |PARA OBRA
AGETOP mak
16312 41006 S I7 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM 31 200,33 209,33 0,00 2,66 2,66 0,00 556,81 556,81 0,02 %
16.3.1.3 41009 A‘élE\;CL’P COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ms | 19,03 19,03 0,00 2,10 2,10 0,00 39,96 39,96 0,00 %
164 FUNDACOES E SONDAGENS 24.323,00 0,69 %
16.4.1 ESTACAS 16.903,04 0.48 %)
16411 50302 AGC'E\;(L)P ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M | 14000 140,00 38,82 31,85 70,67 5.434,80 4.459,00 9.893,80 028 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B.  SICRO3 - 01/2024 - Goias ln

ROSA DOS VENTOS ORSE - 03/2024 - Sergipe n

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: I“ BRCAMENTARIA

1.274.35m2 | TOTAI * 2.047 63m2
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Item Codigo Banco |Descricdo Und Quar_1t. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
16.4.1.2 52005 AGCF\ZSP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 465,00 465,00 3,01 7,57 10,58 1.399,65 3.520,05 4.919,70 0,14 %
16.4.13 52014 A(élE\;fP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 155,82 155,82 2,63 10,78 13,41 409,80 1.679,74 2.089,54 0,06 %
1642 BLOCOS 7.419.96 021%
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA ; )
16.4.2.1 96522 SINAPL | VACAD PARA COLOCACAD DE FORMAS). AF 062017 m 7,08 7,08 97,75 43,61 141,36 692,07 308,75 1.000,82 0,03 %
16.4.2.2 50902 A%'f\;fp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) mz | 1080 10,80 5,58 0,00 5,58 60,26 0,00 60,26 0,00 %
16.4.2.3 60470 A(élE\;fP LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ms 0,54 0,54 27,90 185,03 212,93 15,06 99,92 114,98 0,00 %
16.4.2.4 51036 A%'f\;fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 7,08 7,08 0,00 574,87 574,87 0,00 4.070,07 4.070,07 012 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM : :
16.4.2.5 51026 e m 7,08 7,08 41,31 0,10 41,41 292,47 071 293,18 0,01%
16.4.2.6 52004 A%'f\;fp ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 3560 35,60 3,01 7,89 10,90 107,15 280,89 388,04 0,01 %
16.4.2.7 52005 A‘élE\;CL’P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 1940 19,40 3,01 7,57 10,58 58,39 146,86 205,25 0,01 %
16.4.2.8 52014 AGC'E\;(LJP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 96,00 96,00 2,63 10,78 13,41 252,48 1.034,88 1.287,36 0,04 %
65 ESTRUTURA 50.624,00 169%)
16.5.1 VIGAS BALDRAMES 6.545,68 0,10%)
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ; )
16.5.1.1 96527 SINAPL [ E0 A EAG PARA COLOCACAG DE FORMAS) AL 02017 m 7,46 7,46 70,18 32,16 102,34 523,54 239,91 763,45 0,02 %
16512 50902 AGC'E\;(LJP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 | 10,23 10,23 5,58 0,00 5,58 57,08 0,00 57,08 0,00 %
16.5.1.3 60470 A‘élE\;CL’P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ms 051 0,51 27,90 185,03 212,93 14,22 94,37 108,59 0,00 %
165.1.4 60191 AGC'E\;(LJP FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 | 4386 43,86 11,50 22,83 34,33 504,39 1.001,32 150,71 0,04 %
16.5.1.5 60524 A‘élE\;CL’P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) ms 3,07 3,07 0,00 574,87 574,87 0,00 1.764,85 1.764,85 0,05 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : .
16516 60801 o |opRasavis m 3,07 3,07 49,57 0,00 49,57 152,17 0,00 152,17 0,00 %
16517 104737_|_SINAPI _|REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA AF 08/2023 | m? 239 439 .22 874 20.96 53.64 38,37 92,01 0.00%
16518 60304 AGC'E\;(L)P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 12910 129,10 3,01 7,89 10,90 388,50 1.018,60 1.407,19 0,04 %
16.5.1.9 60314 A‘élE\;CL’P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 5180 51,80 2,63 10,78 13,41 136,23 558,40 694,63 0,02 %
1652 PILARES 12.256,72 035 %)
AGETOP |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - | _, )
16.5.2.1 60209 ot (oBRAS avis) m 67,33 67,33 46,83 34,80 81,63 3.153,06 2.343,08 5.496,14 0,16 %
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Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
165.22 60524 | ASE1OP | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C) m | 351 351 0,00 57487 | 57487 0,00 201779 | 2017,79 0,06 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : :
165.2.3 60801 T A m 3,51 3,51 49,57 0,00 49,57 173,99 0,00 173,99 0,00 %
16.5.2.4 60305 A%'f\;fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 25870 258,70 3,01 7,57 10,58 778,68 1.958,36 2.737,04 0,08 %
16.5.2.5 60306 A(élE\;fP ACO CA-50A - 12,5 MM (L/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 5340 53,40 377 7,58 11,35 201,31 404,78 606,09 0,02 %
16.5.2.6 60314 A%'f\;fp ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 9140 91,40 2,63 10,78 13,41 240,38 985,29 1.225,67 0,03 %
1653 VIGAS DE COBERTURA 20.275,07 057%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
165.3.1 92464 SINAPI |METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 | m? | 93,23 93,23 40,15 85,85 126,00 | 3.743.18 8.003,80 11.746,98 033 %
UTILIZACOES. AF_09/2020
16532 60524 | ASEIOP |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C) m | 649 6,49 0,00 57487 | 57487 0,00 373090 | 3.730,90 0,11 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : :
165.3.3 60801 o |obrAS ovies m 6,49 6,49 49,57 0,00 49,57 321,70 0,00 321,70 0,01 %
165.3.4 60303 AGC'E\LE’P ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) kg | 4880 48,80 3,01 7,90 10,01 146,88 385,52 532,40 0,02 %
16.5.35 60304 A(élE\;CL)P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 122.40 122,40 3,01 7,89 10,90 368,42 965,74 1.334,16 0,04 %
165.3.6 60305 AGC'E\LE’P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) kg | 120,20 120,20 3,01 7,57 10,58 361,80 909,01 1.271,71 0,04 %
165.3.7 60306 | ASTTOP 1ACO CA50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) kg | 14,20 14,20 3,77 7,58 11,35 53,53 107,64 161,17 0,00 %
165.3.8 60314 AGC'E\LE’P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) kg | 87,70 87,70 2,63 10,78 13,41 230,65 945,40 1.176,05 0,03 %
1654 LAJE 10.077,01 054%
AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA 3 )
165.4.1 61101 oL DE DISrRIBUICAG, CSCORAMENTO E FORMAIDECEORMA me | 155,98 155,98 20,47 101,84 12231 | 319291 | 1588500 | 19.077.91 0,54 %
1655 OUTROS 1.468,62 0.04%
165.5.1 60010 AGC'E\LE’P VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m | o055 0,55 750,06 | 1.911,17 | 2.67023 | 417,48 1.051,14 1.468,62 0,04 %
166 ALVENARIAS E DIVISORIAS 52.917,77 155%
16.6.1 100602 AGC'E\Z(BP ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (1CI: 1CH : 5ARML) | m? | 209,27 209,27 58,08 201,03 26001 | 1215440 | 4225789 | 54.412,29 1,54 %
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM -
16.6.2 93201 SINAPT [ S R e M| 7170 71,70 3,88 317 7,05 278,19 227,29 505,48 0,01 %
16.7 IMPERMEABILIZACAO 219036 006 %
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
16.7.1 98562 SINAPI |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, | m2 | 43,86 43,86 25,82 24,12 49,94 1.132,46 1.057,90 2.190,36 0,06 %
E =2 CM. AF 06/2018
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168 ESTRUTURAS METALICAS 40.625,26 115 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO ,
16.8.1 100775 | SINARL | I omTe ot CNDASIE FORNECENG & KG | 3.03400 | 3.034,00 0,81 12,58 13,39 245754 | 3816772 | 4062526 1,15 %
INSTALACAO. AF 01/2020 P
6.9 COBERTURAS 13.508,12 0,38 %
16.9.1 160100 A(élE\;‘L)P COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m2 | 235,60 235,69 4,10 41,40 45,50 966,32 9.757,57 10.723,89 0,30 %
16.9.2 160101 A%'f\;fp CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 24,05 24,05 19,81 20,00 39,81 476,43 481,00 957,43 0,03 %
16.9.3 94224 sinap)  |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E M 67,70 67,70 15,77 11,14 26,91 1.067,62 754,18 1.821,80 0,05 %
AREIA). AF_07/2019
16.10 ESQUADRIAS METALICAS 15.836,27 0,45 %
JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE , ,
16.10.1 94562 SINAPL |08, ALIZAR £ CONTRAVARGO. FORNEGIVENTO E INSTALAGAO. m 14,40 14,40 61,24 594,75 655,99 881,85 8.564,40 9.446,25 0,27 %
AF_12/2019
16.10.2 180381 Acé'f\;fp JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m2 7,20 7,20 49,56 379,94 429,50 356,83 2.735,57 3.092,40 0,09 %
AGETOP |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 ; .
16.10.3 180501 S [eRIADE AT m 5,04 5,04 46,36 607,93 654,29 233,65 3.063,97 3.297.62 0,09 %
T6.41 VIDROS 3.940,70 011%
16.11.1 190102 A‘élE\;CL’P VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 | 21,60 21,60 0,00 182,44 182,44 0,00 3.940,70 3.940,70 011%
612 REVESTIMENTO DE PAREDE 15.615,87 044%
16.12.1 200150 A‘élE\;CL’P CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 404,20 404,20 1,23 3,79 5,02 497,16 1.531,02 2.029,08 0,06 %
16.12.2 200403 Acé'f\;fp REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) m2 | 404,20 404,20 15,33 2,03 18,26 6.196,38 1.184,31 7.380,69 0,21 %
16.12.3 201302 A‘élE\;CL’P REVESTIMENTO COM CERAMICA me | 72,03 72,03 26,14 60,02 86,16 1.882,86 432324 6.206,10 018 %
16.13 FORRO 434487 012%
APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM
16.13.1 87414 SINAPI  |TETO DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE m? | 163,95 163,95 8,70 16,41 25,11 1.426,36 2.690,42 4.116,78 012 %
1,0CM. AF_06/2014
16.13.2 96120 SINAPI_|ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 M 79.20 79,20 123 165 2.88 97,41 130,68 228,09 0,01 %
16.14 REVESTIMENTO DE PISO 31.072,03 0,88 %)
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ; )
16.14.1 220101 oL |ESpeaon (BASE) m2 | 179,51 179,51 11,32 26,41 37,73 2.032,05 4.740,86 6.772,91 019 %
COMPOSIC — |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, 3 :
16.14.2 PR PIOprio [ oL ASTION 27MM & RESINA ACRILICA (GOINERA + INAPY m2 | 17951 179,51 22,26 84,48 106,74 | 399589 | 1516500 | 19.160,89 0,54 %
16.14.3 COAM;?ZS'C Préprio SﬁiﬁiE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA+ |\ | 19 g5 101,55 035 21,91 22,26 35,54 2.224,96 2.260,50 0,06 %
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EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
16.14.4 94992 | SINAPI |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO me | 3870 38,70 12,78 61,58 74,36 494,58 2.383,15 2.877,73 0,08 %
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
16.15 MARCENARIA 2.64521 0.07%
16.15.1 240106 | ASTTOP |BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 255 X 12 CM M | 6102 61,02 15,89 27,46 4335 969,60 1.675,61 2.645,21 0,07 %
16.16 PINTURA 2166472 0.61%
16.16.1 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 5.584,89 0.16%
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS ; ,
16.16.1.1 88497 | SINAPI [ e me | 17366 | 173,66 9,49 7,31 16,80 164803 | 1.26945 2.917,48 0,08 %
16.16.1.2 261550 | AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS me | 17366 | 173,66 8,96 6,40 15,36 155599 | 111142 2.667,41 0,08 %
CIVIL _|C/SELADOR
16162 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA 361127 0.10%
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS , ,
16.16.2.1 88497 | siNapi [SEUICACADE POt me | 12321 | 12321 9,49 7,31 16,80 1.169,26 900,66 2.069,92 0,06 %
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM ; .
16.16.2.2 88489 | SINAPI | AS DEMAGS, AF 66/7014 me | 12321 | 12321 4,28 8,23 12,51 527,33 1.014,02 1.541,35 0,04 %
16163 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 6.658,00 0.19%
16.16.3.1 88496 | siNapl |{PHCATTOELXAMENTO DE MASSALATEXEMTETO, DUAS DEWAOS. 1|z | 16395 | 163,95 19,50 11,58 31,08 319702 | 189854 5.095,56 0,14 %
16.16.3.2 261307 | ACEIOF |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR me | 16395 | 16395 5,71 3,82 9,53 936,15 626,29 1.562,44 0,04 %
16164 PINTURA EXTERNA 1.380.20 0.04%
16.16.4.1 261000 | ACETOF IPINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS CISELADOR me | 10766 | 107,66 7,98 4,84 12,82 859,12 521,08 1.380,20 0,04 %
16165 PINTURA ESQUADRIAS 1.484.24 0.04%
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO , \
16.16.5.1 261602 e e e me | 5832 58,32 14,96 10,49 25,45 872,46 611,78 1.484,24 0,04 %
16166 PINTURA ESTRUT. METALICA DA COBERTURA 2.946.12 0.08 %
16.16.6.1 261609 | ACEIOF |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS me | 23569 | 23569 3,96 8,54 12,50 933,33 2.012,79 2.946,12 0,08 %
1617 DIVERSOS 19.596.77 0,55 %
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
16.17.1 COMP75 | Proprio |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM UN | 300 3,00 89293 | 135316 | 224609 | 267879 | 405948 6.738,27 0,19 %
(1.05%1.25M) (GOINFRA + SINAPI)
16.17.2 271608 | ACE1OF |BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO me | 2646 26,46 52,08 43388 | 48596 | 137803 | 1148047 | 1285850 0,36 %
7 BLOCO DE SANITARIO REDUZIDO MOD 01 - PADRAO SEDUC 94.228,00 267%
171 SERVICOS PRELIMINARES 168,04 0.00%
oeTop |LOCAGAG DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM
1711 20701 o |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNADO RIPAO | m2 | 3321 3321 1,63 343 5,06 54,13 113,01 168,04 0,00 %
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
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72 TRANSPORTES 106,48 0,00 %
1721 30101 AGCT\ZSP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m? 2,32 2,32 10,04 35,86 45,90 23,29 83,19 106,48 0,00 %
73 SERVICO EM TERRA 452,50 0,01%
AGETOP |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE | )
1731 41140 e e A O e m 33,21 33,21 2,76 0,00 2,76 91,65 0,00 91,65 0,00 %
1732 41002 A%'f\;fp APILOAMENTO me | 3321 33,21 5,58 0,00 5,58 185,31 0,00 185,31 0,01 %
733 w1146 | AGETOP |FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE " 205 205 0,00 1057 1057 0,00 14 14 0.00%
CIVIL _|PARA OBRA
AGETOP mak

17.3.4 41006 ST | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM Nl I 36,52 0,00 2,66 2,66 0,00 97,14 97,14 0,00 %
17.35 41009 A%E\;‘L)P COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ms 3,32 3,32 0,00 2,10 2,10 0,00 6,97 6,97 0,00 %
74 FUNDACOES E SONDAGENS 10.107,82 0,29%
17.4.1 ESTACAS 4.684,73 0,13%)
17.4.1.1 50302 AGCF\;(L)P ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M | 39,00 39,00 38,82 31,85 70,67 1.513,98 1.242,15 2.756,13 0,08 %
17.41.2 52005 A‘élE\;CL’P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 13055 130,55 3,01 7,57 10,58 392,95 988,26 1.381,21 0,04 %
17.413 52014 Acé'f\zfp ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 40,82 40,82 2,63 10,78 13,41 107,35 440,04 547,39 0,02 %
1742 BLOCOS 2.426,04 0,07%
17.42.1 50901 Acé'f\zfp ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) me 2,72 2,72 45,32 0,00 45,32 123,27 0,00 12327 0,00 %
17.42.2 50002 | ASETOP | APILOAMENTO (BLOCOSISAPATAS) me | 468 4,68 5,58 0,00 5,58 26,11 0,00 26,11 0,00 %
17.423 60470 Acé'f\zfp LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) me 023 023 27,90 185,03 212,93 6,41 42,56 48,97 0,00 %
17.42.4 51036 A‘élE\;CL’P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) me 2,72 2,72 0,00 574,87 574,87 0,00 1563,64 1563,64 0,04 %
17.425 51055 Acé'f\zfp (LQ“C‘Q)AMENTO/APL'CAQAO’ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - | s 2,72 2,72 49,57 0,00 49,57 134,83 0,00 134,83 0,00 %
17426 52014 A‘élE\;CL’P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 3410 34,10 2,63 10,78 13,41 89,68 367,60 457,28 0,01%
17427 52004 AGC'E\Z(BP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 6,60 6,60 3,01 7,89 10,90 19,86 52,08 71,04 0,00 %
1743 VIGAS BALDRAMES 2.997.05 0,08%
17.43.1 40101 AGC'E\Z(BP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ms 3,66 3,66 35,79 0,00 35,79 130,99 0,00 130,99 0,00 %
17432 50002 | ASETOP | APILOAMENTO (BLOCOSISAPATAS) me | 523 5,23 5,58 0,00 5,58 20,18 0,00 20,18 0,00 %
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17433 60470 AGCF\ZSP LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) me 0,26 0,26 27,90 185,03 212,93 725 48,11 55,36 0,00 %
17434 60191 A(élE\;‘L)P FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES mz | 2093 20,93 11,50 22,83 34,33 240,69 477,83 718,52 0,02 %
17.435 60524 A%'f\;fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 1,57 1,57 0,00 574,87 574,87 0,00 902,54 902,54 0,03 %
17.43.6 51055 A(élE\;fP (Lg’\éQ)AMENTO’APL'CACAO’ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - | s 1,57 157 49,57 0,00 49,57 77,82 0,00 77,82 0,00 %
17.437 40902 A%'f\;fp REATERRO COM APILOAMENTO me 2,09 2,09 23,71 0,00 23,71 49,55 0,00 49,55 0,00 %
17438 60304 A(élE\;fP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) kg | 62,30 62,30 3,01 7,89 10,90 187,52 491,55 679,07 0,02 %
17.43.9 60314 A%'f\;fp ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 2640 26,40 2,63 10,78 13,41 69,43 284,59 354,02 0,01 %
75 ESTRUTURA 13.538.77 0,38 %)
17.51 PILARES 6.023,75 0.17 %
AGETOP |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - | )
17511 60209 o |onRns oo m 37,06 37,06 46,83 34,80 81,63 1.735,51 1.289,69 3.025,20 0,09 %
17512 60524 AGC'E\;(LJP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) me 1,81 181 0,00 574,87 574,87 0,00 1.040,51 1.040,51 0,03 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : :
17513 60801 o lobrAS ovies m 1,81 1,81 49,57 0,00 49,57 89,72 0,00 89,72 0,00 %
17514 60314 AGC'E\;(LJP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 4520 45,20 2,63 10,78 13,41 118,87 487,26 606,13 0,02 %
17515 60305 | ASTTOP 1ACO CA50A - 10,0 MM (318") - (OBRAS CIVIS) kg | 119,30 119,30 3,01 7,57 10,58 359,09 903,10 1.262,19 0,04 %
1752 VIGAS DA COBERTURA 424225 012%)
AGETOP |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - | )
17521 60209 TR e m 26,44 26,44 46,83 34,80 81,63 1.238,18 920,11 2.158,29 0,06 %
17522 60524 AGC'E\;(LJP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) me 145 1,45 0,00 574,87 574,87 0,00 833,56 833,56 0,02 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : :
17523 60801 o |obrAS ovies m 1,45 145 49,57 0,00 49,57 71,87 0,00 71,87 0,00 %
17524 60314 AGCT\;(BP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 3180 31,80 263 10,78 1341 83,63 342,80 426,43 0,01%
17525 60304 A(élE\;CL)P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 69,00 69,00 3,01 7,89 10,90 207,69 544,41 752,10 0,02 %
1753 LAJE PRE MOLDADA 2.925,65 0.08%
AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA ; )
17531 61101 o oo e RIBUCAG, CSCORAMENTO £ FORVAIDECEORIA m 23.92 23,92 20,47 101,84 122,31 489,64 2.436,01 2.925,65 0,08 %
1754 OUTROS 347,12 001 %
17541 60010 | ASTIOP |VERGAICONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA ma 013 013 75006 | 1.91117 | 267023 98,67 248,45 347,12 0,01 %
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76 ALVENARIAS E DIVISORIAS 5.601,14 0,16 %
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. ; ;
1761 100160 oL | AL HARRML+100KG DE cvd) m2 | 101,06 101,06 28,39 24,14 52,53 2.869,09 2.439,59 5.308,68 0,15 %
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM .
17.6.2 93201 SINAPL [ A APLICADA Com COLRER A 03500 M 27,30 27,30 3,88 3,17 7,05 105,92 86,54 192,46 0,01 %
177 IMPERMEABILIZACAO 3.452,97 0,10 %
IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
17.7.1 98562 SINAPI  |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, | m? | 27,68 27,68 25,82 24,12 49,94 714,69 667,64 1.382,33 0,04 %
E =2 CM. AF_06/2018
1772 120208 A%'f\;fp IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL m | 61,48 61,48 13,49 20,19 33,68 829,36 1.241,28 2.070,64 0,06 %
78 ESTRUTURAS METALICAS 8.93L,13 0.25%
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO 0
17.81 100775 | SINAPI [ o R e aars roe S TSR KG | 667,00 667,00 0,81 12,58 13,39 540,27 8.390,86 8.931,13 0,25 %
INSTALACAO. AF_01/2020 P
7.9 COBERTURAS 3.250,58 0,09%
17.9.1 160100 Acé'f\;fp COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m2 | 4851 48,51 4,10 41,40 45,50 198,89 2.008,31 2.207,20 0,06 %
17.92 160101 A‘élE\;CL’P CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 7,35 7,35 19,81 20,00 39,81 145,60 147,00 292,60 0,01%
EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E .
17.93 94224 SINAPL | R 010 M 27,90 27,90 15,77 11,14 26,91 439,98 310,80 750,78 0,02 %
17.10 ESQUADRIAS METALICAS 6.268,06 0.18%
17.10.1 180380 Acé'f\;fp JANELA MAXIM AR CHAPANVIDRO J4 C/FERRAGENS m2 0,36 0,36 49,56 662,50 712,06 17,84 238,50 256,34 0,01 %
17.10.2 180381 A‘élE\;CL’P JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m2 1,80 1,80 49,56 379,94 429,50 89,20 683,90 773,10 0,02 %
AGETOP |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 3 .
17.10.3 180501 il el eav m 5,25 5,25 46,36 607,93 654,29 243,39 3.191,63 3.435,02 0,10 %
AGETOP |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AGO PARA SANITARIO PF-| .
17.10.4 180509 S AL N m 432 432 46,36 371,14 417,50 200,27 1.603,33 1.803,60 0,05 %
711 VIDROS 42945 0,01%
17.11.1 190105 A‘élE\;CL’P VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m2 2,16 2,16 0,00 198,82 198,82 0,00 429,45 429,45 0,01 %
712 REVESTIMENTO DE PAREDE 14.300,06 0,40 %)
17.12.1 200150 A‘élE\;CL’P CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 187,63 187,63 1,23 3,79 5,02 230,78 711,12 941,90 0,03 %
17.12.2 200403 AGCIIE\;FI?P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 | 79,00 79,00 15,33 2,03 18,26 1.211,07 231,47 1.442,54 0,04 %
17.12.3 200201 A‘élE\;CL’P EMBOCO (1Cl:4 ARML) m2 | 108,63 108,63 14,11 9,42 23,53 1532,76 1.023,30 2.556,06 0,07 %
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17.12.4 201302 AGCF\ZSP REVESTIMENTO COM CERAMICA m? | 108,63 108,63 26,14 60,02 86,16 2.839,58 6.519,98 9.359,56 026 %
713 FORRO 261663 007 %
17131 210499 A%'f\;fp ECS)EE%BERSEESS @CMA,\;{TONADO PARA AREAS MOLHADAS, m> | 19,88 19,88 13,12 61,78 74,90 260,82 1.228,19 1.489,01 0,04 %
17.13.2 210506 A(élE\;‘L)P TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m | 6360 63,60 0,00 17,73 17,73 0,00 1.127.62 1.127.62 0,03 %
1714 REVESTIMENTO DE PISO 5.249,80 0,15 %
17.14.1 220101 | ASTTOP E@iZESMDé,fSE')CRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 me | 29,00 29,09 11,32 26,41 37,73 329,29 768,27 1.097,56 0,03 %
COMPOSIC| - . |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, 3 .
17.14.2 s PIoprio | OTIOA 27MM £ RESINA ACRILICA (ONRA & SieAD) m 29,09 29,09 22,26 84,48 106,74 647,54 2.457,52 3.105,06 0,09 %
143 coAMcz?zsm oroprio gﬁ&AP};E FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + | - 612 12 08 ool 2226 179 1218 1307 0.00%
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
17.14.4 94992 SINAPI  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m | 12,55 12,55 12,78 61,58 74,36 160,38 772,83 933,21 0,03 %
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
1715 PINTURA 3.194,65 0,00%
17.151 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 150,36 0,00 %)
17.15.1.1 261300 Acé'f\zfp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? 547 5,47 9,76 2,37 12,13 53,38 12,97 66,35 0,00 %
17.151.2 261550 | ACETOP |PIRTURA SINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMACS me | 547 547 8,96 6,40 15,36 49,01 35,00 84,01 0,00 %
17152 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA 283,80 0,01%
17.15.2.1 261300 A‘élE\;CL’P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 20,26 20,26 9,76 2,37 12,13 197,73 48,02 245,75 0,01%
17.15.2.2 261001 Acé'f\zfp PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 20,26 20,26 7,93 382 11,75 160,66 77,39 238,05 0,01%
7153 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 230,59 0.01%
17.15.3.1 261300 Acé'f\zfp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 1988 19,88 9,76 2,37 12,13 194,02 47,12 241,14 0,01%
171532 261307 | ACEIOF |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR me | 1988 19,88 5,71 3,82 9,53 113,51 75,94 189,45 0,01 %
17154 PINTURA EXTERNA 682,92 0,02%)
17.15.4.1 261000 A‘élE\;CL’P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR me | 5327 53,27 7,98 4,84 12,82 425,09 257,83 682,92 0,02 %
17155 PINTURA ESOUADRIAS 840,61 0,02%
17.155.1 261602 A‘élE\;CL’P i:\’;‘;gg’é;g";cgsm'-m PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO m2 | 33,03 33,03 14,96 10,49 25,45 494,12 346,49 840,61 0,02 %
17156 PINTURA ESTRUT. METALICA DA COBERTURA 606,37 0,02%
17.15.6.1 261609 A‘élE\;CL’P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS me | 4851 48,51 3,96 8,54 12,50 192,09 414,28 606,37 0,02 %
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17.16 DIVERSOS 2.521,36 0,07 %

17.16.1 271608 AGC:E\ZSP BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 2,44 2,44 52,08 433,88 485,96 127,07 1.058,67 1.185,74 0,03 %
L ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, , 0

17.16.2 COMP77 Proprio SEM MOLDURA (SINAPI) m 2,88 2,88 42,92 420,84 463,76 123,60 1.212,02 1.335,62 0,04 %

17.17.1 INSTALACOES HIDROSSANITARIA 14.138,65 0,40 %

17.17.1.1 INSTALACOES DE AGUA FRIA 2.630,18 0,07 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 0

17.17.11.1 89356 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 M 6,46 6,46 13,57 9,74 23,31 87,66 62,92 150,58 0,00 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 0

17.17.1.1.2 89357 SINAPL | o MAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 9,18 9,18 16,18 16,03 32,21 148,53 147,15 295,68 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 0

17.17.1.1.3 89449 SINAPI |- NECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 25,92 25,92 1,21 17,45 18,66 31,36 452,30 483,66 0,01 %

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL

A ! ’ ~ [V

17.17.1.1.4 89364 SINAPI | 50} SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 1,00 1,00 5,43 6,20 11,63 5,43 6,20 11,63 0,00 %

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL

A ! ’ ~ [V

17.17.1.15 89369 SINAPI | 50} SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 4,00 4,00 6,48 10,61 17,09 25,92 42,44 68,36 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM .

17.17.1.1.6 89503 SINAPI |20 MADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 8,00 8,00 4,54 18,01 22,55 36,32 144,08 180,40 0,01 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 0

17.17.1.1.7 89625 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 3,00 3,00 6,05 16,34 22,39 18,15 49,02 67,17 0,00 %

AGETOP

17.17.1.1.8 81425 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un 2,00 2,00 11,32 18,09 29,41 22,64 36,18 58,82 0,00 %

CIVIL
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM

) ~ 9
17.17.1.1.9 89627 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 2,00 2,00 4,71 15,20 19,91 9,42 30,40 39,82 0,00 %
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
17171111 89400 SINAPI  |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 4,00 7,94 11,86 19,80 31,76 47,44 79,20 0,00 %
AF_06/2022
17.17.1.1.12 81360 AGETOP | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO Un 6,00 6,00 4,30 6,56 10,86 25,80 39,36 65,16 0,00 %

CIVIL 25X1/2"

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
17.17.1.1.13 89366 SINAPI  |X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2,00 2,00 5,05 11,26 16,31 10,10 22,52 32,62 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO REDUGAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM

A 1 ~ 0,
17.17.0.114 | compos | Preprio |20 e e e UN | 200 2,00 5,36 8,51 13,87 10,72 17,02 27,74 0,00 %
17171116 | 80926 AGC'E\;(L)P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1,00 1,00 23,03 85,65 108,68 23,03 85,65 108,68 0,00 %
17.17.1.117 | 80927 A‘élE\;CL’P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 2,00 2,00 23,03 117,66 140,69 46,06 235,32 281,38 0,01 %
17171118 | 80929 | ACETOP |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00 2,00 35,87 17532 211,19 71,74 350,64 422,38 0,01%

CIVIL




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B.  SICRO3 - 01/2024 - Goias ln

ROSA DOS VENTOS ORSE - 03/2024 - Sergipe n

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: I“ BRCAMENTARIA

1.274.35m2 | TOTAI * 2.047 63m2
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Quant. Quant. Valor Unit Total

Item Cadigo Banco |Descricdo uUnd A Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

17171119 | 81066 AGCF\ZSP QEQTI,ADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA PARAREGISTRO | ), 2,00 2,00 3,39 111 450 6,78 2,22 9,00 0,00 %

17.17.1.120 | 81067 A(élE\;fP ’;'ZDQF:TADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA B ROSCA PARAREGISTRO |, 4,00 4,00 3,39 2,41 5,80 13,56 0,64 23,20 0,00 %

17171121 | 81009 | AGETOP |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO| - 000 000 528 572 100 1752 518 99,00 0.00%

CIVIL _|50MMXL.1/2

17.17.1.1.22 | compeo2 |  Préprio mﬁs’* DE LIGAGAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.12" (40| 5,00 5,00 10,57 4,34 14,91 52,85 21,70 74,55 0,00 %
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2°X 30CM - -

17171123 | 86884 SINAPL [ N TO E INSTALACAD, AE 01020 UN | 500 5,00 3,97 6,26 10,23 19,85 31,30 51,15 0,00 %

7i712 INSTALACOES DE ESGOTO 1699.38 0.05%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO

1717121 | 89711 SINAPI  |E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 6,59 6,59 10,47 9,98 20,45 68,99 65,77 13476 0,00 %

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
17.17.1.2.2 89712 SINAPI  |E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 5,04 5,04 11,37 14,33 25,70 57,30 72,22 129,52 0,00 %
SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
17.17.1.2.3 89714 SINAPI  [E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 6,41 6,41 15,88 19,91 35,79 101,79 127,62 229,41 0,01%
SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
1717124 89728 SINAPI |40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 5,00 5,00 4,53 7,87 12,40 22,65 39,35 62,00 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E

— < .

1717025 | ComPie | Proprio [ EVE L On UN | 6,00 6,00 11,80 16,48 28,28 70,80 08,88 169,68 0,00 %

17.17.1.26 | 81702 A‘élE\;CL’P CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 1,00 12,45 32,68 4513 12,45 32,68 4513 0,00 %
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

1717.1.27 | 89726 SINAPI |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN | 2,00 2,00 453 5,47 10,00 9,06 10,94 20,00 0,00 %

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
17.17.1.2.8 89731 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN 3,00 3,00 4,92 9,69 14,61 14,76 29,07 43,83 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
17.17.1.2.9 89744 SINAPI  [MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 5,00 5,00 6,88 19,76 26,64 34,40 98,80 133,20 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" -

17.17.12.10 | COMP1S | Proprio |- opNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI

UN 5,00 5,00 11,80 9,89 21,69 59,00 49,45 108,45 0,00 %

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
17.17.1.2.11 89797 SINAPI {100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 3,00 3,00 9,17 39,57 48,74 27,51 118,71 146,22 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM -

17.17.1.2.12 | COMP14 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 3,00 3,00 11,80 28,76 40,56 35,40 86,28 121,68 0,00 %
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TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
17171213 | 89784 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN | 300 3,00 6,56 16,85 23,41 19,68 50,55 70,23 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
17.17.1.2.14 | COMPL7 | Proprio |TERMINAL DE VENTILACAO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALACAOY. UN | 3,00 3,00 804 13,86 22,80 26,82 41,58 6840 0,00%
17.17.1.2.15 | COMP18 | Proprio \C/E,’ﬁl’t AGCAA%’AN'ZADA PARA PROTEGAC DO TERMINAL DE UN | 300 3,00 0,69 8,51 9,20 2,07 25,53 27,60 0,00 %
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
17.17.12.16 | COMP19 | Préprio |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EMRAMAL DE | UN | 3,00 3,00 8,94 54,15 63,09 26,82 162,45 189,27 0,01%
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI
174713 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 953213 027 %
— |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO )
17.07.131 | compza | Proprio | B e e e ACR) UN | 500 5,00 17,38 96,54 113,92 86,90 482,70 569,60 0,02 %
— |PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA -
17.17.032 | compzs | Proprio | T N0 & IMOTAL ARG UN | 300 3,00 17,38 96,54 113,92 52,14 289,62 341,76 0,01%
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, :
17.07.133 | 100886 | SINAPI | R N OIMENTO £ INSTALAGAG, AF 012056 UN | 300 3,00 24,76 299,93 324,60 74,28 899,79 974,07 0,03 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, .
17.17.034 | 100868 | SINAPL |3 O R NEOIENTO £ INSIALACAG. A 011050 UN | 300 3,00 24,76 334,15 358,91 74,28 1.002,45 1.076,73 0,03 %
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO
1717135 | comp26 | Proprio |POPULAR, SIFAOC DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4'X 1.1/2, UN 1,00 1,00 2431 301,61 325,92 24,31 301,61 325,92 0,01%

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU
SEM LADRAO E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO.
(FORNECIMENTO E INSTALACAO). - SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
17.17.1.3.6 86937 SINAPI  |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO UN 4,00 4,00 28,76 184,96 213,72 115,04 739,84 854,88 0,02 %
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO

- 0,
1717137 | 86906 SINAPL [ ORNECIMENTO £ INSTALAGA®. AR 012090 UN | 4,00 4,00 2,50 89,42 91,92 10,00 357,68 367,68 0,01 %
17.17.1.38 | 80811 A‘éﬁ;‘fp E“;ﬁ’_\,‘E'RA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 12" |, | 5 g9 2,00 7,54 55,49 63,03 15,08 110,98 126,06 0,00 %
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - :
1717139 | 95469 SINAPL | S IMENTO £ INSTALAGAG, AE. 03/2020 UN | 500 5,00 15,62 257,59 273,21 78,10 1.287,95 1.366,05 0,04 %
AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO )
17.17.1.3.10 | 80517 R D e e un | 500 5,00 61,48 347,19 408,67 307,40 1.735,95 2.043,35 0,06 %
17.17.1.3.11 | 80520 A‘élE\;CL’P CONJUNTO DE FIXACAO PIVASO SANITARIO (PAR) cI 5,00 5,00 7,54 7,84 15,38 37,70 39,20 76,90 0,00 %
AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE .
1717.1.3.12 | 80526 R (RN et i un | 500 5,00 5,66 177,72 183,38 28,30 888,60 916,90 0,03 %
17.17.1.3.13 | 80513 A‘élE\;CL’P TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 5,00 5,00 12,08 10,04 22,12 60,40 50,20 110,60 0,00 %
1717.1.3.14 | 80514 | ACETOP |1UBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) un | 500 5,00 5,28 41,99 47,27 26,40 209,95 236,35 0,01 %

CIVIL
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— |DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2
= ! 9
17.07.1315 | compzs | Proprio | 2ooit El e R E e Ao, UN 1,00 1,00 17,88 127,40 145,28 17,88 127,40 145,28 0,00 %
171714 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 276,96 0,01%
1717141 | 93358 SINAPI Eicegvh’;@:f [')‘Az’/*z’\(‘)l;’;L DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL | - ., 2,70 2,70 54,27 28,05 82,32 146,52 75,74 222,26 0,01%
17.17.142 | 104737 | SINAPI _|REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 | m? 261 261 1222 8.74 20,96 31,89 2281 54,70 0,00 %
18 BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 02 - PADRAO SEDUC 2020 326.804,04 9,25 %)
181 SERVICOS PRELIMINARES 1.221,07 0,03%
AGETOP LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM
18.1.1 20701 oL |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNADO RIPAO | m2 | 241,32 241,32 1,63 3,43 5,06 393,35 827,72 1.221,07 0,03 %
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
82 SERVICO EM TERRA 1.488,85 0,04%
1821 41146 | AGETOP |FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE e | 3097 30,97 0,00 1057 1057 0,00 606,08 606,08 002 %
CIVIL__|PARA OBRA
AGETOP mak
18.2.2 41006 ST | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM Skl 30065 309,65 0,00 2,66 2,66 0,00 823,66 823,66 0,02 %
1823 41009 A‘élE\;‘L)P COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ms | 28,15 28,15 0,00 2,10 2,10 0,00 50,11 50,11 0,00 %
183 FUNDACOES E SONDAGENS 21.945.22 0,62%
1831 ESTACAS 13.266,01 0,38 %
183.1.1 50302 Acé'f\zfp ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M | 132,00 132,00 38,82 31,85 70,67 5.124,24 4.204,20 9.328,44 0,26 %
183.1.2 52005 A(élE\;CL)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 281,80 281,80 3,01 7,57 10,58 848,21 213323 2.981,44 0,08 %
183.1.3 52014 Acé'f\zfp ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 7130 71,30 2,63 10,78 13,41 187,51 768,62 956,13 0,03 %
1832 BLOCOS 8.679,21 0.25%
ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA ; )
1832.1 96522 SINAPL | VACAD PARA COLOCACAD DE FORMAS). AF 06/2017 m 8,92 8,92 97,75 43,61 141,36 871,93 389,00 1.260,93 0,04 %
183.2.2 50902 A‘élE\;CL’P APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 | 1116 11,16 5,58 0,00 5,58 62,27 0,00 62,27 0,00 %
183.2.3 60470 Acé'f\zfp LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ms 0,56 0,56 27,90 185,03 212,93 15,62 103,62 119,24 0,00 %
18.3.2.4 51036 A‘élE\;CL’P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) ms 678 6,78 0,00 574,87 574,87 0,00 3.897,61 3.897,61 0,11 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM : .
18325 51026 el i m 6,78 6,78 41,31 0,10 41,41 280,08 0,67 280,75 0,01 %
18.3.2.6 52003 A‘élE\;CL’P ACO CA-50A - 6,3 MM (L/4") - (OBRAS CIVIS) Kg | 22,00 22,00 3,01 7,90 10,01 66,22 173,80 240,02 0,01%
183.2.7 52005 AGC'E\;(L)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 188,00 188,00 3,01 7,57 10,58 565,88 1.423,16 1.989,04 0,06 %
18.3.2.8 52014 A‘élE\;CL’P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 3500 35,00 2,63 10,78 13,41 92,05 377,30 469,35 0,01%
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18.3.2.9 50251 AGCF\ZSP CORPO DE PROVA un | 2400 24,00 0,00 15,00 15,00 0,00 360,00 360,00 0,01%
84 ESTRUTURA 63.738,54 180%)
18.4.1 VIGAS BALDRAMES 12.376.40 0.35%
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ; )
18.4.1.1 96527 SINAPL [ AR COLGCACAG De FORMAD A Sty m 14,89 14,89 70,18 32,16 10234 | 1.044,98 478,86 1.523,84 0,04 %
184.1.2 50902 A%'f\;fp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) me | 1532 15,32 5,58 0,00 5,58 85,48 0,00 85,48 0,00 %
18.4.13 60470 A(élE\;‘L)P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) me 0,77 0,77 27,90 185,03 212,03 21,48 142,47 163,95 0,00 %
184.1.4 60191 A%'f\;fp FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES me | 87,61 87,61 11,50 22,83 34,33 1.007,51 2.000,14 3.007,65 0,09 %
184.15 60524 A(élE\;fP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) ms 6,13 6,13 0,00 574,87 574,87 0,00 3.523,95 3.523,95 0,10 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : :
18.4.16 60801 o |oBRas Vi m 6,13 6,13 49,57 0,00 49,57 303,86 0,00 303,86 0,01%
18417 104737 | _SINAPI _|REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF 08/2023 | m? 8.75 875 .22 874 20,96 106,92 7648 183.40 0.01%
18418 60303 AGC'E\;(LJP ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg | 10,00 10,00 3,01 7,90 10,91 30,10 79,00 109,10 0,00 %
18.4.1.9 60304 | ASTIOP 1ACO CA50 A - 8,0 MM (5/16) - (OBRAS CIVIS) kg | 141,00 141,00 3,01 7,89 10,90 42441 1.112,49 1.536,90 0,04 %
18.4.1.10 60305 AGC'E\;(LJP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 78,00 78,00 3,01 7,57 10,58 234,78 590,46 825,24 0,02 %
18.4.1.11 60314 A‘élE\;CL’P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 83,00 83,00 2,63 10,78 13,41 218,29 894,74 1.113,03 0,03 %
1842 PILARES 15.165,38 043 %
184.2.1 60204 A‘élE\;CL’P E%TSM)A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS |, | g4 g9 80,80 41,96 51,10 93,06 3.300,36 4.128,88 7.519,24 021%
18422 60524 AGC'E\;(LJP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) me | 435 435 0,00 574,87 574,87 0,00 2.500,68 2.500,68 0,07 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : :
18.4.2.3 60801 o lobrAS ovies m 435 4,35 49,57 0,00 49,57 215,62 0,00 215,62 0,01 %
184.2.4 60305 AGC'E\;(LJP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 324,00 324,00 3,01 7,57 10,58 975,24 2.452,68 3.427,92 010 %
18.4.25 60314 | ASTIOP 1aCO CA-60-50 MM - (OBRAS CIVIS) kg | 112,00 112,00 2,63 10,78 13,41 204,56 1.207,36 1.501,92 0,04 %
1843 VIGAS DE COBERTURA 16.004,97 045 %
18.4.3.1 60204 A‘élE\;CL’P E‘R/'Tg’* CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS |, | gg g5 86,82 41,96 51,10 93,06 3.642,96 4.436,50 8.079,46 0,23 %
18.4.32 60524 AGCT\;(BP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 6,44 6,44 0,00 574,87 574,87 0,00 3.702,16 3.702,16 010 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - : :
18433 60801 o lonraS evies m 6,44 6,44 49,57 0,00 49,57 319,23 0,00 319,23 0,01%
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18.4.3.4 60304 AGCF\ZSP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 84,00 84,00 3,01 7,89 10,90 252,84 662,76 915,60 0,03 %
18435 60305 A(élE\;‘L)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) kg | 176,00 176,00 3,01 7,57 10,58 520,76 1.332,32 1.862,08 0,05 %
18.4.3.6 60314 A%'f\;fp ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 8400 84,00 2,63 10,78 13,41 220,92 905,52 1.126,44 0,03 %
1844 LAJE 10.151,73 029%)
AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA 3 )
18.4.4.1 61101 oL DB DISrRIBUICAG, CSCORAMENTO E FORMAIDECEORMA m 83,00 83,00 20,47 101,84 12231 | 1.699,01 8.452,72 10.151,73 029 %
1845 OUTROS 10.040,06 028 %)
18.4.5.1 60010 A%'f\;fp VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA me 3,76 3,76 750,06 | 1.911,17 | 267023 | 2.854,06 7.186,00 10.040,06 028 %
85 ALVENARIAS E DIVISORIAS 18.951,55 0.54%)
185.1 100102 | AGETOP |ALVENARIA DE THOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1Cl : 2CH : me | 12,48 12,48 41,19 52,13 93,32 514,05 650,58 1.164,63 0,03 %

CIVIL 8ARML)

AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. " o
18.5.2 100160 CIVIL (1CALH:4ARML+100KG DE Cl/M3) m 186,50 186,50 28,39 24,14 52,53 5.294,73 4.502,11 9.796,84 0,28 %

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM

0,
185.3 93201 SINAPT | e o o e M 67,00 67,00 3,88 317 7,05 250,96 212,39 472,35 0,01%
18.5.4 100501 A‘élE\;CL’P ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m2 | 4054 40,54 54,39 131,05 18544 | 2.204,97 5.312,76 7.517,73 0,21 %
86 IMPERMEABILIZACAO 9.613,86 027 %
18.6.1 VIGAS BALDRAMES 5.140,82 0,15 %)
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
186.1.1 98562 SINAPI  |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, | m? | 102,94 102,94 25,82 24,12 49,94 2.657,91 2.482,91 5.140,82 015 %
E = 2 CM. AF_06/2018
1862 AREA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM) Z473.04 0.13%
18.6.2.1 120208 A‘élE\;CL’P IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL me | 132,81 132,81 13,49 20,19 33,68 1.791,60 2.681,44 4.473,04 0,13 %
87 ESTRUTURAS METALICAS 57.992,00 164%
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO ,
1871 100775 | SINAPL [ R e DAers  Fo e KG | 433100 | 4331,00 0,81 12,58 13,39 350811 | 5448398 | 57.992,09 1,64 %
INSTALACAO. AF 01/2020 P
88 COBERTURAS 14.858,12 042%)
18.8.1 160100 A‘élE\;CL’P COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA mz | 269,34 260,34 4,10 41,40 45,50 110429 | 1115068 | 12.254,97 0,35 %
188.2 160101 AGC'E\;(L)P CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 20,10 20,10 19,81 20,00 39,81 398,18 402,00 800,18 0,02 %
18.8.3 94224 SiNapI  |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E M 67,00 67,00 15,77 11,14 26,91 1.056,59 746,38 1.802,97 0,05 %

AREIA). AF_07/2019
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189 ESOUADRIAS METALICAS 15.904,06 045 %
AGETOP |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 3 )
18.9.1 180501 S il etach m 15,96 15,96 46,36 607,93 654,29 739,90 9.702,56 10.442,46 0,30 %
189.2 180381 A%'f\;fp JANELA MAXIM AR CHAPAVIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m? 3,24 3,24 49,56 379,94 429,50 160,57 1.231,01 1.391,58 0,04 %
18.9.3 180380 A‘élE\;‘L)P JANELA MAXIM AR CHAPAVIDRO J4 C/FERRAGENS me 0,72 0,72 49,56 662,50 712,06 35,68 477,00 512,68 0,01 %
18.9.4 180401 A%'f\;fp JANELA DE CORRER CHAPANVIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m? 2,40 2,40 49,56 205,03 254,50 118,94 492,07 611,01 0,02 %
1895 180505 A‘élE\;‘L)P PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS | m? 2,34 2,34 46,36 477,02 523,38 108,48 1.116,22 1.224,70 0,03 %
18.9.6 180303 A%'f\;fp PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS m? 475 475 50,27 303,18 362,45 281,53 1.440,10 1.721,63 0,05 %
18.10 VIDROS 126449 0.04%)
18.10.1 190105 A%'f\;fp VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m? 6,36 6,36 0,00 198,82 198,82 0,00 1.264,49 1.264,49 0,04 %
1841 REVESTIMENTO DE PAREDE 35.206,31 100%
18111 200150 Acé'f\zfp CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 332,68 332,68 1,23 3,79 5,02 409,19 1.260,86 1.670,05 0,05 %
18.11.2 200403 | ACETOP REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgClM3) me | 7088 70,88 15,33 2,93 18,26 1.086,59 207,67 1.204,26 0,04 %
18.11.3 200201 Acé'f\zfp EMBOCO (1CI:4 ARML) m2 | 261,80 261,80 1411 9,42 23,53 3.603,99 2.466,16 6.160,15 017 %
18.11.4 201302 A‘élE\;CL’P REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 | 261,80 261,80 26,14 60,02 86,16 6.84345 | 1571323 | 2255668 0,64 %
18116 120209 Acé'f\zfp IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS m | 69,77 69,77 13,49 12,00 2558 941,19 843,52 178471 0,05 %
18117 120209 A‘élE\;CL’P IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS me | 68,04 68,04 13,49 12,09 25,58 917,85 822,61 1.740,46 0,05 %
1812 FORRO 7.426,70 021%)
18.12.1 210506 A‘élE\;CL’P TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 04,48 94,48 0,00 17,73 17,73 0,00 167513 167513 0,05 %
AGETOP |FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, 3 -
18.12.2 210499 CVIL  |ESPESSURA DE 12,5 MM m 76,79 76,79 13,12 61,78 74,90 1.007,48 474409 5.751,57 016 %
1813 REVESTIMENTO DE PISO 34.389,99 097 %)
AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 3 ;
18.13.1 220101 oL oo (BASE) m2 | 20587 205,87 11,32 26,41 37,73 2.330,44 5.437,03 7.767,47 022 %
COMPOSIC| - .. |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI-3ARML) E=2CM, ; -
18.13.2 s PI6PII0 | ASTICA 270 & RECINA ACHILICA (N S me | 205,87 205,87 22,26 84,48 10674 | 458266 | 17.391,90 | 21.97456 0,62 %
6139 COMPOSIG |, -~ [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA = | || oo 1560 08 1ol 2226 529 21376 249,25 0.0L%
AO-12 SINAPI)
18.13.4 220102 A‘élE\;CL’P PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 me | 2941 29,41 13,13 22,18 35,31 386,15 652,31 1.038,46 0,03 %
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EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
18.13.5 94992 SINAPI  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m2 | 40,14 40,14 12,78 61,58 74,36 512,98 2.471,83 2.984,81 0,08 %
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
18.13.6 220902 A%'f\;fp RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m 27,60 27,60 8,47 151 9,08 233,77 41,67 275,44 0,01%
1814 PINTURA 10.199,60 029%)
18.14.1 ESMALTE SINTETICO 186,93 0,01%]
18.14.1.1 261550 | ACETOP |PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS me | 1217 12,17 8,96 6,40 15,36 109,04 77,89 186,93 0,01%
cvIL  |c/SELADOR
18142 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA 1.804,89 0,05%
18.14.2.1 261300 A‘élE\;‘L)P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 8157 81,57 9,76 2,37 12,13 796,12 19332 989,44 0,03 %
18.14.2.2 261001 A%'f\;fp PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m | 69,40 69,40 7,03 3,82 11,75 550,34 265,11 815,45 0,02 %
18143 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 166326 0.05%
18.14.3.1 261300 A%'f\;fp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m | 76,79 76,79 9,76 2,37 12,13 749,47 181,99 931,46 0,03 %
18.14.3.2 261307 A‘élE\;CL’P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m | 76,79 76,79 571 3,82 9,53 438,47 293,33 731,80 0,02 %
18.14.4 PINTURA EXTERNA 121507 0,03%
18.14.4.1 261000 A‘élE\;CL’P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 9478 94,78 7,08 4,84 12,82 756,34 458,73 121507 0,03 %
18145 PINTURA ESQUADRIAS 1.962,70 0,06 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO ; )
18.14.5.1 261602 e e e m 77,12 77,12 14,96 10,49 25,45 1.153,71 808,99 1.962,70 0,06 %
18.14.6 PINTURA EST. METALICA 3.366,75 0,10%
18.14.6.1 261609 A‘élE\;CL’P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 | 269,34 269,34 3,96 8,54 12,50 1.066,58 2.300,17 3.366,75 0,10 %
815 DIVERSOS 7.701.25 022%
18.15.1 271608 A‘élE\;CL’P BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 | 14,96 14,96 52,08 433,88 485,96 779,11 6.490,85 7.269,96 0,21 %
— |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 3 .
18.15.2 comp77 | Proprio | orE D ST e m 0,03 0,93 42,92 420,84 463,76 39,91 391,38 431,29 0,01%
18.16 INSTALACOES HIDROSSANITARIA 24.902,34 0.70%)
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - COZINHA COM REFEITORIO - )
18.16.1 R A e 24.902,34 0,70 %
181611 INSTALACOES DE AGUA FRIA 3.409,00 0,10%)
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- )
1816111 | 89356 SINAPL [ A . EORNECITENTO EINST A AGRD AF 0512002 M 18,11 18,11 13,57 9,74 2331 245,75 176,39 422,14 0,01%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- :
1816112 | 89357 SINAPL | AUA . FORNECIENTO EINSTACAGRO, AF 0512022 M 14,61 14,61 16,18 16,03 32,21 236,38 234,20 470,58 0,01%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - :
1816113 | 89449 SINAPL [T nT0 & INGTALACAG. AF obr022 M 19,66 19,66 121 17,45 18,66 23,78 343,07 366,85 0,01%
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TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
, PVC, , ) D o
18.16.1.1.4 89395 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 1,00 1,00 7,24 5,54 12,78 7,24 5,54 12,78 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o
18.16.1.1.5 89625 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 1,00 1,00 6,05 16,34 22,39 6,05 16,34 22,39 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM o
18.16.1.1.6 89627 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 2,00 2,00 4,71 15,20 19,91 9,42 30,40 39,82 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
18.16.1.1.7 89400 SINAPI RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 5,00 7,94 11,86 19,80 39,70 59,30 99,00 0,00 %
AF 06/2022
18.16.1.1.8 81425 A(éllz\;rch)P TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm uUn 4,00 4,00 11,32 18,09 29,41 45,28 72,36 117,64 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
A ! ’ ~ [V
18.16.1.1.9 89364 SINAPI OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 3,00 3,00 5,43 6,20 11,63 16,29 18,60 34,89 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
A ! ’ ~ [V
18.16.1.1.10 89369 SINAPI OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 5,00 5,00 6,48 10,61 17,09 32,40 53,05 85,45 0,00 %
18.16.1.1.11 89503 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM UN 9,00 9,00 4,54 18,01 22,55 40,86 162,09 202,95 0,01 %

PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
18.16.1.1.12 89366 SINAPI X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 8,00 8,00 5,05 11,26 16,31 40,40 90,08 130,48 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

18.16.1.1.13 | 81360 A%E\;CL’P ;gfb';o DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO Un 4,00 4,00 4,30 6,56 10,86 17,20 26,24 43,44 0,00 %

JOELHO REDUGAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM

- 3 .

18161114 | COMPO9 | Proprio |10 ML e e Y e, uUN | 200 2,00 5,36 8,51 13,87 10,72 17,02 27,74 0,00 %
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4

18.16.1.1.15 | 89385 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E | UN 1,00 1,00 3,36 3,77 713 3,36 3,77 713 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

18.16.1.1.16 | 81179 A%E\;CL’P BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 1,00 1,00 5,28 4,58 9,86 5,28 4,58 9,86 0,00 %

18161117 | 81162 A‘é'f\;fp BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Un 1,00 1,00 3,39 1,07 446 3,39 1,07 4,46 0,00 %

18.16.1.1.18 | 80902 A‘élE\;CL’P REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 5,00 5,00 20,39 41,17 61,56 101,95 205,85 307,80 0,01 %

18161119 | 80927 AGC'E\;(L)P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1 Un 2,00 2,00 23,03 117,66 140,60 46,06 235,32 281,38 0,01%

18.16.1.1.20 | 80929 A‘élE\;CL’P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00 2,00 35,87 175,32 211,19 71,74 350,64 422,38 0,01%

18161121 | 81066 | AGETOP |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA PARAREGISTRO | | | 1, oo 100 239 i 250 729 201 950 0.00%

CIVIL 25X3/4"

1816.1.1.22 | 81067 A‘élE\;CL’P ’;'ZDQF,TTADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA PARAREGISTRO | ), 4,00 4,00 3,39 2,41 5,80 13,56 0,64 23,20 0,00 %
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15160123 | 81000 | AGETOP |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARAREGISTRO| |\ | ¢ o 5,00 528 572 1100 26.40 28,60 55.00 0.00%
CIVIL _|50MMXL.1/2

18.16.1.1.24 | COMP602 |  Préprio mﬁs’* DE LIGAGAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.12" (40| 1,00 1,00 10,57 4,34 14,91 10,57 4,34 14,91 0,00 %
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2'X 30CM - .

18.16.1.1.25 | 86884 SINAPL [ N TO E INSTALACAG, AE 012020 UN | 4,00 4,00 3,97 6,26 10,23 15,88 25,04 40,92 0,00 %

18.16.1.1.26 | 80946 A(élE\;fP REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 1,00 1,00 23,03 82,33 105,36 23,03 82,33 105,36 0,00 %

18.16.1.1.27 | 81340 A%'f\;fp JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 1,00 1,00 6,79 5,15 11,04 6,79 5,15 11,04 0,00 %

18.16.1.2 INSTALACOES DE ESGOTO 8.068,23 023%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO

18.16.1.21 | 89711 SINAPI |E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M| 11,73 11,73 10,47 0,98 20,45 122,81 117,06 239,87 0,01 %

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
18.16.1.2.2 89712 SINAPI  |E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 52,72 52,72 11,37 14,33 25,70 599,42 755,48 1.354,90 0,04 %
SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
18.16.1.2.3 89714 SINAPI  [E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 10,01 10,01 15,88 19,91 35,79 158,95 199,30 358,25 0,01%
SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
18.16.1.2.4 89783 SINAPI  [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 1,00 6,05 8,16 14,21 6,05 8,16 14,21 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
18.16.1.2.5 89785 SINAPI  [MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 6,00 6,00 6,56 18,95 25,51 39,36 113,70 153,06 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
18.16.1.2.6 89726 SINAPI  [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 4,00 4,00 4,53 5,47 10,00 18,12 21,88 40,00 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
18.16.1.2.7 89731 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN 14,00 14,00 4,92 9,69 14,61 68,88 135,66 204,54 0,01%
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
18.16.1.2.8 89744 SINAPI  [MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 1,00 6,88 19,76 26,64 6,88 19,76 26,64 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" -

18.16.12.9 | COMP1S | Proprio | -opNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI

UN 6,00 6,00 11,80 9,89 21,69 70,80 59,34 130,14 0,00 %

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
18.16.1.2.10 89728 SINAPI |40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 7,00 7,00 4,53 7,87 12,40 31,71 55,09 86,80 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E

18.16.1.2.11 | COMP16 Préprio INSTALACAQ). SINAPI

UN 9,00 9,00 11,80 16,48 28,28 106,20 148,32 254,52 0,01 %
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CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
18.16.1.2.12 | COMP19 Proprio  [FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE | UN 7,00 7,00 8,94 54,15 63,09 62,58 379,05 441,63 0,01 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI

AGETOP |CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRAO GOINFRA

0,
18.16.12.13 | 81854 S Al iive un 2,00 2,00 965,90 | 140884 | 237474 | 1.931,80 2.817,68 4.749,48 013 %
18.16.12.14 | 81679 A(élE\;fP CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 Un 1,00 1,00 8,30 5,89 14,19 8,30 5,89 14,19 0,00 %
181613 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 12.884,65 0,36 %
1816131 | 95545 SINAPI iﬁsﬁ’;‘zgi'm DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. | ) 1,00 1,00 8,25 22,96 31,21 8,25 22,96 31,21 0,00 %
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO .

1816132 | 95547 SN [ ERVATORIO 800 A 1900 ML INGLUSO HIXACAD. AF 015020 UN | 200 2,00 8,25 89,66 97,01 16,50 179,32 195,82 0,01%
— |PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA :

1816133 | cOMP25 | Proprio || oA T e CMENIO £ IS TALACAG) UN | 200 2,00 17,38 96,54 113,92 34,76 193,08 227,84 0,01%
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO .

1816134 | 95544 SINAPL [E o o190 UN 1,00 1,00 8,25 2348 31,73 8,25 23,48 31,73 0,00 %

1816135 | COMP20 | Proprio |CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 1,00 1,00 17,38 19,79 37,17 17,38 19,79 37,17 0,00 %

(FORNECIMENTO E INSTALACAO).

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM
18.16.1.3.6 86942 SINAPI  |PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA UN 1,00 1,00 24,22 244,59 268,81 24,22 244,59 268,81 0,01 %
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
18.16.1.3.7 86937 SINAPI  |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO UN 2,00 2,00 28,76 184,96 213,72 57,52 369,92 427,44 0,01 %
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CUBA ACO INOXIDAVEL (AISI304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE
18.16.1.3.8 COMP21 Préprio |56 X 33 X 12 CM, COM SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - UN 4,00 4,00 14,67 197,46 212,13 58,68 789,84 848,52 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. - SINAPI

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO

- 9
18.16.1.3.9 86906 SINAPI POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 2,00 2,00 2,50 89,42 91,92 5,00 178,84 183,84 0,01 %

TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE,

INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E o
18.16.1.3.10 86927 SINAPI TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNEC. E UN 1,00 1,00 30,55 373,75 404,30 30,55 373,75 404,30 0,01 %

INSTALACAO. AF_01/2020

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA — o
18.16.1.3.11 100860 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 1,00 1,00 11,66 91,96 103,62 11,66 91,96 103,62 0,00 %

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA PIA DE

i ' ' i 9

18.16.1.3.12 86909 SINAPI COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 6,00 6,00 4,35 155,29 159,64 26,10 931,74 957,84 0,03 %
18.16.1.3.13 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - UN 1,00 1,00 15,62 257,59 273,21 15,62 257,59 273,21 0,01 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO
0,
18161314 | 80517 L [ D O ey Un 1,00 1,00 61,48 347,19 408,67 61,48 347,19 408,67 0,01%
TORNEIRA CROMADA 1/2°0U 3/4'PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - :
18161315 | 86913 SINAPL [T oy Mo AL ARG, AR o100 UN | 1,00 1,00 3,97 62,97 66,94 3,97 62,97 66,94 0,00 %
18.16.1.3.16 | 80520 A%'f\;fp CONJUNTO DE FIXACAO PIVASO SANITARIO (PAR) cI 1,00 1,00 7,54 7,84 15,38 7,54 7,84 15,38 0,00 %
AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE :
18161317 | 80526 A N oL R Un 1,00 1,00 5,66 177,72 183,38 5,66 177,72 183,38 0,01 %
18.16.1.3.18 | 80513 A%'f\;fp TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 1,00 1,00 12,08 10,04 22,12 12,08 10,04 22,12 0,00 %
18161319 | 80514 A(élE\;‘L)P TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 1,00 1,00 5,28 41,99 47,27 528 41,99 47,27 0,00 %
18.16.1.3.20 | 80693 A%'f\;fp TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Un 2,00 2,00 18,88 230000 | 231888 37,76 4.600,00 4.637,76 013 %
18.16.13.21 | COMP34 | Proprioc | BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX -COM 6 TORNEIRAS. UN | 1,00 100 3552 | 3.36564 | 340116 3552 3.365.64 3.401.16 0.10%
16161322 | 80564 | AGETOP [SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA | - 2.00 200 1259 2.6 4621 2718 65.24 02.4 0,00 %
CVIL _ |LAVATORIO
VALVULA EM PLASTICO 1'PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU :
18.16.13.23 | 86879 SINAPL | EORNECIMENTO & INGTALAGAG. A 012020 UN | 2,00 2,00 3,21 5,89 9,10 6,42 11,78 18,20 0,00 %
181614 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 530,47 0,02%
18.16.1.4.1 93358 SINAPI iicsf?)vh’;@:f (')"'2//*2’\(‘;2“1*" DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL| 5,26 5,26 54,27 28,05 82,32 285,46 147,54 433,00 0,01 %
1816142 | 104737 | SINAPI |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF 08/2023 | m? 508 5.08 12.22 874 20,96 62,07 44,40 106,47 0,00%
19 DIVERSOS 7.607.23 0.22%)
191 270501 AGC'E\Z(L)P LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 | 900,39 900,39 2,09 1,80 3,89 188181 1.620,70 3.502,51 0,10 %
AGETOP |MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO :
192 270802 v SN TADOSTPTADDS) - 3 UNIDALES I 1,00 1,00 10343 | 202431 | 212774 | 103.43 2.024,31 2.127,74 0,06 %
193 270804 AGC'E\Z(L)P PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 1,00 5,55 197143 | 1.976.98 5,55 197143 1.976,98 0,06 %
Totais | 1.000.029,39 | 2.533.237,31 | 3.533.266,70
Total sem BDI 3.533.266,70
Total do BDI 793.925.02
Total Geral 4.327.191,72




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
3.1.2.2.2 Coédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP259 Proprio DEMOLICAO DE RODAPE DE GRANITINA (SINAPI) SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1,0000000 2,57 2,57
Composicao Auxiliar 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0293000 29,54 0,86
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0825000 20,81 1,71
MO sem LS => 1,78 LS => 0,00 MO com LS => 1,78
3.1.253 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP124 Proprio REMOCAO DE GRADE DE FERRO SEDOP m2 1,0000000 28,27 28,27
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 29,09 11,63
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8000000 20,81 16,64
MO sem LS => 19,72 LS => 0,00 MO com LS => 19,72
3.16.2.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP122 Préprio REMOCAO DE CORRIMAO OU GUARDA-CORPO SERP - SERVICOS M 1,0000000 11,97 11,97
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2400000 20,81 4,99
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2400000 29,09 6,98
MO sem LS => 8,54 LS => 0,00 MO com LS => 8,54
3.1.9.2.2 Cdédigo Banco Descricao Tipo _ uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicdo COMP121 Préprio REMOCAO DE GRADE EM CANALETAS DEMOLICOES E RETIRADAS m?2 1,0000000 18,96 18,96
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8000000 20,81 16,64
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0800000 29,09 2,32
MO sem LS => 12,72 LS => 0,00 MO com LS => 12,72
3.1.9.43 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMPOSICAO: Préprio REMOCAO DE TENDA SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 62,43 62,43
157
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 20,81 62,43
MO sem LS => 41,16 LS => 0,00 MO com LS => 41,16




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
4.1.6.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. ~ J— GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA R 5
Composicao COMPOSIQAl?)- Proprio PLASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 106,74 106,74
Insumo 0004 élc\;/IIEJOP PEDREIRO Mé&o de Obra h 0,5569000 22,23 12,37
Insumo 0005 éﬁ/'lzLT OP  SERVENTE Méo de Obra h 0,7091000 13,95 9,89
TEE 2293 AGETOP PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM(COM JUNTA 27 MM /GRANA /CERA/MAO Material m2 1,0000000 67.13 67.13
CIVIL OBRA)
AGETOP .
Insumo 1215 CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 17,7200000 0,65 11,51
Insumo 0104 élc\;/IIEJOP AREIA MEDIA Material m3 0,0243000 174,16 4,23
Insumo 00007350 SINAPI TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS Material L 0,0400000 40,47 1,61
MO sem LS => 22,26 LS => 0,00 MO com LS => 22,26
4.1.6.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMPOSIQAO- Préprio RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI)  PISO - PISOS M 1,0000000 22,26 22,26
12
Insumo 0004 éﬁ/IIEI:I'OP PEDREIRO Méo de Obra h 0,0100000 22,23 0,22
Insumo 0005 éﬁ,iT OP  SERVENTE Méo de Obra h 0,0100000 13,95 013
AGETOP .
Insumo 2224 CIVIL RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM Material m 1,0000000 21,75 21,75
Insumo 00007350 SINAPI TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS Material L 0,0040000 40,47 0,16
MO sem LS => 0,35 LS => 0,00 MO com LS => 0,35
4.34.1 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP154 Proprio APICOAMENTO DE PAREDES PARE - PAREDES/PAINEIS m?2 1,0000000 3,12 3,12
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 20,81 3,12
MO sem LS => 2,05 LS => 0,00 MO com LS => 2,05




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
51 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP71 Préprio MAPA TATIL COM PRANCHA EM ACRILICO (60X40Cm) FOMA - FORNECIMENTO DE UN 1,0000000 2.424,44 2.424,44
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 20,81 5,20
Insumo 11260 ORSE Mapa Téatil em ferro fundido 60 x 50cm un Material un 1,0000000 2.419,24 2.419,24
MO sem LS => 3,43 LS => 0,00 MO com LS => 3,43
5.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. P PLACA DE IDENTIFICAQAO DE PORTA, COM CODIGO BRAILLE, SINALIZAQAO FOMA - FORNECIMENTO DE
Composicao COMP72 Proprio CADEIRANTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UN 1,0000000 105,23 105,23
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 20,81 5,20
Insumo 11110 ORSE Sinalizacdo para deficientes - placa em braille - em aluminio fundido, dim: 23 x 15 cm un Material un 1,0000000 100,03 100,03
MO sem LS => 3,43 LS => 0,00 MO com LS => 3,43
5.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP132 Préprio BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 62 UN 1,0000000 449,36 449,36
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6060000 29,47 17,85
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6060000 21,47 13,01
TEVGEE 203037 SBC ﬁggggéglLlDADE - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIOVISUAL PNE/PCD Material UN 1,0000000 41850 418,50
MO sem LS => 22,13 LS => 0,00 MO com LS => 22,13
5.8 Cdédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
. P AVISADOR SONORO E VISUAL COM CAPACIDADE DE EMISSAO SONORA DE INEL - INSTALACAO
Composicdo COMP64 Proprio INTENSIDADE DE 100 DB. (SINAPI + SBC) ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 101,18 101,18
e - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3500000 20,49 7,17
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 28,32 9,91
Composicdo Auxiliar 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 21,72 7,60
Insumo 003313 SBC SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC Material UN 1,0000000 76,50 76,50
MO sem LS => 17,59 LS => 0,00 MO com LS => 17,59
9.2.2.2 Cédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
. . CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicéo COMP16 Proprio INSTALACAO). SINAPI ) SANITARIAS UN 1,0000000 28,28 28,28
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 20,49 6,76

COMPLEMENTARES




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: APARECIDADE GOIANIA

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL:

Bancos

SINAPI - 04/2024 - Goias

SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

B.D.l
22,47%

Encargos Sociais
Onerado

C)
n

PLANTILMHA

2.047,63m? ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 28,32 9,34
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 1,92 1,92
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, .
Insumo 00020078 SINAPI £\ iBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material UN 0,0200000 26,29 0,52
Insumo 00001930 SINAPI gIL?JEI\D/C-\II_DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUAFRIA  \1aeig) UN 1,0000000 9,74 9,74
MO sem LS => 11,80 LS => 0,00 MO com LS => 11,80
9.2.25 Cédigo Banco Descricao i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o o CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNEC]DA E INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicédo COMP19 Proprio INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. - SANITARIAS UN 1,0000000 63,09 63,09
SINAPI
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 20,49 5,12
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 28,32 7,08
Insumo 00011717 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA Material UN 1,0000000 45,75 45,75
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0148000 63,71 0,94
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 1,92 1,92
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0640000 2,28 0,14
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, :
Insumo 00020078 SINAPI EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material UN 0,0200000 26,29 0,52
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0225000 72,18 1,62,
MO sem LS => 8,94 LS => 0,00 MO com LS => 8,94
9.23.1 Cédigo Banco Descricao ] i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o o CUBA ACO INOX~IDAVEL (AISI304) DE EMBUTIR COM VAI:VULA 31/2", DE 56 X 33 X INHI - INSTALAQOES HIDROS
Composicao COMP21 Proprio 12 CM, COM SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2" -FORNECIMENTO E SANITARIAS UN 1,0000000 212,13 212,13
INSTALACAO. - SINAPI
Composicao Auxiliar 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4800000 28,93 13,88
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 20,81 3,12
- - SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. INHI - INSTALA(;OES HIDROS
Composigao Auxiliar 86883 SINAPI AE 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 11,06 11,06
" *
Insumo 00001747 SINAPI S;BCAMACO ISR (A €0 (D12 EAEUNTR SR AEYULA PIE S 02T, BIERE0SERDE v UN 1,0000000 171,54 171,54
Insumo 00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,2974000 42,14 12,53
MO sem LS => 14,67 LS => 0,00 MO com LS => 14,67,




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2.047.63m2 PLANILHA
. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
9.3.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . CONDUTOR VERTICAL RETANGULAR, DESENVOLVIMENTO 33 CM EM CHAPA DE  INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicédo COMP22 Proprio ACO GALVANIZADO NUMERO 26 SANITARIAS m 1,0000000 96,59 96,59
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4900000 20,81 31,00
Composicao Auxiliar 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9800000 28,44 27,87
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA :
Insumo 00000142 SINAPI JUNTAS DIVERSAS Material 310ML 0,0530000 32,23 1,70
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0080000 21,50 0,17
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) Material KG 0,0016000 60,21 0,09
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0590000 128,96 7,60
Insumo 00001109 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM Material M 1,0500000 26,82 28,16
MO sem LS => 41,38 LS => 0,00 MO com LS => 41,38
9.3.12 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. o CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP23 Proprio COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA SANITARIAS m 1,0000000 566,15 566,15
ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.(INCLUSIVE PINTURA DA GRELHA)
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4200000 29,09 12,21
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4200000 20,81 8,74
ALVENARIA DE VEDAQ,Z\O DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
Composicao Auxiliar 103323 SINAPI 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PARE - PAREDES/PAINEIS m?2 1,2000000 62,99 75,58
PREPARO MANUAL. AF 12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REVE - REVESTIMENTO E
Composigao Auxiliar 87878 SINAPI INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM TRATAMENTO DE SUPERFICIES m?2 1,5000000 4,98 7,47
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Composigo Auxiliar 93358 SINAPI ssgé\’&%&m“u“ B R e e Ve Y E N ID ERE R me 0,4200000 82,32 34,57
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL
Composigao Auxiliar 100754 SINAPI SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 PINT - PINTURAS m? 0,4500000 31,32 14,09
DEMAOS). AF_01/2020
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* q
Insumo 00011245 SINAPI MM, E= *15% MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO Material UN 1,0000000 408,02 408,02
e 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,0260000 151,96 3.95
TRANSPORTE)
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m3 0,0140000 108,92 1,52
MO sem LS => 72,40 LS => 0,00 MO com LS => 72,40




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: APARECIDADE GOIANIA

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL:

2.047,63m?

Bancos

SINAPI - 04/2024 - Goias

SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario

Composicdes Principais

B.D.l
22,47%

Encargos Sociais
Onerado

C)
n

PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

10.1.4 Cédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
C ica COMP37 Propri ILUMINACAO DE EMERGENCIA LED 2200 LUMENS 2 FAROIS (BLOCO AUTONOMO INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 153,69 153,69
0mposi¢ao roprio ¢ ( ) ELETRICA/ELETRIFICACAO E ' ' :
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0748000 21,47 1,60
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1795000 29,47 5,28

Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo bloco autbnomo, com autonomia de 1h, f
Insumo 12700 ORSE modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si un Material un 1,0000000 146,81 146,81
MO sem LS => 5,05 LS => 0,00 MO com LS => 5,05
10.1.5 Cédigo Banco Descricao Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INEL - INSTALACAO B
Composicéo COMP38 Proprio FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- ELETRICA{ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 29,52 29,52
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 20,81 8,32
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037539 SINAPI FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- Material UN 1,0000000 20,32 20,32
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO .
Insumo 00011950 SINAP ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material UN 4,0000000 022 0.88
MO sem LS => 5,48 LS => 0,00 MO com LS => 5,48
10.1.6 Cédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INEL - INSTALACAO B
Composicado COMP39 Proéprio FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- ELETRICA{ELETRIFICAQAO E UN 1,0000000 47,08 47,08
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 20,81 8,32
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037558 SINAPI FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- Material UN 1,0000000 37,88 37,88
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO q
g ? Material
Insumo 00011950 SINAPT 7)\cADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ateria UN 40000000 022 0.88
MO sem LS => 5,48 LS => 0,00 MO com LS => 5,48
10.1.7 Cdédigo Banco Descricao Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INEL - INSTALACAO B
Composigao COMP40 Préprio FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS ELETRICA{ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 32,70 32,70
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 20,81 8,32




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO .
Insumo 00011950 SINAPI 7/\CADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material UN 4,0000000 0,22 0,88
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037556 SINAPI FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS  Material UN 1,0000000 23,50 23,50
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MO sem LS => 5,48 LS => 0,00 MO com LS => 5,48
10.2.3 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o .- ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" INEL - INSTALAGAO
Composicao COMP41 Proprio E PARAFUSO DE FIXACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 2,40 240
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0050000 20,49 0,10
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0350000 28,32 0,99
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" :
Insumo 00000400 SINAPI E PARAEUSO DE EIXACAO Material UN 1,0000000 1,31 1,31
MO sem LS => 0,82 LS => 0,00 MO com LS => 0,82
10.2.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- . PRESILHA, EM FORMA DE "U", FABRICADA EM LATAO, DOTADA DE 1 FURO DE @ INEL - INSTALAGAO
Composicéao COMP44 Proprio MM, ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 8,55 8,55
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 29,09 5,81
TEVHE 00011270 SINAPI ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X Material UN 1,0000000 274 274
24 X 24 MM
MO sem LS => 4,37 LS => 0,00 MO com LS => 4,37
10.2.11 Cédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP47 Préprio CONECTOR DE MEDICAO BRZ 4 PARAFUSOS, 16 - 70 MM?2 INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 61,78 61,78
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 21,47 6,44
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 29,47 8,84
ica - 2 -
eI 9329 ORSE anecto_r de medicéo em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm? ref. TEL-560 Material - 1,0000000 46,50 46,50
(para-raio) un
MO sem LS => 10,96 LS => 0,00 MO com LS => 10,96




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I.

Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICROS - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
A ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
10.2.12 Cédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
. . SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (35MM?) E HASTE DE @ INEL - INSTALACAO
Composicédo COMP48 Proprio 5/8" ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 173,41 173,41
Insumo 10338 ORSE Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm?2 un Material un 1,0000000 173,41 173,41
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
10.2.13 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. o SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAOQ, CABO DE COBRE (50MM?) E HASTE DE @ INEL - INSTALACAO
Composicéo COMP49 Proprio 58" ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 214,09 214,09
Insumo 10339 ORSE Molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo cobre nu 50 mmz2 un Material un 1,0000000 214,09 214,09
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
10.2.14 Cédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMPS50 Préprio FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 3,30 3,30
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 21,47 2,14
Insumo 00000404 SINAPI FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) Material M 1,0000000 1,16 1,16
MO sem LS => 1,42 LS => 0,00 MO com LS => 1,42
10.2.17 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO INEL - INSTALACAO
Composi¢ao COMPS2 Proprio ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 17,70 17,70
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3434000 21,47 7,37
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3434000 29,47 10,11
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO :
Insumo 00011950 SINAPI 7 |\CADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material UN 1,0000000 0.22 0,22
MO sem LS => 12,54 LS => 0,00 MO com LS => 12,54
10.3.4 Cddigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
e P VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMPS4 Proprio  5\ipa DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA SANITARIAS UN 1,0000000 1.500,81 1.500,81
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,8000000 28,32 22,65
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI ADAILIAR [DIE ENCAYADIOR @I FRINEEIRE HIDRAUILICE Eon ENC/ARE0E SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8000000 20,49 16,39

COMPLEMENTARES




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: APARECIDADE GOIANIA

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL:
2.047,63m2

Bancos

SINAPI - 04/2024 - Goias

SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario

Composic¢des Principais

B.D.l
22,47%

Encargos Sociais
Onerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Insumo 00000013 SINAPI ESTOPA Material KG 1,0000000 20,01 20,01
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, .
Insumo 00010405 SINAPI 1\\ipA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA Material UN 4,0000000 360,44 1.441,76
MO sem LS => 28,61 LS => 0,00 MO com LS => 28,61
10.3.5 Cédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
. . VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicédo COMPS55 Proprio EXTREMIDADES COM ROSCA SANITARIAS UN 1,0000000 265,34 265,34
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,8000000 28,32 22,65
- - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8000000 20,49 16,39
PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE q
Insumo 00000118 SINAPI AGUA, GAS E OUTROS Material UN 0,0400000 55,59 2,22
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,1200000 3,90 0,46
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, :
Insumo 00012657 SINAPI EXTREMIDADES COM ROSCA Material UN 1,0000000 223,62 223,62
MO sem LS => 28,61 LS => 0,00 MO com LS => 28,61
10.3.13 Cédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP56 Préprio FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2.1/2". INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 129,77 129,77
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 28,32 11,32
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 20,81 8,32
Insumo 00003267 SINAPI FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" Material UN 1,0000000 110,13 110,13]
MO sem LS => 14,20 LS => 0,00 MO com LS => 14,20
10.3.14 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° INHI - INSTALAQOES HIDROS
Composicédo COMP57 Préprio 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2" PARA 1.1/2", DUAS MANGUEIRAS DE INCENDIO SANITARIAS UN 1,0000000 2.928,06 2.928,06
DE 15,00 M E ESGUICHO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0370000 28,32 86,00
- - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 3,0370000 20,49 62,22
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM
Insumo 00037527 SINAPI FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES Material UN 2,0000000 444,05 888,10
ENGATE RAPIDO
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM
Insumo 00010904 SINAPI INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM Material UN 1,0000000 305,45 305,45
VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
e 00012435 SINAPI UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 Material UN 1,0000000 322,38 322,38

1/2"




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICROS - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Insumo 00004208 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" Material UN 1,0000000 60,06 60,06
ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", .
Insumo 00010899 SINAP PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 133,81 133,81
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA .
Insumo 00020964 SINAPI INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 119,27 119,27
UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, :
Insumo 00020973 SINAPI ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL  M2ea UN 1,0000000 187,06 187,06
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA q
Insumo 00037554 SINAPI COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 358,71 358,71
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", q
Insumo 00020971 SINAPI EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 29,09 29,09
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90
X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A .
Insumo 00010885/SINAP INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, Material UN 1,0000000 375,91 37591
PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
MO sem LS => 108,62 LS => 0,00 MO com LS => 108,62
10.3.15 Cédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP58 Préprio QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE HIDRANTE INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 1.288,24 1.288,24
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,5000000 29,47 103,14
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,5000000 21,47 75,14
Insumo 00012329 SINAPI COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA Material KG 2,0000000 117,14 234,28
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, .
Insumo 00001620 SINAPI CATEGORIA AC-2 E AC-3 Material UN 1,0000000 237,61 237,61
Insumo 00034709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A Material UN 1,0000000 54,22 54,22
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = :
Insumo 00000430 SINAPI 16 MM, ROSCA MAQUINA CABECA OUADRADA Material UN 12,0000000 11,70 140,40
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM q
Insumo 00013393 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN. 100 A Material UN 1,0000000 333,23 333,23
RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380V, :
Insumo 00012359 SINAPI POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A Material UN 1,0000000 93,64 93,64
TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM .
Insumo 00011580 SINAPI ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM Material M 2,0000000 8,29 16,58
MO sem LS => 127,88 LS => 0,00 MO com LS => 127,88
10.3.16 Cdédigo Banco Descricédo Tipo . uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP59 Préprio REGISTRO DE RECALQUE, TIPO "COLUNA", INCLINACAO 45°, @ 65 MM (2.1/2"). INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 1.301,20 1.301,20
- - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1500000 20,49 23,56
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1500000 28,32 32,56
Composicéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 29,09 87,27




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I.

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goiés 22,47%
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goiés

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe

AREA: EXISTENTE: 773,27m2| REFORMA: 742,38m2| CONSTRUIR: 1.274,35m? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2.047,63m?

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario

Composic¢des Principais

Encargos Sociais
Onerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,2000000 20,81 108,21
ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", .
Insumo 00010899 SINAP PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 133,81 133,81
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM
Insumo 00010904 SINAPI INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM Material UN 1,0000000 305,45 305,45
VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA :
Insumo 00010905 SINAPI INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 159,99 159,99
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 1,0000000 14,38 14,38
Insumo 00004208 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" Material UN 1,0000000 60,06 60,06
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90
X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A .
Insumo 00010885/ SINAP INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, Material UN 1,0000000 37591 37591
PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
MO sem LS => 178,11 LS => 0,00 MO com LS => 178,11
10.3.17 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . ACIONADOR MANUAL DE SISTEMA DE HIDRANTE, TIPO LIGA-DESLIGA. INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicéao COMP60 Proprio (BOTOEIRA) SANITARIAS UN 1,0000000 146,42 146,42
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3500000 20,49 7,17
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 28,32 9,91
Insumo 7611 ORSE Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio un Material un 1,0000000 129,34 129,34
MO sem LS => 12,51 LS => 0,00 MO com LS => 12,51
10.3.18 Cédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP102 Proprio BOMBA MULTIESTAGIO THSI-18, 5-CV. INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 7.930,29 7.930,29
i - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 20,49 163,92
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 28,32 226,56
Composicao Auxiliar 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 21,72 43,44
TSI 7616 ORSE BOmba_Schnelder mod BPI, 5cv, c/motor elétrico, succéo e recalque d=2 1/2" x 2 1/2 Material Un 1,0000000 7.496.37 7.496.37
(incendio) Un
MO sem LS => 315,20 LS => 0,00 MO com LS => 315,20




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS ~ SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe r

AREA: EXISTENTE: 773,27m? REFORMA: 742,38m? CONSTRUIR: 1.274,35m? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiés

2 047 63m2 PLANTILMHA

. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
10.3.20 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. - CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSANITARIAS E  INEL - INSTALACAO

Composicao COMP160 Proprio ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI) ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 7.167,39 7.167,39

AGETop  LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
Composicao Auxiliar 020701 INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM 2 m2 3,0000000 5,06 15,18

CIVIL

TESTEMUNHA

Composicao Auxiliar 030101 éﬁ/'lzLT OP  TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL 3 ms 0,2100000 45,90 9,63
Composicao Auxiliar 040101 éﬁﬁ: OP  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 4 ms 0,8200000 35,79 29,34
Composicao Auxiliar 040902 éﬁ/'lzLT OP  REATERRO COM APILOAMENTO 4 ms 0,4800000 23,71 11,38
Composicao Auxiliar 041002 éﬁﬁ: aor APILOAMENTO 4 m2 4,9000000 5,58 27,34
Composicao Auxiliar 041003 éﬁ/'lzLT OP " ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MAO 4 ms 1,4700000 27,90 41,01
Composic&o Auxiliar 050901 éﬁ/'lzLT OP  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) 5 ms 1,0000000 45,32 45,32
Composicao Auxiliar 040902 éﬁ‘/'fLT OP  REATERRO COM APILOAMENTO 4 ms 0,3600000 23,71 8,53
Composigao Auxiliar 051030 éﬁ/'lfLTOP ;"RDiPARo COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 . 0.6400000 623,43 334,90
Composicao Auxiliar 051055 éﬁ/'lzLT OP | ANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) 5 ms 0,6400000 49,57 31,72
Composic&o Auxiliar 052003 éﬁ/'lzLT OP  ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 5 Kg 11,2000000 10,91 122,19
Composicao Auxiliar 052005 éﬁ‘/'fLT OP  ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 5 Kg 20,0000000 10,58 211,60
Composicao Auxiliar 052014 éIGVIIEI:r o ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 5 Kg 6,6000000 13,41 88,50
Composigao Auxiliar 060191 éﬁ‘/'fLT OP  FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES 6 m2 5,0800000 34,33 205,29
Composic&o Auxiliar 060205 éﬁﬁg OP " FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) 6 m2 12,3200000 52,13 642,24
R — 060517 élc\alil'OP 'I\D/II;iPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 - 0.9800000 523,43 512,95
Composicao Auxiliar 060801 AGETOP  LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 5 " 0.9800000 49,57 18,57

CIVIL CIVIS)
Composicao Auxiliar 060304 éﬁ,iT OP  ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 6 Kg 23,000000 10,90 260,51
Composic&o Auxiliar 060305 ACETOP Ao CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 6 Kg 43,4000000 10,58 459,17

CIVIL




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: APARECIDADE GOIANIA

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL:

Bancos

SINAPI - 04/2024 - Goias

SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

B.D.l
22,47%

Encargos Sociais
Onerado

CJ
n

PLANTILMHA

2.047,63m? ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
o AGETOP
Composico Auxiliar 060814 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 6 Kg 22,6000000 13,41 303,06
o AGETOP  FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE :
Composigdo Auxiliar 061101 () DISTRIBUICAO/ ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA 6 m 4,0200000 122,31 491,68
o AGETOP  ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. .
Composigao Auxiliar 100160 CIVIL (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) 10 m 14,7600000 52,53 775,34
Composicao Auxiliar 120902 éﬁ/'lzLT OP  |MPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM 12 m2 5,0000000 35,03 206,67,
o IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / IMPE - IMPERMEABILIZACOES E ,
i PR ARG elaiels SllYAR MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 06/2018 PROTECOES DIVERSAS (i AETIRY sl il izs o
Composicao Auxiliar 180504 éﬁ/'lzLT OP  PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS 18 m? 1,0200000 589,63 601,42
Composicao Auxiliar 210102 éﬁﬁ: OP  CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) 21 m2 29,5200000 5,02 148,19
Composicao Auxiliar 200403 éﬁ/'lzLT OP  REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) 20 m2 29,5200000 18,26 539,03
o AGETOP  PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO .
Composigdo Auxiliar 220100 ¢y DE 30CM/ ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 22 m 3,1000000 87,20 270,32
o AGETOP  PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO .
Composicao Auxiliar 261602 CIVIL ANTICORROSIVO 26 m 3,0500000 25,45 77,62
Composicao Auxiliar 261000 éﬁﬁ: OP  PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 26 m2 38,8800000 12,82 498,44
Composicao Auxiliar 270501 éﬁ‘/'lzLT OP  LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 27 m2 6,4400000 3,89 25,05
MO sem LS => 2.843,09 LS => 0,00 MO com LS => 2.843,09
10.4.1 Cédigo Banco Descricao Tipo ~ Und Quant. Valor Unit Total
. " CENTRAL DE ALARME PARA INCENDIO, MODELO IPA 12.24 - 12 ENDERECOS, C/ | INEL - INSTALACAO
Composicao COMP62 Proprio BATERIA SELADA INCLUSA ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 1.537,94 1.537,94
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3000000 29,47 67,78
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3000000 21,47 49,38
Composicao Auxiliar 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3000000 21,72 49,95
eI 8534 ORSE Snentral de alarme de incendio, 24V (até 80 setores) c/ 2 baterias - vr-80I- Verin ou similar Material - 1,0000000 1.370,83 1.370.83
MO sem LS => 117,43 LS => 0,00 MO com LS => 117,43
10.4.2 Cédigo Banco Descricao Tipo ~ Und Quant. Valor Unit Total
. - ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO (QUEBRA-VIDRO) COMPLETO  INEL - INSTALAGAO
Composigao COMP63 Préprio (SINAP! + ORSE) EL ETRICAELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 146,42 146,42
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 20,49 7,17

COMPLEMENTARES




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
A ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 28,32 9,91
Insumo 7611 ORSE Acionador manual (botoeira) tipo guebra-vidro, p/incendio un Material un 1,0000000 129,34 129,34
MO sem LS => 12,51 LS => 0,00 MO com LS => 12,51
10.4.4 Codigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. J— CABO FLEXIVEL, PARA USO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS, FORMACAO 2 INEL - INSTALACAO
Composicao COMPE5 Proprio CONDUTORES DE SECAO 1,5 MMe. ELETRICA/ELETRIFICACAO E m 1,0000000 479 479
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0200000 29,47 0,58
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0200000 21,47 0,42
Insumo 00034602 SINAPI CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 Material M 1,0000000 3,79 3,79
MO sem LS => 0,72 LS => 0,00 MO com LS => 0,72
10.4.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP INEL - INSTALACAO
Composicédo COMP66 Proprio MACHO/FEMEA, DE 3/4" ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 34,90 34,90
L - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,4500000 20,49 9,22
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4500000 28,32 12,74
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP .
Insumo 00003451 SINAPI MACHO/FEMEA, DE 3/4" Material UN 1,0000000 12,94 12,94
MO sem LS => 16,09 LS => 0,00 MO com LS => 16,09
11.3.12 Codigo Banco Descricéo Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo COMP69 Préprio CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 18,77 18,77
L - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2590000 20,49 5,30
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2590000 28,32 7,33
Insumo 00001162 SINAPI CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" Material UN 1,0000000 6,03 6,03
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0080000 14,38 0,11
MO sem LS => 9,25 LS => 0,00 MO com LS => 9,25
11.3.13 Cdédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
e P ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP70 Proprio E PARAFUSO DE FIXACAO SANITARIAS UN 1,0000000 9,59 9,59
- - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0370000 20,49 0,75]
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2680000 28,32 7,58




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" .
Insumo 00000392 SINAPI E PARAFUSO DE EIXAGAO Material UN 1,0000000 1,26 1,26
MO sem LS => 6,35 LS => 0,00 MO com LS => 6,35
12.2.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . LUMINARIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO INEL - INSTALACAO
Composigdo COMPOL Proprio £ 55EATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 369,09 369,09
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2883000 21,47 6,18
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6920000 29,47 20,39
- - LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. INEL - INSTALA(;AO
Composigao Auxiliar 97610 SINAPI AF 02/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 2,0000000 13,82 27,64
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M Material UN 0,2500000 3,23 0,80
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METALICO,
AGETOP POTENCIA MINIMA DE 30W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 2000 :
Insumo 4070 e LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA UTIL MIN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS aterial un 2,0000000 157,04 314,08
DE 40X40 CM
MO sem LS => 28,84 LS => 0,00 MO com LS => 28,84
12.2.2 Cédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
LUMINARIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO INEL - INSTALACAO B
Composicédo COMPO02 Préprio FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABOLICO E ALETAS EM ALUMINIO ELETRICA{ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 167,48 167,48
ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI + ORSE ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1963000 21,47 4,21
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4710000 29,47 13,88
e - LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO
Composicao Auxiliar 100903 SINAPI INSTALACAO. AF 02/2020 PS ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 2,0000000 24,01 48,02
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M Material UN 0,2500000 3,23 0,80
1 1 * *
S 00003811/SIN ORSE Luminaria de sobrepor em chapa de aco para 2 lampadas fluorescentes de *18* w, Material - 1,0000000 100,57 100,57
API aletada, completa (lampadas e reator inclusos)
MO sem LS => 27,24 LS => 0,00 MO com LS => 27,24
12.2.3 Codigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . LUMINARIA CALHA SOBREPOR HERMETICA 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE  INEL - INSTALAQAO
Composicdo COMPO3 Proprio ACO FOSFATIZADO, FECHADA, FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 234,94 234,94
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1963000 21,47 4,21
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4710000 29,47 13,88




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos B.D.I.

Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
. - LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO
Composigao Auxiliar 100903 SINAPI INSTALAGAO. AF 02/2020 PS ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 2,0000000 24,01 48,02
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M Material UN 0,2500000 3,23 0,80
LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO :
Insumo 00038786 SINAPI INCLUI REATOR E LAMPADAS) Material UN 1,0000000 168,03 168,03]
MO sem LS => 27,24 LS => 0,00 MO com LS => 27,24
12.2.4 Cédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMPO04 Préprio LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 133,15 133,15
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 21,47 42,94
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 29,47 58,94
Insumo 00039391 SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W Material UN 1,0000000 31,27 31,27
MO sem LS => 73,08 LS => 0,00 MO com LS => 73,08
12.3.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
INEL - INSTALACAO
Composicéo COMPOSIQAO- Préprio CAIXA PVC OCTOGONAL 3X3" (SINAPI + SBC) ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 17,68 17,68
49 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3190000 29,47 9,40
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2120000 21,47 4,55
Insumo 006953 SBC CAIXA OCTOGONAL PVC 3"x3" Material UN 1,0000000 3,73 3,73
MO sem LS => 10,12 LS => 0,00 MO com LS => 10,12]
12.8.2 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMPOSICAO: Préprio QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO 820 X 750 X 266 MM (SINAPI + GOINFRA) INES - INSTALACOES ESPECIAIS UND 1,0000000 2.150,70 2.150,70
84
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 10,0000000 29,47 294,70
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 10,0000000 21,47 214,70




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
A ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM .
Insumo 00011580 SINAPI ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM Material M 2,0000000 8,29 16,58
Insumo 3343 éﬁ/ﬁj— oP ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) Material un 10,0000000 11,54 115,40
Insumo 00012329 SINAPI COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA Material KG 5,0000000 117,14 585,70
Insumo 00001325 SINAPI CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) Material KG 2,0000000 9,70 19,40
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = :
Insumo 00000430 SINAPI 16 MM, ROSCA MAQUINA CABECA QUADRADA Material UN 10,0000000 11,70 117,00
Insumo 3844 éﬁ/IIEI:I'OP CAIXA METALICA PARA PROTECAO GERAL 750X820X266MM DE 250A A 350A Material un 1,0000000 787,22 787,22
MO sem LS => 365,40 LS => 0,00 MO com LS => 365,40
12.9.1 Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio COMP220 Préprio gigcﬁg\j URATIPO N3 COM TRANSFORMADOR 150 kVA - 30 - 12,6-13,8/0,220- SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000  45.510,50 45.510,50
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 72,0000000 29,47 2.121,84
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 72,0000000 21,47 1.545,84
Composicao Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 72,0000000 33,68 2.424,96
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA .
Insumo 00011272 SINAPI CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) Material UN 3,0000000 8,57 25,71
Insumo TIEED ahaE)  Lonil= GALIANTEARD A2, [0S 2,00 W @0 ) QU BN, DAL KG 1,0000000 21,45 21,45
MM (0,026 KG/M)
TEVGEE 00000367 SINAPI ?gﬂ@;gﬁ?gﬁ - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 1,0000000 151,96 151,96
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA :
Insumo 00000379 SINAPI = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM Material UN 24,0000000 1,55 37,20
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO,
Insumo 00001051 SINAPI EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR Material UN 1,0000000 53,20 53,20
ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4"
Insumo 00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO Material M 50,0000000 48,46 2.423,00
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, .
Insumo 00000990 SINAPI 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2 Material M 30,0000000 147,49 4.424,70
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, q
Insumo 00034643 SINAPI DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM Material UN 1,0000000 36,90 36,90
Insumo 3838 élGVIIEI:I'OP CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO ENEL 500X380X166MM Material un 1,0000000 263,52 263,52
Insumo 00011862 SINAPI i?l'z\‘ggmg METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS  \jateriq UN 3,0000000 12,19 36,57
Insumo 00034519 SINAPI CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM Material UN 6,0000000 81,20 487,20
TEVHE 00001821 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, Material UN 1,0000000 233,93 233.93

DE 2 1/2"




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe I“

AREA: EXISTENTE: 773,27m2| REFORMA: 742,38m2| CONSTRUIR: 1.274,35m? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
PLANILHA

2.047,63m? ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Insumo 3278 éﬁ/IIEIZI'OP ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 4" - PESADO Material m 6,0000000 133,21 799,26
Insumo 00000402 SINAPI GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM  Material UN 3,0000000 17,96 53,88
Insumo 00001564 SINAPI GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS Material UN 9,0000000 13,96 125,64
AGETOP N .
Insumo 3380 CIVIL LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4 Material un 8,0000000 2,94 23,52
ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO ;
Insumo 00003405 SINAPI DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV Material UN 3,0000000 102,48 307,44
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, :
Insumo 00002641 SINAPI DIAMETRO DE 100 MM (4") Material UN 4,0000000 21,39 85,56
Insumo 00000421 SINAPI PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM Material UN 3,0000000 22,78 68,34
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = :
Insumo 00000428 SINAPI 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA Material UN 12,0000000 37,71 452,52
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, :
Insumo 00000436 SINAPI DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA Material UN 9,0000000 13,08 117,72,
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL ;
Insumo 00004276 SINAPI DE DESCARGA 5 KA Material UN 3,0000000 205,80 617,40
Insumo 00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV Material UN 3,0000000 31,37 94,11]
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, .
Insumo 00000444 SINAPI DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM Material UN 3,0000000 35,57 106,71
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, f
Insumo 00041180 SINAPI RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 Material UN 1,0000000 3.699,63 3.699,63
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA,
Insumo 00007614 SINAPI TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO Material UN 1,0000000 23.415,74 23.415,74
ISOLANTE TIPO MINERAL
Insumo 3697 éﬁ/IIELrOP CHAVE FUSIVEL 15 KV, 100A (CHAVE MATHEUS) Material un 3,0000000 418,35 1.255,05]
MO sem LS => 4.537,44 LS => 0,00 MO com LS => 4.537,44
12.9.2 Cédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMPO7 Préprio ESTRUTURA TIPO N3-N3 COM CHAVE FUSIVEL INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 6.644,22 6.644,22
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 27,0000000 29,47 795,69
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 27,0000000 21,47 579,69
Composicao Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 27,0000000 33,68 909,36
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA .
Insumo 00011272 SINAPI CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) Material UN 6,0000000 8,57 51,42
TSI 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material me 1,0000000 151,96 151,96
TRANSPORTE)
- 00000379 SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA Material UN 22,0000000 155 34,10

= 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: APARECIDADE GOIANIA

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS

Bancos

SINAPI - 04/2024 - Goias
SBC - 05/2024 - Goias
SICROS - 01/2024 - Goias
ORSE - 03/2024 - Sergipe

B.D.l
22,47%

Encargos Sociais

Onerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2.047,63m?2
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Insumo 00000857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO Material M 12,0000000 16,20 194,40
FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO .
Insumo 00003298 SINAPI DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V Material UN 3,0000000 52,73 158,19
Insumo 00001564 SINAPI GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS Material UN 6,0000000 13,96 83,76
Insumo 00034519 SINAPI CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM Material UN 4,0000000 81,20 324,80
FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO :
Insumo 00003298 SINAPI DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 VV Material UN 3,0000000 52,73 158,19
Insumo 00000402 SINAPI GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM Material UN 6,0000000 17,96 107,76
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR .
Insumo 00011837|SINAPI PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 Material UN 3,0000000 7311 219,33
ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO :
Insumo 00003405 SINAPI DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV Material UN 6,0000000 102,48 614,88
Insumo 00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV Material UN 3,0000000 31,37 94,11
TEE 00007581 SINAPI E;’;FATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE Material UN 6,0000000 510 30,60
Insumo 00000421 SINAPI PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM Material UN 3,0000000 22,78 68,34
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO =500 MM, DIAMETRO = a
Insumo 00000428 SINAPI 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA Material UN 8,0000000 37,71 301,68
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, :
Insumo 00000444 SINAPI DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290% MM Material UN 3,0000000 35,57 106,71
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, q
Insumo 00041204 SINAPI RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B Material UN 1,0000000 1.659,25 1.659,25|
MO sem LS => 1.701,54 LS => 0,00 MO com LS => 1.701,54
12.11.1.1 Cdédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
. . MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,50M) COM FUNDACAO - SEM R "
Composicéo COMPO004 Préprio REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 129,14 129,14
Insumo 0010 éﬁ/IIEI:I'OP CARPINTEIRO Mao de Obra h 0,1257000 22,23 2,79
Insumo 0008 éﬁ/IIEI:I'OP AJUDANTE Mao de Obra h 0,3974000 15,54 6,17
Insumo 0006 éﬁ,iT OP  ARMADOR Méo de Obra h 0,2663000 22,23 5,91
Insumo 0004 élGVIIEI:I'OP PEDREIRO Mao de Obra h 0,5722000 22,23 12,72
AGETOP ~
Insumo 0032 CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA Méao de Obra h 0,0897000 16,34 1,46
Insumo 0005 aHICk SERVENTE Mao de Obra h 1,3094000 13,95 18,26

CIVIL




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I.

Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

2 047 63m2 PLANILMHA

. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais

Insumo 0104 éE/IIEI:I'OP AREIA MEDIA Material m3 0,0557000 174,16 9,70
Insumo 2497 25T BRITA NG 2 Material me 0,0204000 148,52 3,02
Insumo 2386 élGVIIEJOP BRITANC® 1 Material m? 0,0204000 149,54 3,05
Insumo 0102 éﬁ/ﬁj—op ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0691000 18,20 1,25

AGETOP .
Insumo 2426 CIVIL ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Material Kg 0,0063000 16,14 0,10
Insumo 2448 éﬁ/ir op ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,1543000 9,48 10,94
Insumo 2438 élGVIIEJOP ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 1,9914000 6,85 13,64
Insumo 2437 éﬁ/'lzLT OP  ACO CA-50- 6,3 MM (1/4") Material Kg 0,6600000 6,86 4,52
Insumo 1221 élGVIIEJOP CAL HIDRATADA Material Kg 1,7377000 0,97 1,68
Insumo 1215 éﬁ/il’OP CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 16,3854000 0,65 10,65
Insumo 1861 ’éﬁﬁg O pREGO 18x24 Material Kg 0,0286000 22,68 0,64
Insumo 1858 éﬁ/il’OP PONTALETE 3x3" Material m 0,2277000 8,27 1,88
Insumo 2034 éf_\;/IIEI:I'OP TIJOLO FURADO 9x19x19 CM Material un 21,5227000 0,72 15,49
Insumo 2023 éﬁ/il’OP TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,4103000 12,86 5,27

MO sem LS => 47,31 0,00 MO com LS => 47,31
13.4.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E R

Composicéo COMP90 Proéprio PEDRISCO - H=0.80 M (GOINFRA) PARE - PAREDES/PAINEIS m 1,0000000 55,70 55,70
Insumo 0005 éﬁ,iT OP  SERVENTE Méo de Obra h 0,5085000 13,95 7,00
Insumo 0004 élGVIIEI:I'OP PEDREIRO Méao de Obra h 0,2278000 22,23 5,06

AGETOP =
Insumo 0032 CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA Méo de Obra h 0,0365000 16,34 0,59
Insumo 0008 ALEZ0)P AJUDANTE Méao de Obra h 0,1727000 15,54 2,68

CIVIL




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2 | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

2 047 63m2 PLANTILMHA

. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais

Insumo 0006 éﬁ/iT O ARMADOR M&o de Obra h 0,1145000 22,23 2,54
Insumo 0010 éﬁ/'lzLT OP  CARPINTEIRO Mao de Obra h 0,0555000 22,23 1,23
Insumo 0104 élGVIIEJOP AREIA MEDIA Material m3 0,0224000 174,16 3,90
Insumo 0102 éﬁ/'lzLT OP  ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0298000 18,20 0,54

AGETOP )
Insumo 2426 CIVIL ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Material Kg 0,0026000 16,14 0,04
Insumo 2448 éﬁ/'lzLT OP  ACO CA-60 B -5,0 MM Material Kg 0,5047000 9,48 4,78
Insumo 2437 éﬁﬁ: Sk ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 0,3300000 6,86 2,26
Insumo 2438 ’éﬁ/'fLT OP " ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 0,8046000 6.85 551
Insumo 2386 éﬁ/IIEI:I'OP BRITAN° 1 Material m3 0,0167000 149,54 2,49
Insumo 2497 éﬁﬁg OP  BRITANC2 Material m3 0,0167000 148,52 2,48
Insumo 1221 éﬁ/'lzl_T OP  CAL HIDRATADA Material Kg 0,6758000 0,97 0,65
Insumo 1215 éﬁ/iT OP " CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 6,6746000 0,65 4,33
Insumo 2034 éf_\;/IIEI:I'OP TIJOLO FURADO 9x19x19 CM Material un 8,3699000 0,72 6,02
Insumo 2023 éﬁ/iT OP  TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,1774000 12,86 2,28
Insumo 1861 ’éﬁﬁg OP  pREGO 18x24 Material Kg 0,0128000 22,68 0,29
Insumo 1858 éﬁ,iT OP  PONTALETE 3x3" Material m 0,1138000 8,27 0,94

MO sem LS => 19,19 LS => 0,00 MO com LS => 19,19
13.9.4 Cdédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
- . ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, ) ,

Composi¢éo COMP94 Préprio MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) PISO - PISOS m 1,0000000 12,07 12,07
Insumo 0005 éﬁ,iT OP  SERVENTE Méo de Obra h 0,0410000 13,95 0,57
Insumo 0006 ACETOP  \RMADOR Mao de Obra h 0,0250000 22,23 0,55

CIVIL




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: APARECIDADE GOIANIA

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m? | TOTAL:
2.047,63m?

Composic¢des Principais
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO

Bancos

SINAPI - 04/2024 - Goias

SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario

B.D.l
22,47%

Encargos Sociais
Onerado

C)
n

PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

Insumo 00021141 SINAPI FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA Material m2 1,0300000 10,37 10,68
MALHA = 15 X 15 CM
AGETOP )
Insumo 0102 o ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0150000 18,20 0,27
MO sem LS => 1,12 LS => 0,00 MO com LS => 1,12
14.12.2 Cdédigo Banco Descricéo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
. . ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM FOMA - FORNECIMENTO DE
Composicao COMP77 Proprio MOLDURA (SINAPI) MATERIAIS E EQUIPAMENTOS m2 1,0000000 463,76 463,76
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 20,81 8,32
Composicao Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 25,93 51,86
Insumo 00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM Material m2 1,0000000 372,66 372,66
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, )
Insumo 00000442 SINAPI DIAMETRO = 16 MM, GABECA ABAULADA Material UN 4,0000000 7,73 30,92
MO sem LS => 42,92 LS => 0,00 MO com LS => 42,92
14.13.1.1.23 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP 602 Proprio BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40 MM) 8 un 1,0000000 14,91 14,91
Insumo 0008 éf.\;/IIEI:I'OP AJUDANTE Mao de Obra h 0,2800000 15,54 4,35
Insumo 0011 éﬁﬁg OP  ENCANADOR Mao de Obra h 0,2800000 22,23 6,22
Insumo 00006140 SINAPI BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") Material UN 1,0000000 4,34 4,34
MO sem LS => 10,57 LS => 0,00 MO com LS => 10,57
14.13.1.2.14 Cédigo Banco Descricdo Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
. . JUNGCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP14 Proprio INSTALACAO. SANITARIAS UN 1,0000000 40,56 40,56
- . AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI I e SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 20,49 6,76
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 28,32 9,34
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,40 3,40
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 1,92 1,92
Insumo 00003659 SINAPI ‘F],l;’\E'CDlA/S_S'MPLES' PE, (DN 10D 3¢ B0 R, SIFRIE MORWAL FARA BES8ore Material UN 1,0000000 16,73 16,73
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, )
L LYoo SN EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material I oY A EAE
MO sem LS => 11,80 LS => 0,00 MO com LS => 11,80




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
14.13.1.2.15 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - INHI - INSTALAGCOES HIDROS
Composigdo COMPIS Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI SANITARIAS UN 1,0000000 21,69 21,69
L - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3300000 20,49 6,76
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3300000 28,32 9,34
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, q
Insumo 00010835 SINAPI PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 5,07 5,07
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, :
Insumo 00020078 SINAPI £\ iBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material UN 0,0200000 26,29 0,52
MO sem LS => 11,80 LS => 0,00 MO com LS => 11,80
14.13.1.2.18 Cédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP17 Préprio TERMINAL DE VENTILACAO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO). INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 22,80 22,80
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 20,49 5,12
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 28,32 7,08
Insumo 00039319 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 8,16 8,16
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 1,92 1,92
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, :
Insumo 00020078 SINAPI EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material UN 0,0200000 26,29 0,52
MO sem LS => 8,94 LS => 0,00 MO com LS => 8,94
14.13.1.2.19 Cédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP18 Préprio CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECAO DO TERMINAL DE VENTILACAO. INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 9,20 9,20
e - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0194000 20,49 0,39
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0194000 28,32 0,54
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA :
Insumo 00000142 SINAPI JUNTAS DIVERSAS Material 310ML 0,0080000 32,23 0,25
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0012000 21,50 0,02]
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) Material KG 0,0002000 60,21 0,01
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0089000 128,96 1,14
Insumo 00040782 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM Material M 0,1575000 34,58 5,44
Insumo 00042528 SINAPI MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E =*2* MM Material m? 0,1500000 9,41 1,41
MO sem LS => 0,69 LS => 0,00 MO com LS => 0,69




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
2 047 63m2 PLANILMHA
. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
14.13.1.3.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO INHI - INSTALAGCOES HIDROS
Composicédo COMP24 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS UN 1,0000000 113,92 113,92
- - FIXA(;AO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE INHI - INSTALAQC)ES HIDROS
Composigao Auxiliar 95541 SINAPI OBRA. AF 10/2016 SANITARIAS UN 1,0000000 23,46 23,46
Insumo 00037400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO Material UN 1,0000000 90,46 90,46
MO sem LS => 17,38 LS => 0,00 MO com LS => 17,38
14.13.1.3.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicédo COMP25 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS UN 1,0000000 113,92 113,92
- - FIXA(;AO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE INHI - INSTALAQC)ES HIDROS
Composigao Auxiliar 95541 SINAPI OBRA. AF 10/2016 SANITARIAS UN 1,0000000 23,46 23,46
Insumo 00037401 SINAPI TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  Material UN 1,0000000 90,46 90,46
MO sem LS => 17,38 LS => 0,00 MO com LS => 17,38
14.13.1.3.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. P CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP20 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS UN 1,0000000 37,17 37,17
. - FIXA(;AO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE INHI - INSTALA(;C)ES HIDROS
Composigao Auxiliar 95541 SINAPI OBRA. AE 10/2016 SANITARIAS UN 1,0000000 23,46 23,46
Insumo 00037399 SINAPI CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO Material UN 1,0000000 13,71 13,71
MO sem LS => 17,38 LS => 0,00 MO com LS => 17,38
14.13.1.3.8 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
LAVATORIO DE CANTO LOUGCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO
. P POPULAR, SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, VALVULA EM INHI - INSTALAQOES HIDROS
Composicdo COMP26 Proprio PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO E SANITARIAS UN 1,0000000 325,92 325,92
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO. (FORNECIMENTO E
INSTALACAO). - SINAPI
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3900000 28,32 11,04
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVI(;O§ DIVERSOS H 0,1900000 20,81 3,95
i - VALVULA EM PLASTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao Auxiliar 86879 SINAPI | A\DRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS e HOLEOLEY Sl el
. - SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS
Composigao Auxiliar 86882 SINAPI INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 20,26 20,26
i - ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao Auxiliar 86884 SINAPI INSTALAGAO. AF 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 10,23 10,23




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
CRE: APARECIDADE GOIANIA
OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS

AREA: EXISTENTE: 773,27m2| REFORMA: 742,38m2| CONSTRUIR: 1.274,35m? | TOTAL:

Bancos

SINAPI - 04/2024 - Goias

SBC - 05/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

B.D.l
22,47%

Encargos Sociais
Onerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

2.047,63m?2
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
. L TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/47 PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao Auxiliar 86906 SINAPI - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 91,92 91,92
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), .
Material
Insumo 00036521 SINAPI DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) aterial UN 1,0000000 139,19 139,19
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0507000 97,70 4,95
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA q
Insumo 00004351 SINAP SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO -8  Maeria UN 2,0000000 17,64 35.28
MO sem LS => 24,31 LS => 0,00 MO com LS => 24,31
14.13.1.3.21 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
e . DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 ", FORNECIMENTO INHI - INSTALAGOES HIDROS
Composicao COMP28 Proprio E INSTALAGAO. SANITARIAS UN 1,0000000 145,28 145,28
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI égﬂ;’fg&iﬂg@wm O EOINIEEIIRD RIDIRAUILICD 1) ENCARERE SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 20,49 10,24
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 28,32 14,16
Insumo 00001370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " Material UN 1,0000000 119,79 119,79
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,2800000 3,90 1,09
MO sem LS => 17,88 LS => 0,00 MO com LS => 17,88
14.13.1.3.22 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . BANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP30 Proprio 45* CM, (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). SANITARIAS UN 1,0000000 1.052,50 1.052,50
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 29,09 58,18
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 20,81 41,62
Insumo 00036215 SINAPI BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM Material UN 1,0000000 952,70 952,70
MO sem LS => 71,20 LS => 0,00 MO com LS => 71,20
16.17.1 Cédigo Banco Descricao ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composics COMPTS Préprio | (3.084L.25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIGA MM (L05xLzsh) | FOMA FORNECIMENTO DE o 10000000 224609 224609
0mposicao roprio (3,08x1,25M) G (1,05x1,25M) MATERIAIS E EQUIPAMENTOS : 246, 246,
(GOINFRA + SINAPI)
Insumo 0005 éﬁ,iT OP  SERVENTE Méo de Obra h 21,8630000 13,95 304,98
Insumo 0004 élGVIIEI:I'OP PEDREIRO Mao de Obra h 7,3850000 22,23 164,16
Insumo 0018 éﬁ/'lzLT OF  piNTOR Méo de Obra h 0,4220000 22,23 9,38
Insumo 0024 aHICk MARCENEIRO Mao de Obra h 18,6420000 22,23 414,41

CIVIL




Composic6es Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias lm

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe !

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

2.047.63m2 PLANILHA

. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
AGETOP COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU q
) ) 2

Insumo 2249 CIVIL EQUIVALENTE Material m 5,2000000 55,11 286,57

AGETOP - _ )
Insumo 1243 CIVIL COLA FORMICA (1L = 0,83KG) Material | 4,4732000 39,84 178,21
Insumo 1674 éﬁ/IIEI:I'OP LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 3,8536000 1,23 4,73

* £ -

TEVEE 00001338 SINAPI '\CAI;AAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 Material m2 52500000 71,79 376,89
Insumo 2381 éﬁﬁ: Sk CORTICA 60X90CMX6MM Material un 2,4305000 98,98 240,57
Insumo 2303 AGETOP FELTRO Material m2 1,3100000 10,44 13,67,

CIVIL
Insumo 1704 éﬁ/IIEI:I'OP MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) Material m?3 0,0253000 4.297,05 108,71

AGETOP .
Insumo 2221 CIVIL PARAFUSO COM BUCHA S-8 Material un 75,0000000 0,81 60,75
Insumo 1708 éﬁ/IIEI:I'OP MASSA A OLEO Material Kg 3,1500000 18,41 57,99
Insumo 1970 éﬁﬁf OP  DILUENTE AGUARRAS Material | 0,3988000 16,84 6,71
Insumo 2237 éf_\;/IIEI:FOP VERNIZ ACRILICO Material | 0,6920000 24,29 16,80,
Insumo 1970 éﬁﬁf OP  DILUENTE AGUARRAS Material | 0,0929000 16,84 1,56

MO sem LS => 892,93 LS => 0,00 MO com LS => 892,93




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos

Encargos Sociais

CRE: APARECIDADE GOIANIA SINAPI - 04/2024 - Goias 22,47% Onerado

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goias

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICRO3 - 01/2024 - Goias ln

LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F

AREA: EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m2? | TOTAL: AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

2 047 63m2 PLANILMHA

. ’ ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
17.17.1.1.14 Cédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
. . JOELHO REDUQAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicédo COMPO9 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. SANITARIAS UN 1,0000000 13,87 13,87
L - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,1500000 20,49 3,07
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,1500000 28,32 4,24
Insumo 00003538 SINAPI 'J:ga";gE%El ARLEDUCAO’ PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA jateiq UN 1,0000000 5,44 5,44
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0070000 63,71 0,44
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0500000 2,28 0,11
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0080000 72,18 0,57
MO sem LS => 5,36 LS => 0,00 MO com LS => 5,36
18.16.1.3.21 Cédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP34 Préprio BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX -COM 6 TORNEIRAS. INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 3.401,16 3.401,16
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 28,32 28,32
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,81 20,81
BEBEDOURO EM ACO INOXIDAVEL, MODELO PRESSAO, COM 4 TORNEIRAS, Equipamento para Aquisi¢céo
Insumo 14723 EMOP ADULTO, COM CAPACIDADE DE 200L/HORA ey —— UN 1,0000000 3.352,03 3.352,03
MO sem LS => 35,52 LS => 0,00 MO com LS => 35,52

CARLOS ALBERTO DIAS Assinado de forma digital por
JUNIOR:28030866895

CARLOS ALBERTO DIAS
JUNIOR:28030866895




I
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRE: APARECIDADE GOIANIA FONTES : SINAPI - 04/2024 - Goids
OBRA:  CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goids
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICROS - 01/2024 - Goids
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe
AREA: EXISTENTE: 773,27m? | REFORMA: 742,38m? | CONSTRUIR: 1.274,35m? | TOTAL: 2.047,63m? BDI: 22,47%
DISCRIMINACAO VALOR PRAZO DE EXECUCAO
RS 4.327.191,72 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES RS 77.493,16 100,00%
77.493,16
SERVICO EM TERRA RS  69.276,09 100,00%
69.276,09
IMPLANTACAO DO BARRACAO RS  26.769,11 100,00%
26.769.11
TRANSPORTES RS 2.192,87 100,00%
2.192,87
ADMINISTRACAO RS 199.275,54 5,32% 511% 5,60% 5.21% 9.17% 6,99% 8,78% 13,51% 9,83% 8,63% 11,67% 10,18%
10.601,46 10.182,98 11.159,43 10.382,26 18.273,57 13.929,36 17.496,39 26.922,13 19.588,79 17.197,48 23.255,46 20.286,25
DEMOLICAO E RETIRADA RS  95.596,26 100,00%
95.596,26
FUNDACOES E SONDAGENS RS 192.188,31 60,00% 40,00%
115.312,99 76.875,32
ESTRUTURA RS 310.641,26 40,00% 60,00%
124.256,50 186.384,76
ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 165.945,40 50,00% 50,00%
82.972,70 82.972,70
IMPERMEABILIZACAO RS  30.214,93 100,00%
30.216,93
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 150.822,87 100,00%
150.822,87
REVESTIMENTO DE PISO RS 343.632,38 50,00% 50,00%
171.816,19 171.816,19
ESQUADRIAS METALICAS RS 149.644,59 45,00% 55,00%
67.340,07 82.304,52
VIDROS RS  29.429,04 100,00%
29.429,04
MARCENARIA RS  13.987,27 100,00%
13.987.27
FORRO RS  56.194,50 100,00%
56.194,50
ESTRUTURAS METALICAS RS 295.691,52 100,00%
295.691,52
COBERTURAS RS 410.774,62 50,00% 50,00%
205.387,31 205.387,31
PINTURA RS 172.222,62 100,00%
172.222,62




I
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRE: APARECIDADE GOIANIA FONTES : SINAPI - 04/2024 - Goids
OBRA:  CEPI MARIA JOANA DE JESUS SBC - 05/2024 - Goids
END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS SICROS - 01/2024 - Goids
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe
AREA: EXISTENTE: 773,27m? | REFORMA: 742,38m? | CONSTRUIR: 1.274,35m? | TOTAL: 2.047,63m? BDI: 22,47%
DISCRIMINACAO VALOR PRAZO DE EXECUCAO
RS 4.327.191,72 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
LAJE PRE MOLDADA RS 14.977,80 100,007
14.977.80
VIGAS DE RESPALDO RS 13.776,15 100,00%
13.776,15
ACESSIBILIDADE RS 128.709,60 50,00% 50,00%
64.354,80 64.354,80
INSTALACOES HIDROSSANITARIA RS 389.126,83 5,007 20,00% 35,00% 40,00%
19.456,34 77.825,37 136.194,39 155.650,73
INSTALACOES ELETRICAS RS 489.709,13 5,007 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%
24.485,46 97.941,83 97.941,83 97.941,83 97.941,83 73.456,37
SPDA RS 118.551,17 50,00% 50,00%
59.275,59 59.275,59
SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO RS 8.802,03 100,00%
8.802,03
SINALIZACAO E EXTINTORES RS 8.261,96 100,00%
8.261,96
GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) RS  16.187,08 100,00%
16.187,08
HIDRANTE RS  70.392,90 50,00% 50,00%
35.196,45 35.196,45
DIVERSOS RS 276.702,73 40,00% 60,00%
110.681,09 166.021,64
VALOR TOTAL
Percentual parcial 5,32% 511% 5,60% 521% 9.17% 6,99% 8,78% 13.51% 9.83% 8,63% 11,67% 10,18%
Valor parcial com BDI 230.274,49 221.092,23 242.508,19 225.520,96 396.937.79 302.289.37 380.101,11 584.603,96 425.541,19 373.326,55 505.046,58 439.949,30
Percentual acumulado 5,32% 10,43% 16,03% 21,24% 3041% 37,40% 46,18% 59.69% 69,52% 7815% 89,82% 100,00%
Valor acumulado com BDI 230.274,49 451.366,72 693.874,91 919.395,87 | 1.316.333,66 | 1.618.623,03 | 1.998.724,14 | 2.583.328,10 | 3.008.869,29 | 3.382.195,84 | 3.887.242,42 | 4.327.191,72

JUNIOR:28030866895

CARLOS ALBERTO DIAS Assinado de forma digital

por CARLOS ALBERTO DIAS
JUNIOR:28030866895




GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI (ONERADO)

OBRA: CEPI MARIA JOANA DE JESUS

END.: AVENIDA EDILBERTO VEIGA JARDIM S/N QD 81 LT 07 AO 16, B. ROSA DOS VENTOS
LOCAL: APARECIDADE GOIANIA - GOIAS

AREA : EXISTENTE: 773,27m?| REFORMA: 742,38m?| CONSTRUIR: 1.274,35m? | TOTAL: 2.047,63m?>

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construcdo de Edificios 20,34 22,12 25,00

= VALORES DE REFERENCIA - %

DESCRICAO 1° QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL el Sl bR

Administracdo Cenfral 3.00 4,00 5,50 3,00
Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco 0,97 1,27 1.27 0,97
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59
Lucro 6,16 7.40 8,96 6,16
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) 5,65 6,65 8,65 8,65
COFINS 3,00 3.00 3,00 3,00
PIS 0.65 0.65 0.65 0.65
ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 5,00
TOTAL 22,47

Fonte da composicdo, valores de referéncia e formula do BDI: Acdrddo 2622/2013 - TCU - Plendrio

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:
(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1L) 1

BEDI = a-n

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITACAO E NO CONTRATO DE EXECUCAO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE 1SS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLACAO MUNICIPAL.

(***) - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSTITUIDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALARIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONOMICAS DA
CONSTRUGAO CIVIL PODERA IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORACAO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%
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NOTA EXPLICATIVA ORCGAMENTARIA — GEPI

Para esta obra foram elaboradas planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela AGETOP e SINAPI e SICRO
ou aqueles constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado
da Educacao e pelos responsaveis pelo projeto.

Apds a elaboragao das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa.

*ART.3 DA LEI 8666/93
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