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RESUMO:

Este arquivo contém o Memorial Descritivo e Lista de Desenhos do projeto Hidrossanitario (Agua Fria,
Esgoto Sanitario) referente ao projeto Reforma e Adequagdo do CEPI Abrahdo André, situada no
Municipio de Catalao — GO, a fim de descrever os critérios e normas utilizados na elaboracao dos

desenhos. Vale ressaltar a importancia da leitura desse material juntamente com o Memorial de

Calculo.
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1 APRESENTACAO
1.1 EQUIPE TECNICA

O Consorcio Diamante Engenharia apresenta, a seguir, a equipe técnica envolvida no

presente trabalho:

Quadro 1.1 — Equipe Técnica

Juliana Gongalves Oliveira (Engenheira Civil)
Mariane de Paula Fernandes (Engenheira Civil)
EQUIPE Lucas Barbosa Moraes (Engenheiro Civil)

TECNICA: | jean Fonseca Oliveira (Engenheiro Civil)

Priscila Paula Oliveira Braga (Engenheira Civil)

Ronaldo de Padua Brazao Bicego (Assistente de Engenharia)

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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2 LISTA DE DESENHOS

Quadro 2.1 — Lista de Desenhos

N° DESENHO TITULO
01/14 PLANTA BAIXA DE IMPLANTACAO ESGOTO SANITARIO - ETAPAS
02/14 PLANTA BAIXA ESGOTO SANITARIO - TERREO - PARTE 01
03/14 PLANTA BAIXA ESGOTO SANITARIO - TERREO - PARTE 02
04/14 PLANTA BAIXA DE ESGOTO SANITARIO — COBERTURA
05/14 DETALHES SANITARIOS
06/14 DETALHES SANITARIOS
07/14 PLANTA BAIXA DE IMPLANTACAO AGUA FRIA - ETAPAS
08/14 PLANTA BAIXA AGUA FRIA - TERREO - PARTE 01
09/14 PLANTA BAIXA AGUA FRIA - TERREO - PARTE 02
10/14 ISOMETRICOS E VISTAS
11/14 ISOMETRICOS E VISTAS
12/14 ISOMETRICOS E VISTAS
13/14 ISOMETRICOS E VISTAS
14/14 ISOMETRICOS E VISTAS

Qmm S CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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3 OBJETIVO

O presente memorial tem como objetivo descrever as solugdes adotadas em projeto para
as instalagdes de Agua Fria e Esgotamento Sanitario da CEPI Abrahdo André, situada no
Municipio de Catalao — GO, assim como especificar os materiais e boas praticas de execucao

em obra.

4 INTRODUCAO

O projeto hidrossanitario foi elaborado com base no projeto arquitetonico desenvolvido
e em demais projetos complementares que necessitem de compatibilizacdo direta com o
hidrossanitario, como os projetos estrutural, elétrico, exaustao, climatizagdo e SPCI quando for

0O Caso.

5 NORMAS APLICAVEIS

O presente projeto atende as normas vigentes da ABNT para edificagdes, Leis/Decretos
Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deverao ser atendidos pelo seu executor, que
também deverd atender ao que estd explicitamente indicado nos projetos, devendo o servigo
obedecer as especificagcdes do presente Caderno de Especificagdes.

e NBR 5688/18 - Tubos e conexdes de PVC para Sistemas Prediais de Agua Pluvial,

Esgoto Sanitario e Ventilagdo - Requisitos.

e NBR 5626 — Instalagdes Prediais de Agua Fria e Agua Quente.
e NBR 8160/99 - Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao.
e NBR 15575-6/13 — Edifica¢des habitacionais — Desempenho Parte 6: Requisitos para

os sistemas hidrossanitarios.

6 CONSIDERACOES GERAIS

A contratada ndo deve prevalecer-se de qualquer erro involuntario ou de qualquer
omissdo eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades.

A executora obriga-se a satisfazer todos os requisitos constantes nos desenhos e nas
especificagdes. As cotas que constam nos desenhos deverdo predominar caso haja divergéncias

entre as escalas e as dimensoes.

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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O engenheiro residente deverd efetuar todas as corregdes e interpretagdes que forem
necessarias para o término da obra de maneira satisfatoria.

Todos os adornos, melhoramentos etc., indicados nos desenhos, detalhes parcialmente
desenhados para qualquer area ou local particular, deverao ser considerados para areas ou locais
semelhantes, a ndo ser que haja indica¢do ou anotagdo em contrario. Quaisquer outros detalhes
e esclarecimentos necessarios serdo julgados e decididos de comum acordo entre executora,
proprietario e projetista. As tubulagdes de piso e parede devem permanecer tamponadas durante

a obra para evitar entrada de detritos e sujeira.

7 ALTERACOES DE PROJETO

O projeto podera ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a critério exclusivo
do proprietario, que de comum acordo com o empreiteiro, fixara as implicagdes e acertos

decorrentes visando a boa continuidade da obra.

8 PROJETO DE AGUA FRIA

O projeto de instalagdes de agua fria foi elaborado de modo a garantir o fornecimento
de 4gua de forma continua em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressdes e
velocidades adequadas ao perfeito funcionamento do sistema de tubulacdes, incluindo as
limitag¢des dos niveis de ruido.

Todos os comodos referente a reforma e ampliagdo serdo alimentados por um novo

reservatdrio tipo taga que esta locado conforme projeto.

8.1 SISTEMA DE ALIMENTACAO

O fornecimento de agua potavel se dara pela rede da concessionaria local.

A alimentagdo vem a partir do hidrémetro existente pelo terreno, de forma subterranea,
até chegar a um reservatorio tipo taca inserido. Dessa forma, o reservatorio tipo tacga
posteriormente distribui para cada coluna e ramal de alimentacdo que distribuird para os

comodos com demanda de abastecimento de dgua.

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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8.2 SISTEMA DE DISTRIBUICAO

A saida do reservatdrio serd provida de registros de esfera e formara dois barriletes. Dos
barriletes derivara os ramais de alimentacao por gravidade para todos os ambientes que constam
os pontos de utilizagao.

O diametro inicial das colunas e suas redugdes progressivas foram calculadas levando-
se em consideracdo as perdas de carga, vazdo de cada aparelho e a possibilidade de uso
simultaneo na hora de maior consumo. Toda tubulagdo de agua fria de consumo, sera executada

em PVC marrom soldavel.

8.3 CRITERIO DE DIMENSIONAMENTO

O sistema de dgua fria foi dimensionado seguindo o método dos pesos previsto na NBR
5626/2020. As perdas de cargas foi o utilizado o método de perda de carga universal para tubos
de PVC e cobre. Os didmetros foram calculados de acordo com a vazdo de cada aparelho e
levando em consideracdo o uso simultdneo na hora de maior consumo. Para mais detalhes

consultar o Memorial de Calculo.

8.4 LIGACAO DOS APARELHOS
As torneiras dos lavatorios e pias serdo conectados as respectivas esperas, com ligacdes

flexiveis cromadas (Bucha de Latdo) com seus respectivos diametros.
8.5 RESERVATORIOS
8.5.1 ESPECIFICACAO

Para as instalagcdes do CEPI Abrahdao André considerado um reservatorio tipo taga (TCS

1501) situado na edificacdo. O volume considera do reservatorio foi de 15000L.

TCS 1501 Alturatotal ] 7.80
O

15000 LITROS Coluna I 3,60 @ 0,95 Selecionar
para
COLUNA SECA reammento
Taca 1370 @ 222 ¥
D Video ¥ Projeto  cone loso (Aoso
< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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Reservatorio tipo taca com coluna seca — 15.000 litros

8.5.2 INSTALACAO

O reservatoério deve ser instalado visando sua efetiva operacao e manutengdo, de forma
mais simples e econdmica possivel. O acesso ao interior do reservatorio devera ser garantido
por uma abertura de no minimo 60 centimetros em qualquer direcao.

O espaco em torno do reservatério deve ser suficiente para permitir as atividades de
manutengdo, bem como a movimenta¢io de uma pessoa encarregada. E recomendado uma

distancia minima de 60 cm.

9 ESGOTAMENTO SANITARIO
O projeto das instalagcdes de esgotos sanitarios foi desenvolvido de modo a atender as
exigéncias técnicas minimas quanto a higiene, seguranga, economia e conforto dos usudrios,

incluindo-se a limitacdo nos niveis de ruido, permitindo rdpido escoamento dos esgotos

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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sanitarios e faceis desobstrucdes, vedar a passagem de gases e animais das tubulagdes para o
interior das edificagdes, impedir a formagdo de depositos na rede interna e ndo poluir a agua
potavel.

Foi previsto um sistema de ventilagdo para os trechos de esgoto primario proveniente
de desconectores e despejos de vasos sanitarios, a fim de evitar a ruptura dos fechos hidricos
por aspiragdo ou compressdo e também para que os gases emanados dos coletores sejam

encaminhados para a atmosfera.

9.1 CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

Para o calculo das tubulagdes primarias, secundarias e coletores principais observou-se
o descrito na NBR-8160/93 da ABNT. O dimensionamento foi baseado num fator probabilistico
numérico que representa a frequéncia habitual de utilizagao, associada a vazao tipica de cada
uma das diferentes pecas e aparelhos sanitarios em funcionamento simultaneo na hora de

contribui¢do maxima.

9.2 RAMAIS DE DESCARGA

Os vasos sanitarios serdo escoados por tubos PVC @ 100 mm, ligados a rede existente.
Os lavatoérios serdo ligados as respectivas caixas sifonadas por tubos PVC @ 40 mm, e as pias
poderdo ser ligadas com tubulacao de PVC Serie Reforcada @ 50 mm. As caixas sifonadas dos
banheiros serdo ligadas aos respectivos ramais primarios por tubos PVC @50mm ou @75mm,

verificar especificagdes conforme projeto .

9.3 DESTINO FINAL

O esgoto sanitario segue para ligamento em rede publica.

10 ESPECIFICACOES DE MATERIAIS

Segue abaixo as especificacdes para tubos, conexdes e caixas de passagem. Tais
especificagdes de materiais deverdo ser rigorosamente seguidas. A utilizagdo de materiais de
outros fornecedores somente serd permitida com autorizagdo por escrito do proprietario,
gerenciador ou projetista.

O fato de uma fabrica ter sido comprada por um fabricante especificado ndo habilita o

produto a ser utilizado.

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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Vale ressaltar que a especificagdo das lougas, dos metais e seus respectivos acabamentos
¢ de responsabilidade do projeto arquitetonico cabendo ao hidraulico somente a especificagdo

e detalhamento da alimentagao e esgotamento das pegas contidas nos layouts.

10.1 TUBOS DE AGUA FRIA E ESGOTO SANITARIO
e Os tubos de agua fria serdo em PVC rigido marrom soldédvel com diametros
conforme especificados em projetos (ref: tigre, amanco ou equivalente).
e Os tubos de esgoto sanitario serdo em PVC branco série Normal, exceto os tubos
de gordura que serdo em PVC Série Reforgada. Os tubos deverdo ser com junta

elatica, ponta e bolsa conforme NBR 5688. (ref: tigre, amanco ou equivalente).

10.2 CONEXOES
As conexdes de dgua fria serdo em PVC marrom soldavel.
As conexdes de esgoto serao em PVC Branco Serie Normal enquanto as conexdes de

esgoto de gordura serdo em PVC Serie Reforgada.

10.3 SUPORTE
Todos os tubos quando nao aparentes deverdo ser fixados com bragadeiras, cintas ou
tirantes metalicos em paredes, lajes ou vigas. A distdncia entre apoios devera respeitar as

recomendacdes dos fabricantes.

10.4 VALVULAS E REGISTROS
Os registros deverao ser em metal descrever, com os didmetros conforme especificados

em projeto. (Ref.: Tigre, Amanco ou equivalente).

10.5 PECAS SANITARIAS
As pecas sanitarias deverdo seguir o padrao de acabamento conforme especificagdo do

projeto executivo de arquitetura juntamente com as ligacdes dos aparelhos hidraulicos.

10.6 CAIXAS SIFONADAS
As caixas sifonadas dos banheiros serdo em PVC 0 100 x 140 x 50 mm, PVC @ 150 x

150 x 50 mm, ou Ralo Quadrado 100x53x40mm conforma especificagdo no projeto.

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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10.7 COLUNAS DE VENTILACAO

As colunas de ventilagdo (CV) e os ramais de ventilagdo serdo em PVC O50mm
conforme especificado no projeto. Os tubos de ventilagdo serdo embutidos e prolongados até
30cm acima da cobertura. As colunas quando ndo embutidas nos shafts deverao ser desviadas
da estrutura até chegar no pavimento cobertura.

O sistema de ventilacdo contém ainda a valvula de admissdo de ar, com didmetro de
@50mm (Ref.: Astra ou equivalente). A mesma devera receber manuten¢ao conforme manual

do fabricante.

10.8 CAIXAS DE INSPECAO DE ESGOTO

Deverao ser executadas no local, com fundo de concreto magro e alvenaria de blocos e
impermeabilizada internamente. Possui tampa removivel de concreto armado apresentando
vedagdo perfeita e dimensdes conforme detalhamento em projeto. Em caso de utilizagdo de
caixas pré-fabricadas, o projetista devera ser consultado antes da aquisi¢ao das mesmas, a fim
de averiguar se o modelo previsto atende as normas técnicas e critérios de dimensionamento.

(Ref.: Artefacil ou equivalente).
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10.9 CAIXA DE GORDURA
Foram projetadas 2 caixas de gordura que deverdo ser moldadas in loco, com volumes
de 632 litros cada e deverdo ser executadas conforme detalhe no projeto, sendo uma delas

provisoria.
11 ESPECIFICACAO DE SERVICOS E MONTAGENS

11.1 METODO DE EXECUCAO DAS INSTALACOES

E vedada a concretagem de tubula¢des dentro de pilares, vigas, lajes e demais elementos
de concreto nos quais fiquem solidérios e sujeitas as deformacgdes proprias dessas estruturas.
Somente serd permitido furos em elementos estruturais, caso os mesmos tenham sido
considerados no projeto estrutural.

Quando da instalacdo e durante a realizacdo dos trabalhos de construgdo, os tubos
deverdo ser vedados com bujdes ou tampdes nas extremidades correspondentes aos aparelhos
e pontos de consumo, sendo vedado o uso de buchas de papel, pano ou madeira.

Todas as aberturas no terreno para instalagao de canaliza¢des s6 poderdo ser aterradas
apds o proprietario constatar o estado dos tubos, das juntas, das protecdes e caimentos das
tubulagdes, e seu preenchimento deverd ser feito em camadas sucessivas de 10 cm, bem
apiloadas e molhadas, e isentas de entulhos, pedras, etc.

Vale ressaltar que € necessario especial atencao por parte da executora da obra durante
a concretagem das estruturas, uma vez que € necessario respeitar as posicoes/locacdes das
tubulagdes apresentadas no projeto hidrossanitirio, sendo dever da executora implantar
previamente a concretagem, todas as esperas necessarias para receber tais tubulacdes. Ainda
conforme as boas praticas de execugdo, recomenda-se que, para aquelas tubulagdes que passar
no interior das estruturas, as mesmas sejam inseridas em uma camisa com didmetro comercial
imediatamente superior, visando a livre movimentagao da tubulagdo que passa por seu interior.

A responsavel pela execucdo da obra deverd, conforme Item 6.3.3 da NBR 5626,
promover o ensaio para verificacao da estanqueidade durante o processo de montagem das
tubulacdes de agua.

Os caimentos das canaliza¢des deverdo obedecer as indicagdes contidas em plantas para
cada caso e quando estas ndo existirem, obedecerdo as normas usuais em vigor.

Deve-se atentar também as praticas:

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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¢ Os servigos deverdo ser executados por operarios especializados;

e Deverao ser empregadas nos servigos somente ferramentas apropriadas a cada tipo de
trabalho;

e Quando conveniente, as tubulacdes embutidas deverdao ser montadas antes do
assentamento de alvenaria;

¢ Asinterligacdes entre materiais diferentes deverao ser feitas usando-se somente pegas
especiais para este fim;

e N3ao serdo aceitas curvas for¢adas nas tubulagdes sendo que nas mudangas de direcdes
serdo usadas somente pecas apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir angulos
perfeitos;

¢ Durante a construc¢ao, as extremidades livres das canalizagdes serdao vedadas evitando-
se futuras obstrugoes;

e Para facilitar em qualquer tempo as desmontagens das tubulacdes, deverdo ser
colocadas, onde necessario, unides ou flanges;

e Nao serd permitido amassar ou cortar canoplas. Caso seja necessaria uma ajustagem,
a mesma devera ser feita com pecgas apropriadas;

e A colocagdo dos aparelhos sanitarios devera ser feita com o méximo de esmero,
garantindo uma vedagao perfeita nas ligagdes de agua e nas de esgoto. O acabamento deve ser
de primeira qualidade;

e O espacamento entre suportes, ancoragens ou apoios deve garantir niveis de
deformacao compativeis com os materiais empregados. Devem ser consultados os documentos
especificos de aplicacdo destes componentes;

e Durante a instala¢do das tubulagdes e componentes do sistema predial de agua fria,
devem ser observados seu alinhamento, prumo e posicionamento em relagdo ao previsto em
projeto;

¢ Deve ser atendida a legislagao vigente sobre riscos a saude e a seguranca, relacionadas
aos servicos de execucao do sistema predial de agua fria;

e Para cada material e tipo de tubulacdo a ser instalada devem ser observadas as
correspondentes normas de aplicagdo e as recomendagdes do fabricante relativas a sua

instalagao;
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12 OPERACAO, USO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES
HIDRAULICAS PREDIAIS

12.1 CONSIDERACOES GERAIS

e Os componentes e materiais empregados na execu¢do dos SPAFAQ devem ser
verificados e submetidos a inspe¢ao visual antes de sua instalagao;

¢ As verificagdes dos materiais € componentes devem ser registradas;

¢ Os componentes devem ser armazenados, transportados ¢ manuseados de forma a ndo
comprometer sua integridade, atendendo as respectivas normas, quando existentes. Na auséncia
destas ou complementarmente a estas, devem ser atendidas as recomendagdes dos respectivos
fabricantes;

e O sistema deve ser submetido a ensaios para verificagdo da sua estanqueidade
conforme metodologia de ensaio prevista em norma. Em caso de ndo aprovacao, o ensaio devera
ser novamente realizado depois da ado¢dao de medidas corretivas;

e As tubulagdes devem ser submetidas ao ensaio de suporte conforme a ABNT NBR
15575-6;

e Os servigos de manutencdo devem ser executados por diferentes categorias de
profissionais, conforme ABNT NBR 5674, dependendo da complexidade, do grau de risco
envolvido na atividade em questdo e das solicitagdes impostas aos componentes;

¢ Os componentes do SPAFAQ devem ser periodicamente verificados com
frequéncias definidas, considerando que a frequéncia de verificagdo sistematica depende do
tamanho, tipo e complexidade da instalacdo e das condi¢des de exposi¢do. A Tabela a seguir
apresenta periodicidades maximas para diversas atividades. Os valores de periodicidade

podem ser reduzidos depois do inicio da operacao da edificagdao, em funcao da complexidade
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e caracteristicas do sistema, e conforme as necessidades e condi¢des encontradas em campo;

Tabela 2 - Periodicidades maximas para atividades de manutencgao (continua)

Atividade Componentes Periodicidade | Profissional
Verificagao do funcionamento das valvulas :
semestral qualificado
redutoras de pressao
Verificagdo do funcionamento das valvulas e
de alivio e valvulas de seguranca a pressao semestral habilitado
Niveis de Verificacdo do funcionamento dos vasos de samostel islificado
pressao expansao térmica q
Verificagdo do funcionamento de vasos e ey capacitado
tanques de pressao
Venﬁcaf,'éo do funcionamento de bombas e S——— qualificado
pressurizadores
Limpeza dos reservatérios e do sistema de S i
distribuicdo P
Verificag@o do funcionamento de dispositivos i qualificado
de protecao contra refluxo
Preservacdo | Verificacdo da simultaneidade da operacé@o
da qualidade | das valvulas redutoras de pressdao montadas semestral capacitado
da agua em estacdes redutoras de pressao
\{enﬁcggao da capacidade filtrante de ATkl qualificado
dispositivos e elementos filtrantes
Verificacdo da deterioracao e oxidacdo dos sarmestral capacitado
componentes
Verificag@o da estanqueidade de reservatorio semestral capacitado
Verificacdo da estanqueidade do sistema de o cabacitads
distribuicéo P
Estanqueidade : ; =
do sistema Verificagdo da capacidade de bloqueio seimiesisl capacitado
(estanqueidade) dos registros de fechamento
nglﬁcag:éo da estanqueidade das pecas de samestal capacitado
utilizacdo
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Tabela 2 (conclusao)

Atividade Componentes Periodicidade | Profissional

Verificagdo do funcionamento adequado de

pecas de utilizagio semestral capacitado

Manutencdo | Verificacdo do estado dos espacgos
geral de destinados a tubulagbes nao embutidas e semestral capacitado
componentes | ndo enterradas

Limpeza de crivos de chuveiros, arejadores e

pecas de utilizacdo (aspectos ndo estéticos) semestral Sl
Funcionamento das valvulas termostaticas anual qualificado
Funcionamento das liras e juntas de .
anual capacitado
expansao
Niveis de Funcionamento dos dispositivos limitadores anual qualificado
de temperatura
temperatura
Verificacdo da temperatura das fontes de .
. anual capacitado
aquecimento
Verificacdo da integridade do material .
anual capacitado

isolante dos tubos e componentes do sistema

e A potabilidade da dgua deve ser monitorada periodicamente. Atengdo especial deve
ser dada aos reservatorios de agua fria;

e Todas as partes acessiveis dos componentes que t€m contato com a agua devem ser
limpas periodicamente;

e Sendo constatada eventual contaminagdo da dgua do sistema, deve-se determinar e
eliminar a sua causa. Neste caso, o sistema predial de dgua fria deve ser submetido a um
procedimento que restaure as condig¢des de preservacao da potabilidade da 4gua;

e Os filtros integrantes do sistema predial de dgua fria, devem ser periodicamente
verificados e limpos de acordo com as especificagdes do fabricante, sempre que os reservatorios
de 4gua forem submetidos a procedimentos de manutencao, limpeza ou desinfeccao;

e Deve-se fazer uma verificacdo periddica para se assegurar que as tampas dos
reservatorios estdo posicionadas e fixadas nos locais corretos e impedem o ingresso de corpos
estranhos ou 4gua de outras fontes no reservatorio;

e O sistema predial e 4gua fria deve ser verificado periodicamente para assegurar a sua
estanqueidade. Vazamentos encontrados devem ser eliminados e os possiveis danos causados
devem ser reparados;

e Deve ser feito um controle sistematico do volume de dgua consumido por meio de

leituras periddicas do(s) medidor(es) de agua;
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e Os reservatorios devem ser verificados periodicamente para assegurar que as
tubulagdes de extravasdo e de aviso de extravasdo estdo desobstruidas e que nao hé ocorréncia
de vazamentos ou sinais de deterioragao;

e Reservatorios com vazamento devem ser reparados ou substituidos. Se o vazamento
for reparado com revestimento interno, este deve ser de material que ndo contamine a dgua;

¢ Os registros de fechamento devem ser operados periodicamente para assegurar a sua
capacidade de bloqueio e a sua estanqueidade. Em caso de vazamento com valor superior ao
estabelecido na respectiva norma de produto, o registro deve ser reparado ou substituido;

e Acoplamentos com vazamento devem ser corrigidos ou refeitos. Onde necessario, a
tubulagdo deve ser substituida de modo a eliminar o vazamento;

e Os procedimentos de manutengdo geral devem observar se o funcionamento do
sistema e todas as suas partes apresentam funcionamento pleno. No caso de perda parcial ou
completa da funcionalidade do sistema ou do componente, deve-se dar inicio a agdes especificas
de manutengao;

e Os crivos de chuveiros, arejadores e outros componentes devem ser limpos a intervalos
regulares;

e Os espacos destinados a tubulagdes ndo embutidas e ndo enterradas devem ser
mantidos acessiveis, isentos de materiais estranhos e livres de insetos e outros animais.
Verificagdes regulares devem ser feitas para detectar sinais ou a presenca destes e determinar
possiveis medidas de desinfestacao;

e Caso a verificagdo aponte a possibilidade de existéncia de corrosdo, seja pela
observacgao visual de sinais de corrosao na dgua ou pela constatacdo da diminuicao gradativa
da vazdo, as causas devem ser investigadas e as agdes corretivas necessarias devem ser
implementadas;

e Tubulacdes de materiais plasticos ndo podem suportar solicitagdes mecanicas além
das especificadas pelo fabricante; em locais passiveis de impactos, as tubulagdes devem ser
dotadas de prote¢do adequada;

¢ As tubulagdes devem ser instaladas tendo em vista as particularidades de cada tipo de
material selecionado, observadas as respectivas normas de produto e de aplicacao;

e Nenhuma tubulacdo pode ficar enterrada em solos contaminados. Na impossibilidade

de atendimento, medidas de prote¢ao devem ser adotadas para minimizar o risco;
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12.2 PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO RESERVATORIO

e Interromper o abastecimento de 4gua para o reservatorio;

¢ Bloquear a saida do reservatorio ou barrilete quando for atingido o nivel minimo
operacional, de modo a evitar a descida de sujidades e residuos para a rede de distribui¢ao
predial;

e Escoar a dgua do reservatorio, inclusive a dgua da reserva técnica de incéndio, caso
exista, até que o nivel de fundo do reservatorio seja atingido;

e Esfregar as paredes do reservatorio para remover mecanicamente as sujidades e
eventual biofilme. Nao utilizar sabao, detergente e produtos quimicos semelhantes;

e Remover a 4dgua da pré-limpeza, retirando todo liquido e sujidades do reservatorio.
Esta d4gua ndo pode ser esgotada pelo sistema de distribui¢ao predial, para evitar a contaminagao
deste;

e Manter a saida do reservatério ou do barrilete bloqueada e reabastecer novamente o
reservatdrio com agua potavel;

¢ Adicionar solugao de substancia que proporcione uma concentragdo de cloro livre de
1,0 mg/L; é necessario que todo e qualquer produto quimico utilizado atenda a legislagdo vigente e a
ABNT NBR 15784;

e Agitar a solu¢do para homogeneizar a mistura;

e Umedecer as paredes e teto do reservatorio com a solucao. Repetir a operagdo trés
vezes, em intervalos de 30 min;

e Esvaziar o reservatorio;

e Abrir o registro de bloqueio da alimentacdo do reservatorio, permitindo o
abastecimento de agua;

e Escoar o restante da dgua do reservatorio;

e Limpar a parte interna da(s) tampa(s) do reservatorio;

e Abrir o registro do sistema de distribuicao;

e Coletar amostras da 4gua para constatacao da sua potabilidade;

¢ Caso necessario, o procedimento deve ser repetido;
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12.3 PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PREDIAL

e Escoar a dgua presente no sistema até que o fluxo da agua efluente através de todas as
pecas de utilizagdo tenha aparéncia cristalina quando observada a olho nu e ndo apresente
residuos solidos de nenhum tipo;

e Com o sistema preenchido com agua potavel, adicionar uma solugao de cloro livre de
forma a se obter uma concentragdo minima de 1 mg/L no sistema;

e Permitir o escoamento da agua com a concentragdao de cloro livre descrita em cada
trecho da tubulacao;

e Coletar amostras da 4gua do reservatorio e do sistema de distribui¢do predial nas pegas
de utilizacdo linearmente mais a jusante da fonte de abastecimento, para a verificacdo da
concentragdo do cloro livre no sistema;

e Manter o sistema em repouso por no minimo 2 h;

e Escoar toda a 4gua com a solugdo de cloro do sistema e abastecé-lo novamente com
agua potavel,

e Coletar amostras da agua das pecas de utilizagdo linearmente mais a jusante da fonte
de abastecimento para a constata¢ao da potabilidade da agua;

¢ Caso necessario, repetir o procedimento;

Belo Horizonte, junho de 2025.

JULTANA GONCALVES OLIVEIRA
CREA - 239787 /D
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MARIANE DE PAULA FERNANDES
CREA - 243393 /D
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