
PROJETO: CEPI ABRAHÃO ANDRÉ - ETAPA 1
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(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
ADMINISTRAÇÃO

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H      ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  ADMINISTRAÇÃO  70 HORAS MENSAIS 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
1.260,00            1.260,00         

GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H      ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  ADMINISTRAÇÃO  200 HORAS MENSAIS 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 3.600,00            3.600,00         

GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H      ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)  ADMINISTRAÇÃO  200 HORAS MENSAIS 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
3.600,00            3.600,00         

DIVERSOS

GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 
PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m2     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 4.118.713,43     2.679,36             1.537,20         

GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m2     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 4.118.713,43     2.679,36             1.537,20         

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 4.118.713,43     2.679,36             1.537,20         

GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 
 Conforme diretriz, foi considerado a presença de 

15 funcionários ao longo da execução da obra 
5.400,00            5.400,00         

GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 
 Conforme diretriz, foi considerado a presença de 

15 funcionários ao longo da execução da obra 
5.400,00            5.400,00         

COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 
 Conforme diretriz, foi considerado a presença de 

15 funcionários ao longo da execução da obra 
10.800,00          10.800,00       

2. SERVIÇOS PRELIMINARES
FECHAMENTO DE OBRA

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00                  35,80       2,20      78,76                  78,76              

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-032

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO 
ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (BASEADO EM SETOP 
ED-48443)

m³  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BASE DO BLOCO DA COZINHA - CÓD. 05  VALORES APROXIMADOS 1,00                  306,44                260,47       260,47            

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 38,38              

CÓD. 01
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 44,77                  4,48           4,48                

CÓD. 01
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 43,26                  4,33           4,33                

CÓD. 02
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 26,45                  2,65           2,65                

CÓD. 04
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 36,09                  3,61           3,61                

CÓD. 05 17,48                  20,57         20,57              
CÓD. 05 9,96                   2,75           2,75                

GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BLOCO DA COZINHA  CÓD. 02 1,00                  108,47                5,43           108,47            

GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BLOCO DA COZINHA  CÓD. 02 1,00                  108,47                6,51           108,47            

GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE 
VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BLOCO DE SALAS   CÓD. 01 1,00                  1.201,00             42,03         1.201,00         

GOINFRA 20128
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE 
ATE A CAÇAMBA E CARGA

m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 PILARES DA COBERTURA DE ENTRADA 4,00                  0,11         2,82      0,15        0,05           0,19                

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 7,17                   0,57           7,17                

JD13 2,00                  0,90         0,50      0,90                   
JD13 1,00                  1,45         0,75      1,09                   
JD13 1,00                  1,80         0,75      1,35                   
JD13 1,00                  3,15         0,90      2,84                   
JD13 1,00                  1,00         1,00      1,00                   

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 12,95                  0,65           12,95              

PD13 2,00                  0,70         1,80      2,52                   
PD13 1,00                  0,60         2,10      1,26                   
PD13 1,00                  0,70         2,10      1,47                   
PD13 1,00                  0,80         2,10      1,68                   
PD13 1,00                  2,80         2,15      6,02                   

SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 R02 + R03 1,00                  41,28       0,07      0,03        2,89                   0,09           41,28              

GOINFRA 20127
DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES - SALAS 
PROVISÓRIAS 

 COZINHA 1,00                  46,47                  5,58           5,58                

GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES - SALAS 
PROVISÓRIAS 

 COZINHA 1,00                  9,90                   0,50           9,90                

GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Un     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 TR 6,00                  0,06           6,00                

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BLOCO DA COZINHA 154,66                25,16         25,16              

SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 CB 2,00                  0,03           2,00                

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1,00                  48,32                  0,05           48,32              

LABORATÓRIOS TETO 1,00                  42,59                  
LABORATÓRIOS ALVENARIA 1,00                  5,73                   
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GOINFRA 20139
DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 3,70                   0,11           3,70                

LABORATÓRIOS BC 1,00                  0,86         0,65        0,56                   
LABORATÓRIOS BC 1,00                  1,04         0,45        0,47                   

COZINHA BC 1,00                  1,48         0,50        0,74                   
COZINHA BC 1,00                  1,49         0,80        1,19                   

LABORATÓRIOS BC 1,00                  1,64         0,45        0,74                   
BOTA FORA

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3     SERVIÇOS PRELIMINARES  BOTA FORA 1,25                  385,66       482,07            

2. ESTRUTURA
ALVENARIA DE EMBASAMENTO

SINAPI 101165
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, 
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

M3  ALVENARIA DE 
EMBASAMENTO 

 MURO  BLOCO COZINHA + VESTIÁRIOS 
 ESCAVAÇÃO CONTEMPLADA NO 

ESTRUTURAL 0,14        43,71                  6,12                

SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2  ALVENARIA DE 
EMBASAMENTO 

 MURO  BLOCO COZINHA + VESTIÁRIOS 43,71                  43,71              

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2     ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 
 ALVENARIAS DE TIJOLO 

CERÂMICO 533,66                533,66            

BLOCO SICAL

SINAPI 101154
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 
10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  BLOCO SICAL  BLOCO DE SALAS 

 BLOCO ADOTADO POR SEU PESO, TENDO 
EM VISTA QUE SERÁ ASSENTADO NA 

ESTRUTURA QUE NÃO TEMOS PROJETO 
ESTRUTURAL 

252,81                252,81            

DRYWALL

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  DRYWALL  SHAFTS  DW 1,00                  1,54                   1,54                

COBOGÓ
GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m2     ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  COBOGÓ  REFEITÓRIO  EV 1,00                  22,13                  22,13              

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  INTERNO 
 Considerado maior comprimento do maior 

ambiente, por um mês 1,00                  7,18         7,18                

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  EXTERNO 
 Considerado 1/4 da maior fachada da etapa, por 

um mês 1,00                  19,28       1,50      28,91                  28,91              

ENCUNHAMENTO 

SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 
APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ENCUNHAMENTO  1,00                  128,87     128,87            

2. COBERTURAS
ISOTELHA

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE 
OU SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - 
CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)

M2.KM/1000  COBERTURAS  ISOTELHA 
 BLOCO DE SALAS + RAMPA DE ACESSO A 

QUADRA 
 CÓD. 03 1.147,00            1.402,90             1.609,13         

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  
ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU 
SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2  COBERTURAS  ISOTELHA 
 BLOCO DE SALAS + RAMPA DE ACESSO A 

QUADRA 
 CÓD. 03 1.402,90             1.402,90         

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M  COBERTURAS  ISOTELHA 
 BLOCO DE SALAS + RAMPA DE ACESSO A 

QUADRA 
 CÓD. 03 1,00                  91,81       91,81              

COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 
ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M  COBERTURAS  ISOTELHA 
 BLOCO DE SALAS + RAMPA DE ACESSO A 

QUADRA 
 CÓD. 03 1,00                  41,94       41,94              

COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 
ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + 
COT)

M  COBERTURAS  ISOTELHA 
 BLOCO DE SALAS + RAMPA DE ACESSO A 

QUADRA 
 CÓD. 03 1,00                  205,64     205,64            

TELHA AMERICANA
GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA m2     COBERTURAS  TELHA COLONIAL  CÓD. 02 1,00                  455,24                455,24            
GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m      COBERTURAS  TELHA COLONIAL  BLOCO COZINHA + VESTIÁRIOS  CÓD. 02 1,00                  41,47       41,47              

2. FORROS

GOINFRA 210499
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 
12,5 MM

m2     FORROS  FORROS  COZINHA + VESTIÁRIOS  CÓD. 02 132,72                132,72            

2. REVESTIMENTO DE PAREDE
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00                  1.329,77             1.329,77         

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00                  919,45                919,45            

GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00                  410,32                410,32            

REVESTIMENTO EM CERÂMICA

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

M2  REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

CERÂMICA 
 CÓD. 10 410,32                410,32            
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2. REVESTIMENTO DE PISO
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 02 + CÓD. 04 1,00                  254,57                254,57            

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 02 + CÓD. 04 1,00                  254,57                254,57            

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 02 + CÓD. 04 1,00                  0,03        254,57                7,64                

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 02 + CÓD. 04 1,00                  254,57                254,57            

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 
MANUAL DA TERRA ESCAVADA 

m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 02 + CÓD. 04 1,00                  254,57                254,57            

REVESTIMENTO EM LADRILHO

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

LADRILHO 
 GERAL 1,00                  16,88                  16,88              

REVESTIMENTO EM GRANITINA

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + 
SINAPI)

M  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 RO 1,00                  81,53       81,53              

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 03 1,00                  484,06                484,06            

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 
ESP=5CM (BASE)

m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 03 1,00                  484,06                484,06            

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 03 1,00                  484,06                484,06            

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 03 1,00                  484,06                484,06            

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 
MANUAL DA TERRA ESCAVADA 

m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 03 1,00                  484,06                484,06            

2. ESQUADRIAS DE MADEIRA
PORTAS 

GOINFRA 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un     ESQUADRIAS DE MADEIRA  PORTAS   SALA AEE + DEPÓSITO + VESTIÁRIOS  P01 4,00                  0,80         2,10      6,72                   4,00                
GOINFRA 170110 PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS un     ESQUADRIAS DE MADEIRA  PORTAS   VESTIÁRIOS PCD  P02 2,00                  0,90         2,10      3,78                   2,00                

2. ESQUADRIAS METÁLICAS
JANELAS

SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS  SOMATÓRIO 11,44              

 DESPENSA J03 1,00                  1,20         0,60      0,72                   0,72                
 TRIAGEM/ LAVAGEM J03 1,00                  1,20         0,60      0,72                   0,72                

 A. SER. J03 1,00                  1,20         0,60      0,72                   0,72                
 LAVA UTENSÍLIOS J04 1,00                  1,80         0,60      1,08                   1,08                

 DML J05 1,00                  0,60         0,60      0,36                   0,36                
 BANHEIRO J05 1,00                  0,60         0,60      0,36                   0,36                

 VESTIÁRIOS J06 2,00                  3,05         0,65      1,98                   3,97                
 VESTIÁRIOS PCD J08 2,00                  1,80         0,65      1,17                   2,34                

 DEPÓSITO J08 1,00                  1,80         0,65      1,17                   1,17                

SINAPI 94562
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS  SOMATÓRIO 7,86                

 COZINHA J01 1,00                  2,00         1,20      2,40                   2,40                
 SALA AAE J11 1,00                  3,90         1,40      5,46                   5,46                

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ESQ-001 JANELA DE ENROLAR C/FERRAGENS - BASEADO EM AGETOP CIVIL (180303) M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS  SOMATÓRIO 3,95                

 REFEITÓRIO J01 1,00                  1,50         1,60      2,40                   2,40                
 REFEITÓRIO J14 1,00                  1,00         1,55      1,55                   1,55                

PORTAS 

GOINFRA 180491 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   SOMATÓRIO 32,39              

 ACESSO AO REFEITÓRIO P07 2,00                  0,95         1,80      1,71                   3,42                
 BLOCO DA COZINHA P03 6,00                  1,00         2,10      2,10                   12,60              

 BANHEIRO P04 1,00                  0,90         2,10      1,89                   1,89                
 DML P05 1,00                  0,80         2,10      1,68                   1,68                

 VESTIÁRIOS P09 8,00                  0,80         2,00      1,60                   12,80              

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-004
PORTA/PORTAO EM ALUMINIO, C/ 2 FOLHAS, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS 
E GUARNICOES - BASEADO EM EMBASA (15.03.22)

M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   LIXO  P06 1,00                  1,30         1,20      1,56                   1,56                

GOINFRA 180510 PORTA CH./VENEZIANA PRE-MOLD.PPM-1/PPM-2 C/FERRAGEM m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   SOMATÓRIO 3,20                
 CASA DE MÁQUINAS P08 1,00                  0,80         2,20      1,76                   1,76                

 ACESSO AO ALÇAPÃO DA COZINHA P12 1,00                  1,20         1,20      1,44                   1,44                
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2. VIDROS
VIDROS

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     VIDROS  VIDROS  JANELAS  SOMATÓRIO 19,30              
 DESPENSA J03 1,00                  1,20         0,60      0,72                   0,72                

 TRIAGEM/ LAVAGEM J03 1,00                  1,20         0,60      0,72                   0,72                
 A. SER. J03 1,00                  1,20         0,60      0,72                   0,72                

 LAVA UTENSÍLIOS J04 1,00                  1,80         0,60      1,08                   1,08                
 DML J05 1,00                  0,60         0,60      0,36                   0,36                

 BANHEIRO J05 1,00                  0,60         0,60      0,36                   0,36                
 VESTIÁRIOS J06 2,00                  3,05         0,65      1,98                   3,97                

 VESTIÁRIOS PCD J08 2,00                  1,80         0,65      1,17                   2,34                
 DEPÓSITO J08 1,00                  1,80         0,65      1,17                   1,17                
 COZINHA J01 1,00                  2,00         1,20      2,40                   2,40                
 SALA AAE J11 1,00                  3,90         1,40      5,46                   5,46                

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2  VIDROS  VIDROS  VESTIÁRIOS  ES 11,00                 0,90         0,40      0,36                   3,96                

2. FERRAGENS
FERRAGENS

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un     FERRAGENS  FERRAGENS  BANCADAS  40,00                 40,00              

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UND  FERRAGENS  FERRAGENS  GERAL  IB + IA 14,00                 14,00              

SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  FERRAGENS  FERRAGENS  VEST. PCD  BC 2,00                  2,00                

GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un     FERRAGENS  FERRAGENS  VEST. PCD  BR1 2,00                  2,00                
GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un     FERRAGENS  FERRAGENS  VEST. PCD  BR3 6,00                  6,00                

SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  FERRAGENS  FERRAGENS  VEST. PCD  BR2 4,00                  4,00                

SINAPI 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN  FERRAGENS  FERRAGENS  VESTIÁRIOS PCD  P02 4,00                  4,00                

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-006
Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas - Baseado em 
CPOS/CDHU (30.04.060)

M2  FERRAGENS  FERRAGENS  SOMATÓRIO 1,00                  1,44                   1,44                

 VESTIÁRIOS PCD P02 4,00                  0,90         0,40      1,44                   5,76                

SINAPI 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN  FERRAGENS  FERRAGENS  PORTAS 6,00                  6,00                

GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un     FERRAGENS  FERRAGENS  PORTAS 18,00                 18,00              

2. PINTURA
EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA 
 EMASSAMENTO - 

PAREDES E TETOS 
 TETOS  SOMATÓRIO 228,13                228,13            

 COZINHA + VESTIÁRIOS CÓD. 02 132,72                
 DEPÓSITO CÓD. 01 21,10                  
 SALA AEE CÓD. 01 31,72                  

 LABORATÓRIOS CÓD. 01 42,59                  
PAREDES

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  PAREDES  EXTERNO  CÓD. 06 + CÓD. 14 743,69                743,69            
GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  INTERNO  CÓD. 03 + CÓD. 07 + CÓD. 09 166,76                166,76            

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 
C/SELADOR

m2     PINTURA  PAREDES  BARRADO  CÓD. 08 14,73                  14,73              

TETOS
GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  TETOS  TETOS  IGUAL SOMATÓRIO 1,00                  228,13                228,13            

PISOS CIMENTÍCIOS

SINAPI 102488
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 
AF_05/2021

M2  PINTURA  PISOS CIMENTÍCIOS  CÓD. 02 + CÓD. 04 1,00                  254,57                254,57            

GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m2     PINTURA  PISOS CIMENTÍCIOS  CÓD. 02 + CÓD. 04 1,00                  254,57                254,57            
ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 
ANTICORROSIVO

m2     PINTURA 
 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 157,95            

 JANELAS 2X 23,25                  46,50              
 PORTAS 3X 37,15                  111,45            

ESQUADRIAS MADEIRA

GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2     PINTURA 
 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 31,50              

 PORTAS 3X 10,50                  31,50              
REVITALIZAÇÕES
JANELAS

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 14,82              

JR7 1,00                  3,00         0,65      3,90                
JR11 1,00                  3,90         1,40      10,92              

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 
ANTICORROSIVO)

m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 14,82              

PORTAS

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 5,67                

PR1 1,00                  0,90         2,10      5,67                

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 
ANTICORROSIVO)

m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 5,67                
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ALVENARIAS DE TIJOLINHO

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-REST-007 LIMPEZA DE SUBSTRATO COM PANO ÚMIDO - BASEADO EM SINAPI (99826 M²  PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
60,47                  60,47              

GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
60,47                  60,47              

2. DIVERSOS
BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS
BANCADAS

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2     DIVERSOS 
 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 SOMATÓRIO 25,59              

 VEST. FEM. BA1 1,00                  2,50         0,55        1,38                
 VEST. MASC. BA1 1,00                  2,50         0,55        1,38                

 LABORATÓRIOS BA5 1,00                  3,81         0,80        3,05                
 LABORATÓRIOS BA4 2,00                  3,05         0,85        5,19                

 COZINHA BA13 1,00                  4,17         0,55        2,29                
 COZINHA BA12 1,00                  3,42         0,60        2,05                
 COZINHA BA14 1,00                  3,56         0,55        1,96                
 COZINHA BA9 1,00                  0,80         1,50        1,20                
 COZINHA BA15 1,00                  2,20         0,60        1,32                

 TRIAGEM/LAVAGEM BA19 1,00                  0,75         0,60        0,45                
 LAVA UTENSÍLIOS BA18 1,00                  2,55         0,60        1,53                
 LAVA UTENSÍLIOS BA16 1,00                  1,37         0,60        0,82                

 REFEITÓRIO BA10 1,00                  1,00         0,42        0,42                
 REFEITÓRIO BA11 1,00                  0,75         0,56        0,42                
 REFEITÓRIO BA11 1,00                  0,75         0,56        0,42                

 TRIAGEM/LAVAGEM BA20 1,00                  1,10         0,80        0,88                
 LAVA UTENSÍLIOS BA17 1,00                  1,05         0,80        0,84                

COMPOSIÇÃO COMP 224_SEE
PRATELEIRA, ACABAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 
2CM, CONFORME PROJETO (GOINFRA)

M2  DIVERSOS 
 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 DESPENSA  PR 1,00                  5,25         0,38        2,00                

PEITORIL

SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 
ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M  DIVERSOS 
 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 JANELAS NOVAS  SOMATÓRIO 8,60                

 DML+ BANHEIRO SO 2,00                  0,60         1,20                
 TRIAGEM/LAVAGEM SO 1,00                  1,20         1,20                

 A. SERV. SO 1,00                  1,20         1,20                
 DESPENSA SO 1,00                  1,20         1,20                

 LAVA UTENSÍLIOS SO 1,00                  1,80         1,80                
 COZINHA SO 1,00                  2,00         2,00                

GUARDA CORPO
COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M  DIVERSOS  GUARDA CORPO  GC2 1,00                  30,35       30,35              

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M  DIVERSOS  GUARDA CORPO  GC1 1,00                  74,71       74,71              

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
METAIS

GOINFRA 80688 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1) Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 COZINHA EM GERAL + LABORATÓRIOS  C4 6,00                  6,00                

GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 COZINHA EM GERAL  C3 2,00                  2,00                

LOUÇAS 

GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 VEST. PCD  LV2 2,00                  2,00                

GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 BANHEIROS + REFEITÓRIO  C1+C2 10,00                 10,00              

GOINFRA 80541 LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 BANHEIRO  LV3 1,00                  1,00                

GOINFRA 80803 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO  / 1 BATEDOR Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 A. SERV.  TQ 1,00                  1,00                

DISPENSERS E ACESSÓRIOS

GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 BANHEIROS EM GERAL 9,00                  9,00                

SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN  DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 BANHEIROS EM GERAL  AS 9,00                  9,00                

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO  (GOINFRA + SINAPI)

UN  DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 BANHEIROS EM GERAL 5,00                  5,00                

PAISAGISMO
VEGETAÇÃO

SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN  DIVERSOS  VEGETAÇÃO  V1 3,00                  3,00                
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PROJETO: CEPI ABRAHÃO ANDRÉ - ETAPA 1
LOCAL: CATALÃO - GO
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2. IMPERMEABILIZAÇÃO
ÁREAS MOLHADAS

GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL m2     IMPERMEABILIZAÇÃO  ÁREAS MOLHADAS  PISOS  SOMATÓRIO 146,47            
 DML 1,27                   1,27                

 A. SERV. 2,65                   2,65                
 CIRCULAÇÃO 7,77                   7,77                

 BANHEIRO 3,12                   3,12                
 LAVA UTENSÍLIOS 17,75                  17,75              

 TRIAGEM/ LAVAGEM 6,84                   6,84                
 COZINHA 18,15                  18,15              

 DESPENSA 5,38                   5,38                
 VEST. FEM. 16,18                  16,18              

 VEST. MASC. 16,17                  16,17              
 VEST. PCD FEM.  5,50                   5,50                

 VEST. PCD MASC. 5,52                   5,52                
 LABORATÓRIOS 40,17                  40,17              

GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL m2     IMPERMEABILIZAÇÃO  ÁREAS MOLHADAS  PAREDES - 40CM  SOMATÓRIO 69,23              
 DML 5,34         0,40      2,14                   2,14                

 A. SERV. 4,71         0,40      1,88                   1,88                
 CIRCULAÇÃO 14,74       0,40      5,90                   5,90                

 BANHEIRO 7,46         0,40      2,98                   2,98                
 LAVA UTENSÍLIOS 20,30       0,40      8,12                   8,12                

 TRIAGEM/ LAVAGEM 10,48       0,40      4,19                   4,19                
 COZINHA 20,20       0,40      8,08                   8,08                

 DESPENSA 10,48       0,40      4,19                   4,19                
 VEST. FEM. 25,48       0,40      10,19                  10,19              

 VEST. MASC. 25,48       0,40      10,19                  10,19              
 VEST. PCD FEM.  9,46         0,40      3,78                   3,78                

 VEST. PCD MASC. 9,46         0,40      3,78                   3,78                
 LABORATÓRIOS 9,48         0,40      3,79                   3,79                

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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PROJETO: CEPI ABRAHÃO ANDRÉ - ETAPA PROVISÓRIA
LOCAL: CATALÃO - GO
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2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
DRYWALL

SINAPI 96359

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 
VÃOS. AF_07/2023_PS

M2  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  DRYWALL 1,00                  251,23                251,23        

2. FORROS

GOINFRA 210498
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 
12,5MM

m2     FORROS  FORROS 1,00                  195,56                195,56        

2. REVESTIMENTO DE PISO
RODAPÉ

SINAPI 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00                  175,50     175,50        

2. ESQUADRIAS METÁLICAS
JANELAS

SINAPI 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS 8,00                  1,50         1,00               1,50                   12,00          

2. ESQUADRIAS DE MADEIRA
PORTAS 

GOINFRA 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un     ESQUADRIAS DE MADEIRA  PORTAS  4,00                  4,00            

2. VIDROS
VIDROS

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     VIDROS  VIDROS  JANELAS  IGUAL AO SOMATÓRIO 12,00          

2. FERRAGENS
FERRAGENS

SINAPI 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN  FERRAGENS  FERRAGENS 4,00                  4,00            

GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un     FERRAGENS  FERRAGENS 12,00                 12,00          

2. PINTURA
EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA 
 EMASSAMENTO - 

PAREDES E TETOS 
 SOMATÓRIO 195,56                195,56        

 FORROS 1,00                  195,56                195,56        
 SALAS DE AULA 1,00                  -              

PAREDES

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 
C/SELADOR

m2     PINTURA  PAREDES  EXTERNO/ INTERNO  BARRADO 1,00                  254,01                254,01        

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  PAREDES  EXTERNO 1,00                  93,79                  93,79          
GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  INTERNO 1,00                  135,53                135,53        

TETOS
GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  TETOS  TETOS 1,00                  195,56                195,56        

JANELAS

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 
ANTICORROSIVO

m2     PINTURA  PORTAS  JANELAS 8,00                  1,50         1,00               12,00                  24,00          

PORTAS
GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2     PINTURA  PORTAS  PORTAS 4,00                  0,80         2,10               6,72                   20,16          

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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PROJETO: CEPI ABRAHÃO ANDRÉ - ETAPA 2
LOCAL: CATALÃO - GO
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(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)
2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00              78,76                  3,94           78,76             

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00              78,76                  3,94           78,76             

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00              57,70       2,20      126,94                48,18             

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 561,29                68,66         68,66             

CÓD. 02
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00              36,77                  3,68           

CÓD. 01
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00              101,51                10,15         

CÓD. 04
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00              112,80                11,28         

CÓD. 05 2,00              12,53         

CÓD. 06
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00              310,21                31,02         

SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 R01 1,00              48,72       0,07      0,03        0,10           48,72             

GOINFRA 20139
DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 2,06                   0,06           2,06               

BANHEIROS BC 1,00              1,64         0,50        0,82                   
BANHEIROS BC 1,00              2,47         0,50        1,24                   

SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BANHEIROS  CÓD. 01 + CÓD. 02 1,00              75,66                  3,03           75,66             

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1,00              656,98                0,66           656,98           

LABORATÓRIOS TETO 1,00              444,06                
GERAL ALVENARIA INTERNA 1,00              100,55                
GERAL ALVENARIA EXTERNA 1,00              112,37                

GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Un     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 CH + TR  + CB + LV 22,00            0,22           22,00             

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 9,75               

LABORATÓRIOS 1,00              5,52                   0,77           0,77               
CIRCULAÇÃO 1,00              3,75                   0,86           0,86               

DEP. 1,00              7,13                   1,00           1,00               
BANHEIROS 1,00              26,78                  3,75           3,75               

ABERTURA DO MURO PARA SUBESTAÇÃO 1,00              17,71                  3,37           3,37               

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 4,15                   0,33           4,15               

DEP. JD13 2,00              1,90         0,65      2,47                   
BANHEIROS JD13 1,00              2,80         0,60      1,68                   

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 26,61                  1,33           26,61             

BANHEIROS PD13 8,00              0,50         2,00      8,00                   
DEP. PD13 2,00              0,80         2,10      3,36                   

BANHEIROS PD13 1,00              0,80         2,70      2,16                   
SALA DE INFORMÁTICA PD13 1,00              0,90         2,10      1,89                   
SALA DE INFORMÁTICA PD13 1,00              4,00         2,80      11,20                  

SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 CB + LV 6,00              0,09           6,00               

GOINFRA 20137
REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA 
E CARGA

Un     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BC + BPCD 9,00              0,14           9,00               

BOTA FORA
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3     SERVIÇOS PRELIMINARES  BOTA FORA 1,25              84,36         105,45           

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2     ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 
 ALVENARIAS DE TIJOLO 

CERÂMICO 10,29                  10,29             

DRYWALL

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  DRYWALL  SHAFTS  DW 1,00              18,07                  18,07             

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  INTERNO 
 Considerado maior comprimento do maior 

ambiente, por um mês 1,00              11,18       11,18             

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  EXTERNO  Estimado 1 mês de uso externo em geral 1,00              9,31         1,50      13,96                  13,96             

2. ESTRUTURA
MURO

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - 
SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2  ESTRUTURA  MURO  RECUO DO MURO 8,85         2,80      24,78                  24,78             
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PROJETO: CEPI ABRAHÃO ANDRÉ - ETAPA 2
LOCAL: CATALÃO - GO
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2. REVESTIMENTO DE PAREDE
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00              164,31                164,31           

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00              64,61                  64,61             

GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00              99,70                  99,70             

REVESTIMENTO EM CERÂMICA

COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2  REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

CERÂMICA 
 BANHEIROS   CÓD. 11 99,70                  99,70             

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

M2  REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

CERÂMICA 
 BANHEIROS   CÓD. 11 99,70                  99,70             

REVESTIMENTO EM TIJOLINHO

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-002
TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - 
BASEADO EM SEINFRA (C4128)

M2  REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

TIJOLINHO 1,00              8,36                   8,36               

2. REVESTIMENTO DE PISO
REVESTIMENTO EM LADRILHO

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

LADRILHO 
 GERAL  PTA+PTD 1,00              26,56                  26,56             

REVESTIMENTO EM GRANITINA

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + 
SINAPI)

M  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 RO1 1,00              43,38       43,38             

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 01 1,00              524,03                524,03           

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 
ESP=5CM (BASE)

m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 01 1,00              524,03                524,03           

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 01 1,00              524,03                524,03           

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 01 1,00              524,03                524,03           

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 
MANUAL DA TERRA ESCAVADA 

m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 01 1,00              524,03                524,03           

2. ESQUADRIAS METÁLICAS
JANELAS

SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS  BANHEIROS  J06 1,00              3,05         0,65      1,98                   1,98               

SINAPI 94562
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS  MIDIATECA  J11 2,00              3,90         1,40      5,46                   10,92             

PORTAS 

GOINFRA 180281 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   CIRCULAÇÃO 2,00              0,90         2,10      3,78                   7,56               

GOINFRA 180510 PORTA CH./VENEZIANA PRE-MOLD.PPM-1/PPM-2 C/FERRAGEM m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   BANHEIROS  P08 1,00              0,80         2,20      1,76                   1,76               

GOINFRA 180491 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   P09 6,00              0,80         2,00      1,60                   9,60               

2. VIDROS
VIDROS

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     VIDROS  VIDROS  JANELAS  SOMATÓRIO 14,89             
 BANHEIROS J06 2,00              3,05         0,65      1,98                   3,97               
 MIDIATECA J11 2,00              3,90         1,40      5,46                   10,92             

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2  VIDROS  VIDROS  SOMATÓRIO 2,16                   2,16               

 BANHEIROS ES 6,00              0,40         0,90      2,16                   

2. FERRAGENS
FERRAGENS

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un     FERRAGENS  FERRAGENS 12,00            12,00             

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UND  FERRAGENS  FERRAGENS  GERAL  IB + IA 17,00            17,00             

SINAPI 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN  FERRAGENS  FERRAGENS  BANHEIRO PCD 2,00              2,00               

GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un     FERRAGENS  FERRAGENS  BANHEIRO PCD  BR1 2,00              2,00               
GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un     FERRAGENS  FERRAGENS  BANHEIRO PCD  BR3 2,00              2,00               

SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  FERRAGENS  FERRAGENS  BANHEIRO PCD  BR2 1,00              1,00               

ETAPA 2 9 de 19 PRJ-123772-MMC-ORC-0104-REV00-ARQUITETURA.xlsx



PROJETO: CEPI ABRAHÃO ANDRÉ - ETAPA 2
LOCAL: CATALÃO - GO

 C
O

M
P

R
IM

E
N

T
O

 / 
P

E
R

ÍM
E

T
R

O
 

 L
A

R
G

U
R

A
 /

A
L

T
U

R
A

 

 P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

E
 /

E
S

P
E

S
S

U
R

A
 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 V
Ã

O
S

P
O

R
T

A
S

 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 J
A

N
E

L
A

S
E

 D
E

M
A

IS
 V

Ã
O

S
 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 D
A

S
 

Á
R

E
A

S
 D

E
 

R
E

V
E

S
T

IM
E

N
T

O
 

C
E

R
Â

M
IC

O
 

 Á
R

E
A

 

 V
O

L
U

M
E

 

(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)

 Q
U

A
N

T
. 

 T
O

T
A

L
 G

E
R

A
L

  

PLANILHA DE LEVANTAMENTOS

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO  UNID. 

 G
R

U
P

O
 

 S
U

B
G

R
U

P
O

 

 L
O

C
A

L
 

 O
B

S
E

R
V

A
Ç

Õ
E

S
 

2. PINTURA
EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA 
 EMASSAMENTO - 

PAREDES E TETOS 
 TETOS  CÓD. 01 1,00              444,06                444,06           

PAREDES

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 
C/SELADOR

m2     PINTURA  PAREDES  BARRADO  CÓD. 01 118,04                118,04           

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  INTERNA  CÓD. 02 + CÓD. 03 77,94                  77,94             
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  PAREDES  EXTERNA  CÓD. 12 44,03                  44,03             
GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  TIJOLINHO  CÓD. 11 8,36                   8,36               

TETOS
GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  TETOS  TETOS  CÓD. 01 1,00              444,06                444,06           

ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 
ANTICORROSIVO

m2     PINTURA 
 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 82,56             

 JANELAS 2X 12,90                  25,80             
 PORTAS 3X 18,92                  56,76             

ESTRUTURAS METÁLICAS 

GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2     PINTURA 
 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 32,67             

 ALAMBRADO 1,5X 21,78                  32,67             
REVITALIZAÇÕES
JANELAS

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 95,55             

JR1 2,00              3,05         0,65      7,93               
JR2 4,00              2,10         0,65      10,92             
JR6 2,00              2,80         0,65      7,28               
JR7 1,00              3,00         0,65      3,90               

JR11 6,00              3,90         1,40      65,52             

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 
ANTICORROSIVO)

m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 95,55             

PORTAS

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 49,31             

PR1 1,00              0,90         2,10      5,67               
PR2 5,00              0,80         2,10      16,80             
PR4 2,00              0,80         2,70      8,64               
PR6 1,00              1,00         2,10      4,20               

PR13 1,00              2,80         2,50      14,00             

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 
ANTICORROSIVO)

m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 49,31             

ALVENARIAS DE TIJOLINHO

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-REST-007 LIMPEZA DE SUBSTRATO COM PANO ÚMIDO - BASEADO EM SINAPI (99826 M²  PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
691,71                691,71           

GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
691,71                691,71           

2. DIVERSOS
BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS
BANCADAS

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2     DIVERSOS 
 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 SOMATÓRIO 9,09               

 BANHEIROS BA2 2,00              1,70         0,55        1,87               
 MIDIATECA BA8 1,00              4,40         0,55        2,42               
 MIDIATECA BA6 1,00              6,00         0,80        4,80               

DIVISÓRIAS

GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2     DIVERSOS 
 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 BANHEIROS  DV 10,16                  10,16             

ALAMBRADO

GOINFRA 270621
ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 
(QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA

m2     PINTURA  ALAMBRADO  CIRCULAÇÃO + ENTRADA DA ESCOLA  AL 1,00              21,78                  21,78             

GUARDA CORPO
COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M  DIVERSOS  GUARDA CORPO  GC2 1,00              9,40         9,40               

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M  DIVERSOS  GUARDA CORPO  GC1 1,00              14,88       14,88             

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
LOUÇAS 

GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 BANHEIROS  LV1 1,00              1,00               

GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 BANHEIROS  C1 6,00              6,00               

DISPENSERS E ACESSÓRIOS

GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 BANHEIRO  PA 7,00              7,00               

SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN  DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 BANHEIRO  AS 5,00              5,00               

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO  (GOINFRA + SINAPI)

UN  DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 BANHEIRO  TO 3,00              3,00               
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PAISAGISMO
VEGETAÇÃO

SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN  DIVERSOS  VEGETAÇÃO  V2 2,00              2,00               

BANCOS

COMPOSIÇÃO SDC-CIA-025
BANCO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO L=40CM E H= 40CM - BASEADO 
EM SUDECAP (18.10.06)

M  DIVERSOS  BANCOS  BC 14,00            1,80         25,20             

2. IMPERMEABILIZAÇÃO
ÁREAS MOLHADAS

GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL m2     IMPERMEABILIZAÇÃO  ÁREAS MOLHADAS  PISOS  SOMATÓRIO 31,02             
 BANHEIRO FEM. 12,72                  12,72             

 BANHEIRO MASC. 12,99                  12,99             
 BANHEIRO PCD 5,31                   5,31               

GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL m2     IMPERMEABILIZAÇÃO  ÁREAS MOLHADAS  PAREDES - 40CM  SOMATÓRIO 15,66             
 BANHEIRO FEM. 14,74       0,40      5,90                   5,90               

 BANHEIRO MASC. 15,08       0,40      6,03                   6,03               
 BANHEIRO PCD 9,32         0,40      3,73                   3,73               

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)
2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00              126,94                6,35           126,94        

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00              113,30                5,67           113,30        

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00              51,50       2,20      113,30                

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

COMPOSIÇÃO SED-ESC-ARQ-001 REMOÇÃO DE TOLDO - BASEADO EM SEINFRA (C2479) M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 CÓD. 03 1,00              84,26                  3,37           84,26          

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 461,48                46,15         46,15          

CÓD. 01
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00              3,09                   

CÓD. 02
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00              20,82                  

CÓD. 04
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00              128,11                

CÓD. 06
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00              309,46                

SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 R01 1,00              40,20       0,07      0,03        0,08           40,20          

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 11,05                  0,88           11,05          

CIRCULAÇÃO JD13 1,00              1,90         0,65      1,24                   
SECRETARIA JD13 1,00              2,00         1,20      2,40                   
SECRETARIA JD13 1,00              3,00         0,65      1,95                   

SALA JD13 1,00              3,90         1,40      5,46                   

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 10,61                  0,53           10,61          

CIRCULAÇÃO PD13 2,00              0,80         2,10      3,36                   
PORTÃO DE ENTRADA PD13 2,00              1,05         2,65      5,57                   

ARQ. PD13 1,00              0,80         2,10      1,68                   

SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BANHEIROS  CÓD. 01 1,00              18,80                  0,56           18,80          

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1,00              539,85                0,54           539,85        

EXTERNO CÓD. 04 1,00              60,34                  
INTERNO CÓD. 03 1,00              106,82                

TETOS PT 1,00              372,69                

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 ABERTURAS GERAIS  DE ESQUADRIAS 1,00              18,15                  2,85           2,85            

SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 LV 2,00              0,03           2,00            

GOINFRA 20137
REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA 
E CARGA

Un     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BC 2,00              0,03           2,00            

GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Un     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BC + TR + LV 10,00            0,10           10,00          

BOTA FORA
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3     SERVIÇOS PRELIMINARES  BOTA FORA 1,25              55,13         68,91          

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2     ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 
 ALVENARIAS DE TIJOLO 

CERÂMICO 25,89                  25,89          

DRYWALL

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  DRYWALL  SHAFTS  DW 1,00              2,45                   2,45            

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  INTERNO 
 Considerado maior comprimento do maior 

ambiente, por um mês 1,00              7,26         7,26            

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  EXTERNO  Estimado 1 mês de uso externo em geral 1,00              7,84         1,50      11,76                  11,76          

2. ESTRUTURA
MURO

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - 
SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2  ESTRUTURA  MURO  RECUO DO MURO 5,68         2,80      15,90                  15,90          

2. REVESTIMENTO DE PAREDE
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00              86,41                  86,41          

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00              86,41                  86,41          

GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00              24,55                  24,55          
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REVESTIMENTO EM CERÂMICA

COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2  REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

CERÂMICA 
 BANHEIROS   CÓD. 10 24,55                  24,55          

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

M2  REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

CERÂMICA 
 BANHEIROS   CÓD. 10 24,55                  24,55          

REVESTIMENTO EM TIJOLINHO

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-002
TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - 
BASEADO EM SEINFRA (C4128)

M2  REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

TIJOLINHO 
 CÓD. 11 1,00              2,82                   2,82            

2. REVESTIMENTO DE PISO
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 02 + CÓD. 04 1,00              98,56                  98,56          

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 02 + CÓD. 04 1,00              98,56                  98,56          

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 02 + CÓD. 04 1,00              0,03        98,56                  2,96            

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 02 + CÓD. 04 1,00              98,56                  98,56          

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 
MANUAL DA TERRA ESCAVADA 

m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 02 + CÓD. 04 1,00              98,56                  98,56          

REVESTIMENTO EM LADRILHO

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

LADRILHO 
 GERAL  PTA+PTD 1,00              23,00                  23,00          

REVESTIMENTO EM GRANITINA

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + 
SINAPI)

M  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 RO1 1,00              66,02       66,02          

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 01 1,00              440,93                440,93        

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 
ESP=5CM (BASE)

m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 01 1,00              440,93                440,93        

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 01 1,00              440,93                440,93        

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 01 1,00              440,93                440,93        

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 
MANUAL DA TERRA ESCAVADA 

m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 01 1,00              440,93                440,93        

2. ESQUADRIAS METÁLICAS
JANELAS

SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS  COORD. PED. + COORD. DE TURNO  JR15 2,00              1,80         1,40      2,52                   5,04            

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS  GUICHÊS  J09 1,00              2,07                   2,07            
PORTAS 

GOINFRA 180281 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   CIRCULAÇÃO  PR11 1,00              1,89                   1,89            

GOINFRA 180308
PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 
C/FERRAGENS

m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   ENTRADA DA ESCOLA  P11 1,00              2,60         2,20      5,72                   5,72            

2. ESQUADRIAS DE MADEIRA
PORTAS 

GOINFRA 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un     ESQUADRIAS DE MADEIRA  PORTAS   ARQ. + SEG.  P01 2,00              0,80         2,10      3,36                   2,00            

2. VIDROS
VIDROS

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     VIDROS  VIDROS  JANELAS  SOMATÓRIO 7,11            
 COORD. PED. + COORD. DE TURNO JR15 2,00              1,80         1,40      2,52                   5,04            

 GUICHÊS J09 1,00              2,07                   2,07            

2. FERRAGENS
FERRAGENS

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un     FERRAGENS  FERRAGENS 6,00              6,00            

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UND  FERRAGENS  FERRAGENS  GERAL  IB + IA + MT 26,00            26,00          

SINAPI 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN  FERRAGENS  FERRAGENS  ARQ. + SEG.  P01 2,00              2,00            

GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un     FERRAGENS  FERRAGENS  ARQ. + SEG.  P01 6,00              6,00            
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2. PINTURA
EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA 
 EMASSAMENTO - 

PAREDES E TETOS 
 TETOS  CÓD. 01 371,71                371,71        

PAREDES

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 
C/SELADOR

m2     PINTURA  PAREDES  BARRADO  CÓD. 01 + CÓD. 05 76,17                  76,17          

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  INTERNA  CÓD. 03 + CÓD. 06 + CÓD. 07 120,12                120,12        
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  PAREDES  EXTERNA  CÓD. 02 + CÓD. 12 40,97                  40,97          
GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  TIJOLINHO  CÓD. 11 2,82                   2,82            

TETOS
GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  TETOS  TETOS  SOMATÓRIO 1,00              371,71                371,71        

PISOS CIMENTÍCIOS

SINAPI 102488
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 
AF_05/2021

M2  PINTURA  PISOS CIMENTÍCIOS  CÓD. 02 + CÓD. 04 1,00              98,56                  98,56          

GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m2     PINTURA  PISOS CIMENTÍCIOS  CÓD. 02 + CÓD. 04 1,00              98,56                  98,56          
ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 
ANTICORROSIVO

m2     PINTURA 
 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 37,05          

 JANELAS 2X 7,11                   14,22          
 PORTAS 3X 7,61                   22,83          

ESTRUTURAS METÁLICAS 

GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2     PINTURA 
 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 28,37          

 ALAMBRADO 1,5X 18,91                  28,37          
ESQUADRIAS MADEIRA

GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2     PINTURA 
 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 10,08          

 PORTAS 3X 3,36                   10,08          
REVITALIZAÇÕES
JANELAS

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 106,55        

JR1 4,00              3,05         0,65      15,86          
JR2 4,00              2,10         0,65      10,92          
JR3 1,00              1,70         0,65      2,21            
JR4 1,00              3,80         0,65      4,94            
JR5 1,00              1,85         0,65      2,41            
JR8 1,00              1,75         1,50      5,25            

JR11 5,00              3,90         1,40      54,60          
JR13 1,00              2,00         1,40      5,60            
JR12 1,00              1,70         1,40      4,76            

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 
ANTICORROSIVO)

m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 106,55        

PORTAS

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 77,89          

PR2 4,00              0,80         2,10      20,16          
PR3 2,00              0,80         2,70      12,96          
PR4 4,00              0,80         2,70      25,92          
PR5 2,00              0,60         2,10      7,56            

PR11 1,00              1,75         2,15      11,29          

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 
ANTICORROSIVO)

m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 77,89          

ALVENARIAS DE TIJOLINHO

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-REST-007 LIMPEZA DE SUBSTRATO COM PANO ÚMIDO - BASEADO EM SINAPI (99826 M²  PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
704,61                704,61        

GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
704,61                704,61        

2. DIVERSOS
BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS
BANCADAS

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2     DIVERSOS 
 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 SALA DOS PROFESSORES  BA3 1,00              3,41         0,55        1,88            

ALAMBRADO

GOINFRA 270621
ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 
(QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA

m2     PINTURA  ALAMBRADO  CIRCULAÇÃO + ENTRADA DA ESCOLA  AL 1,00              18,91                  18,91          

ETAPA 3 14 de 19 PRJ-123772-MMC-ORC-0104-REV00-ARQUITETURA.xlsx



PROJETO: CEPI ABRAHÃO ANDRÉ - ETAPA 3
LOCAL: CATALÃO - GO

 C
O

M
P

R
IM

E
N

T
O

 / 
P

E
R

ÍM
E

T
R

O
 

 L
A

R
G

U
R

A
 /

A
L

T
U

R
A

 

 P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

E
 /

E
S

P
E

S
S

U
R

A
 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 V
Ã

O
S

P
O

R
T

A
S

 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 J
A

N
E

L
A

S
E

 D
E

M
A

IS
 V

Ã
O

S
 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 D
A

S
 

Á
R

E
A

S
 D

E
 

R
E

V
E

S
T

IM
E

N
T

O
 

C
E

R
Â

M
IC

O
 

 Á
R

E
A

 

 V
O

L
U

M
E

 

(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)

 Q
U

A
N

T
. 

 T
O

T
A

L
 G

E
R

A
L

  

PLANILHA DE LEVANTAMENTOS

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO  UNID. 

 G
R

U
P

O
 

 S
U

B
G

R
U

P
O

 

 L
O

C
A

L
 

 O
B

S
E

R
V

A
Ç

Õ
E

S
 

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
METAIS

GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 SALA DOS PROFESSORES  C4 1,00              1,00            

LOUÇAS 

GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 BANHEIROS  LV2 2,00              2,00            

DISPENSERS E ACESSÓRIOS

GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 BANHEIROS  PA 2,00              2,00            

SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN  DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 BANHEIROS  AS 2,00              2,00            

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO  (GOINFRA + SINAPI)

UN  DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 BANHEIROS  TO 2,00              2,00            

PAISAGISMO
VEGETAÇÃO

SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN  DIVERSOS  VEGETAÇÃO  V2 2,00              2,00            

BANCOS

COMPOSIÇÃO SDC-CIA-025
BANCO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO L=40CM E H= 40CM - BASEADO 
EM SUDECAP (18.10.06)

M  DIVERSOS  BANCOS  BC 10,00            1,80         18,00          

2. IMPERMEABILIZAÇÃO
ÁREAS MOLHADAS

GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL m2     IMPERMEABILIZAÇÃO  ÁREAS MOLHADAS  PISOS  SOMATÓRIO 3,09            
 BANHEIRO  1,46                   1,46            
 BANHEIRO  1,63                   1,63            

GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL m2     IMPERMEABILIZAÇÃO  ÁREAS MOLHADAS  PAREDES - 40CM  SOMATÓRIO 4,10            
 BANHEIRO  5,04         0,40      2,02                   2,02            
 BANHEIRO  5,22         0,40      2,09                   2,09            

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)
2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00              113,30                5,67           113,30        

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00              74,47                  3,72           74,47          

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00              33,85       2,20      74,47                  

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 ANEXO  CÓD. 02 1,00              147,03                7,35           147,03        

GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 ANEXO  CÓD. 02 1,00              147,03                8,82           147,03        

GOINFRA 20127
DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES - SALAS 
PROVISÓRIAS 

 ANEXO 1,00              63,41                  7,61           7,61            

GOINFRA 20128
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE 
ATE A CAÇAMBA E CARGA

m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 6,00              0,10         2,40      0,10        0,02           0,14            

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 74,30          

PÁTIO DESCOBERTO
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 146,30                14,63         14,63          

CÓD. 01
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 113,78                11,38         11,38          

CÓD. 02
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 83,19                  8,32           8,32            

CÓD. 05 30,00                  12,38         12,38          
PARTE SUPERIOR DO PÁTIO DESCOBERTO 9,23                   4,89           4,89            
PARTE SUPERIOR DO PÁTIO DESCOBERTO 42,83                  22,70         22,70          

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-032

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO 
ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (BASEADO EM SETOP 
ED-48443)

m³  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BANCOS DE CONCRETO  SOMATÓRIO 2,99            

1,00              2,13                   1,13           1,13            
2,00              1,75                   0,93           1,86            

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 2,91                   0,23           2,91            

1,00              1,07         1,07      1,14                   
2,00              0,80         0,85      1,36                   
1,00              0,64         0,64      0,41                   

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 7,23                   0,36           7,23            

1,00              0,70         2,10      1,47                   
1,00              1,20         2,00      2,40                   
2,00              0,80         2,10      3,36                   

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 ANEXO 1,00              121,18                16,59         16,59          

SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BANHEIRO  LV + TQ 2,00              0,03           2,00            

GOINFRA 20137
REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA 
E CARGA

Un     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BANHEIRO  BC 1,00              0,03           1,00            

GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Un     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BANHEIRO  LV + TQ + BC + TR 5,00              0,05           5,00            

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - SALAS PROVISÓRIAS

GOINFRA 20134
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA 
E CARGA

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES - SALAS 
PROVISÓRIAS 

 FORROS 1,00              195,56                9,78           195,56        

SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES - SALAS 
PROVISÓRIAS 

 ALVENARIAS 1,00              251,23                23,87         23,87          

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES - SALAS 
PROVISÓRIAS 

 JANELAS  8,00              1,50         1,00      12,00                  0,96           12,00          

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES - SALAS 
PROVISÓRIAS 

 PORTAS 4,00              0,80         2,10      6,72                   0,54           6,72            

BOTA FORA
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3     SERVIÇOS PRELIMINARES  BOTA FORA 1,25              152,60       190,75        

2. REVESTIMENTO DE PISO
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 04 1,00              241,43                241,43        

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 04 1,00              241,43                241,43        

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 04 1,00              0,03        241,43                7,24            

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 04 1,00              241,43                241,43        

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 
MANUAL DA TERRA ESCAVADA 

m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 04 1,00              241,43                241,43        

REVESTIMENTO EM LADRILHO

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

LADRILHO 
 GERAL  PTA+PTD 1,00              7,38                   7,38            
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REVESTIMENTO EM GRANITINA

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 01 1,00              52,41                  52,41          

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 
ESP=5CM (BASE)

m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 01 1,00              52,41                  52,41          

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 01 1,00              52,41                  52,41          

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 01 1,00              52,41                  52,41          

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 
MANUAL DA TERRA ESCAVADA 

m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 01 1,00              52,41                  52,41          

2. DIVERSOS
GUARDA CORPO

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M  DIVERSOS  GUARDA CORPO  GC2 1,00              4,68         4,68            

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M  DIVERSOS  GUARDA CORPO  GC1 1,00              47,61       47,61          

PAISAGISMO
VEGETAÇÃO

SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN  DIVERSOS  VEGETAÇÃO  V1 5,00              5,00            

SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN  DIVERSOS  VEGETAÇÃO  V2 1,00              1,00            

PERGOLADO

SINAPI 103314
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

M2  DIVERSOS  VEGETAÇÃO  PER 2,00              5,00         3,00      15,00                  30,00          

BANCOS

COMPOSIÇÃO SDC-CIA-025
BANCO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO L=40CM E H= 40CM - BASEADO 
EM SUDECAP (18.10.06)

M  DIVERSOS  BANCOS  BC 8,00              1,80         14,40          

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-034 BANCO DE ARDÓSIA - BASEADO EM SETOP (ED-48359) UN  DIVERSOS  BANCOS  BC2 4,00              4,00            

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 

ETAPA 4 17 de 19 PRJ-123772-MMC-ORC-0104-REV00-ARQUITETURA.xlsx



PROJETO: CEPI ABRAHÃO ANDRÉ - ETAPA 5
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2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00                74,47                  3,72           74,47        

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00                70,18                  3,51           70,18        

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00                31,90       2,20      70,18                  

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 QUADRA 

 ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 
SOLO 591,88                59,19         59,19        

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1,00                2.171,73             2,17           2.171,73   

MURETAS DA QUADRA CÓD. 04 1,00                177,26                
MUROS CÓD. 04 1,00                1.994,47             

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 ABERTURA DA MURETA 1,16                   0,16           0,16          

COMPOSIÇÃO COMP 012_SEE DEMOLIÇÃO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO (GOINFRA) CJ  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 1,00                1,00          

COMPOSIÇÃO COMP 001_SEE
RETIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATÉ CB. E 
CARGA (GOINFRA)

UN  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 2,00                2,00          

GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE 
GRANDE PORTE (H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 
10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA 

Un     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 

 FORAM ESTIMADAS A QUANTIDADE E OS 
TAMANHOS DAS ÁRVORES, TENDO EM VISTA 

QUE TERÃO QUE SER ANALISADAS 
DURANTE A EXECUÇÃO  

5,00                7,00         0,60        9,90           5,00          

BOTA FORA

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3     SERVIÇOS PRELIMINARES  BOTA FORA 1,25                71,42         89,27        

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2     ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 
 ALVENARIAS DE TIJOLO 

CERÂMICO 
 ARQUIBANCADA 25,48       1,10      28,03                  28,03        

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  INTERNO 
 Considerado maior comprimento do maior 

ambiente, por um mês 1,00                20,94       20,94        

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  EXTERNO  Estimado 1 mês de uso externo em geral 1,00                5,24         1,50      7,85                   7,85          

2. REVESTIMENTO DE PAREDE
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00                117,45                117,45      

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00                117,45                117,45      

2. COBERTURAS
TELHA METÁLICA

GOINFRA 160966
COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM 
ACESSÓRIOS

m2     COBERTURAS  TELHA METÁLICA  ARQUIBANCADA  CÓD. 01 189,85                189,85      

2. REVESTIMENTO DE PISO
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 PISO DA ARQUIBANCADA  CÓD. 02 1,00                684,52                684,52      

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 PISO DA ARQUIBANCADA  CÓD. 02 1,00                684,52                684,52      

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 PISO DA ARQUIBANCADA  CÓD. 02 1,00                0,03        684,52                20,54        

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 PISO DA ARQUIBANCADA  CÓD. 02 1,00                684,52                684,52      

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 
MANUAL DA TERRA ESCAVADA 

m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 PISO DA ARQUIBANCADA  CÓD. 02 1,00                684,52                684,52      

REVESTIMENTO EM LADRILHO

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

LADRILHO 
 GERAL  BORRACHA 1,00                2,25                   2,25          

2. PINTURA
PAREDES

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  PAREDES 2.388,66             2.388,66   
 MURETA DA QUADRA CÓD. 02 1,00                174,94                

 MURO  CÓD. 12 1,00                2.083,07             
 ARQUIBANCADA CÓD. 06 1,00                117,45                

 DETALHES DO MURO  CÓD. 13 1,00                13,20                  
LETREIRO DO MURO

GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m2     PINTURA  PISO DA QUADRA  LT 18,08       0,72      13,02                  13,02        
PISO DA QUADRA

SINAPI 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M  PINTURA  PISO DA QUADRA  CÓD. 06 306,69     306,69      

SINAPI 102488
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 
AF_05/2021

M2  PINTURA  PISO DA QUADRA  CÓD. 05 568,88                568,88      

SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

M2  PINTURA  PISO DA QUADRA  CÓD. 05 568,88                568,88      

GOINFRA 261704
PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA 
PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)

un     PINTURA  PISO DA QUADRA  PCD 1,00                1,00          
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PROJETO: CEPI ABRAHÃO ANDRÉ - ETAPA 5
LOCAL: CATALÃO - GO
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PISOS CIMENTÍCIOS

SINAPI 102488
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 
AF_05/2021

M2  PINTURA  PISOS CIMENTÍCIOS  PISO DA ARQUIBANCADA   CÓD. 03 1,00                35,32                  35,32        

GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m2     PINTURA  PISOS CIMENTÍCIOS  PISO DA ARQUIBANCADA   CÓD. 03 1,00                35,32                  35,32        
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

GOINFRA 261008 FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS m2     PINTURA 
 EQUIPAMENTOS 

ESPORTIVOS 9,20          

 TRAVES DE FUTSAL 2,00                2,20                   4,40          
 ESTRUTURA DE BASQUETE 2,00                2,40                   4,80          

GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2     PINTURA 
 EQUIPAMENTOS 

ESPORTIVOS 9,20          

 TRAVES DE FUTSAL 2,00                2,20                   4,40          
 ESTRUTURA DE BASQUETE 2,00                2,40                   4,80          

REVITALIZAÇÕES
PORTAS

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 25,44        

PR12 1,00                3,42         2,48      25,44        

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 
ANTICORROSIVO)

m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 25,44        

2. DIVERSOS
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

COMPOSIÇÃO COMP 011_SEE REINSTALAÇÃO DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO (GOINFRA) CJ  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 EQUIPAMENTOS 

ESPORTIVOS 
 QUADRA 1,00                1,00          

COMPOSIÇÃO COMP 484_SEE REDE DE FUTSAL (COT) PAR  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 EQUIPAMENTOS 

ESPORTIVOS 
 QUADRA 1,00                1,00          

COMPOSIÇÃO COMP 003_SEE RECOLOCAÇÃO DE TAB. BASQUETE/ESTRUTURA (GOINFRA) CJ  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 EQUIPAMENTOS 

ESPORTIVOS 
 QUADRA 1,00                1,00          

GUARDA CORPO

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M  DIVERSOS  GUARDA CORPO  GC1 1,00                3,42         3,42          

COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M  DIVERSOS  GUARDA CORPO  GC3 1,00                3,89         3,89          

CHAPIM
COMPOSIÇÃO SDC-ESC-625 CHAPIM DE CONCRETO - BASEADO EM SBC (121215) M  DIVERSOS  CHAPIM  CH 1,00                25,96       25,96        

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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