
CÓDIGO INEP
52021009

OBRA DATA CIDADE
REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA10/04/2025 ANÁPOLIS

CRE
CRE-ANÁPOLIS

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Para a obra de REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO
FRANCISCO SILVA da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA
SILVA, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO
 AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 360 dias.
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 340.209,51                     430.160,90                     12,48                               

2. 38.717,00                        48.953,77                        1,42                                 

3. 836.975,95                     1.058.272,39                  30,70                               

4. 634.143,68                     801.811,27                     23,26                               

5. 223.842,89                     283.026,95                     8,21                                 

6. 247.093,53                     312.425,06                     9,06                                 

7. 90.595,37                        114.548,79                     3,32                                 

8. 190.770,47                     241.210,18                     7,00                                 

9. 63.103,83                        79.788,48                        2,31                                 

10. 44.346,18                        56.071,31                        1,63                                 

11. 16.603,86                        20.993,93                        0,61                                 

2.726.402,27 3.447.263,03 100,00

ETAPA 05 - BLOCO E

ETAPA 06 - EXTERNO

PROJETO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

CÓDIGO INEP
52021009

CIDADE
ANÁPOLIS

CRE
CRE-ANÁPOLIS

REFERÊNCIA
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO DE 112,5 KVA - A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA

ETAPA 01 - BLOCO A

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

OBRA
REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA

ENDEREÇO
 AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

DATA
10/04/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1613,57

ETAPA 02 - BLOCO B

ETAPA 03 - BLOCO C

ETAPA 04 - BLOCO D
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ENDEREÇO
 AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060  AGO/2024 OUT/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
451,80

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 340.209,51
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 64.889,91
1.1.0.0.1. GOINFRA 20200 FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 

ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
M2 1.187,59 6,78 0,00 6,78 8.051,86

1.1.0.0.2. GOINFRA 21602 EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.187,59 47,86 0,00 47,86 56.838,05
1.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 146.572,80
1.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 528,00 0,00 83,80 83,80 44.246,40
1.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2.640,00 0,00 22,56 22,56 59.558,40
1.2.0.0.3. GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 2.640,00 0,00 16,20 16,20 42.768,00
1.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 128.746,80
1.3.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 3.780,00 2,96 0,00 2,96 11.188,80
1.3.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 3.780,00 22,50 0,00 22,50 85.050,00
1.3.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 7.560,00 4,30 0,00 4,30 32.508,00
2. GOINFRA ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO DE 112,5 KVA - A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE 

OBRA
1,00 0,00 0,00 38.717,00

2.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 38.717,00
2.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 844_SEE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 

600 DAN, TIPO B
UN 1,00 2.360,10 0,00 2.360,10 2.360,10

2.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 284,00 13,68 297,68 595,36

2.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 409_SEE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, 
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 11,95 0,30 12,25 36,75
2.1.0.0.4. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 20,00 0,69 1,39 2,08 41,60
2.1.0.0.5. GOINFRA 71833 PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA
UN 3,00 197,73 51,32 249,05 747,15

2.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 8,54 26,47 79,41
2.1.0.0.7. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,39 8,54 11,93 35,79
2.1.0.0.8. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 18,51 10,25 28,76 86,28
2.1.0.0.9. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 13,68 33,42 100,26
2.1.0.0.10. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 2,00 1,34 0,00 1,34 2,68
2.1.0.0.11. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 2,00 1,21 0,22 1,43 2,86
2.1.0.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 409_SEE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, 

ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (GOINFRA + SINAPI)
UN 11,00 11,95 0,30 12,25 134,75

2.1.0.0.13. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 8,00 1,21 0,22 1,43 11,44
2.1.0.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 397_SEE CONECTOR CUNHA PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + COT) UN 3,00 6,40 13,68 20,08 60,24
2.1.0.0.15. GOINFRA 70699 CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1200X1000X310MM - 600A ATÉ 

800A
UN 1,00 1.368,85 73,24 1.442,09 1.442,09

2.1.0.0.16. GOINFRA 71728 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 4" UN 1,00 18,80 18,81 37,61 37,61
2.1.0.0.17. GOINFRA 71158 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4" UN 1,00 217,07 61,59 278,66 278,66
2.1.0.0.18. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 89,77 6,83 96,60 289,80
2.1.0.0.19. GOINFRA 72370 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR UN 1,00 232,75 51,32 284,07 284,07

2.1.0.0.20. GOINFRA 71761
MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E 
LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1:3 C/ 
IMPERMEABILIZANTE

M2 13,17 252,48 182,84 435,32 5.733,16

2.1.0.0.21. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 20,00 38,80 5,80 44,60 892,00
2.1.0.0.22. GOINFRA 71256 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" M 6,00 50,56 47,90 98,46 590,76
2.1.0.0.23. GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 18,34 8,54 26,88 26,88

2.1.0.0.24. SINAPI 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO 
EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 18.901,94 318,23 19.220,17 19.220,17

2.1.0.0.25. GOINFRA 30110
TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O 
RETORNO )

TKM 354,00 0,62 0,00 0,62 219,48

2.1.0.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 15,08 13,68 28,76 86,28
2.1.0.0.27. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 282,68 402,95 685,63 685,63
2.1.0.0.28. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,64 68,09 17,24 85,33 54,61
2.1.0.0.29. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 4,00 1,69 1,01 2,70 10,80

2.1.0.0.30. SINAPI 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 5,86 9,88 15,74 31,48

2.1.0.0.31. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 8,00 9,24 6,83 16,07 128,56
2.1.0.0.32. GOINFRA 71380 HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 2,40 M C/CONECTOR UN 5,00 121,61 10,25 131,86 659,30
2.1.0.0.33. SINAPI 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 44,85 5,23 50,08 50,08

2.1.0.0.34. GOINFRA 70589 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 70 MM2 M 46,00 68,34 5,80 74,14 3.410,44
2.1.0.0.35. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 15,12 27,37 42,49 42,49
2.1.0.0.36. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 12,45 6,83 19,28 38,56
2.1.0.0.37. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 3,00 26,94 22,92 49,86 149,58
2.1.0.0.38. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 23,09 6,83 29,92 59,84
3. ETAPA 01 - BLOCO A 1,00 0,00 0,00 836.975,95
3.1. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 3.179,11
3.1.1. GOINFRA CANTEIRO - 0,00 0,00 312,50
3.1.1.0.1. GOINFRA 30114 MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 

IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
UN 1,00 157,25 155,25 312,50 312,50

3.1.2. GOINFRA BOTA-FORA DE ENTULHO - 0,00 0,00 2.866,61
3.1.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 66,65 33,91 9,10 43,01 2.866,61
3.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 31.265,10
3.2.1. GOINFRA CANTEIRO DE OBRAS - 0,00 0,00 26.580,71

1613,57
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA
CRE
CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)
1252,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

DATA
10/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)
90,26

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA
OBRA

52021009

CÓDIGO INEP

CIDADE
ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA
REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO
 AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060  AGO/2024 OUT/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
451,80

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1613,57
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA
CRE
CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)
1252,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

DATA
10/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)
90,26

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA
OBRA

52021009

CÓDIGO INEP

CIDADE
ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

3.2.1.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 233,00 60,68 293,68 14.924,81

3.2.1.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 105,78 61,24 21,75 82,99 8.778,68
3.2.1.0.3. GOINFRA 21301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 

DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
M2 7,50 380,78 2,85 383,63 2.877,22

3.2.2. GOINFRA DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 0,00 0,00 4.670,83
3.2.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 14,56 0,53 13,66 14,19 206,60
3.2.2.0.2. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 6,35 63,72 121,65 185,37 1.177,09

3.2.2.0.3. GOINFRA 20102 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 100,48 0,00 2,92 2,92 293,40

3.2.2.0.4. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 14,19 0,00 36,65 36,65 520,06

3.2.2.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 105,30 0,00 5,85 5,85 616,00

3.2.2.0.6. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 10,99 0,00 5,85 5,85 64,29

3.2.2.0.7. SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 7,00 0,52 1,17 1,69 11,83

3.2.2.0.8. SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 3,00 0,16 0,46 0,62 1,86

3.2.2.0.9. GOINFRA 20147 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 16,72 0,00 4,24 4,24 70,89

3.2.2.0.10. SINAPI 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 4,54 67,19 36,69 103,88 471,61

3.2.2.0.11. GOINFRA 20115 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 32,16 0,00 3,66 3,66 117,70

3.2.2.0.12. GOINFRA 20101 DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 33,12 0,00 5,27 5,27 174,54

3.2.2.0.13. GOINFRA 20103 DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 33,12 0,00 15,24 15,24 504,74

3.2.2.0.14. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 10,26 0,00 36,65 36,65 376,02

3.2.2.0.15. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 5,00 0,00 3,66 3,66 18,30

3.2.2.0.16. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 5,00 0,00 4,88 4,88 24,40

3.2.2.0.17. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 5,00 0,00 4,30 4,30 21,50

3.2.3. GOINFRA SERVIÇOS PROVISÓRIOS - 0,00 0,00 13,56
3.2.3.0.1. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 

ATE CAÇAMBA E CARGA
M3 0,37 0,00 36,65 36,65 13,56

3.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 23.089,74
3.3.1. GOINFRA CORTE + ATERRO - 0,00 0,00 21.858,47
3.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 103,09 2,18 0,00 2,18 224,73
3.3.1.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 128,86 1,60 0,00 1,60 206,17
3.3.1.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 380,79 17,21 0,00 17,21 6.553,39
3.3.1.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 4.759,88 2,64 0,00 2,64 12.566,08
3.3.1.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 483,88 4,77 0,00 4,77 2.308,10
3.3.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO DE PISOS - 0,00 0,00 1.231,27
3.3.2.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 

ESCAVADA 
M2 421,67 0,00 2,51 2,51 1.058,39

3.3.2.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 421,67 0,11 0,30 0,41 172,88
3.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 27.847,06
3.4.0.0.1. GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 

CI/M3)
M2 540,30 25,75 25,79 51,54 27.847,06

3.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 102.755,38
3.5.0.0.1. SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 634,35 149,45 1,86 151,31 95.983,49

3.5.0.0.2. GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 31,50 48,49 2,72 51,21 1.613,11
3.5.0.0.3. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 63,00 26,84 31,11 57,95 3.650,85

3.5.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 889_SEE ACABAMENTO LATERAL TIPO B PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOISOLANTE 30 MM, PRÉ 
PINTADA, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 44,26 29,98 4,09 34,07 1.507,93

3.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 57.823,46
3.6.1. GOINFRA PISO DE GRANITINA - REFEITÓRIO, BANHEIROS E COZINHA - 0,00 0,00 52.088,26
3.6.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 302,91 26,79 10,31 37,10 11.237,96

3.6.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 302,91 95,56 20,22 115,78 35.070,91
3.6.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 226,91 25,15 0,32 25,47 5.779,39
3.6.2. GOINFRA PISO DE CONCRETO - RAMPAS - 0,00 0,00 5.735,20
3.6.2.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 118,76 32,57 9,21 41,78 4.961,79
3.6.2.0.2. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 3,56 193,37 23,88 217,25 773,41
3.7. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 13.861,31
3.7.0.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 46,40 21,76 12,27 34,03 1.578,99
3.7.0.0.2. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 146,57 21,76 12,27 34,03 4.987,77
3.7.0.0.3. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 129,77 16,09 2,40 18,49 2.399,44

3.7.0.0.4. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 42,40 16,09 2,40 18,49 783,97
3.7.0.0.5. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 124,58 12,95 20,05 33,00 4.111,14
3.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 58.368,79
3.8.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1.080,60 3,71 1,12 4,83 5.219,29
3.8.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 329,99 9,23 12,81 22,04 7.272,97

2 de 21 ART Nº 



ENDEREÇO
 AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060  AGO/2024 OUT/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
451,80

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1613,57
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA
CRE
CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)
1252,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

DATA
10/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)
90,26

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA
OBRA

52021009

CÓDIGO INEP

CIDADE
ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

3.8.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 750,61 2,88 13,92 16,80 12.610,24
3.8.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
M2 329,99 77,07 23,74 100,81 33.266,29

3.9. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 6.388,10
3.9.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 50,09 62,21 11,91 74,12 3.712,67
3.9.0.0.2. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 66,17 6,12 12,74 18,86 1.247,96
3.9.0.0.3. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 75,13 19,00 0,00 19,00 1.427,47
3.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 25.396,02
3.10.1. GOINFRA PAREDE - 0,00 0,00 11.720,54
3.10.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 369,65 2,49 8,85 11,34 4.191,83
3.10.1.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 275,62 4,89 7,25 12,14 3.346,02
3.10.1.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 183,53 6,80 8,14 14,94 2.741,93
3.10.1.0.4. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 130,86 3,81 7,20 11,01 1.440,76
3.10.2. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 1.607,38
3.10.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 50,09 2,49 8,85 11,34 568,02
3.10.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 116,26 3,76 5,18 8,94 1.039,36
3.10.3. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 1.377,61
3.10.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 118,76 3,46 8,14 11,60 1.377,61
3.10.4. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 2.989,49
3.10.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 122,07 10,92 13,57 24,49 2.989,49
3.10.5. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 7.701,00
3.10.5.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 634,35 8,55 3,59 12,14 7.701,00
3.11. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 6.605,73
3.11.0.0.1. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 128,56 11,97 140,53 843,18
3.11.0.0.2. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 66,99 11,97 78,96 473,76
3.11.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 28,65 150,38 34,22 184,60 5.288,79
3.12. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 23.042,82
3.12.1. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 5.642,79
3.12.1.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 2,10 206,07 45,03 251,10 527,31
3.12.1.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 11,76 389,96 45,03 434,99 5.115,48
3.12.2. GOINFRA PORTAS E PORTÕES - 0,00 0,00 17.400,03
3.12.2.0.1. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 21,44 566,00 42,11 608,11 13.037,87
3.12.2.0.2. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 4,41 493,23 42,73 535,96 2.363,58
3.12.2.0.3. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 5,60 303,05 53,84 356,89 1.998,58
3.13. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 2.615,38
3.13.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 13,86 188,70 0,00 188,70 2.615,38
3.14. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 112.841,12
3.14.1. GOINFRA PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 29.873,69
3.14.1.1. GOINFRA VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 9.227,57
3.14.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 9,00 269,54 64,67 334,21 3.007,89
3.14.1.1.2. GOINFRA 80517 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 

ANTIVANDALISMO
UN 9,00 348,50 55,70 404,20 3.637,80

3.14.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 9,00 9,77 6,83 16,60 149,40
3.14.1.1.4. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 9,00 9,21 10,94 20,15 181,35
3.14.1.1.5. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 9,00 37,59 4,78 42,37 381,33
3.14.1.1.6. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 9,00 12,54 5,12 17,66 158,94
3.14.1.1.7. GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 

SANITÁRIO
UN 9,00 160,46 5,12 165,58 1.490,22

3.14.1.1.8. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 103,49 6,83 110,32 220,64
3.14.1.2. GOINFRA LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 5.323,07
3.14.1.2.1. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 8,00 94,77 13,33 108,10 864,80
3.14.1.2.2. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 3,00 95,58 56,11 151,69 455,07
3.14.1.2.3. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 11,00 46,09 8,54 54,63 600,93
3.14.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 11,00 9,38 2,01 11,39 125,29

3.14.1.2.5. SINAPI 86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11,00 64,21 4,13 68,34 751,74

3.14.1.2.6. GOINFRA 80573 TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 640,61 6,83 647,44 1.294,88

3.14.1.2.7. GOINFRA 80572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 8,00 138,10 6,83 144,93 1.159,44
3.14.1.2.8. GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" UN 1,00 64,09 6,83 70,92 70,92
3.14.1.3. GOINFRA MICTÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.717,48
3.14.1.3.1. GOINFRA 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO UN 2,00 349,90 59,88 409,78 819,56
3.14.1.3.2. GOINFRA 80610 KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) UN 2,00 144,90 30,79 175,69 351,38
3.14.1.3.3. GOINFRA 80613 SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO UN 2,00 224,97 12,31 237,28 474,56
3.14.1.3.4. GOINFRA 80620 VÁLVULA PVC DE 1" P/MICTÓRIO TIPO COCHO UN 2,00 30,87 5,12 35,99 71,98
3.14.1.4. GOINFRA CHUVEIRO / CUBA /TANQUES E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 12.678,33
3.14.1.4.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 1,00 100,80 17,10 117,90 117,90
3.14.1.4.2. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 3,00 2.300,00 17,10 2.317,10 6.951,30
3.14.1.4.3. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 4,00 224,34 13,33 237,67 950,68

3.14.1.4.4. SINAPI 86922
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 811,68 34,99 846,67 1.693,34
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3.14.1.4.5. SINAPI 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 7,00 201,10 6,51 207,61 1.453,27
3.14.1.4.6. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 7,00 56,05 7,52 63,57 444,99
3.14.1.4.7. SINAPI 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 93,31 2,76 96,07 288,21

3.14.1.4.8. COMPOSIÇÃO COMP 735_SEE TORNEIRA METÁLICA DE MESA, BICA ALTA, 1/4 DE VOLTA (SINAPI + GOINFRA) UN 4,00 154,31 6,83 161,14 644,56
3.14.1.4.9. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 2,00 60,21 6,83 67,04 134,08
3.14.1.5. GOINFRA ESCOVÓDROMO - TORNEIRAS E VÁLVULAS - 0,00 0,00 927,24
3.14.1.5.1. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 4,00 142,52 6,83 149,35 597,40
3.14.1.5.2. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 4,00 77,34 5,12 82,46 329,84
3.14.2. GOINFRA ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 10.627,47
3.14.2.1. GOINFRA CONEXÕES - 0,00 0,00 24,60
3.14.2.1.1. SINAPI 104034 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00 20,09 4,51 24,60 24,60

3.14.2.2. GOINFRA REGISTROS - 0,00 0,00 2.791,13
3.14.2.2.1. GOINFRA 80977 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" UN 1,00 57,61 18,47 76,08 76,08
3.14.2.2.2. SINAPI 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 101,42 8,47 109,89 219,78

3.14.2.2.3. GOINFRA 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" UN 4,00 98,07 29,08 127,15 508,60
3.14.2.2.4. GOINFRA 80906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" UN 2,00 208,44 29,08 237,52 475,04
3.14.2.2.5. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 14,00 79,87 20,87 100,74 1.410,36
3.14.2.2.6. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 1,00 80,40 20,87 101,27 101,27
3.14.2.3. GOINFRA CURVAS - 0,00 0,00 19,73
3.14.2.3.1. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 1,00 3,89 4,43 8,32 8,32
3.14.2.3.2. SINAPI 89430 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 8,45 2,96 11,41 11,41

3.14.2.4. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 4.766,64
3.14.2.4.1. SINAPI 89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 14,40 9,12 0,74 9,86 141,98

3.14.2.4.2. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 71,00 3,85 4,09 7,94 563,74
3.14.2.4.3. SINAPI 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 155,15 15,60 1,09 16,69 2.589,45

3.14.2.4.4. SINAPI 89450 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 55,07 25,43 1,29 26,72 1.471,47
3.14.2.5. GOINFRA ADAPTADORES - 0,00 0,00 652,07
3.14.2.5.1. GOINFRA 81042 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" UN 1,00 18,52 3,07 21,59 21,59
3.14.2.5.2. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 5,00 2,36 3,07 5,43 27,15
3.14.2.5.3. GOINFRA 81043 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2 UN 1,00 35,15 4,78 39,93 39,93

3.14.2.5.4. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 200,23 4,78 205,01 205,01
3.14.2.5.5. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 29,00 1,09 3,07 4,16 120,64
3.14.2.5.6. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 17,00 5,33 4,78 10,11 171,87
3.14.2.5.7. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 4,00 11,69 4,78 16,47 65,88
3.14.2.6. GOINFRA JOELHOS - 0,00 0,00 1.149,60
3.14.2.6.1. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 6,00 2,63 6,15 8,78 52,68
3.14.2.6.2. SINAPI 89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 26,00 2,59 2,30 4,89 127,14

3.14.2.6.3. SINAPI 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 30,00 8,89 4,15 13,04 391,20

3.14.2.6.4. SINAPI 89505 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 32,44 4,91 37,35 224,10
3.14.2.6.5. GOINFRA 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" UN 10,00 6,55 3,89 10,44 104,40
3.14.2.6.6. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 24,00 6,53 3,89 10,42 250,08
3.14.2.7. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 232,66
3.14.2.7.1. GOINFRA 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 1,00 0,97 3,07 4,04 4,04
3.14.2.7.2. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 23,00 5,16 4,78 9,94 228,62
3.14.2.8. GOINFRA BUCHAS - 0,00 0,00 144,72
3.14.2.8.1. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 14,00 4,67 4,78 9,45 132,30
3.14.2.8.2. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 1,00 6,27 6,15 12,42 12,42
3.14.2.9. GOINFRA TÊS - 0,00 0,00 846,32
3.14.2.9.1. SINAPI 89617 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 16,00 3,83 3,10 6,93 110,88

3.14.2.9.2. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 19,00 12,24 10,25 22,49 427,31
3.14.2.9.3. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 4,00 11,32 10,25 21,57 86,28
3.14.2.9.4. COMPOSIÇÃO COMP 089_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 3,00 61,98 11,97 73,95 221,85
3.14.3. GOINFRA ÁGUA PLUVIAL - 0,00 0,00 28.690,03
3.14.3.1. GOINFRA CAIXAS DE PASSAGEM - 0,00 0,00 5.086,64
3.14.3.1.1. GOINFRA 81828 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 

METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA
UN 8,00 375,25 260,58 635,83 5.086,64

3.14.3.2. GOINFRA JOELHOS - 0,00 0,00 1.883,47

3.14.3.2.1. SINAPI 89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 6,00 32,04 8,90 40,94 245,64

3.14.3.2.2. SINAPI 89591 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00 101,93 15,39 117,32 117,32

3.14.3.2.3. SINAPI 89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 35,00 31,11 8,90 40,01 1.400,35

3.14.3.2.4. SINAPI 89590 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00 104,77 15,39 120,16 120,16

4 de 21 ART Nº 



ENDEREÇO
 AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060  AGO/2024 OUT/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
451,80

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1613,57
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA
CRE
CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)
1252,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

DATA
10/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)
90,26

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA
OBRA

52021009

CÓDIGO INEP

CIDADE
ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

3.14.3.3. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 21.719,92

3.14.3.3.1. SINAPI 89669 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 16,00 24,02 5,94 29,96 479,36

3.14.3.3.2. SINAPI 89677 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 16,00 59,50 10,26 69,76 1.116,16

3.14.3.3.3. SINAPI 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 175,50 27,38 2,46 29,84 5.236,92

3.14.3.3.4. SINAPI 89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 241,21 57,45 4,27 61,72 14.887,48
3.14.4. GOINFRA ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 43.649,93
3.14.4.1. GOINFRA CAIXAS DE PASSAGEM - 0,00 0,00 1.422,57
3.14.4.1.1. GOINFRA 81832 CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO 

PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)
M2 3,60 121,02 118,52 239,54 862,34

3.14.4.1.2. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 2,52 0,00 42,83 42,83 107,93

3.14.4.1.3. GOINFRA 81830 CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 
MPA E=5CM PARA O FUNDO

M3 0,18 423,65 382,58 806,23 145,12
3.14.4.1.4. GOINFRA 81829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 3,60 68,09 17,24 85,33 307,18
3.14.4.2. GOINFRA CAIXA SIFONADA - 0,00 0,00 943,64
3.14.4.2.1. GOINFRA 81661 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 UN 6,00 18,71 7,52 26,23 157,38
3.14.4.2.2. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 10,00 36,36 7,52 43,88 438,80
3.14.4.2.3. GOINFRA 81690 CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 UN 1,00 11,70 7,52 19,22 19,22
3.14.4.2.4. GOINFRA 81790 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM UN 7,00 3,76 2,72 6,48 45,36
3.14.4.2.5. GOINFRA 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM UN 10,00 7,19 2,72 9,91 99,10
3.14.4.2.6. GOINFRA 82070 PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 100 MM UN 7,00 6,33 3,41 9,74 68,18
3.14.4.2.7. GOINFRA 82071 PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 150 MM UN 10,00 8,15 3,41 11,56 115,60
3.14.4.3. GOINFRA BUCHAS - 0,00 0,00 41,44
3.14.4.3.1. GOINFRA 81180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm UN 4,00 5,58 4,78 10,36 41,44
3.14.4.4. GOINFRA CURVAS - 0,00 0,00 773,41
3.14.4.4.1. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 9,00 29,35 15,39 44,74 402,66
3.14.4.4.2. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 25,00 5,26 9,57 14,83 370,75
3.14.4.5. GOINFRA JOELHOS - 0,00 0,00 2.101,10
3.14.4.5.1. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 9,00 9,00 15,39 24,39 219,51
3.14.4.5.2. GOINFRA 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 19,00 2,41 9,57 11,98 227,62
3.14.4.5.3. GOINFRA 81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 34,00 3,85 9,57 13,42 456,28
3.14.4.5.4. GOINFRA 81923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) UN 1,00 8,23 12,31 20,54 20,54
3.14.4.5.5. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 6,00 9,45 15,39 24,84 149,04
3.14.4.5.6. GOINFRA 81935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 3,00 2,76 9,57 12,33 36,99
3.14.4.5.7. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 52,00 3,27 9,57 12,84 667,68
3.14.4.5.8. GOINFRA 81937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,05 12,31 21,36 42,72
3.14.4.5.9. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 22,00 3,19 9,57 12,76 280,72
3.14.4.6. GOINFRA JUNÇÃO SIMPLES - 0,00 0,00 862,24
3.14.4.6.1. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 12,00 16,06 15,73 31,79 381,48
3.14.4.6.2. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 8,00 26,27 15,73 42,00 336,00

3.14.4.6.3. SINAPI 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 4,00 8,10 5,55 13,65 54,60

3.14.4.6.4. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 8,64 9,91 18,55 37,10
3.14.4.6.5. GOINFRA 81971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 12,58 12,65 25,23 25,23
3.14.4.6.6. GOINFRA 81972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) UN 1,00 15,18 12,65 27,83 27,83
3.14.4.7. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 1.479,52
3.14.4.7.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 34,00 1,74 4,78 6,52 221,68
3.14.4.7.2. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 61,00 5,42 7,86 13,28 810,08
3.14.4.7.3. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 54,00 2,66 4,78 7,44 401,76
3.14.4.7.4. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 4,00 5,35 6,15 11,50 46,00
3.14.4.8. GOINFRA REDUÇÃO EXCÊNTRICA - 0,00 0,00 78,42
3.14.4.8.1. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 7,35 13,68 21,03 42,06
3.14.4.8.2. GOINFRA 82101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 5,87 12,31 18,18 36,36
3.14.4.9. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 6.794,30
3.14.4.9.1. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 104,84 16,05 17,78 33,83 3.546,73
3.14.4.9.2. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 35,80 6,34 8,20 14,54 520,53
3.14.4.9.3. GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 112,59 10,28 10,25 20,53 2.311,47
3.14.4.9.4. GOINFRA 82303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM M 13,41 14,57 16,42 30,99 415,57
3.14.4.10. GOINFRA TÊS SANITÁRIO - 0,00 0,00 390,99
3.14.4.10.1. GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 9,00 9,93 15,73 25,66 230,94
3.14.4.10.2. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 11,00 4,64 9,91 14,55 160,05
3.14.4.11. GOINFRA VENTILACAO - 0,00 0,00 226,00
3.14.4.11.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 20,00 8,92 2,38 11,30 226,00
3.14.4.12. GOINFRA UNIDADES DE TRATAMENTO - 0,00 0,00 28.536,30

3.14.4.12.1. SINAPI 98055
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, 
ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020_PA

UN 1,00 6.046,13 360,41 6.406,54 6.406,54

3.14.4.12.2. SINAPI 98075
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 8.995,98 3.819,17 12.815,15 12.815,15

3.14.4.12.3. SINAPI 98062
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, 
ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020_PA

UN 3,00 2.896,00 208,87 3.104,87 9.314,61
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3.15. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 15.274,52
3.15.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 

(SINAPI)
M2 1,50 384,18 56,52 440,70 661,05

3.15.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 4,80 384,18 56,52 440,70 2.115,36

3.15.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 5,00 100,30 8,54 108,84 544,20
3.15.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 8,00 40,18 6,00 46,18 369,44
3.15.0.0.5. GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 1,00 32,80 8,54 41,34 41,34
3.15.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 

INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)
UN 13,00 62,88 5,94 68,82 894,66

3.15.0.0.7. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 19,62 435,00 47,32 482,32 9.463,11

3.15.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 14,00 44,77 11,01 55,78 780,92

3.15.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 101,11 0,00 101,11 404,44
3.16. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 53.978,21
3.16.1. GOINFRA ESTACAS E BLOCOS - REFEITÓRIO - 0,00 0,00 23.630,24
3.16.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 225,00 31,55 35,25 66,80 15.030,00
3.16.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 319,85 7,53 2,72 10,25 3.278,46
3.16.1.0.3. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 71,52 9,01 2,38 11,39 814,61
3.16.1.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 5,83 0,00 41,06 41,06 239,37
3.16.1.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,72 0,00 5,05 5,05 49,08
3.16.1.0.6. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,06 594,91 0,00 594,91 3.010,24
3.16.1.0.7. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 5,06 0,10 37,49 37,59 190,20

3.16.1.0.8. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 95,26 7,97 2,72 10,69 1.018,28
3.16.2. GOINFRA ESTACAS E BLOCOS - BANHEIROS - 0,00 0,00 23.423,16
3.16.2.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 218,00 31,55 35,25 66,80 14.562,40
3.16.2.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 486,44 7,53 2,72 10,25 4.986,01
3.16.2.0.3. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 109,77 9,01 2,38 11,39 1.250,28
3.16.2.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,46 0,00 41,06 41,06 142,06
3.16.2.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,76 0,00 5,05 5,05 29,08
3.16.2.0.6. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,19 594,91 0,00 594,91 1.897,76
3.16.2.0.7. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 3,19 0,10 37,49 37,59 119,91

3.16.2.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 38,25 9,01 2,38 11,39 435,66
3.16.3. GOINFRA FUNDAÇÃO PARA METÁLICA - 0,00 0,00 6.834,81
3.16.3.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 35,00 31,55 35,25 66,80 2.338,00
3.16.3.0.2. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,51 0,00 41,06 41,06 62,00
3.16.3.0.3. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,52 0,00 5,05 5,05 12,72
3.16.3.0.4. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,13 193,37 25,28 218,65 27,54
3.16.3.0.5. GOINFRA 51020 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA  - (O.C.) M3 4,15 541,87 0,00 541,87 2.248,76
3.16.3.0.6. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 4,15 0,10 37,49 37,59 155,99

3.16.3.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 88,85 7,53 2,72 10,25 910,71
3.16.3.0.8. GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 46,22 7,64 3,41 11,05 510,73
3.16.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 49,90 9,01 2,38 11,39 568,36
3.16.4. GOINFRA CORPOS DE PROVA - 0,00 0,00 90,00
3.16.4.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
3.17. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 73.933,83
3.17.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - REFEITÓRIO - 0,00 0,00 10.983,37
3.17.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 10,91 0,00 32,43 32,43 353,81
3.17.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 18,18 0,00 5,05 5,05 91,80
3.17.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,91 193,37 25,28 218,65 198,97
3.17.1.0.4. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 6,05 0,00 21,48 21,48 129,95
3.17.1.0.5. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 81,04 22,38 10,42 32,80 2.658,11
3.17.1.0.6. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,86 594,91 0,00 594,91 2.891,26
3.17.1.0.7. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 4,86 0,10 37,49 37,59 182,68

3.17.1.0.8. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 119,45 7,71 2,72 10,43 1.245,86
3.17.1.0.9. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 26,65 7,53 2,72 10,25 273,16
3.17.1.0.10. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 176,81 7,64 3,41 11,05 1.953,75
3.17.1.0.11. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 88,15 9,01 2,38 11,39 1.004,02
3.17.2. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - BANHEIROS - 0,00 0,00 6.758,89
3.17.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,04 0,00 32,43 32,43 131,01
3.17.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,73 0,00 5,05 5,05 33,98
3.17.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,34 193,37 25,28 218,65 74,34
3.17.2.0.4. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,19 0,00 21,48 21,48 25,56
3.17.2.0.5. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 47,59 22,38 10,42 32,80 1.560,95
3.17.2.0.6. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,85 594,91 0,00 594,91 1.695,49
3.17.2.0.7. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 2,85 0,10 37,49 37,59 107,13

3.17.2.0.8. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 2,65 7,97 2,72 10,69 28,32
3.17.2.0.9. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 29,86 7,71 2,72 10,43 311,43
3.17.2.0.10. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 59,97 7,53 2,72 10,25 614,69
3.17.2.0.11. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 135,20 7,64 3,41 11,05 1.493,96
3.17.2.0.12. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 59,88 9,01 2,38 11,39 682,03
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)
451,80

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1613,57
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA
CRE
CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)
1252,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

DATA
10/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)
90,26

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA
OBRA

52021009

CÓDIGO INEP

CIDADE
ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

3.17.3. GOINFRA CORPOS DE PROVA - 0,00 0,00 90,00
3.17.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
3.17.4. GOINFRA PILARES - REFEITÓRIO - 0,00 0,00 16.860,75
3.17.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 100,69 28,01 21,69 49,70 5.004,29
3.17.4.0.2. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,03 594,91 0,00 594,91 2.992,39
3.17.4.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 5,03 0,10 47,28 47,38 238,32

3.17.4.0.4. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 676,03 7,64 3,41 11,05 7.470,13
3.17.4.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 101,46 9,01 2,38 11,39 1.155,62
3.17.5. GOINFRA PILARES - BANHEIROS - 0,00 0,00 12.942,66
3.17.5.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 73,49 28,01 21,69 49,70 3.652,45
3.17.5.0.2. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,83 594,91 0,00 594,91 2.278,50
3.17.5.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 3,83 0,10 47,28 47,38 181,46

3.17.5.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 10,58 7,97 2,72 10,69 113,10
3.17.5.0.5. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 405,66 7,64 3,41 11,05 4.482,54
3.17.5.0.6. GOINFRA 60307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) KG 119,30 7,54 3,41 10,95 1.306,33
3.17.5.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 81,50 9,01 2,38 11,39 928,28
3.17.6. GOINFRA CORPOS DE PROVA - 0,00 0,00 90,00
3.17.6.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
3.17.7. GOINFRA VIGAS - REFEITÓRIO - 0,00 0,00 11.864,73
3.17.7.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 77,02 28,01 21,69 49,70 3.827,89
3.17.7.0.2. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,04 594,91 0,00 594,91 2.998,34
3.17.7.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 5,04 0,10 47,28 47,38 238,79

3.17.7.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 110,92 7,71 2,72 10,43 1.156,89
3.17.7.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 33,32 7,53 2,72 10,25 341,53
3.17.7.0.6. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 197,61 7,64 3,41 11,05 2.183,59
3.17.7.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,13 9,01 2,38 11,39 1.117,70
3.17.8. GOINFRA VIGAS - BANHEIROS - 0,00 0,00 4.513,58
3.17.8.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 33,63 28,01 21,69 49,70 1.671,41
3.17.8.0.2. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,02 594,91 0,00 594,91 1.201,71
3.17.8.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 2,02 0,10 47,28 47,38 95,70

3.17.8.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 42,66 7,71 2,72 10,43 444,94
3.17.8.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 66,64 7,53 2,72 10,25 683,06
3.17.8.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,59 9,01 2,38 11,39 416,76
3.17.9. GOINFRA CORPOS DE PROVA - 0,00 0,00 90,00
3.17.9.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
3.17.10. GOINFRA LAJE - REFEITÓRIO - 0,00 0,00 9.739,85

3.17.10.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 66,52 113,76 32,66 146,42 9.739,85

3.18. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 138.769,65
3.18.0.0.1. GOINFRA 150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO
KG 8.082,10 17,17 0,00 17,17 138.769,65

3.19. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 59.940,62
3.19.1. GOINFRA CABOS - 0,00 0,00 29.620,09
3.19.1.0.1. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 1.958,00 2,51 1,87 4,38 8.576,04
3.19.1.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 99,00 3,92 2,04 5,96 590,04
3.19.1.0.3. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 132,00 5,30 2,21 7,51 991,32
3.19.1.0.4. GOINFRA 70584 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 149,00 8,83 2,38 11,21 1.670,29
3.19.1.0.5. GOINFRA 70512 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2 M 40,00 33,46 3,58 37,04 1.481,60
3.19.1.0.6. GOINFRA 70589 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 70 MM2 M 220,00 68,34 5,80 74,14 16.310,80
3.19.2. GOINFRA ELETRODUTOS - 0,00 0,00 5.053,92

3.19.2.0.1. SINAPI 97670 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 60,00 13,20 5,74 18,94 1.136,40

3.19.2.0.2. GOINFRA 71212 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 8,00 30,74 13,68 44,42 355,36
3.19.2.0.3. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 250,00 2,41 5,80 8,21 2.052,50
3.19.2.0.4. GOINFRA 71152 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1" UN 2,00 9,81 4,78 14,59 29,18
3.19.2.0.5. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 2,00 282,68 402,95 685,63 1.371,26
3.19.2.0.6. GOINFRA 81829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 1,28 68,09 17,24 85,33 109,22
3.19.3. GOINFRA QD - BLOCO B - 0,00 0,00 5.368,12
3.19.3.0.1. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.493,77 205,32 1.699,09 1.699,09
3.19.3.0.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 18,00 11,45 10,25 21,70 390,60
3.19.3.0.3. GOINFRA 71172 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A UN 3,00 14,98 10,25 25,23 75,69
3.19.3.0.4. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 310,41 30,79 341,20 341,20
3.19.3.0.5. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 191,64 34,22 225,86 225,86
3.19.3.0.6. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 2,00 163,94 20,52 184,46 368,92
3.19.3.0.7. GOINFRA 71452 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA UN 2,00 166,54 20,52 187,06 374,12
3.19.3.0.8. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 62,50 34,22 96,72 290,16
3.19.3.0.9. GOINFRA 71062 CONTATOR TRIPOLAR - 16A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 6,00 112,00 75,27 187,27 1.123,62
3.19.3.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 6,00 66,13 13,68 79,81 478,86
3.19.4. GOINFRA QD - GERAL - 0,00 0,00 3.794,04
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DESONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

3.19.4.0.1. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.493,77 205,32 1.699,09 1.699,09
3.19.4.0.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 1,00 11,45 10,25 21,70 21,70
3.19.4.0.3. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 4,00 310,41 30,79 341,20 1.364,80
3.19.4.0.4. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 387,50 30,79 418,29 418,29
3.19.4.0.5. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 62,50 34,22 96,72 290,16
3.19.5. GOINFRA INTERRUPTORES E TOMADAS - 0,00 0,00 2.587,13
3.19.5.0.1. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 8,00 9,44 7,17 16,61 132,88
3.19.5.0.2. GOINFRA 71443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS UN 4,00 14,15 12,65 26,80 107,20
3.19.5.0.3. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 30,00 9,41 9,91 19,32 579,60
3.19.5.0.4. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 14,25 10,94 25,19 25,19
3.19.5.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 

(GOINFRA+ORSE)
UN 3,00 34,70 17,10 51,80 155,40

3.19.5.0.6. SINAPI 92005 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 31,34 23,40 54,74 383,18
3.19.5.0.7. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 1,00 14,17 9,91 24,08 24,08
3.19.5.0.8. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 60,00 8,04 11,62 19,66 1.179,60
3.19.6. GOINFRA LUMINÁRIAS - 0,00 0,00 7.699,03

3.19.6.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 1,00 61,14 14,30 75,44 75,44

3.19.6.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 34,00 91,28 13,22 104,50 3.553,00

3.19.6.0.3. GOINFRA 71542 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 68,00 19,74 2,72 22,46 1.527,28

3.19.6.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 15,00 120,02 11,30 131,32 1.969,80

3.19.6.0.5. SINAPI 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 21,00 15,49 11,82 27,31 573,51
3.19.7. GOINFRA ELETROCALHAS E PERFILADOS - 0,00 0,00 5.818,29

3.19.7.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 748_SEE CURVA HORIZONTAL 100X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: 
MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 15,90 6,56 22,46 22,46

3.19.7.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 740_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 150X100MM (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 29,00 6,56 35,56 71,12
3.19.7.0.3. GOINFRA 71190 ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA M 6,00 24,00 10,94 34,94 209,64

3.19.7.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 746_SEE ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X100X3000MM, PESO, 2,20KG/M, (REF.: MOPA OU 
SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 6,00 78,35 19,71 98,06 588,36

3.19.7.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 736_SEE ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 150X100 MM SEM TAMPA 
(GOINFRA + ORSE)

M 24,00 29,94 13,14 43,08 1.033,92
3.19.7.0.6. GOINFRA 71277 EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM) UN 6,00 3,17 5,12 8,29 49,74
3.19.7.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 737_SEE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + ORSE) UN 20,00 10,90 6,56 17,46 349,20
3.19.7.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 170_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (200 X 50 mm) (GOINFRA + COT) UN 20,00 5,27 8,54 13,81 276,20
3.19.7.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE PERFILADO CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 38X38MM S/TAMPA (GOINFRA + COT) M 160,00 7,40 10,94 18,34 2.934,40
3.19.7.0.10. GOINFRA 72269 REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA UN 2,00 17,21 5,46 22,67 45,34
3.19.7.0.11. GOINFRA 72326 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" UN 15,00 2,44 4,09 6,53 97,95
3.19.7.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 741_SEE TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + SBC) UN 2,00 53,10 16,88 69,98 139,96
4. GOINFRA ETAPA 02 - BLOCO B 1,00 0,00 0,00 634.143,68
4.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 11.831,29
4.1.1. GOINFRA CANTEIRO DE OBRAS - 0,00 0,00 2.744,11
4.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 56,42 7,68 21,74 29,42 1.659,87
4.1.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 105,78 0,00 10,25 10,25 1.084,24
4.1.2. GOINFRA DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 0,00 0,00 9.087,18
4.1.2.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 46,52 0,00 5,85 5,85 272,14

4.1.2.0.2. SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 33,00 0,52 1,17 1,69 55,77

4.1.2.0.3. SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 39,00 0,16 0,46 0,62 24,18

4.1.2.0.4. GOINFRA 20147 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 209,72 0,00 4,24 4,24 889,21

4.1.2.0.5. GOINFRA 20112 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE 
LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 50,39 0,00 15,39 15,39 775,50

4.1.2.0.6. GOINFRA 20115 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 193,70 0,00 3,66 3,66 708,94

4.1.2.0.7. SINAPI 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 14,29 67,19 36,69 103,88 1.484,44

4.1.2.0.8. GOINFRA 20102 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 430,31 0,00 2,92 2,92 1.256,50

4.1.2.0.9. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 19,06 0,00 36,65 36,65 698,54

4.1.2.0.10. GOINFRA 20125 DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 14,29 0,00 196,67 196,67 2.810,41

4.1.2.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 10,31 0,00 5,85 5,85 60,31

4.1.2.0.12. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 14,00 0,00 3,66 3,66 51,24
4.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 4.490,24
4.2.1. GOINFRA BOTA-FORA DE ENTULHO - 0,00 0,00 4.490,24
4.2.1.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 104,40 33,91 9,10 43,01 4.490,24
4.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.294,48
4.3.1. GOINFRA ATERRO + CORTE - 0,00 0,00 2.279,46
4.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 9,52 2,18 0,00 2,18 20,75
4.3.1.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 11,90 1,60 0,00 1,60 19,04
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4.3.1.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 39,91 17,21 0,00 17,21 686,85
4.3.1.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 498,88 2,64 0,00 2,64 1.317,04
4.3.1.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 49,43 4,77 0,00 4,77 235,78
4.3.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO DE PISOS - 0,00 0,00 1.015,02
4.3.2.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 

ESCAVADA 
M2 347,61 0,00 2,51 2,51 872,50

4.3.2.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 347,61 0,11 0,30 0,41 142,52
4.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 27.481,12
4.4.0.0.1. GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 

CI/M3)
M2 533,20 25,75 25,79 51,54 27.481,12

4.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 78.219,36
4.5.0.0.1. SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 475,39 149,45 1,86 151,31 71.931,26

4.5.0.0.2. GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 31,50 48,49 2,72 51,21 1.613,11
4.5.0.0.3. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 63,00 26,84 31,11 57,95 3.650,85

4.5.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 889_SEE ACABAMENTO LATERAL TIPO B PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOISOLANTE 30 MM, PRÉ 
PINTADA, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 30,06 29,98 4,09 34,07 1.024,14

4.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 60.315,98
4.6.1. GOINFRA PISO DE GRANITINA - SALAS - 0,00 0,00 60.315,98
4.6.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 347,61 26,79 10,31 37,10 12.896,33

4.6.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 347,61 95,56 20,22 115,78 40.246,28
4.6.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 281,64 25,15 0,32 25,47 7.173,37
4.7. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 5.688,29
4.7.0.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 9,08 21,76 12,27 34,03 308,99
4.7.0.0.2. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 42,52 21,76 12,27 34,03 1.446,95
4.7.0.0.3. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 66,70 16,09 2,40 18,49 1.233,28
4.7.0.0.4. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 81,79 12,95 20,05 33,00 2.699,07
4.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 40.335,96
4.8.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 935,96 3,71 1,12 4,83 4.520,68
4.8.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 189,45 9,23 12,81 22,04 4.175,47
4.8.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 746,51 2,88 13,92 16,80 12.541,36
4.8.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
M2 189,45 77,07 23,74 100,81 19.098,45

4.9. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 33.000,17
4.9.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 374,63 62,21 11,91 74,12 27.767,57
4.9.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 275,40 19,00 0,00 19,00 5.232,60
4.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 37.094,93
4.10.1. GOINFRA PAREDE - 0,00 0,00 19.789,45
4.10.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 698,64 2,49 8,85 11,34 7.922,57
4.10.1.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 230,81 4,89 7,25 12,14 2.802,03
4.10.1.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 349,32 6,80 8,14 14,94 5.218,84
4.10.1.0.4. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 349,32 3,81 7,20 11,01 3.846,01
4.10.2. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 7.597,49
4.10.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 374,63 2,49 8,85 11,34 4.248,30
4.10.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 374,63 3,76 5,18 8,94 3.349,19
4.10.3. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 3.936,76
4.10.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 160,75 10,92 13,57 24,49 3.936,76
4.10.4. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 5.771,23
4.10.4.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 475,39 8,55 3,59 12,14 5.771,23
4.11. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 9.146,78
4.11.0.0.1. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 128,56 11,97 140,53 843,18
4.11.0.0.2. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 66,99 11,97 78,96 473,76
4.11.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 2,00 323,74 37,63 361,37 722,74
4.11.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 38,50 150,38 34,22 184,60 7.107,10
4.12. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 26.100,32
4.12.1. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 9.732,32
4.12.1.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 36,68 206,07 45,03 251,10 9.210,34
4.12.1.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 1,20 389,96 45,03 434,99 521,98
4.12.2. GOINFRA PORTAS E PORTÕES - 0,00 0,00 16.368,00
4.12.2.0.1. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 21,68 566,00 42,11 608,11 13.183,82
4.12.2.0.2. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 3,50 493,23 42,73 535,96 1.875,86
4.12.2.0.3. GOINFRA 180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS M2 3,15 374,90 40,44 415,34 1.308,32
4.13. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 7.147,95
4.13.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 37,88 188,70 0,00 188,70 7.147,95
4.14. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 23.735,83
4.14.1. GOINFRA PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 5.655,24
4.14.1.1. GOINFRA VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 2.001,54
4.14.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 2,00 269,54 64,67 334,21 668,42
4.14.1.1.2. GOINFRA 80517 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 

ANTIVANDALISMO
UN 2,00 348,50 55,70 404,20 808,40

4.14.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 2,00 9,77 6,83 16,60 33,20
4.14.1.1.4. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 2,00 9,21 10,94 20,15 40,30
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4.14.1.1.5. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 2,00 37,59 4,78 42,37 84,74
4.14.1.1.6. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 2,00 12,54 5,12 17,66 35,32
4.14.1.1.7. GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 

SANITÁRIO
UN 2,00 160,46 5,12 165,58 331,16

4.14.1.2. GOINFRA LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 2.728,94
4.14.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 4,00 95,58 56,11 151,69 606,76
4.14.1.2.2. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 4,00 46,09 8,54 54,63 218,52
4.14.1.2.3. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 9,38 2,01 11,39 45,56

4.14.1.2.4. SINAPI 86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 64,21 4,13 68,34 273,36

4.14.1.2.5. GOINFRA 80573 TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 640,61 6,83 647,44 1.294,88

4.14.1.2.6. GOINFRA 80572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 138,10 6,83 144,93 289,86
4.14.1.3. GOINFRA CUBA E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 924,76
4.14.1.3.1. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 2,00 224,34 13,33 237,67 475,34
4.14.1.3.2. COMPOSIÇÃO COMP 735_SEE TORNEIRA METÁLICA DE MESA, BICA ALTA, 1/4 DE VOLTA (SINAPI + GOINFRA) UN 2,00 154,31 6,83 161,14 322,28
4.14.1.3.3. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 2,00 56,05 7,52 63,57 127,14
4.14.2. GOINFRA ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 1.928,95
4.14.2.1. GOINFRA REGISTROS - 0,00 0,00 657,26
4.14.2.1.1. GOINFRA 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" UN 2,00 98,07 29,08 127,15 254,30
4.14.2.1.2. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 4,00 79,87 20,87 100,74 402,96
4.14.2.2. GOINFRA ADAPTADORES - 0,00 0,00 93,94
4.14.2.2.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 8,00 1,09 3,07 4,16 33,28
4.14.2.2.2. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 6,00 5,33 4,78 10,11 60,66
4.14.2.3. GOINFRA BUCHAS - 0,00 0,00 47,25
4.14.2.3.1. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 5,00 4,67 4,78 9,45 47,25
4.14.2.4. GOINFRA JOELHOS - 0,00 0,00 265,96
4.14.2.4.1. SINAPI 89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00 2,59 2,30 4,89 39,12

4.14.2.4.2. SINAPI 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,00 8,89 4,15 13,04 143,44
4.14.2.4.3. GOINFRA 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" UN 2,00 6,55 3,89 10,44 20,88
4.14.2.4.4. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 6,00 6,53 3,89 10,42 62,52
4.14.2.5. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 69,58
4.14.2.5.1. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 7,00 5,16 4,78 9,94 69,58
4.14.2.6. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 670,49
4.14.2.6.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 20,02 3,85 4,09 7,94 158,95
4.14.2.6.2. SINAPI 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 30,65 15,60 1,09 16,69 511,54

4.14.2.7. GOINFRA TÊS - 0,00 0,00 124,47
4.14.2.7.1. SINAPI 89617 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 3,83 3,10 6,93 13,86

4.14.2.7.2. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 3,00 12,24 10,25 22,49 67,47
4.14.2.7.3. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 2,00 11,32 10,25 21,57 43,14
4.14.3. GOINFRA ÁGUA PLUVIAL - 0,00 0,00 13.031,60
4.14.3.1. GOINFRA CAIXAS - 0,00 0,00 3.179,15
4.14.3.1.1. GOINFRA 81828 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 

METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA
UN 5,00 375,25 260,58 635,83 3.179,15

4.14.3.2. GOINFRA JOELHOS - 0,00 0,00 1.717,26

4.14.3.2.1. SINAPI 89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00 32,04 8,90 40,94 81,88

4.14.3.2.2. SINAPI 89591 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00 101,93 15,39 117,32 234,64

4.14.3.2.3. SINAPI 89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 26,00 31,11 8,90 40,01 1.040,26

4.14.3.2.4. SINAPI 89590 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 3,00 104,77 15,39 120,16 360,48

4.14.3.3. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 8.135,19
4.14.3.3.1. SINAPI 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 50,63 27,38 2,46 29,84 1.510,79

4.14.3.3.2. SINAPI 89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 107,33 57,45 4,27 61,72 6.624,40
4.14.4. GOINFRA ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 3.120,04
4.14.4.1. GOINFRA CAIXAS DE PASSAGEM - 0,00 0,00 329,19
4.14.4.1.1. GOINFRA 81832 CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO 

PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)
M2 0,36 121,02 118,52 239,54 86,23

4.14.4.1.2. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,25 0,00 42,83 42,83 10,70

4.14.4.1.3. GOINFRA 81830 CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 
MPA E=5CM PARA O FUNDO

M3 0,25 423,65 382,58 806,23 201,55
4.14.4.1.4. GOINFRA 81829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,36 68,09 17,24 85,33 30,71
4.14.4.2. GOINFRA CAIXA SIFONADA - 0,00 0,00 261,40
4.14.4.2.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 4,00 36,36 7,52 43,88 175,52
4.14.4.2.2. GOINFRA 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM UN 4,00 7,19 2,72 9,91 39,64
4.14.4.2.3. GOINFRA 82071 PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 150 MM UN 4,00 8,15 3,41 11,56 46,24
4.14.4.3. GOINFRA CURVAS - 0,00 0,00 148,80
4.14.4.3.1. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 29,35 15,39 44,74 89,48
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4.14.4.3.2. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 4,00 5,26 9,57 14,83 59,32
4.14.4.4. GOINFRA JOELHOS - 0,00 0,00 485,34
4.14.4.4.1. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,00 15,39 24,39 48,78
4.14.4.4.2. GOINFRA 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 3,00 2,41 9,57 11,98 35,94
4.14.4.4.3. GOINFRA 81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 3,85 9,57 13,42 67,10
4.14.4.4.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 22,00 3,27 9,57 12,84 282,48
4.14.4.4.5. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 4,00 3,19 9,57 12,76 51,04
4.14.4.5. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 284,68
4.14.4.5.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 3,00 1,74 4,78 6,52 19,56
4.14.4.5.2. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 11,00 5,42 7,86 13,28 146,08
4.14.4.5.3. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 16,00 2,66 4,78 7,44 119,04
4.14.4.6. GOINFRA VENTILAÇÃO - 0,00 0,00 101,70
4.14.4.6.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 9,00 8,92 2,38 11,30 101,70
4.14.4.7. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 1.384,86
4.14.4.7.1. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 6,68 16,05 17,78 33,83 225,98
4.14.4.7.2. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 4,22 6,34 8,20 14,54 61,35
4.14.4.7.3. GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 53,46 10,28 10,25 20,53 1.097,53
4.14.4.8. GOINFRA TÊS - 0,00 0,00 124,07
4.14.4.8.1. GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,93 15,73 25,66 51,32
4.14.4.8.2. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 4,64 9,91 14,55 72,75
4.15. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 11.011,53
4.15.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 

(SINAPI)
M2 1,00 384,18 56,52 440,70 440,70

4.15.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 100,30 8,54 108,84 217,68
4.15.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 2,00 40,18 6,00 46,18 92,36
4.15.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 

INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)
UN 2,00 62,88 5,94 68,82 137,64

4.15.0.0.5. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 17,62 435,00 47,32 482,32 8.498,47

4.15.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 11,00 44,77 11,01 55,78 613,58

4.15.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 101,11 0,00 101,11 1.011,10
4.16. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 29.320,59
4.16.1. GOINFRA ESTACAS E BLOCOS - BLOCO B - 0,00 0,00 23.587,13
4.16.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 225,00 31,55 35,25 66,80 15.030,00
4.16.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 319,85 7,53 2,72 10,25 3.278,46
4.16.1.0.3. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 71,52 9,01 2,38 11,39 814,61
4.16.1.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 6,26 0,00 41,06 41,06 257,03
4.16.1.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,44 0,00 5,05 5,05 52,72
4.16.1.0.6. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,43 594,91 0,00 594,91 3.230,36
4.16.1.0.7. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 5,43 0,10 37,49 37,59 204,11

4.16.1.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 63,20 9,01 2,38 11,39 719,84
4.16.2. GOINFRA FUNDAÇÃO PARA METÁLICA - 0,00 0,00 5.643,46
4.16.2.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 35,00 31,55 35,25 66,80 2.338,00
4.16.2.0.2. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,51 0,00 41,06 41,06 62,00
4.16.2.0.3. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,52 0,00 5,05 5,05 12,72
4.16.2.0.4. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,13 193,37 25,28 218,65 28,42
4.16.2.0.5. GOINFRA 51020 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA  - (O.C.) M3 2,96 541,87 0,00 541,87 1.603,93
4.16.2.0.6. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 2,96 0,10 37,49 37,59 111,26

4.16.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 66,64 7,53 2,72 10,25 683,06
4.16.2.0.8. GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 34,67 7,64 3,41 11,05 383,10
4.16.2.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,96 9,01 2,38 11,39 420,97
4.16.3. GOINFRA CORPOS DE PROVA - 0,00 0,00 90,00
4.16.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
4.17. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 41.486,43
4.17.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - BLOCO B - 0,00 0,00 11.369,41
4.17.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 9,81 0,00 32,43 32,43 318,13
4.17.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 16,36 0,00 5,05 5,05 82,61
4.17.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,82 193,37 25,28 218,65 179,29
4.17.1.0.4. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,59 0,00 21,48 21,48 98,59
4.17.1.0.5. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 87,02 22,38 10,42 32,80 2.854,25
4.17.1.0.6. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,22 594,91 0,00 594,91 3.105,43
4.17.1.0.7. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 5,22 0,10 37,49 37,59 196,21

4.17.1.0.8. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 2,65 7,97 2,72 10,69 28,32
4.17.1.0.9. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 85,32 7,71 2,72 10,43 889,88
4.17.1.0.10. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 146,60 7,53 2,72 10,25 1.502,65
4.17.1.0.11. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 93,60 7,64 3,41 11,05 1.034,28
4.17.1.0.12. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 94,80 9,01 2,38 11,39 1.079,77
4.17.2. GOINFRA CORPOS DE PROVA - 0,00 0,00 90,00
4.17.2.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
4.17.3. GOINFRA PILARES - BLOCO B - 0,00 0,00 16.204,60
4.17.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 96,83 28,01 21,69 49,70 4.812,45
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4.17.3.0.2. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,92 594,91 0,00 594,91 2.926,95
4.17.3.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 4,92 0,10 47,28 47,38 233,10

4.17.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 2,65 7,97 2,72 10,69 28,32
4.17.3.0.5. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 634,42 7,64 3,41 11,05 7.010,34
4.17.3.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 104,78 9,01 2,38 11,39 1.193,44
4.17.4. GOINFRA CORPOS DE PROVA - 0,00 0,00 90,00
4.17.4.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
4.17.5. GOINFRA VIGAS - BLOCO B - 0,00 0,00 10.046,11
4.17.5.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 75,75 28,01 21,69 49,70 3.764,77
4.17.5.0.2. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,54 594,91 0,00 594,91 2.700,89
4.17.5.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 4,54 0,10 47,28 47,38 215,10

4.17.5.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 89,59 7,71 2,72 10,43 934,42
4.17.5.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 146,60 7,53 2,72 10,25 1.502,65
4.17.5.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 81,50 9,01 2,38 11,39 928,28
4.17.6. GOINFRA CORPOS DE PROVA - 0,00 0,00 90,00
4.17.6.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
4.17.7. GOINFRA ARRIMO - BLOCO B - 0,00 0,00 3.596,31
4.17.7.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,38 594,91 0,00 594,91 226,06
4.17.7.0.2. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 0,38 0,10 47,28 47,38 18,00

4.17.7.0.3. GOINFRA 110106 CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO 
(0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO

M2 6,72 103,10 23,66 126,76 851,82
4.17.7.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 34,47 7,53 2,72 10,25 353,31
4.17.7.0.5. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 194,31 7,64 3,41 11,05 2.147,12
4.18. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 91.860,18
4.18.0.0.1. GOINFRA 150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO
KG 5.350,04 17,17 0,00 17,17 91.860,18

4.19. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 9.847,38
4.19.1. GOINFRA CLIMATIZAÇÃO - 0,00 0,00 9.847,38

4.19.1.0.1. SINAPI 103291 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 32,00 54,60 3,58 58,18 1.861,76

4.19.1.0.2. SINAPI 103289 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 54,00 26,52 3,21 29,73 1.605,42

4.19.1.0.3. SINAPI 103290 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 68,00 42,83 3,40 46,23 3.143,64

4.19.1.0.4. SINAPI 103292 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 46,00 66,64 3,72 70,36 3.236,56

4.20. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 82.734,87
4.20.1. GOINFRA CABOS - 0,00 0,00 27.966,20
4.20.1.0.1. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 3.085,00 2,51 1,87 4,38 13.512,30
4.20.1.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 1.065,00 3,92 2,04 5,96 6.347,40
4.20.1.0.3. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 310,00 23,26 2,89 26,15 8.106,50
4.20.2. GOINFRA ELETRODUTOS - 0,00 0,00 4.679,48
4.20.2.0.1. GOINFRA 71212 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 40,00 30,74 13,68 44,42 1.776,80
4.20.2.0.2. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 350,00 2,41 5,80 8,21 2.873,50
4.20.2.0.3. GOINFRA 71152 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1" UN 2,00 9,81 4,78 14,59 29,18
4.20.3. GOINFRA QD - BLOCO A - 0,00 0,00 28.958,07
4.20.3.0.1. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.493,77 205,32 1.699,09 1.699,09
4.20.3.0.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 34,00 11,45 10,25 21,70 737,80
4.20.3.0.3. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 70,00 310,41 30,79 341,20 23.884,00
4.20.3.0.4. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 176,16 34,22 210,38 210,38
4.20.3.0.5. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 62,50 34,22 96,72 290,16
4.20.3.0.6. GOINFRA 71062 CONTATOR TRIPOLAR - 16A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 8,00 112,00 75,27 187,27 1.498,16
4.20.3.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 8,00 66,13 13,68 79,81 638,48
4.20.4. GOINFRA INTERRUPTORES E TOMADAS - 0,00 0,00 6.108,85
4.20.4.0.1. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 9,44 7,17 16,61 66,44
4.20.4.0.2. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 4,00 14,97 12,65 27,62 110,48
4.20.4.0.3. GOINFRA 71443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS UN 2,00 14,15 12,65 26,80 53,60
4.20.4.0.4. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 95,00 9,41 9,91 19,32 1.835,40
4.20.4.0.5. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 31,00 14,25 10,94 25,19 780,89
4.20.4.0.6. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 13,00 14,17 9,91 24,08 313,04
4.20.4.0.7. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 150,00 8,04 11,62 19,66 2.949,00
4.20.5. GOINFRA LUMINÁRIAS - 0,00 0,00 9.099,64

4.20.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 7,00 61,14 14,30 75,44 528,08

4.20.5.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 57,00 91,28 13,22 104,50 5.956,50

4.20.5.0.3. GOINFRA 71542 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 114,00 19,74 2,72 22,46 2.560,44

4.20.5.0.4. SINAPI 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2,00 15,49 11,82 27,31 54,62
4.20.6. GOINFRA ELETROCALHAS E PERFILADOS - 0,00 0,00 5.922,63
4.20.6.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 740_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 150X100MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,00 6,56 35,56 35,56
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4.20.6.0.2. GOINFRA 71190 ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA M 15,00 24,00 10,94 34,94 524,10

4.20.6.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 167_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 200X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + COT) M 27,00 33,18 15,39 48,57 1.311,39

4.20.6.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 736_SEE ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 150X100 MM SEM TAMPA 
(GOINFRA + ORSE)

M 10,00 29,94 13,14 43,08 430,80
4.20.6.0.5. GOINFRA 71277 EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM) UN 15,00 3,17 5,12 8,29 124,35
4.20.6.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 170_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (200 X 50 mm) (GOINFRA + COT) UN 30,00 5,27 8,54 13,81 414,30
4.20.6.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 737_SEE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + ORSE) UN 21,00 10,90 6,56 17,46 366,66
4.20.6.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE PERFILADO CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 38X38MM S/TAMPA (GOINFRA + COT) M 130,00 7,40 10,94 18,34 2.384,20
4.20.6.0.9. GOINFRA 72269 REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA UN 7,00 17,21 5,46 22,67 158,69
4.20.6.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 512_SEE CRUZETA HORIZONTAL 90° P/ELETROCALHA 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 10,00 3,43 6,83 10,26 102,60
4.20.6.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 741_SEE TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + SBC) UN 1,00 53,10 16,88 69,98 69,98
5. GOINFRA ETAPA 03 - BLOCO C 1,00 0,00 0,00 223.842,89
5.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.864,32
5.1.1. GOINFRA CANTEIRO DE OBRAS - 0,00 0,00 1.236,71
5.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 22,38 7,68 21,74 29,42 658,41
5.1.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 56,42 0,00 10,25 10,25 578,30
5.1.2. GOINFRA DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 0,00 0,00 3.627,61
5.1.2.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 47,76 0,00 5,85 5,85 279,39

5.1.2.0.2. SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 16,00 0,52 1,17 1,69 27,04

5.1.2.0.3. SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 12,00 0,16 0,46 0,62 7,44

5.1.2.0.4. GOINFRA 20147 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 172,00 0,00 4,24 4,24 729,28
5.1.2.0.5. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 157,80 0,00 5,05 5,05 796,89
5.1.2.0.6. SINAPI 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 8,60 67,19 36,69 103,88 893,36

5.1.2.0.7. GOINFRA 20102 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 241,17 0,00 2,92 2,92 704,21

5.1.2.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 32,48 0,00 5,85 5,85 190,00
5.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.595,24
5.2.1. GOINFRA BOTA-FORA DE ENTULHO - 0,00 0,00 1.595,24
5.2.1.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 37,09 33,91 9,10 43,01 1.595,24
5.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 795,42
5.3.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO DE PISOS - 0,00 0,00 795,42
5.3.1.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 

ESCAVADA 
M2 272,41 0,00 2,51 2,51 683,74

5.3.1.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 272,41 0,11 0,30 0,41 111,68
5.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 2.583,70
5.4.0.0.1. GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 

CI/M3)
M2 50,13 25,75 25,79 51,54 2.583,70

5.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 5.256,90
5.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 159,30 12,95 20,05 33,00 5.256,90
5.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 33.822,82
5.6.1. GOINFRA PISO DE GRANITINA - SALAS DE AULA - 0,00 0,00 28.973,78
5.6.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 172,00 26,79 10,31 37,10 6.381,20

5.6.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 172,00 95,56 20,22 115,78 19.914,16
5.6.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 105,16 25,15 0,32 25,47 2.678,42
5.6.2. GOINFRA PISO DE CONCRETO - RAMPAS - 0,00 0,00 4.849,04
5.6.2.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 100,41 32,57 9,21 41,78 4.195,12
5.6.2.0.2. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 3,01 193,37 23,88 217,25 653,92
5.7. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 12.723,00
5.7.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 172,00 50,44 11,91 62,35 10.724,20
5.7.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 105,20 19,00 0,00 19,00 1.998,80
5.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 15.522,30
5.8.1. GOINFRA PAREDE - 0,00 0,00 8.673,13
5.8.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 151,98 2,49 8,85 11,34 1.723,45
5.8.1.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 176,65 4,89 7,25 12,14 2.144,53
5.8.1.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 185,17 6,80 8,14 14,94 2.766,43
5.8.1.0.4. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 185,17 3,81 7,20 11,01 2.038,72
5.8.2. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 3.488,16
5.8.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 172,00 2,49 8,85 11,34 1.950,48
5.8.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 172,00 3,76 5,18 8,94 1.537,68
5.8.3. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 1.164,75
5.8.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 100,41 3,46 8,14 11,60 1.164,75
5.8.4. GOINFRA OUTROS - 0,00 0,00 2.196,26
5.8.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 89,68 10,92 13,57 24,49 2.196,26
5.9. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 5.288,79
5.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 28,65 150,38 34,22 184,60 5.288,79
5.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 12.648,08
5.10.1. GOINFRA JANELA - 0,00 0,00 8.999,42
5.10.1.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 35,84 206,07 45,03 251,10 8.999,42
5.10.2. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 3.648,66
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5.10.2.0.1. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 6,00 566,00 42,11 608,11 3.648,66
5.11. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 6.763,00
5.11.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 35,84 188,70 0,00 188,70 6.763,00
5.12. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 627,56

5.12.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 44,77 11,01 55,78 223,12

5.12.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 101,11 0,00 101,11 404,44
5.13. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 27.063,92
5.13.1. GOINFRA ESTACAS E BLOCOS - RAMPA - 0,00 0,00 26.973,92
5.13.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 218,00 31,55 35,25 66,80 14.562,40
5.13.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 486,44 7,53 2,72 10,25 4.986,01
5.13.1.0.3. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 109,77 9,01 2,38 11,39 1.250,28
5.13.1.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 8,64 0,00 41,06 41,06 354,75
5.13.1.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 14,40 0,00 5,05 5,05 72,72
5.13.1.0.6. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,50 594,91 0,00 594,91 4.461,82
5.13.1.0.7. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 7,50 0,10 37,49 37,59 281,92

5.13.1.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 88,15 9,01 2,38 11,39 1.004,02
5.13.2. GOINFRA CORPOS DE PROVA - 0,00 0,00 90,00
5.13.2.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
5.14. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 53.468,79
5.14.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - RAMPA - 0,00 0,00 14.885,59
5.14.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 19,12 0,00 32,43 32,43 620,06
5.14.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 31,86 0,00 5,05 5,05 160,89
5.14.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 1,59 193,37 25,28 218,65 347,65
5.14.1.0.4. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 13,64 0,00 21,48 21,48 292,98
5.14.1.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 91,41 28,01 21,69 49,70 4.543,07
5.14.1.0.6. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,48 594,91 0,00 594,91 3.260,10
5.14.1.0.7. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 5,48 0,10 37,49 37,59 205,99

5.14.1.0.8. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 354,08 7,71 2,72 10,43 3.693,05
5.14.1.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 154,68 9,01 2,38 11,39 1.761,80
5.14.2. GOINFRA CORPOS DE PROVA - 0,00 0,00 90,00
5.14.2.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
5.14.3. GOINFRA PILARES - RAMPA - 0,00 0,00 13.580,59
5.14.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 62,77 28,01 21,69 49,70 3.119,66
5.14.3.0.2. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,21 594,91 0,00 594,91 1.909,66
5.14.3.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 3,21 0,10 47,28 47,38 152,08

5.14.3.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 19,99 7,53 2,72 10,25 204,89
5.14.3.0.5. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 260,01 7,64 3,41 11,05 2.873,11
5.14.3.0.6. GOINFRA 60307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) KG 238,59 7,54 3,41 10,95 2.612,56
5.14.3.0.7. GOINFRA 60308 ACO CA 50-A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS) KG 133,16 7,40 3,41 10,81 1.439,45
5.14.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 111,43 9,01 2,38 11,39 1.269,18
5.14.4. GOINFRA CORPOS DE PROVA - 0,00 0,00 90,00
5.14.4.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
5.14.5. GOINFRA VIGAS - RAMPA - 0,00 0,00 6.374,26
5.14.5.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 50,05 28,01 21,69 49,70 2.487,48
5.14.5.0.2. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,00 594,91 0,00 594,91 1.784,73
5.14.5.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 3,00 0,10 47,28 47,38 142,14

5.14.5.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 127,98 7,71 2,72 10,43 1.334,83
5.14.5.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 54,88 9,01 2,38 11,39 625,08
5.14.6. GOINFRA CORPOS DE PROVA - 0,00 0,00 90,00
5.14.6.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
5.14.7. GOINFRA ARRIMO - RAMPA - 0,00 0,00 18.358,35
5.14.7.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,13 594,91 0,00 594,91 2.456,97
5.14.7.0.2. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 4,13 0,10 47,28 47,38 195,67

5.14.7.0.3. GOINFRA 110106 CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO 
(0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO

M2 72,76 103,10 23,66 126,76 9.223,05
5.14.7.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 85,32 7,71 2,72 10,43 889,88
5.14.7.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 69,93 7,53 2,72 10,25 716,78
5.14.7.0.6. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 234,09 7,64 3,41 11,05 2.586,69
5.14.7.0.7. GOINFRA 60307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) KG 209,07 7,54 3,41 10,95 2.289,31
5.15. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 7.295,31
5.15.1. GOINFRA ÁGUA PLUVIAL - 0,00 0,00 7.295,31
5.15.1.1. GOINFRA CAIXAS - 0,00 0,00 1.271,66
5.15.1.1.1. GOINFRA 81828 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 

METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA
UN 2,00 375,25 260,58 635,83 1.271,66

5.15.1.2. GOINFRA JOELHOS - 0,00 0,00 40,94

5.15.1.2.1. SINAPI 89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00 32,04 8,90 40,94 40,94

5.15.1.3. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 837,12

14 de 21 ART Nº 



ENDEREÇO
 AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060  AGO/2024 OUT/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
451,80

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1613,57
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA
CRE
CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)
1252,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

DATA
10/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)
90,26

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA
OBRA

52021009

CÓDIGO INEP

CIDADE
ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

5.15.1.3.1. SINAPI 89677 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 12,00 59,50 10,26 69,76 837,12

5.15.1.4. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 5.145,59
5.15.1.4.1. SINAPI 89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 83,37 57,45 4,27 61,72 5.145,59

5.16. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 4.219,68
5.16.1. GOINFRA CLIMATIZAÇÃO - 0,00 0,00 4.219,68

5.16.1.0.1. SINAPI 103291 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 48,00 54,60 3,58 58,18 2.792,64

5.16.1.0.2. SINAPI 103289 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 48,00 26,52 3,21 29,73 1.427,04

5.17. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 29.304,06
5.17.1. GOINFRA CABOS - 0,00 0,00 14.114,50
5.17.1.0.1. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 1.355,00 2,51 1,87 4,38 5.934,90
5.17.1.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 635,00 3,92 2,04 5,96 3.784,60
5.17.1.0.3. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 250,00 14,86 2,72 17,58 4.395,00
5.17.2. GOINFRA ELETRODUTOS - 0,00 0,00 3.047,09
5.17.2.0.1. GOINFRA 71212 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 35,00 30,74 13,68 44,42 1.554,70
5.17.2.0.2. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 180,00 2,41 5,80 8,21 1.477,80
5.17.2.0.3. GOINFRA 71152 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1" UN 1,00 9,81 4,78 14,59 14,59
5.17.3. GOINFRA QD - BLOCO C - 0,00 0,00 3.436,96
5.17.3.0.1. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.493,77 205,32 1.699,09 1.699,09
5.17.3.0.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 15,00 11,45 10,25 21,70 325,50
5.17.3.0.3. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 310,41 30,79 341,20 341,20
5.17.3.0.4. GOINFRA 71455 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 142,69 34,22 176,91 176,91
5.17.3.0.5. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 62,50 34,22 96,72 290,16
5.17.3.0.6. GOINFRA 71063 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. UN 2,00 143,55 78,69 222,24 444,48
5.17.3.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 2,00 66,13 13,68 79,81 159,62
5.17.4. GOINFRA INTERRUPTORES E TOMADAS - 0,00 0,00 1.885,92
5.17.4.0.1. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 4,00 14,97 12,65 27,62 110,48
5.17.4.0.2. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 26,00 9,41 9,91 19,32 502,32
5.17.4.0.3. SINAPI 92019 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 48,06 31,42 79,48 317,92

5.17.4.0.4. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 14,17 9,91 24,08 192,64
5.17.4.0.5. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 38,00 8,04 11,62 19,66 747,08
5.17.4.0.6. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 4,00 1,15 2,72 3,87 15,48
5.17.5. GOINFRA LUMINÁRIAS - 0,00 0,00 3.887,84

5.17.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 4,00 61,14 14,30 75,44 301,76

5.17.5.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 24,00 91,28 13,22 104,50 2.508,00

5.17.5.0.3. GOINFRA 71542 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 48,00 19,74 2,72 22,46 1.078,08
5.17.6. GOINFRA ELETROCALHAS E PERFILADOS - 0,00 0,00 2.931,75
5.17.6.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 740_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 150X100MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,00 6,56 35,56 35,56
5.17.6.0.2. GOINFRA 71190 ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA M 12,00 24,00 10,94 34,94 419,28

5.17.6.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 167_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 200X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + COT) M 15,00 33,18 15,39 48,57 728,55
5.17.6.0.4. GOINFRA 71277 EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM) UN 12,00 3,17 5,12 8,29 99,48
5.17.6.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 170_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (200 X 50 mm) (GOINFRA + COT) UN 20,00 5,27 8,54 13,81 276,20
5.17.6.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE PERFILADO CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 38X38MM S/TAMPA (GOINFRA + COT) M 60,00 7,40 10,94 18,34 1.100,40
5.17.6.0.7. GOINFRA 72269 REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA UN 4,00 17,21 5,46 22,67 90,68
5.17.6.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 524_SEE TERMINAL PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 5,29 5,12 10,41 41,64
5.17.6.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 741_SEE TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + SBC) UN 2,00 53,10 16,88 69,98 139,96
6. GOINFRA ETAPA 04 - BLOCO D 1,00 0,00 0,00 247.093,53
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.300,93
6.1.1. GOINFRA CANTEIRO DE OBRAS - 0,00 0,00 535,35
6.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 10,40 7,68 21,74 29,42 305,96
6.1.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 22,38 0,00 10,25 10,25 229,39
6.1.2. GOINFRA DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 0,00 0,00 4.765,58
6.1.2.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 97,44 0,00 5,85 5,85 570,02

6.1.2.0.2. SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 16,00 0,52 1,17 1,69 27,04

6.1.2.0.3. SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 20,00 0,16 0,46 0,62 12,40

6.1.2.0.4. SINAPI 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 12,72 67,19 36,69 103,88 1.321,35
6.1.2.0.5. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 180,44 0,00 5,05 5,05 911,22
6.1.2.0.6. GOINFRA 20101 DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
M2 334,96 0,00 5,27 5,27 1.765,23

6.1.2.0.7. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 4,32 0,00 36,65 36,65 158,32
6.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.847,33
6.2.1. GOINFRA BOTA-FORA DE ENTULHO - 0,00 0,00 2.438,66
6.2.1.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 56,70 33,91 9,10 43,01 2.438,66
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6.2.2. GOINFRA SERVIÇOS PROVISÓRIOS - 0,00 0,00 408,67
6.2.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 28,80 0,53 13,66 14,19 408,67
6.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 742,66
6.3.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO DE PISOS - 0,00 0,00 742,66
6.3.1.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 

ESCAVADA 
M2 254,34 0,00 2,51 2,51 638,39

6.3.1.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 254,34 0,11 0,30 0,41 104,27
6.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 494,78
6.4.0.0.1. GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 

CI/M3)
M2 9,60 25,75 25,79 51,54 494,78

6.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 56.707,39
6.5.0.0.1. SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 334,96 149,45 1,86 151,31 50.682,79

6.5.0.0.2. GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 31,75 48,49 2,72 51,21 1.625,91
6.5.0.0.3. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 63,50 26,84 31,11 57,95 3.679,82

6.5.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 889_SEE ACABAMENTO LATERAL TIPO B PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOISOLANTE 30 MM, PRÉ 
PINTADA, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 21,10 29,98 4,09 34,07 718,87

6.6. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 50.002,64
6.6.0.0.1. GOINFRA 150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO
KG 2.912,21 17,17 0,00 17,17 50.002,64

6.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 42.485,96
6.7.1. GOINFRA PISO DE GRANITINA - SALAS DE AULA - 0,00 0,00 42.485,96
6.7.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 254,34 26,79 10,31 37,10 9.436,01

6.7.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 254,34 95,56 20,22 115,78 29.447,48
6.7.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 141,44 25,15 0,32 25,47 3.602,47
6.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 415,29
6.8.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 19,20 3,71 1,12 4,83 92,73
6.8.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 19,20 2,88 13,92 16,80 322,56
6.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 16.006,49
6.9.1. GOINFRA PAREDE - 0,00 0,00 5.808,70
6.9.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 180,44 2,49 8,85 11,34 2.046,18
6.9.1.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 93,18 4,89 7,25 12,14 1.131,20
6.9.1.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 101,40 6,80 8,14 14,94 1.514,91
6.9.1.0.4. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 101,40 3,81 7,20 11,01 1.116,41
6.9.2. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 3.935,12
6.9.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 194,04 2,49 8,85 11,34 2.200,41
6.9.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 194,04 3,76 5,18 8,94 1.734,71
6.9.3. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 2.196,26
6.9.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 89,68 10,92 13,57 24,49 2.196,26
6.9.4. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 4.066,41
6.9.4.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 334,96 8,55 3,59 12,14 4.066,41
6.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 20.051,40
6.10.1. GOINFRA JANELA - 0,00 0,00 15.186,52
6.10.1.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 60,48 206,07 45,03 251,10 15.186,52
6.10.2. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 4.864,88
6.10.2.0.1. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 8,00 566,00 42,11 608,11 4.864,88
6.11. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 11.412,57
6.11.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 60,48 188,70 0,00 188,70 11.412,57
6.12. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 784,45

6.12.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 44,77 11,01 55,78 278,90

6.12.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 101,11 0,00 101,11 505,55
6.13. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 4.922,96
6.13.1. GOINFRA CLIMATIZAÇÃO - 0,00 0,00 4.922,96

6.13.1.0.1. SINAPI 103291 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 56,00 54,60 3,58 58,18 3.258,08

6.13.1.0.2. SINAPI 103289 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 56,00 26,52 3,21 29,73 1.664,88

6.14. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 34.918,68
6.14.1. GOINFRA CABOS - 0,00 0,00 15.251,28
6.14.1.0.1. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 1.760,00 2,51 1,87 4,38 7.708,80
6.14.1.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 388,00 3,92 2,04 5,96 2.312,48
6.14.1.0.3. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 200,00 23,26 2,89 26,15 5.230,00
6.14.2. GOINFRA ELETRODUTOS - 0,00 0,00 5.097,11
6.14.2.0.1. GOINFRA 71212 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 30,00 30,74 13,68 44,42 1.332,60
6.14.2.0.2. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 210,00 2,41 5,80 8,21 1.724,10
6.14.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 305_SEE ELETRODUTO PEAD CORRUGADO 4" (GOINFRA + SINAPI) M 45,00 9,76 27,37 37,13 1.670,85
6.14.2.0.4. GOINFRA 71152 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1" UN 1,00 9,81 4,78 14,59 14,59
6.14.2.0.5. GOINFRA 70714 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 139,32 194,32 333,64 333,64
6.14.2.0.6. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,25 68,09 17,24 85,33 21,33
6.14.3. GOINFRA QD - BLOCO D - 0,00 0,00 3.410,42
6.14.3.0.1. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.493,77 205,32 1.699,09 1.699,09
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ENDEREÇO
 AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060  AGO/2024 OUT/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
451,80

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1613,57
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA
CRE
CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)
1252,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

DATA
10/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)
90,26

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA
OBRA

52021009

CÓDIGO INEP

CIDADE
ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

6.14.3.0.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 17,00 11,45 10,25 21,70 368,90
6.14.3.0.3. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 310,41 30,79 341,20 341,20
6.14.3.0.4. GOINFRA 71455 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 142,69 34,22 176,91 176,91
6.14.3.0.5. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 62,50 34,22 96,72 290,16
6.14.3.0.6. GOINFRA 71062 CONTATOR TRIPOLAR - 16A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 2,00 112,00 75,27 187,27 374,54
6.14.3.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 2,00 66,13 13,68 79,81 159,62
6.14.4. GOINFRA INTERRUPTORES E TOMADAS - 0,00 0,00 2.412,40
6.14.4.0.1. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 4,00 14,97 12,65 27,62 110,48
6.14.4.0.2. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 46,00 9,41 9,91 19,32 888,72
6.14.4.0.3. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 14,25 10,94 25,19 100,76
6.14.4.0.4. SINAPI 92019 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 48,06 31,42 79,48 317,92

6.14.4.0.5. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 14,17 9,91 24,08 192,64
6.14.4.0.6. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 40,00 8,04 11,62 19,66 786,40
6.14.4.0.7. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 4,00 1,15 2,72 3,87 15,48
6.14.5. GOINFRA LUMINÁRIAS - 0,00 0,00 6.281,48

6.14.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 8,00 61,14 14,30 75,44 603,52

6.14.5.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 38,00 91,28 13,22 104,50 3.971,00

6.14.5.0.3. GOINFRA 71542 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 76,00 19,74 2,72 22,46 1.706,96
6.14.6. GOINFRA ELETROCALHAS E PERFILADOS - 0,00 0,00 2.465,99
6.14.6.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 740_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 150X100MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,00 6,56 35,56 35,56
6.14.6.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 746_SEE ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X100X3000MM, PESO, 2,20KG/M, (REF.: MOPA OU 

SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UN 10,00 78,35 19,71 98,06 980,60

6.14.6.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 167_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 200X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + COT) M 6,00 33,18 15,39 48,57 291,42
6.14.6.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 169_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (100 X 50 mm) (GOINFRA + COT) UN 27,00 3,04 6,83 9,87 266,49
6.14.6.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 170_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (200 X 50 mm) (GOINFRA + COT) UN 9,00 5,27 8,54 13,81 124,29
6.14.6.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE PERFILADO CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 38X38MM S/TAMPA (GOINFRA + COT) M 35,00 7,40 10,94 18,34 641,90
6.14.6.0.7. GOINFRA 72269 REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA UN 2,00 17,21 5,46 22,67 45,34
6.14.6.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 524_SEE TERMINAL PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 1,00 5,29 5,12 10,41 10,41
6.14.6.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 741_SEE TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + SBC) UN 1,00 53,10 16,88 69,98 69,98
7. GOINFRA ETAPA 05 - BLOCO E 1,00 0,00 0,00 90.595,37
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.635,18
7.1.1. GOINFRA CANTEIRO DE OBRAS - 0,00 0,00 283,12
7.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 6,00 7,68 21,74 29,42 176,52
7.1.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 10,40 0,00 10,25 10,25 106,60
7.1.2. GOINFRA DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 0,00 0,00 2.352,06
7.1.2.0.1. GOINFRA 20160 DEMOLIÇÃO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA
M2 237,27 0,00 2,19 2,19 519,62

7.1.2.0.2. SINAPI 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 17,64 67,19 36,69 103,88 1.832,44
7.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.052,45
7.2.1. GOINFRA BOTA-FORA DE ENTULHO - 0,00 0,00 1.052,45
7.2.1.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 24,47 33,91 9,10 43,01 1.052,45
7.3. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 36.854,40

7.3.0.0.1. SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 
¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 220,00 135,49 32,03 167,52 36.854,40

7.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 874,64
7.4.0.0.1. SINAPI 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 252,06 0,97 2,50 3,47 874,64
7.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 26.681,62
7.5.1. GOINFRA PISO DA QUADRA - 0,00 0,00 17.512,67
7.5.1.0.1. SINAPI 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 

EPÓXI. AF_05/2021
M2 252,06 58,53 6,89 65,42 16.489,76

7.5.1.0.2. SINAPI 102506 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 96,32 4,61 6,01 10,62 1.022,91
7.5.2. GOINFRA MURETAS - 0,00 0,00 2.918,92
7.5.2.0.1. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 183,58 4,19 11,71 15,90 2.918,92
7.5.3. GOINFRA ALAMBRADO - 0,00 0,00 2.670,80
7.5.3.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 220,00 8,55 3,59 12,14 2.670,80
7.5.4. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 3.579,23
7.5.4.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 294,83 8,55 3,59 12,14 3.579,23
7.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 7.964,94
7.6.1. GOINFRA CABOS - 0,00 0,00 2.068,05
7.6.1.0.1. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 395,00 2,51 1,87 4,38 1.730,10
7.6.1.0.2. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 45,00 5,30 2,21 7,51 337,95
7.6.2. GOINFRA ELETRODUTOS - 0,00 0,00 2.626,00
7.6.2.0.1. GOINFRA 71212 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 55,00 30,74 13,68 44,42 2.443,10

7.6.2.0.2. SINAPI 91840 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 10,00 9,33 8,96 18,29 182,90

7.6.3. GOINFRA QD - BLOCO E - 0,00 0,00 2.432,13
7.6.3.0.1. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.493,77 205,32 1.699,09 1.699,09
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ENDEREÇO
 AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060  AGO/2024 OUT/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
451,80

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1613,57
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA
CRE
CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)
1252,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

DATA
10/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)
90,26

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA
OBRA

52021009

CÓDIGO INEP

CIDADE
ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

7.6.3.0.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 3,00 11,45 10,25 21,70 65,10
7.6.3.0.3. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 113,26 20,52 133,78 133,78
7.6.3.0.4. GOINFRA 71062 CONTATOR TRIPOLAR - 16A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 2,00 112,00 75,27 187,27 374,54
7.6.3.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 2,00 66,13 13,68 79,81 159,62
7.6.4. GOINFRA INTERRUPTORES E TOMADAS - 0,00 0,00 235,24
7.6.4.0.1. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,41 9,91 19,32 38,64
7.6.4.0.2. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 10,00 8,04 11,62 19,66 196,60
7.6.5. GOINFRA LUMINÁRIAS - 0,00 0,00 603,52

7.6.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 8,00 61,14 14,30 75,44 603,52

7.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 14.532,14
7.7.1. GOINFRA ACESSÓRIOS QUADRA - 0,00 0,00 14.532,14
7.7.1.0.1. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1.366,67 57,09 1.423,76 1.423,76

7.7.1.0.2. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 4.166,81 127,15 4.293,96 4.293,96

7.7.1.0.3. GOINFRA 270889 SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. 
(ASSENTADOS/PINTADOS)

CJ 1,00 6.142,45 922,32 7.064,77 7.064,77

7.7.1.0.4. GOINFRA 271102 TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) 
ARO METÁLICO - 2 UNID.

CJ 1,00 1.571,08 178,57 1.749,65 1.749,65
8. GOINFRA ETAPA 06 - EXTERNO 1,00 0,00 0,00 190.770,47
8.1. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.027,32
8.1.1. GOINFRA CANTEIRO - 0,00 0,00 312,50
8.1.1.0.1. GOINFRA 30116 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 

IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
UN 1,00 157,25 155,25 312,50 312,50

8.1.2. GOINFRA BOTA-FORA DE ENTULHO - 0,00 0,00 714,82
8.1.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 16,62 33,91 9,10 43,01 714,82
8.2. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.496,43
8.2.1. GOINFRA DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 0,00 0,00 5.496,43
8.2.1.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 118,53 0,00 5,85 5,85 693,40

8.2.1.0.2. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,90 0,00 36,65 36,65 32,98
8.2.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 483_SEE REMOÇÃO DE PISO TÁTIL EMBORRACHADO (SINAPI) M2 6,31 4,04 8,29 12,33 77,80
8.2.1.0.4. SINAPI 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 45,17 67,19 36,69 103,88 4.692,25

8.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.165,02
8.3.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO DE PISOS - 0,00 0,00 2.165,02
8.3.1.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 

ESCAVADA 
M2 741,45 0,00 2,51 2,51 1.861,03

8.3.1.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 741,45 0,11 0,30 0,41 303,99
8.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 68.927,95
8.4.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - ESTACIONAMENTO E ACESSOS - 0,00 0,00 68.927,95
8.4.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 22,24 193,37 23,88 217,25 4.831,64
8.4.1.0.2. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 741,45 44,68 10,66 55,34 41.031,84
8.4.1.0.3. GOINFRA 221126 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 

LASTRO
M2 143,00 138,20 23,09 161,29 23.064,47

8.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 33.695,66
8.5.1. GOINFRA MUROS E MURETA - 0,00 0,00 13.571,91
8.5.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.117,95 4,89 7,25 12,14 13.571,91
8.5.2. GOINFRA ESQUADRIAS E GRELHAS - 0,00 0,00 6.793,03
8.5.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 151,56 10,92 13,57 24,49 3.711,70

8.5.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 125,82 10,92 13,57 24,49 3.081,33
8.5.3. GOINFRA CALÇADA - 0,00 0,00 13.330,72
8.5.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1.149,20 3,46 8,14 11,60 13.330,72
8.6. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 12.039,56
8.6.0.0.1. GOINFRA 180324 GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 

2 CM)
M2 25,16 415,31 63,21 478,52 12.039,56

8.7. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 40.795,16
8.7.1. GOINFRA ÁGUA PLUVIAL - 0,00 0,00 40.795,16
8.7.1.1. GOINFRA POÇO DE RECARGA - 0,00 0,00 40.795,16
8.7.1.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 329_SEE CAIXA DE RETENÇÃO / INFILTRAÇÃO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO (GOINFRA + 

SINAPI)
UN 14,00 2.326,66 587,28 2.913,94 40.795,16

8.8. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 15.769,58
8.8.0.0.1. GOINFRA 180311 GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 M2 31,70 228,98 21,90 250,88 7.952,89
8.8.0.0.2. GOINFRA 180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS M2 18,82 374,90 40,44 415,34 7.816,69
8.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 10.853,79
8.9.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 1.187,59 1,89 1,89 3,78 4.489,09
8.9.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.023,90 5,05 2.028,95 2.028,95
8.9.0.0.3. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 83,88 18,26 33,43 51,69 4.335,75
9. GOINFRA PROJETO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 63.103,83
9.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 63.103,83
9.1.1. GOINFRA EXTINTORES - 0,00 0,00 3.338,72
9.1.1.0.1. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 14,00 223,70 14,78 238,48 3.338,72
9.1.2. GOINFRA DISPOSITIVO DE ALARME E INCÊNDIO - 0,00 0,00 10.146,25
9.1.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UN 6,00 55,21 27,37 82,58 495,48
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ENDEREÇO
 AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060  AGO/2024 OUT/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
451,80

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1613,57
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA
CRE
CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)
1252,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

DATA
10/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)
90,26

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA
OBRA

52021009

CÓDIGO INEP

CIDADE
ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

9.1.2.0.2. SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 241,24 2,24 0,75 2,99 721,30
9.1.2.0.3. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 209,50 2,51 1,87 4,38 917,61

9.1.2.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 649_SEE
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA 
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2 - FORNECIDO E 
INSTALADO (GOINFRA + SINAPI)

M 96,15 21,97 7,10 29,07 2.795,08

9.1.2.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 6,00 280,81 17,10 297,91 1.787,46
9.1.2.0.6. GOINFRA 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS UN 29,00 20,06 5,70 25,76 747,04
9.1.2.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 304_SEE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA C/ 02 FARÓIS DE LED, FLUXO 

LUMINOSO DE 2.000 A 3.000 LÚMENS (GOINFRA + CPOS)
UN 7,00 222,32 34,22 256,54 1.795,78

9.1.2.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 612,74 273,76 886,50 886,50

9.1.3. GOINFRA CONEXÕES DE TUBO - 0,00 0,00 8.270,63

9.1.3.0.1. SINAPI 92637 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11,00 37,40 32,07 69,47 764,17

9.1.3.0.2. SINAPI 92642 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 161,03 48,10 209,13 1.673,04

9.1.3.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 17,93 20,74 38,67 77,34

9.1.3.0.4. SINAPI 92382
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 6,00 27,28 24,06 51,34 308,04

9.1.3.0.5. SINAPI 92390
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 25,00 116,57 36,09 152,66 3.816,50

9.1.3.0.6. SINAPI 92934
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 86,77 24,06 110,83 110,83

9.1.3.0.7. SINAPI 92935
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3,00 86,77 24,06 110,83 332,49

9.1.3.0.8. SINAPI 92369 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 19,59 16,05 35,64 178,20

9.1.3.0.9. SINAPI 92892 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 43,84 16,03 59,87 119,74

9.1.3.0.10. SINAPI 92896 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 198,52 24,05 222,57 890,28

9.1.4. GOINFRA CONDUÍTES - 0,00 0,00 1.129,41
9.1.4.0.1. GOINFRA 71200 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1/2" M 94,78 4,28 5,80 10,08 955,38
9.1.4.0.2. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 10,83 9,24 6,83 16,07 174,03
9.1.5. GOINFRA BOMBAS DE INCÊNDIO - 0,00 0,00 12.551,01
9.1.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 767_SEE BOMBA DE INCÊNDIO ELÉTRICA TRIFASICA BPI-22R, POTÊNCIA 7,5 CV- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + SBC)
UN 1,00 4.245,67 134,19 4.379,86 4.379,86

9.1.5.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 768_SEE BOMBA DE INCÊNDIO À COMBUSTÃO THSI-18, POTÊNCIA 10,0 CV, VAZÃO 19,22 M3/H, 
PRESSÃO 48,69 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

UN 1,00 7.981,67 134,19 8.115,86 8.115,86

9.1.5.0.3. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 1,00 38,19 17,10 55,29 55,29
9.1.6. GOINFRA ACESSÓRIOS DIVERSOS - 0,00 0,00 6.918,44

9.1.6.0.1. SINAPI 96765
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 1.630,32 99,29 1.729,61 6.918,44

9.1.7. GOINFRA CONDULETES E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.215,81
9.1.7.0.1. SINAPI 104404 CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 16,00 13,11 13,29 26,40 422,40

9.1.7.0.2. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 22,00 1,44 2,72 4,16 91,52
9.1.7.0.3. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 21,00 8,04 11,62 19,66 412,86
9.1.7.0.4. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 7,00 4,67 1,01 5,68 39,76
9.1.7.0.5. SINAPI 104405 CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 7,00 17,67 17,94 35,61 249,27

9.1.8. GOINFRA ACESSÓRIOS DE TUBULAÇÃO - 0,00 0,00 4.801,56
9.1.8.0.1. GOINFRA 85076 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1" UN 2,00 118,56 18,47 137,03 274,06
9.1.8.0.2. SINAPI 95250 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 4,00 74,71 4,83 79,54 318,16

9.1.8.0.3. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 5,00 242,98 39,34 282,32 1.411,60
9.1.8.0.4. GOINFRA 85079 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2" UN 2,00 370,05 39,34 409,39 818,78
9.1.8.0.5. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 2,00 172,07 22,23 194,30 388,60
9.1.8.0.6. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 2,00 96,55 22,23 118,78 237,56
9.1.8.0.7. GOINFRA 85083 CHAVE DE FLUXO 1" UN 1,00 150,15 18,47 168,62 168,62
9.1.8.0.8. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 229,07 22,23 251,30 251,30
9.1.8.0.9. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 4,00 216,12 17,10 233,22 932,88
9.1.9. GOINFRA TUBULAÇÃO - 0,00 0,00 13.246,76
9.1.9.0.1. GOINFRA 82375 TUBO FERRO GALVANIZADO 1" M 4,16 34,40 11,28 45,68 190,02
9.1.9.0.2. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 98,78 103,78 28,40 132,18 13.056,74
9.1.10. GOINFRA HIDRANTE DE RECALQUE - 0,00 0,00 1.485,24
9.1.10.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 850_SEE REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIÂMETRO DE 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + SCO)
UN 1,00 418,28 27,37 445,65 445,65

9.1.10.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 681_SEE ADAPTADOR STORZ 2.1/2" (SINAPI) UN 1,00 289,79 4,80 294,59 294,59
9.1.10.0.3. SINAPI 103009 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 248,52 14,85 263,37 263,37

9.1.10.0.4. GOINFRA 85015 CAIXA DE PASSEIO C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X60 CM P/INCÊNDIO UN 1,00 380,61 101,02 481,63 481,63
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REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

10. GOINFRA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 1,00 0,00 0,00 44.346,18
10.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 44.346,18
10.1.1. GOINFRA SPDA - 0,00 0,00 44.346,18
10.1.1.0.1. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 56,00 1,34 0,33 1,67 93,52
10.1.1.0.2. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 3,00 0,10 0,00 0,10 0,30
10.1.1.0.3. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 286,00 0,20 0,54 0,74 211,64
10.1.1.0.4. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 450,00 32,68 5,46 38,14 17.163,00
10.1.1.0.5. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 310,00 38,80 5,80 44,60 13.826,00
10.1.1.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 906_SEE CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA TEL 541 (GOINFRA + SBC) UN 14,00 23,62 8,54 32,16 450,24
10.1.1.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 037_SEE CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 300X250MM COM TAMPA PARA INSPEÇÃO EM FERRO FUNDIDO 

d=300MM (GOINFRA + ORSE)
UN 6,00 245,02 30,11 275,13 1.650,78

10.1.1.0.8. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 42,00 9,24 6,83 16,07 674,94
10.1.1.0.9. GOINFRA 71380 HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 2,40 M C/CONECTOR UN 43,00 121,61 10,25 131,86 5.669,98
10.1.1.0.10. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 3,00 0,30 0,22 0,52 1,56
10.1.1.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 286,00 0,54 0,00 0,54 154,44
10.1.1.0.12. GOINFRA 71983 PORCA LOSANGULAR D=1/4" UN 3,00 1,00 0,22 1,22 3,66

10.1.1.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 292_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 230,00 2,17 2,84 5,01 1.152,30

10.1.1.0.14. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 66,00 18,54 8,54 27,08 1.787,28
10.1.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 672_SEE TERMINAL DE COMPRESSÃO/EMENDA PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UN 3,00 4,82 47,90 52,72 158,16

10.1.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 14,00 46,50 4,92 51,42 719,88

10.1.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE 
DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN 1,00 0,00 628,50 628,50 628,50
11. GOINFRA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,00 0,00 0,00 16.603,86
11.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 16.603,86
11.1.1. GOINFRA ACESSÓRIOS CABEAMENTO - 0,00 0,00 2.803,54
11.1.1.0.1. GOINFRA 71026 CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 UN 24,00 1,53 1,70 3,23 77,52
11.1.1.0.2. GOINFRA 71887 PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS UN 2,00 741,58 59,88 801,46 1.602,92
11.1.1.0.3. GOINFRA 71026 CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 UN 50,00 1,53 1,70 3,23 161,50
11.1.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 287_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP (GOINFRA + COT) UN 1,00 507,30 83,94 591,24 591,24
11.1.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 504_SEE KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK (COT) UND 1,00 216,57 0,00 216,57 216,57
11.1.1.0.6. GOINFRA 72291 REGUA COM 8 TOMADAS UN 1,00 78,14 3,41 81,55 81,55
11.1.1.0.7. GOINFRA 71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U UN 2,00 28,22 5,12 33,34 66,68
11.1.1.0.8. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 1,00 4,55 1,01 5,56 5,56
11.1.2. GOINFRA ACESSÓRIOS PERFILADOS - 0,00 0,00 153,75
11.1.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 311_SEE SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (GOINFRA + COT) UN 1,00 1,74 17,10 18,84 18,84
11.1.2.0.2. GOINFRA 72269 REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA UN 1,00 17,21 5,46 22,67 22,67
11.1.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 301_SEE JUNÇÃO TIPO 'L' PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 10,00 2,64 5,80 8,44 84,40
11.1.2.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 522_SEE TAMPA DE ENCAIXE PARA PERFILADO DE 38X38MM (GOINFRA + COT) M 1,00 6,49 10,94 17,43 17,43
11.1.2.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 524_SEE TERMINAL PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 1,00 5,29 5,12 10,41 10,41
11.1.3. GOINFRA ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS - 0,00 0,00 381,84
11.1.3.0.1. SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 24,00 6,04 9,87 15,91 381,84

11.1.4. GOINFRA ACESSÓRIOS USO GERAL - 0,00 0,00 1.458,19
11.1.4.0.1. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 486,00 0,10 0,00 0,10 48,60
11.1.4.0.2. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 55,00 0,17 0,00 0,17 9,35
11.1.4.0.3. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 48,00 0,48 0,67 1,15 55,20
11.1.4.0.4. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 3,00 0,25 0,54 0,79 2,37
11.1.4.0.5. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 17,00 0,30 0,22 0,52 8,84
11.1.4.0.6. GOINFRA 71871 PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" UN 7,00 0,65 0,22 0,87 6,09
11.1.4.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 904_SEE PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA EM AÇO INOX, D=M6x45MM, TEL 5346 (GOINFRA + 

ORSE)
UN 48,00 1,85 0,67 2,52 120,96

11.1.4.0.8. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 264,00 0,23 0,22 0,45 118,80
11.1.4.0.9. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 373,00 0,15 0,22 0,37 138,01
11.1.4.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 7,00 0,23 0,12 0,35 2,45
11.1.4.0.11. GOINFRA 72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 72,00 4,96 8,20 13,16 947,52
11.1.5. GOINFRA CABEAMENTO - 0,00 0,00 4.040,69
11.1.5.0.1. GOINFRA 70626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M 772,60 3,02 2,21 5,23 4.040,69
11.1.6. GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM - 0,00 0,00 90,80
11.1.6.0.1. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 1,00 48,04 42,76 90,80 90,80
11.1.7. GOINFRA DISPOSITIVOS ELÉTRICOS - 0,00 0,00 984,24
11.1.7.0.1. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 24,00 34,13 6,88 41,01 984,24
11.1.8. GOINFRA ELETROCALHAS - 0,00 0,00 4.137,15
11.1.8.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 526_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 8,12 5,12 13,24 26,48
11.1.8.0.2. GOINFRA 71190 ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA M 9,15 24,00 10,94 34,94 319,70
11.1.8.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 738_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 150X100MM (GOINFRA + ORSE) UN 7,00 7,22 6,56 13,78 96,46
11.1.8.0.4. GOINFRA 72374 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 1,00 22,99 5,46 28,45 28,45
11.1.8.0.5. GOINFRA 72376 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 9,15 7,04 6,83 13,87 126,91
11.1.8.0.6. GOINFRA 72560 TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 1,00 9,93 5,46 15,39 15,39
11.1.8.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 311_SEE SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (GOINFRA + COT) UN 17,00 1,74 17,10 18,84 320,28
11.1.8.0.8. GOINFRA 71190 ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA M 58,40 24,00 10,94 34,94 2.040,49
11.1.8.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 738_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 150X100MM (GOINFRA + ORSE) UN 48,00 7,22 6,56 13,78 661,44
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ENDEREÇO
 AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060  AGO/2024 OUT/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
451,80

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1613,57
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA
CRE
CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)
1252,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

DATA
10/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)
90,26

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA
OBRA

52021009

CÓDIGO INEP

CIDADE
ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

11.1.8.0.10. GOINFRA 72374 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 1,00 22,99 5,46 28,45 28,45
11.1.8.0.11. GOINFRA 72376 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 33,00 7,04 6,83 13,87 457,71
11.1.8.0.12. GOINFRA 72560 TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 1,00 9,93 5,46 15,39 15,39
11.1.9. GOINFRA ELETRODUTOS - 0,00 0,00 1.247,45
11.1.9.0.1. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 116,92 2,41 5,80 8,21 959,91
11.1.9.0.2. GOINFRA 71198 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM M 13,10 4,85 17,10 21,95 287,54
11.1.10. GOINFRA PERFILADOS - 0,00 0,00 552,64
11.1.10.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE PERFILADO CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 38X38MM S/TAMPA (GOINFRA + COT) M 16,60 7,40 10,94 18,34 304,44
11.1.10.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 172_SEE GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 17,00 2,63 11,97 14,60 248,20
11.1.11. GOINFRA RACK - 0,00 0,00 753,57
11.1.11.0.1. GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S UN 1,00 747,87 5,70 753,57 753,57

2.726.402,27

720.860,76

3.447.263,03

2.136,42

76% 2.060.886,06R$                     

24% 665.516,21R$                        

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;
(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (26,44%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.
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DATA
10/04/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  PREÇO SEM BDI 
(R$) 

 PREÇO COM BDI 
(R$)  PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 126.283,16                  159.672,43                    4,63                       

b. TRANSPORTES 14.191,69                    17.943,97                      0,52                       

c. SERVIÇO EM TERRA 30.087,32                    38.042,41                      1,10                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 110.362,72                  139.542,62                    4,05                       

e. ESTRUTURA 168.889,05                  213.543,31                    6,19                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 270.184,03                  341.620,69                    9,91                       

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 184.667,42                  233.493,49                    6,77                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 126.440,03                  159.870,77                    4,64                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 58.406,66                    73.849,38                      2,14                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 24.806,50                    31.365,34                      0,91                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 280.632,47                  354.831,70                    10,29                     

o. COBERTURAS 237.682,13                  300.525,29                    8,72                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 97.612,20                    123.420,87                    3,58                       

r. VIDROS 27.938,90                    35.325,95                      1,02                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 99.120,04                    125.327,38                    3,64                       

t. FORROS 52.111,27                    65.889,49                      1,91                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 264.250,81                  334.118,72                    9,69                       

v. FERRAGENS 69.935,26                    88.426,14                      2,57                       

x. ADMINISTRAÇÃO 146.572,80                  185.326,65                    5,38                       

y. PINTURA 154.397,02                  195.219,59                    5,66                       

z. DIVERSOS 181.830,79                  229.906,84                    6,68                       

2.726.402,27               3.447.263,03                 100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA 52021009

OBRA CIDADE
REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA ANÁPOLIS

ENDEREÇO CRE
 AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060 CRE-ANÁPOLIS

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 1613,57

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA 12

OBRA PRAZO
REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA 360 dias corridos

LOCAL DATA
ANÁPOLIS 10/04/2025

Etapas: ETAPA 06
Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.447.263,03R$       Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

SERVIÇOS PRELIMINARES 159.672,43R$          % Período 73,00% 13,00% 5,00% 6,00% 2,00% 1,00%
$ 116.560,87R$          -R$                       -R$                       20.757,42R$            -R$                       7.983,62R$              -R$                       9.580,35R$              -R$                       3.193,45R$              -R$                       1.596,72R$              

TRANSPORTES 17.943,97R$             % Período 50,00% 50,00%
$ 8.971,99R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       8.971,99R$              

SERVIÇO EM TERRA 38.042,41R$             % Período 91,00% 9,00%
$ 34.618,59R$            -R$                       3.423,82R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 139.542,62R$          % Período 79,00% 21,00%
$ 110.238,67R$          -R$                       -R$                       29.303,95R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESTRUTURA 213.543,31R$          % Período 10,00% 69,00% 21,00%
$ 21.354,33R$            147.344,88R$          -R$                       44.844,10R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO341.620,69R$          % Período 10,00% 20,00% 7,00% 31,00% 11,00% 14,00% 7,00%
$ 34.162,07R$            68.324,14R$            23.913,45R$            -R$                       105.902,41R$          37.578,28R$            -R$                       47.826,90R$            -R$                       -R$                       -R$                       23.913,45R$            

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 233.493,49R$          % Período 30,00% 48,00% 17,00% 5,00%
$ -R$                       70.048,05R$            112.076,88R$          -R$                       39.693,89R$            11.674,67R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 159.870,77R$          % Período 8,00% 3,00% 4,00% 20,00% 15,00% 50,00%
$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       12.789,66R$            -R$                       4.796,12R$              -R$                       6.394,83R$              31.974,15R$            23.980,62R$            79.935,39R$            

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 73.849,38R$             % Período 48,00% 47,00% 4,00% 1,00%
$ -R$                       35.447,70R$            -R$                       34.709,21R$            -R$                       2.953,98R$              -R$                       738,49R$                 -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

IMPERMEABILIZAÇÃO 31.365,34R$             % Período 30,00% 40,00% 30,00%
$ 9.409,60R$              12.546,14R$            -R$                       9.409,60R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESTRUTURA METÁLICA 354.831,70R$          % Período 34,00% 47,00% 19,00%
$ -R$                       120.642,78R$          -R$                       166.770,90R$          -R$                       67.418,02R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

COBERTURAS 300.525,29R$          % Período 43,00% 33,00% 24,00%
$ -R$                       129.225,87R$          -R$                       99.173,35R$            -R$                       -R$                       -R$                       72.126,07R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESQUADRIAS METÁLICAS 123.420,87R$          % Período 24,00% 26,00% 13,00% 21,00% 10,00% 6,00%
$ -R$                       -R$                       29.621,01R$            -R$                       32.089,43R$            -R$                       16.044,71R$            -R$                       25.918,38R$            12.342,09R$            7.405,25R$              -R$                       

VIDROS 35.325,95R$             % Período 9,00% 26,00% 24,00% 41,00%
$ -R$                       -R$                       3.179,34R$              -R$                       9.184,75R$              -R$                       8.478,23R$              -R$                       14.483,64R$            -R$                       -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PAREDE 125.327,38R$          % Período 56,00% 43,00% 1,00%
$ -R$                       -R$                       70.183,33R$            -R$                       53.890,77R$            -R$                       -R$                       -R$                       1.253,27R$              -R$                       -R$                       -R$                       

FORROS 65.889,49R$             % Período 12,00% 63,00% 25,00%
$ -R$                       -R$                       7.906,74R$              -R$                       41.510,38R$            -R$                       16.472,37R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PISO 334.118,72R$          % Período 27,00% 27,00% 14,00% 16,00% 5,00% 11,00%
$ -R$                       -R$                       90.212,05R$            -R$                       90.212,05R$            -R$                       46.776,62R$            -R$                       53.459,00R$            -R$                       16.705,94R$            36.753,06R$            

FERRAGENS 88.426,14R$             % Período 6,00% 8,00% 4,00% 20,00% 23,00% 39,00%
$ -R$                       -R$                       5.305,57R$              -R$                       7.074,09R$              -R$                       3.537,05R$              -R$                       -R$                       17.685,23R$            20.338,01R$            34.486,19R$            

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 185.326,65R$          % Período 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,15%
$ 15.474,78R$            15.474,78R$            15.474,78R$            15.474,78R$            15.474,78R$            15.474,78R$            15.474,78R$            15.474,78R$            15.474,78R$            15.474,78R$            15.474,78R$            15.104,12R$            

PINTURA 195.219,59R$          % Período 15,00% 26,00% 10,00% 8,00% 6,00% 7,00% 28,00%
$ -R$                       -R$                       29.282,94R$            -R$                       50.757,09R$            -R$                       19.521,96R$            -R$                       15.617,57R$            11.713,18R$            13.665,37R$            54.661,49R$            

DIVERSOS 229.906,84R$          % Período 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,39% 8,30% 8,31% 7,00% 7,00% 7,00%
$ 20.691,62R$            20.691,62R$            20.691,62R$            20.691,62R$            20.691,62R$            20.691,62R$            19.289,18R$            19.082,27R$            19.105,26R$            16.093,48R$            16.093,48R$            16.093,48R$            

3.447.263,03R$       % PERÍODO 10,78% 17,98% 11,83% 12,90% 13,90% 4,75% 4,36% 4,78% 4,40% 3,15% 3,30% 7,87%

VALOR PERÍODO 371.482,51R$          619.745,95R$          407.847,69R$          444.558,72R$          479.270,92R$          163.774,96R$          150.391,02R$          164.828,85R$          151.706,72R$          108.476,35R$          113.663,44R$          271.515,90R$          

% ACUMULADO 10,78% 28,76% 40,59% 53,49% 67,39% 72,14% 76,50% 81,28% 85,68% 88,83% 92,13% 100,00%

VALOR ACUMULADO 371.482,51R$         991.228,46R$         1.399.076,15R$      1.843.634,87R$      2.322.905,79R$      2.486.680,75R$      2.637.071,77R$      2.801.900,62R$      2.953.607,34R$      3.062.083,69R$      3.175.747,13R$      3.447.263,03R$      

TOTAL

ETAPA 01
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 ETAPA 05

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,46% 3,46%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,88% 0,88%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,52% 6,52%

26,44%

Notas:

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

OBRA

ANÁPOLIS

CRE
CRE-ANÁPOLIS

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA

ENDEREÇO
 AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.
(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.
(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 159.672,43                     4,63

b. TRANSPORTES 17.943,97                       0,52

c. SERVIÇO EM TERRA 38.042,41                       1,10

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 139.542,62                     4,05

e. ESTRUTURA 213.543,31                     6,19

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 341.620,69                     9,91

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 233.493,49                     6,77

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 159.870,77                     4,64

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 73.849,38                       2,14

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 31.365,34                       0,91

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 354.831,70                     10,29

o. COBERTURAS 300.525,29                     8,72

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 123.420,87                     3,58

r. VIDROS 35.325,95                       1,02

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 125.327,38                     3,64

t. FORROS 65.889,49                       1,91

u. REVESTIMENTO DE PISO 334.118,72                     9,69

v. FERRAGENS 88.426,14                       2,57

x. ADMINISTRAÇÃO 185.326,65                     5,38

y. PINTURA 195.219,59                     5,66

z. DIVERSOS 229.906,84                     6,68

3.447.263,03                  100,00                            

ENDEREÇO DATA
 AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-ANÁPOLIS

10/04/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA ANÁPOLIS

OBRA CRE
REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA) KVA 112,50 112,50

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

e. TELHAMENTO COM TELHAS TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA M² 1444,70 722,35

f. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M² 1076,86 538,43

o. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS ALVENARIA DE TIJOLO FURADO M2 1133,23 566,62

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 e inciso VI do § 1º do Art. 67 da Lei Federal 14.133/2021, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções 
apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA 52021009

OBRA CIDADE

CRE-ANÁPOLIS 1613,57

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA ANÁPOLIS

1 de 1 ART Nº 



 AGO/2024

OUT/24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA) M2 - - 5,85 6,77

GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA m2    1,0000 5,85 6,77 5,85 6,77

5,85 6,77
0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 037_SEE CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 300X250MM COM TAMPA PARA INSPEÇÃO EM FERRO 
FUNDIDO d=300MM (GOINFRA + ORSE) UN 275,13 279,86

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8800 13,99 16,19 12,31 14,24
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8800 20,23 23,41 17,80 20,60

30,11 34,84

SINAPI_I 41475 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 
MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 63,76 63,76 63,76 63,76

COTAÇÃO COT 006_SEE (09723/ORSE) Tampa reforçada em ferro fundido d=300mm, c/escotilha quadrada e articulada, 
p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA) UN 1,0000 181,26 181,26 181,26 181,26

245,02 245,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 0,35 0,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0090 13,99 16,19 0,12 0,14
0,12 0,14

SINAPI_I 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,0000 0,23 0,23 0,23 0,23
0,23 0,23

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 4,30 4,30

0,00 0,00
VALE TRANSPORTE 1,0000 4,30 4,30 4,30 4,30

4,30 4,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA) M 361,37 368,95

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,23 23,41 22,25 25,75
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,99 16,19 15,38 17,80

37,63 43,55
GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,49 10,49 81,58 81,58
GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,42 8,42 39,00 39,00
GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,95 10,95 69,44 69,44
GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,18 10,18 15,12 15,12
GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55
GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,51 29,51 3,38 3,38
GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,13 3,13 0,79 0,79
GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,69 14,69 0,74 0,74
GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 10,74 10,74 4,00 4,00
GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 68,28 68,28 68,28 68,28
GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3,55
GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,38 8,38 9,20 9,20
GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 7,92 7,92 3,01 3,01

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 24,49 26,62 19,10 20,76

323,74 325,40

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 089_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 73,95 75,83

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3500 13,99 16,19 4,89 5,66
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,3500 20,23 23,41 7,08 8,19

11,97 13,85
COTAÇÃO COT 018_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM UN 1,0000 61,98 61,98 61,98 61,98

61,98 61,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI) PÇ 131,32 133,10

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 13,99 16,19 2,62 3,03
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,23 23,41 8,68 10,05

11,30 13,08

COTAÇÃO COT 604_SEE (13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR UN 1,0000 101,78 101,78 101,78 101,78

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,0000 9,12 9,12 18,24 18,24
120,02 120,02

CRE-ANÁPOLIS  AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/04/2025 1613,57

CÓDIGO INEP
52021009

CIDADE
ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL
MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

037 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

049 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

060 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

089 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

1 de 10 ART Nº 



 AGO/2024
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CRE-ANÁPOLIS  AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/04/2025 1613,57

CÓDIGO INEP
52021009

CIDADE
ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI) M2 440,70 446,59

COEFIC.128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

2 de 10 ART Nº 



 AGO/2024

OUT/24

CRE-ANÁPOLIS  AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/04/2025 1613,57

CÓDIGO INEP
52021009

CIDADE
ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41
SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46

SINAPI_I 0442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    4,0000 7,18 7,18 28,72 28,72

384,18 384,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 167_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 200X50 MM S/TAMPA (GOINFRA 
+ COT) M 48,57 50,99

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4500 20,23 23,41 9,10 10,53
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4500 13,99 16,19 6,29 7,28

15,39 17,81
COTAÇÃO COT 069_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 200X50 MM S/TAMPA M 1,0000 33,19 33,19 33,18 33,18

33,18 33,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 169_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (100 X 50 mm) (GOINFRA + COT) UN 9,87 10,95

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,99 16,19 2,79 3,23

6,83 7,91
COTAÇÃO COT 071_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (100 X 50 mm) UN 1,0000 3,04 3,04 3,04 3,04

3,04 3,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 170_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (200 X 50 mm) (GOINFRA + COT) UN 13,81 15,16

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,23 23,41 5,05 5,85
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,99 16,19 3,49 4,04

8,54 9,89
COTAÇÃO COT 072_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (200 X 50 mm) UN 1,0000 5,28 5,28 5,27 5,27

5,27 5,27

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 172_SEE GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 14,60 16,48

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3500 20,23 23,41 7,08 8,19
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3500 13,99 16,19 4,89 5,66

11,97 13,85
COTAÇÃO COT 074_SEE GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM UN 1,0000 2,64 2,64 2,63 2,63
COTAÇÃO COT 046_SEE TIRANTE ROSCA TOTAL 3/8X3000MM M 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
COTAÇÃO COT 047_SEE BUCHA PLASTICA S-10 UN 2,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
COTAÇÃO COT 048_SEE PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8 UN 6,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
COTAÇÃO COT 049_SEE ARRUELA LISA ZINCADA 3/8 UN 6,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

2,63 2,63

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 82,58 86,88

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 13,99 16,19 11,19 12,95
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,23 23,41 16,18 18,72

27,37 31,67

COTAÇÃO COT 090_SEE (12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui" UN 1,0000 55,21 55,21 55,21 55,21

55,21 55,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 886,50 929,54

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,99 16,19 111,92 129,52
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,23 23,41 161,84 187,28

273,76 316,80

COTAÇÃO COT 092_SEE (07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar UN 1,0000 445,70 445,70 445,70 445,70

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04
612,74 612,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI) UN 108,84 110,19

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,99 16,19 3,49 4,04
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,23 23,41 5,05 5,85

8,54 9,89

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,85 0,85 3,40 3,40
100,30 100,30

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

167 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

169 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

170 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

172 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CRE-ANÁPOLIS  AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/04/2025 1613,57

CÓDIGO INEP
52021009

CIDADE
ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 
220/240 (GOINFRA+ORSE) UN 51,80 54,49

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09

17,10 19,79
COTAÇÃO COT 596_SEE (9761/ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 32A, 220/240 V UN 1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

34,70 34,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,54 0,54

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,54 0,54 0,54 0,54

0,54 0,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 287_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP (GOINFRA + COT) UN 591,24 604,44

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 6,0000 13,99 16,19 83,94 97,14
83,94 97,14

COTAÇÃO COT 122_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP UN 1,0000 507,30 507,30 507,30 507,30
507,30 507,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 292_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS COBRE, FURO D=5MM, 
PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,01 5,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 13,99 16,19 1,16 1,34
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,23 23,41 1,68 1,95

2,84 3,29

COTAÇÃO COT 500_SEE (09718/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para cabos 
35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) UN 1,0000 2,17 2,17 2,17 2,17

2,17 2,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 301_SEE JUNÇÃO TIPO 'L' PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 8,44 9,36

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1700 20,23 23,41 3,43 3,97
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 13,99 16,19 2,37 2,75

5,80 6,72
COTAÇÃO COT 243_SEE JUNÇÃO TIPO 'L' PARA PERFILADO 38X38MM UN 1,0000 2,65 2,65 2,64 2,64

2,64 2,64

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 304_SEE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA C/ 02 FARÓIS DE LED, 
FLUXO LUMINOSO DE 2.000 A 3.000 LÚMENS (GOINFRA + CPOS) UN 256,54 261,92

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,23 23,41 20,23 23,41
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,99 16,19 13,99 16,19

34,22 39,60

COTAÇÃO COT 244_SEE

(P.16.000.067001/CPOS) BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, 
AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUMINOSO 2.000 ATÉ 
3.000 LÚMENS; REF. FAE-LED216 DA KBR, BLOCO DE 3000 LUMENS DA SEGURIMAX OU 
EQUIVALENTE

UN 1,0000 222,32 222,32 222,32 222,32

222,32 222,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 305_SEE ELETRODUTO PEAD CORRUGADO 4" (GOINFRA + SINAPI) M 37,13 41,43

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,23 23,41 16,18 18,72
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 13,99 16,19 11,19 12,95

27,37 31,67

SINAPI_I 39248
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, 
COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 
15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M     1,0000 9,76 9,76 9,76 9,76

9,76 9,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 311_SEE SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (GOINFRA + COT) UN 18,84 21,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09

17,10 19,79
COTAÇÃO COT 137_SEE SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 1,0000 1,75 1,75 1,74 1,74

1,74 1,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

217 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

287 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

292 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

301 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

304 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

305 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

311 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

347 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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OUT/24

CRE-ANÁPOLIS  AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/04/2025 1613,57

CÓDIGO INEP
52021009

CIDADE
ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D' AGUA (GOINFRA + SINAPI) UN 205,01 205,76

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1400 20,23 23,41 2,83 3,27
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1400 13,99 16,19 1,95 2,26

4,78 5,53

SINAPI_I 0083 ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 199,52 199,52 199,52 199,52

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0,38 0,38 0,71 0,71
200,23 200,23

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI) UN 38,67 41,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,99 16,19 8,39 9,71
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6105 20,23 23,41 12,35 14,29

20,74 24,00
SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,1208 4,55 4,55 0,54 0,54
SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 17,39 17,39 17,39 17,39

17,93 17,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 397_SEE CONECTOR CUNHA PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + COT) UN 20,08 22,23

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,99 16,19 5,59 6,47
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,68 15,83
COTAÇÃO COT 205_SEE CONECTOR CUNHA PARA CABO 50MM2 UN 1,0000 6,41 6,41 6,40 6,40

6,40 6,40

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 409_SEE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 
16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (GOINFRA + SINAPI) UN 12,25 12,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0090 13,99 16,19 0,12 0,14
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0090 20,23 23,41 0,18 0,21

0,30 0,35

SINAPI_I 0441 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,0000 11,95 11,95 11,95 11,95

11,95 11,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI) UN 110,32 111,40

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,99 16,19 2,79 3,23

6,83 7,91
SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 103,49 103,49 103,49 103,49

103,49 103,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 14,19 16,34

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3300 20,23 23,41 6,67 7,72
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09

13,66 15,81
GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0500 10,74 10,74 0,53 0,53

0,53 0,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 101,11 101,11

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE (13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação UN 1,0000 101,11 101,11 101,11 101,11

101,11 101,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 483_SEE REMOÇÃO DE PISO TÁTIL EMBORRACHADO (SINAPI) M2 12,33 13,25

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 27,65 30,71 8,29 9,21
8,29 9,21

SINAPI_I 5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,2000 20,24 20,24 4,04 4,04
4,04 4,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, 
TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 55,78 57,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2924 13,99 16,19 4,09 4,73
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1368 20,23 23,41 2,76 3,20

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

397 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

409 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

430 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

483 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

498 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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OUT/24

CRE-ANÁPOLIS  AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/04/2025 1613,57

CÓDIGO INEP
52021009

CIDADE
ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1157 20,23 23,41 2,34 2,70
GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,23 23,41 1,82 2,10

11,01 12,73

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 1,6720 15,61 15,61 26,09 26,09

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,0800 153,38 153,38 12,27 12,27

GOINFRA_I 2977 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0309 43,43 43,43 1,34 1,34
GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,25 0,25 1,00 1,00
GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,34 0,34 1,36 1,36
GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0262 31,30 31,30 0,82 0,82
GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0172 19,16 19,16 0,32 0,32
GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0432 3,13 3,13 0,13 0,13

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0013 2,75 2,75 0,00 0,00

44,77 44,77

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 28,76 30,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,99 16,19 5,59 6,47
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,68 15,83

SINAPI_I 11862 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1,0000 15,08 15,08 15,08 15,08

15,08 15,08

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 504_SEE KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK (COT) UND 216,57 216,57

0,00 0,00
COTAÇÃO COT 439_SEE KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK UND 1,0000 216,58 216,58 216,57 216,57

216,57 216,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 512_SEE CRUZETA HORIZONTAL 90° P/ELETROCALHA 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 10,26 11,34

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,99 16,19 2,79 3,23

6,83 7,91
COTAÇÃO COT 251_SEE CRUZETA HORIZONTAL 90° P/ELETROCALHA 38X38MM UN 1,0000 3,44 3,44 3,43 3,43

3,43 3,43

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE PERFILADO CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 38X38MM S/TAMPA (GOINFRA + 
COT) M 18,34 20,07

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3200 20,23 23,41 6,47 7,49
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3200 13,99 16,19 4,47 5,18

10,94 12,67
COTAÇÃO COT 257_SEE PERFILADO CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 38X38MM S/TAMPA M 1,0000 7,41 7,41 7,40 7,40

7,40 7,40

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 522_SEE TAMPA DE ENCAIXE PARA PERFILADO DE 38X38MM (GOINFRA + COT) M 17,43 19,16

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3200 20,23 23,41 6,47 7,49
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3200 13,99 16,19 4,47 5,18

10,94 12,67
COTAÇÃO COT 262_SEE TAMPA DE ENCAIXE PARA PERFILADO DE 38X38MM M 1,0000 6,50 6,50 6,49 6,49

6,49 6,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 524_SEE TERMINAL PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 10,41 11,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1500 13,99 16,19 2,09 2,42

5,12 5,93
COTAÇÃO COT 264_SEE TERMINAL PARA PERFILADO 38X38MM UN 1,0000 5,29 5,29 5,29 5,29

5,29 5,29

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 526_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 13,24 14,05

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1500 13,99 16,19 2,09 2,42

5,12 5,93
COTAÇÃO COT 266_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM UN 1,0000 8,12 8,12 8,12 8,12

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

504 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

512 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

517 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

522 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

524 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

526 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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OUT/24

CRE-ANÁPOLIS  AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/04/2025 1613,57

CÓDIGO INEP
52021009

CIDADE
ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

8,12 8,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 46,18 47,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 12,64 14,62 3,99 4,62
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 20,23 23,41 2,01 2,33

6,00 6,95
GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 38,83 38,83 38,83 38,83
GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,96 5,96 1,35 1,35

40,18 40,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL 
HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 68,82 69,76

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 12,64 14,62 3,99 4,62
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0966 20,23 23,41 1,95 2,26

5,94 6,88
GOINFRA_I 2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 1,0000 48,90 48,90 48,90 48,90
GOINFRA_I 2854 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL 1,0000 13,98 13,98 13,98 13,98

62,88 62,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS) UN - - - 297,91 300,60

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09

17,10 19,79
GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE (P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente UN 1,0000 130,81 130,81 130,81 130,81

280,81 280,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 643_SEE REVESTIMENTO COM PORCELANATO FORMATO MAIOR QUE 45X45CM (SINAPI + 
GOINFRA) M2 - - - 101,63 105,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 12,64 14,62 12,00 13,88
GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,23 23,41 11,74 13,59

23,74 27,47

SINAPI_I 45190 PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, 
FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M2    1,0500 63,55 63,55 66,72 66,72

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,34 1,34 10,05 10,05
GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,68 7,68 1,12 1,12

77,89 77,89

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 649_SEE
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 
MM2 - FORNECIDO E INSTALADO (GOINFRA + SINAPI)

M - - - 29,07 30,19

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2080 20,23 23,41 4,20 4,86
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2080 13,99 16,19 2,90 3,36

7,10 8,22

SINAPI_I 39260 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M     1,0200 21,54 21,54 21,97 21,97

21,97 21,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,47 27,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,99 16,19 3,49 4,04
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,23 23,41 5,05 5,85

8,54 9,89

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 17,93 17,93 17,93 17,93

17,93 17,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 672_SEE TERMINAL DE COMPRESSÃO/EMENDA PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN - - - 52,72 60,25

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,4000 13,99 16,19 19,58 22,66
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,4000 20,23 23,41 28,32 32,77

47,90 55,43
COTAÇÃO COT 486_SEE (03559/ORSE) TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 UN 1,0000 4,82 4,82 4,82 4,82

4,82 4,82

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 681_SEE ADAPTADOR STORZ 2.1/2" (SINAPI) UN - - - 294,59 295,31

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

586 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

643 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

649 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

672 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

681 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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CRE-ANÁPOLIS  AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/04/2025 1613,57

CÓDIGO INEP
52021009

CIDADE
ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

SINAPI_I 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                H     0,1500 19,56 22,49 2,93 3,37
SINAPI_I 0246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    H     0,1500 12,49 14,36 1,87 2,15

4,80 5,52

SINAPI_I 20974 UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE 
RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 289,79 289,79 289,79 289,79

289,79 289,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN - - - 51,42 52,20

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 12,64 14,62 1,89 2,19

4,92 5,70

COTAÇÃO COT 517_SEE (09329/ORSE) CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE 
COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50

46,50 46,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 735_SEE TORNEIRA METÁLICA DE MESA, BICA ALTA, 1/4 DE VOLTA (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 161,14 162,22

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,99 16,19 2,79 3,23

6,83 7,91
GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800 0,38 0,38 0,10 0,10

SINAPI_I 36791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM 
AREJADOR (REF 1195)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 154,21 154,21 154,21 154,21

154,31 154,31

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 736_SEE ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 150X100 MM SEM 
TAMPA (GOINFRA + ORSE) M - - - 43,08 45,14

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 12,64 14,62 5,05 5,84

13,14 15,20

COTAÇÃO COT 529_SEE (03458/ORSE) Eletrocalha metálica perfurada 150 x 100 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou 
similar) Eletrocalha metálica perfurada 150 x 100 x 300 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar) UN 0,3300 90,75 90,75 29,94 29,94

29,94 29,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 737_SEE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 17,46 18,50

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2000 12,64 14,62 2,52 2,92

6,56 7,60

COTAÇÃO COT 530_SEE (04035/ORSE) Emenda interna 150 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica 
(ref. Mopa ou similar) UN 1,0000 10,90 10,90 10,90 10,90

10,90 10,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 738_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 150X100MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 13,78 14,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2000 12,64 14,62 2,52 2,92

6,56 7,60

COTAÇÃO COT 531_SEE (03981/ORSE) Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou 
similar) UN 1,0000 7,22 7,22 7,22 7,22

7,22 7,22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 740_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 150X100MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 35,56 36,60

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2000 12,64 14,62 2,52 2,92

6,56 7,60

COTAÇÃO COT 533_SEE (03998/ORSE) Curva horizontal 150 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 
mopa ou similar) UN 1,0000 29,00 29,00 29,00 29,00

29,00 29,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 741_SEE TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + SBC) UN - - - 69,98 72,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5140 20,23 23,41 10,39 12,03
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,5140 12,64 14,62 6,49 7,51

16,88 19,54

COTAÇÃO COT 534_SEE (034656/SBC) ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 150x100mm CHAPA 18 UN 1,0000 53,10 53,10 53,10 53,10

53,10 53,10

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

712 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

735 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

736 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

737 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

738 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

740 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

741 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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CRE-ANÁPOLIS  AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/04/2025 1613,57

CÓDIGO INEP
52021009

CIDADE
ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 746_SEE ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X100X3000MM, PESO, 2,20KG/M, (REF.: 
MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN - - - 98,06 101,16

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,6000 12,64 14,62 7,58 8,77
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,23 23,41 12,13 14,04

19,71 22,81

COTAÇÃO COT 537_SEE (3633/ORSE) Eletrocalha metálica perfurada 100 x 100 x 3000mm, peso, 2,20Kg/m, (ref.: mopa ou 
similar) UN 1,0000 78,35 78,35 78,35 78,35

78,35 78,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 748_SEE
CURVA HORIZONTAL 100X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 22,46 23,50

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2000 12,64 14,62 2,52 2,92
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

6,56 7,60

COTAÇÃO COT 539_SEE (8945/ORSE) Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa 
ou similar) UN 1,0000 15,90 15,90 15,90 15,90

15,90 15,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 766_SEE CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + COT) UN - - - 29,33 31,39

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 12,64 14,62 5,05 5,84

13,14 15,20
COTAÇÃO COT 551_SEE CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES (COT) UN 1,0000 16,19 16,19 16,19 16,19

16,19 16,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 767_SEE BOMBA DE INCÊNDIO ELÉTRICA TRIFASICA BPI-22R, POTÊNCIA 7,5 CV- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + SBC) UN - - - 4.379,86 4.400,96

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 3,9220 13,99 16,19 54,86 63,49
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6330 20,23 23,41 12,80 14,81
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 3,2890 20,23 23,41 66,53 76,99

134,19 155,29

COTAÇÃO COT 571_SEE (030314/SBC) BOMBA INCENDIO BPI-22R 7,5CV 220/380/440V TRIFASICA SCHNEIDER UN 1,0000 4.238,10 4.238,10 4.238,10 4.238,10

SINAPI_I 11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    4,0000 1,43 1,43 5,72 5,72

SINAPI_I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     0,2000 3,07 3,07 0,61 0,61
SINAPI_I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    4,0000 0,31 0,31 1,24 1,24

4.245,67 4.245,67

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 768_SEE
BOMBA DE INCÊNDIO À COMBUSTÃO THSI-18, POTÊNCIA 10,0 CV, VAZÃO 19,22 
M3/H, PRESSÃO 48,69 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + 
COT)

UN - - - 8.115,86 8.136,96

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 3,9220 13,99 16,19 54,86 63,49
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6330 20,23 23,41 12,80 14,81
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 3,2890 20,23 23,41 66,53 76,99

134,19 155,29

COTAÇÃO COT 553_SEE BOMBA DE INCÊNDIO À COMBUSTÃO THSI-18, POTÊNCIA 10,0 CV, VAZÃO 19,22 M3/H, 
PRESSÃO 48,69 MCA (COT) UN 1,0000 7.974,10 7.974,10 7.974,10 7.974,10

SINAPI_I 11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    4,0000 1,43 1,43 5,72 5,72

SINAPI_I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     0,2000 3,07 3,07 0,61 0,61
SINAPI_I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    4,0000 0,31 0,31 1,24 1,24

7.981,67 7.981,67

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN - - - 297,68 299,83

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,99 16,19 5,59 6,47
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,68 15,83
COTAÇÃO COT 589_SEE (714/ORSE) CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM UN 1,0000 284,00 284,00 284,00 284,00

284,00 284,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 844_SEE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B UN - - - 2.360,10 2.360,10

0,00 0,00

SINAPI_I 41215 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 2.360,10 2.360,10 2.360,10 2.360,10

2.360,10 2.360,10

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

746 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

748 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

766 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

767 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

768 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

842 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

844 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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 AGO/2024

OUT/24

CRE-ANÁPOLIS  AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/04/2025 1613,57

CÓDIGO INEP
52021009

CIDADE
ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 850_SEE REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIÂMETRO DE 2 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SCO) UN - - - 445,65 449,95

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 13,99 16,19 11,19 12,95
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,8000 20,23 23,41 16,18 18,72

27,37 31,67

COTAÇÃO COT 600_SEE (MAT119850/SCO) REGISTRO DE GAVETA BRUTO, EM BRONZE, DIÂMETRO NOMINAL 
DE 2 1/2" UN 1,0000 417,21 417,21 417,21 417,21

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,38 0,38 1,07 1,07
418,28 418,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 889_SEE
ACABAMENTO LATERAL TIPO B PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOISOLANTE 
30 MM, PRÉ PINTADA, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + COT)

M - - - 34,07 34,72

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1200 20,23 23,41 2,42 2,80
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1200 13,99 16,19 1,67 1,94

4,09 4,74

COTAÇÃO COT 626_SEE ACABAMENTO LATERAL TIPO B PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOISOLANTE 30 MM, 
PRÉ PINTADA M 1,0500 25,89 25,89 27,18 27,18

COTAÇÃO COT 628_SEE (10380/ORSE) FIXAÇÃO E COSTURA (PARAFUSO E CONJUNTO VEDAÇÃO) PARA TELHAS 
DE AÇO UN 2,5000 1,12 1,12 2,80 2,80

29,98 29,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 904_SEE PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA EM AÇO INOX, D=M6x45MM, TEL 5346 
(GOINFRA + ORSE) UN - - - 2,52 2,63

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,23 23,41 0,67 0,78
0,67 0,78

COTAÇÃO COT 640_SEE (9714/ORSE) PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA EM AÇO INOX, D=M6X45MM, 
REF:TEL-5346 OU SIMILAR (SPDA) UN 1,0000 1,85 1,85 1,85 1,85

1,85 1,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 906_SEE CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA TEL 541 (GOINFRA + SBC) UN - - - 32,16 33,51

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,23 23,41 5,05 5,85
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,99 16,19 3,49 4,04

8,54 9,89

COTAÇÃO COT 642_SEE (77114/SBC) CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA EM POLIPROPILENO REF PRT-960 PARA 
ATERRAMENTO UN 1,0000 23,62 23,62 23,62 23,62

23,62 23,62

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

850 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

889 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

904 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

906 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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CÓDIGO INEP
52021009

OBRA DATA CIDADE
REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA10/04/2025 ANÁPOLIS

CRE
CRE-ANÁPOLIS

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Para a obra de REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO
FRANCISCO SILVA da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA
SILVA, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO
 AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 360 dias.
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 363.459,87                     437.387,61                     12,83                               

2. 39.460,89                        47.487,24                        1,39                                 

3. 863.436,59                     1.039.059,59                  30,49                               

4. 656.933,27                     790.553,50                     23,19                               

5. 234.373,95                     282.045,61                     8,28                                 

6. 253.630,73                     305.219,22                     8,96                                 

7. 93.589,29                        112.625,35                     3,30                                 

8. 199.541,07                     240.127,72                     7,05                                 

9. 64.658,78                        77.810,38                        2,28                                 

10. 45.536,86                        54.799,06                        1,61                                 

11. 17.617,03                        21.200,33                        0,62                                 

2.832.238,33 3.408.315,61 100,00

ETAPA 05 - BLOCO E

ETAPA 06 - EXTERNO

PROJETO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

CÓDIGO INEP
52021009

CIDADE
ANÁPOLIS

CRE
CRE-ANÁPOLIS

REFERÊNCIA
GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO DE 112,5 KVA - A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA

ETAPA 01 - BLOCO A

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

OBRA
REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA

ENDEREÇO
 AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

DATA
10/04/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1613,57

ETAPA 02 - BLOCO B

ETAPA 03 - BLOCO C

ETAPA 04 - BLOCO D
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ENDEREÇO
 AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060  AGO/2024 OUT/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
451,80

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 363.459,87
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 64.889,91
1.1.0.0.1. GOINFRA 20200 FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 

ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
M2 1.187,59 6,78 0,00 6,78 8.051,86

1.1.0.0.2. GOINFRA 21602 EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.187,59 47,86 0,00 47,86 56.838,05
1.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 169.709,76
1.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 528,00 0,00 97,02 97,02 51.226,56
1.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2.640,00 0,00 26,12 26,12 68.956,80
1.2.0.0.3. GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 2.640,00 0,00 18,76 18,76 49.526,40
1.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 128.860,20
1.3.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 3.780,00 2,99 0,00 2,99 11.302,20
1.3.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 3.780,00 22,50 0,00 22,50 85.050,00
1.3.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 7.560,00 4,30 0,00 4,30 32.508,00
2. GOINFRA ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO DE 112,5 KVA - A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE 

OBRA
1,00 0,00 0,00 39.460,89

2.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 39.460,89
2.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 844_SEE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 

600 DAN, TIPO B
UN 1,00 2.360,10 0,00 2.360,10 2.360,10

2.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 284,00 15,83 299,83 599,66

2.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 409_SEE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, 
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 11,95 0,35 12,30 36,90
2.1.0.0.4. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 20,00 0,69 1,61 2,30 46,00
2.1.0.0.5. GOINFRA 71833 PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA
UN 3,00 197,73 59,39 257,12 771,36

2.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 9,89 27,82 83,46
2.1.0.0.7. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,39 9,89 13,28 39,84
2.1.0.0.8. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 18,51 11,87 30,38 91,14
2.1.0.0.9. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 15,83 35,57 106,71
2.1.0.0.10. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 2,00 1,34 0,00 1,34 2,68
2.1.0.0.11. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 2,00 1,21 0,25 1,46 2,92
2.1.0.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 409_SEE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, 

ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (GOINFRA + SINAPI)
UN 11,00 11,95 0,35 12,30 135,30

2.1.0.0.13. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 8,00 1,21 0,25 1,46 11,68
2.1.0.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 397_SEE CONECTOR CUNHA PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + COT) UN 3,00 6,40 15,83 22,23 66,69
2.1.0.0.15. GOINFRA 70699 CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1200X1000X310MM - 600A ATÉ 

800A
UN 1,00 1.368,85 84,76 1.453,61 1.453,61

2.1.0.0.16. GOINFRA 71728 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 4" UN 1,00 18,80 21,77 40,57 40,57
2.1.0.0.17. GOINFRA 71158 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4" UN 1,00 217,07 71,27 288,34 288,34
2.1.0.0.18. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 89,77 7,91 97,68 293,04
2.1.0.0.19. GOINFRA 72370 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR UN 1,00 232,75 59,39 292,14 292,14

2.1.0.0.20. GOINFRA 71761
MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E 
LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1:3 C/ 
IMPERMEABILIZANTE

M2 13,17 252,48 211,56 464,04 6.111,40

2.1.0.0.21. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 20,00 38,80 6,72 45,52 910,40
2.1.0.0.22. GOINFRA 71256 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" M 6,00 50,56 55,43 105,99 635,94
2.1.0.0.23. GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 18,34 9,89 28,23 28,23

2.1.0.0.24. SINAPI 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO 
EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 18.901,93 365,86 19.267,79 19.267,79

2.1.0.0.25. GOINFRA 30110
TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O 
RETORNO )

TKM 354,00 0,63 0,00 0,63 223,02

2.1.0.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 15,08 15,83 30,91 92,73
2.1.0.0.27. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 282,68 466,19 748,87 748,87
2.1.0.0.28. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,64 68,09 19,95 88,04 56,34
2.1.0.0.29. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 4,00 1,69 1,18 2,87 11,48

2.1.0.0.30. SINAPI 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 5,86 11,36 17,22 34,44

2.1.0.0.31. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 8,00 9,24 7,91 17,15 137,20
2.1.0.0.32. GOINFRA 71380 HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 2,40 M C/CONECTOR UN 5,00 121,61 11,87 133,48 667,40
2.1.0.0.33. SINAPI 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 44,83 6,03 50,86 50,86

2.1.0.0.34. GOINFRA 70589 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 70 MM2 M 46,00 68,34 6,72 75,06 3.452,76
2.1.0.0.35. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 15,12 31,67 46,79 46,79
2.1.0.0.36. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 12,45 7,91 20,36 40,72
2.1.0.0.37. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 3,00 26,94 26,52 53,46 160,38
2.1.0.0.38. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 23,09 7,91 31,00 62,00
3. ETAPA 01 - BLOCO A 1,00 0,00 0,00 863.436,59
3.1. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 3.384,34
3.1.1. GOINFRA CANTEIRO - 0,00 0,00 345,77
3.1.1.0.1. GOINFRA 30114 MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 

IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
UN 1,00 166,19 179,58 345,77 345,77

3.1.2. GOINFRA BOTA-FORA DE ENTULHO - 0,00 0,00 3.038,57
3.1.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 66,65 35,07 10,52 45,59 3.038,57
3.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 32.713,92
3.2.1. GOINFRA CANTEIRO DE OBRAS - 0,00 0,00 27.413,76

1613,57
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA
CRE
CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)
1252,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

DATA
10/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)
90,26

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA
OBRA

52021009

CÓDIGO INEP

CIDADE
ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA
REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO
 AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060  AGO/2024 OUT/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
451,80

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1613,57
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA
CRE
CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)
1252,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

DATA
10/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)
90,26

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA
OBRA

52021009

CÓDIGO INEP

CIDADE
ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

3.2.1.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 233,00 70,22 303,22 15.409,64

3.2.1.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 105,78 61,24 25,01 86,25 9.123,52
3.2.1.0.3. GOINFRA 21301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 

DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
M2 7,50 380,78 3,30 384,08 2.880,60

3.2.2. GOINFRA DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 0,00 0,00 5.284,48
3.2.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 14,56 0,53 15,81 16,34 237,91
3.2.2.0.2. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 6,35 63,72 139,92 203,64 1.293,11

3.2.2.0.3. GOINFRA 20102 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 100,48 0,00 3,38 3,38 339,62

3.2.2.0.4. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 14,19 0,00 42,40 42,40 601,65

3.2.2.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 105,30 0,00 6,77 6,77 712,88

3.2.2.0.6. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 10,99 0,00 6,77 6,77 74,40

3.2.2.0.7. SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 7,00 0,51 1,35 1,86 13,02

3.2.2.0.8. SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 3,00 0,16 0,53 0,69 2,07

3.2.2.0.9. GOINFRA 20147 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 16,72 0,00 4,90 4,90 81,92

3.2.2.0.10. SINAPI 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 4,54 67,19 42,21 109,40 496,67

3.2.2.0.11. GOINFRA 20115 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 32,16 0,00 4,23 4,23 136,03

3.2.2.0.12. GOINFRA 20101 DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 33,12 0,00 6,10 6,10 202,03

3.2.2.0.13. GOINFRA 20103 DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 33,12 0,00 17,63 17,63 583,90

3.2.2.0.14. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 10,26 0,00 42,40 42,40 435,02

3.2.2.0.15. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 5,00 0,00 4,23 4,23 21,15

3.2.2.0.16. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 5,00 0,00 5,64 5,64 28,20

3.2.2.0.17. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 5,00 0,00 4,98 4,98 24,90

3.2.3. GOINFRA SERVIÇOS PROVISÓRIOS - 0,00 0,00 15,68
3.2.3.0.1. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 

ATE CAÇAMBA E CARGA
M3 0,37 0,00 42,40 42,40 15,68

3.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 23.489,79
3.3.1. GOINFRA CORTE + ATERRO - 0,00 0,00 22.072,99
3.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 103,09 2,25 0,00 2,25 231,95
3.3.1.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 128,86 1,65 0,00 1,65 212,61
3.3.1.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 380,79 17,21 0,00 17,21 6.553,39
3.3.1.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 4.759,88 2,67 0,00 2,67 12.708,87
3.3.1.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 483,88 4,89 0,00 4,89 2.366,17
3.3.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO DE PISOS - 0,00 0,00 1.416,80
3.3.2.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 

ESCAVADA 
M2 421,67 0,00 2,90 2,90 1.222,84

3.3.2.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 421,67 0,11 0,35 0,46 193,96
3.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 30.035,27
3.4.0.0.1. GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 

CI/M3)
M2 540,30 25,75 29,84 55,59 30.035,27

3.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 103.282,44
3.5.0.0.1. SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 634,35 149,43 2,16 151,59 96.161,11

3.5.0.0.2. GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 31,50 48,49 3,16 51,65 1.626,97
3.5.0.0.3. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 63,00 26,84 35,98 62,82 3.957,66

3.5.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 889_SEE ACABAMENTO LATERAL TIPO B PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOISOLANTE 30 MM, PRÉ 
PINTADA, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 44,26 29,98 4,74 34,72 1.536,70

3.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 59.508,12
3.6.1. GOINFRA PISO DE GRANITINA - REFEITÓRIO, BANHEIROS E COZINHA - 0,00 0,00 53.550,55
3.6.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 302,91 26,79 11,93 38,72 11.728,67

3.6.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 302,91 95,56 23,39 118,95 36.031,14
3.6.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 226,91 25,15 0,37 25,52 5.790,74
3.6.2. GOINFRA PISO DE CONCRETO - RAMPAS - 0,00 0,00 5.957,57
3.6.2.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 118,76 32,88 10,66 43,54 5.170,81
3.6.2.0.2. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 3,56 193,37 27,63 221,00 786,76
3.7. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 14.690,91
3.7.0.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 46,40 21,76 14,19 35,95 1.668,08
3.7.0.0.2. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 146,57 21,76 14,19 35,95 5.269,19
3.7.0.0.3. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 129,77 16,09 2,78 18,87 2.448,75

3.7.0.0.4. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 42,40 16,09 2,78 18,87 800,08
3.7.0.0.5. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 124,58 12,95 23,21 36,16 4.504,81
3.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 62.093,78
3.8.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1.080,60 3,71 1,29 5,00 5.403,00
3.8.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 329,99 9,23 14,83 24,06 7.939,55
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3.8.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 750,61 2,88 16,11 18,99 14.254,08
3.8.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
M2 329,99 77,07 27,47 104,54 34.497,15

3.9. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 6.615,93
3.9.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 50,09 62,21 13,79 76,00 3.806,84
3.9.0.0.2. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 66,17 6,12 14,76 20,88 1.381,62
3.9.0.0.3. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 75,13 19,00 0,00 19,00 1.427,47
3.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 27.565,50
3.10.1. GOINFRA PAREDE - 0,00 0,00 12.942,26
3.10.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 369,65 2,49 10,25 12,74 4.709,34
3.10.1.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 275,62 4,89 8,40 13,29 3.662,98
3.10.1.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 183,53 6,80 9,43 16,23 2.978,69
3.10.1.0.4. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 130,86 3,81 8,35 12,16 1.591,25
3.10.2. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 1.774,00
3.10.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 50,09 2,49 10,25 12,74 638,14
3.10.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 116,26 3,76 6,01 9,77 1.135,86
3.10.3. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 1.530,81
3.10.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 118,76 3,46 9,43 12,89 1.530,81
3.10.4. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 3.249,50
3.10.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 122,07 10,92 15,70 26,62 3.249,50
3.10.5. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 8.068,93
3.10.5.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 634,35 8,55 4,17 12,72 8.068,93
3.11. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 6.809,35
3.11.0.0.1. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 128,56 13,85 142,41 854,46
3.11.0.0.2. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 66,99 13,85 80,84 485,04
3.11.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 28,65 151,32 39,60 190,92 5.469,85
3.12. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 23.359,92
3.12.1. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 5.740,77
3.12.1.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 2,10 206,07 52,10 258,17 542,15
3.12.1.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 11,76 389,96 52,10 442,06 5.198,62
3.12.2. GOINFRA PORTAS E PORTÕES - 0,00 0,00 17.619,15
3.12.2.0.1. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 21,44 566,00 48,74 614,74 13.180,02
3.12.2.0.2. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 4,41 493,23 49,44 542,67 2.393,17
3.12.2.0.3. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 5,60 303,05 62,30 365,35 2.045,96
3.13. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 2.615,38
3.13.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 13,86 188,70 0,00 188,70 2.615,38
3.14. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 116.199,95
3.14.1. GOINFRA PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 30.267,24
3.14.1.1. GOINFRA VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 9.446,63
3.14.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 9,00 269,54 74,83 344,37 3.099,33
3.14.1.1.2. GOINFRA 80517 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 

ANTIVANDALISMO
UN 9,00 348,50 64,46 412,96 3.716,64

3.14.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 9,00 9,77 7,91 17,68 159,12
3.14.1.1.4. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 9,00 9,21 12,67 21,88 196,92
3.14.1.1.5. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 9,00 37,59 5,53 43,12 388,08
3.14.1.1.6. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 9,00 12,54 5,93 18,47 166,23
3.14.1.1.7. GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 

SANITÁRIO
UN 9,00 160,46 5,93 166,39 1.497,51

3.14.1.1.8. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 103,49 7,91 111,40 222,80
3.14.1.2. GOINFRA LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 5.403,32
3.14.1.2.1. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 8,00 94,77 15,43 110,20 881,60
3.14.1.2.2. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 3,00 95,58 64,94 160,52 481,56
3.14.1.2.3. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 11,00 46,09 9,89 55,98 615,78
3.14.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 11,00 9,39 2,31 11,70 128,70

3.14.1.2.5. SINAPI 86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11,00 64,20 4,76 68,96 758,56

3.14.1.2.6. GOINFRA 80573 TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 640,61 7,91 648,52 1.297,04

3.14.1.2.7. GOINFRA 80572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 8,00 138,10 7,91 146,01 1.168,08
3.14.1.2.8. GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" UN 1,00 64,09 7,91 72,00 72,00
3.14.1.3. GOINFRA MICTÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.751,46
3.14.1.3.1. GOINFRA 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO UN 2,00 349,90 69,29 419,19 838,38
3.14.1.3.2. GOINFRA 80610 KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) UN 2,00 144,90 35,63 180,53 361,06
3.14.1.3.3. GOINFRA 80613 SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO UN 2,00 224,97 14,24 239,21 478,42
3.14.1.3.4. GOINFRA 80620 VÁLVULA PVC DE 1" P/MICTÓRIO TIPO COCHO UN 2,00 30,87 5,93 36,80 73,60
3.14.1.4. GOINFRA CHUVEIRO / CUBA /TANQUES E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 12.731,03
3.14.1.4.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 1,00 100,80 19,79 120,59 120,59
3.14.1.4.2. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 3,00 2.300,00 19,79 2.319,79 6.959,37
3.14.1.4.3. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 4,00 224,34 15,43 239,77 959,08

3.14.1.4.4. SINAPI 86922
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 811,69 40,25 851,94 1.703,88
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3.14.1.4.5. SINAPI 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 7,00 201,11 7,49 208,60 1.460,20
3.14.1.4.6. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 7,00 56,05 8,71 64,76 453,32
3.14.1.4.7. SINAPI 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 93,31 3,18 96,49 289,47

3.14.1.4.8. COMPOSIÇÃO COMP 735_SEE TORNEIRA METÁLICA DE MESA, BICA ALTA, 1/4 DE VOLTA (SINAPI + GOINFRA) UN 4,00 154,31 7,91 162,22 648,88
3.14.1.4.9. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 2,00 60,21 7,91 68,12 136,24
3.14.1.5. GOINFRA ESCOVÓDROMO - TORNEIRAS E VÁLVULAS - 0,00 0,00 934,80
3.14.1.5.1. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 4,00 142,52 7,91 150,43 601,72
3.14.1.5.2. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 4,00 77,34 5,93 83,27 333,08
3.14.2. GOINFRA ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 10.968,63
3.14.2.1. GOINFRA CONEXÕES - 0,00 0,00 25,27
3.14.2.1.1. SINAPI 104034 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00 20,08 5,19 25,27 25,27

3.14.2.2. GOINFRA REGISTROS - 0,00 0,00 2.873,20
3.14.2.2.1. GOINFRA 80977 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" UN 1,00 57,61 21,38 78,99 78,99
3.14.2.2.2. SINAPI 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 101,43 9,73 111,16 222,32

3.14.2.2.3. GOINFRA 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" UN 4,00 98,07 33,65 131,72 526,88
3.14.2.2.4. GOINFRA 80906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" UN 2,00 208,44 33,65 242,09 484,18
3.14.2.2.5. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 14,00 79,87 24,15 104,02 1.456,28
3.14.2.2.6. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 1,00 80,40 24,15 104,55 104,55
3.14.2.3. GOINFRA CURVAS - 0,00 0,00 20,88
3.14.2.3.1. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 1,00 3,89 5,14 9,03 9,03
3.14.2.3.2. SINAPI 89430 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 8,45 3,40 11,85 11,85

3.14.2.4. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 4.851,20
3.14.2.4.1. SINAPI 89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 14,40 9,11 0,86 9,97 143,56

3.14.2.4.2. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 71,00 3,85 4,74 8,59 609,89
3.14.2.4.3. SINAPI 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 155,15 15,61 1,25 16,86 2.615,82

3.14.2.4.4. SINAPI 89450 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 55,07 25,43 1,48 26,91 1.481,93
3.14.2.5. GOINFRA ADAPTADORES - 0,00 0,00 686,12
3.14.2.5.1. GOINFRA 81042 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" UN 1,00 18,52 3,55 22,07 22,07
3.14.2.5.2. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 5,00 2,36 3,55 5,91 29,55
3.14.2.5.3. GOINFRA 81043 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2 UN 1,00 35,15 5,53 40,68 40,68

3.14.2.5.4. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 200,23 5,53 205,76 205,76
3.14.2.5.5. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 29,00 1,09 3,55 4,64 134,56
3.14.2.5.6. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 17,00 5,33 5,53 10,86 184,62
3.14.2.5.7. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 4,00 11,69 5,53 17,22 68,88
3.14.2.6. GOINFRA JOELHOS - 0,00 0,00 1.208,80
3.14.2.6.1. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 6,00 2,63 7,12 9,75 58,50
3.14.2.6.2. SINAPI 89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 26,00 2,58 2,67 5,25 136,50

3.14.2.6.3. SINAPI 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 30,00 8,90 4,77 13,67 410,10

3.14.2.6.4. SINAPI 89505 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 32,43 5,65 38,08 228,48
3.14.2.6.5. GOINFRA 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" UN 10,00 6,55 4,50 11,05 110,50
3.14.2.6.6. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 24,00 6,53 4,50 11,03 264,72
3.14.2.7. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 250,39
3.14.2.7.1. GOINFRA 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 1,00 0,97 3,55 4,52 4,52
3.14.2.7.2. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 23,00 5,16 5,53 10,69 245,87
3.14.2.8. GOINFRA BUCHAS - 0,00 0,00 156,19
3.14.2.8.1. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 14,00 4,67 5,53 10,20 142,80
3.14.2.8.2. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 1,00 6,27 7,12 13,39 13,39
3.14.2.9. GOINFRA TÊS - 0,00 0,00 896,58
3.14.2.9.1. SINAPI 89617 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 16,00 3,83 3,56 7,39 118,24

3.14.2.9.2. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 19,00 12,24 11,87 24,11 458,09
3.14.2.9.3. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 4,00 11,32 11,87 23,19 92,76
3.14.2.9.4. COMPOSIÇÃO COMP 089_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 3,00 61,98 13,85 75,83 227,49
3.14.3. GOINFRA ÁGUA PLUVIAL - 0,00 0,00 29.336,79
3.14.3.1. GOINFRA CAIXAS DE PASSAGEM - 0,00 0,00 5.413,92
3.14.3.1.1. GOINFRA 81828 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 

METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA
UN 8,00 375,25 301,49 676,74 5.413,92

3.14.3.2. GOINFRA JOELHOS - 0,00 0,00 1.943,01

3.14.3.2.1. SINAPI 89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 6,00 32,04 10,24 42,28 253,68

3.14.3.2.2. SINAPI 89591 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00 101,92 17,70 119,62 119,62

3.14.3.2.3. SINAPI 89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 35,00 31,11 10,24 41,35 1.447,25

3.14.3.2.4. SINAPI 89590 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00 104,76 17,70 122,46 122,46
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3.14.3.3. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 21.979,86

3.14.3.3.1. SINAPI 89669 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 16,00 24,02 6,84 30,86 493,76

3.14.3.3.2. SINAPI 89677 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 16,00 59,49 11,80 71,29 1.140,64

3.14.3.3.3. SINAPI 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 175,50 27,39 2,83 30,22 5.303,61

3.14.3.3.4. SINAPI 89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 241,21 57,46 4,90 62,36 15.041,85
3.14.4. GOINFRA ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 45.627,29
3.14.4.1. GOINFRA CAIXAS DE PASSAGEM - 0,00 0,00 1.527,03
3.14.4.1.1. GOINFRA 81832 CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO 

PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)
M2 3,60 121,02 137,13 258,15 929,34

3.14.4.1.2. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 2,52 0,00 49,54 49,54 124,84

3.14.4.1.3. GOINFRA 81830 CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 
MPA E=5CM PARA O FUNDO

M3 0,18 423,65 442,57 866,22 155,91
3.14.4.1.4. GOINFRA 81829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 3,60 68,09 19,95 88,04 316,94
3.14.4.2. GOINFRA CAIXA SIFONADA - 0,00 0,00 980,53
3.14.4.2.1. GOINFRA 81661 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 UN 6,00 18,71 8,71 27,42 164,52
3.14.4.2.2. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 10,00 36,36 8,71 45,07 450,70
3.14.4.2.3. GOINFRA 81690 CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 UN 1,00 11,70 8,71 20,41 20,41
3.14.4.2.4. GOINFRA 81790 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM UN 7,00 3,76 3,16 6,92 48,44
3.14.4.2.5. GOINFRA 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM UN 10,00 7,19 3,16 10,35 103,50
3.14.4.2.6. GOINFRA 82070 PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 100 MM UN 7,00 6,33 3,95 10,28 71,96
3.14.4.2.7. GOINFRA 82071 PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 150 MM UN 10,00 8,15 3,95 12,10 121,00
3.14.4.3. GOINFRA BUCHAS - 0,00 0,00 44,44
3.14.4.3.1. GOINFRA 81180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm UN 4,00 5,58 5,53 11,11 44,44
3.14.4.4. GOINFRA CURVAS - 0,00 0,00 832,94
3.14.4.4.1. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 9,00 29,35 17,81 47,16 424,44
3.14.4.4.2. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 25,00 5,26 11,08 16,34 408,50
3.14.4.5. GOINFRA JOELHOS - 0,00 0,00 2.339,49
3.14.4.5.1. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 9,00 9,00 17,81 26,81 241,29
3.14.4.5.2. GOINFRA 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 19,00 2,41 11,08 13,49 256,31
3.14.4.5.3. GOINFRA 81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 34,00 3,85 11,08 14,93 507,62
3.14.4.5.4. GOINFRA 81923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) UN 1,00 8,23 14,24 22,47 22,47
3.14.4.5.5. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 6,00 9,45 17,81 27,26 163,56
3.14.4.5.6. GOINFRA 81935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 3,00 2,76 11,08 13,84 41,52
3.14.4.5.7. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 52,00 3,27 11,08 14,35 746,20
3.14.4.5.8. GOINFRA 81937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,05 14,24 23,29 46,58
3.14.4.5.9. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 22,00 3,19 11,08 14,27 313,94
3.14.4.6. GOINFRA JUNÇÃO SIMPLES - 0,00 0,00 922,04
3.14.4.6.1. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 12,00 16,06 18,20 34,26 411,12
3.14.4.6.2. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 8,00 26,27 18,20 44,47 355,76

3.14.4.6.3. SINAPI 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 4,00 8,10 6,37 14,47 57,88

3.14.4.6.4. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 8,64 11,47 20,11 40,22
3.14.4.6.5. GOINFRA 81971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 12,58 14,65 27,23 27,23
3.14.4.6.6. GOINFRA 81972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) UN 1,00 15,18 14,65 29,83 29,83
3.14.4.7. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 1.625,04
3.14.4.7.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 34,00 1,74 5,53 7,27 247,18
3.14.4.7.2. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 61,00 5,42 9,10 14,52 885,72
3.14.4.7.3. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 54,00 2,66 5,53 8,19 442,26
3.14.4.7.4. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 4,00 5,35 7,12 12,47 49,88
3.14.4.8. GOINFRA REDUÇÃO EXCÊNTRICA - 0,00 0,00 86,58
3.14.4.8.1. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 7,35 15,83 23,18 46,36
3.14.4.8.2. GOINFRA 82101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 5,87 14,24 20,11 40,22
3.14.4.9. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 7.351,02
3.14.4.9.1. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 104,84 16,05 20,58 36,63 3.840,28
3.14.4.9.2. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 35,80 6,34 9,49 15,83 566,71
3.14.4.9.3. GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 112,59 10,28 11,87 22,15 2.493,86
3.14.4.9.4. GOINFRA 82303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM M 13,41 14,57 19,00 33,57 450,17
3.14.4.10. GOINFRA TÊS SANITÁRIO - 0,00 0,00 430,38
3.14.4.10.1. GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 9,00 9,93 18,20 28,13 253,17
3.14.4.10.2. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 11,00 4,64 11,47 16,11 177,21
3.14.4.11. GOINFRA VENTILACAO - 0,00 0,00 233,60
3.14.4.11.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 20,00 8,92 2,76 11,68 233,60
3.14.4.12. GOINFRA UNIDADES DE TRATAMENTO - 0,00 0,00 29.254,20

3.14.4.12.1. SINAPI 98055
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, 
ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020_PA

UN 1,00 6.046,09 414,46 6.460,55 6.460,55

3.14.4.12.2. SINAPI 98075
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 8.995,17 4.390,00 13.385,17 13.385,17

3.14.4.12.3. SINAPI 98062
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, 
ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020_PA

UN 3,00 2.895,94 240,22 3.136,16 9.408,48
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3.15. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 15.509,40
3.15.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 

(SINAPI)
M2 1,50 384,18 62,41 446,59 669,88

3.15.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 4,80 384,18 62,41 446,59 2.143,63

3.15.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 5,00 100,30 9,89 110,19 550,95
3.15.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 8,00 40,18 6,95 47,13 377,04
3.15.0.0.5. GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 1,00 32,80 9,89 42,69 42,69
3.15.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 

INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)
UN 13,00 62,88 6,88 69,76 906,88

3.15.0.0.7. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 19,62 435,00 54,75 489,75 9.608,89

3.15.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 14,00 44,77 12,73 57,50 805,00

3.15.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 101,11 0,00 101,11 404,44
3.16. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 57.341,84
3.16.1. GOINFRA ESTACAS E BLOCOS - REFEITÓRIO - 0,00 0,00 25.159,29
3.16.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 225,00 31,55 40,78 72,33 16.274,25
3.16.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 319,85 7,53 3,16 10,69 3.419,19
3.16.1.0.3. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 71,52 9,01 2,76 11,77 841,79
3.16.1.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 5,83 0,00 47,50 47,50 276,92
3.16.1.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,72 0,00 5,84 5,84 56,76
3.16.1.0.6. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,06 594,91 0,00 594,91 3.010,24
3.16.1.0.7. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 5,06 0,10 43,37 43,47 219,95

3.16.1.0.8. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 95,26 7,97 3,16 11,13 1.060,19
3.16.2. GOINFRA ESTACAS E BLOCOS - BANHEIROS - 0,00 0,00 24.944,57
3.16.2.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 218,00 31,55 40,78 72,33 15.767,94
3.16.2.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 486,44 7,53 3,16 10,69 5.200,04
3.16.2.0.3. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 109,77 9,01 2,76 11,77 1.291,99
3.16.2.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,46 0,00 47,50 47,50 164,35
3.16.2.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,76 0,00 5,84 5,84 33,63
3.16.2.0.6. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,19 594,91 0,00 594,91 1.897,76
3.16.2.0.7. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 3,19 0,10 43,37 43,47 138,66

3.16.2.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 38,25 9,01 2,76 11,77 450,20
3.16.3. GOINFRA FUNDAÇÃO PARA METÁLICA - 0,00 0,00 7.147,98
3.16.3.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 35,00 31,55 40,78 72,33 2.531,55
3.16.3.0.2. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,51 0,00 47,50 47,50 71,72
3.16.3.0.3. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,52 0,00 5,84 5,84 14,71
3.16.3.0.4. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,13 193,37 29,24 222,61 28,04
3.16.3.0.5. GOINFRA 51020 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA  - (O.C.) M3 4,15 541,87 0,00 541,87 2.248,76
3.16.3.0.6. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 4,15 0,10 43,37 43,47 180,40

3.16.3.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 88,85 7,53 3,16 10,69 949,80
3.16.3.0.8. GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 46,22 7,64 3,95 11,59 535,68
3.16.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 49,90 9,01 2,76 11,77 587,32
3.16.4. GOINFRA CORPOS DE PROVA - 0,00 0,00 90,00
3.16.4.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
3.17. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 77.062,93
3.17.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - REFEITÓRIO - 0,00 0,00 11.431,07
3.17.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 10,91 0,00 37,51 37,51 409,23
3.17.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 18,18 0,00 5,84 5,84 106,17
3.17.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,91 193,37 29,24 222,61 202,57
3.17.1.0.4. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 6,05 0,00 24,85 24,85 150,34
3.17.1.0.5. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 81,04 22,38 12,05 34,43 2.790,20
3.17.1.0.6. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,86 594,91 0,00 594,91 2.891,26
3.17.1.0.7. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 4,86 0,10 43,37 43,47 211,26

3.17.1.0.8. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 119,45 7,71 3,16 10,87 1.298,42
3.17.1.0.9. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 26,65 7,53 3,16 10,69 284,88
3.17.1.0.10. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 176,81 7,64 3,95 11,59 2.049,22
3.17.1.0.11. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 88,15 9,01 2,76 11,77 1.037,52
3.17.2. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - BANHEIROS - 0,00 0,00 7.020,85
3.17.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,04 0,00 37,51 37,51 151,54
3.17.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,73 0,00 5,84 5,84 39,30
3.17.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,34 193,37 29,24 222,61 75,68
3.17.2.0.4. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,19 0,00 24,85 24,85 29,57
3.17.2.0.5. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 47,59 22,38 12,05 34,43 1.638,52
3.17.2.0.6. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,85 594,91 0,00 594,91 1.695,49
3.17.2.0.7. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 2,85 0,10 43,37 43,47 123,88

3.17.2.0.8. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 2,65 7,97 3,16 11,13 29,49
3.17.2.0.9. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 29,86 7,71 3,16 10,87 324,57
3.17.2.0.10. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 59,97 7,53 3,16 10,69 641,07
3.17.2.0.11. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 135,20 7,64 3,95 11,59 1.566,96
3.17.2.0.12. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 59,88 9,01 2,76 11,77 704,78
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ENDEREÇO
 AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060  AGO/2024 OUT/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
451,80

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1613,57
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA
CRE
CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)
1252,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

DATA
10/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)
90,26

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA
OBRA

52021009

CÓDIGO INEP

CIDADE
ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

3.17.3. GOINFRA CORPOS DE PROVA - 0,00 0,00 90,00
3.17.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
3.17.4. GOINFRA PILARES - REFEITÓRIO - 0,00 0,00 17.644,07
3.17.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 100,69 28,01 25,09 53,10 5.346,63
3.17.4.0.2. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,03 594,91 0,00 594,91 2.992,39
3.17.4.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 5,03 0,10 54,71 54,81 275,69

3.17.4.0.4. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 676,03 7,64 3,95 11,59 7.835,18
3.17.4.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 101,46 9,01 2,76 11,77 1.194,18
3.17.5. GOINFRA PILARES - BANHEIROS - 0,00 0,00 13.540,07
3.17.5.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 73,49 28,01 25,09 53,10 3.902,31
3.17.5.0.2. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,83 594,91 0,00 594,91 2.278,50
3.17.5.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 3,83 0,10 54,71 54,81 209,92

3.17.5.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 10,58 7,97 3,16 11,13 117,75
3.17.5.0.5. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 405,66 7,64 3,95 11,59 4.701,59
3.17.5.0.6. GOINFRA 60307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) KG 119,30 7,54 3,95 11,49 1.370,75
3.17.5.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 81,50 9,01 2,76 11,77 959,25
3.17.6. GOINFRA CORPOS DE PROVA - 0,00 0,00 90,00
3.17.6.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
3.17.7. GOINFRA VIGAS - REFEITÓRIO - 0,00 0,00 12.371,51
3.17.7.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 77,02 28,01 25,09 53,10 4.089,76
3.17.7.0.2. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,04 594,91 0,00 594,91 2.998,34
3.17.7.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 5,04 0,10 54,71 54,81 276,24

3.17.7.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 110,92 7,71 3,16 10,87 1.205,70
3.17.7.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 33,32 7,53 3,16 10,69 356,19
3.17.7.0.6. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 197,61 7,64 3,95 11,59 2.290,29
3.17.7.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,13 9,01 2,76 11,77 1.154,99
3.17.8. GOINFRA VIGAS - BANHEIROS - 0,00 0,00 4.704,92
3.17.8.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 33,63 28,01 25,09 53,10 1.785,75
3.17.8.0.2. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,02 594,91 0,00 594,91 1.201,71
3.17.8.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 2,02 0,10 54,71 54,81 110,71

3.17.8.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 42,66 7,71 3,16 10,87 463,71
3.17.8.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 66,64 7,53 3,16 10,69 712,38
3.17.8.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,59 9,01 2,76 11,77 430,66
3.17.9. GOINFRA CORPOS DE PROVA - 0,00 0,00 90,00
3.17.9.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
3.17.10. GOINFRA LAJE - REFEITÓRIO - 0,00 0,00 10.080,44

3.17.10.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 66,52 113,76 37,78 151,54 10.080,44

3.18. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 138.769,65
3.18.0.0.1. GOINFRA 150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO
KG 8.082,10 17,17 0,00 17,17 138.769,65

3.19. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 62.388,17
3.19.1. GOINFRA CABOS - 0,00 0,00 30.569,10
3.19.1.0.1. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 1.958,00 2,51 2,17 4,68 9.163,44
3.19.1.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 99,00 3,92 2,37 6,29 622,71
3.19.1.0.3. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 132,00 5,30 2,57 7,87 1.038,84
3.19.1.0.4. GOINFRA 70584 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 149,00 8,83 2,76 11,59 1.726,91
3.19.1.0.5. GOINFRA 70512 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2 M 40,00 33,46 4,14 37,60 1.504,00
3.19.1.0.6. GOINFRA 70589 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 70 MM2 M 220,00 68,34 6,72 75,06 16.513,20
3.19.2. GOINFRA ELETRODUTOS - 0,00 0,00 5.484,77

3.19.2.0.1. SINAPI 97670 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 60,00 13,19 6,62 19,81 1.188,60

3.19.2.0.2. GOINFRA 71212 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 8,00 30,74 15,83 46,57 372,56
3.19.2.0.3. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 250,00 2,41 6,72 9,13 2.282,50
3.19.2.0.4. GOINFRA 71152 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1" UN 2,00 9,81 5,53 15,34 30,68
3.19.2.0.5. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 2,00 282,68 466,19 748,87 1.497,74
3.19.2.0.6. GOINFRA 81829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 1,28 68,09 19,95 88,04 112,69
3.19.3. GOINFRA QD - BLOCO B - 0,00 0,00 5.557,64
3.19.3.0.1. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.493,77 237,60 1.731,37 1.731,37
3.19.3.0.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 18,00 11,45 11,87 23,32 419,76
3.19.3.0.3. GOINFRA 71172 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A UN 3,00 14,98 11,87 26,85 80,55
3.19.3.0.4. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 310,41 35,63 346,04 346,04
3.19.3.0.5. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 191,64 39,60 231,24 231,24
3.19.3.0.6. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 2,00 163,94 23,75 187,69 375,38
3.19.3.0.7. GOINFRA 71452 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA UN 2,00 166,54 23,75 190,29 380,58
3.19.3.0.8. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 62,50 39,60 102,10 306,30
3.19.3.0.9. GOINFRA 71062 CONTATOR TRIPOLAR - 16A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 6,00 112,00 87,11 199,11 1.194,66
3.19.3.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 6,00 66,13 15,83 81,96 491,76
3.19.4. GOINFRA QD - GERAL - 0,00 0,00 3.868,28
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)
451,80

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1613,57
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA
CRE
CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)
1252,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

DATA
10/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)
90,26

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA
OBRA

52021009

CÓDIGO INEP

CIDADE
ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

3.19.4.0.1. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.493,77 237,60 1.731,37 1.731,37
3.19.4.0.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 1,00 11,45 11,87 23,32 23,32
3.19.4.0.3. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 4,00 310,41 35,63 346,04 1.384,16
3.19.4.0.4. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 387,50 35,63 423,13 423,13
3.19.4.0.5. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 62,50 39,60 102,10 306,30
3.19.5. GOINFRA INTERRUPTORES E TOMADAS - 0,00 0,00 2.796,70
3.19.5.0.1. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 8,00 9,44 8,30 17,74 141,92
3.19.5.0.2. GOINFRA 71443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS UN 4,00 14,15 14,65 28,80 115,20
3.19.5.0.3. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 30,00 9,41 11,47 20,88 626,40
3.19.5.0.4. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 14,25 12,67 26,92 26,92
3.19.5.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 

(GOINFRA+ORSE)
UN 3,00 34,70 19,79 54,49 163,47

3.19.5.0.6. SINAPI 92005 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 31,35 26,90 58,25 407,75
3.19.5.0.7. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 1,00 14,17 11,47 25,64 25,64
3.19.5.0.8. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 60,00 8,04 13,45 21,49 1.289,40
3.19.6. GOINFRA LUMINÁRIAS - 0,00 0,00 7.865,58

3.19.6.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 1,00 61,14 16,55 77,69 77,69

3.19.6.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 34,00 91,28 15,30 106,58 3.623,72

3.19.6.0.3. GOINFRA 71542 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 68,00 19,74 3,16 22,90 1.557,20

3.19.6.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 15,00 120,02 13,08 133,10 1.996,50

3.19.6.0.5. SINAPI 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 21,00 15,47 13,60 29,07 610,47
3.19.7. GOINFRA ELETROCALHAS E PERFILADOS - 0,00 0,00 6.246,10

3.19.7.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 748_SEE CURVA HORIZONTAL 100X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: 
MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 15,90 7,60 23,50 23,50

3.19.7.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 740_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 150X100MM (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 29,00 7,60 36,60 73,20
3.19.7.0.3. GOINFRA 71190 ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA M 6,00 24,00 12,67 36,67 220,02

3.19.7.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 746_SEE ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X100X3000MM, PESO, 2,20KG/M, (REF.: MOPA OU 
SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 6,00 78,35 22,81 101,16 606,96

3.19.7.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 736_SEE ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 150X100 MM SEM TAMPA 
(GOINFRA + ORSE)

M 24,00 29,94 15,20 45,14 1.083,36
3.19.7.0.6. GOINFRA 71277 EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM) UN 6,00 3,17 5,93 9,10 54,60
3.19.7.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 737_SEE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + ORSE) UN 20,00 10,90 7,60 18,50 370,00
3.19.7.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 170_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (200 X 50 mm) (GOINFRA + COT) UN 20,00 5,27 9,89 15,16 303,20
3.19.7.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE PERFILADO CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 38X38MM S/TAMPA (GOINFRA + COT) M 160,00 7,40 12,67 20,07 3.211,20
3.19.7.0.10. GOINFRA 72269 REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA UN 2,00 17,21 6,33 23,54 47,08
3.19.7.0.11. GOINFRA 72326 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" UN 15,00 2,44 4,74 7,18 107,70
3.19.7.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 741_SEE TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + SBC) UN 2,00 53,10 19,54 72,64 145,28
4. GOINFRA ETAPA 02 - BLOCO B 1,00 0,00 0,00 656.933,27
4.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 13.467,51
4.1.1. GOINFRA CANTEIRO DE OBRAS - 0,00 0,00 3.114,63
4.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 56,42 7,79 25,16 32,95 1.859,03
4.1.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 105,78 0,00 11,87 11,87 1.255,60
4.1.2. GOINFRA DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 0,00 0,00 10.352,88
4.1.2.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 46,52 0,00 6,77 6,77 314,94

4.1.2.0.2. SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 33,00 0,51 1,35 1,86 61,38

4.1.2.0.3. SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 39,00 0,16 0,53 0,69 26,91

4.1.2.0.4. GOINFRA 20147 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 209,72 0,00 4,90 4,90 1.027,62

4.1.2.0.5. GOINFRA 20112 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE 
LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 50,39 0,00 17,80 17,80 896,94

4.1.2.0.6. GOINFRA 20115 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 193,70 0,00 4,23 4,23 819,35

4.1.2.0.7. SINAPI 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 14,29 67,19 42,21 109,40 1.563,32

4.1.2.0.8. GOINFRA 20102 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 430,31 0,00 3,38 3,38 1.454,44

4.1.2.0.9. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 19,06 0,00 42,40 42,40 808,14

4.1.2.0.10. GOINFRA 20125 DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 14,29 0,00 227,49 227,49 3.250,83

4.1.2.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 10,31 0,00 6,77 6,77 69,79

4.1.2.0.12. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 14,00 0,00 4,23 4,23 59,22
4.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 4.759,59
4.2.1. GOINFRA BOTA-FORA DE ENTULHO - 0,00 0,00 4.759,59
4.2.1.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 104,40 35,07 10,52 45,59 4.759,59
4.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.469,57
4.3.1. GOINFRA ATERRO + CORTE - 0,00 0,00 2.301,61
4.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 9,52 2,25 0,00 2,25 21,42
4.3.1.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 11,90 1,65 0,00 1,65 19,63
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4.3.1.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 39,91 17,21 0,00 17,21 686,85
4.3.1.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 498,88 2,67 0,00 2,67 1.332,00
4.3.1.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 49,43 4,89 0,00 4,89 241,71
4.3.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO DE PISOS - 0,00 0,00 1.167,96
4.3.2.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 

ESCAVADA 
M2 347,61 0,00 2,90 2,90 1.008,06

4.3.2.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 347,61 0,11 0,35 0,46 159,90
4.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 29.640,58
4.4.0.0.1. GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 

CI/M3)
M2 533,20 25,75 29,84 55,59 29.640,58

4.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 78.692,68
4.5.0.0.1. SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 475,39 149,43 2,16 151,59 72.064,37

4.5.0.0.2. GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 31,50 48,49 3,16 51,65 1.626,97
4.5.0.0.3. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 63,00 26,84 35,98 62,82 3.957,66

4.5.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 889_SEE ACABAMENTO LATERAL TIPO B PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOISOLANTE 30 MM, PRÉ 
PINTADA, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 30,06 29,98 4,74 34,72 1.043,68

4.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 61.995,10
4.6.1. GOINFRA PISO DE GRANITINA - SALAS - 0,00 0,00 61.995,10
4.6.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 347,61 26,79 11,93 38,72 13.459,45

4.6.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 347,61 95,56 23,39 118,95 41.348,20
4.6.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 281,64 25,15 0,37 25,52 7.187,45
4.7. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 6.071,15
4.7.0.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 9,08 21,76 14,19 35,95 326,42
4.7.0.0.2. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 42,52 21,76 14,19 35,95 1.528,59
4.7.0.0.3. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 66,70 16,09 2,78 18,87 1.258,62
4.7.0.0.4. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 81,79 12,95 23,21 36,16 2.957,52
4.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 43.219,28
4.8.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 935,96 3,71 1,29 5,00 4.679,80
4.8.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 189,45 9,23 14,83 24,06 4.558,16
4.8.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 746,51 2,88 16,11 18,99 14.176,22
4.8.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
M2 189,45 77,07 27,47 104,54 19.805,10

4.9. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 33.704,48
4.9.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 374,63 62,21 13,79 76,00 28.471,88
4.9.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 275,40 19,00 0,00 19,00 5.232,60
4.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 40.644,35
4.10.1. GOINFRA PAREDE - 0,00 0,00 21.885,32
4.10.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 698,64 2,49 10,25 12,74 8.900,67
4.10.1.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 230,81 4,89 8,40 13,29 3.067,46
4.10.1.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 349,32 6,80 9,43 16,23 5.669,46
4.10.1.0.4. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 349,32 3,81 8,35 12,16 4.247,73
4.10.2. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 8.432,91
4.10.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 374,63 2,49 10,25 12,74 4.772,78
4.10.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 374,63 3,76 6,01 9,77 3.660,13
4.10.3. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 4.279,16
4.10.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 160,75 10,92 15,70 26,62 4.279,16
4.10.4. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 6.046,96
4.10.4.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 475,39 8,55 4,17 12,72 6.046,96
4.11. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 9.427,82
4.11.0.0.1. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 128,56 13,85 142,41 854,46
4.11.0.0.2. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 66,99 13,85 80,84 485,04
4.11.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 2,00 325,40 43,55 368,95 737,90
4.11.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 38,50 151,32 39,60 190,92 7.350,42
4.12. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 26.555,39
4.12.1. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 10.000,14
4.12.1.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 36,68 206,07 52,10 258,17 9.469,67
4.12.1.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 1,20 389,96 52,10 442,06 530,47
4.12.2. GOINFRA PORTAS E PORTÕES - 0,00 0,00 16.555,25
4.12.2.0.1. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 21,68 566,00 48,74 614,74 13.327,56
4.12.2.0.2. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 3,50 493,23 49,44 542,67 1.899,34
4.12.2.0.3. GOINFRA 180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS M2 3,15 374,90 46,80 421,70 1.328,35
4.13. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 7.147,95
4.13.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 37,88 188,70 0,00 188,70 7.147,95
4.14. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 24.519,47
4.14.1. GOINFRA PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 5.760,94
4.14.1.1. GOINFRA VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 2.049,74
4.14.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 2,00 269,54 74,83 344,37 688,74
4.14.1.1.2. GOINFRA 80517 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 

ANTIVANDALISMO
UN 2,00 348,50 64,46 412,96 825,92

4.14.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 2,00 9,77 7,91 17,68 35,36
4.14.1.1.4. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 2,00 9,21 12,67 21,88 43,76
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4.14.1.1.5. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 2,00 37,59 5,53 43,12 86,24
4.14.1.1.6. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 2,00 12,54 5,93 18,47 36,94
4.14.1.1.7. GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 

SANITÁRIO
UN 2,00 160,46 5,93 166,39 332,78

4.14.1.2. GOINFRA LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 2.777,70
4.14.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 4,00 95,58 64,94 160,52 642,08
4.14.1.2.2. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 4,00 46,09 9,89 55,98 223,92
4.14.1.2.3. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 9,39 2,31 11,70 46,80

4.14.1.2.4. SINAPI 86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 64,20 4,76 68,96 275,84

4.14.1.2.5. GOINFRA 80573 TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 640,61 7,91 648,52 1.297,04

4.14.1.2.6. GOINFRA 80572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 138,10 7,91 146,01 292,02
4.14.1.3. GOINFRA CUBA E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 933,50
4.14.1.3.1. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 2,00 224,34 15,43 239,77 479,54
4.14.1.3.2. COMPOSIÇÃO COMP 735_SEE TORNEIRA METÁLICA DE MESA, BICA ALTA, 1/4 DE VOLTA (SINAPI + GOINFRA) UN 2,00 154,31 7,91 162,22 324,44
4.14.1.3.3. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 2,00 56,05 8,71 64,76 129,52
4.14.2. GOINFRA ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 2.010,49
4.14.2.1. GOINFRA REGISTROS - 0,00 0,00 679,52
4.14.2.1.1. GOINFRA 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" UN 2,00 98,07 33,65 131,72 263,44
4.14.2.1.2. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 4,00 79,87 24,15 104,02 416,08
4.14.2.2. GOINFRA ADAPTADORES - 0,00 0,00 102,28
4.14.2.2.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 8,00 1,09 3,55 4,64 37,12
4.14.2.2.2. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 6,00 5,33 5,53 10,86 65,16
4.14.2.3. GOINFRA BUCHAS - 0,00 0,00 51,00
4.14.2.3.1. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 5,00 4,67 5,53 10,20 51,00
4.14.2.4. GOINFRA JOELHOS - 0,00 0,00 280,65
4.14.2.4.1. SINAPI 89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00 2,58 2,67 5,25 42,00

4.14.2.4.2. SINAPI 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,00 8,90 4,77 13,67 150,37
4.14.2.4.3. GOINFRA 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" UN 2,00 6,55 4,50 11,05 22,10
4.14.2.4.4. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 6,00 6,53 4,50 11,03 66,18
4.14.2.5. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 74,83
4.14.2.5.1. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 7,00 5,16 5,53 10,69 74,83
4.14.2.6. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 688,72
4.14.2.6.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 20,02 3,85 4,74 8,59 171,97
4.14.2.6.2. SINAPI 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 30,65 15,61 1,25 16,86 516,75

4.14.2.7. GOINFRA TÊS - 0,00 0,00 133,49
4.14.2.7.1. SINAPI 89617 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 3,83 3,56 7,39 14,78

4.14.2.7.2. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 3,00 12,24 11,87 24,11 72,33
4.14.2.7.3. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 2,00 11,32 11,87 23,19 46,38
4.14.3. GOINFRA ÁGUA PLUVIAL - 0,00 0,00 13.373,10
4.14.3.1. GOINFRA CAIXAS - 0,00 0,00 3.383,70
4.14.3.1.1. GOINFRA 81828 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 

METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA
UN 5,00 375,25 301,49 676,74 3.383,70

4.14.3.2. GOINFRA JOELHOS - 0,00 0,00 1.766,28

4.14.3.2.1. SINAPI 89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00 32,04 10,24 42,28 84,56

4.14.3.2.2. SINAPI 89591 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00 101,92 17,70 119,62 239,24

4.14.3.2.3. SINAPI 89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 26,00 31,11 10,24 41,35 1.075,10

4.14.3.2.4. SINAPI 89590 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 3,00 104,76 17,70 122,46 367,38

4.14.3.3. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 8.223,12
4.14.3.3.1. SINAPI 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 50,63 27,39 2,83 30,22 1.530,03

4.14.3.3.2. SINAPI 89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 107,33 57,46 4,90 62,36 6.693,09
4.14.4. GOINFRA ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 3.374,94
4.14.4.1. GOINFRA CAIXAS DE PASSAGEM - 0,00 0,00 353,55
4.14.4.1.1. GOINFRA 81832 CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO 

PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)
M2 0,36 121,02 137,13 258,15 92,93

4.14.4.1.2. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,25 0,00 49,54 49,54 12,38

4.14.4.1.3. GOINFRA 81830 CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 
MPA E=5CM PARA O FUNDO

M3 0,25 423,65 442,57 866,22 216,55
4.14.4.1.4. GOINFRA 81829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,36 68,09 19,95 88,04 31,69
4.14.4.2. GOINFRA CAIXA SIFONADA - 0,00 0,00 270,08
4.14.4.2.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 4,00 36,36 8,71 45,07 180,28
4.14.4.2.2. GOINFRA 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM UN 4,00 7,19 3,16 10,35 41,40
4.14.4.2.3. GOINFRA 82071 PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 150 MM UN 4,00 8,15 3,95 12,10 48,40
4.14.4.3. GOINFRA CURVAS - 0,00 0,00 159,68
4.14.4.3.1. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 29,35 17,81 47,16 94,32
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)
451,80

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
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ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

4.14.4.3.2. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 4,00 5,26 11,08 16,34 65,36
4.14.4.4. GOINFRA JOELHOS - 0,00 0,00 541,52
4.14.4.4.1. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,00 17,81 26,81 53,62
4.14.4.4.2. GOINFRA 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 3,00 2,41 11,08 13,49 40,47
4.14.4.4.3. GOINFRA 81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 3,85 11,08 14,93 74,65
4.14.4.4.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 22,00 3,27 11,08 14,35 315,70
4.14.4.4.5. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 4,00 3,19 11,08 14,27 57,08
4.14.4.5. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 312,57
4.14.4.5.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 3,00 1,74 5,53 7,27 21,81
4.14.4.5.2. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 11,00 5,42 9,10 14,52 159,72
4.14.4.5.3. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 16,00 2,66 5,53 8,19 131,04
4.14.4.6. GOINFRA VENTILAÇÃO - 0,00 0,00 105,12
4.14.4.6.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 9,00 8,92 2,76 11,68 105,12
4.14.4.7. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 1.495,61
4.14.4.7.1. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 6,68 16,05 20,58 36,63 244,68
4.14.4.7.2. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 4,22 6,34 9,49 15,83 66,80
4.14.4.7.3. GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 53,46 10,28 11,87 22,15 1.184,13
4.14.4.8. GOINFRA TÊS - 0,00 0,00 136,81
4.14.4.8.1. GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,93 18,20 28,13 56,26
4.14.4.8.2. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 4,64 11,47 16,11 80,55
4.15. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 11.173,74
4.15.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 

(SINAPI)
M2 1,00 384,18 62,41 446,59 446,59

4.15.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 100,30 9,89 110,19 220,38
4.15.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 2,00 40,18 6,95 47,13 94,26
4.15.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 

INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)
UN 2,00 62,88 6,88 69,76 139,52

4.15.0.0.5. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 17,62 435,00 54,75 489,75 8.629,39

4.15.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 11,00 44,77 12,73 57,50 632,50

4.15.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 101,11 0,00 101,11 1.011,10
4.16. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 31.122,52
4.16.1. GOINFRA ESTACAS E BLOCOS - BLOCO B - 0,00 0,00 25.103,80
4.16.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 225,00 31,55 40,78 72,33 16.274,25
4.16.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 319,85 7,53 3,16 10,69 3.419,19
4.16.1.0.3. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 71,52 9,01 2,76 11,77 841,79
4.16.1.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 6,26 0,00 47,50 47,50 297,35
4.16.1.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,44 0,00 5,84 5,84 60,96
4.16.1.0.6. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,43 594,91 0,00 594,91 3.230,36
4.16.1.0.7. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 5,43 0,10 43,37 43,47 236,04

4.16.1.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 63,20 9,01 2,76 11,77 743,86
4.16.2. GOINFRA FUNDAÇÃO PARA METÁLICA - 0,00 0,00 5.928,72
4.16.2.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 35,00 31,55 40,78 72,33 2.531,55
4.16.2.0.2. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,51 0,00 47,50 47,50 71,72
4.16.2.0.3. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,52 0,00 5,84 5,84 14,71
4.16.2.0.4. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,13 193,37 29,24 222,61 28,93
4.16.2.0.5. GOINFRA 51020 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA  - (O.C.) M3 2,96 541,87 0,00 541,87 1.603,93
4.16.2.0.6. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 2,96 0,10 43,37 43,47 128,67

4.16.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 66,64 7,53 3,16 10,69 712,38
4.16.2.0.8. GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 34,67 7,64 3,95 11,59 401,82
4.16.2.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,96 9,01 2,76 11,77 435,01
4.16.3. GOINFRA CORPOS DE PROVA - 0,00 0,00 90,00
4.16.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
4.17. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 43.253,60
4.17.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - BLOCO B - 0,00 0,00 11.813,21
4.17.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 9,81 0,00 37,51 37,51 367,97
4.17.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 16,36 0,00 5,84 5,84 95,54
4.17.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,82 193,37 29,24 222,61 182,54
4.17.1.0.4. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,59 0,00 24,85 24,85 114,06
4.17.1.0.5. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 87,02 22,38 12,05 34,43 2.996,09
4.17.1.0.6. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,22 594,91 0,00 594,91 3.105,43
4.17.1.0.7. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 5,22 0,10 43,37 43,47 226,91

4.17.1.0.8. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 2,65 7,97 3,16 11,13 29,49
4.17.1.0.9. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 85,32 7,71 3,16 10,87 927,42
4.17.1.0.10. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 146,60 7,53 3,16 10,69 1.567,15
4.17.1.0.11. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 93,60 7,64 3,95 11,59 1.084,82
4.17.1.0.12. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 94,80 9,01 2,76 11,77 1.115,79
4.17.2. GOINFRA CORPOS DE PROVA - 0,00 0,00 90,00
4.17.2.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
4.17.3. GOINFRA PILARES - BLOCO B - 0,00 0,00 16.953,95
4.17.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 96,83 28,01 25,09 53,10 5.141,67
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4.17.3.0.2. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,92 594,91 0,00 594,91 2.926,95
4.17.3.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 4,92 0,10 54,71 54,81 269,66

4.17.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 2,65 7,97 3,16 11,13 29,49
4.17.3.0.5. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 634,42 7,64 3,95 11,59 7.352,92
4.17.3.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 104,78 9,01 2,76 11,77 1.233,26
4.17.4. GOINFRA CORPOS DE PROVA - 0,00 0,00 90,00
4.17.4.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
4.17.5. GOINFRA VIGAS - BLOCO B - 0,00 0,00 10.472,28
4.17.5.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 75,75 28,01 25,09 53,10 4.022,32
4.17.5.0.2. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,54 594,91 0,00 594,91 2.700,89
4.17.5.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 4,54 0,10 54,71 54,81 248,83

4.17.5.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 89,59 7,71 3,16 10,87 973,84
4.17.5.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 146,60 7,53 3,16 10,69 1.567,15
4.17.5.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 81,50 9,01 2,76 11,77 959,25
4.17.6. GOINFRA CORPOS DE PROVA - 0,00 0,00 90,00
4.17.6.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
4.17.7. GOINFRA ARRIMO - BLOCO B - 0,00 0,00 3.744,16
4.17.7.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,38 594,91 0,00 594,91 226,06
4.17.7.0.2. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 0,38 0,10 54,71 54,81 20,82

4.17.7.0.3. GOINFRA 110106 CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO 
(0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO

M2 6,72 103,10 27,37 130,47 876,75
4.17.7.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 34,47 7,53 3,16 10,69 368,48
4.17.7.0.5. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 194,31 7,64 3,95 11,59 2.252,05
4.18. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 91.860,18
4.18.0.0.1. GOINFRA 150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO
KG 5.350,04 17,17 0,00 17,17 91.860,18

4.19. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 9.951,80
4.19.1. GOINFRA CLIMATIZAÇÃO - 0,00 0,00 9.951,80

4.19.1.0.1. SINAPI 103291 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 32,00 54,61 4,12 58,73 1.879,36

4.19.1.0.2. SINAPI 103289 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 54,00 26,54 3,67 30,21 1.631,34

4.19.1.0.3. SINAPI 103290 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 68,00 42,84 3,90 46,74 3.178,32

4.19.1.0.4. SINAPI 103292 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 46,00 66,66 4,27 70,93 3.262,78

4.20. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 86.256,51
4.20.1. GOINFRA CABOS - 0,00 0,00 29.385,75
4.20.1.0.1. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 3.085,00 2,51 2,17 4,68 14.437,80
4.20.1.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 1.065,00 3,92 2,37 6,29 6.698,85
4.20.1.0.3. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 310,00 23,26 3,35 26,61 8.249,10
4.20.2. GOINFRA ELETRODUTOS - 0,00 0,00 5.088,98
4.20.2.0.1. GOINFRA 71212 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 40,00 30,74 15,83 46,57 1.862,80
4.20.2.0.2. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 350,00 2,41 6,72 9,13 3.195,50
4.20.2.0.3. GOINFRA 71152 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1" UN 2,00 9,81 5,53 15,34 30,68
4.20.3. GOINFRA QD - BLOCO A - 0,00 0,00 29.517,67
4.20.3.0.1. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.493,77 237,60 1.731,37 1.731,37
4.20.3.0.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 34,00 11,45 11,87 23,32 792,88
4.20.3.0.3. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 70,00 310,41 35,63 346,04 24.222,80
4.20.3.0.4. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 176,16 39,60 215,76 215,76
4.20.3.0.5. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 62,50 39,60 102,10 306,30
4.20.3.0.6. GOINFRA 71062 CONTATOR TRIPOLAR - 16A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 8,00 112,00 87,11 199,11 1.592,88
4.20.3.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 8,00 66,13 15,83 81,96 655,68
4.20.4. GOINFRA INTERRUPTORES E TOMADAS - 0,00 0,00 6.621,98
4.20.4.0.1. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 9,44 8,30 17,74 70,96
4.20.4.0.2. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 4,00 14,97 14,65 29,62 118,48
4.20.4.0.3. GOINFRA 71443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS UN 2,00 14,15 14,65 28,80 57,60
4.20.4.0.4. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 95,00 9,41 11,47 20,88 1.983,60
4.20.4.0.5. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 31,00 14,25 12,67 26,92 834,52
4.20.4.0.6. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 13,00 14,17 11,47 25,64 333,32
4.20.4.0.7. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 150,00 8,04 13,45 21,49 3.223,50
4.20.5. GOINFRA LUMINÁRIAS - 0,00 0,00 9.287,63

4.20.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 7,00 61,14 16,55 77,69 543,83

4.20.5.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 57,00 91,28 15,30 106,58 6.075,06

4.20.5.0.3. GOINFRA 71542 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 114,00 19,74 3,16 22,90 2.610,60

4.20.5.0.4. SINAPI 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2,00 15,47 13,60 29,07 58,14
4.20.6. GOINFRA ELETROCALHAS E PERFILADOS - 0,00 0,00 6.354,50
4.20.6.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 740_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 150X100MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,00 7,60 36,60 36,60
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4.20.6.0.2. GOINFRA 71190 ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA M 15,00 24,00 12,67 36,67 550,05

4.20.6.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 167_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 200X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + COT) M 27,00 33,18 17,81 50,99 1.376,73

4.20.6.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 736_SEE ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 150X100 MM SEM TAMPA 
(GOINFRA + ORSE)

M 10,00 29,94 15,20 45,14 451,40
4.20.6.0.5. GOINFRA 71277 EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM) UN 15,00 3,17 5,93 9,10 136,50
4.20.6.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 170_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (200 X 50 mm) (GOINFRA + COT) UN 30,00 5,27 9,89 15,16 454,80
4.20.6.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 737_SEE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + ORSE) UN 21,00 10,90 7,60 18,50 388,50
4.20.6.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE PERFILADO CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 38X38MM S/TAMPA (GOINFRA + COT) M 130,00 7,40 12,67 20,07 2.609,10
4.20.6.0.9. GOINFRA 72269 REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA UN 7,00 17,21 6,33 23,54 164,78
4.20.6.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 512_SEE CRUZETA HORIZONTAL 90° P/ELETROCALHA 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 10,00 3,43 7,91 11,34 113,40
4.20.6.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 741_SEE TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + SBC) UN 1,00 53,10 19,54 72,64 72,64
5. GOINFRA ETAPA 03 - BLOCO C 1,00 0,00 0,00 234.373,95
5.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.508,71
5.1.1. GOINFRA CANTEIRO DE OBRAS - 0,00 0,00 1.407,12
5.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 22,38 7,79 25,16 32,95 737,42
5.1.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 56,42 0,00 11,87 11,87 669,70
5.1.2. GOINFRA DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 0,00 0,00 4.101,59
5.1.2.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 47,76 0,00 6,77 6,77 323,33

5.1.2.0.2. SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 16,00 0,51 1,35 1,86 29,76

5.1.2.0.3. SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 12,00 0,16 0,53 0,69 8,28

5.1.2.0.4. GOINFRA 20147 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 172,00 0,00 4,90 4,90 842,80
5.1.2.0.5. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 157,80 0,00 5,84 5,84 921,55
5.1.2.0.6. SINAPI 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 8,60 67,19 42,21 109,40 940,84

5.1.2.0.7. GOINFRA 20102 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 241,17 0,00 3,38 3,38 815,15

5.1.2.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 32,48 0,00 6,77 6,77 219,88
5.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.690,93
5.2.1. GOINFRA BOTA-FORA DE ENTULHO - 0,00 0,00 1.690,93
5.2.1.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 37,09 35,07 10,52 45,59 1.690,93
5.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 915,28
5.3.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO DE PISOS - 0,00 0,00 915,28
5.3.1.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 

ESCAVADA 
M2 272,41 0,00 2,90 2,90 789,98

5.3.1.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 272,41 0,11 0,35 0,46 125,30
5.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 2.786,72
5.4.0.0.1. GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 

CI/M3)
M2 50,13 25,75 29,84 55,59 2.786,72

5.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 5.760,28
5.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 159,30 12,95 23,21 36,16 5.760,28
5.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 34.839,98
5.6.1. GOINFRA PISO DE GRANITINA - SALAS DE AULA - 0,00 0,00 29.802,92
5.6.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 172,00 26,79 11,93 38,72 6.659,84

5.6.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 172,00 95,56 23,39 118,95 20.459,40
5.6.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 105,16 25,15 0,37 25,52 2.683,68
5.6.2. GOINFRA PISO DE CONCRETO - RAMPAS - 0,00 0,00 5.037,06
5.6.2.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 100,41 32,88 10,66 43,54 4.371,85
5.6.2.0.2. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 3,01 193,37 27,63 221,00 665,21
5.7. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 13.046,36
5.7.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 172,00 50,44 13,79 64,23 11.047,56
5.7.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 105,20 19,00 0,00 19,00 1.998,80
5.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 17.094,13
5.8.1. GOINFRA PAREDE - 0,00 0,00 9.540,85
5.8.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 151,98 2,49 10,25 12,74 1.936,22
5.8.1.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 176,65 4,89 8,40 13,29 2.347,67
5.8.1.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 185,17 6,80 9,43 16,23 3.005,30
5.8.1.0.4. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 185,17 3,81 8,35 12,16 2.251,66
5.8.2. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 3.871,72
5.8.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 172,00 2,49 10,25 12,74 2.191,28
5.8.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 172,00 3,76 6,01 9,77 1.680,44
5.8.3. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 1.294,28
5.8.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 100,41 3,46 9,43 12,89 1.294,28
5.8.4. GOINFRA OUTROS - 0,00 0,00 2.387,28
5.8.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 89,68 10,92 15,70 26,62 2.387,28
5.9. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 5.469,85
5.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 28,65 151,32 39,60 190,92 5.469,85
5.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 12.941,25
5.10.1. GOINFRA JANELA - 0,00 0,00 9.252,81
5.10.1.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 35,84 206,07 52,10 258,17 9.252,81
5.10.2. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 3.688,44
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5.10.2.0.1. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 6,00 566,00 48,74 614,74 3.688,44
5.11. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 6.763,00
5.11.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 35,84 188,70 0,00 188,70 6.763,00
5.12. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 634,44

5.12.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 44,77 12,73 57,50 230,00

5.12.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 101,11 0,00 101,11 404,44
5.13. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 28.669,82
5.13.1. GOINFRA ESTACAS E BLOCOS - RAMPA - 0,00 0,00 28.579,82
5.13.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 218,00 31,55 40,78 72,33 15.767,94
5.13.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 486,44 7,53 3,16 10,69 5.200,04
5.13.1.0.3. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 109,77 9,01 2,76 11,77 1.291,99
5.13.1.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 8,64 0,00 47,50 47,50 410,40
5.13.1.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 14,40 0,00 5,84 5,84 84,09
5.13.1.0.6. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,50 594,91 0,00 594,91 4.461,82
5.13.1.0.7. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 7,50 0,10 43,37 43,47 326,02

5.13.1.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 88,15 9,01 2,76 11,77 1.037,52
5.13.2. GOINFRA CORPOS DE PROVA - 0,00 0,00 90,00
5.13.2.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
5.14. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 55.708,38
5.14.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - RAMPA - 0,00 0,00 15.617,74
5.14.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 19,12 0,00 37,51 37,51 717,19
5.14.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 31,86 0,00 5,84 5,84 186,06
5.14.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 1,59 193,37 29,24 222,61 353,94
5.14.1.0.4. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 13,64 0,00 24,85 24,85 338,95
5.14.1.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 91,41 28,01 25,09 53,10 4.853,87
5.14.1.0.6. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,48 594,91 0,00 594,91 3.260,10
5.14.1.0.7. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 5,48 0,10 43,37 43,47 238,21

5.14.1.0.8. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 354,08 7,71 3,16 10,87 3.848,84
5.14.1.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 154,68 9,01 2,76 11,77 1.820,58
5.14.2. GOINFRA CORPOS DE PROVA - 0,00 0,00 90,00
5.14.2.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
5.14.3. GOINFRA PILARES - RAMPA - 0,00 0,00 14.210,16
5.14.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 62,77 28,01 25,09 53,10 3.333,08
5.14.3.0.2. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,21 594,91 0,00 594,91 1.909,66
5.14.3.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 3,21 0,10 54,71 54,81 175,94

5.14.3.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 19,99 7,53 3,16 10,69 213,69
5.14.3.0.5. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 260,01 7,64 3,95 11,59 3.013,51
5.14.3.0.6. GOINFRA 60307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) KG 238,59 7,54 3,95 11,49 2.741,39
5.14.3.0.7. GOINFRA 60308 ACO CA 50-A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS) KG 133,16 7,40 3,95 11,35 1.511,36
5.14.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 111,43 9,01 2,76 11,77 1.311,53
5.14.4. GOINFRA CORPOS DE PROVA - 0,00 0,00 90,00
5.14.4.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
5.14.5. GOINFRA VIGAS - RAMPA - 0,00 0,00 6.643,88
5.14.5.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 50,05 28,01 25,09 53,10 2.657,65
5.14.5.0.2. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,00 594,91 0,00 594,91 1.784,73
5.14.5.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 3,00 0,10 54,71 54,81 164,43

5.14.5.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 127,98 7,71 3,16 10,87 1.391,14
5.14.5.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 54,88 9,01 2,76 11,77 645,93
5.14.6. GOINFRA CORPOS DE PROVA - 0,00 0,00 90,00
5.14.6.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
5.14.7. GOINFRA ARRIMO - RAMPA - 0,00 0,00 18.966,60
5.14.7.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,13 594,91 0,00 594,91 2.456,97
5.14.7.0.2. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 4,13 0,10 54,71 54,81 226,36

5.14.7.0.3. GOINFRA 110106 CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO 
(0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO

M2 72,76 103,10 27,37 130,47 9.492,99
5.14.7.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 85,32 7,71 3,16 10,87 927,42
5.14.7.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 69,93 7,53 3,16 10,69 747,55
5.14.7.0.6. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 234,09 7,64 3,95 11,59 2.713,10
5.14.7.0.7. GOINFRA 60307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) KG 209,07 7,54 3,95 11,49 2.402,21
5.15. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 7.450,19
5.15.1. GOINFRA ÁGUA PLUVIAL - 0,00 0,00 7.450,19
5.15.1.1. GOINFRA CAIXAS - 0,00 0,00 1.353,48
5.15.1.1.1. GOINFRA 81828 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 

METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA
UN 2,00 375,25 301,49 676,74 1.353,48

5.15.1.2. GOINFRA JOELHOS - 0,00 0,00 42,28

5.15.1.2.1. SINAPI 89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00 32,04 10,24 42,28 42,28

5.15.1.3. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 855,48
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5.15.1.3.1. SINAPI 89677 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 12,00 59,49 11,80 71,29 855,48

5.15.1.4. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 5.198,95
5.15.1.4.1. SINAPI 89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 83,37 57,46 4,90 62,36 5.198,95

5.16. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 4.269,12
5.16.1. GOINFRA CLIMATIZAÇÃO - 0,00 0,00 4.269,12

5.16.1.0.1. SINAPI 103291 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 48,00 54,61 4,12 58,73 2.819,04

5.16.1.0.2. SINAPI 103289 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 48,00 26,54 3,67 30,21 1.450,08

5.17. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 30.825,51
5.17.1. GOINFRA CABOS - 0,00 0,00 14.840,55
5.17.1.0.1. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 1.355,00 2,51 2,17 4,68 6.341,40
5.17.1.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 635,00 3,92 2,37 6,29 3.994,15
5.17.1.0.3. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 250,00 14,86 3,16 18,02 4.505,00
5.17.2. GOINFRA ELETRODUTOS - 0,00 0,00 3.288,69
5.17.2.0.1. GOINFRA 71212 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 35,00 30,74 15,83 46,57 1.629,95
5.17.2.0.2. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 180,00 2,41 6,72 9,13 1.643,40
5.17.2.0.3. GOINFRA 71152 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1" UN 1,00 9,81 5,53 15,34 15,34
5.17.3. GOINFRA QD - BLOCO C - 0,00 0,00 3.548,96
5.17.3.0.1. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.493,77 237,60 1.731,37 1.731,37
5.17.3.0.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 15,00 11,45 11,87 23,32 349,80
5.17.3.0.3. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 310,41 35,63 346,04 346,04
5.17.3.0.4. GOINFRA 71455 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 142,69 39,60 182,29 182,29
5.17.3.0.5. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 62,50 39,60 102,10 306,30
5.17.3.0.6. GOINFRA 71063 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. UN 2,00 143,55 91,07 234,62 469,24
5.17.3.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 2,00 66,13 15,83 81,96 163,92
5.17.4. GOINFRA INTERRUPTORES E TOMADAS - 0,00 0,00 2.037,02
5.17.4.0.1. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 4,00 14,97 14,65 29,62 118,48
5.17.4.0.2. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 26,00 9,41 11,47 20,88 542,88
5.17.4.0.3. SINAPI 92019 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 48,05 36,12 84,17 336,68

5.17.4.0.4. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 14,17 11,47 25,64 205,12
5.17.4.0.5. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 38,00 8,04 13,45 21,49 816,62
5.17.4.0.6. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 4,00 1,15 3,16 4,31 17,24
5.17.5. GOINFRA LUMINÁRIAS - 0,00 0,00 3.967,88

5.17.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 4,00 61,14 16,55 77,69 310,76

5.17.5.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 24,00 91,28 15,30 106,58 2.557,92

5.17.5.0.3. GOINFRA 71542 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 48,00 19,74 3,16 22,90 1.099,20
5.17.6. GOINFRA ELETROCALHAS E PERFILADOS - 0,00 0,00 3.142,41
5.17.6.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 740_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 150X100MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,00 7,60 36,60 36,60
5.17.6.0.2. GOINFRA 71190 ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA M 12,00 24,00 12,67 36,67 440,04

5.17.6.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 167_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 200X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + COT) M 15,00 33,18 17,81 50,99 764,85
5.17.6.0.4. GOINFRA 71277 EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM) UN 12,00 3,17 5,93 9,10 109,20
5.17.6.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 170_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (200 X 50 mm) (GOINFRA + COT) UN 20,00 5,27 9,89 15,16 303,20
5.17.6.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE PERFILADO CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 38X38MM S/TAMPA (GOINFRA + COT) M 60,00 7,40 12,67 20,07 1.204,20
5.17.6.0.7. GOINFRA 72269 REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA UN 4,00 17,21 6,33 23,54 94,16
5.17.6.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 524_SEE TERMINAL PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 5,29 5,93 11,22 44,88
5.17.6.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 741_SEE TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + SBC) UN 2,00 53,10 19,54 72,64 145,28
6. GOINFRA ETAPA 04 - BLOCO D 1,00 0,00 0,00 253.630,73
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.983,28
6.1.1. GOINFRA CANTEIRO DE OBRAS - 0,00 0,00 608,33
6.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 10,40 7,79 25,16 32,95 342,68
6.1.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 22,38 0,00 11,87 11,87 265,65
6.1.2. GOINFRA DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 0,00 0,00 5.374,95
6.1.2.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 97,44 0,00 6,77 6,77 659,66

6.1.2.0.2. SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 16,00 0,51 1,35 1,86 29,76

6.1.2.0.3. SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 20,00 0,16 0,53 0,69 13,80

6.1.2.0.4. SINAPI 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 12,72 67,19 42,21 109,40 1.391,56
6.1.2.0.5. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 180,44 0,00 5,84 5,84 1.053,76
6.1.2.0.6. GOINFRA 20101 DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
M2 334,96 0,00 6,10 6,10 2.043,25

6.1.2.0.7. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 4,32 0,00 42,40 42,40 183,16
6.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 3.055,54
6.2.1. GOINFRA BOTA-FORA DE ENTULHO - 0,00 0,00 2.584,95
6.2.1.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 56,70 35,07 10,52 45,59 2.584,95
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6.2.2. GOINFRA SERVIÇOS PROVISÓRIOS - 0,00 0,00 470,59
6.2.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 28,80 0,53 15,81 16,34 470,59
6.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 854,57
6.3.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO DE PISOS - 0,00 0,00 854,57
6.3.1.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 

ESCAVADA 
M2 254,34 0,00 2,90 2,90 737,58

6.3.1.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 254,34 0,11 0,35 0,46 116,99
6.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 533,66
6.4.0.0.1. GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 

CI/M3)
M2 9,60 25,75 29,84 55,59 533,66

6.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 57.138,12
6.5.0.0.1. SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 334,96 149,43 2,16 151,59 50.776,58

6.5.0.0.2. GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 31,75 48,49 3,16 51,65 1.639,88
6.5.0.0.3. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 63,50 26,84 35,98 62,82 3.989,07

6.5.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 889_SEE ACABAMENTO LATERAL TIPO B PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOISOLANTE 30 MM, PRÉ 
PINTADA, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 21,10 29,98 4,74 34,72 732,59

6.6. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 50.002,64
6.6.0.0.1. GOINFRA 150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO
KG 2.912,21 17,17 0,00 17,17 50.002,64

6.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 43.711,32
6.7.1. GOINFRA PISO DE GRANITINA - SALAS DE AULA - 0,00 0,00 43.711,32
6.7.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 254,34 26,79 11,93 38,72 9.848,04

6.7.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 254,34 95,56 23,39 118,95 30.253,74
6.7.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 141,44 25,15 0,37 25,52 3.609,54
6.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 460,60
6.8.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 19,20 3,71 1,29 5,00 96,00
6.8.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 19,20 2,88 16,11 18,99 364,60
6.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 17.431,70
6.9.1. GOINFRA PAREDE - 0,00 0,00 6.415,90
6.9.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 180,44 2,49 10,25 12,74 2.298,80
6.9.1.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 93,18 4,89 8,40 13,29 1.238,36
6.9.1.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 101,40 6,80 9,43 16,23 1.645,72
6.9.1.0.4. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 101,40 3,81 8,35 12,16 1.233,02
6.9.2. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 4.367,83
6.9.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 194,04 2,49 10,25 12,74 2.472,06
6.9.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 194,04 3,76 6,01 9,77 1.895,77
6.9.3. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 2.387,28
6.9.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 89,68 10,92 15,70 26,62 2.387,28
6.9.4. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 4.260,69
6.9.4.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 334,96 8,55 4,17 12,72 4.260,69
6.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 20.532,04
6.10.1. GOINFRA JANELA - 0,00 0,00 15.614,12
6.10.1.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 60,48 206,07 52,10 258,17 15.614,12
6.10.2. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 4.917,92
6.10.2.0.1. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 8,00 566,00 48,74 614,74 4.917,92
6.11. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 11.412,57
6.11.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 60,48 188,70 0,00 188,70 11.412,57
6.12. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 793,05

6.12.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 44,77 12,73 57,50 287,50

6.12.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 101,11 0,00 101,11 505,55
6.13. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 4.980,64
6.13.1. GOINFRA CLIMATIZAÇÃO - 0,00 0,00 4.980,64

6.13.1.0.1. SINAPI 103291 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 56,00 54,61 4,12 58,73 3.288,88

6.13.1.0.2. SINAPI 103289 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 56,00 26,54 3,67 30,21 1.691,76

6.14. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 36.741,00
6.14.1. GOINFRA CABOS - 0,00 0,00 15.999,32
6.14.1.0.1. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 1.760,00 2,51 2,17 4,68 8.236,80
6.14.1.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 388,00 3,92 2,37 6,29 2.440,52
6.14.1.0.3. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 200,00 23,26 3,35 26,61 5.322,00
6.14.2. GOINFRA ELETRODUTOS - 0,00 0,00 5.580,24
6.14.2.0.1. GOINFRA 71212 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 30,00 30,74 15,83 46,57 1.397,10
6.14.2.0.2. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 210,00 2,41 6,72 9,13 1.917,30
6.14.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 305_SEE ELETRODUTO PEAD CORRUGADO 4" (GOINFRA + SINAPI) M 45,00 9,76 31,67 41,43 1.864,35
6.14.2.0.4. GOINFRA 71152 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1" UN 1,00 9,81 5,53 15,34 15,34
6.14.2.0.5. GOINFRA 70714 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 139,32 224,82 364,14 364,14
6.14.2.0.6. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,25 68,09 19,95 88,04 22,01
6.14.3. GOINFRA QD - BLOCO D - 0,00 0,00 3.524,58
6.14.3.0.1. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.493,77 237,60 1.731,37 1.731,37
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ENDEREÇO
 AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060  AGO/2024 OUT/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
451,80

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1613,57
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA
CRE
CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)
1252,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

DATA
10/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)
90,26

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA
OBRA

52021009

CÓDIGO INEP

CIDADE
ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

6.14.3.0.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 17,00 11,45 11,87 23,32 396,44
6.14.3.0.3. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 310,41 35,63 346,04 346,04
6.14.3.0.4. GOINFRA 71455 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 142,69 39,60 182,29 182,29
6.14.3.0.5. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 62,50 39,60 102,10 306,30
6.14.3.0.6. GOINFRA 71062 CONTATOR TRIPOLAR - 16A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 2,00 112,00 87,11 199,11 398,22
6.14.3.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 2,00 66,13 15,83 81,96 163,92
6.14.4. GOINFRA INTERRUPTORES E TOMADAS - 0,00 0,00 2.605,28
6.14.4.0.1. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 4,00 14,97 14,65 29,62 118,48
6.14.4.0.2. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 46,00 9,41 11,47 20,88 960,48
6.14.4.0.3. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 14,25 12,67 26,92 107,68
6.14.4.0.4. SINAPI 92019 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 48,05 36,12 84,17 336,68

6.14.4.0.5. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 14,17 11,47 25,64 205,12
6.14.4.0.6. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 40,00 8,04 13,45 21,49 859,60
6.14.4.0.7. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 4,00 1,15 3,16 4,31 17,24
6.14.5. GOINFRA LUMINÁRIAS - 0,00 0,00 6.411,96

6.14.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 8,00 61,14 16,55 77,69 621,52

6.14.5.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 38,00 91,28 15,30 106,58 4.050,04

6.14.5.0.3. GOINFRA 71542 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 76,00 19,74 3,16 22,90 1.740,40
6.14.6. GOINFRA ELETROCALHAS E PERFILADOS - 0,00 0,00 2.619,62
6.14.6.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 740_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 150X100MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,00 7,60 36,60 36,60
6.14.6.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 746_SEE ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X100X3000MM, PESO, 2,20KG/M, (REF.: MOPA OU 

SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UN 10,00 78,35 22,81 101,16 1.011,60

6.14.6.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 167_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 200X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + COT) M 6,00 33,18 17,81 50,99 305,94
6.14.6.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 169_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (100 X 50 mm) (GOINFRA + COT) UN 27,00 3,04 7,91 10,95 295,65
6.14.6.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 170_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (200 X 50 mm) (GOINFRA + COT) UN 9,00 5,27 9,89 15,16 136,44
6.14.6.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE PERFILADO CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 38X38MM S/TAMPA (GOINFRA + COT) M 35,00 7,40 12,67 20,07 702,45
6.14.6.0.7. GOINFRA 72269 REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA UN 2,00 17,21 6,33 23,54 47,08
6.14.6.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 524_SEE TERMINAL PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 1,00 5,29 5,93 11,22 11,22
6.14.6.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 741_SEE TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + SBC) UN 1,00 53,10 19,54 72,64 72,64
7. GOINFRA ETAPA 05 - BLOCO E 1,00 0,00 0,00 93.589,29
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.853,61
7.1.1. GOINFRA CANTEIRO DE OBRAS - 0,00 0,00 321,14
7.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 6,00 7,79 25,16 32,95 197,70
7.1.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 10,40 0,00 11,87 11,87 123,44
7.1.2. GOINFRA DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 0,00 0,00 2.532,47
7.1.2.0.1. GOINFRA 20160 DEMOLIÇÃO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA
M2 237,27 0,00 2,54 2,54 602,66

7.1.2.0.2. SINAPI 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 17,64 67,19 42,21 109,40 1.929,81
7.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.115,58
7.2.1. GOINFRA BOTA-FORA DE ENTULHO - 0,00 0,00 1.115,58
7.2.1.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 24,47 35,07 10,52 45,59 1.115,58
7.3. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 37.914,80

7.3.0.0.1. SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 
¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 220,00 135,49 36,85 172,34 37.914,80

7.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 965,38
7.4.0.0.1. SINAPI 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 252,06 0,96 2,87 3,83 965,38
7.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 27.666,83
7.5.1. GOINFRA PISO DA QUADRA - 0,00 0,00 17.861,50
7.5.1.0.1. SINAPI 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 

EPÓXI. AF_05/2021
M2 252,06 58,54 7,92 66,46 16.751,90

7.5.1.0.2. SINAPI 102506 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 96,32 4,60 6,92 11,52 1.109,60
7.5.2. GOINFRA MURETAS - 0,00 0,00 3.256,70
7.5.2.0.1. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 183,58 4,19 13,55 17,74 3.256,70
7.5.3. GOINFRA ALAMBRADO - 0,00 0,00 2.798,40
7.5.3.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 220,00 8,55 4,17 12,72 2.798,40
7.5.4. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 3.750,23
7.5.4.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 294,83 8,55 4,17 12,72 3.750,23
7.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 8.338,96
7.6.1. GOINFRA CABOS - 0,00 0,00 2.202,75
7.6.1.0.1. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 395,00 2,51 2,17 4,68 1.848,60
7.6.1.0.2. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 45,00 5,30 2,57 7,87 354,15
7.6.2. GOINFRA ELETRODUTOS - 0,00 0,00 2.757,55
7.6.2.0.1. GOINFRA 71212 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 55,00 30,74 15,83 46,57 2.561,35

7.6.2.0.2. SINAPI 91840 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 10,00 9,32 10,30 19,62 196,20

7.6.3. GOINFRA QD - BLOCO E - 0,00 0,00 2.500,48
7.6.3.0.1. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.493,77 237,60 1.731,37 1.731,37
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)
451,80

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1613,57
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA
CRE
CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)
1252,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

DATA
10/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)
90,26

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA
OBRA

52021009

CÓDIGO INEP

CIDADE
ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

7.6.3.0.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 3,00 11,45 11,87 23,32 69,96
7.6.3.0.3. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 113,26 23,75 137,01 137,01
7.6.3.0.4. GOINFRA 71062 CONTATOR TRIPOLAR - 16A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 2,00 112,00 87,11 199,11 398,22
7.6.3.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 2,00 66,13 15,83 81,96 163,92
7.6.4. GOINFRA INTERRUPTORES E TOMADAS - 0,00 0,00 256,66
7.6.4.0.1. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,41 11,47 20,88 41,76
7.6.4.0.2. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 10,00 8,04 13,45 21,49 214,90
7.6.5. GOINFRA LUMINÁRIAS - 0,00 0,00 621,52

7.6.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 8,00 61,14 16,55 77,69 621,52

7.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 14.734,13
7.7.1. GOINFRA ACESSÓRIOS QUADRA - 0,00 0,00 14.734,13
7.7.1.0.1. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1.366,67 66,07 1.432,74 1.432,74

7.7.1.0.2. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 4.166,81 147,14 4.313,95 4.313,95

7.7.1.0.3. GOINFRA 270889 SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. 
(ASSENTADOS/PINTADOS)

CJ 1,00 6.142,45 1.067,26 7.209,71 7.209,71

7.7.1.0.4. GOINFRA 271102 TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) 
ARO METÁLICO - 2 UNID.

CJ 1,00 1.571,08 206,65 1.777,73 1.777,73
8. GOINFRA ETAPA 06 - EXTERNO 1,00 0,00 0,00 199.541,07
8.1. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.103,47
8.1.1. GOINFRA CANTEIRO - 0,00 0,00 345,77
8.1.1.0.1. GOINFRA 30116 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 

IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
UN 1,00 166,19 179,58 345,77 345,77

8.1.2. GOINFRA BOTA-FORA DE ENTULHO - 0,00 0,00 757,70
8.1.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 16,62 35,07 10,52 45,59 757,70
8.2. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.865,79
8.2.1. GOINFRA DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 0,00 0,00 5.865,79
8.2.1.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 118,53 0,00 6,77 6,77 802,44

8.2.1.0.2. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,90 0,00 42,40 42,40 38,16
8.2.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 483_SEE REMOÇÃO DE PISO TÁTIL EMBORRACHADO (SINAPI) M2 6,31 4,04 9,21 13,25 83,60
8.2.1.0.4. SINAPI 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 45,17 67,19 42,21 109,40 4.941,59

8.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.491,26
8.3.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO DE PISOS - 0,00 0,00 2.491,26
8.3.1.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 

ESCAVADA 
M2 741,45 0,00 2,90 2,90 2.150,20

8.3.1.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 741,45 0,11 0,35 0,46 341,06
8.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 70.999,94
8.4.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - ESTACIONAMENTO E ACESSOS - 0,00 0,00 70.999,94
8.4.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 22,24 193,37 27,63 221,00 4.915,04
8.4.1.0.2. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 741,45 44,99 12,33 57,32 42.499,91
8.4.1.0.3. GOINFRA 221126 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 

LASTRO
M2 143,00 138,20 26,73 164,93 23.584,99

8.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 37.054,57
8.5.1. GOINFRA MUROS E MURETA - 0,00 0,00 14.857,55
8.5.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.117,95 4,89 8,40 13,29 14.857,55
8.5.2. GOINFRA ESQUADRIAS E GRELHAS - 0,00 0,00 7.383,84
8.5.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 151,56 10,92 15,70 26,62 4.034,52

8.5.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 125,82 10,92 15,70 26,62 3.349,32
8.5.3. GOINFRA CALÇADA - 0,00 0,00 14.813,18
8.5.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1.149,20 3,46 9,43 12,89 14.813,18
8.6. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 12.289,40
8.6.0.0.1. GOINFRA 180324 GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 

2 CM)
M2 25,16 415,31 73,14 488,45 12.289,40

8.7. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 42.087,08
8.7.1. GOINFRA ÁGUA PLUVIAL - 0,00 0,00 42.087,08
8.7.1.1. GOINFRA POÇO DE RECARGA - 0,00 0,00 42.087,08
8.7.1.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 329_SEE CAIXA DE RETENÇÃO / INFILTRAÇÃO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO (GOINFRA + 

SINAPI)
UN 14,00 2.326,66 679,56 3.006,22 42.087,08

8.8. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 15.998,33
8.8.0.0.1. GOINFRA 180311 GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 M2 31,70 228,98 25,34 254,32 8.061,94
8.8.0.0.2. GOINFRA 180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS M2 18,82 374,90 46,80 421,70 7.936,39
8.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 11.651,23
8.9.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 1.187,59 1,89 2,19 4,08 4.845,36
8.9.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.023,90 5,85 2.029,75 2.029,75
8.9.0.0.3. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 83,88 18,26 38,68 56,94 4.776,12
9. GOINFRA PROJETO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 64.658,78
9.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 64.658,78
9.1.1. GOINFRA EXTINTORES - 0,00 0,00 3.371,20
9.1.1.0.1. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 14,00 223,70 17,10 240,80 3.371,20
9.1.2. GOINFRA DISPOSITIVO DE ALARME E INCÊNDIO - 0,00 0,00 10.491,77
9.1.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UN 6,00 55,21 31,67 86,88 521,28
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)
451,80

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1613,57
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA
CRE
CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)
1252,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

DATA
10/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)
90,26

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA
OBRA

52021009

CÓDIGO INEP

CIDADE
ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

9.1.2.0.2. SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 241,24 2,22 0,88 3,10 747,84
9.1.2.0.3. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 209,50 2,51 2,17 4,68 980,46

9.1.2.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 649_SEE
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA 
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2 - FORNECIDO E 
INSTALADO (GOINFRA + SINAPI)

M 96,15 21,97 8,22 30,19 2.902,76

9.1.2.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 6,00 280,81 19,79 300,60 1.803,60
9.1.2.0.6. GOINFRA 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS UN 29,00 20,06 6,59 26,65 772,85
9.1.2.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 304_SEE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA C/ 02 FARÓIS DE LED, FLUXO 

LUMINOSO DE 2.000 A 3.000 LÚMENS (GOINFRA + CPOS)
UN 7,00 222,32 39,60 261,92 1.833,44

9.1.2.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 612,74 316,80 929,54 929,54

9.1.3. GOINFRA CONEXÕES DE TUBO - 0,00 0,00 8.590,23

9.1.3.0.1. SINAPI 92637 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11,00 37,40 36,87 74,27 816,97

9.1.3.0.2. SINAPI 92642 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 161,03 55,31 216,34 1.730,72

9.1.3.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 17,93 24,00 41,93 83,86

9.1.3.0.4. SINAPI 92382
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 6,00 27,27 27,67 54,94 329,64

9.1.3.0.5. SINAPI 92390
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 25,00 116,57 41,50 158,07 3.951,75

9.1.3.0.6. SINAPI 92934
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 86,78 27,66 114,44 114,44

9.1.3.0.7. SINAPI 92935
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3,00 86,78 27,66 114,44 343,32

9.1.3.0.8. SINAPI 92369 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 19,60 18,45 38,05 190,25

9.1.3.0.9. SINAPI 92892 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 43,85 18,43 62,28 124,56

9.1.3.0.10. SINAPI 92896 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 198,53 27,65 226,18 904,72

9.1.4. GOINFRA CONDUÍTES - 0,00 0,00 1.228,31
9.1.4.0.1. GOINFRA 71200 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1/2" M 94,78 4,28 6,72 11,00 1.042,58
9.1.4.0.2. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 10,83 9,24 7,91 17,15 185,73
9.1.5. GOINFRA BOMBAS DE INCÊNDIO - 0,00 0,00 12.595,90
9.1.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 767_SEE BOMBA DE INCÊNDIO ELÉTRICA TRIFASICA BPI-22R, POTÊNCIA 7,5 CV- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + SBC)
UN 1,00 4.245,67 155,29 4.400,96 4.400,96

9.1.5.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 768_SEE BOMBA DE INCÊNDIO À COMBUSTÃO THSI-18, POTÊNCIA 10,0 CV, VAZÃO 19,22 M3/H, 
PRESSÃO 48,69 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

UN 1,00 7.981,67 155,29 8.136,96 8.136,96

9.1.5.0.3. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 1,00 38,19 19,79 57,98 57,98
9.1.6. GOINFRA ACESSÓRIOS DIVERSOS - 0,00 0,00 6.978,00

9.1.6.0.1. SINAPI 96765
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 1.630,32 114,18 1.744,50 6.978,00

9.1.7. GOINFRA CONDULETES E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.315,55
9.1.7.0.1. SINAPI 104404 CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 16,00 13,11 15,27 28,38 454,08

9.1.7.0.2. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 22,00 1,44 3,16 4,60 101,20
9.1.7.0.3. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 21,00 8,04 13,45 21,49 451,29
9.1.7.0.4. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 7,00 4,67 1,18 5,85 40,95
9.1.7.0.5. SINAPI 104405 CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 7,00 17,67 20,62 38,29 268,03

9.1.8. GOINFRA ACESSÓRIOS DE TUBULAÇÃO - 0,00 0,00 4.884,76
9.1.8.0.1. GOINFRA 85076 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1" UN 2,00 118,56 21,38 139,94 279,88
9.1.8.0.2. SINAPI 95250 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 4,00 74,70 5,56 80,26 321,04

9.1.8.0.3. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 5,00 242,98 45,53 288,51 1.442,55
9.1.8.0.4. GOINFRA 85079 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2" UN 2,00 370,05 45,53 415,58 831,16
9.1.8.0.5. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 2,00 172,07 25,73 197,80 395,60
9.1.8.0.6. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 2,00 96,55 25,73 122,28 244,56
9.1.8.0.7. GOINFRA 85083 CHAVE DE FLUXO 1" UN 1,00 150,15 21,38 171,53 171,53
9.1.8.0.8. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 229,07 25,73 254,80 254,80
9.1.8.0.9. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 4,00 216,12 19,79 235,91 943,64
9.1.9. GOINFRA TUBULAÇÃO - 0,00 0,00 13.694,72
9.1.9.0.1. GOINFRA 82375 TUBO FERRO GALVANIZADO 1" M 4,16 34,40 13,06 47,46 197,43
9.1.9.0.2. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 98,78 103,78 32,86 136,64 13.497,29
9.1.10. GOINFRA HIDRANTE DE RECALQUE - 0,00 0,00 1.508,34
9.1.10.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 850_SEE REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIÂMETRO DE 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + SCO)
UN 1,00 418,28 31,67 449,95 449,95

9.1.10.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 681_SEE ADAPTADOR STORZ 2.1/2" (SINAPI) UN 1,00 289,79 5,52 295,31 295,31
9.1.10.0.3. SINAPI 103009 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 248,53 17,07 265,60 265,60

9.1.10.0.4. GOINFRA 85015 CAIXA DE PASSEIO C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X60 CM P/INCÊNDIO UN 1,00 380,61 116,87 497,48 497,48
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CÓDIGO INEP
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REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

10. GOINFRA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 1,00 0,00 0,00 45.536,86
10.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 45.536,86
10.1.1. GOINFRA SPDA - 0,00 0,00 45.536,86
10.1.1.0.1. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 56,00 1,34 0,39 1,73 96,88
10.1.1.0.2. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 3,00 0,10 0,00 0,10 0,30
10.1.1.0.3. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 286,00 0,20 0,62 0,82 234,52
10.1.1.0.4. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 450,00 32,68 6,33 39,01 17.554,50
10.1.1.0.5. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 310,00 38,80 6,72 45,52 14.111,20
10.1.1.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 906_SEE CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA TEL 541 (GOINFRA + SBC) UN 14,00 23,62 9,89 33,51 469,14
10.1.1.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 037_SEE CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 300X250MM COM TAMPA PARA INSPEÇÃO EM FERRO FUNDIDO 

d=300MM (GOINFRA + ORSE)
UN 6,00 245,02 34,84 279,86 1.679,16

10.1.1.0.8. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 42,00 9,24 7,91 17,15 720,30
10.1.1.0.9. GOINFRA 71380 HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 2,40 M C/CONECTOR UN 43,00 121,61 11,87 133,48 5.739,64
10.1.1.0.10. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 3,00 0,30 0,25 0,55 1,65
10.1.1.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 286,00 0,54 0,00 0,54 154,44
10.1.1.0.12. GOINFRA 71983 PORCA LOSANGULAR D=1/4" UN 3,00 1,00 0,25 1,25 3,75

10.1.1.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 292_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 230,00 2,17 3,29 5,46 1.255,80

10.1.1.0.14. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 66,00 18,54 9,89 28,43 1.876,38
10.1.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 672_SEE TERMINAL DE COMPRESSÃO/EMENDA PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UN 3,00 4,82 55,43 60,25 180,75

10.1.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 14,00 46,50 5,70 52,20 730,80

10.1.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE 
DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN 1,00 0,00 727,65 727,65 727,65
11. GOINFRA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,00 0,00 0,00 17.617,03
11.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 17.617,03
11.1.1. GOINFRA ACESSÓRIOS CABEAMENTO - 0,00 0,00 2.857,87
11.1.1.0.1. GOINFRA 71026 CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 UN 24,00 1,53 1,97 3,50 84,00
11.1.1.0.2. GOINFRA 71887 PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS UN 2,00 741,58 69,29 810,87 1.621,74
11.1.1.0.3. GOINFRA 71026 CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 UN 50,00 1,53 1,97 3,50 175,00
11.1.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 287_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP (GOINFRA + COT) UN 1,00 507,30 97,14 604,44 604,44
11.1.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 504_SEE KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK (COT) UND 1,00 216,57 0,00 216,57 216,57
11.1.1.0.6. GOINFRA 72291 REGUA COM 8 TOMADAS UN 1,00 78,14 3,95 82,09 82,09
11.1.1.0.7. GOINFRA 71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U UN 2,00 28,22 5,93 34,15 68,30
11.1.1.0.8. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 1,00 4,55 1,18 5,73 5,73
11.1.2. GOINFRA ACESSÓRIOS PERFILADOS - 0,00 0,00 169,05
11.1.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 311_SEE SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (GOINFRA + COT) UN 1,00 1,74 19,79 21,53 21,53
11.1.2.0.2. GOINFRA 72269 REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA UN 1,00 17,21 6,33 23,54 23,54
11.1.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 301_SEE JUNÇÃO TIPO 'L' PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 10,00 2,64 6,72 9,36 93,60
11.1.2.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 522_SEE TAMPA DE ENCAIXE PARA PERFILADO DE 38X38MM (GOINFRA + COT) M 1,00 6,49 12,67 19,16 19,16
11.1.2.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 524_SEE TERMINAL PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 1,00 5,29 5,93 11,22 11,22
11.1.3. GOINFRA ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS - 0,00 0,00 417,12
11.1.3.0.1. SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 24,00 6,05 11,33 17,38 417,12

11.1.4. GOINFRA ACESSÓRIOS USO GERAL - 0,00 0,00 1.581,84
11.1.4.0.1. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 486,00 0,10 0,00 0,10 48,60
11.1.4.0.2. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 55,00 0,17 0,00 0,17 9,35
11.1.4.0.3. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 48,00 0,48 0,78 1,26 60,48
11.1.4.0.4. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 3,00 0,25 0,62 0,87 2,61
11.1.4.0.5. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 17,00 0,30 0,25 0,55 9,35
11.1.4.0.6. GOINFRA 71871 PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" UN 7,00 0,65 0,25 0,90 6,30
11.1.4.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 904_SEE PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA EM AÇO INOX, D=M6x45MM, TEL 5346 (GOINFRA + 

ORSE)
UN 48,00 1,85 0,78 2,63 126,24

11.1.4.0.8. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 264,00 0,23 0,25 0,48 126,72
11.1.4.0.9. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 373,00 0,15 0,25 0,40 149,20
11.1.4.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 7,00 0,23 0,14 0,37 2,59
11.1.4.0.11. GOINFRA 72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 72,00 4,96 9,49 14,45 1.040,40
11.1.5. GOINFRA CABEAMENTO - 0,00 0,00 4.318,83
11.1.5.0.1. GOINFRA 70626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M 772,60 3,02 2,57 5,59 4.318,83
11.1.6. GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM - 0,00 0,00 97,53
11.1.6.0.1. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 1,00 48,04 49,49 97,53 97,53
11.1.7. GOINFRA DISPOSITIVOS ELÉTRICOS - 0,00 0,00 1.009,20
11.1.7.0.1. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 24,00 34,13 7,92 42,05 1.009,20
11.1.8. GOINFRA ELETROCALHAS - 0,00 0,00 4.407,56
11.1.8.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 526_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 8,12 5,93 14,05 28,10
11.1.8.0.2. GOINFRA 71190 ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA M 9,15 24,00 12,67 36,67 335,53
11.1.8.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 738_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 150X100MM (GOINFRA + ORSE) UN 7,00 7,22 7,60 14,82 103,74
11.1.8.0.4. GOINFRA 72374 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 1,00 22,99 6,33 29,32 29,32
11.1.8.0.5. GOINFRA 72376 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 9,15 7,04 7,91 14,95 136,79
11.1.8.0.6. GOINFRA 72560 TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 1,00 9,93 6,33 16,26 16,26
11.1.8.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 311_SEE SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (GOINFRA + COT) UN 17,00 1,74 19,79 21,53 366,01
11.1.8.0.8. GOINFRA 71190 ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA M 58,40 24,00 12,67 36,67 2.141,52
11.1.8.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 738_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 150X100MM (GOINFRA + ORSE) UN 48,00 7,22 7,60 14,82 711,36
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ENDEREÇO
 AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060  AGO/2024 OUT/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
451,80

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1613,57
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA
CRE
CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)
1252,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

DATA
10/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)
90,26

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA
OBRA

52021009

CÓDIGO INEP

CIDADE
ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

11.1.8.0.10. GOINFRA 72374 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 1,00 22,99 6,33 29,32 29,32
11.1.8.0.11. GOINFRA 72376 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 33,00 7,04 7,91 14,95 493,35
11.1.8.0.12. GOINFRA 72560 TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 1,00 9,93 6,33 16,26 16,26
11.1.9. GOINFRA ELETRODUTOS - 0,00 0,00 1.390,25
11.1.9.0.1. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 116,92 2,41 6,72 9,13 1.067,47
11.1.9.0.2. GOINFRA 71198 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM M 13,10 4,85 19,79 24,64 322,78
11.1.10. GOINFRA PERFILADOS - 0,00 0,00 613,32
11.1.10.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE PERFILADO CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 38X38MM S/TAMPA (GOINFRA + COT) M 16,60 7,40 12,67 20,07 333,16
11.1.10.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 172_SEE GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 17,00 2,63 13,85 16,48 280,16
11.1.11. GOINFRA RACK - 0,00 0,00 754,46
11.1.11.0.1. GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S UN 1,00 747,87 6,59 754,46 754,46

2.832.238,33

576.077,28

3.408.315,61

2.112,28

73% 2.061.990,91R$                     

27% 770.247,42R$                        

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;
(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.
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DATA
10/04/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  PREÇO SEM BDI 
(R$) 

 PREÇO COM BDI 
(R$)  PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 131.282,73                  157.985,64                    4,64                       

b. TRANSPORTES 15.109,45                    18.182,71                      0,53                       

c. SERVIÇO EM TERRA 31.220,47                    37.570,71                      1,10                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 117.134,18                  140.959,27                    4,14                       

e. ESTRUTURA 176.024,91                  211.828,38                    6,22                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 281.628,07                  338.911,22                    9,94                       

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 190.256,69                  228.954,90                    6,72                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 129.397,20                  155.716,59                    4,57                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 62.996,23                    75.809,66                      2,22                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 26.522,34                    31.916,98                      0,94                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 280.632,47                  337.713,11                    9,91                       

o. COBERTURAS 239.113,24                  287.748,87                    8,44                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 99.386,93                    119.602,23                    3,51                       

r. VIDROS 27.938,90                    33.621,67                      0,99                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 105.773,66                  127.288,02                    3,73                       

t. FORROS 53.366,77                    64.221,57                      1,88                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 272.019,84                  327.348,68                    9,60                       

v. FERRAGENS 71.911,22                    86.537,96                      2,54                       

x. ADMINISTRAÇÃO 169.709,76                  204.228,73                    5,99                       

y. PINTURA 167.457,08                  201.517,85                    5,91                       

z. DIVERSOS 183.356,19                  220.650,86                    6,48                       

2.832.238,33               3.408.315,61                 100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA 52021009

OBRA CIDADE
REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA ANÁPOLIS

ENDEREÇO CRE
 AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060 CRE-ANÁPOLIS

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 1613,57

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA 12

OBRA PRAZO
REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA 360 dias corridos

LOCAL DATA
ANÁPOLIS 10/04/2025

Etapas: ETAPA 06
Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.408.315,61R$       Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

SERVIÇOS PRELIMINARES 157.985,64R$          % Período 73,00% 13,00% 5,00% 6,00% 2,00% 1,00%
$ 115.329,52R$          -R$                       -R$                       20.538,13R$            -R$                       7.899,28R$              -R$                       9.479,14R$              -R$                       3.159,71R$              -R$                       1.579,86R$              

TRANSPORTES 18.182,71R$             % Período 50,00% 50,00%
$ 9.091,36R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       9.091,36R$              

SERVIÇO EM TERRA 37.570,71R$             % Período 91,00% 9,00%
$ 34.189,35R$            -R$                       3.381,36R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 140.959,27R$          % Período 79,00% 21,00%
$ 111.357,82R$          -R$                       -R$                       29.601,45R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESTRUTURA 211.828,38R$          % Período 10,00% 69,00% 21,00%
$ 21.182,84R$            146.161,58R$          -R$                       44.483,96R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO338.911,22R$          % Período 10,00% 20,00% 7,00% 31,00% 11,00% 14,00% 7,00%
$ 33.891,12R$            67.782,24R$            23.723,79R$            -R$                       105.062,48R$          37.280,23R$            -R$                       47.447,57R$            -R$                       -R$                       -R$                       23.723,79R$            

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 228.954,90R$          % Período 30,00% 48,00% 17,00% 5,00%
$ -R$                       68.686,47R$            109.898,35R$          -R$                       38.922,33R$            11.447,75R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 155.716,59R$          % Período 8,00% 3,00% 4,00% 20,00% 15,00% 50,00%
$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       12.457,33R$            -R$                       4.671,50R$              -R$                       6.228,66R$              31.143,32R$            23.357,49R$            77.858,30R$            

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 75.809,66R$             % Período 48,00% 47,00% 4,00% 1,00%
$ -R$                       36.388,64R$            -R$                       35.630,54R$            -R$                       3.032,39R$              -R$                       758,10R$                 -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

IMPERMEABILIZAÇÃO 31.916,98R$             % Período 30,00% 40,00% 30,00%
$ 9.575,09R$              12.766,79R$            -R$                       9.575,09R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESTRUTURA METÁLICA 337.713,11R$          % Período 34,00% 47,00% 19,00%
$ -R$                       114.822,46R$          -R$                       158.725,16R$          -R$                       64.165,49R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

COBERTURAS 287.748,87R$          % Período 43,00% 33,00% 24,00%
$ -R$                       123.732,01R$          -R$                       94.957,13R$            -R$                       -R$                       -R$                       69.059,73R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESQUADRIAS METÁLICAS 119.602,23R$          % Período 24,00% 26,00% 13,00% 21,00% 10,00% 6,00%
$ -R$                       -R$                       28.704,54R$            -R$                       31.096,58R$            -R$                       15.548,29R$            -R$                       25.116,47R$            11.960,22R$            7.176,13R$              -R$                       

VIDROS 33.621,67R$             % Período 9,00% 26,00% 24,00% 41,00%
$ -R$                       -R$                       3.025,95R$              -R$                       8.741,63R$              -R$                       8.069,20R$              -R$                       13.784,88R$            -R$                       -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PAREDE 127.288,02R$          % Período 56,00% 43,00% 1,00%
$ -R$                       -R$                       71.281,29R$            -R$                       54.733,85R$            -R$                       -R$                       -R$                       1.272,88R$              -R$                       -R$                       -R$                       

FORROS 64.221,57R$             % Período 12,00% 63,00% 25,00%
$ -R$                       -R$                       7.706,59R$              -R$                       40.459,59R$            -R$                       16.055,39R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PISO 327.348,68R$          % Período 27,00% 27,00% 14,00% 16,00% 5,00% 11,00%
$ -R$                       -R$                       88.384,14R$            -R$                       88.384,14R$            -R$                       45.828,82R$            -R$                       52.375,79R$            -R$                       16.367,43R$            36.008,35R$            

FERRAGENS 86.537,96R$             % Período 6,00% 8,00% 4,00% 20,00% 23,00% 39,00%
$ -R$                       -R$                       5.192,28R$              -R$                       6.923,04R$              -R$                       3.461,52R$              -R$                       -R$                       17.307,59R$            19.903,73R$            33.749,80R$            

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 204.228,73R$          % Período 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,15%
$ 17.053,10R$            17.053,10R$            17.053,10R$            17.053,10R$            17.053,10R$            17.053,10R$            17.053,10R$            17.053,10R$            17.053,10R$            17.053,10R$            17.053,10R$            16.644,64R$            

PINTURA 201.517,85R$          % Período 15,00% 26,00% 10,00% 8,00% 6,00% 7,00% 28,00%
$ -R$                       -R$                       30.227,68R$            -R$                       52.394,64R$            -R$                       20.151,79R$            -R$                       16.121,43R$            12.091,07R$            14.106,25R$            56.425,00R$            

DIVERSOS 220.650,86R$          % Período 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,39% 8,30% 8,31% 7,00% 7,00% 7,00%
$ 19.858,58R$            19.858,58R$            19.858,58R$            19.858,58R$            19.858,58R$            19.858,58R$            18.512,61R$            18.314,02R$            18.336,09R$            15.445,56R$            15.445,56R$            15.445,56R$            

3.408.315,61R$       % PERÍODO 10,90% 17,82% 11,88% 12,73% 13,97% 4,72% 4,38% 4,76% 4,41% 3,17% 3,33% 7,93%

VALOR PERÍODO 371.528,77R$          607.251,87R$          405.056,28R$          433.804,50R$          476.087,29R$          160.736,81R$          149.352,21R$          162.111,65R$          150.289,30R$          108.160,58R$          113.409,70R$          270.526,65R$          

% ACUMULADO 10,90% 28,72% 40,60% 53,33% 67,30% 72,02% 76,40% 81,16% 85,57% 88,74% 92,07% 100,00%

VALOR ACUMULADO 371.528,77R$         978.780,64R$         1.383.836,92R$      1.817.641,42R$      2.293.728,71R$      2.454.465,52R$      2.603.817,73R$      2.765.929,38R$      2.916.218,68R$      3.024.379,26R$      3.137.788,96R$      3.408.315,61R$      

TOTAL

ETAPA 01
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 ETAPA 05

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,46% 3,46%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,88% 0,88%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,52% 6,52%

20,34%

Notas:

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

OBRA

ANÁPOLIS

CRE
CRE-ANÁPOLIS

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA

ENDEREÇO
 AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.
(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.
(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 157.985,64                     4,64

b. TRANSPORTES 18.182,71                       0,53

c. SERVIÇO EM TERRA 37.570,71                       1,10

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 140.959,27                     4,14

e. ESTRUTURA 211.828,38                     6,22

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 338.911,22                     9,94

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 228.954,90                     6,72

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 155.716,59                     4,57

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 75.809,66                       2,22

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 31.916,98                       0,94

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 337.713,11                     9,91

o. COBERTURAS 287.748,87                     8,44

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 119.602,23                     3,51

r. VIDROS 33.621,67                       0,99

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 127.288,02                     3,73

t. FORROS 64.221,57                       1,88

u. REVESTIMENTO DE PISO 327.348,68                     9,60

v. FERRAGENS 86.537,96                       2,54

x. ADMINISTRAÇÃO 204.228,73                     5,99

y. PINTURA 201.517,85                     5,91

z. DIVERSOS 220.650,86                     6,48

3.408.315,61                  100,00                            

ENDEREÇO DATA
 AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-ANÁPOLIS

10/04/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA ANÁPOLIS

OBRA CRE
REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA) KVA 112,50 112,50

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

e. TELHAMENTO COM TELHAS TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA M² 1444,70 722,35

f. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M² 1076,86 538,43

o. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS ALVENARIA DE TIJOLO FURADO M2 1133,23 566,62

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 e inciso VI do § 1º do Art. 67 da Lei Federal 14.133/2021, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções 
apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA 52021009

OBRA CIDADE

CRE-ANÁPOLIS 1613,57

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA ANÁPOLIS
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 AGO/2024

OUT/24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA) M2 - - 5,85 6,77

GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA m2    1,0000 5,85 6,77 5,85 6,77

5,85 6,77
0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 037_SEE CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 300X250MM COM TAMPA PARA INSPEÇÃO EM FERRO 
FUNDIDO d=300MM (GOINFRA + ORSE) UN 275,13 279,86

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8800 13,99 16,19 12,31 14,24
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8800 20,23 23,41 17,80 20,60

30,11 34,84

SINAPI_I 41475 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 
MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 63,76 63,76 63,76 63,76

COTAÇÃO COT 006_SEE (09723/ORSE) Tampa reforçada em ferro fundido d=300mm, c/escotilha quadrada e articulada, 
p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA) UN 1,0000 181,26 181,26 181,26 181,26

245,02 245,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 0,35 0,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0090 13,99 16,19 0,12 0,14
0,12 0,14

SINAPI_I 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,0000 0,23 0,23 0,23 0,23
0,23 0,23

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 4,30 4,30

0,00 0,00
VALE TRANSPORTE 1,0000 4,30 4,30 4,30 4,30

4,30 4,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA) M 361,37 368,95

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,23 23,41 22,25 25,75
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,99 16,19 15,38 17,80

37,63 43,55
GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,49 10,49 81,58 81,58
GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,42 8,42 39,00 39,00
GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,95 10,95 69,44 69,44
GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,18 10,18 15,12 15,12
GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55
GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,51 29,51 3,38 3,38
GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,13 3,13 0,79 0,79
GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,69 14,69 0,74 0,74
GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 10,74 10,74 4,00 4,00
GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 68,28 68,28 68,28 68,28
GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3,55
GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,38 8,38 9,20 9,20
GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 7,92 7,92 3,01 3,01

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 24,49 26,62 19,10 20,76

323,74 325,40

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 089_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 73,95 75,83

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3500 13,99 16,19 4,89 5,66
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,3500 20,23 23,41 7,08 8,19

11,97 13,85
COTAÇÃO COT 018_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM UN 1,0000 61,98 61,98 61,98 61,98

61,98 61,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI) PÇ 131,32 133,10

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 13,99 16,19 2,62 3,03
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,23 23,41 8,68 10,05

11,30 13,08

COTAÇÃO COT 604_SEE (13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR UN 1,0000 101,78 101,78 101,78 101,78

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,0000 9,12 9,12 18,24 18,24
120,02 120,02

CRE-ANÁPOLIS  AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/04/2025 1613,57

CÓDIGO INEP
52021009

CIDADE
ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL
MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

037 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

049 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

060 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

089 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 AGO/2024

OUT/24

CRE-ANÁPOLIS  AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/04/2025 1613,57

CÓDIGO INEP
52021009

CIDADE
ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI) M2 440,70 446,59

COEFIC.128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 AGO/2024

OUT/24

CRE-ANÁPOLIS  AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/04/2025 1613,57

CÓDIGO INEP
52021009

CIDADE
ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41
SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46

SINAPI_I 0442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    4,0000 7,18 7,18 28,72 28,72

384,18 384,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 167_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 200X50 MM S/TAMPA (GOINFRA 
+ COT) M 48,57 50,99

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4500 20,23 23,41 9,10 10,53
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4500 13,99 16,19 6,29 7,28

15,39 17,81
COTAÇÃO COT 069_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 200X50 MM S/TAMPA M 1,0000 33,19 33,19 33,18 33,18

33,18 33,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 169_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (100 X 50 mm) (GOINFRA + COT) UN 9,87 10,95

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,99 16,19 2,79 3,23

6,83 7,91
COTAÇÃO COT 071_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (100 X 50 mm) UN 1,0000 3,04 3,04 3,04 3,04

3,04 3,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 170_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (200 X 50 mm) (GOINFRA + COT) UN 13,81 15,16

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,23 23,41 5,05 5,85
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,99 16,19 3,49 4,04

8,54 9,89
COTAÇÃO COT 072_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (200 X 50 mm) UN 1,0000 5,28 5,28 5,27 5,27

5,27 5,27

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 172_SEE GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 14,60 16,48

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3500 20,23 23,41 7,08 8,19
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3500 13,99 16,19 4,89 5,66

11,97 13,85
COTAÇÃO COT 074_SEE GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM UN 1,0000 2,64 2,64 2,63 2,63
COTAÇÃO COT 046_SEE TIRANTE ROSCA TOTAL 3/8X3000MM M 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
COTAÇÃO COT 047_SEE BUCHA PLASTICA S-10 UN 2,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
COTAÇÃO COT 048_SEE PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8 UN 6,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
COTAÇÃO COT 049_SEE ARRUELA LISA ZINCADA 3/8 UN 6,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

2,63 2,63

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 82,58 86,88

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 13,99 16,19 11,19 12,95
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,23 23,41 16,18 18,72

27,37 31,67

COTAÇÃO COT 090_SEE (12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui" UN 1,0000 55,21 55,21 55,21 55,21

55,21 55,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 886,50 929,54

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,99 16,19 111,92 129,52
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,23 23,41 161,84 187,28

273,76 316,80

COTAÇÃO COT 092_SEE (07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar UN 1,0000 445,70 445,70 445,70 445,70

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04
612,74 612,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI) UN 108,84 110,19

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,99 16,19 3,49 4,04
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,23 23,41 5,05 5,85

8,54 9,89

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,85 0,85 3,40 3,40
100,30 100,30

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

167 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

169 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

170 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

172 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 AGO/2024

OUT/24

CRE-ANÁPOLIS  AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/04/2025 1613,57

CÓDIGO INEP
52021009

CIDADE
ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 
220/240 (GOINFRA+ORSE) UN 51,80 54,49

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09

17,10 19,79
COTAÇÃO COT 596_SEE (9761/ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 32A, 220/240 V UN 1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

34,70 34,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,54 0,54

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,54 0,54 0,54 0,54

0,54 0,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 287_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP (GOINFRA + COT) UN 591,24 604,44

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 6,0000 13,99 16,19 83,94 97,14
83,94 97,14

COTAÇÃO COT 122_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP UN 1,0000 507,30 507,30 507,30 507,30
507,30 507,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 292_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS COBRE, FURO D=5MM, 
PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,01 5,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 13,99 16,19 1,16 1,34
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,23 23,41 1,68 1,95

2,84 3,29

COTAÇÃO COT 500_SEE (09718/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para cabos 
35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) UN 1,0000 2,17 2,17 2,17 2,17

2,17 2,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 301_SEE JUNÇÃO TIPO 'L' PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 8,44 9,36

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1700 20,23 23,41 3,43 3,97
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 13,99 16,19 2,37 2,75

5,80 6,72
COTAÇÃO COT 243_SEE JUNÇÃO TIPO 'L' PARA PERFILADO 38X38MM UN 1,0000 2,65 2,65 2,64 2,64

2,64 2,64

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 304_SEE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA C/ 02 FARÓIS DE LED, 
FLUXO LUMINOSO DE 2.000 A 3.000 LÚMENS (GOINFRA + CPOS) UN 256,54 261,92

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,23 23,41 20,23 23,41
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,99 16,19 13,99 16,19

34,22 39,60

COTAÇÃO COT 244_SEE

(P.16.000.067001/CPOS) BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, 
AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUMINOSO 2.000 ATÉ 
3.000 LÚMENS; REF. FAE-LED216 DA KBR, BLOCO DE 3000 LUMENS DA SEGURIMAX OU 
EQUIVALENTE

UN 1,0000 222,32 222,32 222,32 222,32

222,32 222,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 305_SEE ELETRODUTO PEAD CORRUGADO 4" (GOINFRA + SINAPI) M 37,13 41,43

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,23 23,41 16,18 18,72
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 13,99 16,19 11,19 12,95

27,37 31,67

SINAPI_I 39248
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, 
COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 
15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M     1,0000 9,76 9,76 9,76 9,76

9,76 9,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 311_SEE SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (GOINFRA + COT) UN 18,84 21,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09

17,10 19,79
COTAÇÃO COT 137_SEE SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 1,0000 1,75 1,75 1,74 1,74

1,74 1,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

217 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

287 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

292 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

301 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

304 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

305 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

311 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

347 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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OUT/24

CRE-ANÁPOLIS  AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/04/2025 1613,57

CÓDIGO INEP
52021009

CIDADE
ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D' AGUA (GOINFRA + SINAPI) UN 205,01 205,76

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1400 20,23 23,41 2,83 3,27
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1400 13,99 16,19 1,95 2,26

4,78 5,53

SINAPI_I 0083 ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 199,52 199,52 199,52 199,52

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0,38 0,38 0,71 0,71
200,23 200,23

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI) UN 38,67 41,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,99 16,19 8,39 9,71
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6105 20,23 23,41 12,35 14,29

20,74 24,00
SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,1208 4,55 4,55 0,54 0,54
SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 17,39 17,39 17,39 17,39

17,93 17,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 397_SEE CONECTOR CUNHA PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + COT) UN 20,08 22,23

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,99 16,19 5,59 6,47
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,68 15,83
COTAÇÃO COT 205_SEE CONECTOR CUNHA PARA CABO 50MM2 UN 1,0000 6,41 6,41 6,40 6,40

6,40 6,40

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 409_SEE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 
16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (GOINFRA + SINAPI) UN 12,25 12,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0090 13,99 16,19 0,12 0,14
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0090 20,23 23,41 0,18 0,21

0,30 0,35

SINAPI_I 0441 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,0000 11,95 11,95 11,95 11,95

11,95 11,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI) UN 110,32 111,40

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,99 16,19 2,79 3,23

6,83 7,91
SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 103,49 103,49 103,49 103,49

103,49 103,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 14,19 16,34

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3300 20,23 23,41 6,67 7,72
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09

13,66 15,81
GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0500 10,74 10,74 0,53 0,53

0,53 0,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 101,11 101,11

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE (13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação UN 1,0000 101,11 101,11 101,11 101,11

101,11 101,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 483_SEE REMOÇÃO DE PISO TÁTIL EMBORRACHADO (SINAPI) M2 12,33 13,25

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 27,65 30,71 8,29 9,21
8,29 9,21

SINAPI_I 5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,2000 20,24 20,24 4,04 4,04
4,04 4,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, 
TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 55,78 57,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2924 13,99 16,19 4,09 4,73
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1368 20,23 23,41 2,76 3,20

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

397 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

409 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

430 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

483 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

498 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 AGO/2024

OUT/24

CRE-ANÁPOLIS  AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/04/2025 1613,57

CÓDIGO INEP
52021009

CIDADE
ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1157 20,23 23,41 2,34 2,70
GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,23 23,41 1,82 2,10

11,01 12,73

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 1,6720 15,61 15,61 26,09 26,09

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,0800 153,38 153,38 12,27 12,27

GOINFRA_I 2977 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0309 43,43 43,43 1,34 1,34
GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,25 0,25 1,00 1,00
GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,34 0,34 1,36 1,36
GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0262 31,30 31,30 0,82 0,82
GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0172 19,16 19,16 0,32 0,32
GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0432 3,13 3,13 0,13 0,13

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0013 2,75 2,75 0,00 0,00

44,77 44,77

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 28,76 30,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,99 16,19 5,59 6,47
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,68 15,83

SINAPI_I 11862 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1,0000 15,08 15,08 15,08 15,08

15,08 15,08

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 504_SEE KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK (COT) UND 216,57 216,57

0,00 0,00
COTAÇÃO COT 439_SEE KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK UND 1,0000 216,58 216,58 216,57 216,57

216,57 216,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 512_SEE CRUZETA HORIZONTAL 90° P/ELETROCALHA 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 10,26 11,34

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,99 16,19 2,79 3,23

6,83 7,91
COTAÇÃO COT 251_SEE CRUZETA HORIZONTAL 90° P/ELETROCALHA 38X38MM UN 1,0000 3,44 3,44 3,43 3,43

3,43 3,43

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE PERFILADO CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 38X38MM S/TAMPA (GOINFRA + 
COT) M 18,34 20,07

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3200 20,23 23,41 6,47 7,49
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3200 13,99 16,19 4,47 5,18

10,94 12,67
COTAÇÃO COT 257_SEE PERFILADO CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 38X38MM S/TAMPA M 1,0000 7,41 7,41 7,40 7,40

7,40 7,40

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 522_SEE TAMPA DE ENCAIXE PARA PERFILADO DE 38X38MM (GOINFRA + COT) M 17,43 19,16

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3200 20,23 23,41 6,47 7,49
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3200 13,99 16,19 4,47 5,18

10,94 12,67
COTAÇÃO COT 262_SEE TAMPA DE ENCAIXE PARA PERFILADO DE 38X38MM M 1,0000 6,50 6,50 6,49 6,49

6,49 6,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 524_SEE TERMINAL PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 10,41 11,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1500 13,99 16,19 2,09 2,42

5,12 5,93
COTAÇÃO COT 264_SEE TERMINAL PARA PERFILADO 38X38MM UN 1,0000 5,29 5,29 5,29 5,29

5,29 5,29

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 526_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 13,24 14,05

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1500 13,99 16,19 2,09 2,42

5,12 5,93
COTAÇÃO COT 266_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM UN 1,0000 8,12 8,12 8,12 8,12

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

504 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

512 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

517 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

522 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

524 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

526 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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OUT/24

CRE-ANÁPOLIS  AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/04/2025 1613,57

CÓDIGO INEP
52021009

CIDADE
ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

8,12 8,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 46,18 47,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 12,64 14,62 3,99 4,62
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 20,23 23,41 2,01 2,33

6,00 6,95
GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 38,83 38,83 38,83 38,83
GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,96 5,96 1,35 1,35

40,18 40,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL 
HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 68,82 69,76

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 12,64 14,62 3,99 4,62
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0966 20,23 23,41 1,95 2,26

5,94 6,88
GOINFRA_I 2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 1,0000 48,90 48,90 48,90 48,90
GOINFRA_I 2854 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL 1,0000 13,98 13,98 13,98 13,98

62,88 62,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS) UN - - - 297,91 300,60

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09

17,10 19,79
GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE (P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente UN 1,0000 130,81 130,81 130,81 130,81

280,81 280,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 643_SEE REVESTIMENTO COM PORCELANATO FORMATO MAIOR QUE 45X45CM (SINAPI + 
GOINFRA) M2 - - - 101,63 105,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 12,64 14,62 12,00 13,88
GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,23 23,41 11,74 13,59

23,74 27,47

SINAPI_I 45190 PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, 
FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M2    1,0500 63,55 63,55 66,72 66,72

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,34 1,34 10,05 10,05
GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,68 7,68 1,12 1,12

77,89 77,89

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 649_SEE
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 
MM2 - FORNECIDO E INSTALADO (GOINFRA + SINAPI)

M - - - 29,07 30,19

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2080 20,23 23,41 4,20 4,86
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2080 13,99 16,19 2,90 3,36

7,10 8,22

SINAPI_I 39260 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M     1,0200 21,54 21,54 21,97 21,97

21,97 21,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,47 27,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,99 16,19 3,49 4,04
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,23 23,41 5,05 5,85

8,54 9,89

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 17,93 17,93 17,93 17,93

17,93 17,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 672_SEE TERMINAL DE COMPRESSÃO/EMENDA PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN - - - 52,72 60,25

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,4000 13,99 16,19 19,58 22,66
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,4000 20,23 23,41 28,32 32,77

47,90 55,43
COTAÇÃO COT 486_SEE (03559/ORSE) TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 UN 1,0000 4,82 4,82 4,82 4,82

4,82 4,82

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 681_SEE ADAPTADOR STORZ 2.1/2" (SINAPI) UN - - - 294,59 295,31

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

586 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

643 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

649 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

672 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

681 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

7 de 10 ART Nº 



 AGO/2024

OUT/24

CRE-ANÁPOLIS  AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/04/2025 1613,57

CÓDIGO INEP
52021009

CIDADE
ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

SINAPI_I 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                H     0,1500 19,56 22,49 2,93 3,37
SINAPI_I 0246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    H     0,1500 12,49 14,36 1,87 2,15

4,80 5,52

SINAPI_I 20974 UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE 
RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 289,79 289,79 289,79 289,79

289,79 289,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN - - - 51,42 52,20

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 12,64 14,62 1,89 2,19

4,92 5,70

COTAÇÃO COT 517_SEE (09329/ORSE) CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE 
COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50

46,50 46,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 735_SEE TORNEIRA METÁLICA DE MESA, BICA ALTA, 1/4 DE VOLTA (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 161,14 162,22

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,99 16,19 2,79 3,23

6,83 7,91
GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800 0,38 0,38 0,10 0,10

SINAPI_I 36791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM 
AREJADOR (REF 1195)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 154,21 154,21 154,21 154,21

154,31 154,31

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 736_SEE ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 150X100 MM SEM 
TAMPA (GOINFRA + ORSE) M - - - 43,08 45,14

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 12,64 14,62 5,05 5,84

13,14 15,20

COTAÇÃO COT 529_SEE (03458/ORSE) Eletrocalha metálica perfurada 150 x 100 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou 
similar) Eletrocalha metálica perfurada 150 x 100 x 300 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar) UN 0,3300 90,75 90,75 29,94 29,94

29,94 29,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 737_SEE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 17,46 18,50

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2000 12,64 14,62 2,52 2,92

6,56 7,60

COTAÇÃO COT 530_SEE (04035/ORSE) Emenda interna 150 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica 
(ref. Mopa ou similar) UN 1,0000 10,90 10,90 10,90 10,90

10,90 10,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 738_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 150X100MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 13,78 14,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2000 12,64 14,62 2,52 2,92

6,56 7,60

COTAÇÃO COT 531_SEE (03981/ORSE) Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou 
similar) UN 1,0000 7,22 7,22 7,22 7,22

7,22 7,22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 740_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 150X100MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 35,56 36,60

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2000 12,64 14,62 2,52 2,92

6,56 7,60

COTAÇÃO COT 533_SEE (03998/ORSE) Curva horizontal 150 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 
mopa ou similar) UN 1,0000 29,00 29,00 29,00 29,00

29,00 29,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 741_SEE TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + SBC) UN - - - 69,98 72,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5140 20,23 23,41 10,39 12,03
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,5140 12,64 14,62 6,49 7,51

16,88 19,54

COTAÇÃO COT 534_SEE (034656/SBC) ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 150x100mm CHAPA 18 UN 1,0000 53,10 53,10 53,10 53,10

53,10 53,10

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

712 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

735 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

736 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

737 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

738 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

740 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

741 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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CRE-ANÁPOLIS  AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/04/2025 1613,57

CÓDIGO INEP
52021009

CIDADE
ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 746_SEE ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X100X3000MM, PESO, 2,20KG/M, (REF.: 
MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN - - - 98,06 101,16

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,6000 12,64 14,62 7,58 8,77
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,23 23,41 12,13 14,04

19,71 22,81

COTAÇÃO COT 537_SEE (3633/ORSE) Eletrocalha metálica perfurada 100 x 100 x 3000mm, peso, 2,20Kg/m, (ref.: mopa ou 
similar) UN 1,0000 78,35 78,35 78,35 78,35

78,35 78,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 748_SEE
CURVA HORIZONTAL 100X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 22,46 23,50

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2000 12,64 14,62 2,52 2,92
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

6,56 7,60

COTAÇÃO COT 539_SEE (8945/ORSE) Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa 
ou similar) UN 1,0000 15,90 15,90 15,90 15,90

15,90 15,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 766_SEE CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + COT) UN - - - 29,33 31,39

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 12,64 14,62 5,05 5,84

13,14 15,20
COTAÇÃO COT 551_SEE CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES (COT) UN 1,0000 16,19 16,19 16,19 16,19

16,19 16,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 767_SEE BOMBA DE INCÊNDIO ELÉTRICA TRIFASICA BPI-22R, POTÊNCIA 7,5 CV- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + SBC) UN - - - 4.379,86 4.400,96

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 3,9220 13,99 16,19 54,86 63,49
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6330 20,23 23,41 12,80 14,81
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 3,2890 20,23 23,41 66,53 76,99

134,19 155,29

COTAÇÃO COT 571_SEE (030314/SBC) BOMBA INCENDIO BPI-22R 7,5CV 220/380/440V TRIFASICA SCHNEIDER UN 1,0000 4.238,10 4.238,10 4.238,10 4.238,10

SINAPI_I 11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    4,0000 1,43 1,43 5,72 5,72

SINAPI_I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     0,2000 3,07 3,07 0,61 0,61
SINAPI_I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    4,0000 0,31 0,31 1,24 1,24

4.245,67 4.245,67

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 768_SEE
BOMBA DE INCÊNDIO À COMBUSTÃO THSI-18, POTÊNCIA 10,0 CV, VAZÃO 19,22 
M3/H, PRESSÃO 48,69 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + 
COT)

UN - - - 8.115,86 8.136,96

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 3,9220 13,99 16,19 54,86 63,49
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6330 20,23 23,41 12,80 14,81
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 3,2890 20,23 23,41 66,53 76,99

134,19 155,29

COTAÇÃO COT 553_SEE BOMBA DE INCÊNDIO À COMBUSTÃO THSI-18, POTÊNCIA 10,0 CV, VAZÃO 19,22 M3/H, 
PRESSÃO 48,69 MCA (COT) UN 1,0000 7.974,10 7.974,10 7.974,10 7.974,10

SINAPI_I 11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    4,0000 1,43 1,43 5,72 5,72

SINAPI_I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     0,2000 3,07 3,07 0,61 0,61
SINAPI_I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    4,0000 0,31 0,31 1,24 1,24

7.981,67 7.981,67

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN - - - 297,68 299,83

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,99 16,19 5,59 6,47
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,68 15,83
COTAÇÃO COT 589_SEE (714/ORSE) CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM UN 1,0000 284,00 284,00 284,00 284,00

284,00 284,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 844_SEE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B UN - - - 2.360,10 2.360,10

0,00 0,00

SINAPI_I 41215 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 2.360,10 2.360,10 2.360,10 2.360,10

2.360,10 2.360,10

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

746 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

748 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

766 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

767 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

768 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

842 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

844 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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 AGO/2024

OUT/24

CRE-ANÁPOLIS  AV. CRISTAL S/N QD.12 S/N , ITAMARATY , CEP:75050-060

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSVALDO FRANCISCO SILVA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCISCO DA SILVA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

10/04/2025 1613,57

CÓDIGO INEP
52021009

CIDADE
ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 850_SEE REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIÂMETRO DE 2 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SCO) UN - - - 445,65 449,95

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 13,99 16,19 11,19 12,95
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,8000 20,23 23,41 16,18 18,72

27,37 31,67

COTAÇÃO COT 600_SEE (MAT119850/SCO) REGISTRO DE GAVETA BRUTO, EM BRONZE, DIÂMETRO NOMINAL 
DE 2 1/2" UN 1,0000 417,21 417,21 417,21 417,21

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,38 0,38 1,07 1,07
418,28 418,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 889_SEE
ACABAMENTO LATERAL TIPO B PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOISOLANTE 
30 MM, PRÉ PINTADA, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + COT)

M - - - 34,07 34,72

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1200 20,23 23,41 2,42 2,80
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1200 13,99 16,19 1,67 1,94

4,09 4,74

COTAÇÃO COT 626_SEE ACABAMENTO LATERAL TIPO B PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOISOLANTE 30 MM, 
PRÉ PINTADA M 1,0500 25,89 25,89 27,18 27,18

COTAÇÃO COT 628_SEE (10380/ORSE) FIXAÇÃO E COSTURA (PARAFUSO E CONJUNTO VEDAÇÃO) PARA TELHAS 
DE AÇO UN 2,5000 1,12 1,12 2,80 2,80

29,98 29,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 904_SEE PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA EM AÇO INOX, D=M6x45MM, TEL 5346 
(GOINFRA + ORSE) UN - - - 2,52 2,63

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,23 23,41 0,67 0,78
0,67 0,78

COTAÇÃO COT 640_SEE (9714/ORSE) PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA EM AÇO INOX, D=M6X45MM, 
REF:TEL-5346 OU SIMILAR (SPDA) UN 1,0000 1,85 1,85 1,85 1,85

1,85 1,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 906_SEE CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA TEL 541 (GOINFRA + SBC) UN - - - 32,16 33,51

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,23 23,41 5,05 5,85
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,99 16,19 3,49 4,04

8,54 9,89

COTAÇÃO COT 642_SEE (77114/SBC) CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA EM POLIPROPILENO REF PRT-960 PARA 
ATERRAMENTO UN 1,0000 23,62 23,62 23,62 23,62

23,62 23,62

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

850 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

889 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

904 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

906 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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