
CÓDIGO INEP
52052656

OBRA DATA CIDADE
AMPLIAÇÃO/REFORMA 15/05/2025 JATAÍ

CRE

CRE-JATAI

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Para a obra de AMPLIAÇÃO/REFORMA da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM
PERIODO INTEGRAL JOSÉ FELICIANO FERREIRA, foram elaboradas planilhas orçamentárias
estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSÉ FELICIANO FERREIRA

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA MIRANDA DE CARVALHO 1406 , CENTRO , CEP:75800-036

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 60 dias.
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 11.059,03                        13.308,44                        6,83                                 

2. 36.278,94                        43.658,08                        22,42                               

3. 71.119,12                        85.584,75                        43,95                               

4. 43.348,95                        52.166,12                        26,80                               

161.806,04 194.717,39 100,00

CÓDIGO INEP

52052656

CIDADE

JATAÍ

CRE

CRE-JATAI

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO

SUBESTAÇÃO 225 KVA

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSÉ FELICIANO FERREIRA

OBRA

AMPLIAÇÃO/REFORMA

ENDEREÇO

 RUA MIRANDA DE CARVALHO 1406 , CENTRO , CEP:75800-036

DATA

15/05/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

2385,85

IMPLANTAÇÃO  -  REFORMA DA FIAÇÃO INTERNA
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ENDEREÇO

 RUA MIRANDA DE CARVALHO 1406 , CENTRO , CEP:75800-036  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 11.059,03
1.1. GOINFRA ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 8.283,96
1.1.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 36,00 0,00 99,51 99,51 3.582,36
1.1.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 180,00 0,00 26,12 26,12 4.701,60
1.2. DIVERSOS - 0,00 0,00 2.775,07

1.2.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 366,63 3,38 370,01 2.775,07

2. GOINFRA IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 1,00 0,00 0,00 36.278,94
2.1. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 502,90

2.1.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 2,11 0,00 50,08 50,08 105,76

2.1.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,30 0,00 37,92 37,92 238,89
2.1.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 6,30 0,00 25,12 25,12 158,25
2.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 35.776,04
2.2.1. GOINFRA RAMAL - 0,00 0,00 29.551,09
2.2.1.1. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 45,00 64,65 6,79 71,44 3.214,80

2.2.1.2. SINAPI 92996
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 135,00 163,97 6,57 170,54 23.022,90

2.2.1.3. SINAPI 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 45,00 13,19 6,62 19,81 891,45

2.2.1.4. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 3,00 281,24 468,68 749,92 2.249,76

2.2.1.5. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 1,92 69,51 20,17 89,68 172,18
2.2.2. GOINFRA QDG - 0,00 0,00 6.224,95
2.2.2.1. GOINFRA 70698 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 1200X1000X310MM DE 500A A 800A UN 1,00 1.396,93 81,66 1.478,59 1.478,59
2.2.2.2. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 985,52 36,01 1.021,53 1.021,53
2.2.2.3. GOINFRA 70265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) M 2,00 215,46 26,81 242,27 484,54
2.2.2.4. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,10 12,00 20,10 201,00
2.2.2.5. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 11,04 12,00 23,04 552,96
2.2.2.6. GOINFRA 72550 TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2 UN 6,00 26,06 20,01 46,07 276,42
2.2.2.7. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 2,00 11,70 18,00 29,70 59,40
2.2.2.8. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10,86 12,00 22,86 68,58
2.2.2.9. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 22,33 8,00 30,33 30,33

2.2.2.10. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 34,95 4,00 38,95 233,70

2.2.2.11. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 52,67 3,64 56,31 225,24

2.2.2.12. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16

2.2.2.13. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M2 0,60 196,68 32,01 228,69 137,21

2.2.2.14. COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA)

UN 1,00 311,28 23,49 334,77 334,77

2.2.2.15. COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 12,00 10,21 12,00 22,21 266,52

3. GOINFRA SUBESTAÇÃO 225 KVA 1,00 0,00 0,00 71.119,12
3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 85,60

3.1.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 2,00 0,00 42,80 42,80 85,60

3.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 177,73
3.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 38,73 10,64 49,37 177,73
3.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 257,51
3.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,25 0,00 37,92 37,92 123,24
3.3.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,25 0,00 25,12 25,12 81,64

3.3.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 50,08 50,08 51,28

3.3.0.4. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 50,08 50,08 1,35

3.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.116,60

3.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 85,92 51,30 137,22 4.116,60

3.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.334,16
3.5.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 492,10 49,67 541,77 4.334,16
3.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.675,58
3.6.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 3,90 1,29 5,19 311,40
3.6.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 60,00 2,92 16,18 19,10 1.146,00

3.6.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 21,69 50,08 71,77 218,18

3.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 320,32
3.7.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 192,66 27,93 220,59 48,52
3.7.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 7,50 22,30 13,94 36,24 271,80
3.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.468,08
3.8.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 5,19 8,43 13,62 817,20

3.8.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 11,30 15,82 27,12 650,88

3.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 39.895,18
3.9.1. GOINFRA POSTE - 0,00 0,00 5.074,60

3.9.1.1. SINAPI 100613
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 1.206,60 531,35 1.737,95 1.737,95

2385,85

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-JATAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2385,85

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSÉ FELICIANO FERREIRA

DATA

15/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

AMPLIAÇÃO/REFORMA
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52052656
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ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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 RUA MIRANDA DE CARVALHO 1406 , CENTRO , CEP:75800-036  DEZ/2024 DEZ/2024
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2385,85

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA
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CRE-JATAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2385,85
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3.9.1.2. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
3.9.1.3. COMPOSIÇÃO COMP 853_SEE POSTE TIPO DUPLO T - DT 11/(800 a 1000) (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 2.536,65 0,00 2.536,65 2.536,65
3.9.2. GOINFRA TRANSFORMADOR - 0,00 0,00 34.820,58

3.9.2.1. SINAPI 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM 
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 34.426,63 393,95 34.820,58 34.820,58

3.10. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 18.788,36
3.10.0.1. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,30 10,00 13,30 39,90
3.10.0.2. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,74 1,62 2,36 7,08
3.10.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,09 0,00 0,09 0,90
3.10.0.4. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 1,45 0,00 1,45 58,00
3.10.0.5. GOINFRA 70506 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" UN 1,00 32,46 17,20 49,66 49,66
3.10.0.6. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 8,17 4,39 12,56 12,56
3.10.0.7. GOINFRA 70517 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 150 MM2 M 36,00 138,42 11,40 149,82 5.393,52
3.10.0.8. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 12,00 64,65 6,79 71,44 857,28
3.10.0.9. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 25,00 40,32 6,79 47,11 1.177,75
3.10.0.10. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 14,63 3,19 17,82 35,64

3.10.0.11. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 50,67 6,03 56,70 56,70

3.10.0.12. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 281,24 468,68 749,92 749,92

3.10.0.13. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 828,90 52,31 881,21 2.643,63

3.10.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 45,53 16,00 61,53 184,59

3.10.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 15,15 16,00 31,15 155,75
3.10.0.16. GOINFRA 71127 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" UN 1,00 70,83 60,04 130,87 130,87
3.10.0.17. GOINFRA 71147 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3" UN 1,00 24,75 40,03 64,78 64,78
3.10.0.18. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 6,97 15,48 22,45 22,45
3.10.0.19. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 985,52 36,01 1.021,53 1.021,53
3.10.0.20. GOINFRA 71217 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO M 9,00 79,28 64,04 143,32 1.289,88
3.10.0.21. GOINFRA 71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M 3,00 36,08 32,01 68,09 204,27
3.10.0.22. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 18,35 14,80 33,15 198,90
3.10.0.23. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 6,59 2,00 8,59 42,95
3.10.0.24. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 5,59 8,00 13,59 27,18
3.10.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 10,00 27,93 83,79

3.10.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 
A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 70,47 16,00 86,47 259,41

3.10.0.27. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 130,51 16,00 146,51 732,55
3.10.0.28. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 88,33 8,00 96,33 288,99
3.10.0.29. GOINFRA 71727 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" UN 5,00 13,22 17,20 30,42 152,10
3.10.0.30. GOINFRA 71747 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" UN 2,00 16,47 15,20 31,67 63,34
3.10.0.31. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 5,10 3,59 8,69 26,07
3.10.0.32. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 16,00 35,74 107,22
3.10.0.33. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 17,59 12,00 29,59 88,77
3.10.0.34. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,30 0,25 0,55 5,50
3.10.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,53 0,00 0,53 8,48
3.10.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 32,19 0,25 32,44 324,40

3.10.0.37. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 210,62 60,04 270,66 811,98

3.10.0.38. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,16 0,25 0,41 4,10
3.10.0.39. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 1,29 0,25 1,54 61,60
3.10.0.40. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,83 16,00 19,83 19,83

3.10.0.41. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 215,47 17,03 232,50 465,00

3.10.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 97,51 15,77 113,28 113,28

3.10.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 83,76 37,37 121,13 77,52
3.10.0.44. COMPOSIÇÃO COMP 986_SEE CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1.900MM (GOINFRA + FDE) UN 2,00 315,97 18,40 334,37 668,74
4. GOINFRA IMPLANTAÇÃO  -  REFORMA DA FIAÇÃO INTERNA 1,00 0,00 0,00 43.348,95
4.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 410,88

4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 24,00 0,00 17,12 17,12 410,88

4.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 907,41

4.2.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,14 0,00 50,08 50,08 7,21

4.2.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,28 0,00 37,92 37,92 541,49
4.2.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 14,28 0,00 25,12 25,12 358,71
4.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 628,36

4.3.0.1. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 4,00 73,04 84,05 157,09 628,36

4.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 41.402,30
4.4.0.1. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 561,00 0,09 0,00 0,09 50,49
4.4.0.2. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 85,00 0,17 0,00 0,17 14,45
4.4.0.3. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 85,00 0,46 0,79 1,25 106,25
4.4.0.4. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 240,00 0,22 0,25 0,47 112,80
4.4.0.5. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 321,00 0,16 0,25 0,41 131,61
4.4.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 239_SEE SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA (GOINFRA + COT) UN 85,00 37,15 14,00 51,15 4.347,75
4.4.0.7. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 1.090,00 5,39 2,60 7,99 8.709,10
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ENDEREÇO

 RUA MIRANDA DE CARVALHO 1406 , CENTRO , CEP:75800-036  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2385,85

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-JATAI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2385,85

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSÉ FELICIANO FERREIRA

DATA

15/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

AMPLIAÇÃO/REFORMA

OBRA

52052656

CÓDIGO INEP

CIDADE

JATAÍ

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

4.4.0.8. GOINFRA 70509 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 10MM2 M 1.106,00 9,53 2,79 12,32 13.625,92
4.4.0.9. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 31,00 14,58 3,19 17,77 550,87
4.4.0.10. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 121,00 22,79 3,39 26,18 3.167,78

4.4.0.11. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 69,11 10,48 79,59 238,77

4.4.0.12. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 74,75 21,80 96,55 289,65

4.4.0.13. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 36,01 358,01 358,01

4.4.0.14. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 87,00 4,78 2,57 7,35 639,45

4.4.0.15. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 26,00 6,85 3,63 10,48 272,48

4.4.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + SBC) M 131,00 19,60 16,00 35,60 4.663,60

4.4.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 737_SEE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + ORSE) UN 131,00 4,85 7,63 12,48 1.634,88
4.4.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 179_SEE TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 131,00 5,50 10,00 15,50 2.030,50
4.4.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 634_SEE TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL (GOINFRA + COT) UN 3,00 40,69 6,39 47,08 141,24

4.4.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 225_SEE
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° 
(REF.:MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 7,00 14,60 8,00 22,60 158,20

4.4.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 638_SEE
CURVA DE INVERSÃO (VERTICAL) PARA ELETROCALHA 90º 100X50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 15,70 16,00 31,70 158,50

161.806,04

32.911,35

194.717,39

81,61

78% 125.821,86R$                        

22% 35.984,18R$                          

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.
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DATA

15/05/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 496,48                         597,46                           0,31                       

b. TRANSPORTES 177,73                         213,88                           0,11                       

c. SERVIÇO EM TERRA 1.667,82                      2.007,05                        1,03                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 95.966,70                    115.486,33                    59,31                     

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 4.116,60                      4.953,92                        2,54                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 4.334,16                      5.215,73                        2,68                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.675,58                      2.016,39                        1,04                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 320,32                         385,47                           0,20                       

x. ADMINISTRAÇÃO 8.283,96                      9.968,92                        5,12                       

y. PINTURA 1.468,08                      1.766,69                        0,91                       

z. DIVERSOS 43.298,61                    52.105,55                      26,75                     

161.806,04                  194.717,39                    100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSÉ FELICIANO FERREIRA 52052656

OBRA CIDADE

AMPLIAÇÃO/REFORMA JATAÍ

ENDEREÇO CRE

 RUA MIRANDA DE CARVALHO 1406 , CENTRO , CEP:75800-036 CRE-JATAI

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 2385,85

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSÉ FELICIANO FERREIRA 2

OBRA PRAZO

AMPLIAÇÃO/REFORMA 60 dias corridos

LOCAL DATA

JATAÍ 15/05/2025

Etapas:

Parcelas: 1 2

194.717,39R$                      Dias: 30 60

SERVIÇOS PRELIMINARES 597,46R$                             % Período 100,00%

$ 597,46R$                            -R$                                 

TRANSPORTES 213,88R$                             % Período 48,00% 52,00%

$ 102,66R$                            111,22R$                           

SERVIÇO EM TERRA 2.007,05R$                          % Período 100,00%

$ 2.007,05R$                         -R$                                 

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 115.486,33R$                       % Período 40,00% 60,00%

$ 46.194,53R$                       69.291,80R$                       

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 4.953,92R$                          % Período 100,00%

$ 4.953,92R$                         -R$                                 

ESQUADRIAS METÁLICAS 5.215,73R$                          % Período 49,00% 51,00%

$ 2.555,71R$                         2.660,02R$                        

REVESTIMENTO DE PAREDE 2.016,39R$                          % Período 32,00% 68,00%

$ 645,24R$                            1.371,15R$                        

REVESTIMENTO DE PISO 385,47R$                             % Período 49,00% 51,00%

$ 188,88R$                            196,59R$                           

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 9.968,92R$                          % Período 49,00% 51,00%

$ 4.884,77R$                         5.084,15R$                        

PINTURA 1.766,69R$                          % Período 100,00%

$ -R$                                  1.766,69R$                        

DIVERSOS 52.105,55R$                        % Período 46,00% 54,00%

$ 23.968,55R$                       28.137,00R$                       

194.717,39R$                      % PERÍODO 44,22% 55,78%

VALOR PERÍODO 86.098,78R$                       108.618,61R$                     

% ACUMULADO 44,22% 100,00%

VALOR ACUMULADO 86.098,78R$                       194.717,39R$                    

TOTAL

ETAPA ÚNICA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,34% 7,34%

20,34%

Notas:

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSÉ FELICIANO FERREIRA

OBRA

JATAÍ

CRE

CRE-JATAI

AMPLIAÇÃO/REFORMA

ENDEREÇO

 RUA MIRANDA DE CARVALHO 1406 , CENTRO , CEP:75800-036

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 597,46                            0,31

b. TRANSPORTES 213,88                            0,11

c. SERVIÇO EM TERRA 2.007,05                         1,03

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 115.486,33                     59,31

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 4.953,92                         2,54

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 5.215,73                         2,68

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.016,39                         1,04

u. REVESTIMENTO DE PISO 385,47                            0,20

x. ADMINISTRAÇÃO 9.968,92                         5,12

y. PINTURA 1.766,69                         0,91

z. DIVERSOS 52.105,55                       26,75

194.717,39                     100,00                            

CRE-JATAI

15/05/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSÉ FELICIANO FERREIRA JATAÍ

OBRA CRE

AMPLIAÇÃO/REFORMA

ENDEREÇO DATA

 RUA MIRANDA DE CARVALHO 1406 , CENTRO , CEP:75800-036

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 225 KVA) KVA 225,00 225,00

JATAÍ

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSÉ FELICIANO FERREIRA 52052656

OBRA CIDADE

CRE-JATAI 2385,85

AMPLIAÇÃO/REFORMA
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 DEZ/2024

DEZ/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA (GOINFRA)

H 15,33 17,12

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78

15,33 17,12

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE
ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA 
+ SBC)

M 33,93 35,60

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00

COTAÇÃO COT 597_SEE (000216/SBC) ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 M 1,0000 19,60 19,60 19,60 19,60

19,60 19,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 179_SEE TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 14,46 15,50

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

8,96 10,00

COTAÇÃO COT 081_SEE TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM M 1,0000 5,51 5,51 5,50 5,50

5,50 5,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,53 0,53

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,53 0,53 0,53 0,53

0,53 0,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 225_SEE
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 21,76 22,60

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00

COTAÇÃO COT 468_SEE
(3997/ORSE) CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR)

UND 1,0000 14,60 14,60 14,60 14,60

14,60 14,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 239_SEE SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA (GOINFRA + COT) UN 49,69 51,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3500 20,97 23,41 7,33 8,19

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3500 14,89 16,62 5,21 5,81

12,54 14,00

COTAÇÃO COT 113_SEE MÃO FRANCESA REFORÇADA 200MM UN 1,0000 37,15 37,15 37,15 37,15

37,15 37,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 131,85 137,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 13,24 14,78 16,20 18,09

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,88 17,73 1,36 1,52

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 20,97 23,41 12,13 13,54

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 20,97 23,41 5,86 6,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 14,89 16,62 6,81 7,61

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,97 23,41 3,57 3,99

45,93 51,30

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,78 12,78 7,42 7,42

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,87 0,87 19,40 19,40

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,26 8,26 1,89 1,89

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,92 21,92 0,80 0,80

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,97 0,97 1,74 1,74

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,80 6,80 2,49 2,49

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,79 6,79 1,99 1,99

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,77 6,77 18,89 18,89

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,30 8,30 3,75 3,75

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 16,53 16,53 0,16 0,16

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 14,26 14,26 1,01 1,01

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 156,74 156,74 3,07 3,07

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 150,62 150,62 2,95 2,95

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 183,31 183,31 9,97 9,97

85,92 85,92

UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

239 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CRE-JATAI  RUA MIRANDA DE CARVALHO 1406 , CENTRO , CEP:75800-036

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO/REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSÉ FELICIANO FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

15/05/2025 2385,85

CÓDIGO INEP

52052656

CIDADE

JATAÍ

OBRA

ONERADA

ONERADA

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

072 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL

166 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

179 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

225 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

ART Nº 1020250139439 
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DEZ/2024

CRE-JATAI  RUA MIRANDA DE CARVALHO 1406 , CENTRO , CEP:75800-036

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO/REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSÉ FELICIANO FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

15/05/2025 2385,85

CÓDIGO INEP

52052656

CIDADE

JATAÍ

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 84,80 86,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 70,47 70,47 70,47 70,47

70,47 70,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 117,24 121,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 13,24 14,78 10,59 11,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,89 16,62 5,50 6,14

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,97 23,41 9,64 10,76

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

33,48 37,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,00 158,00 5,21 5,21

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,11 33,11 13,24 13,24

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,30 8,30 43,74 43,74

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,26 14,26 1,28 1,28

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 156,74 156,74 6,26 6,26

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,78 12,78 3,23 3,23

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,92 21,92 0,27 0,27

83,76 83,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 29,48 31,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 15,15 15,15 15,15 15,15

15,15 15,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 59,86 61,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 45,53 45,53 45,53 45,53

45,53 45,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 111,64 113,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 14,89 16,62 14,13 15,77

14,13 15,77

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 97,51 97,51 97,51 97,51

97,51 97,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 634_SEE TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL (GOINFRA + COT) UN - - - 46,42 47,08

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

5,73 6,39

COTAÇÃO COT 448_SEE TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL UN 1,0000 40,70 40,70 40,69 40,69

40,69 40,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 638_SEE
CURVA DE INVERSÃO (VERTICAL) PARA ELETROCALHA 90º 100X50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 30,03 31,70

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00

COTAÇÃO COT 451_SEE (4215/ORSE) CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 90º 100X50MM UN 1,0000 15,70 15,70 15,70 15,70

15,70 15,70

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 4532 (12/2024)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

399 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

634 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

638 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

ART Nº 1020250139439 
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CRE-JATAI  RUA MIRANDA DE CARVALHO 1406 , CENTRO , CEP:75800-036

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO/REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSÉ FELICIANO FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

15/05/2025 2385,85

CÓDIGO INEP

52052656

CIDADE

JATAÍ

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,89 27,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 17,93 17,93 17,93 17,93

17,93 17,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 32,41 32,44

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0066 14,89 16,62 0,09 0,10

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0066 20,97 23,41 0,13 0,15

0,22 0,25

COTAÇÃO COT 478_SEE (01697/ORSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm UN 1,0000 32,19 32,19 32,19 32,19

32,19 32,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ORSE)

M - - - 38,52 38,95

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 14,89 16,62 1,48 1,66

3,57 4,00

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 34,95 34,95 34,95 34,95

34,95 34,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 225,36 228,69

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29

28,68 32,01

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 6,0000 0,32 0,32 1,92 1,92

196,68 196,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 737_SEE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 11,68 12,48

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2000 13,24 14,78 2,64 2,95

6,83 7,63

COTAÇÃO COT 530_SEE
(04035/ORSE) Emenda interna 150 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica 
(ref. Mopa ou similar)

UN 1,0000 4,85 4,85 4,85 4,85

4,85 4,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 853_SEE POSTE TIPO DUPLO T - DT 11/(800 a 1000) (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN - - - 2.536,65 2.536,65

0,00 0,00

SINAPI_I 41205
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    1,0000 2.536,65 2.536,65 2.536,65 2.536,65

2.536,65 2.536,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN - - - 332,32 334,77

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5870 20,97 23,41 12,30 13,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5870 14,89 16,62 8,74 9,75

21,04 23,49

GOINFRA_I 3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16"  (2,0865 KG/M) m 1,0000 311,28 311,28 311,28 311,28

311,28 311,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 20,96 22,21

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

10,75 12,00

GOINFRA_I 3205 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 un 1,0000 10,21 10,21 10,21 10,21

10,21 10,21

853 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

664 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71034 (02/24)

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

737

855

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SBC - 61236 (05/24)

867 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

ART Nº 1020250139439 
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CRE-JATAI  RUA MIRANDA DE CARVALHO 1406 , CENTRO , CEP:75800-036

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO/REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSÉ FELICIANO FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

15/05/2025 2385,85

CÓDIGO INEP

52052656

CIDADE

JATAÍ

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 986_SEE CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1.900MM (GOINFRA + FDE) UN - - - 332,45 334,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4600 14,89 16,62 6,84 7,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4600 20,97 23,41 9,64 10,76

16,48 18,40

COTAÇÃO COT 700_SEE
(4.94.59/FDE) CRUZETA POLIMÉRICA FIBRA DE VIDRO PRFV CLASSE 15 kV 90X90X2000 
MM NBR-16946

UN 1,0000 315,97 315,97 315,97 315,97

315,97 315,97

986 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

ART Nº 1020250139439 


