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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES 52082458

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 08/07/2025 LUZIANIA
ENDERECO CRE

5* AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340 CRE-LUZIANIA

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL
PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES, foram elaboradas planilhas orcamentérias estimadas

com as tabelas ONERADA ¢ DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da

Educacao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, € o prazo da
intervengdo estabelecido pelo cronograma fisico financeiro ¢ de 300 dias.

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
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G OVERNOLDE

Secretaria de Estado
da Educacéo

= EZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

5* AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340

CRE-LUZIANIA

REFERENCIA DATA
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 08/07/2025

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2749,58

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES 52082458

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO LUZIANIA

ENDERECO CRE |

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1. ADMINISTRATIVO 207.249,95 262.026,11 10,50
2. ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS 25.687,64 32.476,88 1,30
3. ETAPA 01 - SUBESTACAO 150 KVA (A SER EXECUTADO NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA) 56.574,00 71.526,51 2,87
4. ETAPA 01 - BLOCO B - SANITARIOS FEM. E MASC. 30.617,28 38.709,43 1,55
5. ETAPA 01 - BLOCO B - PINTURA GERAL, REPAROS E MANUTENCOES 19.652,60 24.846,78 1,00
6. ETAPA 01 - IMPLANTACAO DO BLOCO DE 03 SALAS DE AULA PADRAO SEDUC 19.722,71 24.935,42 1,00
7. ETAPA 01 - BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRAO SEDUC 255.687,17 323.265,29 12,96
8. ETAPA 01 - PASSARELAS 54.691,30 69.146,21 2,77
9. ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRAS 4.251,55 5.375.23 0,22
10. ETAPA 02 - BLOCO D - SANITARIOS FEM. E MASC. 30.616,65 38.708,63 1,55
11. ETAPA 02 - COZINHA - REFORMA E AMPLIACAO 138.696,17 175.353,57 7,03
12. ETAPA 02 - BLOCO D - PINTURA GERAL, REPAROS E MANUTENCOES 19.652,60 24.846,78 1,00
13. ETAPA 02 - RECREIO COBERTO - PINTURA GERAL 1.140,29 1.441,67 0,06
14. ETAPA 02 - SUBSTITUICAO DO PISO DO PATIO E DEMOLICAO DO RESERVATORIO DE CONCRETO 37.613,39 47.554,61 1,91
15. ETAPA 02 - CENTRAL DE GAS 12.346,32 15.609.45 0,63
16. ETAPA 03 - CANTEIRO DE OBRAS 697,15 881,41 0,04
17. ETAPA 03 - ADEQUACOES DA CALCADA 101.514,60 128.34491 5,15
18. ETAPA 03 - BLOCO A - PINTURA GERAL 13.510,24 17.081,00 0,68
19. ETAPA 03 - BLOCO C - PINTURA GERAL 16.822,21 21.268,32 0,85
20. ETAPA 03 - BLOCO E - PINTURA GERAL 19.652,59 24.846,77 1,00
21. ETAPA 03 - BLOCO ADM - PINTURA GERAL 10.158,63 12.843,56 0,51
22. ETAPA 03 - PASSARELA - PINTURA GERAL 517,89 654,77 0,03
23. ETAPA 03 - QUADRA - PINTURA GERAL 43.489,25 54.983.46 220
24. ETAPA 03 - MURO - PINTURA GERAL 52.961,05 66.958,66 2,68
25. ETAPA 03 - ADEQUACOES ACESSIBILIDADE, REPAROS E MANUTENCOES 53.900,02 68.145,80 2,73
26. ETAPA 03 - PASSARELA PARA ACESSO A QUADRA 6.897,59 8.720,62 0,35
27. PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS - UNIDADE ESCOLAR 286.236,30 361.888,55 14,51
28. PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS - SPDA 147.346,90 186.290,69 7.47
29. PROJETO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 178.880,12 226.158,14 9,07
30. PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 126.155,75 159.498,70 6,38
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 1.972.939,91 2.494.387,93 100,00
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SEDUC

Secretaria de Estado
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GOVERNOSDE

ZGOIAS

©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES 52082458
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 08/07/2025 LUZIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-LUZIANIA 5' AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2466.09 283,49 2749.58
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

11 SERVICOS PRELIMINARES 56.311,84
1.1.0.0.1. ‘GOINFRA 21301 }I;II‘EALclg gﬁg&i&?zgﬁ?iﬁg&%gg&iﬁCA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA M2 7.50 366,63 3,02 369,65 2772’37
1.1.0.0.2. ‘GOINFRA 20200 il?{l;l}\/;l:?;g/éigﬁgﬁg@gﬂ.ﬁ;ﬁé(éﬁ%ﬁ:gATﬁRIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA M2 977,89 6,85 0,00 6,85 6698’54
1.1.0.0.3. GOINFRA 21602 Eg{:ﬁi’;ﬁgﬁgﬁgg&?&iﬂxgygNTOS/ VISITAS - AREAS M2 977,89 47,90 0,00 47,90 46.840,93
1.2. TRANSPORTES 704,04
1200.1. GOINFRA 30114 ?ﬁﬁ%ﬁgég gg g::la]lﬁg;o? E( g}‘?gﬁi s é”g';gi‘ﬁ’;g’;‘;g’)‘ EDESCARGA E A HORA N 1,00 189,40 162,62 352,02 352,02
12002, o a1 DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS-INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E AIORA o 10 o e e 352,02
13. ADMINISTRACAO 91.330,00
‘GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 500,00 0,00 89,10 89,10 44550’00
GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2.000,00 0,00 2339 2339 46.780,00
DIVERSOS 58.904,07
GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 2.100,00 334 0,00 334 7.014,00
‘GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 2.100,00 22,50 0,00 22,50 47250’00
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 694,40 1.92 198 3,90 2.708,16
‘GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 524 1.931,91 1.93 1’9]
2.1. SERVICOS PRELIMINARES 22.874,84
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURA?,PASSARELAS E MOVEIS),
GoniFRA 2 AL ANRS, NCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS £ HIDROSSANITARIAS - (COM e 15.025.44
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
2.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 93,87 61,87 21,75 83,62 7.849.40
2.2. FUNDACOES E SONDAGENS 2.812,80
22.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 93,76 0,00 93,76 2.812,80
3.1 SERVICOS PRELIMINARES 138,02
3 100.1. A . g&éa(c)iéiﬁ)xfggbﬁwmmm TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE M3 3,60 0,00 3834 3834 138,02
3.2. TRANSPORTES 170,38
32.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3.60 37,80 9,53 47,33 170,38
33. SERVICO EM TERRA 258,90
33.00.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,75 0,00 3397 3397 127,38
3.3.0.0.2. ‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,75 0,00 22,50 22,50 84’37
33.0.03. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 44,87 44,87 45,94
33.0.04. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPECAO - ESCAVAGAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 44,87 44,87 1,21
3.4. INSTALACOES ELETRICAS 44.185,88
3.4.1. POSTE 4.145,29
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA
3.4.1.0.1. SINAPI 100613 NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0.7 UN 1,00 1.206,61 462,35 1.668,96 1668’96
M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
34.1.02. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
3.4.1.03. COMPOSICAO COMP 117_SEE  |POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDACAO (SINAPI) UN 1,00 1.676,33 0,00 1.676,33 1676’33
3.4.2. TRANSFORMADOR 24.902,66
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 150 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM
34201 SINAPI 102106 OLEO MINERAL, INSTALAGAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E UN 1,00 24.579.24 32342 24.902,66 24.902,66
INSTALACAO. AF_12/2020
3.43. INSTALAGOES SUBESTACAQ 15.137,93
3.430.1. ‘GOINFRA 71180 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A UN 1,00 778,58 3227 810,85 81 0’85
343.02. GOINFRA 70513 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 50 MM2 M 45,00 48,79 5,55 54,34 2.445.30
3.43.03. ‘GOINFRA 70515 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2 M 15,00 86,72 6,45 93,17 1397’55
343.04. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2 1/2" - PESADO M 12,00 58,28 50,19 108.47 1.301,64
3.43.05. ‘GOINFRA 71706 LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 2.1/2" UN 4,00 22,60 8,96 31,56 126’24
343.06. GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 19.29 8,96 28,25 28,25
3.43.0.7. ‘GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 5,00 27.87 24,01 51,88 259’40
343.08. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.112" UN 2,00 13,34 7,16 20,50 41,00
3.43.09. ‘GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 15,12 28,68 43,80 43’80
3.43.0.10. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 7.00 1835 13,25 31,60 221,20
3.430.11. ‘GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 1,00 5,10 322 8,32 8’32
343.0.12. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 697 387 20,84 20,84
3.43.0.13. ‘GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 8,17 393 12,10 ]2’ 10
3.4.3.0.14. GOINFRA 70696 CAIXA METALICA PARA PROTECAO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 828,90 46,85 875,75 2.627,25
3.43.0.15. ‘GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 14,33 34,07 102’2]
3.4.3.0.16. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV UN 3,00 8833 7,16 95,49 286,47
3.43.0.17. COMPOSICAO COMP 663 SEE |GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 8,96 26,89 80’67
343.0.18. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3.00 17,59 075 2834 85,02
3.43.0.19. COMPOSICAO COMP 046_SEE  |CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,18 18,18 54’54
3.4.3.0.20. COMPOSICAO COMP 047 SEE | CAPUZ DE PROTEGAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 4,00 18,14 1,18 19,32 77,28
3.43.021. ‘GOINFRA 71833 gﬁﬁlm:NDT%Téﬁgﬁ2‘;1231‘11;?(5]?:(0:&0)(11)0 DE ZINCO S/CENTELHADOR €/ UN 3,00 210,62 53,78 264,40 793’20
343022, —— — ISI\I;JSP](_)EC?A;{.A A;'Rl‘:l/\;l;ooRMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E N 200 21547 1481 23028 460,56
3.43.0.23. ‘GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 25,00 40,32 6,09 46,41 1. 160,25
343.024. GOINFRA 70542 CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M/KG) M 2,00 24,15 3,04 27,19 54,38
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SEDUC
Secretaria de Estado
da Educagao

GOVERNOSDE

ZGOIAS

©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES 52082458
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 08/07/2025 LUZIANIA-

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-LUZIANIA 5' AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL . VILA GUARA ., CEP:72835-340 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2466,09 283,49 274958
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
3.43.0.25. COMPOSICAO COMP 126_SEE  |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AGCO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 53,78 58,89 58’89
343.0.26. GOINFRA 70218 ARAME DE ACO GALVANIZADO N° 12 BWG M 3.00 0,74 145 2,19 6,57
3.43.0.27. ‘GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 130,51 14,33 144,84 724’20
343.028. COMPOSICAO COMP 535_SEE | CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM? (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 45,53 14,33 59,86 179,58
343.0.29. COMPOSICAO COMP 501_SEE | CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO S0MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 15,15 14,33 2048 147,40
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10
) y 7047 1433 84,80
34.3.030. COMPOSICAO COMP 399_SEE A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI) N & 254’40
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
3031 : . 1,00 50,69 523 55,92
3.4.3.031 SINAPL 98111 INTERNO - 0.3 M. AF 12/2020 55,92
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
43,032, ) UN 1,00 97,51 14,13 111,64
3.4.3.032 COMPOSICAO COMP 567_SEE (GOINFRA + SINAPI) 111,64
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO.
3 o g UN 1,00 312,28 202,25 514,53
343033 SINAPL 7893 FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0.8X0.8X0,6 M. AF_12/2020 514,53
3.43.0.34. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 83,76 33.48 117,24 75’03
343.035. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AGO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,83 14,33 18,16 18,16
3.43.0.36. ‘GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,16 0,22 038 3’80
343.037. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 030 022 052 5,20
3.43.0.38. COMPOSICAO COMP 049 SEE | PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 10,00 0,24 0,13 037 3’70
343.0.39. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 10,00 145 0,00 145 14,50
R PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM,
.4.3.0.40. g d d UN 10,00 11,94 031 12,25
34.3.040 COMPOSICAO COMP 409 SEE ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (GOINFRA + SINAPI) 122’50
3.43.041. COMPOSICAO COMP 219 SEE | PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 16,00 0,53 0,00 0,53 8’48
343.042. GOINFRA 70204 ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 330 8,96 12.26 36,78
R CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO
.4.3.0.43. > UN 1,00 284,00 1433 29833
3.4.3.0.43. COMPOSICAO COMP 842 SEE | 01\ + ORSE) 298,33
35. ALVENARIAS E DIVISORIAS 3.955,50
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAGAO - SEM
..... ) . M2 30,00 85,92 4593 131,85 .
33001 COTISEL® COMP273 SEE | v ESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) 3.955,50
3.6. ESQUADRIAS METALICAS 4.292,72
3.6.0.0.1. ‘GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 492,10 44,49 536,59 4292’72
3.7. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.196,68
3.7.0.0.1. ‘GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 3,90 1,16 5,06 303’60
3.7.00.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 60,00 9.73 1845 28,18 1.690,80
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA|
..... M2 3,04 21,69 4485 66,54
37003 COINFRA 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) > 202’28
38. PINTURA 1.375,92
3.8.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 519 7.55 12,74 764,40
3.8.0.0.2. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 1130 14,18 25.48 61 1’52

4.1. SERVICOS PRELIMINARES 577,30
4.1.0.0.1. GOINFRA 20146 REMOGCAO MANUAL DE MICTORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 3.00 0,00 5,10 5,10 15,30
4.1.002. GOINFRA 20137 REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 6,00 0.00 3.83 3.83 22,98
REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
4.1.0.0.3. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 6,00 0,00 4,50 4,50 27,00
ARGA
4.1.0.0.4. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 2,60 0,00 383 383 9,95
4.1.0.0.5. GOINFRA 20138 REMOCAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 3,00 0,00 5,10 5,10 15,30
DEMOLIGAO MANUAL DE DIVISORIA EM PEDRA/CONCRETO COM TRANSPORTE ATE
.0.6. M2 18,04 0,00 7,66 7,66
4.1.0.0.6 GOINFRA 20151 CACAMBA E CARGA 66 66 138,18
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
M3 2,07 67,56 36,6 104,24
41.007. SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 . - i 215,77
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
..... M2 34,68 0,00 3,83 3,83
4.1.0.08. GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 132,82
4.2. TRANSPORTES 244,69
42.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,17 37,80 9,53 47,33 244,69
43. ESTRUTURA 1.985,32
4.3.1. EXECUGCAO DE PISO ARMADO 1.985,32
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
..... : M2 29,62 1,98 033 231
43101 SINAPL 97087 SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021 68,42
43.1.0.2. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 148 192,66 25,02 217,68 322,16
43.1.03. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 1,78 599,76 0,00 599,76 1.067,57
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 78 0.10 19,10 1920
43.1.04. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) B , 2 5 87,57
N ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM
..... M2 35,00 11,50 1,06 12,56
43.1.0.5. COMPOSICAO COMP 002 SEE |\ o\ + SINAPD) 6 6 439,60
44. ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.976,04
14001, e — SL;//IE)NAMA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 1630 2725 2685 54,10 908,88
4.4.00.2. GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM M2 2,48 37338 56,93 430,31 1.067,16
4.5. IMPERMEABILIZACAO 1.719,97
4.5.1. PAREDES 1.719,97
4.5.10.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 68,28 12,44 12,75 25,19 1.719,97
4.6. ESQUADRIAS METALICAS 6.682,17
4.6.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,78 661,25 43,83 705,08 2.665,20
4.6.0.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 9,00 402,50 43,83 446,33 4.016,97
4.7. REVESTIMENTO DE PAREDE 7.901,56
4.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 33,60 3,90 1,16 5,06 170,01
47002 GOINFRA 200201 EMBOGO (1CI:4 ARML) M2 33,60 9,65 13,34 22,99 772,46
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES 52082458
OBRA DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/07/2025 LUZIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-LUZIANIA 5' AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2466.09 283,49 2749.58
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
N REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
..... s M2 68,28 77,18 2474 101,92 X
4.7.0.0.3. COMPOSICAO COMP 884 SEE | 200 \ECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 6.959,09
4.8. REVESTIMENTO DE PISO 4.278,01
4.8.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 29,62 26,95 10,77 31,72 1.117,26
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
..... . M2 29,62 94,01 12,70 106,71 .
48002 SINAPL 87263 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE ’ 3.160.75
4.9. FERRAGENS 1.685,73
4.9.0.0.1. GOINFRA 230206 CANTONEIRA PEQUENA PARA DIVISORIAS DE MARMORE/GRANITO UN 4,00 4038 0,00 40,38 161,52
4.9.0.0.2. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 6,00 7143 12,54 83,97 503,82
4.9.0.0.3. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 80 CM UN 7,00 133,23 12,54 145,77 1.020,39
4.10. PINTURA 1.782,25
4.10.1. ACIMA DO REVESTIMENTO 401,94
4.10.1.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 34,68 4,08 751 11,59 401,94
4.10.2. ESQUADRIAS EXISTENTES 403,41
4.10.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 11,82 2,03 6,62 8,65 102,24
4.10.2.02. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 11,82 1130 14,18 25,48 301,17
4.10.3. ESQUADRIAS NOVAS 976,90
4.10.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 38,34 11,30 14,18 25,48 976,90
4.11. DIVERSOS 1.784,24
4.11.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 245 435,17 4923 484,40 1.186,78
N SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E
L11.0.0.2. . UN 2,00 280,81 17,92 298,73
4.11.0.0.2 COMPOSICAO COMP 635_SEE INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) 597,46
5.1. SERVICOS PRELIMINARES 265,07
5.1.00.1. COMPOSICAO COMP 004 SEE | DEMOLICAO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 15,75 0,00 16,83 16,83 265,07
5.2. TRANSPORTES 74,30
52.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,57 37,80 9.53 47,33 74,30
5.3. PINTURA 13.736,44
53.1 JANELAS A PERMANECER 2.585,00
5.3.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 75,74 2,03 6,62 8.65 655,15
53.102. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 75,74 11,30 14,18 25,48 1.929,85
53.2. PORTAS A PERMANECER 777,13
5.32.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 22,77 2,03 6,62 8.65 196,96
53202 GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 2,77 11,30 14,18 25,48 580,17
53.3. ACRILICA - PAREDES 5.917,00
533.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 106,13 0,00 5.29 5.29 561,42
533.02. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 106,13 2,57 9,26 11,83 1.255,51
5.33.03. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 353,76 4,08 7.51 11,59 4.100,07
534, TIJOLINHOS (BANCOS E PAREDES EXTERNAS) 1.630,64
5.3.4.0.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 137,26 6,88 5,00 11,88 1.630,64
5.3.5. ACRILICA - BANCOS E PILARES 197,95
5.3.5.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 17,08 4,08 7.51 11,59 197,95
5.3.6. LAJE 2.628,72
5.3.6.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 55,51 0,00 529 5.29 293,64
53.60.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 55,51 2,57 9,26 11,83 656,68
5.3.6.03. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 185,05 3,66 541 9,07 1.678,40
54. DIVERSOS 5.576,79
< QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
..... UN 3,00 1.014,84 844,09 1.858,93 .
34001 COMPOSICAD COMP 582 SEE | ERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINERA + SINAPI) 5.576,79
6.1. SERVICOS PRELIMINARES 604,45
6.1.00.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 228,96 0,00 2,64 2,64 604,45
6.2. TRANSPORTES 162,34
62.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 343 37,80 9,53 47,33 162,34
6.3. SERVICO EM TERRA 11.756,52
6.3.1. ATERRO FOSSA SEPTICA E CAIXA DE PASSAGEM 480,08
63.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 9,02 14,10 0,00 14,10 127,18
63.102. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 112,75 271 0,00 2,71 305,55
6.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGCAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 9,02 525 0,00 525 47,35
63.2. PLATO 01 - BOTA FORA 1.812,10
6.32.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 47,46 241 0,00 241 114,37
632.02. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 59,32 152 0,00 152 90,16
6.3.2.03. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 593,20 2,71 0,00 2,71 1.607,57
63.3. PLATO 01 - ATERRO 9.363,34
6.33.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 175,92 14,10 0,00 14,10 2.480,47
633.02. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 2.199,00 271 0,00 2,71 5.959,29
6.3.3.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGCAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 175,92 525 0,00 525 923,58
6.3.4. REGULARIZACAO 101,00
63401, e — v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 3870 000 261 261 101,00
ESCAVADA
6.4. COBERTURAS 1.419,75
6.4.00.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 24,08 26,34 32,62 58,96 1.419,75
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COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES 52082458
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 08/07/2025 LUZIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-LUZIANIA 5' AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2466,09 283,49 2749.58
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
6.5. ESQUADRIAS METALICAS 4.187,82
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO (ESPACAMENTO ENTRE FACES =
6.5.00.1. M2 833 437,08 65,66 502,74 .
GOINFRA 180323 1.5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) 4.187,82
6.6. PINTURA 318,24
6.6.1. GRELHA 318,24
6.6.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,49 1130 14,18 25,48 318,24
DIVERSOS 1.273,59
GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) M 23,85 18,51 34,89 53,40 1.273,59
7.1 SERVICOS PRELIMINARES 957,00
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
7.100.1. o M2 190,26 348 155 5,03
GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA ’ ’ ; : 957,00
7.2. TRANSPORTES 629,96
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,31 37,80 9,53 4733 629,96
73. SERVICO EM TERRA 1.095,88
7.3.1 REGULARIZACAO DO TERRENO 1.095,88
13101 N - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 190,26 0,00 261 261 496.57
ESCAVADA >
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
73102 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 190,26 108 207 1 599,31
7.4. FUNDACOES E SONDAGENS 21.736,20
7.4.1. ESTACAS 14.067,80
7.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 32,04 36,86 68,90 7.785,70
7.4.102. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 464,45 9.42 0,84 1026 4.765,25
7.4.1.03. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 127,36 9,41 2,50 1191 1.516,85
7.4.2. BLOCOS 7.578,40
74.20.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,74 0,00 43,01 43,01 332,89
74202. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,52 0,00 529 529 60,94
14203, o — ;?sorlrg)o ZIZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 058 579,55 22642 505,97 467,46
74204, GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 7,74 599,76 0,00 599,76 4.642,14
14205, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 274 0,10 3012 392 303.56
FUNDACAO ;
7.42.06. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 49,70 7,74 2,86 10,60 526,82
7.42.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 104,50 9,41 2,50 1191 1.244,59
7.4.3. CONTROLE TECNOLOGICO 90,00
7.43.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 5,00 0,00 15,00 90,00
7.5. ESTRUTURA 58.071,54
7.5.1. VIGAS BALDRAMES 6.256,88
7.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7.46 0,00 33,97 33,97 253,41
7.5.1.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,23 0,00 529 529 54,11
75,105, —— — LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 051 579,55 22642 505,97 412.05
AF 0112024 ’
7.5.1.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 43,85 22,69 10,92 33,61 1.473,79
7.5.1.05. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 3,07 599,76 0,00 599,76 1.841,26
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
7.5.106. M3 3,07 0,10 49,10 49,20
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) X , 2 5 151,04
7.5.10.7. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 439 8,78 1121 19,99 87,75
7.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 128,90 7,74 2,86 10,60 1.366,34
7.5.109. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,80 9.41 2,50 1191 616,93
7.5.2. PILARES 9.878,44
75.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 67,42 2846 22,57 51,03 3.440,44
75202 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 3,52 599,76 0,00 599,76 2.111,15
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
75203 M3 352 0,10 49,10 49,20
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) b A A 5 173,18
752,04, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 247,40 W 286 1058 2.617.49
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
752,05, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 53,40 830 0,64 8,94 47739
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
7.5.2.06. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 88,90 9.41 2,50 1191 1.058,79
7.5.3. VIGAS DE COBERTURA 12.738,00
753.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 94,61 2846 22,57 51,03 4.827,94
7.53.02. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 6,59 599,76 0,00 599,76 3.952,41
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
753.03. M3 659 0,10 49,10 49,20
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) ¥ A A 5 324,22
7.53.04. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 54,80 7,76 2,86 10,62 581,97
7.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 168,10 7,74 2,86 10,60 1.781,86
153,06, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 1970 W 286 1058 208.42
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
7.53.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 89,10 941 2,50 11,91 1.061,18
7.54. LAJE 26.112,84
7.54.1. LAJE PRE-MOLDADA 26.112,84
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS,
7.54.11. COMPOSICAO COMP 727 SEE | INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIGA E CAPEAMENTO COM CONCRETO M2 156,00 127,71 39,68 167,39 26.112,84
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (GOINFRA + ORSE)
7.5.5. VERGAS E CONTRAVERGAS 2.815,38
755.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 1,09 1.862.27 720,65 2.582,92 2.815,38
7.5.6. CONTROLE TECNOLOGICO 270,00
7.5.60.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
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PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
7.6. INSTALACOES ELETRICAS 14.993,25
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
7.60.0.1. oo : M 592,00 3,52 0,96 448 .
BT s TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 2 652’ 16
7.60.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 137,00 4,05 2,14 6,19 848,03
7.6.0.0.3. ‘GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO M 26,00 30,01 10,75 40,76 1059’76
7.6.0.0.4. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 18,00 1,20 0,34 1,54 27,72
7.6.0.0.5. ‘GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 18,00 2,02 0,34 2,36 42’48
7.6.0.0.6. GOINFRA 71701 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" UN 9,00 377 142 5,19 46,71
7.6.0.0.7. ‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 78,00 0,19 036 0.55 42’90
7.6.0.0.8. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 78,00 0,19 0,56 0,75 58,50
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
76.009. SINAPL 91855 TERMINALIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M B 519 448 967 1295’78
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
7.6.0.0.10. o M 11,00 8,12 2,87 10,99
. SINAPL o1847 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 B i i i 120’89
7.6.0.0.11. ‘GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 7,00 9,50 12,18 21,68 15 1’76
7.6.0.0.12. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 22,00 2,37 2.86 523 115,06
7.6.0.0.13. ‘GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 18,00 025 1,06 1,31 23’58
7.6.0.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,02 1039 19.41 116,46
7.6.0.0.15. ‘GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 12,33 10,39 22,72 68’ 16
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
7.6.0.0.16. UN 6,00 25,79 1835 44,14
SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 264,84
7.6.0.0.17. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 13.99 13.25 2724 81,72
7.6.0.0.18. ‘GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 8,00 752 15,52 15’52
7.6.0.0.19. SINAPI 91936 i.:l:)(;z(g;TOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2400 6,89 7.46 1435 344’40
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
7.6.0.0.20. UN 9,00 9.83 18,52 2835
SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 255,15
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
7.60.021. UN 6,00 427 5,61 9.88
SINAPI o141 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 59.28
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
7.6.0.0.22. UN 4,00 6,09 9.87 5,96
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 63,84
7.6.0.0.23. COMPOSICAO COMP 693 SEE LIVJMIN‘ARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 30,00 128,00 385 14185 4.255.50
(GOINFRA + ORSE) ’
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
7.6.0.0.24. - : y UN 60,00 17.49 9,79 27,28 .
SINAPI 100903 INSTALAGAO. AF_09/2024_PS 1.636,80
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
7.6.0.0.25. N : UN 4,00 10,33 158 1191
SINAPI 93654 INSTALAGAO. AF_10/2020 47,64
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
7.6.0.0.26. N : UN 3,00 10,92 220 13,12
SINAPI 93653 INSTALAGAO. AF_10/2020 39,36
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
7.6.0.027. N . UN 1,00 69,11 9,11 78,22
SINAPI 93671 INSTALAGAO. AF_10/2020 78,22
7.6.0.0.28. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35,86 97,49 292,47
7.6.0.0.29. ‘GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 108,41 21,51 129,92 389’76
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
7.6.0.0.30. SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 478,95 19.85 498,80 498’80
INSTALACAO. AF 10/2020
7.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 9.854,39
77.00.1. GOINFRA 100160 ébb\//ll;i\lARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 166,99 275 26,85 5410 9034’ 15
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA
7.7.00.2. M 71,70 4,66 6,78 11,44
SINAPI 93200 COM BISNAGA. AF_03/2024 820,24
7.8. IMPERMEABILIZACAO 1.848,59
7.8.1. VIGAS BALDRAMES 1.848,59
7.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 54,10 13,31 20,86 34,17 1.848,59
7.9. ESTRUTURAS METALICAS 41.654,24
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
7.9.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 3.244,10 12,41 043 12,84 41 654’24
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
7.10. COBERTURAS 12.688,55
7.10.0.0.1. ‘GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 235,69 41,52 3.88 45,40 10700,32
7.10.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 24,05 20,23 18,73 38,96 936,98
7.10.0.0.3. ‘GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 19,60 10,72 1035 21,07 41 2’97
7.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 48,10 0,48 12,79 1327 638,28
711 ESQUADRIAS METALICAS 10.704,92
71L1 PORTA 3.553,60
7.11.1.0.1. ‘GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,04 661,25 43.83 705,08 3553’60
7.11.2. JANELAS 7.151,32
7.11.2.0.1. ‘GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/112/J13 C/FERRAGENS M2 28,80 201,45 46,86 248,31 7.15 1’32
7.12. VIDROS 6.422,11
7.12.0.0.1. ‘GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 28,80 222,99 0,00 222,99 6422’ 11
7.13. REVESTIMENTO DE PAREDE 8.219,96
7.13.0.0.1. ‘GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 365,82 3,90 1,16 5,06 1.85 1’04
7.13.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 365,82 2,92 14,49 1741 6.368,92
7.14. FORROS 6.694,18
7.14.00.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 121,80 6,06 1328 1934 2.355,61
7.14.0.0.2. SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023 PS M2 79,20 2723 27.55 54,78 4338’57
7.15. REVESTIMENTO DE PISO 34.533,01
7.15. GRANITINA 30.887,68
7.15.1.0.1. ‘GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 179,78 26,95 10,77 37,72 6.78 1’30
o GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
7.15.1.0.2. . M2 179,78 97.26 21,05 118,31
COMPOSICAO COMP754 SEE | ESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) : 0 ’ > 21.269,77
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OBRA DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/07/2025 LUZIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-LUZIANIA 5' AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2466,09 283,49 2749.58
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR TOTAL
7.15.1.0.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 101,38 27,65 033 27,98 2.836,61
7.15.2. PASSEIO (CALCADA) 3.645,33
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
115.2.0.1. = . M2 38,70 46,84 38,36 85.20 §
15201 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) ” i 329724
7.15.2.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 36,45 153 8,02 9,55 348,09
7.16. MARCENARIA 2.348,65
7.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 2341 15,08 38,49 2.348,65
7.17. PINTURA 16.180,01
717.1. PINTURA BARRADO - INTERNO 3.501,41
7.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 128,21 2,57 9,26 11,83 1.516,72
7.17.1.02. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 12821 7,00 8,48 1548 1.984,69
7.17.2. PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO 2.986,51
7.17.20.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 127,52 2,57 9,26 11,83 1.508,56
7.17.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 127,52 4,08 7.51 11,59 1.477,95
7.17.3. PINTURA FORRO 3.207,72
7.17.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 15348 2,57 9,26 11,83 1.815,66
7.173.02. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 153,48 3,66 541 9,07 1.392,06
7.17.4. PINTURA EXTERNA 1.270,43
7.174.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 99,72 5,19 7,55 12,74 1.270,43
7.17.5. PINTURA CALCADA DE PROTECAO 462,07
7.17.50.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 38,70 3,46 8,48 11,94 462,07
7.17.6. PINTURA PORTAS 385,25
7.17.60.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,12 1130 14,18 2548 385,25
7.17.7. PINTURA JANELAS 1.467,64
7.17.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 57,60 1130 14,18 2548 1.467,64
7.17.8. PINTURA ESTRUTURA METALICA 2.898,98
7.17.80.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 235,69 8,54 3,76 12,30 2.898,98
7.18. DIVERSOS 7.054,73
7.18.1. GERAL 6.495,98
. QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
L18.1.0.1. UN 3,00 1.014,84 844,09 1.858,93 .
78101 COMPOSICAD COMP 582 SEE | ERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINERA + SINAPI) 5.576,79
7.18.1.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 235,69 1,92 1,98 3,90 919,19
7.18.2. SINALIZACAO 558,75
PLACA DE COMUNICAGAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30
7.18.2.0.1. COMPOSICAO COMP 499 SEE | X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 70,65 13,64 84,20 252,87
(GOINFRA + ORSE)
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAGAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
118.2.0.2. y UN 3,00 101,96 0,00 101,96
7.18.2.02 COTISEL® COMP 451 SEE | ;6 NECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 305,88
8.1. SERVICOS PRELIMINARES 371,01
8.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 320 0,00 6,12 6,12 19,58
8.1.0.0.2. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 45,82 0,00 2,64 2,64 120,96
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 5
o 2 4582 348 155 5,03
81003 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M 23047
8.2. TRANSPORTES 186,95
82.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3.95 37,80 9.53 47,33 186,95
8.3. SERVICO EM TERRA 1.550,63
83.1. PLATO 02 E 03 - BOTA FORA 276,44
83.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 7,24 241 0,00 241 17,44
83.1.02. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 9,05 152 0,00 152 13,75
8.3.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 90,50 2,71 0,00 2,71 24525
8.3.2. PLATO 02 E 03 - ATERRO 1.274,19
83.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 2394 14,10 0,00 14,10 337,55
83.2.02. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 299,25 271 0,00 2,71 810,96
83.2.03. GOINFRA 008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 23,94 525 0,00 525 125,68
8.4. FUNDACOES E SONDAGENS 4.632,33
8.4.1. ESTACAS 4.632,33
8.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 40,00 32,04 36,86 68,90 2.756,00
8.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 122,40 9,42 0,84 10,26 1.255,82
8.4.1.03. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 52,10 9.41 2,50 11,91 620,51
8.5. ESTRUTURAS METALICAS 18.273,88
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
8.5.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 1.423,20 12,41 043 12,84 18.273,88
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
8.6. COBERTURAS 7.231,41
8.6.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 62,57 41,52 3.88 4540 2.840,67
8.6.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 29,34 2023 18,73 38,96 1.143,08
8.6.0.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 47,72 0,48 12,79 1327 633,24
8.6.0.04. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 40,57 26,34 32,62 58,96 2.392,00
8.6.0.0.5. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 6,00 19,97 17,10 37,07 222,42
8.7. ESQUADRIAS METALICAS 14.347,50
8.7.0.0.1. COMPOSICAO COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 41,68 304,80 39,43 34423 14.347,50
8.8. REVESTIMENTO DE PISO 7.149,29
8.8.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 45,82 26,95 10,77 3772 1.728,33
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OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 08/07/2025 LUZIANIA-

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-LUZIANIA 5' AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2466.09 283,49 2749.58
PLANILHA ORCAME!
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... . M2 45,82 97,26 21,05 11831 :
88002 COMPOSICAO COMP 754 SEE | g5 INA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) ° 5.420,96
8.9. PINTURA 769,61
8.9.1. ESTRUTURA METALICA 769,61
89.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 62,57 8,54 3,76 12,30 769,61
8.10. DIVERSOS 178,69
8.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 45,82 1,92 198 3,90 178,69
9.1. SERVICOS PRELIMINARES 4.251,55
9.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 931 SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 93,87 0,00 10,75 10,75 1.009,10
9.1.00.2. COMPOSICAO COMP 932 SEE |REINSTALAGAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 93,87 7,75 2,73 3048 2.861,15
9.1.003. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 4,56 61,87 21,75 83,62 381,30
10.1. SERVICOS PRELIMINARES 577,30
10.1.0.0.1. GOINFRA 20146 REMOGAO MANUAL DE MICTORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 3.00 0,00 5,10 5,10 15,30
10.1.0.0.2. GOINFRA 20137 REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 383 383 22,98
REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
10.1.0.0.3. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 6,00 0,00 4,50 4,50 27,00
CARGA
10.1.0.04. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 2,60 0.00 3.83 3.83 9,95
10.1.0.05. GOINFRA 20138 REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 3,00 0.00 5,10 5,10 15,30
DEMOLIGAO MANUAL DE DIVISORIA EM PEDRA/CONCRETO COM TRANSPORTE ATE

..... M2 18,04 0,00 7,66 7,66

10.1.0.0.6. GOINFRA 20151 CACAMBA E CARGA 138,18
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

..... : M3 2,07 67,56 36,68 104,24

101007 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 215,77
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
..... M2 34,68 0,00 3,83 3,83
10.1.0.0.8. GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 132,82
TRANSPORTES 244,69
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,17 37,80 9,53 47,33 244,69
ESTRUTURA 1.984,69
EXECUGCAO DE PISO ARMADO 1.984,69
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE

..... - . M2 29,62 1.98 033 231
103101 SINAPI 97087 SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021 68,42
103.102. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 148 192,66 25,02 217,68 322,16
10.3.1.0.3. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 178 599,76 0,00 599,76 1.067,57

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
..... M3 1,78 0,10 49,10 4920
10.3.1.0.4. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 87,57
. ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM M2 2065 1150 106 1256
10.3.1.0.5. COMPOSICAO COMP 002_SEE (GOINFRA + SINAPI) . E K , 438,97
10.4. ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.976,04
104001, A . SII;K/IIEFARIA DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 1680 275 2685 5410 908,88
10.4.0.0.2. GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM M2 248 373,38 5693 430,31 1.067,16
10.5. IMPERMEABILIZACAO 1.719,97
10.5.1. PAREDES 1.719,97
10.5.10.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 68,28 12,44 12,75 25,19 1.719,97
10.6. ESQUADRIAS METALICAS 6.682,17
10.60.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,78 661,25 43,83 705,08 2.665,20
10.6.0.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 9,00 402,50 43,83 446,33 4.016,97
10.7. REVESTIMENTO DE PAREDE 7.901,56
10.7.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 33,60 3,90 116 5,06 170,01
10.7.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOCO (1CL:4 ARML) M2 33,60 9,65 1334 22,99 772,46
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -

..... y M2 68.28 77,18 24,74 101,92 .
10.7.0.0.3. COMPOSICAO COMP 884 SEE |\ (IMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 6.959,09
10.8. REVESTIMENTO DE PISO 4.278,01
10.8.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 29,62 26,95 10,77 37,72 1.117,26

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
- 94,01 12,70 106,71 .
1080.0.2 SINSEL g2 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE M2 262 3.160,75
FERRAGENS 1.685,73
GOINFRA 230206 CANTONEIRA PEQUENA PARA DIVISORIAS DE MARMORE/GRANITO UN 4,00 40,38 0,00 40,38 161,52
GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX -40 CM UN 6,00 7143 12,54 8397 503,82
GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 7,00 133,23 12,54 145,77 1.020,39
10.10. PINTURA 1.782,25
10.10.1. ACIMA DO REVESTIMENTO 401,94
10.10.1.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 34,68 4,08 751 11,59 401,94
10.10.2. ESQUADRIAS EXISTENTES 403,41
10.10.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 11,82 2,03 6,62 8,65 102,24
10.102.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 11,82 11,30 14,18 25,48 301,17
10.10.3. ESQUADRIAS NOVAS 976,90
10.10.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 3834 1130 14,18 25,48 976,90
10.11. DIVERSOS 1.784,24
10.11.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 245 435,17 49,23 484,40 1.186,78
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E

.11.0.0.2. y n UN 2,00 280,81 17,92 298,73

10.11.0.0.2. COMPOSICAO COMP 635_SEE INSTALACAO (GOINFRA -+ CPOS) 597,46
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CRE-LUZIANIA 5' AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
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ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
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111 SERVICOS PRELIMINARES 1.110,28
L1001 A . ﬁ???ﬁf;iﬁ)Bhﬁ’}NgﬁG’ZWENAm TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE M3 a1 0,00 3834 3834 180,58
11.1.0.0.2. SINAPI 97629 ai";?éiﬁg 2 EML‘;JEE;)%‘VCE?EAC&EL? [’:‘2‘:‘\0‘; %0 '2’35 FORMA MECANIZADA COM M3 0,17 24,83 5132 76,15 12,94
11.1.0.03. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 31,01 0,00 6,12 6,12 189,78
11.1.0.04. GOINFRA 20138 REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 4,00 0,00 5,10 5,10 20,40
11.1.0.05. GOINFRA 20137 REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 383 383 383
11.1.0.0.6. GOINFRA 20139 DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 8,16 0,00 383 383 31,25
11.1.00.7. SINAPI 104790 gs&”g;fpi%s E;fﬁ;&?ﬁgﬁ%gmws’ DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, M3 4,56 67,56 36,6 104,24 47533
11008, p— J— gi?:);g:fg (I;AA?{I\:}UAAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE M2 512 0,00 383 183 196,17
11.2. TRANSPORTES 631,38
11200.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,34 37,80 9,53 47,33 631,38
113, SERVICO EM TERRA 719,31
11.3.1. ATERRO 266,12
113.10.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 5,00 14,10 0,00 14,10 70,50
11.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 62,50 2,71 0,00 2,71 169,37
113.103. GOINFRA 41008 COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 5,00 525 0,00 525 26,25
11.3.2. REGULARIZAGCAO E COMPACTACAO 453,19
13201 N o Esg:\%gi\zAcAo DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 18,68 0,00 261 261 20535
nsaa | san | SCICOMICNC LM EECCOBEMEL OO ONRTOOU | gy
FUNDACOES E SONDAGENS 7.989,36
ESTACAS 6.109,98
GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 62,00 32,04 36,86 68,90 4.271,80
SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 138,30 9.42 0,84 1026 1.418,95
11.4.1.03. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 35,20 9.41 2,50 1191 419,23
11.4.2. BLOCOS 1.789,38
11.42.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,28 0,00 43,01 43,01 98,06
114202, GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 325 0,00 529 529 17,19
11.42.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,16 192,66 26,48 219,14 35,06
11.42.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 153 599,76 0,00 599,76 917,63
142,05, e — lgﬁggggl;glTO/APL[CAC/'\O/ADENSAMENTD DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 153 0.10 .12 1022 60,00
1142.06. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 62,40 7,74 2,86 10,60 661,44
CONTROLE TECNOLOGICO 90,00
GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 5,00 0,00 15,00 90,00
ESTRUTURA 16.993,61
1151 VIGAS BALDRAMES 4.648,18
115.10.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,93 0,00 3397 3397 167,47
115102, GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,77 0,00 529 529 35,81
115.103. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 033 192,66 26,48 219,14 72,31
11.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 34,94 22,69 10,92 33,61 1.174,33
115.105. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 2,03 599,76 0,00 599,76 1.217,51
115,106, e . Ezs\:]fl?%irtc(yggﬁ[mc/\o/ADENSAMENTU DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 203 0.10 49,10 920 99,87
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,90 0,00 22,50 22,50 65,25
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 130,50 7,74 2,86 10,60 1.383,30
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,30 9.41 2,50 1191 432,33
11.5.2. PILARES 5.844,77
11.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 43.90 28,46 22,57 51,03 2.240,21
115202, GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 2,10 599,76 0,00 599,76 1.259,49
ADO BOMBEADO EM
115203, GOINFRA 60800 E?y}fﬁ%’;’:ﬁ?gzﬁlmcm/ADENSAMENTU DE CONCRETO USIN M3 2,10 0,10 49,10 4920 103,32
115204, A sz ARMACAODE FLAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO K 15350 " 286 10 162720
11.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,60 9.41 2,50 1191 614,55
11.5.3. VIGAS DE COBERTURA 4.913,38
11.53.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 34,94 28,46 22,57 51,03 1.782,98
115302, GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 2,03 599,76 0,00 599,76 1.217,51
ADO BOMBEADO EM
1153.03. GOINFRA 60800 E?y}fﬁ%’;’:ﬁ?gzﬁlmcm/ADENSAMENTU DE CONCRETO USIN M3 203 0,10 49,10 4920 99,87
15304, A sz ARMACAODE FLAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO Kk 13050 " 286 10 1380,69
11.53.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,30 9.41 2,50 1191 432,33
11.54. VERGA / CONTRAVERGA 1.317,28
11.540.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0.51 1.862,27 720,65 2582,92 1.317,28
11.5.5. CONTROLE TECNOLOGICO 270,00
11.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
1L.6. ALVENARIAS E DIVISORIAS 8.434,15
11.6.1. FACHADAS 3.708,04
116.10.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (ICI : 2CH : ARML) M2 39.85 54,09 38,96 93,05 3.708,04
11.6.2. COBOGO 701,07
1162 GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 3,00 182,27 5142 233,69 701,07
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CRE-LUZIANIA 5' AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
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11.6.3. FECHAMENTO OITOES E PAREDES INTERNAS 4.025,04
16301, e — — ébh\//ll;\lARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 74,40 2725 2685 54,10 402504
IMPERMEABILIZACAO 1.193,89
GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 34,94 13,31 20,86 34,17 1.193,89
ESTRUTURAS METALICAS 11.671,56
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
11.8.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 909,00 1241 043 12,84 11.671,56
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
11.9. COBERTURAS 2.570,05
11.9.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 44,18 41,52 3.88 4540 2.005,77
11.9.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 291 2023 18,73 38,96 113,37
11.9.0.03. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 14,07 10,72 10,35 21,07 296,45
11.9.0.04. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 11,64 048 12,79 13,27 154,46
11.10. ESQUADRIAS METALICAS 15.469,77
11.100.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 14,28 661,25 43,83 705,08 10.068,54
11.10.0.0.2. GOINFRA 180505 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS M2 2,10 468,30 4383 512,13 1.075,47
11.10.0.03. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 2,68 298,07 56,05 354,12 949,04
11.10.0.0.4. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 10,84 201,45 46,86 248,31 2.691,68
11.10.0.0.5. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 0,75 386,40 46,86 433,26 324,94
11.10.0.0.6. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,50 673,35 46,86 720,21 360,10
1111, VIDROS 2.695,94
11.11.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 12,09 222,99 0,00 222,99 2.695,94
11.12. REVESTIMENTO DE PAREDE 27.734,14
1LI2.1. INTERNO 916,15
11.12.1.0.1. GOINFRA 200201 EMBOCO (1CL:4 ARML) M2 39.85 9,65 13,34 22,99 916,15
11.12.2. EXTERNO 751,21
11.1220.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 22,60 3,90 116 5,06 114,35
11.12.2.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:AARMLC+100kgCI/M3) M2 22,60 9,73 1845 28,18 636,86
11.12.3. LAJE 1.330,09
11.123.0.1. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 47,20 9,73 1845 28,18 1.330,09
11.12.4. OUTROS 24.736,69
11.1240.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 125,60 3,90 116 5,06 635,53
11.12.4.0.2. GOINFRA 200201 EMBOGO (1CL:4 ARML) M2 125,60 9,65 13,34 22,99 2.887,54
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -

124,03, ¥ M2 208,14 7718 24,74 101,92 .
11.12.4.0.3. COMPOSICAO COMP 884 SEE |\ (IMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 21.213,62
11.13. REVESTIMENTO DE PISO 12.276,43
11.13.00.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 78,68 26,95 10,77 37,72 2.967,80

N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E

.13.002. . M2 78,68 97,26 21,05 11831 .
11.13.0.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | o s ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 6 9.308,63
1114, MARCENARIA 16.947,01
11.14.0.0.1. GOINFRA 240209 PRATELEIRA EST.CAIBRO 4+1 TABUAS APARELHADAS E ENVERNIZADAS M 26,50 51327 126,24 639,51 16.947,01
11.15. PINTURA 5.029,70
1LI5.1. ESTRUTURA METALICA 543,41
1115.10.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 44,18 8,54 3,76 12,30 543,41
1L15.2. TIJOLOS NOVOS (EXTERNO) 314,41
11.1520.1. GOINFRA 260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO M2 39.85 5,18 2,71 7,89 314,41
11.15.3. EXTERNA 287,92
11.153.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 22,60 5,19 7,55 12,74 287,92
11.15.4. LAJE 1.810,92
11.15.40.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 3148 0,00 529 529 166,52
11.154.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 78,68 2,57 9.26 11,83 930,78
11.15.4.03. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 78,68 3,66 541 9,07 713,62
1L15.5. ESQUADRIAS NOVAS 2.073,04
11.155.1 PORTAS E PORTOES 1.456,94
11155.1.1, GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 57,18 1130 14,18 2548 1.456,94
11.155.2. JANELAS 616,10
111552.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,18 1130 14,18 2548 616,10
11.16. DIVERSOS 7.229,59
11.16.0.0.1. COMPOSICAO COMP 575_SEE |MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 206,01 827 214,28 857,12

TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E

116.0.0.2. y N M2 12,10 89,33 12,17 101,50 .
11.16.0.0.2. COMPOSICAO COMP 276_SEE INSTALACAO (GOINFRA + SINAPI) 1.228,15
11.16.0.0.3. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 10,62 435,17 484,40 5.144,32
12.1. SERVICOS PRELIMINARES 265,07
12.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 004 SEE | DEMOLICAO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 15,75 0,00 16,83 16,83 265,07
12.2. TRANSPORTES 74,30
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 157 37,80 9,53 47,33 74,30
12.3. PINTURA 13.736,44
12.3.1. JANELAS A PERMANECER 2.585,00
12.3.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 75,74 2,03 6,62 8.65 655,15
123.1.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 75,74 1130 14,18 2548 1.929,85
123.2. PORTAS A PERMANECER 777,13
12.32.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 22,77 2,03 6,62 8.65 196,96
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123.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 2,77 11,30 14,18 25,48 580,17
12.3.3. ACRILICA - PAREDES 5.917,00
1233.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 106,13 0,00 5,29 529 561,42
123.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 106,13 2,57 9,26 11,83 1.255,51
12.33.03. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 353,76 4,08 7.51 11,59 4.100,07
12.3.4. TIJOLINHOS (BANCOS E PAREDES EXTERNAS) 1.630,64
12.3.4.0.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 137,26 6,88 5,00 11,88 1.630,64
ACRILICA - BANCOS E PILARES 197,95
GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 17,08 4,08 751 11,59 197,95
LAJE 2.628,72
123.6.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 55,51 0,00 5,29 529 293,64
123.6.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 55,51 2,57 9,26 11,83 656,68
12.3.6.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 185,05 3,66 541 9,07 1.678,40
124. DIVERSOS 5.576,79
. QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO

..... UN 3,00 1.014,84 844,09 1.858,93 .
124001 COMPOSICAD COMP 582 SEE | VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINERA + SINAPI) 5.576,79
13.1. PINTURA 1.140,29
I3.11. TIJOLINHOS APARENTES 980,93
13.1.10.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 82,57 6,88 5,00 11,88 980,93
13.1.2. ACRILICA - PAREDES 159,36
13.1 GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 13,75 4,08 7,51 11,59 159,36
14.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.925,92

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM

..... M3 195 5345 110,08 163,53

11001 SINAPL 97627 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 318,88
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

..... M3 25,01 67,56 36,68 104,24 X
14.100.2 SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ° 2.607,04
14.2. TRANSPORTES 1.276,01
14.2.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 26,96 37.80 9,53 4733 1.276,01
143. SERVICO EM TERRA 2.881,55
143,001, e - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 50027 000 261 261 130570

ESCAVADA

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

po M2 500,27 1,08 2,07 3,15 .

143002 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 ’ 1.575,85
144, REVESTIMENTO DE PISO 24.556,69
14.40.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 15,00 192,66 25,02 217,68 3.265,20
14.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 500,27 32,97 9,59 42,56 21.291,49
14.5. PINTURA 5.973,22
14.5.1. PISO DE CONCRETO 5.973,22
14.5.1.0.1 GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 500,27 3,46 8,48 11,94 5.973,22
15.1. SERVICO EM TERRA 27,10
15.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 048 0,00 3397 3397 16,30
15.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 048 0,00 22,50 22,50 10,80
15.2. INSTALACOES ESPECIAIS 12.319,22
1521 PECAS E ACESSORIOS 2 CILINDROS 12.319,22

CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALACOES

2. - . UN 1,00 4.856,54 2.665,69 752223 .

1521 GOINFRA 91007 MECANICAS (1+1 CILINDRO P-45) 7.522,23
152102, p— — UNIAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA N 3,00 1975 573 85,48 256,44
NPT - NBR 6925
15.2.1.0.3. COMPOSICAO COMP 382 SEE ;&%I‘TEDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 112" (GOINFRA + UN 1,00 17,88 21,73 39,61 39,61
152,104, COMPOSIGAD COMP 383)SEE kS}Il],\![(,Al;ﬁ DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 12" X 1/4" (GOINFRA + N 3,00 683 573 1256 37.68
152,105, p— J—— ;L;X,: ;];EDUCAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - N 2,00 167 573 1340 26.80
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM
; K 5,66 14.41
152.1.06. SINSEL 2262 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 6400 875 86,46
152.107. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 7.96 573 13,69 82,14
COMPOSICAO COMP 212 SEE |NIPLE DE REDUGAO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,69 5,73 13,42 53,68
COMPOSICAO COMP 213 SEE | NIPLE DE REDUGAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPT) UN 4,00 10,02 5,73 15,75 63,00
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN
15.2.1.0.10. SINAPI 92688 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 18,00 28,80 9,70 38,50 693,00
AF_10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
N N y 2 4,56 3222
1521.0.11. SINSEL 22l INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 6400 7,66 193,32
152.1.0.12. COMPOSICAO COMP 237_SEE | FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 9,65 8,06 7.16 1522 146,87
1521013, p— — VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA N 3,00 154,07 1548 169,55 508,65
ASME B16.34
15.2.1.0.14. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 4,00 16,11 13,18 2929 117,16
15.2.1.0.15. COMPOSICAO COMP 542 SEE | VALVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 49,88 548 65,36 65,36
15.2.1.0.16. COMPOSICAO COMP 543 SEE  |VALVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,94 1548 4542 45,42
152.1.0.17. GOINFRA 91029 VALVULA DE RETENGAO EM LATAO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 18,07 5,73 23,80 23,80
152.1.0.18. COMPOSICAO COMP210_SEE |REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 400,01 4123 441,24 441,24
15.2.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 207,64 1538 223,02 223,02
152.1.020. COMPOSICAO COMP 235 SEE | PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,19 19,30 19,30
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2466,09 283,49 2749,58
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ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
152101 COMPOSIGAD COMP 2361SEE ZLINA:;;DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + N A 1811 119 19,30 19.30
15.2.1.0.22. ‘GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 20,00 1,20 0,34 1,54 30’80
15.2.1.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 40,00 0,54 1,01 1,55 62,00
15.2.1.0.24. ‘GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 40,00 0.46 0,70 1,16 46’40

CHICOTE "PIGTAIL" FLEXIVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITR{LICA COM COMPRIMENTO DE

.1.0.25. UN 2,00 26,30 10,03 36,33

1521025 GOINFRA o104l 500 MM E ROSCA DAS CONEXOES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419 72,66
SUPORTE "L", EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE ACO

152.1.026. GOINFRA 91045 GALVANIZADO 3/4" - INCLUSO ABRAGADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, UN 1,00 7.98 9,30 17,28 17,28
BEM COMO A FIXACAO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.

1521027, COMPOSIGAD COMP o43JSEE (Lé\cl)JIzg RDAli ESTANQUEIDADE PARA GAS (GLP) OU REDE FRIGORIGENA, INCLUSO ART N A 000 1425.60 1425.60 142560

AF 07/2024

16.1. SERVICOS PRELIMINARES 612,91
16.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 931_SEE |REMOCAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 9.38 0,00 10,75 10,75 100’83
16.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 932 SEE | REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 938 7,75 22,73 3048 285,90
REMOGCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
..... M2 89,05 0,83 171 2,54
161003 SINAPI 97637 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 226,18
16.2. TRANSPORTES 84,24
16.2.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,78 37.80 9.53 4733 84’24
17.1. SERVICOS PRELIMINARES 6.293,24
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
g M3 4323 67,56 36,68 104,24 .
SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 4.506,29
DEMOLICAO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE
..... M 162,58 0,00 6,12 6,12
17.1.0.0.2 GOINFRA 20143 CACAMBA E CARGA 994,98
17.1.0.0.3. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 299,99 0,00 2,64 2,64 791,97
17.2. TRANSPORTES 2.412,88
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 50,98 37.80 9,53 47,33 2.412,88
17.3. SERVICO EM TERRA 5.027,26
17.3.0.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 872,79 0,00 261 261 2277,98
ESCAVADA
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
. M2 872,79 1,08 2,07 3,15 .
173002 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 : 274928
17.4. REVESTIMENTO DE PISO 55.025,42
17.4.1. PISO DE CONCRETO 42.844,80
17.4.1.0.1. ‘GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 26,18 192,66 25,02 217,68 5698’86
17.4.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 872,79 32,97 9,59 42,56 37.145,94
17.4.2. ACESSIBILIDADE 12.180,62
17.42.0.1. GOINFRA 21126 il:grig LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 71,93 145,28 24,06 169,34 12. 180,62
17.5. PINTURA 10.617,67
17.5.1. PISO DE CONCRETO 10.421,11
17.5.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 872,79 3,46 8,48 11,94 10.421,11
17.5.2. MEIO FIO 196,56
17.52.0.1. GOINFRA 260204 CAIACAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 53,56 0,60 3,07 3,67 196,56
17.6. DIVERSOS 22.138,13
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA
17.6.0.0.1. GOINFRA 271715 COM ARGAM.(ICI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO M 267,80 20,20 16,97 3717 9.954,12
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO
17.6.0.0.2. GOINFRA 270210 ;lz]\:\lgolg];)l;szA ESMERALDA PLACA C/M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (0.C.) M2 294,05 1548 5,60 21,08 6. 198,57
17.6.0.0.3. GOINFRA 271307 (B}g]l\ll\lli:cl){;IONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRAO M 10,00 231,13 118,57 349,70 3497’00
17.6.0.0.4. COMPOSICAO COMP 921_SEE |PLANTA - MOREIA - "DIETES BICOLOR" (GOINFRA + ORSE) UN 16,00 40,90 2,39 4329 692,64
17,6005, —— — PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . N 2000 181 1698 49,79 1.795.80
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18.1. PINTURA 13.510,24
18.11. JANELAS A PERMANECER 2.238,92
18.1.10.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 65,60 2,03 6,62 8,65 567,44
18.1.1.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 65,60 11,30 14,18 25,48 1.671,48
18.1.2. PORTAS A PERMANECER 1.765,19
18.1.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 51,72 2,03 6,62 8,65 447,37
18.1.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 51,72 11,30 14,18 25,48 1.317,82
18.1.3. ACRILICA - PAREDES 5.570,26
18.13.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 99,91 0,00 5,29 529 528,52
18.1.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 99,91 2,57 9,26 11,83 1.181,93
18.1.3.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 333,03 4,08 7.51 11,59 3.859,81
18.1.4. TIJOLINHOS (BANCOS E PAREDES EXTERNAS) 1.587,04
18.1.4.0.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 133,59 6,88 5,00 11,88 1.587,04
ACRILICA - BANCOS E PILARES 149,85

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 12,93 4,08 7,51 11,59 149,85

18.1.6. LAJE 2.198,98
18.1.6.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 46,44 0,00 5,29 529 245,66
18.1.6.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 46,44 2,57 9,26 11,83 549,38
18.1.6.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 154,79 3,66 541 9,07 1.403,94
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19.1. PINTURA 16.822,21
19.1.1. JANELAS A PERMANECER 3.445,41
19.1.10.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 100,95 2,03 6,62 8,65 873,21
19.1.1.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 100,95 11,30 14,18 25,48 2.572,20
19.1.2. PORTAS A PERMANECER 920,48
19.1.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 26,97 2,03 6,62 8,65 233,29
19.1.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 26,97 11,30 14,18 25,48 687,19
19.1.3. ACRILICA - PAREDES 7.541,22
19.13.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 135,26 0,00 5,29 529 715,52
19.1.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 135,26 2,57 9,26 11,83 1.600,12
19.1.3.03. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 450,87 4,08 7.51 11,59 5.225,58
19.14. TIJOLINHOS (BANCOS E PAREDES EXTERNAS) 1.808,73
19.1.40.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 152,25 6,88 5,00 11,88 1.808,73
19.1.5. ACRILICA - BANCOS E PILARES 162,37
19.15.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 14,01 4,08 751 11,59 162,37
19.1.6. LAJE 2.944,00
19.1.6.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 62,17 5.29 5.29 328,87
19.1.6.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 62,17 9,26 11,83 735,47

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 207,24 541 9,07 1.879,66
20.1. REVESTIMENTO DE PAREDE 10.086,02
20.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 298 SEE | APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 95,25 0,00 397 397 378,14

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -

..... M2 95,25 77,18 24,74 101,92 .
20.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 884 SEE |\ (IMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 9.707,38
20.2. PINTURA 9.566,57
20.2.1. JANELAS A PERMANECER 1.132,09
20.2.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 33,17 2,03 6,62 8,65 286,92
20.2.1.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 33,17 11,30 14,18 25,48 845,17
20.2.2. PORTAS A PERMANECER 690,10
20.2.20.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 20,22 2,03 6,62 8,65 174,90
20.2.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 20,22 11,30 14,18 25,48 515,20
20.2.3. ACRILICA - PAREDES 3.801,40
20.2.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 68,18 0,00 5,29 529 360,67
20.2.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 68,18 2,57 9,26 11,83 806,56
20.2.3.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 227,28 4,08 7.51 11,59 2.634,17
20.2.4. TIJOLINHOS (BANCOS E PAREDES EXTERNAS) 1.587,04
20.2.4.0.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 133,59 6,88 5,00 11,88 1.587,04
20.2.5. ACRILICA - BANCOS E PILARES 149,85
2025.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 12,93 4,08 7,51 11,59 149,85

LAJE 2.206,09

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 46,59 0,00 529 5,29 246,46

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 46,59 2,57 9,26 11,83 551,15

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 155,29 3,66 541 9,07 1.408,48

211 PINTURA 10.158,63
2111 JANELAS A PERMANECER 972,70
21.1.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 28,50 2,03 6,62 8,65 246,52
21.1.1.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 28,50 11,30 14,18 25,48 726,18
PORTAS A PERMANECER 1.462,12

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 42,84 2,03 6,62 8,65 370,56

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 42,84 11,30 14,18 25,48 1.091,56

ACRILICA - PAREDES 5.462,93

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 97,98 0,00 529 5,29 518,31

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 97,98 2,57 9,26 11,83 1.159,10

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 326,62 4,08 751 11,59 3.785,52

21.1.4. TIJOLINHOS (BANCOS E PAREDES EXTERNAS) 1.140,48
21.14.0.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 96,00 6,88 5,00 11,88 1.140,48
21.1.5. LAJE 1.120,40
21.1.5.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 23,66 0,00 5,29 529 125,16
21.1.5.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 23,66 2,57 9,26 11,83 279,89
21.1.5.03. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 78,87 3,66 541 9,07 715,35
22.1. PINTURA 517,89
22.1.1. TIJOLINHOS (BANCOS E PAREDES EXTERNAS) 239,50
221.1.0.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 20,16 6,38 5,00 11,88 239,50
22.1.2. ACRILICA - BANCOS E PILARES 278,39
22.1.20.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 24,02 4,08 751 11,59 278,39
23.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.728,93
23.1.0.0.1. SINAPI 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 496,82 098 2,50 348 1.728,93
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23.2. PINTURA 41.760,32
23.2.1. MURETA EXTERNA 816,74
232.10.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 70,47 4,08 7,51 11,59 816,74
23.2.2. MURETA INTERNA 4.608,73
23220.1. o . PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 7047 s8.51 689 65,40 4.608,73

EPOXL AF 05/2021
23.2.3. PISO DA QUADRA 36.334,85
232301, — T PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 496,82 s8.51 689 65,40 32.492,02
EPOXI AF_05/2021
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXL E =5 CM,

..... M 360,83 4,64 6,01 10,65 .
23.23.0.2 SINAPL 102506 APLICACAO MANUAL, AF 05/2021 3.842,83
24.1. REVESTIMENTO DE PAREDE 27.496,49
24.1.0.0.1. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCIM3) M2 868.45 9.73 1845 28,18 24.472,92

MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA

..... M2 45,44 21,69 44,85 66,54 K

241002 GOINFRA 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) i 3.023,57

PINTURA 25.464,56

PINGADEIRA 868,35

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 68,16 5,19 7,55 12,74 868,35

MURO 20.151,48

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 868,45 5,19 7,55 12,74 11.064,05

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 704,90 4,08 751 11,59 8.169,79

GOINFRA 261620 LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 222 12523 127,45 917,64

24.2.3. GRADES 3.324,59

2423.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 97,41 2,03 6,62 8,65 842,59

242302, GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 9741 1130 14,18 25,48 2.482,00

24.2.4. PORTOES 1.120,14

24.2.40.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 32,82 2,03 6,62 8,65 283,89

242402, GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 3282 1130 14,18 25,48 836,25

25.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.451,76

25.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 004 SEE | DEMOLICAO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 26,25 0,00 16,83 16,83 441,78

25.1.0.02. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 143 0,00 383 383 5,47

25,1003, p— J— DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE M3 003 0,00 3834 3834 115
ATE CACAMBA E CARGA

25.1.0.04. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 758,85 0,00 2,64 2,64 2.003,36

25.2. TRANSPORTES 132,05

252.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,79 37,80 9,53 47,33 132,05

253. REVESTIMENTO DE PISO 18.211,03

25.3.1. ACESSIBILIDADE 18.211,03

253.1.0.1. COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 91,88 189,35 6,09 195,44 17.957,02

253102, e — EI::TIEZ LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 150 145,28 24,06 169,34 254,01

25.4. DIVERSOS 33.105,18

R PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
..... i UN 33,00 101,96 0,00 101,96 .
254001 COMPOSICAD COMP451SEE | 5)RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) i i 3.364,68
. QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO "
25.4.002. COMPOSICAO COMP 582 SEE | 000 COM FUNDO EM CORTICA 6MM (L0Sx1.25M) (GOINFRA + SINAPI) UN 7,00 1.014,84 844,09 1.858,93 13.012,51
25.4.0.03. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 151 435,17 49.23 484.40 731,44
25.4.0.04. p— S— PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (0.C.) M2 758,85 1548 560 21,08 15.996.55
A<11.000,00M2
26.1. SERVICOS PRELIMINARES 37,30
26.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 320 0,00 6,12 6,12 19,58
26.1.0.02. —— — DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, M3 017 67,56 366 104,24 17.72
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
26.2. TRANSPORTES 15,61
262.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 033 37,80 9,53 47,33 15,61
26.3. SERVICO EM TERRA 19,75
263.00.1. e - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 343 000 261 261 8,95
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

..... . M2 343 1,08 2,07 3,15
263002 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 ’ 10,80
26.4. FUNDACOES E SONDAGENS 583,58
26.4.1. ESTACAS 583,58
26.4.10.1. COMPOSICAO COMP 668 SEE |ESTACA A TRADO DIAM.35 CM SEM FERRO (GOINFRA) M 4,00 4334 49,84 93,18 372,72
264.1.02. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 530 941 2,50 11,91 63,12
26.4.1.03. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 14,40 9.42 0,84 1026 147,74
26.5. ESTRUTURAS METALICAS 1.427,80

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 111,20 1241 043 12,84 1.427,80
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
26.6. COBERTURAS 509,72
26.6.0.0.1. GOINFRA 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 387 68,51 573 7424 287,30
26.6.0.02. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 6,00 19,97 17,10 37,07 222,42
26.7. ESQUADRIAS METALICAS 2.810,50
26.7.0.0.1. GOINFRA 180508 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS M2 3,20 341,03 43,83 384,86 1.231,55
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26.7.0.0.2. COMPOSICAO COMP 084_SEE  |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 422 334,73 39.43 374,16 1578’95
26.8. VIDROS 713,56
26.8.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 3,20 222,99 0,00 222,99 713,56
26.9. REVESTIMENTO DE PISO 535,17
269.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 343 2695 10,77 31,72 129,37
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CL:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
269.0.0.2. ; M2 343 97,26 21,05 118,31
COTISEL® COMP754 SEE | §NA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 405,80
26.10. PINTURA 244,60
26.10.1. PORTAO 244,60
26.10.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 9.60 1130 14,18 25,48 244,60
27.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.162,90
27.1.00.1. COMPOSICAO COMP 072 SEE | DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (GOINFRA) H 32,00 0.00 1533 15,33 490,56
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
27.1.0.0.2. SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023 M3 645 67,56 36,68 104,24 672,34
272 TRANSPORTES 305,27
27.2.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,45 37.80 9.53 4733 305’27
273. SERVICO EM TERRA 5.089,06
27.3.0.0.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 45,15 0,00 33,97 33,97 1533’74
27.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 45,15 0,00 22,50 22,50 1.015,87
27.3.0.0.3. ‘GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 6,60 0,00 44,87 44,87 296’ 14
27.3.0.0.4. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 64,50 22,30 12,48 3478 2.243,31
274, INSTALACOES ELETRICAS 276.513,83
27.4.1. IMPLANTACAO 87.357,46
27.4.1.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 157,00 0,19 0.56 0,75 117,75
27.4.1.0.2. ‘GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 32,00 0,24 0,56 0.80 25’60
274.1.03. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 157,00 0,19 036 055 86,35
27.4.1.04. ‘GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-§8 UN 32,00 036 0,65 1,01 32’32
274.1.0.5. GOINFRA 70583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 1.366,20 539 232 7,71 10.533,40
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
27.4.1.0.6. < N N o M 1.097,16 11,16 0,28 1144
SINAPL 92980 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 B e " y 12.55 1’48
‘GOINFRA 70510 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 641,52 14,58 2,86 17.44 11. 188’03
GOINFRA 70511 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 240,30 22,79 3,04 25,83 6.207,05
‘GOINFRA 70513 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 50 MM2 M 39,59 48,79 555 54,34 2.15 1’56
GOINFRA 70515 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2 M 158,38 86,72 645 93,17 14.756,07
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E
27.4.1.0.11. < UN 8,00 69,11 9,11 78,22
SINAPL 93671 INSTALAGAO, AF 10/2020 . A A . 625,76
27.4.1.0.12. ‘GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 322,00 3227 354,27 708’54
274.1.0.13. GOINFRA 71180 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A UN 1,00 778,58 3227 810,85 810,85
27.4.1.0.14. ‘GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 35,86 209.37 837’48
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
27.4.1.0.15. " . M 78,58 4,79 223 7,02
SINAPL 97667 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 ; : ’ ’ 551,62
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
274.1.0.16. SINAPL 97668 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M g5 685 316 0,01 5 12’26
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
27.4.1.0.17. " = M 28,29 9.87 5,05 14,92
SINAPL 97669 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 ’ ’ . i 422,08
27.4.1.0.18. ‘GOINFRA 70374 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" UN 82,00 1,91 1,42 333 273’06
27.4.1.0.19. GOINFRA 70375 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" UN 116,00 239 2,14 4,53 525,48
27.4.1.0.20. ‘GOINFRA 70377 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3" UN 22,00 3,86 6,45 1031 226’82
GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 122,00 18,35 1325 31,60 3.855,20
27.4.1.0.22. ‘GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 174,00 18.43 17.92 36,35 6324’90
27.4.1.0.23. GOINFRA 71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M 33,00 36,08 28,68 64,76 2.137,08
27.4.1.0.24. ‘GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 8,00 6,97 13,87 20,84 166’72
27.4.1.0.25. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 4,00 941 13,61 23,02 92,08
27.4.1.0.26. ‘GOINFRA 71147 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3" UN 4,00 24,75 35,86 60,61 242’44
27.4.1.027. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.112" UN 41,00 5,10 322 832 341,12
27.4.1.0.28. ‘GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 58,00 7,52 3,57 11,09 643’22
27.4.1.0.29. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.112" UN 11,00 1334 7,16 20,50 225,50
27.4.1.0.30. ‘GOINFRA 72206 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-70E - 225A UN 1,00 1.871,00 215,16 2.086,16 2086’ 16
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
2741031 SINAPL 7892 FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0.6X0,6 M. AF_12/2020 UN D 22683 145.70 37253 4.097,83
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
2741032 SINAPL 97893 FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 N 00 31228 20225 514,53 3087’ 18
274.1.0.33. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 7,80 83,76 3348 117,24 914,47
27.4.2. 0OD2 - BLOCO ADM 14.364,88
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
27.4.20.1. UN 12,00 427 5,61 9,88
SINAPI o141 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 118,56
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
274202, UN 10,00 6,09 9.87 15,96
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 159,60
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
274203, UN 4,00 9,83 18,52 2835
SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 11340
27.4.2.04. SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 14,00 573 7,46 13.19 184.66
AF_03/2023 >
GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 223,00 0,19 0.56 0,75 167,25
‘GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 4,00 0,24 0,56 0.80 3’20
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27.4.2.0.7. ‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 223,00 0,19 036 0.55 122’65
274208 GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 4,00 036 0,65 1,01 4,04
174209, —— — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 817,77 35 096 148 3.663.58
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
27.4.2.0.10. ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70°C), 450/750 V, 4 MM2 M 227,71 4,05 2,14 6,19 1,409’53
2742011 GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 8,00 8,00 7,52 15,52 124,16
27.4.2.0.12. ‘GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 12,00 9.02 10,39 19.41 232’92
27.42.0.13. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 039 19.41 38,82
27.4.2.0.14. ‘GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9.02 10,39 19.41 77’64
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
27.42.0.15. SINAPI 93671 INSTALACAO, AF 1072020 UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
27.4.2.0.16. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 102020 UN 5,00 10,33 1,58 11,91 59,55
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
27.4.20.17. SINAPI 93656 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 4,00 1092 2,20 13,12 52,48
27420.18. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97.49 389,96
27.4.2.0.19. ‘GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 35,86 218,83 21 8’83
27.4.2.0.20. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 221,00 597 6,09 12,06 2.665,26
27.42.0.21. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 74,00 1,90 1,06 2,96 21 9’04
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
27.4.2.0.22. SINAPI 103782 E INSTALACAO, AF 09/2024 UN 2,00 15,65 11,82 2747 54,94
27.42.0.23. COMPOSICAO COMP 693 SEE LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00 128,00 385 14185 1.702.20
(GOINFRA + ORSE) >
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
27.4.2.0.24. SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS UN 24,00 17,49 9,79 27,28 654,72
27.42.0.25. COMPOSICAO COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE S0W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 2833 1131 39,64 158,56
27.4.2.0.26. ‘GOINFRA 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE UN 4,00 36,78 35,86 72,64 290,56
2742027 GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-34E - 150A UN 1,00 1257,11 143,44 1.400,55 1.400,55
27.43. 0D3 - COZINHA 19.950,78
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
27.43.0.1. UN 11,00 6,09 9.87 15,96
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 175,56
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
27.43.0.2. UN 7,00 9,83 18,52 2835
SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 198,45
27.43.03. SINAPI 91937 i]/;\l:)(}/?z(o)gTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 25,00 573 746 13.19 329’75
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
27.43.04. UN 3,00 7.85 10,22 18,07
SINAPI 91943 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 54.21
GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 6,00 831 12,18 20,49 122,94
‘GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 1" UN 12,00 1,50 2.86 436 52’32
GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 1" UN 18,00 0,54 1,06 1,60 28,80
‘GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 6,00 5,04 1,06 6,10 36’60
27.43.09. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 299,00 0,19 0,56 0,75 224,25
27.4.3.0.10. ‘GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 18,00 0,24 0,56 0.80 ]4’40
27.43.0.11. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 299,00 0,19 0.36 0,55 164,45
27.43.0.12. ‘GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 18,00 036 0,65 1,01 1 8’ 18
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
27.4.3.0.13. SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 897,46 3,52 0,96 448 4.020,62
2743.0.14. GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 58,95 536 232 7,68 452,72
2743015, —— S CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANT-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 65,07 15.10 252 1762 1.146.48
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 i
27.4.3.0.16. ‘GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 7,00 8,00 752 15,52 108’64
GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 13,00 9,02 0,39 19,41 252,33
27.4.3.0.18. ‘GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9.02 10,39 19.41 1 ]6’46
27.43.0.19. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 1,00 12,33 039 2,72 22,72
N TOMADA INDUSTRIAL NAO METALICA SOBREPOR FEMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240
27.4.3.0.20. UN 3,00 34,70 17,92 52,62
COMPOSICAO COMP217 SEE | 0/ R A+ORSE) X 5 £ X 157,86
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
27.43.0.21. < UN 1,00 69,11 9,11 78,22
BN B INSTALACAO. AF 10/2020 i i i ” 78,22
27.43.0.22. ‘GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 3227 354,27 354’27
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
27.4.3.0.23. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 102020 UN 9,00 10,33 1,58 11,91 107,19
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
27.4.3.0.24. SINAPI 93657 INSTALACAO. AF 102020 UN 1,00 11,54 3,03 14,57 14,57
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
27.4.3.0.25. SINAPI 93659 INSTALACAO. AF 102020 UN 2,00 17,55 6,32 23,87 47,74
27.43.0.26. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97.49 389,96
27.43.0.27. ‘GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 199,05 35,86 23491 234’9]
27.43.0.28. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 222,00 597 6,09 12,06 2.671,32
27.43.0.29. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 74,00 1,90 1,06 2,96 2]9’04
27.4.3.0.30. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 71,00 1843 17,92 36,35 2.580,85
27.43.0.31. ‘GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 24,00 7,52 3,57 11,09 266’ 16
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
27.43.032. SINAPI 103782 B INSTALACAO, AF 09/2024 UN 6,00 15,65 11,82 27,47 164,82
2743.0.33. COMPOSICAO COMP 119_SEE  |LUMINARIA HERMETICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LAMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PC 7,00 120,30 11,79 132,09 924,63
27.43.0.34. COMPOSICAO COMP 693 SEE LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00 128,00 13,85 14185 1.702.20
- (GOINFRA + ORSE) >
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
27.4.3.0.35. SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS UN 24,00 17,49 9,79 27,28 654,72
27.43.0.36. COMPOSICAO COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 28,33 11,31 39,64 79,28
27.4.3.0.37. ‘GOINFRA 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE UN 2,00 36,78 35,86 72,64 145’28
2743.0.38. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.396,72 215,16 1.611,88 1.611,88
27.44. 0D4-BLOCO A 15.758,61
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
27.44.0.1. UN 10,00 427 5,61 9.88
SINAPI o141 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 98,80
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
27.44.0.2. UN 3,00 6,09 9.87 15,96
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 47,88
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REFORMA E AMPLIACAO 08/07/2025 LUZIANIA-
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-LUZIANIA 5' AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2466,09 283,49 2749,58
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
174405, —— TED CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 400 983 1852 235 113.40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
174404, —— — CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 23,00 573 746 13.19 303.37
AF 03/2023 >
27.44.0.5. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 188,00 0,19 0,56 0,75 141 ’OO
27.44.06. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON -8 UN 10,00 024 0,56 0.80 8,00
27.4.4.0.7. ‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 188,00 0,19 036 0.55 103’40
27.44.038. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 10,00 036 0.65 1,01 10,10
174409, —— — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M s s 096 448 3236.95
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
27.4.4.0.10. ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 144,00 4,05 2,14 6,19 891’37
2744011 GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 8,00 7,52 15,52 15,52
27.4.4.0.12. ‘GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 1325 27,24 54’48
27.4.4.0.13. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 9,02 0,39 19,41 194,10
27.4.4.0.14. ‘GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 12,33 10,39 22,72 90’88
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
27.44.0.15. SINAPI 93671 INSTALACAO, AF 1072020 UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
27.4.4.0.16. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 102020 UN 7,00 10,33 1,58 11,91 83,37
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
27.4.4.0.17. SINAPI 93656 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 2,00 1092 2,20 13,12 26,24
2744.0.18. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97.49 389,96
27.4.4.0.19. ‘GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 35,86 218,83 21 8’83
27.4.4.0.20. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 180,00 597 6,09 12,06 2.170,80
27.44.0.21. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 60,00 1,90 1,06 2,96 177’60
2744022, GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 24,00 18,35 13,25 31,60 758,40
27.4.4.0.23. ‘GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 8,00 5,10 322 8,32 66’56
27.4.4.0.24. COMPOSICAO COMP 693 SEE LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 23,00 128,00 13,85 14185 3.262.55
- (GOINFRA + ORSE) >
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
27.4.4.0.25. SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS UN 46,00 1749 9,79 27,28 1.254,88
27.4.4.0.26. COMPOSICAO COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 2833 1131 39,64 198,20
27.44.0.27. ‘GOINFRA 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE UN 5,00 36,78 35,86 72,64 363’20
27.44.0.28. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-34E - 150A UN 1,00 1257,11 4344 1.400,55 1.400,55
27.4.5. 0D 5-BLOCOE 18.144,18
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
27.45.0.1. UN 6,00 427 5,61 9.88
SINAPI o141 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 59.28
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
27.45.0.2. UN 22,00 6,09 9.87 15,96
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 351,12
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
27.45.03. UN 5,00 9,83 18,52 2835
SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 141,75
27.4.5.04. SINAPI 91937 i?l:)(;z(o)gTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 21,00 573 746 13.19 276,99
27.45.05. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 260,00 0,19 0,56 0,75 195,00
27.4.5.0.6. ‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 260,00 0,19 036 0.55 143’00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
77450, SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M i 2 0.9 a8 3.929,06
274508, GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 250,77 4,05 2,14 6,19 1.552,26
27.4.5.0.9. ‘GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 8,00 752 15,52 62’08
27.4.5.0.10. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,02 0,39 19,41 116,46
27.45.0.11. ‘GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 18,00 9.02 10,39 19.41 349’38
GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 5,00 1233 0,39 22,72 113,60
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
27.4.5.0.13. = UN 1,00 69,11 9,11 78,22
BN B INSTALACAO. AF 10/2020 i i i ” 78,22
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
27.4.5.0.14. < ’ UN 9,00 10,33 1,58 1191
SINAPI 93654 INSTALAGAO, AF 1012020 X . E K 107,19
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
27.4.5.0.15. < ’ UN 3,00 10,92 220 13,12
BN B INSTALACAO. AF 10/2020 i i ” i 39,36
27.4.5.0.16. ‘GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97.49 389’96
2745.0.17. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 35,86 218,83 218,83
27.4.5.0.18. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 216,00 597 6,09 12,06 2.604,96
27.4.5.0.19. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 72,00 1,90 1,06 2,96 213,12
27.4.5.0.20. ‘GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 39,00 1835 13.25 31,60 1232’40
2745021 GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.112" UN 13,00 5,10 322 832 108,16
N LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
27.4.5.0.22. UN 21,00 128,00 13.85 141,85
COMPOSICAO COMP 693 SEE | "/\FRA + ORSE) X X X K 2.978,85
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
27.4.5.0.23. - UN 42,00 17.49 9,79 27,28
SINAPI 100903 INSTALAGAO, AF 09/2024 BS . g A § 1.145,76
27.4.5.0.24. COMPOSICAO COMP 375 SEE | REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 28,33 1131 39.64 11 8’92
2745.0.25. GOINFRA 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE UN 3.00 36,78 35,86 72,64 217,92
27.4.5.0.26. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-34E - 150A UN 1,00 1257,11 143,44 1.400,55 1.400,55
27.4.6. 0D6- BLOCO D 23.348,50
174601, —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 600 427 561 988 5928
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
27.4.6.0.2. < UN 8,00 6,09 9.87 15,96
BN e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 i i i i 127,68
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
27.4.6.0.3. < UN 8,00 9.83 18,52 28.35
BN ) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 i i ” ” 226,80
174604, —— — CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 34,00 573 746 13.19 448.46
AF 03/2023 >
27.4.6.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 246,00 0,19 0,56 0,75 184,50
27.4.6.0.6. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 246,00 0,19 0.36 0,55 135,30
174607, —— — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M o) s 096 448 5.601.76
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
27.4.6.0.8. ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70°C), 450/750 V, 4 MM2 M 444,74 4,05 2,14 6,19 2752’93
27.4.6.0.9. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 8,00 7,52 15,52 46,56
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REFORMA E AMPLIACAO 08/07/2025 LUZIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-LUZIANIA 5' AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2466.09 283,49 2749.58
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
27.4.6.0.10. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 13,99 13,25 27,24 81,72
27.4.6.0.11. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,02 1039 19,41 116,46
27.4.6.0.12. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 10,39 1941 38,82
27.4.6.0.13. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 1233 10,39 22,72 181,76
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
27.4.6.0.14. N UN 1,00 69,11 9,11 78,22
SINAPL 93671 INSTALACAO. AF 10/2020 ; . . ’ 78,22
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
27.4.6.0.15. N . UN 9,00 10,33 1,58 11,91
SINAPL 93654 INSTALAGAO, AF 102020 X . E K 107,19
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
27.4.6.0.16. N . UN 3,00 10,92 220 13,12
SINAPL 93636 INSTALACAO. AF 10/2020 . ’ ’ . 39.36
27.4.6.0.17. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35.86 97,49 389,96
GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 35,86 218,83 218,83
27.4.6.0.19. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 220,00 597 6,09 12,06 2.653,20
27.4.6.0.20. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 74,00 1,90 1,06 2,96 219,04
27.4.6.021. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 15,00 18,35 13,25 31,60 474,00
27.4.6.0.22. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.112" UN 5,00 5,10 322 832 41,60
N LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
27.4.6.0.23. UN 34,00 128,00 13,85 141,85
COMPOSICAO COMP 693 SEE | -/ \FRA + ORSE) X X X K 4.822,90
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
27.4.6.0.24. - UN 68,00 17,49 9,79 27,28
SINAPI 100903 INSTALAGAO, AF 09/2024 BS X g A § 1.855,04
27.4.6.0.25. COMPOSICAO COMP 375 SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 2833 1131 39,64 158,56
27.4.6.0.26. GOINFRA 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE UN 4,00 36,78 35,86 72,64 290,56
N SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E
27.4.6.0.27. . UN 2,00 280,81 17,92 298,73
COMPOSICAO COMP 635 SEE ||\ oI ACAO (GOINFRA + CPOS) K X £ 5 597,46
27.4.6.0.28. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-34E - 150A UN 1,00 1257,11 143,44 1.400,55 1.400,55
27.4.7. 0D7- BLOCO B 23.421,07
274701, —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 600 427 561 9,88 5928
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
27.4.7.0.2. Y UN 8,00 6,09 9.87 15,96
SINAPL o1940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 . . ’ . 127,68
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
27.4.7.03. N UN 8,00 9,83 18,52 2835
SINAPL 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 . ’ ’ ’ 226,80
174704, —— — CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 34,00 573 746 13.19 448.46
AF 032023 ’
27.4.7.05. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON §-6 UN 246,00 0,19 0,56 0,75 184,50
27.47.0.6. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 246,00 0,19 0.36 0,55 135,30
174707, —— — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 126087 35 096 148 5.648.70
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 448,88 4,05 2,14 6,19 2.778,56
GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 8,00 7,52 15,52 46,56
27.4.7.0.10. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 13,99 13,25 27,24 81,72
27.4.7.0.11. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,02 1039 19,41 116,46
27.4.7.0.12. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 10,39 1941 38,82
27.4.7.0.13. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 1233 10,39 22,72 181,76
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
27.4.7.0.14. N UN 1,00 69,11 9,11 78,22
SINAPL 93671 INSTALACAO. AF 10/2020 ; . . ’ 78,22
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
27.4.7.0.15. N . UN 9,00 10,33 158 11,91
SINAPL 93654 INSTALAGAO, AF 102020 X . K K 107,19
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
27.4.7.0.16. N . UN 3,00 10,92 220 13,12
SINAPL 93656 INSTALACAO. AF 10/2020 . ’ ’ . 39.36
27.4.7.0.17. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35.86 97,49 389,96
2747.0.18. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 35,86 218,83 218,83
GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 220,00 597 6,09 12,06 2.653,20
27.4.7.0.20. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 74,00 1,90 1,06 2,96 219,04
27.4.7.021. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 15,00 18,35 13,25 31,60 474,00
2747022, GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.112" UN 5,00 5,10 322 832 41,60
N LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
27.4.7.0.23. UN 34,00 128,00 13,85 141,85
COMPOSICAO COMP 693 SEE | -/ \FRA + ORSE) X X X K 4.822,90
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
27.4.7.0.24. - UN 68,00 17,49 9,79 27,28
SINAPI 100903 INSTALAGAO, AF 09/2024 BS X g A § 1.855,04
27.4.7.0.25. COMPOSICAO COMP 375 SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 2833 1131 39,64 158,56
27.4.7.0.26. GOINFRA 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE UN 4,00 36,78 35,86 72,64 290,56
N SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E
27.4.7.027. . UN 2,00 280,81 17,92 298,73
COMPOSICAO COMP 635 SEE ||\ oI ACAO (GOINFRA + CPOS) | X £ 5 597,46
27.4.7.0.28. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-34E - 150A UN 1,00 1257,11 143,44 1.400,55 1.400,55
27.4.8. 0D8-BLOCO C 20.502,13
174801, —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 9,00 427 S61 9,88 88.92
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
174502, —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 5,00 609 987 1596 79.80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
27.4.8.0.3. N UN 8,00 9,83 18,52 2835
SINAPL 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 . ’ ’ ’ 226,80
174804, —— — CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 31,00 573 746 13.19 408.89
AF 032023 ’
27.4.8.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON §-6 UN 223,00 0,19 0,56 0,75 167,25
27.4.8.0.6. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 223,00 0,19 0.36 0,55 122,65
174507, —— — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 1.065,68 35 0.96 48 477425
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
27.4.8.0.8. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 257,40 4,05 2,14 6,19 1.593,33
27.48.009. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 8,00 7,52 15,52 15,52
GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 4,00 13,99 13,25 27,24 108,96
27.48.0.11. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 9,00 9,02 10,39 19.41 174,69
27.4.8.0.12. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 12,33 10,39 2,72 181,76
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E
27.48.0.13. SINAPI 93671 INSTALACAO, AF 1072020 UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
27.4.8.0.14. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 102020 UN 9,00 10,33 1,58 11,91 107,19
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OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 08/07/2025 LUZIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-LUZIANIA 5' AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2466.09 283,49 2749.58
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
27.4.8.0.15. N . UN 4,00 10,92 220 13,12
BT B INSTALACAO. AF 10/2020 i i " ’ 52,48
27.4.8.0.16. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA 4,00 61,63 35.86 97,49 389,96
2748.0.17. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 35,86 218,83 218,83
27.4.8.0.18. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 230,00 597 6,09 12,06 2.773,80
27.48.0.19. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 77,00 1,90 1,06 2,96 227,92
27.4.8.0.20. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 10,00 1843 17,92 36,35 363,50
2748021 GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 4,00 7.52 3,57 11,09 44,36
N LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
27.4.8.0.22. UN 34,00 128,00 13,85 141,85
COMPOSICAO COMP 693 SEE | "/ \FRA + ORSE) X X X K 4.822,90
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
27.4.8.0.23. - UN 68,00 17,49 9,79 27,28
SINAPI 100903 INSTALAGAO, AF 09/2024 BS . g 5 ;| 1.855,04
27.4.8.0.24. COMPOSICAO COMP 375 SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 2833 1131 39,64 79,28
27.48.0.25. GOINFRA 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE UN 2,00 36,78 35,86 72,64 145,28
27.4.8.0.26. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-34E - 150A UN 1,00 1257,11 143,44 1.400,55 1.400,55
27.4.9. 0DY-BLOCO 09 14.582,80
17490.1. o — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 7,00 427 561 988 69.16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
174902, —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 400 609 987 1596 63.84
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
174903, —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 600 983 1852 235 170.10
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
174904, —— — CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 23,00 573 746 13.19 303.37
AF 032023 ’
GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON §-6 UN 161,00 0,19 0,56 0,75 120,75
GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 161,00 0,19 036 055 88,55
174907, —— — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 64525 35 096 148 2.890.73
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
27.4.9.08. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 181,50 4,05 2,14 6,19 1.123,51
27.49.009. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 8,00 7,52 15,52 15,52
27.4.9.0.10. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3.00 13,99 13,25 27,24 81,72
27.4.9.0.11. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 7,00 9,02 039 19,41 135,87
27.4.9.0.12. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6.00 12,33 10,39 2,72 136,32
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E
27.49.0.13. SINAPI 93671 INSTALACAO, AF 1072020 UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
27.4.9.0.14. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 102020 UN 7,00 10,33 1,58 11,91 83,37
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
27.4.9.0.15. SINAPL 93656 INSTALACAO. AF 102020 UN 3,00 10,92 2,20 13,12 39,36
27.49.0.16. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97.49 389,96
27.4.9.0.17. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 35.86 218,83 218,83
27.4.9.0.18. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 155,00 597 6,09 12,06 1.869,30
27.4.9.0.19. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 52,00 1,90 1,06 296 153,92
27.49.0.20. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 10,00 1843 17,92 3635 363,50
27.4.9.021. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 4,00 7,52 3,57 11,00 4436
2749022, CTEET® COMP 693 sEE | WUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 23,00 12800 1385 L4185 3262.55
- (GOINFRA + ORSE) >
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
27.4.9.0.23. SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS UN 46,00 17,49 9.79 27,28 1.254,88
27.49.0.24. COMPOSICAO COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 28,33 11,31 39,64 79,28
27.4.9.0.25. GOINFRA 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE UN 2,00 36,78 35,86 72,64 145,28
27.4.9.0.26. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-34E - 150A UN 1,00 1257,11 143,44 1.400,55 1.400,55
27.4.10. 0D11-CASA DE MAQUINAS 3.583,75
27.4100.1. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 34,00 25,09 59,00 118,18
N TOMADA INDUSTRIAL NAO METALICA SOBREPOR FEMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240
27.4.10.0.2. UN 2,00 34,70 17,92 52,62
COMPOSICAO COMP217 SEE | 0/ R A+ORSE) K 5 £ X 105,24
27.4.10.03. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON §-6 UN 30,00 0,19 0,56 0,75 22,50
27.4.10.0.4. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 30,00 0,19 036 0,55 16,50
27.4.10.0.5. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 15,00 4,05 2,14 6,19 92,85
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
27.4.10.0.6. SINAPI 91934 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 03/2023 M 15,00 21,62 3.80 2542 381,30
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
27.4.10.0.7. SINAPI 93656 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 1,00 10,92 220 13,12 13,12
27.41008. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 322,00 3227 354,27 708,54
27.4.10.0.9. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35.86 97,49 389,96
27.4.100.10. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 199,05 35,86 23491 234,91
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
27410011 SINSEL AL DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 10,00 685 36 1001 100,10
27.4.100.12. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-34E - 150A UN 1,00 1257,11 143,44 1.400,55 1.400,55
27.4.11. SDAI/PROTECAO BOMBA 35.499,67
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANT-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
2741101 SINAPI o124 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M N0 230 07 308 4.953,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
741102 SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M D 2 0.9 48 6.720,00
2741103. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM M 25,00 292 7.16 10,08 252,00
27.4.11.04. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 255,00 2,02 034 2,36 601,80
N ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4") APARENTE -
27.4.110.5. N M 765,00 11,93 2,94 14,87
COMPOSICAO COMP 660 SEE | -1 \'k CIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SINAPI) X E £ , 11.375,55
27.4.11.0.6. GOINFRA 71701 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" UN 255,00 3,77 142 5,19 1.323,45
274110.7. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 510,00 1.20 034 154 785,40
27.4.11.08. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 510,00 0,19 036 055 280,50
27.4.11.0.9. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 510,00 0,19 0.56 0,75 382,50
27.4.11.0.10. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 53,00 831 12,18 2049 1.085,97
27.4.11.0.11. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 1" UN 106,00 1,50 2.86 436 462,16
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CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-LUZIANIA 5' AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL . VILA GUARA ., CEP:72835-340 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2466,09 283,49 2749,58
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
27.4.11.0.12. ‘GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 1" UN 159,00 0,54 1,06 1,60 254’40
27.4.11.0.13. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 24,00 5,12 1,06 6,18 148,32
27.4.11.0.14. ‘GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 29,00 5,04 1,06 6,10 176’90
27.4.11.0.15. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 29,00 9,02 1039 19.41 562,89
27.4.11.0.16. ‘GOINFRA 70705 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM UN 1,00 500,00 71,72 571,72 57 1’72
27411017, GOINFRA 70260 BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) M 0,50 100,08 24,01 124,00 62,04
27.4.11.0.18. COMPOSICAO COMP 544 SEE |RELE DE NIVEL (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 209.30 71,72 281,02 562,04
27.4.11.0.19. GOINFRA 72310 RELE BIMETALICO REGULAGEM 50 - 63A UN 1,00 294,15 14,33 30848 308,48
27.4.11.0.20. ‘GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO UN 2,00 39.18 17,92 57,10 1 ]4’20
27411021 GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 3227 35427 354,27
27.4.11.0.22. ‘GOINFRA 71074 CONTATOR TRIPOLAR - 65A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 4,00 470,88 93,23 564,11 2256’44
27411025 | COMPOSICAO COMP 7661SEE Sg%VE SELETORA MANUAL, DUAS POSICOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + N 100 16,19 1367 2086 29.86
27.4.11.0.24. COMPOSICAO COMP 765_SEE  |SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 33,60 13,67 4727 94’54
27.4.11.0.25. ‘GOINFRA 70894 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63-A UN 1,00 278,17 111,15 389,32 389’32
27411026, GOINFRA 70842 CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFASICA C/RELE FALTA DE FASE 20CV UN 1,00 927,83 130,32 1.058,15 1.058,15
CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E

4.11.0.27. - UN 1,00 52,60 21,16 73,76
27.4.11.027 SINAPI 102137 INSTALACAO, AF 12/2020 73,76
27.4.11.0.28. ‘GOINFRA 70289 BORNE TERMINAL SAK 16 MM2 UN 12,00 11,49 8,36 19.85 238’20
27411029, GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10.86 10,75 21,61 21,61

REVESTIMENTO DE PISO 3.165,24

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 193 192,66 25,02 217,68 420,12

‘GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 64,50 32,97 9,59 42,56 2 745’ 12

28.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.335,31
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

..... g M3 12,81 67,56 36,68 104,24 .
#1001 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 1.335,31
28.2. TRANSPORTES 606,29
28.2.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 12,81 37.80 9.53 4733 606’29
28.3. SERVICO EM TERRA 5.208,19
28.3.0.0.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 91,50 0,00 33,97 33,97 3. 108’25
28.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 91,50 0,00 22,50 22,50 2.058,75
28.3.0.0.3. ‘GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPECAO - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,92 0,00 44,87 44,87 41’ 19
28.4. INSTALACOES ELETRICAS 130.545,32
28.4.1. CAPTAGAO E DESCIDAS 73.231,61

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXACAO
N 36 21,51 26,87 .
2841 COMPOSICAO COMP 497_SEE HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N LIZ0C B 3 143’79
284.1.02. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM 10,00 2233 7,16 29,49 294,90
PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXAGCAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA
28.4.1.0.3. COMPOSICAO COMP 036_SEE  |CABOS 16MM? A 2SMM?, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 780,00 181 2,98 479 3.736,20
(GOINFRA + ORSE)
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
..... y . UN 79,00 16,49 9,11 25,60 X
284.104 SINAPL 93778 (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 2.022,40
CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM? REF.TEL-
: > 46,50 5,12 51,62 .
28.4.1.0.5. COMPOSICAO COMP 712 SEE |/ (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 79,00 4.077,98
GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 79,00 11,56 0.75 2231 1.762,49
28.4.1.0.7. ‘GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 11,00 6,91 1433 21,24 233’64
28.4.1.0.8. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 1.338,57 33,44 573 39,17 52.431,61
28.4.1.0.9. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 237,00 597 6,09 12,06 2858’22
28.4.1.0.10. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 158,00 1,20 0,34 1,54 243,32
28.4.1.0.11. ‘GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-§8 UN 158,00 036 0,65 1,01 159’58
28.4.1.0.12. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 158,00 024 0.56 0.80 126,40
28.4.1.0.13. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 780,00 0,19 036 0,55 429,00
28.4.1.0.14. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 780,00 0,19 0.56 0,75 585,00
28.4.1.0.15. ‘GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G UN 18,00 18,54 8,96 27,50 495’00
28.4.1.0.16. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 1,00 138,40 449 142,89 142,89
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI PPMASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO

4.1.0.17. UN 1,00 43541 53,78 489,19
841017 COTISELD COMP 042 SEE | i) TOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAP) 489.19
28.4.2. ATERRAMENTO 57.313,71
28.4.2.0.1. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 79,00 130,51 1433 144,84 11.442,36

% CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM? REF.TEL-|

..... . UN 34,00 46,50 5,12 51,62 .

284202 COMPOSICAD COMP 712 SEE |56 (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) 1.755,08
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO

..... UN 34,00 50,69 523 5592 K

28.4.2.03 SINAPI 98111 INTERNO = 0.3 M. AF 12/2020 1.901,28
R TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO

..... UN 34,00 97,51 14,13 111,64 .
28.4.2.0.4 COMPOSICAO COMP 567 SEE | 1\ pra + SINAPY) 3.795,76
28.4.2.0.5. ‘GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G UN 119,00 18,54 8,96 27,50 3272’50
28.4.2.0.6. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 757,31 40,32 6,09 4641 35.146,73
28.5. REVESTIMENTO DE PISO 8.983,54
28.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 549 192,66 25,02 217,68 1.195,06
28.5.0.0.2. ‘GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 183,00 32,97 9,59 42,56 7788’48
28.6. DIVERSOS 668,25

R LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE

..... UN 1,00 0,00 668.25 668.25

28.6.0.0.1 COMPOSICAO COMP 841 SEE | 5" 11 e RAMENTO, (GOINFRA) 668,25
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OBRA DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 08/07/2025 LUZIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-LUZIANIA 5' AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2466.09 283,49 2749.58
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

29.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.492,01
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
M3 13,00 67,56 36,68 104,24 .
291001 SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 . - i 1.355,12
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM
..... M2 9,82 0,00 13,94 13,94
291002 GOINFRA 20109 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 136,89
29.2. TRANSPORTES 615,29
292.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,00 37,80 9,53 47,33 615,29
293. SERVICO EM TERRA 4.391,10
293.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 77,76 0,00 3397 3397 2.641,50
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 77,76 0,00 22,50 22,50 1.749,60
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 160.143,17
PECAS E ACESSORIOS 40.046,29
VASO SANITARIO E ACESSORIOS 15.259,86
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA
N 98,14 29,99 728,13 .
24LLL SINSEL 2L BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 400 6 2912,52
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
..... - UN 9,00 27155 427 285,82 .
29.4.1.1.2. SINAPI 95469 INSTALACAO. AF 01/2020 2.572,38
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
..... UN 9,00 337,79 58,37 396,16 .
29.4.1.13. GOINFRA 80517 ANTIVANDALISMO 3.565,44
29.4.1.14. GOINFRA 80519 VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 4,00 427,33 5837 485,70 1.942,80
294.1.15. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cl 13,00 11,05 7,16 1821 236,73
29.4.1.16. GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") UN 13,00 10,24 1147 21,71 282,23
294.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 13,00 37,04 5,01 42,05 546,65
29.4.1.18. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 13,00 12,87 537 1824 237,12
294.1.19. GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 13,00 36,49 2,54 49,03 637,39
2041110, p— — ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO N 1300 160,38 537 165,75 2.154,75
SANITARIO
2941111 SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 5,00 26,83 7,54 3437 171,85
29.4.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS 13.042,63
294.1.2.1. GOINFRA 80541 LAVATORIO MEDIO COM COLUNA UN 1,00 208,13 6238 27051 270,51
29.4.122. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 1,00 10,26 537 15,63 15,63
294123, GOINFRA 80555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 15,00 42,51 8,96 5147 772,05
204124, p— — TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO N 1100 154,81 216 161,97 1.781.67
DIAMETRO DE 12"
TORNEIRA DE MESA PARA PeD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
..... . " UN 4,00 579,79 7,16 586,95 .
294125 GOINFRA 80573 LAVATORIO DIAMETRO DE 112" 2.347,80
29.4.12.6. SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 15,00 9,71 2,01 1,72 175,80
29.4.12.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 15,00 79,72 537 85,00 1.276,35
29.4.1.2.8. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR REDONDA UN 14,00 99,36 397 113,33 1.586,62
29.4.1 GOINFRA 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO UN 4,00 370,68 62,74 433,42 1.733,68
29.41.2.10. GOINFRA 80610 KIT DE FIXAGAO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE.CONEXAO ENTR.PARAFUSOS) UN 4,00 144,90 3227 177,17 708,68
2041211 GOINFRA 80613 SIFAO METALICO 1 1/2" X 2" PAMICTORIO UN 4,00 215,89 2,90 228,79 915,16
29.4.12.12. GOINFRA 80620 VALVULA PVC DE 1" P/MICTORIO TIPO COCHO UN 4,00 32,10 537 3747 149,88
2041213, e — VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMATICO N 400 30533 2187 1720 1.308,80
TEMPORIZADO
29.4.1.3. PIA E ACESSORIOS 8.348,64
29.4.13.1. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 5,00 14332 7,16 150,48 752,40
294132, GOINFRA 80801 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO C/UMA CUBA E | BATEDOR UN 1,00 292,50 35,86 32836 328,36
29.4.133. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 2,00 2.142,50 17,92 216042 4.320,84
294134, GOINFRA 80810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 81,05 7,16 88,21 88,21
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
..... : UN 1,00 66,99 413 71,12
24135 SINAPI ss77 LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 71,12
GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 5,00 215,95 12,90 228,85 1.144,25
29.4.137. GOINFRA 80689 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AGO 304 UN 3,00 425,00 13,97 438,97 1.316,91
294138, GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 5,00 5743 7.88 6531 326,55
29.4.14. FILTRO E CHUVEIROS 216,19
294.14.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELETRICO EM PYC COM BRAGO METALICO UN 1,00 99,87 17,92 117,79 117,79
29.4.142. GOINFRA 80732 PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 1,00 44,10 12,54 56,64 56,64
294143, GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO 1,00 32,80 8,96 4176 41,76
29.4.1.5. TANQUES / TORNEIRAS 98,63
294.15.1. GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 1,00 36,05 1,67 3772 37,72
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO
3527 6091
294152 SOLVRS Sees IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM UN 100 284 60,91
29.4.1.6. REGISTROS 3.080,34
29.4.16.1. GOINFRA 80906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" UN 4,00 208,40 3047 238,87 955,48
294.1.6.2. GOINFRA 80927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" UN 1,00 2141 21,87 14328 143,28
29.4.1.63. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 15,00 88,56 21,87 110,43 1.656,45
29.4.1.64. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.112" UN 1,00 180,90 34,06 214,96 214,96
GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 1,00 88,30 21,87 110,17 110,17
AGUA FRIA 20.595,08
TUBOS DE PVC SOLDAVEL 12.325,44
29.4.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 138,00 3,98 429 8.27 1.141,26
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... - Ve " 60,00 9,21 0,74 9,95
294212 SINAPI 89447 INSTALACAO, AF 06/2032 597,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
4.2.13. - Ve " M 42,00 25,70 129 26,99 .
29.42.13 SINAPI 89450 INSTALACAO, AF 06/2032 1.133,58
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AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... S " M 48,00 15,75 1,09 16,84
29.42.14 SINAPI 89449 INSTALACAO, AF 06/2032 808,32
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 7SMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... 2 " M 48,00 42,35 159 43,94 .
29.42.15 SINAPI 89451 INSTALACAO, AF 06/2032 2.109,12
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
14.2.1.6. 2 " M 108,00 58,72 1.80 60,52 .
29.42.16 SINAPI 89452 INSTALACAO, AF 06/2032 6.536,16
29.4.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 1.541,52
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA
..... y : § : UN 2,00 202,24 5,01 207,25
29.4.22.1 COMPOSICAO COMP 347_SEE (GOINFRA + SINAPI) 414,50
204222, COMPOSICAO COMP 028 SEE AD:P;‘LADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3" (GOINFRA + N 269 28982 i 203,04 586,08
GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 30,00 115 322 437 131,10
GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 4,00 249 322 5,71 22,84
294225, GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO SOMMX1.1/2" UN 20,00 5,63 5,01 10,64 212,80
294226. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 10,00 241 5,01 17,42 174,20
29.4.2.3. BUCHAS 704,20
294.23.1. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm UN 15,00 647 645 12,92 193,80
294.23.2. GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm UN 2,00 16,44 6,62 23,06 46,12
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
..... P N N . UN 10,00 8,69 2,14 10,83
294233 SINAPI 89579 AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 108,30
294234, GOINFRA 81180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm UN 4,00 5,86 5,01 10,87 43,48
294235 GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM UN 2,00 19,82 6,62 26,44 52,88
294236. COMPOSICAO COMP 057 SEE | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 34,78 6,62 41,40 165,60
GOINFRA 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 6,00 10,66 5,01 15,67 94,02
JOELHO 3.080,70
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
..... s AR g UN 40,00 2,69 230 4,99
204241 SINAPL 89481 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 199,60
294.24.2. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 15,00 2,60 6,45 9,05 135,75
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
..... SO N : UN 5,00 9.17 4,15 13,32
294243 SINAPI 89301 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 66,60
294244, GOINFRA 81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 5,00 107,01 13.25 120.26 601,30
29.4.245. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 10,00 2835 10,03 38,38 383,80
2942456. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 5,00 133,44 13.25 146,69 733,45
29.4.24.7. GOINFRA 81340 JOELHO DE REDUGAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM UN 10,00 447 6,45 10,92 109,20
294248, GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.12" UN 20,00 12,71 7,88 20,59 411,80
29.4.24.9. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 20,00 14,08 7,88 21,96 439,20
29.4.2.5. TE 2.402,72
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... 2 . UN 10,00 398 3,10 7,08
29.42.5.1 SINAPI 89617 INSTALACAO, AF 06/2022 70,80
294.2.5.2. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 4,00 4,92 6,80 11,72 46,88
294.253. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 5,00 339 0,75 24,14 120,70
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... 2 . UN 10,00 3744 654 43,98
294254 SINAPI 89628 INSTALACAO, AF 06/2022 439,80
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
14.2.5.5. N UN 6,00 9,63 341 13,04
294255 SINAPL 89622 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 78,24
29.4.2.5.6. GOINFRA 81428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM UN 10,00 83,16 16,13 99,20 992,90
294257, GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 5,00 53,03 6,13 69,16 345,80
29.4.2.5.8. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 20,00 8,58 6,80 1538 307,60
ADESIVOS. 540,50
GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 57.42 0,00 57.42 287,10
GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 50,68 0,00 50,68 253,40
[ESGOTO SANITARIO 21.191,29
CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 454,05
2943.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 9,00 35,61 7,88 43.49 391,41
294.3.1.2. GOINFRA 81679 CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 UN 4,00 7,78 7,88 15,66 62,64
29.4.3.2. CURVAS 520,40
29.4.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 20,00 532 10,03 1535 307,00
294322, GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 10,00 1131 10,03 2134 213,40
29.4.3.3. JOELHOS 2.169,31
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
29.4.33.1. SINAPI 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 30,00 5,80 4,16 9,96 298,80
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
29.433.2. SINAPI 89802 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. UN 20,00 9.03 1,10 10,13 202,60
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
SINAPI 89806 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 2,00 16,68 4,10 20,78 41,56
AF_08/2022
GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 16,00 9,25 16,13 2538 406,08
GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 15,00 9,76 6,13 25,89 388,35
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
29:4336. SINSEL CLED FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 200 96,39 11,78 108,17 216,34
294337, GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 30,00 338 10,03 13.41 402,30
294.33.8. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 16,00 330 10,03 13,33 213,28
29.4.3.4. JUNCOES 926,65
GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 3,76 10,39 14,15 70,75
GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 15,00 9,05 10,39 19.44 291,60
JUNGCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM,
SINAPI 104350 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 2,00 24,82 4,14 28,96 57,92
VENTILACAO. AF_08/2022
GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 16,81 16,48 3329 66,58
GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 10,00 27,50 16,48 43,98 439,80
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AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2466,09 283,49 2749,58
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
20.4.3.5. LUVAS 2.266,10
29435.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 10,00 1.79 5,01 6,80 68,00
294352, ‘GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 10,00 2,74 5,01 71,75 77’50
294353, GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 10,00 5,51 645 11,96 119,60
294354, ‘GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 10,00 558 8,24 13,82 138’20
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
29.4355. SINAPI 104170 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 UN 10,00 62,11 5.65 67,76 677,60
LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO, DIAMETRO DE 200 MM, JUNTA
29.4.3.5.6. W o . o UN 5,00 216,81 20,23 237,04
SINAPL 103428 SOLDADA POR ELETROFUSAO (NAO INCLUI A EXECUCAO DE SOLDA). AF_12/2021 . i ’ ; 1.185,20
29.43.6. REDUCOES 36,76
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
294361 SINAPL 89549 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN A 17t o7 1838 36,76
29.43.7. TE 30,54
29437.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 4,88 10,39 1527 30,54
29.4.3.8. TUBOS 14.787,48
29438.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 30,00 6,78 8,60 1538 461,40
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
..... - L . 3
294382 SINAPL 89798 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 M 00 1200 134 1334 1520’76
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
294383, SINAPL 89799 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 M (XD 1696 498 2194 263,28
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
24384, SINAPL 89800 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO. AF_08/2022 M 00 1928 859 287 3. 177’ 18
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
294385, SINAPI 89849 SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO AF 08/2022 M 132,00 4545 10,17 55,62 7.341,84
29.4.3.8.6. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 18,00 90.88 21,51 112,39 2.023,02
29.44. EXTRAS 78.310,51
29.4.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 13,00 179,77 260,17 439,94 5.719,22
29.4.4.0.2. ‘GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 13,00 56,29 14,62 70,91 92 1’83
29.4.4.0.3. ‘GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) M 41,12 18,51 34,89 53.40 2. 195’80
29.4.4.04. GOINFRA 180324 ;}lé];[]_;HA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = M2 12,33 40637 65,66 472,03 5820, 12
294405, GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1368,13 914,99 228312 2.283,12
29.4.4.0.6. ‘GOINFRA 81869 FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZACAO UN 1,00 7.523,75 6.068,01 13.591,76 13591’76
29.4.4.0.7. GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M UN 1,00 874,02 2.050.71 2.924,73 2.924,73
29.4.4.0.8. COMPOSICAO COMP 554 SEE |CAIXA DE DECANTAGAO (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.175,95 1.175,95 1. 175’95
29.44.009. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 4,00 136,72 12,18 148,90 595,60
29.4.4.0.10. ‘GOINFRA 81890 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM UN 1,00 221,61 14,33 235,94 235’94
2944011 COMPOSICAO COMP 329 SEE (SII?\‘I::UDE RETENCAO / INFILTRACAO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO (GOINFRA + UN 1,00 232286 609.02 2.931.88 2.93 1,88
2944.0.12. COMPOSICAO COMP 426 SEE |POCO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 1,00 0,00 39.914,56 39.914,56 39.914,56
29.5. REVESTIMENTO DE PISO 12.238,55
29.5.1. PISO DE CONCRETO 10.706,34
29.5.1.0.1. ‘GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 7,77 192,66 25,02 217,68 1691’37
295.1.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 M2 259,20 22,30 12,48 34,78 9.014,97
29.5.2. GRANITINA 1.532,21
29.52.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 9.82 26,95 10,77 37,72 370,41
., GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CL:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... . X § K 3 .
295202 COMPOSICAO COMP 754 SEE | o 1\ s ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M2 9.82 97,26 21,05 118,31 1.161,80
30.1. SERVICOS PRELIMINARES 422,17
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
30.1.0.0.1. SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 4,05 67,56 36,68 104,24 422,17
30.2. TRANSPORTES 191,68
30.2.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,05 37.80 9.53 4733 191’68
303. SERVICO EM TERRA 2.287,03
30.3.0.0.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 40,50 0,00 33,97 33,97 1375’78
303.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 40,50 0,00 22,50 22,50 911,25
30.4. INSTALACOES ESPECIAIS 116.788,13
30.4.1. PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 116.788,13
N CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 380/220 V PARA VZ~ 24,33 MYH, HM= 46,24
30.4.1.0.1. - ” N " UN 1,00 3.792,66 286,88 4.079,54
COMPOSICAO COMP 040 SEE |/ 01\ CIA= 7.5 CV (GOINFRA + COT) K X X X 4.079,54
RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM ACO PATINAVEL - V=15M3-COLUNA SECA
30.4.1.0.2. < UN 1,00 26.172,88 1.581,57 27.754.45
GOINFRA 81882 HeGM+FUNDACAQHLOGOTIFO K , E X 27.754,45
304,105, COMPOSIGAD CoMP 558 spE | BOMBA DE PRESSURIZACAO JOCKEY POT.: 3,0cv; PRESSAO MIN.: 99.25mea; VZ.: 17.33Vmin N 100 5089.79 286,88 537667 5376.67
- (GOINFRA + COT) ’
‘GOINFRA 85082 CHAVE DE FLUXO 3/4" UN 1,00 191,08 19.36 210,44 21 ()’44
304.1.05. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 8,00 8,54 3,76 12,30 98,40
30.4.1.0.6. ‘GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 4,00 257,19 41,23 298,42 1. 193’68
304.1.0.7. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 270,00 95,07 29,75 124,82 33.701,40
30.4.1.0.8. GOINFRA 71706 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 2.1/2" UN 45,00 22,60 8.96 31,56 1.420,20
304.1.09. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 207,64 15,38 223,02 446,04
30.4.1.0.10. ‘GOINFRA 85001 EXTINTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC UN 1,00 621,48 1538 636,86 636’86
304.1.0.11. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 12,00 207,98 15,38 22336 2.680,32
CAIXA DE INCENDIO METALICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA
30.4.1.0.12. B UN 6,00 496,76 179,30 676,06
GOINFRA 85011 17X60X90 CM C/PINTURA X X . .06 4.056,36
30.4.1.0.13. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M cl 12,00 409.98 7,16 417,14 5.005,68
304.1.0.14. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2" UN 6,00 153,41 2,98 156,39 938,34
‘GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 7,00 5333 537 58,70 4]0’90
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30.4.1.0.16. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 6,00 23493 17,92 252,85 1.517,10
304.1.0.17. GOINFRA 85035 TAMPAO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 1,00 120,01 537 125,38 125,38
30.4.1.0.18. COMPOSICAO COMP 078 SEE | TAMPAO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 129,14 5,87 135,01 810,06
304.1.0.19. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSAO DE 10 L UN 1,00 240,07 23,30 263,37 263,37
30.4.1.0.20. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 92,63 2330 11593 115,93
304.1.021. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,07 23,30 195,37 195,37
30.4.1.0.22. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.112" UN 20,00 4423 1433 58,56 1.171,20
30.4.1.0.23. GOINFRA 85077 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 47233 4123 513,56 1.027,12
N REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE
30.4.1.0.24. UN 6,00 236,24 573 24197
COMPOSICAO COMPOL7_SEE | oo o v L (GOINFRA + SINAPI) X » A K 1.451,82
N CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2"
30.4.1.0.25. UN 6,00 3149 3,14 34,63
COMPOSICAO COMP 018 SEE | 0 \rRA + SINAPD X K 3 6. 207,78
30.4.1.0.26. COMPOSICAO COMP 087 SEE |REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 12" (GOINFRA + COT) UN 1,00 232,67 4123 273,90 273,90
30.4.1.0.27. GOINFRA 85056 TE DE FERRO GALVANIZADO 90°X 2 1/2" UN 10,00 113,89 3334 147,23 1.472,30
304.1.0.28. GOINFRA 85065 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45° X 2.1/2" UN 2,00 74,72 28,68 103.40 206,80
30.4.1.0.29. COMPOSICAO COMP 030_SEE |COTOVELO DE FERRO GALYV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 31,00 102,09 3298 135,07 4.187,17
30.4.1.0.30. COMPOSICAO COMP 077_SEE | UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 289,97 1433 304,30 1.521,50
30.4.1.031. COMPOSICAO COMP 129 SEE | TAMPAO FOFO 40X40CM C/INSCRICAO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 149,14 3,14 152,28 152,28
30.4.1.0.32. COMPOSICAO COMP 546_SEE |BUJAO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 46,54 2,50 49,04 49,04
N BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALOGICA -
30.4.1.0.33. N UN 3,00 130,69 35.86 166,55
COMPOSICAO COMP 186 SEE | ¢)RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) . i ' - 499,65
N ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO
30.4.1.0.34. N UN 6,00 5541 28,68 84,09
COMPOSICAO COMP 188 SEE | '\ <7 AL ACAO (GOINFRA + ORSE) X L X X 504,54
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2
304.1.0.35. COMPOSICAO COMP 190_SEE | BATERIAS, 8 LAGOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E UN 1,00 614,34 286,88 901,22 901,22
INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE)
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
30.4.1.0.36. N : UN 25,00 13.81 430 18,11
SINAPI 97599 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 452,75
30.4.1.0.37. COMPOSICAO COMP 410_SEE | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS | 2 FAROIS (GOINFRA + COT) UN 5,00 215,98 21,51 237,49 1.187,45
GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 2,00 1.190,00 21,51 1211,51 2.423,02
COMPOSICAO COMP 024_SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 15,00 18,11 1,19 19,30 289,50
30.4.1.0.40. COMPOSICAO COMP 025 SEE  |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 35,00 18,11 1,19 19,30 675,50
30.4.1.0.41. COMPOSICAO COMP 235_SEE  |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINERA + SINAPI) UN 1,00 18,11 119 19,30 19,30
304.1.0.42. COMPOSICAO COMP 236 SEE IS’LINA:P/;DE SINALIZAGCAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + N 16 1811 11 1930 19.30
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSANITARIAS E ESPECIAIS
30.4.1.0.43. . UN 1,00 0,00 7.058,50 7.058,50 .
COMPOSICAO COMP 041_SEE (GOINFRA + SINAPI) 7.058,50
30.5. REVESTIMENTO DE PISO 6.466,74
30.5.1. PISO DE CONCRETO 3.346,14
305.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 243 192,66 25,02 217,68 528,96
30.5.1.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 12,535 M2 81,00 22,30 1248 34,78 2.817,18
30.5.2. GRANITINA 3.120,60
30.5.2.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 20,00 26,95 10,77 37,72 754,40
N GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
30.5.2.0.2. . M2 20,00 97,26 21,05 11831
COMPOSICAO COMP 754 SEE |01\ A ACRILICA (GOINFRA + SINAPY) X 26 K , 2.366,20
VALOR TOTAL 1.972.939,91
VALOR BDI (26,43%) 521.448,02
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, TOTAL ORCAMENTO 2.494.387,93
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO PORM2* 907,19
MATERIAL S/ BDI 69% RS 1.354.239,42
MAO DE OBRA S/ BDI 31% RS 618.700,49
(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual n°9.900, de 7 de julho de 2021, os pregos adotados sdo aqueles dos s de referéncia indicados. Justifica-se o uso
dos pregos destas composic¢oes de custos unitarios devido ao seu valor ser menor a mediana de seus correspond. na tabela SINAPI;
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(2) Optou-se pelo uso das composi¢ées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e jd foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissao do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado
na drea de piso;

(5) O custo unitario aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea total de construgdo.
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O ESTADO QUE DA CERTO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES 52082458
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO LUZIANIA
ENDERECO CRE
5* AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340 CRE-LUZIANIA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 08/07/2025 2749,58
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM (DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()RS;;:M Bol PREC(:RCS;?M BPL 1 pARTIC. (%)
a.  [SERVICOS PRELIMINARES 106.766,18 134.984,48 541
b. |TRANSPORTES 8.762,35 11.078,24 0,44
c. [SERVICO EM TERRA 40.312,28 50.966,82 2,04
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 37.754,27 47.732,72 1,91
e. |ESTRUTURA 79.035,16 99.924,15 4,01
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 466.238,28 589.465,06 23,63
g.  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 160.143,17 202.469,01 8,12
h  |INSTALACOES ESPECIAIS 129.107,35 163.230,42 6,54
i. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 26.196,12 33.119,75 1,33
k. |IMPERMEABILIZACAO 6.482,42 8.195,72 0.33
n. [ESTRUTURAS METALICAS 73.027,48 92.328,64 3,70
0. |COBERTURAS 24.419,48 30.873,55 1,24
q. |ESQUADRIAS METALICAS 65.177,57 82.404,00 3,30
r. |VIDROS 9.831,61 12.430,10 0,50
. |REVESTIMENTO DE PAREDE 91.536,41 115.729,48 4,64
t. |FORROS 6.694,18 8.463,45 0,34
u. [REVESTIMENTO DE PISO 191.697,13 242.362,68 9,72
v. |FERRAGENS 3.371,46 4.262,54 0,17
w. |MARCENARIA 19.295,66 24.395,50 0,98
X. |ADMINISTRACAO 91.330,00 115.468,52 4,63
y. |PINTURA 190.487,06 240.832,79 9,65
z. |DIVERSOS 145.274,29 183.670,31 7,37
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 1.972.939,91 2.494.387,93 100,00

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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da Educacao

UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES 10
OBRA PRAZO
REFORMA E AMPLIACAO 300 dias corridos
LOCAL DATA
LUZIANIA 08/07/2025
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
VALOR Etapas: ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03
DESCRICAO DOS SERVICOS Parcelas: 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10
RS 2.494387.93 Dias: 50 270
SERVICOS PRELIMINARES RS 13498448 |% Periodo
TRANSPORTES RS 11.078.24 |% Periodo
SERVICO EM TERRA RS 50.966,82 |% Periodo
FUNDACOES E SONDAGENS RS 47.732,72 |% Periodo
ESTRUTURA RS 99.924,15 |% Periodo
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO | RS 589.465,06 | % Periodo
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 202469.01 |% Periodo
INSTALACOES ESPECIAIS RS 16323042 |% Periodo
ALVENARIA E DIVISORIAS RS 33.119,75 |% Periodo
IMPERMEABILIZACAO RS 8.195.72 |% Periodo
ESTRUTURA METALICA RS 92.328,64 |% Periodo
COBERTURAS RS 30.873.,55 |% Periodo
ESQUADRIAS METALICAS RS 82.404,00 |% Periodo
VIDROS RS 12:430,10 |% Periodo
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 115.729.48 |% Periodo
FORROS RS 846345 |% Periodo
REVESTIMENTO DE PISO RS 242.362,68 |% Periodo
FERRAGENS RS 4.262,54 |% Periodo
MARCENARIA RS 24.395,50 |% Periodo
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS, RS 115.468,52 |% Periodo
PINTURA RS 240.832,79 | % Periodo ]
DIVERSOS RS 183.67031 |% Periodo
RS 272835 | RS 12.728.35 | RS 272835 | RS 12.728.35 | RS 69,25 | RS 69,25 | RS 25.603,64 | RS 69,25 | RS 69,25 | RS 6.076,24
TOTAL RS  2.494.387,93 % PERIODO)| 9.80% 10,70% 12,44% 9.67% 6,92% 8,51% 11,36% 574% 7.21% 17,65%
VALOR PERIODO| RS 24444498 [ RS 26698116 | RS 31019749 [ Rs 24129214 [ RS 17268943 | RS 21224514 [ RS 28341951 [ RS 14324096 | RS 17983881 | RS 44003831
% ACUMULADO 9.80% 20.50% 32.94% 4261% 49.53% 58.04% 69.40% 75.14% 82,35% 100.00%
VALOR ACUMULADO| RS 24444498 | RS 51142614 | R$  821.623,63 [ RS 1.06291577 | RS 123560520 | RS 1447.850.34 [ RS  1.731.269,85 | RS 1.874.51081 | R$  2.054.349.62 | RS 2.494.387,93
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da Educacao /’

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES

OBRA
REFORMA E AMPLIACAO

ENDERECO
5* AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340

CIDADE
LUZIANIA

CRE
CRE-LUZIANIA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administragdo Central 100,00% 3,00% 3,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,76% 6,76%
BDI - FINAL 26,43%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acordao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressao matematica do acordao 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

i Onde:
TAXA SELIC\ 25z e _ —
DF=|1+— DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
100 B
DU = Dias lteis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acordao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgdo e
Instalagao e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengdo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgio civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composi¢do do calculo do B.D.L.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acordao n°®2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenério

onde:
AC = taxa de administracéo central
! A S = taxa de seguros
_(1+Ac+S+R+G)(L4 DE)14L) pt—. v
(1 o ]) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES LUZIANIA

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIACAO CRE-LUZIANIA

ENDERECO DATA

5* AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340 08/07/2025

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 134.984,48 5,41
b. TRANSPORTES 11.078,24 0,44
c. SERVICO EM TERRA 50.966,82 2,04
d. FUNDACOES E SONDAGENS 47.732,72 1,91
€. ESTRUTURA 99.924,15 4,01
f. INSTALACOES ELETRICAS 589.465,06 23,63
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 202.469,01 8,12
h INSTALACOES ESPECIAIS 163.230,42 6,54
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 33.119,75 1,33
k. IMPERMEABILIZAGCAO 8.195,72 0,33
n. ESTRUTURAS METALICAS 92.328,64 3,70
0. COBERTURAS 30.873,55 1,24
q. ESQUADRIAS METALICAS 82.404,00 3,30
r. VIDROS 12.430,10 0,50
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 115.729,48 4,64
t. FORROS 8.463,45 0,34
u. REVESTIMENTO DE PISO 242.362,68 9,72
V. FERRAGENS 4.262,54 0,17
w. MARCENARIA 24.395,50 0,98
X. ADMINISTRACAO 115.468,52 4,63
y. PINTURA 240.832,79 9,65
Z. DIVERSOS 183.670,31 7,37
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 2.494.387,93 100,00
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SEDUC W
Secretaria de Estado / IA
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CcODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES 52082458
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIAGAO LUZIANIA
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-LUZIANIA 2749,58
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
X _ PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (100%)
f. INSTALAGOES ELETRICAS SUBESTAGAO (01 TRANSFORMADOR DE 150 KVA) KVA 150,00 150,00
X _ PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (50%)
s. REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO COM PLACAS TIPO PORCELANATO M2 439,95 219,98
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 1620,56 810,28

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivagao circunstanciada das condi¢des do edital, tais como justificativa de exigéncias de
qualificagéo técnica, mediante indicagdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificagdo econdmico-financeira, justificativa
dos critérios de pontuagéo e julgamento das propostas técnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor técnica ou técnica e prego, e justificativa das regras

pertinentes a participagdo de empresas em consorcio.
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O ESTADO QUE DA CERTO

08/07/2025 2749,58 DEZ/2024 DESONERADA

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES 52082458

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO LUZIANIA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-LUZIANIA 5* AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL . VILA GUARA , CEP:72835-340 DEZ/2024 _ DESONERADA

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI |

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

N ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA
COMPOSICAO | COMP002_SEE [/ ch (T smfrn @92, AC M2 - - - 12,56 12,68
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0410 13,24 14,78 0,54 0,60
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,97 2341 0,52 0,58
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,06 1,18
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
SINAPL I 21141 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X M2 1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29
15CM
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,26 14,26 021 021
MATERIAL (C) - TOTAL] 11,50 11,50

COMPOSICAO | COMP 004_SEE |DEMOLICAO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 - - 16,83 18,63
e —) — EEArg‘EAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E o AGETD o1 64 612 64
— — DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 2 Ay 1071 1179 1071 1170
AF_09/2023
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 16,83 18,63
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

N DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO
COMPOSICAO | COMP 010_SEE | OINFRi) M2 - - 6,12 6,84
P — REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E o AGi o1 684 612 684
CARGA
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 6,12 6,84
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
N REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A
COMPOSICAO | COMPO17SEE |,NCENDIO ENGATE RAPIDO 2.12" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPT) UN _ _ g g
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 2341 335 3,74
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,73 639
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA
SINAPL I | 20972 INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 1,0000 | 236,24 | 236,24 236,24 236,24
MATERIAL (C) - TOTAL| 236,24 236,24

< CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 11/2" X 2
COMPOSICAO COMP 018_SEE 172" (GOINFRA + SINAPT) UN - - 34,63 35,00
GOINFRA _I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 3,14 3,51
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM
SINAPI I | 20971 |LATAO, IS INST. CAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 1,0000 | 31,49 | 31,49 31,49 31,49
MATERIAL (C) - TOTAL| 31,49 31,49

COMPOSICAO | COMP 024_SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 1944
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 133
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,19 1,33
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 038
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17.35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

COMPOSICAO COMP 025_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,19 1,33
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3"

N 2 293,41
COMPOSICAO | COMP 028 SEE | (oo B0 on UN 93,04 93,
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0900 14,89 16,62 134 149
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,0900 20,97 2341 1,88 2,10
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 322 3,59
GOINFRA I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 4,5000 0,36 036 1,62 1,62
L — g}[)\gﬁrﬁnon PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA N AGETD 28820 28820 28820 28820
MATERIAL (C) - TOTAL| 289,82 289,82

,7 iﬂn ( (i
e
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SEDUC
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES 52082458
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO LUZIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-LUZIANIA 5* AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL . VILA GUARA , CEP:72835-340 DEZ/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/07/2025 2749,58 DEZ/2024 __ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
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COMPOSICAO | COMP 030_SEE |COTOVELO DE FERRO GALYV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 135,07 138,91
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,9200 14,89 16,62 13,69 15,20
GOINFRA | 0011 ENCANADOR I 0,9200 2097 2341 19,20 21,53

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 32,98 36,82
SINAPLL | 3470 [COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 112" [ o 10000 10137 101,37 101,37 101,37
GOINFRA_I | H689 |FITA VEDAROSCA 18 MM | m 2,0000 | 0,36 | 0,36 0,72 0,72
MATERIAL (C) - TOTAL] 102,09 102,09
PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO
COMPOSICAO | COMP 036_SEE [D=5MM, PARA CABOS 16MM? A 25MM?, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - UN 479 5,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,0833 14,89 16,62 124 1,38
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA W 0,0833 2097 2341 1,74 1,95
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 2,98 3,33
(11896/ORSE) Prsilha de latao, L=20mm, para fixagao de cabos de cobre, furo d=Smm, para cabos
COTAGAO | COTOUSEE {0 o el-TEL 743 o silor (SPDA) N 1,0000 181 181 181 181
MATERIAL (C) - TOTAL] 1,81 1,81
- CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 380/220 V PARA VZ~ 24,33 MVH,

COMPOSICAO | COMPO40_SEE | ™ = F o CiAe 7.5 CV (GOINFRA + COT) UN 4.079,54 4.112,90
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96
GOINFRA | 0011 ENCANADOR I 8,0000 2097 2341 167,76 187,28

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 286,88 32024
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 MYH, HM=
COTAGAO | COT 008_SEE | 1624 M POTENCIAS 7.5 CV | N 1,0000 | 3.792,67 3.792,67 3.792,66 3.792,66
MATERIAL (C) - TOTAL] 3.792,66 3.792,66
- CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSANITARIAS E
COMPOSICAO | COMPOMLSEE |cioto o o o INAPD UN 7.058,50 7.373,54
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
CGOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m2 3,000 303 521 1509 1563
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO_INCLUSO A CARGA MANUAL w3 02100 4733 4937 9,03 1036
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,8200 33,97 37,92 27,85 31,09
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,4800 22,50 25,12 10,80 12,05
GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2 4,9000 5,29 591 25,92 28,95
GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MAO m3 1,4700 26,48 20,56 38,92 4345
GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 1,0000 43,01 48,02 43,01 48,02
GOINFRA 40902, REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,3600 22,50 25,12 8,10 9,04
GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,6400 523,88 533,03 335,28 341,13
GOINFRA 51055 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) m3 0,6400 46,96 5241 30,05 33,54
GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 11,2000 10,62 10,95 118,94 122,64
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ke 20,0000 10,58 1091 211,60 218,20
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 6,6000 11,91 12,20 78,60 80,52
GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 5,9800 33,61 34,88 200,98 208,58
GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2 12,3200 51,03 53,66 628,68 661,09
GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,9800 523,88 533,03 513,40 522,36
GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 0,9800 46,96 5241 46,02 51,36
GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16) - (OBRAS CIVIS) Ke 23,9000 10,60 1093 253,34 261,22
GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 43,4000 10,58 1091 459,17 473,49
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ke 22,6000 11,91 12,20 269,16 275,72
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
GOINFRA 61101 DISTRIBUICAQ/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA m2 4,0200 121,93 124,18 490,15 499,20
ALVENARIA DE THOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG.
GOINFRA 100160 2 14,7600 54,10 57.23 798,51 844,71
(ICALH:AARML+100KG DE CUM3) " : :
GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM| m2 5,9000 34,17 36,60 201,60 215,94
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
SINAPL 98555 ACRILICA. 3 DEMAOS, AF 09/2023 M2 4,0200 20,84 31,92 119,95 12831
GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2 1,0200 586,15 591,25 597,87 603,07
GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(I COLA:10 CIM) m2 29,5200 5,06 5,19 149,37 153,20
GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) m2 29,5200 17,41 19,10 513,94 563,83
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.S CM 12,53,5 (INCLUSO ESPELHO DE
GOINERA 220100 30CM/ESCAVAGAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m2 SHIRD 85,20 89,68 264,12 278.00
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 3,0500 25,48 27,12 77,71 82,71
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 38,3800 12,74 13,62 495,33 529,54
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 6,400 3,90 4,13 25,11 26,59
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 7.058,50 7.373.54 |
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00 |
. MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO

COMPOSICAO | COMP 042 SEE |1,p() C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPT) UN 489,19 495,45

GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 1,5000 14,89 16,62 2233 24,93
1/
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES 52082458
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO LUZIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-LUZIANIA 5* AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL . VILA GUARA , CEP:72835-340 DEZ/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/07/2025 2749,58 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h [ 1.5000 20,97 [ 2341 3145 35,11
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 53,78 60,04
SINAPL I 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M 6,0000 54,23 54,23 325,38 325,38
SINAPLT — ;Z\fm/[(ADEJRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X N 26700 ™ ™ e s
SINAPI I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 1,0000 3546 35,46 35,46 3546
SINAPL I 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 1,0000 20,28 20,28 20,28 20,28
SINAPL I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO UN 1,0000 48,65 48,65 48,65 48,65
MATERIAL (C) - TOTAL 435,41 43541

. LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GAS (GLP) OU REDE FRIGORIGENA, INCLUSO
composicao | composs see |(A7%0 F B Q (CED) EY uN 1.425,60 1.592,16
GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 16,0000 89,10 99,51 1.425,60 1.592,16
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1.425,60 1.592,16
MATERIAL (C) - TOTAL]| 0,00 0,00

COMPOSICAO | COMP 046 SEE |CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,18 18,32
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,0333 20,97 2341 0,69 0,77

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,18 132
COTACAO | COT010_SEE _[CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS [ on T 10000 ] 17,00 [ 17,00 17,00 17,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 17,00 17,00

COMPOSICAO | COMP 047 SEE |CAPUZ DE PROTEGAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19.32 19.46
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,0333 20,97 2341 0,69 0,77

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,18 132
COTACAO | COTO011_SEE__[CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR [ un T 10000 ] 18,15 [ 18,15 18,14 18,14
MATERIAL (C) - TOTAL] 18,14 18,14

COMPOSICAO | COMP 049 SEE [PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 037 038
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,0090 14,89 16,62 0,13 0,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,13 0,14
SINAPLI | 342 [PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" [ un T o000 | 0,24 | 0,24 0,24 0,24
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,24 0,24
COMPOSICAO | COMP 057_SEE (BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPT) UN 41,40 42,18
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1850 14,89 16,62 2,75 3,07
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR b 0,1850 2097 23,41 3.87 4,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 6,62 7,40
GOINFRA I _ | HI2S [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM [ uwn [ 10000 | 18,34 | 18,34 18,34 18,34
GOINFRA I | HI26 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM | wn [ 10000 | 16,44 | 16,44 16,44 16,44
MATERIAL (C) - TOTAL] 34,78 3478

. DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E
1 17,12
COMPOSICAO | COMP 072 SEE | o i con oo H 533 7

GOINFRA 1 0025 OFICIAL 'B' b 0,1000 2097 23,41 2,09 234
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,0000 1324 14,78 1324 14,78
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1533 17,12

MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
COMPOSICAO | COMP 077_SEE |UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 304,30 305,97

GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA 1 0011 ENCANADOR b 0,4000 2097 23,41 8,38 9.36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 14,33 16,00

GOINFRA I _ | H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM [ m [ 24000 | 0,36 | 0,36 0,86 0,86
SINAPLI | 12427 JUNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" | un [ 10000 | 289,11 | 289,11 289,11 289,11
MATERIAL (C) - TOTAL] 289,97 289,97

COMPOSICAO | COMP 078 SEE |TAMPAO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 135,01 135,69
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,2800 20,97 2341 5,87 6,55
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,87 6,55

SINAPI 1 20964 'TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO
— PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

| UN | 1,0000| 129,14 | 129,14 129,14 129,14

MATERIAL (C) - TOTAL| 129,14 129,14

%//;; v | .(]WO"O\/
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES 52082458
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO LUZIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-LUZIANIA 5* AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL . VILA GUARA , CEP:72835-340 DEZ/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/07/2025 2749,58 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
COMPOSICAO | CoMP 084 sEE | GUARDA=CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC - B7ae 380,04
(GOINFRA)
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 2341 23,06 25,75
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 39,43 44,03
GOINFRA 1 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01
GOINFRA 1 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15
GOINFRA 1 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91
GOINFRA 1 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,93 10,93 16,24 16,24
GOINFRA 1 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67
GOINFRA 1 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 02551 3,11 3,11 0,79 0,79
GOINFRA 1 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0.74
GOINFRA 1 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40
GOINFRA 1 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60
GOINFRA 1 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7.87 7,87 3,42 3,42
GOINFRA 1 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8.86 8.86
GOINFRA 1 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 03813 8,16 8,16 3,11 3,11
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,7800 2548 27,12 19,87 21,15
MATERIAL (C) - TOTAL 334,73 336,01

COMPOSICAO COMP 085_SEE |GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 344,23 349,88
GOINFRA 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75
GOINFRA _I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 39,43 44,03
GOINFRA I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01
GOINFRA 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15
GOINFRA I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91
GOINFRA 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96
GOINFRA 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74
GOINFRA 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 11,80 11,80 2,75 2,75
GOINFRA I 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60
GOINFRA 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 7,87 7,87 2,66 2,66
GOINFRA _I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,07 8,07 2,79 2,79
GOINFRA 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,16 8,16 1,47 1,47
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,6400 2548 27,12 16,30 17,35
MATERIAL (C) - TOTAL| 304,80 305,85

087

REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA +

COMPOSICRO | COMP 087 SEE |0 UN 273,90 278,70
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11
GOINFRA | 0011 ENCANADOR I 1,1500 20,97 2341 24,11 26,92

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 41,23 46,03

GOINFRA_I | H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM [ m [ 28200 ] 0,36 | 0,36 1,01 1,01
COTAGAO | _COTO017_SEE__|REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 112" | on oo | 237 | 23167 231,66 231,66
MATERIAL (C) - TOTAL] 232,67 232,67

COMPOSICAO | COMP 117_SEE |POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDACAO (SINAPI) UN 1.676,33 1.676,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M,
SINAPL [ | 41204 RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1,0000 | 1.676,33 | 1.676,33 1.676,33 1.676,33
MATERIAL (C) - TOTAL| 1.676,33 1.676,33 ]
119
N LUMINARIA HERMETICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LAMPADAS DE LED
COMPOSICAO | COMP 119 SEE | oo o 0 APD, PC 132,09 133,46
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1877 14,89 16,62 2,79 3,11
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,97 2341 9,00 10,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 11,79 13,16
(13515/0RSE) LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR, PARA LAMPADA TUBULAR,
S COT 604 SEE 1) X 18w, IP63, 65CM, REF.: LMIP6S 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR N 10000 101,78 10,78 10178 Rl
SINAPL [ 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,0000 9,26 9,26 18,52 18,52
MATERIAL (C) - TOTAL] 120,30 120,30
126
COMPOSICAO | COMP 126_SEE |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGCAO EM ACO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 58,89 65,15
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,5000 14,89 16,62 22,33 24,93
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,97 2341 3145 35,11
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 53,78 60,04
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES 52082458
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO LUZIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-LUZIANIA 5* AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340 DEZ/2024 __DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/07/2025 2749,58 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
R (12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM AGO 200x200x90 MM, PARA
corses COT356 SEE | p\IBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR N 1,0000 S 51 51 51
MATERIAL (C) - TOTAL] 5,11 5,11
129
COMPOSICAO | COMP 129 SEE |TAMPAO FOFO 40X40CM C/INSCRICAO (GOINFRA + SINAPI) UN 152,28 152,65
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,97 2341 3,14 3,51
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 3,14 3,51
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400
SINAPL [ | 21071 |x 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DIt REDE) | UN | 1,0000 | 149,14 | 149,14 149,14 149,14
MATERIAL (C) - TOTAL| 149,14 149,14
186
N BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALOGICA -|
COMPOSICAO | COMP 186 SEE | ¢ GRNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 16655 170,72
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,97 2341 20,97 2341
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 35,86 40,03
COTACAO | COT 088 SEE__|(07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incéndio [ un T o000 | 130,69 | 130,69 130,69 130,69
MATERIAL (C) - TOTAL| 130,69 130,69
188
N ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" -
COMPOSICAO | COMP 188 SEE | GRNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN SED abs
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 2341 16,77 18,72
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 28,68 32,01
COTACAO | COT 090, SEE |L ; iz;lf()/ORSE) ‘Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte N | 46T | ssa1 | ssa1 Ssal ssa1
MATERIAL (C) - TOTAL| 55,41 5541
190
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA,
COMPOSICAO | COMP 190_SEE |CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LACOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - UN 901,22 934,58
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,97 2341 167,76 187,28
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 286,38 320,24
T COT 092 sEE | (07627/ORSE) Central de alarme e detecgdo de incendio, capacidade: 2 baterias, § lagos, com 2 N AGED 4730 44730 44730 44730
=2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar
COTACAO COT 503 SEE__|(00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04
MATERIAL (C) - TOTAL| 614,34 614,34
N REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO
COMPOSICAO | COMP 210 SEE | oo oie 0 b UN 441,24 446,04
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,97 2341 24,11 26,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 41,23 46,03
T COT 101 sEE  |(©7975/0RSE) Regulador de I° estigio dotado de O.P.5.0. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com 0N AGETD 399,00 39900 39900 39900
mandmetro)
GOINFRA I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 036 1,01 1,01
MATERIAL (C) - TOTAL] 400,01 400,01
COMPOSICAO | COMP 212_SEE |NIPLE DE REDUCAO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 13,42 14,08
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 238 2,65
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 2341 335 3,74
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 5,73 6,39
SINAPL I | 4186 |NLPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | 1,0000 | 7,69 | 7,69 7,69 7,69
MATERIAL (C) - TOTAL] 7,69 7,69

COMPOSICAO COMP 213_SEE |NIPLE DE REDUCAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 15,75 16,41
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65
GOINFRA _I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 5,73 6,39
SINAPI_I | 4187 |NI.PLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 1,0000 | 10,02 | 10,02 10,02 10,02
MATERIAL (C) - TOTAL| 10,02 10,02
217
N TOMADA INDUSTRIAL NAO METALICA SOBREPOR FEMEA 3 POLOS + TERRA 32 A
2,62 4,71

COMPOSICAO COMP 217_SEE 220/240 (GOINFRA+ORSE) UN 52,6 54,7
GOINFRA 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70
GOINFRA _I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 17,92 20,01
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES 52082458
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO LUZIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-LUZIANIA 5* AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/07/2025 2749,58 DEZ/2024 ___DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
[ coragio | cOT59 SEE  [(9761/ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 324, 220/240 V. UN_ [ 1,0000 34,70 [ 34,70 | 34,70 | 34,70

MATERIAL (C) - TOTAL| 34,70 | 34,70

COMPOSIC;\O COMP 219_SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm’ (ORSE) UN 0,53 0,53
MAO DE OBRA (B) - TOTAL|| 0,00 0,00
COTACAO | CcoT 4657SEE |(09708/0RSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? | UND | 1,0000 | 0,53 | 0,53 0,53 0,53
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,53 0,53
COMPOSIC;\O COMP 235 SEE E];:\?:Pll):? SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA UN 19,30 19,44
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,19 1,33
GOINFRA 1 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GO]NFRAJ 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTL.CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17.35 1735 17.35 17.35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11
- PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL
COMPOSICAO CcomMpP Z36_SEE (GOINFRA + SINAPT) UN 19,30 19,44
GO]NFRAJ 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,19 1,33
GO]NFRAJ 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA 1 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
S[NAPLI 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL] 18,11 18,11
237
COMPOSIC;\O COMP 237_SEE |FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,22 16,06
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32
GO]NFRAJ 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 7,16 8,00
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO
S[NAPLI | 39634 |TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= 0,25* MM | M | 1,0000 | 8,06 | 8,06 8,06 8,06
MATERIAL (C) - TOTAL] 8,06 8,06
273
. MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDACAO
- 131. 137,22
COMPOSICAO COMP 273_SEE REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) m2 i &k
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 1,2241 13,24 14,78 16,20 18,09
GO]NFRAJ 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,88 17,73 1,36 1,52
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 0,5788 20,97 23,41 12,13 13,54
GO]NFRAJ 0006 ARMADOR h 0,2798 20,97 23,41 5,86 6,55
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,4580 14,89 16,62 6,81 7,61
GO]NFRAJ 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,97 23,41 3,57 3,99
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 45,93 51,30
GO]NFRAJ 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,78 12,78 742 7.42
GOINFRA 1 2034 'TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,87 0,87 19,40 19,40
GO]NFRAJ 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,26 8,26 1,89 1,89
GOINFRA 1 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,92 21,92 0,80 0,80
GO]NFRAJ 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39
GOINFRA 1 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,97 0,97 1,74 1,74
GO]NFRAJ 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,80 6,80 2,49 2,49
GOINFRA 1 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,79 6,79 1,99 1,99
GO]NFRAJ 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,77 6,77 18,89 18,89
GOINFRA 1 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,30 8,30 3,75 3,75
GO]NFRAJ 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0100 16,53 16,53 0,16 0,16
GOINFRA 1 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 14,26 14,26 1,01 1,01
GO]NFRAJ 2386 BRITAN® 1 m3 0,0196 156,74 156,74 3,07 3,07
GOINFRA 1 2497 BRITA N° 2 m3 0,0196 150,62 150,62 2,95 2,95
GO]NFRAJ 0104 AREIA MEDIA m3 0,0544 183,31 183,31 9,97 9,97
MATERIAL (C) - TOTAL| 85,92 85,92
276
. TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMINIO -
- 101. 102,
COMPOSICAO COMP 276_SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SINAPI) e UIED (BED
GOINFRA 1 0021 SERRALHEIRO h 0,3558 20,97 23,41 7,46 8,32
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,3558 1324 14.78 471 505
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1217 13,57
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM
S[NAPLI 7170 LOGOMARCA - P. PROTECAO DE OBRAS M2 1,1000 2,06 2,06 2,26 2,26
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO
SINAPLL 7583 COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 40000 0.46 0.40 1.84 1,84
'y v
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES 52082458
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO LUZIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-LUZIANIA 5* AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL . VILA GUARA , CEP:72835-340 DEZ/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/07/2025 2749,58 DEZ/2024 __ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM
SINAPI I 36888 ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 M 2,9140 29,25 29,25 85,23 85,23
FACE

MATERIAL (C) - TOTAL| 89,33 89,33

COMPOSICAO | COMP 298 SEE |APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 3,97 443
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,3000 13,24 14,78 397 443
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 3,97 4,43

MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

COMPOSICAO | COMP 329 SEE f&;’:ﬁ;ﬁﬁgigﬁo UEEETROCAO DL SN B2 0N COMIBBMESEORD) UN 2.931.,88 3.002,74
GOINFRA_I 0013 POCEIRO I 25,6625 2097 2341 538,14 600,75
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,1080 2097 2341 23,23 25,93
GOINFRA_I 0005 SERVENTE I 1,9581 13,04 14,78 25,92 28,94
GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,1656 2097 2341 347 3,87
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO I 0,8712 2097 2341 18,26 2039

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 609,02 679,88

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
SINAPL I 4019 RESITENCIA A TRACAO ~ 16 KN/M M2 6,3000 9,59 9,59 60,41 60,41
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE
SINAPL I 7758 PONTA E BOLSA, DIAVIETRO NOMINAL DE 1500 MM : M 2,0000 1.029,31 102931 2.058,62 2.058,62
GOINFRA_I 2777 BRITA3 e 4 m3 0,5887 141,92 141,92 83,55 83,55
GOINFRA_I 2386 BRITA N | m3 0,0144 156,74 156,74 2,25 2,25
GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0143 14,64 14,64 0,20 0,20
GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0584 11,80 11,80 0,68 0,68
GOINFRA_I 217 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 11 (3,00 MM) Kg 5,8360 7,50 7,50 43,77 43,77
GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,7088 0,65 0,65 3,06 3,06
GOINFRA_I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0023 183,31 183,31 0,42 0,42
GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0078 158,00 158,00 1,23 1,23
GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2880 6,63 6,63 1,90 1,90
GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,0960 33,11 33,11 3,17 3,17
GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0216 14,26 14,26 0,30 0,30
GOINFRA_I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,2648 8,30 8,30 10,49 10,49
GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0570 32,70 32,70 1,86 1,86
GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0714 3,11 3,11 0,22 0,22
GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0455 25,90 25,90 1,17 1,17
GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 1,8019 7,02 7,02 12,64 12,64
GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 1,9001 7,19 7,19 13,66 13,66
GOINFRA_I 2883 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 23,26 23,26 23,26 23,26
MATERIAL (C) - TOTAL] 2.322,86 2.322.86
347
0

COMPOSICRO | COMP 347 SEE g,):g;ﬁggl;\;ii(fgﬁsﬁ, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA| P P
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR I 0,1400 2097 2341 2,93 327
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1400 14,89 16,62 2,08 2,32

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 5,01 5,59
—— o SKZI;T:DOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA N A 20157 20157 20157 20157
GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0.36 0,36 0,67 0,67
MATERIAL (C) - TOTAL] 202,24 202,24
375

COMPOSICAO | COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,64 40,96
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 04165 2097 2341 8,73 9,75
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,1735 14,89 16,62 2,58 2,88

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 11,31 12,63
SINAPLI | 39391 JLUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W [ un T o000 | 28,33 | 28,33 28,33 28,33
MATERIAL (C) - TOTAL] 28,33 28,33

COMPOSICAO | COMP 382_SEE r];;Eo]iE :FRADEL;:& DP::) FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2 - p v
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR I 0,6105 2097 2341 12,80 14,9

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 21,73 24,26

SINAPLT | 3146 [FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X ) [ un [ o108 | 4,14 | 4,14 0,49 0,49
SINAPLI | 6302 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 112" | un [ 10000 | 17,39 | 17,39 17,39 17,39
MATERIAL (C) - TOTAL 17,88 17,88

. BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"
? ’ 12, 13,22
COMPOSICAO COMP 383_SEE (GOINFRA + SINAPI) UN ,56 3,

GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 5,73 6,39

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM | m 1,2000 0,36 | 0,36 0,43 0,43
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|cOLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES 52082458
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO LUZIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-LUZIANIA 5* AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL . VILA GUARA , CEP:72835-340 DEZ/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/07/2025 2749,58 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
SINAPI I | 0770 |BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | 1,0000 | 6,40 | 6.40 6.40 6.40

MATERIAL (C) - TOTAL| 6,83 6,83

GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR
COMPOSICAO | COMP 399 SEE |PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA UN 84,80 86,47
+ SINAPD)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 595 6,64
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 2341 8,38 9,36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 14,33 16,00

GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL
SINAPLL | e |DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 WN | A | 7047 | 7047 047 7047

MATERIAL (C) - TOTAL| 70,47 70,47

COMPOSICAO | COMP 400_SEE |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 117,24 121,13
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,8000 13,24 14,78 10,59 11,82
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 2341 6,29 7,02
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,89 16,62 5,50 6,14
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,97 2341 9,64 10,76
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,97 2341 1,46 1,63

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 33,48 37,37

GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,00 158,00 521 521
GOINFRA I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,11 33,11 13,24 13,24
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,30 8,30 43,74 43,74
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,26 14,26 1,28 1,28
GOINFRA I 2386 BRITA N | m3 0,0400 156,74 156,74 6,26 6,26
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,78 12,78 3,23 3,23
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,92 21,92 0,27 0,27
MATERIAL (C) - TOTAL| 83,76 83,76

< PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO =
COMPOSICAO COMP 409_SEE 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (GOINFRA + SINAPI) LAl E2:2 g2

GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,0090 14,89 16,62 0,13 0,14
GOINFRA _I 0012 ELETRICISTA h 0,0090 20,97 23,41 0,18 0,21
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 0,31 0,35
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16
SINAPI_I | 0441 |MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 1,0000 | 11,94 | 11,94 11,94 11,94
MATERIAL (C) - TOTAL| 11,94 11,94

COMPOSICAO | COMP 410_SEE |LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS | 2 FAROIS (GOINFRA + COT) UN 237,49 239,99
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,6000 20,97 2341 12,58 14,04

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 21,51 24,01
COTAGAO | COT 207 SEE__ [LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS | 2 FAROIS [ un T 10000 ] 215,98 [ 215,98 215,98 215,98
MATERIAL (C) - TOTAL] 215,98 215,98

COMPOSICAO COMP 426_SEE |POCO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 39.914,56 39.914,56

Pogo Artesiano com profundidade estimada entre 80 (oitenta) e 100 (cem) metros. Diametro de
Perfuragio de 8” (polegadas) na parte superior do solo, o pogo serd revestido com tubos e filtros em
PVC geomecanico no didmetro de 6” até a rocha de 30, ou total em PVC anico de
47" O espago anelar formado entre o tubo de revestimento e a perfuragdo sera cimentado 10 (dez)
metros (a contar solo) com uma pasta de cimento e areia (trago 3x1). Uma vez concluidos os servigos
do pogo, devera ser construida uma laje de concreto (trago 3x1), com 1,00 x 1,00 x 0,30 cm de lado
a boca de i A laje terd declividade de 2%, do pogo para a borda e ter um
COTACAO COT 208_SEE ressalto periférico de 50 (cinquenta) centimetros sobre a superficie do terreno. UN 1,0000 39.914,57 39.914,57 39.914,56 39.914,56
Pré-filtro: Pré-filtro com granulometna de 1 a3 mm, de Quartzo (lavado, calcinado e embalado), por
ser um material filtrante de ao cliente excelente resultado
na filtragem e vazdo da agua.
Moto — bomba: O pogo deveré ser entregue com a moto — bomba tubular submersa minima de 4°,” de
no minimo 1 hp, com o minimo de instalagdo bifasica 220 v, tubo edutor de PVC rigido de 1 %,
quadro de comando para protegéio ¢ acionamento da moto bomba, selo sanitirio anelar em concreto,
tubo alimentador de pré-filtro.

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 39.914,56 39.914,56
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -

A - 101, 101,
COMPOSICAO | COMP4SISEE |1 ORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N gED L
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
T COT 32 sEE | 13294/ORSE) Placa indicativa em acrilico e=2mm, em braile, com esferas em nox ¢ exto em alto N AGED 10196 101,96 1019 101,96
rélevo, dim.: 8 x 28 cm, ¢ instalagio
MATERIAL (C) - TOTAL] 101,96 101,96
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OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO LUZIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-LUZIANIA 5* AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL . VILA GUARA , CEP:72835-340 DEZ/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/07/2025 2749,58 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
497
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA),
COMPOSICAO | COMP 497 SEE |FIXACAO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 26,87 2937
(GOINFRA + ORSE)
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,97 2341 12,58 14,04
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 21,51 24,01
COTAGEO COT 507 sEE|(08496/ORSE) Terminal aéreo em ago galvanizado a fogo h=3Seun x 38", fixago horizontal ¢ com N 4D 536 536 536 536
bandeirinha
MATERIAL (C) - TOTAL 5,36 5,36

PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE,
COMPOSICAO | COMP 499 SEE |TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - UN 84,29 85,89
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3335 14,89 16,62 4,96 5,54
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 20,97 2341 394 4,40
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,1368 20,97 2341 2,86 3,20
GOINFRA I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,97 2341 1,88 2,10
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,64 15,24
GOINFRA 1 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAGAO (FABRICACAO E MONTAGEM) Keg 2,5960 15,77 15,77 40,93 40,93
COTAGAO COT 509 SEE  [(11392/0RSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicagdo) m2 0,1400 154,67 154,67 21,65 21,65
GOINFRA I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO | 0,0502 45,15 45,15 226 226
Conl p— gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X " 46T 032 032 128 18
GOINFRA I 2055 TINTA ESMALTE | 0,0425 32,11 32,11 1,36 1,36
GOINFRA I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 024 0,24 0,96 0,96
GOINFRA I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,36 036 1,44 1,44
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0279 20,35 2035 0,56 0,56
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0702 3,11 3,11 0,21 0,21
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E
GOINFRA 1 2788 MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
MATERIAL (C) - TOTAL] 70,65 70,65
COMPOSICAO | COMP 501_SEE |CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 2948 3115
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 2341 8,38 9,36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,33 16,00
SINAPLI | . |;?/INZECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 | N | 4D | 151 | 15,15 151 151
MATERIAL (C) - TOTAL] 15,15 15,15

. 2 +
COMPOSICAO | COMP 535 SEE ::1)&}1:’?0“ CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM: (GOINFRA — 59,86 1,5
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 2341 8,38 9,36
GOINFRA I 0008 |AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 595 6,64
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,33 16,00
SINAPLI | . |;?/INZECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 | N | 4D | 45,53 | 45,53 45.53 45,53
MATERIAL (C) - TOTAL] 45,53 45,53

COMPOSICAO | COMP 542 SEE |VALVULA UGV-13/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 65,36 67,16
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17
GOINFRA | 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 2341 9,05 10,11

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1548 17,28
COTAGAO | COT 281 SEE _ [(10479/0RSE) Vilvula UGV-1 3/4" [ un T 10000 ] 49,88 [ 49,88 49,88 49,88
MATERIAL (C) - TOTAL] 49,88 49,88

COMPOSICAO | COMP 543 SEE |VALVULA UGV-11/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 45,42 122
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17
GOINFRA | 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 2341 9,05 10,11

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1548 17,28
COTAGAO | COT 282 SEE__ [(10480/0RSE) Vilvula UGV-1 1/2" [ un T 10000 ] 20,94 [ 29,94 20,94 2094
MATERIAL (C) - TOTAL] 29,94 29,94

COMPOSICAO | COMP 544_SEE |RELE DE NiVEL (GOINFRA + ORSE) UN 281,02 289,36
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,97 2341 41,94 46,82
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 2,0000 14,89 16,62 29,78 33,24

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 71,72 80,06
COTACAO | COT 285 SEE__[(13818/ORSE) RELE DE NiVEL UN 1,0000 209,30 [ 209,30 209,30 209,30
MATERIAL (C) - TOTAL] 209,30 209,30
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES 52082458
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO LUZIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-LUZIANIA 5* AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL . VILA GUARA , CEP:72835-340 DEZ/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/07/2025 2749,58 DEZ/2024 __ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 546_SEE |BUJAO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 49,04 4933
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 14,89 16,62 1,04 1,16
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR I 0,0700 2097 2341 1,46 1,63

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 2,50 2,79
SINAPLI | 12411 [PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" [ un T o000 | 46,54 | 46,54 46,54 46,54
MATERIAL (C) - TOTAL] 46,54 46,54

COMPOSICAO | COMP 554 SEE |CAIXA DE DECANTACAO (GOINFRA) UN - - - 117595 1.226,38
GOINFRA 31840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO LEVE Un 1,0000 242,78 245,51 242,78 245,51
GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000 25,89 27,76 25,89 21,76
GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000 28,27 30,19 28,27 30,19
GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 3,0000 35,08 37,25 105,24 111,75
GOINFRA 100102 ALVENARIA DE THOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (ICI: 2CH : $ARML) m2 8,0000 93,05 9758 744,40 780,64
GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2 1,0000 29,37 30,53 29,37 30,53

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1.175,95 1.226,38
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

BOMBA DE PRESSURIZACAO JOCKEY POT.: 3,0cv; PRESSAO MIN.: 99,25mea; VZ.:

A - - - 41
COMPOSICRO | comMPsss SEE [0 2 et cO, UN 5.376,67 5.410,03
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 38,0000 14,89 16,62 119,12 132,96
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 2097 2341 167,76 187,08
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 286,88 320,24
COTACAO | COT 303_SEE |l1370;v3[5r:i?]5 PRESSURIZAGAO JOCKEY POT.: 3,0cv; PRESSAQ MIN.: 99,25mea; VZ.: | UN | 1,0000 | 5.089,79 | 5.089,79 5.089,79 5.089,79
MATERIAL (C) - TOTAL] 5.089,79 5.089.79
" TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE
- - - 111 13,2
COMPOSICAO | COMP 567 SEE |\ pppamENTO (GOINFRA + SINAPI) ULl 64 s
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 14,89 16,62 14,13 15,77
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,13 15,77
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300
SINAPLI | 11315 |x 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | N | L0000 | o731 | o731 o731 o731
MATERIAL (C) - TOTAL] 97.51 97,51
575
- MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM
COMPOSICAO | COMPS75_SEE [0 o o (O UN - - - 214,28 215,24
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 1324 14,78 1,98 221
GOINFRA I 0024 MARCENEIRO h 0,3000 2097 23,41 629 7,02
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 8,27 9,23
MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM
SINAPL I 11560 CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO. SEM BRACO DE PARADA UN 1,0000 206,01 206,01 206,01 206,01
MATERIAL (C) - TOTAL] 206,01 206,01

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE

COMPOSICAO | COMP 582 SEE |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) UN - - - 1.858,93 1.957,13
(GOINFRA + SINAPT)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 21,8625 1324 14,78 289.45 323,12
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,97 2341 154,86 172,88
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,4222 20,97 2341 8,85 9,88
GOINFRA I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,97 2341 390,93 436,41
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 844,09 942,29
ConEl p— Egy;};}ﬁﬁg 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU ' - S48 5498 285,89 285,89
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) | 44732 44,57 44,57 199,37 199,37
GOINFRA I 1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 3,8536 1,16 1,16 447 447
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS,

SINAPL I 1338 ESPESSURA — 0.8 MILIMETROS M2 1,0000 37,41 3741 37,41 37,41
GOINFRA I 2381 CORTICA 60X90CMX6MM un 2,4305 98,20 98,20 238,67 238,67
GOINFRA I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,98 9,98 13,07 13,07
GOINFRA I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.636,98 3.636,98 92,01 92,01
GOINFRA I 2221 PARAFUSO COM BUCHA $-8 un 75,0000 0,74 0,74 55,50 55,50
GOINFRA I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59.81 59.81
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0929 20,35 20,35 1,89 1,89
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,3988 20,35 2035 8,11 8,11
GOINFRA I 2237 'VERNIZ ACRILICO 1 0,6920 26,94 26,94 18,64 18,64

MATERIAL (C) - TOTAL| 1.014,84 1.014,84

COMPOSICAO | COMP 635 SEE_ |3 s IMENTO E INSTALACAO (GOINPRA £ CROS) o w~ [ : : 2’8'” L
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 2341 10,48 11,70
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 17,92 20,01
GOINFRA I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un [ 1,0000 150,00 | 150,00 150,00 150,00

|
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OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO LUZIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-LUZIANIA 5* AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL . VILA GUARA , CEP:72835-340 DEZ/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/07/2025 2749,58 DEZ/2024 __ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 33B06 01-7BG

COTAGAO | COT 508_SEE 3 .
Siemens ou equivalente

| UN | 1,0000 | 130,81 | 130,81 130,81 130,81

MATERIAL (C) - TOTAL| 280,81 280,81

N ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4") APARENTE -|
Al - o s 14, 1521
COMPOSICAO | COMP660_SEE | ORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SINAPI) M il =
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,0824 20,97 2341 1,72 1,92
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0824 14,89 16,62 1,22 136
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 2,94 3,28
TN — ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE M AGeD 815 a5 555 555
= DE 0,90 MM
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 112" E
SINAPL [ 0392 PARARUSO DE FIXACAO UN 1,5000 142 142 2,13 2,13
GOINFRA I 3367 LUVA EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" un 0,3333 3,77 3,77 1,25 1,25
MATERIAL (C) - TOTAL] 11,93 11,93

COMPOSICAO | COMP 663_SEE |GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,89 27,93
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 2341 5,24 5,85

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 8,96 10,00
SINAPL I | 0402 |GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 1,0000 | 17,93 | 17,93 17,93 17,93
MATERIAL (C) - TOTAL] 17,93 17,93

COMPOSICAO | COMP 668_SEE |ESTACA A TRADO DIAM.35 CM SEM FERRO (GOINFRA) M - - - 93,18 98,98
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 2,0495 1324 14,78 39,05 43,59
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,1752 15,88 17,73 2,78 3,10
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,3824 20,97 2341 8,01 8,95

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 49,84 55,64

GOINFRA I 2386 BRITA N | m3 0,0400 156,74 156,74 6,26 6,26
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0400 150,62 150,62 6,02 6,02
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 26,9576 0,65 0,65 17,52 17,52
GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0857 158,00 158,00 13,54 13,54
MATERIAL (C) - TOTAL] 43,34 4334

LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E

N A - - - 141. 1434
COMPOSICAO COMP 693_SEE INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN .85 13,47
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,3866 14,89 16,62 5,75 6,42
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,97 23,41 8,10 9,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 13,85 15,47
- (07294/ORSE) LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 ‘W, REF: A0,
COTACAO | COT 496_SEE ABALUX OU SIMILAR UN 1,0000 128,00 128,00 128,00 128,00
MATERIAL (C) - TOTAL| 128,00 128,00
712
CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
COMPOSIC;\O COMP 712_SEE |70MM? REF.TEL-560 (PARA—RA[O) - FORNECIMENTO E lNSTALAcAO (GOINFRA + UN - - - 51,62 52,22
ORSE)
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,1500 13,24 14,78 1,98 2,21
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 512 5,72
(09329/0RSE) CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE
COTAGAO | COT 517 SEE |CDBRE 6 JME REFEL-560 (PARA-RAIO) UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50
MATERIAL (C) - TOTAL] 46,50 46,50
727
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO
. EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM
d { - - - 1 172
COMPOSICAO COMP 727_SEE CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (GOINFRA + B2 WD) 200
ORSE)
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 2,1900 13,24 14,78 28,99 32,36
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,5100 20,97 23,41 10,69 11,93
MAO DE OBRA (B) - TOTAL|| 39,68 44,29
—— ——— g] Plslei(;?;m Laje pré-fabricada treligada para piso ou cobertura, h=12cm, ol enchimento em bloco] = . s s s s
GOINFRA 1 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,6500 12,78 12,78 8,30 8,30
GOINFRA I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,63 6,63 6,43 6,43
GOINFRA 1 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,76 26,76 0,80 0,80
GOINFRA I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,94 3,94 6,73 6,73
GOINFRA 1 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,79 6,79 16,97 16,97
GOINFRA I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 588,00 588,00 41,16 41,16
'VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
GOINFRA 1 2149 DEI’RECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0655 2,28 2,28 0,14 0,14
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL] 127,71 127,71
7 0
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OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO LUZIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-LUZIANIA 5* AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340 DEZ/2024 __DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/07/2025 2749,58 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
754
- GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA
COMPOSICAO | COMP7S4.SEE |py ASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPT) Mz _ _ _ L L0l
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,97 2341 11,67 13,03
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,7091 1324 14,78 9,38 10,48
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 21,05 23,51
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUCAO COM JUNTA 27 MM,
GOINFRA_I 223 GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICACAO DE CERA) m2 10000 81,30 s 81,30 81,30
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0243 183,31 183,31 4,45 445
SINAPL [ 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55
MATERIAL (C) - TOTAL] 97,26 97.26
757
COMPOSICAO | COMP 757_SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 27,98 28,02
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,97 2341 0,20 0,23
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0100 13,24 14,78 0,13 0,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,33 0,37
GOINFRA_I | 2224 [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM [ m T 10000 ] 27,50 | 27,50 27,50 27,50
SINAPLI | 7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS | L | 00040 | 38,94 | 38,94 0,15 0,15
MATERIAL (C) - TOTAL| 27,65 27,65
765
- SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO
COMPOSICAO | COMP 765 SEE | -oioro ' oner) UN - - - 4727 48,87
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 2341 8,38 9,36
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,4000 1324 14,78 5,29 591
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,67 1527
COTACAO | COT550 SEE__|(12405/ORSE) SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V. [ un T o000 | 33,60 | 33,60 33,60 33,60
MATERIAL (C) - TOTAL| 33,60 33,60
766
- CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSICOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
COMPOSICAO | COMP 766 SEE | oo ™ on UN - - - 29.86 3146
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 2341 8,38 9,36
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,4000 1324 14,78 5,29 591
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,67 1527
COTACAO | COT551 SEE_|CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSICOES (COT) [ un T 10000 | 16,19 | 16,19 16,19 16,19
MATERIAL (C) - TOTAL| 16,19 16,19
- LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE CONTINUIDADE OU
COMPOSICAO | COMP841SEE |1 pSISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA) UN _ _ _ 668,25 4632
GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 7,5000 89,10 99,51 668,25 746,32
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 668,25 746,32
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

N CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E
COMPOSICAO | COMP 842 SEE |\ (oot (2 -0 NFRA + ORSE) UN - - - 298,33 300,00
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 595 6,64
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 2341 8,38 9,36

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 14,33 16,00
COTACAO | COT589 SEE _|(714/ORSE) CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM [ un T o000 | 284,00 | 284,00 284,00 284,00
MATERIAL (C) - TOTAL| 284,00 284,00

- REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO
COMPOSICAO | COMP 884 SEE |3\ 0CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) L . . . 101,92 104,30
GOINFRA I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,97 2341 12,17 13,50
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,9494 13,24 14,78 12,57 14,03
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 24,74 27,62
R (9924/0RSE) CERAMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTARTIDA

COTAGAO COT 623 SEE |/ R COD.26050 M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,40 7,40 1,08 1,08
GOINFRA I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACIT Kg 7,5000 1,36 136 10,20 10,20
MATERIAL (C) - TOTAL] 77,18 77,18

PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL

A = = = 195,44 196,14
COMPOSICAO | COMP 912 SEE | oo oen M2 95, 96,

GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1700 14,89 16,62 2,53 2,82
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,97 2341 3,56 397
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 6,09 6,79

GOINFRA 1 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) | 0,1400 44,57 44,57 6,23 6,23

MATERIAL (C) - TOTAL| 189,35 189,35
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES 52082458
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO LUZIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-LUZIANIA 5* AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL . VILA GUARA , CEP:72835-340 DEZ/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/07/2025 2749,58 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
COMPOSICAO | COMP 921 SEE |PLANTA - MOREIA - "DIETES BICOLOR" (GOINFRA + ORSE) UN - - - 43,29 43,57
GOINFRA 1 0005 SERVENTE 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
GOINFRA 1 0019 JARDINEIRO 0,0900 13,41 14,97 1,20 134
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 2,39 2,67
COTACAO COT 654 SEE _|(07426/ORSE) PLANTA - MOREIA (DIETES BICOLOR) UN 1,0000 39,72 39,72 39,72 39,72
GOINFRA 1 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 27,75 27,75 0.88 0.88
GOINFRA 1 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 4,11 4,11 0,30 0,30
MATERIAL (C) - TOTAL 40,90 40,90
OBS.: Composicao adaptada com base na ORSE 07774 (10/2024)
COMPOSICAO | COMP 931 SEE |REMOCAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,75 12,00
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,97 2341 6.29 7,02
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 10,75 12,00
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00 0,00
- REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA
COMPOSICAO | COMP 932 SEE [ -orore "0 on M2 - - - 30,48 3321
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 04920 14,89 16,62 732 8,17
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,97 2341 15,41 17,20
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 22,73 2537
A — :’gléP)ARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - o G 53353 san68 325 231
GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) m3 0,0061 39.22 43,78 023 026
SINAPL I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1227 10,25 10,25 125 125
GOINFRA 1 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,99 22,99 1,56 1,56
SINAPL I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000 7.32 732 1,46 1,46
MATERIAL (C) - TOTAL 7,75 7.84
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