
CÓDIGO INEP
52082458

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 08/07/2025 LUZIÂNIA

CRE

CRE-LUZIÂNIA

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL
PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas
com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 5ª AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 300 dias.
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 218.185,45                     262.564,37                     10,68                               

2. 26.369,22                        31.732,72                        1,29                                 

3. 57.493,65                        69.187,86                        2,82                                 

4. 31.442,47                        37.837,87                        1,54                                 

5. 21.011,16                        25.284,83                        1,03                                 

6. 20.162,62                        24.263,70                        0,99                                 

7. 263.841,48                     317.506,84                     12,92                               

8. 55.811,49                        67.163,55                        2,73                                 

9. 4.640,03                          5.583,81                          0,23                                 

10. 31.441,83                        37.837,10                        1,54                                 

11. 142.646,44                     171.660,73                     6,98                                 

12. 21.011,16                        25.284,83                        1,03                                 

13. 1.200,96                          1.445,24                          0,06                                 

14. 39.356,58                        47.361,71                        1,93                                 

15. 12.931,01                        15.561,18                        0,63                                 

16. 760,37                             915,03                             0,04                                 

17. 105.858,58                     127.390,22                     5,18                                 

18. 14.519,12                        17.472,31                        0,71                                 

19. 18.090,95                        21.770,65                        0,89                                 

20. 20.680,13                        24.886,47                        1,01                                 

21. 10.927,85                        13.150,57                        0,54                                 

22. 550,67                             662,68                             0,03                                 

23. 44.644,15                        53.724,77                        2,19                                 

24. 56.930,77                        68.510,49                        2,79                                 

25. 55.454,37                        66.733,79                        2,72                                 

26. 7.022,30                          8.450,64                          0,34                                 

27. 295.857,79                     356.035,26                     14,49                               

28. 151.309,97                     182.086,42                     7,41                                 

29. 183.347,33                     220.640,18                     8,98                                 

30. 128.754,45                     154.943,06                     6,28                                 

2.042.254,35 2.457.648,88 100,00

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

ETAPA 01 - BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC

ETAPA 01 - PASSARELAS

ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 02 - BLOCO D - SANITÁRIOS FEM. E MASC.

ETAPA 02 - COZINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO

ETAPA 03 - ADEQUAÇÕES DA CALÇADA

ETAPA 03 - BLOCO A - PINTURA GERAL

ETAPA 03 - BLOCO C - PINTURA GERAL

ETAPA 03 - BLOCO E - PINTURA GERAL

ETAPA 02 - BLOCO D - PINTURA GERAL, REPAROS E MANUTENÇÕES

ETAPA 02 - RECREIO COBERTO - PINTURA GERAL

ETAPA 02 - SUBSTITUIÇÃO DO PISO DO PÁTIO E DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE CONCRETO

ETAPA 02 - CENTRAL DE GÁS

ETAPA 03 - BLOCO ADM - PINTURA GERAL

ETAPA 03 - PASSARELA - PINTURA GERAL

ETAPA 03 - QUADRA - PINTURA GERAL

ETAPA 03 - MURO - PINTURA GERAL

ETAPA 03 - ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE, REPAROS E MANUTENÇÕES

ETAPA 03 - PASSARELA PARA ACESSO À QUADRA

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - UNIDADE ESCOLAR

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA

CÓDIGO INEP

52082458

CIDADE

LUZIÂNIA

CRE

CRE-LUZIÂNIA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 150 KVA (A SER EXECUTADO NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 5ª AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340

DATA

08/07/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

2749,58

ETAPA 01 - BLOCO B - SANITÁRIOS FEM. E MASC.

ETAPA 01 - BLOCO B - PINTURA GERAL, REPAROS E MANUTENÇÕES

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO DO BLOCO DE 03 SALAS DE AULA PADRÃO SEDUC

ETAPA 03 - CANTEIRO DE OBRAS
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ENDEREÇO

 5ª AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

283,49

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 218.185,45
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 56.314,54

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 366,63 3,38 370,01 2.775,07

1.1.0.0.2. GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 977,89 6,85 0,00 6,85 6.698,54

1.1.0.0.3. GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 977,89 47,90 0,00 47,90 46.840,93

1.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 790,52

1.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 213,72 181,54 395,26 395,26

1.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 213,72 181,54 395,26 395,26

1.3. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 101.995,00
1.3.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 500,00 0,00 99,51 99,51 49.755,00
1.3.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2.000,00 0,00 26,12 26,12 52.240,00
1.4. DIVERSOS - 0,00 0,00 59.085,39
1.4.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 2.100,00 3,35 0,00 3,35 7.035,00
1.4.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 2.100,00 22,50 0,00 22,50 47.250,00
1.4.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 694,40 1,92 2,21 4,13 2.867,87
1.4.0.0.4. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 5,85 1.932,52 1.932,52
2. ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 26.369,22
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 23.556,42

2.1.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 232,22 70,83 303,05 15.401,00

2.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 93,87 61,87 25,01 86,88 8.155,42
2.2. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.812,80
2.2.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 93,76 0,00 93,76 2.812,80

3. GOINFRA ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 150 KVA (A SER EXECUTADO NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA) 1,00 0,00 0,00 57.493,65

3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 154,08

3.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,60 0,00 42,80 42,80 154,08

3.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 177,73
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 38,73 10,64 49,37 177,73
3.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 289,03
3.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,75 0,00 37,92 37,92 142,20
3.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,75 0,00 25,12 25,12 94,20

3.3.0.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 50,08 50,08 51,28

3.3.0.0.4. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 50,08 50,08 1,35

3.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 44.603,99
3.4.1. GOINFRA POSTE - 0,00 0,00 4.214,28

3.4.1.0.1. SINAPI 100613
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 1.206,60 531,35 1.737,95 1.737,95

3.4.1.0.2. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
3.4.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 1.676,33 0,00 1.676,33 1.676,33
3.4.2. GOINFRA TRANSFORMADOR - 0,00 0,00 24.951,05

3.4.2.0.1. SINAPI 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM 
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 24.579,25 371,80 24.951,05 24.951,05

3.4.3. GOINFRA INSTALAÇÕES SUBESTAÇÃO - 0,00 0,00 15.438,66
3.4.3.0.1. GOINFRA 71180 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A UN 1,00 778,58 36,01 814,59 814,59
3.4.3.0.2. GOINFRA 70513 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 50 MM2 M 45,00 48,79 6,19 54,98 2.474,10
3.4.3.0.3. GOINFRA 70515 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2 M 15,00 86,72 7,20 93,92 1.408,80
3.4.3.0.4. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 12,00 58,28 56,03 114,31 1.371,72
3.4.3.0.5. GOINFRA 71706 LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 4,00 22,60 10,00 32,60 130,40
3.4.3.0.6. GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 19,29 10,00 29,29 29,29
3.4.3.0.7. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 5,00 27,87 26,81 54,68 273,40
3.4.3.0.8. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 13,34 8,00 21,34 42,68
3.4.3.0.9. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 15,12 32,01 47,13 47,13
3.4.3.0.10. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 7,00 18,35 14,80 33,15 232,05
3.4.3.0.11. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 1,00 5,10 3,59 8,69 8,69
3.4.3.0.12. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 6,97 15,48 22,45 22,45
3.4.3.0.13. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 8,17 4,39 12,56 12,56
3.4.3.0.14. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 828,90 52,31 881,21 2.643,63
3.4.3.0.15. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 16,00 35,74 107,22
3.4.3.0.16. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 88,33 8,00 96,33 288,99
3.4.3.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 10,00 27,93 83,79
3.4.3.0.18. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 17,59 12,00 29,59 88,77
3.4.3.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,32 18,32 54,96
3.4.3.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 4,00 18,14 1,32 19,46 77,84

3.4.3.0.21. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 210,62 60,04 270,66 811,98

3.4.3.0.22. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 215,47 17,03 232,50 465,00

3.4.3.0.23. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 25,00 40,32 6,79 47,11 1.177,75
3.4.3.0.24. GOINFRA 70542 CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M/KG) M 2,00 24,15 3,39 27,54 55,08

2749,58

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-LUZIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2466,09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES

DATA

08/07/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52082458

CÓDIGO INEP

CIDADE

LUZIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO

 5ª AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

283,49

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2749,58

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-LUZIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2466,09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES

DATA

08/07/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52082458

CÓDIGO INEP

CIDADE

LUZIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

3.4.3.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 60,04 65,15 65,15
3.4.3.0.26. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,74 1,62 2,36 7,08
3.4.3.0.27. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 130,51 16,00 146,51 732,55

3.4.3.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 45,53 16,00 61,53 184,59

3.4.3.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 15,15 16,00 31,15 155,75

3.4.3.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 
A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 70,47 16,00 86,47 259,41

3.4.3.0.31. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 50,67 6,03 56,70 56,70

3.4.3.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 97,51 15,77 113,28 113,28

3.4.3.0.33. SINAPI 97893
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00 312,23 232,52 544,75 544,75

3.4.3.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 83,76 37,37 121,13 77,52
3.4.3.0.35. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,83 16,00 19,83 19,83
3.4.3.0.36. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,16 0,25 0,41 4,10
3.4.3.0.37. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,30 0,25 0,55 5,50
3.4.3.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 10,00 0,24 0,14 0,38 3,80
3.4.3.0.39. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 10,00 1,45 0,00 1,45 14,50

3.4.3.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 409_SEE
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, 
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (GOINFRA + SINAPI)

UN 10,00 11,94 0,35 12,29 122,90

3.4.3.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,53 0,00 0,53 8,48
3.4.3.0.42. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,30 10,00 13,30 39,90

3.4.3.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 284,00 16,00 300,00 300,00

3.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.116,60

3.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 85,92 51,30 137,22 4.116,60

3.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.334,16
3.6.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 492,10 49,67 541,77 4.334,16
3.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.349,98
3.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 3,90 1,29 5,19 311,40
3.7.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 60,00 9,73 20,61 30,34 1.820,40

3.7.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 21,69 50,08 71,77 218,18

3.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.468,08
3.8.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 5,19 8,43 13,62 817,20

3.8.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 11,30 15,82 27,12 650,88

4. ETAPA 01 - BLOCO B - SANITÁRIOS FEM. E MASC. 1,00 0,00 0,00 31.442,47
4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 630,68
4.1.0.0.1. GOINFRA 20146 REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 3,00 0,00 5,69 5,69 17,07

4.1.0.0.2. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 4,27 4,27 25,62

4.1.0.0.3. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 6,00 0,00 5,02 5,02 30,12

4.1.0.0.4. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,60 0,00 4,27 4,27 11,10

4.1.0.0.5. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 3,00 0,00 5,69 5,69 17,07

4.1.0.0.6. GOINFRA 20151
DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA/CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 18,04 0,00 8,56 8,56 154,42

4.1.0.0.7. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,07 67,56 42,20 109,76 227,20

4.1.0.0.8. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 34,68 0,00 4,27 4,27 148,08

4.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 255,24
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,17 38,73 10,64 49,37 255,24
4.3. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 2.005,47
4.3.1. GOINFRA EXECUÇÃO DE PISO ARMADO - 0,00 0,00 2.005,47

4.3.1.0.1. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 29,62 1,98 0,38 2,36 69,90

4.3.1.0.2. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,48 192,66 27,93 220,59 326,47
4.3.1.0.3. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,78 599,76 0,00 599,76 1.067,57

4.3.1.0.4. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,78 0,10 54,81 54,91 97,73

4.3.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 35,00 11,50 1,18 12,68 443,80

4.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 2.045,07

4.4.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 16,80 27,25 29,98 57,23 961,46

4.4.0.0.2. GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM M2 2,48 373,38 63,56 436,94 1.083,61
4.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.821,71
4.5.1. GOINFRA PAREDES - 0,00 0,00 1.821,71
4.5.1.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 68,28 12,44 14,24 26,68 1.821,71
4.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 6.747,35
4.6.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,78 661,25 48,93 710,18 2.684,48

4.6.0.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 9,00 402,50 48,93 451,43 4.062,87

4.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 8.155,00
4.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 33,60 3,90 1,29 5,19 174,38
4.7.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 33,60 9,65 14,90 24,55 824,88
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ONERADA
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4.7.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 68,28 77,18 27,62 104,80 7.155,74

4.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 4.371,01

4.8.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 29,62 26,95 12,01 38,96 1.153,99

4.8.0.0.2. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 29,62 93,99 14,62 108,61 3.217,02

4.9. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 1.704,71
4.9.0.0.1. GOINFRA 230206 CANTONEIRA PEQUENA PARA DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO UN 4,00 40,38 0,00 40,38 161,52
4.9.0.0.2. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 71,43 14,00 85,43 512,58
4.9.0.0.3. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 7,00 133,23 14,00 147,23 1.030,61
4.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.903,78
4.10.1. GOINFRA ACIMA DO REVESTIMENTO - 0,00 0,00 432,11
4.10.1.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 34,68 4,08 8,38 12,46 432,11
4.10.2. GOINFRA ESQUADRIAS EXISTENTES - 0,00 0,00 431,89
4.10.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 11,82 2,03 7,39 9,42 111,34

4.10.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 11,82 11,30 15,82 27,12 320,55

4.10.3. GOINFRA ESQUADRIAS NOVAS - 0,00 0,00 1.039,78

4.10.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 38,34 11,30 15,82 27,12 1.039,78

4.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.802,45
4.11.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,45 435,17 54,96 490,13 1.200,81

4.11.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 2,00 280,81 20,01 300,82 601,64

5. GOINFRA ETAPA 01 - BLOCO B - PINTURA GERAL, REPAROS E MANUTENÇÕES 1,00 0,00 0,00 21.011,16
5.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 293,42
5.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 15,75 0,00 18,63 18,63 293,42
5.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 77,51
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,57 38,73 10,64 49,37 77,51
5.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 14.768,84
5.3.1. GOINFRA JANELAS A PERMANECER - 0,00 0,00 2.767,53
5.3.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 75,74 2,03 7,39 9,42 713,47

5.3.1.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 75,74 11,30 15,82 27,12 2.054,06

5.3.2. GOINFRA PORTAS A PERMANECER - 0,00 0,00 832,01
5.3.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 22,77 2,03 7,39 9,42 214,49

5.3.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 22,77 11,30 15,82 27,12 617,52

5.3.3. GOINFRA ACRÍLICA - PAREDES - 0,00 0,00 6.405,19
5.3.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 106,13 0,00 5,91 5,91 627,22
5.3.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 106,13 2,57 10,34 12,91 1.370,13
5.3.3.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 353,76 4,08 8,38 12,46 4.407,84
5.3.4. GOINFRA TIJOLINHOS (BANCOS E PAREDES EXTERNAS) - 0,00 0,00 1.711,63
5.3.4.0.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 137,26 6,88 5,59 12,47 1.711,63
5.3.5. GOINFRA ACRÍLICA - BANCOS E PILARES - 0,00 0,00 212,81
5.3.5.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 17,08 4,08 8,38 12,46 212,81
5.3.6. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 2.839,67
5.3.6.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 55,51 0,00 5,91 5,91 328,06
5.3.6.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 55,51 2,57 10,34 12,91 716,63
5.3.6.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 185,05 3,66 6,04 9,70 1.794,98
5.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.871,39

5.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 1.014,84 942,29 1.957,13 5.871,39

6. GOINFRA ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO DO BLOCO DE 03 SALAS DE AULA PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 20.162,62

6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 675,43
6.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 228,96 0,00 2,95 2,95 675,43
6.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 169,33
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,43 38,73 10,64 49,37 169,33
6.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 11.845,76
6.3.1. GOINFRA ATERRO FOSSA SÉPTICA E CAIXA DE PASSAGEM - 0,00 0,00 483,05
6.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 9,02 14,10 0,00 14,10 127,18
6.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 112,75 2,73 0,00 2,73 307,80
6.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 9,02 5,33 0,00 5,33 48,07
6.3.2. GOINFRA PLATÔ 01 - BOTA FORA - 0,00 0,00 1.828,71
6.3.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 47,46 2,46 0,00 2,46 116,75
6.3.2.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 59,32 1,56 0,00 1,56 92,53
6.3.2.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 593,20 2,73 0,00 2,73 1.619,43
6.3.3. PLATÔ 01 - ATERRO - 0,00 0,00 9.421,39
6.3.3.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 175,92 14,10 0,00 14,10 2.480,47
6.3.3.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 2.199,00 2,73 0,00 2,73 6.003,27
6.3.3.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 175,92 5,33 0,00 5,33 937,65
6.3.4. GOINFRA REGULARIZAÇÃO - 0,00 0,00 112,61

6.3.4.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 38,70 0,00 2,91 2,91 112,61

6.4. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 1.511,50
6.4.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 24,08 26,34 36,43 62,77 1.511,50
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6.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.251,46

6.5.0.0.1. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 8,33 437,08 73,30 510,38 4.251,46

6.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 338,72
6.6.1. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 338,72

6.6.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,49 11,30 15,82 27,12 338,72

6.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.370,42
6.7.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 23,85 18,51 38,95 57,46 1.370,42
7. GOINFRA ETAPA 01 - BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 263.841,48
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 991,25

7.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 190,26 3,48 1,73 5,21 991,25

7.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 657,11
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,31 38,73 10,64 49,37 657,11
7.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.211,94
7.3.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO  DO TERRENO - 0,00 0,00 1.211,94

7.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 190,26 0,00 2,91 2,91 553,65

7.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 190,26 1,08 2,38 3,46 658,29

7.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 22.470,35
7.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 14.654,54
7.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 32,04 41,15 73,19 8.270,47
7.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 464,45 9,42 0,98 10,40 4.830,28
7.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 127,36 9,41 2,79 12,20 1.553,79
7.4.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 7.725,81
7.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,74 0,00 48,02 48,02 371,67
7.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,52 0,00 5,91 5,91 68,08

7.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,58 579,55 260,03 839,58 486,95

7.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,74 599,76 0,00 599,76 4.642,14

7.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 7,74 0,10 43,68 43,78 338,85

7.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 49,70 7,74 3,19 10,93 543,22
7.4.2.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 104,50 9,41 2,79 12,20 1.274,90
7.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
7.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
7.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 59.744,25
7.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 6.448,04
7.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,46 0,00 37,92 37,92 282,88
7.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,23 0,00 5,91 5,91 60,45

7.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,51 579,55 260,03 839,58 429,44

7.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 43,85 22,69 12,19 34,88 1.529,48
7.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,07 599,76 0,00 599,76 1.841,26

7.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,07 0,10 54,81 54,91 168,57

7.5.1.0.7. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 4,39 8,78 12,89 21,67 95,13
7.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 128,90 7,74 3,19 10,93 1.408,87
7.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,80 9,41 2,79 12,20 631,96
7.5.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 10.159,47
7.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 67,42 28,46 25,20 53,66 3.617,75
7.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,52 599,76 0,00 599,76 2.111,15

7.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,52 0,10 54,81 54,91 193,28

7.5.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 247,40 9,60 1,19 10,79 2.669,44

7.5.2.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 53,40 8,31 0,74 9,05 483,27

7.5.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 88,90 9,41 2,79 12,20 1.084,58
7.5.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 13.128,00
7.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 94,61 28,46 25,20 53,66 5.076,77
7.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,59 599,76 0,00 599,76 3.952,41

7.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 6,59 0,10 54,81 54,91 361,85

7.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 54,80 7,76 3,19 10,95 600,06
7.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 168,10 7,74 3,19 10,93 1.837,33

7.5.3.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,70 9,60 1,19 10,79 212,56

7.5.3.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 89,10 9,41 2,79 12,20 1.087,02
7.5.4. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 26.832,00
7.5.4.1. GOINFRA LAJE PRÉ-MOLDADA - 0,00 0,00 26.832,00

7.5.4.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 156,00 127,71 44,29 172,00 26.832,00

7.5.5. GOINFRA VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 2.906,74
7.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,09 1.862,27 804,47 2.666,74 2.906,74
7.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
7.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
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7.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 15.527,95

7.6.0.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 592,00 3,52 1,10 4,62 2.735,04

7.6.0.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 137,00 4,05 2,39 6,44 882,28
7.6.0.0.3. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 26,00 30,01 12,00 42,01 1.092,26
7.6.0.0.4. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 18,00 1,20 0,39 1,59 28,62
7.6.0.0.5. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 18,00 2,02 0,39 2,41 43,38
7.6.0.0.6. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 9,00 3,77 1,59 5,36 48,24
7.6.0.0.7. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 78,00 0,19 0,39 0,58 45,24
7.6.0.0.8. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 78,00 0,19 0,63 0,82 63,96

7.6.0.0.9. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 134,00 5,20 5,15 10,35 1.386,90

7.6.0.0.10. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 11,00 8,12 3,30 11,42 125,62

7.6.0.0.11. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 7,00 9,50 13,60 23,10 161,70
7.6.0.0.12. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 22,00 2,37 3,19 5,56 122,32
7.6.0.0.13. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 18,00 0,25 1,19 1,44 25,92
7.6.0.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,02 11,59 20,61 123,66
7.6.0.0.15. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 12,33 11,59 23,92 71,76

7.6.0.0.16. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 25,79 21,10 46,89 281,34

7.6.0.0.17. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 13,99 14,80 28,79 86,37
7.6.0.0.18. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 8,00 8,40 16,40 16,40

7.6.0.0.19. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 24,00 6,89 8,58 15,47 371,28

7.6.0.0.20. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00 9,83 21,28 31,11 279,99

7.6.0.0.21. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 4,26 6,46 10,72 64,32

7.6.0.0.22. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 6,10 11,33 17,43 69,72

7.6.0.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 30,00 128,00 15,47 143,47 4.304,10

7.6.0.0.24. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 60,00 17,50 11,25 28,75 1.725,00

7.6.0.0.25. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,32 1,82 12,14 48,56

7.6.0.0.26. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35

7.6.0.0.27. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

7.6.0.0.28. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98
7.6.0.0.29. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 108,41 24,01 132,42 397,26

7.6.0.0.30. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 478,95 22,84 501,79 501,79

7.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 10.449,49

7.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 166,99 27,25 29,98 57,23 9.556,83

7.7.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 71,70 4,65 7,80 12,45 892,66

7.8. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.980,06
7.8.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 1.980,06
7.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 54,10 13,31 23,29 36,60 1.980,06
7.9. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 41.881,33

7.9.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 3.244,10 12,41 0,50 12,91 41.881,33

7.10. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 12.944,59
7.10.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 235,69 41,52 4,34 45,86 10.808,74
7.10.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 24,05 20,23 20,91 41,14 989,41
7.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 10,72 11,55 22,27 436,49
7.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 48,10 0,48 14,28 14,76 709,95
7.11. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 10.887,87
7.11.1. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 3.579,30
7.11.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,04 661,25 48,93 710,18 3.579,30
7.11.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 7.308,57
7.11.2.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 28,80 201,45 52,32 253,77 7.308,57
7.12. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 6.422,11
7.12.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 28,80 222,99 0,00 222,99 6.422,11
7.13. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 8.885,76
7.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 365,82 3,90 1,29 5,19 1.898,60
7.13.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 365,82 2,92 16,18 19,10 6.987,16
7.14. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 7.209,64
7.14.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 121,80 6,06 14,82 20,88 2.543,18

7.14.0.0.2. SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS M2 79,20 27,23 31,69 58,92 4.666,46

7.15. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 35.409,51
7.15.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 31.556,91

7.15.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 179,78 26,95 12,01 38,96 7.004,22

7.15.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 179,78 97,26 23,51 120,77 21.712,03
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7.15.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 101,38 27,65 0,37 28,02 2.840,66
7.15.2. GOINFRA PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 3.852,60

7.15.2.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 38,70 46,84 42,84 89,68 3.470,61

7.15.2.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 36,45 1,53 8,95 10,48 381,99
7.16. GOINFRA MARCENARIA - 0,00 0,00 2.456,05
7.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 23,41 16,84 40,25 2.456,05
7.17. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 17.303,89
7.17.1. GOINFRA PINTURA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 3.765,52
7.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 128,21 2,57 10,34 12,91 1.655,19
7.17.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 128,21 7,00 9,46 16,46 2.110,33
7.17.2. GOINFRA PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 3.235,17
7.17.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 127,52 2,57 10,34 12,91 1.646,28
7.17.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 127,52 4,08 8,38 12,46 1.588,89
7.17.3. GOINFRA PINTURA  FORRO - 0,00 0,00 3.470,17
7.17.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 153,48 2,57 10,34 12,91 1.981,42
7.17.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 153,48 3,66 6,04 9,70 1.488,75
7.17.4. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 1.358,18
7.17.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 99,72 5,19 8,43 13,62 1.358,18
7.17.5. GOINFRA PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 500,00
7.17.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 38,70 3,46 9,46 12,92 500,00
7.17.6. GOINFRA PINTURA PORTAS - 0,00 0,00 410,05

7.17.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,12 11,30 15,82 27,12 410,05

7.17.7. GOINFRA PINTURA JANELAS - 0,00 0,00 1.562,11

7.17.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 57,60 11,30 15,82 27,12 1.562,11

7.17.8. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 3.002,69
7.17.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 235,69 8,54 4,20 12,74 3.002,69
7.18. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 7.408,33
7.18.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 6.844,78

7.18.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 1.014,84 942,29 1.957,13 5.871,39

7.18.1.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 235,69 1,92 2,21 4,13 973,39
7.18.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 563,55

7.18.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 70,65 15,24 85,89 257,67

7.18.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 101,96 0,00 101,96 305,88

8. GOINFRA ETAPA 01 - PASSARELAS 1,00 0,00 0,00 55.811,49
8.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 395,76

8.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 3,20 0,00 6,84 6,84 21,88

8.1.0.0.2. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 45,82 0,00 2,95 2,95 135,16

8.1.0.0.3. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 45,82 3,48 1,73 5,21 238,72

8.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 195,01
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,95 38,73 10,64 49,37 195,01
8.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.561,08
8.3.1. GOINFRA PLATÔ 02 E 03 - BOTA FORA - 0,00 0,00 278,98
8.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 7,24 2,46 0,00 2,46 17,81
8.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 9,05 1,56 0,00 1,56 14,11
8.3.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 90,50 2,73 0,00 2,73 247,06
8.3.2. PLATÔ 02 E 03 - ATERRO - 0,00 0,00 1.282,10
8.3.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 23,94 14,10 0,00 14,10 337,55
8.3.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 299,25 2,73 0,00 2,73 816,95
8.3.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 23,94 5,33 0,00 5,33 127,60
8.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 4.836,18
8.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 4.836,18
8.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 40,00 32,04 41,15 73,19 2.927,60
8.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 122,40 9,42 0,98 10,40 1.272,96
8.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 52,10 9,41 2,79 12,20 635,62
8.5. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 18.373,51

8.5.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.423,20 12,41 0,50 12,91 18.373,51

8.6. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 7.561,77
8.6.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 62,57 41,52 4,34 45,86 2.869,46
8.6.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 29,34 20,23 20,91 41,14 1.207,04
8.6.0.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 47,72 0,48 14,28 14,76 704,34
8.6.0.0.4. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 40,57 26,34 36,43 62,77 2.546,57
8.6.0.0.5. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 6,00 19,97 19,09 39,06 234,36
8.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 14.582,99
8.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 41,68 305,85 44,03 349,88 14.582,99
8.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 7.318,82

8.8.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 45,82 26,95 12,01 38,96 1.785,14
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

283,49

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2749,58
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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DATA
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REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52082458

CÓDIGO INEP

CIDADE

LUZIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

8.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 45,82 97,26 23,51 120,77 5.533,68

8.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 797,14
8.9.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 797,14
8.9.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 62,57 8,54 4,20 12,74 797,14
8.10. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 189,23
8.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 45,82 1,92 2,21 4,13 189,23
9. GOINFRA ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 4.640,03
9.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.640,03
9.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 93,87 0,00 12,00 12,00 1.126,44

9.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 93,87 7,84 25,37 33,21 3.117,42

9.1.0.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 4,56 61,87 25,01 86,88 396,17
10. GOINFRA ETAPA 02 - BLOCO D - SANITÁRIOS FEM. E MASC. 1,00 0,00 0,00 31.441,83
10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 630,68
10.1.0.0.1. GOINFRA 20146 REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 3,00 0,00 5,69 5,69 17,07

10.1.0.0.2. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 4,27 4,27 25,62

10.1.0.0.3. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 6,00 0,00 5,02 5,02 30,12

10.1.0.0.4. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,60 0,00 4,27 4,27 11,10

10.1.0.0.5. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 3,00 0,00 5,69 5,69 17,07

10.1.0.0.6. GOINFRA 20151
DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA/CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 18,04 0,00 8,56 8,56 154,42

10.1.0.0.7. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,07 67,56 42,20 109,76 227,20

10.1.0.0.8. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 34,68 0,00 4,27 4,27 148,08

10.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 255,24
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,17 38,73 10,64 49,37 255,24
10.3. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 2.004,83
10.3.1. GOINFRA EXECUÇÃO DE PISO ARMADO - 0,00 0,00 2.004,83

10.3.1.0.1. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 29,62 1,98 0,38 2,36 69,90

10.3.1.0.2. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,48 192,66 27,93 220,59 326,47
10.3.1.0.3. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,78 599,76 0,00 599,76 1.067,57

10.3.1.0.4. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,78 0,10 54,81 54,91 97,73

10.3.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 34,95 11,50 1,18 12,68 443,16

10.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 2.045,07

10.4.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 16,80 27,25 29,98 57,23 961,46

10.4.0.0.2. GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM M2 2,48 373,38 63,56 436,94 1.083,61
10.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.821,71
10.5.1. GOINFRA PAREDES - 0,00 0,00 1.821,71
10.5.1.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 68,28 12,44 14,24 26,68 1.821,71
10.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 6.747,35
10.6.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,78 661,25 48,93 710,18 2.684,48

10.6.0.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 9,00 402,50 48,93 451,43 4.062,87

10.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 8.155,00
10.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 33,60 3,90 1,29 5,19 174,38
10.7.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 33,60 9,65 14,90 24,55 824,88

10.7.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 68,28 77,18 27,62 104,80 7.155,74

10.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 4.371,01

10.8.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 29,62 26,95 12,01 38,96 1.153,99

10.8.0.0.2. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 29,62 93,99 14,62 108,61 3.217,02

10.9. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 1.704,71
10.9.0.0.1. GOINFRA 230206 CANTONEIRA PEQUENA PARA DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO UN 4,00 40,38 0,00 40,38 161,52
10.9.0.0.2. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 71,43 14,00 85,43 512,58
10.9.0.0.3. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 7,00 133,23 14,00 147,23 1.030,61
10.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.903,78
10.10.1. GOINFRA ACIMA DO REVESTIMENTO - 0,00 0,00 432,11
10.10.1.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 34,68 4,08 8,38 12,46 432,11
10.10.2. GOINFRA ESQUADRIAS EXISTENTES - 0,00 0,00 431,89
10.10.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 11,82 2,03 7,39 9,42 111,34

10.10.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 11,82 11,30 15,82 27,12 320,55

10.10.3. GOINFRA ESQUADRIAS NOVAS - 0,00 0,00 1.039,78

10.10.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 38,34 11,30 15,82 27,12 1.039,78

10.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.802,45
10.11.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,45 435,17 54,96 490,13 1.200,81

10.11.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 2,00 280,81 20,01 300,82 601,64
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11. GOINFRA ETAPA 02 - COZINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO 1,00 0,00 0,00 142.646,44
11.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.208,94

11.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 4,71 0,00 42,80 42,80 201,58

11.1.0.0.2. SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,17 24,83 58,65 83,48 14,19

11.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 31,01 0,00 6,84 6,84 212,10

11.1.0.0.4. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 4,00 0,00 5,69 5,69 22,76

11.1.0.0.5. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 4,27 4,27 4,27

11.1.0.0.6. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 8,16 0,00 4,27 4,27 34,84

11.1.0.0.7. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 4,56 67,56 42,20 109,76 500,50

11.1.0.0.8. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 51,22 0,00 4,27 4,27 218,70

11.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 658,59
11.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,34 38,73 10,64 49,37 658,59
11.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 768,95
11.3.1. GOINFRA ATERRO - 0,00 0,00 267,77
11.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 5,00 14,10 0,00 14,10 70,50
11.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 62,50 2,73 0,00 2,73 170,62
11.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 5,00 5,33 0,00 5,33 26,65
11.3.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 501,18

11.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 78,68 0,00 2,91 2,91 228,95

11.3.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 78,68 1,08 2,38 3,46 272,23

11.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 8.326,41
11.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 6.405,54
11.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 62,00 32,04 41,15 73,19 4.537,78
11.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 138,30 9,42 0,98 10,40 1.438,32
11.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 35,20 9,41 2,79 12,20 429,44
11.4.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 1.830,87
11.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,28 0,00 48,02 48,02 109,48
11.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 3,25 0,00 5,91 5,91 19,20
11.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,16 192,66 29,56 222,22 35,55
11.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,53 599,76 0,00 599,76 917,63

11.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 1,53 0,10 43,68 43,78 66,98

11.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 62,40 7,74 3,19 10,93 682,03
11.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
11.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
11.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 17.494,33
11.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 4.790,01
11.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,93 0,00 37,92 37,92 186,94
11.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,77 0,00 5,91 5,91 40,01
11.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,33 192,66 29,56 222,22 73,33
11.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 34,94 22,69 12,19 34,88 1.218,70
11.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,03 599,76 0,00 599,76 1.217,51

11.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,03 0,10 54,81 54,91 111,46

11.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,90 0,00 25,12 25,12 72,84
11.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 130,50 7,74 3,19 10,93 1.426,36
11.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,30 9,41 2,79 12,20 442,86
11.5.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 6.019,49
11.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 43,90 28,46 25,20 53,66 2.355,67
11.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,10 599,76 0,00 599,76 1.259,49

11.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,10 0,10 54,81 54,91 115,31

11.5.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 153,80 9,60 1,19 10,79 1.659,50

11.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,60 9,41 2,79 12,20 629,52
11.5.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 5.054,80
11.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 34,94 28,46 25,20 53,66 1.874,88
11.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,03 599,76 0,00 599,76 1.217,51

11.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,03 0,10 54,81 54,91 111,46

11.5.3.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 130,50 9,60 1,19 10,79 1.408,09

11.5.3.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,30 9,41 2,79 12,20 442,86
11.5.4. GOINFRA VERGA / CONTRAVERGA - 0,00 0,00 1.360,03
11.5.4.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,51 1.862,27 804,47 2.666,74 1.360,03
11.5.5. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
11.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
11.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 8.865,48
11.6.1. GOINFRA FACHADAS - 0,00 0,00 3.888,56
11.6.1.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 39,85 54,09 43,49 97,58 3.888,56
11.6.2. GOINFRA COBOGÓ - 0,00 0,00 719,01
11.6.2.0.1. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 3,00 182,27 57,40 239,67 719,01
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11.6.3. GOINFRA FECHAMENTO OITÕES E PAREDES INTERNAS - 0,00 0,00 4.257,91

11.6.3.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 74,40 27,25 29,98 57,23 4.257,91

11.7. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.278,80
11.7.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 34,94 13,31 23,29 36,60 1.278,80
11.8. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 11.735,19

11.8.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 909,00 12,41 0,50 12,91 11.735,19

11.9. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 2.630,93
11.9.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 44,18 41,52 4,34 45,86 2.026,09
11.9.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 2,91 20,23 20,91 41,14 119,71
11.9.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 14,07 10,72 11,55 22,27 313,33
11.9.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 11,64 0,48 14,28 14,76 171,80
11.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 15.636,79
11.10.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 14,28 661,25 48,93 710,18 10.141,37
11.10.0.0.2. GOINFRA 180505 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS M2 2,10 468,30 48,93 517,23 1.086,18
11.10.0.0.3. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 2,68 298,07 62,57 360,64 966,51
11.10.0.0.4. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 10,84 201,45 52,32 253,77 2.750,86
11.10.0.0.5. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 0,75 386,40 52,32 438,72 329,04
11.10.0.0.6. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,50 673,35 52,32 725,67 362,83
11.11. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 2.695,94
11.11.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 12,09 222,99 0,00 222,99 2.695,94
11.12. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 28.761,73
11.12.1. GOINFRA INTERNO - 0,00 0,00 978,31
11.12.1.0.1. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 39,85 9,65 14,90 24,55 978,31
11.12.2. GOINFRA EXTERNO - 0,00 0,00 802,97
11.12.2.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 22,60 3,90 1,29 5,19 117,29
11.12.2.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 22,60 9,73 20,61 30,34 685,68
11.12.3. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 1.432,04
11.12.3.0.1. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 47,20 9,73 20,61 30,34 1.432,04
11.12.4. GOINFRA OUTROS - 0,00 0,00 25.548,41
11.12.4.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 125,60 3,90 1,29 5,19 651,86
11.12.4.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 125,60 9,65 14,90 24,55 3.083,48

11.12.4.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 208,14 77,18 27,62 104,80 21.813,07

11.13. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 12.567,55

11.13.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 78,68 26,95 12,01 38,96 3.065,37

11.13.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 78,68 97,26 23,51 120,77 9.502,18

11.14. GOINFRA MARCENARIA - 0,00 0,00 17.336,30
11.14.0.0.1. GOINFRA 240209 PRATELEIRA EST.CAIBRO 4+1 TABUAS APARELHADAS E ENVERNIZADAS M 26,50 513,27 140,93 654,20 17.336,30
11.15. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.369,28
11.15.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 562,85
11.15.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 44,18 8,54 4,20 12,74 562,85
11.15.2. GOINFRA TIJOLOS NOVOS (EXTERNO) - 0,00 0,00 327,16
11.15.2.0.1. GOINFRA 260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO M2 39,85 5,18 3,03 8,21 327,16
11.15.3. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 307,81
11.15.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 22,60 5,19 8,43 13,62 307,81
11.15.4. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 1.964,98
11.15.4.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 31,48 0,00 5,91 5,91 186,04
11.15.4.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 78,68 2,57 10,34 12,91 1.015,75
11.15.4.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 78,68 3,66 6,04 9,70 763,19
11.15.5. GOINFRA ESQUADRIAS NOVAS - 0,00 0,00 2.206,48
11.15.5.1. GOINFRA PORTAS E PORTÕES - 0,00 0,00 1.550,72

11.15.5.1.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 57,18 11,30 15,82 27,12 1.550,72

11.15.5.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 655,76

11.15.5.2.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,18 11,30 15,82 27,12 655,76

11.16. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 7.311,23

11.16.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 575_SEE MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 206,01 9,23 215,24 860,96

11.16.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

M2 12,10 89,33 13,57 102,90 1.245,09

11.16.0.0.3. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 10,62 435,17 54,96 490,13 5.205,18
12. GOINFRA ETAPA 02 - BLOCO D - PINTURA GERAL, REPAROS E MANUTENÇÕES 1,00 0,00 0,00 21.011,16
12.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 293,42
12.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 15,75 0,00 18,63 18,63 293,42
12.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 77,51
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,57 38,73 10,64 49,37 77,51
12.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 14.768,84
12.3.1. GOINFRA JANELAS A PERMANECER - 0,00 0,00 2.767,53
12.3.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 75,74 2,03 7,39 9,42 713,47

12.3.1.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 75,74 11,30 15,82 27,12 2.054,06

12.3.2. GOINFRA PORTAS A PERMANECER - 0,00 0,00 832,01
12.3.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 22,77 2,03 7,39 9,42 214,49
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12.3.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 22,77 11,30 15,82 27,12 617,52

12.3.3. GOINFRA ACRÍLICA - PAREDES - 0,00 0,00 6.405,19
12.3.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 106,13 0,00 5,91 5,91 627,22
12.3.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 106,13 2,57 10,34 12,91 1.370,13
12.3.3.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 353,76 4,08 8,38 12,46 4.407,84
12.3.4. GOINFRA TIJOLINHOS (BANCOS E PAREDES EXTERNAS) - 0,00 0,00 1.711,63
12.3.4.0.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 137,26 6,88 5,59 12,47 1.711,63
12.3.5. GOINFRA ACRÍLICA - BANCOS E PILARES - 0,00 0,00 212,81
12.3.5.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 17,08 4,08 8,38 12,46 212,81
12.3.6. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 2.839,67
12.3.6.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 55,51 0,00 5,91 5,91 328,06
12.3.6.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 55,51 2,57 10,34 12,91 716,63
12.3.6.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 185,05 3,66 6,04 9,70 1.794,98
12.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.871,39

12.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 1.014,84 942,29 1.957,13 5.871,39

13. GOINFRA ETAPA 02 - RECREIO COBERTO - PINTURA GERAL 1,00 0,00 0,00 1.200,96
13.1. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.200,96
13.1.1. GOINFRA TIJOLINHOS APARENTES - 0,00 0,00 1.029,64
13.1.1.0.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 82,57 6,88 5,59 12,47 1.029,64
13.1.2. GOINFRA ACRÍLICA - PAREDES - 0,00 0,00 171,32
13.1.2.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 13,75 4,08 8,38 12,46 171,32

14. GOINFRA
ETAPA 02 - SUBSTITUIÇÃO DO PISO DO PÁTIO E DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE 
CONCRETO

1,00 0,00 0,00 39.356,58

14.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.094,68

14.1.0.0.1. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,95 53,44 125,84 179,28 349,59

14.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 25,01 67,56 42,20 109,76 2.745,09

14.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.331,01
14.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 26,96 38,73 10,64 49,37 1.331,01
14.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.186,71

14.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 500,27 0,00 2,91 2,91 1.455,78

14.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 500,27 1,08 2,38 3,46 1.730,93

14.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 25.280,70
14.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 15,00 192,66 27,93 220,59 3.308,85
14.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 500,27 33,21 10,71 43,92 21.971,85
14.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 6.463,48
14.5.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 6.463,48
14.5.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 500,27 3,46 9,46 12,92 6.463,48
15. GOINFRA ETAPA 02 - CENTRAL DE GÁS 1,00 0,00 0,00 12.931,01
15.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 30,25
15.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,48 0,00 37,92 37,92 18,20
15.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,48 0,00 25,12 25,12 12,05
15.2. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 12.900,76
15.2.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS - 0,00 0,00 12.900,76

15.2.1.0.1. GOINFRA 91007
CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES 
MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

UN 1,00 4.856,54 2.975,78 7.832,32 7.832,32

15.2.1.0.2. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA 
NPT - NBR 6925

UN 3,00 79,75 6,39 86,14 258,42

15.2.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 17,88 24,26 42,14 42,14

15.2.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 6,83 6,39 13,22 39,66

15.2.1.0.5. GOINFRA 91021
LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - 
NBR 6925

UN 2,00 7,67 6,39 14,06 28,12

15.2.1.0.6. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 8,74 6,51 15,25 91,50

15.2.1.0.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 7,96 6,39 14,35 86,10

15.2.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,69 6,39 14,08 56,32
15.2.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 10,02 6,39 16,41 65,64

15.2.1.0.10. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 18,00 28,80 11,15 39,95 719,10

15.2.1.0.11. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 17,66 16,74 34,40 206,40

15.2.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 9,65 8,06 8,00 16,06 154,97

15.2.1.0.13. GOINFRA 91025
VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA 
ASME B16.34

UN 3,00 154,07 17,28 171,35 514,05

15.2.1.0.14. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 4,00 16,11 14,72 30,83 123,32
15.2.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 49,88 17,28 67,16 67,16
15.2.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,94 17,28 47,22 47,22
15.2.1.0.17. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 18,07 6,39 24,46 24,46

15.2.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 400,01 46,03 446,04 446,04

15.2.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 207,64 17,18 224,82 224,82

15.2.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,33 19,44 19,44
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15.2.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 18,11 1,33 19,44 19,44

15.2.1.0.22. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 20,00 1,20 0,39 1,59 31,80
15.2.1.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 40,00 0,54 1,13 1,67 66,80
15.2.1.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 40,00 0,46 0,79 1,25 50,00

15.2.1.0.25. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 
500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 26,30 11,20 37,50 75,00

15.2.1.0.26. GOINFRA 91045
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, 
BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 1,00 7,98 10,38 18,36 18,36

15.2.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE
LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO ART 
(GOINFRA)

UN 1,00 0,00 1.592,16 1.592,16 1.592,16

16. GOINFRA ETAPA 03 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 760,37
16.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 672,50
16.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 9,38 0,00 12,00 12,00 112,56

16.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 9,38 7,84 25,37 33,21 311,50

16.1.0.0.3. SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 89,05 0,83 1,96 2,79 248,44

16.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 87,87
16.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,78 38,73 10,64 49,37 87,87
17. GOINFRA ETAPA 03 - ADEQUAÇÕES DA CALÇADA 1,00 0,00 0,00 105.858,58
17.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 6.741,93

17.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 43,23 67,56 42,20 109,76 4.744,92

17.1.0.0.2. GOINFRA 20143
DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M 162,58 0,00 6,84 6,84 1.112,04

17.1.0.0.3. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 299,99 0,00 2,95 2,95 884,97
17.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.516,88
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 50,98 38,73 10,64 49,37 2.516,88
17.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 5.559,66

17.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 872,79 0,00 2,91 2,91 2.539,81

17.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 872,79 1,08 2,38 3,46 3.019,85

17.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 56.490,00
17.4.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 44.107,97
17.4.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 26,18 192,66 27,93 220,59 5.775,04
17.4.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 872,79 33,21 10,71 43,92 38.332,93
17.4.2. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 12.382,03

17.4.2.0.1. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 71,93 145,28 26,86 172,14 12.382,03

17.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 11.492,28
17.5.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 11.276,44
17.5.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 872,79 3,46 9,46 12,92 11.276,44
17.5.2. GOINFRA MEIO FIO - 0,00 0,00 215,84
17.5.2.0.1. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 53,56 0,60 3,43 4,03 215,84
17.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 23.057,83

17.6.0.0.1. GOINFRA 271715
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 267,80 20,20 18,95 39,15 10.484,37

17.6.0.0.2. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 294,05 15,48 6,26 21,74 6.392,64

17.6.0.0.3. GOINFRA 271307
BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 10,00 231,31 132,38 363,69 3.636,90

17.6.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 921_SEE PLANTA - MORÉIA - "DIETES BICOLOR" (GOINFRA + ORSE) UN 16,00 40,90 2,67 43,57 697,12

17.6.0.0.5. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 
AF_07/2024

UN 20,00 72,82 19,52 92,34 1.846,80

18. GOINFRA ETAPA 03 - BLOCO A - PINTURA GERAL 1,00 0,00 0,00 14.519,12
18.1. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 14.519,12
18.1.1. GOINFRA JANELAS A PERMANECER - 0,00 0,00 2.397,02
18.1.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 65,60 2,03 7,39 9,42 617,95

18.1.1.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 65,60 11,30 15,82 27,12 1.779,07

18.1.2. GOINFRA PORTAS A PERMANECER - 0,00 0,00 1.889,84
18.1.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 51,72 2,03 7,39 9,42 487,20

18.1.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 51,72 11,30 15,82 27,12 1.402,64

18.1.3. GOINFRA ACRÍLICA - PAREDES - 0,00 0,00 6.029,84
18.1.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 99,91 0,00 5,91 5,91 590,46
18.1.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 99,91 2,57 10,34 12,91 1.289,83
18.1.3.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 333,03 4,08 8,38 12,46 4.149,55
18.1.4. GOINFRA TIJOLINHOS (BANCOS E PAREDES EXTERNAS) - 0,00 0,00 1.665,86
18.1.4.0.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 133,59 6,88 5,59 12,47 1.665,86
18.1.5. GOINFRA ACRÍLICA - BANCOS E PILARES - 0,00 0,00 161,10
18.1.5.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 12,93 4,08 8,38 12,46 161,10
18.1.6. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 2.375,46
18.1.6.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 46,44 0,00 5,91 5,91 274,46
18.1.6.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 46,44 2,57 10,34 12,91 599,54
18.1.6.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 154,79 3,66 6,04 9,70 1.501,46
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19. GOINFRA ETAPA 03 - BLOCO C - PINTURA GERAL 1,00 0,00 0,00 18.090,95
19.1. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 18.090,95
19.1.1. GOINFRA JANELAS A PERMANECER - 0,00 0,00 3.688,70
19.1.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 100,95 2,03 7,39 9,42 950,94

19.1.1.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 100,95 11,30 15,82 27,12 2.737,76

19.1.2. GOINFRA PORTAS A PERMANECER - 0,00 0,00 985,47
19.1.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 26,97 2,03 7,39 9,42 254,05

19.1.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 26,97 11,30 15,82 27,12 731,42

19.1.3. GOINFRA ACRÍLICA - PAREDES - 0,00 0,00 8.163,42
19.1.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 135,26 0,00 5,91 5,91 799,38
19.1.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 135,26 2,57 10,34 12,91 1.746,20
19.1.3.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 450,87 4,08 8,38 12,46 5.617,84
19.1.4. GOINFRA TIJOLINHOS (BANCOS E PAREDES EXTERNAS) - 0,00 0,00 1.898,55
19.1.4.0.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 152,25 6,88 5,59 12,47 1.898,55
19.1.5. GOINFRA ACRÍLICA - BANCOS E PILARES - 0,00 0,00 174,56
19.1.5.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 14,01 4,08 8,38 12,46 174,56
19.1.6. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 3.180,25
19.1.6.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 62,17 0,00 5,91 5,91 367,42
19.1.6.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 62,17 2,57 10,34 12,91 802,61
19.1.6.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 207,24 3,66 6,04 9,70 2.010,22
20. GOINFRA ETAPA 03 - BLOCO E - PINTURA GERAL 1,00 0,00 0,00 20.680,13
20.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 10.404,15
20.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 95,25 0,00 4,43 4,43 421,95

20.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 95,25 77,18 27,62 104,80 9.982,20

20.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 10.275,98
20.2.1. GOINFRA JANELAS A PERMANECER - 0,00 0,00 1.212,03
20.2.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 33,17 2,03 7,39 9,42 312,46

20.2.1.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 33,17 11,30 15,82 27,12 899,57

20.2.2. GOINFRA PORTAS A PERMANECER - 0,00 0,00 738,83
20.2.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 20,22 2,03 7,39 9,42 190,47

20.2.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 20,22 11,30 15,82 27,12 548,36

20.2.3. GOINFRA ACRÍLICA - PAREDES - 0,00 0,00 4.115,04
20.2.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 68,18 0,00 5,91 5,91 402,94
20.2.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 68,18 2,57 10,34 12,91 880,20
20.2.3.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 227,28 4,08 8,38 12,46 2.831,90
20.2.4. GOINFRA TIJOLINHOS (BANCOS E PAREDES EXTERNAS) - 0,00 0,00 1.665,86
20.2.4.0.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 133,59 6,88 5,59 12,47 1.665,86
20.2.5. GOINFRA ACRÍLICA - BANCOS E PILARES - 0,00 0,00 161,10
20.2.5.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 12,93 4,08 8,38 12,46 161,10
20.2.6. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 2.383,12
20.2.6.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 46,59 0,00 5,91 5,91 275,34
20.2.6.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 46,59 2,57 10,34 12,91 601,47
20.2.6.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 155,29 3,66 6,04 9,70 1.506,31
21. GOINFRA ETAPA 03 - BLOCO ADM - PINTURA GERAL 1,00 0,00 0,00 10.927,85
21.1. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 10.927,85
21.1.1. GOINFRA JANELAS A PERMANECER - 0,00 0,00 1.041,39
21.1.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 28,50 2,03 7,39 9,42 268,47

21.1.1.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 28,50 11,30 15,82 27,12 772,92

21.1.2. GOINFRA PORTAS A PERMANECER - 0,00 0,00 1.565,37
21.1.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 42,84 2,03 7,39 9,42 403,55

21.1.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 42,84 11,30 15,82 27,12 1.161,82

21.1.3. GOINFRA ACRÍLICA - PAREDES - 0,00 0,00 5.913,66
21.1.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 97,98 0,00 5,91 5,91 579,06
21.1.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 97,98 2,57 10,34 12,91 1.264,92
21.1.3.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 326,62 4,08 8,38 12,46 4.069,68
21.1.4. GOINFRA TIJOLINHOS (BANCOS E PAREDES EXTERNAS) - 0,00 0,00 1.197,12
21.1.4.0.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 96,00 6,88 5,59 12,47 1.197,12
21.1.5. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 1.210,31
21.1.5.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 23,66 0,00 5,91 5,91 139,83
21.1.5.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 23,66 2,57 10,34 12,91 305,45
21.1.5.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 78,87 3,66 6,04 9,70 765,03
22. GOINFRA ETAPA 03 - PASSARELA - PINTURA GERAL 1,00 0,00 0,00 550,67
22.1. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 550,67
22.1.1. GOINFRA TIJOLINHOS (BANCOS E PAREDES EXTERNAS) - 0,00 0,00 251,39
22.1.1.0.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 20,16 6,88 5,59 12,47 251,39
22.1.2. GOINFRA ACRÍLICA - BANCOS E PILARES - 0,00 0,00 299,28
22.1.2.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 24,02 4,08 8,38 12,46 299,28
23. GOINFRA ETAPA 03 - QUADRA - PINTURA GERAL 1,00 0,00 0,00 44.644,15
23.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.907,78

23.1.0.0.1. SINAPI 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 496,82 0,98 2,86 3,84 1.907,78
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23.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 42.736,37
23.2.1. GOINFRA MURETA EXTERNA - 0,00 0,00 878,05
23.2.1.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 70,47 4,08 8,38 12,46 878,05
23.2.2. GOINFRA MURETA INTERNA - 0,00 0,00 4.682,02

23.2.2.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 70,47 58,52 7,92 66,44 4.682,02

23.2.3. PISO DA QUADRA - 0,00 0,00 37.176,30

23.2.3.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 496,82 58,52 7,92 66,44 33.008,72

23.2.3.0.2. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 360,83 4,63 6,92 11,55 4.167,58

24. GOINFRA ETAPA 03 - MURO - PINTURA GERAL 1,00 0,00 0,00 56.930,77
24.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 29.609,99
24.1.0.0.1. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 868,45 9,73 20,61 30,34 26.348,77

24.1.0.0.2. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 45,44 21,69 50,08 71,77 3.261,22

24.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 27.320,78
24.2.1. GOINFRA PINGADEIRA - 0,00 0,00 928,33
24.2.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 68,16 5,19 8,43 13,62 928,33
24.2.2. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 21.633,87
24.2.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 868,45 5,19 8,43 13,62 11.828,28
24.2.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 704,90 4,08 8,38 12,46 8.783,05
24.2.2.0.3. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,22 139,80 142,02 1.022,54
24.2.3. GOINFRA GRADES - 0,00 0,00 3.559,35
24.2.3.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 97,41 2,03 7,39 9,42 917,60

24.2.3.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 97,41 11,30 15,82 27,12 2.641,75

24.2.4. GOINFRA PORTÕES - 0,00 0,00 1.199,23
24.2.4.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 32,82 2,03 7,39 9,42 309,16

24.2.4.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 32,82 11,30 15,82 27,12 890,07

25. GOINFRA ETAPA 03 - ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE, REPAROS E MANUTENÇÕES 1,00 0,00 0,00 55.454,37
25.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.735,01
25.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 26,25 0,00 18,63 18,63 489,03

25.1.0.0.2. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,43 0,00 4,27 4,27 6,10

25.1.0.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,03 0,00 42,80 42,80 1,28

25.1.0.0.4. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 758,85 0,00 2,95 2,95 2.238,60
25.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 137,74
25.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,79 38,73 10,64 49,37 137,74
25.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 18.279,55
25.3.1. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 18.279,55

25.3.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 91,88 189,35 6,79 196,14 18.021,34

25.3.1.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 1,50 145,28 26,86 172,14 258,21

25.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 34.302,07

25.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 33,00 101,96 0,00 101,96 3.364,68

25.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 7,00 1.014,84 942,29 1.957,13 13.699,91

25.4.0.0.3. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,51 435,17 54,96 490,13 740,09

25.4.0.0.4. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 758,85 15,48 6,26 21,74 16.497,39

26. GOINFRA ETAPA 03 - PASSARELA PARA ACESSO À QUADRA 1,00 0,00 0,00 7.022,30
26.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 40,53

26.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 3,20 0,00 6,84 6,84 21,88

26.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,17 67,56 42,20 109,76 18,65

26.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 16,29
26.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,33 38,73 10,64 49,37 16,29
26.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 21,84

26.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 3,43 0,00 2,91 2,91 9,98

26.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3,43 1,08 2,38 3,46 11,86

26.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 610,34
26.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 610,34
26.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 668_SEE ESTACA A TRADO DIAM.35 CM SEM FERRO (GOINFRA) M 4,00 43,34 55,64 98,98 395,92
26.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,30 9,41 2,79 12,20 64,66
26.4.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 14,40 9,42 0,98 10,40 149,76
26.5. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.435,59

26.5.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 111,20 12,41 0,50 12,91 1.435,59

26.6. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 524,30
26.6.0.0.1. GOINFRA 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 3,87 68,51 6,41 74,92 289,94
26.6.0.0.2. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 6,00 19,97 19,09 39,06 234,36
26.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.851,63
26.7.0.0.1. GOINFRA 180508 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS M2 3,20 341,03 48,93 389,96 1.247,87
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26.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 4,22 336,01 44,03 380,04 1.603,76

26.8. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 713,56
26.8.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 3,20 222,99 0,00 222,99 713,56
26.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 547,87

26.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 3,43 26,95 12,01 38,96 133,63

26.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 3,43 97,26 23,51 120,77 414,24

26.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 260,35
26.10.1. GOINFRA PORTÃO - 0,00 0,00 260,35

26.10.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 9,60 11,30 15,82 27,12 260,35

27. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - UNIDADE ESCOLAR 1,00 0,00 0,00 295.857,79
27.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.255,79

27.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 32,00 0,00 17,12 17,12 547,84

27.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 6,45 67,56 42,20 109,76 707,95

27.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 318,43
27.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,45 38,73 10,64 49,37 318,43
27.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 5.514,24
27.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 45,15 0,00 37,92 37,92 1.712,08
27.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 45,15 0,00 25,12 25,12 1.134,16

27.3.0.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 6,60 0,00 50,08 50,08 330,52

27.3.0.0.4. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 64,50 22,30 13,94 36,24 2.337,48
27.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 285.510,76
27.4.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 89.637,33
27.4.1.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 157,00 0,19 0,63 0,82 128,74
27.4.1.0.2. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 32,00 0,24 0,63 0,87 27,84
27.4.1.0.3. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 157,00 0,19 0,39 0,58 91,06
27.4.1.0.4. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 32,00 0,36 0,72 1,08 34,56
27.4.1.0.5. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 1.366,20 5,39 2,60 7,99 10.915,93

27.4.1.0.6. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1.097,16 11,16 0,32 11,48 12.595,36

27.4.1.0.7. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 641,52 14,58 3,19 17,77 11.399,73
27.4.1.0.8. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 240,30 22,79 3,39 26,18 6.291,15
27.4.1.0.9. GOINFRA 70513 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 50 MM2 M 39,59 48,79 6,19 54,98 2.176,90
27.4.1.0.10. GOINFRA 70515 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2 M 158,38 86,72 7,20 93,92 14.874,86

27.4.1.0.11. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 69,11 10,48 79,59 636,72

27.4.1.0.12. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 322,00 36,01 358,01 716,02
27.4.1.0.13. GOINFRA 71180 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A UN 1,00 778,58 36,01 814,59 814,59
27.4.1.0.14. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16

27.4.1.0.15. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 78,58 4,78 2,57 7,35 577,55

27.4.1.0.16. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 51,18 6,85 3,63 10,48 536,31

27.4.1.0.17. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 28,29 9,87 5,80 15,67 443,30

27.4.1.0.18. GOINFRA 70374 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" UN 82,00 1,91 1,59 3,50 287,00
27.4.1.0.19. GOINFRA 70375 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" UN 116,00 2,39 2,39 4,78 554,48
27.4.1.0.20. GOINFRA 70377 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3" UN 22,00 3,86 7,20 11,06 243,32
27.4.1.0.21. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 122,00 18,35 14,80 33,15 4.044,30
27.4.1.0.22. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 174,00 18,43 20,01 38,44 6.688,56
27.4.1.0.23. GOINFRA 71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M 33,00 36,08 32,01 68,09 2.246,97
27.4.1.0.24. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 8,00 6,97 15,48 22,45 179,60
27.4.1.0.25. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 4,00 9,41 15,20 24,61 98,44
27.4.1.0.26. GOINFRA 71147 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3" UN 4,00 24,75 40,03 64,78 259,12
27.4.1.0.27. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 41,00 5,10 3,59 8,69 356,29
27.4.1.0.28. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 58,00 7,52 4,00 11,52 668,16
27.4.1.0.29. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 11,00 13,34 8,00 21,34 234,74
27.4.1.0.30. GOINFRA 72206 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-70E - 225A UN 1,00 1.871,00 240,18 2.111,18 2.111,18

27.4.1.0.31. SINAPI 97892
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 11,00 226,81 167,47 394,28 4.337,08

27.4.1.0.32. SINAPI 97893
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 6,00 312,23 232,52 544,75 3.268,50

27.4.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 7,80 83,76 37,37 121,13 944,81
27.4.2. GOINFRA QD2 - BLOCO ADM - 0,00 0,00 14.925,19

27.4.2.0.1. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 4,26 6,46 10,72 128,64

27.4.2.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 6,10 11,33 17,43 174,30

27.4.2.0.3. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 9,83 21,28 31,11 124,44

27.4.2.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 14,00 5,73 8,58 14,31 200,34

27.4.2.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 223,00 0,19 0,63 0,82 182,86
27.4.2.0.6. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 4,00 0,24 0,63 0,87 3,48
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283,49
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2466,09
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DATA
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REFORMA E AMPLIAÇÃO
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52082458

CÓDIGO INEP
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LUZIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

27.4.2.0.7. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 223,00 0,19 0,39 0,58 129,34
27.4.2.0.8. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 4,00 0,36 0,72 1,08 4,32

27.4.2.0.9. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 817,77 3,52 1,10 4,62 3.778,07

27.4.2.0.10. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 227,71 4,05 2,39 6,44 1.466,46
27.4.2.0.11. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 8,00 8,00 8,40 16,40 131,20
27.4.2.0.12. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 12,00 9,02 11,59 20,61 247,32
27.4.2.0.13. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 11,59 20,61 41,22
27.4.2.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,02 11,59 20,61 82,44

27.4.2.0.15. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

27.4.2.0.16. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 10,32 1,82 12,14 60,70

27.4.2.0.17. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,90 2,55 13,45 53,80

27.4.2.0.18. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
27.4.2.0.19. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 40,03 223,00 223,00
27.4.2.0.20. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 221,00 5,97 6,79 12,76 2.819,96
27.4.2.0.21. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 74,00 1,90 1,19 3,09 228,66

27.4.2.0.22. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2,00 15,63 13,60 29,23 58,46

27.4.2.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 12,00 128,00 15,47 143,47 1.721,64

27.4.2.0.24. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 24,00 17,50 11,25 28,75 690,00

27.4.2.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28,33 12,63 40,96 163,84
27.4.2.0.26. GOINFRA 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE UN 4,00 36,78 40,03 76,81 307,24
27.4.2.0.27. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 1.257,11 160,12 1.417,23 1.417,23
27.4.3. GOINFRA QD3 - COZINHA - 0,00 0,00 20.735,14

27.4.3.0.1. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,00 6,10 11,33 17,43 191,73

27.4.3.0.2. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 9,83 21,28 31,11 217,77

27.4.3.0.3. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 25,00 5,73 8,58 14,31 357,75

27.4.3.0.4. SINAPI 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 7,85 11,75 19,60 58,80

27.4.3.0.5. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 6,00 8,31 13,60 21,91 131,46
27.4.3.0.6. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 12,00 1,50 3,19 4,69 56,28
27.4.3.0.7. GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"  UN 18,00 0,54 1,19 1,73 31,14
27.4.3.0.8. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 6,00 5,04 1,19 6,23 37,38
27.4.3.0.9. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 299,00 0,19 0,63 0,82 245,18
27.4.3.0.10. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 18,00 0,24 0,63 0,87 15,66
27.4.3.0.11. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 299,00 0,19 0,39 0,58 173,42
27.4.3.0.12. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 18,00 0,36 0,72 1,08 19,44

27.4.3.0.13. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 897,46 3,52 1,10 4,62 4.146,26

27.4.3.0.14. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 58,95 5,36 2,60 7,96 469,23

27.4.3.0.15. SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 65,07 15,10 2,90 18,00 1.171,20

27.4.3.0.16. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 7,00 8,00 8,40 16,40 114,80
27.4.3.0.17. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 13,00 9,02 11,59 20,61 267,93
27.4.3.0.18. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,02 11,59 20,61 123,66
27.4.3.0.19. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 1,00 12,33 11,59 23,92 23,92

27.4.3.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 
(GOINFRA+ORSE)

UN 3,00 34,70 20,01 54,71 164,13

27.4.3.0.21. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

27.4.3.0.22. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 36,01 358,01 358,01

27.4.3.0.23. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 10,32 1,82 12,14 109,26

27.4.3.0.24. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 11,53 3,49 15,02 15,02

27.4.3.0.25. SINAPI 93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 17,54 7,27 24,81 49,62

27.4.3.0.26. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
27.4.3.0.27. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 199,05 40,03 239,08 239,08
27.4.3.0.28. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 222,00 5,97 6,79 12,76 2.832,72
27.4.3.0.29. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 74,00 1,90 1,19 3,09 228,66
27.4.3.0.30. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 71,00 18,43 20,01 38,44 2.729,24
27.4.3.0.31. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 24,00 7,52 4,00 11,52 276,48

27.4.3.0.32. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 6,00 15,63 13,60 29,23 175,38

27.4.3.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 7,00 120,30 13,16 133,46 934,22

27.4.3.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 12,00 128,00 15,47 143,47 1.721,64

27.4.3.0.35. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 24,00 17,50 11,25 28,75 690,00

27.4.3.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 28,33 12,63 40,96 81,92
27.4.3.0.37. GOINFRA 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE UN 2,00 36,78 40,03 76,81 153,62
27.4.3.0.38. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.396,72 240,18 1.636,90 1.636,90
27.4.4. GOINFRA QD4 - BLOCO A - 0,00 0,00 16.333,81

27.4.4.0.1. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 4,26 6,46 10,72 107,20

27.4.4.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 6,10 11,33 17,43 52,29
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27.4.4.0.3. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 9,83 21,28 31,11 124,44

27.4.4.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 23,00 5,73 8,58 14,31 329,13

27.4.4.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 188,00 0,19 0,63 0,82 154,16
27.4.4.0.6. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 10,00 0,24 0,63 0,87 8,70
27.4.4.0.7. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 188,00 0,19 0,39 0,58 109,04
27.4.4.0.8. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 10,00 0,36 0,72 1,08 10,80

27.4.4.0.9. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 722,53 3,52 1,10 4,62 3.338,10

27.4.4.0.10. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 144,00 4,05 2,39 6,44 927,37
27.4.4.0.11. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 8,00 8,40 16,40 16,40
27.4.4.0.12. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 14,80 28,79 57,58
27.4.4.0.13. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 9,02 11,59 20,61 206,10
27.4.4.0.14. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 12,33 11,59 23,92 95,68

27.4.4.0.15. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

27.4.4.0.16. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 10,32 1,82 12,14 84,98

27.4.4.0.17. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,90 2,55 13,45 26,90

27.4.4.0.18. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
27.4.4.0.19. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 40,03 223,00 223,00
27.4.4.0.20. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 180,00 5,97 6,79 12,76 2.296,80
27.4.4.0.21. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 60,00 1,90 1,19 3,09 185,40
27.4.4.0.22. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 24,00 18,35 14,80 33,15 795,60
27.4.4.0.23. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 8,00 5,10 3,59 8,69 69,52

27.4.4.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 23,00 128,00 15,47 143,47 3.299,81

27.4.4.0.25. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 46,00 17,50 11,25 28,75 1.322,50

27.4.4.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 28,33 12,63 40,96 204,80
27.4.4.0.27. GOINFRA 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE UN 5,00 36,78 40,03 76,81 384,05
27.4.4.0.28. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 1.257,11 160,12 1.417,23 1.417,23
27.4.5. GOINFRA QD 5 - BLOCO E - 0,00 0,00 18.848,69

27.4.5.0.1. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 4,26 6,46 10,72 64,32

27.4.5.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22,00 6,10 11,33 17,43 383,46

27.4.5.0.3. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 9,83 21,28 31,11 155,55

27.4.5.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 21,00 5,73 8,58 14,31 300,51

27.4.5.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 260,00 0,19 0,63 0,82 213,20
27.4.5.0.6. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 260,00 0,19 0,39 0,58 150,80

27.4.5.0.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 877,02 3,52 1,10 4,62 4.051,85

27.4.5.0.8. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 250,77 4,05 2,39 6,44 1.614,95
27.4.5.0.9. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 8,00 8,40 16,40 65,60
27.4.5.0.10. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,02 11,59 20,61 123,66
27.4.5.0.11. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 18,00 9,02 11,59 20,61 370,98
27.4.5.0.12. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 5,00 12,33 11,59 23,92 119,60

27.4.5.0.13. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

27.4.5.0.14. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 10,32 1,82 12,14 109,26

27.4.5.0.15. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35

27.4.5.0.16. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
27.4.5.0.17. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 40,03 223,00 223,00
27.4.5.0.18. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 216,00 5,97 6,79 12,76 2.756,16
27.4.5.0.19. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 72,00 1,90 1,19 3,09 222,48
27.4.5.0.20. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 39,00 18,35 14,80 33,15 1.292,85
27.4.5.0.21. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 13,00 5,10 3,59 8,69 112,97

27.4.5.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 21,00 128,00 15,47 143,47 3.012,87

27.4.5.0.23. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 42,00 17,50 11,25 28,75 1.207,50

27.4.5.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 28,33 12,63 40,96 122,88
27.4.5.0.25. GOINFRA 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE UN 3,00 36,78 40,03 76,81 230,43
27.4.5.0.26. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 1.257,11 160,12 1.417,23 1.417,23
27.4.6. GOINFRA QD6 - BLOCO D - 0,00 0,00 24.174,66

27.4.6.0.1. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 4,26 6,46 10,72 64,32

27.4.6.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 6,10 11,33 17,43 139,44

27.4.6.0.3. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 9,83 21,28 31,11 248,88

27.4.6.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 34,00 5,73 8,58 14,31 486,54

27.4.6.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 246,00 0,19 0,63 0,82 201,72
27.4.6.0.6. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 246,00 0,19 0,39 0,58 142,68

27.4.6.0.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.250,40 3,52 1,10 4,62 5.776,82

27.4.6.0.8. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 444,74 4,05 2,39 6,44 2.864,12
27.4.6.0.9. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 8,00 8,40 16,40 49,20
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 5ª AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

283,49

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2749,58

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-LUZIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2466,09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES

DATA

08/07/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52082458

CÓDIGO INEP

CIDADE

LUZIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

27.4.6.0.10. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 13,99 14,80 28,79 86,37
27.4.6.0.11. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,02 11,59 20,61 123,66
27.4.6.0.12. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 11,59 20,61 41,22
27.4.6.0.13. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 12,33 11,59 23,92 191,36

27.4.6.0.14. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

27.4.6.0.15. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 10,32 1,82 12,14 109,26

27.4.6.0.16. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35

27.4.6.0.17. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
27.4.6.0.18. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 40,03 223,00 223,00
27.4.6.0.19. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 220,00 5,97 6,79 12,76 2.807,20
27.4.6.0.20. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 74,00 1,90 1,19 3,09 228,66
27.4.6.0.21. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 15,00 18,35 14,80 33,15 497,25
27.4.6.0.22. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 5,00 5,10 3,59 8,69 43,45

27.4.6.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 34,00 128,00 15,47 143,47 4.877,98

27.4.6.0.24. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 68,00 17,50 11,25 28,75 1.955,00

27.4.6.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28,33 12,63 40,96 163,84
27.4.6.0.26. GOINFRA 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE UN 4,00 36,78 40,03 76,81 307,24

27.4.6.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 2,00 280,81 20,01 300,82 601,64

27.4.6.0.28. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 1.257,11 160,12 1.417,23 1.417,23
27.4.7. GOINFRA QD7 - BLOCO B - 0,00 0,00 24.249,72

27.4.7.0.1. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 4,26 6,46 10,72 64,32

27.4.7.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 6,10 11,33 17,43 139,44

27.4.7.0.3. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 9,83 21,28 31,11 248,88

27.4.7.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 34,00 5,73 8,58 14,31 486,54

27.4.7.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 246,00 0,19 0,63 0,82 201,72
27.4.7.0.6. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 246,00 0,19 0,39 0,58 142,68

27.4.7.0.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.260,87 3,52 1,10 4,62 5.825,22

27.4.7.0.8. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 448,88 4,05 2,39 6,44 2.890,78
27.4.7.0.9. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 8,00 8,40 16,40 49,20
27.4.7.0.10. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 13,99 14,80 28,79 86,37
27.4.7.0.11. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,02 11,59 20,61 123,66
27.4.7.0.12. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 11,59 20,61 41,22
27.4.7.0.13. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 12,33 11,59 23,92 191,36

27.4.7.0.14. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

27.4.7.0.15. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 10,32 1,82 12,14 109,26

27.4.7.0.16. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35

27.4.7.0.17. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
27.4.7.0.18. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 40,03 223,00 223,00
27.4.7.0.19. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 220,00 5,97 6,79 12,76 2.807,20
27.4.7.0.20. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 74,00 1,90 1,19 3,09 228,66
27.4.7.0.21. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 15,00 18,35 14,80 33,15 497,25
27.4.7.0.22. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 5,00 5,10 3,59 8,69 43,45

27.4.7.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 34,00 128,00 15,47 143,47 4.877,98

27.4.7.0.24. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 68,00 17,50 11,25 28,75 1.955,00

27.4.7.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28,33 12,63 40,96 163,84
27.4.7.0.26. GOINFRA 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE UN 4,00 36,78 40,03 76,81 307,24

27.4.7.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 2,00 280,81 20,01 300,82 601,64

27.4.7.0.28. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 1.257,11 160,12 1.417,23 1.417,23
27.4.8. GOINFRA QD8-BLOCO C - 0,00 0,00 21.239,11

27.4.8.0.1. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00 4,26 6,46 10,72 96,48

27.4.8.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 6,10 11,33 17,43 87,15

27.4.8.0.3. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 9,83 21,28 31,11 248,88

27.4.8.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 31,00 5,73 8,58 14,31 443,61

27.4.8.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 223,00 0,19 0,63 0,82 182,86
27.4.8.0.6. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 223,00 0,19 0,39 0,58 129,34

27.4.8.0.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.065,68 3,52 1,10 4,62 4.923,45

27.4.8.0.8. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 257,40 4,05 2,39 6,44 1.657,68
27.4.8.0.9. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 8,00 8,40 16,40 16,40
27.4.8.0.10. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 4,00 13,99 14,80 28,79 115,16
27.4.8.0.11. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 9,00 9,02 11,59 20,61 185,49
27.4.8.0.12. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 12,33 11,59 23,92 191,36

27.4.8.0.13. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

27.4.8.0.14. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 10,32 1,82 12,14 109,26
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

283,49

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2749,58

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-LUZIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2466,09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES

DATA

08/07/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52082458

CÓDIGO INEP

CIDADE

LUZIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

27.4.8.0.15. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,90 2,55 13,45 53,80

27.4.8.0.16. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
27.4.8.0.17. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 40,03 223,00 223,00
27.4.8.0.18. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 230,00 5,97 6,79 12,76 2.934,80
27.4.8.0.19. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 77,00 1,90 1,19 3,09 237,93
27.4.8.0.20. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 10,00 18,43 20,01 38,44 384,40
27.4.8.0.21. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 4,00 7,52 4,00 11,52 46,08

27.4.8.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 34,00 128,00 15,47 143,47 4.877,98

27.4.8.0.23. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 68,00 17,50 11,25 28,75 1.955,00

27.4.8.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 28,33 12,63 40,96 81,92
27.4.8.0.25. GOINFRA 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE UN 2,00 36,78 40,03 76,81 153,62
27.4.8.0.26. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 1.257,11 160,12 1.417,23 1.417,23
27.4.9. GOINFRA QD9-BLOCO 09 - 0,00 0,00 15.105,06

27.4.9.0.1. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 4,26 6,46 10,72 75,04

27.4.9.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 6,10 11,33 17,43 69,72

27.4.9.0.3. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 9,83 21,28 31,11 186,66

27.4.9.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 23,00 5,73 8,58 14,31 329,13

27.4.9.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 161,00 0,19 0,63 0,82 132,02
27.4.9.0.6. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 161,00 0,19 0,39 0,58 93,38

27.4.9.0.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 645,25 3,52 1,10 4,62 2.981,07

27.4.9.0.8. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 181,50 4,05 2,39 6,44 1.168,88
27.4.9.0.9. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 8,00 8,40 16,40 16,40
27.4.9.0.10. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 13,99 14,80 28,79 86,37
27.4.9.0.11. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 7,00 9,02 11,59 20,61 144,27
27.4.9.0.12. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 12,33 11,59 23,92 143,52

27.4.9.0.13. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

27.4.9.0.14. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 10,32 1,82 12,14 84,98

27.4.9.0.15. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35

27.4.9.0.16. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
27.4.9.0.17. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 40,03 223,00 223,00
27.4.9.0.18. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 155,00 5,97 6,79 12,76 1.977,80
27.4.9.0.19. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 52,00 1,90 1,19 3,09 160,68
27.4.9.0.20. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 10,00 18,43 20,01 38,44 384,40
27.4.9.0.21. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 4,00 7,52 4,00 11,52 46,08

27.4.9.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 23,00 128,00 15,47 143,47 3.299,81

27.4.9.0.23. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 46,00 17,50 11,25 28,75 1.322,50

27.4.9.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 28,33 12,63 40,96 81,92
27.4.9.0.25. GOINFRA 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE UN 2,00 36,78 40,03 76,81 153,62
27.4.9.0.26. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 1.257,11 160,12 1.417,23 1.417,23
27.4.10. GOINFRA QD11-CASA DE MAQUINAS - 0,00 0,00 3.659,11
27.4.10.0.1. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 34,00 28,01 62,01 124,02

27.4.10.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 
(GOINFRA+ORSE)

UN 2,00 34,70 20,01 54,71 109,42

27.4.10.0.3. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 30,00 0,19 0,63 0,82 24,60
27.4.10.0.4. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 30,00 0,19 0,39 0,58 17,40
27.4.10.0.5. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 15,00 4,05 2,39 6,44 96,60

27.4.10.0.6. SINAPI 91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,00 21,63 4,36 25,99 389,85

27.4.10.0.7. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,90 2,55 13,45 13,45

27.4.10.0.8. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 322,00 36,01 358,01 716,02
27.4.10.0.9. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
27.4.10.0.10. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 199,05 40,03 239,08 239,08

27.4.10.0.11. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,00 6,85 3,63 10,48 104,80

27.4.10.0.12. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 1.257,11 160,12 1.417,23 1.417,23
27.4.11. GOINFRA SDAI / PROTEÇÃO BOMBA - 0,00 0,00 36.602,94

27.4.11.0.1. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.624,00 2,28 0,88 3,16 5.131,84

27.4.11.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.500,00 3,52 1,10 4,62 6.930,00

27.4.11.0.3. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 25,00 2,92 8,00 10,92 273,00

27.4.11.0.4. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 255,00 2,02 0,39 2,41 614,55

27.4.11.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 660_SEE
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4") APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

M 765,00 11,93 3,28 15,21 11.635,65

27.4.11.0.6. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 255,00 3,77 1,59 5,36 1.366,80
27.4.11.0.7. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 510,00 1,20 0,39 1,59 810,90
27.4.11.0.8. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 510,00 0,19 0,39 0,58 295,80
27.4.11.0.9. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 510,00 0,19 0,63 0,82 418,20
27.4.11.0.10. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 53,00 8,31 13,60 21,91 1.161,23
27.4.11.0.11. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 106,00 1,50 3,19 4,69 497,14
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27.4.11.0.12. GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"  UN 159,00 0,54 1,19 1,73 275,07
27.4.11.0.13. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 24,00 5,12 1,19 6,31 151,44
27.4.11.0.14. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 29,00 5,04 1,19 6,23 180,67
27.4.11.0.15. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 29,00 9,02 11,59 20,61 597,69
27.4.11.0.16. GOINFRA 70705 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM UN 1,00 500,00 80,06 580,06 580,06
27.4.11.0.17. GOINFRA 70260 BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) M 0,50 100,08 26,81 126,89 63,44
27.4.11.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 209,30 80,06 289,36 578,72
27.4.11.0.19. GOINFRA 72310 RELE BIMETALICO REGULAGEM 50 - 63A UN 1,00 294,15 16,00 310,15 310,15
27.4.11.0.20. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 2,00 39,18 20,01 59,19 118,38
27.4.11.0.21. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 36,01 358,01 358,01

27.4.11.0.22. GOINFRA 71074 CONTATOR TRIPOLAR - 65A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 4,00 470,88 104,07 574,95 2.299,80

27.4.11.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 766_SEE
CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
COT)

UN 1,00 16,19 15,27 31,46 31,46

27.4.11.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 765_SEE SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 33,60 15,27 48,87 97,74

27.4.11.0.25. GOINFRA 70894 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63-A UN 1,00 278,17 124,09 402,26 402,26
27.4.11.0.26. GOINFRA 70842 CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFÁSICA C/RELE FALTA DE FASE 20CV UN 1,00 927,83 145,48 1.073,31 1.073,31

27.4.11.0.27. SINAPI 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 52,61 24,32 76,93 76,93

27.4.11.0.28. GOINFRA 70289 BORNE TERMINAL SAK 16 MM2 UN 12,00 11,49 9,33 20,82 249,84
27.4.11.0.29. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,86 12,00 22,86 22,86
27.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.258,57
27.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,93 192,66 27,93 220,59 425,73
27.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 64,50 33,21 10,71 43,92 2.832,84
28. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA 1,00 0,00 0,00 151.309,97
28.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.406,02

28.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 12,81 67,56 42,20 109,76 1.406,02

28.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 632,42
28.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 12,81 38,73 10,64 49,37 632,42
28.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 5.814,13
28.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 91,50 0,00 37,92 37,92 3.469,68
28.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 91,50 0,00 25,12 25,12 2.298,48

28.3.0.0.3. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,92 0,00 50,08 50,08 45,97

28.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 133.462,69
28.4.1. GOINFRA CAPTAÇÃO E DESCIDAS - 0,00 0,00 75.260,49

28.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO 
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 117,00 5,36 24,01 29,37 3.436,29

28.4.1.0.2. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 10,00 22,33 8,00 30,33 303,30

28.4.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 780,00 1,81 3,33 5,14 4.009,20

28.4.1.0.4. SINAPI 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 79,00 16,49 10,47 26,96 2.129,84

28.4.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 79,00 46,50 5,72 52,22 4.125,38

28.4.1.0.6. GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 79,00 11,56 12,00 23,56 1.861,24
28.4.1.0.7. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 11,00 6,91 16,00 22,91 252,01
28.4.1.0.8. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 1.338,57 33,44 6,39 39,83 53.315,06
28.4.1.0.9. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 237,00 5,97 6,79 12,76 3.024,12
28.4.1.0.10. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 158,00 1,20 0,39 1,59 251,22
28.4.1.0.11. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 158,00 0,36 0,72 1,08 170,64
28.4.1.0.12. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 158,00 0,24 0,63 0,87 137,46
28.4.1.0.13. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 780,00 0,19 0,39 0,58 452,40
28.4.1.0.14. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 780,00 0,19 0,63 0,82 639,60
28.4.1.0.15. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 18,00 18,54 10,00 28,54 513,72

28.4.1.0.16. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00 138,41 5,15 143,56 143,56

28.4.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO 
C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 435,41 60,04 495,45 495,45

28.4.2. GOINFRA ATERRAMENTO - 0,00 0,00 58.202,20
28.4.2.0.1. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 79,00 130,51 16,00 146,51 11.574,29

28.4.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 34,00 46,50 5,72 52,22 1.775,48

28.4.2.0.3. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 34,00 50,67 6,03 56,70 1.927,80

28.4.2.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 34,00 97,51 15,77 113,28 3.851,52

28.4.2.0.5. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 119,00 18,54 10,00 28,54 3.396,26
28.4.2.0.6. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 757,31 40,32 6,79 47,11 35.676,85
28.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 9.248,39
28.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 5,49 192,66 27,93 220,59 1.211,03
28.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 183,00 33,21 10,71 43,92 8.037,36
28.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 746,32

28.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE 
DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN 1,00 0,00 746,32 746,32 746,32
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29. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 0,00 0,00 183.347,33
29.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.579,77

29.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 13,00 67,56 42,20 109,76 1.426,88

29.1.0.0.2. GOINFRA 20109
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

M2 9,82 0,00 15,57 15,57 152,89

29.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 641,81
29.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,00 38,73 10,64 49,37 641,81
29.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 4.901,98
29.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 77,76 0,00 37,92 37,92 2.948,65
29.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 77,76 0,00 25,12 25,12 1.953,33
29.4. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 163.547,85
29.4.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 40.485,57
29.4.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 15.462,10

29.4.1.1.1. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 698,16 34,47 732,63 2.930,52

29.4.1.1.2. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 271,55 16,41 287,96 2.591,64

29.4.1.1.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 9,00 337,79 65,16 402,95 3.626,55

29.4.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 4,00 427,33 65,16 492,49 1.969,96

29.4.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 13,00 11,05 8,00 19,05 247,65
29.4.1.1.6. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 13,00 10,24 12,80 23,04 299,52
29.4.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 13,00 37,04 5,59 42,63 554,19
29.4.1.1.8. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 13,00 12,87 6,00 18,87 245,31
29.4.1.1.9. GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 13,00 36,49 14,00 50,49 656,37

29.4.1.1.10. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 13,00 160,38 6,00 166,38 2.162,94

29.4.1.1.11. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00 26,81 8,68 35,49 177,45

29.4.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 13.178,48
29.4.1.2.1. GOINFRA 80541 LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA UN 1,00 208,13 69,64 277,77 277,77
29.4.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 1,00 10,26 6,00 16,26 16,26
29.4.1.2.3. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 15,00 42,51 10,00 52,51 787,65

29.4.1.2.4. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 11,00 154,81 8,00 162,81 1.790,91

29.4.1.2.5. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 4,00 579,79 8,00 587,79 2.351,16

29.4.1.2.6. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 15,00 9,72 2,31 12,03 180,45

29.4.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 15,00 79,72 6,00 85,72 1.285,80
29.4.1.2.8. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 14,00 99,36 15,60 114,96 1.609,44
29.4.1.2.9. GOINFRA 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO UN 4,00 370,68 70,04 440,72 1.762,88

29.4.1.2.10. GOINFRA 80610 KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) UN 4,00 144,90 36,01 180,91 723,64

29.4.1.2.11. GOINFRA 80613 SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO UN 4,00 215,89 14,40 230,29 921,16
29.4.1.2.12. GOINFRA 80620 VÁLVULA PVC DE 1" P/MICTÓRIO TIPO COCHO UN 4,00 32,10 6,00 38,10 152,40

29.4.1.2.13. GOINFRA 80621
VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO 
TEMPORIZADO

UN 4,00 305,33 24,41 329,74 1.318,96

29.4.1.3. SINAPI PIA E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 8.379,64
29.4.1.3.1. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 5,00 143,32 8,00 151,32 756,60
29.4.1.3.2. GOINFRA 80801 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR UN 1,00 292,50 40,03 332,53 332,53
29.4.1.3.3. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 2,00 2.142,50 20,01 2.162,51 4.325,02

29.4.1.3.4. GOINFRA 80810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 81,05 8,00 89,05 89,05

29.4.1.3.5. SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 66,98 4,76 71,74 71,74

29.4.1.3.6. GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 5,00 215,95 14,40 230,35 1.151,75
29.4.1.3.7. GOINFRA 80689 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 UN 3,00 425,00 15,60 440,60 1.321,80
29.4.1.3.8. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 5,00 57,43 8,80 66,23 331,15
29.4.1.4. SINAPI FILTRO E CHUVEIROS - 0,00 0,00 220,78
29.4.1.4.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 1,00 99,87 20,01 119,88 119,88
29.4.1.4.2. GOINFRA 80732 PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 1,00 44,10 14,00 58,10 58,10
29.4.1.4.3. GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 1,00 32,80 10,00 42,80 42,80
29.4.1.5. SINAPI TANQUES / TORNEIRAS - 0,00 0,00 102,94
29.4.1.5.1. GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 1,00 36,05 1,87 37,92 37,92

29.4.1.5.2. GOINFRA 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

UN 1,00 25,64 39,38 65,02 65,02

29.4.1.6. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 3.141,63
29.4.1.6.1. GOINFRA 80906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" UN 4,00 208,40 34,01 242,41 969,64
29.4.1.6.2. GOINFRA 80927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" UN 1,00 121,41 24,41 145,82 145,82
29.4.1.6.3. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 15,00 88,56 24,41 112,97 1.694,55
29.4.1.6.4. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 1,00 180,90 38,01 218,91 218,91
29.4.1.6.5. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 1,00 88,30 24,41 112,71 112,71
29.4.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 20.956,99
29.4.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 12.457,86
29.4.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 138,00 3,98 4,79 8,77 1.210,26

29.4.2.1.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 60,00 9,20 0,86 10,06 603,60

29.4.2.1.3. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 42,00 25,70 1,48 27,18 1.141,56
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29.4.2.1.4. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 48,00 15,76 1,25 17,01 816,48

29.4.2.1.5. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 48,00 42,34 1,84 44,18 2.120,64

29.4.2.1.6. SINAPI 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 108,00 58,73 2,06 60,79 6.565,32

29.4.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 1.573,40

29.4.2.2.1. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 2,00 202,24 5,59 207,83 415,66

29.4.2.2.2. COMPOSIÇÃO COMP 028_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3"  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 289,82 3,59 293,41 586,82

29.4.2.2.3. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 30,00 1,15 3,59 4,74 142,20
29.4.2.2.4. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 4,00 2,49 3,59 6,08 24,32

29.4.2.2.5. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 20,00 5,63 5,59 11,22 224,40

29.4.2.2.6. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 10,00 12,41 5,59 18,00 180,00
29.4.2.3. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 730,79
29.4.2.3.1. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 15,00 6,47 7,20 13,67 205,05
29.4.2.3.2. GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm UN 2,00 16,44 7,40 23,84 47,68

29.4.2.3.3. SINAPI 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 8,69 2,47 11,16 111,60

29.4.2.3.4. GOINFRA 81180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm UN 4,00 5,86 5,59 11,45 45,80
29.4.2.3.5. GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM UN 2,00 19,82 7,40 27,22 54,44
29.4.2.3.6. COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 34,78 7,40 42,18 168,72
29.4.2.3.7. GOINFRA 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 6,00 10,66 5,59 16,25 97,50
29.4.2.4. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 3.181,00

29.4.2.4.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40,00 2,69 2,66 5,35 214,00

29.4.2.4.2. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 15,00 2,60 7,20 9,80 147,00

29.4.2.4.3. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 9,18 4,77 13,95 69,75

29.4.2.4.4. GOINFRA 81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 5,00 107,01 14,80 121,81 609,05
29.4.2.4.5. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 10,00 28,35 11,20 39,55 395,50
29.4.2.4.6. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 5,00 133,44 14,80 148,24 741,20
29.4.2.4.7. GOINFRA 81340 JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM UN 10,00 4,47 7,20 11,67 116,70
29.4.2.4.8. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 20,00 12,71 8,80 21,51 430,20
29.4.2.4.9. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 20,00 14,08 8,80 22,88 457,60
29.4.2.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 2.473,44

29.4.2.5.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 3,98 3,56 7,54 75,40

29.4.2.5.2. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 4,00 4,92 7,59 12,51 50,04
29.4.2.5.3. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 5,00 13,39 12,00 25,39 126,95

29.4.2.5.4. SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 37,45 7,51 44,96 449,60

29.4.2.5.5. SINAPI 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 9,62 3,93 13,55 81,30

29.4.2.5.6. GOINFRA 81428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM UN 10,00 83,16 18,00 101,16 1.011,60
29.4.2.5.7. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 5,00 53,03 18,00 71,03 355,15

29.4.2.5.8. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 20,00 8,58 7,59 16,17 323,40

29.4.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 540,50
29.4.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 57,42 0,00 57,42 287,10
29.4.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 50,68 0,00 50,68 253,40
29.4.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 21.938,42
29.4.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 466,01
29.4.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 9,00 35,61 8,80 44,41 399,69
29.4.3.1.2. GOINFRA 81679 CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 UN 4,00 7,78 8,80 16,58 66,32
29.4.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 555,50
29.4.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 20,00 5,32 11,20 16,52 330,40
29.4.3.2.2. GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 10,00 11,31 11,20 22,51 225,10
29.4.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 2.307,88

29.4.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 30,00 5,80 4,78 10,58 317,40

29.4.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 20,00 9,03 1,27 10,30 206,00

29.4.3.3.3. SINAPI 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 2,00 16,68 4,72 21,40 42,80

29.4.3.3.4. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 16,00 9,25 18,00 27,25 436,00
29.4.3.3.5. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 15,00 9,76 18,00 27,76 416,40

29.4.3.3.6. SINAPI 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 96,41 13,53 109,94 219,88

29.4.3.3.7. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 30,00 3,38 11,20 14,58 437,40
29.4.3.3.8. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 16,00 3,30 11,20 14,50 232,00
29.4.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 974,93
29.4.3.4.1. GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 3,76 11,59 15,35 76,75
29.4.3.4.2. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 15,00 9,05 11,59 20,64 309,60

29.4.3.4.3. SINAPI 104350
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 24,82 4,76 29,58 59,16

29.4.3.4.4. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 16,81 18,40 35,21 70,42
29.4.3.4.5. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 10,00 27,50 18,40 45,90 459,00
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29.4.3.5. SINAPI LUVAS - 0,00 0,00 2.318,60
29.4.3.5.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 10,00 1,79 5,59 7,38 73,80
29.4.3.5.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 10,00 2,74 5,59 8,33 83,30
29.4.3.5.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 10,00 5,51 7,20 12,71 127,10
29.4.3.5.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 10,00 5,58 9,20 14,78 147,80

29.4.3.5.5. SINAPI 104170
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 10,00 62,12 6,50 68,62 686,20

29.4.3.5.6. SINAPI 103428
LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA 
SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

UN 5,00 216,82 23,26 240,08 1.200,40

29.4.3.6. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 37,28

29.4.3.6.1. SINAPI 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00 16,71 1,93 18,64 37,28

29.4.3.7. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 32,94
29.4.3.7.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 4,88 11,59 16,47 32,94
29.4.3.8. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 15.245,28
29.4.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 30,00 6,78 9,59 16,37 491,10

29.4.3.8.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 114,00 12,01 1,54 13,55 1.544,70

29.4.3.8.3. SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 12,00 16,96 5,73 22,69 272,28

29.4.3.8.4. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 114,00 19,28 9,89 29,17 3.325,38

29.4.3.8.5. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 132,00 45,44 11,71 57,15 7.543,80

29.4.3.8.6. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 18,00 90,88 24,01 114,89 2.068,02
29.4.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 80.166,87
29.4.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 13,00 179,77 290,44 470,21 6.112,73

29.4.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 13,00 56,29 16,32 72,61 943,93

29.4.4.0.3. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 41,12 18,51 38,95 57,46 2.362,75

29.4.4.0.4. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 12,33 406,37 73,30 479,67 5.914,33

29.4.4.0.5. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.368,13 1.021,46 2.389,59 2.389,59
29.4.4.0.6. GOINFRA 81869 FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO UN 1,00 7.523,75 6.773,89 14.297,64 14.297,64
29.4.4.0.7. GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M UN 1,00 874,02 2.289,31 3.163,33 3.163,33
29.4.4.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.226,38 1.226,38 1.226,38
29.4.4.0.9. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 4,00 136,72 13,60 150,32 601,28
29.4.4.0.10. GOINFRA 81890 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM UN 1,00 221,61 16,00 237,61 237,61

29.4.4.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 329_SEE
CAIXA DE RETENÇÃO / INFILTRAÇÃO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 2.322,86 679,88 3.002,74 3.002,74

29.4.4.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 1,00 0,00 39.914,56 39.914,56 39.914,56
29.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 12.675,92
29.5.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 11.107,38
29.5.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 7,77 192,66 27,93 220,59 1.713,98
29.5.1.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 259,20 22,30 13,94 36,24 9.393,40
29.5.2. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 1.568,54

29.5.2.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 9,82 26,95 12,01 38,96 382,58

29.5.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 9,82 97,26 23,51 120,77 1.185,96

30. GOINFRA PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 128.754,45
30.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 444,52

30.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 4,05 67,56 42,20 109,76 444,52

30.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 199,94
30.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,05 38,73 10,64 49,37 199,94
30.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.553,12
30.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 40,50 0,00 37,92 37,92 1.535,76
30.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 40,50 0,00 25,12 25,12 1.017,36
30.4. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 118.890,80
30.4.1. SINAPI PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 0,00 0,00 118.890,80

30.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 46,24 
M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 1,00 3.792,66 320,24 4.112,90 4.112,90

30.4.1.0.2. GOINFRA 81882
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 26.172,88 1.765,56 27.938,44 27.938,44

30.4.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 558_SEE
BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO JOCKEY POT.: 3,0cv; PRESSÃO MÍN.: 99,25mca; VZ.: 17,33l/min 
(GOINFRA + COT)

UN 1,00 5.089,79 320,24 5.410,03 5.410,03

30.4.1.0.4. GOINFRA 85082 CHAVE DE FLUXO 3/4" UN 1,00 191,08 21,61 212,69 212,69
30.4.1.0.5. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 8,00 8,54 4,20 12,74 101,92
30.4.1.0.6. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 4,00 257,19 46,03 303,22 1.212,88
30.4.1.0.7. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 270,00 95,07 33,22 128,29 34.638,30
30.4.1.0.8. GOINFRA 71706 LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 45,00 22,60 10,00 32,60 1.467,00
30.4.1.0.9. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 207,64 17,18 224,82 449,64
30.4.1.0.10. GOINFRA 85001 EXTINTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC UN 1,00 621,48 17,18 638,66 638,66
30.4.1.0.11. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 12,00 207,98 17,18 225,16 2.701,92

30.4.1.0.12. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 6,00 496,76 200,16 696,92 4.181,52

30.4.1.0.13. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 12,00 409,98 8,00 417,98 5.015,76
30.4.1.0.14. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 6,00 153,41 3,33 156,74 940,44
30.4.1.0.15. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 7,00 53,33 6,00 59,33 415,31
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ENDEREÇO

 5ª AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

283,49

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2749,58

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-LUZIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2466,09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES

DATA

08/07/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52082458

CÓDIGO INEP

CIDADE

LUZIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

30.4.1.0.16. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 6,00 234,93 20,01 254,94 1.529,64
30.4.1.0.17. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 1,00 120,01 6,00 126,01 126,01
30.4.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 078_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 129,14 6,55 135,69 814,14
30.4.1.0.19. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 240,07 26,01 266,08 266,08
30.4.1.0.20. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 92,63 26,01 118,64 118,64
30.4.1.0.21. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,07 26,01 198,08 198,08
30.4.1.0.22. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 20,00 44,23 16,00 60,23 1.204,60
30.4.1.0.23. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 472,33 46,03 518,36 1.036,72

30.4.1.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE 
RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 6,00 236,24 6,39 242,63 1.455,78

30.4.1.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 6,00 31,49 3,51 35,00 210,00

30.4.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) UN 1,00 232,67 46,03 278,70 278,70

30.4.1.0.27. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 10,00 113,89 37,22 151,11 1.511,10
30.4.1.0.28. GOINFRA 85065 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45º X 2.1/2" UN 2,00 74,72 32,01 106,73 213,46
30.4.1.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 31,00 102,09 36,82 138,91 4.306,21
30.4.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 289,97 16,00 305,97 1.529,85
30.4.1.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 149,14 3,51 152,65 152,65
30.4.1.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 46,54 2,79 49,33 49,33

30.4.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 130,69 40,03 170,72 512,16

30.4.1.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 6,00 55,41 32,01 87,42 524,52

30.4.1.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 614,34 320,24 934,58 934,58

30.4.1.0.36. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 25,00 13,80 4,95 18,75 468,75

30.4.1.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 410_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS (GOINFRA + COT) UN 5,00 215,98 24,01 239,99 1.199,95
30.4.1.0.38. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 2,00 1.190,00 24,01 1.214,01 2.428,02
30.4.1.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 15,00 18,11 1,33 19,44 291,60
30.4.1.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 35,00 18,11 1,33 19,44 680,40

30.4.1.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,33 19,44 19,44

30.4.1.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 18,11 1,33 19,44 19,44

30.4.1.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 0,00 7.373,54 7.373,54 7.373,54

30.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 6.666,07
30.5.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 3.471,47
30.5.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 2,43 192,66 27,93 220,59 536,03
30.5.1.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 81,00 22,30 13,94 36,24 2.935,44
30.5.2. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 3.194,60

30.5.2.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 20,00 26,95 12,01 38,96 779,20

30.5.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 20,00 97,26 23,51 120,77 2.415,40

2.042.254,35

415.394,53

2.457.648,88

893,83

66% 1.356.014,39R$                     

34% 686.239,96R$                        

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.
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DATA

08/07/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 109.663,18                  131.968,67                    5,37                       

b. TRANSPORTES 9.196,18                      11.066,68                      0,45                       

c. SERVIÇO EM TERRA 43.258,69                    52.057,51                      2,12                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 39.056,08                    47.000,09                      1,91                       

e. ESTRUTURA 81.248,88                    97.774,90                      3,98                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 479.105,39                  576.555,43                    23,46                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 163.547,85                  196.813,48                    8,01                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 131.791,56                  158.597,96                    6,45                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 27.521,71                    33.119,63                      1,35                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 6.902,28                      8.306,20                        0,34                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 73.425,62                    88.360,39                      3,60                       

o. COBERTURAS 25.173,09                    30.293,30                      1,23                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 66.039,60                    79.472,05                      3,23                       

r. VIDROS 9.831,61                      11.831,36                      0,48                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 96.321,61                    115.913,43                    4,72                       

t. FORROS 7.209,64                      8.676,08                        0,35                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 196.484,97                  236.450,01                    9,62                       

v. FERRAGENS 3.409,42                      4.102,90                        0,17                       

w. MARCENARIA 19.792,35                    23.818,11                      0,97                       

x. ADMINISTRAÇÃO 101.995,00                  122.740,78                    4,99                       

y. PINTURA 202.461,14                  243.641,74                    9,91                       

z. DIVERSOS 148.818,50                  179.088,18                    7,29                       

2.042.254,35               2.457.648,88                 100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES 52082458

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO LUZIÂNIA

ENDEREÇO CRE

 5ª AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340 CRE-LUZIÂNIA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 2749,58

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES 10

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 300 dias corridos

LOCAL DATA

LUZIÂNIA 08/07/2025

Etapas:

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.457.648,88R$        Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

SERVIÇOS PRELIMINARES 131.968,67R$           % Período 29,90% 5,56% 5,56% 5,56% 14,56% 5,56% 5,56% 16,60% 5,57% 5,57%

$ 39.458,63R$            7.337,46R$              7.337,46R$              7.337,46R$              19.214,64R$            7.337,46R$              7.337,46R$              21.906,80R$            7.350,65R$              7.350,65R$              

TRANSPORTES 11.066,68R$             % Período 7,14% 7,14% 7,14% 6,47% 12,15% 10,39% 11,14% 13,91% 11,81% 12,71%

$ 790,16R$                 790,16R$                 790,16R$                 716,01R$                 1.344,60R$              1.149,83R$              1.232,83R$              1.539,38R$              1.306,97R$              1.406,58R$              

SERVIÇO EM TERRA 52.057,51R$             % Período 38,80% 4,34% 4,34% 4,34% 13,55% 4,34% 4,34% 17,25% 4,35% 4,35%

$ 20.198,31R$            2.259,30R$              2.259,30R$              2.259,30R$              7.053,79R$              2.259,30R$              2.259,30R$              8.979,92R$              2.264,50R$              2.264,50R$              

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 47.000,09R$             % Período 77,12% 21,32% 1,56%

$ 36.246,47R$            -R$                       -R$                       -R$                       10.020,42R$            -R$                       -R$                       733,20R$                 -R$                       -R$                       

ESTRUTURA 97.774,90R$             % Período 30,40% 45,60% 12,96% 11,04%

$ 29.723,57R$            44.585,35R$            -R$                       -R$                       12.671,63R$            10.794,35R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO576.555,43R$           % Período 8,75% 18,16% 11,89% 8,75% 8,75% 8,74% 8,74% 8,74% 8,74% 8,74%

$ 50.448,60R$            104.702,47R$          68.552,44R$            50.448,60R$            50.448,60R$            50.390,94R$            50.390,94R$            50.390,94R$            50.390,94R$            50.390,94R$            

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 196.813,48R$           % Período 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

$ 19.681,35R$            19.681,35R$            19.681,35R$            19.681,35R$            19.681,35R$            19.681,35R$            19.681,35R$            19.681,35R$            19.681,35R$            19.681,35R$            

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 158.597,96R$           % Período 9,02% 9,02% 9,02% 9,02% 11,96% 15,87% 9,02% 9,02% 9,02% 9,03%

$ 14.305,54R$            14.305,54R$            14.305,54R$            14.305,54R$            18.968,32R$            25.169,50R$            14.305,54R$            14.305,54R$            14.305,54R$            14.321,40R$            

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 33.119,63R$             % Período 38,02% 22,33% 11,89% 27,76%

$ -R$                       12.592,08R$            7.395,61R$              -R$                       3.937,92R$              9.194,01R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

IMPERMEABILIZAÇÃO 8.306,20R$               % Período 19,28% 19,28% 16,52% 38,18% 6,74%

$ 1.601,44R$              1.601,44R$              1.372,18R$              -R$                       3.171,31R$              559,84R$                 -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESTRUTURA METÁLICA 88.360,39R$             % Período 28,72% 53,34% 9,27% 6,71% 1,13% 0,83%

$ -R$                       25.377,10R$            47.131,43R$            -R$                       -R$                       8.191,01R$              5.928,98R$              -R$                       998,47R$                 733,39R$                 

COBERTURAS 30.293,30R$             % Período 48,11% 39,36% 10,45% 2,08%

$ -R$                       -R$                       14.574,11R$            11.923,44R$            -R$                       -R$                       3.165,65R$              -R$                       -R$                       630,10R$                 

ESQUADRIAS METÁLICAS 79.472,05R$             % Período 33,98% 27,80% 15,25% 18,64% 1,95% 2,38%

$ -R$                       -R$                       27.004,60R$            22.093,23R$            -R$                       12.119,49R$            14.813,59R$            -R$                       1.549,70R$              1.891,43R$              

VIDROS 11.831,36R$             % Período 65,32% 27,42% 7,26%

$ -R$                       -R$                       -R$                       7.728,24R$              -R$                       -R$                       3.244,16R$              -R$                       -R$                       858,96R$                 

REVESTIMENTO DE PAREDE 115.913,43R$           % Período 20,13% 15,33% 23,00% 16,62% 24,92%

$ -R$                       -R$                       23.333,37R$            -R$                       -R$                       17.769,53R$            26.660,09R$            -R$                       19.264,81R$            28.885,63R$            

FORROS 8.676,08R$               % Período 40,00% 60,00%

$ -R$                       -R$                       3.470,43R$              5.205,65R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PISO 236.450,01R$           % Período 1,62% 1,62% 11,21% 16,00% 1,62% 10,21% 14,52% 1,63% 16,96% 24,61%

$ 3.830,49R$              3.830,49R$              26.506,05R$            37.832,00R$            3.830,49R$              24.141,55R$            34.332,54R$            3.854,14R$              40.101,92R$            58.190,35R$            

FERRAGENS 4.102,90R$               % Período 50,00% 50,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       2.051,45R$              -R$                       -R$                       2.051,45R$              -R$                       -R$                       -R$                       

MARCENARIA 23.818,11R$             % Período 12,41% 87,59%

$ -R$                       -R$                       -R$                       2.955,83R$              -R$                       -R$                       20.862,28R$            -R$                       -R$                       -R$                       

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 122.740,78R$           % Período 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

$ 12.274,08R$            12.274,08R$            12.274,08R$            12.274,08R$            12.274,08R$            12.274,08R$            12.274,08R$            12.274,08R$            12.274,08R$            12.274,08R$            

PINTURA 243.641,74R$           % Período 6,50% 11,56% 14,67% 67,27%

$ -R$                       -R$                       15.836,71R$            28.164,99R$            -R$                       -R$                       35.742,24R$            -R$                       -R$                       163.897,80R$          

DIVERSOS 179.088,18R$           % Período 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 4,23% 4,23% 13,94% 4,23% 4,23% 41,42%

$ 12.410,81R$            12.410,81R$            12.410,81R$            12.410,81R$            7.575,43R$              7.575,43R$              24.964,89R$            7.575,43R$              7.575,43R$              74.178,32R$            

2.457.648,88R$        % PERÍODO 9,80% 10,65% 12,38% 9,66% 6,93% 8,49% 11,36% 5,75% 7,20% 17,78%

VALOR PERÍODO 240.969,44R$          261.747,62R$          304.235,63R$          237.387,97R$          170.192,57R$          208.607,65R$          279.247,37R$          141.240,77R$          177.064,38R$          436.955,48R$          

% ACUMULADO 9,80% 20,45% 32,83% 42,49% 49,42% 57,91% 69,27% 75,02% 82,22% 100,00%

VALOR ACUMULADO 240.969,44R$          502.717,06R$          806.952,69R$          1.044.340,66R$       1.214.533,23R$       1.423.140,88R$       1.702.388,25R$       1.843.629,02R$       2.020.693,40R$       2.457.648,88R$       

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,76% 6,76%

20,34%

Notas:

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES

OBRA

LUZIÂNIA

CRE

CRE-LUZIÂNIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 5ª AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 131.968,67                     5,37

b. TRANSPORTES 11.066,68                       0,45

c. SERVIÇO EM TERRA 52.057,51                       2,12

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 47.000,09                       1,91

e. ESTRUTURA 97.774,90                       3,98

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 576.555,43                     23,46

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 196.813,48                     8,01

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 158.597,96                     6,45

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 33.119,63                       1,35

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 8.306,20                         0,34

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 88.360,39                       3,60

o. COBERTURAS 30.293,30                       1,23

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 79.472,05                       3,23

r. VIDROS 11.831,36                       0,48

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 115.913,43                     4,72

t. FORROS 8.676,08                         0,35

u. REVESTIMENTO DE PISO 236.450,01                     9,62

v. FERRAGENS 4.102,90                         0,17

w. MARCENARIA 23.818,11                       0,97

x. ADMINISTRAÇÃO 122.740,78                     4,99

y. PINTURA 243.641,74                     9,91

z. DIVERSOS 179.088,18                     7,29

2.457.648,88                  100,00                            

 5ª AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-LUZIÂNIA

08/07/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES LUZIÂNIA

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 150 KVA) KVA 150,00 150,00

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

s. REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO COM PLACAS TIPO PORCELANATO M2 439,95 219,98

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 1620,56 810,28

LUZIÂNIA

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES 52082458

OBRA CIDADE

CRE-LUZIÂNIA 2749,58

REFORMA E AMPLIAÇÃO
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 DEZ/2024

DEZ/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 12,56 12,68

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 13,24 14,78 0,54 0,60

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,97 23,41 0,52 0,58

1,06 1,18

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 
15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2    1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,26 14,26 0,21 0,21

11,50 11,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 - - 16,83 18,63

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 6,12 6,84 6,12 6,84

SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 1,0000 10,71 11,79 10,71 11,79

16,83 18,63

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 6,12 6,84

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 6,12 6,84 6,12 6,84

6,12 6,84

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 241,97 242,63

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1,0000 236,24 236,24 236,24 236,24

236,24 236,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 34,63 35,00

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

3,14 3,51

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 31,49 31,49 31,49 31,49

31,49 31,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 028_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3"  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 293,04 293,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0900 14,89 16,62 1,34 1,49

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

3,22 3,59

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 4,5000 0,36 0,36 1,62 1,62

SINAPI_I 0074
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA 
D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 288,20 288,20 288,20 288,20

289,82 289,82

CRE-LUZIÂNIA  5ª AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/07/2025 2749,58

CÓDIGO INEP

52082458

CIDADE

LUZIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

004 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

028 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-LUZIÂNIA  5ª AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/07/2025 2749,58

CÓDIGO INEP

52082458

CIDADE

LUZIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 135,07 138,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 14,89 16,62 13,69 15,29

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,97 23,41 19,29 21,53

32,98 36,82

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 101,37 101,37 101,37 101,37

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,36 0,36 0,72 0,72

102,09 102,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 
D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,79 5,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 14,89 16,62 1,24 1,38

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,97 23,41 1,74 1,95

2,98 3,33

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 
16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 1,81 1,81 1,81 1,81

1,81 1,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, 
HM= 46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 4.079,54 4.112,90

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

286,88 320,24

COTAÇÃO COT 008_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 
46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV

UN 1,0000 3.792,67 3.792,67 3.792,66 3.792,66

3.792,66 3.792,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E 
ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

UN 7.058,50 7.373,54

GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    3,0000 5,03 5,21 15,09 15,63

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,2100 47,33 49,37 9,93 10,36

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,8200 33,97 37,92 27,85 31,09

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,4800 22,50 25,12 10,80 12,05

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    4,9000 5,29 5,91 25,92 28,95

GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m3    1,4700 26,48 29,56 38,92 43,45

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    1,0000 43,01 48,02 43,01 48,02

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,3600 22,50 25,12 8,10 9,04

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,6400 523,88 533,03 335,28 341,13

GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,6400 46,96 52,41 30,05 33,54

GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    11,2000 10,62 10,95 118,94 122,64

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    20,0000 10,58 10,91 211,60 218,20

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    6,6000 11,91 12,20 78,60 80,52

GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    5,9800 33,61 34,88 200,98 208,58

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2    12,3200 51,03 53,66 628,68 661,09

GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,9800 523,88 533,03 513,40 522,36

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,9800 46,96 52,41 46,02 51,36

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    23,9000 10,60 10,93 253,34 261,22

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    43,4000 10,58 10,91 459,17 473,49

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    22,6000 11,91 12,20 269,16 275,72

GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m2    4,0200 121,93 124,18 490,15 499,20

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2    14,7600 54,10 57,23 798,51 844,71

GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    5,9000 34,17 36,60 201,60 215,94

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,0200 29,84 31,92 119,95 128,31

GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    1,0200 586,15 591,25 597,87 603,07

GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    29,5200 5,06 5,19 149,37 153,20

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    29,5200 17,41 19,10 513,94 563,83

GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

m2    3,1000 85,20 89,68 264,12 278,00

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    3,0500 25,48 27,12 77,71 82,71

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    38,8800 12,74 13,62 495,33 529,54

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    6,4400 3,90 4,13 25,11 26,59

7.058,50 7.373,54

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO 
TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 489,19 495,45

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 14,89 16,62 22,33 24,93

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

040 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

041 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

042 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

32 de 43 ART Nº 1020250198288



 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-LUZIÂNIA  5ª AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/07/2025 2749,58

CÓDIGO INEP

52082458

CIDADE

LUZIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,97 23,41 31,45 35,11

53,78 60,04

SINAPI_I 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     6,0000 54,23 54,23 325,38 325,38

SINAPI_I 11270
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 
24 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    2,0000 2,82 2,82 5,64 5,64

SINAPI_I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,0000 35,46 35,46 35,46 35,46

SINAPI_I 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 20,28 20,28 20,28 20,28

SINAPI_I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,0000 48,65 48,65 48,65 48,65

435,41 435,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE
LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO 
ART (GOINFRA)

UN 1.425,60 1.592,16

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     16,0000 89,10 99,51 1.425,60 1.592,16

1.425,60 1.592,16

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,18 18,32

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,18 1,32

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,32 19,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,18 1,32

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,14 18,14

18,14 18,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 0,37 0,38

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0090 14,89 16,62 0,13 0,14

0,13 0,14

SINAPI_I 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,0000 0,24 0,24 0,24 0,24

0,24 0,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 41,40 42,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1850 14,89 16,62 2,75 3,07

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1850 20,97 23,41 3,87 4,33

6,62 7,40

GOINFRA_I H125 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM un 1,0000 18,34 18,34 18,34 18,34

GOINFRA_I H126 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM un 1,0000 16,44 16,44 16,44 16,44

34,78 34,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA (GOINFRA)

H 15,33 17,12

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78

15,33 17,12

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 304,30 305,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,4000 0,36 0,36 0,86 0,86

SINAPI_I 12427 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 289,11 289,11 289,11 289,11

289,97 289,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 078_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 135,01 135,69

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2800 20,97 23,41 5,87 6,55

5,87 6,55

SINAPI_I 20964
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO 
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    1,0000 129,14 129,14 129,14 129,14

129,14 129,14

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

049 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

057 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

072 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

077 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

078 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/07/2025 2749,58

CÓDIGO INEP

52082458

CIDADE

LUZIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 374,16 380,04

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,93 10,93 16,24 16,24

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,16 8,16 3,11 3,11

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 25,48 27,12 19,87 21,15

334,73 336,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 344,23 349,88

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 11,80 11,80 2,75 2,75

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 7,87 7,87 2,66 2,66

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,07 8,07 2,79 2,79

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,16 8,16 1,47 1,47

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 25,48 27,12 16,30 17,35

304,80 305,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + 
COT)

UN 273,90 278,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,97 23,41 24,11 26,92

41,23 46,03

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01

COTAÇÃO COT 017_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" UN 1,0000 231,67 231,67 231,66 231,66

232,67 232,67

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1.676,33 1.676,33

0,00 0,00

SINAPI_I 41204
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 1.676,33 1.676,33 1.676,33 1.676,33

1.676,33 1.676,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI)

PÇ 132,09 133,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 14,89 16,62 2,79 3,11

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,97 23,41 9,00 10,05

11,79 13,16

COTAÇÃO COT 604_SEE
(13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 101,78 101,78 101,78 101,78

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,0000 9,26 9,26 18,52 18,52

120,30 120,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 58,89 65,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 14,89 16,62 22,33 24,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,97 23,41 31,45 35,11

53,78 60,04

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

087 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

117 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

126 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DEZ/2024

CRE-LUZIÂNIA  5ª AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/07/2025 2749,58

CÓDIGO INEP

52082458

CIDADE

LUZIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

COTAÇÃO COT 356_SEE
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200x200x90 MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

UN 1,0000 5,11 5,11 5,11 5,11

5,11 5,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 152,28 152,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

3,14 3,51

SINAPI_I 21071
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 
X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 149,14 149,14 149,14 149,14

149,14 149,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 166,55 170,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41

35,86 40,03

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 130,69 130,69 130,69 130,69

130,69 130,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 84,09 87,42

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

28,68 32,01

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

UN 1,0000 55,41 55,41 55,41 55,41

55,41 55,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 901,22 934,58

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

286,88 320,24

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

UN 1,0000 447,30 447,30 447,30 447,30

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

614,34 614,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 441,24 446,04

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,97 23,41 24,11 26,92

41,23 46,03

COTAÇÃO COT 101_SEE
(07975/ORSE) Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com 
manômetro)

UN 1,0000 399,00 399,00 399,00 399,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01

400,01 400,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 13,42 14,08

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 4186 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 7,69 7,69 7,69 7,69

7,69 7,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 15,75 16,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 4187 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 10,02 10,02 10,02 10,02

10,02 10,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 
220/240 (GOINFRA+ORSE)

UN 52,62 54,71

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

17,92 20,01

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

129 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

217 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DEZ/2024

CRE-LUZIÂNIA  5ª AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/07/2025 2749,58

CÓDIGO INEP

52082458

CIDADE

LUZIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

COTAÇÃO COT 596_SEE (9761/ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 32A, 220/240 V UN 1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

34,70 34,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,53 0,53

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,53 0,53 0,53 0,53

0,53 0,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,22 16,06

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

7,16 8,00

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     1,0000 8,06 8,06 8,06 8,06

8,06 8,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 131,85 137,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 13,24 14,78 16,20 18,09

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,88 17,73 1,36 1,52

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 20,97 23,41 12,13 13,54

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 20,97 23,41 5,86 6,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 14,89 16,62 6,81 7,61

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,97 23,41 3,57 3,99

45,93 51,30

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,78 12,78 7,42 7,42

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,87 0,87 19,40 19,40

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,26 8,26 1,89 1,89

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,92 21,92 0,80 0,80

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,97 0,97 1,74 1,74

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,80 6,80 2,49 2,49

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,79 6,79 1,99 1,99

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,77 6,77 18,89 18,89

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,30 8,30 3,75 3,75

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 16,53 16,53 0,16 0,16

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 14,26 14,26 1,01 1,01

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 156,74 156,74 3,07 3,07

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 150,62 150,62 2,95 2,95

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 183,31 183,31 9,97 9,97

85,92 85,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

m2 101,50 102,90

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3558 20,97 23,41 7,46 8,32

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3558 13,24 14,78 4,71 5,25

12,17 13,57

SINAPI_I 7170
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM 
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M2    1,1000 2,06 2,06 2,26 2,26

SINAPI_I 7583
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    4,0000 0,46 0,46 1,84 1,84

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

276 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DEZ/2024

CRE-LUZIÂNIA  5ª AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/07/2025 2749,58

CÓDIGO INEP

52082458

CIDADE

LUZIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

SINAPI_I 36888
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM 
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 
FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     2,9140 29,25 29,25 85,23 85,23

89,33 89,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 3,97 4,43

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3000 13,24 14,78 3,97 4,43

3,97 4,43

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 329_SEE
CAIXA DE RETENÇÃO / INFILTRAÇÃO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 2.931,88 3.002,74

GOINFRA_I 0013 POCEIRO h 25,6625 20,97 23,41 538,14 600,75

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,1080 20,97 23,41 23,23 25,93

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,9581 13,24 14,78 25,92 28,94

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,1656 20,97 23,41 3,47 3,87

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,8712 20,97 23,41 18,26 20,39

609,02 679,88

SINAPI_I 4019
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, 
RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M2    6,3000 9,59 9,59 60,41 60,41

SINAPI_I 7758
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE 
PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M     2,0000 1.029,31 1.029,31 2.058,62 2.058,62

GOINFRA_I 2777 BRITA 3 e 4 m3 0,5887 141,92 141,92 83,55 83,55

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0144 156,74 156,74 2,25 2,25

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0143 14,64 14,64 0,20 0,20

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0584 11,80 11,80 0,68 0,68

GOINFRA_I 2217 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM) Kg 5,8360 7,50 7,50 43,77 43,77

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,7088 0,65 0,65 3,06 3,06

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0023 183,31 183,31 0,42 0,42

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0078 158,00 158,00 1,23 1,23

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2880 6,63 6,63 1,90 1,90

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,0960 33,11 33,11 3,17 3,17

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0216 14,26 14,26 0,30 0,30

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,2648 8,30 8,30 10,49 10,49

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0570 32,70 32,70 1,86 1,86

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0714 3,11 3,11 0,22 0,22

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0455 25,90 25,90 1,17 1,17

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 1,8019 7,02 7,02 12,64 12,64

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 1,9001 7,19 7,19 13,66 13,66

GOINFRA_I 2883 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 23,26 23,26 23,26 23,26

2.322,86 2.322,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D' AGUA (GOINFRA + SINAPI)

UN 207,25 207,83

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1400 20,97 23,41 2,93 3,27

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1400 14,89 16,62 2,08 2,32

5,01 5,59

SINAPI_I 0083
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 201,57 201,57 201,57 201,57

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0,36 0,36 0,67 0,67

202,24 202,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,64 40,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 20,97 23,41 8,73 9,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 14,89 16,62 2,58 2,88

11,31 12,63

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 28,33 28,33 28,33 28,33

28,33 28,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 39,61 42,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6105 20,97 23,41 12,80 14,29

21,73 24,26

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,1208 4,14 4,14 0,49 0,49

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 17,39 17,39 17,39 17,39

17,88 17,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 12,56 13,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,36 0,36 0,43 0,43

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

298 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

329 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

347 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/07/2025 2749,58

CÓDIGO INEP

52082458

CIDADE

LUZIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 6,40 6,40 6,40 6,40

6,83 6,83

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 84,80 86,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 70,47 70,47 70,47 70,47

70,47 70,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 117,24 121,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 13,24 14,78 10,59 11,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,89 16,62 5,50 6,14

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,97 23,41 9,64 10,76

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

33,48 37,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,00 158,00 5,21 5,21

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,11 33,11 13,24 13,24

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,30 8,30 43,74 43,74

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,26 14,26 1,28 1,28

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 156,74 156,74 6,26 6,26

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,78 12,78 3,23 3,23

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,92 21,92 0,27 0,27

83,76 83,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 409_SEE
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 
16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (GOINFRA + SINAPI)

UN 12,25 12,29

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0090 14,89 16,62 0,13 0,14

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0090 20,97 23,41 0,18 0,21

0,31 0,35

SINAPI_I 0441
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    1,0000 11,94 11,94 11,94 11,94

11,94 11,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 410_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS (GOINFRA + COT) UN 237,49 239,99

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,97 23,41 12,58 14,04

21,51 24,01

COTAÇÃO COT 207_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS UN 1,0000 215,98 215,98 215,98 215,98

215,98 215,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 39.914,56 39.914,56

COTAÇÃO COT 208_SEE

Poço Artesiano com profundidade estimada entre 80 (oitenta) e 100 (cem) metros. Diâmetro de 
Perfuração de 8” (polegadas) na parte superior do solo, o poço será revestido com tubos e filtros em 
PVC geomecânico no diâmetro de 6” até a rocha de sustentação, ou total em PVC geomecânico de 
4’’. O espaço anelar formado entre o tubo de revestimento e a perfuração será cimentado 10 (dez) 
metros (a contar solo) com uma pasta de cimento e areia (traço 3x1). Uma vez concluídos os serviços 
do poço, deverá ser construída uma laje de concreto (traço 3x1), com 1,00 x 1,00 x 0,30 cm de lado 
envolvendo a boca de revestimento. A laje terá declividade de 2%, do poço para a borda e ter um 
ressalto periférico de 50 (cinquenta) centímetros sobre a superfície do terreno.
Pré-filtro: Pré-filtro com granulometria de 1 a 3 mm, de Quartzo (lavado, calcinado e embalado), por 
ser um material filtrante de mineralogia comprovada, proporcionando ao cliente excelente resultado 
na filtragem e vazão da água.
Moto – bomba: O poço deverá ser entregue com a moto – bomba tubular submersa mínima de 4’,’ de 
no mínimo 1 hp, com o mínimo de instalação bifásica 220 v, tubo edutor de PVC rígido de 1 ¼ , 
quadro de comando para proteção e acionamento da moto bomba, selo sanitário anelar em concreto, 
tubo alimentador de pré-filtro.

UN 1,0000 39.914,57 39.914,57 39.914,56 39.914,56

39.914,56 39.914,56

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,96 101,96

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

101,96 101,96

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

399 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

409 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

410 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

426 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/07/2025 2749,58

CÓDIGO INEP

52082458

CIDADE

LUZIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), 
FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 26,87 29,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,97 23,41 12,58 14,04

21,51 24,01

COTAÇÃO COT 507_SEE
(08496/ORSE) Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com 
bandeirinha

UN 1,0000 5,36 5,36 5,36 5,36

5,36 5,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 84,29 85,89

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 14,89 16,62 4,96 5,54

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 20,97 23,41 3,94 4,40

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 20,97 23,41 2,86 3,20

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

13,64 15,24

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 15,77 15,77 40,93 40,93

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 154,67 154,67 21,65 21,65

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 45,15 45,15 2,26 2,26

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,32 0,32 1,28 1,28

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 32,11 32,11 1,36 1,36

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 20,35 20,35 0,56 0,56

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 3,11 3,11 0,21 0,21

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00

70,65 70,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 29,48 31,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 15,15 15,15 15,15 15,15

15,15 15,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 59,86 61,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 45,53 45,53 45,53 45,53

45,53 45,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 65,36 67,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 23,41 9,05 10,11

15,48 17,28

COTAÇÃO COT 281_SEE (10479/ORSE) Válvula UGV-1 3/4" UN 1,0000 49,88 49,88 49,88 49,88

49,88 49,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 45,42 47,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 23,41 9,05 10,11

15,48 17,28

COTAÇÃO COT 282_SEE (10480/ORSE) Válvula UGV-1 1/2" UN 1,0000 29,94 29,94 29,94 29,94

29,94 29,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 281,02 289,36

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,97 23,41 41,94 46,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 14,89 16,62 29,78 33,24

71,72 80,06

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

497 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-LUZIÂNIA  5ª AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/07/2025 2749,58

CÓDIGO INEP

52082458

CIDADE

LUZIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 49,04 49,33

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 14,89 16,62 1,04 1,16

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

2,50 2,79

SINAPI_I 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,0000 46,54 46,54 46,54 46,54

46,54 46,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN - - - 1.175,95 1.226,38

GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un    1,0000 242,78 245,51 242,78 245,51

GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 25,89 27,76 25,89 27,76

GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 28,27 30,19 28,27 30,19

GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m     3,0000 35,08 37,25 105,24 111,75

GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) m2    8,0000 93,05 97,58 744,40 780,64

GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2    1,0000 29,37 30,53 29,37 30,53

1.175,95 1.226,38

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 558_SEE
BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO JOCKEY POT.: 3,0cv; PRESSÃO MÍN.: 99,25mca; VZ.: 
17,33l/min (GOINFRA + COT)

UN - - - 5.376,67 5.410,03

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

286,88 320,24

COTAÇÃO COT 303_SEE
BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO JOCKEY POT.: 3,0cv; PRESSÃO MÍN.: 99,25mca; VZ.: 
17,33l/min

UN 1,0000 5.089,79 5.089,79 5.089,79 5.089,79

5.089,79 5.089,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 111,64 113,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 14,89 16,62 14,13 15,77

14,13 15,77

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 97,51 97,51 97,51 97,51

97,51 97,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 575_SEE
MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 214,28 215,24

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 13,24 14,78 1,98 2,21

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

8,27 9,23

SINAPI_I 11560
MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM 
CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    1,0000 206,01 206,01 206,01 206,01

206,01 206,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.858,93 1.957,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 13,24 14,78 289,45 323,12

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,97 23,41 154,86 172,88

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 20,97 23,41 8,85 9,88

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,97 23,41 390,93 436,41

844,09 942,29

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 54,98 54,98 285,89 285,89

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 44,57 44,57 199,37 199,37

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,16 1,16 4,47 4,47

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    1,0000 37,41 37,41 37,41 37,41

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 98,20 98,20 238,67 238,67

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,98 9,98 13,07 13,07

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.636,98 3.636,98 92,01 92,01

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,74 0,74 55,50 55,50

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 20,35 20,35 1,89 1,89

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 20,35 20,35 8,11 8,11

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 26,94 26,94 18,64 18,64

1.014,84 1.014,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 298,73 300,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

17,92 20,01

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

546 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

554 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

558 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

575 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-LUZIÂNIA  5ª AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/07/2025 2749,58

CÓDIGO INEP

52082458

CIDADE

LUZIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 130,81 130,81 130,81 130,81

280,81 280,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 660_SEE
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4") APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

M - - - 14,87 15,21

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0824 20,97 23,41 1,72 1,92

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0824 14,89 16,62 1,22 1,36

2,94 3,28

SINAPI_I 21128
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE 
DE 0,90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     1,0500 8,15 8,15 8,55 8,55

SINAPI_I 0392
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E 
PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    1,5000 1,42 1,42 2,13 2,13

GOINFRA_I 3367 LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" un 0,3333 3,77 3,77 1,25 1,25

11,93 11,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,89 27,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 17,93 17,93 17,93 17,93

17,93 17,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 668_SEE ESTACA A TRADO DIAM.35 CM SEM FERRO (GOINFRA) M - - - 93,18 98,98

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,9495 13,24 14,78 39,05 43,59

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,1752 15,88 17,73 2,78 3,10

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,3824 20,97 23,41 8,01 8,95

49,84 55,64

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 156,74 156,74 6,26 6,26

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0400 150,62 150,62 6,02 6,02

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 26,9576 0,65 0,65 17,52 17,52

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0857 158,00 158,00 13,54 13,54

43,34 43,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 141,85 143,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 14,89 16,62 5,75 6,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,97 23,41 8,10 9,05

13,85 15,47

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 128,00 128,00 128,00 128,00

128,00 128,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN - - - 51,62 52,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 13,24 14,78 1,98 2,21

5,12 5,72

COTAÇÃO COT 517_SEE
(09329/ORSE) CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE 
COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)

UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50

46,50 46,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 - - - 167,39 172,00

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,1900 13,24 14,78 28,99 32,36

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,5100 20,97 23,41 10,69 11,93

39,68 44,29

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,6500 12,78 12,78 8,30 8,30

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,63 6,63 6,43 6,43

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,76 26,76 0,80 0,80

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,94 3,94 6,73 6,73

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,79 6,79 16,97 16,97

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 588,00 588,00 41,16 41,16

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0655 2,28 2,28 0,14 0,14

127,71 127,71

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

660 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

668 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

712 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

727 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-LUZIÂNIA  5ª AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/07/2025 2749,58

CÓDIGO INEP

52082458

CIDADE

LUZIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 118,31 120,77

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,97 23,41 11,67 13,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 13,24 14,78 9,38 10,48

21,05 23,51

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 81,30 81,30 81,30 81,30

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 183,31 183,31 4,45 4,45

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55

97,26 97,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 27,98 28,02

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 13,24 14,78 0,13 0,14

0,33 0,37

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 27,50 27,50 27,50 27,50

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 38,94 38,94 0,15 0,15

27,65 27,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 765_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 47,27 48,87

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 13,24 14,78 5,29 5,91

13,67 15,27

COTAÇÃO COT 550_SEE (12405/ORSE) SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V UN 1,0000 33,60 33,60 33,60 33,60

33,60 33,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 766_SEE
CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + COT)

UN - - - 29,86 31,46

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 13,24 14,78 5,29 5,91

13,67 15,27

COTAÇÃO COT 551_SEE CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES (COT) UN 1,0000 16,19 16,19 16,19 16,19

16,19 16,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU 
RESISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN - - - 668,25 746,32

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     7,5000 89,10 99,51 668,25 746,32

668,25 746,32

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 298,33 300,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

COTAÇÃO COT 589_SEE (714/ORSE) CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM UN 1,0000 284,00 284,00 284,00 284,00

284,00 284,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 101,92 104,80

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,97 23,41 12,17 13,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 13,24 14,78 12,57 14,03

24,74 27,62

COTAÇÃO COT 623_SEE
(9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA 
OU SIMILAR COD.26090

M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,40 7,40 1,08 1,08

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,36 1,36 10,20 10,20

77,18 77,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2 - - - 195,44 196,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 14,89 16,62 2,53 2,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,97 23,41 3,56 3,97

6,09 6,79

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 44,57 44,57 6,23 6,23

189,35 189,35

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

765 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

766 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

841 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

842 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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CRE-LUZIÂNIA  5ª AVENIDA QD 56 AREA ESPECIAL , VILA GUARA , CEP:72835-340

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ESTER DA CUNHA PERES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/07/2025 2749,58

CÓDIGO INEP

52082458

CIDADE

LUZIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 921_SEE PLANTA - MORÉIA - "DIETES BICOLOR" (GOINFRA + ORSE) UN - - - 43,29 43,57

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 13,41 14,97 1,20 1,34

2,39 2,67

COTAÇÃO COT 654_SEE (07426/ORSE) PLANTA - MORÉIA (DIETES BICOLOR) UN 1,0000 39,72 39,72 39,72 39,72

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 27,75 27,75 0,88 0,88

GOINFRA_I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 4,11 4,11 0,30 0,30

40,90 40,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,75 12,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

10,75 12,00

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 30,48 33,21

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4920 14,89 16,62 7,32 8,17

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,97 23,41 15,41 17,20

22,73 25,37

GOINFRA 51015
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO FCK=15 MPA - 
(O.C.)

m3    0,0061 533,53 542,68 3,25 3,31

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,0061 39,22 43,78 0,23 0,26

SINAPI_I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     0,1227 10,25 10,25 1,25 1,25

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,99 22,99 1,56 1,56

SINAPI_I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     0,2000 7,32 7,32 1,46 1,46

7,75 7,84

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

921 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 07774 (10/2024)

931 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

932 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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