Executar pintura piso quadra;
Executar pintura demarcagdo quadra;
Executar instalagéo de trave de gol;
Execugéo de calha;

INSTALAGOES DO DRENO DO AR CONDICIONADO

VER DETALHE

PISO LAMINADO M2 360,35
PISO LAMINADO 7 CM M2 360,35
TELA NERVURADA M2 360,35
PINTURA MURETA - QUADRA M2 150,21
PINTURA EPOX PISO QUADRA M2 360,35
EXECUCAO PINTURA ESTRUTURA QUADRA M2 430,23
PINTURA DEMARCAGAO QUADRA M 146,90
INSTALAGAO CONJ. TRAVE GOL UN 01
INSTALAGAO CONJ. TABELA DE BASQUETE UN 01
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QUADRO DE EXECUGAO DE SERVICOS
SERVICOS PROPOSTOS NESTE PROJETO: QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAQAO DE PREDIOS
(4/ - GERAL: PROJETO DE IMPLANTAGCAO / AMPLIACAO
e Demoligao de portas; A A
« Demoliggo de DRYWALL: IMPLANTACAO / AMPLIACAO
e Execugéo de portas; N N
e Execugéo de pintura; DESCRICAO DESCRICAO
DO AMBIENTE DE SERVICOS MATERIAL UNIDADE| QTDADE
(8/ = GRANITINA: GERAL DEMOLICAO | PORTAS 0,80x2,10 M M2 11,76
e Execugao de pintura; CALHA M 3,30
o Execugao de raspagem e resina; EXECUGAO | PORTA PF-01-0,80X2,10 M M2 10,08
 Execuggo de calha; PINTURA PORTA M2 30,24
qb GRANITINA DEMOLIGAO | GRANITNA M2 296,23
= BANHEIROS: - 296,23
A ok ] EXECUCAO GRANITNA C/ RASPAGEM E RESINA M2
e Demoligao de alvenaria; LASTRO M2 296,23
. Bemo:is?iflo ge EOf‘fa:d _ BANHEIROS ALVENARIA M2 13,60
: ng;:ggg di CESZ? a; PISO CERAMICO M2 41,53
e i M2 209,53
« Demoligio de torneira; REVESTIMENTO CERAMICO e —
e Demolicdo de bacia sanitaria; PORTA i
e Demolicéo de valvula de descarga; B CALHA M2 11,00
e Execugao de piso ceramico ; DEMOLICAO  [EANCADA M2 149
. Execug;:ao ge rgvestiTgnto ceramico; CUBA UN 06
* Execugao de pintura laje; TORNEIRA UN 06
e Execucgéo de alvenaria;
e Execugao de chapisco e reboco; BACIA SANITARIA UN 10
e Execugéo de porta PT-; VALVULA DE DESCARGA UN 10
 Execugéo de pintura; PISO CERAMICO M2 40,93
. Execugz_ao de bancada; REVESTIMENTO CERAMICO M2 178,44
e Execucgdo de cuba; M2 4093
e Execugao de torneira; PINTURA LAJE ,
e Execucao de bacia sanitaria; ALVENARIA M2 45,92
e Execugdo de valvula de descarga antivandalismo; CHAPISCO E REBOCO M2 91,84
. EXSCU(??O de ducha higiénica; PORTA PF010,90x2,10 M - PD. GOINFRA M2 5,67
* Execugdo de barra de apoio; PORTA PF10 0,80x1,80 M - PD. GOINFRA M2 11,52
e Execugdo de acionador audio visual;
e Execugéo de torneira acessivel; PINTURA PORTA M2 51,57
e Execugao de valvula de descarga acessivel; BANCADA M2 2,52
e Execugdo de kit higiénico - papeleira, porta sabdo, porta papel higiénico, CUBA UN 06
espelho; EXECUCAO | TORNEIRA UN 06
- BACIA SANITARIA UN 09
19 - PINTURA: VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO UN 08
* Execugéo de pintura ; DUCHA HIGIENICA UN 09
e Execucgéo de trave de gol e basquete; BARRA DE APOIO 40 CM UN 03
* Execugdo de calha; BARRA DE APOIO 80 CM UN 09
_ ACIONADOR AUDIO VISIUAL C/ BOTOEIRA UN 01
12 - TELHADO: LAVATORIO SEM COLUNA UN 01
e Demoligédo de telha ; TORNEIRA ACESSIVEL UN 01
. Demohg.ao de estrutuAra de madeira ; VALVULA DE DESCARGA ACESSIVEL UN 01
. Execugiao de telhado; PAPELEIRA UN 05
e Execugéo de calha; o SABAO UN 05
e Execugao de forro de gesso; PORTA SABA
PORTA PAPEL HIGIENICO UN 09
13 = COMPLEMENTARES (GERAL ESPELHO M2 460
TV E 50 d 1o elét ( ): PINTURA DEMOLICAO |BARRADO M2 249,38
e Execucéo de projeto elétrico;
e Execugéo de projeto hidraulico; CUCAO BARRADO M2 249,38
« Execug&o de projeto estrutural; EXECUCA ACIMA BARRADO M2 232,75
EXTERNA M2 312,72
TELHADO TELHA M2 351,23
DEMOLIGAO |ESTRUTURA DE MADEIRA M2 351,23
FORRO DE PVC C/ ESTRUTURA M2 296,23
TELHA AMERICANA M2 351,23
ESTRUTURA METALHICA VER PROJETO
EXECUCAO CALHA M 11,10
PINTURA - ESTRUTURA M2 351,23
CUMEEIRA M 37,70
EMBOCAMENTO FRONTAL/LATERAL M 98,30
FORRO DE GESSO C/ ESTRUTURA M2 296,23
COMPLEMENT. PROJETO ELETRICO VER PROJETO
EXECUCAO PROJETO HIDRAULICO VER PROJETO
PROJETO ESTRUTURAL VER PROJETO
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QUADRO DE EXECUGCAO DE SERVICOS QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DE PREDIOS
SERVIGCOS PROPOSTOS NESTE PROJETO: PROJETO DE IMPLANTACAO / AMPLIACAO
15 - QUADRA COBERTA: - p
e Remocédo de paredes drywall em gesso acartonado, emassamento e pintura IMPLANTAQAO I AMPLIACAO
com barrado- conforme memorial padréo; - -
e Remogéo de esquadrias: porta de madeira e janela de vidro temperado; DESCRICAO DESCRICAO MATERIAL UNIDADE| QTDADE
= R X . DO AMBIENTE DE SERVICOS
e Remocao de forro em gesso acartonado com tabica, emassamento e pintura;
¢ Remogao quadro escolar; QUADRA COB. PAREDE DE GESSO ACARTONADO M2 163,96
e Remocdo instalagdo elétrica (iluminagdo salas de aula, quadra e ar PORTAS DE MADEIRA 80X210 CM UN 03
condicionado);
D, - - 9,00
Remocgéo instalagao hidraulica (dreno ar condicionado); - JANELA EM VIDRO INCOLOR 8 MM - 150X100CM 6 UN M2
Demoligio piso quadra; DEMOLICAO |FORRO DE GESSO ACARTONADO C/ TABICA M2 147,00
Executar pintura quadra; QUADRO ESCOLAR MISTO - PD SEDUC UN 03
Executar pintura estrutura quadra; INSTALAGCOES ELETRICAS VER PROJETO
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QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAGAO DE PREDIOS
PROJETO DE IMPLANTAGAO / AMPLIAGAO
- IMPLANTACAO / AMPLIAGAO
QUADRO DE EXECUGAO DE SERVICOS
SERVICOS PROPOSTOS NESTE PROJETO: DESCRICAO DESCRIGAO
(1\‘ — SECRETARIA. DO AMBIENTE DE SERVICOS MATERIAL UNIDADE| QTDADE
) ¢ Demoligdo de alvenaria; SECRETARIA ALVENARIA M2 15,60
e Execugédo de porta 0,80x2,10 m - PT; PORTA 0,80X2,10 M M2 1,68
e Execugéo de pintura de porta PT; DEMOLIGAO | LAVATORIO C/ COLUNA UN 01
o Execugéo de guiché acessivel; TORNEIRA UN 01
_ BACIA SANITARIA UN 01
(2) - ACESSIBILIDADE: ALVENARIA M2 36,24
e Demolicdo de alvenaria; CHAPISCO E REBOCO M2 72,48
* Demoligdo de piso granitina; PORTA PF01 - 0,80X2,10 M M2 6,72
- Demolsgo de s e conrtc vz | 208
e Demoligdo de guarda; €orpo corrimao; GUICHE ACESSIVEL - PD SEDUC UN o1
e Execugdo de piso granitina; PORTA PF01 - 0,80X2,10 M M2 3,36
e Execugéo de guarda corpo corrimao; EXECUGCAO JANELA J4 - 50x50 CM M2 0,50
e Execugdo de rampa; PINTURA ESQUADRIA M2 11,08
e Execugio de alvenaria; ALVENARIA M2 2,70
o Execugéo de chapisco e reboco; CHAPISCO E REBOCO M2 5,40
. Execuga}o de porta 0,80x2,10 m - PFO1; LAVATORIO SEM COLUNA UN 02
e Execugdo de porta 1,50x2,10 m - PT5; 5 UN 02
e Execugdo de porta 2,00x2,10 m - PT6; TORNEIRA o
o Execugdo de janela 50X50 CM - J4; BACIA SANITARIA UN
o Execugdo de pintura de porta PT; VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO UN 02
DUCHA HIGIENICA UN 02
‘(:?)\‘ = ADM: ACESSIBILID. ALVENARIA M2 42,90
- e Demoligdo de rampa; PORTA - 0,80X2,10 M M2 1,68
e Demoli¢éo de guarda corpo corriméo; - PORTA - 1,00X2,10 M M2 2,10
o Execugéo de guarda corpo corrimao; DEMOLICAO | p|SO DE CONCRETO M2 102,90
* Execug&o de rampa; GUARDA CORPO CORRIMAO M 17,92
* Execugo de porta 0,80x2,10 m - PF1; LIMPEZA, REGULARIZACAO E APILOAMENTO C/ COMP. | M2 80,20
e Execugao de pintura de porta PF1; GRAMA ESMERALDA M2 26,84
. GUARDA CORPO CORRIMAO M 67,20
(4 - GERAL: PINTURA GUARDA CORPO CORRIMAO M2 73,89 :
e Demoligdo de portas; MURO DE ARRIMO H= 1,40 M M 43,06 QUADRO DE AREAS
e Demoligdo de DRYWALL; M2 . . :
e Execugao de portas; S:}ﬁ?iio E REBOCO - ggig AREA TERRENO: 3.064,55 M2
* Execugdo de pintura; EXECUGAO | ATERRO COM COMPACTAGAO M3 2263 BLOCOS EXISTENTES 1.604,75M2
. ALVENARIA M2 22,56 IMPLANTAGCAO:
(8) - GRANITINA: CHAPISCO E REBOCO M2 45,12 ¢
* Execugéo de pintura; PORTA PF01 - 0,80X2,10 M M2 1,68 BLOCO - REFEITORIO C/ COZINHA 138,45m2
* Execugdo de raspagem e resina; PORTA PT5 1,50X2,10 M M2 3,15 BLOCO - 01 SALA DE AULA (ACRESCIMO) 45,67m2
* Execugdo de calha; PORTA PT6 2,00X2,10 M M2 4,20
PINTURA PORTAS M2 27,09 PASSARELA SEC. XXI - MOD M1 10,08m2
19 - PINTURA: PISO DE CONCRETO 5 CM M2 153,00 PASSARELA SEC. XX| - MOD M2 20,16m2
* Execugéo de pintura ; LASTRO DE BRITA 3 CM M2 153,00
e Execugéo de trave de gol e basquete; ~DM - GUARDA CORPO CORRIMAO " 5.98 PASSARELA SEC. XXI - MOD M3 30,24m2
* Execugdo de calha; DEMOLICAO ) VENARIA M2 2,70 PASSARELA ESPECIFICA 20,16m2
12 - TELHADO: GUARDA CORPO M 4,50 AREA A CONSTRUIR: 264,76M2
- . ' EXECUGAO GUARDA CORPO CORRIMAO M 14,43 A =
e Demoligéo de telha ; AREA TOTAL CONSTRUGCAO: 1.869,51M2
¢ Demoligdo de estrutura de madeira ; PINTURA GUARDA CORPO CORRIMAO M2 §06,§2
e Execugéo de telhado; TERRA M3 !
e Execugao de forro de gesso; GERAL DEMOLICAO | PORTA 0,80x2,10 M M2 6,72
EXECUCAO PORTA PF-01 - 0,80X2,10 M M2 6,72
13 - COMPLEMENTARES (GERAL): PINTURA PORTA PF-01 M2 20,16
o Execucéo de projeto elétrico; GRANITINA DEMOLICAO | GRANITINA M2 136,71
e Execugao de projeto hidraulico; EXECUCAO GRANITINA C/ RASPAGEM E RESINA M2 136,71
e Execugao de projeto estrutural; LASTRO M2 136,71
PINTURA DEMOLIGAO |BARRADO M2 215,73
BARRADO M2 215,73
EXECUGAO | ACIMA BARRADO M2 299,95
EXTERNA M2 368,56
TELHADO DEMOLICAO TELHA M2 204,22
ESTRUTURA DE MADEIRA M2 204,22
FORRO DE PVC C/ ESTRUTURA M2 142,53
TELHA AMERICANA M2 204,22
EXECUCAO  |CUMEEIRA M 28,10
ESTRUTURA METALHICA VER PROJETO
PINTURA - ESTRUTURA M2 204,22
EMBOCAMENTO FRONTAL M 56,20
EMBOCAMENTO LATERAL M 14,60
FORRO DE GESSO C/ ESTRUTURA M2 142,53
COMPLEMENT. PROJETO ELETRICO VER PROJETO
EXECUCAO PROJETO HIDRAULICO VER PROJETO
PROJETO ESTRUTURAL VER PROJETO
OBSEVACOES:
ETAPAS DA OBRA ¢
- Onde né&o tiver especificagdo de acabamento, seguir projeto especifico.
A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer - Favor conferir medidas no local.
da obra, um Caderno de Encargos da GOINFRA (antiga AGETOP) para - Qualquer duvida consultar o autor do projeto ou a Geréncia de Projetos e Infraestrutura.
acompanhamento dos servigos.
As etapas da construcdo deverao estar de acordo com o referido
Caderno de Encargos naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de
acordo com os projetos técnicos apresentados, atendendo as orientagdes
contidas nos seguintes capitulos: ,
Apo6s estudo dos profissionais envolvidos na elaboragdo dos projetos, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
foi estabelecido que a obra devera ser realizada nas seguintes etapas: J G
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
1° etapa:
. . . ~ Dimens&es em metros
- Para os servicos a ser executado nesta primeira etapa, nao se faz
necessario a alternagao das salas para ministracdo das aulas e demais CERENGIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
servicos como administrativos etc, ja que o0s servicos podem ser .
acessados e executados pelo portdo da lateral da unidade, assim ndo i APROVADO S/
atrapalhando o periodo de aulas. /-~ Faixa de alcance acessivel
para informacdes em plano — -
2° etapa: vertical TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVAGAO
- Para os servigos a ser executado nesta segunda etapa, faz necessario IENaSEaR R it
a interdicdo das salas demarcadas na planta, sendo assim as e e e T T =
. s . . . I 4
deslocando para as salas provisorias executadas na quadra na primeira = o COLEGIO ESTAD UAL Do DAVID PERSICANO
r . . (Q
etapa e as salas permanentes executas também na primeira etapa. sl -
3° etapa: =
- Para os servigos a ser executado nesta terceira etapa, faz necessario a AM PL|ACAO/ RE FORMA
interdicdo das salas demarcadas na planta, sendo assim as deslocando
isOri i i a) Porta b) Passagem
para as salas provisérias executac!as na qgadra na primeira etapa e as ) ) 9 ENDEREGO
salas permanentes executas também na primeira etapa.
4° etapa: Detalhe - Sinalizagéo de Portas AV. JOSE MARCELINO, N° 288, NOSSA SENHORA DE FATIMA - CATALAO- GO
- Para os servigos a ser executado nesta quarta etapa, faz necessario a Sem Escala i
) . . . . . AREA TOTAL
interdicdo das salas e sanitarios conforme demarcadas na planta, sendo AREADOTERRENO | AREAPERMEAB. | AREA EXISTENTE | AREAADEMOLIR | AREAACONSTRUR |  coNsTRUGAO
assim as deslocando para as salas provisorias executadas na quadra na 3.064,55M2 _ 1.625,15M2 20,40M 264,76M2 1.869,51M2
primeira etapa e para os sanitarios executados também na segunda
etapa. / /)
5° etapa: 100 ol Y\ﬂ‘ e
i H A . - AUTOR: ARQ. JOAO PEDRO MOREIRA PIRES - CAU N°'A187684-8
- Para os seeru;os a ser executadp .nestg quinta etapa,_se faz necessario Dimensdes em metros
a alternacido das salas do administrativo, sendo assim as deslocando
para as salas provisoérias executadas na quadra na primeira etapa. KT DA OBRA. § g —
. Aodowva p Moo, Aoduvites
6° etapa. ' Sabrina S. Vieira Valente
. ~ t 7
- Para os servicos a ser executado nesta sexta etapa, ndo se faz , A st )
neCGSSériO a alternagéo daS SalaS Ja que seré executada a interven(;éo PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO  CNPJ: 01.409.705.0001-20
’ PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64
somente na quadra. S
Os demais servigos como reforma de muro, acessibilidade; poderao ser @ l D
feitos em qualquer uma das etapas, conforme analise e gestdo do colégio ﬁl‘é@ — 0 e ARQ l ' I I I I l ' RA
com fiscal. < e, ﬂ e
No projeto de arquitetura estdo representadas as etapas em desenho, para S [ S—) TIPO DE PROJETO
melhor compreensao do Plano de Execugdo, bem como com a indicacao @ ® o ® @
e~ . ~ < PLANTA DE ETAPAS DE OBRA
dos tapumes que auxiliardo no isolamento da obra e prote¢gdo dos | || oSV o A PLANTA DE LOCALIZAGAO

servidores e alunos.

O Plano de Execugao podera sofrer alteracdo durante a obra, caso o fiscal
juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opgdes de execugao que
melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de
Execugdo s6 podera ser alterado com autorizagdo do fiscal responsavel
pela obra.
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