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CRE-CATALAO

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL DOUTOR
DAVID PERSICANO, foram elaboradas planilhas orcamentdrias estimadas com as tabelas

ONERADA ¢ DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da

Educacao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, € o prazo da
intervengdo estabelecido pelo cronograma fisico financeiro ¢ de 450 dias.

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
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O ESTADO QUE DA CERTO

CRE-CATALAO

AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO CATALAO

ENDERECO CRE |

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 31/07/2025 1869,51
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)

1. ADMINISTRAGAO DA OBRA 300.717,36 361.883,27 11,37
2. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS 66.853,84 80.451,91 2,53
3. SPDA 90.125,31 108.456,80 341
4. PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 202.617,39 243.829,77 7,66
5. PROJETO DE INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 9.338,65 11.238,13 0,35
6. ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS 34.072,95 41.003,39 1,29
7. ETAPA 01 - SALAS DE GESSO ACARTONADO - TEMPORARIAS 63.711,33 76.670,21 241
8. ETAPA 01 - AREA PERMEAVEL 17.098,38 20.576,19 0,65
9. ETAPA 01 - ACESSO ALUNO 20.091,64 24.178,28 0,76
10. ETAPA 01 - PASSARELA MODELO 02 - SECULO XXI - 2015 - 01 DE 02 14.367,03 17.289,28 0,54
11. ETAPA 01 - PASSARELA MODELO 02 - SECULO XXI - 2015 - 02 DE 02 14.367,03 17.289,28 0,54
12. ETAPA 01 - PASSARELA MODELO 03 - SECULO XXI - 2015 22.053,57 26.539,27 0,83
13. ETAPA 01 - IMPLANTACAO DA SUBESTACAO 112,5 KVA 10.003,11 12.037,74 0,38
14. ETAPA 01 - SUBESTACAO 112,5 KVA 49.407,28 59.456,72 1,87
15. ETAPA 01- PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS 9.992,68 12.025,19 0,38
16. ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRAS 2.512,44 3.023,47 0,10
17. ETAPA 02 - GERAL 4.412,78 5.310,34 0,17
18. ETAPA 02 - COZINHA 3.435,94 4.134,81 0,13
19. ETAPA 02 - IMPLANTACAO REFEITORIO C/ COZINHA - PROJETO ESPECIFICO 21.623,94 26.022,25 0,82
20. ETAPA 02 - REFEITORIO C/ COZINHA - PROJETO ESPECIFICO 228.341,23 274.785,84 8,64
21. ETAPA 02 - PASSARELA MODELO 01 - SEC.XXI - 2015 9.701,60 11.674,91 0,37
22. ETAPA 02 - CENTRAL DE GAS 12.543,27 15.094,57 0,47
23. ETAPA 02 - GRANITINA 24.044,10 28.934,67 091
24, ETAPA 02 - SALA 58.008,20 69.807,07 2,19
25. ETAPA 02 - PINTURA 8.212,96 9.883,48 0,31
26. ETAPA 02 - TELHADO 36.392,31 43.794,51 1,38
27. ETAPA 02 - PROJETO ESTRUTURAL 81.757,38 98.386,83 3,09
28. ETAPA 02 - PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS 30.936,20 37.228,62 1,17
29. ETAPA 03 - CANTEIRO DE OBRAS 4.223,56 5.082,63 0,16
30. ETAPA 03 - GERAL 8.674,45 10.438,83 0,33
31 ETAPA 03 - GRANITINA 97.820,72 117.717.45 3,70
32. ETAPA 03 - PINTURA 24.276,74 29.214,63 0,92
33. ETAPA 03 - TELHADO 135.663,92 163.257,96 5,13
34. ETAPA 03 - PROJETO ESTRUTURAL 239.306,86 287.981,88 9,05
35. ETAPA 03 - PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS 37.446,18 45.062,73 142
36. ETAPA 04 - CANTEIRO DE OBRAS 2.752,99 3.312,95 0,10
37. ETAPA 04 - GERAL 8.295,40 9.982,68 0,31
38. ETAPA 04 - GRANITINA 52.031,22 62.614,37 1,97
39. ETAPA 04 - BANHEIROS 49.693,82 59.801,54 1,88
40. ETAPA 04 - PINTURA 16.227,40 19.528,05 0,61
41. ETAPA 04 - TELHADO 66.182,51 79.644,03 2,50
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42, ETAPA 04 - PROJETO ESTRUTURAL 87.139,43 104.863,59 3,30
43. ETAPA 04 - PROJETO DE INSTALAGCOES ELETRICAS 16.709,97 20.108,78 0,63
44, ETAPA 05 - CANTEIRO DE OBRAS 717,93 863,96 0,03
45. ETAPA 05 - SECRETARIA 15.078,54 18.145,52 0,57
46. ETAPA 05 - ACESSIBILIDADE 64.653,71 77.804,27 2,45
47. ETAPA 05 - ADM[N[STRACAO 7.292,63 8.775,95 0,28
48. ETAPA 05 - GERAL 5.381,38 6.475,95 0,20
49. ETAPA 05 - GRANITINA 24.013,08 28.897,34 0,91
50. ETAPA 05 - PINTURA 16.103,36 19.378,78 0,61
S1. ETAPA 05 - TELHADO 33.954,57 40.860,93 1,28
52. ETAPA 05 - PROJETO ESTRUTURAL 56.995,01 68.587,80 2,16
53. ETAPA 05 - PROJETO DE lNSTALACOES ELETRICAS 30.544,91 36.757,74 1,16
54. ETAPA 06 - CANTEIRO DE OBRAS 8.955,43 10.776,96 0,34
55. ETAPA 06 - QUADRA COBERTA 77.374,07 93.111,96 2,93
56. ETAPA 06 - PROJETO DE INSTALACC)ES ELETRICAS 9.510,14 11.444,52 0,35

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 2.643.759,83 3.181.500,58 100,00
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1625.15 264.76 2040 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 61.807,81
FERRAMENTAS [MANUAIS/ELETR[CAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -
Lo p M2 112891 6,85 0,00 6,85 .
ol GOINFRA 20200 AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS 7.733,03
EPIPGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS
102, M2 112891 47,90 0,00 47,90 .
1102 GOINFRA 21602 EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS 54.074,78
12, ADMINISTRACAO 156.525,60
1.2.0.1. ‘GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 880,00 0,00 99,51 99,51 87,568’80
1.2.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2.640,00 0,00 26,12 26,12 68.956,80
13. DIVERSOS 82.383,95
13.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 3.187.00 3,35 0,00 335 10.676,45
1.3.02. ‘GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 3.187,00 22,50 0,00 22,50 71 ,707’50
2.1. SERVICO EM TERRA 158,85
2.11. 0DG - IMPLANTACAO 158,85
2.1.1.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,52 0,00 37.92 37.92 95’55
2.1.12. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,52 0,00 25,12 25,12 63,30
2.2. INSTALACOES ELETRICAS 66.694,99
2.2.1. 0DG - IMPLANTACAO 52.037,44
2.2.1.1. GOINFRA 70582 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 4 MM2 M 248,40 4,63 239 7,02 1.743,76
22.1.2. GOINFRA 70584 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 282,40 9,61 2,79 12,40 3.501,76
2.2.13. GOINFRA 70585 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 16 MM2 M 1.194,10 15,86 3,19 19,05 22.747,60
22.14. GOINFRA 70587 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 35 MM2 M 257,50 29,46 4,19 33,65 8.664,87
22.15. ‘GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 4,00 56,94 36,01 92,95 37 1’80
22.16. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A S0A UN 2,00 64,04 36,01 100,05 200,10
2.2.1.7. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 397,12 36,01 433,13 433,13
22.18. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
2.1.9. > 4 UN 3,00 10,90 2,55 13,45
2:2:19. SINAPL 93653 INSTALACAO. AF 10/2020 40’35
2.2.1.10. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 4,00 1,90 1,19 3,09 ]2’36
22,111 GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,19 039 058 2,32
22.1.12. ‘GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 4,00 0,13 039 0,52 2’08
22.1.13. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 97,00 0,54 1,13 1,67 161,99
22.1.14. ‘GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABECA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 216,00 0,22 025 0.47 101’52
22.1.15. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 97,00 030 025 055 53,35
2.2.1.16. ‘GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 367,00 0,16 025 0.41 150’47
22.1.17. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 4,00 0,19 0,63 082 3,28
2.2.1.18. ‘GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON 8-5 UN 4,00 0,12 0,63 0,75 3’00
2.2.1.19. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 97,00 0,46 0.79 1.25 121,25
2.2.1.20. ‘GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 587,00 0,09 0,00 0,09 52’83
22121 GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 19,00 017 0,00 0.17 3,23
22.1.22. GOINFRA 72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 97,00 497 9,59 14,56 1.412,32
22.1.23. COMPOSICAO COMP 166_SEE | ELETROCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + SBC) M 139,20 19,60 16,00 35,60 4.955,52
2.2.1.24. COMPOSICAO COMP 970_SEE |SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50MM (GOINFRA + ORSE) UN 97,00 4,50 7,63 12,13 1.176,61
R SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL 33 GE VALEMAM OU SIMILAR) -
.2.1.25. = UN 2,00 8,50 572 1422
22125 COMPOSICAO COMP 749 SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 28’44
2.2.1.26. COMPOSICAO COMP 634 SEE | TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL (GOINFRA + COT) UN 3,00 40,69 6,39 47,08 141 ’24
% CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90°
2.1.27. o N UN 8,00 14,60 8,00 22,60
22.1.27. COMPOSICAD COMP 225 SEE | R EE MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) 180,80
2.2.1.28. ‘GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25SMM M 1,00 2,20 6,79 8,99 8’99
22.1.29. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. S0MM M 4330 3,03 14,80 17,83 772,03
22.130. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 2,56 83,76 3737 121,13 310,09
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
22131 SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 798,96 27,55 826,51 826,51
INSTALACAO. AF_10/2020
22.132. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 4,00 28124 468,68 749,92 2.999,68
2.2.2. SDAI 14.657,55
2221, GOINFRA 70555 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 M 620,00 418 2,19 6,37 3.949,40
2222 GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 150,00 2,02 0,39 241 361,50
2223, ‘GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO M 205,00 30,01 12,00 42,01 8.61 2’05
2224, GOINFRA 71701 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" UN 150,00 377 59 536 804,00
2225, ‘GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 200,00 1,20 039 1,59 31 8’00
22.2.6. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 260,00 0,19 039 0,58 150,80
2227, ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 260,00 0,19 0,63 0,82 21 3’20
2228 GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 20,00 120 3,19 439 87,80
22209. ‘GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 3/4" UN 20,00 0,54 1,19 1,73 34’60
2.2.2.10. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 20,00 5,12 1,19 631 126,20
3.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.346,05
3.1.0.1. ‘GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 7,56 0,00 178,05 178,05 1 ,346’05
3.2. TRANSPORTES 373,23
320.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7.56 38,73 10,64 49,37 373,23
33. SERVICO EM TERRA 3.404,16
33.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 54,00 0,00 37,92 3792 2.047,68
3.3.02. ‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 54,00 0,00 25,12 25,12 1,356’48
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1625.15 264.76 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
3.4. INSTALACOES ELETRICAS 80.258,51
3.4.1. LAUDO 746,32
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE
411 ) UN 1,00 0,00 746,32 746,32
3411 COMPOSICAO COMP 841 SEE | S RAMENTO. (GOINFRA) 746,32
3.4.2. CAPTAGAO E DESCIDAS 53.713,62
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXACAO
) . 24,01 2937
3421 COMPOSICAO COMP 497_SEE HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N EEID 536 1.61 5’35
PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA
3422, COMPOSICAO COMP 036_SEE  |CABOS 16MM? A 25MM?, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 910,00 1.81 333 5,14 4677’40
(GOINFRA + ORSE)
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM
R 18,76 9,79 28,55 .
3423 SINAPL 95780 (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 N 2800 1 027’80
% CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM? REF.TEL-|
.4.2.4. . UN 36,00 46,50 572 52,22 .
3424 COMPOSICAD COMP 712 SEE |6 (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) 1.879,92
3425, ‘GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 48,00 11,56 12,00 23,56 1. 130’88
34.26. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 1,00 691 16,00 291 2291
3.427. ‘GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 1.000,00 33.44 6,39 39.83 39830’00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
.4.2.8. . N M 108,00 921 7,58 16,79 R
3428 SINAPL 1872 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 1.813,32
GOINFRA 70372 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 108,00 124 039 1,63 176,04
GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA $-6 UN 1.100,00 0.19 039 0,58 638,00
‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 1.100,00 0,19 0,63 0,82 902’00
ATERRAMENTO 25.798,57
‘GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 36,00 130,51 16,00 146,51 5274’36
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
: . UN 9,00 50,67 6,03 56,70
SINAPI o8t INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 510,30
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
43 ) UN 9,00 97,51 15,77 113,28 .
3433 COMPOSICAO COMP 567_SEE (GOINFRA + SINAPY) 1.019,52
3.4.3.4. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G UN 36,00 18,54 10,00 28,54 1.027,44
3435 ‘GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 380,00 40,32 6,79 47,11 17901’80
34356 COMPOSICAO COMP 126 SEE | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AGO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 60,04 65,15 65,15
REVESTIMENTO DE PISO 4.743,36
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 108,00 3321 10.71 43,92 4.743,36
4.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.219,14
4.1.0.1. ‘GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 18,08 0,00 178,05 178,05 3219’ 14
4.2. TRANSPORTES 892,60
420.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 18,08 38,73 10,64 49,37 892,60
43. SERVICO EM TERRA 7.046,60
43.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 111,78 0,00 37,92 3792 4.238,69
43.0.2. ‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 111,78 0,00 25,12 25,12 2807’91
4.4. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 167.225,64
4.4.1. CAIXAS E CURVAS 979,82
44.1.1. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 2,00 56,20 16,32 72,61 145,22
4.4.12. GOINFRA 70715 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 2,00 161,33 255,97 41730 834,60
4.4.2. VASOS SANITARIOS E ACESSORIOS 20.791,20
44.2.1. ‘GOINFRA 80502 'VASO SANITARIO CONVENCIONAL (1* LINHA) UN 16,00 274,36 75,65 350,01 5600’ 16
'VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA
1.4.2.2. UN 2,00 698,16 34,47 732,63 R
4422 SINAPL 93471 BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 g § 1.465,26
4423, ‘GOINFRA 80515 VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO UN 16,00 220,57 65,16 285,73 4.57 1’68
4424, GOINFRA 80519 VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 42733 65,16 492,49 984,98
4.4.25. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) (@] 18,00 11,05 8,00 19,05 342,90
1426, p— — ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO N 1800 160,38 600 166,38 2.994.84
SANITARIO
4427, ‘GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4") UN 18,00 10,24 12,80 23,04 414’72
44238 GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 18,00 37,04 559 42,63 767,34
4429, ‘GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 18,00 12,87 6,00 18,87 339’66
4.4.2.10. COMPOSICAO COMP 427_SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 18,00 104,85 8,00 112,85 2.031,30
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIENICO
42,11 ) UN 18,00 64,09 693 71,02 .
4.4.2.11 COMPOSICAO COMP 586 SEE | {1/ IR IAL S00M INCLUSO (GOINFRA) 1.278,36
4.4.3. LAVATORIOS E ACESSORIOS 10.025,14
44.3.1. ‘GOINFRA 80541 LAVATORIO MEDIO COM COLUNA UN 2,00 208,13 69,64 277,77 555’54
4432. GOINFRA 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 4,00 99,49 65,64 165,13 660,52
4433, ‘GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 4,00 10,26 6,00 16.26 65’04
4434, GOINFRA 80555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 18,00 42,51 0,00 52,51 945,18
4435, SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 18,00 9,72 231 12,03 216’54
4.4.3.6. ‘GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 18,00 79.72 6,00 85,72 1542’96
4.43.7. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR REDONDA UN 12,00 99,36 5,60 114,96 1.379,52
145, p— — TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO N 1600 154,81 8,00 162,81 2.604.96
DIAMETRO DE 1/2"
TORNEIRA DE MESA PARA PeD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
.4.3.9. . N UN 2,00 579,79 8,00 587,79 .
4439 GOINFRA 80573 LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" 1 175’58
4.4.3.10. COMPOSICAO COMP 584 SEE |SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LIQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 18,00 41,85 7,00 48.85 879’30
4.4.4. PIAS E ACESSORIOS 6.194,34
. 1
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REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1625.15 264.76 2040 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
444.1. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AGO 304 (CUBA N°2) UN 5,00 212,92 15,60 228,52 1.142,60
4442, ‘GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 1,00 2.142,50 20,01 2.162,51 2. 162’5 1
4.443. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 6,00 5743 8,80 66,23 397,38
4.4.4.4. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 143,32 8,00 151,32 151,32
4.445. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2" - BICA MOVEL UN 5,00 148,16 8,00 156,16 780,80
4.4.4.6. ‘GOINFRA 80555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM. 1/2"(ENGATE) UN 6,00 42,51 10,00 52,51 31 5’06
4447 GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 5,00 215,95 14,40 230,35 1.151,75
4448, ‘GOINFRA 80672 SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO UN 1,00 33,58 14,40 47,98 47’98
4.449. GOINFRA 81085 ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO E TANQUE 40 MM UN 6,00 1.90 5,59 749 44,94
4.4.5. TANQUES / TORNEIRAS 205,88
445.1. GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 2,00 36,05 1.87 37.92 75,84
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO
39,38 65,02
4452 GOINFRA 80845 IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM N 200 2564 130’04
4.4.6. REGISTROS 3.321,76
4.4.6.1. ‘GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 13,00 42,44 21,61 64,05 832’65
4462 GOINFRA 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.112" UN 6,00 98,03 34,01 132,04 792,24
4.4.6.3. ‘GOINFRA 80906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" UN 7,00 208,40 34,01 242,41 1 696’87
4.4.7. AGUA FRIA - TUBOS 13.234,32
4.4.7.1. ‘GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 72,00 3,98 4,79 8,77 63 1’44
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
472, - " g M 36,00 15,76 125 7,01
4472 SINAPI 89449 INSTALACAO. AF_06/2022 61236
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
473, - " g M 42,00 25,70 148 27,18 .
4.4.7.3, SINAPL 89450 INSTALACAO. AF 062022 1.141,56
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
4.7.4. - " g M 90,00 4234 1.84 44,18 .
4.4.74. SINAPL 89451 INSTALACAO. AF 06/2022 3.976,20
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
475, - " g M 18,00 58,73 2,06 60,79 .
4.4.7.5 SINAPL 89452 INSTALACAO. AF 062022 1.094,22
4.4.7.6. GOINFRA 81010 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 110 MM M 54,00 86.41 20,60 107,01 5.778,54
4.4.8. AGUA FRIA - CONEXOES 7.379,86
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM
.4.8.1. " g N g N UN 1,00 295,39 10,57 305,96
4481 SINAPL T4 RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 g 305,96
4.4.82. ‘GOINFRA 81046 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110 X 4" UN 1,00 312,29 9,20 321,49 32 1,49
4483, ‘GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 23,00 1,15 3,59 4,74 109’02
4484, GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO SOMMX1.1/2" UN 29,00 5,63 559 1122 325,38
4485. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 11,00 241 559 18,00 198,00
4.4.8.6. ‘GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm UN 16,00 6,47 7,20 13,67 21 8’72
4487 GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 7.00 490 5,59 1049 73,43
4488, ‘GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 17,00 8,76 559 14,35 243’95
4.4.89. GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM UN 6,00 9,82 7,40 27,22 163,32
4.4.8.10. COMPOSICAO COMP 057_SEE |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 34,78 7.40 42,18 168,72
443811, GOINFRA 81168 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 110 X 85 mm UN 2,00 77,49 9.20 86,69 173,38
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
.4.8.12. g y - N d UN 37,00 2,69 2,66 535
44812 SINAPL 89481 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 197’95
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
.4.8.13. g y - N d UN 18,00 9,18 477 13,95
44813 SINAPL 89501 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 25 1’ 10
4.4.8.14. ‘GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 13,00 28.35 11,20 39.55 5 ]4’ 15
4438.15. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 3.00 3344 4,80 14824 444,72
4.4.8.16. ‘GOINFRA 81328 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm (MARROM) UN 3,00 218,55 18,00 236,55 709’65
443817, GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 29,00 7,11 4,55 11,66 338,14
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO
X . Mo . Y . 4 2,16 5,80
44818, SINAPL 94672 EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 N 20D 36 52’20
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
4.8.19. i y . UN 13,00 3,98 3,56 7,54
4.4.8.19. SINAPL 89617 INSTALACAO. AF 062022 98,02
4.4.8.20. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 7,00 339 12,00 25,39 177,73
44821, ‘GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 26,00 36,52 12,00 48,52 1261’52
44822, GOINFRA 81429 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 110 X 60 MM UN 1,00 159.85 22,01 181.86 181,86
4.4.8.23. ‘GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 7,00 1043 12,00 2243 157,0]
44824, GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 3.00 53,03 18,00 71,03 213,09
4.4.8.25. ‘GOINFRA 81428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM UN 3,00 83,16 18,00 101,16 303’48
4.4.8.26. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 11,00 8,58 7,59 16,17 177,87
4.4.9. ADESIVOS 381,72
4.49.1. ‘GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 4,00 5742 0,00 57.42 229’68
4.4.92. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 50,68 0,00 50,68 152,04
4.4.10. [ESGOTO - CAIXA SIFONADA/RALO 621,74
4.4.10.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 14,00 35,61 8,80 4441 621,74
4411 ESGOTO - CONEXOES 63.733,67
44111 GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 11,00 29,66 13.20 42,86 471,46
4.4.11.2. ‘GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 9,00 12,43 11,20 23,63 2]2’67
44113, GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 7,00 4,50 10,00 14,50 101,50
4.4.11.4. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 21,00 532 11,20 16,52 346,92
44.115. GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 14,00 1131 11.20 22,51 315,14
4.4.11.6. ‘GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 69,00 29,66 13,20 42,86 2957’34
4.4.11.7. GOINFRA 81737 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 70,00 46,70 18,00 64,70 4.529,00
4.4.11.8. ‘GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 23,00 338 11,20 14,58 335’34
44.119. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 21,00 9,76 18,00 21,76 582,96
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OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1625.15 264.76 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
441LI0 SINAPL 89853 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN R 9641 1353 109.94 989.46
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
44T SINAPL 89854 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 N 20D oL18 353 10471 942’39
441112, GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 21,00 3,30 11.20 14,50 304,50
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
441113, SINAPI 89783 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 7.00 8,71 637 15,08 105,56
AF_08/2022
441114, GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 17,00 27,50 8,40 45,90 780,30
44.11.15. ‘GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 7,51 16,00 23,51 164’57
44.11.16. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 14,00 4,88 1,59 16,47 230,58
a1, —— — TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 20 262,41 6,50 26891 537.82
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 ’
4.4.11.18. ‘GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 24,00 6,78 9,59 16,37 392’88
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
441119 SINAPI 89798 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 M 30 1201 134 1353 1.300,80
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
44-11.20. BT EEETD PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 M 342,00 1928 9.89 29,17 9.976,14
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
4.4.11.21. SINAPI 89849 SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 180,00 4544 11,71 57.15 10.287,00
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200
441122 SINAPL 20702 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M aa 11037 292 113.29 27.869,34
4.4.12. DRENO 1.640,32
4.4.12.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 144,00 3,98 479 8.77 1.262,88
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
4.4.122. N y . N ’ UN 48,00 2,69 2,66 535
BT EX8] FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ’ ’ ’ - 256,80
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
4.4.123. M - N UN 16,00 3,98 3,56 7.54
SINAPL 89617 INSTALAGAO, AF 062022 . X X £ 120,64
4.4.13. EXTRAS 38.715,87
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA
4.4.13.1. GOINFRA 81828 METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA UN 23,00 371,03 303,03 674,06 15.503,38
44132, GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 16,00 179,77 290,44 47021 7.523,36
4.4.13.3. ‘GOINFRA 81827 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 3,00 173,14 264,65 437,79 1.3 ]3’37
4.4.13.4. ‘GOINFRA 81829 CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 1,08 69,51 20,17 89.68 96’85
4.4.13.5. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 16,00 56,29 16,32 72,61 1.161,76
14.136. COMPOSICAO | COMP 329 SEE gﬁ::nm RETENCAO / INFILTRACAO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO (GOINFRA + UN 4,00 232286 679,88 3.002,74 12.010,96
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146 PESSOAS SERVIDAS NO
4.4.13.7. SINAPI 98106 PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES UN 1,00 639,28 466,91 1.106,19 1. 106’ 19
INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = I M. AF_12/2020
4.5, COBERTURAS 22.281,93
4.5.0.1. ‘GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 213,00 43,90 60,71 104,61 22.28 1’93
4.6. REVESTIMENTO DE PISO 1.951,48
4.6.0.1. ‘GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 6,50 26,95 12,01 38,96 253’24
R GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
4.6.0.2. . M2 6,50 97.26 23,51 120,77
COMPOSICAO COMP 754 SEE | e\ CRILICA (GOINFRA + SINAPI) X § X A 785,00
4.6.0.3. ‘GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 25,20 22,30 13.94 36,24 9]3’24
5.1. INSTALACOES ESPECIAIS 9.338,65
S.LI1 PREVENCAOQ E COMBATE A INCENDIO 9.338,65
5111 ‘GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 207.64 17,18 224,82 224’82
5112 GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 9.00 207,98 17,18 225,16 2.026,44
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
51.13 > N UN 31,00 13,80 495 18,75
BT TR FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 ’ ’ . : 581,25
5.1.14. COMPOSICAO COMP 410_SEE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 12 FAROIS (GOINFRA + €oT) UN 4,00 215,98 24,01 239,99 959’96
5115 COMPOSICAO COMP 024 SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 10,00 18,11 133 19,44 194,40
5.1.1.6. COMPOSICAO COMP 025 _SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 17,00 18,11 133 19.44 330’48
5.0.1.7. COMPOSICAO COMP 277_SEE | MARCACAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) M2 10,00 49,49 0,49 49,98 499,80
5.1.1.8. COMPOSICAO COMP 235_SEE  |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 133 19.44 ]9’44
Siio COMPOSIGAD COMP 2361SEE Z;?:P'?]DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + N A 1811 133 1944 19.44
S1L10. COMPOSIGAD CoMPATISEE Z;?:P'?]DE SINALIZAGCAO EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGENCIA (GOINFRA + N 1000 20 133 2537 233,70
51111 COMPOSICAO COMP 412_SEE  |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 22,04 133 23,37 186’96
R ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO
5.1.1.12. - UN 8,00 5541 32,01 87.42
COMPOSICAO COMP 88 SEE | '\ <7 AL ACAO (GOINFRA + ORSE) X L X g 699,36
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2
EARBEX COMPOSICAO COMP 190_SEE | BATERIAS, 8 LAGOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E UN 1,00 614,34 32024 934,58 934,58
INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
5.1.1.14. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 2,00 1.190,00 24,01 1214,01 2.428,02
6.1. SERVICOS PRELIMINARES 30.864,89
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS),
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM
6.1.0.1. : . : . M2 50,82 23222 70,83 303,05 .
GOINFRA 20212 ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM 15.401,00
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).
6.1.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 146,05 61,87 25,01 86.88 ]2688’82
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
6.1.03. p : M2 7,50 366,63 338 370,01 .
GOINFRA 21301 DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA 2.775,07
6.2. TRANSPORTES 395,26
,n, :qusto Oijveira Vai iente
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1625.15 264.76 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
6.2.0.1. UN 1,00 213,72 181,54 39526
GOINFRA S0t IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 395,26
FUNDACOES E SONDAGENS 2.812,80
‘GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 93,76 0,00 93,76 2.81 2’80
7.1 ALVENARIAS E DIVISORIAS 26.239,79
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
7.1.0.1. COMPOSICAO COMP 008 SEE | PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 163,96 94,62 17.40 112,02 18366’79
SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)
R RODAPE DE POLIESTIRENO 10CM - MODERNA 457 SANTA LUZIA OU SIMILAR -
7.1.0.2. < M 136,40 47,92 9,80 57,72
CORTRIATEAD COMP 874 SEE | ) NECIMENTO E INSTALACAO (SBC + GOINFRA + SINAPI) y ; ’ y 7.873,00
7.2. ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.357,09
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
1201, T o 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E N ) 88400 23508 111903 3.357.09
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E ?
INSTALACAO. AF_12/2019
7.3. ESQUADRIAS METALICAS 4.975,20
R ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM COM FERRAGENS,
7.3.0.1. < M2 9,00 412,70 140,10 552,80
CORTRIATEAD COMP881_SEE | - ) NECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SEDOP) . y y ’ 4.975,20
74. FORROS 10.368,33
74.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 147,00 50,22 13,85 64,07 9.418,29
7.4.0.2. ‘GOINFRA 210505 MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM M 84,00 1131 0,00 1131 950’04
7.5. PINTURA 12.899,53
7.5.1. PINTURA FORRO 3.323,67
7511 GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 147,00 2,57 1034 12,91 1.897,77
7.5.1.2. ‘GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,00 3,66 6,04 9,70 1425’90
7.5.2. PINTURA PAREDES 9.188,49
7.5.2.1. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 325,02 2,57 10,34 12,91 4. 196’00
7522 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 125,82 519 843 13,62 1.713,66
7523, ‘GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 199,20 7,00 9.46 16.46 3278’83
7.5.3. PINTURA PORTAS 387,37
7.53.1. ‘GOINFRA 260901 PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS M2 15,12 18,56 7,06 25,62 387’37
7.6. DIVERSOS 5.871,39
1601 CEESE® Comp s s |QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO N 3,00 101484 042,20 1957.13 5.871,39

VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

OU IGUAL A 4,00 M . AF (

12024

8.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.347,76
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
.1.0.1. " g 5 £ & 9, .
8.1.0.1 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 21,39 67,56 42,20 109,76 2.347,76
TRANSPORTES 1.056,02
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 21,39 38,73 10,64 49,37 1.056,02
SERVICO EM TERRA 3.092,77
AQUISICAO DE TERRA 1.145,72
GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 21,39 14,10 0,00 14,10 301,59
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 267,45 273 0,00 2,73 730,13
GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 21,39 533 0,00 533 114,00
REGULARIZACAO DO TERRENO 1.947,05
e — - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 305,66 000 291 291 889.47
ESCAVADA N
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
8322 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 D 108 238 346 1.057,58
84. REVESTIMENTO DE PISO 3.823,67
8.4.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 87,06 3321 1071 43,92 3.823,67
8.5. DIVERSOS 6.778,16
50,1 e B BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO M 1200 17733 119,83 29716 3565.92
GOINFRA >
8.5.02. SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 153.48 15,19 2,54 17,73 2.721,20
£5.03. o f— PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR N 3,00 141,36 n 16368 491,04

9.1. SERVICOS PRELIMINARES 286,28
9.1.0.1. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 2,10 0.00 6.84 6,84 14,36
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
9.1.0.2. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA M3 1,49 0,00 42,80 42,80 63,77
9.1.0.3. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 70,56 0,00 2,95 2,95 208,15
9.2. TRANSPORTES 316,46
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,41 38,73 10,64 4937 316,46
SERVICO EM TERRA 713,47
AQUISICAO DE TERRA 264,02
‘GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 4,93 14,10 0,00 14,10 69’51
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 61,63 2,73 0,00 2,73 168,24
‘GOINFRA 41008 COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 4,93 533 0,00 533 26’27
REGULARIZACAO DO TERRENO 449,45
9321 N o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 70,56 0,00 291 291 205.32
ESCAVADA >
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
3.2 o 3
9322 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 WD 1,08 238 346 244’ 13
9.4. ALVENARIAS E DIVISORIAS 234,64
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXIS’ AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1625.15 264.76 20.40 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
040.1. — T ébh\//l];TIARlA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 410 2725 2998 5703 234,64
9.5. ESQUADRIAS METALICAS 17.000,26
9.5.0.1. GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 4,00 492,10 49,67 541,77 2.167,08
9.5.0.2. COMPOSICAO COMP 084 SEE |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 31,51 336,01 44,03 380,04 11.975,06
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO (ESPACAMENTO ENTRE FACES =
.5.0.3. M2 5,60 437,08 73.30 510,38 .
9303 GOINFRA 180323 1.5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) 2.858,12
9.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 291,33
9.6.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 8,20 3,90 129 5,19 42,55
9.6.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 8,20 9,73 20,61 30,34 248,78
9.7. PINTURA 444,76
9.7.1. PINTURA PORTAO 216,96
9.7.1.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 8,00 11,30 15,82 27,12 216,96
9.7.2. PINTURA GRELHAS 227,80
9.72.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 8,40 11,30 15,82 27,12 227,80
9.8. DIVERSOS
9.8.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) M 14,00 18,51 38,95 57,46
10.1. SERVICOS PRELIMINARES 105,03
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
101 y o M2 20,16 348 173 521
10101 GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA 105,03
10.2. TRANSPORTES 69,61
10.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 141 38,73 10,64 49,37 69,61
10.3. SERVICO EM TERRA 126,11
103.0.1. p— v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1980 000 291 291 57,61
ESCAVADA
T - COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU M2 19,80 108 238 346 68.50
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 4
10.4. FUNDACOES E SONDAGENS 2.847,66
10.4.1. ESTACAS 1.393,68
10.4.1.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 32,04 41,15 73,19 878,28
104.1.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 39,00 9,42 0,98 10,40 405,60
10.4.1.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 9.41 2,79 12,20 109,80
10.4.2. BLOCOS 1.126,28
10.4.2.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 087 0,00 48,02 48,02 41,77
10.4.2.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 144 0,00 591 591 8,51
—— — LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 003 579,55 26003 839,58 25,18
AF 0112024
10.4.2.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,87 599,76 0,00 599,76 521,79
10425, p— J— LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 087 0.10 43,68 578 38,08
FUNDACAO
10.4.2.6. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 7,72 3,19 10,91 490,95
10.4.3. ARRANQUES 327,70
1043.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,29 28,46 2520 53,66 69,22
10.4.3.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 9.41 2,79 12,20 61,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1433 KG 14,00 831 0,74 9,05
10433 SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 12670
10.4.3.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,11 599,76 0,00 599,76 65,97
j— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 o1 0,10 .68 578 481
FUNDACAO
IMPERMEABILIZACAO 48,31
GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 132 13.31 23,29 36,60 4831
ESTRUTURAS METALICAS 4.775,15
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
10.6.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 369,88 12,41 0,50 1291 4.775,15
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
10.7. COBERTURAS 2.671,21
10.7.1. METALICA 2.219,27
10.7.1.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 25,92 79,21 6.41 85,62 2.219,27
10.7.2. CALHA E RUFO 451,94
10.7.2.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,20 26,34 36,43 62,77 451,94
10.8. REVESTIMENTO DE PISO 3.297,13
10.8.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 19.80 26,95 12,01 38,96 771,40
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
.8.0.2. : M2 19.80 97,26 2351 120,77 .
10.8.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | b o\ 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 6 2.391,24
10.8.0.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 27,65 037 28,02 134,49
10.9. PINTURA 343,56
10.9.1. PINTURA BASE EM CONCRETO 13,34
10.9.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 5,19 8,43 13,62 13,34
10.9.2. PINTURA ESTRUTURA METALICA 330,22
10.9.2.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 2592 8,54 420 12,74 330,22
10.10. DIVERSOS
10.100.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 192 221 4,13

RVICOS PRELIMINARES
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 . NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXIS’ AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1625.15 264.76 20.40 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
101 o M2 20,16 348 173 521
f1ot GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA 105,03
11.2. TRANSPORTES 69,61
11.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 141 38,73 10,64 49,37 69,61
113, SERVICO EM TERRA 126,11
1301 e v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1980 000 291 291 57,61
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
3.02. po M2 19,80 1,08 238 3,46
11302 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 ° 0 68,50
11.4. FUNDACOES E SONDAGENS 2.847,66
11.4.1. ESTACAS 1.393,68
114,11 GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 32,04 41,15 73,19 878,28
114.12. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 39,00 9,42 0,98 10,40 405,60
11.4.13. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 9.41 2,79 1220 109,80
11.4.2. BLOCOS 1.126,28
11.42.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 087 0,00 48,02 48,02 41,77
11422. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 144 0,00 591 591 8,51
425, —— — LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 003 579,55 26003 839,58 25,18
AF 0112024
11.424. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0387 599,76 0,00 599,76 521,79
11425, e J— LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 087 0.10 43,68 4378 38,08
FUNDACAO
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 772 3,19 1091 490,95
ARRANQUES 327,70
11.43.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,29 28,46 2520 53,66 69,22
11.43.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 9.41 2,79 1220 61,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
433, KG 14,00 831 0,74 9,05
11433 SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 12670
11434, GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,11 599,76 0,00 599,76 65,97
43S, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 o1 0,10 .68 578 4381
FUNDACAO
115. IMPERMEABILIZACAO 48,31
1150.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 132 1331 23,29 36,60 48,31
1L.6. ESTRUTURAS METALICAS 4.775,15
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
11.6.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 369,88 12,41 0,50 1291 4.775,15
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
11.7. COBERTURAS 2.671,21
11.7.1. METALICA 2.219,27
11.7.1.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 25,92 79,21 6.41 85,62 2.219,27
11.7.2. CALHA E RUFO 451,94
11.7.2.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,20 26,34 36,43 62,77 451,94
11.8. REVESTIMENTO DE PISO 3.297,13
11.8.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 19,80 26,95 12,01 3896 771,40
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
. M2 19,80 97,26 2351 120,77 .
COMPOSICAO COMP 754 SEE | g ESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) i 239124
COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 27,65 037 28,02 134,49
PINTURA 343,56
PINTURA BASE EM CONCRETO 13,34
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 5,19 843 13,62 13,34
PINTURA ESTRUTURA METALICA 330,22
GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 2592 8,54 420 12,74 330,22
DIVERSOS 83,26
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 192 221 4,13 83,26
12.1. SERVICOS PRELIMINARES 157,55
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 5
101 o 2 . ? 73 521
12101 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M 3024 348 17 157,55
12.2. TRANSPORTES 104,66
12.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,12 38,73 10,64 4937 104,66
12.3. SERVICO EM TERRA 189,18
12301, A - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 29.70 0,00 291 291 86.42
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
5 - 2 X K 3 z
1230. SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M 2,10 108 238 346 102,76
12.4. FUNDACOES E SONDAGENS 4.270,96
124.1. ESTACAS 2.079,22
124.1.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 18,00 32,04 4115 73,19 1.317,42
124.1.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 58,00 9.42 098 10,40 603,20
124.13. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,00 9.41 2,79 12,20 158,60
124.2. BLOCOS 1.690,60
124.2.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1.30 0,00 48,02 48,02 62,42
12422 GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,16 0,00 591 591 12,76
12423, o — ;?SOTIR;)O ZIZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 007 579,55 26003 839,58 58,77
/
12424, GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 130 599,76 0,00 599,76 779,68
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AREA EXISTENTE (M?)

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956

OBRA DATA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI

CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA

AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?)

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

1625.15 264.76 2040 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
12425, A — LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 130 0.10 43,68 4378 5691
FUNDAGAO
12426 GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 66,00 7,72 3,19 10,91 720,06
12.4.3. ARRANQUES 501,14
1243.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,94 28,46 25,20 53,66 104,10
12432 GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,00 9.41 2,79 1220 97,60
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
. KG 21,00 831 0,74 9,05
12433 SINAPI 92763 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 190,05
12434, GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,17 599,76 0,00 599,76 101,95
12435, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 017 0,10 .68 578 7.44
FUNDACAO
125, IMPERMEABILIZACAO 72,46
1250.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 198 1331 23,29 36,60 72,46
12.6. ESTRUTURAS METALICAS 7.440,03
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
12.60.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 576,30 12,41 0,50 1291 7.440,03
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
12.7. COBERTURAS 4.232,78
12.7.1. METALICA 3.328,90
127.1.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 38,88 79,21 641 85,62 3.328,90
12.7.2. CALHA E RUFO 903,88
12721 GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 14,40 26,34 36,43 62,77 903,88
12.8. REVESTIMENTO DE PISO 4.945,71
12.80.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 29,70 26,95 12,01 3896 1.157,11
R GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
8.0.2. : M2 29,70 97,26 23,51 120,77 .
12.8.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE |01 A ACRILICA (GOINFRA + SINAPY) 6 3.586,86
12.803. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 7,20 27,65 037 28,02 201,74
12.9. PINTURA 515,35
12.9.1. PINTURA BASE EM CONCRETO 20,02
129.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 147 5,19 843 13,62 20,02
12.9.2. PINTURA ESTRUTURA METALICA 495,33
1292.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 38,88 8,54 420 12,74 495,33
12.10. DIVERSOS 124,89
12.10.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 30,24 192 221 4,13 124,89
13.1. SERVICO EM TERRA 158,85
I3.11. IMPLANTACAO 158,85
13,111 GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,52 0,00 37,92 37,92 95,55
13.1.12. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,52 0,00 25,12 25,12 63,30
13.2. INSTALACOES ELETRICAS 9.844,26
13.2.1. RAMAL 6.915,33
132.1.1. GOINFRA 70269 BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) M 2,00 121,04 26,81 147,85 295,70
132.12. GOINFRA 70512 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 21,00 33,18 4,19 3737 784,77
13.2.1.3. GOINFRA 70514 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 63,00 64,65 6,79 71,44 4.500,72
132.14. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM M2 036 69.51 20,17 89,68 32,28
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
. . UN 1,00 226,81 167.47 39428
13215 SINAPL 7892 FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0.6X0,6 M. AF_12/2020 ; i 394,28
132.16. GOINFRA 70695 CAIXA METALICA PARA PROTEGAO GERAL 580X500X216MM ATE 175A UN 1,00 503,43 33,24 536,67 536,67
13.2.1.7. COMPOSICAO COMP 718 SEE |CANALETA PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 3495 4,00 3895 233,70
. CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
2.18. M2 0,60 196,68 32,01 228,69
13.2.1.8. COMPOSICAO COMP 719_SEE (GOINFRA + ORSE) 137,21
13.2.2. 0DG 2.928,93
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
221 N . UN 4,00 53,85 507 5892
13221 SINAPI 93662 INSTALACAO, AF 10/2020 235,68
13222. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16
13223, GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 397,12 36,01 433,13 433,13
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
N - - 5,80 15,67
13224. SINSEL 258 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 21,00 981 329,07
13225. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 2233 8,00 3033 30,33
13226. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,10 12,00 20,10 201,00
13227. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 11,04 12,00 23,04 552,96
13228. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 2,00 691 16,00 2291 45,82
13229. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 6.00 11,70 18,00 29,70 178,20
GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3.00 12,00 22,86 68,58
14.1. SERVICOS PRELIMINARES 154,08
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
L. M3 3,60 0,00 42,80 42,80
14.1.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 154,08
14.2. TRANSPORTES 177,73
1420.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 38,73 10,64 4937 177,73
14.3. SERVICO EM TERRA 204,88
143.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 325 0,00 3792 3792 123,24
14302 GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 325 0,00 25,12 25,12 81,64
14.4. INSTALACOES ELETRICAS 36.281,45
14.4.1. POSTE 3.630,67
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1625.15 264.76 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA
144.1.1. SINAPI 100612 NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M UN 1,00 851,75 302,59 1.154,34 1. 154’34
DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
144.1.2. ‘GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MiNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 SOO’OO
14.4.13. COMPOSICAO COMP 117 SEE | POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAGAO (SINAPI) UN 1,00 1.67633 0,00 1.67633 1.676,33
14.4.2. TRANSFORMADOR 19.888,98
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 112,5 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO
144.2.1. SINAPI 102105 EM OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E UN 1,00 19.523,12 365,86 19.888,98 ]9888’98
INSTALACAO. AF_12/2020
14.4.3. GERAL 12.761,80
1443.1. GOINFRA 70204 ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 330 10,00 13.30 39,90
14432, ‘GOINFRA 70218 ARAME DE ACO GALVANIZADO N° 12 BWG M 3,00 0,74 1,62 236 7’08
14433 GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,09 0,00 0,09 0,90
14434, ‘GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 145 0,00 145 58’00
14435, GOINFRA 70386 BRAGO C ACO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 UN 1,00 196,27 8,00 204,27 204,27
14.4.3.6. ‘GOINFRA 70504 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" UN 1,00 13,58 520 18,78 ]8’78
14.437. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 8,17 439 12,56 12,56
‘GOINFRA 70514 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 36,00 64,65 6,79 71.44 2.57 1’84
14.439. GOINFRA 70512 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 12,00 33,18 4,19 3737 448,44
14.4.3.10. ‘GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 25,00 40,32 6,79 47,11 1. 177’75
14.43.11. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 14,63 3,19 17.82 35,64
14.4.3.12. COMPOSICAO COMP 126_SEE  |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AGCO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 60,04 65,15 65’ 15
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
43.13. : . UN 1,00 50,67 6,03 56,70
144313 SINAPI o8t INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 56,70
14.43.14. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 281,24 468,68 749,92 749,92
14.4.3.15. GOINFRA 70695 CAIXA METALICA PARA PROTECAO GERAL 580X500X216MM ATE 175A UN 3,00 503,43 3324 536,67 1.610,01
14.4.3.16. COMPOSICAO COMP 047_SEE  |CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,32 19.46 58’38
14.43.17. COMPOSICAO COMP 046_SEE | CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 132 1832 54,96
14.4.3.18. COMPOSICAO COMP 535 SEE | CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM? (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 45,53 16,00 61,53 184’59
14.4.3.19. COMPOSICAO COMP 501_SEE |CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 15,15 16,00 3115 155’75
14.43.20. GOINFRA 71125 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 2" UN 1,00 2737 18.81 46,18 46,18
144321, ‘GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 1,00 9.41 15,20 24,61 24’6]
144322, GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 1,00 941 15.20 24,61 24,61
14.4.3.23. ‘GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 397,12 36,01 433,13 433’ 13
14.43.24. GOINFRA 71215 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2" - PESADO M 9.00 54,62 32,01 86,63 779,67
14.4.3.25. ‘GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 3,00 18.43 20,01 38,44 11 5’32
14.4.3.26. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 1835 14,80 33,15 198,90
14.4.3.27. ‘GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 6,59 2,00 8,59 42’95
14.43.28. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 5,59 8,00 13,59 27,18
14.4.3.29. COMPOSICAO COMP 663 SEE |GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 10,00 2793 83’79
% GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10
.4.3.30. N UN 3,00 70,47 16,00 86,47
144330 COMPOSICAD COMP 399 SEE 1\’ MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINERA + SINAPI) 25941
144331 GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 130,51 16,00 146,51 732,55
14.4.332. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV UN 3,00 8833 8,00 96,33 288,99
14.4.3.33. ‘GOINFRA 71725 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 2" UN 5,00 6,22 520 11,42 57’ 10
14.4334. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 2,00 7,52 4,00 11,52 23,04
14.4.3.35. ‘GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 5,10 3,59 8,69 26’07
14.4336. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 16,00 35,74 107,22
14.4.3.37. ‘GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 17,59 12,00 29,59 88’77
14.4338. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 030 025 055 5,50
14.4.3.39. COMPOSICAO COMP 219 SEE | PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 16,00 0,53 0,00 0.53 8’48
14.4.3.40. COMPOSICAO COMP 664_SEE |PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 32,19 025 32,44 324,40
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/
2 UN 3,00 210,62 60,04 270,66
144341 CoRERA D DESLIGAMENTO AUTOMATICO 15KV, 10KA ° 811,98
144342, ‘GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,16 025 0.41 4’ 10
14.43.43. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 129 025 1,54 61,60
14.4.3.44. ‘GOINFRA 72329 SAPATILHA DE ACO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3.83 16,00 19.83 ]9’83
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E
4345, N UN 2,00 21547 17,03 232,50
14.4.3.45 SINAPL 102110 INSTALACAO. AF 122020 465,00
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
4.3.46. UN 1,00 97,51 15,77 11328
14.4.3.46. COMPOSICAO COMP 567_SEE (GOINFRA + SINAPI) 113,28
14.43.47. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 83,76 37,37 121,13 77,52
145. ESQUADRIAS METALICAS 4.334,16
1450.1. GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 492,10 49,67 541,77 4.334,16
14.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.131,80
14.60.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 3,90 129 5,19 311,40
14.6.0.2. ‘GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 60,00 9,73 20,61 30,34 1820’40
14.7. REVESTIMENTO DE PISO 320,32
14.7.0.1. ‘GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 192,66 27,93 220,59 48’52
14702, GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 M2 7.50 22,30 13,94 3624 271,80
14.8. PINTURA 1.468,08
14.8.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 519 843 13,62 817,20
14.8.0.2. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 1130 15.82 27,12 650’88
14.9. DIVERSOS 4.334,78
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
19.0.1. M2 3,04 21,69 50,08 7,77
14901 GOINFRA 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) 218,18
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MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAGAO - SEM
19.0.2. . M2 30,00 8592 51,30 137,22 .
14.9.0.2. COMPOSICAO COMP 273 SEE | b o T IMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) 4.116,60
15.1. INSTALACOES ELETRICAS 9.992,68
I5.1.1. SALAS DE GESSO ACARTONADO - TEMPORARIAS 9.992,68
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
L1 s UN 6,00 9,83 21,28 3111
15111 SINAPL 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 186’66
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
L1.1.2. s UN 3,00 6,10 11,33 17,43
15112 SINAPL 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 52’29
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
L1.1.3. > UN 30,00 426 6,46 10,72
15113 SINAPL o1941 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 321’60
15014 —— — CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N T 57 858 1431 386,37
AF 03/2023
15.1.1.5. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 21,00 0,19 0,63 0,82 ]7’22
15.1.1.6. COMPOSICAO COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 21,00 0,53 0,00 0,53 11,13
15.1.1.7. GOINFRA 70582 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 4 MM2 M 91,80 4,63 2,39 7,02 644,43
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
LL18. o S0 : M 653,82 3,52 110 4,62 .
13118 SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 3.020,64
15.1.1.9. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 1233 1,59 23,92 143,52
15.1.1.10. ‘GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 30,00 9.02 11,59 20,61 61 8’30
151111 GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 8,00 8,40 16,40 49,20
15.1.1.12. ‘GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2,00 56,94 36,01 92,95 185’90
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
LLLI3. N : UN 10,00 10,32 182 12,14
15.1.1.13. SINAPL 93654 INSTALACAO. AF 102020 121,40
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
LLL14. N : UN 3,00 10,90 2,55 1345
15.1.1.14 SINAPI 93655 INSTALACAO. AF 102020 40,35
15.1.115. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16
15.1.1.16. ‘GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 155,20 1,84 6,79 8,63 1,339’37
15.1.1.17. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 18,36 220 6,79 8,99 165,05
15.1.1.18. ‘GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 9,00 34,00 28,01 62,01 558’09
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
LLL19. > . UN 27,00 15,63 13,60 2923
15.1.1.19. SINAPI 103782 E INSTALACAO, AF 09/2024 789,21
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,
15.1.1.20. SINAPI 101878 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 42929 58,50 487,79 487’79

INSTALACAO. AF_10/2020

16.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.512,44
16.1.0.1 COMPOSICAO COMP 931 SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 146,05 0,00 12,00 12,00 1.752,60
16.1.02 COMPOSICAO COMP 932 SEE | REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 22,88 7.84 2537 3321 759,84

17.1. SERVICOS PRELIMINARES 34,47
17.11 PORTAS 34,47
17.1.11 GOINFRA 20106 REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 5,04 0,00 6,84 6,84 34,47
17.2. TRANSPORTES 12,34
17.20.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 025 38,73 10,64 49,37 12,34
17.3. COBERTURAS 376,62
17.3.1. CALHAS 376,62
17.3.1.1 GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 6,00 26,34 36,43 62,77 376,62
17.4. ESQUADRIAS METALICAS 3.579,30
17.4.1. PORTAS 3.579,30
17.4.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,04 661,25 48,93 710,18 3.579,30
17.5. PINTURA 410,05
17.5.1. PINTURA PORTAS 410,05
175.11 GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,12 11,30 15,82 27,12 410,05

18.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.324,63
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
.1.0.1. > M2 37,00 0,00 495 495
18101 GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 183,15
18.1.02. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 2,59 0,00 178,05 178,05 461,14
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
.1.0.3. M2 100,92 0,00 427 427
18.1.0.3, GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 430,92
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
.1.0.4. M3 13,49 0,00 42,80 42,80
18.1.0.4. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 577,37
18.0.05. p— — IE)EMOLICAO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA M3 175 0,00 242 242 509,23
18.1.06. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 834 0,00 6,84 6,84 57,04
REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO
18.10.7. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 1,00 0.00 502 502 5,02
CARGA
18.108. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 2,52 0.00 427 427 10,76
18.2. TRANSPORTES 1.111,31
182.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 22,51 38,73 10,64 49,37 1.111,31
19.1. SERVICOS PRELIMINARES 583,09
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE GRANDE PORTE
19.1.0.1 GOINFRA 20107 (H=8 A 10 M/DIAMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE UN 1,00 0,00 583,00 583,00 583,09
CACAMBA E CARGA
19.2. TRANSPORTES 296,22
19.20.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,00 38,73 10,64 49,37 296,22
193. SERVICO EM TERRA 13.212,88
. )
gusto Oliveira Vaiente
Eng? Civil
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REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1625.15 264.76 20.40 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
19.3.1. ATERRO 13.212,88
19311 GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 246,72 14,10 0,00 14,10 3.478,75
19.3.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 3.083,93 2,73 0,00 2,73 8.419,12
19.3.1.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 246,72 533 0,00 533 1.315,01
19.4. COBERTURAS 1.548,53
19.4.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 24,67 26,34 36,43 62,77 1.548,53
19.5. REVESTIMENTO DE PISO 5.983,22
19.5.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 136,23 3321 10,71 43,92 5.983,22
20.1. SERVICOS PRELIMINARES 721,16
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
20.1.0.1. o M2 138,42 348 173 521
GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA ’ ’ : ’ 721,16
20.2. TRANSPORTES 478,39
202.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 9.69 38,73 10,64 49,37 478,39
203. SERVICO EM TERRA 881,73
20.3.1. REGULARIZAGCAO 881,73
20501, N o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 138,42 0,00 291 291 402.80
ESCAVADA ’
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
3.1.2. o 3
20312 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 138,42 108 238 346 478,93
20.4. FUNDACOES E SONDAGENS 33.046,84
20.4.1. ESTACAS 18.978,41
204.1.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 155,00 32,04 4115 73,19 11.344.,45
204.1.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 566,10 9.42 0,98 10,40 5.887,44
204.13. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 159,50 7,76 3,19 10,95 1.746,52
20.4.2. BLOCOS 10.946,72
20.4.2.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 17,29 0,00 48,02 48,02 830,26
204.2.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2034 0,00 591 591 120,20
20425, o — 1:;5;172) ZIZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 061 579,55 260,03 839,58 512,14
20.4.2.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 10,85 599,76 0,00 599,76 6.507,39
20425, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1085 0,10 .68 578 475.01
FUNDACAO ’
20.4.2.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 61,80 7,74 3,19 10,93 675,47
20427, GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 147,70 941 2,79 12.20 1.801,94
204.2.8. GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 5,83 0,59 3,58 417 24,31
20.4.3. ARRANQUES 3.031,71
204.3.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 18,75 28,46 25,20 53,66 1.006,12
20432 GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 18,50 941 2,79 12,20 225,70
204.3.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 64,70 772 3,19 1091 705,87
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
20434, KG 51,20 831 0,74 9,05
SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 463,36
20435, GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 098 599,76 0,00 599,76 587,76
20436, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 098 0,10 .68 578 42.90
FUNDACAO >
20.4.4. CONTROLE TECNOLOGICO 90,00
20441 GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 5,00 0,00 15,00 90,00
20.5. ESTRUTURA 34.274,07
20.5.1. VIGAS BALDRAME 5.181,77
20.5.1.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 4,02 0,00 48,02 48,02 193,04
205.1.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 13,39 0,00 591 591 79,13
205,15, —— — k;\sglijg) ;3415 CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 025 579,55 26003 839,58 209,89
20.5.1.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 37,20 22,69 12,19 3488 1.297,53
205.1.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 2,79 599,76 0,00 599,76 1.673,33
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
20.5.1.6. M3 2,79 0,10 54,81 54,91
6. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) X A , X 153,19
20.5.1.7. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 098 0,00 25,12 25,12 24,61
205.1.8. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 98,60 7,74 3,19 10,93 1.077,69
20.5.1.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 38,80 9.41 2,79 1220 473,36
20.5.2. PILARES 10.455,56
20.5.2.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 78,50 2846 25,20 53,66 4.212,31
20522 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 4,10 599,76 0,00 599,76 2.459,01
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
20.5.2.3. M3 4,10 0,10 54,81 54,91
GOINFRA 60800 ESTRUTURA.- (0.C) 3 , , . 225,13
20524, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 95,30 831 074 9,05 862.46
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
205.2.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 153,80 7.72 3,19 1091 1.677,95
205.2.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 83,50 941 2,79 12.20 1.018,70
20.5.3. VIGAS DE COBERTURA 10.657,50
20.53.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 80,08 28,46 25.20 53,66 4.297,09
20.5.3.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 528 599,76 0,00 599,76 3.166,73
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
20.5.3.3. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 528 0,10 54,81 5491 289,92
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM
20.5.3.4. KG 020 11,60 654 18,14
SINAPL 104110 ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ' e : : 3,62
20.5.3.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 103,80 7,74 3,19 10,93 1.134,53
2053.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 74,50 772 3,19 10,91 812,79
20.5.3.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 78,10 9.41 2,79 1220 952,82
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REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |

CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA

AREA EXIS AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

1625.15 264.76 20.40 1869.51

PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

20.5.4. LAJE 7.709,24
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS,

20.54.1. COMPOSICAO COMP 500_SEE | INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM CONCRETO M2 50,44 114,76 38,08 152,84 7.709,24
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (GOINFRA + ORSE)

20.5.5. CONTROLE TECNOOLIGO 270,00

20.5.5.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00

20.6. ALVENARIAS E DIVISORIAS 14.692,66

GOINFRA 100160 2;»\;};1\IARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 144,86 2705 29,08 5723 8290,33
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ARGAMASSA APLICADA
.6.0.2. M 52,50 4,65 7,80 1245

2060 SINAPI 93200 COM BISNAGA. AF_03/2024 653,62
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE

20.6.0.3. M2 2436 173,43 62,56 23599 .

0603 SINAPL tottet 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 00 5 748’71
20.7. IMPERMEABILIZACAO 3.188,95
20.7.1. VIGAS BALDRAME 1.175,95
20.7.1.1. ‘GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 32,13 1331 2329 36,60 1. 175’95
20.7.2. ALVENARIAS AREAS MOLHADAS H = 1,00M 2.013,00
20.7.2.1. ‘GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 75,45 12,44 1424 26,68 2013,00
20.8. ESTRUTURAS METALICAS 37.936,03

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
20.8.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 2.938,50 1241 0,50 1291 37.936,03
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA
20.9. COBERTURAS 10.681,01
20.9.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 187,61 41,52 434 45,86 8.603,79
20.9.0.2. ‘GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 24,67 20,23 20,91 41,14 1014,92
20.9.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 15,00 10,72 11,55 2227 334,05
20.9.0.4. ‘GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 49,34 0.48 1428 14,76 728’25
20.10. ESQUADRIAS METALICAS 13.444,16
20.10.1. PORTAS 8.804,96
20.10.1.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 10,08 661,25 48,93 710,18 7.158,61
20.10.1.2. ‘GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 1,68 542,32 48,93 591,25 993,30
20.10.1.3. COMPOSICAO COMP 026_SEE |PORTA DE CORRER/FIXA CHAPA 16 (GOINFRA) M2 1.89 296,60 4893 345,53 653,05
20.10.2. JANELAS 2.579,95
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E
20.10.2.1. SINAPI 94573 FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXACAO COM M2 2,40 393,44 9.41 402,85 966,84
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024
20.10.2.2. ‘GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/112/J13 C/FERRAGENS M2 2,00 20145 52,32 253,77 507,54
20.10.2.3. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/15/J6/J8 C/FERRAGENS M2 2,52 386,40 52,32 438,72 1.105,57
20.10.3. 'PORTA DE ENROLAR 2.059,25
20.10.3.1. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 5,71 298,07 62,57 360,64 2.059,25
20.11. VIDROS 835,97
20.11.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 4,52 184,95 0,00 184,95 835,97
20.12. REVESTIMENTO DE PAREDE 29.385,83
20.120.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 289,72 3,90 129 5,19 1.503,64
20.12.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 96,89 9,73 20,61 3034 2.939,64
20.12.0.3. GOINFRA 200201 EMBOCO (1CI:4 ARML) M2 192,83 9,65 14,90 24,55 4.733,97
o REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
20.12.0.4. . M2 192,83 77,18 27,62 104,80 .

012,04 COMPOSICAO COMP 884 SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) . 20 208’58
20.13. FORROS 5.158,88
20.13.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 50,85 60,79 13.85 74,64 3.795,44

GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 71,76 19,00 0,00 19,00 1.363,44
REVESTIMENTO DE PISO 24.722,36
GRANITINA 21.305,87
20.14.1.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 130,51 26,95 12,01 38,96 5.084,66
o GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
20.14.1.2. , M2 130,51 97,26 23,51 120,77 R

0.14.1.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | o A ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 6 15.761,69
20.14.1.3. COMPOSICAO COMP 757_SEE RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 16,40 27,65 037 28,02 459,52
20.14.2. PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO 3.416,49

PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
20.14.2.1. < p M2 36,18 46,84 42,84 89.68 .

0-14.2.1 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) ) § > 3 244’62
20.14.2.2. ‘GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 16,40 1,53 8,95 10.48 17 1’87
20.15. PINTURA 8.689,44
20.15.1. PINTURA BARRADO 895,19
20.15.1.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 30,48 2,57 10,34 12,91 393,49
20.15.1.2. ‘GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 30,48 7,00 9.46 16.46 501,70
20.15.2. PINTURA ACIMA DO BARRADO 1.523,20
20.15.2.1. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 60,04 2,57 10,34 12,91 775’ 11
20.15.2.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 60,04 4,08 8.38 12,46 748,09
20.15.3. PINTURA TETO 1.149,71
20.15.3.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 50,85 2,57 10,34 12,91 656,47
20.15.3.2. ‘GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 50,85 3,66 6,04 9,70 493’24
20.15.4. PINTURA EXTERNA 849,34
20.15.4.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 62,36 5,19 843 13.62 849’34
20.15.5. PINTURA PORTAS 1.575,40
20.15.5.1. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 58,09 11,30 15.82 27,12 1575,40
20.15.6. PINTURA JANELAS 306,45
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OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXIS’ AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1625.15 264.76 20.40 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
20156.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 11,30 1130 15,82 27,12 306,45
20.15.7. PINTURA ESTRUTURA METALICA 2.390,15
20.15.7.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 187,61 8,54 420 12,74 2.390,15
20.16. DIVERSOS 10.203,75
20.16.1. GERAL 9.376,14
20.16.1.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 15,93 435,17 54,96 490,13 7.807,77
20.16.12. COMPOSICAO COMP 209 SEE ';&I:I;)I?)HKO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + N 50 9986 1000 109,86 549,30
20.16.13. COMPOSICAO COMP 584 SEE |SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LIQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 5,00 41,85 7,00 48,85 244,25
20.16.1.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 187,61 192 221 4,13 774,82
20.16.2. SINALIZACAO 827,61
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO
20.16.2.1. COMPOSICAO COMP 498 SEE [0.21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E UN 9,00 45,12 12,85 5797 521,73
INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE)
N PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
.16.2.2. - UN 3,00 101,96 0,00 101,96
201622 COMPOSICAO COMP 451 SEE |0 R NECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) ° ° 305,88
21.1. SERVICOS PRELIMINARES 52,51
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
o 10,08 348 173 521
2101 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 52,51
TRANSPORTES 34,55
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,70 38,73 10,64 49,37 34,55
SERVICO EM TERRA 61,91
21301 A - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 o7 0,00 291 291 28.28
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
o 9,72 1,08 238 3,46
21302 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 33,63
214, FUNDACOES E SONDAGENS 2.864,45
21.4.1 ESTACAS 1.393,68
214.1.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 32,04 4115 73,19 878,28
21.4.1.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 39,00 9.42 098 10,40 405,60
214.13. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 941 2,79 12,20 109,80
21.4.2. BLOCOS 1.143,07
21.42.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,87 0,00 48,02 48,02 41,77
21.4.22. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 144 0,00 591 591 8,51
1425, o — 1::5;117;)0 ZIZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 005 579,55 26003 839,58 41,97
21424, GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 087 599,76 0,00 599,76 521,79
21405, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 087 0,10 .68 578 38,08
FUNDACAO
21.4.26. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 772 3,19 1091 490,95
21.4.3. ARRANQUES 327,70
21.4.3.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 129 2846 2520 53,66 69,22
21432, GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 941 2,79 12,20 61,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
433, KG 14,00 831 0,74 9,05
21433 SINAPL 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ! 126,70
21.4.3.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,11 599,76 0,00 599,76 65,97
143, e J— LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 011 0.10 43,68 4378 481
FUNDACAO
215. IMPERMEABILIZACAO 48,31
21.5.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 132 13,31 2329 36,60 48,31
21.6. ESTRUTURAS METALICAS 3.397,13
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
21.6.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 263,14 12,41 0,50 1291 3.397,13
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
21.7. COBERTURAS 1.335,60
21.7.1. METALICA 1.109,63
21.7.11. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 12,96 79.21 641 85,62 1.109,63
21.7.2. CALHA E RUFO 225,97
21.7.2.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 3,60 26,34 36,43 62,77 225,97
21.8. REVESTIMENTO DE PISO 1.687,06
21.8.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 9,72 26,95 12,01 38,96 378,69
GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
8.02. ) j M2 9,72 97,26 2351 120,77 .
21.8.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | g b\ A ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 1.173,88
COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 27,65 0,37 28,02 134,49
21.9. PINTURA 178,45
PINTURA BASE EM CONCRETO 13,34
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 098 5,19 8,43 13,62 13,34
PINTURA ESTRUTURA METALICA 165,11
21.9.2.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 12,96 8,54 420 12,74 165,11
21.10. DIVERSOS 41,63
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,08 1,92 221 4,13 41,63
22.1. SERVICOS PRELIMINARES 17,80
22.1.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 0,10 0,00 178,05 178,05 17,80
22.2. TRANSPORTES 4,93
Augusto Oiiveira V
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OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1625.15 264.76 2040 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,10 38,73 10,64 49,37 4,93
SERVICO EM TERRA 45,38
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,72 0,00 3792 3792 27,30
‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,72 0,00 25,12 25,12 ]8,08
INSTALACOES ESPECIAIS 12.475,16
CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALACOES
4.0, N g UN 1,00 4.856,54 297578 7.832,32 .
22401 GOINFRA 1007 MECANICAS (1+1 CILINDRO P-45) 7 832’32
12402, p— — UNIAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA N 3,00 1975 639 86,14 258.42
NPT - NBR 6925
22405, COMPOSIGAD COMP 3821 SEE ‘;I]i\lliill]{EDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + N 100 1788 2426 .14 .14
22404, COMPOSIGAD COMP 383)SEE ;lﬁ;ﬁ DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 12" X 1/4" (GOINFRA + N 3,00 683 639 1322 39.66
22405, p— J—— LUVA REDUCAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - N 2,00 167 639 1406 28.12
NBR 6925
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM
A K 6,51 1525
22406, SINAPL 92692 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 N 00 874 91’50
2240.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 7.96 639 1435 86,10
22.4.08. COMPOSICAO COMP 212 SEE | NIPLE DE REDUGAO 12" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,69 6,39 14,08 56,32
22.4.09. COMPOSICAO COMP 213_SEE  |NIPLE DE REDUGAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 10,02 6,39 16.41 65’64
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN
22.4.0.10. SINAPI 92688 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 12,00 28,80 1115 39.95 479’40
AF_10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
N N iy 2 16,74 34,40
224011 SINAPL 92701 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 N 200 7,66 68’80
22.4.0.12. COMPOSICAO COMP 237_SEE | FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,00 8,06 8,00 16,06 240,90
224015, p— — VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA N 3,00 154,07 1728 17135 514,05
ASME B16.34
22.4.0.14. ‘GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 2,00 16,11 14,72 30,83 61’66
224.0.15. COMPOSICAO COMP 542 SEE | VALVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 49,88 17,28 67,16 67,16
22.4.0.16. COMPOSICAO COMP 543_SEE | VALVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,94 17,28 4722 47,22
224017 GOINFRA 91029 VALVULA DE RETENGAO EM LATAO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 18,07 639 24,46 24,46
22.4.0.18. COMPOSICAO COMP 210_SEE | REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 400,01 46,03 446,04 446,04
22.4.0.19. ‘GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 207,64 17,18 224,82 224’82
22.4.0.20. COMPOSICAO COMP 235 SEE | PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 18,11 133 19,44 38,88
24021, COMPOSICAO | COMP 236_SEE ;LINA:P’;DE SINALIZAGAO EMPVC €OD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + UN 2,00 18,11 133 19.44 38,88
224022, GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 5,00 120 039 1.59 7,95
22.4.0.23. ‘GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 10,00 0,54 1,13 1,67 ]6’70
22.4.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON $-10 UN 10,00 0.46 0,79 1,25 12,50
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXIVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRILICA COM COMPRIMENTO DE
o 11,20 37,50
224025, GOINFRA 1041 500 MM E ROSCA DAS CONEXOES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419 N 200 2630 75’00
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AGO
22.4.0.26. ‘GOINFRA 91045 GALVANIZADO 3/4" - INCLUSO ABRACADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, UN 1,00 7,98 10,38 18,36 ]8’36
BEM COMO A FIXAGAO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.
224027. COMPOSICAO COMP 045 sgE | -AUDO DEESTANQUEIDADE PARA GAS (GLP) OU REDE FRIGORIGENA, INCLUSO ART UN 1,00 0,00 1.592,16 1592,16 1.592,16
= (GOINFRA)
23.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.705,71
23.1.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 9.58 0,00 178,05 178,05 1.705,71
23.2. TRANSPORTES 472,96
23.2.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 9,58 38,73 10,64 49,37 472’96
233. REVESTIMENTO DE PISO 21.865,43
R GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
3.0.1. ? M2 136,89 97.26 2351 120,77 5
23.3.0.1 COMPOSICAO COMP 754 SEE |01 A ACRILICA (GOINFRA + SINAPY) 6 16.532,20
23.3.0.2. ‘GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 136,89 26,95 12,01 38,96 5333’23
24.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.038,03
24.1.0.1. ‘GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 583 0,00 178,05 178,05 1038’03
24.2. TRANSPORTES 287,82
2420.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,83 38,73 10,64 49,37 287,82
24.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 8.697,97
243.0.1. GOINFRA 100160 éll;;;];;\’ARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 125,67 2725 29,08 5723 7. 192’09
243.02. GOINFRA 60160 EPS 20 MM PARA JUNTA DILATACAO M2 17,69 28,05 2,13 30,18 533,88
24.3.0.3. ‘GOINFRA 120210 MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PREVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFICIE CM3 3.600,00 0,19 0,08 0.27 972’00
24.4. ESQUADRIAS METALICAS 11.313,71
24.4.1. PORTAS 7.927,07
24.4.1.1. ‘GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,67 661,25 48,93 710,18 4026,72
24.4.12. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 8,64 402,50 48,93 451,43 3.900,35
24.4.2. JANELAS 3.386,64
24.42.1. ‘GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/18 C/FERRAGENS M2 2.50 386,40 52,32 438,72 1 096’80
24.4.22. GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17,J18 ¢ J19 C/FERRAGENS M2 6,00 329,32 52,32 381,64 2.289,84
24.5. VIDROS 1.572,07
24.5.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 8.50 184,95 0,00 184,95 1.572,07
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AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1625.15 264.76 2040 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
24.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 23.112,29
24.6.0.1. ‘GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 251,34 3,90 1,29 5,19 1 304’45
24.6.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCIM3) M2 108,10 9.73 20,61 30,34 3.279,75
24.6.03. GOINFRA 200201 EMBOGO (1CL:4 ARML) M2 14324 9.65 14,90 24,55 3.516,54
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
6.0.4. ) M2 14324 77,18 27,62 104,80 .
24.6.0.4. COMPOSICAO COMP 884 SEE |\ (IMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 15.011,55
24.7. REVESTIMENTO DE PISO 5.120,92
24.7.0.1. ‘GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 32,37 26,95 12,01 38,96 1261’ 13
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
C 21,85 11924 .
24702, SINAPL 87262 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M. AF_02/2023 PE M2 S22 97,39 3 859’79
24.8. FERRAGENS 697,98
24.8.0.1. ‘GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 3,00 7143 14,00 8543 256’29
24802 GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 3,00 133,23 14,00 147,23 441,69
24.9. PINTURA 1.625,30
24.9.1. PINTURA PORTAS E JANELAS 1.625,30
24.9.1.1. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 59,93 1130 15.82 27,12 1 625’30
24.10. DIVERSOS 4.542,11
24.10.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,53 435,17 54,96 490,13 1.240,02
241002, COMPOSIGAD COMP 209)SEE ‘;&;:l;)l;l]ﬁlko PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + N 5,00 99,86 1000 109,86 549,30
24.10.0.3. COMPOSICAO COMP 584 SEE |SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LIQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 5,00 41,85 7,00 48.85 244’25
241004, GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 9.00 36,49 14,00 50,49 454,41
241005, COMPOSIGAD COMPIZSISEE szI;inlzl)o CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA M2 460 84,14 6241 146,55 2.054,13
25.1. PINTURA 8.212,96
25.1.1 PINTURA BARRADO 4.459,02
25.1.1.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 126,39 0,00 591 591 746,96
25.1.1.2. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 126,39 2,57 10,34 12,91 1.63 1’69
25.1.13. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 126,39 7,00 9,46 16,46 2.080,37
25.1.2. PINTURA ACIMA BARRADO 1.664,09
25.1.2.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 122,18 5,19 843 13,62 1.664,09
25.1.3. PINTURA EXTERNA 2.089,85
25.1.3.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 153,44 5,19 843 13,62 2.089,85
26.1. SERVICOS PRELIMINARES 5.775,32
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
.1.0.1. M2 219.72 0,00 6,16 6,16 .
26.1.0.1 GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA 6 6 1.353,47
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
.1.0.2. M2 219.72 0,00 17.80 17.80 R
26.1.0.2. GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 3.911,01
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
.1.0.3. ) M2 103.20 0,00 495 495
26.1.03 COINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 5 10’84
26.2. TRANSPORTES 1.779,78
26.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 36,05 38.73 10,64 49,37 1.779,78
26.3. COBERTURAS 12.323,80
26.3.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 219,72 41,52 434 45,86 10.076,35
‘GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 26,60 20,23 2091 41,14 1 094’32
GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 16,52 10,72 11,55 227 367,90
‘GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 53,20 0.48 1428 14,76 785’23
26.4. FORROS 10.525,73
26.4.0.1 ‘GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 141,02 60,79 13.85 74,64 10525’73
26.5. PINTURA 5.987,68
26.5.1 PINTURA ESTRUTURA METALICA 2.799,23
26.5.1.1 ‘GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 219.72 8,54 420 12,74 2799’23
26.5.2. PINTURA FORRO DE GESSO 3.188,45
26.5.2.1 ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 141,02 2,57 10,34 12,91 1820’56
26.5.2.2 GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 141,02 3,66 6,04 9,70 1.367,89
27.1. FUNDACOES E SONDAGENS 14.733,57
27.1.1. [ESTACAS - BLOCO AEE E SANITARIOS 9.130,15
27.1.1.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 71,00 32,04 4115 73,19 5.196,49
27.1.1.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 289.90 9,42 0,98 10.40 3.01 4’96
27.1.13. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 83,90 7,76 3,19 10,95 918,70
27.1.2. BLOCOS - BLOCO AEE E SANITARIOS 3.378,84
27.1.2.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 5,81 0,00 48,02 48,02 278,99
27.1.2.2. ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,84 0,00 591 591 40’42
27.123. SINAPI 96616 ;?S;SZ);E CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 021 579,55 260,03 839,58 172,28
27124, GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 3,63 599,76 0,00 599,76 2.177,12
27105, p— J— IEANCA?ESITO/APUCACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 363 0,10 .68 578 158.92
27.1.2.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 44,50 9.41 2,79 12,20 542,90
27127, GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 1,97 0,59 3,58 4,17 8,21
27.1.3. ARRANQUES - BLOCO AEE E SANITARIOS 2.224,58
27131 GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 13,85 28,46 25.20 53,66 743,19
27.1.3.2. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 0.81 599,76 0,00 599,76 485’80
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OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1625.15 264.76 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
133, M3 0,81 0,10 54,81 54,91
27133 GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 44,47
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
134, KG 15,60 831 0,74 9,05
7134 SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 141,18
27.135. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 55,90 772 3,19 10,91 609,86
27.1.3.6. ‘GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 16,40 9.41 2,79 12,20 200’08
272 ESTRUTURA 20.378,27
27.2.1. VIGAS BALDRAME - BLOCO AEE E SANITARIOS 6.001,17
27211, GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 4,83 0,00 48,02 48,02 231,93
27.2.1.2. ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 16,11 0,00 591 591 95’2]
272.13. SINAPI 96616 ;:S;ITZ)ZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 029 579,55 260,03 839,58 243’47
27.2.1.4, GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 49.45 22,69 12,19 34,88 1.724,81
27.2.1.5 ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 2,97 599,76 0,00 599,76 1.78 1’28
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
M3 297 0,10 54,81 54,91
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 163,08
GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 1,57 0,00 25,12 25,12 39,43
‘GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 106,20 7,74 3,19 10,93 1. 160’76
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 46,00 941 2,79 12,20 561,20
PILARES - BLOCO AEE E SANITARIOS 8.289,44
GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 60,92 28,46 25.20 53,66 3.268,96
‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 3,55 599,76 0,00 599,76 2. 129’ 14
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
M3 3,55 0,10 54,81 54,91
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) 194,93
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
224. KG 2520 831 0,74 9,05
7224 SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 228,06
27.2.2.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 149,20 7,72 3,19 1091 1.627,77
27.2.2.6. ‘GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 68,90 9.41 2,79 12,20 840’58
27.2.3. VIGAS DE COBERTURA - BLOCO AEE E SANITARIOS 6.087,66
27.23.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 4741 28.46 25.20 53,66 2544’02
27232 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 2,87 599,76 0,00 599,76 1.721,31
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
233, M3 2,87 0,10 5481 5491
27233 GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 157,59
27.2.34. ‘GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 101,30 7,74 3,19 10,93 1. 107’20
27.23.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 45,70 941 2,79 12,20 557,54
273. IMPERMEABILIZACAO 1.811,70
27.3.1. VIGAS BALDRAME - BLOCO AEE E SANITARIOS 1.811,70
27.3.1.1. ‘GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 49,50 1331 2329 36,60 1.81 1’70
274. ESTRUTURAS METALICAS 44.833,84
27.4.1. BLOCO AEE E SANITARIOS 44.833,84
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
27.4.1.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 3.472,80 12,41 0,50 12,91 44833’84

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA

28.1. INSTALACOES ELETRICAS 30.936,20
28.11. 0D.03 - BLOCO AEE E SANITARIOS 14.764,10
28.1.1.1. ‘GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 33,00 8,31 13,60 21,91 723’03
28.1.12. SINAPI 91937 i]/?z(}/?z(o)gTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 573 8,58 1431 57’24
28.1.1.3. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 85,00 1,90 1,19 3,09 262,65
28.1.1.4. ‘GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 499,00 0,09 0,00 0,09 44’9]
28.1.15. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 17,00 017 0,00 0.17 2,89
28.1.1.6. ‘GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON 8-5 UN 151,00 0,12 0,63 0,75 1 ]3’25
28117 GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 151,00 0,13 039 052 78,52
28.1. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 4,00 0,19 0,63 0,82 3’28
28.1. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,19 039 058 2,32
28.1.1.10. ‘GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 79,00 0.46 0,79 1,25 98’75
281111 GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 79,00 0,54 113 1,67 131,93
28.1.1.12. ‘GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 7,00 6,56 1,19 71,75 54’25
28.1.1.13. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 19,00 5,04 1,19 623 118,37
28.1.1.14. ‘GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 7,00 541 1,19 6,60 46’20
28.1.1.15. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 16,00 11,54 11,59 23,13 370,08
28.1.1.16. ‘GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3.00 19,68 11,59 31,27 93,81
28.1.1.17. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 7,00 13,68 12,80 26,48 185,36
sain | SN | o (chSODECOMEHENTLIOLD0SS e IICIA SOTSIN RACKIUTOS |y | o 235804
28.1.1.19. ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 125,70 4,05 2,39 6,44 809’50
28.1.1.20. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 7,00 7.94 8,40 16,34 114,38
28.1.1.21. ‘GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854’ 16
28.1.1.22. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 24,01 132,42 264,84
28.1.1.23. ‘GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 56,94 36,01 92,95 92’95
28.1.1.24. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 14,00 11,17 12,00 23,17 324,38
28.1.1.25. ‘GOINFRA 70351 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 85,00 0,70 039 1,09 92’65
28.1.1.26. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 7.00 34,00 28,01 62,01 434,07
28.1.1.27. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 89,20 597 6,79 12,76 1. 138’ 19
28.1.1.28. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 98,80 1,84 6,79 8,63 852,64
281,129 COMPOSIGAD COMP 6331 SEE fé}(m}:ﬁilﬁ g[fssEc:BREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 1600 128,00 1547 143,47 295,52
28.1.1.30. —— — mﬁiﬁé /_;A‘(K)J.B[:JFL/;{/ ZLOI;? 1;;5 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E N 32,00 1750 1125 275 920,00
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REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1625.15 264.76 2040 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
281131 GOINFRA 71543 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 26 W, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 11,00 118,46 3,19 121,65 1.338,15
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,
28.1.1.32. SINAPI 101878 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 42929 58,50 487,79 487,79
INSTALACAO. AF_10/2020
28.1.2. 0D.06 - BLOCO REFEITORIO C/ COZINHA 16.172,10
28.1.2.1. ‘GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 2,00 8,31 13,60 21,91 43’82
122 SINAPI oo |CADARETANCULAR & X3 ALTA (00 DO TISO) FVC, INSTALADA EMTPAREDE - o 2000 o5 228 s 808,36
28.123. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 4,00 1,90 119 3.09 12,36
28.1.2.4. ‘GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 89,00 0,09 0,00 0,09 8,0]
GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 2,00 0,17 0,00 017 0,34
‘GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON 8-5 UN 8,00 0,12 0,63 0,75 6’00
GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 8,00 0,13 039 0,52 4,16
‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 20,00 0,19 0,63 0,82 ]6’40
GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 20,00 0,19 039 058 11,60
‘GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 6,00 6,56 1,19 7,75 46’50
28.1.2.11. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 19,00 5,04 1,19 623 118,37
28.1.2.12. ‘GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E | TOMADA UN 3,00 541 1,19 6,60 ]9’80
28.1.2.13. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 17,00 11,54 11,59 23,13 393,21
28.1.2.14. ‘GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 2,00 19,68 11,59 3127 62’54
28.1.2.15. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 13,68 2,80 26,48 52,96
miaie | sn | o SAORECOMTINNL OO S N ANTLCIANA STV INACRAUTOS s 237421
28.1.2.17. ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 59,50 4,05 2,39 6,44 383’ 18
28.1.2.18. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 6,00 7.94 8,40 16,34 98,04
28.1.2.19. ‘GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEGOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 19.32 14,80 34,12 34’ 12
28.12.20. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16
28.1.2.21. ‘GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 64,04 36,01 100,05 100’05
28.12.22. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 13,00 11,17 12,00 23,17 301,21
28.1.2.23. ‘GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 5,00 108,41 24,01 132,42 662’ 10
28.1.2.24. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 156,92 24,01 180,93 180,93
28.1.2.25. ‘GOINFRA 70351 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 4,00 0,70 039 1,09 4’36
28.12.26. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 10,00 34,00 28,01 62,01 620,10
28.1.2.27. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 7,20 597 6,79 12,76 91’87
28.1.2.28. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 155,40 1,84 6,79 8,63 1.341,10
28.1.2.29. COMPOSICAO COMP 693 _SEE (LéJOMl_g:_Al;ihjg[ESSIgBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 35,00 128,00 1547 143,47 5.02 1’45
28.1.2.30. SINAPI 100903 iﬁﬁiﬁé{gl}:}‘u;{/;élz I;;E 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E UN 70,00 17,50 11,25 28,75 2,0]2’50
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,
281231 SINAPI 101878 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 42929 58,50 487,79 487,79

INSTALACAO. AF_10/2020

29.1. SERVICOS PRELIMINARES 4.223,56
29.1.0.1 COMPOSICAO COMP 931 SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 22,88 0,00 12,00 12,00 274,56
29.1.0.2. COMPOSICAO COMP 932_SEE  |REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 118,91 7.84 2537 3321 3 949’00

30.1. SERVICOS PRELIMINARES 446,92
30.10.1 GOINFRA 20106 REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 1344 0,00 6,84 6,84 91,92
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
1.0 M2 2372 251 5,61 8,12
30102 SINAPL 97638 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 355,00
30.2. TRANSPORTES 248,82
30201 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 504 38,73 10,64 49,37 248,82
30.3. ESQUADRIAS METALICAS 7.158,61
30.3.1 PORTAS 7.158,61
303.11 GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 10,08 661,25 48,93 710,18 7.158,61
30.4. PINTURA 820,10
30.4.1 PINTURA PORTAS 820,10
30411 GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 3024 1130 15,82 27,12 820,10

311 SERVICOS PRELIMINARES 6.942,16
31101 GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 38,99 0,00 178,05 178,05 6.942,16
312, TRANSPORTES 1.924,93
31201 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 38,99 38,73 10,64 49,37 1.924,93
313. REVESTIMENTO DE PISO 88.953,63
R GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
30. : M2 556,90 97,26 23,51 120,77 .
31.3.0.1 COMPOSICAO COMP 754 SEE | /v 1A ACRILICA (GOINFRA + SINAPT) 67.256,81
313.0.2 GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 556,90 26,95 12,01 3896 21.696,82

32.1. PINTURA 24.276,74
32.1.1 PINTURA BARRADO 15.253,64
32111 GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 43236 0,00 591 591 2.555,24
32.1.1.2. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 43236 2,57 10,34 12,91 5.58 1’76
32113 GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 432,36 7,00 9.46 16,46 7.116,64
32.1.2. PINTURA ACIMA BARRADO 5.496,07
32121 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 403,53 5,19 843 13,62 5.496,07
M ; )
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OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1625.15 264.76 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
32.1.3. PINTURA EXTERNA 3.527,03
32.1.3.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 258,96 5,19 843 13.62 3527’03
33.1. SERVICOS PRELIMINARES 21.880,55
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
101 M2 798,16 0,00 6,16 6,16 .
33.1.0.1 GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA 4.916,66
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
1102, M2 798,16 0,00 17.80 17.80 .
33.1.02 GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 14.207,24
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
1103, N M2 556,90 0,00 4,95 4,95 .
33103 GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 275665
33.2. TRANSPORTES 6.735,54
33.2.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 136,43 38,73 10,64 49,37 6735’54
333. COBERTURAS 42.720,77
333.0.1. ‘GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 798,16 41,52 434 45,86 36603’6]
33.3.02. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 80,13 20.23 2091 41,14 3.296,54
333.0.3. ‘GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 20,44 10,72 1155 2227 455’ 19
333.04. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 160,26 0,48 14,28 4,76 2.365,43
33.4. FORROS 41.567,01
33401 GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 556,90 60,79 13.85 74,64 41.567,01
33.5. PINTURA 22.760,05
33.5.1. PINTURA ESTRUTURA METALICA 10.168,55
335.1.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 798,16 8,54 4,20 12,74 10.168,55
33.5.2. PINTURA FORRO DE GESSO 12.591,50
33521, GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 556,90 2,57 1034 12,91 7.189,57
33522, ‘GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 556,90 3,66 6,04 9,70 5401’93
34.1. FUNDACOES E SONDAGENS 13.691,80
34.1.1. [ESTACAS - BLOCO 07 SALAS DE AULA 9.313,11
34.1.1 GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 73,00 32,04 41,15 73,19 5.342,87
34112, SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 71,10 9,42 098 10,40 739,44
34.1.1.3. SINAPI 95578 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS KG 266,90 8,11 0,52 8,63 2303’34
34114, GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 84,70 7,76 3,19 10,95 927,46
34.1.2. BLOCOS - BLOCO 07 SALAS DE AULA 3.814,00
34.12.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 497 0,00 48,02 48,02 238,65
34.122. ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 7,02 0,00 591 591 41’48
34.123. SINAPI 96616 ;?S;SZ);E CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 021 579,55 260,03 839,58 176,31
34.124. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 398 599,76 0,00 599,76 2.387,04
125, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 3,98 0,10 .68 578 174,24
FUNDACAO
34.1.266. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 50,40 9.41 2,79 12,20 614,88
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 16,30 7,74 3,19 10,93 178,15
‘GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,78 0,59 3,58 4,17 3’25
ARRANQUES - BLOCO 07 SALAS DE AULA 564,69
‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 4,08 28.46 25.20 53,66 21 8’93
GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 020 599,76 0,00 599,76 119,95
LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 020 0.10 sas1 sa01
GOINFRA 60800 ESTRUTURA.- (0.C) . A , X 10,98
‘GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 14,10 7,72 3,19 10,91 153’83
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 941 2,79 12,20 61,00
ESTRUTURA 41.675,96
VIGAS BALDRAME - BLOCO 07 SALAS DE AULA 4.964,17
GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,63 0,00 48,02 48,02 174,31
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,09 0,00 591 591 53,72
3213 —— — LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 018 579,55 26003 839,58 151,12
AF 01/2024
342.1.4. ‘GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 35,20 22,69 12,19 34,88 1 227’77
342.15. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 2,82 599,76 0,00 599,76 1.691,32
LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 25 0.10 sas1 sa01
342.16. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) , , , . 154,84
342.1.7. ‘GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,63 0,00 25,12 25,12 15’82
342.18. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 88,30 772 3,19 10,91 963,35
342.19. ‘GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 43,60 9.41 2,79 12,20 53 1’92
34.2.2. PILARES - BLOCO 07 SALAS DE AULA 4.280,43
3422.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 28,21 28.46 25.20 53,66 1.5 ]3’74
34222 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 188 599,76 0,00 599,76 1.127,54
LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 188 0.10 sas1 sa01
34223 GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) R , , . 103,23
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
.2.2.4. KG 134,80 8,31 0,74 9,05 .
342.24 SINAPL 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 1 219’94
34225, ‘GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 25,90 9.41 2,79 12,20 31 5’98
34.2.3. VIGAS DE COBERTURA - BLOCO 07 SALAS DE AULA 32.431,36
3423.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 190,85 28.46 25.20 53,66 10.241 ’O]
34232 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 14,56 599,76 0,00 599,76 8.732,50
34233, p— — LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1456 0,10 sa1 491 799.48
ESTRUTURA - (0.C.)
34234 GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 41,10 7,74 3,19 10,93 449,22
34235, GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 730,10 772 3,19 10,91 7.965,39
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
2.3.6. KG 67,20 831 0,74 9,05
34236 SINAPL 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 608’ 16
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REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
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1625.15 264.76 2040 1869.51
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ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
34237 GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 298,00 941 2,79 12.20 3.635,60
34.3. IMPERMEABILIZACAO 1.108,98
343.1. VIGAS BALDRAME - 07 SALAS DE AULA 1.108,98
343.1.1. ‘GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 30,30 1331 2329 36,60 1. 108’98
34.4. ESTRUTURAS METALICAS 182.830,12
34.4.1. BLOCO 07 SALAS DE AULA 182.830,12
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
34411 SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 14.161,90 12,41 0,50 12,91 182.830,12
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
35.1. INSTALACOES ELETRICAS 37.446,18
35.1.1. 0D.02 - BLOCO 07 SALAS DE AULA 37.446,18
35.1.1.1. ‘GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 50,00 8,31 13,60 21,91 1095’50
35.01.12. SINAPI 91937 i?l:)(}/?z(o)gTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 76,00 573 8,58 1431 1087,56
CA}XA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
113, UN 7,00 9,83 21,28 3111
113 SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 217,77
35.1.14. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 145,00 1.90 119 3,09 448,05
35.1.1.5. ‘GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 4,00 232 2,00 432 ]7’28
35.1.16. GOINFRA 71743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" UN 1,00 4,12 2,79 691 6,91
35.1.1.7. ‘GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 289.00 0,09 0,00 0,09 26,0]
35.1.18. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 10,00 017 0,00 0,17 1,70
35.1.1.9. ‘GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON 8-5 UN 245,00 0,12 0,63 0,75 183’75
35.1.1.10. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 245,00 0,13 039 052 127,40
351111, ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 23,00 0,19 0,63 0,82 1 8’86
35.1.1.12. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 23,00 0.19 0.39 0,58 13,34
35.1.1.13. ‘GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 45,00 0.46 0,79 1,25 56’25
35.1.1.14. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 45,00 0,54 113 1,67 75,15
35.1.1.15. ‘GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 4,00 6,56 1,19 71,75 3 1’00
35.1.1.16. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 32,00 504 119 623 199,36
35.1.1.17. ‘GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 21,00 541 1,19 6,60 138’60
35.1.1.18. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 25,00 11,54 11,59 23,13 578,25
35.1.1.19. ‘GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 14,00 13,68 12,80 26,48 370’72
35.1.1.20. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 7,00 19,68 11,59 3127 218,89
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANT-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
L1121, o2 . M 1.556,80 3,52 1.10 4,62 .
31121 SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 7 192’41
35.1.1.22. ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 470,20 4,05 2,39 6,44 3028’08
35.1.1.23. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 7.94 8,40 16,34 65,36
35.1.1.24. ‘GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEGOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 7,00 19.32 14,80 34,12 238’84
35.1.1.25. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16
35.1.1.26. ‘GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 64,04 36,01 100,05 100’05
35.1.1.27. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 16,00 11,17 12,00 23,17 370,72
35.1.1.28. ‘GOINFRA 70351 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 145,00 0,70 039 1,09 158’05
35.1.1.29. GOINFRA 70352 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 14,00 0,82 039 121 16,94
35.1.1.30. ‘GOINFRA 70353 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" UN 5,00 0,94 1,19 2,13 ]()365
351131 GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 5,00 34,00 28,01 62,01 310,05
35.1.1.32. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 138,20 597 6,79 12,76 1763’43
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
11.1.33. . : M 17,00 921 7,58 16,79
1133 SINAPL 1872 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 28543
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
R 11,66 843 20,09
351134 SINAPL O1873 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M S0 100’45
35.1.1.35. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 229,60 1,84 6,79 8,63 1.981,44
35.1.1.36. ‘GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25SMM M 10,60 2,20 6,79 8,99 95’29
LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
L1137, UN 77,00 128,00 1547 143,47 .
35.1.1.37. COMPOSICAO COMP 693_SEE (GOINFRA + ORSE) 11.047,19
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
L1138, ; : g UN 154,00 17,50 11.25 28,75 .
35.1.1.38 SINAPL 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS 4.427,50
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,
35.1.1.39. SINAPI 101878 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 429,29 58,50 487,79 487’79
INSTALACAO. AF_10/2020
36.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.752,99
36.1.0.1. COMPOSICAO COMP 931_SEE |REMOCAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 118,91 0,00 12,00 12,00 1426’92
36.1.0.2. COMPOSICAO COMP 932 SEE | REINSTALAGAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 39,93 7.84 2537 3321 1.326,07
37.1. SERVICOS PRELIMINARES 80,43
37.10.1. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 11,76 0,00 6,84 6.84 80,43
37.2. TRANSPORTES 29,12
37.2.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,59 38,73 10,64 49,37 29’ 12
373. COBERTURAS 207,14
37.3.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 3,30 26,34 36,43 62,77 207,14
374. ESQUADRIAS METALICAS 7.158,61
37.4.1. PORTAS 7.158,61
37411 GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 10,08 661,25 48,93 710,18 7.158.,61
37.5. PINTURA 820,10
37.5.1. PINTURA PORTAS 820,10
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CATALAQO AV JOSE MARCELINO 288 . NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1625.15 264.76 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
37511 GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 3024 1130 15,82 27,12 820,10
38.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.690,97
38.1.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 2073 0,00 178,05 178,05 3.690,97
38.2. TRANSPORTES 1.023,44
382.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 20,73 38,73 10,64 49,37 1.023,44
383, REVESTIMENTO DE PISO 47.316,81
R GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
3.0.1. : M2 296,23 97,26 23,51 120,77 R
383.0.1 COMPOSICAO COMP 754 SEE |01 A ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 6 35.775,69
383.0.2. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 296,23 2695 12,01 3896 11.541,12
39.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.798,97
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
.10.1. M3 2,04 0,00 42,80 42,80
39.1.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 87,31
39.1.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 291 0,00 178,05 178,05 518,12
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
1103, M2 209,53 0,00 427 427
39.1.03 GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 894,69
39.1.04. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 11,52 0,00 6,84 6,84 78,79
30105, p— J— gi;agll\_mo MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E M2 1100 0,00 514 514 56,54
39.1.0.6. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 149 0,00 427 427 6,36
39.10.7. GOINFRA 20138 REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 5,69 5,69 34,14
REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO
39.1.08. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 16,00 0.00 502 5,02 80,32
CARGA
39.1.09. GOINFRA 20137 REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 10,00 0.00 427 427 42,70
39.2. TRANSPORTES 653,65
3920.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1324 38,73 10,64 49,37 653,65
39.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.628,00
30301, A . éb&E?ARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 4592 275 2998 57123 2.628.00
39.4. ESQUADRIAS METALICAS 9.227,19
39.4.1 PORTAS 9.227,19
39.4.1 GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,67 661,25 48,93 710,18 4.026,72
39412 GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AGO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 11,52 402,50 4893 451,43 5.200,47
39.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 21.431,82
395.0.1 GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 91,84 3,90 129 5,19 476,64
39502 GOINFRA 200201 EMBOGO (1CI:4 ARML) M2 91,84 9,65 14,90 24,55 2.254,67
R REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
5.0, ! M2 178,44 77,18 27,62 104,80 .
39503 COMPOSICAO COMP 884 SEE | 5 RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) > 18.700,51
39.6. REVESTIMENTO DE PISO 6.040,03
39.60.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 4093 26,95 12,01 38,96 1.594,63
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
02. - M2 40,93 93,99 14,62 108,61 :
39602 SINAPL 87263 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE ¥ 4.445,40
39.7. FERRAGENS 1.581,36
397.0.1 GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 3,00 7143 14,00 85,43 256,29
39.7.0.2 GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 9,00 133,23 14,00 147,23 1.325,07
39.8. PINTURA 1.795,59
39.8.1. PINTURA FORRO 397,02
39.8.1.1 GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 40,93 3,66 6,04 9,70 397,02
39.8.2. PINTURA PORTAS 1.398,57
39821 GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 51,57 1130 15,82 27,12 1.398,57
39.9. DIVERSOS 4.537,21
39.9.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,52 435,17 5496 490,13 1.235,12
19902 CTEET® COMP 209, SEE ;&%P?)EIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + N 5,00 99,86 1000 10956 549,30
399.03. COMPOSICAO COMP 584 SEE |SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LiQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 5,00 41,85 7,00 48,85 244,25
39.9.04. GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 9,00 36,49 14,00 50,49 454,41
39.9.05. COMPOSICAO | COMP 128 SEE (ESSII;&,?)O CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 460 384,14 6241 446,55 2.054,13
40.1. PINTURA 16.227,40
40.1.1 PINTURA BARRADO 8.798,11
40.1.1 GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 249,38 0,00 591 591 1.473,83
40.1.12 GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 249,38 2,57 1034 12,91 3.219,49
40.1.13. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 249,38 7,00 9.46 1646 4.104,79
40.1.2. PINTURA ACIMA BARRADO 3.170,05
40.12.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 232,75 5,19 843 13,62 3.170,05
40.1.3. PINTURA EXTERNA 4.259,24
40.13.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 312,72 5,19 843 13,62 425924
411 SERVICOS PRELIMINARES 9.881,79
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
Lo M2 35123 0,00 6,16 6,16 .
41.1.0.1 GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA 2.163,57
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1625.15 264.76 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
102, M2 35123 0,00 17.80 17.80 .
41.1.0.2 GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 6.251,89
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
103, N M2 296,23 0,00 4,95 4,95 .
41103 GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 1.466,33
412, TRANSPORTES 3.039,71
41.2.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 61,57 38,73 10,64 49,37 3 039’7]
413. COBERTURAS 19.977,99
41.3.0.1. ‘GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 351,23 41,52 434 45,86 16. 107’40
41302, GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 37,70 2023 2091 41,14 1.550,97
41.3.0.3. ‘GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 22,90 10,72 1155 2227 509’98
41.3.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 75.40 0,48 1428 14,76 1.112,90
41.3.0.5. ‘GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 11,10 26,34 36.43 62,77 696’74
414. FORROS 22.110,60
41.4.0.1. ‘GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 296,23 60,79 13.85 74,64 22.1 ]()360
41.5. PINTURA 11.172,42
41.5.1. PINTURA ESTRUTURA METALICA 4.474,67
41.5.1 GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 351,23 8,54 420 12,74 4.474,67
41.5.2. PINTURA FORRO DE GESSO 6.697,75
41521, GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 296,23 2,57 1034 12,91 3.824,32
41.52.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 296,23 3,66 6,04 9,70 2.873,43
42.1. ESTRUTURA 10.428,22
42.1.1. VIGAS DE COBERTURA - BLOCO 04 SALAS DE AULA 10.428,22
42111 GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 5747 28,46 25.20 53,66 3.083,84
42.1.12. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 431 599,76 0,00 599,76 2.584,96
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
113, M3 431 0,10 54,81 5491
42.1.1.3 GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 236,66
42.1.14. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 305,30 772 3,19 10,91 3.330,82
42.1.1.5. ‘GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 97,70 9.41 2,79 12,20 1. 191’94
422, ESTRUTURAS METALICAS 76.711,21
42.2.1. BLOCO 04 SALAS DE AULA 57.329,43
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
42.2.1.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 4.440,70 12,41 0,50 12,91 57329’43
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
42.2.2. BLOCO SANITARIOS 19.381,78
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
4222.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 1.501,30 1241 0,50 1291 19.381,78

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA

43.1. INSTALACOES ELETRICAS 16.709,97
43.1.1. 0D.01 - BLOCO 04 SALAS DE AULA 16.709,97
43111 GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 30,00 831 3,60 2191 657,30
B, —— — i?li)(}/?z(ggTOGONAL 3"X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 1600 573 8,58 1431 228.96
43.1.13 SINAPI 91939 Eg;ﬁi?ﬁgﬂfﬁt?ﬁsﬁiig:‘gﬁz330/;4021330 PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 4,00 9.83 21,28 3111 124’44
43.1.1.4. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 108,00 1,90 1,19 3,09 333’72
43.1.15. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 497,00 0,09 0,00 0.09 44,73
43.1.1.6. ‘GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 17,00 0,17 0,00 0,17 2’89
43.1.1.7. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 168,00 0,12 0,63 0,75 126,00
43.1.1.8. ‘GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 168,00 0,13 039 0,52 87’36
43.1.19. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON -6 UN 4,00 0,19 0,63 082 3,28
43.1.1.10. ‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,19 039 0,58 2’32
431111 GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON §-10 UN 78,00 046 0,79 125 97,50
43.1.1.12. ‘GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 78,00 0,54 1,13 1,67 130’26
43.1.113. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 500 6,56 119 7,75 38,75
43.1.1.14. ‘GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 17,00 5,04 1,19 6,23 105’9]
43.1.115. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 12,00 541 119 6,60 79,20
43.1.1.16. ‘GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 13,00 11,54 11,59 23,13 300,69
43.1.1.17. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 13,68 2,80 26,48 211,84
43.1.1.18. ‘GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 19,68 11,59 31,27 125,08
110 A sisng (G0 DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MV, ANTLCIAVIA 450750V, PARA CIRCUITOS " 670 a2 Lo P 312635
43.1.1.20. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 155,70 4,05 239 6,44 1.002,70
43.1.1.21. ‘GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEGAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 7.94 8.40 16,34 8 1’70
43.1.122. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 19,32 4,80 34,12 136,48
43.1.1.23. ‘GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854’ 16
43.1.124. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 56,94 36,01 92,95 92,95
43.1.1.25. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 14,00 11,17 12,00 23,17 324,38
43.1.1.26. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 24,01 132,42 264,84
43.1.1.27. ‘GOINFRA 70351 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 108,00 0,70 039 1,09 1 ]7’72
43.1.128. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 101,70 184 6,79 8.63 877,67
43.1.1.29. ‘GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 8,00 34,00 28,01 62,01 496’08
43.1.1.30. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 94,20 597 6,79 12,76 1.201,99
151 COMPOSIGAD COMP 6331 SEE (Lé)olvllill:ﬁ‘lilﬁ (l))[l{isi())BREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 24,00 128,00 1547 143,47 344328
132 —— — ﬁ,"ﬁiﬁi@{g‘ﬂﬁ;ﬁfﬁ 1;;5 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E N 4800 1750 1125 275 1.380.00
Augusto Oiiveira Vaiente
Eng? Civil
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1625.15 264.76 20.40 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
43.1.133. GOINFRA 71543 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 26 W, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 1,00 118,46 3,19 121,65 121,65
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,
43.1.134. SINAPI 101878 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 42929 58,50 487,79 487,79
INSTALACAO. AF_10/2020
44.1. SERVICOS PRELIMINARES 717,93
44.10.1. COMPOSICAO COMP 931 SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 39,93 0,00 12,00 12,00 479,16
44.1.0.2. COMPOSICAO COMP 932 SEE  |REINSTALAGAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 7,19 7,84 2537 3321 238,77
45.1. SERVICOS PRELIMINARES 126,62
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
101 M3 234 0,00 42,80 42,80
45.1.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 100,15
45.1.0.2. GOINFRA 20106 REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 1,68 0,00 6,84 6,84 11,49
45.1.0.3. GOINFRA 20138 REMOCAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 5,69 5,69 5,69
REMOGCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
45.1.0.4. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 1,00 0.00 502 502 5,02
CARGA
45.1.0.5. GOINFRA 20137 REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 427 427 427
45.2. TRANSPORTES 124,90
45.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,53 38,73 10,64 49,37 124,90
453. ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.228,53
153,01, A . ély_;//ll;NARIA DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 3894 275 2998 57123 228,53
45.4. ESQUADRIAS METALICAS 7.521,44
45.4.1. PORTAS 7.158,61
454.1.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 10,08 661,25 48,93 710,18 7.158.,61
45.4.2. JANELAS 362,83
454.2.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,50 673,35 52,32 725,67 362,83
45.5. VIDROS 90,42
45.5.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 0,50 180,84 0,00 180,84 90,42
45.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.767,06
45.6.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 77,88 3,90 129 5,19 404,19
45.6.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 77,88 9.73 20,61 30,34 2.362,87
45.7. PINTURA 847,21
45.7.1. PINTURA PORTAS 546,73
45.7.1.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 20,16 11,30 15,82 27,12 546,73
45.7.2. PINTURA JANELAS 300,48
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 11,08 11,30 15,82 27,12 300,48
DIVERSOS 1.372,36
GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 117 435,17 5496 490,13 573,45
COMPOSICAO COMP 007_SEE | GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M 2,16 296,57 73,30 369,87 798,91
46.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.956,19
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
101 M3 643 0,00 42,80 42,80
46.1.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 275,20
46.1.0.2. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 3,78 0,00 6,84 6,84 25,85
46.1.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M3 721 0,00 178,05 178,05 1.283,74
46.1.0.4. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 19,71 0,00 6,84 6,84 134,81
46.1.0.5. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 80,20 0,00 2,95 2,95 236,59
46.2. TRANSPORTES 890,14
46.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 18,03 38,73 10,64 49,37 890,14
46.3. SERVICO EM TERRA 1.722,79
46.3.1. ATERRO 1.211,92
463.1.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 22,63 14,10 0,00 14,10 319,08
46.3.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 282,87 273 0,00 2,73 772,23
463.13. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 22,63 533 0,00 533 120,61
46.3.2. REGULARIZACAO DO TERRENO 510,87
16321 e — - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 5020 000 291 291 23338
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
po M2 80,20 1,08 238 3,46
40322 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 ’ 0 21749
46.4. ESTRUTURA 15.051,19
MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATE
401 y e . M2 43,06 22551 124,03 349,54 .
46.4.0.1 COMPOSICAO COMP 927_SEE 1,60M) - INCLUSO FUNDAGAO (GOINFRA) 15.051,19
46.5. ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.291,10
46.5.1. RAMPAS 1.291,10
16511 e — — SII;}\\//II;;\IARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 2,56 2725 2998 5123 1291,10
46.6. ESQUADRIAS METALICAS 30.233,63
46.6.0.1. COMPOSICAO COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 67.20 336,01 44,03 380,04 25.538,68
46.6.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 661,25 48,93 710,18 1.193,10
46.6.03. GOINFRA 180307 PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA COM CHAPA TRAPEZOIDAL / TUBO DE ACO PT-5 C/FERRAGENS M2 3,15 34234 47,00 38934 1.226,42
46.6.0.4. GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 4,20 492,10 49,67 541,77 2.275,43
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CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
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ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
REVESTIMENTO DE PAREDE 3.744,85
MURO DE ARRIMO 2.141,74
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60.28 3,90 129 5,19 312,85
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) 60,28 9,73 20,61 30,34 1.828,89
RAMPAS 1.603,11
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 45,12 3,90 129 5,19 234,17
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 45,12 9,73 20,61 30,34 1.368,94
REVESTIMENTO DE PISO 7.732,26
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 153,00 3321 10.71 43,92 6.719,76
GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 4,59 192,66 27,93 220,59 1.012,50
PINTURA 1.555,69
PINTURA MURO DE ARRIMO 821,01
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,28 5,19 843 13,62 821,01
PINTURA PORTOES 734,68
46.9.2.1 GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 27,09 1130 15,82 27,12 734,68
46.10. DIVERSOS 475,87
46.10.0.1 SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 26,84 15,19 2,54 17,73 475,87

47.1. SERVICOS PRELIMINARES 58,44
47.1.0.1 COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 598 0,00 6,84 6,84 40,90
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
1.0, M3 041 0,00 42,80 42,80
47.1.0.2. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 17,54
47.2. TRANSPORTES 36,53
47.2.0.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,74 38,73 10,64 49,37 36,53
47.3. SERVICO EM TERRA 139,23
47.3.1 ATERRO 139,23
47.3.1 GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 2,60 14,10 0,00 14,10 36,66
47.3.1.2 GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 32,50 2,73 0,00 2,73 88,72
47.3.1.3 GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 2,60 533 0,00 533 13,85
47.4. ESQUADRIAS METALICAS 7.058,43
47.4.0.1 COMPOSICAO COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 4,50 305,85 44,03 349,88 1.574,46
47.4.0.2 COMPOSICAO COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 1443 336,01 44,03 380,04 5.483,97

48.1. SERVICOS PRELIMINARES 45,96
48.1.0.1 GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 6,72 0.00 6,84 6,84 45,96
48.2. TRANSPORTES 16,29
482.0.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 033 38,73 10,64 4937 16,29
48.3. ESQUADRIAS METALICAS 4.772,40
483.0.1 GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 672 661,25 48,93 710,18 4.772,40
48.4. PINTURA 546,73
48.4.1 PINTURA PORTAS 546,73
48.4.1.1 GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 20,16 1130 15,82 27,12 546,73

ESINA ACRILICA (GOINFRA -+ SINAPT

49.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.703,93
49.1.0.1 GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 9,57 0,00 178,05 178,05 1.703,93
49.2. TRANSPORTES 472,47
49.2.0.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 9,57 38,73 10,64 49,37 472,47
49.3. REVESTIMENTO DE PISO 21.836,68
49.3.0.1 GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 136,71 26,95 12,01 3896 5.326,22
193.02 COMPOSIGAD COMP 754 g5 | GRANITINA SMM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICE3ARML) E-2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E M2 13671 9726 2351 12077 16.510,46

|

50.1. PINTURA 16.103,36
50.1.1. PINTURA BARRADO 6.998,27
50.1.1.1 GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 215,73 0,00 591 591 1.274,96
50.1.1.2. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 215,73 2,57 10,34 12,91 2785’07
50.1.1.3 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 215,73 5,19 843 13,62 2.938,24
50.1.2. PINTURA ACIMA DO BARRADO 4.085,31
50.1.2.1 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 299,95 5,19 843 13,62 4.085,31
50.1.3. PINTURA EXTERNA 5.019,78
50.1.3.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 368,56 5,19 843 13,62 5.019,78
511 SERVICOS PRELIMINARES 5.598,62
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
101, M2 204,22 0,00 6,16 6,16 5
51.1.0.1 GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA 6 6 1.257,99
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
1,02, M2 204,22 0,00 17.80 17.80 K
51.1.0.2. GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 3.635,11
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
.1.0.3. . M2 142,53 0,00 495 495
S1.1.03 COINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 705’52
51.2. TRANSPORTES 1.723,50
51.2.0.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3491 38.73 10,64 49,37 1.723,50
51.3. COBERTURAS 11.676,20
51301 GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 204,22 41,52 434 45,86 9.365,52
Augusto Oiiveira Vaiente
Eng? Civil
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REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
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1625.15 264.76 2040 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
51.3.02. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 28,10 20.23 2091 41,14 1.156,03
51.3.0.3. ‘GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 14,60 10,72 1155 2227 325’ 14
513.04. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 56,20 0,48 14,28 14,76 829,51
514. FORROS 9.131,89
5140.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 142,53 50,22 13,85 64,07 9.131,89
51.5. PINTURA 5.824,36
SL5.1. PINTURA ESTRUTURA METALICA 2.601,76
51.5.1.1. ‘GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 204,22 8,54 420 12,74 2601’76
51.5.2. PINTURA FORRO 3.222,60
51.5.2.1. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 142,53 2,57 10,34 12,91 1840’06
51.5.22. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 142,53 3,66 6,04 9,70 1.382,54
52.1. ESTRUTURA 9.382,93
52.1.1. VIGAS DE TRAVAMENTO - BLOCO ADMINISTRATIVO 9.382,93
52.1.1.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 54,93 28,46 25,20 53,66 2.947,54
52.1.12. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,12 599,76 0,00 599,76 2.471,01
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
113, M3 4,12 0,10 54,81 5491
52.1.13 GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 226,22
52114, GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 241,10 772 3,19 1091 2.630,40
52.1.1.5. ‘GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 90,80 9.41 2,79 12,20 1. 107’76
52.2. ESTRUTURAS METALICAS 47.612,08
52.2.1. BLOCO ADMINISTRATIVO 47.612,08
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
52211 SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 3.688,00 12,41 0,50 12,91 47.612,08
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
53.1. INSTALACOES ELETRICAS 30.544,91
53.1.1. 0D.04 - BLOCO ADMINISTRATIVO 30.544,91
53.1.1.1. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 60,00 831 13,60 21,91 1.314,60
S3.011.2. SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 19,00 573 8,58 1431 27 1,89
AF_03/2023
53.1.13. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 139,00 1.90 119 3,09 429,51
53.1.1.4. ‘GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 4,00 0,09 0,00 0,09 0’36
53.1.1.5. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 259,00 0,12 0,63 0,75 194,25
53.1.1.6. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 259,00 0,13 039 0,52 134,68
53117 GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 4,00 0,19 0,63 082 3,28
53.1.1.8. ‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,19 039 0,58 2’32
53.1.19. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 18,00 6,56 119 7,75 139,50
53.1.1.10. ‘GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA | TOMADA UN 37,00 5,04 1,19 6,23 230’5]
S31111 GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 5,00 541 119 6.60 33,00
53.0.1.12. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 34,00 11,54 11,59 23,13 786,42
531113 GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3,00 19,68 11,59 3127 93,81
53.1.1.14. ‘GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 13,68 12,80 26,48 105’92
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
o S0 : M 139,90 3,52 1,10 4,62 .
S3LLIS SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 6.467,53
53.1.1.16. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 151,40 4,05 239 644 975,01
53.1.1.17. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEGAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 18,00 7,94 8.40 16,34 294,12
53.1.1.18. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 1932 4,80 34,12 34,12
53.1.1.19. ‘GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854’ 16
53.1.1.20. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 5694 36,01 92,95 92,95
53.1.1.21. ‘GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 15,00 11,17 12,00 23,17 347’55
53.1.1.22. GOINFRA 70351 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 139,00 0.70 0.39 1,09 151,51
53.1.1.23. ‘GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 10,00 34,00 28,01 62,01 620’ 10
53.1.1.24. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 208,80 1.84 6,79 8,63 1.801,94
53.1.1.25. ‘GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25SMM M 16,00 2,20 6,79 8,99 143’84
53.1.1.26. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 118,10 597 6,79 12,76 1.506,95
R LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
.11 UN 63,00 128,00 1547 143,47 X
53.1.1.27 COMPOSICAO COMP 693 SEE | -1\ kA + ORSE) 9.038,61
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
11 o UN 126,00 17,50 1125 28,75 K
53.1.1.28 SINAPI 100903 INSTALACAO, AF 09/2024 PS 3.622,50
53.1.1.29. ‘GOINFRA 71543 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 26 W, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 2,00 118,46 3,19 121,65 243’30
53.1.1.30. COMPOSICAO COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 2833 12,63 40,96 122,88
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,
531131 SINAPI 101878 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 42929 58,50 487,79 487,79
INSTALACAO. AF_10/2020
54.1. TRANSPORTES 395,26
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
1.0, UN 1,00 213,72 181,54 39526
4101 GOINFRA 30116 IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 393,26
54.2. DIVERSOS 8.560,17
542.0.1. ‘GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 1.604,76 1,92 221 4,13 6627’65
54.2.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAGAO AGCO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 5,85 1.932,52 1.932,52
55.1. SERVICOS PRELIMINARES 6.525,44
55.1.1. SALAS DE GESSO ACARTONADO 6.525,44
REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
LLLL g M2 163,96 2,51 5,61 8,12 .
1L SINAPI 97638 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 133135
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
112, g M2 147,00 0,56 133 1,89
112 SINAPI 97640 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 277,83
,n, :qusto Oijveira Vai iente
Eng? Civil
27 de 47 CREA 18538/D-GO ART N° 1020250221237



SEDUC
Secretaria de Estado
da Educagao

GOVERNOD

ZGOIAS

©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1625.15 264.76 20.40 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
55.1.13. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 14,04 0.00 6.84 6,84 96,03
55.1.14. COMPOSICAO COMP 004_SEE | DEMOLICAO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 3,00 0,00 18,63 18,63 55,89
55.1.1.5. ‘GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 2522 0,00 178,05 178,05 4490’42
55.1.1.6. COMPOSICAO COMP 072_SEE | DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (GOINFRA) H 16,00 0,00 17,12 17,12 273’92
55.2. TRANSPORTES 2.307,06
55.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 46,73 38.73 10,64 49,37 2.307,06
55.3. REVESTIMENTO DE PISO 25.411,87
., ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM
55.3.0.1. COMPOSICAO COMP 002_SEE (GOINFRA + SINAP) M2 360,35 11,50 118 12,68 4.569,23
55.3.0.2. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 360,35 45,44 12,40 57,84 20.842,64
55.4. PINTURA 37.131,97
55.4.1. PINTURA PISO DA QUADRA 25.638,34
SsaLl o . PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 36035 s8.52 792 66,44 23.941.65
EPOXI. AF 05/2021 >
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI E = 5 CM,
55.4.1.2. < M 146,90 4,63 6,92 11,55
BT XD APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 i - i " 1.696,69
55.4.2. PINTURA ESTRUTURA METALICA 5.481,13
554.2.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 430,23 8,54 4,20 12,74 5.481,13
55.4.3. PINTURA MURETA INTERNA 4.989,64
55431 SINAPI 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 75,10 58,52 702 66,44 4.989.64
EPOXI. AF_05/2021 >
55.4.4. PINTURA MURETA EXTERNA 1.022,86
55.4.4.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 75,10 5,19 843 13.62 1022’86
55.5. DIVERSOS 5.997,73
55.5.0.1. ‘GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CcJ 1,00 4.105,46 147,95 4.253.41 4253’4]
55500, p— S— TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) - 1,00 153648 207,84 174432 1.744.32

ARO METALICO - 2 UNID.

56.1. INSTALACOES ELETRICAS 9.510,14
56.1.1. 0D.05 - QUADRA COBERTA 9.510,14
Sl — — CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAIJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 800 573 458 1431 114.48
AF_03/2023 >
56.1.1.2. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 6,00 831 3,60 2191 131,46
56.1.13. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 16,00 1,90 119 3,00 49,44
56.1.1.4. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 10,00 232 2,00 432 43,20
56.1.1.5. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 148,00 0,09 0,00 0,09 13,32
56.1.1.6. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 4,00 0,17 0,00 0,17 0,68
56.1.1.7. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON §-5 UN 28,00 0,12 0,63 075 21,00
56.1.1.8. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA $-5 UN 28,00 0.13 0.39 0,52 14,56
56.1.1.9. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON §-6 UN 40,00 0,19 0,63 0.82 32,80
56.1.1.10. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA $-6 UN 40,00 0.19 0.39 0,58 23,20
561111 GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON §-10 UN 25,00 046 0,79 125 31,25
56.1.1.12. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 25,00 0,54 113 1,67 41,75
56.1.1.13. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 6.00 504 119 623 37,38
56.1.1.14. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 6,00 11,54 11,59 23,13 138,78
S6.111s —— — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 350,00 35 110 162 1.617.00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
56.1.1.16. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16
56.1.1.17. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 56,94 36,01 92,95 92,95
56.1.1.18. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 7,00 11,17 12,00 23,17 162,19
56.1.1.19. GOINFRA 70351 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 43,00 0,70 039 1,09 46,87
56.1.1.20. GOINFRA 70352 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 36,00 0,82 039 121 43,56
56.1.1.21. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 5,00 34,00 28,01 62,01 310,05
56.1.1.22. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 63,10 597 679 12,76 805,15
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
56.1.1.23 M 39.20 921 7,58 16,79
SINAPL o172 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 ’ ’ ; . 658,16
56.1.1.24 GOINFRA 71698 LUMINARIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 8,00 355,40 1291 368,31 2.946,48
) GAIOLA DE PROTECAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAGAO
56.1.1.25 UN 8,00 87,06 12,00 99,06
COMPOSICAO COMP 725_SEE (GOINFRA-SINAPI) 792,48
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,
56.1.1.26. SINAPI 101878 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJTUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 429,29 58,50 487,79 487,79
INSTALAGAO. AF_10/2020
VALOR TOTAL 2.643.759.83
VALOR BDI (20,34%) 537.740,75
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, TOTAL ORCAMENTO 3.181.500,58
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO PORM2* 1.701,78
MATERIAL S/ BDI % RS 1.873.081,28
MAO DE OBRA S/ BDI 29% RS 770.678,55
(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual n°9.900, de 7 de julho de 2021, os pregos adotados sdo aqueles dos s de referéncia indicados. Justifica-se o uso
dos pregos destas composic¢oes de custos unitarios devido ao seu valor ser menor a mediana de seus correspond. na tabela SINAPI;
(2) Optou-se pelo uso das composi¢ées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
. i
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956

OBRA DATA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI

CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1625.15 264.76 2040 1869.51

PLANILHA ORCAMENTARIA

| ITEM ‘ TABELA | CODIGO ‘DESCRICAO DOS SERVICOS | UNID | QUANT ‘ MAT ‘ MO ‘ VALOR UNIT. VALOR TOTAL

(4) Nos casos em que houver execu¢do de granitina e omissdo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado

na drea de piso;
(5) O custo unitdrio aproximado por metro q

drado é calculado dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea total de construgao.

cto Oiiveira Vaiente
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CATALAO
ENDERECO CRE

AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430

CRE-CATALAO

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 31/07/2025 1869,51
SOMATORIO DE SERVICOS

ITEM |[DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()Rssl;:M BDI PREC?R(;?M BDL | pArTIC. (%)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 183.590,25 220.932,51 6,94
b. |TRANSPORTES 27.554,84 33.159,49 1,04
c. |SERVICO EM TERRA 31.284,90 37.648,25 1,18
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 77.115,74 92.801,08 2,92
e. |ESTRUTURA 131.190,64 157.874,82 4,96
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 328.219,29 394.979,09 12,41
g. [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 167.225,64 201.239,34 6,33
h  |INSTALACOES ESPECIAIS 21.813,81 26.250,74 0,83

i.  |ALVENARIAS E DIVISORIAS 56.012,69 67.405,67 2,12
k. |IMPERMEABILIZACAO 6.327,02 7.613,94 0,24
n. |ESTRUTURAS METALICAS 410.310,74 493.767,94 15,52
0. |COBERTURAS 132.704,79 159.696,94 5,02
p. |ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.357,09 4.039,92 0,13
q. |ESQUADRIAS METALICAS 127.777,10 153.766,96 4,83
r. |VIDROS 2.498,46 3.006,65 0,09
S. |REVESTIMENTO DE PAREDE 82.864,98 99.719,72 3,13

t. |FORROS 98.862,44 118.971,06 3,74
u. |REVESTIMENTO DE PISO 279.049,07 335.807,65 10,56
v. |FERRAGENS 2.279,34 2.742,96 0,09
X. |ADMINISTRACAO 156.525,60 188.362,91 5,92
y. [PINTURA 181.000,44 217.815,93 6.85
7. |DIVERSOS 136.194,96 163.897,01 5,15
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 2.643.759,83 3.181.500,58 100,00

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 15
OBRA PRAZO
REFORMA E AMPLIACAO 450 dias corridos
LOCAL DATA
CATALAO 311072025
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
. VALOR Etapas: ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 ETAPA 05 ETAPA 06
DESCRICAO DOS SERVICOS Parcelas: 1 2 3 T I B 3 7 T s 9 10 11 T 2 3 T 14 15
RS 3.181.500,58 Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450
SERVICOS PRELIMINARES RS 22093251 [% Periodo ] ]
TRANSPORTES RS 33.159,49 |% Periodo
SERVICO EM TERRA RS 37.648,25 |% Periodo I
RS RS RS RS RS RS RS RS RS 272.51 | RS 224007 | RS RS
FUNDAGOES E SONDAGENS RS 92.801,08 [% Periodo ] | | |
RS 5.3 RS RS 60.942.4 RS RS RS RS 6.481,4 RS RS RS RS RS RS RS RS
ESTRUTURA RS 157.874,82 |% Periodo
INST ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E[ RS 394.979,09 [% Periodo ]
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 20123934 |% Periodo
INSTALACOES ESPECIAIS RS 26.250,74 |% Periodo
'S R s RS 562028 | RS 5617.66 | RS s RS s
ALVENARIA E DIVISORIAS RS 67.405,67 [% Periodo |
RS 31.862.66 | RS RS RS RS RS RS RS RS
IMPERMEABILIZACAO RS 7.613,94 [% Periodo ] ]
ESTRUTURA METALICA RS 493.767,94 [% Periodo ] I ]
COBERTURAS RS 159.696,94 [% Periodo ]
RS RS 1153012 | RS RS RS 391,00 | RS 14.229,00 | RS 6.707.27 | RS 6.707.27 | RS RS 25.823.00 | RS 268291 | RS 2697281 | RS RS 15346,88 | RS
ESQUADRIAS DE MADEIRA RS 4.039,92 [% Periodo | | | | | | | | |
RS 218 RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS
ESQUADRIAS METALICAS RS 153.766,96 [% Periodo
RS 5.515,09 | RS 16.145,53 | RS RS RS 8.759,57 | RS 1534594 | RS RS RS 4 RS 874,93 | RS 9.656,57 | RS 10.0 RS 2924648 | RS 30.430.48 | RS
VIDROS RS 3.006,65 [% Periodo | | | |
RS RS RS RS RS RS 289781 | RS RS RS RS RS RS RS RS 10884 | RS
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 99.719,72 |% Periodo I
FORROS RS 118.971,06 |% Periodo
REVESTIMENTO DE PISO RS 335.807,65 |% Periodo
RS 9.234.71 | RS ).637.68 | RS RS 80594 | RS 29.383.17 | RS RS 274125 | RS 2842 | RS 1813361 | RS 30.592.08
FERRAGENS RS 2.742,96 [ % Periodo | | | | | |
RS RS RS RS RS RS RS i RS RS RS
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS RS 18836291 |% Periodo
PO RS 271593 |7 P T ] T ] I
DIVERSOS RS 16389701 |% Periodo
RS 6.619,16 | RS 18, 4 RS 046,66 | RS 11.04¢ RS 046,66 | RS 11.046. RS 6.605,05 | RS 6.6 5 | RS 6.605,05 | RS 5 | RS 9.112,6 RS 9.555,20 | RS 621,2 RS 85,11 | RS 24.240,3
TOTAL RS  3.181.500,58 % PERIODO| 7,75% 5,68% 5,60% 6,78% 10,17% 6,13% 535% 7,18% 9,40% 5,76% 4386% 7.87% 446% 8,20% 481%
VALOR PERIODO| RS 246.607.74 [ RS 180.70695 | RS 17807672 [ RS 21567837 [ RS 32350991 | RS 194.941,68 [ RS 17006438 | RS 228.526.90 [ RS 29895400 | RS 18326702 [ RS 15450444 | RS 25038582 [ RS 14191104 | RS 26096519 | RS 153.400.22
% ACUMULADO| 7.75% 13.43% 19.03% 25,81% 35.98% 42,11% 47.46% 54,64% 64.04% 69.80% 74.66% 82,53% 86,99% 95,19% 100,00%
VALOR ACUMULADO| RS 246.607,74 [ RS 427.314,69 | RS 60539141 | RS 821.069,78 | RS 1.144579,69 | RS 1.339.521,37 [ RS 1.509.585,75 | RS 1.738.112,65 | RS  2.037.066,65 | RS 2220.333,87 [ RS 2.374.838,31 | RS 2.625.224,13 | RS 2.767.135,17 | RS 3.028.100,36 | RS _3.181.500,58

Thiago Aqusto Oiiveira Vaiente
Eng? Civil
CREA 18538/D-GO

ART N° 1020250221237



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO

SEDUC

Secretaria de Estado
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GOVERNO’D
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E

O ESTADO QUE DA CERTO

OBRA

REFORMA E AMPLIACAO

ENDERECO

AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430

CIDADE
CATALAO

CRE
CRE-CATALAO

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 2,40% 2,40%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 4,00% 4,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,43% 6,43%
BDI - FINAL 20,34%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuig@o previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

DF=(1
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DU
. TAXA SELIC )_

100

Onde:

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
DU = Dias (iteis.
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(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagao da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgao (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgio e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composic¢do do céalculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagao da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracao central
f [ N . S = taxa de seguros
_(L4ACHS+R+G)(L4DE(1+L) o
- (1 - I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

Tl
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UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO CATALAO

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIACAO CRE-CATALAO

ENDERECO DATA

AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 31/07/2025

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 220.932,51 6,94
b. TRANSPORTES 33.159,49 1,04
c. SERVICO EM TERRA 37.648,25 1,18
d. FUNDACOES E SONDAGENS 92.801,08 2,92
e. ESTRUTURA 157.874,82 4,96
f. INSTALACOES ELETRICAS 394.979,09 12,41
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 201.239,34 6,33
h INSTALACOES ESPECIAIS 26.250,74 0,83
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 67.405,67 2,12
k. IMPERMEABILIZAGCAO 7.613,94 0,24
n. ESTRUTURAS METALICAS 493.767,94 15,52
0. COBERTURAS 159.696,94 5,02
p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 4.039,92 0,13
q. ESQUADRIAS METALICAS 153.766,96 4,83
r. VIDROS 3.006,65 0,09
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 99.719,72 3,13
t. FORROS 118.971,06 3,74
u. REVESTIMENTO DE PISO 335.807,65 10,56
V. FERRAGENS 2.742,96 0,09
X. ADMINISTRACAO 188.362,91 5,92
y. PINTURA 217.815,93 6,85
Z. DIVERSOS 163.897,01 5,15
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 3.181.500,58 100,00
& ,
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CcODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAGCAO CATALAO

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

CRE-CATALAO

1869,51

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

, . PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (100%)
f. INSTALAGOES ELETRICAS SUBESTACAO (01 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA) KVA 112,50 112,50

, . PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (50%)
S. REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO PORCELANATO M2 514,51 257,26
t. FORROS FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 1334,53 667,27
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 1348,76 674,38

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivagao circunstanciada das condi¢des do edital, tais como justificativa de exigéncias de
qualificagéo técnica, mediante indicagdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificagdo econdmico-financeira, justificativa
dos critérios de pontuagéo e julgamento das propostas técnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor técnica ou técnica e prego, e justificativa das regras
pertinentes a participagdo de empresas em consorcio.
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

|cOLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
31/07/2025 1869.51 DEZ/2024 __ ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

N ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA
COMPOSICAO | COMP 002 SEE [0 gM T smfpn OSzEY M2 - - - 12,56 12,68
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0410 1324 14,78 0,54 0,60
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,97 2341 0,52 0,58
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,06 1,18
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
SINAPL I 21141 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X M2 1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29
15CM
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,26 14,26 021 0,21
MATERIAL (C) - TOTAL| 11,50 11,50

COMPOSICAO | COMP 004_SEE |DEMOLICAO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 - - 16,83 18,63

P — i}zr(c})f;\o MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E o AGi o1 684 612 684
— — DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 2 AGETD 1071 117 1071 1179

AF_09/2023

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 16,83 18,63

MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
COMPOSICAO | COMP 007_SEE |GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M - - - 362,23 369,87
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 2,5000 20,97 2341 52,42 58,52
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 65,66 73,30

GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0097 183,31 183,31 1,77 1,77

GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 0,97 097 0,70 0,70

GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,65 0,65 1,73 1,73
GOINFRA I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 7,19 7,19 25,50 25,50
GOINFRA I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,02 7,02 55,73 55,73
GOINFRA I 2372 CHAPA PERFILADA N° 13 Kg 13,3206 8,84 8,34 117,75 117,75
SINAPLI 11552 BNV AT NN AR M 1,3060 8,25 8,25 10,77 10,77
GOINFRA I 2898 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 66,64 66,64 66,64 66,64
GOINFRA 1 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 7,99 7,99 1598 15,98
MATERIAL (C) - TOTAL] 296,57 296,57

00!

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A

COMPOSICAO | COMP 008_SEE |UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTR M2 - - 110,38 112,02
METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 2235 12,69 14,03
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 21,48 3,07 337
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 15,76 17,40
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE
SINAPL [ 37586  27% MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0290 51,50 51,50 1,49 1,49
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,
SINAPL I 39417 F — 12,5 MWL, 1200 X 2400 MM (L X C) M2 2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E|
SINAPL [ 39419 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X ©) M 0,9093 6,79 6,79 6,17 6,17
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
SINAPL I 39422 DRYWALL, E - 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X ©) M 2,8999 7,71 7,71 22,35 22,35
L — FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE M e 031 031 07 07

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
SINAPI_I 39432 CHAPA DE GESSO P, DRYWALL M 0,7925 2,77 2,77 2,19 2,19

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,

SINAPLI 39434 PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 10327 347 S e b
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA|
SINAPL I 39435 (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
SINAPL I 39443 GURA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,9149 026 0,26 0,23 023
MATERIAL (C) - TOTAL| 94,62 94,62
N DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO
COMPOSICAO | COMP 010_SEE | OINFRi) M2 - - 6,12 6,84
P — REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E o AGi o1 684 612 684
CARGA
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 6,12 6,84
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

COMPOSICAO | COMP 024_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19.44
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,0900 1324 14,78 119 133
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,19 133
GOINFRA_I | 3070 [BUCHA DE NYLON $-6 [ wn [ 20000 ] 0,19 | 0,19 0,38 0,38
GOINFRA I | 3393 [PARAFUSO P/BUCHA S-6 [ wn ] 20000 ] 0.19 | 0,19 0,38 038
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O ESTADO QUE DA CERTO

ZGOIAS

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
31/07/2025 1869.51 DEZ/2024 __ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 1735 17,35 1735 1735
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL 18,11 18,11

COMPOSICAO COMP 025_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,19 1,33
GOINFRA _I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI_I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

COMPOSICAO | COMP 026_SEE |PORTA DE CORRER/FIXA CHAPA 16 (GOINFRA) M2 340,43 34553
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 13187 20,97 2341 27,65 30,87
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,2223 13,24 14,78 16,18 18,06

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 43,83 48,93
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0143 183,31 183,31 2,62 2,62
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 5,0000 0,65 0,65 325 325
GOINFRA I 2515 CHAPA PERFILADA N° 16 Kg 21,1470 8,73 8,73 184,61 184,61
GOINFRA I 2897 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 106,12 106,12 106,12 106,12
MATERIAL (C) - TOTAL| 296,60 296,60

PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO

COMPOSICAO | COMP 036_SEE [D=5MM, PARA CABOS 16MM? A 25MM2, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - UN 479 5,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA 0008 AJUDANTE I 0,0833 14,89 16,62 124 138
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA h 0,0833 2097 2341 1,74 1,95
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 2,98 333
. T1896/ORSE) Presilha de lato, L-20mm, para fixagao de cabos de cobre, furo d=Smm, para cabos

COTACAO | COT 004_SEE (1 PRI 5mr)n2, O ETEL 743 o il (SI‘:D " ¥ P UN | 1,0000 | 181 | 1,81 1,81 1,81

MATERIAL (C) - TOTAL|

. LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GAS (GLP) OU REDE FRIGORIGENA, INCLUSO
composicao | composs see |(A7%0 P B Q (CED) EY uN 1.425,60 1.592,16
GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 16,0000 89,10 99,51 1.425,60 1.592,16
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1.425,60 1.592,16
MATERIAL (C) - TOTAL]| 0,00 0,00

COMPOSICAO | COMP 046 SEE |CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,18 18,32
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 0,0333 2097 2341 0,69 0.77

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,18 1,32
COTACAO | COT010_SEE _[CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS [ on T 10000 ] 17,00 [ 17,00 17,00 17,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 17,00 17,00

COMPOSICAO | COMP 047 SEE |CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19.32 19.46
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 0,0333 2097 2341 0,69 0.77

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,18 132
COTAGAO | COTO011_SEE _[CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR [ un T 10000 ] 18,15 [ 18,15 18,14 18,14
MATERIAL (C) - TOTAL] 18,14 18,14

COMPOSICAO | COMP 057 SEE (BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 41,40 42,18
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,1850 14,89 16,62 2,75 3,07
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1850 2097 2341 3,87 433

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,62 7,40

GOINFRA_I | HI25 [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM [ wn [ 10000 ] 18,34 | 18,34 18,34 18,34
GOINFRA I _ | HI26 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM | uwn | 10000 | 16,44 | 16,44 16,44 16,44
MATERIAL (C) - TOTAL] 34,78 34,78

- DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E
COMPOSICAO COMP 072_SEE CARGA (GOINFRA) H 15,33 17,12
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78
,n raucto Qliveira Vaiente
gus
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL
31/07/2025 1869.51 DEZ/2024 __ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
[ MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 15,33 | 17,12
[ MATERIAL (C) - TOTAL| 0,00 | 0,00
N GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC
COMPOSICAO | COMP 084_SEE M 374,16 380,04
(GOINFRA)
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 2341 23,06 25,75
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 39,43 44,03
GOINFRA 1 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01
GOINFRA 1 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15
GOINFRA 1 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91
GOINFRA 1 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,93 10,93 16,24 16,24
GOINFRA 1 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67
GOINFRA 1 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79
GOINFRA 1 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0.74
GOINFRA 1 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40
GOINFRA 1 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60
GOINFRA 1 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7.87 7,87 3,42 3,42
GOINFRA 1 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8.86 8.86
GOINFRA 1 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 03813 8,16 8,16 3,11 3,11
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,7800 2548 27,12 19,87 21,15
MATERIAL (C) - TOTAL 334,73 336,01

COMPOSICAO COMP 085_SEE |GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 344,23 349,88
GOINFRA 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75
GOINFRA _I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 39,43 44,03
GOINFRA _I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01
GOINFRA 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15
GOINFRA _I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91
GOINFRA 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96
GOINFRA 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79
GOINFRA _I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74
GOINFRA 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 11,80 11,80 2,75 2,75
GOINFRA _I 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60
GOINFRA 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 7,87 7,87 2,66 2,66
GOINFRA I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,07 8,07 2,79 2,79
GOINFRA 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,16 8,16 1,47 1,47
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,6400 25,48 27,12 16,30 17,35
MATERIAL (C) - TOTAL| 304,80 305,85

COMPOSICAO COMP 117_SEE [POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDACAO (SINAPI) UN 1.676,33 1.676,33

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 0,00 0,00

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M,
SINAPI_I | 41204 RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1,0000 | 1.676,33 | 1.676,33 1.676,33 1.676,33

MATERIAL (C) - TOTAL| 1.676,33 1.676,33 |
126
COMPOSICAO | COMP 126_SEE |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGCAO EM ACO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 58,89 65,15
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,5000 14,89 16,62 22,33 24,93
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,97 2341 3145 35,11
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 53,78 60,04
R (12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM AGO 200x200x90 MM, PARA
corses COT356 SEE | p\IBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR UN 1,0000 S 51 51 51
MATERIAL (C) - TOTAL] 5,11 5,11
128
N ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
s 3 3 4 4
COMPOSICAO | COMP 128 SEE | \ro e im0 on M2 40,66 46,55
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,34 8,59
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 56,52 62,41
SINAPL [ 11186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO =45 MM,
SINAPL [ 0442 DIAMETRO — 16 MM, CABECA ABAULADA UN 4,0000 717 717 28,68 28,68
MATERIAL (C) - TOTAL| 384,14 384,14
166
COMPOSICAO | COMP 166 SEE Eléi'zl)mCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA 50 3560
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 2341 8,38 9,36
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
31/07/2025 1869.51 DEZ/2024 __ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA I | 0008 JAJUDANTE | h [ 04000 | 14,89 | 16,62 5,95 6,64
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,33 16,00
COTACAO | COT 597 SEE__|(000216/SBC) ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 [ v T o000 | 19,60 | 19,60 19,60 19,60
MATERIAL (C) - TOTAL 19,60 19,60
188
- ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" -
COMPOSICAO | COMP 188 SEE | GRNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN SED abs
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 1191 13,29
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 2341 16,77 18,72
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 28,68 32,01
COTACAO | COT 090, SEE |L ; iz;lf()/ORSE) ‘Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte N | 46T | ssa1 | ssa1 Ssal ssa1
MATERIAL (C) - TOTAL 55,41 5541
190
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA,
COMPOSICAO | COMP 190_SEE |CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LACOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - UN 901,22 934,58
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,97 2341 167,76 187,28
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 286,88 320,24
COTAGEO COT 09 sEE|(O7627/ORSE) Central de alarme e detecsdo de incendio, capacidades 2 bateria, § lagos, com 2 0N 4D 4730 447,30 7,30 447,30
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar
COTACAO COT 503 SEE | (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04
MATERIAL (C) - TOTAL 614,34 614,34

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

COMPOSICAO | COMP209 SEE | o0 con P D UN 108,82 109,86
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,97 2341 5,24 5,85

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 8,96 10,00

SINAPL I 37401 'TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90
GOINFRA I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,74 0,74 2,96 2,96
MATERIAL (C) - TOTAL] 99,86 99,86

REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO

A 441,24 4
composicio | compzio_sge [ ROT DT UN K 46,04
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11
GOINFRA | 0011 ENCANADOR h 1,1500 2097 2341 24,11 26,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 41,23 46,03
. 07975/0RSE) Regulador de 1° estagio dotado de O.P.5.0. (shut-off) PE 400kpa (AP-40

COTACAO cor o1 seg |77 ) Regulador de 1° estigio dotado de (shut-off) pa ( com UN 1,0000 399,00 399,00 399,00 399,00

GOINFRA H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01
MATERIAL (C) - TOTAL 400,01 400,01

COMPOSICAO | COMP 212_SEE |NIPLE DE REDUCAO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 13,42 14,08
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 2341 335 3,74

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,73 639
SINAPL [ | 4186 |N]]’LE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | 1,0000 | 7,69 | 7,69 7,69 7,69
MATERIAL (C) - TOTAL| 7,69 7,69

COMPOSICAO | COMP 213_SEE |NIPLE DE REDUCAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 15,75 16,41
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 2341 335 3,74

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,73 639
SINAPL [ | 4187 |N]]’LE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 1,0000 | 10,02 | 10,02 10,02 10,02
MATERIAL (C) - TOTAL| 10,02 10,02

COMPOSICAO | COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 0,53 0,53
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00

COTAGAO COT 465_SEE  [(09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? | UND | 1,0000 | 053 | 0,53 0,53 0,53
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,53 0,53

CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM
COMPOSICAO COMP 225_SEE [ANGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 21,76 22,60
(GOINFRA + ORSE)
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OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 ___ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
31/07/2025 1869.51 DEZ/2024 __ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA I _ | 0012 [ELETRICISTA | h [ 02000 | 20,97 | 2341 4,19 4,68
GOINFRA I | 0008 |AJUDANTE | v ] 02000 | 14,89 | 16,62 2,97 332
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 7,16 8,00
- (3997/0RSE) CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM
COTACAO | COT 468 SEE | ANGUL© 90° (REF MOPA OU SIMILAR) UND 1,0000 14,60 14,60 14,60 14,60
MATERIAL (C) - TOTAL] 14,60 14,60
COMPOSICRO | COMP 235_SEE 31;:\(;:1,11)]5 SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA N o o
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,0900 1324 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,19 133
GOINFRA 3070 BUCHA DE NYLON $-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA $-6 un 2,0000 0,19 0,19 0.38 0,38
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTLCHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 1735 1735 1735 1735
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL] 18,11 18,11
- PLACA DE SINALIZAGCAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL
COMPOSICAO | COMP236_SEE | oo™ oo UN 19,30 19,44
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 1324 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,19 1.33
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON $-6 un 2,0000 0,19 0,19 0.38 0.38
GOINFRA 1 3303 PARAFUSO P/BUCHA $-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTLCHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 1735 1735 1735 1735
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL] 18,11 18,11
237
COMPOSICAO | COMP 237 SEE [FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,22 16,06
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 332
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 2097 2341 4,19 4,68
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 7,16 8,00
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO
SINAPL I | 39634 | TUBULAGAQ, 50 MM X 30 M (L. X C), e 025 MM | M | 1,0000 | 8,06 | 8,06 8.06 8,06
MATERIAL (C) - TOTAL] 8,06 8,06
273
. MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDACAO - SEM
p 131 137,22
COMPOSICAO | COMP273 SEE |REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) m2 St &
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 12241 1324 14,78 16,20 18,09
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,88 17,73 1,36 1,52
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO b 0,578 2097 23,41 12,13 13,54
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,2798 2097 2341 5.86 6,55
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE b 0,4580 14,89 16,62 6,81 7,61
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 2097 2341 3,57 3,99
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 45,93 51,30
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 05811 12,78 12,78 742 742
GOINFRA 1 2034 TUOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,87 0.87 19,40 19,40
GOINFRA I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8.26 8.26 1,89 1,89
GOINFRA 1 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,92 21,92 0.80 0,80
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39
GOINFRA 1 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,97 0,97 1,74 1,74
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0.3667 6,80 6.80 2.49 249
GOINFRA 1 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,79 6,79 1,99 1,99
GOINFRA I 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,77 6,77 18,89 18,89
GOINFRA 1 2448 ACO CA60 B - 5,0 MM Kg 0,427 8,30 8,30 3,75 3,75
GOINFRA I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0100 16,53 16,53 0,16 0,16
GOINFRA 1 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 1426 14,26 1,01 1,01
GOINFRA I 2386 BRITAN | m3 0,0196 156,74 156,74 3,07 3,07
GOINFRA 1 2497 BRITA N'2 m3 0,0196 150,62 150,62 2,95 2,95
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,054 18331 183,31 9,97 9.97
MATERIAL (C) - TOTAL] 85,92 85,92
277
COMPOSICAO | COMP 277 SEE |MARCAGAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) M2 4991 49,98
GOINFRA 1 0005 SERVENTE b 0,0333 1324 14,78 0,44 0,49
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,44 0,49
SINAPL I 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,1300 20,08 20,08 2,61 2,61
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/
SINAPL S84 TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP cHp 0,003 2.7 219.10 on 072
DIURNO. AF_06/2014
SINAPI T 243 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA L - 1825 1825 2295 2295
- (NBR 11862)
SINAPL I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO! L 0,0300 18,09 18,09 0,54 0.54
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO 1B
SINAPL I 44478 (PREMIX) - NBR 16184 KG 2,1400 1033 1033 22,10 22,10
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OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL
31/07/2025 1869.51 DEZ/2024 __ ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA,
SINAPI | 95133 |P0TQENCIA 8 HP - CHP DIURNO. AF 0772016 | CHP | 0,0033 | 172,29 | 174,18 0,56 0,57
MATERIAL (C) - TOTAL] 49,47 49.49

COMPOSICAO | COMP 329_SEE :?g&ﬁﬁﬁ:g:o e g L LI L COMEESRORO UN 2.931,88 3.002,74
GOINFRA_I 0013 POCEIRO h 25,6625 2097 23,41 538,14 600,75
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO I 1,1080 2097 2341 2323 25,93
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,9581 13,24 14,78 25,92 28,94
GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO I 0,1656 2097 2341 347 3,87
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,8712 2097 2341 18,26 20,39

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 609,02 679,88

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
SINAPL I 4019 RESITENCIA A TRACAO - 16 KNM M2 6,3000 9,59 9,59 60,41 60,41
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE
SINAPL [ 7758 PONTA E BOLSA. DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM ’ M 2,0000 1.029.31 102931 2.058,62 2.058,62
GOINFRA_I 2777 BRITA3 ¢ 4 m3 0,5887 141,92 141,92 83,55 83,55
GOINFRA_I 2386 BRITA N | m3 0,0144 156,74 156,74 225 2,25
GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0143 14,64 14,64 0,20 0,20
GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0584 11,80 11,80 0,68 0,68
GOINFRA_I 2217 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 11 (3,00 MM) Kg 5,8360 7,50 7,50 43,77 43,77
GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,7088 0,65 0,65 3,06 3,06
GOINFRA_I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0023 183,31 183,31 042 0,42
GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0078 158,00 158,00 123 123
GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2880 6,63 6,63 1,90 1,90
GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,0960 33,11 33,11 3,17 3,17
GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0216 14,26 14,26 0,30 0,30
GOINFRA_I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,2648 8,30 8,30 10,49 10,49
GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0570 32,70 32,70 1,86 1,86
GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0714 3,11 3,11 0,22 0,22
GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0455 25,90 25,90 1,17 1,17
GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 1,8019 7,02 7,02 12,64 12,64
GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 1,9001 7,19 7,19 13,66 13,66
GOINFRA_I 2883 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 23,26 23,26 23,26 23,26
MATERIAL (C) - TOTAL] 2.322,86 2.322,86
375

COMPOSICAO | COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,64 40,96
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 04165 2097 2341 8,73 9,75
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,1735 14,89 16,62 2,58 2,88

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 11,31 12,63
SINAPLI | 39391 JLUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W [ un T o000 | 28,33 | 28,33 28,33 28,33
MATERIAL (C) - TOTAL] 28,33 28,33

COMPOSICAO | COMP 382_SEE r];;Eo]iE :FRADEL;:& DP::) FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2 - p v
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR I 0,6105 2097 2341 12,80 14,29

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 21,73 24,26
SINAPLI | 3146 [FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X ) [ un [ o108 | 4,14 | 4,14 0,49 0,49
SINAPLI | 6302 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 112" | un [ 10000 | 17,39 | 17,39 17,39 17,39
MATERIAL (C) - TOTAL 17.88 17.88

. BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"

COMPOSICAO | COMP 383 SEE | o o’ Fo o UN 12,56 13,22
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,1600 14,89 16,62 238 2,65
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 2097 23,41 3,35 3,74

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 5,73 6.39

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,36 0,36 0,43 043
SINAPL [ 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" UN 1,0000 6,40 6,40 6,40 6,40
MATERIAL (C) - TOTAL] 6,83 6.83

GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR

COMPOSICAO COMP 399_SEE [PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA UN 84,80 86,47
+ SINAPT)
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64
GOINFRA _I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 14,33 16,00
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL
BRI | e |DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 UN | e | 7047 | 047 047 7047
MATERIAL (C) - TOTAL| 70,47 70,47

COMPOSICAO COMP 400_SEE |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 117,24 121,13

GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,8000 13,24 14,78 10,59 11,82
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OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
31/07/2025 1869.51 DEZ/2024 __ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,89 16,62 5,50 6.14
GOINFRA 1 0006 ARMADOR h 0,4600 20,97 23,41 9,64 10,76
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,97 2341 1,46 1,63
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 33,48 3737
GOINFRA 1 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,00 158,00 521 521
GOINFRA 1 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,11 33,11 13,24 13,24
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53
GOINFRA 1 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,30 8,30 43,74 43,74
GOINFRA 1 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,26 14,26 1,28 1,28
GOINFRA 1 2386 BRITAN® | m3 0,0400 156,74 156,74 6,26 6,26
GOINFRA 1 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 02533 12,78 12,78 323 323
GOINFRA 1 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,92 21,92 0,27 0,27
MATERIAL (C) - TOTAL 83,76 83,76
COMPOSICAO | COMP 410_SEE |LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS | 2 FAROIS (GOINFRA + COT) 237,49 239,99
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9.97
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,97 2341 12,58 14,04
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 21,51 24,01
COTACAO | COT207 SEE_[LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS | 2 FAROIS [ un T 10000 | 215,98 | 215,98 215,98 215,98
MATERIAL (C) - TOTAL 215,98 215,98

PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGENCIA

COMPOSICAO COMP 411_SEE (GOINFRA + SINAPT) 23,37
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,19 1,33
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI_I 37559 RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 22,04 22,04

" "
COMPOSICAO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA

(GOINFRA + SINAPI)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 133
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,19 1,33
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 038
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37559 RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 22,04 22,04

COMPOSICEO | coMP 427 SEE gllllvil:,; HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + — S e
GOINFRA I 0011 h 0,2000 20,97 2341 4,19 4,68
GOINFRA I 0008 JAJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 332

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 7,16 8,00
SINAPL [ 1370 [DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 12" UN 1,0000 104,85 | 104,85 104,85 104,85
MATERIAL (C) - TOTAL| 104,85 104,85

PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -

COMPOSICAO COMP 451_SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 101,96 101,96
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
COTAGAO COT 382 SEE ({3294/0‘RSE) Placa mdlcauva? em acrll}co e:2rf1m, em braille, com esferas em inox e texto em alto UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96
rélevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalagdo
MATERIAL (C) - TOTAL| 101,96 101,96

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA),
COMPOSICAO | COMP 497_SEE |FIXACAO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2937
(GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,97 2341 12,58 14,04
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 21,51 24,01
COTAGEO | COT 507 SEE |(0249§/9RSE) Terminal aéreo em ago galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixagao horizontal ¢ com | 0N | 4D | 536 | 536 536 536
bandeirinha
MATERIAL (C) - TOTAL] 5,36 536

PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA,
COMPOSICAO COMP 498_SEE [TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 57,97
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,2924 14,89 16,62 4,35 485
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
31/07/2025 1869.51 DEZ/2024 __ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,1368 20,97 2341 2.86 3,20
GOINFRA 1 0018 PINTOR h 0,1157 20,97 2341 2,42 2,70
GOINFRA 1 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 11,51 12,85
GOINFRA 1 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAGAO (FABRICACAO E MONTAGEM) Kg 1,6720 15,77 15,77 26,36 26,36
COTACAO COT 509 SEE  |(11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicagio) m2 0,0800 154,67 154,67 12,37 12,37
GOINFRA T - gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X N 46T 032 032 108 128
GOINFRA 1 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO 1 0,0309 45,15 45,15 1,39 1,39
GOINFRA 1 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 024 0,96 0,96
GOINFRA 1 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-§ un 4,0000 036 0,36 1,44 1,44
GOINFRA 1 2055 TINTA ESMALTE 1 0,0262 32,11 32,11 0,84 0,84
GOINFRA 1 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0172 20,35 20,35 0,35 035
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0432 3,11 3,11 0,13 0,13
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E
GOINFRA 1 2788 MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO un 0,0013 2,75 2,75 0,00 0,00
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 45,12 45,12

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM

COMPOSICAO | COMP S00_SEE | ,\CRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (GOINFRA + M2 14887 152,84
ORSE)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,8800 13,24 14,78 24,89 27,78
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 20,97 2341 9,22 10,30
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 34,11 38,08
T SO e g} ;:SEQSZE) Laje preé-fabricada treliada para piso ou cobertura, h=12¢m, el. enchimento em blocol - AGETD 718 s 718 718
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 12,78 12,78 7,15 7,15
GOINFRA I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,63 6,63 6,43 6,43
GOINFRA I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,76 26,76 0,80 0,80
GOINFRA I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 394 394 6,73 6,73
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,79 6,79 16,97 16,97
GOINFRA I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 588,00 588,00 29,40 29.40
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
GOINFRA 1 2149 DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0468 2,28 2,28 0,10 0,10
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL] 114,76 114,76
COMPOSICAO | COMP 501_SEE |CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) 2948 3115
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 2341 8,38 9,36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,33 16,00
SINAPLI | . |;?/INZECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 | N | 4D | 151 | 15,15 151 151
MATERIAL (C) - TOTAL] 15,15 15,15

- 2 +
COMPOSICAO | COMP 535 SEE ::1)&}1:’?0“ CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM: (GOINFRA — 59,86 1,5
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 2341 8,38 9,36
GOINFRA I 0008 |AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 595 6,64
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,33 16,00
SINAPLI | . |;?/INZECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 | N | 4D | 45,53 | 45,53 45.53 45,53
MATERIAL (C) - TOTAL] 45,53 45,53
COMPOSICAO | COMP 542_SEE |VALVULA UGV-13/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) 65,36 67,16
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 2341 9,05 10,11
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 15,48 17,28
COTAGAO | COT 281 SEE _ [(10479/0RSE) Vilvula UGV-1 3/4" [ un T 10000 ] 49,88 [ 49,88 49,88 49,88
MATERIAL (C) - TOTAL] 49,88 49,88
COMPOSICAO | COMP 543_SEE |VALVULA UGV-11/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) 4542 4722
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 2341 9,05 10,11
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 15,48 17,28
COTAGAO | COT 282 SEE__ [(10480/0RSE) Vilvula UGV-1 1/2" UN 1,0000 29,94 [ 29,94 29,94 29,94
MATERIAL (C) - TOTAL] 20,94 2994

TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE

COMPOSICAO COMP 567_SEE ATERRAMENTO (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 111,64 113,28
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
31/07/2025 1869.51 DEZ/2024 __ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA I | 0008 JAJUDANTE | h [ 09404 | 14,89 | 16,62 14,13 15,77
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,13 15,77
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300
SINAPLI | 1315 |x 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | N | L0000 | o731 | o731 o731 o731
MATERIAL (C) - TOTAL 97,51 97,51

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE

COMPOSICAO | COMP 582 SEE |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) UN - - - 1.858,93 1.957,13
(GOINFRA + SINAP)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 21,8625 1324 14,78 289.45 323,12
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,97 2341 154,86 172,88
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,4222 20,97 2341 8,85 9,88
GOINFRA I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,97 2341 390,93 436,41
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 844,09 942,29
ConEl! p— ngﬁﬂiﬁ% 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU ' - S48 5498 285,89 285,89
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) | 44732 44,57 44,57 199,37 199,37
GOINFRA I 1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 3,8536 1,16 1,16 447 447
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS,

SINAPL [ 1338 ESPESSURA 0.8 MILIMETROS M2 1,0000 37,41 3741 37,41 37,41
GOINFRA I 2381 CORTICA 60X90CMX6MM un 2,4305 98,20 98,20 238,67 238,67
GOINFRA I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,98 9,98 13,07 13,07
GOINFRA I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.636,98 3.636,98 92,01 92,01
GOINFRA I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,74 0,74 55,50 55,50
GOINFRA I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59.81 59.81
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0929 20,35 20,35 1,89 1,89
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,3988 20,35 2035 8,11 8,11
GOINFRA I 2237 'VERNIZ ACRILICO 1 0,6920 26,94 26,94 18,64 18,64

MATERIAL (C) - TOTAL| 1.014,84 1.014,84

COMPOSICAO | COMP 584 SEE [SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LiQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 48,11 48,85
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 03162 1324 14,78 4,18 4,67
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR b 0,0996 2097 23,41 2,08 233

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 6,26 7,00

GOINFRA I _ | 2860 [SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL [ wn [ 10000 | 40,60 | 40,60 40,60 40,60
GOINFRA I | 2862 |SABONETE LiQUIDO (D= 1,00) | ke [ 02075 | 5,50 | 5,50 1,25 1,25
MATERIAL (C) - TOTAL] 41,85 41,85

. SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL
COMPOSICAO | COMPS86.SEE |4iGIfNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA) N . - - o2 =
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 03162 1324 14,78 4,18 4,67
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,0966 2097 23,41 2,02 2.26
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,20 6,93
GOINFRA_I | 2853 [SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS [ wn [ 10000 ] 51,10 | 51,10 51,10 51,10
GOINFRA I | 2854 [ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M | re | 10000 | 12,99 | 12,99 12,99 12,99
MATERIAL (C) - TOTAL] 64,09 64,09

COMPOSICAO | COMP 634 SEE |TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL (GOINFRA + COT) UN - - - 46,42 47,08
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1600 2097 23,41 3,35 3,74
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE b 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 5,73 6,39
COTACAO | COT 448 SEE | TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL [ un T 10000 | 40,70 | 40,70 40,69 40,69
MATERIAL (C) - TOTAL] 40,69 40,69

COMPOSICAO | COMP 663_SEE |GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,89 27,93
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 2341 5,24 5,85

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 8,96 10,00
SINAPL I | 0402 |GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 1,0000 | 17,93 | 17,93 17,93 17,93
MATERIAL (C) - TOTAL| 17,93 17,93

COMPOSICAO | COMP 664 SEE [PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 3241 32,44
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0066 14,89 16,62 0,09 0,10
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA b 0,006 2097 23,41 0,13 0,15

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,22 0,25
COTACAO | COT 478 SEE__|(01697/ORSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm [ un T o000 | 32,19 | 32,19 32,19 32,19
MATERIAL (C) - TOTAL] 32,19 32,19
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
31/07/2025 1869.51 DEZ/2024 __ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
N LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E
2 - - - 141 1434
COMPOSICAO | COMP 693 SEE |\ 1" 0 GOINFRA + ORSE) UN .85 3,47
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,3866 14,89 16,62 5,75 6,42
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 03866 20,97 2341 8,10 9,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,85 15,47
. (07294/ORSE) LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A1,
COTACAO | COT496_SEE |\ b" 1+ 0L SIMILAR UN 1,0000 128,00 128,00 128,00 128,00
MATERIAL (C) - TOTAL 128,00 128,00

CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
COMPOSICAO | COMP 712_SEE |70MM: REF.TEL-560 (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + - - - 51,62 52,22
ORSE)
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,97 2341 3,14 3,51
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,1500 13,24 14,78 1,98 221
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,12 5,72
(09329/0RSE) CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE
COTAGAO | COT 517_SEE | COBRE 16.70M: REF.TEL-560 (PARA-RAIO) | UN | 1,0000 | 46,50 | 46,50 46,50 46,50
MATERIAL (C) - TOTAL| 46,50 46,50

COMPOSICAO | COMP 718 SEE Cg:;;ETA PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA P
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 2097 2341 2,09 2,34
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,1000 14,89 16,62 1,48 1,66

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 3,57 4,00
COTACAO | COT520 SEE__|(11731/ORSE) Canaleta pléstica 50 x 80mm | M [ 10000 | 34,95 | 34,95 34,95 34,95
MATERIAL (C) - TOTAL] 34,95 34,95

CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E

COMPOSICAO | COMP 719 SEE |\t /" O NFRA + ORSE) 22536 228,69
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 2341 16,77 18,72
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 28,68 32,01

COTACAO COT 521_SEE | (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76
Con p— gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X " 0 032 032 192 L2

MATERIAL (C) - TOTAL] 196,68 196,68

GAIOLA DE PROTECAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/

COMPOSICAO | COMP 725 SEE | [N ™ X RASSINAP 97,81 99,06
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" h 03000 2097 2341 6,29 7,02
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 03000 14,89 16,62 4,46 498

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 10,75 12,00

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 32,70 32,70 0,98 0,98
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0300 3,11 3,11 0,09 0,09
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 14,64 14,64 0,10 0,10
GOINFRA 1 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 25,90 25,90 025 0,25
GOINFRA I 1120 ACO CA-25 Kg 0,1500 7,77 7,77 1,16 1,16
GOINFRA 1 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 8.30 8,30 3,32 332
GOINFRA_1 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 11,80 11,80 1,06 1,06
SINAPL I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 3,4000 12,56 1256 42,70 42,70
GOINFRA 1 2941 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 3740 37.40 3740 3740
MATERIAL (C) - TOTAL 87,06 87,06

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL 33 GE VALEMAM OU
SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)

COMPOSICAO | COMP 749_SEE UN - - - 13,62 14,22

GOINFRA 1 0005 SERVENTE 0,1500 13,24 14,78 1,98 2,21
GOINFRA I 0012 |ELETRICISTA h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 5,12 5,72

COTAGAO | COT 540 SEE__[(2002/ORSE) Saida horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar) [ un T 10000 ] 8,50 [ 8,50 8,50 8,50
MATERIAL (C) - TOTAL| 8,50 8,50

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA

COMPOSICAO | COMP 754 SEE |1} \STICA 27MM E RESINA ACRILICA {GOlNFRx(A + SINAPI) ’ S el
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,97 2341 11,67 13,03
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,7091 13,24 14,78 9,38 10,48
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 21,05 23,51

PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUCAO COM JUNTA 27 MM

ConEIAN g2 GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAM(ENTO E APLICA(;go DE CERA) ) m2 1,0000 81,30 81,30 81,30 81,30
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0243 183,31 183,31 4,45 445
SINAPL [ 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55
MATERIAL (C) - TOTAL| 97,26 97,26
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

|cOLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL
31/07/2025 186951 DEZ/2024 ___ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 757_SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 27,98 28,02
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO I 0,0100 2097 2341 0,20 023
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 13,24 14,78 0,13 0,14

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,33 0.37
GOINFRA_I | 2224 [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM [ m T 10000 ] 27,50 | 27,50 27,50 27,50
SINAPLI | 7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS | L | 00040 | 38,94 | 38,94 0,15 0,15
MATERIAL (C) - TOTAL] 27,65 27,65

- LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE CONTINUIDADE OU

COMPOSICAO | COMP841SEE |1 pSISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA) UN _ _ _ 668,25 4632

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 7,5000 89,10 99,51 668,25 746,32
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 668,25 746,32
MATERIAL (C) - TOTAL] 0.00 0,00
- RODAPE DE POLIESTIRENO 10CM - MODERNA 457 SANTA LUZIA OU SIMILAR -

COMPOSICAO | COMP 874 SEE |} ORNECIMENTO E INSTALACAO (SBC + GOINFRA + SINAPI) M _ _ _ 5D Sl
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,2450 2097 2341 5,13 5,73
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,2450 14,89 16,62 3,64 4,07

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 8,77 9.80
SINAPL [ 3410 ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS KG 0,2500 3935 39.35 9,83 9,83
COTAGAO COT 617_SEE  |(007190/SBC) RODAPE 10cm EM POLIESTIRENO MODERNA 457 BRANCO SANTA LUZIA M 1,0000 3745 3745 3745 3745
SINAPL [ 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,0300 21,63 21,63 0,64 0,64
MATERIAL (C) - TOTAL] 47,92 41,92

- ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MIM COM

COMPOSICAO | COMP 881 SEE | ppRRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SEDOP) M2 : : . S D
GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 3,5000 2097 2341 73,39 81,93
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 3,5000 14,89 16,62 52,11 58,17

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 125,50 140,10
COTACAO | COT 621 _SEE__|(D00473/SEDOP) FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE CORRER [ o T 10000 | 182,39 [ 182,39 182,39 182,39
SINAPLI | 10506 |VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 [ 10500 | 219,35 | 219,35 230,31 230,31
MATERIAL (C) - TOTAL 412,70 412,70
OBS.: Composigo adaptada com base na SEDOP 091512 (07/24)
" REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO

COMPOSICAO | COMP 884 SEE 1)\ 0CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) M2 : : . 101,92 104,30
GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA I 0,5807 2097 2341 12,17 13,59
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0494 13,24 14,78 12,57 14,03

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 2474 27,62

N (9924/ORSE) CERAMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTARTIDA
COTAGAO COT623 SEE [ coD26090 M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90
GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7.40 7,40 1,08 1,08
GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 136 1,36 10,20 10,20
MATERIAL (C) - TOTAL 77,18 77,18
. MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM
)\ 5 2 > 8 @ a 1 4

COMPOSICAO | COMP927.SEE | \1.TURA ATE 1.60M) - INCLUSO FUNDACAO (GOINFRA) Mz S Ridal
GOINFRA_I 0005 SERVENTE I 42627 13,04 14,78 56,43 63,00
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9907 2097 2341 20,77 23,19
GOINFRA_I 0006 ARMADOR I 0,5248 2097 2341 11,00 12,08
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6216 14,89 16,62 9,25 10,33
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO I 0,4228 2097 2341 8,86 9,89
GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA| h 02120 15,88 17,73 3,36 3,75
GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" I 0,0683 2097 2341 1,43 1,59

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 111,10 124,03
GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 11,8300 5,72 5,72 67,66 67,66
GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 58,7609 0,65 0,65 38,19 38,19
GOINFRA_I 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 3,3880 6,77 6,77 22,93 22,93
GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1272 158,00 158,00 20,10 20,10
GOINFRA_I 2386 BRITA N | m3 0,1052 156,74 156,74 16,49 16,49
GOINFRA_I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,4080 8,30 8,30 11,68 11,68
GOINFRA_I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,4960 6,80 6,80 10,17 10,17
GOINFRA_I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000 6,79 6,79 7,46 7,46
GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5212 12,78 12,78 6,66 6,66
GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0800 66,38 66,38 531 531
GOINFRA_I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0352 150,62 150,62 529 529
GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 04378 8,26 8,26 3,61 3,61
GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1122 21,92 21,92 2,45 2,45
GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1344 14,26 14,26 191 191
GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2500 6,63 6,63 1,65 1,65
GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 0,4000 3,94 3,94 1,57 1,57
GOINFRA_I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0076 183,31 183,31 1,40 1,40
GOINFRA_I 2387 BRITA N° 0 m3 0,0060 164,37 164,37 0,98 0,98
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REFORMA E AMPLIACAO CATALAO

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
31/07/2025 1869.51 DEZ/2024 __ ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

'VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
GOINFRA 1 2149 DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,000 2,28 228 0,00 0,00
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL| 225,51 225,51
COMPOSICAO | COMP 931_SEE |REMOCAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,75 12,00
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,97 2341 6,29 7,02
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 10,75 12,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

N REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA
- - - 4 1
COMPOSICAO COMP 932_SEE (GOINFRA + SINAPI) M2 30,48 33,2
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,4920 14,89 16,62 7,32 8,17
GOINFRA _I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,97 23,41 15,41 17,20
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 22,73 25,37
GOINFRA 51015 (P(l){l(ijl’)ARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - m3 0.0061 533,53 542,68 325 331
GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) m3 0,0061 39,22 43,78 0,23 0,26
SINAPI I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1227 10,25 10,25 1,25 1,25
GOINFRA 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,99 22,99 1,56 1,56
SINAPI I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000 7,32 7,32 1,46 1,46
MATERIAL (C) - TOTAL| 7,75 7,84
COMPOSICAO COMP 970_SEE |SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50MM (GOINFRA + ORSE) UN = - - 11,33 12,13
GOINFRA 0005 SERVENTE h 0,2000 13,24 14,78 2,64 2,95
GOINFRA _I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 6,83 7,63
% (03637/0RSE) SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXACAO DE ELETROCALHA
COTACAO | COT 685_SEE |METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 1,0000 4,50 4,50 4,50 4,50
MATERIAL (C) - TOTAL| 4,50 4,50
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