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RESUMO:

Este arquivo contém o Memorial Descritivo e Lista de Desenhos do projeto Hidrossanitario (Agua Fria,
Esgoto Sanitario) referente ao projeto Reforma e Ampliacdo da CEPI Divino Pai Eterno, situada no
Municipio de - Trindade — GO, a fim de descrever os critérios e normas utilizados na elaboracdo dos

desenhos. Vale ressaltar a importancia da leitura desse material juntamente com o Memorial de

Calculo.
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1 APRESENTACAO
1.1 EQUIPETECNICA

O Consércio Diamante Engenharia apresenta, a seguir, a equipe técnica envolvida no
presente trabalho:

Quadro 1.1 — Equipe Técnica

Juliana Gongalves Oliveira (Engenheira Civil)

Mariane de Paula Fernandes (Engenheira Civil)
EQUIPE

TECNICA: | Lucas Barbosa Moraes (Engenheiro Civil)

Jean Fonseca Oliveira (Engenheiro Civil)

Samara Karoline Lopes Oliveira (Projetista Trainee)
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2 LISTA DE DESENHOS

Quadro 2.1 — Lista de Desenhos

N° DESENHO TITULO
0L/16 ETAPAS DE OBRAS ESGOTO SANITARIO
DETALHES CONSTRUTIVOS
ETAPAS DE PROJETO AGUA FRIA
02/16

DETALHES CONSTRUTIVOS

MAPA CHAVE ESGOTO — PARTE 01 E 03
03/16 PLANTA BAIXA DE ESGOTO SANITARIO — TERREO PARTE 1

PLANTA BAIXA DE ESGOTO SANITARIO — TERREO PARTE 3

MAPA CHAVE ESGOTO — PARTE 02

04I16 PLANTA BAIXA DE ESGOTO SANITARIO — TERREO PARTE 2
PLANTA BAIXA ESGOTO SANITARIO — COBERTURA
05/16 DETALHES CONSTRUTIVOS
DETALHES SANITARIO
06/16 DETALHES SANITARIOS
07/16 DETALHES SANITARIOS

DETALHES CONSTRUTIVOS

08/16 PLANTA BAIXA AGUA FRIA - TERREO PARTE 1
MAPA CHAVE AGUA FRIA - PARTE 1

PLANTA BAIXA AGUA FRIA - TERREO PARTE 2

09/16 MAPA CHAVE AGUA FRIA — PARTE 2
DETALHE CONSTRUTIVO
10/16 PLANTA BAIXA AGUA FRIA - TERREO PARTE 3

MAPA CHAVE AGUA FRIA — PARTE 3

DETALHES ISOMETRICOS

11/16 .
VISTAS HIDRAULICA
DETALHES ISOMETRICOS
12/16 .
VISTAS HIDRAULICA
13/16 DETALHES ISOMETRICOS

VISTAS HIDRAULICA
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N° DESENHO TITULO
DETALHES ISOMETRICOS
14/16 .
VISTAS HIDRAULICA
DETALHES ISOMETRICOS
15/16

VISTAS HIDRAULICA

DETALHES ISOMETRICOS
16/16 VISTAS HIDRAULICA
DETALHES CONSTRUTIVOS
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3 OBJETIVO

O presente memorial tem como objetivo descrever as solucdes adotadas em projeto para
as instalacdes de Agua Fria e Esgotamento Sanitario da CEPI Divino Pai Eterno, situada no
Municipio de Trindade — GO, assim como especificar os materiais e boas praticas de execucdo

em obra.

4 INTRODUCAO

O projeto hidrossanitario foi elaborado com base no projeto arquiteténico desenvolvido
e em demais projetos complementares que necessitem de compatibilizacdo direta com o
hidrossanitario, como os projetos estrutural, elétrico, exaustao, climatizacdo e SPCI quando for

0 Caso.

5 NORMAS APLICAVEIS
O presente projeto atende as normas vigentes da ABNT para edificagdes, Leis/Decretos
Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deverdo ser atendidos pelo seu executor, que
também devera atender ao que esta explicitamente indicado nos projetos, devendo o servico
obedecer as especificacdes do presente Caderno de Especificacdes.
e NBR 5688/18 - Tubos e conexdes de PVC para Sistemas Prediais de Agua Pluvial,
Esgoto Sanitario e Ventilacdo - Requisitos.
e NBR 5626 — Instalacdes Prediais de Agua Fria e Agua Quente.
e NBR 8160/99 - Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucao.
e NBR 15575-6/13 — Edifica¢6es habitacionais — Desempenho Parte 6: Requisitos para

0s sistemas hidrossanitarios.

6 CONSIDERACOES GERAIS

A contratada ndo deve prevalecer-se de qualquer erro involuntario ou de qualquer
omisséo eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades.

A executora obriga-se a satisfazer todos os requisitos constantes nos desenhos e nas
especificacfes. As cotas que constam nos desenhos deverdo predominar caso haja divergéncias

entre as escalas e as dimensoes.

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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O engenheiro residente deverd efetuar todas as correcGes e interpretagdes que forem
necessarias para o término da obra de maneira satisfatoria.

Todos os adornos, melhoramentos etc., indicados nos desenhos, detalhes parcialmente
desenhados para qualquer area ou local particular, deverao ser considerados para areas ou locais
semelhantes, a ndo ser que haja indicacdo ou anotacdo em contrario. Quaisquer outros detalhes
e esclarecimentos necessarios serdo julgados e decididos de comum acordo entre executora,
proprietario e projetista. As tubulac6es de piso e parede devem permanecer tamponadas durante

a obra para evitar entrada de detritos e sujeira.

7 ALTERACOES DE PROJETO

O projeto podera ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a critério exclusivo
do proprietério, que de comum acordo com o empreiteiro, fixard as implicacGes e acertos

decorrentes visando a boa continuidade da obra.

8 PROJETO DE AGUA FRIA

O projeto de instalacdes de agua fria foi elaborado de modo a garantir o fornecimento
de &gua de forma continua em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressdes e
velocidades adequadas ao perfeito funcionamento do sistema de tubulages, incluindo as
limitacGes dos niveis de ruido.

Todos os comodos referente a reforma e ampliagcdo serdo alimentados por um novo

reservatorio tipo taca que esta locado conforme projeto.

8.1 SISTEMA DE ALIMENTAQAO

O fornecimento de agua potavel se daré pela rede da concessionaria local.

A alimentacdo vem a partir do hidrdmetro existente pelo terreno, de forma subterranea,
até chegar a um reservatorio tipo taca inserido. Dessa forma, o reservatério tipo taca
posteriormente distribui para cada coluna e ramal de alimentacdo que distribuira para os

comodos com demanda de abastecimento de agua.

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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8.2 SISTEMA DE DISTRIBUIQAO

A saida do reservatdrio sera provida de registros de esfera e formara dois barriletes. Dos
barriletes derivara os ramais de alimentacéo por gravidade para todos os ambientes que constam
0s pontos de utilizacéo.

O didmetro inicial das colunas e suas reducdes progressivas foram calculadas levando-
se em consideracdo as perdas de carga, vazdo de cada aparelho e a possibilidade de uso
simultaneo na hora de maior consumo. Toda tubulagéo de adgua fria de consumo, sera executada

em PVC marrom soldavel.

8.3 CRITERIO DE DIMENSIONAMENTO

O sistema de agua fria foi dimensionado seguindo o método dos pesos previsto na NBR
5626/2020. As perdas de cargas foi o utilizado o método de perda de carga universal para tubos
de PVC e cobre. Os diametros foram calculados de acordo com a vazéo de cada aparelho e
levando em consideragdo o uso simultdneo na hora de maior consumo. Para mais detalhes

consultar o Memorial de Calculo.

8.4 LIGACAO DOS APARELHOS
As torneiras dos lavatorios e pias serdo conectados as respectivas esperas, com ligacoes
flexiveis cromadas (Bucha de Latdo) com seus respectivos didmetros.

8.5 RESERVATORIOS

8.5.1 ESPECIFICACAO
Para as instalacbes do CEPI Divino Pai Eterno considerado um reservatério tipo taca

(TCS 3003) situado na edificacdo. O volume considera do reservatorio foi de 30000L.

TCS 3003 Altura total 1 8s0

30000 LITROS  coluna I 3860 @ 1,27
COLUNA SECA
Taca I 4.40 @ 2,86
© Video ¥ Projeto  cone foso  (Pjoso

< ) > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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Reservatdrio tipo taca com coluna seca — 30.000 litros

8.5.2 INSTALACAO

O reservatorio deve ser instalado visando sua efetiva operacdo e manutencdo, de forma
mais simples e econdmica possivel. O acesso ao interior do reservatério devera ser garantido
por uma abertura de no minimo 60 centimetros em qualquer direcdo.

O espaco em torno do reservatorio deve ser suficiente para permitir as atividades de
manutencdo, bem como a movimentacdo de uma pessoa encarregada. E recomendado uma

distancia minima de 60 cm.

9 ESGOTAMENTO SANITARIO

O projeto das instalagfes de esgotos sanitarios foi desenvolvido de modo a atender as
exigéncias tecnicas minimas quanto a higiene, segurancga, economia e conforto dos usuarios,
incluindo-se a limitacdo nos niveis de ruido, permitindo rapido escoamento dos esgotos

sanitarios e faceis desobstrucdes, vedar a passagem de gases e animais das tubulagGes para 0

< ’ > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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interior das edificacGes, impedir a formacdo de depositos na rede interna e ndo poluir a agua
potével.

Foi previsto um sistema de ventilacdo para os trechos de esgoto primario proveniente
de desconectores e despejos de vasos sanitarios, a fim de evitar a ruptura dos fechos hidricos
por aspiracdo ou compressao e também para que 0s gases emanados dos coletores sejam

encaminhados para a atmosfera.

9.1 CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

Para o célculo das tubula¢Bes primarias, secundarias e coletores principais observou-se
o0 descrito na NBR-8160/93 da ABNT. O dimensionamento foi baseado num fator probabilistico
numérico que representa a frequéncia habitual de utilizacdo, associada a vazdo tipica de cada
uma das diferentes pecas e aparelhos sanitarios em funcionamento simultaneo na hora de

contribuicdo maxima.

9.2 RAMAIS DE DESCARGA

Os vasos sanitarios serdo escoados por tubos PVC @ 100 mm, ligados a rede existente.
Os lavatorios serdo ligados as respectivas caixas sifonadas por tubos PVC @ 40 mm, e as pias
poderdo ser ligadas com tubulagdo de PVC Serie Reforgada @ 50 mm. As caixas sifonadas dos
banheiros serdo ligadas aos respectivos ramais primarios por tubos PVC @50mm ou @75mm,

verificar especificacbes conforme projeto .

9.3 DESTINO FINAL
O esgoto segue para ligacdo na rede situada na Avenida Independéncia.

10 ESPECIFICACOES DE MATERIAIS

Segue abaixo as especificacbes para tubos, conexdes e caixas de passagem. Tais
especificacOes de materiais deverdo ser rigorosamente seguidas. A utilizacdo de materiais de
outros fornecedores somente serd permitida com autorizagdo por escrito do proprietario,
gerenciador ou projetista.

O fato de uma fabrica ter sido comprada por um fabricante especificado ndo habilita o

produto a ser utilizado.

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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Vale ressaltar que a especificacdo das loucas, dos metais e seus respectivos acabamentos
é de responsabilidade do projeto arquiteténico cabendo ao hidraulico somente a especificacdo

e detalhamento da alimentacédo e esgotamento das pecas contidas nos layouts.

10.1 TUBOS DE AGUA FRIA E ESGOTO SANITARIO
e Os tubos de &gua fria serdo em PVC rigido marrom soldavel com didmetros
conforme especificados em projetos (ref: tigre, amanco ou equivalente).
e Ostubos de esgoto sanitario serdo em PVC branco série Normal, exceto os tubos
de gordura que serdo em PVC Série Reforcada. Os tubos deverdo ser com junta
elética, ponta e bolsa conforme NBR 5688. (ref: tigre, amanco ou equivalente).

10.2 CONEXOES
As conex0es de agua fria serdo em PVC marrom soldavel.
As conexdes de esgoto serao em PCV Branco Serie Normal enquanto as conexdes de

esgoto de gordura serdo em PVC Serie Reforcada.

10.3 SUPORTE
Todos os tubos quando ndo aparentes deverdo ser fixados com bracadeiras, cintas ou
tirantes metalicos em paredes, lajes ou vigas. A distancia entre apoios devera respeitar as

recomendacdes dos fabricantes.

10.4 VALVULAS E REGISTROS
Os registros deverdo ser em metal descrever, com os diametros conforme especificados

em projeto. (Ref.: Tigre, Amanco ou equivalente).

10.5 PECAS SANITARIAS
As pecas sanitarias deverdo seguir o padrdo de acabamento conforme especificagdo do

projeto executivo de arquitetura juntamente com as ligacGes dos aparelhos hidraulicos.

10.6 CAIXAS SIFONADAS
As caixas sifonadas dos banheiros serdo em PVC @ 100 x 140 x 50 mm, PVC @ 150 x

150 x 50 mm, ou Ralo Quadrado 100x53x40mm conforma especificacdo no projeto.

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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10.7 COLUNAS DE VENTILAC}AO

As colunas de ventilacdo (CV) e os ramais de ventilagdo serdo em PVC @50mm
conforme especificado no projeto. Os tubos de ventilagdo serdo embutidos e prolongados até
30cm acima da cobertura. As colunas quando ndo embutidas nos shafts deverdo ser desviadas
da estrutura até chegar no pavimento cobertura.

O sistema de ventilacdo contém ainda a valvula de admissao de ar, com diametro de
@50mm (Ref.: Astra ou equivalente). A mesma devera receber manutengdo conforme manual

do fabricante.

10.8 CAIXAS DE INSPECAO DE ESGOTO

Deverdo ser executadas no local, com fundo de concreto magro e alvenaria de blocos e
impermeabilizada internamente. Possui tampa removivel de concreto armado apresentando
vedacdo perfeita e dimensdes conforme detalhamento em projeto. Em caso de utilizagdo de
caixas pré-fabricadas, o projetista devera ser consultado antes da aquisi¢do das mesmas, a fim
de averiguar se 0 modelo previsto atende as normas técnicas e critérios de dimensionamento.

(Ref.: Artefacil ou equivalente).

== (.80
.10 >= (0,60 10
=] [ I I "
- T ] —Tijolos Macigos
A trago 1:3 ¢f adigao de aditive
Imparmeabillizarte
T Revestimento impermeabilizante semi-flexédvel
oncreto
Tampa e Concnate —g—
=z Ej g R £ 4
DT ? Saida = . Entrada (; =1
T
: ]
=
- | Tholos lﬂaa@s |
T
Tamga de conareto ~—Concreto
| I | -+ —Tijolos Macigos
| | At trage 1:3 ¢/ adicao de aditive
Il I | -
j | | E Revestimento impermeabilizante semi-flexédvel
[ | ] Entrada % q
z -
DI? Saida ;.—,_‘—»——aim -

—
| Flsad difengcris ? &—Re\resnmcnto impermeabilizante semi-flexével
t Argamassa trago 1:3 ¢f adigao de aditive

Impermeabilizante

Detalhe tipico caixa de inpecao de esgoto

< ’ > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
onsorcio Diamante Engenharia 13

MMD-114797-EXE-HDS-0101-REV01



Secretaria de Estado da Educacgéo - GO

Secretaria de
Estado ga . B
L \g'} PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITARIO

10.9 CAIXA DE GORDURA ESPECIAL
Foi projetada 2 caixas de gordura que deverdo ser moldadas in loco, com volume de
768L cada e devera ser executada conforme detalhe no projeto. Também foi projetado uma

caixa de gordura de 18L. (Ref.: Tigre, Amanco ou equivalente).

11 ESPECIFICACAO DE SERVICOS E MONTAGENS

11.1 METODO DE EXECUGAO DAS INSTALAGOES

E vedada a concretagem de tubulag@es dentro de pilares, vigas, lajes e demais elementos
de concreto nos quais fiquem solidarios e sujeitas as deformacg6es proprias dessas estruturas.
Somente serd permitido furos em elementos estruturais, caso os mesmos tenham sido
considerados no projeto estrutural.

Quando da instalacdo e durante a realizacdo dos trabalhos de construcgdo, os tubos
deverdo ser vedados com bujbes ou tampdes nas extremidades correspondentes aos aparelhos
e pontos de consumo, sendo vedado o uso de buchas de papel, pano ou madeira.

Todas as aberturas no terreno para instalacdo de canaliza¢Ges s6 poderdo ser aterradas
apoOs o proprietario constatar o estado dos tubos, das juntas, das protecdes e caimentos das
tubulacbes, e seu preenchimento devera ser feito em camadas sucessivas de 10 cm, bem
apiloadas e molhadas, e isentas de entulhos, pedras, etc.

Vale ressaltar que é necessario especial atencao por parte da executora da obra durante
a concretagem das estruturas, uma vez que é necessario respeitar as posi¢des/locacdes das
tubulacbes apresentadas no projeto hidrossanitario, sendo dever da executora implantar
previamente a concretagem, todas as esperas necessarias para receber tais tubulacbes. Ainda
conforme as boas praticas de execucdo, recomenda-se que, para aquelas tubulacdes que passar
no interior das estruturas, as mesmas sejam inseridas em uma camisa com diametro comercial
imediatamente superior, visando a livre movimentacdo da tubulacdo que passa por seu interior.

A responsavel pela execucdo da obra deverd, conforme Item 6.3.3 da NBR 5626,
promover o ensaio para verificacdo da estanqueidade durante o processo de montagem das
tubulages de agua.

Os caimentos das canalizag6es deverdo obedecer as indicagdes contidas em plantas para
cada caso e quando estas ndo existirem, obedecerdo as normas usuais em vigor.

Deve-se atentar também as praticas:
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e Os servigos deverdo ser executados por operarios especializados;

e Deverdo ser empregadas nos servigos somente ferramentas apropriadas a cada tipo de
trabalho;

e Quando conveniente, as tubulagcbes embutidas deverdo ser montadas antes do
assentamento de alvenaria;

o Asinterligagdes entre materiais diferentes deveréo ser feitas usando-se somente pecgas
especiais para este fim;

¢ N&o serdo aceitas curvas forgadas nas tubulac6es sendo que nas mudancas de diregdes
serdo usadas somente pecas apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir angulos
perfeitos;

e Durante a construcdo, as extremidades livres das canaliza¢des serdo vedadas evitando-
se futuras obstrucdes;

e Para facilitar em qualquer tempo as desmontagens das tubulacdes, deverdo ser
colocadas, onde necessario, unides ou flanges;

e N&o sera permitido amassar ou cortar canoplas. Caso seja necessaria uma ajustagem,
a mesma devera ser feita com pecas apropriadas;

e A colocacdo dos aparelhos sanitarios devera ser feita com o méaximo de esmero,
garantindo uma vedacao perfeita nas ligagdes de dgua e nas de esgoto. O acabamento deve ser
de primeira qualidade;

e O espacamento entre suportes, ancoragens ou apoios deve garantir niveis de
deformacéo compativeis com os materiais empregados. Devem ser consultados os documentos
especificos de aplicacdo destes componentes;

e Durante a instalacdo das tubulacdes e componentes do sistema predial de agua fria,
devem ser observados seu alinhamento, prumo e posicionamento em relacdo ao previsto em
projeto;

¢ Deve ser atendida a legislagéo vigente sobre riscos a salde e a seguranca, relacionadas
aos servicgos de execucdo do sistema predial de agua fria;

e Para cada material e tipo de tubulacdo a ser instalada devem ser observadas as
correspondentes normas de aplicacdo e as recomendacdes do fabricante relativas a sua

instalacao;
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12 OPERACAO, USO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES
HIDRAULICAS PREDIAIS

12.1 CONSIDERAQOES GERAIS

e Os componentes e materiais empregados na execucdo dos SPAFAQ devem ser
verificados e submetidos a inspec¢do visual antes de sua instala¢éo;

e As verificagfes dos materiais e componentes devem ser registradas;

e Os componentes devem ser armazenados, transportados e manuseados de forma a ndo
comprometer sua integridade, atendendo as respectivas normas, quando existentes. Na auséncia
destas ou complementarmente a estas, devem ser atendidas as recomendac6es dos respectivos
fabricantes;

e O sistema deve ser submetido a ensaios para verificacdo da sua estanqueidade
conforme metodologia de ensaio prevista em norma. Em caso de ndo aprovacao, o ensaio devera
ser novamente realizado depois da adocéo de medidas corretivas;

e As tubulacdes devem ser submetidas ao ensaio de suporte conforme a ABNT NBR
15575-6;

e Os servicos de manutencdo devem ser executados por diferentes categorias de
profissionais, conforme ABNT NBR 5674, dependendo da complexidade, do grau de risco
envolvido na atividade em questdo e das solicitacfes impostas aos componentes;

e Os componentes do SPAFAQ devem ser periodicamente verificados com frequéncias
definidas, considerando que a frequéncia de verificacdo sistematica depende do tamanho, tipo
e complexidade da instalagdo e das condigcdes de exposicdo. A Tabela a seguir apresenta
periodicidades maximas para diversas atividades. Os valores de periodicidade podem ser
reduzidos depois do inicio da operacdo da edificacdo, em funcdo da complexidade e

caracteristicas do sistema, e conforme as necessidades e condi¢des encontradas em campo;
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Tabela 2 - Periodicidades maximas para atividades de manutencao (continua)

Atividade Componentes Periodicidade | Profissional
Verificagcdo do funcionamento das valvulas semestral ualificado
redutoras de pressao q
Verificagcdo do funcionamento das valvulas s
de alivio e valvulas de seguranga a pressao semestral habilitado
Niveis de Verificagcdo do funcionamento dos vasos de tral lificad
pressao expansao térmica Seinosa quaincaco
é‘:{g&fﬁg g?ef:snac(l’onamento de vasos 6 semestral capacitado
Zf;f;c:rfzé;j g:)efsuncmnamenm de bombas e seimestial qualificado
Limpeza dos reservatérios e do sistema de | :
distribuicso semestra capacitado
Verificagcdo do funcionamento de dispositivos ;
de protecao contra refluxo anusl qualiicads
Preservacdo | Verificacdo da simultaneidade da operagédo
da qualidade | das valvulas redutoras de pressdao montadas semestral capacitado
da agua em estacdes redutoras de pressdo
Vgriﬁcggéo da capacidade filtrante de semestral qualificado
dispositivos e elementos filtrantes
Z:rrrl\f;l)%ar\c:r(\)t gsa deterioracao e oxidacédo dos chmsstial capacitado
Verificac@o da estanqueidade de reservatorio semestral capacitado
:’/;?r?gﬁwg‘éé% da estanqueidade do sistema de e capacitado
Estanqueidade
do sistema Verificagdo da capacidade de bloqueio semestral capacitado
(estanqueidade) dos registros de fechamento
:‘/te“g;c:ac:o da estanqueidade das pecas de semestral capacitado
Tabela 2 (conclusdo)

Atividade Componentes Periodicidade | Profissional
Verificagdo do funcionamento adequado de .
pecas de utilizagio semestral capacitado

Manutengéo Verificagdo do estado dos espagos

geral de destinados a tubulagdes ndo embutidas e semestral capacitado

componentes | ndo enterradas
Limpeza de crivos de chuveiros, arejadores e semesiral capacitado
pecas de utilizagcdo (aspectos ndo estéticos) p
Funcionamento das valvulas termostaticas anual qualificado
Funcionamento das liras e juntas de .
expansio anual capacitado

Niveis de Egr:g:?‘nzr:laﬂg dos dispositivos limitadores anual qualificado

temperatura P
Verificacdo da temperatura das fontes de .
aquecimento anual capacitado
Verificacdo da integridade do material anual capacitado
isolante dos tubos e componentes do sistema P
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e A potabilidade da agua deve ser monitorada periodicamente. Atencdo especial deve
ser dada aos reservatorios de agua fria;

e Todas as partes acessiveis dos componentes que tém contato com a dgua devem ser
limpas periodicamente;

e Sendo constatada eventual contaminagdo da &gua do sistema, deve-se determinar e
eliminar a sua causa. Neste caso, o sistema predial de agua fria deve ser submetido a um
procedimento que restaure as condicdes de preservacao da potabilidade da agua;

e Os filtros integrantes do sistema predial de agua fria, devem ser periodicamente
verificados e limpos de acordo com as especificacbes do fabricante, sempre que os reservatérios
de a4gua forem submetidos a procedimentos de manutencao, limpeza ou desinfec¢éo;

e Deve-se fazer uma verificacdo periddica para se assegurar que as tampas dos
reservatorios estdo posicionadas e fixadas nos locais corretos e impedem o ingresso de corpos
estranhos ou agua de outras fontes no reservatorio;

e O sistema predial e agua fria deve ser verificado periodicamente para assegurar a sua
estanqueidade. Vazamentos encontrados devem ser eliminados e os possiveis danos causados
devem ser reparados;

e Deve ser feito um controle sisteméatico do volume de agua consumido por meio de
leituras periodicas do(s) medidor(es) de agua;

e Os reservatorios devem ser verificados periodicamente para assegurar que as
tubulacbes de extravasdo e de aviso de extravasdo estdo desobstruidas e que ndo ha ocorréncia
de vazamentos ou sinais de deterioracéo;

e Reservatorios com vazamento devem ser reparados ou substituidos. Se o vazamento
for reparado com revestimento interno, este deve ser de material que ndo contamine a agua;

e Os registros de fechamento devem ser operados periodicamente para assegurar a sua
capacidade de blogueio e a sua estanqueidade. Em caso de vazamento com valor superior ao
estabelecido na respectiva norma de produto, o registro deve ser reparado ou substituido;

e Acoplamentos com vazamento devem ser corrigidos ou refeitos. Onde necessario, a
tubulacdo deve ser substituida de modo a eliminar o vazamento;

e Os procedimentos de manutencdo geral devem observar se o funcionamento do
sistema e todas as suas partes apresentam funcionamento pleno. No caso de perda parcial ou
completa da funcionalidade do sistema ou do componente, deve-se dar inicio a agdes especificas

de manutencéo;
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e Os crivos de chuveiros, arejadores e outros componentes devem ser limpos a intervalos
regulares;

e Os espacos destinados a tubulagfes ndo embutidas e ndo enterradas devem ser
mantidos acessiveis, isentos de materiais estranhos e livres de insetos e outros animais.
VerificagOes regulares devem ser feitas para detectar sinais ou a presenca destes e determinar
possiveis medidas de desinfestacao;

e Caso a verificacdo aponte a possibilidade de existéncia de corrosdo, seja pela
observacao visual de sinais de corrosdo na agua ou pela constatacdo da diminuigdo gradativa
da vazdo, as causas devem ser investigadas e as acOGes corretivas necessarias devem ser
implementadas;

e Tubulagbes de materiais plasticos ndo podem suportar solicitagdes mecanicas além
das especificadas pelo fabricante; em locais passiveis de impactos, as tubulacdes devem ser
dotadas de protecdo adequada;

e As tubulagdes devem ser instaladas tendo em vista as particularidades de cada tipo de
material selecionado, observadas as respectivas normas de produto e de aplicacéo;

e Nenhuma tubulacao pode ficar enterrada em solos contaminados. Na impossibilidade

de atendimento, medidas de protecao devem ser adotadas para minimizar o risco;

12.2 PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO RESERVATORIO

e Interromper o abastecimento de agua para o reservatorio;

e Bloquear a saida do reservatorio ou barrilete quando for atingido o nivel minimo
operacional, de modo a evitar a descida de sujidades e residuos para a rede de distribuicdo
predial,

e Escoar a dgua do reservatorio, inclusive a agua da reserva técnica de incéndio, caso
exista, até que o nivel de fundo do reservatério seja atingido;

e Esfregar as paredes do reservatorio para remover mecanicamente as sujidades e
eventual biofilme. Néo utilizar sabdo, detergente e produtos quimicos semelhantes;

e Remover a agua da pre-limpeza, retirando todo liquido e sujidades do reservatorio.
Esta &gua ndo pode ser esgotada pelo sistema de distribuicéo predial, para evitar a contaminacéo
deste;

e Manter a saida do reservatorio ou do barrilete blogueada e reabastecer novamente o

reservatorio com agua potavel,
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e Adicionar solucgéo de substancia que proporcione uma concentracao de cloro livre de
1,0 mg/L; é necessario que todo e qualquer produto quimico utilizado atenda a legislacéo vigente e a
ABNT NBR 15784;

e Agitar a solucdo para homogeneizar a mistura;

e Umedecer as paredes e teto do reservatorio com a solucdo. Repetir a operacao trés
vezes, em intervalos de 30 min;

e Esvaziar o reservatorio;

e Abrir o registro de bloqueio da alimentacdo do reservatorio, permitindo o
abastecimento de agua;

e Escoar o restante da agua do reservatorio;

e Limpar a parte interna da(s) tampa(s) do reservatorio;

e Abrir o registro do sistema de distribuig&o;

e Coletar amostras da agua para constatacdo da sua potabilidade;

e Caso necessario, o procedimento deve ser repetido;

12.3 PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PREDIAL

e Escoar a 4gua presente no sistema até que o fluxo da agua efluente através de todas as
pecas de utilizagcdo tenha aparéncia cristalina quando observada a olho nu e ndo apresente
residuos solidos de nenhum tipo;

e Com o sistema preenchido com &gua potavel, adicionar uma solucéo de cloro livre de
forma a se obter uma concentragcdao minima de 1 mg/L no sistema;

e Permitir o escoamento da agua com a concentracdo de cloro livre descrita em cada
trecho da tubulacéo;

e Coletar amostras da agua do reservatorio e do sistema de distribuicdo predial nas pecas
de utilizacdo linearmente mais a jusante da fonte de abastecimento, para a verificacdo da
concentracgéo do cloro livre no sistema;

e Manter o sistema em repouso por no minimo 2 h;

e Escoar toda a agua com a solucéo de cloro do sistema e abastecé-lo novamente com
agua potavel;

e Coletar amostras da agua das pecas de utilizagdo linearmente mais a jusante da fonte

de abastecimento para a constatacdo da potabilidade da agua;
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e Caso necessario, repetir o procedimento;

Belo Horizonte, maio de 2025.

JULIANA GONCALVES OLIVEIRA
CREA - 239787 /D
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MARIANE DE PAULA FERNANDES
CREA - 243393 /D
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